

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DAS CIDADES**  
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO**  
**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO**

VÁLIDA EM TODOS  
 OS TERRITÓRIOS NACIONAIS  
 1374534251



NOME  
**THIARLLYS LUZ DOS SANTOS**

DOC. IDENTIDADE / OUT. IDENTIF. / UF  
 4668577 DGPC GO

CPF  
 021.272.661-70

DATA NASCIMENTO  
 28/01/1987

RELAÇÃO  
 ROBERTO BARBOSA DE SOUZA  
 LUCIA LUZ DOS SANTOS BARBOSA

POTÊNCIA  
 1000W

ACE  
 1

CRT. HMB  
 AB

Nº REGISTRO  
 03959275474

VIGÊNCIA  
 16/11/2021

Nº HABILITAÇÃO  
 25/10/2006

*Thiarllys Luz dos Santos*

ASSINATURA DO TITULAR

LOCAL  
 GOIÂNIA, GO

DATA DE EMISSÃO  
 21/11/2016

*Daniel Xavier*

ASSINATURA DO EMPREGADOR

Nº REGISTRO  
 93946071602

Nº HABILITAÇÃO  
 02118943820

**DETRAN GO (GOIÁS)**

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1374534251

B

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**  
**TLS ENGENHARIA EIRELI**  
**CNPJ: 30.803.865/0001-57/ NIRE: 52600677683**

**THIARLLYS LUZ DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do **CREA - GO nº 1015220576D**, inscrito no **CPF: 021.272.661-70**, nascido em **28/01/1987**, residente e domiciliado na cidade de Aparecida de Goiânia - GO na **AVENIDA B, nº SN, QUADRA 24, LOTE 10 A 20, APT 308, PARQUE FLAMBOYANT, CEP: 74.920-792**.

Titular da empresa que gira nesta capital sob a denominação de **TLS ENGENHARIA EIRELI**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº **NIRE 52600677683**, **CNPJ: 30.803.865/0001-57**, com sede na **AVENIDA C171, Nº 61, QUADRA 604, LOTE 15, SALA 01, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.280-365**. Resolvem promover a alteração de seu ato constitutivo e proceder a sua consolidação, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**DAS ALTERAÇÕES:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O capital que era de **R\$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS)** passa a ser de **R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)**, em uma única quota. Sendo a diferença totalmente subscrita e integralizada neste ato, da seguinte forma: **R\$ 330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS)** em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

As demais cláusulas permanecem inalteráveis.

A

**ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO**  
**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**  
**TLS ENGENHARIA EIRELI**  
**CNPJ: 30.803.865/0001-57/ NIRE: 52600677683**

**THIARLLYS LUZ DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do **CREA - GO nº 1015220576D**, inscrito no **CPF: 021.272.661-70**, nascido em **28/01/1987**, residente e domiciliado na cidade de Aparecida de Goiânia - GO na **AVENIDA B, nº SN, QUADRA 24, LOTE 10 A 20, APT 308, PARQUE FLAMBOYANT, CEP: 74.920-792**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO**  
A empresa girará sob o nome empresarial: **TLS ENGENHARIA EIRELI**, e terá por título de estabelecimento **TLS ENGENHARIA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - ENDEREÇO DA SEDE**  
A empresa está situada na **AVENIDA C171, Nº 61, QUADRA 604, LOTE 15, SALA 01, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.280-365**.

**CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL**  
O capital é **R\$ 500.000,00** (Quinhentos mil reais), em uma única quota, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, neste ato constitutivo.

**CLÁUSULA QUARTA - OBJETO:**  
**4120-4/00:** Construção de edifícios, construção de edifícios residenciais de qualquer tipo: casas e residências unifamiliares, edifícios residenciais multifamiliares, incluindo edifícios de grande altura arranha-céus construção de edifícios comerciais de qualquer tipo: consultórios e clínicas médicas, escolas, escritórios comerciais, hospitais, hotéis, motéis e alojamento, lojas, galerias e centros comerciais, restaurantes, shopping centers, a construção de edifícios destinados a usos específicos, armazéns e depósitos, edifícios garagem, inclusive garagens subterrâneas, edifícios para uso agropecuario, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, igrejas e construções para fins religiosos templos, instalações para embarque e desembarque de



passageiros em aeroportos, rodoviárias, portos, penitenciárias e presídios, postos de combustível, a construção de edifícios industriais fabricas, oficinas, galpões industriais. As reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes, a montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas de qualquer material, de natureza permanente ou temporária, quando não realizadas pelo próprio fabricante; **4213-8/00**: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças e calçadas para pedestres, os trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas, a sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; **4211-1/01**: Construção de rodovias e ferrovias, a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e vias não-urbanas para passagem de veículos, a construção e recuperação de vias férreas de superfície ou subterrâneas, inclusive para metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, a construção e recuperação de pistas de aeroportos, a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas pontes, viadutos e túneis, inclusive em pistas de aeroportos, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio; **4212-0/00**: Construção de obras de arte especiais, construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, construção de túneis urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos; **4221-9/03**: Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica; **4221-9/04**: Construção de estações e redes de telecomunicações, as obras para implantação de serviços de telecomunicações, construção de redes de longa e média distância de telecomunicações, a execução de projetos de instalações para estações de telefonia e centrais telefônicas; **4222-7/01**: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, a construção de estações de tratamento de esgoto (este), a construção de estações de bombeamento de esgoto, a construção de galerias pluviais, a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto; **4223-5/00**: Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto.

construção de redes de transporte por dutos: oleodutos, gasodutos, minerodutos; **4292-8/01**: Montagem de estruturas metálicas, a montagem de estruturas metálicas permanentes, os serviços de soldagem de estruturas metálicas; **4292-8/02**: Obras de montagem industrial, as obras de montagem de instalações industriais, tubulações, redes de facilidades, refinarias, plantas de indústrias químicas; **4299-5/01**: Construção de instalações esportivas e recreativas, a construção de instalações esportivas e recreativas, tais como pistas de competição, quadras esportivas, piscinas olímpicas e outras construções similares; **4299-5/99**: Obras de engenharia civil, construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, a subdivisão de terras com benfeitorias construção de vias, serviços de infraestrutura. **7112-0/00**: Serviços de engenharia, serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas seguintes áreas, engenharia civil, hidráulica e de tráfego, engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária, engenharia ambiental, engenharia acústica, supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares, supervisão de contratos de execução de obras, supervisão e gerenciamento de projetos, vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia, concepção de maquinaria, processo e instalações industriais.

#### **CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE DURAÇÃO**

A empresa tem duração por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 05/06/2018.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO**

A administração da empresa será exercida pelo titular **THIARLLYS LUZ DOS SANTOS**, com poderes e atribuições, autorizando o uso do nome empresarial.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Parágrafo único.** O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.

**CLÁUSULA OITAVA – DECLARAÇÃO DO TITULAR**

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade **EIRELI**.

**CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO**

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA – ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAIS**

A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DOS HAVERES**

No caso de impedimento, falecimento ou interdição a empresa não se dissolverá, proceder-se-á ao levantamento de um balanço patrimonial com todas as suas demonstrações contábeis na data do evento e, posteriormente levados à aprovação de seu resultado em reunião dos herdeiros ou inventariante especialmente convocados para este fim. Determinada o valor da participação do impedido, falecido ou interdito, será pago aos herdeiros, sucessores ou a quem de direito, em 12 (doze) prestações iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no dia imediatamente posterior ao da reunião que aprovou as contas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

Fica eleito o foro de **Goiânia-GO** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

Goiânia - Go, 10 de janeiro de 2022.

**THIARLLYS LUZ DOS SANTOS**

A



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TLS ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02127266170	THIARLLYS LUZ DOS SANTOS



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 14/01/2022 13:48 SOB Nº 30220036971  
PROTÓCOLO 32009870 DE 12/01/2022  
MÉTODO DE VERIFICAÇÃO: 12090441067 CNPJ DA EMPRESA: 094030845000157  
NIRE: 5260477483, COM EFEITOS DO REGISTRO EM 10/01/2022  
TLS ENGENHARIA EIRELI

FACILITADOR LUIZ VELLOZO BUCCI  
SECRETARIA-GERAL

[www.portaldoempresaderegistrado.gov.br](http://www.portaldoempresaderegistrado.gov.br)

A





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>38.803.885/0001-97</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>28/06/2018</b>
NOME EMPRESARIAL <b>TLS ENGENHARIA EIRELI</b>		
TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>TLS ENGENHARIA</b>		FORTALEÇA <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de rede de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.32-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.32-8-02 - Obras de montagem industrial 42.90-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.90-5-06 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 71.12-0-20 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>238-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)</b>		
LOGRADOURO <b>AV C171</b>	NÚMERO <b>81</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA604 LOTE 18-SALA 01</b>
CEP <b>74.280-385</b>	ANEXO/DISTRITO <b>BRO NOVA SUICA</b>	MUNICÍPIO <b>GOIANIA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>TLS.ENGENHARIAEIRELI@GMAIL.COM</b>		UF <b>GO</b>
TELEFONE <b>(02) 8284-0391</b>		
NOME NORMATIVO RESPONSÁVEL (RPF) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/06/2018</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Enviado no dia 14/01/2022 às 14:29:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES  
INSCRIÇÃO VALIDADE

4631919

03/02/2024

SITUAÇÃO DO CADASTRO

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL  
TLS ENGENHARIA EIRELI  
ENDEREÇO  
AV C171 NUM 61 QD 604 LT 15 - BRO NOVA SUICA

NOME DE FANTASIA  
TLS ENGENHARIA

INFORMAÇÕES GERAIS	ABERTURA	ULTIMO EVENTO	NATUREZA ALTERAÇÃO	ORIGEM CONTRIBUINTE	TRIB ISS/T
NATUREZA JURÍDICA EIRELI DE NAT EMPRESAR	28/06/2018	15/12/2020	INCENTIVO/REGIME SIMPLES NACIONAL		ISENTO/IMI NAO
ESCRITA CONTÁBIL NAO	ESTIMATIVA ENQ. SIMPLES NACIONAL				

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO JUCEG	NUM
CNPJ 30.603.865/0001-57		2014160400		1

## ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
422190400	Construção de estações e redes de telecomunicações
711200000	Serviços de engenharia
429280200	Obras de montagem industrial
412040000	Construção de edifícios
422270100	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
422190300	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
421110100	Construção de rodovias e ferrovias
429280100	Montagem de estruturas metálicas
429959900	Dútlras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
429950100	Construção de instalações esportivas e recreativas
421200000	Construção de obras-de-arte especiais
421380000	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
422350000	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

## PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
THIARLLYS LUZ DOS SANTOS	02127266170	B NUM SN QD 0 LT 0 - QUADRA24 LOTE - 1

## ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
13/07/2018	15/12/2020	

EM 15/12/2020 EFETUOU ALTERAÇÃO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

C.R.C.

Status: Homologado - até 08/04/2022  
Situação: Irregular - desde 21/01/2022**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do Cadastro Unificado de Fornecedores - CADFOR, da GEAC - Gerência de Aquisições Corporativas, **CERTIFICA**, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa:

**RAZÃO SOCIAL:** TLS ENGENHARIA EIRELI**Enquadramento ME/EPP:** Micro Empresa**ENDEREÇO:** AV. C 171, 61  
QUADRA 604, LOTE 15, SALA 01, NOVA SUIÇA  
74280-365 - GOIANIA / GO**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 4631919**C.N.P.J.:** 30.803.865/0001-57**CAPITAL SOCIAL:** R\$ 500.000,00  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** R\$ 100.000,00**SITUAÇÃO FINANCEIRA:** LG (Liquidez Geral) : 15,81  
SG (Solvência Geral) : 15,81  
LC (Liquidez Corrente) : 15,81**VALIDADE DO BALANÇO:** 30/04/2022**REPRESENTANTES LEGAIS:** THIARLLYS LUZ DOS SANTOS-Sócio

**RAMO DE ATIVIDADE COMERCIAL:** CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER CASAS E RESIDENCIAS UNIFAMILIARES, EDIFICIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, INCLUINDO EDIFICIOS DE GRANDE ALTURA ARRANHA-CÉUS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COMERCIAIS DE QUALQUER CONSULTORIOS E CLINICAS MEDICAS, ESCOLAS, ESCRITORIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTEIS, MOTEIS E ALOJAMENTO, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, RESTAURANTES, SHOPPING CENTERS, A CONSTRUCAO DE EDIFICIOS DESTINADOS A USOS ESPECIFICOS, ARMAZENS E DEPOSITOS, EDIFICIOS GARAGEM, INCLUSIVE GARAGENS SUBTERRANEAS, EDIFICIOS PARA USO AGROPECUARIO, ESTACOES PARA TRENS E METROPOLITANOS, ESTADIOS ESPORTIVOS E QUADRAS COBERTAS, IGREJAS E CONSTRUcoes PARA FINS RELIGIOSOS TEMPLOS, INSTALACOES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS EM AEROPORTOS, RODOVIARIAS, PORTOS, PENITENCIARIAS E PRESIDIOS, POSTOS DE COMBUSTIVEL, A CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INDUSTRIAIS FABRICAS, OFICINAS, GALPOES INDUSTRIAIS. AS REFORMAS, MANUTENCOES CORRENTES, COMPLEMENTACOES E ALTERACOES DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA JA EXISTENTES, A MONTAGEM DE EDIFICIOS E CASAS PRE-MOLDADAS OU PRE-FABRICADAS DE QUALQUER MATERIAL, DE

NATUREZA PERMANENTE OU TEMPORARIA, QUANDO NAO REALIZADAS PELO PROPRIO FABRICANTE 4213-8/ OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, A CONSTRUCAO DE PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES, OS TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS, A SINALIZACAO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS, A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE VIAS FERREAS DE SUPERFICIE OU SUBTERRANEAS, INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARACAO DO LEITO), COLOCACAO DOS TRILHOS, A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PISTAS DE AEROPORTOS, A PAVIMENTACAO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NAO-URBANAS PONTES, VIADUTOS E TUNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, A INSTALACAO DE BARREIRAS ACUSTICAS, A CONSTRUCAO DE PRACAS DE PEDAGIO 4212-0/ CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, CONSTRUCAO DE TUNEIS URBANOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, METROPOLITANOS 4221-9/ MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, A MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, QUANDO EXECUTADA POR EMPRESA NAO-PRODUTORA OU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/ CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, AS OBRAS PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUCAO DE REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES, A EXECUCAO DE PROJETOS DE INSTALACOES PARA ESTACOES DE TELEFONIA E CENTRAIS TELEFONICAS 4222-7/ CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, A CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA RESERVATORIOS DE DISTRIBUICAO, ESTACOES ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUCAO DE LONGA E MEDIA DISTANCIA E REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA A CONSTRUCAO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, A CONSTRUCAO DE ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ESTE), A CONSTRUCAO DE ESTACOES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO, A CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, A MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA, A MANUTENCAO DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 4223-5/ CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO, CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTE POR OLEODUTOS, GASODUTOS, 4292-8/ MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, A MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PERMANENTES, OS SERVICOS DE SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4292-8/ OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, AS OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALACOES INDUSTRIAIS, TUBULACOES, REDES DE FACILIDADES, REFINARIAS, PLANTAS DE INDUSTRIAS QUIMICAS 4299-5/ CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, A CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLIMPICAS E CONSTRUCOES SIMILARES 4299-5/ OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRAESTRUTURA 7112-0/ SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO A

ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NAS SEGUINTE AREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO, ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA, DE MINAS, QUIMICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANCA, AGRARIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA, CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS. . X X X X X X X X X X X X X X

**OBSERVAÇÕES DO RAMO DE ATIVIDADE:** A EMPRESA APRESENTOU: \* INÍCIO DAS ATIVIDADES EM 05/06/2018; \* CNPJ Nº 30.803.865/0001-57, PORTE ME, ATIVO, EMITIDO EM 14/01/2022; \* CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 2126/2022-INT EMITIDA PELO CREA/GO COM VALIDADE ATÉ 03/03/2022; \* CERTIDÃO SIMPLIFICADA, ENQUADRAMENTO ME, EMITIDA PELA JUCEG EM 17/01/2022; \* DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS, EMITIDA EM 07/03/2021; \* DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES, EMITIDA EM 07/04/2021.

#### **VALIDADE DAS CERTIDÕES**

Falência ou Concordata/Execuções Patrimoniais: 18/03/2022

FGTS: 21/01/2022

Receita Federal: 27/06/2022

INSS/DRS-CI: 27/06/2022

Tributo Estadual/Goiás: 27/02/2022

Tributos Estaduais/Outros Estados:

Tributos Municipais: 16/04/2022

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 30/05/2022

Vencimento Cadastro: 08/04/2022

Encontra-se devidamente **CADASTRADA** como fornecedora no CADFOR, por ter cumprido as exigências legais pertinentes, para participar das licitações promovidas por Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Goiás, observados os termos dos editais, conforme o ramo de atividade comercial acima discriminado.

Este Certificado está de acordo com Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações posteriores.

**GEAC - GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS**, Emitido em Goiânia, aos seis de fevereiro de dois mil e vinte e dois (06/02/2022).

\*\* A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei está condicionada à verificação de autenticidade no site [www.comprasnet.go.gov.br](http://www.comprasnet.go.gov.br) que foi gerado através do código de validação: 134639918830803865000157

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 30.803.865/0001-57

**Razão Social:** FLS ENGENHARIA EIRELI

**Endereço:** AV C 171 61 QD 604 LT 15 SL 01 / NOVA SUÍÇA / GOIANIA / GO / 74280-365

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/03/2022 a 05/04/2022

**Certificação Número:** 2022030701225226312306

Informação obtida em 16/03/2022 15:31:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO**

Requerente: **TLS ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ: **30.803.865/0001-57**

- O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **TLS ENGENHARIA EIRELI**, CNPJ 30.803.865/0001-57, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 00h03min03 do dia 02/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no site  
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 2ZRV.ZPF1.SCLH.BPYV

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

PAG:62

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 2126/2022-INT

BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A CONSTRUÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ESTE), A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO, A CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS, A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, A MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO;  
4223-5/00: CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS: OLEODUTOS, GASODUTOS, MINERODUTOS; 4292-8/01: MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, A MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTES, OS SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4292-8/02: OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, AS OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, TUBULAÇÕES, REDES DE FACILIDADES, REFINARIAS, PLANTAS DE INDUSTRIAS QUÍMICAS; 4299-5/01: CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, A CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E CONSTRUÇÕES SIMILARES; 4299-5/99: OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENEFICÍCIAS CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA; 7112-0/00: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTEZ ÁREAS, ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO, ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DE MINAS, QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANÇA, AERONÁUTICA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACÚSTICA, SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS SIMILARES, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, CONCEPÇÃO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome.....: THIARILLYS LUZ DOS SANTOS

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL E TÉCNICO EM ZOOTECNIA

Carteira.....: 10152205760-60

Data da Expedição : 27/10/2017

Data admissão: 24/10/2018

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUÍZO DOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33;  
ARTIGO 6 INCISOS II, IV, ALÍNEA "A"; V; VIII, ALÍNEAS "D" E "E"; XV; XXIII; XXXI, E ARTIGO 7 DO DECRETO FEDERAL 90922/85, ALTERADO PELO DECRETO FED. 4568/82, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 84 DA LEI 5194/66.

..... Continua...



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 2126/2022-INT

PAG:03

Nome.....: VITOR OLIVEIRA MACHADO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 25214/D-GO

Data da Expedição : 15/12/2014

Data admissão: 15/07/2021

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO  
PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUÍZO DOS ARTIGOS  
28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 10:31:50 hs do dia 18/01/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0588837910

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

F I M



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 2127/2022-INT

Válida até: 31/03/2022

Nome.....: THIAIRLLYS LUZ DOS SANTOS  
Título(s):  
ENGENHEIRO CIVIL E TÉCNICO EM ZOOTECNIA  
Carteira.....: 10152205760-GO Data da Expedição: 27/10/2017  
RNP.....: 1015220576  
Atribuições.: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO COMFEA, EXCETO  
PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUÍZO DOS ARTIGOS  
28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33;  
ARTIGO 6 INCISOS II, IV, ALÍNEA "A"; V; VIII,  
ALÍNEAS "D" E "E"; XV; XXIII; XXXI, E ARTIGO 7 DO  
DECRETO FEDERAL 90922/85, ALTERADO PELO DECRETO  
FED. 4560/02, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES  
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 84 DA LEI 5194/66.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado  
neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite  
com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o arti-  
go 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data,  
com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria  
número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 10:33:57 hs do dia 18/01/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 040AF30037

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pági-  
na do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item  
Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Goiás



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2000

LAJ 2308 16/03/2023 DE ATOS 090  
**1020210000592**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2000, do Conselho, que consta nos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **THARLLYS LUZ DOS SANTOS** referente à(s) Atividade(s) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THARLLYS LUZ DOS SANTOS** (CPF: 3015220578) (Inscrição: 10152205760-GO)  
Título profissional: **Engenheiro Civil, Técnico em Zootecnia**

Nº ART: **1020200197001** - Tipo: Obra ou serviço Registrado em: **05/08/2001** - Data de emissão: **05/01/2001**  
Forma de registro: **Individual** - Participação técnica: **Individual**

Contrato: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPURANGA** - CNPJ nº **11.321.002/0001-28**  
Rua A7 - Número: **873** - Bairro: **CENTRO** - CEP: **76680-000**  
Quadra: **51Q** - Lote: **5A** - Complemento: - Cidade: **Itapuranga** - GO  
E-Mail: - Fone: (62) - (3335) - 7300 -  
CNPIS: **484-00020** - Cadastrar em: **29/08/2020** - Valor em: **[R\$ 0,00]** -  
Vincula a ART: - Tipo de contrato: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Atividade: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **Rua A7 C/ A2** - Número: **SN**  
Nome: **SETOR JOAQUIM CARDOSO** - CEP: **76680-000**  
Quadra: **11** - Lote: **01 A 06** - Complemento: - Cidade: **Itapuranga** - GO  
Data de início: **24/05/2006** - Período de emissão: **05/12/2020** - Cadastrar em: **01/12/2020** -  
Finalidade: **Saúde** - Categoria: **Saúde**  
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPURANGA** - CNPJ nº **11.321.002/0001-28**  
E-Mail: - Fone: (62) - (3332) - 1180

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO REFORMA HOSPITAL - 2,281,42 METROS QUADRADOS 2 - ATUACAO REPARO HOSPITAL - 2.281,42 METROS QUADRADOS**

Objetivo(s):  
**EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAPURANGA-GO**

Informações Complementares:  
Período de Execução da Obra/Serviço de: **24/05/2006** até **28/12/2020**

**RESSALVA:**  
**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme salta de segurança 21000576 a 21000581, o atestado contendo "3" folha(s), expedido pelo contratante do empreendimento, o qual outorga a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1020210000592**  
Data: **16/03/2023** Hora: **15:40:00**  
Código de Controle: **BN2HJX**



A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que compõe o registro do atestado no CREA.  
A CAT a qual o atestado está vinculado compõe o processo de responsabilização técnico - profissional do processo jurídico somente se o responsável técnico indicado estiver ou não inscrito no CREA-GO (www.crea-go.org.br).  
A responsabilidade pelo ato de declaração cabe ao momento da elaboração do ato de entrega do presente.  
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT poderá ser anulada no caso de modificação dos dados técnicos (quantidade e quantidade) nele contidos, bem como de alteração de situação de registro da ART.  
A presente CAT é a validade desta certidão deve ser conferida no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br).  
A elaboração deve observar as normas técnicas contidas no Código de Ética Profissional, aplicando o artigo 1º, inciso III, do Código de Ética Profissional.

Processo  
**500460221**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 74005-071  
Tel: (62) 3221-4000 Fax: (62) 3221-4217 E-mail: atendimento@crea-go.org.br



*R*



Município de Itapuranga - nº 230000078  
CNPJ nº 11.321.092/0001-28  
RUA. ESTRELA DO SOL, 100 / AEROMÉTRICO, 003



**Dados do Atestado**

ITAPURANGA, 28 de DEZEMBRO de 2020.

1.1 Dados da Obra/Serviço  
Contrato nº 464-D/2020  
Local de realização: Rua 47, nº 875, centro-Itapuranga.  
Período de realização 24/09/2020 a 28/12/2020.

1.2 Dados do Contratante  
a) Pessoa Jurídica  
Fundo Municipal de Saúde de Itapuranga.  
CNPJ 11.321.092/0001-28

1.3 Dados da Pessoa Jurídica contratada  
TLS ENGENHARIA EIRELI - ME  
CNPJ 00.803.865/0001-57

1.4 Dados do Responsável Técnico  
Tharlys Luz dos Santos,  
Engenheiro Civil  
CREA nº 2015220576/D-GO  
ART nº 300000197068

A Fundo Municipal de Itapuranga, sede em Itapuranga-GO, domiciliado na Rua 47, nº 875 - Centro, Itapuranga - GO, CEP 76680-000, inscrita no CNPJ 11.321.092/0001-28, ATESTA que a empresa TLS ENGENHARIA EIRELI - ME, sendo como ART Tharlys Luz dos Santos, CREA nº 2015220576/D-GO e ART número 300000197068, os serviços descritos abaixo, cumprindo todos os prazos.

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

EMISSÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MÍNIMA, SEM REAPROVEITAMENTO.

SINAPI 87531 AF\_12/2017 M2 975,00

**PAREDES E PAINÉIS**

SINAPI 16139 FERRÃO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF\_05/2017 P M2 714,00

**ESQUADRIAS**

Prefeitura de Itapuranga - Estado de Goiás - CNPJ: 01.346.604/0001-03  
Rua Prefeito João Batista da Trindade, nº 900, Centro - CEP: 76.680-000  
Site: [www.itapuranga.go.gov.br](http://www.itapuranga.go.gov.br) E-mail: [contato@itapuranga.go.gov.br](mailto:contato@itapuranga.go.gov.br)  
Telefone: (62) 3255-7200



	MASSA CALAFETAR	UN	15,00
SINAPI	73824/3 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	150,00
	TELA MOSQUITEIRA NYLON MALHA 14X16 1,30 M C/20	M2	50,00
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM		
SINAPI	90842 EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	2,00
<b>COBERTURA</b>			
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 1-3MM AF_06/2018	M2	165,00
SINAPI	98546		
<b>REVESTIMENTOS</b>			
	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁROS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014	M2	425,00
SINAPI	87712		
	APLICAÇÃO EMBOÇO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA CAMADA	M2	425,00
SINAPI	88495 AF_06/2014		
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
	ITA ANTEDEERRANTE PREPARADO ESPECIAS	UN	8,00
SINAPI	88495		
<b>PINTURA</b>			
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	700,00
SINAPI	88488		
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PÁROS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA CAMADA AF_06/2014	M2	550,00
SINAPI	88417		
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	2996,00
SINAPI	88487		
<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
	LUNA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00
SINAPI	89427 AF_12/2014		
	ENSGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	45,00
SINAPI	86885		
<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>			
	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00
SINAPI	86883 AF_01/2020		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

PROGRAMA  
ITAPURANGA  
**CRESCENDO  
JUNTOS**  
COM FAMILIA E SORRISO

PREFEITURA DE  
**ITAPURANGA**  
COM FAMILIA E SORRISO

	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	UN	45,00
SINAPI	89724 ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014		
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	45,00
SINAPI	89711 AF_12/2014		

Menciona-se

PREFEITURA DE Itapuranga, 26 dezembro de 2020.  
**ITAPURANGA**

Guilherme Francisco de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 1017632162D-GO

Guilherme Francisco de Oliveira  
Engenheiro Civil – Fiscal de Obras  
CREA Nº 1017632162D-GO  
Departamento de Engenharia Civil  
Prefeitura de Itapuranga-GO

*Denise Dias de Sousa Almeida*  
Secretaria Municipal de Saúde-SMS  
Itapuranga-GO

Fundo Municipal de Saúde de Itapuranga.  
CNPJ 11.321.062/0001-28

Prefeitura de Itapuranga – Estado de Goiás – CNPJ: 01.146.604/0001-03  
Rua Prefeito João Batista da Trindade, nº 900, Centro – CEP: 76.680-000  
Site: [www.itapuranga.go.gov.br](http://www.itapuranga.go.gov.br) E-mail: [contato@itapuranga.go.gov.br](mailto:contato@itapuranga.go.gov.br)  
Telefone: (52) 3355-7200



Autenticidade nº 21080281  
CPF nº 1.02010001/332 - PESSOAL  
NOME: CRISÓSTOMO, OSVALDO DA SILVA FERREIRA, 003



*A*



SERVÍCIO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM SEQUÊNCIA ATIVADA  
**1020210000821**  
Atualizada concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que constitui dos assentamentos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **THAIRILYS LUZ DOS SANTOS** referente à(s) Atividade(s) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s).

Profissional: **THAIRILYS LUZ DOS SANTOS** Matr: 1015220576 Registro: 10132205760-GO  
Título profissional: **Engenheiro Civil, Técnico em Zootecnia**

Nº ART: 102020267744 - Tipo: **Obra ou serviço Registrado em 30/12/2020** Baseada em: 11010921  
Forma de registro: **Inicial** - Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **TLS ENGENHARIA ERELI** - Registro CREA-GO: 27192

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPURANGA**

CPF/CNPJ: 29.484.496/0001-06

Rua 47 C/ RUA 56 - Número SN: \_\_\_\_\_

Quadra 07 - Lote 56 - Complemento: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Cidade: 489 D/2020

Vinculação a ART: \_\_\_\_\_

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida R. Sessenta e Cinco**

Nome: **CENTRO**

Quadra: 510 - Lote 56 - Complemento: \_\_\_\_\_

Data de Início: 23/10/2020 - Finalização em: 17/12/2020

Finalidade: **Esportivo**

Prestador: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPURANGA**

E-Mail: \_\_\_\_\_

Atividade(s) Técnica(s): **I - ATUACAO REFORMA GRASO DE ESPORTES , 779,28 METROS QUADRADOS**

Observações: \_\_\_\_\_

Informações Complementares: \_\_\_\_\_

Período de Execução da Obra/Serviço de: 23/10/2020 até 17/12/2020

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESDE OLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra atualizado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme salda do sequências 21008850 a 21008859, o atestado contendo «n» folha(s), expedido pelo sistema de obtenção, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210000821  
Data: 23/04/2021 Hora: 15:52:00  
Código de Controle: WZPLMND



A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que compõe o registro do atestado na CREA.  
A CAT a qual o atestado está vinculado contém o nome do responsável técnico (profissional da pessoa física) e somente se o responsável técnico (profissional da pessoa física) estiver no registro técnico por meio de declaração entregue no momento da inscrição ou da entrega das propostas.  
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT possui a validade no caso de modificação dos dados técnicos cadastrais e cadastrais, neste caso, com o intuito de atualização da assção do registro da ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br).  
A validade desta certidão somente será perdida no Código Penal Brasileiro, aplicando o artigo a respectiva ação penal.

Processo: 00040821

Rua 236, nº 551, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 74635-070  
Tel: (62) 3225-6200, Fax: (62) 3225-6277 - E-mail: atendimento@creago.org.br



*Handwritten signature*





Autarquia Municipal de Itapuranga - R. S. 210/00000000  
CNPJ nº 13.803.865/0001-57  
R. S. 210/00000000 - Itapuranga - GO



**Dados do Atestado**

Itapuranga, 28 de dezembro de 2020.

**1.1 Dados da Obra/Serviço**

Contrato Nº 499-D/2020

Local de realização: Rua 47 c/ rua 56, Nº s/n, Quadra 07, lote 5/L, Setor Vila Barreira.

Período de realização 23/10/2020 a 15/12/2020.

**1.2 Dados do Contratante**

a) Pessoa Jurídica

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPURANGA

CNPJ 29.484.496/0001-06

**1.3 Dados da Pessoa Jurídica contratada**

TLS ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ 30.803.865/0001-57

**1.4 Dados do Responsável Técnico**

Thieryl Luiz dos Santos,

Engenheiro Civil

CREA nº 1015220576/D-GO

ART nº 1020200267744

Ao Fundo Municipal de Educação de Itapuranga, sediada em Itapuranga - GO, domiciliada na Rua 47 c/ rua 56, Nº s/n, Quadra 07, lote 5/L, Setor Vila Barreira, Itapuranga - GO, CEP 76.680-000, inscrita no CNPJ: 29.484.496/0001-06, ATTESTA que a empresa TLS ENGENHARIA EIRELI - ME, tendo como ART Thieryl Luiz dos Santos, CREA nº 1015220576/D-GO e ART N° 1020200267744, os serviços descritos abaixo, cumprindo todos os prazos.

Banco	Descrição	Und	Quant.
<b>ESQUADRIA</b>			
SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VEMEDIANA COM QUIMUNÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120019	m²	2

Prefeitura de Itapuranga - Estado de Goiás - CNPJ: 01.545.804/0001-03  
Rua Prefeito João Batista da Trindade, nº 900, Centro - CEP: 76.680-000  
Site: [www.itapuranga.go.gov.br](http://www.itapuranga.go.gov.br) E-mail: [contato@itapuranga.go.gov.br](mailto:contato@itapuranga.go.gov.br)  
Telefone: (62) 3355-7100



SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCAS (LEVE OU MÉDIA) 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
<b>PINTURA</b>			
SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	100
SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	125
SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	35
SINAPI	TINTA EPOXI PREMIUM BRANCA	L	48,8
SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	108
SINAPI	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1,12" (28 MM)	UN	3
SINAPI	ROLO DE ESPUMA FOLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	3
SINAPI	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M	UN	3
SINAPI	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	3
SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	50
SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	15
<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 116.9)	UN	9
SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CUBA ACRILADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2
SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO INFANTE, LOUCA BRANCA	UN	2
SINAPI	SIFÃO DO TIPO PLEXIVEL EM PVC 1" X 1,10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	9
SINAPI	ASSENTO VASO SANITÁRIO INFANTE EM PLÁSTICO BRANCO	UN	2
SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	1
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2

*Assinatura*

*R*



SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	1
SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	8
SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1
SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PI 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 80 X 60 X 20 CM	UN	1
SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_02/2020	UN	1
SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_02/2020	UN	1
AGETOP CIVIL	LUMINARIA TIPO ARANHA DE USO EXTERNO BUNDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27	UN	1
SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 10 MM X 5 M	UN	4
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
SINAPI	TELA DE ARAMÉ GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOGANGULAR, RIO 2,11 MM (14 BNG) MALHA 5 X 5 CM H = 2 M	m²	247
SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	1.320
SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAMÉ GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) - AF_09/2018	M	120
SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	5,5
SINAPI	MASSA PARA VORO	KG	2
AGETOP CIVIL	PORTÃO DE FERRO REDONDO PT-4 (FERRAGENS)	m²	5,5

*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten signature or initials.*



Autenticidade nº 31000015  
CNP nº 1.302021-000023 - Matrícula 004  
www.crescendo.org.br/matmatliconco



Atenciosamente,

Itapuranga, 28 de dezembro de 2020

Guilherme Francisco de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA nº 10176321620-00

Guilherme Francisco de Oliveira  
Engenheiro Civil - Fiscal de Obras  
CREA nº 10176321620-00  
Departamento de Engenharia Civil  
Prefeitura de Itapuranga-go.

Guilherme Francisco de Oliveira  
Engenheiro Civil - Fiscal de Obras  
CREA nº 10176321620-00  
FUNDO MUNICIPAL DE OBRAS DE ITAPURANGA  
CNPJ 29.484.496/0001-06



Prefeitura de Itapuranga - Estado de Goiás - CNPJ: 01.146.804/0001-03  
Rua Prefeito João Batista da Trindade, nº 900, Centro - CEP: 76.680-000  
Site: [www.itapuranga.go.gov.br](http://www.itapuranga.go.gov.br) E-mail: [comato@itapuranga.go.gov.br](mailto:comato@itapuranga.go.gov.br)  
Telefone: (62) 3355-7300

*[Handwritten signature]*



SERVÍCIO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

**Certidão de Aproveitamento Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE  
**102020002027**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Aproveitamento Técnico do profissional **THAIRLLYS LUIZ DOS SANTOS** referente a(s) Atividade(s) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s)

Profissional: **THAIRLLYS LUIZ DOS SANTOS** INP: 1015220576 Registro: 1015220576D-GO  
Título profissional: **Engenheiro Civil, Técnico em Zootecnia**

NPART: 1020200130234 Tipo: **Obra ou serviço**. Registrado em: 15/07/2010. Baseado em: 21/07/2010  
Forma de registro: **Inicial**. Participação idônea: **Corresponsável** -> 102018043014

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALIZA** CNPJ: 01.067.131/0001-59

Avenda: **AVENIDA GOIÁS** Número: 200. Bairro: **CENTRO** CEP: 76250-000

Quadra: **SN** Lote: **SN** Complemento: Cidade: **BALIZA** - GO

E-Mail: Fone: (64) 3360-1086

Outros: **SN** Contato em: 05/03/2018 Valor R\$: 400.805,56

Atividade a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Nenhuma/Ação Aplicável** Número: **SN**

Endereço de Destino: **Avenda ARACUAMA** CEP: 76250-000

Bairro: **AGUAS DO ARACUAMA** Cidade: **BALIZA** - GO

Quadra: **J** Lote: **9, 10, 11** Complemento: Contato em: 16.10.2008 07:53:00

Data de Início: 07/03/2018 Período mínimo: 11/02/2018

Finalidade: **Suporte** Categoria pública: CNPJ: 01.067.131/0001-59

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALIZA** Fone: (64) 3360-1006

E-Mail: **prefeituradebaliza@hotmail.com**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUMAS. 349,57 METROS QUADRADOS 2 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRÁULICA EM EDIFICAÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO. 349,57 METROS QUADRADOS 3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITÁRIA EM EDIFICAÇÃO. 349,57 METROS QUADRADOS 4 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICACAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS. 349,57 METROS QUADRADOS 5 - ATUACAO EXECUCAO FURILACAO TELEFONICA PREDIAL. 349,57 METROS QUADRADOS 6 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BARRA TENSÃO INFINS RESIDENCIAL/COMERCIAIS. 50.000 KILOVOLTS-AMPERE 7 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO. 33,20 METROS CUBICOS 8 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES SUPERFICIAIS. 12,63 METROS CUBICOS.**

Objetivos: **EXECUÇÃO DO CONTRATO 1902018 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**

Informações Complementares:  
Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/03/2018 até 11/04/2018.

- RESSALVAS:**
- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESMOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;
  - 2) O PROFISSIONAL NÃO FAZ PARTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA AUT9 ENGENHARIA BIELLI - ME.
  - 3) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, LÓGICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, OPTV E SPDA, POR TRATAR-SE DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Aproveitamento Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20018613 a 20018622, o atestado contendo o(s) selo(s), expedido pela comissão de fiscalização, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Aproveitamento Técnico nº 102020002027**  
Data: 29/08/2020 Hora: 13:28:03  
Código de Controle: M0002Y0



A CAT é o que o usuário está visualizando e o documento que comprova o registro do profissional no CREA.  
A CAT é o que o usuário está visualizando contém prova da responsabilidade técnica - profissional do mesmo período anterior ao e responsável técnico indicada sobre a obra a ser registrada no ato contendo o selo de segurança expedido pelo CREA-GO.  
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT possui a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualificados e quantitativos contidos, bem como de alteração de situação de registro de ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser conferida no site do CREA-GO ([www.crea-go.org.br](http://www.crea-go.org.br)).  
A falsificação deste documento contém crime previsto no Código Penal Brasileiro, punido com o actor e respectivas ações penais.

Processo: 7631-0020 Rua: 128 - nº 563, Setor Central Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 74005-079  
Tel: (62) 3231-4200 Fax: (62) 3231-6177 E-mail: [atendimento@crea-go.org.br](mailto:atendimento@crea-go.org.br)



*[Handwritten signature]*



ESTADO DE GOIÁS  
PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA  
Adm. 2017 - 2020

CNPJ: 01.067.131/0001-59

Dados do Atestado

Baliza, 06 de agosto de 2020.

1.1 Dados da Obra/Serviço

Contrato Nº 19/FMS

Local de realização: Avenida Araguaia, Nº s/n, Quadra J, Lote 9, 10 e 11, Bairro Águas do Araguaia.

Período de realização 07/03/2018 a 15/04/2019.

1.2 Dados do Contratante

a) Pessoa Jurídica

Prefeitura Municipal de Baliza

CNPJ 01.067.131/0001-59

1.3 Dados da Pessoa Jurídica contratada

AU79 ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ 27.618.758/0001-44

1.4 Dados do Responsável Técnico

Thiarllys Luz dos Santos,

Engenheiro Civil

CREA nº 1015220576/D-GO

ART nº 1020200135834

A Prefeitura Municipal de Baliza, sede em Baliza-GO, domiciliado na Praça da Matriz, 200 - Centro, Baliza - GO, CEP 76250-000, inscrita no CNPJ 01.067.131/0001-59, ATESTA que a empresa AU79 ENGENHARIA EIRELI - ME, tendo como RT Thiarllys Luz dos Santos, CREA nº 1015220576/D-GO e ART número 1020200135834, os serviços descritos abaixo, cumprindo todos os prazos

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
164	SERVIÇOS PRELIMINARES		
20200	LIMPEZA MECANICA DO TERRENO	M2	800,00
20303	DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO AGETOP (3,30 X 3,30M) A = 10,89	UND	1,00
270702	ALAMBRADO EM POSTE DE CONCRETO COM CINTA DE CONCRETO PADRÃO AGETOP	M	70,30
20701	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	349,57
21301	PLACA DE OBRA	M2	8,00
21602	EPIS (-20 EMPREGADOS)	M2	349,57

Avenida Goiás, nº 200, centro, Baliza - Goiás, CEP 76.250-000  
Fone/fax: (64) 3660-1096

Autenticidade nº 1.20018811  
 CNPJ 01.067.131/0001-59  
 Baliza - GO



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



ESTADO DE GOIÁS  
PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA  
Adm. 2017 - 2018

CNPJ: 01.867.131/0001-59

Autenticidade nº: 2018114  
CNPJ nº: 01.867.131/0001-59  
www.crea.org.br/autenticacao

20200	FERPAMENTAS E EQUIPAMENTOS	M2	349,57
27502	CANTINA - OBRAS CIVIS	UND	528,00
27150	CAFÉ DA MANHÃ	UND	528,00
187	ADMINISTRAÇÃO		
25103	ENCARREGADO DE OBRAS CIVIS	H	704,00
25101	ENGENHEIRO	H	80,00
165	TRANSPORTE		
30101	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	117,45
166	SERVIÇOS EM TERRA		
40101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 M	M3	16,87
41003	ATERRO INTERNO S/ APILOAMENTO COM CARRINHO DE MÃO	M3	52,44
41002	APILOAMENTO MECANICO	M2	349,57
167	FUNDAÇÃO		
50901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SAPATA/ BALDRAMES	M3	48,44
50902	APILOAMENTO DE SAPATAS	M2	40,00
51009	FORMA DE TABUA PINHO FUNDAÇÕES U = 3X	M2	40,62
50905	REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO SAPATA	M3	27,83
52003	AÇO CA 50A 6,3MM	KG	290,80
52004	AÇO CA 50A 8,0MM	KG	29,80
52005	AÇO CA 50A 10,00 MM	KG	406,10
52006	AÇO CA 50A 12,50 MM	KG	29,90
52014	AÇO CA 60A 5,0MM	KG	77,80
51017	PREPARO DE CONCRETO 20 MPA COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL	M3	12,63
51060	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	12,63
168	ESTRUTURA		
51009	FORMA DE TABUA PINHO FUNDAÇÕES U = 3X - BALDRAMES	M2	67,56
60203	FORMA EM CHAPA COMP. DE 12 MM U = 3X	M2	70,12
52003	AÇO CA 50A 6,3MM	KG	0,40
52004	AÇO CA 50A 8,0MM	KG	817,70
52005	AÇO CA 50A 10,00 MM	KG	812,10
52006	AÇO CA 50A 12,50 MM	KG	189,80
52014	AÇO CA 60A 5,0MM	KG	878,70
60817	PREPARO DE CONCRETO 25 MPA COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL	M3	33,20
74202	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA-INC. CAPEAMENTO FERR. DE DISTRIBUIÇÃO/ ESCOR. E FORMA E DESFORMA	M2	326,72
74157	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	33,20

Av. Goiás, nº. 200, centro, Baliza - Goiás, CEP 76.250-000  
Fon/fax: (64) 3880-1096



ESTADO DE GOIÁS  
PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA  
Ano. 2017 - 2020

CNPJ: 01.067.131/0001-59

Alameda Independência, nº 1, 3001-8013  
 CEP: 76111-020/00000027 - Baliza - GOIÁS  
 www.baliza.go.gov.br / www.mec.gov.br



174 IMPERMEABILIZAÇÃO			
120902	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES E = 2 CM	M2	101,18
173 ALVENARIA E DIVISÓRIAS			
100160	ALV. DE TUJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 6 FUIROS	M2	714,04
100802	ELEMENTO VAZADO CERAMICO	M2	0,38
179 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
170101	PORTA LISA DE MADEIRA 80 X 210 C/ PORTAL E ALISAR S/ FERRAGENS	UND.	3,00
170103	PORTA LISA DE MADEIRA 80 X 210 C/ PORTAL E ALISAR S/ FERRAGENS	UND.	5,00
170110	PORTA LISA DE MADEIRA 90 X 210 C/ PORTAL E ALISAR S/ FERRAGENS	UND.	16,00
170111	PORTA LISA DE MADEIRA 110 X 210 C/ PORTAL E ALISAR S/ FERRAGENS	UND.	2,00
181 VIDROS			
180101	ESQUADRIA DE ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS	M2	3,36
180105	ESQUADRIA DE ALUMINIO MAXIMO AR	M2	18,00
180 ESQUADRIAS METALICAS			
180505	PORTA VENEZIANA DE ABRIR C/ FERRAGENS	M2	3,78
180307	PORTÃO DE CHAPA TRAPEZOIDAL	M2	6,78
180313	GRADE DE TUBO INDUSTRIAL COM ESTACA D= 25 CM	M2	10,00
182 REVESTIMENTO DE PAREDES			
200101	CHAPISCO COMUM	M2	1338,52
200499	REBOCO PAULISTA A-14	M2	1015,76
200201	EMBOÇO	M2	322,76
200137	REVESTIMENTO COM CERAMICA 40 X 40	M2	322,76
183 FORROS			
210515	GESSO CORRIDO EM TETO	M2	328,77
188 PINTURA			
261309	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃO	M2	1042,81
261550	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES DUAS DEMÃO	M2	357,02
261307	PINTURA LATEX S/ SELADOR DUAS DEMÃO (FOSCA)	M2	685,79
261360	PINTURA ESMALTE MADEIRA 2 DEMÃO	M2	112,14
261602	PINTURA ESMALTE C/ FUNDO-ANTI CORR. 2 DEMÃO	M2	7,56
260601	PINTURA TEXTURIZADA	M2	714,04
261620	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PENCIL	M2	8,00

Avenida Goiás, nº. 200, centro, Baliza - Goiás, CEP 76.250-000  
Fon/fax: (64) 3890-1098

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*





ESTADO DE GOIÁS  
PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA  
Adm. 2017 - 2020

CNPJ: 01.267.131/0001-59

Autenticidade nº: 20018156  
CNPJ nº: 01.267.131/0001-59  
Data: 20/09/2017 14:54:10

REVESTIMENTO DE PISO			
184			
220080	PISO LAMINADO COM CONCRETO 20 MPA E = 7 CM	M2	36,74
220309	PISO EM CERAMICA PI-5 COM CONTRA PISO E ARGAMASSA 40 X 40	M2	312,83
220102	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO	M2	57,90
220310	RODAPE EM CERAMICA	M	263,20
220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA	M2	1,32
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS			
170			
80530	VASO SANITARIO	UND.	6,00
80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND.	6,00
80513	TUBO DE DESCARGA CURTO 1 1/2"	UND.	6,00
80514	TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1 1/2"	UND.	6,00
80516	VALVULA DE DESCARGA - PLASTICO	UND.	6,00
80620	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PI VASO SNITARIO	CJ	6,00
80532	PORTA PAPEL HIGIENICO INOX	UND.	6,00
80542	LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA	UND.	12,00
80550	FIXAÇÃO PI LAVATORIO	PAR	12,00
80556	LIGAÇÃO FLEXIVEL PI LAVATÓRIO 1/2"	UND.	12,00
80561	SIFÃO PI LAVATÓRIO METALICO DIAM. 1" X 1 1/2"	UND.	12,00
80571	TORNEIRA PI LAVATÓRIO DIAM. 1/2"	UND.	12,00
80581	VALVULA PI LAVATORIO METALICO DE 1"	UND.	12,00
80560	TORNEIRA PI PIA PAREDE DIAM. 1/2" METAL - BICA MOVEL	UND.	8,00
80672	SIFÃO PI PIA 1 1/2" - PVC	UND.	8,00
80681	VALVULA PI PIA AMERICANA DIAM. 1" 1/2"	UND.	8,00
80668	CUBA AÇO INOX 56 X 34 X 17 CM Nº 01	UND.	8,00
80721	CHUVEIRO ELETRICO C/ BRAÇO METALICO	UND.	2,00
80730	CABIDE TIPO GANCHO ( LOUÇA)	UND.	2,00
80732	PORTA TOALHA EM AÇO INOX - ARGOLA	UND.	2,00
80740	SABONETEIRA EM AÇO INOX	UND.	2,00
80801	TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA E BATEDOR	UND.	1,00
80820	SIFÃO PARA TANQUE	UND.	1,00
80810	TORNEIRA DE PAREDE PI TANQUE	UND.	1,00
80831	VALVULA PARA TANQUE	UND.	1,00
80802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"	UND.	2,00
80904	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1 1/4"	UND.	5,00
80903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1"	UND.	5,00
80906	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2"	UND.	2,00
80910	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2"	UND.	1,00
80948	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADO DE 3/4"	UND.	3,00
81002	TUBO PVC SOLDAVEL DIAM. 20 MM	M	30,00

Avenida Goiás, nº. 200, centro, Baliza - Goiás, CEP 76.260-000  
Fone/fax: (64) 3660-1098



ESTADO DE GOIÁS  
PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA  
Adm. 2017 - 2020

CNPJ: 01.067.131/0001-59

81003	TUBO PVC SOLDAVÉL DIAM. 25 MM	M	120,00
81004	TUBO PVC SOLDAVÉL DIAM. 32 MM	M	22,00
81005	TUBO PVC SOLDAVÉL DIAM. 40 MM	M	60,00
81006	TUBO PVC SOLDAVÉL DIAM. 50 MM	M	35,00
81007	TUBO PVC SOLDAVÉL DIAM. 60 MM	M	12,00
81008	TUBO PVC SOLDAVÉL DIAM. 75 MM	M	10,00
81041	ADPTADOR PVC SOLD. LONGO C FLANGLE PARA CAIXA D'AGUA 25 X 3/4"	UND.	2,00
81044	ADPTADOR PVC SOLD. LONGO C FLANGLE PARA CAIXA D'AGUA 60 X 2"	UND.	1,00
81066	ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA 25 X 3/4"	UND.	10,00
81067	ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA 32 X 1"	UND.	10,00
81068	ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA 40 X 1 1/4"	UND.	20,00
81070	ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA 60 X 2"	UND.	4,00
81071	ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA 75 X 2 1/2"	UND.	2,00
81101	LUVA PVC DIAM. 20 MM	UND.	4,00
81102	LUVA PVC DIAM. 25 MM	UND.	32,00
81103	LUVA PVC DIAM. 32 MM	UND.	6,00
81103	LUVA PVC DIAM. 40 MM	UND.	14,00
81105	LUVA PVC DIAM. 50 MM	UND.	8,00
81108	LUVA PVC DIAM. 60 MM	UND.	2,00
81107	LUVA PVC DIAM. 75 MM	UND.	2,00
81146	LUVA SOLDAVÉL C/ BUCHA DE LATÃO DE REDUÇÃO 25 X 3/4"	UND.	5,00
81162	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA DE 25MM X 20 MM	UND.	2,00
81163	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA DE 32MM X 25 MM	UND.	44,00
81164	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA DE 40MM X 32 MM	UND.	42,00
81164	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA DE 50MM X 40 MM	UND.	30,00
81165	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA DE 60MM X 50 MM	UND.	20,00
81202	NIPLE COM ROSCA DE 3/4"	UND.	21,00
81320	JOELHO 90° SOLDAVÉL DIAM. 20 MM	UND.	12,00
81321	JOELHO 90° SOLDAVÉL DIAM. 25 MM	UND.	32,00
81322	JOELHO 90° SOLDAVÉL DIAM. 32 MM	UND.	10,00
81323	JOELHO 90° SOLDAVÉL DIAM. 40 MM	UND.	29,00
81324	JOELHO 90° SOLDAVÉL DIAM. 50 MM	UND.	5,00
81326	JOELHO 90° SOLDAVÉL DIAM. 60 MM	UND.	2,00
81326	JOELHO 90° SOLDAVÉL DIAM. 75 MM	UND.	2,00
81302	JOELHO 45° SOLDAVÉL DIAM. 25 MM	UND.	5,00
81303	JOELHO 45° SOLDAVÉL DIAM. 32 MM	UND.	5,00
81304	JOELHO 45° SOLDAVÉL DIAM. 40 MM	UND.	5,00
81306	JOELHO 45° SOLDAVÉL DIAM. 60 MM	UND.	7,00
81368	JOELHO 90° SOLDALVEL C/ BUCHA DE LATÃO 25 X 1/2"	UND.	18,00
81369	JOELHO 90° SOLDALVEL C/ BUCHA DE LATÃO 25 X 3/4"	UND.	15,00
81402	TE 90° SOLDAVÉL DIAM. DE 25MM	UND.	7,00

Avenida Goiás, nº. 200, centro, Baliza - Goiás, CEP 76.250-000

Autenticidade: 01/10/2017 09:17:21  
 CNPJ: 01.067.131/0001-59  
 Baliza - GOIÁS - CEP: 76.250-000



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



ESTADO DE GOIÁS  
PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA  
Adm. 2017 - 2020

CNPJ: 01.067.131.0001-59

Autenticidade nº 1.20018518  
 CNF nº 10303000327 nº 01/11/17  
 www.cicmgo.org.br/municipal/baliza

81403	TE 90° SOLDABEL DIAM. DE 32 MM	UND.	10,00
81404	TE 90° SOLDABEL DIAM. DE 40 MM	UND.	5,00
81405	TE 90° SOLDABEL DIAM. DE 50 MM	UND.	7,00
81406	TE 90° SOLDABEL DIAM. DE 60 MM	UND.	4,00
81407	TE 90° SOLDABEL DIAM. DE 75 MM	UND.	2,00
81422	TE REDUÇÃO 90° SOLDABEL 32 MM X 25 MM	UND.	10,00
81421	TE REDUÇÃO 90° SOLDABEL 40 MM X 32 MM	UND.	10,00
81426	TE REDUÇÃO 90° SOLDABEL 50 MM X 40 MM	UND.	2,00
81501	ADESIVO PLÁSTICO - FRASCO DE 850 G	UND.	4,00
81503	SOLUÇÃO LIMPADORA 200 CM³	UND.	4,00
<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>			
81661	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	UND.	12,00
81696	PROLONGAMENTO DE CAIXA SIFONADA DE 100 MM	UND.	4,00
81770	GRELHA QUADRADA BRANCA 100 MM	UND.	12,00
81811	HIDROMETRO DIAM. 25 MM	UND.	1,00
81815	KIT CAVALETE DIAM. 25 MM/MURETA/CAIXA	UND.	1,00
81822	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 SI TAMPA	UND.	24,00
81840	TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM FERRO FUNDIDO TRAFEGO LEVE	UND.	24,00
81846	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM ABAS 19 L COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	UND.	2,00
81866	FOSSA SÉPTICA 2500 L COM IMPERMEABILIZAÇÃO	UND.	1,00
81874	SUMIDOURO COM DIAM. 1,60M E PROF. = 4,50 M	UND.	1,00
81880	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA V = 5 M³, COL. SECA H= 6M COM FUND. + LOGOTIPO	UND.	1,00
81885	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE DIAM. 50 MM	UND.	7,00
81889	TORNEIRA BOIA DIÂMETRO DE 25 MM	UND.	1,00
81936	JOELHO 90° DIAM. 50 MM	UND.	7,00
81922	JOELHO 45° DIAM. 50 MM	UND.	8,00
81935	JOELHO 90° DIAM. 40 MM	UND.	35,00
81921	JOELHO 45° DIAM. 40 MM	UND.	21,00
81937	JOELHO 90° DIAM. 75 MM	UND.	6,00
81938	JOELHO 90° DIAM. 100 MM	UND.	6,00
81927	JOELHO 90° C/ ANEL DIAM. 40 MM	UND.	27,00
81981	JUNÇÃO 45° DIAM. DE 40MM X 40 MM	UND.	6,00
82001	LUVA SIMPLES 40 MM	UND.	27,00
82004	LUVA SIMPLES 50 MM	UND.	27,00
82003	LUVA SIMPLES 75 MM	UND.	13,00
82002	LUVA SIMPLES 100 MM	UND.	6,00
82053	PORTA GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	UND.	6,00
82201	TE 90° DIAM 40MM X 40 MM	UND.	12,00
82230	TE 90° DIAM 60MM X 50 MM	UND.	5,00
82235	TE 90° DIAM 100MM X 100MM	UND.	2,00
82201	TUBO SOLDABEL PARA ESGOTO DE 40 MM	M	84,18

Avenida Goiás, nº 200, centro, Baliza - Goiás, CEP 75.250-000  
Fone/fax: (64) 3500-1098



ESTADO DE GOIÁS  
PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA  
Adm. 2017 - 2020

CNPJ: 01.067.131/0001-59

82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DE 75 MM	M	56,41
82303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DE 50 MM	M	25,22
82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DE 100 MM	M	149,67
82331	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DE 150 MM	M	16,27
MERC.	TUBO EM COBRE 15 MM CLASSE A C/ CONEÇÕES	M	10,00
<b>COBERTURA</b>			
178			
140200	EST. DE MADEIRA COM APOIO EM LAJES OU PAREDES SOMENTE TERÇAS	M2	328,77
160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	M2	328,77
160600	CALHA GALVANIZADA	M2	19,35
160603	RUFO METALICO	M2	41,08
MERC	COBERTURA EM POLICARBONATO	M2	30,45
<b>INSTALAÇÃO ELETRICA/TELEFONICA</b>			
169		UND.	200,00
70211	ANILHA PLASTICA DE 25 CM	M	150,00
70218	ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG	UND.	7,00
70220	ARANDELA A PROVA DE TEMPO SUO. 90° BASE E -27	M	15,00
70541	CABO DE COBRE NU N° 16 MM	M	150,00
70510	CABO ISOLADO PVC 1KV V N° 16 MM²	M	290,00
70508	CABO ISOLADO PVC 1KV V N° 6 MM²	M	775,00
70582	CABO ISOLADO PVC 750 V N° 4,00 MM²	M	1820,00
70581	CABO ISOLADO PVC 750 V N° 2,5 MM²	M	1820,00
70635	CAIXA DE PASSAGEM DE - ALVENARIA 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO E TAMPA EM CONCRETO	M3	1,35
70681	CAIXA METALICA OTOGONAL FUNDO SIMPLES 2"	UND.	51,00
70691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X 2"X 2"	UND.	131,00
70692	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X 4"X 2"	UND.	1,00
70646	CAIXA METALICA RETANGULAR 20X20X12	UND.	14,00
70743	CALHA FLUORECENTE 2 X 40 W	UND.	53,00
70716	CAIXA DE PASSAGEM 80X 80 X 62 FUNDO DE BRITA S/ TAMPA	UND.	1,00
71122	CURVA DE FERRO ZINCADA DIAM 1" X 1 1/2 X 90°	UND.	1,00
71142	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	UND.	4,00
71114	CURVA DE PVC RIGIDO DE 1"X 1 1/2"	UND.	2,00
71171	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 10 A - 30 A	UND.	33,00
71173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 A	UND.	2,00
71175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A	UND.	2,00
71186	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL MANGUEIRA DIAM. 1"	M	479,00
71202	ELETRODUTO PVC RIGIDO DIAM. 1"	M	56,00
71203	ELETRODUTO PVC DIAM. 1 1/2"	M	50,00
71321	FITA DE ALTA FUSÃO ROLO DE 10 M	UND.	2,00
71331	FITA ISOLANTE RULO 20 M	UND.	8,00

Autenticidade nº: 20018819  
CNPJ nº: 01067131000159  
www.cpmg.org.br/alm/ent1188000



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Avenida Goiás, nº. 200, centro, Baliza - Goiás, CEP 76.250-000  
Fone/fax: (64) 3660-1096

*[Handwritten mark]*



ESTADO DE GOIÁS  
PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA  
Adm. 2017 - 2020

CNPJ: 01.867.131/0001-59

Autenticado em: 02/08/2017 às 10:02:18  
CNPJ nº 01.867.131/0001-59  
Assinatura: 02/08/2017 às 10:02:18

71380	HASTE VER. COBRE ( COOPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/ CONECTOR	UND.	3,00
71440	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	UND.	26,00
71441	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA	UND.	2,00
71442	INTERRUPTOR SIMPLES 3TECLA	UND.	1,00
71450	INTERRUPTOR DR BIPOLAR DE 25A - 30 MA	UND.	8,00
71531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UND.	102,00
71567	LAMPADA COMPACTA DE 15 W	UND.	7,00
71792	LUVA GALVANIZADA DE 1"X1.1/2"	UND.	9,00
71742	LUVA DE PVC RIGIDO DE 1"X 1.1/2"	UND.	2,00
71744	LUVA DE PVC RIGIDO DE 1"	UND.	15,00
71761	MURETA DE MEDIÇÃO	M2	1,00
72170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CB - 12 E - 100A	UND.	4,00
72257	REATOR ELETROICO APF 2 X 40 W	UND.	51,00
72345	SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UND.	208,00
72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T 10 A	UND.	30,00
72585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T 20 A	UND.	6,00
72579	TOMADA DUPLA HEXAGONAL 2P + T 10 A	UND.	48,00
71823	PADRÃO TRIFASIO DE 7M ENTRADA SUB. 16 MM	UND.	1,00
	CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV		
70207	ANEL GUIA Nº 02	UND.	2,00
70263	BLOCO BER -10	UND.	2,00
70610	CABO TELEFONICO CI - 50 , 30 PARES	M	30,00
70626	CABO UTP - 4P CAT. 6 24 AWG	M	350,00
MERC.	CABO COAXIAL	M	150,00
70650	CAIXA DE PASSAGEM TELEFONICA 60 X 60 X 12 CM	UND.	1,00
70710	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30X 40	UND.	1,00
71195	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL MANG. DIAM 1"	M	160
71278	ESPELHO BAQUILETE 4" X 2" 1 FURO	UND.	18,00
71496	ORGANIZADOR DE CABOS	UND.	1,00
71686	PATCH CORD UTP - 4 P, FLEXIVEL DE 2,00 MM	UND.	10,00
71687	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 PORTAS	UND.	1,00
72226	RACK FECHADO DE PAREDE C/ PORTA ACRILICA DE 12 U'	UND.	1,00
72291	REGUA COM 8 TOMADAS	UND.	1,00
72246	TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UND.	10,00
72556	TOMADA LOGICA RJ 45 TIPO KEYSTONE	UND.	10,00
	SPDA		
70251	ARRUELA LISA DE 1M"	UND.	198,00
70391	BUCHA E PARAFUSO 5-6	UND.	300,00
70541	CORDALHA DE COBRE NU DE 16 MM²	M	30,00
70543	CORDALHA COBRE NU DE 35 MM²	M	180,00
70544	CORDALHA COBRE NU DE 50 MM²	M	195,00
MERC.	ISOLADOR PRESILHA DE LATAO	UND.	198,00

Avenida Goiás, nº. 200, centro, Baliza - Goiás, CEP 76.250-000  
Fonefax: (54) 3650-1098

*Subst*

*A*




ESTADO DE GOIÁS  
PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA  
Adm. 2017 - 2020

CNPJ: 01.067.131/0001-59

71481	ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA CO BASE 79 X 79	UND.	80,00
71305	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO DE 35 MM	UND.	30,00
71306	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO DE 50 MM	UND.	45,00
70709	CAIXA DE PASSAGEM DE 20 X 20 X 25 SEM FUNDO E S/ TAMPA	UND.	12,00
70354	BRACADEIRA METALICA TIPO C 1 X 1 1/2"	UND.	6,00
71214	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DE 1 X 1 1/2"	M	3,00
71365	GRAMPO DE ANCORAGEM	UND.	1,00
71380	HASTE COPPERWELD 5/8" x 2,4m C/ CONECTOR	UND.	15
71470	ISOLADOR BACALITA C/ SUORTE E BRACADEIRA METALICA DE 1 X 1 1/2"	UND.	6,00
71476	ISOLADOR ANCORAGEM POLIMERICO	UND.	4,00
71642	LUMINARIA DE TOPO	UND.	1,00
71831	PARA RAJO FRANKLIM 4 PONTAS	UND.	300,00
71861	PARAFUSO S - 6	UND.	1,00
72373	SUORTE Z. COMPLETO		
189	DIVERSOS	M2	17,98
271608	BANCADAS EM GRANITO C/ ESPELHO	UND.	1,00
270807	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX 60 X 40		349,57
27501	LIMPEZA FINAL DE OBRA		
185	FERRAGENS		
230101	FECHADURA ALAV. LA FONTE 6236	UND.	23,00
230201	DOBRADIÇA 3"X 3 1/2" FERRO POLIDO	UND.	69,00
230172	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS P.N.E. PADRÃO AGETOP	UND.	8,00

Atenciosamente.

Baliza, 06 de agosto de 2020.

  
Reginaldo Gonçalves Leão Filho  
Engenheiro Civil - Fiscal de Obras  
CREA nº 10156531110-GO  
Departamento de Engenharia Civil  
Prefeitura Municipal de Baliza

*Justicia*

Avenida Goiás, nº. 200, centro, Baliza - Goiás, CEP 76.250-000  
Fone/fax: (64) 3660-1066

*B*





10



ESTADO DE GOIÁS  
PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA  
Adm. 2017 - 2020

CNPJ: 01.067.131/0001-89

*Silva*  
Sra. Giselly Silva de Moraes  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde  
CPF: 999.174.591-20  
Fundo Municipal de Saúde

*Silva*

Autorizada em: 2001822  
CNPJ nº: 01.067.131/0001-89  
www.baliza.go.gov.br



Avenida Goiás, nº. 200, centro, Baliza - Goiás, CEP 78.250-000  
Fone/fax: (64) 3660-1098

*Silva*



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 42993/2021-INT

Válida até: 31/03/2022

Nome.....: VITOR OLIVEIRA MACHADO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 25214/D-GO

Data da Expedição: 15/12/2014

RNP.....: 1013591852

Atribuições.: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO  
PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUIZO DOS ARTIGOS  
28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 60 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 15:45:50 hs do dia 06/12/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0387956750

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CROs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

**CONTRATANTE:** TLS ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 30.803.865/0001-57 sediada à Av. C-171, N° 61, Qd. 604 Lt. 15, sala 01, setor Nova Suíça, no município de Goiânia, estado de Goiás, denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por **THIARLLYS LUZ DOS SANTOS**, nacionalidade Brasileira, estado civil Solteiro, profissão Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade nº 4668577 DGPC-GO, inscrito no CPF sob o nº 021.272.661-70, residente e domiciliado em Goiânia-GO.

**CONTRATADO:** GUSTAVO BERNARDES GONDIM, prestador autônomo de serviços técnicos de engenharia civil, neste ato representado por **GUSTAVO BERNARDES GONDIM**, nacionalidade brasileira, estado civil Solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 5262170 SSPTC - GO, inscrito no CPF sob o nº 028.180.421-43, residente e domiciliado à rua Divino Alves Barroso nº09, Vila Mineira Damolândia-GO doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

CONSIDERANDO que não há entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** vínculo empregatício, não havendo subordinação, continuidade, pessoalidade ou exclusividade na relação de prestação de serviços ora estabelecida, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes.

### CLAUSULA PRIMEIRA: Do Objeto

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissional na Área de Engenharia civil, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

### CLAUSULA SEGUNDA:

Da remuneração e de carga horaria: 15 horas semanas. O contratado receberá o equivalente a 8,5 salários mínimos, no valor de R\$ 10.200 (dez mil e duzentos reais), para uma jornada diária não superior a 6 (seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.



tls.engenharia



tls.engenhariaeireli@gmail.com

Avenida C171 Quadra 604 Lote 15 N°61 Sala 01 Setor Nova Suíça



# ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

**CLAUSULA TERCEIRA: Do prazo:**

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

**CLAUSULA QUARTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 3(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Goiânia - GO, 15 de março de 2022.

**CONTRATANTE: THIARLLYS LUZ DOS SANTOS**  
**TLS ENGENHARIA EIRELI**

**CNPJ - 30.803.865/0001-57**

**CONTRATADA: GUSTAVO BERNARDES GONDIM**  
**CPF - 028.180.421-43**

**TESTEMUNHAS:**

1) \_\_\_\_\_

Nome:

CPF/MF:

2) \_\_\_\_\_

Nome:

CPF/MF:



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 6291/2022-INT

Válida até: 31/03/2022

Nome.....: GUSTAVO BERNARDES GONDIM  
Título(s):  
ENGENHEIRO CIVIL  
Carteira.....: 10148121940-GO Data da Expedição: 15/01/2016  
RNP.....: 1014812194  
Atribuições.: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO  
PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUÍZO DOS ARTIGOS  
28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Exitada às 15:55:54 hs do dia 16/02/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 01ABA57354

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COMPLEMENTAR DE REGISTRO

**1020220000526**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GUSTAVO BERNARDES GONDIM** referente à(s) Atividade(s) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO BERNARDES GONDIM** emp. 1014812194 Registro: 10148121940-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180128987** Tipo: **Obra ou serviço**, Registrada em: **10/07/2018**, Gerada em: **22/02/2022**  
Forma de registro: **Individual** Participação técnica: **Individual**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMOLÂNDIA**

CNPJ nº: **01.067.164/0001-07**

Nome: **HUGO COSTA**

Número: **001**

Rua: **VI. AMNEIRA**

CEP: **75420-000**

Quadro: **SN** Lote: **SN** Complemento: \_\_\_\_\_

Cidade: **DAMOLÂNDIA** - **GO**

E-Mail: \_\_\_\_\_

Fone: **(62) 333373133**

Contrato: **PRCC Nº 2016 01031 060991-74**

Catetado em: **25/06/2018**

Valor R\$: **84.245,86**

Vinculada a ART: \_\_\_\_\_

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação rescisória: **Órgão Público**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua SÃO PEDRO**

Número: **SN**

Rua: **VI. A ANTÔNIO D'AMASO**

CEP: **75420-000**

Quadro: **N** Lote: **05** Complemento: \_\_\_\_\_

Cidade: **DAMOLÂNDIA** - **GO**

Data de início: **00/07/2018** Finalização: **02/06/2018**

Coordenada Geográfica: \_\_\_\_\_

Finalidade: **Esportivo**

Categoria pública: \_\_\_\_\_

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMOLÂNDIA**

CNPJ nº: **01.067.164/0001-07**

E-Mail: \_\_\_\_\_

Fone: **(62) 333373257**

Atividade(s) Técnica(s): **1- ATUACAO REFORMA GINASIO DE ESPORTES - 1.111,88 METROS QUADRADOS 2- ATUACAO ORÇAMENTO GINASIO DE ESPORTES - 1.111,88 METROS QUADRADOS 3- ATUACAO REFORMA INSTALACAO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (VIVAS RESIDENC/COMERCIAIS - 40,00 QUILOVOLT 15-AMPERE 4- ATUACAO ORÇAMENTO INSTALACAO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (VIVAS RESIDENC/COMERCIAIS - 40,00 QUILOVOLT 15-AMPERE**

Observações:

**PROJETO EXECUÇÃO E ORÇAMENTO DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES LORVAL DE LIMA SOBRINHO**

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: **16/06/2018** até **30/07/2018**

**RESSALVAS:**

**1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22004000 a 22004002, o atestado contido <3> (folha(s)), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e análise das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1020220000526**  
Data: **15/03/2022** Hora: **09:43:00**  
Código de Controle: **UCWSP2K**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do profissional no CREA.  
A CAT à qual o atestado está vinculado comprova a prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser inscrito no seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega dos projetos.  
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perde a validade no caso de modificação dos dados técnicos, qualificação e esportividade pelo contratante, bem como de alteração da situação do registro do ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br)).  
A habilitação deste profissional somente poderá ser feita no Código Postal Brasileiro, seguindo o setor à respectiva Ação Penal.

Processo: **06884/2022**

Rua 238, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 74265-070  
Tel: (62) 3223-6200 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)



*[Handwritten signature]*



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto por meio deste para os devidos fins legais de direito, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica em processos licitatórios, que o Engenheiro Civil GUSTAVO BERNARDES GONDIM, inscrito no CPF nº 028.180.421-43, com registro no conselho de engenharia e agronomia CREA nº 1014812194 D-GO executou a obra de REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES LORIVAL DE LIMA SOBRINHO, no período de 19 de setembro de 2018 a 30 de julho de 2019, conforme serviços e quantitativos constante na planilha a seguir. Ademais, ATESTA que a contratada logrou êxito e cumpriu tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfaz as necessidades deste atestante. situada a Rua São Pedro, Nº SN, QD. N LT. 05 - Vila Antônio Dâmaso, CEP: 75420-000, Damolândia, Goiás.

### **CONTRATANTE**

NOME: Prefeitura Municipal de Damolândia - GO  
CNPJ: 01.067.164/0001-07.  
ENDEREÇO: PRAÇA HUGO COSTA, Nº 1, VILA MINEIRA, CEP: 75420-000, DAMOLÂNDIA, GOIÁS.  
CEP.: 75.420-000

### **CONTRATADO**

NOME: GUSTAVO BERNARDES GONDIM  
CPF nº 028.180.421-43  
ENDEREÇO: RUA DIVINO ALVES BARROSO, Nº 09, VILA MINEIRA, DAMOLÂNDIA, GOIÁS.  
CEP. 75420-000

### **LOCAL/OBJETO/DATAS**

OBJETO: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES LORIVAL DE LIMA SOBRINHO COM ÁREA DE 1.111,68 METROS QUADRADOS.

LOCAL: Rua São Pedro, Nº SN, QD. N LT. 05 - Vila Antônio Dâmaso, CEP: 75420-000, Damolândia, Goiás

DATA DE INÍCIO: 19/09/2018.

DATA DE TÉRMINO: 30/07/2019.



Autarquia Municipal nº 22004001  
 CNPJ nº 13.020.200/00020-91  
 www.damolandia.go.gov.br



### RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

NOME: GUSTAVO BERNARDES GONDIM  
 REGISTRO CREA: 1014812194 D-GO  
 RNP: 1014812194  
 ART N°: 1020180126907

### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Atividades que efetivamente desenvolveu (reforma ginásio de esportes 1.111,68 metros quadrados; orçamento ginásio de esportes 1.111,68 metros quadrados; reforma instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais 40 quilovolts-ampere; orçamento instalação elétrica em baixa tensão para fins residências/comerciais 40 quilovolts-ampere; e demais serviços conforme tabela abaixo.).

Código	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	QTDE
270502	LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO (1:20), NEUTRALIZADO COM AMÔNIA (1:14)	m²	280,91
20133	DEMOL. PISO VINÍLICO C/TRANSP. ATÉ CAM. BÂSB. E CARGA	m²	594,06
		m²	

Código	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	UN	QTDE
81442	TERO GR. SOLD.C./ROSCA NA BOLSA CENT. 25X25X3/4"	UN	3
81003	TUBO SOLDAVEL PVC MAIOR DIAMETRO 25 mm	M	6
80721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	UN	2
80725	CHUVEIRO METÁLICO COM BRAÇO METÁLICO (DUCHA FRIA)	UN	8
80502	VASO SANITÁRIO	UN	9
80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN	9
80514	TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1.1/2" / ESQUDE - (ENTRADA)	UN	9

Código	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	QTDE
72570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X	UN	8
72585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	UN	6
71463	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	UN	3
71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECO)	UN	12
71610	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BUNDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-37	UN	22
71644	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS	UN	13
71577	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 25/26 W	UN	26
72180	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CB-18E - 150A	UN	1
71522	LÂMPADA A VAPOR MERCÚRIO 400 W	UN	18
72243	REATOR INTERNO V. MERCÚRIO APP 1 X 400 W	UN	18
71172	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50 A - "02 DISJ DE 50 A/ 04 DISJ DE 40 A"	UN	6
71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 30 A 30-A - "04 DISJ DE 15 A"	UN	4



Autenticidade nº 2202082  
 CNP nº 01.067.164/0001-07  
 CPF nº 028.180.421-43  
 CREA nº 1014612194-00

Código	REVESTIMENTO DE PISOS	UN	QTDE
1896	REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 C/MPOLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLTRIZ) "ENTRA NA LISTA DE MATERIAIS DO PREGÃO COMO MATERIAL" CONFORME TABELA AGETOP	m²	584,96
COMPOSIÇÃO	PREPARO MANUAL DE BATA DE CIMENTO C/ COLA PVA "PRODOGIV" PARA APLICAÇÃO SOB PISO PARA LIXAMNETO COM POLTRIZ	m²	394,96
220309	PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1:1) 3ARML E ARGAMASSA COLANTE "PISO SOBRE PISO"	m²	170,71
220103	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m²	66,00

Código	PLATIBANDA FRONTAL ENTRADA	UN	QTDE
20101	DEMOLICAO COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ C.B. E CARGA	m²	55,3
100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X26X9 - 6 FURDOS - ARG.	m²	26,40
200499	REBOCO PAULISTA A-16 (3CALH 4ARMLC+100kgC/M3)	m²	52,80
260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO "GRANFIATO"	m²	29,04
160501	COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m²	33,00
160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA - 30 CM "L"	m	15,00
160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	15,00
271850	LETRA CAIXA EM AÇO INOX - DIZERES: GINASIO DE ESPORTES LORIVAL DE LIMA SOBRINHO	m	15,00

Código	PINTURA	UN	QTDE
261002	PINTURA EPÓXI 3 DEMÃOS	m²	594,96
261700	DEMARC. QUADRA/VARGAS TINTA POLIESPORTIVA	m	282,58
261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMÃOS (P&B)	m²	826,15
260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m²	718,41
261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMÃOS C/SELADOR	m²	747,10
261503	PINT. ESMALTE 2 DEM. ESD.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)	m²	105,00
261548	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR	m²	386,24
261504	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA 3/FUNDO ANTICORR.	m²	50,00

Código	VIDROS	UN	QTDE
190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m²	25

Código	ESQUADRIAS	UN	QTDE
170103	PORTA LISA 80/70x220 C/PORTAL E AL/SAR S/FERRAGENS " 02 UNID 80/08 UNID 70	UN	9,00
230101	FECH. (ALAV.) LAFONTE 6236 L/M/66- E17 INAB OU EQUIV.	UN	9,00
180113	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO / VIDRO C/FERRAGENS (M.O. FAB. INC. MAT.) - PORTA DE ENTRADA FACHADA FRONTAL	m²	7,00

Damolândia, 22 de fevereiro de 2022.

*Rogério Labanca Neto*  
**ROGÉRIO LABANCA NETO**  
 Prefeitura Municipal de Damolândia  
 CNPJ nº 01.067.164/0001-07  
 Prefeito Municipal

*Gustavo Bernardes Gondim*  
**GUSTAVO BERNARDES GONDIM**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CPF: 028.180.421-43  
 CREA: 1014612194-GO

*R*



# ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

**CONTRATANTE:** TLS ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 30.803.865/0001-57 sediada à Av. C-171, N° 61, Qd. 604 Lt. 15, sala 01, setor Nova Sulça, no município de Goiânia, estado de Goiás, denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por **THIARLLYS LUZ DOS SANTOS**, nacionalidade Brasileira, estado civil Solteiro, profissão Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade nº 4668577 DGPC-GO, inscrito no CPF sob o nº 021.272.661-70, residente e domiciliado em Goiânia-GO.

**CONTRATADO:** **RAFAEL MACHADO AFONSO ALVES**, prestador autônomo de serviços técnicos de engenharia civil, neste ato representado por **RAFAEL MACHADO AFONSO ALVES**, nacionalidade brasileira, estado civil Solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 5415704-SSP-GO, inscrito no CPF sob o nº 025.094.301-81, residente e domiciliado em Goiânia-GO doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

**CONSIDERANDO** que não há entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** vínculo empregatício, não havendo subordinação, continuidade, personalidade ou exclusividade na relação de prestação de serviços ora estabelecida, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes.

### CLAUSULA PRIMEIRA: Do Objeto

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissional na Área de Engenharia civil, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

### CLAUSULA SEGUNDA:

Da remuneração e de carga horária: 15 horas semanais. O contratado receberá o equivalente a 8,5 salários mínimos, no valor de R\$ 10.200 (dez mil e duzentos reais), para uma jornada diária não superior a 6 (seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

Rafael Machado Afonso Alves  
Engenheiro Civil  
CREA-GO 101528457/D-07



Handwritten signature of Rafael Machado Afonso Alves.

Handwritten signature of Thiaryllys Luz dos Santos.



tls.engenharia



tls.engenhariaeireli@gmail.com

Avenida C171 Quadra 604 Lote 15 N°61 Sala 01 Setor Nova Sulça



# ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

**CLAUSULA TERCEIRA: Do prazo:**

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

**CLAUSULA QUARTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 3(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Goiânia - GO, 20 de Janeiro de 2020

*Thiarellys Luz dos Santos*  
 \_\_\_\_\_  
 CONTRATANTE: THIARELLYS LUZ DOS SANTOS

**ENGENHARIA**  
 Consultorias, Execuções & Projetos

CONTRATADA: RAFAEL MACHADO AFONSO ALVES  
 CPF - 025.094.301-81

CNPJ - 30.003.055/0001-57

Rafael Machado Afonso Alves  
 Engenharia Civil  
 CREA-GO 191285/70-GO

**TESTEMUNHAS:**

1) \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

CREME

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
**3º** Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás  
 Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096  
 Avenida Lomão - Goiânia

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
**3º** Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás  
 Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096  
 Avenida Lomão - Goiânia

Estado de Goiás  
 Santos Vasco  
 Goiânia - GO



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 3852/2022-INT

Válida até: 31/03/2022

Nome.....: RAFAEL MACHADO AFONSO ALVES  
Título(s):  
ENGENHEIRO CIVIL  
Carteira.....: 10152865770-GO Data da Expedição: 29/07/2016  
RNP.....: 1015286577  
Atribuições.: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO  
PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUÍZO DOS ARTIGOS  
28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emittida às 23:34:05 hs do dia 31/01/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0322E84845

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creango.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COMPROVADO DE ATIVIDADE  
**1020210002522**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que constitui (são) o(s) assentamento(s) deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO e Acervo Técnico do profissional **RAFAEL MACHADO AFRONSO ALVES** referente a(o) Atividade(s) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **RAFAEL MACHADO AFRONSO ALVES** (CPF: 1015286577) (registro: 10152865770-GO)

Função Profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **10202100251933** - Tipo: **Obra ou serviço** - Registrada em: **10/11/2021** - Emitida em: **10/11/2021**  
Forma de registro: **Substituição à 1020160098126** - Participação Técnica: **Individual**

Contratante: **FAN ENGENHARIA LTDA** - CNPJ/CPF: **13.842.409/0001-21**

Atividade: **CALÇADA**

Antares: **ANTARES** - Nome: **175** - Rua: **ALPHAVILLE** - CEP: **05341-005**

Quadra: **0** - Lote: **0** - Complemento: **SALA 02** - Cidade: **SANTANA DE PARNARA** - UF: **SP**

E-mail: **DIRETORIA@FANENGENHARIA.COM.BR** - Fone: **(11) 372737172**

Contato: **0** - Data de início: **01/06/2016** - Valor R\$: **11.192.882,88**

Finalidade: **ART** - Tipo de contrato: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Recursal: **Nenhuma/Ação Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua T55** - Número: **611**

Bairro: **Selva Buena** - CEP: **14215-170**

Quadra: **104** - Lote: **01** - Complemento:  - Cidade: **Goiania** - UF: **GO**

Data de início: **01/06/2016** - Período técnico: **01/11/2016** - Coordenada Geográfica: **-16.703694 -49.268163**

Finalidade: **Comercial** - Código/Cota pública:

Proprietário: **CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA** - CNPJ/CPF: **39.346.901/0229-08**

E-mail: **FABRICIO.NEVES@CENCOSUD.COM.BR** - Fone: **(31) 395604717**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES SUPERFICIAIS, 2 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS, 285,51 METROS CUBICOS 3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO, 2.124,00 METROS QUADRADOS 4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BARRA TENSAO PARA RESIDENCIAIS, 75,00 QUILOVOLTS-AMPERE 5 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS, 2.611,62 METROS QUADRADOS 6 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE EDIFICACOES E SEUS COMPONENTES, 857,85 METROS QUADRADOS 7 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS, 377,00 METROS 8 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA, 32.141,00 QUILOGRAMAS 9 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO, 211,25 METROS CUBICOS 10 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 116,27 METROS CUBICOS 11 - ATUACAO EXECUCAO MURO DE CONTENCAO, 100,00 METROS QUADRADOS.**

Observações:  
OBRA BRASAS - ARMAZEM (BRETAS T-3), ONDE SERÁ EXECUTADA REFORMA DO SUPERMERCADO JÁ EXISTENTE. DEVERÁ SER EXECUTADA FUNDACAO, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA METALICA, REFORÇO DA ESTRUTURA EXISTENTE, PISO INDUSTRIAL, PISO TÁtil PARA ACESSIBILIDADE. ALÉM DISSO VÃO TER SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO ALIMENTAR, INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, AR-CONDICIONADO E INCÊNDIO.

Informações Complementares:  
Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/06/2016** até **01/11/2016**

**RESSALVA:**  
O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme eidos de segurança 21032898 e 21032930, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210002522  
Data: 17/11/2021 Hora: 10:53:00  
Código de Controle: GDURFBJ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.  
A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica, gerente, se o responsável técnico não estiver em vigor, a ser integrado ao ato quando necessário para efeito de entrega ou entrega no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT poderá ser alterada no caso de modificação dos dados técnicos ou pessoais e cadastrados em sistema, bem como de alteração de situação de registro do ART.  
A validade deste e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br).  
A habilitação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, aplicando-se a pena respectiva ação penal.

Processo: **054542021** Rua 236, nº 382, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 14205-075  
Tel: (62) 3271-6200 - E-mail: atendimento@creago.org.br



*[Handwritten signature]*



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Dados do Atestado

Goânia, 20 de outubro de 2021.

1.1 Dados da Obra/Serviço:  
Loja BR 545 - ARMAZÉM  
Local da Obra: Rua T-55, N° 811, Quadra 104, Lote 01, Setor Bueno, Goiânia-GO.  
Período de Realização: 01/08/2018 a 01/11/2018.

1.2 Dados do Contratante.  
a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 39.348.861/0229-88

1.3 Dados da Pessoa Jurídica Contratada.  
FAN ENGENHARIA LTDA  
CNPJ 13.942.809/0001-21

1.4 Dados do Responsável Técnico  
Rafael Machado Afonso Alves  
Engenheiro Civil  
CREA N° 101528857/D-GO  
ART n° 1020180096126

A Cencosud Brasil Comercial Ltda, sede em Goiânia-GO, domicílio Rua T-55, N° 811, Quadra 104, Lote 01, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74215-170, inscrita no CNPJ 39.348.861/0229-88, ATESTA que a empresa Fan Engenharia Ltda, tendo como RT da obra de Reforma da Loja BR545 - Armazém o engenheiro civil Rafael Machado Afonso Alves, CREA n° 101528857/D-GO e ART n° 1020180096126, executou os serviços descritos abaixo e cumpriu todos os prazos e obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que dedero estarem aptos a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que os desabonem.

Fabício de Sousa Neves  
CPF: 007.705.345-11  
RG: 09298620-07

**Fabício Neves**

Gerente de Obras

Divisão de Arquitetura e Engenharia

Cencosud Brasil

Av. Anhangüera, n 5588, Q 70, LT13 - Setor Central - Goiânia - GO



Autenticidade nº 1.21032888  
CNPJ nº 13942809000121  
www.crea-go.org.br/autenticar/13942809000121



*[Handwritten signature]*

CA CONCRETO ARMADO

LICITAÇÃO: BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA  
 OBRA: OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS

DATA: abr/16  
 REVISÃO: 08/04/2016  
 SETOR:  
 RUBRO: CONCRETO ARMADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
CA 1	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
CA 1.1	Demolição para fundações		
CA 1.1.1	Demolição de pavimento existente		
CA 1.1.2	Transporte de entulho para aterro sanitário	m3	55,00
		m3	55,00
CA 1.2	Subtotal Demolição		
CA 1.2.1	Concreto de Fundações		
	Concreto magro		
		m3	9,00
CA 1.6	Subtotal Concreto de Fundações		
CA 1.8.2	Omissos		
CA 1.8.6	Reaterro		
	Escoramento do mezanino (antes da demolição)	m3	90,00
		m2	630,00
	Fundação		
CA 1.8.10	Sondagem do Terreno		
CA 1.8.11	Projeto de Fundação	vb	1,00
CA 1.8.12	Gabarito para locação	vb	1,00
CA 1.8.13	Locação da fundação	ml	202,00
CA 1.8.14	Mobilização de equipamento de Fundação	m2	1.275,00
CA 1.8.15	Escavação de Estaca Hélice Contínua D=40 cm	vb	1,00
CA 1.8.16	Aço CA 50/60 - para estacas	kg	690,00
CA 1.8.17	Concreto Fck 20, slump 22 + taxa de bombeamento	kg	1.505,00
CA 1.8.18	Quebra cabeça estacas	m3	95,00
		un	59,00
	Blocos de Fundação		
CA 1.8.18	Escavação Manual		
CA 1.8.19	Compactação de base	m3	83,00
CA 1.8.20	Forma em tábuas	m2	75,00
CA 1.8.21	Aço CA 50/60 - blocos de fundação	m2	189,00
CA 1.8.22	Concreto Fck 30 Mpa	kg	2.200,00
CA 1.8.23	Lançamento de concreto	m3	53,00
		m3	53,00
	Vigas de Fundação - Baldrames		
CA 1.8.23	Escavação Manual		
CA 1.8.24	Compactação de base	m3	54,00
CA 1.8.25	Forma de Tábuas	m2	77,00
CA 1.8.26	Aço CA 50/60 - vigas baldrames	m2	216,00
CA 1.8.27	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	kg	1.800,00
CA 1.8.28	Lançamento de concreto	m3	18,00
CA 1.8.29	Impermeabilização com Asfalto a frio sobre vigas baldrames	m3	18,00
		m2	182,00
	Estrutura de Concreto		
CA 1.8.29	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	755,00
CA 1.8.30	Aço CA 50/60	kg	5.800,00
CA 1.8.31	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	55,00
CA 1.8.32	Lançamento de concreto	m3	55,00
	Contenção Rampa Doce		
CA 1.8.32	Estaca moldada in-loco D=25	ml	48,00
CA 1.8.33	Forma de Tábuas	m2	25,00
CA 1.8.34	Aço CA 50/60	kg	290,00
CA 1.8.35	Concreto Fck 25 rodado na obra	m3	1,50



CENTRO DE SERVIÇOS DE TI - CESTI  
 RUA JOSÉ DE SOUZA CASTRO, 100 - JARDIM  
 SÃO CARLOS - SP - 13506-900



*(Handwritten signature or mark)*

CA1.6.36	Lançamento de concreto	m3	1,50
CA1.6.37	Alvenaria de contenção em canteleta de concreto	m2	64,00
CA1.6.38	Impermeabilização com Argamassa Polimérica	m2	64,00
CA1.6.39	Atorro compactado	m3	35,00
	Base do Tanque de Óleo		
CA1.6.40	Estaca moldada in-loco D=25		
CA1.6.41	Forma de Tábuas	m2	18,00
CA1.6.42	Aço CA 50/60	kg	2,00
CA1.6.43	Concreto Fck 25 rodado na obra	m3	110,00
	Subtotal Omissos		1,00
<b>SUBTOTAL ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>			

### CA ESTRUTURA METALICA

LICITAÇÃO: BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA  
 OBRA: OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS

DATA: mar/16  
 REVISÃO: 08/04/2016  
 SETOR:  
 RUBRO: ESTRUTURA METALICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
CA 2	ESTRUTURAS METALICAS		
CA 2.2	Estrutura Marquise DOCA		
CA 2.2.1	Elementos verticais principais		
CA 2.2.1.1	Pilar Metálico	kg	430,00
CA 2.2.2	Elementos horizontais principais		
CA 2.2.2.2	Perfis	kg	670,00
	Subtotal DOCA		
CA 2.6	ESCADAS		
CA 2.6.2	Escada metálica Mezanino Técnico	kg	900,00
CA 2.6.3	Escada metálica Mezanino Administrativo	kg	850,00
	Subtotal Escadas		
CA 2.8	PINTURAS		
CA 2.8.1	1 demão de anti-óxido	m2	1.262,00
CA 2.8.2	1 demão de esmalte alquid vinílico	m2	1.262,00
	Subtotal pinturas		
CA 2.9	Omissos		
CA 2.9.1	Escada Marinheiro acesso cobertura laje técnica	un	1,00
CA 2.9.2	Escada Marinheiro acesso depósito	un	1,00
CA 2.9.3	Projeto de Estrutura metálica - Complemento da cobertura	vb	1,00
CA 2.9.4	Estrutura metálica - Complemento da Cobertura - 1.262 m2	kg	27.000,00
CA 2.9.5	Estrutura metálica para fechamento lateral de telha	kg	980,00
CA 2.9.6	Estrutura Metálica para apoio Condensadoras	kg	1.311,00
CA 2.9.7	Limpeza da estrutura metálica - Estacionamento	m2	1.186,00
	Subtotal Omissos		
<b>SUBTOTAL ESTRUTURAS METALICA</b>			

### CA COBERTURA

LICITAÇÃO: BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA  
 OBRA: OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS

FECHA: mar/16  
 REV: 08/04/2016  
 SECTOR:  
 RUBRO: COBERTURA



Rua... nº...  
 CEP: 01...  
 Fone: 011...



*Handwritten signature or mark.*

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
CA 3	COBERTURA		
CA 3.1	Cobertura Metálica		
CA 3.4	Omissos		
CA3.4.1	Cobertura em Telha Isotérmica trapezoidal tipo Sanduíche (Telha/PUR/Ferro), $e=0,5mm/35/0,43$ pré pintada branco nas duas faces	m2	1.133,75
CA3.4.2	Cumeeira para Telha Isotérmica trapezoidal tipo Sanduíche (Telha/PUR/Ferro), $e=0,5mm$ pré pintada branco nas duas faces	m	44,37
CA3.4.3	Caixa em chapa galvanizada n. 26 $d=65cm$	m	122,00
CA3.4.4	Rufo em chapa galvanizada n. 26 $d=35cm$	m	99,39
CA3.4.5	Cobertura em Telha Metálica Trapezoidal $e=0,5mm$ - complemento da Doca	m2	48,48
CA3.4.6	Caixa em chapa galvanizada n. 26 $d=65cm$ - Marquise entrada principal	m	33,80
CA3.4.7	Rufo em chapa galvanizada n. 26 $d=35cm$ - Marquise entrada principal	m	38,80
CA3.4.8	Revisão da Cobertura do Estacionamento	m2	1.188,00
	Subtotal Omissos		
	<b>TOTAL COBERTURA</b>		

### CA FACHADA

LICITAÇÃO: OBRA: **BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA**  
**OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS**

DATA: mar/16  
 REVISÃO: 08/04/2016  
 SETOR:  
 RUBRO: FACHADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
CA 4	FACHADA		
CA 4.5	Omissos		
CA 4.5.1	Chapisco - área da nova alvenaria na Fachada Frontal + área de novo reboco na fachada lateral (T-55)	m2	188,21
CA 4.5.2	Reboco - área da nova alvenaria na Fachada Frontal + área de novo reboco na fachada lateral (T-55)	m2	188,21
CA 4.5.3	Frisco em Reboco - Fachada Lateral (T-55)	m	257,95
CA 4.5.4	Textura acrílica cor verde, Ref SW 6741 - aplicação rolo	m2	642,00
CA 4.5.5	Textura cor cinza escuro Ref SW 7031 - rolo	m2	421,64
CA 4.5.6	Textura Acrílica temperada Ref: metalatex clima e tempo Sherwin Williams - Fachadas Laterais, Fachada do Fundo, mureta do gradil, muretas menores e muro parte interna - aplicação com rolo	m2	1.580,00
	Pintura acrílica lisa - Muros, muretas	m2	1.420,00
CA 4.5.7	Pintura Esmalte Gradil Existente	m2	482,88
CA 4.5.8	Fechamento em Telha Metálica Trapezoidal $e=0,5mm$ , pré pintada cor branca 1 face - Parte da Fachada Lateral e Parte da Fachada do Fundo	m2	134,95
CA 4.5.9	Revestimento em Placa Cimentícia c/ estrutura auxiliar - Testeira + forro	m2	134,00
CA 4.5.10	Acréscimo de alvenaria em bloco em 1,0 m	m2	90,00
CA 4.5.11	Chapisco no acréscimo alvenaria em bloco de concreto em 1 m	m2	180,00
CA 4.5.12	Reboco - no acréscimo da alvenaria na Fachada Frontal	m2	180,00
	Subtotal Omissos		
	<b>TOTAL FACHADAS</b>		

### GB TERMINAÇÕES



Av. ... nº 1.210.929/01  
 CEP: 41.100-000  
 www. ...



*A*

LICITAÇÃO:  
OBRA:

BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA  
OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS

DATA: 08/04/2016  
REVISÃO:  
SETOR: BRETAS  
RUBRO: TERMINAÇÕES



Alvenaria - Unidade: m² - 210.13.90.0  
 Alvenaria em bloco de concreto - Unidade: m² - 210.13.90.1  
 Alvenaria em bloco de concreto graúdo - Unidade: m² - 210.13.90.2  
 Alvenaria em bloco de concreto - Unidade: m² - 210.13.90.3



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
GB 5	TERMINAÇÕES		
GB 5.1	ALVENARIAS, PAREDES E PORROS		
GB 5.1.1	ALVENARIAS EM BLOCO DE CONCRETO		
GB 5.1.1.1	Alvenaria em bloco de concreto 14 cm	m²	1.259,14
GB 5.1.1.2	Alvenaria em bloco de concreto graúdo	m²	46,46
GB 5.1.2	Subtotal Alvenarias em bloco de concreto		
GB 5.1.2	DIVISÓRIAS		
GB 5.1.2.4	Tela de fechamento com estrutura metálica e fios laços 12 de aço galvanizado malha 2 (só paramentos verticais)	m²	16,59
GB 5.1.2.6	Paredes e fechamentos drywall (fechamento fundo da loja) - Shaft do Salão de Vendas	m²	19,42
GB 5.1.3	Subtotal Divisórias		
GB 5.1.3	PORROS		
GB 5.1.3.1	Forno de PVC (inclui estrutura) - tabica = 157,55 ml	m²	127,80
GB 5.1.3.2	Forno monolítico em placas de gesso acartonado - tabica = 113,38 ml (áreas indicadas em projeto + projeção do mezanino)	m²	98,67
GB 5.1.4	Subtotal Porros		
GB 5.1.4	TESTEIRAS		
	Subtotal Alvenarias, Paredes e Porros		
GB 5.2	PAVIMENTOS		
GB 5.2.1	PISOS DE CONCRETO		
GB 5.2.1.1	Concreto polido ou espedado Tesouraria - E= 7 cm Fck 30 Mpa	m²	6,91
GB 5.2.1.2	Concreto polido ou espedado Laboratórios - E= 7 cm, Fck 30 Mpa	m²	298,29
GB 5.2.1.3	Concreto polido ou espedado Administração - E= 7 cm, Fck 30 Mpa	m²	28,59
GB 5.2.1.4	Concreto polido ou espedado Docas e Depósitos - E= 7 cm, Fck 30 Mpa	m²	207,80
GB 5.2.1.5	Pavimento cimentado desempenado rústico Locais Técnicos - E= 7cm, Fck 30 Mpa	m²	218,29
GB 5.2.1.6	Argamassa de nivelção para porcelanatos	m²	
GB 5.2.2	Subtotal Pisos de Concreto		
GB 5.2.2	CERÂMICAS E PORCELANATOS		
GB 5.2.2.2	Cerâmica 45x45 cor Gray	m²	51,82
GB 5.2.2.3	Cerâmica Antiderrapante 45x45 cor Gray	m²	41,08
GB 5.2.2.4	Cerâmica 45x45 cor Branca	m²	23,85
GB 5.2.5	Subtotal Cerâmicas e Porcelanatos		
GB 5.2.5	JUNTAS		
GB 5.2.5.1	Corte e Selo de juntas para Pavimentos	ml	744,50
GB 5.2.5.2	Fleje de Aço Inox	ml	58,80
	Subtotal Juntas de Pavimentos		
	Subtotal Pavimentos		
GB 5.3	REVESTIMENTOS		
GB 5.3.1	EMBOÇO, CHAPISCO E REBOCO		
GB 5.3.1.2	Chapisco - áreas visíveis do salão de vendas	m²	208,00
GB 5.3.1.3	Reboco - áreas visíveis do salão de vendas	m²	208,00

*(Handwritten signature)*



GB 5.3.1.4	Emassamento de alvenarias - emassamento PVA - Gerência, Circulação entre santário de clientes, Salão de vendas (Paradas visíveis: atrás do sac, shaft de drywall e acima da vitrine), CPD, Segurança, Mesa Barro e locais onde há forro de gesso acartonado.	m²	450,99
GB 5.3.2	Subtotal Emboco, chapisco e reboco		
<b>REVESTIMENTOS DE MUROS</b>			
GB 5.3.2.1	Revestimento cerâmico 33,5x15cm Linha Forma - Copa, Lixo, Sant. Func. Masc e Fem, Sant. Masc e Fem dos Laboratórios	m²	222,26
GB 5.3.3	Subtotal Revestimentos de Muros		
<b>CANTONEIRAS</b>			
GB 5.3.3.1	Cantoneira de aço inox - sanitários (somente quinas vivas - vertical)	ml	17,40
	Subtotal Cantoneiras		
	Subtotal Revestimentos		
GB 5.4.	<b>PINTURAS</b>		
GB 5.4.2	<b>ESMALTE SINTÉTICO</b>		
GB 5.4.2.1	Esmalte Sintético Sobre Perfilaria Metálica	m²	64,00
GB 5.4.2.3	Esmalte sintético acetinado para chapa corrugada (P17)	m²	40,00
	Subtotal Esmalte Sintético		
	Subtotal Pinturas		
GB 5.5	<b>SERRALHERIA</b>		
GB 5.5.1	<b>SERRALHERIA EM FERRO</b>		
GB 5.5.1.4	Estrutura de suporte para porta de enrolar	kg	200,00
GB 5.5.1.7	Suportes para selo Marca Propria em fachada	kg	150,00
	Subtotal Serralheria em Ferro		
GB 5.5.3	<b>SERRALHERIA DE AÇO INOX</b>		
GB 5.5.3.1	Grelhas de Aço Inox em sanitários - 15 x 15 cm	uni	9,00
GB 5.5.3.2	Grelhas de Aço Inox em Laboratórios 40 x 40 cm	uni	19,00
GB 5.5.3.5	Canaleta inox modelo 100 para grelhas	ml	15,80
GB 5.5.3.10	Batedor de câmaras frias de inox - Tubo de 2"	ml	95,00
	Subtotal Serralheria Aço Inox		
GB 5.5.4	<b>SERRALHERIAS VARIAS</b>		
GB 5.5.2.5	Proteção de Ferro Galvanizado em Portas Laboratórios	kg	260,00
GB 5.5.4.3	Cantoneira de Proteção na Docca - Cantoneira 3"x14"	m	21,75
	Subtotal Serralherias Varias		
GB 5.5.5	<b>MARCENARIA EM MADEIRA</b>		
GB 5.5.5.2	Protetor de madeira Docca	ml	21,75
	Subtotal Carpintarias de Madeira		
	Subtotal Serralheria		
GB 5.6	<b>ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS</b>		
GB 5.6.1	<b>PORTAS</b>		
GB 5.6.1.3	<b>PORTAS DE ENROLAR</b>		
GB 5.6.1.3.1	Porta de enrolar PE1 - 1,50 x 3,80 m - Chapa Lisa - doca e circulação dos laboratórios	uni	1,00
GB 5.6.1.3.2	Porta de enrolar PE2 - 2,00 x 3,80 m - Chapa Lisa - doca	uni	1,00
GB 5.6.1.3.3	Porta de enrolar PE3 - PR1 - 1,50 x 2,20 - Chapa Lisa - Circulação Laboratório	uni	1,00
	Subtotal Portas Enrolar		
GB 5.6.1.4	<b>PORTA DE PVC</b>		
GB 5.6.1.4.1	Porta de PVC PR - PR2 - 1,80 x 2,20 m - salão de vendas/depósito	uni	2,00
GB 5.6.1.4.2	Porta de PVC PFD1 - Porta FlexDoor Simples - 0,90 x 2,20 m - prep. Conf. Atendimento fios e carnes	uni	3,00
GB 5.6.1.4.3	Porta de PVC PFD2 - Porta FlexDoor Simples - 1,10 x 2,20 m - prep. Frios, galatões/carnes e horfê	uni	4,00
	Subtotal Portas PVC		



CONDOMÍNIO PAVÃO PAULISTA - SÃO PAULO - SP  
 CNPJ: 06.940.270/0001-00  
 RUA JOÃO DE DEUS, 1111 - JARDIM PAULISTA  
 CEP: 05424-000 - SÃO PAULO - SP



*[Handwritten signature]*

GB 5.6.1.5	<b>PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA</b>		
GB 5.6.1.5.1	Porta de correr automática PVA - PV1 - Entrada da Loja - 5,83 x 2,60 m - Marca Dorma	uni	1,00
GB 5.6.2	<b>Subtotal Portas Automáticas</b>		
GB 5.6.2.2	<b>GRADIL</b>		
	Gradil para Locais Técnicos - GR1, GR2 e GR4 - depósito de papéis, cartazista e medição/transformação		42,40
GB 5.6.3	<b>JANELAS</b>		
GB 5.6.3.1	Visor Térmico Confortaria VT1 - 3,90 x 0,90 m - padaria	m²	5,07
GB 5.6.3.2	Visor Térmico Padaria VT2 - 2,25 x 1,20 m - as. frios	m²	2,70
GB 5.6.3.3	Guichê passa notas com portinhola - V1 - 0,80 x 1,20 m	m²	0,96
GB 5.6.4	<b>Subtotal Janelas</b>		
GB 5.6.5	<b>ESPELHOS</b>		
GB 5.6.5.1	Espelho 4 mm em banheiros e vestiários	m²	3,68
GB 5.6.5.2	Espelhos inclinados sanitários clareos PNE	m²	2,18
	<b>Subtotal Espelhos</b>		
	<b>Subtotal Esquadrias e Divisórias</b>		
GB 5.7	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
GB 5.7.1	<b>LOUÇAS</b>		
GB 5.7.1.1	Assento sanitário ICASA		
GB 5.7.1.2	Cuba de embuhr oval		
GB 5.7.1.3	Mictório sifonado com mecanismo IM1	uni	7,00
GB 5.7.2	<b>Subtotal Louças</b>		
GB 5.7.2.1	<b>METAIS</b>		
GB 5.7.2.2	Torneira Docol Presmatic Anti-Vandalismo	uni	4,00
GB 5.7.2.3	Válvula de mictório Docol Presmatic Anti-vandalismo	uni	2,00
GB 5.7.2.4	Válvula pra bacia Docol anti-vandalismo	uni	11,00
GB 5.7.2.5	Ducha plastica fta de polipropileno	uni	2,00
GB 5.7.2.6	Torneira Doca para copa e sala de aço e tanques	uni	11,00
	Sifão plástico	uni	8,00
	<b>Subtotal Metais</b>		
	<b>Subtotal Louças e Metais</b>		
			20,00
GB 5.8	<b>OMISSOS</b>		
GB 5.8.1	<b>ESTACIONAMENTO</b>		
GB 5.8.1.1	Pintura vagas de PNE		
GB 5.8.1.2	Pintura de demarcação de vagas	uni	5,00
GB 5.8.1.3	Recomposição da pavimentação do estacionamento	m	1.287,25
GB 5.8.1.4	Recomposição do Paisagismo - Grama Esmeralda (30%)	m2	80,00
	<b>Subtotal Omissos Estacionamento</b>		
			74,08
GB 5.8.2	<b>SALÃO DE VENDAS</b>		
GB 5.8.2.1	Regularização em argamassa		
GB 5.8.2.2	Piso em Granito BRANCO DALLAS 55x55 cm Esp=1,5 cm	m2	1.498,80
GB 5.8.2.3	Rodapé em Granito Branco Siena h=10cm	m	1.498,80
GB 5.8.2.4	Fechamento Vertical sobre painéis acústicos em Drywall ST/70	m	195,42
GB 5.8.2.5	Drywall ST/70 em todo o perímetro da Loja para aplicação de comunicação visual - Largura= 1,55 m	m2	35,36
GB 5.8.2.6	Revestimento Cerâmico 25x41cm Linha foma Branco, Marca Elians-Sanitários PNE	m2	207,19
	<b>Subtotal Omissos Salão de Vendas</b>		
			34,45
GB 5.8.3	<b>AREA DE APOIO (LABORATÓRIOS, DEPÓSITO E DOCA)</b>		
GB 5.8.3.1	Piso em concreto desempenado 7 cm - Rampa de Acesso a Doca	m2	20,85
GB 5.8.3.2	Guarda-Corpo da Rampa	m	36,55
GB 5.8.3.3	Guarda-Corpo da Doca	m	21,80
GB 5.8.3.4	Grama entre muro de armo e muro lateral/fundo	m2	327,40
GB 5.8.3.5	Piso cimentado - Calçada fundo da loja (próximo ao GLP)	m2	74,30
GB 5.8.3.6	Solera de Granito Cinza andorinha L=15cm	m	2,40



AV. SANTA LUCIA, Nº 1.212/3200  
 C.A. - C. de Engenharia - 07/2008 em 1º semestre 2007



B

GB 5.8.3.7	Cantoneira de ferro 1 1/2" x 1/8" - Pilares da Oca	m	18,00
GB 5.8.4	<b>Subtotal Omissos Área de Apoio</b>		
	<b>MEZANINO E ADMINISTRAÇÃO</b>		
GB 5.8.4.1	Regularização p/ impermeabilização em argamassa 1:3 - áreas molhadas		
GB 5.8.4.2	Impermeabilização - áreas molhadas com manta 4 mm	m2	83,97
GB 5.8.4.3	Proteção p/ impermeabilização em argamassa 1:3 - áreas molhadas	m2	83,97
GB 5.8.4.4	Contrapiso para revestimento cerâmico	m2	83,97
GB 5.8.4.5	Divisória de granito nos boxes dos banheiros - granito cinza andorinha, E= 2 cm	m2	79,00
GB 5.8.4.6	Bancadas de Granito Sanitário Funcionário - granito cinza andorinha	m2	34,96
GB 5.8.4.7	Filetas de Granito box dos chuveiros - sanitário de funcionário - e = 3cm	m2	2,50
GB 5.8.4.8	Piso elevado - Sala da Gerência	m	8,80
GB 5.8.4.9	Contorno da Escada em ferro 2" c/ pintura esmalta	m2	11,00
GB 5.8.4.10	Soleira de Granito Cinza andorinha L=15cm	m	13,30
		m	8,10
GB 5.8.5	<b>Subtotal Omissos Mezanino e Administração</b>		
	<b>ÁREA TÉCNICA</b>		
GB 5.8.5.1	Regularização p/ impermeabilização em argamassa 1:3	m2	350,58
GB 5.8.5.2	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4 mm	m2	350,58
GB 5.8.5.3	Proteção p/ impermeabilização em argamassa 1:3	m2	350,58
GB 5.8.5.4	Guarda-Corpo e Contorno da Escada em ferro 2" c/ pintura esmalta	m	17,20
	<b>Subtotal Omissos Área Técnica</b>		
GB 5.8.6	<b>PINTURAS GERAL</b>		
GB 5.8.6.1	Pintura Acrílica Fosca (Cor a definir) - DML, América, Cartaz, Circ. dos laboratórios, maleta, tesouraria, área tec. Ar condicionado.	m2	532,08
GB 5.8.6.2	Pintura Acrílica Suvini Ref. E380 em 1,50m - Circulação interna da administração e circulação do mezanino	m2	118,18
GB 5.8.6.3	Pintura Acrílica Branco Neve - circulação interna mezanino, escada, circulação mezanino, Gerência, RH, Circulação WC, copa, Sanit. Func, CPD, Segurança, Mata Buro, locais onde há toro de gesso acartonado e pintura sobre laje (administração, áreas de apoio e área técnica)	m2	577,00
GB 5.8.6.4	Textura acrílica cinza Escuro SW 7045 - Paredes do Salão de Vendas	m2	302,00
GB 5.8.6.5	Textura acrílica cinza Claro SW 7042 - Paredes do Salão de Vendas	m2	425,00
GB 5.8.6.6	Pintura acrílica Verde Sertão 350 C - Parede do Salão de Vendas	m2	295,00
GB 5.8.6.7	Pintura acrílica SW 6886 ( Pantone 1005 C) - Parede do Salão de Vendas	m2	53,00
	<b>Subtotal Omissos Pintura Geral</b>		
GB 5.8.7	<b>ESQUADRIAS GERAL</b>		
GB 5.8.7.1	Porta de Madeira / compensado naval - 0,80x2,15m - PM1	uni	6,00
GB 5.8.7.2	Porta de Madeira / compensado naval - 0,80x2,15m - PM2	uni	1,00
GB 5.8.7.3	Porta de Madeira / compensado naval com veneziana - 0,80x2,15m - PM3	uni	4,00
GB 5.8.7.4	Portas de Madeira / compensado naval com veneziana - padrão PHE - 0,90x2,15m - PM4	uni	4,00
GB 5.8.7.5	Porta metálica com veneziana PA1 - 1,00 X 2,15 m - Lixo	uni	1,00
GB 5.8.7.6	Porta metálica com veneziana PA2 - 0,90 x 2,20 m - Casa de Maq. do Ar cond.	uni	1,00
GB 5.8.7.7	Porta metálica com veneziana PA3 - 1,20 x 2,20 m - Sala QGBT e acesso da medição	uni	2,00
GB 5.8.7.8	Porta FlexDoor Dupla PFD3 - 1,20 x 2,20 m - padaria	uni	1,00



Autenticação: N.º 21032700  
 CNJ N.º 1.070.234/2013-22  
 TERCERÃO  
 Nº 01/2013 - 0097/2013 - 01/2013



Handwritten signature or mark.



GB 5.8.9.26	Retirada da Porta de Enrolar	m2	21,00
GB 5.8.9.27	Retirada do Fechamento PVC	m2	84,00
GB 5.8.9.28	Retirada do Fechamento em Vidro	m2	21,00
	<b>ÁREAS DE APOIO DO TÉRREO (PADARIA, DEPÓSITO, DOCA, etc)</b>		
GB 5.8.9.29	Demolição de Piso em concreto espessura 10 cm	m2	652,00
GB 5.8.9.30	Rebato Geral de Piso - demolição de 40 cm	m2	328,00
GB 5.8.9.31	Demolição de Alvenaria de blocos de concreto	m3	600,83
GB 5.8.9.32	Retirada de Divisórias e Painéis Isolantes	m2	279,80
GB 5.8.9.33	Demolição de estrutura de concreto e laje	m2	9,00
GB 5.8.9.34	Retirada de Esquadrias	m3	33,18
GB 5.8.9.35	Retirada de Porta de Enrolar - Doca	m2	21,00
GB 5.8.9.36	Demolição de Estrutura Metálica de Cobertura e Telha Metálica	m2	414,42
GB 5.8.9.37	Demolição de Escadas Metálicas	m2	14,81
GB 5.8.9.38	Demolição de Escada de Concreto - Doca	vb	1,00
	<b>MEZANINO</b>		
GB 5.8.9.39	Demolição de Alvenaria e Divisórias	m2	627,31
GB 5.8.9.40	Demolição de estrutura de concreto e lajes	m3	185,00
GB 5.8.9.41	Retirada de Esquadrias	m2	50,00
GB 5.8.9.42	Demolição de Estrutura Metálica de Cobertura e Telha Metálica	m2	1.051,75
GB 5.8.9.43	Remoção de entulho	m3	708,00
	<b>Subtotal Omissas demolições</b>		
GB 5.8.10	<b>ABRIGO DO TANQUE DE ÓLEO E BOMBAS</b>		
GB 5.8.10.1	Alvenaria em bloco de concreto 14 cm	m2	18,00
GB 5.8.10.2	Gradi em tela artística 1"	m2	17,00
GB 5.8.10.3	Contrapiso 5 cm desarmado	m2	17,00
GB 5.8.10.4	Laje maciça 7 cm	m2	1,50
GB 5.8.10.5	Esmalte sintético gradi	m2	17,00
GB 5.8.10.6	Impermeabilização em massa 4 mm	m2	1,80
GB 5.8.10.7	Textura acrílica	m2	41,00
	<b>Subtotal Omissas Abrigo do Tanque de Óleo e Bombas</b>		
GB 5.8.11	<b>EQUIPE DE APOIO</b>		
GB 5.8.11.2	Equipe de Apoio para montagem de Loja	vb	1,00
GB 5.8.11.3	Equipe de Apoio para transporte vertical e horizontal	vb	1,00
	<b>Subtotal Equipe de Apoio</b>		
	<b>Subtotal Omissos</b>		
			<b>TOTAL TERMINAÇÕES</b>

**GB ELETRICO**

**LICITAÇÃO:**

**OBRA:**

**BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA  
OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS**

**DATA: 18/04/2016**

**REVISÃO:**

**SETOR: BRETAS**

**RUBRO: INSTALAÇÕES  
ELETRICAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
GB 6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
GB 6.1	ALIMENTADORES E SUBALIMENTADORES		
GB 6.1.1	Instalações elétricas do salão de vendas	m	1,00
GB 6.1.2	Instalações elétricas dos check-outs	m	1,00
GB 6.1.3	Instalações elétricas da administração	m	1,00



Autenticidade N.º 21032907  
CNPJ N.º 14.000.000/0001-02 PAVISTA S.A.  
Rua: C. Magalhães, s/nº - Vila Jacaré - Goiânia - GO



*[Handwritten signature]*

GB 6.1.4	Instalações elétricas dos preparos e atendimentos	m	1,00
GB 6.1.5	Instalações elétricas do depósito e doca	m	1,00
GB 6.1.6	Sistema de CFTV - Somente alimentação elétrica	m	1,00
<b>GB 6.2</b>	<b>Subtotal Alimentadores e Subalimentadores</b>		
<b>GB 6.2.1</b>	<b>ALIMENTADORES GERAIS DE BT</b>		
GB 6.2.2	Alimentador Principal de transformador a QGBT		
GB 6.2.3	Alimentador Normal QI - SV	m	1,00
GB 6.2.4	Alimentador Normal QI - ESP	m	1,00
GB 6.2.5	Alimentador Normal e QD - ADM - FUNCIONARIOS	m	1,00
GB 6.2.6	Alimentador Normal QD PADARIA	m	1,00
GB 6.2.7	Alimentador Normal QD PREPARADOS	m	1,00
GB 6.2.8	Alimentador Normal QD FARMACIA	m	1,00
GB 6.2.9	Alimentador Normal QD DEPOSITO	m	1,00
GB 6.2.10	Alimentador Controla de Checkouts (POS)	m	1,00
GB 6.2.11	Alimentador No Break	m	1,00
GB 6.2.12	Alimentador Normal QF AC	m	1,00
GB 6.2.13	Alimentador Normal Frio Alimentar	m	1,00
GB 6.2.14	Alimentador Normal Prensa PAPELÃO	m	1,00
GB 6.2.15	Alimentador Normal QF BOMBA HIDRAULICA	m	1,00
GB 6.2.16	Alimentador Normal QF BOMBA DE INCENDIO	m	1,00
	Alimentador Normal QI EXTERNA	m	1,00
<b>GB 6.3</b>	<b>Subtotal Alimentadores BT</b>		
<b>GB 6.3.1</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (Fornecimento, montagem, provas)</b>		
GB 6.3.2	QGBT	m	1,00
GB 6.3.3	QI - SV quadro iluminação do salão de vendas	m	1,00
	QI - Esp quadro iluminação gondolas e tomadas específicas	m	1,00
GB 6.3.4	QD - ADM - FUNCIONARIOS quadro iluminação e tomadas áreas administrativas	m	1,00
GB 6.3.5	QD - PADARIA quadro iluminação e tomadas da padaria.	m	1,00
GB 6.3.6	QD - PREPARADOS quadro iluminação e tomada de preparados	m	1,00
GB 6.3.7	QD - FARMACIA quadro iluminação e tomadas elétricas	m	1,00
GB 6.3.8	QD - DEPOSITO quadro iluminação e tomadas elétricas	m	1,00
GB 6.3.9	QD - CHECKOUT quadro alimenta caixas	m	1,00
GB 6.3.10	QBP - NB quadro do by - pass que alimenta o no break	m	1,00
GB 6.3.11	QF - AC quadro unidades ROOFTOP	m	1,00
GB 6.3.12	FRIO ALIMENTARIO ponto de força	m	1,00
GB 6.3.13	PRESSA PAPELÃO ponto de força	m	1,00
GB 6.3.14	QF - BOMBA HIDRAULICA ponto força	m	1,00
GB 6.3.15	QF - BOMBA DE INCENDIO ponto força, mas jockey	m	1,00
GB 6.3.16	QI - EXTERNA iluminação externa	m	1,00
	Subtotal Quadro de Distribuição		
<b>GB 6.4</b>	<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>		
GB 6.4.2	Banco de Cutos		
GB 6.4.3	Alimentadores desde transformador concessionaria até transformador loja (se corresponde)	un	1,00
		m	1,00
	Subtotal Entrada de Energia		
<b>GB 6.5</b>	<b>INSTALAÇÕES REDE ESTABILIZADA</b>		
GB 6.5.1	Canalizações		
GB 6.5.2	Sub alimentadores	m	1,00
		m	1,00
	Subtotal Instalações rede estabilizada		
<b>GB 6.6</b>	<b>INSTALAÇÃO SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR</b>		
GB 6.6.1	Instalações elétricas do grupo gerador	q	1,00
GB 6.6.2	Instalações elétricas da subestação e comissionamento	q	1,00
GB 6.6.3	Estudo de seletividade e parametrização	un	1,00
GB 6.6.4	Montagem	un	1,00
GB 6.6.7	Fornecimento e montagem QUADRO DE TRANSFERÊNCIA	un	1,00
GB 6.6.8	Interconexão entre GG e o quadro de transferência	un	1,00
GB 6.6.9	cabo cobre para malha terra, según projeto	m	1,00
GB 6.6.11	Provas, certificações	q	1,00
	Subtotal Instalações Subestação e GG		
<b>GB 6.7</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
GB 6.7.1	ILUMINAÇÃO INTERNA		



Associação Brasileira N.º 110 13398  
 CNAE N.º 1.0203-0/002 - Comércio de Produtos de Construção  
 www.abre.org.br - 011



A



		Subtotal Hidrantes	
GB 7.4	<b>DETECÇÃO E ALARME</b>		
GB 7.4.1	Central e detecção de alarme		
GB 7.4.2	Deteção de Fumaça	gl	1,00
GB 7.4.3	Deteção de Temperatura	gl	1,00
GB 7.4.4	Sinalização de incêndio	un	1,00
GB 7.4.5	Fornecimento e instalações de emergência	gl	120,00
GB 7.4.6	Alimentadores elétricos	gl	1,00
		Subtotal Alimentadores e Subalimentadores	
GB 7.5	<b>PROVAS PARA RECEPÇÃO</b>		
GB 7.5.1	Provas hidráulicas	ml	321,00
GB 7.5.4	Quadros Diagramas Uniferos em Manfolds e Sinalizações várias	gl	1,00
GB 7.5.5	Planilhas As Built	gl	1,00
		Subtotal Provas, documentos e outros	
GB 7.6	<b>Omissos</b>		
GB 7.6.1	BOMBA ELETRICA PRESSAO= 60 MCA VAZAO 410 IPM	un	1,00
GB 7.6.2	BOMBA DIESEL PRESSAO= 60 MCA VAZAO 410 IPM	un	1,00
GB 7.6.3	BOMBA JOCKEY PRESSAO= 70 MCA VAZAO 20 IPM	un	1,00
GB 7.6.4	QUADRO ELETRICO PI UMA BOMBA ELETRICA 15 CV 01 BOMBA DIESEL 15 CV 01 BOMBA JOCKEY 1.3CV 01 BOTOEIRA LIGA E DESLIGA.	un	1,00
GB 7.6.5	Mureta para Hidrante no Estacionamento	un	2,00
GB 7.6.6	Extintores BC 6 Kg	un	12,00
GB 7.6.7	Extintores Agua Pressurizada - 10 L	un	8,00
GB 7.6.8	Extintores CO2 6 Kg	un	4,00
GB 7.6.9	Extintor Tipo Carreta , 80 BC	un	1,00
GB 7.6.10	Extintor Tipo Carreta, Dioxido de Carbono	un	2,00
GB 7.6.11	Bloco Autônomo de clareamento	un	8,00
GB 7.6.12	Bloco Autônomo Balizamento	un	8,00
		Subtotal Omissos	
<b>TOTAL DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCENDIOS</b>			

### GB HIDROSANITÁRIO

LICITAÇÃO:

BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA  
OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS

OBRA:

DATA: 08/04/2016

REVISÃO:

SECTOR:

RUBRO: HIDROSANITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
GB 8	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>		
GB 8.1	<b>REDE DE AGUA POTÁVEL</b>		
GB 8.1.1	Tubulações em PVC marrom soldável classe 15	ml	1,00
GB 8.1.2	Tubulações em Polipropileno Radom Tipo III, PN 20	ml	1,00
GB 8.1.3	Instalações hidro-sanitárias dos preparos, adega e câmaras	gl	1,00
GB 8.1.4	Instalações hidro-sanitárias da doca, depósito, casa de lixo	gl	1,00
GB 8.1.5	Instalações hidro-sanitárias dos sanitários dos associados e banheiro do recebimento	gl	1,00
GB 8.1.6	Pintura das tubulações	ml	1,00
GB 8.1.7	Motobombas	un	1,00
GB 8.1.8	Quadro de controle de bombas	un	1,00
		Subtotal Rede Água Potável	
GB 8.2	<b>REDE DE ESGOTO</b>		
GB 8.2.1	Instalações hidro-sanitárias dos equipamentos para sistemas de ar condicionado	gl	1,00
GB 8.2.2	Instalações hidro-sanitárias dos balcões refrigerados (drenos e grades)	gl	1,00
GB 8.2.3	Drenos padaria em ferro fundido HL	ml	1,00



Empresa Brasileira de Engenharia e Arquitetura S.A.  
 Rua: ...  
 CEP: ...  
 Fone: ...  
 E-mail: ...



A



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
GB 8.3	<b>PROVAS PARA RECEPÇÃO</b>		
GB 8.3.1	Provas hidráulicas	gl	1,00
GB 8.3.2	Plantas As Built	gl	1,00
GB 8.4	<b>Omissos</b>		
GB 8.4.1	Revisão das instalações hidro-sanitárias descrita no escopo e visita técnica realizada	vb	1,00
GB 8.4.2	Instalações hidráulicas do Tanque de Diesel	vb	1,00
GB 8.4.3	Tanque em chapa de aço, diâmetro 1,5 m, H=3 m, Bomba de engrenagem Hm=25m V=2,0 m3 (abastecimento do Gerador)	un	1,00
GB 8.4.4	Rede de água quente em tubulação CPVC	un	2,00
GB 8.4.5	Distribuição de rede de água quente - Equipamento	gl	1,00
GB 8.4.6	Caixa geral de Gordura - CGE	vb	1,00
GB 8.4.7			
	<b>Subtotal Omissos</b>		
	<b>TOTAL INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA</b>		



CANTABILIDADE Nº 1 - 2102811  
 Nº 1 - 102021 0002722 - Págs. 01 a  
 Nº 1 - 102021 0002722 - Págs. 01 a



**GB GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO**

LICITAÇÃO: OBRA: **BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA**  
**OBRA: OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS**

DATA: 08/04/2016  
 REVISÃO:  
 SETOR: BRETAS  
**GAS LIQUEFEITO**  
 RUBRO: DE PETRÓLEO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
GB 10	<b>INSTALAÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO</b>		
GB 10.1	<b>INSTALAÇÃO DE GLP</b>		
GB 10.1.2	Tubulações de cobre 22mm	m	20,00
GB 10.1.3	Tubulações de cobre 28mm	m	45,00
GB 10.1.10	Válvula esférica sensoras e válvulas solenoides	und	2,00
GB 10.1.11	Reguladores de pressão	und	2,00
GB 10.1.12	Manguera de cobre flexível	m	8,00
GB 10.3	<b>Omissos</b>		
GB 10.3.1	Revisão das tubulações de gás descrita no escopo e visita técnica realizada	vb	1,00
	<b>Subtotal Omissos</b>		
	<b>TOTAL INSTALAÇÃO GLP</b>		

**GB INDIRETOS**

LICITAÇÃO: OBRA: **BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA**  
**OBRA: OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS**

DATA: 08/04/2016  
 REVISÃO:  
 SETOR: BRETAS  
 RUBRO: INDIRETOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1	Engenheiro Residente	mês	4,50
1.2	Mestre de Obras	mês	4,50
1.3	Administrativo	mês	4,50
1.4	Almoxarife	mês	4,50
1.5	Técnico de Segurança	mês	4,50

A

1.7	Containers para escritório de obra + gerenciamento	mês	4,50
1.8	Containers sanitário	mês	4,50
1.9	Barracão de obra - depósitos	m2	30,00
1.10	Tapume em compensado OSB - fechamento complementar do canteiro	m2	80,00
1.11	Refeições (almoço, café da manhã)	mês	4,50
1.12	Fundamento/EPT/EPC's / Mat. Expediente	vb	1,00
1.13	Ferramentas e equipamentos e transporte vertical	vb	1,00
1.15	Despesas com telefone e internet	mês	4,50
1.16	Instalações Provisórias de água e energia	vb	1,00
1.17	Transportes - (funcionários, fiscalização, fretas, combustíveis)	mês	4,50
1.18	Seguro de obra	vb	1,00
1.19	Taxas / empenhos/ ART/ Asbut	vb	1,00
1.18	Limpeza permanente	mês	4,50

**TOTAL INDIRETOS**

**GB AR CONDICIONADO**

LICITAÇÃO: BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOUÂNIA  
 OBRA: OBRAS CNIS E ESPECIALIDADES BRETAS

DATA: 06/04/2016  
 REVISÃO:  
 SETOR: BRETAS  
 RUBRO: AR COND

Nível	Nome da tarefa		
1	CENSO DO BRETAS ARMAZÉM		
2	MOBILIZAÇÃO		1,00
2.1	Projeto Executivo de Ar Condicionado e Ventilação	vb	1,00
2.2	Projeto Elétrico	vb	1,00
2.3	Compra e Aquisição de Material	vb	1,00
2.4	Mobilização		
	Subtotal Mobilização:		
3	EXECUÇÃO	m	135,00
3.1	Infra estrutura de cobre - Split's;	m	135,00
3.2	Isolamento térmico das tubulações - Split's;	und	2,00
3.3	Fechamento de máquina - Split's;	m	75,00
3.4	Infra estrutura de cobre - Split;	m	75,00
3.5	Isolamento térmico das tubulações - Split;	und	13,00
3.6	Fechamento de máquina - Split's;	m	260,00
3.7	Fabricação de rede de dutos - Ar Condicionado;	m	280,00
3.8	Pintura de rede de dutos - Ar Condicionado;	m	280,00
3.9	Montagem de rede de dutos - Ar Condicionado;	m	280,00
3.10	Isolamento em lã de vidro - Ar Condicionado;	und	82,00
3.11	Instalação de bocas de ar - Ar Condicionado;	m	24,00
3.12	Fabricação de rede de dutos - Ventilação;	m	24,00
3.13	Montagem de rede de dutos - Ventilação;	m	24,00
3.14	Isolamento em lã de rocha - Ventilação;	und	9,00
3.15	Instalação de bocas de ar - Ventilação;	und	4,00
3.16	Instalação de Coifas - Ventilação	vb	1,00
3.17	Inteligência Elétrica dos Ventiladores	vb	1,00
3.18	Infraestrutura elétrica e cabeamento do Split's;	vb	1,00
3.19	Infraestrutura elétrica e cabeamento dos Split's;	vb	1,00
3.20	Infraestrutura elétrica e cabeamento dos Ventiladores;	und	2,00
3.21	Montagem de Quadro Elétrico;	vb	1,00
3.22	Testes finais de partida dos equipamentos;	vb	1,00
3.23	Transporte vertical dos equipamentos - Posicionamento nas bases;	und	2,00
3.24	Start-up dos Split's;		



Município de Goiás nº 1.210.229/2016  
 CNPJ nº 13.020.100/000122 PÁGINA: 013  
 www.cz.mg.gov.br/licitacoes



*A*

3.25	Start-up dos Splits;		
4	<b>ENTREGA</b>	Subtotal Execução	und 13,00
4.1	Testes e Ajustes do Sistema		
4.2	Projeto As Built	vb	1,00
4.3	Entrega com relatórios técnicos e fotográficos	und	1,00
		Subtotal Entrega	und 1,00
<b>TOTAL INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO</b>			

## ADICIONAIS - BASE PARA INSTALAÇÃO DE TOTEM H= 8,00 M

OBRA: BRETAS ARMAZÉM - GOIÂNIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	Estacas moldadas in-loco		1,00
1.1	Gabarito para locação	vb	1,00
1.2	Locação da fundação	vb	1,00
1.3	Mobilização de equipamento	m	38,00
1.4	Escavação de estaca	kg	162,00
1.5	Aço CA 50 - Armadura de estacas	m3	5,20
1.6	Concreto Fck 20 Mpa, rodado na obra	m3	5,20
1.7	Lançamento de concreto		
2	Bloco de fundação - 2,00 x 2,00 x 6,85	m3	5,29
2.1	Escavação Manual	vb	1,00
2.2	Compactação de base e lastro de brita	m2	8,00
2.3	Forma em tábuas	kg	204,00
2.4	Aço CA 50/60 - blocos de fundação	m3	3,40
2.5	Concreto Fck 25 Mpa rodado na obra	m3	3,40
2.6	Lançamento de concreto rodado na obra	vb	1,00
2.7	Locação e concretagem dos chumbadores (fornecimento B-retas)		
<b>TOTAL CUSTO DIRETO</b>			

## PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

OBRA: BRETAS ARMAZÉM - GOIÂNIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	<b>FUNDAÇÃO</b>		
1.2	Fundação Área técnica - Projeto	m	54,00
1.2.1	Escavação fuste Tubulões	un	9,00
1.2.2	Alargamento de Base - Tubulões	m3	48,88
1.2.3	Escavação manual de tubulões	kg	988,00
1.2.4	Aço CA 50/60 - Tubulões	m3	45,89
1.2.5	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Tubulões		
1.3	Escavação mecanizada de Estacas d=30 cm	ml	204,00
1.3.1	Escavação mecanizada de Estacas d=40 cm	ml	218,00
1.3.2	Escavação mecanizada de Estacas d=50 cm	ml	54,00
1.3.3	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	1.874,00
1.3.4	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Estacas	m3	59,99
1.4	Fundação Administração - Projeto		



Autarquia Municipal nº 1.210.12913  
 CNPJ nº 10.207.100/232 - Registro nº 618  
 Rua. Sampaio, 079 - Br. Jardim América



*[Handwritten signature]*

1.4.1	Escavação manual de tubulões		
1.4.2	Aço CA 50/80 - Tubulões	m3	44,04
1.4.3	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Tubulões	kg	1.455,00
1.5	Fundação de Escada - Área técnica - Projeto	m3	50,65
1.5.1	Escavação mecanizada de Estacas d=50 cm		
1.5.2	Aço CA 50/80 - Estacas	m	24,00
1.5.3	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Estacas	kg	161,00
		m3	5,75
	<b>Sub-Total Fundação</b>		
<b>2</b>	<b>BLOCOS DE FUNDAÇÃO</b>		
2.2	Blocos de Fundação - Projeto		
2.2.1	Escavação Manual		148,31
2.2.2	Compactação de base	m3	148,00
2.2.3	Forma em tábuas	m2	158,32
2.2.4	Aço CA 50/80 - blocos de fundação	m2	2.281,00
2.2.5	Concreto Fck 25 Mpa + Taxa de bombeamento	kg	51,67
2.2.6	Lançamento de concreto	m3	51,67
	<b>Sub-Total Bloco Fundação</b>		
<b>3</b>	<b>VIGAS DE FUNDAÇÃO</b>		
3.2	Vigas de Fundação - Baldrames - área técnica		33,68
3.2.1	Escavação manual (168,40 x 0,5 x 0,4)	m3	87,36
3.2.2	Compactação de base (168,40 x 0,4)	m2	137,05
3.2.3	Forma de Tábuas	m2	590,00
3.2.4	Aço CA 50/80 - vigas baldrames	kg	8,77
3.2.5	Concreto Fck 25 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	8,77
3.2.6	Lançamento de concreto	m3	128,30
3.2.7	Impermeabilização com Asfalto a frio sobre vigas baldrames	m2	
			18,41
3.3	Vigas de Fundação - Baldrames - Administração	m3	38,82
3.3.1	Escavação manual (92,04 x 0,5 x 0,4)	m2	79,55
3.3.2	Compactação de base (92,04 x 0,4)	m2	369,00
3.3.3	Forma de Tábuas	kg	5,93
3.3.4	Aço CA 50/80 - vigas baldrames	m3	5,93
3.3.5	Concreto Fck 25 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	69,03
3.3.6	Lançamento de concreto	m2	
3.3.7	Impermeabilização com Asfalto a frio sobre vigas baldrames		
	<b>sub-Total Vigas de Fundação</b>		
<b>4</b>	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
4.2	Estrutura de Concreto - Área Técnica Projeto	m2	1.108,35
4.2.1	Forma em compensado resinado 12 mm	kg	10.945,00
4.2.2	Aço CA 50/80	m3	108,39
4.2.3	Concreto Fck 25 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	108,39
4.2.4	Lançamento de concreto		
4.3	Estrutura de Concreto - Administração Projeto	m2	391,25
4.3.1	Forma em compensado resinado 12 mm	kg	2.793,00
4.3.2	Aço CA 50/80	m3	31,87
4.3.3	Concreto Fck 25 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	31,87
4.3.4	Lançamento de concreto		
	<b>Sub-Total Estrutura de Concreto</b>		
<b>5</b>	<b>GASTOS INDIRETOS</b>		
5.3	Tapume em compensado OSB - fechamento complementar do canteiro	m2	611,00
5.4	Tapume em Divisória Naval - isolamento das áreas a serem demolidas - OS 5.8.9.5	m2	299,00
5.5	Container copa	mês	3,00



Autenticação nº: 210.20214  
 Nº de Registro: 000232 - RAJUNA - 017  
 www.cic.org.br/autenticar.htm



*Handwritten signature or mark.*

5.8	Container sanitário cliente masculino	mês	3,00
5.7	Container sanitário cliente feminino	mês	3,00
5.8	Container sanitário funcionários masculino	mês	3,00
5.9	Container sanitário funcionários feminino	mês	3,00
5.10	Vestibário provisório masculino	m2	40,00
5.11	Vestibário provisório Feminino	m2	34,00
5.12	Área de convivência	m2	18,00
Sub-Tota Gastos Indiretos			
6	<b>DEMOLIÇÃO DE PISCINA ENCONTRADA NAS ESCAVAÇÕES</b>		
6.1	Demolição do concreto armado da piscina, encontrada durante as escavações de fundação (39,2 x 1,5 x 0,25 + 39,8 m2 x 0,25)	m3	29,45
6.2	Remoção de entulho da demolição da piscina - Volume + 30% de empolamento	m3	38,35
6.3	Escavação da terra no interior da piscina (59,6x1,5)	m3	89,40
6.4	Remoção de terra inutilizável	m3	116,22
6.5	Aquisição de terra para recomposição	m3	116,22
6.6	Recomposição com solo cimento, para execução da fundação	m3	25,00
Sub-Tota Gastos Indiretos			
7	<b>PISO EM CONCRETO - BASE E ACABADO</b>		
7.2	Piso em concreto Armado - Conforme projeto Encomendado		
7.2.1	Piso em concreto armado, malha dupla E= 12 cm, Res: 1000 kg/m2 - conforme projeto	m2	367,14
7.2.2	Piso em concreto armado, malha dupla, E= 13 cm, Res: 1500 kg/m2 - conforme projeto	m2	330,35
7.2.3	Piso em concreto armado, malha simples, Q 92 E= 10 cm, FCK 30 MPA	M2	71,04
Sub-Tota Gastos Indiretos			
8	<b>CANALETAS - FRIO ALIMENTAR</b>		
8.1	Demolição de Contrapiso	m2	63,00
8.2	Escavação manual de valas	m3	31,50
8.3	Leito de concreto E=5 cm	m2	2,63
8.4	Alvenaria em bloco de concreto 9 x 19 x 39	m2	84,00
8.5	Impermeabilização q/ pintura asfáltica	m2	3,78
8.6	Enchimento com concreto dos blocos	m3	83,00
8.7	Piso em concreto Armado 12 CM Res 1.000 kg/m2	m2	
Sub-Tota Gastos Indiretos			
<b>TOTAL CUSTO DIRETO</b>			



Inscrição nº 1.310.33913  
 CNPJ nº 1.02821000232 - PÁG. 018  
 www.aramazem.org.br/ARMAZEM123456789



## PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

OBRA: BRETAS ARMAZÉM - GOIÂNIA

1	<b>ILUMINAÇÃO FACHADA</b>		
1.1	CABO FLEXÍVEL 750V 4MM	MT	2000,00
1.2	MANGUEIRA CORRUGADO 1"	MT	300,00
1.3	ELETRODUTO G.E 1"	BR	20,00
1.4	CAIXA DE EMBUTIR 4X2"	PC	20,00
1.5	CAIXA DE EMBUTIR 4X4"	PC	10,00
1.6	FITA ISOLANTE 19MMX20M	RL	15,00
1.7	DISJUNTOR BIFÁSICO/TRIFÁSICO	PC	10,00

*A*

1.8	TERMINAL PINO/OLHAL/GARFO 4MM		
1.9	ABRACAÇÃO TIPO D 1" C/ CUNHA	PC	60,00
1.10	CONDULETE MULTIPLO 1" C/ TAMPAS	PC	80,00
1.10	ABRACAÇÃO TIPO D 1" C/ TAMPAS	PC	20,00
1.11	BUCHA DE NYLON 88	PCT	5,00
1.12	PARAFUSO AAT 4,8X3,5CM	PC	200,00
1.13	CURVA GE 1"	PC	200,00
1.14	UNIDUT CÔNICO 1"	PC	15,00
1.15	RELE FOTOELÉTRICO	PC	20,00
1.16	MISCELÂNEOS/SUORTES/AMARRAÇÃO	PC	1,00
		VB	1,00
		Sub-Total	
2	DIVERSOS		
2.1	ABERTURA E RECONSTITUIÇÃO DE PAREDES PINTURA (apenas retoques na área de intervenção)	vb	1,00
2.2	MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO (infra-estrutura, fiação e instalação de 26 luminárias externas - fornecimento Bretas)	vb	1,00
2.3	Protetor das antenas do sistema de controle patrimonial com bate caminho inox	ml	14,00
2.4	Portinhola em tubo e tela inox para caixa da gerência - 80 x 120 cm	un	1,00
2.5	Vidro temperado 8 mm para gerência 2,50 x 0,50 x 2 un ; 1,80 x 0,50 x 1un	m2	3,10
2.6	Carga e transporte em caminhão de galhos das árvores cortadas pela prefeitura - não incluso retirada de troncos deixados no calçada	viagem	8,00
2.7	Instalação de cantoneira metálica na escada da administração	ml	26,00
2.8	Alteração do suporte da marquise sobre área de frios	vb	1,00
2.9	Gradil pré-fabricado Eurocar, malha 5 x 20 para proteção do transformador - 2 painéis de 2,5 m x 2,00 e 01 portão de 1,00 x 2,00	vb	1,00
		Sub-Total	
3	GERADOR		
3.1	ADEQUAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO GERADOR EM TUBULAÇÃO DE 8"; AUTOMATIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO TANQUE DO GERADOR COM INSTALAÇÃO DE BOIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE DUTO NA INTERLIGAÇÃO ENTRE O GERADOR E OS ATENUADORES	VB	1,00
		Sub-Total	
4	RESERVATÓRIO D'ÁGUA METÁLICO		
10.1.1	Recuperação de caixa d'água tubular, composto de recuperação de partes oxidadas, com remoção de toda tinta interna, tratamento especial e pintura interna com epox poliámidas bicomponente, na cor azul piscina, anti-corrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada, pintura externa com esmalte sintético.	vb	1,00
		Sub-Total	
	<b>TOTAL CUSTO DIRETO</b>		



Nutrientes Ltda. nº 1.21012316  
 CNPJ nº 1.03071000/0001-22 Emissão: 019  
 www.creaeng-019.com.br/educant@creaeng.com.br



## PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

OBRA: BRETAS ARMAZÉM - GOIÂNIA

AS



Autenticidade nº: 21073817  
 CNP nº: 10201000322  
 www.crea.org.br/crea\_mg



FUNDAÇÃO DE PAREDES NOVAS - PREVISTAS NO PROJETO COMO EXISTENTE			
1.1	<b>FUNDAÇÃO BLOCO - P-16</b>		
1.1.1	Estaca escavada de D=40 cm		24,00
1.1.2	Aço CA 50/80 - Estacas	m	131,00
1.1.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	kg	3,47
1.1.4	Lançamento de Concreto	m3	3,47
1.1.5	Escavação manual - blocos	m3	6,25
1.1.6	Compactação de Base	m3	6,25
1.1.7	Formas de Tábuas	m2	6,48
1.1.8	Aço CA 50/80 - blocos	m2	151,00
1.1.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	kg	3,25
1.1.10	Lançamento de Concreto	m3	3,25
1.2	<b>FUNDAÇÃO P-18</b>		2,31
1.2.1	Escavação manual de tubulões	m3	90,00
1.2.2	Aço CA 50/80 - Tubulões	kg	2,65
1.2.3	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Tubulões	m3	2,65
1.2.4	Lançamento de Concreto	m3	
1.3	<b>FUNDAÇÃO P-19</b>		2,31
1.3.1	Escavação manual de tubulões	m3	90,00
1.3.2	Aço CA 50/80 - Tubulões	kg	2,65
1.3.3	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Tubulões	m3	2,65
1.3.4	Lançamento de Concreto	m3	
1.4	<b>FUNDAÇÃO P-17</b>		6,00
1.4.1	Estaca escavada de D=50 cm	m	45,00
1.4.2	Aço CA 50/80 - Estacas	kg	1,35
1.4.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	1,35
1.4.4	Lançamento de Concreto	m3	1,58
1.4.5	Escavação manual - blocos	m2	1,58
1.4.6	Compactação de Base	m2	2,08
1.4.7	Formas de Tábuas	kg	19,80
1.4.8	Aço CA 50/80 - blocos	kg	0,48
1.4.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,48
1.4.10	Lançamento de Concreto	m3	
1.5	<b>FUNDAÇÃO P-10</b>		8,00
1.5.1	Escavação fuste Tubulões D=70 cm - 10 TUBULOES	m	1,00
1.5.2	Alargamento de Base - Tubulões	un	90,00
1.5.3	Aço CA 50/80 - Tubulões	kg	3,93
1.5.4	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Tubulões	m3	3,93
1.5.5	Lançamento de Concreto	m3	
1.6	<b>FUNDAÇÃO P-9</b>		24,00
1.6.1	Estaca escavada de D=30 cm	m	88,00
1.6.2	Aço CA 50/80 - Estacas	kg	1,95
1.6.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	1,95
1.6.4	Lançamento de Concreto	m3	4,41
1.6.5	Escavação manual - blocos	m2	4,41
1.6.6	Compactação de Base	m2	3,90
1.6.7	Formas de Tábuas	kg	80,00
1.6.8	Aço CA 50/80 - blocos	kg	1,58
1.6.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	1,58
1.6.10	Lançamento de Concreto	m3	
1.7	<b>FUNDAÇÃO P-6</b>		8,00
1.7.1	Escavação fuste Tubulões D=70 cm - 10 TUBULOES	m	1,00
1.7.2	Alargamento de Base - Tubulões	un	90,00
1.7.3	Aço CA 50/80 - Tubulões	kg	3,93
1.7.4	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Tubulões	m3	3,93

*Handwritten signature*

1.7.5	Langamento de Concreto		4,20
1.8	<b>FUNCAÇÃO BLOCO - P-3</b>		
1.8.1	Estaca escavada de D=40 cm	m3	
1.8.2	Aço CA 50/90 - Estacas		24,00
1.8.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m	131,00
1.8.4	Langamento de Concreto	kg	3,47
1.8.5	Escavação manual - blocos	m3	3,47
1.8.6	Compactação de Base	m3	6,25
1.8.7	Formas de Tábuas	m3	6,25
1.8.8	Aço CA 50/90 - blocos	m2	6,46
1.8.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m2	151,00
1.8.10	Langamento de Concreto	kg	3,25
		m3	3,25
1.9	<b>FUNDAÇÃO P-2</b>		
1.9.1	Estaca escavada de D=30 cm		24,00
1.9.2	Aço CA 50/90 - Estacas	m	88,00
1.9.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	kg	1,95
1.9.4	Langamento de Concreto	m3	1,95
1.9.5	Escavação manual - blocos	m3	4,41
1.9.6	Compactação de Base	m3	4,41
1.9.7	Formas de Tábuas	m2	3,90
1.9.8	Aço CA 50/90 - blocos	m2	80,00
1.9.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	kg	1,58
1.9.10	Langamento de Concreto	m3	1,58
1.10	<b>FUNCAÇÃO BLOCO - P-7</b>		
1.10.1	Estaca escavada de D=40 cm	m	24,00
1.10.2	Aço CA 50/90 - Estacas	kg	131,00
1.10.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	3,47
1.10.4	Langamento de Concreto	m3	3,47
1.10.5	Escavação manual - blocos	m3	6,25
1.10.6	Compactação de Base	m2	6,25
1.10.7	Formas de Tábuas	m2	6,46
1.10.8	Aço CA 50/90 - blocos	m2	151,00
1.10.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	kg	3,25
1.10.10	Langamento de Concreto	m3	3,25
1.11	<b>FUNDAÇÃO P-8</b>		
1.11.1	Escavação fusta Tubulões D=70 cm - 10 TUBULOES	m	6,00
1.11.2	Alargamento de Base - Tubulões	un	1,00
1.11.3	Aço CA 50/90 - Tubulões	kg	90,00
1.11.4	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Tubulões	m3	3,68
1.11.5	Langamento de Concreto	m3	3,68
1.12	<b>FUNCAÇÃO BLOCO - P-12</b>		
1.12.1	Estaca escavada de D=30 cm	m	6,00
1.12.2	Aço CA 50/90 - Estacas	kg	22,00
1.12.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	0,49
1.12.4	Langamento de Concreto	m3	0,49
1.12.5	Escavação manual - blocos	m3	1,44
1.12.6	Compactação de Base	m2	1,44
1.12.7	Formas de Tábuas	m2	1,44
1.12.8	Aço CA 50/90 - blocos	kg	14,30
1.12.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,23
1.12.10	Langamento de Concreto	m3	0,23
1.13	<b>FUNDAÇÃO P-9</b>		
1.13.1	Estaca escavada de D=50 cm	m	6,00
1.13.2	Aço CA 50/90 - Estacas	kg	45,00
1.13.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	1,35
1.13.4	Langamento de Concreto	m3	1,35
1.13.5	Escavação manual - blocos	m3	1,96



Associação de Engenharia de São Paulo - AENSP  
 CPT - R. 1. 1020210002522 - PHOENIX, 031  
 www.aen.org.br / www.aen.org.br



4



1.13.6	Compactação de Base	m2	1,98
1.13.7	Formas de Tábuas	m2	2,08
1.13.8	Aço CA 50/80 - blocos	kg	18,80
1.13.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,48
1.13.10	Lançamento de Concreto	m3	0,48
1.14	<b>FUNDAÇÃO P-4</b>		
1.14.1	Escavação fuste Tubulões D=70 cm - 10 TUBULOES	m	6,00
1.14.2	Aço CA 50/80 - Tubulões	un	1,00
1.14.3	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Tubulões	kg	90,00
1.14.4	Lançamento de Concreto	m3	7,45
1.14.5	Lançamento de Concreto	m3	7,45
1.15	<b>FUNCAÇÃO BLOCO - PM4</b>		
1.15.1	Estaca escavada de D=40 cm	m	6,00
1.15.2	Aço CA 50/80 - Estacas	kg	33,00
1.15.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	0,87
1.15.4	Lançamento de Concreto	m3	0,87
1.15.5	Escavação manual - blocos	m3	1,69
1.15.6	Compactação de Base	m3	1,69
1.15.7	Formas de Tábuas	m2	1,69
1.15.8	Aço CA 50/80 - blocos	m2	1,68
1.15.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	kg	18,00
1.15.10	Lançamento de Concreto	m3	0,32
1.16	<b>FUNCAÇÃO BLOCO - P-1</b>		
1.16.1	Estaca escavada de D=30 cm	m	12,00
1.16.2	Aço CA 50/80 - Estacas	kg	29,00
1.16.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	0,98
1.16.4	Lançamento de Concreto	m3	0,98
1.16.5	Escavação manual - blocos	m3	2,52
1.16.6	Compactação de Base	m3	2,52
1.16.7	Formas de Tábuas	m2	2,52
1.16.8	Aço CA 50/80 - blocos	m2	2,52
1.16.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	kg	31,00
1.16.10	Lançamento de Concreto	m3	0,59
1.17	<b>FUNDAÇÃO PM1</b>		
1.17.1	Estaca escavada de D=50 cm	m	8,00
1.17.2	Aço CA 50/80 - Estacas	kg	45,00
1.17.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	1,35
1.17.4	Lançamento de Concreto	m3	1,35
1.17.5	Escavação manual - blocos	m3	1,98
1.17.6	Compactação de Base	m3	1,98
1.17.7	Formas de Tábuas	m2	2,08
1.17.8	Aço CA 50/80 - blocos	kg	18,80
1.17.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,48
1.17.10	Lançamento de Concreto	m3	0,48
1.18	<b>FUNCAÇÃO BLOCO - PM2</b>		
1.18.1	Estaca escavada de D=30 cm	m	12,00
1.18.2	Aço CA 50/80 - Estacas	kg	29,00
1.18.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	0,98
1.18.4	Lançamento de Concreto	m3	0,98
1.18.5	Escavação manual - blocos	m3	2,52
1.18.6	Compactação de Base	m3	2,52
1.18.7	Formas de Tábuas	m2	2,52
1.18.8	Aço CA 50/80 - blocos	kg	31,00
1.18.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,59
1.18.10	Lançamento de Concreto	m3	0,59
1.19	<b>FUNCAÇÃO BLOCO - PM3</b>		
1.19.1	Estaca escavada de D=40 cm	m	6,00



Atividade nº 1-2103319  
 CMT nº 1-20201001222 - PROJETO 022  
 www.cetec.org.br/decantilidoro



*[Handwritten signature]*

1.19.2	Aço CA 50/80 - Estacas			33,00
1.19.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas			
1.19.4	Lançamento de Concreto	kg		0,87
1.19.5	Escavação manual - blocos	m3		0,87
1.19.6	Compactação de Base	m3		1,69
1.19.7	Formas de Tábuas	m3		1,69
1.19.8	Aço CA 50/80 - blocos	m2		18,00
1.19.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	kg		0,32
1.19.10	Lançamento de Concreto	m3		0,32
1.20	<b>FUNDAÇÃO P-2</b>			
1.20.1	Estaca escavada de D=50 cm			6,00
1.20.2	Aço CA 50/80 - Estacas	m		45,00
1.20.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	kg		1,35
1.20.4	Lançamento de Concreto	m3		1,35
1.20.5	Escavação manual - blocos	m3		1,98
1.20.6	Compactação de Base	m3		1,98
1.20.7	Formas de Tábuas	m2		2,08
1.20.8	Aço CA 50/80 - blocos	m2		19,80
1.20.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	kg		0,46
1.20.10	Lançamento de Concreto	m3		0,46
1.21	<b>FUNDAÇÃO BLOCO - PB2</b>			
1.21.1	Estaca escavada de D=30 cm			6,00
1.21.2	Aço CA 50/80 - Estacas	m		22,00
1.21.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	kg		0,49
1.21.4	Lançamento de Concreto	m3		0,49
1.21.5	Escavação manual - blocos	m3		1,44
1.21.6	Compactação de Base	m3		1,44
1.21.7	Formas de Tábuas	m2		1,44
1.21.8	Aço CA 50/80 - blocos	m2		14,30
1.21.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	kg		0,23
1.21.10	Lançamento de Concreto	m3		0,23
1.22	<b>FUNDAÇÃO BLOCO - P-3</b>			
1.22.1	Estaca escavada de D=50 cm			18,00
1.22.2	Aço CA 50/80 - Estacas	m		42,00
1.22.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	kg		1,48
1.22.4	Lançamento de Concreto	m3		1,48
1.22.5	Escavação manual - blocos	m3		4,01
1.22.6	Compactação de Base	m3		4,01
1.22.7	Formas de Tábuas	m2		3,38
1.22.8	Aço CA 50/80 - blocos	m2		44,00
1.22.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	kg		0,98
1.22.10	Lançamento de Concreto	m3		0,98
1.23	<b>FUNDAÇÃO PT1 - ESTRUTURA PAREDE T-55</b>			
1.23.1	Estaca escavada de D=40 cm	m		18,00
1.23.2	Aço CA 50/80 - Estacas	kg		89,00
1.23.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3		2,61
1.23.4	Lançamento de Concreto	m3		2,61
1.23.5	Escavação manual - blocos	m3		4,01
1.23.6	Compactação de Base	m2		4,01
1.23.7	Formas de Tábuas	m2		3,38
1.23.8	Aço CA 50/80 - blocos	kg		44,00
1.23.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3		0,98
1.23.10	Lançamento de Concreto	m3		0,98
1.24	<b>FUNDAÇÃO PT2 - ESTRUTURA PAREDE T-55</b>			
1.24.1	Estaca escavada de D=40 cm	m		18,00
1.24.2	Aço CA 50/80 - Estacas	kg		89,00
1.24.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3		2,61
1.24.4	Lançamento de Concreto	m3		2,61



Município de São Paulo - 21033920  
 CANT. n.º 1.1030210002322 - Prefeitura - 021  
 www.sao-paulo.org.br/rua:estilacacao



A

1.24.5	Escavação manual - blocos		4.01
1.24.6	Compactação de Base	m3	4.01
1.24.7	Formas de Tábuas	m2	3.38
1.24.8	Aço CA 50/80 - blocos	m2	44.00
1.24.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	kg	0.96
1.24.10	Lançamento de Concreto	m3	0.96

<b>1.25</b>	<b>FUNÇÃO PT1 - ESTRUTURA PAREDE DOCA</b>		
1.25.1	Estaca escavada de D=40 cm	m	18.00
1.25.2	Aço CA 50/80 - Estacas	kg	98.00
1.25.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	2.61
1.25.4	Lançamento de Concreto	m3	2.61
1.25.5	Escavação manual - blocos	m3	4.01
1.25.6	Compactação de Base	m2	3.38
1.25.7	Formas de Tábuas	m2	44.00
1.25.8	Aço CA 50/80 - blocos	kg	0.96
1.25.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0.96
1.25.10	Lançamento de Concreto	m3	0.96

<b>1.26</b>	<b>FUNÇÃO PT2 - ESTRUTURA PAREDE DOCA</b>		
1.26.1	Estaca escavada de D=40 cm	m	18.00
1.26.2	Aço CA 50/80 - Estacas	kg	98.00
1.26.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	2.61
1.26.4	Lançamento de Concreto	m3	2.61
1.26.5	Escavação manual - blocos	m3	4.01
1.26.6	Compactação de Base	m2	3.38
1.26.7	Formas de Tábuas	m2	44.00
1.26.8	Aço CA 50/80 - blocos	kg	0.96
1.26.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0.96
1.26.10	Lançamento de Concreto	m3	0.96

<b>1.27</b>	<b>REFORÇO DA FUNDAÇÃO PILARES EXISTENTES - P6</b>		12.96
1.27.1	Escavação manual - blocos	m3	12.96
1.27.2	Compactação de Base	m2	2.20
1.27.3	Escarificação da parede do tubo	m2	1.00
1.27.4	Fixação de grampos com adesivo epox	vb	353.00
1.27.5	Aço CA 50/80 - blocos	kg	8.41
1.27.6	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	8.41
1.27.7	Lançamento de Concreto	m3	8.41

<b>1.28</b>	<b>REFORÇO DA FUNDAÇÃO PILARES EXISTENTES - P10</b>		12.96
1.28.1	Escavação manual - blocos	m3	12.96
1.28.2	Compactação de Base	m2	2.20
1.28.3	Escarificação da parede do tubo	m2	1.00
1.28.4	Fixação de grampos com adesivo epox	vb	353.00
1.28.5	Aço CA 50/80 - blocos	kg	8.41
1.28.6	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	8.41
1.28.7	Lançamento de Concreto	m3	8.41

<b>1.29</b>	<b>REFORÇO DA FUNDAÇÃO PILARES EXISTENTES - P15</b>		12.96
1.29.1	Escavação manual - blocos	m3	12.96
1.29.2	Compactação de Base	m2	2.20
1.29.3	Escarificação da parede do tubo	m2	1.00
1.29.4	Fixação de grampos com adesivo epox	vb	353.00
1.29.5	Aço CA 50/80 - blocos	kg	8.41
1.29.6	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	8.41
1.29.7	Lançamento de Concreto	m3	8.41

<b>Sub-Total Fundação</b>			



Rua Santa Clara nº 1 - 13039-921  
 CMC nº 1 - LIC001000232 - 9997104 - 024  
 www.ccmq.org.br / adm@ccmq.org.br



*[Handwritten signature]*

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA AS PAREDES NOVAS QUE ERAM PREVISTAS NO PROJETO COMO EXISTENTES			
RELATÓRIO TÉCNICO			
2.1	Bloco Administrativo - Baldrame(v16), mezanino(v15), cobertura(v9), c/risa(v1)		
2.1.1	Forma em compensado resinado 12 mm		20,88
2.1.2	Aço CA 50/80		108,00
2.1.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m2	1,80
2.1.4	Lançamento de concreto	kg	1,80
2.2	Parde T-55 Baldrame(vt1, vt)	m3	
2.2.1	Forma em compensado resinado 12 mm		14,40
2.2.2	Aço CA 50/80		64,00
2.2.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m2	1,00
2.2.4	Lançamento de concreto	kg	1,00
2.2.5	Escavação manual	m3	4,50
2.2.6	Impermeabilização com Asfalto a frio sobre vigas baldramas	m3	9,00
2.3	Intermediário (vt)	m2	
2.3.1	Forma em compensado resinado 12 mm		9,42
2.3.2	Aço CA 50/80		34,00
2.3.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	kg	10,08
2.3.4	Lançamento de concreto	m3	10,08
2.4	Pilares P17, P11, P12, P18, P19		49,49
2.4.1	Forma em compensado resinado 12 mm		1,987,00
2.4.2	Aço CA 50/80	m2	4,21
2.4.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	kg	4,21
2.4.4	Lançamento de concreto	m3	4,21
2.5	Concreto para canaletas		0,57
2.5.1	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento		0,57
2.5.2	Lançamento de concreto	m3	
2.6	FACHADA RUA T-55 e T-34		
2.6.1	Baldrame (V14), mezanino(v13), cobertura(v5), c/risa(v4)		34,87
2.6.2	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	207,00
2.6.3	Aço CA 50/80	kg	2,33
2.6.4	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	2,33
2.6.5	Lançamento de concreto	m3	
2.7	Pilaretes PC, 9, PC10, P18, PL		38,95
2.7.1	Forma em compensado resinado 12 mm		268,00
2.7.2	Aço CA 50/80	kg	2,73
2.7.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	2,73
2.7.4	Lançamento de concreto	m3	
2.8	Trecho para Rua T-34		
2.8.1	Baldramas V15, V16, V17, V18, V23, V24, V25		38,38
2.8.2	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	162,00
2.8.3	Aço CA 50/80	kg	2,73
2.8.4	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	2,73
2.8.5	Lançamento de concreto	m3	8,75
2.8.6	Escavação manual		18,00
2.8.7	Impermeabilização com Asfalto a frio sobre vigas baldramas	m2	
2.9	Mezanino V14, V15, V16, V18, V19, V21, V22		48,62
2.9.1	Forma em compensado resinado 12 mm		264,00
2.9.2	Aço CA 50/80	kg	3,45
2.9.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	3,45
2.9.4	Lançamento de concreto	m3	



Autenticado em 07/11/2023  
 Nº 11.140.028/0001/0027242 (Nº 11.140.028/0001/0027242)  
 Nº 11.140.028/0001/0027242 (Nº 11.140.028/0001/0027242)



A

2.10	CoBERTURA V6, V7, V13, V14, V15, V16, V17, V18		
2.10.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	33,17
2.10.2	Aço CA 50/80	kg	173,00
2.10.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	2,02
2.10.4	Lançamento de concreto	m3	2,02
2.11	Cintas V5, V8		
2.11.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	6,18
2.11.2	Aço CA 50/80	kg	28,00
2.11.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	0,35
2.11.4	Lançamento de concreto	m3	0,35
2.12	Pilares P1, P4, P7, P8, PM4, PM9, PC3, PC8, PM12, Platibanda		
2.12.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	94,91
2.12.2	Aço CA 50/80	kg	878,00
2.12.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	8,28
2.12.4	Lançamento de concreto	m3	8,28
<b>TRECHO PAREDE DA DOCA</b>			
2.13	Trecho coincidente com a estrutura		
2.13.1	Baldrame(v3), intermediário(v3), cobertura(v12)		
2.13.2	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	22,34
2.13.3	Aço CA 50/80	kg	82,00
2.13.4	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	1,41
	Lançamento de concreto	m3	1,41
2.14	Pilares PM1, PM2, PM3, PCAT		
2.14.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	18,18
2.14.2	Aço CA 50/80	kg	211,00
2.14.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	0,88
2.14.4	Lançamento de concreto	m3	0,88
2.15	Trecho complementar da parede		
2.15.1	Baldramas VT2, VT3		
2.15.2	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	11,03
2.15.3	Aço CA 50/80	kg	43,00
2.15.4	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	0,67
2.15.5	Lançamento de concreto	m3	0,67
2.15.6	Escavação manual	m3	2,75
2.15.8	Impermeabilização com Asfalto a frio sobre vigas baldramas	m2	5,10
2.16	Pilares P2, PTD1, PTD2, P3		
2.16.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	38,81
2.16.2	Aço CA 50/80	kg	1.314,00
2.16.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	3,22
2.16.4	Lançamento de concreto	m3	3,22
2.17	Concreto para canaletas		
2.17.1	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	0,54
2.17.2	Lançamento de concreto	m3	0,54
<b>PILARES EIXO 2</b>			
2.18	Pilares P2, P5, P9, P14, P17		
2.18.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	43,22
2.18.2	Aço CA 50/80	kg	929,00
2.18.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	4,11
2.18.4	Lançamento de concreto	m3	4,11
Sub- Total Estrutura de Concreto			
3	DEMOLICÃO DE PISCINA ENCONTRADA NAS ESCAVAÇÕES		



Autenticada em 02/03/2023 às 10:00:00  
 Nº de Protocolo: 023/2023  
 Nº de Processo: 023/2023  
 Nº de Documento: 023/2023



A



Autenticação nº 1.316.03924  
 CNPJ nº 10.201.009/0001-22 - PABX nº 037  
 www.citigroup.com.br/mercantil/gerencia



3.1	Demolição do concreto armado da piscina, encontrada durante as escavações de fundação (39,2 x 1,5 x 0,25 + 59,6 m2 x 0,25)	m3	29,45
3.2	Remoção de entulho da demolição da piscina - Volume + 30% de empolamento		
3.3	Escavação da terra no interior da piscina (59,6 x 1,5)	m3	38,35
3.4	Remoção de terra inutilizável	m3	89,40
3.5	Aquisição da terra para recomposição	m3	116,22
3.6	Recomposição com solo cimento, para execução da fundação	m3	116,22
<b>Sub- Total Demolição Piscina</b>			
4	<b>ANWSA</b>		
4.1	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1.2	Porta de Alumínio veneziana SALA DE HIGIENIZAÇÃO - 80 X 215	un	1,00
4.1.3	Porta de Alumínio veneziana WC AREA TECNICA - 80 X 215	un	2,00
4.1.4	Porta de Alumínio veneziana em substituição por 02 portas de madeira	un	2,00
4.1.5	Molas aereas MA 200	un	7,00
4.2	<b>BANHEIRO DA DOCA</b>		
4.2.1	Estaca a trado d=25 cm, incluso concreto e aço	m	12,00
4.2.2	Forma de tábuas para estrutura	m2	16,00
4.2.3	Aço CA 50	kg	1,00
4.2.4	Concreto fck 20 Mpa	m3	28,00
4.2.5	Alvenaria em bloco de concreto	m2	1,00
4.2.6	Porta de Alumínio veneziana BANHEIRO DOCA - 80 X 215	un	1,00
4.2.7	Janela de alumínio veneziana 1,00 x 60	un	5,00
4.2.8	Piso em concreto desempenado 7 cm	m2	5,10
4.2.9	Fôrro de PVC	m2	9,00
4.2.10	Cerâmica 33 x 45 - Revestimento	m2	2,00
4.2.11	Cerâmica 45 x 45 - Piso	m2	2,00
4.2.12	Pintura das paredes Acrílica	m2	1,00
4.2.14	Instalações Elétricas e Luminárias	vb	1,00
4.2.15	Instalações Hidráulicas de água e esgoto	vb	1,00
4.2.16	Louças e Metais	vb	
4.3	<b>DML NA DOCA</b>		8,00
4.3.1	Estaca a trado d=25 cm, incluso concreto e aço	m	12,00
4.3.2	Forma de tábuas para estrutura	m2	80,00
4.3.3	Aço CA 50	kg	0,70
4.3.4	Concreto fck 20 Mpa	m3	23,22
4.3.5	Alvenaria em bloco de concreto	m2	1,00
4.3.6	Porta de Alumínio veneziana DML NOVO - 80 X 215	un	1,00
4.3.7	Janela de alumínio veneziana 1,00 x 60	un	3,55
4.3.8	Piso em concreto desempenado 7 cm	m2	3,55
4.3.9	Fôrro de PVC	m2	2,00
4.3.10	Pintura das paredes Acrílica	vb	1,00
4.3.11	Instalações Elétricas e Luminárias	vb	1,00
4.3.12	Instalações Hidráulicas de água e esgoto	vb	
4.4	<b>RALOS INOX</b>		12,00
4.4.1	Substituição das grelhas simples com grelhas com fecho	un	2,00
4.4.2	Grelhas de Aço Inox em Laboratórios 40 x 40 cm	un	
4.5	<b>SALA DE HIGIENIZAÇÃO</b>		39,00
4.5.1	Cerâmica 33 x 45 - Revestimento	m2	5,45
4.5.2	Cerâmica 45 x 45 - Piso	m2	
<b>Sub- Total</b>			
5	<b>MARQUISE DE FRIOs - 15,07 X 1,07 - NAO APRESENTADO NOS PROJETOS ARG 03 e ARG 06 - R0</b>		

*A*

5.2	Estrutura Metálica para sustentação do fechamento em gesso	kg	270,00
5.3	Ferro de Gesso Acartonado - TCPO 21.002.000005 SER	m2	26,00
5.4	Fechamento Vertical em gesso acartonado - Testeira	m2	19,40
5.5	Emassamento PVA	m2	44,40
	Pintura Acrílica Branco Neve	m2	44,00
Sub-Total			
6	<b>DIVERSOS</b>		
6.1	Baixas para carrinhos em Tubo INOX - 3,00 X 3,00 X 3,00	un	2,00
6.2	Construção de ilha para apoio de cadeiras	vb	1,00
Sub-Total			
7	<b>ALVENARIAS - Paredes inexistentes como existentes em Projeto,</b>		
7.1	Impossibilidades de aproveitamento		
7.2	Demolição de Alvenaria de blocos de concreto	m2	735,47
7.3	Alvenaria em bloco de concreto 14 cm	m2	735,47
	Alvenaria de contenção em canaleta de concreto 14 x 19 x 30 c/ armação - eixo 1	m2	17,00
Sub-Total			
8	<b>REVESTIMENTO EM GESSO ACARTONADO</b>		
8.1	Drywall Su70 em todo o perímetro da Loja para aplicação de comunicação visual - Acréscimo alteração de detalhes	m2	150,00
8.2	Fechamento Horizontal L=0,30 m - superior e inferior - do revestimento em DRY WALL - TCPO 21.002.000006 SER	m2	197,00
8.3	Emassamento PVA	m2	150,00
Sub-Total			
9	<b>PISO EM CONCRETO ARMADO</b>		
9.1	Piso em concreto armado, E= 12 cm, Res: 1000 kg/m2	m2	293,00
9.2	Piso em concreto armado, E= 12 cm, Res: 700 kg/m2	m2	447,00
9.3	Piso em concreto armado, E= 10 cm, Res: 500 kg/m2	m2	633,00
Sub-Total			
10	<b>CANALETAS - PISO ALMENTAR</b>		
10.1	Demolição de Contrapiso	m2	83,00
10.2	Escarificação manual de valas	m3	31,50
10.3	Lastro de concreto E=5 cm	m3	2,83
10.4	Alvenaria em bloco de concreto 9 x 19 x 39	m2	84,00
10.5	Impermeabilização c/ emulsão asfáltica	m2	181,00
10.6	Enchimento com concreto dos blocos	m3	3,78
Sub-Total			
11	<b>CABA DE BOMBAS</b>		
11.1	Estraca a trado d=25 cm, incluso concreto e aço	m	12,00
11.2	Forma de tábuas para estrutura	m2	25,00
11.3	Aço CA 50	kg	150,00
11.4	Concreto fck 20 Mpa	m3	1,00
11.5	Alvenaria em bloco de concreto	m2	26,00
11.6	Piso em concreto desarmado 7 cm	m2	9,00
11.7	Estrutura metálica para cobertura	kg	80,00
11.8	Telha metálica tipo sanduíche	m2	12,00
11.9	Porta metálica 80 x 210	un	1,00
11.10	Janela veneziana 1,00 x 0,80	un	2,00
11.11	Pintura esmalte esquadras	m2	11,50
11.12	Pintura em textura sobre blocos	m2	52,00
11.13	Instalações Elétricas e Luminárias	vb	1,00



Autarquia Municipal, n.º 1.310.134/23  
 CNPJ n.º 1.00001.00002322 - Fone/Fax: 042  
 Rua - Colombo - 459 - Jar. Municipal, Curitiba



*A*

		Sub-Total	
<b>12</b>			
<b>12.1</b>			
<b>INSTALAÇÕES</b>			
Sistema de PREVENÇÃO DE PERDAS e ALARME Patrimonial			
12.1.1	Infra-estrutura, cabeamento e tomadas)		
12.1.2	equipamentos e cabo de dados)		
12.1.3	PORCA LOSANGULAR 1/4"		
12.1.4	VERGALHÃO 1/4"		
12.1.5	PORCA SEXTAVADA 1/4"		
12.1.6	ARRUELA LISA 1/4"	PC	100,00
12.1.7	UNIDUT 3/4"	PC	100,00
12.1.8	ELETRODUTO G E 3/4"	PC	1.000,00
12.1.9	ABRACADEIRA TIPO D 3/4" COM CHAVETA	PC	1.000,00
12.1.10	BUCHA E PARAFUSO S8	PC	20,00
12.1.11	CONDULETE MULTIPLO 3/4"	BR	80,00
12.1.12	CURVA G E 90° 3/4"	PC	211,00
12.1.13	TOMADA 2P+Y 10A	PC	300,00
	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM	PC	90,00
	KANADUTO 1.1/2"	PC	50,00
		PC	53,00
		MT	2.100,00
		MT	400,00
<b>12.2</b>			
<b>SÃO</b>			
12.2.1	Caixa Separadora de Água e Óleo - SÃO ( Capacidade de 800 Vh)		1,00
12.2.2	Escavação manual de valas	un	35,28
12.2.3	Tubulação de PVC 100 MM - interligação de SÃO - rede de esgoto	m3	98,00
12.2.4	Reaterro compactado	m	35,28
12.2.5	Caixa de passagem 60 x 60	m3	4,00
		UN	
12.3	Alimentação hidráulica do reservatório metálico até poço artesiano		
12.3.1	Tubo de pvc soldável 32 mm c/ conexões	m	98,00
12.4	Alimentação elétrica da bomba de recalque		
12.4.1	Cabo elétrico 6 mm2	m	450,00
12.4.2	Eletroduto de 32 mm	m	138,00
12.5	Águas Pluviais - Adequação da rede de cobertura existente		
12.5.1	Tubo de PVC 150 mm para interligação água pluvial da caixa existente	m	80,00
12.5.2	Tubo de PVC 150 mm Serie R, para interligação água pluvial da caixa existente	m	24,00
12.5.3	Caixa de passagem 60 x 60	un	1,00
12.5.4	Caixa de derivação 90 x 60	un	1,00
Sub-Total			
<b>13</b>			
<b>FORROS</b>			
13.1	Forno de PVC na circulação da área técnica - laje	m2	69,55
Sub-Total			
<b>14</b>			
<b>REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA - ALTURA 6 METROS</b>			
<b>14.1 FACHADA T 55</b>			
14.1.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE REVEST. EM PLACA CIMENTÍCIA	M2	118,00
14.1.2	PLACA CIMENTÍCIA E= 10 mm com tratamento de juntas	m2	118,00
14.1.3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	ML	18,00
14.1.4	CHAPIUZ EM CHAPA GALVANIZADA	ML	18,00
14.1.5	ARREIMATE NAS BORDAS LATERAIS	ML	23,00



RUA SANTIAGO Nº 1 - 11033-928  
 CEP: M. 1 - 30201-000 - 312  
 www.cemaco.org.br / atendimento@cemaco.org.br



*A*



14.2	FACHADA T-1		
14.2.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE REVEST. EM PLACA CIMENTÍCIA	M2	312,75
14.2.2	PLACA CIMENTÍCIA E= 10 mm com tratamento de juntas	m2	312,75
14.2.3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	ML	45,00
14.2.4	CHAPUZ EM CHAPA GALVANIZADA	ML	45,00
14.2.5	ARREIMATE NAS BORDAS LATERAIS	ML	5,00
	Sub-Total		
15	ESQUADRIAS		
15.1	Porta de acesso fundos 1,00 x 2,20	un	1,00
15.2	Esquadrias de ferro 1,70 x 1,20 c/ vidro e tela	un	1,00
	Sub-Total		
16	SOLEIRAS		
16.1	Soleira em granito cinza - área técnica	m	4,50
	Sub-Total		
17	COBERTURA		
17.1	Caixa metálica para adequação do telhado junto a plataforma das condensadoras	m	8,37
17.2	Rufo metálico L-65	m	14,37
	Sub-Total		
18	GASTOS INDIRETOS		
18.1	Tapume para fechamento complementar do canteiro (reaproveitamento de materiais)	m2	611,00
18.2	Tapume em Divisória Naval - isolamento das áreas a serem demolidas - GB 5.8.9.5	m2	200,00
18.3	Container copa	mês	3,00
18.4	Container sanitário diente masculino	mês	3,00
18.5	Container sanitário diente feminino	mês	3,00
18.6	Container sanitário funcionários feminino	mês	3,00
18.7	Container sanitário funcionários feminino	mês	3,00
18.8	Vestário provisório masculino	m2	40,00
18.9	Vestário provisório Feminino	m2	34,00
18.10	Barraço Área de convivência	m2	18,00
	Sub-Total		
	<b>TOTAL CUSTO DIRETO</b>		



Matrícula nº 110.339/27  
 CNPJ nº 13.074.000/0001-22 - ENDEREÇO:  
 Rua dos Coqueiros, 100 - Centro - Goiânia - GO



## PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

OBRA: BRETAS ARMAZÉM - GOIÂNIA

ANEXO Nº 02 - SERVIÇOS ADICIONAIS			
1	ALTERAÇÃO DA POSIÇÃO DE 62 PILARES PARA ACESSOS ESTACIONAMENTO		
1.1	FUNDAÇÃO		
1.1.1	Estaca a Trado com	m	24,00
1.1.2	Aço CA 50/60 - material adquirido em varejo	KG	80,00

*[Handwritten signature]*

1.1.3	Concreto rodado na obra Fck 25 Mpa			
1.1.4	Lançamento manual de Concreto			
1.2	<b>BLOCO</b>			
1.2.1	Escavação manual	m3		2,20
1.2.2	Forma de tábuas	m3		2,20
1.2.3	Aço CA 50/60 - aproveitamento 1 x			
1.2.4	Concreto rodado na obra Fck 25 Mpa	m3		2,00
1.2.5	Lançamento manual de Concreto	m3		6,75
		KG		60,00
		M3		1,20
		M3		1,20
1.3	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>			
1.3.1	Estrutura metálica para relocação dos pilares e travessa - Perfil 100 x 200 mm # 4,75			
1.3.2	Remoção da estrutura existente	kg		310,00
		vb		1,00
2	<b>SINALIZAÇÕES</b>			
			sub-total	
2.1	Limpeza do pavimento asfáltico, para aplicação da pintura aspedal			
2.2	Demarcação Amarelo Frio ZEBRADOS - tinta a base de resina acrílica, com acabamento em micro esferas de vidro DROP ON	m2		4.279,00
2.3	Demarcação Fria PARE - tinta a base de resina acrílica, com acabamento em micro esferas de vidro DROP ON	m2		432,50
2.4	Demarcação Fria SETA - tinta a base de resina acrílica, com acabamento em micro esferas de vidro DROP ON	un		9,00
2.5	Demarcação Fria SETA DUPLA - tinta a base de resina acrílica, com acabamento em micro esferas de vidro DROP ON	un		40,00
2.6	Demarcação Fria FAIXA DE PEDESTRE - tinta a base de resina acrílica, com acabamento em micro esferas de vidro DROP ON	un		5,00
2.7	Demarcação Industrial - BRANCO PICTOGRAMAS ( Total 13, sendo que 5 un contemplam no contrato)	un		1,00
2.10	Placa indicativa de aço relativa - PROIBIDO ESTACIONAR	un		8,00
2.11	TACHÃO bi-direcional 25x15x5 a base de resina acrílica	un		4,00
2.12	Retirada de demarcações antigas	un		58,00
2.13	Demarcação VAGA MOTO - Cor branca tinta a base de resina acrílica, com acabamento em micro esferas de vidro DROP ON	un		45,00
2.14	Demarcação VAGA CARROS - Cor branca tinta a base de resina acrílica, com acabamento em micro esferas de vidro DROP ON	un		8,00
			sub-total	183,00
3	<b>PISO TÁTIL CALÇADAS</b>			
3.1	Corte e retirada de faixa L=25 cm, da calçada existente, e preparação de base para instalação de Piso Tátil	ml		377,00
3.2	Piso TÁTIL 25 x 25 - Amarelo - Fornecimento e instalação	un		1.580,00
3.3	Rebordo das calçadas para acesso com sinalização tátil	un		4,00
			sub-total	
4	<b>RAMPA DE ACESSO DEFICIENTES</b>			
4.1	Demolição de estruturas adjacentes e limpeza da área para execução da rampa deficientes	vb		1,00
4.2	Estaca a trado - incluso concreto e armação D=20 cm	m		25,00
4.3	Parede de contenção em canaleta de concreto armado	m2		27,00
4.4	Regularização para impermeabilização interna	m2		54,00
4.5	Impermeabilização interna das paredes de contenção, com argamassa polimérica	m2		54,00
4.6	Alarço Compactado em camadas com aquisição de terra	m3		58,00
4.7	Contrapiso desempenado	m2		32,00
4.8	Revestimento em reboco	m2		35,00
4.9	Guarda corpo metálico e corrimão inferior c/ pintura em esmalte sintético	ml		48,00



Autenticidade nº: 21033238  
 CNP nº: 10.948.000/0001-33 Matrícula: 031  
 www.cetasa.org.br/autenticacao



A

5	DIVERSOS			
5.1	Mesa Fio de concreto 100 X 15 X 13 X 20			
5.2	Suporte de Bicycles - Comprimento 8 metros			
5.3	Rufo de fechamento do telhado da Doca no Encontro com Alvenaria da Loja D= 60 cm	ml	85,00	
5.4	Forno de PVC (CPD, CFTV, Segurança, Malote e Circulação	vb	1,00	
5.5	Pinura da Estrutura Metálica do Estacionamento com esmalte sintético	ml	24,52	
5.6	Fornecimento de válvula de Pia Americana Inox 3 1/2 x 1 1/2 - apenas material	m2	28,81	
5.7	Sintonamento de drenos dos equipamentos	m2	1.188,00	
		un	17,00	
		un	20,00	
6				
6.1	ADMINISTRAÇÃO			
6.2	Engenheiro Residente			
6.3	Mestre de Obras			
6.4	Administrativo	mês	0,50	
6.5	Almoxarife	mês	0,50	
	Refeições (almoço, café da manhã)	mês	0,50	
		mês	0,50	
	TOTAL CUSTO DIRETO			



NUTRIÇÃO Nº 1.1020230003722 - PLANILHA 033  
 www.crbat.org.br / crbat@crbat.org.br



## PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

OBRA: BRETAS ARMAZÉM - GOIÂNIA

SERVIÇO : REVESTIMENTO FACHADA EM PLACA CIMENTÍCIA - OPÇÃO 1 - 8 METROS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	FACHADA T-55		
1.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE REVEST. EM PLACA CIMENTÍCIA	M2	145,00
1.2	PLACA CIMENTÍCIA E= 10 mm com tratamento de juntas	m2	145,00
1.3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	ML	18,00
1.4	CHAPUZ EM CHAPA GALVANIZADA	ML	18,00
1.5	ARREIMATE NAS BORDAS LATERAIS	ML	23,00
	sub-total		
2	FACHADA T-1		
2.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE REVEST. EM PLACA CIMENTÍCIA	M2	312,75
2.2	PLACA CIMENTÍCIA E= 10 mm com tratamento de juntas	m2	312,75
2.3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	ML	45,00
2.4	CHAPUZ EM CHAPA GALVANIZADA	ML	45,00
2.5	ARREIMATE NAS BORDAS LATERAIS	ML	5,00
	sub-total		

A

# PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

OBRA: BRETAS ARMAZÉM - GOIÂNIA

SERVIÇO : RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	RECUPERAÇÃO DE CX D'ÁGUA TUBULAR, COMPOSTO DE RECUPERAÇÃO DE PARTES OXIDADAS, COM REMOÇÃO DE TODA A TINTA INTERNA, TRATAMENTO ESPECIAL E PINTURA INTERNA COM EPOX POLIAMIDA BICOMPONENTE, NA COR AZUL PISCINA, ANTI-CORROSIVO E ATÓXICO, COM POTABILIDADE COMPROVADA. PINTURA EXTERNA COM ESMALTE SINTÉTICO.	vb	1,00
TOTAL CUSTO DIRETO			

Autenticidade nº 1.210129318  
Autenticidade nº 1070210009722  
CNPJ nº 07.000.000/0001-22  
CNPJ nº 07.000.000/0001-22



Atenciosamente.

Goiânia, 20 de outubro de 2020.

  
Silvana Mendes  
R. General Antônio Cláudio  
Matrícula: 1031641  
CNPJ nº 07.000.000/0001-22

  
Rafael Machado Afonso Alves  
Engenheiro Civil  
CREA-GO 101528657/D-GO



# TLS ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

## CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Goiânia, 17 de março de 2022.

À  
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL

REF.: Edital nº 04/2022


Prezados Senhores:

Utilizamos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada.

Na oportunidade, credenciamos junto à SEEL, a pessoa do Sr.(a) **Thiarllys Luz dos Santos**, (CREA nº 1015220576D-GO, RG 4668577 Órgão Expedidor DGPC-GO, Endereço, AV. B C/ RUA 22 DE ABRIL, QD. 24 LT 10-20, S/Nº, RESIDENCIAL PARQUE FLAMBOYANT, AP. 308 DALIA, AP. DE GOIANIA-GO, CEP. 74.920/782, Celular/WhatsApp: (62) 98204-0391, Fone/Celular: (62) 99646-4872, E-mail [tls.engenhariaeireli@gmail.com](mailto:tls.engenhariaeireli@gmail.com)), ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Goiânia, 17 de março de 2022

Consultorias, Execuções & Projetos



**TLS Engenharia Eireli** (30.803.865/0001-57)  
**THIARLLYS LUZ DOS SANTOS** (021.272.661-70)  
(Sócio Administrador)

Thiarllys Luz dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA 1015220576D-GO

30.803.865/0001-57  
TLS ENGENHARIA EIRELI  
Av. C-171, nº 61, Qd. 804, Lt. 15, Sl. 01  
Bairro Nova Sulça CEP 74.280-365  
GOIÂNIA - GO



[tls.engenharia](https://www.instagram.com/tls.engenharia)



[tls.engenhariaeireli@gmail.com](mailto:tls.engenhariaeireli@gmail.com)

Avenida C171 Quadra 604 Lote 15 N°61 Sala 01 Setor Nova Sulça

## - DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

- Carta da empresa licitante, assinada por Diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida em cartório), comprovando a delegação de poderes para fazê-lo em nome da empresa, claramente afirmando;

- Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela SEEL;

- Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela SEEL, que alocação todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos;

- Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;

**04.06.01.03.01** - Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;

- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;

- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço;

- Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Goiânia, 17 de março de 2022.

30.803.865/0001-57  
TLS ENGENHARIA EIRELI  
Av. C-171, nº 61, Qd. 604, Lt. 15, Sl. 01  
Bairro Nova Suíça CEP 74.280-365  
GOIÂNIA - GO

*Thiarllys Luz dos Santos*

THIARLLYS LUZ DOS SANTOS (021.272.661-701)  
(Sócio Administrador)

Thiarllys Luz dos Santos  
Engenheira Civil  
CREA 10152286740-010



tls.engenharia



tls.engenhariaeireli@gmail.com

Avenida C171 Quadra 604 Lote 15 N°61 Sala 01 Setor Nova Suíça

# TLS ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

## DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)

A empresa **TLS Engenharia Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.803.865/0001-57, pessoa jurídica de direito privado, através de representante legal, **THIARLLYS LUZ DOS SANTOS**, Sócio Administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.272.661-70, portador da RG nº 4668577 DGPC-GO, DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de formalegível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Afirmo que não consta, na mídia do envelope de Documentação de Habilitação, arquivos referentes à Proposta Comercial.  
Os arquivos digitalizados correspondem exatamente, quanto à ordem de apresentação e conteúdo, aos impressos constantes nos envelopes.

Goiânia, 17 de março de 2022.

# ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

*Thiarllys Luz dos Santos*

TLS Engenharia Eireli (30.803.865/0001-57)  
**THIARLLYS LUZ DOS SANTOS** (021.272.661-70)  
(Sócio Administrador)

Thiarllys Luz dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA 10152205760-80

30.803.865/0001-57  
TLS ENGENHARIA EIRELI  
Av. C-171, nº 61, Qd. 604, Lt. 15, Sl. 01  
Bairro Nova Suíça CEP 74.280-365  
GOIÂNIA - GO

tls.engenharia



tls.engenhariaeireli@gmail.com

Avenida C171 Quadra 604 Lote 15 N°61 Sala 01 Setor Nova Suíça

# TLS ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

## DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que o profissional **Rafael Machado Afonso Alves**, CREA nº **1015286577D-GO**, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 04.04.02 do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Tomada de Preços nº 04/2022, será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

# TLS

Goiânia, 17 de março de 2022.

# ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

30.803.865/0001-571  
TLS ENGENHARIA EIRELI  
Av. C-171, nº 61, Qd. 604, Lt. 15, Sl. 01  
Bairro Nova Sulça CEP 74.280-365  
GOIÂNIA - GO

*Thiarllys Luz dos Santos*

TLS Engenharia Eireli (30.803.865/0001-57)  
THIARLLYS LUZ DOS SANTOS (021.272.661-7)  
(Sócio Administrador)

*Rafael Machado Afonso Alves*  
CPF. 025.096.301-81

*Thiarllys Luz dos Santos*  
Engenheiro Civil  
CREA 10152286760-40

*Rafael Machado Afonso Alves*  
Engenheiro Civil  
CREA-GO 1015286577D-GO

tls.engenharia

tls.engenhariaeireli@gmail.com

Avenida C171 Quadra 604 Lote 15 N°61 Sala 01 Setor Nova Sulça



# TLS ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

## DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

Ref.: Edital nº 04/2022.

A empresa **TLS Engenharia Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº **30.803.865/0001-57**, pessoa jurídica de direito privado, através de representante legal, **THIARLLYS LUZ DOS SANTOS**, Sócio Administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº **021.272.661-70**, portador da RG nº **4668577 DGPC-GO**, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).

Goiânia, 17 de março de 2022.

# ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

Thiarllys Luz dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA 10152205760-00

30.803.865/0001-57  
TLS ENGENHARIA EIRELI  
Av. C-171, nº 61, Qd. 604, Lt. 15, Sl. 01  
Barro Nova Suíça CEP 74.280-365  
GOIÂNIA - GO

*Thiarllys Luz dos Santos*

TLS Engenharia Eireli (30.803.865/0001-57)  
THIARLLYS LUZ DOS SANTOS (021.272.661-70)  
(Sócio Administrador)



tls.engenharia



tls.engenhariaeireli@gmail.com

Avenida C171 Quadra 604 Lote 15 N°61 Sala 01 Setor Nova Suíça

# TLS ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº123/06

A empresa **TLS Engenharia Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº **30.803.865/0001-57**, pessoa jurídica de direito privado, através de representante legal, **THIARLLYS LUZ DOS SANTOS**, Sócio Administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº **021.272.661-70**, portador da RG nº **4668577 DGPC-GO**, DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar nº 123/06, ser (microempresa/empresa de pequeno porte).

Goiania, 17 de março de 2022.

# TLS ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

*Thiarllys Luz dos Santos*

TLS Engenharia Eireli (30.803.865/0001-57)  
THIARLLYS LUZ DOS SANTOS (021.272.661-70)  
(Sócio Administrador)

Thiarllys Luz dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA 10152285780-80

30.803.865/0001-57  
TLS ENGENHARIA EIRELI  
Av. C-171, nº 61, Qd. 604, Lt. 15, Sl. 01  
Bairro Nova Suíça CEP 74.280-365  
GOIÂNIA - GO

### CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL TL5 ENGENHARIA EIRELI

NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52.60067708-3	30.803.8650001-07	26/06/2018	05/06/2018

ENDEREÇO AVENIDA C171

NÚMERO 61 COMPLEMENTO QUADRAMA LOTE 10 SALA 01 BAIRRO DRº NOVA SUÇA

MUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

41) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER CASAS E RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES, EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, INCLUINDO EDIFÍCIOS DE GRANDE ALTURA ARRANHIA-CÉU, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS DE QUALQUER CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS, ESCOLAS, ESCRITÓRIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTÉIS, MOTÉIS E ALOJAMENTO, LOJAS, GALÉRIAS E CENTROS COMERCIAIS, RESTAURANTES, SHOPPING CENTERS, A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS A USOS ESPECÍFICOS: ARMAZENS E DEPOSITOS, EDIFÍCIOS GARAGEM, INCLUSIVE GARAGENS SUBTERRÂNEAS, EDIFÍCIOS PARA USO AGROPECUÁRIO, ESTÁCIÕES PARA TRENS E METROPOLITANOS, ESTÁDIOS ESPORTIVOS E QUADRAS COBERTAS, IGREJAS E CONSTRUÇÕES PARA FINS RELIGIOSOS, TEMPLOS, INSTALAÇÕES PARA EMBARQUE E DESMARBQUE DE PASSAGEIROS EM AEROPORTOS, RODOVIAS, PORTOS, PENITENCIÁRIAS E PRESÍDIOS, POSTOS DE COMBUSTÍVEL, A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS, FÁBRICAS, OFICINAS, GALPÕES INDUSTRIAIS, AS REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES, A MONTAGEM DE EDIFÍCIOS E CASAS PRÉ-MOLDADAS OU PRÉ-FABRICADAS DE QUALQUER MATERIAL, DE NATUREZA PERMANENTE OU TEMPORÁRIA, QUANDO NÃO REALIZADAS PELO PRÓPRIO FABRICANTE 4213-B OBRAS DE ORGANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, A CONSTRUÇÃO DE PRACAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, OS TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALÇADAS, A SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 4211-901 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS FERREAS DE SUPERFÍCIE OU SUBTERRÂNEAS, INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARAÇÃO DO LEITO, COLOCAÇÃO DOS TRILHOS, A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PISTAS DE AEROPORTOS, A PAVIMENTAÇÃO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NÃO-URBANAS, PONTES, VIADUTOS E TUNÉIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, A INSTALAÇÃO DE BARRERAS ACÚSTICAS, A CONSTRUÇÃO DE PRACAS DE PEDAÇO 4212-9 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, CONSTRUÇÃO DE TUNÉIS URBANOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, METROPOLITANOS 4221-91 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, A MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUANDO EXECUTADA POR EMPRESA NÃO-PRODUTORA OU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9 CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, AS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA DE TELECOMUNICAÇÕES, A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES PARA ESTÁCIÕES DE TELEFÔNIA E CENTRAIS TELEFÔNICAS 4223-71 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTÁCIÕES ELEVADORIAS DE BOMBAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, A CONSTRUÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, A CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ESTE), A CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIÕES DE BOMBAMENTO DE ESGOTO, A CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS, A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, A MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 4223-9 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESQUELHO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR OLEODUTOS, GASODUTOS, 4292-91 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, A MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTES, OS SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4292-9 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, AS OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, TUBULAÇÕES, REDES DE FACILIDADES, REFINARIAS, PLANTAS DE INDUSTRIAS QUÍMICAS 4299-5 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, A CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E CONSTRUÇÕES SIMILARES 4299-5 OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENEFITÓRIAS, CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 7112-01 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTES ÁREAS, ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRAFÉGO, ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DE MINAS, QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANÇA, AGRÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACÚSTICA, SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS SIMILARES, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARCER TÉCNICO DE ENGENHARIA, CONCEPÇÃO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

CAPITAL R\$ 500.000,00

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei nº 13.200/06)

QUINHENTOS MIL REAIS

Microempresa

CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 500.000,00

PRAZO DE DURAÇÃO

QUINHENTOS MIL REAIS

Indeterminado

TITULAR				
NOME / CPF	ADMINISTRADOR	INÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO	
THARLAYS LUZ DOS SANTOS	/ 021.272.861-70	SIM	05/06/2018	XXXXXXXXXXXXXX

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

continuação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

EMPRESARIAL	TLS ENGENHARIA EIRELI		
EMPRESA JURIDICA	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA		
NIRE (Sede)	CNPJ		
52.8026/776R-3	30.853.865/0001-57		
NOME	ADMINISTRADOR NOMEADO / INICIO DO MANDATO / TERMINO DO MANDATO		
THEARLLYS LUZ DOS SANTOS	CPF	INICIO DO MANDATO	TERMINO DO MANDATO
	921.272.861-70	05/06/2018	XXXXXXXXXXXXXX
ULTIMO AQUIVAMENTO			
DATA	14/01/2022		
ATO	ALTERAÇÃO		
EVENTOS: ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) OUTROS	NÚMERO 20220038672		
	SITUAÇÃO DAS FILIAS REGISTRO ATIVO		
	STATUS XXXXXXXXXXXXX		

Signature Not Verified

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO DN: cn=PAULA NUNES LOBO VELOSO, o=PAULA NUNES LOBO VELOSO, email=paula@pnlv.com.br, c=BR, email=paula@pnlv.com.br  
Data: 2022.02.22 13:40:51 -0500  
Reason: Autorizada de Certidão Simplificada  
Local: Goiânia - GO  
Protocolo: 229584424



Chave de segurança: sunm0

A autenticidade deste documento pode ser verificada com o endereço: <http://www.jucos.go.gov.br/>

*Paula Nunes Lobo*

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida:  
Rodrigo de Paula Oliveira: 15171502190  
Goiânia, 22 de Fevereiro de 2022

# TLS ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

## DECLARAÇÃO RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 04/2022, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

# TLS ENGENHARIA

Goiania, 17 de março de 2022.

## Consultorias, Execuções & Projetos

30.803.865/0001-57

TLS ENGENHARIA EIRELI

Av. C-171, nº 61, Qd. 604, Lt. 15, Sl. 01

Bairro Nova Suíça CEP 74.280-365

GOIÂNIA - GO

*Thiarllys Luz dos Santos*

TLS Engenharia Eireli (30.803.865/0001-57)

THIARLLYS LUZ DOS SANTOS (021.272.661-70)

(Sócio Administrador)

Thiarllys Luz dos Santos  
Engenheiro Civil  
CRA-10152285780-00

@tls.engenharia



tls.engenhariaeireli@gmail.com

Avenida C171 Quadra 604 Lote 15 Nº61 Sala 01 Setor Nova Suíça



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TLS ENGENHARIA EIRELI**  
CNPJ: **30.803.865/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos, e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:38:12 do dia 29/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/06/2022.

Código de controle da certidão: **C14E.AFED.C3ED.276F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TLS ENGENHARIA EIRELI**  
CNPJ: **30.803.865/0001-57**

Resalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 22:38:12 do dia 29/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/06/2022.

Código de controle da certidão: **C14E.AFED.C3ED.276F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 31004994

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

TLS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ

30.803.865/0001-57

DESPACHO (Certidão válida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO



FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão é expedida nos termos do Parágrafo 2 do artigo 1, combinado com a alínea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento hábil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.



SEGURANÇA:

Certidão VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual inscrever na dívida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.553.855.260

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 MARÇO DE 2022

HORA: 23:55:44:8



PREFEITURA  
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL  
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.682.806-1

Prazo de Validade: até 16/04/2022

CNPJ: 30.803.865/0001-57

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIÂNIA(GO), 17 DE JANEIRO DE 2022

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO [www.goiania.go.gov.br](https://www.goiania.go.gov.br). QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS  
TODAS AS COMARCAS

N.  
º : 104284125386

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que **NADA CONSTA contra:**

Requerente : TLS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ : 30803865000157

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positavam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data;
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104284125386

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 22 de fevereiro de 2022, às 12:53:33  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 22 de fevereiro de 2022



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Documento Publicado Digitalmente em 22/02/2022 - 12:53:33  
Validação pelo código: 104284125386, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS  
COMARCA DE GOIÂNIA

N<sup>o</sup> : 104584155796

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE GOIÂNIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : TLS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ : 30803865000157

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data;
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104584155796

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 22 de fevereiro de 2022, às 12:51:23  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 196 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 22 de fevereiro de 2022



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Documento Publicado Digitalmente em 22/02/2022 - 12:51:23  
Validação pelo código: 104584155796, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TLS ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 30.803.865/0001-57  
Certidão nº: 55635439/2021  
Expedição: 02/12/2021, às 12:53:58  
Validade: 30/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TLS ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.803.865/0001-57**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data de sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

A

TIS ENGENHARIA EIRELI

Termos de Abertura e Encerramento

DIÁRIO 2

Folha: 1

## TERMO DE ABERTURA

ESTE LIVRO REGISTRA AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 E CONSTAM 28 (VINTE E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 01 (UM) A 28 (VINTE E OITO), E SERVRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 02 (DOIS) DA EMPRESA TIS ENGENHARIA EIRELI, FIRMA CONSTITUÍDA EM 28/06/2018, ESTABELECIDÀ À AV. C171, QD 604 LT 15 SALA 01, Nº 61, BAIRRO SETOR NOVA SUIÇA - NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO CEP: 74.280-365, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB NIRE NUM. 52600677683, POR DESPACHO DE 28/06/2018 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 30.803.865/0001-57, INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB NUM. 4631919, E SEM INSCRIÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO SE ENCONTRA TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA E DEVOLVIDA, E QUE O EXERCÍCIO SOCIAL FOI ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO(A) CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA REGISTRADO NO C.R.C SOB O NUM. GO-027133/D-3, REGISTRADO (A) NO C.P.F SOB NUM. 751.719.021-00.

GOIÂNIA, 01 DE JANEIRO DE 2020.

-----  
THIARLLYS LUZ DOS SANTOS

C.P.F - 021.272.661-70

TITULAR

-----  
RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA

C.R.C GO-027133/D-3

C.P.F - 751.719.021-00

CONTADOR

Empresa: TLS ENGENHARIA EIRELI  
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Nota: 0002  
 Número Inv.: 0002  
 Emissão: 28/04/2021  
 Hora: 08:15

Data	Classificação	Descrição	DIÁRIO		
			Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECEBER	SIMPLES NACIONAL A RECEBER DO MES 12-2019	1.121,86	
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECEBER DO MES 12-2019		1.121,86
29/01/2020	2.2.3.03.00007	MULTAS S/ TRIBUTOS	SIMPLES NACIONAL A RECEBER DO MES 12-2019	180,00	
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECEBER DO MES 12-2019		180,00
			TOTAL DO DIA	1.301,86	1.301,86
			TOTAL DO MÊS	1.301,86	1.301,86
15/05/2020	2.2.1.06.00030	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA	73,90	
15/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA		73,90
			TOTAL DO DIA	73,90	73,90
25/05/2020	2.2.1.06.00030	FINANCIAMENTO CAIXA	PAGAMENTO REF. FINANCIAMENTO CAIXA	405,38	
25/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FINANCIAMENTO CAIXA		405,38
			TOTAL DO DIA	405,38	405,38
			TOTAL DO MÊS	405,38	405,38
05/06/2020	2.2.1.06.00030	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA	38,28	
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA		38,28
			TOTAL DO DIA	38,28	38,28
25/06/2020	2.2.1.06.00030	FINANCIAMENTO CAIXA	PAGAMENTO REF. FINANCIAMENTO CAIXA	163,90	
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FINANCIAMENTO CAIXA		163,90
			TOTAL DO DIA	163,90	163,90
			TOTAL DO MÊS	163,90	163,90
05/07/2020	2.2.1.06.00030	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA	75,24	
05/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA		75,24
			TOTAL DO DIA	75,24	75,24
04/07/2020	2.2.1.06.00030	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. BORRACHARIA ESPUNHO - 01 PREU	40,00	
04/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. BORRACHARIA ESPUNHO - 01 PREU		40,00
04/07/2020	1.1.4.07.00002	DESPESA C/ ÓLEO	PAGAMENTO REF. POSTO TABOÇÃO VW LTDA - NF. 163948 - DESPESA C/ÓLEO	18,00	
04/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. POSTO TABOÇÃO VW LTDA - NF. 163948 - DESPESA C/ÓLEO		18,00
04/07/2020	1.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. POSTO TABOÇÃO VW LTDA - NF. 163948 - DESPESA C/ GASOLINA	100,00	
04/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. POSTO TABOÇÃO VW LTDA - NF. 163948 - DESPESA C/ GASOLINA		100,00
			TOTAL DO DIA	167,00	167,00
07/07/2020	2.2.1.06.00030	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE SOLDA DE 02 FIDJETAS	50,50	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE SOLDA DE 02 FIDJETAS		50,50
07/07/2020	2.2.1.06.00009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A ENERGIA - ENEL	115,40	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A ENERGIA - ENEL		115,40
07/07/2020	2.2.1.06.00037	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO REF. EMPRESA MOREIRA - 01 PASSAGEM	28,30	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. EMPRESA MOREIRA - 01 PASSAGEM		28,30
07/07/2020	1.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. POSTO TABOÇÃO VW LTDA - NF. 164032 - DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	108,21	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. POSTO TABOÇÃO VW LTDA - NF. 164032 - DESPESA C/ COMBUSTÍVEL		108,21
			TRANSPORTE	321,47	321,47

Empresa: TLS ENGENHARIA EIRELI  
 C.N.P.J.: 30.801.865/0001-57  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0003  
 Número Voto: 0002  
 Emissão: 26/04/2021  
 Hora: 08:15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	3.1.4.01.00002	DESPESA C/ ÔNUS	TRANSPORTE	271,41	271,41
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. POSTO TÁRCIO M/LTD - NF. 16452 - DESPESA C/ÔNUS	25,00	
			PAGAMENTO REF. POSTO TÁRCIO M/LTD - NF. 16452 - DESPESA C/ÔNUS		25,00
			TOTAL DO DIA	246,41	246,41
03/07/2020	3.2.1.06.00009	DESPESA C/ CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF. CONDOMÍNIO	280,58	280,58
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONDOMÍNIO	280,58	
			TOTAL DO DIA	280,58	280,58
20/07/2020	3.2.1.06.00013	DESPESA COM GÁS	PAGAMENTO REF. GÁS	23,48	23,48
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. GÁS	23,48	
			TOTAL DO DIA	23,48	23,48
			TOTAL DO MÊS	892,71	892,71
05/08/2020	3.2.1.05.00030	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO	48,21	48,21
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO	48,21	
			TOTAL DO DIA	48,21	48,21
07/08/2020	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA - ENEL	136,26	136,26
07/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA - ENEL	136,26	
			TOTAL DO DIA	136,26	136,26
10/08/2020	3.2.1.06.00009	DESPESA C/ CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF. DESPESA CONDOMÍNIO	280,58	280,58
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DESPESA CONDOMÍNIO	280,58	
10/08/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	PAGAMENTO REF. ANUIDADE CREA-GO	162,04	162,04
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ANUIDADE CREA-GO	162,04	
10/08/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	PAGAMENTO REF. ANUIDADE CREA-GO	114,22	114,22
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ANUIDADE CREA-GO	114,22	
			TOTAL DO DIA	556,36	556,36
25/08/2020	3.2.1.06.00020	FINANCIAMENTO CAIXA	PAGAMENTO REF. FINANCIAMENTO CAIXA	714,03	714,03
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FINANCIAMENTO CAIXA	714,03	
			TOTAL DO DIA	714,03	714,03
			TOTAL DO MÊS	1.494,56	1.494,56
08/09/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	PAGAMENTO REF. ANUIDADE CREA-GO	114,22	114,22
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ANUIDADE CREA-GO	114,22	
08/09/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	PAGAMENTO REF. ANUIDADE CREA-GO	162,04	162,04
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ANUIDADE CREA-GO	162,04	
08/09/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	PAGAMENTO CREA-GO	162,04	162,04
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA-GO	162,04	
08/09/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	PAGAMENTO CREA-GO	114,22	114,22
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA-GO	114,22	
			TOTAL DO DIA	622,52	622,52
30/09/2020	3.2.1.06.00009	DESPESA C/ CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF. TAXA DE CONDOMÍNIO	280,58	280,58
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TAXA DE CONDOMÍNIO	280,58	
30/09/2020	3.2.1.06.00009	DESPESA C/ CONDOMÍNIO	PAGAMENTO CONDOMÍNIO	280,58	280,58
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONDOMÍNIO	280,58	
			TOTAL DO DIA	561,16	561,16
23/08/2020	3.2.1.06.00021	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO	PAGAMENTO REF. UNIDAS SA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	286,90	286,90
			TRANSPORTE	286,90	

Empresa: TIS ENGENHARIA EIRELI  
 C.N.P.J.: 30.803.801/0001-57  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004  
 Número Item: 0002  
 Emissão: 26/04/2021  
 Hora: 08:15

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2020	1.1.1.01.00001	CADEN GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO RSE UNIBRS SA LOCAÇÃO DE VEICULO	266,90	266,90
14/01/2020	3.2.1.06.00031	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE VEICULO	TOTAL DO DIA	266,90	266,90
14/01/2020	1.1.1.01.00001	CADEN GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE VEICULO UNIBRS PAGAMENTO ALUGUEL DE VEICULO UNIBRS	266,90	266,90
25/01/2020	3.2.1.06.00020	FINANCIAMENTO CAIXA	TOTAL DO DIA	266,90	266,90
25/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RSE FINANCIAMENTO CAIXA	425,34	425,34
25/01/2020	3.2.1.06.00020	FINANCIAMENTO CAIXA	PAGAMENTO RSE FINANCIAMENTO CAIXA	425,34	425,34
25/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO CAIXA PAGAMENTO FINANCIAMENTO CAIXA	425,34	425,34
02/02/2020	3.2.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	TOTAL DO DIA	858,88	858,88
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TOTAL DO MÊS	2.388,08	2.388,08
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SLS AMERICANA PAGAMENTO SLS AMERICANA	4.888,31	4.888,31
03/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	4.888,31	4.888,31
03/03/2020	1.1.1.02.00001	SERVÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 3	36.757,11	36.757,11
05/03/2020	3.2.1.06.00031	HONORARIOS CONTÁBEIS	TOTAL DO DIA	36.757,11	36.757,11
05/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTÁBEIS	230,00	230,00
05/03/2020	3.2.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO HONORARIO CONTÁBEIS	230,00	230,00
05/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA VENEA	236,26	236,26
05/03/2020	3.2.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA VENEA	236,26	236,26
05/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRS COMERCIO NF 48861	236,25	236,25
05/03/2020	3.2.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CRS COMERCIO NF 48861	236,25	236,25
05/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GESSOMAT NF 4533	380,00	380,00
05/03/2020	3.2.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO GESSOMAT NF 4533	380,00	380,00
08/03/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	TOTAL DO DIA	972,51	972,51
08/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA-GO	162,04	162,04
08/03/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	PAGAMENTO CREA-GO	162,04	162,04
08/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA-GO	174,22	174,22
08/03/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	PAGAMENTO CREA-GO	174,22	174,22
08/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	276,26	276,26
08/03/2020	3.2.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	36,00	36,00
08/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	36,00	36,00
08/03/2020	3.2.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SLS AMERICANA NF 4802	1.111,90	1.111,90
08/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SLS AMERICANA NF 4802	1.111,90	1.111,90
14/03/2020	3.2.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	TOTAL DO DIA	1.147,50	1.147,50
14/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LH MATERIAIS	163,00	163,00
14/03/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO LH MATERIAIS	163,00	163,00
14/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESPETINHO	22,00	22,00
14/03/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO ESPETINHO	22,00	22,00
14/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	285,00	285,00



Empresa: T&S ENGENHARIA EIRELI  
 C.N.P.J.: 01.803.805/0001-57  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005  
 Número de: 0001  
 Emissão: 05/04/2021  
 Hora: 09:15

Data	Classificação	Descrição	DIÁRIO		Débito	Crédito
			Histórico			
15/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LH MATERIAS			
15/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO LH MATERIAS		36,47	
16/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	TOTAL DO DIA			36,47
16/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		36,47	
16/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		5,00	
16/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO PR INDUSTRIA Nº 80411			5,00
16/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO PR INDUSTRIA Nº 80711		230,00	
16/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO LH MATERIAS DE CONSTRUÇÃO Nº 2005		230,00	
16/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO LH MATERIAS DE CONSTRUÇÃO Nº 2005		1.900,00	
17/10/2020	3.2.1.00.00003	TRANSFERENCIA BANCARIA P/ TERCEIROS	TOTAL DO DIA			1.900,00
17/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA - AUGUSTO CRUZ		4.125,00	4.125,00
17/10/2020	3.2.1.00.00003	TRANSFERENCIA BANCARIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA - AUGUSTO CRUZ		1.250,00	
17/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA - FABRIZIA ALVES			1.250,00
17/10/2020	3.2.1.00.00003	TRANSFERENCIA BANCARIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA - FABRIZIA ALVES		1.250,00	
17/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA - EDY CARLOS PEREIRA		1.250,00	
17/10/2020	3.2.1.00.00003	TRANSFERENCIA BANCARIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA - EDY CARLOS PEREIRA			1.250,00
17/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA - VITOR GABRIEL BORRONATI		1.250,00	
17/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA - VITOR GABRIEL BORRONATI			1.250,00
18/10/2020	3.1.1.00.00005	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	TOTAL DO DIA		5.000,00	5.000,00
18/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO BREVIAS		347,61	
18/10/2020	3.1.1.00.00005	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO BREVIAS			347,61
18/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CARRIQUER		80,25	
18/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CARRIQUER			80,25
19/10/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	TOTAL DO DIA		335,86	335,86
19/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO POSTO CHAPARRI		14,36	
19/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO POSTO CHAPARRI			14,36
19/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO MADEIREIRA TAJARI		340,00	
19/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO MADEIREIRA TAJARI			340,00
19/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO MADEIREIRA TAJARI Nº 2005		340,00	
19/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO MADEIREIRA TAJARI Nº 2005			340,00
20/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	TOTAL DO DIA		688,20	688,20
20/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		36,00	
20/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS			36,00
21/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	TOTAL DO DIA		36,00	36,00
21/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		38,00	
21/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS			38,00
21/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		42,00	
21/10/2020	3.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS			42,00
			TRANSPORTE		145,00	145,00

Folha: 0006  
 Número Livro: 0602  
 Emissão: 26/04/2021  
 Hora: 08:15

Data	Classificação	Descrição	DIÁRIO	Débito	Crédito
21/10/2020	1.1.7.01.00001		TRANSPORTE		
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ALISS COMERCIO NF 11786	115,00	115,00
21/10/2020	3.1.7.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO ALISS COMERCIO NF 11786	345,85	
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO MADEIREIRA TALARI		395,00
21/10/2020	3.1.1.06.00006	CADIA GERAL	PAGAMENTO MADEIREIRA TALARI	220,00	
21/10/2020	1.1.1.01.00001	DESPESA ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO GOSTÃO CAFÉIRA		200,00
21/10/2020	3.1.7.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO GOSTÃO CAFÉIRA	36,00	
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO MADEIREIRA TALARI NF 2002		26,00
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO MADEIREIRA TALARI NF 2002	200,00	
			TOTAL DO DIA	567,85	736,00
22/10/2020	3.2.1.06.00028	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO SP AUTO PEÇAS NF 28624		90,25
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO SP AUTO PEÇAS NF 28624	385,00	
22/10/2020	3.2.1.06.00028	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO FLEX AUTOPRETTIVA NF 2011		185,00
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO FLEX AUTOPRETTIVA NF 2011	140,00	
22/10/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOÃO NF 17445		190,00
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOÃO NF 17445	109,61	
22/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA NF 48386		93,61
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA NF 48386	5.763,01	
			TOTAL DO DIA	6.197,61	6.183,86
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LM MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		45,00
23/10/2020	3.1.7.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO LM MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	45,00	
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		60,00
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS	130,50	
23/10/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOÃO NF 17450		130,00
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOÃO NF 17450	36,31	
			TOTAL DO DIA	211,78	211,78
24/10/2020	1.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		20,00
24/10/2020	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS	20,00	
24/10/2020	1.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		80,00
24/10/2020	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS	80,00	
24/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE EDISTRUCAO		122,00
24/10/2020	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE EDISTRUCAO	122,00	
24/10/2020	1.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		611,28
24/10/2020	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS	611,28	
			TOTAL DO DIA	805,28	805,28
25/10/2020	3.2.1.06.00029	FINANCIAMENTO CAIXA	PAGAMENTO FINANCIAMENTO CAIXA		400,64
25/10/2020	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO CAIXA	400,64	
25/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA		4.000,31
25/10/2020	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA	4.000,31	
25/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		67,00
25/10/2020	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS	67,00	
25/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		58,00
25/10/2020	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS	58,00	
25/10/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOÃO NF 17460		34,00
			TRANSPORTE	4.490,23	4.614,90

Data	Classificação	Descrição	DIÁRIO		Débito	Crédito
			Habito			
25/10/2020	1.1.1.01.0000	CASA GERAL	TRANSPORTE			
			PAGAMENTO POSTO TABOAC Nº. 17490		4.000,00	4.000,00
			TOTAL DO DIA			
26/10/2020	1.1.1.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		4.000,00	4.000,00
26/10/2020	1.1.1.01.0000	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		37,90	37,90
26/10/2020	1.1.1.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		54,00	54,00
26/10/2020	1.1.1.01.0000	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		11,00	11,00
26/10/2020	1.1.1.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		11,00	11,00
26/10/2020	1.1.1.01.0000	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		30,00	30,00
26/10/2020	1.1.1.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		185,00	185,00
26/10/2020	1.1.1.01.0000	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		185,00	185,00
26/10/2020	1.1.1.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		100,00	100,00
26/10/2020	1.1.1.01.0000	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		100,00	100,00
26/10/2020	1.1.1.01.0000	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO POSTO TABOAC Nº. 174756		100,00	100,00
26/10/2020	1.1.1.01.0000	CASA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAC Nº. 174756		100,00	100,00
			TOTAL DO DIA		610,00	610,00
27/10/2020	1.1.1.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		70,00	70,00
27/10/2020	1.1.1.01.0000	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		16,00	16,00
27/10/2020	1.1.1.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		27,12	27,12
27/10/2020	1.1.1.01.0000	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		107,12	107,12
			TOTAL DO DIA		117,12	117,12
28/10/2020	1.1.1.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		31,40	31,40
28/10/2020	1.1.1.01.0000	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		216,20	216,20
28/10/2020	1.1.1.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		123,70	123,70
28/10/2020	1.1.1.01.0000	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		40,00	40,00
28/10/2020	1.1.1.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		490,00	490,00
28/10/2020	1.1.1.01.0000	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		490,00	490,00
28/10/2020	1.1.1.01.0000	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO POSTO TABOAC Nº. 174915		110,14	110,14
28/10/2020	1.1.1.01.0000	CASA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAC Nº. 174915		1.029,17	1.029,17
			TOTAL DO DIA		1.029,17	1.029,17
29/10/2020	1.1.1.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		33,30	33,30
29/10/2020	1.1.1.01.0000	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		110,00	110,00
29/10/2020	1.1.1.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		240,00	240,00
29/10/2020	1.1.1.01.0000	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		386,30	386,30
29/10/2020	1.1.1.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	TRANSPORTE		386,30	386,30

Folha: 0008  
 Número Fone: 0802  
 Emissão: 20/04/2021  
 Hora: 08:15

Data	Classificação	Descrição	DIÁRIO		Débito	Crédito
			Histórico			
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE			
			PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		386,30	146,30
			TOTAL DO DIA			240,00
30/10/2020	3.1.2.03.00008	1-1 SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECEBER DO MES 10-2020		386,30	386,30
30/10/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECEBER	SIMPLES NACIONAL A RECEBER DO MES 10-2020		1.854,07	
30/10/2020	1.1.7.01.00004	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS			1.024,07
30/10/2020	1.1.1.03.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		157,00	
30/10/2020	1.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA VENEZA			157,00
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA VENEZA		4.731,31	
30/10/2020	1.1.1.06.00028	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO FLEX AUTOMOTIVA NF 2612			4.731,31
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FLEX AUTOMOTIVA NF 2612		240,00	
30/10/2020	1.1.1.06.00028	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO GP AUTOPÉÇAS NF 025705			240,00
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GP AUTOPÉÇAS NF 025705		156,00	
30/10/2020	1.1.1.06.00028	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ALIANÇA AUTOPEÇAS NF 5870			58,00
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIANÇA AUTOPEÇAS NF 5870		15,00	
30/10/2020	1.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA VENEZA NF 1223			15,00
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA VENEZA NF 1223		4.731,31	
			TOTAL DO DIA		12.084,71	12.084,71
31/10/2020	1.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		180,00	
31/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS			180,00
31/10/2020	1.2.1.06.00027	PREÇOS E CARRETOS	PAGAMENTO WL ENGATES		200,00	
31/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WL ENGATES		200,00	
31/10/2020	1.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO FERRAGENS METALIS		254,00	
31/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRAGENS METALIS			254,00
31/10/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF 175223		117,01	
31/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF 175223		45,50	
31/10/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF 175229			45,50
31/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF 175229		1.488,11	
			TOTAL DO DIA		2.025,11	2.025,11
			TOTAL DO MÊS		82.187,73	82.187,73
01/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		67,94	
01/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS			67,94
			TOTAL DO DIA		67,94	67,94
02/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		318,20	
02/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS			318,20
02/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL		60,99	
02/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL			60,99
02/11/2020	3.2.1.05.00034	DESPESA CREA-GO	PAGAMENTO CREA		430,67	
02/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA			430,67
			TOTAL DO DIA		1.028,86	1.028,86
03/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		70,00	
03/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS			70,00
			TOTAL DO DIA		70,00	70,00
05/11/2020	1.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		180,00	
			TRANSPORTE		180,00	

Empresa: TLS ENGENHARIA EIRELI  
 C.N.P.J.: 30.603.965/0001-57  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0201  
 Número de: 0001  
 Emissão: 23/04/2021  
 Hora: 09:11

Data	Classificação	Descrição	DIÁRIO	
			Histórico	
			Débito	Crédito
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	
05/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	100,00
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	100,00
05/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	60,00
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	60,00
05/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	300,84
05/11/2020	1.1.1.04.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	300,84
05/11/2020	3.1.1.06.00001	DESPESAS CARTORARIAS	PAGAMENTO CARTORIO	25,00
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTORIO	25,00
			TOTAL DO DIA	750,84
06/11/2020	3.2.1.06.00001	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	142,04
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	142,04
06/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LH MATERIAIS DE CONSTRUCAO	200,00
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LH MATERIAIS DE CONSTRUCAO	200,00
06/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	237,76
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	237,76
06/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	30,00
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	30,00
06/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	26,00
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF: 175751	119,08
			PAGAMENTO POSTO TABOAO NF: 175751	119,08
			TOTAL DO DIA	102,37
07/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	3,00
07/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	3,00
07/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO MADEIREIRA TALUARI	750,19
07/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MADEIREIRA TALUARI	750,19
07/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF: 491434	47,54
07/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF: 491434	47,54
			TOTAL DO DIA	180,27
08/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NF: 4	37.181,80
08/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NF: 4	37.181,80
08/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA	6,00
08/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA	6,00
08/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	6,00
08/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	6,00
08/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	70,00
08/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	70,00
08/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	6,66
08/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	6,66
08/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF: 481855	195,01
08/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF: 481855	195,01
08/11/2020	3.2.1.06.00001	DESPESA CREA-OO	PAGAMENTO CREA	114,21
08/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA	114,21
			TOTAL DO DIA	37.585,78
10/11/2020	3.2.1.06.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENEL ENERGIA	118,07
10/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENEL ENERGIA	118,07
			TRANSPORTE	118,07

**Título:** 9652  
**Número do Título:** 9652  
**Emissão:** 25/01/2021  
**Data:** 08.12

Data	Classificação	Descrição	DIÁRIO		
			Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	3.2.1.06.0000	DESPESA C/ CONDOMÍNIO	TRANSPORTE	116,07	
19/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO PS CONDOMINIOS	294,00	116,07
			PAGAMENTO PS CONDOMINIOS		
			TOTAL DO DIA	410,07	116,07
19/11/2020	3.1.7.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA		402,57
19/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA	2.881,51	402,57
19/11/2020	3.1.7.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO MADEIREIRA TALARI		2.881,51
19/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO MADEIREIRA TALARI	417,00	
			TOTAL DO DIA	3.298,51	417,00
12/11/2020	3.1.7.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		2.308,51
12/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS	247,62	
12/11/2020	3.1.4.07.0000	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		247,62
12/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF 461872	95,00	
			PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF 461872		
			TOTAL DO DIA	342,62	495,24
13/11/2020	3.1.7.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		163,00
13/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		
			TOTAL DO DIA	163,00	163,00
14/11/2020	3.1.7.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		36,47
14/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		
			TOTAL DO DIA	36,47	36,47
16/11/2020	3.1.7.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA		1.111,58
16/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA		
16/11/2020	3.1.1.06.0000	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		72,06
16/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		
16/11/2020	3.1.4.07.0000	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF 492394		72,06
16/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF 492394	72,06	
			TOTAL DO DIA	1.255,70	1.255,70
17/11/2020	3.1.7.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA NF 49315 (TINTAS)		1.034,60
17/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA NF 49315 (TINTAS)		
17/11/2020	3.2.1.06.0000	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE CARRETINHA	PAGAMENTO LELLA APARECIDA NF 804 (LOCAÇÃO CARRETA)		70,00
17/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO LELLA APARECIDA NF 804 (LOCAÇÃO CARRETA)		
17/11/2020	3.1.7.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ALBIS COMERCIO NF 11969		447,40
17/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO ALBIS COMERCIO NF 11969		
17/11/2020	3.1.7.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CDS COMERCIO NF 412226		590,71
17/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO CDS COMERCIO NF 412226		
17/11/2020	3.1.7.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA DAS PORTAS		100,00
17/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO CASA DAS PORTAS		
17/11/2020	3.1.4.07.0000	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF 176575		111,00
17/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF 176575		
			TOTAL DO DIA	2.875,76	2.875,76
18/11/2020	3.1.7.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ACRIL TINTAS		5.236,00
18/11/2020	3.1.1.01.0000	CADA GERAL	PAGAMENTO ACRIL TINTAS		
			TRANSPORTE	1.236,00	1.236,00

Empresa: TLS ENGENHARIA ESTRELI  
 C.N.P.J: 06.801.895/0001-57  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0011  
 Número Fato: 0002  
 Emissão: 20/04/2021  
 Hora: 08:13

DIÁRIO				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
18/11/2020	3.2.1.06.00018	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE		
18/11/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FLEX AUTOMOTIVA	5.230,00	5.230,00
18/11/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCARIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO FLEX AUTOMOTIVA	60,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA AUGUSTO CRUZ		60,00
18/11/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCARIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA AUGUSTO CRUZ	540,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA JEAN CARLOS		140,00
18/11/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCARIA P/ TERCEIROS	TRANSFERENCIA MIKALLE ABADI	474,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA MIKALLE ABADI		474,00
18/11/2020	3.2.1.06.00025	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE CARRETINHA	TRANSFERENCIA MIKALLE ABADI	1.200,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LÉILA APARECIDA NF 606		1.200,00
18/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO LÉILA APARECIDA NF 606	72,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF 176599		72,00
18/11/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCARIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF 176599	88,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA VITOR GABRIEL		88,00
18/11/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCARIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA VITOR GABRIEL	2.210,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA		2.210,00
				2.886,00	2.886,00
20/11/2020	3.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECEBER	SIMPLES NACIONAL A RECEBER DO MES 10-2020		
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECEBER DO MES 10-2020	1.654,07	
20/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRAS	SIMPLES NACIONAL A RECEBER DO MES 10-2020		1.654,07
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA NF 046447	3.035,40	
20/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRAS	PAGAMENTO SUL AMERICANA NF 046447		3.035,40
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACREL TINTAS	575,00	
20/11/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO ACREL TINTAS		575,00
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BEBIDAS DO EDUARDO	173,00	
20/11/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO BEBIDAS DO EDUARDO		173,00
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHONETE BAMBUI	35,00	
20/11/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO LANCHONETE BAMBUI		35,00
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VITOR GABRIEL	200,00	
20/11/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO VITOR GABRIEL		200,00
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF 7604	112,36	
20/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF 7604		112,36
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF 176036	48,76	
20/11/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCARIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF 176036		48,76
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA LARISSA	1.654,07	
20/11/2020	3.2.1.06.00029	ALUGUÊS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA LARISSA		1.654,07
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARCELO B DA SILVA	100,00	
20/11/2020	3.3.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRAS	PAGAMENTO MARCELO B DA SILVA		100,00
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES NF 412689	74,30	
20/11/2020	3.3.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRAS	PAGAMENTO CRC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES NF 412689		74,30
			TOTAL DO DIA	4.488,84	4.488,84
21/11/2020	3.2.1.06.00025	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE CARRETINHA	PAGAMENTO LÉILA APARECIDA NF 606	60,00	
21/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LÉILA APARECIDA NF 606		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
22/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRAS	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	45,00	
			TRANSPORTE	45,00	

*R*

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 06.803.845/0001-57  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0012  
 Número do Documento: 0002  
 Emissão: 30.04/2021  
 Hora: 08:15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	TRANSPORTE	45,00	
22/11/2020	1.1.7.01.0001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		45,00
22/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	100,04	
			PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		100,04
			TOTAL DO DIA	145,04	145,04
23/11/2020	1.1.7.01.0001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ALUIS COMERCIO NF 011950		105,16
23/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO ALUIS COMERCIO NF 011950	105,16	
23/11/2020	1.1.7.01.0001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO FERRAZ MATERIAIS		103,10
23/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO FERRAZ MATERIAIS	91,00	
23/11/2020	1.1.7.01.0001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SERRALHERIA BRANDÃO		110,00
23/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO SERRALHERIA BRANDÃO	1.000,00	
23/11/2020	1.1.4.01.0001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO SERRALHERIA BRANDÃO		1.200,00
23/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOACAO NF 17001	113,00	
23/11/2020	1.1.4.01.0001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOACAO NF 17001		113,00
23/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOACAO NF 17003	49,00	
			PAGAMENTO POSTO TABOACAO NF 17003		49,00
			TOTAL DO DIA	1.642,12	1.642,12
24/11/2020	1.1.7.01.0001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ALUIS COMERCIO NF 012008		105,70
24/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO ALUIS COMERCIO NF 012008	105,70	
24/11/2020	1.1.7.01.0001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO IMPRIFLEX DISTRIBUIDORA NF 2024		50,00
24/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO IMPRIFLEX DISTRIBUIDORA NF 2024	50,00	
24/11/2020	1.1.4.01.0001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOACAO NF 17193		91,00
24/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOACAO NF 17193	91,00	
24/11/2020	1.1.7.01.0001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ACRIL TINTAS		95,00
24/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO ACRIL TINTAS	95,00	
24/11/2020	1.1.7.01.0001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SIA AMERICANA NF 49532		201,00
24/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO SIA AMERICANA NF 49532	201,00	
			TOTAL DO DIA	772,70	772,70
25/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 6	15.301,46	
25/11/2020	1.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 6		15.301,46
25/11/2020	1.1.1.06.0002	FINANCIAMENTO CASA	PAGAMENTO FINANCIAMENTO CASA	428,70	
25/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO CASA		428,70
25/11/2020	1.1.7.01.0001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO MENDANÇA & VIANA NF 01862		100,00
25/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO MENDANÇA & VIANA NF 01862	100,00	
25/11/2020	1.2.1.04.0004	DESPESA CREA-GO	PAGAMENTO CREA	104,02	
25/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO CREA		104,02
			TOTAL DO DIA	16.345,18	16.345,18
26/11/2020	1.1.7.01.0001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		70,00
26/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	70,00	
26/11/2020	1.2.1.06.0003	TELEFONE	PAGAMENTO CE		98,75
26/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO CE	98,75	
26/11/2020	1.2.1.06.0003	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO CABANAS BAR & RESTAURANTE		51,51
26/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO CABANAS BAR & RESTAURANTE		51,51
26/11/2020	1.1.4.07.0001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOACAO NF 17720		56,61
26/11/2020	1.1.1.01.0001	CASH GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOACAO NF 17720	56,61	
26/11/2020	1.2.1.06.0003	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO SUPERMERCADO TIPO TIPO		10,00
			TRANSPORTE	205,27	205,27



Folha: 0013  
 Número Item: 0003  
 Emissão: 20/04/2021  
 Hora: 09:15

Data	Classificação	Descrição	DIÁRIO		Débito	Crédito
			Histórico			
26/11/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE			
			PAGAMENTO SUPERMERCADO TEND TUDO		293,27	293,27
			TOTAL DO DIA		293,27	293,27
27/11/2020	1.1.7.01.0000	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CIMA BOM MATERIAIS			
27/11/2020	1.1.1.03.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIMA BOM MATERIAIS		3.276,16	3.276,16
27/11/2020	1.2.1.06.00016	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO SUBLIME LTDA			2.126,00
27/11/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUBLIME LTDA		61,27	61,27
27/11/2020	3.2.1.06.00073	TRANSFERENCIA BANCARIA Y TERCEIROS	PAGAMENTO LINDEBY Y DA SILVA SOUSA		1.450,00	1.450,00
27/11/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINDEBY Y DA SILVA SOUSA			1.450,00
			TOTAL DO DIA		3.787,37	3.787,37
28/11/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO LANCHONETE			25,00
28/11/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHONETE		25,00	25,00
28/11/2020	3.2.1.06.00073	TRANSFERENCIA BANCARIA Y TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ROGERIO G DA COSTA NETO		885,00	885,00
28/11/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ROGERIO G DA COSTA NETO			885,00
28/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO POSTO MEROPOLIS NF 403509		94,99	94,99
28/11/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO MEROPOLIS NF 403509			94,99
			TOTAL DO DIA		985,99	985,99
29/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF 177458		138,01	138,01
29/11/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF 177458			138,01
			TOTAL DO DIA		138,01	138,01
30/11/2020	3.1.1.03.00000	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11-2020		1.317,77	1.317,77
30/11/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11-2020			1.317,77
			TOTAL DO DIA		1.317,77	1.317,77
			TOTAL DO MES		91.386,00	91.386,00
01/12/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CIDA-GO	PAGAMENTO CIDA		436,67	436,67
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIDA			436,67
01/12/2020	1.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SULAMERICANA		2.881,30	2.881,30
01/12/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SULAMERICANA			2.881,30
01/12/2020	1.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO POST TABOAO NF 177634		61,66	61,66
01/12/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POST TABOAO NF 177634			61,66
01/12/2020	1.2.1.06.00024	DESPESA C/ AUTOPAGAS	PAGAMENTO ALUIS COMERCIO NF 12283		1.985,00	1.985,00
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUIS COMERCIO NF 12283			1.985,00
01/12/2020	1.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO AZEL MATERIAIS		1.388,59	1.388,59
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AZEL MATERIAIS			1.388,59
			TOTAL DO DIA		6.750,21	6.750,21
02/12/2020	3.2.1.06.00030	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ESCAVACOES OLIVEIRA		300,00	300,00
02/12/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESCAVACOES OLIVEIRA			300,00
02/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO POSTO MEROPOLIS NF 403803		88,33	88,33
02/12/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO MEROPOLIS NF 403803			88,33
02/12/2020	1.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO DEPOSITO ANOARA		63,00	63,00
02/12/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DEPOSITO ANOARA			63,00
02/12/2020	1.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LS MATERIAIS NF 2902		3.696,69	3.696,69
			TRANSPORTE		3.075,00	3.075,00

Folha: 0014  
 Número Anco: 0001  
 Emissão: 26/04/2021  
 Hora: 08:15

Data	Classificação	Descrição	DIÁRIO		Débito	Crédito
			Histórico			
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		1.271,22	471,22
			PAGAMENTO LO MATERIAS NF. 0902			2.090,00
			TOTAL DO DIA		1.271,22	2.561,22
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		76,00	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			76,00
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA INDUSTRIA NF. 49958		1.468,40	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA INDUSTRIA NF. 49958			1.468,40
03/12/2020	1.1.1.01.00001	RESPESA C/ COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO POSTO TANCO NF. 17751		79,01	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TANCO NF. 17751			79,01
03/12/2020	3.2.1.06.00038	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO CABANAS BAR E RESTAURANTE		37,27	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CABANAS BAR E RESTAURANTE			37,27
03/12/2020	3.2.1.06.00038	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO UM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO S.		105,36	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO S.			105,36
			TOTAL DO DIA		1.762,39	1.762,39
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 7		12.952,38	
04/12/2020	3.2.1.06.00038	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 7			12.952,38
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		34,65	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			34,65
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO POSTO NEOPOLIS NF. 49496		93,08	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO NEOPOLIS NF. 49496			93,08
04/12/2020	3.2.1.06.00038	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ELETROPOLO		46,10	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELETROPOLO			46,10
04/12/2020	3.2.1.06.00038	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO CABANAS BAR E RESTAURANTE		56,24	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CABANAS BAR E RESTAURANTE			56,24
04/12/2020	3.2.1.06.00038	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO SUPERMERCADO S.		33,87	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUPERMERCADO S.			33,87
			TOTAL DO DIA		13.151,29	13.151,29
05/12/2020	3.2.1.06.00038	AQUA E ESCOTO	PAGAMENTO SANEAGO		68,00	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEAGO			68,00
05/12/2020	3.2.1.06.00038	CUSTOS MATERIAS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS		213,20	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS			213,20
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		180,00	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			180,00
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		213,20	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			213,20
05/12/2020	3.2.1.06.00038	CUSTOS MATERIAS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		49,00	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			49,00
05/12/2020	3.2.1.06.00038	CUSTOS MATERIAS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO EL SHADA/HOMES		400,00	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EL SHADA/HOMES			400,00
05/12/2020	3.2.1.06.00038	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO M A BATISTA		16,53	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M A BATISTA			16,53
			TRANSPORTE		1.086,75	1.086,75

Folha: 0015  
 Número Insc: 0002  
 Emissão: 20/04/2021  
 Hora: 08:15

Data	Classificação	Descrição	DIÁRIO	
			Histórico	
			Débito	Crédito
05/12/2020	3.1.1.06.00035	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	TRANSPORTE	
05/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CENCOSUD	1.080,75
05/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CENCOSUD	26,17
05/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALARCON	38,17
05/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALARCON	127,89
			TOTAL DO DIA	137,91
06/12/2020	3.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.247,41
06/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	237,79
			TOTAL DO DIA	237,79
07/12/2020	3.1.1.06.00035	HONORARIOS CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIO CONTÁBIL	200,00
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTÁBIL	200,00
07/12/2020	3.1.1.03.00001	ENGENHARIA ELETRICA	PAGAMENTO ENG	194,91
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENG	194,91
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SEL AMERICANO M. ESTUDO	113,79
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEL AMERICANO M. ESTUDO	113,79
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SEL AMERICANO M. ESTUDO	3,88
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3,88
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15,80
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15,80
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	114,00
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	114,00
07/12/2020	3.1.1.07.00000	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO POSTO TABOAO N. 12804E	80,00
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAO N. 12804E	80,00
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO NORTE SUPRIMENTOS N. 368793	1.362,36
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NORTE SUPRIMENTOS N. 368793	1.362,36
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ABL MATERIAIS N. 645725	174,20
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ABL MATERIAIS N. 645725	174,20
07/12/2020	3.1.1.07.00000	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO PANIF PAD DOCTO	12,84
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PANIF PAD DOCTO	12,84
07/12/2020	3.1.1.06.00035	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO LANCHONETE SAMBU	14,30
07/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHONETE SAMBU	14,30
			TOTAL DO DIA	1.625,81
08/12/2020	3.1.1.06.00034	DESPESA CREA-DO	PAGAMENTO CREA ANUIDADE	114,12
08/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA ANUIDADE	114,12
			TOTAL DO DIA	114,12
08/12/2020	3.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	46,80
08/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	46,80
08/12/2020	3.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	30,00
08/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	30,00
08/12/2020	3.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	27,00
08/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	27,00
08/12/2020	3.1.1.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	47,94
08/12/2020	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	47,94
			TRANSPORTE	184,44
				114,12

Data	Classificação	Descrição	DIÁRIO	Debita	Credito
09/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	TRANSPORTE		
09/12/2020	3.1.4.07.0001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUCAO	18,94	18,94
09/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO SERRA DOURADA		
09/12/2020	3.1.1.06.0004	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO SERRA DOURADA	12,00	12,00
09/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO BODE NORELI		
09/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO BODE NORELI	12,00	12,00
10/12/2020	3.1.1.01.0001	CUSTOS MATERIAS APLICADO EM OBRA	TOTAL DO DIA		12,00
10/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO LH MATERIAS DE CONSTRUCAO	21,88	21,88
10/12/2020	3.1.1.01.0001	CUSTOS MATERIAS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LH MATERIAS DE CONSTRUCAO	34,75	34,75
10/12/2020	3.1.1.06.0004	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS	14,70	14,70
10/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO ESPACO GELI	10,00	10,00
10/12/2020	3.1.1.01.0001	CUSTOS MATERIAS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ESPACO GELI	34,00	34,00
10/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO ALUGU COMERCIO NF. 01/2020	309,16	309,16
10/12/2020	3.1.1.01.0001	CUSTOS MATERIAS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ALUGU COMERCIO NF. 01/2020	309,16	309,16
10/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO HS LOCAÇÕES	381,00	381,00
10/12/2020	3.1.4.07.0001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO HS LOCAÇÕES	381,00	381,00
10/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO POSTO TABOACAO NF. 176104	18,01	18,01
10/12/2020	3.1.1.06.0004	DESPESA C/ COMBIMENS	PAGAMENTO POSTO TABOACAO NF. 176104	18,01	18,01
10/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO COMBIMENS	181,00	181,00
10/12/2020	3.1.4.07.0001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOACAO NF. 176111	180,00	180,00
10/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO POSTO TABOACAO NF. 176111	180,00	180,00
11/12/2020	3.1.1.06.0004	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	TOTAL DO DIA	2.004,17	2.004,17
11/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO SUPERMERCADO L.	44,00	44,00
11/12/2020	3.1.1.06.0004	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO SUPERMERCADO L.	16,00	16,00
11/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO CABINAS BAR	16,70	16,70
11/12/2020	3.1.1.01.0001	CUSTOS MATERIAS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CABINAS BAR	45,00	45,00
11/12/2020	3.1.1.06.0004	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO LH MATERIAS DE CONSTRUCAO	45,00	45,00
11/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO LANCHEETE BARBUS	14,00	14,00
11/12/2020	3.1.4.07.0001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO LANCHEETE BARBUS	40,00	40,00
11/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO POSTO TABOACAO NF. 176104	40,00	40,00
11/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO POSTO TABOACAO NF. 176104	40,00	40,00
12/12/2020	3.1.4.07.0001	DESPESA C/ OLEO	TOTAL DO DIA	190,70	190,70
12/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO AUTO PECAS OP LTDA NF. 27254	100,00	100,00
12/12/2020	3.1.1.01.0001	CUSTOS MATERIAS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO AUTO PECAS OP LTDA NF. 27254	84,00	84,00
12/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS	70,00	70,00
12/12/2020	3.1.1.01.0001	CUSTOS MATERIAS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUCAO	70,00	70,00
12/12/2020	3.1.1.01.0001	Caixa Geral	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUCAO	84,00	84,00
13/12/2020	3.1.1.06.0004	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	TOTAL DO DIA	12,00	12,00
			TRANSPORTE	12,00	

Data	Classificação	Descrição	DIÁRIO		Folha	Número Recib.	Emissão	Hora
			Histórico					
13/12/2020	1.1.1.01.00001	Caixa Geral	TRANSPORTE					
			PAGAMENTO SHALON PASTEL					
			TOTAL DO DIA					
								12,00
14/12/2020	3.2.3.03.00005	TAXA JUNTA COMERCIAL ESTADO DE GOIAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO					12,00
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO					12,00
14/12/2020	3.1.4.07.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO NOROESTE NF 17884					157,00
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO NOROESTE NF 17884					157,00
14/12/2020	3.2.1.06.00006	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO CLUBERASCARIA DO GAUCHO					46,36
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLUBERASCARIA DO GAUCHO					46,36
14/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO CHURRASCARIA DO GAUCHO					71,00
14/12/2020	3.2.1.06.00006	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHURRASCARIA DO GAUCHO					71,00
14/12/2020	1.1.1.01.00001	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO PONTO CERTO					11,00
14/12/2020	3.2.1.06.00006	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PONTO CERTO					11,00
15/12/2020	3.2.1.06.00006	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO PONTO CERTO					24,00
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARTICIPADORA DE PAULA					24,00
15/12/2020	3.1.4.07.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARTICIPADORA DE PAULA					13,00
15/12/2020	1.1.1.01.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO PARTICIPADORA DE PAULA					13,00
15/12/2020	3.2.1.06.00006	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAC NF 17885					43,84
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAC NF 17885					43,84
15/12/2020	3.2.1.06.00006	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO CABINAS BAR E RESTAURANTE					74,23
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CABINAS BAR E RESTAURANTE					74,23
16/12/2020	3.2.1.06.00006	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO MORELI SUPERMERCADOS					11,90
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MORELI SUPERMERCADOS					11,90
16/12/2020	3.2.1.06.00006	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE CARRETIMA	PAGAMENTO LOCAÇÕES MODELO					40,00
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LOCAÇÕES MODELO					40,00
16/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO LOCAÇÕES MODELO					82,34
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAC NF 178713					82,34
16/12/2020	3.2.1.06.00006	DESPESA C/ PAULIS	PAGAMENTO INER E RAMOS LTDA O.S. 462					400,00
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INER E RAMOS LTDA O.S. 462					400,00
16/12/2020	3.1.7.03.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUCAO					40,00
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUCAO					40,00
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUCAO					1.002,29
17/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NF 8					5.966,43
17/12/2020	1.1.7.04.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PRESTACAO DE SERVICOS NF 8					5.966,43
17/12/2020	1.1.2.04.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA INDUSTRIA					1.334,05
17/12/2020	3.2.1.06.00006	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO SUL AMERICANA INDUSTRIA					26,66
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CABINAS BAR E RESTAURANTE					32,00
17/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO CABINAS BAR E RESTAURANTE					40,00
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAC NF 17883					1.280,51
18/12/2020	3.2.1.06.00006	BATERIA MECANICA	PAGAMENTO POSTO TABOAC NF 17883					400,00
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ONBAT					400,00
18/12/2020	3.1.7.03.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ONBAT					162,00
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUCAO					162,00
			PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAS DE CONSTRUCAO					502,00
			TOTAL DO DIA					502,00

Data	Classificação	Descrição	DIÁRIO		Débito	Crédito
			Histórico			
18/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		41,00	41,00
19/12/2020	3.1.7.01.00001	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		41,00	41,00
20/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	TOTAL DO DIA			
20/12/2020	3.1.7.01.00001	CASA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA INDUSTRIA		2.032,40	2.032,40
21/12/2020	3.2.1.01.00033	DESPESA COM GÁS	PAGAMENTO SUL AMERICANA INDUSTRIA		1.025,40	1.025,40
21/12/2020	3.1.1.01.00001	CASA GERAL	TOTAL DO DIA			
23/12/2020	3.1.4.01.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO CASUAL		6,30	6,30
23/12/2020	3.1.1.01.00001	CASA GERAL	PAGAMENTO CASUAL		6,30	6,30
23/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	TOTAL DO DIA			
23/12/2020	3.1.1.01.00001	CASA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF 17045		49,00	49,00
23/12/2020	3.1.7.01.00001	CASA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOAO NF 17045		49,00	49,00
23/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		266,70	266,70
23/12/2020	3.1.7.01.00001	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		266,70	266,70
24/12/2020	3.1.4.01.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		31,20	31,20
24/12/2020	3.1.1.01.00001	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		31,20	31,20
24/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	TOTAL DO DIA			
24/12/2020	3.1.7.01.00001	CASA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 01		250,00	250,00
24/12/2020	3.1.7.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 01		51.100,00	51.100,00
24/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA INDUSTRIA		101,00	101,00
24/12/2020	3.1.7.01.00001	CASA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA INDUSTRIA		101,00	101,00
24/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		6,00	6,00
24/12/2020	3.1.1.01.00001	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		6,00	6,00
25/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	TOTAL DO DIA		51.425,50	51.425,50
25/12/2020	3.1.1.01.00001	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		114,00	114,00
25/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		100,00	100,00
25/12/2020	3.1.1.01.00001	CASA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		100,00	100,00
25/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	TOTAL DO DIA		214,00	214,00
26/12/2020	3.1.4.01.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO AUTOPOSTO		100,00	100,00
26/12/2020	3.1.1.01.00001	CASA GERAL	PAGAMENTO AUTOPOSTO		100,00	100,00
26/12/2020	3.2.1.01.00001	TELEFONE	PAGAMENTO 01		88,70	88,70
26/12/2020	3.1.1.01.00001	CASA GERAL	PAGAMENTO 01		88,70	88,70
26/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	TOTAL DO DIA		188,70	188,70
26/12/2020	3.1.1.01.00001	CASA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 01		23.024,00	23.024,00
26/12/2020	3.1.4.01.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 01		23.024,00	23.024,00
26/12/2020	3.1.1.01.00001	CASA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20,00	20,00
26/12/2020	3.1.4.01.00001	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20,00	20,00
26/12/2020	3.1.1.01.00001	CASA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20,00	20,00
26/12/2020	3.2.1.01.00001	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE CABINETINA	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20,00	20,00
26/12/2020	3.1.1.01.00001	CASA GERAL	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CABINETINA		20,00	20,00
26/12/2020	3.2.1.01.00001	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE CABINETINA	TRANSPORTE		24.000,00	24.000,00



Empresa: TLS ENGENHARIA EIRELI  
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0020  
 Número Livro: 0002  
 Emprego: 20/04-2021  
 Data: 09/15

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	5.1.1.08.0001	TRANSFERENCIA BANCARIA P/ TERCEIROS	TRANSPORTE	2.201,40	2.201,40
30/12/2020	1.1.1.01.0001	CATTA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA ALESSANDRO DE PAULA	2.250,00	
30/12/2020	5.1.1.08.0001	TRANSFERENCIA BANCARIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA ALESSANDRO DE PAULA	300,00	3,000,00
30/12/2020	5.1.1.01.0001	CADA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA ROZARIO ALBUQUERQUE		300,00
31/07/2020	5.2.1.06.0004	DESPESA CREA-CC	PAGAMENTO CREA	441,40	
31/12/2020	1.1.1.01.0001	CATTA GERAL	PAGAMENTO CREA		441,40
31/12/2020	5.2.1.06.0006	DESPESA ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO SUPERMERCADO LARMINERAS	8,40	
31/12/2020	1.1.1.01.0001	CATTA GERAL	PAGAMENTO SUPERMERCADO LARMINERAS		8,40
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	5.521,34	5.521,34
31/12/2020	5.1.4.07.0001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		1.121,34
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	100,00	100,00
31/12/2020	5.1.1.06.0007	PRETOS E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		200,00
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1.216,00	1.216,00
31/12/2020	5.2.1.06.0008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		1.216,00
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	190,50	190,50
31/12/2020	5.2.1.06.0001	TELEFONE	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		294,00
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	190,00	190,00
31/12/2020	5.2.1.06.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		190,00
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	157,00	157,00
31/12/2020	5.2.1.06.0005	ALUGUEIS DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		157,00
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	157,00	157,00
31/12/2020	1.2.1.03.0005	TAXA SANTA COMERCIAL ESTADO DE GOIÁS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		103,00
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	103,00	103,00
31/12/2020	5.2.2.03.0007	MULTAS S/ TRIBUTOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		296,10
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	296,10	296,10
31/12/2020	5.2.1.06.0008	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		960,00
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	960,00	960,00
31/12/2020	5.2.1.06.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		193.511,07
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	80.950,12	80.950,12
31/12/2020	5.2.1.06.0001	CUSTOS MATERIAIS APLICADOS EM OBRA	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		6.404,40
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	6.404,40	6.404,40
31/12/2020	5.2.1.03.0009	IMPRESOS NACIONAIS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		52,64
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	52,64	52,64
31/12/2020	5.2.1.06.0000	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		1.485,76
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1.485,76	1.485,76
31/12/2020	5.2.1.06.0009	DESPESA C/ CONDÔMÍNIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		28,30
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	28,30	28,30
31/12/2020	5.2.1.06.0001	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAIS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		1.011,02
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1.011,02	1.011,02
31/12/2020	5.2.1.06.0004	DESPESA ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		30,00
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	30,00	30,00
31/12/2020	5.2.1.06.0002	DESPESA CARTORARIAS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		180,00
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	180,00	180,00
31/12/2020	5.2.2.03.0005	TAXA PREFEITURA DE GOIÂNIA	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		3.011,25
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	3.011,25	3.011,25
31/12/2020	5.2.1.06.0003	FINANCIAMENTO CAIXA	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		37,70
31/12/2020	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	37,70	37,70
			TRANSPORTE	60.772,25	60.772,25

Informações fornecidas para ALESSANDRO DE PAULA OLIVEIRA



Empresa: TLS ENGENHARIA EIRELI  
 C.N.P.J.: 30.903.965/0001-57  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Fólio: 0001  
 Número Livro: 0002  
 Emissão: 30/04/2023  
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3.1.1.06.0003	DESPESA COM GÁS	TRANSPORTE	303.732,70	303.732,70
31/12/2020	3.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		32,79
31/12/2020	3.1.4.07.0000	DESPESA COM ÓLEO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	146,00	146,00
31/12/2020	3.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	2.812,24	
31/02/2020	3.1.1.06.0004	DESPESA COM GÁS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		2.812,24
31/02/2020	3.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	533,00	
31/10/2020	3.1.1.06.0001	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		600,00
31/12/2020	3.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	400,00	
31/12/2020	3.1.1.06.0002	BATERIA VEÍCULO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		400,00
31/12/2020	3.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	21.377,07	
31/12/2020	3.1.1.06.0001	TRANSPORTE(S) BANCARIA(S) / TERCEIROS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		21.377,07
31/12/2020	3.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1.050,00	
31/12/2020	3.1.1.06.0004	DESPESA COM AUTORETO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		1.050,00
31/12/2020	3.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	100,00	
31/02/2020	3.1.1.06.0005	DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRANITINA	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		100,00
31/12/2020	3.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	800,00	
31/12/2020	3.1.1.06.0006	DESPESA COM PNEUS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		800,00
31/12/2020	3.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	60.421,27	
31/12/2020	3.1.1.01.0004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		60.421,27
31/12/2020	3.1.1.06.0009	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	60.421,27	
31/12/2020	3.1.1.01.0004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		60.421,27
31/12/2020	3.1.1.01.0003	LUCRO ACUMULADO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		60.421,27
31/12/2020	3.1.1.01.0001	LUCRO DISTRIBUÍDO TITULAR	PAGAMENTO - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	161.762,74	
31/12/2020	3.1.1.01.0001	LUCRO DISTRIBUÍDO TITULAR	PAGAMENTO - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		161.762,74
31/12/2020	3.1.1.01.0001	LUCRO DISTRIBUÍDO TITULAR	PAGAMENTO - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	161.762,74	
31/12/2020	3.1.1.01.0001	LUCRO DISTRIBUÍDO TITULAR	PAGAMENTO - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		161.762,74
			TOTAL DO DIA	177.202,00	177.202,00
			TOTAL DO MÊS	600.075,11	628.875,11

*A*



Empresa: TLS ENGENHARIA EIRELI  
 C.N.P.J: 20.811.885/0001-57  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0023  
 Número Livro: 0002  
 Emenda: 00004/2021  
 Hora: 17:19:44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição		Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITAS REALIZADAS	191.811,41	191.811,41
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(9.404,48)	(9.404,48)
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>		182.406,93
<b>(-) CUSTOS</b>		
DESPESA C/ CONSUMÍVEIS	(7.121,34)	(7.121,34)
DESPESA C/ OBRAS	(946,00)	(946,00)
CUSTO MATERIAL ARRECADADO EM OBRAS	(80.836,31)	(80.836,31)
<b>= LUCRO BRUTO</b>		100.467,58
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		(39.886,98)
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
		(39.886,98)
TELEFONE	(798,70)	(798,70)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(780,50)	(780,50)
ENERGIA ELÉTRICA	(222,84)	(222,84)
DESPESA C/ CONSUMÍVEIS	(1.480,70)	(1.480,70)
FINANCIAMENTO BANCÁRIO	(3.001,00)	(3.001,00)
DESPESA C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(521,00)	(521,00)
SANIDADE MÉDICA	(400,00)	(400,00)
TRANSPORTE EM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(21.577,07)	(21.577,07)
DESPESA C/ AUTOMÓVELS	(2.155,88)	(2.155,88)
DESPESA C/ ALUGUELO DE GARANTIA	(339,00)	(339,00)
DESPESA C/ PASSAGENS	(200,00)	(200,00)
DESPESA C/ ALUGUELO	(200,00)	(200,00)
DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.230,00)	(1.230,00)
ALUGUELO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(180,00)	(180,00)
ÁGUA E GÁS	(290,00)	(290,00)
MANUTENÇÃO CONTÁBIL	(450,00)	(450,00)
DESPESA C/ OUTROS	(30,00)	(30,00)
DESPESA C/ COM. CAS	(51,70)	(51,70)
DESPESA C/ OBRAS	(2.812,00)	(2.812,00)
DESPESA C/ IM. VINCEN. E ESTADOS	(30,00)	(30,00)
DESPESA ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	(1.917,00)	(1.917,00)
<b>DESPESAS S/ IMPOSTOS</b>		
		(418,57)
TAXA SUSTA DIVERSA DO ESTADO DE GOIÁS	(157,00)	(157,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(261,57)	(261,57)
TAXA PREFEITURA DE GOIÁS	(100,57)	(100,57)
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>		60.621,27
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b>		60.621,27
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>		60.621,27
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		60.621,27
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		60.621,27

THARLIVS LUZ DOS SANTOS  
 CPF: 021.272.661-70  
 TITULAR

RÓDRIGO DE PAULA OLIVEIRA  
 CPF: 751.719.021-00  
 C.R.C. GO: 02713310-3  
 CONTADOR

*R*

Razão Social: **TRAFICANTE S/A**  
 CNPJ: **08.000.000/0001-00**  
 Endereço: **RUA ...**  
 Cidade: **...**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	CAPITAL SOCIAL		Total
	Capital Social	Reserva de Reserva AVALIADA	
Saldo em 01/01/2008	100.000,00	100.000,00	200.000,00
...	...	...	...
Saldo em 31/12/2008	100.000,00	0,00	100.000,00

TRAFICANTE S/A  
 CNPJ: 08.000.000/0001-00  
 Titular

RUI ...  
 CPF: 99.999.999-99  
 Contador

*A*

RAZÃO SOCIAL = TLS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 30.803.865/0001-57

ANO DE REFERÊNCIA: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

QUADRO:	AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	
AC= ATIVO CIRCULANTE	ILG = AC+RLP =	106.750,41
RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO	PC + ELP	6.750,41
PC = PASSIVO CIRCULANTE	<b>ILG = 15,81</b>	
ELP= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
AT = ATIVO TOTAL		
PL = PATRIMONIO LIQUIDO		
AC= R\$ 106.750,41	ILC = $\frac{AC}{PC}$ =	$\frac{106.750,41}{6.750,41}$
RLP= R\$ 0,00		
PC=R\$ 6.750,41	<b>ILC = 15,81</b>	
ELP=R\$ 0,00		
AT=R\$ 106.750,41		
PL = R\$ 100.000,00		
	GEG = $\frac{PC + ELP}{AT}$ =	$\frac{6.750,41}{106.750,41}$
	<b>GEG = 0,06</b>	
	GSG = $\frac{AT}{PC + ELP}$ =	$\frac{106.750,41}{6.750,41}$
	<b>GSG = 15,81</b>	

THIARLLYS LUIZ DOS SANTOS  
TITULAR  
CPF: 021.272.861-70

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA  
CONTADOR CRC GO 027133/O-3  
CPF: 751.719.021-00

A



Empresa: TLS ENGENHARIA EIRELI  
 C.A.P.: 30.903.965/0001-57  
 Inscrição: 01.011.2830 - 51127000

Fólio: 0027  
 Número Anos: 0001

BALANÇETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	193.311,47	193.311,47	0,00
472	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	193.311,47	193.311,47	0,00
<b>RESUMO DO BALANÇETE</b>						
<b>ATIVO</b>						
PASSIVO						
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO RPPS OBLIGATORIO						
			204.261,70	142.033,97	70.227,73	204.261,70
		IMPONTO E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO		28.500,70	28.500,70	0,00
		IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAS DEVEDORAS				
		CONTAS CREDITADAS	204.261,70	22.211,97	91.214,81	204.261,70
		RESULTADO DO PERÍODO	204.261,70	715.224,77	417.900,00	204.261,70
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

THIARLLYS LUZ DOS SANTOS  
 CPF: 021.272.661-70  
 TITULAR

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA  
 CPF: 751.719.021-00  
 C.R.C. GO - 027133/D-3  
 CONTADOR

TLS ENGENHARIA EIRELI

Termos de Abertura e Encerramento

DIÁRIO-2

Folha 28

## TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTE LIVRO REGISTRA AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 E CONSTAM 28 (VINTE E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 01 (UM) A 28 (VINTE E OITO). E SERVIAM DE LIVRO DIÁRIO NUM. 02 (DOIS) DA EMPRESA TLS ENGENHARIA EIRELI, FIRMA CONSTITUÍDA EM 28/06/2018, ESTABELECEDA À AV. C171, QD 604 LT 15 SALA 01, Nº 61, BARRIO SETOR NOVA SUIÇA - NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO CEP: 74.280-785, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB NIRE NUM. 52600677683, POR DESPACHO DE 28/06/2018 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 30.803.865/0001-57, INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB NUM. 4631919, E SEM INSCRIÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO SE ENCONTRA TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO(A) CONTADOR(A) RESPONSÁVEL. O SR. RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA REGISTRADO NO C.R.C SOB O NUM. GO-027133/O-3, REGISTRADO (A) NO C.P.F SOB NUM. 751.719.021-00.

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

THIARLLYS LUIZ DOS SANTOS

C.P.F - 021.272.661-70

TITULAR

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA

C.R.C GO-027133/O-3

C.P.F - 751.719.021-00

CONTADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TLS ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02177266170	THIARLLYS LUZ DOS SANTOS
75171902100	RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA



CERTIFICADO E AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2021 08:50:53 SOB N°  
2021425595  
PROTÓCOLO 215623203 DE 20/04/2021. NIRE: 52408471643  
TLS ENGENHARIA EIRELI

VOLNEY BATISTA MOREIRA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNCA, 27/04/2021

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12102816610 em 27/04/2021, protocolo 215625595. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldopreendedor.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TLS ENGENHARIA EIRELI
Número de Registro:	52600677683
CNPJ:	30803885000157
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02127266170	THIARLLYS LUZ DOS SANTOS	
75171902100	RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA	GO027133