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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: 44,90% 72,74

Preco unitario total: 234,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAQ DE PESSOAS
OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO

MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 16,0000000 2.015,04

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.015,04

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.015,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,60

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,60

BDI: 44,90% 36,18

Preco unitario total: 116,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 2 de 426




& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

13/03/2025 - 08:44

Pagina: 3 de 426

Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

INCRA...)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 48,0000000 6.045,12
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.045,12
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.045,12
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 241,80
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 241,80
BDI: 44,90% 108,56
Preco unitario total: 350,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 016B ANTEPROJETO - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR | Km 200,70 0,3900000 78,27
PROJETO EXECUTIVO FINAL - RESTAURAC}AO OD.16A
(G)Total:] 78,27
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 78,27
BDI: 44,90% 35,14
Preco unitario total: 113,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45864 ANTEPROJETO ESTRUTURAL DE OAE - EXTENSAO ACIMA DE 100M

Data base: 01/12/2024

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUGCOES PARA OAE SUBPRO m 100,35 0,4600000 46,16
D.23B
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 220,77 0,4600000 101,55
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 32,40 0,4600000 14,90
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 240,84 0,4600000 110,78
D.23C
(G)Total:] 273,39
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 273,39
BDI: 44,90% 122,75
Preco unitério total: 396,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45865 ANTEPROJETO ESTRUTURAL DE OAE - EXTENSAO IGUAL OU

ABAIXO DE 100M

Data base: 01/12/2024

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 60,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 100,35 0,4600000 46,16
D.23B
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 220,77 0,4600000 101,55
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 32,40 0,4600000 14,90
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 240,84 0,4600000 110,78
D.23C
SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 45950 m 355,40 0,2333333 82,92
SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 45951 m 568,62 0,1000000 56,86
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. 45953 m 629,61 0,0166666 10,49
ABRASIVA
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO 45954 m 764,81 0,0166666 12,74
ABRASIVO
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO 45952 m 510,18 0,0333333 17,00
ABRASIVA
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE 45955 tkm 0,67 32,0666666 21,48
SONDAGEM
(G)Total:] 474,88
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 474,88
BDI: 44,90% 213,22
Preco unitério total: 688,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45892 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 151,64 0,8240000 124,95
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 141,76 0,8240000 116,81
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 0,8240000 218,62
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.024,74 0,8240000 2.492,38
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU Km 2.283,68 0,8240000 1.881,75
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,8899200 449,57
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.059,73 0,8899200 1.832,99
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 0,8240000 675,44
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 0,8899200 1.027,83
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.332,03 0,8240000 1.097,59
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 328,24 0,8240000 270,46
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 100,44 0,8240000 82,76
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 393,99 0,8240000 324,64
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 55,02 0,8240000 45,33
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 789,47 0,8240000 650,52
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 656,75 0,8240000 541,16
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 408,51 0,8240000 336,61
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 0,8899200 490,45
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 219,16 0,8240000 180,58
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 0,8240000 345,62
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 181,65 0,8240000 149,67
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 14.033,08
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.033,08
BDI: 44,90% 6.300,85
Precgo unitério total: 20.333,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45891 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 151,64 1,0000000 151,64
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 141,76 1,0000000 141,76
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,0000000 265,32
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.024,74 1,0000000 3.024,74
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.283,68 1,0000000 2.283,68
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,0800000 545,60
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU Km 2.059,73 1,0800000 2.224,50
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 1,0000000 819,72
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 1,0800000 1.247,37
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.332,03 1,0000000 1.332,03
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 328,24 1,0000000 328,24
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 100,44 1,0000000 100,44
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 393,99 1,0000000 393,99
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 55,02 1,0000000 55,02
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 789,47 1,0000000 789,47
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 656,75 1,0000000 656,75
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 408,51 1,0000000 408,51
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 1,0800000 595,20
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 219,16 1,0000000 219,16
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 1,0000000 419,45
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 181,65 1,0000000 181,65
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 17.030,54
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.030,54
BDI: 44,90% 7.646,71
Precgo unitério total: 24.677,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45889 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 151,64 1,1880000 180,14
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 141,76 1,1880000 168,41
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,1880000 315,20
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.024,74 1,1880000 3.593,39
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU Km 2.283,68 1,1880000 2.713,01
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,2830400 648,17
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU Km 2.059,73 1,2830400 2.642,71
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 1,1880000 973,82
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 1,2830400 1.481,88
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.332,03 1,1880000 1.582,45
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 328,24 1,1880000 389,94
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 100,44 1,1880000 119,32
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 393,99 1,1880000 468,06
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 55,02 1,1880000 65,36
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 789,47 1,1880000 937,89
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 656,75 1,1880000 780,21
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 408,51 1,1880000 485,30
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 1,2830400 707,10
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 219,16 1,1880000 260,36
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 1,1880000 498,30
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 181,65 1,1880000 215,80
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 20.232,22
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20.232,22
BDI: 44,90% 9.084,26
Precgo unitério total: 29.316,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45888 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO

- FAIXA ACIMA DE 40 KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 151,64 0,8240000 124,95
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 141,76 0,8240000 116,81
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 0,8240000 218,62
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.024,74 0,8240000 2.492,38
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU Km 2.283,68 0,8240000 1.881,75
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,8240000 416,27
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU Km 2.059,73 0,8240000 1.697,21
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 0,8240000 675,44
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 0,8240000 951,70
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.332,03 0,8240000 1.097,59
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 328,24 0,8240000 270,46
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 100,44 0,8240000 82,76
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 393,99 0,8240000 324,64
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 55,02 0,8240000 45,33
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 789,47 0,8240000 650,52
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 656,75 0,8240000 541,16
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 408,51 0,8240000 336,61
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 0,8240000 454,12
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 219,16 0,8240000 180,58
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 0,8240000 345,62
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 181,65 0,8240000 149,67
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 13.751,54
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.751,54
BDI: 44,90% 6.174,44
Precgo unitério total: 19.925,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45887 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 15 A 40 KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 151,64 1,0000000 151,64
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 141,76 1,0000000 141,76
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,0000000 265,32
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.024,74 1,0000000 3.024,74
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.283,68 1,0000000 2.283,68
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,0000000 505,19
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.059,73 1,0000000 2.059,73
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 1,0000000 819,72
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 1,0000000 1.154,98
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.332,03 1,0000000 1.332,03
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 328,24 1,0000000 328,24
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 100,44 1,0000000 100,44
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 393,99 1,0000000 393,99
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 55,02 1,0000000 55,02
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 789,47 1,0000000 789,47
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 656,75 1,0000000 656,75
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 408,51 1,0000000 408,51
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 1,0000000 551,12
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 219,16 1,0000000 219,16
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 1,0000000 419,45
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 181,65 1,0000000 181,65
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 16.688,89
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.688,89
BDI: 44,90% 7.493,31
Precgo unitério total: 24.182,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45886 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 151,64 1,1880000 180,14
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 141,76 1,1880000 168,41
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,1880000 315,20
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.024,74 1,1880000 3.593,39
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU Km 2.283,68 1,1880000 2.713,01
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,1880000 600,16
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU Km 2.059,73 1,1880000 2.446,95
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 1,1880000 973,82
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 1,1880000 1.372,11
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.332,03 1,1880000 1.582,45
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 328,24 1,1880000 389,94
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 100,44 1,1880000 119,32
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 393,99 1,1880000 468,06
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 55,02 1,1880000 65,36
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 789,47 1,1880000 937,89
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 656,75 1,1880000 780,21
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 408,51 1,1880000 485,30
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 1,1880000 654,73
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 219,16 1,1880000 260,36
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 1,1880000 498,30
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 181,65 1,1880000 215,80
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 19.826,31
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19.826,31
BDI: 44,90% 8.902,01
Precgo unitério total: 28.728,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45885 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 151,64 0,8240000 124,95
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 141,76 0,8240000 116,81
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 0,8240000 218,62
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.024,74 0,8240000 2.492,38
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU Km 2.283,68 0,8240000 1.881,75
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,5108800 258,09
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU Km 2.059,73 0,5108800 1.052,27
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 0,8240000 675,44
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 0,5108800 590,05
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.332,03 0,8240000 1.097,59
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 328,24 0,8240000 270,46
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 100,44 0,8240000 82,76
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 393,99 0,8240000 324,64
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 55,02 0,8240000 45,33
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 789,47 0,8240000 650,52
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 656,75 0,8240000 541,16
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 408,51 0,8240000 336,61
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 0,5108800 281,55
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 219,16 0,8240000 180,58
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 0,8240000 345,62
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 181,65 0,8240000 149,67
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 12.414,20
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12.414,20
BDI: 44,90% 5.573,97
Precgo unitério total: 17.988,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45884 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 151,64 1,0000000 151,64
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 141,76 1,0000000 141,76
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,0000000 265,32
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.024,74 1,0000000 3.024,74
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.283,68 1,0000000 2.283,68
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,6200000 313,21
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU Km 2.059,73 0,6200000 1.277,03
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 1,0000000 819,72
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 0,6200000 716,08
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.332,03 1,0000000 1.332,03
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 328,24 1,0000000 328,24
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 100,44 1,0000000 100,44
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 393,99 1,0000000 393,99
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 55,02 1,0000000 55,02
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 789,47 1,0000000 789,47
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 656,75 1,0000000 656,75
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 408,51 1,0000000 408,51
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 0,6200000 341,69
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 219,16 1,0000000 219,16
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 1,0000000 419,45
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 181,65 1,0000000 181,65
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 15.065,88
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.065,88
BDI: 44,90% 6.764,58
Precgo unitério total: 21.830,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45883 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 151,64 1,1880000 180,14
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 141,76 1,1880000 168,41
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,1880000 315,20
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.024,74 1,1880000 3.593,39
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU Km 2.283,68 1,1880000 2.713,01
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,7365600 372,10
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU Km 2.059,73 0,7365600 1.517,11
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 1,1880000 973,82
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 0,7365600 850,71
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.332,03 1,1880000 1.582,45
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 328,24 1,1880000 389,94
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 100,44 1,1880000 119,32
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 393,99 1,1880000 468,06
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 55,02 1,1880000 65,36
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 789,47 1,1880000 937,89
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 656,75 1,1880000 780,21
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 408,51 1,1880000 485,30
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 0,7365600 405,93
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 219,16 1,1880000 260,36
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 1,1880000 498,30
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 181,65 1,1880000 215,80
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 17.898,21
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.898,21
BDI: 44,90% 8.036,29
Precgo unitério total: 25.934,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45911 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD | Km 252,74 0,8240000 208,25
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
0 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 0,8240000 218,62
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO 0O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.537,10 0,8240000 3.738,57
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 0,8240000 414,05
0O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,8899200 449,57
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.095,32 0,8899200 2.754,58
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.163,76 0,8240000 958,93
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.482,20 0,8899200 1.319,03
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 483,72 0,8240000 398,58
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 100,44 0,8240000 82,76
ANTEPROJETO 0 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 608,71 0,8240000 501,57
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,02 0,8240000 45,33
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.578,98 0,8240000 1.301,07
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,22 0,8240000 396,52

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.102,25 0,8899200 980,91
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 236,82 0,8240000 195,13
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 838,91 0,8240000 691,26
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 342,97 0,8240000 282,60
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 15.634,68

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.634,68

BDI: 44,90% 7.019,97

Preco unitério total: 22.654,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45910 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - PD.PROD Km 252,74 1,0000000 252,74
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,0000000 265,32
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD Km 4.537,10 1,0000000 4.537,10
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 1,0000000 502,49
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,0800000 545,60
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 3.095,32 1,0800000 3.342,94
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 1,0000000 1.163,76
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 1.482,20 1,0800000 1.600,77
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 483,72 1,0000000 483,72
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 100,44 1,0000000 100,44
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 608,71 1,0000000 608,71
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 55,02 1,0000000 55,02
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - PISTADUPLA - |PD.PROD Km 1.578,98 1,0000000 1.578,98
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,22 1,0000000 481,22

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.102,25 1,0800000 1.190,43
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 236,82 1,0000000 236,82
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 838,91 1,0000000 838,91
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 342,97 1,0000000 342,97
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 18.974,24

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18.974,24

BDI: 44,90% 8.519,43

Preco unitério total: 27.493,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 28 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

13/03/2025 - 08:44

Pagina: 29 de 426

Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45909 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - PD.PROD Km 252,74 1,1880000 300,25
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,1880000 315,20
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD Km 4.537,10 1,1880000 5.390,07
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 1,1880000 596,95
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,2830400 648,17
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 3.095,32 1,2830400 3.971,41
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 1,1880000 1.382,54
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 1.482,20 1,2830400 1.901,72
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 483,72 1,1880000 574,65
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 100,44 1,1880000 119,32
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 608,71 1,1880000 723,14
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 55,02 1,1880000 65,36
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - PISTADUPLA - |PD.PROD Km 1.578,98 1,1880000 1.875,82
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,22 1,1880000 571,68

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.102,25 1,2830400 1.414,23
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 236,82 1,1880000 281,34
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 838,91 1,1880000 996,62
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 342,97 1,1880000 407,44
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 22.541,31

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 22.541,31

BDI: 44,90% 10.121,04

Preco unitério total: 32.662,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45908 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO

- FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 252,74 0,8240000 208,25
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 0,8240000 218,62
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD Km 4.537,10 0,8240000 3.738,57
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 0,8240000 414,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,8240000 416,27
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 3.095,32 0,8240000 2.550,54
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 0,8240000 958,93
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 1.482,20 0,8240000 1.221,33
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 483,72 0,8240000 398,58
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 100,44 0,8240000 82,76
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 608,71 0,8240000 501,57
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,02 0,8240000 45,33
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA - |PD.PROD Km 1.578,98 0,8240000 1.301,07
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,22 0,8240000 396,52

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.102,25 0,8240000 908,25
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 236,82 0,8240000 195,13
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 838,91 0,8240000 691,26
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 342,97 0,8240000 282,60
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 15.226,98

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.226,98

BDI: 44,90% 6.836,91

Preco unitério total: 22.063,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45907 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 252,74 1,0000000 252,74
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,0000000 265,32
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD Km 4.537,10 1,0000000 4.537,10
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 1,0000000 502,49
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,0000000 505,19
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 3.095,32 1,0000000 3.095,32
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 1,0000000 1.163,76
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 1.482,20 1,0000000 1.482,20
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 483,72 1,0000000 483,72
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 100,44 1,0000000 100,44
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 608,71 1,0000000 608,71
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,02 1,0000000 55,02
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA - |PD.PROD Km 1.578,98 1,0000000 1.578,98
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,22 1,0000000 481,22

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.102,25 1,0000000 1.102,25
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 236,82 1,0000000 236,82
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - PD.PROD | Km 838,91 1,0000000 838,91
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD | Km 342,97 1,0000000 342,97
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 18.479,46

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18.479,46

BDI: 44,90% 8.297,27

Preco unitério total: 26.776,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45906 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 252,74 1,1880000 300,25
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,1880000 315,20
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD Km 4.537,10 1,1880000 5.390,07
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 1,1880000 596,95
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,1880000 600,16
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 3.095,32 1,1880000 3.677,24
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 1,1880000 1.382,54
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 1.482,20 1,1880000 1.760,85
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 483,72 1,1880000 574,65
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 100,44 1,1880000 119,32
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 608,71 1,1880000 723,14
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,02 1,1880000 65,36
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA - |PD.PROD Km 1.578,98 1,1880000 1.875,82
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,22 1,1880000 571,68

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.102,25 1,1880000 1.309,47
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 236,82 1,1880000 281,34
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - PD.PROD | Km 838,91 1,1880000 996,62
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD | Km 342,97 1,1880000 407,44
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 21.953,50

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21.953,50

BDI: 44,90% 9.857,12

Preco unitério total: 31.810,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45905 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 252,74 0,8240000 208,25
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 0,8240000 218,62
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD Km 4.537,10 0,8240000 3.738,57
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 0,8240000 414,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,5108800 258,09
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 3.095,32 0,5108800 1.581,33
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 0,8240000 958,93
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 1.482,20 0,5108800 757,22
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 483,72 0,8240000 398,58
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 100,44 0,8240000 82,76
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 608,71 0,8240000 501,57
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,02 0,8240000 45,33
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA - |PD.PROD Km 1.578,98 0,8240000 1.301,07
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,22 0,8240000 396,52

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.102,25 0,5108800 563,11
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 236,82 0,8240000 195,13
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 838,91 0,8240000 691,26
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 342,97 0,8240000 282,60
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 13.290,34

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.290,34

BDI: 44,90% 5.967,36

Preco unitério total: 19.257,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45904 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 252,74 1,0000000 252,74
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,0000000 265,32
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD Km 4.537,10 1,0000000 4.537,10
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 1,0000000 502,49
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,6200000 313,21
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 3.095,32 0,6200000 1.919,09
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 1,0000000 1.163,76
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.482,20 0,6200000 918,96
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 483,72 1,0000000 483,72
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 100,44 1,0000000 100,44
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 608,71 1,0000000 608,71
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,02 1,0000000 55,02
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA - |PD.PROD Km 1.578,98 1,0000000 1.578,98
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,22 1,0000000 481,22

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.102,25 0,6200000 683,39
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 236,82 1,0000000 236,82
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 838,91 1,0000000 838,91
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 342,97 1,0000000 342,97
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 16.129,15

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.129,15

BDI: 44,90% 7.241,98

Preco unitério total: 23.371,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45903 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 252,74 1,1880000 300,25
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,1880000 315,20
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD Km 4.537,10 1,1880000 5.390,07
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 1,1880000 596,95
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,7365600 372,10
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 3.095,32 0,7365600 2.279,88
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 1,1880000 1.382,54
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 1.482,20 0,7365600 1.091,72
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 483,72 1,1880000 574,65
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 100,44 1,1880000 119,32
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 608,71 1,1880000 723,14
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,02 1,1880000 65,36
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA - |PD.PROD Km 1.578,98 1,1880000 1.875,82
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,22 1,1880000 571,68

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.102,25 0,7365600 811,87
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 236,82 1,1880000 281,34
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 838,91 1,1880000 996,62
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 342,97 1,1880000 407,44
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 19.161,35

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19.161,35

BDI: 44,90% 8.603,44

Preco unitério total: 27.764,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45849 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA

ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - PRODUT Km 126,37 0,8240000 104,12
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 0,8240000 218,62
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.024,74 0,8240000 2.492,38
CONSTRUQAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 0,8240000 414,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,8899200 449,57
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.699,78 0,8899200 1.512,66
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 0,8240000 675,44
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 0,8899200 1.027,83
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 241,86 0,8240000 199,29
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 100,44 0,8240000 82,76
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 304,33 0,8240000 250,76
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINA(;AO PRODUT Km 55,02 0,8240000 45,33
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTA(;AO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 789,47 0,8240000 650,52
O 012B
PROJETO DE SINALIZAQAO E OBRAS PRODUT Km 240,60 0,8240000 198,25
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 0,8899200 490,45
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 156,54 0,8240000 128,98
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 0,8240000 345,62
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 180,96 0,8240000 149,11
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 10.133,09

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.133,09

BDI: 44,90% 4.549,75

Preco unitério total: 14.682,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/12/2024

Servigo: 45848 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE Unidade: Km
15 A 40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PRODUT Km 126,37 1,0000000 126,37
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,0000000 265,32
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.024,74 1,0000000 3.024,74
CONSTRUCAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 1,0000000 502,49
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,0800000 545,60
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.699,78 1,0800000 1.835,76
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 1,0000000 819,72
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 1,0800000 1.247,37
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 241,86 1,0000000 241,86
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 100,44 1,0000000 100,44
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 304,33 1,0000000 304,33
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,02 1,0000000 55,02
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 789,47 1,0000000 789,47
O 012B
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 240,60 1,0000000 240,60
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 1,0800000 595,20
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 156,54 1,0000000 156,54
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 1,0000000 419,45
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 180,96 1,0000000 180,96
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 12.297,54

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12.297,54

BDI: 44,90% 5.521,59

Preco unitério total: 17.819,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45847 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE 5

A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - PRODUT Km 126,37 1,1880000 150,12
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,1880000 315,20
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.024,74 1,1880000 3.593,39
CONSTRUQAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 1,1880000 596,95
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,2830400 648,17
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.699,78 1,2830400 2.180,88
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 1,1880000 973,82
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 1,2830400 1.481,88
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 241,86 1,1880000 287,32
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 100,44 1,1880000 119,32
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 304,33 1,1880000 361,54
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINA(;AO PRODUT Km 55,02 1,1880000 65,36
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTA(;AO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 789,47 1,1880000 937,89
O 012B
PROJETO DE SINALIZAQAO E OBRAS PRODUT Km 240,60 1,1880000 285,83
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 1,2830400 707,10
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 156,54 1,1880000 185,96
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 1,1880000 498,30
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 180,96 1,1880000 214,98
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:| 14.609,41

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.609,41

BDI: 44,90% 6.559,62

Preco unitério total: 21.169,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 48 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

13/03/2025 - 08:44

Pagina: 49 de 426

Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/12/2024

Servigo: 45846 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA Unidade: Km
DE 40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PRODUT Km 126,37 0,8240000 104,12
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 0,8240000 218,62
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.024,74 0,8240000 2.492,38
CONSTRUCAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 0,8240000 414,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,8240000 416,27
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.699,78 0,8240000 1.400,61
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 0,8240000 675,44
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 0,8240000 951,70
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 241,86 0,8240000 199,29
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 100,44 0,8240000 82,76
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 304,33 0,8240000 250,76
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,02 0,8240000 45,33
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 789,47 0,8240000 650,52
O 012B
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 240,60 0,8240000 198,25
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 0,8240000 454,12
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 156,54 0,8240000 128,98
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 0,8240000 345,62
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 180,96 0,8240000 149,11
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 9.875,28

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.875,28

BDI: 44,90% 4.434,00

Preco unitério total: 14.309,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/12/2024

Servigo: 45845 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PRODUT Km 126,37 1,0000000 126,37
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,0000000 265,32
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.024,74 1,0000000 3.024,74
CONSTRUCAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 1,0000000 502,49
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,0000000 505,19
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.699,78 1,0000000 1.699,78
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 1,0000000 819,72
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 1,0000000 1.154,98
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 241,86 1,0000000 241,86
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 100,44 1,0000000 100,44
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 304,33 1,0000000 304,33
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,02 1,0000000 55,02
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 789,47 1,0000000 789,47
O 012B
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 240,60 1,0000000 240,60
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 1,0000000 551,12
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 156,54 1,0000000 156,54
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 1,0000000 419,45
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 180,96 1,0000000 180,96
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 11.984,68

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11.984,68

BDI: 44,90% 5.381,12

Preco unitério total: 17.365,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45844 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 5 A

ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - PRODUT Km 126,37 1,1880000 150,12
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,1880000 315,20
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.024,74 1,1880000 3.593,39
CONSTRUQAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 1,1880000 596,95
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,1880000 600,16
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.699,78 1,1880000 2.019,33
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 1,1880000 973,82
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 1,1880000 1.372,11
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 241,86 1,1880000 287,32
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 100,44 1,1880000 119,32
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 304,33 1,1880000 361,54
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINA(;AO PRODUT Km 55,02 1,1880000 65,36
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTA(;AO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 789,47 1,1880000 937,89
O 012B
PROJETO DE SINALIZAQAO E OBRAS PRODUT Km 240,60 1,1880000 285,83
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 1,1880000 654,73
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 156,54 1,1880000 185,96
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 1,1880000 498,30
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 180,96 1,1880000 214,98
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 14.237,71

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.237,71

BDI: 44,90% 6.392,73

Preco unitério total: 20.630,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/12/2024

Servico: 45843 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PRODUT Km 126,37 0,8240000 104,12
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 0,8240000 218,62
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.024,74 0,8240000 2.492,38
CONSTRUCAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 0,8240000 414,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,5108800 258,09
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.699,78 0,5108800 868,38
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 0,8240000 675,44
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 0,5108800 590,05
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 241,86 0,8240000 199,29
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 100,44 0,8240000 82,76
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 304,33 0,8240000 250,76
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,02 0,8240000 45,33
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 789,47 0,8240000 650,52
O 012B
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 240,60 0,8240000 198,25
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 0,5108800 281,55
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 156,54 0,8240000 128,98
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 0,8240000 345,62
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 180,96 0,8240000 149,11
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 8.650,65

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.650,65

BDI: 44,90% 3.884,14

Preco unitério total: 12.534,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/12/2024

Servico: 45842 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PRODUT Km 126,37 1,0000000 126,37
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,0000000 265,32
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.024,74 1,0000000 3.024,74
CONSTRUCAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 1,0000000 502,49
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,6200000 313,21
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.699,78 0,6200000 1.053,86
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 1,0000000 819,72
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 0,6200000 716,08
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 241,86 1,0000000 241,86
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 100,44 1,0000000 100,44
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 304,33 1,0000000 304,33
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,02 1,0000000 55,02
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 789,47 1,0000000 789,47
O 012B
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 240,60 1,0000000 240,60
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 0,6200000 341,69
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 156,54 1,0000000 156,54
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 1,0000000 419,45
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 180,96 1,0000000 180,96
ANTEPROJETO O 003B
(G)Total:| 10.498,45
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.498,45
BDI: 44,90% 4.713,80
Preco unitério total: 15.212,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45841 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO PLANO - FAIXA DE 5 A

ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - PRODUT Km 126,37 1,1880000 150,12
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 265,32 1,1880000 315,20
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.024,74 1,1880000 3.593,39
CONSTRUQAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 502,49 1,1880000 596,95
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,7365600 372,10
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.699,78 0,7365600 1.251,98
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 819,72 1,1880000 973,82
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.154,98 0,7365600 850,71
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 241,86 1,1880000 287,32
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 100,44 1,1880000 119,32
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 304,33 1,1880000 361,54
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINA(;AO PRODUT Km 55,02 1,1880000 65,36
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTA(;AO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 789,47 1,1880000 937,89
O 012B
PROJETO DE SINALIZAQAO E OBRAS PRODUT Km 240,60 1,1880000 285,83
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 551,12 0,7365600 405,93
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 156,54 1,1880000 185,96
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,45 1,1880000 498,30
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 180,96 1,1880000 214,98
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 12.472,10

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12.472,10

BDI: 44,90% 5.599,97

Preco unitério total: 18.072,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.09D AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 160,0000000 16.201,60

JUNIOR

(B)Total:] 16.201,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 16.201,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 648,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 648,06

BDI: 44,90% 290,97

Preco unitario total: 939,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 32,0000000 3.659,20
PLENO
(B)Total:] 3.659,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.659,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 146,36
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 146,36
BDI: 44,90% 65,71
Preco unitario total: 212,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.07B  CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES - RESTAURAGAO

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 32,0000000 3.659,20

PLENO

(B)Total:] 3.659,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.659,20

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 91,48

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 91,48

BDI: 44,90% 41,07

Preco unitario total: 132,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 4,0000000 457,40

PLENO

(B)Total:] 457,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 457,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,29

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,29

BDI: 44,90% 8,21

Precgo unitério total: 26,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE -

base: 01/12/2024

Unidade: Km

RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 16,0000000 1.829,60
PLENO
(B)Total:] 1.829,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.829,60
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,74
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 45,74
BDI: 44,90% 20,53
Preco unitario total: 66,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.O7E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 24,0000000 2.744,40

PLENO

(B)Total:] 2.744,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.744,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,77

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 109,77

BDI: 44,90% 49,28

Preco unitario total: 159,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.O7E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS

OAC'S - RESTAURACAO

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 40,0000000 4.574,00

PLENO

(B)Total:] 4.574,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.574,00

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 114,35

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 114,35

BDI: 44,90% 51,34

Precgo unitério total: 165,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.O7F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's

(PONTES - METODO DNIT)

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 80,13 148,75 85,64 24,0000000 3.570,00

SENIOR

(B)Total:] 3.570,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.570,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 142,80

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 142,80

BDI: 44,90% 64,11

Precgo unitério total: 206,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 68 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/03/2025 - 08:44

&Gl YFGV
., [BRE Relatério de Composicéo do Servico Pagina: 69 de 426
Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: R.SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS Unidade: Km
OAE'S (PONTES - METODO DNIT) - RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 80,13 148,75 85,64 16,0000000 2.380,00
SENIOR
(B)Total:] 2.380,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.380,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,50
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,50
BDI: 44,90% 26,71
Precgo unitério total: 86,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE

PLUVIOMETRIA DA REGIAO

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 16,0000000 1.829,60

PLENO

(B)Total:] 1.829,60

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.829,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,18

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 73,18

BDI: 44,90% 32,85

Precgo unitério total: 106,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: R.SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE Unidade: Km
PLUVIOMETRIA DA REGIAO - RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 16,0000000 1.829,60
PLENO
(B)Total:] 1.829,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.829,60
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,74
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 45,74
BDI: 44,90% 20,53
Precgo unitério total: 66,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS Unidade: Km
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 16,0000000 1.829,60
PLENO
(B)Total:] 1.829,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.829,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,18
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 73,18
BDI: 44,90% 32,85
Precgo unitério total: 106,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: R.SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS Unidade: Km
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO - RESTAURAGAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 16,0000000 1.829,60
PLENO
(B)Total:] 1.829,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.829,60
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,74
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 45,74
BDI: 44,90% 20,53
Precgo unitério total: 66,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.02A CARACTERIZAGCAO DOS MEIOS FISICOS, BIOTICOS E Unidade: Km
SOCIO-ECONOMICOS
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 48,0000000 6.045,12
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.045,12
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.045,12
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 241,80
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 241,80
BDI: 44,90% 108,56
Precgo unitério total: 350,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 120,0000000 12.151,20

JUNIOR

(B)Total:] 12.151,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.151,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 486,04

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 486,04

BDI: 44,90% 218,23

Precgo unitério total: 704,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigco: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (

CONTAGEM DE TRAFEGO)

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 32,0000000 2.378,88

FISCAL DE CAMPO 20225 10,85 20,14 85,64 576,0000000 11.600,64

(B)Total:] 13.979,52

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.979,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 559,18

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0232727 77,71

(F)Total:| 691,97

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.251,15

BDI: 44,90% 561,76

Prego unitério total: 1.812,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.03A COLETA DE INFORMAGCOES DE DADOS HISTORICOS DO

PAVIMENTO - RESTAURACAO

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,26

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,26

BDI: 44,90% 45,46

Precgo unitério total: 146,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPRO Km 30,22 1,0000000 30,22
ASSOREAMENTO D.17A
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 30,22 1,0000000 30,22
VIBRACOES D.17C
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 30,22 1,0000000 30,22
RECURSOS HIDRICOS D.17B
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 120,90 1,0000000 120,90
D.17D
(G)Total:] 211,56
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 211,56
BDI: 44,90% 94,99
Preco unitério total: 306,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.23B  CONCEPGCAO DE SOLUGCOES PARA OAE

Data

base: 01/12/2024

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 80,0000000 1.934,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80

JUNIOR

(B)Total:] 10.035,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.035,20

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,35

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 100,35

BDI: 44,90% 45,05

Precgo unitério total: 145,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45756 CONTAGEM DE TRAFEGO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,57 12,19 85,64 308,0000000 3.754,52

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 22,0000000 2.227,72

JUNIOR

MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64 102,6667000 1.724,80

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64 51,3333000 1.287,95

(B)Total: 8.994,99

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.994,99

(D) Producéo da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 119,93

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,8400000 169,73

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0062000 20,70

(F)Total:| 190,43

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 310,36

BDI: 44,90% 139,35

Precgo unitério total: 449,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: R.SUBPROD.06B  CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 40,0000000 2.973,60
FISCAL DE CAMPO 20225 10,85 20,14 85,64) 720,0000000 14.500,80
(B)Total:] 17.474,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 17.474,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 436,86
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMERAS (TRAFEGO) - EQUIPAMENTO PARA  |IM00002 MES 2.489,35 0,3750000 933,50
FILMAGEM (ODOMETRO DE PRECISAO, GPS,
CAMERA DE VIDEO DE ALTA RESOLUCAO,
SISTEMA DE AQUISICAO E ARMAZENAMENTO
DE DADOS: HD, NOTEBOOK E SOFTWARES DE
AQUISICAO E PROCESSAMENTO
DIARIAS 10251 un 202,06 2,3750000 479,89
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0181818 60,71
(F)Total:] 1.474,10
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.910,96
BDI: 44,90% 858,02
Preco unitério total: 2.768,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 81 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

13/03/2025 - 08:44

Pagina: 82 de 426

Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 324,03 1,0000000 324,03
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 324,03
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,03

BDI: 44,90% 145,48

Preco unitario total: 469,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/12/2024

Servico: PRODUTO 021B  CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 324,03 0,3900000 126,37
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 126,37
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 126,37
BDI: 44,90% 56,74
Precgo unitério total: 183,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 012 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - DUPLICAGAO

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |D.SUBPR | Km 388,83 1,0000000 388,83
EXECUCAO - DUPLICACAO 0D.12
(G)Total:] 388,83
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,83

BDI: 44,90% 174,58

Preco unitario total: 563,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 012B  CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO -

DUPLICACAO - ANTEPROJETO

Data

base: 01/12/2024

Unidade: KM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |D.SUBPR | Km 388,83 0,3900000 151,64
EXECUCAO - DUPLICACAO 0D.12
(G)Total:] 151,64
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 151,64

BDI: 44,90% 68,08

Precgo unitério total: 219,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/12/2024

Servico: PD.PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 324,03 2,0000000 648,06
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 648,06
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 648,06
BDI: 44,90% 290,97
Precgo unitério total: 939,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 021B  CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PISTA

DUPLA - ANTEPROJETO

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 324,03 0,7800000 252,74
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 252,74
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 252,74

BDI: 44,90% 113,48

Precgo unitério total: 366,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/12/2024

Servico: R.PRODUTO 015 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |R.SUBPR | Km 81,00 1,0000000 81,00
EXECUCAO - RESTAURACAO OD.15A
(G)Total:] 81,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,00
BDI: 44,90% 36,36
Precgo unitério total: 117,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 003 DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COLETA DE INFORMACOES DE DADOS R.SUBPR | Km 101,26 1,0000000 101,26
HISTORICOS DO PAVIMENTO - RESTAURAC}AO OD.03A
ELABORAGAO DO RELATORIO DE DADOS R.SUBPR | Km 40,50 1,0000000 40,50
HISTORICOS - RESTAURACAO OD.03B
(G)Total:] 141,76
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 141,76
BDI: 44,90% 63,65
Preco unitario total: 205,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 003B DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - ANTEPROJETO

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COLETA DE INFORMACOES DE DADOS R.SUBPR | Km 101,26 1,0000000 101,26
HISTORICOS DO PAVIMENTO - RESTAURAC}AO OD.03A
ELABORAGAO DO RELATORIO DE DADOS R.SUBPR | Km 40,50 1,0000000 40,50
HISTORICOS - RESTAURACAO OD.03B
(G)Total:] 141,76
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 141,76
BDI: 44,90% 63,65
Preco unitario total: 205,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/12/2024

Servigo: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80
BDI: 44,90% 29,09
Precgo unitério total: 93,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.12A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 40,0000000 2.973,60

(B)Total: 11.074,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.074,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 442,97

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 442,97

BDI: 44,90% 198,89

Precgo unitério total: 641,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.14A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80
BDI: 44,90% 29,09
Preco unitario total: 93,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

base: 01/12/2024

Servigo: D.SUBPROD.10A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24
JUNIOR
(B)Total:] 2.430,24
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.430,24
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20
BDI: 44,90% 43,64
Precgo unitério total: 140,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

base: 01/12/2024

Servico: R.SUBPROD.10D DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 88,0000000 8.910,88
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 48,0000000 3.568,32
(B)Total: 12.479,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.479,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 311,98
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 311,98
BDI: 44,90% 140,07
Preco unitario total: 452,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E

PLUVIOMETRICOS

Data

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 4,0000000 405,04

JUNIOR

(B)Total:] 405,04

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 405,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,20

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,20

BDI: 44,90% 7,27

Precgo unitério total: 23,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 96 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/03/2025 - 08:44

&Gl YFGV
e IERE Relatério de Composicéo do Servico Pagina: 97 de 426
Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.03B DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 2,0000000 202,52
JUNIOR
(B)Total:] 202,52
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 202,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,10
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,10
BDI: 44,90% 3,63
Preco unitario total: 11,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45754 DEFLECTOMETRIA - PRR

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,57 12,19 85,64/ 1.540,0000000 18.772,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 55,0000000 5.569,30

JUNIOR

MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64/ 440,0000000 7.392,00

OP. DE COMPUTADOR 20226 10,99 20,40 85,64 55,0000000 1.122,00

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64/ 440,0000000 11.039,60

(B)Total:] 43.895,50

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 43.895,50

(D) Producéo da Equipe 165,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 266,03

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 21.305,68 0,0061000 129,96

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0061000 20,37

DIARIAS 10251 un 202,06 0,6970000 140,83

VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.124,00 0,0061000 12,95

(F)Total:] 304,11

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 570,14

BDI: 44,90% 255,99

Preco unitério total: 826,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.13B DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS

BACIAS DE DRENAGEM)

base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 32,0000000 3.240,32

JUNIOR

(B)Total:] 3.240,32

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.240,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,61

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 129,61

BDI: 44,90% 58,19

Precgo unitério total: 187,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.07A DELIMITACAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS

HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 40,0000000 4.574,00

PLENO

(B)Total:] 4.574,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.574,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 182,96

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 182,96

BDI: 44,90% 82,14

Precgo unitério total: 265,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.07A DELIMITAGCAO E CARACTERIZACAO DAS BACIAS
HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 40,0000000 4.574,00

PLENO

(B)Total:] 4.574,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.574,00

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 114,35

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 114,35

BDI: 44,90% 51,34

Precgo unitério total: 165,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servi¢co: SUBPROD.13E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 80,0000000 1.934,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80

JUNIOR

(B)Total:] 10.035,20

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.035,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 401,40

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 401,40

BDI: 44,90% 180,22

Preco unitario total: 581,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.09E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL - DUPLICACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 96,0000000 2.321,28

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 96,0000000 9.720,96

JUNIOR

(B)Total:] 12.042,24

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.042,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 481,68

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 481,68

BDI: 44,90% 216,27

Preco unitario total: 697,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.11C DETALHAMENTO DOS DISPOSTIVOS DE DRENAGEM EM
PLANTA/PERFIL, BUEIROS DE TRANSPOSICAO DEFINIDOS NO ESTUDO
HIDOLOGICO E O BUEIROS DE GREIDE - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 24,0000000 580,32

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16

JUNIOR

(B)Total:] 2.200,48

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.200,48

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,01

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 55,01

BDI: 44,90% 24,69

Prego unitério total: 79,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE  |[SUBPRO Km 80,60 1,0000000 80,60
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO
) - QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E  |SUBPRO Km 241,80 1,0000000 241,80
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS ( |D.02B
IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, SUBPRO Km 241,80 1,0000000 241,80
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO |SUBPRO Km 201,50 1,0000000 201,50
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS ( D.02C
QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 80,60 1,0000000 80,60
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:] 846,30
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 846,30
BDI: 44,90% 379,98
Preco unitério total: 1.226,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.12B DIMENSIONAMENTO - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80

JUNIOR

(B)Total:] 8.100,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.100,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 202,52

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 202,52

BDI: 44,90% 90,93

Preco unitario total: 293,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.10F DIMENSIONAMENTO - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 40,0000000 2.973,60

(B)Total: 11.074,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.074,40

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 276,86

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 276,86

BDI: 44,90% 124,31

Precgo unitério total: 401,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigco: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICACAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

EXISTENTES
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80
BDI: 44,90% 29,09
Preco unitario total: 93,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.09D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICACAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

EXISTENTES - DUPLICAGAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total: \ 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 32,0000000 3.240,32

JUNIOR

(B)Total:] 3.240,32

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.240,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,61

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 129,61

BDI: 44,90% 58,19

Preco unitario total: 187,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.11B DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICACAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

EXISTENTES - RESTAURAGAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16

JUNIOR

(B)Total:] 1.620,16

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,16

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,50

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,50

BDI: 44,90% 18,18

Preco unitario total: 58,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.10E DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 48,0000000 4.860,48

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 48,0000000 3.568,32

(B)Total: 8.428,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.428,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 210,72

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 210,72

BDI: 44,90% 94,61

Precgo unitério total: 305,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 40,0000000 2.973,60

(B)Total: 7.024,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.024,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 280,96

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 280,96

BDI: 44,90% 126,15

Precgo unitério total: 407,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: PRODUTO 009 DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 648,06 1,0000000 648,06
D.09D
IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 330,11 1,0000000 330,11
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS D.09A
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 47,69 1,0000000 47,69
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPRO Km 95,39 1,0000000 95,39
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 1.186,05
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.186,05
BDI: 44,90% 532,53
Preco unitario total: 1.718,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 009B  DOCUMENTAGCAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE

PUBLICA) - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 648,06 0,3100000 200,89
D.09D
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 47,69 0,3100000 14,78
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPRO Km 95,39 0,3100000 29,57
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 64,80 0,3100000 20,08
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 265,32
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 265,32
BDI: 44,90% 119,12
Preco unitario total: 384,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.12E  ELABORAGAO DE DESENHOS

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 40,0000000 967,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 40,0000000 2.973,60

(B)Total: 7.991,20

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.991,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 319,64

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 319,64

BDI: 44,90% 143,51

Preco unitario total: 463,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.11B  ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64/ 120,0000000 2.901,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64/ 120,0000000 12.151,20

JUNIOR

(B)Total:] 15.052,80

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.052,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 602,11

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 602,11

BDI: 44,90% 270,34

Preco unitario total: 872,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.10H ELABORAGCAO DE DESENHOS - RESTAURAGCAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 40,0000000 967,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 56,0000000 5.670,56

JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 56,0000000 6.403,60
PLENO

(B)Total:] 13.041,36

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 13.041,36

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 326,03

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 326,03

BDI: 44,90% 146,38

Prego unitério total: 472,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.12A ELABORAGAO DE DESENHOS - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 40,0000000 967,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80

JUNIOR

(B)Total:] 9.068,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 9.068,00

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 226,70

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 226,70

BDI: 44,90% 101,78

Precgo unitério total: 328,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.14B ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZACAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 32,0000000 773,76

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64

JUNIOR

(B)Total:] 7.254,40

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.254,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 290,17

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 290,17

BDI: 44,90% 130,28

Preco unitario total: 420,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.10B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZACAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA - DUPLICACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 56,0000000 1.354,08

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64/ 112,0000000 11.341,12

JUNIOR

(B)Total:] 12.695,20

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.695,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 507,80

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 507,80

BDI: 44,90% 228,00

Preco unitario total: 735,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.08D ELABORAGCAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE

PROJETO GEOMETRICO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 40,0000000 967,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 5.017,60

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.017,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,70

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 200,70

BDI: 44,90% 90,11

Preco unitario total: 290,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: SUBPROD.05D ELABORAGCAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:] 8.100,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.100,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 324,03
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,03
BDI: 44,90% 145,48
Preco unitario total: 469,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: R.SUBPROD.05D ELABORAGCAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24
JUNIOR
(B)Total:] 2.430,24
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.430,24
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,75
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,75
BDI: 44,90% 27,27
Precgo unitério total: 88,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.15B ELABORAGCAO DE RELATORIO E PROJETO DE

DESAPROPRIACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80

JUNIOR

(B)Total:] 8.100,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.100,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 324,03

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,03

BDI: 44,90% 145,48

Precgo unitério total: 469,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.12F ELABORAGCAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

DE PAVIMENTACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 40,0000000 967,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 5.017,60

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.017,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,70

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 200,70

BDI: 44,90% 90,11

Preco unitario total: 290,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: SUBPROD.21A ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km
EXECUCAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:] 8.100,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.100,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 324,03
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,03
BDI: 44,90% 145,48
Precgo unitério total: 469,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.12 ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE

EXECUCAO - DUPLICACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 96,0000000 9.720,96

JUNIOR

(B)Total:] 9.720,96

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 9.720,96

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 388,83

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,83

BDI: 44,90% 174,58

Precgo unitério total: 563,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.15A ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE

EXECUCAO - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 32,0000000 3.240,32

JUNIOR

(B)Total:] 3.240,32

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.240,32

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,00

BDI: 44,90% 36,36

Precgo unitério total: 117,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.20A ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE Unidade: Km
CALCULO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 112,0000000 11.341,12
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 56,0000000 4.163,04
(B)Total: 15.504,16
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.504,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 620,16
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 620,16
BDI: 44,90% 278,45
Preco unitario total: 898,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.11 ELABORAGAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE

CALCULO - DUPLICACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64, 152,0000000 15.391,52

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 76,0000000 5.649,84

(B)Total: 21.041,36

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 21.041,36

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 841,65

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 841,65

BDI: 44,90% 377,90

Preco unitario total: 1.219,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.14A ELABORAGCAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE

CALCULO - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 80,0000000 5.947,20

(B)Total: 14.048,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.048,00

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 351,20

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 351,20

BDI: 44,90% 157,68

Preco unitario total: 508,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.13A ELABORAGAO DO PROJETO DE INTERFERENCIA DE
ILUMINACAO E REDE ELETRICA - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 16,0000000 386,88

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.437,28

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.437,28

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 110,93

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 110,93

BDI: 44,90% 49,80

Preco unitario total: 160,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.18A ELABORAGCAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18)

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 16,0000000 1.189,44

(B)Total: 5.239,84

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.239,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,59

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,59

BDI: 44,90% 94,10

Precgo unitério total: 303,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.03D ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16

JUNIOR

(B)Total:] 1.620,16

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,16

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80

BDI: 44,90% 29,09

Precgo unitério total: 93,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.03D ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES - DUPLICACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24

JUNIOR

(B)Total:] 2.430,24

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: 44,90% 43,64

Precgo unitério total: 140,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.02C ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES
PRELIMINARES - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24

JUNIOR

(B)Total:] 2.430,24

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,75

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,75

BDI: 44,90% 27,27

Precgo unitério total: 88,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: R.SUBPROD.03B  ELABORAGAO DO RELATORIO DE DADOS HISTORICOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,50
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,50
BDI: 44,90% 18,18
Precgo unitério total: 58,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAC}AO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.06D ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80
BDI: 44,90% 29,09
Preco unitario total: 93,89
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: R.SUBPROD.08F ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 120,0000000 12.151,20
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 120,0000000 13.722,00
PLENO
(B)Total:] 25.873,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 25.873,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 646,83
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 646,83
BDI: 44,90% 290,42
Prego unitério total: 937,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.04B  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 16,0000000 386,88

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.437,28

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.437,28

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,49

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,49

BDI: 44,90% 79,69

Precgo unitério total: 257,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.04B  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

GEOLOGICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 16,0000000 386,88

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.437,28

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.437,28

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 110,93

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 110,93

BDI: 44,90% 49,80

Preco unitario total: 160,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.07H ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 16,0000000 1.829,60

PLENO

(B)Total:] 1.829,60

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.829,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,18

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 73,18

BDI: 44,90% 32,85

Precgo unitério total: 106,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: R.SUBPROD.07H ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS
HIDROLOGICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 24,0000000 2.744,40

PLENO

(B)Total:] 2.744,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.744,40

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,61

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,61

BDI: 44,90% 30,80

Precgo unitério total: 99,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.OSE  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 56,0000000 5.670,56

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 56,0000000 4.163,04

(B)Total: 9.833,60

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 9.833,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 393,34

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 393,34

BDI: 44,90% 176,60

Preco unitario total: 569,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.O5E  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 32,0000000 3.240,32

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 32,0000000 2.378,88

(B)Total: 5.619,20

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.619,20

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,48

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 140,48

BDI: 44,90% 63,07

Preco unitario total: 203,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.19A ELABORACAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINACAO E REDE ELETRICA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 16,0000000 386,88

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.437,28

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.437,28

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,49

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,49

BDI: 44,90% 79,69

Preco unitario total: 257,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 146 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

13/03/2025 - 08:44

Pagina: 147 de 426

Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: R.SUBPROD.10I ELABORACAO DO RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 80,0000000 1.934,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:] 10.035,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.035,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 250,88
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 250,88
BDI: 44,90% 112,64
Preco unitario total: 363,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.25C ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: un
BDCC
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 32,0000000 773,76
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 20,0000000 2.025,20
JUNIOR
(B)Total:] 2.798,96
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.798,96
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.798,96
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.798,96
BDI: 44,90% 1.256,73
Preco unitario total: 4.055,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.24C ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: un
BSCC
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 32,0000000 773,76
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 15,0000000 1.518,90
JUNIOR
(B)Total:] 2.292,66
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.292,66
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.292,66
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.292,66
BDI: 44,90% 1.029,40
Preco unitario total: 3.322,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.30C ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: un
BTCC
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 32,0000000 773,76
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 25,0000000 2.531,50
JUNIOR
(B)Total:] 3.305,26
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.305,26
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.305,26
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.305,26
BDI: 44,90% 1.484,06
Preco unitario total: 4.789,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.23D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: m
OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64/ 176,0000000 4.255,68
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64/ 176,0000000 17.821,76
JUNIOR
(B)Total:] 22.077,44
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 22.077,44
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 220,77

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 220,77

BDI: 44,90% 99,12

Preco unitario total: 319,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.14D ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE

SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: 44,90% 72,74

Precgo unitério total: 234,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.10D ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DUPLICACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64

JUNIOR

(B)Total:] 6.480,64

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.480,64

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 259,22

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 259,22

BDI: 44,90% 116,38

Precgo unitério total: 375,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.12C ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,26

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,26

BDI: 44,90% 45,46

Precgo unitério total: 146,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.22A ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
EXECUTIVO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 80,0000000 1.934,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:] 10.035,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.035,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 401,40
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 401,40
BDI: 44,90% 180,22
Preco unitario total: 581,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.13 ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO

EXECUTIVO - DUPLICACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 112,0000000 2.708,16

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64/ 112,0000000 11.341,12

JUNIOR

(B)Total:] 14.049,28

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.049,28

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 561,97

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 561,97

BDI: 44,90% 252,32

Preco unitario total: 814,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.16A ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
EXECUTIVO FINAL - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 64,0000000 1.547,52

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64

JUNIOR

(B)Total:] 8.028,16

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.028,16

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,70

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 200,70

BDI: 44,90% 90,11

Preco unitario total: 290,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.09F ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DO PROJETO

DE DRENAGEM - DUPLICACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: 44,90% 72,74

Precgo unitério total: 234,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: R.SUBPROD.0O6E ELABORAGAO DO RELATORIO PRELIMINAR - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.050,40
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.050,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,26
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,26
BDI: 44,90% 45,46
Precgo unitério total: 146,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.11D ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO
DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E OAC'S -

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,50
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,50
BDI: 44,90% 18,18
Preco unitario total: 58,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.13F ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE
DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24

JUNIOR

(B)Total:] 2.430,24

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: 44,90% 43,64

Precgo unitério total: 140,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,57 12,19 85,64 1.920,0000000 23.404,80

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64/ 960,0000000 28.617,60

LABORATORISTA CH. / 20222 20,11 37,33 85,64/ 240,0000000 8.959,20

TOPOGRAFO CH.

(B)Total:] 60.981,60

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 60.981,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.439,26

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.645,44 0,0436364 246,34

LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.461,18 0,0436364 151,03

(F)Total:] 397,37

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.836,63

BDI: 44,90% 1.273,64

Preco unitario total: 4.110,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.09D ENSAIOS GEOTECNICOS - RESTAURAGAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,57 12,19 85,64 640,0000000 7.801,60

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64/ 320,0000000 9.539,20

LABORATORISTA CH. / 20222 20,11 37,33 85,64 80,0000000 2.986,40

TOPOGRAFO CH.

(B)Total:] 20.327,20

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 20.327,20

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 508,18

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.645,44 0,0090909 51,32

LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.461,18 0,0090909 31,46

(F)Total:] 82,78

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 590,96

BDI: 44,90% 265,34

Preco unitario total: 856,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 163 de 426




) GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
G2 YFGV
w8 IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

13/03/2025 - 08:44

Pagina: 164 de 426

Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: D.SUBPROD.01B-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO DE Unidade: Km
ENGENHARIA - DUPLICAQAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,89 25,78 85,64/ 192,0000000 4.949,76
EXEC.
(B)Total:] 4.949,76
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.949,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 197,99
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 197,99
BDI: 44,90% 88,89
Precgo unitério total: 286,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.01B-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,89 25,78 85,64 96,0000000 2.474,88

EXEC.

(B)Total:] 2.474,88

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.474,88

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,87

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 61,87

BDI: 44,90% 27,77

Precgo unitério total: 89,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.01B-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO Unidade: Km
RODOVIARIO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,89 25,78 85,64, 192,0000000 4.949,76
EXEC.
(B)Total:] 4.949,76
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.949,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 197,99
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 197,99
BDI: 44,90% 88,89
Precgo unitério total: 286,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: D.SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE Unidade: Km
ENGENHARIA - DUPLICAQAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,89 25,78 85,64 600,0000000 15.468,00
EXEC.
(B)Total:] 15.468,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.468,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 618,72
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 618,72
BDI: 44,90% 277,80
Precgo unitério total: 896,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: R.SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE Unidade: Km
ENGENHARIA - RESTAURAQAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,89 25,78 85,64/ 360,0000000 9.280,80
EXEC.
(B)Total:] 9.280,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 9.280,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 232,02
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 232,02
BDI: 44,90% 104,17
Precgo unitério total: 336,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.01A-B  EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,89 25,78 85,64, 480,0000000 12.374,40

EXEC.

(B)Total:] 12.374,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 12.374,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 494,97

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 494,97

BDI: 44,90% 222,24

Preco unitario total: 717,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: D.PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |D.SUBPR | Km 197,99 1,0000000 197,99
DE ENGENHARIA - DUPLICACAO OD.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE D.SUBPR | Km 2.826,75 1,0000000 2.826,75
ENGENHARIA - DUPLICACAO OD.01B-A
(G)Total:] 3.024,74
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.024,74
BDI: 44,90% 1.358,10
Prego unitério total: 4.382,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: R.PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |R.SUBPR | Km 61,87 1,0000000 61,87
DE ENGENHARIA - RESTAURACAO OD.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE R.SUBPR | Km 881,68 1,0000000 881,68
ENGENHARIA - RESTAURACAO OD.01B-A
(G)Total:] 943,55
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 943,55
BDI: 44,90% 423,65
Prego unitério total: 1.367,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - Unidade: Km
CONSTRUCAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |SUBPRO Km 197,99 1,0000000 197,99
RODOVIARIO D.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE SUBPRO Km 2.826,75 1,0000000 2.826,75
ENGENHARIA D.01B-A
(G)Total:] 3.024,74
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.024,74
BDI: 44,90% 1.358,10
Prego unitério total: 4.382,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: PD.PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |SUBPRO Km 197,99 1,5000000 296,98
RODOVIARIO D.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE SUBPRO Km 2.826,75 1,5000000 4.240,12
ENGENHARIA D.01B-A
(G)Total:] 4.537,10
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.537,10
BDI: 44,90% 2.037,15
Prego unitério total: 6.574,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 494,97 1,0000000 494,97
RODOVIARIO D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO |SUBPRO Km 7.870,49 1,0000000 7.870,49
D.01A-A
(G)Total:] 8.365,46
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.365,46
BDI: 44,90% 3.756,09
Preco unitario total: 12.121,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: D.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE |D.SUBPR | Km 618,72 1,0000000 618,72
ENGENHARIA - DUPLICACAO OD.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE D.SUBPR | Km 15.097,82 1,0000000 15.097,82
ENGENHARIA OD.01A-A
(G)Total:] 15.716,54
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.716,54
BDI: 44,90% 7.056,72
Prego unitério total: 22.773,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: PD.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 494,97 1,5000000 742,45
RODOVIARIO D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO |SUBPRO Km 7.870,49 1,5000000 11.805,73
D.01A-A
(G)Total:] 12.548,18
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12.548,18
BDI: 44,90% 5.634,13
Prego unitério total: 18.182,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: R.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE |R.SUBPR | Km 232,02 1,0000000 232,02
ENGENHARIA - RESTAURACAO OD.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE R.SUBPR | Km 3.641,93 1,0000000 3.641,93
ENGENHARIA OD.01A-A
(G)Total:] 3.873,95
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.873,95
BDI: 44,90% 1.739,40
Prego unitério total: 5.613,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.01B-A EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE Unidade: Km
ENGENHARIA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 92,52 171,75 85,64/ 192,0000000 32.976,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64/ 316,8000000 36.226,08
PLENO
(B)Total:] 69.202,08
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 69.202,08
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.768,08

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2904000 58,67

(F)Total:| 58,67

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.826,75

BDI: 44,90% 1.269,21

Prego unitério total: 4.095,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.01B-A EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - DUPLICACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 92,52 171,75 85,64/ 192,0000000 32.976,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64/ 316,8000000 36.226,08

PLENO

(B)Total:] 69.202,08

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 69.202,08

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.768,08

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2904000 58,67

(F)Total:| 58,67

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.826,75

BDI: 44,90% 1.269,21

Prego unitério total: 4.095,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.01B-A EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 92,52 171,75 85,64 96,0000000 16.488,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64/ 158,4000000 18.113,04

PLENO

(B)Total:] 34.601,04

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 34.601,04

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 865,02

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0825000 16,66

(F)Total:| 16,66

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 881,68

BDI: 44,90% 395,87

Prego unitério total: 1.277,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE ENGENHARIA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 92,52 171,75 85,64 360,0000000 61.830,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64/ 720,0000000 82.332,00

PLENO

(B)Total:] 144.162,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 144.162,00

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.604,05

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1875000 37,88

(F)Total:] 37,88

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.641,93

BDI: 44,90% 1.635,22

Preco unitario total: 5.277,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE ENGENHARIA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 92,52 171,75 85,64 600,0000000 103.050,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 2.336,0000000 267.121,60

PLENO

(B)Total:] 370.171,60

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 370.171,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 14.806,86

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 1,4400000 290,96

(F)Total:] 290,96

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.097,82

BDI: 44,90% 6.778,92

Preco unitario total: 21.876,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 92,52 171,75 85,64| 480,0000000 82.440,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64/ 960,0000000 109.776,00

PLENO

(B)Total:] 192.216,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 192.216,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.688,64

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,9000000 181,85

(F)Total:] 181,85

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.870,49

BDI: 44,90% 3.533,85

Preco unitario total: 11.404,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: R.SUBPROD.10G ESCOLHA DAS SOLUGCOES DE PROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 80,13 148,75 85,64 80,0000000 11.900,00
SENIOR
(B)Total:] 20.000,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 20.000,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 500,02
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 500,02
BDI: 44,90% 224,50
Prego unitério total: 724,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAC}AO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80
BDI: 44,90% 29,09
Preco unitario total: 93,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 185 de 426
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E

FUTURO - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16

JUNIOR

(B)Total:] 1.620,16

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,16

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,50

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,50

BDI: 44,90% 18,18

Precgo unitério total: 58,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SISMICA (

QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 56,0000000 7.052,64

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 7.052,64

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.052,64

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 282,10

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0029091 9,71

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

(F)Total:| 25,87

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 307,97

BDI: 44,90% 138,27

Prego unitério total: 446,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00, 104,0000000 13.097,76

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 13.097,76

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 13.097,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 523,91

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0043636 14,57

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

(F)Total:] 38,81

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 562,72

BDI: 44,90% 252,66

Preco unitario total: 815,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00, 120,0000000 15.112,80

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 15.112,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 15.112,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 604,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0072727 24,28

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41

(F)Total:] 64,69

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 669,20

BDI: 44,90% 300,47

Preco unitario total: 969,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.251,15 1,0000000 1.251,15
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) |D.06B
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
TRAFEGO D.06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
E FUTURO D.06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO |SUBPRO Km 97,20 1,0000000 97,20
ESTUDO D.06C
(G)Total:] 1.477,95
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.477,95
BDI: 44,90% 663,59
Preco unitério total: 2.141,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 006B ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.251,15 0,3400000 425,39
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) |D.06B
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  |SUBPRO Km 64,80 0,3400000 22,03
TRAFEGO D.06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 64,80 0,3400000 22,03
E FUTURO D.06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO |SUBPRO Km 97,20 0,3400000 33,04
ESTUDO D.06C
(G)Total:] 502,49
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 502,49
BDI: 44,90% 225,61
Preco unitério total: 728,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: D.PRODUTO 006B ESTUDOS DE TRAFEGO - DUPLICACAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURA(;AO R.SUBPR Km 1.910,96 0,3400000 649,72
0OD.06B

ELABORAQAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR Km 101,26 0,3400000 34,42
RESTAURACAO OD.06E

ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR Km 40,50 0,3400000 13,77
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A

TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR Km 89,20 0,3400000 30,32
RESTAURAQAO OD.06C

TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |[R.SUBPR Km 141,76 0,3400000 48,19
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D

(G)Total:] 776,42

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 776,42

BDI: 44,90% 348,61

Preco unitario total: 1.125,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGCAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 1.910,96 1,0000000 1.910,96
0OD.06B
ELABORAGAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR | Km 101,26 1,0000000 101,26
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR | Km 40,50 1,0000000 40,50
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR | Km 89,20 1,0000000 89,20
RESTAURACAO OD.06C
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO |R.SUBPR | Km 141,76 1,0000000 141,76
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D
(G)Total:] 2.283,68
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.283,68
BDI: 44,90% 1.025,37
Preco unitério total: 3.309,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: R.PRODUTO 006B ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 1.910,96 1,0000000 1.910,96
0OD.06B
ELABORACAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR Km 101,26 1,0000000 101,26
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR Km 40,50 1,0000000 40,50
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR Km 89,20 1,0000000 89,20
RESTAURACAO OD.06C
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |R.SUBPR Km 141,76 1,0000000 141,76
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D
(G)Total:] 2.283,68
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.283,68
BDI: 44,90% 1.025,37
Preco unitario total: 3.309,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 177,49 1,0000000 177,49
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 327,70 1,0000000 327,70
D.04A
(G)Total:] 505,19
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 505,19
BDI: 44,90% 226,83
Preco unitario total: 732,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURAGCAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR | Km 110,93 1,0000000 110,93
GEOLOGICOS - RESTAURACAO 0D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO - RESTAURAGAO |R.SUBPR | Km 204,81 1,0000000 204,81
OD.04A
(G)Total:] 315,74
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 315,74
BDI: 44,90% 141,76
Preco unitario total: 457,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: R.PRODUTO 004B ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR | Km 110,93 1,0000000 110,93
GEOLOGICOS - RESTAURACAO 0D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO - RESTAURACAO |R.SUBPR | Km 204,81 1,0000000 204,81
OD.04A
(G)Total:] 315,74
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 315,74
BDI: 44,90% 141,76
Prego unitério total: 457,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.836,63 1,0000000 2.836,63
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 304,26 1,0000000 304,26
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.091,86 1,0000000 1.091,86
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 844,00 1,0000000 844,00
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 755,90 1,0000000 755,90
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 363,47 1,0000000 363,47
D.10D
(G)Total:] 6.358,13
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.358,13
BDI: 44,90% 2.854,80
Preco unitério total: 9.212,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 010B ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.836,63 0,3000000 850,98
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 162,01 0,3000000 48,60
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 304,26 1,0000000 304,26
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.091,86 0,1000000 109,18
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 844,00 0,1000000 84,40
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 755,90 0,4000000 302,36
SUBLEITO D.10A
(G)Total:] 1.699,78
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.699,78
BDI: 44,90% 763,20
Preco unitério total: 2.462,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 009B ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 590,96 0,1700000 100,46
OD.09D
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS - R.SUBPR | Km 101,26 0,1700000 17,21
RESTAURACAO OD.09E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR | Km 379,89 0,5000000 189,94
SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - RESTAURACAO |OD.09A
(G)Total:] 307,61
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 307,61
BDI: 44,90% 138,11
Preco unitério total: 445,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 007 ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.836,63 1,3000000 3.687,61
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 304,26 1,0000000 304,26
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.091,86 1,0000000 1.091,86
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 844,00 1,0000000 844,00
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 755,90 1,0000000 755,90
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO D.SUBPR | Km 209,31 1,0000000 209,31
PAVIMENTO EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE |OD.07B
E BASE - DUPLICACAO
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 363,47 1,0000000 363,47
D.10D
(G)Total:] 7.418,42
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.418,42
BDI: 44,90% 3.330,87
Preco unitério total: 10.749,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: D.PRODUTO 007B ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.836,63 0,3900000 1.106,28
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 162,01 0,3000000 48,60
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 304,26 1,0000000 304,26
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.091,86 0,1000000 109,18
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 844,00 0,1000000 84,40
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 755,90 0,4000000 302,36
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO D.SUBPR Km 209,31 0,5000000 104,65
PAVIMENTO EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE |OD.07B
E BASE - DUPLICACAQ
(G)Total:] 2.059,73
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.059,73
BDI: 44,90% 924,81
Preco unitério total: 2.984,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.836,63 2,0000000 5.673,26
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 162,01 2,0000000 324,02
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 304,26 1,0000000 304,26
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.091,86 2,0000000 2.183,72
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 844,00 2,0000000 1.688,00
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 755,90 2,0000000 1.511,80
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 363,47 2,0000000 726,94
D.10D
(G)Total:] 12.412,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12.412,00
BDI: 44,90% 5.572,98
Preco unitério total: 17.984,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 203 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

13/03/2025 - 08:44

Pagina: 204 de 426

Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: PD.PRODUTO 010B ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.836,63 0,6000000 1.701,97
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 162,01 0,6000000 97,20
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 304,26 1,0000000 304,26
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.091,86 0,2000000 218,37
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 844,00 0,2000000 168,80
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 755,90 0,8000000 604,72
SUBLEITO D.10A
(G)Total:] 3.095,32
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.095,32
BDI: 44,90% 1.389,79
Preco unitario total: 4.485,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: R.PRODUTO 009 ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 590,96 1,0000000 590,96
OD.09D
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS - R.SUBPR | Km 101,26 1,0000000 101,26
RESTAURACAO OD.09E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR | Km 192,16 1,0000000 192,16
JAZIDAS - RESTAURACAO OD.09B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR | Km 110,87 1,0000000 110,87
PEDREIRA E AREAL - RESTAURACAO 0OD.09C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR | Km 379,89 1,0000000 379,89
SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - RESTAURACAO |OD.09A
(G)Total:] 1.375,14
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.375,14
BDI: 44,90% 617,43
Preco unitério total: 1.992,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 146,36 1,0000000 146,36
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 18,29 1,0000000 18,29
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 109,77 1,0000000 109,77
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 142,80 1,0000000 142,80
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.0O7F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 73,18 1,0000000 73,18
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 73,18 1,0000000 73,18
FLUVIOMETRICOS DA REGIAQO D.07D
DELIMITAGAO E CARACTERIZAGCAO DAS SUBPRO Km 182,96 1,0000000 182,96
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 73,18 1,0000000 73,18
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 819,72
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 819,72
BDI: 44,90% 368,05
Preco unitario total: 1.187,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 007B ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 146,36 1,0000000 146,36
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 18,29 1,0000000 18,29
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 109,77 1,0000000 109,77
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 142,80 1,0000000 142,80
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.0O7F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 73,18 1,0000000 73,18
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 73,18 1,0000000 73,18
FLUVIOMETRICOS DA REGIAQO D.07D
DELIMITAGAO E CARACTERIZAGCAO DAS SUBPRO Km 182,96 1,0000000 182,96
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 73,18 1,0000000 73,18
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 819,72
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 819,72
BDI: 44,90% 368,05
Preco unitario total: 1.187,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 146,36 1,0000000 146,36
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 18,29 2,0000000 36,58
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 109,77 2,0000000 219,54
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 142,80 2,0000000 285,60
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.0O7F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 73,18 1,0000000 73,18
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 73,18 1,0000000 73,18
FLUVIOMETRICOS DA REGIAQO D.07D
DELIMITAGAO E CARACTERIZAGCAO DAS SUBPRO Km 182,96 1,0000000 182,96
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 73,18 2,0000000 146,36
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 1.163,76
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.163,76
BDI: 44,90% 522,52
Preco unitario total: 1.686,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURAGCAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES - R.SUBPR Km 91,48 1,0000000 91,48
RESTAURACAO 0D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |R.SUBPR Km 45,74 1,0000000 45,74
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA OD.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE -
RESTAURACAO
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |R.SUBPR Km 114,35 1,0000000 114,35
DAS OAC'S - RESTAURACAO OD.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |R.SUBPR Km 59,50 1,0000000 59,50
DAS OAE'S (PONTES - METODO DNIT) - OD.07F
RESTAURACAO
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS R.SUBPR Km 45,74 1,0000000 45,74
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO - RESTAURACAO |0D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS R.SUBPR Km 45,74 1,0000000 45,74
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO - RESTAURACAO |0D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS R.SUBPR Km 114,35 1,0000000 114,35
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO OD.07A
PROJETO - RESTAURACAO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR Km 68,61 1,0000000 68,61
HIDROLOGICOS - RESTAURACAO OD.07H
(G)Total:] 585,51
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 585,51
BDI: 44,90% 262,89
Preco unitario total: 848,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 324,03 1,0000000 324,03
D.05D
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 393,34 1,0000000 393,34
TOPOGRAFICOS D.0O5E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 240,99 1,0000000 240,99
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.579,28 1,0000000 3.579,28
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.05C
(G)Total:] 4.699,65
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.699,65
BDI: 44,90% 2.110,14
Preco unitério total: 6.809,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 005B ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 324,03 0,5000000 162,01
D.05D
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 393,34 0,4200000 165,20
TOPOGRAFICOS D.0O5E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 240,99 0,3300000 79,52
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.579,28 0,2000000 715,85
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 162,01 0,2000000 32,40
D.05C
(G)Total:] 1.154,98
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.154,98
BDI: 44,90% 518,58
Preco unitério total: 1.673,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PD.PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 324,03 2,0000000 648,06
D.05D
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 393,34 2,0000000 786,68
TOPOGRAFICOS D.0O5E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 240,99 1,0000000 240,99
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.579,28 1,0000000 3.579,28
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.05C
(G)Total:] 5.417,02
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.417,02
BDI: 44,90% 2.432,24
Preco unitério total: 7.849,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: PD.PRODUTO 005B ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 324,03 1,0000000 324,03
D.05D
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 393,34 0,8400000 330,40
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 240,99 0,3300000 79,52
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.579,28 0,2000000 715,85
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 162,01 0,2000000 32,40
D.05C
(G)Total:] 1.482,20
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.482,20
BDI: 44,90% 665,50
Preco unitario total: 2.147,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS - |R.SUBPR Km 60,75 1,0000000 60,75
RESTAURACAO 0D.05D

ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR Km 140,48 1,0000000 140,48
TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO OD.0O5E

IMPLANTACAO DOS MARCOS - RESTAURACAO |R.SUBPR Km 249,32 1,0000000 249,32
OD.05A

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - R.SUBPR Km 1.161,37 1,0000000 1.161,37
RESTAURACAO OD.05B

PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS - R.SUBPR Km 40,50 1,0000000 40,50
RESTAURACAO 0D.05C

(G)Total:] 1.652,42

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.652,42

BDI: 44,90% 741,93

Preco unitério total: 2.394,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigco: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML)

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 24,0000000 3.022,56

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 3.022,56

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.022,56

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 120,90

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 120,90

BDI: 44,90% 54,28

Preco unitario total: 175,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.09A IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A

SEREM DESAPROPRIADOS

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64/ 200,0000000 5.018,00

(B)Total:] 5.018,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.018,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,72

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0145455 48,57

(F)Total:] 129,39

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 330,11

BDI: 44,90% 148,21

Preco unitario total: 478,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAC}AO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.O5A IMPLANTAGCAO DOS MARCOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,03 18,61 85,64 40,0000000 744,40
SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 80,0000000 1.024,00
(B)Total: 1.768,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 88,42
(C)Total:] 88,42
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.856,82
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,27
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0066667 23,62
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0072727 24,28
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 290,81 0,4000000 116,32
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0066667 2,50
(F)Total:| 166,72
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 240,99
BDI: 44,90% 108,20
Precgo unitério total: 349,19
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAC}AO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.05A IMPLANTACAO DOS MARCOS - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,03 18,61 85,64 72,0000000 1.339,92
SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64| 144,0000000 1.843,20
(B)Total:] 3.183,12
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 159,15
(C)Total:] 159,15
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.342,27
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,55
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0075000 26,58
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0081818 27,32
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 290,81 0,3750000 109,05
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0075000 2,82
(F)Total:| 165,77
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,32
BDI: 44,90% 111,94
Precgo unitério total: 361,26
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45872 INSPECAO ACREDITADA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 44,90% 0,00
Preco unitério total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: 45956 INSTALACAO DE SONDA SOBRE AGUA
Observagdes: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.201,03

BDI: 44,90% 988,26

Precgo unitério total: 3.189,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.08D INVENTARIO DAS CONDICOES DE SUPERFICIE DO

PAVIMENTO - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,03 18,61 85,64/ 320,0000000 5.955,20

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64| 320,0000000 8.028,80

(B)Total:] 13.984,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.984,00

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 349,60

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 2,0000000 404,12

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0181818 60,71

(F)Total:| 464,83

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 814,43

BDI: 44,90% 365,67

Prego unitério total: 1.180,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.25A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: un
DE BDCC
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 5,0000000 506,30
JUNIOR
(B)Total:] 506,30
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 506,30
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 506,30
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 506,30
BDI: 44,90% 227,32
Precgo unitério total: 733,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.24A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: un
DE BSCC
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 5,0000000 506,30
JUNIOR
(B)Total:] 506,30
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 506,30
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 506,30
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 506,30
BDI: 44,90% 227,32
Precgo unitério total: 733,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.30A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: un
DE BTCC
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 10,0000000 1.012,60
JUNIOR
(B)Total:] 1.012,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.012,60
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.012,60
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.012,60
BDI: 44,90% 454,65
Precgo unitério total: 1.467,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 32,0000000 3.240,32
JUNIOR
(B)Total:] 3.240,32
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.240,32
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,40
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32,40
BDI: 44,90% 14,54
Precgo unitério total: 46,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.08G LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - RESTAURAGCAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64

JUNIOR

MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64 80,0000000 1.344,00

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64 64,0000000 1.605,76

(B)Total: 9.430,40

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.430,40

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,76

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 21.305,68 0,0018182 38,73

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0072727 24,28

DIARIAS 10251 un 202,06 0,6500000 131,33

FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD 10214 MES 54.836,54 0,0072727 398,80

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.271,00 0,0072727 89,24

VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.124,00 0,0018182 3,86

(F)Total:] 686,24

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 922,00

BDI: 44,90% 413,97

Preco unitério total: 1.335,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.OSE LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE

PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64 16,0000000 401,44

(B)Total: 401,44

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 401,44

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,03

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
BARRA LASER 5 MODULOS (INCLUSIVE M00001 MES 37.151,49 0,0018182 67,54
MANUTENCAOQ)

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0500000 10,10

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0018182 6,07

(F)Total:] 83,71

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,74

BDI: 44,90% 42,08

Preco unitario total: 135,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAC}AO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80
BDI: 44,90% 29,09
Preco unitario total: 93,89
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.09A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS

PRELIMINARES - DUPLICACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24

JUNIOR

(B)Total:] 2.430,24

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: 44,90% 43,64

Precgo unitério total: 140,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.11A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS
PRELIMINARES - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 8,0000000 810,08

JUNIOR

(B)Total:] 810,08

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 810,08

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,25

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,25

BDI: 44,90% 9,09

Precgo unitério total: 29,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.0O4A LEVANTAMENTO EM CAMPO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 20,40 37,87 85,64 40,0000000 1.514,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 5.565,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.565,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,60

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0072727 24,28

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

(F)Total:| 105,10

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 327,70

BDI: 44,90% 147,13

Prego unitério total: 474,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 20,40 37,87 85,64 40,0000000 1.514,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 5.565,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.565,20

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,13

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0045455 15,17

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2500000 50,51

(F)Total:| 65,68

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 204,81

BDI: 44,90% 91,95

Prego unitério total: 296,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,03 18,61 85,64 1.120,0000000 20.843,20

LABORATORISTA CH. / 20222 20,11 37,33 85,64/ 280,0000000 10.452,40

TOPOGRAFO CH.

MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64/ 280,0000000 4.704,00

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 1.120,0000000 14.336,00

(B)Total:] 50.335,60

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.516,78

(C)Total:] 2.516,78

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 52.852,38

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.114,09

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0466667 165,40

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.305,37 0,1527273 657,54

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0466667 17,55

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.271,00 0,0509091 624,70

(F)Total:] 1.465,19

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.579,28

BDI: 44,90% 1.607,09

Preco unitério total: 5.186,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - RESTAURAGCAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,03 18,61 85,64 672,0000000 12.505,92

LABORATORISTA CH. / 20222 20,11 37,33 85,64/ 168,0000000 6.271,44

TOPOGRAFO CH.

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 672,0000000 8.601,60

(B)Total:] 27.378,96

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 1.368,94

(C)Total:] 1.368,94

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 28.747,90

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 718,69

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0175000 62,02

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0381818 127,50

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.305,37 0,0572727 246,58

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0175000 6,58

(F)Total:| 442,68

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.161,37

BDI: 44,90% 521,45

Prego unitério total: 1.682,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: R.SUBPROD.08C LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64 64,0000000 1.605,76
(B)Total: 1.605,76
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.605,76
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,14
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0018182 6,07
(F)Total:] 46,48
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 86,62
BDI: 44,90% 38,89
Preco unitario total: 125,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.08B LEVANTAMENTOS DE DEFLEXOES (FWD) - FALLING

WEIGHT DEFLECTOMETER - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64

JUNIOR

MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64 128,0000000 2.150,40

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64 64,0000000 1.605,76

(B)Total: 10.236,80

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.236,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 255,92

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0072727 24,28

DIARIAS 10251 un 202,06 0,8000000 161,64

FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD 10214 MES 54.836,54 0,0072727 398,80

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.271,00 0,0072727 89,24

(F)Total:| 673,96

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 929,88

BDI: 44,90% 417,51

Preco unitério total: 1.347,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigco: R.SUBPROD.08A LEVANTAMENTOS DE DEFLEXOES (VIGA BENKELMAN) - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64 32,0000000 537,60
SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 16,0000000 204,80
TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64 16,0000000 401,44
(B)Total: 2.764,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.764,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,10
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 21.305,68 0,0018182 38,73
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0018182 6,07
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2500000 50,51
VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.124,00 0,0018182 3,86
(F)Total:] 99,17
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 168,27
BDI: 44,90% 75,55
Preco unitério total: 243,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 008 LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - |R.SUBPR | Km 646,83 1,0000000 646,83
RESTAURACAO OD.08F
INVENTARIO DAS CONDIGOES DE SUPERFICIE |R.SUBPR | Km 814,43 1,0000000 814,43
DO PAVIMENTO - RESTAURACAO 0OD.08D
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - R.SUBPR | Km 922,00 1,0000000 922,00
RESTAURACAO 0D.08G
LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE |R.SUBPR | Km 93,74 1,0000000 93,74
PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - |OD.08E
RESTAURACAO
LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - R.SUBPR | Km 86,62 1,0000000 86,62
RESTAURACAO 0D.08C
(G)Total:] 2.563,62
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.563,62
BDI: 44,90% 1.151,06
Preco unitario total: 3.714,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: R.PRODUTO 008B LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - |R.SUBPR | Km 646,83 0,5000000 323,41
RESTAURACAO OD.08F
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - R.SUBPR | Km 922,00 1,0000000 922,00
RESTAURACAO 0D.08G
LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - R.SUBPR | Km 86,62 1,0000000 86,62
RESTAURACAO 0D.08C
(G)Total:] 1.332,03
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.332,03
BDI: 44,90% 598,08
Preco unitério total: 1.930,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 40,0000000 5.037,60

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 5.037,60

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.037,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,50

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 201,50

BDI: 44,90% 90,47

Precgo unitério total: 291,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45755 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 55,0000000 5.569,30

JUNIOR

MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64 220,0000000 3.696,00

OP. DE COMPUTADOR 20226 10,99 20,40 85,64 55,0000000 1.122,00

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64 220,0000000 5.519,80

(B)Total:] 15.907,10

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 15.907,10

(D) Producéo da Equipe 900,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,67

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0544000 10,99

INTEGRADOR MAYSMETER 10215 MES 10.618,68 0,0011000 11,68

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.271,00 0,0011000 13,49

(F)Total:] 36,16

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,83

BDI: 44,90% 24,16

Preco unitario total: 77,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTACOES
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64 40,0000000 1.192,40
(B)Total: 1.192,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.192,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,69
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 47,69
BDI: 44,90% 21,41
Preco unitario total: 69,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 64,0000000 4.757,76

(B)Total: 11.238,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.238,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 449,53

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 449,53

BDI: 44,90% 201,83

Precgo unitério total: 651,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAGCAO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 40,0000000 5.037,60
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.037,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.037,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,50
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 201,50
BDI: 44,90% 90,47
Precgo unitério total: 291,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 244 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

13/03/2025 - 08:44

Pagina: 245 de 426

Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24

JUNIOR

(B)Total:] 2.430,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: 44,90% 43,64

Preco unitario total: 140,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 245 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

13/03/2025 - 08:44

Pagina: 246 de 426

Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: R.SUBPROD.10C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL Unidade: Km
- RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 32,0000000 3.240,32
JUNIOR
(B)Total:] 3.240,32
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.240,32
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,00
BDI: 44,90% 36,36
Precgo unitério total: 117,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 020 ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 620,16 1,0000000 620,16
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 620,16
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 620,16

BDI: 44,90% 278,45

Preco unitario total: 898,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: PRODUTO 020B ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 620,16 0,3900000 241,86
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 241,86
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 241,86
BDI: 44,90% 108,59
Precgo unitério total: 350,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 020B  ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO -

ANTEPROJETO - PISTA DUPLA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 620,16 0,7800000 483,72
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 483,72
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 483,72

BDI: 44,90% 217,19

Precgo unitério total: 700,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: PD.PRODUTO 020 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 620,16 2,0000000 1.240,32
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 1.240,32
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.240,32
BDI: 44,90% 556,90
Precgo unitério total: 1.797,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 014B  ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS -

ANTEPROJETO - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |R.SUBPR | Km 351,20 0,3900000 136,96
DE CALCULO - RESTAURACAO OD.14A
(G)Total:] 136,96
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 136,96
BDI: 44,90% 61,49
Precgo unitério total: 198,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: D.PRODUTO 011 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |D.SUBPR | Km 841,65 1,0000000 841,65
DE CALCULO - DUPLICACAO OD.11
(G)Total:] 841,65
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 841,65
BDI: 44,90% 377,90
Precgo unitério total: 1.219,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 011B  ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS -

DUPLICACAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |D.SUBPR | Km 841,65 0,3900000 328,24
DE CALCULO - DUPLICACAO OD.11
(G)Total:] 328,24
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 328,24

BDI: 44,90% 147,37

Precgo unitério total: 475,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: R.PRODUTO 014 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |R.SUBPR | Km 351,20 1,0000000 351,20
DE CALCULO - RESTAURACAO OD.14A
(G)Total:] 351,20
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 351,20
BDI: 44,90% 157,68
Precgo unitério total: 508,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 56,0000000 5.670,56

JUNIOR

(B)Total:] 5.670,56

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.670,56

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 226,82

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0029091 9,71

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

(F)Total:] 25,87

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 252,69

BDI: 44,90% 113,45

Preco unitario total: 366,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigco: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: 44,90% 72,74

Preco unitario total: 234,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZACAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVA

(QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 64,0000000 8.060,16

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.060,16

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.060,16

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 322,40

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 322,40

BDI: 44,90% 144,75

Preco unitario total: 467,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS)

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24

JUNIOR

(B)Total:] 2.430,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: 44,90% 43,64

Preco unitario total: 140,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,06 29,81 85,64 80,0000000 2.384,80

(B)Total: 2.384,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.384,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 95,39

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 95,39

BDI: 44,90% 42,83

Precgo unitério total: 138,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: R.SUBPROD.02B POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E
PLUVIOMETRICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 4,0000000 405,04

JUNIOR

(B)Total:] 405,04

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 405,04

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,12

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,12

BDI: 44,90% 4,54

Precgo unitério total: 14,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: R.SUBPROD.02A POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 4,0000000 405,04
JUNIOR
(B)Total:] 405,04
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 405,04
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,12
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,12
BDI: 44,90% 4,54
Preco unitario total: 14,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64

JUNIOR

(B)Total:] 6.480,64

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.480,64

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 259,22

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 259,22

BDI: 44,90% 116,38

Preco unitario total: 375,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 80,0000000 5.947,20

(B)Total: 14.048,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.048,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 561,92

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 561,92

BDI: 44,90% 252,30

Precgo unitério total: 814,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: D.SUBPROD.10C PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICAGCAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 112,0000000 11.341,12
JUNIOR
(B)Total:] 11.341,12
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.341,12
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 453,64
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 453,64
BDI: 44,90% 203,68
Preco unitario total: 657,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigco: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: 44,90% 72,74

Preco unitario total: 234,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: R.SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,50
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,50
BDI: 44,90% 18,18
Precgo unitério total: 58,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 6,0000000 755,64
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 755,64
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 755,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,22
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,22
BDI: 44,90% 13,56
Precgo unitério total: 43,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 6,0000000 755,64

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 755,64

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 755,64

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,22

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,22

BDI: 44,90% 13,56

Preco unitario total: 43,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.17B. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 6,0000000 755,64
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 755,64
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 755,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,22
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,22
BDI: 44,90% 13,56
Precgo unitério total: 43,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: SUBPROD.08B  PROJETO ALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 96,0000000 9.720,96
JUNIOR
(B)Total:] 9.720,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.720,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 388,83
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,83
BDI: 44,90% 174,58
Preco unitario total: 563,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.10B PROJETO ALTIMETRICO - RESTAURAGAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 48,0000000 4.860,48

JUNIOR

(B)Total:] 4.860,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.860,48

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 121,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 121,51

BDI: 44,90% 54,55

Preco unitario total: 176,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SUBPRO Km 307,97 1,0000000 307,97
SISMICA (QUANDO APLICAVEL) D.16H
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 562,72 1,0000000 562,72
D.16A
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 669,20 1,0000000 669,20
D.16C
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |SUBPRO Km 120,90 1,0000000 120,90
D.16G
MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO SUBPRO Km 201,50 1,0000000 201,50
EMPREENDIMENTO (MCE) D.16D
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS SUBPRO Km 252,69 1,0000000 252,69
D.16F
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 322,40 1,0000000 322,40
MINIMIZAGAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B
RELACIONADOS A SUPRESSAO DE
VEGETACAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS ( |SUBPRO Km 97,20 1,0000000 97,20
PGRS) D.16E
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 201,50 1,0000000 201,50
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.16l
ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 361,21 1,0000000 361,21
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO D.16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENGAO DO TCE (QUANDO
APLICAVEL)
(G)Total:] 3.097,29
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.097,29
BDI: 44,90% 1.390,68
Preco unitario total: 4.487,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 324,03 1,0000000 324,03
DESAPROPRIACAO D.15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.15A
(G)Total:] 486,04
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 486,04
BDI: 44,90% 218,23
Preco unitario total: 704,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 015B PROJETO DE DESAPROPRIAGCAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 324,03 0,3100000 100,44
DESAPROPRIAQAO D.15B
(G)Total:] 100,44
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 100,44

BDI: 44,90% 45,09

Preco unitario total: 145,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 129,61 1,0000000 129,61
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 401,40 1,0000000 401,40
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 97,20 1,0000000 97,20
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 822,61
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 822,61
BDI: 44,90% 369,35
Preco unitério total: 1.191,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

Data base: 01/12/2024

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigco: PRODUTO 013B PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 64,80 0,3700000 23,97
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 129,61 0,3700000 47,95
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 401,40 0,3700000 148,51
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 64,80 0,3700000 23,97
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 97,20 0,3700000 35,96
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 64,80 0,3700000 23,97
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 304,33
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 304,33
BDI: 44,90% 136,64
Preco unitério total: 440,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: R.PRODUTO 011B PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DETALHAMENTO DOS DISPOSTIVOS DE R.SUBPR Km 55,01 0,3700000 20,35
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL, BUEIROS DE |OD.11C
TRANSPOSICAO DEFINIDOS NO ESTUDO
HIDOLOGICO E O BUEIROS DE GREIDE -
RESTAURACAO
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE R.SUBPR Km 40,50 0,2000000 8,10
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE OD.11D
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E
OAC'S - RESTAURACAO
(G)Total:] 28,45
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,45
BDI: 44,90% 12,77
Preco unitério total: 41,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 009 PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAGCAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 129,61 1,0000000 129,61
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE D.SUBPR | Km 481,68 1,0000000 481,68
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL - DUPLICACAO |OD.09E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE D.SUBPR | Km 129,61 1,0000000 129,61
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGCAO DE 0OD.09D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - DUPLICACAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DO D.SUBPR | Km 162,01 1,0000000 162,01
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO OD.09F
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS D.SUBPR | Km 97,20 1,0000000 97,20
PRELIMINARES - DUPLICACAO OD.09%A
(G)Total:] 1.064,91
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.064,91
BDI: 44,90% 478,14
Preco unitério total: 1.543,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: D.PRODUTO 009B PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICA(;AO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINIQAO DAS SOLU(;OES DE DRENAGEM E |SUBPRO Km 64,80 0,3700000 23,97
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITAQAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 129,61 0,3700000 47,95
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE D.SUBPR Km 481,68 0,3700000 178,22
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL - DUPLICACAO |OD.09E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE D.SUBPR Km 129,61 0,3700000 47,95
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE OD.09D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - DUPLICAQAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DO D.SUBPR Km 162,01 0,3700000 59,94
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICA(;AO OD.09F
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS D.SUBPR Km 97,20 0,3700000 35,96
PRELIMINARES - DUPLICAQAO OD.09%A
(G)Total:] 393,99
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 393,99
BDI: 44,90% 176,90
Preco unitério total: 570,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 64,80 2,0000000 129,60
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 129,61 2,0000000 259,22
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 401,40 2,0000000 802,80
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 64,80 2,0000000 129,60
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGCAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 97,20 2,0000000 194,40
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 64,80 2,0000000 129,60
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 1.645,22
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.645,22
BDI: 44,90% 738,70
Preco unitério total: 2.383,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigco: PD.PRODUTO 013B PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 64,80 0,7400000 47,95
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 129,61 0,7400000 95,91
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 401,40 0,7400000 297,03
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 64,80 0,7400000 47,95
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 97,20 0,7400000 71,92
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 64,80 0,7400000 47,95
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 608,71
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 608,71
BDI: 44,90% 273,31
Preco unitério total: 882,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: R.PRODUTO 011 PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURAGAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DETALHAMENTO DOS DISPOSTIVOS DE R.SUBPR | Km 55,01 1,0000000 55,01
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL, BUEIROS DE |OD.11C
TRANSPOSICAO DEFINIDOS NO ESTUDO
HIDOLOGICO E O BUEIROS DE GREIDE -
RESTAURACAO
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE R.SUBPR | Km 40,50 1,0000000 40,50
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE OD.11B
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - RESTAURACAO
ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE R.SUBPR | Km 40,50 1,0000000 40,50
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE 0OD.11D
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E
OAC'S - RESTAURACAO
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS R.SUBPR | Km 20,25 1,0000000 20,25
PRELIMINARES - RESTAURACAO OD.11A
(G)Total:] 156,26
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 156,26
BDI: 44,90% 70,16
Preco unitério total: 226,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45839 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA

ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 0,8240000 174,32
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO PRODUT Km 324,03 0,8240000 267,00
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 0,8240000 977,30
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.365,46 0,8240000 6.893,13
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 0,8240000 1.217,83
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,8899200 449,57
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.358,13 0,8899200 5.658,22
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 0,8240000 675,44
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 0,8899200 4.182,31
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 620,16 0,8240000 511,01
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 0,8240000 2.552,16
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO PRODUT Km 486,04 0,8240000 400,49
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 822,61 0,8240000 677,83
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 177,49 0,8240000 146,25
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 0,8240000 172,70
0018
PROJETO DE PAVIMENTAQAO PRODUT Km 2.255,72 0,8240000 1.858,71
0012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 776,20 0,8240000 639,58
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 0,8899200 1.325,58
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 401,40 0,8240000 330,75
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.075,56 0,8240000 886,26
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 0,8240000 206,91
O 003

(G)Total:] 30.900,70

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30.900,70

BDI: 44,90% 13.874,41

Preco unitario total: 44.775,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: 45838 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE 15 Unidade: Km
A 40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,0000000 211,56
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 324,03 1,0000000 324,03
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,0000000 1.186,05
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.365,46 1,0000000 8.365,46
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 1,0000000 1.477,95
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,0800000 545,60
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.358,13 1,0800000 6.866,78
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 1,0000000 819,72
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 1,0800000 5.075,62
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 620,16 1,0000000 620,16
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,0000000 3.097,29
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,0000000 486,04
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 822,61 1,0000000 822,61
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 177,49 1,0000000 177,49
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 1,0000000 209,59
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.255,72 1,0000000 2.255,72
0012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 776,20 1,0000000 776,20
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 1,0800000 1.608,71
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 401,40 1,0000000 401,40
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.075,56 1,0000000 1.075,56
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 1,0000000 251,11
O 003

(G)Total:] 37.500,95

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 37.500,95

BDI: 44,90% 16.837,92

Preco unitario total: 54.338,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45837 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE 5

A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,1880000 251,33
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO PRODUT Km 324,03 1,1880000 384,94
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,1880000 1.409,02
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.365,46 1,1880000 9.938,16
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 1,1880000 1.755,80
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,2830400 648,17
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.358,13 1,2830400 8.157,73
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 1,1880000 973,82
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 1,2830400 6.029,83
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 620,16 1,1880000 736,75
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,1880000 3.679,58
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO PRODUT Km 486,04 1,1880000 577,41
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 822,61 1,1880000 977,26
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 177,49 1,1880000 210,85
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 1,1880000 248,99
0018
PROJETO DE PAVIMENTAQAO PRODUT Km 2.255,72 1,1880000 2.679,79
0012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 776,20 1,1880000 922,12
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 1,2830400 1.911,15
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 401,40 1,1880000 476,86
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.075,56 1,1880000 1.277,76
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 1,1880000 298,31
O 003

(G)Total:] 44.551,03

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 44.551,03

BDI: 44,90% 20.003,41

Preco unitario total: 64.554,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: 45836 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA Unidade: Km
DE 40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 0,8240000 174,32
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 324,03 0,8240000 267,00
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 0,8240000 977,30
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.365,46 0,8240000 6.893,13
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 0,8240000 1.217,83
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,8240000 416,27
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.358,13 0,8240000 5.239,09
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 0,8240000 675,44
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 0,8240000 3.872,51
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 620,16 0,8240000 511,01
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 0,8240000 2.552,16
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 0,8240000 400,49
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 822,61 0,8240000 677,83
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 177,49 0,8240000 146,25
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 0,8240000 172,70
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.255,72 0,8240000 1.858,71
0012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 776,20 0,8240000 639,58
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 0,8240000 1.227,38
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 401,40 0,8240000 330,75
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.075,56 0,8240000 886,26
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 0,8240000 206,91
O 003

(G)Total:] 30.040,27

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30.040,27

BDI: 44,90% 13.488,08

Preco unitario total: 43.528,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: 45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,0000000 211,56
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 324,03 1,0000000 324,03
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,0000000 1.186,05
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.365,46 1,0000000 8.365,46
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 1,0000000 1.477,95
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,0000000 505,19
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.358,13 1,0000000 6.358,13
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 1,0000000 819,72
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 1,0000000 4.699,65
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 620,16 1,0000000 620,16
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,0000000 3.097,29
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,0000000 486,04
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 822,61 1,0000000 822,61
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 177,49 1,0000000 177,49
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 1,0000000 209,59
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.255,72 1,0000000 2.255,72
0012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 776,20 1,0000000 776,20
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 1,0000000 1.489,55
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 401,40 1,0000000 401,40
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.075,56 1,0000000 1.075,56
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 1,0000000 251,11
O 003

(G)Total:] 36.456,76

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 36.456,76

BDI: 44,90% 16.369,08

Preco unitario total: 52.825,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45834 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXADE 5 A

ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,1880000 251,33
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO PRODUT Km 324,03 1,1880000 384,94
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,1880000 1.409,02
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.365,46 1,1880000 9.938,16
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 1,1880000 1.755,80
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,1880000 600,16
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.358,13 1,1880000 7.553,45
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 1,1880000 973,82
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 1,1880000 5.583,18
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 620,16 1,1880000 736,75
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,1880000 3.679,58
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO PRODUT Km 486,04 1,1880000 577,41
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 822,61 1,1880000 977,26
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 177,49 1,1880000 210,85
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 1,1880000 248,99
0018
PROJETO DE PAVIMENTAQAO PRODUT Km 2.255,72 1,1880000 2.679,79
0012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 776,20 1,1880000 922,12
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 1,1880000 1.769,58
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 401,40 1,1880000 476,86
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.075,56 1,1880000 1.277,76
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 1,1880000 298,31
O 003

(G)Total:] 43.310,52

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43.310,52

BDI: 44,90% 19.446,42

Preco unitario total: 62.756,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: 45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 0,8240000 174,32
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 324,03 0,8240000 267,00
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 0,8240000 977,30
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.365,46 0,8240000 6.893,13
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 0,8240000 1.217,83
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,5108800 258,09
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.358,13 0,5108800 3.248,24
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 0,8240000 675,44
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 0,5108800 2.400,95
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 620,16 0,8240000 511,01
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 0,8240000 2.552,16
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 0,8240000 400,49
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 822,61 0,8240000 677,83
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 177,49 0,8240000 146,25
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 0,8240000 172,70
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.255,72 0,8240000 1.858,71
0012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 776,20 0,8240000 639,58
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 0,5108800 760,98
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 401,40 0,8240000 330,75
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.075,56 0,8240000 886,26
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 0,8240000 206,91
O 003

(G)Total:] 25.953,28

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25.953,28

BDI: 44,90% 11.653,02

Preco unitario total: 37.606,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: 45832 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,0000000 211,56
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 324,03 1,0000000 324,03
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,0000000 1.186,05
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.365,46 1,0000000 8.365,46
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 1,0000000 1.477,95
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,6200000 313,21
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.358,13 0,6200000 3.942,04
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 1,0000000 819,72
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 0,6200000 2.913,78
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 620,16 1,0000000 620,16
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,0000000 3.097,29
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,0000000 486,04
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 822,61 1,0000000 822,61
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 177,49 1,0000000 177,49
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 1,0000000 209,59
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.255,72 1,0000000 2.255,72
0012
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 776,20 1,0000000 776,20
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 0,6200000 923,52
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 401,40 1,0000000 401,40
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.075,56 1,0000000 1.075,56
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 1,0000000 251,11
O 003

(G)Total:] 31.496,79

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31.496,79

BDI: 44,90% 14.142,05

Preco unitario total: 45.638,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45831 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXADE 5 A

ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,1880000 251,33
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO PRODUT Km 324,03 1,1880000 384,94
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,1880000 1.409,02
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.365,46 1,1880000 9.938,16
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 1,1880000 1.755,80
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,7365600 372,10
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.358,13 0,7365600 4.683,14
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 1,1880000 973,82
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 0,7365600 3.461,57
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 620,16 1,1880000 736,75
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,1880000 3.679,58
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO PRODUT Km 486,04 1,1880000 577,41
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 822,61 1,1880000 977,26
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 177,49 1,1880000 210,85
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 1,1880000 248,99
0018
PROJETO DE PAVIMENTAQAO PRODUT Km 2.255,72 1,1880000 2.679,79
0012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 776,20 1,1880000 922,12
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 0,7365600 1.097,14
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 401,40 1,1880000 476,86
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.075,56 1,1880000 1.277,76
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 1,1880000 298,31
O 003

(G)Total:] 37.418,10

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 37.418,10

BDI: 44,90% 16.800,72

Preco unitario total: 54.218,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45305 PROJETO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

Data base: 01/12/2024

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 0,1502000 3,63

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 0,0273000 3,12

PLENO

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64 0,0455000 1,35

(B)Total: 8,10

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8,10

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,10

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,10

BDI: 44,90% 3,63

Preco unitario total: 11,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 177,49 1,0000000 177,49
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 177,49
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,49
BDI: 44,90% 79,69
Preco unitario total: 257,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 019B PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE

ELETRICA - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 177,49 0,3100000 55,02
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 55,02
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 55,02
BDI: 44,90% 24,70
Preco unitario total: 79,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 013B PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGCAO E REDE
ELETRICA - ANTEPROJETO - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO PROJETO DE R.SUBPR Km 110,93 0,3100000 34,38
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE OD.13A
ELETRICA - RESTAURACAO
(G)Total:] 34,38
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,38
BDI: 44,90% 15,43
Preco unitario total: 49,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 013 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGCAO E REDE

ELETRICA - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO PROJETO DE R.SUBPR Km 110,93 1,0000000 110,93
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE OD.13A
ELETRICA - RESTAURACAO
(G)Total:] 110,93
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 110,93
BDI: 44,90% 49,80
Preco unitario total: 160,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP|SUBPRO Km 209,59 1,0000000 209,59
-18) D.18A
(G)Total:] 209,59
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,59

BDI: 44,90% 94,10

Preco unitario total: 303,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PD.PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP|SUBPRO Km 209,59 2,0000000 419,18
-18) D.18A
(G)Total:] 419,18
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 419,18

BDI: 44,90% 188,21

Preco unitario total: 607,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAGCAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 442,97 1,0000000 442,97
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 280,96 1,0000000 280,96
SUBLEITO D.12B
ELABORAGAO DE DESENHOS SUBPRO Km 319,64 1,0000000 319,64
D.12E
ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 200,70 1,0000000 200,70
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 449,53 1,0000000 449,53
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 561,92 1,0000000 561,92
D.12C
(G)Total:] 2.255,72
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.255,72
BDI: 44,90% 1.012,81
Preco unitério total: 3.268,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 012B PROJETO DE PAVIMENTAGAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 442,97 0,3500000 155,03
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 280,96 0,3500000 98,33
SUBLEITO D.12B
ELABORAGAO DE DESENHOS SUBPRO Km 319,64 0,3500000 111,87
D.12E
ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 200,70 0,3500000 70,24
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 449,53 0,3500000 157,33
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 561,92 0,3500000 196,67
D.12C
(G)Total:] 789,47
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 789,47
BDI: 44,90% 354,47
Preco unitério total: 1.143,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAGCAO - PISTA DUPLA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 442,97 2,0000000 885,94
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 280,96 2,0000000 561,92
SUBLEITO D.12B
ELABORAGAO DE DESENHOS SUBPRO Km 319,64 2,0000000 639,28
D.12E
ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 200,70 2,0000000 401,40
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 449,53 2,0000000 899,06
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 561,92 2,0000000 1.123,84
D.12C
(G)Total:] 4.511,44
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.511,44
BDI: 44,90% 2.025,63
Preco unitério total: 6.537,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: PD.PRODUTO 012B PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 442,97 0,7000000 310,07
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 280,96 0,7000000 196,67
SUBLEITO D.12B
ELABORACAO DE DESENHOS SUBPRO Km 319,64 0,7000000 223,74
D.12E
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 200,70 0,7000000 140,49
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 449,53 0,7000000 314,67
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 561,92 0,7000000 393,34
D.12C
(G)Total:] 1.578,98
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.578,98
BDI: 44,90% 708,96
Preco unitario total: 2.287,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 010 PROJETO DE RESTAURAGAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR | Km 311,98 1,0000000 311,98
RESTAURACAO 0D.10D
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAGCAO R.SUBPR | Km 276,86 1,0000000 276,86
OD.10F
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR | Km 210,72 1,0000000 210,72
RESTAURACAO OD.10E
ELABORAGAO DE DESENHOS - RESTAURAGAO |R.SUBPR | Km 326,03 1,0000000 326,03
OD.10H
ELABORAGCAO DO RELATORIO E PROJETODE |R.SUBPR | Km 250,88 1,0000000 250,88
RESTAURACAO 0D.10I
ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - R.SUBPR | Km 500,02 1,0000000 500,02
RESTAURACAO 0D.10G
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO R.SUBPR | Km 81,00 1,0000000 81,00
TRANSVERSAL - RESTAURACAO OD.10C
PROJETO ALTIMETRICO - RESTAURAGCAO R.SUBPR | Km 121,51 1,0000000 121,51
OD.10B
PROJETO PLANIMETRICO - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 121,51 1,0000000 121,51
OD.10A
(G)Total:] 2.200,51
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.200,51
BDI: 44,90% 988,02
Preco unitario total: 3.188,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 010B PROJETO DE RESTAURAGAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR | Km 311,98 0,3500000 109,19
RESTAURACAO 0D.10D
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAGCAO R.SUBPR | Km 276,86 0,3500000 96,90
OD.10F
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR | Km 210,72 0,3500000 73,75
RESTAURACAO OD.10E
ELABORAGAO DE DESENHOS - RESTAURAGAO |R.SUBPR | Km 326,03 0,3500000 114,11
OD.10H
ELABORAGCAO DO RELATORIO E PROJETODE |R.SUBPR | Km 250,88 0,3500000 87,80
RESTAURACAO 0D.10I
ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - R.SUBPR | Km 500,02 0,3500000 175,00
RESTAURACAO 0D.10G
(G)Total:] 656,75
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 656,75
BDI: 44,90% 294,88
Preco unitério total: 951,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 008 PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR Km 311,98 1,0000000 311,98
RESTAURACAO 0D.10D

DIMENSIONAMENTO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 276,86 1,0000000 276,86
OD.10F

DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR | Km 210,72 1,0000000 210,72
RESTAURACAO OD.10E

ELABORAGAO DE DESENHOS - RESTAURAGAO |R.SUBPR | Km 326,03 1,0000000 326,03
OD.10H

ELABORACAO DO RELATORIO E PROJETO DE  |R.SUBPR Km 250,88 1,0000000 250,88

RESTAURACAO 0D.10I

ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - R.SUBPR Km 500,02 1,0000000 500,02
RESTAURACAO 0D.10G

(G)Total:] 1.876,49

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.876,49

BDI: 44,90% 842,54

Preco unitério total: 2.719,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
D.14A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 290,17 1,0000000 290,17
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 259,22 1,0000000 259,22
D.14C
(G)Total:] 776,20
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 776,20
BDI: 44,90% 348,51
Preco unitério total: 1.124,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 014B PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 64,80 0,3100000 20,08
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 290,17 0,3100000 89,95
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 162,01 0,3100000 50,22
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 259,22 0,3100000 80,35
D.14C
(G)Total:] 240,60
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 240,60
BDI: 44,90% 108,02
Preco unitario total: 348,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 012B PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIMENSIONAMENTO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 202,52 0,3100000 62,78
OD.12B
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR Km 101,26 0,3100000 31,39
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.12C
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO
(G)Total:] 94,17
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 94,17
BDI: 44,90% 42,28
Preco unitario total: 136,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 010 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |D.SUBPR Km 97,20 1,0000000 97,20
DUPLICACAO OD.10A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO D.SUBPR Km 507,80 1,0000000 507,80
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA 0OD.10B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA -
DUPLICACAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR Km 259,22 1,0000000 259,22
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.10D
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO
PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICACAO D.SUBPR Km 453,64 1,0000000 453,64
0OD.10C
(G)Total:] 1.317,86
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.317,86
BDI: 44,90% 591,71
Preco unitério total: 1.909,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 010B PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |D.SUBPR Km 97,20 0,3100000 30,13
DUPLICACAO OD.10A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO D.SUBPR Km 507,80 0,3100000 157,41
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA 0OD.10B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA -
DUPLICACAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR Km 259,22 0,3100000 80,35
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.10D
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO
PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICACAO D.SUBPR Km 453,64 0,3100000 140,62
0OD.10C
(G)Total:] 408,51
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 408,51
BDI: 44,90% 183,42
Preco unitério total: 591,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 64,80 2,0000000 129,60
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 290,17 2,0000000 580,34
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 162,01 2,0000000 324,02
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 259,22 2,0000000 518,44
D.14C
(G)Total:] 1.552,40
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.552,40
BDI: 44,90% 697,02
Preco unitario total: 2.249,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 014B PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 64,80 0,6200000 40,17
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 290,17 0,6200000 179,90
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 162,01 0,6200000 100,44
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 259,22 0,6200000 160,71
D.14C
(G)Total:] 481,22
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 481,22
BDI: 44,90% 216,06
Preco unitario total: 697,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 012 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIMENSIONAMENTO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 202,52 1,0000000 202,52
OD.12B
ELABORACAO DE DESENHOS - RESTAURACAO |R.SUBPR Km 226,70 1,0000000 226,70
OD.12A
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR Km 101,26 1,0000000 101,26
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.12C
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO
(G)Total:] 530,48
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 530,48
BDI: 44,90% 238,18
Preco unitério total: 768,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 486,04 1,0000000 486,04
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 602,11 1,0000000 602,11
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 401,40 1,0000000 401,40
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.489,55
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.489,55
BDI: 44,90% 668,80
Precgo unitério total: 2.158,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: PRODUTO 011B PROJETO DE TERRAPLENAGEM - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 486,04 0,3700000 179,83
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 602,11 0,3700000 222,78
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 401,40 0,3700000 148,51
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 551,12
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 551,12
BDI: 44,90% 247,45
Precgo unitério total: 798,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 324 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

13/03/2025 - 08:44

Pagina: 325 de 426

Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 486,04 2,0000000 972,08
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 602,11 2,0000000 1.204,22
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 401,40 2,0000000 802,80
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 2.979,10
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.979,10
BDI: 44,90% 1.337,61
Precgo unitério total: 4.316,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigco: PD.PRODUTO 011B PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |[SUBPRO Km 486,04 0,7400000 359,66
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 602,11 0,7400000 445,56
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 401,40 0,7400000 297,03
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.102,25
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.102,25
BDI: 44,90% 494,91
Preco unitério total: 1.597,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45858 PROJETO ESTRUTURAL DE BDCC

Data base: 01/12/2024

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 2.798,96 1,0000000 2.798,96
PROJETO DE BDCC D.25C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 506,30 1,0000000 506,30
PRELIMINARES DE BDCC D.25A
PROJETO ESTRUTURAL DE BDCC, COM SUBPRO un 2.209,56 1,0000000 2.209,56
PREVISAO DE PASSAGEM DE FAUNA ( D.25B
PASSAGEM SECA)
(G)Total:] 5.514,82
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.514,82
BDI: 44,90% 2.476,15
Precgo unitério total: 7.990,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.25B PROJETO ESTRUTURAL DE BDCC, COM PREVISAO DE
PASSAGEM DE FAUNA (PASSAGEM SECA)

Data base: 01/12/2024

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 16,0000000 386,88

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 18,0000000 1.822,68

JUNIOR

(B)Total:] 2.209,56

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.209,56

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.209,56

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.209,56

BDI: 44,90% 992,09

Preco unitario total: 3.201,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigco: SUBPROD.24B PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC

Data base: 01/12/2024

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 16,0000000 386,88

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 12,0000000 1.215,12

JUNIOR

(B)Total:] 1.602,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.602,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.602,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.602,00

BDI: 44,90% 719,29

Precgo unitério total: 2.321,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45857 PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC

Data base: 01/12/2024

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 2.292,66 1,0000000 2.292,66
PROJETO DE BSCC D.24C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 506,30 1,0000000 506,30
PRELIMINARES DE BSCC D.24A
PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC SUBPRO un 1.602,00 1,0000000 1.602,00
D.24B
(G)Total:] 4.400,96
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.400,96
BDI: 44,90% 1.976,03
Preco unitario total: 6.376,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 024 PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC - PISTA DUPLA

Data base: 01/12/2024

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 2.292,66 2,0000000 4.585,32
PROJETO DE BSCC D.24C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 506,30 1,0000000 506,30
PRELIMINARES DE BSCC D.24A
PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC SUBPRO un 1.602,00 2,0000000 3.204,00
D.24B
(G)Total:] 8.295,62
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.295,62
BDI: 44,90% 3.724,73
Preco unitario total: 12.020,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45859 PROJETO ESTRUTURAL DE BTCC

Data base: 01/12/2024

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 3.305,26 1,0000000 3.305,26
PROJETO DE BTCC D.30C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 1.012,60 1,0000000 1.012,60
PRELIMINARES DE BTCC D.30A
PROJETO ESTRUTURAL DE BTCC, COM SUBPRO un 2.817,12 1,0000000 2.817,12
PREVISAO DE PASSAGEM DE FAUNA ( D.30B
PASSAGEM SECA)
(G)Total:] 7.134,98
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.134,98
BDI: 44,90% 3.203,60
Precgo unitério total: 10.338,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.30B PROJETO ESTRUTURAL DE BTCC, COM PREVISAO DE
PASSAGEM DE FAUNA (PASSAGEM SECA)

Data base: 01/12/2024

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 16,0000000 386,88

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24

JUNIOR

(B)Total:] 2.817,12

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.817,12

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.817,12

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.817,12

BDI: 44,90% 1.264,88

Preco unitario total: 4.082,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)

Data base: 01/12/2024

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUGCOES PARA OAE SUBPRO m 100,35 1,0000000 100,35
D.23B
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 220,77 1,0000000 220,77
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 32,40 1,0000000 32,40
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 240,84 1,0000000 240,84
D.23C
(G)Total:] 594,36
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 594,36
BDI: 44,90% 266,86
Preco unitério total: 861,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 401,40 1,0000000 401,40
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 401,40
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 401,40

BDI: 44,90% 180,22

Preco unitario total: 581,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 022B PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 401,40 0,3900000 156,54
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 156,54
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 156,54

BDI: 44,90% 70,28

Preco unitario total: 226,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 013 PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR | Km 561,97 1,0000000 561,97
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO OD.13
(G)Total:] 561,97
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 561,97

BDI: 44,90% 252,32

Preco unitario total: 814,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 013B PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR | Km 561,97 0,3900000 219,16
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO OD.13
(G)Total:] 219,16
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 219,16

BDI: 44,90% 98,40

Preco unitario total: 317,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 401,40 1,5000000 602,10
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 602,10
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 602,10

BDI: 44,90% 270,34

Preco unitario total: 872,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: PD.PRODUTO 022B PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 401,40 0,5900000 236,82
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 236,82
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 236,82
BDI: 44,90% 106,33
Precgo unitério total: 343,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 016 PROJETO EXECUTIVO - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR | Km 200,70 1,0000000 200,70
PROJETO EXECUTIVO FINAL - RESTAURAQAO OD.16A
(G)Total:] 200,70
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 200,70
BDI: 44,90% 90,11
Preco unitario total: 290,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servi¢co: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE

Data base: 01/12/2024

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 192,0000000 4.642,56

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 192,0000000 19.441,92

JUNIOR

(B)Total:] 24.084,48

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 24.084,48

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 240,84

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 240,84

BDI: 44,90% 108,13

Precgo unitério total: 348,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 200,70 1,0000000 200,70
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 97,20 1,0000000 97,20
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 388,83 1,0000000 388,83
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 388,83 1,0000000 388,83
D.08A
(G)Total:] 1.075,56
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.075,56
BDI: 44,90% 482,92
Preco unitério total: 1.558,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: PRODUTO 008B PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 200,70 0,3900000 78,27
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 97,20 0,3900000 37,90
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 388,83 0,3900000 151,64
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 388,83 0,3900000 151,64
D.08A
(G)Total:] 419,45
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 419,45
BDI: 44,90% 188,33
Preco unitario total: 607,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: PD.PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 200,70 2,0000000 401,40
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 97,20 2,0000000 194,40
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 388,83 2,0000000 777,66
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 388,83 2,0000000 777,66
D.08A
(G)Total:] 2.151,12
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.151,12
BDI: 44,90% 965,85
Preco unitario total: 3.116,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 008B PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PISTA

DUPLA - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 200,70 0,7800000 156,54
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 97,20 0,7800000 75,81
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 388,83 0,7800000 303,28
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 388,83 0,7800000 303,28
D.08A
(G)Total:] 838,91
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 838,91
BDI: 44,90% 376,67
Preco unitario total: 1.215,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 346 de 426




) GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
G2 YFGV

‘gv IERE Relatério de Composicéo do Servico

13/03/2025 - 08:44

Pagina: 347 de 426

Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 96,0000000 9.720,96
JUNIOR
(B)Total:] 9.720,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.720,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 388,83
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,83
BDI: 44,90% 174,58
Preco unitario total: 563,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.10A PROJETO PLANIMETRICO - RESTAURAGCAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 48,0000000 4.860,48

JUNIOR

(B)Total:] 4.860,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.860,48

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 121,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 121,51

BDI: 44,90% 54,55

Preco unitario total: 176,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45882 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 0,8240000 174,32
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU Km 388,83 0,8240000 320,39
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 141,76 0,8240000 116,81
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 0,8240000 977,30
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.716,54 0,8240000 12.950,42
DUPLICAQAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.283,68 0,8240000 1.881,75
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,8899200 449,57
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU Km 7.418,42 0,8899200 6.601,80
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 0,8240000 675,44
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 0,8899200 4.182,31
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 2.563,62 0,8240000 2.112,42
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 841,65 0,8240000 693,51
DUPLICAC;AO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 0,8240000 2.552,16
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 0,8240000 400,49
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAC}AO D.PRODU Km 1.064,91 0,8240000 877,48
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 177,49 0,8240000 146,25
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 0,8240000 172,70
0018
PROJETO DE PAVIMENTA(;AO PRODUT Km 2.255,72 0,8240000 1.858,71
0012
PROJETO DE RESTAURAQAO - DUPLICA(;AO D.PRODU Km 1.876,49 0,8240000 1.546,22
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.317,86 0,8240000 1.085,91
COMPLEMENTARES - DUPLICA(;AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 0,8899200 1.325,58
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 561,97 0,8240000 463,06
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.075,56 0,8240000 886,26
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 0,8240000 206,91
0 003
(G)Total:] 43.355,12
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43.355,12
BDI: 44,90% 19.466,44
Preco unitério total: 62.821,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45881 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,0000000 211,56
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU Km 388,83 1,0000000 388,83
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 141,76 1,0000000 141,76
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,0000000 1.186,05
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.716,54 1,0000000 15.716,54
DUPLICAQAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.283,68 1,0000000 2.283,68
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,0800000 545,60
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU Km 7.418,42 1,0800000 8.011,89
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 1,0000000 819,72
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 1,0800000 5.075,62
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 2.563,62 1,0000000 2.563,62
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 841,65 1,0000000 841,65
DUPLICAC;AO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,0000000 3.097,29
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,0000000 486,04
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAC}AO D.PRODU Km 1.064,91 1,0000000 1.064,91
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 177,49 1,0000000 177,49
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 1,0000000 209,59
0018
PROJETO DE PAVIMENTA(;AO PRODUT Km 2.255,72 1,0000000 2.255,72
0012
PROJETO DE RESTAURAQAO - DUPLICA(;AO D.PRODU Km 1.876,49 1,0000000 1.876,49
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.317,86 1,0000000 1.317,86
COMPLEMENTARES - DUPLICA(;AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 1,0800000 1.608,71
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 561,97 1,0000000 561,97
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.075,56 1,0000000 1.075,56
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 1,0000000 251,11
0 003
(G)Total:] 52.615,56
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 52.615,56
BDI: 44,90% 23.624,38
Preco unitério total: 76.239,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45880 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,1880000 251,33
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU Km 388,83 1,1880000 461,93
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 141,76 1,1880000 168,41
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,1880000 1.409,02
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.716,54 1,1880000 18.671,24
DUPLICAQAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.283,68 1,1880000 2.713,01
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,2830400 648,17
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU Km 7.418,42 1,2830400 9.518,12
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 1,1880000 973,82
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 1,2830400 6.029,83
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 2.563,62 1,1880000 3.045,58
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 841,65 1,1880000 999,88
DUPLICAC;AO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,1880000 3.679,58
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,1880000 577,41
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAC}AO D.PRODU Km 1.064,91 1,1880000 1.265,11
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 177,49 1,1880000 210,85
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 1,1880000 248,99
0018
PROJETO DE PAVIMENTA(;AO PRODUT Km 2.255,72 1,1880000 2.679,79
0012
PROJETO DE RESTAURAQAO - DUPLICA(;AO D.PRODU Km 1.876,49 1,1880000 2.229,27
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.317,86 1,1880000 1.565,61
COMPLEMENTARES - DUPLICA(;AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 1,2830400 1.911,15
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 561,97 1,1880000 667,62
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.075,56 1,1880000 1.277,76
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 1,1880000 298,31
0 003
(G)Total:] 62.507,19
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62.507,19
BDI: 44,90% 28.065,72
Preco unitério total: 90.572,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45879 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 0,8240000 174,32
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU Km 388,83 0,8240000 320,39
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 141,76 0,8240000 116,81
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 0,8240000 977,30
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.716,54 0,8240000 12.950,42
DUPLICAQAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.283,68 0,8240000 1.881,75
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,8240000 416,27
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU Km 7.418,42 0,8240000 6.112,77
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 0,8240000 675,44
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 0,8240000 3.872,51
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 2.563,62 0,8240000 2.112,42
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 841,65 0,8240000 693,51
DUPLICAC;AO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 0,8240000 2.552,16
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 0,8240000 400,49
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAC}AO D.PRODU Km 1.064,91 0,8240000 877,48
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 177,49 0,8240000 146,25
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 0,8240000 172,70
0018
PROJETO DE PAVIMENTA(;AO PRODUT Km 2.255,72 0,8240000 1.858,71
0012
PROJETO DE RESTAURAQAO - DUPLICAQAO D.PRODU Km 1.876,49 0,8240000 1.546,22
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.317,86 0,8240000 1.085,91
COMPLEMENTARES - DUPLICA(;AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 0,8240000 1.227,38
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 561,97 0,8240000 463,06
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.075,56 0,8240000 886,26
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 0,8240000 206,91
0 003
(G)Total:] 42.424,79
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 42.424,79
BDI: 44,90% 19.048,73
Preco unitério total: 61.473,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45878 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,0000000 211,56
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU Km 388,83 1,0000000 388,83
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 141,76 1,0000000 141,76
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,0000000 1.186,05
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.716,54 1,0000000 15.716,54
DUPLICAQAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.283,68 1,0000000 2.283,68
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,0000000 505,19
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU Km 7.418,42 1,0000000 7.418,42
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 1,0000000 819,72
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 1,0000000 4.699,65
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 2.563,62 1,0000000 2.563,62
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 841,65 1,0000000 841,65
DUPLICAC;AO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,0000000 3.097,29
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,0000000 486,04
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAC}AO D.PRODU Km 1.064,91 1,0000000 1.064,91
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 177,49 1,0000000 177,49
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 357 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

13/03/2025 - 08:44

Pagina: 358 de 426

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 1,0000000 209,59
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.255,72 1,0000000 2.255,72
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.876,49 1,0000000 1.876,49
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.317,86 1,0000000 1.317,86
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 1,0000000 1.489,55
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 561,97 1,0000000 561,97
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.075,56 1,0000000 1.075,56
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 1,0000000 251,11
0 003
(G)Total:] 51.486,55
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 51.486,55
BDI: 44,90% 23.117,46
Preco unitério total: 74.604,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45877 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,1880000 251,33
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU Km 388,83 1,1880000 461,93
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 141,76 1,1880000 168,41
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,1880000 1.409,02
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.716,54 1,1880000 18.671,24
DUPLICAQAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.283,68 1,1880000 2.713,01
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,1880000 600,16
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU Km 7.418,42 1,1880000 8.813,08
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 1,1880000 973,82
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 1,1880000 5.583,18
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 2.563,62 1,1880000 3.045,58
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 841,65 1,1880000 999,88
DUPLICAC;AO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,1880000 3.679,58
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,1880000 577,41
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAC}AO D.PRODU Km 1.064,91 1,1880000 1.265,11
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 177,49 1,1880000 210,85
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 1,1880000 248,99
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.255,72 1,1880000 2.679,79
0012
PROJETO DE RESTAURAQAO - DUPLICA(;AO D.PRODU Km 1.876,49 1,1880000 2.229,27
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.317,86 1,1880000 1.565,61
COMPLEMENTARES - DUPLICA(;AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 1,1880000 1.769,58
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 561,97 1,1880000 667,62
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.075,56 1,1880000 1.277,76
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 1,1880000 298,31
0 003
(G)Total:] 61.165,92
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 61.165,92
BDI: 44,90% 27.463,49
Preco unitério total: 88.629,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45876 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO - FAIXA

ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 0,8240000 174,32
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU Km 388,83 0,8240000 320,39
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 141,76 0,8240000 116,81
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 0,8240000 977,30
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.716,54 0,8240000 12.950,42
DUPLICAQAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.283,68 0,8240000 1.881,75
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,5108800 258,09
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU Km 7.418,42 0,5108800 3.789,92
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 0,8240000 675,44
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 0,5108800 2.400,95
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 2.563,62 0,8240000 2.112,42
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 841,65 0,8240000 693,51
DUPLICAC;AO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 0,8240000 2.552,16
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 0,8240000 400,49
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAC}AO D.PRODU Km 1.064,91 0,8240000 877,48
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 177,49 0,8240000 146,25
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 0,8240000 172,70
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.255,72 0,8240000 1.858,71
0012
PROJETO DE RESTAURAQAO - DUPLICA(;AO D.PRODU Km 1.876,49 0,8240000 1.546,22
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.317,86 0,8240000 1.085,91
COMPLEMENTARES - DUPLICA(;AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 0,5108800 760,98
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 561,97 0,8240000 463,06
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.075,56 0,8240000 886,26
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 0,8240000 206,91
0 003
(G)Total:] 38.005,80
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38.005,80
BDI: 44,90% 17.064,60
Preco unitério total: 55.070,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: 45875 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO PLANO - FAIXA Unidade: Km
DE 15 A 40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,0000000 211,56
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU Km 388,83 1,0000000 388,83
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 141,76 1,0000000 141,76
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,0000000 1.186,05
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.716,54 1,0000000 15.716,54
DUPLICACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.283,68 1,0000000 2.283,68
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,6200000 313,21
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU Km 7.418,42 0,6200000 4.599,42
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 1,0000000 819,72
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 0,6200000 2.913,78
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU Km 2.563,62 1,0000000 2.563,62
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 841,65 1,0000000 841,65
DUPLICACAO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,0000000 3.097,29
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,0000000 486,04
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.064,91 1,0000000 1.064,91
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 177,49 1,0000000 177,49
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 1,0000000 209,59
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.255,72 1,0000000 2.255,72
0012
PROJETO DE RESTAURAQAO - DUPLICA(;AO D.PRODU Km 1.876,49 1,0000000 1.876,49
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.317,86 1,0000000 1.317,86
COMPLEMENTARES - DUPLICA(;AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 0,6200000 923,52
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 561,97 1,0000000 561,97
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.075,56 1,0000000 1.075,56
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 1,0000000 251,11
0 003
(G)Total:] 46.123,67
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46.123,67
BDI: 44,90% 20.709,52
Preco unitério total: 66.833,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45874 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO - FAIXA

DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,1880000 251,33
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU Km 388,83 1,1880000 461,93
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 141,76 1,1880000 168,41
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,1880000 1.409,02
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.716,54 1,1880000 18.671,24
DUPLICAQAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.283,68 1,1880000 2.713,01
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,7365600 372,10
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU Km 7.418,42 0,7365600 5.464,11
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 1,1880000 973,82
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 0,7365600 3.461,57
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 2.563,62 1,1880000 3.045,58
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 841,65 1,1880000 999,88
DUPLICAC;AO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,1880000 3.679,58
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,1880000 577,41
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAC}AO D.PRODU Km 1.064,91 1,1880000 1.265,11
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 177,49 1,1880000 210,85
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 1,1880000 248,99
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.255,72 1,1880000 2.679,79
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.876,49 1,1880000 2.229,27
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.317,86 1,1880000 1.565,61
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 0,7365600 1.097,14
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 561,97 1,1880000 667,62
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.075,56 1,1880000 1.277,76
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 1,1880000 298,31
0 003
(G)Total:] 54.794,84
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54.794,84
BDI: 44,90% 24.602,88
Preco unitério total: 79.397,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45902 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 0,8240000 174,32
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 648,06 0,8240000 534,00
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 0,8240000 977,30
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.548,18 0,8240000 10.339,70
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 0,8240000 1.217,83
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,8899200 449,57
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.412,00 0,8899200 11.045,68
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 0,8240000 958,93
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.417,02 0,8899200 4.820,71
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.240,32 0,8240000 1.022,02
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 0,8240000 2.552,16
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 0,8240000 400,49
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.645,22 0,8240000 1.355,66
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 177,49 0,8240000 146,25
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 419,18 0,8240000 345,40
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.511,44 0,8240000 3.717,42
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.552,40 0,8240000 1.279,17
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 2.979,10 0,8899200 2.651,16
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 602,10 0,8240000 496,13
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.151,12 0,8240000 1.772,52
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 413,12 0,8240000 340,41
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 47.294,18

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 47.294,18

BDI: 44,90% 21.235,08

Preco unitario total: 68.529,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45901 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,0000000 211,56
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 648,06 1,0000000 648,06
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,0000000 1.186,05
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.548,18 1,0000000 12.548,18
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 1,0000000 1.477,95
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,0800000 545,60
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.412,00 1,0800000 13.404,96
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 1,0000000 1.163,76
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.417,02 1,0800000 5.850,38
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.240,32 1,0000000 1.240,32
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,0000000 3.097,29
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,0000000 486,04
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.645,22 1,0000000 1.645,22
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 177,49 1,0000000 177,49
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 419,18 1,0000000 419,18
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.511,44 1,0000000 4.511,44
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.552,40 1,0000000 1.552,40
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 2.979,10 1,0800000 3.217,42
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 602,10 1,0000000 602,10
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.151,12 1,0000000 2.151,12
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 413,12 1,0000000 413,12
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 57.395,94

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 57.395,94

BDI: 44,90% 25.770,77

Preco unitario total: 83.166,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45899 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,1880000 251,33
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 648,06 1,1880000 769,89
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,1880000 1.409,02
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.548,18 1,1880000 14.907,23
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 1,1880000 1.755,80
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,2830400 648,17
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.412,00 1,2830400 15.925,09
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 1,1880000 1.382,54
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.417,02 1,2830400 6.950,25
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.240,32 1,1880000 1.473,50
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,1880000 3.679,58
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,1880000 577,41
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.645,22 1,1880000 1.954,52
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 177,49 1,1880000 210,85
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 419,18 1,1880000 497,98
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.511,44 1,1880000 5.359,59
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.552,40 1,1880000 1.844,25
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 2.979,10 1,2830400 3.822,30
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 602,10 1,1880000 715,29
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.151,12 1,1880000 2.555,53
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 413,12 1,1880000 490,78
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 68.186,30

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68.186,30

BDI: 44,90% 30.615,64

Preco unitario total: 98.801,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45898 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 0,8240000 174,32
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 648,06 0,8240000 534,00
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 0,8240000 977,30
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.548,18 0,8240000 10.339,70
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 0,8240000 1.217,83
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,8240000 416,27
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.412,00 0,8240000 10.227,48
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 0,8240000 958,93
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.417,02 0,8240000 4.463,62
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.240,32 0,8240000 1.022,02
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 0,8240000 2.552,16
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 0,8240000 400,49
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.645,22 0,8240000 1.355,66
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 177,49 0,8240000 146,25
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 419,18 0,8240000 345,40
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.511,44 0,8240000 3.717,42
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.552,40 0,8240000 1.279,17
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 2.979,10 0,8240000 245477
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 602,10 0,8240000 496,13
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.151,12 0,8240000 1.772,52
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 413,12 0,8240000 340,41
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 45.889,20

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 45.889,20

BDI: 44,90% 20.604,25

Preco unitario total: 66.493,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45897 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,0000000 211,56
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 648,06 1,0000000 648,06
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,0000000 1.186,05
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.548,18 1,0000000 12.548,18
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 1,0000000 1.477,95
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,0000000 505,19
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.412,00 1,0000000 12.412,00
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 1,0000000 1.163,76
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.417,02 1,0000000 5.417,02
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.240,32 1,0000000 1.240,32
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,0000000 3.097,29
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,0000000 486,04
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.645,22 1,0000000 1.645,22
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 177,49 1,0000000 177,49
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 419,18 1,0000000 419,18
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.511,44 1,0000000 4.511,44
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.552,40 1,0000000 1.552,40
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 2.979,10 1,0000000 2.979,10
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 602,10 1,0000000 602,10
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.151,12 1,0000000 2.151,12
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 413,12 1,0000000 413,12
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 55.690,89

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 55.690,89

BDI: 44,90% 25.005,20

Preco unitario total: 80.696,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45896 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,1880000 251,33
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 648,06 1,1880000 769,89
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,1880000 1.409,02
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.548,18 1,1880000 14.907,23
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 1,1880000 1.755,80
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,1880000 600,16
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.412,00 1,1880000 14.745,45
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 1,1880000 1.382,54
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.417,02 1,1880000 6.435,41
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.240,32 1,1880000 1.473,50
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,1880000 3.679,58
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,1880000 577,41
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.645,22 1,1880000 1.954,52
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 177,49 1,1880000 210,85
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 419,18 1,1880000 497,98
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.511,44 1,1880000 5.359,59
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.552,40 1,1880000 1.844,25
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 2.979,10 1,1880000 3.539,17
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 602,10 1,1880000 715,29
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.151,12 1,1880000 2.555,53
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 413,12 1,1880000 490,78
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 66.160,68

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66.160,68

BDI: 44,90% 29.706,14

Preco unitario total: 95.866,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45895 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO - FAIXA

ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 0,8240000 174,32
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 648,06 0,8240000 534,00
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 0,8240000 697,35
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 0,8240000 977,30
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.548,18 0,8240000 10.339,70
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 0,8240000 1.217,83
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,5108800 258,09
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.412,00 0,5108800 6.341,04
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 0,8240000 958,93
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.417,02 0,5108800 2.767,44
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.240,32 0,8240000 1.022,02
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 0,8240000 2.552,16
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 0,8240000 400,49
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.645,22 0,8240000 1.355,66
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 177,49 0,8240000 146,25
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 419,18 0,8240000 345,40
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.511,44 0,8240000 3.717,42
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.552,40 0,8240000 1.279,17
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 2.979,10 0,5108800 1.521,96
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 602,10 0,8240000 496,13
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.151,12 0,8240000 1.772,52
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 413,12 0,8240000 340,41
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 39.215,59

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39.215,59

BDI: 44,90% 17.607,79

Preco unitario total: 56.823,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: 45894 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO - FAIXA Unidade: Km
DE 15 A 40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,0000000 211,56
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 648,06 1,0000000 648,06
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,0000000 1.186,05
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.548,18 1,0000000 12.548,18
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 1,0000000 1.477,95
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,6200000 313,21
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.412,00 0,6200000 7.695,44
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 1,0000000 1.163,76
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.417,02 0,6200000 3.358,55
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.240,32 1,0000000 1.240,32
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,0000000 3.097,29
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,0000000 486,04
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.645,22 1,0000000 1.645,22
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 177,49 1,0000000 177,49
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 419,18 1,0000000 419,18
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.511,44 1,0000000 4.511,44
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.552,40 1,0000000 1.552,40
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 2.979,10 0,6200000 1.847,04
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 602,10 1,0000000 602,10
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.151,12 1,0000000 2.151,12
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 413,12 1,0000000 413,12
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 47.591,82

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 47.591,82

BDI: 44,90% 21.368,72

Preco unitario total: 68.960,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45893 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO - FAIXA

DE 5 A ABAIXO DE 15KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,1880000 251,33
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 648,06 1,1880000 769,89
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,1880000 1.005,40
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,1880000 1.409,02
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.548,18 1,1880000 14.907,23
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.477,95 1,1880000 1.755,80
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 0,7365600 372,10
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.412,00 0,7365600 9.142,18
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.163,76 1,1880000 1.382,54
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.417,02 0,7365600 3.989,96
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.240,32 1,1880000 1.473,50
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,1880000 3.679,58
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,1880000 577,41
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.645,22 1,1880000 1.954,52
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 177,49 1,1880000 210,85
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 419,18 1,1880000 497,98
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.511,44 1,1880000 5.359,59
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.552,40 1,1880000 1.844,25
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 2.979,10 0,7365600 2.194,28
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 602,10 1,1880000 715,29
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.151,12 1,1880000 2.555,53
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 413,12 1,1880000 490,78
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 56.539,01

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56.539,01

BDI: 44,90% 25.386,01

Preco unitario total: 81.925,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAC}AO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45868 PROJETO RODOVIARIO - RESTAURAGAO - FAIXA ACIMA DE 40 KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - R.PRODU | Km 81,00 0,8240000 66,74
RESTAURACAO TO 015
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 141,76 0,8240000 116,81
TO 003
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |R.PRODU | Km 3.873,95 0,8240000 3.192,13
RESTAURACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 2.283,68 0,8240000 1.881,75
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 315,74 0,8240000 260,16
TO 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 1.375,14 0,8240000 1.133,11
TO 009
ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 585,51 0,8240000 482,46
TO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 1.652,42 0,8240000 1.361,59
TO 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.563,62 0,8240000 2.112,42
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - R.PRODU | Km 351,20 0,8240000 289,38
RESTAURACAO TO 014
PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 156,26 0,8240000 128,75
TO 011
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGCAO |R.PRODU | Km 110,93 0,8240000 91,40
E REDE ELETRICA - RESTAURACAO TO 013
PROJETO DE RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.200,51 0,8240000 1.813,22
TO 010
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS R.PRODU | Km 530,48 0,8240000 437,11
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO TO 012
PROJETO EXECUTIVO - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 200,70 0,8240000 165,37
TO 016
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |R.PRODU | Km 80,99 0,8240000 66,73
RESTAURACAO TO 002
(G)Total:] 13.599,13
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 385 de 426
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(H)Total:]| 0,00)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.599,13
BDI: 44,90% 6.106,00

Preco unitério total: 19.705,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45867 PROJETO RODOVIARIO - RESTAURAGAO - FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - R.PRODU | Km 81,00 1,0000000 81,00
RESTAURACAO TO 015
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 141,76 1,0000000 141,76
TO 003
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |R.PRODU | Km 3.873,95 1,0000000 3.873,95
RESTAURACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 2.283,68 1,0000000 2.283,68
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 315,74 1,0000000 315,74
TO 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 1.375,14 1,0000000 1.375,14
TO 009
ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 585,51 1,0000000 585,51
TO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 1.652,42 1,0000000 1.652,42
TO 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.563,62 1,0000000 2.563,62
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - R.PRODU | Km 351,20 1,0000000 351,20
RESTAURACAO TO 014
PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 156,26 1,0000000 156,26
TO 011
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGCAO |R.PRODU | Km 110,93 1,0000000 110,93
E REDE ELETRICA - RESTAURACAO TO 013
PROJETO DE RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.200,51 1,0000000 2.200,51
TO 010
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS R.PRODU | Km 530,48 1,0000000 530,48
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO TO 012
PROJETO EXECUTIVO - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 200,70 1,0000000 200,70
TO 016
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |R.PRODU | Km 80,99 1,0000000 80,99
RESTAURACAO TO 002
(G)Total:] 16.503,89
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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(H)Total:]| 0,00)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.503,89
BDI: 44,90% 7.410,24

Preco unitério total: 23.914,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: 45866 PROJETO RODOVIARIO - RESTAURACAO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE Unidade: Km
15 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - R.PRODU Km 81,00 1,1880000 96,22
RESTAURACAO TO 015
DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 141,76 1,1880000 168,41
TO 003
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - R.PRODU Km 3.873,95 1,1880000 4.602,25
RESTAURACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.283,68 1,1880000 2.713,01
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 315,74 1,1880000 375,09
TO 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 1.375,14 1,1880000 1.633,66
TO 009
ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 585,51 1,1880000 695,58
TO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 1.652,42 1,1880000 1.963,07
TO 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU Km 2.563,62 1,1880000 3.045,58
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - R.PRODU Km 351,20 1,1880000 417,22
RESTAURACAO TO 014
PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURACAO R.PRODU Km 156,26 1,1880000 185,63
TO 011
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |R.PRODU Km 110,93 1,1880000 131,78
E REDE ELETRICA - RESTAURACAO TO 013
PROJETO DE RESTAURACAO R.PRODU Km 2.200,51 1,1880000 2.614,20
TO 010
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS R.PRODU Km 530,48 1,1880000 630,21
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO TO 012
PROJETO EXECUTIVO - RESTAURAGCAO R.PRODU Km 200,70 1,1880000 238,43
TO 016
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - R.PRODU Km 80,99 1,1880000 96,21
RESTAURACAO TO 002
(G)Total:] 19.606,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19.606,55

BDI: 44,90% 8.803,34

Preco unitério total: 28.409,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: SUBPROD.09E QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80
BDI: 44,90% 29,09
Preco unitario total: 93,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 24,0000000 3.022,56

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 3.022,56

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.022,56

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 120,90

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 120,90

BDI: 44,90% 54,28

Preco unitario total: 175,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 16,20 1,0000000 16,20
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,10 1,0000000 8,10
D.03B
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 251,11
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 251,11
BDI: 44,90% 112,74
Preco unitério total: 363,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: PRODUTO 003B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.03A
DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 16,20 1,0000000 16,20
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,10 0,3400000 2,75
D.03B
(G)Total:] 180,96
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 180,96
BDI: 44,90% 81,25
Preco unitério total: 262,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigco: D.PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.03A
DEFINIQAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 16,20 1,0000000 16,20
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |D.SUBPR Km 97,20 1,0000000 97,20
PRELIMINARES - DUPLICACAO OD.03D
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURAQAO R.SUBPR Km 10,12 1,0000000 10,12
OD.02A
(G)Total:] 285,53
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 285,53
BDI: 44,90% 128,20
Preco unitario total: 413,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 003B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -

DUPLICACAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.03A
DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 16,20 1,0000000 16,20
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 10,12 0,3400000 3,44
OD.02A
(G)Total:] 181,65
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 181,65
BDI: 44,90% 81,56
Preco unitério total: 263,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigco: PD.PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 162,01 2,0000000 324,02
D.03A
DEFINIQAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 16,20 1,0000000 16,20
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINIQAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,10 1,0000000 8,10
D.03B
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 413,12
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 413,12
BDI: 44,90% 185,49
Preco unitario total: 598,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 003B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PISTA

DUPLA - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 162,01 2,0000000 324,02
D.03A
DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 16,20 1,0000000 16,20
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,10 0,3400000 2,75
D.03B
(G)Total:] 342,97
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 342,97
BDI: 44,90% 153,99
Preco unitério total: 496,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: R.PRODUTO 002 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |R.SUBPR | Km 60,75 1,0000000 60,75
PRELIMINARES - RESTAURACAO 0OD.02C
POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E R.SUBPR | Km 10,12 1,0000000 10,12
PLUVIOMETRICOS - RESTAURACAO 0D.02B
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 10,12 1,0000000 10,12
OD.02A
(G)Total:] 80,99
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,99
BDI: 44,90% 36,36
Preco unitério total: 117,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 002B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -

RESTAURACAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 10,12 1,0000000 10,12
OD.02A
(G)Total:] 10,12
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,12
BDI: 44,90% 4,54
Precgo unitério total: 14,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.02E  RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP)

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 16,0000000 2.015,04

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.015,04

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.015,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,60

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,60

BDI: 44,90% 36,18

Preco unitario total: 116,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: 44,90% 72,74

Preco unitario total: 234,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: R.SUBPROD.09E RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.050,40
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.050,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,26
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,26
BDI: 44,90% 45,46
Precgo unitério total: 146,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 80,0000000 1.934,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:] 10.035,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.035,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 401,40
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 401,40
BDI: 44,90% 180,22
Preco unitario total: 581,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.161 RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE Unidade: Km
IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 40,0000000 5.037,60
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.037,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.037,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,50
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 201,50
BDI: 44,90% 90,47
Preco unitario total: 291,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE SiTIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENCAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 64,0000000 8.060,16

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.060,16

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.060,16

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 322,40

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0043636 14,57

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

(F)Total:] 38,81

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 361,21

BDI: 44,90% 162,18

Preco unitario total: 523,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45705 SERVICOS TOPOGRAFICOS EM REGIAO PLANA P/ PEE

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,57 12,19 85,64 5.500,0000000 67.045,00

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,03 18,61 85,64| 440,0000000 8.188,40

MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64| 440,0000000 7.392,00

NIVELADOR 20231 10,25 19,02 85,64/ 330,0000000 6.276,60

SECCIONISTA 20232 10,26 19,04 85,64 330,0000000 6.283,20

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64| 440,0000000 11.039,60

(B)Total:] 106.224,80

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 5.311,24

(C)Total:] 5.311,24

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 111.536,04

(D) Producéo da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.487,14

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0266000 94,28

CAMINHONETE 4x4 10202 MES 8.696,14 0,0266000 231,31

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.305,37 0,0266000 114,52

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0266000 10,00

(F)Total:| 450,11

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.937,25

BDI: 44,90% 869,82

Preco unitério total: 2.807,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.10E SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,57 12,19 85,64 64,0000000 780,16

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64 32,0000000 953,92

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 64,0000000 819,20

(B)Total: 2.553,28

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 38,29

(C)Total:] 38,29

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.591,57

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,66

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0053333 18,90

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0058182 160,28

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0058182 19,42

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0053333 2,00

(F)Total:] 200,60

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 304,26

BDI: 44,90% 136,61

Preco unitario total: 440,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - Data base: 01/12/2024
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAC}AO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.10B  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,57 12,19 85,64 416,0000000 5.071,04
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64/ 104,0000000 3.100,24
SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64/ 208,0000000 2.662,40
(B)Total:] 10.833,68
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 162,50
(C)Total:] 162,50
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.996,18
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 439,84
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0173333 61,43
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0189091 520,94
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0189091 63,14
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0173333 6,51
(F)Total:] 652,02
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo|] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.091,86
BDI: 44,90% 490,24
Preco unitario total: 1.582,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 409 de 426
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,57 12,19 85,64 352,0000000 4.290,88

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64 22,0000000 655,82

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 176,0000000 2.252,80

(B)Total:] 7.199,50

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 107,99

(C)Total:] 107,99

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.307,49

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 292,29

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0146667 51,98

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0160000 440,79

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0160000 53,43

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0146667 5,51

(F)Total:] 551,71

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 844,00

BDI: 44,90% 378,95

Preco unitario total: 1.222,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: R.SUBPROD.09B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,57 12,19 85,64 64,0000000 780,16
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64 16,0000000 476,96
MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64 16,0000000 268,80
SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 32,0000000 409,60
(B)Total: 1.935,52
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 29,03
(C)Total:] 29,03
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.964,55
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,11
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0018182 50,09
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0036364 12,14
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
(F)Total:| 143,05
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 192,16
BDI: 44,90% 86,27
Prego unitério total: 278,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.09C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE PEDREIRA E

AREAL - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,57 12,19 85,64 24,0000000 292,56

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,06 29,81 85,64 24,0000000 715,44

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 48,0000000 614,40

(B)Total: 1.622,40

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 24,33

(C)Total:] 24,33

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.646,73

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,16

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0027273 9,10

DIARIAS 10251 un 202,06 0,3000000 60,61

(F)Total:| 69,71

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 110,87

BDI: 44,90% 49,78

Precgo unitério total: 160,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,57 12,19 85,64/ 288,0000000 3.510,72

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64 72,0000000 2.146,32

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 144,0000000 1.843,20

(B)Total:] 7.500,24

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 112,50

(C)Total:] 112,50

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.612,74

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 304,50

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0120000 42,53

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0130909 360,65

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0130909 43,71

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0120000 4,51

(F)Total:] 451,40

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 755,90

BDI: 44,90% 339,39

Preco unitario total: 1.095,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.09A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO, SUB

-BASE E BASE - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,57 12,19 85,64 160,0000000 1.950,40

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64 40,0000000 1.192,40

MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64 16,0000000 268,80

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 80,0000000 1.024,00

(B)Total: 4.435,60

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 66,53

(C)Total:] 66,53

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.502,13

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 112,55

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0018182 50,09

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0090909 30,35

DIARIAS 10251 un 202,06 0,9250000 186,90

(F)Total:| 267,34

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 379,89

BDI: 44,90% 170,57

Prego unitério total: 550,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.07B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO PAVIMENTO
EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - DUPLICACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,57 12,19 85,64 160,0000000 1.950,40

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64 40,0000000 1.192,40

MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64 16,0000000 268,80

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 80,0000000 1.024,00

(B)Total: 4.435,60

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 66,53

(C)Total:] 66,53

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.502,13

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 112,55

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0041667 14,76

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0018182 50,09

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0090909 30,35

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0041667 1,56

(F)Total:] 96,76

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,31

BDI: 44,90% 93,98

Preco unitério total: 303,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 355,40

BDI: 44,90% 159,57

Precgo unitério total: 514,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 28 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 568,62

BDI: 44,90% 255,31

Precgo unitério total: 823,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 629,61

BDI: 44,90% 282,69

Precgo unitério total: 912,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO
Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 764,81

BDI: 44,90% 343,39

Precgo unitério total: 1.108,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 510,18

BDI: 44,90% 229,07

Precgo unitério total: 739,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.23E  SONDAGEM MISTA DE OAE - ANTEPROJETO - EXTENSAO

ABAIXO DE 100M

Data base: 01/12/2024

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 60,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 45950 m 355,40 0,2333333 82,92
SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 45951 m 568,62 0,1000000 56,86
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. 45953 m 629,61 0,0166666 10,49
ABRASIVA
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO 45954 m 764,81 0,0166666 12,74
ABRASIVO
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO 45952 m 510,18 0,0333333 17,00
ABRASIVA
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE 45955 tkm 0,67 32,0666666 21,48
SONDAGEM
(G)Total:] 201,49
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 201,49
BDI: 44,90% 90,46
Preco unitario total: 291,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servico: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,57 12,19 85,64 32,0000000 390,08
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,03 18,61 85,64 32,0000000 595,52
SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 64,0000000 819,20
(B)Total: 1.804,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.804,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0053333 18,90
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D | un 317,32 0,0800000 25,38
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 21.305,68 0,0058182 123,96
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0058182 19,42
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 465,69 0,0800000 37,25
D
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0053333 2,00
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.064,21 0,0058182 64,37
(F)Total] 291,28
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 363,47
BDI: 44,90% 163,19
Preco unitério total: 526,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,67

BDI: 44,90% 0,30

Precgo unitério total: 0,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 423 de 426




& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

13/03/2025 - 08:44

Pagina: 424 de 426

Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.06C TRATAMENTO DAS FILMAGENS - RESTAURACAO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 48,0000000 3.568,32

(B)Total: 3.568,32

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.568,32

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 89,20

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]

0,00

(H)ltens de Transporte

Caodigo Unid.
Auxiliar

Formula] X1 X2 X3| Custo

Consumo| Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 89,20
BDI: 44,90% 40,05

Precgo unitério total: 129,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO

Data base: 01/12/2024

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24

JUNIOR

(B)Total:] 2.430,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: 44,90% 43,64

Preco unitario total: 140,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 280 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/12/2024

Servigo: R.SUBPROD.06D TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO Unidade: Km
- RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 56,0000000 5.670,56
JUNIOR
(B)Total:] 5.670,56
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.670,56
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 141,76
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 141,76
BDI: 44,90% 63,65
Precgo unitério total: 205,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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