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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: 45,03% 78,43

Preco unitario total: 252,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAQ DE PESSOAS
OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 16,0000000 2.037,76

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.037,76

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.037,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,51

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,51

BDI: 45,03% 36,70

Preco unitario total: 118,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

INCRA...)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 48,0000000 6.113,28
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.113,28
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.113,28
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 244,53
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 244,53
BDI: 45,03% 110,11
Preco unitario total: 354,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 016B ANTEPROJETO - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR | Km 213,12 0,3900000 83,11
PROJETO EXECUTIVO FINAL - RESTAURAQAO OD.16A
(G)Total:] 83,11
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,11
BDI: 45,03% 37,42
Preco unitario total: 120,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45864 ANTEPROJETO ESTRUTURAL DE OAE - EXTENSAO ACIMA DE 100M

Data base: 01/02/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUGCOES PARA OAE SUBPRO m 106,56 0,4600000 49,01
D.23B
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 234,43 0,4600000 107,83
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,83 0,4600000 16,02
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 255,74 0,4600000 117,64
D.23C
(G)Total:] 290,50
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 290,50
BDI: 45,03% 130,81
Preco unitério total: 421,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45865 ANTEPROJETO ESTRUTURAL DE OAE - EXTENSAO IGUAL OU

ABAIXO DE 100M

Data base: 01/02/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 60,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 106,56 0,4600000 49,01
D.23B
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 234,43 0,4600000 107,83
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,83 0,4600000 16,02
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 255,74 0,4600000 117,64
D.23C
SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 45950 m 359,90 0,2333333 83,97
SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 45951 m 575,82 0,1000000 57,58
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. 45953 m 608,07 0,0166666 10,13
ABRASIVA
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO 45954 m 737,61 0,0166666 12,29
ABRASIVO
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO 45952 m 492,00 0,0333333 16,39
ABRASIVA
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE 45955 tkm 0,70 32,0666666 22,44
SONDAGEM
(G)Total:] 493,30
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 493,30
BDI: 45,03% 222,13
Preco unitério total: 715,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45892 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 163,04 0,8240000 134,34
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 152,41 0,8240000 125,58
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 0,8240000 233,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.058,15 0,8240000 2.519,91
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU Km 2.309,64 0,8240000 1.903,14
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,8899200 471,67
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU Km 2.116,73 0,8899200 1.883,72
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 0,8240000 683,52
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 0,8899200 1.031,21
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.336,95 0,8240000 1.101,64
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 347,33 0,8240000 286,19
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 421,22 0,8240000 347,08
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 58,82 0,8240000 48,46
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 829,54 0,8240000 683,54
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 688,60 0,8240000 567,40
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,06 0,8240000 360,96
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 0,8899200 522,92
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 232,72 0,8240000 191,76
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 0,8240000 370,75
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 0,8240000 160,91
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 14.422,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.422,00
BDI: 45,03% 6.494,22
Precgo unitério total: 20.916,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45891 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 163,04 1,0000000 163,04
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 152,41 1,0000000 152,41
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,0000000 282,89
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.058,15 1,0000000 3.058,15
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.309,64 1,0000000 2.309,64
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,0800000 572,42
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU Km 2.116,73 1,0800000 2.286,06
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 1,0000000 829,52
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 1,0800000 1.251,47
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.336,95 1,0000000 1.336,95
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 347,33 1,0000000 347,33
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 421,22 1,0000000 421,22
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 58,82 1,0000000 58,82
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 829,54 1,0000000 829,54
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 688,60 1,0000000 688,60
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,06 1,0000000 438,06
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 1,0800000 634,61
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 232,72 1,0000000 232,72
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 1,0000000 449,94
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,0000000 195,29
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 17.502,52
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.502,52
BDI: 45,03% 7.881,38
Precgo unitério total: 25.383,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45889 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 163,04 1,1880000 193,69
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 152,41 1,1880000 181,06
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,1880000 336,07
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.058,15 1,1880000 3.633,08
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU Km 2.309,64 1,1880000 2.743,85
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,2830400 680,03
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU Km 2.116,73 1,2830400 2.715,84
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 1,1880000 985,46
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 1,2830400 1.486,74
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.336,95 1,1880000 1.588,29
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 347,33 1,1880000 412,62
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 421,22 1,1880000 500,40
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 58,82 1,1880000 69,87
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 829,54 1,1880000 985,49
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 688,60 1,1880000 818,05
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,06 1,1880000 520,41
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 1,2830400 753,92
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 232,72 1,1880000 276,47
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 1,1880000 534,52
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,1880000 232,00
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 20.792,89
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20.792,89
BDI: 45,03% 9.363,03
Precgo unitério total: 30.155,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45888 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO

- FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 163,04 0,8240000 134,34
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 152,41 0,8240000 125,58
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 0,8240000 233,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.058,15 0,8240000 2.519,91
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU Km 2.309,64 0,8240000 1.903,14
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,8240000 436,73
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU Km 2.116,73 0,8240000 1.744,18
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 0,8240000 683,52
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 0,8240000 954,82
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.336,95 0,8240000 1.101,64
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 347,33 0,8240000 286,19
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 421,22 0,8240000 347,08
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 58,82 0,8240000 48,46
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 829,54 0,8240000 683,54
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 688,60 0,8240000 567,40
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,06 0,8240000 360,96
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 0,8240000 484,19
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 232,72 0,8240000 191,76
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 0,8240000 370,75
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 0,8240000 160,91
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 14.132,40
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.132,40
BDI: 45,03% 6.363,81
Precgo unitério total: 20.496,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45887 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 163,04 1,0000000 163,04
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 152,41 1,0000000 152,41
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,0000000 282,89
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.058,15 1,0000000 3.058,15
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.309,64 1,0000000 2.309,64
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,0000000 530,02
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU Km 2.116,73 1,0000000 2.116,73
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 1,0000000 829,52
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 1,0000000 1.158,77
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.336,95 1,0000000 1.336,95
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 347,33 1,0000000 347,33
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 421,22 1,0000000 421,22
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 58,82 1,0000000 58,82
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 829,54 1,0000000 829,54
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 688,60 1,0000000 688,60
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 15 de 426




) GOINFRA - Agéncia Goiana de
2 YFGV
w4 IBRE

Relatério de Composicao do Se

Infraestrutura e Transportes

rvico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 16 de 426

PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,06 1,0000000 438,06
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 1,0000000 587,61
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 232,72 1,0000000 232,72
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 1,0000000 449,94
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,0000000 195,29
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 17.151,09
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.151,09
BDI: 45,03% 7.723,13
Precgo unitério total: 24.874,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45886 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 163,04 1,1880000 193,69
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 152,41 1,1880000 181,06
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,1880000 336,07
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.058,15 1,1880000 3.633,08
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU Km 2.309,64 1,1880000 2.743,85
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,1880000 629,66
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU Km 2.116,73 1,1880000 2.514,67
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 1,1880000 985,46
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 1,1880000 1.376,61
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.336,95 1,1880000 1.588,29
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 347,33 1,1880000 412,62
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 421,22 1,1880000 500,40
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 58,82 1,1880000 69,87
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 829,54 1,1880000 985,49
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 688,60 1,1880000 818,05
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,06 1,1880000 520,41
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 1,1880000 698,08
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 232,72 1,1880000 276,47
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 1,1880000 534,52
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,1880000 232,00
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 20.375,38
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20.375,38
BDI: 45,03% 9.175,03
Precgo unitério total: 29.550,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45885 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 163,04 0,8240000 134,34
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 152,41 0,8240000 125,58
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 0,8240000 233,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.058,15 0,8240000 2.519,91
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU Km 2.309,64 0,8240000 1.903,14
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,5108800 270,77
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU Km 2.116,73 0,5108800 1.081,39
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 0,8240000 683,52
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 0,5108800 591,99
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.336,95 0,8240000 1.101,64
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 347,33 0,8240000 286,19
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 421,22 0,8240000 347,08
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 58,82 0,8240000 48,46
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 829,54 0,8240000 683,54
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 688,60 0,8240000 567,40
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,06 0,8240000 360,96
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 0,5108800 300,19
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 232,72 0,8240000 191,76
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 0,8240000 370,75
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 0,8240000 160,91
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 12.756,82
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12.756,82
BDI: 45,03% 5.744,39
Precgo unitério total: 18.501,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45884 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 163,04 1,0000000 163,04
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 152,41 1,0000000 152,41
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,0000000 282,89
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.058,15 1,0000000 3.058,15
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.309,64 1,0000000 2.309,64
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,6200000 328,61
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU Km 2.116,73 0,6200000 1.312,37
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 1,0000000 829,52
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 0,6200000 718,43
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.336,95 1,0000000 1.336,95
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 347,33 1,0000000 347,33
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 421,22 1,0000000 421,22
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 58,82 1,0000000 58,82
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 829,54 1,0000000 829,54
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 688,60 1,0000000 688,60
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,06 1,0000000 438,06
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 0,6200000 364,31
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 232,72 1,0000000 232,72
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 1,0000000 449,94
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,0000000 195,29
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 15.481,68
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.481,68
BDI: 45,03% 6.971,40
Precgo unitério total: 22.453,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45883 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU KM 163,04 1,1880000 193,69
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO - R.PRODU Km 152,41 1,1880000 181,06
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,1880000 336,07
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU Km 3.058,15 1,1880000 3.633,08
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU Km 2.309,64 1,1880000 2.743,85
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,7365600 390,39
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU Km 2.116,73 0,7365600 1.559,09
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 1,1880000 985,46
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 0,7365600 853,50
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 1.336,95 1,1880000 1.588,29
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 347,33 1,1880000 412,62
DUPLICAC;AO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQ/:\O - D.PRODU Km 421,22 1,1880000 500,40
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 58,82 1,1880000 69,87
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO |[PRODUT Km 829,54 1,1880000 985,49
O 012B
PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO |R.PRODU Km 688,60 1,1880000 818,05
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 23 de 426




) GOINFRA - Agéncia Goiana de
2 YFGV
w4 IBRE

Relatério de Composicao do Se

Infraestrutura e Transportes

rvico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 24 de 426

PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,06 1,1880000 520,41
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 0,7365600 432,81
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 232,72 1,1880000 276,47
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 1,1880000 534,52
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,1880000 232,00
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 18.392,15
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18.392,15
BDI: 45,03% 8.281,98
Precgo unitério total: 26.674,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45911 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD | Km 271,73 0,8240000 223,90
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
0 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 0,8240000 233,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO 0O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.587,22 0,8240000 3.779,86
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 0,8240000 420,10
0O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,8899200 471,67
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.188,48 0,8899200 2.837,49
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.177,65 0,8240000 970,38
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.506,15 0,8899200 1.340,35
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 511,85 0,8240000 421,76
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO 0 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 650,50 0,8240000 536,01
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,82 0,8240000 48,46
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.659,11 0,8240000 1.367,10
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 516,07 0,8240000 425,24

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.175,23 0,8899200 1.045,86
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 251,48 0,8240000 207,21
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 899,90 0,8240000 741,51
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 0,8240000 303,84
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 16.168,04

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.168,04

BDI: 45,03% 7.280,46

Preco unitério total: 23.448,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45910 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - PD.PROD Km 271,73 1,0000000 271,73
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,0000000 282,89
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD Km 4.587,22 1,0000000 4.587,22
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 1,0000000 509,84
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,0800000 572,42
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 3.188,48 1,0800000 3.443,55
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.177,65 1,0000000 1.177,65
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 1.506,15 1,0800000 1.626,64
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 511,85 1,0000000 511,85
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 650,50 1,0000000 650,50
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 58,82 1,0000000 58,82
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - PISTADUPLA - |PD.PROD Km 1.659,11 1,0000000 1.659,11
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 516,07 1,0000000 516,07

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.175,23 1,0800000 1.269,24
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 251,48 1,0000000 251,48
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 899,90 1,0000000 899,90
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 1,0000000 368,74
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 19.621,49

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19.621,49

BDI: 45,03% 8.835,55

Preco unitério total: 28.457,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45909 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 271,73 1,1880000 322,81
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,1880000 336,07
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD Km 4.587,22 1,1880000 5.449,61
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 1,1880000 605,68
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,2830400 680,03
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 3.188,48 1,2830400 4.090,94
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.177,65 1,1880000 1.399,04
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 1.506,15 1,2830400 1.932,45
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 511,85 1,1880000 608,07
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 650,50 1,1880000 772,79
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,82 1,1880000 69,87
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA - |PD.PROD Km 1.659,11 1,1880000 1.971,02
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 516,07 1,1880000 613,09

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.175,23 1,2830400 1.507,86
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 251,48 1,1880000 298,75
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 899,90 1,1880000 1.069,08
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 1,1880000 438,06
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 23.310,25

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23.310,25

BDI: 45,03% 10.496,60

Preco unitério total: 33.806,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45908 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO

- FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD | Km 271,73 0,8240000 223,90
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
0 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 0,8240000 233,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO 0O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.587,22 0,8240000 3.779,86
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 0,8240000 420,10
0O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,8240000 436,73
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.188,48 0,8240000 2.627,30
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.177,65 0,8240000 970,38
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.506,15 0,8240000 1.241,06
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 511,85 0,8240000 421,76
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO 0 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 650,50 0,8240000 536,01
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,82 0,8240000 48,46
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.659,11 0,8240000 1.367,10
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 516,07 0,8240000 425,24

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.175,23 0,8240000 968,38
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 251,48 0,8240000 207,21
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 899,90 0,8240000 741,51
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 0,8240000 303,84
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 15.746,14

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.746,14

BDI: 45,03% 7.090,48

Preco unitério total: 22.836,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45907 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - PD.PROD Km 271,73 1,0000000 271,73
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,0000000 282,89
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD Km 4.587,22 1,0000000 4.587,22
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 1,0000000 509,84
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,0000000 530,02
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 3.188,48 1,0000000 3.188,48
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.177,65 1,0000000 1.177,65
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 1.506,15 1,0000000 1.506,15
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 511,85 1,0000000 511,85
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 650,50 1,0000000 650,50
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 58,82 1,0000000 58,82
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTAQAO - PISTADUPLA - |PD.PROD Km 1.659,11 1,0000000 1.659,11
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 516,07 1,0000000 516,07

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.175,23 1,0000000 1.175,23
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 251,48 1,0000000 251,48
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - PD.PROD Km 899,90 1,0000000 899,90
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 368,74 1,0000000 368,74
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 19.109,52

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19.109,52

BDI: 45,03% 8.605,01

Preco unitério total: 27.714,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45906 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 271,73 1,1880000 322,81
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,1880000 336,07
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD Km 4.587,22 1,1880000 5.449,61
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 1,1880000 605,68
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,1880000 629,66
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 3.188,48 1,1880000 3.787,91
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.177,65 1,1880000 1.399,04
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 1.506,15 1,1880000 1.789,30
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 511,85 1,1880000 608,07
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 650,50 1,1880000 772,79
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,82 1,1880000 69,87
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA - |PD.PROD Km 1.659,11 1,1880000 1.971,02
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 35 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
SL# IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 36 de 426

PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 516,07 1,1880000 613,09

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.175,23 1,1880000 1.396,17
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 251,48 1,1880000 298,75
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 899,90 1,1880000 1.069,08
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 1,1880000 438,06
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 22.702,01

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 22.702,01

BDI: 45,03% 10.222,71

Preco unitério total: 32.924,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45905 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 271,73 0,8240000 223,90
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 0,8240000 233,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD Km 4.587,22 0,8240000 3.779,86
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 0,8240000 420,10
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,5108800 270,77
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 3.188,48 0,5108800 1.628,93
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.177,65 0,8240000 970,38
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 1.506,15 0,5108800 769,46
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 511,85 0,8240000 421,76
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 650,50 0,8240000 536,01
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,82 0,8240000 48,46
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA - |PD.PROD Km 1.659,11 0,8240000 1.367,10
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 516,07 0,8240000 425,24

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.175,23 0,5108800 600,40
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 251,48 0,8240000 207,21
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 899,90 0,8240000 741,51
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 0,8240000 303,84
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 13.742,23

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.742,23

BDI: 45,03% 6.188,12

Preco unitério total: 19.930,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45904 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 271,73 1,0000000 271,73
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,0000000 282,89
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD Km 4.587,22 1,0000000 4.587,22
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 1,0000000 509,84
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,6200000 328,61
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 3.188,48 0,6200000 1.976,85
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.177,65 1,0000000 1.177,65
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 1.506,15 0,6200000 933,81
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 511,85 1,0000000 511,85
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 650,50 1,0000000 650,50
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,82 1,0000000 58,82
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA - |PD.PROD Km 1.659,11 1,0000000 1.659,11
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 516,07 1,0000000 516,07

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.175,23 0,6200000 728,64
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 251,48 1,0000000 251,48
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - PD.PROD Km 899,90 1,0000000 899,90
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 368,74 1,0000000 368,74
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 16.677,55

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.677,55

BDI: 45,03% 7.509,90

Preco unitério total: 24.187,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45903 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 271,73 1,1880000 322,81
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,1880000 336,07
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD Km 4.587,22 1,1880000 5.449,61
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 1,1880000 605,68
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,7365600 390,39
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 3.188,48 0,7365600 2.348,50
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.177,65 1,1880000 1.399,04
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 1.506,15 0,7365600 1.109,36
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 511,85 1,1880000 608,07
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 650,50 1,1880000 772,79
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,82 1,1880000 69,87
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA - |PD.PROD Km 1.659,11 1,1880000 1.971,02
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 516,07 1,1880000 613,09

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.175,23 0,7365600 865,62
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 251,48 1,1880000 298,75
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 899,90 1,1880000 1.069,08
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 1,1880000 438,06
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 19.812,84

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19.812,84

BDI: 45,03% 8.921,72

Preco unitério total: 28.734,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45849 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA

ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - PRODUT Km 135,86 0,8240000 111,94
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 0,8240000 233,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.058,15 0,8240000 2.519,91
CONSTRUQAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 0,8240000 420,10
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,8899200 471,67
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.749,66 0,8899200 1.557,05
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 0,8240000 683,52
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 0,8899200 1.031,21
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 255,92 0,8240000 210,87
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 325,22 0,8240000 267,98
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINA(;AO PRODUT Km 58,82 0,8240000 48,46
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTA(;AO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 829,54 0,8240000 683,54
O 012B
PROJETO DE SINALIZAQAO E OBRAS PRODUT Km 258,02 0,8240000 212,60
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 0,8899200 522,92
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 166,23 0,8240000 136,97
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 0,8240000 370,75
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 0,8240000 160,30
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 10.437,09

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.437,09

BDI: 45,03% 4.699,82

Preco unitério total: 15.136,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/02/2025

Servigo: 45848 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE Unidade: Km
15 A 40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PRODUT Km 135,86 1,0000000 135,86
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,0000000 282,89
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.058,15 1,0000000 3.058,15
CONSTRUCAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 1,0000000 509,84
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,0800000 572,42
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.749,66 1,0800000 1.889,63
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 1,0000000 829,52
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 1,0800000 1.251,47
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 255,92 1,0000000 255,92
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 325,22 1,0000000 325,22
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,82 1,0000000 58,82
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 829,54 1,0000000 829,54
O 012B
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 258,02 1,0000000 258,02
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 1,0800000 634,61
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 166,23 1,0000000 166,23
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 1,0000000 449,94
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,0000000 194,55
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 12.666,47

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12.666,47

BDI: 45,03% 5.703,71

Preco unitério total: 18.370,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45847 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE 5

A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - PRODUT Km 135,86 1,1880000 161,40
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,1880000 336,07
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.058,15 1,1880000 3.633,08
CONSTRUQAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 1,1880000 605,68
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,2830400 680,03
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.749,66 1,2830400 2.244,88
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 1,1880000 985,46
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 1,2830400 1.486,74
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 255,92 1,1880000 304,03
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 325,22 1,1880000 386,36
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINA(;AO PRODUT Km 58,82 1,1880000 69,87
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTA(;AO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 829,54 1,1880000 985,49
O 012B
PROJETO DE SINALIZAQAO E OBRAS PRODUT Km 258,02 1,1880000 306,52
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 1,2830400 753,92
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 166,23 1,1880000 197,48
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 1,1880000 534,52
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,1880000 231,12
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 15.047,68

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.047,68

BDI: 45,03% 6.775,97

Preco unitério total: 21.823,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/02/2025

Servigo: 45846 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA Unidade: Km
DE 40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PRODUT Km 135,86 0,8240000 111,94
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 0,8240000 233,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.058,15 0,8240000 2.519,91
CONSTRUCAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 0,8240000 420,10
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,8240000 436,73
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.749,66 0,8240000 1.441,71
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 0,8240000 683,52
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 0,8240000 954,82
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 255,92 0,8240000 210,87
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 325,22 0,8240000 267,98
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,82 0,8240000 48,46
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 829,54 0,8240000 683,54
O 012B
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 258,02 0,8240000 212,60
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 0,8240000 484,19
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 166,23 0,8240000 136,97
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 0,8240000 370,75
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 0,8240000 160,30
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 10.171,69

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.171,69

BDI: 45,03% 4.580,31

Preco unitério total: 14.752,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/02/2025

Servigo: 45845 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PRODUT Km 135,86 1,0000000 135,86
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,0000000 282,89
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.058,15 1,0000000 3.058,15
CONSTRUCAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 1,0000000 509,84
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,0000000 530,02
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.749,66 1,0000000 1.749,66
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 1,0000000 829,52
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 1,0000000 1.158,77
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 255,92 1,0000000 255,92
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 325,22 1,0000000 325,22
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,82 1,0000000 58,82
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 829,54 1,0000000 829,54
O 012B
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 258,02 1,0000000 258,02
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 1,0000000 587,61
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 166,23 1,0000000 166,23
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 1,0000000 449,94
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,0000000 194,55
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:| 12.344,40

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12.344,40

BDI: 45,03% 5.558,68

Preco unitério total: 17.903,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45844 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 5 A

ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - PRODUT Km 135,86 1,1880000 161,40
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,1880000 336,07
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.058,15 1,1880000 3.633,08
CONSTRUQAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 1,1880000 605,68
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,1880000 629,66
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.749,66 1,1880000 2.078,59
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 1,1880000 985,46
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 1,1880000 1.376,61
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 255,92 1,1880000 304,03
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 325,22 1,1880000 386,36
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINA(;AO PRODUT Km 58,82 1,1880000 69,87
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTA(;AO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 829,54 1,1880000 985,49
O 012B
PROJETO DE SINALIZAQAO E OBRAS PRODUT Km 258,02 1,1880000 306,52
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 1,1880000 698,08
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 166,23 1,1880000 197,48
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 1,1880000 534,52
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,1880000 231,12
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 14.665,05

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.665,05

BDI: 45,03% 6.603,67

Preco unitério total: 21.268,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/02/2025

Servico: 45843 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PRODUT Km 135,86 0,8240000 111,94
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 0,8240000 233,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.058,15 0,8240000 2.519,91
CONSTRUCAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 0,8240000 420,10
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,5108800 270,77
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.749,66 0,5108800 893,86
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 0,8240000 683,52
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 0,5108800 591,99
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 255,92 0,8240000 210,87
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 325,22 0,8240000 267,98
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,82 0,8240000 48,46
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 829,54 0,8240000 683,54
O 012B
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 258,02 0,8240000 212,60
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 0,5108800 300,19
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 166,23 0,8240000 136,97
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 0,8240000 370,75
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 0,8240000 160,30
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 8.911,05

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.911,05

BDI: 45,03% 4.012,64

Preco unitério total: 12.923,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/02/2025

Servico: 45842 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PRODUT Km 135,86 1,0000000 135,86
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,0000000 282,89
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.058,15 1,0000000 3.058,15
CONSTRUCAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 1,0000000 509,84
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,6200000 328,61
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.749,66 0,6200000 1.084,78
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 1,0000000 829,52
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 0,6200000 718,43
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 255,92 1,0000000 255,92
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 325,22 1,0000000 325,22
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,82 1,0000000 58,82
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 829,54 1,0000000 829,54
O 012B
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 258,02 1,0000000 258,02
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 0,6200000 364,31
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 166,23 1,0000000 166,23
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 1,0000000 449,94
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,0000000 194,55
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:| 10.814,47

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.814,47

BDI: 45,03% 4.869,75

Preco unitério total: 15.684,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45841 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO PLANO - FAIXA DE 5 A

ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - PRODUT Km 135,86 1,1880000 161,40
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 282,89 1,1880000 336,07
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.058,15 1,1880000 3.633,08
CONSTRUQAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 509,84 1,1880000 605,68
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,7365600 390,39
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.749,66 0,7365600 1.288,72
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 829,52 1,1880000 985,46
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.158,77 0,7365600 853,50
0O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 255,92 1,1880000 304,03
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 325,22 1,1880000 386,36
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINA(;AO PRODUT Km 58,82 1,1880000 69,87
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTA(;AO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 829,54 1,1880000 985,49
O 012B
PROJETO DE SINALIZAQAO E OBRAS PRODUT Km 258,02 1,1880000 306,52
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 587,61 0,7365600 432,81
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 166,23 1,1880000 197,48
O 022B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 449,94 1,1880000 534,52
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,1880000 231,12
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 12.847,53

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12.847,53

BDI: 45,03% 5.785,24

Preco unitério total: 18.632,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.09D AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 160,0000000 17.419,20

JUNIOR

(B)Total:] 17.419,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 17.419,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 696,76

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76

BDI: 45,03% 313,75

Preco unitario total: 1.010,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 32,0000000 3.703,04

PLENO

(B)Total:] 3.703,04

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.703,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,12

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 148,12

BDI: 45,03% 66,69

Preco unitario total: 214,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.07B  CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES - RESTAURAGAO

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 32,0000000 3.703,04

PLENO

(B)Total:] 3.703,04

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.703,04

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 92,57

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 92,57

BDI: 45,03% 41,68

Preco unitario total: 134,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - Data base: 01/02/2025

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 4,0000000 462,88

PLENO

(B)Total:] 462,88

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 462,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,51

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,51

BDI: 45,03% 8,33

Precgo unitério total: 26,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE -

base: 01/02/2025

Unidade: Km

RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 16,0000000 1.851,52
PLENO
(B)Total:] 1.851,52
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.851,52
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,28
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46,28
BDI: 45,03% 20,83
Preco unitario total: 67,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - Data base: 01/02/2025

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.O7E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 24,0000000 2.777,28

PLENO

(B)Total:] 2.777,28

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.777,28

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 111,09

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 111,09

BDI: 45,03% 50,02

Preco unitario total: 161,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 66 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 67 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.O7E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS

OAC'S - RESTAURACAO

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 40,0000000 4.628,80

PLENO

(B)Total:] 4.628,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.628,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 115,72

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 115,72

BDI: 45,03% 52,10

Precgo unitério total: 167,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.O7F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's

(PONTES - METODO DNIT)

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 81,07 150,49 85,64 24,0000000 3.611,76

SENIOR

(B)Total:] 3.611,76

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.611,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 144,47

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 144,47

BDI: 45,03% 65,05

Precgo unitério total: 209,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - Data base: 01/02/2025

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: R.SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS
OAE'S (PONTES - METODO DNIT) - RESTAURAGCAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 81,07 150,49 85,64 16,0000000 2.407,84

SENIOR

(B)Total:] 2.407,84

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.407,84

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,19

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,19

BDI: 45,03% 27,10

Precgo unitério total: 87,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE

PLUVIOMETRIA DA REGIAO

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 16,0000000 1.851,52

PLENO

(B)Total:] 1.851,52

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.851,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,06

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 74,06

BDI: 45,03% 33,34

Precgo unitério total: 107,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - Data base: 01/02/2025

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE

PLUVIOMETRIA DA REGIAO - RESTAURACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 16,0000000 1.851,52

PLENO

(B)Total:] 1.851,52

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.851,52

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,28

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46,28

BDI: 45,03% 20,83

Precgo unitério total: 67,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - Data base: 01/02/2025

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS Unidade: Km
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 16,0000000 1.851,52
PLENO
(B)Total:] 1.851,52
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.851,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,06
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 74,06
BDI: 45,03% 33,34
Precgo unitério total: 107,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - Data base: 01/02/2025

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: R.SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS Unidade: Km
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO - RESTAURAGAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 16,0000000 1.851,52
PLENO
(B)Total:] 1.851,52
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.851,52
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,28
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46,28
BDI: 45,03% 20,83
Precgo unitério total: 67,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - Data base: 01/02/2025

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.02A CARACTERIZAGCAO DOS MEIOS FISICOS, BIOTICOS E Unidade: Km
SOCIO-ECONOMICOS
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 48,0000000 6.113,28
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.113,28
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.113,28
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 244,53
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 244,53
BDI: 45,03% 110,11
Precgo unitério total: 354,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - Data base: 01/02/2025

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 13.064,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.064,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 522,57

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57

BDI: 45,03% 235,31

Precgo unitério total: 757,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigco: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (

CONTAGEM DE TRAFEGO)

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 32,0000000 2.407,04

FISCAL DE CAMPO 20225 10,95 20,32 85,64 576,0000000 11.704,32

(B)Total:] 14.111,36

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.111,36

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 564,45

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0232727 77,04

(F)Total:| 691,30

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.255,75

BDI: 45,03% 565,46

Prego unitério total: 1.821,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.03A COLETA DE INFORMAGCOES DE DADOS HISTORICOS DO

PAVIMENTO - RESTAURACAO

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,87

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,87

BDI: 45,03% 49,02

Precgo unitério total: 157,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPRO Km 30,56 1,0000000 30,56
ASSOREAMENTO D.17A
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 30,56 1,0000000 30,56
VIBRACOES D.17C
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 30,56 1,0000000 30,56
RECURSOS HIDRICOS D.17B
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 122,26 1,0000000 122,26
D.17D
(G)Total:] 213,94
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,94
BDI: 45,03% 96,33
Preco unitério total: 310,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - Data base: 01/02/2025

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.23B  CONCEPGCAO DE SOLUGCOES PARA OAE

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 80,0000000 1.946,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 10.656,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.656,00

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 106,56

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 106,56

BDI: 45,03% 47,98

Precgo unitério total: 154,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45756 CONTAGEM DE TRAFEGO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64 308,0000000 3.942,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 22,0000000 2.395,14

JUNIOR

MOTORISTA 20244 8,99 16,68 85,64 102,6667000 1.712,48

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64 51,3333000 1.330,04

(B)Total: 9.380,06

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.380,06

(D) Producéo da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 125,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,8400000 169,73

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0062000 20,52

(F)Total:| 190,25

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 315,31

BDI: 45,03% 141,98

Precgo unitério total: 457,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: R.SUBPROD.06B  CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 40,0000000 3.008,80
FISCAL DE CAMPO 20225 10,95 20,32 85,64) 720,0000000 14.630,40
(B)Total:] 17.639,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 17.639,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 440,98
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMERAS (TRAFEGO) - EQUIPAMENTO PARA  |IM00002 MES 2.489,35 0,3750000 933,50
FILMAGEM (ODOMETRO DE PRECISAO, GPS,
CAMERA DE VIDEO DE ALTA RESOLUCAO,
SISTEMA DE AQUISICAO E ARMAZENAMENTO
DE DADOS: HD, NOTEBOOK E SOFTWARES DE
AQUISICAO E PROCESSAMENTO
DIARIAS 10251 un 202,06 2,3750000 479,89
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0181818 60,19
(F)Total:] 1.473,58
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.914,56
BDI: 45,03% 862,12
Preco unitério total: 2.776,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 348,38
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: 45,03% 156,87

Preco unitario total: 505,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/02/2025

Servico: PRODUTO 021B  CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 348,38 0,3900000 135,86
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 135,86
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 135,86
BDI: 45,03% 61,17
Precgo unitério total: 197,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 012 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - DUPLICAGAO

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |D.SUBPR | Km 418,06 1,0000000 418,06
EXECUCAO - DUPLICACAO 0D.12
(G)Total:] 418,06
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: 45,03% 188,25

Preco unitario total: 606,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 012B  CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO -

DUPLICACAO - ANTEPROJETO

Data

base: 01/02/2025

Unidade: KM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |D.SUBPR | Km 418,06 0,3900000 163,04
EXECUCAO - DUPLICACAO 0D.12
(G)Total:] 163,04
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 163,04

BDI: 45,03% 73,41

Precgo unitério total: 236,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 85 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 86 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/02/2025

Servico: PD.PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 348,38 2,0000000 696,76
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 696,76
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76
BDI: 45,03% 313,75
Precgo unitério total: 1.010,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 021B  CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PISTA

DUPLA - ANTEPROJETO

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 348,38 0,7800000 271,73
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 271,73
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 271,73

BDI: 45,03% 122,36

Precgo unitério total: 394,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data

base: 01/02/2025

Servico: R.PRODUTO 015 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |R.SUBPR | Km 87,09 1,0000000 87,09
EXECUCAO - RESTAURACAO OD.15A
(G)Total:] 87,09
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 87,09
BDI: 45,03% 39,21
Precgo unitério total: 126,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 003 DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COLETA DE INFORMACOES DE DADOS R.SUBPR | Km 108,87 1,0000000 108,87
HISTORICOS DO PAVIMENTO - RESTAURAC}AO OD.03A
ELABORAGAO DO RELATORIO DE DADOS R.SUBPR | Km 43,54 1,0000000 43,54
HISTORICOS - RESTAURACAO OD.03B
(G)Total:] 152,41
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 152,41
BDI: 45,03% 68,63
Preco unitario total: 221,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 003B DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - ANTEPROJETO

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COLETA DE INFORMACOES DE DADOS R.SUBPR | Km 108,87 1,0000000 108,87
HISTORICOS DO PAVIMENTO - RESTAURAC}AO OD.03A
ELABORAGAO DO RELATORIO DE DADOS R.SUBPR | Km 43,54 1,0000000 43,54
HISTORICOS - RESTAURACAO OD.03B
(G)Total:] 152,41
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 152,41
BDI: 45,03% 68,63
Preco unitario total: 221,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

base: 01/02/2025

Servigo: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,03% 31,37
Precgo unitério total: 101,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.12A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 40,0000000 3.008,80

(B)Total: 11.718,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.718,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 468,73

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 468,73

BDI: 45,03% 211,06

Precgo unitério total: 679,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - Data base: 01/02/2025

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.14A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: 45,03% 31,37

Preco unitario total: 101,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

base: 01/02/2025

Servigo: D.SUBPROD.10A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: 45,03% 47,06
Precgo unitério total: 151,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

base: 01/02/2025

Servico: R.SUBPROD.10D DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 88,0000000 9.580,56
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 48,0000000 3.610,56
(B)Total: 13.191,12
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.191,12
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 329,77
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 329,77
BDI: 45,03% 148,49
Preco unitario total: 478,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E

PLUVIOMETRICOS

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48

JUNIOR

(B)Total:] 435,48

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 435,48

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,41

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,41

BDI: 45,03% 7,83

Precgo unitério total: 25,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.03B DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM

Data

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 2,0000000 217,74

JUNIOR

(B)Total:] 217,74

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 217,74

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,70

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,70

BDI: 45,03% 3,91

Preco unitario total: 12,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45754 DEFLECTOMETRIA - PRR

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 12,80 85,64/ 1.540,0000000 19.712,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 55,0000000 5.987,85

JUNIOR

MOTORISTA 20244 8,99 16,68 85,64/ 440,0000000 7.339,20

OP. DE COMPUTADOR 20226 11,08 20,56 85,64 55,0000000 1.130,80

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64/ 440,0000000 11.400,40

(B)Total:] 45.570,25

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 45.570,25

(D) Producéo da Equipe 165,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 276,18

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.538,56 0,0061000 137,48

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0061000 20,19

DIARIAS 10251 un 202,06 0,6970000 140,83

VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.144,03 0,0061000 13,07

(F)Total:] 311,57

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 587,75

BDI: 45,03% 264,66

Preco unitério total: 852,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.13B DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS

BACIAS DE DRENAGEM)

base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35

BDI: 45,03% 62,74

Precgo unitério total: 202,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.07A DELIMITACAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS

HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 40,0000000 4.628,80

PLENO

(B)Total:] 4.628,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.628,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 185,15

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 185,15

BDI: 45,03% 83,37

Precgo unitério total: 268,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.07A DELIMITAGCAO E CARACTERIZACAO DAS BACIAS
HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 40,0000000 4.628,80

PLENO

(B)Total:] 4.628,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.628,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 115,72

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 115,72

BDI: 45,03% 52,10

Precgo unitério total: 167,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servi¢co: SUBPROD.13E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 80,0000000 1.946,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 10.656,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.656,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,24

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,24

BDI: 45,03% 191,93

Preco unitario total: 618,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.09E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL - DUPLICACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 96,0000000 2.335,68

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 12.787,20

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.787,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 511,48

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 511,48

BDI: 45,03% 230,31

Preco unitario total: 741,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.11C DETALHAMENTO DOS DISPOSTIVOS DE DRENAGEM EM
PLANTA/PERFIL, BUEIROS DE TRANSPOSICAO DEFINIDOS NO ESTUDO
HIDOLOGICO E O BUEIROS DE GREIDE - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 24,0000000 583,92

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 2.325,84

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.325,84

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,14

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 58,14

BDI: 45,03% 26,18

Prego unitério total: 84,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data base: 01/02/2025

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE  |[SUBPRO Km 81,51 1,0000000 81,51
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO
) - QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E  |SUBPRO Km 244,53 1,0000000 24453
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS ( |D.02B
IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, SUBPRO Km 244,53 1,0000000 244,53
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO |SUBPRO Km 203,77 1,0000000 203,77
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS ( D.02C
QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 81,51 1,0000000 81,51
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:] 855,85
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 855,85
BDI: 45,03% 385,38
Preco unitério total: 1.241,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.12B DIMENSIONAMENTO - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 8.709,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.709,60

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 217,74

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 217,74

BDI: 45,03% 98,04

Preco unitario total: 315,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.10F DIMENSIONAMENTO - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 40,0000000 3.008,80

(B)Total: 11.718,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.718,40

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 292,96

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 292,96

BDI: 45,03% 131,91

Precgo unitério total: 424 .87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigco: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICACAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

EXISTENTES
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,03% 31,37
Preco unitario total: 101,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.09D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICACAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

EXISTENTES - DUPLICAGAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total: \ 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35

BDI: 45,03% 62,74

Preco unitario total: 202,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.11B DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICACAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

EXISTENTES - RESTAURAGAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54

BDI: 45,03% 19,60

Preco unitario total: 63,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.10E DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 48,0000000 5.225,76

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 48,0000000 3.610,56

(B)Total: 8.836,32

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.836,32

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 220,90

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 220,90

BDI: 45,03% 99,47

Precgo unitério total: 320,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 40,0000000 3.008,80

(B)Total: 7.363,60

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.363,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 294,54

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 294,54

BDI: 45,03% 132,63

Precgo unitério total: 427,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: PRODUTO 009 DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 696,76 1,0000000 696,76
D.09D
IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 336,25 1,0000000 336,25
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS D.09A
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 48,73 1,0000000 48,73
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPRO Km 97,47 1,0000000 97,47
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 1.248,88
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.248,88
BDI: 45,03% 562,37
Preco unitario total: 1.811,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 009B  DOCUMENTAGCAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE

PUBLICA) - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 696,76 0,3100000 215,99
D.09D
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 48,73 0,3100000 15,10
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPRO Km 97,47 0,3100000 30,21
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 69,67 0,3100000 21,59
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 282,89
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 282,89
BDI: 45,03% 127,38
Preco unitario total: 410,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.12E  ELABORAGAO DE DESENHOS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 40,0000000 973,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 40,0000000 3.008,80

(B)Total: 8.336,80

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.336,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 333,47

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 333,47

BDI: 45,03% 150,16

Preco unitario total: 483,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.11B  ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64/ 120,0000000 2.919,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 15.984,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.984,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 639,36

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 639,36

BDI: 45,03% 287,90

Preco unitario total: 927,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.10H ELABORAGCAO DE DESENHOS - RESTAURAGCAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 40,0000000 973,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 56,0000000 6.480,32
PLENO

(B)Total:] 13.550,24

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 13.550,24

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 338,75

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 338,75

BDI: 45,03% 152,53

Prego unitério total: 491,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.12A ELABORAGAO DE DESENHOS - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total: \ 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 40,0000000 973,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 9.682,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 9.682,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 242,07

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 242,07

BDI: 45,03% 109,00

Precgo unitério total: 351,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.14B ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZACAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 32,0000000 778,56

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 7.746,24

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.746,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 309,84

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 309,84

BDI: 45,03% 139,52

Preco unitario total: 449,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.10B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZACAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA - DUPLICACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 56,0000000 1.362,48

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 112,0000000 12.193,44

JUNIOR

(B)Total:] 13.555,92

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.555,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 542,23

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 542,23

BDI: 45,03% 244,16

Preco unitario total: 786,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.08D ELABORAGCAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE

PROJETO GEOMETRICO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 40,0000000 973,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.328,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.328,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 213,12

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,12

BDI: 45,03% 95,96

Preco unitario total: 309,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.05D ELABORAGCAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 8.709,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.709,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: 45,03% 156,87

Preco unitario total: 505,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: R.SUBPROD.05D ELABORAGCAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,32
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 65,32
BDI: 45,03% 29,41
Precgo unitério total: 94,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.15B ELABORAGCAO DE RELATORIO E PROJETO DE

DESAPROPRIACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 8.709,60

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.709,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: 45,03% 156,87

Precgo unitério total: 505,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.12F ELABORAGCAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

DE PAVIMENTACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 40,0000000 973,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.328,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.328,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 213,12

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,12

BDI: 45,03% 95,96

Preco unitario total: 309,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: SUBPROD.21A ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km
EXECUCAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: 45,03% 156,87
Precgo unitério total: 505,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.12 ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE

EXECUCAO - DUPLICACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 10.451,52

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.451,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: 45,03% 188,25

Precgo unitério total: 606,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.15A ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE

EXECUCAO - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,09

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 87,09

BDI: 45,03% 39,21

Precgo unitério total: 126,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.20A ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE Unidade: Km
CALCULO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 112,0000000 12.193,44
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 56,0000000 4.212,32
(B)Total: 16.405,76
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 16.405,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 656,23
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 656,23
BDI: 45,03% 295,50
Preco unitario total: 951,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.11 ELABORAGAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE

CALCULO - DUPLICACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64, 152,0000000 16.548,24

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 76,0000000 5.716,72

(B)Total: 22.264,96

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 22.264,96

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 890,59

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 890,59

BDI: 45,03% 401,03

Preco unitario total: 1.291,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.14A ELABORAGCAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE

CALCULO - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 80,0000000 6.017,60

(B)Total: 14.727,20

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.727,20

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 368,18

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 368,18

BDI: 45,03% 165,79

Preco unitario total: 533,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.13A ELABORAGAO DO PROJETO DE INTERFERENCIA DE
ILUMINACAO E REDE ELETRICA - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 16,0000000 389,28

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.744,08

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.744,08

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 118,60

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 118,60

BDI: 45,03% 53,40

Preco unitario total: 172,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.18A ELABORAGCAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18)

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 16,0000000 1.203,52

(B)Total: 5.558,32

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.558,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,33

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 222,33

BDI: 45,03% 100,11

Precgo unitério total: 322,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.03D ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: 45,03% 31,37

Precgo unitério total: 101,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.03D ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES - DUPLICACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: 45,03% 47,06

Precgo unitério total: 151,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.02C ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES
PRELIMINARES - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,32

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 65,32

BDI: 45,03% 29,41

Precgo unitério total: 94,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: R.SUBPROD.03B  ELABORAGAO DO RELATORIO DE DADOS HISTORICOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54
BDI: 45,03% 19,60
Precgo unitério total: 63,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.06D ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: 45,03% 31,37

Preco unitario total: 101,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: R.SUBPROD.08F ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 120,0000000 13.886,40
PLENO
(B)Total:] 26.950,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 26.950,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 673,77
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 673,77
BDI: 45,03% 303,39
Prego unitério total: 977,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.04B  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 16,0000000 389,28

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.744,08

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.744,08

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 189,76

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,76

BDI: 45,03% 85,44

Precgo unitério total: 275,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.04B  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

GEOLOGICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 16,0000000 389,28

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.744,08

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.744,08

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 118,60

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 118,60

BDI: 45,03% 53,40

Preco unitario total: 172,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.07H ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 16,0000000 1.851,52

PLENO

(B)Total:] 1.851,52

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.851,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,06

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 74,06

BDI: 45,03% 33,34

Precgo unitério total: 107,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: R.SUBPROD.07H ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS
HIDROLOGICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 24,0000000 2.777,28

PLENO

(B)Total:] 2.777,28

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.777,28

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,43

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,43

BDI: 45,03% 31,26

Precgo unitério total: 100,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.OSE  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 56,0000000 4.212,32

(B)Total: 10.309,04

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.309,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 412,36

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 412,36

BDI: 45,03% 185,68

Preco unitario total: 598,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.O5E  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 32,0000000 2.407,04

(B)Total: 5.890,88

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.890,88

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,27

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 147,27

BDI: 45,03% 66,31

Preco unitario total: 213,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.19A ELABORACAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINACAO E REDE ELETRICA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 16,0000000 389,28

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.744,08

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.744,08

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 189,76

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,76

BDI: 45,03% 85,44

Preco unitario total: 275,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: R.SUBPROD.10I ELABORACAO DO RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 80,0000000 1.946,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.656,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.656,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 266,40
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 266,40
BDI: 45,03% 119,95
Preco unitario total: 386,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.25C ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: un
BDCC
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 32,0000000 778,56
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 20,0000000 2.177,40
JUNIOR
(B)Total:] 2.955,96
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.955,96
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.955,96
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.955,96
BDI: 45,03% 1.331,06
Preco unitario total: 4.287,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.24C ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: un
BSCC
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 32,0000000 778,56
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 15,0000000 1.633,05
JUNIOR
(B)Total:] 2.411,61
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.411,61
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.411,61
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.411,61
BDI: 45,03% 1.085,94
Preco unitario total: 3.497,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 149 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 150 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.30C ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: un
BTCC
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 32,0000000 778,56
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 25,0000000 2.721,75
JUNIOR
(B)Total:] 3.500,31
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.500,31
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.500,31
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.500,31
BDI: 45,03% 1.576,18
Preco unitario total: 5.076,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.23D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: m
OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64/ 176,0000000 4.282,08
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 176,0000000 19.161,12
JUNIOR
(B)Total:] 23.443,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 23.443,20
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 234,43

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 234,43

BDI: 45,03% 105,56

Preco unitario total: 339,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.14D ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE

SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: 45,03% 78,43

Precgo unitério total: 252,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.10D ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DUPLICACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 6.967,68

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.967,68

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,70

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,70

BDI: 45,03% 125,49

Precgo unitério total: 404,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.12C ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,87

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,87

BDI: 45,03% 49,02

Precgo unitério total: 157,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.22A ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
EXECUTIVO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 80,0000000 1.946,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.656,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.656,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,24
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,24
BDI: 45,03% 191,93
Preco unitario total: 618,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.13 ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO

EXECUTIVO - DUPLICACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64/ 112,0000000 2.724,96

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 112,0000000 12.193,44

JUNIOR

(B)Total:] 14.918,40

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.918,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 596,73

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 596,73

BDI: 45,03% 268,70

Preco unitario total: 865,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.16A ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
EXECUTIVO FINAL - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 64,0000000 1.557,12

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 8.524,80

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.524,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 213,12

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,12

BDI: 45,03% 95,96

Preco unitario total: 309,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.09F ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DO PROJETO

DE DRENAGEM - DUPLICACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: 45,03% 78,43

Precgo unitério total: 252,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: R.SUBPROD.0O6E ELABORAGAO DO RELATORIO PRELIMINAR - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,87
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,87
BDI: 45,03% 49,02
Precgo unitério total: 157,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.11D ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO
DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E OAC'S -

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54
BDI: 45,03% 19,60
Preco unitario total: 63,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.13F ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE
DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: 45,03% 47,06

Precgo unitério total: 151,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64 1.920,0000000 24.576,00

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64/ 960,0000000 29.241,60

LABORATORISTA CH. / 20222 20,54 38,13 85,64/ 240,0000000 9.151,20

TOPOGRAFO CH.

(B)Total:] 62.968,80

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 62.968,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.518,75

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.923,57 0,0436364 258,48

LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.466,54 0,0436364 151,26

(F)Total:] 409,74

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.928,49

BDI: 45,03% 1.318,69

Preco unitario total: 4.247,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.09D ENSAIOS GEOTECNICOS - RESTAURAGAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64 640,0000000 8.192,00

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64/ 320,0000000 9.747,20

LABORATORISTA CH. / 20222 20,54 38,13 85,64 80,0000000 3.050,40

TOPOGRAFO CH.

(B)Total:] 20.989,60

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 20.989,60

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 524,74

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.923,57 0,0090909 53,85

LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.466,54 0,0090909 31,51

(F)Total:] 85,36

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 610,10

BDI: 45,03% 274,72

Preco unitario total: 884,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: D.SUBPROD.01B-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO DE Unidade: Km
ENGENHARIA - DUPLICAQAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,94 25,87 85,64, 192,0000000 4.967,04
EXEC.
(B)Total:] 4.967,04
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.967,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 198,68
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 198,68
BDI: 45,03% 89,46
Precgo unitério total: 288,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.01B-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,94 25,87 85,64 96,0000000 2.483,52

EXEC.

(B)Total:] 2.483,52

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.483,52

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,08

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62,08

BDI: 45,03% 27,95

Precgo unitério total: 90,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.01B-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO Unidade: Km
RODOVIARIO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,94 25,87 85,64, 192,0000000 4.967,04
EXEC.
(B)Total:] 4.967,04
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.967,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 198,68
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 198,68
BDI: 45,03% 89,46
Precgo unitério total: 288,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: D.SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE Unidade: Km
ENGENHARIA - DUPLICAQAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,94 25,87 85,64 600,0000000 15.522,00
EXEC.
(B)Total:] 15.522,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.522,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 620,88
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 620,88
BDI: 45,03% 279,58
Precgo unitério total: 900,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: R.SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE Unidade: Km
ENGENHARIA - RESTAURAQAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,94 25,87 85,64/ 360,0000000 9.313,20
EXEC.
(B)Total:] 9.313,20
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 9.313,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 232,83
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 232,83
BDI: 45,03% 104,84
Precgo unitério total: 337,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.01A-B  EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,94 25,87 85,64, 480,0000000 12.417,60

EXEC.

(B)Total:] 12.417,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 12.417,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 496,70

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 496,70

BDI: 45,03% 223,66

Preco unitario total: 720,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: D.PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |D.SUBPR | Km 198,68 1,0000000 198,68
DE ENGENHARIA - DUPLICACAO OD.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE D.SUBPR | Km 2.859,47 1,0000000 2.859,47
ENGENHARIA - DUPLICACAO OD.01B-A
(G)Total:] 3.058,15
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.058,15
BDI: 45,03% 1.377,08
Prego unitério total: 4.435,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: R.PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |R.SUBPR | Km 62,08 1,0000000 62,08
DE ENGENHARIA - RESTAURACAO OD.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE R.SUBPR | Km 891,91 1,0000000 891,91
ENGENHARIA - RESTAURACAO OD.01B-A
(G)Total:] 953,99
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 953,99
BDI: 45,03% 429,58
Prego unitério total: 1.383,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - Unidade: Km
CONSTRUCAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |SUBPRO Km 198,68 1,0000000 198,68
RODOVIARIO D.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE SUBPRO Km 2.859,47 1,0000000 2.859,47
ENGENHARIA D.01B-A
(G)Total:] 3.058,15
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.058,15
BDI: 45,03% 1.377,08
Prego unitério total: 4.435,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: PD.PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |SUBPRO Km 198,68 1,5000000 298,02
RODOVIARIO D.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE SUBPRO Km 2.859,47 1,5000000 4.289,20
ENGENHARIA D.01B-A
(G)Total:] 4.587,22
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.587,22
BDI: 45,03% 2.065,62
Prego unitério total: 6.652,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 496,70 1,0000000 496,70
RODOVIARIO D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO |SUBPRO Km 7.961,49 1,0000000 7.961,49
D.01A-A
(G)Total:] 8.458,19
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.458,19
BDI: 45,03% 3.808,72
Preco unitario total: 12.266,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: D.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE |D.SUBPR | Km 620,88 1,0000000 620,88
ENGENHARIA - DUPLICACAO OD.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE D.SUBPR | Km 15.273,83 1,0000000 15.273,83
ENGENHARIA OD.01A-A
(G)Total:] 15.894,71
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.894,71
BDI: 45,03% 7.157,38
Prego unitério total: 23.052,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: PD.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 496,70 1,5000000 745,05
RODOVIARIO D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO |SUBPRO Km 7.961,49 1,5000000 11.942,23
D.01A-A
(G)Total:] 12.687,28
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12.687,28
BDI: 45,03% 5.713,08
Prego unitério total: 18.400,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 176 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WL+ IBRE

NS

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 177 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: R.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE |R.SUBPR | Km 232,83 1,0000000 232,83
ENGENHARIA - RESTAURACAO OD.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE R.SUBPR | Km 3.684,59 1,0000000 3.684,59
ENGENHARIA OD.01A-A
(G)Total:] 3.917,42
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.917,42
BDI: 45,03% 1.764,01
Prego unitério total: 5.681,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.01B-A EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE Unidade: Km
ENGENHARIA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 93,60 173,75 85,64/ 192,0000000 33.360,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64/ 316,8000000 36.660,09
PLENO
(B)Total:] 70.020,09
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 70.020,09
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.800,80

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2904000 58,67

(F)Total:| 58,67

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.859,47

BDI: 45,03% 1.287,61

Prego unitério total: 4.147,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.01B-A EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - DUPLICACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 93,60 173,75 85,64/ 192,0000000 33.360,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64/ 316,8000000 36.660,09

PLENO

(B)Total:] 70.020,09

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 70.020,09

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.800,80

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2904000 58,67

(F)Total:| 58,67

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.859,47

BDI: 45,03% 1.287,61

Prego unitério total: 4.147,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.01B-A EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 93,60 173,75 85,64 96,0000000 16.680,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64/ 158,4000000 18.330,04

PLENO

(B)Total:] 35.010,04

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 35.010,04

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 875,25

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0825000 16,66

(F)Total:| 16,66

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 891,91

BDI: 45,03% 401,62

Prego unitério total: 1.293,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 180 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

P&gina: 181 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE ENGENHARIA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 93,60 173,75 85,64 360,0000000 62.550,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64, 720,0000000 83.318,40

PLENO

(B)Total:] 145.868,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 145.868,40

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.646,71

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1875000 37,88

(F)Total:] 37,88

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.684,59

BDI: 45,03% 1.659,17

Preco unitario total: 5.343,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE ENGENHARIA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 93,60 173,75 85,64 600,0000000 104.250,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64| 2.336,0000000 270.321,92

PLENO

(B)Total:] 374.571,92

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 374.571,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 14.982,87

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 1,4400000 290,96

(F)Total:] 290,96

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.273,83

BDI: 45,03% 6.877,80

Preco unitario total: 22.151,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 93,60 173,75 85,64| 480,0000000 83.400,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64, 960,0000000 111.091,20

PLENO

(B)Total:] 194.491,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 194.491,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.779,64

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,9000000 181,85

(F)Total:] 181,85

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.961,49

BDI: 45,03% 3.585,05

Preco unitario total: 11.546,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: R.SUBPROD.10G ESCOLHA DAS SOLUGCOES DE PROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 81,07 150,49 85,64 80,0000000 12.039,20
SENIOR
(B)Total:] 20.748,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 20.748,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 518,72
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 518,72
BDI: 45,03% 233,57
Prego unitério total: 752,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: 45,03% 31,37

Preco unitario total: 101,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E

FUTURO - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54

BDI: 45,03% 19,60

Precgo unitério total: 63,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SISMICA (

QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 56,0000000 7.132,16

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 7.132,16

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.132,16

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 285,28

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0029091 9,63

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

(F)Total:| 25,79

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 311,07

BDI: 45,03% 140,07

Prego unitério total: 451,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00, 104,0000000 13.245,44

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 13.245,44

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 13.245,44

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 529,81

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0043636 14,44

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

(F)Total:] 38,68

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 568,49

BDI: 45,03% 255,99

Preco unitario total: 824,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00, 120,0000000 15.283,20

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 15.283,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 15.283,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 611,32

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41

(F)Total:] 64,48

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 675,80

BDI: 45,03% 304,31

Preco unitario total: 980,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.255,75 1,0000000 1.255,75
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) |D.06B
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
TRAFEGO D.06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
E FUTURO D.06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO |SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
ESTUDO D.06C
(G)Total:] 1.499,60
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.499,60
BDI: 45,03% 675,26
Preco unitério total: 2.174,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 006B ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.255,75 0,3400000 426,95
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) |D.06B
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  |SUBPRO Km 69,67 0,3400000 23,68
TRAFEGO D.06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 69,67 0,3400000 23,68
E FUTURO D.06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO |SUBPRO Km 104,51 0,3400000 35,53
ESTUDO D.06C
(G)Total:] 509,84
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 509,84
BDI: 45,03% 229,58
Preco unitério total: 739,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: D.PRODUTO 006B ESTUDOS DE TRAFEGO - DUPLICACAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 1.914,56 0,3400000 650,95
0OD.06B
ELABORACAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR Km 108,87 0,3400000 37,01
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR Km 43,54 0,3400000 14,80
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR Km 90,26 0,3400000 30,68
RESTAURACAO OD.06C
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |R.SUBPR Km 152,41 0,3400000 51,81
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D
(G)Total:] 785,25
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 785,25
BDI: 45,03% 353,59
Preco unitario total: 1.138,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGCAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 1.914,56 1,0000000 1.914,56
0OD.06B
ELABORAGAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR | Km 108,87 1,0000000 108,87
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR | Km 43,54 1,0000000 43,54
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR | Km 90,26 1,0000000 90,26
RESTAURACAO OD.06C
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO |R.SUBPR | Km 152,41 1,0000000 152,41
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D
(G)Total:] 2.309,64
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.309,64
BDI: 45,03% 1.040,03
Preco unitério total: 3.349,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: R.PRODUTO 006B ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 1.914,56 1,0000000 1.914,56
0OD.06B
ELABORACAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR Km 108,87 1,0000000 108,87
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR Km 43,54 1,0000000 43,54
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR Km 90,26 1,0000000 90,26
RESTAURACAO OD.06C
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |R.SUBPR Km 152,41 1,0000000 152,41
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D
(G)Total:] 2.309,64
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.309,64
BDI: 45,03% 1.040,03
Preco unitario total: 3.349,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 189,76 1,0000000 189,76
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 340,26 1,0000000 340,26
D.04A
(G)Total:] 530,02
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 530,02
BDI: 45,03% 238,66
Preco unitario total: 768,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 195 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 196 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURAGCAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR | Km 118,60 1,0000000 118,60
GEOLOGICOS - RESTAURACAO 0D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO - RESTAURAGAO |R.SUBPR | Km 212,66 1,0000000 212,66
OD.04A
(G)Total:] 331,26
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 331,26
BDI: 45,03% 149,16
Preco unitario total: 480,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: R.PRODUTO 004B ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR | Km 118,60 1,0000000 118,60
GEOLOGICOS - RESTAURACAO 0D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO - RESTAURACAO |R.SUBPR | Km 212,66 1,0000000 212,66
OD.04A
(G)Total:] 331,26
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 331,26
BDI: 45,03% 149,16
Prego unitério total: 480,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 197 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 198 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.928,49 1,0000000 2.928,49
D.10F

RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.10G

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 310,86 1,0000000 310,86
PEDREIRA E AREAL D.10E

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.118,41 1,0000000 1.118,41
EMPRESTIMOS D.10B

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 864,73 1,0000000 864,73
JAZIDAS D.10C

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 774,26 1,0000000 774,26
SUBLEITO D.10A

SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 373,61 1,0000000 373,61
D.10D

(G)Total:] 6.544,55

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.544,55

BDI: 45,03% 2.947,01

Preco unitério total: 9.491,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data base: 01/02/2025

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 010B ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.928,49 0,3000000 878,54
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 0,3000000 52,25
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 310,86 1,0000000 310,86
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.118,41 0,1000000 111,84
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 864,73 0,1000000 86,47
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 774,26 0,4000000 309,70
SUBLEITO D.10A
(G)Total:] 1.749,66
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.749,66
BDI: 45,03% 787,87
Preco unitério total: 2.537,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 009B ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 610,10 0,1700000 103,71
OD.09D
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS - R.SUBPR | Km 108,87 0,1700000 18,50
RESTAURACAO OD.09E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR | Km 377,44 0,5000000 188,72
SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - RESTAURACAO |OD.09A
(G)Total:] 310,93
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 310,93
BDI: 45,03% 140,01
Preco unitério total: 450,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 007 ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.928,49 1,3000000 3.807,03
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 310,86 1,0000000 310,86
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.118,41 1,0000000 1.118,41
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 864,73 1,0000000 864,73
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 774,26 1,0000000 774,26
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO D.SUBPR | Km 207,01 1,0000000 207,01
PAVIMENTO EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE |OD.07B
E BASE - DUPLICACAO
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 373,61 1,0000000 373,61
D.10D
(G)Total:] 7.630,10
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.630,10
BDI: 45,03% 3.435,83
Preco unitério total: 11.065,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: D.PRODUTO 007B ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.928,49 0,3900000 1.142,11
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 0,3000000 52,25
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 310,86 1,0000000 310,86
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.118,41 0,1000000 111,84
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 864,73 0,1000000 86,47
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 774,26 0,4000000 309,70
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO D.SUBPR Km 207,01 0,5000000 103,50
PAVIMENTO EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE |OD.07B
E BASE - DUPLICACAQ
(G)Total:] 2.116,73
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.116,73
BDI: 45,03% 953,16
Preco unitério total: 3.069,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data base: 01/02/2025

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.928,49 2,0000000 5.856,98
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 2,0000000 348,38
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 310,86 1,0000000 310,86
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.118,41 2,0000000 2.236,82
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 864,73 2,0000000 1.729,46
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 774,26 2,0000000 1.548,52
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 373,61 2,0000000 747,22
D.10D
(G)Total:] 12.778,24
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12.778,24
BDI: 45,03% 5.754,04
Preco unitério total: 18.532,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: PD.PRODUTO 010B ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.928,49 0,6000000 1.757,09
D.10F

RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 0,6000000 104,51
D.10G

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 310,86 1,0000000 310,86
PEDREIRA E AREAL D.10E

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.118,41 0,2000000 223,68
EMPRESTIMOS D.10B

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 864,73 0,2000000 172,94
JAZIDAS D.10C

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 774,26 0,8000000 619,40
SUBLEITO D.10A

(G)Total:] 3.188,48

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.188,48

BDI: 45,03% 1.435,77

Preco unitario total: 4.624,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: R.PRODUTO 009 ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 610,10 1,0000000 610,10
OD.09D
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS - R.SUBPR | Km 108,87 1,0000000 108,87
RESTAURACAO OD.09E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR | Km 187,77 1,0000000 187,77
JAZIDAS - RESTAURACAO OD.09B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR | Km 111,77 1,0000000 111,77
PEDREIRA E AREAL - RESTAURACAO 0OD.09C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR | Km 377,44 1,0000000 377,44
SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - RESTAURACAO |OD.09A
(G)Total:] 1.395,95
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.395,95
BDI: 45,03% 628,59
Preco unitério total: 2.024,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 148,12 1,0000000 148,12
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 18,51 1,0000000 18,51
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 111,09 1,0000000 111,09
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 144,47 1,0000000 144,47
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.0O7F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
FLUVIOMETRICOS DA REGIAQO D.07D
DELIMITAGAO E CARACTERIZAGCAO DAS SUBPRO Km 185,15 1,0000000 185,15
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 829,52
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 829,52
BDI: 45,03% 373,53
Preco unitario total: 1.203,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 007B ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 148,12 1,0000000 148,12
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 18,51 1,0000000 18,51
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 111,09 1,0000000 111,09
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 144,47 1,0000000 144,47
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.0O7F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
FLUVIOMETRICOS DA REGIAQO D.07D
DELIMITAGAO E CARACTERIZAGCAO DAS SUBPRO Km 185,15 1,0000000 185,15
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 829,52
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 829,52
BDI: 45,03% 373,53
Preco unitario total: 1.203,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 148,12 1,0000000 148,12
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 18,51 2,0000000 37,02
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 111,09 2,0000000 222,18
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 144,47 2,0000000 288,94
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.0O7F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
FLUVIOMETRICOS DA REGIAQO D.07D
DELIMITAGAO E CARACTERIZAGCAO DAS SUBPRO Km 185,15 1,0000000 185,15
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 74,06 2,0000000 148,12
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 1.177,65
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.177,65
BDI: 45,03% 530,29
Preco unitario total: 1.707,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data base: 01/02/2025

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURAGCAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES - R.SUBPR Km 92,57 1,0000000 92,57
RESTAURACAO 0D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |R.SUBPR Km 46,28 1,0000000 46,28
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA OD.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE -
RESTAURACAO
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |R.SUBPR Km 115,72 1,0000000 115,72
DAS OAC'S - RESTAURACAO OD.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |R.SUBPR Km 60,19 1,0000000 60,19
DAS OAE'S (PONTES - METODO DNIT) - OD.07F
RESTAURACAO
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |R.SUBPR | Km 46,28 1,0000000 46,28
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO - RESTAURACAO |0D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |R.SUBPR | Km 46,28 1,0000000 46,28
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO - RESTAURACAO |0D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS R.SUBPR Km 115,72 1,0000000 115,72
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO OD.07A
PROJETO - RESTAURACAO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR Km 69,43 1,0000000 69,43
HIDROLOGICOS - RESTAURACAO OD.07H
(G)Total:] 592,47
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 592,47
BDI: 45,03% 266,78
Preco unitario total: 859,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
D.05D
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 412,36 1,0000000 412,36
TOPOGRAFICOS D.0O5E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 242,55 1,0000000 24255
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.482,60 1,0000000 3.482,60
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.05C
(G)Total:] 4.660,08
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.660,08
BDI: 45,03% 2.098,43
Preco unitério total: 6.758,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 005B ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 0,5000000 174,19
D.05D
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 412,36 0,4200000 173,19
TOPOGRAFICOS D.0O5E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 242,55 0,3300000 80,04
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.482,60 0,2000000 696,52
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 0,2000000 34,83
D.05C
(G)Total:] 1.158,77
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.158,77
BDI: 45,03% 521,79
Preco unitério total: 1.680,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PD.PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 2,0000000 696,76
D.05D
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 412,36 2,0000000 824,72
TOPOGRAFICOS D.0O5E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 242,55 1,0000000 24255
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.482,60 1,0000000 3.482,60
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.05C
(G)Total:] 5.420,82
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.420,82
BDI: 45,03% 2.440,99
Preco unitério total: 7.861,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: PD.PRODUTO 005B ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
D.05D
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 412,36 0,8400000 346,38
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 242,55 0,3300000 80,04
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.482,60 0,2000000 696,52
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 0,2000000 34,83
D.05C
(G)Total:] 1.506,15
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.506,15
BDI: 45,03% 678,21
Preco unitario total: 2.184,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS - |R.SUBPR Km 65,32 1,0000000 65,32
RESTAURACAO 0D.05D

ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR Km 147,27 1,0000000 147,27
TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO OD.0O5E

IMPLANTACAO DOS MARCOS - RESTAURACAO |R.SUBPR Km 251,00 1,0000000 251,00
OD.05A

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - R.SUBPR Km 1.196,34 1,0000000 1.196,34
RESTAURACAO OD.05B

PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS - R.SUBPR Km 43,54 1,0000000 43,54
RESTAURACAO 0D.05C

(G)Total:] 1.703,47

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.703,47

BDI: 45,03% 767,07

Preco unitério total: 2.470,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigco: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML)

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 24,0000000 3.056,64

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 3.056,64

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.056,64

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 122,26

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 122,26

BDI: 45,03% 55,05

Preco unitario total: 177,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.09A IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A Unidade: Km
SEREM DESAPROPRIADOS
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64/ 200,0000000 5.182,00
(B)Total:] 5.182,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.182,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,28
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0145455 48,15
(F)Total:] 128,97
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 336,25
BDI: 45,03% 151,41
Preco unitario total: 487,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - Data base: 01/02/2025
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAC}AO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.O5A IMPLANTAGCAO DOS MARCOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64 40,0000000 760,80
SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 80,0000000 1.037,60
(B)Total: 1.798,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 89,92
(C)Total:] 89,92
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.888,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,53
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0066667 23,85
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 291,49 0,4000000 116,59
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0066667 2,51
(F)Total:| 167,02
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 242,55
BDI: 45,03% 109,22
Precgo unitério total: 351,77
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Tabela de precos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - Data base: 01/02/2025
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAC}AO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.05A IMPLANTACAO DOS MARCOS - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64 72,0000000 1.369,44
SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64| 144,0000000 1.867,68
(B)Total:] 3.237,12
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 161,85
(C)Total:] 161,85
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.398,97
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,97
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0075000 26,83
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0081818 27,08
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 291,49 0,3750000 109,30
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0075000 2,82
(F)Total:| 166,03
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 251,00
BDI: 45,03% 113,02
Precgo unitério total: 364,02
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45872 INSPECAO ACREDITADA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 45,03% 0,00
Preco unitério total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: 45956 INSTALACAO DE SONDA SOBRE AGUA
Observagdes: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.219,43

BDI: 45,03% 999,40

Precgo unitério total: 3.218,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.08D INVENTARIO DAS CONDICOES DE SUPERFICIE DO

PAVIMENTO - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64/ 320,0000000 6.086,40

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64| 320,0000000 8.291,20

(B)Total:] 14.377,60

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.377,60

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 359,44

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 2,0000000 404,12

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0181818 60,19

(F)Total:| 464,31

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 823,75

BDI: 45,03% 370,93

Prego unitério total: 1.194,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.25A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: un
DE BDCC
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 5,0000000 544,35
JUNIOR
(B)Total:] 544,35
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 544,35
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 544,35
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 544,35
BDI: 45,03% 245,12
Precgo unitério total: 789,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.24A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: un
DE BSCC
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 5,0000000 544,35
JUNIOR
(B)Total:] 544,35
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 544,35
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 544,35
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 544,35
BDI: 45,03% 245,12
Precgo unitério total: 789,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.30A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: un
DE BTCC
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 10,0000000 1.088,70
JUNIOR
(B)Total:] 1.088,70
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.088,70
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.088,70
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.088,70
BDI: 45,03% 490,24
Precgo unitério total: 1.578,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84
JUNIOR
(B)Total:] 3.483,84
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.483,84
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,83
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,83
BDI: 45,03% 15,68
Precgo unitério total: 50,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.08G LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - RESTAURAGCAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64 64,0000000 1.658,24

(B)Total: 8.625,92

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.625,92

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 215,64

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.538,56 0,0018182 40,97

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07

DIARIAS 10251 un 202,06 0,6500000 131,33

FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD 10214 MES 55.881,54 0,0072727 406,40

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.362,57 0,0072727 89,90

VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.144,03 0,0018182 3,89

(F)Total:| 696,56

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 912,20

BDI: 45,03% 410,76

Prego unitério total: 1.322,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 226 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 227 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.OSE LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE

PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64 16,0000000 414,56

(B)Total: 414,56

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 414,56

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,36

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
BARRA LASER 5 MODULOS (INCLUSIVE M00001 MES 37.151,49 0,0018182 67,54
MANUTENCAOQ)

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0500000 10,10

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0018182 6,01

(F)Total:] 83,65

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 94,01

BDI: 45,03% 42,33

Preco unitario total: 136,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigco: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: 45,03% 31,37

Preco unitario total: 101,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.09A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS

PRELIMINARES - DUPLICACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: 45,03% 47,06

Precgo unitério total: 151,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.11A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS
PRELIMINARES - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 8,0000000 870,96

JUNIOR

(B)Total:] 870,96

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 870,96

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,77

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21,77

BDI: 45,03% 9,80

Precgo unitério total: 31,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.0O4A LEVANTAMENTO EM CAMPO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 20,60 38,24 85,64 40,0000000 1.529,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.884,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.884,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,37

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

(F)Total:| 104,89

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 340,26

BDI: 45,03% 153,21

Prego unitério total: 493,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 20,60 38,24 85,64 40,0000000 1.529,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.884,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.884,40

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,11

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0045455 15,04

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2500000 50,51

(F)Total:| 65,55

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 212,66

BDI: 45,03% 95,76

Prego unitério total: 308,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64 1.120,0000000 21.302,40

LABORATORISTA CH. / 20222 20,54 38,13 85,64/ 280,0000000 10.676,40

TOPOGRAFO CH.

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64/ 1.120,0000000 14.526,40

(B)Total:] 46.505,20

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.325,26

(C)Total:] 2.325,26

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 48.830,46

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.953,21

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0466667 166,95

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.684,78 0,1527273 715,49

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0466667 17,59

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.362,57 0,0509091 629,36

(F)Total:| 1.529,39

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.482,60

BDI: 45,03% 1.568,21

Prego unitério total: 5.050,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - RESTAURAGCAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64 672,0000000 12.781,44

LABORATORISTA CH. / 20222 20,54 38,13 85,64/ 168,0000000 6.405,84

TOPOGRAFO CH.

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 672,0000000 8.715,84

(B)Total:] 27.903,12

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 1.395,15

(C)Total:] 1.395,15

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 29.298,27

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 732,45

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0175000 62,60

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0381818 126,40

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.684,78 0,0572727 268,30

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0175000 6,59

(F)Total:| 463,89

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.196,34

BDI: 45,03% 538,71

Prego unitério total: 1.735,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: R.SUBPROD.08C LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64 64,0000000 1.658,24
(B)Total: 1.658,24
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.658,24
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,45
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0018182 6,01
(F)Total:] 46,42
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 87,87
BDI: 45,03% 39,56
Preco unitario total: 127,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 235 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 236 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.08B LEVANTAMENTOS DE DEFLEXOES (FWD) - FALLING

WEIGHT DEFLECTOMETER - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64 64,0000000 1.658,24

(B)Total: 8.625,92

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.625,92

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 215,64

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07

DIARIAS 10251 un 202,06 0,8000000 161,64

FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD 10214 MES 55.881,54 0,0072727 406,40

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.362,57 0,0072727 89,90

(F)Total:] 682,01

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 897,65

BDI: 45,03% 404,21

Preco unitario total: 1.301,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: R.SUBPROD.08A LEVANTAMENTOS DE DEFLEXOES (VIGA BENKELMAN) - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 16,0000000 207,52
TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64 16,0000000 414,56
(B)Total: 2.364,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.364,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,10
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.538,56 0,0018182 40,97
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0018182 6,01
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2500000 50,51
VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.144,03 0,0018182 3,89
(F)Total:| 101,38
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 160,48
BDI: 45,03% 72,26
Preco unitério total: 232,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 008 LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - |R.SUBPR | Km 673,77 1,0000000 673,77
RESTAURACAO OD.08F
INVENTARIO DAS CONDIGOES DE SUPERFICIE |R.SUBPR | Km 823,75 1,0000000 823,75
DO PAVIMENTO - RESTAURACAO 0OD.08D
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - R.SUBPR | Km 912,20 1,0000000 912,20
RESTAURACAO 0D.08G
LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE |R.SUBPR | Km 94,01 1,0000000 94,01
PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - |OD.08E
RESTAURACAO
LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - R.SUBPR | Km 87,87 1,0000000 87,87
RESTAURACAO 0D.08C
(G)Total:] 2.591,60
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.591,60
BDI: 45,03% 1.166,99
Preco unitario total: 3.758,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: R.PRODUTO 008B LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - |R.SUBPR | Km 673,77 0,5000000 336,88
RESTAURACAO OD.08F
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - R.SUBPR | Km 912,20 1,0000000 912,20
RESTAURACAO 0D.08G
LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - R.SUBPR | Km 87,87 1,0000000 87,87
RESTAURACAO 0D.08C
(G)Total:] 1.336,95
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.336,95
BDI: 45,03% 602,02
Preco unitério total: 1.938,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 40,0000000 5.094,40

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 5.094,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.094,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 203,77

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 203,77

BDI: 45,03% 91,75

Precgo unitério total: 295,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45755 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 55,0000000 5.987,85

JUNIOR

MOTORISTA 20244 8,99 16,68 85,64 220,0000000 3.669,60

OP. DE COMPUTADOR 20226 11,08 20,56 85,64 55,0000000 1.130,80

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64 220,0000000 5.700,20

(B)Total:] 16.488,45

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 16.488,45

(D) Producéo da Equipe 900,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,32

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0544000 10,99

INTEGRADOR MAYSMETER 10215 MES 10.718,85 0,0011000 11,79

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.362,57 0,0011000 13,59

(F)Total:] 36,37

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,69

BDI: 45,03% 24,62

Preco unitario total: 79,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTACOES
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 40,0000000 1.218,40
(B)Total: 1.218,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.218,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,73
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 48,73
BDI: 45,03% 21,94
Preco unitario total: 70,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 64,0000000 4.814,08

(B)Total: 11.781,76

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.781,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 471,27

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 471,27

BDI: 45,03% 212,21

Precgo unitério total: 683,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAGCAO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 40,0000000 5.094,40
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.094,40
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.094,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 203,77
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 203,77
BDI: 45,03% 91,75
Precgo unitério total: 295,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: 45,03% 47,06

Preco unitario total: 151,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: R.SUBPROD.10C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL Unidade: Km
- RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84
JUNIOR
(B)Total:] 3.483,84
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.483,84
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,09
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 87,09
BDI: 45,03% 39,21
Precgo unitério total: 126,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 020 ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 656,23 1,0000000 656,23
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 656,23
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 656,23

BDI: 45,03% 295,50

Preco unitario total: 951,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: PRODUTO 020B ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 656,23 0,3900000 255,92
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 255,92
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 255,92
BDI: 45,03% 115,24
Precgo unitério total: 371,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 020B  ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO -

ANTEPROJETO - PISTA DUPLA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 656,23 0,7800000 511,85
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 511,85
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 511,85

BDI: 45,03% 230,48

Precgo unitério total: 742,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: PD.PRODUTO 020 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 656,23 2,0000000 1.312,46
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 1.312,46
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.312,46
BDI: 45,03% 591,00
Precgo unitério total: 1.903,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 014B  ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS -

ANTEPROJETO - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |R.SUBPR | Km 368,18 0,3900000 143,59
DE CALCULO - RESTAURACAO OD.14A
(G)Total:] 143,59
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 143,59
BDI: 45,03% 64,65
Precgo unitério total: 208,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: D.PRODUTO 011 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |D.SUBPR | Km 890,59 1,0000000 890,59
DE CALCULO - DUPLICACAO OD.11
(G)Total:] 890,59
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 890,59
BDI: 45,03% 401,03
Precgo unitério total: 1.291,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 011B  ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS -

DUPLICACAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |D.SUBPR | Km 890,59 0,3900000 347,33
DE CALCULO - DUPLICACAO OD.11
(G)Total:] 347,33
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 347,33

BDI: 45,03% 156,40

Precgo unitério total: 503,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: R.PRODUTO 014 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |R.SUBPR | Km 368,18 1,0000000 368,18
DE CALCULO - RESTAURACAO OD.14A
(G)Total:] 368,18
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 368,18
BDI: 45,03% 165,79
Precgo unitério total: 533,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

JUNIOR

(B)Total:] 6.096,72

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.096,72

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 243,86

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0029091 9,63

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

(F)Total:] 25,79

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,65

BDI: 45,03% 121,42

Preco unitario total: 391,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigco: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: 45,03% 78,43

Preco unitario total: 252,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZACAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVA

(QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 64,0000000 8.151,04

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.151,04

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.151,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 326,04

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 326,04

BDI: 45,03% 146,81

Preco unitario total: 472,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS)

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: 45,03% 47,06

Preco unitario total: 151,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 258 de 426




& YFev
SL# IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 259 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 80,0000000 2.436,80

(B)Total: 2.436,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.436,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,47

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,47

BDI: 45,03% 43,89

Precgo unitério total: 141,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: R.SUBPROD.02B POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E
PLUVIOMETRICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48

JUNIOR

(B)Total:] 435,48

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 435,48

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,88

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,88

BDI: 45,03% 4,89

Precgo unitério total: 15,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.02A POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48

JUNIOR

(B)Total:] 435,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 435,48

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,88

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,88

BDI: 45,03% 4,89

Preco unitario total: 15,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 6.967,68

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.967,68

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,70

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,70

BDI: 45,03% 125,49

Preco unitario total: 404,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 80,0000000 6.017,60

(B)Total: 14.727,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.727,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 589,08

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 589,08

BDI: 45,03% 265,26

Precgo unitério total: 854,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.SUBPROD.10C PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICAGCAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 112,0000000 12.193,44

JUNIOR

(B)Total:] 12.193,44

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 12.193,44

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 487,73

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 487,73

BDI: 45,03% 219,62

Preco unitario total: 707,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigco: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: 45,03% 78,43

Preco unitario total: 252,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: R.SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54
BDI: 45,03% 19,60
Precgo unitério total: 63,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 6,0000000 764,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 764,16
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 764,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,56
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,56
BDI: 45,03% 13,76
Precgo unitério total: 44,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 6,0000000 764,16

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 764,16

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 764,16

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,56

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,56

BDI: 45,03% 13,76

Preco unitario total: 44,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.17B. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 6,0000000 764,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 764,16
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 764,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,56
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,56
BDI: 45,03% 13,76
Precgo unitério total: 44,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.08B  PROJETO ALTIMETRICO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 10.451,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.451,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: 45,03% 188,25

Preco unitario total: 606,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.10B PROJETO ALTIMETRICO - RESTAURAGAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 48,0000000 5.225,76

JUNIOR

(B)Total:] 5.225,76

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.225,76

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 130,64

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 130,64

BDI: 45,03% 58,82

Preco unitario total: 189,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SUBPRO Km 311,07 1,0000000 311,07
SISMICA (QUANDO APLICAVEL) D.16H
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 568,49 1,0000000 568,49
D.16A
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 675,80 1,0000000 675,80
D.16C
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |SUBPRO Km 122,26 1,0000000 122,26
D.16G
MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO SUBPRO Km 203,77 1,0000000 203,77
EMPREENDIMENTO (MCE) D.16D
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS SUBPRO Km 269,65 1,0000000 269,65
D.16F
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 326,04 1,0000000 326,04
MINIMIZAGAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B
RELACIONADOS A SUPRESSAO DE
VEGETACAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS ( |[SUBPRO | Km 104,51 1,0000000 104,51
PGRS) D.16E
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 203,77 1,0000000 203,77
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.16l
ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 364,72 1,0000000 364,72
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO D.16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENGAO DO TCE (QUANDO
APLICAVEL)
(G)Total:] 3.150,08
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.150,08
BDI: 45,03% 1.418,48
Preco unitario total: 4.568,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
DESAPROPRIACAO D.15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.15A
(G)Total:] 522,57
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57
BDI: 45,03% 235,31
Preco unitario total: 757,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 015B PROJETO DE DESAPROPRIAGCAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 348,38 0,3100000 107,99
DESAPROPRIAQAO D.15B
(G)Total:] 107,99
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,99

BDI: 45,03% 48,62

Preco unitario total: 156,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 274 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 275 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 1,0000000 139,35
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 426,24 1,0000000 426,24
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGCAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 879,11
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 879,11
BDI: 45,03% 395,86
Preco unitério total: 1.274,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

Data base: 01/02/2025

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigco: PRODUTO 013B PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 69,67 0,3700000 25,77
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 0,3700000 51,55
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 426,24 0,3700000 157,70
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 0,3700000 25,77
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGCAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 0,3700000 38,66
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 0,3700000 25,77
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 325,22
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 325,22
BDI: 45,03% 146,44
Preco unitério total: 471,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: R.PRODUTO 011B PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DETALHAMENTO DOS DISPOSTIVOS DE R.SUBPR Km 58,14 0,3700000 21,51
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL, BUEIROS DE |OD.11C
TRANSPOSICAO DEFINIDOS NO ESTUDO
HIDOLOGICO E O BUEIROS DE GREIDE -
RESTAURACAO
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE R.SUBPR Km 43,54 0,2000000 8,70
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE OD.11D
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E
OAC'S - RESTAURACAO
(G)Total:] 30,21
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,21
BDI: 45,03% 13,60
Preco unitério total: 43,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 009 PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAGCAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 1,0000000 139,35
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE D.SUBPR | Km 511,48 1,0000000 511,48
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL - DUPLICACAO |OD.09E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE D.SUBPR | Km 139,35 1,0000000 139,35
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGCAO DE 0OD.09D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - DUPLICACAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DO D.SUBPR | Km 174,19 1,0000000 174,19
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO OD.09F
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS D.SUBPR | Km 104,51 1,0000000 104,51
PRELIMINARES - DUPLICACAO OD.09%A
(G)Total:] 1.138,55
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.138,55
BDI: 45,03% 512,68
Preco unitério total: 1.651,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: D.PRODUTO 009B PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICA(;AO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINIQAO DAS SOLU(;OES DE DRENAGEM E |SUBPRO Km 69,67 0,3700000 25,77
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITAQAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 0,3700000 51,55
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE D.SUBPR Km 511,48 0,3700000 189,24
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL - DUPLICACAO |OD.09E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE D.SUBPR Km 139,35 0,3700000 51,55
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE OD.09D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - DUPLICAQAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DO D.SUBPR Km 174,19 0,3700000 64,45
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICA(;AO OD.09F
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS D.SUBPR Km 104,51 0,3700000 38,66
PRELIMINARES - DUPLICAQAO OD.09%A
(G)Total:] 421,22
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 421,22
BDI: 45,03% 189,67
Preco unitério total: 610,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 69,67 2,0000000 139,34
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 2,0000000 278,70
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 426,24 2,0000000 852,48
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 2,0000000 139,34
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGCAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 2,0000000 209,02
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 2,0000000 139,34
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 1.758,22
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.758,22
BDI: 45,03% 791,72
Preco unitério total: 2.549,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigco: PD.PRODUTO 013B PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 69,67 0,7400000 51,55
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 0,7400000 103,11
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 426,24 0,7400000 315,41
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 0,7400000 51,55
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 0,7400000 77,33
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 0,7400000 51,55
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 650,50
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 650,50
BDI: 45,03% 292,92
Preco unitério total: 943,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: R.PRODUTO 011 PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURAGAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DETALHAMENTO DOS DISPOSTIVOS DE R.SUBPR | Km 58,14 1,0000000 58,14
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL, BUEIROS DE |OD.11C
TRANSPOSICAO DEFINIDOS NO ESTUDO
HIDOLOGICO E O BUEIROS DE GREIDE -
RESTAURACAO
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE R.SUBPR | Km 43,54 1,0000000 43,54
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE OD.11B
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - RESTAURACAO
ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE R.SUBPR | Km 43,54 1,0000000 43,54
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE 0OD.11D
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E
OAC'S - RESTAURACAO
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS R.SUBPR | Km 21,77 1,0000000 21,77
PRELIMINARES - RESTAURACAO OD.11A
(G)Total:] 166,99
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 166,99
BDI: 45,03% 75,19
Preco unitério total: 242,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45839 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA

ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 0,8240000 176,28
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO PRODUT Km 348,38 0,8240000 287,06
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 0,8240000 1.029,07
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.458,19 0,8240000 6.969,54
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 0,8240000 1.235,67
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,8899200 471,67
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.544,55 0,8899200 5.824,12
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 0,8240000 683,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 0,8899200 4.147,09
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 656,23 0,8240000 540,73
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 0,8240000 2.595,66
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 879,11 0,8240000 724,38
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 189,76 0,8240000 156,36
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 0,8240000 183,19
0018
PROJETO DE PAVIMENTAQAO PRODUT Km 2.370,21 0,8240000 1.953,05
0012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 832,40 0,8240000 685,89
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 0,8899200 1.413,34
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 426,24 0,8240000 351,22
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.153,75 0,8240000 950,69
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003

(G)Total:] 31.736,79

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31.736,79

BDI: 45,03% 14.291,07

Preco unitario total: 46.027,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: 45838 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE 15 Unidade: Km
A 40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,0000000 213,94
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,0000000 348,38
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,0000000 1.248,88
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.458,19 1,0000000 8.458,19
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 1,0000000 1.499,60
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,0800000 572,42
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.544,55 1,0800000 7.068,11
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 1,0000000 829,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 1,0800000 5.032,88
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 656,23 1,0000000 656,23
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,0000000 3.150,08
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 879,11 1,0000000 879,11
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 1,0000000 189,76
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 1,0000000 222,33
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.370,21 1,0000000 2.370,21
0012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 832,40 1,0000000 832,40
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 1,0800000 1.715,22
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 426,24 1,0000000 426,24
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.153,75 1,0000000 1.153,75
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003

(G)Total:] 38.515,64

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38.515,64

BDI: 45,03% 17.343,59

Preco unitario total: 55.859,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45837 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE 5

A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,1880000 254,16
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO PRODUT Km 348,38 1,1880000 413,87
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,1880000 1.483,66
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.458,19 1,1880000 10.048,32
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 1,1880000 1.781,52
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,2830400 680,03
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.544,55 1,2830400 8.396,91
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 1,1880000 985,46
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 1,2830400 5.979,06
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 656,23 1,1880000 779,60
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,1880000 3.742,29
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 879,11 1,1880000 1.044,38
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 189,76 1,1880000 225,43
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 1,1880000 264,12
0018
PROJETO DE PAVIMENTAQAO PRODUT Km 2.370,21 1,1880000 2.815,80
0012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 832,40 1,1880000 988,89
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 1,2830400 2.037,68
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 426,24 1,1880000 506,37
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.153,75 1,1880000 1.370,65
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
O 003

(G)Total:] 45.756,47

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 45.756,47

BDI: 45,03% 20.604,13

Preco unitario total: 66.360,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: 45836 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA Unidade: Km
DE 40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 0,8240000 176,28
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 0,8240000 287,06
0021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
0 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 0,8240000 1.029,07
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.458,19 0,8240000 6.969,54
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 0,8240000 1.235,67
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,8240000 436,73
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.544,55 0,8240000 5.392,70
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 0,8240000 683,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 0,8240000 3.839,90
0O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 656,23 0,8240000 540,73
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 0,8240000 2.595,66
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 879,11 0,8240000 724,38
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 0,8240000 156,36
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 0,8240000 183,19
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.370,21 0,8240000 1.953,05
0012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 832,40 0,8240000 685,89
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 0,8240000 1.308,65
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 426,24 0,8240000 351,22
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.153,75 0,8240000 950,69
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003

(G)Total:] 30.858,55

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30.858,55

BDI: 45,03% 13.895,60

Preco unitario total: 44.754,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: 45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,0000000 213,94
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,0000000 348,38
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,0000000 1.248,88
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.458,19 1,0000000 8.458,19
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 1,0000000 1.499,60
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,0000000 530,02
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.544,55 1,0000000 6.544,55
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 1,0000000 829,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 1,0000000 4.660,08
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 656,23 1,0000000 656,23
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,0000000 3.150,08
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 879,11 1,0000000 879,11
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 1,0000000 189,76
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 1,0000000 222,33
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.370,21 1,0000000 2.370,21
0012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 832,40 1,0000000 832,40
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 1,0000000 1.588,17
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 426,24 1,0000000 426,24
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.153,75 1,0000000 1.153,75
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003

(G)Total:] 37.449,83

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 37.449,83

BDI: 45,03% 16.863,65

Preco unitario total: 54.313,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45834 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXADE 5 A

ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,1880000 254,16
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,1880000 413,87
0021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
0 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,1880000 1.483,66
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.458,19 1,1880000 10.048,32
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 1,1880000 1.781,52
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,1880000 629,66
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.544,55 1,1880000 7.774,92
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 1,1880000 985,46
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 1,1880000 5.536,17
0O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 656,23 1,1880000 779,60
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,1880000 3.742,29
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 879,11 1,1880000 1.044,38
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 1,1880000 225,43
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 1,1880000 264,12
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.370,21 1,1880000 2.815,80
0012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 832,40 1,1880000 988,89
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 1,1880000 1.886,74
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 426,24 1,1880000 506,37
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.153,75 1,1880000 1.370,65
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
O 003

(G)Total:] 44.490,28

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 44.490,28

BDI: 45,03% 20.033,97

Preco unitario total: 64.524,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: 45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 0,8240000 176,28
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 0,8240000 287,06
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 0,8240000 1.029,07
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.458,19 0,8240000 6.969,54
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 0,8240000 1.235,67
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,5108800 270,77
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.544,55 0,5108800 3.343,47
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 0,8240000 683,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 0,5108800 2.380,74
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 656,23 0,8240000 540,73
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 0,8240000 2.595,66
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 879,11 0,8240000 724,38
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 0,8240000 156,36
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 0,8240000 183,19
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.370,21 0,8240000 1.953,05
0012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 832,40 0,8240000 685,89
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 0,5108800 811,36
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 426,24 0,8240000 351,22
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.153,75 0,8240000 950,69
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003

(G)Total:] 26.686,91

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 26.686,91

BDI: 45,03% 12.017,11

Preco unitario total: 38.704,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: 45832 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,0000000 213,94
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,0000000 348,38
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,0000000 1.248,88
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.458,19 1,0000000 8.458,19
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 1,0000000 1.499,60
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,6200000 328,61
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.544,55 0,6200000 4.057,62
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 1,0000000 829,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 0,6200000 2.889,24
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 656,23 1,0000000 656,23
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,0000000 3.150,08
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 879,11 1,0000000 879,11
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 1,0000000 189,76
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 1,0000000 222,33
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.370,21 1,0000000 2.370,21
0012
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 832,40 1,0000000 832,40
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 0,6200000 984,66
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 426,24 1,0000000 426,24
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.153,75 1,0000000 1.153,75
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003

(G)Total:] 32.387,14

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32.387,14

BDI: 45,03% 14.583,92

Preco unitario total: 46.971,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 298 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 299 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45831 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXADE 5 A

ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,1880000 254,16
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO PRODUT Km 348,38 1,1880000 413,87
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
0O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,1880000 1.483,66
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.458,19 1,1880000 10.048,32
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 1,1880000 1.781,52
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,7365600 390,39
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.544,55 0,7365600 4.820,45
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 1,1880000 985,46
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 0,7365600 3.432,42
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 656,23 1,1880000 779,60
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,1880000 3.742,29
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIA(;AO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 879,11 1,1880000 1.044,38
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 189,76 1,1880000 225,43
E REDE ELETRICA 0O 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 1,1880000 264,12
0018
PROJETO DE PAVIMENTAQAO PRODUT Km 2.370,21 1,1880000 2.815,80
0012
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 832,40 1,1880000 988,89
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 0,7365600 1.169,78
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 426,24 1,1880000 506,37
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.153,75 1,1880000 1.370,65
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
O 003

(G)Total:] 38.475,83

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38.475,83

BDI: 45,03% 17.325,66

Preco unitario total: 55.801,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 300 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 301 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45305 PROJETO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

Data base: 01/02/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 0,1502000 3,65

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 0,0273000 3,15

PLENO

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 0,0455000 1,38

(B)Total: 8,18

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8,18

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,18

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,18

BDI: 45,03% 3,68

Preco unitario total: 11,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 189,76 1,0000000 189,76
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 189,76
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,76
BDI: 45,03% 85,44
Preco unitario total: 275,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 019B PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE

ELETRICA - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 189,76 0,3100000 58,82
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 58,82
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 58,82
BDI: 45,03% 26,48
Preco unitario total: 85,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 013B PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGCAO E REDE
ELETRICA - ANTEPROJETO - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO PROJETO DE R.SUBPR Km 118,60 0,3100000 36,76
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE OD.13A
ELETRICA - RESTAURACAO
(G)Total:] 36,76
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 36,76
BDI: 45,03% 16,55
Preco unitario total: 53,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 013 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGCAO E REDE

ELETRICA - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO PROJETO DE R.SUBPR Km 118,60 1,0000000 118,60
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE OD.13A
ELETRICA - RESTAURACAO
(G)Total:] 118,60
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 118,60
BDI: 45,03% 53,40
Preco unitario total: 172,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP|SUBPRO Km 222,33 1,0000000 222,33
-18) D.18A
(G)Total:] 222,33
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 222,33

BDI: 45,03% 100,11

Preco unitario total: 322,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PD.PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP|SUBPRO Km 222,33 2,0000000 444,66
-18) D.18A
(G)Total:] 444,66
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 444,66

BDI: 45,03% 200,23

Preco unitario total: 644,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAGCAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 468,73 1,0000000 468,73
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 294,54 1,0000000 294,54
SUBLEITO D.12B
ELABORAGAO DE DESENHOS SUBPRO Km 333,47 1,0000000 333,47
D.12E
ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 213,12 1,0000000 213,12
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 471,27 1,0000000 471,27
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 589,08 1,0000000 589,08
D.12C
(G)Total:] 2.370,21
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.370,21
BDI: 45,03% 1.067,30
Preco unitério total: 3.437,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 012B PROJETO DE PAVIMENTAGAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 468,73 0,3500000 164,05
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 294,54 0,3500000 103,08
SUBLEITO D.12B
ELABORAGAO DE DESENHOS SUBPRO Km 333,47 0,3500000 116,71
D.12E
ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 213,12 0,3500000 74,59
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 471,27 0,3500000 164,94
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 589,08 0,3500000 206,17
D.12C
(G)Total:] 829,54
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 829,54
BDI: 45,03% 373,54
Preco unitério total: 1.203,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAGCAO - PISTA DUPLA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 468,73 2,0000000 937,46
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 294,54 2,0000000 589,08
SUBLEITO D.12B
ELABORAGAO DE DESENHOS SUBPRO Km 333,47 2,0000000 666,94
D.12E
ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 213,12 2,0000000 426,24
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 471,27 2,0000000 942,54
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 589,08 2,0000000 1.178,16
D.12C
(G)Total:] 4.740,42
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.740,42
BDI: 45,03% 2.134,61
Preco unitério total: 6.875,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: PD.PRODUTO 012B PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 468,73 0,7000000 328,11
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 294,54 0,7000000 206,17
SUBLEITO D.12B
ELABORACAO DE DESENHOS SUBPRO Km 333,47 0,7000000 233,42
D.12E
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 213,12 0,7000000 149,18
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 471,27 0,7000000 329,88
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 589,08 0,7000000 412,35
D.12C
(G)Total:] 1.659,11
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.659,11
BDI: 45,03% 747,09
Preco unitario total: 2.406,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 311 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 312 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 010 PROJETO DE RESTAURAGAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR | Km 329,77 1,0000000 329,77
RESTAURACAO 0D.10D
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAGCAO R.SUBPR | Km 292,96 1,0000000 292,96
OD.10F
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR | Km 220,90 1,0000000 220,90
RESTAURACAO OD.10E
ELABORAGAO DE DESENHOS - RESTAURAGAO |R.SUBPR | Km 338,75 1,0000000 338,75
OD.10H
ELABORAGCAO DO RELATORIO E PROJETODE |R.SUBPR | Km 266,40 1,0000000 266,40
RESTAURACAO 0D.10I
ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - R.SUBPR | Km 518,72 1,0000000 518,72
RESTAURACAO 0D.10G
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO R.SUBPR | Km 87,09 1,0000000 87,09
TRANSVERSAL - RESTAURACAO OD.10C
PROJETO ALTIMETRICO - RESTAURAGCAO R.SUBPR | Km 130,64 1,0000000 130,64
OD.10B
PROJETO PLANIMETRICO - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 130,64 1,0000000 130,64
OD.10A
(G)Total:] 2.315,87
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.315,87
BDI: 45,03% 1.042,83
Preco unitario total: 3.358,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 010B PROJETO DE RESTAURAGAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR | Km 329,77 0,3500000 115,41
RESTAURACAO 0D.10D
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAGCAO R.SUBPR | Km 292,96 0,3500000 102,53
OD.10F
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR | Km 220,90 0,3500000 77,31
RESTAURACAO OD.10E
ELABORAGAO DE DESENHOS - RESTAURAGAO |R.SUBPR | Km 338,75 0,3500000 118,56
OD.10H
ELABORAGCAO DO RELATORIO E PROJETODE |R.SUBPR | Km 266,40 0,3500000 93,24
RESTAURACAO 0D.10I
ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - R.SUBPR | Km 518,72 0,3500000 181,55
RESTAURACAO 0D.10G
(G)Total:] 688,60
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 688,60
BDI: 45,03% 310,07
Preco unitério total: 998,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 008 PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR | Km 329,77 1,0000000 329,77
RESTAURACAO 0D.10D
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAGCAO R.SUBPR | Km 292,96 1,0000000 292,96
OD.10F
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR | Km 220,90 1,0000000 220,90
RESTAURACAO OD.10E
ELABORAGAO DE DESENHOS - RESTAURAGAO |R.SUBPR | Km 338,75 1,0000000 338,75
OD.10H
ELABORAGCAO DO RELATORIO E PROJETODE |R.SUBPR | Km 266,40 1,0000000 266,40
RESTAURACAO 0D.10I
ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - R.SUBPR | Km 518,72 1,0000000 518,72
RESTAURACAO 0D.10G
(G)Total:] 1.967,50
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.967,50
BDI: 45,03% 885,96
Preco unitério total: 2.853,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
D.14A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 309,84 1,0000000 309,84
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 1,0000000 278,70
D.14C
(G)Total:] 832,40
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 832,40
BDI: 45,03% 374,82
Preco unitério total: 1.207,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 014B PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 0,3100000 21,59
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 309,84 0,3100000 96,05
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 0,3100000 53,99
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 0,3100000 86,39
D.14C
(G)Total:] 258,02
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 258,02
BDI: 45,03% 116,18
Preco unitario total: 374,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 012B PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIMENSIONAMENTO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 217,74 0,3100000 67,49
OD.12B
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR Km 108,87 0,3100000 33,74
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.12C
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO
(G)Total:] 101,23
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,23
BDI: 45,03% 45,58
Preco unitario total: 146,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 010 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |D.SUBPR Km 104,51 1,0000000 104,51
DUPLICACAO OD.10A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO D.SUBPR Km 542,23 1,0000000 542,23
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA 0OD.10B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA -
DUPLICACAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR Km 278,70 1,0000000 278,70
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.10D
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO
PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICACAO D.SUBPR Km 487,73 1,0000000 487,73
0OD.10C
(G)Total:| 1.413,17
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.413,17
BDI: 45,03% 636,35
Preco unitério total: 2.049,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 010B PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |D.SUBPR Km 104,51 0,3100000 32,39
DUPLICACAO OD.10A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO D.SUBPR Km 542,23 0,3100000 168,09
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA 0OD.10B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA -
DUPLICACAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR Km 278,70 0,3100000 86,39
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.10D
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO
PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICACAO D.SUBPR Km 487,73 0,3100000 151,19
0OD.10C
(G)Total:] 438,06
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 438,06
BDI: 45,03% 197,25
Preco unitério total: 635,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 2,0000000 139,34
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 309,84 2,0000000 619,68
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 2,0000000 348,38
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 2,0000000 557,40
D.14C
(G)Total:] 1.664,80
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.664,80
BDI: 45,03% 749,65
Preco unitario total: 2.414,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 014B PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 0,6200000 43,19
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 309,84 0,6200000 192,10
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 0,6200000 107,99
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 0,6200000 172,79
D.14C
(G)Total:] 516,07
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 516,07
BDI: 45,03% 232,38
Preco unitario total: 748,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 012 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIMENSIONAMENTO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 217,74 1,0000000 217,74
OD.12B
ELABORACAO DE DESENHOS - RESTAURACAO |R.SUBPR Km 242,07 1,0000000 242,07
OD.12A
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR Km 108,87 1,0000000 108,87
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.12C
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO
(G)Total:] 568,68
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 568,68
BDI: 45,03% 256,07
Preco unitério total: 824,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 1,0000000 522,57
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 639,36 1,0000000 639,36
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 426,24 1,0000000 426,24
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.588,17
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.588,17
BDI: 45,03% 715,15
Precgo unitério total: 2.303,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: PRODUTO 011B PROJETO DE TERRAPLENAGEM - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 0,3700000 193,35
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 639,36 0,3700000 236,56
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 426,24 0,3700000 157,70
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 587,61
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 587,61
BDI: 45,03% 264,60
Precgo unitério total: 852,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 2,0000000 1.045,14
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 639,36 2,0000000 1.278,72
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 426,24 2,0000000 852,48
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 3.176,34
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.176,34
BDI: 45,03% 1.430,30
Precgo unitério total: 4.606,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigco: PD.PRODUTO 011B PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |[SUBPRO Km 522,57 0,7400000 386,70
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 639,36 0,7400000 473,12
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 426,24 0,7400000 315,41
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.175,23
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.175,23
BDI: 45,03% 529,20
Preco unitério total: 1.704,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45858 PROJETO ESTRUTURAL DE BDCC

Data base: 01/02/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 2.955,96 1,0000000 2.955,96
PROJETO DE BDCC D.25C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 544,35 1,0000000 544,35
PRELIMINARES DE BDCC D.25A
PROJETO ESTRUTURAL DE BDCC, COM SUBPRO un 2.348,94 1,0000000 2.348,94
PREVISAO DE PASSAGEM DE FAUNA ( D.25B
PASSAGEM SECA)
(G)Total:] 5.849,25
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.849,25
BDI: 45,03% 2.633,91
Precgo unitério total: 8.483,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.25B PROJETO ESTRUTURAL DE BDCC, COM PREVISAO DE
PASSAGEM DE FAUNA (PASSAGEM SECA)

Data base: 01/02/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 16,0000000 389,28

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 18,0000000 1.959,66

JUNIOR

(B)Total:] 2.348,94

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.348,94

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.348,94

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.348,94

BDI: 45,03% 1.057,72

Preco unitario total: 3.406,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigco: SUBPROD.24B PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC

Data base: 01/02/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 16,0000000 389,28

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 12,0000000 1.306,44

JUNIOR

(B)Total:] 1.695,72

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.695,72

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.695,72

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.695,72

BDI: 45,03% 763,58

Precgo unitério total: 2.459,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45857 PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC

Data base: 01/02/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 2.411,61 1,0000000 2.411,61
PROJETO DE BSCC D.24C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 544,35 1,0000000 544,35
PRELIMINARES DE BSCC D.24A
PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC SUBPRO un 1.695,72 1,0000000 1.695,72
D.24B
(G)Total:] 4.651,68
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.651,68
BDI: 45,03% 2.094,65
Preco unitario total: 6.746,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 024 PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC - PISTA DUPLA

Data base: 01/02/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 2.411,61 2,0000000 4.823,22
PROJETO DE BSCC D.24C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 544,35 1,0000000 544,35
PRELIMINARES DE BSCC D.24A
PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC SUBPRO un 1.695,72 2,0000000 3.391,44
D.24B
(G)Total:] 8.759,01
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.759,01
BDI: 45,03% 3.944,18
Preco unitario total: 12.703,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45859 PROJETO ESTRUTURAL DE BTCC

Data base: 01/02/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 3.500,31 1,0000000 3.500,31
PROJETO DE BTCC D.30C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 1.088,70 1,0000000 1.088,70
PRELIMINARES DE BTCC D.30A
PROJETO ESTRUTURAL DE BTCC, COM SUBPRO un 3.002,16 1,0000000 3.002,16
PREVISAO DE PASSAGEM DE FAUNA ( D.30B
PASSAGEM SECA)
(G)Total:] 7.591,17
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.591,17
BDI: 45,03% 3.418,30
Precgo unitério total: 11.009,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.30B PROJETO ESTRUTURAL DE BTCC, COM PREVISAO DE
PASSAGEM DE FAUNA (PASSAGEM SECA)

Data base: 01/02/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 16,0000000 389,28

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 3.002,16

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.002,16

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.002,16

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.002,16

BDI: 45,03% 1.351,87

Preco unitario total: 4.354,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)

Data base: 01/02/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUGCOES PARA OAE SUBPRO m 106,56 1,0000000 106,56
D.23B
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 234,43 1,0000000 234,43
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,83 1,0000000 34,83
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 255,74 1,0000000 255,74
D.23C
(G)Total:] 631,56
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 631,56
BDI: 45,03% 284,39
Preco unitério total: 915,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 426,24 1,0000000 426,24
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 426,24
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,24

BDI: 45,03% 191,93

Preco unitario total: 618,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 022B PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 426,24 0,3900000 166,23
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 166,23
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 166,23

BDI: 45,03% 74,85

Preco unitario total: 241,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 013 PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR | Km 596,73 1,0000000 596,73
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO OD.13
(G)Total:] 596,73
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 596,73

BDI: 45,03% 268,70

Preco unitario total: 865,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 013B PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR | Km 596,73 0,3900000 232,72
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO OD.13
(G)Total:] 232,72
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 232,72

BDI: 45,03% 104,79

Preco unitario total: 337,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 426,24 1,5000000 639,36
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 639,36
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 639,36

BDI: 45,03% 287,90

Preco unitario total: 927,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: PD.PRODUTO 022B PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 426,24 0,5900000 251,48
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 251,48
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 251,48
BDI: 45,03% 113,24
Precgo unitério total: 364,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 016 PROJETO EXECUTIVO - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR | Km 213,12 1,0000000 213,12
PROJETO EXECUTIVO FINAL - RESTAURAC}AO OD.16A
(G)Total:] 213,12
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,12
BDI: 45,03% 95,96
Preco unitario total: 309,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servi¢co: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE

Data base: 01/02/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 192,0000000 4.671,36

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 192,0000000 20.903,04

JUNIOR

(B)Total:] 25.574,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 25.574,40

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 255,74

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 255,74

BDI: 45,03% 115,15

Precgo unitério total: 370,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 213,12 1,0000000 213,12
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08A
(G)Total:] 1.153,75
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.153,75
BDI: 45,03% 519,53
Preco unitério total: 1.673,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: PRODUTO 008B PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 213,12 0,3900000 83,11
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 0,3900000 40,75
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 0,3900000 163,04
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 0,3900000 163,04
D.08A
(G)Total:] 449,94
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 449,94
BDI: 45,03% 202,60
Preco unitario total: 652,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: PD.PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 213,12 2,0000000 426,24
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 2,0000000 209,02
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 2,0000000 836,12
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 2,0000000 836,12
D.08A
(G)Total:] 2.307,50
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.307,50
BDI: 45,03% 1.039,06
Preco unitario total: 3.346,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 008B PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PISTA

DUPLA - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 213,12 0,7800000 166,23
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 0,7800000 81,51
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 0,7800000 326,08
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 0,7800000 326,08
D.08A
(G)Total:] 899,90
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 899,90
BDI: 45,03% 405,22
Preco unitario total: 1.305,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 10.451,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.451,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: 45,03% 188,25

Preco unitario total: 606,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.10A PROJETO PLANIMETRICO - RESTAURAGCAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 48,0000000 5.225,76

JUNIOR

(B)Total:] 5.225,76

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.225,76

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 130,64

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 130,64

BDI: 45,03% 58,82

Preco unitario total: 189,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 348 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 349 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45882 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 0,8240000 176,28
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU Km 418,06 0,8240000 344,48
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 152,41 0,8240000 125,58
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 0,8240000 1.029,07
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.894,71 0,8240000 13.097,24
DUPLICAQAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.309,64 0,8240000 1.903,14
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,8899200 471,67
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU Km 7.630,10 0,8899200 6.790,17
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 0,8240000 683,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 0,8899200 4.147,09
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 2.591,60 0,8240000 2.135,47
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 890,59 0,8240000 733,84
DUPLICAC;AO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 0,8240000 2.595,66
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAC}AO D.PRODU Km 1.138,55 0,8240000 938,16
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 189,76 0,8240000 156,36
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 0,8240000 183,19
0018
PROJETO DE PAVIMENTA(;AO PRODUT Km 2.370,21 0,8240000 1.953,05
0012
PROJETO DE RESTAURAQAO - DUPLICA(;AO D.PRODU Km 1.967,50 0,8240000 1.621,22
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.413,17 0,8240000 1.164,45
COMPLEMENTARES - DUPLICA(;AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 0,8899200 1.413,34
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 596,73 0,8240000 491,70
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.153,75 0,8240000 950,69
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
0 003
(G)Total:] 44.463,63
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 44.463,63
BDI: 45,03% 20.021,97
Preco unitério total: 64.485,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45881 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,0000000 213,94
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU Km 418,06 1,0000000 418,06
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 152,41 1,0000000 152,41
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,0000000 1.248,88
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.894,71 1,0000000 15.894,71
DUPLICAQAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.309,64 1,0000000 2.309,64
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,0800000 572,42
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU | Km 7.630,10 1,0800000 8.240,50
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 1,0000000 829,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 1,0800000 5.032,88
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 2.591,60 1,0000000 2.591,60
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 890,59 1,0000000 890,59
DUPLICAC;AO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,0000000 3.150,08
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAC}AO D.PRODU Km 1.138,55 1,0000000 1.138,55
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 189,76 1,0000000 189,76
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 1,0000000 222,33
0018
PROJETO DE PAVIMENTA(;AO PRODUT Km 2.370,21 1,0000000 2.370,21
0012
PROJETO DE RESTAURAQAO - DUPLICA(;AO D.PRODU Km 1.967,50 1,0000000 1.967,50
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.413,17 1,0000000 1.413,17
COMPLEMENTARES - DUPLICA(;AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 1,0800000 1.715,22
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 596,73 1,0000000 596,73
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.153,75 1,0000000 1.153,75
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
0 003
(G)Total:] 53.960,84
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53.960,84
BDI: 45,03% 24.298,56
Preco unitério total: 78.259,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45880 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,1880000 254,16
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU Km 418,06 1,1880000 496,65
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 152,41 1,1880000 181,06
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,1880000 1.483,66
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.894,71 1,1880000 18.882,91
DUPLICAQAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.309,64 1,1880000 2.743,85
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,2830400 680,03
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU Km 7.630,10 1,2830400 9.789,72
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 1,1880000 985,46
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 1,2830400 5.979,06
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 2.591,60 1,1880000 3.078,82
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 890,59 1,1880000 1.058,02
DUPLICAC;AO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,1880000 3.742,29
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAC}AO D.PRODU Km 1.138,55 1,1880000 1.352,59
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 189,76 1,1880000 225,43
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 353 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 354 de 426

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 1,1880000 264,12
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.370,21 1,1880000 2.815,80
0012
PROJETO DE RESTAURAQAO - DUPLICA(;AO D.PRODU Km 1.967,50 1,1880000 2.337,39
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.413,17 1,1880000 1.678,84
COMPLEMENTARES - DUPLICA(;AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 1,2830400 2.037,68
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 596,73 1,1880000 708,91
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.153,75 1,1880000 1.370,65
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
0 003
(G)Total:] 64.105,37
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64.105,37
BDI: 45,03% 28.866,64
Preco unitério total: 92.972,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45879 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 0,8240000 176,28
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU Km 418,06 0,8240000 344,48
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 152,41 0,8240000 125,58
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 0,8240000 1.029,07
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.894,71 0,8240000 13.097,24
DUPLICAQAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.309,64 0,8240000 1.903,14
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,8240000 436,73
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU Km 7.630,10 0,8240000 6.287,20
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 0,8240000 683,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 0,8240000 3.839,90
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 2.591,60 0,8240000 2.135,47
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 890,59 0,8240000 733,84
DUPLICAC;AO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 0,8240000 2.595,66
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAC}AO D.PRODU Km 1.138,55 0,8240000 938,16
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 189,76 0,8240000 156,36
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 0,8240000 183,19
0018
PROJETO DE PAVIMENTA(;AO PRODUT Km 2.370,21 0,8240000 1.953,05
0012
PROJETO DE RESTAURAQAO - DUPLICA(;AO D.PRODU Km 1.967,50 0,8240000 1.621,22
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.413,17 0,8240000 1.164,45
COMPLEMENTARES - DUPLICA(;AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 0,8240000 1.308,65
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 596,73 0,8240000 491,70
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.153,75 0,8240000 950,69
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
0 003
(G)Total:] 43.513,84
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43.513,84
BDI: 45,03% 19.594,28
Preco unitério total: 63.108,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45878 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,0000000 213,94
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU Km 418,06 1,0000000 418,06
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 152,41 1,0000000 152,41
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,0000000 1.248,88
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.894,71 1,0000000 15.894,71
DUPLICAQAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.309,64 1,0000000 2.309,64
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,0000000 530,02
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU | Km 7.630,10 1,0000000 7.630,10
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 1,0000000 829,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 1,0000000 4.660,08
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 2.591,60 1,0000000 2.591,60
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 890,59 1,0000000 890,59
DUPLICAC;AO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,0000000 3.150,08
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAC}AO D.PRODU Km 1.138,55 1,0000000 1.138,55
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 189,76 1,0000000 189,76
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 1,0000000 222,33
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.370,21 1,0000000 2.370,21
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.967,50 1,0000000 1.967,50
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.413,17 1,0000000 1.413,17
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 1,0000000 1.588,17
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 596,73 1,0000000 596,73
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.153,75 1,0000000 1.153,75
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
0 003
(G)Total:] 52.808,19
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 52.808,19
BDI: 45,03% 23.779,52
Preco unitério total: 76.587,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45877 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,1880000 254,16
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU Km 418,06 1,1880000 496,65
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 152,41 1,1880000 181,06
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,1880000 1.483,66
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.894,71 1,1880000 18.882,91
DUPLICAQAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.309,64 1,1880000 2.743,85
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,1880000 629,66
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU | Km 7.630,10 1,1880000 9.064,55
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 1,1880000 985,46
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 1,1880000 5.536,17
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 2.591,60 1,1880000 3.078,82
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 890,59 1,1880000 1.058,02
DUPLICAC;AO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,1880000 3.742,29
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAC}AO D.PRODU Km 1.138,55 1,1880000 1.352,59
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 189,76 1,1880000 225,43
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 1,1880000 264,12
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.370,21 1,1880000 2.815,80
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.967,50 1,1880000 2.337,39
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.413,17 1,1880000 1.678,84
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 1,1880000 1.886,74
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO D.PRODU Km 596,73 1,1880000 708,91
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.153,75 1,1880000 1.370,65
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
0O 003
(G)Total:] 62.736,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62.736,00
BDI: 45,03% 28.250,02
Preco unitério total: 90.986,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45876 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO - FAIXA

ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 0,8240000 176,28
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU Km 418,06 0,8240000 344,48
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 152,41 0,8240000 125,58
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 0,8240000 1.029,07
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.894,71 0,8240000 13.097,24
DUPLICAQAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.309,64 0,8240000 1.903,14
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,5108800 270,77
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU | Km 7.630,10 0,5108800 3.898,06
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 0,8240000 683,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 0,5108800 2.380,74
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 2.591,60 0,8240000 2.135,47
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 890,59 0,8240000 733,84
DUPLICAC;AO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 0,8240000 2.595,66
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAC}AO D.PRODU Km 1.138,55 0,8240000 938,16
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 189,76 0,8240000 156,36
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 361 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 362 de 426

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 0,8240000 183,19
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.370,21 0,8240000 1.953,05
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.967,50 0,8240000 1.621,22
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.413,17 0,8240000 1.164,45
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 0,5108800 811,36
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO D.PRODU Km 596,73 0,8240000 491,70
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.153,75 0,8240000 950,69
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
0O 003
(G)Total:] 39.002,29
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39.002,29
BDI: 45,03% 17.562,73
Preco unitério total: 56.565,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: 45875 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO PLANO - FAIXA Unidade: Km
DE 15 A 40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,0000000 213,94
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU Km 418,06 1,0000000 418,06
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 152,41 1,0000000 152,41
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,0000000 1.248,88
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.894,71 1,0000000 15.894,71
DUPLICACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.309,64 1,0000000 2.309,64
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,6200000 328,61
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU | Km 7.630,10 0,6200000 4.730,66
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 1,0000000 829,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 0,6200000 2.889,24
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU Km 2.591,60 1,0000000 2.591,60
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 890,59 1,0000000 890,59
DUPLICACAO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,0000000 3.150,08
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.138,55 1,0000000 1.138,55
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 1,0000000 189,76
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 1,0000000 222,33
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.370,21 1,0000000 2.370,21
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.967,50 1,0000000 1.967,50
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.413,17 1,0000000 1.413,17
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 0,6200000 984,66
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO D.PRODU Km 596,73 1,0000000 596,73
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.153,75 1,0000000 1.153,75
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
0O 003
(G)Total:] 47.332,99
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 47.332,99
BDI: 45,03% 21.314,04
Preco unitério total: 68.647,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 364 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 365 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45874 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO - FAIXA

DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,1880000 254,16
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - D.PRODU Km 418,06 1,1880000 496,65
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 152,41 1,1880000 181,06
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
O 002
DOCUMENTA(;AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,1880000 1.483,66
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.894,71 1,1880000 18.882,91
DUPLICAQAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.309,64 1,1880000 2.743,85
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,7365600 390,39
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU | Km 7.630,10 0,7365600 5.620,02
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 1,1880000 985,46
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 0,7365600 3.432,42
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURA(;AO R.PRODU Km 2.591,60 1,1880000 3.078,82
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 890,59 1,1880000 1.058,02
DUPLICAC;AO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,1880000 3.742,29
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAC}AO D.PRODU Km 1.138,55 1,1880000 1.352,59
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 189,76 1,1880000 225,43
E REDE ELETRICA 0 019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 1,1880000 264,12
0018
PROJETO DE PAVIMENTA(;AO PRODUT Km 2.370,21 1,1880000 2.815,80
0012
PROJETO DE RESTAURAQAO - DUPLICA(;AO D.PRODU Km 1.967,50 1,1880000 2.337,39
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.413,17 1,1880000 1.678,84
COMPLEMENTARES - DUPLICA(;AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 0,7365600 1.169,78
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 596,73 1,1880000 708,91
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.153,75 1,1880000 1.370,65
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
0 003
(G)Total:] 56.231,49
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56.231,49
BDI: 45,03% 25.321,03
Preco unitério total: 81.552,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 366 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 367 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45902 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 0,8240000 176,28
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 696,76 0,8240000 574,13
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 0,8240000 1.029,07
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.687,28 0,8240000 10.454,31
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 0,8240000 1.235,67
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,8899200 471,67
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.778,24 0,8899200 11.371,61
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.177,65 0,8240000 970,38
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.420,82 0,8899200 4.824,09
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.312,46 0,8240000 1.081,46
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 0,8240000 2.595,66
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.758,22 0,8240000 1.448,77
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 0,8240000 156,36
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 444,66 0,8240000 366,39
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.740,42 0,8240000 3.906,10
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 367 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 368 de 426

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.664,80 0,8240000 1.371,79
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.176,34 0,8899200 2.826,68
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 639,36 0,8240000 526,83
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.307,50 0,8240000 1.901,38
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 0,8240000 365,98
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 48.790,42

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 48.790,42

BDI: 45,03% 21.970,32

Preco unitario total: 70.760,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45901 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,0000000 213,94
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 696,76 1,0000000 696,76
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,0000000 1.248,88
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.687,28 1,0000000 12.687,28
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 1,0000000 1.499,60
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,0800000 572,42
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.778,24 1,0800000 13.800,49
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.177,65 1,0000000 1.177,65
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.420,82 1,0800000 5.854,48
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.312,46 1,0000000 1.312,46
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,0000000 3.150,08
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.758,22 1,0000000 1.758,22
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 1,0000000 189,76
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 444,66 1,0000000 444,66
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.740,42 1,0000000 4.740,42
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.664,80 1,0000000 1.664,80
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.176,34 1,0800000 3.430,44
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 639,36 1,0000000 639,36
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.307,50 1,0000000 2.307,50
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,0000000 444,16
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 59.211,78

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59.211,78

BDI: 45,03% 26.663,06

Preco unitario total: 85.874,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45899 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,1880000 254,16
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 696,76 1,1880000 827,75
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,1880000 1.483,66
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.687,28 1,1880000 15.072,48
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 1,1880000 1.781,52
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,2830400 680,03
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.778,24 1,2830400 16.394,99
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.177,65 1,1880000 1.399,04
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.420,82 1,2830400 6.955,12
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.312,46 1,1880000 1.559,20
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,1880000 3.742,29
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.758,22 1,1880000 2.088,76
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 1,1880000 225,43
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 444,66 1,1880000 528,25
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.740,42 1,1880000 5.631,61
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.664,80 1,1880000 1.977,78
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.176,34 1,2830400 4.075,37
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 639,36 1,1880000 759,55
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.307,50 1,1880000 2.741,31
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,1880000 527,66
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 70.343,51

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 70.343,51

BDI: 45,03% 31.675,68

Preco unitario total: 102.019,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45898 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 0,8240000 176,28
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 696,76 0,8240000 574,13
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 0,8240000 1.029,07
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.687,28 0,8240000 10.454,31
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 0,8240000 1.235,67
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,8240000 436,73
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.778,24 0,8240000 10.529,26
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.177,65 0,8240000 970,38
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.420,82 0,8240000 4.466,75
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.312,46 0,8240000 1.081,46
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 0,8240000 2.595,66
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.758,22 0,8240000 1.448,77
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 0,8240000 156,36
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 444,66 0,8240000 366,39
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.740,42 0,8240000 3.906,10
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.664,80 0,8240000 1.371,79
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.176,34 0,8240000 2.617,30
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 639,36 0,8240000 526,83
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.307,50 0,8240000 1.901,38
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 0,8240000 365,98
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 47.346,41

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 47.346,41

BDI: 45,03% 21.320,08

Preco unitario total: 68.666,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45897 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,0000000 213,94
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 696,76 1,0000000 696,76
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,0000000 1.248,88
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.687,28 1,0000000 12.687,28
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 1,0000000 1.499,60
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,0000000 530,02
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.778,24 1,0000000 12.778,24
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.177,65 1,0000000 1.177,65
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.420,82 1,0000000 5.420,82
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.312,46 1,0000000 1.312,46
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,0000000 3.150,08
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.758,22 1,0000000 1.758,22
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 1,0000000 189,76
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 444,66 1,0000000 444,66
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.740,42 1,0000000 4.740,42
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.664,80 1,0000000 1.664,80
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.176,34 1,0000000 3.176,34
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 639,36 1,0000000 639,36
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.307,50 1,0000000 2.307,50
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,0000000 444,16
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 57.459,37

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 57.459,37

BDI: 45,03% 25.873,95

Preco unitario total: 83.333,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45896 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,1880000 254,16
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 696,76 1,1880000 827,75
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,1880000 1.483,66
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.687,28 1,1880000 15.072,48
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 1,1880000 1.781,52
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,1880000 629,66
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.778,24 1,1880000 15.180,54
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.177,65 1,1880000 1.399,04
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.420,82 1,1880000 6.439,93
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.312,46 1,1880000 1.559,20
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,1880000 3.742,29
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.758,22 1,1880000 2.088,76
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 1,1880000 225,43
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 444,66 1,1880000 528,25
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.740,42 1,1880000 5.631,61
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.664,80 1,1880000 1.977,78
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.176,34 1,1880000 3.773,49
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 639,36 1,1880000 759,55
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.307,50 1,1880000 2.741,31
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,1880000 527,66
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 68.261,62

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68.261,62

BDI: 45,03% 30.738,20

Preco unitario total: 98.999,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45895 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO - FAIXA

ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 0,8240000 176,28
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 696,76 0,8240000 574,13
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 0,8240000 1.029,07
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.687,28 0,8240000 10.454,31
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 0,8240000 1.235,67
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,5108800 270,77
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.778,24 0,5108800 6.528,14
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.177,65 0,8240000 970,38
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.420,82 0,5108800 2.769,38
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.312,46 0,8240000 1.081,46
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 0,8240000 2.595,66
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.758,22 0,8240000 1.448,77
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 0,8240000 156,36
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 444,66 0,8240000 366,39
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.740,42 0,8240000 3.906,10
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.664,80 0,8240000 1.371,79
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.176,34 0,5108800 1.622,72
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 639,36 0,8240000 526,83
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.307,50 0,8240000 1.901,38
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 0,8240000 365,98
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 40.487,38

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40.487,38

BDI: 45,03% 18.231,46

Preco unitario total: 58.718,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: 45894 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO - FAIXA Unidade: Km
DE 15 A 40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,0000000 213,94
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 696,76 1,0000000 696,76
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,0000000 1.248,88
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.687,28 1,0000000 12.687,28
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 1,0000000 1.499,60
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,6200000 328,61
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.778,24 0,6200000 7.922,50
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.177,65 1,0000000 1.177,65
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.420,82 0,6200000 3.360,90
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.312,46 1,0000000 1.312,46
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,0000000 3.150,08
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.758,22 1,0000000 1.758,22
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 1,0000000 189,76
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 444,66 1,0000000 444,66
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.740,42 1,0000000 4.740,42
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.664,80 1,0000000 1.664,80
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.176,34 0,6200000 1.969,33
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 639,36 1,0000000 639,36
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.307,50 1,0000000 2.307,50
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,0000000 444,16
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 49.135,29

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 49.135,29

BDI: 45,03% 22.125,62

Preco unitario total: 71.260,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45893 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO - FAIXA

DE 5 A ABAIXO DE 15KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,1880000 254,16
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PD.PROD Km 696,76 1,1880000 827,75
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,1880000 1.483,66
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PD.PROD Km 12.687,28 1,1880000 15.072,48
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 1,1880000 1.781,52
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,7365600 390,39
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 12.778,24 0,7365600 9.411,94
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.177,65 1,1880000 1.399,04
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD Km 5.420,82 0,7365600 3.992,75
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD Km 1.312,46 1,1880000 1.559,20
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,1880000 3.742,29
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD Km 1.758,22 1,1880000 2.088,76
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 1,1880000 225,43
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 444,66 1,1880000 528,25
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 4.740,42 1,1880000 5.631,61
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 383 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 384 de 426

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.664,80 1,1880000 1.977,78
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.176,34 0,7365600 2.339,56
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 639,36 1,1880000 759,55
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.307,50 1,1880000 2.741,31
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,1880000 527,66
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 58.372,64

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 58.372,64

BDI: 45,03% 26.285,19

Preco unitario total: 84.657,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45868 PROJETO RODOVIARIO - RESTAURAGAO - FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - R.PRODU | Km 87,09 0,8240000 71,76
RESTAURACAO TO 015
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 152,41 0,8240000 125,58
TO 003
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |R.PRODU | Km 3.917,42 0,8240000 3.227,95
RESTAURACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 2.309,64 0,8240000 1.903,14
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 331,26 0,8240000 272,95
TO 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 1.395,95 0,8240000 1.150,26
TO 009
ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 592,47 0,8240000 488,19
TO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 1.703,47 0,8240000 1.403,65
TO 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.591,60 0,8240000 2.135,47
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - R.PRODU | Km 368,18 0,8240000 303,38
RESTAURACAO TO 014
PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 166,99 0,8240000 137,59
TO 011
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGCAO |R.PRODU | Km 118,60 0,8240000 97,72
E REDE ELETRICA - RESTAURACAO TO 013
PROJETO DE RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.315,87 0,8240000 1.908,27
TO 010
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS R.PRODU | Km 568,68 0,8240000 468,59
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO TO 012
PROJETO EXECUTIVO - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 213,12 0,8240000 175,61
TO 016
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |R.PRODU | Km 87,08 0,8240000 71,75
RESTAURACAO TO 002
(G)Total:] 13.941,86
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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(H)Total:]| 0,00)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.941,86
BDI: 45,03% 6.278,01

Preco unitério total: 20.219,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45867 PROJETO RODOVIARIO - RESTAURAGAO - FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - R.PRODU | Km 87,09 1,0000000 87,09
RESTAURACAO TO 015
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 152,41 1,0000000 152,41
TO 003
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |R.PRODU | Km 3.917,42 1,0000000 3.917,42
RESTAURACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 2.309,64 1,0000000 2.309,64
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 331,26 1,0000000 331,26
TO 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 1.395,95 1,0000000 1.395,95
TO 009
ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 592,47 1,0000000 592,47
TO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 1.703,47 1,0000000 1.703,47
TO 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.591,60 1,0000000 2.591,60
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - R.PRODU | Km 368,18 1,0000000 368,18
RESTAURACAO TO 014
PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 166,99 1,0000000 166,99
TO 011
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGCAO |R.PRODU | Km 118,60 1,0000000 118,60
E REDE ELETRICA - RESTAURACAO TO 013
PROJETO DE RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.315,87 1,0000000 2.315,87
TO 010
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS R.PRODU | Km 568,68 1,0000000 568,68
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO TO 012
PROJETO EXECUTIVO - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 213,12 1,0000000 213,12
TO 016
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |R.PRODU | Km 87,08 1,0000000 87,08
RESTAURACAO TO 002
(G)Total:] 16.919,83
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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(H)Total:]| 0,00)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.919,83
BDI: 45,03% 7.618,99

Preco unitério total: 24.538,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: 45866 PROJETO RODOVIARIO - RESTAURACAO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE Unidade: Km
15 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - R.PRODU Km 87,09 1,1880000 103,46
RESTAURACAO TO 015
DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 152,41 1,1880000 181,06
TO 003
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - R.PRODU Km 3.917,42 1,1880000 4.653,89
RESTAURACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.309,64 1,1880000 2.743,85
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 331,26 1,1880000 393,53
TO 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 1.395,95 1,1880000 1.658,38
TO 009
ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 592,47 1,1880000 703,85
TO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 1.703,47 1,1880000 2.023,72
TO 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU Km 2.591,60 1,1880000 3.078,82
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - R.PRODU Km 368,18 1,1880000 437,39
RESTAURACAO TO 014
PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURACAO R.PRODU Km 166,99 1,1880000 198,38
TO 011
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |R.PRODU Km 118,60 1,1880000 140,89
E REDE ELETRICA - RESTAURACAO TO 013
PROJETO DE RESTAURACAO R.PRODU Km 2.315,87 1,1880000 2.751,25
TO 010
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS R.PRODU Km 568,68 1,1880000 675,59
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO TO 012
PROJETO EXECUTIVO - RESTAURAGCAO R.PRODU Km 213,12 1,1880000 253,18
TO 016
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - R.PRODU Km 87,08 1,1880000 103,45
RESTAURACAO TO 002
(G)Total:] 20.100,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20.100,69

BDI: 45,03% 9.051,34

Preco unitério total: 29.152,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.09E QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: 45,03% 31,37

Preco unitario total: 101,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 391 de 426




& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 392 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 24,0000000 3.056,64

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 3.056,64

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.056,64

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 122,26

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 122,26

BDI: 45,03% 55,05

Preco unitario total: 177,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 1,0000000 8,70
D.03B
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 269,97
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,97
BDI: 45,03% 121,56
Preco unitério total: 391,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: PRODUTO 003B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 0,3400000 2,95
D.03B
(G)Total:] 194,55
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 194,55
BDI: 45,03% 87,60
Preco unitério total: 282,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigco: D.PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINIQAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |D.SUBPR Km 104,51 1,0000000 104,51
PRELIMINARES - DUPLICACAO OD.03D
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURA(;AO R.SUBPR Km 10,88 1,0000000 10,88
OD.02A
(G)Total:] 306,99
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 306,99
BDI: 45,03% 138,23
Preco unitario total: 445,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: D.PRODUTO 003B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -

DUPLICACAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 10,88 0,3400000 3,69
OD.02A
(G)Total:] 195,29
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 195,29
BDI: 45,03% 87,93
Preco unitério total: 283,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigco: PD.PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 2,0000000 348,38
D.03A
DEFINIQAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINIQAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 1,0000000 8,70
D.03B
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 444,16
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 444,16
BDI: 45,03% 200,00
Preco unitario total: 644,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PD.PRODUTO 003B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PISTA

DUPLA - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 2,0000000 348,38
D.03A
DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 0,3400000 2,95
D.03B
(G)Total:] 368,74
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 368,74
BDI: 45,03% 166,04
Preco unitério total: 534,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: R.PRODUTO 002 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |R.SUBPR | Km 65,32 1,0000000 65,32
PRELIMINARES - RESTAURACAO 0OD.02C
POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E R.SUBPR | Km 10,88 1,0000000 10,88
PLUVIOMETRICOS - RESTAURACAO 0D.02B
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 10,88 1,0000000 10,88
OD.02A
(G)Total:] 87,08
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 87,08
BDI: 45,03% 39,21
Preco unitério total: 126,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.PRODUTO 002B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -

RESTAURACAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 10,88 1,0000000 10,88
OD.02A
(G)Total:] 10,88
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,88
BDI: 45,03% 4,89
Precgo unitério total: 15,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.02E  RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP)

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 16,0000000 2.037,76

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.037,76

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.037,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,51

BDI: 45,03% 36,70

Preco unitario total: 118,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: 45,03% 78,43

Preco unitario total: 252,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: R.SUBPROD.09E RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,87
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,87
BDI: 45,03% 49,02
Precgo unitério total: 157,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 80,0000000 1.946,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.656,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.656,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,24
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,24
BDI: 45,03% 191,93
Preco unitario total: 618,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.161 RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE Unidade: Km
IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 40,0000000 5.094,40
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.094,40
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.094,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 203,77
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 203,77
BDI: 45,03% 91,75
Preco unitario total: 295,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE SiTIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENCAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 64,0000000 8.151,04

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.151,04

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.151,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 326,04

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0043636 14,44

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

(F)Total:] 38,68

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 364,72

BDI: 45,03% 164,23

Preco unitario total: 528,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45705 SERVICOS TOPOGRAFICOS EM REGIAO PLANA P/ PEE

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64 5.500,0000000 70.400,00

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64| 440,0000000 8.368,80

MOTORISTA 20244 8,99 16,68 85,64| 440,0000000 7.339,20

NIVELADOR 20231 10,51 19,51 85,64/ 330,0000000 6.438,30

SECCIONISTA 20232 10,51 19,51 85,64 330,0000000 6.438,30

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64| 440,0000000 11.400,40

(B)Total:] 110.385,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 5.519,25

(C)Total:] 5.519,25

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 115.904,25

(D) Producéo da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.545,39

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0266000 95,16

CAMINHONETE 4x4 10202 MES 8.701,80 0,0266000 231,46

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.684,78 0,0266000 124,61

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0266000 10,03

(F)Total:| 461,26

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.006,65

BDI: 45,03% 903,59

Preco unitério total: 2.910,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.10E SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 12,80 85,64 64,0000000 819,20

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 32,0000000 974,72

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 64,0000000 830,08

(B)Total: 2.624,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 39,36

(C)Total:] 39,36

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.663,36

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 106,53

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0053333 19,08

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0058182 163,98

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0058182 19,26

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0053333 2,01

(F)Total:] 204,33

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 310,86

BDI: 45,03% 139,98

Preco unitario total: 450,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.10B  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64 416,0000000 5.324,80

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64/ 104,0000000 3.167,84

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64| 208,0000000 2.697,76

(B)Total:] 11.190,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 167,85

(C)Total:] 167,85

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.358,25

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 454,33

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0173333 62,01

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0189091 532,94

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0189091 62,60

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0173333 6,53

(F)Total:] 664,08

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.118,41

BDI: 45,03% 503,62

Preco unitario total: 1.622,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64 352,0000000 4.505,60

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 22,0000000 670,12

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 176,0000000 2.282,72

(B)Total:] 7.458,44

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 111,87

(C)Total:] 111,87

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.570,31

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 302,81

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0146667 52,47

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0160000 450,95

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0160000 52,97

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0146667 5,53

(F)Total:] 561,92

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 864,73

BDI: 45,03% 389,38

Preco unitario total: 1.254,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: R.SUBPROD.09B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64 64,0000000 819,20
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 16,0000000 487,36
SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 32,0000000 415,04
(B)Total: 1.721,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 25,82
(C)Total:] 25,82
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.747,42
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,68
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0018182 51,24
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0036364 12,03
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
(F)Total:]| 144,09
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 187,77
BDI: 45,03% 84,55
Preco unitario total: 272,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.09C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE PEDREIRA E

AREAL - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64 24,0000000 307,20

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,41 30,46 85,64 24,0000000 731,04

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 48,0000000 622,56

(B)Total: 1.660,80

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 24,91

(C)Total:] 24,91

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.685,71

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,14

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0027273 9,02

DIARIAS 10251 un 202,06 0,3000000 60,61

(F)Total:| 69,63

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 111,77

BDI: 45,03% 50,33

Precgo unitério total: 162,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 12,80 85,64/ 288,0000000 3.686,40

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 72,0000000 2.193,12

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 144,0000000 1.867,68

(B)Total:] 7.747,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 116,20

(C)Total:] 116,20

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.863,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 314,53

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0120000 42,93

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0130909 368,95

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0130909 43,33

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0120000 4,52

(F)Total:] 459,73

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 774,26

BDI: 45,03% 348,64

Preco unitario total: 1.122,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 413 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 414 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.09A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO, SUB

-BASE E BASE - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64/ 160,0000000 2.048,00

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 40,0000000 1.218,40

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 80,0000000 1.037,60

(B)Total: 4.304,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 64,56

(C)Total:] 64,56

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.368,56

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,21

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0018182 51,24

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0090909 30,09

DIARIAS 10251 un 202,06 0,9250000 186,90

(F)Total:] 268,23

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 377,44

BDI: 45,03% 169,96

Preco unitario total: 547,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - Data base: 01/02/2025
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAC}AO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: D.SUBPROD.07B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO PAVIMENTO Unidade: Km
EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64/ 160,0000000 2.048,00
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,41 30,46 85,64 40,0000000 1.218,40
SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 80,0000000 1.037,60
(B)Total: 4.304,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 64,56
(C)Total:] 64,56
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.368,56
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,21
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0041667 14,90
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0018182 51,24
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0090909 30,09
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0041667 1,57
(F)Total:| 97,80
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,01
BDI: 45,03% 93,21
Prego unitério total: 300,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 415 de 426
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 359,90

BDI: 45,03% 162,06

Precgo unitério total: 521,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 28 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 575,82

BDI: 45,03% 259,29

Precgo unitério total: 835,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 417 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 418 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 608,07

BDI: 45,03% 273,81

Precgo unitério total: 881,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO
Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 737,61

BDI: 45,03% 332,14

Precgo unitério total: 1.069,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 492,00

BDI: 45,03% 221,54

Precgo unitério total: 713,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.23E  SONDAGEM MISTA DE OAE - ANTEPROJETO - EXTENSAO

ABAIXO DE 100M

Data base: 01/02/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 60,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 45950 m 359,90 0,2333333 83,97
SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 45951 m 575,82 0,1000000 57,58
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. 45953 m 608,07 0,0166666 10,13
ABRASIVA
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO 45954 m 737,61 0,0166666 12,29
ABRASIVO
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO 45952 m 492,00 0,0333333 16,39
ABRASIVA
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE 45955 tkm 0,70 32,0666666 22,44
SONDAGEM
(G)Total:] 202,80
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 202,80
BDI: 45,03% 91,32
Preco unitario total: 294,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servico: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64 32,0000000 409,60
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64 32,0000000 608,64
SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 64,0000000 830,08
(B)Total: 1.848,32
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.848,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,93
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0053333 19,08
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D | wun 320,32 0,0800000 25,62
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.538,56 0,0058182 131,13
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0058182 19,26
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 470,08 0,0800000 37,60
D
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0053333 2,01
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.168,58 0,0058182 64,98
(F)Total] 299,68
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 373,61
BDI: 45,03% 168,23
Preco unitério total: 541,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,70

BDI: 45,03% 0,31

Precgo unitério total: 1,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: R.SUBPROD.06C TRATAMENTO DAS FILMAGENS - RESTAURACAO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 48,0000000 3.610,56

(B)Total: 3.610,56

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.610,56

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 90,26

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]

0,00

(H)ltens de Transporte

Caodigo Unid.
Auxiliar

Formula] X1 X2 X3| Custo

Consumo| Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 90,26
BDI: 45,03% 40,64

Precgo unitério total: 130,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO

Data base: 01/02/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: 45,03% 47,06

Preco unitario total: 151,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 425 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

06/05/2025 - 11:13

Pagina: 426 de 426

Tabela de pregos: 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data base: 01/02/2025

Servigo: R.SUBPROD.06D TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO Unidade: Km
- RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72
JUNIOR
(B)Total:] 6.096,72
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.096,72
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 152,41
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 152,41
BDI: 45,03% 68,63
Precgo unitério total: 221,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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