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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicéo do Servico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 1 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: 45,11% 78,57
Precgo unitério total: 252,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOCAO DE PESSOAS

OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO

MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 16,0000000 2.077,44

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.077,44

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.077,44

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,09

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,09

BDI: 45,11% 37,48

Precgo unitério total: 120,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

INCRA...)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 48,0000000 6.232,32
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.232,32
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.232,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 249,29
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,29
BDI: 45,11% 112,45
Precgo unitério total: 361,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: R.PRODUTO 016B ANTEPROJETO - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR Km 214,43 0,3900000 83,62
PROJETO EXECUTIVO FINAL - RESTAURACAO |OD.16A
(G)Total:] 83,62
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,62
BDI: 45,11% 37,72
Precgo unitério total: 121,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: 45864 ANTEPROJETO ESTRUTURAL DE OAE - EXTENSAO ACIMA DE 100M

Data base: 01/06/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 107,21 0,4600000 49,31
D.23B
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 235,87 0,4600000 108,50
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,83 0,4600000 16,02
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 257,31 0,4600000 118,36
D.23C
(G)Total:] 292,19
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 292,19
BDI: 45,11% 131,80
Precgo unitério total: 423,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45865 ANTEPROJETO ESTRUTURAL DE OAE - EXTENSAO IGUAL OU

ABAIXO DE 100M

Data base: 01/06/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 60,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUGCOES PARA OAE SUBPRO m 107,21 0,4600000 49,31
D.23B
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 235,87 0,4600000 108,50
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,83 0,4600000 16,02
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 257,31 0,4600000 118,36
D.23C
SONDAGEM MAT. 128 CAT. - SOLO 45950 m 357,84 0,2333333 83,49
SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 45951 m 572,53 0,1000000 57,25
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. 45953 m 608,25 0,0166666 10,13
ABRASIVA
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO 45954 m 737,96 0,0166666 12,29
ABRASIVO
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO 45952 m 492,24 0,0333333 16,40
ABRASIVA
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE 45955 tkm 0,68 32,0666666 21,80
SONDAGEM - KM RODADO
(G)Total:] 493,55
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 493,55
BDI: 45,11% 222,64
Preco unitario total: 716,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45892 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 163,04 0,8240000 134,34

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 152,41 0,8240000 125,58

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 0,8240000 234,90

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.287,44 0,8240000 2.708,85

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.322,45 0,8240000 1.913,69

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,8899200 474,78
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.191,49 0,8899200 1.950,25

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 0,8240000 761,35
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 0,8899200 1.066,06
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.370,95 0,8240000 1.129,66

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 349,10 0,8240000 287,65

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 422,39 0,8240000 348,04

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 0,8240000 48,59

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 0,8240000 688,86
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 700,92 0,8240000 577,55
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,63 0,8240000 361,43
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 0,8899200 525,07
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 234,15 0,8240000 192,93
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 0,8240000 371,17
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 0,8240000 160,91
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 14.869,58
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.869,58
BDI: 45,11% 6.707,66
Precgo unitério total: 21.577,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45891 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 163,04 1,0000000 163,04

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 152,41 1,0000000 152,41

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,0000000 285,08

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.287,44 1,0000000 3.287,44

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.322,45 1,0000000 2.322,45

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,0800000 576,19
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.191,49 1,0800000 2.366,80

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 1,0000000 923,97
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 1,0800000 1.293,76
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.370,95 1,0000000 1.370,95

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 349,10 1,0000000 349,10

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 422,39 1,0000000 422,39

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 1,0000000 58,98

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 1,0000000 836,00
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 700,92 1,0000000 700,92
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,63 1,0000000 438,63
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 1,0800000 637,23
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 234,15 1,0000000 234,15
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 1,0000000 450,45
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,0000000 195,29
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 18.045,72
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18.045,72
BDI: 45,11% 8.140,42
Precgo unitério total: 26.186,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45889 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 163,04 1,1880000 193,69

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 152,41 1,1880000 181,06

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,1880000 338,67

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.287,44 1,1880000 3.905,47

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.322,45 1,1880000 2.759,07

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,2830400 684,51
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.191,49 1,2830400 2.811,76

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 1,1880000 1.097,67
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 1,2830400 1.536,99
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.370,95 1,1880000 1.628,68

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 349,10 1,1880000 414,73

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 422,39 1,1880000 501,79

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 1,1880000 70,06

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 1,1880000 993,16
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 700,92 1,1880000 832,69
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,63 1,1880000 521,09
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 1,2830400 757,03
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 234,15 1,1880000 278,17
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 1,1880000 535,13
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,1880000 232,00
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 21.438,24
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21.438,24
BDI: 45,11% 9.670,79
Precgo unitério total: 31.109,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45888 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO

- FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 163,04 0,8240000 134,34

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 152,41 0,8240000 125,58

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 0,8240000 234,90

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.287,44 0,8240000 2.708,85

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.322,45 0,8240000 1.913,69

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,8240000 439,61
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.191,49 0,8240000 1.805,78

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 0,8240000 761,35
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 0,8240000 987,09
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.370,95 0,8240000 1.129,66

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 349,10 0,8240000 287,65

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 422,39 0,8240000 348,04

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 0,8240000 48,59

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 0,8240000 688,86
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 700,92 0,8240000 577,55
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,63 0,8240000 361,43
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 0,8240000 486,18
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 234,15 0,8240000 192,93
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 0,8240000 371,17
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 0,8240000 160,91
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 14.572,08
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.572,08
BDI: 45,11% 6.573,46
Precgo unitério total: 21.145,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45887 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 163,04 1,0000000 163,04

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 152,41 1,0000000 152,41

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,0000000 285,08

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.287,44 1,0000000 3.287,44

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.322,45 1,0000000 2.322,45

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,0000000 533,51
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.191,49 1,0000000 2.191,49

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 1,0000000 923,97
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 1,0000000 1.197,93
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.370,95 1,0000000 1.370,95

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 349,10 1,0000000 349,10

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 422,39 1,0000000 422,39

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 1,0000000 58,98

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 1,0000000 836,00
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 700,92 1,0000000 700,92
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,63 1,0000000 438,63
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 1,0000000 590,03
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 234,15 1,0000000 234,15
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 1,0000000 450,45
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,0000000 195,29
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 17.684,70
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.684,70
BDI: 45,11% 7.977,56
Precgo unitério total: 25.662,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 16 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 17 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45886 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 163,04 1,1880000 193,69

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 152,41 1,1880000 181,06

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,1880000 338,67

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.287,44 1,1880000 3.905,47

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.322,45 1,1880000 2.759,07

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,1880000 633,80
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.191,49 1,1880000 2.603,49

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 1,1880000 1.097,67
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 1,1880000 1.423,14
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.370,95 1,1880000 1.628,68

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 349,10 1,1880000 414,73

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 422,39 1,1880000 501,79

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 1,1880000 70,06

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 1,1880000 993,16
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 700,92 1,1880000 832,69
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,63 1,1880000 521,09
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 1,1880000 700,95
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 234,15 1,1880000 278,17
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 1,1880000 535,13
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,1880000 232,00
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 21.009,33
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21.009,33
BDI: 45,11% 9.477,30
Precgo unitério total: 30.486,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45885 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 163,04 0,8240000 134,34

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 152,41 0,8240000 125,58

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 0,8240000 234,90

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.287,44 0,8240000 2.708,85

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.322,45 0,8240000 1.913,69

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,5108800 272,55
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.191,49 0,5108800 1.119,58

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 0,8240000 761,35
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 0,5108800 611,99
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.370,95 0,8240000 1.129,66

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 349,10 0,8240000 287,65

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 422,39 0,8240000 348,04

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 0,8240000 48,59

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 0,8240000 688,86
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 700,92 0,8240000 577,55
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 19 de 426




) GOINFRA - Agéncia Goiana de
2 YFGV
w4 IBRE

Relatério de Composicao do Se

Infraestrutura e Transportes

rvico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 20 de 426

PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,63 0,8240000 361,43
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 0,5108800 301,43
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 234,15 0,8240000 192,93
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 0,8240000 371,17
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 0,8240000 160,91
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 13.158,97
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.158,97
BDI: 45,11% 5.936,01
Precgo unitério total: 19.094,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: 45884 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 163,04 1,0000000 163,04

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 152,41 1,0000000 152,41

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,0000000 285,08

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.287,44 1,0000000 3.287,44

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.322,45 1,0000000 2.322,45

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,6200000 330,77
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.191,49 0,6200000 1.358,72

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 1,0000000 923,97
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 0,6200000 742,71
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.370,95 1,0000000 1.370,95

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 349,10 1,0000000 349,10

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 422,39 1,0000000 422,39

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 1,0000000 58,98

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 1,0000000 836,00
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 700,92 1,0000000 700,92
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 21 de 426




) GOINFRA - Agéncia Goiana de
2 YFGV
w4 IBRE

Relatério de Composicao do Se

Infraestrutura e Transportes

rvico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 22 de 426

PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,63 1,0000000 438,63
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 0,6200000 365,81
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 234,15 1,0000000 234,15
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 1,0000000 450,45
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,0000000 195,29
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 15.969,75
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.969,75
BDI: 45,11% 7.203,95
Precgo unitério total: 23.173,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45883 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 163,04 1,1880000 193,69

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 152,41 1,1880000 181,06

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,1880000 338,67

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.287,44 1,1880000 3.905,47

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.322,45 1,1880000 2.759,07

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,7365600 392,96
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.191,49 0,7365600 1.614,16

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 1,1880000 1.097,67
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 0,7365600 882,34
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.370,95 1,1880000 1.628,68

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 349,10 1,1880000 414,73

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 422,39 1,1880000 501,79

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 1,1880000 70,06

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 1,1880000 993,16
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 700,92 1,1880000 832,69
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 438,63 1,1880000 521,09
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 0,7365600 434,59
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 234,15 1,1880000 278,17
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 1,1880000 535,13
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,1880000 232,00
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 18.972,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18.972,00
BDI: 45,11% 8.558,26
Precgo unitério total: 27.530,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: 45911 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/06/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 0,8240000 223,90
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 0,8240000 234,90
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.931,16 0,8240000 4.063,27
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 0,8240000 424,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,8899200 474,78
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.299,98 0,8899200 2.936,71
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 0,8240000 1.073,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.546,72 0,8899200 1.376,45
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 514,48 0,8240000 423,93
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 652,44 0,8240000 537,61
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 58,98 0,8240000 48,59
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.672,04 0,8240000 1.377,76
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 516,72 0,8240000 425,77

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.180,08 0,8899200 1.050,17
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 253,02 0,8240000 208,48
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 900,92 0,8240000 742,35
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 0,8240000 303,84
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 16.733,49

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.733,49

BDI: 45,11% 7.548,47

Preco unitério total: 24.281,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: 45910 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/06/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 1,0000000 271,73
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,0000000 285,08
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.931,16 1,0000000 4.931,16
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 1,0000000 514,63
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,0800000 576,19
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.299,98 1,0800000 3.563,97
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 1,0000000 1.302,20
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.546,72 1,0800000 1.670,45
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 514,48 1,0000000 514,48
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 652,44 1,0000000 652,44
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 58,98 1,0000000 58,98
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.672,04 1,0000000 1.672,04
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 516,72 1,0000000 516,72

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.180,08 1,0800000 1.274,48
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 253,02 1,0000000 253,02
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 900,92 1,0000000 900,92
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 1,0000000 368,74
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 20.307,72

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20.307,72

BDI: 45,11% 9.160,81

Preco unitério total: 29.468,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: 45909 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO
MONTANHOSO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/06/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 1,1880000 322,81
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,1880000 338,67
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.931,16 1,1880000 5.858,21
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 1,1880000 611,38
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,2830400 684,51
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.299,98 1,2830400 4.234,00
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 1,1880000 1.547,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.546,72 1,2830400 1.984,50
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 514,48 1,1880000 611,20
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 652,44 1,1880000 775,09
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 58,98 1,1880000 70,06
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.672,04 1,1880000 1.986,38
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 516,72 1,1880000 613,86

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.180,08 1,2830400 1.514,08
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 253,02 1,1880000 300,58
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 900,92 1,1880000 1.070,29
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 1,1880000 438,06
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 24.12551

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 24.125,51

BDI: 45,11% 10.883,01

Preco unitério total: 35.008,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45908 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO

- FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/06/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 0,8240000 223,90
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 0,8240000 234,90
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.931,16 0,8240000 4.063,27
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 0,8240000 424,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,8240000 439,61
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.299,98 0,8240000 2.719,18
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 0,8240000 1.073,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.546,72 0,8240000 1.274,49
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 514,48 0,8240000 423,93
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 652,44 0,8240000 537,61
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 58,98 0,8240000 48,59
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.672,04 0,8240000 1.377,76
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 516,72 0,8240000 425,77

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.180,08 0,8240000 972,38
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 253,02 0,8240000 208,48
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 900,92 0,8240000 742,35
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 0,8240000 303,84
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 16.301,04

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.301,04

BDI: 45,11% 7.353,39

Preco unitério total: 23.654,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45907 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/06/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 1,0000000 271,73
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,0000000 285,08
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.931,16 1,0000000 4.931,16
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 1,0000000 514,63
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,0000000 533,51
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.299,98 1,0000000 3.299,98
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 1,0000000 1.302,20
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.546,72 1,0000000 1.546,72
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 514,48 1,0000000 514,48
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 652,44 1,0000000 652,44
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 58,98 1,0000000 58,98
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.672,04 1,0000000 1.672,04
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 33 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
SL# IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 34 de 426

PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 516,72 1,0000000 516,72

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.180,08 1,0000000 1.180,08
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 253,02 1,0000000 253,02
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 900,92 1,0000000 900,92
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 1,0000000 368,74
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 19.782,92

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19.782,92

BDI: 45,11% 8.924,07

Preco unitério total: 28.706,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45906 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15

Data

base: 01/06/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 1,1880000 322,81
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,1880000 338,67
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.931,16 1,1880000 5.858,21
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 1,1880000 611,38
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,1880000 633,80
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.299,98 1,1880000 3.920,37
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 1,1880000 1.547,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.546,72 1,1880000 1.837,50
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 514,48 1,1880000 611,20
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 652,44 1,1880000 775,09
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 58,98 1,1880000 70,06
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.672,04 1,1880000 1.986,38
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 35 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
SL# IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 36 de 426

PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 516,72 1,1880000 613,86

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.180,08 1,1880000 1.401,93
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 253,02 1,1880000 300,58
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 900,92 1,1880000 1.070,29
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 1,1880000 438,06
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 23.502,02

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23.502,02

BDI: 45,11% 10.601,76

Preco unitério total: 34.103,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45905 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/06/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 0,8240000 223,90
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 0,8240000 234,90
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.931,16 0,8240000 4.063,27
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 0,8240000 424,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,5108800 272,55
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.299,98 0,5108800 1.685,89
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 0,8240000 1.073,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.546,72 0,5108800 790,18
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 514,48 0,8240000 423,93
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 652,44 0,8240000 537,61
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 58,98 0,8240000 48,59
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.672,04 0,8240000 1.377,76
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 516,72 0,8240000 425,77

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.180,08 0,5108800 602,87
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 253,02 0,8240000 208,48
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 900,92 0,8240000 742,35
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 0,8240000 303,84
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 14.246,87

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.246,87

BDI: 45,11% 6.426,76

Preco unitério total: 20.673,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45904 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/06/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 1,0000000 271,73
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,0000000 285,08
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.931,16 1,0000000 4.931,16
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 1,0000000 514,63
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,6200000 330,77
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.299,98 0,6200000 2.045,98
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 1,0000000 1.302,20
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.546,72 0,6200000 958,96
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 514,48 1,0000000 514,48
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 652,44 1,0000000 652,44
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 58,98 1,0000000 58,98
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.672,04 1,0000000 1.672,04
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 516,72 1,0000000 516,72

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.180,08 0,6200000 731,64
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 253,02 1,0000000 253,02
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 900,92 1,0000000 900,92
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 1,0000000 368,74
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 17.289,98

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.289,98

BDI: 45,11% 7.799,50

Preco unitério total: 25.089,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45903 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/06/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 1,1880000 322,81
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,1880000 338,67
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.931,16 1,1880000 5.858,21
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 1,1880000 611,38
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,7365600 392,96
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.299,98 0,7365600 2.430,63
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 1,1880000 1.547,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.546,72 0,7365600 1.139,25
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 514,48 1,1880000 611,20
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 652,44 1,1880000 775,09
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 58,98 1,1880000 70,06
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.672,04 1,1880000 1.986,38
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 516,72 1,1880000 613,86

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.180,08 0,7365600 869,19
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 253,02 1,1880000 300,58
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 900,92 1,1880000 1.070,29
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 1,1880000 438,06
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 20.540,45

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20.540,45

BDI: 45,11% 9.265,79

Preco unitério total: 29.806,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: 45849 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA Unidade: Km
ACIMA DE 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 135,86 0,8240000 111,94
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 0,8240000 234,90
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.287,44 0,8240000 2.708,85
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 0,8240000 424,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,8899200 474,78
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.812,09 0,8899200 1.612,61
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 0,8240000 761,35
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 0,8899200 1.066,06
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,24 0,8240000 211,96
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 326,19 0,8240000 268,78
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 0,8240000 48,59
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 0,8240000 688,86
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 258,34 0,8240000 212,87
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 0,8899200 525,07
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 167,25 0,8240000 137,81
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 0,8240000 371,17
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 43 de 426
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 0,8240000 160,30
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 10.827,87

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.827,87

BDI: 45,11% 4.884,45

Preco unitério total: 15.712,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 44 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 29/08/2025 - 10:46

&2 \"FGV
prent IBRE " Relatério de Composicéo do Servigo Pégina: 45 de 426
Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: 45848 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE Unidade: Km
15 A 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 135,86 1,0000000 135,86
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,0000000 285,08
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.287,44 1,0000000 3.287,44
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 1,0000000 514,63
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,0800000 576,19
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.812,09 1,0800000 1.957,05
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 1,0000000 923,97
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 1,0800000 1.293,76
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,24 1,0000000 257,24
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 326,19 1,0000000 326,19
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 1,0000000 58,98
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 1,0000000 836,00
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 258,34 1,0000000 258,34
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 1,0800000 637,23
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 167,25 1,0000000 167,25
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 1,0000000 450,45
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 45 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
SL# IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 46 de 426

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,0000000 194,55
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 13.140,70

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.140,70

BDI: 45,11% 5.927,76

Preco unitério total: 19.068,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: 45847 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE 5 Unidade: Km
A ABAIXO DE 15 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 135,86 1,1880000 161,40
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,1880000 338,67
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.287,44 1,1880000 3.905,47
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 1,1880000 611,38
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,2830400 684,51
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.812,09 1,2830400 2.324,98
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 1,1880000 1.097,67
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 1,2830400 1.536,99
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,24 1,1880000 305,60
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 326,19 1,1880000 387,51
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 1,1880000 70,06
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 1,1880000 993,16
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 258,34 1,1880000 306,90
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 1,2830400 757,03
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 167,25 1,1880000 198,69
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 1,1880000 535,13
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 47 de 426
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,1880000 231,12
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 15.611,09

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.611,09

BDI: 45,11% 7.042,16

Preco unitério total: 22.653,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: 45846 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA Unidade: Km
DE 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 135,86 0,8240000 111,94
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 0,8240000 234,90
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.287,44 0,8240000 2.708,85
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 0,8240000 424,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,8240000 439,61
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.812,09 0,8240000 1.493,16
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 0,8240000 761,35
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 0,8240000 987,09
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,24 0,8240000 211,96
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 326,19 0,8240000 268,78
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 0,8240000 48,59
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 0,8240000 688,86
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 258,34 0,8240000 212,87
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 0,8240000 486,18
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 167,25 0,8240000 137,81
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 0,8240000 371,17
ANTEPROJETO O 008B
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 0,8240000 160,30
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 10.555,39

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.555,39

BDI: 45,11% 4.761,53

Preco unitério total: 15.316,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: 45845 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PRODUT Km 135,86 1,0000000 135,86
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,0000000 285,08
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.287,44 1,0000000 3.287,44
CONSTRUCAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 1,0000000 514,63
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,0000000 533,51
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.812,09 1,0000000 1.812,09
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 1,0000000 923,97
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 1,0000000 1.197,93
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,24 1,0000000 257,24
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 326,19 1,0000000 326,19
O 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 1,0000000 58,98
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 1,0000000 836,00
0O 012B
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 258,34 1,0000000 258,34
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 1,0000000 590,03
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 167,25 1,0000000 167,25
O 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - PRODUT Km 450,45 1,0000000 450,45
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,0000000 194,55
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 12.810,03

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12.810,03

BDI: 45,11% 5.778,60

Preco unitério total: 18.588,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: 45844 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 5 A Unidade: Km
ABAIXO DE 15 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 135,86 1,1880000 161,40
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,1880000 338,67
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.287,44 1,1880000 3.905,47
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 1,1880000 611,38
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,1880000 633,80
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.812,09 1,1880000 2.152,76
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 1,1880000 1.097,67
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 1,1880000 1.423,14
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,24 1,1880000 305,60
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 326,19 1,1880000 387,51
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 1,1880000 70,06
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 1,1880000 993,16
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 258,34 1,1880000 306,90
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 1,1880000 700,95
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 167,25 1,1880000 198,69
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 1,1880000 535,13
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 53 de 426
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,1880000 231,12
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 15.218,23

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.218,23

BDI: 45,11% 6.864,94

Preco unitério total: 22.083,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: 45843 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 135,86 0,8240000 111,94
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 0,8240000 234,90
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.287,44 0,8240000 2.708,85
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 0,8240000 424,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,5108800 272,55
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.812,09 0,5108800 925,76
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 0,8240000 761,35
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 0,5108800 611,99
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,24 0,8240000 211,96
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 326,19 0,8240000 268,78
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 0,8240000 48,59
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 0,8240000 688,86
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 258,34 0,8240000 212,87
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 0,5108800 301,43
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 167,25 0,8240000 137,81
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 0,8240000 371,17
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 55 de 426
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 0,8240000 160,30
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 9.261,08

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.261,08

BDI: 45,11% 4.177,67

Preco unitério total: 13.438,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: 45842 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 135,86 1,0000000 135,86
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,0000000 285,08
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.287,44 1,0000000 3.287,44
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 1,0000000 514,63
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,6200000 330,77
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.812,09 0,6200000 1.123,49
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 1,0000000 923,97
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 0,6200000 742,71
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,24 1,0000000 257,24
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 326,19 1,0000000 326,19
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 1,0000000 58,98
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 1,0000000 836,00
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 258,34 1,0000000 258,34
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 0,6200000 365,81
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 167,25 1,0000000 167,25
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 1,0000000 450,45
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 57 de 426
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,0000000 194,55
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 11.239,25

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11.239,25

BDI: 45,11% 5.070,02

Preco unitério total: 16.309,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: 45841 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO PLANO - FAIXA DE 5 A Unidade: Km
ABAIXO DE 15 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 135,86 1,1880000 161,40
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 285,08 1,1880000 338,67
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.287,44 1,1880000 3.905,47
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 514,63 1,1880000 611,38
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,7365600 392,96
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.812,09 0,7365600 1.334,71
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 923,97 1,1880000 1.097,67
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.197,93 0,7365600 882,34
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,24 1,1880000 305,60
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 326,19 1,1880000 387,51
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 58,98 1,1880000 70,06
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 836,00 1,1880000 993,16
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 258,34 1,1880000 306,90
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 590,03 0,7365600 434,59
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 167,25 1,1880000 198,69
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 450,45 1,1880000 535,13
ANTEPROJETO O 008B
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,1880000 231,12
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 13.352,18

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.352,18

BDI: 45,11% 6.023,16

Preco unitério total: 19.375,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: SUBPROD.09D AVALIAQAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 160,0000000 17.419,20
JUNIOR
(B)Total:] 17.419,20
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 17.419,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 696,76
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76
BDI: 45,11% 314,30
Precgo unitério total: 1.011,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 32,0000000 4.198,08
PLENO
(B)Total:] 4.198,08
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.198,08
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 167,92
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 167,92
BDI: 45,11% 75,74
Precgo unitério total: 243,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigco: R.SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 32,0000000 4.198,08
PLENO
(B)Total:] 4.198,08
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.198,08
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,95
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,95
BDI: 45,11% 47,34
Precgo unitério total: 152,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 4,0000000 524,76

PLENO

(B)Total:] 524,76

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 524,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,99

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,99

BDI: 45,11% 9,46

Preco unitario total: 30,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data

Servigo: R.SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE -

base: 01/06/2025
Unidade: Km

RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 16,0000000 2.099,04
PLENO
(B)Total:] 2.099,04
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.099,04
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,47
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 52,47
BDI: 45,11% 23,66
Precgo unitério total: 76,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: SUBPROD.O7E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 24,0000000 3.148,56
PLENO
(B)Total:] 3.148,56
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.148,56
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 125,94
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 125,94
BDI: 45,11% 56,81
Precgo unitério total: 182,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: R.SUBPROD.07E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS

OAC'S - RESTAURAGCAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 40,0000000 5.247,60

PLENO

(B)Total:] 5.247,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.247,60

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 131,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 131,19

BDI: 45,11% 59,17

Preco unitario total: 190,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.O7F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's

(PONTES - METODO DNIT)

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 82,68 153,48 85,64 24,0000000 3.683,52

SENIOR

(B)Total:] 3.683,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.683,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,34

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 147,34

BDI: 45,11% 66,46

Preco unitario total: 213,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025

Servigo: R.SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS
OAE'S (PONTES - METODO DNIT) - RESTAURACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 82,68 153,48 85,64 16,0000000 2.455,68

SENIOR

(B)Total:] 2.455,68

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.455,68

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,39

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 61,39

BDI: 45,11% 27,69

Preco unitario total: 89,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE

PLUVIOMETRIA DA REGIAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 16,0000000 2.099,04

PLENO

(B)Total:] 2.099,04

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.099,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,96

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,96

BDI: 45,11% 37,87

Preco unitario total: 121,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025

Servigo: R.SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE

PLUVIOMETRIA DA REGIAO - RESTAURACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 16,0000000 2.099,04

PLENO

(B)Total:] 2.099,04

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.099,04

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,47

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 52,47

BDI: 45,11% 23,66

Preco unitario total: 76,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS

FLUVIOMETRICOS DA REGIAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 16,0000000 2.099,04

PLENO

(B)Total:] 2.099,04

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.099,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,96

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,96

BDI: 45,11% 37,87

Preco unitario total: 121,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: R.SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS

FLUVIOMETRICOS DA REGIAO - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total: \ 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 16,0000000 2.099,04

PLENO

(B)Total:] 2.099,04

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.099,04

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,47

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 52,47

BDI: 45,11% 23,66

Preco unitario total: 76,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: SUBPROD.02A CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E Unidade: Km
SOCIO-ECONOMICOS
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 48,0000000 6.232,32
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.232,32
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.232,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 249,29
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,29
BDI: 45,11% 112,45
Preco unitario total: 361,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 74 de 426
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Data

base: 01/06/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 13.064,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 13.064,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 522,57

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57

BDI: 45,11% 235,73

Preco unitario total: 758,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (

CONTAGEM DE TRAFEGO)

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 32,0000000 2.455,04

FISCAL DE CAMPO 20225 11,14 20,68 85,64 576,0000000 11.911,68

(B)Total:] 14.366,72

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 14.366,72

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 574,66

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0232730 80,92

all5 Ccv

(F)Total:| 695,18

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.269,84

BDI: 45,11% 572,82

Prego unitério total: 1.842,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: R.SUBPROD.03A COLETA DE INFORMAGCOES DE DADOS HISTORICOS DO

PAVIMENTO - RESTAURAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,87

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,87

BDI: 45,11% 49,11

Preco unitario total: 157,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPRO Km 31,16 1,0000000 31,16
ASSOREAMENTO D.17A
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 31,16 1,0000000 31,16
VIBRACOES D.17C
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 31,16 1,0000000 31,16
RECURSOS HIDRICOS D.17B
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 124,64 1,0000000 124,64
D.17D
(G)Total:] 218,12
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 218,12
BDI: 45,11% 98,39
Precgo unitério total: 316,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: SUBPROD.23B CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 80,0000000 2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.721,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.721,60
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,21
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,21
BDI: 45,11% 48,36
Preco unitario total: 155,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: 45756 CONTAGEM DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,99 12,97 85,64/ 308,0000000 3.994,76
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 22,0000000 2.395,14
JUNIOR
MOTORISTA 20244 9,06 16,81 85,64 102,6667000 1.725,82
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 85,64 51,3333000 1.408,07
(B)Total: 9.523,79
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.523,79
(D) Producéo da Equipe 75,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 126,98
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,8400000 169,73
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0062000 21,55
all5 Ccv
(F)Total:] 191,28
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 318,26
BDI: 45,11% 143,56
Precgo unitério total: 461,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: R.SUBPROD.06B CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000000 3.068,80
FISCAL DE CAMPO 20225 11,14 20,68 85,64 720,0000000 14.889,60
(B)Total:] 17.958,40
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 17.958,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 448,96
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CAMERAS (TRAFEGO) - EQUIPAMENTO PARA  |M00002 MES 2.489,35 0,3750000 933,50
FILMAGEM (ODOMETRO DE PRECISAO, GPS,
CAMERA DE VIDEO DE ALTA RESOLUCAO,
SISTEMA DE AQUISICAO E ARMAZENAMENTO
DE DADOS: HD, NOTEBOOK E SOFTWARES DE
AQUISICAO E PROCESSAMENTO
DIARIAS 10251 un 202,06 2,3750000 479,89
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0181820 63,22
all5 Cv
(F)Total:] 1.476,61
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.925,57
BDI: 45,11% 868,62
Preco unitério total: 2.794,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 348,38
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: 45,11% 157,15
Precgo unitério total: 505,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: PRODUTO 021B  CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUC}AO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 348,38 0,3900000 135,86
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 135,86
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 135,86
BDI: 45,11% 61,28
Preco unitario total: 197,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigco: D.PRODUTO 012 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUC,‘AO - DUPLICAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |D.SUBPR Km 418,06 1,0000000 418,06
EXECUCAO - DUPLICACAO 0D.12
(G)Total:] 418,06
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06
BDI: 45,11% 188,58
Precgo unitério total: 606,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigco: D.PRODUTO 012B CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUC,‘AO - Unidade: KM
DUPLICAGAO - ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |D.SUBPR | Km 418,06 0,3900000 163,04
EXECUCAO - DUPLICACAO 0D.12
(G)Total:] 163,04
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 163,04
BDI: 45,11% 73,54
Preco unitario total: 236,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 85 de 426
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigco: PD.PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUC,‘AO - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 348,38 2,0000000 696,76
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 696,76
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76
BDI: 45,11% 314,30
Preco unitario total: 1.011,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigco: PD.PRODUTO 021B CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - PISTA Unidade: Km
DUPLA - ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 348,38 0,7800000 271,73
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 271,73
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 271,73
BDI: 45,11% 122,57
Preco unitario total: 394,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 87 de 426
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: R.PRODUTO 015 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUC,‘AO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |R.SUBPR | Km 87,09 1,0000000 87,09
EXECUCAO - RESTAURACAO OD.15A
(G)Total:] 87,09
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 87,09
BDI: 45,11% 39,28
Preco unitario total: 126,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigco: R.PRODUTO 003 DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO

Data

base: 01/06/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
COLETA DE INFORMAQOES DE DADOS R.SUBPR Km 108,87 1,0000000 108,87
HISTORICOS DO PAVIMENTO - RESTAURACAO |OD.03A
ELABORAQAO DO RELATORIO DE DADOS R.SUBPR Km 43,54 1,0000000 43,54
HISTORICOS - RESTAURACAO 0D.03B
(G)Total:] 152,41
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 152,41
BDI: 45,11% 68,75
Precgo unitério total: 221,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: R.PRODUTO 003B DADOS HISTORICOS - RESTAURAQAO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE INFORMAQOES DE DADOS R.SUBPR Km 108,87 1,0000000 108,87
HISTORICOS DO PAVIMENTO - RESTAURACAO |OD.03A
ELABORAQAO DO RELATORIO DE DADOS R.SUBPR Km 43,54 1,0000000 43,54
HISTORICOS - RESTAURACAO 0D.03B
(G)Total:] 152,41
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 152,41
BDI: 45,11% 68,75
Precgo unitério total: 221,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Preco unitario total: 101,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: SUBPROD.14A DEFINIC}AO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Precgo unitério total: 101,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: SUBPROD.12A DEFINIC}AO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000000 3.068,80
(B)Total: 11.778,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.778,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 471,13
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 471,13
BDI: 45,11% 212,52
Preco unitario total: 683,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: D.SUBPROD.10A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: 45,11% 47,14
Preco unitario total: 151,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 94 de 426




) GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 29/08/2025 - 10:46
S2ENTFGV
i Relatério de Composicdo do Servico Pégina: 95 de 426
Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigco: R.SUBPROD.10D DEFINIQAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 88,0000000 9.580,56
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 48,0000000 3.682,56
(B)Total: 13.263,12
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.263,12
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 331,57
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 331,57
BDI: 45,11% 149,57
Precgo unitério total: 481,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E

PLUVIOMETRICOS

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48

JUNIOR

(B)Total:] 435,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 435,48

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,41

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,41

BDI: 45,11% 7,85

Preco unitario total: 25,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: SUBPROD.03B DEFINIC}AO DOS POSTOS DE CONTAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 2,0000000 217,74
JUNIOR
(B)Total:] 217,74
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 217,74
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,70
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,70
BDI: 45,11% 3,92
Precgo unitério total: 12,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: 45754 DEFLECTOMETRIA - PRR Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,99 12,97 85,64 1.540,0000000 19.973,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 55,0000000 5.987,85
JUNIOR
MOTORISTA 20244 9,06 16,81 85,64 440,0000000 7.396,40
OP. DE COMPUTADOR 20226 11,39 21,14 85,64 55,0000000 1.162,70
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 85,64 440,0000000 12.069,20
(B)Total:] 46.589,95
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 46.589,95
(D) Producéo da Equipe 165,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 282,36
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.576,40 0,0061000 137,71
DIARIAS 10251 un 202,06 0,6970000 140,83
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.477,29 0,0061000 21,21
ali5Ccv
VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.177,54 0,0061000 13,28
(F)Total:] 313,03
(G)Servicos Codigo Unid Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 595,39
BDI: 45,11% 268,58
Preco unitério total: 863,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.13B DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS

BACIAS DE DRENAGEM)

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35

BDI: 45,11% 62,86

Preco unitario total: 202,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: SUBPROD.07A DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS BACIAS

HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 40,0000000 5.247,60

PLENO

(B)Total:] 5.247,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.247,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,90

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,90

BDI: 45,11% 94,68

Preco unitario total: 304,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: R.SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS
HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO - RESTAURAGCAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 40,0000000 5.247,60

PLENO

(B)Total:] 5.247,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.247,60

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 131,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 131,19

BDI: 45,11% 59,17

Preco unitario total: 190,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servi¢co: SUBPROD.13E  DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 80,0000000 2.012,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 10.721,60

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.721,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 428,86

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86

BDI: 45,11% 193,45

Precgo unitério total: 622,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servi¢o: D.SUBPROD.09E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL - DUPLICAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 96,0000000 2.414,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 12.865,92

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.865,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 514,63

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 514,63

BDI: 45,11% 232,14

Precgo unitério total: 746,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servi¢o: R.SUBPROD.11C DETALHAMENTO DOS DISPOSTIVOS DE DRENAGEM EM
PLANTA/PERFIL, BUEIROS DE TRANSPOSICAO DEFINIDOS NO ESTUDO
HIDOLOGICO E O BUEIROS DE GREIDE - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 24,0000000 603,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 2.345,52

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.345,52

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,63

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 58,63

BDI: 45,11% 26,44

Preco unitario total: 85,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOC}AO DE SUBPRO Km 83,09 1,0000000 83,09
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO
) - QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E  |SUBPRO Km 249,29 1,0000000 249,29
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (  |D.02B
IPHAM, IBAMA, ICMBIo, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, SUBPRO Km 249,29 1,0000000 249,29
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO |[SUBPRO Km 207,74 1,0000000 207,74
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS ( D.02C
QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 83,09 1,0000000 83,09
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:] 872,50
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 872,50
BDI: 45,11% 393,58
Preco unitério total: 1.266,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: R.SUBPROD.12B DIMENSIONAMENTO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 217,74
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 217,74
BDI: 45,11% 98,22
Precgo unitério total: 315,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigco: R.SUBPROD.10F DIMENSIONAMENTO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000000 3.068,80
(B)Total: 11.778,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.778,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 294,46
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 294,46
BDI: 45,11% 132,83
Preco unitario total: 427,29
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

EXISTENTES
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Precgo unitério total: 101,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: D.SUBPROD.09D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

EXISTENTES - DUPLICACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35

BDI: 45,11% 62,86

Precgo unitério total: 202,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servi¢co: R.SUBPROD.11B DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

EXISTENTES - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54

BDI: 45,11% 19,64

Precgo unitério total: 63,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: R.SUBPROD.10E DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEQS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 48,0000000 5.225,76
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 48,0000000 3.682,56
(B)Total: 8.908,32
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.908,32
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,70
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 222,70
BDI: 45,11% 100,45
Preco unitario total: 323,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000000 3.068,80
(B)Total: 7.423,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.423,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 296,94

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 296,94

BDI: 45,11% 133,94

Preco unitario total: 430,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 009 DOCUMENTAC,‘AO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 696,76 1,0000000 696,76
D.09D
IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 350,84 1,0000000 350,84
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS D.09A
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 51,08 1,0000000 51,08
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO SUBPRO Km 102,17 1,0000000 102,17
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 1.270,52
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.270,52
BDI: 45,11% 573,13
Preco unitério total: 1.843,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: PRODUTO 009B  DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE

PUBLICA) - ANTEPROJETO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 696,76 0,3100000 215,99
D.09D
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 51,08 0,3100000 15,83
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO SUBPRO Km 102,17 0,3100000 31,67
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 69,67 0,3100000 21,59
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 285,08
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 285,08
BDI: 45,11% 128,59
Preco unitério total: 413,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.12E ELABORAC}AO DE DESENHOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 40,0000000 1.006,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000000 3.068,80
(B)Total: 8.429,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.429,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 337,18
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 337,18
BDI: 45,11% 152,10
Precgo unitério total: 489,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 115 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 116 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.11B  ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 120,0000000 3.018,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 16.082,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 16.082,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 643,29

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 643,29

BDI: 45,11% 290,18

Precgo unitério total: 933,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: R.SUBPROD.10H ELABORAC,‘AO DE DESENHOS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 40,0000000 1.006,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 56,0000000 7.346,64
PLENO
(B)Total:] 14.449,36
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 14.449,36
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 361,23
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 361,23
BDI: 45,11% 162,95
Preco unitario total: 524,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: R.SUBPROD.12A ELABORAQAO DE DESENHOS - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 40,0000000 1.006,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 9.715,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.715,60
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 242,89
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 242,89
BDI: 45,11% 109,56
Preco unitario total: 352,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.14B  ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZACAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 32,0000000 804,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 7.772,48

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.772,48

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 310,89

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 310,89

BDI: 45,11% 140,24

Precgo unitério total: 451,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: D.SUBPROD.10B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA - DUPLICAGCAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 56,0000000 1.408,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 112,0000000 12.193,44

JUNIOR

(B)Total:] 13.601,84

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.601,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 544,07

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 544,07

BDI: 45,11% 245,42

Precgo unitério total: 789,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.08D ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE

PROJETO GEOMETRICO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 40,0000000 1.006,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.360,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.360,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 214,43

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,43

BDI: 45,11% 96,72

Precgo unitério total: 311,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.05D ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: 45,11% 157,15
Precgo unitério total: 505,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: R.SUBPROD.05D ELABORAC,‘AO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,32
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 65,32
BDI: 45,11% 29,46
Preco unitario total: 94,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.15B ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
DESAPROPRIAGAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: 45,11% 157,15
Preco unitario total: 505,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.12F ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

DE PAVIMENTAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 40,0000000 1.006,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.360,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.360,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 214,43

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,43

BDI: 45,11% 96,72

Precgo unitério total: 311,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.21A ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km
EXECUCAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: 45,11% 157,15
Preco unitario total: 505,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: D.SUBPROD.12 ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE

EXECUCAO - DUPLICACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 10.451,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.451,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: 45,11% 188,58

Preco unitario total: 606,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: R.SUBPROD.15A ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE

EXECUCAO - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,09

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 87,09

BDI: 45,11% 39,28

Preco unitario total: 126,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.20A ELABORAC}AO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE Unidade: Km
CALCULO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 112,0000000 12.193,44
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 56,0000000 4.296,32
(B)Total: 16.489,76
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 16.489,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 659,59
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 659,59
BDI: 45,11% 297,54
Precgo unitério total: 957,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: D.SUBPROD.11 ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE

CALCULO - DUPLICACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 152,0000000 16.548,24

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 76,0000000 5.830,72

(B)Total: 22.378,96

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 22.378,96

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 895,15

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 895,15

BDI: 45,11% 403,80

Precgo unitério total: 1.298,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: R.SUBPROD.14A ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE

CALCULO - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 80,0000000 6.137,60

(B)Total: 14.847,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.847,20

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 371,18

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 371,18

BDI: 45,11% 167,43

Precgo unitério total: 538,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: R.SUBPROD.13A ELABORACAO DO PROJETO DE INTERFERENCIA DE
ILUMINACAO E REDE ELETRICA - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 16,0000000 402,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.757,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.757,20

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 118,93

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 118,93

BDI: 45,11% 53,64

Precgo unitério total: 172,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: SUBPROD.18A ELABORAQAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 16,0000000 1.227,52
(B)Total: 5.582,32
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.582,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 223,29
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 223,29
BDI: 45,11% 100,72
Preco unitario total: 324,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 133 de 426
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: SUBPROD.03D ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: 45,11% 31,42

Preco unitario total: 101,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: D.SUBPROD.03D ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES - DUPLICAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: 45,11% 47,14

Preco unitario total: 151,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: R.SUBPROD.02C ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES
PRELIMINARES - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,32

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 65,32

BDI: 45,11% 29,46

Preco unitario total: 94,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: R.SUBPROD.03B ELABORAQAO DO RELATORIO DE DADOS HISTORICOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54
BDI: 45,11% 19,64
Preco unitario total: 63,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.06D ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Precgo unitério total: 101,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 138 de 426
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: R.SUBPROD.08F ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64/ 120,0000000 15.742,80
PLENO
(B)Total:] 28.807,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 28.807,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 720,18
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 720,18
BDI: 45,11% 324,87
Preco unitario total: 1.045,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: SUBPROD.04B ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 16,0000000 402,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.757,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.757,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,28
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,28
BDI: 45,11% 85,83
Preco unitario total: 276,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigco: R.SUBPROD.04B ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS Unidade: Km
GEOLOGICOS - RESTAURAGAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 16,0000000 402,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.757,20
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.757,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 118,93
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 118,93
BDI: 45,11% 53,64
Precgo unitério total: 172,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 141 de 426
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: SUBPROD.07H ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 16,0000000 2.099,04

PLENO

(B)Total:] 2.099,04

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.099,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,96

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,96

BDI: 45,11% 37,87

Preco unitario total: 121,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: R.SUBPROD.0O7TH ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS
HIDROLOGICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 24,0000000 3.148,56

PLENO

(B)Total:] 3.148,56

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.148,56

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,71

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 78,71

BDI: 45,11% 35,50

Preco unitario total: 114,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.OSE ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 56,0000000 4.296,32

(B)Total: 10.393,04

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.393,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 415,72

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 415,72

BDI: 45,11% 187,53

Precgo unitério total: 603,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: R.SUBPROD.O5E  ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 32,0000000 2.455,04

(B)Total: 5.938,88

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.938,88

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,47

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 148,47

BDI: 45,11% 66,97

Precgo unitério total: 215,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: SUBPROD.19A ELABORAQAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE Unidade: Km
ILUMINAGAO E REDE ELETRICA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 16,0000000 402,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.757,20
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.757,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,28
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,28
BDI: 45,11% 85,83
Precgo unitério total: 276,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 146 de 426
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: R.SUBPROD.10I ELABORAQAO DO RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 80,0000000 2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.721,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.721,60
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 268,04
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 268,04
BDI: 45,11% 120,91
Precgo unitério total: 388,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.25C ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: un
BDCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 32,0000000 804,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 20,0000000 2.177,40
JUNIOR
(B)Total:] 2.982,20
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.982,20
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.982,20
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.982,20
BDI: 45,11% 1.345,27
Precgo unitério total: 4.327,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.24C ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: un
BSCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 32,0000000 804,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 15,0000000 1.633,05
JUNIOR
(B)Total:] 2.437,85
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.437,85
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.437,85
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.437,85
BDI: 45,11% 1.099,71
Precgo unitério total: 3.537,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.30C ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: un
BTCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 32,0000000 804,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 25,0000000 2.721,75
JUNIOR
(B)Total:] 3.526,55
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.526,55
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.526,55
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.526,55
BDI: 45,11% 1.590,82
Precgo unitério total: 5.117,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.23D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: m
OAE
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 176,0000000 4.426,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 176,0000000 19.161,12
JUNIOR
(B)Total:] 23.587,52
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 23.587,52
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,87
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 235,87
BDI: 45,11% 106,40
Precgo unitério total: 342,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: SUBPROD.14D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE

SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: 45,11% 78,57

Preco unitario total: 252,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: D.SUBPROD.10D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DUPLICACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 6.967,68

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.967,68

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,70

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,70

BDI: 45,11% 125,72

Preco unitario total: 404,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: R.SUBPROD.12C ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,87

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,87

BDI: 45,11% 49,11

Preco unitario total: 157,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.22A ELABORAC}AO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
EXECUTIVO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 80,0000000 2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.721,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.721,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 428,86
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86
BDI: 45,11% 193,45
Precgo unitério total: 622,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: D.SUBPROD.13 ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO

EXECUTIVO - DUPLICAGCAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 112,0000000 2.816,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 112,0000000 12.193,44

JUNIOR

(B)Total:] 15.010,24

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.010,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 600,40

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 600,40

BDI: 45,11% 270,84

Precgo unitério total: 871,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: R.SUBPROD.16A ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
EXECUTIVO FINAL - RESTAURAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 64,0000000 1.609,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 8.577,28

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.577,28

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 214,43

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,43

BDI: 45,11% 96,72

Precgo unitério total: 311,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: D.SUBPROD.09F ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DO PROJETO

DE DRENAGEM - DUPLICAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: 45,11% 78,57

Preco unitario total: 252,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: R.SUBPROD.06E ELABORAQAO DO RELATORIO PRELIMINAR - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,87
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,87
BDI: 45,11% 49,11
Preco unitario total: 157,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: R.SUBPROD.11D ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO
DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E OAC'S -

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54
BDI: 45,11% 19,64
Precgo unitério total: 63,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: SUBPROD.13F ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE
DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: 45,11% 47,14

Preco unitario total: 151,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,99 12,97 85,64 1.920,0000000 24.902,40
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,20 31,93 85,64 960,0000000 30.652,80
LABORATORISTA CH. / 20222 21,52 39,94 85,64/ 240,0000000 9.585,60
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 65.140,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 65.140,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.605,63
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 6.028,61 0,0436364 263,06
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.565,59 0,0436364 155,58
(F)Total:| 418,64
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.024,27
BDI: 45,11% 1.364,24
Prego unitério total: 4.388,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: R.SUBPROD.09D ENSAIOS GEOTECNICOS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,99 12,97 85,64/ 640,0000000 8.300,80
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64/ 320,0000000 10.217,60
LABORATORISTA CH. / 20222 21,52 39,94 85,64 80,0000000 3.195,20
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 21.713,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 21.713,60
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 542,84
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 6.028,61 0,0090909 54,80
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.565,59 0,0090909 32,41
(F)Total:| 87,21
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 630,05
BDI: 45,11% 284,21
Prego unitério total: 914,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servi¢o: D.SUBPROD.01B-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - DUPLICACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,44 26,80 85,64 192,0000000 5.145,60

EXEC.

(B)Total:] 5.145,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.145,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 205,82

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 205,82

BDI: 45,11% 92,84

Preco unitario total: 298,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servi¢o: R.SUBPROD.01B-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURAGCAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,44 26,80 85,64 96,0000000 2.572,80

EXEC.

(B)Total:] 2.572,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.572,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,32

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,32

BDI: 45,11% 29,01

Preco unitario total: 93,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.01B-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO Unidade: Km
RODOVIARIO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,44 26,80 85,64 192,0000000 5.145,60
EXEC.
(B)Total:] 5.145,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.145,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 205,82

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 205,82

BDI: 45,11% 92,84

Preco unitario total: 298,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servi¢o: D.SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE

ENGENHARIA - DUPLICACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,44 26,80 85,64 600,0000000 16.080,00

EXEC.

(B)Total:] 16.080,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 16.080,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 643,20

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 643,20

BDI: 45,11% 290,14

Preco unitario total: 933,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servi¢o: R.SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURAGCAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,44 26,80 85,64 360,0000000 9.648,00

EXEC.

(B)Total:] 9.648,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.648,00

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 241,20

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 241,20

BDI: 45,11% 108,80

Preco unitario total: 350,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: SUBPROD.01A-B  EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,44 26,80 85,64/ 480,0000000 12.864,00
EXEC.
(B)Total:] 12.864,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.864,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 514,56
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 514,56
BDI: 45,11% 232,11
Precgo unitério total: 746,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: D.PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |[D.SUBPR | Km 205,82 1,0000000 205,82
DE ENGENHARIA - DUPLICACAO OD.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE D.SUBPR | Km 3.081,62 1,0000000 3.081,62
ENGENHARIA - DUPLICACAO OD.01B-A
(G)Total:] 3.287,44
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.287,44
BDI: 45,11% 1.482,96
Preco unitario total: 4.770,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: R.PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |[R.SUBPR | Km 64,32 1,0000000 64,32
DE ENGENHARIA - RESTAURAC,‘AO OD.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE R.SUBPR | Km 961,33 1,0000000 961,33
ENGENHARIA - RESTAURACAO OD.01B-A
(G)Total:] 1.025,65
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.025,65
BDI: 45,11% 462,67
Preco unitario total: 1.488,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - Unidade: Km
CONSTRUCAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |[SUBPRO Km 205,82 1,0000000 205,82
RODOVIARIO D.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE SUBPRO Km 3.081,62 1,0000000 3.081,62
ENGENHARIA D.01B-A
(G)Total:] 3.287,44
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.287,44
BDI: 45,11% 1.482,96
Preco unitario total: 4.770,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PD.PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |[SUBPRO Km 205,82 1,5000000 308,73
RODOVIARIO D.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE SUBPRO Km 3.081,62 1,5000000 4.622,43
ENGENHARIA D.01B-A
(G)Total:] 4.931,16
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.931,16
BDI: 45,11% 2.224,44
Preco unitario total: 7.155,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 514,56 1,0000000 514,56
RODOVIARIO D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO [SUBPRO Km 8.620,82 1,0000000 8.620,82
D.01A-A
(G)Total:] 9.135,38
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.135,38
BDI: 45,11% 4.120,96
Precgo unitério total: 13.256,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: D.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE |D.SUBPR | Km 643,20 1,0000000 643,20
ENGENHARIA - DUPLICAQAO OD.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE D.SUBPR | Km 16.800,95 1,0000000 16.800,95
ENGENHARIA OD.01A-A
(G)Total:] 17.444,15
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.444,15
BDI: 45,11% 7.869,05
Preco unitario total: 25.313,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: PD.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 514,56 1,5000000 771,84
RODOVIARIO D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO |SUBPRO Km 8.620,82 1,5000000 12.931,23
D.01A-A
(G)Total:] 13.703,07
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.703,07
BDI: 45,11% 6.181,45
Preco unitario total: 19.884,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: R.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE |R.SUBPR | Km 241,20 1,0000000 241,20
ENGENHARIA - RESTAURAQAO OD.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE R.SUBPR | Km 3.993,65 1,0000000 3.993,65
ENGENHARIA OD.01A-A
(G)Total:] 4.234,85
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.234,85
BDI: 45,11% 1.910,34
Preco unitario total: 6.145,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.01B-A EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE Unidade: Km
ENGENHARIA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 95,43 177,15 85,64 192,0000000 34.012,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64/ 316,8000000 41.560,99
PLENO
(B)Total:] 75.573,79
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 75.573,79
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.022,95
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2904000 58,67
(F)Total:] 58,67
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.081,62
BDI: 45,11% 1.390,11
Preco unitario total: 4.471,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: D.SUBPROD.01B-A EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - DUPLICACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 95,43 177,15 85,64 192,0000000 34.012,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64/ 316,8000000 41.560,99

PLENO

(B)Total:] 75.573,79

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 75.573,79

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.022,95

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2904000 58,67

(F)Total:] 58,67

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.081,62

BDI: 45,11% 1.390,11

Preco unitario total: 4.471,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: R.SUBPROD.01B-A EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURAGCAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 95,43 177,15 85,64 96,0000000 17.006,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64/ 158,4000000 20.780,49

PLENO

(B)Total:] 37.786,89

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 37.786,89

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 944,67

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0825000 16,66

(F)Total:] 16,66

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 961,33

BDI: 45,11% 433,65

Preco unitario total: 1.394,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: R.SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 95,43 177,15 85,64/ 360,0000000 63.774,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 720,0000000 94.456,80
PLENO
(B)Total:] 158.230,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 158.230,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.955,77
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1875000 37,88
(F)Total] 37,88
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.993,65
BDI: 45,11% 1.801,53
Precgo unitério total: 5.795,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: D.SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 95,43 177,15 85,64  600,0000000 106.290,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 2.336,0000000 306.459,84
PLENO
(B)Total:] 412.749,84
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 412.749,84
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 16.509,99
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 1,4400000 290,96
(F)Total] 290,96
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.800,95
BDI: 45,11% 7.578,90
Precgo unitério total: 24.379,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 95,43 177,15 85,64/ 480,0000000 85.032,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 960,0000000 125.942,40
PLENO
(B)Total:] 210.974,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 210.974,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.438,97
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,9000000 181,85
(F)Total] 181,85
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.620,82
BDI: 45,11% 3.888,85
Precgo unitério total: 12.509,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 183 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 184 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: R.SUBPROD.10G ESCOLHA DAS SOLUC}()ES DE PROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 82,68 153,48 85,64 80,0000000 12.278,40
SENIOR
(B)Total:] 20.988,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 20.988,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 524,70
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 524,70
BDI: 45,11% 236,69
Preco unitario total: 761,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Precgo unitério total: 101,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: R.SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E

FUTURO - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54

BDI: 45,11% 19,64

Preco unitario total: 63,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAC}@ES E RESPOSTA SISMICA ( Unidade: Km
QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 56,0000000 7.271,04
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 7.271,04
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.271,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 290,84
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0029090 10,11
all5 Ccv
(F)Total:| 26,27
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 317,11
BDI: 45,11% 143,04
Prego unitério total: 460,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 187 de 426
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00, 104,0000000 13.503,36
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 13.503,36
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.503,36
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 540,13
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.477,29 0,0043640 15,17
all5 CVv
(F)Total:] 39,41
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 579,54
BDI: 45,11% 261,43
Preco unitario total: 840,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00, 120,0000000 15.580,80
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 15.580,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.580,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 623,23
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.477,29 0,0072730 25,29
all5 CVv
(F)Total:] 65,70
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 688,93
BDI: 45,11% 310,77
Preco unitario total: 999,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.269,84 1,0000000 1.269,84
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) |D.06B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
TRAFEGO D.06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
E FUTURO D.06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
ESTUDO D.06C
(G)Total:] 1.513,69
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.513,69
BDI: 45,11% 682,82
Precgo unitério total: 2.196,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 006B ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.269,84 0,3400000 431,74
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) |D.06B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  |SUBPRO Km 69,67 0,3400000 23,68
TRAFEGO D.06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 69,67 0,3400000 23,68
E FUTURO D.06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |SUBPRO Km 104,51 0,3400000 35,53
ESTUDO D.06C
(G)Total:] 514,63
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 514,63
BDI: 45,11% 232,14
Precgo unitério total: 746,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: D.PRODUTO 006B ESTUDOS DE TRAFEGO - DUPLICAQAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 1.925,57 0,3400000 654,69
0OD.06B
ELABORAGAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR | Km 108,87 0,3400000 37,01
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR | Km 43,54 0,3400000 14,80
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR | Km 92,06 0,3400000 31,30
RESTAURACAO OD.06C
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO |R.SUBPR | Km 152,41 0,3400000 51,81
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D
(G)Total:] 789,61
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 789,61
BDI: 45,11% 356,19
Preco unitério total: 1.145,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: R.PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURAQAO R.SUBPR Km 1.925,57 1,0000000 1.925,57
0OD.06B
ELABORACAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR Km 108,87 1,0000000 108,87
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR | Km 43,54 1,0000000 43,54
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR | Km 92,06 1,0000000 92,06
RESTAURACAO 0OD.06C
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO |R.SUBPR | Km 152,41 1,0000000 152,41
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D
(G)Total:] 2.322,45
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.322,45
BDI; 45,11% 1.047,65
Preco unitério total: 3.370,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: R.PRODUTO 006B ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAQAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 1.925,57 1,0000000 1.925,57
0OD.06B
ELABORAGAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR | Km 108,87 1,0000000 108,87
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR | Km 43,54 1,0000000 43,54
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR | Km 92,06 1,0000000 92,06
RESTAURACAO OD.06C
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO |R.SUBPR | Km 152,41 1,0000000 152,41
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D
(G)Total:] 2.322,45
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.322,45
BDI: 45,11% 1.047,65
Preco unitério total: 3.370,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 190,28 1,0000000 190,28
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 343,23 1,0000000 343,23
D.04A
(G)Total:] 533,51
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 533,51
BDI: 45,11% 240,66
Precgo unitério total: 774,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: R.PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR Km 118,93 1,0000000 118,93
GEOLOGICOS - RESTAURACAO 0D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO - RESTAURAC,‘AO R.SUBPR Km 214,51 1,0000000 214,51
OD.04A
(G)Total:] 333,44
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 333,44
BDI: 45,11% 150,41
Precgo unitério total: 483,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: R.PRODUTO 004B ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURAQAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR | Km 118,93 1,0000000 118,93
GEOLOGICOS - RESTAURACAO 0D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO - RESTAURAGAO |R.SUBPR | Km 214,51 1,0000000 214,51
OD.04A
(G)Total:] 333,44
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 333,44
BDI: 45,11% 150,41
Preco unitario total: 483,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.024,27 1,0000000 3.024,27
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 324,22 1,0000000 324,22
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.163,30 1,0000000 1.163,30
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 898,75 1,0000000 898,75
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 805,35 1,0000000 805,35
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 379,46 1,0000000 379,46
D.10D
(G)Total:] 6.769,54
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.769,54
BDI: 45,11% 3.053,73
Preco unitario total: 9.823,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: PRODUTO 010B ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.024,27 0,3000000 907,28
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO | Km 174,19 0,3000000 52,25
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 324,22 1,0000000 324,22
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.163,30 0,1000000 116,33
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 898,75 0,1000000 89,87
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 805,35 0,4000000 322,14
SUBLEITO D.10A
(G)Total:] 1.812,09
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.812,09
BDI: 45,11% 817,43
Preco unitario total: 2.629,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: R.PRODUTO 009B ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURAGCAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 630,05 0,1700000 107,10
OD.09D
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS - R.SUBPR | Km 108,87 0,1700000 18,50
RESTAURACAO OD.09E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR | Km 384,53 0,5000000 192,26
SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - RESTAURACAO |OD.09A
(G)Total:] 317,86
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 317,86
BDI: 45,11% 143,38
Preco unitario total: 461,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: D.PRODUTO 007 ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.024,27 1,3000000 3.931,55
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 324,22 1,0000000 324,22
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.163,30 1,0000000 1.163,30
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 898,75 1,0000000 898,75
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 805,35 1,0000000 805,35
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO D.SUBPR Km 214,44 1,0000000 214,44
PAVIMENTO EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE |OD.07B
E BASE - DUPLICACAO
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 379,46 1,0000000 379,46
D.10D
(G)Total:] 7.891,26
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.891,26
BDI: 45,11% 3.559,74
Preco unitério total: 11.451,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: D.PRODUTO 007B ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAQAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.024,27 0,3900000 1.179,46
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 0,3000000 52,25
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 324,22 1,0000000 324,22
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.163,30 0,1000000 116,33
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 898,75 0,1000000 89,87
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 805,35 0,4000000 322,14
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO D.SUBPR | Km 214,44 0,5000000 107,22
PAVIMENTO EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE |OD.07B
E BASE - DUPLICACAO
(G)Total:] 2.191,49
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.191,49
BDI: 45,11% 988,58
Preco unitério total: 3.180,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: PD.PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.024,27 2,0000000 6.048,54
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO | Km 174,19 2,0000000 348,38
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 324,22 1,0000000 324,22
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.163,30 2,0000000 2.326,60
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 898,75 2,0000000 1.797,50
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 805,35 2,0000000 1.610,70
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 379,46 2,0000000 758,92
D.10D
(G)Total:] 13.214,86
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.214,86
BDI: 45,11% 5.961,22
Preco unitario total: 19.176,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PD.PRODUTO 010B ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.024,27 0,6000000 1.814,56
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 0,6000000 104,51
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 324,22 1,0000000 324,22
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.163,30 0,2000000 232,66
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 898,75 0,2000000 179,75
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 805,35 0,8000000 644,28
SUBLEITO D.10A
(G)Total:] 3.299,98
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.299,98
BDI: 45,11% 1.488,62
Preco unitério total: 4,788,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: R.PRODUTO 009 ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO R.SUBPR Km 630,05 1,0000000 630,05
OD.09D
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS - R.SUBPR | Km 108,87 1,0000000 108,87
RESTAURACAO OD.09E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR Km 192,25 1,0000000 192,25
JAZIDAS - RESTAURACAO 0OD.09B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR Km 113,62 1,0000000 113,62
PEDREIRA E AREAL - RESTAURACAO OD.09C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR Km 384,53 1,0000000 384,53
SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - RESTAURACAO |OD.09A
(G)Total:] 1.429,32
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.429,32
BDI: 45,11% 644,76
Preco unitério total: 2.074,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 205 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

§ 2 YFev

‘gv IERE Relatério de Composicao do Se

rvico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 206 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 167,92 1,0000000 167,92
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |[SUBPRO Km 20,99 1,0000000 20,99
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 125,94 1,0000000 125,94
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 147,34 1,0000000 147,34
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |[SUBPRO Km 83,96 1,0000000 83,96
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPRO Km 83,96 1,0000000 83,96
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 209,90 1,0000000 209,90
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 83,96 1,0000000 83,96
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 923,97
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 923,97
BDI: 45,11% 416,80
Preco unitério total: 1.340,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 007B ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 167,92 1,0000000 167,92
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |[SUBPRO Km 20,99 1,0000000 20,99
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 125,94 1,0000000 125,94
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 147,34 1,0000000 147,34
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |[SUBPRO Km 83,96 1,0000000 83,96
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPRO Km 83,96 1,0000000 83,96
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 209,90 1,0000000 209,90
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 83,96 1,0000000 83,96
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 923,97
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 923,97
BDI: 45,11% 416,80
Preco unitério total: 1.340,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: PD.PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 167,92 1,0000000 167,92
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |[SUBPRO Km 20,99 2,0000000 41,98
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 125,94 2,0000000 251,88
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 147,34 2,0000000 294,68
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |[SUBPRO Km 83,96 1,0000000 83,96
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPRO Km 83,96 1,0000000 83,96
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 209,90 1,0000000 209,90
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 83,96 2,0000000 167,92
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 1.302,20
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.302,20
BDI: 45,11% 587,42
Preco unitério total: 1.889,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 208 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 209 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: R.PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES - R.SUBPR Km 104,95 1,0000000 104,95
RESTAURACAO OD.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |R.SUBPR Km 52,47 1,0000000 52,47
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA OD.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE -
RESTAURACAO
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |R.SUBPR Km 131,19 1,0000000 131,19
DAS OAC'S - RESTAURACAO OD.0O7E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |R.SUBPR Km 61,39 1,0000000 61,39
DAS OAE'S (PONTES - METODO DNIT) - OD.0O7F
RESTAURACAO
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS R.SUBPR Km 52,47 1,0000000 52,47
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO - RESTAURACAO |0OD.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS R.SUBPR Km 52,47 1,0000000 52,47
FLUVIOMETRICOS DA REGIAQO - RESTAURACAO |0D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS R.SUBPR Km 131,19 1,0000000 131,19
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO OD.07A
PROJETO - RESTAURACAO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR Km 78,71 1,0000000 78,71
HIDROLOGICOS - RESTAURACAO OD.07H
(G)Total:] 664,84
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 664,84
BDI: 45,11% 299,90
Preco unitério total: 964,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 209 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 210 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
D.05D
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 415,72 1,0000000 415,72
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 249,46 1,0000000 249,46
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.659,95 1,0000000 3.659,95
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.05C
(G)Total:] 4.847,70
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.847,70
BDI; 45,11% 2.186,79
Preco unitério total: 7.034,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 005B ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 0,5000000 174,19
D.05D
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 415,72 0,4200000 174,60
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 249,46 0,3300000 82,32
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.659,95 0,2000000 731,99
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 0,2000000 34,83
D.05C
(G)Total:] 1.197,93
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.197,93
BDI; 45,11% 540,38
Preco unitério total: 1.738,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: PD.PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 2,0000000 696,76
D.05D
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 415,72 2,0000000 831,44
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 249,46 1,0000000 249,46
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.659,95 1,0000000 3.659,95
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.05C
(G)Total:] 5.611,80
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.611,80
BDI; 45,11% 2.531,48
Preco unitério total: 8.143,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PD.PRODUTO 005B ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
D.05D
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 415,72 0,8400000 349,20
TOPOGRAFICOS D.0O5E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 249,46 0,3300000 82,32
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.659,95 0,2000000 731,99
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 0,2000000 34,83
D.05C
(G)Total:] 1.546,72
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.546,72
BDI: 45,11% 697,72
Preco unitério total: 2.244 44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: R.PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS - R.SUBPR Km 65,32 1,0000000 65,32
RESTAURACAO OD.05D
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR Km 148,47 1,0000000 148,47
TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO OD.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS - RESTAURACAO |R.SUBPR Km 258,31 1,0000000 258,31
OD.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - R.SUBPR Km 1.264,62 1,0000000 1.264,62
RESTAURACAO 0OD.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS - R.SUBPR Km 43,54 1,0000000 43,54
RESTAURACAO 0OD.05C
(G)Total:] 1.780,26
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.780,26
BDI: 45,11% 803,07
Preco unitério total: 2.583,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 24,0000000 3.116,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.116,16
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.116,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,64
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 124,64
BDI: 45,11% 56,22
Precgo unitério total: 180,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.09A IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A

SEREM DESAPROPRIADOS

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 85,64/ 200,0000000 5.486,00

(B)Total:] 5.486,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.486,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 219,44

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.477,29 0,0145460 50,58
alis5Ccv
(F)Total:] 131,40
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 350,84

BDI: 45,11% 158,26

Preco unitario total: 509,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: SUBPROD.05A IMPLANTAQAO DOS MARCOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64 40,0000000 798,00
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 80,0000000 1.063,20
(B)Total: 1.861,20
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 93,06
(C)Total:] 93,06
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.954,26
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,17
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0066667 24,35
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 297,76 0,4000000 119,10
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0066667 2,55
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0072730 25,29
all5 Ccv
(F)Total:] 171,29
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,46
BDI: 45,11% 112,53
Precgo unitério total: 361,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigco: R.SUBPROD.05A IMPLANTAQAO DOS MARCOS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64 72,0000000 1.436,40
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64| 144,0000000 1.913,76
(B)Total:] 3.350,16
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 167,50
(C)Total:] 167,50
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.517,66
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,94
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0075000 27,39
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 297,76 0,3750000 111,66
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0075000 2,87
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0081820 28,45
all5 Ccv
(F)Total:| 170,37
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 258,31
BDI: 45,11% 116,52
Precgo unitério total: 374,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: 45872 INSPECAO ACREDITADA Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 45,11% 0,00
Preco unitario total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: 45956 INSTALACAO DE SONDA SOBRE AGUA
Observagdes: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.279,80

BDI: 45,11% 1.028,41

Preco unitério total: 3.308,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: R.SUBPROD.08D INVENTARIO DAS CONDIGOES DE SUPERFICIE DO

PAVIMENTO - RESTAURAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64 320,0000000 6.384,00

TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 85,64| 320,0000000 8.777,60

(B)Total:] 15.161,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 15.161,60

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 379,04

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 2,0000000 404,12

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0181820 63,22

all5 Ccv

(F)Total:| 467,34

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 846,38

BDI: 45,11% 381,80

Prego unitério total: 1.228,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.25A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: un
DE BDCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 5,0000000 544,35
JUNIOR
(B)Total:] 544,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 544,35
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 544,35
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 544,35
BDI: 45,11% 245,55
Preco unitario total: 789,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.24A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: un
DE BSCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 5,0000000 544,35
JUNIOR
(B)Total:] 544,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 544,35
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 544,35
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 544,35
BDI: 45,11% 245,55
Preco unitario total: 789,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.30A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: un
DE BTCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 10,0000000 1.088,70
JUNIOR
(B)Total:] 1.088,70
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.088,70
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.088,70
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.088,70
BDI: 45,11% 491,11
Preco unitario total: 1.579,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84
JUNIOR
(B)Total:] 3.483,84
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.483,84
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,83
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,83
BDI: 45,11% 15,71
Preco unitario total: 50,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: R.SUBPROD.08G LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68
JUNIOR
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 85,64 64,0000000 1.755,52
(B)Total: 8.723,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.723,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 218,08
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.576,40 0,0018182 41,04
DIARIAS 10251 un 202,06 0,6500000 131,33
FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD 10214 MES 56.226,28 0,0072727 408,91
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.603,00 0,0072727 91,65
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0072730 25,29
aliscv
VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.177,54 0,0018182 3,95
(F)Total:| 702,17
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 920,25
BDI: 45,11% 415,12
Prego unitério total: 1.335,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servi¢co: R.SUBPROD.O8E LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE
PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - RESTAURAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 85,64 16,0000000 438,88
(B)Total: 438,88
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 438,88
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,97
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
BARRA LASER 5 MODULOS (INCLUSIVE MO00001 MES 37.151,49 0,0018182 67,54
MANUTENCAOQ)
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0500000 10,10
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.477,29 0,0018180 6,32
alis5Ccv
(F)Total:] 83,96
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 94,93
BDI: 45,11% 42,82
Preco unitario total: 137,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Precgo unitério total: 101,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: D.SUBPROD.09A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS

PRELIMINARES - DUPLICAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: 45,11% 47,14

Preco unitario total: 151,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: R.SUBPROD.11A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS
PRELIMINARES - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 8,0000000 870,96

JUNIOR

(B)Total:] 870,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 870,96

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,77

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21,77

BDI: 45,11% 9,82

Preco unitario total: 31,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 21,19 39,33 85,64 40,0000000 1.573,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 5.928,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.928,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 237,12
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0072730 25,29
all5 Ccv
(F)Total:| 106,11
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 343,23
BDI: 45,11% 154,83
Prego unitério total: 498,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 231 de 426
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: R.SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 21,19 39,33 85,64 40,0000000 1.573,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 5.928,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.928,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,20
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2500000 50,51
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0045460 15,80
all5 Ccv
(F)Total:| 66,31
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,51
BDI: 45,11% 96,76
Prego unitério total: 311,27
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64 1.120,0000000 22.344,00
LABORATORISTA CH. / 20222 21,52 39,94 85,64/ 280,0000000 11.183,20
TOPOGRAFO CH.
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64/ 1.120,0000000 14.884,80
(B)Total:] 48.412,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.420,60
(C)Total:] 2.420,60
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 50.832,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.033,30
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0466667 170,48
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 5.216,23 0,1527273 796,66
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0466667 17,91
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.603,00 0,0509091 641,60
(F)Total:] 1.626,65
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.659,95
BDI: 45,11% 1.651,00
Preco unitario total: 5.310,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigco: R.SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64/ 672,0000000 13.406,40
LABORATORISTA CH. / 20222 21,52 39,94 85,64 168,0000000 6.709,92
TOPOGRAFO CH.
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 672,0000000 8.930,88
(B)Total:] 29.047,20
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 1.452,36
(C)Total:] 1.452,36
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 30.499,56
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 762,48

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0175000 63,93

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 5.216,23 0,0572727 298,74

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0175000 6,71

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0381820 132,76

all5 Ccv

(F)Total:| 502,14

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.264,62

BDI: 45,11% 570,47

Prego unitério total: 1.835,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: R.SUBPROD.08C LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 85,64 64,0000000 1.755,52
(B)Total: 1.755,52
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.755,52
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,88
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.477,29 0,0018180 6,32
alis5Ccv
(F)Total:] 46,73
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 90,61
BDI: 45,11% 40,87
Preco unitario total: 131,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: R.SUBPROD.08B LEVANTAMENTOS DE DEFLEXOES (FWD) - FALLING
WEIGHT DEFLECTOMETER - RESTAURAGCAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 85,64 64,0000000 1.755,52

(B)Total: 8.723,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.723,20

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 218,08

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,8000000 161,64

FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD 10214 MES 56.226,28 0,0072727 408,91

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.603,00 0,0072727 91,65

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0072730 25,29

all5 CVv

(F)Total:] 687,49

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 905,57

BDI: 45,11% 408,50

Preco unitario total: 1.314,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: R.SUBPROD.08A LEVANTAMENTOS DE DEFLEXOES (VIGA BENKELMAN) - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 16,0000000 212,64
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 85,64 16,0000000 438,88
(B)Total: 2.393,44
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.393,44
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,83
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.576,40 0,0018182 41,04
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2500000 50,51
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0018180 6,32
aliscv
VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.177,54 0,0018182 3,95
(F)Total:| 101,82
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 161,65
BDI: 45,11% 72,92
Preco unitério total: 234,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: R.PRODUTO 008 LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - R.SUBPR Km 720,18 1,0000000 720,18
RESTAURACAO OD.08F
INVENTARIO DAS CONDICOES DE SUPERFICIE |R.SUBPR Km 846,38 1,0000000 846,38
DO PAVIMENTO - RESTAURACAO OD.08D
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - R.SUBPR Km 920,25 1,0000000 920,25
RESTAURACAO 0D.08G
LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE |R.SUBPR Km 94,93 1,0000000 94,93
PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - |OD.08E
RESTAURACAO
LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - R.SUBPR Km 90,61 1,0000000 90,61
RESTAURACAO 0D.0sC
(G)Total:] 2.672,35
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.672,35
BDI: 45,11% 1.205,49
Preco unitério total: 3.877,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: R.PRODUTO 008B LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURAC,‘AO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - |R.SUBPR | Km 720,18 0,5000000 360,09
RESTAURACAO OD.08F
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - R.SUBPR | Km 920,25 1,0000000 920,25
RESTAURACAO 0D.08G
LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - R.SUBPR | Km 90,61 1,0000000 90,61
RESTAURACAO 0D.08C
(G)Total:] 1.370,95
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.370,95
BDI: 45,11% 618,43
Preco unitario total: 1.989,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVAE
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 40,0000000 5.193,60

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 5.193,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.193,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,74

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74

BDI: 45,11% 93,71

Preco unitario total: 301,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: 45755 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 55,0000000 5.987,85
JUNIOR
MOTORISTA 20244 9,06 16,81 85,64/ 220,0000000 3.698,20
OP. DE COMPUTADOR 20226 11,39 21,14 85,64 55,0000000 1.162,70
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 85,64/ 220,0000000 6.034,60
(B)Total:] 16.883,35
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 16.883,35
(D) Producéo da Equipe 900,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,75

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0544000 10,99

INTEGRADOR MAYSMETER 10215 MES 10.886,38 0,0011000 11,97

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.603,00 0,0011000 13,86

(F)Total:| 36,82

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 55,57

BDI: 45,11% 25,06

Precgo unitério total: 80,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTACOES
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 40,0000000 1.277,20
(B)Total: 1.277,20
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.277,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,08
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 51,08
BDI: 45,11% 23,04
Precgo unitério total: 74,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 64,0000000 4.910,08
(B)Total: 11.877,76
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.877,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 475,11

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 475,11

BDI: 45,11% 214,32

Preco unitario total: 689,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAC,‘AO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 40,0000000 5.193,60
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.193,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.193,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,74

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74

BDI: 45,11% 93,71

Preco unitario total: 301,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SEQAO TRANSVERSAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: 45,11% 47,14
Precgo unitério total: 151,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: R.SUBPROD.10C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SEC,‘AO TRANSVERSAL Unidade: Km
- RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84
JUNIOR
(B)Total:] 3.483,84
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.483,84
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,09
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 87,09
BDI: 45,11% 39,28
Preco unitario total: 126,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 020 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |SUBPRO Km 659,59 1,0000000 659,59
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 659,59
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 659,59
BDI: 45,11% 297,54
Precgo unitério total: 957,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PRODUTO 020B  ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 659,59 0,3900000 257,24
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 257,24
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 257,24
BDI: 45,11% 116,04
Preco unitario total: 373,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: PD.PRODUTO 020B  ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO -

ANTEPROJETO - PISTA DUPLA

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 659,59 0,7800000 514,48
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 514,48
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 514,48

BDI: 45,11% 232,08

Preco unitario total: 746,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PD.PRODUTO 020 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 659,59 2,0000000 1.319,18
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 1.319,18
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.319,18
BDI: 45,11% 595,08
Preco unitario total: 1.914,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: R.PRODUTO 014B  ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS -
ANTEPROJETO - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS |R.SUBPR | Km 371,18 0,3900000 144,76
DE CALCULO - RESTAURACAO OD.14A
(G)Total:] 144,76
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 144,76
BDI: 45,11% 65,30
Preco unitario total: 210,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: D.PRODUTO 011 ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS |D.SUBPR | Km 895,15 1,0000000 895,15
DE CALCULO - DUPLICACAO OD.11
(G)Total:] 895,15
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 895,15
BDI: 45,11% 403,80
Preco unitario total: 1.298,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: D.PRODUTO 011B  ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS -

DUPLICAGAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS |D.SUBPR | Km 895,15 0,3900000 349,10
DE CALCULO - DUPLICACAO OD.11
(G)Total:] 349,10
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 349,10

BDI: 45,11% 157,47

Preco unitario total: 506,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: R.PRODUTO 014 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS |R.SUBPR | Km 371,18 1,0000000 371,18
DE CALCULO - RESTAURACAO OD.14A
(G)Total:] 371,18
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 371,18
BDI: 45,11% 167,43
Preco unitario total: 538,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

JUNIOR

(B)Total:] 6.096,72

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.096,72

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 243,86

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 MES 3.477,29 0,0029090 10,11
all5 CVv
(F)Total:] 26,27
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 270,13

BDI: 45,11% 121,85

Preco unitario total: 391,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: 45,11% 78,57
Precgo unitério total: 252,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Pagina: 257 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZACAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA

(QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 64,0000000 8.309,76

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.309,76

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.309,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 332,39

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 332,39

BDI: 45,11% 149,94

Precgo unitério total: 482,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Pagina: 258 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: 45,11% 47,14
Precgo unitério total: 151,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 80,0000000 2.554,40
(B)Total: 2.554,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.554,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,17
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 102,17
BDI: 45,11% 46,08
Preco unitério total: 148,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 259 de 426
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: R.SUBPROD.02B POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E
PLUVIOMETRICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48

JUNIOR

(B)Total:] 435,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 435,48

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,88

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,88

BDI: 45,11% 4,90

Preco unitario total: 15,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: R.SUBPROD.02A POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48
JUNIOR
(B)Total:] 435,48
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 435,48
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,88
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,88
BDI: 45,11% 4,90
Precgo unitério total: 15,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 80,0000000 6.137,60
(B)Total: 14.847,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 14.847,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 593,88
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 593,88
BDI: 45,11% 267,89
Preco unitario total: 861,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 262 de 426
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68
JUNIOR
(B)Total:] 6.967,68
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.967,68
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,70
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,70
BDI: 45,11% 125,72
Precgo unitério total: 404,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: D.SUBPROD.10C PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 112,0000000 12.193,44
JUNIOR
(B)Total:] 12.193,44
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.193,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 487,73
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 487,73
BDI: 45,11% 220,01
Precgo unitério total: 707,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: 45,11% 78,57
Precgo unitério total: 252,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: R.SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54
BDI: 45,11% 19,64
Preco unitario total: 63,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 6,0000000 779,04
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 779,04
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 779,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,16
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16
BDI: 45,11% 14,05
Preco unitario total: 45,21
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAC()ES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 6,0000000 779,04
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 779,04
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 779,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,16
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16
BDI: 45,11% 14,05
Precgo unitério total: 45,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.17B  PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 6,0000000 779,04
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 779,04
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 779,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,16

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16

BDI: 45,11% 14,05

Preco unitario total: 45,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52
JUNIOR
(B)Total:] 10.451,52
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.451,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06
BDI: 45,11% 188,58
Precgo unitério total: 606,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: R.SUBPROD.10B PROJETO ALTIMETRICO - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 48,0000000 5.225,76
JUNIOR
(B)Total:] 5.225,76
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.225,76
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 130,64
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 130,64
BDI: 45,11% 58,93
Precgo unitério total: 189,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ESTUDO DAS VIBRAQZ()ES E RESPOSTA SUBPRO Km 317,11 1,0000000 317,11
SISMICA (QUANDO APLICAVEL) D.16H
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 579,54 1,0000000 579,54
D.16A
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 688,93 1,0000000 688,93
D.16C
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |SUBPRO Km 124,64 1,0000000 124,64
D.16G
MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO SUBPRO Km 207,74 1,0000000 207,74
EMPREENDIMENTO (MCE) D.16D
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS SUBPRO Km 270,13 1,0000000 270,13
D.16F
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 332,39 1,0000000 332,39
MINIMIZACAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B
RELACIONADOS A SUPRESSAO DE
VEGETACAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS ( SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
PGRS) D.16E
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 207,74 1,0000000 207,74
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.16l
ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 371,80 1,0000000 371,80
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO D.16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENCAO DO TCE (QUANDO
APLICAVEL)
(G)Total:] 3.204,53
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.204,53
BDI: 45,11% 1.445,56
Preco unitério total: 4.650,09
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
DESAPROPRIACAO D.15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.15A
(G)Total:] 522,57
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57
BDI: 45,11% 235,73
Precgo unitério total: 758,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 015B PROJETO DE DESAPROPRIAC}AO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 348,38 0,3100000 107,99
DESAPROPRIACAO D.15B
(G)Total:] 107,99
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,99
BDI: 45,11% 48,71
Precgo unitério total: 156,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO | Km 69,67 1,0000000 69,67
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 1,0000000 139,35
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 428,86 1,0000000 428,86
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 881,73
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 881,73
BDI: 45,11% 397,74
Preco unitério total: 1.279,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 013B PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUQ()ES DE DRENAGEM E |SUBPRO Km 69,67 0,3700000 25,77
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 0,3700000 51,55
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 428,86 0,3700000 158,67
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 0,3700000 25,77
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 0,3700000 38,66
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 0,3700000 25,77
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 326,19
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 326,19
BDI: 45,11% 147,14
Preco unitério total: 473,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: R.PRODUTO 011B PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DETALHAMENTO DOS DISPOSTIVOS DE R.SUBPR | Km 58,63 0,3700000 21,69
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL, BUEIROS DE |OD.11C
TRANSPOSICAO DEFINIDOS NO ESTUDO
HIDOLOGICO E O BUEIROS DE GREIDE -
RESTAURACAO
ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE R.SUBPR | Km 43,54 0,2000000 8,70
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE 0OD.11D
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E
OAC'S - RESTAURACAO
(G)Total:] 30,39
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,39
BDI: 45,11% 13,70
Preco unitério total: 44,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: D.PRODUTO 009 PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO | Km 69,67 1,0000000 69,67
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 1,0000000 139,35
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE D.SUBPR Km 514,63 1,0000000 514,63
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL - DUPLICACAO |OD.09E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE D.SUBPR Km 139,35 1,0000000 139,35
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE OD.09D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - DUPLICACAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DO D.SUBPR Km 174,19 1,0000000 174,19
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO OD.09F
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS D.SUBPR Km 104,51 1,0000000 104,51
PRELIMINARES - DUPLICACAO OD.09%A
(G)Total:] 1.141,70
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.141,70
BDI: 45,11% 515,02
Preco unitario total: 1.656,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: D.PRODUTO 009B PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 69,67 0,3700000 25,77
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 0,3700000 51,55
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE D.SUBPR | Km 514,63 0,3700000 190,41
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL - DUPLICACAO |OD.09E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE D.SUBPR | Km 139,35 0,3700000 51,55
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGCAO DE 0OD.09D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - DUPLICACAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DO D.SUBPR | Km 174,19 0,3700000 64,45
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO OD.09F
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS D.SUBPR | Km 104,51 0,3700000 38,66
PRELIMINARES - DUPLICACAO OD.09%A
(G)Total:] 422,39
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 422,39
BDI: 45,11% 190,54
Preco unitério total: 612,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: PD.PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO | Km 69,67 2,0000000 139,34
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 2,0000000 278,70
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 428,86 2,0000000 857,72
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 2,0000000 139,34
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 2,0000000 209,02
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 2,0000000 139,34
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 1.763,46
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.763,46
BDI: 45,11% 795,49
Preco unitério total: 2.558,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: PD.PRODUTO 013B PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 69,67 0,7400000 51,55
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 0,7400000 103,11
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 428,86 0,7400000 317,35
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 0,7400000 51,55
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGCAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 0,7400000 77,33
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 0,7400000 51,55
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 652,44
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 652,44
BDI: 45,11% 294,31
Preco unitério total: 946,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: R.PRODUTO 011 PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DETALHAMENTO DOS DISPOSTIVOS DE R.SUBPR Km 58,63 1,0000000 58,63
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL, BUEIROS DE |OD.11C
TRANSPOSIQAO DEFINIDOS NO ESTUDO
HIDOLOGICO E O BUEIROS DE GREIDE -
RESTAURACAO
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE R.SUBPR Km 43,54 1,0000000 43,54
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE OD.11B
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - RESTAURACAO
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE R.SUBPR Km 43,54 1,0000000 43,54
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE OD.11D
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E
OAC'S - RESTAURACAO
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS R.SUBPR Km 21,77 1,0000000 21,77
PRELIMINARES - RESTAURACAO OD.11A
(G)Total:] 167,48
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 167,48
BDI: 45,11% 75,55
Preco unitério total: 243,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: 45839 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA
ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 0,8240000 179,73
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 0,8240000 287,06
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 0,8240000 1.046,90
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.135,38 0,8240000 7.527,55
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 0,8240000 1.247,28
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,8899200 474,78
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.769,54 0,8899200 6.024,34
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 0,8240000 761,35
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 0,8899200 4.314,06
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 659,59 0,8240000 543,50
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 0,8240000 2.640,53
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 881,73 0,8240000 726,54
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 0,8240000 156,79
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 0,8240000 183,99
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 0,8240000 1.968,26
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 833,45 0,8240000 686,76
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 0,8899200 1.419,17
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 428,86 0,8240000 353,38
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.155,06 0,8240000 951,76
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003

(G)Total:] 32.865,71

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32.865,71

BDI: 45,11% 14.825,72

Preco unitario total: 47.691,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: 45838 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE 15
A 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,0000000 218,12
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,0000000 348,38
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,0000000 1.270,52
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.135,38 1,0000000 9.135,38
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 1,0000000 1.513,69
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,0800000 576,19
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.769,54 1,0800000 7.311,10
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 1,0000000 923,97
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 1,0800000 5.235,51
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 659,59 1,0000000 659,59
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,0000000 3.204,53
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 881,73 1,0000000 881,73
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,0000000 190,28
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 1,0000000 223,29
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 1,0000000 2.388,67
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 833,45 1,0000000 833,45
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 1,0800000 1.722,29
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 428,86 1,0000000 428,86
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.155,06 1,0000000 1.155,06
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003

(G)Total:] 39.885,65

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39.885,65

BDI: 45,11% 17.992,41

Preco unitario total: 57.878,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45837 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE 5
A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,1880000 259,12
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,1880000 413,87
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,1880000 1.509,37
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.135,38 1,1880000 10.852,83
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 1,1880000 1.798,26
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,2830400 684,51
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.769,54 1,2830400 8.685,59
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 1,1880000 1.097,67
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 1,2830400 6.219,79
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 659,59 1,1880000 783,59
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,1880000 3.806,98
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 881,73 1,1880000 1.047,49
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,1880000 226,05
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 1,1880000 265,26
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 1,1880000 2.837,73
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 833,45 1,1880000 990,13
COMPLEMENTARES 0 014
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 1,2830400 2.046,08
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 428,86 1,1880000 509,48
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.155,06 1,1880000 1.372,21
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
O 003

(G)Total:] 47.384,07

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 47.384,07

BDI: 45,11% 21.374,95

Preco unitario total: 68.759,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45836 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA
DE 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 0,8240000 179,73
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 0,8240000 287,06
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 0,8240000 1.046,90
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.135,38 0,8240000 7.527,55
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 0,8240000 1.247,28
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,8240000 439,61
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.769,54 0,8240000 5.578,10
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 0,8240000 761,35
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 0,8240000 3.994,50
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 659,59 0,8240000 543,50
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 0,8240000 2.640,53
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 881,73 0,8240000 726,54
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 0,8240000 156,79
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 0,8240000 183,99
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 0,8240000 1.968,26
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 833,45 0,8240000 686,76
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 0,8240000 1.314,04
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 428,86 0,8240000 353,38
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.155,06 0,8240000 951,76
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003

(G)Total:] 31.959,61

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31.959,61

BDI: 45,11% 14.416,98

Preco unitario total: 46.376,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A
40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,0000000 218,12
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,0000000 348,38
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,0000000 1.270,52
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.135,38 1,0000000 9.135,38
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 1,0000000 1.513,69
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,0000000 533,51
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.769,54 1,0000000 6.769,54
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 1,0000000 923,97
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 1,0000000 4.847,70
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 659,59 1,0000000 659,59
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,0000000 3.204,53
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 881,73 1,0000000 881,73
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,0000000 190,28
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 1,0000000 223,29
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 1,0000000 2.388,67
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 833,45 1,0000000 833,45
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 291 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 292 de 426

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 1,0000000 1.594,72
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 428,86 1,0000000 428,86
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.155,06 1,0000000 1.155,06
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003

(G)Total:] 38.786,03

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38.786,03

BDI: 45,11% 17.496,37

Preco unitario total: 56.282,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45834 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXADE 5 A
ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,1880000 259,12
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,1880000 413,87
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,1880000 1.509,37
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.135,38 1,1880000 10.852,83
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 1,1880000 1.798,26
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,1880000 633,80
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.769,54 1,1880000 8.042,21
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 1,1880000 1.097,67
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 1,1880000 5.759,06
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 659,59 1,1880000 783,59
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,1880000 3.806,98
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 881,73 1,1880000 1.047,49
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,1880000 226,05
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 1,1880000 265,26
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 1,1880000 2.837,73
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 833,45 1,1880000 990,13
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 1,1880000 1.894,52
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 428,86 1,1880000 509,48
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.155,06 1,1880000 1.372,21
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
O 003

(G)Total:] 46.077,69

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46.077,69

BDI: 45,11% 20.785,64

Preco unitario total: 66.863,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40
KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 0,8240000 179,73
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 0,8240000 287,06
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 0,8240000 1.046,90
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.135,38 0,8240000 7.527,55
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 0,8240000 1.247,28
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,5108800 272,55
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.769,54 0,5108800 3.458,42
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 0,8240000 761,35
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 0,5108800 2.476,59
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 659,59 0,8240000 543,50
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 0,8240000 2.640,53
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 881,73 0,8240000 726,54
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 0,8240000 156,79
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 0,8240000 183,99
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 0,8240000 1.968,26
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 833,45 0,8240000 686,76
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 0,5108800 814,71
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 428,86 0,8240000 353,38
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.155,06 0,8240000 951,76
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003

(G)Total:] 27.655,63

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 27.655,63

BDI: 45,11% 12.475,45

Preco unitario total: 40.131,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 296 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

29/08/2025 - 10:46

o M
e IERE Relatério de Composicéo do Servico Pagina: 297 de 426
Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: 45832 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,0000000 218,12
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,0000000 348,38
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,0000000 1.270,52
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.135,38 1,0000000 9.135,38
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 1,0000000 1.513,69
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,6200000 330,77
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.769,54 0,6200000 4.197,11
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 1,0000000 923,97
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 0,6200000 3.005,57
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 659,59 1,0000000 659,59
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,0000000 3.204,53
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 881,73 1,0000000 881,73
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,0000000 190,28
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 1,0000000 223,29
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 1,0000000 2.388,67
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 833,45 1,0000000 833,45
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 0,6200000 988,72
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 428,86 1,0000000 428,86
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.155,06 1,0000000 1.155,06
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003

(G)Total:] 33.562,73

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33.562,73

BDI: 45,11% 15.140,14

Preco unitario total: 48.702,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45831 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXADE 5 A
ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,1880000 259,12
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,1880000 413,87
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,1880000 1.509,37
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.135,38 1,1880000 10.852,83
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 1,1880000 1.798,26
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,7365600 392,96
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.769,54 0,7365600 4.986,17
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 1,1880000 1.097,67
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 0,7365600 3.570,62
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 659,59 1,1880000 783,59
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,1880000 3.806,98
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 881,73 1,1880000 1.047,49
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,1880000 226,05
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 1,1880000 265,26
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 1,1880000 2.837,73
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 833,45 1,1880000 990,13
COMPLEMENTARES 0 014
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 0,7365600 1.174,60
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 428,86 1,1880000 509,48
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.155,06 1,1880000 1.372,21
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
O 003

(G)Total:] 39.872,45

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39.872,45

BDI: 45,11% 17.986,46

Preco unitario total: 57.858,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: 45305 PROJETO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 0,1502000 3,77
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 0,0273000 3,58
PLENO
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 0,0455000 1,45
(B)Total: 8,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8,80
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,80
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,80
BDI: 45,11% 3,96
Precgo unitério total: 12,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 190,28 1,0000000 190,28
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 190,28
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,28
BDI: 45,11% 85,83
Precgo unitério total: 276,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: PRODUTO 019B PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE

ELETRICA - ANTEPROJETO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 190,28 0,3100000 58,98
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 58,98
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 58,98
BDI: 45,11% 26,60
Precgo unitério total: 85,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: R.PRODUTO 013B PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE
ELETRICA - ANTEPROJETO - RESTAURAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO PROJETO DE R.SUBPR | Km 118,93 0,3100000 36,86
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE OD.13A
ELETRICA - RESTAURACAO
(G)Total:] 36,86
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 36,86
BDI: 45,11% 16,62
Precgo unitério total: 53,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: R.PRODUTO 013 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE

ELETRICA - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO PROJETO DE R.SUBPR | Km 118,93 1,0000000 118,93
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE OD.13A
ELETRICA - RESTAURACAO
(G)Total:] 118,93
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 118,93
BDI: 45,11% 53,64
Precgo unitério total: 172,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP |SUBPRO Km 223,29 1,0000000 223,29
-18) D.18A
(G)Total:] 223,29
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 223,29
BDI: 45,11% 100,72
Precgo unitério total: 324,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 306 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 29/08/2025 - 10:46

&l YFGV
., [BRE Relatério de Composicéo do Servico Pagina: 307 de 426
Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigco: PD.PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP |SUBPRO Km 223,29 2,0000000 446,58
-18) D.18A
(G)Total:] 446,58
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 446,58
BDI: 45,11% 201,45
Precgo unitério total: 648,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 307 de 426
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINIQAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 471,13 1,0000000 471,13
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 296,94 1,0000000 296,94
SUBLEITO D.12B
ELABORACAO DE DESENHOS SUBPRO Km 337,18 1,0000000 337,18
D.12E
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 214,43 1,0000000 214,43
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 475,11 1,0000000 475,11
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 593,88 1,0000000 593,88
D.12C
(G)Total:] 2.388,67
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.388,67
BDI: 45,11% 1.077,52
Preco unitario total: 3.466,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: PRODUTO 012B PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINIQAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 471,13 0,3500000 164,89
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 296,94 0,3500000 103,92
SUBLEITO D.12B
ELABORAQAO DE DESENHOS SUBPRO Km 337,18 0,3500000 118,01
D.12E
ELABORAQAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 214,43 0,3500000 75,05
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 475,11 0,3500000 166,28
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 593,88 0,3500000 207,85
D.12C
(G)Total:] 836,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 836,00
BDI: 45,11% 377,11
Preco unitario total: 1.213,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigco: PD.PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAQAO - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 471,13 2,0000000 942,26
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 296,94 2,0000000 593,88
SUBLEITO D.12B
ELABORACAO DE DESENHOS SUBPRO Km 337,18 2,0000000 674,36
D.12E
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 214,43 2,0000000 428,86
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 475,11 2,0000000 950,22
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 593,88 2,0000000 1.187,76
D.12C
(G)Total:] 4.777,34
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.777,34
BDI: 45,11% 2.155,05
Preco unitario total: 6.932,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PD.PRODUTO 012B PROJETO DE PAVIMENTAQAO - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 471,13 0,7000000 329,79
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 296,94 0,7000000 207,85
SUBLEITO D.12B
ELABORAGAO DE DESENHOS SUBPRO Km 337,18 0,7000000 236,02
D.12E
ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 214,43 0,7000000 150,10
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 475,11 0,7000000 332,57
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 593,88 0,7000000 415,71
D.12C
(G)Total:] 1.672,04
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.672,04
BDI: 45,11% 754,25
Preco unitério total: 2.426,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: R.PRODUTO 010 PROJETO DE RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINIQAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR Km 331,57 1,0000000 331,57
RESTAURACAO OD.10D
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAQAO R.SUBPR Km 294,46 1,0000000 294,46
OD.10F
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR Km 222,70 1,0000000 222,70
RESTAURACAO OD.10E
ELABORACAO DE DESENHOS - RESTAURACAO |R.SUBPR Km 361,23 1,0000000 361,23
OD.10H
ELABORACAO DO RELATORIO E PROJETO DE  |R.SUBPR Km 268,04 1,0000000 268,04
RESTAURACAO OoD.10l
ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - R.SUBPR Km 524,70 1,0000000 524,70
RESTAURACAO OD.10G
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO R.SUBPR Km 87,09 1,0000000 87,09
TRANSVERSAL - RESTAURACAO OD.10C
PROJETO ALTIMETRICO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 130,64 1,0000000 130,64
OD.10B
PROJETO PLANIMETRICO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 130,64 1,0000000 130,64
OD.10A
(G)Total:] 2.351,07
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.351,07
BDI: 45,11% 1.060,56
Preco unitério total: 3.411,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: R.PRODUTO 010B PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR Km 331,57 0,3500000 116,04
RESTAURACAO OD.10D
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAQAO R.SUBPR Km 294,46 0,3500000 103,06
OD.10F
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR Km 222,70 0,3500000 77,94
RESTAURACAO OD.10E
ELABORACAO DE DESENHOS - RESTAURACAO |R.SUBPR Km 361,23 0,3500000 126,43
OD.10H
ELABORACAO DO RELATORIO E PROJETO DE  |R.SUBPR Km 268,04 0,3500000 93,81
RESTAURACAO OoD.10l
ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - R.SUBPR Km 524,70 0,3500000 183,64
RESTAURACAO OD.10G
(G)Total:] 700,92
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 700,92
BDI: 45,11% 316,18
Preco unitario total: 1.017,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: D.PRODUTO 008 PROJETO DE RESTAURAQAO - DUPLICAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR Km 331,57 1,0000000 331,57
RESTAURACAO OD.10D
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAQAO R.SUBPR Km 294,46 1,0000000 294,46
OD.10F
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR Km 222,70 1,0000000 222,70
RESTAURACAO OD.10E
ELABORACAO DE DESENHOS - RESTAURACAO |R.SUBPR Km 361,23 1,0000000 361,23
OD.10H
ELABORACAO DO RELATORIO E PROJETO DE  |R.SUBPR Km 268,04 1,0000000 268,04
RESTAURACAO OoD.10l
ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - R.SUBPR Km 524,70 1,0000000 524,70
RESTAURACAO OD.10G
(G)Total:] 2.002,70
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.002,70
BDI: 45,11% 903,41
Preco unitario total: 2.906,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZAQAO E OBRAS COMPLEMENTARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 310,89 1,0000000 310,89
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 1,0000000 278,70
D.14C
(G)Total:] 833,45
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 833,45
BDI; 45,11% 375,96
Preco unitério total: 1.209,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: PRODUTO 014B  PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 0,3100000 21,59
D.14A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 310,89 0,3100000 96,37
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 0,3100000 53,99
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 0,3100000 86,39
D.14C
(G)Total:] 258,34
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 258,34
BDI: 45,11% 116,53
Preco unitério total: 374,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 316 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 317 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: R.PRODUTO 012B  PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAGCAO R.SUBPR | Km 217,74 0,3100000 67,49
OD.12B
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR | Km 108,87 0,3100000 33,74
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.12C
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO
(G)Total:] 101,23
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,23
BDI: 45,11% 45,66
Prego unitério total: 146,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: D.PRODUTO 010 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - DUPLICAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |D.SUBPR | Km 104,51 1,0000000 104,51
DUPLICACAO OD.10A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO D.SUBPR | Km 544,07 1,0000000 544,07
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA OD.10B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA -
DUPLICACAO
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR | Km 278,70 1,0000000 278,70
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.10D
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO
PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICAGAO D.SUBPR | Km 487,73 1,0000000 487,73
OD.10C
(G)Total:] 1.415,01
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.415,01
BDI: 45,11% 638,31
Preco unitario total: 2.053,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: D.PRODUTO 010B PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - DUPLICAGAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |D.SUBPR | Km 104,51 0,3100000 32,39
DUPLICACAO OD.10A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO D.SUBPR | Km 544,07 0,3100000 168,66
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA OD.10B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA -
DUPLICACAO
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR | Km 278,70 0,3100000 86,39
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.10D
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO
PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICAGAO D.SUBPR | Km 487,73 0,3100000 151,19
OD.10C
(G)Total:] 438,63
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 438,63
BDI: 45,11% 197,86
Preco unitario total: 636,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: PD.PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 2,0000000 139,34
D.14A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 310,89 2,0000000 621,78
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 2,0000000 348,38
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 2,0000000 557,40
D.14C
(G)Total:] 1.666,90
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.666,90
BDI: 45,11% 751,93
Preco unitério total: 2.418,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: PD.PRODUTO 014B PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - ANTEPROJETO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 0,6200000 43,19
D.14A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 310,89 0,6200000 192,75
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 0,6200000 107,99
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 0,6200000 172,79
D.14C
(G)Total:] 516,72
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 516,72
BDI: 45,11% 233,09
Preco unitério total: 749,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: R.PRODUTO 012 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - RESTAURAGCAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAGCAO R.SUBPR | Km 217,74 1,0000000 217,74
OD.12B
ELABORAGAO DE DESENHOS - RESTAURAGAO |R.SUBPR | Km 242,89 1,0000000 242,89
OD.12A
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR | Km 108,87 1,0000000 108,87
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.12C
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO
(G)Total:] 569,50
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 569,50
BDI: 45,11% 256,90
Precgo unitério total: 826,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICAQAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 1,0000000 522,57
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAQAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |[SUBPRO Km 643,29 1,0000000 643,29
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 428,86 1,0000000 428,86
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.594,72
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.594,72
BDI: 45,11% 719,37
Preco unitario total: 2.314,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 011B PROJETO DE TERRAPLENAGEM - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICAQAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 0,3700000 193,35
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAQAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |[SUBPRO Km 643,29 0,3700000 238,01
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 428,86 0,3700000 158,67
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 590,03
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 590,03
BDI: 45,11% 266,16
Preco unitario total: 856,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 324 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 325 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: PD.PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICAQAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 2,0000000 1.045,14
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |[SUBPRO Km 643,29 2,0000000 1.286,58
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 428,86 2,0000000 857,72
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 3.189,44
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.189,44
BDI: 45,11% 1.438,75
Preco unitario total: 4.628,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: PD.PRODUTO 011B PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 0,7400000 386,70
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 643,29 0,7400000 476,03
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 428,86 0,7400000 317,35
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.180,08
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.180,08
BDI: 45,11% 532,33
Precgo unitério total: 1.712,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: 45858 PROJETO ESTRUTURAL DE BDCC

Data base: 01/06/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 2.982,20 1,0000000 2.982,20
PROJETO DE BDCC D.25C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 544,35 1,0000000 544,35
PRELIMINARES DE BDCC D.25A
PROJETO ESTRUTURAL DE BDCC, COM SUBPRO un 2.362,06 1,0000000 2.362,06
PREVISAO DE PASSAGEM DE FAUNA ( D.25B
PASSAGEM SECA)
(G)Total:] 5.888,61
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.888,61
BDI: 45,11% 2.656,35
Preco unitario total: 8.544,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.25B PROJETO ESTRUTURAL DE BDCC, COM PREVISAO DE
PASSAGEM DE FAUNA (PASSAGEM SECA)

Data base: 01/06/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 16,0000000 402,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 18,0000000 1.959,66

JUNIOR

(B)Total:] 2.362,06

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.362,06

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.362,06

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.362,06

BDI: 45,11% 1.065,52

Precgo unitério total: 3.427,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.24B PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC Unidade: un
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 16,0000000 402,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 12,0000000 1.306,44
JUNIOR
(B)Total:] 1.708,84
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.708,84
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.708,84
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.708,84
BDI: 45,11% 770,85
Preco unitario total: 2.479,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: 45857 PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC

Data base: 01/06/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 2.437,85 1,0000000 2.437,85
PROJETO DE BSCC D.24C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 544,35 1,0000000 544,35
PRELIMINARES DE BSCC D.24A
PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC SUBPRO un 1.708,84 1,0000000 1.708,84
D.24B
(G)Total:] 4.691,04
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.691,04
BDI: 45,11% 2.116,12
Prego unitério total: 6.807,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 330 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WL+ IBRE

NS

Relatério de Composicéo do Servico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 331 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: PD.PRODUTO 024 PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC - PISTA DUPLA

Data base: 01/06/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 2.437,85 2,0000000 4.875,70
PROJETO DE BSCC D.24C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 544,35 1,0000000 544,35
PRELIMINARES DE BSCC D.24A
PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC SUBPRO un 1.708,84 2,0000000 3.417,68
D.24B
(G)Total:] 8.837,73
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.837,73
BDI: 45,11% 3.986,70
Prego unitério total: 12.824,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: 45859 PROJETO ESTRUTURAL DE BTCC

Data base: 01/06/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 3.526,55 1,0000000 3.526,55
PROJETO DE BTCC D.30C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 1.088,70 1,0000000 1.088,70
PRELIMINARES DE BTCC D.30A
PROJETO ESTRUTURAL DE BTCC, COM SUBPRO un 3.015,28 1,0000000 3.015,28
PREVISAO DE PASSAGEM DE FAUNA ( D.30B
PASSAGEM SECA)
(G)Total:] 7.630,53
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.630,53
BDI: 45,11% 3.442,13
Preco unitario total: 11.072,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.30B PROJETO ESTRUTURAL DE BTCC, COM PREVISAO DE
PASSAGEM DE FAUNA (PASSAGEM SECA)

Data base: 01/06/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 16,0000000 402,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 3.015,28

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.015,28

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.015,28

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.015,28

BDI: 45,11% 1.360,19

Precgo unitério total: 4.375,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)

Data base: 01/06/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 107,21 1,0000000 107,21
D.23B
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 235,87 1,0000000 235,87
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,83 1,0000000 34,83
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 257,31 1,0000000 257,31
D.23C
(G)Total:] 635,22
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 635,22
BDI: 45,11% 286,54
Precgo unitério total: 921,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 428,86 1,0000000 428,86
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 428,86
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86
BDI: 45,11% 193,45
Precgo unitério total: 622,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 022B PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 428,86 0,3900000 167,25
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 167,25
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 167,25
BDI: 45,11% 75,44
Precgo unitério total: 242,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: D.PRODUTO 013 PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR Km 600,40 1,0000000 600,40
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO OD.13
(G)Total:] 600,40
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 600,40
BDI: 45,11% 270,84
Precgo unitério total: 871,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: D.PRODUTO 013B PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAQAO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR Km 600,40 0,3900000 234,15
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO 0D.13
(G)Total:] 234,15
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 234,15
BDI: 45,11% 105,62
Precgo unitério total: 339,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PD.PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 428,86 1,5000000 643,29
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 643,29
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 643,29
BDI: 45,11% 290,18
Precgo unitério total: 933,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PD.PRODUTO 022B PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 428,86 0,5900000 253,02
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 253,02
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 253,02
BDI: 45,11% 114,13
Preco unitario total: 367,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: R.PRODUTO 016 PROJETO EXECUTIVO - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR Km 214,43 1,0000000 214,43
PROJETO EXECUTIVO FINAL - RESTAURACAO |OD.16A
(G)Total:] 214,43
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,43
BDI: 45,11% 96,72
Precgo unitério total: 311,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 341 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
| IBRE

‘gv Relatério de Composicéo do Servico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 342 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64/ 192,0000000 4.828,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 192,0000000 20.903,04
JUNIOR
(B)Total:] 25.731,84
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 25.731,84
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 257,31
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 257,31
BDI: 45,11% 116,07
Preco unitario total: 373,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 214,43 1,0000000 214,43
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08A
(G)Total:] 1.155,06
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.155,06
BDI: 45,11% 521,04
Precgo unitério total: 1.676,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PRODUTO 008B PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 214,43 0,3900000 83,62
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 0,3900000 40,75
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 0,3900000 163,04
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 0,3900000 163,04
D.08A
(G)Total:] 450,45
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 450,45
BDI: 45,11% 203,19
Preco unitério total: 653,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PD.PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQOES - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 214,43 2,0000000 428,86
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 2,0000000 209,02
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 2,0000000 836,12
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 2,0000000 836,12
D.08A
(G)Total:] 2.310,12
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.310,12
BDI: 45,11% 1.042,09
Preco unitério total: 3.352,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: PD.PRODUTO 008B  PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PISTA

DUPLA - ANTEPROJETO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 214,43 0,7800000 167,25
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 0,7800000 81,51
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 0,7800000 326,08
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 0,7800000 326,08
D.08A
(G)Total:] 900,92
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 900,92
BDI: 45,11% 406,40
Preco unitério total: 1.307,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52
JUNIOR
(B)Total:] 10.451,52
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.451,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06
BDI: 45,11% 188,58
Precgo unitério total: 606,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: R.SUBPROD.10A PROJETO PLANIMETRICO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 48,0000000 5.225,76
JUNIOR
(B)Total:] 5.225,76
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.225,76
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 130,64
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 130,64
BDI: 45,11% 58,93
Precgo unitério total: 189,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45882 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 0,8240000 179,73
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 418,06 0,8240000 344,48

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 152,41 0,8240000 125,58
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 0,8240000 1.046,90

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.444,15 0,8240000 14.373,97

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.322,45 0,8240000 1.913,69
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,8899200 474,78
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 7.891,26 0,8899200 7.022,59
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 0,8240000 761,35
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 0,8899200 4.314,06
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.672,35 0,8240000 2.202,01
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 895,15 0,8240000 737,60

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 0,8240000 2.640,53
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.141,70 0,8240000 940,76
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 0,8240000 156,79

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 0,8240000 183,99
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 0,8240000 1.968,26
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 2.002,70 0,8240000 1.650,22
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.415,01 0,8240000 1.165,96
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 0,8899200 1.419,17
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO D.PRODU Km 600,40 0,8240000 494,72
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.155,06 0,8240000 951,76
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003
(G)Total:] 46.440,88
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46.440,88
BDI: 45,11% 20.949,48
Preco unitério total: 67.390,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45881 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO MONTANHOSO -
FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,0000000 218,12
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 418,06 1,0000000 418,06

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 152,41 1,0000000 152,41
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,0000000 1.270,52

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.444,15 1,0000000 17.444,15

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.322,45 1,0000000 2.322,45
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,0800000 576,19
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 7.891,26 1,0800000 8.522,56
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 1,0000000 923,97
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 1,0800000 5.235,51
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.672,35 1,0000000 2.672,35
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 895,15 1,0000000 895,15

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,0000000 3.204,53
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.141,70 1,0000000 1.141,70
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,0000000 190,28

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 1,0000000 223,29
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 1,0000000 2.388,67
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 2.002,70 1,0000000 2.002,70
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.415,01 1,0000000 1.415,01
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 1,0800000 1.722,29
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 600,40 1,0000000 600,40
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.155,06 1,0000000 1.155,06
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003
(G)Total:] 56.360,41
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56.360,41
BDI: 45,11% 25.424,18
Preco unitério total: 81.784,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45880 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO MONTANHOSO -
FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,1880000 259,12
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 418,06 1,1880000 496,65

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 152,41 1,1880000 181,06
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,1880000 1.509,37

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.444,15 1,1880000 20.723,65

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.322,45 1,1880000 2.759,07
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,2830400 684,51
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 7.891,26 1,2830400 10.124,80
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 1,1880000 1.097,67
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 1,2830400 6.219,79
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.672,35 1,1880000 3.174,75
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 895,15 1,1880000 1.063,43

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,1880000 3.806,98
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.141,70 1,1880000 1.356,33
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,1880000 226,05

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 1,1880000 265,26
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 1,1880000 2.837,73
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 2.002,70 1,1880000 2.379,20
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.415,01 1,1880000 1.681,03
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 1,2830400 2.046,08
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 600,40 1,1880000 713,27
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.155,06 1,1880000 1.372,21
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
O 003
(G)Total:] 66.956,07
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66.956,07
BDI: 45,11% 30.203,88
Preco unitério total: 97.159,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45879 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO ONDULADO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 0,8240000 179,73
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 418,06 0,8240000 344,48

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 152,41 0,8240000 125,58
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 0,8240000 1.046,90

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.444,15 0,8240000 14.373,97

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.322,45 0,8240000 1.913,69
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,8240000 439,61
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 7.891,26 0,8240000 6.502,39
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 0,8240000 761,35
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 0,8240000 3.994,50
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.672,35 0,8240000 2.202,01
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 895,15 0,8240000 737,60

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 0,8240000 2.640,53
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.141,70 0,8240000 940,76
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 0,8240000 156,79

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 0,8240000 183,99
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 0,8240000 1.968,26
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 2.002,70 0,8240000 1.650,22
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.415,01 0,8240000 1.165,96
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 0,8240000 1.314,04
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO D.PRODU Km 600,40 0,8240000 494,72
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.155,06 0,8240000 951,76
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003
(G)Total:] 45.460,82
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 45.460,82
BDI: 45,11% 20.507,37
Preco unitério total: 65.968,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45878 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO ONDULADO -
FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,0000000 218,12
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 418,06 1,0000000 418,06

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 152,41 1,0000000 152,41
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,0000000 1.270,52

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.444,15 1,0000000 17.444,15

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.322,45 1,0000000 2.322,45
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,0000000 533,51
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 7.891,26 1,0000000 7.891,26
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 1,0000000 923,97
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 1,0000000 4.847,70
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.672,35 1,0000000 2.672,35
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 895,15 1,0000000 895,15

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,0000000 3.204,53
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.141,70 1,0000000 1.141,70
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,0000000 190,28

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 1,0000000 223,29
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 1,0000000 2.388,67
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 2.002,70 1,0000000 2.002,70
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.415,01 1,0000000 1.415,01
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 1,0000000 1.594,72
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 600,40 1,0000000 600,40
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.155,06 1,0000000 1.155,06
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003
(G)Total:] 55.171,05
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 55.171,05
BDI: 45,11% 24.887,66
Preco unitério total: 80.058,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45877 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO ONDULADO -
FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,1880000 259,12
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 418,06 1,1880000 496,65

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 152,41 1,1880000 181,06
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,1880000 1.509,37

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.444,15 1,1880000 20.723,65

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.322,45 1,1880000 2.759,07
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,1880000 633,80
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU | Km 7.891,26 1,1880000 9.374,81
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 1,1880000 1.097,67
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 1,1880000 5.759,06
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.672,35 1,1880000 3.174,75
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 895,15 1,1880000 1.063,43

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,1880000 3.806,98
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.141,70 1,1880000 1.356,33
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,1880000 226,05

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 1,1880000 265,26
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 1,1880000 2.837,73
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 2.002,70 1,1880000 2.379,20
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.415,01 1,1880000 1.681,03
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 1,1880000 1.894,52
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO D.PRODU Km 600,40 1,1880000 713,27
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.155,06 1,1880000 1.372,21
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
O 003
(G)Total:] 65.543,08
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 65.543,08
BDI: 45,11% 29.566,48
Preco unitério total: 95.109,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: 45876 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGCAO - RELEVO PLANO - FAIXA

ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 0,8240000 179,73
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 418,06 0,8240000 344,48

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 152,41 0,8240000 125,58
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 0,8240000 1.046,90

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.444,15 0,8240000 14.373,97

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.322,45 0,8240000 1.913,69
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,5108800 272,55
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU | Km 7.891,26 0,5108800 4.031,48
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 0,8240000 761,35
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 0,5108800 2.476,59
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.672,35 0,8240000 2.202,01
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 895,15 0,8240000 737,60

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 0,8240000 2.640,53
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.141,70 0,8240000 940,76
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 0,8240000 156,79

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 0,8240000 183,99
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 0,8240000 1.968,26
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 2.002,70 0,8240000 1.650,22
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.415,01 0,8240000 1.165,96
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 0,5108800 814,71
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 600,40 0,8240000 494,72
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.155,06 0,8240000 951,76
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003
(G)Total:] 40.805,61
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40.805,61
BDI: 45,11% 18.407,41
Preco unitério total: 59.213,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: 45875 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAC,‘AO - RELEVO PLANO - FAIXA Unidade: Km
DE 15 A 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,0000000 218,12
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 418,06 1,0000000 418,06

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 152,41 1,0000000 152,41
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,0000000 1.270,52

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.444,15 1,0000000 17.444,15

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.322,45 1,0000000 2.322,45
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,6200000 330,77
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 7.891,26 0,6200000 4.892,58
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 1,0000000 923,97
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 0,6200000 3.005,57
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.672,35 1,0000000 2.672,35
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 895,15 1,0000000 895,15

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,0000000 3.204,53
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.141,70 1,0000000 1.141,70
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,0000000 190,28

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 1,0000000 223,29
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 1,0000000 2.388,67
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 2.002,70 1,0000000 2.002,70
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.415,01 1,0000000 1.415,01
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 0,6200000 988,72
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 600,40 1,0000000 600,40
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.155,06 1,0000000 1.155,06
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003
(G)Total:] 49.521,50
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 49.521,50
BDI: 45,11% 22.339,14
Preco unitério total: 71.860,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: 45874 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGCAO - RELEVO PLANO - FAIXA

DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,1880000 259,12
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 418,06 1,1880000 496,65

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 152,41 1,1880000 181,06
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,1880000 1.509,37

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.444,15 1,1880000 20.723,65

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.322,45 1,1880000 2.759,07
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,7365600 392,96
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 7.891,26 0,7365600 5.812,38
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 1,1880000 1.097,67
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 0,7365600 3.570,62
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.672,35 1,1880000 3.174,75
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 895,15 1,1880000 1.063,43

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,1880000 3.806,98
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.141,70 1,1880000 1.356,33
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,1880000 226,05

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 1,1880000 265,26
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 1,1880000 2.837,73
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 2.002,70 1,1880000 2.379,20
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.415,01 1,1880000 1.681,03
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 0,7365600 1.174,60
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 600,40 1,1880000 713,27
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.155,06 1,1880000 1.372,21
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
O 003
(G)Total:] 58.831,45
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 58.831,45
BDI: 45,11% 26.538,86
Preco unitério total: 85.370,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45902 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 0,8240000 179,73
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 0,8240000 574,13
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 0,8240000 1.046,90
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.703,07 0,8240000 11.291,32
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 0,8240000 1.247,28
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,8899200 474,78
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.214,86 0,8899200 11.760,16
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 0,8240000 1.073,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.611,80 0,8899200 4.994,05
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.319,18 0,8240000 1.087,00
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 0,8240000 2.640,53
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.763,46 0,8240000 1.453,09
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 0,8240000 156,79
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 446,58 0,8240000 367,98
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.777,34 0,8240000 3.936,52
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.666,90 0,8240000 1.373,52
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.189,44 0,8899200 2.838,34
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 643,29 0,8240000 530,07
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.310,12 0,8240000 1.903,53
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 0,8240000 365,98
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 50.444,24

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 50.444,24

BDI: 45,11% 22.755,39

Preco unitario total: 73.199,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45901 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,0000000 218,12
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 1,0000000 696,76
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,0000000 1.270,52
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.703,07 1,0000000 13.703,07
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 1,0000000 1.513,69
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,0800000 576,19
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.214,86 1,0800000 14.272,04
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 1,0000000 1.302,20
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.611,80 1,0800000 6.060,74
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.319,18 1,0000000 1.319,18
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,0000000 3.204,53
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.763,46 1,0000000 1.763,46
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,0000000 190,28
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 446,58 1,0000000 446,58
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.777,34 1,0000000 4.777,34
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.666,90 1,0000000 1.666,90
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.189,44 1,0800000 3.444.,59
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 643,29 1,0000000 643,29
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.310,12 1,0000000 2.310,12
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,0000000 444,16
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 61.218,83

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 61.218,83

BDI: 45,11% 27.615,81

Preco unitario total: 88.834,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45899 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,1880000 259,12
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 1,1880000 827,75
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,1880000 1.509,37
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.703,07 1,1880000 16.279,24
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 1,1880000 1.798,26
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,2830400 684,51
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.214,86 1,2830400 16.955,19
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 1,1880000 1.547,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.611,80 1,2830400 7.200,16
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.319,18 1,1880000 1.567,18
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,1880000 3.806,98
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.763,46 1,1880000 2.094,99
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,1880000 226,05
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 446,58 1,1880000 530,53
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.777,34 1,1880000 5.675,47
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.666,90 1,1880000 1.980,27
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.189,44 1,2830400 4.092,17
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 643,29 1,1880000 764,22
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.310,12 1,1880000 2.744,42
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,1880000 527,66
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 72.727,89

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 72.727,89

BDI: 45,11% 32.807,55

Preco unitario total: 105.535,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45898 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 0,8240000 179,73
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 0,8240000 574,13
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 0,8240000 1.046,90
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.703,07 0,8240000 11.291,32
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 0,8240000 1.247,28
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,8240000 439,61
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.214,86 0,8240000 10.889,04
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 0,8240000 1.073,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.611,80 0,8240000 4.624,12
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.319,18 0,8240000 1.087,00
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 0,8240000 2.640,53
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.763,46 0,8240000 1.453,09
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 0,8240000 156,79
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 446,58 0,8240000 367,98
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.777,34 0,8240000 3.936,52
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.666,90 0,8240000 1.373,52
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.189,44 0,8240000 2.628,09
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 643,29 0,8240000 530,07
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.310,12 0,8240000 1.903,53
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 0,8240000 365,98
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 48.957,77

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 48.957,77

BDI: 45,11% 22.084,85

Preco unitario total: 71.042,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45897 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,0000000 218,12
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 1,0000000 696,76
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,0000000 1.270,52
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.703,07 1,0000000 13.703,07
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 1,0000000 1.513,69
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,0000000 533,51
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.214,86 1,0000000 13.214,86
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 1,0000000 1.302,20
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.611,80 1,0000000 5.611,80
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.319,18 1,0000000 1.319,18
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,0000000 3.204,53
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.763,46 1,0000000 1.763,46
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,0000000 190,28
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 446,58 1,0000000 446,58
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.777,34 1,0000000 4.777,34
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.666,90 1,0000000 1.666,90
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.189,44 1,0000000 3.189,44
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 643,29 1,0000000 643,29
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.310,12 1,0000000 2.310,12
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,0000000 444,16
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 59.414,88

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59.414,88

BDI: 45,11% 26.802,05

Preco unitario total: 86.216,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45896 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,1880000 259,12
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 1,1880000 827,75
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,1880000 1.509,37
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.703,07 1,1880000 16.279,24
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 1,1880000 1.798,26
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 1,1880000 633,80
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.214,86 1,1880000 15.699,25
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 1,1880000 1.547,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.611,80 1,1880000 6.666,81
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.319,18 1,1880000 1.567,18
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,1880000 3.806,98
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.763,46 1,1880000 2.094,99
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,1880000 226,05
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 446,58 1,1880000 530,53
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.777,34 1,1880000 5.675,47
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.666,90 1,1880000 1.980,27
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.189,44 1,1880000 3.789,05
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 643,29 1,1880000 764,22
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.310,12 1,1880000 2.744,42
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,1880000 527,66
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 70.584,77

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 70.584,77

BDI: 45,11% 31.840,78

Preco unitario total: 102.425,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45895 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO - FAIXA

ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 0,8240000 179,73
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 0,8240000 574,13
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 0,8240000 1.046,90
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.703,07 0,8240000 11.291,32
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 0,8240000 1.247,28
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,5108800 272,55
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.214,86 0,5108800 6.751,20
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 0,8240000 1.073,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.611,80 0,5108800 2.866,95
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.319,18 0,8240000 1.087,00
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 0,8240000 2.640,53
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.763,46 0,8240000 1.453,09
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 0,8240000 156,79
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 446,58 0,8240000 367,98
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.777,34 0,8240000 3.936,52
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.666,90 0,8240000 1.373,52
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.189,44 0,5108800 1.629,42
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 643,29 0,8240000 530,07
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.310,12 0,8240000 1.903,53
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 0,8240000 365,98
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 41.897,03

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 41.897,03

BDI: 45,11% 18.899,75

Preco unitario total: 60.796,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: 45894 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO - FAIXA Unidade: Km
DE 15 A 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,0000000 218,12
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 1,0000000 696,76
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,0000000 1.270,52
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.703,07 1,0000000 13.703,07
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 1,0000000 1.513,69
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,6200000 330,77
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.214,86 0,6200000 8.193,21
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 1,0000000 1.302,20
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.611,80 0,6200000 3.479,31
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.319,18 1,0000000 1.319,18
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,0000000 3.204,53
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.763,46 1,0000000 1.763,46
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,0000000 190,28
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 446,58 1,0000000 446,58
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.777,34 1,0000000 4.777,34
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.666,90 1,0000000 1.666,90
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.189,44 0,6200000 1.977,45
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 643,29 1,0000000 643,29
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.310,12 1,0000000 2.310,12
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,0000000 444,16
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 50.846,01

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 50.846,01

BDI: 45,11% 22.936,63

Preco unitario total: 73.782,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45893 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO - FAIXA

DE 5 A ABAIXO DE 15KM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,1880000 259,12
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 1,1880000 827,75
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1.036,53
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,1880000 1.509,37
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.703,07 1,1880000 16.279,24
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 1,1880000 1.798,26
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,7365600 392,96
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.214,86 0,7365600 9.733,53
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.302,20 1,1880000 1.547,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.611,80 0,7365600 4.133,42
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.319,18 1,1880000 1.567,18
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,1880000 3.806,98
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.763,46 1,1880000 2.094,99
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,1880000 226,05
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 446,58 1,1880000 530,53
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.777,34 1,1880000 5.675,47
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.666,90 1,1880000 1.980,27
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.189,44 0,7365600 2.349,21
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 643,29 1,1880000 764,22
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.310,12 1,1880000 2.744,42
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,1880000 527,66
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 60.404,98

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60.404,98

BDI: 45,11% 27.248,68

Preco unitario total: 87.653,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: 45868 PROJETO RODOVIARIO - RESTAURAQAO - FAIXA ACIMA DE 40 KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - R.PRODU Km 87,09 0,8240000 71,76
RESTAURACAO TO 015
DADOS HISTORICOS - RESTAURAC}AO R.PRODU Km 152,41 0,8240000 125,58
TO 003
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - R.PRODU Km 4.234,85 0,8240000 3.489,51
RESTAURACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.322,45 0,8240000 1.913,69
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 333,44 0,8240000 274,75
TO 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 1.429,32 0,8240000 1.177,75
TO 009
ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 664,84 0,8240000 547,82
TO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 1.780,26 0,8240000 1.466,93
TO 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU Km 2.672,35 0,8240000 2.202,01
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - R.PRODU Km 371,18 0,8240000 305,85
RESTAURACAO TO 014
PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURACAO R.PRODU Km 167,48 0,8240000 138,00
TO 011
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |R.PRODU Km 118,93 0,8240000 97,99
E REDE ELETRICA - RESTAURACAO TO 013
PROJETO DE RESTAURACAO R.PRODU Km 2.351,07 0,8240000 1.937,28
TO 010
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS R.PRODU Km 569,50 0,8240000 469,26
COMPLEMENTARES - RESTAURACAQO TO 012
PROJETO EXECUTIVO - RESTAURACAO R.PRODU Km 214,43 0,8240000 176,69
TO 016
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - R.PRODU Km 87,08 0,8240000 71,75
RESTAURACAO TO 002
(G)Total:] 14.466,62
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.466,62
BDI: 45,11% 6.525,89
Preco unitario total: 20.992,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: 45867 PROJETO RODOVIARIO - RESTAURAQAO - FAIXA DE 15 A 40 KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - R.PRODU Km 87,09 1,0000000 87,09
RESTAURACAO TO 015
DADOS HISTORICOS - RESTAURAC}AO R.PRODU Km 152,41 1,0000000 152,41
TO 003
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - R.PRODU Km 4.234,85 1,0000000 4.234,85
RESTAURACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.322,45 1,0000000 2.322,45
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 333,44 1,0000000 333,44
TO 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 1.429,32 1,0000000 1.429,32
TO 009
ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 664,84 1,0000000 664,84
TO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 1.780,26 1,0000000 1.780,26
TO 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU Km 2.672,35 1,0000000 2.672,35
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - R.PRODU Km 371,18 1,0000000 371,18
RESTAURACAO TO 014
PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURACAO R.PRODU Km 167,48 1,0000000 167,48
TO 011
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |R.PRODU Km 118,93 1,0000000 118,93
E REDE ELETRICA - RESTAURACAO TO 013
PROJETO DE RESTAURACAO R.PRODU Km 2.351,07 1,0000000 2.351,07
TO 010
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS R.PRODU Km 569,50 1,0000000 569,50
COMPLEMENTARES - RESTAURACAQO TO 012
PROJETO EXECUTIVO - RESTAURACAO R.PRODU Km 214,43 1,0000000 214,43
TO 016
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - R.PRODU Km 87,08 1,0000000 87,08
RESTAURACAO TO 002
(G)Total:] 17.556,68
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.556,68
BDI: 45,11% 7.919,81
Preco unitario total: 25.476,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: 45866 PROJETO RODOVIARIO - RESTAURAQAO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE Unidade: Km
15 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - R.PRODU | Km 87,09 1,1880000 103,46
RESTAURACAO TO 015
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 152,41 1,1880000 181,06
TO 003
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |R.PRODU | Km 4.234,85 1,1880000 5.031,00
RESTAURACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 2.322,45 1,1880000 2.759,07
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 333,44 1,1880000 396,12
TO 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 1.429,32 1,1880000 1.698,03
TO 009
ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 664,84 1,1880000 789,82
TO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 1.780,26 1,1880000 2.114,94
TO 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.672,35 1,1880000 3.174,75
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - R.PRODU | Km 371,18 1,1880000 440,96
RESTAURACAO TO 014
PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 167,48 1,1880000 198,96
TO 011
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGCAO |R.PRODU | Km 118,93 1,1880000 141,28
E REDE ELETRICA - RESTAURACAO TO 013
PROJETO DE RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.351,07 1,1880000 2.793,07
TO 010
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS R.PRODU | Km 569,50 1,1880000 676,56
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO TO 012
PROJETO EXECUTIVO - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 214,43 1,1880000 254,74
TO 016
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |R.PRODU | Km 87,08 1,1880000 103,45
RESTAURACAO TO 002
(G)Total:] 20.857,27
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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(H)Total:]| 0,00)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20.857,27
BDI: 45,11% 9.408,71

Preco unitério total: 30.265,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.09E QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Precgo unitério total: 101,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 24,0000000 3.116,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.116,16
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.116,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,64
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 124,64
BDI: 45,11% 56,22
Precgo unitério total: 180,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 1,0000000 8,70
D.03B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 269,97
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,97
BDI: 45,11% 121,78
Precgo unitério total: 391,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PRODUTO 003B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 0,3400000 2,95
D.03B
(G)Total:] 194,55
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 194,55
BDI: 45,11% 87,76
Preco unitario total: 282,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: D.PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |D.SUBPR | Km 104,51 1,0000000 104,51
PRELIMINARES - DUPLICACAO 0OD.03D
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURAGAO R.SUBPR | Km 10,88 1,0000000 10,88
OD.02A
(G)Total:] 306,99
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 306,99
BDI: 45,11% 138,48
Preco unitério total: 445 47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: D.PRODUTO 003B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -

DUPLICAGAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURAGAO R.SUBPR | Km 10,88 0,3400000 3,69
OD.02A
(G)Total:] 195,29
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 195,29
BDI: 45,11% 88,09
Preco unitario total: 283,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: PD.PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 2,0000000 348,38
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 1,0000000 8,70
D.03B
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 444,16
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 444,16
BDI: 45,11% 200,36
Preco unitério total: 644,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: PD.PRODUTO 003B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PISTA

DUPLA - ANTEPROJETO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 2,0000000 348,38
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 0,3400000 2,95
D.03B
(G)Total:] 368,74
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 368,74
BDI: 45,11% 166,33
Preco unitario total: 535,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: R.PRODUTO 002 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |R.SUBPR | Km 65,32 1,0000000 65,32
PRELIMINARES - RESTAURAQAO OD.02C
POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E R.SUBPR | Km 10,88 1,0000000 10,88
PLUVIOMETRICOS - RESTAURACAO 0OD.02B
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURAGAO R.SUBPR | Km 10,88 1,0000000 10,88
OD.02A
(G)Total:] 87,08
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 87,08
BDI: 45,11% 39,28
Preco unitario total: 126,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 399 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 400 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigco: R.PRODUTO 002B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -
RESTAURAGAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURAGAO R.SUBPR | Km 10,88 1,0000000 10,88
OD.02A
(G)Total:] 10,88
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,88
BDI: 45,11% 4,90
Preco unitario total: 15,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 16,0000000 2.077,44
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 2.077,44
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.077,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,09
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,09
BDI: 45,11% 37,48
Precgo unitério total: 120,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: 45,11% 78,57
Precgo unitério total: 252,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: R.SUBPROD.09E RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,87
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,87
BDI: 45,11% 49,11
Preco unitario total: 157,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 80,0000000 2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.721,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.721,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 428,86
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86
BDI: 45,11% 193,45
Precgo unitério total: 622,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Pagina: 405 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.161 RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE

IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

APLICAVEL)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 40,0000000 5.193,60
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.193,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.193,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,74
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74
BDI: 45,11% 93,71
Precgo unitério total: 301,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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29/08/2025 - 10:46

Pagina: 406 de 426

Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE SIiTIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENCAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 64,0000000 8.309,76

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.309,76

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.309,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 332,39

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0043640 15,17

all5 Cv

(F)Total:] 39,41

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 371,80

BDI: 45,11% 167,71

Preco unitario total: 539,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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e IERE Relatério de Composicéo do Servico Pagina: 407 de 426
Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: 45705 SERVICOS TOPOGRAFICOS EM REGIAO PLANA P/ PEE Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,99 12,97 85,64 5.500,0000000 71.335,00
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64 440,0000000 8.778,00
MOTORISTA 20244 9,06 16,81 85,64/ 440,0000000 7.396,40
NIVELADOR 20231 10,99 20,40 85,64 330,0000000 6.732,00
SECCIONISTA 20232 10,99 20,40 85,64/ 330,0000000 6.732,00
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 85,64 440,0000000 12.069,20
(B)Total:] 113.042,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 5.652,13
(C)Total:] 5.652,13
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 118.694,73
(D) Producéo da Equipe 75,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.582,59
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0266000 97,17
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 8.891,08 0,0266000 236,50
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 5.216,23 0,0266000 138,75
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0266000 10,21
(F)Total:] 482,63
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.065,22
BDI: 45,11% 931,62
Preco unitario total: 2.996,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Pagina: 408 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.10E SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,99 12,97 85,64 64,0000000 830,08
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 32,0000000 1.021,76
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 64,0000000 850,56
(B)Total: 2.702,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 40,53
(C)Total:] 40,53
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.742,93
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,71
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0053333 19,48
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0058182 172,76
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0053333 2,04
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.477,29 0,0058180 20,23
alis5Ccv
(F)Total:] 214,51
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,22
BDI: 45,11% 146,25
Preco unitario total: 470,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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e IERE Relatério de Composicéo do Servico Pagina: 409 de 426
Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: SUBPROD.10B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,99 12,97 85,64/ 416,0000000 5.395,52
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 104,0000000 3.320,72
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64/ 208,0000000 2.764,32
(B)Total:] 11.480,56
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 172,20
(C)Total:] 172,20
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.652,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 466,11
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0173333 63,32
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0189091 561,47
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0173333 6,65
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0189090 65,75
all5 CVv
(F)Total:]| 697,19
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.163,30
BDI: 45,11% 524,76
Preco unitario total: 1.688,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 409 de 426
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pre) IBRE Relatério de Composicdo do Servico Pagina: 410 de 426
Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigo: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. [20227 6,99 12,97 85,64 352,0000000 4.565,44
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 22,0000000 702,46
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64/ 176,0000000 2.339,04
(B)Total:] 7.606,94
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 114,10
(C)Total:] 114,10
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.721,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 308,84
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0146667 53,57
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0160000 475,09
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0146667 5,62
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0160000 55,63
all5 CVv
(F)Total:]| 589,91
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 898,75
BDI: 45,11% 405,42
Preco unitario total: 1.304,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: R.SUBPROD.09B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,99 12,97 85,64 64,0000000 830,08
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 16,0000000 510,88
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 32,0000000 425,28
(B)Total: 1.766,24
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 26,49
(C)Total:] 26,49
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.792,73
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,81
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0018182 53,98
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.477,29 0,0036360 12,64
alis5Ccv
(F)Total:] 147,44
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 192,25
BDI: 45,11% 86,72
Preco unitario total: 278,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 411 de 426
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Pagina: 412 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servi¢o: R.SUBPROD.09C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE PEDREIRA E

AREAL - RESTAURAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,99 12,97 85,64 24,0000000 311,28

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 24,0000000 766,32

SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 48,0000000 637,92

(B)Total: 1.715,52

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 25,73

(C)Total:] 25,73

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,25

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,53

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,3000000 60,61
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0027270 9,48
all5 Ccv
(F)Total:| 70,09
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 113,62

BDI: 45,11% 51,25

Precgo unitério total: 164,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 412 de 426
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigo: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,99 12,97 85,64/ 288,0000000 3.735,36
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 72,0000000 2.298,96
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64/ 144,0000000 1.913,76
(B)Total:] 7.948,08
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 119,22
(C)Total:] 119,22
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.067,30
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 322,69
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0120000 43,83
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0130909 388,71
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0120000 4,60
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.477,29 0,0130910 45,52
alis5Ccv
(F)Total:] 482,66
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 805,35
BDI: 45,11% 363,29
Preco unitario total: 1.168,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servi¢co: R.SUBPROD.09A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO, SUB

-BASE E BASE - RESTAURACAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,99 12,97 85,64 160,0000000 2.075,20

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 40,0000000 1.277,20

SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 80,0000000 1.063,20

(B)Total: 4.415,60

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 66,23

(C)Total:] 66,23

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.481,83

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 112,04

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0018182 53,98

DIARIAS 10251 un 202,06 0,9250000 186,90

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.477,29 0,0090910 31,61

alis5Ccv
(F)Total:] 272,49
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 384,53

BDI: 45,11% 173,46

Preco unitario total: 557,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servigco: D.SUBPROD.07B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO PAVIMENTO Unidade: Km
EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - DUPLICAGCAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,99 12,97 85,64 160,0000000 2.075,20
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 40,0000000 1.277,20
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 80,0000000 1.063,20
(B)Total: 4.415,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 66,23
(C)Total:] 66,23
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.481,83
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 112,04
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0041667 15,22
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0018182 53,98
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0041667 1,59
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0090910 31,61
all5 Ccv
(F)Total:| 102,40
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,44
BDI: 45,11% 96,73
Prego unitério total: 311,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 415 de 426
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 357,84

BDI: 45,11% 161,42

Preco unitério total: 519,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 572,53

BDI: 45,11% 258,26

Preco unitério total: 830,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 417 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

29/08/2025 - 10:46

Pagina: 418 de 426

Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 608,25

BDI: 45,11% 274,38

Preco unitério total: 882,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO
Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 737,96

BDI: 45,11% 332,89

Preco unitério total: 1.070,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 492,24

BDI: 45,11% 222,04

Preco unitério total: 714,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: SUBPROD.23E  SONDAGEM MISTA DE OAE - ANTEPROJETO - EXTENSAO

ABAIXO DE 100M

Data base: 01/06/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 60,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
SONDAGEM MAT. 128 CAT. - SOLO 45950 m 357,84 0,2333333 83,49
SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 45951 m 572,53 0,1000000 57,25
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. 45953 m 608,25 0,0166666 10,13
ABRASIVA
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO 45954 m 737,96 0,0166666 12,29
ABRASIVO
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO 45952 m 492,24 0,0333333 16,40
ABRASIVA
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE 45955 tkm 0,68 32,0666666 21,80
SONDAGEM - KM RODADO
(G)Total:] 201,36
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 201,36
BDI: 45,11% 90,83
Preco unitério total: 292,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25 Data base: 01/06/2025
Servico: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,99 12,97 85,64 32,0000000 415,04
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64 32,0000000 638,40
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 64,0000000 850,56
(B)Total: 1.904,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.904,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,16
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0053333 19,48
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 325,32 0,0800000 26,02
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.576,40 0,0058182 131,35
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 477,43 0,0800000 38,19
D
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0053333 2,04
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.343,13 0,0058182 65,99
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0058180 20,23
aliscv
(F)Total] 303,30
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 379,46
BDI: 45,11% 171,17
Preco unitério total: 550,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 422 de 426
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO
Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Data base: 01/06/2025

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:\ 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,68

BDI: 45,11% 0,30

Preco unitério total: 0,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: R.SUBPROD.06C TRATAMENTO DAS FILMAGENS - RESTAURAQAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 48,0000000 3.682,56

(B)Total: 3.682,56

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.682,56

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 92,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 92,06

BDI: 45,11% 41,52

Preco unitério total: 133,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servico: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAC}AO DO ESTUDO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: 45,11% 47,14
Precgo unitério total: 151,65
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Tabela de pregos: 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data base: 01/06/2025

Servigco: R.SUBPROD.06D TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO ESTUDO Unidade: Km
- RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72
JUNIOR
(B)Total:] 6.096,72
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.096,72
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 152,41
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 152,41
BDI: 45,11% 68,75
Preco unitario total: 221,16
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