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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 1 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: 45,11% 78,57
Precgo unitério total: 252,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOCAO DE PESSOAS

OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO

MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 16,0000000 2.099,84

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.099,84

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.099,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,99

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,99

BDI: 45,11% 37,88

Precgo unitério total: 121,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

INCRA...)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 48,0000000 6.299,52
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.299,52
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.299,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 251,98
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 251,98
BDI: 45,11% 113,66
Precgo unitério total: 365,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.PRODUTO 016B ANTEPROJETO - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR Km 215,85 0,3900000 84,18
PROJETO EXECUTIVO FINAL - RESTAURACAO |OD.16A
(G)Total:] 84,18
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 84,18
BDI: 45,11% 37,97
Precgo unitério total: 122,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: 45864 ANTEPROJETO ESTRUTURAL DE OAE - EXTENSAO ACIMA DE 100M

Data base: 01/08/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 107,92 0,4600000 49,64
D.23B
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 237,44 0,4600000 109,22
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,83 0,4600000 16,02
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 259,02 0,4600000 119,14
D.23C
(G)Total:] 294,02
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 294,02
BDI: 45,11% 132,63
Precgo unitério total: 426,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45865 ANTEPROJETO ESTRUTURAL DE OAE - EXTENSAO IGUAL OU

ABAIXO DE 100M

Data base: 01/08/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 60,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUGCOES PARA OAE SUBPRO m 107,92 0,4600000 49,64
D.23B
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 237,44 0,4600000 109,22
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,83 0,4600000 16,02
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 259,02 0,4600000 119,14
D.23C
SONDAGEM MAT. 128 CAT. - SOLO 45950 m 365,42 0,2333333 85,26
SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 45951 m 584,65 0,1000000 58,46
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. 45953 m 628,37 0,0166666 10,47
ABRASIVA
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO 45954 m 762,63 0,0166666 12,71
ABRASIVO
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO 45952 m 508,70 0,0333333 16,95
ABRASIVA
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE 45955 tkm 0,72 32,0666666 23,08
SONDAGEM - KM RODADO
(G)Total:] 500,95
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 500,95
BDI: 45,11% 225,97
Preco unitario total: 726,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45892 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 163,04 0,8240000 134,34

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 152,41 0,8240000 125,58

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 0,8240000 235,89

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.318,39 0,8240000 2.734,35

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.337,54 0,8240000 1.926,13

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,8899200 476,66
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.224,23 0,8899200 1.979,38

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 0,8240000 766,72
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 0,8899200 1.082,15
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.381,05 0,8240000 1.137,98

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 350,11 0,8240000 288,49

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 423,65 0,8240000 349,08

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 0,8240000 48,74

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 0,8240000 692,27
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 704,44 0,8240000 580,45
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 439,24 0,8240000 361,93
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 0,8899200 527,42
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 235,71 0,8240000 194,22
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 0,8240000 371,63
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 0,8240000 160,91
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 14.990,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.990,00
BDI: 45,11% 6.761,98
Precgo unitério total: 21.751,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45891 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - D.PRODU | KM 163,04 1,0000000 163,04
DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO - R.PRODU | Km 152,41 1,0000000 152,41
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,0000000 286,28
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.318,39 1,0000000 3.318,39
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.337,54 1,0000000 2.337,54
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,0800000 578,48
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGAO - D.PRODU | Km 2.224,23 1,0800000 2.402,16
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 1,0000000 930,49
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 1,0800000 1.313,29
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.381,05 1,0000000 1.381,05
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 350,11 1,0000000 350,11
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 423,65 1,0000000 423,65
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 59,16 1,0000000 59,16
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 1,0000000 840,14
0 012B
PROJETO DE RESTAURAGAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 704,44 1,0000000 704,44
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 439,24 1,0000000 439,24
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 1,0800000 640,08
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 235,71 1,0000000 235,71
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 1,0000000 451,01
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,0000000 195,29
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 18.191,87
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18.191,87
BDI: 45,11% 8.206,35
Precgo unitério total: 26.398,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: 45889 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAC,‘AO - RELEVO Unidade: Km
MONTANHOSO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - D.PRODU | KM 163,04 1,1880000 193,69
DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO - R.PRODU | Km 152,41 1,1880000 181,06
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,1880000 340,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.318,39 1,1880000 3.942,24
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.337,54 1,1880000 2.776,99
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,2830400 687,23
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGAO - D.PRODU | Km 2.224,23 1,2830400 2.853,77
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 1,1880000 1.105,42
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 1,2830400 1.560,18
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.381,05 1,1880000 1.640,68
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 350,11 1,1880000 415,93
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 423,65 1,1880000 503,29
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 59,16 1,1880000 70,28
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 1,1880000 998,08
0 012B
PROJETO DE RESTAURAGAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 704,44 1,1880000 836,87
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 11 de 426
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 439,24 1,1880000 521,81
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 1,2830400 760,41
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 235,71 1,1880000 280,02
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 1,1880000 535,79
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,1880000 232,00
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 21.611,85
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21.611,85
BDI: 45,11% 9.749,10
Precgo unitério total: 31.360,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45888 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO

- FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 163,04 0,8240000 134,34

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 152,41 0,8240000 125,58

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 0,8240000 235,89

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.318,39 0,8240000 2.734,35

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.337,54 0,8240000 1.926,13

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,8240000 441,35
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.224,23 0,8240000 1.832,76

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 0,8240000 766,72
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 0,8240000 1.001,99
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.381,05 0,8240000 1.137,98

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 350,11 0,8240000 288,49

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 423,65 0,8240000 349,08

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 0,8240000 48,74

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 0,8240000 692,27
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 704,44 0,8240000 580,45
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 439,24 0,8240000 361,93
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 0,8240000 488,36
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 235,71 0,8240000 194,22
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 0,8240000 371,63
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 0,8240000 160,91
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 14.688,85
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.688,85
BDI: 45,11% 6.626,14
Precgo unitério total: 21.314,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45887 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 163,04 1,0000000 163,04

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 152,41 1,0000000 152,41

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,0000000 286,28

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.318,39 1,0000000 3.318,39

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.337,54 1,0000000 2.337,54

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,0000000 535,63
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.224,23 1,0000000 2.224,23

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 1,0000000 930,49
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 1,0000000 1.216,01
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.381,05 1,0000000 1.381,05

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 350,11 1,0000000 350,11

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 423,65 1,0000000 423,65

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 1,0000000 59,16

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 1,0000000 840,14
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 704,44 1,0000000 704,44
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 439,24 1,0000000 439,24
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 1,0000000 592,67
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 235,71 1,0000000 235,71
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 1,0000000 451,01
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,0000000 195,29
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 17.826,40
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.826,40
BDI: 45,11% 8.041,48
Precgo unitério total: 25.867,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45886 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 163,04 1,1880000 193,69

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 152,41 1,1880000 181,06

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,1880000 340,10

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.318,39 1,1880000 3.942,24

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.337,54 1,1880000 2.776,99

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,1880000 636,32
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.224,23 1,1880000 2.642,38

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 1,1880000 1.105,42
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 1,1880000 1.444,61
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.381,05 1,1880000 1.640,68

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 350,11 1,1880000 415,93

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 423,65 1,1880000 503,29

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 1,1880000 70,28

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 1,1880000 998,08
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 704,44 1,1880000 836,87
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 439,24 1,1880000 521,81
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 1,1880000 704,09
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 235,71 1,1880000 280,02
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 1,1880000 535,79
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,1880000 232,00
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 21.177,66
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21.177,66
BDI: 45,11% 9.553,24
Precgo unitério total: 30.730,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45885 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 163,04 0,8240000 134,34

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 152,41 0,8240000 125,58

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 0,8240000 235,89

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.318,39 0,8240000 2.734,35

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.337,54 0,8240000 1.926,13

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,5108800 273,64
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.224,23 0,5108800 1.136,31

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 0,8240000 766,72
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 0,5108800 621,23
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.381,05 0,8240000 1.137,98

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 350,11 0,8240000 288,49

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 423,65 0,8240000 349,08

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 0,8240000 48,74

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 0,8240000 692,27
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 704,44 0,8240000 580,45
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 439,24 0,8240000 361,93
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 0,5108800 302,78
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 235,71 0,8240000 194,22
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 0,8240000 371,63
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 0,8240000 160,91
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 13.258,35
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.258,35
BDI: 45,11% 5.980,84
Precgo unitério total: 19.239,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: 45884 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - D.PRODU | KM 163,04 1,0000000 163,04
DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO - R.PRODU | Km 152,41 1,0000000 152,41
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,0000000 286,28
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.318,39 1,0000000 3.318,39
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.337,54 1,0000000 2.337,54
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,6200000 332,09
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGAO - D.PRODU | Km 2.224,23 0,6200000 1.379,02
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 1,0000000 930,49
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 0,6200000 753,92
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.381,05 1,0000000 1.381,05
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 350,11 1,0000000 350,11
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 423,65 1,0000000 423,65
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 59,16 1,0000000 59,16
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 1,0000000 840,14
0 012B
PROJETO DE RESTAURAGAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 704,44 1,0000000 704,44
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 439,24 1,0000000 439,24
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 0,6200000 367,45
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 235,71 1,0000000 235,71
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 1,0000000 451,01
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,0000000 195,29
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 16.090,34
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.090,34
BDI: 45,11% 7.258,35
Precgo unitério total: 23.348,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45883 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 163,04 1,1880000 193,69

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 152,41 1,1880000 181,06

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,1880000 340,10

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.318,39 1,1880000 3.942,24

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.337,54 1,1880000 2.776,99

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,7365600 394,52
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.224,23 0,7365600 1.638,27

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 1,1880000 1.105,42
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 0,7365600 895,66
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.381,05 1,1880000 1.640,68

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 350,11 1,1880000 415,93

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 423,65 1,1880000 503,29

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 1,1880000 70,28

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 1,1880000 998,08
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 704,44 1,1880000 836,87
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 439,24 1,1880000 521,81
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 0,7365600 436,53
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 235,71 1,1880000 280,02
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 1,1880000 535,79
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 195,29 1,1880000 232,00
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 19.115,24
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19.115,24
BDI: 45,11% 8.622,88
Precgo unitério total: 27.738,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servigo: 45911 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/08/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 0,8240000 223,90
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 0,8240000 235,89
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.977,58 0,8240000 4.101,52
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 0,8240000 429,10
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,8899200 476,66
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.349,05 0,8899200 2.980,38
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 0,8240000 1.080,91
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.565,60 0,8899200 1.393,25
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 515,96 0,8240000 425,15
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 654,55 0,8240000 539,34
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 59,16 0,8240000 48,74
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.680,32 0,8240000 1.384,58
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 517,42 0,8240000 426,35

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.185,35 0,8899200 1.054,86
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 254,70 0,8240000 209,87
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 902,03 0,8240000 743,27
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 0,8240000 303,84
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 16.873,29

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.873,29

BDI: 45,11% 7.611,54

Preco unitério total: 24.484,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servigo: 45910 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/08/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 1,0000000 271,73
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,0000000 286,28
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.977,58 1,0000000 4.977,58
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 1,0000000 520,76
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,0800000 578,48
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.349,05 1,0800000 3.616,97
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 1,0000000 1.311,79
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.565,60 1,0800000 1.690,84
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 515,96 1,0000000 515,96
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 654,55 1,0000000 654,55
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 59,16 1,0000000 59,16
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.680,32 1,0000000 1.680,32
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 517,42 1,0000000 517,42

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.185,35 1,0800000 1.280,17
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 254,70 1,0000000 254,70
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 902,03 1,0000000 902,03
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 1,0000000 368,74
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 20.477,39

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20.477,39

BDI: 45,11% 9.237,35

Preco unitério total: 29.714,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servigo: 45909 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO
MONTANHOSO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/08/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 1,1880000 322,81
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,1880000 340,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.977,58 1,1880000 5.913,36
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 1,1880000 618,66
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,2830400 687,23
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.349,05 1,2830400 4.296,96
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 1,1880000 1.558,40
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.565,60 1,2830400 2.008,72
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 515,96 1,1880000 612,96
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 654,55 1,1880000 777,60
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 59,16 1,1880000 70,28
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.680,32 1,1880000 1.996,22
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 517,42 1,1880000 614,69

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.185,35 1,2830400 1.520,85
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 254,70 1,1880000 302,58
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 902,03 1,1880000 1.071,61
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 1,1880000 438,06
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 24.327,10

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 24.327,10

BDI: 45,11% 10.973,95

Preco unitério total: 35.301,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45908 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO

- FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/08/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 0,8240000 223,90
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 0,8240000 235,89
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.977,58 0,8240000 4.101,52
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 0,8240000 429,10
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,8240000 441,35
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.349,05 0,8240000 2.759,61
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 0,8240000 1.080,91
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.565,60 0,8240000 1.290,05
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 515,96 0,8240000 425,15
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 654,55 0,8240000 539,34
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 59,16 0,8240000 48,74
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.680,32 0,8240000 1.384,58
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 517,42 0,8240000 426,35

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.185,35 0,8240000 976,72
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 254,70 0,8240000 209,87
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - PD.PROD Km 902,03 0,8240000 743,27
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 368,74 0,8240000 303,84
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 16.435,87

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.435,87

BDI: 45,11% 7.414,22

Preco unitério total: 23.850,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45907 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/08/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 1,0000000 271,73
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,0000000 286,28
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.977,58 1,0000000 4.977,58
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 1,0000000 520,76
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,0000000 535,63
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.349,05 1,0000000 3.349,05
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 1,0000000 1.311,79
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.565,60 1,0000000 1.565,60
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 515,96 1,0000000 515,96
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 654,55 1,0000000 654,55
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 59,16 1,0000000 59,16
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.680,32 1,0000000 1.680,32
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 517,42 1,0000000 517,42

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.185,35 1,0000000 1.185,35
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 254,70 1,0000000 254,70
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 902,03 1,0000000 902,03
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 1,0000000 368,74
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 19.946,56

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19.946,56

BDI: 45,11% 8.997,89

Preco unitério total: 28.944,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45906 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15

Data

base: 01/08/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 1,1880000 322,81
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,1880000 340,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.977,58 1,1880000 5.913,36
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 1,1880000 618,66
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,1880000 636,32
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.349,05 1,1880000 3.978,67
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 1,1880000 1.558,40
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.565,60 1,1880000 1.859,93
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 515,96 1,1880000 612,96
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 654,55 1,1880000 777,60
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 59,16 1,1880000 70,28
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.680,32 1,1880000 1.996,22
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 517,42 1,1880000 614,69

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.185,35 1,1880000 1.408,19
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 254,70 1,1880000 302,58
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 902,03 1,1880000 1.071,61
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 1,1880000 438,06
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 23.696,45

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23.696,45

BDI: 45,11% 10.689,46

Preco unitério total: 34.385,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45905 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/08/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 0,8240000 223,90
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 0,8240000 235,89
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.977,58 0,8240000 4.101,52
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 0,8240000 429,10
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,5108800 273,64
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.349,05 0,5108800 1.710,96
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 0,8240000 1.080,91
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.565,60 0,5108800 799,83
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 515,96 0,8240000 425,15
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 654,55 0,8240000 539,34
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 59,16 0,8240000 48,74
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.680,32 0,8240000 1.384,58
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 517,42 0,8240000 426,35

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.185,35 0,5108800 605,57
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 254,70 0,8240000 209,87
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 902,03 0,8240000 743,27
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 0,8240000 303,84
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 14.358,14

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.358,14

BDI: 45,11% 6.476,95

Preco unitério total: 20.835,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45904 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/08/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 1,0000000 271,73
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,0000000 286,28
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.977,58 1,0000000 4.977,58
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 1,0000000 520,76
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,6200000 332,09
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.349,05 0,6200000 2.076,41
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 1,0000000 1.311,79
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.565,60 0,6200000 970,67
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 515,96 1,0000000 515,96
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO 0 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 654,55 1,0000000 654,55
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 59,16 1,0000000 59,16
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.680,32 1,0000000 1.680,32
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 517,42 1,0000000 517,42

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.185,35 0,6200000 734,91
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD Km 254,70 1,0000000 254,70
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - PD.PROD Km 902,03 1,0000000 902,03
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 368,74 1,0000000 368,74
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 17.425,01

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.425,01

BDI: 45,11% 7.860,42

Preco unitério total: 25.285,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45903 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/08/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 271,73 1,1880000 322,81
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,1880000 340,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.977,58 1,1880000 5.913,36
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 1,1880000 618,66
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,7365600 394,52
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.349,05 0,7365600 2.466,77
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 1,1880000 1.558,40
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.565,60 0,7365600 1.153,15
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 515,96 1,1880000 612,96
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 654,55 1,1880000 777,60
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 59,16 1,1880000 70,28
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.680,32 1,1880000 1.996,22
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 517,42 1,1880000 614,69

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.185,35 0,7365600 873,08
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 254,70 1,1880000 302,58
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 902,03 1,1880000 1.071,61
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 368,74 1,1880000 438,06
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 20.700,86

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20.700,86

BDI: 45,11% 9.338,15

Preco unitério total: 30.039,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: 45849 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA Unidade: Km
ACIMA DE 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 135,86 0,8240000 111,94
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 0,8240000 235,89
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.318,39 0,8240000 2.734,35
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 0,8240000 429,10
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,8899200 476,66
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.838,00 0,8899200 1.635,67
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 0,8240000 766,72
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 0,8899200 1.082,15
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,98 0,8240000 212,57
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 327,25 0,8240000 269,65
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 0,8240000 48,74
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 0,8240000 692,27
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 258,69 0,8240000 213,16
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 0,8899200 527,42
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 168,36 0,8240000 138,72
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 0,8240000 371,63
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 43 de 426
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 0,8240000 160,30
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 10.922,62

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.922,62

BDI: 45,11% 4.927,19

Preco unitério total: 15.849,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: 45848 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE Unidade: Km
15 A 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 135,86 1,0000000 135,86
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,0000000 286,28
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.318,39 1,0000000 3.318,39
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 1,0000000 520,76
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,0800000 578,48
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.838,00 1,0800000 1.985,04
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 1,0000000 930,49
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 1,0800000 1.313,29
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,98 1,0000000 257,98
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 327,25 1,0000000 327,25
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 1,0000000 59,16
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 1,0000000 840,14
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 258,69 1,0000000 258,69
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 1,0800000 640,08
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 168,36 1,0000000 168,36
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 1,0000000 451,01
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 45 de 426
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,0000000 194,55
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 13.255,72

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.255,72

BDI: 45,11% 5.979,65

Preco unitério total: 19.235,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: 45847 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE 5 Unidade: Km
A ABAIXO DE 15 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 135,86 1,1880000 161,40
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,1880000 340,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.318,39 1,1880000 3.942,24
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 1,1880000 618,66
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,2830400 687,23
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.838,00 1,2830400 2.358,22
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 1,1880000 1.105,42
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 1,2830400 1.560,18
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,98 1,1880000 306,48
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 327,25 1,1880000 388,77
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 1,1880000 70,28
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 1,1880000 998,08
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 258,69 1,1880000 307,32
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 1,2830400 760,41
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 168,36 1,1880000 200,01
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 1,1880000 535,79
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 47 de 426
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,1880000 231,12
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 15.747,72

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.747,72

BDI: 45,11% 7.103,79

Preco unitério total: 22.851,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: 45846 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA Unidade: Km
DE 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 135,86 0,8240000 111,94
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 0,8240000 235,89
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.318,39 0,8240000 2.734,35
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 0,8240000 429,10
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,8240000 441,35
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.838,00 0,8240000 151451
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 0,8240000 766,72
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 0,8240000 1.001,99
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,98 0,8240000 212,57
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 327,25 0,8240000 269,65
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 0,8240000 48,74
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 0,8240000 692,27
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 258,69 0,8240000 213,16
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 0,8240000 488,36
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 168,36 0,8240000 138,72
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 0,8240000 371,63
ANTEPROJETO O 008B
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 0,8240000 160,30
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 10.646,93

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.646,93

BDI: 45,11% 4.802,83

Preco unitério total: 15.449,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: 45845 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PRODUT Km 135,86 1,0000000 135,86
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,0000000 286,28
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.318,39 1,0000000 3.318,39
CONSTRUCAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 1,0000000 520,76
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,0000000 535,63
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.838,00 1,0000000 1.838,00
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 1,0000000 930,49
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 1,0000000 1.216,01
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,98 1,0000000 257,98
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 327,25 1,0000000 327,25
O 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 1,0000000 59,16
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 1,0000000 840,14
0O 012B
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 258,69 1,0000000 258,69
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 1,0000000 592,67
ANTEPROJETO O 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 168,36 1,0000000 168,36
O 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - PRODUT Km 451,01 1,0000000 451,01
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,0000000 194,55
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 12.921,14

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12.921,14

BDI: 45,11% 5.828,72

Preco unitério total: 18.749,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: 45844 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 5 A Unidade: Km
ABAIXO DE 15 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 135,86 1,1880000 161,40
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,1880000 340,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.318,39 1,1880000 3.942,24
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 1,1880000 618,66
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,1880000 636,32
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.838,00 1,1880000 2.183,54
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 1,1880000 1.105,42
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 1,1880000 1.444,61
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,98 1,1880000 306,48
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 327,25 1,1880000 388,77
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 1,1880000 70,28
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 1,1880000 998,08
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 258,69 1,1880000 307,32
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 1,1880000 704,09
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 168,36 1,1880000 200,01
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 1,1880000 535,79
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 53 de 426
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,1880000 231,12
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 15.350,24

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.350,24

BDI: 45,11% 6.924,49

Preco unitério total: 22.274,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: 45843 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 135,86 0,8240000 111,94
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 0,8240000 235,89
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.318,39 0,8240000 2.734,35
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 0,8240000 429,10
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,5108800 273,64
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.838,00 0,5108800 938,99
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 0,8240000 766,72
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 0,5108800 621,23
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,98 0,8240000 212,57
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 327,25 0,8240000 269,65
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 0,8240000 48,74
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 0,8240000 692,27
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 258,69 0,8240000 213,16
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 0,5108800 302,78
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 168,36 0,8240000 138,72
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 0,8240000 371,63
ANTEPROJETO O 008B
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 0,8240000 160,30
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 9.337,36

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.337,36

BDI: 45,11% 4.212,08

Preco unitério total: 13.549,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: 45842 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 135,86 1,0000000 135,86
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,0000000 286,28
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.318,39 1,0000000 3.318,39
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 1,0000000 520,76
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,6200000 332,09
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.838,00 0,6200000 1.139,56
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 1,0000000 930,49
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 0,6200000 753,92
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,98 1,0000000 257,98
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 327,25 1,0000000 327,25
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 1,0000000 59,16
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 1,0000000 840,14
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 258,69 1,0000000 258,69
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 0,6200000 367,45
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 168,36 1,0000000 168,36
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 1,0000000 451,01
ANTEPROJETO O 008B
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,0000000 194,55
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 11.331,85

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11.331,85

BDI: 45,11% 5.111,79

Preco unitério total: 16.443,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: 45841 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO PLANO - FAIXA DE 5 A Unidade: Km
ABAIXO DE 15 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 135,86 1,1880000 161,40
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,1880000 340,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.318,39 1,1880000 3.942,24
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 1,1880000 618,66
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,7365600 394,52
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.838,00 0,7365600 1.353,79
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 1,1880000 1.105,42
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 0,7365600 895,66
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,98 1,1880000 306,48
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 327,25 1,1880000 388,77
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 1,1880000 70,28
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 1,1880000 998,08
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 258,69 1,1880000 307,32
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 0,7365600 436,53
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 168,36 1,1880000 200,01
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 451,01 1,1880000 535,79
ANTEPROJETO O 008B
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 194,55 1,1880000 231,12
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 13.462,18

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.462,18

BDI: 45,11% 6.072,78

Preco unitério total: 19.534,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: SUBPROD.09D AVALIAQAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 160,0000000 17.419,20
JUNIOR
(B)Total:] 17.419,20
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 17.419,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 696,76
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76
BDI: 45,11% 314,30
Precgo unitério total: 1.011,06
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 32,0000000 4.224,64
PLENO
(B)Total:] 4.224,64
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.224,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 168,98
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 168,98
BDI: 45,11% 76,22
Precgo unitério total: 245,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigco: R.SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 32,0000000 4.224,64
PLENO
(B)Total:] 4.224,64
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.224,64
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,61
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 105,61
BDI: 45,11% 47,64
Precgo unitério total: 153,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

base: 01/08/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 4,0000000 528,08

PLENO

(B)Total:] 528,08

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 528,08

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,12

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21,12

BDI: 45,11% 9,52

Preco unitario total: 30,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data

Servigo: R.SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE -

base: 01/08/2025
Unidade: Km

RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 16,0000000 2.112,32
PLENO
(B)Total:] 2.112,32
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.112,32
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,80
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 52,80
BDI: 45,11% 23,81
Precgo unitério total: 76,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: SUBPROD.O7E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 24,0000000 3.168,48
PLENO
(B)Total:] 3.168,48
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.168,48
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 126,73
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 126,73
BDI: 45,11% 57,16
Precgo unitério total: 183,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: R.SUBPROD.07E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS

OAC'S - RESTAURAGCAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 40,0000000 5.280,80

PLENO

(B)Total:] 5.280,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.280,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 132,02

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 132,02

BDI: 45,11% 59,55

Preco unitario total: 191,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: SUBPROD.O7F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's

(PONTES - METODO DNIT)

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 83,59 155,17 85,64 24,0000000 3.724,08

SENIOR

(B)Total:] 3.724,08

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.724,08

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,96

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 148,96

BDI: 45,11% 67,19

Preco unitario total: 216,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025

Servigo: R.SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS
OAE'S (PONTES - METODO DNIT) - RESTAURACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 83,59 155,17 85,64 16,0000000 2.482,72

SENIOR

(B)Total:] 2.482,72

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.482,72

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62,06

BDI: 45,11% 27,99

Preco unitario total: 90,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE

PLUVIOMETRIA DA REGIAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 16,0000000 2.112,32

PLENO

(B)Total:] 2.112,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.112,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,49

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 84,49

BDI: 45,11% 38,11

Preco unitario total: 122,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025

Servigo: R.SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE
PLUVIOMETRIA DA REGIAO - RESTAURACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 16,0000000 2.112,32

PLENO

(B)Total:] 2.112,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.112,32

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,80

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 52,80

BDI: 45,11% 23,81

Preco unitario total: 76,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS

FLUVIOMETRICOS DA REGIAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 16,0000000 2.112,32

PLENO

(B)Total:] 2.112,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.112,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,49

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 84,49

BDI: 45,11% 38,11

Preco unitario total: 122,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: R.SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS

FLUVIOMETRICOS DA REGIAO - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 16,0000000 2.112,32

PLENO

(B)Total:] 2.112,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.112,32

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,80

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 52,80

BDI: 45,11% 23,81

Preco unitario total: 76,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: SUBPROD.02A CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E Unidade: Km
SOCIO-ECONOMICOS
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 48,0000000 6.299,52
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.299,52
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.299,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 251,98
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 251,98
BDI: 45,11% 113,66
Preco unitario total: 365,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 74 de 426
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Data

base: 01/08/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 13.064,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 13.064,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 522,57

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57

BDI: 45,11% 235,73

Preco unitario total: 758,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES ( Unidade: Km
CONTAGEM DE TRAFEGO)
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 32,0000000 2.482,24
FISCAL DE CAMPO 20225 11,53 21,40 85,64 576,0000000 12.326,40
(B)Total:] 14.808,64
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 14.808,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 592,34
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0232730 81,26
all5 Ccv
(F)Total:| 695,52
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.287,86
BDI: 45,11% 580,95
Prego unitério total: 1.868,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 76 de 426
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: R.SUBPROD.03A COLETA DE INFORMAGCOES DE DADOS HISTORICOS DO

PAVIMENTO - RESTAURAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,87

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,87

BDI: 45,11% 49,11

Preco unitario total: 157,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPRO Km 31,49 1,0000000 31,49
ASSOREAMENTO D.17A
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 31,49 1,0000000 31,49
VIBRACOES D.17C
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 31,49 1,0000000 31,49
RECURSOS HIDRICOS D.17B
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 125,99 1,0000000 125,99
D.17D
(G)Total:] 220,46
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 220,46
BDI: 45,11% 99,44
Precgo unitério total: 319,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: SUBPROD.23B CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 80,0000000 2.083,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.792,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.792,80
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,92
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,92
BDI: 45,11% 48,68
Preco unitario total: 156,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: 45756 CONTAGEM DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 7,13 13,23 85,64 308,0000000 4.074,84
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 22,0000000 2.395,14
JUNIOR
MOTORISTA 20244 9,28 17,22 85,64 102,6667000 1.767,92
TECNICO DE ESTRADAS 20229 15,23 28,27 85,64 51,3333000 1.451,19
(B)Total: 9.689,09
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.689,09
(D) Producéo da Equipe 75,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,18
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,8400000 169,73
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0062000 21,64
all5 Ccv
(F)Total:| 191,37
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 320,55
BDI: 45,11% 144,60
Precgo unitério total: 465,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.SUBPROD.06B CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 40,0000000 3.102,80
FISCAL DE CAMPO 20225 11,53 21,40 85,64 720,0000000 15.408,00
(B)Total:] 18.510,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 18.510,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 462,77
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CAMERAS (TRAFEGO) - EQUIPAMENTO PARA  |M00002 MES 2.489,35 0,3750000 933,50
FILMAGEM (ODOMETRO DE PRECISAO, GPS,
CAMERA DE VIDEO DE ALTA RESOLUCAO,
SISTEMA DE AQUISICAO E ARMAZENAMENTO
DE DADOS: HD, NOTEBOOK E SOFTWARES DE
AQUISICAO E PROCESSAMENTO
DIARIAS 10251 un 202,06 2,3750000 479,89
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.491,85 0,0181820 63,48
ali5Ccv
(F)Total:] 1.476,87
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.939,64
BDI: 45,11% 874,97
Preco unitério total: 2.814,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 348,38
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: 45,11% 157,15
Precgo unitério total: 505,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: PRODUTO 021B  CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUC}AO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 348,38 0,3900000 135,86
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 135,86
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 135,86
BDI: 45,11% 61,28
Preco unitario total: 197,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigco: D.PRODUTO 012 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUC,‘AO - DUPLICAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |D.SUBPR Km 418,06 1,0000000 418,06
EXECUCAO - DUPLICACAO 0D.12
(G)Total:] 418,06
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06
BDI: 45,11% 188,58
Precgo unitério total: 606,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigco: D.PRODUTO 012B CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUC,‘AO - Unidade: KM
DUPLICAGAO - ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |D.SUBPR | Km 418,06 0,3900000 163,04
EXECUCAO - DUPLICACAO 0D.12
(G)Total:] 163,04
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 163,04
BDI: 45,11% 73,54
Preco unitario total: 236,58
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigco: PD.PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUC,‘AO - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 348,38 2,0000000 696,76
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 696,76
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76
BDI: 45,11% 314,30
Preco unitario total: 1.011,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigco: PD.PRODUTO 021B CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - PISTA Unidade: Km
DUPLA - ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 348,38 0,7800000 271,73
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 271,73
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 271,73
BDI: 45,11% 122,57
Preco unitario total: 394,30
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: R.PRODUTO 015 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |R.SUBPR | Km 87,09 1,0000000 87,09
EXECUCAO - RESTAURACAO OD.15A
(G)Total:] 87,09
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 87,09
BDI: 45,11% 39,28
Preco unitario total: 126,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigco: R.PRODUTO 003 DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO

Data

base: 01/08/2025
Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
COLETA DE INFORMAQOES DE DADOS R.SUBPR Km 108,87 1,0000000 108,87
HISTORICOS DO PAVIMENTO - RESTAURACAO |OD.03A
ELABORAQAO DO RELATORIO DE DADOS R.SUBPR Km 43,54 1,0000000 43,54
HISTORICOS - RESTAURACAO 0D.03B
(G)Total:] 152,41
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 152,41
BDI: 45,11% 68,75
Precgo unitério total: 221,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 89 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
# TIBRE

NS

Relatério de Composicéo do Servico

03/

12/2025 - 13:19

Pagina: 90 de 426

Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: R.PRODUTO 003B DADOS HISTORICOS - RESTAURAQAO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE INFORMAQOES DE DADOS R.SUBPR Km 108,87 1,0000000 108,87
HISTORICOS DO PAVIMENTO - RESTAURACAO |OD.03A
ELABORAQAO DO RELATORIO DE DADOS R.SUBPR Km 43,54 1,0000000 43,54
HISTORICOS - RESTAURACAO 0D.03B
(G)Total:] 152,41
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 152,41
BDI: 45,11% 68,75
Precgo unitério total: 221,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Preco unitario total: 101,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: SUBPROD.12A DEFINIC}AO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 40,0000000 3.102,80
(B)Total: 11.812,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.812,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 472,49
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 472,49
BDI: 45,11% 213,14
Preco unitario total: 685,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: SUBPROD.14A DEFINIC}AO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Precgo unitério total: 101,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: D.SUBPROD.10A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: 45,11% 47,14
Preco unitario total: 151,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigco: R.SUBPROD.10D DEFINIQAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 88,0000000 9.580,56
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 48,0000000 3.723,36
(B)Total: 13.303,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.303,92
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 332,59
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 332,59
BDI: 45,11% 150,03
Precgo unitério total: 482,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E

PLUVIOMETRICOS

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48

JUNIOR

(B)Total:] 435,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 435,48

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,41

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,41

BDI: 45,11% 7,85

Preco unitario total: 25,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: SUBPROD.03B DEFINIC}AO DOS POSTOS DE CONTAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 2,0000000 217,74
JUNIOR
(B)Total:] 217,74
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 217,74
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,70
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,70
BDI: 45,11% 3,92
Precgo unitério total: 12,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: 45754 DEFLECTOMETRIA - PRR Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. [20227 7,13 13,23 85,64 1.540,0000000 20.374,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 55,0000000 5.987,85
JUNIOR
MOTORISTA 20244 9,28 17,22 85,64 440,0000000 7.576,80
OP. DE COMPUTADOR 20226 12,09 22,44 85,64 55,0000000 1.234,20
TECNICO DE ESTRADAS 20229 15,23 28,27 85,64 440,0000000 12.438,80
(B)Total:] 47.611,85
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 47.611,85
(D) Producéo da Equipe 165,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 288,55
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.861,30 0,0061000 139,45
DIARIAS 10251 un 202,06 0,6970000 140,83
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.491,85 0,0061000 21,30
ali5Ccv
VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.179,71 0,0061000 13,29
(F)Total:] 314,87
(G)Servicos Codigo Unid Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 603,42
BDI: 45,11% 272,20
Preco unitério total: 875,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: SUBPROD.13B DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS

BACIAS DE DRENAGEM)

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35

BDI: 45,11% 62,86

Preco unitario total: 202,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: SUBPROD.07A DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS BACIAS

HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 40,0000000 5.280,80

PLENO

(B)Total:] 5.280,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.280,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 211,23

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 211,23

BDI: 45,11% 95,28

Preco unitario total: 306,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: R.SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS
HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO - RESTAURAGCAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 40,0000000 5.280,80

PLENO

(B)Total:] 5.280,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.280,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 132,02

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 132,02

BDI: 45,11% 59,55

Preco unitario total: 191,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servi¢co: SUBPROD.13E  DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 80,0000000 2.083,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 10.792,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.792,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 431,71

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 431,71

BDI: 45,11% 194,74

Precgo unitério total: 626,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servi¢o: D.SUBPROD.09E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL - DUPLICAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 96,0000000 2.499,84

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 12.951,36

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.951,36

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 518,05

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 518,05

BDI: 45,11% 233,69

Precgo unitério total: 751,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servi¢o: R.SUBPROD.11C DETALHAMENTO DOS DISPOSTIVOS DE DRENAGEM EM
PLANTA/PERFIL, BUEIROS DE TRANSPOSICAO DEFINIDOS NO ESTUDO
HIDOLOGICO E O BUEIROS DE GREIDE - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 24,0000000 624,96

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 2.366,88

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.366,88

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,17

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,17

BDI: 45,11% 26,69

Preco unitario total: 85,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOC}AO DE SUBPRO Km 83,99 1,0000000 83,99
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO
) - QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E  |SUBPRO Km 251,98 1,0000000 251,98
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (  |D.02B
IPHAM, IBAMA, ICMBIo, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, SUBPRO Km 251,98 1,0000000 251,98
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO |[SUBPRO Km 209,98 1,0000000 209,98
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS ( D.02C
QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 83,99 1,0000000 83,99
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:] 881,92
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 881,92
BDI: 45,11% 397,83
Preco unitério total: 1.279,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: R.SUBPROD.12B DIMENSIONAMENTO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 217,74
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 217,74
BDI: 45,11% 98,22
Precgo unitério total: 315,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigco: R.SUBPROD.10F DIMENSIONAMENTO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 40,0000000 3.102,80
(B)Total: 11.812,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.812,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 295,31
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 295,31
BDI: 45,11% 133,21
Preco unitario total: 428,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 107 de 426
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

EXISTENTES
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Precgo unitério total: 101,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: D.SUBPROD.09D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

EXISTENTES - DUPLICACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35

BDI: 45,11% 62,86

Precgo unitério total: 202,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servi¢co: R.SUBPROD.11B DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

EXISTENTES - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54

BDI: 45,11% 19,64

Precgo unitério total: 63,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: R.SUBPROD.10E DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEQS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 48,0000000 5.225,76
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 48,0000000 3.723,36
(B)Total: 8.949,12
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.949,12
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 223,72
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 223,72
BDI: 45,11% 100,92
Preco unitario total: 324,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 40,0000000 3.102,80
(B)Total: 7.457,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.457,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 298,30

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 298,30

BDI: 45,11% 134,56

Preco unitario total: 432,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 009 DOCUMENTAC,‘AO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 696,76 1,0000000 696,76
D.09D
IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 357,77 1,0000000 357,77
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS D.09A
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 52,38 1,0000000 52,38
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO SUBPRO Km 104,76 1,0000000 104,76
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 1.281,34
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.281,34
BDI: 45,11% 578,01
Preco unitério total: 1.859,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: PRODUTO 009B  DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE

PUBLICA) - ANTEPROJETO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 696,76 0,3100000 215,99
D.09D
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 52,38 0,3100000 16,23
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO SUBPRO Km 104,76 0,3100000 32,47
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 69,67 0,3100000 21,59
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 286,28
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 286,28
BDI: 45,11% 129,14
Preco unitério total: 415,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.12E ELABORAC}AO DE DESENHOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 40,0000000 1.041,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 40,0000000 3.102,80
(B)Total: 8.499,20
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.499,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 339,96
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 339,96
BDI: 45,11% 153,35
Precgo unitério total: 493,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: SUBPROD.11B  ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 120,0000000 3.124,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 16.189,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 16.189,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 647,56

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 647,56

BDI: 45,11% 292,11

Precgo unitério total: 939,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: R.SUBPROD.10H ELABORAC,‘AO DE DESENHOS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 40,0000000 1.041,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 56,0000000 7.393,12
PLENO
(B)Total:] 14.531,44
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 14.531,44
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 363,28
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 363,28
BDI: 45,11% 163,87
Preco unitario total: 527,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: R.SUBPROD.12A ELABORAQAO DE DESENHOS - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 40,0000000 1.041,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 9.751,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.751,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 243,78
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 243,78
BDI: 45,11% 109,96
Preco unitario total: 353,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servigo: SUBPROD.14B  ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZACAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 32,0000000 833,28

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 7.800,96

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.800,96

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 312,03

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 312,03

BDI: 45,11% 140,75

Precgo unitério total: 452,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servigo: D.SUBPROD.10B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA - DUPLICAGCAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 56,0000000 1.458,24

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 112,0000000 12.193,44

JUNIOR

(B)Total:] 13.651,68

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.651,68

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 546,06

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 546,06

BDI: 45,11% 246,32

Precgo unitério total: 792,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: SUBPROD.08D ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE

PROJETO GEOMETRICO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 40,0000000 1.041,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.396,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.396,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 215,85

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 215,85

BDI: 45,11% 97,36

Precgo unitério total: 313,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.05D ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: 45,11% 157,15
Precgo unitério total: 505,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: R.SUBPROD.05D ELABORAC,‘AO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,32
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 65,32
BDI: 45,11% 29,46
Preco unitario total: 94,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.15B ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
DESAPROPRIAGAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: 45,11% 157,15
Preco unitario total: 505,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: SUBPROD.12F ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

DE PAVIMENTAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 40,0000000 1.041,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.396,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.396,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 215,85

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 215,85

BDI: 45,11% 97,36

Precgo unitério total: 313,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 125 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 126 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.21A ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km
EXECUCAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: 45,11% 157,15
Preco unitario total: 505,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: D.SUBPROD.12 ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE

EXECUCAO - DUPLICACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 10.451,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.451,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: 45,11% 188,58

Preco unitario total: 606,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: R.SUBPROD.15A ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE

EXECUCAO - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,09

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 87,09

BDI: 45,11% 39,28

Preco unitario total: 126,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.20A ELABORAC}AO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE Unidade: Km
CALCULO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 112,0000000 12.193,44
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 56,0000000 4.343,92
(B)Total: 16.537,36
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 16.537,36
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 661,49
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 661,49
BDI: 45,11% 298,39
Precgo unitério total: 959,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: D.SUBPROD.11 ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE

CALCULO - DUPLICACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 152,0000000 16.548,24

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 76,0000000 5.895,32

(B)Total: 22.443,56

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 22.443,56

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 897,74

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 897,74

BDI: 45,11% 404,97

Precgo unitério total: 1.302,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: R.SUBPROD.14A ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE

CALCULO - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 80,0000000 6.205,60

(B)Total: 14.915,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.915,20

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 372,88

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 372,88

BDI: 45,11% 168,20

Precgo unitério total: 541,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: R.SUBPROD.13A ELABORACAO DO PROJETO DE INTERFERENCIA DE
ILUMINACAO E REDE ELETRICA - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total: \ 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 16,0000000 416,64

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.771,44

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.771,44

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 119,28

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 119,28

BDI: 45,11% 53,80

Precgo unitério total: 173,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.18A ELABORAC}AO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 16,0000000 1.241,12
(B)Total: 5.595,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.595,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 223,83

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 223,83

BDI: 45,11% 100,96

Preco unitario total: 324,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: SUBPROD.03D ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: 45,11% 31,42

Preco unitario total: 101,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: D.SUBPROD.03D ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES - DUPLICAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: 45,11% 47,14

Preco unitario total: 151,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: R.SUBPROD.02C ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES
PRELIMINARES - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,32

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 65,32

BDI: 45,11% 29,46

Preco unitario total: 94,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: R.SUBPROD.03B ELABORAQAO DO RELATORIO DE DADOS HISTORICOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54
BDI: 45,11% 19,64
Preco unitario total: 63,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.06D ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Precgo unitério total: 101,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: R.SUBPROD.08F ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64/ 120,0000000 15.842,40
PLENO
(B)Total:] 28.906,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 28.906,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 722,67
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 722,67
BDI: 45,11% 325,99
Preco unitario total: 1.048,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 139 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
| IBRE

‘gv Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 140 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: SUBPROD.04B ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 16,0000000 416,64
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.771,44
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.771,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,85
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,85
BDI: 45,11% 86,09
Preco unitario total: 276,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: R.SUBPROD.04B ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

GEOLOGICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total: \ 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 16,0000000 416,64

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.771,44

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.771,44

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 119,28

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 119,28

BDI: 45,11% 53,80

Precgo unitério total: 173,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: SUBPROD.07H ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 16,0000000 2.112,32

PLENO

(B)Total:] 2.112,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.112,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,49

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 84,49

BDI: 45,11% 38,11

Preco unitario total: 122,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: R.SUBPROD.0O7TH ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS
HIDROLOGICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 24,0000000 3.168,48

PLENO

(B)Total:] 3.168,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.168,48

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,21

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 79,21

BDI: 45,11% 35,73

Preco unitario total: 114,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 143 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 144 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: SUBPROD.OSE ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 56,0000000 4.343,92

(B)Total: 10.440,64

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.440,64

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 417,62

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 417,62

BDI: 45,11% 188,38

Precgo unitério total: 606,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: R.SUBPROD.O5E  ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 32,0000000 2.482,24

(B)Total: 5.966,08

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.966,08

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 149,15

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 149,15

BDI: 45,11% 67,28

Precgo unitério total: 216,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: SUBPROD.19A ELABORACAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINACAO E REDE ELETRICA

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 16,0000000 416,64

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.771,44

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.771,44

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,85

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,85

BDI: 45,11% 86,09

Precgo unitério total: 276,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: R.SUBPROD.10I ELABORAQAO DO RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 80,0000000 2.083,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.792,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.792,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 269,82
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,82
BDI: 45,11% 121,71
Precgo unitério total: 391,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.25C ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: un
BDCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 32,0000000 833,28
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 20,0000000 2.177,40
JUNIOR
(B)Total:] 3.010,68
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.010,68
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.010,68
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.010,68
BDI: 45,11% 1.358,11
Precgo unitério total: 4.368,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.24C ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: un
BSCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 32,0000000 833,28
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 15,0000000 1.633,05
JUNIOR
(B)Total:] 2.466,33
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.466,33
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.466,33
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.466,33
BDI: 45,11% 1.112,56
Precgo unitério total: 3.578,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.30C ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: un
BTCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 32,0000000 833,28
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 25,0000000 2.721,75
JUNIOR
(B)Total:] 3.555,03
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.555,03
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.555,03
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.555,03
BDI: 45,11% 1.603,67
Precgo unitério total: 5.158,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 150 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 151 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.23D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: m
OAE
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 176,0000000 4.583,04
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 176,0000000 19.161,12
JUNIOR
(B)Total:] 23.744,16
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 23.744,16
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 237,44
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 237,44
BDI: 45,11% 107,10
Precgo unitério total: 344,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: SUBPROD.14D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE

SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: 45,11% 78,57

Preco unitario total: 252,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: D.SUBPROD.10D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DUPLICACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 6.967,68

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.967,68

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,70

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,70

BDI: 45,11% 125,72

Preco unitario total: 404,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: R.SUBPROD.12C ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,87

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,87

BDI: 45,11% 49,11

Preco unitario total: 157,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.22A ELABORAC}AO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
EXECUTIVO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 80,0000000 2.083,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.792,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.792,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 431,71
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 431,71
BDI: 45,11% 194,74
Precgo unitério total: 626,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: D.SUBPROD.13 ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO

EXECUTIVO - DUPLICAGCAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 112,0000000 2.916,48

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 112,0000000 12.193,44

JUNIOR

(B)Total:] 15.109,92

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.109,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 604,39

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 604,39

BDI: 45,11% 272,64

Precgo unitério total: 877,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: R.SUBPROD.16A ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
EXECUTIVO FINAL - RESTAURAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 64,0000000 1.666,56

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 8.634,24

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.634,24

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 215,85

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 215,85

BDI: 45,11% 97,36

Precgo unitério total: 313,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: D.SUBPROD.09F ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DO PROJETO

DE DRENAGEM - DUPLICAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: 45,11% 78,57

Preco unitario total: 252,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: R.SUBPROD.06E ELABORAQAO DO RELATORIO PRELIMINAR - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,87
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,87
BDI: 45,11% 49,11
Preco unitario total: 157,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servigo: R.SUBPROD.11D ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO
DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E OAC'S -

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54
BDI: 45,11% 19,64
Precgo unitério total: 63,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: SUBPROD.13F ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE
DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: 45,11% 47,14

Preco unitario total: 151,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,13 13,23 85,64 1.920,0000000 25.401,60
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64/ 960,0000000 31.430,40
LABORATORISTA CH. / 20222 22,06 40,95 85,64/ 240,0000000 9.828,00
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 66.660,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 66.660,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.666,40
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.952,27 0,0436364 259,73
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.641,92 0,0436364 158,92
(F)Total:| 418,65
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.085,05
BDI: 45,11% 1.391,66
Prego unitério total: 4.476,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: R.SUBPROD.09D ENSAIOS GEOTECNICOS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,13 13,23 85,64/ 640,0000000 8.467,20
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64/ 320,0000000 10.476,80
LABORATORISTA CH. / 20222 22,06 40,95 85,64 80,0000000 3.276,00
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 22.220,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 22.220,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 555,50
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.952,27 0,0090909 54,11
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.641,92 0,0090909 33,10
(F)Total:| 87,21
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 642,71
BDI: 45,11% 289,92
Prego unitério total: 932,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servi¢o: D.SUBPROD.01B-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - DUPLICACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,83 27,53 85,64 192,0000000 5.285,76

EXEC.

(B)Total:] 5.285,76

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.285,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 211,43

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 211,43

BDI: 45,11% 95,37

Preco unitario total: 306,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servi¢o: R.SUBPROD.01B-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURAGCAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,83 27,53 85,64 96,0000000 2.642,88

EXEC.

(B)Total:] 2.642,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.642,88

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 66,07

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66,07

BDI: 45,11% 29,80

Preco unitario total: 95,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.01B-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO Unidade: Km
RODOVIARIO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,83 27,53 85,64 192,0000000 5.285,76
EXEC.
(B)Total:] 5.285,76
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.285,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 211,43

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 211,43

BDI: 45,11% 95,37

Preco unitario total: 306,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servi¢o: D.SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE

ENGENHARIA - DUPLICACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,83 27,53 85,64 600,0000000 16.518,00

EXEC.

(B)Total:] 16.518,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 16.518,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 660,72

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 660,72

BDI: 45,11% 298,05

Preco unitario total: 958,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servi¢o: R.SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURAGCAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,83 27,53 85,64 360,0000000 9.910,80

EXEC.

(B)Total:] 9.910,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.910,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 247,77

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 247,77

BDI: 45,11% 111,76

Preco unitario total: 359,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: SUBPROD.01A-B  EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,83 27,53 85,64/ 480,0000000 13.214,40
EXEC.
(B)Total:] 13.214,40
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.214,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 528,57
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 528,57
BDI: 45,11% 238,43
Precgo unitério total: 767,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: D.PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |[D.SUBPR | Km 211,43 1,0000000 211,43
DE ENGENHARIA - DUPLICACAO OD.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE D.SUBPR | Km 3.106,96 1,0000000 3.106,96
ENGENHARIA - DUPLICACAO OD.01B-A
(G)Total:] 3.318,39
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.318,39
BDI: 45,11% 1.496,92
Preco unitario total: 4.815,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: R.PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |[R.SUBPR | Km 66,07 1,0000000 66,07
DE ENGENHARIA - RESTAURAC,‘AO OD.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE R.SUBPR | Km 969,25 1,0000000 969,25
ENGENHARIA - RESTAURACAO OD.01B-A
(G)Total:] 1.035,32
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.035,32
BDI: 45,11% 467,03
Preco unitario total: 1.502,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - Unidade: Km
CONSTRUCAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |[SUBPRO Km 211,43 1,0000000 211,43
RODOVIARIO D.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE SUBPRO Km 3.106,96 1,0000000 3.106,96
ENGENHARIA D.01B-A
(G)Total:] 3.318,39
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.318,39
BDI: 45,11% 1.496,92
Preco unitario total: 4.815,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: PD.PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |[SUBPRO Km 211,43 1,5000000 317,14
RODOVIARIO D.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE SUBPRO Km 3.106,96 1,5000000 4.660,44
ENGENHARIA D.01B-A
(G)Total:] 4.977,58
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.977,58
BDI: 45,11% 2.245,38
Preco unitario total: 7.222,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 528,57 1,0000000 528,57
RODOVIARIO D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO [SUBPRO Km 8.689,75 1,0000000 8.689,75
D.01A-A
(G)Total:] 9.218,32
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.218,32
BDI: 45,11% 4.158,38
Precgo unitério total: 13.376,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: D.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE |D.SUBPR | Km 660,72 1,0000000 660,72
ENGENHARIA - DUPLICAQAO OD.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE D.SUBPR | Km 16.924,82 1,0000000 16.924,82
ENGENHARIA OD.01A-A
(G)Total:] 17.585,54
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.585,54
BDI: 45,11% 7.932,83
Preco unitario total: 25.518,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: PD.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 528,57 1,5000000 792,85
RODOVIARIO D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO |SUBPRO Km 8.689,75 1,5000000 13.034,62
D.01A-A
(G)Total:] 13.827,47
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.827,47
BDI: 45,11% 6.237,57
Preco unitario total: 20.065,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: R.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE |R.SUBPR | Km 247,77 1,0000000 247,77
ENGENHARIA - RESTAURAQAO OD.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE R.SUBPR | Km 4.025,96 1,0000000 4.025,96
ENGENHARIA OD.01A-A
(G)Total:] 4.273,73
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.273,73
BDI: 45,11% 1.927,87
Preco unitario total: 6.201,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.01B-A EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE Unidade: Km
ENGENHARIA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 96,47 179,08 85,64 192,0000000 34.383,36
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64, 316,8000000 41.823,93
PLENO
(B)Total:] 76.207,29
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 76.207,29
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.048,29
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2904000 58,67
(F)Total:] 58,67
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.106,96
BDI: 45,11% 1.401,54
Preco unitario total: 4.508,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: D.SUBPROD.01B-A EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - DUPLICACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 96,47 179,08 85,64 192,0000000 34.383,36

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64, 316,8000000 41.823,93

PLENO

(B)Total:] 76.207,29

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 76.207,29

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.048,29

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2904000 58,67

(F)Total:] 58,67

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.106,96

BDI: 45,11% 1.401,54

Preco unitario total: 4.508,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servigo: R.SUBPROD.01B-A EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURAGCAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 96,47 179,08 85,64 96,0000000 17.191,68

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64/ 158,4000000 20.911,96

PLENO

(B)Total:] 38.103,64

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 38.103,64

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 952,59

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0825000 16,66

(F)Total:] 16,66

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 969,25

BDI: 45,11% 437,22

Preco unitario total: 1.406,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 96,47 179,08 85,64/ 360,0000000 64.468,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 720,0000000 95.054,40
PLENO
(B)Total:] 159.523,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 159.523,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.988,08
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1875000 37,88
(F)Total] 37,88
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.025,96
BDI: 45,11% 1.816,11
Precgo unitério total: 5.842,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: D.SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 96,47 179,08 85,64  600,0000000 107.448,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 2.336,0000000 308.398,72
PLENO
(B)Total:] 415.846,72
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 415.846,72
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 16.633,86

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 1,4400000 290,96

(F)Total] 290,96

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.924,82

BDI: 45,11% 7.634,78

Precgo unitério total: 24.559,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 96,47 179,08 85,64| 480,0000000 85.958,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 960,0000000 126.739,20
PLENO
(B)Total:] 212.697,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 212.697,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.507,90

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,9000000 181,85

(F)Total] 181,85

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: \ 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.689,75

BDI: 45,11% 3.919,94

Precgo unitério total: 12.609,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.SUBPROD.10G ESCOLHA DAS SOLUC}()ES DE PROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 83,59 155,17 85,64 80,0000000 12.413,60
SENIOR
(B)Total:] 21.123,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 21.123,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 528,08
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 528,08
BDI: 45,11% 238,21
Preco unitario total: 766,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Precgo unitério total: 101,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 185 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 186 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servigo: R.SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E

FUTURO - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54

BDI: 45,11% 19,64

Preco unitario total: 63,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAC}@ES E RESPOSTA SiSMICA( Unidade: Km
QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 56,0000000 7.349,44
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 7.349,44
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.349,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 293,97
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.491,85 0,0029090 10,15
alil5Ccv
(F)Total:| 26,31
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 320,28
BDI: 45,11% 144,47
Prego unitério total: 464,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 187 de 426
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00, 104,0000000 13.648,96
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 13.648,96
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.648,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 545,95
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.491,85 0,0043640 15,23
all5 CVv
(F)Total:] 39,47
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 585,42
BDI: 45,11% 264,08
Preco unitario total: 849,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servico: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00, 120,0000000 15.748,80
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 15.748,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.748,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 629,95
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.491,85 0,0072730 25,39
all5 CVv
(F)Total:] 65,80
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 695,75
BDI: 45,11% 313,85
Preco unitario total: 1.009,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.287,86 1,0000000 1.287,86
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) |D.06B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
TRAFEGO D.06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
E FUTURO D.06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
ESTUDO D.06C
(G)Total:] 1.531,71
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.531,71
BDI: 45,11% 690,95
Precgo unitério total: 2.222,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 006B ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.287,86 0,3400000 437,87
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) |D.06B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  |SUBPRO Km 69,67 0,3400000 23,68
TRAFEGO D.06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 69,67 0,3400000 23,68
E FUTURO D.06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |SUBPRO Km 104,51 0,3400000 35,53
ESTUDO D.06C
(G)Total:] 520,76
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 520,76
BDI: 45,11% 234,91
Precgo unitério total: 755,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: D.PRODUTO 006B ESTUDOS DE TRAFEGO - DUPLICAC;AO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 1.939,64 0,3400000 659,47
0OD.06B
ELABORAGAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR | Km 108,87 0,3400000 37,01
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR | Km 43,54 0,3400000 14,80
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR | Km 93,08 0,3400000 31,64
RESTAURACAO OD.06C
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO |R.SUBPR | Km 152,41 0,3400000 51,81
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D
(G)Total:] 794,73
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 794,73
BDI: 45,11% 358,50
Preco unitério total: 1.153,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURAQAO R.SUBPR Km 1.939,64 1,0000000 1.939,64
0OD.06B
ELABORACAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR Km 108,87 1,0000000 108,87
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR | Km 43,54 1,0000000 43,54
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR | Km 93,08 1,0000000 93,08
RESTAURACAO 0OD.06C
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO |R.SUBPR | Km 152,41 1,0000000 152,41
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D
(G)Total:] 2.337,54
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.337,54
BDI; 45,11% 1.054,46
Preco unitério total: 3.392,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.PRODUTO 006B ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAQAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 1.939,64 1,0000000 1.939,64
0OD.06B
ELABORAGAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR | Km 108,87 1,0000000 108,87
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR | Km 43,54 1,0000000 43,54
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR | Km 93,08 1,0000000 93,08
RESTAURACAO OD.06C
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO |R.SUBPR | Km 152,41 1,0000000 152,41
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D
(G)Total:] 2.337,54
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.337,54
BDI: 45,11% 1.054,46
Preco unitério total: 3.392,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 190,85 1,0000000 190,85
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 344,78 1,0000000 344,78
D.04A
(G)Total:] 535,63
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 535,63
BDI: 45,11% 241,62
Precgo unitério total: 777,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR Km 119,28 1,0000000 119,28
GEOLOGICOS - RESTAURACAO 0D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO - RESTAURAC,‘AO R.SUBPR Km 215,49 1,0000000 215,49
OD.04A
(G)Total:] 334,77
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 334,77
BDI: 45,11% 151,01
Precgo unitério total: 485,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.PRODUTO 004B ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURAC}AO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR | Km 119,28 1,0000000 119,28
GEOLOGICOS - RESTAURACAO 0D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO - RESTAURAGAO |R.SUBPR | Km 215,49 1,0000000 215,49
OD.04A
(G)Total:] 334,77
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 334,77
BDI: 45,11% 151,01
Preco unitario total: 485,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.085,05 1,0000000 3.085,05
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 326,98 1,0000000 326,98
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.174,45 1,0000000 1.174,45
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 906,02 1,0000000 906,02
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 813,06 1,0000000 813,06
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 383,19 1,0000000 383,19
D.10D
(G)Total:] 6.862,94
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.862,94
BDI: 45,11% 3.095,87
Preco unitario total: 9.958,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: PRODUTO 010B ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.085,05 0,3000000 925,51
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO | Km 174,19 0,3000000 52,25
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 326,98 1,0000000 326,98
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.174,45 0,1000000 117,44
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 906,02 0,1000000 90,60
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 813,06 0,4000000 325,22
SUBLEITO D.10A
(G)Total:] 1.838,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.838,00
BDI: 45,11% 829,12
Preco unitario total: 2.667,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: R.PRODUTO 009B ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURAGCAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 642,71 0,1700000 109,26
OD.09D
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS - R.SUBPR | Km 108,87 0,1700000 18,50
RESTAURACAO OD.09E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR | Km 386,96 0,5000000 193,48
SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - RESTAURACAO |OD.09A
(G)Total:] 321,24
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 321,24
BDI: 45,11% 144,91
Preco unitario total: 466,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: D.PRODUTO 007 ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.085,05 1,3000000 4.010,56
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 326,98 1,0000000 326,98
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.174,45 1,0000000 1.174,45
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 906,02 1,0000000 906,02
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 813,06 1,0000000 813,06
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO D.SUBPR Km 217,16 1,0000000 217,16
PAVIMENTO EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE |OD.07B
E BASE - DUPLICACAO
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 383,19 1,0000000 383,19
D.10D
(G)Total:] 8.005,61
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.005,61
BDI: 45,11% 3.611,33
Preco unitério total: 11.616,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: D.PRODUTO 007B ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAQAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.085,05 0,3900000 1.203,16
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 0,3000000 52,25
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 326,98 1,0000000 326,98
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.174,45 0,1000000 117,44
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 906,02 0,1000000 90,60
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 813,06 0,4000000 325,22
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO D.SUBPR | Km 217,16 0,5000000 108,58
PAVIMENTO EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE |OD.07B
E BASE - DUPLICACAO
(G)Total:] 2.224,23
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.224,23
BDI: 45,11% 1.003,35
Preco unitério total: 3.227,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigco: PD.PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.085,05 2,0000000 6.170,10
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO | Km 174,19 2,0000000 348,38
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 326,98 1,0000000 326,98
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.174,45 2,0000000 2.348,90
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 906,02 2,0000000 1.812,04
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 813,06 2,0000000 1.626,12
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 383,19 2,0000000 766,38
D.10D
(G)Total:] 13.398,90
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.398,90
BDI: 45,11% 6.044,24
Preco unitario total: 19.443,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: PD.PRODUTO 010B ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.085,05 0,6000000 1.851,03
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 0,6000000 104,51
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 326,98 1,0000000 326,98
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.174,45 0,2000000 234,89
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 906,02 0,2000000 181,20
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 813,06 0,8000000 650,44
SUBLEITO D.10A
(G)Total:] 3.349,05
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.349,05
BDI: 45,11% 1.510,75
Preco unitério total: 4.859,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.PRODUTO 009 ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS - RESTAURAQAO R.SUBPR Km 642,71 1,0000000 642,71
0OD.09D
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS - R.SUBPR | Km 108,87 1,0000000 108,87
RESTAURACAO OD.09E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR | Km 193,24 1,0000000 193,24
JAZIDAS - RESTAURACAO 0OD.09B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR | Km 114,55 1,0000000 114,55
PEDREIRA E AREAL - RESTAURACAO 0OD.09C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR | Km 386,96 1,0000000 386,96
SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - RESTAURACAO |OD.09A
(G)Total:] 1.446,33
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.446,33
BDI; 45,11% 652,43
Preco unitério total: 2.098,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 168,98 1,0000000 168,98
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |[SUBPRO Km 21,12 1,0000000 21,12
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 126,73 1,0000000 126,73
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 148,96 1,0000000 148,96
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |[SUBPRO Km 84,49 1,0000000 84,49
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPRO Km 84,49 1,0000000 84,49
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 211,23 1,0000000 211,23
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 84,49 1,0000000 84,49
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 930,49
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 930,49
BDI: 45,11% 419,74
Preco unitério total: 1.350,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 007B ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 168,98 1,0000000 168,98
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |[SUBPRO Km 21,12 1,0000000 21,12
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 126,73 1,0000000 126,73
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 148,96 1,0000000 148,96
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |[SUBPRO Km 84,49 1,0000000 84,49
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPRO Km 84,49 1,0000000 84,49
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 211,23 1,0000000 211,23
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 84,49 1,0000000 84,49
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 930,49
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 930,49
BDI: 45,11% 419,74
Preco unitério total: 1.350,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: PD.PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 168,98 1,0000000 168,98
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |[SUBPRO Km 21,12 2,0000000 42,24
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 126,73 2,0000000 253,46
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 148,96 2,0000000 297,92
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |[SUBPRO Km 84,49 1,0000000 84,49
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPRO Km 84,49 1,0000000 84,49
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 211,23 1,0000000 211,23
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 84,49 2,0000000 168,98
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 1.311,79
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.311,79
BDI: 45,11% 591,74
Preco unitério total: 1.903,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES - R.SUBPR Km 105,61 1,0000000 105,61
RESTAURACAO OD.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |R.SUBPR Km 52,80 1,0000000 52,80
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA OD.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE -
RESTAURACAO
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |R.SUBPR Km 132,02 1,0000000 132,02
DAS OAC'S - RESTAURACAO OD.0O7E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |R.SUBPR Km 62,06 1,0000000 62,06
DAS OAE'S (PONTES - METODO DNIT) - OD.0O7F
RESTAURACAO
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS R.SUBPR Km 52,80 1,0000000 52,80
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO - RESTAURACAO |0OD.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS R.SUBPR Km 52,80 1,0000000 52,80
FLUVIOMETRICOS DA REGIAQO - RESTAURACAO |0D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS R.SUBPR Km 132,02 1,0000000 132,02
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO OD.07A
PROJETO - RESTAURACAO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR Km 79,21 1,0000000 79,21
HIDROLOGICOS - RESTAURACAO OD.07H
(G)Total:] 669,32
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 669,32
BDI: 45,11% 301,93
Preco unitério total: 971,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
D.05D
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 417,62 1,0000000 417,62
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 250,56 1,0000000 250,56
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.744,58 1,0000000 3.744,58
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.05C
(G)Total:] 4.935,33
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.935,33
BDI; 45,11% 2.226,32
Preco unitério total: 7.161,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: PRODUTO 005B ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 0,5000000 174,19
D.05D
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 417,62 0,4200000 175,40
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 250,56 0,3300000 82,68
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.744,58 0,2000000 748,91
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 0,2000000 34,83
D.05C
(G)Total:] 1.216,01
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.216,01
BDI: 45,11% 548,54
Preco unitério total: 1.764,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: PD.PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 2,0000000 696,76
D.05D
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 417,62 2,0000000 835,24
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 250,56 1,0000000 250,56
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.744,58 1,0000000 3.744,58
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.05C
(G)Total:] 5.701,33
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.701,33
BDI; 45,11% 2.571,86
Preco unitério total: 8.273,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: PD.PRODUTO 005B ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
D.05D
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 417,62 0,8400000 350,80
TOPOGRAFICOS D.0O5E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 250,56 0,3300000 82,68
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.744,58 0,2000000 748,91
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 0,2000000 34,83
D.05C
(G)Total:] 1.565,60
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.565,60
BDI: 45,11% 706,24
Preco unitério total: 2.271,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS - R.SUBPR Km 65,32 1,0000000 65,32
RESTAURACAO OD.05D
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR Km 149,15 1,0000000 149,15
TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO OD.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS - RESTAURACAO |R.SUBPR Km 259,74 1,0000000 259,74
OD.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - R.SUBPR Km 1.299,06 1,0000000 1.299,06
RESTAURACAO 0OD.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS - R.SUBPR Km 43,54 1,0000000 43,54
RESTAURACAO 0OD.05C
(G)Total:] 1.816,81
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.816,81
BDI: 45,11% 819,56
Preco unitério total: 2.636,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 24,0000000 3.149,76
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.149,76
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.149,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 125,99
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 125,99
BDI: 45,11% 56,83
Precgo unitério total: 182,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: SUBPROD.09A IDENTIFICAQAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A Unidade: Km
SEREM DESAPROPRIADOS
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
TECNICO DE ESTRADAS 20229 15,23 28,27 85,64/ 200,0000000 5.654,00
(B)Total:] 5.654,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.654,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 226,16
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.491,85 0,0145460 50,79
alis5Ccv
(F)Total:] 131,61
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 357,77
BDI: 45,11% 161,39
Preco unitario total: 519,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 216 de 426
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: SUBPROD.05A IMPLANTAQAO DOS MARCOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,02 20,45 85,64 40,0000000 818,00
SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64 80,0000000 1.079,20
(B)Total: 1.897,20
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 94,86
(C)Total:] 94,86
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.992,06
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,68
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0066667 24,75
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 295,34 0,4000000 118,13
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0066667 2,61
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0072730 25,39
all5 Ccv
(F)Total:] 170,88
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 250,56
BDI: 45,11% 113,02
Precgo unitério total: 363,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigco: R.SUBPROD.05A IMPLANTAQAO DOS MARCOS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,02 20,45 85,64 72,0000000 1.472,40
SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64| 144,0000000 1.942,56
(B)Total:] 3.414,96
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 170,74
(C)Total:] 170,74
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.585,70
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 89,64
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0075000 27,84
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 295,34 0,3750000 110,75
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0075000 2,94
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0081820 28,57
all5 Ccv
(F)Total:| 170,10
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 259,74
BDI: 45,11% 117,16
Precgo unitério total: 376,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: 45872 INSPECAO ACREDITADA Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 45,11% 0,00
Preco unitario total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: 45956 INSTALACAO DE SONDA SOBRE AGUA
Observagdes: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.256,30

BDI: 45,11% 1.017,81

Preco unitério total: 3.274,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: R.SUBPROD.08D INVENTARIO DAS CONDIGOES DE SUPERFICIE DO

PAVIMENTO - RESTAURAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,02 20,45 85,64 320,0000000 6.544,00

TECNICO DE ESTRADAS 20229 15,23 28,27 85,64| 320,0000000 9.046,40

(B)Total:] 15.590,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 15.590,40

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 389,76

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 2,0000000 404,12

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0181820 63,48

all5 Ccv

(F)Total:| 467,60

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 857,36

BDI: 45,11% 386,75

Prego unitério total: 1.244,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.25A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: un
DE BDCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 5,0000000 544,35
JUNIOR
(B)Total:] 544,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 544,35
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 544,35
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 544,35
BDI: 45,11% 245,55
Preco unitario total: 789,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.24A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: un
DE BSCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 5,0000000 544,35
JUNIOR
(B)Total:] 544,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 544,35
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 544,35
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 544,35
BDI: 45,11% 245,55
Preco unitario total: 789,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.30A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: un
DE BTCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 10,0000000 1.088,70
JUNIOR
(B)Total:] 1.088,70
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.088,70
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.088,70
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.088,70
BDI: 45,11% 491,11
Preco unitario total: 1.579,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 224 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 225 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84
JUNIOR
(B)Total:] 3.483,84
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.483,84
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,83
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,83
BDI: 45,11% 15,71
Preco unitario total: 50,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.SUBPROD.08G LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68
JUNIOR
TECNICO DE ESTRADAS 20229 15,23 28,27 85,64 64,0000000 1.809,28
(B)Total: 8.776,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.776,96
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 219,42
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.861,30 0,0018182 41,56
DIARIAS 10251 un 202,06 0,6500000 131,33
FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD 10214 MES 57.096,38 0,0072727 415,24
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.491,42 0,0072727 90,84
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0072730 25,39
aliscv
VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.179,71 0,0018182 3,96
(F)Total:| 708,32
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 927,74
BDI: 45,11% 418,50
Prego unitério total: 1.346,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servi¢co: R.SUBPROD.O8E LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE
PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - RESTAURAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
TECNICO DE ESTRADAS 20229 15,23 28,27 85,64 16,0000000 452,32
(B)Total: 452,32
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 452,32
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,30
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
BARRA LASER 5 MODULOS (INCLUSIVE MO00001 MES 37.151,49 0,0018182 67,54
MANUTENCAOQ)
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0500000 10,10
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.491,85 0,0018180 6,34
alis5Ccv
(F)Total:] 83,98
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 95,28
BDI: 45,11% 42,98
Preco unitario total: 138,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Precgo unitério total: 101,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: D.SUBPROD.09A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS

PRELIMINARES - DUPLICAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: 45,11% 47,14

Preco unitario total: 151,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: R.SUBPROD.11A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS
PRELIMINARES - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 8,0000000 870,96

JUNIOR

(B)Total:] 870,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 870,96

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,77

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21,77

BDI: 45,11% 9,82

Preco unitario total: 31,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 21,68 40,24 85,64 40,0000000 1.609,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 5.964,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.964,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 238,57
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0072730 25,39
all5 Ccv
(F)Total:| 106,21
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 344,78
BDI: 45,11% 155,53
Prego unitério total: 500,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 231 de 426
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: R.SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 21,68 40,24 85,64 40,0000000 1.609,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 5.964,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.964,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 149,11
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2500000 50,51
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0045460 15,87
all5 Ccv
(F)Total:| 66,38
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 215,49
BDI: 45,11% 97,20
Prego unitério total: 312,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,02 20,45 85,64 1.120,0000000 22.904,00
LABORATORISTA CH. / 20222 22,06 40,95 85,64 280,0000000 11.466,00
TOPOGRAFO CH.
SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64 1.120,0000000 15.108,80
(B)Total:] 49.478,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.473,94
(C)Total:] 2.473,94
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 51.952,74
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.078,10

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0466667 173,28

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 5.493,35 0,1527273 838,98

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0466667 18,30

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.491,42 0,0509091 635,92

(F)Total:] 1.666,48

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.744,58

BDI: 45,11% 1.689,18

Preco unitario total: 5.433,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigco: R.SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,02 20,45 85,64 672,0000000 13.742,40
LABORATORISTA CH. / 20222 22,06 40,95 85,64 168,0000000 6.879,60
TOPOGRAFO CH.
SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64 672,0000000 9.065,28
(B)Total:] 29.687,28
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 1.484,36
(C)Total:] 1.484,36
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 31.171,64
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 779,29

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0175000 64,98

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 5.493,35 0,0572727 314,61

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0175000 6,86

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0381820 133,32

all5 Ccv

(F)Total:| 519,77

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.299,06

BDI: 45,11% 586,00

Prego unitério total: 1.885,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: R.SUBPROD.08C LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
TECNICO DE ESTRADAS 20229 15,23 28,27 85,64 64,0000000 1.809,28
(B)Total: 1.809,28
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.809,28
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,23
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.491,85 0,0018180 6,34
alis5Ccv
(F)Total:] 46,75
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 91,98
BDI: 45,11% 41,49
Preco unitario total: 133,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: R.SUBPROD.08B LEVANTAMENTOS DE DEFLEXOES (FWD) - FALLING Unidade: Km
WEIGHT DEFLECTOMETER - RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68
JUNIOR
TECNICO DE ESTRADAS 20229 15,23 28,27 85,64 64,0000000 1.809,28
(B)Total: 8.776,96
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.776,96
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 219,42
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,8000000 161,64
FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD 10214 MES 57.096,38 0,0072727 415,24
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.491,42 0,0072727 90,84
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.491,85 0,0072730 25,39
alis5Ccv
(F)Total:] 693,11
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 912,53
BDI: 45,11% 411,64
Preco unitario total: 1.324,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: R.SUBPROD.08A LEVANTAMENTOS DE DEFLEXOES (VIGA BENKELMAN) - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64 16,0000000 215,84
TECNICO DE ESTRADAS 20229 15,23 28,27 85,64 16,0000000 452,32
(B)Total: 2.410,08
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.410,08
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,25
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.861,30 0,0018182 41,56
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2500000 50,51
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0018180 6,34
aliscv
VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.179,71 0,0018182 3,96
(F)Total:| 102,37
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,62
BDI: 45,11% 73,35
Preco unitério total: 235,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: R.PRODUTO 008 LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - R.SUBPR Km 722,67 1,0000000 722,67
RESTAURACAO OD.08F
INVENTARIO DAS CONDICOES DE SUPERFICIE |R.SUBPR Km 857,36 1,0000000 857,36
DO PAVIMENTO - RESTAURACAO OD.08D
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - R.SUBPR Km 927,74 1,0000000 927,74
RESTAURACAO 0D.08G
LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE |R.SUBPR Km 95,28 1,0000000 95,28
PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - |OD.08E
RESTAURACAO
LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - R.SUBPR Km 91,98 1,0000000 91,98
RESTAURACAO 0D.0sC
(G)Total:] 2.695,03
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.695,03
BDI: 45,11% 1.215,72
Preco unitério total: 3.910,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.PRODUTO 008B LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURAC,‘AO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - |R.SUBPR | Km 722,67 0,5000000 361,33
RESTAURACAO OD.08F
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - R.SUBPR | Km 927,74 1,0000000 927,74
RESTAURACAO 0D.08G
LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - R.SUBPR | Km 91,98 1,0000000 91,98
RESTAURACAO 0D.08C
(G)Total:] 1.381,05
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.381,05
BDI: 45,11% 622,99
Preco unitario total: 2.004,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVAE
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 40,0000000 5.249,60

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 5.249,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.249,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,98

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,98

BDI: 45,11% 94,72

Preco unitario total: 304,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: 45755 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 55,0000000 5.987,85
JUNIOR
MOTORISTA 20244 9,28 17,22 85,64/ 220,0000000 3.788,40
OP. DE COMPUTADOR 20226 12,09 22,44 85,64 55,0000000 1.234,20
TECNICO DE ESTRADAS 20229 15,23 28,27 85,64/ 220,0000000 6.219,40
(B)Total:] 17.229,85
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 17.229,85
(D) Producéo da Equipe 900,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,14
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0544000 10,99
INTEGRADOR MAYSMETER 10215 MES 10.897,21 0,0011000 11,98
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.491,42 0,0011000 13,74
(F)Total:| 36,71
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 55,85
BDI: 45,11% 25,19
Precgo unitério total: 81,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 241 de 426
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTACOES
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,64 32,74 85,64 40,0000000 1.309,60
(B)Total: 1.309,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.309,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,38
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 52,38
BDI: 45,11% 23,62
Precgo unitério total: 76,00
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 64,0000000 4.964,48
(B)Total: 11.932,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.932,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 477,28

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 477,28

BDI: 45,11% 215,30

Preco unitario total: 692,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAC,‘AO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 40,0000000 5.249,60
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.249,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.249,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,98

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,98

BDI: 45,11% 94,72

Preco unitario total: 304,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SEQAO TRANSVERSAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: 45,11% 47,14
Precgo unitério total: 151,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: R.SUBPROD.10C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SEC,‘AO TRANSVERSAL Unidade: Km
- RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84
JUNIOR
(B)Total:] 3.483,84
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.483,84
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,09
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 87,09
BDI: 45,11% 39,28
Preco unitario total: 126,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 020 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |SUBPRO Km 661,49 1,0000000 661,49
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 661,49
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 661,49
BDI: 45,11% 298,39
Precgo unitério total: 959,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: PRODUTO 020B  ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 661,49 0,3900000 257,98
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 257,98
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 257,98
BDI: 45,11% 116,37
Preco unitario total: 374,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: PD.PRODUTO 020B  ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO -

ANTEPROJETO - PISTA DUPLA

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 661,49 0,7800000 515,96
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 515,96
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 515,96

BDI: 45,11% 232,74

Preco unitario total: 748,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: PD.PRODUTO 020 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 661,49 2,0000000 1.322,98
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 1.322,98
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.322,98
BDI: 45,11% 596,79
Preco unitario total: 1.919,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: R.PRODUTO 014B  ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS -
ANTEPROJETO - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS |R.SUBPR | Km 372,88 0,3900000 145,42
DE CALCULO - RESTAURACAO OD.14A
(G)Total:] 145,42
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 145,42
BDI: 45,11% 65,59
Preco unitario total: 211,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: D.PRODUTO 011 ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS |D.SUBPR | Km 897,74 1,0000000 897,74
DE CALCULO - DUPLICACAO OD.11
(G)Total:] 897,74
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 897,74
BDI: 45,11% 404,97
Preco unitario total: 1.302,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: D.PRODUTO 011B ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - Unidade: Km
DUPLICAGAO - ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS |D.SUBPR | Km 897,74 0,3900000 350,11
DE CALCULO - DUPLICACAO OD.11
(G)Total:] 350,11
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 350,11
BDI: 45,11% 157,93
Preco unitario total: 508,04
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.PRODUTO 014 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS |R.SUBPR | Km 372,88 1,0000000 372,88
DE CALCULO - RESTAURACAO OD.14A
(G)Total:] 372,88
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 372,88
BDI: 45,11% 168,20
Preco unitario total: 541,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servigo: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

JUNIOR

(B)Total:] 6.096,72

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.096,72

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 243,86

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.491,85 0,0029090 10,15
all5 CVv
(F)Total:] 26,31
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 270,17

BDI: 45,11% 121,87

Preco unitario total: 392,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: 45,11% 78,57
Precgo unitério total: 252,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZACAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA

(QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 64,0000000 8.399,36

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.399,36

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.399,36

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 335,97

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 335,97

BDI: 45,11% 151,55

Precgo unitério total: 487,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 257 de 426




& YFev
SL# IBRE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 258 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: 45,11% 47,14
Precgo unitério total: 151,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64 80,0000000 2.619,20
(B)Total: 2.619,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.619,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,76
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,76
BDI: 45,11% 47,25
Preco unitério total: 152,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 259 de 426
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: R.SUBPROD.02B POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E
PLUVIOMETRICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48

JUNIOR

(B)Total:] 435,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 435,48

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,88

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,88

BDI: 45,11% 4,90

Preco unitario total: 15,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: R.SUBPROD.02A POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48
JUNIOR
(B)Total:] 435,48
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 435,48
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,88
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,88
BDI: 45,11% 4,90
Precgo unitério total: 15,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68
JUNIOR
(B)Total:] 6.967,68
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.967,68
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,70
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,70
BDI: 45,11% 125,72
Precgo unitério total: 404,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 80,0000000 6.205,60
(B)Total: 14.915,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 14.915,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 596,60
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 596,60
BDI: 45,11% 269,12
Preco unitario total: 865,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 263 de 426
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: D.SUBPROD.10C PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 112,0000000 12.193,44
JUNIOR
(B)Total:] 12.193,44
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.193,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 487,73
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 487,73
BDI: 45,11% 220,01
Precgo unitério total: 707,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: 45,11% 78,57
Precgo unitério total: 252,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: R.SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54
BDI: 45,11% 19,64
Preco unitario total: 63,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 6,0000000 787,44
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 787,44
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 787,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,49
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,49
BDI: 45,11% 14,20
Preco unitario total: 45,69
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAQ()ES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 6,0000000 787,44
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 787,44
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 787,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,49
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,49
BDI: 45,11% 14,20
Precgo unitério total: 45,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.17B  PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 6,0000000 787,44
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 787,44
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 787,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,49

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,49

BDI: 45,11% 14,20

Preco unitario total: 45,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52
JUNIOR
(B)Total:] 10.451,52
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.451,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06
BDI: 45,11% 188,58
Precgo unitério total: 606,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: R.SUBPROD.10B PROJETO ALTIMETRICO - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 48,0000000 5.225,76
JUNIOR
(B)Total:] 5.225,76
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.225,76
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 130,64
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 130,64
BDI: 45,11% 58,93
Precgo unitério total: 189,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ESTUDO DAS VIBRAQZ()ES E RESPOSTA SUBPRO Km 320,28 1,0000000 320,28
SISMICA (QUANDO APLICAVEL) D.16H
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 585,42 1,0000000 585,42
D.16A
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 695,75 1,0000000 695,75
D.16C
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |SUBPRO Km 125,99 1,0000000 125,99
D.16G
MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO SUBPRO Km 209,98 1,0000000 209,98
EMPREENDIMENTO (MCE) D.16D
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS SUBPRO Km 270,17 1,0000000 270,17
D.16F
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 335,97 1,0000000 335,97
MINIMIZACAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B
RELACIONADOS A SUPRESSAO DE
VEGETACAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS ( SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
PGRS) D.16E
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 209,98 1,0000000 209,98
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.16l
ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 375,44 1,0000000 375,44
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO D.16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENCAO DO TCE (QUANDO
APLICAVEL)
(G)Total:] 3.233,49
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.233,49
BDI: 45,11% 1.458,62
Preco unitéario total: 4.692,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
DESAPROPRIACAO D.15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.15A
(G)Total:] 522,57
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57
BDI: 45,11% 235,73
Precgo unitério total: 758,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 015B PROJETO DE DESAPROPRIAC}AO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 348,38 0,3100000 107,99
DESAPROPRIACAO D.15B
(G)Total:] 107,99
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,99
BDI: 45,11% 48,71
Precgo unitério total: 156,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO | Km 69,67 1,0000000 69,67
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 1,0000000 139,35
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 431,71 1,0000000 431,71
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 884,58
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 884,58
BDI: 45,11% 399,03
Preco unitério total: 1.283,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 013B PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUQ()ES DE DRENAGEM E |SUBPRO Km 69,67 0,3700000 25,77
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 0,3700000 51,55
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 431,71 0,3700000 159,73
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 0,3700000 25,77
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 0,3700000 38,66
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 0,3700000 25,77
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 327,25
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 327,25
BDI: 45,11% 147,62
Preco unitério total: 474,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: R.PRODUTO 011B PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DETALHAMENTO DOS DISPOSTIVOS DE R.SUBPR | Km 59,17 0,3700000 21,89
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL, BUEIROS DE |OD.11C
TRANSPOSICAO DEFINIDOS NO ESTUDO
HIDOLOGICO E O BUEIROS DE GREIDE -
RESTAURACAO
ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE R.SUBPR | Km 43,54 0,2000000 8,70
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE 0OD.11D
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E
OAC'S - RESTAURACAO
(G)Total:] 30,59
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,59
BDI: 45,11% 13,79
Preco unitério total: 44,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: D.PRODUTO 009 PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO | Km 69,67 1,0000000 69,67
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 1,0000000 139,35
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE D.SUBPR Km 518,05 1,0000000 518,05
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL - DUPLICACAO |OD.09E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE D.SUBPR Km 139,35 1,0000000 139,35
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE OD.09D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - DUPLICACAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DO D.SUBPR Km 174,19 1,0000000 174,19
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO OD.09F
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS D.SUBPR Km 104,51 1,0000000 104,51
PRELIMINARES - DUPLICACAO OD.09%A
(G)Total:] 1.145,12
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.145,12
BDI: 45,11% 516,56
Preco unitario total: 1.661,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: D.PRODUTO 009B PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 69,67 0,3700000 25,77
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 0,3700000 51,55
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE D.SUBPR | Km 518,05 0,3700000 191,67
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL - DUPLICACAO |OD.09E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE D.SUBPR | Km 139,35 0,3700000 51,55
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGCAO DE 0OD.09D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - DUPLICACAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DO D.SUBPR | Km 174,19 0,3700000 64,45
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO OD.09F
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS D.SUBPR | Km 104,51 0,3700000 38,66
PRELIMINARES - DUPLICACAO OD.09%A
(G)Total:] 423,65
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 423,65
BDI: 45,11% 191,10
Preco unitério total: 614,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: PD.PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO | Km 69,67 2,0000000 139,34
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 2,0000000 278,70
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 431,71 2,0000000 863,42
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 2,0000000 139,34
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 2,0000000 209,02
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 2,0000000 139,34
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 1.769,16
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.769,16
BDI: 45,11% 798,06
Preco unitério total: 2.567,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: PD.PRODUTO 013B PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 69,67 0,7400000 51,55
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 0,7400000 103,11
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 431,71 0,7400000 319,46
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 0,7400000 51,55
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGCAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 0,7400000 77,33
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 0,7400000 51,55
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 654,55
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 654,55
BDI: 45,11% 295,26
Preco unitério total: 949,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.PRODUTO 011 PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DETALHAMENTO DOS DISPOSTIVOS DE R.SUBPR Km 59,17 1,0000000 59,17
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL, BUEIROS DE |OD.11C
TRANSPOSIQAO DEFINIDOS NO ESTUDO
HIDOLOGICO E O BUEIROS DE GREIDE -
RESTAURACAO
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE R.SUBPR Km 43,54 1,0000000 43,54
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE OD.11B
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - RESTAURACAO
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE R.SUBPR Km 43,54 1,0000000 43,54
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE OD.11D
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E
OAC'S - RESTAURACAO
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS R.SUBPR Km 21,77 1,0000000 21,77
PRELIMINARES - RESTAURACAO OD.11A
(G)Total:] 168,02
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 168,02
BDI: 45,11% 75,79
Preco unitério total: 243,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: 45839 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA
ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 0,8240000 181,65
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 0,8240000 287,06
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 0,8240000 1.055,82
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.218,32 0,8240000 7.595,89
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 0,8240000 1.262,12
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,8899200 476,66
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.862,94 0,8899200 6.107,46
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 0,8240000 766,72
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 0,8899200 4.392,04
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 661,49 0,8240000 545,06
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 0,8240000 2.664,39
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 884,58 0,8240000 728,89
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 0,8240000 157,26
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 0,8240000 184,43
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.400,48 0,8240000 1.977,99
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 834,59 0,8240000 687,70
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 0,8899200 1.425,50
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 431,71 0,8240000 355,72
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.156,48 0,8240000 952,93
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003

(G)Total:] 33.185,03

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33.185,03

BDI: 45,11% 14.969,76

Preco unitario total: 48.154,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: 45838 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE 15
A 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,0000000 220,46
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,0000000 348,38
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,0000000 1.281,34
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.218,32 1,0000000 9.218,32
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 1,0000000 1.531,71
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,0800000 578,48
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.862,94 1,0800000 7.411,97
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 1,0000000 930,49
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 1,0800000 5.330,15
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 661,49 1,0000000 661,49
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,0000000 3.233,49
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 884,58 1,0000000 884,58
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 1,0000000 190,85
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 1,0000000 223,83
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.400,48 1,0000000 2.400,48
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 834,59 1,0000000 834,59
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 1,0800000 1.729,98
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 431,71 1,0000000 431,71
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.156,48 1,0000000 1.156,48
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003

(G)Total:] 40.273,24

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40.273,24

BDI: 45,11% 18.167,25

Preco unitario total: 58.440,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45837 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE 5
A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,1880000 261,90
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,1880000 413,87
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,1880000 1.522,23
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.218,32 1,1880000 10.951,36
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 1,1880000 1.819,67
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,2830400 687,23
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.862,94 1,2830400 8.805,42
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 1,1880000 1.105,42
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 1,2830400 6.332,22
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 661,49 1,1880000 785,85
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,1880000 3.841,38
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 884,58 1,1880000 1.050,88
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 1,1880000 226,72
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 1,1880000 265,91
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.400,48 1,1880000 2.851,77
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 834,59 1,1880000 991,49
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 1,2830400 2.055,22
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 431,71 1,1880000 512,87
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.156,48 1,1880000 1.373,89
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
O 003

(G)Total:] 47.844,55

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 47.844,55

BDI: 45,11% 21.582,67

Preco unitario total: 69.427,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45836 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA
DE 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 0,8240000 181,65
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 0,8240000 287,06
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 0,8240000 1.055,82
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.218,32 0,8240000 7.595,89
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 0,8240000 1.262,12
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,8240000 441,35
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.862,94 0,8240000 5.655,06
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 0,8240000 766,72
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 0,8240000 4.066,71
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 661,49 0,8240000 545,06
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 0,8240000 2.664,39
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 884,58 0,8240000 728,89
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 0,8240000 157,26
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 0,8240000 184,43
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.400,48 0,8240000 1.977,99
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 834,59 0,8240000 687,70
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 0,8240000 1.319,91
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 431,71 0,8240000 355,72
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.156,48 0,8240000 952,93
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003

(G)Total:] 32.266,40

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32.266,40

BDI: 45,11% 14.555,37

Preco unitario total: 46.821,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A
40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,0000000 220,46
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,0000000 348,38
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,0000000 1.281,34
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.218,32 1,0000000 9.218,32
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 1,0000000 1.531,71
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,0000000 535,63
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.862,94 1,0000000 6.862,94
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 1,0000000 930,49
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 1,0000000 4.935,33
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 661,49 1,0000000 661,49
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,0000000 3.233,49
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 884,58 1,0000000 884,58
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 1,0000000 190,85
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 1,0000000 223,83
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.400,48 1,0000000 2.400,48
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 834,59 1,0000000 834,59
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 1,0000000 1.601,84
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 431,71 1,0000000 431,71
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.156,48 1,0000000 1.156,48
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003

(G)Total:] 39.158,40

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39.158,40

BDI: 45,11% 17.664,35

Preco unitario total: 56.822,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45834 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXADE 5 A
ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,1880000 261,90
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,1880000 413,87
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,1880000 1.522,23
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.218,32 1,1880000 10.951,36
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 1,1880000 1.819,67
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,1880000 636,32
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.862,94 1,1880000 8.153,17
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 1,1880000 1.105,42
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 1,1880000 5.863,17
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 661,49 1,1880000 785,85
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,1880000 3.841,38
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 884,58 1,1880000 1.050,88
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 1,1880000 226,72
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 1,1880000 265,91
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.400,48 1,1880000 2.851,77
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 834,59 1,1880000 991,49
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 1,1880000 1.902,98
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 431,71 1,1880000 512,87
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.156,48 1,1880000 1.373,89
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
O 003

(G)Total:] 46.520,10

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46.520,10

BDI: 45,11% 20.985,21

Preco unitario total: 67.505,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40
KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 0,8240000 181,65
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 0,8240000 287,06
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 0,8240000 1.055,82
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.218,32 0,8240000 7.595,89
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 0,8240000 1.262,12
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,5108800 273,64
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.862,94 0,5108800 3.506,13
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 0,8240000 766,72
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 0,5108800 2.521,36
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 661,49 0,8240000 545,06
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 0,8240000 2.664,39
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 884,58 0,8240000 728,89
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 0,8240000 157,26
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 0,8240000 184,43
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.400,48 0,8240000 1.977,99
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 834,59 0,8240000 687,70
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 0,5108800 818,34
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 431,71 0,8240000 355,72
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.156,48 0,8240000 952,93
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003

(G)Total:] 27.902,84

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 27.902,84

BDI: 45,11% 12.586,97

Preco unitario total: 40.489,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: 45832 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,0000000 220,46
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,0000000 348,38
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,0000000 1.281,34
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.218,32 1,0000000 9.218,32
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 1,0000000 1.531,71
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,6200000 332,09
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.862,94 0,6200000 4.255,02
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 1,0000000 930,49
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 0,6200000 3.059,90
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 661,49 1,0000000 661,49
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,0000000 3.233,49
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 884,58 1,0000000 884,58
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 1,0000000 190,85
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 1,0000000 223,83
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.400,48 1,0000000 2.400,48
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 834,59 1,0000000 834,59
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 0,6200000 993,14
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 431,71 1,0000000 431,71
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.156,48 1,0000000 1.156,48
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003

(G)Total:] 33.862,81

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33.862,81

BDI: 45,11% 15.275,51

Preco unitario total: 49.138,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45831 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXADE 5 A
ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,1880000 261,90
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,1880000 413,87
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,1880000 1.522,23
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.218,32 1,1880000 10.951,36
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 1,1880000 1.819,67
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,7365600 394,52
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.862,94 0,7365600 5.054,96
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 1,1880000 1.105,42
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 0,7365600 3.635,16
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 661,49 1,1880000 785,85
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,1880000 3.841,38
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 884,58 1,1880000 1.050,88
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 1,1880000 226,72
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 1,1880000 265,91
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.400,48 1,1880000 2.851,77
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 834,59 1,1880000 991,49
COMPLEMENTARES 0 014
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 0,7365600 1.179,85
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 431,71 1,1880000 512,87
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.156,48 1,1880000 1.373,89
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
O 003

(G)Total:] 40.228,95

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40.228,95

BDI: 45,11% 18.147,27

Preco unitario total: 58.376,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: 45305 PROJETO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 0,1502000 3,91
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 0,0273000 3,60
PLENO
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64 0,0455000 1,48
(B)Total: 8,99
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8,99
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,99
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,99
BDI: 45,11% 4,05
Precgo unitério total: 13,04
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 190,85 1,0000000 190,85
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 190,85
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,85
BDI: 45,11% 86,09
Precgo unitério total: 276,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: PRODUTO 019B PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE

ELETRICA - ANTEPROJETO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 190,85 0,3100000 59,16
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 59,16
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,16
BDI: 45,11% 26,68
Precgo unitério total: 85,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: R.PRODUTO 013B PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE
ELETRICA - ANTEPROJETO - RESTAURAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO PROJETO DE R.SUBPR | Km 119,28 0,3100000 36,97
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE OD.13A
ELETRICA - RESTAURACAO
(G)Total:] 36,97
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 36,97
BDI: 45,11% 16,67
Precgo unitério total: 53,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: R.PRODUTO 013 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE

ELETRICA - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO PROJETO DE R.SUBPR | Km 119,28 1,0000000 119,28
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE OD.13A
ELETRICA - RESTAURACAO
(G)Total:] 119,28
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 119,28
BDI: 45,11% 53,80
Precgo unitério total: 173,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP |SUBPRO Km 223,83 1,0000000 223,83
-18) D.18A
(G)Total:] 223,83
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 223,83
BDI: 45,11% 100,96
Precgo unitério total: 324,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: PD.PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP |SUBPRO Km 223,83 2,0000000 447,66
-18) D.18A
(G)Total:] 447,66
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 447,66
BDI: 45,11% 201,93
Precgo unitério total: 649,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 472,49 1,0000000 472,49
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 298,30 1,0000000 298,30
SUBLEITO D.12B
ELABORACAO DE DESENHOS SUBPRO Km 339,96 1,0000000 339,96
D.12E
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 215,85 1,0000000 215,85
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 477,28 1,0000000 477,28
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 596,60 1,0000000 596,60
D.12C
(G)Total:] 2.400,48
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.400,48
BDI: 45,11% 1.082,85
Preco unitario total: 3.483,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 012B PROJETO DE PAVIMENTAQAO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 472,49 0,3500000 165,37
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 298,30 0,3500000 104,40
SUBLEITO D.12B
ELABORAQAO DE DESENHOS SUBPRO Km 339,96 0,3500000 118,98
D.12E
ELABORAQAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 215,85 0,3500000 75,54
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 477,28 0,3500000 167,04
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 596,60 0,3500000 208,81
D.12C
(G)Total:] 840,14
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 840,14
BDI: 45,11% 378,98
Preco unitario total: 1.219,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 309 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

03/12/2025 - 13:19

o M
e IERE Relatério de Composicéo do Servico Pagina: 310 de 426
Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigco: PD.PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAQAO - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINIQAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 472,49 2,0000000 944,98
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 298,30 2,0000000 596,60
SUBLEITO D.12B
ELABORAQAO DE DESENHOS SUBPRO Km 339,96 2,0000000 679,92
D.12E
ELABORAQAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 215,85 2,0000000 431,70
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 477,28 2,0000000 954,56
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 596,60 2,0000000 1.193,20
D.12C
(G)Total:] 4.800,96
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.800,96
BDI: 45,11% 2.165,71
Preco unitario total: 6.966,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PD.PRODUTO 012B PROJETO DE PAVIMENTAQAO - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 472,49 0,7000000 330,74
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 298,30 0,7000000 208,81
SUBLEITO D.12B
ELABORAGAO DE DESENHOS SUBPRO Km 339,96 0,7000000 237,97
D.12E
ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 215,85 0,7000000 151,09
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 477,28 0,7000000 334,09
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 596,60 0,7000000 417,62
D.12C
(G)Total:] 1.680,32
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.680,32
BDI: 45,11% 757,99
Preco unitério total: 2.438,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: R.PRODUTO 010 PROJETO DE RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINIQAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR Km 332,59 1,0000000 332,59
RESTAURACAO OD.10D
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAQAO R.SUBPR Km 295,31 1,0000000 295,31
OD.10F
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR Km 223,72 1,0000000 223,72
RESTAURACAO OD.10E
ELABORACAO DE DESENHOS - RESTAURACAO |R.SUBPR Km 363,28 1,0000000 363,28
OD.10H
ELABORACAO DO RELATORIO E PROJETO DE  |R.SUBPR Km 269,82 1,0000000 269,82
RESTAURACAO OoD.10l
ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - R.SUBPR | Km 528,08 1,0000000 528,08
RESTAURACAO OD.10G
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO R.SUBPR Km 87,09 1,0000000 87,09
TRANSVERSAL - RESTAURACAO OD.10C
PROJETO ALTIMETRICO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 130,64 1,0000000 130,64
OD.10B
PROJETO PLANIMETRICO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 130,64 1,0000000 130,64
OD.10A
(G)Total:] 2.361,17
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.361,17
BDI: 45,11% 1.065,12
Preco unitério total: 3.426,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: R.PRODUTO 010B PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR Km 332,59 0,3500000 116,40
RESTAURAQAO OD.10D
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAQAO R.SUBPR Km 295,31 0,3500000 103,35
OD.10F
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR Km 223,72 0,3500000 78,30
RESTAURACAO OD.10E
ELABORAQAO DE DESENHOS - RESTAURA(;AO R.SUBPR Km 363,28 0,3500000 127,14
OD.10H
ELABORAQAO DO RELATORIO E PROJETO DE  |R.SUBPR Km 269,82 0,3500000 94,43
RESTAURACAO OoD.10l
ESCOLHA DAS SOLUQOES DE PROJETO - R.SUBPR Km 528,08 0,3500000 184,82
RESTAURAQAO OD.10G
(G)Total| 704,44
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 704,44
BDI: 45,11% 317,77
Preco unitario total: 1.022,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: D.PRODUTO 008 PROJETO DE RESTAURAQAO - DUPLICAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR Km 332,59 1,0000000 332,59
RESTAURACAO OD.10D
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAQAO R.SUBPR Km 295,31 1,0000000 295,31
OD.10F
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR Km 223,72 1,0000000 223,72
RESTAURACAO OD.10E
ELABORACAO DE DESENHOS - RESTAURACAO |R.SUBPR Km 363,28 1,0000000 363,28
OD.10H
ELABORACAO DO RELATORIO E PROJETO DE  |R.SUBPR Km 269,82 1,0000000 269,82
RESTAURACAO OoD.10l
ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - R.SUBPR | Km 528,08 1,0000000 528,08
RESTAURACAO OD.10G
(G)Total:] 2.012,80
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.012,80
BDI: 45,11% 907,97
Preco unitario total: 2.920,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZAQAO E OBRAS COMPLEMENTARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 312,03 1,0000000 312,03
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 1,0000000 278,70
D.14C
(G)Total:] 834,59
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 834,59
BDI; 45,11% 376,48
Preco unitério total: 1.211,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: PRODUTO 014B  PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 0,3100000 21,59
D.14A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 312,03 0,3100000 96,72
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 0,3100000 53,99
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 0,3100000 86,39
D.14C
(G)Total:] 258,69
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 258,69
BDI: 45,11% 116,69
Preco unitério total: 375,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: R.PRODUTO 012B  PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO - RESTAURACAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAGCAO R.SUBPR | Km 217,74 0,3100000 67,49
OD.12B
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR | Km 108,87 0,3100000 33,74
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.12C
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO
(G)Total:] 101,23
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,23
BDI: 45,11% 45,66
Prego unitério total: 146,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 317 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE
st

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 318 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: D.PRODUTO 010 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS

COMPLEMENTARES - DUPLICAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |D.SUBPR | Km 104,51 1,0000000 104,51
DUPLICACAO OD.10A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO D.SUBPR | Km 546,06 1,0000000 546,06
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA OD.10B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA -
DUPLICACAO
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR | Km 278,70 1,0000000 278,70
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.10D
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO
PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICAGAO D.SUBPR | Km 487,73 1,0000000 487,73
OD.10C
(G)Total:] 1.417,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.417,00
BDI: 45,11% 639,20
Preco unitario total: 2.056,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 318 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 319 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: D.PRODUTO 010B PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - DUPLICAGAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |D.SUBPR | Km 104,51 0,3100000 32,39
DUPLICACAO OD.10A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO D.SUBPR | Km 546,06 0,3100000 169,27
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA OD.10B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA -
DUPLICACAO
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR | Km 278,70 0,3100000 86,39
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.10D
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO
PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICAGAO D.SUBPR | Km 487,73 0,3100000 151,19
OD.10C
(G)Total:] 439,24
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 439,24
BDI: 45,11% 198,14
Preco unitario total: 637,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: PD.PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 2,0000000 139,34
D.14A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 312,03 2,0000000 624,06
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 2,0000000 348,38
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 2,0000000 557,40
D.14C
(G)Total:] 1.669,18
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.669,18
BDI: 45,11% 752,96
Preco unitério total: 2.422,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: PD.PRODUTO 014B PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - ANTEPROJETO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 0,6200000 43,19
D.14A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 312,03 0,6200000 193,45
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 0,6200000 107,99
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 0,6200000 172,79
D.14C
(G)Total:] 517,42
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 517,42
BDI: 45,11% 233,40
Preco unitério total: 750,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: R.PRODUTO 012 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - RESTAURAGCAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAGCAO R.SUBPR | Km 217,74 1,0000000 217,74
OD.12B
ELABORAGAO DE DESENHOS - RESTAURAGAO |R.SUBPR | Km 243,78 1,0000000 243,78
OD.12A
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR | Km 108,87 1,0000000 108,87
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.12C
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO
(G)Total:] 570,39
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 570,39
BDI: 45,11% 257,30
Precgo unitério total: 827,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICAQAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 1,0000000 522,57
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAQAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |[SUBPRO Km 647,56 1,0000000 647,56
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 431,71 1,0000000 431,71
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.601,84
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.601,84
BDI: 45,11% 722,59
Preco unitario total: 2.324,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 011B PROJETO DE TERRAPLENAGEM - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICAQAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 0,3700000 193,35
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAQAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |[SUBPRO Km 647,56 0,3700000 239,59
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 431,71 0,3700000 159,73
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 592,67
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 592,67
BDI: 45,11% 267,35
Preco unitario total: 860,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigco: PD.PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICAQAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 2,0000000 1.045,14
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAQAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |[SUBPRO Km 647,56 2,0000000 1.295,12
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 431,71 2,0000000 863,42
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 3.203,68
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.203,68
BDI: 45,11% 1.445,18
Preco unitario total: 4.648,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: PD.PRODUTO 011B PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 0,7400000 386,70
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 647,56 0,7400000 479,19
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 431,71 0,7400000 319,46
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.185,35
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.185,35
BDI: 45,11% 534,71
Precgo unitério total: 1.720,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: 45858 PROJETO ESTRUTURAL DE BDCC

Data base: 01/08/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 3.010,68 1,0000000 3.010,68
PROJETO DE BDCC D.25C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 544,35 1,0000000 544,35
PRELIMINARES DE BDCC D.25A
PROJETO ESTRUTURAL DE BDCC, COM SUBPRO un 2.376,30 1,0000000 2.376,30
PREVISAO DE PASSAGEM DE FAUNA ( D.25B
PASSAGEM SECA)
(G)Total:] 5.931,33
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.931,33
BDI: 45,11% 2.675,62
Preco unitario total: 8.606,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servigo: SUBPROD.25B PROJETO ESTRUTURAL DE BDCC, COM PREVISAO DE
PASSAGEM DE FAUNA (PASSAGEM SECA)

Data base: 01/08/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 16,0000000 416,64

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 18,0000000 1.959,66

JUNIOR

(B)Total:] 2.376,30

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.376,30

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.376,30

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.376,30

BDI: 45,11% 1.071,94

Precgo unitério total: 3.448,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.24B PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC Unidade: un
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 16,0000000 416,64
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 12,0000000 1.306,44
JUNIOR
(B)Total:] 1.723,08
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.723,08
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.723,08
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.723,08
BDI: 45,11% 777,28
Preco unitario total: 2.500,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: 45857 PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC

Data base: 01/08/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 2.466,33 1,0000000 2.466,33
PROJETO DE BSCC D.24C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 544,35 1,0000000 544,35
PRELIMINARES DE BSCC D.24A
PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC SUBPRO un 1.723,08 1,0000000 1.723,08
D.24B
(G)Total:] 4.733,76
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.733,76
BDI: 45,11% 2.135,39
Prego unitério total: 6.869,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: PD.PRODUTO 024 PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC - PISTA DUPLA

Data base: 01/08/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 2.466,33 2,0000000 4.932,66
PROJETO DE BSCC D.24C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 544,35 1,0000000 544,35
PRELIMINARES DE BSCC D.24A
PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC SUBPRO un 1.723,08 2,0000000 3.446,16
D.24B
(G)Total:] 8.923,17
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.923,17
BDI: 45,11% 4.025,24
Prego unitério total: 12.948,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: 45859 PROJETO ESTRUTURAL DE BTCC

Data base: 01/08/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 3.555,03 1,0000000 3.555,03
PROJETO DE BTCC D.30C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 1.088,70 1,0000000 1.088,70
PRELIMINARES DE BTCC D.30A
PROJETO ESTRUTURAL DE BTCC, COM SUBPRO un 3.029,52 1,0000000 3.029,52
PREVISAO DE PASSAGEM DE FAUNA ( D.30B
PASSAGEM SECA)
(G)Total:] 7.673,25
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.673,25
BDI: 45,11% 3.461,40
Preco unitario total: 11.134,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servigo: SUBPROD.30B PROJETO ESTRUTURAL DE BTCC, COM PREVISAO DE
PASSAGEM DE FAUNA (PASSAGEM SECA)

Data base: 01/08/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 16,0000000 416,64

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 3.029,52

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.029,52

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.029,52

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.029,52

BDI: 45,11% 1.366,61

Precgo unitério total: 4.396,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)

Data base: 01/08/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 107,92 1,0000000 107,92
D.23B
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 237,44 1,0000000 237,44
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,83 1,0000000 34,83
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 259,02 1,0000000 259,02
D.23C
(G)Total:] 639,21
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 639,21
BDI: 45,11% 288,34
Precgo unitério total: 927,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 431,71 1,0000000 431,71
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 431,71
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 431,71
BDI: 45,11% 194,74
Precgo unitério total: 626,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 022B PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 431,71 0,3900000 168,36
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 168,36
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 168,36
BDI: 45,11% 75,94
Precgo unitério total: 244,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: D.PRODUTO 013 PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR Km 604,39 1,0000000 604,39
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO OD.13
(G)Total:] 604,39
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 604,39
BDI: 45,11% 272,64
Precgo unitério total: 877,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: D.PRODUTO 013B PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAQAO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR Km 604,39 0,3900000 235,71
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO 0D.13
(G)Total:] 235,71
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 235,71
BDI: 45,11% 106,32
Precgo unitério total: 342,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PD.PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 431,71 1,5000000 647,56
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 647,56
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 647,56
BDI: 45,11% 292,11
Precgo unitério total: 939,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PD.PRODUTO 022B PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 431,71 0,5900000 254,70
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 254,70
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 254,70
BDI: 45,11% 114,89
Preco unitario total: 369,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.PRODUTO 016 PROJETO EXECUTIVO - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR Km 215,85 1,0000000 215,85
PROJETO EXECUTIVO FINAL - RESTAURACAO |OD.16A
(G)Total:] 215,85
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 215,85
BDI: 45,11% 97,36
Precgo unitério total: 313,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64/ 192,0000000 4.999,68
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 192,0000000 20.903,04
JUNIOR
(B)Total:] 25.902,72
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 25.902,72
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 259,02
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 259,02
BDI: 45,11% 116,84
Preco unitario total: 375,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQOES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 215,85 1,0000000 215,85
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08A
(G)Total:] 1.156,48
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.156,48
BDI: 45,11% 521,68
Precgo unitério total: 1.678,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: PRODUTO 008B PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 215,85 0,3900000 84,18
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 0,3900000 40,75
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 0,3900000 163,04
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 0,3900000 163,04
D.08A
(G)Total:] 451,01
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 451,01
BDI: 45,11% 203,45
Preco unitério total: 654,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: PD.PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQOES - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 215,85 2,0000000 431,70
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 2,0000000 209,02
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 2,0000000 836,12
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 2,0000000 836,12
D.08A
(G)Total:] 2.312,96
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.312,96
BDI: 45,11% 1.043,37
Preco unitério total: 3.356,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: PD.PRODUTO 008B  PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PISTA

DUPLA - ANTEPROJETO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 215,85 0,7800000 168,36
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 0,7800000 81,51
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 0,7800000 326,08
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 0,7800000 326,08
D.08A
(G)Total:] 902,03
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 902,03
BDI: 45,11% 406,90
Preco unitério total: 1.308,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52
JUNIOR
(B)Total:] 10.451,52
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.451,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06
BDI: 45,11% 188,58
Precgo unitério total: 606,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: R.SUBPROD.10A PROJETO PLANIMETRICO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 48,0000000 5.225,76
JUNIOR
(B)Total:] 5.225,76
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.225,76
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 130,64
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 130,64
BDI: 45,11% 58,93
Precgo unitério total: 189,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45882 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 0,8240000 181,65
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 418,06 0,8240000 344,48

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 152,41 0,8240000 125,58
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 0,8240000 1.055,82

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.585,54 0,8240000 14.490,48

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.337,54 0,8240000 1.926,13
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,8899200 476,66
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 8.005,61 0,8899200 7.124,35
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 0,8240000 766,72
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 0,8899200 4.392,04
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.695,03 0,8240000 2.220,70
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 897,74 0,8240000 739,73

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 0,8240000 2.664,39
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.145,12 0,8240000 943,57
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 0,8240000 157,26

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 0,8240000 184,43
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 349 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 350 de 426

PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.400,48 0,8240000 1.977,99
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 2.012,80 0,8240000 1.658,54
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.417,00 0,8240000 1.167,60
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 0,8899200 1.425,50
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 604,39 0,8240000 498,01
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.156,48 0,8240000 952,93
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003
(G)Total:] 46.854,30
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46.854,30
BDI: 45,11% 21.135,97
Preco unitério total: 67.990,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: 45881 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAC,‘AO - RELEVO MONTANHOSO - Unidade: Km
FAIXA DE 15 A 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,0000000 220,46
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - D.PRODU | Km 418,06 1,0000000 418,06
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 152,41 1,0000000 152,41
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,0000000 1.281,34
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |D.PRODU | Km 17.585,54 1,0000000 17.585,54
DUPLICACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 2.337,54 1,0000000 2.337,54
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,0800000 578,48
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 8.005,61 1,0800000 8.646,05
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 1,0000000 930,49
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 1,0800000 5.330,15
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURAGCAO |R.PRODU | Km 2.695,03 1,0000000 2.695,03
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 897,74 1,0000000 897,74
DUPLICACAO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,0000000 3.233,49
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.145,12 1,0000000 1.145,12
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 190,85 1,0000000 190,85
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 1,0000000 223,83
0 018
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 352 de 426

PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.400,48 1,0000000 2.400,48
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 2.012,80 1,0000000 2.012,80
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.417,00 1,0000000 1.417,00
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 1,0800000 1.729,98
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 604,39 1,0000000 604,39
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.156,48 1,0000000 1.156,48
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003
(G)Total:] 56.862,17
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56.862,17
BDI: 45,11% 25.650,52
Preco unitério total: 82.512,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: 45880 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAC,‘AO - RELEVO MONTANHOSO - Unidade: Km
FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,1880000 261,90
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - D.PRODU | Km 418,06 1,1880000 496,65
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 152,41 1,1880000 181,06
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,1880000 1.522,23
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |D.PRODU | Km 17.585,54 1,1880000 20.891,62
DUPLICACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 2.337,54 1,1880000 2.776,99
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,2830400 687,23
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 8.005,61 1,2830400 10.271,51
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 1,1880000 1.105,42
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 1,2830400 6.332,22
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURAGCAO |R.PRODU | Km 2.695,03 1,1880000 3.201,69
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 897,74 1,1880000 1.066,51
DUPLICACAO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,1880000 3.841,38
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.145,12 1,1880000 1.360,40
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 190,85 1,1880000 226,72
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 1,1880000 265,91
0 018
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.400,48 1,1880000 2.851,77
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 2.012,80 1,1880000 2.391,20
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.417,00 1,1880000 1.683,39
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 1,2830400 2.055,22
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO D.PRODU Km 604,39 1,1880000 718,01
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.156,48 1,1880000 1.373,89
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
O 003
(G)Total:] 67.552,17
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 67.552,17
BDI: 45,11% 30.472,78
Preco unitério total: 98.024,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45879 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO ONDULADO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 0,8240000 181,65
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 418,06 0,8240000 344,48

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 152,41 0,8240000 125,58
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 0,8240000 1.055,82

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.585,54 0,8240000 14.490,48

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.337,54 0,8240000 1.926,13
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,8240000 441,35
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 8.005,61 0,8240000 6.596,62
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 0,8240000 766,72
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 0,8240000 4.066,71
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.695,03 0,8240000 2.220,70
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 897,74 0,8240000 739,73

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 0,8240000 2.664,39
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.145,12 0,8240000 943,57
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 0,8240000 157,26

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 0,8240000 184,43
O 018
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.400,48 0,8240000 1.977,99
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 2.012,80 0,8240000 1.658,54
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.417,00 0,8240000 1.167,60
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 0,8240000 1.319,91
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO D.PRODU Km 604,39 0,8240000 498,01
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.156,48 0,8240000 952,93
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003
(G)Total:] 45.860,34
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 45.860,34
BDI: 45,11% 20.687,59
Preco unitério total: 66.547,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: 45878 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAC,‘AO - RELEVO ONDULADO - Unidade: Km
FAIXA DE 15 A 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,0000000 220,46
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - D.PRODU | Km 418,06 1,0000000 418,06
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 152,41 1,0000000 152,41
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,0000000 1.281,34
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |D.PRODU | Km 17.585,54 1,0000000 17.585,54
DUPLICACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 2.337,54 1,0000000 2.337,54
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,0000000 535,63
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 8.005,61 1,0000000 8.005,61
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 1,0000000 930,49
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 1,0000000 4.935,33
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURAGCAO |R.PRODU | Km 2.695,03 1,0000000 2.695,03
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 897,74 1,0000000 897,74
DUPLICACAO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,0000000 3.233,49
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.145,12 1,0000000 1.145,12
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 190,85 1,0000000 190,85
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 1,0000000 223,83
0 018
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PROJETO DE PAVIMENTA(;AO PRODUT Km 2.400,48 1,0000000 2.400,48
0012
PROJETO DE RESTAURA(’;AO - DUPLICA(;AO D.PRODU Km 2.012,80 1,0000000 2.012,80
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.417,00 1,0000000 1.417,00
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 1,0000000 1.601,84
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 604,39 1,0000000 604,39
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.156,48 1,0000000 1.156,48
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003
(G)Total:] 55.655,92
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 55.655,92
BDI: 45,11% 25.106,38
Preco unitério total: 80.762,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45877 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO ONDULADO -
FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,1880000 261,90
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 418,06 1,1880000 496,65

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 152,41 1,1880000 181,06
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,1880000 1.522,23

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.585,54 1,1880000 20.891,62

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.337,54 1,1880000 2.776,99
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,1880000 636,32
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 8.005,61 1,1880000 9.510,66
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 1,1880000 1.105,42
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 1,1880000 5.863,17
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.695,03 1,1880000 3.201,69
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 897,74 1,1880000 1.066,51

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,1880000 3.841,38
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.145,12 1,1880000 1.360,40
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 1,1880000 226,72

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 1,1880000 265,91
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.400,48 1,1880000 2.851,77
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 2.012,80 1,1880000 2.391,20
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.417,00 1,1880000 1.683,39
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 1,1880000 1.902,98
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO D.PRODU Km 604,39 1,1880000 718,01
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.156,48 1,1880000 1.373,89
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
O 003
(G)Total:] 66.119,12
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66.119,12
BDI: 45,11% 29.826,33
Preco unitério total: 95.945,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: 45876 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGCAO - RELEVO PLANO - FAIXA

ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 0,8240000 181,65
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 418,06 0,8240000 344,48

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 152,41 0,8240000 125,58
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 0,8240000 1.055,82

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.585,54 0,8240000 14.490,48

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.337,54 0,8240000 1.926,13
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,5108800 273,64
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 8.005,61 0,5108800 4.089,90
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 0,8240000 766,72
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 0,5108800 2.521,36
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.695,03 0,8240000 2.220,70
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 897,74 0,8240000 739,73

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 0,8240000 2.664,39
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.145,12 0,8240000 943,57
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 0,8240000 157,26

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 0,8240000 184,43
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.400,48 0,8240000 1.977,99
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 2.012,80 0,8240000 1.658,54
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.417,00 0,8240000 1.167,60
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 0,5108800 818,34
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO D.PRODU Km 604,39 0,8240000 498,01
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.156,48 0,8240000 952,93
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003
(G)Total:] 41.138,99
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 41.138,99
BDI: 45,11% 18.557,79
Preco unitério total: 59.696,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: 45875 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAC,‘AO - RELEVO PLANO - FAIXA Unidade: Km
DE 15 A 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,0000000 220,46
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 418,06 1,0000000 418,06

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 152,41 1,0000000 152,41
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,0000000 1.281,34

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.585,54 1,0000000 17.585,54

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.337,54 1,0000000 2.337,54
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,6200000 332,09
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 8.005,61 0,6200000 4.963,47
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 1,0000000 930,49
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 0,6200000 3.059,90
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.695,03 1,0000000 2.695,03
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 897,74 1,0000000 897,74

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,0000000 3.233,49
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.145,12 1,0000000 1.145,12
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 1,0000000 190,85

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 1,0000000 223,83
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.400,48 1,0000000 2.400,48
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 2.012,80 1,0000000 2.012,80
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.417,00 1,0000000 1.417,00
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 0,6200000 993,14
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 604,39 1,0000000 604,39
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.156,48 1,0000000 1.156,48
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003
(G)Total:] 49.926,11
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 49.926,11
BDI: 45,11% 22.521,66
Preco unitério total: 72.447,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: 45874 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGCAO - RELEVO PLANO - FAIXA

DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,1880000 261,90
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 418,06 1,1880000 496,65

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 152,41 1,1880000 181,06
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,1880000 1.522,23

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.585,54 1,1880000 20.891,62

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.337,54 1,1880000 2.776,99
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,7365600 394,52
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 8.005,61 0,7365600 5.896,61
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 930,49 1,1880000 1.105,42
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.935,33 0,7365600 3.635,16
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.695,03 1,1880000 3.201,69
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 897,74 1,1880000 1.066,51

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,1880000 3.841,38
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.145,12 1,1880000 1.360,40
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 1,1880000 226,72

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,83 1,1880000 265,91
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTAGCAO PRODUT Km 2.400,48 1,1880000 2.851,77
0012
PROJETO DE RESTAURAGAO - DUPLICACAO D.PRODU | Km 2.012,80 1,1880000 2.391,20
TO 008
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS D.PRODU | Km 1.417,00 1,1880000 1.683,39
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.601,84 0,7365600 1.179,85
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGAO D.PRODU | Km 604,39 1,1880000 718,01
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGCOES PRODUT Km 1.156,48 1,1880000 1.373,89
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
O 003
(G)Total:] 59.312,13
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59.312,13
BDI: 45,11% 26.755,70
Preco unitério total: 86.067,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45902 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 0,8240000 181,65
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 0,8240000 574,13
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 0,8240000 1.055,82
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.827,47 0,8240000 11.393,83
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 0,8240000 1.262,12
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,8899200 476,66
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.398,90 0,8899200 11.923,94
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 0,8240000 1.080,91
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.701,33 0,8899200 5.073,72
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.322,98 0,8240000 1.090,13
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 0,8240000 2.664,39
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.769,16 0,8240000 1.457,78
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 0,8240000 157,26
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 447,66 0,8240000 368,87
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.800,96 0,8240000 3.955,99
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 367 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 368 de 426

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.669,18 0,8240000 1.375,40
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.203,68 0,8899200 2.851,01
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 647,56 0,8240000 533,58
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.312,96 0,8240000 1.905,87
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 0,8240000 365,98
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 50.906,33

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 50.906,33

BDI: 45,11% 22.963,84

Preco unitario total: 73.870,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45901 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,0000000 220,46
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 1,0000000 696,76
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,0000000 1.281,34
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.827,47 1,0000000 13.827,47
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 1,0000000 1.531,71
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,0800000 578,48
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.398,90 1,0800000 14.470,81
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 1,0000000 1.311,79
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.701,33 1,0800000 6.157,43
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.322,98 1,0000000 1.322,98
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,0000000 3.233,49
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.769,16 1,0000000 1.769,16
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 1,0000000 190,85
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 447,66 1,0000000 447,66
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.800,96 1,0000000 4.800,96
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.669,18 1,0000000 1.669,18
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.203,68 1,0800000 3.459,97
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 647,56 1,0000000 647,56
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.312,96 1,0000000 2.312,96
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,0000000 444,16
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 61.779,67

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 61.779,67

BDI: 45,11% 27.868,80

Preco unitario total: 89.648,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 370 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 371 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45899 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,1880000 261,90
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 1,1880000 827,75
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,1880000 1.522,23
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.827,47 1,1880000 16.427,03
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 1,1880000 1.819,67
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,2830400 687,23
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.398,90 1,2830400 17.191,32
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 1,1880000 1.558,40
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.701,33 1,2830400 7.315,03
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.322,98 1,1880000 1.571,70
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,1880000 3.841,38
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.769,16 1,1880000 2.101,76
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 1,1880000 226,72
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 447,66 1,1880000 531,82
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.800,96 1,1880000 5.703,54
UTO 012
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.669,18 1,1880000 1.982,98
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.203,68 1,2830400 4.110,44
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 647,56 1,1880000 769,30
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.312,96 1,1880000 2.747,79
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,1880000 527,66
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 73.394,18

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 73.394,18

BDI: 45,11% 33.108,11

Preco unitario total: 106.502,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45898 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 0,8240000 181,65
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 0,8240000 574,13
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 0,8240000 1.055,82
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.827,47 0,8240000 11.393,83
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 0,8240000 1.262,12
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,8240000 441,35
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.398,90 0,8240000 11.040,69
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 0,8240000 1.080,91
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.701,33 0,8240000 4.697,89
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.322,98 0,8240000 1.090,13
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 0,8240000 2.664,39
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.769,16 0,8240000 1.457,78
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 0,8240000 157,26
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 447,66 0,8240000 368,87
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.800,96 0,8240000 3.955,99
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 373 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 374 de 426

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.669,18 0,8240000 1.375,40
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.203,68 0,8240000 2.639,83
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 647,56 0,8240000 533,58
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.312,96 0,8240000 1.905,87
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 0,8240000 365,98
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 49.400,76

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 49.400,76

BDI: 45,11% 22.284,68

Preco unitario total: 71.685,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45897 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,0000000 220,46
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 1,0000000 696,76
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,0000000 1.281,34
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.827,47 1,0000000 13.827,47
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 1,0000000 1.531,71
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,0000000 535,63
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.398,90 1,0000000 13.398,90
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 1,0000000 1.311,79
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.701,33 1,0000000 5.701,33
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.322,98 1,0000000 1.322,98
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,0000000 3.233,49
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.769,16 1,0000000 1.769,16
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 1,0000000 190,85
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 447,66 1,0000000 447,66
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.800,96 1,0000000 4.800,96
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.669,18 1,0000000 1.669,18
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.203,68 1,0000000 3.203,68
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 647,56 1,0000000 647,56
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.312,96 1,0000000 2.312,96
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,0000000 444,16
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 59.952,52

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59.952,52

BDI: 45,11% 27.044,58

Preco unitario total: 86.997,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45896 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,1880000 261,90
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 1,1880000 827,75
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,1880000 1.522,23
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.827,47 1,1880000 16.427,03
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 1,1880000 1.819,67
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,1880000 636,32
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.398,90 1,1880000 15.917,89
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 1,1880000 1.558,40
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.701,33 1,1880000 6.773,18
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.322,98 1,1880000 1.571,70
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,1880000 3.841,38
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.769,16 1,1880000 2.101,76
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 1,1880000 226,72
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 447,66 1,1880000 531,82
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.800,96 1,1880000 5.703,54
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.669,18 1,1880000 1.982,98
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.203,68 1,1880000 3.805,97
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 647,56 1,1880000 769,30
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.312,96 1,1880000 2.747,79
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,1880000 527,66
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 71.223,52

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 71.223,52

BDI: 45,11% 32.128,92

Preco unitario total: 103.352,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 378 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 379 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45895 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO - FAIXA

ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 0,8240000 181,65
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 0,8240000 574,13
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 0,8240000 1.055,82
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.827,47 0,8240000 11.393,83
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 0,8240000 1.262,12
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,5108800 273,64
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.398,90 0,5108800 6.845,23
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 0,8240000 1.080,91
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.701,33 0,5108800 2.912,69
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.322,98 0,8240000 1.090,13
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 0,8240000 2.664,39
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.769,16 0,8240000 1.457,78
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 0,8240000 157,26
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 447,66 0,8240000 368,87
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.800,96 0,8240000 3.955,99
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.669,18 0,8240000 1.375,40
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.203,68 0,5108800 1.636,69
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 647,56 0,8240000 533,58
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.312,96 0,8240000 1.905,87
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 0,8240000 365,98
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 42.249,25

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 42.249,25

BDI: 45,11% 19.058,63

Preco unitario total: 61.307,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: 45894 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO - FAIXA Unidade: Km
DE 15 A 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,0000000 220,46
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 1,0000000 696,76
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,0000000 1.281,34
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.827,47 1,0000000 13.827,47
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 1,0000000 1.531,71
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,6200000 332,09
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.398,90 0,6200000 8.307,31
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 1,0000000 1.311,79
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.701,33 0,6200000 3.534,82
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.322,98 1,0000000 1.322,98
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,0000000 3.233,49
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.769,16 1,0000000 1.769,16
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 1,0000000 190,85
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 447,66 1,0000000 447,66
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.800,96 1,0000000 4.800,96
UTO 012
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.669,18 1,0000000 1.669,18
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.203,68 0,6200000 1.986,28
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 647,56 1,0000000 647,56
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.312,96 1,0000000 2.312,96
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,0000000 444,16
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 51.273,48

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 51.273,48

BDI: 45,11% 23.129,46

Preco unitario total: 74.402,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 382 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 383 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45893 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO - FAIXA

DE 5 A ABAIXO DE 15KM

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 220,46 1,1880000 261,90
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 696,76 1,1880000 827,75
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.281,34 1,1880000 1.522,23
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.827,47 1,1880000 16.427,03
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.531,71 1,1880000 1.819,67
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,7365600 394,52
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 13.398,90 0,7365600 9.869,09
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.311,79 1,1880000 1.558,40
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 5.701,33 0,7365600 4.199,37
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.322,98 1,1880000 1.571,70
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.233,49 1,1880000 3.841,38
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.769,16 1,1880000 2.101,76
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,85 1,1880000 226,72
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 447,66 1,1880000 531,82
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.800,96 1,1880000 5.703,54
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.669,18 1,1880000 1.982,98
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.203,68 0,7365600 2.359,70
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 647,56 1,1880000 769,30
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.312,96 1,1880000 2.747,79
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 444,16 1,1880000 527,66
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 60.912,84

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60.912,84

BDI: 45,11% 27.477,78

Preco unitario total: 88.390,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 384 de 426




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

03/12/2025 - 13:19

Pagina: 385 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: 45868 PROJETO RODOVIARIO - RESTAURAQAO - FAIXA ACIMA DE 40 KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - R.PRODU Km 87,09 0,8240000 71,76
RESTAURACAO TO 015
DADOS HISTORICOS - RESTAURAC}AO R.PRODU Km 152,41 0,8240000 125,58
TO 003
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - R.PRODU Km 4.273,73 0,8240000 3.521,55
RESTAURACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.337,54 0,8240000 1.926,13
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 334,77 0,8240000 275,85
TO 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 1.446,33 0,8240000 1.191,77
TO 009
ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 669,32 0,8240000 551,51
TO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 1.816,81 0,8240000 1.497,05
TO 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU Km 2.695,03 0,8240000 2.220,70
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - R.PRODU Km 372,88 0,8240000 307,25
RESTAURACAO TO 014
PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURACAO R.PRODU Km 168,02 0,8240000 138,44
TO 011
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |R.PRODU Km 119,28 0,8240000 98,28
E REDE ELETRICA - RESTAURACAO TO 013
PROJETO DE RESTAURACAO R.PRODU Km 2.361,17 0,8240000 1.945,60
TO 010
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS R.PRODU Km 570,39 0,8240000 470,00
COMPLEMENTARES - RESTAURACAQO TO 012
PROJETO EXECUTIVO - RESTAURACAO R.PRODU Km 215,85 0,8240000 177,86
TO 016
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - R.PRODU Km 87,08 0,8240000 71,75
RESTAURACAO TO 002
(G)Total:] 14.591,08
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.591,08
BDI: 45,11% 6.582,03
Preco unitario total: 21.173,11
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: 45867 PROJETO RODOVIARIO - RESTAURAQAO - FAIXA DE 15 A 40 KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - R.PRODU Km 87,09 1,0000000 87,09
RESTAURACAO TO 015
DADOS HISTORICOS - RESTAURAC}AO R.PRODU Km 152,41 1,0000000 152,41
TO 003
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - R.PRODU Km 4.273,73 1,0000000 4.273,73
RESTAURACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.337,54 1,0000000 2.337,54
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 334,77 1,0000000 334,77
TO 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 1.446,33 1,0000000 1.446,33
TO 009
ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 669,32 1,0000000 669,32
TO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 1.816,81 1,0000000 1.816,81
TO 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU Km 2.695,03 1,0000000 2.695,03
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - R.PRODU Km 372,88 1,0000000 372,88
RESTAURACAO TO 014
PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURACAO R.PRODU Km 168,02 1,0000000 168,02
TO 011
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |R.PRODU Km 119,28 1,0000000 119,28
E REDE ELETRICA - RESTAURACAO TO 013
PROJETO DE RESTAURACAO R.PRODU Km 2.361,17 1,0000000 2.361,17
TO 010
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS R.PRODU Km 570,39 1,0000000 570,39
COMPLEMENTARES - RESTAURACAQO TO 012
PROJETO EXECUTIVO - RESTAURACAO R.PRODU Km 215,85 1,0000000 215,85
TO 016
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - R.PRODU Km 87,08 1,0000000 87,08
RESTAURACAO TO 002
(G)Total:] 17.707,70
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.707,70
BDI: 45,11% 7.987,94
Preco unitario total: 25.695,64
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: 45866 PROJETO RODOVIARIO - RESTAURAQAO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE Unidade: Km
15 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - R.PRODU | Km 87,09 1,1880000 103,46
RESTAURACAO TO 015
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 152,41 1,1880000 181,06
TO 003
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |R.PRODU | Km 4.273,73 1,1880000 5.077,19
RESTAURACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 2.337,54 1,1880000 2.776,99
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 334,77 1,1880000 397,70
TO 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 1.446,33 1,1880000 1.718,24
TO 009
ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 669,32 1,1880000 795,15
TO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 1.816,81 1,1880000 2.158,37
TO 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.695,03 1,1880000 3.201,69
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - R.PRODU | Km 372,88 1,1880000 442,98
RESTAURACAO TO 014
PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 168,02 1,1880000 199,60
TO 011
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGCAO |R.PRODU | Km 119,28 1,1880000 141,70
E REDE ELETRICA - RESTAURACAO TO 013
PROJETO DE RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.361,17 1,1880000 2.805,06
TO 010
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS R.PRODU | Km 570,39 1,1880000 677,62
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO TO 012
PROJETO EXECUTIVO - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 215,85 1,1880000 256,42
TO 016
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |R.PRODU | Km 87,08 1,1880000 103,45
RESTAURACAO TO 002
(G)Total:] 21.036,68
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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(H)Total:]| 0,00)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21.036,68
BDI: 45,11% 9.489,64

Preco unitério total: 30.526,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.09E QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Precgo unitério total: 101,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 24,0000000 3.149,76
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.149,76
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.149,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 125,99
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 125,99
BDI: 45,11% 56,83
Precgo unitério total: 182,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 1,0000000 8,70
D.03B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 269,97
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,97
BDI: 45,11% 121,78
Precgo unitério total: 391,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: PRODUTO 003B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 0,3400000 2,95
D.03B
(G)Total:] 194,55
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 194,55
BDI: 45,11% 87,76
Preco unitario total: 282,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: D.PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |D.SUBPR | Km 104,51 1,0000000 104,51
PRELIMINARES - DUPLICACAO 0OD.03D
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURAGAO R.SUBPR | Km 10,88 1,0000000 10,88
OD.02A
(G)Total:] 306,99
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 306,99
BDI: 45,11% 138,48
Preco unitério total: 445 47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: D.PRODUTO 003B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -

DUPLICAGAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURAGAO R.SUBPR | Km 10,88 0,3400000 3,69
OD.02A
(G)Total:] 195,29
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 195,29
BDI: 45,11% 88,09
Preco unitario total: 283,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: PD.PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 2,0000000 348,38
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 1,0000000 8,70
D.03B
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 444,16
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 444,16
BDI: 45,11% 200,36
Preco unitério total: 644,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: PD.PRODUTO 003B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PISTA

DUPLA - ANTEPROJETO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 2,0000000 348,38
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 0,3400000 2,95
D.03B
(G)Total:] 368,74
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 368,74
BDI: 45,11% 166,33
Preco unitario total: 535,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: R.PRODUTO 002 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |R.SUBPR | Km 65,32 1,0000000 65,32
PRELIMINARES - RESTAURAQAO OD.02C
POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E R.SUBPR | Km 10,88 1,0000000 10,88
PLUVIOMETRICOS - RESTAURACAO 0OD.02B
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURAGAO R.SUBPR | Km 10,88 1,0000000 10,88
OD.02A
(G)Total:] 87,08
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 87,08
BDI: 45,11% 39,28
Preco unitario total: 126,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigco: R.PRODUTO 002B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -
RESTAURAGAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURAGAO R.SUBPR | Km 10,88 1,0000000 10,88
OD.02A
(G)Total:] 10,88
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,88
BDI: 45,11% 4,90
Preco unitario total: 15,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 16,0000000 2.099,84
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 2.099,84
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.099,84
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,99
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,99
BDI: 45,11% 37,88
Precgo unitério total: 121,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: 45,11% 78,57
Precgo unitério total: 252,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: R.SUBPROD.09E RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,87
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,87
BDI: 45,11% 49,11
Preco unitario total: 157,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 80,0000000 2.083,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.792,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.792,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 431,71
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 431,71
BDI: 45,11% 194,74
Precgo unitério total: 626,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Pagina: 405 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Servigo: SUBPROD. 16l

IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

APLICAVEL)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 40,0000000 5.249,60
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.249,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.249,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,98
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,98
BDI: 45,11% 94,72
Precgo unitério total: 304,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Pagina: 406 de 426

Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE SIiTIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENCAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 64,0000000 8.399,36

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.399,36

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.399,36

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 335,97

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0043640 15,23

all5 Cv

(F)Total:] 39,47

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 375,44

BDI: 45,11% 169,36

Preco unitario total: 544,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 406 de 426
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: 45705 SERVICOS TOPOGRAFICOS EM REGIAO PLANA P/ PEE Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 7,13 13,23 85,64 5.500,0000000 72.765,00
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,02 20,45 85,64 440,0000000 8.998,00
MOTORISTA 20244 9,28 17,22 85,64 440,0000000 7.576,80
NIVELADOR 20231 11,25 20,88 85,64 330,0000000 6.890,40
SECCIONISTA 20232 11,25 20,88 85,64/ 330,0000000 6.890,40
TECNICO DE ESTRADAS 20229 15,23 28,27 85,64 440,0000000 12.438,80
(B)Total:] 115.559,40
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 5.777,97
(C)Total:] 5.777,97
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 121.337,37
(D) Producéo da Equipe 75,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.617,83
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0266000 98,77
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 8.962,82 0,0266000 238,41
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 5.493,35 0,0266000 146,12
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0266000 10,43
(F)Total:] 493,73
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.111,56
BDI: 45,11% 952,52
Preco unitario total: 3.064,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Pagina: 408 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigo: SUBPROD.10E SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. [20227 7,13 13,23 85,64 64,0000000 846,72
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64 32,0000000 1.047,68
SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64 64,0000000 863,36
(B)Total: 2.757,76
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 41,36
(C)Total:] 41,36
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.799,12
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 111,96
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0053333 19,80
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.703,52 0,0058182 172,82
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0053333 2,09
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.491,85 0,0058180 20,31
alis5Ccv
(F)Total:] 215,02
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 326,98
BDI: 45,11% 147,50
Preco unitario total: 474,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: SUBPROD.10B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 7,13 13,23 85,64/ 416,0000000 5.503,68
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64 104,0000000 3.404,96
SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64/ 208,0000000 2.805,92
(B)Total:] 11.714,56
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 175,71
(C)Total:] 175,71
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.890,27
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 475,61
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0173333 64,36
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.703,52 0,0189091 561,66
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0173333 6,80
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0189090 66,02
all5 CVv
(F)Total:] 698,84
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.174,45
BDI: 45,11% 529,79
Preco unitario total: 1.704,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 409 de 426
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pre) IBRE Relatério de Composicdo do Servico Pagina: 410 de 426
Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 7,13 13,23 85,64/ 352,0000000 4.656,96
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64 22,0000000 720,28
SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64 176,0000000 2.374,24
(B)Total:] 7.751,48
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 116,27
(C)Total:] 116,27
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.867,75
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 314,71
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0146667 54,45
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.703,52 0,0160000 475,25
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0146667 5,75
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0160000 55,86
all5 CVv
(F)Total:] 591,31
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 906,02
BDI: 45,11% 408,70
Preco unitario total: 1.314,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servico: R.SUBPROD.09B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 7,13 13,23 85,64 64,0000000 846,72
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64 16,0000000 523,84
SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64 32,0000000 431,68
(B)Total: 1.802,24
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 27,03
(C)Total:] 27,03
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.829,27
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,73
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.703,52 0,0018182 54,00
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.491,85 0,0036360 12,69
alis5Ccv
(F)Total:] 147,51
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 193,24
BDI: 45,11% 87,17
Preco unitario total: 280,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 411 de 426
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Pagina: 412 de 426

Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servi¢o: R.SUBPROD.09C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE PEDREIRA E

AREAL - RESTAURAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,13 13,23 85,64 24,0000000 317,52

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64 24,0000000 785,76

SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64 48,0000000 647,52

(B)Total: 1.750,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 26,26

(C)Total:] 26,26

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.777,06

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,42

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,3000000 60,61
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0027270 9,52
all5 Ccv
(F)Total:| 70,13
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 114,55

BDI: 45,11% 51,67

Precgo unitério total: 166,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 412 de 426
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 7,13 13,23 85,64/ 288,0000000 3.810,24
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64 72,0000000 2.357,28
SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64 144,0000000 1.942,56
(B)Total:] 8.110,08
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 121,65
(C)Total:] 121,65
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.231,73
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 329,26
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0120000 44,55
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.703,52 0,0130909 388,84
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0120000 4,70
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0130910 45,71
all5 CVv
(F)Total:] 483,80
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 813,06
BDI: 45,11% 366,77
Preco unitario total: 1.179,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 413 de 426



GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 03/12/2025 - 13:19

&l YFGV
e IERE Relatério de Composicéo do Servico Pagina: 414 de 426
Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigo: R.SUBPROD.09A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO, SUB Unidade: Km
-BASE E BASE - RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 7,13 13,23 85,64 160,0000000 2.116,80
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64 40,0000000 1.309,60
SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64 80,0000000 1.079,20
(B)Total: 4.505,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 67,58
(C)Total:] 67,58
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.573,18
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 114,32
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.703,52 0,0018182 54,00
DIARIAS 10251 un 202,06 0,9250000 186,90
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.491,85 0,0090910 31,74
alis5Ccv
(F)Total:] 272,64
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 386,96
BDI: 45,11% 174,55
Preco unitario total: 561,51
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Tabela de precos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25 Data base: 01/08/2025
Servigco: D.SUBPROD.07B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO PAVIMENTO Unidade: Km
EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - DUPLICAGCAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,13 13,23 85,64 160,0000000 2.116,80
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64 40,0000000 1.309,60
SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64 80,0000000 1.079,20
(B)Total: 4.505,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 67,58
(C)Total:] 67,58
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.573,18
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 114,32
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0041667 15,47
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.703,52 0,0018182 54,00
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0041667 1,63
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0090910 31,74
all5 Ccv
(F)Total:| 102,84
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 217,16
BDI: 45,11% 97,96
Prego unitério total: 315,12
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 365,42

BDI: 45,11% 164,84

Preco unitério total: 530,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:\ 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 584,65

BDI: 45,11% 263,73

Preco unitério total: 848,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 628,37

BDI: 45,11% 283,45

Preco unitério total: 911,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO
Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 762,63

BDI: 45,11% 344,02

Preco unitério total: 1.106,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 508,70

BDI: 45,11% 229,47

Preco unitério total: 738,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servico: SUBPROD.23E  SONDAGEM MISTA DE OAE - ANTEPROJETO - EXTENSAO

ABAIXO DE 100M

Data base: 01/08/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 60,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
SONDAGEM MAT. 128 CAT. - SOLO 45950 m 365,42 0,2333333 85,26
SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 45951 m 584,65 0,1000000 58,46
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. 45953 m 628,37 0,0166666 10,47
ABRASIVA
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO 45954 m 762,63 0,0166666 12,71
ABRASIVO
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO 45952 m 508,70 0,0333333 16,95
ABRASIVA
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE 45955 tkm 0,72 32,0666666 23,08
SONDAGEM - KM RODADO
(G)Total:] 206,93
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 206,93
BDI: 45,11% 93,34
Preco unitério total: 300,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,13 13,23 85,64 32,0000000 423,36
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,02 20,45 85,64 32,0000000 654,40
SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64 64,0000000 863,36
(B)Total: 1.941,12
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.941,12
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 77,64
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0053333 19,80
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 325,65 0,0800000 26,05
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.861,30 0,0058182 133,01
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 477,90 0,0800000 38,23
D
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0053333 2,09
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.354,42 0,0058182 66,06
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0058180 20,31
aliscv
(F)Total] 305,55
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 383,19
BDI: 45,11% 172,85
Preco unitério total: 556,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25
Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO
Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Data base: 01/08/2025

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,72

BDI: 45,11% 0,32

Preco unitério total: 1,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: R.SUBPROD.06C TRATAMENTO DAS FILMAGENS - RESTAURAQAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 48,0000000 3.723,36

(B)Total: 3.723,36

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.723,36

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,08

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,08

BDI: 45,11% 41,98

Preco unitério total: 135,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servico: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAC}AO DO ESTUDO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: 45,11% 47,14
Precgo unitério total: 151,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 314 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T314 - AGO/25

Data base: 01/08/2025

Servigco: R.SUBPROD.06D TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO ESTUDO Unidade: Km
- RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72
JUNIOR
(B)Total:] 6.096,72
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.096,72
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 152,41
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 152,41
BDI: 45,11% 68,75
Preco unitario total: 221,16
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