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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 1 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.012,40
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.012,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,49
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 160,49
BDI: 45,04% 72,28
Precgo unitério total: 232,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGCAO DE PESSOAS Unidade: Km

OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00 16,0000000 2.146,88

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.146,88

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.146,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,87

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 85,87

BDI: 45,04% 38,67

Precgo unitério total: 124,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 2 de 429
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

INCRA...)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00 48,0000000 6.440,64
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.440,64
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.440,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 257,62
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 257,62
BDI: 45,04% 116,03
Precgo unitério total: 373,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: R.PRODUTO 016B ANTEPROJETO - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR Km 209,37 0,3900000 81,65
PROJETO EXECUTIVO FINAL - RESTAURACAO |OD.16A
(G)Total:] 81,65
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,65
BDI: 45,04% 36,77
Precgo unitério total: 118,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: 45864 ANTEPROJETO ESTRUTURAL DE OAE - EXTENSAO ACIMA DE 100M

Data base: 01/04/2026

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUGCOES PARA OAE SUBPRO m 104,68 0,4600000 48,15
D.23B
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 230,31 0,4600000 105,94
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 32,09 0,4600000 14,76
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 251,25 0,4600000 115,57
D.23C
(G)Total:] 284,42
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 284,42
BDI: 45,04% 128,10
Precgo unitério total: 412,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45865 ANTEPROJETO ESTRUTURAL DE OAE - EXTENSAO IGUAL OU

ABAIXO DE 100M

Data base: 01/04/2026

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 60,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUGCOES PARA OAE SUBPRO m 104,68 0,4600000 48,15
D.23B
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 230,31 0,4600000 105,94
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 32,09 0,4600000 14,76
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 251,25 0,4600000 115,57
D.23C
SONDAGEM MAT. 128 CAT. - SOLO 45950 m 381,88 0,2333333 89,10
SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 45951 m 610,99 0,1000000 61,09
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. 45953 m 634,84 0,0166666 10,58
ABRASIVA
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO 45954 m 736,86 0,0166666 12,28
ABRASIVO
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO 45952 m 513,38 0,0333333 17,11
ABRASIVA
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE 45955 tkm 0,80 32,0666666 25,65
SONDAGEM - KM RODADO
(G)Total:] 500,23
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 500,23
BDI: 45,04% 225,30
Preco unitario total: 725,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45892 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 150,22 0,8240000 123,78

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 140,43 0,8240000 115,71

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 0,8240000 225,81

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.288,51 0,8240000 2.709,73

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.422,84 0,8240000 1.996,42

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,8899200 462,09
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.605,80 0,8899200 2.318,95

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 0,8240000 744,62
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 0,8899200 1.166,48
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.376,55 0,8240000 1.134,27

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 332,17 0,8240000 273,70

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 99,50 0,8240000 81,98

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 399,67 0,8240000 329,32

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,81 0,8240000 45,98

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 0,8240000 668,52
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 676,74 0,8240000 557,63
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 409,26 0,8240000 337,23
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 0,8899200 503,22
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 228,63 0,8240000 188,39
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 0,8240000 345,78
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 179,94 0,8240000 148,27
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 15.220,84
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.220,84
BDI: 45,04% 6.855,46
Precgo unitério total: 22.076,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45891 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - D.PRODU | KM 150,22 1,0000000 150,22
DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO - R.PRODU | Km 140,43 1,0000000 140,43
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,0000000 274,05
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.288,51 1,0000000 3.288,51
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.422,84 1,0000000 2.422,84
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,0800000 560,80
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGAO - D.PRODU | Km 2.605,80 1,0800000 2.814,26
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 1,0000000 903,67
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 1,0800000 1.415,63
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.376,55 1,0000000 1.376,55
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 332,17 1,0000000 332,17
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 99,50 1,0000000 99,50
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 399,67 1,0000000 399,67
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 55,81 1,0000000 55,81
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 1,0000000 811,32
0 012B
PROJETO DE RESTAURAGAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 676,74 1,0000000 676,74
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 409,26 1,0000000 409,26
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 1,0800000 610,70
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 228,63 1,0000000 228,63
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 1,0000000 419,64
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 179,94 1,0000000 179,94
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 18.472,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18.472,00
BDI: 45,04% 8.319,78
Precgo unitério total: 26.791,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45889 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 150,22 1,1880000 178,46

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 140,43 1,1880000 166,83

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,1880000 325,57

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.288,51 1,1880000 3.906,74

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.422,84 1,1880000 2.878,33

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,2830400 666,23
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.605,80 1,2830400 3.343,34

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 1,1880000 1.073,55
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 1,2830400 1.681,77
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.376,55 1,1880000 1.635,34

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 332,17 1,1880000 394,61

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 99,50 1,1880000 118,20

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 399,67 1,1880000 474,80

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,81 1,1880000 66,30

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 1,1880000 963,84
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 676,74 1,1880000 803,96
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 409,26 1,1880000 486,20
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 1,2830400 725,52
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 228,63 1,1880000 271,61
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 1,1880000 498,53
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 179,94 1,1880000 213,76
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 21.944,66
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21.944,66
BDI: 45,04% 9.883,87
Precgo unitério total: 31.828,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45888 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO

- FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 150,22 0,8240000 123,78

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 140,43 0,8240000 115,71

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 0,8240000 225,81

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.288,51 0,8240000 2.709,73

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.422,84 0,8240000 1.996,42

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,8240000 427,87
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.605,80 0,8240000 2.147,17

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 0,8240000 744,62
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 0,8240000 1.080,07
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.376,55 0,8240000 1.134,27

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 332,17 0,8240000 273,70

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 99,50 0,8240000 81,98

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 399,67 0,8240000 329,32

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,81 0,8240000 45,98

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 0,8240000 668,52
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 676,74 0,8240000 557,63
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 409,26 0,8240000 337,23
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 0,8240000 465,94
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 228,63 0,8240000 188,39
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 0,8240000 345,78
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 179,94 0,8240000 148,27
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 14.891,15
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.891,15
BDI: 45,04% 6.706,97
Precgo unitério total: 21.598,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45887 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - D.PRODU | KM 150,22 1,0000000 150,22
DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO - R.PRODU | Km 140,43 1,0000000 140,43
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,0000000 274,05
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.288,51 1,0000000 3.288,51
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.422,84 1,0000000 2.422,84
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,0000000 519,26
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGAO - D.PRODU | Km 2.605,80 1,0000000 2.605,80
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 1,0000000 903,67
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 1,0000000 1.310,77
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.376,55 1,0000000 1.376,55
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 332,17 1,0000000 332,17
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 99,50 1,0000000 99,50
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 399,67 1,0000000 399,67
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 55,81 1,0000000 55,81
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 1,0000000 811,32
0 012B
PROJETO DE RESTAURAGAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 676,74 1,0000000 676,74
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 409,26 1,0000000 409,26
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 1,0000000 565,47
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 228,63 1,0000000 228,63
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 1,0000000 419,64
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 179,94 1,0000000 179,94
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 18.071,91
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18.071,91
BDI: 45,04% 8.139,58
Precgo unitério total: 26.211,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45886 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 150,22 1,1880000 178,46

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 140,43 1,1880000 166,83

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,1880000 325,57

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.288,51 1,1880000 3.906,74

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.422,84 1,1880000 2.878,33

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,1880000 616,388
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.605,80 1,1880000 3.095,69

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 1,1880000 1.073,55
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 1,1880000 1.557,19
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.376,55 1,1880000 1.635,34

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 332,17 1,1880000 394,61

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 99,50 1,1880000 118,20

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 399,67 1,1880000 474,80

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,81 1,1880000 66,30

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 1,1880000 963,84
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 676,74 1,1880000 803,96
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 409,26 1,1880000 486,20
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 1,1880000 671,77
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 228,63 1,1880000 271,61
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 1,1880000 498,53
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 179,94 1,1880000 213,76
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 21.469,33
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21.469,33
BDI: 45,04% 9.669,78
Precgo unitério total: 31.139,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45885 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 150,22 0,8240000 123,78

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 140,43 0,8240000 115,71

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 0,8240000 225,81

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.288,51 0,8240000 2.709,73

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.422,84 0,8240000 1.996,42

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,5108800 265,27
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.605,80 0,5108800 1.331,25

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 0,8240000 744,62
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 0,5108800 669,64
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.376,55 0,8240000 1.134,27

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 332,17 0,8240000 273,70

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 99,50 0,8240000 81,98

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 399,67 0,8240000 329,32

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,81 0,8240000 45,98

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 0,8240000 668,52
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 676,74 0,8240000 557,63
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 409,26 0,8240000 337,23
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 0,5108800 288,88
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 228,63 0,8240000 188,39
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 0,8240000 345,78
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 179,94 0,8240000 148,27
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 13.325,14
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.325,14
BDI: 45,04% 6.001,64
Precgo unitério total: 19.326,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: 45884 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - D.PRODU | KM 150,22 1,0000000 150,22
DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO - R.PRODU | Km 140,43 1,0000000 140,43
ANTEPROJETO TO 003B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,0000000 274,05
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.288,51 1,0000000 3.288,51
ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.422,84 1,0000000 2.422,84
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,6200000 321,94
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGAO - D.PRODU | Km 2.605,80 0,6200000 1.615,59
ANTEPROJETO TO 007B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 1,0000000 903,67
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 0,6200000 812,67
O 005B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.376,55 1,0000000 1.376,55
- ANTEPROJETO TO 008B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 332,17 1,0000000 332,17
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 99,50 1,0000000 99,50
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 399,67 1,0000000 399,67
ANTEPROJETO TO 009B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 55,81 1,0000000 55,81
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 1,0000000 811,32
0 012B
PROJETO DE RESTAURAGAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 676,74 1,0000000 676,74
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 409,26 1,0000000 409,26
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 0,6200000 350,59
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 228,63 1,0000000 228,63
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 1,0000000 419,64
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 179,94 1,0000000 179,94
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 16.171,40
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.171,40
BDI: 45,04% 7.283,59
Precgo unitério total: 23.454,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45883 ANTEPROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | KM 150,22 1,1880000 178,46

DUPLICAQAO - ANTEPROJETO TO 012B

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 140,43 1,1880000 166,83

ANTEPROJETO TO 003B

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,1880000 325,57

UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B

EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE D.PRODU | Km 3.288,51 1,1880000 3.906,74

ENGENHARIA - DUPLICACAO TO 001B

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 2.422,84 1,1880000 2.878,33

ANTEPROJETO TO 006B

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,7365600 382,46
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 2.605,80 0,7365600 1.919,32

ANTEPROJETO TO 007B

ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 1,1880000 1.073,55
O 007B

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 0,7365600 965,46
O 005B

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 1.376,55 1,1880000 1.635,34

- ANTEPROJETO TO 008B

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 332,17 1,1880000 394,61

DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 011B

PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 99,50 1,1880000 118,20

ANTEPROJETO O 015B

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO - D.PRODU | Km 399,67 1,1880000 474,80

ANTEPROJETO TO 009B

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,81 1,1880000 66,30

E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B

PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 1,1880000 963,84
0 012B

PROJETO DE RESTAURACAO - ANTEPROJETO |R.PRODU | Km 676,74 1,1880000 803,96
TO 010B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.PRODU | Km 409,26 1,1880000 486,20
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO - TO 010B
ANTEPROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 0,7365600 416,50
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO - D.PRODU Km 228,63 1,1880000 271,61
ANTEPROJETO TO 013B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 1,1880000 498,53
ANTEPROJETO O 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |D.PRODU | Km 179,94 1,1880000 213,76
DUPLICACAO - ANTEPROJETO TO 003B
(G)Total:] 19.211,54
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19.211,54
BDI: 45,04% 8.652,87
Precgo unitério total: 27.864,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servigo: 45911 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/04/2026
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 250,37 0,8240000 206,30
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 0,8240000 225,81
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.932,76 0,8240000 4.064,59
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 0,8240000 462,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,8899200 462,09
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.920,16 0,8899200 3.488,62
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 0,8240000 1.052,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.640,49 0,8899200 1.459,90
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 489,52 0,8240000 403,36
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 0,8240000 81,98
ANTEPROJETO 0 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 618,62 0,8240000 509,74
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 55,81 0,8240000 45,98
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.622,67 0,8240000 1.337,08
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,94 0,8240000 397,11

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.130,96 0,8899200 1.006,46
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 247,06 0,8240000 203,57
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 839,28 0,8240000 691,56
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 339,74 0,8240000 279,94
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 17.121,11

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.121,11

BDI: 45,04% 7.711,34

Preco unitério total: 24.832,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 26 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 27 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servigo: 45910 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO

MONTANHOSO - FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/04/2026
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 250,37 1,0000000 250,37
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,0000000 274,05
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.932,76 1,0000000 4.932,76
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 1,0000000 560,75
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,0800000 560,80
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.920,16 1,0800000 4.233,77
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 1,0000000 1.276,72
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.640,49 1,0800000 1.771,72
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 489,52 1,0000000 489,52
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 1,0000000 99,50
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 618,62 1,0000000 618,62
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 55,81 1,0000000 55,81
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.622,67 1,0000000 1.622,67
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,94 1,0000000 481,94

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.130,96 1,0800000 1.221,43
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 247,06 1,0000000 247,06
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 839,28 1,0000000 839,28
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 339,74 1,0000000 339,74
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 20.778,17

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20.778,17

BDI: 45,04% 9.358,48

Preco unitério total: 30.136,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servigo: 45909 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO
MONTANHOSO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/04/2026
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 250,37 1,1880000 297,43
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,1880000 325,57
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.932,76 1,1880000 5.860,11
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 1,1880000 666,17
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,2830400 666,23
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.920,16 1,2830400 5.029,72
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 1,1880000 1.516,74
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.640,49 1,2830400 2.104,81
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 489,52 1,1880000 581,54
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 1,1880000 118,20
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 618,62 1,1880000 734,92
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 55,81 1,1880000 66,30
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.622,67 1,1880000 1.927,73
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,94 1,1880000 572,54

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.130,96 1,2830400 1.451,06
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 247,06 1,1880000 293,50
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 839,28 1,1880000 997,06
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 339,74 1,1880000 403,61
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 24.684,41

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 24.684,41

BDI: 45,04% 11.117,85

Preco unitério total: 35.802,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45908 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO

- FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/04/2026
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 250,37 0,8240000 206,30
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 0,8240000 225,81
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.932,76 0,8240000 4.064,59
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 0,8240000 462,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,8240000 427,87
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.920,16 0,8240000 3.230,21
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 0,8240000 1.052,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.640,49 0,8240000 1.351,76
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 489,52 0,8240000 403,36
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 0,8240000 81,98
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 618,62 0,8240000 509,74
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 55,81 0,8240000 45,98
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.622,67 0,8240000 1.337,08
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,94 0,8240000 397,11

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.130,96 0,8240000 931,91
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 247,06 0,8240000 203,57
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 839,28 0,8240000 691,56
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 339,74 0,8240000 279,94
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 16.645,79

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.645,79

BDI: 45,04% 7.497,26

Preco unitério total: 24.143,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45907 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/04/2026
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 250,37 1,0000000 250,37
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,0000000 274,05
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.932,76 1,0000000 4.932,76
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 1,0000000 560,75
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,0000000 519,26
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.920,16 1,0000000 3.920,16
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 1,0000000 1.276,72
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.640,49 1,0000000 1.640,49
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 489,52 1,0000000 489,52
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 1,0000000 99,50
ANTEPROJETO 0 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 618,62 1,0000000 618,62
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 55,81 1,0000000 55,81
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.622,67 1,0000000 1.622,67
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,94 1,0000000 481,94

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.130,96 1,0000000 1.130,96
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 247,06 1,0000000 247,06
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - PD.PROD | Km 839,28 1,0000000 839,28
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD | Km 339,74 1,0000000 339,74
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 20.201,32

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20.201,32

BDI: 45,04% 9.098,67

Preco unitério total: 29.299,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45906 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO

- FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15

Data

base: 01/04/2026
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 250,37 1,1880000 297,43
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,1880000 325,57
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.932,76 1,1880000 5.860,11
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 1,1880000 666,17
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,1880000 616,88
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.920,16 1,1880000 4.657,15
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 1,1880000 1.516,74
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.640,49 1,1880000 1.948,90
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 489,52 1,1880000 581,54
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 1,1880000 118,20
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 618,62 1,1880000 734,92
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 55,81 1,1880000 66,30
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.622,67 1,1880000 1.927,73
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,94 1,1880000 572,54

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.130,96 1,1880000 1.343,58
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 247,06 1,1880000 293,50
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 839,28 1,1880000 997,06
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 339,74 1,1880000 403,61
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 23.999,10

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23.999,10

BDI: 45,04% 10.809,19

Preco unitério total: 34.808,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45905 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data

base: 01/04/2026
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 250,37 0,8240000 206,30
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 0,8240000 225,81
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.932,76 0,8240000 4.064,59
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 0,8240000 462,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,5108800 265,27
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.920,16 0,5108800 2.002,73
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 0,8240000 1.052,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.640,49 0,5108800 838,09
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 489,52 0,8240000 403,36
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 0,8240000 81,98
ANTEPROJETO 0 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 618,62 0,8240000 509,74
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 55,81 0,8240000 45,98
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.622,67 0,8240000 1.337,08
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,94 0,8240000 397,11

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.130,96 0,5108800 577,78
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 247,06 0,8240000 203,57
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 839,28 0,8240000 691,56
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 339,74 0,8240000 279,94
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 14.387,91

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.387,91

BDI: 45,04% 6.480,31

Preco unitério total: 20.868,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45904 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data

base: 01/04/2026
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 250,37 1,0000000 250,37
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,0000000 274,05
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.932,76 1,0000000 4.932,76
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 1,0000000 560,75
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,6200000 321,94
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.920,16 0,6200000 2.430,49
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 1,0000000 1.276,72
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.640,49 0,6200000 1.017,10
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 489,52 1,0000000 489,52
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 1,0000000 99,50
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 618,62 1,0000000 618,62
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 55,81 1,0000000 55,81
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.622,67 1,0000000 1.622,67
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,94 1,0000000 481,94

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.130,96 0,6200000 701,19
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 247,06 1,0000000 247,06
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 839,28 1,0000000 839,28
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 339,74 1,0000000 339,74
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 17.461,17

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.461,17

BDI: 45,04% 7.864,51

Preco unitério total: 25.325,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45903 ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/04/2026
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 250,37 1,1880000 297,43
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,1880000 325,57
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PD.PROD | Km 4.932,76 1,1880000 5.860,11
PISTA DUPLA UTO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 1,1880000 666,17
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,7365600 382,46
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 3.920,16 0,7365600 2.887,43
ANTEPROJETO UTO 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 1,1880000 1.516,74
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 1.640,49 0,7365600 1.208,31
ANTEPROJETO UTO 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 489,52 1,1880000 581,54
ANTEPROJETO - PISTA DUPLA UTO 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 1,1880000 118,20
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 618,62 1,1880000 734,92
ANTEPROJETO UTO 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 55,81 1,1880000 66,30
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTADUPLA - |PD.PROD | Km 1.622,67 1,1880000 1.927,73
ANTEPROJETO UTO 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 41 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
SL# IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 42 de 429

PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS PD.PROD | Km 481,94 1,1880000 572,54

COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - UTO 014B
ANTEPROJETO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 1.130,96 0,7365600 833,01
- ANTEPROJETO UTO 011B

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - PD.PROD | Km 247,06 1,1880000 293,50
ANTEPROJETO UTO 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PD.PROD | Km 839,28 1,1880000 997,06
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PD.PROD | Km 339,74 1,1880000 403,61
PISTA DUPLA - ANTEPROJETO UTO 003B

(G)Total:] 20.743,80

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20.743,80

BDI: 45,04% 9.343,00

Preco unitério total: 30.086,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: 45849 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA Unidade: Km
ACIMA DE 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 125,18 0,8240000 103,14
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 0,8240000 225,81
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.288,51 0,8240000 2.709,73
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 0,8240000 462,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,8899200 462,09
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 2.145,40 0,8899200 1.909,23
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 0,8240000 744,62
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 0,8899200 1.166,48
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 244,76 0,8240000 201,68
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 0,8240000 81,98
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 309,30 0,8240000 254,86
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,81 0,8240000 45,98
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 0,8240000 668,52
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 240,96 0,8240000 198,55
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 0,8899200 503,22
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 163,31 0,8240000 134,56
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 0,8240000 345,78
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 43 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
SL# IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 44 de 429

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 179,25 0,8240000 147,70
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 11.108,94

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11.108,94

BDI: 45,04% 5.003,46

Preco unitério total: 16.112,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: 45848 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE Unidade: Km
15 A 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 125,18 1,0000000 125,18
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,0000000 274,05
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.288,51 1,0000000 3.288,51
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 1,0000000 560,75
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,0800000 560,80
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 2.145,40 1,0800000 2.317,03
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 1,0000000 903,67
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 1,0800000 1.415,63
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 244,76 1,0000000 244,76
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 1,0000000 99,50
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 309,30 1,0000000 309,30
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,81 1,0000000 55,81
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 1,0000000 811,32
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 240,96 1,0000000 240,96
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 1,0800000 610,70
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 163,31 1,0000000 163,31
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 1,0000000 419,64
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 45 de 429
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 179,25 1,0000000 179,25
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 13.481,83

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.481,83

BDI: 45,04% 6.072,21

Preco unitério total: 19.554,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: 45847 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE 5 Unidade: Km
A ABAIXO DE 15 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 125,18 1,1880000 148,71
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,1880000 325,57
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.288,51 1,1880000 3.906,74
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 1,1880000 666,17
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,2830400 666,23
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 2.145,40 1,2830400 2.752,63
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 1,1880000 1.073,55
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 1,2830400 1.681,77
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 244,76 1,1880000 290,77
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 1,1880000 118,20
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 309,30 1,1880000 367,44
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,81 1,1880000 66,30
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 1,1880000 963,84
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 240,96 1,1880000 286,26
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 1,2830400 725,52
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 163,31 1,1880000 194,01
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 1,1880000 498,53
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 47 de 429
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 179,25 1,1880000 212,94
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 16.016,35

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.016,35

BDI: 45,04% 7.213,76

Preco unitério total: 23.230,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: 45846 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA Unidade: Km
DE 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 125,18 0,8240000 103,14
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 0,8240000 225,81
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.288,51 0,8240000 2.709,73
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 0,8240000 462,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,8240000 427,87
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 2.145,40 0,8240000 1.767,80
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 0,8240000 744,62
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 0,8240000 1.080,07
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 244,76 0,8240000 201,68
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 0,8240000 81,98
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 309,30 0,8240000 254,86
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,81 0,8240000 45,98
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 0,8240000 668,52
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 240,96 0,8240000 198,55
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 0,8240000 465,94
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 163,31 0,8240000 134,56
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 0,8240000 345,78
ANTEPROJETO O 008B
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 179,25 0,8240000 147,70
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 10.809,60

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.809,60

BDI: 45,04% 4.868,64

Preco unitério total: 15.678,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: 45845 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 125,18 1,0000000 125,18
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,0000000 274,05
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.288,51 1,0000000 3.288,51
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 1,0000000 560,75
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,0000000 519,26
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 2.145,40 1,0000000 2.145,40
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 1,0000000 903,67
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 1,0000000 1.310,77
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 244,76 1,0000000 244,76
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 1,0000000 99,50
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 309,30 1,0000000 309,30
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,81 1,0000000 55,81
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 1,0000000 811,32
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 240,96 1,0000000 240,96
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 1,0000000 565,47
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 163,31 1,0000000 163,31
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 1,0000000 419,64
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 179,25 1,0000000 179,25
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 13.118,57

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.118,57

BDI: 45,04% 5.908,60

Preco unitério total: 19.027,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 52 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 15/06/2026 - 14:18

&2 \"FGV
prent IBRE " Relatério de Composicéo do Servigo Pégina: 53 de 429
Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: 45844 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 5 A Unidade: Km
ABAIXO DE 15 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 125,18 1,1880000 148,71
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,1880000 325,57
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.288,51 1,1880000 3.906,74
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 1,1880000 666,17
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,1880000 616,88
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 2.145,40 1,1880000 2.548,73
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 1,1880000 1.073,55
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 1,1880000 1.557,19
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 244,76 1,1880000 290,77
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 1,1880000 118,20
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 309,30 1,1880000 367,44
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,81 1,1880000 66,30
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 1,1880000 963,84
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 240,96 1,1880000 286,26
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 1,1880000 671,77
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 163,31 1,1880000 194,01
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 1,1880000 498,53
ANTEPROJETO O 008B
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 179,25 1,1880000 212,94
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 15.584,77

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.584,77

BDI: 45,04% 7.019,38

Preco unitério total: 22.604,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: 45843 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 125,18 0,8240000 103,14
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 0,8240000 225,81
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.288,51 0,8240000 2.709,73
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 0,8240000 462,05
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,5108800 265,27
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 2.145,40 0,5108800 1.096,04
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 0,8240000 744,62
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 0,5108800 669,64
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 244,76 0,8240000 201,68
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 0,8240000 81,98
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 309,30 0,8240000 254,86
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,81 0,8240000 45,98
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 0,8240000 668,52
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 240,96 0,8240000 198,55
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 0,5108800 288,88
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 163,31 0,8240000 134,56
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 0,8240000 345,78
ANTEPROJETO O 008B
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 179,25 0,8240000 147,70
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 9.387,75

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.387,75

BDI: 45,04% 4.228,24

Preco unitério total: 13.615,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: 45842 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 125,18 1,0000000 125,18
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,0000000 274,05
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.288,51 1,0000000 3.288,51
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 1,0000000 560,75
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,6200000 321,94
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 2.145,40 0,6200000 1.330,14
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 1,0000000 903,67
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 0,6200000 812,67
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 244,76 1,0000000 244,76
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 1,0000000 99,50
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 309,30 1,0000000 309,30
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,81 1,0000000 55,81
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 1,0000000 811,32
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 240,96 1,0000000 240,96
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 0,6200000 350,59
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 163,31 1,0000000 163,31
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 1,0000000 419,64
ANTEPROJETO O 008B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 57 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
SL# IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 58 de 429

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 179,25 1,0000000 179,25
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 11.393,01

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11.393,01

BDI: 45,04% 5.131,41

Preco unitério total: 16.524,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: 45841 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO PLANO - FAIXA DE 5 A Unidade: Km
ABAIXO DE 15 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PRODUT Km 125,18 1,1880000 148,71
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 274,05 1,1880000 325,57
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.288,51 1,1880000 3.906,74
CONSTRUCAO 0O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 560,75 1,1880000 666,17
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,7365600 382,46
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 2.145,40 0,7365600 1.580,21
O 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 903,67 1,1880000 1.073,55
O 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.310,77 0,7365600 965,46
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 244,76 1,1880000 290,77
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PRODUT Km 99,50 1,1880000 118,20
ANTEPROJETO 0O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 309,30 1,1880000 367,44
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 55,81 1,1880000 66,30
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO 0 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 811,32 1,1880000 963,84
0O 012B
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 240,96 1,1880000 286,26
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO 0 014B
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 565,47 0,7365600 416,50
ANTEPROJETO 0 011B
PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 163,31 1,1880000 194,01
0 022B
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PRODUT Km 419,64 1,1880000 498,53
ANTEPROJETO O 008B
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RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |PRODUT Km 179,25 1,1880000 212,94
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 13.534,83

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.534,83

BDI: 45,04% 6.096,08

Preco unitério total: 19.630,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: 45873 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RESTAURAQAO - FAIXA ACIMA DE 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ANTEPROJETO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 81,65 0,8240000 67,27
TO 016B
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO - R.PRODU | Km 140,43 0,8240000 115,71
ANTEPROJETO TO 003B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE R.PRODU | Km 1.025,98 0,8240000 845,40
ENGENHARIA - RESTAURACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGAO - R.PRODU | Km 2.422,84 0,8240000 1.996,42
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 324,54 0,8240000 267,42
ANTEPROJETO TO 004B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURAGCAO |R.PRODU | Km 1.376,55 0,8240000 1.134,27
- ANTEPROJETO TO 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |R.PRODU | Km 10,03 0,8240000 8,26
RESTAURACAO - ANTEPROJETO TO 002B
(G)Total:] 4.434,75
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.434,75
BDI: 45,04% 1.997,41
Preco unitério total: 6.432,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: 45870 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RESTAURAQAO - FAIXADE 15 A 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ANTEPROJETO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 81,65 1,0000000 81,65
TO 016B
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO - R.PRODU | Km 140,43 1,0000000 140,43
ANTEPROJETO TO 003B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE R.PRODU | Km 1.025,98 1,0000000 1.025,98
ENGENHARIA - RESTAURACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGAO - R.PRODU | Km 2.422,84 1,0000000 2.422,84
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 324,54 1,0000000 324,54
ANTEPROJETO TO 004B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURAGCAO |R.PRODU | Km 1.376,55 1,0000000 1.376,55
- ANTEPROJETO TO 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |R.PRODU | Km 10,03 1,0000000 10,03
RESTAURACAO - ANTEPROJETO TO 002B
(G)Total:] 5.382,02
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.382,02
BDI: 45,04% 2.424,06
Preco unitério total: 7.806,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: 45869 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RESTAURACAO - FAIXA DE 5 A

ABAIXO DE 15 KM

Data

base: 01/04/2026
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ANTEPROJETO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 81,65 1,1880000 97,00
TO 016B
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO - R.PRODU | Km 140,43 1,1880000 166,83
ANTEPROJETO TO 003B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE R.PRODU | Km 1.025,98 1,1880000 1.218,86
ENGENHARIA - RESTAURACAO TO 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGAO - R.PRODU | Km 2.422,84 1,1880000 2.878,33
ANTEPROJETO TO 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO - R.PRODU | Km 324,54 1,1880000 385,55
ANTEPROJETO TO 004B
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURAGCAO |R.PRODU | Km 1.376,55 1,1880000 1.635,34
- ANTEPROJETO TO 008B
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |R.PRODU | Km 10,03 1,1880000 11,91
RESTAURACAO - ANTEPROJETO TO 002B
(G)Total:] 6.393,82
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.393,82
BDI: 45,04% 2.879,77
Preco unitério total: 9.273,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: SUBPROD.09D AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36/ 160,0000000 16.049,60
JUNIOR
(B)Total:] 16.049,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 16.049,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 641,98
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 641,98
BDI: 45,04% 289,14
Precgo unitério total: 931,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 32,0000000 4.081,92
PLENO
(B)Total:] 4.081,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.081,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 163,27
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 163,27
BDI: 45,04% 73,53
Precgo unitério total: 236,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigco: R.SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 32,0000000 4.081,92
PLENO
(B)Total:] 4.081,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.081,92
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,04
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 102,04
BDI: 45,04% 45,95
Precgo unitério total: 147,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 4,0000000 510,24

PLENO

(B)Total:] 510,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 510,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,40

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,40

BDI: 45,04% 9,18

Preco unitario total: 29,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data

Servigo: R.SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE -

base: 01/04/2026
Unidade: Km

RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 16,0000000 2.040,96
PLENO
(B)Total:] 2.040,96
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.040,96
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,02
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 51,02
BDI: 45,04% 22,97
Precgo unitério total: 73,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: SUBPROD.O7E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 24,0000000 3.061,44
PLENO
(B)Total:] 3.061,44
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.061,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 122,45
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 122,45
BDI: 45,04% 55,15
Precgo unitério total: 177,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: R.SUBPROD.07E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS

OAC'S - RESTAURAGCAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 40,0000000 5.102,40

PLENO

(B)Total:] 5.102,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.102,40

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 127,56

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 127,56

BDI: 45,04% 57,45

Preco unitario total: 185,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: SUBPROD.O7F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's

(PONTES - METODO DNIT)

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 85,49 154,77 81,04 24,0000000 3.714,48

SENIOR

(B)Total:] 3.714,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.714,48

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,57

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 148,57

BDI: 45,04% 66,91

Preco unitario total: 215,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026

Servigo: R.SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS
OAE'S (PONTES - METODO DNIT) - RESTAURACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 85,49 154,77 81,04 16,0000000 2.476,32

SENIOR

(B)Total:] 2.476,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.476,32

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,90

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 61,90

BDI: 45,04% 27,87

Preco unitario total: 89,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE

PLUVIOMETRIA DA REGIAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 16,0000000 2.040,96

PLENO

(B)Total:] 2.040,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.040,96

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,63

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,63

BDI: 45,04% 36,76

Preco unitario total: 118,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026

Servigo: R.SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE

PLUVIOMETRIA DA REGIAO - RESTAURACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 16,0000000 2.040,96

PLENO

(B)Total:] 2.040,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.040,96

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,02

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 51,02

BDI: 45,04% 22,97

Preco unitario total: 73,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS

FLUVIOMETRICOS DA REGIAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 16,0000000 2.040,96

PLENO

(B)Total:] 2.040,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.040,96

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,63

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,63

BDI: 45,04% 36,76

Preco unitario total: 118,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: R.SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS

FLUVIOMETRICOS DA REGIAO - RESTAURACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 16,0000000 2.040,96

PLENO

(B)Total:] 2.040,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.040,96

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,02

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 51,02

BDI: 45,04% 22,97

Preco unitario total: 73,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: SUBPROD.02A CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E Unidade: Km
SOCIO-ECONOMICOS
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00 48,0000000 6.440,64
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.440,64
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.440,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 257,62
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 257,62
BDI: 45,04% 116,03
Preco unitario total: 373,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 77 de 429
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Data

base: 01/04/2026
Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36/ 120,0000000 12.037,20

JUNIOR

(B)Total:] 12.037,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 12.037,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 481,48

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 481,48

BDI: 45,04% 216,85

Preco unitario total: 698,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (

CONTAGEM DE TRAFEGO)

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 32,0000000 2.545,92

FISCAL DE CAMPO 20225 12,64 27,21 115,33  576,0000000 15.672,96

(B)Total:] 18.218,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 18.218,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 728,75

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0232730 81,64
all5 Ccv
(F)Total:| 695,90
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.424,65

BDI: 45,04% 641,66

Prego unitério total: 2.066,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: R.SUBPROD.03A COLETA DE INFORMAGCOES DE DADOS HISTORICOS DO

PAVIMENTO - RESTAURAGAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.012,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.012,40

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,31

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 100,31

BDI: 45,04% 45,17

Preco unitario total: 145,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPRO Km 32,20 1,0000000 32,20
ASSOREAMENTO D.17A
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 32,20 1,0000000 32,20
VIBRACOES D.17C
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 32,20 1,0000000 32,20
RECURSOS HIDRICOS D.17B
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 128,81 1,0000000 128,81
D.17D
(G)Total:] 225,41
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 225,41
BDI: 45,04% 101,52
Precgo unitério total: 326,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: SUBPROD.23B CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 80,0000000 2.444,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 80,0000000 8.024,80
JUNIOR
(B)Total:] 10.468,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.468,80
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,68
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,68
BDI: 45,04% 47,14
Preco unitario total: 151,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: 45756 CONTAGEM DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,50 18,36 144,87|  308,0000000 5.654,88
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 22,0000000 2.206,82
JUNIOR
MOTORISTA 20244 10,48 23,55 124,78 102,6667000 2.417,80
TECNICO DE ESTRADAS 20229 16,66 34,07 104,55 51,3333000 1.748,92
(B)Total: 12.028,42
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 12.028,42
(D) Producéo da Equipe 75,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,37
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,8400000 169,73
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0062000 21,75
all5 Ccv
(F)Total:| 191,48
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 351,85
BDI: 45,04% 158,47
Precgo unitério total: 510,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: R.SUBPROD.06B CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 40,0000000 3.182,40
FISCAL DE CAMPO 20225 12,64 27,21 115,33 720,0000000 19.591,20
(B)Total:] 22.773,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 22.773,60
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 569,34
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CAMERAS (TRAFEGO) - EQUIPAMENTO PARA  |M00002 MES 2.489,35 0,3750000 933,50
FILMAGEM (ODOMETRO DE PRECISAO, GPS,
CAMERA DE VIDEO DE ALTA RESOLUCAO,
SISTEMA DE AQUISICAO E ARMAZENAMENTO
DE DADOS: HD, NOTEBOOK E SOFTWARES DE
AQUISICAO E PROCESSAMENTO
DIARIAS 10251 un 202,06 2,3750000 479,89
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0181820 63,78
all5 Cv
(F)Total:] 1.477,17
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.046,51
BDI: 45,04% 921,74
Preco unitério total: 2.968,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 320,99 1,0000000 320,99
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 320,99
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 320,99
BDI: 45,04% 144,57
Precgo unitério total: 465,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: PRODUTO 021B  CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUC}AO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 320,99 0,3900000 125,18
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 125,18
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 125,18
BDI: 45,04% 56,38
Preco unitario total: 181,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigco: D.PRODUTO 012 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUC,‘AO - DUPLICAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |D.SUBPR Km 385,19 1,0000000 385,19
EXECUCAO - DUPLICACAO 0D.12
(G)Total:] 385,19
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 385,19
BDI: 45,04% 173,48
Precgo unitério total: 558,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: D.PRODUTO 012B  CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO -

DUPLICAGAO - ANTEPROJETO

Data

base: 01/04/2026
Unidade: KM

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |D.SUBPR | Km 385,19 0,3900000 150,22
EXECUCAO - DUPLICACAO 0D.12
(G)Total:] 150,22
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 150,22

BDI: 45,04% 67,65

Preco unitario total: 217,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigco: PD.PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 320,99 2,0000000 641,98
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 641,98
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 641,98
BDI: 45,04% 289,14
Preco unitario total: 931,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigco: PD.PRODUTO 021B CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - PISTA Unidade: Km
DUPLA - ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 320,99 0,7800000 250,37
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 250,37
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 250,37
BDI: 45,04% 112,76
Preco unitario total: 363,13
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: R.PRODUTO 015 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |R.SUBPR | Km 80,24 1,0000000 80,24
EXECUCAO - RESTAURACAO OD.15A
(G)Total:] 80,24
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,24
BDI: 45,04% 36,14
Preco unitario total: 116,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: R.PRODUTO 003 DADOS HISTORICOS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE INFORMAC}()ES DE DADOS R.SUBPR Km 100,31 1,0000000 100,31
HISTORICOS DO PAVIMENTO - RESTAURACAO |OD.03A
ELABORACAO DO RELATORIO DE DADOS R.SUBPR Km 40,12 1,0000000 40,12
HISTORICOS - RESTAURACAO 0D.03B
(G)Total:] 140,43
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 140,43
BDI: 45,04% 63,24
Precgo unitério total: 203,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: R.PRODUTO 003B DADOS HISTORICOS - RESTAURAQAO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE INFORMAQOES DE DADOS R.SUBPR Km 100,31 1,0000000 100,31
HISTORICOS DO PAVIMENTO - RESTAURACAO |OD.03A
ELABORAQAO DO RELATORIO DE DADOS R.SUBPR Km 40,12 1,0000000 40,12
HISTORICOS - RESTAURACAO 0D.03B
(G)Total:] 140,43
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 140,43
BDI: 45,04% 63,24
Precgo unitério total: 203,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 16,0000000 1.604,96
JUNIOR
(B)Total:] 1.604,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.604,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,19
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,19
BDI: 45,04% 28,91
Preco unitario total: 93,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: SUBPROD.12A DEFINIC}AO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 80,0000000 8.024,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 40,0000000 3.182,40
(B)Total: 11.207,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.207,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 448,28
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 448,28
BDI: 45,04% 201,90
Preco unitario total: 650,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: SUBPROD.14A DEFINIC}AO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 16,0000000 1.604,96
JUNIOR
(B)Total:] 1.604,96
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.604,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,19
BDI: 45,04% 28,91
Precgo unitério total: 93,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: D.SUBPROD.10A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 24,0000000 2.407,44
JUNIOR
(B)Total:] 2.407,44
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.407,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 96,29
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,29
BDI: 45,04% 43,36
Preco unitario total: 139,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigco: R.SUBPROD.10D DEFINIQAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 88,0000000 8.827,28
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 48,0000000 3.818,88
(B)Total: 12.646,16
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.646,16
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 316,15
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 316,15
BDI: 45,04% 142,39
Precgo unitério total: 458,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E

PLUVIOMETRICOS

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 4,0000000 401,24

JUNIOR

(B)Total:] 401,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 401,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,04

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,04

BDI: 45,04% 7,22

Preco unitario total: 23,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 99 de 429




& YFGV
u#  IBRE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 100 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.03B DEFINIC}AO DOS POSTOS DE CONTAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 2,0000000 200,62
JUNIOR
(B)Total:] 200,62
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 200,62
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,02
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,02
BDI: 45,04% 3,61
Precgo unitério total: 11,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: 45754 DEFLECTOMETRIA - PRR Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. [20227 7,50 18,36 144,87, 1.540,0000000 28.274,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 55,0000000 5.517,05
JUNIOR
MOTORISTA 20244 10,48 23,55 124,78 440,0000000 10.362,00
OP. DE COMPUTADOR 20226 15,11 31,51 108,59 55,0000000 1.733,05
TECNICO DE ESTRADAS 20229 16,66 34,07 104,55 440,0000000 14.990,80
(B)Total:] 60.877,30
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 60.877,30
(D) Producéo da Equipe 165,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 368,95
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 24.612,72 0,0061000 150,13
DIARIAS 10251 un 202,06 0,6970000 140,83
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.508,26 0,0061000 21,40
ali5Ccv
VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.229,31 0,0061000 13,59
(F)Total:] 325,95
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 694,90
BDI: 45,04% 312,98
Preco unitério total: 1.007,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: SUBPROD.13B DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS

BACIAS DE DRENAGEM)

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 32,0000000 3.209,92

JUNIOR

(B)Total:] 3.209,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.209,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 128,39

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 128,39

BDI: 45,04% 57,82

Preco unitario total: 186,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: SUBPROD.07A DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS BACIAS

HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 40,0000000 5.102,40

PLENO

(B)Total:] 5.102,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.102,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 204,09

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 204,09

BDI: 45,04% 91,92

Preco unitario total: 296,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: R.SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS
HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO - RESTAURAGCAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 40,0000000 5.102,40

PLENO

(B)Total:] 5.102,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.102,40

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 127,56

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 127,56

BDI: 45,04% 57,45

Preco unitario total: 185,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servi¢co: SUBPROD.13E  DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 80,0000000 2.444,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 80,0000000 8.024,80

JUNIOR

(B)Total:] 10.468,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.468,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,75

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,75

BDI: 45,04% 188,60

Precgo unitério total: 607,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servi¢o: D.SUBPROD.09E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL - DUPLICAGAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 96,0000000 2.932,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 96,0000000 9.629,76

JUNIOR

(B)Total:] 12.562,56

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.562,56

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 502,50

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 502,50

BDI: 45,04% 226,32

Precgo unitério total: 728,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servi¢o: R.SUBPROD.11C DETALHAMENTO DOS DISPOSTIVOS DE DRENAGEM EM
PLANTA/PERFIL, BUEIROS DE TRANSPOSICAO DEFINIDOS NO ESTUDO
HIDOLOGICO E O BUEIROS DE GREIDE - RESTAURACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 24,0000000 733,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 16,0000000 1.604,96

JUNIOR

(B)Total:] 2.338,16

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.338,16

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,45

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 58,45

BDI: 45,04% 26,32

Preco unitario total: 84,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOC}AO DE SUBPRO Km 85,87 1,0000000 85,87
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO
) - QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E  |SUBPRO Km 257,62 1,0000000 257,62
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (  |D.02B
IPHAM, IBAMA, ICMBIo, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, SUBPRO Km 257,62 1,0000000 257,62
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO |[SUBPRO Km 214,68 1,0000000 214,68
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS ( D.02C
QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 85,87 1,0000000 85,87
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:] 901,66
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 901,66
BDI: 45,04% 406,10
Preco unitério total: 1.307,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: R.SUBPROD.12B DIMENSIONAMENTO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 80,0000000 8.024,80
JUNIOR
(B)Total:] 8.024,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.024,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,62
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 200,62
BDI: 45,04% 90,35
Precgo unitério total: 290,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigco: R.SUBPROD.10F DIMENSIONAMENTO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 80,0000000 8.024,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 40,0000000 3.182,40
(B)Total: 11.207,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.207,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 280,18
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 280,18
BDI: 45,04% 126,19
Preco unitario total: 406,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 110 de 429
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

EXISTENTES
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 16,0000000 1.604,96
JUNIOR
(B)Total:] 1.604,96
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.604,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,19
BDI: 45,04% 28,91
Precgo unitério total: 93,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 111 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 112 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: D.SUBPROD.09D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

EXISTENTES - DUPLICACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 32,0000000 3.209,92

JUNIOR

(B)Total:] 3.209,92

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.209,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 128,39

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 128,39

BDI: 45,04% 57,82

Precgo unitério total: 186,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servi¢co: R.SUBPROD.11B DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

EXISTENTES - RESTAURACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 16,0000000 1.604,96

JUNIOR

(B)Total:] 1.604,96

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.604,96

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,12

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,12

BDI: 45,04% 18,07

Precgo unitério total: 58,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: R.SUBPROD.10E DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEQS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 48,0000000 4.814,88
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 48,0000000 3.818,88
(B)Total: 8.633,76
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.633,76
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 215,84
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 215,84
BDI: 45,04% 97,21
Preco unitario total: 313,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 40,0000000 3.182,40
(B)Total: 7.194,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.194,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 287,79
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 287,79
BDI: 45,04% 129,62
Preco unitario total: 417,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 115 de 429
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: PRODUTO 009 DOCUMENTAC,‘AO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 641,98 1,0000000 641,98
D.09D
IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 404,41 1,0000000 404,41
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS D.09A
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 59,31 1,0000000 59,31
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO SUBPRO Km 118,62 1,0000000 118,62
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 64,19 1,0000000 64,19
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 1.288,51
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.288,51
BDI: 45,04% 580,34
Preco unitério total: 1.868,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: PRODUTO 009B  DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE

PUBLICA) - ANTEPROJETO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 641,98 0,3100000 199,01
D.09D
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 59,31 0,3100000 18,38
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO SUBPRO Km 118,62 0,3100000 36,77
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 64,19 0,3100000 19,89
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 274,05
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 274,05
BDI: 45,04% 123,43
Preco unitério total: 397,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.12E ELABORAC}AO DE DESENHOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 40,0000000 1.222,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 40,0000000 3.182,40
(B)Total: 8.416,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.416,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 336,67
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 336,67
BDI: 45,04% 151,63
Precgo unitério total: 488,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: SUBPROD.11B  ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 120,0000000 3.666,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36/ 120,0000000 12.037,20

JUNIOR

(B)Total:] 15.703,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.703,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 628,12

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 628,12

BDI: 45,04% 282,90

Precgo unitério total: 911,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: R.SUBPROD.10H ELABORAC,‘AO DE DESENHOS - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 40,0000000 1.222,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 56,0000000 5.617,36
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 56,0000000 7.143,36
PLENO
(B)Total:] 13.982,72
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 13.982,72
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 349,56
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 349,56
BDI: 45,04% 157,44
Preco unitario total: 507,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: R.SUBPROD.12A ELABORAQAO DE DESENHOS - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 40,0000000 1.222,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 80,0000000 8.024,80
JUNIOR
(B)Total:] 9.246,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.246,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 231,17
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 231,17
BDI: 45,04% 104,11
Preco unitario total: 335,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 121 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 122 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servigo: SUBPROD.14B  ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZACAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total: \ 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 32,0000000 977,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 64,0000000 6.419,84

JUNIOR

(B)Total:] 7.397,44

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.397,44

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 295,89

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 295,89

BDI: 45,04% 133,26

Precgo unitério total: 429,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servigo: D.SUBPROD.10B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA - DUPLICAGCAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 56,0000000 1.710,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36/ 112,0000000 11.234,72

JUNIOR

(B)Total:] 12.945,52

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.945,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 517,82

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 517,82

BDI: 45,04% 233,22

Precgo unitério total: 751,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: SUBPROD.08D ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE

PROJETO GEOMETRICO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 40,0000000 1.222,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40

JUNIOR

(B)Total:] 5.234,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.234,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,37

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,37

BDI: 45,04% 94,30

Precgo unitério total: 303,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.05D ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 80,0000000 8.024,80
JUNIOR
(B)Total:] 8.024,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.024,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 320,99
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 320,99
BDI: 45,04% 144,57
Precgo unitério total: 465,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: R.SUBPROD.05D ELABORAC}AO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 24,0000000 2.407,44
JUNIOR
(B)Total:] 2.407,44
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.407,44
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,18
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,18
BDI: 45,04% 27,10
Preco unitario total: 87,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.15B ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
DESAPROPRIAGAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 80,0000000 8.024,80
JUNIOR
(B)Total:] 8.024,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.024,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 320,99
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 320,99
BDI: 45,04% 144,57
Preco unitario total: 465,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: SUBPROD.12F ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

DE PAVIMENTAGAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 40,0000000 1.222,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40

JUNIOR

(B)Total:] 5.234,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.234,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,37

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,37

BDI: 45,04% 94,30

Precgo unitério total: 303,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.21A ELABORAC}AO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km
EXECUCAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 80,0000000 8.024,80
JUNIOR
(B)Total:] 8.024,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.024,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 320,99
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 320,99
BDI: 45,04% 144,57
Preco unitario total: 465,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: D.SUBPROD.12 ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE

EXECUCAO - DUPLICACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 96,0000000 9.629,76

JUNIOR

(B)Total:] 9.629,76

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.629,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 385,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 385,19

BDI: 45,04% 173,48

Preco unitario total: 558,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: R.SUBPROD.15A ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE

EXECUCAO - RESTAURACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 32,0000000 3.209,92

JUNIOR

(B)Total:] 3.209,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.209,92

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,24

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,24

BDI: 45,04% 36,14

Preco unitario total: 116,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.20A ELABORAQAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE Unidade: Km
CALCULO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36/ 112,0000000 11.234,72
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 56,0000000 4.455,36
(B)Total: 15.690,08
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.690,08
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 627,60
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 627,60
BDI: 45,04% 282,67
Precgo unitério total: 910,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: D.SUBPROD.11 ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE

CALCULO - DUPLICACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36/ 152,0000000 15.247,12

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 76,0000000 6.046,56

(B)Total: 21.293,68

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 21.293,68

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 851,74

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 851,74

BDI: 45,04% 383,62

Precgo unitério total: 1.235,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: R.SUBPROD.14A ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE

CALCULO - RESTAURACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 80,0000000 8.024,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 80,0000000 6.364,80

(B)Total: 14.389,60

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.389,60

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 359,74

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 359,74

BDI: 45,04% 162,02

Precgo unitério total: 521,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: R.SUBPROD.13A ELABORACAO DO PROJETO DE INTERFERENCIA DE
ILUMINACAO E REDE ELETRICA - RESTAURACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 16,0000000 488,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.501,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.501,20

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 112,53

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 112,53

BDI: 45,04% 50,68

Precgo unitério total: 163,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: SUBPROD.18A ELABORAC}AO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 16,0000000 1.272,96
(B)Total: 5.285,36
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.285,36
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 211,41
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 211,41
BDI: 45,04% 95,21
Preco unitario total: 306,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 136 de 429
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: SUBPROD.03D ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 16,0000000 1.604,96

JUNIOR

(B)Total:] 1.604,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.604,96

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,19

BDI: 45,04% 28,91

Preco unitario total: 93,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: D.SUBPROD.03D ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES - DUPLICAGAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 24,0000000 2.407,44

JUNIOR

(B)Total:] 2.407,44

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.407,44

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 96,29

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,29

BDI: 45,04% 43,36

Preco unitario total: 139,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: R.SUBPROD.02C ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES
PRELIMINARES - RESTAURACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 24,0000000 2.407,44

JUNIOR

(B)Total:] 2.407,44

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.407,44

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,18

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,18

BDI: 45,04% 27,10

Preco unitario total: 87,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: R.SUBPROD.03B ELABORAQAO DO RELATORIO DE DADOS HISTORICOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 16,0000000 1.604,96
JUNIOR
(B)Total:] 1.604,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.604,96
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,12
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,12
BDI: 45,04% 18,07
Preco unitario total: 58,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.06D ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 16,0000000 1.604,96
JUNIOR
(B)Total:] 1.604,96
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.604,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,19
BDI: 45,04% 28,91
Precgo unitério total: 93,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: R.SUBPROD.08F ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36/ 120,0000000 12.037,20
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98/ 120,0000000 15.307,20
PLENO
(B)Total:] 27.344,40
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 27.344,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 683,61
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 683,61
BDI: 45,04% 307,89
Preco unitario total: 991,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: SUBPROD.04B ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 16,0000000 488,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.501,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.501,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 180,04
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 180,04
BDI: 45,04% 81,09
Preco unitario total: 261,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigco: R.SUBPROD.04B ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS Unidade: Km
GEOLOGICOS - RESTAURAGAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 16,0000000 488,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.501,20
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.501,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 112,53
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 112,53
BDI: 45,04% 50,68
Precgo unitério total: 163,21
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: SUBPROD.07H ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 16,0000000 2.040,96

PLENO

(B)Total:] 2.040,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.040,96

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,63

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,63

BDI: 45,04% 36,76

Preco unitario total: 118,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 145 de 429




& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 146 de 429

Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: R.SUBPROD.0O7TH ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS
HIDROLOGICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 24,0000000 3.061,44

PLENO

(B)Total:] 3.061,44

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.061,44

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,53

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 76,53

BDI: 45,04% 34,46

Preco unitario total: 110,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: SUBPROD.OSE ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 56,0000000 5.617,36

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 56,0000000 4.455,36

(B)Total: 10.072,72

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.072,72

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 402,90

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 402,90

BDI: 45,04% 181,46

Precgo unitério total: 584,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: R.SUBPROD.O5E  ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 32,0000000 3.209,92

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 32,0000000 2.545,92

(B)Total: 5.755,84

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.755,84

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 143,89

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 143,89

BDI: 45,04% 64,80

Precgo unitério total: 208,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: SUBPROD.19A ELABORACAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINACAO E REDE ELETRICA

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 16,0000000 488,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.501,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.501,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 180,04

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 180,04

BDI: 45,04% 81,09

Precgo unitério total: 261,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: R.SUBPROD.10I ELABORAQAO DO RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 80,0000000 2.444,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 80,0000000 8.024,80
JUNIOR
(B)Total:] 10.468,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.468,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 261,72
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 261,72
BDI: 45,04% 117,87
Precgo unitério total: 379,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.25C ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: un
BDCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 32,0000000 977,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 20,0000000 2.006,20
JUNIOR
(B)Total:] 2.983,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.983,80
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.983,80
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.983,80
BDI: 45,04% 1.343,90
Precgo unitério total: 4.327,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.24C ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: un
BSCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 32,0000000 977,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 15,0000000 1.504,65
JUNIOR
(B)Total:] 2.482,25
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.482,25
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.482,25
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.482,25
BDI: 45,04% 1.118,00
Precgo unitério total: 3.600,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.30C ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: un
BTCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 32,0000000 977,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 25,0000000 2.507,75
JUNIOR
(B)Total:] 3.485,35
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.485,35
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.485,35
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.485,35
BDI: 45,04% 1.569,80
Precgo unitério total: 5.055,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.23D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: m
OAE
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 176,0000000 5.376,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36/ 176,0000000 17.654,56
JUNIOR
(B)Total:] 23.031,36
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 23.031,36
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 230,31
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 230,31
BDI: 45,04% 103,73
Precgo unitério total: 334,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: SUBPROD.14D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE

SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.012,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.012,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,49

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 160,49

BDI: 45,04% 72,28

Preco unitario total: 232,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: D.SUBPROD.10D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DUPLICACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 64,0000000 6.419,84

JUNIOR

(B)Total:] 6.419,84

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.419,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 256,79

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 256,79

BDI: 45,04% 115,65

Preco unitario total: 372,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: R.SUBPROD.12C ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES - RESTAURACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.012,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.012,40

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,31

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 100,31

BDI: 45,04% 45,17

Preco unitario total: 145,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.22A ELABORAC}AO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
EXECUTIVO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 80,0000000 2.444,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 80,0000000 8.024,80
JUNIOR
(B)Total:] 10.468,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.468,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,75
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,75
BDI: 45,04% 188,60
Precgo unitério total: 607,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: D.SUBPROD.13 ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO

EXECUTIVO - DUPLICAGCAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 112,0000000 3.421,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36/ 112,0000000 11.234,72

JUNIOR

(B)Total:] 14.656,32

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.656,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 586,25

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 586,25

BDI: 45,04% 264,04

Precgo unitério total: 850,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: R.SUBPROD.16A ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
EXECUTIVO FINAL - RESTAURAGAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 64,0000000 1.955,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 64,0000000 6.419,84

JUNIOR

(B)Total:] 8.375,04

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.375,04

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,37

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,37

BDI: 45,04% 94,30

Precgo unitério total: 303,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: D.SUBPROD.09F ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DO PROJETO

DE DRENAGEM - DUPLICAGAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.012,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.012,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,49

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 160,49

BDI: 45,04% 72,28

Preco unitario total: 232,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: R.SUBPROD.06E ELABORAQAO DO RELATORIO PRELIMINAR - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.012,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.012,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,31
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 100,31
BDI: 45,04% 45,17
Preco unitario total: 145,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servigo: R.SUBPROD.11D ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO
DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E OAC'S -

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 16,0000000 1.604,96
JUNIOR
(B)Total:] 1.604,96
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.604,96
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,12
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,12
BDI: 45,04% 18,07
Precgo unitério total: 58,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: SUBPROD.13F ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE
DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 24,0000000 2.407,44

JUNIOR

(B)Total:] 2.407,44

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.407,44

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 96,29

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,29

BDI: 45,04% 43,36

Preco unitario total: 139,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 7,50 18,36 144,87, 1.920,0000000 35.251,20
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 18,41 37,07 101,36/ 960,0000000 35.587,20
LABORATORISTA CH. / 20222 23,01 45,21 96,51 240,0000000 10.850,40
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 81.688,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 81.688,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.267,55
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 6.092,69 0,0436364 265,86
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.806,78 0,0436364 166,11
(F)Total:| 431,97
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.699,52
BDI: 45,04% 1.666,26
Prego unitério total: 5.365,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: R.SUBPROD.09D ENSAIOS GEOTECNICOS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 7,50 18,36 144,87 640,0000000 11.750,40
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 18,41 37,07 101,36/ 320,0000000 11.862,40
LABORATORISTA CH. / 20222 23,01 45,21 96,51 80,0000000 3.616,80
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 27.229,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 27.229,60
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 680,74
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 6.092,69 0,0090909 55,38
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.806,78 0,0090909 34,60
(F)Total:| 89,98
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 770,72
BDI: 45,04% 347,13
Prego unitério total: 1.117,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servi¢o: D.SUBPROD.01B-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - DUPLICACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 15,79 32,17 103,75/ 192,0000000 6.176,64

EXEC.

(B)Total:] 6.176,64

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.176,64

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 247,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 247,06

BDI: 45,04% 111,27

Preco unitario total: 358,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servi¢o: R.SUBPROD.01B-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURAGCAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 15,79 32,17 103,75 96,0000000 3.088,32

EXEC.

(B)Total:] 3.088,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.088,32

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 77,20

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 77,20

BDI: 45,04% 34,77

Preco unitario total: 111,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.01B-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO Unidade: Km
RODOVIARIO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 15,79 32,17 103,75/ 192,0000000 6.176,64
EXEC.
(B)Total:] 6.176,64
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.176,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 247,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 247,06

BDI: 45,04% 111,27

Preco unitario total: 358,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servi¢o: D.SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE

ENGENHARIA - DUPLICACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 15,79 32,17 103,75/ 600,0000000 19.302,00

EXEC.

(B)Total:] 19.302,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 19.302,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 772,08

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 772,08

BDI: 45,04% 347,74

Preco unitario total: 1.119,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servi¢o: R.SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURAGCAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 15,79 32,17 103,75/ 360,0000000 11.581,20

EXEC.

(B)Total:] 11.581,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.581,20

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 289,53

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 289,53

BDI: 45,04% 130,40

Preco unitario total: 419,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: SUBPROD.01A-B  EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 15,79 32,17 103,75/ 480,0000000 15.441,60
EXEC.
(B)Total:] 15.441,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.441,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 617,66
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 617,66
BDI: 45,04% 278,19
Precgo unitério total: 895,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: D.PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |[D.SUBPR | Km 247,06 1,0000000 247,06
DE ENGENHARIA - DUPLICAQAO OD.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE D.SUBPR | Km 3.041,45 1,0000000 3.041,45
ENGENHARIA - DUPLICACAO OD.01B-A
(G)Total:] 3.288,51
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.288,51
BDI: 45,04% 1.481,14
Preco unitario total: 4.769,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: R.PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |[R.SUBPR | Km 77,20 1,0000000 77,20
DE ENGENHARIA - RESTAURAC,‘AO OD.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE R.SUBPR | Km 948,78 1,0000000 948,78
ENGENHARIA - RESTAURACAO OD.01B-A
(G)Total:] 1.025,98
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.025,98
BDI: 45,04% 462,10
Preco unitario total: 1.488,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - Unidade: Km
CONSTRUCAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |[SUBPRO Km 247,06 1,0000000 247,06
RODOVIARIO D.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE SUBPRO Km 3.041,45 1,0000000 3.041,45
ENGENHARIA D.01B-A
(G)Total:] 3.288,51
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.288,51
BDI: 45,04% 1.481,14
Preco unitario total: 4.769,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: PD.PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |[SUBPRO Km 247,06 1,5000000 370,59
RODOVIARIO D.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE SUBPRO Km 3.041,45 1,5000000 4.562,17
ENGENHARIA D.01B-A
(G)Total:] 4.932,76
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.932,76
BDI: 45,04% 2.221,71
Preco unitario total: 7.154,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 176 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 177 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 617,66 1,0000000 617,66
RODOVIARIO D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO [SUBPRO Km 8.496,02 1,0000000 8.496,02
D.01A-A
(G)Total:] 9.113,68
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.113,68
BDI: 45,04% 4.104,80
Precgo unitério total: 13.218,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: D.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE |D.SUBPR | Km 772,08 1,0000000 772,08
ENGENHARIA - DUPLICAQAO OD.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE D.SUBPR | Km 16.480,00 1,0000000 16.480,00
ENGENHARIA OD.01A-A
(G)Total:] 17.252,08
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.252,08
BDI: 45,04% 7.770,33
Preco unitario total: 25.022,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: PD.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 617,66 1,5000000 926,49
RODOVIARIO D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO |SUBPRO Km 8.496,02 1,5000000 12.744,03
D.01A-A
(G)Total:] 13.670,52
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.670,52
BDI: 45,04% 6.157,20
Preco unitario total: 19.827,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: R.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE |R.SUBPR | Km 289,53 1,0000000 289,53
ENGENHARIA - RESTAURAQAO OD.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE R.SUBPR | Km 3.935,15 1,0000000 3.935,15
ENGENHARIA OD.01A-A
(G)Total:] 4.224,68
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.224,68
BDI: 45,04% 1.902,79
Preco unitario total: 6.127,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.01B-A EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE Unidade: Km
ENGENHARIA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 98,65 177,91 80,35 192,0000000 34.158,72
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98  316,8000000 40.411,00
PLENO
(B)Total:] 74.569,72
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 74.569,72
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.982,78
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2904000 58,67
(F)Total:] 58,67
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.041,45
BDI: 45,04% 1.369,86
Preco unitario total: 4.411,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servigo: D.SUBPROD.01B-A EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - DUPLICACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 98,65 177,91 80,35 192,0000000 34.158,72

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98  316,8000000 40.411,00

PLENO

(B)Total:] 74.569,72

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 74.569,72

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.982,78

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2904000 58,67

(F)Total:] 58,67

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.041,45

BDI: 45,04% 1.369,86

Preco unitario total: 4.411,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 182 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 183 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: R.SUBPROD.01B-A EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURAGCAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 98,65 177,91 80,35 96,0000000 17.079,36

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 158,4000000 20.205,50

PLENO

(B)Total:] 37.284,86

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 37.284,86

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 932,12

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0825000 16,66

(F)Total:] 16,66

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 948,78

BDI: 45,04% 427,33

Preco unitario total: 1.376,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: R.SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 98,65 177,91 80,35/  360,0000000 64.047,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98/  720,0000000 91.843,20
PLENO
(B)Total:] 155.890,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 155.890,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.897,27
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1875000 37,88
(F)Total] 37,88
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.935,15
BDI: 45,04% 1.772,39
Precgo unitério total: 5.707,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: D.SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 98,65 177,91 80,35  600,0000000 106.746,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98/ 2.336,0000000 297.980,16
PLENO
(B)Total:] 404.726,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 404.726,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 16.189,04
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 1,4400000 290,96
(F)Total] 290,96
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.480,00
BDI: 45,04% 7.422,59
Precgo unitério total: 23.902,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 98,65 177,91 80,35 480,0000000 85.396,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98/ 960,0000000 122.457,60
PLENO
(B)Total:] 207.854,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 207.854,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.314,17
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,9000000 181,85
(F)Total] 181,85
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.496,02
BDI: 45,04% 3.826,60
Precgo unitério total: 12.322,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: R.SUBPROD.10G ESCOLHA DAS SOLUC}()ES DE PROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 80,0000000 8.024,80
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 85,49 154,77 81,04 80,0000000 12.381,60
SENIOR
(B)Total:] 20.406,40
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 20.406,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 510,16
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 510,16
BDI: 45,04% 229,77
Preco unitario total: 739,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 16,0000000 1.604,96
JUNIOR
(B)Total:] 1.604,96
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.604,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,19
BDI: 45,04% 28,91
Precgo unitério total: 93,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servigo: R.SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E

FUTURO - RESTAURACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 16,0000000 1.604,96

JUNIOR

(B)Total:] 1.604,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.604,96

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,12

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,12

BDI: 45,04% 18,07

Preco unitario total: 58,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAC}@ES E RESPOSTA SISMICA ( Unidade: Km
QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00 56,0000000 7.514,08
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 7.514,08
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.514,08
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 300,56

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0029090 10,20

all5 Ccv

(F)Total:| 26,36

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 326,92

BDI: 45,04% 147,24

Prego unitério total: 474,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00 104,0000000 13.954,72
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 13.954,72
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.954,72
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 558,18
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.508,26 0,0043640 15,31
all5 CVv
(F)Total:] 39,55
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 597,73
BDI: 45,04% 269,21
Preco unitario total: 866,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00, 120,0000000 16.101,60
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 16.101,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 16.101,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 644,06
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 MES 3.508,26 0,0072730 25,51
all5 CVv
(F)Total:] 65,92
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 709,98
BDI: 45,04% 319,77
Preco unitario total: 1.029,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.424,65 1,0000000 1.424,65
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) |D.06B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  |SUBPRO Km 64,19 1,0000000 64,19
TRAFEGO D.06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 64,19 1,0000000 64,19
E FUTURO D.06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |SUBPRO Km 96,29 1,0000000 96,29
ESTUDO D.06C
(G)Total:] 1.649,32
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.649,32
BDI: 45,04% 742,85
Precgo unitério total: 2.392,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 006B ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.424,65 0,3400000 484,38
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) |D.06B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  |SUBPRO Km 64,19 0,3400000 21,82
TRAFEGO D.06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 64,19 0,3400000 21,82
E FUTURO D.06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |SUBPRO Km 96,29 0,3400000 32,73
ESTUDO D.06C
(G)Total:] 560,75
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 560,75
BDI: 45,04% 252,56
Precgo unitério total: 813,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: D.PRODUTO 006B ESTUDOS DE TRAFEGO - DUPLICAC;AO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 2.046,51 0,3400000 695,81
0OD.06B
ELABORAGAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR | Km 100,31 0,3400000 34,10
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR | Km 40,12 0,3400000 13,64
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR | Km 95,47 0,3400000 32,45
RESTAURACAO OD.06C
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO |R.SUBPR | Km 140,43 0,3400000 47,74
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D
(G)Total:] 823,74
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 823,74
BDI: 45,04% 371,01
Preco unitério total: 1.194,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: R.PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURAQAO R.SUBPR Km 2.046,51 1,0000000 2.046,51
0OD.06B
ELABORACAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR Km 100,31 1,0000000 100,31
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR | Km 40,12 1,0000000 40,12
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR | Km 95,47 1,0000000 95,47
RESTAURACAO 0OD.06C
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO |R.SUBPR | Km 140,43 1,0000000 140,43
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D
(G)Total:] 2.422,84
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.422,84
BDI: 45,04% 1.091,24
Preco unitério total: 3.514,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: R.PRODUTO 006B ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAQAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 2.046,51 1,0000000 2.046,51
0OD.06B
ELABORAGAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR | Km 100,31 1,0000000 100,31
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR | Km 40,12 1,0000000 40,12
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR | Km 95,47 1,0000000 95,47
RESTAURACAO OD.06C
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO |R.SUBPR | Km 140,43 1,0000000 140,43
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D
(G)Total:] 2.422,84
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.422,84
BDI: 45,04% 1.091,24
Preco unitério total: 3.514,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 180,04 1,0000000 180,04
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 339,22 1,0000000 339,22
D.04A
(G)Total:] 519,26
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 519,26
BDI: 45,04% 233,87
Precgo unitério total: 753,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: R.PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR Km 112,53 1,0000000 112,53
GEOLOGICOS - RESTAURACAO 0D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO - RESTAURAC,‘AO R.SUBPR Km 212,01 1,0000000 212,01
OD.04A
(G)Total:] 324,54
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,54
BDI: 45,04% 146,17
Precgo unitério total: 470,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: R.PRODUTO 004B ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURAQAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR | Km 112,53 1,0000000 112,53
GEOLOGICOS - RESTAURACAO 0D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO - RESTAURAGAO |R.SUBPR | Km 212,01 1,0000000 212,01
OD.04A
(G)Total:] 324,54
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,54
BDI: 45,04% 146,17
Preco unitario total: 470,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.699,52 1,0000000 3.699,52
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO | Km 160,49 1,0000000 160,49
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 370,67 1,0000000 370,67
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.357,50 1,0000000 1.357,50
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.050,79 1,0000000 1.050,79
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 939,80 1,0000000 939,80
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 422,06 1,0000000 422,06
D.10D
(G)Total:] 8.000,83
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.000,83
BDI: 45,04% 3.603,57
Preco unitario total: 11.604,40
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: PRODUTO 010B ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.699,52 0,3000000 1.109,85
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO | Km 160,49 0,3000000 48,14
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 370,67 1,0000000 370,67
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.357,50 0,1000000 135,75
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.050,79 0,1000000 105,07
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 939,80 0,4000000 375,92
SUBLEITO D.10A
(G)Total:] 2.145,40
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.145,40
BDI: 45,04% 966,28
Preco unitario total: 3.111,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: R.PRODUTO 009B ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO DE

ENGENHARIA - RESTAURAGCAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO R.SUBPR | Km 770,72 0,1700000 131,02
OD.09D
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS - R.SUBPR | Km 100,31 0,1700000 17,05
RESTAURACAO OD.09E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR | Km 424,28 0,5000000 212,14
SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - RESTAURACAO |OD.09A
(G)Total:] 360,21
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 360,21
BDI: 45,04% 162,23
Preco unitario total: 522,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: D.PRODUTO 007 ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.699,52 1,3000000 4.809,37
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO | Km 160,49 1,0000000 160,49
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 370,67 1,0000000 370,67
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.357,50 1,0000000 1.357,50
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.050,79 1,0000000 1.050,79
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 939,80 1,0000000 939,80
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO D.SUBPR Km 254,88 1,0000000 254,88
PAVIMENTO EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE |OD.07B
E BASE - DUPLICACAO
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 422,06 1,0000000 422,06
D.10D
(G)Total:] 9.365,56
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.365,56
BDI: 45,04% 4.218,24
Preco unitério total: 13.583,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: D.PRODUTO 007B ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAQAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.699,52 0,3900000 144281
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 160,49 0,3000000 48,14
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 370,67 1,0000000 370,67
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.357,50 0,1000000 135,75
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.050,79 0,1000000 105,07
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 939,80 0,4000000 375,92
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO D.SUBPR | Km 254,88 0,5000000 127,44
PAVIMENTO EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE |OD.07B
E BASE - DUPLICACAO
(G)Total:] 2.605,80
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.605,80
BDI: 45,04% 1.173,65
Preco unitério total: 3.779,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: PD.PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.699,52 2,0000000 7.399,04
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO | Km 160,49 2,0000000 320,98
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 370,67 1,0000000 370,67
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.357,50 2,0000000 2.715,00
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.050,79 2,0000000 2.101,58
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 939,80 2,0000000 1.879,60
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 422,06 2,0000000 844,12
D.10D
(G)Total:] 15.630,99
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.630,99
BDI: 45,04% 7.040,19
Preco unitario total: 22.671,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: PD.PRODUTO 010B ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.699,52 0,6000000 2.219,71
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 160,49 0,6000000 96,29
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 370,67 1,0000000 370,67
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.357,50 0,2000000 271,50
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.050,79 0,2000000 210,15
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 939,80 0,8000000 751,84
SUBLEITO D.10A
(G)Total:] 3.920,16
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.920,16
BDI: 45,04% 1.765,64
Preco unitério total: 5.685,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 207 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

15/06/2026 - 14:18

o M
pre) IBRE Relatério de Composicdo do Servico P&gina: 208 de 429
Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: R.PRODUTO 009 ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS - RESTAURAQAO R.SUBPR Km 770,72 1,0000000 770,72
OD.09D
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS - R.SUBPR | Km 100,31 1,0000000 100,31
RESTAURACAO OD.09E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR Km 210,71 1,0000000 210,71
JAZIDAS - RESTAURACAO 0OD.09B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR Km 125,47 1,0000000 125,47
PEDREIRA E AREAL - RESTAURACAO OD.09C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE R.SUBPR Km 424,28 1,0000000 424,28
SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - RESTAURACAO |OD.09A
(G)Total:] 1.631,49
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.631,49
BDI: 45,04% 734,82
Preco unitério total: 2.366,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 163,27 1,0000000 163,27
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |[SUBPRO Km 20,40 1,0000000 20,40
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 122,45 1,0000000 122,45
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 148,57 1,0000000 148,57
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |[SUBPRO Km 81,63 1,0000000 81,63
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPRO Km 81,63 1,0000000 81,63
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 204,09 1,0000000 204,09
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 81,63 1,0000000 81,63
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 903,67
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 903,67
BDI: 45,04% 407,01
Preco unitério total: 1.310,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 007B ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 163,27 1,0000000 163,27
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |[SUBPRO Km 20,40 1,0000000 20,40
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 122,45 1,0000000 122,45
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 148,57 1,0000000 148,57
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |[SUBPRO Km 81,63 1,0000000 81,63
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPRO Km 81,63 1,0000000 81,63
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 204,09 1,0000000 204,09
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 81,63 1,0000000 81,63
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 903,67
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 903,67
BDI: 45,04% 407,01
Preco unitério total: 1.310,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: PD.PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 163,27 1,0000000 163,27
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |[SUBPRO Km 20,40 2,0000000 40,80
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 122,45 2,0000000 244,90
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 148,57 2,0000000 297,14
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |[SUBPRO Km 81,63 1,0000000 81,63
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPRO Km 81,63 1,0000000 81,63
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITAQAO E CARACTERIZAQAO DAS SUBPRO Km 204,09 1,0000000 204,09
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 81,63 2,0000000 163,26
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 1.276,72
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.276,72
BDI: 45,04% 575,03
Preco unitério total: 1.851,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: R.PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES - R.SUBPR Km 102,04 1,0000000 102,04
RESTAURACAO OD.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |R.SUBPR Km 51,02 1,0000000 51,02
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA OD.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE -
RESTAURACAO
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |R.SUBPR Km 127,56 1,0000000 127,56
DAS OAC'S - RESTAURACAO OD.0O7E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |R.SUBPR Km 61,90 1,0000000 61,90
DAS OAE'S (PONTES - METODO DNIT) - OD.0O7F
RESTAURACAO
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS R.SUBPR Km 51,02 1,0000000 51,02
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO - RESTAURACAO |0OD.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS R.SUBPR Km 51,02 1,0000000 51,02
FLUVIOMETRICOS DA REGIAQO - RESTAURACAO |0D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS R.SUBPR Km 127,56 1,0000000 127,56
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO OD.07A
PROJETO - RESTAURACAO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR Km 76,53 1,0000000 76,53
HIDROLOGICOS - RESTAURACAO OD.07H
(G)Total:] 648,65
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 648,65
BDI: 45,04% 292,15
Preco unitério total: 940,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 320,99 1,0000000 320,99
D.05D
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 402,90 1,0000000 402,90
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 275,92 1,0000000 275,92
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 4.289,66 1,0000000 4.289,66
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 160,49 1,0000000 160,49
D.05C
(G)Total:] 5.449,96
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.449,96
BDI: 45,04% 2.454,66
Preco unitério total: 7.904,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: PRODUTO 005B ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 320,99 0,5000000 160,49
D.05D
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 402,90 0,4200000 169,21
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 275,92 0,3300000 91,05
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 4.289,66 0,2000000 857,93
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 160,49 0,2000000 32,09
D.05C
(G)Total:] 1.310,77
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.310,77
BDI: 45,04% 590,37
Preco unitério total: 1.901,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: PD.PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 320,99 2,0000000 641,98
D.05D
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 402,90 2,0000000 805,80
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 275,92 1,0000000 275,92
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 4.289,66 1,0000000 4.289,66
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 160,49 1,0000000 160,49
D.05C
(G)Total:] 6.173,85
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.173,85
BDI: 45,04% 2.780,70
Preco unitério total: 8.954,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: PD.PRODUTO 005B ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 320,99 1,0000000 320,99
D.05D
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 402,90 0,8400000 338,43
TOPOGRAFICOS D.0O5E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 275,92 0,3300000 91,05
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 4.289,66 0,2000000 857,93
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 160,49 0,2000000 32,09
D.05C
(G)Total:] 1.640,49
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.640,49
BDI: 45,04% 738,87
Preco unitério total: 2.379,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: R.PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURAQAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ELABORAQAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS - R.SUBPR Km 60,18 1,0000000 60,18
RESTAURACAO OD.05D

ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS R.SUBPR Km 143,89 1,0000000 143,89
TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO OD.05E

IMPLANTACAO DOS MARCOS - RESTAURACAO |R.SUBPR Km 287,29 1,0000000 287,29
OD.05A

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - R.SUBPR Km 1.484,32 1,0000000 1.484,32
RESTAURACAO 0OD.05B

PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS - R.SUBPR Km 40,12 1,0000000 40,12
RESTAURACAO 0OD.05C

(G)Total:] 2.015,80

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.015,80

BDI: 45,04% 907,91

Preco unitério total: 2.923,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00 24,0000000 3.220,32
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.220,32
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.220,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 128,81
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 128,81
BDI: 45,04% 58,01
Precgo unitério total: 186,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: SUBPROD.09A IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A

SEREM DESAPROPRIADOS

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 16,66 34,07 104,55/ 200,0000000 6.814,00

(B)Total:] 6.814,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.814,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 272,56

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.508,26 0,0145460 51,03
alis5Ccv
(F)Total:] 131,85
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 404,41

BDI: 45,04% 182,14

Preco unitario total: 586,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: SUBPROD.05A IMPLANTACAO DOS MARCOS

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,51 25,17 118,70 40,0000000 1.006,80

SERVENTE 20245 7,50 18,37 145,05 80,0000000 1.469,60

(B)Total: 2.476,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.476,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,05

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.803,68 0,0066667 25,35

MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 308,38 0,4000000 123,35

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 400,36 0,0066667 2,66

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.508,26 0,0072730 25,51

alis5Ccv
(F)Total:] 176,87
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 275,92

BDI: 45,04% 124,27

Preco unitario total: 400,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: R.SUBPROD.05A IMPLANTAQAO DOS MARCOS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,51 25,17 118,70 72,0000000 1.812,24
SERVENTE 20245 7,50 18,37 145,05 144,0000000 2.645,28
(B)Total:] 4.457,52
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.457,52
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 111,43
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.803,68 0,0075000 28,52
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 308,38 0,3750000 115,64
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 400,36 0,0075000 3,00
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0081820 28,70
all5 Cv
(F)Total:] 175,86
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 287,29
BDI: 45,04% 129,39
Preco unitario total: 416,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: 45872 INSPECAO ACREDITADA Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 45,04% 0,00
Preco unitario total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: 45956 INSTALACAO DE SONDA SOBRE AGUA
Observagdes: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.244,50

BDI: 45,04% 1.010,92

Preco unitério total: 3.255,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: R.SUBPROD.08D INVENTARIO DAS CONDICOES DE SUPERFICIE DO

PAVIMENTO - RESTAURAGAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,51 25,17 118,70,  320,0000000 8.054,40

TECNICO DE ESTRADAS 20229 16,66 34,07 104,55 320,0000000 10.902,40

(B)Total:] 18.956,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 18.956,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 473,92

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 2,0000000 404,12
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0181820 63,78
all5 Ccv
(F)Total:| 467,90
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 941,82

BDI: 45,04% 424,19

Prego unitério total: 1.366,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.25A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: un
DE BDCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 5,0000000 501,55
JUNIOR
(B)Total:] 501,55
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 501,55
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 501,55
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 501,55
BDI: 45,04% 225,89
Preco unitario total: 727,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.24A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: un
DE BSCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 5,0000000 501,55
JUNIOR
(B)Total:] 501,55
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 501,55
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 501,55
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 501,55
BDI: 45,04% 225,89
Preco unitario total: 727,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.30A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: un
DE BTCC
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 10,0000000 1.003,10
JUNIOR
(B)Total:] 1.003,10
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.003,10
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.003,10
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.003,10
BDI: 45,04% 451,79
Preco unitario total: 1.454,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 32,0000000 3.209,92
JUNIOR
(B)Total:] 3.209,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.209,92
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,09
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32,09
BDI: 45,04% 14,45
Preco unitario total: 46,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: R.SUBPROD.08G LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 64,0000000 6.419,84
JUNIOR
TECNICO DE ESTRADAS 20229 16,66 34,07 104,55 64,0000000 2.180,48
(B)Total: 8.600,32
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.600,32
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 215,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 24.612,72 0,0018182 44,75
DIARIAS 10251 un 202,06 0,6500000 131,33
FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD 10214 MES 56.987,92 0,0072727 414,45
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 13.526,71 0,0072727 98,37
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0072730 25,51
aliscv
VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.229,31 0,0018182 4,05
(F)Total:| 718,46
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 933,46
BDI: 45,04% 420,43
Prego unitério total: 1.353,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servi¢co: R.SUBPROD.O8E LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE
PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - RESTAURAGAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
TECNICO DE ESTRADAS 20229 16,66 34,07 104,55 16,0000000 545,12
(B)Total: 545,12
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 545,12
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,62
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
BARRA LASER 5 MODULOS (INCLUSIVE MO00001 MES 37.151,49 0,0018182 67,54
MANUTENCAOQ)
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0500000 10,10
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.508,26 0,0018180 6,37
alis5Ccv
(F)Total:] 84,01
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,63
BDI: 45,04% 43,97
Preco unitario total: 141,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 16,0000000 1.604,96
JUNIOR
(B)Total:] 1.604,96
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.604,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,19
BDI: 45,04% 28,91
Precgo unitério total: 93,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: D.SUBPROD.09A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS

PRELIMINARES - DUPLICAGAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 24,0000000 2.407,44

JUNIOR

(B)Total:] 2.407,44

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.407,44

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 96,29

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,29

BDI: 45,04% 43,36

Preco unitario total: 139,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: R.SUBPROD.11A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS
PRELIMINARES - RESTAURACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 8,0000000 802,48

JUNIOR

(B)Total:] 802,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 802,48

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,06

BDI: 45,04% 9,03

Preco unitario total: 29,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 22,94 45,25 97,26 40,0000000 1.810,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40
JUNIOR
(B)Total:] 5.822,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.822,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 232,89
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0072730 25,51
all5 Ccv
(F)Total:| 106,33
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 339,22
BDI: 45,04% 152,78
Prego unitério total: 492,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: R.SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 22,94 45,25 97,26 40,0000000 1.810,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40
JUNIOR
(B)Total:] 5.822,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.822,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 145,56
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2500000 50,51
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0045460 15,94
all5 Ccv
(F)Total:| 66,45
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 212,01
BDI: 45,04% 95,48
Prego unitério total: 307,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,51 25,17 118,70, 1.120,0000000 28.190,40
LABORATORISTA CH. / 20222 23,01 45,21 96,51 280,0000000 12.658,80
TOPOGRAFO CH.
SERVENTE 20245 7,50 18,37 145,05/ 1.120,0000000 20.574,40
(B)Total:] 61.423,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 61.423,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.456,94
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.803,68 0,0466667 177,50
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 6.206,57 0,1527273 947,91
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 400,36 0,0466667 18,68
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 13.526,71 0,0509091 688,63
(F)Total:| 1.832,72
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.289,66
BDI: 45,04% 1.932,06
Precgo unitério total: 6.221,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: R.SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,51 25,17 118,70 672,0000000 16.914,24
LABORATORISTA CH. / 20222 23,01 45,21 96,51 168,0000000 7.595,28
TOPOGRAFO CH.
SERVENTE 20245 7,50 18,37 145,05 672,0000000 12.344,64
(B)Total:] 36.854,16
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 36.854,16
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 921,35
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.803,68 0,0175000 66,56
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 6.206,57 0,0572727 355,46
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 400,36 0,0175000 7,00
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0381820 133,95
all5 CVv
(F)Total:] 562,97
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.484,32
BDI: 45,04% 668,53
Preco unitario total: 2.152,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: R.SUBPROD.08C LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
TECNICO DE ESTRADAS 20229 16,66 34,07 104,55 64,0000000 2.180,48
(B)Total: 2.180,48
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.180,48
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,51
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.508,26 0,0018180 6,37
alis5Ccv
(F)Total:] 46,78
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,29
BDI: 45,04% 45,62
Preco unitario total: 146,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: R.SUBPROD.08B LEVANTAMENTOS DE DEFLEXOES (FWD) - FALLING
WEIGHT DEFLECTOMETER - RESTAURAGCAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 64,0000000 6.419,84

JUNIOR

TECNICO DE ESTRADAS 20229 16,66 34,07 104,55 64,0000000 2.180,48

(B)Total: 8.600,32

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.600,32

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 215,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,8000000 161,64

FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD 10214 MES 56.987,92 0,0072727 414,45

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 13.526,71 0,0072727 98,37

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0072730 25,51

all5 CVv

(F)Total:] 699,97

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 914,97

BDI: 45,04% 412,10

Preco unitario total: 1.327,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: R.SUBPROD.08A LEVANTAMENTOS DE DEFLEXOES (VIGA BENKELMAN) - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 16,0000000 1.604,96
JUNIOR
SERVENTE 20245 7,50 18,37 145,05 16,0000000 293,92
TECNICO DE ESTRADAS 20229 16,66 34,07 104,55 16,0000000 545,12
(B)Total: 2.444,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.444,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,10
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 24.612,72 0,0018182 44,75
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2500000 50,51
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0018180 6,37
aliscv
VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.229,31 0,0018182 4,05
(F)Total:| 105,68
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 166,78
BDI: 45,04% 75,11
Preco unitério total: 241,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: R.PRODUTO 008 LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - R.SUBPR Km 683,61 1,0000000 683,61
RESTAURACAO OD.08F
INVENTARIO DAS CONDICOES DE SUPERFICIE |R.SUBPR Km 941,82 1,0000000 941,82
DO PAVIMENTO - RESTAURACAO OD.08D
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - R.SUBPR Km 933,46 1,0000000 933,46
RESTAURACAO 0D.08G
LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE |R.SUBPR Km 97,63 1,0000000 97,63
PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - |OD.08E
RESTAURACAO
LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - R.SUBPR Km 101,29 1,0000000 101,29
RESTAURACAO 0D.0sC
(G)Total:] 2.757,81
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.757,81
BDI: 45,04% 1.242,11
Preco unitério total: 3.999,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: R.PRODUTO 008B LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURAC,‘AO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - |R.SUBPR | Km 683,61 0,5000000 341,80
RESTAURACAO OD.08F
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - R.SUBPR | Km 933,46 1,0000000 933,46
RESTAURACAO 0D.08G
LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - R.SUBPR | Km 101,29 1,0000000 101,29
RESTAURACAO 0D.08C
(G)Total:] 1.376,55
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.376,55
BDI: 45,04% 619,99
Preco unitario total: 1.996,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVAE
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00 40,0000000 5.367,20

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 5.367,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.367,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 214,68

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,68

BDI: 45,04% 96,69

Preco unitario total: 311,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: 45755 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 55,0000000 5.517,05
JUNIOR
MOTORISTA 20244 10,48 23,55 124,78/ 220,0000000 5.181,00
OP. DE COMPUTADOR 20226 15,11 31,51 108,59 55,0000000 1.733,05
TECNICO DE ESTRADAS 20229 16,66 34,07 104,55/ 220,0000000 7.495,40
(B)Total:] 19.926,50
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 19.926,50
(D) Producéo da Equipe 900,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,14
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0544000 10,99
INTEGRADOR MAYSMETER 10215 MES 11.145,19 0,0011000 12,25
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 13.526,71 0,0011000 14,87
(F)Total:| 38,11
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,25
BDI: 45,04% 27,13
Precgo unitério total: 87,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 244 de 429
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTACOES
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 18,41 37,07 101,36 40,0000000 1.482,80
(B)Total: 1.482,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.482,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,31
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,31
BDI: 45,04% 26,71
Precgo unitério total: 86,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 64,0000000 6.419,84
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 64,0000000 5.091,84
(B)Total: 11.511,68
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.511,68
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 460,46

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 460,46

BDI: 45,04% 207,39

Preco unitario total: 667,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 246 de 429




& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 247 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAC,‘AO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00 40,0000000 5.367,20
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.367,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.367,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 214,68

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,68

BDI: 45,04% 96,69

Preco unitario total: 311,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SEQAO TRANSVERSAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 24,0000000 2.407,44
JUNIOR
(B)Total:] 2.407,44
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.407,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 96,29
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,29
BDI: 45,04% 43,36
Precgo unitério total: 139,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: R.SUBPROD.10C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SEC,‘AO TRANSVERSAL Unidade: Km
- RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 32,0000000 3.209,92
JUNIOR
(B)Total:] 3.209,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.209,92
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,24
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,24
BDI: 45,04% 36,14
Preco unitario total: 116,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 020 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |SUBPRO Km 627,60 1,0000000 627,60
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 627,60
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 627,60
BDI: 45,04% 282,67
Precgo unitério total: 910,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: PRODUTO 020B  ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 627,60 0,3900000 244,76
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 244,76
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 244,76
BDI: 45,04% 110,23
Preco unitario total: 354,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: PD.PRODUTO 020B  ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO -

ANTEPROJETO - PISTA DUPLA

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 627,60 0,7800000 489,52
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 489,52
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 489,52

BDI: 45,04% 220,47

Preco unitario total: 709,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: PD.PRODUTO 020 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 627,60 2,0000000 1.255,20
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 1.255,20
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.255,20
BDI: 45,04% 565,34
Preco unitario total: 1.820,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 253 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 254 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: R.PRODUTO 014B  ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS -
ANTEPROJETO - RESTAURACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS |R.SUBPR | Km 359,74 0,3900000 140,29
DE CALCULO - RESTAURACAO OD.14A
(G)Total:] 140,29
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 140,29
BDI: 45,04% 63,18
Preco unitario total: 203,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: D.PRODUTO 011 ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS |D.SUBPR | Km 851,74 1,0000000 851,74
DE CALCULO - DUPLICACAO OD.11
(G)Total:] 851,74
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 851,74
BDI: 45,04% 383,62
Preco unitario total: 1.235,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: D.PRODUTO 011B  ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS -

DUPLICAGAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS |D.SUBPR | Km 851,74 0,3900000 332,17
DE CALCULO - DUPLICACAO OD.11
(G)Total:] 332,17
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 332,17

BDI: 45,04% 149,60

Preco unitario total: 481,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: R.PRODUTO 014 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS |R.SUBPR | Km 359,74 1,0000000 359,74
DE CALCULO - RESTAURACAO OD.14A
(G)Total:] 359,74
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 359,74
BDI: 45,04% 162,02
Preco unitario total: 521,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 56,0000000 5.617,36
JUNIOR
(B)Total:] 5.617,36
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.617,36
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 224,69
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.508,26 0,0029090 10,20
all5 CVv
(F)Total:] 26,36
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 251,05
BDI: 45,04% 113,07
Preco unitario total: 364,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.012,40
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.012,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,49
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 160,49
BDI: 45,04% 72,28
Precgo unitério total: 232,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZACAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA

(QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00 64,0000000 8.587,52

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.587,52

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.587,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 343,50

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 343,50

BDI: 45,04% 154,71

Precgo unitério total: 498,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 24,0000000 2.407,44
JUNIOR
(B)Total:] 2.407,44
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.407,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 96,29
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,29
BDI: 45,04% 43,36
Precgo unitério total: 139,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 18,41 37,07 101,36 80,0000000 2.965,60
(B)Total: 2.965,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.965,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 118,62
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 118,62
BDI: 45,04% 53,42
Preco unitério total: 172,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 262 de 429
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: R.SUBPROD.02B POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E
PLUVIOMETRICOS - RESTAURACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 4,0000000 401,24

JUNIOR

(B)Total:] 401,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 401,24

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,03

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,03

BDI: 45,04% 4,51

Preco unitario total: 14,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: R.SUBPROD.02A POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 4,0000000 401,24
JUNIOR
(B)Total:] 401,24
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 401,24
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,03
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,03
BDI: 45,04% 4,51
Precgo unitério total: 14,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 64,0000000 6.419,84
JUNIOR
(B)Total:] 6.419,84
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.419,84
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 256,79
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 256,79
BDI: 45,04% 115,65
Precgo unitério total: 372,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 80,0000000 8.024,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 80,0000000 6.364,80
(B)Total: 14.389,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 14.389,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 575,58
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 575,58
BDI: 45,04% 259,24
Preco unitario total: 834,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 266 de 429
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: D.SUBPROD.10C PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 112,0000000 11.234,72
JUNIOR
(B)Total:] 11.234,72
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.234,72
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 449,38
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 449,38
BDI: 45,04% 202,40
Precgo unitério total: 651,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.012,40
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.012,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,49
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 160,49
BDI: 45,04% 72,28
Precgo unitério total: 232,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: R.SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 16,0000000 1.604,96
JUNIOR
(B)Total:] 1.604,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.604,96
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,12
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,12
BDI: 45,04% 18,07
Preco unitario total: 58,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00 6,0000000 805,08
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 805,08
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 805,08
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,20
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32,20
BDI: 45,04% 14,50
Preco unitario total: 46,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 270 de 429
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAC()ES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00 6,0000000 805,08
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 805,08
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 805,08
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,20
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32,20
BDI: 45,04% 14,50
Precgo unitério total: 46,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.17B  PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00 6,0000000 805,08
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 805,08
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 805,08
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,20

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32,20

BDI: 45,04% 14,50

Preco unitario total: 46,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 96,0000000 9.629,76
JUNIOR
(B)Total:] 9.629,76
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 9.629,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 385,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 385,19
BDI: 45,04% 173,48
Precgo unitério total: 558,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 273 de 429




& YFGV
u#  IBRE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 274 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: R.SUBPROD.10B PROJETO ALTIMETRICO - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 48,0000000 4.814,88
JUNIOR
(B)Total:] 4.814,88
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.814,88
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 120,37
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 120,37
BDI: 45,04% 54,21
Precgo unitério total: 174,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ESTUDO DAS VIBRAQZ()ES E RESPOSTA SUBPRO Km 326,92 1,0000000 326,92
SISMICA (QUANDO APLICAVEL) D.16H
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 597,73 1,0000000 597,73
D.16A
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 709,98 1,0000000 709,98
D.16C
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |SUBPRO Km 128,81 1,0000000 128,81
D.16G
MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO SUBPRO Km 214,68 1,0000000 214,68
EMPREENDIMENTO (MCE) D.16D
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS SUBPRO Km 251,05 1,0000000 251,05
D.16F
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 343,50 1,0000000 343,50
MINIMIZACAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B
RELACIONADOS A SUPRESSAO DE
VEGETACAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS ( SUBPRO Km 96,29 1,0000000 96,29
PGRS) D.16E
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 214,68 1,0000000 214,68
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.16l
ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 383,05 1,0000000 383,05
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO D.16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENCAO DO TCE (QUANDO
APLICAVEL)
(G)Total:] 3.266,69
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.266,69
BDI: 45,04% 1.471,31
Preco unitério total: 4.738,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 275 de 429
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 320,99 1,0000000 320,99
DESAPROPRIACAO D.15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 160,49 1,0000000 160,49
D.15A
(G)Total:] 481,48
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 481,48
BDI: 45,04% 216,85
Precgo unitério total: 698,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 015B PROJETO DE DESAPROPRIAC}AO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 320,99 0,3100000 99,50
DESAPROPRIACAO D.15B
(G)Total:] 99,50
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 99,50
BDI: 45,04% 44,81
Precgo unitério total: 144,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUQ()ES DE DRENAGEM E |SUBPRO Km 64,19 1,0000000 64,19
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 128,39 1,0000000 128,39
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 418,75 1,0000000 418,75
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 64,19 1,0000000 64,19
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 96,29 1,0000000 96,29
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 64,19 1,0000000 64,19
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 836,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 836,00
BDI: 45,04% 376,53
Preco unitério total: 1.212,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 013B PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUQ()ES DE DRENAGEM E |SUBPRO Km 64,19 0,3700000 23,75
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 128,39 0,3700000 47,50
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 418,75 0,3700000 154,93
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 64,19 0,3700000 23,75
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 96,29 0,3700000 35,62
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 64,19 0,3700000 23,75
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 309,30
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 309,30
BDI: 45,04% 139,30
Preco unitério total: 448,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 279 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 280 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: R.PRODUTO 011B PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DETALHAMENTO DOS DISPOSTIVOS DE R.SUBPR | Km 58,45 0,3700000 21,62
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL, BUEIROS DE |OD.11C
TRANSPOSICAO DEFINIDOS NO ESTUDO
HIDOLOGICO E O BUEIROS DE GREIDE -
RESTAURACAO
ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE R.SUBPR | Km 40,12 0,2000000 8,02
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE 0OD.11D
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E
OAC'S - RESTAURACAO
(G)Total:] 29,64
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 29,64
BDI: 45,04% 13,34
Preco unitério total: 42,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: D.PRODUTO 009 PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUQOES DE DRENAGEM E |SUBPRO Km 64,19 1,0000000 64,19
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 128,39 1,0000000 128,39
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE D.SUBPR Km 502,50 1,0000000 502,50
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL - DUPLICACAO |OD.09E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE D.SUBPR Km 128,39 1,0000000 128,39
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE OD.09D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - DUPLICACAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DO D.SUBPR Km 160,49 1,0000000 160,49
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO OD.09F
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS D.SUBPR Km 96,29 1,0000000 96,29
PRELIMINARES - DUPLICACAO OD.09%A
(G)Total:] 1.080,25
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.080,25
BDI: 45,04% 486,54
Preco unitario total: 1.566,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: D.PRODUTO 009B PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 64,19 0,3700000 23,75
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 128,39 0,3700000 47,50
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE D.SUBPR | Km 502,50 0,3700000 185,92
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL - DUPLICACAO |OD.09E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE D.SUBPR | Km 128,39 0,3700000 47,50
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGCAO DE 0OD.09D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - DUPLICACAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DO D.SUBPR | Km 160,49 0,3700000 59,38
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO OD.09F
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS D.SUBPR | Km 96,29 0,3700000 35,62
PRELIMINARES - DUPLICACAO OD.09%A
(G)Total:] 399,67
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 399,67
BDI: 45,04% 180,01
Preco unitério total: 579,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: PD.PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUQ()ES DE DRENAGEM E |SUBPRO Km 64,19 2,0000000 128,38
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 128,39 2,0000000 256,78
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 418,75 2,0000000 837,50
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 64,19 2,0000000 128,38
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 96,29 2,0000000 192,58
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 64,19 2,0000000 128,38
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 1.672,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.672,00
BDI: 45,04% 753,06
Preco unitério total: 2.425,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: PD.PRODUTO 013B PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 64,19 0,7400000 47,50
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 128,39 0,7400000 95,00
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 418,75 0,7400000 309,87
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 64,19 0,7400000 47,50
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGCAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 96,29 0,7400000 71,25
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 64,19 0,7400000 47,50
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 618,62
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 618,62
BDI: 45,04% 278,62
Preco unitério total: 897,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: R.PRODUTO 011 PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DETALHAMENTO DOS DISPOSTIVOS DE R.SUBPR Km 58,45 1,0000000 58,45
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL, BUEIROS DE |OD.11C
TRANSPOSIQAO DEFINIDOS NO ESTUDO
HIDOLOGICO E O BUEIROS DE GREIDE -
RESTAURACAO
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE R.SUBPR Km 40,12 1,0000000 40,12
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE OD.11B
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - RESTAURACAO
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE R.SUBPR Km 40,12 1,0000000 40,12
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE OD.11D
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E
OAC'S - RESTAURACAO
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS R.SUBPR Km 20,06 1,0000000 20,06
PRELIMINARES - RESTAURACAO OD.11A
(G)Total:] 158,75
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 158,75
BDI: 45,04% 71,50
Preco unitério total: 230,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: 45839 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA
ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 0,8240000 185,73
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUT Km 320,99 0,8240000 264,49
0021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 0,8240000 1.061,73
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.113,68 0,8240000 7.509,67
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 0,8240000 1.359,03
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,8899200 462,09
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 8.000,83 0,8899200 7.120,09
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 0,8240000 744,62
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 0,8899200 4.850,02
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 627,60 0,8240000 517,14
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 0,8240000 2.691,75
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 0,8240000 396,73
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 836,00 0,8240000 688,86
0 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 180,04 0,8240000 148,35
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 0,8240000 174,20
0018
PROJETO DE PAVIMENTAGAO PRODUT Km 2.318,15 0,8240000 1.910,15
0012
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 777,36 0,8240000 640,54
COMPLEMENTARES 0014
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 0,8899200 1.360,10
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 418,75 0,8240000 345,05
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.076,04 0,8240000 886,65
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 0,8240000 204,96
O 003

(G)Total:] 34.264,91

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34.264,91

BDI: 45,04% 15.432,91

Preco unitario total: 49.697,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: 45838 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE 15
A 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,0000000 225,41
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUT Km 320,99 1,0000000 320,99
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,0000000 1.288,51
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.113,68 1,0000000 9.113,68
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 1,0000000 1.649,32
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,0800000 560,80
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 8.000,83 1,0800000 8.640,89
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 1,0000000 903,67
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 1,0800000 5.885,95
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 627,60 1,0000000 627,60
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,0000000 3.266,69
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 1,0000000 481,48
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 836,00 1,0000000 836,00
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 1,0000000 180,04
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 1,0000000 211,41
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.318,15 1,0000000 2.318,15
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 777,36 1,0000000 777,36
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 1,0800000 1.650,61
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 418,75 1,0000000 418,75
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.076,04 1,0000000 1.076,04
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 1,0000000 248,74
O 003

(G)Total:] 41.583,75

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 41.583,75

BDI: 45,04% 18.729,32

Preco unitario total: 60.313,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45837 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE 5
A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,1880000 267,78
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUT Km 320,99 1,1880000 381,33
0021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,1880000 1.530,74
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.113,68 1,1880000 10.827,05
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 1,1880000 1.959,39
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,2830400 666,23
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 8.000,83 1,2830400 10.265,38
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 1,1880000 1.073,55
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 1,2830400 6.992,51
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 627,60 1,1880000 745,58
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,1880000 3.880,82
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 1,1880000 571,99
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 836,00 1,1880000 993,16
0 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 180,04 1,1880000 213,88
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 1,1880000 251,15
0018
PROJETO DE PAVIMENTAGAO PRODUT Km 2.318,15 1,1880000 2.753,96
0012
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 777,36 1,1880000 923,50
COMPLEMENTARES 0014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 1,2830400 1.960,93
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 418,75 1,1880000 497,47
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.076,04 1,1880000 1.278,33
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 1,1880000 295,50
O 003

(G)Total:] 49.401,40

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 49.401,40

BDI: 45,04% 22.250,39

Preco unitario total: 71.651,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45836 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA
DE 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 0,8240000 185,73
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUT Km 320,99 0,8240000 264,49
0021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 0,8240000 1.061,73
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.113,68 0,8240000 7.509,67
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 0,8240000 1.359,03
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,8240000 427,87
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 8.000,83 0,8240000 6.592,68
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 0,8240000 744,62
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 0,8240000 4.490,76
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 627,60 0,8240000 517,14
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 0,8240000 2.691,75
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 0,8240000 396,73
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 836,00 0,8240000 688,86
0 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 180,04 0,8240000 148,35
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 0,8240000 174,20
0018
PROJETO DE PAVIMENTAGAO PRODUT Km 2.318,15 0,8240000 1.910,15
0012
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 777,36 0,8240000 640,54
COMPLEMENTARES 0014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 0,8240000 1.259,36
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 418,75 0,8240000 345,05
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.076,04 0,8240000 886,65
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 0,8240000 204,96
O 003

(G)Total:] 33.243,28

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33.243,28

BDI: 45,04% 14.972,77

Preco unitario total: 48.216,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A
40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,0000000 225,41
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUT Km 320,99 1,0000000 320,99
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,0000000 1.288,51
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.113,68 1,0000000 9.113,68
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 1,0000000 1.649,32
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,0000000 519,26
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 8.000,83 1,0000000 8.000,83
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 1,0000000 903,67
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 1,0000000 5.449,96
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 627,60 1,0000000 627,60
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,0000000 3.266,69
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 1,0000000 481,48
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 836,00 1,0000000 836,00
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 1,0000000 180,04
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 1,0000000 211,41
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.318,15 1,0000000 2.318,15
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 777,36 1,0000000 777,36
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 1,0000000 1.528,35
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 418,75 1,0000000 418,75
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.076,04 1,0000000 1.076,04
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 1,0000000 248,74
O 003

(G)Total:] 40.343,90

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40.343,90

BDI: 45,04% 18.170,89

Preco unitario total: 58.514,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45834 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXADE 5 A
ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,1880000 267,78
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUT Km 320,99 1,1880000 381,33
0021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,1880000 1.530,74
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.113,68 1,1880000 10.827,05
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 1,1880000 1.959,39
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,1880000 616,88
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 8.000,83 1,1880000 9.504,98
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 1,1880000 1.073,55
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 1,1880000 6.474,55
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 627,60 1,1880000 745,58
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,1880000 3.880,82
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 1,1880000 571,99
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 836,00 1,1880000 993,16
0 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 180,04 1,1880000 213,88
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 1,1880000 251,15
0018
PROJETO DE PAVIMENTAGAO PRODUT Km 2.318,15 1,1880000 2.753,96
0012
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 777,36 1,1880000 923,50
COMPLEMENTARES 0014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 296 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFGV
u#  IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 297 de 429

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 1,1880000 1.815,67
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 418,75 1,1880000 497,47
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.076,04 1,1880000 1.278,33
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 1,1880000 295,50
O 003

(G)Total:] 47.928,43

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 47.928,43

BDI: 45,04% 21.586,96

Preco unitario total: 69.515,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40
KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 0,8240000 185,73
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUT Km 320,99 0,8240000 264,49
0021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 0,8240000 1.061,73
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.113,68 0,8240000 7.509,67
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 0,8240000 1.359,03
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,5108800 265,27
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 8.000,83 0,5108800 4.087,46
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 0,8240000 744,62
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 0,5108800 2.784,27
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 627,60 0,8240000 517,14
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 0,8240000 2.691,75
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 0,8240000 396,73
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 836,00 0,8240000 688,86
0 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 180,04 0,8240000 148,35
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 0,8240000 174,20
0018
PROJETO DE PAVIMENTAGAO PRODUT Km 2.318,15 0,8240000 1.910,15
0012
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 777,36 0,8240000 640,54
COMPLEMENTARES 0014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 0,5108800 780,80
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 418,75 0,8240000 345,05
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.076,04 0,8240000 886,65
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 0,8240000 204,96
O 003

(G)Total:] 28.390,41

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28.390,41

BDI: 45,04% 12.787,04

Preco unitario total: 41.177,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: 45832 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,0000000 225,41
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUT Km 320,99 1,0000000 320,99
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,0000000 1.288,51
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.113,68 1,0000000 9.113,68
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 1,0000000 1.649,32
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,6200000 321,94
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 8.000,83 0,6200000 4.960,51
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 1,0000000 903,67
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 0,6200000 3.378,97
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 627,60 1,0000000 627,60
O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,0000000 3.266,69
0O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 1,0000000 481,48
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 836,00 1,0000000 836,00
0O 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 1,0000000 180,04
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 1,0000000 211,41
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.318,15 1,0000000 2.318,15
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 777,36 1,0000000 777,36
COMPLEMENTARES 0 014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 0,6200000 947,57
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 418,75 1,0000000 418,75
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.076,04 1,0000000 1.076,04
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 1,0000000 248,74
O 003

(G)Total:] 34.454,49

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34.454,49

BDI: 45,04% 15.518,30

Preco unitario total: 49.972,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45831 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXADE 5 A
ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,1880000 267,78
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUT Km 320,99 1,1880000 381,33
0021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,1880000 1.530,74
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.113,68 1,1880000 10.827,05
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 1,1880000 1.959,39
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,7365600 382,46
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 8.000,83 0,7365600 5.893,09
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 1,1880000 1.073,55
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 0,7365600 4.014,22
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 627,60 1,1880000 745,58
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,1880000 3.880,82
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 1,1880000 571,99
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 836,00 1,1880000 993,16
0 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 180,04 1,1880000 213,88
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 1,1880000 251,15
0018
PROJETO DE PAVIMENTAGAO PRODUT Km 2.318,15 1,1880000 2.753,96
0012
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 777,36 1,1880000 923,50
COMPLEMENTARES 0014

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 0,7365600 1.125,72
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 418,75 1,1880000 497,47
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES PRODUT Km 1.076,04 1,1880000 1.278,33
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 1,1880000 295,50
O 003

(G)Total:] 40.931,84

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40.931,84

BDI: 45,04% 18.435,70

Preco unitario total: 59.367,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: 45305 PROJETO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 0,1502000 4,58
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,10 127,56 81,98 0,0273000 3,48
PLENO
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 18,41 37,07 101,36 0,0455000 1,68
(B)Total: 9,74
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 9,74
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,74
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,74
BDI: 45,04% 4,38
Precgo unitério total: 14,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 180,04 1,0000000 180,04
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 180,04
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 180,04
BDI: 45,04% 81,09
Precgo unitério total: 261,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: PRODUTO 019B PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE

ELETRICA - ANTEPROJETO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 180,04 0,3100000 55,81
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 55,81
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 55,81
BDI: 45,04% 25,13
Precgo unitério total: 80,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: R.PRODUTO 013B PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE
ELETRICA - ANTEPROJETO - RESTAURAGAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO PROJETO DE R.SUBPR | Km 112,53 0,3100000 34,88
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE OD.13A
ELETRICA - RESTAURACAO
(G)Total:] 34,88
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,88
BDI: 45,04% 15,70
Precgo unitério total: 50,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: R.PRODUTO 013 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE

ELETRICA - RESTAURACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO PROJETO DE R.SUBPR | Km 112,53 1,0000000 112,53
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE OD.13A
ELETRICA - RESTAURACAO
(G)Total:] 112,53
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 112,53
BDI: 45,04% 50,68
Precgo unitério total: 163,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP |SUBPRO Km 211,41 1,0000000 211,41
-18) D.18A
(G)Total:] 211,41
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 211,41
BDI: 45,04% 95,21
Precgo unitério total: 306,62
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigco: PD.PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP |SUBPRO Km 211,41 2,0000000 422,82
-18) D.18A
(G)Total:] 422,82
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 422,82
BDI: 45,04% 190,43
Precgo unitério total: 613,25
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 448,28 1,0000000 448,28
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 287,79 1,0000000 287,79
SUBLEITO D.12B
ELABORACAO DE DESENHOS SUBPRO Km 336,67 1,0000000 336,67
D.12E
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 209,37 1,0000000 209,37
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 460,46 1,0000000 460,46
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 575,58 1,0000000 575,58
D.12C
(G)Total:] 2.318,15
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.318,15
BDI: 45,04% 1.044,09
Preco unitario total: 3.362,24
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: PRODUTO 012B PROJETO DE PAVIMENTAC,‘AO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINIQAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 448,28 0,3500000 156,89
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 287,79 0,3500000 100,72
SUBLEITO D.12B
ELABORACAO DE DESENHOS SUBPRO Km 336,67 0,3500000 117,83
D.12E
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 209,37 0,3500000 73,27
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 460,46 0,3500000 161,16
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 575,58 0,3500000 201,45
D.12C
(G)Total:] 811,32
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 811,32
BDI: 45,04% 365,41
Preco unitario total: 1.176,73
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigco: PD.PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAQAO - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 448,28 2,0000000 896,56
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 287,79 2,0000000 575,58
SUBLEITO D.12B
ELABORACAO DE DESENHOS SUBPRO Km 336,67 2,0000000 673,34
D.12E
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 209,37 2,0000000 418,74
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 460,46 2,0000000 920,92
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 575,58 2,0000000 1.151,16
D.12C
(G)Total:] 4.636,30
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.636,30
BDI: 45,04% 2.088,18
Preco unitario total: 6.724,48
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PD.PRODUTO 012B PROJETO DE PAVIMENTAQAO - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 448,28 0,7000000 313,79
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 287,79 0,7000000 201,45
SUBLEITO D.12B
ELABORAGAO DE DESENHOS SUBPRO Km 336,67 0,7000000 235,66
D.12E
ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 209,37 0,7000000 146,55
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 460,46 0,7000000 322,32
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 575,58 0,7000000 402,90
D.12C
(G)Total:] 1.622,67
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.622,67
BDI: 45,04% 730,85
Preco unitério total: 2.353,52
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: R.PRODUTO 010 PROJETO DE RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINIQAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR Km 316,15 1,0000000 316,15
RESTAURACAO OD.10D
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAQAO R.SUBPR Km 280,18 1,0000000 280,18
OD.10F
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR Km 215,84 1,0000000 215,84
RESTAURACAO OD.10E
ELABORACAO DE DESENHOS - RESTAURACAO |R.SUBPR Km 349,56 1,0000000 349,56
OD.10H
ELABORACAO DO RELATORIO E PROJETO DE  |R.SUBPR Km 261,72 1,0000000 261,72
RESTAURACAO OoD.10l
ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - R.SUBPR Km 510,16 1,0000000 510,16
RESTAURACAO OD.10G
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO R.SUBPR Km 80,24 1,0000000 80,24
TRANSVERSAL - RESTAURACAO OD.10C
PROJETO ALTIMETRICO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 120,37 1,0000000 120,37
OD.10B
PROJETO PLANIMETRICO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 120,37 1,0000000 120,37
OD.10A
(G)Total:] 2.254,59
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.254,59
BDI: 45,04% 1.015,46
Preco unitério total: 3.270,05
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: R.PRODUTO 010B PROJETO DE RESTAURAQAO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR Km 316,15 0,3500000 110,65
RESTAURACAO OD.10D
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAQAO R.SUBPR Km 280,18 0,3500000 98,06
OD.10F
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR Km 215,84 0,3500000 75,54
RESTAURACAO OD.10E
ELABORACAO DE DESENHOS - RESTAURACAO |R.SUBPR Km 349,56 0,3500000 122,34
OD.10H
ELABORACAO DO RELATORIO E PROJETO DE  |R.SUBPR Km 261,72 0,3500000 91,60
RESTAURACAO OoD.10l
ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - R.SUBPR Km 510,16 0,3500000 178,55
RESTAURACAO OD.10G
(G)Total:] 676,74
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 676,74
BDI: 45,04% 304,80
Preco unitario total: 981,54
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: D.PRODUTO 008 PROJETO DE RESTAURAQAO - DUPLICAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR Km 316,15 1,0000000 316,15
RESTAURAQAO OD.10D
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAQAO R.SUBPR Km 280,18 1,0000000 280,18
OD.10F
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR Km 215,84 1,0000000 215,84
RESTAURACAO OD.10E
ELABORAQAO DE DESENHOS - RESTAURA(;AO R.SUBPR Km 349,56 1,0000000 349,56
OD.10H
ELABORAQAO DO RELATORIO E PROJETO DE  |R.SUBPR Km 261,72 1,0000000 261,72
RESTAURACAO OoD.10l
ESCOLHA DAS SOLUQOES DE PROJETO - R.SUBPR Km 510,16 1,0000000 510,16
RESTAURAQAO OD.10G
(G)Total:] 1.933,61
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.933,61
BDI: 45,04% 870,89
Preco unitario total: 2.804,50
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZAQAO E OBRAS COMPLEMENTARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 64,19 1,0000000 64,19
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOQOS, INCLUINDO SUBPRO Km 295,89 1,0000000 295,89
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 160,49 1,0000000 160,49
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 256,79 1,0000000 256,79
D.14C
(G)Total:] 777,36
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 777,36
BDI: 45,04% 350,12
Preco unitério total: 1.127,48
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: PRODUTO 014B  PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 64,19 0,3100000 19,89
D.14A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 295,89 0,3100000 91,72
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 160,49 0,3100000 49,75
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 256,79 0,3100000 79,60
D.14C
(G)Total:] 240,96
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 240,96
BDI: 45,04% 108,52
Preco unitério total: 349,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: R.PRODUTO 012B  PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO - RESTAURACAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAGCAO R.SUBPR | Km 200,62 0,3100000 62,19
OD.12B
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR | Km 100,31 0,3100000 31,09
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.12C
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO
(G)Total:] 93,28
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,28
BDI: 45,04% 42,01
Prego unitério total: 135,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: D.PRODUTO 010 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - DUPLICAGAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |D.SUBPR | Km 96,29 1,0000000 96,29
DUPLICACAO OD.10A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO D.SUBPR | Km 517,82 1,0000000 517,82
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA OD.10B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA -
DUPLICACAO
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR | Km 256,79 1,0000000 256,79
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.10D
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO
PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICAGAO D.SUBPR | Km 449,38 1,0000000 449,38
OD.10C
(G)Total:] 1.320,28
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.320,28
BDI: 45,04% 594,65
Preco unitario total: 1.914,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: D.PRODUTO 010B PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - DUPLICAGAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |D.SUBPR | Km 96,29 0,3100000 29,84
DUPLICACAO OD.10A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO D.SUBPR | Km 517,82 0,3100000 160,52
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA OD.10B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA -
DUPLICACAO
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR | Km 256,79 0,3100000 79,60
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.10D
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO
PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICAGAO D.SUBPR | Km 449,38 0,3100000 139,30
OD.10C
(G)Total:] 409,26
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 409,26
BDI: 45,04% 184,33
Preco unitario total: 593,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: PD.PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 64,19 2,0000000 128,38
D.14A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 295,89 2,0000000 591,78
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 160,49 2,0000000 320,98
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 256,79 2,0000000 513,58
D.14C
(G)Total:] 1.554,72
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.554,72
BDI: 45,04% 700,24
Preco unitério total: 2.254,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: PD.PRODUTO 014B PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA - ANTEPROJETO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 64,19 0,6200000 39,79
D.14A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 295,89 0,6200000 183,45
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 160,49 0,6200000 99,50
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 256,79 0,6200000 159,20
D.14C
(G)Total:] 481,94
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 481,94
BDI: 45,04% 217,06
Preco unitério total: 699,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: R.PRODUTO 012 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - RESTAURAGCAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAGCAO R.SUBPR | Km 200,62 1,0000000 200,62
OD.12B
ELABORAGAO DE DESENHOS - RESTAURAGAO |R.SUBPR | Km 231,17 1,0000000 231,17
OD.12A
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR | Km 100,31 1,0000000 100,31
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.12C
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO
(G)Total:] 532,10
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 532,10
BDI: 45,04% 239,65
Precgo unitério total: 771,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICAQAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 481,48 1,0000000 481,48
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAQAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |[SUBPRO Km 628,12 1,0000000 628,12
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 418,75 1,0000000 418,75
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.528,35
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.528,35
BDI: 45,04% 688,36
Preco unitario total: 2.216,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 326 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
# TIBRE

NS

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 327 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 011B PROJETO DE TERRAPLENAGEM - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICAQAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 481,48 0,3700000 178,14
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |[SUBPRO Km 628,12 0,3700000 232,40
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 418,75 0,3700000 154,93
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 565,47
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 565,47
BDI: 45,04% 254,68
Preco unitario total: 820,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigco: PD.PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICAQAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 481,48 2,0000000 962,96
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAQAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |[SUBPRO Km 628,12 2,0000000 1.256,24
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 418,75 2,0000000 837,50
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 3.056,70
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.056,70
BDI: 45,04% 1.376,73
Preco unitario total: 4.433,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: PD.PRODUTO 011B PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 481,48 0,7400000 356,29
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 628,12 0,7400000 464,80
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 418,75 0,7400000 309,87
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.130,96
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.130,96
BDI: 45,04% 509,38
Precgo unitério total: 1.640,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: 45858 PROJETO ESTRUTURAL DE BDCC

Data base: 01/04/2026

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 2.983,80 1,0000000 2.983,80
PROJETO DE BDCC D.25C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 501,55 1,0000000 501,55
PRELIMINARES DE BDCC D.25A
PROJETO ESTRUTURAL DE BDCC, COM SUBPRO un 2.294,38 1,0000000 2.294,38
PREVISAO DE PASSAGEM DE FAUNA ( D.25B
PASSAGEM SECA)
(G)Total:] 5.779,73
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.779,73
BDI: 45,04% 2.603,19
Preco unitario total: 8.382,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servigo: SUBPROD.25B PROJETO ESTRUTURAL DE BDCC, COM PREVISAO DE
PASSAGEM DE FAUNA (PASSAGEM SECA)

Data base: 01/04/2026

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 16,0000000 488,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 18,0000000 1.805,58

JUNIOR

(B)Total:] 2.294,38

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.294,38

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.294,38

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.294,38

BDI: 45,04% 1.033,38

Precgo unitério total: 3.327,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 331 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
| IBRE

‘gv Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 332 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.24B PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC Unidade: un
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 16,0000000 488,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 12,0000000 1.203,72
JUNIOR
(B)Total:] 1.692,52
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.692,52
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.692,52
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.692,52
BDI: 45,04% 762,31
Preco unitario total: 2.454,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: 45857 PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC

Data base: 01/04/2026

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 2.482,25 1,0000000 2.482,25
PROJETO DE BSCC D.24C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 501,55 1,0000000 501,55
PRELIMINARES DE BSCC D.24A
PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC SUBPRO un 1.692,52 1,0000000 1.692,52
D.24B
(G)Total:] 4.676,32
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.676,32
BDI: 45,04% 2.106,21
Prego unitério total: 6.782,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: PD.PRODUTO 024 PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC - PISTA DUPLA

Data base: 01/04/2026

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 2.482,25 2,0000000 4.964,50
PROJETO DE BSCC D.24C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 501,55 1,0000000 501,55
PRELIMINARES DE BSCC D.24A
PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC SUBPRO un 1.692,52 2,0000000 3.385,04
D.24B
(G)Total:] 8.851,09
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.851,09
BDI: 45,04% 3.986,53
Prego unitério total: 12.837,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: 45859 PROJETO ESTRUTURAL DE BTCC

Data base: 01/04/2026

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO un 3.485,35 1,0000000 3.485,35
PROJETO DE BTCC D.30C
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO un 1.003,10 1,0000000 1.003,10
PRELIMINARES DE BTCC D.30A
PROJETO ESTRUTURAL DE BTCC, COM SUBPRO un 2.896,24 1,0000000 2.896,24
PREVISAO DE PASSAGEM DE FAUNA ( D.30B
PASSAGEM SECA)
(G)Total:] 7.384,69
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.384,69
BDI: 45,04% 3.326,06
Preco unitario total: 10.710,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servigo: SUBPROD.30B PROJETO ESTRUTURAL DE BTCC, COM PREVISAO DE
PASSAGEM DE FAUNA (PASSAGEM SECA)

Data base: 01/04/2026

Unidade: un

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 16,0000000 488,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 24,0000000 2.407,44

JUNIOR

(B)Total:] 2.896,24

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.896,24

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.896,24

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.896,24

BDI: 45,04% 1.304,46

Precgo unitério total: 4.200,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 336 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WL+ IBRE

NS

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 337 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)

Data base: 01/04/2026

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 104,68 1,0000000 104,68
D.23B
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 230,31 1,0000000 230,31
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 32,09 1,0000000 32,09
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 251,25 1,0000000 251,25
D.23C
(G)Total:] 618,33
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 618,33
BDI: 45,04% 278,49
Precgo unitério total: 896,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 418,75 1,0000000 418,75
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 418,75
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,75
BDI: 45,04% 188,60
Precgo unitério total: 607,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 022B PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 418,75 0,3900000 163,31
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 163,31
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 163,31
BDI: 45,04% 73,55
Precgo unitério total: 236,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: D.PRODUTO 013 PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR Km 586,25 1,0000000 586,25
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO 0D.13
(G)Total:] 586,25
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 586,25
BDI: 45,04% 264,04
Precgo unitério total: 850,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: D.PRODUTO 013B PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAQAO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR Km 586,25 0,3900000 228,63
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO 0D.13
(G)Total:] 228,63
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 228,63
BDI: 45,04% 102,97
Precgo unitério total: 331,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PD.PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 418,75 1,5000000 628,12
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 628,12
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 628,12
BDI: 45,04% 282,90
Precgo unitério total: 911,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PD.PRODUTO 022B PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 418,75 0,5900000 247,06
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 247,06
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 247,06
BDI: 45,04% 111,27
Preco unitario total: 358,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: R.PRODUTO 016 PROJETO EXECUTIVO - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE R.SUBPR Km 209,37 1,0000000 209,37
PROJETO EXECUTIVO FINAL - RESTAURACAO |OD.16A
(G)Total:] 209,37
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,37
BDI: 45,04% 94,30
Precgo unitério total: 303,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72  192,0000000 5.865,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36/ 192,0000000 19.259,52
JUNIOR
(B)Total:] 25.125,12
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 25.125,12
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 251,25
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 251,25
BDI: 45,04% 113,16
Preco unitario total: 364,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 209,37 1,0000000 209,37
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 96,29 1,0000000 96,29
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 385,19 1,0000000 385,19
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 385,19 1,0000000 385,19
D.08A
(G)Total:] 1.076,04
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.076,04
BDI: 45,04% 484,64
Precgo unitério total: 1.560,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: PRODUTO 008B PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 209,37 0,3900000 81,65
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 96,29 0,3900000 37,55
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 385,19 0,3900000 150,22
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 385,19 0,3900000 150,22
D.08A
(G)Total:] 419,64
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 419,64
BDI: 45,04% 189,00
Preco unitério total: 608,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: PD.PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 209,37 2,0000000 418,74
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 96,29 2,0000000 192,58
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 385,19 2,0000000 770,38
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 385,19 2,0000000 770,38
D.08A
(G)Total:] 2.152,08
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.152,08
BDI: 45,04% 969,29
Preco unitério total: 3.121,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: PD.PRODUTO 008B  PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES - PISTA

DUPLA - ANTEPROJETO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 209,37 0,7800000 163,30
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 96,29 0,7800000 75,10
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 385,19 0,7800000 300,44
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 385,19 0,7800000 300,44
D.08A
(G)Total:] 839,28
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 839,28
BDI: 45,04% 378,01
Preco unitério total: 1.217,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 96,0000000 9.629,76
JUNIOR
(B)Total:] 9.629,76
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 9.629,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 385,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 385,19
BDI: 45,04% 173,48
Precgo unitério total: 558,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 350 de 429




& YFGV
u#  IBRE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 351 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: R.SUBPROD.10A PROJETO PLANIMETRICO - RESTAURAC}AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 48,0000000 4.814,88
JUNIOR
(B)Total:] 4.814,88
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.814,88
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 120,37
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 120,37
BDI: 45,04% 54,21
Precgo unitério total: 174,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45882 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 0,8240000 185,73
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 385,19 0,8240000 317,39

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 140,43 0,8240000 115,71
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 0,8240000 1.061,73

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.252,08 0,8240000 14.215,71

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.422,84 0,8240000 1.996,42
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,8899200 462,09
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 9.365,56 0,8899200 8.334,59
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 0,8240000 744,62
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 0,8899200 4.850,02
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.757,81 0,8240000 2.272,43
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 851,74 0,8240000 701,83

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 0,8240000 2.691,75
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 0,8240000 396,73
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.080,25 0,8240000 890,12
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 0,8240000 148,35

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 0,8240000 174,20
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.318,15 0,8240000 1.910,15
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.933,61 0,8240000 1.593,29
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.320,28 0,8240000 1.087,91
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 0,8899200 1.360,10
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 586,25 0,8240000 483,07
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.076,04 0,8240000 886,65
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 0,8240000 204,96
O 003
(G)Total:] 47.828,51
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 47.828,51
BDI: 45,04% 21.541,96
Preco unitério total: 69.370,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45881 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO MONTANHOSO -
FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,0000000 225,41
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 385,19 1,0000000 385,19

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 140,43 1,0000000 140,43
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,0000000 1.288,51

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.252,08 1,0000000 17.252,08

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.422,84 1,0000000 2.422,84
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,0800000 560,80
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 9.365,56 1,0800000 10.114,80
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 1,0000000 903,67
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 1,0800000 5.885,95
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.757,81 1,0000000 2.757,81
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 851,74 1,0000000 851,74

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,0000000 3.266,69
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 1,0000000 481,48
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.080,25 1,0000000 1.080,25
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 1,0000000 180,04

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 1,0000000 211,41
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.318,15 1,0000000 2.318,15
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.933,61 1,0000000 1.933,61
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.320,28 1,0000000 1.320,28
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 1,0800000 1.650,61
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 586,25 1,0000000 586,25
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.076,04 1,0000000 1.076,04
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 1,0000000 248,74
O 003
(G)Total:] 58.044,44
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 58.044,44
BDI: 45,04% 26.143,21
Preco unitério total: 84.187,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45880 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO MONTANHOSO -
FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,1880000 267,78
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 385,19 1,1880000 457,60

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 140,43 1,1880000 166,83
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,1880000 1.530,74

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.252,08 1,1880000 20.495,47

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.422,84 1,1880000 2.878,33
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,2830400 666,23
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 9.365,56 1,2830400 12.016,38
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 1,1880000 1.073,55
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 1,2830400 6.992,51
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.757,81 1,1880000 3.276,27
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 851,74 1,1880000 1.011,86

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,1880000 3.880,82
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 1,1880000 571,99
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.080,25 1,1880000 1.283,33
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 1,1880000 213,88

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 1,1880000 251,15
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.318,15 1,1880000 2.753,96
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.933,61 1,1880000 2.297,12
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.320,28 1,1880000 1.568,49
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 1,2830400 1.960,93
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 586,25 1,1880000 696,46
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.076,04 1,1880000 1.278,33
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 1,1880000 295,50
O 003
(G)Total:] 68.956,68
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68.956,68
BDI: 45,04% 31.058,08
Preco unitério total: 100.014,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45879 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO ONDULADO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 0,8240000 185,73
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 385,19 0,8240000 317,39

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 140,43 0,8240000 115,71
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 0,8240000 1.061,73

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.252,08 0,8240000 14.215,71

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.422,84 0,8240000 1.996,42
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,8240000 427,87
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU | Km 9.365,56 0,8240000 7.717,22
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 0,8240000 744,62
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 0,8240000 4.490,76
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.757,81 0,8240000 2.272,43
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 851,74 0,8240000 701,83

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 0,8240000 2.691,75
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 0,8240000 396,73
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.080,25 0,8240000 890,12
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 0,8240000 148,35

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 0,8240000 174,20
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.318,15 0,8240000 1.910,15
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.933,61 0,8240000 1.593,29
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.320,28 0,8240000 1.087,91
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 0,8240000 1.259,36
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 586,25 0,8240000 483,07
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.076,04 0,8240000 886,65
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 0,8240000 204,96
O 003
(G)Total:] 46.716,92
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46.716,92
BDI: 45,04% 21.041,30
Preco unitério total: 67.758,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45878 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO ONDULADO -
FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,0000000 225,41
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 385,19 1,0000000 385,19

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 140,43 1,0000000 140,43
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,0000000 1.288,51

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.252,08 1,0000000 17.252,08

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.422,84 1,0000000 2.422,84
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,0000000 519,26
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 9.365,56 1,0000000 9.365,56
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 1,0000000 903,67
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 1,0000000 5.449,96
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.757,81 1,0000000 2.757,81
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 851,74 1,0000000 851,74

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,0000000 3.266,69
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 1,0000000 481,48
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.080,25 1,0000000 1.080,25
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 1,0000000 180,04

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 1,0000000 211,41
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.318,15 1,0000000 2.318,15
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.933,61 1,0000000 1.933,61
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.320,28 1,0000000 1.320,28
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 1,0000000 1.528,35
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 586,25 1,0000000 586,25
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.076,04 1,0000000 1.076,04
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 1,0000000 248,74
O 003
(G)Total:] 56.695,41
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56.695,41
BDI: 45,04% 25.535,61
Preco unitério total: 82.231,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45877 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO ONDULADO -
FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,1880000 267,78
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 385,19 1,1880000 457,60

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 140,43 1,1880000 166,83
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,1880000 1.530,74

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.252,08 1,1880000 20.495,47

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.422,84 1,1880000 2.878,33
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,1880000 616,38
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 9.365,56 1,1880000 11.126,28
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 1,1880000 1.073,55
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 1,1880000 6.474,55
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.757,81 1,1880000 3.276,27
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 851,74 1,1880000 1.011,86

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,1880000 3.880,82
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 1,1880000 571,99
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.080,25 1,1880000 1.283,33
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 1,1880000 213,88

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 1,1880000 251,15
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.318,15 1,1880000 2.753,96
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.933,61 1,1880000 2.297,12
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU | Km 1.320,28 1,1880000 1.568,49
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 1,1880000 1.815,67
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO D.PRODU | Km 586,25 1,1880000 696,46
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.076,04 1,1880000 1.278,33
0O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 1,1880000 295,50
0 003
(G)Total:] 67.354,01
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 67.354,01
BDI: 45,04% 30.336,24
Preco unitério total: 97.690,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: 45876 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGCAO - RELEVO PLANO - FAIXA

ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 0,8240000 185,73
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 385,19 0,8240000 317,39

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 140,43 0,8240000 115,71
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 0,8240000 1.061,73

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.252,08 0,8240000 14.215,71

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.422,84 0,8240000 1.996,42
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,5108800 265,27
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU | Km 9.365,56 0,5108800 4.784,67
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 0,8240000 744,62
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 0,5108800 2.784,27
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.757,81 0,8240000 2.272,43
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 851,74 0,8240000 701,83

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 0,8240000 2.691,75
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 0,8240000 396,73
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.080,25 0,8240000 890,12
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 0,8240000 148,35

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 0,8240000 174,20
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.318,15 0,8240000 1.910,15
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.933,61 0,8240000 1.593,29
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.320,28 0,8240000 1.087,91
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 0,5108800 780,80
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO D.PRODU Km 586,25 0,8240000 483,07
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.076,04 0,8240000 886,65
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 0,8240000 204,96
O 003
(G)Total:] 41.436,72
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 41.436,72
BDI: 45,04% 18.663,09
Preco unitério total: 60.099,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: 45875 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAC,‘AO - RELEVO PLANO - FAIXA Unidade: Km
DE 15 A 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,0000000 225,41
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 385,19 1,0000000 385,19

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 140,43 1,0000000 140,43
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,0000000 1.288,51

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.252,08 1,0000000 17.252,08

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.422,84 1,0000000 2.422,84
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,6200000 321,94
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 9.365,56 0,6200000 5.806,64
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 1,0000000 903,67
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 0,6200000 3.378,97
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.757,81 1,0000000 2.757,81
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 851,74 1,0000000 851,74

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,0000000 3.266,69
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 1,0000000 481,48
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.080,25 1,0000000 1.080,25
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 1,0000000 180,04

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 1,0000000 211,41
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.318,15 1,0000000 2.318,15
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.933,61 1,0000000 1.933,61
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU | Km 1.320,28 1,0000000 1.320,28
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 0,6200000 947,57
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO D.PRODU | Km 586,25 1,0000000 586,25
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.076,04 1,0000000 1.076,04
0O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 1,0000000 248,74
0 003
(G)Total:] 50.287,40
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 50.287,40
BDI: 45,04% 22.649,44
Preco unitério total: 72.936,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 367 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 368 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: 45874 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGCAO - RELEVO PLANO - FAIXA

DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,1880000 267,78
0 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 385,19 1,1880000 457,60

DUPLICACAO TO 012

DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 140,43 1,1880000 166,83
TO 003

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,1880000 1.530,74

UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU | Km 17.252,08 1,1880000 20.495,47

DUPLICACAO TO 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.422,84 1,1880000 2.878,33
TO 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,7365600 382,46
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 9.365,56 0,7365600 6.898,29
TO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 903,67 1,1880000 1.073,55
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 5.449,96 0,7365600 4.014,22
O 005

LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.757,81 1,1880000 3.276,27
TO 008

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 851,74 1,1880000 1.011,86

DUPLICACAO TO 011

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,1880000 3.880,82
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 481,48 1,1880000 571,99
0015

PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.080,25 1,1880000 1.283,33
TO 009

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 1,1880000 213,88

E REDE ELETRICA 0 019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 211,41 1,1880000 251,15
O 018

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.318,15 1,1880000 2.753,96
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.933,61 1,1880000 2.297,12
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.320,28 1,1880000 1.568,49
COMPLEMENTARES - DUPLICAC}AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.528,35 0,7365600 1.125,72
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO D.PRODU Km 586,25 1,1880000 696,46
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.076,04 1,1880000 1.278,33
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,74 1,1880000 295,50
O 003
(G)Total:] 59.741,32
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59.741,32
BDI: 45,04% 26.907,49
Preco unitério total: 86.648,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45902 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 0,8240000 185,73
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 641,98 0,8240000 528,99
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 0,8240000 1.061,73
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.670,52 0,8240000 11.264,50
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 0,8240000 1.359,03
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,8899200 462,09
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 15.630,99 0,8899200 13.910,33
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 0,8240000 1.052,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 6.173,85 0,8899200 5.494,23
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.255,20 0,8240000 1.034,28
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 0,8240000 2.691,75
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 481,48 0,8240000 396,73
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.672,00 0,8240000 1.377,72
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 0,8240000 148,35
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 422,82 0,8240000 348,40
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.636,30 0,8240000 3.820,31
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.554,72 0,8240000 1.281,08
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.056,70 0,8899200 2.720,21
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 628,12 0,8240000 517,57
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.152,08 0,8240000 1.773,31
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 409,23 0,8240000 337,20
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 52.508,51

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 52.508,51

BDI: 45,04% 23.649,83

Preco unitario total: 76.158,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45901 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,0000000 225,41
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 641,98 1,0000000 641,98
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,0000000 1.288,51
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.670,52 1,0000000 13.670,52
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 1,0000000 1.649,32
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,0800000 560,80
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 15.630,99 1,0800000 16.881,46
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 1,0000000 1.276,72
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 6.173,85 1,0800000 6.667,75
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.255,20 1,0000000 1.255,20
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,0000000 3.266,69
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 481,48 1,0000000 481,48
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.672,00 1,0000000 1.672,00
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 1,0000000 180,04
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 422,82 1,0000000 422,82
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.636,30 1,0000000 4.636,30
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.554,72 1,0000000 1.554,72
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.056,70 1,0800000 3.301,23
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 628,12 1,0000000 628,12
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.152,08 1,0000000 2.152,08
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 409,23 1,0000000 409,23
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 63.724,04

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 63.724,04

BDI: 45,04% 28.701,30

Preco unitario total: 92.425,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45899 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO MONTANHOSO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,1880000 267,78
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 641,98 1,1880000 762,67
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,1880000 1.530,74
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.670,52 1,1880000 16.240,57
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 1,1880000 1.959,39
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,2830400 666,23
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 15.630,99 1,2830400 20.055,18
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 1,1880000 1.516,74
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 6.173,85 1,2830400 7.921,29
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.255,20 1,1880000 1.491,17
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,1880000 3.880,82
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 481,48 1,1880000 571,99
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.672,00 1,1880000 1.986,33
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 1,1880000 213,88
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 422,82 1,1880000 502,31
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.636,30 1,1880000 5.507,92
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.554,72 1,1880000 1.847,00
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.056,70 1,2830400 3.921,86
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 628,12 1,1880000 746,20
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.152,08 1,1880000 2.556,67
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 409,23 1,1880000 486,16
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 75.704,07

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 75.704,07

BDI: 45,04% 34.097,11

Preco unitario total: 109.801,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45898 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO -

FAIXA ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 0,8240000 185,73
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 641,98 0,8240000 528,99
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 0,8240000 1.061,73
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.670,52 0,8240000 11.264,50
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 0,8240000 1.359,03
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,8240000 427,87
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 15.630,99 0,8240000 12.879,93
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 0,8240000 1.052,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 6.173,85 0,8240000 5.087,25
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.255,20 0,8240000 1.034,28
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 0,8240000 2.691,75
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 481,48 0,8240000 396,73
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.672,00 0,8240000 1.377,72
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 0,8240000 148,35
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 422,82 0,8240000 348,40
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.636,30 0,8240000 3.820,31
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.554,72 0,8240000 1.281,08
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.056,70 0,8240000 2.518,72
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 628,12 0,8240000 517,57
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.152,08 0,8240000 1.773,31
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 409,23 0,8240000 337,20
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 50.835,42

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 50.835,42

BDI: 45,04% 22.896,27

Preco unitario total: 73.731,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45897 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,0000000 225,41
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 641,98 1,0000000 641,98
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,0000000 1.288,51
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.670,52 1,0000000 13.670,52
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 1,0000000 1.649,32
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,0000000 519,26
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 15.630,99 1,0000000 15.630,99
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 1,0000000 1.276,72
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 6.173,85 1,0000000 6.173,85
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.255,20 1,0000000 1.255,20
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,0000000 3.266,69
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 481,48 1,0000000 481,48
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.672,00 1,0000000 1.672,00
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 1,0000000 180,04
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 422,82 1,0000000 422,82
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.636,30 1,0000000 4.636,30
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.554,72 1,0000000 1.554,72
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.056,70 1,0000000 3.056,70
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 628,12 1,0000000 628,12
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.152,08 1,0000000 2.152,08
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 409,23 1,0000000 409,23
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 61.693,60

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 61.693,60

BDI: 45,04% 27.786,79

Preco unitario total: 89.480,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45896 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO ONDULADO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,1880000 267,78
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 641,98 1,1880000 762,67
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,1880000 1.530,74
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.670,52 1,1880000 16.240,57
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 1,1880000 1.959,39
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 1,1880000 616,88
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 15.630,99 1,1880000 18.569,61
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 1,1880000 1.516,74
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 6.173,85 1,1880000 7.334,53
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.255,20 1,1880000 1.491,17
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,1880000 3.880,82
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 481,48 1,1880000 571,99
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.672,00 1,1880000 1.986,33
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 1,1880000 213,88
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 422,82 1,1880000 502,31
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.636,30 1,1880000 5.507,92
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.554,72 1,1880000 1.847,00
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.056,70 1,1880000 3.631,35
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 628,12 1,1880000 746,20
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.152,08 1,1880000 2.556,67
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 409,23 1,1880000 486,16
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 73.291,88

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 73.291,88

BDI: 45,04% 33.010,66

Preco unitario total: 106.302,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45895 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO - FAIXA

ACIMA DE 40 KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 0,8240000 185,73
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 641,98 0,8240000 528,99
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 0,8240000 742,96
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 0,8240000 1.061,73
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.670,52 0,8240000 11.264,50
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 0,8240000 1.359,03
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,5108800 265,27
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 15.630,99 0,5108800 7.985,56
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 0,8240000 1.052,01
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 6.173,85 0,5108800 3.154,09
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.255,20 0,8240000 1.034,28
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 0,8240000 2.691,75
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 481,48 0,8240000 396,73
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.672,00 0,8240000 1.377,72
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 0,8240000 148,35
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 422,82 0,8240000 348,40
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.636,30 0,8240000 3.820,31
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.554,72 0,8240000 1.281,08
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.056,70 0,5108800 1.561,60
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 628,12 0,8240000 517,57
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.152,08 0,8240000 1.773,31
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 409,23 0,8240000 337,20
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 42.888,17

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 42.888,17

BDI: 45,04% 19.316,83

Preco unitario total: 62.205,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: 45894 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO - FAIXA Unidade: Km
DE 15 A 40 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,0000000 225,41
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 641,98 1,0000000 641,98
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,0000000 901,66
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,0000000 1.288,51
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.670,52 1,0000000 13.670,52
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 1,0000000 1.649,32
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,6200000 321,94
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 15.630,99 0,6200000 9.691,21
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 1,0000000 1.276,72
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 6.173,85 0,6200000 3.827,78
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.255,20 1,0000000 1.255,20
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,0000000 3.266,69
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 481,48 1,0000000 481,48
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.672,00 1,0000000 1.672,00
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 1,0000000 180,04
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 422,82 1,0000000 422,82
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.636,30 1,0000000 4.636,30
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.554,72 1,0000000 1.554,72
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.056,70 0,6200000 1.895,15
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 628,12 1,0000000 628,12
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.152,08 1,0000000 2.152,08
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 409,23 1,0000000 409,23
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 52.048,88

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 52.048,88

BDI: 45,04% 23.442,81

Preco unitario total: 75.491,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45893 PROJETO RODOVIARIO - PISTA DUPLA - RELEVO PLANO - FAIXA

DE 5 A ABAIXO DE 15KM

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 225,41 1,1880000 267,78
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PD.PROD | Km 641,98 1,1880000 762,67
PISTA DUPLA UTO 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 901,66 1,1880000 1.071,17
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.288,51 1,1880000 1.530,74
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |PD.PROD | Km 13.670,52 1,1880000 16.240,57
PISTA DUPLA UTO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.649,32 1,1880000 1.959,39
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 519,26 0,7365600 382,46
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 15.630,99 0,7365600 11.513,16
UTO 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.276,72 1,1880000 1.516,74
UTO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 6.173,85 0,7365600 4.547,41
UTO 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PD.PROD | Km 1.255,20 1,1880000 1.491,17
PISTA DUPLA UTO 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.266,69 1,1880000 3.880,82
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 481,48 1,1880000 571,99
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 1.672,00 1,1880000 1.986,33
UTO 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 180,04 1,1880000 213,88
E REDE ELETRICA 0 019
PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA DUPLA PD.PROD | Km 422,82 1,1880000 502,31
UTO 018
PROJETO DE PAVIMENTACAO - PISTADUPLA  |PD.PROD | Km 4.636,30 1,1880000 5.507,92
UTO 012

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PD.PROD Km 1.554,72 1,1880000 1.847,00
COMPLEMENTARES - PISTA DUPLA UTO 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA DUPLA |PD.PROD Km 3.056,70 0,7365600 2.251,44
UTO 011

PROJETO EXECUTIVO - PISTA DUPLA PD.PROD Km 628,12 1,1880000 746,20
UTO 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQ()ES - PD.PROD Km 2.152,08 1,1880000 2.556,67
PISTA DUPLA UTO 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PD.PROD Km 409,23 1,1880000 486,16
PISTA DUPLA UTO 003

(G)Total:] 61.833,98

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 61.833,98

BDI: 45,04% 27.850,02

Preco unitario total: 89.684,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: 45868 PROJETO RODOVIARIO - RESTAURAQAO - FAIXA ACIMA DE 40 KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - R.PRODU Km 80,24 0,8240000 66,11
RESTAURACAO TO 015
DADOS HISTORICOS - RESTAURAC}AO R.PRODU Km 140,43 0,8240000 115,71
TO 003
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - R.PRODU Km 4.224,68 0,8240000 3.481,13
RESTAURACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.422,84 0,8240000 1.996,42
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 324,54 0,8240000 267,42
TO 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 1.631,49 0,8240000 1.344,34
TO 009
ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 648,65 0,8240000 534,48
TO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.015,80 0,8240000 1.661,01
TO 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU Km 2.757,81 0,8240000 2.272,43
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - R.PRODU Km 359,74 0,8240000 296,42
RESTAURACAO TO 014
PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURACAO R.PRODU Km 158,75 0,8240000 130,81
TO 011
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |R.PRODU Km 112,53 0,8240000 92,72
E REDE ELETRICA - RESTAURACAO TO 013
PROJETO DE RESTAURACAO R.PRODU Km 2.254,59 0,8240000 1.857,78
TO 010
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS R.PRODU Km 532,10 0,8240000 438,45
COMPLEMENTARES - RESTAURACAQO TO 012
PROJETO EXECUTIVO - RESTAURACAO R.PRODU Km 209,37 0,8240000 172,52
TO 016
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - R.PRODU Km 80,24 0,8240000 66,11
RESTAURACAO TO 002
(G)Total:] 14.793,86
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.793,86
BDI: 45,04% 6.663,15
Preco unitario total: 21.457,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 389 de 429
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: 45867 PROJETO RODOVIARIO - RESTAURAQAO - FAIXA DE 15 A 40 KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO - R.PRODU Km 80,24 1,0000000 80,24
RESTAURACAO TO 015
DADOS HISTORICOS - RESTAURAC}AO R.PRODU Km 140,43 1,0000000 140,43
TO 003
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - R.PRODU Km 4.224,68 1,0000000 4.224,68
RESTAURACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.422,84 1,0000000 2.422,84
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 324,54 1,0000000 324,54
TO 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 1.631,49 1,0000000 1.631,49
TO 009
ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 648,65 1,0000000 648,65
TO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.015,80 1,0000000 2.015,80
TO 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU Km 2.757,81 1,0000000 2.757,81
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - R.PRODU Km 359,74 1,0000000 359,74
RESTAURACAO TO 014
PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURACAO R.PRODU Km 158,75 1,0000000 158,75
TO 011
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |R.PRODU Km 112,53 1,0000000 112,53
E REDE ELETRICA - RESTAURACAO TO 013
PROJETO DE RESTAURACAO R.PRODU Km 2.254,59 1,0000000 2.254,59
TO 010
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS R.PRODU Km 532,10 1,0000000 532,10
COMPLEMENTARES - RESTAURACAQO TO 012
PROJETO EXECUTIVO - RESTAURACAO R.PRODU Km 209,37 1,0000000 209,37
TO 016
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - R.PRODU Km 80,24 1,0000000 80,24
RESTAURACAO TO 002
(G)Total:] 17.953,80
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.953,80
BDI: 45,04% 8.086,39
Preco unitario total: 26.040,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: 45866 PROJETO RODOVIARIO - RESTAURAQAO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE Unidade: Km
15 KM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - R.PRODU | Km 80,24 1,1880000 95,32
RESTAURACAO TO 015
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 140,43 1,1880000 166,83
TO 003
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |R.PRODU | Km 4.224,68 1,1880000 5.018,91
RESTAURACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 2.422,84 1,1880000 2.878,33
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 324,54 1,1880000 385,55
TO 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 1.631,49 1,1880000 1.938,21
TO 009
ESTUDOS HIDROLOGICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 648,65 1,1880000 770,59
TO 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 2.015,80 1,1880000 2.394,77
TO 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU | Km 2.757,81 1,1880000 3.276,27
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - R.PRODU | Km 359,74 1,1880000 427,37
RESTAURACAO TO 014
PROJETO DE DRENAGEM - RESTAURAGAO R.PRODU | Km 158,75 1,1880000 188,59
TO 011
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGCAO |R.PRODU | Km 112,53 1,1880000 133,68
E REDE ELETRICA - RESTAURACAO TO 013
PROJETO DE RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.254,59 1,1880000 2.678,45
TO 010
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS R.PRODU | Km 532,10 1,1880000 632,13
COMPLEMENTARES - RESTAURACAO TO 012
PROJETO EXECUTIVO - RESTAURAGCAO R.PRODU | Km 209,37 1,1880000 248,73
TO 016
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -  |R.PRODU | Km 80,24 1,1880000 95,32
RESTAURACAO TO 002
(G)Total:] 21.329,05
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 392 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

2 YFGV
4 IBRE

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 393 de 429

(H)Total:]| 0,00)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21.329,05
BDI: 45,04% 9.606,60

Preco unitério total: 30.935,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.09E QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 16,0000000 1.604,96
JUNIOR
(B)Total:] 1.604,96
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.604,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,19
BDI: 45,04% 28,91
Precgo unitério total: 93,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00 24,0000000 3.220,32
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.220,32
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.220,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 128,81
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 128,81
BDI: 45,04% 58,01
Precgo unitério total: 186,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 160,49 1,0000000 160,49
D.03A
DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 16,04 1,0000000 16,04
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,02 1,0000000 8,02
D.03B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 64,19 1,0000000 64,19
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 248,74
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 248,74
BDI: 45,04% 112,03
Precgo unitério total: 360,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: PRODUTO 003B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 160,49 1,0000000 160,49
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 16,04 1,0000000 16,04
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,02 0,3400000 2,72
D.03B
(G)Total:] 179,25
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 179,25
BDI: 45,04% 80,73
Preco unitario total: 259,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: D.PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 160,49 1,0000000 160,49
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 16,04 1,0000000 16,04
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |D.SUBPR | Km 96,29 1,0000000 96,29
PRELIMINARES - DUPLICACAO 0OD.03D
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURAGAO R.SUBPR | Km 10,03 1,0000000 10,03
OD.02A
(G)Total:] 282,85
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 282,85
BDI: 45,04% 127,39
Preco unitério total: 410,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: D.PRODUTO 003B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
DUPLICAGAO - ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 160,49 1,0000000 160,49
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 16,04 1,0000000 16,04
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURAGAO R.SUBPR | Km 10,03 0,3400000 3,41
OD.02A
(G)Total:] 179,94
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 179,94
BDI: 45,04% 81,04
Preco unitario total: 260,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 399 de 429
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: PD.PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PISTA Unidade: Km
DUPLA
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 160,49 2,0000000 320,98
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 16,04 1,0000000 16,04
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,02 1,0000000 8,02
D.03B
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 64,19 1,0000000 64,19
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 409,23
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 409,23
BDI: 45,04% 184,31
Preco unitério total: 593,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 400 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 401 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: PD.PRODUTO 003B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PISTA

DUPLA - ANTEPROJETO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 160,49 2,0000000 320,98
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 16,04 1,0000000 16,04
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,02 0,3400000 2,72
D.03B
(G)Total:] 339,74
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 339,74
BDI: 45,04% 153,01
Preco unitario total: 492,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: R.PRODUTO 002 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |R.SUBPR | Km 60,18 1,0000000 60,18
PRELIMINARES - RESTAURAQAO OD.02C
POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E R.SUBPR | Km 10,03 1,0000000 10,03
PLUVIOMETRICOS - RESTAURACAO 0OD.02B
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURAGAO R.SUBPR | Km 10,03 1,0000000 10,03
OD.02A
(G)Total:] 80,24
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,24
BDI: 45,04% 36,14
Preco unitario total: 116,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigco: R.PRODUTO 002B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES -
RESTAURAGAO - ANTEPROJETO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
POSTOS DE CONTAGEM - RESTAURAGAO R.SUBPR | Km 10,03 1,0000000 10,03
OD.02A
(G)Total:] 10,03
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,03
BDI: 45,04% 4,51
Preco unitario total: 14,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00 16,0000000 2.146,88
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 2.146,88
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.146,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,87
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 85,87
BDI: 45,04% 38,67
Precgo unitério total: 124,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.012,40
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.012,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,49
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 160,49
BDI: 45,04% 72,28
Precgo unitério total: 232,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: R.SUBPROD.09E RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 40,0000000 4.012,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.012,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.012,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,31
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 100,31
BDI: 45,04% 45,17
Preco unitario total: 145,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 14,71 30,55 107,72 80,0000000 2.444,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 80,0000000 8.024,80
JUNIOR
(B)Total:] 10.468,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.468,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,75
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,75
BDI: 45,04% 188,60
Precgo unitério total: 607,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Servico: SUBPROD.161 RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE

IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

APLICAVEL)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00 40,0000000 5.367,20
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.367,20
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.367,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 214,68
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,68
BDI: 45,04% 96,69
Precgo unitério total: 311,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE SIiTIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENCAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

Data base: 01/04/2026

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,82 134,18 20,00 64,0000000 8.587,52
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 8.587,52
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.587,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 343,50
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.508,26 0,0043640 15,31
alis5Ccv
(F)Total:] 39,55
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 383,05
BDI: 45,04% 172,52
Preco unitario total: 555,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: 45705 SERVICOS TOPOGRAFICOS EM REGIAO PLANA P/ PEE Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,50 18,36 144,87| 5.500,0000000 100.980,00

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,51 25,17 118,70, 440,0000000 11.074,80

MOTORISTA 20244 10,48 23,55 124,78/ 440,0000000 10.362,00

NIVELADOR 20231 11,44 24,92 117,87 330,0000000 8.223,60

SECCIONISTA 20232 11,44 24,92 117,86/ 330,0000000 8.223,60

TECNICO DE ESTRADAS 20229 16,66 34,07 104,55 440,0000000 14.990,80

(B)Total:] 153.854,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 153.854,80

(D) Producéo da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.051,39

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.803,68 0,0266000 101,17

CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.199,54 0,0266000 244,70

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 6.206,57 0,0266000 165,09

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 400,36 0,0266000 10,64

(F)Total:| 521,60

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.572,99

BDI: 45,04% 1.158,87

Prego unitério total: 3.731,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: SUBPROD.10E SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,50 18,36 144,87 64,0000000 1.175,04
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 18,41 37,07 101,36 32,0000000 1.186,24
SERVENTE 20245 7,50 18,37 145,05 64,0000000 1.175,68
(B)Total: 3.536,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.536,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 141,47
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.803,68 0,0053333 20,28
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCcM15 MES 32.035,08 0,0058182 186,38
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 400,36 0,0053333 2,13
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0058180 20,41
all5 Ccv
(F)Total:| 229,20
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 370,67
BDI: 45,04% 166,94
Precgo unitério total: 537,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: SUBPROD.10B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,50 18,36 144,87 416,0000000 7.637,76
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 18,41 37,07 101,36/ 104,0000000 3.855,28
SERVENTE 20245 7,50 18,37 145,05/  208,0000000 3.820,96
(B)Total:] 15.314,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 15.314,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 612,56
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.803,68 0,0173333 65,93
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCcM15 MES 32.035,08 0,0189091 605,75
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 400,36 0,0173333 6,93
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0189090 66,33
all5 Ccv
(F)Total:] 744,94
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.357,50
BDI: 45,04% 611,41
Precgo unitério total: 1.968,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 412 de 429
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 7,50 18,36 144,87 352,0000000 6.462,72
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 18,41 37,07 101,36 22,0000000 815,54
SERVENTE 20245 7,50 18,37 145,05 176,0000000 3.233,12
(B)Total:] 10.511,38
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.511,38
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 420,45
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.803,68 0,0146667 55,78
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCcM15 MES 32.035,08 0,0160000 512,56
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 400,36 0,0146667 5,87
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0160000 56,13
all5 Ccv
(F)Total:| 630,34
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.050,79
BDI: 45,04% 473,27
Precgo unitério total: 1.524,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 413 de 429
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: R.SUBPROD.09B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,50 18,36 144,87 64,0000000 1.175,04
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 18,41 37,07 101,36 16,0000000 593,12
SERVENTE 20245 7,50 18,37 145,05 32,0000000 587,84
(B)Total: 2.356,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.356,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,90
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 32.035,08 0,0018182 58,24
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0036360 12,75
all5 Ccv
(F)Total:| 151,81
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 210,71
BDI: 45,04% 94,90
Precgo unitério total: 305,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigco: R.SUBPROD.09C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE PEDREIRA E Unidade: Km
AREAL - RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 7,50 18,36 144,87 24,0000000 440,64
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 18,41 37,07 101,36 24,0000000 889,68
SERVENTE 20245 7,50 18,37 145,05 48,0000000 881,76
(B)Total: 2.212,08
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.212,08
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,30
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,3000000 60,61
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.508,26 0,0027270 9,56
alis5Ccv
(F)Total:] 70,17
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 125,47
BDI: 45,04% 56,51
Preco unitario total: 181,98
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigo: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,50 18,36 144,87|  288,0000000 5.287,68
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 18,41 37,07 101,36 72,0000000 2.669,04
SERVENTE 20245 7,50 18,37 145,05/  144,0000000 2.645,28
(B)Total:] 10.602,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.602,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 424,08
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.803,68 0,0120000 45,64
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCcM15 MES 32.035,08 0,0130909 419,36
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 400,36 0,0120000 4,80
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0130910 45,92
all5 Ccv
(F)Total:| 515,72
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 939,80
BDI: 45,04% 423,28
Precgo unitério total: 1.363,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 416 de 429
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigo: R.SUBPROD.09A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO, SUB Unidade: Km
-BASE E BASE - RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,50 18,36 144,87| 160,0000000 2.937,60
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 18,41 37,07 101,36 40,0000000 1.482,80
SERVENTE 20245 7,50 18,37 145,05 80,0000000 1.469,60
(B)Total: 5.890,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.890,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,25
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 32.035,08 0,0018182 58,24
DIARIAS 10251 un 202,06 0,9250000 186,90
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0090910 31,89
all5 Ccv
(F)Total:| 277,03
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 424,28
BDI: 45,04% 191,09
Precgo unitério total: 615,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servigco: D.SUBPROD.07B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO PAVIMENTO Unidade: Km
EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - DUPLICACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 7,50 18,36 144,87| 160,0000000 2.937,60
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 18,41 37,07 101,36 40,0000000 1.482,80
SERVENTE 20245 7,50 18,37 145,05 80,0000000 1.469,60
(B)Total: 5.890,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.890,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,25
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.803,68 0,0041667 15,84
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 32.035,08 0,0018182 58,24
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 400,36 0,0041667 1,66
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.508,26 0,0090910 31,89
alis5Ccv
(F)Total:] 107,63
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 254,88
BDI: 45,04% 114,79
Preco unitario total: 369,67
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 381,88

BDI: 45,04% 171,99

Preco unitério total: 553,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 610,99

BDI: 45,04% 275,18

Preco unitério total: 886,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 420 de 429




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

& YFev
WF TIBRE

Relatério de Composicéo do Servico

15/06/2026 - 14:18

Pagina: 421 de 429

Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 634,84

BDI: 45,04% 285,93

Preco unitério total: 920,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO
Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 736,86

BDI: 45,04% 331,88

Preco unitério total: 1.068,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 513,38

BDI: 45,04% 231,22

Preco unitério total: 744,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servico: SUBPROD.23E  SONDAGEM MISTA DE OAE - ANTEPROJETO - EXTENSAO

ABAIXO DE 100M

Data base: 01/04/2026

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 60,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
SONDAGEM MAT. 128 CAT. - SOLO 45950 m 381,88 0,2333333 89,10
SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 45951 m 610,99 0,1000000 61,09
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. 45953 m 634,84 0,0166666 10,58
ABRASIVA
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO 45954 m 736,86 0,0166666 12,28
ABRASIVO
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO 45952 m 513,38 0,0333333 17,11
ABRASIVA
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE 45955 tkm 0,80 32,0666666 25,65
SONDAGEM - KM RODADO
(G)Total:] 215,81
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 215,81
BDI: 45,04% 97,20
Preco unitério total: 313,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 Data base: 01/04/2026
Servico: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 7,50 18,36 144,87 32,0000000 587,52
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,51 25,17 118,70 32,0000000 805,44
SERVENTE 20245 7,50 18,37 145,05 64,0000000 1.175,68
(B)Total: 2.568,64
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.568,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,74
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.803,68 0,0053333 20,28
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 333,06 0,0800000 26,64
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 24.612,72 0,0058182 143,20
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 488,78 0,0800000 39,10
D
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 400,36 0,0053333 2,13
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.612,80 0,0058182 67,56
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.508,26 0,0058180 20,41
aliscv
(F)Total] 319,32
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 422,06
BDI: 45,04% 190,09
Preco unitério total: 612,15
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO
Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Data base: 01/04/2026

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,80

BDI: 45,04% 0,36

Preco unitério total: 1,16
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: R.SUBPROD.06C TRATAMENTO DAS FILMAGENS - RESTAURAQAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,74 79,56 86,15 48,0000000 3.818,88

(B)Total: 3.818,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.818,88

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 95,47

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 95,47

BDI: 45,04% 42,99

Preco unitério total: 138,46
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servico: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAC}AO DO ESTUDO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 24,0000000 2.407,44
JUNIOR
(B)Total:] 2.407,44
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.407,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 96,29
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,29
BDI: 45,04% 43,36
Precgo unitério total: 139,65
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Tabela de pregos: 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26

Data base: 01/04/2026

Servigco: R.SUBPROD.06D TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO ESTUDO Unidade: Km
- RESTAURACAO
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,71 100,31 83,36 56,0000000 5.617,36
JUNIOR
(B)Total:] 5.617,36
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.617,36
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,43
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 140,43
BDI: 45,04% 63,24
Preco unitario total: 203,67
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