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AVISO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 TOMADA DE PREÇOS Nº 010 / 2013 / AGDR 
PROCESSO Nº 201300030000478

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA CIDADE OCIDENTAL-GOIÁS.


- DA PRORROGAÇÃO:

Comissão Permanente de Licitação da AGDR informa que, tendo em vista as recomendações da Controladoria Geral do Estado, fica prorrogada a sessão pública de licitação para o dia 19/11/2013 às 09h00min. 

- DA ALTERAÇÃO:

Fica acrescido ao item 9.2 do Edital a letra “f”, em atenção ao que determina o art. 6º, inciso IX, alínea “f”, 7º, § 2º, inciso II, e 40, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 8.666/93:

f) composição dos custos unitários, detalhando nas propostas dos licitantes, de todos os serviços previstos na obra;

   
Rafael de Castro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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Fazendo o melhor pra vocé.




