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APRESENTAÇÃO



BASITEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA apresenta neste relatório o Projeto Executivo de Engenharia da Avenida do
Complexo Industrial Metropolitano.

Para a elaboração dos projetos foi executado um Levantamento Topográfico o qual está georeferenciado a coordenadas oficiais.

Neste relatório são apresentados os seguintes projetos:

� Projeto Geométrico;
� Projeto de Pavimentação;
� Projeto de Drenagem;
� Projeto de Sinalização
� Quantitativos de Serviço





PROJETO GEOMÉTRICO



O Projeto Geométrico que será apresentado a seguir compõe a Avenida do Complexo Industrial Metropolitano. Neste estudo foram
projetados os 380 metros iniciais desta via, a qual inicia-se na Avenida Copacabana.

Foram projetadas duas pistas de rolamento de 10,0 metros de largura cada, sendo as mesmas separadas por um canteiro central de
5,0 metros de seção transversal.

Adjascente à pista do lado esquerdo foi projetada uma ciclovia e uma pista de pedestres, ambas com 3,0 metros de largura. Entre a
pista de rolamento e a ciclovia e entre esta última e a pista de pedestres foram projetados dois canteiros de 0,5 metro de largura
revestido em grama.
Junto à pista do lado direito foi mprojetado uma pista de pedestres com 3,0 metros de largura.

No final da avenida foi projetada uma rotatória de 20 metros de raio. Esta rotatória irá ligar a Avenida do Complexo Industrial
Metropolitano ao futuro sistema viário da região.

Nas folhas seguintes são apresentados os seguintes elementos que compôe o Projeto Geométrico:

� Seção Transversal tipo;
� Projeto em planta;
� Projeto em perfil;
� Elementos de locação;
� Seções transversais projetadas;
� Notas de serviço de pavimentação;
� Planilha de cálculo de volumes de terraplenagem.
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Seção Transversal
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Notas de Serviço de Pavimentação

Folha: PG-07

cota de
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Coord X Coord y

dist

(m)

cota de

paviment.

dist

(m)
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cota
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0 762,27 19,50 762,18 16,50 762,03 16,00 762,12 13,00 762,21 12,50 -3,0 762,51 2,50 762,31 762,51 692064,06 8139720,93 2,50 762,51 -3,0 12,50 762,21 12,50 762,36 15,50 762,39

1 761,85 19,50 761,76 16,50 761,61 16,00 761,70 13,00 761,79 12,50 -3,0 762,09 2,50 761,93 762,09 692063,85 8139740,93 2,50 762,09 -3,0 12,50 761,79 12,50 761,94 15,50 761,97

2 761,43 19,50 761,34 16,50 761,19 16,00 761,28 13,00 761,37 12,50 -3,0 761,67 2,50 761,62 761,67 692063,65 8139760,93 2,50 761,67 -3,0 12,50 761,37 12,50 761,52 15,50 761,55

3 761,01 19,50 760,92 16,50 760,77 16,00 760,86 13,00 760,95 12,50 -3,0 761,25 2,50 761,21 761,25 692063,44 8139780,93 2,50 761,25 -3,0 12,50 760,95 12,50 761,10 15,50 761,13

4 760,53 19,50 760,44 16,50 760,29 16,00 760,38 13,00 760,47 12,50 -3,0 760,77 2,50 760,63 760,77 692063,23 8139800,93 2,50 760,77 -3,0 12,50 760,47 12,50 760,62 15,50 760,65

5 759,88 19,50 759,79 16,50 759,64 16,00 759,73 13,00 759,82 12,50 -3,0 760,12 2,50 759,81 760,12 692063,02 8139820,93 2,50 760,12 -3,0 12,50 759,82 12,50 759,97 15,50 760,00

6 759,16 19,50 759,07 16,50 758,92 16,00 759,01 13,00 759,10 12,50 -3,0 759,40 2,50 759,27 759,40 692062,82 8139840,92 2,50 759,40 -3,0 12,50 759,10 12,50 759,25 15,50 759,28

7 758,43 19,50 758,34 16,50 758,19 16,00 758,28 13,00 758,37 12,50 -3,0 758,67 2,50 758,74 758,67 692062,61 8139860,92 2,50 758,67 -3,0 12,50 758,37 12,50 758,52 15,50 758,55

8 757,71 19,50 757,62 16,50 757,47 16,00 757,56 13,00 757,65 12,50 -3,0 757,95 2,50 757,92 757,95 692062,40 8139880,92 2,50 757,95 -3,0 12,50 757,65 12,50 757,80 15,50 757,83

9 756,99 19,50 756,90 16,50 756,75 16,00 756,84 13,00 756,93 12,50 -3,0 757,23 2,50 757,21 757,23 692062,19 8139900,92 2,50 757,23 -3,0 12,50 756,93 12,50 757,08 15,50 757,11

10 756,26 19,50 756,17 16,50 756,02 16,00 756,11 13,00 756,20 12,50 -3,0 756,50 2,50 756,76 756,50 692061,98 8139920,92 2,50 756,50 -3,0 12,50 756,20 12,50 756,35 15,50 756,38

11 755,54 19,50 755,45 16,50 755,30 16,00 755,39 13,00 755,48 12,50 -3,0 755,78 2,50 755,66 755,78 692061,78 8139940,92 2,50 755,78 -3,0 12,50 755,48 12,50 755,63 15,50 755,66

12 754,74 19,50 754,65 16,50 754,50 16,00 754,59 13,00 754,68 12,50 -3,0 754,98 2,50 755,33 754,98 692061,57 8139960,92 2,50 754,98 -3,0 12,50 754,68 12,50 754,83 15,50 754,86

13 753,83 19,50 753,74 16,50 753,59 16,00 753,68 13,00 753,77 12,50 -3,0 754,07 2,50 753,91 754,07 692061,36 8139980,92 2,50 754,07 -3,0 12,50 753,77 12,50 753,92 15,50 753,95

14 752,87 19,50 752,78 16,50 752,63 16,00 752,72 13,00 752,81 12,50 -3,0 753,11 2,50 753,14 753,11 692061,15 8140000,92 2,50 753,11 -3,0 12,50 752,81 12,50 752,96 15,50 752,99

15 751,91 19,50 751,82 16,50 751,67 16,00 751,76 13,00 751,85 12,50 -3,0 752,15 2,50 751,98 752,15 692060,95 8140020,91 2,50 752,15 -3,0 12,50 751,85 12,50 752,00 15,50 752,03

16 750,96 19,50 750,87 16,50 750,72 16,00 750,81 13,00 750,90 12,50 -3,0 751,20 2,50 751,12 751,20 692060,74 8140040,91 2,50 751,20 -3,0 12,50 750,90 12,50 751,05 15,50 751,08

17 750,00 19,50 749,91 16,50 749,76 16,00 749,85 13,00 749,94 12,50 -3,0 750,24 2,50 750,02 750,24 692060,53 8140060,91 2,50 750,24 -3,0 12,50 749,94 12,50 750,09 15,50 750,12

18 749,04 19,50 748,95 16,50 748,80 16,00 748,89 13,00 748,98 12,50 -3,0 749,28 2,50 749,02 749,28 692060,32 8140080,91 2,50 749,28 -3,0 12,50 748,98 12,50 749,13 15,50 749,16

Estaca

Bordo Esquerdo

i (%)

Bordo Direito

i (%)

ponto 11

ciclovia

Bordo Esquerdo Bordo Direito

pista de pedestres

Bordo Esquerdo Bordo Direito

ponto 6 ponto 7 ponto 8 ponto 9 ponto 10ponto 1 ponto 2 ponto 3 ponto 4 ponto 5

Calçada Lado Direito

Bordo Direito

NOTAS-DE-SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

Bordo EsquerdoBordo Direito Bordo Esquerdo
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Planilha de Cálculo de Volumes de Terraplenagem
Folha: PG-08

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

0 4,84 1,96 351,50 66,17 351,50 66,17

1 30,31 4,65 431,00 56,55 782,50 122,72

2 12,79 1,00 245,70 19,50 1028,20 142,22

3 11,78 0,95 205,20 24,57 1233,40 166,79

4 8,74 1,51 155,40 41,21 1388,80 208,00

5 6,80 2,61 152,80 41,08 1541,60 249,08

6 8,48 1,50 260,50 17,29 1802,10 266,37

7 17,57 0,23 294,70 10,53 2096,80 276,90

8 11,90 0,82 246,80 15,73 2343,60 292,63

9 12,78 0,75 412,50 7,54 2756,10 300,17

10 28,47 0,00 383,90 14,30 3140,00 314,47

11 9,92 1,43 340,10 14,30 3480,10 328,77

12 24,09 0,00 323,00 16,77 3803,10 345,54

13 8,21 1,68 329,50 31,59 4132,60 377,13

14 24,74 1,48 307,30 169,00 4439,90 546,13

15 5,99 15,42 245,70 168,48 4685,60 714,61

16 18,58 1,43 250,20 38,22 4935,80 752,83

17 6,44 2,39 132,70 51,09 5068,50 803,92

18 6,83 2,72 68,30 27,17 5136,80 831,09

CÁLCULO DE VOLUMES DE TERRAPLENAGEM

Estaca
Área (m2) Volume (m 3) Volume acumulado (m 3)

AVENIDA DO COMPLEXO INDUSTRIAL METROPOLITANO



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO



Para a pista de rolamento de veículos foi projetada uma estrutura de pavimento composta de revestimento em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ) com espessura total de 7,0 cm, sendo 4,0 cm na faixa B e 3,0 cm na faixa C.

Abaixo do CBUQ será executada uma camada de Tratamento Superficial Simples cuja função será evitar que trincas de retração que
possam surgir na camada de base sejam refletidas no revestimento.

A camada de base terá espessura total de 17 cm sendo a mesma composta por material de jazida melhorado com 2,0%
de cimento, devendo a mistura apresentar CBR > 80%.

A camada de subbase terá espessura total de 16 cm e será constituída de material de jazida com CBR > 20%.

A pista de pedestres e a ciclovia serão revestidas com Tratamento Superficial Simples. Sobre esta camada será executada uma
camada de Lama Asfáltica. O revestimento será assentado sobre uma camada de material granular compactada a 100% do PN.

O material de jazida estudado é proveniente de uma ocorrência localizada próxima à rodovia GO-020, a cerca de 35 km do trecho em
projeto.

O material de pedreira e areia estudados são provenientes da Pedreira Araguaia.



LEGENDA

1a- CBUQ - faixa “C” - e= 3,0 cm - L= 10,0 m pista de veículos / L= 3,0 m ciclovia e pista de pedestres
1b- CBUQ - faixa “B” - e= 4,0 cm - L= 10,0 m
2- Pintura de Ligação - L= 10,0 m
3- Tratamento Superficial Simples com polímero - L= 10,0 m pista de veículos / L= 3,0 m ciclovia e pista de pedestres
4- Lama Asfáltica - L= 3,0 m ciclovia e pista de pedestres
5- Imprimação - L= 10,20 m / L= 3,0 m ciclovia e pista de pedestres
6- Base de solo + 2,0% de cimento - e= 17,0 cm
7- Sub-base Material Granular de Jazida  - e= 16,0 cm
8- Regularização do sub-leito

Escala: sem escalaData: Dezembro/2012
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Seção Transversal do Pavimento Projetado
Folha: PP-01

2 3 5 6 81b 71a

Estrutura de Pavimento - Pista de Veículos + Ciclovia e Pista de Pedestres

Sub-base: 11,70m

Base: 10,60m

Regularização
do subleito: 35,00 m

Base: 11,20m

Material de 1ª categoria
compactado a 100% PN

2 3 5 6 81b 71a

Sub-base: 11,70m

Base: 10,60m

Base: 11,20m

4 3 5

4 3 5

4 3 5
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Quadro Resumo de Distribuição de Material Granular
Folha: PP-02

Projeto de Pavimentação

DMT

KM Inicial Km Final Total

J-1 0,00 2,40 Avenida 1.771,91 33,00 58.473,04 2,00 3.543,82 35,00

1.771,91 58.473,04 3.543,82

33,00

2,00

35,00

DMT

KM Inicial Km Final Total

J-1 0,00 2,40 Avenida 1.792,22 33,00 59.143,31 2,00 3.584,44 35,00

1.792,22 59.143,31 3.584,44

33,00

2,00

35,00

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

AVENIDA DO COMPLEXO INDUSTRIAL METROPOLITANO

Quadro Resumo de Distribuição de Material Granular

DMT Total (km)  =>

DMT Pavimentado (km)  =>

DMT Total (km)  =>

DMT Não Pavimentado (km)  =>

Total

Pista

MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE SUB - BASE

Volume material
m³ x km (não
pavimentado)

DMT Pavimentado (km)  =>

Jazida
Distribuição do Material m³ x km

(pavimentado)

Total

Pista
DMT

pavimentado
DMT não

pavimentado

DMT Não Pavimentado (km)  =>

MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE BASE SOLO-CIMENTO

Jazida
Distribuição do Material

Volume material
m³ x km

(pavimentado)
m³ x km (não
pavimentado)

DMT
pavimentado

DMT não
pavimentado
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Quadro Resumo das Distâncias de Transporte
Folha: PP-03

Projeto de Pavimentação

Origem Destino NP P Total NP P Total

Sub-base estabilizada sem mistura Cascalho J-1 Pista 2,00 33,00 35,00 0,00 35,00

Cascalho J-1 Pista 2,00 33,00 35,00 0,00 35,00

Cimento Goiânia Pista 3,00 5,00 8,00 8,00

Aparecida de Goiânia Canteiro de Obras 3,00 2,00 5,00 5,00

Canteiro de Obras Pista 0,19 0,00 0,19 0,00 0,19

Pedreira Canteiro de Obras 3,00 10,00 13,00 13,00

Canteiro de Obras Pista 0,19 0,00 0,19 0,19

Aparecida de Goiânia Canteiro de Obras 3,00 2,00 5,00 5,00

Canteiro de Obras Pista 0,19 0,00 0,19 0,00 0,19

Pedreira Canteiro de Obras 3,00 10,00 13,00 13,00

Canteiro de Obras Pista 0,19 0,00 0,19 0,19

Aparecida de Goiânia Canteiro de Obras 3,00 2,00 5,00 5,00

Canteiro de Obras Pista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aparecida de Goiânia Canteiro de Obras 3,00 2,00 5,00 5,00

Canteiro de Obras Pista 0,19 0,00 0,19 0,19

Areia Areal Canteiro de Obras 3,00 10,00 13,00 13,00

Brita/Pedrisco Pedreira Canteiro de Obras 3,00 10,00 13,00 13,00

CAP Aparecida de Goiânia Canteiro de Obras 3,00 2,00 5,00 5,00

Massa Canteiro de Obras Pista 0,19 0,00 0,19 0,19

Emulsão RR-1C

Quadro Resumo das Distâncias de Transporte

Pintura de Ligação Emulsão RR-2C

Concreto Betuminoso Usinado a
Quente - CBUQ

Percurso Transporte Local (DMT) Transporte Comercial (DMT)
DMT total

Lama Asfáltica

Brita/Pedrisco

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

AVENIDA DO COMPLEXO INDUSTRIAL METROPOLITANO

Base estabilizada com mistura solo-
cimento 2,0%

Imprimação CM-30

Tratamento Superficial Simples com
polímero

Brita/Pedrisco

Emulsão RR-2C

Serviço Material
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Quadro Resumo de Serviços de Pavimentação
Folha: PP-04

Projeto de Pavimentação

Extensão (m)
Sub-base

estabilização
(m³)

Base
estabilização

(m³)
Imprimação (m²)

Tratamento
Superficial

Simples (m²)

Lama Asfáltica
(m²)

Pintura de
Ligação (m²)

CBUQ - faixa "B"
(m³)

CBUQ - faixa "C"
(m³)

372,00 1.363,01 1.378,63 7588,80 7440,00 14880,00 297,60 223,20

372,00 1116,00 1116,00 1116,00

372,00 2232,00 2232,00 2232,00

1.116,00 1.363,01 1.378,63 10.936,80 10.788,00 3.348,00 14.880,00 297,60 223,20Total

Pista de Pedestre

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

AVENIDA DO COMPLEXO INDUSTRIAL METROPOLITANO

Quadro Resumo de Serviços de Pavimentação

Pista

Avenida

Ciclovia
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Quadro Resumo de Consumo de Materiais
Folha: PP-05

Projeto de Pavimentação

Unid Unid Unid Unid Quantidade

Imprimação CM-30 t/m2 0,0012

Pintura de Ligação RR-2C t/m2 0,0004

RR-2C t/m2 0,0014

Agregado m3/m2 0,0080

RR-1C t/m2 0,0012

Agregado m3/m2 0,0060

Brita m3 (0,708*2,4)/1,5 1,1328 t 0,708*2,4 1,699 m3 0,708/1,5 0,4720 t 0,708

Areia m3 (0,242*2,4)/1,5 0,3872 t 0,242*2,4 0,581 m3 0,242/1,5 0,1613 t 0,242

Ligante m3 t 0,05*2,4 0,120 t 0,050

TOTAL m
3 t m

3 t 1,00

Brita m3 (0,67*2,4)/1,5 1,072 t 0,67*2,4 1,608 m3 0,67/1,5 0,4467 t 0,670

Areia m3 (0,242*2,4)/1,5 0,3872 t 0,242*2,4 0,5808 m3 0,242/1,5 0,1613 t 0,242

Filler m3 t 0,028*2,4 0,0672 t 0,028

Ligante m3 t 0,06*2,4 0,144 t 0,060

TOTAL m
3 t m

3 t 1,00

Brita Brita

Areia Areia

Filler Filler

Ligante Ligante

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

AVENIDA DO COMPLEXO INDUSTRIAL METROPOLITANO

Quadro Resumo de Consumo de Materiais

2,80% CBUQ ( Massa ) = 2,4 t/m3

CBUQ
FAIXA C

1,46 2,40 0,61

5,00% 6,00%

70,80% 67,00% Brita Solta = 1,5 t/m3

24,20% 24,20% Areia Solta = 1,5 t/m3

TRAÇO DO CBUQ -
Faixa B (Binder)

TRAÇO DO CBUQ -
Faixa C (Capa)

DENSIDADES

TSS

CBUQ
FAIXA B

1,52 2,40 0,63

Lama Asfáltica

Materiais
Consumo por m3 Consumo por ton.

Quantidade Quantidade Quantidade



JAZIDA DE
MATERIAL GRANULAR J-1
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Escala:Data: Dezembro/2012

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVENIDA DO COMPLEXO INDUSTRIAL METROPOLITANO

Jazida de Material Granular
Folha: PP-06

Material de Jazida Energia do Proctor Intermediário

Laterita com Quartzo

1,0km do Posto da Polícia Rodoviária na GO-020

40,0 km até canteiro de obras

Srª Maria das Graças FONE: 9971-9129

Pasto

Rasteira

m²

m³

m³

m

Base / Sub-Base

30 x 30 m

x      s xmáx xmín x s xmáx xmín

2" Dmáx

1'' 92,28 2,39 95,17 89,39 Hót
3/4'' 85,60 2,75 88,93 82,28 Exp
3/8'' 66,63 4,15 71,65 61,61 ISC
Nº 4 43,48 8,43 53,68 33,27 Dmáx 1,992 0,117 2,134 1,850
Nº 10 31,26 4,29 36,45 26,08 Hót 13,89 1,41 15,60 12,18
Nº 40 25,38 2,76 28,72 22,05 Exp 0,11 0,03 0,15 0,07
Nº 200 15,58 2,56 18,67 12,49 ISC 56,67 11,23 64,30 49,04

23,59 2,21 26,26 20,91 Dmáx

5,65 0,71 6,51 4,79 Hót

Exp

ISC

Ensaios

CBR - Cascalho + 4% Cimento = 270,98%

Dens ''in situ''

Umid. natural

Desg. abrasão

Class.  HRB

CBR - Cascalho + 1% Cimento = 84,47%

CBR - Cascalho + 2% Cimento = 135,01%

CBR - Cascalho + 3% Cimento = 193,70%

CBR - Cascalho in natura = 56,67%

Via Parque de Ligações das Rodovias BR-153/060 / GO-080 / GO-462

Ensaios de caracterização Compactação e ISC

121.500,00

24.300,00

97.200,00

0,80

Ocorrência : Material de Jazida J-1

Proprietário:

End. do proprietário:

Benfeitorias:

ANÁLISE ESTATÍSTICA JAZIDA J-1

Ocorrência:

Material:

Localização:

Distância ao eixo:

Área:

Tipo de vegetação:

Malha:

Utilização:

Espessura média utilizável:

Volume utilizável:

IG

Peneiras

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS
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Projeto de Pavimentação



Escala:Data: Dezembro/2012

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVENIDA DO COMPLEXO INDUSTRIAL METROPOLITANO

Ensaios de Pedreira e Areia Artificial
Folha: PP-07

Projeto de Pavimentação



PROJETO DE DRENAGEM



O sistema de drenagem pluvial projetado é composto por elementos de drenagem superficial e por uma galeria de águas pluviais.

Os elementos de drenagem superficial são meio-fios com e sem sarjeta.

Foi projetada uma galeria de águas pluviais no eixo do canteiro central. Esta rede é constituída por tubos de concreto de 60 cm de
diâmetro. A coleta de águas será feita por meio de bocas de lobo, cujos ramais também tem 60 cm de diâmetro.

A galeria projetada considerou toda a área de contribuição de influência na área do projeto.

Não foi projetado lançamento, uma vez que outras redes deverão ser projetadas no restante do loteamento.

Nas folhas seguintes são apresentados os seguintes elementos que compõe o Projeto de Drenagem, sendo estes os seguintes:

� Projeto em planta;
� Projeto em perfil;
� Desenhos dos elementos adotados.
� Notas de serviço da galeria projetada;

















- Rede 1

20 cm 50 cm

1 - 1x 0,6

2 - 1x 0,6

1 - 2

2 - 1x 0,6

3 - 1x 0,6

2 - 3

3 - 1x 0,6

4 - 1x 0,6

3 - 4

4 - 1x 0,6

5* - 1x 0,6

4 - 5*

249,0

* A chaminé quantificada para o PV 5 foi  a CPV01

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

SUBTOTAL TRECHO

SUBTOTAL TRECHO

SUBTOTAL TRECHO

SUBTOTAL TRECHO

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PV Cotas

i  (%)

Corte (m)
Volume de 

Escavação (m3)
Volume de 

reaterro     (m3)

Escoramento

L          (m)
D             

(m)

Lastro brita (m3) Lastro pedra (m3) Acréscimo de 
PV
(m)

Chaminé 
(unidade)nº Est greide tubul. boca fundo H

Contínuo     
(m2)

Descontínuo   
(m2)

759,40 756,64 3,2 3,45 1,14 3,46 7,93 6,68
491,42 0,00 70,0 16,0

5,81
39,9 1,80 CPV03

756,90 754,40 3,2 3,27 1,14 3,20 7,06

524,87 437,27

756,90 754,40 3,4 3,27 1,14 3,20 7,06 5,81
401,24 0,00 63,0

5,93 4,68
14,4 35,9 1,54 CPV03

754,40 752,26 3,4 3,03 1,14 2,84

409,30 330,46

754,40 752,26 3,4 3,03 1,14 2,84 5,93 4,68
0,00 278,55 53,0

3,98 2,72
12,1 30,2 1,18 CPV02

751,90 750,46 3,4 2,57 1,14 2,14

262,58 196,25

751,90 750,46 3,4 2,57 1,14 2,14 2,72
0,00 260,98 63,0

3,10 1,85749,40 748,31 3,4 2,33 1,14 1,79

1108,03 56,77

222,88 144,05

14,4 35,9 0,48 CPV01
3,98

141,93 5,01892,65 539,54TOTAL 1419,63

Galeria de águas pluviais

Avenida do Complexo Industrial Metropolitano

Notas-de-Serviço de Drenagem

Folha:  PD-08Escala:

Projeto de Drenagem
Data: Dezembro/2012



- Rede 1

20 cm 50 cm

15,0 0,6

- PV 01 Tipo: Combinada

15,0 0,6

- PV 01 Tipo: Combinada

15,0 0,6

- PV 02 Tipo: Combinada

15,0 0,6

- PV 02 Tipo: Combinada

13,0 0,6

- PV 03 Tipo: Combinada

13,0 0,6

- PV 03 Tipo: Combinada

36,0 0,6

- PV 04 Tipo: Combinada

2,0 0,6

- PV 21/22 Tipo: Combinada

15,0 0,6

- PV 05 Tipo: Combinada

15,0 0,6

- PV 05 Tipo: Combinada

154,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

SUBTOTAL TRECHO 19/20 54,20 41,41

0,00398,13529,40TOTAL 

2,90 2,05 0,00 7,17

11,3 2,47 1,14 2,00 0,00 63,253,61 2,76

4,10

17/18 05 749,40 748,10 11,3 2,47746,40

2,27 1,14

19/20

SUBTOTAL TRECHO 15/16 5,80

05 749,40 748,10 746,40

15/16 21/22 749,40 748,40 748,20 10,0

3,02,76 0,00 54,81

SUBTOTAL TRECHO 11/12 46,97 35,89

7,411/12 03 754,40 753,10 752,30 6,2 2,47 3,61

7,4

SUBTOTAL TRECHO 09/10 46,97 35,89

3,61 2,76 3,00,00

1,14 2,00

6,2 2,47 1,14 2,00 54,81

SUBTOTAL TRECHO 05/06

05/06 02

09/10 03 754,40 753,10 752,30

SUBTOTAL TRECHO 07/08

SUBTOTAL TRECHO 01/02

SUBTOTAL TRECHO 03/04

Escoramento
L        

(m)
D      

(m)

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

Ligação Cotas

i  (%)

Corte (m)
Volume de 

Escavação (m3)
Volume de reaterro  

(m3)fundo H

2,47 1,14

Lastro brita (m3)
Lastro pedra 

(m3)

63,25 3,4

Contínuo     
(m2)

Descontínuo   
(m2)

BL nº PV nº greide
tubulação 
montante

tubulação 
jusante

boca

01/02 01 759,40 758,10 756,80 8,7

2,47

8,6

54,20 41,41

2,00 3,61 2,76 0,00

03/04 01 759,40 758,10 756,80 8,7 63,25 3,4 8,6

54,20 41,41

3,61 2,76 0,001,14 2,00

2,76 63,25 3,4 8,63,61 0,001,14

54,20 41,41

2,00

2,76

756,90 755,60 754,50 7,3 2,47

754,50 1,14 2,007,3 2,47 3,61 0,00 63,25 3,4 8,6

54,20 41,41

02 756,90 755,60

Ligações das bocas de lobo

07/08

13/14 04

0,00

751,90 750,90 750,60 0,8 2,27 129,02 8,2 20,5

87,7835,11625,29

3,4 8,6

1,14 1,70 2,90 2,05 0,00

1,70 0,5 1,1

SUBTOTAL TRECHO 13/14 104,45 73,76

1,14 2,00 3,61 2,76 63,25 3,4 8,6

SUBTOTAL TRECHO 17/18 54,20 41,41

Folha:  PD-09

Avenida do Complexo Industrial Metropolitano

Projeto de Drenagem Notas-de-Serviço de Drenagem
Data: Dezembro/2012 Escala:



0 - 18+12 com sarjeta sem sarjeta com sarjeta sem sarjeta sem sarjeta com sarjeta

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

Ciclovia Pista Esquerda

LE LD

Pista Direita

LE

PV                   
jusante

Cota de Topo

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

Meio-fio

LDLE LD

Estaca
PV                   

montante
Cota de Fundo          PV 

montante
Cota de Fundo         

PV jusante
Queda                

(m)
Recobrimento            

(m)
Declividade           

(%)
Diâmetro                      

(mm)
Extensão             

(m)

- 1 2 759,40 756,64 754,40 0,00 2,00 3,20 1x 600 70,00

- 2 3 756,90 754,40 752,26 0,00 63,00

- 3 4 754,40 752,26 750,46 0,00

- 4 5 751,90 750,46

1x

748,31 0,00

1,74 3,40

-

1,38 3,40 1x 600 53,00

-- 5 - 749,40 748,31 -- - - -

0,68 3,40 1x 600 63,00

600

Cota de topo

Cota de fundo PV  
montante Cota de fundo PV 

jusante
Cota de fundo PV Cota de fundo

PV jusante

PV 01

PV 02

PV 03

Avenida do Complexo Industrial Metropolitano

Projeto de Drenagem Notas-de-Serviço de Drenagem
Data: Dezembro/2012 Escala: Folha:  PD-10



PROJETO DE SINALIZAÇÃO









ESTACA FINAL

0 + 0 18 + 12,152 DIREITA BORDO LD/LE CONT/BRANCA 744 30

NOTA DE SERVIÇO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

POSIÇÃO RAZÃO
LOCALIZAÇÃO

LINHA DE BORDO (LBO)

ESTACA INICIAL

EXTENSÃO (m)PISTA

LINHA DE RETENÇÃO / SÍMBOLO "PARE"

Estaca Pista
Linha de Retenção 

(m²)
Legenda (m²) Área Total (m²)

1+10 ESQUERDA 6,25 10,04 16,29

13+5 DIREITA 6,25 10,04 16,290 0 18 12,152 DIREITA BORDO LD/LE CONT/BRANCA 744,30

0 + 0 18 + 12,152 ESQUERDA BORDO LD/LE CONT/BRANCA 744,30

Sub-Total: 1.488,61

0 + 0 18 + 12,152 DIREITA EIXO 3x6/BRANCA 124,05

0 + 0 18 + 12,152 ESQUERDA EIXO 3x6/BRANCA 124,05

Sub-Total: 248,10

0 + 0 18 + 12,152 CICLOVIA BORDO LD/LE CONT/BRANCA 744,30

0 + 0 18 + 12,152 CICLOVIA BORDO LD/LE CONT/VERMELHA 744,30

0 + 0 18 + 12,152 CICLOVIA EIXO 1x2/AMARELA 124,05

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2)

MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA AO LONGO DA VIA (MCI)

TOTAL Linha de Retenção e Símbolo de "PARE"  (m²) 81,45

VIA ACESSO/DIREITA15+2

13 5 DIREITA 6,25 10,04 16,29

14+10 VIA ACESSO/ESQUERDA 6,25 10,04 16,29

16+15 ESQUERDA

6,25 10,04 16,29

6,25 10,04 16,29

TOTAL Travessia de Pedestre (m²) 64,00

14+10 VIA ACESSO INT. EST.15

15+2 VIA ACESSO INT. EST.15

10,00 0,40 32,00

10,00 0,40 32,00

FAIXA  DE TRAVESSIA DE PEDESTRE

Largura (m) espessura (m) Área Total (m²)Estaca Pista

ESTACA FINAL

14 + 0 16 + 0,000 CICLOVIA BORDO LD/LE 0,40x0,40/BRANCA 8,00

Sub-Total (m²): 8,00

LOCALIZAÇÃO QUANTIDADE SETA SIGA EM FRENTE

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL ( UN ) SETA VIRE A DIREITA/ESQUERDA

0 + 0 18 + 12,152 PISTA DIREITA BORDO LD/LE 1:16/MONO 46,00 SETA SIGA EM FRENTE/VIRE À DIREITA/ESQUERDA

0 + 0 18 + 12,152 PISTA ESQUERDA BORDO LD/LE 1:16/MONO 46,00 SÍMBOLO INDICATICO "BICICLETA"

MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO (MCC)

RAZÃO ÁREA (m²)

INSCRIÇÃO

MARCAÇÕES NO PAVIMENTO

PISTA POSIÇÃO

1,63 m²

3,28 m²

3,28 m²

1,00x1,95 m

ÁREA (m²)

6,52

6,57

19,71

7,80

DIMENSÕES

Área Total (m²)

4,36

4,36

8,71

ESTACA INICIAL

LOCALIZAÇÃO

16+00

CICLOVIA 2,85 1,51

Linha de Retenção 
(m²)

Legenda (m²)

CICLOVIA 2,85 1,51

TACHAS MONODIRECIONAL BRANCA

PISTA POSIÇÃO RAZÃO

LINHA DE RETENÇÃO / SÍMBOLO "PARE" CICLOVIA

TOTAL Linha de Retenção e Símbolo de "PARE"  (m²)

Estaca Pista

14+00

0 + 0 18 + 12,152 CICLOVIA BORDO LD/LE 1:16/MONO 46,00 ÁREAS ZEBRADAS NA COR BRANCA

0 + 0 18 + 12,152 PISTA DIREITA EIXO 1:9/MONO 41,00

0 + 0 18 + 12,152 PISTA ESQUERDA EIXO 1:9/MONO 41,00

Total Tachas Monodirecional Branca(UN): 220,00

0,30 m 192,86

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Folha: Escala:Data: 

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

AVENIDA DO COMPLEXO INDUSTRIAL METROPOLITANO

PS - 04

Projeto de Sinalização

Dezembro/2012

Nota de Serviço de Sinalização Horizontal



PLACAS PISTA DIMENSÃO QUANT. PLACAS PISTA QUANT. PLACAS PISTA QUANT.
R-1  (L=0,40) 1 + 10 ESQUERDA A-12  (L = 0,60) 1 + 10 ESQUERDA

13 + 5 DIREITA 13 + 5 DIREITA

PLACAS INDICATIVAS PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO
ESTACA ESTACA

NOTA DE SERVIÇO - SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACAS DE ADVERTÊNCIA
ESTACA

13 + 5 DIREITA 13 + 5 DIREITA

0 + 0 14 + 10 ESQUERDA 15 + 2 DIREITA

15 + 2 DIREITA 16 + 15 ESQUERDA

15 + 10 CICLOVIA

16 + 15 ESQUERDA

A-32b (L = 0,60) VIA ACESSO / INT. EST.15+00

3 + 0 R-34 (Ø = 1,00) 14 + 10 CICLOVIA

16 + 15 18 + 12 CICLOVIA

13 + 10 A-30b (L = 0,60) VIA ACESSO / INT. EST.15+00

R-19.6 (Ø = 1,00) 3 + 0 DIREITA

13 + 0 ESQUERDA

AV. COPACABNA 2.00 x 1.00 1,00

PISTA DIREITA 2.00 x 1.00 1,00

6,00

PISTA ESQUERDA 2.00 x 1.00 2,00

2,00

4,00

1,00

1,00

14 + 10

16 + 0

PISTA ESQUERDA 2.00 x 1.00 1,00

PISTA DIREITA 2.00 x 1.00 1,00

2,00

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Folha: Escala:Data: 

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVENIDA DO COMPLEXO INDUSTRIAL METROPOLITANO

PS - 05

Projeto de Sinalização

Dezembro/2012

Nota de Serviço de Sinalização Vertical



Item extensão bordo proporção cor espessura (m) área (m²) Item Placa área Quantidade Total

1.488,61 LE/LD contínua branca 0,15 223,29 R-1 0,77 6,00 4,63

223,29 R-34 0,79 2,00 1,57

R-19 (60Km) 0,79 2,00 1,57

Item extensão Lado proporção cor espessura (m) área (m²) A-12 0,36 4,00 1,44

248,10 Eixo tracejada branca 0,15 37,22 A-32b 0,36 1,00 0,36

37,22 A-30b 0,36 1,00 0,36

Indicativas (2,00 x 1,00) 2,00 6,00 12,00

Item extensão Lado proporção cor espessura (m) área (m²)

744,30 LE/LD contínua branca 0,20 148,86 21,93

744,30 LE/LD contínua vermelha 0,10 74,43

124,05 Eixo tracejada amarela 0,10 12,41

235,70

uni. Quant.

Item área (m²) m² 6,00

192,86

81,45

64,00

32,81

8,71

8,00

7,80

395,63

Branca

Amarela

Vermelha

Extensão Posição Razão cor Quant. (Unid)

372,15 Pistas BD/BE 1 / 16 branca 92

372,15 Pistas / Eixo 1 / 9 branca 46

372,15 Ciclovia BD/BE 1 / 16 branca 82

220

Símbolo Indicativo " Bicicleta"

804,99

74,43

12,41

4 - Marcações

Marcação de Cruzamento Rodocicloviário (MCC)

Faixa de Travessia de Pedestre

3 - Marcação de Ciclovia (MCI)

Total (m²)

Linhas de Retenção e Legenda "PARE" no Pavimento

TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (m²)

5 - Tachas Monodirecionais

Item

Total (Unid)

Descrição

Áreas Zebradas - Cor Branca

Tipo

QUADRO RESUMO DE SINALIZAÇÃO 

Sinalização Horizontal

1 - Linhas de Bordo 
Total (m²)

2 - Linhas de Eixo
Total (m²)

Sinalização Vertical 

TOTAL (m²)

Sinais

Sinalização Vertical - Suportes

Coluna Dupla

Linhas de Retenção e Legenda "PARE" na Ciclovia

891,83Total Sinalização Horizontal(m²)

Setas Indicativas dos Sentidos de Tráfego no Pavimento

Total (m²)

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Folha: Escala:Data: 

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVENIDA DO COMPLEXO INDUSTRIAL METROPOLITANO

PS - 06

Projeto de Sinalização

Dezembro/2012

Quadro Resumo de Sinalização 



BASITEC Projetos e Construções Ltda.
Rua 83, n.º 805, setor Sul, Goiânia-GO
Fone: (62) 3218-2811 / Fax: 3218-1180

e-mail: basitec@brturbo.com.br
basitec@basitec.com.br

home page: www.basitec.com.br


