

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
----------------	------	----------------

01.0001 SERVIÇOS INICIAIS

01.0001.0001	GOINFRA	020102
01.0001.0002	GOINFRA	20103
01.0001.0003	GOINFRA	20134
01.0001.0004	SINAPI	97631
01.0001.0005	GOINFRA	20149
01.0001.0006	GOINFRA	20109
01.0001.0007	GOINFRA	20111
01.0001.0008	GOINFRA	20112
01.0001.0009	GOINFRA	20118
01.0001.0010	GOINFRA	20119
01.0001.0011	SINAPI	97626
01.0001.0012	GOINFRA	20137
01.0001.0013	GOINFRA	20138
01.0001.0014	GOINFRA	20139
01.0001.0015	GOINFRA	20140
01.0001.0016	GOINFRA	20157
01.0001.0017	SINAPI	97644
01.0001.0018	SINAPI	97645
01.0001.0019	SINAPI	97636
01.0001.0020	GOINFRA	30101
01.0001.0021	GOINFRA	020701
01.0001.0022	SINAPI	98528
01.0001.0023	SINAPI	98531
01.0001.0024	GOINFRA	30104
01.0001.0025	GOINFRA	20164
01.0001.0026	GOINFRA	20165
01.0001.0027	GOINFRA	20166

CÓDIGO INTERNO		BASE	CÓDIGO EXTERNO
01.0001.0028		GOINFRA	20168
01.0002 VEDAÇÕES			
01.0002.0001		SINAPI	87505
01.0002.0002		SINAPI	96358
01.0002.0003		GOINFRA	060010
01.0002.0004		SINAPI	93183
01.0002.0005		SINAPI	92580
01.0003 BANCADAS, LOUÇAS E METAIS			
01.0003.0001		SINAPI	86888
01.0003.0002		SINAPI	86888
01.0003.0003		SINAPI	86901
01.0003.0004		SINAPI	100858
01.0003.0005		SINAPI	86887
01.0003.0006		SINAPI	100860
01.0003.0007		SINAPI	100864
01.0003.0008		SINAPI	86900
01.0003.0009		GPEEE	00011
01.0003.0010		SINAPI	86906
01.0003.0011		SINAPI	86909
01.0003.0012		GPEEE	00012
01.0003.0013		GPEEE	00012
01.0003.0014		SINAPI	89985
01.0003.0015		GOINFRA	271608
01.0003.0016		SINAPI	102253
01.0003.0017		SINAPI	102243
01.0003.0018		GOINFRA	080811

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
01.0003.0019	SINAPI	102255
01.0003.0020	SINAPI	102164
01.0004 COBERTURA/Estructura Metálica		
01.0004.0001	SINAPI	92593
01.0004.0002	SINAPI	92580
01.0004.0003	SINAPI	94216
01.0004.0004	SINAPI	94213
01.0004.0005	GOINFRA	160602
01.0004.0006	GOINFRA	160601
01.0004.0007	GOINFRA	160964
01.0004.0008	GOINFRA	261009
01.0004.0009	SINAPI	100766
01.0004.0010	SINAPI	100729
01.0005 REVESTIMENTOS		
01.0005.0001	SINAPI	87899
01.0005.0002	GOINFRA	220101
01.0005.0003	SINAPI	87630
01.0005.0004	SINAPI	87779
01.0005.0005	SINAPI	87535+87543
01.0005.0006	SINAPI	98671
01.0005.0007	SINAPI	98673
01.0005.0008	SINAPI	87258
01.0005.0009	SINAPI	87271
01.0005.0010	SINAPI	87271
01.0005.0011	SINAPI	101750
01.0005.0012	SINAPI	98504

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
01.0005.0013	SINAPI	98504
01.0005.0014	SINAPI	94994
01.0005.0015	SINAPI	94268
01.0005.0016	SINAPI	92391
01.0005.0017	SINAPI	96109
01.0005.0018	SINAPI	99054
01.0005.0019	SINAPI	96123
01.0005.0020	GPEE	
01.0005.0021	SINAPI	101094
01.0005.0022	SINAPI	101748
01.0005.0023	SINAPI	98688
01.0005.0024	GPEE	
01.0005.0025	SINAPI	98689
01.0005.0026	SINAPI	101965
01.0005.0027	SINAPI	98685
01.0005.0028	SINAPI	96362
01.0005.0029	SINAPI	98445
01.0005.0030	SINAPI	98504
01.0006 IMPERMEABILIZAÇÕES		
01.0006.0001	SINAPI	98555
01.0006.0002	GOINFRA	130160
01.0006.0003	SINAPI	98564
01.0006.0004	SINAPI	98546
01.0006.0005	SINAPI	98558
01.0006.0006	SINAPI	98547
01.0006.0007	SINAPI	98562

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
01.0007 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
01.0007.0001	SINAPI	91926
01.0007.0002	SINAPI	91928
01.0007.0003	SINAPI	91930
01.0007.0004	SINAPI	92980
01.0007.0005	SINAPI	92982
01.0007.0006	SINAPI	92984
01.0007.0007	SINAPI	92986
01.0007.0008	SINAPI	92990
01.0007.0009	SINAPI	92994
01.0007.0010	GOINFRA	071194
01.0007.0011	SINAPI	95745
01.0007.0012	SINAPI	95746
01.0007.0013	SINAPI	95747
01.0007.0014	SINAPI	90463
01.0007.0015	GOINFRA	072373
01.0007.0016	GOINFRA	070911
01.0007.0017	GOINFRA	072373
01.0007.0018	GOINFRA	071190
01.0007.0019	GOINFRA	071190
01.0007.0020	GOINFRA	071277
01.0007.0021	GOINFRA	071277
01.0007.0022	GOINFRA	072374
01.0007.0023	GOINFRA	070647
01.0007.0024	SINAPI	93653
01.0007.0025	SINAPI	93654

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
01.0007.0026	SINAPI	93655
01.0007.0027	SINAPI	93656
01.0007.0028	SINAPI	93657
01.0007.0029	SINAPI	93658
01.0007.0030	SINAPI	93672
01.0007.0031	SINAPI	93673
01.0007.0032	GOINFRA	071450
01.0007.0033	GOINFRA	071456
01.0007.0034	GOINFRA	071175
01.0007.0035	GOINFRA	071184
01.0007.0036	SINAPI	91940
01.0007.0037	SINAPI	91943
01.0007.0038	SINAPI	91996
01.0007.0039	SINAPI	91997
01.0007.0040	SINAPI	92004
01.0007.0041	GOINFRA	072400
01.0007.0042	GOINFRA	071598
01.0007.0043	SINAPI	101878
01.0007.0044	SINAPI	101878
01.0007.0045	SINAPI	101878
01.0007.0046	SINAPI	101878
01.0007.0047	SINAPI	101880
01.0007.0048	GOINFRA	070706
01.0007.0049	GOINFRA	071622
01.0007.0050	GOINFRA	071622
01.0007.0051	GOINFRA	071688
01.0007.0052	GOINFRA	071617
01.0007.0053	GOINFRA	071622

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
01.0007.0054	GOINFRA	071622
01.0007.0055	GOINFRA	071646
01.0007.0056	GOINFRA	071613
01.0007.0057	GOINFRA	071688
01.0007.0058	SINAPI	91936
01.0007.0059	GOINFRA	070331
01.0007.0060	GOINFRA	070321
01.0007.0061	GOINFRA	071431
01.0007.0062	GOINFRA	071432
01.0007.0063	GOINFRA	071442
01.0007.0064	GOINFRA	070204
01.0007.0065	GOINFRA	070218
01.0007.0066	GOINFRA	070230
01.0007.0067	GOINFRA	070250
01.0007.0068	GOINFRA	070386
01.0007.0069	GOINFRA	070507
01.0007.0070	GOINFRA	070520
01.0007.0071	GOINFRA	070697
01.0007.0072	GOINFRA	070710
01.0007.0073	GOINFRA	070716
01.0007.0074	GOINFRA	070771
01.0007.0075	GOINFRA	070791
01.0007.0076	GOINFRA	070543
01.0007.0077	GOINFRA	070544
01.0007.0078	GOINFRA	071016
01.0007.0079	GOINFRA	071039
01.0007.0080	GOINFRA	072545
01.0007.0081	GOINFRA	072535

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
01.0007.0082	GOINFRA	071181
01.0007.0083	GOINFRA	081833
01.0007.0084	GOINFRA	071321
01.0007.0085	GOINFRA	071329
01.0007.0086	GOINFRA	071218
01.0007.0087	SINAPI	97668
01.0007.0088	SINAPI	97670
01.0007.0089	GOINFRA	071365
01.0007.0090	GOINFRA	071381
01.0007.0091	GOINFRA	071476
01.0007.0092	GOINFRA	071481
01.0007.0093	GOINFRA	071500
01.0007.0094	GOINFRA	071750
01.0007.0095	GOINFRA	071764
01.0007.0096	GOINFRA	071795
01.0007.0097	GOINFRA	071835
01.0007.0098	GOINFRA	071837
01.0007.0099	GOINFRA	071016
01.0007.0100	GOINFRA	071833
01.0007.0101	GOINFRA	071993
01.0007.0102	GOINFRA	072080
01.0007.0103	GOINFRA	072145
01.0007.0104	GOINFRA	072329
01.0007.0105	GOINFRA	072370
01.0007.0106	GOINFRA	072612
01.0007.0107	GOINFRA	070282
01.0007.0108	SINAPI	98111
01.0007.0109	SINAPI	96989

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
01.0007.0110	GOINFRA	071142
01.0007.0111	GOINFRA	071202
01.0007.0112	SINAPI	92990
01.0007.0113	SINAPI	92990
01.0007.0114	SINAPI	92994
01.0007.0115	GOINFRA	070543
01.0007.0116	GOINFRA	071016
01.0007.0117	GOINFRA	071365
01.0007.0118	GOINFRA	071773
01.0007.0119	GOINFRA	071780
01.0007.0120	GOINFRA	070255
01.0007.0121	GOINFRA	072145
01.0007.0122	GOINFRA	072145
01.0007.0123	GPEE	015000
01.0007.0124	GOINFRA	071275
01.0007.0125	GOINFRA	071039
01.0007.0126	GOINFRA	072637
01.0007.0127	GOINFRA	072535
01.0007.0128	GOINFRA	072366
01.0007.0129	GOINFRA	072372
01.0007.0130	GOINFRA	070207
01.0007.0131	GOINFRA	070252
01.0007.0132	GOINFRA	070283
01.0007.0133	GOINFRA	070352
01.0007.0134	GOINFRA	070422
01.0007.0135	GOINFRA	070425
01.0007.0136	GOINFRA	070610
01.0007.0137	SINAPI	98295

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
01.0007.0138	SINAPI	98296
01.0007.0139	GOINFRA	070710
01.0007.0140	GOINFRA	070769
01.0007.0141	GOINFRA	070931
01.0007.0142	GOINFRA	071190
01.0007.0143	GOINFRA	071277
01.0007.0144	GOINFRA	072226
01.0007.0145	GOINFRA	72227
01.0007.0146	GOINFRA	071277
01.0007.0147	GOINFRA	071796
01.0007.0148	GOINFRA	071838
01.0007.0149	GOINFRA	071026
01.0007.0150	GOINFRA	070393
01.0007.0151	GOINFRA	072291
01.0007.0152	GOINFRA	071277
01.0007.0153	GOINFRA	071277
01.0007.0154	SINAPI	98296
01.0007.0155	SINAPI	98297
01.0007.0156	GOINFRA	072230
01.0007.0157	GOINFRA	072230
01.0007.0158	GOINFRA	072661
01.0007.0159	SINAPI	98307
01.0007.0160	GOINFRA	071277
01.0007.0161	GOINFRA	071277
01.0007.0162	SINAPI	100619
01.0007.0163	SINAPI	97593
01.0007.0164	SINAPI	97589
01.0008 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
01.0008.0001	SINAPI	97434
01.0008.0002	SINAPI	97434
01.0008.0003	SINAPI	92366
01.0008.0004	SINAPI	97429
01.0008.0005	SINAPI	93051
01.0008.0006	GOINFRA	071460
01.0008.0007	SINAPI	91168
01.0008.0008	GOINFRA	071982
01.0008.0009	GOINFRA	085061
01.0008.0010	SINAPI	97461
01.0008.0011	GOINFRA	071773
01.0008.0012	SINAPI	92645
01.0008.0013	SINAPI	97491
01.0008.0014	GOINFRA	091024
01.0008.0015	GOINFRA	080980
01.0008.0016	GOINFRA	080903
01.0008.0017	SINAPI	95253
01.0008.0018	GOINFRA	70633
01.0008.0019	GOINFRA	81831
01.0008.0020	GOINFRA	081829
01.0008.0021	SINAPI	89491
01.0008.0022	SINAPI	89491
01.0008.0023	SINAPI	86881
01.0008.0024	SINAPI	86883
01.0008.0025	GOINFRA	080620
01.0008.0026	GOINFRA	081164
01.0008.0027	GOINFRA	081733
01.0008.0028	GOINFRA	081730

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
01.0008.0029	GOINFRA	081921
01.0008.0030	GOINFRA	081922
01.0008.0031	GOINFRA	081924
01.0008.0032	GOINFRA	081923
01.0008.0033	GOINFRA	081938
01.0008.0034	GOINFRA	081937
01.0008.0035	GOINFRA	081935
01.0008.0036	GOINFRA	081927
01.0008.0037	GOINFRA	081981
01.0008.0038	GOINFRA	081974
01.0008.0039	GOINFRA	081975
01.0008.0040	GOINFRA	081970
01.0008.0041	GOINFRA	081971
01.0008.0042	GOINFRA	081972
01.0008.0043	GOINFRA	071744
01.0008.0044	SINAPI	89554
01.0008.0045	SINAPI	89599
01.0008.0046	SINAPI	89753
01.0008.0047	SINAPI	89665
01.0008.0048	SINAPI	89673
01.0008.0049	SINAPI	89849
01.0008.0050	SINAPI	89848
01.0008.0051	SINAPI	89799
01.0008.0052	SINAPI	89798
01.0008.0053	SINAPI	89798
01.0008.0054	GOINFRA	081828
01.0008.0055	GOINFRA	081828
01.0008.0056	GOINFRA	081828

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
01.0008.0057	GOINFRA	081680
01.0008.0058	GOINFRA	081751
01.0008.0059	GOINFRA	81752
01.0008.0060	SINAPI	89571
01.0008.0061	SINAPI	89573
01.0008.0062	SINAPI	89785
01.0008.0063	SINAPI	89786
01.0008.0064	SINAPI	89787
01.0008.0065	SINAPI	90696
01.0008.0066	SINAPI	90697
01.0008.0067	GOINFRA	081043
01.0008.0068	GOINFRA	081066
01.0008.0069	GOINFRA	081540
01.0008.0070	GOINFRA	081302
01.0008.0071	GOINFRA	081305
01.0008.0072	GOINFRA	81306
01.0008.0073	GOINFRA	081324
01.0008.0074	GOINFRA	081105
01.0008.0075	GOINFRA	080946
01.0008.0076	GOINFRA	081003
01.0008.0077	GOINFRA	081006
01.0008.0078	GOINFRA	081402
01.0008.0079	GOINFRA	81403
01.0008.0080	GOINFRA	081445
01.0008.0081	GOINFRA	081376
01.0008.0082	GOINFRA	081936
01.0008.0083	GOINFRA	081885

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
01.0009 INSTALAÇÕES MECÂNICAS		
01.0009.0001	GPEE0049	00001
01.0009.0002		
01.0009.0003		
01.0009.0004		
01.0009.0005		
01.0009.0006		
01.0009.0007		
01.0009.0008		
01.0009.0009		
01.0009.0010		
01.0009.0011		
01.0009.0012		
01.0009.0013		
01.0009.0014		
01.0009.0015		
01.0009.0016		
01.0010 PINTURAS		
01.0010.0001	SINAPI	88496
01.0010.0002	SINAPI	88497
01.0010.0003	SINAPI	96134
01.0010.0004	SINAPI	88482
01.0010.0005	SINAPI	88483
01.0010.0006	SINAPI	88484
01.0010.0007	SINAPI	88485
01.0010.0008	SINAPI	88488

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
01.0010.0009	SINAPI	88489
01.0010.0010	SINAPI	88416
01.0010.0011	SINAPI	74245/1
01.0010.0012		
01.0010.0013		
01.0010.0014		
01.0010.0015		
01.0010.0016		
01.0011 SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
01.0011.0001	GOINFRA	270501
01.0011.0002	GPEE	
01.0011.0003	SINAPI	98516
01.0011.0004	SINAPI	98516
01.0011.0005	SINAPI	98516
01.0011.0006	SINAPI	98505
01.0011.0007	GOINFRA	041001
01.0011.0008	SINAPI	98520
01.0011.0009	SINAPI	98521
01.0011.0010	SINAPI	98509
01.0011.0011	SINAPI	98516
01.0011.0012	SINAPI	98516
01.0011.0013	SINAPI	98516
01.0011.0014	SINAPI	98516
01.0011.0015	SINAPI	98505
01.0011.0016	SINAPI	73881/1
01.0011.0017	GPEE	
01.0012 FUNDAÇÕES		
01.0012.0001	SINAPI	100651

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
01.0012.0002	SINAPI	100652
01.0012.0003	SINAPI	99434
01.0012.0004	GOINFRA	051045
01.0012.0005	GOINFRA	050902
01.0012.0006	SINAPI	95241
01.0012.0007	SINAPI	93206
01.0012.0008	SINAPI	95601
01.0012.0009	GOINFRA	050905
01.0012.0010	SINAPI	88858
01.0013 ESTRUTURAS		
01.0013.0001	SINAPI	92775
01.0013.0002	SINAPI	92776
01.0013.0003	SINAPI	92777
01.0013.0004	SINAPI	92778
01.0013.0005	SINAPI	92779
01.0013.0006	SINAPI	92780
01.0013.0007	SINAPI	92781
01.0013.0008	SINAPI	92435
01.0013.0009	SINAPI	92468
01.0013.0010	SINAPI	92530
01.0013.0011	GOINFRA	061102
01.0013.0012	GOINFRA	060103
01.0013.0013	SINAPI	99434
01.0013.0014	GOINFRA	051045

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
01.0014 ESQUADRIAS		
01.0014.0001	SINAPI	94569
01.0014.0002	GPEE	
01.0014.0003	SINAPI	91341
01.0014.0004	SINAPI	91338
01.0014.0005	SINAPI	102177
02.0001 DESPESAS GERAIS		
02.0001.0001	GPEE0001	00001
02.0001.0002	GPEE0002	00002
02.0001.0003	GOINFRA	030112
02.0001.0004	GOINFRA	030113
02.0001.0005	GOINFRA	030114
02.0001.0006	GOINFRA	030116
02.0001.0007	GOINFRA	030110
02.0001.0008	SINAPI	98458
02.0001.0009	GOINFRA	020212
02.0001.0010	GOINFRA	020303
02.0001.0011	GOINFRA	020400
02.0001.0012	GOINFRA	020501
02.0001.0013	GOINFRA	021301
02.0001.0014	GPEE0006	00006
02.0001.0015	GPEE0008	00008
02.0001.0016	GPEE0009	9
02.0001.0017	SINAPI	97637

CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO
02.0002 SERVIÇOS TÉCNICOS		
02.0002.0001	SINAPI	90777
02.0002.0002	SINAPI	90780
02.0002.0003	SINAPI	90776
02.0002.0004	SINAPI	90766
02.0002.0005	SINAPI	100309
02.0003 MANUTENÇÃO DE CANTEIRO		
02.0003.0001	SINAPI	100289
02.0003.0002	SINAPI	88326
02.0003.0003	SINAPI	88377
02.0003.0004	GPEE0003	00003
02.0003.0005	GPEE0004	00004
02.0004 SEGURANÇA DO TRABALHO		
02.0004.0001	GOINFRA	021601
02.0004.0002	GOINFRA	021602
02.0004.0003	SINAPI	97046
02.0005 CONSUMO DOS OPERÁRIOS		
02.0005.0001	GOINFRA	271500
02.0005.0002	GOINFRA	271502
02.0005.0003	GPEE0007	00007
02.0005.0004	GPEE0010	00010
02.0006 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
02.0006.0001	GPEE0005	00005
02.0006.0002	GOINFRA	020200
02.0006.0003	GOINFRA	060104

Descrição	UNIDADE	MO
Demolição manual cobertura telha fibrocimento c/ transporte	m ²	R\$ 2,07
Demolição manual estrutura em madeira telhado c/ transporte	m ²	R\$ 10,77
Demolição manual de forro de gesso c/ transporte	m ²	R\$ 1,56
Demolição manual de argamassas c/ transporte	m ²	R\$ 1,57
Demolição manual de divisória c/ transporte	m ²	R\$ 3,44
Demolição manual de piso cimentado c/ transporte	m ²	R\$ 9,43
Demolição manual de piso cerâmico c/ transporte	m ²	R\$ 5,80
Demolição manual de piso cerâmico + lastro c/ transporte	m ²	R\$ 10,88
Demolição manual de alvenaria tijolo c/ transporte	m ²	R\$ 25,89
Demolição manual de alvenaria tijolo c/ reaproveitamento c/ transporte	m ²	R\$ 49,71
Demolição manual de estrutura de concreto armado c/transporte	m ³	R\$ 260,16
Demolição manual de bacia sanitária c/transporte	un	R\$ 2,59
Demolição manual de lavatório c/transporte	un	R\$ 3,45
Demolição manual de bancada c/transporte	m ²	R\$ 2,59
Demolição manual de metais sanitários c/transporte	un	R\$ 3,04
Demolição manual de calhas/rufos em chapas c/transporte	m ²	R\$ 3,11
Demolição manual de portas c/ transporte	m ²	R\$ 4,41
Demolição manual de janelas c/ transporte	m ²	R\$ 12,16
Demolição parcial de pavimento asfáltico, forma mecanizada	m ²	R\$ 5,67
Transporte de entulho em caminhão basculante incluso a carga manual	m ³	R\$ 6,42
Locação de obra, execução de gabarito de madeira s/ reaproveitamento, incluso pinutra	m ²	R\$ 1,06
Remoção de raízes de árvore	un	R\$ 103,30
Corte raso de árvore com diâmetro maior que 60 cm	un	R\$ 106,53
Transporte de entulho para caçamba estacionária, incluso caçamba	m ³	R\$ 5,80
Remoção manual de tubulação (tubo e conexão) c/ transp. Até cb. E carga (excluso rasgos e escavações)	m	R\$ 0,38
Remoção manual de fio/cabo elétrico c/ transp. Até cb. E carga	m	R\$ 0,28
Remoção manual de eletroduto (eletroduto e conexão) c/ transp. Até cb. E carga (excluso rasgos e escav	m	R\$ 0,38

Descrição	UNIDADE	MO
Remoção manual de interruptor/tomada elétrica/disjuntor c/ transp. Até cb. E carga	un	R\$ 0,64
		R\$ 0,28
		R\$ 0,28
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 11,5x19x19 cm e=11,5 cm	m ²	R\$ 22,66
Parede em placas de gesso acartonado (drywall), para ambiente interno e=10 cm	m ²	R\$ 11,97
Verga/Contraverga em concreto armado fck=20 MPa	m ³	R\$ 471,05
Verga pré-moldada para portas e janelas com mais de 1,50 m de vão	m	R\$ 7,33
Fabricação e instalação de estrutura de metalon para suporte de placas ACM	m ²	R\$ 5,39
Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca	un	R\$ 15,61
Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca PCD	un	R\$ 15,61
Cuba de embutir oval louça branca	un	R\$ 14,67
Mictório sifonado louça branca	un	R\$ 17,88
Engate flexível em inox, 1/2 x 40 cm	un	R\$ 2,68
Chuveiro elétrico comum plástico, tipo ducha	un	R\$ 7,90
Barra de apoio em aço inox 80x80 cm, fixada em parede	un	R\$ 25,21
Cuba de embutir retangular em aço inox, 46x30x12 cm	un	R\$ 8,28
Cuba de embutir retangular em aço inox especial, 46x30x12 cm	un	R\$ 8,28
Torneira cromada de mesa tubo fixo, 1/2 ou 3/4, para lavatório	un	R\$ 1,68
Torneira cromada de mesa tubo móvel, 1/2 ou 3/4, para cozinha	un	R\$ 2,94
Torneira cromada de mesa tubo móvel especial, 1/2 ou 3/4, para cozinha	un	R\$ 2,94
Torneira cromada de mesa tubo móvel especial, 1/2 ou 3/4, para cozinha	un	R\$ 2,94
Acabamento metálico para registro de pressão para chuveiro e mictório 3/4	un	R\$ 6,81
Bancada de granito c/ espelho	m ²	R\$ 33,52
Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm	m ²	R\$ 53,76
Divisória Neocon para banheiros	m ²	R\$ 0,00
Torneira de jardim	un	R\$ 4,65

Descrição	UNIDADE	MO
Tapa vista de mictório, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e	m ²	R\$ 103,89
Instalação de Espelho, e = 4 mm	m ²	R\$ 14,18
Fabricação e instalação de estrutura de aço para telhado (Tesouras), telha metálica	kg	R\$ 1,36
Recuperação de telhado e instalação de estrutura de aço nova para telha metálica	m ²	R\$ 5,39
Telhamento com telha metálica termoacústica e=30 mm, incluso içamento	m ²	R\$ 1,48
Telhamento com telha metálica e=5 mm, incluso içamento	m ²	R\$ 2,38
Rufo de chapa galvanizada	m	R\$ 11,64
Calha de chapa galvanizada	m	R\$ 24,40
Cumeeira de chapa galvanizada	m	R\$ 1,86
Fundo primer p/ estr. Metálica (2 demaos)	m ²	R\$ 2,49
Pórtico em estrutura metálica, laminado ou soldado, incluso içamento	kg	R\$ 0,62
Pintura de estrutura metálica com tinta epoxídica pulverizada	m ²	R\$ 1,00
Chapisco rolado em alvenaria e estrutura de concreto aplicado com rolo de textura	m ²	R\$ 2,27
Lastro de concreto impermeabilizado regularizado, e=5 cm	m ²	R\$ 7,30
Contrapiso em argamassa, traço 1:4, e=3 cm, preparo com betoneira	m ²	R\$ 10,16
Massa única de fachada com presença de vãos e taliscas, traço 1:2:8, e=3,5 cm, preparo com betoneira	m ²	R\$ 24,21
Massa única para ambientes internos e taliscas, traço 1:2:8, e=2,5 cm, preparo com betoneira	m ²	R\$ 12,89
Piso de granito branco itaúnas levigado 70x70 cm	m ²	R\$ 22,70
Piso vinílico semi-flexível em placas	m ²	R\$ 5,06
Piso porcelanato para piso 60x60 cm	m ²	R\$ 17,19
Revestimento porcelanato eliane 60x60 cm	m ²	R\$ 18,81
Revestimento cerâmico eliane 20x10 cm	m ²	R\$ 18,81
Piso cimentado, traço 1:3, e=4 cm	m ²	R\$ 11,21
Colocação de grama sintética em placas	m ²	R\$ 2,03

Descrição	UNIDADE	MO
Plantio de grama em placas para proteção de solo	m ²	R\$ 2,03
Passeio em concreto moldado <i>in loco</i> com tela de aço, acabamento convencional, e=8 cm	m ²	R\$ 16,11
Guia (Meio-fio) 45 cm em concreto moldado <i>in loco</i> com extrusora (15 guia + 30 sarjeta)	m	R\$ 11,90
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm	m ²	R\$ 2,25
Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais.	m ²	R\$ 13,38
Acabamentos Para Forro (Sanca De Gesso Montada Na Obra)	m ²	R\$ 18,00
Acabamentos para forro (moldura em drywall, com largura de 15 cm)	m	R\$ 6,04
Nuvem acustica em placa acústica semi-rígida de estrutura hexagonal, para ambientes residenciais	un	R\$ 13,38
Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa.	m	R\$ 8,51
Preparo de piso/laje de concret com acabamento vassourado	m ²	R\$ 1,80
Rodapé em poliestireno, h=10 cm	m	R\$ 2,00
Revestimento em ACM para áreas internas e externas	m ²	R\$ 0,00
Soleira em granito levigado itaúnas, e=20 cm	m ²	R\$ 10,44
Peitoril em granito levigado itaúnas, e=20 cm	m ²	R\$ 16,45
Rodapé em granito levigado, h=10 cm	m ²	R\$ 5,71
Placa cimentícias fixada em fachada	m ²	R\$ 14,08
Execução de revestimento interno em madeira MDF	m ²	R\$ 21,70
Plantio de grama especiais em placas para proteção de solo	m ²	R\$ 2,03
Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica 3 demãos	m ²	R\$ 9,81
Regularização e nivelamento de laje	m ³	R\$ 399,66
Proteção mecânica, traço 1:3, e=2 cm	m ²	R\$ 10,55
Impermeabilização com manta asfáltica, inclusive com camada de primer, e=3 mm	m ²	R\$ 17,44
Tratamento de ralo ou ponto emergente	un	R\$ 2,21
Impermeabilização com manta asfáltica, inclusive com camada de primer, e=4 mm (fosso de elevador e jar)	m ²	R\$ 25,30
Impermeabilização de viga baldrame com argamassa aditivada	m ²	R\$ 14,18

Descrição	UNIDADE	MO
Cabo de cobre flexível #2,5 mm ² , anti-chamas, 450/750 kV	m	R\$ 0,76
Cabo de cobre flexível #4,0 mm ² , anti-chamas, 450/750 kV	m	R\$ 1,01
Cabo de cobre flexível #6,0 mm ² , anti-chamas, 450/750 kV	m	R\$ 1,31
Cabo de cobre flexível #10,0 mm ² , anti-chamas, 0,60/1 kV	m	R\$ 0,22
Cabo de cobre flexível #16,0 mm ² , anti-chamas, 0,6/1 kV	m	R\$ 0,31
Cabo de cobre flexível #25,0 mm ² , anti-chamas, 0,6/1 kV	m	R\$ 1,61
Cabo de cobre flexível #35,0 mm ² , anti-chamas, 0,6/1 kV	m	R\$ 1,83
Cabo de cobre flexível #70,0 mm ² , anti-chamas, 0,6/1 kV	m	R\$ 2,65
Cabo de cobre flexível #120,0 mm ² , anti-chamas, 0,6/1 kV	m	R\$ 3,85
Eletroduto PVC flexível - mangueira corrigada leve dim: 25 mm	m	R\$ 3,96
Eletroduto de aço galvanizado leve dim: 20 mm	m	R\$ 4,15
Eletroduto de aço galvanizado leve dim: 25 mm	m	R\$ 4,94
Eletroduto de aço galvanizado leve dim: 50 mm	m	R\$ 5,15
Perfilado perfurado galvanizado seção 38x38 mm	m	R\$ 0,27
Suporte Z para eletrocalha	un	R\$ 9,31
Chumbador para cantoneira dim: 3/8"	un	R\$ 0,00
Suporte Z para eletrocalha 38x38 mm	un	R\$ 9,31
Eletrocalha perfurada galvanizada, chapa 18, 300x100 mm	m	R\$ 7,44
Eletrocalha perfurada galvanizada, chapa 18, 150x100 mm	m	R\$ 7,44
Emenda eletrocalha perfurada galvanizada, 300x150 mm	un	R\$ 3,49
Emenda eletrocalha perfurada galvanizada, 150x150 mm	un	R\$ 3,49
Caixa de derivação / Tê horizontal para eletrocalha perfurada galvanizada, 400x150 mm	un	R\$ 3,73
Caixa de passagem metálica de embutir 300x300x200 mm	un	R\$ 34,91
Disjuntor monopolar tipo DIN, 10A	un	R\$ 0,88
Disjuntor monopolar tipo DIN, 16A	un	R\$ 1,19

Descrição	UNIDADE	MO
Disjuntor monopolar tipo DIN, 20A	un	R\$ 1,66
Disjuntor monopolar tipo DIN, 25A	un	R\$ 1,66
Disjuntor monopolar tipo DIN, 32A	un	R\$ 2,31
Disjuntor monopolar tipo DIN, 40A	un	R\$ 3,44
Disjuntor tripolar tipo DIN, 40A	un	R\$ 10,31
Disjuntor tripolar tipo DIN, 50A	un	R\$ 14,45
Interruptor diferencial residual (D.R.) bipolar 25A	un	R\$ 13,96
Interruptor diferencial residual (D.R.) tetrapolar 40A	un	R\$ 23,27
Disjuntor tripolar de caixa moldada 60-100A	un	R\$ 20,95
Dispositivo de proteção contra surtos (D.P.S) 275V de 8-40kA	un	R\$ 23,27
Caixa de passagem PVC, instalada em parede, 4x2"	un	R\$ 6,40
Caixa de passagem PVC, instalada em parede, 4x4"	un	R\$ 7,35
Tomada de embutir 10A, 2P+T - 1 módulo, caixa 4x2", c/ suporte e sem placa	un	R\$ 9,71
Tomada de embutir 20A, 2P+T - 1 módulo, caixa 4x2", c/ suporte e sem placa	un	R\$ 9,71
Tomada de embutir 10A, 2P+T - 2 módulos, caixa 4x2", c/ suporte e sem placa	un	R\$ 16,01
Tampa cega retangular 4x4" para chuveiro com furo central	un	R\$ 0,70
Luminária de emergência	un	R\$ 3,88
Quadro de chapa de aço, sobrepor, 8 elementos	un	R\$ 38,77
Quadro de chapa de aço, sobrepor, 16 elementos	un	R\$ 38,77
Quadro de chapa de aço, sobrepor, 24 elementos	un	R\$ 38,77
Quadro de chapa de aço, sobrepor, 32 elementos	un	R\$ 38,77
Caixa para quadro geral de distribuição de sobrepor + disjuntores	un	R\$ 85,00
Caixa para quadro de comando metálico de sobrepor 800x600x250 mm	un	R\$ 46,54
Pendente linear de 2,40 m, lâmpada tubular T8, sobrepor	un	R\$ 9,00
Pendente linear de 1,40 m, lâmpada tubular T8, sobrepor	un	R\$ 9,00
Luminária spot 1 lâmpada AR70, sobrepor	un	R\$ 7,51
Perfil LED de embutir no forro	un	R\$ 11,51
Pendente linear de 0,30 m, lâmpada tubular T8, sobrepor	un	R\$ 9,00

Descrição	UNIDADE	MO
Pendente linear de 0,60 m, lâmpada tubular T8, sobrepor	un	R\$ 9,00
Plafon de embutir quadrado 1,20x0,30 m	un	R\$ 8,06
Arandela uso externo, sobreposta no muro	un	R\$ 7,51
Luminária spot 1 lâmpada AR111, sobrepor jardim	un	R\$ 7,51
Caixa octogonal, PVC, instalada em laje	un	R\$ 3,65
Box reto dim: 3/4"	un	R\$ 0,70
Box curvo dim: 3/4"	un	R\$ 2,33
Interruptor paralelo, 1 seção	un	R\$ 6,75
Interruptor paralelo, 2 seções	un	R\$ 12,34
Interruptor paralelo, 3 seções	un	R\$ 12,34
Alça preformada de distribuição	un	R\$ 5,82
Arame de aço galvanizado n° 12 BWG	m	R\$ 0,95
Armação secundária leve, 1 elemento	un	R\$ 6,99
Arruela quadrada de aço galvanizado 3x38x38 mm com furo de 18 mm	un	R\$ 0,00
Braço C aço galvanizado	un	R\$ 4,65
Cabeçote em alumínio dim: 4"	un	R\$ 12,80
Cabo de aço SM, dim: 9,5 mm	m	R\$ 1,51
Caixa metálica para disjuntores e terminais de controle	un	R\$ 31,88
Caixa de alvenaria para aterramento 30x30x50 cm, com tampa de ferro e fundo drenante	un	R\$ 51,03
Caixa de alvenaria 110x110x100 cm, com tampa de ferro e fundo drenante	un	R\$ 490,05
Cantoneira auxiliar para braço tipo C	un	R\$ 2,33
Chave fusível 15kV, 100A	un	R\$ 34,91
Cordoalha de cobre nu 35,00 mm ²	m	R\$ 3,73
Cordoalha de cobre nu 50,00 mm ²	m	R\$ 3,96
Conector de compressão em formato H	un	R\$ 9,31
Conector tipo parafuso fendido 120,00 mm ²	un	R\$ 11,64
Terminal de pressão 120,00 mm ²	un	R\$ 10,47
Terminal de pressão 50,00 mm ²	un	R\$ 10,47

Descrição	UNIDADE	MO
Disjuntor tripolar 350A	un	R\$ 20,95
Escavação e reaterro manual de valas com apiloamento do fundo	m³	R\$ 30,23
Fita de auto fusão, rolo 10 m	un	R\$ 4,65
Fita isolante, rolo 10 m	un	R\$ 4,65
Eletroduto em aço galvanizado pesado 100 mm	m	R\$ 46,65
Eletroduto PEAD 2" (50 mm)	m	R\$ 2,67
Eletroduto PEAD 4" (100 mm)	m	R\$ 5,86
Grampo de ancoragem polimérico	un	R\$ 9,31
Haste de aterramento lisa 5/8" x 3000 mm	un	R\$ 9,31
Isolador de ancoragem polimérico 15kV	un	R\$ 4,65
Isolador roldana porcelana 76x79 mm	un	R\$ 4,65
Isolador pino 15 kV	un	R\$ 4,65
Manilha sapatilha	un	R\$ 9,31
Mão francesa simples largura 726 mm	un	R\$ 3,73
Olhal para parafuso	un	R\$ 6,99
Parafuso cabeça agulhada M16x45	un	R\$ 0,15
Parafuso cabeça agulhada M16x70	un	R\$ 0,15
Capa isolante para conector	un	R\$ 9,31
Pararaio distribuidor polimérico óxido de zinco s/centelhador c/ desligador	un	R\$ 34,91
Poste de concreto circular H=12 m	un	R\$ 20,18
Caminhão munk para içamento de poste e transformador	h	R\$ 0,00
Protetor de para-raio polimérico	un	R\$ 0,35
Sapatilha de aço galvanizado para transformador	un	R\$ 9,31
Suporte para transformador em poste de concreto circular	un	R\$ 34,91
Transformador trifásico 225 kVA, 13,8 kV	un	R\$ 116,35
Base metálica para mastro 1 1/2"	un	R\$ 23,27
Caixa de inspeção base circular dim: 40 cm	un	R\$ 4,93
Captor Franklin para SPDA	un	R\$ 3,20

Descrição	UNIDADE	MO
Curva de 90° de PC rígido dim: 32 mm ou 1"	un	R\$ 3,03
Eletroduto de PVC rígido dim: 32mm ou 1"	m	R\$ 4,65
Cabo de alumínio #50,0 mm ² , XLPE/EPR	m	R\$ 2,65
Cabo de cobre isolação composto #70,0 mm ² , 0,6/1 kV, EPR/XLPE 90°	m	R\$ 2,65
Cabo de cobre isolação composto #120,0 mm ² , 0,6/1 kV, EPR/XLPE 90°	m	R\$ 3,85
Condutor de alumínio com alma de aço 2AWG	m	R\$ 3,73
Conector estribo tipo cunha	un	R\$ 9,31
Grampo, linha viva bronze	un	R\$ 9,31
Niple de ferro galvanizado, 1"	un	R\$ 2,33
Niple de ferro galvanizado, 4"	un	R\$ 12,80
Solda exotérmica 90G	un	R\$ 5,82
Protetor para bucha de 15 kV	un	R\$ 0,35
Protetor de para-raio polimérico	un	R\$ 0,35
Cadinho	un	R\$ 0,00
Esticador para cabo de aço	un	R\$ 4,65
Conector Sapata Aperto Pressão Para Cabos 35mm ²	un	R\$ 11,64
Mastro em tubo galvanizado 1 1/2"	m	R\$ 14,43
Terminal de pressão 35,00 mm ²	un	R\$ 10,47
Suporte c/ roldana em aço galvanizado	un	R\$ 5,82
Terminal aéreo 3/8" x 35 cm em aço galvanizado	un	R\$ 5,82
Anel guia	un	R\$ 3,49
Arruela	un	R\$ 0,04
Bloco telefonico BER-10	un	R\$ 4,31
Braçadeira Metálica dim: 1"	un	R\$ 0,23
Bucha e arruela dim: 1"	un	R\$ 0,23
Bucha e arruela dim: 2"	un	R\$ 1,40
Cabo telefônico CI-50, 10 pares	m	R\$ 1,98
Cabo UTP 5e	m	R\$ 0,68

Descrição	UNIDADE	MO
Cabo UTP 6a	m	R\$ 0,68
Caixa de alvenaria para aterramento 30x30x50 cm, com tampa de ferro e fundo drenante	un	R\$ 51,03
Cantoneira ZZ para fixação em concreto	un	R\$ 1,94
condutele metálico dim: 1"	un	R\$ 1,86
Eletrocalha perfurada galvanizada, chapa 18, 300x100 mm	m	R\$ 6,50
Flange eletrocalha perfurada galvanizada, chapa 18, 300x100 mm	un	R\$ 3,49
Rack fechado com porta em acrílico 12 U's	un	R\$ 3,88
Rack fechado com porta em acrílico 44 U's	un	R\$ 1,94
Gancho vertical de suspensão, chapa 18, 300x100 mm	un	R\$ 3,49
Guia de cabos padrão 19"	un	R\$ 3,49
Kit gaiola	un	R\$ 0,15
Módulo de proteção telefônica	un	R\$ 1,17
Parafuso, bucha e arruelas	un	R\$ 0,37
Réguas com tomadas	un	R\$ 2,33
Saída eletrocalha para eletroduto dim: 1"	un	R\$ 3,49
Suporte para fixação do eletroduto dim: 1" em eletrocalha	un	R\$ 3,49
Line coord UTP 4 pares, 6a	un	R\$ 3,20
Patch Coord UTP 4 pares, 6a	un	R\$ 2,52
Switch empilhável 8 portas	un	R\$ 11,94
Switch empilhável 24 portas	un	R\$ 11,94
Vergalhão com rosca dim: 3/8"	m	R\$ 5,58
Tomada RJ45	un	R\$ 5,24
Tala para eletrocalha perfurada galvanizada, 300x100 mm	un	R\$ 3,49
Terminal de fechamento eletrocalha perfurada galvanizada, 300x100 mm	un	R\$ 3,49
Poste circular jardim, incluso luminária	un	R\$ 62,52
Spot de sobrepor e em trilhos	un	R\$ 8,66
Luminária de sobrepor na calha	un	R\$ 10,36

Descrição	UNIDADE	MO
Curva 180° em aço carbono, dim: 2"	un	R\$ 13,52
Curva 90° em aço carbono, dim: 2"	un	R\$ 13,52
Tubo de aço carbono para alimentação, dim: 2"	m	R\$ 5,40
Flange para saída de cx. d'água	un	R\$ 6,59
Bucha de redução 1" x 3/4"	un	R\$ 1,61
Bujão, dim: 1"	un	R\$ 6,69
Fixação de tubos de alimentação com colar de tomada, dim: 2"	un	R\$ 3,22
Porca sextavada, dim: 2"	un	R\$ 0,15
Cotovelo 90° FoFo, dim: 1"	un	R\$ 9,31
Luva de FoFo, dim: 1"	un	R\$ 5,96
Niple duplo, dim: 1"	un	R\$ 2,33
Tubo de aço carbono preto, dim: 1"	m	R\$ 3,96
Tê em aço 90, dim: 1"	un	R\$ 11,91
União em ferro c/ cotovelo, dim: 2"	un	R\$ 3,73
Registro de esfera, dim: 2"	un	R\$ 19,78
Registro de gaveta, dim: 1"	un	R\$ 19,78
Válvula de esfera bruta, 2"	un	R\$ 20,61
Caixa de passagem-inspeção de esgoto escavação	m ³	R\$ 30,23
Caixa de passagem-inspeção de esgoto alvenaria	m ²	R\$ 56,48
Tampa em concreto para caixas passagem-inspeção	m ²	R\$ 11,87
Caixa sifonada 150x185x75 mm	un	R\$ 5,27
Caixa sifonada 150x150x50 mm	un	R\$ 5,27
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"	un	R\$ 4,82
Sifão flexível p/ Mictório 1.1/4"- 2"	un	R\$ 1,48
Válvula para mictório, dim: 1"	un	R\$ 3,49
Bucha de redução longa PVC esgoto, 50 mm - 40 mm	un	R\$ 3,96
Curva 90 curta PVC esgoto, dim: 100 mm	un	R\$ 10,47
Curva 90 curta PVC esgoto, dim: 40 mm	un	R\$ 6,52

Descrição	UNIDADE	MO
Joelho PVC esgoto 45, dim: 40 mm	un	R\$ 6,52
Joelho PVC esgoto 45, dim: 50 mm	un	R\$ 6,52
Joelho PVC esgoto 45, dim: 100 mm	un	R\$ 10,47
Joelho PVC esgoto 45, dim: 75 mm	un	R\$ 8,38
Joelho PVC esgoto 90, dim: 100 mm	un	R\$ 6,46
Joelho PVC esgoto 90, dim: 75 mm	un	R\$ 8,38
Joelho PVC esgoto 90, dim: 40 mm	un	R\$ 6,52
Joelho PVC esgoto 90 c/ anel, dim: 40 mm	un	R\$ 6,52
Junção dupla PVC esgoto, dim: 100 mm	un	R\$ 8,61
Junção simples PVC esgoto, 100 mm - 75 mm	un	R\$ 10,70
Junção simples PVC esgoto, 100 mm - 100 mm	un	R\$ 10,70
Junção simples PVC esgoto, 50 mm - 50 mm	un	R\$ 6,75
Junção simples PVC esgoto, 75 mm - 50 mm	un	R\$ 8,61
Junção simples PVC esgoto, 75 mm - 75 mm	un	R\$ 8,61
Luva PVC esgoto, dim: 40 mm	un	R\$ 2,09
Luva simples PVC esgoto, dim: 100 mm	un	R\$ 2,38
Luva simples PVC esgoto, dim: 75 mm	un	R\$ 0,99
Luva simples PVC esgoto, dim: 50 mm	un	R\$ 2,02
Redução excêntrica PVC esgoto, 75 mm - 50 mm	un	R\$ 0,99
Redução excêntrica PVC esgoto, 100 mm - 75 mm	un	R\$ 1,75
Tubo PVC esgoto, dim: 150 mm	m	R\$ 9,32
Tubo PVC esgoto, dim: 100 mm	m	R\$ 6,80
Tubo PVC esgoto, dim: 75 mm	m	R\$ 2,76
Tubo PVC esgoto, dim: 50 mm	m	R\$ 1,23
Tubo PVC esgoto, dim: 40 mm	m	R\$ 1,23
Caixa de areia com grelha metálica, 60x60 cm	un	R\$ 184,32
Caixa de areia com grelha metálica, 80x80 cm	un	R\$ 327,68
Caixa de areia com grelha metálica, 30x30 cm	un	R\$ 46,08

Descrição	UNIDADE	MO
Ralo corpo caixa seca, 100x100x40 mm	un	R\$ 5,12
Grelha para ralo inox, 100x100 mm	un	R\$ 1,86
Grelha para ralo inox, 100x100 mm	un	R\$ 1,86
Tê em PVC serie R, 100 x 100 mm	un	R\$ 4,65
Tê em PVC serie R, 100 x 75 mm	un	R\$ 6,30
Tê em PVC serie R, 50 x 50 mm	un	R\$ 6,30
Tê em PVC serie R, 75 x 75 mm	un	R\$ 6,30
Tê em PVC serie R, 75 x 50 mm	un	R\$ 6,30
Tubo coletor de esgoto, dim: 200 mm	m	R\$ 3,30
Tubo coletor de esgoto, dim: 250 mm	m	R\$ 3,74
Adaptador PVC soldavel longo, 50 mm x 1.1/2"	un	R\$ 3,26
Adaptador PVC soldavel longo, 25 mm x 3/4"	un	R\$ 2,09
Curva 90 soldável, dim: 50 mm	un	R\$ 6,52
Joelho 45 soldável, dim: 25 mm	un	R\$ 4,19
Joelho 45 soldável, dim: 50 mm	un	R\$ 6,52
Joelho 90 soldável, dim: 25 mm	un	R\$ 4,19
Joelho 90 soldável, dim: 50 mm	un	R\$ 6,52
Luva soldavel, dim: 50 mm	un	R\$ 3,26
Registo de pressão com canopla cromada, dim: 3/4"	un	R\$ 14,19
Tubo PVC soldavel, dim: 25 mm	m	R\$ 2,79
Tubo PVC soldavel, dim: 50 mm	m	R\$ 5,19
Tê em PVC soldavel, dim: 25 mm	un	R\$ 1,69
Tê em PVC soldavel, dim: 50 mm	un	R\$ 6,99
Tê em PVC soldavel c/ bucha de latão, 25 x 1/2"	un	R\$ 4,42
Joelho de redução em PVC soldavel c/ bucha de latão, 25 x 1/2"	un	R\$ 5,12
Joelho PVC esgoto 90, dim: 50 mm	un	R\$ 6,52
Terminal de ventilação	un	R\$ 1,62

Descrição	UNIDADE	MO
Elevador 2 paradas	un	R\$ 0,00
Aplicação e lixamento de massa PVA em teto, duas demãos	m ²	R\$ 12,25
Aplicação e lixamento de massa PVA em parede, duas demãos	m ²	R\$ 5,69
Aplicação e lixamento de massa acrílica em superfície, duas demãos	m ²	R\$ 16,99
Aplicação de fundo selador PVA em teto	m ²	R\$ 0,65
Aplicação de fundo selador PVA em parede	m ²	R\$ 0,48
Aplicação de fundo selador acrílico em teto	m ²	R\$ 0,93
Aplicação de fundo selador acrílico em parede	m ²	R\$ 0,69
Aplicação de tinta acrílica em teto Premium, duas demãos	m ²	R\$ 4,43

Descrição	UNIDADE	MO
Aplicação de tinta acrílica em parede Premium, duas demãos	m ²	R\$ 3,40
Aplicação manual de textura em fachada com presença de vão	m ²	R\$ 2,57
Pintura de piso cimentado, duas demãos	m ²	R\$ 7,54
Limpeza final de obra	m ²	R\$ 1,34
Tobogan fixado em estrutura de concreto	vb	R\$ 0,00
Plantio de muda com altura menor que 2 m, Palmeira macarthurii	un	R\$ 89,11
Plantio de muda com altura menor que 2 m, Neomarica candida	un	R\$ 89,11
Plantio de muda com altura menor que 2 m, Salvia rosmarinus	un	R\$ 89,11
Colocação de pedrisco em floreira e=10cm	m ²	R\$ 2,71
Colocação de terra vegetal	m ³	R\$ 26,14
Aplicação de adubo em solo	m ²	R\$ 0,81
Aplicação de calcário para correção do PH do solo	m ²	R\$ 0,20
Plantio de muda com altura menor que 2 m, Grama Amendoim	un	R\$ 1,30
Plantio de muda com altura menor que 2 m, Monstera deliciosa	un	R\$ 89,11
Plantio de muda com altura menor que 2 m, Philodendron bipinnatifidum	un	R\$ 89,11
Plantio de muda com altura menor que 2 m, Phormium tenax	un	R\$ 89,11
Plantio de muda com altura menor que 2 m, Pennisetum setaceum	un	R\$ 89,11
Colocação de casca de pinus	m ²	R\$ 2,71
Manta Geotextil	m ²	R\$ 18,84
Letreiro HUB Goiás	m ²	R\$ 15,50
Estaca Hélice contínua 30 cm, perfuratiz + concreto	m	R\$ 6,23

Descrição	UNIDADE	MO
Estaca Hélice contínua 40 cm, perfuratiz + concreto	m	R\$ 8,96
Concreto usinado para forma de madeira fck 40 mpa - c/ lançamento, adensamento e acabamento	m³	R\$ 21,04
Taxa de bombeamento concreto mínimo - 10 m³	m³	R\$ 0,00
Apiloamento de blocos e sapatas	m²	R\$ 3,57
Lastro de concreto magro para blocos e sapatas, e=5 cm	m²	R\$ 7,25
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	R\$ 54,94
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm	un	R\$ 11,95
Reaterro c/ apiloamento mecânico (blocos/sapatas)	m³	R\$ 2,16
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. M	h	R\$ 0,00
Armação estrutura convencional de concreto armado ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	R\$ 4,91
Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	R\$ 3,47
Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	R\$ 2,44
Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	R\$ 1,75
Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 12,5 mm - montagem	kg	R\$ 1,24
Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 16,0 mm - montagem	kg	R\$ 0,80
Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 20,0 mm - montagem	kg	R\$ 0,92
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de mad	m²	R\$ 13,23
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito duplo, em chapa de madeira p	m²	R\$ 32,39
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça/escada, pé-direito simples, em chapa de madeira compens	m²	R\$ 6,61
Piso em laje pré-moldada inc. Capeamento/ferr.distrib./escoramento e forma/desforma	m²	R\$ 14,63
Escoramento metalico - vigas/lajes (aluguel/mes)	m²	R\$ 0,89
Concreto usinado para forma de madeira fck 40 mpa - c/ lançamento, adensamento e acabamento (exclusivo bomba lança)	m³	R\$ 21,04
Taxa de bombeamento concreto mínimo - 10 m³	m³	R\$ 0,00

Descrição	UNIDADE	MO
Janela de alumínio/vidro	m ²	R\$ 33,27
Alumínio microperfurado	m ²	R\$ 0,00
Porta de alumínio/vidro	m ²	R\$ 7,44
Porta de alumínio para box	m ²	R\$ 6,93
Instalação de pele de vidro em vidro laminado, e=12 mm	m ²	R\$ 0,00
Despesas com CREA	vb	R\$ 0,00
Seguro de construção	vb	R\$ 0,00
Carga de mat/equip/outros	un	R\$ 54,78
Descarga de mat/equip/outros	un	R\$ 54,78
Mobilização de canteiro de obra	un	R\$ 109,57
Desmobilização de canteiro de obra	un	R\$ 109,57
Transporte de mat/equip/outros	tkm	R\$ 0,00
Tapume com chapa compensada de madeira	m ²	R\$ 11,93
Barracão de obras padrão GOINFRA	m ²	R\$ 41,70
Depósito para cimento padrão GOINFRA A=10,89 m ²	un	R\$ 769,24
Ligação provisória de água padrão GOINFRA	un	R\$ 1.202,36
Ligação provisória de luz e força padrão GOINFRA	un	R\$ 443,83
Placa de obra padrão plotada GOINFRA	m ²	R\$ 1,86
Plotagem de projetos	vb	R\$ 0,00
Internet	mês	R\$ 0,00
Material de escritório	vb	R\$ 0,00
Remoção de tapume/chapas metálicas e de madeira	m ²	R\$ 1,59

Descrição	UNIDADE	MO
Engenheiro civil jr	hr	R\$ 78,88
Mestre de obras	hr	R\$ 58,33
Encarregado	hr	R\$ 38,43
Almoxarife	hr	R\$ 18,15
Técnico de segurança do trabalho	hr	R\$ 22,82
Vigia de obras diurno	hr	R\$ 9,66
Vigia de obras noturno	hr	R\$ 13,25
Operador de betoneira	hr	R\$ 17,61
Retirada de entulho, caçamba estacionária	un	R\$ 0,00
Frete em caminhão pequeno ou <i>pickup</i>	un	R\$ 0,00
EPI/PCMAT/PCMSO/Exames/Treinamentos, empregados >= 20	m ²	R\$ 0,00
EPI/PCMAT/PCMSO/Exames/Treinamentos, empregados < 20	m ²	R\$ 0,00
Ponteiras de proteção de vergalhões	m ²	R\$ 0,04
Café da manhã	un	R\$ 0,00
Almoço	un	R\$ 0,00
Vale transporte	un	R\$ 0,00
Uniforme	un	R\$ 0,00
Bebedouro elétrico para canteiro	vb	R\$ 0,00
Ferramentas e material de limpeza permanente	m ²	R\$ 0,00
Andaime metálico torre	m	R\$ 2,04

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,07
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,77
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,56
R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,18
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,44
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,43
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,80
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,88
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,89
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,71
R\$ 132,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 393,08
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,59
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,45
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,59
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,04
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,11
R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,12
R\$ 10,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,26
R\$ 3,08	R\$ 5,09	R\$ 0,00	R\$ 13,84
R\$ 0,00	R\$ 23,99	R\$ 0,00	R\$ 30,41
R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,75
R\$ 40,14	R\$ 44,65	R\$ 0,00	R\$ 188,09
R\$ 40,35	R\$ 44,41	R\$ 0,00	R\$ 191,29
R\$ 50,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,19
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,28
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,64
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,28
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,28
R\$ 44,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,21
R\$ 60,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,47
R\$ 1.341,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.812,53
R\$ 42,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,30
R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,39
R\$ 389,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 404,75
R\$ 459,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474,94
R\$ 105,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,96
R\$ 454,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 472,61
R\$ 31,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,84
R\$ 57,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,35
R\$ 445,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,23
R\$ 135,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,5500
R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 558,28
R\$ 44,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,75
R\$ 88,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,54
R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,94
R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,94
R\$ 51,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,98
R\$ 419,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 453,24
R\$ 501,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 555,28
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,74	R\$ 82,74
R\$ 47,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,25

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
R\$ 473,56	R\$ 0,23	R\$ 0,38	R\$ 578,06
R\$ 505,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578,06
R\$ 7,05	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 9,04
R\$ 31,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,96
R\$ 239,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,79
R\$ 76,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,95
R\$ 15,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,67
R\$ 20,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,68
R\$ 17,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,78
R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,84
R\$ 10,17	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 11,09
R\$ 10,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,80
R\$ 4,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,39
R\$ 15,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,01
R\$ 24,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,96
R\$ 27,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,53
R\$ 29,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,74
R\$ 253,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,40
R\$ 150,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,61
R\$ 99,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,54
R\$ 99,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,16
R\$ 112,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,86
R\$ 28,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,28
R\$ 45,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,52

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
R\$ 5,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,72
R\$ 73,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,32
R\$ 26,03	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 38,64
R\$ 45,93	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 48,23
R\$ 16,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,27
R\$ 19,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,30
R\$ 19,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,82
R\$ 1.300,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.313,46
R\$ 121,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,55
R\$ 0,57	R\$ 0,03	R\$ 0,09	R\$ 2,49
R\$ 48,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,33
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
R\$ 61,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,97
R\$ 87,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,28
R\$ 47,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,42
R\$ 60,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,20
R\$ 75,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,60
R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,03
R\$ 11,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,09
R\$ 483,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 882,72
R\$ 25,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,23
R\$ 54,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,31
R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,83
R\$ 107,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,04
R\$ 18,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,74

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,66
R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,27
R\$ 4,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,04
R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,66
R\$ 13,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,40
R\$ 20,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,85
R\$ 28,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,12
R\$ 58,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,06
R\$ 96,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,06
R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,28
R\$ 17,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,32
R\$ 20,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,32
R\$ 62,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,09
R\$ 13,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,29
R\$ 25,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,97
R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
R\$ 25,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,97
R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,44
R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,44
R\$ 16,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,99
R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,99
R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,73
R\$ 60,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,13
R\$ 11,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,41
R\$ 11,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,72

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
R\$ 11,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,19
R\$ 11,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,19
R\$ 11,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,84
R\$ 1.613,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.616,44
R\$ 76,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,46
R\$ 76,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,60
R\$ 163,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,18
R\$ 317,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,19
R\$ 278,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298,95
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,27
R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,19
R\$ 5,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,80
R\$ 11,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,78
R\$ 12,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,16
R\$ 18,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,27
R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,57
R\$ 21,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,61
R\$ 289,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,77
R\$ 371,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,77
R\$ 596,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 634,77
R\$ 764,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 802,77
R\$ 14.854,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.939,00
R\$ 650,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 697,39
R\$ 135,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,41
R\$ 135,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,41
R\$ 61,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,05
R\$ 206,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,85
R\$ 135,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,41

	Q	MO	MAT	
	350	4	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
	100	8	R\$ 25,00	R\$ 200,00
	40	8	R\$ 11,00	R\$ 100,00
	50	8	R\$ 16,00	R\$ 85,00
	40	2	R\$ 5,00	R\$ 17,00
	32	10	R\$ 5,00	R\$ 12,00
	25	5	R\$ 5,00	R\$ 12,00
DPS		8	R\$ 25,00	R\$ 180,00
	20	8	R\$ 5,00	R\$ 15,00

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
R\$ 135,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,41
R\$ 104,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,03
R\$ 117,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,99
R\$ 61,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,05
R\$ 4,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,10
R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,10
R\$ 6,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,96
R\$ 5,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,58
R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,84
R\$ 10,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,85
R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,21
R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,63
R\$ 14,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,16
R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,59
R\$ 113,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,13
R\$ 41,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,41
R\$ 4,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,89
R\$ 495,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 526,96
R\$ 54,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,77
R\$ 396,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 886,12
R\$ 65,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,59
R\$ 302,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,76
R\$ 18,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,22
R\$ 25,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,73
R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,37
R\$ 18,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,06
R\$ 13,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,13
R\$ 5,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,70

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
R\$ 1.180,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.201,69
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,23
R\$ 13,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,25
R\$ 6,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,08
R\$ 75,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,88
R\$ 5,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,66
R\$ 11,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,79
R\$ 29,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,71
R\$ 57,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,31
R\$ 46,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,59
R\$ 8,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,74
R\$ 20,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,83
R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
R\$ 4,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,05
R\$ 8,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,72
R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,11
R\$ 3,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,60
R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,31
R\$ 172,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207,14
R\$ 1.399,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.420,11
R\$ 0,00	R\$ 161,97	R\$ 0,00	R\$ 161,97
R\$ 16,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,08
R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,98
R\$ 95,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,98
R\$ 15.304,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.421,30
R\$ 77,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,63
R\$ 26,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,22
R\$ 95,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,91

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
R\$ 4,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,82
R\$ 3,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,03
R\$ 12,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,45
R\$ 89,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,79
R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,85
R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,23
R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,81
R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,31
R\$ 6,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,27
R\$ 84,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,43
R\$ 6,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,39
R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,35
R\$ 16,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,08
R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,00
R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,24
R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,64
R\$ 31,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,31
R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,97
R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,82
R\$ 15,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,32
R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,13
R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,12
R\$ 13,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,30
R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,55
R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,63
R\$ 4,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,22
R\$ 4,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,55
R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,82

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
R\$ 1,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,61
R\$ 54,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,77
R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,05
R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,95
R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,50
R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,99
R\$ 357,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,84
R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.501,94
R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,99
R\$ 18,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,28
R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,57
R\$ 1,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,52
R\$ 50,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,59
R\$ 5,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,99
R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,99
R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,53
R\$ 4,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,92
R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.261,94
R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.261,94
R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,21
R\$ 24,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,69
R\$ 7,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,59
R\$ 15,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,89
R\$ 511,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 573,65
R\$ 115,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,66
R\$ 55,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,31

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163,52
R\$ 59,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,71
R\$ 75,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,97
R\$ 57,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,87
R\$ 12,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,11
R\$ 6,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,38
R\$ 5,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,72
R\$ 5,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,12
R\$ 9,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,78
R\$ 15,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,93
R\$ 6,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,27
R\$ 44,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,57
R\$ 40,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,22
R\$ 60,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,65
R\$ 132,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,45
R\$ 132,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,45
R\$ 137,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,97
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,23
R\$ 55,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,74
R\$ 42,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,15
R\$ 54,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,89
R\$ 47,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,64
R\$ 122,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,91
R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,98
R\$ 8,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,64
R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,13
R\$ 13,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,15
R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,19

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,85
R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,46
R\$ 5,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,60
R\$ 4,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,99
R\$ 5,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,62
R\$ 4,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,44
R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,68
R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,01
R\$ 37,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,13
R\$ 14,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,26
R\$ 19,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,73
R\$ 5,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,25
R\$ 8,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,70
R\$ 10,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,91
R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,59
R\$ 15,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,89
R\$ 12,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,55
R\$ 4,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,93
R\$ 9,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,30
R\$ 18,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,50
R\$ 34,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,04
R\$ 15,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,54
R\$ 12,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,89
R\$ 7,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,08
R\$ 6,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,90
R\$ 308,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492,69
R\$ 548,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 875,89
R\$ 77,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,17

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
R\$ 4,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,96
R\$ 38,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,62
R\$ 38,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,62
R\$ 48,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,79
R\$ 28,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,71
R\$ 12,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,49
R\$ 18,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,92
R\$ 15,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,80
R\$ 93,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,99
R\$ 159,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,82
R\$ 22,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,13
R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,80
R\$ 8,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,87
R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,19
R\$ 4,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,49
R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,68
R\$ 3,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,30
R\$ 3,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,35
R\$ 49,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,98
R\$ 2,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,32
R\$ 9,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,64
R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,52
R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,79
R\$ 6,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,43
R\$ 9,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,95
R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,08
R\$ 9,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,04

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00	R\$ 87.000,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
R\$ 7,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,52
R\$ 4,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,33
R\$ 11,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,46
R\$ 2,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10
R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,87
R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,44
R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,13
R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,22

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
R\$ 13,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,78
R\$ 14,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,63
R\$ 5,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,07
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,97
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
R\$ 300,00	R\$ 25,48	R\$ 0,00	R\$ 414,59
R\$ 20,00	R\$ 25,48	R\$ 0,00	R\$ 134,59
R\$ 40,00	R\$ 25,48	R\$ 0,00	R\$ 154,59
R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,71
R\$ 17,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,69
R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,87
R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,25
R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,10
R\$ 80,00	R\$ 25,48	R\$ 0,00	R\$ 194,59
R\$ 35,00	R\$ 25,48	R\$ 0,00	R\$ 149,59
R\$ 30,00	R\$ 25,48	R\$ 0,00	R\$ 144,59
R\$ 10,00	R\$ 25,48	R\$ 0,00	R\$ 124,59
R\$ 34,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,71
R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,84
R\$ 700,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 715,57
R\$ 75,32	R\$ 16,40	R\$ 0,00	R\$ 97,95

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
R\$ 142,65	R\$ 20,37	R\$ 0,00	R\$ 171,98
R\$ 390,59	R\$ 0,07	R\$ 0,06	R\$ 411,76
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,57
R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,05
R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 54,94
R\$ 3,75	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 16,15
R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,66
R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 2,13
R\$ 16,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,91
R\$ 12,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,22
R\$ 12,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,27
R\$ 11,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,71
R\$ 11,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,78
R\$ 10,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,51
R\$ 11,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,07
R\$ 12,35	R\$ 8,64	R\$ 0,01	R\$ 34,23
R\$ 20,96	R\$ 15,80	R\$ 0,00	R\$ 69,15
R\$ 9,48	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 18,27
R\$ 66,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,45
R\$ 5,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,38
R\$ 400,00	R\$ 0,15	R\$ 0,06	R\$ 421,25
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00

24
27,8
45
66,5
112,15
171,95
419,4

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,27
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00
R\$ 978,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,44
R\$ 642,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,18
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.791,03	R\$ 1.791,03
			R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
R\$ 0,00	R\$ 47,24	R\$ 0,00	R\$ 102,02
R\$ 0,00	R\$ 47,24	R\$ 0,00	R\$ 102,02
R\$ 0,00	R\$ 94,49	R\$ 0,00	R\$ 204,06
R\$ 0,00	R\$ 94,49	R\$ 0,00	R\$ 204,06
R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42
R\$ 89,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,83
R\$ 132,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,87
R\$ 1.266,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.035,84
R\$ 950,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.153,08
R\$ 2.752,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.195,95
R\$ 147,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,94
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 13,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,06

PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
MAT	EQ	VB	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,88
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,33
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,43
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,15
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,82
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,66
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,25
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,61
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,60	R\$ 18,60
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 18,46
R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,25
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 2,33
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,78	R\$ 10,78
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
R\$ 0,00	R\$ 2,25	R\$ 0,00	R\$ 2,25
R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 14,04

MO	MAT
R\$ 100,00	R\$ 10.000,00
R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
R\$ 88,00	R\$ 800,00
R\$ 128,00	R\$ 680,00
R\$ 10,00	R\$ 34,00
R\$ 50,00	R\$ 120,00
R\$ 25,00	R\$ 60,00
R\$ 200,00	R\$ 1.440,00
R\$ 40,00	R\$ 120,00

