METROBUS

Transporte Coletivo S/A

EDITAL DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N° 045/2022-METROBUS

Processo: 202200053000134

Modalidade: Pregéo

Forma: Eletrdnica

Local de Realizagdo: www.comprasnet.go.gov.br

Data/Horario: 04/05/2022 as 9:00 horas (sesséo publica de lances)

Critério de Julgamento: Menor Preco

Objeto: prestacdo de servicos de locacdo de 114 6nibus 100% elétricos articulados, incluindo manutencgéo
integral dos veiculos; bem como implantacéo e instalagdo da infraestrutura de recarga e suporte (locacéo de
carregadores), e adaptacdo da estrutura da oficina e garagem da Metrobus, por um periodo de 16
(dezesseis) anos, para operacdo no Eixo Anhanguera e extensfes (Goianira, Senador Canedo e Trindade),
conforme as condi¢8es e especificagbes do termo de referéncia.

Modo de Disputa: Aberto

Valor Unitario Mensal: R$ 69.594,84 (sessenta e nove mil e quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e
quatro centavos).

Valor Global Estimado:R$ 1.460.726.096,76 (um bilhdo e quatrocentos e sessenta milhGes e setecentos e
vinte e seis mil e noventa e seis reais e setenta e seis centavos).

Prazo: 16 (dezesseis) anos.
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EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 045/2022-METROBUS

PREAMBULO

A Metrobus Transporte Coletivo S/A (“METROBUS”), inscrita no CNPJ sob n° 02.392.459/0001-03, com
sede na rua Patriarca n° 299, Vila Regina, CEP 74.453-610, Goiania — GO, torna publica a realizagédo de
licitacdo na modalidade pregéo, de forma eletr6nica, cujo julgamento serd o de menor preco, com a finalidade
de selecionar a melhor proposta para a celebracdo de contrato prestacdo de servicos de locacdo de 114
Onibus 100% elétricos articulados, incluindo manutengédo integral dos veiculos; bem como implantagéo e
instalacdo da infraestrutura de recarga e suporte (locacao de carregadores), e adaptacdo da estrutura da
oficina e garagem da Metrobus, por um periodo de 16 (dezesseis) anos, para operacdo no Eixo Anhanguera
e extensfes (Goianira, Senador Canedo e Trindade), conforme as condi¢cdes e especificacdes do termo de
referéncia.

A presente LICITACAO, apoiada e abonada pelo Estado de Goias, via SEDI — Secretaria de Estado de
Desenvolvimento e Inovacgéo, conforme se vé do Despacho n° 767/2022-GAB, de 28/3/2022 (em anexo), sera
regida pelas regras previstas neste EDITALe seus anexos, assim como na Lei Federal n® 13.303/2013; na Lei
Federal n® 10.520/2002; no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Metrobus (“RILC-
METROBUS”); e nas demais normas vigentes sobre a matéria.

Este EDITALe seus anexos foram previamente disponibilizados, na forma de minuta, em consulta
publica realizada no site www.metrobus.go.gov.br, no periodo entre os dias 09/02/2022 a 20/02/2022.

Este EDITAL e seus anexos estardo disponiveis em formato digital na integra para download dos
interessados nos sites www.comprasnet.go.gov.br e www.metrobus.go.gov.br.
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CAPITULO 1 - OBJETO DO EDITAL

1.1. Prestacdo de servicos de locacdo de 114 o6nibus 100% elétricos articulados, incluindo manutencéo
integral dos veiculos; bem como implantacéo e instalagcao da infraestrutura de recarga e suporte (locacédo de
carregadores), e adaptacdo da estrutura da oficina e garagem da Metrobus, por um periodo de 16
(dezesseis) anos, para operacdo no Eixo Anhanguera e extensfes (Goianira, Senador Canedo e Trindade),
conforme as condic8es e especificacdes do termo de referéncia anexo deste edital.

1.2. A presente LICITACAO serd realizada de forma eletrdnica, através do portal de compras
governamentais do Estado de Goias o sistema ComprasNet (sitewww.comprasnet.go.gov.br) (“SISTEMA
ELETRONICO”), de acordo com o procedimento descrito neste EDITAL.

1.3. A LICITACAO sera julgada pelo critério de menor preco, observadas as regras e condi¢cdes detalhadas
neste EDITAL.

1.4. O VALOR MENSAL UNITARIO estimado a ser considerado para a elaboracdo da PROPOSTA
ECONOMICA é R$ 69.549,84 (sessenta e nove mil e quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro
centavos), correspondente a prestagdo do servigo ao longo do prazo de vigéncia contratual de 16 (dezesseis)
anos, ao valor global de R$ 1.460.726.096,76 (um bilhdo e quatrocentos e sessenta milhdes e setecentos e
vinte e seis mil e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), e de acordo com o cronograma de entrega
previsto no item 9 do termo de referéncia.

1.5. A estimativa dos valores referenciais baseou-se na seguinte metodologia:

1.5.1. Utilizou-se os dados obtidos no PMI - Procedimento de Manifestacdo de Interesse n® 01/2021 de
23/08/2021, dados de mercado, de custos, de tributos e de manutencédo atual da frota da Metrobus.

1.5.2. Para o célculo do Valor M&ximo total do Projeto nos 16 (dezesseis) anos, foi utilizado também as
previsbes de entregas previstas no cronograma de entregas no item 9 do Termo de Referéncia.

1.6. A execucédo do objeto do CONTRATO devera respeitar todas as disposicbes, prazos e especificacbes
técnicas constantes do EDITAL e seus ANEXOS, bem como da PROPOSTA ECONOMICA da LICITANTE
VENCEDORA.
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CAPITULO 2 - LOCAL, DATA E HORA DA SESSAO PUBLICA

2.1. O Pregdo Eletronico sera realizado em sessdo publica eletrdnica, através do site
www.comprasnet.go.gov.br, no dia 04/05/2022 a partir das 09:00 horas, mediante condi¢Bes de seguranca,
criptografia e autenticagéo, em todas as suas fases.

2.2. As propostas deverdo ser encaminhadas, através do  SISTEMA  ELETRONICO
(www.comprasnet.go.gov.br), até as 08:59h do dia 04/05/2022.

2.3. A FASE DE LANCES ter4 inicio as 9:00 horas do dia 04/05/2022e tera duracéo de 10 (dez) minutos
(conforme subitem 14.13 e seguintes deste edital).

2.4. Todas as referéncias de tempo contidas neste Edital, no Aviso e durante a sessdo publica observaréo,
obrigatoriamente, o horario de Brasilia/DF (UTC -03:00) e dessa forma serdo registradas no sistema
eletrdnico e na documentacéo relativa ao certame.

2.5. Caberad a LICITANTE acompanhar as operagGes no sistema eletronico durante a sessdo publica do
Pregao, devendo observar rigorosamente os prazos limites (data e horario) para recebimento das propostas,
bem como para inicio da sesséo de disputa de precos, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame
na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido e no mesmo endereco eletrbnico, independentemente de nova
comunicacao, desde que ndo haja comunicagéo do Pregoeiro em contrario.

2.7. A METROBUS nédo se responsabilizar4 pelo EDITAL ou seus ANEXOS ou demais informagdes e
estudos disponiveis relacionados & LICITACAO que tenham sido obtidos ou conhecidos de forma ou em local
diverso do especificado neste EDITAL.

2.8. As LICITANTES sdo responsaveis pela andlise direta e integral das condi¢cdes relacionadas a
LICITACAO, bem como de todos os dados e informacdes sobre a execucéo do CONTRATO.

2.9. Os interessados sdo responsaveis pelo exame de todas as instrucdes, condicdes, exigéncias, leis,
decretos, normas, especificacbes e regulamentacdes aplicaveis a LICITACAO e & LOCACAO, bem como
pela analise direta das condigfes da GARAGEM e dos TERMINAIS e de todos os dados e informacdes sobre
as condi¢des da LOCACAO.

2.10. As LICITANTES arcardo com seus respectivos custos e despesas que incorrerem para a
realizacdo de estudos, investigacdes, levantamentos, projetos e investimentos relacionados a LICITACAO ou
ao processo de contratacéo.

2.11. As LICITANTES poderéo vistoriar as instalagbes da GARAGEM e dos TERMINAIS, em visitas
técnicas previamente agendadas junto & CONTRATANTE, observado o disposto no CAPITULO 9.

2.12. A documentagdo fornecida pela CONTRATANTE exclusivamente as LICITANTES ndo podera
ser reproduzida, divulgada ou utilizada, de forma total ou parcial, para quaisquer outros fins que n&o os
expressos no EDITAL.
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CAPITULO 3 - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

3.1. Caso qualquer interessado necessite de esclarecimentos complementares, devera solicita-los até o 3°
(terceiro) DIA UTIL anterior & data da SESSAO PUBLICA, a ser apresentado exclusivamente pelo SISTEMA
ELETRONICO, no campo proprio para esclarecimentos na Oferta de Compra da LICITACAO.

3.2. N&o serdo respondidos pedidos de esclarecimento formulados em desconformidade com o disposto no
item 3.1.

3.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos regularmente apresentados seréo divulgadas em até 02
(dois) dias Uteis, exclusivamente pelo SISTEMA ELETRONICO, sem identificacdo da fonte do
guestionamento.

3.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos realizados nos termos deste Capitulo, além de divulgadas
no SISTEMA ELETRONICO, constardo no respectivo processo administrativo.

CAPITULO 4 - IMPUGNAGOES AO EDITAL

4.1. Sob pena de decadéncia do direito, eventual impugnacdo ao EDITAL devera ser protocolada até o 3°
(terceiro) DIA UTIL anterior & data da SESSAO PUBLICA.

4.2. A impugnacgdo devera ser dirigida ao PREGOEIRO e apresentada exclusivamente pelo SISTEMA
ELETRONICO, no campo proprio para impugnacdes na Oferta de Compra da LICITACAO.

4.3. A impugnacio feita tempestivamente ndo impedira a participacdo do interessado na LICITACAO até a
decisdo da PREGOEIRO.

4.4, O PREGOEIRO analisara e responderd as impugnacdes apresentadas em até 02 (dois) dias (teis,
exclusivamente pelo SISTEMA ELETRONICO.

CAPITULO5 - ALTERACOES DO EDITAL

5.1 A qualquer tempo antes da SESSAO PUBLICA, em decorréncia de pedidos de esclarecimentos,
impugnacdes ao EDITAL ou qualquer outro motivo de interesse publico, a METROBUS podera alterar os
termos do EDITAL.

5.2. Todas as alteracBes ao EDITAL serdo publicadas ha mesma forma e pelos mesmos veiculos em que
0 EDITAL foi inicialmente publicado.

5.3. Sera reaberto o prazo inicialmente estabelecido quando a mudanca do EDITAL afetar, de maneira
substancial, as condicbes de oferta dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO ou da PROPOSTA
ECONOMICA.

CAPITULO 6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poder&o participar da LICITACAO, de acordo com os temos deste EDITAL e da legislacdo pertinente:

6.1.1. isoladamente ou em consorcio, pessoas juridicas brasileiras e estrangeiras.
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6.1.1.1 As sociedades estrangeiras poderao participar isoladamente desde que estejam em
funcionamento no Pais e atendam aos requisitos para cadastrono sistema ComprasNet
conforme o Capitulo 8 deste edital, necessarios para participagédo no pregao eletrénico.

6.1.2. em consoércio, fundos de previdéncia complementar ou fundos de investimento,representados
na forma de seu respectivo regulamento, devidamente autorizados a participar deste certame.

N&ao poderdo participar da LICITACAO, isoladamente ou em consércio, de acordo com os termos

deste EDITAL:

6.2.1. pessoa juridica enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos
da Lei Complementar n°® 123/2006;

6.2.2. pessoa juridica cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja, ou tenha sido, diretor ou empregado da CONTRATANTE, nos ultimos 180 (cento e
oitenta) dias anteriores a data de publicagédo do EDITAL;

6.2.3. pessoa juridica que esteja cumprindo a pena de suspensédo do direito de licitar e contratar
aplicada pela CONTRATANTE;

6.2.4. pessoa juridica declarada inidénea pela Unido, por qualquer Estado, pelo Distrito Federal ou
por qualquer Municipio;

6.2.5. pessoa juridica declarada impedida de licitar e contratar com os 6rgaos e entidades
integrantes da Administracdo Publica do Estado de Goias;

6.2.6. pessoa juridica constituida por sécio de pessoa juridica que estiver suspensa, impedida ou
declarada inidonea;

6.2.7. pessoa juridica cujo administrador seja s6cio de pessoa juridica suspensa, impedida ou
declarada inidonea;

6.2.8. pessoa juridica constituida por sécio de pessoa juridica que tenha sido suspensa, impedida
ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

6.2.9. pessoa juridica cujo administrador tenha sido sécio de pessoa juridica suspensa, impedida
ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

6.2.10. pessoa juridica que tiver nos seus quadros estatutarios e/ou contratuais de diretoria e/ou
administracdo, conforme 0 caso, pessoa que participou, em razdo de vinculo de mesma natureza, de
pessoa juridica declarada inidénea;

6.2.11. pessoa juridica que tenha sido condenada, por deciséo judicial transitada em julgado, a pena
de interdicdo de direitos devido a préatica de crimes ambientais, conforme disciplinado no art. 10 da Lei
n° 9.605/1998;

6.2.12. pessoa juridica em processo de faléncia, recuperacéo judicial, sob concurso de credores, em
dissolucéo ou em liquidagéo.

6.2.12.1Excetua-se da vedacéo do item 6.2.12 a hipétese da LICITANTE em recuperacgéo judicial nas
condi¢cdes especificadas no item 11.3.1.2 deste edital.

6.3. A participacdo na LICITACAO implica a integral e incondicional aceitagdo de todos os termos e
exigéncias do EDITAL e seus ANEXOS, da minuta do CONTRATO e seus ANEXOS, bem como das demais
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normas aplicaveis a LICITACAO, sendo vedadas alegacdes posteriores de desconhecimento ou discordancia
de suas condicoes.

6.4. Em caso de conflito, os termos, disposi¢ées e condicdes do EDITAL prevalecem sobre as disposicées
dos ANEXOS do EDITAL.

6.5. N&o sera concedido o tratamento favorecido e simplificado as microempresas e empresas de
pequeno porte, com fundamento no art. 52, incisos | e Il do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos da
METROBUS, conforme justificativa que integra o processo administrativo de licitagdo, em raz&o de nédo haver
microempresas e empresas de pequeno porte capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no
instrumento convocatorio em razao do vulto econémico e da capacidade técnica necessarios, e ainda por ndo
ser vantajoso a Contratante haja vista que implicaria em prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado.

CAPITULO 7 ~VISITA TECNICA

7.1. As LICITANTES poderéo visitar as areas e demais instalagdes relativas a GARAGEM/OFICINA e aos
TERMINAIS, de modo a obter para si, as suas expensas e sob sua responsabilidade, todas as informagdes
necessarias a preparacdo da PROPOSTA ECONOMICA.

7.2, Para todos os efeitos, considera-se que as LICITANTES tém pleno conhecimento da
natureza e do escopo das obras, servi¢os e fornecimentos, das condi¢ées que possam afetar sua execucéo,
dos materiais e equipamentos necessarios, bem como da situacéo das areas e demais instalagdes relativas a
GARAGEM/OFICINA e aos TERMINAIS.

7.3. A visita técnica devera ser realizada por representante da LICITANTE, munido de documento
de identificagcdo com foto e documento apto a comprovar seu vinculo profissional ou de representacdo com a
LICITANTE.

7.4. A visita técnica sera realizada com acompanhamento de representante da METROBUS e
devera ser previamente agendada pela LICITANTE, por meio do telefone (62) 3230-7529, das 09:00h as
17:00h, ou por meio do e-mail: joao.torres@metrobus.go.gov.br.

7.5. A visita técnica podera ser realizada no periodo compreendido entre a data da publicacdo do
EDITAL até o ultimo DIA UTIL anterior & realizagédo da SESSAO PUBLICA.

7.6. Ao término da visita técnica, sera entregue ao representante da LICITANTE o respectivo
Atestado de Visita Técnica, conforme modelo em ANEXO II-A deste EDITAL, que devera ser incluido junto
aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

1.7. No caso de LICITANTE que venha a integrar um consorcio, ndo sera necessario que as
demais consorciadas também apresentem o Atestado de Visita Técnica, bastando a sua apresentacdo em
nome de apenas uma das consorciadas.

7.8. Caso a LICITANTE opte por ndo realizar a visita técnica, segundo sua exclusiva
responsabilidade, a LICITANTE devera apresentar junto aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO, em
substituicdo ao Atestado de Visita Técnica previsto no item 7.6 acima, uma declaracdo de que possui, mesmo
sem ter realizado a visita técnica nos termos deste EDITAL, todas as informacdes necessarias a preparagao
da PROPOSTA ECONOMICA, assegurando ter pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras,
servicos e fornecimentos, das condicBes que possam afetar sua execucdo, dos materiais e equipamentos
necessarios, bem como da situacdo das areas e demais instalacGes relativas a GARAGEM e aos
TERMINAIS, conforme modelo disposto no ANEXO II-B deste EDITAL.
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CAPITULO 8 - ACESSO AO SISTEMA ELETRONICO
8.1. E condicdo obrigatéria para a participacédo nesta LICITACAO que o interessado possua cadastro

homologado no SISTEMA ELETRONICO provido pela Secretaria de Estado de Administragdo (SEAD) no
endereco eletrdnico (www.comprasnet.go.gov.br).

8.2. Caso o LICITANTE ndo possua cadastro no SISTEMA ELETRONICO, devera providenciar seu pré-
cadastro eletrénico www.comprasnet.go.gov.br/cadastrofornecedor observando as disposigfes e prazos da
Instrucdo Normativa n® 004/2011-GS/SEGPLAN do 6rgao gestor do sistema.

8.3. Nao havendo pendéncias documentais, o 6rgdo gestor do SISTEMA ELETRONICO homologara o
cadastro. O simples pré-cadastro no SISTEMA ELETRONICO n&o dara direito ao LICITANTE de credenciar-
se no sistema e participar da LICITACAO, em razdo do bloqueio inicial do login e senha cadastrados. O
acesso ao sistema somente sera possivel apés a homologacéo do cadastro e desbloqueio do login e senha
pelo 6rgéo gestor do SISTEMA ELETRONICO.

8.4. O credenciamento implica na responsabilidade legal do LICITANTE ou de seu representante legal e
na presuncéo de sua capacidade técnica para a realizacdo das operagdes inerentes a esta LICITACAO.

8.5. Informag6es complementares para cadastro no SISTEMA ELETRONICO poderéo ser obtidas junto
ao 6rgdo gestor do SISTEMA ELETRONICO (Secretaria de Estado de Administragdo - SEAD) por meio da
Central de Atendimento nos telefones (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 / (62) 98304-9641.

8.6. Os interessados poderéo se valer do SICAF — Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores
da Administragéo Federal para o cadastro simplificado no SISTEMA ELETRONICO. Neste caso, dever&o
solicitar ao 6rgdo gestor do SISTEMA ELETRONICO seu cadastramento simplificado, apresentando o
respectivo certificado de registro cadastral do SICAF, devidamente regular, e estardo dispensados de
apresentar toda a documentacgdo abrangida pelo referido cadastro.

8.7. O uso do login e senha de acesso pela licitante é de responsabilidade exclusiva do LICITANTE,
incluindo qualquer transagéo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao 6rgao
gestor do SISTEMA ELETRONICO ou & METROBUS responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.8. Cabera ao LICITANTE comunicar imediatamente o 6rgdo gestor do SISTEMA ELETRONICO
qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato
bloqueio de acesso.

CAPIiTULO 9 - DO ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE
HABILITAGCAO

9.1. ApOs a divulgacédo deste EDITAL, o LICITANTE podera encaminhar, exclusivamente por meio do
SISTEMA ELETRONICO, os documentos de habilitacdo, a proposta de precos e demais anexos exigidos
neste EDITAL, até a data e o horario estabelecidos no item 3.2 antes do inicio da SESSAO PUBLICA,
quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio da documentacgéo.

9.2. S6 serd aceita uma proposta por LICITANTE.

9.3. No preenchimento do formulario eletronico da proposta no SISTEMA ELETRONICO devera ser
informado o VALOR UNITARIO MENSAL, equivalente ao valor mensal de locacéo de um veiculo (incluidos
todos os custos de investimento, equipamentos e servicos acessorios, tributos e quaisquer outros custos
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necessarios a plena execucao). O sistema automaticamente realizara o calculo do valor global de acordo
com o quantitativo total, o cronograma de referéncia e o prazo de vigéncia do contrato.

9.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no SISTEMA ELETRONICO durante a SESSAO
PUBLICA, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, pelo Pregoeiro ou mesmo por sua desconexao do sistema.

9.5. Até a abertura da SESSAO PUBLICA, o LICITANTE podera retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagéo anteriormente inseridos no SISTEMA ELETRONICO.

9.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas.
9.7. Os documentos enviados nesta etapa pela LICITANTE serdo mantidos em sigilo pelo SISTEMA

ELETRONICO e somente serdo disponibilizados para avaliagdo do PREGOEIRO apds o encerramento da
FASE DE LANCES.

9.7.1. O PREGOEIRO néo tera acesso aos dados que identifiquem o LICITANTE até o término da
FASE DE LANCES.

9.7.2. O SISTEMA ELETRONICO somente disponibilizara os dados de identificacdo e os
documentos (habilitatérios, proposta e demais anexos) dos LICITANTES ao PREGOEIRO apés o
término da FASE DE LANCES. Nesta etapa os documentos ainda estardo indisponiveis aos licitantes
concorrentes.

9.7.3. Os licitantes s6 terdo acesso a documentacdo do licitante classificado em 1° lugar apés
declarado o LICITANTE VENCEDOR pelo PREGOEIRO.

9.8. Os documentos deverdo ser apresentados em linguagem clara, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas, e deverdo observar as seguintes regras com relacdo ao idioma:

9.8.1. Todos os documentos relacionados & LICITACAO deverdo ser apresentados em lingua
portuguesa e toda a documentacao sera compreendida e interpretada de acordo com o referido idioma.

9.8.2. No caso de documentos em lingua estrangeira, serdo consideradas as suas traducdes ao
portugués realizadas em traducéo livre, observado o disposto no item 11.2.6 deste EDITAL.

9.0. N&o sera admitida a entrega dos documentos da LICITACAO por via postal ou qualquer outro meio
nao previsto neste Capitulo.

9.10. As LICITANTES arcardo com todos os custos relacionados a preparacdo e apresentacdo dos
documentos exigidos neste EDITAL, ndo sendo a CONTRATANTE responsavel, em qualquer hipotese, por
tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na LICITACAO ou seus resultados.

CAPITULO 10 -PROPOSTA ECONOMICA

10.1. A PROPOSTA ECONOMICA a ser apresentada pelo LICITANTE, devidamente assinada, devera ser
redigida conforme modelo constante do ANEXO |Il.

10.2. A PROPOSTA ECONOMICA devera indicar o VALOR UNITARIO MENSAL, em reais (R$), em até
duas casas decimais, que a LICITANTE espera receber pela LOCACAO, conforme previsto na minuta do
CONTRATO.
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10.2.1. O valor unitario mensal equivale ao preco da locacdo de 1 (uma) unidade do veiculo
especificado no termo de referéncia a ser pago pela CONTRATANTE por més de efetiva
disponibilidade, no qual deverdo estar incluidos todos os custos de investimento, equipamentos e
servigos acessorios, tributos e quaisquer outros custos necessarios a plena execugéo.

10.3. A PROPOSTA ECONOMICA devera considerar as seguintes premissas:

10.3.1. todos os investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas ndo se limitando, as
financeiras) necessarios para a execucdo da LOCACAO em conformidade com os termos e condi¢bes
previstos no CONTRATO, e nos ANEXOS deste EDITAL e do CONTRATO, desconsiderando qualquer
beneficio fiscal;

10.3.2. aceitagdo de todas as condigcdes previstas no TERMO DE REFERENCIA, s riscos a serem
assumidos pela CONTRATADA em virtude da LOCACAO, descritos no EDITAL e no CONTRATO;

10.3.3. os valores a serem pagos aos autores dos estudos aprovados no ambito do PMI, a titulo de
ressarcimento, conforme item 16.6.1.4 deste EDITAL;

10.3.4. o prazo de vigéncia de 16 (dezesseis) anos,contados a partir de sua assinatura, podendo
ser prorrogado caso haja interesse das partes na forma estabelecida em Lei e no RILC-METROBUS; e

10.3.5. o limite de R$ 69.594,84 (sessenta e nove mil e quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta
e quatro centavos) como VALOR UNITARIO MENSAL.

10.4. A PROPOSTA ECONOMICA deverd ser apresentada juntamente com o0s seguintes
documentos:

10.4.1. planilha de composi¢éo dos custos e formagdo dos precos que contenha o detalhamento dos
custos diretos e indiretos envolvidos na execucdo contratual durante todo o prazo de execugdo
contratual, e que resulte no preco unitario mensal de locagéo ofertado na PROPOSTA ECONOMICA;

10.4.2. cronograma de disponibilizacdo da frota e de implantagcdo da infraestrutura de suporte,
conforme o0 modelo do Anexo IX;

10.4.3. documentos pessoais do signatario da PROPOSTA ECONOMICA, acompanhado dos
documentos que Ihe outorgam poderes de representacdo para tal; e

10.4.4. documentos pessoais do representante legal que assinard 0 CONTRATO, acompanhado dos
documentos que lhe outorgam poderes de representacao para tal;

10.5. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante
estatuto/contrato social, e/ou instrumento publico ou particular de procuragéo.

10.5.1. O documento devera dar plenos poderes ao representante para formular ofertas e lances,
negociar precos, declarar a intencdo de interpor recurso, renunciar ao direito de interposicdo de
recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregao.

10.5.2. No caso de licitante estrangeira, considera-se representante a pessoa legalmente
credenciada e domiciliada no Brasil, com poderes expressos, mediante procuragcdo por instrumento
publico ou particular, para receber citagcdo e responder administrativa e judicialmente no Brasil, bem
como para representd-la em todas as fases do processo, condicdes essas que deverdo estar
expressamente indicadas em seus documentos de habilitagéo juridica.
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10.5.3. A procuracao referida no item acima devera ser registrada no Brasil em Cartério de Registro
de Titulos e Documentos competente nos termos da legislacao brasileira, podendo ser emitida em
lingua portuguesa ou na lingua oficial do pais de origem da LICITANTE, observado o disposto no item
11.2.6.

10.6. A PROPOSTA ECONOMICA devera ser valida por 60(sessenta) dias, contados da data para
recebimento dos Envelopes, e, neste periodo, todas as suas condi¢cfes deverdao ser mantidas.

10.6.1. O PREGOEIRO podera solicitar a prorrogacéo da validade da PROPOSTA ECONOMICA se
ultrapassado o prazo previsto no item 10.6 sem que o CONTRATO tenha sido assinado.

10.7. As PROPOSTAS ECONOMICAS serdo incondicionais, irretrataveis e irrevogaveis.
CAPITULO 11 -DOCUMENTOS DE HABILITACAO

11.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo conter os documentos indicados abaixo, de acordo
com a natureza juridica da LICITANTE:

11.2. Para comprovagédo da HABILITACAO JURIDICA:

11.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado de suas alteracbes se
nado estiver consolidado, e, de prova dos administradores da LICITANTE em exercicio, devidamente
registrados no registro empresarial ou 6rgao competente;

11.2.2. Decreto de autorizagdo ou equivalente, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, bem como ato de registro ou autorizagdo para funcionamento, expedido
pelo 6rgédo competente, quando a atividade assim o exigir;

11.2.3. Quando a LICITANTE for instituicdo financeira, deverd apresentar, além dos documentos
referidos no item 11.2.1 acima, a comprovagdo de autorizagdo de funcionamento como instituicdo
financeira emitida pelo Banco Central do Brasil.

11.2.4. Quando a LICITANTE for entidade aberta ou fechada de previdéncia complementar, devera
apresentar, adicionalmente aos documentos referidos no item 11.2.1 acima, o0 comprovante de
autorizagdo expressa e especifica quanto a constituicdo e funcionamento da entidade de previdéncia
complementar, concedida pelo 6rgéo fiscalizador competente.

11.2.5. Quando a LICITANTE for fundo de investimento, devera apresentar, além dos documentos
referidos no item 11.2.1, os seguintes documentos:

i) copia de regulamento do fundo de investimento, devidamente registrado perante a
Comissao de Valores Mobiliarios, vigente na data da SESSAO PUBLICA;

ii) se ndo houver disposto no regulamento do fundo de investimento a indicagédo e
especificacdo dos poderes de seu gestor de carteira, prova de contratacdo de gestor, se
houver; e

iii) comprovante de autorizacdo e registro emitido pela Comisséo de Valores Mobiliarios
para a atuacao de seu administrador fiduciario e, se houver, de seu gestor de carteira.

11.2.6. Caso a LICITANTE seja uma pessoa juridica constituida sob leis estrangeiras, as seguintes
regras deverdo ser observadas, sem prejuizo de outras estabelecidas neste EDITAL:
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11.2.6.1As LICITANTES estrangeiras deverdo apresentar, tanto para a participacéo isolada como em
consorcio, documentos equivalentes aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO requeridos neste
EDITAL, acompanhados da respectiva tradugdo para a lingua portuguesa, realizada de forma livre,
sendo que somente para fins de assinatura do contrato os documentos deverdo ser traduzidos por
tradutor juramentado matriculado em qualquer uma das Juntas Comerciais do Brasil e o0s originais
autenticados por notario publico e certificados pela autoridade consular brasileira do pais de origem.

i) As sociedades estrangeiras provenientes de Estados Signatarios da Convencdo Sobre a
Eliminagdo da Exigéncia de Legalizacdo de Documentos Publicos Estrangeiros, promulgada no
Brasil por meio do Decreto Federal n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, poderdo substituir a
autenticacdo pelo respectivo consulado, referida acima, pela aposi¢do da apostila de que trata a
referida Convencao, quando couber.

i) A documentacdo e a respectiva apostila deverdo ser traduzidas por tradutor juramentado.

11.2.6.2As LICITANTES estrangeiras deverdo apresentar declaracdo conforme modelo constante do
ANEXO VIlI, certificando a correlagdo entre os DOCUMENTOS DE HABILITACAO exigidos neste
EDITAL e os correspondentes no pais de origem, apresentados pela LICITANTE estrangeira.

11.2.6.30s DOCUMENTOS DE HABILITACAO equivalentes devem ser apresentados de forma a
possibilitar a analise acerca da sua validade e exigibilidade.

11.2.6.4Na hip6tese de inexisténcia de documentos equivalentes aos solicitados neste EDITAL, a
LICITANTE estrangeira devera apresentar declaracdo informando tal fato, conforme modelo
constante do ANEXO VIII.

11.2.6.5As LICITANTES responderdo civil, administrativa e penalmente pela veracidade das
declaracg6es acima referidas.

11.2.7. No caso de participagdo em consorcio, as seguintes regras devem ser observadas
adicionalmente, sem prejuizo de outras estabelecidas neste EDITAL:

11.2.7.1Cada consorciada devera atender individualmente as exigéncias relativas a regularidade
juridica, fiscal e trabalhista e a qualificagdo econémico-financeira contidas neste EDITAL.

11.2.7.2As exigéncias de qualificacdo técnica deverdo ser atendidas pelo consércio por intermédio de
qualquer das consorciadas, isoladamente ou pela soma das qualificacdes técnicas apresentadas
pelas consorciadas.

11.2.7.3A desclassificacdo de qualquer consorciada acarretarqd a automética desclassificacdo do
consdércio.

11.2.7.4N&o ha limite para o nimero de consorciadas para constituicdo de consércio.

11.2.7.5Nenhum LICITANTE podera participar de mais de um consércio, ainda que por intermédio de
suas COLIGADAS, CONTROLADORAS, CONTROLADAS ou empresas sob controle comum.

11.2.7.6Caso uma LICITANTE participe de um consércio, ficara ela, suas COLIGADAS,
CONTROLADORAS, CONTROLADAS e empresas sob controle comum impedidas de participar
isoladamente da LICITACAO;

11.2.7.7N&o sera admitida a incluséo, a substituicdo, a retirada ou a exclusao de consorciadas até a
assinatura do CONTRATO, tampouco a alteracéo na proporcéo de participacdo das consorciadas;
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11.2.7.8As consorciadas serdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados em consdércio em
virtude da LICITACAO, responsabilidade essa que cessara com a assinatura do CONTRATO; e

11.2.7.9No consorcio constituido por pessoas juridicas brasileiras e estrangeiras, a lider do consércio
devera ser necessariamente empresa brasileira.

11.2.8. As LICITANTES deverdo também apresentar declaracfes expressas, sob as penas da lei, de
que:

i) Cumprem o disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da ConstituicAo Federal de 1988, em
cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666/93, conforme modelo
constante do ANEXO V;

i) N&o ha fato impeditivo a sua habilitagéo, e de que esta ciente que devera declara-los quando
ocorridos, durante o procedimento licitatério e execucdo do CONTRATO, conforme modelo
constante do ANEXO VI,

iii) No caso de LICITANTE estrangeira, a declaracdo de submisséo a legislacdo da Republica
Federativa do Brasil e de renlincia a qualquer reclamacéo por via diploméatica, conforme modelo
constante do ANEXO VII, bem como declaracdo de licitante estrangeira conforme modelo
constante do ANEXO VIII.

Para QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

11.3.1. Certidao negativa de pedido de faléncia, recuperacéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da comarca do Municipio onde se encontra a sede da LICITANTE; em se tratando de
sociedade ndo empresdaria ou outra forma de pessoa juridica, certiddo negativa expedida pelo
distribuidor judicial das varas civeis em geral (processo de execuc¢do) da comarca do Municipio onde a
LICITANTE esta sediada, datada de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores & SESSAO PUBLICA.

11.3.1.1 Quando a LICITANTE for fundo de investimento, devera apresentar a
certidao referida no item 11.3.1 emitida também em nome de seu administrador e gestor, se
houver.

11.3.1.2 No caso de certiddo apontando a existéncia de recuperacdo judicial ou

extrajudicial, a LICITANTE devera apresentar:

i) no caso de recuperacgdo judicial, certiddo emitida pela instancia judicial competente
gue ateste que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar de
procedimentos licitatérios, e comprovacdo do acolhimento do plano de recuperacéo
nos termos do art. 58 da Lei n 11.101/05; ou

ii)no caso de recuperacdo extrajudicial, comprovacdo de que o plano de recuperacdo
extrajudicial foi homologado pelo juizo competente.

11.3.2. Balanco patrimonial e demonstra¢ges contdbeis do ultimo exercicio social, na forma da Lei,
ja exigiveis, certificados por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade
competente, contendo termo de abertura, encerramento e registro no 6rgao competente, extraidos do
livro diario, comprovando a boa situacdo financeira da LICITANTE, vedada a substituicdo por
balancetes e balancos provisérios, podendo ser atualizado pelo IPCA na hipétese de encerrado ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da PROPOSTA. Caso os valores sejam atualizados,
a memoaria de célculo devera acompanhar a documentagao.
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11.3.2.1 Para Sociedades Anbnimas e outras Companhias obrigadas a publicacao de
balanco, na forma da Lei n.° 6.404/76, devem ser apresentadas: copias da publicacédo de
balango patrimonial com as devidas notas explicativas; demonstracdo do resultado do
exercicio; demonstracao dos fluxos de caixa, quando exigivel por lei; e demonstracéo das
mutagOes do patriménio liquido ou a demonstracdo dos lucros ou prejuizos acumulados.
Para outras empresas devem ser apresentadas demonstracdes financeiras e balanco
patrimonial devidamente publicados e registrados na Junta Comercial competente;
demonstracdo do resultado do exercicio; e copia do termo de abertura e de encerramento
do livro Diario, devidamente registrado na Junta Comercial.

11.3.2.2 O balanco patrimonial devera ter sido registrado na Junta Comercial ou em
outro 6rgdo competente, estar acompanhado do relatério dos auditores independentes,
quando legalmente exigido, e assinado pelo Representante Legal da LICITANTE e por
Contador devidamente habilitado.

11.3.3. A LICITANTE devera comprovar o atendimento aos indices indicados a seguir, através de
demonstrativo de calculo, devidamente assinado por contador ou técnico registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, tomando por base o balanco patrimonial apresentado nesta LICITACAO,
utilizando as férmulas apresentadas a seguir:

I.  ILG - indice de Liquidez Geral = 1,0:

AtivoCirculante + RealizdvelalongoPrazo

LiquidezGeral = —
q PassivoCirculante + PassivoNaoCirculante

Il.  ISG - indice de Solvéncia Geral = 1,0:

AtivoTotal
PassivoCirculante + PassivoNaoCirculante

SolvénciaGeral =

. ILC — indice de Liquidez Corrente = 1,0:

AtivoCirculante

LiquidezCorrente = PassivoCirculante

11.3.4. A LICITANTE deverd comprovar possuir patriménio liquido minimo no valor de 5% (cinco por
cento) do valor global estimado da contratagcdo, como pardmetro objetivo de comprovacdo da
capacidade de adimplemento do CONTRATO. Caso um dos indices contabeis seja inferior a 1,0 (um),
a comprovagao do patrimdnio liquido minimo devera se dar no valor de 10% (dez por cento) do valor
global estimado da contratacao.

11.3.4.1 Se a LICITANTE optar por constituir uma Sociedade de Propésito Especifico (SPE)
para execucdo do CONTRATO na forma do Capitulo 18 deste edital, a mesma estara
dispensada da demonstragdo dos indices especificados no item 11.3.3, além de poder
demonstrar seu patriménio liquido minimo montante de apenas 5% (cinco por cento) do valor
global estimado da contratacéo.

11.3.5. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstracdes contébeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

11.3.6. No caso de participacdo em CONSORCIO, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira,
admite-se o somatério dos valores de cada consorciado, na proporcao de sua respectiva participacédo
no CONSORCIO.
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Para comprovacao da REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
11.4.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

11.4.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, quando aplicavel,
relativo ao domicilio ou sede da LICITANTE;

11.4.3. Prova de regularidade da LICITANTE perante a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo
de certiddo conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos relativos a tributos
federais e a divida ativa da Unido e a Previdéncia Social;

11.4.4. Prova de regularidade da LICITANTE perante a Fazenda do Estado de seu domicilio ou
sede, mediante a apresentacdo da certidao negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos de
tributos estaduais, ou, no caso de a LICITANTE ndo estar sujeita a inscricdo estadual, comprovacgéo
dessa situacéo;

11.4.5. Prova de regularidade da LICITANTE perante a Fazenda do Estado de Goiés;

11.4.6. Prova de regularidade da LICITANTE perante a Fazenda Municipal de seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei, mediante a apresentagéo de certiddo negativa, ou positiva com
efeito de negativa, de tributos mobiliarios;

11.4.7. Prova de regularidade da LICITANTE perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS, mediante a apresentacao de certiddo de regularidade emitida pela Caixa Econémica Federal;

11.4.8. Comprovagédo de Inexisténcia de Débitos perante a Justica do Trabalho através da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, com validade na data da apresentacéo.

Para comprovacéo da QUALIFICACAO TECNICA:

11.5.1. Comprovacgéo de capacidade técnico-operacional, através de atestado ou declaracao emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove aptiddo para o desempenho de
atividade(s) pertinente(s) em caracteristica(s) com o objeto da licitagcdo, e que demonstre que a
LICITANTE tenha locado ou de outra forma fornecido pelo menos 25 (vinte e cinco) veiculos de
transportes de passageiros com motores de propulséo a eletricidade.

11.5.1.1 Para efeito de alcance do quantitativo minimo de veiculos elétricos previsto no item
11.5.1, sera permitido o somatério de documentos de comprovacao.

11.5.2. Observadas as regras descritas nos subitens anteriores, os documentos de comprovagao
relativos as experiéncias constantes do item 11.5.1 poderdo ser apresentados pela LICITANTE ou por:

i) Sociedade CONTROLADA pela LICITANTE;
ii) Sociedade CONTROLADORA da LICITANTE; ou
iii) SOCIEDADE sob controle, direto ou indireto, comum com a LICITANTE.

11.5.3. A relacdo entre a LICITANTE e a empresa detentora dos documentos de comprovacao
referidos no item 11.5.2 deverd ser comprovada mediante a apresentacdo de organograma do GRUPO
ECONOMICO, que demonstre a(s) relacdo(des) entre a LICITANTE e a detentora dos referidos
documentos de comprovacdo e dos documentos societarios, nos termos da legislacdo aplicavel, que
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embasem as relacbes societarias indicadas no organograma, tais como contratos sociais, estatutos
sociais, livros de registro de ac8es e acordos de quotistas ou acionistas.

11.6. Todos os documentos e certidbes que forem apresentados nesta LICITACAO deverdo ser
apresentados dentro de seus respectivos prazos de validade.

11.6.1. Qualquer documento apresentado fora do prazo de validade sera considerado ndo entregue,
arcando a LICITANTE com as consequéncias da auséncia da documentagéo.

11.6.2. Para certiddes entregues sem data de validade expressa sera considerado o prazo de 90
(noventa) dias contados de sua emissao, salvo se outra validade for estabelecida em lei.

11.7. A apresentacéo por parte da LICITANTE de qualquer DOCUMENTO DE HABILITACAO falso ou
invalido na SESSAO PUBLICA ensejara sua inabilitacdo da LICITACAO, sem prejuizo da aplicacdo das
sancdes administrativas, civeis e penais cabiveis.

11.8. ALICITANTE se obriga a comunicar & COMISSAO DE LICITACAO, imediatamente apds sua
ocorréncia, qualquer fato ou circunstancia superveniente que altere suas condi¢des de habilitacdo, sob pena
de desclassificacéo e/ou inabilitacdo da LICITACAO, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis.

CAPITULO 12 -PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

12.1. A LICITACAO sera processada e julgada pelo PREGOEIRO indicado neste EDITAL assessorado por
EQUIPE DE APOIO, cabendo-lhe conduzir os trabalhos necessarios a sua realizacao.

12.1.1. O PREGOEIRO podera solicitar auxilio técnico ou juridico da Metrobus Transporte Coletivo
S/A (METROBUS), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovacgéo (SEDI), da Companhia de
Investimentos e Parcerias do Estado de Goias (GOIAS PARCERIAS), de consultores bem como de
outros membros da Administragdo Publica Estadual que nédo integrem a EQUIPE DE APOIO, visando
alicercar suas decisdes.

12.1.2.  No desempenho de suas funcdes, o PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO poderédo ainda
valer-se do auxilio de terceiros, prestadores de servigos técnicos especializados, para a analise dos
documentos exigidos neste EDITAL.

12.2. Além das prerrogativas previstas no RILC-METROBUS e outras que decorrem implicitamente
da sua funcéo legal, o PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO poderao:

12.2.1.1Solicitar as LICITANTES, a qualquer momento, esclarecimentos sobre os documentos por
elas apresentados;

12.2.1.2Promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo da LICITACAO,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originariamente nos
documentos apresentados pela LICITANTE, salvo se para complementacdo de informa¢des acerca
dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes
a época da abertura do certame ou para atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado
apos a data de recebimento das propostas;

12.2.1.3Publicar comunicados sobre a LICITACAO;
12.2.1.4Prorrogar ou antecipar os prazos de que trata o EDITAL,;
12.2.1.5Sanar irregularidades de oficio, quando possivel;
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12.3. A recusa em fornecer esclarecimentos e documentos e em cumprir as exigéncias solicitadas pelo
PREGOEIRO ou pela EQUIPE DE APOIO, nos prazos por ela determinados e de acordo com os termos
deste EDITAL, ensejara a desclassificacdo ou inabilitacdo da LICITANTE sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades previstas neste EDITAL.

CAPITULO 13 - SESSAO PUBLICA

13.1. A SESSAO PUBLICA dar-se-a no dia e horério indicados no item 3.3 deste EDITAL, exclusivamente
no SISTEMA ELETRONICO.

13.2. Somente participard da FASE DE LANCES o LICITANTE que tenha apresentado proposta na forma
indicada no CAPITULO 11.

13.3. O PREGOEIRO comunicarq a abertura da FASE DE LANCES, a partir de quando os licitantes
poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do SISTEMA ELETRONICO, sendo imediatamente
informados do registro do lance pelo sistema.

13.4. Durante o transcurso da sessao publica eletr6nica, os licitantes serdo informados, em tempo real, as
mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horario do menor lance registrado apresentado
pelos LICITANTES, vedada a identificacdo do detentor do lance.

13.5. Durante a FASE DE LANCES os LICITANTES poderédo oferecer lances sucessivos e de valores
decrescentes, indicando o VALOR UNITARIO MENSAL.

13.6. O LICITANTE somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
SISTEMA ELETRONICO, observando o intervalo minimo exigido entre os lances.

13.7. O intervalo (diferenga) minimo entre os lances sera de R$ 100,00 (cem reais).

13.8. O SISTEMA ELETRONICO rejeitarda automaticamente lances de valores superiores aos
anteriormente apresentados pelo mesmo LICITANTE ou cuja diferen¢ca minima entre os lances do mesmo
LICITANTE seja menor que o intervalo indicado no item 13.7 anterior.

13.9. Na&o serdo aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aguele gue for recebido e
registrado no sistema em primeiro lugar.

13.10. Caso o LICITANTE néo realize lances, permanecera o valor da proposta inicial (vide CAPITULO 11)
para efeito da classificacéo final.

13.11. Sera adotado o modo de disputa “aberto”, em que os LICITANTES apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogacoes.

13.12. A FASE DE LANCES ter4 duas etapas:

13.13. A primeira etapa, com tempo de duragdo definido no item 3.3, serd encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema aos LICITANTES.

13.14. Na segunda etapa sera adotada a seguinte metodologia: apés transcorrido o prazo definido no aviso
de fechamento iminente dos lances, transcorrera o tempo de 2 (dois) minutos, prorrogado sempre que houver
novo lance, contado mais 2 (dois) minutos a partir de cada lance, findo o qual serd automaticamente
encerrado o recebimento de novos lances.
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13.15. Apés encerradas as operagOes referidas no item acima, o sistema ficard impedido de receber novos
lances.

13.16. Finda a FASE DE LANCES, o SISTEMA ELETRONICO ordenara os LICITANTES na ordem
crescente de valores, sendo, portanto, o primeiro colocado o LICITANTE que tenha ofertado a PROPOSTA
ou LANCE com o menor valor de ALUGUEL a ser pago pela CONTRATANTE.

13.17. Em caso de empate, relativamente aos valores apresentados pelas LICITANTES, serdo observadas
as regras de preferéncia aplicaveis conforme previstos no RILC-METROBUS e na legislacéo aplicavel, sendo
que, caso persista 0 empate, sera realizado sorteio promovido pelo PREGOEIRO.

13.18. O PREGOEIRO convocara o LICITANTE melhor classificado para negociacéo, visando a obtencéo
de melhores condicfes de preco.

13.19. Se o LICITANTE melhor classificado tiver ofertado lances o PREGOEIRO solicitara a apresentagdo
da Proposta ajustada ao valor do menor lance daquele LICITANTE, no prazo maximo de 06 (seis) horas,
através da ferramenta “Documentos Complementares” dentro do SISTEMA ELETRONICO.A critério do
pregoeiroesteprazopodera ser prorrogado.

13.20. Apos a negociacéo do preco, o PREGOEIRO iniciara a fase de julgamento da proposta.

13.21. No caso de desconexdo com o PREGOEIRO, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o sistema
eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances, sem prejuizo dos atos
realizados.

13.22. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a SESSAO PUBLICA sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicac&o do fato pelo PREGOEIRO aos participantes no SISTEMA ELETRONICO.

13.23. Havendo necessidade, o PREGOEIRO suspendera a SESSAO PUBLICA, informando no “chat” a
nova data e horario para a sua continuidade.

13.24. Se o LICITANTE convocado pelo PREGOEIRO, apds a fase de julgamento prevista no CAPITULO
16, vier a ser desclassificado ou inabilitado, 0 PREGOEIRO convocara o proximo LICITANTE na ordem de
classificacéo, retornando o procedimento a etapa prevista no item 13.19 deste EDITAL.

13.25. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condi¢des do edital e estando o seu
preco compativel com os praticados no mercado, podera ela ser aceita, devendo o PREGOEIRO negociar,
visando a obter preco melhor.

CAPITULO 14 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O critério de julgamento é o de MENOR PRECO.

14.2. Antes da andlise da documentagdo, o PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO realizardo consulta aos
seguintes sistemas oficiais para verificagao de possivel existéncia de penalidade vigente sobre o LICITANTE:

14.2.1. Cadastro de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS;

14.2.2. Certiddo de penalidades do CADFOR/GO (www.comprasnet.qo.gov.br);

14.2.3. Cadastro Nacional de Condenac¢cbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade do CNJ; e
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14.2.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP.

14.3. O PREGOEIRO, assessorado pela EQUIPE DE APOIO, realizara analise da documentacéo
apresentada pelo LICITANTE para exame de aceitabilidade da proposta e verificacdo das condi¢cdes de
habilitacdo exigidas no EDITAL. O PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO poderao solicitar apoio técnico e
juridico para fundamentar o julgamento.

14.3.1. O PREGOEIRO poderéa suspender a sesséo publica eletronica a fim de permitir a analise da
documentacdo, realizagdo de diligéncias e consultas técnica e/ou juridica, se necessario. Neste caso o
PREGOEIRO comunicara a suspensao aos LICITANTES, designando a data e hora para retorno da
sesséo.

14.4. Encerrada a andlise da proposta, o pregoeiro verificard a habilitacdo do LICITANTE, observado o
disposto neste EDITAL.

145. O PREGOEIRO, assessorado pela EQUIPE DE APOIO, desclassificardA o LICITANTE cuja
PROPOSTA, dentre outros motivos:

14.5.1.1N&o atender a totalidade das informacdes e exigéncias estabelecidas na legislacao aplicavel
e no EDITAL,;

14.5.1.2 Apresentarem precos irrisorios, simbolicos, inexequiveis ou superiores aos praticados no
mercado;

14.5.1.3Apresentar proposta alternativa tendo como opg¢éo de preco ou marca, ouoferta de vantagem
baseada nas propostas das demais LICITANTES; ou
14.5.1.4Implicar oferta submetida & condigdo ou termo néo previsto neste EDITAL.

14.5.1.50fertar VALOR UNITARIO MENSAL superior ao valor estimado, indicado no item 11.3.5.

14.6. Em carater excepcional, o PREGOEIRO, assessorado pela Equipe de Apoio e por unidades técnicas
e juridicas da METROBUS se necessério, podera aceitar como valida PROPOSTA ECONOMICA de menor
preco com VALOR UNITARIO MENSAL superior ao estimado, na proporcdo fixada na respectiva
justificativa/estudo nos autos do processo licitatério, desde que e apenas se houver clara e inequivoca
comprovacao de que 0s pregos propostos sdo compativeis com o de mercado.

14.7. O PREGOEIRO, assessorado pela EQUIPE DE APOIQ, inabilitara o LICITANTE que ndo tenha
comprovado possuir todas as condi¢des de habilitagdo exigidas neste EDITAL.

14.8. O PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO, em qualquer fase da LICITACAO, poderdo promover
diligéncia para esclarecer ou complementar a PROPOSTA ECONOMICA da LICITANTE mais bem
classificada, bem como para subsidiar o julgamento, e ainda solicitar informac¢@es adicionais para a afericao
da exequibilidade da PROPOSTA.

14.9. O LICITANTE que tenha ofertado o menor preco e atenda a todas as condi¢des e requisitos deste
EDITAL, seré declarado o LICITANTE VENCEDOR pelo PREGOEIRO.

14.10. A declaragdo do LICITANTE VENCEDOR ocorrera de forma publica no SISTEMA ELETRONICO.
CAPITULO 15 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Declarado o LICITANTE VENCEDOR, ao final da sessédo os demais LICITANTES que participarem
da LICITACAO poderdo manifestar a intencdo de recurso, no prazo de até 10 (dez) minutos, de forma
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motivada e com o registro da sintese de suas razbes em campo préprio definido pelo SISTEMA
ELETRONICO.

15.2. A intencdo motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a
licitante pretende que sejam revistos pelo PREGOEIRO.

15.3. A falta de manifestacdo imediata e motivada do LICITANTE, no SISTEMA ELETRONICO, importara
na decadéncia do direito de recurso.

15.4. Ao LICITANTE que manifestar intencdo de interpor recurso sera concedido o prazo de 03 (trés) dias
Uteis para apresentacdo das razées do mesmo, através de formulario préprio do SISTEMA ELETRONICO,
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazfes, se quiserem, através de
formulario proprio do SISTEMA ELETRONICO, em igual prazo, cuja contagem tera inicio no primeiro dia (til
subsequente ao do término do prazo da recorrente.

15.5. Né&o serdo conhecidos os recursos interpostos apés os respectivos prazos legais, bem como os que
forem enviados pelo chat, correios ou entregues pessoalmente.

15.6. O exame, a instrugédo e o encaminhamento dos recursos a AUTORIDADE SUPERIOR para aprecia-
los serdo realizados pelo PREGOEIRO no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, podendo este prazo ser dilatado
até o dobro, por motivo justo. O encaminhamento a AUTORIDADE SUPERIOR se dard apenas se o
Pregoeiro, justificadamente, ndo reformar sua decisdo. A AUTORIDADE SUPERIOR tera o prazo de até 3
(trés) dias Uteis para decidir o recurso, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo,
devidamente comprovado.

15.7. O acolhimento do recurso interposto importard na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

CAPiTULO 16 - HOMOLOGAGCAO, ADJUDICAGAO, ASSINATURA DO
CONTRATO

16.1. Transcorrido o prazo recursal e publicado o resultado final do certame, o LICITANTE VENCEDOR
terd o objeto a si adjudicado, sendo publicada a homologacéo da LICITACAO no DOE.

16.2. Inexistindo manifestagdo recursal, o PREGOEIRO adjudicara o objeto ao LICITANTE VENCEDOR.

16.3. Existindo recursos e depois de decididos, a AUTORIDADE SUPERIOR fara a adjudicagédo do objeto
da licitac&o.

16.4. A homologacao da presente licitagdo compete a AUTORIDADE SUPERIOR.

16.5. O prazo para assinatura do CONTRATO pelo LICITANTE VENCEDOR sera de até 05 (cinco) dias
Uteis contados da comunicagdo da CONTRATANTE, prorrogaveis por igual periodo, uma vez, se solicitado
durante o seu transcurso pela ADJUDICATARIA e desde que decorra de motivo devidamente justificado e
aceito pela CONTRATANTE.

16.6. A assinatura do CONTRATO ficara condicionada a apresentacdo, pela ADJUDICATARIA, dos
seguintes documentos a CONTRATANTE:

16.6.1. Na hipotese de a LICITANTE VENCEDORA tenha optado pela constituicdo de SPE:
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16.6.1.1 prova de constituicdo da SPE com a correspondente certiddo do registro
empresarial competente, bem como o respectivo comprovante de inscricdo perante o CNPJ;

16.6.1.2 Descricdo da estrutura acionaria e de gestdo considerada para a SPE, nos mesmos
termos, em caso de consorcio, das informacdes prestadas pela ADJUDICATARIA nos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO e, contendo: (i) descricdo dos tipos de acdes; (ii) acionistas e
suas respectivas participacdes por tipo de acao; (iii) indicacdo da composicdo societaria da
CONTRATADA,; (iv) acordos de acionista da SPE, quando aplicavel; (v) identificacdo dos
principais administradores; e (vi) descritivo dos principios de governanca corporativa adota na
gestdo da SPE;

16.6.1.3 Comprovacédo de subscri¢cdo do capital social da SPE e integralizacdo do capital, em
moeda corrente nacional, no montante minimo equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor
subscrito, observadas as disposi¢des do CAPITULO 17;

16.6.2. Pagamento do valor de R$ 1.773.200,00 (um milhdo e setecentos e setenta e trés mil e
duzentos reais) a(s) empresa(s) encarregada(s) da realizacdo dos estudos aprovados no ambito do
PMI, a titulo de ressarcimento, devidamente corrigidos pelo IPCA. A data-base para o reajuste do
IPCA sera a data de apresentacao dos estudos do PMI.

16.7. A recusa em assinar o CONTRATO, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, dentro do prazo
estabelecido, ou a ndo apresentacdo da documentacdo prevista no item 16.5, acarretara & ADJUDICATARIA
individualmente ou no caso de consoércio a todas as consorciadas, a suspensao temporaria de participar em
licitagdo, o impedimento de contratar com a CONTRATANTE pelo periodo de até 2 (dois) anos, ou a
declaracdo de inidoneidade, na forma da legislacdo aplicavel, sem prejuizo da aplicacdo de multa e de
indenizacdes por perdas e danos sofridos.

16.8. Na hipotese de a ADJUDICATARIA se recusar a assinar o CONTRATO no prazo estabelecido no
item 17.5, ou, ainda ndo cumprir qualquer das exigéncias prévias a assinatura do CONTRATO, fica o
PREGOEIRO autorizado a convocar as demais LICITANTES, na ordem de classificacdo de suas
PROPOSTAS, para proceder a assinatura do CONTRATO, apés verificagdo dos DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.

16.8.1. Nesta hipotese 0 PREGOEIRO devera negociar o valor, procurando aproxima-lo daquele
ofertado inicialmente pelo primeiro colocado.

CAPITULO 17 -SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO

17.1. A LICITANTE podera constituir uma SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO (SPE) com o
exclusivo objetivo de execucao do objeto do CONTRATO.

17.2. Na hipétese de a LICITANTE optar por constituir uma SPE, a LICITANTE VENCEDORA devera:

17.2.1. Caso tenha participado isoladamente, constituir antes da assinatura do CONTRATO a
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO (SPE) como sua subsidiaria integral, com sede em
territério brasileiro.

17.2.2. Caso tenha participado em consorcio, constituir antes da assinatura do CONTRATO a
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO (SPE), que devera refletir, no momento da assinatura do
CONTRATO, os mesmos percentuais de participagdo entre as empresas integrantes do consorcio na
data de apresentagdo da PROPOSTA ECONOMICA.
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17.3. A integralizacdo do capital social da SPE podera realizar-se em dinheiro e em bens e/ou créditos,
sendo que, nesta Ultima hip6tese, a avaliacao observara o disposto na Lei Federal n° 6.404/76.

17.4. O capital social minimo a ser subscrito e integralizado da SPE devera ser igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor do CONTRATO, observando-se 0 seguinte cronograma para integralizacdo de
capital:

17.4.1.150% (cinquenta por cento) do capital social subscrito deverdo estar integralizados na data da
assinatura do CONTRATO;

17.4.1.2100% (cem por cento) do capital social subscrito deverdo estar integralizados até o inicio da
FASE DE TRANSICAO;

17.5. A SPE assumira a forma de sociedade anénima e devera ter como objeto a execucgédo do objeto do
CONTRATO.

17.6. O prazo de duragdo da SPE devera corresponder ao prazo necessario para o cumprimento de todas
as obrigacdes previstas no CONTRATO, admitindo-se também sociedade por prazo indeterminado.

17.7. A SPE ndo podera ser desconstituida até a extincdo do CONTRATO e até que todas as suas
obrigacdes relativas ao CONTRATO tenham sido cumpridas.

17.8. A SPE deve encaminhar a CONTRATANTE, imediatamente ap6s a celebragdo do CONTRATO, seu
estatuto social.

CAPIiTULO 18 - PENALIDADES

18.1. Constituem ilicitos administrativos, sem prejuizo das sancdes penais cabiveis, além das préaticas
previstas nos arts. 217, 218 e 219 do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Metrobus, as
vedacdes contidas no art. 7° da Lei Federal n® 10.520, de 17 dejulho de 2002 ou em dispositivos de normas
que vierem a substitui-los.

18.2. A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas neste item aplicam-se, segundo a natureza e a
gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditério.

18.3. Nas hipoéteses previstas no item 18.1, o interessado podera apresentar sua defesa no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado da notificacdo do ato, sendo facultada a producdo de todas as provas admitidas em
direito, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.

18.4. Quando necessarias, as provas serdo produzidas em audiéncia previamente designada para este
fim.

18.5. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado no cumprimento do ajuste, sem prejuizo
das demais sancdes previstas neste item, sujeitard a CONTRATADA & multa, conforme infracdes cometidas:

18.5.1. Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatérios, podera ser
aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor maximo estabelecido para a
licitacdo em questéo;

18.5.2. Em decorréncia da néo regularizacdo da documentacéo de habilitacdo, nos termos do artigo
48 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Metrobus, conforme previsto no instrumento
convocatério e contratual, podera ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor maximo
estabelecido para a licitagdo em questao.
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18.5.3. Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pelo instrumento convocatério, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do
valor maximo estabelecido para a licitagdo em questéo;

18.5.4. No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento
convocatoério devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa correspondente a
até 5% do valor total do contrato;

18.5.5. Nos demais casos de atraso, 0 instrumento convocatério devera prever, mediante
competente justificativa, a incidéncia de multa nunca inferior a 5% ou superior a 10% sobre o valor da
parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato;

18.5.6. No caso de inexecucdo parcial, o instrumento convocatério devera prever, mediante
competente justificativa, a incidéncia de multa nunca inferior a 10% ou superior a 20% sobre o valor da
parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato;

18.5.7. No caso de inexecugdo total, o instrumento convocatorio dever4 prever, mediante
competente justificativa, a incidéncia de multa nunca inferior a 20% ou superior a 30% sobre o valor da
parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato.

18.6. Ocorrendo uma infracédo contratual apenada com apenas a san¢éo de multa a contratada devera ser
formalmente notificada para apresentar defesa prévia.

18.7. Havendo concordancia da contratada quanto aos fatos e a incidéncia da multa, encerra-se o
processo com a efetiva aplicacdo, com sua formalizacdo através de Apostilamento e comunicagdo ao
Cadastro Corporativo da METROBUS para fins de registro.

18.8. N&o havendo concordancia da contratada e a METROBUS acatar as razoes da defesa, a
deliberagéo final cabera a autoridade competente conforme Tabela de Limites de Competéncia.

18.9. N&o havendo concordancia entre as partes, deve ser instaurado o processo administrativo a ser
conduzido por comissdo permanente ou especial nomeada para este fim.

18.10. Na&o pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e na aplicagdo
da sancéo de suspenséo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a METROBUS,
por até 02 (dois) anos.

18.11. Cabe a sancéo de suspensédo em razdo de acdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado
dano a METROBUS, suas instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

18.11.1. Conforme a extensdo do dano ocorrido ou passivel de ocorréncia, a suspensdo podera ser
branda (de 01 a 06 meses), média (de 07 a 12 meses), ou grave (de 13 a 24 meses).

18.11.2. O prazo da sancédo a que se refere o caput deste artigo terd inicio a partir da sua publicacdo
no Diério Oficial do Estado de Goias.

18.11.3. A sancao de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensao de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de
inscricdo cadastral.

18.11.4. Se a sancédo de que trata o item 18.11 for aplicada no curso da vigéncia de um contrato, a
METROBUS poder4, a seu critério, rescindi-lo mediante comunicacao escrita previamente enviada ao
contratado, ou manté-lo vigente.
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18.11.5. A reincidéncia de pratica punivel com suspenséao, ocorrida num periodo de até 2 (dois) anos
a contar do término da primeira imputacao, implicara no agravamento da sancéo a ser aplicada.

18.11.6. Estendem-se os efeitos da sancdo de suspensdo do direito de licitar e impedimento de
contratar com a METROBUS as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos
celebrados:

18.11.6.1 tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos.

18.11.6.2  tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo.

18.11.6.3 demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a METROBUS em virtude
de atos ilicitos praticados.

18.11.6.4 tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro
expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério puablico;

18.11.6.5 ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de qualquer ato de procedimento
licitatorio publico;

18.11.6.6  ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

18.11.6.7 ter fraudado licitag&o publica ou contrato dela decorrente;

18.11.6.8 ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
licitacdo publica ou celebrar contrato administrativo;

18.11.6.9 ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagbes ou
prorrogactes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem autorizagdo em lei, no
ato convocatorio da licitacéo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

18.11.6.10 ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos contratos
celebrados com a administracdo publica;

18.11.6.11 ter dificultado atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de O6rgdos, entidades ou
agentes publicos, ou ter intervindo em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras
e dos 6rgéos de fiscalizacéo.

18.12. A aplicagdo da sancdo de suspenséo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar
com a METROBUS, por até 02 (dois) anos sera registrada no cadastro de empresas inidéneas de que trata o
Art. 23 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.13. Né&o sera aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na execucéo do contrato resultar de
caso fortuito ou de forgca maior.

CAPIiTULO 19 DA SUBCONTRATACAO

E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢gfes: A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a
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quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de habilitacdo qualificacdo técnica
necessarios para a execucéao do objeto.

19.2. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

CAPITULO 20 DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

20.1. A CONTRATADA devera apresentar garantia contratual do art. 158 do Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da Metrobus, com validade durante a execucao do contrato e 3 (trés) meses apds o
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada pela contratada a cada prorrogagdo
independentemente de Notificagdo da METROBUS, observados ainda 0s seguintes requisitos:

20.1.1. A CONTRATADA deverd apresentar comprovante de prestacdo de garantia apds a
assinatura do CONTRATO no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, podendo optar por caucdo em
dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor
total do contrato.

20.2.  No caso de opcéo pela fianca bancaria, esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil,
pelo prazo previsto no item 20.1.1;

20.3. No caso da opcéo pelo seguro-garantia, o mesmo sera feito mediante entrega da competente apélice
emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da Metrobus Transporte Coletivo S/A, cobrindo o
risco de quebra do contrato, pelo prazo previsto no item 20.1.1.

20.4. A garantia, qualguer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

20.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

20.4.2. Prejuizos causados a METROBUS ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

20.4.3. Multas moratoérias e punitivas aplicadas pela METROBUS a CONTRATADA,;

20.4.4. Obrigac@es trabalhistas, fiscais e previdenciérias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada.

20.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados nos
subitens do Item 20.1;

20.6. A garantia em dinheiro devera ser efetivada via depésito em Instituicio Bancaria no Brasil, com
correcdo monetaria, em nome da CONTRATADA, e a movimentacdo desta conta somente se dard com
autorizacdo da CONTRATANTE;

20.7. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do CONTRATO por dia de atraso, observado o0 maximo de 2%
(dois por cento);
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20.8. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a METROBUS a promover a resciséo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6em § 9° do art. 158
do Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos da Metrobus;

20.9. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA;

20.10. A CONTRATADA autorizara, no momento da assinatura do contrato, a CONTRATANTE a reter, a
qualquer tempo, desde que configuradas as situacées indicadas no subitem 20.4, a garantia contratual,

20.11. A garantia sera considerada extinta 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do CONTRATO, com
a devolucao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da METROBUS, mediante termo circunstanciado,
de que a contratada cumpriu todas as clausulas do CONTRATO;

20.12. O CONTRATANTE néo executara a garantia nas seguintes hipéteses:
20.12.1. Caso fortuito ou for¢ca maior;
20.12.2. Alteracéo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢des contratuais;

20.12.3. Descumprimento das obrigacBes pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da
METROBUS;

20.12.4. Pratica de atos ilicitos dolosos por empregados da METROBUS;
20.13. Nao serdo admitidas outras hipoteses de execugdo da garantia que nédo as previstas nesta clausula.

20.14. A garantia somente sera liberada ante a comprovacdo de que a CONTRATADA pagou todas as
verbas rescisorias trabalhistas decorrentes do CONTRATO.

20.15. Caso o pagamento a que se refere o item 21.14 ndo ocorra até o fim do segundo més apés o
encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada pela Metrobus para o pagamento direto dessas
verbas.

CAPITULO 21 - DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

21.1. As controvérsias eventualmente surgidas quando a formalizagdo, execucdo ou encerramen todo
ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere,serdo submetidas a
tentativa de conciliacdo ou mediagdo no dmbito da Camara de Conciliacdo, Mediagdo e Arbitragem da
Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n°® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

CAPITULO 22 ~DISPOSICOES FINAIS
22.1. As disposi¢des deste edital serdo sempre interpretadas visando a ampliagédo da disputa.

22.2. As sancgGes para os casos de inadimplemento contratual, os prazos e condicdes para entrega do
objeto do CONTRATO, as formas, condi¢des e prazos de pagamento, o critério de reajuste e as exigéncias
de garantias e seguros constam da minuta de CONTRATO e seus Anexos, que integram o presente EDITAL
como seu ANEXO X.
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22.3. A CONTRATANTE podera revogar ou anular esta LICITACAO nos termos do RILC-METROBUS e da
legislacdo aplicavel.

22.4. As comunicagdes dos atos mencionadas neste EDITAL referentes ao procedimento da LICITACAO
serdo feitas pelo PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO, mediante publica¢do na imprensa oficial e, quando for
0 caso, diretamente as LICITANTES por escrito, por meio de e-mail.

22.5. Na contagem dos prazos a que alude este EDITAL, excluir-se-a o dia de inicio e se incluird o dia de
vencimento.

22.5.1. S6 se iniciam e vencem 0s prazos nos dias de expediente da CONTRATANTE, prorrogando-
se para o proximo dia util nos casos em que a data de inicio ou vencimento coincidir com dia em que
nao houver expediente.

22.6. As duvidas surgidas na aplicacéo deste EDITAL, bem como os casos omissos, serdo resolvidos pelo
PREGOEIRO e pela EQUIPE DE APOIO, respeitada a legislacdo pertinente.

22.7. Fica desde ja eleito o Foro da Comarca de Goiania para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do
presente EDITAL.

CAPITULO 23 - DOS ANEXOS

23.1. Integram o presente EDITAL, para todos os seus efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | TERMO DE REFERENCIA

ANEXO 11 ATESTADO DE VISITA TECNICA (MODELOS “II-A” E “II-B”)

ANEXO I MODE!.O DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
ECONOMICA

ANEXO IV MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

ANEXO V MODELO DE DECLARA(}AO~DE REGULARIDADE COM ART. 7°,
INC. XXXIII DA CONSTITUICAO FEDERAL

ANEXO VI MODELO DE CARTA DE DECL:ARA(;AO DE f\USENCIA DE
IMPEDIMENTO PARA PARTICIPACAO DA LICITACAO
MODELO DE DECLARACAO FORMAL DE EXPRESSA SUBMISSAO

ANEXO VII A LEGISLACAO BRASILEIRA E DE RENUNCIA DE RECLAMACAO
POR VIA DIPLOMATICA
MODELO DE CARTA DE DECLARACAO DE LICITANTE

ANEXOVIT ESTRANGEIRA

ANEXO IX CRONOGRAMA PARA DISPONIBILIZACAO DA FROTA E DA
INFRAESTRUTURA DE SUPORTE

ANEXO X MINUTA DO CONTRATO

ANEXO XI DESPACHO N °© 767/2022-GAB, DA SEDI

ANEXO XII OFICIO SET N° 17/2022

ANEXO XIII DELIBERACAO CDTC N° 04/2022, DE 29/03/22

JOAO BORGES QUEIROZ JUNIOR
Pregoeiro

Metrobus Transporte Coletivo S/A — Rua Patriarca N°299 Vila Regina — Goiania GO
CEP 74.453-610

P&agina27 de 134




METROBUS

Transporte Coletivo S/A

TERMO DE REFERENCIA

1 DO OBJETO:

11 Prestagdo de servicos de locagdo de 114 6nibus 100% elétricos articulados, incluindo
manutencéo integral dos veiculos; bem como implantacao e instalacdo da infra-estrutura de recarga
e suporte (locacdo de carregadores), e adaptacdo da estrutura da oficina e garagem da Metrobus,
por um periodo de 16 (dezesseis) anos, para operacdo no Eixo Anhanguera e extensdes (Goianira,

Senador Canedo e Trindade).

2 DA JUSTIFICATIVA:

21 A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sediada em Goiania-GO, € uma sociedade de
economia mista no ambito do Estado de Goids, submetida as Leis Federais n° 6.404/76 e n°
13.303/16. Seu surgimento decorreu da cisdo da Empresa de Transporte Urbano do Estado de Goias
- TRANSURSB, por autorizagéo na Lei Estadual n® 13.049/97 e Decreto Estadual n® 4.846/97.

2.2 Tem como objeto social, segundo previsdo em seu Estatuto Social, explorar a operacéo de
servicos de transporte coletivo de passageiros, de caracteristicas urbanas, em municipios,
aglomerados urbanos e areas metropolitanas. E, embora integrante da estrutura indireta do Poder
Executivo, estqd atualmente na condicdo de dependente econémica do acionista majoritario, em
atencédo ao que consta no art. 2°, lll, da LC n° 101/2000 (LRF).

2.3 Nos termos da Lei Estadual n° 20.491/19, que dispde sobre a organizacdo administrativa do
Estado de Goias, esta vinculada/jurisdicionada a SEDI — Secretaria de Estado de Desenvolvimento e

Inovacao.

2.4 Por forca do Contrato de Concesséo n° 01/2011, firmado com a CMTC — Companhia
Metropolitana de Transportes Coletivos, braco executivo do Poder Concedente (CDTC — Cémara
Deliberativa de Transportes Coletivos), é operadora responsével pela execu¢do dos servigos de

transporte coletivo urbano de passageiros no Eixo Anhanguera.

2.5 O Eixo Anhanguera, correspondente ao lote n°® 1 dos servigos de transporte coletivo da
RMTC — Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, com extensdo de 13,6 km, é um corredor de
transporte coletivo exclusivo, em sistema de BRT (Bus Rapid Transit). Considerado a principal via
estruturante de Goiania, conta com 5 Terminais de Integracdo e 19 Estacdes elevadas de embarque

e desembarque.

2.6 Desde 2014, por forca de Acordo Operacional com demais operadoras, sua operacdo se

estendeu até os perimetros urbanos de Senador Canedo, Trindade e Goianira, cidades integrantes
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da RMG - Regido Metropolitana de Goiania, fazendo com que a extensdo do trecho operado

passasse para aproximadamente 70 km.

2.7 A frota operacional atual é formada por 65 6nibus articulados com capacidade para 170
passageiros e 27 6nibus biarticulados com capacidade para 250 passageiros, cujo combustivel é
Oleo diesel. A manutencédo periddica e corretiva é realizada em oficina interna, via pessoal préprio e
pontuais terceirizacdes.

2.8 A Metrobus, atualmente, vem tendo desempenho operacional relativamente abaixo da
exigéncia do o6rgdo gestor (CMTC). A quantidade de viagens ndo realizadas e incompletas
provocadas pela falta de veiculos ou defeitos mecénicos ocorridos durante a operagdo, sdo 0s

principais fatores que contribuem para o baixo desempenho operacional do corredor Anhanguera.

2.9 Neste contexto, considerando que o nivel de servicos prestados pela Metrobus ja vem sendo
comprometido pela impossibilidade de recuperagéo plena dos 6nibus dado o nivel de degradagédo da
frota, deixando margem a questionamentos quanto a fiel observancia de todos os preceitos contidos
no Contrato de Concessao, e, tendo em vista que no referido instrumento contratual esta prevista a

busca por solu¢des sustentdveis durante a vigéncia do contrato.

2.10 Como consequéncia do exposto acima, torna-se inevitavel um aumento de custo de

manutencdo (pessoal + pecas) na intengéo de evitar que a frota se deteriore ainda mais.

2.11 O atendimento ndo totalmente satisfatério da operacdo do eixo Anhanguera e suas
extensdes ndo se agravou mais pelo motivo que houve uma redugdo do nimero de passageiros
guando da pandemia. Fato este, que passado quase dois anos, 0 numero de passageiros voltou a

crescer e a frota existente j4 ndo mais este crescimento.

2.12 Conclui-se entdo que a substituicdo da frota torna-se necesséria e inevitavel para que o

sistema de transporte publico do eixo ndo venha a colapsar.

2.13 Para o célculo do dimensionamento da frota de 114 veiculos, utilizou-se como base a grade
horaria determinada pelo 6rgao gestor executivo (CMTC) do poder concedente (CDTC) o qual exigiu
92 veiculos (articulados e bi-articulados-). Fazendo-se a equivaléncia entre os veiculos bi-articulados
para veiculos articulados, objeto deste TR, chegou-se ao correspondente de 106 6nibus articulados,
necessarios para o cumprimento desta grade horaria (anterior a pandemia). Por exigéncia do
contrato de concessdo, foram acrescidos como reserva técnica 8% (oito por cento) da frota

operacional, equivalente a 8 veiculos, perfazendo um total de 114.

2.14 Calcula-se também reducdes de custos com a substituicdo do combustivel féssil para
energia elétrica, que ir4 proporcionar uma diminuicdo entre 70 a 81% apds conclusédo de toda a
implantagdo, como também decréscimos de outros custos operacionais e de manutencao proépria,

além, é claro de todos os beneficios sociais e ambientais.

2.15 Este modelo de contratacdo, nos termos e diretrizes propostos nos estudos de modelagem
recepcionados pela Metrobus, ja surge como op¢do no mercado de transporte, por demonstrar ser

mais eficiente, aumentando a disponibilidade de frota, reduzindo custos operacionais, além de
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permitir que a operadora tenha sua atencéo voltada para o seu objetivo que é a operagdo do servigco

de transporte de passageiros.

2.16 A modalidade de LOCACAO de frota veiculos, em todos os seus modais, segue uma
tendéncia mundial, inclusive em 4rgdos publicos, principalmente devido a rapidez no que tange ao

processo de manutencéo e reposicdo dos veiculos.

217 Por se tratar de tecnologia inovadora, sem precedente no Brasil, com assisténcia técnica
(pecas e servicos), mao de obra especializada, e, fornecedores limitados, entende-se que a melhor
alternativa seja transferéncia de toda a manutencdo da frota, equipamentos de recarga para o

detentor da tecnologia, possibilitando inclusive, incorporacdo de inovagdes tecnolégicas futuras.

2.18 A eletrificacéo veicular vem sendo estimulada pelos governos de diversos paises como uma
solucdo para a reducdo de emissdes de gases de efeito estufa (GEE), ambientalmente sustentaveis
e de poluentes locais, inserida em um contexto de transi¢céo energética com enfoque na promogéo de

fontes renovaveis de geracéo elétrica e implantagdo de redes inteligentes de energia (smart grids).

2.19 Os veiculos leves tém sido o principal segmento no processo de eletro-mobilidade,
especialmente devido a sua representatividade no consumo de combustiveis fésseis nha matriz
energética global de transportes. Em 2019, os licenciamentos de veiculos leves elétricos no mundo
ultrapassaram 2 milhdes de unidades (IEA, 2020), impulsionados por incentivos governamentais de
diversas naturezas como politicas fiscais e crediticias, investimentos diretos, e subsidios para

aquisicdo do automavel elétrico.

2.20 Os licenciamentos foram particularmente elevados em paises como China, Japao, Noruega,
Suécia, Paises Baixos e Finlandia, se destacando como o maior mercado mundial de veiculos
elétricos — 2,2% de participacdo destes modelos no total das vendas de veiculos leves (IEA, 2018).
Cumpre ressaltar que esse avanco deriva, em grande medida, de ac¢des relacionadas a estratégia de
reducdo da dependéncia energética fdssil, incentivo a alguns setores industriais chineses,
aproveitamento de seus recursos minerais na fabricacdo de baterias, bem como da necessidade de
diminuicdo das emissdes de poluentes locais.

2.21 No que tange aos veiculos urbanos coletivos, as politicas de eletrificacdo nos diversos
paises, em geral, sdo mais restritas e incluem elevados subsidios, além da introducdo de 6nibus em
frotas governamentais. Em margo de 2015, mais de 20 cidades assinaram o C40 FossilFuelFree
Streets Declaration, dentre elas Paris, Cidade do México, Medelin, Santiago e Barcelona,
comprometendo-se a adquirir apenas 6nibus de emissdo zero a partir de 2025 (C40, 2019). Nos
cenarios New Policies1 e EV30@302 elaborados pela Agéncia Internacional de Energia (International
Energy Agency - IEA, na sigla em inglés), o nimero de 6nibus elétricos parte de uma base de 370 mil
unidades nas ruas em 2017, alcancando 1,5 milhdo e 4,5 milhdes de unidades até 2030,

respectivamente, em cada um dos cenarios (IEA, 2018).

2.22 As mudancas climéticas globais e a deterioracdo da qualidade do ar nas grandes cidades

estdo entre os principais vetores para o processo mundial de eletrificacdo nos transportes. No Brasil,
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o setor de transportes foi responsavel por 46,3% do total das emissdes da matriz energética
brasileira em 2018 (416,1 MtCO2-eq6), enquanto o seu consumo de energia representou cerca de
um terco do consumo total da economia brasileira (255,7 Mtep7 em 2018), segundo dados do
Balanco Energético Nacional (EPE, 2019).

2.23 Ressalta-se que em sua Contribuicdo Nacionalmente Determinada (NationallyDetermined
Contribution8 - NDC na sigla em inglés), o Brasil se comprometeu com uma reducdo, em 2025, de
suas emissodes totais de GEE em 37% abaixo dos niveis de 2005 (BRASIL, 2015). Além disso, o pais
apresentou uma contribuigdo indicativa subseqiiente de 43% de redugdo dos niveis de emissdo de
2005, a ser atingida em 2030 (MDIC, 2018a).

2.24 Do ponto de vista local, a operagdo do transporte motorizado com base na queima de
combustiveis fésseis é responsavel pela emissdo de diversos poluentes nocivos a saude humana,
com destaque para monoxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), material particulado (MP),
oxidos de nitrogénio (NOX) e 6xidos de enxofre (SOx) (IPEA, 2011) (MMA, 2020).

2.25 Segundo o InternationalCouncilon Clean Transportation (ICCT), os dados da rede de
monitoramento da Regido Metropolitana de Sdo Paulo (RMSP) indicam que, em 2015, os padrdes
diarios e anuais de qualidade do ar recomendados pela Organizacdo Mundial de Saude (OMS) foram
ultrapassados em pelo menos dois tercos dos dias para os poluentes MP10, MP2,5 e O3 (0zbnio),
trazendo prejuizos graves para a saude dos cidaddos, que incluem doencas cardiacas, acidentes
vasculares cerebrais, cancer de pulméo, asma e doencas pulmonares obstrutivas cronicas (MDIC
2018b ) (MMA, 2020).

2.26 De acordo com o documento, os dnibus urbanos com motor a combustéo interna (MCI) de
geracdes mais antigas produzem um quarto das emissdes de carbono negro do transporte rodoviario,

apesar de constituirem apenas 1% da frota global de veiculos rodoviarios.

2.27 O Brasil vem atuando em prol do maior conhecimento, desenvolvimento e implementacées
de tecnologias de baixa emissdo para Onibus urbanos, através de avancos nas areas de
normatizacdo e regulamentagdo, estratégias de politicas publicas, e novos modelos de negdcio
relacionados as tecnologias alternativas ao diesel, dentre elas, os bio-combustiveis, o gas natural

comprimido (GNC), os 6nibus hibridos e os elétricos.

2.28 A necessidade de conversdo para veiculos "limpos" se faz presente devido a reducdo da

emissdo de gas carbdnico e da poluicdo sonora, dos menores custos operacionais e de manutencédo

a longo prazo. “Transportes sustentaveis sdo essenciais para agdes climaticas, mas também para
proteger a saude de cidaddos. Um 6nibus elétrico pode evitar até 60 toneladas de emissdes de

carbono todos os anos." Informacaodivulgadaemartigo da ONU.

2.29 No Brasil, 0 compromisso do pais no Acordo de Paris é de conseguir reduzir as emissdes de
gas carbbdnico em 37% em relagdo as emissGes de 2005. A data limite para isto é 2025, com o
objetivo de reduzir 43% das emissbes até 2030 e de promover medidas de eficiéncia, melhorias na

infra-estrutura de transportes e no transporte publico em areas urbanas.
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2.30 Considerando a evolugdo tecnolégica da industria automotiva, principalmente os recentes
avancos nas areas de Ciéncias dos Materiais, Ciéncias Ambientais, Ergonomia, Seguranca do
Trabalho e Mobilidade Urbana, os veiculos voltados para a atividade do Transporte Publico Coletivo
de Passageiros propostos para a locacdo deverdo ter PROPULSAO ELETRICA e deverdo observar
0s projetos basicos contemporaneos desenvolvidos pelos fabricantes de chassis, encarrocadoras e

baterias.

2.31 O modelo elétrico se destaca ndo s6 pela tecnologia “limpa”, redugdo acentuada de poluigao
ambiental, como também por ser um 6nibus com performance superior aos demais do tipo de

propulséo.

2.32 Entende-se também que o modelo de combustao por energia fossil, ndo renovavel, com o
decorrer dos anos, de forma progressiva, tende a ser substituido por outras fontes mais limpas e
renovaveis, incluindo a energia elétrica em todas as suas formas, hidrelétrica, solar, biomassa e
eolica.

2.33 A energia elétrica, atualmente corresponde aproximadamente a 80% da matriz energética
brasileira, com pouca dependéncia das oscilagbes do mercado internacional, como atualmente

acontece com combustivel fossil.

2.34 Para uma visdo de longo prazo, conclui-se que esta tecnologia disponivel (tendéncia
mundial) € atualmente a mais adequada para substituicdo da frota daMetrobus, ndo havendo, no
momento, outras alternativas de tecnologias maduras com garantia de abastecimento pelo periodo

contratual para utilizacdo em 6nibus de uso publico para transporte de massa.

2.35 Este modelo também permite maior agilidade e mobilidade em movimentar a frota
operacional quando houver necessidade de ajustes de grade horaria, sempre determinada pelo
o6rgdo gestor , quando da variagdo positiva do fluxo de passageiros ou até mesmo para uma

substituicdo de veiculos em casos de eventos fortuitos

2.36 O modelo de locagdo permite maior agilidade quando da manutencédo dos veiculos, e na
substituicdo de insumos para manté-los operacionais, evitando problemas na administracdo de
materiais, manutencdo de oficina, garagem, administracdo de pessoal, dentre outros, custos
inerentes & administragdo governamental e se torna mais atrativa por concentrar exclusivamente em

sua atividade fim, a operacéo.

2.37 Por fim, a Metrobus é uma empresa dependente do capital do Estado de Goias, que por sua
vez esté obrigado a cumprir metas estabelecidas no Regime de Recuperagéo Fiscal e manter teto de
gastos, ndo podendo captar recursos através de financiamento para investimentos que gerem ativos
a serem imobilizados. Quando da adocdo do modelo de locacgéo, apenas se adquire o direito de uso

por periodo definido de tempo, ndo havendo necessidade de imobilizagao de patrimonio.
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3 DA COMPOSIGAO DE CUSTOS - VALOR MAXIMO DE REFERENCIA:

3.1 Valor Mensal Maximo por 6nibus: R$ 69.594,84
3.2 Valor Maximo total para o Projeto em 16 anos: R$ 1.460.726.096,76
3.3 Nos valores indicados acima ja estdo contemplados os custos da locacdo da frota, dos

carregadores, da manutencdo, da adaptacdo da oficina/garagem, dentre outros. Ou seja, todos 0s

custos necessarios para execucédo deste objeto.

3.4

totalmente nova e pioneira, foi utilizado para o calculo dos valores referenciais acima todas as

Considerando que se trata de um modelo ainda pouco utilizado no pais, de tecnologia

informacdes disponiveis, a saber:

3.5

de 23/08/2021, dados de mercado, de custos, de tributos e de manutencdo atual da frota da

Utilizou-se os dados obtidos no PMI - Procedimento de Manifestag&o de Interesse n.01/2021

Metrobus.

3.6

previsGes de entregas previstas no cronograma de entregas no item 09 deste documento, ou seja,

Para o calculo do Valor Maximo total do Projeto nos 16 anos, foi utilizado também as

considerou-se 0os 16 meses de implantacdo com valores anuais calculados proporcionalmente para

cada més de entrega, e o restante de 176 meses, ja com a frota toda entregue os valore anuais

completos, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Valor Unitario
Mensal Por Valor TOTAL Nominal Presente

ANO Fase onibus (*) Qtd 6nibus N.Meses (**)

2022 Implantagdo  R$69.594,84 15 4 RS 2.505.414,24
2023 Implantacdo RS 69.594,84 99 12 RS 61.869.812,76
2024 Manutenc¢do RS 69.594,84 114 12 RS 95.205.741,12
2025 Manutenc¢do  RS$69.594,84 114 12 RS 95.205.741,12
2026 Manuteng¢do  R$69.594,84 114 12 RS 95.205.741,12
2027 Manuteng¢do  R$69.594,84 114 12 RS 95.205.741,12
2028 Manuteng¢do  RS$69.594,84 114 12 RS$ 95.205.741,12
2029 Manutenc¢do  R$69.594,84 114 12 RS 95.205.741,12
2030 Manutenc¢do  R$69.594,84 114 12 RS 95.205.741,12
2031 Manutenc¢do  R$69.594,84 114 12 RS 95.205.741,12
2032 Manutenc¢do RS 69.594,84 114 12 RS 95.205.741,12
2033 Manutenc¢do  RS$69.594,84 114 12 RS 95.205.741,12
2034 Manuteng¢do  R$69.594,84 114 12 RS 95.205.741,12
2035 Manuteng¢do  RS$69.594,84 114 12 RS$ 95.205.741,12
2036 Manutengdo  RS$69.594,84 114 12 RS 95.205.741,12
2037 Manutencdo RS 69.594,84 114 12 RS 95.205.741,12
2038 Manutenc¢do  R$69.594,84 114 8 RS 63.470.494,08

(*)inclui Veiculo, Manutencgédo, Carregadores e Infra Estrutura 192 R$ 1.460.726.096,76

(**) Valor presente (ndo atualizado pelo indice anual de corre¢do do contrato)
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3.7 Sera considerado critério de selecdo do vencedor, aquele que apresentar o menor
valor mensal unitario (inclui veiculo, manutencdo, carregadores e infra-estrutura), nao

podendo ultrapassar o Valor Maximo total do projeto.

3.8 Tendo em vista a complexidade na fixacdo do valor estimado e a possibilidade de volatilidade
de precos no mercado atual, especialmente pela conjuntura bélica no continente europeu, podera o
montante total maximo ser estendido pelo Pregoeiro em até 5% (cinco por cento), quando nao forem
ofertadas propostas até o limite acima apresentado. Ainda, devera haver comprovacao da defasagem
de determinado item que componha a memoéria de calculo, de modo a evidenciar a necesséria

majoracao do valor aceitavel.

4 DESCRICAO TECNICA DOS VEICULOS:

4.1 Os veiculos propostos para operarem no eixo Anhanguera e suas extensdes, conforme
descrito no item1, deverao ser do tipo M3 — veiculo leve sobre pneus, 100% elétrico, piso alto,
articulado, com comunicacgéo entre os vagodes, sendo que pelo menos uma unidade devera estar
dotada de tracédo, e, com capacidade nominal minima de 170 passageiros. Do Lado esquerdo do
Onibus deverao ter 03 (trés) portas para embarque e desembargque de passageiros, em nivel do
assoalho, em plataformas elevadas a 900 mm do solo. Do lado direito, deverdo ter 03 (trés)
portas para embarque/desembarque em nivel do solo, sendo 01 (uma) para embarque, instalada
na parte dianteira do primeiro vagdo do veiculo, 01 (uma) com mecanismo do tipo
plataforma/elevador para embarque e desembarque de cadeira de rodas, instalada na parte
central do primeiro vagao e a ultima porta devera ser instalada na parte traseira do segundo

vagao do 6nibus, para desembarque.

4.1.1 Os veiculos propostos para locacdo deverdo atender aos requisitos de confiabilidade,
seguranga, manutencdo, conforto e conservacdo ambiental, além das especificacbes
contidas no Cdédigo de Transito Brasileiro (CTB), Conselho Nacional de Tréansito
(CONTRAN), Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO),
Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) e demais referenciais normativos das esferas federal, estadual e municipal,
sendo possivel, inclusive, seu enquadramento as novas normas estabelecidas para este tipo

de veiculo.

4.1.2 DIMENSOES DO VEICULO:

41.2.1. As dimensdes Gerais para os veiculos propostos para a locacdo deverdo cumprir

as disposicoes da ABNT NBR 15.570, sendo possivel, inclusive, seu enquadramento a
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novas normas estabelecidas para este tipo de veiculo.
4.1.2.2. O comprimento minimo devera ser de 22000mm;

4.1.2.3. A Largura Externa do Veiculo deverd ser de no maximo 2600 mm(distancia
compreendida entre dois planos paralelos ao plano longitudinal médio e que tangencia o

veiculo em ambos os lados);

4.1.2.4. Altura Externa Maxima do Veiculo devera ser de 3900 mm (entre o plano de
apoio e um plano horizontal tangente a parte mais alta do veiculo);
41.2.4.1. Deverdo comportar no minimo 170passageiros, sendo 60 passageiros
sentados, respeitando a quantidade de 6 passageiros/m2. O layout propostodevera ser
previamenteaprovado pela CONTRATANTE.
4.1.2.4.2. A guantidade de passageiros sentados poderd ser reduzida em virtude de
adaptagbes com vistas a maior comodidade das pessoas com deficiéncia e a

acomodacéo de cadeira de rodas.

4.2 ACESSIBILIDADE:

4.2.1 A acessibilidade devera propiciar a condicdo de utilizagcdo por qualquer pessoa, com
seguranca e autonomia, total ou assistida. Trata-se de um fator determinante para a aplicacdo
operacional no sistema de Transporte Publico e, portanto, todos os veiculos definidos neste item
deverdo ser acessiveis. A ABNT NBR 14.022 em conjunto com a NBR 15.570, sendo possivel,
inclusive, seu enquadramento as novas normas estabelecidas para este tipo de veiculo que
estabelece os parametros e critérios técnicos a serem observados em todos os elementos do
sistema de Transporte Publico Coletivo de Passageiros e suas diretrizes, que visam proporcionar
acessibilidade com seguranca. Os veiculos propostos para aquisicdo deverdo atender as
resolucdes das normas supracitadas, bem como demais instrumentos normativos.

4.2.2 Os veiculos propostos para locacdo poderdo conter novas tecnologias ou dispositivos, desde
gue apresentem supremacia em relagdo as atuais, que visem 0 seu aprimoramento em termos
de conforto, seguranca, desempenho, durabilidade e minimizacdo dos impactos ambientais.

4.2.3 Cada veiculo devera vir equipado com 01 (um) elevador ou prancha a fim de permitir o
embarque e desembarque dos passageiros portadores de deficiéncia fisica tanto nas plataformas

altas como nas baixas.

4.3 CHASSI - PLATAFORMA:

4.3.1 A estrutura chassi-plataforma é a estrutura projetada para o encarrocamento do veiculo. Ela

suporta a suspensao, direcao, baterias, sistema de tracdo elétrico entre outros sistemas.
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4.3.2 A estrutura do chassi do veiculo devera ser construida com acgo de elevada resisténcia,
possuir dispositivo de regulagem de altura do chassi e atender as condigcbes da norma ABNT
NBR 15.570.

4.3.3 O Peso Bruto Total (PBT), peso do chassi plataforma acrescido do peso da carroceria,

fluidos, equipamentos, baterias, etc.

4.4 SISTEMA DE DIREGAO:

4.4.1 O sistema de direcdo devera ser do tipo EHPS (eletro-hidraulico) ou de tecnologia superior e

a coluna de direcao do tipo regulavel.

4.5 SISTEMA DE SUSPENSAO:

4.5.1 O sistema de suspensdo devera ser PNEUMATICA e estar presente em todos os eixos do

veiculo de acordo com as especificagbes abaixo:

45.1.1. Especificagfes minimas do sistema de suspenséo.
Eixo Especificagdoporeixo
Dianteiro O sistema deve ser composto por 2

amortecedores, 2 bolsbes de ar e barra

estabilizadora.

Intermediario O sistema deve ser composto por 4
amortecedores, 4 bolsbes de ar e batentes
internos, barra estabilizadora, 2 barras
tensoras longitudinais, 2 barras tensoras

obliquas, 2 valvulas niveladoras de altura.

Traseiro O sistema deve ser composto por 4
amortecedores, 4 bolsdes de ar e batentes
internos, barra estabilizadora, 2 barras
tensoras longitudinais, 2 barras tensoras

obliquas, 2 valvulas niveladoras de altura.

Auxiliar direcionaltraseiro O sistema deve ser composto por 2
amortecedores, 2 bolsbes de ar e barra

estabilizadora

4.5.2 O sistema de suspensdo deve possuir movimentacdo vertical, kneeling, total, e efetuar a
elevacdo do veiculo para a transposicdo de obstaculos notaveis como lombadas, valetas

discordancias na via etc. O sistema de rebaixamento € obrigatério seja ele parcial ou total.
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4.6 MOTOR:

4.6.1 O motor devera ser adequado ao desempenho operacional da CONTRATANTE. O propulsor
nao podera sofrer interferéncias prejudiciais ao seu rendimento durante a utilizacdo do sistema

de ar condicionado do veiculo.

4.6.1.1. Especificagdesminimas do motor
Poténcia nominal minima 600 kW ou 4x201 cv min. no pico
Torque minimo 2200 Nm ou 220 kgf.m, min no pico
Capacidade de tracdo Rampa de 15% mesmo no aclive
Autonomia Padréo UITP SORT N°1 250 km*

(*) admite-se um decréscimo de até no maximo 2,5% ao ano devido ao desgaste das baterias.

4.7 SISTEMA DE TRANSMISSAO:

4.7.1 O sistema de transmisséo devera ser do tipo utilizado em veiculos de tragdo elétrica, ou seja,
motor elétrico e redutor diretamente nas rodas de tracdo ou através de motores elétricos

impulsionando eixos e diferenciais.

4.8 SISTEMA DE FREIOS:

4.8.1 Os veiculos deverdo obedecer aos critérios estabelecidos em Norma Federal pela Resolugéo
CONTRAN n° 380 de 28/04/2011. O Art. 1° Estabelece como obrigatdria a utilizacdo do sistema
de antitravamento de rodas - ABS, nos veiculos das categorias M1, M2, M3, N1, N2, N3 e O,
nacionais e importados. A Resolugdo acima citada também considera a instalagdo do sistema
adicional ao sistema de freio existente, que permite ao condutor manter o controle do veiculo
durante o processo de frenagem principalmente em pista escorregadia com possibilidade de
evitar acidentes causados pelo travamento de rodas.

4.8.2 Segue abaixo os requisitos minimos que o sistema de freios do veiculo deve apresentar:

4.8.2.1. Especificagfes minimas do sistema de freios.
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Tipo Requisito

Sistema de Freio de Servicos Disco de freio em todas as rodas

Sistema de Regeneracdo de energia nas
rodas do eixo de tracédo
Sistema ABS

Sistema de FreioEstacionario Camara de mola acumuladora acionada

pneumaticamente

4.9 EIXO:

49.1 Os veiculos deverdo atender a legislagdo de pesos e dimensdes vigentes e
apresentar as disposi¢cdes de acordo com o0 vagao e as quantidades minimas da tabela
abaixo.

4.9.1.1 EspecificagBes minimas da disposi¢do e quantidade de eixos.

Eixo Quantidade Eixo com roda dupla (
duplo rodado)

Dianteiro 1° vagao 1 N&ao

Intermediario 1° vagao 1 Sim

Traseirotragdo 2° vagao 1 Sim

Traseiro direcional ou auxiliar 1 N&o

2° vagao

Total de eixos 4 eixos 2 eixos

4.10 SISTEMA ELETRICO:

4.10.1 O sistema elétrico do chassi de acordo com a ABNT NBR 15.570 devera ser
adequado para receber a demanda dos equipamentos e dispositivos especificados
embarcados, ou seja, ar condicionado, painel eletrénico, computador de bordo, GPS, ITS,
iluminacdo do veiculo, ventilacdo interna, cAmeras e painéis, sistemas de informacéo ao
usuario, catracas com validadores na parte frontais, etc.

4.10.2 Toda fiagdo condutora do 6nibus, como chicotes elétricos entre outros,
deverd ser do tipo ndo propagadora de chamas, ou seja, anti-chama. Segundo a
norma supracitada devera haver um painel de prote¢éo contra sobrecarga no veiculo,

instalado em local protegido contra impactos e penetracao de agua e poeira.

4.10.3 SISTEMA ELETRICO DE ALTA VOLTAGEM
4.10.3.1 Os sistemas elétricos de alta voltagem deverdo obedecer as especificacdes

minimas presentes na Tabela abaixo:
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4.10.3.2 Especificagbes minimas do sistema elétrico de tracdo de alta voltagem.

Tempo de Carregamentomaximo Até 3 horas com a bateria totalmente
descarregada

Baterias Capacidade minima aproximada de 516 kW

Tomada para carregamento CCS EUROPEAN STANDARDou similar

Tensé&o de entrada Trifasica 380 V

Frequéncia de carregamento 60hz

4.10.4 A qualquer momento que o conjunto de baterias perder sua carga ocasionando a
diminuicdo da autonomia do veiculo abaixo de 200km a CONTRATADA devera efetuar a

substituicéo total ou parcial do mesmao.

SISTEMA DE ARTICULAGAO:

4.11.1 De acordo com a Secdo 13 da NBR 15.570 para 6nibus dos tipos Articulado e
Biarticulado, o sistema de articulagdo deve ser montado sobre a base do veiculo, de
forma a permitir a amplitude minima de movimento entre o veiculo principal e reboques
de 45° para o angulo horizontal e de 7° para o angulo vertical. Para impedimento a
ultrapassagem dos limites estabelecidos pelo fabricante, devem existir batentes que
limitem o &ngulo horizontal sem causar danos ao veiculo e no minimo, dispositivos de
alarme 6tico e sonoro, além de sistema de acionamento do freio nas rodas motrizes para
operacdo em marcha a re.

4.11.2 Os angulos (a) minimos de entrada e saida devem ser de 7°, considerando o veiculo
com sua massa em ordem de marcha (ver ABNT NBR ISO 1176).

ACESSORIOS DO CHASSI/PLATAFORMA:

4.12.1 Para que a articulacdo ndo chegue a posicdo L que é insegura e podera ocasionar
um acidente de elevada gravidade o veiculo deverd possuir dispositivo mecénico e
eletrdnico associado ao computador de bordo que sinalize com antecedéncia a posicao
supracitada.

4.12.2 Também devera possuir instrumento registrador digital instantaneo e inalteravel de
velocidade e tempo (tacégrafo digital), do tipo eletrébnico com atualizagdo de disco de

tacografo de no minimp24 horas.
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COMPUTADOR DE BORDO:

4.13.1 O veiculo deve apresentar computador de bordo que recebe informacbes dos
modulos e controladores para gerar relatorios operacionais e informacdes ao operador. A

central computadorizada devera controlar e monitorar todos os sistemas.

CARROCERIA:

4.14.1 A estrutura da Carroceria devera ser construida de acordo com a normativa do
Contran 629/16, NBR 14.022 e NBR 15.646, sendo possivel, inclusive, seu
enquadramento as novas normas estabelecidas para este tipo de veiculo. A protecdo da
estrutura deve ser anticorrosiva como também o assoalho devera possuir 0 mesmo tipo

de protecéo.

PARA CHOQUES:

4.15.1 Os para-choques dianteiros e traseiros devem possuir batentes.

RODAS:

4.16.1 As rodas preferencialmente devem ser de aluminio ou liga-leve.

PORTAS DE SERVICO:

4.17.1 O veiculo deverd estar equipado com sistema que ndo permita a abertura das portas
guando estiver em circulacao.

4.17.2 Os sistemas de aberturas deverao possuir valvula de alivio, acionamento pneumatico
e sistema de seguranca composto por multiplex.

4.17.3 A quantidade de portas de servico sera de 6(seis) portas com 0 posicionamento

sendo aprovado pela CONTRATANTE de acordo com o projeto executivo do veiculo

SAIDA DE EMERGENCIA:

4.18.1 As saidas deverdo estar devidamente sinalizadas, em conformidade com a ABNT
NBR 15.570, sendo possivel, inclusive, seu enquadramento as novas normas
estabelecidas para este tipo de veiculo, e possuir instrugcbes claras de como ser

operadas.
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JANELAS LATERAIS:

4.19.1 A quantidade, formato e dimens8es das janelas laterais serdo propostas no projeto
executivo e previamente aprovada pela CONTRATANTE, sendo que estes deverdo ser

colados e inteiricos de preferéncia com aberturas superiores.

PARA-BRISA:

4.20.1 O para-brisa devera respeitar a legislacdo pertinente e as novas normas
estabelecidas para este tipo de veiculo: Os vidros deverao ser colados e inteiricos, sendo
que os vidros dianteiros e traseiros terdo design similar, preferencialmente a cor dos
vidros do para-brisa devera ser Verde.

4.20.2 BANCOS DE PASSAGEIROS, AREA RESERVADA PARA CADEIRA DE RODAS E CAO

GUIA:
4.20.2.1 A disposicao dos bancos de passageiros, area reservada para cadeira de
rodas e cdo guia serdo aprovados pela CONTRATANTE com base no projeto
executivo proposto pela empresa contratada. Ressaltamos que o projeto devera
estar em conformidade com a legislacdo vigente, sendo possivel, inclusive, seu
enquadramento as novas normas estabelecidas para este tipo de veiculo. No
projeto devera constar: Concepg¢do, Dimensdes gerais, Posicionamento, Apoio de

brago, Encosto de cabeca, Assento preferencial e Carregador USB.

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO:

4.21.1 O veiculo devera apresentar isolamento térmico nas laterais, no teto e no piso em
totalidade de acordo com as normas pertinentes.

4.21.2 O isolamento acustico devera estar presente para ruidos internos e externos. Os
veiculos deverao ser equipados com PU expandido na caixa de rodas ou outro material

que venha proporcionar o mesmo efeito.

PISO:

4.22.1 O piso do veiculo devera ser de aluminio liso com perfil de desniveis também de
aluminio. Todo revestimento do assoalho do 6nibus serd de taraflex ou material que

produza o mesmo efeito.
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REVESTIMENTO INTERNO:

4.23.1 O revestimento interno do teto sera de plus cristal, e os laterais entre janelas e
abaixo das janelas de polipropileno Evo2 ou produto similar que produza o mesmo

desempenho.

ACESSORIOS:

4.24.1 Cada veiculo devera ser equipado com lixeiras do tipo reciclavel, entradas USB para

carregamento de celular e rede wi-fi.

CFTV E MONITORES DE VIDEOS:

4.25.1 Cada veiculo devera estar equipado com 02 (dois) monitores do tipo LCD de no
minimo 22 polegadas, instalados um em cada compartimento do veiculo.
4.25.2 Devera também ter no minimo 03 (trés) cAmeras em cada 6nibus distribuidas nos

dois compartimentos do veiculo.

POSTO DE COMANDO:

4.26.1 O projeto do posto de comando devera sera aprovado pela CONTRATANTE com
base no projeto executivo proposto pela empresa contratada. Ressaltamos que o projeto
deverd estar em conformidade com a legislacdo vigente, sendo possivel, inclusive, seu
enquadramento as novas normas estabelecidas para este tipo de veiculo.

4.26.2 No projetodeveraconstar:

a) - Poltrona para o Condutor (devera possuir mecanismo para amortecimento com carga
suportada minima de 140 kg) e com apoio de cabeca.

b) - Cinto de seguranc¢a que deverd ser de trés pontas e retratil.

c) - Painel de Controle

d) - GuardaPertences

e) - Descansapémotorista

f) - Prote¢@o em vidro de cor preferencialmente verde ou produto similar

g) - Sistema anti-evasao na catraca dianteira.

VENTILAGAO INTERNA E AR-CONDICIONADO:

4.27.1 O sistema de ventilagédo interna e Ar condicionado devera estar de acordo com a
legislagdo vigente, sendo possivel, inclusive, seu enguadramento as novas normas
estabelecidas para este tipo de veiculo. Devera ser respeitado:

a) Minimo de 130.000 BTUs em cada vagéo;
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b) Instalacdo de dispositivo que impeca a evasdo do ar interno para o exterior
do veiculo.

c) O veiculo devera possuir no minimo 5(cinco) insufladores de ar no vagéo e
no posto de comando e 3 (trés) renovadores de ar.

4.27.2 Admite-se andlise por parte da CONTRATANTE projeto diferente do especificado
acima, desde que proporcione conforto para todos os passageiros com o 6nibus na sua
capacidade maxima de lotacao, e que no projeto siga os calculos e parametros técnicos e
de mercado. Este projetodevera ser aprovado pela CONTRATANTE.

4.28 SISTEMA DE ILUMINAGAO E SINALIZAGAO:

4.28.1 Os veiculos deverdao possuir o sistema de iluminacdo e sinalizacdo externa de
acordo com a norma pertinente do CONTRAN e demais legisla¢6es relacionadas:Sirene
de ré, Adesivos refletivos externos, Sinaleiras laterais dianteiras, central e traseira de
pisca e posi¢ao, sendo no minimo de 3 (trés) a quantidade de piscas em cada lateral.

4.28.2 Para a iluminagdo e sinalizacdo interna, os veiculos deverdo possuir os seguintes
componentes do sistema de iluminacéo e sinalizacdo de acordo com a norma pertinente
do CONTRAN e demais legislacdes relacionadas: Illuminagdo interna do tipo duto,
campainha sem fio, Botdo de parada solicitada em posi¢do no espago para cadeirante e
cdo guia e nos balaustres préximo as portas, luz no posto de comando, sinal 6ptico no

painel para informar a parada solicitada ao motorista.

4.29 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EXTERNOS (SISTEMA DE
INFORMAGAO):

4.29.1 Os veiculos deverdo possuir equipamentos eletrdnicos externos de acordo com a
norma pertinente do CONTRAN e demais legisla¢des relacionadas

4.29.2 - ltinerarios frontais com led na cor preferencialmente branca com dimensfes
aproximadas de 13x128x13cm

4.29.3 - ltinerarios laterais com led na cor preferencialmente branca com dimenstes
aproximadas de 8x80x10cm nos dois lados do veiculo na posicdo proxima a primeira

janela.

4.30 EQUIPAMENTOS INTERNOS E DE COMUNICAGAO:

4.30.1 Os veiculos deverdo possuir equipamentos eletrdnicos internos de acordo com a
norma pertinente do CONTRAN e demais legislacdes relacionadas:
4.30.1.1 - Sistema multiplex

4.30.1.2 - Sistema anunciador de voz préxima parada.
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4.30.1.3 - Sistema anunciador de voz portas abrindo e portas fechando.

4.30.1.4 - ltinerario interno informativo proxima parada.

RETROVISORES E CAMERA DE RE:

4.31.1 Os veiculos deverao possuir sistema de cameras em substituicdo aos retrovisores

fisicos, inclusive cameras de ré.

CATRACA E VALIDADOR:

4.32.1 As catracas deverdo ser de aco, e deverdo ja vir instaladas em local previamente
determinado pela CONTRATANTE, e deverao ser compativeis com sistema de
bilhetagem eletrénica atualmente utilizado na Rede Metropolitana de Transportes
Coletivos da grande Goiania, estando preparada para instalacdo de validadores e
cameras internas.

4.32.2 O validador seré fornecido pelo consércio RedeMob, ou qualquer outra empresa que
venha a operar a bilhetagem eletrénica.

4.32.3 Os veiculos deverdo estar equipados apenas com o suporte do validador, que
deverd ser aprovado pela CONTRATANTE e a preparacado para instalacdo dos chicotes
elétricos.

4.32.4 A posicao do validador devera ser antes da catraca.

SISTEMAS PNEUMATICOS:

4.33.1 Os circuitos pneumaticos deverdo ser construidos com mangueiras de didmetro no
minimo8 mm, e os fitros de ar deverdo ter purgador. De preferéncia, o

sistemadeverapossuirvélvulas de seguranca.

SISTEMAS INTELIGENTES:

4.34.1 O veiculo deverd possuir sistema de DVR, sistema de som ambiente e GPS.
Também devera possuir sistema de internet sem fio e tomadas carregadoras de celular
tipo USB.

4.34.2 O sistema de monitoramento e gravacao interno do veiculo devera ser composto por
no minimo0l (uma) céamera gravadora de imagem e 02 (duas) cameras de

monitoramento.
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5 DA SEGURANCA:

5.1 Os itens de Seguranca deverdo seguira Resolugcédo n° 716/17 do CONTRAN e Artigo n° 104

do CTB, ou, inclusive, as possiveis novas normas estabelecidas para este tipo de veiculo.

5.2 Esses s&o equipamentos imprescindiveis para o bom, seguro e adequado funcionamento do

veiculo. Nos subitens a seguir, serdo descritos itens de seguranca obrigatorios e recomendados

para os veiculos propostos para aquisicao:

521

522
523

5.2.4
525

Limitador de Velocidade e Sistema de Bloqueio de Portas: Os veiculos propostos
para locacdo deverdo estar equipados com um sistema de seguranca que n&o
permita a abertura de qualquer porta quando o veiculo estiver em circulacdo, e
configurado para os limites de velocidades estabelecidos pelo CTB, e/ou pela
CONTRATANTE, em funcéo do tipo de via. Ambos os sistemas n&o poderéo alterar
as caracteristicas originais de funcionamento de qualquer componente ou dispositivo
do veiculo, bem como ndo causar interferéncias eletroeletrbnicas, mecéanicas, entre
outras.

- Requisitos Minimos Limitador de Velocidade:

N&o atuar no sistema de freios do veiculo, ser ajustavel em relacdo a velocidade
maxima dentro do limite estabelecido, acesso restrito a pessoas autorizadas,
assegurar o retorno da aceleragcdo assim que a velocidade estiver imediatamente
abaixo do valor maximo permitido e nado provocar trancos que produzam
desconfortos e inseguranca aos passageiros.

- Requisitos Minimos para o Sistema de Bloqueio de Portas:

O sistema permitir4 a abertura das portas de servico, exclusivamente para embarque
e desembarque de passageiros, em velocidades inferiores a 5 km/h. O sistema
devera desativar o pedal do acelerador enquanto qualquer porta de servigo estiver
aberta. O sistema liberara o pedal de acelerador a partir do fechamento da(s) porta(s)
de servigo, através de dispositivo que interprete “porta fechada”. Permitir sua
desativacdo em caso de pane, mediante dispositivo de liga/desliga com lacre ou uso

de senha.

6 DOS CARREGADORES:
6.1 A CONTRATADA devera apresentar em até 10 (dez) dias Uteis ap6ds recebimento da Ordem

de Servico para aprovacdo pela CONTRATANTE, projeto com quantitativo e layout de instalagédo

do sistema de carregamento elétrico dos veiculos na garagem/oficina da CONTRATANTE.

Deverdo também ser instalados seis carregadores em trés terminais de passageiros a serem
definidos pela CONTRATANTE.
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O projeto devera ser aprovado pela CONTRATANTE até 5 (cinco) dias Uteis apés o
recebimento do projeto da CONTRATADA.

Caso necesséario, a CONTRATADA tera ainda 5 (cinco) dias Uteis para executar as
adequacdes, e CONTRATANTE mais 5 (cinco) dias Uteis para aprovacao.

Apés a aprovacdo, a CONTRATADA tera prazo para ajuste no sistema elétrico da
garagem, caso necessario, e, instalacdo dos carregadores de até 05 dias (Uteis)
anteriores a chegada de cada veiculo conforme cronograma de entrega.

A quantidade e localizacéo dos sistemas/equipamentos de recarga devera prever o
suprimento elétrico para carga total de toda a frota, entre o fim da operacao na noite
anterior, até o inicio da operagdo no dia seguinte (intervalo médio de 6 horas), em
condi¢bes normais.O projeto devera prever o carregamento de toda a frota durante a

noite.

6.2 ESPECIFICACOES DOS CARREGADORES:

6.2.1

6.2.2
6.2.3

- Prover carga total em no maximo 3 horas quando a bateria estiver totalmente
descarregada;

- Ser compativel com a frota entregue;

- Ter indicadores de carga, tempo de carga, falhas, entre outros necessérios para

operacao e controle do carregamento do veiculo.

6.3 Em caso do carregador n&o estiver atingindo o prazo méaximo de 3 horas de carga total do

conjunto de baterias do 6nibus, caberd a CONTRATADA o reparo ou substituicdo do mesmo.

7 DA INFRAESTRUTURA DA OFICINA/GARAGEM E TERMINAIS:

71 Cabera a CONTRATADA a apresentacdo de um projeto de execucgdo contendo todas as

adaptacdes necessérias na oficina, na subestacdo de energia, ha garagem e terminais da

CONTRATANTE para a operacionalizacdo da frota, considerando a disposicdo dos veiculos em

lotacdo méxima no péatio de estacionamento, descricdo grafica e descritiva dos sentidos de

circulacao, prevendo sempre a compatibilizagdo da operacéo das duas frotas concomitantemente

(diesel e elétrica) até a completa substituicdo da frota original. A CONTRATADA tera um prazo de

05 (cinco) dias Uteis para realizacdo do diagndstico a contar da assinatura do CONTRATO e 30

(trinta) dias para elaboracéo e apresentacdo do projeto.

7.1.1

Apb6s o recebimento do projeto, a CONTRATANTE terd 5 (cinco) dias Uteis para
aprovacao. Em caso de necessidade de adequacgfes, a CONTRATADA tera 5 (cinco)
dias Uteis para os ajustes. A CONTRATANTE entdo terd até 5 (cinco) dias corridos

para aprovacao final.

7.2 No projeto de execugio devera constar todo o sistema de carregamento elétrico necessario a

carga da frota, suas funcionalidades, sua infra-estrutura, posicionamento e sua compatibilidade

com a operacao dos patios e oficina.

Metrobus Transporte Coletivo S/A — Rua Patriarca N°299 Vila Regina — Goiania GO
CEP 74.453-610
Pagina46 de 134



METROBUS

Transporte Coletivo S/A

7.3 Com relacdo a oficina, caso necessario,devera ser proposto um novo layout para a oficina
atual, com a previsédo dos locais especificos para atendimento a cada uma das duas frotas (diesel
e elétrica) enquanto estas conviverem em operacao conjunta. A apresentacéo deste layout, se

necessario devera ser na mesma data da apresentacao do projeto principal.

7.4 A contratada devera providenciar todas as adaptacdes e aprovacbes necessarias
identificadas no projeto de execucado, inclusive a de nova carga para alimentacdo dos
carregadores, se necessario, e devera ser entregue a CONTRATANTE em até 10 (dez) dias Uteis
antes da entrega do primeiro veiculo, incluindo todo e qualquer equipamento elétrico/eletronico
necessario, tais como transformadores, linhas de distribuicdo elétrica, sistemas de protecao,

aumento de poténcia,etc.

7.5 Cabera a CONTRATADA as providéncias quanto as licencas como também a solicitacdo a
provedora de energia de aumento de carga, que porventura forem necessdrias, ficando a
CONTRATANTE responséavel por gerar toda a documentagdo necessaria para encaminhamento

aos 0rgados competentes.

7.6 A disponibilizacdo da Infraestrutura de Recarga e Suporte devera observar as seguintes
etapas:

7.6.1 Realizacdo do Diagnéstico da instalacdo a ser beneficiada;

7.6.2 Elaboragédo de projeto (civil e elétrico) com aprovacdo da CONTRATANTE e devido
registro no CREA-GO;

7.6.3 Elaboragdo de documentacao para solicitagdo de acesso a rede elétrica;

7.6.4 Solicitacdo de acesso a rede elétrica da distribuidora local;

7.6.5 Implantacdo da infra-estrutura civil prevista no projeto as ser fornecido e aprovado
pela CONTRATANTE, com o devido registro no CREA-GO;

7.6.6 Implantacdo da infra-estrutura elétrica prevista no projeto, o devido registro no CREA-
GO;

7.6.7 <Fornecimento e instalacdo das unidades de Carregadores necessarios na
GARAGEM principal;

7.6.8 Fornecimento e instalacdo de 6 (seis) unidades de Carregadores em 3 terminais.

7.7 A CONTRATADA devera executar as intervencdes necessarias a instalacdo e ao
comissionamento da INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE de acordo com as normas
técnicas aplicaveis e com o0s estudos e projetos a serem elaborados sob sua exclusiva
responsabilidade, e aprovada pela CONTRATANTE da maneira que julgar mais eficiente com a

devida anotacéo técnica no CREA-GO.

7.8 Ainstalacdo dos carregadores devera ser executada em até 10 dias antes da chegada dos
veiculos. Essa instalacdo podera ser feita de uma so6 vez ou conforme o cronograma de entrega
dos dnibus. Nos terminais, a instalacdo dos carregadores devera ser executada em até 10 dias

antes da entrega do primeiro veiculo.
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8 DA REFERENCIA DO DESIGN:
8.1

Imagens ilustrativas de design somente como modelo de referéncia:

8.2

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, em meio digital, o projeto do layout

da FROTA, contendo as especificagdes gerais descritivas dos veiculos integrantes como também

a sugestdo da “ARTE EXTERNA” do veiculo em até 5 (cinco) dias uteis contados do

recebimento da ORDEM DE SERVICO INICIAL, observadas as normas regulamentares
aplicaveis. A CONTRATANTE devera revisar o LAYOUT DA FROTA e a “ARTE EXTERNA” em

até 5 (cinco) dias Uteis contados do seu recebimento e, caso ndo sejam necessarios ajustes,

aprova-lo dentro do mesmo prazo. A CONTRATADA ter4 5 (cinco) dias Uteis para fazer as

adequacdes caso necessario, o que devera ser aprovado pela CONTRATANTE em até 5 (cinco)

dias Uteis.

9 DO CRONOGRAMA DE ENTREGAS:

Cronograma de Entregas

=
<\
NN\

e

8
6
4
2
0

.

.

—

& N.Veiculos

set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23

out/23 nov/23 dez/23

9.1

Podera o licitante ofertar proposta que consigne quantitativos mensais de veiculos a

entregar, em 2022, desde que observada a quantidade total, para o ano, de 15 (quinze) 6nibus.

De igual forma, para o ano de 2023, facultar-se-4 a proposicdo em quantidades distintas ao
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constante no referido Cronograma, condicionada a disponibilizacdes mensais de pelo menos

50% a concluséo das entregas até dezembro do mesmo ano.

9.2 De idéntico modo, considerando eventuais necessidades na adaptacdo de sua linha de
producdo as caracteristicas especificas definidas pela Contratante, no Edital, podera o licitante
vencedor, desde que apresente justificativa formal e circunstanciada, e seja aceita pela
METROBUS, cumprir as entregas programadas para o ano de 2022, em carater provisorio e
excepcional, com veiculos elétricos nao articulados, de sua propriedade e com idade nao
superior a 2 (dois) anos, os quais serdo substituidos em definitivo pelos veiculos objeto da
presente licitagdo até 31/3/2023, sem prejuizo das entregas mensais propostas para o0 ano de
2023. Nessa hipétese, o valor da locagao mensal por veiculo sera reduzido no equivalente a 50%
(cinglienta por cento), mantendo-se a aplicabilidade dos redutores de nao eficiéncia. Ademais,
deverao os veiculos entregues ter oferta de lugares compativel com a quantidade prevista para

os Onibus articulados que deveriam ter sido disponibilizados, nos termos propostos.

9.3 Fica facultada ainda ao licitante vencedor, a realizagéo de testes nos trechos operados pela
METROBUS, no periodo compreendido entre a celebracdo do contrato e a data prevista para a
primeira entrega, com veiculos elétricos objeto da proposta vencedora ou com as caracteristicas

dos 6nibus indicados no paragrafo anterior.

10 DAS CONDIGOES GERAIS DA LOCAGAO:

10.1 Da Disponibilizacao da Frota
10.1.1 Caberd & CONTRATADA garantir a fabricagdo dos chassis, encarrogcamento,

montagem, homologacéo, licenciamento e transporte dos ONIBUS ELETRICOS até a
GARAGEM para sua disponibilizacdo a CONTRATANTE, tudo em conformidade com
as ESPECIFICACOES TECNICAS, Conforme cronograma proposto.

10.1.2 A entrega da FROTA devera ser feita pela CONTRATADA na garagem, sendo 0s
custos e riscos relacionados ao frete de entrega de responsabilidade da
CONTRATADA, que devera informar &8 CONTRATANTE sobre a data de entrega com
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis, seguindo o cronograma de entregas
contido no item 9 ou novo cronograma proposto.

10.1.3 A entrega do(s) 6nibus(s) ser4 condicionada & emissdo de um TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO, atestando a quantidade recebida, ndo constituindo
ainda sua aceitacdo efetiva. Com a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO pela CONTRATANTE, que devera ser expedido em até 2 (dois) dias
Uteis logo apos a entrega do(s) veiculo(s), o zelo e a guarda do(s) mesmo(s),
passara(m) a ser de sua responsabilidade.

10.1.4 A FROTA somente sera considerada efetivamente entregue apés a aprovacdo da
CONTRATANTE, em vistoria a ser realizada em conjunto com CONTRATADA e os
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orgdos de fiscalizagcdo (CMTC), para verificacdo da conformidade com relagdo as
ESPECIFICACOES TECNICAS e a adequacdo dos documentos relativos a
homologacédo e licenciamento veicular. A Realizacdo dos testes inclui também a
compatibilidade de carga dos carregadores instalados junto aos veiculos , como
também a medicdo do tempo de carga exigido (testes de comissionamento). Na
hip6tese de serem verificadas desconformidades, estas deverdo ser apontadas pela
CONTRATANTE em RELATORIO DE VISTORIA, que devera ser assinado por
ambas as PARTES. Serdo 10 (dez) dias Uteis para vistoria, 5 (cinco) dias Uteis para
eventual adequacéo e 2 (dois) dias Uteis para emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo pela CONTRATADA.
Fica estabelecido que todas as modificagcbes definidas como necessarias para o
correto desempenho da frota identificadas nos testes de aceitacdo, deverdo ser
incorporadas automaticamente aos veiculos a serem entregues na sequéncia.
E de responsabilidade da CONTRATADA negociar e financiar a aquisicdo de frota,
bem como supervisionar a fabricacdo dos veiculos, incluindo chassis, montagem da
carroceria, entre outros itens inerentes a disponibilizacdo da frota em conformidade
com especifica¢des definidas pela CONTRATANTE, fazendo com que os fabricantes
corrijam qualquer defeito na frota antes de sua entrega.
A CONTRATADA devera, as suas expensas, promover 0S reparos hecessarios ou
providenciar a substituicio dos ONIBUS ELETRICOS que nio atendam as
especifica¢des técnicas, dentro do prazo maximo de30 (trinta) dias corridos a contar
da notificacao.
10.1.7.1E ainda de responsabilidade da CONTRATADA assegurar que toda a frota
disponibilizada esteja devidamente regularizada no que tange a
homologacéo, licenciamento nos érgédos federais, estaduais competentes
responsaveis pelo registro de veiculos, bem como o recolhimento de todos os
tributos (impostos, taxas e/ou contribui¢cdes) legalmente exigiveis em razéo
da propriedade da frota até o inicio da operacao de cada veiculo.
Os veiculos (pegas e equipamentos) e os carregadores deverdo ser substituidos
sempre que constatada a perda acentuada de performance ou quando detectado o

término da vida util dos mesmos.

DISPONIBILIZACAO DA INFRAESTRUTURA E DOS

CARREGADORES:

10.2.1

Cabera a CONTRATADA garantir a entregados carregadores compativeis com os
veiculos a serem entregues, como também a adaptacdo e instalagdo da infra-

estrutura necessaria para o bom funcionamento dos mesmaos.
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Considerando que as obras de adequacdo da garagem esteja pronta
antecipadamente, somente a entrega do conjunto em funcionamento Onibus +
carregadores, ap6s aprovacgdo e testes de comissionamento pela CONTRATANTE
que ensejara a entrega definitiva.

Apés as devidas adequacfes, a manutencéo da infra-estrutura ocorrera por conta da
CONTRATANTE.

DO TREINAMENTO:

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

A CONTRATADA sera responsavel por realizar a capacitacao e treinamento do corpo
de funcionarios da CONTRATANTE para adequada operagcao da FROTA, visando
garantir o conhecimento dos diferentes componentes dos ONIBUS ELETRICOS e as
melhores praticas e cuidados para assegurar a sua operacdo de forma profissional e
segura.

A CONTRATADA deve apresentar um PLANO DE CAPACITACAO compativel com o
cronograma de implantacdo, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apos a
assinatura do contrato, contendo os conteldos e carga horaria teérica e pratica de
treinamento e capacitagdo. O PLANO DE CAPACITACAO deve ser aprovado pela
CONTRATANTE e deverd abranger os diversos cargos relacionados, bem como
profissionais e técnicos com responsabilidade direta por acompanhar e gerir as
atividades de operacdo, de forma a garantir a gestdo do conhecimento sobre a
tecnologia a operar.

As datas de realizacdo dos treinamentos devem ser previamente acordadas entre
CONTRATADA e CONTRATANTE. Os treinamentos deverdo ser executados em
grupo no nimero suficiente para operacao de cada lote de veiculo a ser entregue, de
15 (quinze) a 05 (cinco) dias anteriores a previsdo de entrada em operacdo dos
veiculos.

A CONTRATADA se compromete a realizar novos treinamentos sempre que tiver
ciéncia de novidades quanto a técnicas de direcdo ou de manutencdo que possam
influenciar a operagdo e vida Gtil do veiculo, devendo fornecer todo material
necessario para capacitacdo dos treinandos, sejam apostilas, manuais, livros

técnicos, e outros materiais e equipamentos para correta aprendizagem.

DA MANUTENGAO DA FROTA:

10.4.1

10.4.2

As diretrizes da manutencédo da frota devem se basear no conceito de Confiabilidade
e Manutenabilidade conforme metodologia estabelecida na norma NBR 5462.

Todos os ativos que serdo fornecidos deverdo ser mantidos pela CONTRATADA
durante o periodo de validade do CONTRATO, seja o fornecimento de méo de obra

especializada como também o fornecimento de equipamentos e pegas de reposigao.
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O PLANO DE MANUTENCAO devera ser cumprido e as renovagdes eventualmente
necessarias efetuadas. A missdo da CONTRATANTE sera de disponibilizar a frota
vistoriada, abastecida, limpa, identificada, e em condicbes de atender as
necessidades dos clientes internos e externos, contribuindo para confiabilidade e
seguranca da prestacdo de servicos da empresa.

Ao adotar uma politica de manutencdo que prioriza a disponibilidade da frota nas
datas e horarios necessarios, a CONTRATADA colocard& em pratica seu
compromisso ndo apenas de disponibilizar a frota apta a cumprir as viagens
programadas com qualidade, mas de cumpri-las nos horarios pré-estabelecidos.

A CONTRATADA devera conceber, apresentar e disponibilizar em até 60 (sessenta)
dias apos a assinatura do CONTRATO o PLANO DE MANUTENCAO, inclusive
manuais, utilizando-se das mais modernas técnicas e Normas para a sua aplicacéo,
visando a seguranca operacional, a disponibilidade, a confiabilidade e
manutenabilidade dos sistemas e equipamentos.

O PLANO DE MANUTENGCAO devera ser atualizado pela CONTRATADA
anualmente ou a cada modificacdo que seja feita. Deverdo ser mantidos os requisitos
de manutencdo especificados pelos respectivos fabricantes e nos conceitos
baseados na norma NBR 5462.

Os PLANOS DE MANUTENCAO deverdo abranger todos os sistemas,
equipamentos, instalacdes e estruturas definindo as atividades de Manutencéo
Corretiva, Manutenc¢do Periddica (ou Preventiva), Manutencdo Preditiva e Inspec¢des
e, em especial, na definicdo de todos os processos envolvidos para manutencéo das
condicdes de operacéo e seguranga do sistema. Devera abranger ndo s6 os veiculos
como também os carregadores.

Os PLANOS DE MANUTENCAO devem prever a existéncia de cadastro das
condi¢des das estruturas civis, metalicas e de concreto e das instalag6es elétricas e
hidraulicas da garagem/oficina de manutencdo a ser atualizado continuamente e
prever inspec¢des periédicas com espacamento no maximo 5 (cinco) anos.

Para as pecas sujeitas a serem substituidas por desgastes (mecanico, elétrico e
eletromecanico), todos os valores limites destes desgastes e a vida Util esperada
devem ser os estabelecidos pelos planos e procedimentos de manutengdo. As
manutenc¢des pertinentes (periddica, preditiva etc.) devem ser regularmente aplicadas
de forma que os limites de desgastes de todos esses componentes nunca estejam
fora dos pardmetros minimos especificados em todos o0s equipamentos

disponibilizados para uso operacional.

10.4.10 Deve ser implantado e mantido um INVENTARIO DA FROTA, na forma de sistema

informatizado para gestdo da manutencdo, com todos os dados que possibilitem a
rastreabilidade dos eventos, atuacbes e do histérico dos sistemas, equipamentos e

seus componentes, desde as atividades realizadas campo até as Ultimas atividades
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realizadas em oficina, sejam elas internas ou externas. Esse sistema informatizado,
que sera fornecido pela CONTRATADA também deverd permitir acompanhar o
desempenho e a disponibilidade operacional dos equipamentos.

10.4.11 Devem ser disponibilizados todos os recursos voltados a manutencéo dos veiculos e
sistemas, abrangendo no minimo: documentacdo técnica, treinamento, pecas e
equipamentos sobressalentes, materiais de consumo, etc., bem como garantia
efetiva de reposicéo de pecas equivalentes, necessarias durante todo o ciclo de vida
dos sistemas. Também devem ser disponibilizados ferramentas, acessorios,
equipamentos, dispositivos especiais e plataformas de teste para oficinas, adequadas
para o reparo e manutencado periédica (ou preventiva) e de conservagao e garantida
da agilidade nos reparos.

10.4.12 No caso de equipamentos novos fornecidos pela CONTRATADA que contenham
microprocessadores e softwares dedicados, a CONTRATADA devera disponibilizar
os Manuais de “Software” que devem conter os descritivos de seu funcionamento
detalhando também timings e as sub-rotinas existentes, de maneira que o
comportamento do equipamento possa ser completamente entendido.

10.4.13 Todos os “softwares” fornecidos devem ser acompanhados das respectivas licengas
de uso e em completa obediéncia a Lei de Informatica brasileira em sua ulltima
versao.

10.4.14 Os sistemas, equipamentos, instalagdes e estruturas deverdo ser mantidos de forma
a estarem sempre em conformidade com o projeto original, salvo alteracdes que, ao
longo do tempo, tenham sido previamente justificadas e aprovadas pela
CONTRATANTE.

10.4.15 A CONTRATADA deveré dispor, por meios proprios ou por terceiros, no minimo, dos
recursos e ferramentas de manutenc¢dao, abaixo listados:

a) Sobressalentes para todos os sistemas e equipamentos;

b) Ferramentas e dispositivos especiais, conforme requisitos de manutencéo;

c) Ferramentas de Software requeridas pelos processos de manutencgao;

d) Documentos de todos os protocolos de comunicagéo, abertos ou nao;

e) Manuais e documentos relacionados e necessarios ao desenvolvimento dos
processos de manutencao;

f) Instrumentos mecéanicos, eletromecanicos e eletrdnicos requeridos pelos
processos de manutencao;

g) Dispositivos de testes requeridos pelos processos de manutencao;

h) Veiculos de manutencéo requeridos pelos processos de manutencao;

i) Equipamentos auxiliares requeridos pelos processos de manutencao.

j) Com objetivo de agilizar os atendimentos quando de ocorréncia de falhas, a

CONTRATADA deverd manter uma base fisica, com o minimo de recursos
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necessarios para atendimentos rapidos de manutencdo na Regido

Metropolitana de Goiania, a partir do inicio da operacgédo do primeiro 6nibus.

10.4.16 Todo o PLANO DE MANUTENGCAO e a sua execugio bem como o acompanhamento

dos indicadores de desempenho operacional podem ser auditados pela
CONTRATANTE a qualquer tempo, a fim de verificar o adequado atendimento por
parte da CONTRATADA. Também podem ser auditados pela CONTRATANTE, os
indices de disponibilidade operacional dos veiculos, equipamentos e sistemas, bem
como quaisquer ocorréncias que venham a se mostrar criticas a seguranga dos
empregados ou passageiros ou as que venham prejudicar a continuidade dos

servicos de transporte dos passageiros.

10.4.17 A CONTRATADA devera disponibilizar a CONTRATANTE, sempre que necessario

ou solicitado:
a) Inventario das infra-estruturas e dos recursos de manutencao;
b) Relatodrio sobre o estado de conservagéo e funcionamento dos ativos e bens
patrimoniais

¢) Lista de documentos técnicos, por ela elaborados, com controle de versao.

10.4.18 Toda a responsabilidade trabalhista em relacdo aos funcionéarios da CONTRATADA

que fardo a manutencéo da frota, sera de sua inteira responsabilidade.

DA TABELA DE VALORES:

10.5.1

10.5.2

10.5.3

A CONTRATADA devera fornecer uma tabela de pecas e servicos emitida pelo
fabricante com seus respectivos valores que sera reajustada na mesma data do
contrato, pelo mesmo indice, a qual servirA de pardmetros para possiveis
ressarcimentos em caso de sinistros em que comprovadamente a CONTRATANTE
seja a responsavel.

Em caso de sinistro a CONTRATADA devera apresentar um orcamento detalhado
para reparo do veiculo com base na tabela fornecida acima em até 5 (cinco) dias
Uteis que devera ser aprovado pela CONTRATANTE.

Apos 30 dias da aprovacgéo do reparo pela CONTRATANTE, caso o veiculo continue
imobilizado, cessard o pagamento da Locacdo até a reincorporacdo do mesmo a

operagéo.

DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE:

10.6.1

Sao obrigacbes da CONTRATANTE, sem prejuizo das ja constantes no Edital e
Anexos:
a) assegurar 0S recursos orcamentarios e financeiros para custear a execugao

do objeto;
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b) permitir, durante a vigéncia do contrato, o acesso dos representantes ou
prepostos da CONTRATADA ao local da prestacdo dos servicos do objeto,
desde que devidamente identificados;

¢) encaminhar a CONTRATADA a Ordem de Servico, contendo todas as
informacdes necessarias para a execucédo contratual;

d) acompanhar, controlar e avaliar a execucdo do servico, observando os
padrdes de qualidade e seguranca exigidos, através da unidade responsavel
pela gestdo do contrato;

e) prestar a CONTRATADA, em tempo habil, informacdes necessérias a
execucao do servico;

f) atestar as faturas correspondentes a prestagdo dos servicos, pelo Gestor ou
Fiscal de Contratos;

g) efetuar o pagamento devido pela prestacéo dos servi¢os contratual, no prazo

estabelecido, cumpridas todas as formalidades e exigéncias previstas.

10.7 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

10.7.1

a)
b)

c)

d)

e)

f)
9)

h)

Séo obrigagcbes da CONTRATADA, sem prejuizo das ja constantes no Edital e
Anexos:

tomar todas as providéncias necessarias a fiel execucdo do objeto deste contrato;
manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo
e qualificagdo exigidas na licitagdo;

promover a prestacdo de servico do objeto dentro dos parédmetros e rotinas
estabelecidos, em observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e as
recomendagfes da boa técnica;

prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE,
atendendo prontamente a quaisquer reclamacdes;

adotar medidas para a prestacdo dos servicos solicitados, observando todas as
condicdes e especificacbes aprovadas pela CONTRATANTE;

cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condi¢gdes exigidas;

substituir, imediatamente e a qualquer tempo, pecas e/ou equipamentos insuficientes,
inadequados ou prejudiciais e/ou que ndo atendam ao disposto no Edital e seus
Anexos, além de substituir 0 objeto que ndo esteja de acordo com o avengado, sem
direito a ressarcimento ou 6nus para a CONTRATANTE;

observar, rigorosamente, a legislacdo aplicavel & matéria;

assumir inteiramente a responsabilidade de arcar, total e exclusivamente, com todos
0s custos, despesas, encargos e obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarios,

fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato, conforme exigéncia legal,
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obrigando-se a salda-los na época propria, visto que seus empregados nao
estabelecerdo nenhuma espécie de vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;
Em caso de ajuizamento de acdo trabalhista por parte de empregado da
CONTRATADA, em face também da CONTRATANTE, devera, na hipétese de
condenacéo solidaria e pagamento pela METROBUS, haver a glosa na fatura emitida
imediatamente ao valor dispendido pela LOCADORA;
assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacfes estabelecidas na
legislacéo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus empregados para execucdo do objeto desta licitacdo, ainda
que acontecido nas dependéncias da CONTRATANTE, inclusive por danos causados
a terceiros;
oferecer condigfes fisicas e materiais para a prestagdo dos servigcos objeto deste
Contrato.
podendo subcontratar até o limite de 30% outra empresa para a execu¢éo do objeto
deste contrato desde que previamente autorizado pela CONTRATANTE;
encaminhar & CONTRATANTE a Nota Fiscal Fatura correspondente a prestacdo dos
servigos, na entrega dos mesmos;
ter compativel sua atividade empresarial com o certame licitatério e o objeto
contratual, junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ e Junta
Comercial.
poderd aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0Ss acréscimos ou supressdes
gue se fizerem necessarias a execuc¢do do objeto em até 25 % (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do §2° do art. 165, do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Metrobus.
A CONTRATADA obriga-se a também:

l. Executar o objeto contratado em conformidade com as exigéncias

estabelecidas no Termo de Referéncia e na oferta.

Il Comunicar a Administracdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem
o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

Il Responsabilizar-se pela manutengdo preventiva e corretiva,
entendendo-se preventiva aquela constante no plano de manutencéo
do fabricante (descrita no manual do veiculo) e corretiva aquela
destinada ao reparo de defeitos que ocorram de maneira aleatéria,
durante os intervalos entre as manutenc¢fes preventivas e quaisquer
outras despesas que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a
incidir sobre a execuc¢do do objeto deste Termo de Referéncia;

V. Efetuar o pagamento das multas decorrentes de infra¢des de transito

cometidas na conducao dos veiculos locados e solicitar o reembolso
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dos valores junto 8 CONTRATANTE. Antes de realizar o pagamento,
a CONTRATADA devera aguardar a conclusdo dos processos
referentes aos recursos previstos pela legislacdo. A contratada
devera encaminhar a contratante, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Uteis, a contar do recebimento ou ciéncia das notificacdes
emitidas pelos 6rgéos de transito, de modo a resguardar o direito, por
parte dos condutores, de interpor recursos.

V. Assumir todas as despesas com os veiculos de sua propriedade,
inclusive as relativas a manutencéo, impostos, taxas, licenciamentos
e outras que incidam direta e indiretamente sobre os servicos ora
contratados, isentando a contratante de qualquer responsabilidade
juridica ou financeira em quaisquer ocorréncias.

VI. Para o0s veiculos que apresentarem defeitos, alteracbes e
irregularidades e/ou apresentarem quaisquer caracteristicas
discrepantes as descritas neste termo de referéncia, ainda que
constatados depois do recebimento, a CONTRATADA seré notificada
para sana-los ou substitui-los, parcialmente ou na sua totalidade, a

gualguer tempo as suas expensas.

10.8 DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

10.8.1 A Gestdo do Contrato, em atencdo aos arts. 207, 208, 209 e 210 do
Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos da Metrobus, tera sua execugéo
acompanhada pela SUPERINTENDENCIA OPERACIONAL e a fiscalizag8o
ficard na responsabilidade de funcionario designado, através de portaria pela

autoridade superior.

11 DA SUBCONTRATACAO

11.1 E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por cento) do valor

total do contrato, nas seguintes condi¢des:

11.2 A subcontratacdo depende de autorizacéo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de habilitacdo qualificacdo técnica necessérios para a

execucao do objeto.

11.3 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso

cumprimento das obriga¢cfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.
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12DO CONSORCIO

12.1 Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio.

13 DO REGIME DE EXECUGAO

13.1 Sera adotado o regime de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 22, |, do RILC
(Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Metrobus) , sendo que a afericdo do valor a
ser pago ao contratado sera feito apés o periodo de medicao e a verificagcdo da conformidade da

prestacdo com a obrigagéo.

14 DOS RECURSOS FINANCEIROS

14.1 A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sociedade de economia mista, conta com recursos
orcamentérios do Estado de Goias e com receitas proprias, em proporcao aproximada de 50%
(cinglienta por cento) para cada, através das Contas Contdbeis de Receitas n° 421.01 e n°
411.01, respectivamente.

14.2 Quanto aos recursos orcamentarios advindos do Estado de Goias, decorrem do
enquadramento da METROBUS ao art. 2° Ill, da Lei Complementar n° 101/00 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), tornando-a inclusa nas proje¢des de despesas no ambito da LOA — Lei
Orcamentéaria Anual 2022, nos termos da Lei n® 21.232/22 e Decreto n® 10.049/22, e, por
conseguinte, integrando-a no orgcamento fiscal do Estado, assim como se d4 para os 6rgdos da
Administracdo Direta.

14.3 Para tanto, a previsdo de empenho para o exercicio de 2022, vinculada & estimativa de
gastos para execucgéo do contrato decorrente da presente licitacéo, estd contemplada na Portaria
Orcamentéaria n° 99/2022, na qual abre-se crédito suplementar a Metrobus (Processo SEI n°
202200004017585). Para os exercicios subsequentes, até o fim da vigéncia do contrato, estardo
os valores projetados para liquidacdo anual insertos nas respectivas programacgfes de execucao

orcamentdria e financeira de que tratardo as Leis Orcamentérias.

14.4 Adicionalmente, a METROBUS firmara com a CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias Uteis a
contar da assinatura do Contrato, a titulo de garantia de pagamento da locacdo mensal,
Instrumento de Cessdo de Direitos Creditérios, conforme anuido pela entidade gestora do
sistema de arrecadagdo, o SET — Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de

Passageiros de Goiania, via Carta datada de 30/03/22, em anexo e parte integrante do Contrato.

14.5 A legitimidade do SET para gerir referido Sistema esta contemplado na Deliberagdo CDTC n°
058/07, no Contrato de Concessdo n° 01/2011 e no Instrumento de Ades@o a Bilhetagem
Eletrénica firmado em 29/8/2011, com a METROBUS.
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14.6 Tal Instrumento assegurarda & CONTRATADA, mediante comprovacédo de inadimpléncia da

METROBUS por prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias, o direito de receber diretamente do

SET os créditos de viagens decorrentes dos passageiros transportados consignados nas Faturas

de Servicos emitidas pela METROBUS, observadas as regras de negdcio existentes.

14.7 A projecdo de crédito mensal liquido é de aproximadamente R$ 3.000.000,00 (trés milhdes

de reais), tendo por base o faturamento apurado em fevereiro de 2022.

15D0 PAGAMENTO E REAJUSTES:
15.1 Do Pagamento:

1511

15.1.2

15.1.3
15.1.4

15.1.5

15.1.6
15.1.7

15.1.8

A CONTRATADA sera remunerada mensalmente, a partir da disponibilizacdo da
FROTA, pelo ALUGUEL EFETIVO devido pela CONTRATANTE.

O valor do ALUGUEL mensal, serd calculado por 6nibus entregue e pronto para
circular (inclui-se a instalagcdo dos carregadores).

O Valor cheio mensal de cada 6nibus devera estar explicitado na proposta financeira.
Este valor devera contemplar ndo s6 a locacdo efetiva dos 6nibus, incluindo a
manutenc¢do, como também implantacdo dos carregadores e da infra-estrutura
necessaria para operagao de carga.

O ALUGUEL EFETIVO sera o valor a ser pago ao final do més por cada 6nibus
disponibilizado pela CONTRATADA e seréa calculado considerando-se dois fatores:
15.1.5.1 Fator 1 - INDICE DE DISPONIBILIDADE EFETIVA DA FROTA:

15.1.5.2 Este indice ira refletir a efetiva disponibilidade operacional da frota locada a

disposicdo da CONTRATANTE. Este indice serd calculado pela seguinte
férmula para cada dnibus:

15.1.5.3 Total de horas Mensais = 24 (horas) * 30 (dias) =720 horas/més

15.1.5.4 Total de horas Pagas/més = 720 — Total de Horas glosadas por motivo
de inoperancia (*)

15.1.5.5 (*) Este total de horas de inoperéncia passara a contar a partir da quarta

hora de paralisacdo do veiculo. Em caso de ndo haver reparo do veiculo

nestas 4 horas de caréncia, o Total de horas glosadas passara a ser

contabilizada desde a primeira hora de inoperancia, ressalvadas as

disposicfes mencionadas anteriormente.
Fator 2 - INDICE DE QUALIDADE DE MANUTENCAO:
O Indicador da Qualidade de Manutencéo, leva em consideracdo o tempo médio de
reparo dos ONIBUS ELETRICOS e disponibilidade da INFRAESTRUTURA DE
RECARGA e suporte.

Este indicador ser& obtido conforme equacao abaixo:
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15.1.8.1 Confiabilidade do Veiculo (CONFVE)

15.1.8.2 Também conhecido como MTBF — tempo médio entre falhas MTBF, consiste
em medir o periodo total em operagdo, medido em km, de bom
funcionamento entre as falhas de um equipamento reparavel, uma das
ferramentas para mensurar a confiabilidade do veiculo.

quilometragem percorrida pela frota de énibus no més

CONFVE = numero total de reparos corretivos realizado no més

15.1.8.3 Tempo Médio de Reparo — (MTTR - Mean Time ToRepair)

15.1.8.4 O indicador de manutencdo MTTR ou tempo médio para reparos indica o
tempo médio que os funciondrios vao levar para recolocar o 6nibus em
funcionamento. Em resumo, mede a capacidade da equipe em consertar a
falha. Para fazer o célculo, divide-se o tempo total gasto com os reparos pelo
namero total de reparos realizado dentro do periodo.

tempo total gasto com manutengédo corretiva no més

MTTR = namero total de reparos corretivos realizado no més

15.1.8.5 Disponibilidade do Sistema de Carregamento — (DISPCG)

15.1.8.6 Mede a capacidade de um item estar em condi¢Bes de executar uma certa
funcdo em um dado instante ou durante um intervalo de tempo determinado,
levando-se em conta o0s aspectos combinados de sua confiabilidade,
manutenabilidade e suporte de manutencdo, supondo que 0S recursos
externos requeridos estejam assegurados.

Quantidade diaria média mensal de carregadores aptos a

DISPCG = recarga

quantidade total de carregadores instalados

15.1.8.7 Logo, o INDICE DE QUALIDADE DE MANUTENCAO (IQM) sera calculado,

a partir dos indicadores anteriormente apresentados, pela férmula:
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IQM =0,4XxCONFVE + 0,4XxMTTR + 0,2xDISPCG

15.1.8.8 Pelos conceitos acima, a medi¢cdo mensal dos servicos de locagéo para fins

de remuneragdo da CONTRATADA devera contabilizar a disponibilidade
efetiva dos 114 veiculos ou o nimero de veiculos entregues conforme
cronograma de entregas previsto/aprovado neste edital, conforme equacéo

abaixo:
Valor da Hora/glosa (VHG) = Valor mensal da locacé&o do veiculo / 720

Valor Aluguel com Glosa (VAG) = Valor cheio do Aluguel Mensal — (VHG

* Quantidade de horas paradas)

ALUGUEL EFETIVO = (VAG x (0,95 + 0,05 x IQM))

15.1.9 Nos primeiros 06 (seis) meses de Implantacdo conforme cronograma de entregas,

sera aceito indisponibilidade de até 20% (vinte por cento) da quantidade mensal de

horas previstas, ou seja, 144 horas mensais por 6nibus como franquia para nao

aplicacdo dos fatores redutores acima mencionados.

15.2 DO REAJUSTE:

15.2.1 O ALUGUEL sera reajustado anualmente pela aplicacao da variagdo do IPCA/IBGE

ou outro indice que vier a substitui-lo no periodo, tendo como referéncia a data de

assinatura do contrato.

15.2.2 O reajuste devera ser previamente solicitado pela Contratada apds o decurso da

anualidade prevista no paragrafo anterior.

16 DA QUALIFICACAO TECNICA:

16.1 Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

16.1.1.1 Atestado de Capacidade cuja comprovacdo se fard através de Atestado(s)

a)

de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica(s) de direito publico ou
privado, que comprove(m) aptidao da pessoa juridica para o desempenho de
atividade(s) pertinente(s) em caracteristica(s) com o objeto da licitagdo,
referente(s) a execucao de servigos:

Tenha locado ou de outra forma fornecido pelo menos 25 (vinte e cinco)

Metrobus Transporte Coletivo S/A — Rua Patriarca N°299 Vila Regina — Goiania GO

CEP 74.453-610
Pagina6l de 134



METROBUS

Transporte Coletivo S/A

veiculos de transportes de passageiros com motores de propulsdao a

eletricidade.

17 DA VISTORIA

17.1 As LICITANTES poderdo visitar as areas e demais instalacdes relativas a
GARAGEM/OFICINA e aos TERMINAIS, de modo a obter para si, as suas expensas e sob sua
responsabilidade, todas as informacdes necessarias a preparacdo da PROPOSTA ECONOMICA.

17.2 Para todos os efeitos, considera-se que as LICITANTES tém pleno conhecimento da
natureza e do escopo das obras, servi¢os e fornecimentos, das condi¢cdes que possam afetar sua
execucao, dos materiais e equipamentos necessarios, bem como da situacédo das areas e demais
instalacdes relativas a GARAGEM/OFICINA e aos TERMINAIS.

17.3 A visita técnica devera ser realizada por representante da LICITANTE, munido de documento
de identificacdo com foto e documento apto a comprovar seu vinculo profissional ou de

representacdo com a LICITANTE.

17.4 A visita técnica sera realizada com acompanhamento de representante da METROBUS e
deverd ser previamente agendada pela LICITANTE, por meio do telefone (62) 3230-7529, das

09:00h &s 17:00h, ou por meio do e-mail: joao.torres@metrobus.go.gov.br.

17.5 A visita técnica podera ser realizada no periodo compreendido entre a data da publicacdo do
EDITAL até o ultimo DIA UTIL anterior & realizagdo da SESSAO PUBLICA.

17.6 Ao término da visita técnica, serd entregue ao representante da LICITANTE o respectivo
Atestado de Visita Técnica, conforme modelo em ANEXO I, que devera ser incluido junto aos
DOCUMENTOS DE HABILITAQAO.

17.7 No caso de LICITANTE que venha a integrar um consorcio, N0 sera necessario que as
demais consorciadas também apresentem o Atestado de Visita Técnica, bastando a sua

apresentacédo em nome de apenas uma das consorciadas.

17.8 Caso a LICITANTE opte por ndo realizar a visita técnica, segundo sua exclusiva
responsabilidade, a LICITANTE devera apresentar junto aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO,
em substituicdo ao Atestado de Visita Técnica, uma declaracdo de que possui, mesmo sem ter
realizado a visita técnica nos termos deste EDITAL, todas as informacfes necesséarias a
preparagdo da PROPOSTA ECONOMICA, assegurando ter pleno conhecimento da natureza e
do escopo das obras, servigos e fornecimentos, das condicdes que possam afetar sua execucao,
dos materiais e equipamentos necessarios, bem como da situacdo das areas e demais
instalacdes relativas a GARAGEM/OFICINA e aos TERMINAIS, conforme modelo disponivel
ANEXO II.
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18 DA VIGENCIA E ENCERRAMENTO/RESCISAO DO CONTRATO:

18.1 A vigéncia do contrato sera de 16 (dezesseis) anos, contados a partir de sua assinatura,

podendo ser prorrogado, caso haja interesse das partes na forma estabelecida em Lei.

18.2 Para os casos de encerramento ou rescisdo contratual, devera ser elaborado um cronograma
de transig8o para substituicdo da frota afim de manter a viabilidade da operacdo dos servicos,
objeto deste contrato.

19 DOS FINANCIAMENTOS

19.1 A LOCADORA é a Unica responsavel pela obtencdo dos recursos financeiros necessarios ao

cumprimento das obrigac6es previstas no CONTRATO.

19.2 A LOCADORA, para todo e qualquer instrumento de financiamento a ser emitido ou
celebrado pela LOCADORA para a execu¢do do CONTRATO, podera oferecer em garantia os
direitos emergentes do CONTRATO.

19.3 Como garantia aos instrumentos de financiamento adotados pela LOCADORA para a
execucdo contratual, em qualquer de suas modalidades, a LOCADORA poderd ceder ao
financiador, em carater fiduciario, o ALUGUEL EFETIVO, mediante comunica¢do formal a
CONTRATANTE, em até 3 (irés) DIAS UTEIS da assinatura do respectivo instrumento de
garantia.

19.4 A LOCADORA somente podera oferecer em garantia os direitos emergentes do presente
CONTRATO com a condicdo de que haja a expressa renincia do financiador ao direito de
reintegracao da posse dos veiculos, admitindo-se alternativamente a substituicdo da FROTA por

outros veiculos de especificacdes equivalentes.

19.5 A LOCADORA fica expressamente autorizada a firmar todos os instrumentos de
financiamento necessarios a execucdo do CONTRATO, sendo que, se solicitado pelos
financiadores, a CONTRATANTE compromete-se a assinar 0s respectivos instrumentos de
financiamento como interveniente-anuente dentro de 10 (dez) dias, contados da solicitacdo da
LOCADORA.

19.6 A n3o manifestacdo por parte da CONTRATANTE no prazo definido em contrato19.5

implicard sua anuéncia tacita.
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19.7 Caso o financiamento se inviabilize em razdo de agbes ou omissdes por parte da
CONTRATANTE, nao recaira sobre a LOCADORA nenhuma sangdo ou penalidade decorrente
de descumprimento de obriga¢des contratuais relacionadas, sem prejuizo de eventual reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

19.8 A CONTRATANTE desde ja autoriza a transferéncia do controle societario da LOCADORA
para os FINANCIADORES com o objetivo de assegurar a sua reestruturacdo financeira e a
continuidade da execucdo do CONTRATO.

19.9 O pedido para autorizagéo de transferéncia do controle societario aos financiadores devera
ser apresentado a CONTRATANTE, por escrito, contendo a justificativa para tanto, bem como
elementos que possam subsidiar a analise do pedido, tais como cépias de atas de reunifes de
sécios ou acionistas da LOCADORA, correspondéncias, relatérios de auditoria, demonstraces

financeiras, entre outros.

19.10A CONTRATANTE examinara o pedido no prazo maximo de 15 (quinze) dias, prorrogaveis
por igual periodo, caso necesséario, podendo requerer a complementacdo da documentacao

apresentada ou solicitar outras informagfes que se fagam necessérias.

19.11 A autorizacdo, caso concedida, devera ser formalizada por escrito, apontando eventuais
condicdes e requisitos para sua realizagéo.

19.12Eventual inadimpléncia entre a LOCADORA e FINANCIADORES n&o poderé ser objeto de

acéo de reintegracdo de posse que afete a disponibilidade da FROTA.

20 DA REMUNERAGAO

20.1 A LOCADORA sera remunerada mensalmente, a partir da disponibilizacdo da FROTA, pelo
ALUGUEL EFETIVO devido pela CONTRATANTE. O ALUGUEL EFETIVO serd calculado

conforme disposto neste Termo de Referéncia.

20.2 O pagamento a CONTRATADA sera realizado em até 30 (trinta) dias, contados, do
recebimento da fatura, devendo ser acompanhada da respectiva Nota Fiscal Eletrénica (NF-e),

que devera ser atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato.

20.3 O pagamento sera exclusivamente realizado através de crédito em Conta-Corrente bancaria
(DOC, TED, Deposito)indicada pela CONTRATADA e de sua inteira responsabilidade os dados
fornecidos, devidamente satisfeitas as condic6es do Contrato.
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20.4 A Nota Fiscal Eletrénica devera especificar, de forma pormenorizada, todas as
caracteristicas do servigo (marca e quantidade de veiculos, etc.) e consignar os nimeros do(a):
Processo Administrativo que abrange a relac@o contratual; Contrato Administrativo; Procedimento
Licitatério; Ordem de Servico respectiva, além de estar acompanhada de: Cépia da Ordem de
Servico, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos objetos entregues; Certiddes Negativas

atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (INSS, FGTS, Trabalhista etc.).

20.5 A regularidade fiscal da CONTRATADA podera ser substituida por Certificado de Registro
Cadastral, em situacdo “REGULAR”, perante o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado -
CADFOR, administrado pela Secretaria da Economia de Goias, verificada a compatibilidade da

atividade da empresa e o objeto adjudicado/licitado.

20.6 A Nota Fiscal que apresentar incorrecdo no seu preenchimento ou deixar de apresentar os
documentos solicitados acima sera devolvida a CONTRATADA e seu pagamento ocorrerd em até
05 (cinco) dias Uteis, ap6s a data de sua Ultima apresentacdo valida, sem prejuizo do prazo de

pagamento estipulado.

20.7 A CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, o servico executado em desacordo com o
disposto no Contrato e Termo de Referéncia. Se ap6s o recebimento provisério constatar que o
servico foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, sera
notificada a CONTRATADA, interrompendo-se 0s prazos de recebimento, e ficando suspenso o

pagamento até que seja sanada a situacao.

20.8 Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA n&o tenha a ele dado causa
haverd compensacéo financeira, em seu favor, pelo indice IPCA, pro rata die. Para efeito de
emissdo da Nota Fiscal, o nimero do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ - da
Metrobus Transporte Coletivo S/A. é 02.392.459/0001-03.

21 CREDITOS DE CARBONO

21.1 A CONTRATADA podera, por sua conta e risco, contratar os servicos de consultoria
especializada para quantificacdo e geragdo de CREDITOS DE CARBONO. Na hipétese de a
geracdo de CREDITOS DE CARBONO se mostrar viavel, a LOCADORA fica desde ja autorizada

a proceder a sua comercializagao, em conformidade com a legislacéo vigente.

21.2 O resultado liquido da comercializagdo dos CREDITOS DE CARBONO sera compartilhado
entre CONTRATDA e CONTRATANTE. A exploracdo e a definicAo da proporcdo de
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compartilhamento do resultado liquido da comercializagdo dos CREDITOS DE CARBONO
deverdo ser previamente aprovadas pela CONTRATANTE, mediante solicitacdo da LOCADORA

acompanhada da respectiva memoéria de célculo e demais demonstrativos. A proporcdo de

compartilhamento podera ser revisada pelas Partes a cada 2 (dois) anos.

21.3 A parcela do resultado liquido da comercializacdo dos CREDITOS DE CARBONO atribuida a
CONTRATANTE podera ser descontada do ALUGUEL EFETIVO devido a LOCADORA.

22 ALOCAGAO DE RISCOS

22.1 Sempre que atendidas as condigdes do CONTRATO e mantida a alocagio de riscos nele

estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.2 RISCOS DA CONTRATADA

22.2.1 A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel pelos riscos e obrigacdes

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

abaixo elencados:
Variagdo do custo de capital, inclusive resultante da variacdo das taxas de juros;
Capacidade financeira e de captacéo de recursos da CONTRATADA

Variagdo dos custos de financiamento(s) assumido(s) para o cumprimento das
obrigacdes previstas no CONTRATO;

- Variacéo das taxas de caAmbio;
Inflag&o superior ou inferior aos indices de reajuste previstos no CONTRATO;

Ineficiéncias ou perdas econbmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou
omissdo da CONTRATADA,;

Estimativa incorreta dos custos e prazos para atendimento ao CONTRATO;
Variagdo dos custos de aquisicdo, substituicdo ou manutencdo da FROTA,;

Variagdo dos custos de aquisicdo, substituicdo ou manutencdo dos equipamentos
que compdem a INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE;
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Variagdo do custo de méo-de-obra que afete o cumprimento das obrigacdes
previstas no CONTRATO;

Custos relativos a seguranca e saude dos trabalhadores subordinados a
CONTRATADA ou subcontratados;

Atrasos na obtencdo das LICENCAS E AUTORIZACOES, respeitadas as excegoes

previstas;

Cumprimento de condicionais de LICENCAS E AUTORIZACOES de cunho ambiental

e custos incorridos para tanto;

Eventos imprevisiveis ou previsiveis, mas de conseqléncias incalculaveis,
qualificados como caso fortuito ou forca maior quando a sua cobertura seja aceita por
companhias seguradoras no mercado brasileiro h4 pelo menos 2 (dois) anos, a
época da materializagdo do risco, e que afetem a integridade da FROTA ocorridos
anteriormente a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO;

Atrasos na disponibilizacdo da FROTA em relacio a4 DATA MAXIMA PARA
DISPONIBILIZAGAO DA FROTA,;

Atrasos nos procedimentos de homologacéo e licenciamento da FROTA, respeitadas

as excecgbes previstas;

- Erros ou omiss@es em relacdo aos estudos e dados que embasaram a estruturagédo
do CONTRATO;

Prejuizos decorrentes de falhas de projeto se erros na realizagdo das intervengdes
necessarias a implementagdo da INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE

que ensejem a necessidade de refazer parte ou a totalidade das intervengoes;

Prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros, causados direta ou indiretamente pela
CONTRATADA ou por qualquer outra pessoa, fisica ou juridica, a ela vinculada, em

decorréncia do cumprimento das obrigacdes previstas no CONTRATO;

Atrasos na disponibilizacdo da INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE em
relagdo a DATA MAXIMA PARA DISPONIBILIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE
RECARGA E SUPORTE;

Eventos imprevisiveis ou previsiveis, mas de conseqiéncias incalculaveis,
qualificados como caso fortuito ou forca maior quando a sua cobertura seja aceita por

companhias seguradoras no mercado brasileiro h4 pelo menos 2 (dois) anos, a
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época da materializacado do risco, e que afetem a integridade da INFRAESTRUTURA
DE RECARGA E SUPORTE;

Investimentos, custos ou despesas adicionais para atendimento as
ESPECIFICACOES TECNICAS e aos INDICADORES DE DESEMPENHO;

Custos de acbes judiciais de terceiros contra a CONTRATADA ou suas
SUBCONTRATADAS e prestadoras de servico, decorrentes da execucdo do

Contrato;

Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais cujo fato
gerador seja diretamente decorrentes da instalacdo da INFRAESTRUTURA DE
RECARGA E SUPORTE;

Encargos, danos e prejuizos, incluindo pagamento de eventuais indenizacoes,

relativos a ndo destinacdo ambientalmente adequada de baterias;
22.2.1.1 A LOCADORA declara:

Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
CONTRATO;

Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua PROPOSTA
ECONOMICA e assinatura do CONTRATO;

A materializacdo de qualquer risco alocado a LOCADORA nédo dard ensejo ao

reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

22.3 RISCOS DA CONTRATANTE

22.3.1 A CONTRATANTE é integral e exclusivamente responsével pelos riscos e obrigacdes

abaixo elencados:

Atrasos ou inexecucdo das obrigacdes da LOCADORA causados pela demora ou
omissfes da CONTRATANTE ou da CMTC nas providéncias que lhes cabem;-
Atrasos decorrentes da demora na obtencédo de LICENCAS E AUTORIZACOES a
cargo da LOCADORA quando os prazos de analise do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica responsavel pela emissdao da licenca ou autorizacdo
ultrapassarem aqueles previstos nas normas aplicaveis ou aqueles informados pelo

O6rgédo ou entidade, inclusive com relacdo a homologacdo e licenciamento veicular,
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exceto se decorrente de fato imputavel a CONTRATADA, sendo presumido como
fato imputavel a8 CONTRATADA qualquer atraso decorrente da ndo entrega de todos
os documentos, estudos e informagdes exigidos pelo 6rgdo ou entidade, ou em
qualidade inferior a minima estabelecida pelo 6rgdo ou entidade, prévia ou

posteriormente ao pedido de licenciamento ou autorizacéo;

Variagdo na demanda dos SERVICOS DE TRANSPORTE com impacto sobre o
dimensionamento da FROTA,;

Atrasos na disponibilizagdo da FROTA em razdo da néo disponibilizacdo ou de
atrasos na disponibilizagdo dos EQUIPAMENTOS ITS embarcados na FROTA
DIESEL para instalagdo na FROTA por motivos ndo imputaveis a LOCADORA;

Atrasos na disponibilizacdo da FROTA em razdo da ndo obtengdo tempestiva do
CERTIFICADO DE VINCULAGAO AO SERVICO junto & CMTC por motivos n&o
imputaveis a CONTRATATADA,;

Atrasos na disponibilizacdo da INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE em
razdo da néo liberagdo do acesso & GARAGEM ou aos TERMINAIS, exceto se por
motivo imputavel & CONTRATADA,;

Atrasos ou impossibilidade de instalagdo dos EQUIPAMENTOS ITS;

Custos relativos a correcdo de quaisquer ndo conformidades, falhas ou defeitos da
FROTA decorrentes de motivos imputaveis a CONTRATANTE;

Custos relativos a substituicdo da FROTA antes do atingimento da vida util indicada
pelo FABRICANTE por motivos ndo imputaveis a CONTRATADA,

Prejuizos decorrentes de falhas na seguranca da GARAGEM e/ou nos TERMINAIS;

Danos causados & FROTA ou & INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE, a
LOCADORA, aos PASSAGEIROS ou a terceiros, quando em decorréncia de culpa

ou da materializagdo de riscos alocados a CONTRATANTE

Investimentos ndo previstos decorrentes de nova exigéncia legal ou regulamentar

superveniente a assinatura do CONTRATO;

Eventos imprevisiveis ou previsiveis, mas de conseqiiéncias incalculaveis,
gualificados como caso fortuito ou forca maior sem cobertura securitaria no mercado
brasileiro que afetem a integridade da FROTA ocorridos anteriormente a assinatura
do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO;
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m) Circunstancias supervenientes, em razao de fato do principe, ato da Administragao

0)

p)

Q)

22.3.2

22.3.3

22.3.4

ou descumprimento contratual, que resultem, comprovadamente, em variacdes dos
custos da CONTRATADA, incluindo determinacdes legais e regulamentares
supervenientes que impliquem alteracdes nas ESPECIFICACOES TECNICAS;

Alteracdes na legislacdo tributaria, inclusive em decorréncia de consolidacédo de
entendimento jurisprudencial de tribunais superiores, que incida sobre os custos da

CONTRATADA, ressalvados os impostos sobre a renda;

Atrasos causados por acfes ou omissBes da DISTRIBUIDORA, bem como falhas ou

interrupgBes nos servicos de distribuicdo de energia elétrica;

DecisBes judiciais ou administrativas que impecam a CONTRATADA de executar
quaisquer das obrigacdes previstas no CONTRATO, exceto se a CONTRATATADA
der causa a decisdo ou se tratar de risco especificamente alocado a
CONTRATATADA,;

Ocorréncia de greves dos empregados da CONTRATANTE ou da DISTRIBUIDORA,;

Demais casos ndo expressamente listados acima que venham a alterar o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO e ndo tenham sido motivados ou causados
pela CONTRATADA ou cujo risco ndo foi por ela assumido ou imposto pela

legislacdo ou por este CONTRATO.

A CONTRATANTE n&o é responsavel por custos atribuidos as condigbes da
pavimentacdo do Eixo Anhanguera e suas Extensdes, e ndo se responsabilizara por
defeitos na frota a esse pretexto. A CONTRATANTE ndo admitira pedido de
reequilibrio econémico-financeiro sob argumentos que envolvam deterioracdo das
condi¢des da pavimentacao do Eixo Anhanguera e suas Extensdes.

A CONTRATANTE declara ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos

riscos por ela assumidos no CONTRATO.

A materializacdo dos riscos alocados a CONTRATANTE, sempre que impactar o
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, conforme definido acima, dara

ensejo ao seu reequilibrio econdmico-financeiro.
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23 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

23.1 Para a avaliacdo de um evento de desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
inicialmente devera ser avaliado a qual PARTE esta alocado o risco do fato causador do
desequilibrio, sendo vedada a concesséao de qualquer forma de reequilibrio econdmico-financeiro

por risco que esteja alocado exclusivamente a PARTE que o reclama.

23.2 0 processo de recomposicéo sera realizado de forma que seja nulo o valor presente liquido
do fluxo de caixa marginal anual projetado em razdo do evento que ensejou a recomposi¢cdo do

equilibrio econdbmico-financeiro, considerando:

23.3 Os fluxos de dispéndios e receitas marginais anuais, conforme o caso, resultantes do evento
gue deu origem a recomposicdo deflacionados, anualmente, para o primeiro ano do fluxo de

caixa marginal anual a partir do indice de correcdo do CONTRATO.

23.4 Os fluxos das receitas marginais anuais resultantes da recomposi¢cdo do equilibrio

econdmico-financeiro, deflacionados, anualmente, para o ano de ocorréncia do evento.

23.5 Uma vez calculados os valores de receita requeridos para a recomposi¢do do equilibrio, tais
valores serdo atualizados para o ano em que se efetiva a recomposicdo pela taxa conhecida de

reajuste do CONTRATO, considerando a mesma data-base.

23.6 Os valores de receita requeridos para a recomposicéo do equilibrio, quando for o caso, ser&o
reajustados a partir da data de efetivacdo da recomposicao do equilibrio, pelo mesmo indice e na
mesma data-base do reajuste do CONTRATO.

23.7 A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no célculo do valor presente liquido deve ser
obtida nos seguintes termos: TD: 177,16 X TR. Onde: TD: Taxa de desconto real anual e TR:
Média dos Ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de rendimentos da venda das Notas do
Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B ou, na auséncia deste, outro que o substitua, ex-
ante a dedugdo do imposto sobre a renda, com vencimento mais compativel com a data do termo
contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, sem considerar a parcela relativa ao
IPCA)

23.8 Para fins de determinacédo dos fluxos de dispéndios marginais, serdo utilizados os dados
apresentados pela LOCADORA relacionados a comprovagéo dos custos efetivamente incorridos

ou a ocorrer, sempre considerando valores teto construidos, preferencialmente, a partir dos
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seguintes critérios: Dados oriundos dos sistemas oficiais de custos, eventualmente incidentes;
Relatério de pericia técnica ou avaliagdo analoga; Outros critérios de mercado ou metodologias

referenciadas.

23.9 A ocorréncia de evento gravoso, cujo risco seja atribuido a uma PARTE e impacte a outra

PARTE, ensejara o reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

23.10A recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO podera ser realizada por
gualguer uma das seguintes formas: | - Alteracdo do valor do ALUGUEL; Il - Alterac@o do prazo
do CONTRATO; Il - Aumento, reducéo, postergacdo ou modificacdo de obrigacdes contratuais;
IV - Pagamento de compensacéo financeira por investimentos, custos ou despesas adicionais
efetivamente incorridas, ou do valor equivalente a perda de receita efetivamente incorrida; ou V -

Outras formas admitidas em lei.

23.11Nao havendo concordancia entre as PARTES com relacdo ao pleito de recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro, poderdo ser acionados os mecanismos de resolucdo de

controvérsias, a ser disciplinado em contrato.

23.12Uma vez reconhecido o direito ao reequilibrio, quando em favor da CONTRATANTE, sera

promovida a reducéo do valor do ALUGUEL.

23.13Quando o reequilibrio for reconhecido em favor da LOCADORA, as PARTES elegeréo entre
0S mecanismos de recomposicao previstos aquele que devera ser aplicado.

24 REVISOES ORDINARIAS

24.1 A cada 2 (dois) anos, contados da data de inicio da ETAPA DE OPERACAO E
MANUTENCAO, ocorrera a revisdo ordinaria do CONTRATO, observada as condigdes de

processamento e os limites estabelecidos no CONTRATO.

24.2 O processo de revisdo ordinaria seréa instaurado de oficio pela CONTRATANTE.

a) ApOs a instauragdo do processo, a CONTRATADA devera apresentar, em
até 30 (trinta) dias, relatorio detalhado e atualizado acerca dos eventos relativos a
manutencdo e substituicio dos ONIBUS ELETRICOS e dos equipamentos que
compdem a INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE, devidamente

documentados nos INVENTARIOS, ensejadores do desequilibrio econdmico-
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financeiro do CONTRATO, bem como qualquer documentacdo de suporte

complementar necessaria ao processamento do pleito.

b) O processo de revisdo devera ser concluido no prazo maximo de 120 (cento
e vinte) dias.
c) O processo de revisdo sera concluido mediante decisdo da CONTRATANTE,

devendo seus resultados serem devidamente documentados e, caso importem em

alteracdes do CONTRATO, incorporados em aditivo contratual.

d) Em caso de discordancia quanto a revisdo, a CONTRATADA podera acionar

os mecanismos de solucédo de controvérsias previstos.

e) As PARTES poderdo, as suas expensas, ser assistidas por consultores
técnicos de qualquer especialidade no curso do processo de revisdo e os laudos,
estudos, pareceres ou opinibes emitidas por estes deverdo ser encarrados ao
processo de modo a explicitar as razdes que levaram as PARTES ao acordo final ou

a eventual divergéncia.

f) As reunibes e audiéncias realizadas no curso do processo de revisdo
deverdo ser devidamente registradas.

24.3 A realizagdo das revisdes ordinarias ndo exclui o direito das partes a revisdo extraordinaria

guando se verificarem 0s pressupostos para tanto, nos termos estabelecidos neste CONTRATO.

25 REVISOES EXTRAORDINARIAS

25.1 A revisdo extraordindria do CONTRATO serd solicitada pela PARTE que se sentir
prejudicada mediante envio de requerimento fundamentado a outra PARTE, considerando a
alocacéo de riscos do CONTRATO, nos casos em que, pela natureza do evento acusador do
desequilibrio, ndo seja possivel ou mostre-se excessivamente oneroso aguardar o préximo ciclo
de revisdo ordinaria. O requerimento serd obrigatoriamente instruido com relat6rio técnico ou
laudo pericial que demonstre cabalmente o desequilibrio econdmico-financeiro, sob pena de ndo

conhecimento.

25.2 0 requerimento devera conter, se for o caso, as informagdes sobre:

a) A data da ocorréncia e provavel duracdo da hipdtese que enseja a

recomposicao;
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b) A comprovagdo ou, diante da sua impossibilidade, a estimativa da variacao

de investimentos, custos, despesas ou receitas;

c) Qualquer alteracéo necessaria nas obrigag6es previstas no CONTRATO;
d) A eventual necessidade de aditamento do CONTRATO; e
e) A eventual necessidade de liberacdo do cumprimento de quaisquer

obrigacdes, de qualquer das PARTES.

25.3 Formulado o pedido de recomposicéo por qualquer das PARTES, a PARTE contréria devera
se manifestar no prazo de até 60 (sessenta) dias para deliberacdo das PARTES sobre o

acatamento ou ndo do pleito tal como formulado.

25.4 A CONTRATANTE podera solicitar 8 LOCADORA a emisséo de laudos complementares. O
processo de revisao extraordinaria devera ser concluido no prazo maximo de 120 (cento e vinte)

dias contados da apresentacédo do requerimento pela PARTE solicitante.

25.5 Caso seja ultrapassado o prazo previsto na subclausula anterior, sem solugéo amigavel ou,
ainda, em caso de discordancia quanto a decisdo de recomposi¢cdo ou quanto aos valores ou
demais dados indicados, as PARTES poder&o recorrer aos mecanismos de solucdo de conflitos

previstos.

26 PERIODO DE CURA

26.1 Somente sera caracterizado o inadimplemento da LOCADORA, para todos os fins previstos
neste CONTRATO, se tal descumprimento ndo for inteiramente sanado ou nao tiverem sido
adotadas todas as medidas necessarias ao seu equacionamento no prazo de 15 (quinze) dias
contados do inequivoco conhecimento do descumprimento pela LOCADORA (“PERIODO DE
CURA").

26.2 O prazo de 15 (quinze) dias podera ser prorrogado por igual periodo mediante pedido
justificado da LOCADORA, podendo ainda a CONTRATANTE estipular, a seu critério, prazo

adicional para correcéo de irregularidades.

26.3 Para os casos relacionados & ndo observancia da DATA MAXIMA PARA
D|SPON|B|L|ZAQAO DA FROTA e da DATA MAXIMA PARA D|SPON|B|L|ZAQAO DA
INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE néo sera admitida a aplicacdo do PERIODO
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DE CURA, incorrendo a LOCADORA automaticamente em inadimplemento, sujeita as sancdes
previstas neste CONTRATO.

27 REGIME APLICAVEL AOS BENS

27.1 A FROTA e a INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE ndo serdo revertidos a
CONTRATANTE quando do encerramento do CONTRATO.

27.2 Niao sera devida a CONTRATADA, em qualquer hipétese, indenizacdo em razdo de
investimentos realizados e ndo amortizados relativos a FROTA e a INFRAESTRUTURA DE
RECARGA E SUPORTE.

ElaboracdodoTermodeReferéncia Aprovoem ___ de 2022

Identificag&o/Assinatura-Diretor

Identificagdo/Assinatura
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ANEXO | - ATESTADO DE VISITA TECNICA

[local], [e] de [e] de [e]

Ao PREGOEIRO- Edital de Pregéao Eletrdnico n° [e]/[e]
Metrobus Transporte Coletivo S/A

Ref.: Edital de Pregao Eletronico n° [e]/[e] — Atestado de Visita Técnica

Prezados Senhores,

Eu , ocupante do cargo___, portador da cédula de identidade RG n°.

, inscrito no CPF/MF sob o n°. , lotado na ,ATESTO para 0s

devidos fins, que a empresa , inscrita no CNPJ/ME sob n° com
sede na , representada por portador da cédula
de identidade RG n°. , inscrito no CPF/MF sob o n°. , devidamente qualificado

como seu representante legal para os fins do presente Atestado de Visita Técnica, visitou a GARAGEM e os
TERMINAIS e, nos termos do EDITAL, tomou conhecimento das condi¢ces existentes para a execucdo dos

trabalhos, objeto do procedimento licitatério em apreco.

Nome do funcionario
Nome do representante

Metrobus Transporte Coletivo S/A Nome da empresa
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ANEXO Il - DECLARAGCAO DE PLENO CONHECIMENTO

[local], [e] de [e] de [e]

Ao PREGOEIRO- Edital de Pregao Eletrdonico n° [e]/[e]

Metrobus Transporte Coletivo S/A
Ref.: Edital de Pregao Eletronico n° [e]/[e] — Atestado de Visita Técnica

Prezados Senhores,

Em atendimento ao Edital em referéncia, a empresa , inscrita no CNPJ/ME

sob n° com sede na , por seu(s) representante(s) legal(is)
portador da cédula de identidade RG n°. , inscrito no

CPF/MF sob o n°. , declara, sob as penas da legislacéo aplicavel, por si, por seus sucessores e

cessionarios, que possui, mesmo sem ter realizado a visita técnica nos termos do EDITAL, todas as
informagdes necessarias a preparacdo da PROPOSTA ECONOMICA, assegurando ter pleno conhecimento
da natureza e do escopo das obras, servicos e fornecimentos, das condigcbes que possam afetar sua
execucado, dos materiais e equipamentos necessarios, bem como da situacao das areas e demais instalacdes
relativas a GARAGEM e aos TERMINAIS.

Nome do representante
Nome da empresa
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ANEXO Il - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
ECONOMICA

PREGAO ELETRONICO n° 045/2022 - METROBUS
Processo n°202200053000134

Empresa: CNPJ:
Endereco:

Fone: Fax: E-mail:

Banco n©: Agéncia n°; Conta-corrente n°:
A

Metrobus Transporte Coletivo S/A
Ref.: Edital de Pregédo Eletronico n° [e]/[e] — Proposta Econdmica Escrita

Prezados Senhores,

1 Apresentamos nossa Proposta Econdmica para execu¢éo do objeto da Licitagdo em referéncia.

2 Propomos para exploracéo do objeto da Licitagdo, nos termos do Edital e da minuta de Contrato, o
valor de Aluguel de RS [e] (e).

3 Participaremos da Licitacdo com a condicdo de que [( ) serd / () ndo serd] constituida SPE
(Sociedade de Proposito Especifico) para execucéo do Contrato, na forma especificada no Edital;

4 Declaramos, expressamente, que:

4.1 a presente Proposta Econémica é valida por 60 (sessenta)dias, contados da data para recebimento
dos Envelopes indicada no Edital

4.2 concordamos, integralmente e sem qualquer restricdo, com as condicbes da contratacdo
estabelecidas no Edital em referéncia e na respectiva minuta de Contrato;

4.3 confirmamos que temos pleno conhecimento da area licitada e das condi¢cdes de execucdo dos
trabalhos;

4.4 cumprimos integralmente todas as obrigacdes e requisitos contidos no Edital em referéncia, sendo
observadas, na integra, as premissas constantes do Edital.

Atenciosamente,

[LICITANTE]
[representante(s) credenciado(s)]
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ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTACAO

[local], [¢] de [e] de [e]
A
Metrobus Transporte Coletivo S/A

Ref.: Edital de Pregéao Eletronico n° [e]/[e] — Apresentacdo da Documentacéo

Prezados Senhores,

1 [preencher com razdo social/nome da Licitante] (“Licitante”), por seu(s) representante(s) legal(is)
abaixo assinado(s), apresenta anexos o0s documentos para sua qualificagcdo no certame licitatorio em
referéncia, nos termos do Edital.

2 A Licitante declara expressamente que tem pleno conhecimento dos termos do Edital em referéncia e
que os aceita integralmente, em especial, no que tange as faculdades conferidas a Comissao de Licitacdo de
conduzir diligéncias especiais para verificar a veracidade dos documentos apresentados e buscar quaisquer
esclarecimentos necessarios para elucidar as informacgdes neles contidas.

3 A Licitante declara expressamente que atendeu a todos 0s requisitos e critérios para qualificacdo e
apresentou os Documentos de Habilitagdo, conforme definido no Edital, de forma correta.

4 A Licitante declara, ainda, que os Documentos de Habilitagdo ora apresentados sdo completos,
verdadeiros e corretos em cada detalhe.

Atenciosamente,

[LICITANTE]
[representante(s) credenciado(s)]
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE REGULARIDADE COM ART. 7°,
INC. XXXIIl DA CONSTITUICAO FEDERAL

[local], [e] de [e] de [e]

A
Metrobus Transporte Coletivo S/A

Ref.: Edital de Pregdo Eletronico n° [e]/[e] — Declaracdo de regularidade com art. 7°, inc. XXXIIl da
Constituicao Federal

Prezados Senhores,

Em atendimento ao Edital em referéncia, a [preencher com razdo social/nome da Licitante], por seu(s)
representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislacé@o aplicavel, por si, por seus
sucessores e cessionarios, que se encontra em situacéo regular perante o Ministério da Economia, no que se
refere a observancia do disposto no inciso XXXIIl, do artigo 7°, da Constituicdo Federal.

[LICITANTE]
[representante(s) credenciado(s)]
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ANEXO VI - MODELO DE CARTA DE DECLARAGAO DE AUSENCIA DE
IMPEDIMENTO PARA PARTICIPACAO DA LICITAGAO

[local], [e] de [e] de [e]

A
Metrobus Transporte Coletivo S/A

Ref.: Edital de Pregao Eletronico n° [e]/[[e] — Declaracdo de Auséncia de Impedimento para
Participacdo do Leildo

Prezados Senhores,

Em atendimento ao Edital em referéncia, a [preencher com razdo social/nome da Licitante], por seu(s)

representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislacdo aplicavel, que ndo esta
impedida de participar de licitagdes publicas.

[LICITANTE]
[representante(s) credenciado(s)]
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO FORMAL DE EXPRESSA
SUBMISSAO A LEGISLAGAO BRASILEIRA E DE RENUNCIA DE
RECLAMAGAO POR VIA DIPLOMATICA

[local], [e] de [e] de [e]

A
Metrobus Transporte Coletivo S/A

Ref.: Edital de Pregao Eletronico n° [e]/[e] — Declaracdo Formal de Expressa Submissao a Legislagdo
Brasileira e de Renuncia de Reclamacao por Via Diplomética

Prezados Senhores,

Em atendimento ao Edital em referéncia, a [preencher com razdo social/nome da Licitante], por seu(s)
representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, para os devidos fins, sua formal e expressa submisséo
a legislacéo brasileira e rendncia integral de reclamar, por quaisquer motivos de fato ou de direito, por via
diplomética.

[LICITANTE]
[representante(s) credenciado(s)]
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ANEXO VIII - MODELO DE CARTA DE DECLARACAO DE LICITANTE
ESTRANGEIRA
[local], [e] de [e] de [e]

A
Metrobus Transporte Coletivo S/A

Ref.: Edital de Pregao Eletronico n° [e]/[e] — Declaracdo de Compatibilidade de Documentos
Estrangeiros

Prezados Senhores,

Em atendimento ao Edital em referéncia, a [preencher com razdo social/nome da Licitante], por seu(s)
representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislacdo aplicavel, que:

® os documentos abaixo indicados do pais de origem da empresa (preencher com razao
social/qualificacdo da Licitante) séo equivalentes aos documentos exigidos no Edital de Pregéo Eletrdnico n°

[o)/[e].

Descricdo do documento do
pais de origem

ltem do Edital em que o

Documentoexigido no Edital .
documento é exigido

(i) os documentos abaixo indicados ndo possuem documentos equivalentes no pais de origem da
empresa (preencher com razéo social/qualificacéo da Licitante)

Descricdo do documento do
pais de origem

ltem do Edital em que o

Documentoexigido no Edital f
documento é exigido

[LICITANTE]
[representante(s) credenciado(s)]
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ANEXO IX - CRONOGRAMA PARA DISPONIBILIZACAO DA FROTA E DA
INFRAESTRUTURA DE SUPORTE
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ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° XXX/2022-METROBUS

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE
S| CELEBRAM A METROBUS TRANSPORTE COLETIVO
S/A E A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Em [e] de [e] de 202[e], pelo presente instrumento, de um lado,

0] METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A,sociedade de economia mista do Estado de Goiés,
criada sob a autorizagdo da Lei Estadual N° 13086/1997, modificada pela Lei Estadual N° 13086/1997,
regulamentada pelo Decreto N° 4846/1997 e regida por seu estatuto social, integrante da administracdo
indireta do Estado de Goias, com sede na Rua [e], n° [e], Bairro [e¢], CEP [e], inscrito no CNPJ/ME sob o n°
[e], neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, o Exmo. Sr. [e], portador da cédula de identidade RG
n° [e], [6rgdo expedidor], inscrito no CPF/ME sob o n° [e], doravante denominada CONTRATANTE;

e, de outro lado

(i) [e], sociedade empresaria, com sede no Municipio de [e], Estado de [e], na [e], n° [e], Bairro [e], CEP
[e], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [e], neste ato representada por seu Representante Legal, o Sr. [e], portador
da cédula de identidade RG n° [e], [6rgéo expedidor], inscrito no CPF/MF sob o n° [e], conforme poderes

previstos em seu Estatuto Social, doravante denominada CONTRATADA;

Considerandoque a CONTRATANTE é a concessionaria do SERVICOS DE TRANSPORTE, nos termos do
CONTRATO DE CONCESSAO;

Considerando que a CONTRATADA logrou éxito de acordo com o julgamento de menor preco proposto no
pregéo eletrénico promovido pela CONTRATANTE com a finalidade de selecionar a melhor proposta para
prestacdo de servigos de locacdo de 114 dnibus 100% elétricos articulados, incluindo manutencao integral
dos veiculos; bem como implantacdo e instalacdo da infraestrutura de recarga e suporte (locacdo de
carregadores), e adaptacdo da estrutura da oficina e garagem da Metrobus, por um periodo de 16
(dezesseis) anos, para operacdo no Eixo Anhanguera e extensfes (Goianira, Senador Canedo e Trindade),
nos termos do Edital do Pregdo Eletronico n° [+]/[] (“LICITACAQ”),de acordo com os seguintes termos e

condicdes:
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CLAUSULA 1 - LEGISLACAO APLICAVEL E REGIME JURIDICO DO

CONTRATO

11 O presente CONTRATO vincula-se ao Processo n® XXXX; ao Pregdo Eletrbnico n°. XX/2022; a
Proposta de precos apresentada em XX/XX/XXXX, ao Edital de licitagdo, ao Termo de Referéncia e demais
anexos do Edital, publicados no Diario Oficial do Estado de Goids no dia XX/XX/XXXX, bem como sera

regido pelas seguintes normas:

a Constituicdo Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI;
b. Lei Federal n°® 13.303/2013;
c RILC-METROBUS;

d Condiges previstas no EDITAL, no Termo de Referéncia e demais anexos, os quais integram o
presente CONTRATO, independentemente de sua transcri¢ao;

e. Demais disposic¢des constitucionais, legais e regulamentares aplicaveis.

1.2 Sem prejuizo da aplicagdo das normas apliciveis a este CONTRATO, nos termos da Subclausula 1.1
acima, aplicam-se ainda a presente relagdo juridica contratual os preceitos de direito publico e,

supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e disposi¢des de direito privado.

CLAUSULA 2 - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Integram este CONTRATO, independentemente de transcri¢cdo, para todos os efeitos legais, o Termo
de Referéncia, o Edital de licitacdo origindrio e seus anexos, além da proposta da licitante vencedora no
certame licitatdrio.

CLAUSULA 3 - INTERPRETACAO

3.1 Em caso de divergéncia entre as normas previstas na legislacdo aplicavel, no EDITAL e neste
CONTRATO, prevalecera o seguinte:

No caso de divergéncias entre 0 CONTRATO e os ANEXOS, prevalecera o disposto no CONTRATO.
No caso de divergéncias entre os ANEXOS, prevalecerdo aqueles de autoria da CONTRATANTE.

c. No caso de divergéncias entre os ANEXOS de autoria da CONTRATANTE, prevalecera aquele de
data mais recente.

d. No caso de divergéncia entre 0o CONTRATO e a regulamentacdo da CMTC, prevalecera o disposto
no CONTRATO, exceto no caso de regras estritamente procedimentais, em que prevalecera a
regulamentacéo vigente.
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e. No que concerne a requisitos técnicos, no caso de conflito entre normas técnicas e regulamentos da

CMTC, prevalecerdo as disposi¢Bes contidas nos regulamentos da CMTC.

CLAUSULA 4 - OBJETO DO CONTRATO

4.1 O objeto do presente CONTRATO ¢é estabelecer os termos e as condicdes para a prestacdo de
servicos de locacdo de 114 6nibus 100% elétricos articulados, incluindo manutengéo integral dos veiculos;
bem como implantacdo e instalacdo da infraestrutura de recarga e suporte (locagdo de carregadores), e
adaptacdo da estrutura da oficina e garagem da Metrobus, por um periodo de 16 (dezesseis) anos, para
operacao no Eixo Anhanguera e extensfes (Goianira, Senador Canedo e Trindade), por um periodo de 16
(dezesseis) anos, de acordo com as condicdes e especificacdes estabelecidas neste Contrato, no Termo de

Referéncia e no Edital e seus demais Anexos.

4.2 N&o se inclui no objeto do presente CONTRATO a operagdo dos SERVICOS DE TRANSPORTE,
que permanecem sob responsabilidade da CONTRATANTE e regidos pelo CONTRATO DE CONCESSAO.

4.3 O valor do Contrato é aquele disposto na Clausula 7.

CLAUSULA 5 - DA EFICACIA, VIGENCIA, PRORROGACAO E GESTAO

CONTRATUAL

5.1 Para os efeitos do presente CONTRATO, a DATA DE EFICACIA é aquela em que estiverem

implementadas as seguintes condi¢des de eficacia:
511 Assinatura do presenteContrato;
5.1.2 Publicagdo do extrato do CONTRATO no DOE, pela CONTRATANTE; e
5.1.3 Apresentacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

5.2 O prazo de vigéncia do presente CONTRATO é de 16 (dezesseis) anos, contados a partir da DATA
DE EFICACIA.

5.2.1 O CONTRATO podera ter sua vigéncia prorrogada a critério exclusivo da CONTRATANTE.

5.2.2 Nos casos em que houver estudo ou licitagdo em andamento para substituicdo de contrato
em vigor e nao haja tempo habil para que o vencedor do certame assuma o objeto do CONTRATO, o
prazo de vigéncia podera ser estendido, nos termos da legislacdo aplicavel, a fim de que nao haja
descontinuidade na prestacdo dos SERVICOS DE TRANSPORTE.
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5.2.3 Os atos administrativos pertinentes a prorrogacdo do CONTRATO deverdo ser
adequadamente motivados, inclusive quanto ao prazo fixado, observada a legislacao aplicavel.

5.2.4 Nos termos dos artigos 207 a 210 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
Metrobus (RILC-Metrobus), a execucgédo do presente Contrato sera acompanhada por um Gestor e/ou

Fiscal(is) designados mediante Portaria.

CLAUSULA 6 - VALOR DO CONTRATO

6.1 O valor do presente CONTRATO, é de R$ [e]
( reais) e correspondente aos

valores previstos no cronograma para todo o prazo de vigéncia.

6.2 A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sociedade de economia mista, conta com recursos
or¢camentérios do Estado de Goiés e com receitas proprias, em propor¢éo aproximada de 50% (cinquenta por

cento) para cada, através das Contas Contabeis de Receitas n°® 421.01 e n° 411.01, respectivamente.

6.3 Quanto aos recursos orcamentéarios advindos do Estado de Goias, decorrem do enquadramento da
METROBUS ao art. 2°, lll, da Lei Complementar n°® 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), tornando-a
inclusa nas proje¢8es de despesas no ambito da LOA — Lei Or¢camentéria Anual 2022, nos termos da Lei n°®
21.232/22 e Decreto n°® 10.049/22, e, por conseguinte, integrando-a no orgcamento fiscal do Estado, assim

como se da para os 6rgédos da Administracao Direta.

6.4 Adicionalmente, a METROBUS firmara com a CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias Uteis a contar da
assinatura do Contrato, a titulo de garantia de pagamento da locacdo mensal, Instrumento de Cesséo de
Direitos Creditérios, conforme anuido pela entidade gestora do sistema de arrecadacgdo, o SET — Sindicato
das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiania, via Oficio SET n°17/2022, em
anexo e parte integrante do Contrato.

6.5 A legitimidade do SET para gerir referido Sistema esta contemplado na Deliberagdo CDTC n° 058/07,
no Contrato de Concessdo n° 01/2011 e no Instrumento de Adesdo & Bilhetagem Eletrdnica firmado em
29/8/2011, com a METROBUS.

6.6 Tal Instrumento assegurara a CONTRATADA, mediante comprovacdo de inadimpléncia da
METROBUS por prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias, o direito de receber diretamente do SET os
créditos de viagens decorrentes dos passageiros transportados consignados nas Faturas de Servicos
emitidas pela METROBUS, observadas as regras de negécio existentes.

6.7 A projecéo de crédito mensal liquido é de aproximadamente R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de reais),

tendo por base o faturamento apurado em fevereiro de 2022.
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CLAUSULA 7 - DAS CONDICOES DE EXECUGCAO DO CONTRATO

7.1 As condigBes gerais de execucdo do CONTRATO estdo especificadas no Termo de Referéncia.

7.2 A disponibilizacdo dos veiculos pela CONTRATADA a CONTRATANTE devera ocorrer de forma
gradual, e em ndmero compativel com as unidades disponibilizadas ser implantadas as instala¢des de

recarga e manutengdo da frota.

7.3 E responsabilidade da CONTRATADA a apresentacdo do pedido de vinculacdo ao servico dos

veiculos locados junto a CMTC, e ainda a obtencao do respectivo certificado.

7.4 Somente apds os veiculos receberem o certificado de vinculagédo ao servico e estando aptos para
entrada em operacgéo efetiva, € que a CONTRATADA fara jus a remuneracdo da locacéo conforme disposto

na Clausula 16.

CLAUSULA 8 - DIREITOS E DEVERES DA CONTRATADA

8.1 Sem prejuizo de outros direitos e deveres porventura estabelecidos no presente CONTRATO, no
Edital, no Termo de Referéncia e nos demais ANEXOS, sdo direitos e deveres da CONTRATADA durante
todo o prazo de vigéncia do CONTRATO:

Secdo | - Deveres Gerais

8.1.1 Cumprir e fazer cumprir integralmente o CONTRATO, bem como as demais disposi¢ces

legais e regulamentares aplicaveis;

8.1.2 Promover a prestacdo de servico do objeto dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos,

em observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e as recomendacdes da boa técnica;

8.1.3 Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condi¢Ges exigidas;

8.1.4 Assumir inteiramente a responsabilidade de arcar, total e exclusivamente, com todos os
custos, despesas, encargos e obrigagfes trabalhistas, sociais, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato, conforme exigéncia legal, obrigando-se a salda-los na época
prépria, visto que seus empregados ndo estabelecerdo nenhuma espécie de vinculo empregaticio com
a CONTRATANTE;

8.1.5 Em caso de ajuizamento de agéo trabalhista por parte de empregado da CONTRATADA, em
face também da CONTRATANTE, devera, na hipétese de condenagdo solidaria e pagamento pela

METROBUS, haver a glosa na fatura emitida imediatamente ao valor dispendido pela CONTRATADA,;
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8.1.6 Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os
seus empregados para execucdo do objeto desta licitacdo, ainda que acontecido nas dependéncias da

CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;
8.1.7 Oferecer condicdes fisicas e materiais para a prestacdo dos servicos objeto deste Contrato;

8.1.8 Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, as condi¢cfes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas na LICITACAO e ter compativel sua atividade empresarial com o certame licitatorio e o objeto

contratual, junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ e Junta Comercial;

8.1.9 Manter, para todas as atividades relacionadas a execugdo de servicos de engenharia e
arquitetura, a regularidade perante os respectivos conselhos profissionais, inclusive com relacdo a

terceiros subcontratados;

8.1.10  Arcar com os tributos incidentes sobre a propriedade e utilizagdo da FROTA e da
INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE, bem como assumir todas as despesas com 0s
veiculos de sua propriedade, inclusive as relativas a manutengéo, impostos, taxas, licenciamentos e
outras que incidam direta e indiretamente sobre o0s servicos ora contratados, isentando a

CONTRATANTE de qualquer responsabilidade juridica ou financeira em quaisquer ocorréncias;

8.1.11  Providenciar e manter vigentes todas as LICENCAS E AUTORIZACOES, arcando com seus

custos;
8.1.12  Providenciar e manter vigente a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO;

8.1.13  Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo

prontamente a quaisquer reclamacoes;

8.1.14 Encaminhar a CONTRATANTE a Nota Fiscal Fatura correspondente a prestacdo dos

servi¢os, na entrega dos mesmos;

8.1.15  Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressfes que se fizerem
necessérias a execuc¢do do objeto em até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, nos termos do 82° do art. 165, do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
Metrobus;

8.1.16  Efetuar o pagamento das multas decorrentes de infragcdes de transito cometidas na condugéo
dos veiculos locados e solicitar o reembolso dos valores junto 8 CONTRATANTE. Antes de realizar o
pagamento, a CONTRATADA devera aguardar a conclusdo dos processos referentes aos recursos

previstos pela legislagdo. A contratada devera encaminhar a contratante, no prazo maximo de 05
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(cinco) dias (teis, a contar do recebimento ou ciéncia das notificagbes emitidas pelos orgaos de

transito, de modo a resguardar o direito, por parte dos condutores, de interpor recursos.

Secdo Il — Deveres Relativos a Frota

8.1.17 Realizar o pedido de fabricacdo dos ONIBUS ELETRICOS ao FABRICANTE, atendendo as

especificacdes constantes no Edital, no Termo de Referéncia e nos demais Anexos;

8.1.18  Supervisionar os processos de fabricacdo, encarrocamento e montagem dos ONIBUS
ELETRICOS, garantindo o atendimento as especificagdes constantes no Edital, no Termo de
Referéncia e nos demais Anexos;

8.1.19  Garantir a acessibilidade em cada um dos ONIBUS ELETRICOS, de modo que cada unidade

propicie condic¢éo de utilizacdo por qualquer pessoa, com segurang¢a e autonomia, total ou assistida;

8.1.20 Garantir que os ONIBUS ELETRICOS atendam as especificacdes de acessibilidade
constantes no Edital, no Termo de Referéncia e nos demais Anexos e nos instrumentos normativos

relativos a matéria;

8.1.21  Comunicar a Administracéo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacéao;

8.1.22  Assegurar que a FROTA atenda integralmente as ESPECIFICACOES TECNICAS;

8.1.23 Adequar a FROTA as determinacgdes legais e regulamentares supervenientes que impliguem
alteragbes nas ESPECIFICACOES TECNICAS, desde que a adequacéo seja requerida pela CMTC ou
pela autoridade competente e se mostre tecnicamente viavel, sem prejuizo da realizagdo de ajustes
nas datas estipuladas no CRONOGRAMA DE DISPONIBILIZACAO DA FROTA E DA
INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE, caso aplicavel, e do reequilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO;

8.1.24  Substituir, imediatamente e a qualquer tempo, pecas e/ou equipamentos insuficientes,
inadequados ou prejudiciais e/ou que ndo atendam ao disposto no Edital e seus Anexos, além de
substituir o objeto que ndo esteja de acordo com o avencado, sem direito a ressarcimento ou 6nus
para a CONTRATANTE;

8.1.25 Responsabilizar-se pela manutencdo preventiva e corretiva, entendendo-se preventiva
aquela constante no plano de manutencdo do fabricante (descrita no manual do veiculo) e corretiva

aquela destinada ao reparo de defeitos que ocorram de maneira aleatéria, durante os intervalos entre
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as manutencgdes preventivas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente, incidam ou

venham a incidir sobre a execucéo do objeto deste Contrato;

8.1.26  Para os veiculos que apresentarem defeitos, alteracdes e irregularidades e/ou apresentarem
quaisquer caracteristicas discrepantes as descritas neste termo de referéncia, ainda que constatados
depois do recebimento, a CONTRATADA sera notificada para sana-los ou substitui-los, parcialmente

ou na sua totalidade, a qualquer tempo as suas expensas;

8.1.27 Repor os ONIBUS ELETRICOS que estejam sem condicbes de operagdo, no prazo
especificado pela fiscalizacdo do CONTRATO, contadas da notificacdo da condicdo inoperabilidade do

veiculo, sob pena da sangao prevista na alinea “g” da subclausula 22.5.

8.1.28  Arcar com os custos relativos & logistica para disponibilizacdo dos ONIBUS ELETRICOS a
CONTRATANTE;

8.1.29  Guardar e zelar pela seguranca da FROTA até a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO pela CONTRATANTE;

8.1.30  Realizar a entrega da FROTA na GARAGEM;

8.1.31  Elaborar ou disponibilizar a CONTRATANTE, conforme o caso, 0s manuais e instrugdes de

uso que se fagcam necessarios a operacdo da FROTA;
8.1.32  Elaborar e manter atualizado o INVENTARIO DA FROTA;

8.1.33  Realizar a manutencdo da frota, efetivando todo e qualquer reparo que se faca necessario
para garantir boas condi¢Bes de rodagem e seguranga dos veiculos, desde os servigos de manutencao
mais simples, tais como troca de 6leo, alinhamento e balanceamento, e troca de pneus, até os mais

complexos;

8.1.34 Efetuar os reparos e substituicdes dos ONIBUS ELETRICOS, de acordo com Plano de
Manutencdo Aprovado pela CONTRATANTE;

8.1.35 Manter equipe técnica de plantdo e oficina mecanica funcionando de segunda a segunda,
24h por dia, para pronto atendimento e solucdo dos problemas relacionados aos 6nibus e as suas
respectivas plataformas de carregamento — evitando, assim, a suspensdo da prestacdo do servigo

publico;

8.1.36 Atender aos requerimentos da CONTRATANTE que impliguem o acionamento do
FABRICANTE;
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8.1.37 Realizar a baixa dos ONIBUS ELETRICOS que deixem de atender as ESPECIFICACOES
TECNICAS e que ndo mais seréo utilizados para prestacéo dos SERVICOS DE TRANSPORTE;

8.1.38  Manter a FROTA a disposicdo da CONTRATANTE durante toda a vigéncia do CONTRATO;

Secdao Il — Deveres Relativos a Infraestrutura de Recarga e Suporte

8.1.39 Elaborar os projetos, instalar e comissionar a INFRAESTRUTURA DE RECARGA E
SUPORTE na GARAGEM e nos TERMINAIS;

8.1.40  Arcar com os custos de manutencdo da INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE;

8.1.41 Elaborar e manter atualizado o INVENTARIO DA INFRAESTRUTURA DE RECARGA E
SUPORTE;

8.1.42 Dar destinacdo ambientalmente adequada as baterias substituidas ou cuja vida util tenha

expirado;

CLAUSULA 9 - DIREITOS E DEVERES DA CONTRATANTE

9.1 Sem prejuizo de outros direitos e deveres porventura estabelecidos no presente CONTRATO, no
Edital e em seus respectivos ANEXOS, sdo direitos e deveres da CONTRATANTE durante todo o prazo de
vigéncia do CONTRATO:

9.1.1 Assegurar 0s recursos orgcamentarios e financeiros para custear a execucao do objeto;

9.1.2 Permitir, durante a vigéncia do contrato, o acesso dos representantes ou prepostos da

CONTRATADA ao local da prestacdo dos servi¢os do objeto, desde que devidamente identificados;

9.1.3 Encaminhar @ CONTRATADA a Ordem de Servigo, contendo todas as informacfes

necessarias para a execugao contratual;

9.14 Acompanhar, controlar e avaliar a execucado do servico, observando os padrdes de qualidade

e seguranca exigidos, através da unidade responséavel pela gestédo do contrato;

9.15 Prestar a CONTRATADA, em tempo habil, informacgdes necessarias a execucao do servico;

9.1.6 Atestar as faturas correspondentes a prestacdo dos servigcos, pelo Gestor ou Fiscal de

Contratos;
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9.1.7 Efetuar o pagamento devido pela prestacdo dos servigos contratual, no prazo estabelecido,

cumpridas todas as formalidades e exigéncias previstas;

9.1.8 Receber a FROTA em conformidade com as ESPECIFICACOES TECNICAS nas datas
estipuladas no CRONOGRAMA DE DISPONIBILIZACAO DOS ONIBUS ELETRICOS E DA
INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE;

9.1.9 Cooperar com a CONTRATADA para a obtencdo de todas as LICENCAS E
AUTORIZACOES;

9.1.10 Emitr o TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA mediante entrega dos ONIBUS
ELETRICOS, pela CONTRATADA, na GARAGEM,;

9.1.11 Guardar e zelar pela seguranca da FROTA a partir da emisséo do TERMO DE ACEITACAO
PROVISORIA;

9.1.12 Inspecionar os ONIBUS ELETRICOS para verificar sua conformidade com as
ESPECIFICACOES TECNICAS;

9.1.13 Emitir o TERMO DE ACEITACAO DEFINITIVA para os ONIBUS ELETRICOS que atendam
as ESPECIFICACOES TECNICAS;

9.1.14 Disponibilizar os EQUIPAMENTOS ITS instalados na FROTA DIESEL para instalacdo na
FROTA pela CONTRATADA,;

9.1.15 Responder por quaisquer danos, deterioragdes, prejuizos e perdas relativos a FROTA que

decorram do seu mau uso;

9.1.16 Disponibilizar os ONIBUS ELETRICOS para vistoria pela CMTC e obtencdo do
CERTIFICADO DE VINCULAQAO AO SERVICO;

9.1.17  Colocar a disposicdo da CONTRATADA os ONIBUS ELETRICOS que devam ser reparados
ou substituidos;

9.1.18 Guardar e zelar pela seguranca da INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE
instalada na GARAGEM,;

9.1.19 Responder por quaisquer danos, deterioragbes, prejuizos e perdas relativos a
INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE que decorram do seu uso em desconformidade com

0s manuais e instrucdes fornecidos pela CONTRATADA;
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9.1.20 Revisar e firmar o INVENTARIO DA INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE
elaborado pela CONTRATADA.

CLAUSULA 10 - CONTRATACAO COM TERCEIROS E EMPREGADOS

10.1 A CONTRATADA podera subcontratar até o limite de 30% do valor total do Contrato outra empresa
para a execucéo do objeto deste contrato desde que previamente autorizado pela CONTRATANTE;

10.2 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de habilitacdo qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do

objeto;

10.3  Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigactes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

10.4 A CONTRATADA deverda cumprir com as obrigacGes previstas no CONTRATO através de seus
empregados ou de terceiros subcontratados, devendo assegurar que todos detenham as competéncias e

gualificagbes técnicas necessarias para a realizacdo de suas atividades.

10.5 A CONTRATADA seré responsavel por quaisquer danos causados por seus empregados ou terceiros
subcontratados a CONTRATANTE.

10.6 A CONTRATANTE nédo se responsabilizard por quaisquer obrigagbes decorrentes dos contratos
firmados entre a CONTRATADA e terceiros subcontratados, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de

nenhuma espécie entre estes e a CONTRATANTE.

10.7 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer encargos trabalhistas e previdenciarios, fiscais e

comerciais relativos aos seus empregados e terceiros subcontratados.

CLAUSULA 11 - GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

11.1 A contratada devera apresentar garantia contratual do art. 158 do Regulamento Interno de Licitag6es
e Contratos da Metrobus, com validade durante a execu¢édo do contrato e 3 (trés) meses apds o término da
vigéncia contratual, devendo ser renovada pela contratada a cada prorrogacdo, independentemente de
Notificagdo da Metrobus, nos moldes estabelecidos no instrumento convocatério e edital, observados ainda o

seguinte:
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11.1.1 A contratada devera apresentar comprovante de prestacédo de garantia apés a assinatura do
contrato no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, podendo optar por caucdo em dinheiro, seguro-

garantia ou fianca bancaria no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato;

11.2 Em garantia do bom cumprimento das obrigacdes assumidas neste CONTRATO, a CONTRATADA

devera prestar garantia no valor de R$ [e], (

reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO.

11.2.1 A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera ser apresentada & CONTRATANTE
no prazo de até 10 (dez) DIAS UTEIS ap6s a celebragdo do CONTRATO.

11.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para a apresentacdo da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO autoriza a CONTRATANTE a rescindir unilateraimente o CONTRATO.

11.3 O valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustado pelo mesmo indice, na

mesma data-base e no mesmo prazo previsto para o reajuste do ALUGUEL.

114 A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera mantida pela CONTRATADA durante toda a
vigéncia do CONTRATO, devendo seu valor observar, ao longo do prazo contratual, as seguintes regras:

11.4.1 Do inicio da vigéncia até a disponibilizacdo integral da FROTA, mediante assinatura do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO correspondente, o valor da GARANTIA DE EXECUGCAO DO
CONTRATO sera aquele indicado na subclausulal2.2.

1142 Ap6s o 5° ano de vigéncia contratual, o valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO podera ser reduzido em 1,25% a cada 2 (dois) anos, até o limite minimo de 5% (cinco por
cento) do valor do CONTRATO.

115 A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera ser mantida pela CONTRATADA até a data
de extingdo deste CONTRATO, por meio de renovagdes periddicas, observado o disposto na subclausula
12.4.2.

11.6 A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO poderéa ser utilizada sempre que a CONTRATADA
ndo proceder, nos prazos definidos neste CONTRATO e apds decisdo final no processo administrativo
especifico para aplicacdo de sangdes, ao pagamento das multas que porventura lhe forem aplicadas e nas
demais hipéteses em que restar configurado como devido ressarcimento ou pagamento de indenizagdes a
CONTRATANTE, nos termos deste CONTRATO.

11.6.1 Caso os valores a serem executados ultrapassarem a GARANTIA DE EXECUCAO DO

CONTRATO prestada, a CONTRATADA respondera pela diferenca, assegurado o direito a ampla

defesa e ao contraditorio.
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11.7 Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO, a CONTRATADA devera

recompor seu valor integral em até 10 (dez) DIAS UTEIS da sua utilizago.

11.8 A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ndo podera conter qualquer tipo de ressalva ou

condicao que possa dificultar ou impedir a sua execucgdo ou que possa deixar dividas quanto a sua firmeza.

11.9  Qualquer modificacdo nos termos e nas condicdes da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
devera ser previamente aprovada pelo CONTRATANTE.

11.10 Todas as despesas decorrentes da prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA.

CLAUSULA 12 - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO (SPE)

12.1 A CONTRATADA é uma SPE, na forma de sociedade por agfes, constituida de acordo com a lei
brasileira, com a finalidade exclusiva de explorar o empreendimento objeto deste CONTRATO, incluindo-se

as atividades acesso0rias ou associadas.

12.2 O capital social da SPE sera subscrito e integralizado nos termos do EDITAL.

12.2.1 A SPE nédo podera, durante o prazo de vigéncia deste CONTRATO, reduzir o seu capital
social dos valores especificados, sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

12.3 A transferéncia do CONTROLE da CONTRATADA estard condicionada a prévia anuéncia da
CONTRATANTE, sob pena de extincdo do CONTRATO.

12.3.1 Para fins de obtencdo de anuéncia da CONTRATANTE, o pretendente a assungdo do
controle societario da CONTRATADA DEVERA:

@ Comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO; e

(b) Atender as exigéncias de capacidade técnicas, idoneidade financeira e regularidade juridica

e fiscal previstas no EDITAL.

12.3.2 Recebida a solicitacdo acerca da alteracdo do controle societario da CONTRATADA,
acompanhada da documentacdo e justificativa pertinentes, a CONTRATANTE terd o prazo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento da solicitagdo, para se manifestar, requerer a complementacdo
da documentacao apresentada ou solicitar outras informacdes que se fagam necessarias a analise dos

requisitos necessarios para a concessao da anuéncia.

12.3.3 A CONTRATANTE devera decidir o pedido de anuéncia no prazo maximo de 10 (dez) dias
contados do recebimento das informagdes e/ou documentacdo complementares, caso solicitadas.
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12.4 A CONTRATADA deverd obedecer aos padrdes de governanga corporativa e demonstracées

financeiras padronizadas, de acordo com as regras contaveis vigentes no Brasil e com as normas societarias

pertinentes.

CLAUSULA 13 - FINANCIAMENTOS

13.1 A CONTRATADA é a Unica responsavel pela obtencdo dos recursos financeiros necessarios ao

cumprimento das obrigac@es previstas no CONTRATO.

13.2 A CONTRATADA, para todo e qualquer instrumento de financiamento a ser emitido ou celebrado
pela CONTRATADA para a execucdo do CONTRATO, podera oferecer em garantia os direitos emergentes
do CONTRATO.

13.3 Como garantia aos instrumentos de financiamento adotados pela CONTRATADA para a execugéo
contratual, em qualquer de suas modalidades, a CONTRATADA podera ceder ao financiador, em carater
fiduciério, o ALUGUEL EFETIVO, mediante comunicacéo formal a CONTRATANTE, em até 3 (trés) DIAS

UTEIS da assinatura do respectivo instrumento de garantia.

13.3.1 A CONTRATADA somente podera oferecer em garantia os direitos emergentes do presente
CONTRATO com a condi¢éo de que haja a expressa rendncia do financiador ao direito de reintegragéo
da posse dos veiculos, admitindo-se alternativamente a substituicdo da FROTA por outros veiculos de

especificacdes equivalentes.

13.4 A CONTRATADA fica expressamente autorizada a firmar todos os instrumentos de financiamento
necessérios a execucdo do CONTRATO, sendo que, se solicitado pelos financiadores, a CONTRATANTE
compromete-se a assinar os respectivos instrumentos de financiamento como interveniente-anuente dentro
de 10 (dez) dias, contados da solicitacdo da CONTRATADA.

13.4.1 A ndo manifestacdo por parte da CONTRATANTE no prazo definido na subclausula 14.4

implicara sua anuéncia tacita.

13.4.2 Caso o financiamento se inviabilize em razdo de acdes ou omissdes por parte da
CONTRATANTE, néo recaira sobre a CONTRATADA nenhuma sancao ou penalidade decorrente de
descumprimento de obrigagdes contratuais relacionadas, sem prejuizo de eventual reequilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.

13.5 A CONTRATANTE desde ja autoriza a transferéncia do controle societario da CONTRATADA para
os FINANCIADORES com o objetivo de assegurar a sua reestruturacdo financeira e a continuidade da
execucdo do CONTRATO.
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13.5.1 O pedido para autorizagdo de transferéncia do controle societario aos financiadores devera
ser apresentado a CONTRATANTE, por escrito, contendo a justificativa para tanto, bem como
elementos que possam subsidiar a analise do pedido, tais como cépias de atas de reunides de socios
ou acionistas da CONTRATADA, correspondéncias, relatérios de auditoria, demonstracdes financeiras,

entre outros.

13.5.2 A CONTRATANTE examinard o pedido no prazo maximo de 15 (quinze) dias, prorrogaveis
por igual periodo, caso necessario, podendo requerer a complementacdo da documentacéo

apresentada ou solicitar outras informacdes que se facam necessarias.

13.5.3 A autorizacdo, caso concedida, devera ser formalizada por escrito, apontando eventuais

condicdes e requisitos para sua realizagéo.

13.6  Eventual inadimpléncia entre a CONTRATADA e FINANCIADORES néo podera ser objeto de acéo
de reintegracdo de posse que afete a disponibilidade da FROTA.

CLAUSULA 14 - REMUNERACAO

14.1 A CONTRATADA serd remunerada mensalmente, a partir da disponibilizacdo da FROTA, pelo
ALUGUEL EFETIVO devido pela CONTRATANTE.

14.2 O valor do ALUGUEL, tendo como referéncia a data da entrega da PROPOSTA ECONOMICA, é de
R$ [e] ( reais).

14.3 O ALUGUEL EFETIVO sera calculado conforme disposto no item 15.1 do Termo de Referéncia.

144 O pagamento a CONTRATADA sera realizado em até 30 (trinta) dias, contados, do recebimento da
fatura, emitida em conformidade com o disposto nas subcldusulas anteriores e da apresentacdo da
documentacao pertinente e da respectiva Nota Fiscal Eletrénica (NF-e), que devera ser atestada pelo Gestor

ou Fiscal do Contrato.

145 O pagamento sera exclusivamente realizado através de crédito em Conta-Corrente bancéaria (DOC,
TED, Deposito) indicada pela CONTRATADA e de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos,

devidamente satisfeitas as condi¢des do Contrato.

14.6 A Nota Fiscal Eletronica devera especificar, de forma pormenorizada, todas as caracteristicas do

servigo (marca e quantidade de veiculos, etc.) e consignar os niimeros do(a):
14.6.1 Processo Administrativo que abrange a relagdo contratual;

14.6.2 ContratoAdministrativo;
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14.6.3  ProcedimentoLicitatério;

14.6.4 Ordem de Servico respectiva, além de estar acompanhada de:

€) Cépia da Ordem de Servigo, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos objetos
entregues;
(b) Certidbes Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (INSS, FGTS,

Trabalhista etc.).

14.7  Aregularidade fiscal da CONTRATADA podera ser substituida por Certificado de Registro Cadastral,
em situagdo “REGULAR”, perante o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado - CADFOR, administrado
pela Secretaria da Economia de Goias, verificada a compatibilidade da atividade da empresa e o0 objeto

adjudicado/licitado.

14.8 A Nota Fiscal que apresentar incorrecdo no seu preenchimento ou deixar de apresentar 0s
documentos solicitados nos paragrafos 3° e 4° sera devolvida a CONTRATADA e seu pagamento ocorrera
em até 05 (cinco) dias Uteis, ap6s a data de sua Ultima apresentacéo valida, sem prejuizo do prazo de

pagamento estipulado em conformidade ao paragrafo Primeiro desta Clausula.

149 A CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, o servico executado em desacordo com o disposto
no Contrato e Termo de Referéncia. Se apds o recebimento provisoério constatar que o servico foi executado
em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, sera notificada a CONTRATADA,
interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento até que seja sanada a

situacao.

14.10 Em eventualatraso no pagamento em que a CONTRATADA néo tenha a ele dado causa havera

compensacao financeira, em seu favor, pelo indice IPCA, pro rata die.

14.11 Para efeito de emissdo da Nota Fiscal, o nimero do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ -
da Metrobus Transporte Coletivo S/A. E 02.392.459/0001-03.

CLAUSULA 15 - CREDITOS DE CARBONO

15.1 A CONTRATADApodera, por sua conta e risco, contratar os servicos de consultoria especializada
para quantificacdo e geracdo de CREDITOS DE CARBONO.

15.1.1  Na hipétese de a geracdo de CREDITOS DE CARBONO se mostrar viavel, a CONTRATADA

fica desde ja autorizada a proceder a sua comercializacdo, em conformidade com a legislacao vigente.

15.1.2 O resultado liquido da comercializagdo dos CREDITOS DE CARBONO sera compartilhado
entre CONTRATADA e CONTRATANTE.
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15.1.3 A exploragdo e a definicdo da proporcdo de compartiihamento do resultado liquido da
comercializagdo dos CREDITOS DE CARBONO deverdo ser previamente aprovadas pela
CONTRATANTE, mediante solicitacdo da CONTRATADA acompanhada da respectiva memoria de
célculo e demais demonstrativos. A proporcdo de compartilhamento podera ser revisada pelas Partes a

cada 2 (dois) anos.

15.1.4 A parcela do resultado liquido da comercializagdo dos CREDITOS DE CARBONO atribuida a
CONTRATANTE podera ser descontada do ALUGUEL EFETIVO devido a CONTRATADA.

CLAUSULA 16 - REAJUSTE

16.1 O ALUGUEL sera reajustado anualmente pela aplicacédo da variagdo do IPCA/IBGE ou outro indice

que vier a substitui-lo no periodo, tendo como referéncia a data de assinatura do contrato.

16.2 O reajuste devera ser previamente solicitado pela Contratada apés o decurso da anualidade prevista

no paragrafo anterior.

CLAUSULA 17 - ALOCAGAO DE RISCOS

17.1  Sempre que atendidas as condicdes do CONTRATO e mantida a alocacdo de riscos nele

estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

Secdo | — Riscos da Locadora

17.2 A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel pelos riscos e obrigacdes abaixo

elencados:

17.2.1 Variacdo do custo de capital, inclusive resultante da variacdo das taxas de juros;

17.2.2  Capacidade financeira e de captacdo de recursos da CONTRATADA,;

17.2.3 Variacdo dos custos de financiamento(s) assumido(s) para o cumprimento das obrigacGes
previstas no CONTRATO;

17.2.4  Variacdo das taxas de cambio;

17.2.5 Inflagdo superior ou inferior aos indices de reajuste previstos no CONTRATO;

17.2.6 Ineficiéncias ou perdas econdémicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou omisséo
da CONTRATADA,;
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17.2.7  Estimativa incorreta dos custos e prazos para atendimento ao CONTRATO;
17.2.8  Variacdo dos custos de aquisicdo, substituicdo ou manutencdo da FROTA;

17.2.9 Variacdo dos custos de aquisicdo, substituicio ou manutencdo dos equipamentos que
compbem a INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE;

17.2.10 Variacdo do custo de mao-de-obra que afete o cumprimento das obrigacées previstas no
CONTRATO;

17.2.11 Custos relativos a seguranca e saude dos trabalhadores subordinados a CONTRATADA ou

subcontratados;

17.2.12 Atrasos na obtencdo das LICENCAS E AUTORIZACOES, excetuado o disposto na
subclausula 19.5.2;

17.2.13 Cumprimento de condicionais de LICENCAS E AUTORIZACOES de cunho ambiental e

custos incorridos para tanto;

17.2.14 Eventos imprevisiveis ou previsiveis, mas de consequéncias incalculaveis, qualificados como
caso fortuito ou forca maior quando a sua cobertura seja aceita por companhias seguradoras no
mercado brasileiro ha pelo menos 2 (dois) anos, a época da materializacdo do risco, e que afetem a
integridade da FROTA ocorridos anteriormente & assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO;

17.2.15 Atrasos na disponibilizacdo da FROTA em relacdio a DATA MAXIMA PARA
DISPONIBILIZACAO DA FROTA,;

17.2.16 Atrasos nos procedimentos de homologacédo e licenciamento da FROTA, excetuado o

disposto na subclausula 19.5.2;

17.2.17 Erros ou omissdes em relacdo aos estudos e dados que embasaram a estruturacdo do
CONTRATO;

17.2.18 Prejuizos decorrentes de falhas de projetos e erros na realizacdo das intervencdes
necessarias a implementacdo da INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE que ensejem a

necessidade de refazer parte ou a totalidade das intervengdes;

17.2.19 Prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros, causados direta ou indiretamente pela
CONTRATADA ou por qualquer outra pessoa, fisica ou juridica, a ela vinculada, em decorréncia do

cumprimento das obrigag@es previstas no CONTRATO;
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17.2.20 Atrasos na disponibilizagdo da INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE em relagéo
a DATA MAXIMA PARA DISPONIBILIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE;

17.2.21 Eventos imprevisiveis ou previsiveis, mas de consequéncias incalculaveis, qualificados como
caso fortuito ou forca maior quando a sua cobertura seja aceita por companhias seguradoras no
mercado brasileiro ha pelo menos 2 (dois) anos, a época da materializagao do risco, e que afetem a
integridade da INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE;

17.2.22 Investimentos, custos ou despesas adicionais para atendimento as ESPECIFICACOES
TECNICAS e aos INDICADORES DE DESEMPENHO;

17.2.23 Custos de a¢des judiciais de terceiros contra a CONTRATADA ou suas SUBCONTRATADAS

e prestadoras de servigo, decorrentes da execucao do Contrato;

17.2.24 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais cujo fato gerador seja
diretamente decorrentes da instalacdo da INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE;

17.2.25 Encargos, danos e prejuizos, incluindo pagamento de eventuais indenizag@es, relativos a

néo destinacdo ambientalmente adequada de baterias;

17.2.26 Atrasos na disponibilizacdo da FROTA em razdo da ndo disponibilizagdo ou de atrasos na
disponibilizacdo dos EQUIPAMENTOS ITS para instalacdo na FROTA,;

17.2.27 Atrasos na disponibilizacdo da FROTA em razdo da ndo obtencdo tempestiva do
CERTIFICADO DE VINCULACAO AO SERVICO junto & CMTC;

A CONTRATADAdeclara:

17.3.1  Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
CONTRATO; e

17.3.2  Ter levado tais riscos em consideracgéo na formulacdo de sua PROPOSTA ECONOMICA e
assinatura do CONTRATO.

A materializacdo de qualquer risco alocado & CONTRATADA nédo darid ensejo ao reequilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO

Secdo Il — Riscos da Contratante

17.5

A CONTRATANTE é integral e exclusivamente responsavel pelos riscos e obrigacBes abaixo

elencados:
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17.5.1 Atrasos ou inexecucdo das obrigacbes da CONTRATADA causados pela demora ou
omissfes da CONTRATANTE ou da CMTC nas providéncias que lhes cabem;

17.5.2  Atrasos decorrentes da demora na obtencéo de LICENCAS E AUTORIZACOES a cargo da
CONTRATADA quando os prazos de analise do 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica
responsavel pela emissédo da licengca ou autorizagdo ultrapassarem aqueles previstos nas normas
aplicaveis ou aqueles informados pelo 6rgdo ou entidade, inclusive com relacdo a homologacao e
licenciamento veicular, exceto se decorrente de fato imputavel a CONTRATADA, sendo presumido
como fato imputavel a CONTRATADA qualquer atraso decorrente da ndo entrega de todos os
documentos, estudos e informacdes exigidos pelo 6rgdo ou entidade, ou em qualidade inferior a
minima estabelecida pelo érgdo ou entidade, prévia ou posteriormente ao pedido de licenciamento ou

autorizacao;

1753 Variacdo na demanda dos SERVICOS DE TRANSPORTE com impacto sobre o

dimensionamento da FROTA;

17.5.4  Atrasos na disponibilizacdo da INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE em razédo
da néo liberacdo do acesso & GARAGEM ou aos TERMINAIS, exceto se por motivo imputavel a
CONTRATADA,

1755 Atrasos ou impossibilidade de instalacdo dos EQUIPAMENTOS ITS;

17.5.6  Custos relativos a corre¢do de quaisquer ndo conformidades, falhas ou defeitos da FROTA

decorrentes de motivos imputdveis a CONTRATANTE;

17.5.7 Custos relativos a substituicdo da FROTA antes do atingimento da vida util indicada pelo
FABRICANTE por motivos nao imputaveis a CONTRATADA,;

17.5.8 Prejuizos decorrentes de falhas na seguranca da GARAGEM e/ou nos TERMINAIS;

17.5.9 Danos causados a FROTA ou a INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE, a
CONTRATADA, aos PASSAGEIROS ou a terceiros, quando em decorréncia de culpa ou da

materializag&o de riscos alocados 8 CONTRATANTE;

17.5.10 Investimentos ndo previstos decorrentes de nova exigéncia legal ou regulamentar

superveniente a assinatura do CONTRATO;

17.5.11 Eventos imprevisiveis ou previsiveis, mas de consequéncias incalculaveis, qualificados como
caso fortuito ou forca maior sem cobertura securitaria no mercado brasileiro que afetem a integridade
da FROTA ocorridos anteriormente & assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO;
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17.5.12 Circunstancias supervenientes, em razdo de fato do principe, ato da Administragdo ou
descumprimento contratual, que resultem, comprovadamente, em variaces dos custos da
CONTRATADA, incluindo determinacbes legais e regulamentares supervenientes que impliquem
alteracdes nas ESPECIFICACOES TECNICAS;

17.5.13 Alteracbes na legislagdo tributaria, inclusive em decorréncia de consolidacdo de
entendimento jurisprudencial de tribunais superiores, que incida sobre os custos da CONTRATADA,

ressalvados os impostos sobre a renda;

17.5.14 Atrasos causados por acdes ou omissdes da DISTRIBUIDORA, bem como falhas ou

interrupcBes nos servigos de distribuicdo de energia elétrica;

17.5.15 Decisdes judiciais ou administrativas que impegcam a CONTRATADA de executar quaisquer
das obrigacdes previstas no CONTRATO, exceto se a CONTRATADA der causa a decisdo ou se tratar

de risco especificamente alocado a CONTRATADA;
17.5.16 Ocorréncia de greves dos empregados da CONTRATANTE ou da DISTRIBUIDORA,;

17.5.17 Demais casos ndo expressamente listados acima que venham a alterar o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO e ndo tenham sido motivados ou causados pela CONTRATADA

ou cujo risco néo foi por ela assumido ou imposto pela legislacdo ou por este CONTRATO.

17.6 A CONTRATANTE néo é responsavel por custos atribuidos as condi¢cdes da pavimentacéo do Eixo
Anhanguera e suas Extensdes, e ndo se responsabilizara por defeitos na frota a esse pretexto. A
CONTRATANTE nédo admitira pedido de reequilibrio econdmico-financeiro sob argumentos que envolvam

deterioracdo das condi¢des da pavimentacdo do Eixo Anhanguera e suas Extensdes.

17.7 A CONTRATANTE declara ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos no CONTRATO.

17.8 A materializacdo dos riscos alocados a CONTRATANTE, sempre que impactar o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, conforme definido na CLAUSULA 21, dara ensejo ao seu reequilibrio

econdmico-financeiro.

Secéo Il = EquilibrioEconémico-Financeiro

17.9  Para a avaliagdo de um evento de desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, inicialmente
devera ser avaliado a qual PARTE esta alocado o risco do fato causador do desequilibrio, sendo vedada a
concessdo de qualquer forma de reequilibrio econdmico-financeiro por risco que esteja alocado

exclusivamente a PARTE que o reclama.
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17.10 O processo de recomposicéo sera realizado de forma que seja nulo o valor presente liquido do fluxo
de caixa marginal anual projetado em razéo do evento que ensejou a recomposi¢cao do equilibrio econémico-
financeiro, considerando:

(@) Os fluxos de dispéndios e receitas marginais anuais, conforme o caso, resultantes do evento
que deu origem a recomposicdo deflacionados, anualmente, para o primeiro ano do fluxo de caixa
marginal anual a partir do indice de correcdo do CONTRATO.

(b) Os fluxos das receitas marginais anuais resultantes da recomposi¢cdo do equilibrio

econdmico-financeiro, deflacionados, anualmente, para o ano de ocorréncia do evento.

(c) Uma vez calculados os valores de receita requeridos para a recomposi¢cdo do equilibrio, tais
valores serdo atualizados para o ano em que se efetiva a recomposicdo pela taxa conhecida de

reajuste do CONTRATO, considerando a mesma data-base.

(d) Os valores de receita requeridos para a recomposi¢édo do equilibrio, quando for o caso, serdo
reajustados a partir da data de efetivacdo da recomposicdo do equilibrio, pelo mesmo indice e na
mesma data-base do reajuste do CONTRATO.

17.11 A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no célculo do valor presente liquido deve ser obtida
nos seguintes termos:

TD: 177,16 X TR
Onde:
TD: Taxa de desconto real anual

TR: Média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de rendimentos da venda das Notas do Tesouro IPCA+
com juros semestrais (NTN-B ou, na auséncia deste, outro que o substitua, ex-ante a deducdo do imposto
sobre a renda, com vencimento mais compativel com a data do termo contratual, publicada pela Secretaria

do Tesouro Nacional, sem considerar a parcela relativa ao IPCA)

17.12 Para fins de determinacdo dos fluxos de dispéndios marginais, serdo utilizados os dados

apresentados pela CONTRATADA relacionados a comprovagdo dos custos efetivamente incorridos ou a

ocorrer, sempre considerando valores teto construidos, preferencialmente, a partir dos seguintes critérios:

@ Dados oriundos dos sistemas oficiais de custos, eventualmente incidentes;
(b) Relatorio de pericia técnica ou avaliagdo analoga; e
(©) Outros critérios de mercado ou metodologias referenciadas.
. A ocorréncia de evento gravoso, cujo risco seja atribuido a uma PARTE e impacte a outra PARTE,

ensejara o reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.
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17.13 A recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO podera ser realizada por

qualguer uma das seguintes formas:

(@) Alteracdo do valor do ALUGUEL;

(b) Alteracdo do prazo do CONTRATO;

(c) Aumento, reducéo, postergacdo ou modificacdo de obrigacdes contratuais;

(d) Pagamento de compensacdo financeira por investimentos, custos ou despesas adicionais

efetivamente incorridas, ou do valor equivalente a perda de receita efetivamente incorrida; ou
(e) Outras formas admitidas em lei.

17.14 Na&o havendo concordancia entre as PARTES com relacdo ao pleito de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro, poderdo ser acionados os mecanismos de resolugcdo de controvérsias previstos na
CLAUSULA 29.

17.15 Uma vez reconhecido o direito ao reequilibrio, quando em favor da CONTRATANTE, sera promovida
a reducédo do valor do ALUGUEL.

17.16 Quando o reequilibrio for reconhecido em favor da CONTRATADA, as PARTES elegerdo entre os

mecanismos de recomposi¢ao previstos na subclausula 20.14 aquele que devera ser aplicado.

CLAUSULA 18 - REVISOES ORDINARIAS

18.1 A cada 2 (dois) anos, contados da data de inicio da ETAPA DE OPERACAO E MANUTENCAO,
ocorrera a revisao ordinaria do CONTRATO, observada as condicdes de processamento e os limites
estabelecidos no CONTRATO.

18.2 O processo de revisdo ordinéria sera instaurado de oficio pela CONTRATANTE.

18.2.1  Apoés a instauragdo do processo, a CONTRATADA devera apresentar, em até 30 (trinta) dias,
relatério detalhado e atualizado acerca dos eventos relativos & manutengao e substituicdo dos ONIBUS
ELETRICOS e dos equipamentos que compdem a INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE,
devidamente documentados nos INVENTARIOS, ensejadores do desequilibrio econémico-financeiro
do CONTRATO, bem como qualquer documentagdo de suporte complementar necessaria ao

processamento do pleito.

18.2.2 O processo de revisédo devera ser concluido no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias.
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18.2.3 O processo de revisdo sera concluido mediante decisdo da CONTRATANTE, devendo seus
resultados serem devidamente documentados e, caso importem em alteracdes do CONTRATO,

incorporados em aditivo contratual.

18.2.4 Em caso de discordancia quanto a revisdo, a CONTRATADA podera acionar 0s mecanismos

de solugéo de controvérsias previstos na CLAUSULA 29.

18.2.5 As PARTES poderéo, as suas expensas, ser assistidas por consultores técnicos de qualquer
especialidade no curso do processo de revisdo e os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas
por estes deverdo ser encarrados ao processo de modo a explicitar as razdes que levaram as PARTES

ao acordo final ou a eventual divergéncia.

18.2.6 As reunides e audiéncias realizadas no curso do processo de revisdo deverdo ser

devidamente registradas.

18.3 A realizacdo das revisdes ordinarias ndo exclui o direito das partes a revisdo extraordinaria quando

se verificarem 0s pressupostos para tanto, nos termos estabelecidos neste CONTRATO.

CLAUSULA 19 - REVISAO EXTRAORDINARIA

19.1 A revisdo extraordindaria do CONTRATO serd solicitada pela PARTE que se sentir prejudicada
mediante envio de requerimento fundamentado a outra PARTE, considerando a alocacdo de riscos do
CONTRATO, nos casos em que, pela natureza do evento acusador do desequilibrio, ndo seja possivel ou

mostre-se excessivamente oneroso aguardar o préximo ciclo de revisdo ordinéria.

19.1.1 O requerimento sera obrigatoriamente instruido com relatério técnico ou laudo pericial que

demonstre cabalmente o desequilibrio econémico-financeiro, sob pena de ndo conhecimento.
19.2 O requerimento devera conter, se for o caso, as informacdes sobre:

@ A data da ocorréncia e provavel duracdo da hipétese que enseja a recomposicao;

(b) A comprovacéo ou, diante da sua impossibilidade, a estimativa da variagédo de investimentos,

custos, despesas ou receitas;

(©) Qualquer alteracé@o necessaria nas obrigagfes previstas no CONTRATO;

(d) A eventual necessidade de aditamento do CONTRATO; e

(e) A eventual necessidade de liberacdo do cumprimento de quaisquer obrigacbes, de qualquer
das PARTES.
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19.3 Formulado o pedido de recomposicdo por qualquer das PARTES, a PARTE contraria devera se
manifestar no prazo de até 60 (sessenta) dias para deliberacao das PARTES sobre o acatamento ou nédo do

pleito tal como formulado.
19.4 A CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a emisséo de laudos complementares.

19.5 O processo de revisdo extraordinaria devera ser concluido no prazo maximo de 120 (cento e vinte)

dias contados da apresentacao do requerimento pela PARTE solicitante.

19.5.1 Caso seja ultrapassado o prazo previsto na subclausula anterior, sem solucdo amigavel ou,
ainda, em caso de discordancia quanto a decisdo de recomposi¢cao ou quanto aos valores ou demais
dados indicados, as PARTES poderéo recorrer aos mecanismos de solugédo de conflitos previstos na
CLAUSULA 29.

CLAUSULA 20 - PERIODO DE CURA

20.1  Somente sera caracterizado o inadimplemento da CONTRATADA, para todos os fins previstos neste
CONTRATO, se tal descumprimento néo for inteiramente sanado ou n&o tiverem sido adotadas todas as
medidas necessérias ao seu equacionamento no prazo de 15 (quinze) dias contados do inequivoco
conhecimento do descumprimento pela CONTRATADA (“PERIODO DE CURA”).

20.1.1 O prazo de 15 (quinze) dias podera ser prorrogado por igual periodo mediante pedido
justificado da CONTRATADA, podendo ainda a CONTRATANTE estipular, a seu critério, prazo

adicional para correcao de irregularidades.

20.2  Para os casos relacionados a ndo observancia da DATA MAXIMA PARA DISPONIBILIZACAO DA
FROTA e da DATA MAXIMA PARA DISPONIBILIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE RECARGA E
SUPORTE ndo ser4 admitida a aplicacdo do PERIODO DE CURA, incorrendo a CONTRATADA

automaticamente em inadimplemento, sujeita as san¢des previstas neste CONTRATO.

CLAUSULA 21 -SANGOES

21.1 Constituem ilicitos administrativos, sem prejuizo das sancdes penais cabiveis, além das praticas
previstas nos arts. 217, 218 e 219 do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Metrobus, as
vedacdes contidas no art. 7° da Lei Federal n°® 10.520, de 17 de julho de 2002 ou em dispositivos de normas

que vierem a substitui-los.
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O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer clausula ou condicdo deste

CONTRATO ou seus ANEXOS, bem como das normas e regulamentos a ele aplicaveis, podera ensejar a

aplicacdo, pela CONTRATANTE, das seguintes sancdes:

21.3

(@) Adverténcia;

(b) Multamoratoria;

(©) Multacompensatoria; e

(d) Suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a

CONTRATANTE por prazo néo superior a 2 (dois) anos.

Na aplicacdo das sancdes, serd observado o RILC-METROBUS quanto a graduacdo da gravidade

das infraces.

21.4

21.5

N&o serdo aplicadas penalidades nas seguintes hipéteses:
@) Descumprimento de marcos e prazos intermediarios; e
(b) Descumprimentos regularizados durante o PERIODO DE CURA determinado na CLAUSULA

20, caso aplicavel.

As sancdes de multa poderédo ser aplicadas nos seguintes casos:

@) Por atraso na contratacio, recomposicdo ou renovacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, multa de 0,3% sobre o ALUGUEL, por dia de atraso;

(b) Em decorréncia da n&o regularizagdo da documentacdo de habilitagdo, nos termos do artigo
199 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Metrobus, conforme previsto no instrumento
convocatoério e contratual, podera ser aplicada multa correspondente a até 1% (um por cento) do valor
do CONTRATO;

(©) Por atraso na disponibilizacdo da FROTA, contado da DATA MAXIMA PARA
DISPONIBILIZACAO DA FROTA, multa de 0,3% sobre o ALUGUEL, por dia de atraso, por ONIBUS
ELETRICO;

(d) Por atraso na disponibilizacdo da INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE, contado
da DATA MAXIMA PARA DISPONIBILIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE,
multa de 0,3% sobre o ALUGUEL, por dia de atraso;

(e) Pelo descumprimento de obrigagfes relativas a manutengdo, corretiva ou preventiva, da

FROTA, multa de 0,3% sobre o ALUGUEL, por dia em que perdurar o descumprimento;

) Pelo descumprimento de obrigacdes relativas a manutencdo da INFRAESTRUTURA DE
RECARGA E SUPORTE, multa de 0,3% sobre o ALUGUEL, por dia em que perdurar o

descumprimento;
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(9) Por atraso na reposi¢éo dos ONIBUS ELETRICOS que estejam sem condicdes de operacéo,
multa de 0,3% sobre o ALUGUEL, por dia de atraso, por ONIBUS ELETRICO;

(h) Por atraso injustificado na obtencdo das LICENCAS E AUTORIZACOES, necessarias ao
cumprimento das obrigacdes previstas no CONTRATO, multa de 0,3% sobre o ALUGUEL, por dia de

“

atraso, observado o disposto na alinea “c” da subclausula 21.5;

0] Pelo descumprimento de obrigacdes de cunho ambiental que lhe sejam exigiveis nos termos
do CONTRATO, incluindo obrigacdes contidas nas LICENCAS E AUTORIZACOES de cunho
ambiental de responsabilidade da CONTRATADA, sem prejuizo de outras sangdes que possam vir a
ser aplicadas a CONTRATADA pelas autoridades ambientais competentes, multa de 0,3% sobre o

ALUGUEL, por dia em que perdurar o descumprimento;

()] Em decorréncia da interposi¢éo de recursos meramente procrastinatérios, inclusive durante o
procedimento administrativo para a aplicacéo de sancdes, podera ser aplicada multa correspondente a
até 1% (um por cento) do valor do CONTRATO;

Pelo inadimplemento de outras obrigagfes previstas neste CONTRATO néo referidas nos itens da

subclausula anterior, poderdo ser aplicadas as san¢des previstas neste CONTRATO, observada a seguinte

gradacéo:

(a) Leve, punivel com san¢do de adverténcia, quando decorrer de condutas involuntarias,

remediaveis ou escusaveis da CONTRATADA e das quais ela nao se beneficie;

(b) Média, punivel com san¢éo de adverténcia ou multa no valor de 5% do ALUGUEL, quando
decorrer de conduta voluntaria, mas remediavel, ou ainda efetuada pela primeira vez pela

CONTRATADA, sem a ela trazer qualquer beneficio ou proveito;

(©) Grave, punivel com sancdo de multa no valor de 10% do ALUGUEL, quando a

CONTRATANTE constatar a ocorréncia de um dos seguintes fatores abaixo:
(i) Ter a CONTRATADA agido com ma-fé;
(i) Decorrer da infracao beneficio direto ou indireto para a CONTRATADA;

(iii) For a CONTRATADA reincidente, dentro do periodo de um ano, com relacdo a infragcao

de gravidade média;

(iv) Ter a CONTRATADA prejudicado a execugdo do CONTRATO, sem possibilidade de
remediacéo; ou

(v) Ter a CONTRATADA causado prejuizo significativo para a CONTRATANTE.

(d) Gravissima, punivel com a aplicacdo cumulativa ou alternada das sancfes previstas neste
CONTRATO, observado o limite maximo para a sancdo de multa de 20% do valor do ALUGUEL,
quando a CONTRATANTE constatar que o comportamento da CONTRATADA se reveste de grande

lesividade ao interesse publico, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou incolumidade fisica
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dos PASSAGEIROS, o meio ambiente, o erario publico ou impedir, efetiva ou potencialmente, a
regularidade e a continuidade da presta¢cédo dos SERVICOS DE TRANSPORTE.

21.7 O ndo pagamento de qualquer multa no prazo fixado implica a incidéncia de corregdo monetaria, de
acordo com a variagdo do indice do IPCA, e juros de 1% (um por cento) ao més, pro rata die, até o limite

maximo admitido em lei.

21.8 A aplicagdo de multas &8 CONTRATADA néo a isenta do dever de sanar a falha ou irregularidade a

que deu origem.

219 O ndo pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e na
aplicacdo da sancdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
METROBUS, por até 02 (dois) anos.

21.10 A sancédo de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE podera ser aplicada nos casos em que a a¢ao ou omissdo da CONTRATADA seja capaz de
causar ou tenha causado danos a CONTRATANTE, suas instalacdes, pessoas, imagem, ao meio ambiente

ou a terceiros.

21.10.1 A dosimetria da sancéo de suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento
de contratar com a CONTRATANTE deverd guardar relacdo com a extensdo do dano ocorrido ou

passivel de ocorréncia e ser congruente com as demais sancdes previstas neste CONTRATO.

21.10.2 Conforme a extensdo do dano ocorrido ou passivel de ocorréncia, a suspensdo podera ser

branda (de 01 a 06 meses), média (de 07 a 12 meses), ou grave (de 13 a 24 meses).

21.10.3 O prazo da sancdo a que se refere a subclausula 21.10 terd inicio a partir da sua publicacéo

no Diario Oficial do Estado de Goias.

21.10.4 A sancdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensao de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de

inscricdo cadastral.

21.10.5 Se a sangdo de que trata o paragrafo décimo for aplicada no curso da vigéncia de um
contrato, a METROBUS podera, a seu critério, rescindi-lo mediante comunicag&o escrita previamente

enviada ao contratado, ou manté-lo vigente.

21.10.6 A reincidéncia de pratica punivel com a suspensédo temporaria de participacdo em licitacédo e

impedimento de contratar com a CONTRATANTE implicara o agravamento da sang¢édo a ser aplicada.

21.11 Estendem-se os efeitos da sangdo de suspenséo do direito de licitar e impedimento de contratar com

a METROBUS as empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos celebrados:
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21.11.1 tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
21.11.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

21.11.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a METROBUS em virtude de atos

ilicitos praticados;

21.11.4 tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o

carater competitivo de procedimento licitatorio publico;

21.11.5 ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacéo de qualquer ato de procedimento licitatério

publico;

21.11.6 ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem

de qualquer tipo;

21.11.7 ter fraudado licitacdo publica ou contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou

irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar contrato administrativo;

21.11.8 ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagbes ou
prorrogagcfes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato

convocatdério da licitag@o publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

21.11.9 ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com

a administracdo publica;

21.11.10 ter dificultado atividade de investigacédo ou fiscalizacdo de érgdos, entidades ou agentes
publicos, ou ter intervindo em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos 6rgaos

de fiscalizacao.

21.12 A aplicagdo da sancgdo de suspenséo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar

com a METROBUS, por até 02 (dois) anos sera registrada no cadastro de empresas inidoneas de que trata o
Art. 23 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

21.13 Afastam a aplicacdo das penalidades, sem que disso decorra a alteragdo da alocagdo de riscos

prevista no CONTRATO ou dos efeitos obrigacionais que dela decorrem, a ocorréncia de eventos

qualificados como forca maior, caso fortuito e de inexigibilidade de conduta diversa, dentre outras causas

excludentes de ilicitude e de culpabilidade previstas na legislacdo pertinente, desde que devidamente

demonstradas e inequivocamente comprovadas no correspondente processo.
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21.13.1 Entende-se como inexigibilidade de conduta diversa a situacdo que, apesar de aparentar a
configuracdo de uma infracdo, ndo resulta de atuacéo dolosa nem omissiva, imperita ou imprudente da
CONTRATADA, que inequivoca e diligentemente adotou as medidas que lhe cabiam para produzir
resultado diverso, devidamente demonstradas e inequivocamente comprovadas no correspondente

processo.

CLAUSULA 22 -PROCEDIMENTO PARA APLICACAO DE SANCOES

22.1  As sancGes devem ser aplicadas através de processo administrativo auténomo, por meio do qual

sejam assegurados a CONTRATADA os direitos de ampla defesa e contraditério.

22.1.1 No caso de infragbes contratuais apenaveis com a sang¢do de multa, a CONTRATADA

deverd ser formalmente notificada para apresentar defesa prévia.

22.1.2  Havendo concordancia da CONTRATADA quanto aos fatos e a incidéncia da multa, encerra-
se o processo com a efetiva aplicagdo e formalizagdo através de apostilamento e comunicagdo ao
Cadastro Corporativo, nos termos do RILC-METROBUS.

22.1.3 N&o havendo concordancia da contratada e a METROBUS acatar as razdes da defesa, a

deliberagéo final cabera a autoridade competente conforme Tabela de Limites de Competéncia.
22.1.4  Nao havendo concordancia entre as PARTES, deve ser instaurado processo administrativo.

22.2 O processo administrativo serd conduzido por comissdo processante permanente ou especial,

designada para este fim, e devera observar o seguinte rito:

22.2.1 A autoridade competente da CONTRATANTE devera autorizar expressamente a instauragao
do processo, com a indicagdo dos fatos em que se baseia, as normas pertinentes a infracdo e a

sanc¢dao cabivel.

22.2.2 A CONTRATADA devera ser intimada da instauracdo do processo, para, no prazo de 5

(cinco) DIAS UTEIS, oferecer defesa e apresentar ou requerer a producéo de provas.

22.2.3  Caso haja requerimento para producdo de provas, a comissdo processante devera apreciar a

sua pertinéncia em despacho motivado.

22.24 Quando se fizer necessario as provas serdo produzidas em audiéncia, previamente

designada, para a qual a CONTRATADA devera ser intimada, facultada a presenca de advogado.

22.2.5 Concluida a instrugdo processual, a CONTRATADA serd intimada para apresentar razdes
finais, no prazo de 5 (cinco) DIAS UTEIS.
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22.2.6  Transcorrido o prazo previsto na subclausula anterior, a comisséo processante, dentro de 15
(quinze) DIAS UTEIS, elaborara o relatorio final e remetera os autos para deliberacéo da autoridade

competente.

22.2.7 Da decisdo final cabe recurso a autoridade superior, no prazo de 5 (cinco) DIAS UTEIS

contados da intimacéo do ato.
22.3  Todas as decisdes do processo deverdo ser motivadas e fundamentadas.

22.4  Na hipétese de a CONTRATADA ndo concordar com a decisdo proferida pela autoridade superior,

podera recorrer ao mecanismo de solucdo de controvérsias, nos termos da CLAUSULA 29.

CLAUSULA 23 - EXTINCAO DO CONTRATO

23.1  Extingue-se 0 CONTRATO por:

@) Advento do termocontratual;

(b) Resciséao;

(©) Anulacao;

(d) Acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacdo, desde que haja

conveniéncia para a CONTRATANTE; e
(e) Faléncia ou extingdo da CONTRATADA.

23.2  Nas hipoteses previstas nos itens (b) e (c), a critério da CONTRATANTE, a CONTRATADA obriga-se
a continuar executando, nas mesmas bases acordadas, as obrigacdes assumidas neste CONTRATO, a fim
de assegurar a regularidade e continuidade da operacdo dos SERVICOS DE TRANSPORTE, até que se
finalize licitac@o para a outorga de novo CONTRATO a FUTURA PROVEDORA ou até que se realizem os
tramites necessarios para assunc¢do do objeto do CONTRATO diretamente pela CONTRATANTE, respeitado

0 equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA 24 - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

24.1 O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extincdo do CONTRATO,
observado, em todo caso, o procedimento relativo & FASE DE DESVINCULACAO.
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CLAUSULA 25 -RESCISAO

25.1 A CONTRATANTE poderéa rescindir o CONTRATO unilateralmente no caso de inexecugéo total ou
parcial reiterada do CONTRATO pela CONTRATADA.

25.1.1 A inadimpléncia da CONTRATADA deverd ser constatada em processo administrativo
especifico, assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditério, com todos 0s meios e recursos a

ele inerentes.

25.1.2 A CONTRATANTE s6 podera iniciar o processo administrativo referido na subclausula acima
ap6s notificacdo prévia a CONTRATADA e caso a CONTRATADA nao corrija as falhas e
transgressdes apontadas no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo por pedido
justificado da CONTRATADA, a critério da CONTRATANTE.

25.1.3  No processo administrativo serdo apuradas as multas contratuais e danos causados pela
CONTRATADA, ficando autorizada a execucgéo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO e a

retencéo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite do ressarcimento devido.

25.2 A CONTRATANTE podera rescindir unilateralmente o CONTRATO, por razdes de interesse publico,
justificadas pela autoridade maxima da entidade CONTRATANTE, sendo que, neste caso, a CONTRATADA
serd ressarcida pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a: devolucéo da
garantia; pagamentos devidos pela execu¢édo do contrato até a data de extingdo; e pagamento do custo de

desmobilizagéo.

25.3 O presente Contrato podera ser rescindido, a qualquer tempo, nas seguintes condicdes (artigos 213

a 216, Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Metrobus):

25.3.1  por determinacdo unilateral e escrita da Administragdo, com 30 (trinta) dias de antecedéncia,
nos casos enumerados nos incisos | a VIII, Xl e XIll do art. 214, do Regulamento Interno de Licitagcdes
e Contratos da Metrobus, sem que caiba & CONTRATADA qualquer indenizagdo, com excecdo dos
incisos VIIl e Xl, quando ndo haja culpa, sem embargo da imposicdo das penalidades que se

demonstram cabiveis em processo administrativo regular;

25.3.2 amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniéncia

para a Administracédo Publica;
25.3.3 judicial, nos termos da legislagédo em vigor.

25.4 A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da
Diretoria Executiva da CONTRATANTE.
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CLAUSULA 26 -FALENCIA OU EXTINCAO DA CONTRATADA

26.1 O CONTRATO sera extinto caso a CONTRATADA tenha a sua faléncia decretada ou no caso de sua

extingdo, sem qualquer penalidade ou pagamento de multa compensatéria pela CONTRATANTE.

CLAUSULA 27 - REGIME APLICAVEL AOS BENS

271 A FROTA e a INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE nédo serdo revertidos a
CONTRATANTE quando do encerramento do CONTRATO.

27.2 NA&o sera devida a CONTRATADA, em qualquer hipétese, indenizacdo em razdo de investimentos
realizados e ndo amortizados relativos a FROTA e a INFRAESTRUTURA DE RECARGA E SUPORTE.

CLAUSULA 28 - MECANISMOS DE SOLUCAO DE CONTROVERSIAS

28.1 As PARTES se comprometem a envidar todos os esforgos no sentido de buscar a resolugdo
amigavel de toda e qualquer controvérsia e disputa que surgir em decorréncia do CONTRATO ou a ele

relacionadas, por meio de negocia¢cfes de boa-fé.

28.2 Caso ndo seja possivel solucionar determinada controvérsia ou disputa de maneira amigavel,

poderdo ser adotados 0os mecanismos descritos a seguir.

Secé&o | — Arbitragem

28.3  As controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponiveis decorrentes do CONTRATO ou

instrumentos a ele relacionados serdo submetidas a arbitragem.

28.3.1 A submissdo a arbitragem ndo exime as PARTES de dar integral cumprimento ao
CONTRATO, nem permite a interrupgéo das atividades vinculadas ao CONTRATO.

28.3.2 O procedimento sera conduzido conforme disposto na Clausula Compromisséria.

Secéo Il - Comité de Resolucéo de Disputas

28.4  As controvérsias de natureza técnica poderdo ser submetidas, por iniciativa de qualquer das
PARTES, ao COMITE DE RESOLUGAO DE DISPUTAS.
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28.4.1 Compreende-se como controvérsias de natureza técnica aguelas inerentes a normas
técnicas, protocolos, orientacdes, codigos de boas praticas, métodos, guias, especificacdes técnicas e

similares, excluidas questdes de cunho juridico, econdmico ou administrativo.

28,5 O COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS sera instaurado ad hoc e suas decisfes terdo carater

vinculante.

28.5.1 Salvo acordo em contrario das PARTES, o COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS sera
composto por 3 (trés) membros, sendo 1 (um) indicado pela CONTRATANTE, 1 (um) indicado pela
CONTRATADA e 1 (um) indicado pelos outros dois membros designados pelas PARTES, que
coordenara o0 COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS.

28.5.2 Os membros indicados para o COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS deverdo, ainda,
observar os seguintes requisitos minimos:
(@) Estar no gozo de plena capacidade civil;

(b) Nao ter, com as PARTES ou com a controvérsia que lhe for submetida, relagbes que
caracterizem casos de impedimento ou suspei¢do, nos termos dos arts. 18 e seguintes da Lei Estadual
n° 13.800/2001; e

(©) Ter comprovado conhecimento técnico na matéria objeto da controvérsia a ser submetida
pelas PARTES.

28.5.3 Os procedimentos para instauragdo e funcionamento do COMITE DE RESOLUCAO DE

DISPUTAS deverao ser estabelecidos de comum acordo entre as PARTES.

28.5.4  As custas e despesas relativas ao COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS deveréo ser
adiantadas pela CONTRATADA e compartilhadas igualmente entre as PARTES.

28.5.5 A controvérsia objeto de decisdo do COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS poderé ser

submetida a arbitragem, devendo, contudo, ser cumprida até decisdo contraria do Tribunal Arbitral.

CLAUSULA 29 -CLAUSULA COMPROMISSORIA

29.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitacdo, chamamento
publico ou procedimento congénere, acaso nao puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no
tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja
para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os &rbitros e renunciando expressamente a

jurisdicdo e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.
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CLAUSULA 30 -DISPOSICOES FINAIS

30.1  As PARTES comprometem-se, na execucdo do presente CONTRATO, a observar os principios da boa fé e da
conservacdo dos negdcios juridicos, podendo, para tanto, e desde que seja legalmente possivel, ouvir a opinido de

terceiros.

30.2  Na contagem dos prazos a que se alude este CONTRATO, excluir-se-4 o dia de inicio e se incluird o dia do

vencimento, sendo considerados os dias corridos, exceto quando expressamente feita referéncia a DIAS UTEIS.
30.2.1  Os prazos s6 se iniciam ou terminam em dias de expediente normal da CONTRATANTE.

30.3 A tolerancia de qualquer das PARTES no que tange ao descumprimento pela outra PARTE de qualquer das
disposi¢des ora pactuadas sera considerada mera liberalidade, ndo constituindo rendincia a direito, nem impedimento ao

seu exercicio posterior, nem constituird novacédo contratual.

30.4  Se qualquer disposicdo ou clausula deste CONTRATO for declarada ilegal ou invalida por um juizo de

jurisdicdo competente, este CONTRATO devera continuar em pleno vigor e efeito sem a citada disposicéo.

30.5 No caso de a declaracdo de que trata a subclausula acima alterar substancialmente os beneficios econdmicos
deste CONTRATO para qualquer das PARTES, as PARTES deverdo negociar, de boa-fé, um ajuste equitativo para tal

situacéo.

30.6  No prazo legal, a CONTRATANTE providenciard a publicagdo do extrato deste CONTRATO na imprensa
oficial.

30.7  Considerando ter havido expressa manifestacdo favoravel da CDTC — Camara Deliberativa de Transportes
Coletivos, via Deliberagdo n° 04/2022, de 29/3/2022, fica desde ja estabelecida a obrigatoria sub-rogacdo em todos os
direitos e obrigacOes atribuiveis a METROBUS neste Contrato, a operador que eventualmente a suceda no curso da

vigéncia indicada no Contrato de Concessdo n°® 01/2011.

30.8  De igual modo, na hip6tese de ndo prorrogagdo da vigéncia indicada no Contrato de Concessdo n°® 01/2011,
ficam cientes as partes que os normativos definidores da modelagem da futura concessdo, preverdo clausula que
contemple obrigatdria sujeicdo das obrigacGes assumidas pela METROBUS neste Contrato, inclusive financeira, pela

empresa que a sucedera.

E, por estarem assim justas e acordadas, celebram o presente contrato em 3 (trés) vias de igual teor e forma, na presenga

das testemunhas indicadas abaixo.

[local], [dia] de [més] de 2022.
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FRANCISCO CALDAS MIGUEL ELIAS HANNA
Diretor Presidente Diretor Financeiro

Contratada: XXXXXXXXXX

:9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9.9,9,9,0,0,9,9,0.¢

Representante da Contratada
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ANEXO UNICO AO CONTRATO N°. XXXX/2022

CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM

Processo n° XXXX; Pregéo Eletrénico n°. XXXX/2022

1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacdo ou execucdo deste ajuste, ou de qualquer
forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que nao seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativas de conciliagdo ou mediagdo), devera
ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2. ACAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Pr ocuradores da Assembleia Legislativa e por
advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em
namero impar ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n® 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizos da aplicacdo das normas de seu
Regimento Interno, onde cabivel.

3. A sede da arbitragem e da prolagédo de sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.

4, O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

5. A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento
juridico ao mérito do litigio.

6. Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o Regimento Interno)

da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA),
na Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n°® 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar
Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n°® 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a
sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.

7. A sentenca arbitral ser4d de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da
Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipoteses de sigilo previstas em lei.
8. As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas juridicas necessarias,

incluindo da sentenca arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser
imediatamente comunicada a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como renincia a
arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

Goiania-GO, XX de XXXXde 2022.

Contratante
) 9.9.9.9.9.9.9.9.90.9.9.9.9.9.0.9.9.9.9.0.4
Contratada

XX
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ANEXO X1 — DESPACHO N° 767/2022 -GAB. DA SEDI

Secretaria de
Estado de
Desenvelvimenteo
e Inovagido

| it (ﬁ

N RANKING DO IDERE 2019 &=

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO
GABINETE

PROCESSO: 202200053000134

INTERESSADO: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A

Assunto: Locacao de onibus elétricos, adequacdo de oficina, garagem, subestacdo e carregadores.
DESPACHO N2 767/2022 - GAB

Tratam os autos de procedimento licitatério instaurado pela Metrobus Transporte
Coletivo S/A (“METROBUS”) a fim de contratar empresa para locacdo de 114 (cento e quatorze) énibus
100% elétricos articulados, incluindo manutencdo integral dos veiculos, bem como implantacdo e
instalacdo da infraestrutura de recarga e suporte (locacdo de carregadores), e adaptacao da estrutura da
oficina e garagem, por um periodo de 16 (dezesseis) anos, para operacao no Eixo Anhanguera e
extensdes (Goianira, Senador Canedo e Trindade).

Submetidos a assessoria juridica da companhia, foi proferido o Parecer Juridico
METROBUS/GJUR-19658 N2 15/2022 (000028569284), que aprovou a minuta do edital de licitacdo e seus
anexos, apds ressalvas e consignou algumas recomendacdes, entre as quais:

“Adicionalmente, recomenda-se, apesar de ser medida de prudéncia administrativa, nfio € obrigatdrio, o
encaminhamento do processo, para manifestacdes que entendam pertinentes, (i) & Controladoria-Geral do
Estado de Goids (CGE-GQO), drgdo central de controle interno do Governo do Estado de Goids, em reforco a
transparéncia, garantia da lisura no presente procedimento licitatorio e em virtude do valor da despesa; e,
por fim, tambéem (ii) a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovacdo — SEDI, a qual a METROBUS ¢é
Jjurisdicionada, em razdo da relevdncia institucional ou estratégica da eletrificacdo da frota do transporte
coletivo.

Por derradeira, em concordidncia com o externado pelo Pregoeiro, Fquipe de Apaoio e CPL, no sentido de que a
presenca do Estado de Goids conferira maior amplitude ainda a seguranca juridica buscada por potenciais
licitantes, sendo inquestiondvel o interesse do ente acionista majoritdrio da empresa na contratacdo
pretendida, € aconselhdvel e de bom alvitre que o Estado de Goids, por meio da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento e Inovacdo, figure em um eventual contrato na condicdo de anuente.”

Encaminhados em seguida & Presidéncia, por meio do Despacho n. 94/2022 -
METROBUS/CGAB-19657 (000028573433) foi acolhida a recomendacdo acima e, antes da decisdo acerca
da autorizagdo da licitagdo (com a conseguinte deflagracdo da fase externa, mediante a publicacdo do
edital), resolveu-se converter em diligéncia para, em carater ndo obrigatdrio, ouvir a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento e Inovagdo — SEDI na posicdo de pasta juridiscionante, nos termos da estrutura
administrativa do Estado de Goiés, para apontamentos e manifestagdes que entenda pertinentes.

Em sintese, é o relatdrio.

A Lei estadual n. 20.491/19, que estabelece a organizagdo administrativa do Poder
Executivo e da outras providéncias, dispde no inciso X do art. 34 competir a esta Secretaria de Estado de
Desenvolvimento e |novagao a “formulacdo da politica estadual de desenvolvimento da Regiao
Metropolitana de Goiania e sua execugao direta ou indireta, especialmente no que diz respeito ao servigo
de transporte coletivo urbano de passageiros, inclusive o acompanhamento, o controle e a fiscalizagdo da
sua qualidade [...]"” (g.n.).

Também prevé o vinculo de tutela entre a SEDI (jurisdicionante) e a Metrobus
(jurisdicionada):
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“Art. 44. A administracdo indireta € assim constituida e jurisdicionada as sequintes Secretarias de Estado:
[..]

Vil — de Desenvolvimento e Inovacdo:

[.]
f) METROBUS Transporte Coletivo S/A [...].”

No que concerne a relacdo de tutela administrativa, a referida lei ainda prescreve as
seguintes competéncias dos Secretarios de Estado perante as autarquias, fundacdes e empresas estatais
vinculadas ao érgédo dos quais sdo titulares:

Art. 56. [...]

§ 12 Incumbe, ainda, aos Secretdrios de Estado:

[..]

I —em relacdo as entidades jurisdicionadas:

a) fixar as politicas, diretrizes e prioridades, especialmente no que diz respeito a planos, programas e
projetos, exercendo o acompanhamento, a fiscalizacdo e o controle de sua execugdo;

b) celebrar contrato de gestdo ou acordo de resultados, estabelecendo metas e critérios de avaliacdo de
desempenho.

E sabido que a METROBUS teve sua criacdo pautada na “finalidade de explorar os
servicos de transporte coletivo de passageiros, de caracteristicas urbanas, em municipios, aglomerados
urbanos e regides metropolitanas, mediante contrato de concessdo” (art. 42 do estatuto social:
https://legisla.casacivil.go.gov.br/api/v1l/arquivos/17224).

Mais sabido ainda ¢ que a METROBUS presta tais servicos no ambito da Regido
Metropolitana de Goiania, mais especificamente no chamado Eixo Leste-Oete (ou Eixo Anhanguera), nos
termos do Lote 1 do Contrato de Concessdo n. 01/2011, firmado com a CMTC.

Com vistas a implementar melhorias substanciais e estruturantes nesse servico é que se
a Metrobus intenta contratar no mercado ndo sé a troca/modernizagdo da frota como do combustivel
propulsor dos novos dnibus, além de todo o aparato de infraestrutura em torno dele.

No Termo de Referéncia foram expostas, de forma bem minudenciada, as seguintes
justificativas para a contratacao:

“2 — DA JUSTIFICATIVA:

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sediada em Goidnia-GO, é uma sociedade de economia mista no dmbito
do Estado de Goids, submetida as Leis Federais no 6.404/76 e no 13.303/16. Seu surgimento decorreu da
cisdo da Empresa de Transporte Urbano do Estado de Goids - TRANSURB, por autorizacdo na Lei Estadual no
13.049/97 e Decreto Estadual no 4.846/97.

Tem como objeto social, sequndo previsdo em seu Estatuto Social, explorar a operacdo de servigos de
transporte coletivo de passageiros, de caracteristicas urbanas, em municipios, aglomerados urbanas e dreas
metropolitanas. E, embora integrante da estrutura indireta do Poder Executivo, estd atualmente na condicdo
de dependente econémica do acionista majoritdrio, em atencdio ao que consta no art. 22, iil, da LC no
101/2000 (LRF).

Nos termos da Lei Estadual no 20.491/19, que dispbe sobre a organizacdo administrativa do Estado de
Goids, estd vinculada/jurisdicionada & SEDI — Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovagdo.

Por forca do Contrato de Concesséio no 01/2011, firmado com a CMTC — Companhia Metropolitana de
Transportes Coletivos, braco executive do Poder Concedente (COTC — Camara Deliberativa de Transportes
Coletivos), € operadora responsdvel pela execucdo dos servicos de transporte coletivo urbano de passageiros
no Eixa Anhanguera.

O Eixo Anhanguera, correspondente ao lote no 1 dos servicos de transporte coletivo da RMTC — Rede
Metropolitana de Transportes Coletivos, com extensdo de 13,6 km, € um corredor de transporte coletivo
exclusivo, em sistema de BRT (Bus Rapid Transit). Considerado a principal via estruturante de Goidnia, conta
com 5 Terminais de Integracdo e 19 Estacdes elevadas de embarque e desembarque.

Desde 2014, por forca de Acordo Operacional com demais operadoras, sua operacdo se estendeu até os
perimetros urbanos de Senador Canedo, Trindade e Goianira, cidades integrantes da RMG — Regido
Metropolitana de Goidnia, fazendo com que a extensdo do trecho operado passasse para aproximadamente
70 km.
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A frota operacional atual é formada por 65 énibus articulados com capacidade para 170 passageiros e 27
6nibus biarticulados com capacidade para 250 passageiros, cujo combustivel € dleo diesel. A manutencdo
periddica e corretiva € realizada em oficina interna, via pessoal proprio e pontuais terceirizacoes.

A Metrobus, atualmente, vem tendo desempenho operacional relativamente abaixo da exigéncia do drgdo
gestor (CMTC). A quantidade de viagens ndo realizadas e incompletas provocadas pela falta de veiculos ou
defeitos mecdnicos ocorridos durante a operacdio, sdo os principais fatores que contribuem para o baixo
desempenho operacional do corredor Anhanguera.

Neste contexto, considerando que o nivel de servicos prestados pela Metrobus jd vem sendo comprometido
pela impossibilidade de recuperacdo plena dos 6nibus dadoo nivel de degradacdo da frota, deixando
margem a questionamentos quanto a fiel observincia de todos os preceitos contidos no Contrato de
Concessdo, e, tendo em vista que no referido instrumento contratual estd prevista a busca por solucdes
sustentdveis durante a vigéncia do contrato.

Como conseqliéncia do exposto acima, torna-se inevitavel um aumento de custo de manutencéo (pessoal +
pecas) na intencdo de evitar que a frota se deteriore ainda mais.

O atendimento ndo totalmente satisfatorio da operacdo do eixo Anhanguera e suas extensdes ndo se
agravou mais pelo motivo que houve uma reducdo do numero de passageiros quando da pandemia. Fato
este, que passado quase dois anos, o nuimero de passageiros voltou a crescer e a frota existente jd néio mais
este crescimento.

Conclui-se entdo que a substituicdo da frota torna-se necessdria e inevitdvel para que o sistema de
transpaorte ptiblico do eixo ndo venha a colapsar.

Para o cdlculo do dimensionamento da frota de 114 veiculos, utilizou-se como base a grade hordria
determinada pelo drgdio gestor executivo (CMTC) do poder concedente (CDTC) o qual exigiu 92 veiculos
(articulados e bi-articulados-). Fazendo-se a equivaléncia entre os veiculos bi-articulados para veiculos
articulados, objeto deste TR, chegou-se ao correspondente de 106 énibus articulados, necessdrios para o
cumprimento desta grade hordria (anterior a panemia). Por exigéncia do contrato de concessdo, foram
acrescidos como reserva técnica 8% (oito por cento) da frota operacional, equivalente a 8 veiculos,
perfazendo um total de 114.

Calcula-se também redugdes de custos com a substituicdo do combustivel fdssil para energia elétrica, que ird
proporcionar uma diminuicéio entre 70 a 81% apds conclusdo de toda a implantacdo, como também
decréscimos de outros custos operacionais e de manutenco propria, além, é claro de todos os beneficios
saciais e ambientais.

Este modelo de contratacdo, nos termos e diretrizes propostos nos estudos de modelagem recepcionados
pela Metrobus, jd surge como opcdo no mercado de transporte, por demonstrar ser mais eficiente,
aumentando a disponibilidade de frota, reduzindo custos operacionais, alem de permitir que a operadora
tenha sua atencdo voltada para o seu objetivo que € a operacdo do servico de transporte de passageiros.

A modalidade de LOCACAO de frota veiculos, em todos os seus modais, seque uma tendéncia mundial,
inclusive em drgdos publicos, principalmente devido a rapidez no que tange ao processo de manutencdo e
reposicdo dos veiculos.

Por se tratar de tecnologia inovadora, sem precedente no Brasil, com assisténcia técnica (pecas e servicos),
mdo de obra especializada, e, fornecedores limitados, entende-se que a melhor alternativa seja transferéncia
de toda a manutencdo da frota, equipamentos de recarga para o detentor da tecnologia, possibilitando
inclusive, incorporacdo de inovagdes tecnoldgicas futuras.

A eletrificacdo veicular vem sendo estimulada pelos governos de diversos pafses como uma solucdo para a
reducdo de emissdes de gases de efeito estufa (GEE), ambientalmente sustentdveis e de poluentes locais,
inserida em um contexto de transicdo energéetica com enfoque na promogdo de fontes renovdveis de geracdo
elétrica e implantacdo de redes inteligentes de energia (smart grids).

Qs veiculos leves tém sido o principal segmento no processo de eletromobilidade, especialmente devido & sua
representatividade no consumo de combustiveis fosseis na matriz energética global de transportes. Em 20189,
os licenciamentos de veiculos leves elétricos no mundo ultrapassaram 2 milhdes de unidades (IEA, 2020),
impulsionados por incentivos governamentais de diversas naturezas como politicas fiscais e crediticias,
investimentos diretos, e subsidios para aquisicdo do automovel elétrico.

Os licenciamentos foram particularmente elevados em paises como China, Japdo, Noruega, Suécia, Paises
Baixos e Finldndia, se destacando como o maior mercado mundial de veiculos elétricos — 2,2% de
participacéio destes modelos no total das vendas de veiculos leves (IEA, 2018). Cumpre ressaltar que esse
avanco deriva, em grande medida, de acdes relacionadas & estratégia de reducdo da dependéncia
energética fdssil, incentivo a alguns setores industriais chineses, aproveitamento de seus recursos minerais
na fabricacdo de baterias, bem como da necessidade de diminuicdo das emissoes de poluentes locais.
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No gue tange aos veiculos urbanos coletivos, as politicas de eletrificacio nos diversos paises, em geral, sdo
mais restritas e incluem elevados subsidios, além da introducdo de énibus em frotas governamentais. Em
marco de 2015, mais de 20 cidades assinaram o C40 FossilFuelFree Streets Declaration, dentre elas Paris,
Cidade do México, Medelin, Santiago e Barcelona, comprometendo-se a adquirir apenas dnibus de emissdo
zero a partir de 2025 (C40, 2019). Nos cendrios New Policies1 e EV30@302 elaborados pela Agéncia
Internacional de Energia (International Energy Agency - IEA, na sigla em inglés), o numero de énibus elétricos
parte de uma base de 370 mil unidades nas ruas em 2017, alcancando 1,5 milhdo e 4,5 milhoes de unidades
ateé 2030, respectivamente, em cada um dos cendrios (IEA, 2018).

As mudancas climdticas globais e a deterioracdo da qualidade do ar nas grandes cidades estdo entre os
principais vetores para o processo mundial de eletrificacéio nos transportes. No Brasil, o setor de transportes
foi responsdvel por 46,3% do total das emissdes da matriz energética brasileira em 2018 (416,1 MtC0O2-eq6),
enquanto o seu consumo de energia representou cerca de um terco do consumo total da economia brasileira
(255,7 Mtep7 em 2018), sequndo dados do Balanco Energético Nacional (EPE, 2019).

Ressalta-se que em sua Contribuicdo Nacionalmente Determinada (Nationally Determined Contribution8 -
NDC na sigla em inglés), o Brasil se comprometeu com uma redugdo, em 2025, de suas emissdes totais de
GEE em 37% abaixo dos niveis de 2005 (BRASIL, 2015). Aléem disso, o pais apresentou uma contribuicdo
indicativa subsequente de 43% de reducdo dos niveis de emissdo de 2005, a ser atingida em 2030 (MDIC,
2018a).

Do ponto de vista local, a operacdo do transporte motorizado com base na queima de combustiveis fosseis
responsdvel pela emissdo de diversos poluentes nocivos a satide humana, com destaque para monoxido de
carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), material particulado (MP), oxidos de nitrogénio (NOx) e oxidos de
enxofre (SOx) (IPEA, 2011) (MMA, 2020).

Segundo o InternationalCouncilon Clean Transportation (ICCT), os dados da rede de monitoramento da
Regidio Metropolitana de Sdo Paulo (RMSP) indicam que, em 2015, os padrdes didrios e anuais de qualidade
do ar recomendados pela Organizacdo Mundial de Saude (OMS) foram ultrapassados em pelo menos dois
tercos dos dias para os poluentes MP10, MP2,5 e O3 (ozdnio), trazendo prejuizos graves para a satide dos
cidaddos, gque incluem doencas cardiacas, acidentes vasculares cerebrais, cdncer de pulmdo, asma e doencas
pulmonares obstrutivas cronicas (MDIC 2018b ) (MMA, 2020).

De acordo com o documento, os 6nibus urbanos com motor a combustdo interna (MCI) de geracdes mais
antigas produzem um quarto das emissdes de carbono negro do transporte rodovidrio, apesar de
constituirem apenas 1% da frota global de veiculos rodovidrios.

Q Brasil vem atuando em prol do maior conhecimento, desenvolvimento e implementacdes de tecnologias de
baixa emissdo para énibus urbanos, através de avancos nas dreas de normatizacdo e regulamentacdo,
estratégias de politicas ptblicas, e novos modelos de negdcio relacionados as tecnologias alternativas ao
diesel, dentre elas, os biocombustiveis, o gds natural comprimido (GNC), os énibus hibridos e os elétricos.

A necessidade de conversdo para veiculos "limpos" se faz presente devido a reducdo da emissdo de gds
carbdnico e da poluicdo sonora, dos menores custos operacionais e de manutencdo a longo prazo.
“Transportes sustentdveis sdo essenciais para acdes climdticas, mas também para proteger a satide de
cidaddos. Um dnibus elétrico pode evitar até 60 toneladas de emissdes de carbono todos os anos.”
Informacdo divulgada em artigo da ONU.

No Brasil, o compromisso do pais no Acordo de Paris € de conseguir reduzir as emissdes de gds carbdnico em
37% em relacdo as emissdes de 2005. A data limite para isto € 2025, com o objetive de reduzir 43% das
emissoes até 2030 e de promover medidas de eficiéncia, melhorias na infraestrutura de transportes e no
transporte publico em dreas urbanas.

Considerando a evolugéio tecnoldgica da industria automotiva, principalmente os recentes avancos nas dreas
de Ciéncias dos Materiais, Ciéncias Ambientais, Ergonomia, Sequranca do Trabalho e Mobilidade Urbana, os
veiculos veltados para a atividade do Transporte Publico Coletive de Passageiros propostos para a
locacdodeverdo terPROPULSAO ELETRICA e deverdo observar os projetos bdsicos contempordneos
desenvolvidos pelos fabricantes de chassis, encarrocadoras e baterias.

0 modelo elétrico se destaca ndo sé pela tecnologia “limpa”, reducdo acentuada de poluicdo ambiental,
como também por ser um dnibus com performance superior aos demais do tipo de propulsdo.

Entende-se também que o modelo de combustdo por energia fossil, néio renovdvel, com o decorrer dos anos,
de forma progressiva, tende a ser substituido por outras fontes mais limpas e renavaveis, incluindo a energia
elétrica em todas as suas formas, hidrelétrica, solar, biomassa e edlica.

A energia elétrica, atualmente corresponde aproximadamente a 80% da matriz energética brasileira, com
pouca dependéncia das oscilacdes do mercado internacional, como atualmente acontece com combustivel
fossil.
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Para uma viséio de longo prazo, conclui-se que esta tecnologia disponivel (tendéncia mundial) € atualmente a
mais adequada para substituicdo da frota da Metrobus, ndo havendo, no memento, outras alternativas de
tecnologias maduras com garantia de abastecimento pelo periodo contratual para utilizacdo em dnibus de
uso publico para transporte de massa.

Este modelo também permite maior agilidade e mobilidade em movimentar a frota operacional quando
houver necessidade de ajustes de grade hordria, sempre determinada pelo érgdo gestor , quando da
variacdo positiva do fluxo de passageiros ou até mesmo para uma substituicGo de veiculos em casos de
eventos fortuitos

QO modelo de locacdo permite maior agilidade quando da manutencdo dos veiculos, e na substituicdo de
insumas para manté-los operacionais, evitando problemas na administracdo de materiais, manutencdo de
oficina, garagem, administracdo de pessoal, dentre outros, custos inerentes & administracdo governamental
e se torna mais atrativa por concentrar exclusivamente em sua atividade fim, a operacdo.

Por fim, a Metrobus é uma empresa dependente do capital do Estado de Goids, que por sua vez estd
obrigado a cumprir metas estabelecidas no Regime de Recuperacdo Fiscal e manter teto de gastos, ndo
podendo captar recursos através de financiamento para investimentos gque gerem ativos a serem
imobilizados. Quando da adog¢do do modelo de locacdo, apenas se adquire o direito de uso por periodo
definido de tempo, ndo havendo necessidade de imobilizacdo de patriménio.”

N3o ha duvidas de que as acdes intentadas pela METROBUS proporciohardo
repercussées positivas sobre a realidade socioeconémica da populacdo, sobretudo da parcela mais
hecessitada de servicos publicos adequados e a precos maodicos.

Para além dessa perspectiva, as externalidades positivas sobre o meio ambiente
transcendem os interesses do grupo de usuarios do servigo, impactando na melhoria da qualidade de
vida de toda a coletividade, inclusive das futuras geragdes.

N3o por outra razdo a SEDI vem apoiando essa iniciativa desde a fase de concepgao,
planejamento e estrutura¢do do projeto, valendo ressaltar a Portaria Intersecretarial n2 7/2021-SEDI,
editada com o propdsito de designar servidores desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento e
Inovacao (SEDI) para compor Equipe Técnica criada para avaliar o pedido de instauragido de PMI.

Na fase de licitacdo, a conduta nao foi outra. Por meio da Portaria Intersecretarial n2
001/2022 -METROBUS (000027389258) este signatério, juntamente com os mesmos subscritores da
Portaria Intersecretarial n2 7/2021-SEDI, destacou para atuar nesta licitacdo o pregoeiro e um dos
membros de sua equipe de apoio.

Tais atos evidenciam, portanto, a consonancia do projeto de eletrificacdo da frota da
METROBUS com as politicas, diretrizes e prioridades formuladas por esta Secretaria de Estado.

Porém, é preciso ter em mente os limites que a relacao juridica de tutela administrativa
impoe aos envolvidos e a propria razao de ser da entidade privada no cumprimento de suas finalidades
institucionais, sob pena de subverter a l6gica que motivou sua criacdo (e motiva sua existéncia).

Em outras palavras, a descentralizacdo das competéncias administrativas que acabaram
sendo outorgadas por lei, decreto e estatutariamente 8 METROBUS recomendam que a posicao do ente
central se mantenha no seu papel principal de controlador das atividades finalisticas, ao que se atém essa
manifestacdo, e ndo se amalgame com a estatal jurisdicionada nos atos de execu¢do hem na atividade de
controle dos meios para realiza-los.

E dizer, a autonomia juridica, administrativa e patrimonial da METROBUS justificam, por
si s, o protagonismo na conducado do projeto e a celeridade que o regime juridico que lhe é préprio
proporciona.

Dai por que, com a devida vénia, afigura-se na contramao dessa ordem de ideias a
intervencao do Estado nos atos administrativos regulamentar (leia-se: edital) e negocial (leia-se: contrato)
da licitacdo, ainda que na posicdo de anuente, sob pena de burocratizar desnecessariamente o
procedimento e inverter o seu papel de supervisor das macroacdes da estatal jurisdicionada.

Veja que no proprio contrato de concessao (principal) firmado entre a METROBUS e a
CMTC o Estado sequer figura formalmente como anuente, o que reforca a contradicao logica de figurar

no contrato de que trata a presente licitagao, que possui natureza acessoria.
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A respeito da tutela administrativa e da especialidade que justifica a criagdo da entidade
descentralizada, vale a pena transcrever o seguinte trecho de renomada doutrina administrativista:

“Para asseqgurar que as entidades da Administracdo Indireta observem o principio da especialidade,
elaborou-se outro principio: o do controle ou tutela, em consondncia com o qual a Administracdo Publica
direta fiscaliza as atividades dos referidos entes, com o objetivo de garantir a observincia de suas finalidades
institucionais .

Colocam-se e m confronto, de um lado, a independéncia d a entidade que goza de parcela de autonomia
administrativa e financeira, jd que dispde de fins proprios, definidos em lei, e patrimonio também proprio
destinado a atingir aqueles fins; e, de outro lado, a necessidade de controle para que a pessoa juridica
politica (Unido, Estado ou Municipio) que instituiu a entidade da Administracdo Indireta se assegure de que
ela estd agindo de conformidade com os fins que justificaram a sua criacdo.”

[..]

“Por isso a tutela pode ser definida como a fiscalizacdo que os drgdos centrais das pessoas publicas politicas
(Unidio, Estados e Municipios) exercem sobre as pessoas administrativas descentralizadas, nos limites
definidos em lei, para garantir a observdncia da legalidade e o cumprimento das suas finalidades
institucionais.

A tutela é apenas um dos tipos de controle a que se sujeitam os entes descentralizacdos, porque corresponde
a um controle administrativo, ou seja, exercido pelos drgdos da Administracdo Direta. Ela coexiste com
outros tipos de controle, a saber: o externo, exercido pelo Poder Legislativo, com o auxilio do Tribunal de
Contas, e o controle judicial.”

[]

“Na esfera federal, a matéria estd disciplinada, basicamente, pelo Decreto-lei n2 200/67, que usa a
expressdo supervisdo ministerial. Esta € exercida pelos Ministérios sobre os drgdos da Administracdo Direta e
Indireta enquadrados na sua drea de competéncia (arts. 19 ss) .

De acordo com o artigo 26, no que se refere @ Administracdo Indireta, a superviso visard assegurar,
especialmente:

I - a realizacdo dos objetivos fixados nos atos da constituicdo da entidade;

If - @ harmania com a politica e a programacdo do Governo no setor de atuagdo da entidade;

Il - a eficiéncia administrativa;

IV - a autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade.”

(DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativa. 27. Ed. Sdo Paula: Atlas, 2014, p. 70 e 559-560)

Ante o exposto e entendendo que a presente manifestacdo abonadora por si s6 é capaz
de proporcionar o resultado de trazer confianca aos agentes econdmicos que se disponham a competir
na licitacdo, sobretudo em relacdo a pontualidade das subvencdes e outros recursos que fardo frente as
despesas, é que se solicita a readequacdo dos documentos técnicos e juridicos que instruem o processo,
com a continuidade do feito.

Com tais consideracdes, retornem-se & Metrobus Transporte Coletivo S/A
(“METROBUS”), via Presidéncia, para conhecimento e providéncias a seu cargo.

Marcio César Pereira
Secretdrio de Estado de Desenvolvimento e Inovacado

Gabinete do Secretario de Estado de Desenvolvimento e Inovacao, aos 28 dias do més
de margo de 2022.

| - 'I Documento assinado eletronicamente por MARCIO CESAR PEREIRA. Secretario (a) de Estado.
ég!': @ em 28/03/2022. as 22:59. conforme art. 2°, § 2°, III, "b". da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, L. do Decreto
eletrbnica n°® 8.808/2016.

e A autenticidade do documento pode ser conferida no site

L. http://sei.go.gov.br/sei/controlador externo.php?

s # acao=documento_conferir&id orgao acesso externo=1 informando o codigo verificador
. 000028717689 ¢ o cadigo CRC C9E50235.
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RUA 82 400, PALACIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 12 ANDAR - Bairro SETOR CENTRAL - GOIANIA -

GO - CEP 74015-908 - .

Referéncia: Processo n2 202200053000134 SEI 000028717689
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ANEXO XII - OFICIO SET N° 17/2022

Oficio SET n°® 017/2022 Goiania, 31 de margo de 2022.

Sr.

FRANCISCO CALDAS

Presidente da Metrobus Transporte Coletivo S/A.
Rua Patriarca, 299, Vila Regina

Goiania - GO

Referéncia: Oficio n°® 93/2022 - Metrobus, de 30/03/2022.

Senhor Presidente,

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros de Goiania— SET, entidade sindical de categoria econémica, de 1° grau, inscrita
no CNPJ sob o n° 33.638.032/0001-76, com sede na Alameda Dr. Irany Alves Ferreira, n® 298,
Setor Aeroporto, nesta cidade de Goiania, Estado de Goias por seu representante legal, infra-
assinado, em resposta ao quanto contido no oficio em referéncia, originado dessa
concessionaria, usa do presente expediente para se manifestar nos seguintes termos:

1. A preconizada cessdo fiduciaria de direitos de créditos
operacionais futuros para o licitante vencedor do certame destinado a aquisicdo de 6nibus
elétricos sob a forma de locagdo, € um direito da concessiondria Metrobus que encontra
fundamento no artigo 28-A da lei federal de concessées (LF n° 8.987, de 1995, conforme
alterada);

2, Incumbe ressaltar, pela sua relevancia no contexto, que a
garantia ofertada pela concessionaria, que vincula suas receitas operacionais futuras, pode
sé-lo com observancia do limite que ndo comprometa a operacionalizagdo e a continuidade
da prestacado do servico, conforme disciplina expressa do artigo 28 da mesma lei federal de
concessoes;

3. O papel do SET, hoje compartilhado com o RedeMob Consércio,
& o de operar como depositario dos recursos das concessionarias da RMTC, isso pelo fato
dele exercer a titularidade da delegagdo delas para operar e gerir o sistema eletrénico de
arrecadacio e reparticao de receitas tarifarias (SITPASS), o que o Sindicato faz ao amparo
dos contratos de concessao vigentes e dos respectivos instrumentos de adesao ao SITPASS
que mantém celebrados com todas as concessionarias da Rede;

4. Papel similar ao que é exercido pelo SET esta previsto no inciso
VIl do mesmo artigo 28-A da lei federal de concessdes, que expressamente diz que a

( Se I Um mundo melhor
: ¢ coletivo

erreira, n” 298 - Setor Aeropoito
- CEP:74075-290 - Goiénia GO
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instituicdo depositaria devera transferir os valores recebidos ao mutuante (ao locador) a
medida que as obrigagdes do contrato de mutuo (de locagao) tornarem-se exigiveis;

5. Na pratica, como ja foi feito ao longo do tempo para outras
concessionarias, cabe ao SET anuir, a pedido feito por escrito pela concessionaria, em ato
préprio de eleicao de domicilio bancario do financiador (locador), em regra uma conta bancaria
especifica de titularidade do financiador (locador), para a qual deverao ser destinados pelo
SET os valores exigidos por escrito pelo financiador (locador), em caso de inadimpléncia da
concessionaria. Esse tipo de garantia € conhecido como “trava de domicilio bancario”. Neste
caso, os recursos originados da receita tarifaria da concessionaria inadimplente, que
corresponde a receita tarifaria que decorre do nimero de passageiros por ela transportados,
deverdo entado ser repassados pelo SET para o domicilio bancario eleito pelo financiador
(locador), como forma de pagamento da obrigacdo inadimplida pela concessionaria;

6. Em outras palavras: a trava de domicilio bancario, que & a
garantia do financiador (locador), vincula-se exclusivamente a receita tarifaria da
concessionaria, a qual decorre do numero efetivo de passageiros por ela transportados,
garantia esta que nao verificamos qualquer ébice a sua oferta e que, portanto, pode ser dada
pela concessionaria.

Feitas essas consideragdes, Senhor Presidente, no momento oportuno,
e mediante requerimento formal dessa concessionaria, o SET dara sua anuéncia no ato de
eleicado do domicilio bancario do financiador (locador) da frota de 6nibus elétricos que for
locada para a operagéo dos servigos do Eixo Anhanguera.

Limitados ao exposto, atenciosamente subscrevemos.

' Rodrigues de Oliveira
Presidente
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ANEXO XIIl -DELIBERAGCAO CDTC N° 04/2022, DE 29/03/22

Regido Metropolitana de Goiania
CAMARA DELIBERATIVA DE TRANSPORTES COLETIVOS — CDTC
Plenario

DELIBERAGAO N2 04, DE 29 DE MARGO DE 2022

DISCIPLINA A POSSIBILIDADE DE AGREGACAO DE
NOVA TIPOLOGIA A FROTA A OPERAR O LOTE DE
SERVICOS N2 01 DA RMTC, ESTABELECE
DETERMINADOS TERMOS E CONDICOES A
CONCESSAO DA  OPERADORA DO  EIXO
ANHANGUERA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A CAMARA DELIBERATIVA DE TRANSPORTES COLETIVOS DA REGIAO
METROPOLITANA DE GOIANIA (“Camara Deliberativa”), instituida pela Lei Complementar
Estadual n2 34, de 3 de outubro de 2001, e reestruturada por for¢ca da Lei Complementar n? 169,
de 29 de dezembro de 2021 (“LC 169/2021”), no uso de suas atribui¢des legais, e ainda:

1. Considerando que a LC 169/2021, conforme disposto na sua ementa,
promove a reformulagdo institucional da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo da Grande
Goiania(a “RMTC”) e reestrutura esta Camara Deliberativa;

2. Considerando que o art. 92 da LC 169/2021 estabelece as competéncias
da Camara Deliberativa, estando entre elas a disciplina quanto a tipologia (inciso 1, alinea “c”)
e as caracteristicas, termos e condi¢Ges das concessdes (inciso I, alinea “a”);

3. Considerando que a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos
(a “CMTC”), por intermédio dos Oficios n2 662/2021-PRES e n2 145/2021-DTEC, apds solicitagdo
da concessionaria Metrobus Transporte Coletivo S/A (a “METROBUS”), autorizou a realizagdo
de teste com 1 (um) veiculo elétrico, no @mbito do PMI — Procedimento de Manifestagdo de
Interesse n® 01/2021 instaurado pela referida operadora;

4, Considerando os pleitos enderegados pela METROBUS a CMTC, por meio
dos Oficios n? 058/2022, 060/2022 e 081/2022, concernentes a autorizagdo, aprovagdo e
declaragdo de aspectos relacionados a licitagdo que visa a locagdo de onibus elétricos para
operagdo no Eixo Anhanguera e extensdes;

5. Considerando a manifestagdo da CMTC, em resposta, via

o)
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102/2022-PRES, em que trata parcialmente o quanto solicitado e informa a competéncia desta
Camara Deliberativa para especifica providéncia, assim como o que consta no Oficio n?
104/2022-PRES-CMTC, em que solcita autorizagdo para convocagdo dos membros da CDTC;

6. Considerando o que consta na Deliberagdo CDTC n? 58/2007, que
constituiu-se como o instrumento definidor do modelo das outorgas atualmente em vigor na
RMTC, especialmente na parte em que determina que o Edital dispord sobre a redugdo da
emissdo de gases poluentes pela frota, inclusive mediante estudos voltados a adogdo de novas
tecnologias;

7. Considerando que o Contrato de Concessao firmado com a METROBUS,
em sua Clausula Décima Oitava, estabelece a obrigatoriedade de executar e manter programas
de responsabilidade social e de responsabilidade ambiental, incluindo solugGes para a redugéo

do impacto dos poluentes e gases que contribuem para o efeito estufa;

8. Considerando o que foi apreciado, discutido e aprovado em reunido
desta Camara Deliberativa, realizada no dia de de 2022,
DELIBERA:

Art. 12, Referendar a decisdo emanada da CMTC, no bojo do Oficio n® 102/2022-
PRES, no sentido de autorizar a agregac¢do de nova tipologia e especificacdes dos veiculos a
serem utilizados pela METROBUS na operagdo dos servigos de transporte coletivo no Eixo
Anhanguera e extensdes, de modo a ser possivel também a utilizacdo de dnibus com motores

por propulsdo elétrica.

Pardagrafo tnico — A autorizagdo em questdo, limitada aos itens e componentes
que guardem relagdo direta ou indireta com a fonte de alimentagdo e seu tanque, altera
Tabela 1.4 do subitem 3.2 do Anexo 1.04 do Edital de Concorréncia n2 01/2007 e ndo desobriga\\_
a observancia das legislagdes de transito.

Art. 22. Autorizar a utilizagdo da modalidade de locagdo para o provimento de |
veiculos a serem empregados na operagao dos servigos vinculados ao lote de servigos n2 01 da |
RMTC e suas extensdes, desde que nao haja prejuizo a reversibilidade dos bens recebidos no 1‘
inicio da vigéncia da concessao. . \

Art. 32, Estipular a obrigatdria sub-rogacdo em todos os direitos e obrigacdes R}
atribuiveis a METROBUS, previstos em contratos que tenha a mesma como parte e que

guardem relagdo com servigos e bens destinados a execugdo dos servigos /c,on/’c},didos, a
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operador que eventualmente a suceda no curso da vigéncia indicada no Contrato de Concessao
n2 01/2011.

Art. 42, Estabelecer que na hipdtese de ndo prorrogagdo do prazo de que trata
a Cldusula Terceira do Contrato de Concessdo n? 01/2011, deverdo os normativos definidores
da modelagem da futura outorga, em substituicdo a presente, bem como o instrumento
convocatorio a regular o procedimento licitatério de sele¢do de novo concessionario, prever
cldusula que contemple obrigatdria sujeicdo das obriga¢des assumidas pela METROBUS, em
eventual Contrato de Locagdo de frota de 6nibus elétrico, inclusive financeira, pela empresa
que a sucedera.

Art. 52. Para os fins e efeitos desta Deliberacdo, é responsabilidade da CMTC
tomar todas as providéncias necessdrias a assegurar o cumprimento do quanto determinado
nos artigos 32 e 42 desta Deliberagao.

Art. 62. Esta Deliberacdo entra em vigor na data de sua publicacdo, revogadas

quaisquer disposi¢des em contrdario.

Sala de reunides da CAMARA DELIBERATIVA DE TRANSPORTES COLETIVOS DA
REGIAO METROPOLITANA DE GOIANIA, em Goiania, aos dias do més de de 2022.

//m% Q\/

Adriano da Rocha Lima
Presidente da Camara Deliberativa de Transportes Coletivos - CDTC

Arthur Bernardes de Miranda
a Camara Deliberativa de Transportes Coletivos - CDTC

HenriM es Ziller

Membro da Cadmara Deliberativa d Transportes Coletivos - CDTC

Wellif gt @Jatos lea 7%

Membro da Camara Deljberativa de Transportes Coletivos - CDTC
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Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt
Membro da Camara Deliberativa de Transportes Coletivos - CDTC

,,,, o=
<= Joseé Alves Firmino

Membro da Camara Deliberativa de Transportes Coletivos - CDTC

(4
Everton Sergio

Membro da Camara Deliberativ Transportes Coletivos - CDTC
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Horacio Mello e a Santos

Membro da Camara Deliberativa de Transpgrtes Coletivos - CDTC

Membro da Cam i ' sportes Coletivos - CDTC
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