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ESTADO DE GOIAS
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A

Contrato 51/2024 /METROBUS

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A E DANTAS DISTRIBUICAO E
SERVICOS LTDA, CONFORME AS CLAUSULAS E CONDIGOES ABAIXO:

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede a Rua Patriarca, n2. 299, Vila Regina, nesta capital, inscrita no CNPJ/ME sob o n2. 02.392.459/0001-
03, adiante denominada apenas de CONTRATANTE, representada pelo Diretor Financeiro, MIGUEL ELIAS HANNA, RG n2. 2.034.839 SSP/GO, CPF/ME n2.
414.167.671-34, residente e domiciliado em Andpolis-GO.; Chefe de Gabinete, Sr. MARCOS ALBERTO DO VALLE, RG n2. 520494 - SESP-DF, CPF/ME ne.
158.030.231-95 (Resolugdo n2. 009/2022 — art. 32), residente e domiciliado em Goiania-GO.; e

CONTRATADA

DANTAS DISTRIBUIGAO E SERVICOS LTDA, com sede a Rua Paulo Afonso, N2 1074, Quadra 05, Lote 06, Setor S3o Francisco, CEP: 74.455-200, Goiania-
Goids, inscrita no CNPJ n2.  30.199.011/0001-03, INSCRICAO  ESTADUAL: 10.844.170-9; fone (62) 99940-7146, e-mail:
dantasdistribuicao.vendas@gmail.com, doravante denominada apenas CONTRATADA, legalmente representada por seu sdcio administrador, Sr.
LEANDRO ALVES DANTAS, portador do RG 4368061 Orgéo expedidor SSP-GO e do CPF n2 974.387.581-68, residente e domiciliado em Goiania, GO.;

Tem justo e acordado o presente Contrato de Fornecimento, nas seguintes clausulas e condigGes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo n2. 202400005013425 — Contratagdo SISLOG 105542 - Pregdo Eletrénico n2. 47/2024; Proposta de pregos
apresentada em 15/08/2024 e as determinagdes do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Metrobus, publicado no Diério Oficial do Estado
de Goias no dia 13/09/2023, e subsidiariamente as demais Leis em regéncias aplicaveis a espécie.

Aplicam-se ainda a presente relagdo juridica contratual os preceitos de direito publico e, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e
disposicGes de direito privado.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer a CONTRATANTE, aquisicio de Mobilidario - Cadeiras, de acordo com as condi¢Bes e especificacdes
estabelecidas neste Contrato, Edital e seus Anexos.

Fornecedor: 13291 - DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | Codigo Licitagdo: 062142

Pregao Eletronico: 0047/2024 Processo: 202400005013425
Item |Codigo |Produto Marca Un. Preco Qtde. | Valor Estimado
Realizado Realizado
1 [20620 |POLTRONA OBESO GIRATORIA - MODELO DIRETOR - POLTRONA | OFFICE UNI 1.497,00 2 2.994,00

PROJETADA PARA SUPORTAR ATE 150 KG, ASSENTO E ENCOSTO
EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE ALTA ESPESSURA,
ESTOFADOCOM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO MOLDADA,
ALTA DENSIDADE, ALTA RESILIENCIA E ISENTA DE CFC,

Total Realizado: 2.994,00

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA, EFICACIA, PRORROGAGAO E GESTAO CONTRATUAL

A vigéncia do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados da concretizagdo da assinatura e eficacia, a partir da publicagdo de seu extrato no
Diario Oficial do Estado de Goias, podendo ser prorrogado, caso haja interesse da CONTRATANTE até o limite maximo de 05 (cinco) anos.

A Gestdo e/ou Fiscalizacdo do presente Contrato, em atencdo aos arts. 207, 208, 209 e 210 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
Metrobus, terd sua execucdo acompanhada pela Gestdo de Contratos e a fiscalizagdo ficara a cargo de funcionarios da Geréncia de Suprimentos,
designados em Portaria pela autoridade superior.

CLAUSULA QUARTA — MATRIZ DE RISCO

FASE 3 — GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATO

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=66638128&infra_siste...

DESCRICAO DO RISCO RECEBER BEM OU SERVICO EM DESCONFORMIDADE COM O ADQUIRIDO OU CONTRATADO.

RISCO CAUSA 1. Qualificagdo insuficiente de funcionario
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2. Critério de indicagdo de gestor

3. Inobservancia dos termos do edital e anexos, contrato e proposta da empresa;
4- Auséncia de capacidade técnica do gestor e/ou fiscal do contrato

5- Ma-fé (funciondrio ou contratado);

CONSEQUENCIAS

1. Bem ou servigo que ndo atende as necessidades do drgdo;
1. 2. Comprometimento das atividades do érgéo;
3. Dano ao erdrio;

PROBABILIDADE

() Raro - () Improvavel - ( X ) Possivel - ( ) Provével - () Quase Certo

IMPACTO () Desprezivel - ( X') Menor - () Moderado - ( ) Maior Extremo
NiVEL DO RISCO ( X) Baixo - () Médio - () Alto - ( ) Extremo

ALOCAGAO METROBUS — Area solicitante

RESPONSAVEL Superintendéncia Administrativa / Gestor e Fiscal do contrato

MECANISMO DE
MITIGAGAO - (AGAO)

1. Abertura de processo administrativo para averiguagdo do problema e apuragdo de responsabilidade.
2. Conferéncia do produto com a Ordem de Fornecimento/Servigo.
3. Criagdo de checklist para procedimento de recebimento

FASE 3 — GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATO

RISCO
08

DESCRICAO DO RISCO

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR MEIO DA CONTRATADA.

1. Inexecugdo parcial do Contrato
CAUSA 2. Inexecugdo total do Contrato
3. Ma-fé do fornecedor
1. Ineficiéncia na rotina dos servigos realizados
2. Prejuizo a METROBUS
CONSEQUENCIAS 3. Responsabilizagdo do fornecedor
4. Retrabalho
5. Necessidade de novo processo licitatério
PROBABILIDADE () Raro - () Improvavel - ( X) Possivel - ( ) Provavel - () Quase Certo
IMPACTO () Desprezivel - ( X) Menor - () Moderado - () Maior Extremo
NIVEL DO RISCO () Baixo - ( X ) Médio - () Alto - ( ) Extremo
ALOCAGCAO METROBUS — Area solicitante
RESPONSAVEL Superintendéncia Administrativa / Gestor e Fiscal do contrato

MECANISMO DE
MITIGAGAO - (AGAO)

1. Notificar fornecedor quanto as faltas para sanar as irregularidades.

2. Produzir informagdes que possibilitem a tomada de decisdes em relagdo a empresas com possibilidades de
penalizagdo.

3. Graduar de forma mais elevada penalidades a ser aplicadas no de descumprimento das obrigagdes contratuais;

4. Aplicar sangdes previstas no RILC — REGULAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS DA METROBUS e edital se ndo for

sanada as irregularidades, apds direito de defesa em processo administrativo.

FASE 3 — GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATO

RISCO
09

DESCRICAO DO RISCO

DEMORA NO ATESTO DA NOTA FISCAL.

1- Descumprimento do prazo maximo para efetuar o atesto na Nota Fiscal, ocasionando atraso cronoldgico de

CAUSA pagamento
2 - Prazo entre inicio e finalizagdo da prestagdo do servigo e/ou entrega do produto
1- Descumprimento de clausulas contratuais e/ou Legislagdo

CONSEQUENCIAS 2- Atraso no pagamento do fornecedor

3- Pagamento de encargos (juros/multa) gerando inconsisténcia na Presta¢do de Contas da METROBUS

PROBABILIDADE

() Raro - () Improvavel - ( X ) Possivel - ( ) Provavel - () Quase Certo

IMPACTO () Desprezivel - ( X ) Menor - () Moderado - ( ) Maior Extremo
NiVEL DO RISCO ( X) Baixo - () Médio - () Alto - () Extremo

ALOCAGCAO METROBUS - Area solicitante

RESPONSAVEL Superintendéncia Administrativa / Gestor e Fiscal do contrato

MECANISMO DE
MITIGAGAO - (ACAO)

1. Notificar gestor/fiscal do contrato quanto as consequéncias e san¢des que podem sofrer.
2. Abertura de processo administrativo para averiguacdo do problema e apuragdo de responsabilidade.

FASE 3 — GESTAO E FISCALIZAGAO DE CONTRATO

RISCO
10

DESCRICAO DO RISCO

DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E COM O FGTS, POR PARTE DA
CONTRATADA.

. Falta de capacitagdo do gestor/fiscal
. Urgéncia na demanda

1
CAUSA 2
3. Falta de verificagdo de documento de forma minuciosa
4. Auséncia de cultura institucional de observancia da normatizagdo interna
1. Responsabilizagdo subsidiaria da instituicdo para com os débitos trabalhistas
CONSEQUENCIAS 2. Responsabilizagdo solidéria da instituicdo para com os débitos previdenciarios
3. Danos a METROBUS
PROBABILIDADE () Raro - () Improvavel - ( X ) Possivel - ( ) Provavel - ( )Quase Certo
IMPACTO () Desprezivel - ( X)) Menor - () Moderado - () Maior Extremo
NIVEL DO RISCO (X ) Baixo - () Médio - () Alto - () Extremo
ALOCACAO METROBUS - Area solicitante
RESPONSAVEL Superintendéncia Administrativa / Gestor e Fiscal do contrato

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=66638128&infra_siste...
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1. Notificagdo para sanar irregularidades;

2. Produzir informagdes que possibilitem a tomada de decisdes em relagdo a empresas com possibilidades de
penalizagdo.

3. Graduar de forma mais elevada penalidades a serem aplicadas no de descumprimento das obrigag&es fiscais e
trabalhistas previstas no contrato;

4. Adotar controles mais abrangentes para fiscalizagdo de cldusulas acessérias de contratos de terceirizagdo de mao-
de-obra, como, por exemplo, exigir que a contratada fornega os meios necessarios para retirada de extrato do FGTS e
INSS dos empregados, bem como apresentagdo de todas as guias paga das obrigagdes fiscais e tributarias.

5. Rotina de consulta pelo fiscal (administrativo) para verificar a manutencdo da regularidade fiscal da contratada
antes de cada pagamento e, caso constatada uma irregularidade, execugdo dos procedimentos previstos no contrato.

FASE 3 — GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATO

RISCO
11

DESCRICAO DO RISCO

NAO OBSERVANCIA AOS PRAZOS LEGAIS MINIMOS PARA INiCIO DOS PROCEDIMENTOS DE PRORROGAGAO OU
NOVA LICITAGAO.

1. Desconhecimento dos prazos legais minimos pelos gestores de contrato

CAUSA 2. Ineficiéncia, impossibilidade de emissdo de relatérios gerenciais
3. Ndo envio de alertas aos gestores de contrato sobre a proximidade do vencimento do prazo contratual
1- - Perda de prazos das prorrogagdes/novas licitagdes;

CONSEQUENCIAS 2- Atraso no inicio dos procedimentos para novas licitagdes/prorrogacdes;

3 - Desabastecimento do produto;

PROBABILIDADE

() Raro — () Improvavel - ( X ) Possivel - ( ) Provavel - () Quase Certo

IMPACTO () Desprezivel - ( X ) Menor - () Moderado - ( ) Maior Extremo
NiVEL DO RISCO ( X) Baixo - () Médio - () Alto - () Extremo

ALOCACAO METROBUS - Area solicitante

RESPONSAVEL Superintendéncia Administrativa / Gestor e Fiscal do contrato

MECANISMO DE
MITIGAGAO - (AGAO)

1. Criar Checklist com determinagdo de prazos maximos e minimos
2. Planilha de controle de contratos com alerta de vencimento

FASE 3 — GESTAO E FISCALIZAGAO DE CONTRATO

RISCO
12

DESCRICAO DO RISCO

INEXISTENCIA DE PREPOSTO DA CONTRATADA NO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS.

1. Falha nos termos do Edital/Contrato
2. Falha na gestdo/fiscalizagdo do contrato

CAUSA ~ . .
3. Ndo cumprimento de cldusula contratual por parte da contratada
4. Falta de definigdo de penalidade especifica para a contratada;
1.Dificuldade de contato com a contratada para a solugdo de problemas operacionais
2. Manutengdo dos problemas operacionais por tempo prolongado
CONSEQUENCIAS 3. Ndo obtengdo da solugdo em tempo habil

4. Ndo atendimento as cldusulas contratuais
5. Responsabilizagdo dos agentes envolvidos

PROBABILIDADE

() Raro - () Improvavel - ( X) Possivel - ( ) Provavel - () Quase Certo

IMPACTO () Desprezivel - ( X') Menor - () Moderado - ( ) Maior Extremo
NiVEL DO RISCO ( X) Baixo - () Médio - () Alto - () Extremo

ALOCAGCAO METROBUS — Area solicitante

RESPONSAVEL Superintendéncia Administrativa / Gestor e Fiscal do contrato

MECANISMO DE
MITIGAGAO - (AGAO)

1.Notificar o fornecedor exigindo o cumprimento contratual, sob pena de aplicagdo de penalidades.

2. Estabelecer comunicagdo com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os servigos,
inclusive com o nivel de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciéncia e conhecimento
do resultado a ser entregue

3. Abertura de processo administrativo para apuragdo do descumprimento contratual e apuragdo de
responsabilidade.

*Fonte: Matriz de risco anexa no processo SISLOG, documento 34640

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE EXECUGAO DO OBJETO

Todos os produtos serdo fornecidos conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante pedido formal, via emissdo de Ordem de Fornecimento,

devidamente autorizada pela Diretoria.

Paragrafo Primeiro — Do local, forma e prazo de entrega

a.

c.

Os produtos deverdo ser entregues no Almoxarifado Geral da Metrobus Transporte Coletivo S/A, localizado na Rua Patriarca, n2 299 — Vila Regina
— Goiania — CEP.: 74.453-610, no horario compreendido entre 08:00 — 11:30 e 13:00 — 16:30 de Segunda a Sexta feira, devendo estar
acompanhados da respectiva Nota Fiscal e ordem de fornecimento;

Devera constar no corpo da Nota Fiscal, o nimero do Contrato e nimero da Ordem de Fornecimento;

O prazo para a entrega dos produtos, sera de até 03 (trés) dias apds o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela Geréncia de
Suprimentos da Metrobus, que podera ser feita por correio eletronico;

Na Ordem de Fornecimento serdo encaminhadas as especificagbes (marca, quantidade e numeragdo) de acordo com as necessidades da

CONTRATANTE;

A m3o de obra para o transporte e descarregamento dos produtos correra exclusivamente por conta da CONTRATADA;

f. A entrada dos produtos nas dependéncias da Metrobus, ficard condicionada a autorizagdo pela Geréncia de Suprimentos.

Paragrafo Segundo — Do recebimento

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=66638128&infra_siste...
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O Recebimento e aceitagdo dos produtos serdo baseados, no que couber, pelas disposi¢cdes contidas no art. 202 do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da Metrobus. Os produtos serdo recebidos por servidor designado pela Geréncia de Suprimentos nas seguintes condigdes:

a. Provisoriamente, apds a entrega, para efeito de posterior verificagdo da conformidade com as especificagdes constantes do Termo de Referéncia
e da proposta, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis;

b. Definitivamente, apos a verificagdo da conformidade com as especificagdes constantes do Termo de Referéncia e da proposta e sua consequente
aceitagdo, que se dara até 05 (cinco) dias do recebimento provisério;

c. Na hipdtese de verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

d. A conferéncia da quantidade, marca e qualidade dos produtos deverd ser feita na presenca de representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, na ocasido da entrega. Se a CONTRATADA ndo puder participar da conferéncia, assumira como verdadeira e, portanto,
inquestionavel, a apuracdo feita pela CONTRATANTE;

CLAUSULA SEXTA — DOS PRAZOS E CONDIGCOES DE GARANTIA DO PRODUTO

Paragrafo Primeiro — Deverd ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vicios e/ou impropriedades de fabrica¢do dos produtos novos
durante o prazo minimo de 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na Nota Fiscal;

Paragrafo Segundo — Durante o prazo de garantia dos produtos, a CONTRATADA obriga-se a substituir os mesmos, contra defeitos, vicios e/ou
impropriedades de fabricagdo, as suas expensas, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados do primeiro dia subsequente aquele do recebimento da
notificagdo expedida pela CONTRATANTE, que podera ser feita correio eletronico.

Paragrafo Terceiro — Caso o prazo de garantia dos produtos fornecidos pela contratada seja maior que o estabelecido no Paragrafo Primeiro desta
Clausula, devera prevalecer o maior.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Sdo obrigacdes da CONTRATANTE, sem prejuizo das ja constantes no Edital e Anexos:

a) assegurar os recursos orgamentarios e financeiros para custear o fornecimento do objeto;

b) encaminhar 3 CONTRATADA a Ordem de Fornecimento, contendo todas as informagdes necessdrias para a execugdo contratual;

c) acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento do objeto, observando os padrdes de qualidade e seguranca exigidos, através da unidade
responsavel pela gestdo do contrato;

d) prestar a CONTRATADA, em tempo habil, informagdes necessarias o fornecimento do objeto;
e) atestar as faturas correspondentes ao fornecimento do objeto, pelo Gestor ou Fiscal de Contratos;

f) efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, no prazo estabelecido, cumpridas todas as formalidades e exigéncias previstas.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sdo obrigacdes da CONTRATADA, sem prejuizo das ja constantes no Edital e Anexos:

a) tomar todas as providéncias necessarias a fiel execugdo do objeto deste contrato;

b) manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

c) promover o fornecimento do objeto dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e
as recomendagdes da boa técnica;

d) prestar todos os esclarecimentos que |he forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamagoes;

e) adotar medidas para o fornecimento dos materiais/produtos solicitados, observando todas as condicdes e especificagbes aprovadas pela
CONTRATANTE;

f) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condi¢des exigidas;

g) substituir, imediatamente e a qualquer tempo, produtos e/ou equipamentos insuficientes, inadequados ou prejudiciais e/ou que ndo atendam ao
disposto no Edital e seus Anexos, além de substituir o objeto que ndo esteja de acordo com o avengado, sem direito a ressarcimento ou 6nus para a
CONTRATANTE;

h) observar, rigorosamente, a legislagdo aplicdvel a matéria;

i) assumir inteiramente a responsabilidade de arcar, total e exclusivamente, com todos os custos, despesas, encargos e obrigacGes trabalhistas, sociais,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato, conforme exigéncia legal, obrigando-se a salda-los na época prdpria, visto que
seus empregados ndo estabelecerdo nenhuma espécie de vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

j) assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados para fornecimento do objeto desta licitagdo, ainda que acontecido nas dependéncias da
CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;

k) oferecer condigGes fisicas e materiais para o fornecimento do objeto deste Contrato, condicionando a aprovagdo através de visita técnica, firmado
pelo Gestor ou Fiscal do Contrato;

I) ndo subcontratar outra empresa para o fornecimento, objeto deste contrato;
m) encaminhar 3 CONTRATANTE a Nota Fiscal Fatura correspondente ao fornecimento, na entrega dos mesmos;

n) ter compativel sua atividade empresarial com o certame licitatério e o objeto contratual, junto a Junta Comercial do Estado de Goias - JUCEG e
Secretaria da Economia.

o) Podera aceitar, nas mesmas condiges da licitagdo, os acréscimos ou supressdes, nos termos dos paragrafos 19, 29, 32, 42 e 52 do Art. 165 do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Metrobus.

CLAUSULA NONA — DO VALOR E REAJUSTE

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=66638128&infra_siste...
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A CONTRATADA fornecera os produtos de acordo com a Ordem de fornecimento discriminado na Cldusula Quarta, pelo valor total de R$ 2.994,00 (dois
mil novecentos e noventa e quatro reais), inclusos todos os encargos, inclusive frete, cujo pagamento serd efetuado em até 30 (trinta)_dias, a contar da
data do recebimento definitivo do objeto contratado, com a apresentagdo da documentagdo pertinente e da respectiva Nota Fiscal, que devera ser
eletronica, atestada pelo Fiscal do Contrato;

Paragrafo Primeiro - Os precos serdo fixos e irreajustaveis durante a vigéncia do presente contrato e somente poderao sofrer corre¢do desde que restar
comprovada a ocorréncia de quaisquer das hipdteses previstas no art. 168 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Metrobus.

Paragrafo Segundo — Caso haja possibilidade de Prorrogacdo do Contrato, o indice de reajuste em face da anualidade, serd o IPCA.

CLAUSULA DECIMA — DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

Expedida a Ordem de Fornecimento a CONTRATADA providenciara a entrega do objeto contratado e protocolizard a Nota Fiscal Fatura correspondente
na Metrobus, que devera ser minuciosamente atestada, conferida e recebida pelo(a) Gestor(a) do Contrato.

Paragrafo Primeiro - O pagamento a CONTRATADA sera realizado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do produto, com a
apresentagdo da documentagdo pertinente e da respectiva Nota Fiscal Eletronica (NF-e), atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato.

Paragrafo Segundo — O pagamento sera exclusivamente realizado através de crédito em conta-corrente bancaria (DOC, TED, Depésito), indicada pela
CONTRATADA e de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos, devidamente satisfeitas as condigdes do Contrato.

Paragrafo Terceiro — O pagamento serd efetivado em conta corrente de titularidade da Contratada, em qualquer instituicdo bancéria de sua escolha.
Contudo, caso a conta corrente informada pertenca a outra instituigdo que ndo seja a Caixa Econémica Federal — CEF, no valor recebido pela contratada
em cada pagamento serd descontada a respectiva taxa de transferéncia bancaria.

Paragrafo Quarto - A Nota Fiscal Eletronica devera especificar, de forma pormenorizada, todas as caracteristicas do produto (marca, quantidade, etc.) e
consignar os numeros do(a):

ii) Contrato Administrativo;

iii) Procedimento Licitatdrio;

iv) Ordem de Fornecimento respectiva, além de estar acompanhada de:

a) Cdpia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos objetos entregues;
b) CertidGes Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (INSS, FGTS, Trabalhista etc.).

Paragrafo Quinto — A regularidade fiscal da CONTRATADA podera ser substituida por Certificado de Registro Cadastral, em situacdo “REGULAR”, perante
o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado - CADFOR, administrado pela Secretaria da Economia de Goias, verificada a compatibilidade da
atividade da empresa e o objeto adjudicado/licitado.

Paragrafo Sexto — A Nota Fiscal que apresentar incorre¢do no seu preenchimento ou deixar de apresentar os documentos solicitados nos paragrafos 32
e 42 serd devolvida a CONTRATADA e seu pagamento ocorrera em até 05 (cinco) dias Uteis, apds a data de sua ultima apresentagdo valida, sem prejuizo
do prazo de pagamento estipulado em conformidade ao pardgrafo Primeiro desta Cldusula.

Paragrafo Sétimo - A CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o disposto no Contrato e Termo de
Referéncia. Se apds o recebimento provisério constatar que o fornecimento foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou
incompleto, sera notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento até que seja sanada a
situagdo.

Paragrafo Oitavo — Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA ndo tenha a ele dado causa haverd compensagdo financeira, em seu
favor, pelo indice IPCA, pro rata die.

Paragrafo Nono - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - SIMPLES, deverd apresentar, juntamente com a fatura, a devida comprovacgdo, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e
contribuigGes, conforme legislagdo em vigor.

Paragrafo Décimo - Os créditos da execugdo contratual de titularidade da CONTRATADA sdo inegociaveis.

Paragrafo Décimo Primeiro - Para efeito de emissdo da Nota Fiscal, o nimero do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ - da Metrobus Transporte
Coletivo S/A. E 02.392.459/0001-03.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FONTE DE RECURSOS

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, uma sociedade de economia mista, conta com recursos or¢camentarios do Estado e com receitas préprias, através
das Contas Contabeis de Receitas n2421.01 e n2 411.01, respectivamente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Constituem ilicitos administrativos, sem prejuizo das sangGes penais cabiveis, além das praticas previstas nos arts. 217, 218 e 219
do Regulamento Interno de LicitagSes e Contratos da Metrobus, as vedagdes contidas no art. 72 da Lei Federal n2 10.520, de 17 de julho de 2002 ou em
dispositivos de normas que vierem a substitui-los.

Paragrafo Segundo - A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas nesta clausula aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados
a ampla defesa e o contraditério.

Paragrafo Terceiro - Nas hipdteses previstas no Paragrafo Primeiro, o interessado podera apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
da notificagdo do ato, sendo facultada a produgdo de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.

Paragrafo Quarto - Quando necessarias, as provas serdo produzidas em audiéncia previamente designada para este fim.

Paragrafo Quinto - A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado no cumprimento do ajuste, sem prejuizo das demais sangdes previstas
nesta Clausula, sujeitarda a CONTRATADA a multa, conforme infragdes cometidas:

a) Em decorréncia da interposi¢do de recursos meramente procrastinatdrios, podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do
valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.
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b) Em decorréncia da ndo regularizagdo da documentagdo de habilitagdo, nos termos do artigo 48 do Regulamento Interno de LicitagGes e Contratos da
Metrobus, conforme previsto no instrumento convocatdrio e contratual, poderd ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor maximo
estabelecido para a licitagdo em questao.

c) Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatério, podera
ser aplicada multa correspondente a 5% do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questdo.

d) No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatério devera prever, mediante competente justificativa, a
incidéncia de multa correspondente a até 5% do valor total do contrato.

e) Nos demais casos de atraso, o instrumento convocatério devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa nunca inferior a 5%
ou superior a 10% sobre o valor da parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato.

f) No caso de inexecugdo parcial, o instrumento convocatério deverd prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa nunca inferior a
10% ou superior a 20% sobre o valor da parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato.

g) No caso de inexecugdo total, o instrumento convocatério deverd prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa nunca inferior a
20% ou superior a 30% sobre o valor da parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato.

Paragrafo Sexto - Ocorrendo uma infragdo contratual apenada apenas com a sangdo de multa a contratada devera ser formalmente notificada para
apresentar defesa prévia.

Paragrafo Sétimo - Havendo concordancia da contratada quanto aos fatos e a incidéncia da multa, encerra-se o processo com a efetiva aplicagdo, com
sua formalizagdo através de Apostilamento e comunicagdo ao Cadastro Corporativo da METROBUS para fins de registro.

Paragrafo Oitavo - Ndo havendo concordancia da contratada e a METROBUS acatar as razGes da defesa, a deliberagdo final caberd a autoridade
competente conforme Tabela de Limites de Competéncia.

Paragrafo Nono - N3o havendo concordancia entre as partes, deve ser instaurado o processo administrativo a ser conduzido por comissdo permanente
ou especial nomeada para este fim.

Paragrafo Décimo - O ndo pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e na aplicagdo da sang¢do de suspensdo do
direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a METROBUS, por até 02 (dois) anos.

Paragrafo Décimo Primeiro - Cabe a sangdo de suspensdo em razao de a¢do ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado dano a METROBUS,
suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

Paragrafo Décimo Segundo - Conforme a extensdo do dano ocorrido ou passivel de ocorréncia, a suspensdo podera ser branda (de 01 a 06 meses),
média (de 07 a 12 meses), ou grave (de 13 a 24 meses).

Paragrafo Décimo Terceiro - O prazo da sangdo a que se refere o paragrafo décimo tera inicio a partir da sua publica¢do no Didrio Oficial do Estado de
Goias.

Paragrafo Décimo Quarto - A sanc¢do de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar importa, durante sua vigéncia, na
suspensao de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscri¢do cadastral.

Paragrafo Décimo Quinto - Se a sang¢do de que trata o paragrafo décimo for aplicada no curso da vigéncia de um contrato, a METROBUS poder3, a seu
critério, rescindi-lo mediante comunicagdo escrita previamente enviada ao contratado, ou manté-lo vigente.

Paragrafo Décimo Sexto - A reincidéncia de pratica punivel com suspensdo, ocorrida num periodo de até 2 (dois) anos a contar do término da primeira
imputacdo, implicard no agravamento da sancgdo a ser aplicada.

Paragrafo Décimo Sétimo - Estendem-se os efeitos da sangdo de suspensdo do direito de licitar e impedimento de contratar com a METROBUS as
empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos celebrados:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo.
c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a METROBUS em virtude de atos ilicitos praticados.

d) tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério
publico; ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico; ter afastado ou procurado afastar
licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitagdo publica ou contrato dela decorrente; ter criado, de
modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio
indevido, de modo fraudulento, de modificagGes ou prorrogacGes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato
convocatério da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos
contratos celebrados com a administragdo publica; ter dificultado atividade de investigagdo ou fiscalizagdo de 6rgdos, entidades ou agentes publicos, ou
ter intervindo em sua atuagdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos érgdos de fiscalizagdo.

Paragrafo Décimo Oitavo - A aplicagdo da sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a METROBUS, por
até 02 (dois) anos sera registrada no cadastro de empresas inidéneas de que trata o Art. 23 da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Décimo Nono - Ndo sera aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na execugdo do contrato resultar de caso fortuito ou de forga
maior.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ALTERACAO E RESCISAO CONTRATUAL

O Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos nos arts. 165 a 176, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos
da Metrobus, sempre por meio de termos aditivos.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou reducgdes que se fizerem necessdrias, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do art. 165, §22, do Regulamento interno de Licitagdes e Contratos da
Metrobus.

Paragrafo Segundo - O presente Contrato podera ser rescindido, a qualquer tempo, nas seguintes condigdes (arts. 213 a 216, Regulamento Interno de
LicitagGes e Contratos da Metrobus):

a) por determinagdo unilateral e escrita da Administragdo, com 30 (trinta) dias de antecedéncia, nos casos enumerados nos incisos | a VIII, XI e Xlll do
art. 214, do Regulamento Interno de LicitagSes e Contratos da Metrobus, sem que caiba a CONTRATADA qualquer indenizagdo, com excegdo dos incisos
VIl e XI, quando ndo haja culpa, sem embargo da imposi¢do das penalidades que se demonstram cabiveis em processo administrativo regular;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniéncia para a Administragdo Publica;
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c) judicial, nos termos da legislagdo em vigor.

Paragrafo Terceiro — A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da Diretoria Executiva da
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CESSAO E TRANSFERENCIA

E vedada a transferéncia total ou parcial do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso nao
puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n2
9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a
CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e
renunciando expressamente a jurisdigdo e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiania, Estado de Goias, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todo e
qualquer litigio oriundo do presente contrato.

E por assim haverem acordado, declaram as partes aceitarem todas as disposigdes estabelecidas nas clausulas do presente CONTRATO, assinando-o
para que produza os efeitos legais.

Goiania-GO., 03 de setembro de 2024.

MIGUEL ELIAS HANNA

Diretor Financeiro

MARCOS ALBERTO DO VALLE
Chefe de Gabinete

Contratada:

LEANDRO ALVES DANTAS

Representante

—y
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Jel! L.j Documento assinado eletronicamente por LEANDRO ALVES DANTAS, Usuario Externo, em 04/09/2024, as 07:19, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da
assinatura | Lei 17.039/2010 e art. 3°B, 1, do Decreto n° 8.808/2016.
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Jel! L.j Documento assinado eletronicamente por MIGUEL ELIAS HANNA, Diretor (a) Financeiro (a), em 04/09/2024, as 10:21, conforme art. 2°, § 2°, I,
sssinatura 1 "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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Jel! L.j Documento assinado eletronicamente por MARCOS ALBERTO DO VALLE, Chefe de Gabinete, em 04/09/2024, as 11:35, conforme art. 2°, § 2°, 111,
ajsinatura . "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.
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L. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http:/sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 64465875 ¢ o codigo CRC 740A8838.
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Referéncia: Processo n? 202400053000252 SEI 64465875
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ESTADO DE GOIAS
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A
CONTROLADORIA

MMetrobus
Transporta
Colativa

ANEXO N2 | - CONTRATO 51/2024 - METROBUS/CONTROL-19678

Processo n2. 202400005013425; Contratagao SISLOG 105542
Pregao Eletronico n2. 47/2024

1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacdo ou execucdo deste ajuste, ou de qualquer
forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja
dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizacdo de tentativas de conciliagdo ou
mediacdo), deverd ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de
regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA).

2. A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA)
serd composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados
regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em nimero
impar ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dard na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n2 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizos da aplicacdo das normas de
seu Regimento Interno, onde cabivel.

A sede da arbitragem e da prolacdo de sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4. O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.

5. A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento
juridico ao mérito do litigio.

6. Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o Regimento Interno)
da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA),
na Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n? 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei
Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n? 13.800, de 18 de janeiro
de 2001, constituindo a sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.

7. A sentenca arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da
Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de sigilo previstas em lei.

8. As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas juridicas necessdrias,
incluindo da sentenca arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverd ser
imediatamente comunicada & CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e n3o implica e nem devera ser interpretada como rendncia a
arbitragem, nem afetard a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

9. Goiania-GO., 03 de setembro de 2024.
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MIGUEL ELIAS HANNA

Diretor Financeiro

MARCOS ALBERTO DO VALLE
Chefe de Gabinete

Contratada:
LEANDRO ALVES DANTAS

Representante

e“ Documento assinado eletronicamente por LEANDRO ALVES DANTAS, Usuario Externo, em
4 - lily 04/09/2024, as 07:20, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°

assinatura

eletrénica 8.808/2016.

EII Documento assinado eletronicamente por MIGUEL ELIAS HANNA, Diretor (a) Financeiro (a), em
Jils lily 04/09/2024, as 10:21, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°

assinatura

eletrbnica 8.808/2016.
—

=

e“ Documento assinado eletronicamente por MARCOS ALBERTO DO VALLE, Chefe de Gabinete, em
el lily 04/09/2024, as 11:34, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°

assinatura

eletrénica 8.808/2016.
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