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Em conformidade com a Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207, de 27 de

janeiro de 2023, o Projeto Bdsico é o documento utilizado para indicar o conjunto de elementos necessdrios e

suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras ou

de servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacées dos estudos técnicos preliminares, que assegure a

viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliacdo do
custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao.

TOPICO 1 - Levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e analises
laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessarios para execug¢ao da solugao
escolhida

1.1. Todos os levantamentos, estudos, ensaios e analises e demais dados necessarios para execucdo da solucdao
escolhida encontram-se no Anexo do Projeto Basico.

TOPICO 2 - Solugdes técnicas globais e localizadas

2.1. Demonstrar solugdes técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasido da
elaboracdo do projeto executivo e da realizacdo das obras e montagem, a necessidade de reformulacdes ou variantes
guanto a qualidade, ao prego e ao prazo inicialmente definidos, conforme Anexo do Projeto Basico.

Este projeto Basico, parte integrante do Edital, trata-se da reforma e ampliagdo do 152 Distrito Policial de Goiania, onde
serdo feitas adequac¢Oes necessarias a ampliacdo do nimero de cartdrios, padronizacdo da fachada, revitalizacdo de
toda edificacdo, troca do telhado, troca da rede elétrica e adequacdo de banheiross e calgadas para atender as normas
acessibilidade.

Estabelecer e orientar os procedimentos de execucdo dos servicos, necessariamente, obedecendo as normas,
especificacdes e procedimentos que orientam e norteiam 0s processos de
concepcao, desenvolvimento e execucdo da obra. Dar condi¢cdes da empresa contratada para estabelecer planejamento
Documento gerencial das atividades para execugao da obra e esclarecer as regras de acompanhamento da fiscalizacdo e
gerenciamento técnico do contrato.

Estabelecer os critérios para aprovacdo e medicdo para os servicos a serem desenvolvidos.

Estabelecer o nivel de qualidade desejada dos servicos, com base nos elementos que constituiram o contrato;

O empreendimento devera ser planejado e concebido de forma a utilizar e respeitar as orientacdes e diretrizes das
politicas publicas de preservacdo, os valores e das caracteristicas ambientais envolventes. Os
servicos e intervencOes propostos, bem como os materiais, equipamentos, métodos e técnicas de execugao, deverao,
tanto quanto possivel, reproduzir ou respeitar aqueles originalmente utilizados, ou, na impossibilidade, recorrer a



procedimentos exequiveis, recorrendo a processos e tecnologias disponiveis no mercado, tendo em consideragcao
critérios de qualidade, durabilidade, conservacao, funcionalidade, prazo de execucdo, economia e eficiéncia energética,
consciéncia ambiental e condi¢gdes constantes no presente projeto Basico.

Tendo em vista a natureza do objeto que se pretende contratar é necessario que a Licitante atenda aos critérios e
politicas de sustentabilidade ambiental, segundo atividades consideradas boas praticas ou determinadas por norma
legal. Os residuos produzidos durante a execugdo dos trabalhos deverao ser gerenciados de acordo com a Resolucdo
CONAMA n? 307, de 5 de julho de 2002 (e suas altera¢des/revogacdes contidas na Resolugdo CONAMA n2 448, de 18 de
janeiro de 2012).

A contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo érgdao ambiental local ou pela Fiscalizacao da Diretoria
Geral da Policia civil de Goids, devendo prestar informacdes completas sobre a caracterizacdo dos residuos produzidos
na realiza¢do dos trabalhos, o transporte e a disposicao final.

Sempre que possivel, os servicos prestados pela contratada deverdo obedecer recomendacdes da Resolucdo CNJ n?
400/2021 e uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, a fim de atender as diretrizes do Plano de Contratacdo de Logistica Sustentavel no ambito do Poder
Judiciario.

Os critérios de sustentabilidade na edificacdo devem ser capazes de funcionar e se manter com o
menor volume de recursos possiveis, prevendo o aproveitamento da agua da chuva - em conformidade com disposto na
NBR 15527:2019 (aproveitamento de agua pluvial), NBR 16782:2019 (Conservacdo de dagua em edificacOes e
16783:2019 (Uso de Fontes Alternativas de dgua ndo potavel em edificagdes) e Lei n°11447/2010 ? Politica Nacional de
Saneamento Basico, Lei n° 14026/2020 - Marco Legal do Saneamento Basico - e a posicdo das aberturas para o
recebimento e o melhor aproveitamento da ventilacdo e da luz solar.

Deve prever, também, a utilizacdo da edificagao, considerando os recursos de projeto, tais como implantacdo adequada,
ventilacdo e iluminacdo natural, etc., bem como, solu¢des tecnoldgicas para aproveitamento das aguas pluviais,
eficiéncia energética, uso de torneiras de pressao, entre outros.

A edificacdo dever ser deixada limpa e desimpedida, notadamente nas vias de circulacdo, passagens e escadarias,
devendo o entulho ser coletado e removido. Por ocasido de sua remocgdo, necessitam serem
tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. E proibida queima de lixo,
lenha ou qualquer material no interior da edificagao, no lote e nos terrenos envolventes. A Contratada devera se
responsabilizar pela carga, transporte e descarga de entulho para locais apropriados para seu descarte definitivo.

A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administracdo,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta

TOPICO 3 - Identificagdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem
como das suas especificagdes

3.1. Busca-se assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a seguranca executiva na utilizacdo do
objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificaveis, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao.

3.2. Fica entendido que o projeto arquitetonico, os projetos complementares e toda a documentacdo sdo
suplementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera
considerado especificado e valido.

Os servigos ndo aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdao demolidos e reconstruidos por
conta, exclusiva, da contratada.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo atender as especificacdes do projeto e obedecer as
especificacdoes de qualidade e desempenho da ABNT. Cabera a fiscalizagdo a aprovacdo dos materiais antes de sua
utilizacdo. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
devera ser solicitada sua substituicdo, a juizo da fiscalizacdo que analisara sua qualidade, resisténcia, aspecto e preco.
Os materiais que nao satisfizerem as especificacdes, ou forem julgados inadequados, serdo removidos do canteiro de
servigo dentro de quarenta e oito horas a contar da determinagdo da Fiscalizagao.

O Projeto Arquitetonico da obra faz parte dos documentos, junto com o Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e
Projetos Complementares necessarios a completa execucao do objeto (projeto de
acessibilidade, detalhamentos, instalacGes elétricas predial de baixa tensdo, instalacGes prediais de prevencdo e
combate a incéndio; instalacdes hidrossanitarios; cabeamento estruturado, automacdo e ldgica; projeto estrutural;
projeto de fundacao).

A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente aos projetos e materiais especificados. Esclarecimentos adicionais
deverdo ser solicitados a fiscalizagdo. Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito,
da fiscalizacdo e dos autores do projeto.

O memorial tem por objetivo descriminar os servicos e materiais a empregar, justificando o projeto executivo e
orientando a execuc¢ao dos servi¢os na obra.



A execucgao da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos detalhes e as
especificacdes constantes neste memorial. Em caso de divergéncias deve ser seguida Documento a hierarquia (em
ordem decrescente) conforme segue, devendo, entretanto, ser ouvidos os respectivos autores e a fiscalizagao:

19, Projeto arquitetonico;

22. Memorial descritivo;

32, Demais projetos complementares.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as
condicOes estipuladas neste memorial, os cédigos, normas e especificacdes brasileiras, quando cabiveis. Os materiais e
servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e fiscalizacao, por escrito,
havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

E de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, qualquer acidente que venha a ocorrer com o pessoal do mesmo ou a
terceiros durante a vigéncia do contrato em razdo da obra. E ainda de sua responsabilidade qualquer dano ou prejuizo
causado a propriedades de terceiros ou do Contratante, bem como o pagamento de toda e qualquer indenizacao
exigida em razdo de negligéncia ou ma conducao da obra.

3.3. Todos as descri¢cdes técnicas executivas encontram-se no Anexo do Projeto Bdsico - Memorial Descritivo.

TOPICO 4 - Informagdes que possibilitem o estudo e a defini¢io de métodos construtivos, de instalagdes provisorias e
de condicOes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao

4.1. ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de boa qualidade, e de primeira
linha.

4.2. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / RRT referentes a execuc¢do da obra, incluindo
os fornecidos pela CONTRATANTE; uma guia das respectivas ART's/ RRT’s devera ser mantida no local dos servigos.

Com relacdo ao disposto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 5 (cinco) anos nele referido é
de garantia e nao de prescri¢cdo; o prazo prescricional para intentar acao civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Cédigo
de Processo Civil Brasileiro (CPC).

4.3. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

Durante 5 (cinco) anos, apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA respondera por sua
qualidade/ seguranca nos termos do Artigo 1245 do Cddigo Civil Brasileiro e com base na ABNT NBR 17170:2022-
EdificagOes-Garantias-Prazos recomendados e diretrizes, devendo efetuar a reparagao de
qguaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.

A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no
desempenho de suas  atribuicdes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com
a CONTRATADA que responderd Unica e integralmente pela execug¢do dos servicos, inclusive pelos servicos executados
por suas subcontratadas, na formada legislacao em vigor.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes
apontadas, poderd o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes necessdrias, seja por meios préprios ou de
terceiros, transformando-se 0s custos decorrentes, independentemente do
seumontante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

A CONTRATADA responderd diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive
em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infracbes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e
posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a
esse titulo, incluindo multas, correc6es monetarias e acréscimos de mora.

O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos bdsicos, em midia digital que compdem o
objeto do contrato, em conformidade com as disposi¢des do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas
especificacOes estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resolu¢des Normativas do CREA, Resolucbes
Normativas do CAU e Normas Governo do Estado prevalecerdao as prescri¢des contidas nas normas dessas entidades
publicas.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a seguinte prevaléncia:

As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacdes técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos;

As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e, os desenhos de datas mais recentes prevalecem
sobre os de datas mais antigos.

4.4. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA



Nenhum trabalho adicional ou modificacdo do projeto primitivo, fornecido pelo CONTRATANTE sera efetivado pela
CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacdo, respeitadas todas as disposicdes e condicbes
estabelecidas no contrato.

Todas as eventuais modificagcdes ocorridas no projeto durante a execucdao dos servicos e obras serdo documentadas
pela CONTRATADA, que registrara as revisdes e complementacbes dos elementos integrantes do projeto, incluindo os
desenhos e orcamento como construido (AS BUILT).

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submeterd previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer
alternativa de aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a serem considerados na execug¢do dos servicos e obras,
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua
equivaléncia, conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas no Caderno de Encargos.

E dever da Administragdo acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento das disposicdes
contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 66 e 67 da Lei no
14.133/2021.

A Lei no 14.133/2021 exige que o representante da Administracdo anote em registro prdprio, as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas ou
defeitos observados; as anotacdes efetuadas constituem importante ferramenta
de acompanhamento e fiscalizagdo da execuc¢do contratual.

Conforme explicitado acima é de responsabilidade do representante da Administracao (fiscal de obra) a anotacdo em
registro de todas e quaisquer irregularidades encontradas na obra.

Ainda, conforme Decisdo Plendria do TCU n2 1069/2001 é Dever da Administracdo acompanhar a execug¢do do contrato
e de seus aditivos, atentando para a qualidade, as medicbes e os pagamentos das obras
por sua vez, tem seu representante legal o poder para adequar ou nao quaisquer fatos irregulares no decorrer da obra.
4.5. SUBCONTRATACAO

Todos os servicos subcontratados deverdo ser submetidos a aprovacdo da CONTRATANTE;

Ndo sera permitida a subcontratagdo acima de 30% (trinta por cento) do valor do contrato;

Para toda subcontratacdo serd exigida a documentacdo de qualificacdo técnica correspondente aos servicos
subcontratados, conforme item Da Qualificagdo Técnica do edital;

Os servigos a cargo de diferentes firmas contratadas serao articulados entre si de modo a proporcionar o andamento
mais harmonioso para a obra, em seu conjunto;

Qualquer duvida concernente ao disposto no item precedente devera ser resolvida entre as referidas firmas, com
interferéncia da FISCALIZACAO, a qual poderd decidir em definitivo e sem apelacio.;

Os pagamentos de encargos sociais, registros e publicacées de contratos, e, ainda, demais exigéncias e

tributos que incidirem sobre os servicos e pessoal, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as despesas provenientes de servigcos executados fora do horario de expediente normal de trabalho ficardo a
cargo da CONTRATADA;

A CONTRATADA se responsabilizara pela guarda e vigia da obra apds o recebimento provisério por até 10 (dez) dias ou
em caso de pendéncias até a solucdo das mesmas.

4.6. EXECUCAO DOS SERVICOS

Durante a execucao dos servicos e obras, a CONTRATADA devera:

Submeter a aprovacao da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes provisdrias
ou canteiro de servicos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de
vivéncia, dependéncias, espacos, instalacoes e equipamentos necessarios
ao andamento dos servigos e obras, inclusive escritérios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando previstas no
Caderno de Encargos.

Providenciar as ligacGes provisorias das utilidades necessarias a execucdao dos servicos e obras, como agua, esgotos,
energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

Manter no local dos servicos e obras instalagdes, funciondrios uniformizados identificados e equipamentos em
numeros, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato.

Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de execucdo e o
cronograma detalhado dos servicos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas
adequadas de planejamento.

Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execugao,
de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras, objeto do
contrato.

Alocar os recursos necessarios a administracao e execucdo dos servicos e obras, inclusive os destinados ao pagamento
de todos os impostos, taxas e demais obrigacoes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.
Submeter previamente a aprovacdao da Fiscalizacdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execuc¢do
dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.



Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo qualquer modificacdo nos métodos construtivos originalmente
previstos no plano de execucao dos servicos e obras.

Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execuc¢do, determinados pela Fiscalizagdo.

Comunicar imediatamente a Fiscalizagao qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorram local dos
trabalhos.

Submeter a aprovagao da Fiscalizagdo os protdtipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos
servicos e obras objeto do contrato.

Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizacdo, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.
Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca do local dos servicos e obras,
programando adequadamente as atividades executivas.

Elaborar os relatorios peridédicos de execucdo dos servicos e obras, elaborados de conformidade com
os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; Providenciar as ligagcdes definitivas das utilidades previstas no
projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones.

Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos,
materiais e instalacdes provisodrias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres
de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

TOPICO 5 - Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua programagao, a
estratégia de suprimentos, as normas de fiscaliza¢cdao e outros dados necessarios em cada caso

Critério de medicao e pagamento

5.1. O objeto sera recebido:

5.1.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

5.1.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado
gue comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

5.2. A obra ou servico de engenharia poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato.

5.3. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra
ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, nos limites estabelecidos pela
lei ou pelo contrato.

5.4. Os prazos e os métodos para a realizacdo dos recebimentos provisério e definitivo serdo definidos em regulamento
ou no contrato.

5.5. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administracdo ndo eximird o projetista ou o
consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

5.6. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administracdo ndo eximira o licitante, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva
pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigcos executados e pela funcionalidade da construcado, da reforma,
da recuperac¢do ou da ampliacdo do bem imodvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o licitante
ficara responsavel pela reparagao, pela corregao, pela reconstrugao ou pela substituigdo necessarias.

Prazo de Pagamento

5.7. O pagamento sera realizado de forma Mensalmente, no valor proporcional aos quantitativos demandados
e efetivamente executados no periodo.

5.8. O pagamento do objeto devera ser realizado até 30 (trinta) dias apds o atesto da Nota Fiscal e emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato, nos termos deste Topico, respeitada a ordem cronoldgica conforme
Decreto estadual n° 9.561, de 21 de novembro de 2019.

5.9. A Administracdo somente efetuard o pagamento a proponente vencedora referente as Notas Fiscais ou documento
de cobranga equivalente, estando vedada a negociagao de tais titulos com terceiros.

5.10. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Fornecedor.

5.10.1. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.

5.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislacao aplicavel.

5.12.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento ao contratado, fica obrigada a proceder a retencdo do Imposto de
Renda (IR) ao Estado de Goids com base na Instrugdo Normativa RFB n? 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteragOes
posteriores.

5.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei complementar n? 123, de 14 de
dezembro de 2006, n3do sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele



regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresenta¢do de comprovacgdo, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste em caso de atraso no pagamento

5.14. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a mora, os
valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de correcdo monetdria. Os encargos moratdrios pelo atraso no
pagamento serdo calculados pela seguinte férmula:

EM=NxVpx(l/365)

Onde:

EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

Do reajuste do contrato

5.15. Os precos serdo fixos e irreajustdveis pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data-base do orcamento
estimado. Apds este periodo sera utilizado o IPC-A (IBGE) como indice de reajustamento.

Forma e Critérios de Selegao do Fornecedor

5.16. Critério de
Julgamento

Menor Prego

5.17. Forma de

adjudicacao Por tem

5.18. Participagio de||[E n3o é admitida a
empresas reunidas em/||participacdao de empresas
consorcio reunidas em consoércio

5.19. Prazo de validade

das propostas 120

Exigéncias de habilitagao

5.20. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econ6mico-?nanceira, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, podera ser substituida pelo Certificado de
Registro Cadastral — CRC, do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goids — CADFOR, conforme orientacdes
gerais disponiveis no link: https://sislog.go.gov.br/.

5.20.1. Além da documentagao prevista para homologagao do cadastro do licitante, sdo exigidos os documentos
adicionais e condicoes abaixo:

Qualificagao técnica minima exigida

5.21. A empresa deverd apresentar, no minimo, 01 (um) atestado/declaracdo fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando que o licitante ja executou obra ou prestou servico de engenharia compativel com o
licitado, de forma satisfatdria. O atestado/declaracdo devera conter, no minimo, o nome da empresa/érgdo contratante
e o nome e assinatura do responsavel.

5.22. A titulo de comprovacao da qualificagao técnica, o licitante deve comprovar, ainda:

a) Capacitagao Técnico-Operacional com apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica (ACT), fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo
de OBRA ou REFORMA ou SERVICO de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitacdo. Serdo
considerados parcelas de maior relevancia para esta contratacao os itens abaixo, limitado a 50% do quantitativo total
do servico/area construida, conforme Anexo do Projeto Basico - Planilha Orcamentaria:

1. Reforma / Adequacdo / Ampliacdo de edificacdes em area ndo inferior a 143,96 m?;

2. Execucdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso junta de dilatacdo plastica ou
equivalente em drea n3o inferior a 49,79 m?;

3. Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area ndo inferior a
892,60 m? ou equivalente técnico;

4. Execucdo de instalagbes prediais elétricas em drea nao inferior a 143,96 m? ou equivalente técnico; e

5. Execucdo de instalacdes hidrossanitarias em area ndo inferior a 143,96 m? ou equivalente técnico.

b) Comprovacido da CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL: Mediante apresentac¢do de Certid3o de Acervo Técnico CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da reforma, que demonstre a Anotagdo de


https://sislog.go.gov.br/

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execug¢ao dos servigcos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

1. Reforma / Adequacgdo / Ampliacdo de edificagdes em drea ndo inferior a 143,96 m?;

2. Execugdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso junta de dilatagao plastica ou
equivalente em drea ndo inferior a 49,79 m?;

3. Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em drea ndo inferior a
892,60 m? ou equivalente técnico;

4. Execucgdo de instalagbes prediais elétricas em area n3o inferior a 143,96 m? ou equivalente técnico; e

5. Execugdo de instalacdes hidrossanitarias em area n3o inferior a 143,96 m? ou equivalente técnico.

Visita técnica facultativa

5.23. O licitante podera vistoriar o local onde serdo executados a obra ou servigo de engenharia até o uUltimo dia util
anterior a data fixada para abertura da sessdao publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢cdes e grau de
dificuldade, mediante prévio agendamento de horario pelo telefone (62) 3201-2557, limitada a realizacdo da vistoria a
um interessado por vez.

5.24. O registro dessa Vistoria serd formalizado através do ANEXO ? MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA, que
devera ser assinado por um representante da empresa e outro da administracdo.

5.25. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o desconhecimento das
condicdes e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigacdes assumidas ou em favor de
eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execu¢dao do objeto deste Projeto Basico. Caso opte
por ndo realizar a vistoria nos locais e instalacbes referentes a este objeto, devera ser preenchido e assinado, pelo
representante da empresa, o documento conforme ANEXO - MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA.
5.26. A visita tem a fung¢do de garantir, dessa forma, que o licitante tenha pleno conhecimento da natureza e do escopo
do projeto, das condicOes topograficas, hidroldgicas e climaticas que possam afetar sua execucdo; e dos materiais
necessarios para que sejam utilizados durante a construcao e dos acessos aos locais onde serdo executados os servicos
ou obras.

TOPICO 6 - Orgamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servicos e
fornecimentos propriamente avaliados, obrigatdrio exclusivamente para os regimes de execug¢ao previstos nos incisos
L, 1L, 11, IV e VIl do caput do art. 46 desta Lei

Planilha de quantidades:

6.1. Apresenta-se o detalhamento de todos os materiais e servigos necessdrios para a obra ou servico de engenharia,
incluindo a quantidade de cada item no Anexo do Projeto Basico - Planilha Orcamentdria e demais pecas técnicas.
Cronograma fisico-financeiro:

6.2. O cronograma fisico-financeiro foi elaborado por profissional ténico habilitado dividindo todos os servigos a serem
executados em 120 dias, conforme Anexo do Projeto Basico - Cronograma.

TOPICO 7 - Anexos do Projeto Basico

7.1. Anexo do Projeto Basico - Projeto Arquiteténico - SISLOG 58053

7.2. Anexo do Projeto Basico - Projeto Elétrico - SISLOG 58019

7.3. Anexo do Projeto Basico - Projeto Cabeamento Estruturado - SISLOG 58023

7.4. Anexo do Projeto Basico - Projeto Estrutural - SISLOG 58036

7.5. Anexo do Projeto Basico - Projeto Hidrossanitario - SISLOG 58025

7.6. Anexo do Projeto Basico - Memorial Descritivo - SISLOG 43359

7.7. Anexo do Projeto Basico - BDI - SISLOG 58442

7.8. Anexo do Projeto Basico - Cronograma - SISLOG 72873

7.9. Anexo do Projeto Basico - Memoria de Calculo - SISLOG 70411

7.10. Anexo do Projeto Basico - Planilha Orgamentdria - SISLOG 70406

7.11. Anexo do Projeto Basico - Termo de Entrega - SISLOG 44508

7.12. Anexo do Projeto Basico - ART/RRT - SISLOG 44631/ 44634/ 58425/ 58448

7.13. Anexo do Projeto Basico - Relatério Fotografico - SISLOG 58451

7.14. Anexo do Projeto Basico - Cotagdes - SISLOG 58533

7.15. Anexo do Projeto Basico - Composicdes - SISLOG 58534

7.16. Anexo do Projeto Basico - Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndios - SISLOG 58581
7.17. Anexo do Projeto Basico - Projeto de Prevengao e Combate a Incéndios Aprovado - SISLOG 58583
7.18. Anexo do Projeto Basico - Memorial PPCI - SISLOG 58585



7.19. Anexo do Projeto Basico - Memorial Descritivo - SISLOG 58666
EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DESTE PROJETO BASICO:

Responsavel Funcgdo Telefone Email
CLAUDIO ALVES DIAS Integrante Requisitante 62 32012557 claudioad@policiacivil.go.gov.br
LARISSA FERNANDES JACINTO Integrante Técnico 62 32012540 larissafj@policiacivil.go.gov.br
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
i3=- acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 65344051 e o codigo
CRC 077C3508.
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