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Em conformidade com a Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207,

de 27 de janeiro de 2023, o Projeto Bdasico é o documento utilizado para indicar o conjunto de elementos

necessarios e suficientes, com nivel de precisao adequado para definir e dimensionar a obra ou o servico, ou

o complexo de obras ou de servigos objeto da licitacao, elaborado com base nas indicacdes dos estudos

técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do

empreendimento e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execucao.

TOPICO 1 - Levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e analises
laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessarios para execug¢ao da
solucdo escolhida

1.1. Todos os levantamentos, estudos, ensaios e andlises e demais dados necessarios para execuc¢do da
solugdo escolhida encontram-se no Anexo do Projeto Basico .

1.1.1. Contratacdo de empresa especializada na realizacdo de obras e servicos de engenharia para Reforma
e Ampliacdo da 72 Delegacia de Policia de Goiania situada na Rua C - 214, Qd. 510 - Setor Jardim América,
Goiania - GO, conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento;

1.1.2. O objeto da licitag3o tem a natureza de REFORMA E AMPLIACAO;

1.1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdao os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogado na forma no
art. 107, da Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos

1.1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;

TOPICO 2 - Solugdes técnicas globais e localizadas

2.1. Demonstrar solugdes técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por
ocasido da elaborag¢do do projeto executivo e da realizagdo das obras e montagem, a necessidade de
reformulag¢des ou variantes quanto a qualidade, ao preco e ao prazo inicialmente definidos, conforme Anexo
do Projeto Basico - Planta Baixa.



Este projeto Bdsico, parte integrante do Edital, Trata-se da segunda etapa da estruturagao da Reforma da 72
Delegacia de Policia de Goiania, do Estado de Goids, no qual serdo feitas adquacdes necessarias a
construcdes para abrigar e dar funcionalidade as novas instalacdes da delegacia, contemplando a
construcdo estrutural em concreto armado com fechamento externo em alvenaria de blocos ceramicos,
fechamento interno em alvenaria, acabamentos gerais, instalacdes elétricas, instalacdes hidrossanitarias,
drenagem, estrutura metalica, climatizacdo, rede ldgica, em conformidade com projetos executivos
elaborados e aprovados pelos 6rgdos fiscalizadores.

Estabelece e orienta os procedimentos de execucdo dos servigos, necessariamente, obedecendo as normas,
especificacdes e procedimentos que orientam e norteiam os processos de concepgao, desenvolvimento e
execucdo da obra. Além de dar condigbes a empresa contratada para estabelecer planejamento do
documento gerencial das atividades para execucdo da obra e esclarecer as regras de acompanhamento da
fiscalizacdo e gerenciamento técnico do contrato.

Estabelece os critérios para aprovacdo e medicdo para os servicos a serem desenvolvidos. Estabelecer o
nivel de qualidade desejada dos servicos, com base nos elementos que constituiram o contrato;

O empreendimento deverd ser planejado e concebido de forma a utilizar e respeitar as orientacles e
diretrizes das politicas publicas de preservacdo, os valores e das caracteristicas ambientais envolventes.

Os servigos e intervengdes propostos, bem como os materiais, equipamentos, métodos e técnicas de
execugao, deverdo, tanto quanto possivel, reproduzir ou respeitar aqueles originalmente utilizados, ou, na
impossibilidade, recorrer a procedimentos exequiveis, recorrendo a processos e tecnologias disponiveis no
mercado, tendo em consideragdo critérios de qualidade, durabilidade, conservagao, funcionalidade, prazo
de execucdo, economia e eficiéncia energética, consciéncia ambiental e condicdes constantes no presente
Projeto Basico.

Tendo em vista a natureza do objeto que se pretende contratar é necessdrio que a Licitante atenda aos
critérios e politicas de sustentabilidade ambiental, segundo atividades consideradas boas praticas ou
determinadas por norma legal. Os residuos produzidos durante a execu¢dao dos trabalhos deverdo ser
gerenciados de acordo com a Resolugdgo CONAMA n?2 307, de 5 de julho de 2002 (e suas
alteracdes/revogacdes contidas na Resolugdo CONAMA n2 448, de 18 de janeiro de 2012).

A contratada responderd, sempre que solicitado ou exigido pelo érgao ambiental local ou pela Fiscalizagao
da Diretoria Geral da Policia civil de Goias, devendo prestar informac¢des completas sobre a caracterizacao
dos residuos produzidos na realizacdo dos trabalhos, o transporte e a disposicdo final.

Sempre que possivel, os servicos prestados pela contratada deverdao obedecer recomendacdes da Resolugao
CNJ n2 400/2021 e uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e materiais consumidos, a fim de atender as diretrizes do Plano de Contrata¢do de Logistica de
atender as diretrizes do Plano de Contratagao de Logistica Sustentavel no ambito do Poder Judiciario.

Os critérios de sustentabilidade na edificacdo devem ser capazes de funcionar e se manter com o menor
volume de recursos possiveis, prevendo o aproveitamento da agua da chuva - em conformidade com
disposto na NBR 15527:2019 (aproveitamento de dgua pluvial), NBR 16782:2019 (Conservacdo de agua em
edificacbes e 16783:2019 (Uso de Fontes Alternativas de agua ndo potidvel em edificacGes) e Lei
n°11447/2010 ? Politica Nacional de Saneamento Basico, Lei n°® 14026/2020 - Marco Legal do Saneamento
Basico - e a posicao das aberturas para o recebimento e o melhor aproveitamento da ventilacdo e da luz
solar.

Deve prever, também, a utilizagdo da edificagdo, considerando os recursos de projeto, tais como
implantacdo adequada, ventilacdo e iluminacdo natural, etc., bem como, solucdes tecnoldgicas para a
edificacdo dever ser deixada limpa e desimpedida, notadamente nas vias de circulagdo, passagens e
escadarias, devendo o entulho ser coletado e removido. Por ocasido de sua remoc¢do, necessitam serem
tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. E proibida queima de lixo,
lenha ou qualquer material no interior da edificacdo, no lote e nos terrenos envolventes. A Contratada
devera se responsabilizar pela carga, transporte e descarga de entulho para locais apropriados para seu
descarte definitivo.

A execugao do contrato nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao
direta.



TOPICO 3 - Identificacdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como das suas especificacoes

3.1. Busca-se assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a seguranca executiva na
utilizacdo do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificaveis, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao.

Fica entendido que o projeto arquitetonico, os projetos complementares e toda a documentacdo sdo
suplementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em
outro serd considerado especificado e valido.

Os servicos ndo aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo demolidos e
reconstruidos por conta, exclusiva, do construtor.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo atender as especificacdes do projeto e obedecer
as especificacbes de qualidade e desempenho da ABNT. Caberd a fiscalizacdo a aprovacdo dos materiais
antes de sua utilizagao.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
devera ser solicitada sua substituicdo, a juizo da fiscalizacdo que analisara sua qualidade, resisténcia,
aspecto e preco.

Os materiais que ndo satisfizerem as especificacbes, ou forem julgados inadequados, serdo removidos do
canteiro de servigo dentro de quarenta e oito horas a contar da determinag¢ao da Fiscalizagao.

O Projeto Arquitetonico da obra faz parte dos documentos, junto com o Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentdria e Projetos Complementares:Projeto Acessibilidade;

Projeto estrutural;

Projeto de instalacdes elétricas e cabeamento;

Projeto de instalagdes hidrossanitarias;

Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio;

Memoria de célculo; e Composicdo dos custos unitarios, com base nas tabelas da GOINFRA, SINAPI e/ou
composi¢oes proprias.

A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente aos projetos e materiais especificados. Esclarecimentos
adicionais deverdo ser solicitados a fiscalizacao.

Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito, da fiscalizacdo e dos
autores do projeto.

O memorial tem por objetivo descriminar os servicos e materiais a empregar, justificando o projeto
executado e orientando a execugao dos servicos na obra.

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos
detalhes e as especificagbes constantes neste memorial. Em caso de divergéncias deve ser seguida
Documento a hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue, devendo, entretanto, ser ouvidos os
respectivos autores e a fiscalizacdo:

19. Projeto arquitetonico;

22, Memorial descritivo;

32, Demais projetos complementares.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade,
satisfazendo as comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as condi¢bes estipuladas neste
memorial, os cédigos, normas e especificagdes brasileiras, quando cabiveis.

Os materiais e servigos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e
fiscalizacdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

E de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, qualquer acidente que venha a ocorrer com o pessoal do
mesmo ou a terceiros durante a vigéncia do contrato em razdo da obra. E ainda de sua responsabilidade
gualquer dano ou prejuizo causado a propriedades de terceiros ou do Contratante, bem como o pagamento
de toda e qualquer indeniza¢do exigida em razao de negligéncia ou ma conducgao da obra.

3.2. Todos os servicos a serem executados estdo descritos no Anexo do PB - Memorial Descritivo

TOPICO 4 - Informagdes que possibilitem o estudo e a definicdo de métodos construtivos, de instalagdes
provisdrias e de condigGes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execugao



4.1. ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de boa qualidade, e de
primeira linha.

4.2. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dostrabalhos, as ART / RRT referentes a execucdo da
obra,incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE; uma guia das respectivas ART’s/ RRT's devera ser mantida
no local dos servicos. Com relagcdo ao disposto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro,entende-se que o prazo
de 5 (cinco) anos nele referido é de garantia e ndo de prescricdo; o prazo prescricional para intentaracao
civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Cédigo de Processo Civil Brasileiro (CPC).

4.3. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

Durante 5 (cinco) anos, apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA respondera por
sua qualidade/seguranca nos termos do Artigo 1245 do Cddigo Civil Brasileiro e com base na ABNT NBR com
base na ABNT NBR 17170:2022-Edificacbes- Garantias-Prazos recomendados e diretrizes, devendo efetuar a
reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicGes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados
no desempenho de suas atribuicdes, ndao implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA que respondera unica e integralmente pela execugdao dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na formada legislacdo em vigor.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes necessdrias, seja por
meios préprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

A CONTRATADA responderd diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus
funciondrios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
corre¢cdes monetdrias e acréscimos demora.

O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos basicos, em midia digital que compdem o
objeto do contrato, em conformidade com as disposi¢des do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas
especificacdes estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resolucdes Normativas do CREA,
Resolugbes Normativas do CAU e Normas Governo do Estado prevalecerdo as prescri¢des contidas nas
normas dessas entidades publicas.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a seguinte prevaléncia:
? As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacdes técnicas e estas, sobre os projetos e caderno
de encargos;

? As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensGes, medidas em escala;

? Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e, os desenhos de datas mais recentes
prevalecem sobre os de datas mais antigos.

4.4. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

Nenhum trabalho adicional ou modificagdo do projeto primitivo, fornecido pelo CONTRATANTE sera
efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacdo, respeitadas todas as
disposicdes e condi¢des estabelecidas no contrato.

Todas as eventuais modificacdes ocorridas no projeto durante a execucdo dos servicos e obras serao
documentadas pela CONTRATADA, que registrard as revisdes e complementac¢des dos elementos integrantes
do projeto, incluindo os desenhos e orgamento ?como construido? (AS BUILT).

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submetera previamente a aprovagao da Fiscalizagdo toda e
gualquer alternativa de aplicagdo de materiais, servigos e equipamentos a serem considerados na execug¢ao
dos servicos e obras, objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia,
conformidade com os requisitos e condi¢Oes estabelecidas no Caderno de Encargos.

E dever da Administracdo acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento das disposicdes
contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 66 e 67 da
Lei no 14.133/2021.



A Lei no 14.133/2021 exige que o representante da Administracdo anote em registro proprio, as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas,
falhas ou defeitos observados; as anotacGes efetuadas constituem importante ferramenta de
acompanhamento e fiscalizacdo da execugao contratual. Conforme explicitado acima é de responsabilidade
do representante da Administracdo (fiscal de obra) a anotacdo em registro de todas e quaisquer
irregularidades encontradas na obra.

Ainda, conforme Decisdo Plenaria do TCU n2 1069/2001 é ?Dever da Administracdo acompanhar a execu¢do
do contrato e de seus aditivos, atentando para a qualidade, as medi¢Oes e os pagamentos das obras?; por
sua vez, tem seu representante legal o poder para adequar ou ndo quaisquer fatos irregulares no decorrer
da obra.

4.5. SUBCONTRATACAO

Todos os servicos subcontratados deverdo ser submetidos a aprovacdo da CONTRATANTE; Ndo sera
permitida a subcontratacdo acima de 30% (trinta por cento) do valor do contrato Para toda subcontratacdo
serd exigida a documentacdo de qualificagdo técnica correspondente aos servigos subcontratados, conforme
item ?Da Qualificacdo Técnica? do edital;

Os servicos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si de modo a proporcionar o
andamento mais harmonioso para a obra, em seu conjunto;

Qualquer davida concernente ao disposto no item precedente devera ser resolvida entre as referidas firmas,
com interferéncia da FISCALIZACAO, a qual poderd decidir em definitivo e sem apelacdo;

Os pagamentos de encargos sociais, registros e publicacdes de contratos, e, ainda, demais exigéncias e
tributos que incidirem sobre os servicos e pessoal, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
Todas as despesas provenientes de servicos executados fora do horario de expediente normal de trabalho
ficardo a cargo da CONTRATADA,;

A CONTRATADA se responsabilizard pela guarda e vigia da obra apds o recebimento provisério por até 10
(dez) dias ou em caso de pendéncias até a solugdo das mesmas.

4.6. EXECUCAO DOS SERVICOS

Durante a execuc¢do dos servicos e obras, a CONTRATADA devera:

Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes
provisdrias ou canteiro de servicos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato,
definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalacdes e equipamentos necessarios ao
andamento dos servicos e obras, inclusive escritérios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando
previstas no Caderno de Encargos.

Providenciar as ligagdes provisérias das utilidades necessarias a execuc¢do dos servigos e obras, como agua,
esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu
recebimento definitivo.

Manter no local dos servigos e obras instala¢des, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos
em numeros, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato.

Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de execucdo e o
cronograma detalhado dos servicos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e
técnicas adequadas de planejamento.

Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais
de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execucdao dos
servicos e obras, objeto do contrato.

Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucao dos servigos e obras, inclusive os destinados ao
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre
o objeto do contrato.

Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execugao
dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.
Submeter previamente a aprova¢do da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos
originalmente previstos no plano de execucao dos servicos e obras.

Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execuc¢do, determinados pela Fiscalizacao

Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que
ocorram local dos trabalhos.

Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem
aplicados nos servicos e obras objeto do contrato.



Realizar, através de laboratdrios previamente aprovados pela Fiscalizacdo, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos.

Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos
servicos e obras, programando adequadamente as atividades executivas.

Elaborar os relatdrios periddicos de execucdo dos servicos e obras, elaborados de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; Providenciar as liga¢cdes definitivas das utilidades previstas
no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones.

Retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais e instalacbes provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as dareas do
canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

TOPICO 5 - Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua
programagao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscaliza¢ao e outros dados necessarios em cada
caso

Critério de medigao e pagamento

5.1. O objeto sera recebido:

5.1.1. provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

5.1.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

5.2. A obra ou servigo de engenharia poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

5.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5.4. Os prazos e os métodos para a realizacdo dos recebimentos provisério e definitivo serdo definidos em
regulamento ou no contrato.

5.5. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administracdo ndo eximird o projetista
ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

5.6. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administracdo ndo eximira o licitante, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imadvel, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrec¢do identificados, o licitante ficard responsdvel pela reparacao, pela correcao, pela
reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

Prazo de Pagamento

5.7. O pagamento serd realizado de forma Mensalmente, no valor proporcional aos quantitativos
demandados e efetivamente executados no periodo.

5.8. O pagamento do objeto devera ser realizado até 30 (trinta) dias apds o atesto da Nota Fiscal e emissao
do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato, nos termos deste Tépico, respeitada a ordem
cronolégica conforme Decreto estadual n° 9.561, de 21 de novembro de 2019.

5.9. A Administracdo somente efetuard o pagamento a proponente vencedora referente as Notas Fiscais ou
documento de cobranca equivalente, estando vedada a negociacao de tais titulos com terceiros.

5.10. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Fornecedor.

??5.10.1. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

5.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

??5.12.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento ao contratado, fica obrigada a proceder a retencdo do
Imposto de Renda (IR) ao Estado de Goids com base na Instru¢cdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, e altera¢Oes posteriores.

5.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei complementar n2 123,
de 14 de dezembro de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes



abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢do de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

Reajuste em caso de atraso no pagamento

5.14. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a
mora, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de correcdo monetaria. Os
encargos moratérios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte férmula:
EM=NxVpx(l/365)

Onde:

EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo
pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Indice de Pre¢os ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

Do reajuste do contrato

5.15. Os precos serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses contados da apresentacdo da
proposta. Apds este periodo serd utilizado o IPC-A (IBGE) como indice de reajustamento.

Forma e Critérios de Sele¢do do Fornecedor

5.16. Critério de Julgamento Menor Preco

5.17. Forma de adjudicacdo Por Item

5.18. Participa¢do de empresas reunidas em ||E ndo é admitida a participacdo de empresas reunidas
consorcio em consorcio

5.19. Prazo de validade das propostas 120

Exigéncias de habilitagao

5.20. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-?
nanceira, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, poderd ser
substituida pelo Certificado de Registro Cadastral ? CRC, do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado
de Goias ? CADFOR, conforme orientagGes gerais disponiveis no link: https://sislog.go.gov.br/.

5.20.1. Além da documentagao prevista para homologa¢do do cadastro do licitante, sdo exigidos os
documentos adicionais e condi¢Oes abaixo:

Qualificagao técnica minima exigida

5.21. A empresa deverd apresentar, no minimo, 01 (um) atestado/declaracdo fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, comprovando que o licitante ja executou obra ou prestou servico de
engenharia compativel com o licitado, de forma satisfatéria. O atestado/declaracdo devera conter, no
minimo, o nome da empresa/drgio contratante e o nome e assinatura do responsavel.

5.22. A titulo de comprovacdo da qualificagao técnica, o licitante deve comprovar, ainda:

a) REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para desempenho das atividades nas areas
de: Engenharia Civil, Elétrica ou Mecanica, conforme as dreas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em
plena validade, observado o abaixo:

A Certiddo de Registro da Empresa deverd constar a relacdo dos responsaveis técnicos, por ramo de
atividade, no corpo da certidao;

Os responsaveis técnicos, constantes da Certidao, poderdo comprovar o ramo de atividade exigida;

Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os mesmos da qualificagao
técnica profissional;

b) Capacitacdo Técnico-Operacional com apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica
(ACT), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de OBRA ou REFORMA ou SERVICO de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto da licitagdoem no minimo 50% (cinquenta por cento) da area total do


https://sislog.go.gov.br/

objeto a ser contratado, ou seja 205,98 m? (duzentos e cinco metros quadrados e noventa e oito
centimetros quadrados) de area total objeto da contratagdo. Sdo consideradas parcelas de maior relevancia:
i. Reforma / Adequacdo / Ampliacdo de edificacbes em drea ndo inferior a 102,99 m?;

ii. Execucdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso junta de dilata¢do plastica
ou equivalente em drea ndo inferior a 15,77 m?;

iii. Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area nao
inferior a 718,92 m? ou equivalente técnico;

iv. Execucdo de instala¢des prediais elétricas em area ndo inferior a 102,99 m? ou equivalente técnico; e

v. Execucdo de instalagdes hidrossanitarias em area ndo inferior a 102,99 m? ou equivalente técnico

¢) Os ACT deverdo vir acompanhados das respectivas Certidées de Acervo Técnico ? CAT no nome do
engenheiro que realizou a Reforma / Servico, que devera ser registrada no CREA, indicando locais,
quantidades, prazos e demais caracteristicas que possam comprovar a capacidade da licitante em executar
os servicos (Resolucdo 1025/09-CREA).

d) Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalacées, aparelhamento e
PESSOAL TECNICO considerado essencial para a execucdo contratual, a seguir discriminadas:

InstalacOes: barracGes de obra, barracdes de depdsito e container para escritdrio, podendo ser usado as
instalagdes

existentes da reforma;

Aparelhamento: fornecimento, manutencdo e conservacao de equipamentos mecanicos e de ferramentas
necessarias para a execugao do objeto contratado;

e Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista, Encanador, ou técnicos com
autorizacdo do CREA para exercer a fung¢do técnica com

capacitacdo para desempenhar as atribuicdes com a supervisao e responsabilidade do engenheiro civil.

e) Comprovacdo da CAPACITACAO TECNICOPROFISSIONAL: Mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico ? CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da reforma, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacdo, a saber:

e.l) Para o Engenheiro Civil:

e.2) Ter executado obra, reforma ou Servicos similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:

i. Reforma / Adequacdo / Ampliacdo de edificagcbes em drea ndo inferior a102,99 m?;

ii. Execucdo de instalagbes hidrossanitarias em area ndo inferior a 102,99 m? ou equivalente técnico;

iii. Execugdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso junta de dilatagdo
pldstica ou equivalente em area n3o inferior a 15,77 m?; e

iv. Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area nao
inferior a718,92 m? ou equivalente técnico;

v. Execucdo de instala¢des prediais elétricas em area ndo inferior a 102,99 m? ou equivalente técnico;

f) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, e podera ser comprovado conforme abaixo: o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaracdao de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacdo.

No decorrer da execug¢do da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

A Declaragao de Contratagdo Futura visa a comprovagdao do vinculo com a contratada, ndao desobriga a
comprovacao dos responsaveis técnicos cadastrados na Certidao de Registro da Licitante junto ao CREA.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informag¢des necessarias a comprovacgao da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu
suporte a contratacdo e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da
contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.



g) Devera ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros TECNICO EM
SEGURANCA DO TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, e de seguranca do
trabalho, por ocasido da execucdo da reforma, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e
Emprego (NR 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO
TRABALHO (104.000-6).

| - Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifiqgue que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao, salvo se o preco
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

Visita técnica facultativa

5.23. O licitante podera vistoriar o local onde serdo executados a obra ou servi¢co de engenharia até o ultimo
dia util anterior a data fixada para abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condicdes e
grau de dificuldade, mediante prévio agendamento de horario pelo telefone (62) 3201-2557, limitada a
realizacdo da vistoria a um interessado por vez.

5.24. O registro dessa Vistoria sera formalizado através do ANEXO ? MODELO DE DECLARACAO DE VISITA
TECNICA, que deverd ser assinado por um representante da empresa e outro da administracdo.

5.25. Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, os licitantes ndao poderdao alegar o
desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das
obrigacGes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da
execucdo do objeto deste Projeto Basico. Caso opte por nao realizar a vistoria nos locais e instalagdes
referentes a este objeto, devera ser preenchido e assinado, pelo representante da empresa, o documento
conforme ANEXO - MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA.

5.26. A visita tem a func¢do de garantir, dessa forma, que o licitante tenha pleno conhecimento da natureza e
do escopo do projeto, das condicGes topograficas, hidroldgicas e climaticas que possam afetar sua execucdo;
e dos materiais necessarios para que sejam utilizados durante a constru¢ao e dos acessos aos locais onde
serdao executados os servicos ou obras.

Subcontratagdo

5.27. E admitida a subcontratacdo do objeto contratual dos seguintes servicos:

Servicos de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros;

Sistema de Prevencdo e combate a incéndio;

InstalacGes de Rede Légica / TelecomunicagGes e Especiais.

TOPICO 6 - Orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e
fornecimentos propriamente avaliados, obrigatério exclusivamente para os regimes de execucao previstos
nos incisos |, 11, lll, IV e VIl do caput do art. 46 desta Lei

Planilha de quantidades:

6.1. Apresenta-se o detalhamento de todos os materiais e servigos necessarios para a obra ou servigo de
engenharia, incluindo a quantidade de cada item:

6.1.1. Conforme planilha orcamentdria anexa a este Projeto Basico no valor estimado de RS 185.979,82 (R$
Cento e oitenta e cinco mil nviecentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos),

Composicao de custos unitarios e composi¢oes auxiliares:

6.2. Segue a planilha de composicdo de custos unitarios e composicdo auxiliares dos servicos com descri¢ao
de mao de obra, materiais equipamentos ou cotacdes conforme especificado pelo orcamentista. Planilha
anexo.

Cronograma fisico-financeiro:

6.3. O cronograma previso de 150 (cento e cinquenta dias) relacionado todas as atividade da obra e servigos
com gastos previso fisico e financeiro distribuido ao logo do prazo. Segue anexo

TOPICO 7 - Anexos do Projeto Basico

7.1. Anexo do Projeto Basico - Projeto Arquitetdnico - SISLOG 155049

7.2. Anexo do Projeto Basico - RRT Projeto Arquitetonico - SISLOG 154121

7.3. Anexo do Projeto Basico - Projeto de Prevengao e Combate a Incéndio - SISLOG 168149

7.4. Anexo do Projeto Basico - Memorial Descritivo Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio - SISLOG



154134
7.5. Anexo do Projeto Basico - Memorial Descritivo Reforma do 7°DP de Goiania - SISLOG 154136
7.6. Anexo do Projeto Basico - Planilha Orcamentaria - SISLOG 154155
7.7. Anexo do Projeto Basico - Memorial de Calculo - SISLOG 154153
7.8. Anexo do Projeto Basico - Composicdes - SISLOG 154149
7.9. Anexo do Projeto Basico - Cotagdes - SISLOG 154151
7.10. Anexo do Projeto Basico - Cronograma - SISLOG 168093
7.11. Anexo do Projeto Basico - BDI - SISLOG 154148
7.12. Anexo do Projeto Basico - ART Orgcamento - SISLOG 154128
7.13. Anexo do Projeto Basico - Projeto Elétrico - SISLOG 168244
7.14. Anexo do Projeto Basico - ART Projeto Elétrico - SISLOG 154126
7.15. Anexo do Projeto Basico - Projeto Hidrossanitario - SISLOG 64662
7.16. Anexo do Projeto Basico - ART Projeto Hidrossanitario - SISLOG 154123
7.17. Anexo do Projeto Basico - Matricula do Imdvel - SISLOG 154118
7.18. Anexo do Projeto Basico - Termo de Entrega - SISLOG 154119
7.19. Anexo do Projeto Basico - Relatério Fotografico - SISLOG 168146
7.20. Anexo do Projeto Basico - Declaragdo de competitividade - SISLOG 154186
7.21. Anexo do Projeto Basico - Justificativa do Orgamento - SISLOG 154200
EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DESTE PROJETO BASICO:

Responsavel Fungdo Telefone Email
GUSTAVO OLIVEIRA BARBOSA Integrante Técnico 62 32012557 gustavoob@policiacivil.go.gov.br
CLAUDIO ALVES DIAS Integrante Requisitante 62 32012557 claudioad@policiacivil.go.gov.br

LARISSA FERNANDES JACINTO Integrante Administrativo 62 32012540 larissafj@policiacivil.go.gov.br

Versdo do Doc. Padrao
0.02

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO ALVES DIAS, Gerente, em 10/04/2025, as
16:57, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

1
seil o
assinatura . ?
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por LARISSA FERNANDES JACINTO, Administrativo,
em 10/04/2025, as 16:57, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto
n°® 8.808/2016.

1
seil o
assinatura . ?
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO OLIVEIRA BARBOSA, Fiscal, em
10/04/2025, as 17:07, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°
8.808/2016.

1
seil o
assinatura . ?
eletrbnica

e A autenticidade do documento pode ser conferida no site

= e http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

i acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador
= 73164759 ¢ o codigo CRC FED78CAD.

SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS
AVENIDA ANHANGUERA N° 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITARIO - GOIANIA -

GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.

Referéncia: Processo n? 202500005009005 SElI 73164759



http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=73164759&crc=FED78CAD
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=73164759&crc=FED78CAD

