
INFLAÇÃO E JUROS 2020 2021 2022 2023 2024 2025
IPCA (IBGE) - % aa. 4.52 10.1 5.8 4.6 4.8 5.7

IGP-M (FGV) - % aa. 23.1 17.8 5.5 -3.2 6.5 6.2

Taxa Selic Meta (% aa.) 2 9.25 13.75 11.75 12.25 14.75

CDI (% aa.) - Taxa dezembro 1.9 8.76 13.65 11.87 11.77 14.83

Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) % 2.75 4.44 12.38 13.04 10.89 14.43

Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) % -1.69 -5.11 6.23 8.03 5.78 8.26

Taxa Selic real / IGP-M (acumulado 12 meses) % -16.55 -11.33 6.57 16.74 4.09 7.72

TJLP (% aa.) - acumulado no ano 4.9 4.8 6.8 7 6.9 8.5

https://economiaemdia.com.br/economiaemdia/html/projecoes/longo-prazo.html



2026 2027 2028
3.4 3.2 3

5.1 4.5 4.5

11.25 9.5 9.5

11.15 9.4 9.4

12.48 9.78 9.78

8.75 6.34 6.58

6.99 5.07 5.07

8 7.3 7.3



ANO SELIC  (% a.a)
2025 14.75%
2026 11.25%
2027 9.50%
2028 9.50%
2029 9.50%
2030 9.50%
2031 9.50%
2032 9.50%
2033 9.50%
2034 9.50%
2035 9.50%



ANO IGP-M (%a.a.)

2025 6.20%
2026 5.10%
2027 4.50%
2028 4.50%
2029 4.50%
2030 4.50%
2031 4.50%
2032 4.50%
2033 4.50%
2033 4.50%
2035 4.50%



Administração central (1) Lucro (2) Despesas Seguros + Riscos (5)
ISS (6)

BDI ESTIMADO 4.00% 7.40% 1.01% 0.12% 0.97% 5.00%

(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013  - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da  natureza  (vendaval,  destelhamento,  
alagamento,  inundação,  desmoronamento,  geadas  etc.),  emprego  de  material  defeituoso  ou  inadequado,  roubo  e/ou  furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas 
modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis  em  Construção  e  Instalação  e  Montagem  (OCC/IM).  Bem  como  coberturas  adicionais  para  ampliação  dessas  
coberturas  básicas,  como:  cobertura  de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local,  cobertura  de  riscos  do  fabricante,  dentre  outras,  incluindo  o  seguro  de  vida  em  grupo  regido  pela  convenção  coletiva  dos  trabalhadores  na  indústria  da construção civil).  A partir de 24/02/2015 
por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade 
Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013  - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
(6) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal.
(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(8) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). Neste caso ela vai ser zerada, pois estes valores de BDI são para orçamentos onerados 
(INSS=20% nas leis sociais)
(*) A fórmula para estipulação da  taxa de  BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU- Plenário

onde:
AC = taxa de administração central 
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras 
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

1 -  BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES

(1) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013  - TCU – Plenário. Valores médios.
(2) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013  - TCU – Plenário. Valores médios.
(3) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 260ª reunião do COPOM em 
31/01/2024 e ata de publicação em 06/02/2024 )

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

DU = Dias úteis.



PIS (7) COFINS (7) CPRB (8) Resultado (*)

0.65% 3.00% 4.50% 31.27%

(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013  - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da  natureza  (vendaval,  destelhamento,  
alagamento,  inundação,  desmoronamento,  geadas  etc.),  emprego  de  material  defeituoso  ou  inadequado,  roubo  e/ou  furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas 
modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis  em  Construção  e  Instalação  e  Montagem  (OCC/IM).  Bem  como  coberturas  adicionais  para  ampliação  dessas  
coberturas  básicas,  como:  cobertura  de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local,  cobertura  de  riscos  do  fabricante,  dentre  outras,  incluindo  o  seguro  de  vida  em  grupo  regido  pela  convenção  coletiva  dos  trabalhadores  na  indústria  da construção civil).  A partir de 24/02/2015 
por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade 

(8) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). Neste caso ela vai ser zerada, pois estes valores de BDI são para orçamentos onerados 

(*) A fórmula para estipulação da  taxa de  BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU- Plenário

Tributos

(3) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 260ª reunião do COPOM em 



PROPRIETÁRIO: Centro Cultural Oscar Niemeyer
OBRA: Reforma Restaurante Terraço e Construção de Área de Apoio
DATA BASE: GOINFRA Outubro/2024; SINAPI Goiás Dezembro/2024

Item Código Tabela

1
1.1

1.1.1 21301 GOINFRA

1.1.2 20212 GOINFRA

1.1.3 20302 GOINFRA

1.1.4 20200 GOINFRA

1.1.5 21602 GOINFRA

1.1.6 30114 GOINFRA

1.1.7 30116 GOINFRA

1.2
1.2.1 250101 GOINFRA
1.2.2 250102 GOINFRA
1.2.3 250114 GOINFRA

1.3
1.3.1 271502 GOINFRA
1.3.2 271500 GOINFRA
1.3.3 1 COMP
1.3.4 21399 GOINFRA
1.3.5 21400 GOINFRA
1.3.6 21401 GOINFRA



1.4
1.4.1 20701 GOINFRA

1.4.2 20190 GOINFRA 
TERRAPL

1.4.3 41005 GOINFRA
1.4.4 30106 GOINFRA

2
2.1 50901 GOINFRA
2.2 50902 GOINFRA
2.3 50903 GOINFRA
2.4 52005 GOINFRA
2.5 51033 GOINFRA
2.6 51055 GOINFRA
2.7 51009 GOINFRA

3
3.1 60305 GOINFRA
3.2 60525 GOINFRA
3.3 60803 GOINFRA
3.4 60800 GOINFRA
3.5 60207 GOINFRA

4
4.1

4.1.1 100160 GOINFRA
4.1.2 100320 GOINFRA
4.1.3 60010 GOINFRA
4.1.4 100205 GOINFRA

4.2
4.2.1 170103 GOINFRA
4.2.2 170101 GOINFRA



4.3
4.3.1 230101 GOINFRA
4.3.2 230201 GOINFRA

4.4
4.4.1 180113 GOINFRA
4.4.2 180114 GOINFRA

4.4.3 180120 GOINFRA

4.4.4 180115 GOINFRA

5
5.1

5.1.1 150204 GOINFRA

5.1.2 94216 SINAPI

5.1.3 160601 GOINFRA
5.1.4 160602 GOINFRA
5.1.5 201410 GOINFRA

5.2
5.2.1 120902 GOINFRA
5.2.2 98555 SINAPI

6
6.1

6.1.1 200101 GOINFRA
6.1.2 200499 GOINFRA
6.1.2 200201 GOINFRA

6.2
6.2.1 201302 GOINFRA



6.3
6.3.1 210515 GOINFRA

6.4
6.4.1

6.4.1.1 261001 GOINFRA
6.4.1.2 261307 GOINFRA
6.4.1.3 261300 GOINFRA
6.4.1.4 260601 GOINFRA
6.4.1.5 261501 GOINFRA
6.4.1.6 261502 GOINFRA

7
7.1

7.1.1 220101 GOINFRA
7.1.2 220053 GOINFRA
7.1.3 220104 GOINFRA
7.1.4 220309 GOINFRA
7.1.5 220310 GOINFRA
7.1.6 98689 SINAPI
7.1.7 101965 SINAPI

8
8.1

8.1.1

8.2
8.2.1

8.3
8.3.1 80504 GOINFRA



8.3.2 80505 GOINFRA

8.3.3 80510 GOINFRA
8.3.4 80520 GOINFRA
8.3.5 80590 GOINFRA
8.3.6 80580 GOINFRA
8.3.7 80572 GOINFRA
8.3.8 80564 GOINFRA
8.3.9 80556 GOINFRA

8.3.10 80686 GOINFRA
8.3.11 80680 GOINFRA
8.3.12 80656 GOINFRA
8.3.13 80721 GOINFRA
8.3.14 271608 GOINFRA

9
9.1 270501 GOINFRA

TOTAL SEM BDI
BDI - 31,27%

TOTAL GERAL

Local



OBRA: Reforma Restaurante Terraço e Construção de Área de Apoio
DATA BASE: GOINFRA Outubro/2024; SINAPI Goiás Dezembro/2024

Descrição Und Quant. Valor Unitário

SERVIÇOS GERAIS
Serviços Preliminares
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 
6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m²           2.00 383.53

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E 
LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

m²         24.00 296.65

DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98
M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES

ud           1.00 2,169.86

FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m²       197.10 6.85

EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m²       197.10 47.17

MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - 
( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un           1.00 360.14

DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO 
CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un           1.00 360.14

Administração
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H       220.00 85.21
MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H       880.00 42.69
APONTARIFE h       880.00 21.06

Diversos
CANTINA - (OBRAS CIVIS) re    1,232.00 22.50
CAFE DA MANHA re    1,232.00 3.21
VALE TRANSPORTE un    2,464.00 4.30
CONSUMO DE ESGOTO m³       140.00 8.82
CONSUMO DE ÁGUA m³       140.00 11.05
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA kwh    2,920.00 0.83

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Movimento de terra
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSOPINTURA (FACE INTERNA DO 
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m²       224.00 4.92

LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m²       525.00 0.24

CARGA MECANIZADA m³       110.25 1.51
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA m3       110.25 37.66

FUNDAÇÕES
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³       159.17 41.32
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m²       127.88 5.08
REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) m³       172.33 21.62
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg    2,176.20 10.21
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m³         24.18 621.34
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³         24.18 45.17
FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m²       163.80 73.57

ESTRUTURA
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg    1,667.95 10.21
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³         16.68 616.92
TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.) m³         16.68 56.67
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EMESTRUTURA - (O.C.) m³         16.68 47.43
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS) m²       211.75 117.83

PAREDES E PAINÉIS
Alvenarias e Divisórias
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m²       396.30 52.02
DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m²         52.20 422.76
VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³           0.94 2,548.10
CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO m       118.50 18.04

Esquadrias de Madeira
PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS un           4.00 678.11
PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS un           1.00 639.07



Ferragens
FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. EXISTENTE) SEM PINTURA un           5.00 186.82
DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO un         15.00 19.68

Esquadrias de Alumínio
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA COM VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m²           7.35 743.28
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m²         18.57 1,127.15

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m²         12.12 698.54

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O. FAB. INC. MAT.) m²           6.36 1,037.31

COBERTURA/IMPERMEABILIZAÇÃO
Cobertura
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO kg 2242.8 17.34

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m²       186.90 153.91

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m         53.40 57.63
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m         14.00 36.44
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPOPINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA 
( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m²         15.09 65.14

Impermeabilização - Área de Apoio
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m²       112.58 33.43
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m²         86.50 29.84

REVESTIMENTOS
Revestimentos de Paredes Internas e Externas
CHAPISCO COMUM m²       728.66 5.61
REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m²       642.86 27.64
EMBOÇO (1CI:4 ARML) m²         85.80 22.51

Revestimento Cerâmico
REVESTIMENTO COM CERÂMICA m²         85.80 87.44



Revestimento Teto
FORRO DE GESSO COMUM m²       181.10 19.08

Pintura
Área de Apoio
PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m²       360.60 11.06
PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m²       181.10 8.66
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m²       541.70 11.45
PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m²       282.26 12.98
EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA m²         23.94 19.63
PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS m²         23.94 17.94

PAVIMENTAÇÃO
Área de Apoio
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m²       181.10 37.37
REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM m²       181.10 21.65
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 m³         35.30 47.61
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m²       181.10 74.72
RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE m       120.20 8.56
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m           9.25 105.50
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m         20.70 175.56

INSTALAÇÕES
Instalações elétricas/telefônicas - Apoio
Instalações elétricas/telefônicas vb           1.00 48,150.00

Instalações Hidrossanitárias - Apoio
Instalações Hidrossanitárias vb           1.00 37,450.00

Louças e Metais - Apoio
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO un           5.00 634.57



VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO 
O ASSENTO

un           2.00 1,534.91

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO un           7.00 17.53
CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cj           7.00 17.53
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA un           5.00 119.60
VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" un           5.00 82.96
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIODIÂMETRO DE 1/2" un           5.00 152.91
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un           5.00 38.24
LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) un           7.00 12.41
CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) un           2.00 233.15
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) un           2.00 63.62
TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL un           2.00 163.13
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO un         10.00 117.32
BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m²           8.36 482.59

DIVERSOS
LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 197.10      3.81

__________________________________________________________________
Responsável Técnico

NOME
CREA
ART



Total

149,292.23
21,424.14

767.06

7,119.60

2,169.86

1,350.14

9,297.21

360.14

360.14

74,846.20
18,746.20
37,567.20
18,532.80

47,475.32
27,720.00
3,954.72

10,595.20
1,234.80
1,547.00
2,423.60



5,546.57
1,102.08

126.00

166.48
4,152.02

61,338.13
6,576.85
649.61

3,725.70
22,219.00
15,024.00
1,092.21

12,050.77

54,006.80
17,029.79
10,289.93

945.23
791.11

24,950.74

93,245.05
47,206.36
20,615.53
22,068.07
2,385.02
2,137.74

3,351.51
2,712.44
639.07



1,229.30
934.10
295.20

41,457.88
5,463.11

20,931.18

8,466.30

6,597.29

78,571.17
72,226.63
38,890.15

28,765.78

3,077.44
510.16
983.09

6,344.54
3,763.38
2,581.16

51,067.59
23,787.62
4,087.75

17,768.51
1,931.36

7,502.35
7,502.35



3,455.44
3,455.44

16,322.17
16,322.17
3,988.24
1,568.35
6,202.49
3,663.67
469.94
429.48

31,540.16
31,540.16
6,767.80
3,920.87
1,680.63

13,531.98
1,028.91
975.88

3,634.09

100,270.96
48,150.00
48,150.00

37,450.00
37,450.00

14,670.96
             3,172.85 



             3,069.82 

                122.71 
                122.71 
                598.00 
                414.80 
                764.55 
                191.20 
                  86.87 
                466.30 
                127.24 
                326.26 
             1,173.20 
             4,034.45 

750.95
750.95

620,083.04
         193,890.10 
         813,973.14 



Descrição Área (m2) Coeficiente Área equivalente (m²) Valor/m² Valor Total
Área privativa - 4º Pavimento 447.29 100% 447.29 35.65 R$ 15,945.89
Terraço - 4º Pavimento 902.71 30% 270.81 35.65 R$ 9,654.48
Área de apoio (sem edificação) 197.1 10% 19.71 35.65 R$ 702.66

737.81 R$ 26,303.03
R$ 28,012.73

Limite Inferior R$/m2 Valor Médio R$/m2 Limite Superior R$/m2
R$ 32.03 40.81
10.15% 12.73%

TOTAL
TOTAL (Reajustado IGP-M) - 6,5%

Intervalo de Confiança: 80% - (ABNT NBR 14653-2 – pg. 17).

35.65



03/2024
02/2025



ANO IGPM (%a.a.) Outorga Mensal Outorga Anual
2025 28,012.73R$          336,152.76R$        
2026 5.10% 29,441.38R$          353,296.55R$        
2027 4.50% 30,766.24R$          369,194.90R$        
2028 4.50% 32,150.72R$          385,808.67R$        
2029 4.50% 33,597.50R$          403,170.06R$        
2030 4.50% 35,109.39R$          421,312.71R$        
2031 4.50% 36,689.32R$          440,271.78R$        
2032 4.50% 38,340.33R$          460,084.01R$        
2033 4.50% 40,065.65R$          480,787.79R$        
2034 4.50% 41,868.60R$          502,423.24R$        

4,152,502.46R$    RECEITA TOTAL:



R$ 813,973.14

ANO MÊS OUTORGA MENSAL JUROS AMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR PERÍODO
1 1 R$ 28,012.73 R$ 10,005.09 R$ 18,007.64 R$ 795,965.50 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
1 2 R$ 28,012.73 R$ 9,783.74 R$ 18,228.99 R$ 777,736.51 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
1 3 R$ 28,012.73 R$ 9,559.68 R$ 18,453.05 R$ 759,283.46 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS

1 4 R$ 28,012.73 R$ 9,332.86 R$ 18,679.87 R$ 740,603.59 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS

1 5 R$ 28,012.73 R$ 9,103.25 R$ 18,909.48 R$ 721,694.11 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS

1 6 R$ 28,012.73 R$ 8,870.82 R$ 19,141.91 R$ 702,552.20 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS

1 7 R$ 28,012.73 R$ 8,635.54 R$ 19,377.19 R$ 683,175.01 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS

1 8 R$ 28,012.73 R$ 8,397.36 R$ 19,615.37 R$ 663,559.64 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS

1 9 R$ 28,012.73 R$ 8,156.25 R$ 19,856.48 R$ 643,703.16 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS

1 10 R$ 28,012.73 R$ 7,912.18 R$ 20,100.55 R$ 623,602.62 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS

1 11 R$ 28,012.73 R$ 7,665.12 R$ 20,347.61 R$ 603,255.00 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS

1 12 R$ 28,012.73 R$ 7,415.01 R$ 20,597.72 R$ 582,657.28 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS

2 13 R$ 29,441.38 R$ 5,462.41 R$ 23,978.97 R$ 558,678.32 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2 14 R$ 29,441.38 R$ 5,237.61 R$ 24,203.77 R$ 534,474.55 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2 15 R$ 29,441.38 R$ 5,010.70 R$ 24,430.68 R$ 510,043.87 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2 16 R$ 29,441.38 R$ 4,781.66 R$ 24,659.72 R$ 485,384.15 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2 17 R$ 29,441.38 R$ 4,550.48 R$ 24,890.90 R$ 460,493.25 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2 18 R$ 29,441.38 R$ 4,317.12 R$ 25,124.26 R$ 435,368.99 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2 19 R$ 29,441.38 R$ 4,081.58 R$ 25,359.79 R$ 410,009.20 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2 20 R$ 29,441.38 R$ 3,843.84 R$ 25,597.54 R$ 384,411.65 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2 21 R$ 29,441.38 R$ 3,603.86 R$ 25,837.52 R$ 358,574.13 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2 22 R$ 29,441.38 R$ 3,361.63 R$ 26,079.75 R$ 332,494.39 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2 23 R$ 29,441.38 R$ 3,117.13 R$ 26,324.24 R$ 306,170.14 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2 24 R$ 29,441.38 R$ 2,870.35 R$ 26,571.03 R$ 279,599.11 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS

TABELA DE AMORTIZAÇÃO



3 25 R$ 30,766.24 R$ 2,213.49 R$ 28,552.75 R$ 251,046.36 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3 26 R$ 30,766.24 R$ 1,987.45 R$ 28,778.79 R$ 222,267.57 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3 27 R$ 30,766.24 R$ 1,759.62 R$ 29,006.62 R$ 193,260.95 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3 28 R$ 30,766.24 R$ 1,529.98 R$ 29,236.26 R$ 164,024.69 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3 29 R$ 30,766.24 R$ 1,298.53 R$ 29,467.71 R$ 134,556.97 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3 30 R$ 30,766.24 R$ 1,065.24 R$ 29,701.00 R$ 104,855.98 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3 31 R$ 30,766.24 R$ 830.11 R$ 29,936.13 R$ 74,919.84 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3 32 R$ 30,766.24 R$ 593.12 R$ 30,173.13 R$ 44,746.72 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3 33 R$ 30,766.24 R$ 354.24 R$ 30,412.00 R$ 14,334.72 COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3 34 R$ 30,766.24 R$ 113.48 R$ 30,652.76 -R$ 16,318.04 OUTORGA MENSAL
3 35 R$ 30,766.24 -R$ 129.18 R$ 30,895.43 -R$ 47,213.46 OUTORGA MENSAL
3 36 R$ 30,766.24 -R$ 373.77 R$ 31,140.01 -R$ 78,353.48 OUTORGA MENSAL
4 37 R$ 32,150.72 -R$ 620.30 R$ 32,771.02 -R$ 111,124.50 OUTORGA MENSAL + %IGPM ACUM
4 38 R$ 32,150.72 -R$ 879.74 R$ 33,030.46 -R$ 144,154.96 OUTORGA MENSAL
4 39 R$ 32,150.72 -R$ 1,141.23 R$ 33,291.95 -R$ 177,446.90 OUTORGA MENSAL
4 40 R$ 32,150.72 -R$ 1,404.79 R$ 33,555.51 -R$ 211,002.41 OUTORGA MENSAL
4 41 R$ 32,150.72 -R$ 1,670.44 R$ 33,821.16 -R$ 244,823.57 OUTORGA MENSAL
4 42 R$ 32,150.72 -R$ 1,938.19 R$ 34,088.91 -R$ 278,912.48 OUTORGA MENSAL
4 43 R$ 32,150.72 -R$ 2,208.06 R$ 34,358.78 -R$ 313,271.26 OUTORGA MENSAL
4 44 R$ 32,150.72 -R$ 2,480.06 R$ 34,630.79 -R$ 347,902.05 OUTORGA MENSAL
4 45 R$ 32,150.72 -R$ 2,754.22 R$ 34,904.95 -R$ 382,806.99 OUTORGA MENSAL
4 46 R$ 32,150.72 -R$ 3,030.56 R$ 35,181.28 -R$ 417,988.27 OUTORGA MENSAL
4 47 R$ 32,150.72 -R$ 3,309.07 R$ 35,459.80 -R$ 453,448.07 OUTORGA MENSAL
4 48 R$ 32,150.72 -R$ 3,589.80 R$ 35,740.52 -R$ 489,188.59 OUTORGA MENSAL
5 49 R$ 33,597.50 -R$ 3,872.74 R$ 37,470.25 -R$ 526,658.83 OUTORGA MENSAL + %IGPM
5 50 R$ 33,597.50 -R$ 4,169.38 R$ 37,766.89 -R$ 564,425.72 OUTORGA MENSAL
5 51 R$ 33,597.50 -R$ 4,468.37 R$ 38,065.87 -R$ 602,491.60 OUTORGA MENSAL
5 52 R$ 33,597.50 -R$ 4,769.73 R$ 38,367.23 -R$ 640,858.83 OUTORGA MENSAL
5 53 R$ 33,597.50 -R$ 5,073.47 R$ 38,670.97 -R$ 679,529.80 OUTORGA MENSAL
5 54 R$ 33,597.50 -R$ 5,379.61 R$ 38,977.12 -R$ 718,506.91 OUTORGA MENSAL
5 55 R$ 33,597.50 -R$ 5,688.18 R$ 39,285.68 -R$ 757,792.60 OUTORGA MENSAL
5 56 R$ 33,597.50 -R$ 5,999.19 R$ 39,596.70 -R$ 797,389.29 OUTORGA MENSAL



5 57 R$ 33,597.50 -R$ 6,312.67 R$ 39,910.17 -R$ 837,299.46 OUTORGA MENSAL
5 58 R$ 33,597.50 -R$ 6,628.62 R$ 40,226.13 -R$ 877,525.59 OUTORGA MENSAL
5 59 R$ 33,597.50 -R$ 6,947.08 R$ 40,544.58 -R$ 918,070.17 OUTORGA MENSAL
5 60 R$ 33,597.50 -R$ 7,268.06 R$ 40,865.56 -R$ 958,935.73 OUTORGA MENSAL
6 61 R$ 35,109.39 -R$ 7,591.57 R$ 42,700.97 -R$ 1,001,636.70 OUTORGA MENSAL + %IGPM
6 62 R$ 35,109.39 -R$ 7,929.62 R$ 43,039.02 -R$ 1,044,675.71 OUTORGA MENSAL
6 63 R$ 35,109.39 -R$ 8,270.35 R$ 43,379.74 -R$ 1,088,055.45 OUTORGA MENSAL
6 64 R$ 35,109.39 -R$ 8,613.77 R$ 43,723.16 -R$ 1,131,778.62 OUTORGA MENSAL
6 65 R$ 35,109.39 -R$ 8,959.91 R$ 44,069.31 -R$ 1,175,847.93 OUTORGA MENSAL
6 66 R$ 35,109.39 -R$ 9,308.80 R$ 44,418.19 -R$ 1,220,266.11 OUTORGA MENSAL
6 67 R$ 35,109.39 -R$ 9,660.44 R$ 44,769.83 -R$ 1,265,035.95 OUTORGA MENSAL
6 68 R$ 35,109.39 -R$ 10,014.87 R$ 45,124.26 -R$ 1,310,160.21 OUTORGA MENSAL
6 69 R$ 35,109.39 -R$ 10,372.10 R$ 45,481.49 -R$ 1,355,641.70 OUTORGA MENSAL
6 70 R$ 35,109.39 -R$ 10,732.16 R$ 45,841.56 -R$ 1,401,483.26 OUTORGA MENSAL
6 71 R$ 35,109.39 -R$ 11,095.08 R$ 46,204.47 -R$ 1,447,687.72 OUTORGA MENSAL
6 72 R$ 35,109.39 -R$ 11,460.86 R$ 46,570.25 -R$ 1,494,257.98 OUTORGA MENSAL
7 73 R$ 36,689.32 -R$ 11,829.54 R$ 48,518.86 -R$ 1,542,776.84 OUTORGA MENSAL + %IGPM
7 74 R$ 36,689.32 -R$ 12,213.65 R$ 48,902.96 -R$ 1,591,679.80 OUTORGA MENSAL
7 75 R$ 36,689.32 -R$ 12,600.80 R$ 49,290.11 -R$ 1,640,969.91 OUTORGA MENSAL
7 76 R$ 36,689.32 -R$ 12,991.01 R$ 49,680.33 -R$ 1,690,650.24 OUTORGA MENSAL
7 77 R$ 36,689.32 -R$ 13,384.31 R$ 50,073.63 -R$ 1,740,723.87 OUTORGA MENSAL
7 78 R$ 36,689.32 -R$ 13,780.73 R$ 50,470.05 -R$ 1,791,193.92 OUTORGA MENSAL
7 79 R$ 36,689.32 -R$ 14,180.29 R$ 50,869.60 -R$ 1,842,063.52 OUTORGA MENSAL
7 80 R$ 36,689.32 -R$ 14,583.00 R$ 51,272.32 -R$ 1,893,335.83 OUTORGA MENSAL
7 81 R$ 36,689.32 -R$ 14,988.91 R$ 51,678.22 -R$ 1,945,014.06 OUTORGA MENSAL
7 82 R$ 36,689.32 -R$ 15,398.03 R$ 52,087.34 -R$ 1,997,101.40 OUTORGA MENSAL
7 83 R$ 36,689.32 -R$ 15,810.39 R$ 52,499.70 -R$ 2,049,601.10 OUTORGA MENSAL
7 84 R$ 36,689.32 -R$ 16,226.01 R$ 52,915.32 -R$ 2,102,516.43 OUTORGA MENSAL
8 85 R$ 38,340.33 -R$ 16,644.92 R$ 54,985.26 -R$ 2,157,501.68 OUTORGA MENSAL + %IGPM
8 86 R$ 38,340.33 -R$ 17,080.22 R$ 55,420.56 -R$ 2,212,922.24 OUTORGA MENSAL
8 87 R$ 38,340.33 -R$ 17,518.97 R$ 55,859.30 -R$ 2,268,781.54 OUTORGA MENSAL
8 88 R$ 38,340.33 -R$ 17,961.19 R$ 56,301.52 -R$ 2,325,083.06 OUTORGA MENSAL



8 89 R$ 38,340.33 -R$ 18,406.91 R$ 56,747.24 -R$ 2,381,830.30 OUTORGA MENSAL
8 90 R$ 38,340.33 -R$ 18,856.16 R$ 57,196.49 -R$ 2,439,026.79 OUTORGA MENSAL
8 91 R$ 38,340.33 -R$ 19,308.96 R$ 57,649.30 -R$ 2,496,676.09 OUTORGA MENSAL
8 92 R$ 38,340.33 -R$ 19,765.35 R$ 58,105.69 -R$ 2,554,781.78 OUTORGA MENSAL
8 93 R$ 38,340.33 -R$ 20,225.36 R$ 58,565.69 -R$ 2,613,347.47 OUTORGA MENSAL
8 94 R$ 38,340.33 -R$ 20,689.00 R$ 59,029.33 -R$ 2,672,376.80 OUTORGA MENSAL
8 95 R$ 38,340.33 -R$ 21,156.32 R$ 59,496.65 -R$ 2,731,873.45 OUTORGA MENSAL
8 96 R$ 38,340.33 -R$ 21,627.33 R$ 59,967.67 -R$ 2,791,841.12 OUTORGA MENSAL
9 97 R$ 40,065.65 -R$ 22,102.08 R$ 62,167.72 -R$ 2,854,008.84 OUTORGA MENSAL + %IGPM
9 98 R$ 40,065.65 -R$ 22,594.24 R$ 62,659.89 -R$ 2,916,668.73 OUTORGA MENSAL
9 99 R$ 40,065.65 -R$ 23,090.29 R$ 63,155.94 -R$ 2,979,824.67 OUTORGA MENSAL
9 100 R$ 40,065.65 -R$ 23,590.28 R$ 63,655.93 -R$ 3,043,480.60 OUTORGA MENSAL
9 101 R$ 40,065.65 -R$ 24,094.22 R$ 64,159.87 -R$ 3,107,640.47 OUTORGA MENSAL
9 102 R$ 40,065.65 -R$ 24,602.15 R$ 64,667.80 -R$ 3,172,308.27 OUTORGA MENSAL
9 103 R$ 40,065.65 -R$ 25,114.11 R$ 65,179.76 -R$ 3,237,488.03 OUTORGA MENSAL
9 104 R$ 40,065.65 -R$ 25,630.11 R$ 65,695.76 -R$ 3,303,183.79 OUTORGA MENSAL
9 105 R$ 40,065.65 -R$ 26,150.21 R$ 66,215.85 -R$ 3,369,399.65 OUTORGA MENSAL
9 106 R$ 40,065.65 -R$ 26,674.41 R$ 66,740.06 -R$ 3,436,139.71 OUTORGA MENSAL
9 107 R$ 40,065.65 -R$ 27,202.77 R$ 67,268.42 -R$ 3,503,408.13 OUTORGA MENSAL
9 108 R$ 40,065.65 -R$ 27,735.31 R$ 67,800.96 -R$ 3,571,209.09 OUTORGA MENSAL

10 109 R$ 41,868.60 -R$ 28,272.07 R$ 70,140.68 -R$ 3,641,349.77 OUTORGA MENSAL + %IGPM
10 110 R$ 41,868.60 -R$ 28,827.35 R$ 70,695.96 -R$ 3,712,045.73 OUTORGA MENSAL
10 111 R$ 41,868.60 -R$ 29,387.03 R$ 71,255.63 -R$ 3,783,301.36 OUTORGA MENSAL
10 112 R$ 41,868.60 -R$ 29,951.14 R$ 71,819.74 -R$ 3,855,121.10 OUTORGA MENSAL
10 113 R$ 41,868.60 -R$ 30,519.71 R$ 72,388.31 -R$ 3,927,509.41 OUTORGA MENSAL
10 114 R$ 41,868.60 -R$ 31,092.78 R$ 72,961.39 -R$ 4,000,470.79 OUTORGA MENSAL
10 115 R$ 41,868.60 -R$ 31,670.39 R$ 73,539.00 -R$ 4,074,009.79 OUTORGA MENSAL
10 116 R$ 41,868.60 -R$ 32,252.58 R$ 74,121.18 -R$ 4,148,130.97 OUTORGA MENSAL
10 117 R$ 41,868.60 -R$ 32,839.37 R$ 74,707.97 -R$ 4,222,838.95 OUTORGA MENSAL
10 118 R$ 41,868.60 -R$ 33,430.81 R$ 75,299.41 -R$ 4,298,138.36 OUTORGA MENSAL
10 119 R$ 41,868.60 -R$ 34,026.93 R$ 75,895.53 -R$ 4,374,033.89 OUTORGA MENSAL
10 120 R$ 41,868.60 -R$ 34,627.77 R$ 76,496.37 -R$ 4,450,530.26 OUTORGA MENSAL



R$ 4,505,798.42



R$ 813,973.14

ANO MÊS OUTORGA MENSAL JUROS AMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR PERÍODO
1 1 R$ 28,012.73 R$ 10,005.09 R$ 18,007.64 R$ 795,965.50 COMPENSAÇÃO 

INVESTIMENTOS
2 13 R$ 29,441.38 R$ 7,462.18 R$ 21,979.20 R$ 773,986.30 COMPENSAÇÃO 

INVESTIMENTOS
3 25 R$ 30,766.24 R$ 6,127.39 R$ 24,638.85 R$ 749,347.45 COMPENSAÇÃO 

INVESTIMENTOS
4 37 R$ 32,150.72 R$ 5,932.33 R$ 26,218.39 R$ 723,129.06 OUTORGA MENSAL + 

%IGPM ACUM
5 49 R$ 33,597.50 R$ 5,724.77 R$ 27,872.73 R$ 695,256.32 OUTORGA MENSAL + 

%IGPM
6 61 R$ 35,109.39 R$ 5,504.11 R$ 29,605.28 R$ 665,651.04 OUTORGA MENSAL + 

%IGPM
7 73 R$ 36,689.32 R$ 5,269.74 R$ 31,419.58 R$ 634,231.47 OUTORGA MENSAL + 

%IGPM
8 85 R$ 38,340.33 R$ 5,021.00 R$ 33,319.34 R$ 600,912.13 OUTORGA MENSAL + 

%IGPM
9 97 R$ 40,065.65 R$ 4,757.22 R$ 35,308.43 R$ 565,603.70 OUTORGA MENSAL + 

%IGPM
10 109 R$ 41,868.60 R$ 4,477.70 R$ 37,390.91 R$ 528,212.80 OUTORGA MENSAL + 

%IGPM

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS

TABELA DE AMORTIZAÇÃO



VALORES
Contrato de Vigilância 921,554.52R$                              
Contrato de Monitoramento Eletrônico 467,898.24R$                              
Contrato de Manutenção Ar condicionado (SERVIÇOS) 242,219.24R$                              
Contrato de Manutenção Ar condicionado (PEÇAS) 495,686.51R$                              
Contrato de Limpeza e Conservação R$ 1,148,250.48
Contrato de manutenção de elevadores 21,713.92R$                                
VALOR TOTAL ANUAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CCON 3,297,322.91R$                           

VALORES
Valor Mensal de despesas com manutenção do CCON R$ 274,776.91
Área total do Centro Cultural (m²) 67,573.20
Valor Mensal de despesas com manutenção do CCON por m² R$ 4.07
Área total do Restaurante (m²) 1,547.10
VALOR TOTAL MENSAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO R$ 6,291.06

ANO
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

DESPESAS ANUAIS MANUTENÇÃO CCON

RATEIO MENSAL DESPESAS COM MANUTENÇÃO CCON

VALOR TOTAL DO RATEIO (2025):



INFLAÇÃO E JUROS IPCA (IBGE) - % aa. IGP-M (FGV) - % aa. Taxa Selic Meta (% aa.)Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) %Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) %Taxa Selic real / IGP-M (acumulado 12 meses) %TJLP (% aa.) - acumulado no ano

2019 4.31 7.3 4.5 5.95 1.57 -1.27 6.2

2020 4.52 23.14 2 2.75 -1.69 -16.55 4.87

2021 10.1 17.78 9.25 4.44 -5.11 -11.33 4.8

2022 5.8 5.5 13.75 12.38 6.23 6.57 6.78

2023 4.6 -3.2 11.75 13.14 7.95 17.97 7.14

2024 4.8 6.5 12.25 10.44 6.57 5.64 7

2025 5.7 6.2 14.75 9.64 6.09 5.15 7.32

2026 3.4 5.1 11.25 9.07 5.57 4.62 7.45

2027 3.2 4.6 9.5

2028 3 4.6 9.5

Taxa LP 4.93 7.75 9.85 9.07 5.57 4.62 7.45

6,291.06R$        
IPCA (%a.a.) Rateio - Mensal Rateio - Anual

6,291.06R$         75,492.77R$      
3.40% 6,504.96R$         78,059.53R$      
3.20% 6,713.12R$         80,557.43R$      
3.00% 6,914.51R$         82,974.16R$      
4.93% 7,255.40R$         87,064.78R$      
4.93% 7,613.09R$         91,357.08R$      
4.93% 7,988.41R$         95,860.98R$      
4.93% 8,382.24R$         100,586.93R$    
4.93% 8,795.49R$         105,545.86R$    
4.93% 9,229.11R$         110,749.27R$    

908,248.78R$    

VALOR TOTAL DO RATEIO (2025):

VALOR TOTAL:



TJLP (% aa.) - acumulado no ano



VALORES
Receita Total Rejustada - durante os 120 meses do prazo da concessão 4,152,502.46R$                           
Rateio - durante os 120 meses do prazo da concessão 754,927.73R$                              
VALOR TOTAL DO CONTRATO 4,907,430.19R$                           

VALOR DO CONTRATO





FLUXO DE CAIXA ANO 1 ANO 2 ANO 3 Ano 4 ANO 5 ANO 6
(-) Investimentos (Saídas) -R$ 813,973.14 477,820.38-R$   124,523.83-R$                           261,284.84R$   647,093.50R$    1,050,263.56R$    
(+) Locação (Entradas) 336,152.76R$       353,296.55R$   385,808.67R$                           385,808.67R$   403,170.06R$    421,312.71R$       

SALDO 477,820.38-R$       124,523.83-R$   261,284.84R$                           647,093.50R$   ############ 1,471,576.27R$    
VALOR DE OUTORGA AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO/OUTORGA OUTORGA OUTORGA OUTORGA

0
0 0 0 0

0

































































ANO 7 ANO 8 ANO 9 Ano 10
1,471,576.27R$    1,911,848.05R$    2,371,932.06R$    2,852,719.85R$    

440,271.78R$       460,084.01R$       480,787.79R$       502,423.24R$       
1,911,848.05R$    2,371,932.06R$    2,852,719.85R$    3,355,143.09R$    
OUTORGA OUTORGA OUTORGA OUTORGA

0 0 0 0 0
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