



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS



ORÇAMENTO SINTÉTICO - IMPLANTAÇÃO (CONSTRUÇÃO)

Descrição: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO - IML DE LUZIÂNIA - GOIÁS - GO	BDI : 0,0%
Proprietário: SSPJ - Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária	Leis Sociais: 89,05%
Setor: GAESG - Gerência de Arquitetura, Engenharia, Serviços Gerais	Área Total : 2.144,2m ²
Processo: 201500016000503 (SSPJ - AUTUAÇÃO 10/08/2015) - 201500036002048 (AUTUAÇÃO 16/07/2015 - AGETOP - ANTIGO - 029576/13 DATA 24/06/2013 - AGETOP/ SSPJ)	VALOR TOTAL: R\$ 164.020,14
Orçamento: 001/2017 - GAESG	Data do Orçamento : 30/01/2017
DATA BASE: ATUALIZAÇÃO TABELA AGETOP OUTUBRO/2016 e SINAPI OUTUBRO/2016	Data Base : OUTUBRO/2016

Tabela	Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quant.	Material	Mão Obra	Mat+Mão Obra	Total
	164	164 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	27,00	14,00	28,07	42,07	1.135,89
Total:								1.135,89

Tabela	Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quant.	Material	Mão Obra	Mat+Mão Obra	Total
	184	184 - REVESTIMENTO DE PISO						
Agetop	220100	PASSEIO PROTEÇÃO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1,2,5,3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m ²	172,50	27,67	28,33	56,00	9.660,00
Sinapi	74048/007	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m ²	172,50	-	18,30	18,30	3.156,75
Total:								12.816,75

Tabela	Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quant.	Material	Mão Obra	Mat+Mão Obra	Total
	188	188 - PINTURA						
AGETOP	261700	DEMARCAÇÃO QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	m	309,20	0,31	6,70	8,33	2.167,49
Total:								2.167,49

Tabela	Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quant.	Material	Mão Obra	Mat+Mão Obra	Total
	189	189 - DIVERSOS						
Sinapi	085180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m ²	3.227,23	9,16	-	9,16	29.561,43
Agetop	270212	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	20,00	4,29	23,80	28,09	561,80
Agetop	180312	GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1	m ²	132,99	79,41	20,73	100,14	13.317,62
Agetop	270314	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM	m ²	642,90	44,30	34,86	79,16	50.891,96
Agetop	271715	MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9x12X30X100CM), FC28=20MPA	m	1.049,08	11,00	13,06	24,06	25.240,86
Sinapi	009537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	6.515,80	-	1,71	1,71	11.142,02
Agetop	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	Un	1,00	1.200,48	3,55	1.204,03	1.204,03
Agetop	271500	CAFÉ DA MANHÃ	REF	1.423,00	2,25	-	2,25	3.201,75
Agetop	271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RF	1.423,00	8,98	-	8,98	12.778,54
Total:								147.900,01

Total de Material:	102.656,01
Total de mão-de-obra com encargos:	61.364,13
Total do Orçamento:	164.020,14
BDI 0,00%:	-
Total Geral do Orçamento:	164.020,14

José Francisco de Souza Júnior
Engenheiro Civil - CREA/GO n.º 6735/D



ORÇAMENTO SINTÉTICO - IMPLANTAÇÃO (CONSTRUÇÃO)

Descrição: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO - IML DE LUZIÂNIA - GOIÁS - GO	BDI : 0,0%
Proprietário: SSPJ - Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária	Leis Sociais: 89,05%
Setor: GAESG - Gerência de Arquitetura, Engenharia, Serviços Gerais	Área Total : 2.144,2m ²
Processo: 201500016000503 (SSPJ - AUTUAÇÃO 10/08/2015) - 201500036002048 (AUTUAÇÃO 16/07/2015 - AGETOP - ANTIGO - 029576/13 DATA 24/06/2013 - AGETOP/ SSPJ)	VALOR TOTAL: R\$ 164.020,14
Orçamento: 001/2017 - GAESG	Data do Orçamento : 30/01/2017
DATA BASE: ATUALIZAÇÃO TABELA AGETOP OUTUBRO/2016 e SINAPI OUTUBRO/2016	Data Base : OUTUBRO/2016

Discriminação	Custo	Custo/m2	%
164 - SERVIÇOS PRELIMINARES	1.135,89	0,53	0,69%
165 - TRANSPORTES	-	-	0,00%
166 - SERVIÇO EM TERRA	-	-	0,00%
167 - FUNDAÇÕES E SONDAJENS	-	-	0,00%
168 - ESTRUTURA	-	-	0,00%
169 - INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	-	-	0,00%
170 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	-	-	0,00%
171 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	-	-	0,00%
172 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	-	-	0,00%
173 - ALVENARIA AUTO-PORTANTE	-	-	0,00%
174 - IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	0,00%
175 - ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO	-	-	0,00%
176 - ESTRUTURA DE MADEIRA	-	-	0,00%
177 - ESTRUTURAS METÁLICAS	-	-	0,00%
178 - COBERTURAS	-	-	0,00%
179 - ESQUADRIAS DE MADEIRAS	-	-	0,00%
180 - ESQUADRIAS METÁLICAS	-	-	0,00%
181 - VIDROS	-	-	0,00%
182 - REVESTIMENTO DE PAREDES	-	-	0,00%
183 - FORROS	-	-	0,00%
184 - REVESTIMENTO DE PISO	12.816,75	5,98	7,81%
185 - FERRAGENS	-	-	0,00%
186 - MARCENARIA	-	-	0,00%
187 - ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	-	-	0,00%
188 - PINTURA	2.167,49	1,01	1,32%
189 - DIVERSOS	147.900,01	68,98	90,17%
TOTAL	164.020,14	76,49	100,00%

DATA BASE: ATUALIZAÇÃO TABELA AGETOP OUTUBRO/2016 e SINAPI OUTUBRO/2016

José Francisco de Souza Júnior
Engenheiro Civil - CREA/GO n.º 6735/D