



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS



ORÇAMENTO SINTÉTICO - LAJE INTERNA (REFORMA)

Descrição: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO - IML DE LUZIÂNIA - GOIÁS - GO	BDI : 0,0%
Proprietário: SSPJ - Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária	Leis Sociais: 89,05%
Sector: GAESG - Gerência de Arquitetura, Engenharia, Serviços Gerais	Área: 91,00m² (Laje Recepção)
Processo: 201500016000503 (SSPJ - AUTUAÇÃO 10/08/2015) - 201500036002048 (AUTUAÇÃO 16/07/2015 - AGETOP - ANTIGO - 029576/13 DATA 24/06/2013 - AGETOP/ SSPJ)	VALOR TOTAL: R\$ 54.419,22
Orçamento: 001/2017 - GAESG	Data do Orçamento : 30/01/2017
DATA BASE: ATUALIZAÇÃO TABELA AGETOP OUTUBRO/2016 e SINAPI OUTUBRO/2016	Data Base : OUTUBRO/2016

Tabela	Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quant.	Material	Mão Obra	Mat+Mão Obra	Total
	165	165 - TRANSPORTES						
SINAPI	072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	6,37	-	19,16	19,16	122,05
Total:								122,05

Tabela	Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quant.	Material	Mão Obra	Mat+Mão Obra	Total
	168	168 - ESTRUTURA						
Agetop	150103	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO	Kg	630,00	9,50	9,50	19,00	11.970,00
Agetop	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO	Kg	1622,00	9,02	9,02	18,04	29.260,88
composição	180751	<LAJE PISO WALL 40mm	m²	91,02	130,00	-	130,00	11.832,60
Total:								53.063,48

Tabela	Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quant.	Material	Mão Obra	Mat+Mão Obra	Total
	189	189 - DIVERSOS						
Sinapi	009537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	91,00	-	1,71	1,71	155,61
Agetop	271500	CAFE DA MANHA	RE	96,00	2,25	0,00	2,25	216,00
Agetop	271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	96,00	8,98	0,00	8,98	862,08
Total:								1.233,69

Total de Material:	33.526,12
Total de mão-de-obra com encargos:	20.893,10
Total do Orçamento:	54.419,22
BDI 0,00%:	-
Total Geral do Orçamento:	54.419,22

José Francisco de Souza Júnior
Engenheiro Civil - CREA/GO n.º 6735/D

Discriminação	Custo	Custo/m2	%
---------------	-------	----------	---



ORÇAMENTO SINTÉTICO - LAJE INTERNA (REFORMA)

Descrição: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO - IML DE LUZIÂNIA - GOIÁS - GO	BDI : 0,0%
Proprietário: SSPJ - Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária	Leis Sociais: 89,05%
Setor: GAESG - Gerência de Arquitetura, Engenharia, Serviços Gerais	Área: 91.00m² (Laje Recepção)
Processo: 201500016000503 (SSPJ - AUTUAÇÃO 10/08/2015) - 201500036002048 (AUTUAÇÃO 16/07/2015 - AGETOP - ANTIGO - 029576/13 DATA 24/06/2013 - AGETOP/ SSPJ)	
Orçamento: 001/2017 - GAESG	
DATA BASE: ATUALIZAÇÃO TABELA AGETOP OUTUBRO/2016 e SINAPI OUTUBRO/2016	Data do Orçamento : 30/01/2017 Data Base : OUTUBRO/2016

VALOR TOTAL: R\$ 54.419,22

164 - SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	0,00%
165 - TRANSPORTES	122,05	1,34	0,22%
166 - SERVIÇO EM TERRA	-	-	0,00%
167 - FUNDAÇÕES E SONDAgens	-	-	0,00%
168 - ESTRUTURA	53.063,48	583,12	97,51%
169 - INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	-	-	0,00%
170 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	-	-	0,00%
171 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	-	-	0,00%
172 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	-	-	0,00%
173 - ALVENARIA AUTO-PORTANTE	-	-	0,00%
174 - IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	0,00%
175 - ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO	-	-	0,00%
176 - ESTRUTURA DE MADEIRA	-	-	0,00%
177 - ESTRUTURAS METÁLICAS	-	-	0,00%
178 - COBERTURAS	-	-	0,00%
179 - ESQUADRIAS DE MADEIRAS	-	-	0,00%
180 - ESQUADRIAS METÁLICAS	-	-	0,00%
181 - VIDROS	-	-	0,00%
182 - REVESTIMENTO DE PAREDES	-	-	0,00%
183 - FORROS	-	-	0,00%
184 - REVESTIMENTO DE PISO	-	-	0,00%
185 - FERRAGENS	-	-	0,00%
186 - MARCENARIA	-	-	0,00%
187 - ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	-	-	0,00%
188 - PINTURA	-	-	0,00%
189 - DIVERSOS	1.233,69	13,56	2,27%
TOTAL	54.419,22	313,47	100,00%

DATA BASE: ATUALIZAÇÃO TABELA AGETOP OUTUBRO/2016 e SINAPI OUTUBRO/2016

SSPAP

José Francisco de Souza Júnior
Engenheiro Civil - CREA/GO n.º 6735/D