

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS
---------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia / META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER -

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,42%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,52%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

As alíquotas de cobrança do ISSQN apropriadas nesta composição do BDI e na planilha orçamentária são instituídas pelo código tributário municipal de Goiânia, que corresponde ao percentual de 5,00% sobre a base de cálculo estimada do ISS de 60% sobre o valor da obra.

GOIÂNIA/GO
Local

segunda-feira, 29 de novembro de 2021
Data

CLAUDIO ALVES
DIAS:53337085172

Assinado de forma digital por
CLAUDIO ALVES DIAS:53337085172
Dados: 2021.11.29 20:00:19 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: CLÁUDIO ALVES DIAS

CREA/CAU: 7858/D-GO

ART/RRT: 1020210187803