


**INSTRUÇÕES**
**ATUALIZAR GRÁFICO**


ID	ETAPA	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	CUSTO TOTAL	%
07	PISOS	R\$ 4.720,71	R\$ 25.664,74	R\$ 7,10	R\$ 30.392,55	39,33%
05	REVESTIMENTOS	R\$ 7.087,66	R\$ 6.210,85	R\$ 2,84	R\$ 13.301,35	17,21%
04	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 167,32	R\$ 8.612,36	R\$ 0,00	R\$ 8.779,68	11,36%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.390,70	R\$ 861,05	R\$ 16,78	R\$ 8.268,53	10,70%
09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 578,41	R\$ 5.664,39	R\$ 0,00	R\$ 6.242,80	8,08%
03	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.616,89	R\$ 2.688,37	R\$ 0,00	R\$ 5.305,26	6,87%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 788,32	R\$ 1.872,16	R\$ 0,00	R\$ 2.660,48	3,44%
08	PINTURAS	R\$ 560,59	R\$ 421,50	R\$ 0,00	R\$ 982,09	1,27%
06	VIDROS	R\$ 99,60	R\$ 617,80	R\$ 0,00	R\$ 717,40	0,93%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 378,92	R\$ 140,48	R\$ 0,00	R\$ 519,40	0,67%
02	INFRAESTRUTURA E ESTRUTUR	R\$ 75,59	R\$ 28,54	R\$ 0,00	R\$ 104,13	0,13%

				R\$ 0,00	0,00%
				R\$ 0,00	0,00%
				R\$ 0,00	0,00%
				R\$ 0,00	0,00%
				R\$ 0,00	0,00%
				R\$ 0,00	0,00%
				R\$ 0,00	0,00%
				R\$ 0,00	0,00%
				R\$ 0,00	0,00%
<b>LINHA DE TOTAIS</b>	<b>R\$ 24.464,71</b>	<b>R\$ 52.782,24</b>	<b>R\$ 26,72</b>	<b>R\$ 77.280,78</b>	