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Secretaria de Estado %
da Infraestrutura -—

©O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO
DATA: 30/08/2025

RESPONSAVEL: ENGENHEIRO CIVIL LUCIANO MARTINS PARREIRA DE OLIVEIRA E SILVA

CREA: 101881435-3/D-GO

ART: 1020250246107

ASSESSORIA: ENGENHEIRA CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA: 1019149965D-GO

ART: 1020250248677

CAPA - ORCAMENTO
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00



O ESTADO QUE DA CERTO

OBJETO

DADOS DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA

ENDERECO

RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01

Bairro Municipio UF
LOTEAMENTO NOVO PLANALTO NOVO PLANALTO GO
Area Total de Construgéo BDI Encargos Sociais Horistas Data do Orgamento

610,07 m? 25,07% 117,37% 30/08/2025
Prazo BDI REDUZIDO Encargos Sociais Mensalistas Reviséo

08 MESES 20,86% 74,19% 00
Vantajosidade Valor sem BDI Valor com BDI Valor R$/M?

SEM DESONERAGAO R$ 1.390.595,87 R$ 1.738.050,34 | | R$ 2.848,94

BASES

SINAPI - 07/2025 - Goias / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Para / SEINFRA - 028 - Ceara / IOPES - 03/2025 - Espirito Santo /
CPOS/CDHU - 06/2025 - Sao Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goias / GOINFRA RODOVIARIA - 04/2025
Goias / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos / CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte

DADOS DA OBRA
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO

VANTAJOSIDADE

CAPA - VANTAJOSIDADE
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SEINFRA =7
Secretaria de Estado %
da Infraestrutura -—

©O ESTADO QUE DA CERTO

CALCULO DE VANTAJOSIDADE

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO

0O calculo de vantajosidade se baseia na comparagao direta entre os valores totais do orgamento e a escolha pelo que representa o0 menor valor, para tanto temos:

a. Orgamento com desonerag&o: R$ 1.771.044,70
b. Orgamento sem desoneragao: R$ 1.738.050,34
% de Diferenca (a/b) 1,90%

ORGCAMENTO COM MELHOR VANTAJOSIDADE: SEM DESONERAGAO

VANTAJOSIDADE
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00
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©O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SEM DESONERAGAO

CAPA - ORGAMENTO (SD)
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00
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© ESTADO GUE DA CERTO
ORGAMENTO RESU~MO
SEM DESONERAGAO
OBJETO: ~ CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONSTRUIDA (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2848,94
Item Descrigao Total Sem BDI Total Com BDI
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 123.166,72 | R$ 154.032,88
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIGOS PRELIMINARES R$ 147.966,97 | R$ 185.052,26
21 SERVIGOS E INSTALAGOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS R$ 63.536,92  R$ 79.457,17
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS RS 84.430,05 R$ 105.595,09
3 IMPLANTAGAO GERAL R$ 239.456,10 R$ 298.531,47
3.1 SERVICOS EM TERRA R$ 8.449,48 R$ 10.562,83
3.2 PAVIMENTAGAO R$ 80.762,72 R$ 101.003,35
3.3 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 4342944 R$ 53.384,68
34 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 10.362,23 R$ 12.954,20
3.5 ESQUADRIAS R$ 15.44515 R$ 19.317,17
3.6 PINTURAS R$ 1.698,80 R$ 2.124,59
37 DIVERSOS R$ 79.308,28 R$ 99.184,65
4 EDIFICAGAO PADRAO R$ 880.006,08 R$ 1.100.433,73
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 71.189,18  R$ 89.028,42
4.2 SUPERESTRUTURA R$ 330.788,99  R$ 413.600,25
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 59.268,80 R$ 74.124,45
4.4 IMPERMEABILIZAGOES R$ 3.068,00 R$ 3.835,89
4.5 COBERTURA R$ 141.901,20 R$ 177.473,74
4.6 ESQUADRIAS R$ 17.602,31 R$ 22.015,03
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 21.294,28 R$ 26.627,84
4.8 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 74.044,43  R$ 92.595,97
4.9 FORROS R$ 144341 R$ 1.804,61
4.10 APARELHOS SANITARIOS R$ 13.904,68 R$ 17.390,30
411 PINTURAS R$ 18.544,43 R$ 23.185,17
412 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 41.118,80 R$ 51.422,36
413 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 59.337,85 R$ 74.187,52
4.14 INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 1.216,42 R$ 1.5621,25
4.15 DIVERSOS R$ 25.283,30 R$ 31.620,93
BASE Total sem BDI R$ 1.390.595,87
SINAPI - 07/2025 - Goids / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 0212025 - Para | SEINFRA - 028 - Cearé / IOPES - 03/2025 - Espirito Santo / CPOS/CDHU - 06/2025 - Séo Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul Total do BDI R$ 347.454,47
| GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goias / GOINFRA RODOVIARIA - 04/2025 - Goids / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos / CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte Total Geral R$ 1.738.050,34
ORGAMENTO RESUMO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2848,94
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 123.166,72 R$ 154.032,88
1.1 250101 GOINFRA CIVIL  ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,59 R$ 22.503,08 R$ 13.276,81 25,07% R$ 28.144,60 R$ 16.605,31
1.2 250103 GOINFRA CIVIL  ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 8,00 R$ 5.748,27 R$ 45.986,16 25,07% R$ 7.189,36 R$ 57.514,88
1.3 271500 GOINFRA CIVIL  CAFE DA MANHA RE 1176,00 R$ 337 R$ 3.963,12 25,07% R$ 421 R$ 4.950,96
14 271502 GOINFRA CIVIL | CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1176,00 R$ 2250  R$ 26.460,00 25,07% RS 28,14 R$ 33.092,64
15 021602 GOINFRA CIVIL  EPI/PGR/IPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m? 610,07 R$ 4795 RS 29.252,85 25,07% RS 59,97 R$ 36.585,89
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS , o
16 020200 GOINFRA CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 610,07 R$ 693 R$ 4.221,78 25,07% R$ 866 R$ 5.283,20
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES R$ 147.966,97 R$ 185.052,26
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS R$ 63.536,92 R$ 79.457,17
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
211 020212 GOINFRA CIVIL  LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES m? 28,80 R$ 305,63 R$ 8.802,14 25,07% R$ 382,25 RS 11.008,80!
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
212 020303 GOINFRA CIVIL Dﬁ%?ﬁgg ;’AALRSE!AENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,83 M2 (C/REAPROV. 1 VEZ ) un 1,00 R$ 368862 R$ 3.688,62 25,07% R$ 461335 R$ 4613,35
213 020600 GOINFRA CIVIL  TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA m? 66,29 R$ 7493 RS 4.967,10 25,07% RS 93,71 RS 6.212,03
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS , o
214 021301 GOINFRA CIVIL 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 7,50 R$ 392,33 R$ 294247 25,07% R$ 490,68 R$ 3.680,10!
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO , o
215 020701 GOINFRA CIVIL RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m 610,07 R$ 542 R$ 3.306,57 25,07% R$ 6,77 RS 4.130,17
216 020190 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 1922,56 R$ 024 R$ 461,41 25,07% RS 030 R$ 576,76
217 020400 GOINFRA CIVIL  LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 345907 R$ 3459,07 25,07% RS 4.326,25 RS 4.326,25
218 020501 GOINFRA CIVIL  LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 497767 RS 4.977,67 25,07% RS 6.225,57 RS 6.225,57
219 021400 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE AGUA m? 282,34 R$ 11,73 R$ 3.311,84 25,07% RS 14,67 R$ 4.141,92
2.1.10 021399 GOINFRA CIVIL | CONSUMO DE ESGOTO m? 282,34 R$ 938 R$ 2.648,34 25,07% RS 11,73 R$ 3.311,84
211 021401 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 2010,28 R$ 092 R$ 1.849,45 25,07% RS 115 R$ 2.311,82
2112 060104 GOINFRA CIVIL | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 16,00 R$ 36,37 RS 581,92 25,07% RS 4548 R$ 727,68
2113 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNX 48,00 R$ 469,59  R$ 22.540,32 25,07% R$ 587,31 R$ 28.190,88
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS R$ 84.430,05 R$ 105.595,09
221 030101 GOINFRA CIVIL  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 42,70 R$ 50,97 R$ 2.176,41 25,07% R$ 63,74 R$ 2.721,69
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - o
222 030114 GOINFRA CIVIL (EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 404,63 R$ 404,63 25,07% R$ 506,07 R$ 506,07
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO o
223 030116 GOINFRA CIVIL CAMINHAQ - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 404,63 R$ 404,63 25,07% R$ 506,07 R$ 506,07
LOCAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE . .
224 02.06.030 CPOS/CDHU CARGA DE 227 KG, ELETRICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) unxmés 2,00 R$ 14.003,35 R$ 28.006,70 25,07% R$ 17.513,98' R$ 35.027,96
225 072085 GOINFRA CIVIL  POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MINIMO 10H/DIA) H 150,00 R$ 340,00 R$ 51.000,00 25,07% R$ 42523 R$ 63.784,50
TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA ESCAVADA .
226 12.05.010 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) tx 1,00 R$ 243768 R$ 2.437,68 25,07% R$ 3.048,80 R$ 3.048,80!
3 IMPLANTACAO GERAL R$ 239.456,10 R$ 298.531,47
31 SERVICOS EM TERRA R$ 8.449,48 R$ 10.562,83
3141 MOVIMENTO DE TERRA R$ 4.853,95 R$ 6.065,94
3111 041004 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? 243,23 R$ 246 RS 598,34 25,07% RS 307 RS 746,71
3112 041005 GOINFRA CIVIL | CARGA MECANIZADA m? 254,65 RS 156 R$ 397,25 25,07% RS 195 R$ 496,56
3113 041008 GOINFRA CIVIL  COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 17,35 R$ 533 R$ 92,47 25,07% RS 6,66 R$ 115,55
3114 040101 GOINFRA CIVIL | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 39,56 R$ 3925 RS 1.552,73 25,07% RS 49,08 R$ 1.941,60
3115 040103 GOINFRA CIVIL | ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS PROF. 1A2M m? 19,30 R$ 49,71 R$ 959,40 25,07% RS 62,17 RS 1.199,88
3.1.16 040902 GOINFRA CIVIL | REATERRO COM APILOAMENTO m? 40,84 R$ 26,01 R$ 1.062,24 25,07% RS 32,53 RS 1.328,52
3117 40880 R gg (I)'\\‘/TEQ A CONFORMAGAO DE TALUDE m? 304,00 R$ 0,63 R$ 191,52 25,07% RS 0,78 RS 237,12
3.1.2 CONTENGOES / EMBASAMENTO R$ 3.595,53 R$ 4.496,89
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: M7,37%
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 0 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 4,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO; 20,86%
AREA CONST. () 610,07 VALOR RSIM: 284894
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ) .
3121 101165 SINAPI oM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 430 RS 83617 | RS 359553 2507% | RS 1.045,79| RS 449689
32 PAVIMENTACAO RS 80.762,72 RS 101.00335
324 PAVIMENTAGAO EXTERNA RS 80.762,72 RS 101.00335
3211 270236 GOINFRACIVIL  PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA m 505,08 RS 10981 R$ 5546283 2507% | R$ 137,33 RS 69.362,63
32412 220100 GOINFRACIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m 275,69 RS 9041 RS 2492513 2507% RS 11307 RS 31.17226
32413 040905 GOINFRACIVIL  APLOAMENTO MECANICO m 780,77 RS 048 RS 37476 2507% | RS 060 R$ 46846
33 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 43.429,44 RS 53.384,68
334 INSTALAGOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTACAO RS 23.309,15 RS 2822113
33.1.1 081815 GOINFRACIVIL  KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 MJ/MURETA/CAIXA Un 1,00 RS 39812 RS 39812 2507% RS 497,92 R$ 497,92
3312 080902 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 100 RS 6593 RS 6593 2507% RS 8245 R$ 8245
3313 080926 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 RS 11546 RS 11546 2507% RS 14440 RS 14440
33.1.4 081066 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 4,00 RS 468 RS 1872 2507% RS 585 R$ 2340
3315 081302 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 4,00 RS 918 RS 672 250% RS 1148 RS 45,92
3316 081321 GOINFRACIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9,00 RS 818 RS 7362 2507% RS 1023 R$ 92,07
3317 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 56,20 RS 856 RS 48107 2507% RS 1070 R§ 601,34
3318 081881 GOINFRACIVIL ' RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - V=10M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAGAO+LOGOTIPO Un 1,00 RS 2211951 RS 211951 2086% RS 2673363 RS 26.733,63
332 INSTALAGOES SANITARIAS RS 8.240,57 RS 10.306.41
CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ; \
3321 081831 GOINFRACIVIL 114 M PERMEABILIZANTE) m 228 RS 15976 RS 36425 2501% RS 19981 RS 455,56
3322 081829 GOINFRACIVIL  CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m 0.36 RS 8845 RS 384 2501% RS 11062 RS 39,82
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 .
3323 89512 SINAPL 56 GONFORME DECRETO ESTADUAL N° 59002021) M 20,40 RS 46,16 RS 94166 2507% RS 5773 RS 1.477,69
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 .
3324 89509 SINAPL 0 o TADO GONFORME DEGRETO ESTADUAL N° 8900/2621) M 010 RS 2131 R$ 213 2507% RS 26,65 RS 2,66
- ADAPTADO DA SINAP! (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50 .
3325 00139 Préprio M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1.00 RS 375301 | R$ 375301 2507% | RS 469388 RS 4693,88
" ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALACAO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM .
3326 00138 Prprio POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 100 RS 3147568 | RS 34788 2507% | RS 3.936,80) RS 3.936.80
333 INSTALAGOES PLUVIAIS RS 11.879,72 RS 14.857,14
2331 081625 GOINFRA GiviL CAIXA DE AREIA G0XG0XBOCM (VEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO U 200 RS 67809 | RS \35618| 0% | R N 696,16
PADRAO GOINFRA
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL .
3332 89554 SINAP! DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 7.00 RS %52 | RS 18564 2501% | RS 316 RS 2212
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL .
3333 104170 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 600 RS 6648 | RS 41088 2507% | RS 8564 RS 1384
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. .
3334 89512 SINAPL 129 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 5900120211 M 38,30 RS 4616 RS 176792 2507% RS 5773 RS 221105
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. .
3335 104166 SINAPL 0 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9300/2021) ' A M 68,70 RS 7339 RS 504180 2507% RS 9178 RS 6.305.28
ADAPTADO DA SINAP! (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
3336 00137 Proprio INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 1.50M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 1,00 RS 31721 RS 31721 2507% RS 389869 R$ 3.898,69
ESTADUAL N° 990012021) ]
34 INSTALAGOES ELETRICAS CAB. EST. (LOGICA E DADOS) RS 10.362,23 RS 12.954,20
344 INSTALAGOES ELETRICAS RS 10.035,90 RS 12.546,26
3411 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA RS 7.823.43 RS 9.779,21
34.1.1.1 070422 GOINFRACIVIL  BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 RS 315 RS 945  2507%  R$ 393 RS 1179
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2848,94
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
34112 070501 GOINFRA CIVIL  CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00 R$ 791 RS 15,82 25,07% R$ 9,89 RS 19,78
34113 071702 GOINFRACIVIL  LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2,00 R$ 741 RS 14,82 25,07% R$ 926 RS 18,52
34114 10764 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido (A\DAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00 R$ 11,55 R$ 34,65 25,07% R$ 1444 R$ 43,32
34.1.15 070564 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 130,12 R$ 642 R$ 835,37 25,07% R$ 8,02 RS 1.043,56
34116 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 32,53 R$ 888 R$ 288,86 25,07% R$ 11,10 R$ 361,08
34117 071821 GOINFRA CIVIL | PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS Un 1,00 R$ 1.150,95 RS 1.150,95 25,07% RS 143949 R$ 1.439,49
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 o
34118 98111 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 54,48 RS 54,48 25,07% R$ 68,13 R$ 68,13
34119 071481 GOINFRA CIVIL  ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00 R$ 18,58 R$ 37,16 25,07% R$ 2323 R$ 46,46/
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_08/2023 o
34.11.10 96986 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 10948 R$ 109,48 25,07% R$ 13692 R$ 136,92
341111 082375 GOINFRA CIVIL | TUBO FERRO GALVANIZADO 1" m 12,00 R$ 46,63 RS 559,56 25,07% RS 58,32 R$ 699,84
34.1.1.12 070720 GOINFRA CIVIL  CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL 500X380X166MM Un 1,00 R$ 288,34 R$ 288,34 25,07% RS 360,62 RS 360,62
341113 40.02.020 CPOS/CDHU CAIXA DE PA?SAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM (ADAPTADO CONFORME DECRETO wn 1,00 RS 2806 RS 2806 25,07% RS 3500 R$ 35,00
ESTADUAL N° 9900/2021)
34.11.14 071173 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00 R$ 91,73 R$ 91,73 25,07% R$ 114,72 R$ 114,72
34.11.15 070581 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 433,68 R$ 573 RS 2.484,98 25,07% R$ 716 RS 3.105,14!
34.1.1.16 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 144,36 R$ 888 R$ 1.281.91 25,07% R$ 11,100 R$ 1.602,39
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. .
341117 91940 SINAPI AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 39,00 R$ 13,79 R$ 537,81 25,07% R$ 17,24 R$ 672,36
3412 LUMINARIAS R$ 2.212,47 R$ 2.767,05
34.1.21 071670 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 39,00 R$ 56,73 RS 221247 25,07% RS 70,95 RS 2.767,05
34.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 326,33 R$ 407,94
34.21 070645 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 12X12X6,5 CM Un 1,00 R$ 48,83 RS 48,83 25,07% RS 61,07 R$ 61,07
34.22 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 31,25 R$ 888 R$ 277,50 25,07% RS 11,10 R$ 346,87
35 ESQUADRIAS 5 R$ 15.445,15 R$ 19.317,17
351 ESQUADRIAS METALICAS R$ 15.445,15 R$ 19.317,17
3511 15.03.87 EMBASA g;)ol;;'z%/;?RTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N w 1971 RS 78362 RS 15.445.15 25,07% RS 98007 RS 1931747
3.6 PINTURAS R$ 1.698,80 RS 2.124,59
3.6.1 PISO R$ 1.698,80 R$ 2.124,59
36.1.1 261705 GOINFRA CIVIL  PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m? 6,00 R$ 41,34 R$ 248,04 25,07% R$ 51,70 R$ 310,20
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE .
36.1.2 261704 GOINFRA CIVIL POLIESTIRENO (120X120 CM) un 2,00 R$ 4742 RS 94,84 25,07% R$ 59,30 R$ 118,60
36.1.3 261700 GOINFRA CIVIL  DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 117,60 R$ 11,53 R$ 1.355,92 25,07% RS 14,42 R$ 1.695,79
37 DIVERSOS R$ 79.308,28 R$ 99.184,65
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 72.328,47 R$ 90.456,39
3714 271713 GOINFRA CIVIL  MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI M 31,58 R$ 40,08 R$ 1.265,72 25,07% RS 50,12 R$ 1.582,78
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAGAO, REVESTIDO E
3712 00115 Préprio PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME M 59,32 R$ 794,09 R$ 47.10541 25,07% RS 993,16 R$ 58.914,25
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM , .
3713 201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m 747 R$ 71,22 R$ 532,01 25,07% R$ 89,07 R$ 665,35
GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 o
3714 270720 GOINFRA CIVIL CM: FIO 5,0 MM, L=2.50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE m 20,76 R$ 398,32 R$ 8.269,12 25,07% RS 498,17 R$ 10.342,00
3.7.15 221126 GOINFRA CIVIL  PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m? 10,43 R$ 167,20  R$ 1.743,89 25,07% R$ 209,11 R$ 2.181,01
MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE EM CONCRETO , o
3716 071761 GOINFRA CIVIL 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1 m 2,75 R$ 468,71 R$ 1.288,95 25,07% R$ 586,21 R$ 1.612,07
3717 200101 GOINFRA CIVIL | CHAPISCO COMUM m? 235,68 R$ 6,05 R$ 1.425,86 25,07% RS 756 RS 1.781,74
3718 200504 GOINFRA CIVIL |REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 235,68 R$ 3125 R$ 7.365,00 25,07% RS 39,08 R$ 9.210,37
3719 260601 GOINFRA CIVIL | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 235,68 R$ 14,14 R$ 3.332,51 25,07% RS 17,68 R$ 4.166,82
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2848,94
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
3.7.2 PAISAGISMO R$ 6.979,81 R$ 8.728,26
3721 270105 GOINFRA CIVIL  PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m? 699,38 R$ 998 R$ 6.979,81 25,07% R$ 1248 R$ 8.728,26|
4 EDIFICAGAO PADRAO R$ 880.006,08 R$ 1.100.433,73
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 71.189,18 R$ 89.028,42
411 ESTACAS R$ 24.364,69 R$ 30.470,04
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, (EXCLUSIVE
4111 100896 SINAPI CONCRETO, LANGAMENTO, AGO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL M 172,00 R$ 25,66 R$ 4.413,52 25,07% R$ 32,09 R$ 5.519,48!
N° 9900/2021).
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 o
4112 95601 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 44,00 R$ 14,70 R$ 646,80 25,07% R$ 18,38 R$ 808,72
4113 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 12,16 R$ 4479 RS 544,64 25,07% R$ 56,01 R$ 681,08
4114 060525 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 12,16 R$ 616,92 R$ 7.501,74 25,07% R$ 771,58 R$ 9.382,41
4115 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m* 12,16 R$ 5528 R$ 672,20 25,07% R$ 69,13 R$ 840,62
4116 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 RS 1.486,62 25,07% R$ 1.859,31 R$ 1.859,31
4117 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 18,00 R$ 15,00 R$ 270,00 25,07% R$ 18,76 R$ 337,68
4118 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 031 R$ 230,09 R$ 71,32 25,07% R$ 287,77 R$ 89,20
4119 041002 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO m? 310 R$ 6,12 R$ 1897 25,07% R$ 765 R$ 23,711
4.1.1.10 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 139,14 R$ 1201 R$ 1.671,07 25,07% R$ 15,02 R$ 2.089,88
41111 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 636.74 R$ 11,10 R$ 7.067,81 25,07% R$ 13,88 R$ 8.837,95
41.2 BLOCOS R$ 13.783,66 R$ 17.237,46
41.21 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 7.84 R$ 4479 RS 351,15 25,07% R$ 56,01 R$ 439,11
4122 051036 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 7,84 R$ 599,76 R$ 4.702,11 25,07% R$ 750,11 R$ 5.880,86!
4123 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 7,84 R$ 5528 R$ 433,39 25,07% R$ 69,13 R$ 541,97
4124 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1486,62 RS 1.486,62 25,07% R$ 1.859,31 R$ 1.859,31
4125 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 12,00 R$ 15,00 R$ 180,00 25,07% R$ 18,76 R$ 225,12
4126 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,52 R$ 230,09 R$ 119,64 25,07% R$ 287,77 R$ 149,64
4127 050907 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 10,40 R$ 048 R$ 4,99 25,07% R$ 0,60 R$ 6,24
4128 041004 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? 150,80 R$ 246 RS 370,96 25,07% R$ 3,07 RS 462,95
41.29 050905 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 142,96 R$ 431 RS 616,15 25,07% R$ 539 R$ 770,55
4.1.2.10 051009 GOINFRA CIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 54,24 R$ 81,64 RS 4.428,15 25,07% R$ 102,10 R$ 5.537,90!
41211 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 90,80 R$ 12,01 R$ 1.090,50 25,07% R$ 15,02 R$ 1.363,81
413 VIGAS BALDRAMES R$ 33.040,83 R$ 41.320,92
41.31 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 12,00 R$ 4479 RS 537,48 25,07% R$ 56,01 R$ 672,12
4132 051036 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 12,00 R$ 599,76 R$ 7.197,12 25,07% R$ 750,11 R$ 9.001,32
4133 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 12,00 R$ 5528 R$ 663,36 25,07% R$ 69,13 R$ 829,56/
4134 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1486,62 RS 1.486,62 25,07% R$ 1.859,31 R$ 1.859,31
41.35 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 18,00 R$ 15,00 R$ 270,00 25,07% R$ 18,76 R$ 337,68
41.36 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,37 R$ 230,09 R$ 315,22 25,07% R$ 287,77 R$ 394,24/
4137 040905 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 27,40 R$ 048 R$ 13,15 25,07% R$ 0,60 R$ 16,44
4138 040101 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 28,48 R$ 39,25 R$ 1.117,84 25,07% R$ 49,08 R$ 1.397,79
41.39 040904 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 16,48 R$ 431 RS 71,02 25,07% R$ 539 R$ 88,82
4.1.3.10 051009 GOINFRA CIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 178,58 R$ 81,64 R$ 14.579,27 25,07% R$ 102,10 R$ 18.233,01
4.1.3.11 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 189,50 R$ 1201 R$ 2.275,89 25,07% R$ 15,02 R$ 2.846,29
41312 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 403,60 R$ 11,14 R$ 4.496,10 25,07% R$ 1393 R$ 5.622,14!
41313 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 1,60 R$ 11,10 R$ 17,76 25,07% R$ 13,88 R$ 22,20
4.2 SUPERESTRUTURA R$ 330.788,99 R$ 413.600,25
421 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO R$ 55.119,53 R$ 68.933,37
4211 PILARES R$ 7.090,65 R$ 8.867,69
42111 060802 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 1,70 R$ 5525 R$ 93,92 25,07% R$ 69,10 R$ 117,47
421.1.2 051032 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m? 1,70 R$ 610,91 R$ 1.038,54 25,07% R$ 764,06 R$ 1.298,90
42113 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 RS 1.486,62 25,07% R$ 1.859,31 R$ 1.859,31
42114 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 3,00 R$ 15,00 R$ 45,00 25,07% R$ 18,76 R$ 56,28
42115 060209 GOINFRA CIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 30,58 R$ 8559 R$ 2.617,34 25,07% R$ 107,04 R$ 3.273,28!
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 0 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 4,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2848,94
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
42116 052014 GOINFRACIVIL | ACO CA60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 47,50 RS 1201 RS 57047 2507% RS 1502 R§ 71345
42117 052005 GOINFRACIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 111,60 RS 110 RS 123876 2507% RS 1388 RS 1549,00
42412 VIGAS - VERGAS E CONTRAVERGAS RS 31.066,63 RS 38.851,44
42121 060800 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m 10,60 RS 5525 RS 58565  2507% | RS 69,10 RS 73246
42122 060524 GOINFRACIVIL | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m 10,60 RS 50976 RS 635745  2507% RS 750,11 RS 795116
42123 051045 GOINFRACIVIL | TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m 10,60 RS 5528 RS 58596 2507% | RS 69,13 RS 732,77
42124 050250 GOINFRACIVIL | TRACO DE CONCRETO Un 1,00 RS 148662 RS 148662 2507% RS 185931 R$ 1.859,31
42125 050251 GOINFRACIVIL | CORPO DE PROVA Un 16,00 R$ 1500 RS 24000 2507% | R$ 1876 RS 300,16
42126 060209 GOINFRACIVIL ' FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MN-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) INCLUSIVE ESCORAMENTO m 7849 RS 8559 RS 671795  2507% RS 107,04 RS 840156
42127 052014 GOINFRACIVIL | ACO CA60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 230.20 RS 1201 RS 276470 2507% RS 1502 R$ 3.457.60
42128 052003 GOINFRACIVIL | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 550 RS 1115 RS 6132 250% RS 1394 RS 76,67
42129 052004 GOINFRACIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 498.20 RS 1114 RS 554994 2507% RS 1393 R$ 6.939.92
42.1.2.10 052005 GOINFRACIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 419.40 RS 1110 RS 465534 2507% RS 1388 RS 5.821.27
421.2.11 060010 GOINFRACIVIL | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m 0.77 RS 267754 RS 206170 2507% RS 334879 RS 257856
42413 LAJES RS 16.962,25 RS 21.214.24
42131 060800 GOINFRACIVIL | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m 7.00 RS 5525 RS 38675 2507% RS 69,10 RS 483,70
42132 060525 GOINFRACIVIL | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m 7.00 RS 61692 RS 431844 2507% RS 77158 RS 5.401.06
42133 051045 GOINFRACIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m 7.00 RS 5528 RS 38696  2507% RS 69,13 RS 483,91
42134 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 100 RS 148662 RS 148662 2501% RS 185931 R$ 1.859,31
42135 050251 GOINFRACIVIL | CORPO DE PROVA Un 11,00 RS 1500 RS 16500 2507% RS 1876 RS 206,36
42136 061106 GOINFRACIVIL  ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m 47,20 RS 5246 RS 247611 2507% RS 6561 RS 3.096,79
o ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE ) \
42137 o011 Préprio DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO. m 47.20 RS 155,30 | RS TI06|  2507% | RS 19425 RS 916765
42138 052014 GOINFRACIVIL | ACO CA%60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 9,00 R$ 1201 RS 10809 2507% RS 1502 R$ 13518
42139 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 27,30 RS 114 RS 30412 2507% RS 1393 R$ 380,28
422 ESTRUTURA METALICA RS 275.669,46 RS 34466688
4221 150204 GOINFRACIVIL  ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 16008,68 R$ 1722 RS 27566946 2507%  R$ 2153 R$ 34466688
43 ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 59.268,80 RS 7412445
434 ALVENARIAS RS 13.491,59 RS 16.873,73
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,56X19X29 CM (ESPESSURA 11,5
4311 103344 SINAPI CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME m 142,16 RS 91,19 R$ 1296357 2501% RS 11405 RS 16.213,34
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 .
4312 93203 SINAPI (ADAPTADO CONFORVE DECRETO ESTADUALN' 880072021 M 4921 RS 1073 RS 5802 2501% | R$ 1342 RS 660,39
432 DIVISORIAS E FECHAMENTOS RS 4577121 RS 57.250,72
4321 160910 GOINFRACIVIL | FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA 0,50 MM COM ACESSORIOS m 373,97 RS 10266 RS 3839176 2507%  R$ 12839 RS 48.014,00
DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM . \
4322 Ca494 SEINFRA 10000 CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 791 RS 27264 RS 215658 2507% RS 340,99 RS 269723
4323 100500 GOINFRA CIVIL  ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINES) m 28,35 RS 18444 RS 520887  2507% RS 23067 RS 6.539.49
44 IMPERMEABILIZAGOES RS 3,068,00 RS 3.835,89
441 121101 GOINFRACIVIL  IMPERMEABILIZACAO VIGA BALDRAME COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m 178558 RS 1718 RS 306800  2507% RS 2148 RS 3.835,89
45 COBERTURA ' RS 141.901,20 RS 17747374
451 160971 GOINFRA CIVIL (CT(;'iEZTFLmE?OM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR S0MM EM AGO GALVALUME, #0,43MM m 602,24 RS 20922 R$ 12600085  2507% RS 26167 RS 15758814
452 160602 GOINFRACIVIL | RUFO/ CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 12745 RS 3963 RS 505084  2507% RS 4956 RS 6.316.42
453 160601 GOINFRACIVIL | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m 72,34 RS 6380 RS 461520 2507% RS 7979 RS 5.772,00
454 9077 ORSE Cumesira termoacstica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 36,17 RS 15295 RS 553220 2507% RS 19129 RS 6.91895
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM ) ,
455 201410 GOINFRACIVIL e o ISANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) m 9,86 RS 722 RS 70222 2501% | RS 89,07 RS 878,23
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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= | ZEGOIAS
re ria di Ll
SO e nfrasstratura == .
O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 0 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 4,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2848,94
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Velt gg:t eum || Vel E:;TI com
46 ESQUADRIAS RS 17.602,31 RS 22.015,03
464 ESQUADRIAS METALICAS , RS 14,6351 RS 18.304,03
614 180122 GONFRACIVIL (J’/w\l\(I)EIF.: Em)gr’ww ':\?)EM ALUMINIO COM ACABAVENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 240 RS 80024 | RS 2t5807| 20% | RS 112467 RS 260920
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA ) \
4612 180120 GOINFRACIVIL 5 N CLUSO FERRAGENS (M.O.FABINGMAT) m 180 RS 62074 RS 111733 2507% RS 77635 RS 139743
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - ) .
4613 180124 GOINFRACIVIL 111 i e oRAGENS (MOFABINGMAT ) m " RS 688,86 RS 810788 2507% RS 861,55 RS 10.140,44
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME .
4614 100874 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 990012021 UN 4,00 RS 30952 RS 123808 2507% RS 387,11 RS 154844
REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO .
4615 30.04.060 CPOSICDHU (01 0 ouiE DECRETO ESTADUAL N° 99002021) m 360 RS 55936 RS 201369 2507% RS 699,59 RS 251852
462 ESQUADRIAS ESPECIAIS RS 922,77 RS 115410
PORTA EM PVC PARA DIVISORIA COM GUARNICOES REGULAVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E ; \
4621 1090014 CAERN | |NSTALACAO. R 0512021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 3900/2021) m 378 RS 2412 | RS 92277 2501% | RS 30532 R§ 115410
463 VIDROS ' RS 2,044,39 RS 2556,90
1631 o718 ORSE 5502555?)DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N - 358 RS 57106 | RS 204s0| 20% | RS 71422| RS 255680
47 REVESTIMENTOS DE PAREDES RS 2120428 RS 26.627,84
474 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS RS 11.234,50 RS 14.047,09
4711 200201 GOINFRACIVIL  EMBOGO (1CI m 12039 RS 2428 RS 292306 2507% RS 30,36 RS 3.655.04
4712 200101 GOINFRACIVIL | CHAPISCO COMUM m 323,69 RS 605 RS 195832 2507% RS 756 RS 2.447,09
4713 200504 GOINFRACIVIL | REBOCO PAULISTA A3 (1 CALH m 203,30 RS 3125 RS 635312 2507% RS 39,08 RS 7.944.96
472 REVESTIMENTO CERAMICOS RS 10.059,78 RS 12.580,75
4721 201302 GOINFRACIVIL  REVESTIMENTO COM CERAMICA m 12039 RS 8356 RS 1005978 2507% RS 10450 RS 12.580,75
48 REVESTIMENTOS DE PISO RS 74.044,43 RS 92.595,97
484 PAVIMENTAGAO INTERNA RS 61.668,01 RS 77.118,01
4811 220107 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m 3275 RS 22840 RS 748010 2507% RS 28565 RS 9.355,03
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (ADAPTADO ) .
4812 97113 SINAPI  CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 99002020 m 32747 RS 223 R$ 73025 2507% RS 278 RS 910,36
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (ADAPTADO CONFORME ) .
4813 101747 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 5900/2621) m 32747 RS 8582 RS 2810347 2507% RS 10733 RS 35.147,35
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. ) .
4814 97097 SINAPL 012021 (ADAPTADO GONFORME DECRETO ESTADUAL N° 99002021) m 32747 RS 37,96 RS 1243076 2507% RS 4747 RS 15.545,00
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. .
4815 97089 SINAPL 021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 890012021) KG 592,36 RS 1266 RS 749927 2507% RS 1583 R$ 937705
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1CI ) .
4816 00119 PIOPro 11 oTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 99002021) m 32,56 RS 12094 RS 393780  2507% RS 15125 RS 492470
4817 220101 GOINFRACIVIL  LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO m 32,56 RS 3856 RS 125551 2507% RS 4822 R$ 1570,04
4818 041013 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m 32,56 RS 709 R$ 23085 2507% | R$ 886 RS 28848
482 PAVIMENTAGAO EXTERNA RS 10.860,60 RS 13.582,27
4821 220100 GOINFRACIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m 775 RS 9041 RS 702937 2507% RS 11307 RS 8.791.19
4822 041013 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m 775 RS 709 RS 55124 2507% | R$ 886 RS 688,96
4823 221120 GOINFRA CIVIL _ PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI m 1413 RS 23213 R$ 327999 2507% RS 29032 RS 410222
483 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE RS 1515,82 RS 1.895,69
4831 220920 GOINFRACIVIL  SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m 097 RS 44146 RS 42821 2501% RS 552,13 RS 535,56
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO .
4832 19.01.062 OPOSICOHU 0o 0 S ONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2621) m 2,92 RS 16852 RS 49207 2501% RS 21076 RS 615,41
" ADAPTADO GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=7CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM .
4833 00123 Préprio ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) 1052 RS 1259 | R§ 13244 ] 250m% | RS 1574 R§ 165,56
4834 220111 GOINFRACIVIL  RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO 54,74 RS 846 RS 46310  2507% RS 1058 RS 579,14
49 FORROS RS 1.443.41 RS 1.804,61
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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GOVERNOLSDE

z | EZGOIAS
S a Inaastratra == -
O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2848,94
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
491 210515 GOINFRA CIVIL  GESSO CORRIDO EM TETO m? 69,73 R$ 20,70 R$ 1.443.41 25,07% R$ 25,88/ R$ 1.804,61
4.10 APARELHOS SANITARIOS R$ 13.904,68 R$ 17.390,30
4.101 LOUCAS R$ 5.215,17 R$ 6.522,56
4.10.1.1 080502 GOINFRA CIVIL  VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA) Un 3,00 R$ 329,69 R$ 989,07 25,07% R$ 412,34 R$ 1.237,02
410.1.2 080503 GOINFRA CIVIL  VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (12 LINHA) un 2,00 R$ 850,31 RS 1.700,62 25,07% RS 1.06348 R$ 2.126,96
4.10.1.3 080601 GOINFRACIVIL  MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 2,00 R$ 440,55 R$ 881,10 25,07% R$ 550,99 R$ 1.101,98
410.1.4 080543 GOINFRA CIVIL  LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 2,00 R$ 270,80  R$ 541,60 25,07% RS 338,68 RS 677,36
41015 080804 GOINFRA CIVIL  TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Un 1,00 R$ 74893 R$ 748,93 25,07% R$ 936,68 RS 936,68
4.10.1.6 080590 GOINFRA CIVIL  CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 3,00 R$ 11795 R$ 353,85 25,07% R$ 14752 R$ 442,56
4.10.2 METAIS R$ 6.158,90 R$ 7.702,80
4.10.2.1 230174 GOINFRA CIVIL  BARRA DE APQOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6,00 R$ 85,59 R$ 513,54 25,07% R$ 107,04 R$ 642,24/
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E .
41022 100867 SINAPI INSTALACAQ. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 200 RS 32852 | R$ 657,04 B7% RS 41087] R$ 82174
4.10.2.3 230176 GOINFRACIVIL  BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 4,00 R$ 159,94 R$ 639,76 25,07% R$ 200,03 R$ 800,12
41024 080573 GOINFRA CIVIL :gnRNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE wn 2,00 RS 58785 RS 147570 25,07% RS 73522 R$ 147044
41025 080572 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" un 3,00 R$ 173,34  R$ 520,02 25,07% R$ 216,79 R$ 650,37
4.10.2.6 080810 GOINFRA CIVIL  TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2” E 3/4” Un 1,00 R$ 89,11 R$ 89,11 25,07% RS 111,44 R$ 111,44
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO o
41027 0101001156 AGESUL E FILTRO BACTERIOLOGICO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 2.31863 R$ 2.318,63 25,07% R$ 2.89991 R$ 2.899,91
4.10.2.8 080811 GOINFRA CIVIL  TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 3,00 R$ 81,70 R$ 245,10 25,07% R$ 102,18 R$ 306,54/
4103 PVC R$ 1.553,63 R$ 1.943,05
4.10.3.1 080526 GOINFRA CIVIL  ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un 5,00 R$ 183,13  R$ 915,65 25,07% R$ 229,04 R$ 1.145,20
4.10.3.2 080742 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 3,00 R$ 50,52 R$ 151,56 25,07% R$ 63,18/ R$ 189,54
4.10.3.3 080734 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 3,00 R$ 55,79 R$ 167,37 25,07% R$ 69,77 R$ 209,31
4.10.3.4 080533 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 5,00 R$ 63,81 R$ 319,05 25,07% R$ 79,80 R$ 399,001
4104 BANCADAS R$ 976,98 R$ 1.221,89
4.104.1 271608 GOINFRA CIVIL  BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 1,90 R$ 514,20 R$ 976,98 25,07% R$ 643,10 R$ 1.221,89
411 PINTURAS R$ 18.544,43 R$ 23.185,17
4111 PAREDES R$ 3.259,40 R$ 4.075,55
41111 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 55,59 R$ 13,85 R$ 769,92 25,07% R$ 17,32 R$ 962,81
4.11.1.2 260601 GOINFRA CIVIL  PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 176,06 R$ 14,14  R$ 2.489,48 25,07% R$ 17,68 R$ 3.112,74!
4112 PISO R$ 346,84 R$ 433,76
4.11.21 261705 GOINFRA CIVIL  PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 8,39 R$ 41,34 R$ 346,84 25,07% R$ 51,70 R$ 433,76
4113 TETO R$ 1.593,33 R$ 1.992,18
4.11.3.1 261301 GOINFRA CIVIL  EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m? 69,73 R$ 9,00 R$ 627,57 25,07% R$ 11,25 R$ 784,46
4.11.3.2 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 69,73 R$ 13,85 R$ 965,76 25,07% R$ 17,32 R$ 1.207,72
4114 PINTURA DIVERSAS R$ 13.344,86 R$ 16.683,68
41141 261609 GOINFRA CIVIL  PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 1040,13 R$ 12,83 R$ 13.344,86 25,07% R$ 16,04 R$ 16.683,68!
412 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 41.118,80 R$ 51.422,36
4121 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 5.779,52 R$ 7.227,20
41211 ESGOTO R$ 5.779,52 R$ 7.227,20
4.12.1.141 081825 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 2,00 R$ 473,31 RS 946,62 25,07% R$ 591,96 R$ 1.183,92
4.121.1.2 081826 GOINFRA CIVIL  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un 2,00 R$ 71,63 R$ 143,26 25,07% R$ 89,58 R$ 179,16
412113 081661 GOINFRA CIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4,00 R$ 2719 R$ 108,76 25,07% R$ 34,00 R$ 136,00
412114 081664 GOINFRA CIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1,00 R$ 45,05 R$ 45,05 25,07% R$ 56,34 R$ 56,34
412115 081691 GOINFRA CIVIL  CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Un 2,00 R$ 21,28 R$ 42,56 25,07% R$ 26,61 R$ 53,22
4.12.1.1.6 082055 GOINFRA CIVIL  PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 14,18 R$ 28,36 25,07% R$ 17,73 R$ 35,46
412117 081783 GOINFRA CIVIL  GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un 2,00 R$ 28,27 R$ 56,54 25,07% R$ 3535 R$ 70,70
412118 081680 GOINFRA CIVIL  CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un 3,00 R$ 17,57 R$ 52,71 25,07% R$ 21,97 R$ 65,91
412119 080561 GOINFRA CIVIL  SIFAO PARA PIA / LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 5,00 R$ 2643 R$ 132,15 25,07% R$ 33,05 R$ 165,25
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNOLSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO

SEM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01

MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO

DATA: 30/08/2025
REVISAO: 00
PRAZO: 08 MESES

AREA CONST. (m?) 610,07

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VALOR R$/M?

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%
2848,94

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor LT:)‘TI com
4.12.1.1.10 080562 GOINFRA CIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC Un 3,00 R$ 22,80 R$ 68,40 25,07% R$ 2851 R$ 85,53
4.12.1.1.11 080580 GOINFRA CIVIL  VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 5,00 R$ 8046 RS 402,30 25,07% R$ 100,63 R$ 503,15

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - o
4121112 sesr7 SINAP! FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W 100 RS 730 RS 7130 507% Rs 83.17| RS 817
4121113 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 16,00 R$ 599 R$ 95,84 25,07% RS 749 R$ 119,84
4121114 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 18,00 R$ 440 R$ 79,20 25,07% R$ 550 R$ 99,00
. ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
4121115 00105 Préprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 20,00 R$ 537 R$ 107,40 25,07% R$ 6,71 R$ 134,20
4.12.1.1.16 081602 GOINFRACIVIL  BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1,00 R$ 815 R$ 8,15 25,07% R$ 10,19 R$ 10,19
4121117 081730 GOINFRACIVIL  CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 16,51 R$ 115,57 25,07% R$ 20,64 R$ 144,48
4.121.1.18 081924 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 2621 R$ 183,47 25,07% R$ 32,78 R$ 229,46
4.121.1.19 081921 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 14,00 R$ 1345 R$ 188,30 25,07% R$ 16,82 R$ 235,48
4.12.1.1.20 081922 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 14,85 R$ 74,25 25,07% R$ 18,57 R$ 92,85
41211.21 081923 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 2249 R$ 224,90 25,07% R$ 28,12 R$ 281,20
4.121.1.22 081938 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 26,73 RS 133,65 25,07% R$ 3343 R$ 167,15
4.121.1.23 081935 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 13,87 R$ 138,70 25,07% R$ 17,34 R$ 173,40
4.121.1.24 081936 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 14,46 R$ 28,92 25,07% R$ 18,08 R$ 36,16
4.121.1.25 081937 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 4,00 R$ 2296 RS 91,84 25,07% R$ 2871 R$ 114,84
4.12.1.1.26 081927 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,00 R$ 15,16 R$ 106,12 25,07% R$ 18,96 R$ 132,72
4.121.1.27 081973 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 34,10 R$ 34,10 25,07% R$ 42,64 R$ 42,64
4.121.1.28 081974 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 42,73 RS 42,73 25,07% R$ 5344 R$ 53,44
4.121.1.29 081975 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 4521 R$ 4521 25,07% R$ 56,54 R$ 56,54
4.12.1.1.30 081970 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2043 RS 20,43 25,07% R$ 2555 R$ 25,55
4121.1.31 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 27,66 R$ 55,32 25,07% R$ 3459 R$ 69,18
4.121.1.32 081972 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2925 R$ 29,25 25,07% R$ 36,58 RS 36,58
4.121.1.33 082004 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 6,00 R$ 14,67 R$ 88,02 25,07% R$ 18,34 R$ 110,04
4.121.1.34 082002 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 6,00 R$ 826 R$ 49,56 25,07% R$ 10,33 R$ 61,98
4.121.1.35 082003 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 10,00 R$ 1248 R$ 124,80 25,07% R$ 1560 R$ 156,00
4.12.1.1.36 082101 GOINFRA CIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 20,29 R$ 40,58 25,07% R$ 2537 R$ 50,74
4.121.1.37 082304 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 9,80 R$ 36,28 RS 355,54 25,07% R$ 4537 R$ 444,62
4.121.1.38 082301 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 15,60 R$ 1594 R$ 248,66 25,07% R$ 19,93 R$ 310,90
4.12.1.1.39 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 14,10 R$ 23,04 R$ 324,86 25,07% R$ 2881 R$ 406,22
4.12.1.1.40 082303 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 10,30 R$ 33,10 R$ 340,93 25,07% R$ 41,39 R$ 426,31
4121141 080510 GOINFRA CIVIL  ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 5,00 R$ 16,94 R$ 84,70 25,07% R$ 21,18 R$ 105,90
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 o
4121142 89512 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) 3,30 R$ 46,16 RS 152,32 25,07% R$ 57,73 R$ 190,50
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 o
4121143 89509 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 320 R$ 21,31 R$ 68,19 25,07% RS 26,65 R$ 85,28
4122 INSTALACOES PLUVIAIS . R$ 18.640,05 R$ 23.311,83
41221 081828 GOINFRA CIVIL g:g(:A%EGgE:;\RTXGOXBOCM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO Un 100 RS 67800 RS 678,09 25.07% RS 84808 RS 848,08
41222 070716 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE AREIA 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2,00 R$ 756,56 R$ 1.513,12 25,07% R$ 946,22 R$ 1.892,44
41223 180324 GOINFRA CIVIL  GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m? 1,28 R$ 481,69 RS 616,56 25,07% R$ 602,44 R$ 771,12
41224 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00 R$ 599 R$ 29,95 25,07% RS 749 R$ 37,45
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
41225 CPU 110 Préprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 34,00 R$ 15,06 R$ 512,04 25,07% R$ 18,83 R$ 640,22
41226 081924 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2621 R$ 26,21 25,07% R$ 32,78 RS 32,78
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2848,94
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
41227 89855 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREOQ DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 10,00 R$ 11,97 R$ 1.119,70 25,07% R$ 140,04’ R$ 1.400,40
ESTADUAL N° 9900/2021)
412238 081938 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 26,73 RS 53,46 25,07% R$ 3343 R$ 66,86
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
41229 89854 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 23,00 R$ 106,61 R$ 2452,03 25,07% R$ 133,33 R$ 3.066,59
ESTADUAL N° 9900/2021)
412210 1687 ORSE :‘uong;gos/gglis pve rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL wn 1,00 RS 10520 RS 105,20 25,07% RS 13157 RS 13157
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
412211 104173 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1,00 R$ 8585 R$ 85,85 25,07% R$ 107,37 R$ 107,37
9900/2021)
412212 082304 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 13,10 RS 36.28 RS 47526 25,07% RS 4537 R$ 594,34
412213 082331 GOINFRA CIVIL  TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 172,20 RS 6372 R$ 10.972,58 25,07% RS 7969 R$ 13.722,61
4123 INSTALACOES VENTILACAO R$ 2.593,06 R$ 3.242,27
41231 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00 R$ 599 R$ 29,95 25,07% RS 749 R$ 37,45
41232 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 50,00 R$ 440 R$ 220,00 25,07% R$ 550 R$ 275,00
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
41233 00105 Préprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 18,00 R$ 537 R$ 96,66 25,07% RS 6,71 R$ 120,78
41234 081922 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 8,00 R$ 14,85 R$ 118,80 25,07% R$ 18,57 R$ 148,56
41235 081923 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 2249 R$ 134,94 25,07% R$ 28,12 R$ 168,72
4.12.36 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 11,00 R$ 1446 R$ 159,06 25,07% R$ 18,08 R$ 198,88
41237 081937 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2296 RS 114,80 25,07% R$ 2871 R$ 143,55
41238 081970 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00 R$ 2043 RS 81,72 25,07% R$ 2555 R$ 102,20
41239 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 27,66 R$ 55,32 25,07% R$ 3459 R$ 69,18
4.12.3.10 082002 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 12,00 R$ 826 RS 99,12 25,07% R$ 10,33 R$ 123,96
4123.11 082003 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 3,00 R$ 1248 R$ 3744 25,07% R$ 1560 R$ 46,80
4.123.12 082101 GOINFRA CIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 20,29 R$ 60,87 25,07% R$ 2537 R$ 76,11
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
412.3.13 104351 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 2,00 R$ 21,9 RS 43,92 25,07% R$ 2746 R$ 54,92
ESTADUAL N° 9900/2021)
4.123.14 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 20,70 R$ 23,04 R$ 476,92 25,07% R$ 2881 R$ 596,36
4.123.15 082303 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 16,20 R$ 33,10 R$ 536,22 25,07% R$ 41,39 R$ 670,51
4.12.3.16 082233 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2943 R$ 147,15 25,07% R$ 36,80 R$ 184,00
412317 082230 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 16,65 R$ 83,25 25,07% R$ 20,82 R$ 104,10
4.123.18 082231 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 2420 R$ 72,60 25,07% R$ 30,26 R$ 90,78
4.123.19 082232 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2432 R$ 24,32 25,07% R$ 3041 R$ 30,41
4124 INSTALAGGES HIDRAULICAS R$ 14.106,17 R$ 17.641,06
41241 080906 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un 1,00 R$ 22552 R$ 225,52 25,07% R$ 282,05 R$ 282,05
41242 080910 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2,00 R$ 310,82 R$ 621,64 25,07% R$ 388,74 R$ 77748
41243 080929 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 3,00 R$ 228,61 R$ 685,83 25,07% R$ 28592 R$ 857,76
41244 080926 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 3,00 R$ 11546 R$ 346,38 25,07% R$ 144,40 R$ 433,20
41245 080517 GOINFRA CIVIL  VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO Un 3,00 RS 39395 R$ 1.181,85 25,07% R$ 492,71 R$ 1.478,13
41246 080519 GOINFRA CIVIL  VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO un 2,00 R$ 529,14 RS 1.058,28 25,07% R$ 661,79 R$ 1.323,58
41247 080621 GOINFRA CIVIL  VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO Un 2,00 R$ 303,33 R$ 606,66 25,07% R$ 379,37 R$ 758,74
41248 080556 GOINFRA CIVIL  LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 5,00 R$ 1362 R$ 68,10 25,07% R$ 17,03 R$ 85,15
41249 080514 GOINFRA CIVIL  TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (ENTRADA) Un 5,00 R$ 4340 RS 217,00 25,07% R$ 54,28 R$ 271,40
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE o
412410 93 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 200 RS 24226 | RS 484,52 B07% RS 30299 R$ 605,98
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGCAO

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2848,94

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor ngl com
412411 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 6,00 R$ 4,68 R$ 28,08 25,07% R$ 585 R$ 35,10
412412 081069 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 11,00 R$ 10,71 R$ 117,81 25,07% R$ 13,39 R$ 147,29
412413 081070 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" Un 2,00 R$ 19,01  R$ 38,02 25,07% R$ 2377 R$ 47,54
4.124.14 081071 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" Un 4,00 R$ 3145 RS 125,80 25,07% R$ 39,33 R$ 157,32,
4.124.15 081165 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm Un 3,00 R$ 13,77 R$ 41,31 25,07% R$ 17,22, R$ 51,66
4.12.4.16 081166 GOINFRACIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 2,00 R$ 2532 R$ 50,64 25,07% R$ 31,66 R$ 63,32
412417 081179 GOINFRACIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4,00 R$ 1047  R$ 41,88 25,07% R$ 13,09 R$ 52,36
4.124.18 081180 GOINFRACIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,00 R$ 11,80 R$ 11,80 25,07% R$ 14,75 R$ 14,75
4.124.19 081181 GOINFRACIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un 2,00 R$ 14,57 R$ 29,14 25,07% R$ 18,22 R$ 36,44
4.12.4.20 081185 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 R$ 26,44 RS 52,88 25,07% R$ 3306 R$ 66,12
412421 081305 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 3,00 R$ 21,53 R$ 64,59 25,07% R$ 2692 R$ 80,76
412422 081307 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Un 4,00 R$ 8192 R$ 327,68 25,07% R$ 102,45 R$ 409,80
412423 081321 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 33,00 R$ 8,18 R$ 269,94 25,07% R$ 10,23 R$ 337,59
4.124.24 081324 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 17,00 R$ 16,63 R$ 282,71 25,07% R$ 20,79 R$ 353,43
4.124.25 081325 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 12,00 R$ 37,31 R$ 447,72 25,07% R$ 46,66 R$ 559,92/
4.12.4.26 081326 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 10,00 R$ 116,04 R$ 1.160,40 25,07% R$ 14513 R$ 1.451,30
412427 081340 GOINFRA CIVIL | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,00 R$ 11,95 R$ 11,95 25,07% R$ 14,94 R$ 14,94
4.124.28 081105 GOINFRACIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00 R$ 11,61 R$ 2322 25,07% R$ 14,52 R$ 29,04
412429 081106 GOINFRACIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 3,00 R$ 21,32 R$ 63,96 25,07% R$ 26,66 RS 79,98
4.12.4.30 081107 GOINFRACIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 2,00 R$ 3291 R$ 65,82 25,07% R$ 41,16 R$ 82,32
412431 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 34,70 R$ 856 R$ 297,03 25,07% R$ 10,70 R$ 371,29
4.124.32 081004 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,80 R$ 13,16 R$ 23,68 25,07% R$ 16,45 R$ 29,61
412433 081006 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 20,00 R$ 23,78 R$ 475,60 25,07% R$ 29,74 R$ 594,80
4.124.34 081007 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 15,00 R$ 39,74 RS 596,10 25,07% R$ 49,70 R$ 745,50
4.124.35 081008 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 45,80 R$ 60,63 R$ 2.776,85 25,07% R$ 7582 R$ 3.472,55!
4.12.4.36 081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2,00 R$ 9,16 R$ 18,32 25,07% R$ 1145 R$ 22,90
412437 081405 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 4,00 R$ 26,38 R$ 105,52 25,07% R$ 3299 R$ 131,96
4.12.4.38 081406 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM Un 2,00 R$ 50,26 R$ 100,52 25,07% R$ 62,86 R$ 125,72
4.12.4.39 081407 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2,00 R$ 8528 R$ 170,56 25,07% R$ 106,65 R$ 213,30
412440 081427 GOINFRACIVIL  TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 1,00 R$ 72,35 R$ 72,35 25,07% R$ 9048 R$ 90,48
A = oo L . P o
41244 1184 ORSE ggoijzrgg:];;ao 90° de pve rigido soldavel, marrom didm = 75 x 60mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N wn 100 RS 13872 RS 138,72 25,07% RS 17349 RS 17349
4.124.42 081369 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 5,00 R$ 11,72 R$ 58,60 25,07% RS 14,65 R$ 73,25
412443 081361 GOINFRA CIVIL  JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 4,00 R$ 11,15 R$ 44,60 25,07% RS 13,94 R$ 55,76
4.124.44 081420 GOINFRA CIVIL  TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un 2,00 RS 10,92 R$ 21,84 25,07% RS 13,65 R$ 27,30
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R§/M? 2848,94
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
4.12.4.45 080905 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 R$ 132,30 RS 13230 2507% R$ 165,46 R$ 165,46,
4.12.4.46 081069 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 2,00 R$ 10,71 R$ 2142 2507% R$ 1339 R$ 26,78
4.12.4.47 081305 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1,00 R$ 21,53 RS 2153 2507% R$ 2692 R$ 26,92
4.12.4.48 081324 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 2,00 R$ 16,63 R$ 3326 2507% R$ 20,79 R$ 41,58
4.12.4.49 081004 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 0,10 R$ 13,16 R$ 1,31 25,07% R$ 16,45 RS 1,64
4.12.450 081006 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 10,30 R$ 2378 RS 24493 2507% R$ 29,74 R$ 306,32
413 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 59.337,85 R$ 74.187,52
41341 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 45.681,62 R$ 57.109,89
41311 ELETRICA R$ 32.506,60 R$ 40.632,10
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO .
413111 91936 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 990012021 UN 66,00 R$ 12,83 R$ 846,78 2507% R$ 16,04 RS 1.058,64
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. .
413112 91940 SINAPI AF 0312023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 15,00 RS 1379 R$ 206,85 2507% R$ 17,24 R$ 258,60
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - .
413143 95782 SINAP! FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 16,00 RS 2841 RS 454,56 2507% R$ 3553 R$ 568,48
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - .
413114 95788 SINAP! FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 15,00 RS 77| RS 66063 2507% RS 4348 RS 82612
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - .
413115 95786 SINAP! FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 100 RS %25 | RS %625 2507% RS 5283 RS 3283
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - .
413116 96796 SINAP! FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 00 RS %10 | RS 15640 2507% RS 48.0| RS 195,60
413117 071702 GOINFRA CIVIL  LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 37,00 R$ 741 R$ 27417 2507% R$ 926 R$ 342,62
413118 071861 GOINFRA CIVIL  PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 284,00 R$ 062 R$ 176,08 25,07% R$ 077 R$ 218,68
413119 070391 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE NYLON S-6 Un 284,00 R$ 080 R$ 221,20 2507% R$ 1,00 R$ 284,00
4.13.1.1.10 070390 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE NYLON S-5 Un 80,00 R$ 074 R$ 5920  25,07% R$ 092 R$ 73,60
4.431.1.11 071860 GOINFRA CIVIL  PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un 80,00 R$ 053 R$ 4240 2507% R$ 066 R$ 52,80
4.131.1.12 070563 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V/, 2,5 MM2 m 108,98 R$ 491 R$ 53509 2507% R$ 6,14 R$ 669,13
4131113 070564 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1780,38 R$ 642 R$ 1143003 2507% R$ 8,02 R$ 14.278,64
4.131.1.14 071440 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 6,00 R$ 16,84 R$ 101,04 2507% R$ 21,06 R$ 126,36
4.131.1.15 071441 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,00 R$ 2933 RS 2933 2507% R$ 36,68 R$ 36,68
4.13.1.1.16 071442 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1,00 R$ 4339 RS 4339 2507% R$ 54,26 R$ 54,26
4431117 072578 GOINFRA CIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 8,00 R$ 21,14 RS 169,12 2507% R$ 2643 R$ 211,44
4.131.1.18 072585 GOINFRA CIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 16,00 R$ 2441 RS 39056 2507% R$ 30,52 R$ 488,32
4.131.1.19 072441 GOINFRA CIVIL  TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 24,00 R$ 593 R$ 14232 2507% R$ 741 R$ 177,84
4.131.1.20 071171 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 8,00 R$ 2363 RS 189,04 25,07% R$ 2955 R$ 236,40
4.131.1.21 071173 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00 R$ 91,73 R$ 973 2507% R$ 11472 R$ 114,72
4.131.1.22 071186 GOINFRA CIVIL  DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8,00 R$ 195,09 RS 156072 2507% R$ 243,99 RS 1.951,92
4.131.1.23 071450 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 3,00 R$ 124,43 RS 37329 2507% R$ 155,62 R$ 466,86,
4.131.1.24 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 23,47 R$ 888 R$ 208,41 25,07% R$ 11,10 R$ 260,51
4.131.1.25 071195 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 134,44 R$ 10,66 R$ 143313 2507% R$ 1333 R$ 1.792,08
4.131.1.26 070352 GOINFRA CIVIL  ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 6,00 R$ 113 R$ 678  2507% R$ 141 R$ 8,46
4.131.1.27 070372 GOINFRA CIVIL  ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 272,00 R$ 145 R$ 39440 2507% R$ 181 R$ 492,32
4.131.1.28 071212 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO M 245,00 R$ 4426 RS 10.84370  25,07% R$ 5535 R$ 13.560,75,
4.131.1.29 071252 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 5,90 R$ 2844 RS 167,79 25,07% R$ 3556 R$ 209,80
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2848,94
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel LT:)‘TI com
4.13.1.1.30 072190 GOINFRACIVIL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A Un 1,00 R$ 126621 R$ 1.266,21 25,07% R$ 1.583,64 R$ 1.583,64
4.131.2 LUMINARIAS R$ 13.175,02 R$ 16.477,79
4.131.21 071646 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 21,00 R$ 46,64 RS 979,44 25,07% R$ 58,33 R$ 1.224,93
413122 071543 GOINFRA CIVIL  LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA un 12,00 R$ 110,62 R$ 1.327,44 25,07% R$ 138,35 R$ 1.660,20
Luminéria high bay led DC 60w,150° (1 x60w) 6500k, 150 LM/W, em aluminio com alga, autovolt, branca, ref.: Glight ou similar o
413123 12771 ORSE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 24,00 R$ 388,08 RS 9.313,92 25,07% R$ 48537 R$ 11.648,88
Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO CONFORME o
413124 12807 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 6,00 R$ 50,05 R$ 300,30 25,07% RS 62,59 R$ 375,54
413125 071698 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA LE’D TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W un 4,00 R$ 31348 R$ 1.253,92 25,07% R$ 392,06 R$ 1.568,24
4132 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 94,02 R$ 117,55
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. o
41321 91540 SINAP! AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 1w RS 1379 | RS 1379 501% RS 1724 RS T4
41322 072596 GOINFRA CIVIL  TOMADA LOGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,00 RS 4693 RS 4693 25,07% RS 5869 RS 58,69
41323 071194 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLE_XiVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 3.75 RS 888 RS 33.30 25,07% RS 1110 R$ 41,62
4133 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) R$ 13.562,21 R$ 16.960,08
41331 071381 GOINFRA CIVIL ' HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/ICONECTOR Un 4,00 RS 161,80 R$ 647.20 25,07% RS 202,36 R$ 809.44
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME o
41332 96989 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 160,51 R$ 160,51 25,07% RS 200,74 R$ 200,74
41333 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 909,11 R$ 909,11 25,07% R$ 1.137,02 R$ 1.137,02
41334 42.04.120 CPOS/CDHU  MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2* (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 1,00 R$ 89,68 RS 89,68 25,07% R$ 112,16/ R$ 112,16
41335 070282 GOINFRA CIVIL  BASE METALICA PARA MASTRO Un 1,00 R$ 127,36 R$ 127,36 25,07% R$ 159,28 R$ 159,28
4.13.3.6 171114 SEDOP Coniunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 33727 R$ 337,27 25,07% R$ 421,82 R$ 421,82
44337 8795 ORSE ;;(r]g/l;glz?;ereo em aco galvanizado 3/8", com fixagao horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N wn 12,00 RS 2735 RS 32820 25,07% RS 420 R$ 41040
41338 12740 ORSE ggg;zcg?;no e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N 176,50 RS 1651 RS 291401 25,07% RS 2064 R$ 3642,96
4.133.9 070543 GOINFRACIVIL  CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 77,66 R$ 40,58 R$ 3.151,44 25,07% R$ 50,75 R$ 3.941,24
4.13.3.10 070544 GOINFRACIVIL  CABO DE C9BRE NU 50 MM2 (2,25 MIKG) B . M 92,30 R$ 53,06 R$ 489743 25,07% R$ 66,36 RS 6.125,02
414 INSTALACOES DE PLANO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 1.216,42 R$ 1.521,25
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil'- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME o
4141 12888 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 4,00 R$ 16,11 R$ 64,44 25,07% R$ 20,14 R$ 80,56
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- o
4142 12884 ORSE Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9800/2021) un 5,00 R$ 2325 R$ 116,25 25,07% R$ 2907 R$ 145,35
4143 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa $12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 R$ 36,57 R$ 36,57 25,07% R$ 4573 R$ 45,73
4144 085006 GOINFRACIVIL  EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 4,00 R$ 230,05 R$ 920,20 25,07% R$ 287,72 R$ 1.150,88
4145 071598 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3,00 R$ 26,32 R$ 78,96 25,07% R$ 3291 R$ 98,73
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO

DATA: 30108/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2848,04

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E’;TI com
415 DIVERSOS R$ 25.283,30 R$ 31.620,93
41541 SERVIGCOS COMPLEMENTARES R$ 25.283,30 R$ 31.620,93
41511 270501 GOINFRACIVIL ' LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 610,07 R$ 423 R$ 2.580,59 25,07% R$ 529 R$ 3.227,27
41512 270804 GOINFRA CIVIL | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 R$ 179557 R$ 1.795,57 25,07% R$ 224571 R$ 2.245,71
41513 270811 GOINFRA CIVIL | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAO GOINFRA Un 1,00 R$ 75555 RS 75555 2507% | RS 94496 RS 944,96
L ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180340) - GUARDA CORPO EM TUBO INOX DE 2" COM MONTANTES SECUNDARIOS , o
41514 00083 Proprio DE 1" E CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 1222 RS 997,72 | RS 1219213 2507% | RS 124784 RS 15.248,60
41515 271850 GOINFRA CIVIL | LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT LETRAXNUMERO LETRAS) m 7.50 R$ 627,14 RS 470355  2507% RS 784,36 R$ 5.882,70
41516 271708 GOINFRA CIVIL | MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V.. REBOCADO(1CI m 60,25 R$ 5404 R$ 325591 2507% RS 67,58 RS$ 407169
. SINAPI - 07/2025 - Goias / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Para / SEINFRA - 028 - Ceara / IOPES - 03/2025 - Espirito Santo / CPOS/CDHU - 06/2025 - Séo Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goias / GOINFRA RODOVIARIA - 04/2025 - Goias / EMBASA - Total sem BDI R$ 1.390.595,87
BASE:  0g/2025 - sem_encargos | CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte Total do BDI RS 347 45447
Total Geral R$ 1.738.050,34
ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 101881435-3/D-GO CREA 1019149965D-GO
ORCAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 123.166,72
1.1 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 2501 mes 1,0000000 22.503,08 22.503,08
Insumo 0001 GOINFRA ENGENHEIRO Méo de Obra MES 1,0000000 22.503,08 22.503,08
MO sem LS 22.503,08 LS => MO com LS => 22.503,08
Valor do BDI Valor com BDI => 22.503,08
Quant. => 0.59 _Preco Total => 13.276.81
1.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 2501 mes 1,0000000 5.748,27 5.748,27
Insumo 0002 GOINFRA ENCARREGADO Mao de Obra MES 1,0000000 5.748,27 5.748,27
MO sem LS 5.748,27 LS => MO com LS => 5.748,27
Valor do BDI Valor com BDI => 5.748,27
th => 8 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 45 Eﬂﬁ Jﬁ
1.3 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271500 GOINFRA CAFE DA MANHA 2715 RE 1,0000000 3.37 3.37
Insumo 2537 GOINFRA CAFE DA MANHA (COMP. AUXILIAR)** Material un 1,0000000 3.37 3.37
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 3,37
Quant_ => 1.176.00 _Preco Total => 3.963.12
1.4 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271502 GOINFRA CANTINA - (OBRAS CIVIS) 2715 RE 1,0000000 22,50 22,50
Insumo 1941 GOINFRA REFEICAO Material un 1,0000000 22,50 22,50
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 22,50
Quant. => 1.176,00 _Preco Total => 26.460.00
1.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021602 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS 216 m? 1,0000000 47,95 47,95
Insumo 2538 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR) Material m? 1,0000000 47,95 47,95
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 47,95
Quant. => 610,07 _Preco Total => 29.252,85
1.6 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020200 GOINFRA FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 202 m? 1,0000000 6,93 6,93
Insumo 2758 GOINFRA FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE Material m? 1,0000000 6,93 6,93
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 6,93
Quant. => 610,07 _Preco Total => 4.227.78
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES 147.966,97
2.1 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E 63.536,92
211 Cédiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020212 GOINFRA BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( 202 m? 1,0000000 305,63 305,63
Insumo H241 GOINFRA TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" Material un 0,0094000 30,29 0,28
Insumo 2861 GOINFRA ALCOOL GEL ( D=1,00) Material Kag 0,0946000 13,60 1,28
Insumo H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 0,0242000 1,50 0,03
Insumo 3065 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" Material un 0,2604000 1,03 0,26
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kag 0,1026000 21,16 2,17
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0284000 5,49 0,15
Insumo H198 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" Material un 0,0085000 164,90 1.40
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA
RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO

2491 GOINFRA
H239 GOINFRA
1218 GOINFRA
H238 GOINFRA
2866 GOINFRA
2497 GOINFRA
2842 GOINFRA
2024 GOINFRA
3135 GOINFRA
H338 GOINFRA
2493 GOINFRA
3602 GOINFRA
0010 GOINFRA
H258 GOINFRA
H178 GOINFRA
H336 GOINFRA
4057 GOINFRA
1968 GOINFRA
3321 GOINFRA
3948 GOINFRA
H585 GOINFRA
H212 GOINFRA
1967 GOINFRA
1858 GOINFRA
H265 GOINFRA
H264 GOINFRA
H181 GOINFRA
H440 GOINFRA
2023 GOINFRA
3334 GOINFRA
2779 GOINFRA
H164 GOINFRA
2860 GOINFRA
H606 GOINFRA
1862 GOINFRA
3923 GOINFRA
H134 GOINFRA
2847 GOINFRA
2856 GOINFRA
2857 GOINFRA
H587 GOINFRA
H165 GOINFRA
1215 GOINFRA
1704 GOINFRA
1225 GOINFRA
H676 GOINFRA
2372 GOINFRA
3337 GOINFRA
2380 GOINFRA
1694 GOINFRA
H261 GOINFRA
H539 GOINFRA
2699 GOINFRA
1892 GOINFRA
H237 GOINFRA

PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM

TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")

CAIBRO 5x6 CM

TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4"
FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU
BRITA N° 2

TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA

TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)

CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"
CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM

ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"

SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR

CARPINTEIRO

VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)

LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"

CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM

FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M

EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM
CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS

SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"

RIPAO DE MADEIRA 15 CM

PONTALETE 3x3"

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM
VASO SANITARIO CONVENCIONAL

ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO

TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)

TABUA PARA FORMA (30CM)

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM

PREGO 19x27

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM

CHAPA GALVANIZADA N° 26

PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML
PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML

ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

CIMENTO PORTLAND CPII-32

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)

CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO
CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA

CHAPA PERFILADA N° 18

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M
VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO
FUNDO BRANCO FOSCO

PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

30/08/2025
00
08 MESES

PAC
un
un
un
Ka
me
un
un
Ka
un

m?
un
un

Ka
un

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

0,0301000
0,0094000
0,4721000
0,0018000
0,0004000
0,0229000
0,2652000
1,3208000
0,0332000
0,0151000
0,0604000
0,1635000
0,7784000
0,0038000
0,0038000
0,0201000
0,0195000
0,0487000
0,0153000
0,0113000
0,0094000
0,0020000
2,0739000
2,2091000
0,0038000
0,0048000
0,0094000
0,0060000
1,1514000
0,0010000
0,0039000
0,1127000
0,0034000
0,0195000
0,0098000
0,5748000
0,0303000
0,0052000
0,9771000
0,0011000
0,0094000
0,0121000
15,3260000
0,0041000
3,6316000
0,0037000
0,0026000
0,0304000
0,3116000
1,1788000
0,0038000
0,0038000
0,0976000
0,0571000
0,0018000

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:

2,20
14,24
15,59

160,33
1.081,00
152,44
12,66
21,83

5,03
68,90

0,20

3,99
23,41
36,01

3,44
37,68
34,83

6,29

3,00

211,00
38,52
216,39

7,21

9,21
12,14

253,38
10,89
50,26
12,78
23,15

7,34

0,92
4143
28,25
23,04

2,03

1,14
18,44

8,81
44,07
37,18

226

0,61

3.712,50

0,38

407,04

8,84

8,37

419
29,10

6,20

8,13
13,04
29,90
63,99

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%

0,06
0,13
7,36
0,28
0,43
3,49
3,35
28,83
0,16
1,04
0,01
0,65
18,22
0,13
0,01
0,75
0,67
0,30
0,04
2,38
0,36
0,43
14,95
20,34
0,04
1,21
0,10
0,30
14,71
0,02
0,02
0,10
0,14
0,55
0,22
1,16
0,03
0,09
8,60
0,04
0,34
0,02
9,34
15,22
1,38
1,50
0,02
0,25
1,30
34,30
0,02
0,03
1,27
1,70
0,11
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OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

H248 GOINFRA
2867 GOINFRA
3774 GOINFRA
2855 GOINFRA
0025 GOINFRA
0008 GOINFRA
2846 GOINFRA
H350 GOINFRA
H631 GOINFRA
H363 GOINFRA
2862 GOINFRA
2055 GOINFRA
2864 GOINFRA
2853 GOINFRA
1860 GOINFRA
2386 GOINFRA
1964 GOINFRA
0032 GOINFRA
H401 GOINFRA
4053 GOINFRA
3138 GOINFRA
1703 GOINFRA
0023 GOINFRA
H284 GOINFRA
2868 GOINFRA
2804 GOINFRA
H266 GOINFRA
0018 GOINFRA
H285 GOINFRA
H272 GOINFRA
H286 GOINFRA
0012 GOINFRA
3477 GOINFRA
3314 GOINFRA
3259 GOINFRA
H117 GOINFRA
2854 GOINFRA
0004 GOINFRA
H249 GOINFRA
H687 GOINFRA
1273 GOINFRA
3422 GOINFRA
H177 GOINFRA
H311 GOINFRA
H262 GOINFRA
1970 GOINFRA
1861 GOINFRA
1702 GOINFRA
H102 GOINFRA
H111 GOINFRA
2384 GOINFRA
0011 GOINFRA
3335 GOINFRA
4056 GOINFRA
0020 GOINFRA

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA
RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01
NOVO PLANALTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material
BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) Material
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M Material
SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS Material
OFICIAL "B" Méo de Obra
AJUDANTE Méo de Obra
DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA Material
CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Material
TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE) Material
GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) Material
SABONETE LIQUIDO (D= 1,00) Material
TINTA ESMALTE Material
GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX Material
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS Material
PREGO 15x15 Material
BRITA N° 1 Material
RIPA DE MADEIRA 5x1 Material
OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra
PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) Material
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ  Material
CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material
COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M Material
APLICADOR DE EPOXI Mao de Obra
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material
TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU Material
AREIA GROSSA Material
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" Material
PINTOR Mao de Obra
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM Material
UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material
ELETRICISTA Mao de Obra
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material
BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM Material
ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M Material
PEDREIRO Mao de Obra
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40 OU Material
TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E Material
LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM  Material
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" Material
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) Material
DILUENTE AGUARRAS Material
PREGO 18x24 Material
COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M Material

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Material

ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G Material
LIXA PARA MADEIRA N° 240 Material
ENCANADOR Mao de Obra
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - Material
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W Material
CALHEIRO Mao de Obra

DATA: 30/08/2025
REVISAO: 00
PRAZO: 08 MESES

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

0,1328000
0,0033000
0,0004000
13,9487000
0,2863000
1,3633000
0,0559000
0,0453000
0,0038000
0,0081000
0,2776000
0,0832000
0,0004000
0,0018000
0,0592000
0,0153000
1,1015000
0,0323000
0,0201000
0,0192000
0,0702000
0,0767000
0,0016000
0,0403000
0,0005000
0,0384000
0,0085000
0,5639000
0,0503000
0,0060000
0,0704000
0,0882000
0,0370000
1,1210000
0,0181000
0,0076000
0,0777000
0,0768000
0,0301000
0,0011000
0,0009000
0,0037000
0,0018000
0,0060000
0,0018000
0,0543000
0,0052000
0,0092000
0,0121000
0,0503000
0,2181000
0,1697000
0,0018000
0,0135000
0,0002000

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:

3,70
345,00
1.190,00
0,17
23,41
16,97
3,75
4,89
8,75
12,03
5,77
33,48
2.698,02
52,10
19,41
158,06
3,63
18,36
12,18
20,05
2,79
45,42
23,41
15,14
1.489,17
158,20
81,66
23.41
6,20
15,16
10,83
23.41
12,71
2,81
11,62
34,99
12,99
23.41
7,90
1.200,00
103,27
66,38
95,00
2,12
53,95
18,84
20,15
63,35
2,11
9,80
1,67
23.41
16,76
28,34
21,75

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%

0,49
1,13
0,47
2,37
6,70
23,13
0,20
0,22
0,03
0,09
1,60
2,78
1,07
0,09
1,14
2,41
3,99
0,59
0,24
0,38
0,19
3,48
0,03
0,61
0,74
6,07
0,69
13,20
0,31
0,09
0,76
2,06
0,47
3,15
0,20
0,26
1,00
1,79
0,23
1,32
0,09
0,24
0,17
0,01
0,09
1,02
0,10
0,58
0,02
0,49
0,36
3,97
0,03
0,38
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo H215 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0303000 18,11 0,54
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1114000 15,30 1,70
Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0040000 2,75 0,01
Insumo H581 GOINFRA PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES Material un 0,0018000 203,08 0,36
Insumo H108 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA  Material un 0,0181000 18,14 0,32
Insumo 2859 GOINFRA PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS Material PAC 0,2750000 17,21 4,73
Insumo 2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA Material un 0,0018000 46,70 0,08
Insumo H145 GOINFRA CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) Material un 0,0076000 66,48 0,50
Insumo 3475 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 0,0010000 9,44
MO sem LS 71,39 LS => MO com LS => 71,39
Valor do BDI Valor com BDI => 305,63
Quant => 28.80 PrecoTotal=> 880214
21.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020303 GOINFRA DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 203 un 1,0000000 3.688,62 3.688,62
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 2,7900000 2,03 5,66
Insumo 3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Material un 0,5000000 3,00 1,50
Insumo 1694 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M Material m? 23,9580000 29,10 697,17
Insumo 4056 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W Material un 0,5000000 28,34 14,17
Insumo 2024 GOINFRA TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) Material m? 13,1760000 21,83 287,63
Insumo 3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material un 0,5000000 2,79 1,39
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,4398000 158,06 69,51
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,1646000 21,16 3,48
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 35,2380000 9.21 324,54
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 14,9584000 23,41 350,17
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 6,2880000 6,29 39,55
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 28,4418000 12,78 363,48
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 1,2251000 1,13 1,38
Insumo 3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material m 16,6300000 2,81 46,73
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,6597000 20,15 13,29
Insumo 1860 GOINFRA PREGO 15x15 Material Kg 0,6911000 19,41 13,41
Insumo 3602 GOINFRA SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR Material un 2,0000000 3,99 7,98
Insumo 4053 GOINFRA LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ  Material un 1,0000000 20,05 20,05
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 220,7063000 0,61 134,63
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 28,9704000 15,30 443,24
Insumo 2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA Material | 3,9204000 12,66 49,63
Insumo 2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material un 0,3333000 25,93 8,64
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,3304000 23,04 7,61
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 14,9584000 16,97 253,84
Insumo 2516 GOINFRA CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM Material m 0,2000000 15,09 3,01
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 2,2383000 31,81 71,20
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 2,0145000 23,41 47,15
Insumo 3135 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" Material un 0,5000000 5,03 2,51
Insumo 3065 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" Material un 5,0000000 1,03 5,15
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 1,7781000 18,36 32,64
Insumo 1265 GOINFRA DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO Material un 0,6667000 12,89 8,59
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 2,0000000 23,41 46,82
Insumo 1892 GOINFRA PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Material Kg 0,4000000 29,90 11,96
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,4022000 175,78 70,69
Insumo 3350 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) Material un 2,0000000 0,52 1,04
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 6,0000000 23,41 140,46
Insumo 1225 GOINFRA CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 31,8000000 0,38 12,08
Insumo 1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 21,1140000 3,63 76,64
MO semLS 1.314,32 LS => MO com LS => 1.314,32
Valor do BDI Valor com BDI => 3.688,62



GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
th => 1 =>
213 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020600 GOINFRA TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E 206 m? 1,0000000 74,93 74,93
Insumo 1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 1,0597000 3,63 3,84
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,2141000 6,29 1,34
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,6597000 12,78 8,43
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 1,4660000 9,21 13,50
Insumo 2492 GOINFRA PORCA P/PARAFUSO 3/8" Material un 0,1713000 0,23 0,03
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0004000 158,20 0,06
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,4950000 23,41 11.58
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,0007000 158,06 0,11
Insumo 1860 GOINFRA PREGO 15x15 Material Ka 0,0218000 19.41 0,42
Insumo 2516 GOINFRA CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM Material m 0,0085000 15,09 0,12
Insumo 2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 0,1713000 2,20 0,37
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,0174000 21,16 0,36
Insumo 1695 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,20X1,10 M Material m? 1.0000000 24,88 24,88
Insumo 2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material un 0,0095000 25,93 0,24
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4855000 15,30 7.42
Insumo 2132 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x16 Material m 0,0461000 31,12 1.43
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 0,1196000 0,61 0,07
Insumo 2493 GOINFRA ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" Material un 0,1713000 0.20 0,03
Insumo 2818 GOINFRA DOBRADICA TIPO FERRADURA NUMERO 2 Material un 0,0286000 24,73 0,70
MO sem LS 19,00 LS => MO com LS => 19,00
Valor do BDI Valor com BDI => 74,93
Quant. => 29 Pr Total => 49671
21.4 Cédiao Banco Descricao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021301 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES 213 m? 1,0000000 392,33 392,33
Insumo 2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 1,1852000 2,20 2,60
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,6608000 0,61 1,62
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0247000 23,41 0,57
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0115000 23,04 0,26
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 2,4022000 30,12 72,35
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 1,2613000 6,29 7,93
Insumo 1374 GOINFRA CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO Material Ka 0,0514000 21,67 1,11
Insumo 1890 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) Material m? 1,0000000 300,00 300,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1692000 16,97 2,87
Insumo 1893 GOINFRA PARAFUSO 8x110 MM Material un 1,3333000 2,27 3,02
MO sem LS 3,44 LS => MO com LS => 3,44
Valor do BDI Valor com BDI => 392,33
Quant. => 7.50 _Preco Total => 2,942.47
215 Cédiao Banco Descricao ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020701 GOINFRA LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 207 m? 1,0000000 5,42 5,42
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0024000 14,40 0,03
Insumo 1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 0,2116000 7,21 1,52
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0373000 23,41 0,87
Insumo 2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA Material | 0,0052000 12,66 0,06
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,2116000 9,21 1,94
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0583000 15,30 0,89
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0058000 20,15 0,11
MO sem LS 1,76 LS => MO com LS => 1,76
Valor do BDI Valor com BDI => 5,42
Quant. => 610,07 Preco Total => 3.306,57

COMPOSIGOES (SD)
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Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00

GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
21.6 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020190 GOINFRA LIMPEZA MECANICA DE TERRENO 201 m? 1,0000000 0,24 0,24
Insumo 2433 GOINFRA LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 0,24 0,24
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,24
Quant.=> 192256 PrecoTotal=> 46141
21.7 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020400 GOINFRA LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 204 Un 1.0000000 3.459,07 3.459,07
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,2000000 20,15 4,03
Insumo H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 31,1417000 7.90 246,01
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 282,2400000 0,50 141,12
Insumo H158 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" Material un 0,6667000 7.00 4,66
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1200000 1.13 0,13
Insumo 1218 GOINFRA CAIBRO 5x6 CM Material m 4,0000000 15,59 62,36
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 10,0411000 0,34 3.41
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 17,6366000 23,41 412,87
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,3333000 45,30 15,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 67,5306000 15,30 1.033,21
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 7,4000000 6,29 46,54
Insumo 2054 GOINFRA TINTA GRAFITE Material | 0,0600000 52,13 3,12
Insumo 2502 GOINFRA AREIA FINA Material m* 0,0100000 202,78 2,02
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 21,2100000 3,70 78,47
Insumo H444 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Material un 0,3333000 4,69 1,56
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 0,6667000 0,92 0,61
Insumo H559 GOINFRA REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) Material un 0,3333000 69,95 23,31
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1100000 3,37 0,37
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,2600000 25,77 6,70
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 12,1200000 15,14 183,49
Insumo H102 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Material un 0,6667000 2,11 1,40
Insumo 2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Ka 0,0790000 16,33 1,29
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 98,8480000 0,61 60,29
Insumo H229 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM Material un 0,3333000 7,73 2,57
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,1840000 158,06 29,08
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 12,0080000 23,41 281,10
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,3333000 60,80 20,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 17,7066000 16,97 300,48
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1400000 9,68 1,35
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo H665 GOINFRA KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDROMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA Material un 1,0000000 199,95 199,95
Insumo 2034 GOINFRA TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 15,9000000 0,92 14,62
Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0032000 2,75
Insumo H320 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 32 MM Material un 18,0000000 2,67 48,06
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,3720000 175,78 65,39
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,1800000 14,40 2,59
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Ka 6,7200000 6,96 46,77
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 18,7780000 0,90 16,90
Insumo H484 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO Material un 0,6667000 73,54 49,02
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Ka 1,6200000 7,20 11,66
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,7000000 23,41 16,38
Insumo 1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRAS Material | 0,0200000 18,84 0,37
Insumo H319 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 25 MM Material un 10,0000000 0,97 9,70
MO sem LS 2.054,80 LS => MO com LS => 2.054,80
Valor do BDI Valor com BDI => 3.459,07
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COMPOSIGOES (SD)
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GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:

th => 1 =>

21.8 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit
Composica 020501 GOINFRA LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA 205 Un 1,0000000 4.977,67
Insumo 3329 GOINFRA HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR Material un 1,2500000 131,51
Insumo 3742 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Material un 0,2500000 98,40
Insumo 3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,5000000 8,37
Insumo 3174 GOINFRA CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A Material un 1,0000000 253,61
Insumo 3131 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Material un 1,2500000 79,50
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,5872000 18,36
Insumo 3262 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Material un 1.2500000 55,40
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 26,0000000 30,12
Insumo 3313 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 Material m 125,5875000 9.73
Insumo 3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material un 0,2500000 11,52
Insumo 3042 GOINFRA BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO Material un 1.0000000 40,27
Insumo 3459 GOINFRA TAMPA TIPO DZ ATE 63A Material un 1.0000000 17,77
Insumo 3215 GOINFRA CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC- Material un 1.0000000 159,60
Insumo 3318 GOINFRA FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M Material un 0,5000000 22,87
Insumo 3269 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Material un 0,2500000 286,01
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 16,6600000 23,41
Insumo 3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material m 159,3750000 2,81
Insumo 3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Material un 0,7500000 61,71
Insumo 2425 GOINFRA PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA Material un 16,0000000 5,04
Insumo 3389 GOINFRA PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A Material un 1.0000000 18,43
Insumo 3751 GOINFRA RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ Material un 1,0000000 139,75
Insumo 3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material un 0,5000000 2,79
Insumo 3323 GOINFRA FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A Material un 1,0000000 7,49
Insumo 4050 GOINFRA LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ  Material un 6,2500000 9,08
Insumo 3764 GOINFRA RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A Material un 1,0000000 131,96
Insumo 3477 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 0,5000000 12,71
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 58,2297000 0,61
Insumo 3604 GOINFRA SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO Material un 6,2500000 14,10
Insumo 3320 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Material un 0,5000000 8,75
Insumo 3939 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA Material un 0,7500000 61,63
Insumo 2255 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 20 Material un 1,2500000 18,69
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 16,6600000 16,97
Insumo 3349 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) Material un 21,0000000 0,67
Insumo 3022 GOINFRA BASE DZ DE 25A A 63A Material un 1,0000000 38,53
Insumo 3752 GOINFRA INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO Material un 1,0000000 16,04
Insumo 3106 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V/, 16 MM2 Material m 5,1000000 14,36
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,5907000 15,30
MO sem LS 769,04 LS => MO com LS =>

Valor do BDI Valor com BDI =>

Quant._=> 1.0 Pr Total =>

21.9 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit
Composica 021400 GOINFRA CONSUMO DE AGUA 214 m? 1,0000000 11,73
Insumo 2755 GOINFRA CONSUMO DE AGUA (CATEGORIA PUBLICA)** Material m? 1,0000000 11,73
MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI Valor com BDI =>

Quant._=> 282,34 Pr Total =>

21.10 Caddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit
Composica 021399 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO 213 m? 1,0000000 9,38
Insumo 2759 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PUBLICA)** Material m? 1,0000000 9,38

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%

Total
4.977,67
164,38
24,60
12,55
253,61
99,37
10,78
69,25
783,12
1.221,96
2,88
40,27
17,77
159,60
11,43
71,50
390,01
447,84
46,28
80,64
18,43
139,75
1,39
7,49
56,75
131,96
6,35
35,52
88,12
4,37
46,22
23,36
282,72
14,07
38,53
16,04
73,23
85,53
769,04
4.977,67
4.977.67

Total
11,73
11,73

11,73
311,84

Total
9,38
9,38
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 9,38
Quant.=> 28234 Precofotal=> 204834
2.1.11 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 214 KWH 1,0000000 0,92 0,92
Insumo 1317 GOINFRA ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) Material kwh 1,0000000 0,92 0,92
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,92
Quant_ => 2.010.28 _Preco Total => 1.849.45
2112 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060104 GOINFRA ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) 601 mxmes 1,0000000 36,37 36,37
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
Insumo 1121 GOINFRA ANDAIME METALICO (ALUGUEL) Material mxmes 1,0000000 32,97 32,97
Insumo 0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Méao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,40 LS => MO com LS => 3,40
Valor do BDI Valor com BDI => 36,37
Quant. => 16,00 Preco Total => 581,92
2.1.13 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica  62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME 62 UNx 1,0000000 469,59 469,59
Composica  62.00.42 EMBASA CAMERA 720P (HD) - LOCACAO E INSTALACAO MES (ADAPTADO CONFORME 62 UNx 1,0000000 9,86 9,86
Composica  62.00.64 EMBASA DVR STAND ALONE 8 CANAIS 1080P - LOCACAO E INSTALACAO MES 62 UNx 0,1250000 101,34 12,66
Insumo 0016 GOINFRA VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) Mao de Obra MES 0,0625000 2.697,08 168,56
Insumo EMBASA NOBREAK ATE 1,2 KVA Material UN 0,0013000 829,73 1,07
Insumo 0037 GOINFRA VIGIA DE OBRA NOTURNO-SABADO/DOMINGO DIURNO (SALARIO X 1,5864) Mao de Obra MES 0,0625000 4.278,66 267,41
Insumo EMBASA TV/MONITOR LCD OU LED 42" Material UN 0,0013000 1.388,38 1,80
Insumo EMBASA CONTA DE TELEFONE E INTERNET (OBRAS/SERVICOS DE PEQUENO PORTE) Material UN 0,0313000 200,00 6,26
Insumo EMBASA COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM, PELO MENOS, 2.0GB DE RAM, 150GB DE  Material UN 0,0013000 1.518,78 1,97
MO sem LS 437,61 LS => MO com LS => 437,61
Valor do BDI Valor com BDI => 469,59
Quant. => 48,00 Preco Total => 22.540.32
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 84.430,05
2.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030101 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 301 m? 1,0000000 50,97 50,97
Insumo 1220 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) Material h 0,4000000 99,92 39,96
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7200000 15,30 11,01
MO sem LS 11,01 LS => MO com LS => 11,01
Valor do BDI Valor com BDI => 50,97
Quant._=> 42,70 Preco Total => 2.176.41
222 Cédiao Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030114 GOINFRA MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 301 un 1,0000000 404,63 404,63
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 12,2832000 15,30 187,93
Insumo 2872 GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) Material h 3,0708000 70,57 216,70
MO sem LS 187,93 LS => MO com LS => 187,93
Valor do BDI Valor com BDI => 404,63
Quant._=> 1.0 Pr Total => 404,
223 Cédiao Banco Descricdo - Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030116 GOINFRA DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 301 un 1,0000000 404,63 404,63
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 12,2832000 15,30 187,93
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GOVERNOLDE
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 2872 GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) Material h 3,0708000 70,57 216,70
MO sem LS 187,93 LS => MO com LS => 187,93
Valor do BDI Valor com BDI => 404,63
Quant.=> 100 PrecoTotal=> 420463
224 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 02.06.030 CPOS/CDHU LOCACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, COM ALTURA 2,06 unxmeés 1,0000000 14.003,35 14.003,35
Insumo CPOS/CDHU  PLATAFORMA ARTICULADA ELETRICA, AUTOPROPELIDA, COM ALTURA Material unxmeés 1.0000000 11.896.45 11.896.45
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 90,0000000 23,41 2.106,90
MO semLS 2.106,90 LS => MO com LS => 2.106,90
Valor do BDI Valor com BDI => 14.003,35
Quant_ => 2,00 _Preco Total => 28. 7
225 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072085 GOINFRA POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MINIMO 10H/DIA) 720 H 1,0000000 340,00 340,00
Insumo 3658 GOINFRA GUINDASTE 30 TON. (MINIMO 10H/DIA) Material h 1,0000000 340,00 340,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 340,00
Quant, => 150,00 _Preco Total => £1.000,00
2.2.6 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 12.05.010 CPOS/CDHU  TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 12,05 tx 1,0000000 2.437,68 2.437,68
Insumo CPOS/CDHU  TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA Material tx 1,0000000 2.437,68 2.437,68
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 2.437,68
Quant_ => 1,00 _Pr Total => 2,437,
3 IMPLANTACAO GERAL 239.456,10
3.1 SERVICOS EM TERRA 8.449,48
3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA 4.853,95
3.1.1.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA 410 m? 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 2453 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) Material m?* 1,0000000 2,46 2,46
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 2,46
Quant. => 243.23 _Preco Total => 598.34
3.1.1.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041005 GOINFRA CARGA MECANIZADA 410 m? 1,0000000 1,56 1,56
Insumo 2451 GOINFRA CARGA MECANIZADA (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 1,56 1,56
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1,56
Quant._=> 254 Pr Total => 7.2,
3.1.1.3 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041008 GOINFRA COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) 410 m? 1,0000000 5,33 5,33
Insumo 2407 GOINFRA COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - Material m? 1,0000000 5,33 5,33
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 5,33
Quant. => 17,35 __Preco Total => 92.47
3.1.14 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 401 m? 1,0000000 39,25 39,25
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5660000 15,30 39,25
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SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25
Valor do BDI Valor com BDI => 39,25
Quant. => 3056 PrecoTotal=> 155273
3.1.1.5 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040103 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF. 1A2M 401 m? 1,0000000 49,71 49,71
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 3,2491000 15,30 49,71
MO sem LS 49,71 LS => MO com LS => 49,71
Valor do BDI Valor com BDI => 49,71
Quant_ => 19, Preco Total => 4
3.1.1.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO 409 m? 1,0000000 26,01 26,01
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,7000000 15,30 26,01
MO sem LS 26,01 LS => MO com LS => 26,01
Valor do BDI Valor com BDI => 26,01
Quant, => 40,84 Preco Total => 1.062.24
3.1.1.7 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 40880 GOINFRA CONFORMAGAO DE TALUDE 4088 m? 1,0000000 0,63 0,63
B Cédiao Banco Mao de Obra Quantidad Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,0140000 27,99 0,39
Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 14,0000000 22,09 309,26
Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de mao de obra 309,65
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 309,65
(D) Produgéo de Equipe 490
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,63
MO sem LS LS => 0,63 MO comLS=> 0,63
Valor do BDI Valor com BDI => 0,63
Quant. => 304,00 _Preco Total => 191,52
3.1.2 CONTENCOES / EMBASAMENTO 3.595,53
3.1.21 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM FUES - FUNDAGCOES E m?* 1,0000000 836,17 836,17
Composica 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m?® 0,1300000 565,95 73,57
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 10,2630000 23,41 240,25
Insumo 00034592 SINAPI BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 122,2700000 3,63 443,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,1320000 15,30 78,51
MO sem LS 329,50 LS => MO com LS => 329,50
Valor do BDI Valor com BDI => 836,17
Quant._=> 4 Pr Total =>
3.2 PAVIMENTACAO 80.762,72
3.21 PAVIMENTACAO EXTERNA 80.762,72
3.211 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270236 GOINFRA PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA 2702 m? 1,0000000 109,81 109,81
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,4745000 15,30 7,25
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,1600000 23,41 3,74
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0564000 175,78 9,91
Insumo 2786 GOINFRA PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM FCK=35MPA (PAVER) Material m? 1,0000000 88,80 88,80
MO sem LS 10,99 LS => MO com LS => 10,99
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MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 109,81
Quant, => 505,08 _Preco Total => 55.462.83
3.21.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, 2201 m? 1,0000000 90,41 90,41
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,0265000 158,06 4,18
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1.8222000 15,30 27,87
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,1497000 23,41 3,50
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,7062000 9.21 6,50
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1497000 18,36 2,74
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4172000 23,41 9,76
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0438000 20,15 0,88
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 23,9350000 0,61 14,60
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0603000 158,20 9,53
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m* 0,0265000 152,44 4,03
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5142000 12,78 6,57
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 0,0175000 14,39 0,25
MO sem LS 43,87 LS => MO com LS => 43,87
Valor do BDI Valor com BDI => 90,41
Quant_=> 275, Preco Total => 24.925.1
3.213 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040905 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 4 m? 1.0000000 0,48 0,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
Valor do BDI Valor com BDI => 0,48
Quant. => 780,77 _Preco Total => 374,76
3.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 43.429,44
3.31 INSTALACOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTACAO 23.309,15
3.3.1.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081815 GOINFRA KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA 818 Un 1,0000000 398,12 398,12
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0150000 158,06 2,37
Insumo 2034 GOINFRA TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 15,9000000 0,92 14,62
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1200000 1,13 0,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,4000000 23,41 32,77
Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0032000 2,75
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,7000000 23,41 16,38
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1400000 9,68 1,35
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,6700000 16,97 28,33
Insumo 1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRAS Material | 0,0200000 18,84 0,37
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 15,0300000 0,61 9,16
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3600000 23,41 31,83
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 3,4900000 0,90 3,14
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,2600000 25,77 6,70
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0500000 175,78 8,78
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 9,0478000 0,34 3,07
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1100000 3,37 0,37
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0300000 15,30 31,05
Insumo 2054 GOINFRA TINTA GRAFITE Material | 0,0600000 52,13 3,12
Insumo H665 GOINFRA KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDROMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA Material un 1,0000000 199,95 199,95
Insumo 2502 GOINFRA AREIA FINA Material m? 0,0100000 202,78 2,02
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m? 0,0150000 174,44 2,61
MO sem LS 140,36 LS => MO com LS => 140,36
Valor do BDI Valor com BDI => 398,12
Quant. => 1,00 _Preco Total => 39812
3.31.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080902 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" 809 Un 1,0000000 65,93 65,93
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5400000 23,41 12,64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5400000 16,97 9,16
Insumo H192 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Material un 1,0000000 43,82 43,82
MO sem LS 21,80 LS => MO com LS => 21,80
Valor do BDI Valor com BDI => 65,93
th => 1 =>
3.3.1.3 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080926 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 809 Un 1,0000000 115,46 115,46
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,6100000 23,41 14,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,6100000 16,97 10,35
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
Insumo H200 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" Material un 1,0000000 90,52 90,52
MO sem LS 24,63 LS => MO com LS => 24,63
Valor do BDI Valor com BDI => 115,46
Quant. => 1,00 _Preco Total => 115.4
3.31.4 Cédiao Banco Descricéo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" 810 Un 1,0000000 4,68 4,68
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo H101 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 0,93 0,93
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 4,68
Quant. => 4,00 Preco Total => 18,72
3.3.1.5 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 813 Un 1,0000000 9,18 9,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo H155 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 25 MM Material un 1,0000000 1,92 1,92
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 9,18
Quant. => 4,00 Precgo Total => 36,72
3.3.1.6 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 8,18
Quant._=> 9.00 _Preco Total => 73,62
3.3.1.7 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
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MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1,0000000 8,56 8,56
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1.0100000 3,70 3,73
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant. => 56,20 _Preco Total => 481,07
3.3.1.8 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081881 GOINFRA RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - V=10M3-COLUNA 818 Un 1,0000000 22.119,51 22.119,51
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,6900000 21,16 14,60
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 1,8400000 13,43 24,71
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,0200000 20,15 0,40
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 19,9600000 6,91 137,92
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 2,3000000 6,29 14,46
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,9300000 158,06 146,99
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 8,8700000 23,41 207,64
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,9300000 152,44 141,76
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 6,6900000 12,78 85,49
Insumo H672 GOINFRA RESERVATORIO D'AGUA TIPO TACA METALICA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M Material un 1.0000000 19.380,80 19.380.,80
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 8,0300000 16,97 136,26
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 6,1300000 23,41 143,50
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,5400000 14,40 777
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 2,0500000 23,41 47,99
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 1,9800000 158,20 313,23
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,0500000 9,21 0,46
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méao de Obra H 2,4400000 18,36 44,79
Insumo 0013 GOINFRA POCEIRO Mé&o de Obra H 6,3900000 23,41 149,58
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 40,7000000 15,30 622,71
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 690,2900000 0,61 421,07
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 9,4800000 8,11 76,88
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Kg 0,0300000 16,78 0,50
MO sem LS 1.352,47 LS => MO com LS => 1.352,47
Valor do BDI Valor com BDI => 22.119,51
Quant. => 1,00 _Pr Total => 22.119.51
3.3.2 INSTALACOES SANITARIAS 8.240,57
3.3.21 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081831 GOINFRA CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO 818 m? 1,0000000 159,76 159,76
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 2,4190000 15,30 37,01
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0572000 175,78 10,05
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 2,4324000 23,41 56,94
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 8,5631000 0,90 7,70
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Ka 0,2702000 7.20 1,94
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 6,7550000 0,61 4,12
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 84,0000000 0,50 42,00
MO sem LS 93,95 LS => MO com LS => 93,95
Valor do BDI Valor com BDI => 159,76
Quant. => 2,28 Preco Total => 364,25
3.3.2.2 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081829 GOINFRA CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM 818 m? 1,0000000 88,45 88,45
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,2533000 12,78 3,23
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0405000 158,20 6,40
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,2726000 23,41 6,38
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0322000 23,41 0,75
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0105000 158,06 1,65
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0314000 152,44 4,78
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0322000 18,36 0,59
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 0,3256000 6,95 2,26
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 3,9116000 8,11 31,72
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,0124000 20,15 0,24
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 16,0000000 0,61 9,76
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0770000 14,40 1,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,3546000 15,30 5,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3420000 16,97 5,80
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,2147000 31,81 6,82
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0664000 23,41 1,55
MO sem LS 20,49 LS => MO com LS => 20,49
Valor do BDI Valor com BDI => 88,45
Quant_ => 0, Preco Total => 1,84
3.3.23 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM INHI - INSTALACOES M 1.0000000 46,16 46,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4024000 16,97 6,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4024000 23,41 9,42
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 28,89 29,90
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0224000 1,13 0,02
MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24
Valor do BDI Valor com BDI => 46,16
Quant. => 20,40 Preco Total => 941.66
3.3.24 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM INHI - INSTALACOES M 1,0000000 21,31 21,31
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0105000 1,13 0,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1897000 16,97 3,21
Insumo 00020068 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL Material M 1,0353000 13,19 13,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1897000 23,41 4,44
MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7,65
Valor do BDI Valor com BDI => 21,31
Quant, => 010 _Preco Total => 213
3.3.2.5 Cédiao Banco Descricéo _Tibo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00139 Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 3.753,01 3.753,01
Composica 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS m? 0,0146000 699,38 10,21
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,3733000 230,09 85,89
Insumo 00041616 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA,D=1,50 M, E=0,05 M Material UN 1,0000000 407,79 407,79
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 1,0449000 23,41 24,46
Insumo 00041639 SINAPI ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = Material UN 6,0000000 535,35 3.212,10
MO sem LS 49,44 LS => MO com LS => 49,44
Valor do BDI Valor com BDI => 3.753,01
Quant. => 1,00 _Preco Total => 3.753,01
3.3.2.6 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00138 Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALACAO Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 3.147,68 3.147,68
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,3733000 230,09 85,89
Insumo S0040 Proprio FORNECIMENTO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM Equipamento para UND 1,0000000 3.024,77 3.024,77
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
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117,37%
74,19%
25,07%
20,86%

24,46
48,44
3.147,68

1,00 Preco Total => 3.147,68

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,0449000 23,41
MO sem LS 48,44 LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI =>

Quant, =>

3.33 INSTALAGOES PLUVIAIS

3.3.31 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit
Composica 081828 GOINFRA CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM 818 Un 1,0000000 678,09
Insumo 2470 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Material Ka 3,3449000 7.19
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,0473000 158,06
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1257000 3,37
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Ka 0,8965000 7.20
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 22,4120000 0,61
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0157000 158,20
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,0832000 31,81
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,5157000 8,11
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 20,5514000 0,90
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 201,6000000 0,50
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 6,8939000 23,41
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0125000 18,36
Insumo 2423 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Material Ka 3,1721000 7,02
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0257000 23,41
Insumo 2217 GOINFRA CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Material Ka 9,0660000 7,50
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m* 0,0432000 174,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1224000 16,97
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,0982000 12,78
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0955000 23,41
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0122000 152,44
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,1006000 36,06
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0251000 14,64
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0125000 23,41
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0298000 14,40
Insumo 2884 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 48,76
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0965000 11,80
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0048000 20,15
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0752000 27,85
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,1373000 175,78
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 9,2206000 15,30
MO sem LS 307,86 LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI =>
Quant. => 2,00 _Pr Total =>
3.3.3.2 Cédiao Banco Descricao i i Tipo _ Und Quant. Valor Unit
Composica 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, INHI - INSTALACOES UN 1,0000000 26,52
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0858000 16,97
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 4,28
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0400000 45,30
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0245000 60,80
Insumo 00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 13,97
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0575000 26,04
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,0858000 23,41
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0360000 1,13
MO sem LS 3,45 LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI =>
Quant. => 7.00 Preco Total =>

11.879,72
Total
678,09
24,04
7.47
0,42
6,45
13,67
2,48
2,64
12,29
18,49
100,80
161,38
0,22
22,26
0,60
67,99
7,53
2,07
1,25
2,23
1,85
3,62
0,36
0,29
0,42
48,76
1,13
0,09
2,09
24,13
141,07
307,86
678,09
1. 1

Total
26,52
1,45
4,28
1,81
1,48
13,97
1,49
2,00
0,04
3,45
26,52
185,64
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
3.3.33 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,  INHI - INSTALACOES UN 1,0000000 68,48 68,48
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0306000 60,80 1,86
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1734000 16,97 2,94
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1734000 23,41 4,05
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0500000 45,30 2,26
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0875000 26,04 2,27
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1.0000000 14,81 14,81
Insumo 00020171 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 40,29 40,29
MO sem LS 6,99 LS => MO com LS => 6,99
Valor do BDI Valor com BDI => 68,48
th => 6 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 41" §§
3.3.34 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO INHI - INSTALACOES M 1,0000000 46,16 46,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4024000 16,97 6,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4024000 23,41 9,42
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 28,89 29,90
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0224000 1.13 0,02
MO sem LS 16.24 LS => MO com LS => 16.24
Valor do BDI Valor com BDI => 46,16
Quant_ => Preco Total => 1.767.92
3.3.3.5 Cédiao Banco Descricdo i Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO INHI - INSTALACOES M 1,0000000 73,39 73,39
Insumo 00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 61,02 63,17
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2533000 16,97 4,29
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0141000 1,13 0,01
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2533000 23,41 5,92
MO sem LS 10,21 LS => MO com LS => 10,21
Valor do BDI Valor com BDI => 73,39
Quant. => 68.70 _Preco Total => 5.041.80
3.3.3.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00137 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 3.117.21 3.117,21
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,3733000 230,09 85,89
Composica 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS m?® 0,0146000 699,38 10,21
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méao de Obra H 1,0449000 23,41 24,46
Insumo 00043446 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E Material UN 3,0000000 637,05 1.911,15
Insumo 00041624 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = Material UN 1,0000000 1.072,94 1.072,94
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
MO sem LS 49,44 LS => MO com LS => 49,44
Valor do BDI Valor com BDI => 3.117,21
Quant._=> 1.0 Pr Total => 117,21
3.4 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 10.362,23
3.4.1 INSTALACOES ELETRICAS 10.035,90
3.4.11 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA 7.823,43
3.4.1.11 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070422 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" 704 PR 1,0000000 3,15 3,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0100000 16,97 0,16
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,0100000 23,41 0,23
Insumo 3072 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" Material PR 1,0000000 2,76 2,76
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
MO sem LS 0,39 LS => MO com LS => 0,39
Valor do BDI Valor com BDI => 3,15
Quant,=> 3.00 Preco Total => 9.45
3.4.1.1.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070501 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" 705 Un 1,0000000 7,91 7,91
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mé&o de Obra H 0,0600000 23,41 1,40
Insumo 3085 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Material un 1,0000000 5,50 5,50
CIVIL
MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41
Valor do BDI Valor com BDI => 791
Quant, => 2.00 Preco Total => 15.82
3.41.13 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071702 GOINFRA LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" 77 Un 1,0000000 7.41 7.41
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,0600000 23,41 1,40
Insumo 3360 GOINFRA LUVA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 5,00 5,00
MO sem LS 241 LS => MO com LS => 2,41
Valor do BDI Valor com BDI => 7.41
Quant_ => 2.0 Pro Total => 14.82
34114 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 10764 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexoes de un 1,0000000 11,55 11,55
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
Insumo 11575 ORSE Abragadeira em fita de ago 1", com fecho rapido Material un 1,0000000 7,68 7,68
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
Insumo 11575 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido Material un 1,0000000 7,68 7,68
MO sem LS 3,87 LS => MO com LS => 3.87
Valor do BDI Valor com BDI => 11,55
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
th => 3 =>
3.41.15 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070564 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V/, 4 MM2 705 m 1,0000000 6,42 6,42
o CIVIL
Insumo 4015 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 Material m 1,0200000 3,94 4,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 23,41 1.40
MO sem LS 241 LS => MO com LS => 2,41
Valor do BDI Valor com BDI => 6.42
Quant_=> 130,12 _Preco Total => 83537
34116 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,0000000 8,88 8,88
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1,0000000 2,03 2,03
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 8,88
Quant.=> 3253 PrecoTotal=> 288.86.
3.41.1.7 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071821 GOINFRA PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS 718 Un 1,0000000 1.150,95 1.150,95
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 2,0000000 16,97 33,94
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0140000 158,06 2,21
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0420000 152,44 6,40
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0625000 158,20 9,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 2,0000000 23,41 46,82
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0432000 23,41 1,01
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 17,9560000 0,61 10,95
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0432000 18,36 0,79
Insumo 3727 GOINFRA PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS Material un 1,0000000 1.029,05 1.029,05
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,6471000 15,30 9,90
MO sem LS 92,46 LS => MO com LS => 92,46
Valor do BDI Valor com BDI => 1.150,95
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.150.95
3.41.1.8 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Caixas Enterradas UN 1,0000000 54,48 54,48
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,0141000 230,09 3.24
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,1384000 23,41 3,23
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,1088000 15,30 1,66
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 46,35 46,35
MO sem LS 5,32 LS => MO com LS => 5,32
Valor do BDI Valor com BDI => 54,48
Quant._=> 1.0\ Pr Total => 4.4
34119 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071481 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM 714 Un 1,0000000 18,58 18,58
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 3348 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 Material un 1,0000000 10,51 10,51
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 18,58
Quant, => 2.00 Preco Total => 37,16
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO Sistema de Protegéo UN 1,0000000 109,48 109,48
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3882000 23,41 9,08
Insumo 00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material UN 1,0000000 93,82 93,82
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3882000 16,97 6,58
MO sem LS 15,66 LS => MO com LS => 15,66
Valor do BDI Valor com BDI => 109.48
Quant_=> 1,00 _Preco Total => 109.4.
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082375 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1" 823 m 1.0000000 46,63 46,63
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3300000 16,97 5,60
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,8100000 0,34 0,27
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3300000 23,41 7.72
Insumo H693 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1" Material m 1,0100000 32,72 33,04
MO sem LS 13,32 LS => MO com LS => 13,32
Valor do BDI Valor com BDI => 46,63
Quapt, => 12,00 _Preco Total => 559,56
Cédiao Banco Descricdo . . . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070720 GOINFRA CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA 707 Un 1,0000000 288,34 288,34
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 1,2700000 0,61 0,77
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 39,0000000 0,50 19,50
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,7600000 15,30 11,62
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 1,2700000 0,90 1,14
Insumo 3838 GOINFRA CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA Material un 1,0000000 234,37 234,37
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,6700000 23,41 15,68
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0100000 175,78 1,75
MO sem LS 30,81 LS => MO com LS => 30,81
Valor do BDI Valor com BDI => 288,34
Quant. => 1,00 Preco Total => 288,34
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 40.02.020 CPOS/CDHU CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X80 40,02 un 1,0000000 28,06 28,06
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo CPOS/CDHU CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA, 10 X 10 X 8 Material un 1,0000000 15,95 15,95
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 28,06
Quant. => 1,00 Preco Total => 28,06
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071173 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 711 Un 1,0000000 91,73 91,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,9000000 16,97 15,27
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,9000000 23,41 21,06
Insumo 3262 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Material un 1,0000000 55,40 55,40
MO sem LS 36,33 LS => MO com LS => 36,33
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 91,73
Quant. => 1,00 _Preco Total => 91,73
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070581 GOINFRA CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 705 M 1,0000000 5173 573
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0550000 16,97 0,93
Insumo 3118 GOINFRA CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 2,5 MM2 Material m 1,0200000 3,46 3,52
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0550000 23,41 1.28
MO sem LS 2,21 LS => MO com LS => 221
Valor do BDI Valor com BDI => 573
Quant. => 433 Preco Total => 2,484
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1.0000000 8,88 8,88
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1,0000000 2,03 2,03
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 8,88
th => 144 ’.{ﬁ EISSQ Iﬂ.‘i => J zg] 21
Cédiao Banco Descricdo § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagdes Elétricas - UN 1,0000000 13,79 13,79
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0009000 613,80 0,55
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,2910000 23,41 6,81
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 1,50 1,50
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2910000 16,97 4,93
MO sem LS 11,85 LS => MO com LS => 11,85
Valor do BDI Valor com BDI => 13,79
Quant. => 39,00 _Preco Total => 537.81
3.4.1.2 LUMINARIAS 2.212,47
3.41.21 Cédiao Banco Descricio Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071670 GOINFRA LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 716 Un 1,0000000 56,73 56,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3226000 16,97 5,47
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,3226000 23,41 7,55
Insumo 3648 GOINFRA LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Material un 1,0000000 43,71 43,71
MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02
Valor do BDI Valor com BDI => 56,73
Quant. => Pr Total => 2.212.47
3.4.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 326,33
3.4.2.1 Cédiao Banco Descricéo i Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070645 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 12X12X6,5 CM 706 Un 1,0000000 48,83 48,83
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,7000000 16,97 11,87
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,7000000 23,41 16,38
Insumo 3128 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Material un 1,0000000 20,58 20,58
MO sem LS 28,25 LS => MO com LS => 28,25
Valor do BDI Valor com BDI => 48,83
Quant._=> 1.0 Pr Total => 4
3.4.2.2 Cédiao Banco Descricdo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,0000000 8,88 8,88
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1700000 23,41 3.97
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Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1,0000000 2,03 2,03
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 8,88
Quant, => 31,25 __Preco Total => 277.50
3.5 ESQUADRIAS 15.445,15
3.5.1 ESQUADRIAS METALICAS 15.445,15
3.51.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicd  15.03.87 EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO 15 m? 1,0000000 783,62 783,62
Insumo EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER, INCLUSIVE Material m? 1,0000000 744,91 744,91
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0000000 15,30 15,30
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
MO sem LS 38,71 LS => MO com LS => 38,71
Valor do BDI Valor com BDI => 783,62
Quapt, => 10.71 __Preco Total => 1544515
3.6 PINTURAS 1.698,80
3.6.1 PISO 1.698,80
3.6.1.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261705 GOINFRA PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO 2617 m? 1.0000000 41,34 41,34
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 0,5555000 0,11 0,06
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0822000 16,97 1.39
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,2753000 23,41 6,44
Insumo 5001 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, PARA PINTURA DE Material m? 0,1000000 302,86 30,28
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,1908000 16,66 3,17
MO sem LS 7,83 LS => MO com LS => 7,83
Valor do BDI Valor com BDI => 41,34
Quant. => 6,00 _Preco Total => 248.04
3.6.1.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261704 GOINFRA PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA 2617 un 1,0000000 47,42 47,42
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 0,8000000 0,11 0,08
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1184000 16,97 2,00
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,1995000 23,41 4,67
Insumo 5000 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, 120 X 120 CM, PARA Material un 0,1000000 383,72 38,37
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,1382000 16,66 2,30
MO sem LS 6,67 LS => MO com LS => 6,67
Valor do BDI Valor com BDI => 47,42
Quant. => 2,00 _Pr Total => 4,84
3.6.1.3 Cédiao Banco Descricdo _ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261700 GOINFRA DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA 2617 m 1,0000000 11,53 11,53
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 2,0000000 0,11 0,22
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,0300000 16,66 0,49
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5000000 16,97 8,48
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 10,82 LS => MO com LS => 10,82
Valor do BDI Valor com BDI => 11,53
Quant. => 117,60 __Preco Total => 1,355,92
3.7 DIVERSOS 79.308,28
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES 72.328,47
3.711 Cédiao Banco Descricdo i Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271713 GOINFRA MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), 2717 M 1,0000000 40,08 40,08
Insumo 2962 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 0,04 0,04
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Insumo 2399 GOINFRA MESA VIBRATORIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM Material un 0,0024000 13,19 0,03
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,2316000 18,36 4,25
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2290000 23,41 5,36
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Ka 0,0001000 27,85
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0368000 158,20 5,82
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Ka 0,0001000 36,06
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6423000 15,30 9,82
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 13,2749000 0,61 8,09
Insumo 2421 GOINFRA TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Material Ka 0,0042000 10,72 0,04
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0002000 11,80
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m? 0,0376000 174,44 6,55
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,0003000 3,37
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0001000 14,64
Insumo 2370 GOINFRA CHAPA PERFILADA N° 14 Material Ka 0,0107000 7,98 0,08
MO sem LS 19,43 LS => MO com LS => 19,43
Valor do BDI Valor com BDI => 40,08
Quapt, => 31,58 _Preco Total => 1.265.72
3.71.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00115 Préprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE PARE - M 1,0000000 794,09 794,09
Composica 051026 GOINFRA LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- 510 m? 0,0498000 44,79 2,23
Composica 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 0,2350000 81,64 19,18
Composica AGESUL CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA (ADAPTADO CONFORME FUNDACAO UN 0,4000000 44,10 17,64
Composica 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL Alvenaria de Vedagéo m? 2,3125000 91,19 210,87
Composica 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 2606 m? 4,1500000 14,14 58,68
Composica 050903 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL 509 m?® 0,0518000 26,01 1,34
Composica 060802 GOINFRA LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 608 m? 0,0350000 55,25 1,93
Composica 200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH 2005 m? 4,1500000 31,25 129,68
Composica 050301 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO 503 M 0,5250000 51,17 26,86
Composica 040103 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF. 1A2M 401 m?® 0,0840000 49,71 4,17
Composica 060208 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - 602 m? 0,7250000 101,11 73,30
Composica 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM 2001 m? 4,1500000 6,05 25,10
Composica 060507 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - 605 m? 0,0663000 542,53 35,96
Composica 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locacéo de Obras M 1,0000000 55,14 55,14
Composica 051025 GOINFRA PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA 510 m?* 0,0185000 572,82 10,59
Composica 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) B 5 520 Ka 9,0531000 11,99 108,54
Composica 121101 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO 1211 m? 0,7500000 17,18 12,88
MO sem LS 376,11 LS => MO com LS => 376,11
Valor do BDI Valor com BDI => 794,09
Quant._=: 59,32 Preco Total => 47.105.41
3.71.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 201410 GOINFRA MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 2014 m? 1,0000000 71,22 71,22
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 7,9615000 0,90 7,16
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3230000 23,41 30,97
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0530000 175,78 9,31
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,2930000 15,30 19,78
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 6,5620000 0,61 4,00
MO sem LS 50,75 LS => MO com LS => 50,75
Valor do BDI Valor com BDI => 71,22
Quant. => 7,47 Precgo Total => 532,01
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3.71.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270720 GOINFRA GRADIL EM ACO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA 2707 m 1,0000000 398,32 398,32
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,5552000 9,21 511
Insumo 2988 GOINFRA TAMPA PLASTICA PARA POSTE DE GRADIL METALICO Material un 0,4082000 2,92 1.19
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0106000 158,20 1,67
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0072000 152,44 1,09
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra H 0,0074000 18,36 0,13
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,4301000 15,30 21,88
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 1,2875000 23,41 30.14
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0024000 158,06 0,37
Insumo 2987 GOINFRA FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLASTICO E PARAFUSO EM AGO INOX Material un 2,4492000 3,91 9,57
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 3,2200000 0,61 1,96
Insumo 2986 GOINFRA POSTE EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA GRADIL Material un 0,4082000 226,04 92,26
Insumo 2985 GOINFRA PAINEL PARA GRADIL METALICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, Material un 0,3968000 587,08 232,95
MO sem LS 52,15 LS => MO com LS => 52,15
Valor do BDI Valor com BDI => 398,32
Quant.=> 20.76_PrecoTotal=> 8.260.12
3.71.5 Cédiao Banco Descricdo ) § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 221126 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU 2211 m? 1,0000000 167,20 167,20
Insumo 2799 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU Material m? 1,0500000 126,74 133,07
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Ka 4,5000000 1,34 6,03
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,6083000 23,41 14,24
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,3000000 0,61 0,79
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,8544000 15,30 13,07
MO sem LS 27,31 LS => MO com LS => 27,31
Valor do BDI Valor com BDI => 167,20
Quant. => 10,43 _Preco Total => 1.743.80
3.7.1.6 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071761 GOINFRA MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA 717 m? 1,0000000 468,71 468,71
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méao de Obra H 5,7000000 15,30 87.21
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,2600000 9,68 2,51
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,2200000 1,13 0,24
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,2300000 31,81 7,31
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 183,0200000 0,50 91,51
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méao de Obra H 0,6900000 23,41 16,15
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0800000 14,40 1,15
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,1400000 20,15 2,82
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,2000000 175,78 35,15
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kag 4,3200000 6,95 30,02
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,4900000 25,77 12,62
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 3,2600000 23,41 76,31
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,8400000 12,78 10,73
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0300000 158,06 4,74
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Kag 0,0044000 16,78 0,07
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra H 0,1600000 18,36 2,93
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,0500000 13,43 0,67
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,0900000 4,19 4,56
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,0100000 9,21 0,09
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4900000 16,97 8,31
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,3100000 23,41 7.25
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,6000000 6,29 3,77
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Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0300000 152,44 4,57
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Ka 0,1000000 7,20 0,72
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,7600000 23,41 17,79
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 38,3000000 0,61 23,36
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 17,9500000 0,90 16,15
MO sem LS 215,95 LS => MO com LS => 215,95
Valor do BDI Valor com BDI => 468,71
Quant_=> 2,75 Preco Total => 1.288.95
3.71.7 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM 2001 m? 1,0000000 6,05 6,05
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,0907000 23,41 2,12
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,1077000 15,30 1,64
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m* 0,0052000 175,78 0,91
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 2,2700000 0,61 1,38
MO sem LS 3,76 LS => MO com LS => 3,76
Valor do BDI Valor com BDI => 6,05
th => 2%5 §§ EISSQ Iﬂ.‘i => J 425 ﬂﬁ
3.71.8 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH 2005 m? 1,0000000 31,25 31,25
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 2,1000000 0,61 1.28
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0255000 175,78 4,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5632000 15,30 8,61
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 5,1030000 0,90 4,59
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,5250000 23,41 12,29
MO sem LS 20,90 LS => MO com LS => 20,90
Valor do BDI Valor com BDI => 31,25
Quant. => 2 Preco Total => 7
3.71.9 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 2606 m? 1,0000000 14,14 14,14
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,0928000 16,97 1,57
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
Insumo 2048 GOINFRA TINTA TEXTURIZADA Material Ka 1,0326000 5,06 5,22
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,2600000 23,41 6,08
MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7.65
Valor do BDI Valor com BDI => 14,14
Quant. => 2 Pr Total => 2,51
3.7.2 PAISAGISMO 6.979,81
3.7.21 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270105 GOINFRA PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL 2701 m? 1,0000000 9,98 9,98
Insumo 2701 GOINFRA GRAMA PLACA BATATAIS PARA CAMPO DE FUTEBOL (PREPARO/PLANTIO Material m? 1,0000000 9,98 9,98
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 9,98
Quant. => 699,38 Preco Total => 6.979,81
4 EDIFICACAO PADRAO 880.006.,08
4.1 INFRAESTRUTURA 71.189,18
411 ESTACAS 24.364,69
4111 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 25,66 25,66
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 90681 SINAPI PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO Custos Horarios CHI 0,0588000 166,42 9,78
Composica 90680 SINAPI PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO Custos Horarios CHP 0,0296400 397,23 11,77
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2263000 15,30 3,46
Insumo 0001 GOINFRA ENGENHEIRO Mao de Obra MES 0,0000291 22.503,08 0,65
MO sem LS LS => MO com LS => 6,17
Valor do BDI Valor com BDI => 25,66
Quant. => 172,00 _Preco Total => 4.413.52
4112 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS Arrasamento de Estacas UN 1,0000000 14,70 14,70
Composica 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios CHP 0,1627000 26,55 4,31
Composica 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios CHI 0,2003000 24,19 4,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3630000 15,30 5,55
MO sem LS 14,03 LS => MO com LS => 14,03
Valor do BDI Valor com BDI => 14,70
Quant, => 44,00 Preco Total => £46.80
4113 Cédiao Banco Descricdo B Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051060 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 510 m* 1,0000000 44,79 44,79
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,6446000 23,41 15,09
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1.9348000 15,30 29,60
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI Valor com BDI => 44,79
Quant. => 12,16 _Preco Total => 544,64
41.1.4 Cédiao Banco Descricao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060525 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0O.C.) 605 m? 1,0000000 616,92 616,92
Insumo 2667 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA Material m? 1,0200000 604,83 616,92
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 616,92
Quant. => 12,16 __Preco Total => 7.501.74
4115 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MiNIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 12,16 Preco Total => 672,20
41.1.6 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant._=> 1.0 Pr Total => 1.4 2
41.1.7 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 18,00 _Preco Total => 270,00
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
41.1.8 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m? 1,0000000 230,09 230,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant. => 0.31__Preco Total => 7132
4119 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041002 GOINFRA APILOAMENTO 410 m? 1,0000000 6,12 6,12
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4000000 15,30 6,12
MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12
Valor do BDI Valor com BDI => 6,12
Quapt, => 3.10 _Preco Total => 18.97
4.1.1.10 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1.63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 13914 Preco Total => 1.671.07
4.1.1.11 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 636,74 _Preco Total => 7.067.81
4.1.2 BLOCOS 13.783,66
4121 Cédiao Banco Descricdo B Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051060 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 510 m?* 1,0000000 44,79 44,79
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,6446000 23,41 15,09
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,9348000 15,30 29,60
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI Valor com BDI => 44,79
Quant._=> 7.84 _Pr Total => 1.1
4.1.2.2 Cédiao Banco Descricéo : Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051036 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0O.C.) 510 m? 1,0000000 599,76 599,76
Insumo 2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m? 1,0200000 588,00 599,76
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 599,76
Quant. => 7.84 _Preco Total => 4.702.11
41.2.3 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 7.84 _Preco Total => 433,39
41.24 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant_ => 1.0 Preco Total => 1.4 2
41.25 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1.0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant_=> 12,00 _Preco Total => 180,00
41.2.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m? 1.0000000 230,09 230,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m? 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant. => 0.52__Preco Total => 119,64
4.1.27 Cédiao Banco Descricao N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050907 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) 509 m? 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
Valor do BDI Valor com BDI => 0,48
Quant. => 10,40 _Pr Total => 4
4.1.2.8 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA 410 m? 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 2453 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) Material m?® 1,0000000 2,46 2,46
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 2,46
Quant. => 150,80 _Preco Total => 370,96
41.29 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050905 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) 509 m? 1,0000000 4,31 4,31
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0125000 7,34 0,09
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0938000 5,49 0,51
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2425000 15,30 3,71
MO sem LS 3,71 LS => MO com LS => 3,71
Valor do BDI Valor com BDI => 4,31
Quant._=> 142, Pr Total =>
4.1.2.10 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 1,0000000 81,64 81,64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,3000000 16,97 22,06
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 1,3000000 23,41 30,43
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,4000000 13,43 5,37
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,1500000 21,16 3,17
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 1,3675000 12,78 17,47
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,5000000 6,29 3,14
MO sem LS 52,49 LS => MO com LS => 52,49
Valor do BDI Valor com BDI => 81,64
Quant_ => 4.24 _Preco Total => 4.428.1
4.1.2.11 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1.18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1.63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant_ => Preco Total => 1,
41.3 VIGAS BALDRAMES 33.040.83
41.31 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051060 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 510 m? 1.0000000 44,79 44,79
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,6446000 23,41 15,09
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,9348000 15,30 29,60
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI Valor com BDI => 44,79
Quant. => 12,00 Preco Total => 537,48
4.1.3.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051036 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) 510 m? 1,0000000 599,76 599,76
Insumo 2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m?* 1,0200000 588,00 599,76
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 599,76
Quant. => 12,00 _Preco Total => 7.197.12
4.1.3.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 12,00 Preco Total => 663,36
4.1.3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 Preco Total => 1.486,62
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.1.3.5 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
th => 18, Qﬂ EESQ Iﬂ&i => zz!! m!
4.1.3.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m? 1,0000000 230,09 230,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m* 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant_=> 1,37 _Preco Total => 315,22
4.1.3.7 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040905 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 4 m? 1.0000000 0,48 0,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
Valor do BDI Valor com BDI => 0,48
Quant. => 27,40 Preco Total => 13,15
41.3.8 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 401 m? 1,0000000 39,25 39,25
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5660000 15,30 39,25
MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25
Valor do BDI Valor com BDI => 39,25
Quant. => 28,48 Preco Total => 1.117,84
4.1.3.9 Cédiao Banco Descricao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040904 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO 409 m? 1,0000000 4,31 4,31
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2425000 15,30 3,71
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0125000 7,34 0,09
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0938000 5,49 0,51
MO sem LS 3,71 LS => MO com LS => 3,71
Valor do BDI Valor com BDI => 4,31
Quant. => 16,48 _Preco Total => 71,02
4.1.3.10 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 1,0000000 81,64 81,64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,3000000 16,97 22,06
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 1,3000000 23,41 30,43
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,4000000 13,43 5,37
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,1500000 21,16 3,17
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 1,3675000 12,78 17.47
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,5000000 6,29 3,14
MO sem LS 52,49 LS => MO com LS => 52,49
Valor do BDI Valor com BDI => 81,64
Quant._=> 178, Pr Total => 14,579.27
4.1.3.11 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
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CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant_=> 1 Preco Total => 227
4.1.3.12 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,14 11.14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1000000 6,95 7,64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant. => 403,60 Preco Total => 4.496,10
4.1.3.13 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 1 Pr Total => 17.7
4.2 SUPERESTRUTURA 330.788,99
4.21 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 55.119,53
4.21.1 PILARES 7.090,65
42111  Cédiao Banco Descricao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060802 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 608 m? 1,0000000 55,25 55,25
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mé&o de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Quant. => 1,70 _Preco Total => 93,92
4.21.1.2 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051032 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 510 m? 1,0000000 610,91 610,91
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5794000 15,30 39,46
Insumo 2668 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA Material m? 1,0200000 560,25 571,45
MO sem LS 39,46 LS => MO com LS => 39,46
Valor do BDI Valor com BDI => 610,91
Quant, => 1.70 _Preco Total => 1,038,54
4.21.1.3 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1,486.62
42114 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 3,00 Prego Total => 45,00
4.211.5 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 602 m? 1,0000000 85,59 85,59
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1970000 21,16 4,16
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Ka 0,0180000 16,78 0,30
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,3440000 31,81 10,94
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 1,2600000 23,41 29,49
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 0,3540000 6,91 2,44
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,3500000 15,30 20,65
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1.2670000 4,19 5,30
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,7550000 12,78 9,64
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,1500000 13.43 2,01
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 0,0220000 30,12 0,66
MO sem LS 50,14 LS => MO com LS => 50,14
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
Quant_ => Pr Total => 2.617.34
4.21.1.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 47,50 _Preco Total => 570,47
4.21.1.7 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 111,60 Precgo Total => 1.238,76
4.21.2 VIGAS - VERGAS E CONTRAVERGAS 31.066,63
421.21 Cédiao Banco Descricdo B Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060800 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 608 m? 1,0000000 55,25 55,25
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Quant. => 10.60 _Preco Total => 585,65
42122 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060524 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) 605 m? 1,0000000 599,76 599,76
Insumo 2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m? 1,0200000 588,00 599,76
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 599,76
Quant_=> 10, Preco Total => 357.4
4.21.2.3 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MiNIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m* 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
th => 10. §9 EISSQ Iﬂ.‘i => §§§ aﬁ
42124 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant_ => 1,00 _Preco Total => 1.4 2
4.2.1.2.5 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 16,00 _Preco Total => 240,00
4.21.2.6 Cddiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 602 m? 1,0000000 85,59 85,59
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1970000 21,16 4,16
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Ka 0,0180000 16,78 0,30
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,3440000 31,81 10,94
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 1,2600000 23,41 29,49
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 0,3540000 6,91 2,44
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,3500000 15,30 20,65
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,2670000 4,19 5,30
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,7550000 12,78 9,64
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,1500000 13,43 2,01
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 0,0220000 30,12 0,66
MO sem LS 50,14 LS => MO com LS => 50,14
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
Quant. => 78,49 Preco Total => 6.717,95
4.21.2.7 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60B - 5,0 MM Material Ka 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 230,20 _Preco Total => 2.764.70
42128 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,15 11.15
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Ka 1,1000000 6,96 7.65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1.87
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,15
Quant, => 2.50 _Preco Total => 61,32
4.21.2.9 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1000000 6,95 7.64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3.22 LS => MO com LS => 322
Valor do BDI Valor com BDI => 11.14
Quant_=> 498.20 _Preco Total => .549.94
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 419,40 _Preco Total => 4.655.34
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060010 GOINFRA VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA 600 m?® 1,0000000 2.677,54 2.677,54
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,8032000 15,30 88,78
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,6270000 152,44 95,57
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 2,6693000 14,40 38,43
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,8090000 158,20 127,98
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 5,9860000 23,41 140,13
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,2090000 158,06 33,03
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,6448000 18,36 11,83
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 25,8137000 8,11 209,34
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 10,4427000 23,41 244,46
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 1,1140000 20,15 22,44
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 22,8220000 12,78 291,66
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 16,6907000 16,97 283,24
Insumo 2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg 0,4900000 16,33 8,00
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 121,0000000 6,96 842,16
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 320,0000000 0,61 195,20
MO sem LS 813,73 LS => MO com LS => 813,73
Valor do BDI Valor com BDI => 2.677,54
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Quant. => 0,77 Preco Total => 2.061,70
4213 LAJES 16.962,25
4.21.31 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060800 GOINFRA LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 608 m? 1,0000000 55,25 55,25
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Quant. => 7,00 Preco Total => 386,75
4.21.3.2 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060525 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) 605 m? 1,0000000 616,92 616,92
Insumo 2667 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA Material m* 1,0200000 604,83 616,92
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 616,92
Quant. => 7,00 Preco Total => 4.318,44
4.21.3.3 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MiNIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 7,00 _Preco Total => 386,96
4.2.1.3.4 Cddiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 _Pr Total => 1.4 2
4.2.1.3.5 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 11,00 _Preco Total => 165,00
4.2.1.3.6 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ 611 m? 1,0000000 52,46 52,46
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Ka 0,0603000 23,04 1,38
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,2971000 23,41 6,95
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 1,1852000 6,29 7.45
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 3,1232000 4,19 13,08
Insumo 1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 2,0253000 7,21 14,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5308000 16,97 9,00
MO sem LS 15,95 LS => MO com LS => 15,95
Valor do BDI Valor com BDI => 52,46
Quant. => 47,20 Preco Total => 2.476,11
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.21.3.7 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00118 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - 611 m? 1,0000000 155,30 155,30
Composica 061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ 611 m? 1,0000000 52,46 52,46
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Ka 0,0300000 23,04 0,69
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,4658000 23,41 10,90
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,9700000 6,29 6,10
Insumo 1673 GOINFRA LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO  Material m? 1.0000000 53,75 53,75
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7259000 15,30 11,10
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Ka 1.8900000 6,96 13,15
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5600000 12,78 7.15

MO sem LS 37,95 LS => MO com LS => 37.95
Valor do BDI Valor com BDI => 155,30
Quapt, => 47 =>
4.2.1.3.8 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 9.00 Preco Total => 1
4.2.1.3.9 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1000000 6,95 7,64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant. => 27.30 _Preco Total => 304,12
4.2.2 ESTRUTURA METALICA 275.669,46
4221 Cédiao Banco Descricdo ; Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 150204 GOINFRA ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 1502 Ka 1,0000000 17,22 17,22
Insumo 1326 GOINFRA ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTACAO (FABRICACAO E Material Ka 1,1000000 15,66 17,22
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 17,22
Quant._=> 16, Pr Total => 275, 4
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 59.268,80
4.31 ALVENARIAS 13.491,59
4.3.1.1 Cédiao Banco Descricéo . N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL  Alvenaria de Vedagao m? 1,0000000 91,19 91,19
Composica 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0122000 565,95 6,90
Insumo 00044466 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS  Material UN 18,1400000 2,92 52,96
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,9600000 23,41 22,47
Insumo 00034558 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIOD = Material M 0,4200000 2,59 1,08
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,4800000 15,30 7,34
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 44,86 0,44
MO sem LS 30,81 LS => MO com LS => 30,81
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Valor do BDI Valor com BDI => 91,19
Quant, => 142,16 __Preco Total => 12.963.57
4.3.1.2 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 93203 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA DE  Vergas, contravergas e M 1,0000000 10,73 10,73
Insumo 00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML Material UN 0,4100000 22,90 9,38
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,0580000 23,41 1.35
MO sem LS 1.35 LS => MO com LS => 1.35
Valor do BDI Valor com BDI => 10,73
Quant_ => 49.21 _Preco Total => 528.02
4.3.2 DIVISORIAS E FECHAMENTOS 45.777,21
4.3.21 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 160910 GOINFRA FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA COM PINTURA 1609 m? 1,0000000 102,66 102,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3500000 16,97 5,93
Insumo 2411 GOINFRA PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA Material un 4,0000000 0,37 1,48
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,3500000 23,41 8,19
Insumo 2302 GOINFRA TELHA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA 0,5MM DA PERFILOR OU Material m? 1,1000000 79,15 87,06
MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12
Valor do BDI Valor com BDI => 102,66
Quant,=> 37397 PrecoTotal=> 38.391.76
43.2.2 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica C4494 SEINFRA DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - m? 1,0000000 272,64 272,64
Insumo 18319 SEINFRA DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO  Material m? 1,0000000 272,64 272,64
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 272,64
Quant_ => 7.91__Preco Total => 2.156.58
4.3.2.3 Cédiao Banco Descricéo _ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100500 GOINFRA ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINES) 10 m? 1,0000000 184,44 184,44
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0049000 175,78 0,86
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 2,1300000 0,61 1,29
Insumo 2984 GOINFRA ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO TACO CHINES Material m? 1,0000000 124,19 124,19
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,3500000 15,30 20,65
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,6000000 23,41 37,45
MO sem LS 58,10 LS => MO com LS => 58,10
Valor do BDI Valor com BDI => 184,44
Quant. => 28.35 Preco Total => 5.228.87
4.4 IMPERMEABILIZAGOES 3.068,00
4.4.1 Cédiao Banco Descricéo . . . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 121101 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO VIGA BALDRAME COM 4 DEMAOS DE EMULSAO 1211 m? 1,0000000 17,18 17,18
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 1,0000000 14,39 14,39
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,1067000 23,41 2,49
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0200000 15,30 0,30
MO sem LS 2,79 LS => MO com LS => 2,79
Valor do BDI Valor com BDI => 17,18
Quant. => 178,58 _Preco Total => 3.068,00
4.5 COBERTURA 141.901,20
451 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 160971 GOINFRA COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM 1609 m? 1,0000000 209,22 209,22
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0620000 16,97 1,05
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Insumo 2291 GOINFRA PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) Material un 4,1500000 1,80 7,47
Insumo 2301 GOINFRA TELHA TERMOACUSTICA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR Material m? 1,1460000 172,62 197,82
Insumo 0015 GOINFRA MONTADOR DE ES‘[RUTURA METALICA Méo de Obra H 0,0560000 23,41 1,31
Insumo 1225 GOINFRA CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 4,1500000 0,38 1,57
MO sem LS 2,36 LS => MO com LS => 2,36
Valor do BDI Valor com BDI => 209,22
Quant. => 602,24 Preco Total => 126.000,65
4.5.2 Cdodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 160602 GOINFRA RUFO / CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 1606 m 1,0000000 39,63 39,63
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0145000 23,04 0,33
Insumo 2379 GOINFRA CHAPA GALVANIZADA 40 CM (N° 26) Material m 1,1000000 18,14 19,95
MO sem LS 19,35 LS => MO com LS => 19,35
Valor do BDI Valor com BDI => 39,63
Quant. => 127,45 Prego Total => 5.050,84
4.5.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 160601 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM 1606 m 1,0000000 63,80 63,80
Insumo 1234 GOINFRA CHAPA GALVANIZADA 60 CM (N° 26) Material m 1,0000000 26,83 26,83
Insumo 0020 GOINFRA CALHEIRO Méao de Obra H 1,7000000 21,75 36,97
MO sem LS 36,97 LS => MO com LS => 36,97
Valor do BDI Valor com BDI => 63,80
Quant. => 72,34 Prego Total => 4.615,29
4.5.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 9077 ORSE Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° Telhamento m 1,0000000 152,95 152,95
Item Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2400000 15,30 3,67
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
Insumo 9363 ORSE Cumeeira termoacustica Material m 1,0000000 143,67 143,67
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,2400000 15,30 3,67
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
Insumo 9363 ORSE Cumeeira termoacustica Material m 1,0000000 143,67 143,67
MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28
Valor do BDI Valor com BDI => 152,95
Quant. => 36,17 Preco Total => 5.532,20
4.5.5 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 201410 GOINFRA MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 2014 m? 1,0000000 71,22 71,22
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 7,9615000 0,90 7,16
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 1,3230000 23,41 30,97
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0530000 175,78 9,31
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,2930000 15,30 19,78
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 6,5620000 0,61 4,00
MO sem LS 50,75 LS => MO com LS => 50,75
Valor do BDI Valor com BDI => 71,22
Quant. => 9,86 Precgo Total => 702,22
4.6 ESQUADRIAS 17.602,31
4.6.1 ESQUADRIAS METALICAS 14.635,15
4.6.1.1 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180122 GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 1801 m? 1,0000000 899,24 899,24
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,7956000 0,61 2,31
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m* 0,0108000 175,78 1,89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0860000 15,30 16,61
Insumo 2993 GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 846,30 846,30
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3727000 23,41 32,13
MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74
Valor do BDI Valor com BDI => 899,24
Quant. => 2,40 Preco Total => 2.158,17
4.6.1.2 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180120 GOINFRA JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO 1801 m? 1,0000000 620,74 620,74
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,7956000 0,61 2,31
Insumo 2992 GOINFRA JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 567,80 567,80
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m® 0,0108000 175,78 1,89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0860000 15,30 16,61
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méao de Obra H 1,3727000 23,41 32,13
MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74
Valor do BDI Valor com BDI => 620,74
Quant. => 1.80 _Preco Total => 1.117.33
4.6.1.3 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180124 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM 1801 m? 1,0000000 688,86 688,86
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTQ PORTLAND CPII-32 Material Ka 5,0000000 0,61 3,05
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA ) Material m? 0,0143000 175,78 2,51
Insumo 2995 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 637,59 637,59
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,2995000 23,41 30,42
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9995000 15,30 15,29
MO sem LS 45,71 LS => MO com LS => 45,71
Valor do BDI Valor com BDI => 688,86
Quant._=> 11,77 __Preco Total => 8.107.88
4.6.1.4 Cédiao Banco Descricao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Loucas e Metais UN 1,0000000 309,52 309,52
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2988000 15,30 4,57
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,9485000 23,41 22,20
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 18,49 110,94
Insumo 00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, Material UN 1,0000000 171,81 171,81
MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77
Valor do BDI Valor com BDI => 309,52
Quant. => 4,00 Preco Total => 1.238.08
4.6.1.5 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicd 30.04.060 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE 30,04 m 1,0000000 559,36 559,36
Insumo CPOS/CDHU  REVESTIMENTO EM ACO INOXIDAVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM Material m? 0,4000000 1.398,41 559,36
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 559,36
Quant. => 3.60 _Preco Total => 2.013.69
4.6.2 ESQUADRIAS ESPECIAIS 922,77
4.6.21 Cédiao Banco Descricdo i _ § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1090014 CAERN PORTA EM PVC PARA DIVISORIA COM GUARNICOES REGULAVEIS, INCLUSIVE 10900 m? 1.0000000 24412 244,12
Insumo 16743 SEINFRA PORTA EM PVC P/DIVISORIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADICA Material UN 0,5952400 410,13 244,12
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 244,12
Quant. => 3,78 Preco Total => 922,77
4.6.3 VIDROS 2.044,39
4.6.3.1 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 9718 ORSE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (ADAPTADO Espelhos m? 1,0000000 571,06 571,06
Item Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio Material m? 1,0000000 559,45 559,45
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio Material m? 1,0000000 559,45 559,45
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
MO sem LS 11,61 LS => MO com LS => 11,61
Valor do BDI Valor com BDI => 571,06
Quant. => 3, Pr Total => 2,044
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES 21.294,28
4.71 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS 11.234,50
4711 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200201 GOINFRA EMBOCO (1Cl 2002 m? 1,0000000 24,28 24,28
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4501000 15,30 6,88
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m?* 0,0255000 175,78 4,48
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 7,6650000 0,61 4,67
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,3528000 23,41 8,25
MO sem LS 15,13 LS => MO com LS => 15,13
Valor do BDI Valor com BDI => 24,28
Quant. => 120,39 _Preco Total => 2.923.06
4.71.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM 2001 m? 1,0000000 6,05 6,05
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,0907000 23,41 2,12
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1077000 15,30 1,64
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0052000 175,78 0,91
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,2700000 0,61 1,38
MO sem LS 3,76 LS => MO com LS => 3,76
Valor do BDI Valor com BDI => 6,05
Quant._=> 323,69 _Preco Total => 1.958.32
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4.71.3 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH 2005 m? 1,0000000 31,25 31,25
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,1000000 0,61 1,28
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0255000 175,78 4,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5632000 15,30 8,61
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 5,1030000 0,90 4,59
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,5250000 23,41 12,29
MO sem LS 20,90 LS => MO com LS => 20,90
Valor do BDI Valor com BDI => 31.25
Quant. => 203,30 _Preco Total => 6.353.12
4.7.2 REVESTIMENTO CERAMICOS 10.059,78
4.7.21 Cédiao Banco Descricdo N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 201302 GOINFRA REVESTIMENTO COM CERAMICA 2013 m?2 1,0000000 83,56 83,56
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Méo de Obra H 0,5807000 23,41 13,59
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,9494000 15,30 14,52
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Ka 7,5000000 1,34 10,05
Insumo 2787 GOINFRA CERAMICA 30X40 (DIMENSAO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE Material m? 1,0500000 42,21 44,32
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Ka 0,1464000 7.44 1,08
MO sem LS 28,11 LS => MO com LS => 28,11
Valor do BDI Valor com BDI => 83,56
Quant_=> 12 Preco Total => 10,0597
4.8 REVESTIMENTOS DE PISO 74.044,43
4.8.1 PAVIMENTACAO INTERNA 61.668,01
4.8.1.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220107 GOINFRA LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) 2201 m? 1,0000000 228,40 228,40
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,8900000 15,30 28,91
MO sem LS 28,91 LS => MO com LS => 28,91
Valor do BDI Valor com BDI => 228,40
Quant. => 32,75 __Preco Total => 7.480.10
4.81.2 Cédiao Banco Descricio § . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 97113 SINAPI APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE Pavimento Rigido de m? 1,0000000 2,23 2,23
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 0,0049100 23,41 0,11
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,0058900 15,30 0,09
Insumo 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m? 1,1280000 1,80 2,03
MO sem LS 0,20 LS => MO com LS => 0,20
Valor do BDI Valor com BDI => 2,23
Quant._=> 327,47 __Preco Total => 730.25
4.8.1.3 Cédiao Banco Descricéo N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. Pisos m? 1,0000000 85,82 85,82
Composica 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A Custos Horarios CHP 0,0070000 9,51 0,06
Insumo 2688 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=20 MPA Material m? 0,0814000 572,57 46,60
Insumo 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO Material KG 4,0000000 8,96 35,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,0466000 15,30 0,71
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,1119000 23,41 2,61
MO sem LS 3,32 LS => MO com LS => 3,32
Valor do BDI Valor com BDI => 85,82
Quant. => 327,47 _Preco Total => 28.103.47
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O ESTADO QUE DA CERTO . B
COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4814 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE  Radier, Piso de Concreto m? 1,0000000 37,96 37,96
Composica 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A Custos Horarios CHP 0,0070000 9,51 0,06
Insumo 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO Material KG 4,0000000 8,96 35,84
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,0880000 23,41 2,06
MO sem LS 2,06 LS => MO com LS => 2,06
Valor do BDI Valor com BDI => 37,96
Quant, => 327,47 _Preco Total => 12.430.76
4815 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 97089 SINAPI ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE Radier, Piso de Concreto KG 1,0000000 12,66 12,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0130000 16,97 0,22
Insumo 00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS Material M 0,5560000 5,20 2,89
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0360000 23,41 0,84
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM Material KG 0,0110000 30,60 0,33
Insumo 00039507 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO Material m? 0,6780000 12,37 8,38
MO sem LS 1,06 LS => MO com LS => 1,06
Valor do BDI Valor com BDI => 12,66
Quant, => 592,36 _Preco Total => 2.499.27
4.8.1.6 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00119 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, 2203 m? 1,0000000 120,94 120,94
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m?* 0,0243000 175,78 4,27
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU Material m? 1,0500000 64,90 68,14
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,2409000 7,44 1,79
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 9,7200000 0,61 5,92
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,6711000 23,41 15,71
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Kg 7,5000000 1,34 10,05
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9846000 15,30 15,06
MO sem LS 30,77 LS => MO com LS => 30,77
Valor do BDI Valor com BDI => 120,94
Quant. => 32, Pr Total => 937,
4.8.1.7 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220101 GOINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 2201 m? 1,0000000 38,56 38,56
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méao de Obra H 0,1109000 18,36 2,03
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0220000 158,06 3,47
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0350000 158,20 5,53
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 11,0000000 0,61 6,71
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méao de Obra H 0,1722000 23,41 4,03
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0220000 152,44 3.35
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Ka 1,0000000 7,20 7.20
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,4079000 15,30 6,24
MO sem LS 12,30 LS => MO com LS => 12,30
Valor do BDI Valor com BDI => 38,56
Quant._=> 32 Pr Total => 1.2 1
4.8.1.8 Cédiao Banco Descricao , Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041013 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 410 m? 1,0000000 7,09 7,09
Insumo 5002 GOINFRA COMPACTADOR MECANICO DE SOLO DE PERCUSSAO (SOQUETE) A Material h 0,2142000 9,72 2,08
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2142000 23,41 5,01
MO sem LS 5,01 LS => MO com LS => 5,01
Valor do BDI Valor com BDI => 7,09
Quant. => 32,56 Preco Total => 230,85
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.8.2 PAVIMENTACAO EXTERNA 10.860,60
4.8.21 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, 2201 m? 1,0000000 90,41 90,41
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0265000 158,06 4,18
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,8222000 15,30 27,87
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,1497000 23,41 3,50
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,7062000 9,21 6,50
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1497000 18,36 2,74
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4172000 23,41 9,76
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,0438000 20,15 0,88
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 23,9350000 0,61 14,60
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0603000 158,20 9,53
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0265000 152,44 4,03
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5142000 12,78 6,57
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 0,0175000 14,39 0,25
MO sem LS 43,87 LS => MO com LS => 43,87
Valor do BDI Valor com BDI => 90,41
Quapt, => 775 __Preco Total => 2.029.37
4.8.2.2 Cédiao Banco Descricdo N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041013 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 410 m? 1,0000000 7,09 7,09
Insumo 5002 GOINFRA COMPACTADOR MECANICO DE SOLO DE PERCUSSAO (SOQUETE) A Material h 0,2142000 9,72 2,08
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méao de Obra H 0,2142000 23,41 5,01
MO sem LS 5,01 LS => MO com LS => 5,01
Valor do BDI Valor com BDI => 7,09
Quant. => 77,75 Preco Total => 551,24
4.8.2.3 Cédiao Banco Descricéo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 221120 GOINFRA PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 2211 m? 1,0000000 232,13 232,13
Insumo 1243 GOINFRA COLA FORMICA (1L = 0,83KG) Material | 0,1400000 47,54 6,65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 13,1600000 0,61 8,02
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
Insumo 2796 GOINFRA PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) Material m? 1,0500000 177,33 186,19
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6091000 15,30 9,31
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4569000 23,41 10,69
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m?* 0,0252000 175,78 4,42
MO sem LS 26,85 LS => MO com LS => 26,85
Valor do BDI Valor com BDI => 232,13
Quant. => 1413 Preco Total => 3.279.99
4.8.3 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE 1.515,82
4.8.3.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220920 GOINFRA SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1Cl 2209 m? 1,0000000 441,46 441,46
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,6691000 23,41 15,66
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 10,3400000 0,61 6,30
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9388000 15,30 14,36
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,3200000 7,44 2,38
Insumo 1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material | 0,1938000 103,27 20,01
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0252000 175,78 4,42
Insumo 1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM Material m? 1,0000000 378,33 378,33
MO sem LS 30,02 LS => MO com LS => 30,02
Valor do BDI Valor com BDI => 441,46
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Quant. => 0,97 Preco Total => 428,21
4.8.3.2 Cédiao Banco Descricdo _ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 19.01.062 CPOS/CDHU  PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 19,01 m 1,0000000 168,52 168,52
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2700000 23,41 6,32
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2700000 15,30 4,13
Insumo 2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII Material Ka 1,0000000 2,10 2,10
Insumo CPOS/CDHU REJUNTE FLEXIVEL CORES DIVERSAS, PARA AREAS INTERNA E EXTERNA, Material ka 0,1620000 7.26 1.17
Insumo CPOS/CDHU  PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO BOLEADO, COM ESPESSURA DE 2 CM E Material m 1.0500000 147,43 154,80

MO sem LS 10,45 LS => MO com LS => 10.45
Valor do BDI Valor com BDI => 168,52

Quant. => 2,92 Preco Total => 492,07
4.8.3.3 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00123 Proprio ADAPTADO GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=7CM DE PORCELANATO, 2203 m 1,0000000 12,59 12,59
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Kg 0,3080000 1,34 0,41
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1680000 15,30 2,57
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU Material m? 0,0735000 64,90 4,77
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,0224000 7,44 0,16

MO sem LS 7,25 LS => MO com LS => 7,25
Valor do BDI Valor com BDI => 12,59

Quant. => 10,52 Prego Total => 132,44
4.8.34 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220111 GOINFRA RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO 22 M 1,0000000 8,46 8,46
Insumo 2388 GOINFRA PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) Material m? 0,0013000 174,44 0,22
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 0,7480000 0,61 0,45
Insumo 2239 GOINFRA POLIMENTO DE RODAPE (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR** Material m 1,0000000 1,85 1,85
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m® 0,0014000 175,78 0,24
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1313000 15,30 2,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,1582000 23,41 3,70

MO sem LS 5,70 LS => MO com LS => 5,70
Valor do BDI Valor com BDI => 8,46

Quant. => 54,74 Prego Total => 463,10
4.9 FORROS 1.443,41
4.9.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 210515 GOINFRA GESSO CORRIDO EM TETO 2105 m? 1,0000000 20,70 20,70
Insumo 2700 GOINFRA GESSO EM PO Material Kg 6,0000000 0,97 5,82
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1600000 16,97 2,71
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,5200000 23,41 12,17

MO sem LS 14,88 LS => MO com LS => 14,88
Valor do BDI Valor com BDI => 20,70

Quant. => 69,73 Preco Total => 1.443,41
4.10 APARELHOS SANITARIOS 13.904,68
4.10.1 LOUCAS 5.215,17
4.10.1.1 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 080502 GOINFRA VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA) 805 Un 1,0000000 329,69 329,69
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,8900000 16,97 32,07
Insumo H264 GOINFRA VASO SANITARIO CONVENCIONAL Material un 1,0000000 253,38 253,38
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,8900000 23,41 44,24
MO sem LS 76,31 LS => MO com LS => 76,31
Valor do BDI Valor com BDI => 329,69
Quant. => 3.00 _Preco Total => 989,07
4.10.1.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080503 GOINFRA VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (12 LINHA) 805 un 1.0000000 850,31 850,31
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1.8900000 23,41 44,24
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1.8900000 16,97 32,07
Insumo H711 GOINFRA VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL Material un 1,0000000 774,00 774,00
MO sem LS 76.31 LS => MO com LS => 76,31
Valor do BDI Valor com BDI => 850,31
Quant. => 2,00 Preco Total => 1.700,62
4.10.1.3 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080601 GOINFRA MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO 806 Un 1,0000000 440,55 440,55
Insumo H185 GOINFRA MICTORIO DE LOUCA SIFONADO Material un 1,0000000 369,90 369,90
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,7500000 16,97 29,69
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,7500000 23,41 40,96
MO sem LS 70,65 LS => MO com LS => 70,65
Valor do BDI Valor com BDI => 440,55
Quant. => 2,00 _Preco Total => 881,10
4.10.1.4 Cédiao Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080543 GOINFRA LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA 805 un 1,0000000 270,80 270,80
Insumo H714 GOINFRA LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA Material un 1,0000000 204,58 204,58
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,6400000 16,97 27,83
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,6400000 23,41 38,39
MO sem LS 66,22 LS => MO com LS => 66,22
Valor do BDI Valor com BDI => 270,80
Quant. => 2,00 _Pr Total => 41
4.10.1.5 Cédiao Banco Descricéo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080804 GOINFRA TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS 808 Un 1,0000000 748,93 748,93
Insumo H428 GOINFRA TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS Material un 1,0000000 651,47 651,47
Insumo H429 GOINFRA CONJUNTO DE FIXACAO PARA TANQUE Material un 1,0000000 19,93 19,93
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,9140000 16,97 32,48
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 1,9140000 23,41 44,80
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,7500000 0,34 0,25
MO sem LS 77,28 LS => MO com LS => 77,28
Valor do BDI Valor com BDI => 748,93
Quant. => 1,00 _Preco Total => 748,93
4.10.1.6 Cédiao Banco Descricdo ; Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080590 GOINFRA CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA 805 Un 1,0000000 117,95 117,95
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3900000 16,97 6,61
Insumo H148 GOINFRA CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Material un 1,0000000 102,22 102,22
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3900000 23,41 9,12
MO sem LS 15,73 LS => MO com LS => 15,73
Valor do BDI Valor com BDI => 117,95
Quant_=> 3.00 _Preco Total =>
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.10.2 METAIS 6.158,90
4.10.2.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230174 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM 2301 un 1,0000000 85,59 85,59
Insumo H705 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA Material un 1,0000000 71,47 71,47
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3500000 16,97 5,93
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3500000 23,41 8,19
MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
Quant_=> 6.0 Preco Total => 13.54
410.2.2 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Lougas e Metais UN 1.0000000 328,52 328,52
Insumo 00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, Material UN 1.0000000 190,81 190,81
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,9485000 23,41 22,20
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2988000 15,30 4,57
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 18,49 110,94
MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77
Valor do BDI Valor com BDI => 328,52
th => 2 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => §§1 93
4.10.2.3 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230176 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM 2301 un 1,0000000 159,94 159,94
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,3500000 23,41 8,19
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3500000 16,97 5,93
Insumo H706 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA Material un 1,0000000 145,82 145,82
MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12
Valor do BDI Valor com BDI => 159,94
Quant_ => 4.00 _Pr Total => 7
4.10.2.4 Cédiao Banco Descricéo § Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080573 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO 805 un 1,0000000 587,85 587,85
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H713 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO Material un 1,0000000 579,69 579,69
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 587,85
Quant. => 2,00 _Preco Total => 1.175.70
4.10.2.5 Cédiao Banco Descricdo : Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080572 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA 805 un 1,0000000 173,34 173,34
Insumo H709 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA  Material un 1,0000000 165,18 165,18
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 173,34
Quant. => 3.00 _Preco Total => 20,02
4.10.2.6 Cédiao Banco Descricéo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080810 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2"E 808 Un 1,0000000 89,11 89,11
Insumo H236 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" Material un 1,0000000 80,95 80,95
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
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Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 89,11
th => 1 Qﬂ EESQ Iﬂ&i => §g 11
4.10.2.7 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica AGESUL BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 2.318,63 2.318,63
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5000000 16,97 8,48
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 1617 AGESUL BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 50 Material UN 1,0000000 2.298,45 2.298,45
MO sem LS 20,18 LS => MO com LS => 20,18
Valor do BDI Valor com BDI => 2.318,63

Quant_=> 1,00 _Preco Total => 2.31
4.10.2.8 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080811 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" 808 Un 1,0000000 81,70 81,70
Insumo H484 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO Material un 1.0000000 73,54 73,54
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 81,70
th => 3 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => z&i J"
4.10.3 PVC 1.553,63
4.10.3.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080526 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA 805 Un 1,0000000 183,13 183,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
Insumo H586 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM Material un 1,0000000 177,08 177,08
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 183,13
Quant. => 5.00 _Preco Total => 1

4.10.3.2 Cédiao Banco Descricéo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080742 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL 807 un 1,0000000 50,52 50,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3162000 23,41 7,40
Insumo 2860 GOINFRA SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL Material un 1,0000000 41,43 41,43
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0996000 16,97 1,69
MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09
Valor do BDI Valor com BDI => 50,52
Quant. => 3.00 _Preco Total => 151,56
4.10.3.3 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080734 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 807 un 1,0000000 55,79 55,79
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3162000 23,41 7.40
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0996000 16,97 1,69
Insumo 2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA Material un 1,0000000 46,70 46,70
MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09
Valor do BDI Valor com BDI => 55,79
Quant_=> 3.00 _Preco Total => 167.37
4.10.3.4 Cédiao Banco Descricéo N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080533 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M 805 un 1,0000000 63,81 63,81
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1095000 16,97 1,85



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00

GOVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 2853 GOINFRA SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS Material un 1,0000000 52,10 52,10
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4216000 23,41 9,86
MO sem LS 11,71 LS => MO com LS => 11.71
Valor do BDI Valor com BDI => 63,81
Quant. => 5.00 _Preco Total => 319,05
4.10.4 BANCADAS 976,98
41041 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271608 GOINFRA BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 2716 m? 1.0000000 514,20 514,20
Insumo 1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM Material m? 1.2000000 378,33 453,99
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,5372000 23,41 35,98
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m* 0,0104000 175,78 1,82
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,2844000 15,30 19,65
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 4,5400000 0,61 2,76
MO sem LS 55,63 LS => MO com LS => 55,63
Valor do BDI Valor com BDI => 514,20
th => 1 29 EISSQ Iﬂ.‘i => gzﬁ 2&
4.1 PINTURAS 18.544,43
4.11.1 PAREDES 3.259,40
411.1.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 2610 m? 1,0000000 13,85 13.85
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,3021000 23,41 7.07
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,1600000 25,77 4,12
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
MO sem LS 8,46 LS => MO com LS => 8,46
Valor do BDI Valor com BDI => 13,85
Quant. => 55,59 __Preco Total => 769,92
411.1.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 2606 m? 1,0000000 14,14 14,14
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0928000 16,97 1,57
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
Insumo 2048 GOINFRA TINTA TEXTURIZADA Material Ka 1,0326000 5,06 5,22
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,2600000 23,41 6,08
MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7,65
Valor do BDI Valor com BDI => 14,14
Quant._=> 176.06 __Preco Total => 2.480.48
4.11.2 PISO 346,84
4.11.21 Cédiao Banco Descricéo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261705 GOINFRA PINTURA EPOXI 3 DEMAOS 2617 m? 1,0000000 41,34 41,34
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 0,5555000 0,11 0,06
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,2753000 23,41 6,44
Insumo 5001 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, PARA PINTURA DE Material m? 0,1000000 302,86 30,28
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,1908000 16,66 3,17
MO sem LS 7.83 LS => MO com LS => 7.83
Valor do BDI Valor com BDI => 41,34
Quant. => 8.39 _Preco Total => 346,84
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4113 TETO 1.593,33
4.11.3.1 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261301 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO 2613 m? 1,0000000 9,00 9,00
Insumo 1706 GOINFRA MASSA CORRIDA PVA Material Ka 0,4500000 3,70 1,66
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1485000 16,97 2,52
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,2016000 23,41 4,71
MO sem LS 7.23 LS => MO com LS => 7.23
Valor do BDI Valor com BDI => 9,00
Quant_ => 69,73 _Preco Total => 627,57
4.11.3.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 2610 m?2 1,0000000 13,85 13,85
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,3021000 23,41 7,07
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,1600000 25,77 4,12
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
MO sem LS 8,46 LS => MO com LS => 8,46
Valor do BDI Valor com BDI => 13,85
Quant_ => 69,73 _Preco Total => 965.76
4.11.4 PINTURA DIVERSAS 13.344.86
4.11.4.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 2616 m? 1,0000000 12,83 12,83
Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0053000 2,75 0,01
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2500000 3,37 0,84
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,1300000 23,41 3,04
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 2072 GOINFRA TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - Material | 0,1600000 43,94 7,03
Insumo 2073 GOINFRA DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE Material | 0,0300000 24,40 0,73
MO sem LS 4,22 LS => MO com LS => 4,22
Valor do BDI Valor com BDI => 12,83
Quant. => 1.040.13 _Preco Total => 13.344.86
4.12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 41.118,80
4.12.1 INSTALACOES SANITARIAS 5.779,52
4.12.1.1 ESGOTO 5.779,52
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081825 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA 8 Un 1,0000000 473,31 473,31
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 0,8638000 7,20 6,21
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 201,6000000 0,50 100,80
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 20,5514000 0,90 18,49
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0227000 158,06 3,58
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 6,1721000 23,41 144,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 9,7096000 15,30 148,55
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0227000 152,44 3,46
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,1373000 175,78 24,13
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 34,5538000 0,61 21,07
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra H 0,1388000 18,36 2,54
MO sem LS 295,57 LS => MO com LS => 295,57
Valor do BDI Valor com BDI => 473,31
Quant. => 2,00 _Preco Total => 946,62
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Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081826 GOINFRA TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 8 Un 1,0000000 71,63 71,63
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0085000 158,06 1,34
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 0,2637000 6,95 1,83
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,1739000 31,81 5,53
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0261000 18,36 0,47
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,0100000 20,15 0,20
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0261000 23,41 0,61
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0624000 14,40 0,89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2872000 15,30 4,39
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0328000 158,20 5,18
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0254000 152,44 3,87
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,2770000 16,97 4,70
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,2208000 23,41 5,16
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 3,1684000 8,11 25,69
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,2052000 12,78 2,62
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,0538000 23,41 1,25
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 12,9600000 0,61 7,90
MO sem LS 16,58 LS => MO com LS => 16,58
Valor do BDI Valor com BDI => 71,63
Quant. => 2,00 Preco Total => 143,26
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081661 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 8 Un 1,0000000 27,19 27,19
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2200000 16,97 3,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2200000 23,41 5,15
Insumo H334 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM Material un 1,0000000 18,31 18,31
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI Valor com BDI => 27,19
Quant. => 4,00 Prego Total => 108,76
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081664 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 8 Un 1,0000000 45,05 45,05
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2200000 16,97 3,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2200000 23,41 5,15
Insumo H337 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75 MM Material un 1,0000000 36,17 36,17
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI Valor com BDI => 45,05
Quant. => 1,00 Preco Total => 45,05
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081691 GOINFRA CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 816 Un 1,0000000 21,28 21,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2200000 16,97 3,73
Insumo H341 GOINFRA CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 40 MM Material un 1,0000000 12,40 12,40
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2200000 23,41 5,15
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI Valor com BDI => 21,28
Quant. => 2,00 Prego Total => 42,56
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082055 GOINFRA PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM 8 Un 1,0000000 14,18 14,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo H403 GOINFRA PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM Material un 1,0000000 10,15 10,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
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MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03
Valor do BDI Valor com BDI => 14,18
Quant. => 2,00 Preco Total => 28,36
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081783 GOINFRA GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM 817 Un 1,0000000 28,27 28,27
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo H359 GOINFRA GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA 100 MM (ESGOTO) Material un 1,0000000 25,05 25,05
MO sem LS 3.22 LS => MO com LS => 322
Valor do BDI Valor com BDI => 28,27
Quant. => 2,00 Prego Total => 56,54
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081680 GOINFRA CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM 816 Un 1,0000000 17,57 17,57
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2200000 23,41 5,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2200000 16,97 3,73
Insumo H330 GOINFRA CORPO RALO SECO CONICO 100 X 40 MM Material un 1,0000000 8,69 8,69
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI Valor com BDI => 17,57
Quant. => 3,00 Preco Total => 52,71
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080561 GOINFRA SIFAO PARA PIA / LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" 805 Un 1,0000000 26,43 26,43
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H578 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1" X 1.1/2" - PVC Material un 1,0000000 11,77 11,77
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4200000 0,34 0,14
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 26,43
Quant. => 5.00 _Preco Total => 132,15
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080562 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC 8 Un 1,0000000 22,80 22,80
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4500000 0,34 0,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H539 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Material un 1,0000000 8,13 8,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,80
Quant. => 3.00 _Preco Total => 4
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080580 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" 805 Un 1,0000000 80,46 80,46
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 BIS]]
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
Insumo H260 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 74,41 74,41
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 80,46
Quant. => 5.00 _Preco Total => 402,30
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 86877 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, Lougas e Metais UN 1,0000000 71,30 71.30
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0548000 15,30 0,83
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0480000 3,05 0,14
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1740000 23,41 4,07
Insumo 00037588 SINAPI VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM Material UN 1,0000000 66,26 66,26
MO sem LS 4,90 LS => MO com LS => 4,90
Valor do BDI Valor com BDI => 71,30
Quant. => 1,00 _Preco Total => 71,30
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5,99 5,99
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
Quapt, => 16,00 _Preco Total => 9584
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME Conversao InfoWOrca un 1,0000000 4,40 4,40
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 4,40
Quant. => 18,00 _Preco Total => 79.20
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00105 Proprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm 100 un 1,0000000 5,37 5,37
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,03 3,03
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,37
Quant. => 20,00 Prego Total => 107,40
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081602 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) 816 Un 1,0000000 8,15 8,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H345 GOINFRA BUCHA DE REDUGAO LONGA 50 X 40 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,51 2,51
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 8,15
Quant. => 1,00 Preco Total => 8,15
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081730 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) 817 Un 1,0000000 16,51 16,51
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA
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30/08/2025
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117,37%

LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H346 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,21 5,21
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 16,51
Quant. => 7,00 Prego Total => 115,57
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,21 26,21
Insumo H379 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,05 8,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,21
Quant. => 7,00 Preco Total => 183,47
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081921 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 819 Un 1.0000000 13,45 13.45
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo H394 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) Material un 1.0000000 2,15 2,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 13,45
Quant. => 14,00 Preco Total => 188.30
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,85 14,85
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,65 3,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,85
Quant. => 5,00 Preco Total => 74,25
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081923 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 22,49 22,49
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H382 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 7,97 7,97
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,49
Quant._=> 10,00 _Preco Total => 224,90
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,73 26,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo H377 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,57 8,57
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,73



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)

001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00

G 0

ZGOIAS

VERNODE

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
th => 5 =>
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081935 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 13,87 13,87
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H380 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,57 2,57
MO sem LS 11.30 LS => MO com LS => 11.30
Valor do BDI Valor com BDI => 13.87
Quant. => 10,00 _Preco Total => 138.70
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,46 14,46
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,16 3,16
MO sem LS 11.30 LS => MO com LS => 11.30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,46
Quant, => 2 =>
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081937 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 22,96 22,96
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo H372 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,44 8,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,96
Quant_ => 4.00 _Pr Total => 1,84
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081927 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 819 Un 1,0000000 15,16 15,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H442 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Material un 1,0000000 3,86 3,86
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 15,16
Quant. => 7,00 Prego Total => 106,12
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081973 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 34,10 34,10
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo H386 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 15,54 15,54
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 34,10
Quant. => 1,00 Prego Total => 34,10
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081974 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 42,73 42,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
Insumo H383 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Material un 1,0000000 2417 24,17
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 42,73
Quant. => 1,00 Prego Total => 42,73
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081975 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 45,21 45,21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7.80
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo H384 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 26,65 26,65
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 45,21
Quant_=> 1,00 _Preco Total => 4521
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081970 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 20,43 20,43
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
Insumo H387 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,73 8,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 20,43
th => 1 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => zﬂ 4}
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081971 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 27,66 27,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo H388 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 12,73 12,73
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 27,66
Quant. => 2,00 _Preco Total => 55,32
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081972 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 29,25 29,25
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo H385 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 14,32 14,32
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 29,25
Quant. => 1,00 _Preco Total => 29.25
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 14,67 14,67
Insumo H392 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,39 5,39
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,2300000 23,41 5,38
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2300000 16,97 3,90
MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28
Valor do BDI Valor com BDI => 14,67
Quant. => 6.00 _Preco Total => 88,02
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 8,26 8,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,62 2,62
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 8,26
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th => [ =>
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082003 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 12,48 12,48
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo H391 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,22 522
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 12,48
Quant. => 10,00 _Preco Total => 124,80
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082101 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) 821 Un 1,0000000 20,29 20,29
Insumo H395 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1.0000000 577 577
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 20,29
Quant_=> 2,00 _Preco Total => 4
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 823 m 1,0000000 36,28 36,28
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5200000 23,41 12,17
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,5200000 16,97 8,82
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 1,0100000 15,14 15,29
MO sem LS 20,99 LS => MO com LS => 20,99
Valor do BDI Valor com BDI => 36,28
Quant. => 9.80 _Preco Total => 355,54
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082301 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM 823 m 1,0000000 15,94 15,94
Insumo H285 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM Material m 1,0100000 6,20 6,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2400000 16,97 4,07
MO sem LS 9,68 LS => MO com LS => 9,68
Valor do BDI Valor com BDI => 15,94
Quant. => 15,60 _Preco Total => 248.66
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 23,04 23,04
Insumo H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,0100000 10,83 10,93
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,04
Quant. => 14,10 Preco Total => 324,86
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM 823 m 1,0000000 33,10 33,10
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4800000 16,97 8,14
Insumo H283 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM Material m 1,0100000 13,60 13,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4800000 23,41 11,23
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MO sem LS 19,37 LS => MO com LS => 19,37
Valor do BDI Valor com BDI => 33,10
Quant. => 10,30 Prego Total => 340,93
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080510 GOINFRA ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO 805 Un 1,0000000 16,94 16,94
Insumo H181 GOINFRA ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO Material un 1,0000000 10,89 10,89
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 16,94
Quant. => 5,00 Prego Total => 84,70
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM INHI - INSTALACOES M 1,0000000 46,16 46,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4024000 16.97 6,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4024000 23.41 9,42
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 28,89 29,90
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0224000 1,13 0,02
MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24
Valor do BDI Valor com BDI => 46,16
Quant. => 3 Pr Total => 152.32
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM INHI - INSTALAQ@ES M 1,0000000 21,31 21,31
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0105000 1,13 0,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1897000 16,97 3,21
Insumo 00020068 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL Material M 1,0353000 13,19 13,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1897000 23,41 4,44
MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7,65
Valor do BDI Valor com BDI => 21,31
Quant. => 3,20 Preco Total => 68,19
4.12.2 INSTALAGOES PLUVIAIS 18.640,05
412.2.1 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081828 GOINFRA CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM 818 Un 1,0000000 678,09 678,09
Insumo 2470 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Material Kg 3,3449000 7,19 24,04
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0473000 158,06 7,47
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1257000 3,37 0,42
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kag 0,8965000 7,20 6,45
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kag 22,4120000 0,61 13,67
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0157000 158,20 2,48
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,0832000 31,81 2,64
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kag 1,5157000 8,11 12,29
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kag 20,5514000 0,90 18,49
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 201,6000000 0,50 100,80
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 6,8939000 23,41 161,38
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra H 0,0125000 18,36 0,22
Insumo 2423 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Material Ka 3,1721000 7,02 22,26
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,0257000 23,41 0,60
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Insumo 2217 GOINFRA CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Material Ka 9,0660000 7,50 67,99
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m? 0,0432000 174,44 7,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1224000 16,97 2,07
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,0982000 12,78 1,25
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0955000 23,41 2,23
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0122000 152,44 1.85
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Ka 0,1006000 36,06 3.62
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0251000 14,64 0,36
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0125000 23,41 0,29
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0298000 14,40 0,42
Insumo 2884 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1.0000000 48,76 48,76
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0965000 11,80 1.13
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,0048000 20,15 0,09
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0752000 27,85 2,09
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m* 0,1373000 175,78 24,13
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 9,2206000 15,30 141,07
MO sem LS 307,86 LS => MO com LS => 307,86
Valor do BDI Valor com BDI => 678,09
th => 1 Qﬂ EESQ Iﬂ.‘i => §Z§ ﬂﬂ
4.12.2.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070716 GOINFRA CAIXA DE AREIA 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM 707 Un 1,0000000 756,56 756,56
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 351,1200000 0,50 175,56
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0384000 158,06 6,06
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,2391000 175,78 42,02
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 10,1672000 23,41 238,01
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 15,6075000 15,30 238,79
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 35,7938000 0,90 32,21
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,0384000 174,44 6,69
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 28,2359000 0,61 17,22
MO sem LS 476,80 LS => MO com LS => 476,80
Valor do BDI Valor com BDI => 756,56
Quant. => 2,00 Prego Total => 1.513,12
412.23 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180324 GOINFRA GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO 1803 m? 1,0000000 481,69 481,69
Insumo 2423 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Material Ka 7,5080000 7,02 52,70
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2976000 3,37 1,00
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m?* 0,0097000 175,78 1,70
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,2284000 11,80 2,69
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,0000000 15,30 15,30
Insumo 2217 GOINFRA CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Material Ka 21,4580000 7.50 160,93
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 2,5000000 23,41 58,52
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381000 36,06 8,58
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595000 14,64 0,87
Insumo 2470 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Material Kg 7,9170000 7,19 56,92
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,1780000 27,85 4,95
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,4200000 0,61 2,08
Insumo 2910 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 115,45 115,45
MO sem LS 73,82 LS => MO com LS => 73,82
Valor do BDI Valor com BDI => 481,69

Quant._=> 1.2 Pr Total => il

412.2.4 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
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Composica 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5,99 5,99
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
th => 5 =>
4.12.2.5 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd CPU 110 Préprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm 100 un 1,0000000 15,06 15,06
Insumo 00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM Material UN 1,0000000 12,72 12,72
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 15,06
Quant, => 34,00 Preco Total => 512.04
4.12.2.6 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,21 26,21
Insumo H379 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,05 8,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,21
Quant_ => 1,00 _Pr Total => 26.21
4.12.2.7 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 111,97 111,97
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3605000 16,97 6,11
Insumo 00037952 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 67,44 67,44
Insumo 00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM Material UN 2,0000000 12,72 25,44
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3605000 23,41 8,43
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1750000 26,04 4,55
MO sem LS 14,54 LS => MO com LS => 14,54
Valor do BDI Valor com BDI => 111,97
Quant. => 10,00 _Preco Total => 1.119.70
412.2.8 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,73 26,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo H377 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,57 8,57
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,73
Quant._=> 2.0 Pr Total => 4
4.12.2.9 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 106,61 106,61
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3605000 23,41 8,43
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3605000 16,97 6,11
Insumo 00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM Material UN 2,0000000 12,72 25,44



GOVERNOLDE

SEINFRA gy
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /:

O ESTADO QUE DA CERTO . B
COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 00037950 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 62,08 62,08
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1750000 26,04 4,55
MO sem LS 14,54 LS => MO com LS => 14,54
Valor do BDI Valor com BDI => 106,61
th => 23 Qﬂ EESQ Iﬂ&i => z 452 93
412.210 Cdbdiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1687 ORSE Juncéo simples pvc rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm Tubos e Conexdes de un 1,0000000 105,20 105.20
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,1200000 69,74 8,36
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 2976 GOINFRA ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO Material Ka 0,0750000 39,78 2,98
Insumo 1273 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 150 x 100mm Material un 1,0000000 76.45 76.45
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,1200000 69,74 8,36
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 2976 GOINFRA ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO Material Kg 0,0750000 39,78 2,98
Insumo 1273 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 150 x 100mm Material un 1,0000000 76,45 76,45
MO sem LS 17,41 LS => MO com LS => 17,41
Valor do BDI Valor com BDI => 105,20
Quant. => 1,00 Preco Total => 105,20
4.12.2.11 Cédiao Banco Descricao N ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104173 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 85,85 85,85
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 4,28 4,28
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1518000 23,41 3,55
Insumo 00020047 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 56,87 56,87
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1518000 16,97 2,57
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 14,81 14,81
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1450000 26,04 3,77
MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12
Valor do BDI Valor com BDI => 85,85
Quant. => 1,00 _Preco Total => 85.85
4.12.212 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 823 m 1,0000000 36,28 36,28
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,5200000 23,41 12,17
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5200000 16,97 8,82
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 1,0100000 15,14 15,29
MO sem LS 20,99 LS => MO com LS => 20,99
Valor do BDI Valor com BDI => 36,28
Quant, => 13,10 _Preco Total => 47526
4.12.2.13 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082331 GOINFRA TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM 823 M 1,0000000 63,72 63,72
Insumo H422 GOINFRA TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM Material m 1,0100000 40,72 41,12
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5600000 16,97 9,50
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5600000 23,41 13,10
MO sem LS 22,60 LS => MO com LS => 22,60
Valor do BDI Valor com BDI => 63,72
Quant. => 172,20 Preco Total => 10.972,58
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MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.12.3 INSTALACOES VENTILACAO 2.593,06
4.12.3.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5,99 5,99
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65

Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
Quant. => 5.00 _Preco Total => 2
4.12.3.2 Cdodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME Conversao InfoWOrca un 1,0000000 4,40 4,40
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 4,40
Quant. => Pr Total => 22,

4.12.3.3 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00105 Proprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm 100 un 1,0000000 5,37 5,37
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,03 3,03
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,37
Quant. => 18,00 _Preco Total => 96,66
4.12.3.4 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,85 14,85
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,65 3,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,85
Quant. => 8.00 _Preco Total => 118,80
4.12.3.5 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081923 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 22,49 22,49
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H382 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 7,97 7.97
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,49
Quant_=> 6.00 _Preco Total => 134,94
4.12.3.6 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00

G 0

VERNODE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI
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Composica 081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,46 14,46
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,16 3,16
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,46
Quant. => 11,00 _Preco Total => 159,06
4.12.3.7 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081937 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1.0000000 22,96 22,96
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo H372 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1.0000000 8,44 8,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,96
Quant, => 5 =>
4.12.3.8 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081970 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 20,43 20,43
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
Insumo H387 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,73 8,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 20,43
Quant. => 4.00 _Pr Total => 1,72
4.12.3.9 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081971 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 27,66 27,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo H388 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 12,73 12,73
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 27,66
Quant. => 2,00 _Preco Total => 55,32
4.12.3.10 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 8,26 8,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,62 2,62
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 8,26
Quant._=> 12.00 _Preco Total => 99,12
4.12.3.11 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082003 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 12,48 12,48
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo H391 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,22 5,22
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 12,48
Quant. => 3.00 Preco Total => 37,44
4.12.3.12 Cddiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 082101 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) 821 Un 1,0000000 20,29 20,29
Insumo H395 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,77 5,77
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 20,29
Quant. => 3.00 _Preco Total => 60,87
4.12.3.13 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75  Instalagdes Prediais de UN 1.0000000 21,96 21,96
Insumo 00039320 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 1.0000000 18,06 18,06
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0419000 23,41 0,98
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0310000 1.13 0,03
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0260000 45,30 1.17
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0167000 60,80 1,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0419000 16,97 0,71
MO sem LS 1,69 LS => MO com LS => 1,69
Valor do BDI Valor com BDI => 21,96
Quant, => 2,00 _Preco Total => 43,92
4.12.3.14 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 23,04 23,04
Insumo H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,0100000 10,83 10,93
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,04
Quant_ => 20.70 _Preco Total => 476.92
4.12.3.15 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM 823 m 1,0000000 33,10 33,10
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4800000 16,97 8,14
Insumo H283 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM Material m 1,0100000 13,60 13,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4800000 23,41 11,23
MO sem LS 19,37 LS => MO com LS => 19,37
Valor do BDI Valor com BDI => 33,10
Quant. => 16,20 _Preco Total => 536,22
4.12.3.16  Cdédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082233 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 29,43 29,43
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7.80
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo H413 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 10,87 10,87
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 29,43
Quant._=> 5.0 Pr Total => 1471
4.12.3.17 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082230 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 16,65 16,65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
Insumo H418 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 4,95 4,95
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 16,65
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BDI DIFERENCIADO: 20,86%

Quant. => 5,00 Preco Total => 83,25
4.12.3.18 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082231 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 24,20 24,20
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo H415 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 9,27 9,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27

MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 24,20

th => 3 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => zz ﬂ!
4.12.3.19 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082232 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 24,32 24,32
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo H416 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 9,39 9,39

MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 24,32

Quant_=> 1,00 _Preco Total => 24,32
4.12.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 14.106.17
41241 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080906 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" 809 Un 1,0000000 225,52 225,52
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2,2600000 0,34 0,76
Insumo H205 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Material un 1,0000000 190,45 190,45
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,8500000 16,97 14,42
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,8500000 23,41 19,89

MO sem LS 34,31 LS => MO com LS => 34,31
Valor do BDI Valor com BDI => 225,52

Quant. => 1,00 _Preco Total => 225.52
4.12.4.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080910 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" 809 Un 1,0000000 310,82 310,82
Insumo H207 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Material un 1,0000000 263,44 263,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 1,1500000 16,97 19,51
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2,8200000 0,34 0,95
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,1500000 23,41 26,92

MO sem LS 46,43 LS => MO com LS => 46,43
Valor do BDI Valor com BDI => 310,82

Quant._=> 2.0 Pr Total => 21,64
41243 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080929 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" 809 Un 1,0000000 228,61 228,61
Insumo H197 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/2" Material un 1,0000000 189,63 189,63
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,9500000 23,41 22,23
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,8800000 0,34 0,63
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,9500000 16,97 16,12

MO sem LS 38,35 LS => MO com LS => 38,35
Valor do BDI Valor com BDI => 228,61

Quant. => 3.00 Preco Total => 685,83
412.4.4 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080926 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 809 Un 1,0000000 115,46 115,46
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
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Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,6100000 23,41 14,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6100000 16,97 10,35
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
Insumo H200 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" Material un 1,0000000 90,52 90,52
MO sem LS 24,63 LS => MO com LS => 24,63
Valor do BDI Valor com BDI => 115,46
th => 3 Qﬂ EESQ Iﬂ&i => 3&5 .iﬁ
4.12.4.5 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080517 GOINFRA VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 805 Un 1.0000000 393,95 393,95
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1.6280000 16,97 27,62
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1.6280000 23,41 38,11
Insumo H664 GOINFRA VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL ( BASE E Material un 1.0000000 327,59 327,59
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1.8800000 0,34 0,63
MO sem LS 65,73 LS => MO com LS => 65,73
Valor do BDI Valor com BDI => 393,95
Quant. => 3.00 Preco Total => 1.181
4.12.4.6 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080519 GOINFRA VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO 805 un 1,0000000 529,14 529,14
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 1,6280000 23,41 38,11
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,6280000 16,97 27,62
Insumo H710 GOINFRA VALVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO Material un 1,0000000 462,78 462,78
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,8800000 0,34 0,63
MO sem LS 65,73 LS => MO com LS => 65,73
Valor do BDI Valor com BDI => 529,14
Quant. => 2,00 Preco Total => 1.058,28
4.12.4.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080621 GOINFRA VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO 806 Un 1,0000000 303,33 303,33
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6100000 16,97 10,35
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,6100000 23,41 14,28
Insumo H572 GOINFRA VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO Material un 1,0000000 278,39 278,39
MO sem LS 24,63 LS => MO com LS => 24,63
Valor do BDI Valor com BDI => 303,33
Quant. => 2,00 _Pr Total =>
412438 Cédiao Banco Descricio ) Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080556 GOINFRA LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) 805 Un 1,0000000 13,62 13,62
Insumo H178 GOINFRA LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" Material un 1,0000000 3.44 3.44
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,2500000 16,97 4,24
MO sem LS 10,09 LS => MO com LS => 10,09
Valor do BDI Valor com BDI => 13,62
Quant. => 5,00 Prego Total => 68,10
4.12.4.9 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080514 GOINFRA TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) 805 Un 1,0000000 43,40 43,40
Insumo H241 GOINFRA TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" Material un 1,0000000 30,29 30,29
Insumo H700 GOINFRA ESPUDE PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO Material un 1,0000000 7,47 7,47
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
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Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 43,40
Quant. => 5.00 _Preco Total => 217,00
4.12.410 Cédiao Banco Descricdo : Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 242,26 242,26
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0129000 60,80 0,78
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2726000 16,97 4,62
Insumo 00000083 SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA Material UN 1.0000000 229,34 229,34
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0250000 45,30 1.13
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0154000 1,13 0,01
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2726000 23,41 6,38
MO sem LS 11,00 LS => MO com LS => 11,00
Valor do BDI Valor com BDI => 242,26
Quant. => 2,00 Prego Total => 484,52
4.12.411 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" 810 Un 1,0000000 4,68 4,68
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo H101 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 0,93 0,93
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 4,68
Quant. => 6,00 Prego Total => 28,08
4.12.412 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081069 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 810 Un 1,0000000 10,71 10,71
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,7900000 0,34 0,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo H104 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 4,81 4,81
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 10,71
Quant. => 11,00 _Preco Total => 117,81
4.12.413 Cédiao Banco Descricdo § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081070 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" 810 Un 1,0000000 19,01 19,01
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1400000 23,41 3.27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 118 MM Material m 0,9200000 0,34 0,31
Insumo H105 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60 X  Material un 1,0000000 13,06 13,06
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 19,01
Quant._=> 2.0 Pr Total => 2
4.12.414 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081071 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 810 Un 1,0000000 31,45 31,45
Insumo H299 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 23,60 23,60
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1850000 23,41 4,33
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Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1850000 16,97 3,13
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,1500000 0,34 0,39
MO sem LS 7.46 LS => MO com LS => 7.46
Valor do BDI Valor com BDI => 31,45
Quant. => 4,00 Preco Total => 125.80
412415 Cddiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081165 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm 811 Un 1,0000000 13,77 13.77
Insumo H124 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 60 X 50 MM Material un 1.0000000 6,51 6,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
MO sem LS 7.26 LS => MO com LS => 7.26
Valor do BDI Valor com BDI => 13,77
th => 3 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 3] in
412416 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081166 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm 811 Un 1,0000000 25,32 25,32
Insumo H125 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM Material un 1,0000000 17,86 17,86
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1850000 23,41 4,33
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1850000 16,97 3,13
MO sem LS 7.46 LS => MO com LS => 7.46
Valor do BDI Valor com BDI => 25,32
Quant_ => 2,00 _Preco Total => 4
4.12.417 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081179 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm 811 Un 1,0000000 10,47 10,47
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo H129 GOINFRA BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM Material un 1,0000000 4,83 4,83
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 10,47
Quant. => 4,00 Preco Total => 41.88
412418 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081180 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm 811 Un 1,0000000 11,80 11,80
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo H118 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 MM Material un 1,0000000 6,16 6,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 11,80
Quant._=> 1.0 Pr Total => 11
4.12.419 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081181 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm 811 Un 1,0000000 14,57 14,57
Insumo H119 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 MM Material un 1,0000000 8,93 8,93
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 14,57
Quant. => 2,00 _Preco Total => 29.14
4.12.4.20 Cédiao Banco Descricdo . § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081185 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM 811 un 1,0000000 26,44 26,44
Insumo H595 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM Material un 1,0000000 18,98 18,98
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Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1850000 16,97 3,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1850000 23,41 4,33
MO sem LS 7,46 LS => MO com LS => 7,46
Valor do BDI Valor com BDI => 26,44
Quant. => 2,00 _Preco Total => 52.88
412.4.21 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081305 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM 813 Un 1,0000000 21,53 21,53
Insumo H277 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 50 MM Material un 1.0000000 10,23 10,23
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11.30 LS => MO com LS => 11.30
Valor do BDI Valor com BDI => 21,53
th => 3 =>
4.12.4.22 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081307 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM 813 Un 1,0000000 81,92 81,92
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo H275 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 75 MM Material un 1,0000000 66,99 66,99
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 81,92
Quant. => 4,00 Preco Total => 327,68
4.12.4.23 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 8,18
Quant. => 33,00 Preco Total => 269,94
4.12.4.24 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081324 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) 813 Un 1,0000000 16,63 16,63
Insumo H167 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Material un 1,0000000 5,33 5,33
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 16,63
Quant. => 17,00 Prego Total => 282,71
4.12.4.25 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081325 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm 813 Un 1,0000000 37,31 37,31
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H168 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM Material un 1,0000000 26,01 26,01
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 37,31
Quant. => 12,00 Preco Total => 447,72
4.12.4.26 Cdédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081326 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm 813 Un 1,0000000 116,04 116,04
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
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Insumo H169 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Material un 1,0000000 101,11 101,11
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 116,04
Quant. => 10,00 Prego Total => 1.160,40
412427 Cdbdiao Banco Descricido ~ Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081340 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM 813 Un 1,0000000 11,95 11,95
Insumo H444 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Material un 1.0000000 4,69 4,69
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
MO sem LS 7.26 LS => MO com LS => 7.26
Valor do BDI Valor com BDI => 11.95
Quant. => 1,00 Prego Total => 11,95
4.12.4.28 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081105 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm 811 Un 1,0000000 11,61 11,61
Insumo H318 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 50 MM Material un 1,0000000 5,97 5,97
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 11,61
Quant. => 2,00 Preco Total => 23,22
4.12.4.29 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081106 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm 811 Un 1,0000000 21,32 21,32
Insumo H316 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 60 MM Material un 1,0000000 15,68 15,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 21,32
Quant. => 3,00 Prego Total => 63,96
4.12.4.30 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081107 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm 811 Un 1,0000000 32,91 32,91
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1850000 23,41 4,33
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1850000 16,97 3,13
Insumo H282 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 75 MM Material un 1,0000000 25,45 25,45
MO sem LS 7,46 LS => MO com LS => 7,46
Valor do BDI Valor com BDI => 32,91
Quant. => 2,00 _Preco Total => 65,82
4.12.4.31 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1,0000000 8,56 8,56
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,0100000 3,70 3,73
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant, => 34,70 _Preco Total => 297,03
4.12.4.32 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
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Composica 081004 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 810 m 1,0000000 13,16 13,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1290000 16,97 2,18
Insumo H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 1,0100000 7,90 7,97
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1290000 23,41 3,01
MO sem LS 5,19 LS => MO com LS => 5,19
Valor do BDI Valor com BDI => 13,16
Quant. => 1.80 _Preco Total => 23,68
4.12.4.33 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081006 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM 810 m 1.0000000 23,78 23,78
Insumo H244 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM Material m 1.0100000 14,64 14,78
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2230000 23,41 522
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2230000 16,97 3,78
MO sem LS 9,00 LS => MO com LS => 9,00
Valor do BDI Valor com BDI => 23,78
Quant, => 20,00 _Preco Total => 475,60
4.12.4.34 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081007 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM 810 m 1,0000000 39,74 39,74
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2970000 23,41 6,95
Insumo H245 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM Material m 1,0100000 27,48 27,75
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,2970000 16,97 5,04
MO sem LS 11,99 LS => MO com LS => 11,99
Valor do BDI Valor com BDI => 39,74
Quant. => 15,00 _Preco Total => 596,10
4.12.4.35 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081008 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM 810 m 1,0000000 60,63 60,63
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4060000 16,97 6,88
Insumo H246 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM Material m 1,0100000 43,82 44,25
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4060000 23,41 9,50
MO sem LS 16,38 LS => MO com LS => 16,38
Valor do BDI Valor com BDI => 60,63
Quant. => 4580 Preco Total => 2.776.85
4.12.4.36 Cdédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 814 Un 1,0000000 9,16 9,16
Insumo H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 1,50 1,50
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
Valor do BDI Valor com BDI => 9,16
Quant._=> 2.0 Pr Total => 18,32
4.12.4.37 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081405 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM 814 Un 1,0000000 26,38 26,38
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo H224 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Material un 1,0000000 14,27 14,27
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 26,38
Quant. => 4,00 Preco Total => 105,52
4.12.4.38 Cddiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composica 081406 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM 814 Un 1,0000000 50,26 50,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo H225 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM Material un 1,0000000 38,15 38,15
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 50,26
Quant. => 2,00 _Preco Total => 100,52
4.12.4.39 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081407 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM 814 Un 1.0000000 85,28 85,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 16,97 7.63
Insumo H226 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Material un 1.0000000 67,12 67,12
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 85,28
th => 2 Qﬂ EESQ Iﬂ.‘i => Jz" §§
4.12.4.40 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081427 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM 814 Un 1,0000000 72,35 72,35
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
Insumo H522 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75X50 MM Material un 1,0000000 54,19 54,19
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 72,35
Quant. => 1,00 _Pr Total => 72
4.12.4.41 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1184 ORSE Té de reducéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 75 x 60mm (ADAPTADO Tubos e Conexdes de un 1,0000000 138,72 138,72
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2160 ORSE Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 75 x 60mm Material un 1,0000000 114,89 114,89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0670000 69,74 4,67
Insumo 2976 GOINFRA ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO Material Ka 0,0440000 39,78 1,75
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2160 ORSE Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 75 x 60mm Material un 1,0000000 114,89 114,89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0670000 69,74 4,67
Insumo 2976 GOINFRA ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO Material Kg 0,0440000 39,78 1,75
MO sem LS 17,41 LS => MO com LS => 17,41
Valor do BDI Valor com BDI => 138,72
Quant._=> 1.0\ Pr Total => 138,72
4.12.4.42 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081369 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" 813 Un 1,0000000 11,72 11,72
Insumo H158 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" Material un 1,0000000 7,00 7,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1140000 16,97 1,93
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1140000 23,41 2,66
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
MO sem LS 4,59 LS => MO com LS => 4,59
Valor do BDI Valor com BDI => 11,72
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MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Quant. => 5,00 Preco Total => 58,60
4.12.4.43 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081361 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" 813 Un 1,0000000 11,15 11,15
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H174 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2" Material un 1,0000000 2,98 2,98
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3100000 0,34 0,10
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 11,15
Quant. => 4,00 Preco Total => 44,60
4.12.4.44 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081420 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm 814 Un 1,0000000 10,92 10,92
Insumo H228 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 MM Material un 1,0000000 3,26 3,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
Valor do BDI Valor com BDI => 10,92
th => 2 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 21 gﬁ
4.12.4.45 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080905 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" 809 Un 1,0000000 132,30 132,30
Insumo H202 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Material un 1,0000000 97,36 97,36
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,8800000 0,34 0,63
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,8500000 16,97 14,42
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,8500000 23,41 19,89
MO sem LS 34,31 LS => MO com LS => 34,31
Valor do BDI Valor com BDI => 132,30
Quant. => 1,00 _Pr Total => 132
4.12.4.46  Cédiao Banco Descricéo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081069 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 810 Un 1,0000000 10,71 10,71
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,7900000 0,34 0,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo H104 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 4,81 4,81
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 10,71
Quant. => 2,00 _Preco Total => 21,42
4.12.4.47 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081305 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM 813 Un 1,0000000 21,53 21,53
Insumo H277 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 50 MM Material un 1,0000000 10,23 10,23
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 21,53
Quant. => 1,00 Preco Total => 21,53
4.12.4.48 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 081324 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) 813 Un 1,0000000 16,63 16,63
Insumo H167 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Material un 1,0000000 5,33 5,33
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 16,63
Quant. => 2,00 Preco Total => 33,26
4.12.4.49 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081004 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 810 m 1,0000000 13,16 13,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1290000 16,97 2,18
Insumo H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 1,0100000 7,90 7,97
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1290000 23,41 3,01
MO sem LS 5,19 LS => MO com LS => 5,19
Valor do BDI Valor com BDI => 13,16
Quant. => 0,10 Preco Total => 1,31
4.12.4.50 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081006 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM 810 m 1,0000000 23,78 23,78
Insumo H244 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM Material m 1,0100000 14,64 14,78
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2230000 23,41 5,22
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2230000 16,97 3,78
MO sem LS 9,00 LS => MO com LS => 9,00
Valor do BDI Valor com BDI => 23,78
Quant. => 10,30 Preco Total => 244,93
4.13 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA 59.337,85
4.13.1 INSTALAGOES ELETRICAS 45.681,62
4.13.1.1 ELETRICA 32.506,60
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E Instalagdes Elétricas - UN 1,0000000 12,83 12,83
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2220000 16,97 3,76
Insumo 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 1,0000000 3,88 3,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,2220000 23,41 5,19
MO sem LS 8,95 LS => MO com LS => 8,95
Valor do BDI Valor com BDI => 12,83
Quant. => 66,00 _Preco Total => 846,78
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalacoes Elétricas - UN 1,0000000 13,79 13,79
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0009000 613,80 0,55
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2910000 23,41 6,81
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 1,50 1,50
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2910000 16,97 4,93
MO sem LS 11,85 LS => MO com LS => 11,85
Valor do BDI Valor com BDI => 13,79
Quant._=> 15,00 _Preco Total => 206,85
Cédiao Banco Descricdo § Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN Instalacdes Elétricas - UN 1,0000000 28,41 28,41
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2550000 16,97 4,32
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2550000 23,41 5,96
Insumo 00002590 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", Material UN 1,0000000 17,61 17,61
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 2,0000000 0,26 0,52
MO sem LS 10,28 LS => MO com LS => 10,28
Valor do BDI Valor com BDI => 28,41
Quant. => 16,00 Prego Total => 454,56
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 95788 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO Instalagoes Elétricas - UN 1.0000000 34,77 34,77
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3902000 23,41 9,13
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 2,0000000 0,26 0,52
Insumo 641 ORSE Condulete tipo "LL" de 1" em aluminio fundido a prova de tempo, gases, vapores e Material un 1,0000000 18,50 18,50
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3902000 16,97 6,62
MO sem LS 15,75 LS => MO com LS => 15,75
Valor do BDI Valor com BDI => 34,77
Quapt, => 19 =>
Cédiao Banco Descricdo : Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 95786 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO Instalagdes Elétricas - UN 1,0000000 26,25 26,25
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3154000 23,41 7.38
Insumo 646 ORSE Condulete tipo "LL" de 3/4" em aluminio fundido a prova de tempo, gases, vapores e  Material un 1,0000000 13,00 13,00
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 2,0000000 0,26 0,52
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3154000 16,97 5,35
MO sem LS 12,73 LS => MO com LS => 12,73
Valor do BDI Valor com BDI => 26,25
Quant. => 1,00 _Pr Total => 26.2
Cédiao Banco Descricao : Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO Instalagoes Elétricas - UN 1,0000000 39,10 39,10
Insumo 00002586 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM Material UN 1,0000000 20,11 20,11
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,4578000 23,41 10,71
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4578000 16,97 7,76
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 2,0000000 0,26 0,52
MO sem LS 18,47 LS => MO com LS => 18,47
Valor do BDI Valor com BDI => 39,10
Quant. => 4,00 Preco Total => 156,40
Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071702 GOINFRA LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" 77 Un 1,0000000 7.41 7.41
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,0600000 23,41 1.40
Insumo 3360 GOINFRA LUVA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 5,00 5,00
MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41
Valor do BDI Valor com BDI => 7,41
Quant._=> 37,00 _Preco Total => 27417
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071861 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-6 718 Un 1,0000000 0,62 0,62
Insumo 3393 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 1,0000000 0,22 0,22
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0101000 16,97 0,17
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0101000 23,41 0,23
MO sem LS 0,40 LS => MO com LS => 0,40
Valor do BDI Valor com BDI => 0,62
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
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Quant, => =>
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070391 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-6 703 Un 1,0000000 0,80 0,80
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0160000 23,41 0,37
Insumo 3070 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-6 Material un 1,0000000 0,16 0,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0160000 16,97 0,27
MO sem LS 0,64 LS => MO com LS => 0,64
Valor do BDI Valor com BDI => 0.80
Quant_ => 284 Preco Total => 227.2
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070390 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-5 703 Un 1,0000000 0.74 0,74
Insumo 3069 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-5 Material un 1.0000000 0,10 0,10
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0160000 23,41 0,37
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0160000 16,97 0,27
MO sem LS 0,64 LS => MO com LS => 0,64
Valor do BDI Valor com BDI => 0,74
Quant, => 80,00 _Preco Total => 59.20
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071860 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-5 718 Un 1,0000000 0,53 0,53
Insumo 3392 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-5 Material un 1,0000000 0,13 0,13
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0101000 16,97 0,17
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,0101000 23,41 0,23
MO sem LS 0,40 LS => MO com LS => 0,40
Valor do BDI Valor com BDI => 0,53
Quant_ => Pr Total => 42,4
Cédiao Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070563 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 705 m 1,0000000 4,91 4,91
Insumo 4014 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 Material m 1,0200000 2,65 2,70
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0550000 23,41 1,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0550000 16,97 0,93
MO sem LS 2,21 LS => MO com LS => 2,21
Valor do BDI Valor com BDI => 4,91
Quant. => 108,98 _Preco Total => 535,09
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070564 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 705 m 1,0000000 6,42 6,42
Insumo 4015 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 Material m 1,0200000 3,94 4,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 23,41 1,40
MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41
Valor do BDI Valor com BDI => 6,42
Quant._=> 1.7 Pr Total => 11.4.
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071440 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 714 Un 1,0000000 16,84 16,84
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2100000 23,41 4,91
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2100000 16,97 3,56
Insumo 3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,0000000 8,37 8,37
MO sem LS 8,47 LS => MO com LS => 8,47
Valor do BDI Valor com BDI => 16,84
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th => 6 =>
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071441 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) 714 Un 1,0000000 29,33 29,33
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo 3338 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) - (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) Material un 1,0000000 14,40 14,40
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 29,33
Quant_ => 1,00 _Preco Total => 2
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071442 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) 714 Un 1,0000000 43,39 43,39
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5300000 23,41 12,40
Insumo 3339 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) - (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) Material un 1,0000000 22,00 22,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5300000 16,97 8,99
MO sem LS 21,39 LS => MO com LS => 21,39
Valor do BDI Valor com BDI => 43,39
th => 1 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 3} iig
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072578 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 725 Un 1,0000000 21,14 21,14
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo 3475 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,0000000 9,44 9,44
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 21,14
Quant. => 8.00 Preco Total => 169.12
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072585 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 725 Un 1,0000000 24,41 24,41
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo 3477 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,0000000 12,71 12,71
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 24,41
Quant. => 16,00 _Preco Total => 390,56
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072441 GOINFRA TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA 724 un 1,0000000 5,93 5,93
Insumo 4033 GOINFRA TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA Material un 1,0000000 4,73 4,73
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,0300000 23,41 0,70
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0300000 16,97 0,50
MO sem LS 1,20 LS => MO com LS => 1,20
Valor do BDI Valor com BDI => 5,93
Quant._=> 24 Pr Total => 142,32
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 711 Un 1,0000000 23,63 23,63
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material un 1,0000000 11,52 11,52
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,63
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
th => 8 =>
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071173 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 711 Un 1,0000000 91,73 91,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,9000000 16,97 15,27
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,9000000 23,41 21,06
Insumo 3262 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Material un 1,0000000 55,40 55,40
MO sem LS 36,33 LS => MO com LS => 36,33
Valor do BDI Valor com BDI => 91,73
Quant_ => 1,00 _Preco Total => 1.7
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071186 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA 71 Un 1,0000000 195,09 195,09
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1.0000000 16,97 16,97
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1.0000000 23,41 23,41
Insumo 3940 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA Material un 1,0000000 154,71 154,71
MO sem LS 40,38 LS => MO com LS => 40,38
Valor do BDI Valor com BDI => 195,09
Quant. => 8,00 Preco Total => 1.560,72
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071450 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA 714 Un 1,0000000 124,43 124,43
Insumo 3944 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA Material un 1,0000000 100,21 100,21
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,6000000 23,41 14,04
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,6000000 16,97 10,18
MO sem LS 24,22 LS => MO com LS => 24,22
Valor do BDI Valor com BDI => 124,43
Quant. => 3.00 _Preco Total => 373,29
Cédiao Banco Descricéo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,0000000 8,88 8,88
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1,0000000 2,03 2,03
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 8,88
Quant. => 23,47 _Preco Total => 208.41
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071195 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM 711 M 1,0000000 10,66 10,66
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 3924 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM Material m 1,0000000 2,59 2,59
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 10,66
Quant. => 13444 _Preco Total => 1.433.13
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070352 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" 703 Un 1,0000000 1,13 1,13
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0100000 16,97 0,16
Insumo 3049 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 0,74 0,74
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0100000 23,41 0,23
MO sem LS 0,39 LS => MO com LS => 0,39
Valor do BDI Valor com BDI => 1,13
Quant. => 6,00 Preco Total => 6,78
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
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Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070372 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 703 Un 1,0000000 1.45 1.45
Insumo 3058 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 1,06 1,06
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0100000 23,41 0,23
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0100000 16,97 0,16
MO sem LS 0,39 LS => MO com LS => 0,39
Valor do BDI Valor com BDI => 1.45
Quant_=> 272,00 _Preco Total => 394,40
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071212 GOINFRA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO 712 M 1,0000000 44,26 44,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,4000000 16,97 6,78
Insumo 3270 GOINFRA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO Material m 1,0000000 28,12 28,12
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,4000000 23,41 9,36
MO sem LS 16,14 LS => MO com LS => 16,14
Valor do BDI Valor com BDI => 44,26
Quant, => 245,00 _Preco Total => 10.843.70
Cédiao Banco Descricdo N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071252 GOINFRA ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" 712 M 1,0000000 28,44 28,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4000000 16,97 6,78
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,4000000 23,41 9,36
Insumo 3302 GOINFRA ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" Material m 1,0000000 12,30 12,30
MO sem LS 16,14 LS => MO com LS => 16,14
Valor do BDI Valor com BDI => 28,44
Quant. => 5 Pr Total => 167.7.
Cédiao Banco Descricéo . ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072190 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A 721 Un 1,0000000 1.266,21 1.266,21
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 3,0000000 23,41 70,23
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 3,0000000 16,97 50,91
Insumo 3417 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A Material un 1,0000000 1.145,07 1.145,07
MO sem LS 121,14 LS => MO com LS => 121,14
Valor do BDI Valor com BDI => 1.266,21
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1,266.21
4.13.1.2 LUMINARIAS 13.175,02
Cédiao Banco Descricio Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071646 GOINFRA LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM 716 un 1,0000000 46,64 46,64
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3226000 23,41 7,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3226000 16,97 5,47
Insumo 4071 GOINFRA LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METALICO, Material un 1,0000000 33,62 33,62
MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02
Valor do BDI Valor com BDI => 46,64
Quant,=> 2100 PrecoTotal=> 07944
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071543 GOINFRA LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA 715 un 1,0000000 110,62 110,62
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
Insumo 4055 GOINFRA LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA Material un 1,0000000 107,40 107,40
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 110,62
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th => 12 =>
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12771 ORSE Luminaria high bay led DC 60w,150° (1 x60w) 6500k, 150 LM/W, em aluminio com Luminarias Externas un 1,0000000 388,08 388,08
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0000000 15,30 15,30
Insumo 13504 ORSE Luminaria high bay led DC 50w,150° (1 x50w) 5000k, 150 LM/W, em aluminio com Material un 1,0000000 349,37 349,37
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1.0000000 15,30 15,30
Insumo 13504 ORSE Luminaria high bay led DC 50w,150° (1 x50w) 5000k, 150 LM/W, em aluminio com Material un 1,0000000 349,37 349,37
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
MO sem LS 38,71 LS => MO com LS => 38,71
Valor do BDI Valor com BDI => 388,08
Quant, => 24.00 _Preco Total => 9.313.92
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12807 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou Luminérias Externas un 1,0000000 50,05 50,05
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 Material un 2,0000000 0,88 1,76
Insumo 13288 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou Material un 1,0000000 32,00 32,00
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 Material un 2,0000000 0,88 1,76
Insumo 13288 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou Material un 1,0000000 32,00 32,00
MO sem LS 16,29 LS => MO com LS => 16,29
Valor do BDI Valor com BDI => 50,05
Quant. => 6,00 Preco Total => 300,30
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071698 GOINFRA LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W 716 un 1,0000000 313,48 313,48
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3226000 16,97 5,47
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3226000 23,41 7,55
Insumo 4066 GOINFRA PROJETOR LED (REFLETOR), CORPO EM ALUMINIO, POTENCIA ENTRE 80W E  Material un 1,0000000 300,46 300,46
MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02
Valor do BDI Valor com BDI => 313,48
Quant. => 4,00 Prego Total => 1.253,92
4.13.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 94,02
4.13.2.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagoes Elétricas - UN 1,0000000 13,79 13,79
[} PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO Eletrodutos Embutidos,
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) Cabos, Caixas, Tomadas
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0009000 613,80 0,55
o Auxiliar PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL

N° 9900/2021) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
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Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,2910000 23,41 6,81
CIVIL
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 1,50 1,50
CORRUGADO
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2910000 16,97 4,93
CIVIL
MO sem LS 11,85 LS => MO com LS => 11,85
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 13,79
=>
Quant. => 1,00 _Preco Total => 13,79
4.13.2.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072596 GOINFRA TOMADA LOGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) 725 Un 1,0000000 46,93 46,93
[¢) CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
CIVIL
Insumo 3479 GOINFRA TOMADA DE SOBREPOR LOGICA RJ-45 CAT. 6 (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - Material un 1,0000000 32,00 32,00
CIVIL CONJUNTO MONTADO
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
CIVIL
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 46,93
=>
Quant. => 1,00 _Preco Total => 46,93
4.13.2.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,0000000 8,88 8,88
o CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
CIVIL
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1,0000000 2,03 2,03
CIVIL
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,88
=>
Quant. => 3,75 __Preco Total => 33,30
4.13.3 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) 13.562,21
4.13.3.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071381 GOINFRA HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR 713 Un 1,0000000 161,80 161,80
o CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,4000000 23,41 9,36
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4000000 16,97 6,78
CIVIL
Insumo 3330 GOINFRA HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR Material un 1,0000000 145,66 145,66
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
MO sem LS 16,14 LS => MO com LS => 16,14
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 161,80
=>
Quant. => 4,00 _Preco Total => 647,20,
4.13.3.2 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Sistema de Protegéo UN 1,0000000 160,51 160,51
o AF 08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) contra Descargas
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1346000 16,97 2,28
CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1346000 23,41 3,15
CIVIL
Insumo 00004274 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, Material UN 1,0000000 155,08 155,08
PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
MO sem LS 5,43 LS => MO com LS => 5,43
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 160,51
=>
Quant. => 1,00 _Preco Total => 160,51
4.13.3.3 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO Para-raios un 1,0000000 909,11 909,11
o CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,5000000 23,41 35,11
CIVIL
Insumo 6779 ORSE Sinalizador duplo ¢/ célula para mastro (para-raio) Material un 1,0000000 830,00 830,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
CIVIL
Insumo 4675 ORSE Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) Material un 2,0000000 7,60 15,20
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,5000000 15,30 22,95
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 1,5000000 23,41 35,11
CIVIL
Insumo 6779 ORSE Sinalizador duplo c/ célula para mastro (para-raio) Material un 1,0000000 830,00 830,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
CIVIL
Insumo 4675 ORSE Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) Material un 2,0000000 7,60 15,20
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,5000000 15,30 22,95
CIVIL
MO sem LS 63,91 LS => MO com LS => 63,91
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 909,11
=>
Quant. => 1,00 _Preco Total => 909,11
4.13.3.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigd 42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2 (ADAPTADO CONFORME 42,04 m 1,0000000 89,68 89,68

o

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
CIVIL
Insumo CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE 2°, ALTURA DE 3 A 5 M, INCLUSIVE LUVA Material m 1,0000000 77,57 77,57
P.19.000.0 DE REDUGAO, REF. 703 PARAKLIN OU EQUIVALENTE
42240
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
CIVIL
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 89,68
=>
Quant. => 1,00 _Preco Total => 89,68
4.13.3.5 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070282 GOINFRA BASE METALICA PARA MASTRO 702 Un 1,0000000 127,36 127,36
o CIVIL
Insumo 1176 GOINFRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16 Material un 4,0000000 4,00 16,00
CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
CIVIL
Insumo 3828 GOINFRA BASE METALICA PARA MASTRO DE 1.1/2" Material un 1,0000000 70,98 70,98
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
CIVIL
MO sem LS 40,38 LS => MO com LS => 40,38
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 127,36
=>
Quant. => 1,00 Preco Totﬂ => 127,36
4.13.3.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 1,0000000 337,27 337,27
o 9900/2021)
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 2,0000000 23,41 46,82
CIVIL
Insumo E00507 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" Material un 1,0000000 273,48 273,48
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
CIVIL
MO sem LS 63,79 LS => MO com LS => 63,79
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 337,27
=>
Quant. => 1,00 Prego Total => 337,27
4.13.3.7 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 8795 ORSE Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8", com fixagao horizontal (ADAPTADO Para-raios un 1,0000000 27,35 27,35
o CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
CIVIL
Insumo 9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref. TEL 045 ou similar Material un 1,0000000 8,00 8,00

Detalhamento de Calculo ORSE
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Item Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
CIVIL
Insumo 9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref. TEL 045 ou similar Material un 1,0000000 8,00 8,00
MO sem LS 19,35 LS => MO com LS => 19,35
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 27,35
=>
Quant. => 12,00 _Preco Total => 328.20
4.13.3.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO Para-raios m 1,0000000 16,51 16,51
[¢) CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" Material m 1,0000000 12,30 12,30
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" Material m 1,0000000 12,30 12,30
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
CIVIL
MO sem LS 4,21 LS => MO com LS => 4,21
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 16,51
=>
Quant. => 176,50 _Preco Total => 2.914,01
4.13.3.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070543 GOINFRA CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) 705 M 1,0000000 40,58 40,58
o CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,1600000 16,97 2,71
CIVIL
Insumo 3775 GOINFRA CABO DE COBRE NU 35 MM2 Material m 1,0200000 33,47 34,13
CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méao de Obra H 0,1600000 23,41 3,74
CIVIL
MO sem LS 6,45 LS => MO com LS => 6,45
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 40,58
=>
Quant. => 77,66 __Preco Total => 3.151.44
4.13.3.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070544 GOINFRA CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) 705 M 1,0000000 53,06 53,06
[¢) CIVIL
Insumo 3778 GOINFRA CABO DE COBRE NU 50 MM2 Material m 1,0200000 45,31 46,21
CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
CIVIL
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 53,06
=>
Quant. => 9_2,30 Prego Total => 4.897,43
414 INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) 1.216,42
4.14.1 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio Sinalizagéo Vertical un 1,0000000 16,11 16,11
o portatil’- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio Material un 1,0000000 13,05 13,05
portétil'- Placa ES
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio Material un 1,0000000 13,05 13,05
portatil"- Placa ES
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 16,11
=>
Quant. => 4,00 Preco Totﬂ => 64,44
4.14.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido Sinalizagéo Vertical un 1,0000000 23,25 23,25
[¢] (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de Material un 1,0000000 20,19 20,19
sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de Material un 1,0000000 20,19 20,19
sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 23,25
=>
Quant. => 5,00 Preco Tot_al => 116,25
4143 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - Sinalizagéo Vertical un 1,0000000 36,57 36,57
o FORNECIMENTO E INSTALACAO
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11926 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Material Un 1,0000000 33,51 33,51
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11926 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Material Un 1,0000000 33.51 33,51
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 36,57
=>
Quant. => 1,00 _Preco Total => 36,57
4.14.4 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 085006 GOINFRA EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC 850 un 1,0000000 230,05 230,05
o CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
CIVIL
Insumo 3948 GOINFRA EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM Material un 1,0000000 211,00 211,00
CIVIL PRESILHA/SETA E SUPORTE
Insumo 2221 GOINFRA PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 2,0000000 0,82 1,64
CIVIL
MO sem LS 17,41 LS => MO com LS => 17,41
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 230,05
=>
Quant. => 4,00 Preco Totﬂ => 920,20
4.14.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071598 GOINFRA LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 715 un 1,0000000 26,32 26,32
o CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1667000 23,41 3,90
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1667000 16,97 2,82
CIVIL
Insumo 4013 GOINFRA LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS Material un 1,0000000 19,60 19,60
CIVIL
MO sem LS 6,72 LS => MO com LS => 6,72
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 26,32
=>
Quant. => 3,00 _Preco Total => 78,96
4.15 DIVERSOS 25.283,30
4.15.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 25.283,30
4.15.1.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 2705 m? 1,0000000 4,23 4,23

o

CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE E~QUIPAMENTO COMU'NIT/\RIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 1971 GOINFRA SABAO EM PO Material Kg 0,0100000 12,64 0,12
Insumo 0005 glovllll\]FRA SERVENTE Méo de Obra H 0,1500000 15,30 2,29
Insumo 0110 gg/llll\_lFRA ACIDO MURIATICO (D=1,2 KGI/L) Material | 0,0500000 10,00 0,50
Insumo 2840 glovllll\]FRA DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) Material | 0,1084000 12,19 1,32
v MO sem LS 2,29 LS => MO com LS => 2,29
Valor do BTD>I Valor com BDI => 4,23
=~ Quant. => 610,07 __Preco Total => 2.580,59
4.15.1.2 Cédigo Banco Descrigao ; Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270804 GOINFRA PLACA DE INAUGURAGCAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM 2708 un 1,0000000 1.795,57 1.795,57
?nsumo 0004 gglllr\_lFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
Insumo 2822 gl(;/IIhFRA PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM Material un 1,0000000 1.787,88 1.787,88
Insumo 1174 gg/IIII\_IFRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 Material un 4,0000000 0,46 1,84
e MO sem LS 5,85 LS => MO com LS => 5,85
Valor do BTZ)>I Valor com BDI => 1.795,57
~ Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.795,57
4.15.1.3 Cédigo Banco Descricao . ; Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270811 GOINFRA OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAO GOINFRA 27 Un 1,0000000 755,55 755,55
Ionsumo 1867 gl(\)/IHI\]FRA PEDRA MARROADA Material m? 0,2090000 140,41 29,34
Insumo 0004 glovlllr\_lFRA PEDREIRO Méao de Obra H 8,6920000 23,41 203,47
Insumo 2502 gl(\)/IHI\]FRA AREIA FINA Material m? 0,0258000 202,78 5,23
Insumo 2497 gOVIIII\_IFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0250000 152,44 3,81
Insumo 2052 glovllll\]FRA TINTA PVA LATEX Material | 0,8160000 20,94 17,08
Insumo 0008 glc\)/llll\_lFRA AJUDANTE Méo de Obra H 1,3600000 16,97 23,07
Insumo 2294 ggllll\]FRA SELADOR ACRILICO Material | 0,4080000 9,68 3,94
Insumo 2033 glc\)/lllr\_lFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 231,0000000 0,50 115,50
Insumo 0005 ggllll\]FRA SERVENTE Méo de Obra H 14,0160000 15,30 214,44
Insumo 1674 glovlllr\_lFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,8500000 1,13 0,96
Insumo 0018 ggllll\]FRA PINTOR Méo de Obra H 1,7000000 23,41 39,79
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 12,1660000 0,90 10,94
CIVIL
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,2600000 175,78 45,70
CIVIL
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0250000 158,06 3,95
CIVIL
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 62,8400000 0,61 38,33
CIVIL
MO sem LS 480,77 LS => MO com LS => 480,77
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 755,55
=>
Quant. => 1,00 _Preco Total => 755,55
4.15.1.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00093 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180340) - GUARDA CORPO EM TUBO INOXDE 1803 m? 1,0000000 997,72 997,72
o 2" COM MONTANTES SECUNDARIOS DE 1" E CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2"
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5716000 16,97 9,70
CIVIL
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,1490000 27,85 4,14
CIVIL
Insumo 2795 GOINFRA PARABOLT 6,3MMX82,5MM Material un 2,5455000 1,72 4,37
CIVIL
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,1616000 36,06 5,82
CIVIL
Insumo 5050 GOINFRA FABRICAGAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 95,37 95,37
CIVIL
Insumo 2719 GOINFRA CHAPA PERFILADA 3/16" Material Kg 0,1702000 8,07 1,37
CIVIL
Insumo 1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 2,0033000 3,63 7,27
CIVIL
Insumo 028195 IOPES TUBO EM ACO INOX 1.1/2" (38,10MM) ESP: 1,5MM - POLIDO Material M 1,6475000 51,02 84,05
Insumo 113166 SEINFRA TUBO ACO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 1" Material M 4,1379000 134,24 555,47
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0066000 158,06 1,04
CIVIL
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,6500000 0,61 1,00
CIVIL
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,5039000 23,41 11,79
CIVIL
Insumo 1393 GOINFRA FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Material Kg 0,1652000 9,26 1,52
CIVIL
Insumo 078985 IOPES TUBO EM ACO INOX 2" ESP: 1,5MM - POLIDO Material M 3,2099000 64,46 206,91
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,4359000 11,80 5,14
CIVIL
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595000 14,64 0,87
CIVIL
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2976000 3,37 1,00
CIVIL
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0051000 175,78 0,89
CIVIL
MO sem LS 21,49 LS => MO com LS => 21,49
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 997,72

=
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Quant. => 12,22 _Preco Total => 12.192.13
4.15.1.5 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271850 GOINFRA LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA 2718 m 1,0000000 627,14 627,14
[¢) CIVIL (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)
Insumo 2671 GOINFRA LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA Material m 1,0000000 627,14 627,14
CIVIL (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 627,14
=>
Quant. => 7,50 _Preco Total => 4.703,55
4.15.1.6 Cdodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271708 GOINFRA MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. 2717 m 1,0000000 54,04 54,04
[¢) CIVIL REBOCADO(1CI
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,2468000 23,41 5,77
CIVIL
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 7,0730000 0,61 4,31
CIVIL
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 0,3020000 0,90 0,27
CIVIL
Insumo 1233 GOINFRA CAL PARA PINTURA Material Kg 0,0791000 2,15 0,17
CIVIL
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m? 0,0850000 174,44 14,82
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méao de Obra H 0,8303000 15,30 12,70
CIVIL
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 9,2000000 0,50 4,60
CIVIL
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méao de Obra H 0,3564000 23,41 8,34
CIVIL
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0194000 158,20 3,06
CIVIL
MO sem LS 26,81 LS => MO com LS => 26,81
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 54,04
=>
Quant. => 60,25 Preco Total => 3.255,91
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUQ;\O DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALORR$/Mz R$  2.848,94
MESES
ITEM SERVICOS TOTAL POR ETAPA
MES 01-30DIAS | MESO02-60DIAS | MES03-90DIAS | MESO04-120DIAS | MES05-150DIAS | MES06-180DIAS | MES07-210DIAS | MES 08 - 240 DIAS
) R$ 154.032,88 | R$ 12.735,86 | RS 14.032,72 | R$ 13.028,87 | R$ 9.107,88 | RS 39.488,70 | R$ 28.449,03 | R$ 13.206,29 | RS 23.893,54
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS . 5
8:86% ‘ 100% 827% 9,11% 8,46% 591% 25,64% 18.47% 8,63% 15,51%
R$ 185.052,26
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIGOS PRELIMINARES
10,65%
51 [SERVICOS E INSTALAGOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E RS 7945717 | R$ 6.569,73 | RS 7.238,72 | R$ 6.720,88 | RS 4.698,26 | R$ 2037007 | R$ 14.675,30 | RS 6.858,83 | RS 12.325,37
" |FERRANENTAS asme | 1o0% o,11% 18.47% 15,51%
R$ 105.595,09 | R$ 8.730,89 | R$ 9.619,94 | R$ 8.931,76 | RS 6.243,78 | RS 2707093 | R$ 19.502,83 | RS 9.115,08 | RS 16.379,88
22 |TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS : 5
6.08% ‘ 100% 8,46% 591% 25,64% 18.47% 8,63% 15,51%
_ R$ 298.531,47
3 IMPLANTAGAO GERAL
17,18%
R$ 10.562,83 | R$ 5.281,42 5.281,42 - - - - - -
31 |SERVICOS EM TERRA
0.61% ‘ 100% 50,00% 50,00%
) R$ 101.003,35 - - - - - | RS 30.301,01 | R$ 30.301,01 | R$ 40.401,34
3.2 PAVlMENTACAO o N i i M
5,81% ‘ 100% 30,00% 30,00% 40,00%
, R$ 53.384,68 | RS 2.669,23 - - - - | RS 17.350,02 | RS 17.350,02 | RS 16.015,40
3.3 |NSTALACOES HIDROSSANITARIAS ﬁ i i M
3.07% ‘ 100% 5,00% 32,50% 32,50% 30,00%
, RS 12.954,20 | R$ 647,71 - - - - | Rs 4210,12 | R$ 421012 | R$ 3.886,26
34 |INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) T [e—
0,75% ‘ 100% 5,00% 32,50% 32,50% 30,00%
RS 19.317,17 - - - - - - - | Rs 19.317,17
35 ESQUADRIAS I
1,11% ‘ 100% 100,00%
R$ 2.124,59 - - - - - - - | RS 2.124,59
3.6 PINTURAS [
0,12% ‘ 100% 100,00%
R$ 99.184,65 | R$ 89.266,19 - - - - - - | RS 9.918,47
37 |DIVERSOS
5,71% 100% 90,00% | 10,00%
. } R$ 1.100.433,73
4 EDIFICAGAO PADRAO
63,31%
R$ 89.028,42 | R$ 17.805,68 35.611,37 35.611,37 - - - - -
41 |INFRAESTRUTURA : 5
5.12% 100% 20,00% 40,00% 40,00%

CRONOGRAMA (SD)
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SEM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUQ;\O DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALORR$/Mz R$  2.848,94
MESES
ITEM SERVIGOS TOTAL POR ETAPA
MES 01-30DIAS | MES02-60DIAS | MES03-90DIAS | MES04-120DIAS | MESO05-150DIAS | MES06-180DIAS | MESO07-210DIAS | MES 08 - 240 DIAS
RS 413.600,25 R$ 82.720,05 82.720,05 82.720,05 165.440,10 - - -
42 |SUPERESTRUTURA : PR e
23,80% ‘ 100% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
RS 7412445 - - - - 37.062,23 37.062,23 - -
43 ALVENARIAS E D|V|SOR|AS [ _________________ |
4.26% ‘ 100% 50,00% 50,00%
RS 3.835,89 - | R$ 3.835,89 - - - - - -
44  |IMPERMEABILIZAGOES
0,22% ‘ 100% 100,00%
RS 177.473,74 - - - - 88.736,87 88.736,87 - -
45 |COBERTURA
1021% ‘ 100% 50,00% 50,00%
RS 22.015,03 - - - - - - | Rs 440301 | R$ 17.612,02
46 ESQUADRIAS [ ________________ |
127% ‘ 100% 20,00% 80,00%
RS 26.627,84 - - - - - | Rrs 1331392 | RS 13.313,92 | R$ -
47  |REVESTIMENTOS DE PAREDES -
1,53% ‘ 100% 50,00% 50,00%
R$ 92.595,97 - - - - |Rs 23.148,99 | R$ 23.148.99 | R$ 23.148,99 | R$ 23.148,99
48 |REVESTIMENTOS DE PISO . :
5,33% ‘ 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
R$ 1.804,61 - - - - - - - | Rrs 1.804,61
49 FORROS I
0,10% ‘ 100% 100,00%
, R$ 17.390,30 - - - - - - - | RS 17.390,30
410 |APARELHOS SANITARIOS
1,00% ‘ 100% 100,00%
RS 23.185,17 - - - - - - - | Rs 23.185,17
411 |PINTURAS
1,33% ‘ 100% 100,00%
] R$ 51.422,36 - - - - | RS 25711,18 | R$ 25.711,18 - | RS -
412 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
2,96% ‘ 100% 50,00% 50,00%
, R$ 74.187,52 - - - - | RS 18.546,88 | R$ 18.546,88 | RS 18.546,88 | RS 18.546,88
413 |INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA . 5
421% ‘ 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
414 | NSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - RS 1.521,25 - : : - - - SRS 1.521,25
’ (PPCI) 0,09% ‘ 100% | 100,00% |
CRONOGRAMA (SD)
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
SEM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALORR$/Mz R$  2.848,94
MESES
ITEM SERVIGOS TOTAL POR ETAPA
MES 01-30DIAS | MES02-60DIAS | MES03-90DIAS | MESO04-120DIAS | MES05-150DIAS | MES 06-180DIAS | MES07-210DIAS | MES 08 -240 DIAS
RS 31.620,93 - - - - - - | RS 9.486,28 | R$ 22.134,65
415 DIVERSOS [ ________________ |
1,82% 100% 30,00% 70,00%
TOTAL SIMPLES COM BDI R$ 1.738.050,34 | R$  143.706,70  R$ 158.340,10  R$ 147.012,92 | R$ 102.769,97 | R$ 445.575,94 | R$ 321.008,38 | R$ 150.030,42 | R$ 269.605,90
PERCENTUAL SIMPLES 100,00% 8,27% 911% 8,46% 591% 25,64% 18,47% 8,63% 15,51%
TOTAL ACUMULADO COM BDI R$  143.706,70 R$ 302.046,81 R$ 449.059,73 | R$ 551.829,70 | R$ 997.405,64 | R$  1.318414,02 | R$  1.468.444,44 | R$  1.738.050,34
PERCENTUAL ACUMULADO 8,27% 17,38% 25,84% 31,75% 57,39% 75,86% 84,49% 100,00%

CRONOGRAMA (SD)

001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00

ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA

CREA 101881435-3/D-GO

ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 1019149965D-GO
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SEINFRA =
Secretaria de Estado 5—’
da Infraestrutura - A
©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL:  RUADALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Codigo Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A(c‘:)/u)m EED
0
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM . .
150204 GOINFRA CIVIL S Kg 16.008,68 R$ 17,22 R$  275.669,46 19,82% 19,8238%
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM AGO ) ) )
160971 GOINFRACIVIL £ ALUME. #0.43MM (TELHAFFILME) m 602,24 R$ 209,22 R$  126.000,65 9,06% 28,8847%
270236 GOINFRACIVIL ~ PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA m? 505,08 R$ 109,81 R$ 55.462,83 3,99% 32,8732%
072085 GOINFRACIVIL  POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MINIMO 10H/DIA) H 150,00 R$ 340,00 R$ 51.000,00 3,67% 36,5407%
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA,
" FUNDAGAO, REVESTIDO E PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME
11 P g ! > M 2 R 794,09 R 47.105,41 9 2819
00115 foprio IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO %3 $ 909 RS 05; 8,3%% 39,9281%
ESTADUAL N° 9900/2021)
250103 GOINFRACIVIL ~ ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 8,00 R$ 574827 R$ 45.986,16 3,31% 43,2350%
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA 0,50 ) ) )
160910 GOINFRACIVIL M ACESSORIOS m 373,97 R$ 102,66 R$ 38.391,76 2,76% 45,9958%
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, ) . .
220100 GOINFRACIVIL o IEABILIZADO m 353,44 R$ 9041 R$ 31.954,51 2,30% 48,2937%
EPI/PGR/IPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS ) ) )
021602 e e e m 610,07 R$ 4795 R$ 29.252,85 2,10% 50,3974%
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 ) ) )
101747 SINAP! (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m Al i 8582| R el e gt
LOCAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA
02.06.030 CPOS/CDHU DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELETRICA (ADAPTADO CONFORME unxmés 2,00 R$  14.003,35 R$ 28.006,70 2,01% 54,4323%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
271502 GOINFRACIVIL ~ CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1.176,00 R$ 22,50 R$ 26.460,00 1,90% 56,3351%
VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME ) )
62.00.95 EMBASA DECRETO ESTADUAL N° 990012021 ’ UNx 48,00 R$ 469,59 R$ 22.540,32 1,62% 57,9560%
RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - V=10M3-COLUNA SECA ) )
081881 GOINFRACIVIL o D ACAOSLOGOTIPO Un 1,00 R$ 2211951 R$ 22.119,51 1,59% 59,5467%
051009 GOINFRACIVIL ~ FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 232,82 R$ 8164 R$ 19.007 42 1,37% 60,9135%
PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME ) ) )
15.03.87 EMBASA DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 19,71 R$ 783,62 R$ 15.445,15 1,11% 62,0242%
200504 GOINFRACIVIL ~ REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 438,98 R$ 31,25 R$ 13.718,12 0,99% 63,0107%
261609 GOINFRACIVIL ~ PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 1.040,13 R$ 12,83 R$ 13.344,86 0,96% 63,9704%
250101 GOINFRACIVIL ~ ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,59 R$ 2250308 R$ 13.276,81 0,95% 64,9251%
052005 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1.169,34 R$ 11,10 R$ 12.979,67 0,93% 65,8585%

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00




G OV ERNODE

SEINFRA =
Secretaria de Estado 5——
da Infraestrutura - A
© ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVlgOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,31%
LOCAL:  RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Codigo Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A(c‘:)/u)m EED
0
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
103344 INAPI 2 142,1 R 119 R 12.963,57 9 79079
033 S PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL m 16 $ 919 RS %35 0.9%% 66,7907%
N° 9900/2021)
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE
97097 SINAPI ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° m2 327,47 R$ 37,96 R$ 12.430,76 0,89% 67,6847%
9900/2021)
070564 GOINFRACIVIL ~ CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1.910,50 R$ 642 R$ 12.265,41 0,88% 68,5667%
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180340) - GUARDA CORPO EM TUBO INOX DE 2" COM
00093 Préprio MONTANTES SECUNDARIOS DE 1" E CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2" (ADAPTADO m? 12,22 R$ 997,72 R$ 12.192,13 0,88% 69,4434%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
051036 GOINFRACIVIL ~ CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m? 19,84 R$ 599,76 R$ 11.899,23 0,86% 70,2991%
060525 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 19,16 R$ 616,92 R$ 11.820,18 0,85% 71,1491%
082331 GOINFRACIVIL ~ TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 172,20 R$ 63,72 R$ 10.972,58 0,79% 71,9382%
071212 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO M 245,00 R$ 4426 R$ 10.843,70 0,78% 72,7180%
052004 GOINFRACIVIL ~ ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 929,10 R$ 11,14 R$ 10.350,17 0,74% 73,4623%
201302 GOINFRACIVIL  REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 120,39 R$ 83,56 R$ 10.059,78 0,72% 74,1857%
Luminria high bay led DC 60w,150° (1 x60w) 6500k, 150 LM/W, em aluminio com alga,
12771 ORSE autovolt, branca, ref.: Glight ou similar (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 24,00 R$ 388,08 R$ 9.313,92 0,67% 74,8555%
9900/2021)
050250 GOINFRACIVIL ~ TRAGCO DE CONCRETO Un 6,00 R$ 1.486,62 R$ 8.919,72 0,64% 75,4969%
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E
MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM
020212 GOINFRACIVIL  ASNR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E m? 28,80 R$ 305,63 R$ 8.802,14 0,63% 76,1299%
HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
052014 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 706,14 R$ 12,01 R$ 8.480,74 0,61% 76,7397%
GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA
270720 GOINFRACIVIL  EM POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU m 20,76 R$ 398,32 R$ 8.269,12 0,59% 77,3344%
EQUIVALENTE
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
180124 GOINFRACIVIL  ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.0.FAB.INC.MAT.) m? 1,77 R$ 688,86 R$ 8.107,88 0,58% 77,9174%
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
97089 SINAPI COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL KG 592,36 R$ 12,66 R$ 7.499,27 0,54% 78,4567%
N° 9900/2021)

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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G OV ERNODE

SEINFRA =
Secretaria de Estado 5”
da Infraestrutura - A
©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL:  RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Codigo Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A(c‘:)/u)m EED
0
220107 GOINFRACIVIL ~ LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) me 32,75 R$ 22840 R$ 7.480,10 0,54% 78,9946%
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm
00118 Proprio (8+4), INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUIGAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. m2 47,20 R$ 155,30 R$ 7.330,16 0,53% 79,5218%
EXCLUSO CAPEAMENTO.
PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL ) ) )
270105 GOINFRA CIVIL (ADUBOIROLO/ETCH (OC) A<11.000M2 m 699,38 R$ 998 R$ 6.979,81 0,50% 80,0237%
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) ) ) )
060209 GOINFRA CIVIL INCLUSIVE ESCORAMENTO m 78,49 R$ 8559 R$ 6.717,95 0,48% 80,5068%
060524 GOINFRACIVIL ~ CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m? 10,60 R$ 599,76 R$ 6.357,45 0,46% 80,9640%
260601 GOINFRACIVIL  PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 411,74 R$ 14,14 R$ 5.822,00 0,42% 81,3826%
9077 ORSE Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) - 36,47 RS 15295 RS 5532.20 0.40% 81,7805%
100500 GOINFRACIVIL  ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINES) m? 28,35 R$ 184,44 R$ 5.228,87 0,38% 82,1565%
0
160602 GOINFRAGIVIL  RUFO/CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM . 127,45 RS 2963 RS 5.050,84 0.36% 82.5197%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
104166 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 68,70 R$ 7339 R$ 5.041,89 0,36% 82,8823%
9900/2021)
020501 GOINFRACIVIL  LIGAGAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 497767 R$ 4.977,67 0,36% 83,2402%
020600 GOINFRACIVIL  TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - e 66.20 RS 7493 RS 4.96710 0.36% 83,5974%
PADRAO GOINFRA
070544 GOINFRACIVIL  CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 92,30 R$ 53,06 R$ 4.897 43 0,35% 83,9496%
271850 GOINFRA CIVIL thQSC)A'XA bl SRR L AR COLO G (ALIAL 2 I R m 7550 R§ 62714 R§ 470355 0,34% 84,2878%
160601 GOINFRACIVIL  CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m 72,34 R$ 63,80 R$ 4615,29 0,33% 84,6197%
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
DIAMETRO, (EXCLUSIVE CONCRETO, LANGAMENTO, AGO, MOBILIZAGAO E ) Y
100896 SINAPI - M 172,00 R 2566 R 441352 0,32 84,9371
DESMOBILIZAGAQ). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). ’ $ ’ $ ’ 32% S871%
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA ) ) .
020200 GOINFRA CIVIL e e i m 610,07 R$ 6,93 R$ 422778 0,30% 85,2411%
271500 GOINFRACIVIL  CAFE DA MANHA RE 1.176,00 R$ 337 R$ 3.963,12 0,28% 85,5261%
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO
00119 Proprio 60x60 COM CONTRA PISO (1CI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° m? 32,56 R$ 120,94 R$ 3.937,80 0,28% 85,8093%
9900/2021)

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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SEINFRA =
Secretaria de Estado 5”
da Infraestrutura - A
©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: ~ CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,31%
LOCAL:  RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Caodigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso A(c‘:)/u)m ulado
0,
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
00139 Préprio MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA. UN 1,00 R$ 3.753,01 R$ 3.753,01 0,27% 86,0792%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/%021)
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) o o
020303 GOINFRA CIVIL A=10.89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES un 1,00 R$ 3.688,62 R$ 3.688,62 0,27% 86,3444%
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E
101165 SINAPI ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m? 4,30 R$ 836,17 R$ 3.595,53 0,26% 86,6030%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ;
020400 GOINFRA CIVIL Iélgll-’\\‘%/;(l)\PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. Un 100 R$ 345007 RS 3.450,07 0.25% 86,8517%
200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m? 559,37 R$ 6,05 R$ 3.384,18 0,24% 87,0951%
021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE AGUA m? 282,34 R$ 11,73 R$ 3.311,84 0,24% 87,3333%
LOCACAO DA OBRA, EXECUQAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
020701 GOINFRA CIVIL PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m? 610,07 R$ 542 R$ 3.306,57 0,24% 87,5710%
221120 GOINFRA CIVIL ggﬁT%igggﬁ?gﬁA GOLERIPE e LI (AR O PIHAS SR L IELE D m? 14,13 R$ 232,13 RS 3.279,99 0,24% 87,8069%
271708 GOINFRA CIVIL MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1ClI 60.25 RS 5404 RS 325591 0.23% 88,0411%
070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) 77,66 R$ 40,58 R$ 3.151,44 0,23% 88,2677%
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BIODISGESTOR E
00138 Préprio LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME UN 1,00 R$ 3.147,68 R$ 3.147,68 0,23% 88,4940%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM
. CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 1.50M
00137 P ! ! ’ ’ UN 1,00 R 311721 R 3.117,21 0,229 88,71829
Ll COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° ’ : 21| RS ' & e
9900/2021)
121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZACAO VIGA BALDRAME COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 178,58 RS 1718 RS 3.068,00 0.22% 88,9388%
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE ) o o
021301 GOINFRA CIVIL MADEIRA DE LE! (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 7,50 R$ 392,33 R$ 2.942 47 0,21% 89,1504%
200201 GOINFRA CIVIL EMBOCO (1Cl m? 120,39 R$ 24,28 R$ 2.923,06 0,21% 89,3606%
Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO 5 5
12740 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 990012021) m 176,50 R$ 16,51 R$ 2.914,01 0,21% 89,5702%
081008 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 45,80 R$ 60,63 R$ 2.776,85 0,20% 89,7699%
051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C) me 49,60 R$ 55,28 R$ 2.741,88 0,20% 89,9670%
040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) mé 68,04 R$ 39,25 R$ 2.670,57 0,19% 90,1591%
021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m 282,34 R$ 9,38 R$ 2.648,34 0,19% 90,3495%

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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SEINFRA =
Secretaria de Estado 5”
da Infraestrutura - A
©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%

LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Caodigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso A(c‘:)/u)m ulado
0
060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) me 3058 RS 8559 RS 261734 0.19% 90,5377%
270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 610,07 R$ 423 R$ 2.580,59 0,19% 90,7233%
070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 433,68 R$ 573 R$ 2.484,98 0,18% 90,9020%
061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m? 47,20 R$ 52,46 R$ 2.476,11 0,18% 91,0801%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
89854 SINAPI Aoy UN 23,00 R 106,61 R 2452,03 0,189 91,25649
SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) g g & k
TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE
12.05.010 CPOS/CDHU ESTACA ESCAVADA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) tx 1,00 R$ 243768 R$ 2.437,68 0,18% 91,4317%
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3
0101001156 AGESUL TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO. (ADAPTADO CONFORME UN 1,00 R$ 2.318,63 R$ 2.318,63 0,17% 91,5984%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
071670 GOINFRA CIVIL LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 39,00 R$ 56,73 R$ 221247 0,16% 91,7575%
030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m® 42,70 R$ 50,97 R$ 2.176,41 0,16% 91,9140%
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA . n 3
180122 GOINFRA CIVIL BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.0.FAB.INC.MAT.) ) m Y i 899.24| R RSl 0,16% 92,0882%
DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO -
C4494 SEINFRA FORNECIMENTO E MONTAGEM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° m? 7,91 R$ 272,64 R$ 2.156,58 0,16% 92,2243%
9900/2021)
071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 235,36 R$ 8,88 R$ 2.089,99 0,15% 92,3746%
060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA m? 0,77 R$ 267754 R$ 2.061,70 0,15% 92,5229%
ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (ADAPTADO CONFORME a 0 0
9718 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 3,58 RS 571,06 R$ 2.044,39 0,15% 92,6699%
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 5 o
081828 GOINFRA CIVIL METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA Un 3,00 RS 678,09 R$ 2.034,27 0,15% 92,8162%
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE PORTAS,

30.04.060 CPOS/CDHU ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 3,60 R$ 559,36 R$ 2.013,69 0,14% 92,9610%
021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 2.010,28 R$ 092 R$ 1.849,45 0,13% 93,0940%
270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 R$ 1.795,57 R$ 1.795,57 0,13% 93,2231%

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
89512 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 38,30 R$ 46,16 R$ 1.767,92 0,13% 93,3502%
9900/2021)
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0,
291126 GOINFRA CIVIL Z:ES'\(/?B\ES#Q%RILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) me 1043 RS 16720 R$ 174389 0.13% 93.4757%
261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 125,32 R$ 13,85 R$ 1.735,68 0,12% 93,6005%
080503 GOINFRA CIVIL VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (12 LINHA) un 2,00 R$ 850,31 R$ 1.700,62 0,12% 93,7228%
071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8,00 R$ 195,09 R$ 1.560,72 0,11% 93,8350%
070716 GOINFRA CIVIL CAIXA DE AREIA 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2,00 RS 756,56 RS 151312 0.11% 93.9438%
210515 GOINFRA CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO m? 69,73 R$ 20,70 R$ 144341 0,10% 94,0476%
051060 GOINFRA CIVIL I[;G’:lg/:\g;gTOIAPUCAQAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM i 32,00 R$ 4479 RS 143328 0.10% 94.1507%
071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 134,44 R$ 10,66 R$ 1.433,13 0,10% 94,2537%
261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 117,60 R$ 11,53 R$ 1.355,92 0,10% 94,3512%
071543 GOINFRA CIVIL LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA un 12,00 R$ 110,62 R$ 1.327,44 0,10% 94,4467%
MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA
071761 GOINFRA CIVIL ACRILICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA m? 2,75 R$ 468,71 R$ 1.288,95 0,09% 94,5394%
C/ARGAMASSA 1 ; )
072190 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A Un 1,00 R$ 1.266,21 R$ 1.266,21 0,09% 94,6304%
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), o o
271713 GOINFRA CIVIL FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI M 31,58 R$ 40,08 R$ 1.265,72 0,09% 94,7215%
220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO m? 32,56 R$ 38,56 R$ 1.255,51 0,09% 94,8118%
071698 GOINFRA CIVIL LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W un 4,00 R$ 31348 R$ 1.253,92 0,09% 94,9019%
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o o
100874 SINAP! AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) WN 400 R 309.52) RS 123,08 0,09% 94,9910%
MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO ) o o
201410 GOINFRA CIVIL PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m 1733 RY 7122) RS 123424 0.09% 9.0797%
080517 GOINFRA CIVIL VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un 3,00 RS 39395 R$ 118185 0,08% 95,1647%
ANTIVANDALISMO )
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO o o
080573 GOINFRA CIVIL PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2” un 2,00 R$ 587,85 R$ 1.175,70 0,08% 95,2492%
050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 78,00 R$ 15,00 R$ 1.170,00 0,08% 95,3334%
081326 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 10,00 R$ 116,04 R$ 1.160,40 0,08% 95,4168%
071821 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS Un 1,00 R$ 1.150,95 R$ 1.150,95 0,08% 95,4996%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
INAPI Pl N 1 R 11197 R 1.119,7 9 19
89855 S SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) v 0,00 $ 9 $ 9,70 0.08% 9.5801%
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0,
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM
180120 GOINFRA CIVIL PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.0.FAB.INC.MAT.) m? 1,80 R$ 620,74 R$ 1.117,33 0,08% 95,6605%
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89512 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 23,70 R$ 46,16 R$ 1.093,99 0,08% 95,7391%
9900/2021)
040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m? 40,84 R$ 26,01 R$ 1.062,24 0,08% 95,8155%
080519 GOINFRA CIVIL VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO i 2.00 R$ 529,14 R$ 1.058,28 0,08% 95,8916%
051032 GOINFRA CIVIL :30021()3RETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL i 1,70 R$ 610,91 R$ 1.038,54 0,07% 95,9663%
080502 GOINFRA CIVIL VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA) Un 3,00 R$ 329,69 R$ 989,07 0,07% 96,0374%
071646 GOINFRA CIVIL /I?\l;l\R/Ig\l)é\”\RAI/{\-\DF/’-\I_SA)FON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS n 21,00 R$ 4664 RS 979 44 0,07% 96,1079%
271608 GOINFRA CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 1,90 R$ 514,20 R$ 976,98 0,07% 96,1781%
060800 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM e 17,60 RS 5525 RS 972,40 0.07% 96.2480%
ESTRUTURA - (0.C.)
041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m? 394,03 R$ 246 R$ 969,31 0,07% 96,3178%
040103 GOINFRA CIVIL ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A2 M m? 19,30 R$ 49,71 R$ 959,40 0,07% 96,3867%
081825 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 2,00 R$ 473,31 R$ 946,62 0,07% 96,4548%
PORTA EM PVC PARA DIVISORIA COM GUARNICOES REGULAVEIS, INCLUSIVE
1090014 CAERN FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME m? 3,78 R$ 24412 R$ 922,77 0,07% 96,5212%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 4,00 R$ 230,05 R$ 920,20 0,07% 96,5873%
080526 GOINFRA CIVIL gizﬁ’\i\g?oEM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 5,00 RS 18313 RS 915,65 0,07% 96,6532%
Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME 0 0
11004 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 RS 909,11 R$ 909,11 0,07% 96,7186%
080601 GOINFRA CIVIL MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 2,00 R$ 44055 R$ 881,10 0,06% 96,7819%
082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 26,50 R$ 33,10 R$ 877,15 0,06% 96,8450%
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
91936 SINAPI INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 66,00 R$ 12,83 R$ 846,78 0,06% 96,9059%
082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 22,90 R$ 36,28 R$ 830,81 0,06% 96,9656%
082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 34,80 R$ 23,04 R$ 801,79 0,06% 97,0233%
041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 110,31 R$ 7,09 R$ 782,09 0,06% 97,0795%
081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 90,90 R$ 856 R$ 778,10 0,06% 97,1355%
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
91940 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 55,00 R$ 13,79 R$ 758,45 0,05% 97,1900%
ESTADUAL N° 9900/2021) ) )
270811 GOINFRA CIVIL OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURACAO - PADRAO GOINFRA Un 1,00 R$ 755,55 R$ 755,55 0,05% 97,2444%
080804 GOINFRA CIVIL TANQUE DE LOUGCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x Un 100 RS 74893 RS 74893 0,05% 97.2082%
545x 330 MM (CXL X A) )
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.
97113 SINAPI AF_04/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m? 32747 R$ 223 R$ 730,25 0,05% 97,3507%
081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 30,30 R$ 23,78 R$ 720,53 0,05% 97,4026%
080929 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 3,00 R$ 228,61 R$ 685,83 0,05% 97,4519%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25
95788 SINAPI MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO UN 19,00 R$ 3477 R$ 660,63 0,05% 97,4994%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
100867 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME UN 2,00 R$ 328,52 R$ 657,04 0,05% 97,5466%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00 R$ 161,80 R$ 647,20 0,05% 97,5932%
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE
95601 SINAPI 40 CM. AF_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 44,00 R$ 14,70 R$ 646,80 0,05% 97,6397%
230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 4,00 R$ 159,94 R$ 639,76 0,05% 97,6857%
261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m? 69,73 R$ 9,00 R$ 627,57 0,05% 97,7308%
080910 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2,00 R$ 310,82 R$ 621,64 0,04% 97,7755%
180324 GOINFRA CIVIL S:?(E)LstzP éhDA'?AO GURARADE AR AIOEE EERED | EE ARG BT RS m 1,28 RE 481,69 RS 616,56 0,04% 97,8199%
050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m3 142,96 R$ 431 R$ 616,15 0,04% 97,8642%
080621 GOINFRA CIVIL }r/éll\_/l\;LéLé-\lzD:D[c))ESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO Un 2,00 RS 30333 RS 606,66 0,04% 97.9078%
081007 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 15,00 R$ 39,74 R$ 596,10 0,04% 97,9507%
060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 16,00 R$ 36,37 R$ 581,92 0,04% 97,9925%
082375 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1" m 12,00 R$ 46,63 R$ 559,56 0,04% 98,0328%
080543 GOINFRA CIVIL LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 2,00 R$ 270,80 R$ 541,60 0,04% 98,0717%
070563 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 108,98 R$ 491 R$ 535,09 0,04% 98,1102%
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA DE
93203 SINAPI POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL M 49,21 R$ 10,73 R$ 528,02 0,04% 98,1481%
N° 9900/2021)
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080572 GOINFRA CIVIL .II_-/(\)\T /L\ITEOIT?/I\ODEI/’;AI\I;I§¢R%OE\)AEF1EIS’I-I HHE @ ALIESRITED VA FOIRZALE) S un 3,00 R$ 173,34 R$ 520,02 0,04% 98,1855%
230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM un 6,00 R$ 85,59 R$ 513,54 0,04% 98,2225%
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm
cPU110 Préprio (ADAPTADO CONFORI(VIE DI)ECRETO e 9900/%021) un 3400 R$ 818 kY 512,04 0.04% 98,2593%
060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 2,20 R$ 230,09 R$ 506,19 0,04% 98,2957%
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM,
19.01.062 CPOS/CDHU ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2,92 R$ 168,52 R$ 492,07 0,04% 98,3311%
ADAPTADOR COM FLANGES LIV’RES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO
EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
94713 SINAPI (ADAPTADO C%NFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) G - UN 2,00 R$ 242,26 R$ 484,52 0,03% 98,3659%
220111 GOINFRA CIVIL RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 54,74 R$ 8,46 R$ 463,10 0,03% 98,3992%
080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 4,00 R$ 11546 R$ 461,84 0,03% 98,4324%
020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 1.922,56 R$ 024 R$ 461,41 0,03% 98,4656%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM
95782 SINAPI (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2022 (ADAPTADO UN 16,00 R$ 2841 R$ 454,56 0,03% 98,4983%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
081325 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 12,00 R$ 37,31 R$ 44772 0,03% 98,5305%
220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1Cl m? 0,97 R$ 441,46 R$ 428,21 0,03% 98,5613%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
104170 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO UN 6,00 R$ 68,48 R$ 410,88 0,03% 98,5908%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
MOBILIZAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
030114 GOINFRA CIVIL IMPRODU%VA QO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 404,63 R$ 404,63 0,03% 98,6199%
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGAE A
030116 GOINFRA CIVIL HORA IMPROII?UTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 404,63 R$ 404,63 0,03% 98,6490%
080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 5,00 R$ 80,46 R$ 402,30 0,03% 98,6780%
081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00 R$ 398,12 R$ 398,12 0,03% 98,7066%
041005 GOINFRA CIVIL CARGA MECANIZADA m® 254,65 R$ 156 R$ 397,25 0,03% 98,7352%
070372 GOINFRA CIVIL ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 272,00 R$ 145 R$ 394,40 0,03% 98,7635%
072585 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 16,00 R$ 2441 R$ 390,56 0,03% 98,7916%
040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 808,17 R$ 0,48 R$ 387,92 0,03% 98,8195%
071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 3,00 R$ 124,43 R$ 373,29 0,03% 98,8464%
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0,
CAIXA DE INSPEGAQ - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM A o 9
081831 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE) m 2,28 i I8 [ 364,25 0.03% 98 8725%
081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 16,00 R$ 2249 R$ 359,84 0,03% 98,8984%
080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 3,00 R$ 117,95 R$ 353,85 0,03% 98,9239%
261705 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 8,39 R$ 41,34 R$ 346,84 0,02% 98,9488%
081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 42,00 R$ 8,18 R$ 343,56 0,02% 98,9735%
171114 SEDOP gggg;;(t)oz;e;stalamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N - 100 RS 337.27 RS 337,27 0,02% 98,9978%
Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8", com fixag&o horizontal (ADAPTADO CONFORME . 0
8795 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 12,00 R$ 27,35 R$ 328,20 0,02% 99,0214%
081307 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Un 4,00 R$ 81,92 R$ 327,68 0,02% 99,0449%
080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 5,00 R$ 63,81 R$ 319,05 0,02% 99,0679%
081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 19,00 R$ 16,63 R$ 315,97 0,02% 99,0906%
Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar o o
12807 ORSE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un s i 5005 RS S b il
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o o
3404 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) ) un 68,00 R$ 440 R$ 299,20 0,02% 99,1337%
071702 GOINFRA CIVIL LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 39,00 R$ 741 R$ 288,99 0,02% 99,1545%
070720 GOINFRA CIVIL ?ﬁi@sﬁ?g&c@ DO RIS A A NE RSO NI O Un 1,00 RE 28834 R$ 288,34 0,02% 99,1752%
082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 15,60 R$ 15,94 R$ 248,66 0,02% 99,1931%
261705 GOINFRA CIVIL [P)Ilg\l;glill-l\zgﬁ;é:\i(g ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO ) 6,00 RS 4134 RS 248,04 0,02% 99.2109%
080811 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 3,00 R$ 81,70 R$ 24510 0,02% 99,2286%
070391 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 284,00 R$ 0,80 R$ 227,20 0,02% 99,2449%
080906 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un 1,00 R$ 22552 R$ 225,52 0,02% 99,2611%
080514 GOINFRA CIVIL TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 5,00 R$ 4340 R$ 217,00 0,02% 99,2767%
081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 8,00 R$ 2621 R$ 209,68 0,02% 99,2918%
081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 9,00 R$ 22,9 R$ 206,64 0,01% 99,3067%
. ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm o o
00105 Préprio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 38,00 . R 204,06 Wk e
081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 13,00 R$ 14,85 R$ 193,05 0,01% 99,3352%
40880  GOINFRARODOVIARIA CONFORMACAO DE TALUDE m 304,00 RS 063 R$ 191,52 0,01% 99,3490%
071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 8,00 R$ 23,63 R$ 189,04 0,01% 99,3626%
081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 14,00 R$ 1345 R$ 188,30 0,01% 99,3761%
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081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 13,00 R$ 14,46 R$ 187,98 0,01% 99,3897%
081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 26,73 R$ 187,11 0,01% 99,4031%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
89554 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO UN 7,00 R$ 26,52 R$ 185,64 0,01% 99,4165%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
071173 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 2,00 R$ 91,73 R$ 183,46 0,01% 99,4297%
071861 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 284,00 R$ 0,62 R$ 176,08 0,01% 99,4423%
081407 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2,00 R$ 8528 R$ 170,56 0,01% 99,4546%
072578 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 8,00 R$ 21,14 R$ 169,12 0,01% 99,4667%
071252 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1" M 5,90 R$ 2844 R$ 167,79 0,01% 99,4788%
080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 3,00 R$ 55,79 R$ 167,37 0,01% 99,4908%
082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 13,00 R$ 12,48 R$ 162,24 0,01% 99,5025%
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
96989 el (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ¢ B N 100 RS 160.51) R¥ 160,51 0.01% 9,5141%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25
95796 SINAPI MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. AF_10/2022 (ADAPTADO UN 4,00 R$ 39,10 R$ 156,40 0,01% 99,5253%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

1212 ORSE ég?:slj):[r?\ﬁhgg%aorlazéuzt;c; pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO - 26,00 RS 599 RS 155,74 0.01% 99,5365%
080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 3,00 R$ 50,52 R$ 151,56 0,01% 99,5474%
082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 18,00 R$ 8,26 R$ 148,68 0,01% 99,5581%
082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2943 R$ 147,15 0,01% 99,5687%
081826 GOINFRA CIVIL ZQ%%@&M BB O HRIO A28 A RSB AR ElE Un 2,00 RS 7163 RS 143,26 0,01% 99,5790%
072441 GOINFRA CIVIL TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 24,00 R$ 593 R$ 142,32 0,01% 99,5892%
081069 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2 Un 13.00 RS 1071 RS 13923 0,01% 99,5992%

ok OmE  [olemhelnmoiato e e dan =TS xEOm (OO n w0 m o wme o s
081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 13,87 R$ 138,70 0,01% 99,6192%

ADAPTADO GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=7CM DE PORCELANATO,
00123 Préprio RETIFICADO, LISO 60x60 COM ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME m 10,52 R$ 1259 R$ 132,44 0,01% 99,6287%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
080905 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 R$ 132,30 R$ 132,30 0,01% 99,6382%
080561 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA / LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 5,00 R$ 26,43 R$ 132,15 0,01% 99,6477%
070282 GOINFRA CIVIL BASE METALICA PARA MASTRO Un 1,00 R$ 127,36 R$ 127,36 0,01% 99,6569%
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0,
081071 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/ Un 400 RS 3145 RS 125,80 0.01% 99,6659%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou
12884 ORSE direita) de saida de emergéncia- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 5,00 R$ 2325 R$ 116,25 0,01% 99,6743%
N° 9900/2021)
081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 16,51 R$ 115,57 0,01% 99,6826%
081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00 R$ 27,66 R$ 110,64 0,01% 99,6905%
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
96986 SINAPI INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 109,48 R$ 109,48 0,01% 99,6984%
081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4,00 R$ 2719 R$ 108,76 0,01% 99,7062%
081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,00 R$ 15,16 R$ 106,12 0,01% 99,7139%
081405 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 4,00 R$ 26,38 R$ 105,52 0,01% 99,7215%
Juncéo simples pvc rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm (ADAPTADO o o
1687 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 0 R 10520 RY 10520 0.01% 9,7290%
081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2043 R$ 102,15 0,01% 99,7364%
082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 20,29 R$ 101,45 0,01% 99,7437%
071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un 6,00 R$ 16,84 R$ 101,04 0,01% 99,7509%
081406 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM Un 2,00 R$ 50,26 R$ 100,52 0,01% 99,7582%
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO o o
261704 GOINFRA CIVIL UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM) un 200 RY 4742) RS o 0.01% 99,7850%
060802 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) e 170 RS 5525 R$ 93.92 0,01% 99.7717%
041008 GOINFRA CIVIL COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 17,35 R$ 533 R$ 92,47 0,01% 99,7784%
MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2’ (ADAPTADO CONFORME DECRETO o o
42.04.120 CPOS/CDHU ESTADUAL N° 9900/2021) A m 1,00 R$ 89,68 R$ 89,68 0,01% 99,7848%
080810 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/: Un 100 R$ 8911 RS 89,11 0,01% 99.7912%
082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 6,00 R$ 14,67 R$ 88,02 0,01% 99,7976%
081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 4,00 R$ 21,53 R$ 86,12 0,01% 99,8038%
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
10417 INAPI ’ - N 1 R R 19 9
04173 S (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) v 0 5 8585| R$ 85,85 0.01% 99,8099%
080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO Un 5,00 R$ 16,94 R$ 84,70 0,01% 99,8160%
082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 16,65 R$ 83,25 0,01% 99,8220%
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071598 GOINFRA CIVIL LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3,00 R$ 26,32 R$ 78,96 0,01% 99,8277%
082231 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 2420 R$ 72,60 0,01% 99,8329%
081427 GOINFRA CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 1,00 R$ 72,35 R$ 72,35 0,01% 99,8381%
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
86877 SINAPI SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME UN 1,00 R$ 71,30 R$ 71,30 0,01% 99,8432%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 16,48 R$ 431 R$ 71,02 0,01% 99,8483%
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89509 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 3,30 R$ 2131 R$ 70,32 0,01% 99,8534%
9900/2021)
080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC Un 3,00 R$ 22,80 R$ 68,40 0,00% 99,8583%
080556 GOINFRA CIVIL LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 5,00 R$ 13,62 R$ 68,10 0,00% 99,8632%
080902 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,00 R$ 6593 R$ 65,93 0,00% 99,8680%
081107 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 2,00 R$ 3291 R$ 65,82 0,00% 99,8727%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"-

12888 ORSE Placa 5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° B000001Y un e i 16,11) RS o o S
081106 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 3,00 R$ 21,32 R$ 63,96 0,00% 99,8819%
052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 5,50 R$ 11,15 RS 61,32 0,00% 99,8863%
070390 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-5 Un 80,00 R$ 0,74 R$ 59,20 0,00% 99,8906%
081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 5,00 R$ 11,72 R$ 58,60 0,00% 99,8948%
081783 GOINFRA CIVIL GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un 2,00 R$ 28,27 R$ 56,54 0,00% 99,8989%

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
98111 SINAPI INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1,00 R$ 5448 R$ 54,48 0,00% 99,9028%
9900/2021)
081185 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 R$ 26,44 R$ 52,88 0,00% 99,9066%
081680 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un 3,00 R$ 17,57 R$ 52,71 0,00% 99,9104%
081166 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 2,00 R$ 2532 R$ 50,64 0,00% 99,9140%
070645 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 12X12X6,5 CM Un 1,00 R$ 48,83 R$ 48,83 0,00% 99,9175%
072596 GOINFRA CIVIL TOMADA LOGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,00 R$ 46,93 R$ 46,93 0,00% 99,9209%
081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 10,00 R$ 468 R$ 46,80 0,00% 99,9243%
081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 4521 R$ 4521 0,00% 99,9275%
081664 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1,00 R$ 45,05 R$ 45,05 0,00% 99,9308%
081361 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 4,00 R$ 11,15 R$ 44,60 0,00% 99,9340%

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00




G OV ERNODE

= | HEGOIAS
S e Infraestrutura ==
©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERA(;AO | SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL:  RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Caodigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso A((,:,/l:r ulado
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
104351 SINAP! ou VENTILAQAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° WN 200 R$ Ay T 43,92 0.00% 99,9571%
9900/2021)
071442 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1,00 R$ 4339 R$ 43,39 0,00% 99,9403%
081974 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 42,73 R$ 4273 0,00% 99,0433%
081691 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Un 2,00 R$ 2128 R$ 42,56 0,00% 99,9464%
071860 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un 80,00 R$ 0,53 R$ 42,40 0,00% 99,9494%
081179 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4,00 R$ 10,47 R$ 41,88 0,00% 99,9525%
081165 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm Un 3,00 R$ 13,77 RS 41,31 0,00% 99,9554%
081070 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" Un 2,00 R$ 19,01 R$ 38,02 0,00% 99,9582%
071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00 R$ 18,58 R$ 37,16 0,00% 99,9608%
081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 4,00 R$ 9,18 RS 36,72 0,00% 99,9635%
13827 ORSE Eg;‘:\gg‘ﬁ‘é‘ﬁ;ﬁ;ﬁgﬁ‘i\”&% = e SRR R (OIS E et~ un 1,00 RS 3657 RS 36,57 0,00% 99,9661%
10764 ORSE ég?ggﬁl\rf ﬁingfgg (;1/;;2(;10) 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO - 3.00 RS 1155 RS 34,65 0,00% 99,9686%
081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 3410 R$ 34,10 0,00% 99,9710%
081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 0,36 R$ 88,45 R$ 31,84 0,00% 99,9733%
071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,00 R$ 29,33 R$ 29,33 0,00% 99,9754%
081972 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 29,25 R$ 29,25 0,00% 99,9775%
081181 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un 2,00 R$ 14,57 R$ 29,14 0,00% 99,9796%
082055 GOINFRA CIVIL PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 1418 RS 28,36 0,00% 99,9817%
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM
4002020 CPOSICDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un the i 2806) RS A o S
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
95786 SINAPI MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_10/2022 (ADAPTADO UN 1,00 R$ 26,25 R$ 26,25 0,00% 99,9856%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,90 R$ 13,16 R$ 25,00 0,00% 99,9874%
082232 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 24,32 R$ 24,32 0,00% 99,9891%
081105 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00 R$ 11,61 R$ 23,22 0,00% 99,9908%
081420 GOINFRA CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un 2,00 R$ 10,92 R$ 21,84 0,00% 99,9924%
041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m? 3,10 R$ 6,12 R$ 18,97 0,00% 99,9937%
081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2,00 R$ 9,16 R$ 18,32 0,00% 99,9951%

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERA(;AO | SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL:  RUADALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Caodigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso A(?,/l:)m ulado
070501 GOINFRACIVIL  CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00 R$ 791 R$ 15,82 0,00% 99,9962%
081340 GOINFRACIVIL  JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,00 R$ 11,95 R$ 11,95 0,00% 99,9971%
081180 GOINFRACIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,00 R$ 11,80 R$ 11,80 0,00% 99,9979%
070422 GOINFRACIVIL  BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 R$ 315 R$ 9,45 0,00% 99,9986%
081602 GOINFRACIVIL  BUCHA DE REDUCAQO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1,00 R$ 8,15 R$ 8,15 0,00% 99,9992%
070352 GOINFRACIVIL  ABRAGADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 6,00 R$ 1,13 R$ 6,78 0,00% 99,9997%
050907 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 10,40 R$ 048 R$ 4,99 0,00% 100,0000%
Total sem BDI R$ 1.390.595,87
Total do BDI R$ 347.454,47
Total Geral R$ 1.738.050,34

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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QUANTIDADE DE MAO DE OBRA

CAPA - QTD. MAO DE OBRA (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

QUANTIDADE DE MAO DE OBRA
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/25 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%

- - . . . Valor Unitario .

Banco Codigo Descrigao Tipo Unidade Quantidade Operativa Total Operativa Geral Peso Valor Acumulado Geral
0005 GOINFRACIVIL  SERVENTE Mo de Obra H 3.553,65 15,3 54.370,79 54.370,79 3,91% 54.370,79 32,31%
0002 GOINFRACIVIL  ENCARREGADO Mé&o de Obra h 1760 5.748,27 45.986,16 45.986,16 3,31% 100.356,95 39,28%
0004 GOINFRACIVIL  PEDREIRO Mo de Obra H 1.487,34 23,41 34.818,67 34.818,67 2,50% 135.175,62 45,01%
0008 GOINFRACIVIL  AJUDANTE Mé&o de Obra H 2.005,87 16,97 34.039,68 34.039,68 2,45% 169.215,30 47,46%
0010 GOINFRACIVIL  CARPINTEIRO Mo de Obra H 732,122566 23,41 17.138,99 17.138,99 1,23% 186.354,29 61,14%
0001 GOINFRACIVIL  ENGENHEIRO Mé&o de Obra h 130,901144 22.503,08 13.389,45 13.389,45 0,96% 199.743,74 65,33%
0037 GOINFRACIVIL  VIGIA DE OBRA NOTURNO-SABADO/DOMINGO DIURNO Mé&o de Obra h 660 4.278,66 12.835,98 12.835,98 0,92% 212.579,72 66,25%

(SALARIO X 1.5864)
0012 GOINFRACIVIL  ELETRICISTA Mé&o de Obra H 544,67936 2341 12.750,94 12.750,94 0,92% 225.330,67 67,17%
0025 GOINFRACIVIL  OFICIAL "B" Mo de Obra H 498,3969138 23,41 11.667,47 11.667,47 0,84% 236.998,14 69,72%
0018 GOINFRACIVIL  PINTOR Mé&o de Obra H 459,475907 2341 10.756,33 10.756,33 0,77% 247.754,47 71,31%
0011 GOINFRACIVIL ~ ENCANADOR Mo de Obra H 430,54678 23,41 10.079,10 10.079,10 0,72% 257.833,57 72,77%
0016 GOINFRACIVIL  VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) Mé&o de Obra h 660 2.697,08 8.091,24 8.091,24 0,58% 265.924,81 75,28%
0006 GOINFRACIVIL  ARMADOR Mo de Obra H 305,0025642 23,41 7.140,11 7.140,11 0,51% 273.064,92 77,92%
0020 GOINFRACIVIL  CALHEIRO Mé&o de Obra H 122,98376 21,75 2.674,90 2.674,90 0,19% 275.739,82 87,87%
0028 GOINFRACIVIL  AZULEJISTA Mo de Obra H 94,514516 23,41 221258 2.212,58 0,16% 277.952,40 90,16%
0032 GOINFRACIVIL  OPERADOR DE BETONEIRA Mé&o de Obra H 94,381995 18,36 1.732,85 1.732,85 0,12% 279.685,25 92,68%
0015 GOINFRACIVIL ~ MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mo de Obra H 35,00544 2341 819,48 819,48 0,06% 280.504,73 96,46%
0030 GOINFRACIVIL  AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mé&o de Obra H 42,989204 16,97 729,53 729,53 0,05% 281.234,26 96,79%
20031 GOINFRA SERVENTE Mo de Obra h 8,6857143 22,09 191,87 191,87 0,01% 281.426,13 99,09%
RODOVIARIA
0013 GOINFRACIVIL  POCEIRO M&o de Obra H 6,39 2341 149,59 149,59 0,01% 281.575,72 99,22%
0023 GOINFRACIVIL  APLICADOR DE EPOXI Mo de Obra H 0,04608 2341 1,08 1,08 0,00% 281.576,79 100,04%
20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO Mé&o de Obra h 0,0086857 27,99 0,24 0,24 0,00% 281.577,04 100,04%
RODOVIARIA
Total sem BDI R$ 1.390.595,87
Total do BDI R$ 347.454,47
QUANTIDADE HORA TOTAL 13.632,99 h Total Geral R$ 1.738.050,34
QUANTIDADE HORA MENOS ENGENHEIRO, AGETOP 1247340
RODOVIARIA E VIGIA TERCERIZADO. ’
QUANTIDADE HORA - CALCULADA 1.175,84 h
REFEIGOES| 1.176,00 REF

ADM LOCAL| R$ 59.262,97

CANTINA| R$ 26.460,00

CAFE | RS 3.963,12

EPI| R$ 29.252,85

FERRAMENTAS| R$ 4.227,78

TOTAL GER. ADM LOCAL | R$ 123.166,72

PERCENTUAL ADM LOCAL 8,857%

QUANTIDADE MAO DE OBRA (SD)
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S Infracctrutur — BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS

© ESTADO QUE DA CERTO BDI - NORMAL SEM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO

Municipio da Obra NOVO PLANALTO
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 5,00%
Valor
Descricao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 4,00
(S) * (G) - Seguro e Garantia 0,12
(R) - Risco 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 7,40
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 5,00
(14) - Contribuigao Previdenciéria (CPRB)
BDI Adotado 25,07
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: BDI = (1 +AC+5+R+ G)(i + DF}(i + L) -1
Onde: (1 -1 }

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI NORMAL (SD)
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© ESTADO QUE DA CERTO BDI - DIFERENCIADO SEM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO

Municipio da Obra NOVO PLANALTO
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 5,00%
Valor
Descricao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 345
(S) * (G) - Seguro e Garantia 0,06
(R) - Risco 0,56
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 4,80
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 5,00
(14) - Contribuigao Previdenciéria (CPRB)
BDI Adotado 20,86
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: BDI = (1 +AC+5+R+ G)(i + DF}(i + L) -1
Onde: (1 -1 }

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI DIFERENCIADO (SD)
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ENCARGOS SOCIAIS

CAPA - ENCARGOS SOCIAIS
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O ESTADO QUE DA CERTO

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO

’ : COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
COoDIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A3 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Ad SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A5 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho INSS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 22,80% 22,80% 37,80% 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,16% Né&o incide 18,16% Né&o incide
B2 Feriados 4,17% Nao incide 417% Né&o incide
B3 Auxilio Enfermidade 0,94% 0,70% 0,94% 0,70%
B4 Auxilio Acidente 0,05% 0,04% 0,05% 0,04%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Férias gozadas 11,90% 8,88% 11,90% 8,88%
B8 Licenga Maternidade 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
B9 13° Salario 11,17% 8,33% 11,17% 8,33%
B Total 47,21% 18,57% 47,21% 18,57%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,98% 5,20% 6,98% 5,20%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12% 0,16% 0,12%
C3 Férias Indenizadas + 1/3 2,35% 1,74% 2,35% 1,74%
C4 Multa por Rescisdo do Contrato de Trabalho sem Justa Causa 3,81% 2,83% 3,81% 2,83%
C5 Indenizacédo Adicional 0,59% 0,44% 0,59% 0,44%
C Total 13,89% 10,33% 13,89% 10,33%
GRUPO D
D1 Incidéncia do Grupo A sobre B 10,21% 3,82% 17,85% 7,02%
D2 Incidéncia do Grupo A sobre o aviso prévio trabalhado 0,04% 0,03% 0,06% 0,05%
D3 Incidéncia do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,56% 0,42% 0,56% 0,42%
D Total 10,81% 4,27% 18,47% 7,49%
TOTAL(A+B+C+D) 94,71% 55,97% 117,37% 74,19%

FONTE: GOINFRA CIVIL - ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2903,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 116.944,39 R$ 152.251,37
1.1 250101 GOINFRA CIVIL  ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,59 R$ 20.149,29 R$ 11.888,08 30,20% R$ 26.234,37 R$ 15.478,27
1.2 250103 GOINFRA CIVIL  ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 8,00 R$ 5.147,01 R$ 41.176,08 30,20% R$ 6.701,40 R$ 53.611,20
1.3 271500 GOINFRA CIVIL  CAFE DA MANHA RE 1176,00 R$ 335 R$ 3.939,60 30,20% R$ 4,36 R$ 5.127,36!
14 271502 GOINFRA CIVIL | CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1176,00 R$ 2250  R$ 26.460,00 30,20% R$ 2929 R$ 34.445,04
15 021602 GOINFRA CIVIL  EPI/PGR/IPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m? 610,07 R$ 4795 RS 29.252,85 30,20% RS 6243 R$ 38.086,67
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS , o
1.6 020200 GOINFRA CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 610,07 R$ 693 R$ 422778 30,20% R$ 9,02 R$ 5.502,83!
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES R$ 144.305,58 R$ 187.857,13
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS R$ 60.438,51 R$ 78.662,64
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
211 020212 GOINFRA CIVIL  LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES m? 28,80 R$ 298,18 R$ 8.587,58 30,20% R$ 388,23 RS 11.181,02
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
212 020303 GOINFRA CIVIL Dﬁ%?ﬁgg ;’AALRSE!AENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,83 M2 (C/REAPROV. 1 VEZ ) un 1,00 R$ 355146 R$ 3.551,46 30,20% R$ 4.624,00 R$ 4.624,00
213 020600 GOINFRA CIVIL  TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA m? 66,29 R$ 72,96 RS 4.836,51 30,20% RS 94,99 R$ 6.296,88
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS , o
214 021301 GOINFRA CIVIL 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 7,50 R$ 391,97 R$ 2.939,77 30,20% R$ 510,34 R$ 3.827,55
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO , o
215 020701 GOINFRA CIVIL RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m 610,07 R$ 523 R$ 3.190,66 30,20% R$ 6,80 R$ 4.148,47
216 020190 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 1922,56 R$ 024 R$ 461,41 30,20% RS 031 R$ 595,99
217 020400 GOINFRA CIVIL  LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 324451 R$ 3.244,51 30,20% RS 4.224,35 RS 4.224,35
218 020501 GOINFRA CIVIL  LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 4.897,46 RS 4.897,46 30,20% RS 6.37649 RS 6.376.49
219 021400 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE AGUA m? 282,34 R$ 11,73 R$ 3.311,84 30,20% RS 1527 R$ 4.311,33
2.1.10 021399 GOINFRACIVIL  CONSUMO DE ESGOTO m* 282,34 R$ 938 R$ 2.648,34 30,20% R$ 12,21 R$ 3.447 37!
211 021401 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 2010,28 R$ 092 R$ 1.849,45 30,20% RS 119 R$ 2.392,23
2112 060104 GOINFRA CIVIL | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 16,00 R$ 36,01 RS 576,16 30,20% RS 46,88 R$ 750,08
2113 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNX 48,00 R$ 42382 R$ 20.343,36 30,20% R$ 551,81 R$ 26.486,88
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS R$ 83.867,07 RS 109.194,49
221 030101 GOINFRA CIVIL  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 42,70 R$ 49,37 R$ 2.108,09 30,20% R$ 64,27 R$ 2.744,32
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - o
222 030114 GOINFRA CIVIL (EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 376,90 R$ 376,90 30,20% R$ 490,72 R$ 490,72
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO o
223 030116 GOINFRA CIVIL CAMINHAO - { EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 37690 R$ 376,90 30,20% R$ 490,72/ R$ 490,72,
LOCAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE . )
224 02.06.030 CPOS/CDHU CARGA DE 227 KG, ELETRICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) unxmés 2,00 R$ 13.783,75 R$ 27.567,50 30,20% R$ 17.946,44 R$ 35.892,88
225 072085 GOINFRA CIVIL  POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MINIMO 10H/DIA) H 150,00 R$ 340,00 R$ 51.000,00 30,20% R$ 442,68 R$ 66.402,00
TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA ESCAVADA )
226 12.05.010 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) tx 1,00 R$ 243768 R$ 2.437,68 30,20% R$ 3.173,85 R$ 3.173,85!
3 IMPLANTACAO GERAL R$ 232.460,64 R$ 301.678,39
31 SERVICOS EM TERRA R$ 7.881,36 R$ 10.257,42
3141 MOVIMENTO DE TERRA R$ 4.433,62 R$ 5.768,48
3111 041004 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? 243,23 R$ 239 R$ 581,31 30,20% RS 311 RS 756,44
3112 041005 GOINFRA CIVIL | CARGA MECANIZADA m? 254,65 R$ 151 R$ 384,52 30,20% RS 196 R$ 499,11
3113 041008 GOINFRA CIVIL  COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 17,35 R$ 523 R$ 90,74 30,20% RS 6,80 R$ 117,98
3114 040101 GOINFRA CIVIL | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 39,56 R$ 3515 RS 1.390,53 30,20% RS 4576 R$ 1.810,26
3115 040103 GOINFRA CIVIL | ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS PROF. 1A2M m? 19,30 R$ 4451 R$ 859,04 30,20% RS 57,95 R$ 1.118,43
3.1.16 040902 GOINFRA CIVIL | REATERRO COM APILOAMENTO m? 40,84 R$ 2329 R$ 951,16 30,20% RS 3032 R$ 1.238,26)
3117 40880 RgI?(I)'\\‘/TEQIA CONFORMAGAO DE TALUDE m? 304,00 R$ 0,58 R$ 176,32 30,20% R$ 0,75 R$ 228,00
3.1.2 CONTENGOES / EMBASAMENTO R$ 3.447,74 R$ 4.488,94
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 9%,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO; 25,82%
AREA CONST. () 610,07 VALOR R$/M: 2003,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ) )
3121 101165 SINAP! COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 430 RS 80180 | R$ JMrT74l 0% | RS 104394/ RS 448804
32 PAVIMENTACAO RS 78.893,04 RS 10271209
324 PAVIMENTAGAO EXTERNA RS 78.893,04 RS 10271209
3211 270236 GOINFRACIVIL  PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA m 505,08 RS 10867 RS 5488704  3020%  R$ 14148 RS 71.458.71
32412 220100 GOINFRACIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m 275,69 RS 8583 RS 2366247 3020%  R$ 1175 RS 30.808,35
32413 040905 GOINFRACIVIL  APLOAMENTO MECANICO m 780,77 R$ 044 RS 3353 3020% | R$ 057 RS 445,03
33 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 42.94751 RS 54,953,81
334 INSTALAGOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTACAO RS 23.108,97 RS 29.124.93
33.1.1 081815 GOINFRACIVIL  KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 MJ/MURETA/CAIXA Un 100 RS 38348 RS 38348 3020% RS 49929 R$ 499,29
3312 080902 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 100 RS 6365 RS 6365  3020%  R$ 8287 RS 82,87
3313 080926 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 R$ 11289 R$ 11289 3020% RS 146,98 RS 146,98
33.1.4 081066 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 4,00 RS 430 RS 1720 3020% RS 559 RS 22,36
3315 081302 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 4,00 RS 842 RS 3368 3020% RS 109 RS 4384
3316 081321 GOINFRACIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9,00 RS 742 R$ 6678 3020%  R$ 966 RS 86,94
3317 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 56,20 RS 806 RS 45297 3020% RS 1049 RS 589,53
3318 081881 GOINFRACIVIL ' RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - V=10M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAGAO+LOGOTIPO Un 1,00 RS 2197832 RS 197832 258% RS 2765312 RS 27.653,12
332 INSTALAGOES SANITARIAS RS 847241 RS 10.640,32
CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ; ;
3321 081831 GOINFRACIVIL 114 M PERMEABILIZANTE) m 228 RS 14995 RS 3188 3020% | R$ 19523 RS 445,12
3322 081829 GOINFRACIVIL  CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m 0.36 RS 8629 RS 3106 3020% RS 112,34 R$ 4044
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 )
3323 89512 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DEGRETO ESTADUAL N° 9900/2621) M 20,40 RS 4446 RS 90698  3020%  R$ 57,88 RS 1.180,75
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 )
3324 89509 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DEGRETO ESTADUAL N° 8900/2021) M 010 RS 2051 R$ 205 3020% RS 26,70 RS 2,67
- ADAPTADO DA SINAP! (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50 )
3325 00139 Préprio M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 RS 374783 RS 374783 3020% RS 487967 RS 487967
" ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALACAO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM )
3326 00138 Proprio POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1.00 RS 314261 RS 314261|  3020% | RS 409167 RS 409167
333 INSTALAGOES PLUVIAIS R$ 11.666,13 RS 15.188,56
2331 081625 GOINFRA GiviL CAIXA DE AREIA G0XG0XBOCM (VEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO U 200 RS 645,95 | RS \1s2| 220% | R$ 841.03| R 166206
PADRAO GOINFRA
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL )
3332 89554 SINAP! DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 7.00 RS %16 | RS 18312 020% | RS 306 RS 23842
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL )
3333 104170 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 600 RS 67.75 | RS 40650 3020% | RS 8821 RS 52,26
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. ;
3334 89512 SINAPL 129 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 5900120211 M 38,30 RS 4446 RS 170281 3020% RS 57,88 RS 2.216,80
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. ;
3335 104166 SINAPL 0 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9300/2021) ' A M 68,70 RS 7234 RS 496975  3020% RS 94,18 RS 6.470,16
ADAPTADO DA SINAP! (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
3336 00137 Proprio INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 1.50M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 100 RS 311203 RS 311203 3020% RS 405186 RS 405186
ESTADUAL N° 9800/2021) ]
34 INSTALAGOES ELETRICAS CAB. EST. (LOGICA E DADOS) RS 9.937,45 RS 12.935,82
344 INSTALAGOES ELETRICAS RS 9.636,25 RS 12.543,90
3411 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA RS 7.476,82 RS 9.732,39
34.1.1.1 070422 GOINFRACIVIL  BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 RS 311 R$ 933 3020%  R$ 404 RS 12,12
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01

MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

30/08/2025
00
08 MESES

AREA CONST. (m?) 610,07

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VALOR R$/M?

94,711%
55,97%
30,20%
25,82%
2903,02

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
34112 070501 GOINFRA CIVIL  CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00 R$ 766 RS 15,32 30,20% R$ 997 RS 19,94
34113 071702 GOINFRACIVIL  LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2,00 R$ 716 RS 14,32 30,20% R$ 9,32 R$ 18,64
34114 10764 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido (A\DAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00 R$ 11,14 RS 33,42 30,20% R$ 1450 R$ 43,50
34.1.15 070564 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 130,12 R$ 6,17 R$ 802,84 30,20% R$ 8,03 RS 1.044,86
34116 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 32,53 R$ 817 R$ 265,77 30,20% R$ 10,63 R$ 345,79
34117 071821 GOINFRA CIVIL | PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS Un 1,00 R$ 1.141,30 R$ 1.141,30 30,20% RS 148597 R$ 1.485,97

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 o
34118 98111 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 5393 R$ 53,93 30,20% R$ 7021 R$ 70,21
34119 071481 GOINFRA CIVIL  ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00 R$ 17,74 R$ 35,48 30,20% R$ 23,09 R$ 46,18
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_08/2023 o
34.11.10 96986 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 107,86 R$ 107,86 30,20% R$ 14043 R$ 140,43
341111 082375 GOINFRA CIVIL | TUBO FERRO GALVANIZADO 1" m 12,00 R$ 4524 RS 542,88 30,20% RS 58,90 R$ 706,80
34.1.1.12 070720 GOINFRA CIVIL  CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL 500X380X166MM Un 1,00 R$ 28512 R$ 285,12 30,20% RS 371,22 RS 371,22
341113 40.02.020 CPOS/CDHU CAIXA DE PA?SAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM (ADAPTADO CONFORME DECRETO wn 1,00 RS 2680 RS 26,80 30,20% RS 3489 RS 3489
ESTADUAL N° 9900/2021)
34.11.14 071173 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00 R$ 87,95 R$ 87,95 30,20% R$ 11451 R$ 114,51
34.11.15 070581 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 433,68 R$ 550 R$ 2.385,24 30,20% R$ 716 RS 3.105,14!
34.1.1.16 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 144,36 R$ 817 R$ 1.179.42 30,20% R$ 10,63 R$ 1.534,54
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. .
341117 91940 SINAPI AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 39,00 R$ 12,56 R$ 489,84 30,20% R$ 16,35 R$ 637,65

3412 LUMINARIAS R$ 2.159,43 R$ 2.811,51
34.1.21 071670 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 39,00 R$ 55,37 R$ 2.159,43 30,20% RS 7209 R$ 2.811,51

34.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 301,20 R$ 391,92

34.21 070645 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 12X12X6,5 CM Un 1,00 R$ 4589 RS 45,89 30,20% RS 59,74 R$ 59,74

34.22 071194 GOINFRA CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 31,25 R$ 817 R$ 255,31 30,20% RS 10,63 R$ 332,18

35 ESQUADRIAS R$ 15.365,52 R$ 20.005,84
351 ESQUADRIAS METALICAS R$ 15.365,52 R$ 20.005,84
3511 15.03.87 EMBASA g;)ol;;'z%/;?RTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N m? 19,71 R$ 779,58  R$ 15.365,52 30,20% R$ 1.01501 R$ 20.005,84
3.6 PINTURAS R$ 1.559,60 R$ 2.030,44
3.6.1 PISO R$ 1.559,60 R$ 2.030,44
36.1.1 261705 GOINFRA CIVIL  PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m? 6,00 R$ 40,52 R$ 243,12 30,20% R$ 52,75 R$ 316,501
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE )
36.1.2 261704 GOINFRA CIVIL POLIESTIRENO (120X120 CM) un 2,00 R$ 46,72 R$ 93,44 30,20% R$ 60,82/ R$ 121,64
36.1.3 261700 GOINFRA CIVIL  DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 117,60 R$ 1040 R$ 1.223,04 30,20% RS 13,54 R$ 1.592,30
37 DIVERSOS R$ 75.876,16 R$ 98.782,97
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 68.896,35 R$ 89.698,03
3714 271713 GOINFRA CIVIL  MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI M 31,58 R$ 38,04 RS 1.201,30 30,20% R$ 4952 R$ 1.563,84,
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAGAO, REVESTIDO E
3712 00115 Préprio PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME M 59,32 R$ 754,83 R$ 44.776,51 30,20% RS 982,78 R$ 58.298,50
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM , )
3713 201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m 747 R$ 6592 R$ 492,42 30,20% R$ 85,82 R$ 641,07
GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 o
3714 270720 GOINFRA CIVIL CM: FIO 5,0 MM, L=2.50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE m 20,76 R$ 392,87 R$ 8.155,98 30,20% RS 51151 R$ 10.618,94
3.7.15 221126 GOINFRA CIVIL  PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m? 10,43 R$ 164,34 R$ 1.714,06 30,20% R$ 213,97 R$ 2.231,70
MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE EM CONCRETO , o

3716 071761 GOINFRA CIVIL 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1 m 2,75 R$ 446,17 RS 1.226,96 30,20% R$ 580,91 R$ 1.597,50

3717 200101 GOINFRA CIVIL | CHAPISCO COMUM m? 235,68 R$ 566 R$ 1.333,.94 30,20% RS 736 R$ 1.734,60

3718 200504 GOINFRA CIVIL |REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 235,68 R$ 29,06 RS 6.848,86 30,20% RS 37,83 R$ 8.915,77

3719 260601 GOINFRA CIVIL | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 235,68 R$ 1335 R$ 3.146,32 30,20% RS 17,38 RS 4.096,11

ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2903,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
3.7.2 PAISAGISMO R$ 6.979,81 R$ 9.084,94
3721 270105 GOINFRA CIVIL  PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m? 699,38 R$ 998 R$ 6.979,81 30,20% R$ 1299 R$ 9.084,94
4 EDIFICAGAO PADRAO R$ 867.394,54 R$ 1.129.257,81
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 68.915,64 R$ 89.713,61
411 ESTACAS R$ 23.873,64 R$ 31.074,47
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, (EXCLUSIVE
4111 100896 SINAPI CONCRETO, LANGAMENTO, AGO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL M 172,00 R$ 2502 R$ 4.303,44 30,20% R$ 3257 R$ 5.602,04
N° 9900/2021).
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 o
4112 95601 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 44,00 R$ 1324 R$ 582,56 30,20% RS 17,23 R$ 758,12
4113 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 12,16 R$ 4011 RS 487,73 30,20% R$ 52,22/ R$ 634,99
4114 060525 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 12,16 R$ 616,92 R$ 7.501,74 30,20% R$ 803,22 R$ 9.767,15
4115 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m* 12,16 R$ 5528 R$ 672,20 30,20% R$ 7197 R$ 875,15
4116 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 RS 1.486,62 30,20% R$ 1.93557 R$ 1.935,57
4117 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 18,00 R$ 15,00 R$ 270,00 30,20% R$ 1953 R$ 351,54/
4118 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 031 R$ 226,89 R$ 70,33 30,20% R$ 29541 R$ 91,57
4119 041002 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO m? 310 R$ 548 R$ 16.98 30,20% R$ 713 RS 22,10
4.1.1.10 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 139,14 R$ 11,72 R$ 1.630,72 30,20% R$ 1525 R$ 2.121,88
41111 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 636.74 R$ 10,76 R$ 6.851,32 30,20% R$ 14,00 R$ 8.914,36
41.2 BLOCOS R$ 13.355,57 R$ 17.386,94
41.21 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 7.84 R$ 4011 RS 314,46 30,20% R$ 52,22/ R$ 409,40
4122 051036 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 7,84 R$ 599,76 R$ 4.702,11 30,20% R$ 780,88 R$ 6.122,09
4123 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 7,84 R$ 5528 R$ 433,39 30,20% R$ 71,97 R$ 564,24/
4124 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1486,62 RS 1.486,62 30,20% R$ 1.93557 R$ 1.935,57
4125 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 12,00 R$ 15,00 R$ 180,00 30,20% R$ 19,53 R$ 234,36
4126 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,52 R$ 226,89 R$ 117,98 30,20% R$ 29541 R$ 153,61
4127 050907 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 10,40 R$ 044 RS 4,57 30,20% R$ 057 R$ 5,92
4128 041004 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? 150,80 R$ 239 R$ 360,41 30,20% R$ 3,11 RS 468,98
41.29 050905 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 142,96 R$ 392 R$ 560,40 30,20% R$ 510 RS 729,09
4.1.2.10 051009 GOINFRA CIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 54,24 R$ 76,17 R$ 4.131,46 30,20% R$ 99,17 R$ 5.378,98!
41211 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 90,80 R$ 11,72 R$ 1.064,17 30,20% R$ 1525 R$ 1.384,70
413 VIGAS BALDRAMES R$ 31.686,43 R$ 41.252,20
41.31 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 12,00 R$ 40,11 RS 481,32 30,20% R$ 52,22 R$ 626,64
4132 051036 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 12,00 R$ 599,76 R$ 7.197,12 30,20% R$ 780,88 R$ 9.370,56
4133 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 12,00 R$ 5528 R$ 663,36 30,20% R$ 71,97 R$ 863,64/
4134 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1486,62 RS 1.486,62 30,20% R$ 1.93557 R$ 1.935,57
41.35 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 18,00 R$ 15,00 R$ 270,00 30,20% R$ 19,53 R$ 351,54/
41.36 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,37 R$ 226,89 R$ 310,83 30,20% R$ 29541 R$ 404,71
4137 040905 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 27,40 R$ 044 R$ 12,05 30,20% R$ 057 R$ 15,61
4138 040101 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 28,48 R$ 3515 R$ 1.001,07 30,20% R$ 4576 R$ 1.303,24
41.39 040904 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 16,48 R$ 392 R$ 64,60 30,20% R$ 510 R$ 84,04
4.1.3.10 051009 GOINFRA CIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 178,58 R$ 76,17 R$ 13.602,43 30,20% R$ 99,17/ R$ 17.709,77
4.1.3.11 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 189,50 R$ 11,72 R$ 2.220,94 30,20% R$ 1525 R$ 2.889,87
41312 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 403,60 R$ 10,80 R$ 4.358,88 30,20% R$ 14,06 R$ 5.674,61
41313 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 1,60 R$ 10,76 R$ 17,21 30,20% R$ 14,00 R$ 22,40
4.2 SUPERESTRUTURA R$ 329.325,72 R$ 428.764,74
421 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO R$ 53.656,26 R$ 69.850,14
4211 PILARES R$ 6.862,20 R$ 8.932,77
42111 060802 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 1,70 R$ 49,50 R$ 84,15 30,20% R$ 64,44 R$ 109,54
421.1.2 051032 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m? 1,70 R$ 606,78 R$ 1.031,52 30,20% R$ 790,02 R$ 1.343,03
42113 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 RS 1.486,62 30,20% R$ 1.93557 R$ 1.935,57
42114 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 3,00 R$ 15,00 R$ 45,00 30,20% R$ 19,53 R$ 58,59
42115 060209 GOINFRA CIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 30,58 R$ 80,36 R$ 245740 30,20% R$ 104,62 R$ 3.199,27!
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 0 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2903,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
42116 052014 GOINFRACIVIL | ACO CA60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 47,50 RS 1,72 RS 55670  3020% | RS 1525 R$ 724,37
42117 052005 GOINFRACIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 111,60 RS 1076 RS 120081 3020% RS 1400 R$ 1562,40
42412 VIGAS - VERGAS E CONTRAVERGAS RS 30.149,22 RS 39.246,40
42121 060800 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m 10,60 RS 4950 RS 5470 3020% RS 64,44 RS 683,06
42122 060524 GOINFRACIVIL | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m 10,60 R$ 59976 RS 635745  3020% RS 780,88 RS 827732
42123 051045 GOINFRACIVIL | TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m 10,60 RS 5528 RS 58596 3020% | RS 797 RS 762,88
42124 050250 GOINFRACIVIL | TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 RS 148662 3020% RS 193557 R$ 1935,57
42125 050251 GOINFRACIVIL | CORPO DE PROVA Un 16,00 RS 1500 RS 24000 3020%  R$ 1953 R$ 31248
42126 060209 GOINFRACIVIL ' FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MN-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) INCLUSIVE ESCORAMENTO m 7849 RS 80,36 RS 630745  3020% RS 10462 RS 821162
42127 052014 GOINFRACIVIL | ACO CA60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 230.20 RS 172 RS 269794 3020% RS 1525 RS 351055
42128 052003 GOINFRACIVIL | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 550 RS 1081 RS 5945 3020% | RS 1407 RS 77.38
42129 052004 GOINFRACIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 498.20 RS 1080 RS 538056  3020% RS 1406 RS 7.004,69
42.1.2.10 052005 GOINFRACIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 419.40 RS 1076 RS 451274 3020% RS 1400 R$ 5.87160
421.2.11 060010 GOINFRACIVIL | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m 0.77 RS 259267 RS 199635  3020% RS 337565 RS 2.599.25
42413 LAJES RS 16.644,84 RS 2167097
42131 060800 GOINFRACIVIL | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m 7.00 RS 4950 RS 3650 3020% RS 6444 RS 45108
42132 060525 GOINFRACIVIL | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m 7.00 RS 61692 RS 431844 3020% RS 80322 RS 5622.54
42133 051045 GOINFRACIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m 7.00 RS 5528 RS 38696  3020% RS 7197 RS 503,79
42134 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 100 RS 148662 RS 148662 3020% RS 193557 R$ 1.935,57
42135 050251 GOINFRACIVIL | CORPO DE PROVA Un 11,00 RS 1500 RS 16500 3020% RS 1953 RS 214,83
42136 061106 GOINFRACIVIL  ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m 47,20 RS 50,80 RS 239776 3020% RS 66,14 RS 3.121,80
o ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE ) )
42137 o011 Préprio DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO. m 47.20 RS 191,34 RS TM324|  020% | RS 197.04| RS 9:300,28
42138 052014 GOINFRACIVIL | ACO CA%60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 9,00 RS 172 RS 10548 3020% RS 1525 R$ 13725
42139 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 27,30 RS 1080 RS 29484 3020% | R$ 1406 RS 383,83
422 ESTRUTURA METALICA RS 275.669,46 RS 35891460
4221 150204 GOINFRACIVIL  ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 16008,68 RS 172 RS 27566946 3020%  R$ 242 RS 35891460
43 ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 58.082,61 RS 75.618,58
434 ALVENARIAS RS 13.026,94 RS 16.959,69
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,56X19X29 CM (ESPESSURA 11,5
4311 103344 SINAPI CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME m 142,16 RS 87,97 RS 1250581 3020% RS 11453 RS 16.281,58
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 )
4312 93203 SINAPI (ADAPTADO CONFORVE DECRETO ESTADUALN' 880072021 M 4921 RS 1059 RS 5113 3020% RS 1378 RS 678,11
432 DIVISORIAS E FECHAMENTOS RS 45,055,67 RS 58.658,89
4321 160910 GOINFRACIVIL | FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA 0,50 MM COM ACESSORIOS m 373,97 RS 10119 RS 3784202 3020% RS 13174 R$ 49.266,80
DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM . ;
4322 Ca494 SEINFRA 10000 CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 791 RS 27264 RS 215658 3020% RS 354,97 RS 2.807,81
4323 100500 GOINFRA CIVIL  ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINES) m 28,35 RS 17838 RS 505707 3020% RS 23225 RS 6.564.28
44 IMPERMEABILIZAGOES RS 301621 RS 3.92697
441 121101 GOINFRACIVIL  IMPERMEABILIZACAO VIGA BALDRAME COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m 178558 RS 1689 RS 301621 3020% RS 2199 RS 392697
45 COBERTURA ' RS 141.128,06 RS 18374137
451 160971 GOINFRA CIVIL (CT(;'iEZTFLmE?OM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR S0MM EM AGO GALVALUME, #0,43MM m 602,24 RS 20897 RS 12585009  3020% | RS 27207 R$  163.85143
452 160602 GOINFRACIVIL | RUFO/ CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 12745 RS 3761 RS 479339 3020% RS 4896 RS 6.239.95
453 160601 GOINFRACIVIL | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m 72,34 RS 59,96 RS 433750 3020% RS 78,06 RS 5.646,86
454 9077 ORSE Cumesira termoacstica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 36,17 RS 15198 RS 549711 3020% RS 197,87 RS 7.156.95
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM ) ;
455 201410 GOINFRACIVIL e o ISANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) m 9,86 RS 6592 RS 64997  3020% RS 8582 RS 846,18
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 0 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2903,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
46 ESQUADRAS RS 17.509,30 RS 22.796,9
464 ESQUADRIAS METALICAS , RS 14,546,47 RS 18.939,39
614 180122 GONFRACIVIL (J’/w\l\(I)EIF.: Em)gr’ww ':\?)EM ALUMINIO COM ACABAVENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 240 RS 80415 | RS 2uses| 2% | RS 116418 RS 270403
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA ) ;
4612 180120 GOINFRACIVIL 5 N CLUSO FERRAGENS (M.O.FABINGMAT) m 180 RS 61565 RS 110817 3020% RS 80157 RS 1442,82
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - ) )
4613 180124 GOINFRACIVIL 111 i e oRAGENS (MOFABINGMAT ) m " RS 68409 RS 805173 3020% RS 890,68 RS 10483,30
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME ;
4614 100874 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 990012021 UN 4,00 RS 30673 RS 122692 3020% RS 399,36 RS 159744
REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO )
4615 30.04.060 CPOSICDHU (01 0 ouiE DECRETO ESTADUAL N° 99002021) m 360 RS 55936 RS 201369 3020% RS 72828 RS 262180
462 ESQUADRIAS ESPECIAIS RS 922,77 RS 1.201.43
PORTA EM PVC PARA DIVISORIA COM GUARNICOES REGULAVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E ; )
4621 1090014 CAERN | |NSTALACAO. R 0512021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 3900/2021) m 378 RS 2412 | RS 92277 020% | RS 31784 R$ 120143
463 VIDROS ' RS 2,040,06 RS 2656,14
1631 o718 ORSE 5502555?)DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N - 358 RS 560,85 | RS 20006 320% | RS 7104 RS 265,14
47 REVESTIMENTOS DE PAREDES RS 20.178,66 RS 26.266,83
474 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS RS 10.472,82 RS 13.630,70
4711 200201 GOINFRACIVIL  EMBOGO (1CI m 12039 RS 2270 RS 273285 3020% RS 2955 RS 3.557.52
4712 200101 GOINFRACIVIL | CHAPISCO COMUM m 323,69 RS 566 RS 183208 3020% RS 736 RS 238235
4713 200504 GOINFRACIVIL | REBOCO PAULISTA A3 (1 CALH m 203,30 RS 2906 RS 590780  3020% RS 37,83 RS 7.690,83
472 REVESTIMENTO CERAMICOS RS 9.705,84 RS 1263613
4721 201302 GOINFRACIVIL  REVESTIMENTO COM CERAMICA m 12039 RS 80,62 RS 970584  3020% RS 10496 RS 12.636,13
48 REVESTIMENTOS DE PISO RS 73.029,50 R$ 95.073,44
484 PAVIMENTAGAO INTERNA RS 61.141,03 RS 79.595,42
4811 220107 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m 3275 RS 22538 RS 738119 3020% RS 29344 RS 961016
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (ADAPTADO ) .
4812 97113 SINAPI  CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 99002020 m 32747 RS 221 R$ 72370 3020% RS 287 RS 939,83
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (ADAPTADO CONFORME ) )
4813 101747 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 5900/2621) m 32747 RS 8547 RS 2798886 3020%  R$ 11128 RS 36.440,86
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. ) )
4814 97097 SINAPL 012021 (ADAPTADO GONFORME DECRETO ESTADUAL N° 99002021) m 32747 RS 3774 RS 1235871 3020% RS 4913 R$ 16.088,60
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. )
4815 97089 SINAPL 021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 890012021) KG 592,36 RS 1254 RS 742819 3020% RS 1632 R$ 9.667,31
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1CI ) )
4816 00119 PIOPro 11 oTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 99002021) m 32,56 RS 1772 RS 383296 3020% RS 15327 RS 499047
4817 220101 GOINFRACIVIL  LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO m 32,56 RS 3727 RS 121351 3020% RS 4852 R$ 1579.81
4818 041013 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m 32,56 RS 657 RS 21391 3020% | R$ 855 RS 278,38
482 PAVIMENTAGAO EXTERNA RS 10.424,66 RS 13572,53
4821 220100 GOINFRACIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m 775 RS 8583 RS 667328 3020% RS 11175 RS 868856
4822 041013 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m 775 RS 657 RS 51081 3020% | R$ 855 RS 664,76
4823 221120 GOINFRA CIVIL _ PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI m 1413 RS 22034 R$ 324057 3020% RS 29860 RS 421921
483 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE RS 1.463,81 RS 1.905,49
4831 220920 GOINFRACIVIL  SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m 097 RS 43833 RS 42518 3020% RS 57070 RS 553,57
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO )
4832 19.01.062 OPOSICOHU 0o 0 S ONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2621) m 2,92 RS 16742 RS 48886  3020% RS 217,98 RS 636,50
" ADAPTADO GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=7CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM .
4833 00123 Préprio ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) 1052 RS 1183 R$ 12445 3020% | RS 1540 R$ 162,00
4834 220111 GOINFRACIVIL  RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO 54,74 RS 777 RS 42532 3020% RS 1011 R§ 55342
49 FORROS RS 1.335,32 RS 1.738,36
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2903,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
491 210515 GOINFRA CIVIL  GESSO CORRIDO EM TETO m? 69,73 R$ 19,15 R$ 1.335,32 30,20% R$ 24,93 R$ 1.738,36
4.10 APARELHOS SANITARIOS R$ 13.767,48 R$ 17.925,00
4.101 LOUCAS R$ 5.133,85 R$ 6.684,21
4.10.1.1 080502 GOINFRA CIVIL  VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA) Un 3,00 R$ 321,73 RS 965,19 30,20% R$ 418,89 R$ 1.256,67
410.1.2 080503 GOINFRA CIVIL  VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (12 LINHA) un 2,00 R$ 842,35 R$ 1.684,70 30,20% RS 1.096,73 R$ 2.193,46
410.1.3 080601 GOINFRA CIVIL | MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 2,00 R$ 433,19 R$ 866,38 30,20% RS 564,01 R$ 1.128,02
410.1.4 080543 GOINFRA CIVIL  LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 2,00 R$ 263,89 R$ 527,78 30,20% R$ 343,58 RS 687,16
41015 080804 GOINFRA CIVIL  TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Un 1,00 R$ 740,87 R$ 740,87 30,20% RS 964,61 RS 964,61
4.10.1.6 080590 GOINFRA CIVIL  CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 3,00 R$ 116,31 R$ 348,93 30,20% R$ 15143 R$ 454,29
4.10.2 METAIS R$ 6.128,96 R$ 7.979,78
4.10.2.1 230174 GOINFRA CIVIL  BARRA DE APQOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6,00 R$ 84,12 R$ 504,72 30,20% R$ 10952 R$ 657,12
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E .
41022 100867 SINAPI INSTALACAQ. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 200 RS 32573 | R$ 65146 30.20% RS 42410/ RS 84820
4.10.2.3 230176 GOINFRACIVIL  BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 4,00 R$ 158,47 R$ 633,88 30,20% R$ 206,32 R$ 825,28
41024 080573 GOINFRA CIVIL :gnRNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE wn 2,00 RS 58701 RS 147402 30,20% RS 76428 RS 152856
41025 080572 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" un 3,00 R$ 172,50  R$ 517,50 30,20% R$ 22459 R$ 673,77
4.10.2.6 080810 GOINFRA CIVIL  TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2” E 3/4” Un 1,00 R$ 88,27 RS 88,27 30,20% RS 114,92 R$ 114,92
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO o
410.2.7 0101001156 AGESUL E FILTRO BACTERIOLOGICO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 231653 R$ 2.316,53 30,20% R$ 3.016,12 R$ 3.016,12
4.10.2.8 080811 GOINFRA CIVIL  TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 3,00 R$ 80,86 R$ 242,58 30,20% R$ 10527 R$ 315,81
4103 PVC R$ 1.538,73 R$ 2.003,37
4.10.3.1 080526 GOINFRA CIVIL  ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un 5,00 R$ 182,50  R$ 912,50 30,20% R$ 237,61 R$ 1.188,05
4.10.3.2 080742 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 3,00 R$ 49,57 R$ 148,71 30,20% R$ 64,54 R$ 193,62
4.10.3.3 080734 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 3,00 R$ 54,84 R$ 164,52 30,20% R$ 71,40 R$ 214,20
4.10.3.4 080533 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 5,00 R$ 62,60 R$ 313,00 30,20% R$ 81,50 R$ 407,50
4104 BANCADAS R$ 965,94 R$ 1.257,64
4.104.1 271608 GOINFRA CIVIL  BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 1,90 R$ 508,39 R$ 965,94 30,20% R$ 661,92 R$ 1.257,64
411 PINTURAS R$ 17.776,28 RS 23.141,42
41141 PAREDES R$ 3.070,84 RS 3.997,72
41111 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 55,59 R$ 12,96 R$ 720,44 30,20% R$ 16,87 R$ 937,80!
4.11.1.2 260601 GOINFRA CIVIL  PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 176,06 R$ 13,35 R$ 2.350,40 30,20% R$ 17,38 R$ 3.059,92!
4112 PISO R$ 339,96 R$ 442,57
4.11.21 261705 GOINFRA CIVIL  PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 8,39 R$ 40,52 R$ 339,96 30,20% R$ 52,75 R$ 442,57
411.3 TETO R$ 1.478,27 RS 1.923,84
4.11.3.1 261301 GOINFRA CIVIL  EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m? 69,73 R$ 824 R$ 574,57 30,20% R$ 10,72 R$ 747,50!
4.11.3.2 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 69,73 R$ 12,96 R$ 903,70 30,20% R$ 16,87 R$ 1.176,34
4114 PINTURA DIVERSAS R$ 12.887,21 R$ 16.777,29
41141 261609 GOINFRA CIVIL  PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 1040,13 R$ 12,39 R$ 12.887,21 30,20% R$ 16,13 R$ 16.777,29
412 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 39.622,41 R$ 51.583,57
4121 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 5.458,00 R$ 7.104,92
41211 ESGOTO R$ 5.458,00 R$ 7.104,92
4.12.1.141 081825 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 2,00 R$ 442,46 R$ 884,92 30,20% R$ 576,08 R$ 1.152,16
4.121.1.2 081826 GOINFRA CIVIL  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un 2,00 R$ 69,90 R$ 139,80 30,20% R$ 91,00 R$ 182,00
412113 081661 GOINFRA CIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4,00 R$ 26,26 R$ 105,04 30,20% R$ 34,19 R$ 136,76
412114 081664 GOINFRA CIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1,00 R$ 4412 R$ 44,12 30,20% R$ 57,44 R$ 57,44
412115 081691 GOINFRA CIVIL  CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Un 2,00 R$ 20,35 R$ 40,70 30,20% R$ 2649 R$ 52,98
4.12.1.1.6 082055 GOINFRA CIVIL  PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 13,76 R$ 27,52 30,20% R$ 1791 R$ 35,82
412117 081783 GOINFRA CIVIL  GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un 2,00 R$ 27,93 R$ 55,86 30,20% R$ 36,36 R$ 72,72
412118 081680 GOINFRA CIVIL  CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un 3,00 R$ 16,64 R$ 49,92 30,20% R$ 21,66 R$ 64,98
412119 080561 GOINFRA CIVIL  SIFAO PARA PIA / LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 5,00 R$ 2492 R$ 124,60 30,20% R$ 3244 R$ 162,20
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01

MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO
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REVISAO: 00
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VALOR R$/M?
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Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor LT:)‘TI com
4.12.1.1.10 080562 GOINFRA CIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC Un 3,00 R$ 2129 R$ 63,87 30,20% R$ 27,711 R$ 83,13
4.12.1.1.11 080580 GOINFRA CIVIL  VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 5,00 R$ 79,83 RS 399,15 30,20% R$ 103,93 R$ 519,65

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - o
4121112 sesr7 SINAP! FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W 100 RS 079 | RS 7079 30.20% Rs 9216/ RS 9216
4121113 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 16,00 R$ 574 R$ 91,84 30,20% RS 747 R$ 119,52,
4121.1.14 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 18,00 R$ 415 R$ 74,70 30,20% R$ 540 R$ 97,20
. ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
4121115 00105 Préprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 20,00 R$ 512 R$ 102,40 30,20% R$ 6,66 RS 133,20
4.12.1.1.16 081602 GOINFRACIVIL  BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1,00 R$ 7,56 R$ 7,56 30,20% R$ 984 R$ 9,84
4121117 081730 GOINFRACIVIL  CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 15,33  R$ 107,31 30,20% RS 19,95 R$ 139,65
4.121.1.18 081924 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 2432 R$ 170,24 30,20% R$ 31,66 R$ 221,62,
4.121.1.19 081921 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 14,00 R$ 1227 R$ 171,78 30,20% R$ 15,97 R$ 223,58
4.12.1.1.20 081922 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 13,67 R$ 68,35 30,20% R$ 17,79 R$ 88,95
41211.21 081923 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 2098 R$ 209,80 30,20% R$ 27,31 R$ 273,10
4.121.1.22 081938 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 24,84 RS 124,20 30,20% R$ 32,34 R$ 161,70
4.121.1.23 081935 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 1269 R$ 126,90 30,20% R$ 16,52 R$ 165,20
4.121.1.24 081936 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 1328 R$ 26,56 30,20% R$ 17,29 R$ 34,58
4.121.1.25 081937 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 4,00 R$ 2145 R$ 85,80 30,20% R$ 2792 R$ 111,68
4.12.1.1.26 081927 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,00 R$ 13,98 R$ 97,86 30,20% R$ 18,20 R$ 127,40
4.121.1.27 081973 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 3217 R$ 3217 30,20% R$ 41,88 R$ 41,88
4.121.1.28 081974 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 40,80 R$ 40,80 30,20% R$ 53,12 R$ 53,12
4.121.1.29 081975 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 4328 R$ 43,28 30,20% R$ 56,35 R$ 56,35
4.12.1.1.30 081970 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 19,21 R$ 19,21 30,20% R$ 2501 R$ 25,01
4121.1.31 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 26,10 R$ 52,20 30,20% R$ 3398 R$ 67,96
4.121.1.32 081972 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 27,69 R$ 27,69 30,20% R$ 36,05 R$ 36,05
4.121.1.33 082004 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 6,00 R$ 13,70 R$ 82,20 30,20% R$ 17,83 R$ 106,98
4.121.1.34 082002 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 6,00 R$ 767 R$ 46,02 30,20% R$ 998 R$ 59,88
4.121.1.35 082003 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 10,00 R$ 11,72 R$ 117,20 30,20% R$ 1525 R$ 152,50
4.12.1.1.36 082101 GOINFRA CIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 18,78  R$ 37,56 30,20% R$ 2445 R$ 48,90
4.121.1.37 082304 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 9,80 R$ 34,09 R$ 334,08 30,20% R$ 44,38 R$ 434,92
4.121.1.38 082301 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 15,60 R$ 14,93 R$ 232,90 30,20% R$ 1943 R$ 303,10
4.12.1.1.39 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 14,10 R$ 21,78 R$ 307,09 30,20% R$ 2835 R$ 399,73
4.12.1.1.40 082303 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 10,30 R$ 31,08 R$ 320,12 30,20% R$ 40,46 R$ 416,73
4121141 080510 GOINFRA CIVIL  ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 5,00 R$ 16,31 R$ 81,55 30,20% R$ 21,23 R$ 106,15
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 o
4121142 89512 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) 3,30 R$ 4446 RS 146,71 30,20% R$ 57,88 R$ 191,00
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 o
4121143 89509 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 320 R$ 2051 R$ 65,63 30,20% RS 26,70 R$ 85,44
4122 INSTALACOES PLUVIAIS . R$ 17.997,10 R$ 23.431,15
41221 081828 GOINFRA CIVIL g:g(:A%EGgE:;\RTXGOXBOCM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO Un 100 RS 6459 RS 645,96 30.20% RS 84103 RS 84103
41222 070716 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE AREIA 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2,00 R$ 706,78  R$ 1.413,56 30,20% R$ 920,22 R$ 1.840,44
41223 180324 GOINFRA CIVIL  GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m? 1,28 R$ 47399 RS 606,70 30,20% R$ 617,13 R$ 789,92
41224 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00 R$ 574 R$ 28,70 30,20% RS 747 R$ 37,35
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
41225 CPU 110 Préprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 34,00 R$ 14,81 R$ 503,54 30,20% R$ 19,28 R$ 655,52
41226 081924 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2432 R$ 24,32 30,20% RS 31,66 RS 31,66
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
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MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 2903,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor ngl com
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
41227 89855 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREOQ DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 10,00 R$ 11045 R$ 1.104,50 30,20% RS 143,80 R$ 1.438,00
ESTADUAL N° 9900/2021)
412238 081938 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 24,84 RS 49,68 30,20% R$ 32,34 R$ 64,68
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
41229 89854 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 23,00 R$ 105,09 R$ 241707 30,20% R$ 136,82 R$ 3.146,86
ESTADUAL N° 9900/2021)
412210 1687 ORSE :‘uong;gos/gglis pve rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL wn 100 RS 10338 RS 10338 30,20% RS 13460 RS 13460
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
412211 104173 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1,00 R$ 8521 RS 8521 30,20% R$ 110,94 R$ 110,94
9900/2021)
412212 082304 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 13,10 RS 34,09 R$ 446,57 30.20% RS 4438 R$ 581,37
412213 082331 GOINFRA CIVIL  TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 172,20 RS 6137 R$ 10.567.91 30.20% RS 7990 R$ 13.758,78
4.12.3 INSTALACOES VENTILACAO R$ 2432,71 R$ 3.166,47
41231 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00 R$ 574 R$ 28,70 30,20% RS 747 R$ 37,35
41232 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 50,00 R$ 415 R$ 207,50 30,20% R$ 540 R$ 270,00
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
41233 00105 Préprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 18,00 R$ 512 R$ 92,16 30,20% RS 6,66 RS 119,88
41234 081922 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 8,00 R$ 13,67 R$ 109,36 30,20% R$ 17,79 R$ 142,32
41235 081923 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 2098 R$ 125,88 30,20% R$ 27,31 R$ 163,86
41236 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 11,00 R$ 1328 R$ 146,08 30,20% R$ 17,29 R$ 190,19
41237 081937 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2145 R$ 107,25 30,20% R$ 2792 R$ 139,60
41238 081970 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00 R$ 19,21 R$ 76,84 30,20% R$ 2501 R$ 100,04
41239 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 26,10 R$ 52,20 30,20% R$ 3398 R$ 67,96
4.12.3.10 082002 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 12,00 R$ 767 R$ 92,04 30,20% R$ 998 R$ 119,76
4123.11 082003 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 3,00 R$ 11,72 R$ 35,16 30,20% R$ 1525 R$ 45,75
4.123.12 082101 GOINFRA CIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 18,78  R$ 56,34 30,20% R$ 2445 R$ 73,35
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
412313 104351 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 2,00 R$ 21,77 R$ 43,54 30,20% R$ 2834 RS 56,68
ESTADUAL N° 9900/2021)
4.123.14 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 20,70 R$ 21,78 R$ 450,84 30,20% R$ 2835 R$ 586,84/
4.123.15 082303 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 16,20 R$ 31,08 R$ 503,49 30,20% R$ 40,46 R$ 655,45
4.12.3.16 082233 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 27,50 R$ 137,50 30,20% R$ 3580 R$ 179,00
412317 082230 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 1543  R$ 7715 30,20% R$ 20,08 R$ 100,40
4.123.18 082231 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 22,64 R$ 67,92 30,20% R$ 2947 R$ 88,41
4.123.19 082232 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 22,76 R$ 22,76 30,20% R$ 29,63 R$ 29,63
4124 INSTALAGGES HIDRAULICAS R$ 13.734,60 R$ 17.881,03
41241 080906 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un 1,00 R$ 22195 R$ 221,95 30,20% R$ 28897 R$ 288,97
41242 080910 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2,00 RS 30598 R$ 611,96 30,20% R$ 398,38 R$ 796,76
41243 080929 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 3,00 R$ 22462 R$ 673,86 30,20% R$ 29245 R$ 877,35
41244 080926 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 3,00 R$ 112,89  R$ 338,67 30,20% R$ 146,98 R$ 440,94
41245 080517 GOINFRA CIVIL  VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO Un 3,00 RS 387,09 R$ 1.161,27 30,20% R$ 50399 R$ 1.511,97
41246 080519 GOINFRA CIVIL  VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO un 2,00 R$ 522,28 R$ 1.044,56 30,20% R$ 680,00 R$ 1.360,00
41247 080621 GOINFRA CIVIL  VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO Un 2,00 RS 300,76  R$ 601,52 30,20% R$ 391,58 R$ 783,16
41248 080556 GOINFRA CIVIL  LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 5,00 R$ 1257 R$ 62,85 30,20% R$ 16,36 R$ 81,80
41249 080514 GOINFRA CIVIL  TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (ENTRADA) Un 5,00 R$ 42,81 R$ 214,05 30,20% R$ 55,73 R$ 278,65
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE o
412410 93 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 200 RS 24111 | RS 48222 0.20% RS 31392 R$ 62784
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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412411 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 6,00 R$ 430 R$ 25,80 30,20% R$ 559 R$ 33,54
412412 081069 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 11,00 R$ 10,12 R$ 111,32 30,20% R$ 1317 R$ 144,87
412413 081070 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" Un 2,00 R$ 1842 R$ 36,84 30,20% R$ 2398 R$ 47,96
4.124.14 081071 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" Un 4,00 R$ 30,67 R$ 122,68 30,20% R$ 3993 R$ 159,72,
4.124.15 081165 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm Un 3,00 R$ 13,01 R$ 39,03 30,20% R$ 16,93 R$ 50,79
4.12.4.16 081166 GOINFRACIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 2,00 R$ 2454 RS 49,08 30,20% R$ 31,95 R$ 63,90
412417 081179 GOINFRACIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4,00 R$ 9,88 RS 39,52 30,20% R$ 12,86 R$ 51,44
4.124.18 081180 GOINFRACIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,00 R$ 11,21 R$ 11,21 30,20% R$ 14,59 R$ 14,59
4.124.19 081181 GOINFRACIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un 2,00 R$ 13,98 R$ 27,96 30,20% R$ 18,20 R$ 36,40
4.12.4.20 081185 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 R$ 25,66 RS 51,32 30,20% R$ 3340 R$ 66,80
412421 081305 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 3,00 R$ 20,35 R$ 61,05 30,20% R$ 2649 R$ 79,47
412422 081307 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Un 4,00 R$ 80,36 R$ 321,44 30,20% R$ 104,62 R$ 418,48
412423 081321 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 33,00 R$ 742 R$ 244,86 30,20% R$ 9,66 R$ 318,78
4.124.24 081324 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 17,00 R$ 1545 R$ 262,65 30,20% R$ 20,11 R$ 341,87
4.124.25 081325 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 12,00 R$ 36,13 RS 433,56 30,20% R$ 47,04 R$ 564,48
4.12.4.26 081326 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 10,00 R$ 11448 R$ 1.144,80 30,20% R$ 149,05 R$ 1.490,50
412427 081340 GOINFRA CIVIL | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,00 R$ 11,19 R$ 11,19 30,20% R$ 14,56 R$ 14,56
4.124.28 081105 GOINFRACIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00 R$ 11,02 R$ 22,04 30,20% R$ 14,34 R$ 28,68
412429 081106 GOINFRACIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 3,00 R$ 20,73 R$ 62,19 30,20% R$ 26,99 R$ 80,97
4.12.4.30 081107 GOINFRACIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 2,00 R$ 3213 R$ 64,26 30,20% R$ 41,83 R$ 83,66
412431 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 34,70 R$ 8,06 R$ 279,68 30,20% R$ 1049 R$ 364,00
4.124.32 081004 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,80 R$ 12,63 R$ 22,73 30,20% R$ 16,44 R$ 29,59
412433 081006 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 20,00 R$ 22,83 RS 456,60 30,20% R$ 29,72 R$ 594,40
4.124.34 081007 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 15,00 R$ 3848 RS 577,20 30,20% R$ 50,10 R$ 751,50
4.124.35 081008 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 45,80 R$ 5893 R$ 2.698,99 30,20% R$ 76,72 R$ 3.513,77'
4.12.4.36 081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2,00 R$ 836 R$ 16,72 30,20% R$ 10,88 R$ 21,76
412437 081405 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 4,00 R$ 2512 R$ 100,48 30,20% R$ 32,70 R$ 130,80
4.12.4.38 081406 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM Un 2,00 R$ 49,00 R$ 98,00 30,20% R$ 63,79 R$ 127,58
4.12.4.39 081407 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2,00 R$ 8339 RS 166,78 30,20% R$ 108,57 R$ 21714
412440 081427 GOINFRACIVIL  TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 1,00 R$ 7046 RS 70,46 30,20% R$ 91,73 R$ 91,73
412441 1184 ORSE 'ggéot:]t;zrggr;;éo 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 75 x 60mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° wn 1,00 RS 13690 RS 136,90 30,20% RS 17824 R$ 178,24
4.124.42 081369 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 5,00 R$ 11,25 R$ 56,25 30,20% R$ 1464 R$ 73,20
412443 081361 GOINFRA CIVIL  JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 4,00 R$ 10,31 R$ 41,24 30,20% R$ 1342 R$ 53,68
4.124.44 081420 GOINFRA CIVIL  TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un 2,00 R$ 10,12 R$ 20,24 30,20% R$ 1317 R$ 26,34
4.12.4.45 080905 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 RS 128,73 R$ 128,73 30,20% R$ 167,60 R$ 167,60
4.12.4.46 081069 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 2,00 R$ 10,12 R$ 20,24 30,20% R$ 1317 R$ 26,34
412447 081305 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1,00 RS 20,35 R$ 20,35 30,20% R$ 2649 R$ 26,49
4.124.48 081324 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 2,00 R$ 1545 R$ 30,90 30,20% R$ 20,11 R$ 40,22
4.12.4.49 081004 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 0,10 R$ 12,63 R$ 1,26 30,20% R$ 16,44 R$ 1,64
4.12.4.50 081006 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 10,30 R$ 22,83 R$ 235,14 30,20% R$ 29,72 R$ 306,11

413 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 57.613,61 R$ 74.996,41

41341 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 44.208,38 R$ 57.544,65

41311 ELETRICA R$ 31.178,60 R$ 40.580,04
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO o

413111 91936 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ) UN 66,00 R$ 11,90 R$ 785,40 30,20% R$ 1549 R$ 1.022,34
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o

413112 91940 SINAPI AF 0312023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 15,00 R$ 1256 R$ 188,40 30,20% RS 16,35 R$ 24525
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - o

413113 9782 SINAP! FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 16,00 RS 734 | RS 43744 30.20% R§ 359 RS 56944

ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - o
413114 95788 SINAP! FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 1500 RS 313 | RS 62947 30.20% RS 413 RS 81947
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - o
413115 95786 SINAP! FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1.00 RS 292 | RS %9 30.20% RS 5244 RS 2,44
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - o
413116 95796 SINAP! FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W 00 RS 5718 | RS a2 3020% RS 4840 RS 19380
4.13.1.1.7 071702 GOINFRACIVIL  LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 37,00 RS 716 R$ 264,92 30,20% RS 932 R$ 344,84
4.13.1.1.8 071861 GOINFRA CIVIL  PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 284,00 RS 058 R$ 164.72 30,20% RS 075 R$ 213,00
4.13.1.1.9 070391 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE NYLON S-6 Un 284,00 RS 073 R$ 207.32 30.20% RS 095 R$ 269,80
4.13.1.1.10 070390 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE NYLON S-5 Un 80,00 RS 067 R$ 53,60 30.20% RS 087 R$ 69,60
4.13.1.1.11 071860 GOINFRA CIVIL  PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un 80,00 RS 049 R$ 39.20 30,20% RS 063 R$ 50.40
4.13.1.1.12 070563 GOINFRA CIVIL | CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 108,98 RS 468 RS 510,02 30,20% RS 6.09 R$ 663,68
4.13.1.1.13 070564 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1780,38 RS 617 R$ 10.984,94 30.20% RS 8,03 R$ 14.296.45
4.13.1.1.14 071440 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un 6.00 RS 1596 R$ 95,76 30.20% RS 20,77 R$ 124,62,
4.13.1.1.15 071441 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,00 RS 2177 R$ 21,77 30.20% RS 36,15 R$ 36,15
4.13.1.1.16 071442 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1,00 RS 41,16 RS 41,16 30,20% RS 5359 R$ 53,59
4.13.1.1.17 072578 GOINFRACIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 8,00 RS 19,92 R$ 159,36 30.20% RS 2593 R$ 207 44
4.13.1.1.18 072585 GOINFRA CIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 16,00 RS 2319 R$ 371,04 30.20% RS 30,19 R$ 483,04
4.13.1.1.19 072441 GOINFRA CIVIL  TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 24,00 RS 580 R$ 139.20 30.20% RS 755 R$ 181.20]
4.13.1.1.20 071171 GOINFRACIVIL  DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 8,00 R$ 2237 R$ 178,96 30,20% RS 29,12 R$ 232,96
4.13.1.1.21 071173 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00 R$ 8795 RS 87,95 30,20% RS 11451 R$ 114,51
4131122 071186 GOINFRA CIVIL  DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8,00 R$ 190,88 R$ 1.527,04 30,20% R$ 24852 R$ 1.988,16
4131123 071450 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 3,00 R$ 121,91 R$ 365,73 30,20% R$ 158,72, R$ 476,16
4.13.1.1.24 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 23,47 R$ 817 R$ 191,74 30,20% RS 10,63 R$ 249,48
4.13.1.1.25 071195 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 134,44 R$ 982 R$ 1.320,20 30,20% RS 12,78 R$ 1.718,14
4.13.1.1.26 070352 GOINFRA CIVIL  ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 6,00 R$ 1,09 R$ 6,54 30,20% R$ 141 R$ 8,46
4.13.1.1.27 070372 GOINFRA CIVIL  ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 272,00 R$ 141 R$ 383,52 30,20% R$ 183 R$ 497,76
4.13.1.1.28 071212 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO M 245,00 R$ 42,58 RS 10.432,10 30,20% R$ 5543 R$ 13.580,35
4.13.1.1.29 071252 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 5,90 R$ 26,76 RS 157,88 30,20% R$ 3484 R$ 205,55
4.13.1.1.30 072190 GOINFRA CIVIL  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A Un 1,00 R$ 1.253,58  R$ 1.253,58 30,20% R$ 1.632,16 R$ 1.632,16
4.131.2 LUMINARIAS R$ 13.029,78 R$ 16.964,61
4.131.21 071646 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 21,00 R$ 4528 RS 950,88 30,20% R$ 5895 R$ 1.237,95
413122 071543 GOINFRA CIVIL  LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA un 12,00 RS 110,28 R$ 1.323,36 30,20% RS 143,58 R$ 1.722,96
Luminaria high bay led DC 60w, 150° (1 x60w) 6500k, 150 LIM/W, em aluminio com alca, autovolt, branca, ref.: Glight ou similar o
413123 12771 ORSE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 24,00 R$ 384,04 RS 9.216,96 30,20% RS 500,02 R$ 12.000,48
413124 12807 ORSE s;fée;og_%rgsf‘l\)[)i(i\wl_ :‘i ;;&;t(;e&t;gé:))ranco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO CONFORME wn 6,00 RS 4835 RS 29010 30,20% RS 6295 RS 37770
4.13.1.25 071698 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W un 4,00 R$ 31212 R$ 1.248,48 30,20% RS 406,38 R$ 1.625,52
4132 CAB. EST. (LOGICAE DADOS) R$ 88,56 R$ 115,28
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
41821 91940 SINAP! AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W 100 RS 1256 | RS 1256 30.20% RS 1635 RS 1635
41322 072596 GOINFRA CIVIL  TOMADA LOGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,00 R$ 4537 R$ 4537 30,20% R$ 59,07 R$ 59,07
41323 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 3,75 R$ 817 R$ 30,63 30,20% R$ 10,63 R$ 39,86
4133 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) R$ 13.316,67 R$ 17.336,48
41331 071381 GOINFRA CIVIL  HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00 R$ 160,12 R$ 640,48 30,20% R$ 20847 R$ 833,88
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME o
41332 96989 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 159,94 R$ 159,94 30,20% R$ 208,24 R$ 208,24
41333 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 90244 RS 902,44 30,20% RS 117497 R$ 1.174,97
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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41334 42.04.120 CPOS/CDHU  MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2’ (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 1,00 R$ 88,42 RS 88,42 30,20% R$ 115,12 R$ 115,12
41335 070282 GOINFRA CIVIL  BASE METALICA PARA MASTRO Un 1,00 R$ 12315 R$ 123,15 30,20% R$ 160,34 R$ 160,34
4.13.3.6 171114 SEDOP Conijunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 330,62 R$ 330,62 30,20% R$ 43046 R$ 430,46
41337 8795 ORSE ;’;B?;;glzi;areo em ago galvanizado 3/8", com fixag&o horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un 12,00 RS 2533 RS 30396 30.20% RS 3297 R$ 395,64
41338 12740 ORSE gg(r]rg;;g:;ﬂo e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N 176,50 RS 1607 RS 236,35 30,20% RS 2092 R$ 362,38
4.133.9 070543 GOINFRA CIVIL  CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 77,66 RS 3991 R$ 3.099.41 30,20% R$ 51,96 R$ 4.035,21
4.13.3.10 070544 GOINFRA CIVIL  CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 MIKG) _ M 92,30 RS 5235 R$ 4.831,90 30,20% R$ 68,15 R$ 6.290,24
414 INSTALACOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 1.203,84 R$ 1.567,29
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil'- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME o
4141 12888 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 4,00 R$ 1579 R$ 63,16 30,20% R$ 20,55 R$ 82,20
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- o
4142 12884 ORSE Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un ke RS 2% RS 11465 30.20% RS 285 R 14925
4143 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa $12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 RS 3625 R$ 36.25 30,20% R$ 4719 R$ 47,19
4144 085006 GOINFRACIVIL  EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 4,00 RS 22823 R$ 912,92 30,20% R$ 297,15 R$ 1.188,60
4145 071598 GOINFRA CIVIL | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3,00 RS 2562 R$ 76.86 30,20% R$ 3335 R$ 100,05
4.15 DIVERSOS R$ 24.889,90 R$ 32.403,26
4.15.1 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 24.889,90 R$ 32.403,26
4.15.1.1 270501 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 610,07 RS 399 R$ 243417 30,20% R$ 519 R$ 3.166,26!
4.15.1.2 270804 GOINFRA CIVIL  PLACA DE INAUGURACAQ ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 R$ 179496 RS 1.794,96 30,20% R$ 2.337,03 R$ 2.337,03
4.15.1.3 270811 GOINFRA CIVIL  OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURACAOQ - PADRAO GOINFRA Un 1,00 R$ 705,37 R$ 705,37 30,20% R$ 918,39 R$ 918,39
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180340) - GUARDA CORPO EM TUBO INOX DE 2" COM MONTANTES SECUNDARIOS , o
41514 00093 Préprio DE 1" E CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 1222 RS 99547 | RS 1216464 3020% | RS 129610/ RS 15.838,34
41515 271850 GOINFRA CIVIL  LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 7,50 R$ 627,14 R$ 4.703,55 30,20% R$ 816,53 R$ 6.123,97
4.15.1.6 271708 GOINFRA CIVIL  MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1ClI m 60,25 R$ 51,24 RS 3.087,21 30,20% R$ 66,71 R$ 4.019,27
 SINAPI- 07/2025 - Gois / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Para | SEINFRA - 028 - Ceara / IOPES - 03/2025 - Espirito Santo / CPOS/CDHU - 06/2025 - S&o Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goids / GOINFRA RODOVIARIA - 04/2025 - Goiés | EMBASA - Total sem BDI RS  1.361.105,15
BASE: 0612025 - sem_encargos / CAERN - 0112025 - Rio Grande do Norte Total do BDI RS 409.939,55
Total Geral R$ 1.771.044,70
ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 101881435-3/D-GO CREA 1019149965D-GO
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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e | ZGOIAS
S Infracctrutur — BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS

© ESTADO QUE DA CERTO BDI - NORMAL COM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO

Municipio da Obra NOVO PLANALTO
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 5,00%
Valor
Descrigao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 4,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,12
(R) - Risco 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 7,40
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13)-1SS 5,00
(14) - Contribuigao Previdenciaria (CPRB) 3,60
BDI Adotado 30,20

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: Dl = (1 +AC+5+R+ G](i + DF:’“‘ + L) -1
Onde: 1:'1 - f:l

AC - taxa de rateio da Administragéo Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI NORMAL (CD)
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00
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© ESTADO QUE DA CERTO BDI - DIFERENCIADO COM DESONERACAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO

Municipio da Obra NOVO PLANALTO
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 5,00%
Valor
Descricao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 345
(S) * (G) - Seguro e Garantia 0,06
(R) - Risco 0,56
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 4,80
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 5,00
(14) - Contribuigao Previdenciéria (CPRB) 3,60
BDI Adotado 25,82

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: ED] = (1 +AC+5+R+ G)(l + DF}“ + L) -1
Onde: 1:1 - f}

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI DIFERENCIADO (CD)
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Secretaria de Estado ﬁ
da Infraestrutura -

O ESTADO QUE DA CERTO

MAPA DE COTAGAO
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 REVISAO: 00
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO
SERVIGOS:  FORNECIMENTO DE BIODIGESTOR E LEITO DE SECAGEM
EMPRESA: REBRACE HIDROPOLO CASA IRACEMA
CNPJ: 03.810.579/0001-46 48.253.817/0001-06 01.535.467/0001-07 VALOR
ITEM DESCRIGAO CONTATO: LAIO LUIZ MOREIRA GUILHERME GONGALVES HELIOMAR ADOTADO
TELEFONE: (62) 3269-7650 (62) 3094-6860 (62) 98489-9540
UND QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL
1 BIODIGESTOR 700LT UND 1,00 2.578,05 2.578,05 1,00 2.583,93 2.583,93 1,00 1.900,00 1.900,00 3.024,77
1 LEITO DE SECAGEM UND 1,00 840,78 840,78 1,00 606,54 606,54 1,00 565,00 565,00
TOTAL BRUTO| R$ 3.418,83 | R$ 3.190,47 | R$ 2.465,00
DETERMINAGAO DO COEFICIENTE DE VARIAGAO DO PREGO
Numero de amostras 3
z | ; = ] .
valor médio: W= 2 3.024,77 0 "Manual de Orientagao: Pesqusa de Pregos - 42 Edigéo", orienta que:
N
O coeficiente de variacdo € considerado baixo quando apresentar percen-
tual igual ou inferior a 25%, sendo nesse caso indicada a média como critério de
406,65 definicdo do valor de mercado. Se ele for superior a 25%, o coeficiente indica a
DP = presenga de valores extremos afetando a média, situagdo em gue se recomenda
o uso da mediana como critério de definicdo do prego médio.
. Portanto: MEDIA
Coeficiente de o
L Cy=—= 13,44%
variagao: 1]
COT-BIODIGESTOR

001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00




ADM 1.1.5.6 R1

Emitido em 15/08/2025 16:15 Pagina: 1

REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

CNPJ: 03.810.579/0001-46 Inscricdo Estadual: 10.174.974-0 Fone: (62) 3269-7650
TURDE ECGHEmES CEP: 74645-010 Endereco: AVENIDA INDEPENDENCIA NO1382 — QUADRA 802 LOTE 04 05 E 06
Bairro: LESTE VILA NOVA Cidade: GOIANIA-GO
Cliente: 23.163 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA A/C:
CNPJ: 49.766.106/0001-90 Inscricdo Estadual: Fone:
CEP: 74115-060 Endereco: RUA 5 813 QD 5 LOTE 23 SALA 509
Bairro: SETOR OESTE Cidade: GOIANIA-GO Referencia:
PROPOSTA
Orcamento: 136.319 Data emissao: 15/08/2025 Data de validade: 18/08/2025

Vendedor: LAIO L
E-mail do vended

U1Z MOREIRA RIBEIRO Fone / ramal:
or: laio@rebrace.com.br Prazo entrega: 1 dias Uteis

Condicao de pagamento: A VISTA ( DINHEIRO )

Produto Descricao Marca Un Qtd Preco Total
1 22.843 BIODIGESTOR 700 LTS FORTLEV UN 1,000 2.578,05 2.578,05
2 23.190 LEITO DE SECAGEM FORTLEV UN 1,000 840,78 840,78
TOTAIS
Total produtos Servigos adicionais
3.418,83 0,00

Valor TC Out. desp. man TOTAL GERAL
0,00 0,00 3.418,83

Assinatura cliente Assinatura empresa



HIDROPOLO
AVENIDA V 8, SN, QUADRA28 LOTE 3 LOJA 1, PAPILLON PARK

L}
HldrOPOl.o APARECIDA DE GOIANIA - GO, 74950-190

TUDOQ EM HIDRAULICAE ELETRICA CNPJ: 48.253.817/0001-06 IE: 10.975.751-3
Fone: (62) 3094-6860

ORCAMENTO (SEM VALOR FISCAL)

N° 1683

Vendedor: 5 - GUILHERME GONCALVES SANTOS Assessor: -

Cliente: 3284 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Endereco: RUA 5, N° 813-833 EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509, SETOR OESTE, GOIANIA - GO, 74115-060

CNPJ: 49.766.106/0001-90 Inscrigéo Estadual: ISENTO Telefone: (62) 99159-9834

Forma de Pagamento Valor Pagto.

2 - DINHEIRO 3.190,47

Caddigo Descrigdo dos Itens Qtde. UN Valor Unitério Desc. Item  Valor Total

5093 BIODIGESTOR FORTELEYV 700L/DIA 1 UN 2.583,9300 0,00 2.583,93

5588 LEITO DE SECAGEM BIODIGESTOR 1 UN 606,5400 0,00 606,54
Total Bruto: 3.190,47
Frete (+): 0,00
Acréscimos (+): 0,00
Descontos (-): 0,00

Total Liquido: 3.190,47

Ass. Vendedor Ass. Cliente

Emisséo 14/08/2025 17:40:43 Péagina: 1 de 1



Pagina.: 1

i?a c e m u Eucle m’c”éﬁ’é’isii ;I:Z.:'Ii—,.?:.: P Orcamento de Venda
g R i s 754106 Emitido em
' 14/08/2025
Cliente......: 999999 SECRETARIA ESTADO DA INFRASTRUTORA SEINFRA | CPF/CNPJ.:49.766.106/0001-90 |
Endereco... RUA 05 NR 833 | ceP:74115-060 |
Bairro: OESTE Cidade: GOIANIA || UF:GO || Fone:
Vendedor.: 52 HELIOMAR Cond. Pagto....A VISTA
Tipo Frete.: 2 (1-CIF 2-FOB) |Msg.:
Item| Produto Descricao UN | Cl.Fiscal Qtde.|| Pr. Unitario Pr. Total
1| 18835 [LEITO SECAGEM . FORTLEV PC | 39251000 | 1,000 565,00 565,00
2| 18653 |.BIODIGESTOR POLIET AQUALIMP 700LT INAT pc | 39251000 |  1,000]  1.900,00 1.900,00
Validade deste Orgamento (10 Dias) Sub-Total......ovveeit 2.465,00
NAO E VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAINEM COMO GARANTIA DE MERCADORIA Desconto. ... - 0,00
Valor ICMS ST.: 0,00 || Valor Dif. Alig. ICMS.: 0,00 Total Orcamento:  2.465,00

INFOAPR Sistemas de Informagédo EIRELI 16:30
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
| Item Cédigo Banco Descrigdo | Und Qtd | Valor Unit | \:aeI;rBU[;‘IIt Total Peso (%)
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 1 123.166.,72 123.166,72 8.86 %
1.1 250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,59 22.503,08 22.503,08 13.276,81 0,95 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (220 H/MES * QUANTIDADE DE MES OBRA) + 1 hora/dia * 4 dias por semana * todo tempo da obra. 0,59 0,5900000
1.2 250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 8 5.748,27 5.748,27 45.986,16 3.31%
Local Descricdo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (220 H/MES * QUANTIDADE DE MES OBRA) 8 8,0000000
1.3 271500 GOINFRA CIVIL CAFE DA MANHA RE 1176 3,37 3.37 3.963,12 0,28 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 25/28 - 1176 1.176,0000000
CAFE DA MANHA: A QUANTIDADE RELATIVA AO CAFE DA MANHA DEVE SER CALCULADA
BASEANDO-SE NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM
EXCEGAO DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSIGOES DOS SERVIGOS), DIVIDIDO
POR 8,8 (OITO VIRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NAO CONSIDERAR OS
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NAO SER QUE NA PROPOSTA DE PREGOS SEJA EXIGIDO.
1.4 271502 GOINFRA CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1176 22,50 22,50 26.460,00 1,90 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 26/28 - 1176 1.176,0000000
CANTINA: A QUANTIDADE DE REFEIGOES RELATIVA A CANTINA DEVE SER CALCULADA
BASEADA NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM EXCEGAO
DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSIGOES DOS SERVIGOS), DIVIDIDO POR 8,8
(OITO VIRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NAO CONSIDERAR OS
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NAO SER QUE NA PROPOSTA DE PREGOS SEJA EXIGIDO O
FORNECIMENTO DO CAFE DA MANHA PARA OS ESTES FUNCIONARIOS.
1.5 021602 GOINFRA CIVIL EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m? 610,07 47,95 47,95 29.252,85 2,10 %
Local Descricdo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA PREVISAO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO 610,07 610,0700000
DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.8 - PAG. 6/28
1.6 020200 GOINFRA CIVIL FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - m? 610,07 6,93 6,93 4.227,78 0,30 %
AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA PREVISAO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO 610,07 610,0700000
DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - PAG. 4/28
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES 1 147.966,97 147.966,97 10,64 %
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS 1 63.536,92 63.536,92 4,57 %
211 020212 GOINFRA CIVIL BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), m? 28,8 305,63 305,63 8.802,14 0,63 %
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR'S, EM
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 2 UNIDADE NECESSARIA PARA ESCRITORIO, X UNIDADE NECESSARIA PARA SANITARIO E X (6*2,40)*2 28,8000000
UNIDADE PARA ALMOXARIFADO .: “ESCRITORIO COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA
ESCRITORIO 6,00 X 2,40 M — MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” + “SANITARIO MISTO 6,00 X
2,40 M, COM VASOS, LAVATORIO E MICTORIO - MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” + “SEM
REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO 6,00 X 2,40 M - MESMO TAMANHO DE UM
CONTAINER”
212 020303 GOINFRA CIVIL DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 un 1 3.688,62 3.688,62 3.688,62 0,27 %
(C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES
Local Descricao Férmula Quantidade

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
2 - . Valor Unit
Item Caodigo | Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%) |
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA ARMAZENAR CIMENTO 1 1.0000000
213 020600 GOINFRA CIVIL TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO m? 66,29 74,93 74,93 4.967,10 0,36 %
GOINFRA
Local Descricédo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO NR-18 estabelece que os tapumes devem ser fixados de forma resistente e ter uma altura minima de 30,13*2,20 66,2860000
PLANALTO 2,20 metros em relagdo ao nivel do terreno. - CONSIDERANDO QUE OS PRIMEIROS SERVIGOS SERA
FEITO OS MUROS DE DIVISA, SENDO ASSIM, TAPUME APENAS NA FRENTE DA
EDIFICACAO/IMPLANTACAO. CONFORME COTAS DA PRANCHA.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 66,286-66,29 0,0040000
214 021301 GOINFRA CIVIL PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE m? 75 392,33 392,33 2.942,47 0,21 %
LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
Local Descricdo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.7 - (6+1,50)*1 7,5000000
PAG. 5/28 - UTILIZAR AS ORIENTACOES CONSTANTES DA TABELA 1 (DIMENSAO DAS PLACAS DE
OBRAS-ORIENTAGAO), GOVERNO ESTADUAL-6,0M2 + CREA-1,50M2
215 020701 GOINFRA CIVIL LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA m? 610,07 5,42 5,42 3.306,57 0,24 %
(FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2- 610,07 610,0700000
PAG. 4/28 - "Considerar sempre a quantificacdo igual & area construida".
216 020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 1922,56 0,24 0,24 461,41 0,03 %
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) - 2.1.3 1922,56 1.922,5600000
PLANALTO LIMPEZA DO TERRENO, PAG 4/28, INFORMAGOES RELATIVOS A TOPOGRAFIA DO TERRENO.
217 020400 GOINFRA CIVIL LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1 3.459,07 3.459,07 3.459,07 0,25 %
Local Descricdo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 1 1,0000000
INFRA) ITEM 2.1.2 Instalagdo do Canteiro, paragrafo "Caso necessario, prever ligagdes provisérias de
agua e energia..." - PAG. 4/28.
218 020501 GOINFRA CIVIL LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1 4.977,67 4.977,67 4.977,67 0,36 %
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 1 1,0000000
INFRA) ITEM 2.1.2 Instalagdo do Canteiro, paragrafo "Caso necessario, prever ligagdes provisdrias de
agua e energia..." - PAG. 4/28.
219 021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE AGUA m? 282,34 11,73 11,73 3.311,84 0,24 %
Local Descricdo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5  0,4628*610,07 282,3403960
Consumo de Agua/ Esgoto/ Energia - AGUA - 0,4628 M3/M?
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 282,340396-282,34 -0,0003960
2.1.10 021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m? 282,34 9,38 9,38 2.648,34 0,19 %
Local Descricdo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5  0,4628*610,07 282,3403960
Consumo de Aqua/ Esgoto/ Energia - ESGOTO - 0,4628 M3/M?
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 282,340396-282,34 -0,0003960
2.1.11 021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 2010,28 0,92 0,92 1.849,45 0,13 %
Local Descricdo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5  3,29517*610,07 2.010,2843619
Consumo de Agua/ Esgoto/ Energia - ENERGIA - 3,29517 Kwh/m2.
2010,2843619-2010,28 -0,0043619
2112 060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 16 36,37 36,37 581,92 0,04 %
Local Descricdo Formula Quantidade
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
Item Caodigo Banco Descrigdo Und Qtd | Valor Unit \:aeI;rBU[;‘IIt Total Peso (%) |
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 5.2 - 1*2*4*2 16,0000000
ANDAIMES - Andaime Metalico Torre (ml): para servigos em alturas superiores a 3,00 m, nos quais for
necessario montar plataformas (com varias torres ou torre Unica), medidos em metros pela altura de
cada torre. Obs.: O valor constante da planilha referente as composigdes de andaimes se refere a 01
(um) més de aluguel. Deve-se dimensionar para quantos meses for necessario o aluguel do
equipamento para esta area. SEIN-FECB-ARQ-PEX-200- CTE-R00 — PRANCHA 200. CORTE BB - 2,50
PD. 1 FRENTE DE SERVICO * 2 METROS * 4 PECAS O CONJUNTO DE 1 METRO DE ALTURA *
QUANTIDADE DE MESES. - 2 MESES.
2.1.13 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO UNx 48 469,59 469,59 22.540,32 1,62 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA VIGILANCIA POR CAMERA/ MES, PORTANTO 4 UNIDADES, 1 EM CADA VERTICE DO LOTE, MAIS 2 68 48,0000000
PONTOS NA INTERMEDIARIA DO LOTE, DURANTE TODA A OBRA.
2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 1 84.430,05 84.430.05 6.07 %
221 030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 42,7 50,97 50,97 2.176,41 0,16 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.2 - 610,07*0,07 42,7049000
TRANSPORTES - Para o entulho gerado durante a obra, estimar volume de 7% da area de construgéo e
adotar a composicéo “transporte de entulho incluso carga manual”.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 42,7049-42,70 -0.0049000
222 030114 GOINFRA CIVIL MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA un 1 404,63 404,63 404,63 0,03 %
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA MOBILIZACAO DO CANTEIRO - IDA 1 1,0000000
223 030116 GOINFRA CIVIL DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA un 1 404,63 404,63 404,63 0,03 %
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
Local Descricdo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA MOBILIZACAO DO CANTEIRO - VOLTA 1 1,0000000
224 02.06.030 CPOS/CDHU LOCAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, unxmés 2 14.003,35 14.003,35 28.006,70 2,01 %
CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELETRICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL
N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA LOCAGAO DE PLATAFORMA PARA REALIZAGAO DO FECHAMENTO LATERAL E LETREIRO, 1*2 2,0000000
UNIDADE POR MES.
225 072085 GOINFRA CIVIL POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MiNIMO 10H/DIA) H 150 340,00 340,00 51.000,00 3,67 %
Local Descricdo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA GUINDASTE PARA REALIZAGAO DA ESTRUTURA METALICA DE COBERTA E FECHAMENTO 10*15 150,0000000
LATERAL. PREVISAO 15 DIAS.
226 12.05.010 CPOS/CDHU TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA tx 1 2.437,68 2.437,68 2.437,68 0,18 %
ESCAVADA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA 1 1,0000000
ESCAVADA - @ 40cm - TAXA PARA 1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.
3 IMPLANTACAO GERAL 1 239.456,10 239.456,10 17,22 %
31 SERVICOS EM TERRA 1 8.449,48 8.449,48 0.61 %
3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 4.853,95 4.853,95 0,35 %
3.1.1.1 041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m? 243,23 2,46 2,46 598,34 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
FEIRA COBERTA - CORTE E ATERRO LOTES xlsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, 243,23 243,2300000
NOVO PLANALTO CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR -
ABA NOVO PLANALTO . - Considerar o volume de corte — natural. - VOLUME > 70 M3 PORTATO
ESCAVACAO MECANICA.
3.1.1.2 041005 GOINFRA CIVIL CARGA MECANIZADA m? 254,65 1,56 1,56 397.25 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade



GOVERNOLDE

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00

= | ZGOIAS
i .
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo Und | Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%) |
FEIRA COBERTA - CORTE E ATERRO LOTES.xIsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, 243,23+(((39,56-19,30)-40,84)+(12,16+7,84+12)) 254,6500000
NOVO PLANALTO CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR -
ABA NOVO PLANALTO . - CARGA MECANIZADA - "CONSIDERAR A DIFERENCA ENTRE A
ESCAVAGAO E O TRANSPORTE COM LAMINA." + ESCAVAGAO DE FUNDAGOES JA RETIRADO O
REATERRO E ESCAVAGOES DE VALAS JA TIRANDO O QUE SERA USADO NO REATERRO.
3.1.1.3 041008 GOINFRA CIVIL COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m* 17.35 5,33 538 92,47 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
FEIRA COBERTA - CORTE E ATERRO LOTES.xIsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, 13,88*1,25 17,3500000
NOVO PLANALTO CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR -
ABA NOVO PLANALTO. -Considerar o volume do aterro — compactado
3.1.1.4 040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 39,56 39,25 39,25 1.652,73 0,11 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-FCO-NVP-IFC-R01.ifc - NOVO PLANALTO PREVISAO DE ESCAVAGAO PARA TUBOS DE ESGOTO ENTERRADOS, CONFORME IFC, ((0,1+0,2)*0,8)*(1,19+(0,95*7)+3,27+20,06+0,2) 7,5288000
PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE @100 -
ENTERRADOS Hméd = 0,8m. * COMPRIMENTO TOTAL.
001-HSS-FCO-NVP-IFC-R01.ifc - NOVO PLANALTO PREVISAO DE ESCAVAGAO PARA TUBOS PLUVIAIS ENTERRADOS, CONFORME IFC, PRESENTES ((0,1+0,2)*0,6)*(4,42+4,01+19,20+7,77+3,28+0,76+0,76+0,76 27,6876000
NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE @100 E 150- ENTERRADOS Hméd +2,38+2,38+2,38+0,76+0,76+0,76+10,61+10,60+10,62+(10,23
=0,6m. * COMPRIMENTO TOTAL. *7)
001-HSS-FCO-NVP-IFC-R01.ifc - NOVO PLANALTO PREVISAO DE ESCAVAGAO PARA TUBOS HIDRAULICOS ENTERRADOS, CONFORME IFC, ((0,1)*0,45)*(4,93+1,02+2,44+0,57+4,06+4,23+2,58+0,68+11, 1,7298000
PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO 10CM. TUBOS DE @25mm, ENTERRADOS Hméd = 70+3,67+2,56)
0,45m. * COMPRIMENTO TOTAL.
001-HSS-FCO-NVP-IFC-R01.ifc - NOVO PLANALTO PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA DE INSPEGAO, AREIA E PASSAGEM, ENTERRADOS, (0,8*0,8*0,70)*2+(0,8*0,8*0,50)+((1*1*0,7)*2) 2,6160000
CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO LARGURA * COMPRIMENTO *
ALTURA DE CADA UMA SEM FOLGA APENAS O TAMANHO DA CAIXA.
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 39,5622-39,56 -0,0022000
3.1.15 040103 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.1A2 M m? 19,3 49,71 49,71 959,40 0,07 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAGAO). - ESCAVAGAO DO 3,141592*0,85*0,85*3 6,8094007
SUMIDOURO - @ 1.50m h= 3.00m - escavagéo +10cm para assentar o anel de concreto de 1 metro.
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAGAO). - ESCAVAGAO DA CAIXA 3,141592*1,10%1,10*1,50 5,7019895
DE INFRILTRAGAO PLUVIAL - @ 2.00m h= 1.50m - escavagéo +10cm para assentar o anel de concreto
de 1 metro.
001-HSS-FCO-NVP-IFC-R01.ifc - NOVO PLANALTO PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA BIODIGESTOR 700 LITROS COM LEITO DE SECAGEM (3,141592*(0,50*0,50)*2,08)+(3,141592*(0,60*0,60)*2,69) 4,6759455
CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAGCAO. PARA BIODIGESTOR CALCULO = ESCAVAGAO
20,89 ** ALTURA DE CADA UMA COM 0,3CM DE FOLGA AO PERIMETRO. PARA LEITO DE
SECAGEM CALCULO = ESCAVAGAO @ 0,811 * ALTURA DE CADA UMA COM 0,3CM DE FOLGA AO
PERIMETRO. * 1 UNIDADE CADA.
001-HSS-FCO-NVP-IFC-R01.ifc - NOVO PLANALTO PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA DE INSPEGAO, AREIA E PASSAGEM, ENTERRADOS, (0,8*0,8*1,05)*2+(0,8*0,8*1,2) 2,1120000
CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO LARGURA * COMPRIMENTO *
ALTURA DE CADA UMA SEM FOLGA APENAS O TAMANHO DA CAIXA.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 19,2993357-19,30 0,0006643
3.1.16 040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m? 40,84 26,01 26,01 1.062,24 0,08 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-FCO-NVP-IFC-R01.ifc - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO REATERRO DO ASSENTAMENTO DO BIODIGESTOR +  3,8958882- 3,8958882
LEITO DE SECAGEM. - VOLUME CONFORME ESPECIFICAGOES DO PRODUTO. - MENOS O ((3,141592*0,475*0,475%(0))+(3,141592*0,4055*0,4055*(0)))
VOLUME DE ESCAVACAO.
001-HSS-FCO-NVP-IFC-R01.ifc - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO REATERRO DO ASSENTAMENTO DO ASSENTAMENTO  7,5288+27,6876+1,7298 36,9462000
DE TUBOS.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 40,8420882-40,84 -0,0020882
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
Item | Caodigo Banco Descrigao | Und | Qtd | Valor Unit | \fel:‘rBU[;‘I't Total Peso (%)
3.1.1.7 40880 GOINFRA CONFORMAGAO DE TALUDE m? 304 0,63 0,63 191,52 0,01 %
RODOVIARIA
s \\ /'\\//\\ I//
Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME EVIDENCIA DE TALUDE., NO FUNDO DA IMPLATANGAO DE NOVO PLANALTO. 304 304,0000000
PLANALTO
3.1.2 CONTENCOES / EMBASAMENTO 1 3.595,53 3.595,53 0,26 %
3.1.2.1 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE m? 4,3 836,17 836,17 3.595,53 0,26 %
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
<Tabela de parede=
A B c
Familia e tipo Area Comprimento
Parede basica: parede interna 22cm_growarg 384,08 m* 153,59
Parede cortina: Gradil externo 2,03m 61,63 m= 30,47
Total geral: 11 44571 m* 184,06
Local Descricao Férmula Quantidade
NAO TEM ARRIMO QUANTIDADE DE EMBASAMENTO CONFORME EVIDENCIA DE TABELA DE PAREDE, PERIMETRO  (153,59*0,2*0,14) 4,3005200
DO MURO * 0,2. PREVISAO DE EMBASAMENTO.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 4,30052-4,30 -0,0005200
3.2 PAVIMENTACAO 1 80.762,72 80.762,72 5.81 %
3.21 PAVIMENTACAO EXTERNA 1 80.762,72 80.762,72 5,81 %
3.2.1.1 270236 GOINFRA CIVIL PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA m? 505,08 109,81 109,81 55.462,83 3.99 %
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
| Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit \:;I:‘rBU[r;Ilt Total | Peso (%) |
=Tabela de piso=
A B c
Familia e tipo Area Perimetro
Piso: asfalto 35821 m* 9164
Piso: CALCADA DE CONCRETO DESEMPENADO 5 CM___| 266,13 m* 244,85
Piso: Genérico 150mm 1,17 m# 8,28
Piso: PISO ARMADO DE CONCRETO DESEMPENADO 420,72 m° 140,65
Pizo: Piso Intertravado + Areia 14cm 505,08 m* 140,90
Piso: Piso T4til bola 1,13 m# 8,50
Piso: Piso Tatil Linha 9,30 m* 7822
Total geral: 9 1561,73 ni 713,04
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PISO, PRESENTE NO PROJETO DE 505,08 505,0800000
PLANALTO IMPLANTACAO, PISO CORRESPONDENTE "Piso: Piso Intertravado + Areia 14cm"
3212 220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 275,69 90,41 90,41 24.925,13 1,79 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PISO, PISO CORRESPONDENTE, " Piso: 266,13+(4,66%1,80)+1,17 275,6880000
PLANALTO CALCADA DE CONCRETO DESEMPENADO 5 CM" + RAMPA NAO PRESENTE NA IMPLANTACAO
RETIRADO DA PROPRIEDADE DO OBJETO PELO REVIT NO PROJETO PADRAO "SEIN-FECB-ARQ-
PEX-RO1.rvt" + "Piso: Genérico 150mm"
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 275,688-275,69 0,0020000
3.213 040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 780,77 0,48 0,48 374,76 0,03 %
Local Descricdo Formula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO APILOAMENTO CONFORME PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK =35 MPA  505,08+275,69 780,7700000
PLANALTO + PASSEIO DE PROTECAO.
3.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 43.429,44 43.429,44 3.12%
3.3.1 INSTALACOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTACAO 1 23.309,15 23.309,15 1,68 %
3.3.1.1 081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1 398,12 398,12 398,12 0,03 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.3.1.2 080902 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1 65,93 65,93 65,93 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.3.1.3 080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1 115,46 115,46 115,46 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.3.14 081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 4 4,68 4,68 18,72 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO (IMPLANTACAO). 4 4,0000000
3.3.15 081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 4 9,18 9,18 36,72 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO (IMPLANTACAO). 4 4,0000000
3.3.1.6 081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9 8,18 8,18 73,62 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO (IMPLANTACAO). 9 9,0000000
3.3.17 081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 56,2 8,56 8,56 481,07 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO (IMPLANTACAO). 56,20 56,2000000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%) |
3.3.1.8 081881 GOINFRA CIVIL RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - V=10M3-COLUNA SECA Un 1 22.119,51 22.119,51 22.119,51 1,59 %
H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO (IMPLANTACAO). 1 1.0000000
3.3.2 INSTALACOES SANITARIAS 1 8.240,57 8.240,57 0,59 %
3.3.21 081831 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEGAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO m? 2,28 159,76 159,76 364,25 0,03 %
PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). (((0,6*0,8)*4)+(0,6*0,6))*1 2,2800000
3322 081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 0,36 88,45 88,45 31,84 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 0,6*0,6*1 0,3600000
G823 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 20,4 46,16 46,16 941,66 0,07 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 20,1+0,3 20,4000000
3324 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 0,1 21,31 21,31 2,13 0,00 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 0,1 0,1000000
3.3.25 00139 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 1 3.753,01 3.753,01 3.753,01 0,27 %
DIAMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA. (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.3.2.6 00138 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BIODISGESTOR E LEITO DE UN 1 3.147,68 3.147,68 3.147,68 0,23 %
SECAGEM 700L/DIA EM POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.3.3 INSTALAGOES PLUVIAIS 1 11.879,72 11.879,72 0,85 %
3.3.3.1 081828 GOINFRA CIVIL CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA Un 2 678,09 678,09 1.356,18 0,10 %
FERRO CHATO PADRAO GOINFRA
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 2 2,0000000
8932 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 7 26,52 26,52 185,64 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 7 7,0000000
3.3:3.3 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 6 68,48 68,48 410,88 0,03 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 6 6,0000000
3.3.34 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 38,3 46,16 46,16 1.767,92 0,13 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 38,3 38,3000000
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PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und Qtd | Valor Unit | \:aeI;rBU[;‘IIt Total Peso (%) |
3131815 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 68,7 73,39 73,39 5.041,89 0,36 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 68,70 68,7000000
3.3.3.6 00137 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- UN 1 3.117,21 3.117,21 3.117,21 0,22 %
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 1.50M, COM TAMPA E FUNDO DE
BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.4 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 10.362,23 10.362,23 0.75 %
3.4.1 INSTALACOES ELETRICAS 1 10.035,90 10.035,90 0,72 %
3.4.1.1 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA 1 7.823.43 7.823.43 0.56 %
34.1.11 070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3 3.156 3,15 9,45 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xlsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 3 3,0000000
PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
3.4.1.1.2 070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2 7.91 7.91 15,82 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEMATEO 2 2,0000000
PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
34.1.13 071702 GOINFRA CIVIL LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2 7.41 741 14,82 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 2 2,0000000
PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
3.41.1.4 10764 ORSE Abragadeira em fita de ago 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 3 11,55 11,55 34,65 0,00 %
9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 3 3,0000000
PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
34.1.15 070564 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 130,12 6,42 6,42 835,37 0,06 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 4 mm? - Branco - 32,53 32,5300000
CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE EXTERNA, DA CAIXA DE PASSAGEM ATE A ENTRADA DA
MEDICAO DE ENERGIA.
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 4 mm? - PRETO - 32,53 32,5300000
CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE EXTERNA, DA CAIXA DE PASSAGEM ATE A ENTRADA DA
MEDICAO DE ENERGIA.
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 4 mm? - VERDE-AMARELO - 32,53 32,5300000
CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE EXTERNA, DA CAIXA DE PASSAGEM ATE A ENTRADA DA
MEDICAO DE ENERGIA.
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 4 mm? - VERMELHO - 32,53 32,5300000
CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE EXTERNA, DA CAIXA DE PASSAGEM ATE A ENTRADA DA
MEDICAO DE ENERGIA.
3.4.1.1.6 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 32,53 8.88 8,88 288,86 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE PARTE EXTERNA IMPLANTAGCAO DA CAIXA DE 32,53 32,5300000
PASSAGEM ATE ENTRADA DE ENERGIA.
34.1.1.7 071821 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS Un 1 1.150,95 1.150,95 1.150,95 0,08 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 1 1,0000000
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
2 - . Valor Unit
Item | Caodigo Banco Descrigdo Und Qtd | Valor Unit | sem BDI Total | Peso (%) |
3.4.1.1.8 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = UN 1 54,48 54,48 54,48 0,00 %
0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEMATEO 1 1,0000000
PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
34.1.1.9 071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2 18,58 18,58 37,16 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xlsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 2 2,0000000
PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
3.4.1.1.10 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 109,48 109,48 109,48 0,01 %
AF 08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEMATEO 1 1,0000000
PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
34.1.1.11 082375 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1" m 12 46,63 46,63 559,56 0,04 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xlsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 26 12,0000000
PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAGAO EXTERNA. - 2 pegas de barra de 6 metros.
3.4.1.1.12 070720 GOINFRA CIVIL CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL Un 1 288,34 288,34 288,34 0,02 %
500X380X166MM
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 1 1,0000000
PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
34.1.1.13 40.02.020 CPOS/CDHU CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM (ADAPTADO un 1 28,06 28,06 28,06 0,00 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 1 1,0000000
PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
3.4.1.1.14 071173 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1 91,73 91,73 91,73 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 1 1,0000000
PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
34.1.1.15 070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 433,68 5,73 5,73 2.484,98 0,18 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 144,563 433,6800000
PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAGAO EXTERNA. CABO PARA ARANDELAS - FASE,
NEUTRO E TERRA 3x
3.4.1.1.16 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 144,36 8,88 8,88 1.281,91 0,09 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 144,36 144,3600000
PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAGAO EXTERNA. ELETRODUTO DOS CABOS PARA
ARANDELAS.
3.4.1.1.17 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 39 13,79 13,79 537,81 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 39 39,0000000
PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAGAO EXTERNA. - CAIXAS PARA ARANDELAS
EXTERNAS.
3.4.1.2 LUMINARIAS 1 2.212,47 2.212,47 0,16 %
3.4.1.21 071670 GOINFRA CIVIL LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 39 56,73 56,73 2.212,47 0,16 %
Local Descricao Férmula Quantidade
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAQ / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
2 - . Valor Unit
Item | Cédigo | Banco | Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit | sem BDI Total | Peso (%) |
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME TABELA DE LUMINARIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 39 39,0000000
3.4.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 326,33 326,33 0,02 %
3.4.2.1 070645 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 12X12X6,5 CM Un 1 48,83 48,83 48,83 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEMATEO 1 1,0000000
PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
34.22 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 31,25 8,88 8,88 277,50 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xlsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 31,25 31,2500000
PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA. TUBULACAO SECA.
3.5 ESQUADRIAS 1 15.445,15 15.44515 111 %
3.5.1 ESQUADRIAS METALICAS 1 15.445,15 15.44515 111 %
3.5.1.1 15.03.87 EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME m? 19,71 783,62 783,62 15.445,15 1,11 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME EVIDENCIA ANEXADA DE GRADIL EXTERNO. (4,11+5,60)*2,03 19,7113000
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 19,7113-19,71 -0,0013000
3.6 PINTURAS 1 1.698,80 1.698,80 012 %
3.6.1 PISO 1 1.698,80 1.698,80 012 %
3.6.1.1 261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE m? 6 41,34 41,34 248,04 0,02 %
POLIESTIRENO
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt PINTURA DA FAIXA - A "faixa de acesso PCD" refere-se a drea demarcada ao lado das vagas de 1,20*5*1 6,0000000
estacionamento reservadas para pessoas com deficiéncia (PCD) - 1,20x5 - 1 UNIDADE
3.6.1.2 261704 GOINFRA CIVIL PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO un 2 47,42 47,42 94,84 0,01 %
UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)
Local Descricdo Férmula Quantidade
FEIRA COBERTA - CORTE E ATERRO LOTES .xlsx - SIMBOLO PARA A VAGA QUE RECEBE A PINTURA DA FAIXA - A "faixa de acesso PCD" refere-se a 1*2 2,0000000
NOVO PLANALTO area demarcada ao lado das vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiéncia (PCD) -
1 UNIDADE e 1 Pintura para vaga de IDOSO. TOTAL 2 UNIDADES.
3.6.1.3 261700 GOINFRA CIVIL DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 117.6 11,53 11,53 1.355,92 0,10 %
Local Descricao Formula Quantidade
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
2 - . Valor Unit
Item | Caodigo Banco | Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit | sem BDI Total | Peso (%) |
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME PROJETO PADRAO - 10 VAGAS 2,40x4,8, SENDO, 1 PCD + VAGA IDOSO. (((2,40%2)+(4,80*2))*10)-((2,40*9)+4,80) 117,6000000
LEMBRANDO QUE AS VAGAS SE SOBREPOE 4,80 METROS E AS VAGAS SOBREPOE COM A
AREA DE DESCIDA PCD.
3.7 DIVERSOS 1 79.308,28 79.308,28 5,70 %
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 72.328.47 72.328.47 5,20 %
3.7.1.1 271713 GOINFRA CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA M 31,58 40,08 40,08 1.265,72 0,09 %
COM ARGAM.(1CI
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt MEIO FIO AO LONGO DA CALCADA - QUANTIDADE CONFORME TAMANHO DA CALCADA - 31,58 31,5800000
CONFORME EVIDENCIA ANEXADA DE MEIO FIO.
3.71.2 00115 Préprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, M 59,32 794,09 794,09 47.105,41 3,39 %
FUNDACAO, REVESTIDO E PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X
EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
<Tabela de parede=
A B c
Familia & tipo Area Comprimento
Parede basica: parede interna 22cm_growarg 384,08 m® 153,58
Parede cortina: Gradil externo 2,03m 61,63 m* 30,47
Total geral: 11 44571 m# 184,06
Local Descricdo Formula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PAREDE, MURO DE DIVISA 153,59-(94,27) 59,3200000
PLANALTO CORRESPONDENTE " Parede basica: parede interna 22cm_growarq" 153,59m DE PERIMETRO. FOI
IDENTIFICADO UM MURO EXISTENTE NA LATERAL DIREITA E METADE NA ESQUERDA,
PORTANTO SERA CONSIDERADO APENAS -((58,48/2)+30,08)=59,32m PARA FAZER DE MURO DE
DIVISA, RESTANTE APENAS RECEBERA CHAPISCO, REBOCO E PINTURA TEXTURIZADA.
3713 201410 GOINFRA CIVIL MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA m? 747 71,22 71,22 532,01 0,04 %
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
Local Descricdo Formula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PAREDE, MURO DE DIVISA (131,62-94,27)*0,2 7,4700000
PLANALTO CORRESPONDENTE "Parede basica: PAREDE EXTERNA PINTURA TEXTURIZADA 16 CM" -
PINGADEIRA DE 20cm.
3714 270720 GOINFRA CIVIL GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM m 20,76 398,32 398,32 8.269,12 0,59 %
POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO GRADIL CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, TABELA DE PAREDE, GRADIL CORRESPONDENTE 30,47-(4,11+5,60) 20,7600000
PLANALTO PELO NOME, " Parede cortina: Gradil externo 2,03m" - DESCONTANDO A PARTE QUE JA ESTA
SENDO CONTABILIZADO DE PORTAO.
3.71.5 221126 GOINFRA CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM m? 10,43 167,20 167,20 1.743,89 0,13 %
LASTRO
Local Descricdo Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt PISO TATIL AO LONGO DA CALGADA — CONFORME EVIDENCIA ANEXADA PISO 9,30+1,13 10,4300000
CORRESPONDENTE “Piso: Piso Tatil bola” + “Piso: Piso Tatil Linha” - COM PECAS DE 0,25X0,25.
3716 071761 GOINFRA CIVIL MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE m? 2,75 468,71 468,71 1.288,95 0,09 %
EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO NO REVIT - PAREDE TECNICA. 2,75 2,7500000
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
2 - . Valor Unit
| Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit | sem BDI | Total | Peso (%) |
3.7.1.7 200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m? 235,68 6,05 6,05 1.425,86 0,10 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PAREDE, MURO DE DIVISA (153,59-59,32)*2,50 235,6750000
PLANALTO CORRESPONDENTE " Parede basica: parede interna 22cm_growarg" 153,59m DE PERIMETRO. FOI
IDENTIFICADO UM MURO EXISTENTE NA LATERAL DIREITA E METADE NA ESQUERDA,
PORTANTO SERA CONSIDERADO APENAS -((58,48/2)+30,08)=59,32m PARA FAZER DE MURO DE
DIVISA, RESTANTE APENAS RECEBERA CHAPISCO, REBOCO E PINTURA TEXTURIZADA. - MURO
DIVISA 2,50m.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 235,675-235,68 0.0050000
3.7.1.8 200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 235,68 31,25 31,25 7.365,00 0,53 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PAREDE, MURO DE DIVISA (153,59-59,32)*2,50 235,6750000
PLANALTO CORRESPONDENTE " Parede basica: parede interna 22cm_growarq" 153,59m DE PERIMETRO. FOI
IDENTIFICADO UM MURO EXISTENTE NA LATERAL DIREITA E METADE NA ESQUERDA,
PORTANTO SERA CONSIDERADO APENAS -((58,48/2)+30,08)=59,32m PARA FAZER DE MURO DE
DIVISA, RESTANTE APENAS RECEBERA CHAPISCO, REBOCO E PINTURA TEXTURIZADA. - MURO
DIVISA 2,50m.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 235,675-235,68 0,0050000
3.7.1.9 260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 235,68 14,14 14,14 3.332,51 0.24 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PAREDE, MURO DE DIVISA (153,59-59,32)*2,50 235,6750000
PLANALTO CORRESPONDENTE " Parede basica: parede interna 22cm_growarq" 153,59m DE PERIMETRO. FOI
IDENTIFICADO UM MURO EXISTENTE NA LATERAL DIREITA E METADE NA ESQUERDA,
PORTANTO SERA CONSIDERADO APENAS -((58,48/2)+30,08)=59,32m PARA FAZER DE MURO DE
DIVISA, RESTANTE APENAS RECEBERA CHAPISCO, REBOCO E PINTURA TEXTURIZADA. - MURO
DIVISA 2,50m.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 235,675-235,68 0,0050000
3.7.2 PAISAGISMO 1 6.979,81 6.979,81 0,50 %
3.7.21 270105 GOINFRA CIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) m? 699,38 9,98 9,98 6.979,81 0,50 %
A<11.000M2
!
288m* 288m* 288m* 288m* 025m|
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME EVIDENCIA DE GRAMA, SOMA TOTAL DAS GRAMAS E TALUDE. 21,10+12,62+635,51+4,63+0,25+(2,808*9) 699,3820000
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 699,382-699,38 -0,0020000
4 EDIFICACAO PADRAO 1 880.006,08 880.006,08 63.28 %
4.1 INFRAESTRUTURA 1 71.189,18 71.189,18 512 %
411 ESTACAS 1 24.364,69 24.364,69 1.75%
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
2 - . Valor Unit
Item | Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit | sem BDI Total Peso (%) |
4111 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, M 172 25,66 25,66 4.413,52 0,32 %
(EXCLUSIVE CONCRETO, LANGAMENTO, AGO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA @ 16*2 32,0000000
30CM - 16 UNIDADES - 2 METROS.
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA @ 28*5 140,0000000
30CM - 28 UNIDADES - 5 METROS.
4112 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. UN 44 14,70 14,70 646,80 0,05 %
AF 05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. UNIDADES 16+28 44,0000000
ESTACA @ 30CM
4113 051060 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m?® 12,16 44,79 44,79 544,64 0,04 %
FUNDACAO
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA @ 2,26 2,2600000
30CM - 16 UNIDADES - 2 METROS.
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA @ 9,90 9,9000000
30CM - 28 UNIDADES - 5 METROS.
4114 060525 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) m? 12,16 616,92 616,92 7.501,74 0,54 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA @ 2,26 2,2600000
30CM - 16 UNIDADES - 2 METROS.
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA @ 9,90 9,9000000
30CM - 28 UNIDADES - 5 METROS.
4115 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 12,16 55,28 55,28 672,20 0,05 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA @ 2,26 2,2600000
30CM - 16 UNIDADES - 2 METROS.
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA @ 9,90 9,9000000
30CM - 28 UNIDADES - 5 METROS.
4116 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,11 %
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 TRACO PARA CONCRETO DE ESTACAS 1 1,0000000
4117 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 18 15,00 15,00 270,00 0,02 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO 3 corpos sdo rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (12,16/8)*3*4 18,2400000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 18,24-18 -0,2400000
41.1.8 060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,31 230,09 230,09 71,32 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DO FUSTE, PARA O NAO CONTATO DO CONCRETO AO SOLO. (3,141592*0,15*0,15*(16+28))*0,1 0,3110176
=PI*R**QUANTIDADES*0,1 ESPESSURA.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,3110176-0,31 -0,0010176
41.1.9 041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m? 3.1 6,12 6,12 18,97 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO APILOAMENTO DO LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DO FUSTE, PARA O NAO CONTATO DO 0,31/0,1 3,1000000
CONCRETO AO SOLO. =PI"R*QUANTIDADES*0,1 ESPESSURA.
4.1.1.10 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 139,14 12,01 12,01 1.671,07 0,12 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA @ 26,50 26,5000000
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SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo Und Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%) |
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA @ 112,64 112,6400000
30CM - 28 UNIDADES - 5 METROS.
4.1.1.11 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 636,74 11,10 11,10 7.067,81 0,51 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA @ 118,46 118,4600000
30CM - 16 UNIDADES - 2 METROS.
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA @ 518,28 518,2800000
30CM - 28 UNIDADES - 5 METROS.
4.1.2 BLOCOS 1 13.783,66 13.783,66 0,99 %
4.1.21 051060 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 7,84 44,79 44,79 351,15 0,03 %
FUNDACAO
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. 7,84 7.8400000
4122 051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m? 7,84 599,76 599,76 4.702,11 0,34 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. 7,84 7.8400000
4.1.2.3 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m* 7.84 55,28 55,28 433,39 0,03 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. 7,84 7.8400000
4124 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,11 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1 TRACO DE CONCRETO PARA BLOCOS. 1 1,0000000
4.1.25 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 12 15,00 15,00 180,00 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO 3 corpos sdo rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (7,84/8)*3*4 11,7600000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 11,76-12 0,2400000
4.1.2.6 060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,52 230,09 230,09 119,64 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO PARA O LASTRO DE BRITA FOI CONSIDERADO 5 CM DE ESPESSURA. FORMULA 0,52 0,5200000
=BASE*ALTURA*0,2. DADOS DA TABELA “LASTRO DE BRITA” RETIRADOS DO PROJETO
ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04CONFORME A EVIDENCIA A SEGUIR:
4.1.2.7 050907 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 10,4 0,48 0,48 4,99 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO APILOAMENTO PARA RECEBER O LASTRO DE BRITA.CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM 0,52/0,05 10,4000000
CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 AS DIMENSOES DOS BLOCOS.
4128 041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m? 150,8 2,46 2,46 370,96 0,03 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GOINFRA) — PARA 150,80 150,8000000
ESCAVAGAO FOI CONSIDERADO 1METRO PARA CADA LADO DO BLOCO E O COMPRIMENTO DO
BLOCO. FORMULA = (BASE+1)*(ALTURA+1)*(COMPRIMENTO). DADOS DA TABELA "ESCAVAGAO
BLOCOS” RETIRADOS DO PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04,
ACORDO COM A EVIDENCIA A SEGUIR:
4129 050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 142,96 4,31 4,31 616,15 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO Volume total escavado com 1 metro ao perimetro - menos volume de concreto; 150,80-7,84 142,9600000
4.1.2.10 051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 54,24 81,64 81,64 4.428,15 0,32 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. 54,24 54,2400000
4.1.2.11 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 90,8 12,01 12,01 1.090,50 0,08 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 . 90,80 90,8000000
413 VIGAS BALDRAMES 1 33.040,83 33.040,83 2,38 %
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%) |
4.1.3.1 051060 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 12 44,79 44,79 537,48 0,04 %
FUNDACAO
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. 12 12,0000000
4132 051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m? 12 599,76 599,76 7.197,12 0,52 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. 12 12,0000000
4.1.33 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m* 12 55,28 55,28 663,36 0,05 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. 12 12,0000000
4134 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,11 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1 TRACO DE CONCRETO PARA VIGAS BALDRAMES. 1 1,0000000
4.1.35 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 18 15,00 15,00 270,00 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO 3 corpos sdo rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (12/8)*3*4 18,0000000
4.1.36 060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,37 230,09 230,09 315,22 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - 182,53*0,15*0,05 1,3689750
COMPRIMENTO RETIRADO PELA SOMA DAS COTAS/ E CONTRAPROVA POR COMPRIMENTO
TOTAL DE LINE NO AUTOCAD. 182,53m * LARGURA MEDIA 15CM * 0,05m DE ESPESSURA -
LASTRO PARA NAO CONTATO DA VIGA BALDRAME AO SOLO.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 1,368975-1,37 0,0010250
4.1.3.7 040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 27,4 0,48 0,48 13,15 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO APILOAMENTO PARA O LASTRO DA VIGA BALDRAME; CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM 1,37/0,05 27,4000000
CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - COMPRIMENTO RETIRADO PELA SOMA DAS COTAS/ E
CONTRAPROVA POR COMPRIMENTO TOTAL DE LINE NO AUTOCAD. 182,53m * LARGURA MEDIA
15CM - LASTRO PARA NAO CONTATO DA VIGA BALDRAME AO SOLO.
4.1.38 040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 28,48 39,25 39,25 1.117,84 0,08 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO Memorial de Célculo — Volume de Escavagéao Vigas Baldrame Dados: Comprimento total das vigas = 28,48 28,4800000
182,53 m — RETIRADA EM CAD — PRANCHAOQ1/04. Volume de concreto = 12 m® - PRANCHA 03/04.
Altura da viga (adotada) = 0,30 m — Para achar a largura média. Largura da viga (calculada) = 12/
182,53 /0,30 = 0,22 m Folga de escavagéo = 0,15 m por lado (total +0,30 m na largura) Largura
escavada = 0,22 + 0,30 = 0,52 m Volume de escavagéo: 182,53 x 0,52 x 0,30 = 28,48 m* O volume
estimado de escavagéo para as vigas baldrame, considerando 15 cm de folga de cada lado, é de
aproximadamente: 28,48 m?
4.1.3.9 040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 16,48 4,31 4,31 71,02 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO VOLUME REATERRO VOLUME DE ESCAVAGAO - VOLUME DE CONCRETO. CONFORME PROJETO 28,48-12 16,4800000
ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04.
4.1.3.10 051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 178,58 81,64 81,64 14.579,27 1,05 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. 178,58 178,5800000
4.1.3.11 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 189,5 12,01 12,01 2.275,89 0,16 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - JA 189,50 189,5000000
CONSIDERADO O DESCONTO +10%
4.1.3.12 052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 403,6 11,14 11,14 4.496,10 0,32 %
Local Descricao Férmula Quantidade
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
Item Caodigo Banco Descrigdo Und Qtd | Valor Unit | \:aeI;rBU[;‘IIt Total Peso (%) |
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - JA 403,60 403,6000000
CONSIDERADO O DESCONTO +10%
4.1.3.13 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 1,6 11,10 11,10 17,76 0,00 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - JA 1,60 1,6000000
CONSIDERADO O DESCONTO +10%
4.2 SUPERESTRUTURA 1 330.788.99 330.788.99 23,79 %
4.21 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1 55.119,53 55.119,53 3,96 %
4211 PILARES 1 7.090.65 7.090.65 0.51 %
42111 060802 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m? 1,7 55,25 55,25 93,92 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 1,7 1,7000000
42112 051032 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m* 1.7 610,91 610,91 1.038,54 0,07 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 1,70 1,7000000
42113 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,11 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 TRACO DE CONCRETO PARA PILARES. 1 1,0000000
42114 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un & 15,00 15,00 45,00 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO 3 corpos sdo rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (1,70/8)*3*4 2,5500000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 2,55-3 0,4500000
42115 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 30,58 85,59 85,59 2.617,34 0,19 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 30,58 30,5800000
42116 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 47,5 12,01 12,01 570,47 0,04 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - DESCONTADO 47,5 47,5000000
+10%.
42117 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 111,6 11,10 11,10 1.238,76 0,09 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - DESCONTADO 111,6 111,6000000
+10%.
421.2 VIGAS - VERGAS E CONTRAVERGAS 1 31.066,63 31.066,63 2,23 %
42121 060800 GOINFRA CIVIL LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m?® 10,6 55,25 55,25 585,65 0,04 %
ESTRUTURA - (O.C.)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 10,60 10,6000000
42122 060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m? 10.6 599,76 599,76 6.357,45 0,46 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 10,60 10,6000000
42123 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 10,6 55,28 55,28 585,96 0,04 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 10,60 10,6000000
42124 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486.,62 1.486,62 0,11 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 TRACO DE CONCRETO PARA VIGAS DE SUPERESTRUTURA. 1 1,0000000
4.21.2.5 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 16 15,00 15,00 240,00 0,02 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO 3 corpos sdo rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (10,60/8)*3*4 15,9000000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 15,90-16,0 0,1000000



GOVERNOLDE

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00

zz | ZEGOIAS
S | .
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit | sem BDI Total Peso (%) |
42126 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 78,49 85,59 85,59 6.717,95 0,48 %
INCLUSIVE ESCORAMENTO
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 78,49 78,4900000
42127 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 230,2 12,01 12,01 2.764,70 0,20 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - DESCONTADO 230,20 230,2000000
+10%.
421.28 052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 5.5 11,15 11,15 61,32 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - DESCONTADO 5,5 5,5000000
+10%.
42129 052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 498,2 11,14 11,14 5.549,94 0,40 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - DESCONTADO 498,2 498,2000000
+10%.
4.21.2.10 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 419.4 11,10 11,10 4.655,34 0.33 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - DESCONTADO 419,40 419,4000000
+10%.
421211 060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA m?® 0,77 2.677,54 2.677,54 2.061,70 0,15 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt VERGA DAS PORTAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS — PORTAS — PRESENTE NA ((2%(0,9+0,60))+(4*(0,90+0,60)))*(0,15*0,19) 0,2565000
PRANCHA 100 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00: FORMULA .: ((QUANTIDADE X LARGURA
DA PORTA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E ALTURA DO BLOCO) = X,XX
M?2. P1 -2 UNIDADES x (0,90+0,6) LARGURA; P2 — 4 UNIDADES X (0,90+0,6) LARGURA. PAREDE
15¢cm e BLOCO 11,50x"19"x29
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt VERGA E CONTRA VERGA DAS JANELAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS — PORTAS — (((1*(1,50+0,60))+(5*(0,80+0,60)))*(0,15*0,19))*2 0,5187000
PRESENTE NA PRANCHA 100 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00: FORMULA .:
((QUANTIDADE X LARGURA DA JANELA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E
ALTURA DO BLOCO) = X,XX M. J1 — 1 UNIDADES x (1,50+0,60) LARGURA; J2 — 5 UNIDADES X
(0,80+0,60) LARGURA. PAREDE 15cm e BLOCO 11,50x"19"x29 + * 2 PARA VERGA E CONTRA
VERGA.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,7752-0,77 -0,0052000
4213 LAJES 1 16.962,25 16.962,25 1.22%
42131 060800 GOINFRA CIVIL LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 7 55,25 55,25 386,75 0,03 %
ESTRUTURA - (0.C.)
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 7 7.0000000
42132 060525 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) m? 7 616,92 616,92 4.318,44 0,31 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 7 7,0000000
42133 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 7 55,28 55,28 386,96 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 7 7.0000000
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA TAXA CONCRETO MINIMO 10 M3 - NAO E NECESSARIO - CONCRETAGEM VIGA + LAJE > 10 M3.
42134 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,11 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1 TRACO DE CONCRETO PARA LAJES. 1 1,0000000
4.2.1.3.5 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 11 15,00 15,00 165,00 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO 3 corpos sdo rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (7/8)*3*4 10,5000000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo Und | Qtd | Valor Unit | sem BDI Total Peso (%) |
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 10,50-11 0,5000000
4.2.1.3.6 061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m? 47,2 52,46 52,46 2.476,11 0,18 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 47,20 47,2000000
42137 00118 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), m? 47,2 155,30 155,30 7.330,16 0,53 %
INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUIGAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO
CAPEAMENTO.
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 47,20 47,2000000
42138 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 9 12,01 12,01 108,09 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. JA 9 9,0000000
DESCONTADO + 10%
42139 052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 273 11,14 11,14 304,12 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 27,30 27,3000000
422 ESTRUTURA METALICA 1 275.669,46 275.669,46 19,82 %
4221 150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGCO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO Kg 16008,68 17,22 17,22 275.669,46 19,82 %
ANTICORROSIVO
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-MET-FEI-GER-RVT-R00.rvt - NOVO PLANALTO PLACAS 1011,31 1.011,3100000
001-MET-FEI-GER-RVT-R00.rvt - NOVO PLANALTO PERFIS 14728,97 14.728,9700000
001-MET-FEI-GER-RVT-R00.rvt - NOVO PLANALTO PARAFUSO DE ANCORAGEM 267,70+0,704 268,4040000
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 16008,684-16008,68 -0,0040000
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 59.268,80 59.268,80 4,26 %
431 ALVENARIAS 1 13.491,59 13.491,59 0.97 %
4.3.1.1 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM m? 142,16 91,19 91,19 12.963,57 0,93 %
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4312 93203 SINAPI FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO M 49,21 10,73 10,73 528,02 0,04 %
EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.3.2 DIVISORIAS E FECHAMENTOS 1 45.777.21 45.777.21 3.29 %
4.3.2.1 160910 GOINFRA CIVIL FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA 0,50 MM COM m? 373,97 102,66 102,66 38.391,76 2,76 %
ACESSORIOS
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4322 C4494 SEINFRA DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO m? 7,91 272,64 272,64 2.156,58 0,16 %



Secretaria de Estado
da Infraestrutura

SEINFRA ‘

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA

RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01

NOVO PLANALTO

DATA:
REVISAQ:
PRAZO:

30/08/2025
00
08 MESES

AREA CONST. (m?) 610,07

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:
VAOR R$/M?

17,37%
74,19%
25,07%
20,86%
2848,94

| Item

4323

4.4
4.4.1
Local

| Caodigo

100500

121101

Banco

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

001-EST-FCO-NVP-TER-R00.dwg - NOVO PLANALTO

4.5
451

452

454

4.6
4.6.1
46.1.1

46.1.2

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00

160971

160602

160601

9077

201410

180122

180120

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

ORSE

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

Descrigao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINES)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

IMPERMEABILIZACOES

IMPERMEABILIZACAO VIGA BALDRAME COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA

Descricéo

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - AREA JA
CONSIDERA DOIS LADOS + FUNDO=TOPO.

COBERTURA

COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM AGO
GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

RUFO / CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGCAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS METALICAS

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descricdo

Und

m2

m?
Férmula
178,58

m2

m?2

Qtd

28,35

178,58

602,24

127,45

72,34

36,17

9,86

| Valor Unit

184,44

17,18

209,22

39,63
63,80
152,95

71,22

899,24

620,74

Valor Unit
sem BDI

184,44

3.068.00

17,18

141.901.20
209,22

39,63

63,80

152,95

71,22

17.602,31
14.635,15
899,24

620,74

Total

5.228,87

3.068.00
3.068,00
Quantidade
178,5800000

141.901.20
126.000,65

5.050,84

4.615,29

5.5632,20

702,22

17.602,31
14.635,15
2.158,17

1.117,33

| Peso (%) |

0,38 %
0.22 %

0,22 %

10.20 %
9,06 %

0,36 %
0,33 %
0,40 %

0,05 %

1,27 %
1.05 %
0,16 %

0,08 %
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OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA

RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01

NOVO PLANALTO

DATA:
REVISAQ:
PRAZO:

30/08/2025
00
08 MESES

AREA CONST. (m?) 610,07

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:
VAOR R$/M?

17,37%
74,19%
25,07%
20,86%
2848,94

| Item

4.6.1.3
46.14
4.6.1.5

4.6.2
4621

4.6.3
4.6.3.1

Local

4.7
4.71
47141

4712

4713

MEMORIAL DE CALCULO (SD)

001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00

| Caodigo

180124
100874

30.04.060

1090014

9718

200201
200101

200504

Banco

GOINFRA CIVIL

SINAPI

CPOS/CDHU

CAERN

ORSE

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

Descrigao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE PORTAS, ALTURA DE 40
CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

ESQUADRIAS ESPECIAIS

PORTA EM PVC PARA DIVISORIA COM GUARNIGCOES REGULAVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

VIDROS

ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

SANITARIO PUBLICO ACESSIVEL MASCUILINO

SANITARIO PUBLICO ACESSIVEL FEMININO

CIRCULACAO

REVESTIMENTOS DE PAREDES

REVESTIMENTO ARGAMASSADOS

EMBOCO (1Cl

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

CHAPISCO COMUM

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGCAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

Und

m2

UN

m2

m2
Férmula
0,45*1

0,45*1
2,68*1

m?2

m2

Qtd

11,77

3,6

3,78

3,58

120,39

323,69

203,3

| Valor Unit

688,86
309,52

559,36

24412

571,06

24,28
6,05

31,25

Valor Unit
sem BDI

688,86

309,52

559,36

922,77
244,12

2.044,39
571,06

21.294,28
11.234,50
24,28

6,05

31,25

Total

8.107,88

1.238,08

2.013,69

922,77
922,77

2.044,39
2.044,39

Quantidade
0.4500000
0,4500000
2,6800000

21.294,28
11.234,50
2.923,06

1.958,32

6.353,12

| Peso (%) |

0,58 %
0,09 %
0,14 %

0.07 %
0,07 %

0,15 %
0,15 %

1,53 %
0.81 %
021 %

0,14 %

0,46 %
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Secretaria di d
g niracstratura == .
© ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
| Item | Cédigo Banco Descrigdo | Und Qtd | Valor Unit | z::r:&" Total | Peso (%)
4.7.2 REVESTIMENTO CERAMICOS 1 10.059,78 10.059,78 0.72 %
4.7.21 201302 GOINFRA CIVIL REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 120,39 83,56 83,56 10.059,78 0,72 %
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.8 REVESTIMENTOS DE PISO 1 74.044.43 74.044,43 5,32 %
4.8.1 PAVIMENTACAO INTERNA 1 61.668,01 61.668,01 4,43 %
4.8.1.1 220107 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m* 32,75 228,40 228,40 7.480,10 0,54 %
ESCAVAGAO - BLOCOS
Nome | Base (m)] Comp. (m) | _Altura (m) | Vol. Escav. (m") Vol. Lastro (m®) - 5am Propriedades x ) ooy 103 - SEIN-FECB-ARG-PEX-100- L. 1 Planta - Feiea Coberta Padrio = n
8L 06 05 1 5,20 0,02 o 11 CONCRETO 25 MPA PREPARC MECANICO u
B2 0,6 06 1 5,20 0,02 oL
B3 0,6 0,6 1 5,20 0,02 Pisea (1) - B Editar e
B4 0,6 0.6 1 5,20 0,02 N
BS 0,6 06 1 5,20 0,02 i —
86 0,6 0,6 1 5,20 0,02 contremento do vrgaino
B7 0,6 0,6 1 5,20 0,02
B8 0,6 0,6 1 5,20 0,02
B3 0,6 0,6 1 5,20 0,02
B10 0,6 0,6 1 5,20 0,02
B11 0,6 0,6 1 5,20 0,02
B12 0,6 0,6 1 5,20 0,02
B13 0,6 0,6 1 5,20 0,02
B14 0,6 0,6 1 5,20 0,02
B15 0,6 0,6 1 5,20 0,02 p——T -
B16 0,6 0,6 1 5,20 0,02 €
B17 0,6 06 1 5,20 0,02 b
B18 0,6 0,6 1 5,20 0,02
B19 0,6 0,6 1 5,20 0,02
B20 0,6 0,6 1 5,20 0,02
B21 0,6 0,6 1 5,20 0,02
B22 0,6 0,6 1 5,20 0,02
B23 0,6 0,6 1 5,20 0,02
| B2 0,6 06 1 5,20 0,02
B25 0,6 0,6 1 5,20 0,02
B26 0,6 0,6 1 5,20 0,02
827 05 06 1 5,20 0,02
B28 0,6 0,6 1 5,20 0,02
B29 0,6 0,6 1 5,20 0,02
Total 150,80 0,52
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME EVIDENCIA ANEXADO. COM DEVIDOS DESCONTOS. 327,47*0,1 32,7470000
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 32,747-32,75 0,0030000
4812 97113 SINAPI APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 m? 327,47 2,23 2,23 730,25 0,05 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME EVIDENCIA ANEXADO. COM DEVIDOS DESCONTOS. 327,47 327,4700000
48.1.3 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (ADAPTADO m? 327,47 85,82 85,82 28.103,47 2,02 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME EVIDENCIA ANEXADO. COM DEVIDOS DESCONTOS. 327,47 327,4700000
4814 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA m? 327,47 37,96 37,96 12.430,76 0,89 %
RESISTENCIA. AF_09/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME EVIDENCIA ANEXADO. COM DEVIDOS DESCONTOS. 327,47 327,4700000

MEMORIAL DE CALCULO (SD)

001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00
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MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00

ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

= | ZGOIAS
S | .
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
2 - . Valor Unit
Item | Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit | sem BDI Total Peso (%) |
48.1.5 97089 SINAPI ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO KG 592,36 12,66 12,66 7.499,27 0,54 %
DE TELA Q-113. AF_09/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt LEVANTAMENTO DA AREA REALIZADO A PARTIR DO PROJETO NO REVIT PARA A EXECUGAO DA 592,3620000
PISO ARMADO, CONFORME EVIDENCIA A SEGUIR. O CONSUMO DA TELA SOLDADA NERVURADA
Q-113 E DE APROXIMADAMENTE 1,80 KG POR METRO QUADRADO (KG/M?).
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 592,362-592,36 -0.0020000
48.1.6 00119 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM m? 32,56 120,94 120,94 3.937,80 0,28 %
CONTRA PISO (1CI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.8.1.7 220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO m? 32,56 38,56 38,56 1.255,51 0,09 %
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
48.18 041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 32,56 7,09 7,09 230,85 0,02 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.8.2 PAVIMENTACAO EXTERNA 1 10.860,60 10.860,60 0,78 %
4.8.2.1 220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 77,75 90,41 90,41 7.029,37 0,51 %
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DA PROPRIEDADE DO OBJETO PELO REVIT, ONDE-SE PEGA 77,75 77,7500000
PLANALTO APENAS PARTE QUE NAO PISO ARMADO, E NEM PERTENCE A IMPLANTAGAO. PISO AO REDOR
DA EDIFICACAO DE APOIO.
4.8.2.2 041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 77,75 7,09 7,09 551,24 0,04 %
Local Descricdo Formula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DA PROPRIEDADE DO OBJETO PELO REVIT, ONDE-SE PEGA 77,75 77,7500000
PLANALTO APENAS PARTE QUE NAO PISO ARMADO, E NEM PERTENCE A IMPLANTAGAO. PISO AO REDOR
DA EDIFICACAO DE APOIO.
4823 221120 GOINFRA CIVIL PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO m? 14,13 232,13 232,13 3.279,99 0,24 %
CONTRAPISO (1ClI
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME PRANCHA 100 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-100-PLN-TER-RO00 - PISO TATIL 226*(0,25*0,25) 14,1250000
INTERNAMENTE. PEGAS DE 25x25CM, SAO 226 PEGAS CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO
NO REVIT.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 14,125-14,13 0,0050000
4.8.3 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE 1 1.515,82 1.515,82 0.11 %
4.8.3.1 220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m? 0,97 441,46 441,46 428,21 0,03 %
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGCAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4832 19.01.062 CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, m 2,92 168,52 168,52 492,07 0,04 %



GOVERNOLDE

= | ZGOIAS
S | .
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
2 - . Valor Unit
| Item | Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total | Peso (%) |
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.8.3.3 00123 Proprio ADAPTADO GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=7CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO m 10,52 12,59 12,59 132,44 0,01 %
60x60 COM ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
48.3.4 220111 GOINFRA CIVIL RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 54,74 8,46 8,46 463,10 0,03 %
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.9 FORROS 1 1.443.41 1.443.41 0.10 %
4.9.1 210515 GOINFRA CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO m? 69,73 20,70 20,70 1.443,41 0,10 %
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10 APARELHOS SANITARIOS 1 13.904,68 13.904,68 1,00 %
4.10.1 LOUCAS 1 5.21517 5.21517 0.38 %
4.10.11 080502 GOINFRA CIVIL VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA) Un 3 329,69 329,69 989,07 0,07 %
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGCAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.1.2 080503 GOINFRA CIVIL VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (12 LINHA) Un 2 850,31 850,31 1.700,62 0,12 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.1.3 080601 GOINFRA CIVIL MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 2 440,55 440,55 881,10 0,06 %
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGCAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.1.4 080543 GOINFRA CIVIL LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA Un 2 270,80 270,80 541,60 0,04 %
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.1.5 080804 GOINFRA CIVIL TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 Un 1 748,93 748,93 748,93 0,05 %
MM (C x L x A)
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.1.6 080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 3 117,95 117,95 353,85 0,03 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00

Descricdo
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OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA

RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01

NOVO PLANALTO

DATA:
REVISAQ:
PRAZO:

30/08/2025
00
08 MESES

AREA CONST. (m?) 610,07

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VAOR R$/M?

17,37%
74,19%
25,07%
20,86%
2848,94

| Item

4.10.2
4.10.21

4.10.2.2

4.10.2.3

4.10.2.4
4.10.25

4.10.2.6

4.10.2.7

Local

4.10.2.8

4.10.3
4.10.31

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00

| Caodigo
230174

100867
230176
080573
080572

080810
0101001156

080811

080526

Banco

GOINFRA CIVIL

SINAPI

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

AGESUL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

Descrigao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

METAIS

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO
DIAMETRO DE 1/2”

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2” E 3/4”

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3
TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricdo

LISTA DE MATERIAL AGUA FRIA, RESUMO EM EXCEL.

TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PVC

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO

Descricdo

Formula

1

Und

un

UN

un

un

un

Un

UN

Un

Qtd

-

-

| Valor Unit

85,59

328,52
159,94
587,85
173,34

89,11
2.318,63

81,70

183,13

Valor Unit

sem BDI UGHEL

6.158,90 6.158,90
85,59 513,54

328,52 657,04

159,94 639,76

587,85 1.175,70

173,34 520,02

89,11 89,11

2.318,63 2.318,63

Quantidade
1,0000000
81,70 245,10

1.553,63 1.553,63
183,13 915,65

| Peso (%) |

0,44 %
0,04 %

0,05 %

0,05 %

0,08 %
0,04 %

0,01 %
0,17 %
0,02 %

0,11 %
0,07 %



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ZGOIAS

GOVERNOLDE
O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA

LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO

DATA:
REVISAQ:
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

30/08/2025
00
08 MESES

610,07

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:
VAOR R$/M?

17,37%
74,19%
25,07%
20,86%
2848,94

| Item | Caodigo Banco

4.10.3.2 080742 GOINFRA CIVIL
4.10.3.3 080734 GOINFRA CIVIL
4.10.3.4 080533 GOINFRA CIVIL

4.10.4
4.10.41 271608 GOINFRA CIVIL

4.11
4111
4.11.141 261000 GOINFRA CIVIL

4.11.1.2 260601 GOINFRA CIVIL

4.11.2

4.11.21 261705 GOINFRA CIVIL
Local

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS
4113
4.11.31 261301 GOINFRA CIVIL

4.11.3.2 261000 GOINFRA CIVIL

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00

Descrigao | Und

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un
Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un
Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un
Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

BANCADAS

BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m?
Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PINTURAS

PAREDES

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m?
Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m?
Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PISO

PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m?
Descricao Férmula
CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-103- PLN-MAT-R00 - PISO P4 - Piso com pintura  1,80*4,66
Epoxi na cor verde esmeralda ou similar em concreto desempenado - ENCONTRA-SE NA ENTRADA DA

FEIRA, NA RAMPA.

8,388-8,39

TETO

EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m?
Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m?
Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

Qtd

55,59

176,06

8,39

69,73

69,73

| Valor Unit

50,52
55,79

63,81
514,20
13,85
14,14
41,34

9,00

13,85

Valor Unit
sem BDI

50,52

55,79

63,81

976.98
514,20

18.544,43
3.259,40
13,85

14,14

346,84
41,34

1.593,33
9,00

13,85

Total

151,56

167,37

319,05

976.98
976,98

18.544,43
3.259,40
769,92

2.489,48

346,84
346,84
Quantidade
8,3880000

0,0020000
1.593,33
627,57

965,76

| Peso (%) |

0,01 %
0,01 %
0,02 %

0.07 %
0,07 %

1,33 %
0.23 %
0,06 %

0,18 %

0,02 %
0,02 %

011 %
0,05 %

0,07 %



Secretaria de Estado

GOVERNOLDE

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-NVP-XLSX-R00

zz | ZEGOIAS
da Infraestrutura /: .
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
Item | Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit | \:aeI;rBU[;]IIt Total | Peso (%) |
411.4 PINTURA DIVERSAS 1 13.344,86 13.344,86 0,96 %
41141 261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 1040,13 12,83 12,83 13.344,86 0,96 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-MET-FEI-GER-RVT-R00.rvt - NOVO PLANALTO TABELA DE PLACAS ASTM A-36 (0,15*0,1*32)+(0,153*0,9*32)+(0,185*0,170*2)+(0,420%0,160*6 12,6474500
001-MET-FEI-GER-RVT-R00.rvt - NOVO PLANALTO LISTA DE MATERIAL ACO A-36 - PERFIL 3,331+225,5618+82,779+30,5643+116,790+25,497+41,897+15, 1.027.4790000
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 1040,12645-1040,13 0,0035500
412 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 41.118.80 41.118.80 2,96 %
4.12.1 INSTALACOES SANITARIAS 1 5.779,52 5.779,52 0.42 %
41211 ESGOTO 1 5.779.52 5.779.52 0.42 %
4.12.1.11 081825 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 2 473,31 473,31 946,62 0,07 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
4.121.1.2 081826 GOINFRA CIVIL TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un 2 71,63 71,63 143,26 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
412113 081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4 27,19 27,19 108,76 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 4 4,0000000
4.121.1.4 081664 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1 45,05 45,05 45,05 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1.0000000
4.121.1.5 081691 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Un 2 21,28 21,28 42,56 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
4.12.1.1.6 082055 GOINFRA CIVIL PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO) Un 2 14,18 14,18 28,36 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
412117 081783 GOINFRA CIVIL GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un 2 28,27 28,27 56,54 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
4.12.1.1.8 081680 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un 3 17,57 17,57 52,71 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 3 3,0000000
4.121.1.9 080561 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA / LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 5 26,43 26,43 132,15 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5,0000000
4.12.1.1.10 080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC Un 3 22,80 22,80 68,40 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1+2 3,0000000
4.12.1.1.11 080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 5 80,46 80,46 402,30 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5,0000000
4.12.1.1.12 86877 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM UN 1 71,30 71,30 71,30 0,01 %
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
412.1.1.13 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 16 5,99 5,99 95,84 0,01 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 16 16,0000000
4.12.1.1.14 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 18 4,40 4,40 79,20 0,01 %
N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
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30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
Item | Caodigo | Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit \:aeI;rBU[;‘IIt Total Peso (%) |
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 18 18,0000000
4.12.1.1.15 00105 Préprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO un 20 5,37 5,37 107,40 0,01 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 20 20,0000000
4.12.1.1.16 081602 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1 8,15 8,15 8,15 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1.0000000
4.12.1.1.17 081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7 16,51 16,51 115,57 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7.0000000
4.12.1.1.18 081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 7 26,21 26,21 183,47 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7.0000000
4.12.1.1.19 081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 14 13,45 13,45 188,30 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 14 14,0000000
4.12.1.1.20 081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 5 14,85 14,85 74,25 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5.0000000
4.12.1.1.21 081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 10 22,49 22,49 224,90 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10 10,0000000
4.12.1.1.22 081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5 26,73 26,73 133,65 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5,0000000
4.12.1.1.23 081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 10 13,87 13,87 138,70 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10 10,0000000
4.12.1.1.24 081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2 14,46 14,46 28,92 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
4.12.1.1.25 081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 4 22,96 22,96 91,84 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 4 4,0000000
4.12.1.1.26 081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7 15,16 15,16 106,12 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7,0000000
4.12.1.1.27 081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 34,10 34,10 34,10 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.28 081974 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 1 42,73 42,73 42,73 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.29 081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 45,21 45,21 45,21 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.30 081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 20,43 20,43 20,43 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.31 081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 27,66 27,66 55,32 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
4.12.1.1.32 081972 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1 29,25 29,25 29,25 0,00 %
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DATA: ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
| Item | Caodigo Banco Descrigao | Und | | Valor Unit \:aeI;rBU[;‘IIt Total | Peso (%) |
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.33 082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 6 14,67 14,67 88,02 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6.0000000
4.12.1.1.34 082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 6 8,26 8,26 49,56 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6,0000000
4.12.1.1.35 082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 10 12,48 12,48 124,80 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10 10,0000000
4.12.1.1.36 082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 20,29 20,29 40,58 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
4.12.1.1.37 082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 9.8 36,28 36,28 355,54 0,03 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 9,80 9.8000000
4.12.1.1.38 082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 15,6 15,94 15,94 248,66 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 15,60 15,6000000
4.12.1.1.39 082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 14,1 23,04 23,04 324,86 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 14,10 14,1000000
4.12.1.1.40 082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 10.3 33,10 33,10 340,93 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10,30 10,3000000
4.12.1.1.41 080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 5 16,94 16,94 84,70 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5,0000000
4.12.1.1.42 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 3.3 46,16 46,16 152,32 0,01 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 3,30 3.,3000000
4.12.1.1.43 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 3,2 21,31 21,31 68,19 0,00 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 3,20 3,2000000
4.12.2 INSTALACOES PLUVIAIS 1 18.640,05 18.640,05 1.34 %
4.12.21 081828 GOINFRA CIVIL CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA Un 1 678,09 678,09 678,09 0,05 %
FERRO CHATO PADRAO GOINFRA
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 1 1,0000000
41222 070716 GOINFRA CIVIL CAIXA DE AREIA 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2 756,56 756,56 1.513,12 0,11 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 2 2,0000000
41223 180324 GOINFRA CIVIL GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 m? 1,28 481,69 481,69 616,56 0,04 %
CM)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 0,80*0,80*2 1,2800000
41224 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 5 5,99 5,99 29,95 0,00 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
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DATA: ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
| Item | Caodigo Banco Descrigao | Und | | Valor Unit | \:aeI;rBU[;]IIt Total Peso (%) |
LISTA DE MATERIAL PLUVIAL, RESUMO EM EXCEL. 5 5,0000000
41225 CPU 110 Préprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm (ADAPTADO un 34 15,06 15,06 512,04 0,04 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 34 34,0000000
4.12.2.6 081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1 26,21 26,21 26,21 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 1 1.0000000
41227 89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 10 111,97 111,97 1.119,70 0,08 %
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 10 10,0000000
4.12.2.8 081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 2 26,73 26,73 53,46 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 2 2,0000000
41229 89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 23 106,61 106,61 2.452,03 0,18 %
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 23 23,0000000
4.12.2.10 1687 ORSE Jungéo simples pvc rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm (ADAPTADO CONFORME un 1 105,20 105,20 105,20 0,01 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 1 1,0000000
4.12.2.11 104173 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 85,85 85,85 85,85 0,01 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 1 1,0000000
4.12.2.12 082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 13,1 36,28 36,28 475,26 0,03 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 13,10 13,1000000
4.12.2.13 082331 GOINFRA CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 172,2 63,72 63,72 10.972,58 0,79 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 163,30+8,4+0,5 172,2000000
4.12.3 INSTALACOES VENTILACAO 1 2.593,06 2.593,06 0,19 %
41231 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 5 5,99 5,99 29,95 0,00 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 5 5,0000000
41232 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 50 4,40 4,40 220,00 0,02 %
N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 50 50,0000000
41233 00105 Préprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO un 18 5,37 5,37 96,66 0,01 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 18 18.0000000
41234 081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 8 14,85 14,85 118,80 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 8 8,0000000
41235 081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6 22,49 22,49 134,94 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
Item | Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit \:aeI;rBU[;‘IIt Total Peso (%) |
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 6 6.,0000000
4.12.3.6 081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 11 14,46 14,46 159,06 0,01 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 11 11,0000000
4.12.3.7 081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5 22,96 22,96 114,80 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 5 5.0000000
4.12.3.8 081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 4 20,43 20,43 81,72 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 4 4,0000000
4.12.3.9 081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 27,66 27,66 55,32 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 2 2,0000000
4.12.3.10 082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 12 8,26 8,26 99,12 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 12 12,0000000
4.12.3.11 082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un & 12,48 12,48 37.44 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 3 3.0000000
4.12.3.12 082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 20,29 20,29 60,87 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 3 3,0000000
4.12.3.13 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 2 21,96 21,96 43,92 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO.
AF 08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 2 2,0000000
4.12.3.14 082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 20,7 23,04 23,04 476,92 0,03 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 20,70 20,7000000
4.12.3.15 082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 16,2 33,10 33,10 536,22 0,04 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 16,20 16,2000000
4.12.3.16 082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 5 29,43 29,43 147,15 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 5 5,0000000
4.12.3.17 082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5 16,65 16,65 83,25 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 5 5,0000000
4.12.3.18 082231 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 24,20 24,20 72,60 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 3 3,0000000
4.12.3.19 082232 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1 24,32 24,32 24,32 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 1 1,0000000
4.12.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 1 14.106.17 14.106,17 1.01 %
41241 080906 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un 1 225,52 225,52 225,52 0,02 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
41242 080910 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2 310.82 310,82 621,64 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
41243 080929 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 3 228,61 228,61 685,83 0,05 %
Local Descricdo Formula Quantidade
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit \:aeI;rBU[;‘IIt Total Peso (%) |
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3,0000000
41244 080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 3 115,46 115,46 346,38 0,02 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3,0000000
41245 080517 GOINFRA CIVIL VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un & 393,95 393,95 1.181,85 0,08 %
ANTIVANDALISMO
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5-2 3.0000000
41246 080519 GOINFRA CIVIL VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO un 2 529,14 529,14 1.058,28 0,08 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-FCO-NVP-IFC-R01.ifc - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5-3 2,0000000
41247 080621 GOINFRA CIVIL VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO Un 2 303,33 303,33 606,66 0,04 %
TEMPORIZADO
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
41248 080556 GOINFRA CIVIL LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 5 13,62 13,62 68,10 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5 5,0000000
4.12.4.9 080514 GOINFRA CIVIL TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 5 43,40 43,40 217,00 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5 5.0000000
4.12.4.10 94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM UN 2 242,26 242,26 484,52 0,03 %
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.11 081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 6 4,68 4,68 28,08 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 6 6,0000000
4.12.4.12 081069 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 11 10,71 10,71 117,81 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 11 11,0000000
4.12.4.13 081070 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" Un 2 19,01 19,01 38,02 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.14 081071 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" Un 4 31.45 31,45 125,80 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 4 4,0000000
4.12.4.15 081165 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm Un 3 13,77 13,77 41,31 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3,0000000
4.12.4.16 081166 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 2 25,32 25,32 50,64 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.17 081179 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4 10,47 10,47 41,88 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 4 4,0000000
4.12.4.18 081180 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1 11.80 11,80 11,80 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.19 081181 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un 2 14,57 14,57 29,14 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.20 081185 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2 26,44 26,44 52,88 0,00 %
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
| Item | Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit \:aeI;rBU[;‘IIt Total | Peso (%) |
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.21 081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un & 21,53 21,53 64,59 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3.0000000
4.12.4.22 081307 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Un 4 81,92 81,92 327,68 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 4 4,0000000
4.12.4.23 081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un g8 8,18 8,18 269,94 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 33 33.0000000
4.12.4.24 081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 17 16,63 16,63 282,71 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 17 17,0000000
4.12.4.25 081325 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 12 37,31 37,31 447,72 0,03 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 12 12,0000000
4.12.4.26 081326 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 10 116,04 116,04 1.160,40 0,08 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 10 10,0000000
4.12.4.27 081340 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1 11,95 11,95 11.95 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.28 081105 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2 11,61 11,61 23,22 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.29 081106 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 3 21,32 21,32 63,96 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3,0000000
4.12.4.30 081107 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 2 32,91 32,91 65,82 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.31 081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 34,7 8,56 8,56 297,03 0,02 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 34,70 34,7000000
4.12.4.32 081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1.8 13,16 13,16 23,68 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1,80 1,8000000
4.12.4.33 081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 20 23,78 23,78 475,60 0,03 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 20 20,0000000
4.12.4.34 081007 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 15 39,74 39,74 596,10 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 15 15,0000000
4.12.4.35 081008 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 45,8 60,63 60,63 2.776,85 0,20 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 45,80 45,8000000
4.12.4.36 081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2 9,16 9,16 18,32 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.37 081405 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 4 26,38 26,38 105,52 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 4 4,0000000
4.12.4.38 081406 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM Un 2 50,26 50,26 100,52 0,01 %
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
| Item | Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit \:aeI;rBU[;]IIt Total | Peso (%) |
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.39 081407 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2 85,28 85,28 170,56 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.40 081427 GOINFRA CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 1 72,35 72,35 72,35 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.41 1184 ORSE Té de redugéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 75 x 60mm (ADAPTADO CONFORME un 1 138,72 138,72 138,72 0,01 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1.0000000
4.12.4.42 081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 5 11,72 11,72 58,60 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5 5,0000000
4.12.4.43 081361 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 4 11,15 11,15 44,60 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 4 4,0000000
4.12.4.44 081420 GOINFRA CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un 2 10,92 10,92 21,84 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.45 080905 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 1 132,30 132,30 132,30 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. (EXTRAVASAO E LIMPEZA). 1 1,0000000
4.12.4.46 081069 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 2 10,71 10,71 21,42 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. (EXTRAVASAO E LIMPEZA). 2 2,0000000
4.12.4.47 081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1 21,53 21,53 21,53 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. (EXTRAVASAO E LIMPEZA). 1 1,0000000
4.12.4.48 081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 2 16,63 16,63 33,26 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. (EXTRAVASAO E LIMPEZA). 2 2,0000000
4.12.4.49 081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 0,1 13,16 13,16 1,31 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. (EXTRAVASAO E LIMPEZA). 0,1 0,1000000
4.12.4.50 081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 10,3 23,78 23,78 244,93 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HID-SAN-FEI-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. (EXTRAVASAO E LIMPEZA). 10,30 10,3000000
413 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA 1 59.337,85 59.337,85 4,27 %
4131 INSTALACOES ELETRICAS 1 45.681,62 45.681,62 3.29 %
41311 ELETRICA 1 32.506,60 32.506,60 2,34 %
4.13.1.11 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 66 12,83 12,83 846,78 0,06 %
AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 66 66,0000000
4.13.1.1.2 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 15 13,79 13,79 206,85 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 15 15,0000000
413113 95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), UN 16 28,41 28,41 454,56 0,03 %
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
Item | Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit \:aeI;rBU[;‘IIt Total | Peso (%) |
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 16 16,0000000
4.13.1.1.4 95788 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), UN 19 34,77 34,77 660,63 0,05 %
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 19 19,0000000
4.13.1.1.5 95786 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 20 MM UN 1 26,25 26,25 26,25 0,00 %
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xlsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
4.13.1.1.6 95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), UN 4 39,10 39,10 156,40 0,01 %
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 4 4,0000000
4.13.1.1.7 071702 GOINFRA CIVIL LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 37 7.41 741 27417 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xlsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 2+35 37.0000000
4.13.1.1.8 071861 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 284 0,62 0,62 176,08 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 284 284,0000000
4.13.1.1.9 070391 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 284 0,80 0,80 227,20 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xlsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 284 284,0000000
4.13.1.1.10 070390 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-5 Un 80 0,74 0,74 59,20 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 80 80,0000000
4.13.1.1.11 071860 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un 80 0,53 0,53 42,40 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xlsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 80 80,0000000
4.13.1.1.12 070563 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 108,98 4,91 4,91 535,09 0,04 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 2.5 mm? - SOMA TOTAL DO (144,56*3)-(62,20+105,50+80,40+5,60+71) 108,9800000
EXTERNO MENOS O INTERNO.
4.13.1.1.13 070564 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1780,38 6,42 6,42 11.430,03 0,82 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA - 4 mm? - Amarelo 391,10 391,1000000
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA - 4 mm? - Azul claro 42,90+618,20 661,1000000
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 4 mm? - Branco - 42,90-(32,53) 10,3700000
CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE INTERNA. - RETIRANDO PARTE PERTECENTE A
IMPLANTACAO.
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 4 mm? - Preto - (42,90+155,30)~(32,53) 165,6700000
CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE INTERNA. - RETIRANDO PARTE PERTECENTE A
IMPLANTACAO.
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 4 mm? - Verde-amarelo - (42,90+439,50)-(32,53) 449,8700000
CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE INTERNA.- RETIRANDO PARTE PERTECENTE A
IMPLANTACAO.
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 4 mm? - Vermelho - (42,90+91,90)-(32,53) 102,2700000
CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE INTERNA. - RETIRANDO PARTE PERTECENTE A
IMPLANTACAO.
4.13.1.1.14 071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQO) Un 6 16.84 16,84 101,04 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
Item | Caodigo Banco Descrigdo Und | Qtd | Valor Unit \:aeI;rBU[;‘IIt Total Peso (%) |
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 6 6.,0000000
4.13.1.1.15 071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1 29,33 29,33 29,33 0,00 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 1 1,0000000
4.13.1.1.16 071442 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1 43,39 43,39 43,39 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 1 1.0000000
4.13.1.1.17 072578 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 8 21,14 21,14 169,12 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xlsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA (2*2)+4 8,0000000
4.13.1.1.18 072585 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 16 24,41 24,41 390,56 0,03 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 16 16,0000000
4.13.1.1.19 072441 GOINFRA CIVIL TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 24 5,93 5,93 142,32 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xlsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 24 24,0000000
4.13.1.1.20 071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 8 23,63 23,63 189,04 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 8 8,0000000
4.13.1.1.21 071173 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1 91,73 91,73 91,73 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xlsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 1 1,0000000
4.13.1.1.22 071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8 195,09 195,09 1.560,72 0,11 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 8 8,0000000
4.13.1.1.23 071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 3 124,43 124,43 373,29 0,03 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xlsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 3 3,0000000
4.13.1.1.24 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 23,47 8,88 8,88 208,41 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 56-32,53 23,4700000
4.13.1.1.25 071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 134,44 10,66 10,66 1.433,13 0,10 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA. - RETIRANDO PARTE 279-144,56 134,4400000
PERTECENTE A IMPLANTACAO, ARANDELAS NO MURO.
4.13.1.1.26 070352 GOINFRA CIVIL ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 6 1,13 1,13 6,78 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 6 6,0000000
4.13.1.1.27 070372 GOINFRA CIVIL ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 272 1,45 1,45 394,40 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 272 272,0000000
4.13.1.1.28 071212 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO M 245 44,26 44,26 10.843,70 0,78 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 245 245,0000000
4.13.1.1.29 071252 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 59 28,44 28,44 167,79 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 5,90 5,9000000
4.13.1.1.30 072190 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A Un 1 1.266,21 1.266,21 1.266,21 0,09 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 1 1,0000000
4.13.1.2 LUMINARIAS 1 13.175,02 13.175,02 0.95 %
4.13.1.21 071646 GOINFRA CIVIL LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 21 46,64 46,64 979,44 0,07 %
Local Descricdo Formula Quantidade
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SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
Item Caodigo Banco Descrigdo Und | Qtd | Valor Unit \:aeI;rBU[;‘IIt Total Peso (%) |
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 21 21,0000000
4.13.1.2.2 071543 GOINFRA CIVIL LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA un 12 110,62 110,62 1.327,44 0,10 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 12 12,0000000
4.13.1.2.3 12771 ORSE Luminaria high bay led DC 60w,150° (1 x60w) 6500k, 150 LM/W, em aluminio com alga, autovolt, branca, un 24 388,08 388,08 9.313,92 0,67 %
ref.: Glight ou similar (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 24 24,0000000
4.13.1.24 12807 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO un 6 50,05 50,05 300,30 0,02 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 6 6,0000000
4.13.1.25 071698 GOINFRA CIVIL LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W un 4 313,48 313,48 1.253,92 0,09 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 4 4,0000000
4.13.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 94,02 94,02 0,01 %
4.13.21 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 1 13,79 13,79 13,79 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
4.13.2.2 072596 GOINFRA CIVIL TOMADA LOGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1 46,93 46,93 46,93 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xlsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
4.13.2.3 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 3,75 8,88 8,88 33,30 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-NVP-LIS.xIsx- NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 35-31,25 3,7500000
4.13.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) 1 13.562,21 13.562,21 0,98 %
4.13.31 071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4 161,80 161,80 647,20 0,05 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SPD-FCO-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 4 4,0000000
4.13.3.2 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO UN 1 160,51 160,51 160,51 0,01 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-FCO-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
4.13.3.3 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 1 909,11 909,11 909,11 0,07 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SPD-FCO-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
41334 42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2° (ADAPTADO CONFORME DECRETO m 1 89,68 89,68 89,68 0,01 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-FCO-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
4.13.35 070282 GOINFRA CIVIL BASE METALICA PARA MASTRO Un 1 127,36 127,36 127,36 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SPD-FCO-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
4.13.3.6 171114 SEDOP Conijunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 337.27 337,27 337.27 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
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© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
2 - . Valor Unit D
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-SPD-FCO-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1.0000000
4.13.3.7 8795 ORSE Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8", com fixagéo horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 12 27,35 27,35 328,20 0,02 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-SPD-FCO-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 12 12,0000000
4.13.3.8 12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME m 176,5 16,51 16,51 2.914,01 0,21 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-SPD-FCO-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 176,5 176.,5000000
4.13.3.9 070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 77,66 40,58 40,58 3.151,44 0,23 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-SPD-FCO-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 46,94+28+2,72 77.6600000
4.13.3.10 070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 92,3 53,06 53,06 4.897.43 0,35 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

= | ZGOIAS
S | .
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DALTRO ROMAO FERREIRA SENA, AREA 01 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 2848,94
Item Caodigo Banco Descrigdo Und Qtd | Valor Unit | \:aeI;rBU[;‘IIt Total Peso (%) |
001-SPD-FCO-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 92,30 92,3000000
4.14 INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) 1 1.216,42 1.216,42 0,09 %
4141 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incéndio portatil'- Placa E5 un 4 16,11 16,11 64,44 0,00 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME TABELA DE PLACAS - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCENDIO. 4 4,0000000
4.14.2 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de un 5 23,25 23,25 116,25 0,01 %
saida de emergéncia- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME TABELA DE PLACAS - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCENDIO. S1 2 2,0000000
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME TABELA DE PLACAS - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCENDIO. - S2 3 3.0000000
4143 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E un 1 36,57 36,57 36,57 0,00 %
INSTALACAO
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME TABELA DE PLACAS - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCENDIO. 1 1,0000000
4.14.4 085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 4 230,05 230,05 920,20 0,07 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME TABELA DE EXTINTORES - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCENDIO. 4 4,0000000
4.14.5 071598 GOINFRA CIVIL LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3 26,32 26,32 78,96 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO CONFORME TABELA DE EXTINTORES - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCENDIO. 3 3,0000000
4.15 DIVERSOS 1 25.283,30 25.283,30 1,82 %
4.15.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 25.283,30 25.283,30 1.82 %
4.15.1.1 270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 610,07 4,23 4,23 2.580,59 0,19 %
Local Descricdo Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt LIMPEZA FINAL DE OBRA - CONFORME AREA CONSTRUIDA - PRESENTE NO CARIMBO DA 610,07 610,0700000
PRESENTE PRANCHA 01/13 - ARQ PB IMP E QDR.
4.15.1.2 270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1.795,57 1.795,57 1.795,57 0,13 %
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 23. 1 1,0000000
DIVERSOS-PAG. 24/28 - 1 UNIDADE NECESSARIA.
4.15.1.3 270811 GOINFRA CIVIL OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURACAO - PADRAO GOINFRA Un 1 755,55 755,55 755,55 0,05 %
Local Descricdo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 23. 1 1,0000000
DIVERSOS-PAG. 24/28 - 1 UNIDADE NECESSARIA.
41514 00093 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180340) - GUARDA CORPO EM TUBO INOX DE 2" COM m? 12,22 997,72 997,72 12.192,13 0,88 %
MONTANTES SECUNDARIOS DE 1" E CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2" (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.15.1.5 271850 GOINFRA CIVIL LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 7,5 627,14 627,14 4.703,55 0,34 %
Local Descricdo Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME PRANCHA 300 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-300-ELE-FAC1-R00 - FACHADA FRONTAL - 15%0,50 7,5000000
"FEIRA DO PRODUTO" LETREIRO EM PVC EXPANDIDO; EM PINTURA ESMALTADA MATA
ATLANTICA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
4.15.1.6 271708 GOINFRA CIVIL MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1ClI m 60,25 54,04 54,04 3.255,91 0,23 %



