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O ESTADO QUE DA CERTO

ORCAMENTO
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO
DATA: 30/08/2025

RESPONSAVEL: ENGENHEIRO CIVIL LUCIANO MARTINS PARREIRA DE OLIVEIRA E SILVA

CREA: 101881435-3/D-GO

ART: 1020250246107

ASSESSORIA: ENGENHEIRA CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA: 1019149965D-GO

ART: 1020250248677

CAPA - ORCAMENTO
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O ESTADO QGUE DA CERTO

DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO
ENDEREGCO
AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2
Bairro Municipio UF
LOTEAMENTO NOVO PLANALTO NOVO PLANALTO GO
Area Total de Construgao BDI Encargos Sociais Horistas Data do Orgamento

210,79 m? 25,07% 117,37% 30/08/2025
Prazo BDI REDUZIDO Encargos Sociais Mensalistas Revisdo

04 MESES 20,86% 74,19% 00
Vantajosidade Valor sem BDI Valor com BDI Valor R$/M?

SEM DESONERAGAO R$ 880.394,75 | | R$ 1.100.328,79 | | R$ 5.220,02

BASES
SINAPI - 07/2025 - Goias / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Para /| SEINFRA - 028 - Ceara / CPOS/CDHU - 06/2025 - Sao Paulo / AGESUL
- 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goias / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos / CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte

DADOS DA OBRA
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO

CALCULO DE VANTAJOSIDADE

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO

O calculo de vantajosidade se baseia na comparagéo direta entre os valores totais do orgamento e a escolha pelo que representa o menor valor, para tanto temos:

a. Orgamento com desoneragéo: R$ 1.108.318,37
b. Orgamento sem desoneragéo: R$ 1.100.328,79
% de Diferenca (a / b) 0,73%

ORCAMENTO COM MELHOR VANTAJOSIDADE: SEM DESONERAGAO

VANTAJOSIDADE
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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ORGAMENTO SEM DESONERAGAO

CAPA - ORCAMENTO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNOLDE

it | ZGOIAS
o nraestutirs e O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO RESU~M0
SEM DESONERAGAO
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONSTRUIDA (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5220,02
Item Descrigao Total Sem BDI | Total Com BDI
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 77.917,44 R$ 97.442,60
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES R$ 38.762,89 R$  48.477,11
2.1 SERVICOS E INSTALAGOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS R$ 37.201,83 R$  46.524,81
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS RS 1.561,06 R$ 1.952,30
3 IMPLANTAGCAO GERAL R$ 181.404,77 R$ 226.187,01
3.1 SERVICOS EM TERRA R$ 2.542,18 R$ 3.178,12
3.2 PAVIMENTAGCAO R$ 28.800,30 R$ 36.018,61
33 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 42.976,83 R$  53.065,50
34 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 8.344,14 R$  10.432,38
35 ESQUADRIAS R$ 9.17596 R$  11.476,16
3.6 PINTURAS R$ 6.320,21 R$ 7.903,95
3.7 DIVERSOS R$ 83.24515 R$ 104.112,29
4 EDIFICAGAO PADRAO R$ 582.309,65 R$ 728.222,07
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 45.630,55 R$  57.063,09
4.2 SUPERESTRUTURA R$ 151.51543 R$ 189.477,68
43 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 46.097,22 R$  57.653,04
4.4 IMPERMEABILIZAGOES R$ 6.424,48 R$ 8.033,31
45 COBERTURA R$ 53.917,75 R$ 67.434,19
46 ESQUADRIAS R$ 49.782,50 R$ 6226242
47 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 68.632,15 R$  85.825,10
4.8 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 45.327,70 R$  56.685,85
4.9 FORROS R$ 15.97421 R$  19.977,64
4.10 APARELHOS SANITARIOS R$ 20.573,28 R$  25.730,53
4.1 PINTURAS R$ 22.390,54 R$  27.997,21
4.12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 1549452 R$  19.374,84
4.13 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 33.328,83 R$  41.676,73
4.14 INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 671,82 R$ 840,16
4.15 DIVERSOS R$ 6.548,67 R$ 8.190,28
BASE Total sem BDI R$ 880.394,75
SINAPI - 07/2025 - Goias / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Para / SEINFRA - 028 - Ceara / CPOS/CDHU - 06/2025 - Sao Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Total do BDI R$ 219.934,04
Goias / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos / CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte Total Geral R$ 1.100.328,79
ORGAMENTO RESUMO (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5220,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB"S:t GED || VR L%tlal com
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 77.917,44 R$ 97.442,60
1.1 250101 GOINFRA CIVIL  ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,50 R$ 22.503,08 R$ 11.251,54 25,07% R$ 28.144,60 R$ 14.072,30]
1.2 250103 GOINFRA CIVIL  ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 4,00 R$ 5.748,27 R$ 22.993,08 25,07% R$ 7.189,36 R$ 28.757,44
1.3 271500 GOINFRA CIVIL  CAFE DA MANHA RE 1241,00 R$ 337 R$ 4.182,17 25,07% R$ 421 R$ 5.224,61
14 271502 GOINFRA CIVIL  CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1241,00 R$ 22,50 R$ 27.922,50 25,07% R$ 28,14 R$ 34.921,74
1.5 021602 GOINFRA CIVIL | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m? 210,79 R$ 47,95 R$ 10.107,38 25,07% R$ 59,97 R$ 12.641,07]
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS , o
1.6 020200 GOINFRA CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 210,79 R$ 693 RS 1.460,77 25,07% R$ 866 R$ 1.825,44
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES R$ 38.762,89 R$ 48.477,11
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS ) R$ 37.201,83 R$ 46.524,81
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
2141 020212 GOINFRA CIVIL | LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES m? 14,40 R$ 305,63 R$ 4.401,07 25,07% R$ 382,25 R$ 5.504,40
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
212 020303 GOINFRA CIVIL Dlipctl)jgg :,/:FEA}SSMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) n 1,00 RS 368862 RS 368862 25.07% RS 461335 RS 461335
213 020600 GOINFRA CIVIL | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA m? 59,20 R$ 74,93 RS 4.435,85 25,07% R$ 93,71 R$ 5.547,63
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS , o
214 021301 GOINFRA CIVIL 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 7,50 R$ 392,33 RS 2.942,47 25,07% R$ 490,68 R$ 3.680,10
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO ) o
215 020701 GOINFRA CIVIL RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m 210,79 R$ 542 R$ 1.142,48 25,07% R$ 6,77 R$ 1.427,04
2.1.6 020190 GOINFRA CIVIL | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 821,32 R$ 024 R$ 197,11 25,07% R$ 030 R$ 246,39
217 020400 GOINFRA CIVIL  LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 3459,07 R$ 3.459,07 25,07% R$ 4.326,25 R$ 4.326,25
218 020501 GOINFRA CIVIL | LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 497767 R$ 4.977,67 25,07% R$ 6.22557 R$ 6.225,57
219 021400 GOINFRA CIVIL | CONSUMO DE AGUA m? 97,55 R$ 11,73 R$ 1.144,26 25,07% R$ 14,67 R$ 1.431,05
2.1.10 021399 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE ESGOTO m? 97,55 R$ 938 R$ 915,01 25,07% R$ 11,73 R$ 1.144,26
2111 021401 GOINFRA CIVIL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 694,59 R$ 092 R$ 639,02 25,07% R$ 1,15 R$ 798,77|
2.1.12 060104 GOINFRA CIVIL  ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 48,00 R$ 36,37 RS 1.745,76 25,07% R$ 4548 R$ 2.183,04
2113 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNx 16,00 R$ 469,59 R$ 751344 25,07% R$ 587,31 R$ 9.396,96
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS R$ 1.561,06 R$ 1.952,30
221 030101 GOINFRA CIVIL  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 14,75 R$ 50,97 RS 751,80 25,07% R$ 63,74 R$ 940,16}
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - o
222 030114 GOINFRA CIVIL (EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 404,63 RS 404,63 25,07% R$ 506,07 R$ 506,07|
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO o
223 030116 GOINFRA CIVIL CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 404,63 RS 404,63 25,07% R$ 506,07 R$ 506,07|
3 IMPLANTACAO GERAL R$ 181.404,77 R$ 226.187,01
31 SERVICOS EM TERRA R$ 2.542,18 R$ 3.178,12
3141 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.542,18 R$ 3.178,12
3.1.11 041001 GOINFRA CIVIL | ESCAVACAO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m? 4,06 R$ 4482 RS 181,96 25,07% R$ 56,05 R$ 227,56
3.1.1.2 041007 GOINFRA CIVIL  ESPALHAMENTO MEQANICO m? 215,66 R$ 041 R$ 88,42 25,07% R$ 051 R$ 109,98
3.1.13 041008 GOINFRA CIVIL  COMPACTACAQ MEC{\NICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 83,31 R$ 533 R$ 444,04 25,07% R$ 6,66 R$ 554,84
3.1.14 041010 GOINFRA CIVIL  TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m? 2444 R$ 1,56 R$ 38,12 25,07% R$ 195 R$ 47,65]
3.1.15 040101 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 15.84 R$ 39,25 R$ 621,72 25,07% R$ 49,08 R$ 777.42]
3.1.16 040103 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF. 1A2M m? 15,39 R$ 49,71 RS 765,03 25,07% R$ 62,17 R$ 956,79
3.1.1.7 040902 GOINFRA CIVIL | REATERRO COM APILOAMENTO m? 15,49 R$ 26,01 RS 402,89 25,07% R$ 32,53 R$ 503,88
32 PAVIMENTACAO R$ 28.800,30 R$ 36.018,61
321 PAVIMENTAGAO EXTERNA R$ 28.800,30 R$ 36.018,61
3211 220100 GOINFRA CIVIL  PASSEIO PROTECAQ EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 316,87 R$ 9041 RS 28.648,21 25,07% R$ 113,07 R$ 35.828,49
3212 040905 GOINFRA CIVIL ' APILOAMENTO MECANICO m? 316,87 R$ 048 R$ 152,09 25,07% R$ 0,60 R$ 190,12
33 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 42.976,83 R$ 53.065,50
331 INSTALACOES HIDRAULICAS - ALIMENTAGCAO R$ 17.340,40 R$ 21.002,64
33141 081815 GOINFRA CIVIL  KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 MJ/MURETA/CAIXA Un 1,00 R$ 398,12 RS 398,12 25,07% R$ 497,92 R$ 497,92
3312 080976 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" Un 1,00 R$ 72,73 RS 72,73 25,07% R$ 90,96 R$ 90,96

ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELGRIO REVISAO: 0 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74419%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5220,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB"S:t GED || VR Ltl))tlal com
33.1.3 081342 GOINFRA CIVIL | JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Un 1,00 RS 1232 R$ 1232 2501% RS 1540 RS 15,40
3314 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 2,00 RS 468 RS 936  2507% RS 585 RS 11,70
3315 081055 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 1,00 RS 1281 RS 1281 2507% RS 1602 RS 16,02
3316 081302 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 3,00 RS 918 RS 2754 2501% RS 1148 RS 34,44
3317 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9,00 RS 818 RS 7362 2507% RS 1023 RS 92,07
33.1.8 081888 GOINFRACIVIL  TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un 1,00 RS 6171 RS 6171 2507% RS 7718 RS 7718
33.1.9 081003 GOINFRACIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 47,80 RS 856 RS 40916 2507% | RS 1070 RS 511,46
33.1.10 081880 GOINFRACIVIL ' RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=5M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAGAO+LOGOTIPO Un 1,00 R$ 1626303 RS 1626303 2086% RS 1965549 RS 19.655,49)
332 INSTALAGOES SANITARIAS RS 1137174 RS 1422255
CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM , .
3321 081831 GOINFRACVIL s e MPERVEABLIZANTE) m 7.20 R$ 15976 RS 115027 2507% | RS 19981 RS 1438,63
3322 081829 GOINFRA CIVIL | CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m 144 RS 8845 RS 12736 2507% RS 11062 RS 159,29
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
8323 80554 SINAP! ENCAMINHAMENTO. AF 062022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 300 RS %52 RS 95| 2507% | RS 3316 RS 948
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 .
3324 89512 SINAPL 0 TADO GONFORME DEGRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ' k M 1440 R$ 46,16 RS 66470 2507% RS 5773 RS 831,31
ADAPTADO DA SINAP! (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50
3325 00139 Préprio M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1,00 RS 375301 RS 375301 2507% RS 469388 RS 469388
990012021)
. ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 1500L/DIA EM .
8326 00141 Préprio POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 100 RS 55384 | R§ 55%684| 2507% | RS 699996 R$ 6.999,%9
333 INSTALAGOES PLUVIAIS ' RS 14.264,69 RS 17.840,31
2331 081828 GOINFRA GIVIL g:g(QA%EGgErRTxeoxaocm (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO U 200 R 67808 | RS 13618| 207% | RS 345,08| RS 696,16
ADAPTADA - CALHA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM R .
3332 081831 GOINFRACIVIL 34 o MEABILZANTE) m 2849 RS 15976 RS 455156 2507% RS 19981 RS 569258
3333 180324 GOINFRA CIVIL | GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m 1221 R$ 48169 RS 588143 2507% RS 60244 RS 7.355.79
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM .
3334 104168 SINAPL 2 AMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF._06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 12076 | R$ 20m% | RS 15103 RS
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL .
8335 104170 SINAPL b ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 200 RS 6848 | RS 13686 250m% | RS 8564 RS 17128
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
3336 8e547 SINAP! ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 400 RS 215 | RS 8460  2607% | RS %45 RS 105,80
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. .
8337 104166 SINAPL A 0612022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 550 RS 7339 | RS 40364|  2507% | RS 9178 RS 50479
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. .
3338 89511 SINAPL s (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL \* 99002021 M 50,50 R$ 3664 RS 185032 2507% RS 4582 RS 231391
34 INSTALAGOES ELETRICAS CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 8.344,14 R$ 10.432,38
344 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 8.160,00 R$ 10.202,14
3411 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA R$ 7.365,78 R$ 9.208,34
34111 070422 GOINFRACIVIL  BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 RS 315 RS 945 2507% RS 393 RS 11,79
34112 070501 GOINFRA CIVIL | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00 RS 791 RS 1582 2507% RS 989 RS 19,78
34113 071702 GOINFRACIVIL |LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2,00 RS 741 RS 148  2507% RS 926 RS 18,52
34114 10764 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00 RS 1155 RS 3465  2507% RS 1444 RS 43,32
34115 071822 GOINFRA CIVIL | PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1,00 RS 162373 RS 162373 2507% RS 203079 RS 2.030,79
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. .
34116 98111 SINAPL O APTADO GONFORME DECRETO ESTADUAL N° 990012027 UN 1,00 R$ 5448 RS 5448 2507% RS 68,13 RS 68,13
34117 071481 GOINFRA CIVIL  ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00 R$ 1858 R$ 3716 2507% RS 2323 RS 46.46)

ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5220,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB"S:t GED || VR L%tlal com
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 o
34118 96986 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 10948 R$ 109,48 25,07% R$ 136,92 R$ 136,92
34119 082377 GOINFRACIVIL  TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" . : m 12,00 R$ 7530 RS 903,60 25,07% R$ 94,17 R$ 1.130,04
34.11.10 070720 GOINFRA CIVIL  CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL 500X380X166MM Un 1,00 R$ 288,34 RS 288,34 25,07% R$ 360,62 R$ 360,62
34.1.1.11 070646 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 2,00 R$ 82,65 RS 165,30 25,07% R$ 103,37 R$ 206,74
34.1.1.12 071174 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 4Q A50A Un 1,00 R$ 98,04 RS 98,04 25,07% R$ 12261 R$ 122,61
34.11.13 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 36,10 R$ 888 R$ 320,56 25,07% R$ 11,10 R$ 400,71
34.1.1.14 070570 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 175,70 R$ 1244 R$ 2.185,70 25,07% R$ 15,55 R$ 2.732,13
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N
341115 9140 SINAPI AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1400 RS 1379 R§ 193,06 0% RS 1724 RS 24136
34.1.1.16 070581 GOINFRA CIVIL  CABO F!_EXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 228,90 R$ 573 R$ 1.311,59 25,07% R$ 7,16 R$ 1.638,92
3412 LUMINARIAS R$ 794,22 R$ 993,30
34121 071670 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 14,00 R$ 56,73 RS 794,22 25,07% R$ 70,95 R$ 993,30}
34.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 184,14 R$ 230,24
3421 070646 GOINFRA CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 1,00 R$ 82,65 RS 82,65 25,07% R$ 103,37 R$ 103,37
3422 071194 GOINFRA CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 11,43 R$ 888 R$ 101,49 25,07% R$ 11,100 R$ 126,87
35 ESQUADRIAS : R$ 9.175,96 R$ 11.476,16
351 ESQUADRIAS METALICAS ) R$ 9.175,96 R$ 11.476,16
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (270720) - GRADIL/CERCA MOVEL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM
3511 00132 Proprio PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR BELGO OU m 23,65 R$ 38799 RS 9.175,96 25,07% R$ 48525 R$ 11.476,16|
EQUIVALENTE
36 PINTURAS R$ 6.320,21 R$ 7.903,95
3.6.1 PISO R$ 6.320,21 R$ 7.903,95
36.1.1 261705 GOINFRACIVIL  PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m? 6,00 R$ 4134 RS 248,04 25,07% R$ 51,70 R$ 310,20}
PINTURA DE SiMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE o
36.1.2 261704 GOINFRA CIVIL POLIESTIRENO (120X120 CM) un 2,00 R$ 4742 RS 94,84 25,07% R$ 59,30 R$ 118,60
36.1.3 261700 GOINFRA CIVIL | DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 20,00 R$ 11,53 R$ 230,60 25,07% R$ 1442 R$ 288,40
36.14 261002 GOINFRA CIVIL | PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 148,15 R$ 38,79 RS 5.746,73 25,07% R$ 48,51 R$ 7.186,75
3.7 DIVERSOS R$ 83.245,15 R$ 104.112,29
371 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 78.577,01 R$ 98.274,77
37141 2711713 GOINFRACIVIL  MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI M 64,68 R$ 40,08 RS 2.592,37 25,07% R$ 50,12 R$ 3.241,76
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAGAO, REVESTIDO E
3712 00115 Préprio PINTADO 0S 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME M 86,46 R$ 794,09 RS 68.657,02 25,07% R$ 993,16/ R$ 85.868,61
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM ) o
3713 201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m 17,29 R$ 7122 RS 1.231,39 25,07% R$ 89,07 R$ 1.540,02
3714 221126 GOINFRA CIVIL  PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m? 18,80 R$ 167,20 R$ 3.143,36 25,07% R$ 209,11 R$ 3.931,26
MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE EM CONCRETO , o
3715 071761 GOINFRA CIVIL 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1 m 6,30 R$ 468,71 RS 2.952,87 25,07% R$ 586,21 R$ 3.693,12
372 PAISAGISMO R$ 4.668,14 R$ 5.837,52
3721 270105 GOINFRACIVIL  PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m? 467,75 R$ 998 R$ 4.668,14 25,07% R$ 1248 R$ 5.837,52
4 EDIFICAGAO PADRAO R$ 582.309,65 R$ 728.222,07
4.1 INFRAESTRUTURA B R$ 45.630,55 R$ 57.063,09
411 ESTACAS DE ESTABILIZACAO . R$ 2.015,28 R$ 2.520,45
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, (EXCLUSIVE
4111 100896 SINAPI CONCRETO, LANGAMENTO, AGO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL M 5,00 R$ 2566 RS 128,30 25,07% R$ 32,09 R$ 160,45
N° 9900/2021).
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 o
4112 95601 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). UN 3,00 R$ 14,70 RS 44,10 25,07% R$ 18,38 R$ 55,14
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5220,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB"S:t GED || VR Ltl))tlal com
4113 051026 GOINFRA CIVIL | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m? 0,35 R$ 4479 RS 15,67 25,07% R$ 56,01 R$ 19,60
4114 051030 GOINFRA CIVIL  PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m? 0,35 R$ 522,24 RS 182,78 25,07% R$ 653,16 R$ 228,60
4115 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 RS 1.486,62 25,07% R$ 1.859,31 R$ 1.859,31
4116 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 1,00 R$ 15,00 R$ 15,00 25,07% R$ 18,76 R$ 18,76
4117 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,02 R$ 230,09 R$ 4,60 25,07% R$ 287,77 R$ 5,75
4118 041002 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO m? 0,20 R$ 6,12 R$ 1,22 25,07% R$ 765 R$ 1,53]
41.1.9 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3,20 R$ 12,01 R$ 38,43 25,07% R$ 15,02 R$ 48,06}
4.1.1.10 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 8,88 R$ 11,10 R$ 98,56 25,07% R$ 13,88 R$ 123,25
41.2 SAPATAS R$ 18.750,51 R$ 23.446,79
4.1.21 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 11,87 R$ 4479 RS 531,65 25,07% R$ 56,01 R$ 664,83]
4122 051036 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 11,87 R$ 599,76 R$ 7.119,15 25,07% R$ 750,11 R$ 8.903,80
4123 051045 GOINFRA CIVIL | TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 11,87 R$ 5528 RS 656,17 25,07% R$ 69,13 R$ 820,57|
4124 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 RS 1.486,62 25,07% R$ 1.859,31 R$ 1.859,31
4125 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 18,00 R$ 15,00 R$ 270,00 25,07% R$ 18,76 R$ 337,68
4126 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,52 R$ 230,09 R$ 349,73 25,07% R$ 287,77 R$ 437,41
4127 050907 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 30,40 R$ 048 R$ 14,59 25,07% R$ 060 R$ 18,24
4128 041004 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? 438,58 R$ 246 RS 1.078,90 25,07% R$ 307 R$ 1.346,44
4129 050905 GOINFRA CIVIL | REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 426,71 R$ 431 R$ 1.839,12 25,07% R$ 539 R$ 2.299,96
4.1.2.10 051009 GOINFRA CIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 30,35 R$ 81,64 RS 247777 25,07% R$ 102,10 R$ 3.098,73
4.1.2.11 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kag 262,73 R$ 11,14 R$ 2.926,81 25,07% R$ 13,93 R$ 3.659,82
413 VIGAS BALDRAMES R$ 24.864,76 R$ 31.095,85
4.1.31 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 8,16 R$ 4479 RS 365,48 25,07% R$ 56,01 R$ 457,04
4132 051036 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 8,16 R$ 599,76 R$ 4.894,04 25,07% R$ 750,11 R$ 6.120,89
4133 051045 GOINFRA CIVIL | TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 10,00 R$ 5528 RS 552,80 25,07% R$ 69,13 R$ 691,30}
4134 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 RS 1.486,62 25,07% R$ 1.859,31 R$ 1.859,31
41.35 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 12,00 R$ 15,00 R$ 180,00 25,07% R$ 18,76 R$ 225,12
41.36 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,02 R$ 230,09 R$ 234,69 25,07% R$ 287,77 R$ 293,52
4137 040905 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 20,40 R$ 048 R$ 9,79 25,07% R$ 060 R$ 12,24
4138 040101 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 25,65 R$ 39,25 R$ 1.006,76 25,07% R$ 49,08 R$ 1.258,90
4139 040904 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 17,49 R$ 431 RS 75,38 25,07% R$ 539 R$ 94,27
4.1.3.10 051009 GOINFRA CIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 136,87 R$ 81,64 RS 11.174,06 25,07% R$ 102,10 R$ 13.974,42]
4.1.3.11 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 104,00 R$ 12,01 R$ 1.249,04 25,07% R$ 15,02 R$ 1.562,08
41312 052003 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,18 R$ 11,15 R$ 2,00 25,07% R$ 13,94 R$ 2,50
41313 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 262,82 R$ 11,14 R$ 2.92781 25,07% R$ 13,93 R$ 3.661,08
41.3.14 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 63,63 R$ 11,10 R$ 706,29 25,07% R$ 13,88 R$ 883,18
42 SUPERESTRUTURA R$ 151.515,43 R$ 189.477,68
421 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO R$ 122.641,80 R$ 153.377,26
4211 PILARES R$ 32.552,20 R$ 40.709,31
42111 060800 GOINFRA CIVIL | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 8,25 R$ 5525 RS 455,81 25,07% R$ 69,10 R$ 570,07]
421.1.2 060524 GOINFRA CIVIL | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 8,25 R$ 599,76 R$ 4.948,02 25,07% R$ 750,11 R$ 6.188,40
42113 051045 GOINFRA CIVIL | TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 10,00 R$ 5528 RS 552,80 25,07% R$ 69,13 R$ 691,30}
42114 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 RS 1.486,62 25,07% R$ 1.859,31 R$ 1.859,31
42115 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 12,00 R$ 15,00 R$ 180,00 25,07% R$ 18,76 R$ 225,12
421.1.6 060209 GOINFRA CIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 149,55 R$ 8559 RS 12.799,98 25,07% R$ 107,04 R$ 16.007,83]
42117 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 289,09 R$ 12,01 R$ 347197 25,07% R$ 15,02 R$ 4.342,13
421.1.8 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kag 77991 R$ 11,10 R$ 8.657,00 25,07% R$ 13,88 R$ 10.825,15]
4212 VIGAS, VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 39.680,74 R$ 49.625,06
42121 060800 GOINFRA CIVIL | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 12,54 R$ 5525 RS 692,83 25,07% R$ 69,10 R$ 866,51
42122 060524 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 12,54 R$ 599,76 R$ 7.520,99 25,07% R$ 750,11 R$ 9.406,37
42123 051045 GOINFRA CIVIL | TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 12,54 R$ 5528 RS 693,21 25,07% R$ 69,13 R$ 866,89
42124 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 RS 1.486,62 25,07% R$ 1.859,31 R$ 1.859,31
42125 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 19,00 R$ 15,00 R$ 285,00 25,07% R$ 18,76 R$ 356,44]
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELGRIO REVISAO: 0 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74419%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5220,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB"S:t GED || VR Ltl))tlal com
42126 060209 GOINFRACIVIL ' FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) INCLUSIVE ESCORAMENTO m 169,33 RS 8559 RS 1449295 2507% RS 107,04 RS 18.125,08)
42127 052014 GOINFRA CIVIL | ACO CA80 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 133,18 R$ 1201 R$ 159949 2507% RS 1502 RS 2.00036
42128 052003 GOINFRA CIVIL | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 1545 R$ 1115 R$ 17226 2507% RS 1394 RS 215,37
42129 052004 GOINFRA CIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 24363 R$ 1114 R$ 271403 2507% RS 1393 RS 339376
421210 052005 GOINFRA CIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 11545 R$ 1110 R$ 128149 2507% RS 1388 RS 1.602.44
421211 052006 GOINFRA CIVIL | ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ka 155,18 R$ 1199 R$ 186060  2507% RS 1499 RS 232614
421212 060010 GOINFRA CIVIL  VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m 257 R$ 267754 RS 688127  2507% RS 334879 RS 8.606.39
42413 LAJES RS 50.408,86 R$ 63.042,89
42131 060800 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m 1352 R$ 5525 RS 74698 2507% RS 69.10 RS 934,23
42132 060524 GOINFRA CIVIL | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m 1352 R$ 59976 RS 810875  2507% RS 750,11 R$ 1014148
42133 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m 1352 R$ 5528 R$ 74738 2507% RS 69.13 RS 934,63
42134 050250 GOINFRA CIVIL | TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 RS 148662 2507% RS 185931 RS 1859,31
42135 050251 GOINFRACIVIL | CORPO DE PROVA Un 20,00 R$ 1500 R$ 30000 2507% RS 1876 RS 375.20
42136 061106 GOINFRA CIVIL  ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "MACICA” - U=1 VEZ m 34,38 R$ 5246 RS 180357 2507% RS 6561 RS 225567
" ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE , .
42137 00118 PIOPIO o BUICAOTESCORAVENTO E FORVAIDESF ORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO, m 156,99 R$ 15530 RS 2438054 2507% RS 19423 RS 30.492,16
" ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=16cm (12+4), INCLUSO ARMADURA R .
42138 00135 Proprio DE DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO. " 3185 RS 17252 | RS 54300 2507% | RS 21577 RS 680754
42139 052014 GOINFRA CIVIL | ACO CA80 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 31,64 R$ 1201 R$ 37999 2507% RS 1502 RS 475,23
421310 052003 GOINFRA CIVIL | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 2991 R$ 1115 R$ 33349 2507% RS 1394 RS 416,94
421311 052004 GOINFRA CIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 197,00 R$ 1114 R$ 219458 2507% RS 1393 RS 274421
421312 052005 GOINFRA CIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 14973 R$ 11,10 R$ 166200 2507% RS 1388 RS 207825
421313 052006 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A- 125 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ka 235,36 R$ 1199 R$ 282196 2507% RS 1499 RS 352804
422 ESTRUTURA METALICA RS 28.873,63 R$ 36.100,42
4221 150204 GOINFRACIVIL  ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1676,75 R$ 1722 RS 2887363 2507% RS 2153 RS 36.100,42
43 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 46.007,22 R$ 57.653,04
434 ALVENARIAS ) ) R$ 39.570,45 R$ 49.490,20
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5
4311 103344 SINAPI  CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME m 415,95 RS 91,19 R$ 3793048 2507% RS 11405 RS 47.439,09
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 .
4312 93203 SINAPL 0 5 TADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 990020211 M 152,84 RS 1073 RS 163097 2507% | RS 1342 RS 2.051,11
432 DIVISORIAS E FECHAMENTOS RS 6.526,77 RS 8.162,84
DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM , .
4321 C4494 SEINFRA (10 om0 CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9%002021) m 6,70 R$ 27264 RS 182668 2507% | RS 34099 R$ 228463
4322 100502 GOINFRA CIVIL  ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 X 18 X 18) m 20,60 RS 22816 RS 470009 2507% RS 285,35 RS 587821
44 IMPERMEABILIZAGOES R$ 6.424,48 R$ 8.033,31
4441 120101 GOINFRACIVIL  REGULARIZACAO (1 m 31,24 RS 2265 RS 70758 2507% RS 2832 RS 884,71
442 120107 GOINFRACIVIL | MANTA ASFALTICA TIPO Il - B (3 MM) m 31,24 RS 86,55 RS 270382 2507% RS 10824 RS 3.381,41
443 120207 GOINFRACIVIL  PROTECAO MECANICA (1 m 31,24 RS 21,18 R$ 66166  2507% RS 2648 RS 827,23
444 121101 GOINFRA CIVIL  IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m 136,87 RS 17,18 R$ 235142 2507% RS 2148 RS 2.93996
45 COBERTURA ‘ R$ 53.917,75 R$ 67.434,19
451 160971 GOINFRA CIVIL ;:Tc;ELiE/r:/LLIJLR'\?E():OM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM AGO GALVALUME, #0,43MM " 22068 RS 922 | R ©17085|  250m% | RS 26167| RS 5774533
452 9077 ORSE CUMEEIRA TERMOACUSTICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9.96 R$ 15295 R$ 152338 2507% RS 19129 RS 1.905.24
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM , .
453 201410 GOINFRACIVIL 1110 o1 ATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 250H) m 3245 R$ 722 R$ 231108 2507% RS 89,07 RS 2.890,32
454 160603 GOINFRA CIVIL | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 m 38,67 RS 101,18 R$ 391263 2507% RS 12654 RS 489330
46 ESQUADRAS R$ 49.782,50 R$ 6226242
464 ESQUADRIAS METALICAS R$ 38.481,89 R$ 48.128,97
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5220,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB"S:t GED || VR Ltl))tlal com
4611 180122 GOINFRA CIVIL (J&%Exxﬁ)gh&:?)m ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS e 041 RS 89924 RS 368,68 25.07% RS 112467 RS 46111
4612 11941 ORSE i‘ing;g/r;oazlzjrlmo, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL e 850 RS 50527 RS 429479 25.07% RS 63194 RS 537149
ADAPTADA - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM GRADE EM ALUMINIO E COM , o
4613 180120 GOINFRA CIVIL ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) " B0 RS 80951 | R$ 4.857.08 2507% RS 101245] RS somg
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180122) - JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM GRADE EM ALUMINIO E
4614 00129 Préprio ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) (ADAPTADO m? 4,32 RS 1.069,13 R$ 4.618,64 25,07% R$ 1.337,16 R$ 5.776,53
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ;
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - , o
4615 180124 GOINFRA CIVIL INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT) m 20,94 R$ 688,86 RS 14.424,72 25,07% R$ 861,55 R$ 18.040,85
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME o
46.1.6 100874 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 6,00 RS 30952 R$ 1.857,12 25,07% R$ 387,11 R$ 2.322,66
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO o
4617 30.04.060 CPOS/CDHU CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ' m 552 R$ 559,36 R$ 3.087,66 25,07% R$ 699,59 R$ 3.861,73
4618 180507 GOINFRA CIVIL gg?;/E\;Ri(é(éEFQER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/IMETADE MOVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF- e 630 RS 148 RS 215132 25.07% RS 4708 RS 269060
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA COM VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - . o
4619 180123 GOINFRA CIVIL INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT) m 420 R$ 62820 R$ 2.638,44 25,07% R$ 78568 R$ 3.299,85
> = -
46110 180710 GOINFRA CIVIL é;%/;i/;%g(’)ﬁl\ggo COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALCAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE e 048 RS 38221 RS 183,46 25.07% RS 47803 RS 229,45
4.6.2 ESQUADRIAS ESPECIAIS R$ 1.054,59 R$ 1.318,98
PORTA EM PVC PARA DIVISORIA COM GUARNICOES REGULAVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E , o
4621 1090014 CAERN INSTALACAO. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) " 432 RS 2412 | RS 105459 207% RS 305,32 RS 131898
463 VIDROS : R$ 10.246,02 R$ 12.814,47
4631 00140 Proprio ADAPTADA SlNAPI - (102180) - INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM (ADAPTADO CONFORME DECRETO e 14,80 RS 26601 RS 3936.94 25.07% RS 33269 R$ 492381
ESTADUAL N° 9900/2021)
4632 102180 SINAPI INSTALA(;AODDE VIDRO TEMPERADO, E =8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. (ADAPTADO CONFORME DECRETO - 1379 RS 30222 RS 416761 25,07% RS 37798 RS 521234
ESTADUAL N° 9900/2021) ]
4633 o718 ORSE El?gS()F(’)I/EZL(;-IZ(;)DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N e 375 RS 57106 RS 214147 25.07% RS 71422 R$ 267832
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 68.632,15 R$ 85.825,10
4741 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS R$ 37.920,48 R$ 47.414,92
4711 200201 GOINFRA CIVIL  EMBOCO (1CI m? 197,55 RS 2428 RS 4.796,51 25,07% R$ 30,36 R$ 5.997,61
4712 200101 GOINFRA CIVIL  CHAPISCO COMUM m? 1053,55 RS 6,05 RS 6.37397 25,07% R$ 756 R$ 7.964,83
4713 200504 GOINFRA CIVIL |REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 856,00 RS 3125 RS 26.750,00 25,07% R$ 39,08 R$ 33.452,48
472 REVESTIMENTO CERAMICOS R$ 19.068,86 R$ 23.848,66
. ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (201302) - REVESTIMENTO COM CERAMICA TIPO PORCELANATO BRANCO 30x60 OU . o
4721 00120 Préprio SIMILAR (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 183,13 RS 102,29 R$ 18.732,36 25,07% R$ 127,93 R$ 23.427,82
Revestimento ceramico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, exclusive , o
4122 13841 ORSE reqularizacéo de base ou emboco (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) " 336 RS 10015 RS 536,50 5.07% RS 125,25 RS 42084
413 REVESTIMENTOS EM PEDRAS R$ 11.642,81 R$ 14.561,52
4731 19.01.022 CPOS/CDHU REVESTIMEN;I'O EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO e 25,22 RS 46165 RS 164281 25,07% RS 57738 RS 1456152
ESTADUAL N° 9900/2021)
438 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 45.327,70 R$ 56.685,85
481 PAVIMENTAGAO INTERNA R$ 26.891,32 R$ 33.629,17
4.8.1.1 220101 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m? 165,93 R$ 3856 RS 6.398,26 25,07% R$ 48,22 R$ 8.001,14
4812 041013 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m* 165,93 R$ 7,09 RS 1.176,44 25,07% R$ 886 R$ 1.470,13
4813 221101 GOINFRA CIVIL  GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI m? 127,93 R$ 115,07  R$ 14.720,90 25,07% R$ 143,91 R$ 18.410,40
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1CI , o
4814 00119 Proprio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 38,00 RS 120,94  R$ 4.595,72 25,07% R$ 151,25 R$ 5.747,50
482 PAVIMENTACAO EXTERNA R$ 8.539,16 R$ 10.678,81

ORGAMENTO SINTETICO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




GOVERNOLDE

| ZGOIAS
S di i
o G2 Infracstrutura ==
O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5220,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB"S:t GED || VR Ltl))tlal com
4821 220100 GOINFRA CIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 84,01 R$ 9041 RS 7.595,34 25,07% R$ 113,07 R$ 9.499,01
4822 041013 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 84,01 R$ 7,09 RS 595,63 25,07% R$ 886 R$ 744,32
4823 221120 GOINFRA CIVIL  PISO DE BORRACHA COLORIDQ MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI m? 1,50 R$ 232,13 RS 348,19 25,07% R$ 290,32 R$ 435,48
483 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE R$ 9.897,22 R$ 12.377,87
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO o
4831 19.01.062 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 19,10 R$ 168,52 R$ 3.218,73 25,07% R$ 210,76 R$ 4.025,51
4832 220920 GOINFRA CIVIL  SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m? 1,89 R$ 441,46 RS 834,35 25,07% R$ 552,13 R$ 1.043,52
. ADAPTADO DA SINAPI (98685) - RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 10CM. (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
4833 00131 Préprio ESTADUAL N° 9900/2021) ' M 111,85 R$ 50,87 RS 5.689,80 25,07% R$ 6362 R$ 7.115,89
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM o
4834 00121 Préprio | \RGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 1055 RS 1463 | RS 19434 80T% | RS 1829 RS 192,99
49 FORROS R$ 15.974,21 R$ 19.977,64
491 210499 GOINFRA CIVIL  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA %:\REAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m? 38,00 R$ 7575 RS 2.878,50 25,07% R$ 94,74 R$ 3.600,12
492 210498 GOINFRA CIVIL  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m? 136,88 R$ 64,51 RS 8.830,12 25,07% R$ 80,68 R$ 11.043 47|
493 210506 GOINFRA CIVIL  TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 190,47 R$ 19,00 R$ 3.618,93 25,07% R$ 2376 R$ 4.525,56
494 210515 GOINFRA CIVIL ' GESSO CORRIDO EM TETO m? 31,24 R$ 20,70 RS 646,66 25,07% R$ 2588 R$ 808,49
4.10 APARELHOS SANITARIOS R$ 20.573,28 R$ 25.730,53
4.101 LOUCAS R$ 6.131,63 R$ 7.668,77
41011 080502 GOINFRA CIVIL  VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 3,00 R$ 329,69 RS 989,07 25,07% R$ 412,34 R$ 1.237,02
. r :
41042 080503 GOINFRA CIVIL Xé\ggNS-:\ONITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O un 3,00 RS 85031 RS 255093 25,07% RS 106348 RS 319044
4.10.1.3 080601 GOINFRA CIVIL  MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 1,00 R$ 440,55 R$ 440,55 25,07% R$ 550,99 R$ 550,99
41014 080804 GOINFRA CIVIL  TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Un 1,00 R$ 748,93 RS 748,93 25,07% R$ 936,68 R$ 936,68
4.10.1.5 080590 GOINFRA CIVIL  CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 5,00 R$ 117,95 R$ 589,75 25,07% R$ 147,52 R$ 737,60]
4.10.1.6 080543 GOINFRA CIVIL  LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 3,00 R$ 270,80 R$ 812,40 25,07% R$ 338,68 R$ 1.016,04
4.10.2 METAIS R$ 6.917,91 R$ 8.652,04
4.10.2.1 080688 GOINFRA CIVIL  CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N° 1) Un 1,00 R$ 177,73 RS 177,73 25,07% R$ 222,28 R$ 222,28
4.10.2.2 230174 GOINFRA CIVIL  BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6,00 R$ 8559 RS 513,54 25,07% R$ 107,04 R$ 642,24]
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E o
41023 100867 SINAPI INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 300 RS 32852 | RS 985,56 2507% RS 41087/ RS 1.23261
4.10.24 230176 GOINFRA CIVIL  BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM ) ) ; un 6,00 R$ 159,94 R$ 959,64 25,07% R$ 200,03 R$ 1.200,18
41025 080573 GOINFRA CIVIL :/Of(NEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE un 3,00 RS 58785 RS 176355 25,07% RS 73522 RS 2,205,660
4.10.2.6 080572 GOINFRA CIVIL  TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2” un 5,00 R$ 17334 R$ 866,70 25,07% R$ 216,79 R$ 1.083,95
4.10.2.7 080810 GOINFRA CIVIL | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2” E 3/4” Un 1,00 R$ 89,11 RS 89,11 25,07% R$ 11144 R$ 111,44
4.10.2.8 080656 GOINFRA CIVIL  TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL un 1,00 R$ 138,06 R$ 138,06 25,07% R$ 172,67 R$ 172,67
4.10.2.9 080811 GOINFRA CIVIL | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2' E 3/4" Un 4,00 R$ 81,70 RS 326,80 25,07% R$ 102,18 R$ 408,72
Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeragao por compressao,220v, Inox, LibellPress Side ou similar - fornecimento e instalagéo o
4.10.2.10 11149 ORSE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 109722 R$ 1.097,22 25,07% R$ 137229 R$ 1.372,29
4103 PVC R$ 2.119,50 R$ 2.650,74
4.10.3.1 080526 GOINFRACIVIL  ASSENTO EM PQLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un 6,00 R$ 183,13 R$ 1.098,78 25,07% R$ 229,04 R$ 1.374,24
4.103.2 080742 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 6,00 R$ 50,52 R$ 303,12 25,07% R$ 63,18 R$ 379,08
4.103.3 080734 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOAI:HA un 6,00 R$ 55,79 RS 334,74 25,07% R$ 69,77 R$ 418,62
41034 080533 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 6,00 R$ 63,81 RS 382,86 25,07% R$ 79,80 R$ 478,80
4104 BANCADAS R$ 5.404,24 R$ 6.758,98
4.104.1 271608 GOINFRA CIVIL  BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 10,51 R$ 514,20 R$ 5.404,24 25,07% R$ 643,10 R$ 6.758,98
411 PINTURAS R$ 22.390,54 R$ 27.997,21
4111 PAREDES R$ 11.989,87 R$ 14.992,61

ORGAMENTO SINTETICO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNOLDE

o | ZGOIAS
S e nfracstrutur ==
O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5220,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB"S:t GED || VR Ltl))tlal com
4.11.1.1 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 392,97 R$ 13,85 R$ 5.442,63 25,07% R$ 17,32 R$ 6.806,24
4.11.1.2 260601 GOINFRA CIVIL  PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 463,03 R$ 14,14 R$ 6.547,24 25,07% R$ 17,68 R$ 8.186,37
4112 PISO R$ 3.258,74 R$ 4.075,32
4.11.2.1 261002 GOINFRA CIVIL | PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 84,01 R$ 38,79 RS 3.258,74 25,07% R$ 48,51 R$ 4.075,32
4113 TETO R$ 5.437,34 R$ 6.798,21
4.11.3.1 261301 GOINFRA CIVIL  EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m? 3124 R$ 9,00 R$ 281,16 25,07% R$ 11,25 R$ 351,45
4.11.3.2 261300 GOINFRA CIVIL  EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 174,88 R$ 13,16 R$ 2.301,42 25,07% R$ 1645 R$ 2.876,77
4.11.3.3 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 206,12 R$ 13,85 R$ 2.854,76 25,07% R$ 17,32 R$ 3.569,99
4114 PINTURA DIVERSAS R$ 1.704,59 R$ 2.131,07
41141 261609 GOINFRA CIVIL  PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 132,86 R$ 12,83 R$ 1.704,59 25,07% R$ 16,04 R$ 2.131,07
412 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 15.494,52 R$ 19.374,84
4121 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 6.267,50 R$ 7.837,21
41211 ESGOTO R$ 5.375,77 R$ 6.722,01
4.12.1.141 081661 GOINFRA CIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4,00 R$ 2719 RS 108,76 25,07% R$ 34,00 R$ 136,00
4.12.1.1.2 081663 GOINFRA CIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 3,00 R$ 46,56 RS 139,68 25,07% R$ 58,23 R$ 174,69
412113 081681 GOINFRA CIVIL  CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Un 1,00 R$ 20,67 RS 20,67 25,07% R$ 2585 R$ 25,85
412114 080561 GOINFRA CIVIL  SIFAO PARA PIA E LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 8,00 R$ 2643 RS 211,44 25,07% R$ 33,05 R$ 264,40
412115 080562 GOINFRA CIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 2,00 R$ 22,80 RS 45,60 25,07% R$ 28,51 R$ 57,02
4.12.1.1.6 080580 GOINFRA CIVIL  VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 9,00 R$ 80,46 RS 724,14 25,07% R$ 100,63 R$ 905,67|
412117 081085 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM Un 1,00 R$ 774 RS 774 25,07% R$ 968 R$ 9,68]
412118 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 22,00 R$ 599 R$ 131,78 25,07% R$ 749 R$ 164,78
412119 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 30,00 R$ 440 R$ 132,00 25,07% R$ 550 R$ 165,00
4.12.1.1.10 081602 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1,00 R$ 815 R$ 8,15 25,07% R$ 10,19 R$ 10,19
4121111 081730 GOINFRA CIVIL  CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 16,51 R$ 165,10 25,07% R$ 20,64 R$ 206,40
4.121.1.12 081924 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 2621 RS 262,10 25,07% R$ 3278 R$ 327,80]
4.121.1.13 081921 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 32,00 R$ 1345 R$ 430,40 25,07% R$ 16,82 R$ 538,24
4.121.1.14 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 9,00 R$ 14,85 R$ 133,65 25,07% R$ 18,57 R$ 167,13
4.121.1.15 081938 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 26,73 RS 160,38 25,07% R$ 3343 R$ 200,58
4.12.1.1.16 081935 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 13,87 R$ 69,35 25,07% R$ 17,34 R$ 86,70
4121117 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 4,00 R$ 1446 R$ 57,84 25,07% R$ 18,08 R$ 72,32
4.121.1.18 081927 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 9,00 R$ 15,16 R$ 136,44 25,07% R$ 18,96 R$ 170,64
4.121.1.19 081973 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00 R$ 34,10 RS 136,40 25,07% R$ 42,64 R$ 170,56
4.121.1.20 081975 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 4521 RS 4521 25,07% R$ 56,54 R$ 56,54
4121.1.21 082001 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 47,00 R$ 737 R$ 346,39 25,07% R$ 921 R$ 432,87|
4.121.1.22 082004 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 24,00 R$ 14,67 R$ 352,08 25,07% R$ 18,34 R$ 440,16
4.121.1.23 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 24,00 R$ 826 R$ 198,24 25,07% R$ 10,33 R$ 247,92
4.121.1.24 082003 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1,00 R$ 1248 R$ 12,48 25,07% R$ 15,60 R$ 15,60)
4.121.1.25 082304 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 12,70 R$ 36,28 RS 460,75 25,07% R$ 4537 R$ 576,19
4.12.1.1.26 082301 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 26,70 R$ 1594 R$ 425,59 25,07% R$ 19,93 R$ 532,13]
4.121.1.27 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 13,10 R$ 23,04 RS 301,82 25,07% R$ 28,81 R$ 377,41
4.121.1.28 082230 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 16,65 R$ 49,95 25,07% R$ 20,82 R$ 62,46
4.121.1.29 080510 GOINFRA CIVIL  ANEL DE VEDACAQ PARA VASO SANITARIO Un 6,00 R$ 16,94 R$ 101,64 25,07% R$ 21,18 R$ 127,08
4.12.1.2 ESGOTO (GORDURA) R$ 891,73 R$ 1.115,20
4.12.1.21 080672 GOINFRA CIVIL  SIFAO PARA PIA 1"X2" PVC CROMADO Un 1,00 R$ 48,53 RS 48,53 25,07% R$ 60,69 R$ 60,69
412122 080830 GOINFRA CIVIL | VALVULA PARA PIA METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 1,00 R$ 3282 RS 32,82 25,07% R$ 41,04 R$ 41,04]
412123 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 4,00 R$ 440 R$ 17,60 25,07% R$ 550 R$ 22,00
412124 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 14,85 R$ 29,70 25,07% R$ 18,57 R$ 37,14
412125 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 1446 R$ 28,92 25,07% R$ 18,08 R$ 36,16
412.1.26 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 5,00 R$ 826 R$ 41,30 25,07% R$ 10,33 R$ 51,65
412127 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 4,90 R$ 23,04 RS 112,89 25,07% R$ 2881 R$ 141,16
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SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5220,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB"S:t GED || VR Ltl))tlal com
4.12.1.2.8 081851 GOINFRA CIVIL | CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1,00 R$ 579,97 RS 579,97 25,07% R$ 72536 R$ 725,36
4122 INSTALAGOES PLUVIAIS (DRENO) R$ 329,04 R$ 411,37
41221 081302 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1,00 R$ 918 R$ 9,18 25,07% R$ 1148 R$ 11,48
41222 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 12,00 R$ 8,18 R$ 98,16 25,07% R$ 10,23 R$ 122,76
41223 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 25,90 R$ 856 R$ 221,70 25,07% R$ 10,70 R$ 277,13
4123 INSTALAGOES DE VENTILAGAO R$ 2.931,27 R$ 3.665,18
41231 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00 R$ 599 R$ 17,97 25,07% R$ 749 R$ 22,47)
41232 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 49,00 R$ 440 R$ 215,60 25,07% R$ 550 R$ 269,50}
41233 00105 Proprio /égﬁ:gﬁi?ﬁﬁggg;;% 2) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 14,00 RS 537 RS 7518 25,07% RS 671 RS 9394
41234 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 14,85 R$ 148,50 25,07% R$ 18,57 R$ 185,70
41235 081923 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2249 RS 112,45 25,07% R$ 28,12 R$ 140,60
4.123.6 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 1446 R$ 144,60 25,07% R$ 18,08 R$ 180,80
4123.7 081937 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 22,9 RS 114,80 25,07% R$ 28,71 R$ 143,55
4123.8 081970 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 2043 RS 61,29 25,07% R$ 2555 R$ 76,65
41239 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 27,66 R$ 82,98 25,07% R$ 3459 R$ 103,77
4.123.10 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 26,00 R$ 826 R$ 214,76 25,07% R$ 10,33 R$ 268,58
4123.11 082003 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 13,00 R$ 1248 R$ 162,24 25,07% R$ 1560 R$ 202,80]
4.123.12 082101 GOINFRA CIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 20,29 RS 40,58 25,07% R$ 2537 R$ 50,74
412313 081885 GOINFRA CIVIL  TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 11,77 R$ 1,77 25,07% R$ 14,72 R$ 14,72
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
4123.14 104351 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 2,00 R$ 21,9 RS 43,92 25,07% R$ 2746 R$ 54,92
ESTADUAL N° 9900/2021)
4.123.15 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 29,40 R$ 23,04 RS 677,37 25,07% R$ 2881 R$ 847,01
4.12.3.16 082303 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 18,20 R$ 33,10 RS 602,42 25,07% R$ 41,39 R$ 753,29
412317 082233 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 2943 RS 88,29 25,07% R$ 36,80 R$ 110,40
4.123.18 082230 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 16,65 R$ 116,55 25,07% R$ 20,82 R$ 145,74
4124 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 5.966,71 R$ 7.461,08
41241 080905 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 R$ 13230 R$ 264,60 25,07% R$ 16546 R$ 330,92
41242 080926 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 9,00 R$ 11546 R$ 1.039,14 25,07% R$ 144,40 R$ 1.299,60
41243 080621 GOINFRA CIVIL  VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO Un 1,00 R$ 303,33 RS 303,33 25,07% R$ 379,37 R$ 379,37]
41244 080555 GOINFRA CIVIL  LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 6,00 R$ 52,59 RS 315,54 25,07% R$ 65,77 R$ 394,62
41245 080556 GOINFRA CIVIL  LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 10,00 R$ 1362 R$ 136,20 25,07% R$ 17,03 R$ 170,30
4.124.6 081055 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 1,00 R$ 12,81 R$ 12,81 25,07% R$ 16,02 R$ 16,02
41247 081043 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50X1.1/2 Un 2,00 R$ 34,89 RS 69,78 25,07% R$ 43,63 R$ 87,26
4.124.8 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 18,00 R$ 468 RS 84,24 25,07% R$ 585 R$ 105,30
41249 081069 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 4,00 R$ 10,71 R$ 42,84 25,07% R$ 13,39 R$ 53,56
4.124.10 081162 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 1,00 R$ 476 RS 4,76 25,07% R$ 595 R$ 5,95
412411 081163 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM Un 1,00 R$ 787 R$ 7.87 25,07% R$ 984 R$ 9,84
412412 081179 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3,00 R$ 1047 R$ 3141 25,07% R$ 13,09 R$ 39,27
412413 081302 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 5,00 R$ 918 R$ 45,90 25,07% R$ 11,48 R$ 57,40
4.124.14 081304 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 MM Un 1,00 R$ 19,50 R$ 19,50 25,07% R$ 24,38 R$ 24,38
4.124.15 081305 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1,00 R$ 21,53 RS 21,63 25,07% R$ 2692 R$ 26,92
4.124.16 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 80,00 R$ 818 R$ 654,40 25,07% R$ 10,23 R$ 818,40]
412417 081322 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3,00 R$ 952 R$ 28,56 25,07% R$ 11,90 R$ 35,70
4.124.18 081323 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1,00 R$ 1764 R$ 17.64 25,07% R$ 22,06 R$ 22,06
4.124.19 081324 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 14,00 R$ 16,63 R$ 232,82 25,07% R$ 20,79 R$ 291,06}
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5220,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB'IS:t GED || VR Ltl))tlal com
4.124.20 081103 GOINFRA CIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00 R$ 629 R$ 6,29 25,07% R$ 7,86 R$ 7,86
412421 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 113,30 R$ 856 R$ 969,84 25,07% R$ 10,70 R$ 1.212,31
412422 081004 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 3,20 R$ 13,16  R$ 42,11 25,07% R$ 1645 R$ 52,64
4.124.23 081005 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 0,60 R$ 20,33 RS 12,19 25,07% R$ 2542 R$ 15,25
412424 081006 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 43,50 R$ 23,78 RS 1.034,43 25,07% R$ 29,74 R$ 1.293,69
4.124.25 081402 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9,00 R$ 916 R$ 82,44 25,07% R$ 1145 R$ 103,05
4.124.26 081405 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 1,00 R$ 26,38 RS 26,38 25,07% R$ 3299 R$ 32,99
412427 081424 GOINFRA CIVIL  TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 7,00 R$ 22,63 RS 158,41 25,07% R$ 28,30 R$ 198,10
4.124.28 081426 GOINFRA CIVIL  TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un 1,00 R$ 34,59 RS 34,59 25,07% R$ 43,26 R$ 43,26]
412429 081369 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 6,00 R$ 11,72 R$ 70,32 25,07% R$ 14,65 R$ 87,90
4.124.30 081360 GOINFRA CIVIL | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 14,00 R$ 10,79 R$ 151,06 25,07% R$ 1349 R$ 188,86
412431 081445 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" Un 3,00 R$ 15,26 R$ 45,78 25,07% R$ 19,08 R$ 57,24
413 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 33.328,83 R$ 41.676,73
4131 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 21.899,96 R$ 27.384,49
41311 ELETRICA R$ 18.454,05 R$ 23.075,02
4.13.1.11 070422 GOINFRA CIVIL  BUCHA E ARRUELA METALICA'DIAMA 1" PR 9,00 R$ 315 R$ 28,35 25,07% R$ 393 R$ 35,37
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
413.1.1.2 91940 SINAPI AF 0312023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ) UN 47,00 R$ 13,79 RS 648,13 25,07% R$ 17,24 R$ 810,28
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO N
413113 91936 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ) UN 57,00 R$ 12,83 RS 731,31 25,07% R$ 16,04 R$ 914,28
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
413114 91843 SINAPI AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 100 RS 1586 | RS 1586 2.07% RS 1983 RS 1983
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
413115 91893 SINAPI EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 6,00 R$ 12,32 R$ 73,92 25,07% R$ 1540 R$ 92,40
9900/2021).
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - o
413116 91876 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). UN 900 RS 750 RS 67,50 2.07% RS 938 RS 8442
413117 081205 GOINFRACIVIL  NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 R$ 22,34 RS 22,34 25,07% R$ 2794 R$ 27,94
413.1.1.8 081202 GOINFRA CIVIL  NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 R$ 988 R$ 9,88 25,07% R$ 12,35 R$ 12,35)
413119 070581 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 266,74 R$ 573 R$ 1.528,42 25,07% R$ 7,16 R$ 1.909,85
4.13.1.1.10 070563 GOINFRA CIVIL | CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 1270,20 R$ 491 R$ 6.236,68 25,07% R$ 6,14 R$ 7.799,02
4.13.1.1.11 071440 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un 3,00 R$ 16,84 R$ 50,52 25,07% R$ 21,06 R$ 63,18
4.13.1.1.12 071441 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 4,00 R$ 29,33 RS 117,32 25,07% R$ 36,68 R$ 146,72
4.13.1.1.13 071443 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 12,00 R$ 29,50 RS 354,00 25,07% R$ 36,89 R$ 442,68
4.13.1.1.14 072578 GOINFRA CIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A - 250V Un 31,00 R$ 21,14 RS 655,34 25,07% R$ 2643 R$ 819,33
4.13.1.1.15 072585 GOINFRA CIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 20A - 250V Un 4,00 R$ 2441 RS 97,64 25,07% R$ 30,52 R$ 122,08
4.13.1.1.16 071171 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14,00 R$ 23,63 RS 330,82 25,07% R$ 29,55 R$ 413,70
4.13.1.1.17 071174 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,00 R$ 98,04 RS 98,04 25,07% R$ 12261 R$ 122,61
4.13.1.1.18 071186 GOINFRA CIVIL  DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8,00 R$ 195,09 R$ 1.560,72 25,07% R$ 24399 R$ 1.951,92
4.13.1.1.19 071450 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 2,00 R$ 12443 R$ 248,86 25,07% R$ 155,62 R$ 311,24]
4.13.1.1.20 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 31,60 R$ 888 R$ 280,60 25,07% R$ 11,10 R$ 350,76
413.1.1.21 071195 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 363,90 R$ 10,66 R$ 3.879,17 25,07% R$ 13,33 R$ 4.850,78
4.13.1.1.22 072198 GOINFRA CIVIL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A Un 1,00 R$ 141863 R$ 1.418,63 25,07% R$ 1.77428 R$ 1.774,28
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O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) VALOR R$/M? 5220,02
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB'IS:t GED || VR Ltl))tlal com
4.131.2 LUMIN/-'\RIAS R$ 3.44591 R$ 4.309,47
443421 071647 GOINFRA CIVIL Il;l(J)l\'g::l(\l(/)\RlA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO n 24,00 RS 4339 RS 104136 25,07% RS 5426 RS 130224
LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_09/2024 o
413122 103788 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 9,00 RS 78,84 RS 709,56 25,07% R$ 98,60 R$ 887,40
413123 071646 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 6,00 R$ 46,64 RS 279,84 25,07% R$ 58,33 R$ 349,98
LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
4.13.1.24 103785 SINAPI AF 09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9800/2021) UN 3,00 RS 87,89 RS 263,67 25,07% R$ 109,92 R$ 329,76
413125 071688 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 9,00 RS 5781 RS 520,29 25,07% R$ 7230 R$ 650,70
LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, AREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTENCIA 7 o
413126 41.11.712 CPOS/CDHU W (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 7,00 RS 90,17 R$ 631,19 25,07% R$ 112,77 R$ 789,39
4132 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 183,82 R$ 229,85
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
41321 91941 SINAPI AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). UN 200 RS 866 | RS 1732 5.07% RS 1083 RS 21,68
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
41322 98307 SINAPI ESTADUAL N° 9900/2021). UN 2,00 RS 42,85 RS 85,70 25,07% R$ 5359 R$ 107,18]
41323 071194 GOINFRACIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 9,10 R$ 888 RS 80,80 25,07% R$ 11,10 R$ 101,01
4133 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) R$ 11.245,05 R$ 14.062,39
41331 071381 GOINFRA CIVIL ' HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00 R$ 161,80 R$ 647,20 25,07% R$ 202,36 R$ 809,44
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. o
41332 98111 SINAPI AF (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 4,00 RS 5448 RS 217,92 25,07% R$ 68,13 R$ 272,52
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME o
41333 96989 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 RS 160,51 R$ 160,51 25,07% R$ 200,74 R$ 200,74
41334 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 RS 909,11 R$ 909,11 25,07% R$ 1.137,02 R$ 1.137,02
41335 42.04.120 CPOS/CDHU ~ MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2’ (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 3,00 RS 89,68 RS 269,04 25,07% R$ 112,16 R$ 336,48
41336 171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 33727 RS 337,27 25,07% R$ 421,82 R$ 421,82
41337 070282 GOINFRA CIVIL  BASE METALICA PARA MASTRO Un 1,00 R$ 127,36 R$ 127,36 25,07% R$ 159,28 R$ 159,28
41338 8795 ORSE ;:(r)rg;;gl;)ereo em aco galvanizado 3/8", com fixagao horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un 15,00 RS 2735 R$ 41025 2507% RS 3420 RS 51300
44339 12740 ORSE g;g(m](;;g?;no € assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N m 14320 RS 1651 RS 236423 25.07% RS 2064 RS 295564
4.133.10 070543 GOINFRA CIVIL  CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 MIKG) M 44,00 R$ 40,58 RS 1.785,52 25,07% R$ 50,75 R$ 2.233,00
4.133.11 070544 GOINFRACIVIL | CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) _ . M 75,70 R$ 53,06 RS 4.016,64 25,07% R$ 66,36 R$ 5.023,45
414 INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 671,82 R$ 840,16
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico” (ADAPTADO CONFORME o
4141 12889 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 RS 1747 R$ 1747 25,07% R$ 2184 R$ 21,84
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME o
4142 12888 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2,00 RS 16,11 R$ 32,22 25,07% R$ 20,14 R$ 40,28
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- o
4143 12884 ORSE Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 200 RS 25| RS 46,50 2.07% RS 207 RS 5814
Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ADAPTADO o
4144 13827 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 100 RS %657 | RS %657 2.07% RS 4573 RS 473
4145 071598 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3,00 R$ 26,32 RS 78,96 25,07% R$ 3291 R$ 98,73
4146 085006 GOINFRA CIVIL  EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2,00 R$ 230,05 R$ 460,10 25,07% R$ 287,72 R$ 575,44

ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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SEINFRA
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GOVERNODE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5220,02

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey ;l;:t GED || VR L%tfl com

415 DIVERSOS R$ 6.548,67 R$ 8.190,28
4.15.1 SERVIGCOS COMPLEMENTARES R$ 6.548,67 R$ 8.190,28
4.15.1.1 270501 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 210,79 R$ 423 R$ 891,64 25,07% R$ 529 R$ 1.115,07
4.15.1.2 270804 GOINFRA CIVIL  PLACA DE INAUGURACAQ ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 R$ 179557 R$ 1.795,57 25,07% R$ 224571 R$ 2.245.71
4.15.1.3 271303 GOINFRA CIVIL  BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO GOINFRA m 745 R$ 299,45 RS 2.230,90 25,07% R$ 374,52 R$ 2.790,17
41514 271850 GOINFRA CIVIL _ LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 2,60 R$ 627,14 RS 1.630,56 25,07% R$ 784,36 R$ 2.039,33
gase,  SINAPI-0712025 - Golds | ORSE - 0512025 - Sergipe / SEDOP - 0212025 - Para | SEINFRA - 128 - Ceard | CPOSICDHU - 0612025 - S0 Paulo | AGESUL - 0612025 - Mato Grosso do Sul | GOINFRA CIVIL - 1412025 - Goids | EMBASA - 06/2025 - sem_encargos | CAERN - 01/2025 - R Grande do Norte Total semBDI | R$ 880.394,75
) Total do BDI R$ 219.934,04
Total Geral R$ 1.100.328,79

ORGAMENTO SINTETICO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA
CREA 101881435-3/D-GO

ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA

CREA 1019149965D-GO
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 77.917.44
1.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 2501 mes 1,0000000 22.503,08 22.503,08
Insumo 0001 GOINFRA ENGENHEIRO Mao de Obra MES 1,0000000 22.503,08 22.503,08
MO sem LS 22.503,08 LS => MO com LS => 22.503,08
Valor do BDI Valor com BDI => 22.503,08
Quant_=> 0.50 _Preco Total => 11.251.54
1.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 2501 mes 1,0000000 5.748,27 5.748,27
Insumo 0002 GOINFRA ENCARREGADO Mao de Obra MES 1,0000000 5.748,27 5.748,27
MO sem LS 5.748,27 LS => MO com LS => 5.748,27
Valor do BDI Valor com BDI => 5.748,27
Quant. => 4,00 Preco Total => 22.993.08
1.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271500 GOINFRA CAFE DA MANHA 2715 RE 1,0000000 3,37 3,37
Insumo 2537 GOINFRA CAFE DA MANHA (COMP. AUXILIAR)** Material un 1,0000000 3,37 3,37
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 3,37
Quant_=> 1.241.00 __Preco Total => 418217
1.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271502 GOINFRA CANTINA - (OBRAS CIVIS) 2715 RE 1,0000000 22,50 22,50
Insumo 1941 GOINFRA REFEICAO Material un 1,0000000 22,50 22,50
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 22,50
Quant. => 1.241.00 _Preco Total => 27.922.50
1.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021602 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS 216 m? 1,0000000 47,95 47,95
Insumo 2538 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR) Material m? 1,0000000 47,95 47,95
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 47,95
Quant_=> 210,79 _Preco Total => 10.107.38
1.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020200 GOINFRA FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 202 m? 1,0000000 6,93 6,93
Insumo 2758 GOINFRA FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE Material m? 1,0000000 6,93 6,93
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 6,93
Quant. => 210,79 Preco Total => 1.460,77

COMPOSICOES (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;

O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES 38.762,89
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E 37.201,83
211 Cédiao Banco Descricdo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020212 GOINFRA BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( 202 m? 1,0000000 305,63 305,63
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 2,2091000 9,21 20,34
Insumo H258 GOINFRA VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) Material un 0,0038000 36,01 0,13
Insumo 3477 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 0,0370000 12,71 0,47
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material I 0,0284000 5,49 0,15
Insumo 2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 0,0301000 2,20 0,06
Insumo H336 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM Material un 0,0201000 37,68 0,75
Insumo 1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 2,0739000 7,21 14,95
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méao de Obra H 0,1114000 15,30 1,70
Insumo H581 GOINFRA PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES Material un 0,0018000 203,08 0,36
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méao de Obra H 0,0882000 23,41 2,06
Insumo H261 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" Material un 0,0038000 6,20 0,02
Insumo 3422 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E Material un 0,0037000 66,38 0,24
Insumo 2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA Material un 0,0018000 46,70 0,08
Insumo 2866 GOINFRA FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU Material un 0,0004000 1.081,00 0,43
Insumo 4057 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W Material un 0,0195000 34,83 0,67
Insumo 2024 GOINFRA TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) Material m? 1,3208000 21,83 28,83
Insumo 2867 GOINFRA BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) Material un 0,0033000 345,00 1,13
Insumo 1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 1,1015000 3,63 3,99
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,0487000 6,29 0,30
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 0,0403000 15,14 0,61
Insumo 2857 GOINFRA PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML Material un 0,0011000 44,07 0,04
Insumo 2860 GOINFRA SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL Material un 0,0034000 41,43 0,14
Insumo H401 GOINFRA PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) Material un 0,0201000 12,18 0,24
Insumo H676 GOINFRA CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA Material un 0,0037000 407,04 1,50
Insumo 3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material un 0,0181000 11,52 0,20
Insumo H111 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G Material un 0,0503000 9,80 0,49
Insumo 3475 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 0,0010000 9,44
Insumo H585 GOINFRA CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS Material un 0,0094000 38,52 0,36
Insumo H262 GOINFRA VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) Material un 0,0018000 53,95 0,09
Insumo H350 GOINFRA CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Material un 0,0453000 4,89 0,22
Insumo 2861 GOINFRA ALCOOL GEL ( D=1,00) Material Kg 0,0946000 13,60 1,28
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 0,1127000 0,92 0,10
Insumo H265 GOINFRA PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM Material PR 0,0038000 12,14 0,04
Insumo 2864 GOINFRA GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX  Material un 0,0004000 2.698,02 1,07
Insumo H241 GOINFRA TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" Material un 0,0094000 30,29 0,28
Insumo 3135 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" Material un 0,0332000 5,03 0,16
Insumo H181 GOINFRA ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Material un 0,0094000 10,89 0,10
Insumo H165 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 0,0121000 2,26 0,02

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

GOVERNO’DE
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O ESTADO QUE DA CERTO

H264 GOINFRA
2847 GOINFRA
H606 GOINFRA
H440 GOINFRA
0018 GOINFRA
2868 GOINFRA
0020 GOINFRA
3602 GOINFRA
H177 GOINFRA
2853 GOINFRA
2386 GOINFRA
2699 GOINFRA
0004 GOINFRA
3335 GOINFRA
H363 GOINFRA
2380 GOINFRA
3138 GOINFRA
3065 GOINFRA
H285 GOINFRA
2842 GOINFRA
3337 GOINFRA
4056 GOINFRA
H145 GOINFRA
1860 GOINFRA
1861 GOINFRA
H272 GOINFRA
0025 GOINFRA
3923 GOINFRA
H238 GOINFRA
H212 GOINFRA
H237 GOINFRA
3334 GOINFRA
1970 GOINFRA
H286 GOINFRA
2804 GOINFRA
1218 GOINFRA
3774 GOINFRA
0008 GOINFRA
H631 GOINFRA
2023 GOINFRA
H221 GOINFRA
2788 GOINFRA
H311 GOINFRA
1702 GOINFRA

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ

SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO
AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2
NOVO PLANALTO

VASO SANITARIO CONVENCIONAL

CHAPA GALVANIZADA N° 26

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM

TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)

PINTOR

TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU
CALHEIRO

SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR

LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS
BRITA N° 1

FUNDO BRANCO FOSCO

PEDREIRO

INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -

GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)

ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4"

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM

TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W
CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)

PREGO 15x15

PREGO 18x24

UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

OFICIAL "B"

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4"
SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -

DILUENTE AGUARRAS

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

AREIA GROSSA

CAIBRO 5x6 CM

SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M

AJUDANTE

TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE)

TABUA PARA FORMA (30CM)

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"

COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M

Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

30/08/2025
00
04 MESES

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

0,0048000
0,0052000
0,0195000
0,0060000
0,5639000
0,0005000
0,0002000
0,1635000
0,0018000
0,0018000
0,0153000
0,0976000
0,0768000
0,0018000
0,0081000
0,3116000
0,0702000
0,2604000
0,0503000
0,2652000
0,0304000
0,0135000
0,0076000
0,0592000
0,0052000
0,0060000
0,2863000
0,5748000
0,0018000
0,0020000
0,0018000
0,0010000
0,0543000
0,0704000
0,0384000
0,4721000
0,0004000
1,3633000
0,0038000
1,1514000
0,0242000
0,0040000
0,0060000
0,0092000

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:

253,38
18,44
28,25
50,26
23,41

1.489,17
21,75
3,99
95,00
52,10

158,06
13,04
23,41
16,76
12,03

4,19
2,79
1,03
6,20
12,66
8,37
28,34
66,48
19,41
20,15
15,16
23,41
2,03

160,33

216,39
63,99
23,15
18,84
10,83

158,20
15,59

1.190,00
16,97
8,75
12,78
1,50
2,75
2,12
63,35

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%

6,07
7,36

23,13

14,71
0,03
0,01
0,01
0,58



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0039000 7,34
Insumo 2372 GOINFRA CHAPA PERFILADA N° 18 Material Kg 0,0026000 8,84
Insumo 1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material | 0,0009000 103,27
Insumo 3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Material un 0,0153000 3,00
Insumo H117 GOINFRA BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM Material un 0,0076000 34,99
Insumo H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 0,0301000 7,90
Insumo 2854 GOINFRA ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M Material RL 0,0777000 12,99
Insumo H215 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0303000 18,11
Insumo 3314 GOINFRA FI1O ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material m 1,1210000 2,81
Insumo H266 GOINFRA REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" Material un 0,0085000 81,66
Insumo 2859 GOINFRA PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS Material PAC 0,2750000 17,21
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1697000 23,41
Insumo 2856 GOINFRA PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML Material PAC 0,9771000 8,81
Insumo H102 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Material un 0,0121000 2,11
Insumo 1694 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M Material m? 1,1788000 29,10
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0098000 23,04
Insumo 0023 GOINFRA APLICADOR DE EPOXI Mao de Obra H 0,0016000 23,41
Insumo H687 GOINFRA BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40 OU Material un 0,0011000 1.200,00
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 15,3260000 0,61
Insumo 3948 GOINFRA EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM Material un 0,0113000 211,00
Insumo H178 GOINFRA LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" Material un 0,0038000 3,44
Insumo H134 GOINFRA BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Material un 0,0303000 1,14
Insumo H108 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA  Material un 0,0181000 18,14
Insumo H587 GOINFRA ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO Material un 0,0094000 37,18
Insumo 2055 GOINFRA TINTA ESMALTE Material | 0,0832000 33,48
Insumo 4053 GOINFRA LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ  Material un 0,0192000 20,05
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 0,1328000 3,70
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,7784000 23,41
Insumo 2855 GOINFRA SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS Material un 13,9487000 0,17
Insumo H338 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM Material un 0,0151000 68,90
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1026000 21,16
Insumo 2384 GOINFRA LIXA PARA MADEIRA N° 240 Material un 0,2181000 1,67
Insumo 1704 GOINFRA MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) Material m? 0,0041000 3.712,50
Insumo 1892 GOINFRA PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Material Kg 0,0571000 29,90
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0229000 152,44
Insumo H539 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Material un 0,0038000 8,13
Insumo 2846 GOINFRA DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA Material un 0,0559000 3,75
Insumo H198 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" Material un 0,0085000 164,90
Insumo 1225 GOINFRA CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 3,6316000 0,38
Insumo 1703 GOINFRA COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,0767000 45,42
Insumo 2862 GOINFRA SABONETE LIQUIDO (D= 1,00) Material Kg 0,2776000 5,77
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0323000 18,36
Insumo H239 GOINFRA TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") Material un 0,0094000 14,24
Insumo 2493 GOINFRA ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" Material un 0,0604000 0,20

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%

0,02

0,26
0,23
1,00

4,73
3,97
8,60
0,02
34,30
0,22
0,03
1,32
9,34

0,32
0,34
2,78
0,38

18,22
2,37
1,04
2,17
0,36

15,22
1,70
3,49
0,03
0,20

1,60
0,59
0,13
0,01



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
MO sem LS 71,39 LS => MO com LS => 71,39
Valor do BDI Valor com BDI => 305,63
Quant_=> 14,40 _Preco Total => 4.401.07
2.1.2 Cédiao Banco Descricédo ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020303 GOINFRA DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 203 un 1,0000000 3.688,62 3.688,62
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 6,0000000 23,41 140,46
Insumo 3350 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) Material un 2,0000000 0,52 1,04
Insumo 3135 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" Material un 0,5000000 5,03 2,51
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 35,2380000 9,21 324,54
Insumo 1860 GOINFRA PREGO 15x15 Material Kg 0,6911000 19,41 13,41
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 14,9584000 23,41 350,17
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,4022000 175,78 70,69
Insumo 2024 GOINFRA TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) Material m? 13,1760000 21,83 287,63
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,6597000 20,15 13,29
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 14,9584000 16,97 253,84
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 1,2251000 1,13 1,38
Insumo 2516 GOINFRA CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM Material m 0,2000000 15,09 3,01
Insumo 1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 21,1140000 3,63 76,64
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1646000 21,16 3,48
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 220,7063000 0,61 134,63
Insumo 2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material un 0,3333000 25,93 8,64
Insumo 3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material un 0,5000000 2,79 1,39
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 1,7781000 18,36 32,64
Insumo 4056 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W Material un 0,5000000 28,34 14,17
Insumo 4053 GOINFRA LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ  Material un 1,0000000 20,05 20,05
Insumo 2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA Material | 3,9204000 12,66 49,63
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,4398000 158,06 69,51
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 2,7900000 2,03 5,66
Insumo 3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material m 16,6300000 2,81 46,73
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 2,2383000 31,81 71,20
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,3304000 23,04 7,61
Insumo 1265 GOINFRA DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO Material un 0,6667000 12,89 8,59
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 2,0145000 23,41 47,15
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 28,4418000 12,78 363,48
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 2,0000000 23,41 46,82
Insumo 3602 GOINFRA SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR Material un 2,0000000 3,99 7,98
Insumo 3065 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" Material un 5,0000000 1,03 5,15
Insumo 1694 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M Material m? 23,9580000 29,10 697,17
Insumo 3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Material un 0,5000000 3,00 1,50
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 28,9704000 15,30 443,24
Insumo 1225 GOINFRA CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 31,8000000 0,38 12,08
Insumo 1892 GOINFRA PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Material Kg 0,4000000 29,90 11,96

COMPOSICOES (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 6,2880000 6,29 39,55
MO semLS 1.314,32 LS => MO com LS => 1.314,32
Valor do BDI Valor com BDI => 3.688,62
uant. => 1,00 _Preco Total => 3.688.62
2.1.3 Cédiao Banco Descricédo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020600 GOINFRA TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E 206 m? 1,0000000 74,93 74,93
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m3 0,0007000 158,06 0,11
Insumo 2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material un 0,0095000 25,93 0,24
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m3 0,0004000 158,20 0,06
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 0,1196000 0,61 0,07
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,0174000 21,16 0,36
Insumo 2132 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x16 Material m 0,0461000 31,12 1,43
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,2141000 6,29 1,34
Insumo 2492 GOINFRA PORCA P/PARAFUSO 3/8" Material un 0,1713000 0,23 0,03
Insumo 2818 GOINFRA DOBRADICA TIPO FERRADURA NUMERO 2 Material un 0,0286000 24,73 0,70
Insumo 2493 GOINFRA ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" Material un 0,1713000 0,20 0,03
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4855000 15,30 7,42
Insumo 1860 GOINFRA PREGO 15x15 Material Kg 0,0218000 19,41 0,42
Insumo 1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 1,0597000 3,63 3,84
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,4950000 23,41 11,58
Insumo 2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 0,1713000 2,20 0,37
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,6597000 12,78 8,43
Insumo 1695 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,20X1,10 M Material m? 1,0000000 24,88 24,88
Insumo 2516 GOINFRA CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM Material m 0,0085000 15,09 0,12
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 1,4660000 9,21 13,50
MO sem LS 19,00 LS => MO com LS => 19,00
Valor do BDI Valor com BDI => 74,93
Quant_=> 59.20 _Preco Total => 4.435.85
214 Cédiao Banco Descricéao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021301 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES 213 m? 1,0000000 392,33 392,33
Insumo 1893 GOINFRA PARAFUSO 8x110 MM Material un 1,3333000 2,27 3,02
Insumo 2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 1,1852000 2,20 2,60
Insumo 1890 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) Material m? 1,0000000 300,00 300,00
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 2,4022000 30,12 72,35
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,6608000 0,61 1,62
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0115000 23,04 0,26
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 1,2613000 6,29 7,93
Insumo 1374 GOINFRA CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO Material Kg 0,0514000 21,67 1,11
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0247000 23,41 0,57
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1692000 16,97 2,87
MO sem LS 3,44 LS => MO com LS => 3,44

COMPOSICOES (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 392,33
Quant. => 7.50 _Preco Total => 2,942.47
2.1.5 Cédiao Banco Descricédo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020701 GOINFRA LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 207 m? 1,0000000 5,42 5,42
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,0373000 23,41 0,87
Insumo 2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA Material | 0,0052000 12,66 0,06
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,2116000 9,21 1,94
Insumo 1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 0,2116000 7,21 1,52
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0024000 14,40 0,03
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0058000 20,15 0,11
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,0583000 15,30 0,89
MO sem LS 1,76 LS => MO com LS => 1,76
Valor do BDI Valor com BDI => 5,42
Quant_=> 210,79 _Preco Total => 1.142.48
2.1.6 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020190 GOINFRA LIMPEZA MECANICA DE TERRENO 201 m? 1,0000000 0,24 0,24
Insumo 2433 GOINFRA LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 0,24 0,24

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI Valor com BDI => 0,24
Quant. => 821,32 Preco Total => 197,11
21.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020400 GOINFRA LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 204 Un 1,0000000 3.459,07 3.459,07
Insumo H484 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO Material un 0,6667000 73,54 49,02
Insumo H559 GOINFRA REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) Material un 0,3333000 69,95 23,31
Insumo 1218 GOINFRA CAIBRO 5x6 CM Material m 4,0000000 15,59 62,36
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 282,2400000 0,50 141,12
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,3720000 175,78 65,39
Insumo 2034 GOINFRA TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 15,9000000 0,92 14,62
Insumo H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 31,1417000 7,90 246,01
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 6,7200000 6,96 46,77
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 18,7780000 0,90 16,90
Insumo H158 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" Material un 0,6667000 7,00 4,66
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 10,0411000 0,34 3,41
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 17,6366000 23,41 412,87
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1100000 3,37 0,37
Insumo H320 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 32 MM Material un 18,0000000 2,67 48,06
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,3333000 60,80 20,26
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 0,6667000 0,92 0,61
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1400000 9,68 1,35

COMPOSICOES (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 67,5306000 15,30 1.033,21
Insumo H665 GOINFRA KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDROMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA Material un 1,0000000 199,95 199,95
Insumo 2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg 0,0790000 16,33 1,29
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 17,7066000 16,97 300,48
Insumo 1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRAS Material | 0,0200000 18,84 0,37
Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0032000 2,75
Insumo 2502 GOINFRA AREIA FINA Material m3 0,0100000 202,78 2,02
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1200000 1,13 0,13
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 21,2100000 3,70 78,47
Insumo H444 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Material un 0,3333000 4,69 1,56
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,3333000 45,30 15,09
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 1,6200000 7,20 11,66
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 98,8480000 0,61 60,29
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m3 0,1840000 158,06 29,08
Insumo H229 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM Material un 0,3333000 7,73 2,57
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,7000000 23,41 16,38
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,1800000 14,40 2,59
Insumo H319 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 25 MM Material un 10,0000000 0,97 9,70
Insumo 2054 GOINFRA TINTA GRAFITE Material | 0,0600000 52,13 3,12
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,2600000 25,77 6,70
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 12,1200000 15,14 183,49
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,2000000 20,15 4,03
Insumo H102 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Material un 0,6667000 2,11 1,40
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 12,0080000 23,41 281,10
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 7,4000000 6,29 46,54
MO semLS 2.054,80 LS => MO com LS => 2.054,80
Valor do BDI Valor com BDI => 3.459,07
uant. => 1,00 _Preco Total => 3.459.07
2.1.8 Cédiao Banco Descricdo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020501 GOINFRA LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA 205 Un 1,0000000 4.977,67 4.977,67
Insumo 3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Material un 0,7500000 61,71 46,28
Insumo 3174 GOINFRA CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A Material un 1,0000000 253,61 253,61
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 58,2297000 0,61 35,52
Insumo 3215 GOINFRA CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC- Material un 1,0000000 159,60 159,60
Insumo 3389 GOINFRA PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A Material un 1,0000000 18,43 18,43
Insumo 3329 GOINFRA HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR Material un 1,2500000 131,51 164,38
Insumo 3106 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 Material m 5,1000000 14,36 73,23
Insumo 3323 GOINFRA FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A Material un 1,0000000 7,49 7,49
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 26,0000000 30,12 783,12
Insumo 3313 GOINFRA F1O ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 Material m 125,5875000 9,73 1.221,96
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 16,6600000 23,41 390,01
Insumo 3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material m 159,3750000 2,81 447,84
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Insumo 3939 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA Material un 0,7500000 61,63 46,22
Insumo 3318 GOINFRA FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M Material un 0,5000000 22,87 11,43
Insumo 3022 GOINFRA BASE DZ DE 25A A 63A Material un 1,0000000 38,53 38,53
Insumo 4050 GOINFRA LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ  Material un 6,2500000 9,08 56,75
Insumo 2255 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 20 Material un 1,2500000 18,69 23,36
Insumo 3742 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Material un 0,2500000 98,40 24,60
Insumo 3459 GOINFRA TAMPA TIPO DZ ATE 63A Material un 1,0000000 17,77 17,77
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 16,6600000 16,97 282,72
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,5872000 18,36 10,78
Insumo 3751 GOINFRA RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ Material un 1,0000000 139,75 139,75
Insumo 3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material un 0,5000000 2,79 1,39
Insumo 3477 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 0,5000000 12,71 6,35
Insumo 3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,5000000 8,37 12,55
Insumo 2425 GOINFRA PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA Material un 16,0000000 5,04 80,64
Insumo 3269 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Material un 0,2500000 286,01 71,50
Insumo 3764 GOINFRA RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A Material un 1,0000000 131,96 131,96
Insumo 3752 GOINFRA INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO Material un 1,0000000 16,04 16,04
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,5907000 15,30 85,53
Insumo 3262 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Material un 1,2500000 55,40 69,25
Insumo 3320 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Material un 0,5000000 8,75 4,37
Insumo 3042 GOINFRA BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO Material un 1,0000000 40,27 40,27
Insumo 3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material un 0,2500000 11,52 2,88
Insumo 3131 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Material un 1,2500000 79,50 99,37
Insumo 3604 GOINFRA SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO Material un 6,2500000 14,10 88,12
Insumo 3349 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) Material un 21,0000000 0,67 14,07
MO sem LS 769,04 LS => MO com LS => 769,04
Valor do BDI Valor com BDI => 4.977,67
uant. => 1,00 _Preco Total => 4.977.67
2.1.9 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021400 GOINFRA CONSUMO DE AGUA 214 m3 1,0000000 11,73 11,73
Insumo 2755 GOINFRA CONSUMO DE AGUA (CATEGORIA PUBLICA)** Material m3 1,0000000 11,73 11,73
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,73
Quant_=> 97.55 _Preco Total => 1.144.26
2.1.10 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021399 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO 213 m3 1,0000000 9,38 9,38
Insumo 2759 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PUBLICA)** Material m3 1,0000000 9,38 9,38
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 9,38
Quant. => 97,55 _Preco Total => 915.01
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21.11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 214 KWH 1,0000000 0,92 0,92
Insumo 1317 GOINFRA ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) Material kwh 1,0000000 0,92 0,92
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,92
Quant. => 694.59 _Preco Total => 639.02
2.1.12 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060104 GOINFRA ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) 601 mxmes 1,0000000 36,37 36,37
Insumo 0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
Insumo 1121 GOINFRA ANDAIME METALICO (ALUGUEL) Material mxmes 1,0000000 32,97 32,97
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
MO sem LS 3,40 LS => MO com LS => 3,40
Valor do BDI Valor com BDI => 36,37
Quant. => 48,00 Preco Total => 1.745,76
2.1.13 Cédiao Banco Descricédo N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd  62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME 62 UNx 1,0000000 469,59 469,59
Composicd 62.00.64 EMBASA DVR STAND ALONE 8 CANAIS 1080P - LOCACAO E INSTALACAO MES 62 UNx 0,1250000 101,34 12,66
Composicd  62.00.42 EMBASA CAMERA 720P (HD) - LOCACAO E INSTALACAO MES (ADAPTADO CONFORME 62 UNXx 1,0000000 9,86 9,86
Insumo EMBASA NOBREAK ATE 1,2 KVA Material UN 0,0013000 829,73 1,07
Insumo 0016 GOINFRA VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) Mao de Obra MES 0,0625000 2.697,08 168,56
Insumo EMBASA TV/MONITOR LCD OU LED 42" Material UN 0,0013000 1.388,38 1,80
Insumo EMBASA CONTA DE TELEFONE E INTERNET (OBRAS/SERVICOS DE PEQUENO PORTE) Material UN 0,0313000 200,00 6,26
Insumo 0037 GOINFRA VIGIA DE OBRA NOTURNO-SABADO/DOMINGO DIURNO (SALARIO X 1,5864) Mao de Obra MES 0,0625000 4.278,66 267,41
Insumo EMBASA COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM, PELO MENOS, 2.0GB DE RAM, 150GB DE Material UN 0,0013000 1.518,78 1,97
MO sem LS 437,61 LS => MO com LS => 437,61
Valor do BDI Valor com BDI => 469,59
Quant_=> 16.00 _Preco Total => 7.513.44
2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 1.561,06
2.21 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030101 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 301 m? 1,0000000 50,97 50,97
Insumo 1220 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) Material h 0,4000000 99,92 39,96
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7200000 15,30 11,01
MO sem LS 11,01 LS => MO com LS => 11,01
Valor do BDI Valor com BDI => 50,97
Quant. => 14,75 _Preco Total => 751.80
2.2.2 Cédiao Banco Descricéo _ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030114 GOINFRA MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 301 un 1,0000000 404,63 404,63
Insumo 2872 GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) Material h 3,0708000 70,57 216,70
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 12,2832000 15,30 187,93
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MO sem LS 187,93 LS => MO com LS => 187,93
Valor do BDI Valor com BDI => 404,63
Quant_=> 1,00 _Preco Total => 404.63
2.2.3 Cédiao Banco Descricéao ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030116 GOINFRA DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 301 un 1,0000000 404,63 404,63
Insumo 2872 GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) Material h 3,0708000 70,57 216,70
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 12,2832000 15,30 187,93
MO sem LS 187,93 LS => MO com LS => 187,93
Valor do BDI Valor com BDI => 404,63
Quant_=> 1,00 _Preco Total => 404.63
3 IMPLANTACAO GERAL 181.404,77
3.1 SERVICOS EM TERRA 2.542,18
3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA 2.542,18
3.1.1.1 Cédiao Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041001 GOINFRA ESCAVACAO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA 410 m3 1,0000000 44,82 44,82
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,9300000 15,30 44,82
MO sem LS 44,82 LS => MO com LS => 44,82
Valor do BDI Valor com BDI => 44,82
Quant_=> 406 _Preco Total => 181.96
3.1.1.2 Coédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041007 GOINFRA ESPALHAMENTO MECANICO 410 m? 1,0000000 0,41 0,41
Insumo 2452 GOINFRA ESPALHAMENTO MECANICO (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 0,41 0,41
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,41
Quant. => 215,66 Prego Total => 88,42
3.1.1.3 Cédiao Banco Descricdo N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041008 GOINFRA COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) 410 m3 1,0000000 5%88 5%88
Insumo 2407 GOINFRA COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - Material m3 1,0000000 5,33 5,33
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 5,33
Quant_=> 83.31 _Preco Total => 444.04
3114 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041010 GOINFRA TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) 410 m3 1,0000000 1,56 1,56
Insumo 2458 GOINFRA TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.) Material m3 1,0000000 1,56 1,56
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1,56
Quant. => 24,44 Preco Total => 38,12
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3.1.1.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 401 m? 1,0000000 39,25 39,25
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5660000 15,30 39,25
MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25
Valor do BDI Valor com BDI => 39,25
Quant. => 15.84 Preco Total => 621.72
3.1.1.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040103 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.1A2M 401 m? 1,0000000 49,71 49,71
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 3,2491000 15,30 49,71
MO sem LS 49,71 LS => MO com LS => 49,71
Valor do BDI Valor com BDI => 49,71
Quant_=> 15.39 _Preco Total => 765,03
3.1.1.7 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO 409 m? 1,0000000 26,01 26,01
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,7000000 15,30 26,01
MO sem LS 26,01 LS => MO com LS => 26,01
Valor do BDI Valor com BDI => 26,01
Quant. => 15.49 Preco Total => 402.89
3.2 PAVIMENTAGAO 28.800,30
3.21 PAVIMENTACAO EXTERNA 28.800,30
3.211 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, 2201 m? 1,0000000 90,41 90,41
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 23,9350000 0,61 14,60
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,7062000 9,21 6,50
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1497000 18,36 2,74
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N°1 Material m? 0,0265000 158,06 4,18
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,8222000 15,30 27,87
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,1497000 23,41 3,50
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0265000 152,44 4,03
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4172000 23,41 9,76
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5142000 12,78 6,57
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 0,0175000 14,39 0,25
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0438000 20,15 0,88
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0603000 158,20 9,53
MO sem LS 43,87 LS => MO com LS => 43,87
Valor do BDI Valor com BDI => 90,41
Quant. => 316,87 Preco Total => 28.648.21
3.21.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composica 040905 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 409 m? 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
Valor do BDI Valor com BDI => 0,48
Quant_=> 316,87 _Preco Total => 152,09
3.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 42.976,83
3.31 INSTALACOES HIDRAULICAS - ALIMENTACAO 17.340,40
3.3.1.1 Cédiao Banco Descricéao N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081815 GOINFRA KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA 818 Un 1,0000000 398,12 398,12
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 15,0300000 0,61 9,16
Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0032000 2,75
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1100000 3,37 0,37
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 3,4900000 0,90 3,14
Insumo 2034 GOINFRA TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 15,9000000 0,92 14,62
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0300000 15,30 31,05
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 9,0478000 0,34 3,07
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m3 0,0150000 158,06 2,37
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1200000 1,13 0,13
Insumo 2054 GOINFRA TINTA GRAFITE Material | 0,0600000 52,13 3,12
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,2600000 25,77 6,70
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,6700000 16,97 28,33
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,4000000 23,41 32,77
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0500000 175,78 8,78
Insumo 1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRAS Material | 0,0200000 18,84 0,37
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3600000 23,41 31,83
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,7000000 23,41 16,38
Insumo 2502 GOINFRA AREIA FINA Material m3 0,0100000 202,78 2,02
Insumo H665 GOINFRA KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDROMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA Material un 1,0000000 199,95 199,95
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1400000 9,68 1,35
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m3 0,0150000 174,44 2,61
MO sem LS 140,36 LS => MO com LS => 140,36
Valor do BDI Valor com BDI => 398,12
uant. => 1,00 _Preco Total => 398.12
3.3.1.2 Caddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080976 GOINFRA REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" 809 Un 1,0000000 72,73 72,73
Insumo H558 GOINFRA REGISTRO DE ESFERA DIAM.3/4" (METAL) Material un 1,0000000 50,62 50,62
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5400000 23,41 12,64
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Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5400000 16,97 9,16
MO sem LS 21,80 LS => MO com LS => 21,80
Valor do BDI Valor com BDI => 72,73
uant. => 1,00 _Preco Total => 72.73
3.3.1.3 Caddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081342 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" 813 Un 1,0000000 12,32 12,32
Insumo H161 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Material un 1,0000000 3,18 3,18
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,7800000 0,34 0,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2200000 23,41 5,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2200000 16,97 3,73
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI Valor com BDI => 12,32
Quant. => 1,00 _Preco Total => 12,32
3.3.1.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" 810 Un 1,0000000 4,68 4,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo H101 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 0,93 0,93
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 4,68
Quant. => 2,00 _Preco Total => 9.36
3.3.1.5 Cédiao Banco Descricédo ) ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081055 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" 810 Un 1,0000000 12,81 12,81
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo H517 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4"  Material un 1,0000000 9,19 9,19
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 12,81
Quant_=> 1.00 _Preco Total => 12.81
3.3.1.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 813 Un 1,0000000 9,18 9,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo H155 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 25 MM Material un 1,0000000 1,92 1,92
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 9,18
Quant. => 3,00 _Preco Total => 27.54
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
3.3.1.7 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 8,18
Quant. => 9.00 _Preco Total => 73,62
3.3.1.8 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081888 GOINFRA TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM 818 Un 1,0000000 61,71 61,71
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo H440 GOINFRA TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) Material un 1,0000000 50,26 50,26
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4700000 0,34 0,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 61,71
Quant. => 1,00 _Preco Total => 61.71
3.3.1.9 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1,0000000 8,56 8,56
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,0100000 3,70 3,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant_=> 47.80 _Preco Total => 409.16
3.3.1.10 Cédiao Banco Descricéo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081880 GOINFRA RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=5M3-COLUNA 818 Un 1,0000000 16.263,03 16.263,03
Insumo 0013 GOINFRA POCEIRO Méao de Obra H 16,3400000 23,41 382,51
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,3600000 12,78 4,60
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 674,3700000 0,61 411,36
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 2,0300000 158,20 321,14
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méao de Obra H 53,9700000 15,30 825,74
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 2,2800000 16,97 38,69
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,9550000 158,06 150,94
Insumo H671 GOINFRA RESERVATORIO D'AGUA TIPO TACA METALICA 5 M3 - COLUNA SECA 6,0 M Material un 1,0000000 13.466,67 13.466,67
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 9,4300000 8,11 76,47
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 9,1400000 23,41 213,96
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Kg 0,0200000 16,78 0,33
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,0500000 9,21 0,46
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,9550000 152,44 145,58
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGCAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 2,2800000 23,41 53,37
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,5900000 14,40 8,49
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 23,0800000 6,91 159,48
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0100000 20,15 0,20
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,1300000 23,41 3,04
MO semLS 1.517,31 LS => MO com LS => 1.517,31
Valor do BDI Valor com BDI => 16.263,03
Quant. => 1,00 _Preco Total => 16.263.03
3.3.2 INSTALAGCOES SANITARIAS 11.371,74
3.3.21 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081831 GOINFRA CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO 818 m? 1,0000000 159,76 159,76
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 6,7550000 0,61 4,12
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m* 0,0572000 175,78 10,05
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 0,2702000 7,20 1,94
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 2,4324000 23,41 56,94
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 8,5631000 0,90 7,70
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 84,0000000 0,50 42,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,4190000 15,30 37,01
MO sem LS 93,95 LS => MO com LS => 93,95
Valor do BDI Valor com BDI => 159,76
Quant. => 7,20 _Preco Total => 1.150.27
3.3.2.2 Cédiao Banco Descricédo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081829 GOINFRA CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM 818 m? 1,0000000 88,45 88,45
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0322000 23,41 0,75
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0664000 23,41 1,55
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0322000 18,36 0,59
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0124000 20,15 0,24
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0405000 158,20 6,40
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0105000 158,06 1,65
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 16,0000000 0,61 9,76
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 3,9116000 8,11 31,72
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0314000 152,44 4,78
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,2533000 12,78 3,23
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,2726000 23,41 6,38
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 0,3256000 6,95 2,26
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3546000 15,30 5,42
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,2147000 31,81 6,82
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0770000 14,40 1,10
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3420000 16,97 5,80
MO sem LS 20,49 LS => MO com LS => 20,49
Valor do BDI Valor com BDI => 88,45
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /:
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Quant_=> 1.44 _Preco Total => 127.36
3.3.23 Cédiao Banco Descricéao ) Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, INHI - INSTALACOES UN 1,0000000 26,52 26,52
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0245000 60,80 1,48
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0575000 26,04 1,49
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0400000 45,30 1,81
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 4,28 4,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,0858000 16,97 1,45
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0858000 23,41 2,00
Insumo 00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 13,97 13,97
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0360000 1,13 0,04
MO sem LS 3,45 LS => MO com LS => 3,45
Valor do BDI Valor com BDI => 26,52
Quant_=> 3,00 _Preco Total => 79.56
3.3.24 Cédiao Banco Descricdo Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM INHI - INSTALACOES M 1,0000000 46,16 46,16
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,4024000 23,41 9,42
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL Material M 1,0353000 28,89 29,90
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0224000 1,13 0,02
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4024000 16,97 6,82
MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24
Valor do BDI Valor com BDI => 46,16
Quant_=> 14,40 _Preco Total => 664.70
3.3.2.5 Cédiao Banco Descricédo __Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00139 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 3.753,01 3.753,01
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,3733000 230,09 85,89
Composica 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS m? 0,0146000 699,38 10,21
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méao de Obra H 1,0449000 23,41 24,46
Insumo 00041639 SINAPI ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D =  Material UN 6,0000000 535,35 3.212,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méao de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
Insumo 00041616 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D =1,50 M, E=0,05 M Material UN 1,0000000 407,79 407,79
MO sem LS 49,44 LS => MO com LS => 49,44
Valor do BDI Valor com BDI => 3.753,01
Quant_=> 1,00 _Preco Total => 3.753.01
3.3.2.6 Cédiao Banco Descricédo ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00141 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALACAO Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 5.596,84 5.596,84
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,3733000 230,09 85,89
Insumo S0041 Préprio FORNECIMENTO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 1500L/DIA EM Equipamento para UND 1,0000000 5.473,93 5.473,93
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méao de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
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da Infraestrutura
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méao de Obra H 1,0449000 23,41 24,46
MO sem LS 48,44 LS => MO com LS => 48,44
Valor do BDI Valor com BDI => 5.596,84
uant. => 1,00 _Preco Total => 5.596.84
3.3.3 INSTALACOES PLUVIAIS 14.264,69
3.3.31 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081828 GOINFRA CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM 818 Un 1,0000000 678,09 678,09
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 20,5514000 0,90 18,49
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0125000 23,41 0,29
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0965000 11,80 1,13
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,1006000 36,06 3,62
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0157000 158,20 2,48
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 22,4120000 0,61 13,67
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,5157000 8,11 12,29
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,0832000 31,81 2,64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,1224000 16,97 2,07
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 9,2206000 15,30 141,07
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0251000 14,64 0,36
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0048000 20,15 0,09
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méao de Obra H 6,8939000 23,41 161,38
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,1373000 175,78 24,13
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,0432000 174,44 7,53
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 201,6000000 0,50 100,80
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0473000 158,06 7,47
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,0982000 12,78 1,25
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méao de Obra H 0,0125000 18,36 0,22
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 0,8965000 7,20 6,45
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méao de Obra H 0,0257000 23,41 0,60
Insumo 2884 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 48,76 48,76
Insumo 2423 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Material Kg 3,1721000 7,02 22,26
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1257000 3,37 0,42
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méao de Obra H 0,0955000 23,41 2,23
Insumo 2470 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Material Kg 3,3449000 7,19 24,04
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0298000 14,40 0,42
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0752000 27,85 2,09
Insumo 2217 GOINFRA CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Material Kg 9,0660000 7,50 67,99
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0122000 152,44 1,85
MO sem LS 307,86 LS => MO com LS => 307,86
Valor do BDI Valor com BDI => 678,09
uant. => 2,00 _Preco Total => 1.356.18
3.3.3.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 081831 GOINFRA ADAPTADA - CALHA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO 818 m? 1,0000000 159,76 159,76
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 6,7550000 0,61 4,12
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m3 0,0572000 175,78 10,05
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 0,2702000 7,20 1,94
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 2,4324000 23,41 56,94
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 8,5631000 0,90 7,70
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 84,0000000 0,50 42,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,4190000 15,30 37,01
MO sem LS 93,95 LS => MO com LS => 93,95
Valor do BDI Valor com BDI => 159,76
Quant_=> 2849 _Preco Total => 4.551.56
3.3.3.3 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180324 GOINFRA GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO 1803 m? 1,0000000 481,69 481,69
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,4200000 0,61 2,08
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0000000 15,30 15,30
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,1780000 27,85 4,95
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 2,5000000 23,41 58,52
Insumo 2910 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 115,45 115,45
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2976000 3,37 1,00
Insumo 2217 GOINFRA CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Material Kg 21,4580000 7,50 160,93
Insumo 2423 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Material Kg 7,5080000 7,02 52,70
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,2284000 11,80 2,69
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381000 36,06 8,58
Insumo 2470 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Material Kg 7,9170000 7,19 56,92
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595000 14,64 0,87
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m3 0,0097000 175,78 1,70
MO sem LS 73,82 LS => MO com LS => 73,82
Valor do BDI Valor com BDI => 481,69
Quant. => 12,21 _Preco Total => 5.881.43
3.3.3.4 Cédiao Banco Descricédo ) Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES UN 1,0000000 120,76 120,76
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 2,0000000 14,81 29,62
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2601000 16,97 4,41
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1750000 26,04 4,55
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2601000 23,41 6,08
Insumo 00020152 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 76,10 76,10
MO sem LS 10,49 LS => MO com LS => 10,49
Valor do BDI Valor com BDI => 120,76
Quant_=> 0,00 _Preco Total =>
3.3.3.5 Codiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, INHI - INSTALAGCOES UN 1,0000000 68,48 68,48
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0500000 45,30 2,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1734000 16,97 2,94
Insumo 00020171 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 40,29 40,29
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1734000 23,41 4,05
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0875000 26,04 2,27
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 14,81 14,81
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0306000 60,80 1,86
MO sem LS 6,99 LS => MO com LS => 6,99
Valor do BDI Valor com BDI => 68,48
Quant.=> 200 FPrecoTotal=> 13696
3.3.3.6 Cédiao Banco Descricéao ] ) Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89547 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, INHI - INSTALACOES UN 1,0000000 21,15 21,15
Insumo 00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 3,29 3,29
Insumo 00020169 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 12,17 12,17
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0627000 16,97 1,06
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0260000 45,30 1,17
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,0627000 23,41 1,46
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0260000 1,13 0,02
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0375000 26,04 0,97
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0167000 60,80 1,01
MO sem LS 2,52 LS => MO com LS => 2,52
Valor do BDI Valor com BDI => 21,15
Quant_=> 4,00 _Preco Total => 84.60
3.3.37 Cédiao Banco Descricdo ) Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO INHI - INSTALACOES M 1,0000000 73,39 73,39
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2533000 16,97 4,29
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0141000 1,13 0,01
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2533000 23,41 5,92
Insumo 00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL Material M 1,0353000 61,02 63,17
MO sem LS 10,21 LS => MO com LS => 10,21
Valor do BDI Valor com BDI => 73,39
Quant_=> 5.50 _Preco Total => 403.64
3.3.3.8 Cédiao Banco Descricdo ) Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89511 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM INHI - INSTALACOES M 1,0000000 36,64 36,64
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0163000 1,13 0,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2939000 16,97 4,98
Insumo 00009839 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL Material M 1,0353000 23,93 24,77
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2939000 23,41 6,88
MO sem LS 11,86 LS => MO com LS => 11,86

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 36,64
Quant. => 50,50 _Preco Total => 1.850.32
34 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 8.344,14
3.4.1 INSTALACOES ELETRICAS 8.160,00
3.4.1.1 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA 7.365,78
3.41.1.1 Coédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070422 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" 704 PR 1,0000000 3,15 3,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0100000 16,97 0,16
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0100000 23,41 0,23
Insumo 3072 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" Material PR 1,0000000 2,76 2,76
MO sem LS 0,39 LS => MO com LS => 0,39
Valor do BDI Valor com BDI => 3,15
Quant. => 3,00 _Preco Total => 9.45
3.41.1.2 Caédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070501 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" 705 Un 1,0000000 7,91 7,91
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 23,41 1,40
Insumo 3085 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Material un 1,0000000 5,50 5,50
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41
Valor do BDI Valor com BDI => 7,91
=>
Quant. => 2,00 _Preco Total => 15.82
3.41.1.3 Cédiao Banco Descricéo N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071702 GOINFRA LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" 717 Un 1,0000000 7,41 7,41
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 23,41 1,40
Insumo 3360 GOINFRA LUVA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 5,00 5,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41
Valor do BDI Valor com BDI => 7,41
Quant_=> 2,00 _Preco Total => 14.82
3.41.1.4 Coédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 10764 ORSE Abragadeira em fita de ago 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 11,55 11,55
Item Coédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
Insumo 11575 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido Material un 1,0000000 7,68 7,68
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;

O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
CIVIL
Insumo 11575 ORSE Abracadeira em fita de ago 1", com fecho rapido Material un 1,0000000 7,68 7,68
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 3,87 LS => MO com LS => 3,87
Valor do BDI Valor com BDI => 11,55
Quant_=> 3,00 _Preco Total => 34.65
3.41.1.5 Coédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071822 GOINFRA PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS 718 Un 1,0000000 1.623,73 1.623,73
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m3 0,0146000 158,06 2,30
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0451000 23,41 1,05
CIVIL
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0451000 18,36 0,82
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m3 0,0653000 158,20 10,33
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 18,7600000 0,61 11,44
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m3 0,0439000 152,44 6,69
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 2,0000000 23,41 46,82
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 2,0000000 16,97 33,94
Insumo 3728 GOINFRA PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=7 METROS Material un 1,0000000 1.500,00 1.500,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6761000 15,30 10,34
MO sem LS 92,97 LS => MO com LS => 92,97
Valor do BDI Valor com BDI => 1.623,73
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.623.73
3.41.1.6  Cédiao Banco Descricédo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Caixas Enterradas UN 1,0000000 54,48 54,48
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m3 0,0141000 230,09 3,24
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 46,35 46,35
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,1384000 23,41 3,23
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1088000 15,30 1,66
MO sem LS 5,32 LS => MO com LS => 5,32
Valor do BDI Valor com BDI => 54,48
Quant. => 1,00 _Preco Total => 54.48
3.41.1.7 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071481 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM 714 Un 1,0000000 18,58 18,58
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 3348 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 Material un 1,0000000 10,51 10,51

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 18,58
Quant_=> 2,00 _Preco Total => 37.16
3.41.1.8 Cédiao Banco Descricédo . Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composica 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 109,48 109,48
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3882000 23,41 9,08
Insumo 00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material UN 1,0000000 93,82 93,82
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3882000 16,97 6,58
MO sem LS 15,66 LS => MO com LS => 15,66
Valor do BDI Valor com BDI => 109,48
Quant. => 1,00 _Preco Total => 109,48
34119 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082377 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" 823 m 1,0000000 75,30 75,30
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,6200000 23,41 14,51
Insumo H690 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" Material m 1,0100000 49,37 49,86
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,2095000 0,34 0,41
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6200000 16,97 10,52
MO sem LS 25,03 LS => MO com LS => 25,03
Valor do BDI Valor com BDI => 75,30
Quant. => 12,00 _Preco Total => 903,60
Cédiao Banco Descricéo ) . ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070720 GOINFRA CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA 707 Un 1,0000000 288,34 288,34
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 1,2700000 0,90 1,14
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo 3838 GOINFRA CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA Material un 1,0000000 234,37 234,37
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,2700000 0,61 0,77
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 39,0000000 0,50 19,50
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0100000 175,78 1,75
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,6700000 23,41 15,68
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7600000 15,30 11,62
MO sem LS 30,81 LS => MO com LS => 30,81
Valor do BDI Valor com BDI => 288,34
Quant. => 1,00 _Preco Total => 288,34
Cédiao Banco Descricédo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070646 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM 706 Un 1,0000000 82,65 82,65
Insumo 3129 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Material un 1,0000000 32,18 32,18
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,2500000 23,41 29,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,2500000 16,97 21,21
MO sem LS 50,47 LS => MO com LS => 50,47

COMPOSICOES (SD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 82,65
Quant. => 2,00 _Preco Total => 165,30
Caddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071174 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 711 Un 1,0000000 98,04 98,04
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,9000000 23,41 21,06
Insumo 3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Material un 1,0000000 61,71 61,71
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,9000000 16,97 15,27
MO sem LS 36,33 LS => MO com LS => 36,33
Valor do BDI Valor com BDI => 98,04
Quant. => 1,00 Precgo Total => 98,04
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,0000000 8,88 8,88
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1,0000000 2,03 2,03
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 8,88
Quant. => 36,10 Prego Total => 320,56
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070570 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 705 M 1,0000000 12,44 12,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 3112 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 Material m 1,0200000 9,45 9,63
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,44
Quant_=> 175,70 _Preco Total => 2.185.70
Cédiao Banco Descricédo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagdes Elétricas - UN 1,0000000 13,79 13,79
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m3 0,0009000 613,80 0,55
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 1,50 1,50
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2910000 23,41 6,81
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2910000 16,97 4,93
MO sem LS 11,85 LS => MO com LS => 11,85
Valor do BDI Valor com BDI => 13,79
Quant. => 14,00 Preco Total => 193,06

COMPOSICOES (SD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Cédiao Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070581 GOINFRA CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 705 M 1,0000000 5,73 5,73
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0550000 23,41 1,28
Insumo 3118 GOINFRA CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 2,5 MM2 Material m 1,0200000 3,46 3,52
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0550000 16,97 0,93
MO sem LS 2,21 LS => MO com LS => 2,21
Valor do BDI Valor com BDI => 5,73
Quant_=> 22890 _Preco Total => 1.311.59
3.4.1.2 LUMINARIAS 794,22
3.41.21 Cédiao Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071670 GOINFRA LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 716 Un 1,0000000 56,73 56,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3226000 16,97 5,47
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méao de Obra H 0,3226000 23,41 7,55
Insumo 3648 GOINFRA LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Material un 1,0000000 43,71 43,71
MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02
Valor do BDI Valor com BDI => 56,73
Quant_=> 14.00 _Preco Total => 794,22
3.4.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 184,14
3.4.21 Cédiao Banco Descricéo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070646 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM 706 Un 1,0000000 82,65 82,65
Insumo 3129 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Material un 1,0000000 32,18 32,18
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méao de Obra H 1,2500000 23,41 29,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,2500000 16,97 21,21
MO sem LS 50,47 LS => MO com LS => 50,47
Valor do BDI Valor com BDI => 82,65
Quant_=> 1.00 _Preco Total => 82,65
3.4.2.2 Cédiao Banco Descricédo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,0000000 8,88 8,88
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1,0000000 2,03 2,03
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méao de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 8,88
Quant. => 11,43 _Preco Total => 101,49
3.5 ESQUADRIAS 9.175,96
3.5.1 ESQUADRIAS METALICAS 9.175,96
3.5.1.1 Cédiao Banco Descricéo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00132 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (270720) - GRADIL/CERCA MOVEL EM ACO 2707 m 1,0000000 387,99 387,99

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,4301000 15,30 21,88
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,2875000 23,41 30,14
Insumo 2986 GOINFRA POSTE EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA GRADIL Material un 0,4082000 226,04 92,26
Insumo 2987 GOINFRA FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLASTICO E PARAFUSO EM ACO INOX Material un 2,4492000 3,91 9,57
Insumo 2988 GOINFRA TAMPA PLASTICA PARA POSTE DE GRADIL METALICO Material un 0,4082000 2,92 1,19
Insumo 2985 GOINFRA PAINEL PARA GRADIL METALICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, Material un 0,3968000 587,08 232,95
MO sem LS 52,02 LS => MO com LS => 52,02
Valor do BDI Valor com BDI => 387,99
Quant_=> 23.65 _Preco Total => 9.175.96
3.6 PINTURAS 6.320,21
3.6.1 PISO 6.320,21
3.6.1.1 Coédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261705 GOINFRA PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO 2617 m? 1,0000000 41,34 41,34
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,1908000 16,66 3,17
Insumo 5001 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, PARA PINTURA DE Material m? 0,1000000 302,86 30,28
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,2753000 23,41 6,44
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 0,5555000 0,11 0,06
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
MO sem LS 7,83 LS => MO com LS => 7,83
Valor do BDI Valor com BDI => 41,34
Quant. => 6.00 _Preco Total => 248.04
3.6.1.2 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261704 GOINFRA PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA 2617 un 1,0000000 47,42 47,42
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 0,8000000 0,11 0,08
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,1995000 23,41 4,67
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1184000 16,97 2,00
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,1382000 16,66 2,30
Insumo 5000 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, 120 X 120 CM, PARA Material un 0,1000000 383,72 38,37
MO sem LS 6,67 LS => MO com LS => 6,67
Valor do BDI Valor com BDI => 47,42
Quant_=> 2,00 _Preco Total => 94.84
3.6.1.3 Cédiao Banco Descricéo _ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261700 GOINFRA DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA 2617 m 1,0000000 11,53 11,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5000000 16,97 8,48
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,0300000 16,66 0,49
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 2,0000000 0,11 0,22
MO sem LS 10,82 LS => MO com LS => 10,82
Valor do BDI Valor com BDI => 11,53
Quant. => 20,00 Preco Total => 230,60

COMPOSICOES (SD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
3.6.1.4 Cédiao Banco Descricéo B Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261002 GOINFRA PINTURA EPOXI 3 DEMAOS 2610 m? 1,0000000 38,79 38,79
Insumo 0023 GOINFRA APLICADOR DE EPOXI Mao de Obra H 0,3809000 23,41 8,91
Insumo 1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material | 0,2268000 103,27 23,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3809000 16,97 6,46
MO sem LS 15,37 LS => MO com LS => 15,37
Valor do BDI Valor com BDI => 38,79
Quant_=> 14815 _Preco Total => 5.746.73
3.7 DIVERSOS 83.245,15
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES 78.577,01
3.71.1 Cédiao Banco Descricédo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271713 GOINFRA MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), 2717 M 1,0000000 40,08 40,08
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,0003000 3,37
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0002000 11,80
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0001000 14,64
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,2316000 18,36 4,25
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6423000 15,30 9,82
Insumo 2370 GOINFRA CHAPA PERFILADA N° 14 Material Kg 0,0107000 7,98 0,08
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 13,2749000 0,61 8,09
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2290000 23,41 5,36
Insumo 2399 GOINFRA MESA VIBRATORIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM Material un 0,0024000 13,19 0,03
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m? 0,0376000 174,44 6,55
Insumo 2421 GOINFRA TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Material Kg 0,0042000 10,72 0,04
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0368000 158,20 5,82
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0001000 27,85
Insumo 2962 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,0001000 36,06
MO sem LS 19,43 LS => MO com LS => 19,43
Valor do BDI Valor com BDI => 40,08
uant. => 64.68 _Preco Total => 2.,592.37
3.71.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00115 Proprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE M 1,0000000 794,09 794,09
Composica 051026 GOINFRA LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- 510 m? 0,0498000 44,79 2,23
Composica 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 0,2350000 81,64 19,18
Composica AGESUL CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA (ADAPTADO CONFORME FUNDACAO UN 0,4000000 44,10 17,64
Composica 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL Alvenaria de Vedagao m? 2,3125000 91,19 210,87
Composica 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 2606 m? 4,1500000 14,14 58,68
Composica 060802 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 608 m? 0,0350000 55,25 1,93
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH 2005 m? 4,1500000 31,25 129,68
Composica 050301 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO 503 M 0,5250000 51,17 26,86
Composica 040103 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.1A2 M 401 m? 0,0840000 49,71 4,17
Composicd 060208 GOINFRA ~ FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - 602 m? 0,7250000 101,11 73,30
Composica 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM 2001 m? 4,1500000 6,05 25,10
Composica 060507 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - 605 m? 0,0663000 542,53 35,96
Composica 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 9,0531000 11,99 108,54
Composica 040902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO 409 m? 0,0518000 26,01 1,34
Composica 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagéo de Obras M 1,0000000 55,14 55,14
Composica 051025 GOINFRA PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA 510 m? 0,0185000 572,82 10,59
Composica 121101 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO 1211 m? 0,7500000 17,18 12,88
MO sem LS 376,11 LS => MO com LS => 376,11
Valor do BDI Valor com BDI => 794,09
Quant. => 86,46 Preco Total => 68.657,02
3.71.3 Coddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 201410 GOINFRA MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 2014 m? 1,0000000 71,22 71,22
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3230000 23,41 30,97
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,2930000 15,30 19,78
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 6,5620000 0,61 4,00
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 7,9615000 0,90 7,16
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0530000 175,78 9,31
MO sem LS 50,75 LS => MO com LS => 50,75
Valor do BDI Valor com BDI => 71,22
Quant. => 17,29 Precgo Total => 1.231,39
3.71.4 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 221126 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU 2211 m? 1,0000000 167,20 167,20
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8544000 15,30 13,07
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,6083000 23,41 14,24
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Kg 4,5000000 1,34 6,03
Insumo 2799 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU Material m? 1,0500000 126,74 133,07
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,3000000 0,61 0,79
MO sem LS 27,31 LS => MO com LS => 27,31
Valor do BDI Valor com BDI => 167,20
Quant. => 18,80 Preco Total => 3.143,36
3.71.5 Cédiao Banco Descricéo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071761 GOINFRA MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA 717 m? 1,0000000 468,71 468,71
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,2200000 1,13 0,24

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 4,3200000 6,95 30,02
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,2600000 9,68 2,51
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 3,2600000 23,41 76,31
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m3 0,2000000 175,78 35,15
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m3 0,0300000 158,06 4,74
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,6000000 6,29 3,77
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,7000000 15,30 87,21
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,0100000 9,21 0,09
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,1400000 20,15 2,82
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,8400000 12,78 10,73
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 0,1000000 7,20 0,72
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,7600000 23,41 17,79
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m3 0,0300000 152,44 4,57
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,0500000 13,43 0,67
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,6900000 23,41 16,15
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 38,3000000 0,61 23,36
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1600000 18,36 2,93
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,2300000 31,81 7,31
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4900000 16,97 8,31
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 17,9500000 0,90 16,15
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,3100000 23,41 7,25
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,0900000 4,19 4,56
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Kg 0,0044000 16,78 0,07
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 183,0200000 0,50 91,51
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,4900000 25,77 12,62
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0800000 14,40 1,15
MO sem LS 215,95 LS => MO com LS => 215,95
Valor do BDI Valor com BDI => 468,71
Quant_=> 6.30 _Preco Total => 2.952.87
3.7.2 PAISAGISMO 4.668,14
3.7.21 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270105 GOINFRA PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL 2701 m? 1,0000000 9,98 9,98
Insumo 2701 GOINFRA GRAMA PLACA BATATAIS PARA CAMPO DE FUTEBOL (PREPARO/PLANTIO Material m? 1,0000000 9,98 9,98

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI Valor com BDI => 9,98
Quant_=> 467,75 _Preco Total => 4.668.14
4 EDIFICACAO PADRAO 582.309,65
4.1 INFRAESTRUTURA 45.630,55
4.1.1 ESTACAS DE ESTABILIZAGAO 2.015,28
4.1.1.1 Cédiao Banco Descricédo Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM FUES - FUNDACOES E M 1,0000000 25,66 25,66

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;

O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 90681 SINAPI PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO CHOR - CUSTOS CHI 0,0588000 166,42 9,78
Composica 90680 SINAPI PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO CHOR - CUSTOS CHP 0,0296400 397,23 11,77
Insumo 0001 GOINFRA ENGENHEIRO Mao de Obra MES 0,0000291 22.503,08 0,65
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2263000 15,30 3,46
MO sem LS 6,17 LS => MO com LS => 6,17
Valor do BDI Valor com BDI => 25,66
Quant. => 5,00 Preco Total => 128,30
4.1.1.2 Cédiao Banco Descricéao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composica 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS FUES - FUNDAGOES E UN 1,0000000 14,70 14,70
Composica 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS CHI 0,2003000 24,19 4,84
Composica 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS CHP 0,1627000 26,55 4,31
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3630000 15,30 5,55
MO sem LS 14,03 LS => MO com LS => 14,03
Valor do BDI Valor com BDI => 14,70
Quant. => 3,00 Prego Total => 44,10
4.1.1.3 Cédiao Banco Descricédo . - Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051026 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- 510 m3 1,0000000 44,79 44,79
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,9348000 15,30 29,60
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,6446000 23,41 15,09
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI Valor com BDI => 44,79
Quant. => 0,35 Prego Total => 15,67
41.1.4 Coédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051030 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 510 m3 1,0000000 522,24 522,24
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,1586000 15,30 78,92
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m3 0,5780000 158,20 91,43
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m3 0,7120000 158,06 112,53
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,6448000 18,36 11,83
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 373,0000000 0,61 227,53
MO sem LS 90,75 LS => MO com LS => 90,75
Valor do BDI Valor com BDI => 522,24
Quant. => 0.35 _Preco Total => 182,78
41.1.5 Caddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 Preco Total => 1.486,62

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /:
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.1.1.6 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
uant. => 1.00 _Preco Total => 15.00
4117 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m3 1,0000000 230,09 230,09
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m3 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m3 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
uant. => 0,02 _Preco Total => 4.60
41.1.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041002 GOINFRA APILOAMENTO 410 m? 1,0000000 6,12 6,12
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4000000 15,30 6,12
MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12
Valor do BDI Valor com BDI => 6,12
Quant_=> 0.20 _Preco Total => 1.22
41.1.9 Codiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant_=> 3,20 _Preco Total => 38.43
4.1.1.10 Coédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 8,88 Preco Total => 98,56
COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
41.2 SAPATAS 18.750,51
4.1.21 Cédiao Banco Descricédo ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051060 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 510 m? 1,0000000 44,79 44,79
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,6446000 23,41 15,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,9348000 15,30 29,60
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI Valor com BDI => 44,79
uant. => 11,87 _Preco Total => 531.65
4.1.2.2 Cédiao Banco Descricéo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051036 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) 510 m? 1,0000000 599,76 599,76
Insumo 2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m? 1,0200000 588,00 599,76
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 599,76
Quant_=> 11.87 _Preco Total => 7.119.15
4.1.2.3 Cédiao Banco Descricédo ] Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 11,87 _Preco Total => 656.17
41.2.4 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant_=> 1,00 _Preco Total => 1.486.62
4.1.2.5 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 18,00 Prego Total => 270,00
4.1.2.6 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m? 1,0000000 230,09 230,09
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m? 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60

COMPOSICOES (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m3 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant. => 1,52 Prego Total => 349,73
4.1.2.7 Cédiao Banco Descricédo N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050907 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) 509 m? 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
Valor do BDI Valor com BDI => 0,48
Quant. => 30,40 Prego Total => 14,59
4.1.2.8 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA 410 m3 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 2453 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) Material m3 1,0000000 2,46 2,46
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 2,46
Quant. => 438,58 Preco Total => 1.078.90
41.29 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050905 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) 509 m3 1,0000000 4,31 4,31
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0125000 7,34 0,09
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0938000 5,49 0,51
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2425000 15,30 3,71
MO sem LS 3,71 LS => MO com LS => 3,71
Valor do BDI Valor com BDI => 4,31
Quant_=> 426,71 __Preco Total => 1.839.12
4.1.2.10 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 1,0000000 81,64 81,64
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 1,3675000 12,78 17,47
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,3000000 16,97 22,06
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 1,3000000 23,41 30,43
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1500000 21,16 3,17
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,4000000 13,43 5,37
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,5000000 6,29 3,14
MO sem LS 52,49 LS => MO com LS => 52,49
Valor do BDI Valor com BDI => 81,64
uant. => 30,35 _Preco Total => 2.477.77
4.1.2.11 Coédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-X

LSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /:

O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1000000 6,95 7,64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant. => 262,73 _Preco Total => 2.,926.81
41.3 VIGAS BALDRAMES 24.864,76
4.1.3.1 Cédiao Banco Descricédo ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051060 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 510 m? 1,0000000 44,79 44,79
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,6446000 23,41 15,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,9348000 15,30 29,60
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI Valor com BDI => 44,79
uant. => 8,16 __Preco Total => 365.48
4.1.3.2 Cédiao Banco Descricéo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051036 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) 510 m? 1,0000000 599,76 599,76
Insumo 2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m? 1,0200000 588,00 599,76
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 599,76
Quant. => 8,16 Prego Total => 4.894,04
4.1.3.3 Cédiao Banco Descricédo ] Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 10,00 _Preco Total => 552,80
41.3.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant_=> 1,00 _Preco Total => 1.486.62
4.1.3.5 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant_=> 12,00 _Preco Total => 180.00
4.1.3.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m3 1,0000000 230,09 230,09
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m? 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant. => 1,02 __Preco Total => 234,69
4.1.3.7 Cédiao Banco Descricéo N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040905 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 409 m? 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
Valor do BDI Valor com BDI => 0,48
Quant_=> 20,40 _Preco Total => 9.79
4.1.3.8 Cadiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 401 m3 1,0000000 39,25 39,25
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5660000 15,30 39,25
MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25
Valor do BDI Valor com BDI => 39,25
Quant. => 25,65 _Preco Total => 1.006.76
4.1.3.9 Cédiao Banco Descricéo N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040904 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO 409 m? 1,0000000 4,31 4,31
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0938000 5,49 0,51
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2425000 15,30 3,71
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0125000 7,34 0,09
MO sem LS 3,71 LS => MO com LS => 3,71
Valor do BDI Valor com BDI => 4,31
Quant. => 17,49 Precgo Total => 75,38
4.1.3.10 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 1,0000000 81,64 81,64
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 1,3675000 12,78 17,47
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,3000000 16,97 22,06

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-X

LSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méao de Obra H 1,3000000 23,41 30,43
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1500000 21,16 3,17
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,4000000 13,43 5,37
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,5000000 6,29 3,14
MO sem LS 52,49 LS => MO com LS => 52,49
Valor do BDI Valor com BDI => 81,64
Quant. => 136,87 Prego Total => 11.174,06
4.1.3.11 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant_=> 104,00 _Preco Total => 1.249.04
4.1.3.12 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,15 11,15
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 1,1000000 6,96 7,65
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,15
Quant_=> 0.18 _Preco Total => 2.00
4.1.3.13 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1000000 6,95 7,64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant_=> 262,82 Preco Total => 2.927.81
4.1.3.14 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
COMPOSIGOES (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 63,63 _Preco Total => 706,29
4.2 SUPERESTRUTURA 151.515,43
4.2.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 122.641,80
4.21.1 PILARES 32.552,20
42111 Cédiao Banco Descricdo ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060800 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 608 m* 1,0000000 55,25 55,25
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Quant. => 8,25 _Preco Total => 455.81
4.21.1.2  Cédiao Banco Descricéo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060524 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) 605 m? 1,0000000 599,76 599,76
Insumo 2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m* 1,0200000 588,00 599,76
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 599,76
Quant_=> 825 _Preco Total => 4.948.02
42113 Cédiao Banco Descricédo ] Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m* 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
uant. => 10,00 _Preco Total => 552,80
42114 Cobdigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 Precgo Total => 1.486,62
421.1.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSICOES (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGCAO
SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 12,00 Precgo Total => 180,00
4.2.1.1.6 Codiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 602 m? 1,0000000 85,59 85,59
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,3500000 15,30 20,65
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1970000 21,16 4,16
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 0,3540000 6,91 2,44
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,2670000 4,19 5,30
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,7550000 12,78 9,64
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Kg 0,0180000 16,78 0,30
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,1500000 13,43 2,01
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 0,0220000 30,12 0,66
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 1,2600000 23,41 29,49
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,3440000 31,81 10,94
MO sem LS 50,14 LS => MO com LS => 50,14
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
uant. => 149.55 __Preco Total => 12.799.98
421.1.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant_=> 289,09 _Preco Total => 3.471.97
4.2.1.1.8 Coédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 779,91 Precgo Total => 8.657,00

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /:
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIQOES SEM DESONERAC}AO
SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.21.2 VIGAS, VERGAS E CONTRAVERGAS 39.680,74
4.21.21  Cédiao Banco Descricédo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060800 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 608 m? 1,0000000 55,25 55,25
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Quant_=> 12,54 _Preco Total => 692,83
42122 Cédiao Banco Descricédo ] Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060524 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) 605 m? 1,0000000 599,76 599,76
Insumo 2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m? 1,0200000 588,00 599,76
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 599,76
Quant. => 12,54 Preco Total => 7.520.99
4.21.2.3 = Cédiao Banco Descricéo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant_=> 12.54 Preco Total => 693.21
4.21.24 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRAGCO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.486.62
4.21.2.5 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant_=> 19.00 _Preco Total => 285.00
4.2.1.2.6 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 602 m? 1,0000000 85,59 85,59
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,3500000 15,30 20,65
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1970000 21,16 4,16
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 0,3540000 6,91 2,44

COMPOSICOES (SD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,2670000 4,19 5,30
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,7550000 12,78 9,64
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Kg 0,0180000 16,78 0,30
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,1500000 13,43 2,01
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 0,0220000 30,12 0,66
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méao de Obra H 1,2600000 23,41 29,49
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,3440000 31,81 10,94
MO sem LS 50,14 LS => MO com LS => 50,14
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
Quant. => 169,33 Preco Total => 14.492,95
4.21.2.7 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 133.18 _Preco Total => 1.599.49
4.21.2.8 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,15 11,15
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4™) Material Kg 1,1000000 6,96 7,65
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,15
Quant. => 15.45 _Preco Total => 172,26
4.21.2.9 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1000000 6,95 7,64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant. => 243,63 _Preco Total => 2.714.03
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant_=> 115.45 _Preco Total => 1.281.49
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,99 11,99
Insumo 2440 GOINFRA ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Material Kg 1,1000000 6,85 7,53
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0300000 14,40 0,43
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03
Valor do BDI Valor com BDI => 11,99
Quant_=> 15518 _Preco Total => 1.860.60
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060010 GOINFRA VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA 600 m3 1,0000000 2.677,54 2.677,54
Insumo 2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg 0,4900000 16,33 8,00
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m3 0,6270000 152,44 95,57
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 320,0000000 0,61 195,20
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 1,1140000 20,15 22,44
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 5,9860000 23,41 140,13
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,6448000 18,36 11,83
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 22,8220000 12,78 291,66
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 121,0000000 6,96 842,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 16,6907000 16,97 283,24
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m3 0,8090000 158,20 127,98
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 2,6693000 14,40 38,43
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m3 0,2090000 158,06 33,03
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60B - 5,0 MM Material Kg 25,8137000 8,11 209,34
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 10,4427000 23,41 244,46
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,8032000 15,30 88,78
MO sem LS 813,73 LS => MO com LS => 813,73
Valor do BDI Valor com BDI => 2.677,54
Quant. => 2,57 Prego Total => 6.881,27
4.21.3 LAJES 50.408,86
4.2.1.3.1 = Cédiao Banco Descricédo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060800 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 608 m3 1,0000000 55,25 55,25

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Quant. => 13.52 _Preco Total => 746,98
4.21.3.2 Cédiao Banco Descricéo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060524 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) 605 m? 1,0000000 599,76 599,76
Insumo 2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m? 1,0200000 588,00 599,76
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 599,76
Quant_=> 13.52 _Preco Total => 8.108.75
4.21.3.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 13,52 Prego Total => 747,38
4.21.3.4 Coddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRAGO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 Precgo Total => 1.486,62
4.21.3.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 20,00 Prego Total => 300,00
4.21.3.6 Coddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "MACICA" - U=1 VEZ 611 m? 1,0000000 52,46 52,46
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0603000 23,04 1,38
Insumo 1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 2,0253000 7,21 14,60
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;

O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 3,1232000 4,19 13,08
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 1,1852000 6,29 7,45
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5308000 16,97 9,00
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,2971000 23,41 6,95
MO sem LS 15,95 LS => MO com LS => 15,95
Valor do BDI Valor com BDI => 52,46
Quant_=> 34,38 _Preco Total => 1.803.57
4.21.3.7 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00118 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - 611 m? 1,0000000 155,30 155,30
Composica 061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ 611 m? 1,0000000 52,46 52,46
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5600000 12,78 7,15
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 1,8900000 6,96 13,15
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,4658000 23,41 10,90
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0300000 23,04 0,69
Insumo 1673 GOINFRA LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO Material m? 1,0000000 53,75 53,75
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,9700000 6,29 6,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7259000 15,30 11,10
MO sem LS 37,95 LS => MO com LS => 37,95
Valor do BDI Valor com BDI => 155,30
Quant_=> 156,99 __Preco Total => 24.380.54
4.2.1.3.8 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00135 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - 611 m? 1,0000000 172,52 172,52
Composica 061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ 611 m? 1,0000000 52,46 52,46
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5600000 12,78 7,15
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0300000 23,04 0,69
Insumo 7534 ORSE Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco Material m? 1,0000000 70,97 70,97
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,9700000 6,29 6,10
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,4658000 23,41 10,90
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4™) Material Kg 1,8900000 6,96 13,15
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7259000 15,30 11,10
MO sem LS 37,95 LS => MO com LS => 37,95
Valor do BDI Valor com BDI => 172,52
Quant_=> 31,55 __Preco Total => 5.443.00
42139 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 31,64 _Preco Total => 379.99
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,15 11,15
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 1,1000000 6,96 7,65
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,15
Quant. => 29,91 Precgo Total => 333,49
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1000000 6,95 7,64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant_=> 197,00 _Preco Total => 2.194.58
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant_=> 149.73 _Preco Total => 1.662.00
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,99 11,99
Insumo 2440 GOINFRA ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Material Kg 1,1000000 6,85 7,53
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0300000 14,40 0,43
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03
Valor do BDI Valor com BDI => 11,99
Quant. => 235,36 Preco Total => 2.821,96

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /:
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.2.2 ESTRUTURA METALICA 28.873,63
4.22.1 Cédiao Banco Descricédo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 150204 GOINFRA ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 1502 Kg 1,0000000 17,22 17,22
Insumo 1326 GOINFRA ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTACAO (FABRICACAO E Material Kg 1,1000000 15,66 17,22
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 17,22
Quant. => 1.676.75 _Preco Total => 28.873.63
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 46.097,22
4.31 ALVENARIAS 39.570,45
4.3.1.1 Cédiao Banco Descricéo . ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL Alvenaria de Vedacao m? 1,0000000 91,19 91,19
Composica 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0122000 565,95 6,90
Insumo 00034558 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = Material M 0,4200000 2,59 1,08
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 44,86 0,44
Insumo 00044466 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS Material UN 18,1400000 2,92 52,96
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,9600000 23,41 22,47
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4800000 15,30 7,34
MO sem LS 30,81 LS => MO com LS => 30,81
Valor do BDI Valor com BDI => 91,19
Quant. => 415,95 Preco Total => 37.930.48
4.3.1.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 93203 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA DE  Vergas, contravergas e M 1,0000000 10,73 10,73
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,0580000 23,41 1,35
Insumo 00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML Material UN 0,4100000 22,90 9,38
MO sem LS 1,35 LS => MO com LS => 1,35
Valor do BDI Valor com BDI => 10,73
Quant. => 152,84 Preco Total => 1.639.97
4.3.2 DIVISORIAS E FECHAMENTOS 6.526,77
4.3.21 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica C4494 SEINFRA DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - m? 1,0000000 272,64 272,64
Insumo 18319 SEINFRA DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO  Material m? 1,0000000 272,64 272,64
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 272,64
Quant. => 6.70 _Preco Total => 1.826.68
4.3.2.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100502 GOINFRA ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 X 18 X 18) 1005 m? 1,0000000 228,16 228,16
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0190000 175,78 3,33
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,5670000 23,41 36,68

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 1328 GOINFRA ELEMENTO VAZADO CERAMICO 6X18X18CM Material m? 1,0000000 162,04 162,04
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,4800000 15,30 22,64
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 5,6940000 0,61 3,47
MO sem LS 59,32 LS => MO com LS => 59,32
Valor do BDI Valor com BDI => 228,16
Quant. => 20.60 _Preco Total => 4.700,09
4.4 IMPERMEABILIZACOES 6.424,48
4.4.1 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 120101 GOINFRA REGULARIZACAO (1 1201 m? 1,0000000 22,65 22,65
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,2262000 23,41 5,29
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0252000 175,78 4,42
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,3730000 15,30 5,70
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 11,8793000 0,61 7,24
MO sem LS 10,99 LS => MO com LS => 10,99
Valor do BDI Valor com BDI => 22,65
Quant. => 31,24 Prego Total => 707,58
4.4.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 120107 GOINFRA MANTA ASFALTICA TIPO il - B ( 3 MM) 1201 m? 1,0000000 86,55 86,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1920000 16,97 3,25
Insumo 1541 GOINFRA MANTA ASFALTICA TIPO IIIl-B 3MM Material m? 1,1250000 40,22 45,24
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,9480000 23,41 22,19
Insumo 2974 GOINFRA PRIMER PARA MANTA ASFALTICA Material | 0,6150000 22,24 13,67
Insumo 2975 GOINFRA GAS DE COZINHA - GLP Material Kg 0,2600000 8,47 2,20
MO sem LS 25,44 LS => MO com LS => 25,44
Valor do BDI Valor com BDI => 86,55
Quant. => 31,24 Precgo Total => 2.703,82
443 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 120207 GOINFRA PROTECAO MECANICA (1 1202 m? 1,0000000 21,18 21,18
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,3730000 15,30 5,70
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 9,7200000 0,61 5,92
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0243000 175,78 4,27
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,2262000 23,41 5,29
MO sem LS 10,99 LS => MO com LS => 10,99
Valor do BDI Valor com BDI => 21,18
Quant. => 31,24 Prego Total => 661,66

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.4.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 121101 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAO 1211 m? 1,0000000 17,18 17,18
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0200000 15,30 0,30
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,1067000 23,41 2,49
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 QU Material | 1,0000000 14,39 14,39
MO sem LS 2,79 LS => MO com LS => 2,79
Valor do BDI Valor com BDI => 17,18
Quant. => 136,87 Preco Total => 2.351,42
4.5 COBERTURA 53.917,75
4.5.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 160971 GOINFRA COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM 1609 m? 1,0000000 209,22 209,22
Insumo 0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mao de Obra H 0,0560000 23,41 1,31
Insumo 1225 GOINFRA CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 4,1500000 0,38 1,57
Insumo 2291 GOINFRA PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) Material un 4,1500000 1,80 7,47
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0620000 16,97 1,05
Insumo 2301 GOINFRA TELHA TERMOACUSTICA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR Material m? 1,1460000 172,62 197,82
MO sem LS 2,36 LS => MO com LS => 2,36
Valor do BDI Valor com BDI => 209,22
Quant. => 220,68 Precgo Total => 46.170,66
4.5.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 9077 ORSE CUMEEIRA TERMOACUSTICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL  Telhamento m 1,0000000 152,95 152,95
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2400000 15,30 3,67
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
Insumo 9363 ORSE Cumeeira termoacustica Material m 1,0000000 143,67 143,67
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2400000 15,30 3,67
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
Insumo 9363 ORSE Cumeeira termoacustica Material m 1,0000000 143,67 143,67
MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28
Valor do BDI Valor com BDI => 152,95
Quant. => 9,96 Prego Total => 1.523,38

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.5.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 201410 GOINFRA MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 2014 m? 1,0000000 71,22 71,22
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3230000 23,41 30,97
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,2930000 15,30 19,78
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 6,5620000 0,61 4,00
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 7,9615000 0,90 7,16
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m3 0,0530000 175,78 9,31
MO sem LS 50,75 LS => MO com LS => 50,75
Valor do BDI Valor com BDI => 71,22
Quant. => 32,45 Preco Total => 2.311,08
454 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 160603 GOINFRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 1606 m? 1,0000000 101,18 101,18
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,2500000 16,97 21,21
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,2500000 23,41 29,26
Insumo 2379 GOINFRA CHAPA GALVANIZADA 40 CM (N° 26) Material m 2,7500000 18,14 49,88
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0363000 23,04 0,83
MO sem LS 50,47 LS => MO com LS => 50,47
Valor do BDI Valor com BDI => 101,18
Quant. => 38,67 _Preco Total => 3.912.63
4.6 ESQUADRIAS 49.782,50
4.6.1 ESQUADRIAS METALICAS 38.481,89
4.6.1.1 Caddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180122 GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 1801 m? 1,0000000 899,24 899,24
Insumo 2993 GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 846,30 846,30
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,7956000 0,61 2,31
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m3 0,0108000 175,78 1,89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0860000 15,30 16,61
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3727000 23,41 32,13
MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74
Valor do BDI Valor com BDI => 899,24
Quant_=> 041 _Preco Total => 368.68
4.6.1.2 Coédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 11941 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro Esquadrias de Aluminio m? 1,0000000 505,27 505,27
Item Coédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0000000 15,30 15,30
Composica 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia Argamassas m3 0,0030000 526,88 1,58
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
Insumo 12790 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, Material m? 1,0000000 465,00 465,00

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méao de Obra H 1,0120000 15,30 15,48
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0032400 175,78 0,56
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,3566000 0,61 0,82
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
Insumo 12790 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, Material m? 1,0000000 465,00 465,00
MO sem LS 38,89 LS => MO com LS => 38,89
Valor do BDI Valor com BDI => 505,27
Quant. => 8,50 Prego Total => 4.294,79
4.6.1.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180120 GOINFRA ADAPTADA - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM 1801 m? 1,0000000 809,51 809,51
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3727000 23,41 32,13
Insumo 18440 SEINFRA GRADE DE ALUMINIO DE PROTEGAO Material m? 1,0000000 188,77 188,77
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,7956000 0,61 2,31
Insumo 2992 GOINFRA JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 567,80 567,80
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0108000 175,78 1,89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méao de Obra H 1,0860000 15,30 16,61
MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74
Valor do BDI Valor com BDI => 809,51
uant. => 6,00 _Preco Total => 4.857.06
4.6.1.4 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00129 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180122) - JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM 1801 m? 1,0000000 1.069,13 1.069,13
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méao de Obra H 1,0860000 15,30 16,61
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méao de Obra H 1,3727000 23,41 32,13
Insumo 2993 GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 846,30 846,30
Insumo 18440 SEINFRA GRADE DE ALUMINIO DE PROTECAO Material m? 0,9000000 188,77 169,89
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0108000 175,78 1,89
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,7956000 0,61 2,31
MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74
Valor do BDI Valor com BDI => 1.069,13
Quant. => 4,32 Preco Total => 4.618.64
4.6.1.5 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180124 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM 1801 m? 1,0000000 688,86 688,86
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9995000 15,30 15,29
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0143000 175,78 2,51
Insumo 2995 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 637,59 637,59

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,2995000 23,41 30,42
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 5,0000000 0,61 3,05
MO sem LS 45,71 LS => MO com LS => 45,71
Valor do BDI Valor com BDI => 688,86
Quant_=> 20,94 _Preco Total => 14.424.72
4.6.1.6 Cédiao Banco Descricéao ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Lougas e Metais UN 1,0000000 309,52 309,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,9485000 23,41 22,20
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 18,49 110,94
Insumo 00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, Material UN 1,0000000 171,81 171,81
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2988000 15,30 4,57
MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77
Valor do BDI Valor com BDI => 309,52
Quant_=> 6.00 _Preco Total => 1.857.12
4.6.1.7 Cédiao Banco Descricéao ] ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 30.04.060 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE 30,04 m 1,0000000 559,36 559,36
Insumo CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM AGO INOXIDAVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM Material m? 0,4000000 1.398,41 559,36
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 559,36
Quant. => 5,52 _Preco Total => 3.087.66
4.6.1.8 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180507 GOINFRA PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE 1805 m? 1,0000000 341,48 341,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,2223000 15,30 18,70
Insumo 2813 GOINFRA RODIZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO Material un 0,4870000 8,68 4,22
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3187000 23,41 30,87
Insumo 2815 GOINFRA PUXADOR TIPO ALCA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER Material un 0,4870000 11,58 5,63
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 5,0000000 0,61 3,05
Insumo 2811 GOINFRA ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA Material un 0,2435000 28,35 6,90
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,1162000 11,80 1,37
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m3 0,0143000 175,78 2,51
Insumo 1380 GOINFRA FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 Material un 0,1623000 126,45 20,52
Insumo 2932 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 81,81 81,81
Insumo 2372 GOINFRA CHAPA PERFILADA N° 18 Material Kg 16,9176000 8,84 149,55
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2976000 3,37 1,00
Insumo 2820 GOINFRA ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER Material un 0,4870000 10,39 5,05
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381000 36,06 8,58
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595000 14,64 0,87
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0306000 27,85 0,85
MO sem LS 49,57 LS => MO com LS => 49,57
Valor do BDI Valor com BDI => 341,48
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Quant_=> 6.30 _Preco Total => 2.151.32
4.6.1.9 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180123 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA COM VIDRO, ACABAMENTO EM 1801 m? 1,0000000 628,20 628,20
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,2995000 23,41 30,42
Insumo 2994 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 576,93 576,93
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0143000 175,78 2,51
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 5,0000000 0,61 3,05
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9995000 15,30 15,29
MO sem LS 45,71 LS => MO com LS => 45,71
Valor do BDI Valor com BDI => 628,20
Quant. => 4,20 Prego Total => 2.638,44
4.6.1.10 Cédiao Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180710 GOINFRA ALCAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALCAS 1807 m? 1,0000000 382,21 382,21
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0417000 27,85 1,16
Insumo 2942 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 107,14 107,14
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,3086000 23,41 7,22
Insumo 2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material un 3,1250000 25,93 81,03
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0521000 11,80 0,61
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595000 14,64 0,87
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2976000 3,37 1,00
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,2380000 36,06 8,58
Insumo 2803 GOINFRA CHAPA VINCADA N° 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Material Kg 15,0000000 11,64 174,60
MO sem LS 7,22 LS => MO com LS => 7,22
Valor do BDI Valor com BDI => 382,21
Quant_=> 048 _Preco Total => 183.46
4.6.2 ESQUADRIAS ESPECIAIS 1.054,59
4.6.21 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicad 1090014 CAERN PORTA EM PVC PARA DIVISORIA COM GUARNICOES REGULAVEIS, INCLUSIVE 10900 m? 1,0000000 24412 24412
Insumo 16743 SEINFRA PORTA EM PVC P/DIVISORIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADICA Material UN 0,5952400 410,13 244,12
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 244,12
Quant_=> 432 _Preco Total => 1.054.59
4.6.3 VIDROS 10.246,02
4.6.3.1 Cédiao Banco Descricéo B Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00140 Proprio ADAPTADA SINAPI - (102180) - INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E =8 MM Vidros e Espelhos m? 1,0000000 266,01 266,01
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,4690000 15,30 22,47
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,3460000 23,07 7,98
Insumo 00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO Material m? 1,0000000 192,80 192,80
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 2,6050000 2,84 7,39

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,5110000 23,41 35,37
MO sem LS 57,84 LS => MO com LS => 57,84
Valor do BDI Valor com BDI => 266,01
uant. => 14,80 _Preco Total => 3.936.94
4.6.3.2 Cédiao Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 102180 SINAPI INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. ESQV - m? 1,0000000 302,22 302,22
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,5110000 23,41 35,37
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,3460000 23,07 7,98
Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 0,8390000 42,58 35,72
Insumo 00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO Material m? 1,0000000 192,80 192,80
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 2,6050000 2,84 7,39
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,4690000 15,30 22,47
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 1,9130000 0,26 0,49
MO sem LS 57,84 LS => MO com LS => 57,84
Valor do BDI Valor com BDI => 302,22
Quant_=> 13.79 _Preco Total => 4.167.61
4.6.3.3 Cédiao Banco Descricédo ] Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 9718 ORSE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (ADAPTADO Espelhos m? 1,0000000 571,06 571,06
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio Material m? 1,0000000 559,45 559,45
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio Material m? 1,0000000 559,45 559,45
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
MO sem LS 11,61 LS => MO com LS => 11,61
Valor do BDI Valor com BDI => 571,06
uant. => 3.75 _Preco Total => 2.141.47
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES 68.632,15
4.71 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS 37.920,48
4711 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200201 GOINFRA EMBOCO (1CI 2002 m? 1,0000000 24,28 24,28
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m3 0,0255000 175,78 4,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4501000 15,30 6,88
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,3528000 23,41 8,25
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 7,6650000 0,61 4,67
MO sem LS 15,13 LS => MO com LS => 15,13
Valor do BDI Valor com BDI => 24,28

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;

O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Quant_=> 197,55 __Preco Total => 4.796.51
4.71.2 Coédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM 2001 m? 1,0000000 6,05 6,05
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,0907000 23,41 2,12
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,2700000 0,61 1,38
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1077000 15,30 1,64
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m3 0,0052000 175,78 0,91
MO sem LS 3,76 LS => MO com LS => 3,76
Valor do BDI Valor com BDI => 6,05
Quant_=> 1.053.55 _Preco Total => 6.373.97
4713 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH 2005 m? 1,0000000 31,25 31,25
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m3 0,0255000 175,78 4,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5632000 15,30 8,61
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,5250000 23,41 12,29
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 5,1030000 0,90 4,59
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,1000000 0,61 1,28
MO sem LS 20,90 LS => MO com LS => 20,90
Valor do BDI Valor com BDI => 31,25
Quant. => 856,00 Preco Total => 26.750,00
4.7.2 REVESTIMENTO CERAMICOS 19.068,86
4.7.21 Cédiao Banco Descricédo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00120 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (201302) - REVESTIMENTO COM CERAMICA 2013 m? 1,0000000 102,29 102,29
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Kg 7,5000000 1,34 10,05
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,5807000 23,41 13,59
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,1464000 7,44 1,08
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9494000 15,30 14,52
Insumo 00021108 SINAPI PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU Material M2 1,0500000 60,05 63,05
MO sem LS 28,11 LS => MO com LS => 28,11
Valor do BDI Valor com BDI => 102,29
Quant. => 183.13 _Preco Total => 18.732.36
4.7.2.2 Caddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 13841 ORSE Revestimento ceramico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado com Azulejos e Ceramicas m? 1,0000000 100,15 100,15
Item Cddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo 14637 ORSE Revestimento tipo tijolinho 20 x 06 cm, vermelho Material m? 1,0000000 72,00 72,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,5500000 23,41 12,87
Insumo 2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIIl Material Kg 4,0000000 2,10 8,40

Detalhamento de Calculo ORSE

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo 14637 ORSE Revestimento tipo tijolinho 20 x 06 cm, vermelho Material m? 1,0000000 72,00 72,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,5500000 23,41 12,87
Insumo 2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII Material Kg 4,0000000 2,10 8,40
MO sem LS 19,75 LS => MO com LS => 19,75
Valor do BDI Valor com BDI => 100,15
Quant. => 3,36 Prego Total => 336,50
4.7.3 REVESTIMENTOS EM PEDRAS 11.642,81
4.7.31 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢d 19.01.022 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO 19,01 m? 1,0000000 461,65 461,65
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,9000000 23,41 21,06
Insumo 2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII Material Kg 5,0000000 2,10 10,50
Insumo CPOS/CDHU  REVESTIMENTO EM GRANITO EM PLACAS DE 40 X 40 CM, COM ESPESSURA  Material m? 1,0500000 390,90 410,44
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9000000 15,30 13,77
Insumo CPOS/CDHU REJUNTE FLEXIVEL CORES DIVERSAS, PARA AREAS INTERNA E EXTERNA, Material kg 0,8100000 7,26 5,88
MO sem LS 34,83 LS => MO com LS => 34,83
Valor do BDI Valor com BDI => 461,65
Quant. => 25,22 Prego Total => 11.642,81
4.8 REVESTIMENTOS DE PISO 45.327,70
4.81 PAVIMENTAGAO INTERNA 26.891,32
4.8.1.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220101 GOINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 2201 m? 1,0000000 38,56 38,56
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,1722000 23,41 4,03
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N°1 Material m? 0,0220000 158,06 3,47
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 11,0000000 0,61 6,71
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0350000 158,20 5,53
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 1,0000000 7,20 7,20
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0220000 152,44 3,35
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1109000 18,36 2,03
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4079000 15,30 6,24
MO sem LS 12,30 LS => MO com LS => 12,30
Valor do BDI Valor com BDI => 38,56
Quant. => 165,93 Preco Total => 6.398,26
4.8.1.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 041013 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 410 m3 1,0000000 7,09 7,09
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2142000 23,41 5,01
Insumo 5002 GOINFRA COMPACTADOR MECANICO DE SOLO DE PERCUSSAO (SOQUETE) A Material h 0,2142000 9,72 2,08
MO sem LS 5,01 LS => MO com LS => 5,01
Valor do BDI Valor com BDI => 7,09
Quant. => 165,93 _Preco Total => 1.176.44
4.8.1.3 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 221101 GOINFRA GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI 2211 m? 1,0000000 115,07 115,07
Insumo 2223 GOINFRA PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUCAO COM JUNTA 27 MM, Material m? 1,0000000 80,00 80,00
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 17,7200000 0,61 10,80
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4569000 23,41 10,69
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m3 0,0243000 175,78 4,27
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6091000 15,30 9,31
MO sem LS 20,00 LS => MO com LS => 20,00
Valor do BDI Valor com BDI => 115,07
Quant_=> 127,93 _Preco Total => 14.720.90
4.8.1.4 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00119 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, 2203 m? 1,0000000 120,94 120,94
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m3 0,0243000 175,78 4,27
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Kg 7,5000000 1,34 10,05
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 9,7200000 0,61 5,92
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9846000 15,30 15,06
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,6711000 23,41 15,71
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,2409000 7,44 1,79
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU Material m? 1,0500000 64,90 68,14
MO sem LS 30,77 LS => MO com LS => 30,77
Valor do BDI Valor com BDI => 120,94
Quant. => 38,00 _Preco Total => 4.595.72
4.8.2 PAVIMENTACAO EXTERNA 8.539,16
4.8.2.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, 2201 m? 1,0000000 90,41 90,41
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 23,9350000 0,61 14,60
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,7062000 9,21 6,50
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1497000 18,36 2,74
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m3 0,0265000 158,06 4,18
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,8222000 15,30 27,87
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,1497000 23,41 3,50
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m3 0,0265000 152,44 4,03
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4172000 23,41 9,76

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5142000 12,78 6,57
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 0,0175000 14,39 0,25
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0438000 20,15 0,88
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m3 0,0603000 158,20 9,53
MO sem LS 43,87 LS => MO com LS => 43,87
Valor do BDI Valor com BDI => 90,41
Quant_=> 84,01 _Preco Total => 1.595.34
4.8.2.2 Cédiao Banco Descricéao , Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041013 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 410 m3 1,0000000 7,09 7,09
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2142000 23,41 5,01
Insumo 5002 GOINFRA COMPACTADOR MECANICO DE SOLO DE PERCUSSAO (SOQUETE) A Material h 0,2142000 9,72 2,08
MO sem LS 5,01 LS => MO com LS => 5,01
Valor do BDI Valor com BDI => 7,09
Quant_=> 84,01 _Preco Total => 595.63
4.8.2.3 Cédiao Banco Descricédo ] Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 221120 GOINFRA PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 2211 m? 1,0000000 232,13 232,13
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
Insumo 1243 GOINFRA COLA FORMICA (1L = 0,83KG) Material | 0,1400000 47,54 6,65
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 13,1600000 0,61 8,02
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6091000 15,30 9,31
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m3 0,0252000 175,78 4,42
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4569000 23,41 10,69
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 2796 GOINFRA PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) Material m? 1,0500000 177,33 186,19
MO sem LS 26,85 LS => MO com LS => 26,85
Valor do BDI Valor com BDI => 232,13
Quant_=> 1.50 _Preco Total => 348.19
4.8.3 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE 9.897,22
4.8.3.1 Cédiao Banco Descricéo _Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 19.01.062 CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 19,01 m 1,0000000 168,52 168,52
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2700000 15,30 4,13
Insumo CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO BOLEADO, COM ESPESSURA DE 2 CM E Material m 1,0500000 147,43 154,80
Insumo CPOS/CDHU REJUNTE FLEXIVEL CORES DIVERSAS, PARA AREAS INTERNA E EXTERNA, Material kg 0,1620000 7,26 1,17
Insumo 2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII Material Kg 1,0000000 2,10 2,10
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,2700000 23,41 6,32
MO sem LS 10,45 LS => MO com LS => 10,45
Valor do BDI Valor com BDI => 168,52
uant. => 19,10 _Preco Total => 3.218.73
4.8.3.2 Coédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIQOES SEM DESONERAQAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 220920 GOINFRA SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI 2209 m? 1,0000000 441,46 441,46
Insumo 1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM Material m? 1,0000000 378,33 378,33
Insumo 1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material | 0,1938000 103,27 20,01
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0252000 175,78 4,42
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 10,3400000 0,61 6,30
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,3200000 7,44 2,38
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9388000 15,30 14,36
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,6691000 23,41 15,66
MO sem LS 30,02 LS => MO com LS => 30,02
Valor do BDI Valor com BDI => 441,46
Quant. => 180 __Preco Total => 834,35
4.8.3.3 Cédiao Banco Descricédo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00131 Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98685) - RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 10CM. Pisos M 1,0000000 50,87 50,87
Insumo 2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII Material Kg 0,8614000 2,10 1,80
Insumo 00034680 SINAPI RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINAL = 10 CM Material M 1,0400000 37,73 39,23
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1500000 15,30 2,29
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2990000 23,41 6,99
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1200000 4,69 0,56
MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28
Valor do BDI Valor com BDI => 50,87
Quant. => 111,85 _Preco Total => 5.689.80
4.8.3.4 Cédiao Banco Descricao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00121 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE 2203 m 1,0000000 14,63 14,63
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Kg 0,3080000 1,34 0,41
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1680000 15,30 2,57
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,0224000 7,44 0,16
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU Material m? 0,1050000 64,90 6,81
MO sem LS 7,25 LS => MO com LS => 7,25
Valor do BDI Valor com BDI => 14,63
Quant_=> 10.55__Preco Total => 154.34
4.9 FORROS 15.974,21
4.9.1 Cédiao Banco Descricédo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 210499 GOINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 2104 m? 1,0000000 75,75 75,75
Insumo 2702 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 10 BWG Material Kg 0,0426000 16,12 0,68
Insumo 2978 GOINFRA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 MM, Material m? 1,1000000 28,69 31,55
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3628000 15,30 5,55
Insumo 2967 GOINFRA FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE Material m 1,4395000 2,64 3,80
Insumo 2965 GOINFRA PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM ACO ZINCADO, E=0,5MM, Material m 3,8510000 5,34 20,56
Insumo 2770 GOINFRA PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM Material un 1,3200000 0,15 0,19
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 2969 GOINFRA PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) Material un 7,9740000 0,06 0,47
Insumo 2968 GOINFRA MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL (C/ ADICAO DE AGUA) Material Kg 0,5202000 4,35 2,26
Insumo 0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mao de Obra H 0,3628000 23,41 8,49
Insumo 2966 GOINFRA PENDURAL REGULADOR, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA Material un 1,3265000 1,45 1,92
Insumo 2970 GOINFRA PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material un 2,1912000 0,13 0,28
MO sem LS 14,04 LS => MO com LS => 14,04
Valor do BDI Valor com BDI => 75,75
Quant. => 38,00 Preco Total => 2.878,50
4.9.2 Cédiao Banco Descricédo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 210498 GOINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 2104 m? 1,0000000 64,51 64,51
Insumo 2770 GOINFRA PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM Material un 1,3200000 0,15 0,19
Insumo 2969 GOINFRA PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) Material un 7,9740000 0,06 0,47
Insumo 2970 GOINFRA PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material un 2,1912000 0,13 0,28
Insumo 0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mao de Obra H 0,3628000 23,41 8,49
Insumo 2967 GOINFRA FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE Material m 1,4395000 2,64 3,80
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3628000 15,30 5,55
Insumo 2966 GOINFRA PENDURAL REGULADOR, EM AGO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA Material un 1,3265000 1,45 1,92
Insumo 2968 GOINFRA MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL (C/ ADICAO DE AGUA) Material Kg 0,5202000 4,35 2,26
Insumo 2875 GOINFRA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, E=12,5MM, 1200X2400 MM Material m? 1,1000000 18,47 20,31
Insumo 2702 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 10 BWG Material Kg 0,0426000 16,12 0,68
Insumo 2965 GOINFRA PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM ACO ZINCADO, E=0,5MM, Material m 3,8510000 5,34 20,56
MO sem LS 14,04 LS => MO com LS => 14,04
Valor do BDI Valor com BDI => 64,51
Quant_=> 136.88 _Preco Total => 8.830.12
4.9.3 Coédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 210506 GOINFRA TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM 2105 m 1,0000000 19,00 19,00
Insumo 1438 GOINFRA TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAGCAO INCLUSA) Material m 1,0000000 19,00 19,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 19,00
uant. => 190,47 _Preco Total => 3.618.93
4.9.4 Cddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 210515 GOINFRA GESSO CORRIDO EM TETO 2105 m? 1,0000000 20,70 20,70
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1600000 16,97 2,71
Insumo 2700 GOINFRA GESSO EM PO Material Kg 6,0000000 0,97 5,82
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,5200000 23,41 12,17
MO sem LS 14,88 LS => MO com LS => 14,88
Valor do BDI Valor com BDI => 20,70
uant. => 31,24 Preco Total => 646.66
4.10 APARELHOS SANITARIOS 20.573,28
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGCAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.10.1 LOUCAS 6.131,63
4.10.1.1 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080502 GOINFRA VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 805 Un 1,0000000 329,69 329,69
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 1,8900000 16,97 32,07
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 1,8900000 23,41 44,24
Insumo H264 GOINFRA VASO SANITARIO CONVENCIONAL Material un 1,0000000 253,38 253,38
MO sem LS 76,31 LS => MO com LS => 76,31
Valor do BDI Valor com BDI => 329,69
Quant_=> 3.00 _Preco Total => 989.07
4.10.1.2 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080503 GOINFRA VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO 805 un 1,0000000 850,31 850,31
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 1,8900000 16,97 32,07
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 1,8900000 23,41 44,24
Insumo H711 GOINFRA VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL Material un 1,0000000 774,00 774,00
MO sem LS 76,31 LS => MO com LS => 76,31
Valor do BDI Valor com BDI => 850,31
Quant. => 3,00 _Preco Total => 2.550,93
4.10.1.3 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080601 GOINFRA MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO 806 Un 1,0000000 440,55 440,55
Insumo H185 GOINFRA MICTORIO DE LOUCA SIFONADO Material un 1,0000000 369,90 369,90
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 1,7500000 16,97 29,69
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 1,7500000 23,41 40,96
MO sem LS 70,65 LS => MO com LS => 70,65
Valor do BDI Valor com BDI => 440,55
Quant_=> 1,00 _Preco Total => 440,55
4.10.1.4 Cédiao Banco Descricédo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080804 GOINFRA TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS 808 Un 1,0000000 748,93 748,93
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,7500000 0,34 0,25
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 1,9140000 23,41 44,80
Insumo H429 GOINFRA CONJUNTO DE FIXACAO PARA TANQUE Material un 1,0000000 19,93 19,93
Insumo H428 GOINFRA TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS Material un 1,0000000 651,47 651,47
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 1,9140000 16,97 32,48
MO sem LS 77,28 LS => MO com LS => 77,28
Valor do BDI Valor com BDI => 748,93
Quant. => 1,00 _Preco Total => 748,93
4.10.1.5 Cédiao Banco Descricédo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080590 GOINFRA CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA 805 Un 1,0000000 117,95 117,95
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3900000 23,41 9,12
Insumo H148 GOINFRA CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Material un 1,0000000 102,22 102,22
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;

O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3900000 16,97 6,61
MO sem LS 15,73 LS => MO com LS => 15,73
Valor do BDI Valor com BDI => 117,95
uant. => 5,00 _Preco Total => 589.75
4.10.1.6 Cédiao Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080543 GOINFRA LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA 805 un 1,0000000 270,80 270,80
Insumo H714 GOINFRA LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA Material un 1,0000000 204,58 204,58
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,6400000 16,97 27,83
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,6400000 23,41 38,39
MO sem LS 66,22 LS => MO com LS => 66,22
Valor do BDI Valor com BDI => 270,80
uant. => 3,00 _Preco Total => 812.40
4.10.2 METAIS 6.917,91
4.10.2.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080688 GOINFRA CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N° 1) 806 Un 1,0000000 177,73 177,73
Insumo H553 GOINFRA CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°1) Material un 1,0000000 162,00 162,00
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3900000 23,41 9,12
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3900000 16,97 6,61
MO sem LS 15,73 LS => MO com LS => 15,73
Valor do BDI Valor com BDI => 177,73
Quant. => 1,00 Precgo Total => 177,73
4.10.2.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230174 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM 2301 un 1,0000000 85,59 85,59
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3500000 16,97 5,93
Insumo H705 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA Material un 1,0000000 71,47 71,47
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3500000 23,41 8,19
MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
Quant. => 6,00 Prego Total => 513,54
4.10.2.3 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Lougas e Metais UN 1,0000000 328,52 328,52
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 18,49 110,94
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2988000 15,30 4,57
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,9485000 23,41 22,20
Insumo 00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, Material UN 1,0000000 190,81 190,81
MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77
Valor do BDI Valor com BDI => 328,52
Quant. => 3,00 _Preco Total => 985.56
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGCAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.10.2.4 Cédiao Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230176 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM 2301 un 1,0000000 159,94 159,94
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3500000 16,97 5,93
Insumo H706 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA Material un 1,0000000 145,82 145,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3500000 23,41 8,19
MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12
Valor do BDI Valor com BDI => 159,94
Quant. => 6,00 Prego Total => 959,64
4.10.2.5 Cédiao Banco Descricédo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080573 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO 805 un 1,0000000 587,85 587,85
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H713 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO Material un 1,0000000 579,69 579,69
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 587,85
Quant. => 3,00 _Preco Total => 1.763.55
4.10.2.6 Cédiao Banco Descricédo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080572 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA 805 un 1,0000000 173,34 173,34
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H709 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA  Material un 1,0000000 165,18 165,18
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 173,34
Quant. => 5,00 _Preco Total => 866.70
4.10.2.7 Cédiao Banco Descricédo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080810 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2"E 808 Un 1,0000000 89,11 89,11
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H236 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" Material un 1,0000000 80,95 80,95
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 89,11
Quant. => 1,00 _Preco Total => 89.11
4.10.2.8 Cédiao Banco Descricédo N ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080656 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL 806 un 1,0000000 138,06 138,06
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;

O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo H696 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MOVEL Material un 1,0000000 129,90 129,90
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 138,06
Quant_=> 1.00 _Preco Total => 138.06
4.10.2.9 Cédiao Banco Descricédo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080811 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" 808 Un 1,0000000 81,70 81,70
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H484 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO Material un 1,0000000 73,54 73,54
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 81,70
Quant_=> 4,00 _Preco Total => 326.80
4.10.2.10 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 11149 ORSE Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeragédo por compressao,220v, Inox, LibellPress  Aparelhos, Utensilios e un 1,0000000 1.097,22 1.097,22
Item Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,5600000 0,26 0,14
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
Insumo 11982 ORSE Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeracdo por compresséo,110v, Inox, LibellPress Material un 1,0000000 1.077,73 1.077,73
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,5600000 0,26 0,14
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
Insumo 11982 ORSE Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeracdo por compressao,110v, Inox, LibellPress Material un 1,0000000 1.077,73 1.077,73
MO sem LS 19,35 LS => MO com LS => 19,35
Valor do BDI Valor com BDI => 1.097,22
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.097.22
4.10.3 PVC 2.119,50
4.10.3.1 Coédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080526 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA 805 Un 1,0000000 183,13 183,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
Insumo H586 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM Material un 1,0000000 177,08 177,08
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 183,13
Quant. => 6.00 _Preco Total => 1.098.78

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIQOES SEM DESONERAQAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.10.3.2 Cédiao Banco Descricédo ; Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080742 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL 807 un 1,0000000 50,52 50,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3162000 23,41 7,40
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0996000 16,97 1,69
Insumo 2860 GOINFRA SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL Material un 1,0000000 41,43 41,43
MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09
Valor do BDI Valor com BDI => 50,52
Quant. => 6.00 _Preco Total => 303.12
4.10.3.3 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080734 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 807 un 1,0000000 55,79 55,79
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3162000 23,41 7,40
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0996000 16,97 1,69
Insumo 2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA Material un 1,0000000 46,70 46,70
MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09
Valor do BDI Valor com BDI => 55,79
Quant_=> 6.00 _Preco Total => 334.74
4.10.3.4 Cédiao Banco Descricao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080533 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M 805 un 1,0000000 63,81 63,81
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4216000 23,41 9,86
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1095000 16,97 1,85
Insumo 2853 GOINFRA SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS Material un 1,0000000 52,10 52,10
MO sem LS 11,71 LS => MO com LS => 11,71
Valor do BDI Valor com BDI => 63,81
Quant. => 6.00 _Preco Total => 382,86
4.10.4 BANCADAS 5.404,24
4.10.4.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271608 GOINFRA BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 2716 m? 1,0000000 514,20 514,20
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0104000 175,78 1,82
Insumo 1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM Material m? 1,2000000 378,33 453,99
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,5372000 23,41 35,98
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,2844000 15,30 19,65
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 4,5400000 0,61 2,76
MO sem LS 55,63 LS => MO com LS => 55,63
Valor do BDI Valor com BDI => 514,20
Quant. => 10,51 __Preco Total => 5.404.24
411 PINTURAS 22.390,54
4111 PAREDES 11.989,87
4.11.1.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 2610 m? 1,0000000 13,85 13,85

COMPOSICOES (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,3021000 23,41 7,07
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,1600000 25,77 4,12
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
MO sem LS 8,46 LS => MO com LS => 8,46
Valor do BDI Valor com BDI => 13,85
Quant. => 392,97 Preco Total => 5.442.63
4.11.1.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 2606 m? 1,0000000 14,14 14,14
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
Insumo 2048 GOINFRA TINTA TEXTURIZADA Material Kg 1,0326000 5,06 5,22
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mzo de Obra H 0,2600000 23,41 6,08
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mzo de Obra H 0,0928000 16,97 1,57
MO sem LS 7,65 => MO com LS => 7,65
Valor do BDI Valor com BDI => 14,14
Quant_=> 463.03 _Preco Total => 6.547.24
4.11.2 PISO 3.258,74
4.11.21 Cédiao Banco Descricéo B Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261002 GOINFRA PINTURA EPOXI 3 DEMAOS 2610 m? 1,0000000 38,79 38,79
Insumo 0023 GOINFRA APLICADOR DE EPOXI Mzo de Obra H 0,3809000 23,41 8,91
Insumo 1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material | 0,2268000 103,27 23,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mzo de Obra H 0,3809000 16,97 6,46
MO sem LS 15,37 LS => MO com LS => 15,37
Valor do BDI Valor com BDI => 38,79
Quant_=> 84,01 _Preco Total => 3.258.74
4.11.3 TETO 5.437,34
4.11.3.1 Caddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261301 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO 2613 m? 1,0000000 9,00 9,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mzo de Obra H 0,1485000 16,97 2,52
Insumo 1706 GOINFRA MASSA CORRIDA PVA Material Kg 0,4500000 3,70 1,66
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,2016000 23,41 4,71
MO sem LS 7,23 => MO com LS => 7,23
Valor do BDI Valor com BDI => 9,00
Quant. => 31,24 Prego Total => 281,16
4.11.3.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 261300 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS 2613 m? 1,0000000 13,16 13,16
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1500000 1,13 0,16
Insumo 1706 GOINFRA MASSA CORRIDA PVA Material Kg 0,7000000 3,70 2,59
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
MO sem LS 10,41 LS => MO com LS => 10,41
Valor do BDI Valor com BDI => 13,16
Quant. => 174,88 Preco Total => 2.301,42
4.11.3.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 2610 m? 1,0000000 13,85 13,85
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,3021000 23,41 7,07
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,1600000 25,77 4,12
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
MO sem LS 8,46 LS => MO com LS => 8,46
Valor do BDI Valor com BDI => 13,85
Quant. => 206,12 Prego Total => 2.854,76
411.4 PINTURA DIVERSAS 1.704,59
4.11.4.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 2616 m? 1,0000000 12,83 12,83
Insumo 2072 GOINFRA TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - Material | 0,1600000 43,94 7,03
Insumo 2073 GOINFRA DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE Material | 0,0300000 24,40 0,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0053000 2,75 0,01
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2500000 3,37 0,84
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,1300000 23,41 3,04
MO sem LS 4,22 LS => MO com LS => 4,22
Valor do BDI Valor com BDI => 12,83
Quant. => 132,86 _Preco Total => 1.704.59
412 INSTALAC(:)ES HIDRQSSANITARIAS 15.494,52
4121 INSTALACOES SANITARIAS 6.267,50
41211 ESGOTO 5.375,77
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081661 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 816 Un 1,0000000 27,19 27,19

COMPOSICOES (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,2200000 23,41 5,15
Insumo H334 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM Material un 1,0000000 18,31 18,31
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,2200000 16,97 3,73
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI Valor com BDI => 27,19
Quant. => 4,00 Prego Total => 108,76
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081663 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 816 Un 1,0000000 46,56 46,56
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2200000 23,41 5,15
Insumo H336 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM Material un 1,0000000 37,68 37,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2200000 16,97 3,73
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI Valor com BDI => 46,56
Quant_=> 3.00 _Preco Total => 139.68
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081681 GOINFRA CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 816 Un 1,0000000 20,67 20,67
Insumo H331 GOINFRA CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 MM Material un 1,0000000 11,79 11,79
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2200000 23,41 5,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,2200000 16,97 3,73
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI Valor com BDI => 20,67
Quant. => 1,00 _Preco Total => 20.67
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080561 GOINFRA SIFAO PARA PIA E LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" 805 Un 1,0000000 26,43 26,43
Insumo H578 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1" X 1.1/2" - PVC Material un 1,0000000 11,77 11,77
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4200000 0,34 0,14
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 26,43
Quant. => 8,00 _Preco Total => 211,44
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080562 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO 805 Un 1,0000000 22,80 22,80
Insumo H539 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Material un 1,0000000 8,13 8,13
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4500000 0,34 0,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,80
Quant_=> 2,00 _Preco Total => 45,60
Codiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080580 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" 805 Un 1,0000000 80,46 80,46
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo H260 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 74,41 74,41
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 80,46
Quant. => 9.00 _Preco Total => 724.14
Cédiao Banco Descricéo ) ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081085 GOINFRA ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM 810 Un 1,0000000 7,74 7,74
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H609 GOINFRA ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO/TANQUE 40 MM Material un 1,0000000 1,89 1,89
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,6400000 0,34 0,21
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 7,74
Quant. => 1,00 Prego Total => 7,74
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5,99 5,99
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
uant. => 22,00 _Preco Total => 131.78
Codiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME Conversao InfoWOrca un 1,0000000 4,40 4,40
Item Coédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIQOES SEM DESONERAQAO
SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 4,40
uant. => 3000 PrecoTotal=> 132,00
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081602 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) 816 Un 1,0000000 8,15 8,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo H345 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,51 2,51
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 8,15
uant. => 1,00 _Preco Total => 8.15
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081730 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) 817 Un 1,0000000 16,51 16,51
Insumo H346 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,21 5,21
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 16,51
Quant_=> 10.00 _Preco Total => 165.10
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,21 26,21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
Insumo H379 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,05 8,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,21
Quant. => 10,00 _Preco Total => 262,10
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081921 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 13,45 13,45
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H394 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,15 2,15
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 13,45
Quant. => 32,00 Preco Total => 430,40

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /:

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,85 14,85
Insumo H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,55 3,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,85
Quant_=> 9.00 _Preco Total => 133.65
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,73 26,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo H377 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,57 8,57
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,73
Quant. => 6.00 _Preco Total => 160,38
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081935 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 13,87 13,87
Insumo H380 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,57 2,57
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 13,87
Quant. => 5,00 Preco Total => 69,35
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,46 14,46
Insumo H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,16 3,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,46
Quant. => 4,00 Preco Total => 57.84
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081927 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 819 Un 1,0000000 15,16 15,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo H442 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Material un 1,0000000 3,86 3,86
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

COMPOSICOES (SD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 15,16
Quant. => 9.00 _Preco Total => 136,44
Coddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081973 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 34,10 34,10
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
Insumo H386 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 15,54 15,54
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 34,10
Quant. => 4,00 Prego Total => 136,40
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081975 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 45,21 45,21
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo H384 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 26,65 26,65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 45,21
Quant. => 1,00 Prego Total => 45,21
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082001 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 7,37 7,37
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo H389 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 1,73 1,73
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 7,37
Quant. => 47,00 Precgo Total => 346,39
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 14,67 14,67
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2300000 16,97 3,90
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2300000 23,41 5,38
Insumo H392 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,39 5,39
MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28
Valor do BDI Valor com BDI => 14,67
Quant. => 24,00 Preco Total => 352,08
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 8,26 8,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,62 2,62
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 8,26
Quant. => 24,00 Precgo Total => 198,24
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082003 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 12,48 12,48
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo H391 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,22 5,22
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 12,48
Quant. => 1,00 _Preco Total => 12.48
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 823 m 1,0000000 36,28 36,28
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 1,0100000 15,14 15,29
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5200000 16,97 8,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5200000 23,41 12,17
MO sem LS 20,99 LS => MO com LS => 20,99
Valor do BDI Valor com BDI => 36,28
Quant_=> 12,70 _Preco Total => 460,75
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082301 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM 823 m 1,0000000 15,94 15,94
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2400000 16,97 4,07
Insumo H285 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM Material m 1,0100000 6,20 6,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
MO sem LS 9,68 LS => MO com LS => 9,68
Valor do BDI Valor com BDI => 15,94
Quant. => 26.70 _Preco Total => 425.59
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 23,04 23,04
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,0100000 10,83 10,93
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,04
Quant_=> 13,10 _Preco Total => 301,82
Codiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082230 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 16,65 16,65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo H418 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 4,95 4,95
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 16,65
Quant. => 3,00 _Preco Total => 49.95
Cédiao Banco Descricéo . ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080510 GOINFRA ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO 805 Un 1,0000000 16,94 16,94
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo H181 GOINFRA ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Material un 1,0000000 10,89 10,89
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 16,94
Quant_=> 6,00 _Preco Total => 101.64
4.12.1.2 ESGOTO (GORDURA) 891,73
Caddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080672 GOINFRA SIFAO PARA PIA 1"X2" PVC CROMADO 806 Un 1,0000000 48,53 48,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H574 GOINFRA SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Material un 1,0000000 33,87 33,87
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4200000 0,34 0,14
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 48,53
Quant. => 1,00 _Preco Total => 48.53
Cédiao Banco Descricéo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080830 GOINFRA VALVULA PARA PIA METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO 808 Un 1,0000000 32,82 32,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
Insumo H514 GOINFRA VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Material un 1,0000000 26,77 26,77
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 32,82
Quant. => 1,00 Preco Total => 32,82

COMPOSICOES (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /:
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIQOES SEM DESONERAC}AO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME Conversao InfoWOrca un 1,0000000 4,40 4,40
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,17000000 23,41 2,34
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 4,40
Quant_=> 4,00 _Preco Total => 17.60
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,85 14,85
Insumo H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 BI55] BI55]
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,85
Quant. => 2,00 Prego Total => 29,70
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,46 14,46
Insumo H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,16 3,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,46
Quant_=> 2,00 _Preco Total => 2892
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 8,26 8,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,62 2,62
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 8,26
Quant. => 5,00 _Preco Total => 41.30
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 23,04 23,04

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,0100000 10,83 10,93
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,04
Quant, => 490 Preco Total => 112,89
Cédiao Banco Descricédo B Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081851 GOINFRA CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA 818 Un 1,0000000 579,97 579,97
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 0,3758000 7,20 2,70
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,8565000 23,41 20,05
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60B - 5,0 MM Material Kg 10,1300000 8,11 82,15
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1800000 18,36 3,30
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 2,8200000 12,78 36,03
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,8100000 21,16 17,13
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m3 0,0600000 174,44 10,46
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m3 0,1200000 158,20 18,98
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,8139000 16,97 13,81
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,4600000 13,43 6,17
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 4,1200000 23,41 96,44
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m3 0,0600000 158,06 9,48
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Kg 0,0700000 16,78 1,17
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,6400000 23,41 14,98
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 7,5100000 15,30 114,90
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,1800000 14,40 2,59
Insumo 2693 GOINFRA ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS Material Kg 5,1520000 7,15 36,83
Insumo 1703 GOINFRA COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 1,3300000 45,42 60,40
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 43,9300000 0,61 26,79
MO sem LS 269,09 LS => MO com LS => 269,09
Valor do BDI Valor com BDI => 579,97
uant. => 1,00 _Preco Total => 579.97
4.12.2 INSTALAGOES PLUVIAIS (DRENO) 329,04
4.12.2.1 Coédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 813 Un 1,0000000 9,18 9,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo H155 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 25 MM Material un 1,0000000 1,92 1,92
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 9,18
Quant. => 1,00 _Preco Total => 9,18

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIQOES SEM DESONERAQAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
412.2.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 8,18
Quant. => 12,00 _Preco Total => 98.16
4.12.2.3 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1,0000000 8,56 8,56
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,0100000 3,70 3,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant_=> 25.90 _Preco Total => 221.70
4.12.3 INSTALACOES DE VENTILACAO 2.931,27
4.12.3.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5,99 5,99
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34

Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
Quant_=> 3.00 _Preco Total => 17.97
4.12.3.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME Conversao InfoWOrca un 1,0000000 4,40 4,40
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 4,40

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /:
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Quant_=> 49.00 _Preco Total => 215,60
412.3.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00105 Proprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm 100 un 1,0000000 5,37 5,37
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,03 3,03
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,37
Quant_=> 14.00 _Preco Total => 75.18
4.12.3.4 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,85 14,85
Insumo H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,55 3,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,85
Quant. => 10,00 _Preco Total => 148,50
4.12.3.5 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081923 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 22,49 22,49
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H382 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 7,97 7,97
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,49
Quant_=> 5.00 _Preco Total => 112.45
4.12.3.6 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,46 14,46
Insumo H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,16 3,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,46
Quant. => 10,00 _Preco Total => 144,60
4.12.3.7 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081937 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 22,96 22,96
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo H372 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,44 8,44
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /:
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIQOES SEM DESONERAQAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 22,96
Quant. => 5,00 _Preco Total => 114,80
4.12.3.8 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081970 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 20,43 20,43
Insumo H387 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,73 8,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 20,43
Quant_=> 3.00 _Preco Total => 61.29
4.12.3.9 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081971 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 27,66 27,66
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo H388 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 12,73 12,73
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 27,66
Quant. => 3,00 _Preco Total => 82,98
4.12.3.10 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 8,26 8,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,62 2,62
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 8,26
Quant_=> 26.00 _Preco Total => 214.76
4.12.3.11 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082003 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 12,48 12,48
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo H391 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,22 5,22
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 12,48
Quant. => 13.00 _Preco Total => 162,24
4.12.3.12 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082101 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) 821 Un 1,0000000 20,29 20,29
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42

COMPOSICOES (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;

O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo H395 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,77 5,77
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 20,29
uant. => 2,00 _Preco Total => 40.58
4.12.3.13 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081885 GOINFRA TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 818 Un 1,0000000 11,77 11,77
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo H410 GOINFRA TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,96 8,96
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 11,77
Quant_=> 1.00 _Preco Total => 11.77
4.12.3.14 Cédiao Banco Descricédo ~ ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGCAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 21,96 21,96
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0167000 60,80 1,01
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0419000 23,41 0,98
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0419000 16,97 0,71
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0260000 45,30 1,17
Insumo 00039320 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 18,06 18,06
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0310000 1,13 0,03
MO sem LS 1,69 LS => MO com LS => 1,69
Valor do BDI Valor com BDI => 21,96
Quant. => 2,00 Prego Total => 43,92
4.12.3.15 Cddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 23,04 23,04
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,0100000 10,83 10,93
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,04
Quant. => 29,40 Precgo Total => 677,37
4.12.3.16 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM 823 m 1,0000000 33,10 33,10
Insumo H283 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM Material m 1,0100000 13,60 13,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4800000 16,97 8,14
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4800000 23,41 11,23
MO sem LS 19,37 LS => MO com LS => 19,37
Valor do BDI Valor com BDI => 33,10
Quant. => 18,20 Precgo Total => 602,42

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /:
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.12.3.17 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082233 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 29,43 29,43
Insumo H413 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 10,87 10,87
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 29,43
Quant. => 3,00 Prego Total => 88,29
412.3.18 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082230 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 16,65 16,65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo H418 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 4,95 4,95
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 16,65
Quant. => 7,00 Prego Total => 116,55
4.12.4 INSTALAGOES HIDRAULICAS 5.966,71
4.12.4.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080905 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" 809 Un 1,0000000 132,30 132,30
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,8500000 16,97 14,42
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,8800000 0,34 0,63
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,8500000 23,41 19,89
Insumo H202 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Material un 1,0000000 97,36 97,36
MO sem LS 34,31 LS => MO com LS => 34,31
Valor do BDI Valor com BDI => 132,30
Quant. => 2,00 Prego Total => 264,60
4.12.4.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080926 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 809 Un 1,0000000 115,46 115,46
Insumo H200 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" Material un 1,0000000 90,52 90,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,6100000 23,41 14,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,6100000 16,97 10,35
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
MO sem LS 24,63 LS => MO com LS => 24,63
Valor do BDI Valor com BDI => 115,46
Quant_=> 9.00 _Preco Total => 1.039.14
4.12.4.3 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSICOES (SD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 080621 GOINFRA VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO 806 Un 1,0000000 303,33 303,33
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6100000 16,97 10,35
Insumo H572 GOINFRA VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO Material un 1,0000000 278,39 278,39
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,6100000 23,41 14,28
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
MO sem LS 24,63 LS => MO com LS => 24,63
Valor do BDI Valor com BDI => 303,33
Quant. => 1,00 _Preco Total => 303.33
4.12.4.4 Cédiao Banco Descricdo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080555 GOINFRA LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) 805 Un 1,0000000 52,59 52,59
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
Insumo H179 GOINFRA LIGACAO FLEXIVEL METALICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) Material un 1,0000000 42,41 42,41
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2500000 16,97 4,24
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
MO sem LS 10,09 LS => MO com LS => 10,09
Valor do BDI Valor com BDI => 52,59
Quant. => 6.00 _Preco Total => 315.54
4.12.4.5 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080556 GOINFRA LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) 805 Un 1,0000000 13,62 13,62
Insumo H178 GOINFRA LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" Material un 1,0000000 3,44 3,44
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,2500000 16,97 4,24
MO sem LS 10,09 LS => MO com LS => 10,09
Valor do BDI Valor com BDI => 13,62
Quant. => 10,00 _Preco Total => 136,20
4.12.4.6 Cédiao Banco Descricéo ) ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081055 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" 810 Un 1,0000000 12,81 12,81
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo H517 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4"  Material un 1,0000000 9,19 9,19
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 12,81
Quant_=> 1.00 _Preco Total => 12.81
4.12.4.7 Cédiao Banco Descricédo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081043 GOINFRA ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 810 Un 1,0000000 34,89 34,89
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,5700000 0,34 0,53

COMPOSICOES (SD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H109 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA  Material un 1,0000000 28,72 28,72
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 34,89
Quant. => 2,00 Prego Total => 69,78
412.4.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" 810 Un 1,0000000 4,68 4,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo H101 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 0,93 0,93
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 4,68
Quant_=> 18.00 _Preco Total => 84.24
4.12.4.9 Cédiao Banco Descricédo ] Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081069 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 810 Un 1,0000000 10,71 10,71
Insumo H104 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 4,81 4,81
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,7900000 0,34 0,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 10,71
Quant_=> 4,00 _Preco Total => 42.84
4.12.410 Cédiao Banco Descricédo ] Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081162 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM 811 Un 1,0000000 4,76 4,76
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo H134 GOINFRA BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Material un 1,0000000 1,14 1,14
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,62
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 4,76
Quant. => 1,00 _Preco Total => 4.76
4.12.411 Cédiao Banco Descricédo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081163 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM 811 Un 1,0000000 7,87 7,87
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo H128 GOINFRA BUCHA DE REDUGCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 40 X 32 MM Material un 1,0000000 2,23 2,23
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 7,87
Quant. => 1,00 _Preco Total => 7.87
4.12.412 Cébdiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081179 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm 811 Un 1,0000000 10,47 10,47
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo H129 GOINFRA BUCHA DE REDUGCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM Material un 1,0000000 4,83 4,83
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 10,47
Quant. => 3,00 Prego Total => 31,41
412.413 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 813 Un 1,0000000 9,18 9,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo H155 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 25 MM Material un 1,0000000 1,92 1,92
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 9,18
Quant. => 5,00 Prego Total => 45,90
412.414 Cobdigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081304 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 MM 813 Un 1,0000000 19,50 19,50
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo H279 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 40 MM Material un 1,0000000 8,20 8,20
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 19,50
Quant_=> 1.00 _Preco Total => 19.50
4.12.4.15 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081305 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM 813 Un 1,0000000 21,53 21,53
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR ) Méao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo H277 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 50 MM Material un 1,0000000 10,23 10,23
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 21,53
Quant. => 1,00 _Preco Total => 21.53

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.12.4.16 Cddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 8,18
Quant. => 80,00 Prego Total => 654,40
4.12.417 Cébdiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081322 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") 813 Un 1,0000000 9,52 9,52
Insumo H165 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 1,0000000 2,26 2,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 9,52
Quant. => 3,00 Prego Total => 28,56
4.12.4.18 Cddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081323 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") 813 Un 1,0000000 17,64 17,64
Insumo H166 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM Material un 1,0000000 6,34 6,34
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 17,64
Quant. => 1,00 Prego Total => 17,64
4.12.419 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081324 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) 813 Un 1,0000000 16,63 16,63
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo H167 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Material un 1,0000000 5,33 5,33
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 16,63
Quant. => 14,00 Preco Total => 232,82
4.12.4.20 Cddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081103 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm 811 Un 1,0000000 6,29 6,29
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo H320 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 32 MM Material un 1,0000000 2,67 2,67
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 6,29

COMPOSICOES (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Quant_=> 1.00 _Preco Total => 6.29
4.12.4.21 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1,0000000 8,56 8,56
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,0100000 3,70 3,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
uant. => 113,30 _Preco Total => 969.84
4.12.4.22 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081004 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 810 m 1,0000000 13,16 13,16
Insumo H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 1,0100000 7,90 7,97
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,1290000 23,41 3,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1290000 16,97 2,18
MO sem LS 5,19 LS => MO com LS => 5,19
Valor do BDI Valor com BDI => 13,16
Quant. => 320 PrecoTotal=> 4211
4.12.4.23 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081005 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM 810 m 1,0000000 20,33 20,33
Insumo H243 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM Material m 1,0100000 12,22 12,34
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1980000 23,41 4,63
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,1980000 16,97 3,36
MO sem LS 7,99 LS => MO com LS => 7,99
Valor do BDI Valor com BDI => 20,33
Quant. => 0.60 _Preco Total => 12,19
4.12.4.24 Cobdigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081006 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM 810 m 1,0000000 23,78 23,78
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2230000 16,97 3,78
Insumo H244 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM Material m 1,0100000 14,64 14,78
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2230000 23,41 5,22
MO sem LS 9,00 LS => MO com LS => 9,00
Valor do BDI Valor com BDI => 23,78
Quant_=> 43.50 _Preco Total => 1.034.43
4.12.4.25 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 814 Un 1,0000000 9,16 9,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
Insumo H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 1,50 1,50

COMPOSICOES (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGCAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
Valor do BDI Valor com BDI => 9,16
Quant_=> 9.00 _Preco Total => 82,44
4.12.4.26 Cdédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081405 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM 814 Un 1,0000000 26,38 26,38
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo H224 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Material un 1,0000000 14,27 14,27
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 26,38
Quant. => 1,00 _Preco Total => 26,38
4.12.4.27 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081424 GOINFRA TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm 814 Un 1,0000000 22,63 22,63
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo H231 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 MM Material un 1,0000000 10,52 10,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 22,63
Quant_=> 2,00 _Preco Total => 158.41
4.12.4.28 Coddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081426 GOINFRA TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm 814 Un 1,0000000 34,59 34,59
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo H233 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 MM Material un 1,0000000 22,48 22,48
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 34,59
Quant. => 1,00 _Preco Total => 34,59
4.12.4.29 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081369 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" 813 Un 1,0000000 11,72 11,72
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1140000 23,41 2,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1140000 16,97 1,93
Insumo H158 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" Material un 1,0000000 7,00 7,00
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
MO sem LS 4,59 LS => MO com LS => 4,59
Valor do BDI Valor com BDI => 11,72
Quant. => 6.00 _Preco Total => 70,32
4.12.4.30 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081360 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" 813 Un 1,0000000 10,79 10,79

COMPOSICOES (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1140000 16,97 1,93
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3100000 0,34 0,10
Insumo H173 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Material un 1,0000000 6,10 6,10
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1140000 23,41 2,66
MO sem LS 4,59 LS => MO com LS => 4,59
Valor do BDI Valor com BDI => 10,79
Quant_=> 14.00 _Preco Total => 151.06
412.4.31 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081445 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 814 Un 1,0000000 15,26 15,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3100000 0,34 0,10
Insumo H300 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 Material un 1,0000000 7,50 7,50
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
Valor do BDI Valor com BDI => 15,26
Quant. => 3,00 Prego Total => 45,78
413 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA 33.328,83
4131 INSTALAGOES ELETRICAS 21.899,96
41311 ELETRICA 18.454,05
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070422 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" 704 PR 1,0000000 3,15 3,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0100000 16,97 0,16
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0100000 23,41 0,23
Insumo 3072 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" Material PR 1,0000000 2,76 2,76
MO sem LS 0,39 LS => MO com LS => 0,39
Valor do BDI Valor com BDI => 3,15
Quant_=> 9.00 _Preco Total => 28.35
Cédiao Banco Descricédo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagdes Elétricas - UN 1,0000000 13,79 13,79
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0009000 613,80 0,55
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 1,50 1,50
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2910000 23,41 6,81
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2910000 16,97 4,93
MO sem LS 11,85 LS => MO com LS => 11,85
Valor do BDI Valor com BDI => 13,79
Quant_=> 47.00 _Preco Total => 648.13

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E Instalagdes Elétricas - UN 1,0000000 12,83 12,83
Insumo 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 1,0000000 3,88 3,88
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2220000 16,97 3,76
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2220000 23,41 5,19
MO sem LS 8,95 LS => MO com LS => 8,95
Valor do BDI Valor com BDI => 12,83
Quant. => 57,00 _Preco Total => 731.31
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagdes Elétricas - UN 1,0000000 15,86 15,86
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0012000 613,80 0,73
Insumo 00001873 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 2,99 2,99
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3010000 23,41 7,04
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3010000 16,97 5,10
MO sem LS 12,29 LS => MO com LS => 12,29
Valor do BDI Valor com BDI => 15,86
Quant. => 1,00 _Preco Total => 15.86
Cédiao Banco Descricédo ) Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 12,32 12,32
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2400000 16,97 4,07
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
Insumo 00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA Material UN 1,0000000 2,64 2,64
MO sem LS 9,68 LS => MO com LS => 9,68
Valor do BDI Valor com BDI => 12,32
Quant_=> 6.00 _Preco Total => 7392
Cédiao Banco Descricédo ) Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 7,50 7,50
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1600000 16,97 2,71
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1600000 23,41 3,74
Insumo 00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 1,05 1,05
MO sem LS 6,45 LS => MO com LS => 6,45
Valor do BDI Valor com BDI => 7,50
Quant. => 9.00 _Preco Total => 67.50
Caddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081205 GOINFRA NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" 812 Un 1,0000000 22,34 22,34
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3500000 16,97 5,93
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3500000 23,41 8,19
Insumo H187 GOINFRA NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" Material un 1,0000000 8,22 8,22
MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /:
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIQOES SEM DESONERAC}AO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 22,34
Quant. => 1,00 _Preco Total => 22.34
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081202 GOINFRA NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" 812 Un 1,0000000 9,88 9,88
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H190 GOINFRA NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" Material un 1,0000000 1,81 1,81
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 9,88
Quant_=> 1,00 _Preco Total => 9.88
Cédiao Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070581 GOINFRA CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 705 M 1,0000000 573 573
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0550000 23,41 1,28
Insumo 3118 GOINFRA CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 2,5 MM2 Material m 1,0200000 3,46 3,52
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0550000 16,97 0,93
MO sem LS 2,21 LS => MO com LS => 2,21
Valor do BDI Valor com BDI => 573
Quant, => 266,74 PrecoTotal=> ______1.528.42
Cédiao Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070563 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 705 m 1,0000000 4,91 4,91
Insumo 4014 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 Material m 1,0200000 2,65 2,70
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0550000 16,97 0,93
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0550000 23,41 1,28
MO sem LS 2,21 LS => MO com LS => 2,21
Valor do BDI Valor com BDI => 4,91
Quant_=> 1.270.20 _Preco Total => 6.236.68
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071440 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAOQ) 714 Un 1,0000000 16,84 16,84
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2100000 16,97 3,56
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2100000 23,41 4,91
Insumo 3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,0000000 8,37 8,37
MO sem LS 8,47 LS => MO com LS => 8,47
Valor do BDI Valor com BDI => 16,84
Quant. => 3,00 _Preco Total => 50,52
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071441 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) 714 Un 1,0000000 29,33 29,33
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-X

LSX-R00



GOVERNO’DE

da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 3338 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) - (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) Material un 1,0000000 14,40 14,40
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 29,33
uant. => 4,00 Preco Total => 117,32
Cédiao Banco Descricédo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071443 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 714 Un 1,0000000 29,50 29,50
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo 3340 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A Material un 1,0000000 14,57 14,57
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 29,50
uant. => 12,00 _Preco Total => 354.00
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072578 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 725 Un 1,0000000 21,14 21,14
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
Insumo 3475 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,0000000 9,44 9,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 21,14
Quant. => 31,00 Prego Total => 655,34
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072585 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 725 Un 1,0000000 24,41 24,41
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo 3477 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,0000000 12,71 12,71
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 24,41
Quant. => 4,00 Prego Total => 97,64
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 711 Un 1,0000000 23,63 23,63
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo 3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material un 1,0000000 11,52 11,52
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,63
Quant. => 14,00 Preco Total => 330,82

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071174 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 71 Un 1,0000000 98,04 98,04
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,9000000 23,41 21,06
Insumo 3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Material un 1,0000000 61,71 61,71
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,9000000 16,97 15,27
MO sem LS 36,33 LS => MO com LS => 36,33
Valor do BDI Valor com BDI => 98,04
Quant_=> 1.00 _Preco Total => 98.04
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071186 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA 711 Un 1,0000000 195,09 195,09
Insumo 3940 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA Material un 1,0000000 154,71 154,71
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
MO sem LS 40,38 LS => MO com LS => 40,38
Valor do BDI Valor com BDI => 195,09
Quant. => 8,00 _Preco Total => 1.560.72
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071450 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA 714 Un 1,0000000 124,43 124,43
Insumo 3944 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA Material un 1,0000000 100,21 100,21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6000000 16,97 10,18
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,6000000 23,41 14,04
MO sem LS 24,22 LS => MO com LS => 24,22
Valor do BDI Valor com BDI => 124,43
Quant. => 2,00 Prego Total => 248,86
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,0000000 8,88 8,88
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1,0000000 2,03 2,03
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 8,88
Quant. => 31,60 Prego Total => 280,60
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071195 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM 711 M 1,0000000 10,66 10,66

COMPOSICOES (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;

O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 3924 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM Material m 1,0000000 2,59 2,59
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 10,66
Quant. => 363,90 Preco Total => 3.879,17
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072198 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A 721 Un 1,0000000 1.418,63 1.418,63
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 4,0000000 23,41 93,64
Insumo 3419 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A Material un 1,0000000 1.257,11 1.257,11
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 4,0000000 16,97 67,88
MO sem LS 161,52 LS => MO com LS => 161,52
Valor do BDI Valor com BDI => 1.418,63
Quant. => 1,00 Precgo Total => 1.418,63
4.13.1.2 LUMINARIAS 3.445,91
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071647 GOINFRA LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 716 un 1,0000000 43,39 43,39
Insumo 4073 GOINFRA LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METALICO, Material un 1,0000000 30,00 30,00
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3226000 23,41 7,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3442000 16,97 5,84
MO sem LS 13,39 LS => MO com LS => 13,39
Valor do BDI Valor com BDI => 43,39
Quant_=> 24.00 _Preco Total => 1.041.36
Coédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 103788 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - lluminagédo Predial e UN 1,0000000 78,84 78,84
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,6442457 23,41 15,08
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2013268 16,97 3,41
Insumo 14479 ORSE Luminaria plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar Material un 1,0000000 60,35 60,35
MO sem LS 18,49 LS => MO com LS => 18,49
Valor do BDI Valor com BDI => 78,84
Quant. => 9.00 _Preco Total => 709.56
Caddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071646 GOINFRA LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM 716 un 1,0000000 46,64 46,64
Insumo 4071 GOINFRA LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METALICO, Material un 1,0000000 33,62 33,62
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3226000 16,97 5,47

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /;

O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3226000 23,41 7,55
MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02
Valor do BDI Valor com BDI => 46,64
uant. => 6.00 _Preco Total => 279.84
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 103785 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - lluminagéo Predial e UN 1,0000000 87,89 87,89
Insumo 14478 ORSE Luminaria plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou Material un 1,0000000 70,42 70,42
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,6087910 23,41 14,25
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1902472 16,97 3,22
MO sem LS 17,47 LS => MO com LS => 17,47
Valor do BDI Valor com BDI => 87,89
uant. => 3,00 _Preco Total => 263.67
Cédiao Banco Descricédo N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071688 GOINFRA LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA 716 un 1,0000000 57,81 57,81
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3226000 23,41 7,55
Insumo 4001 GOINFRA LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA Material un 1,0000000 44,79 44,79
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3226000 16,97 5,47
MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02
Valor do BDI Valor com BDI => 57,81
uant. => 9.00 _Preco Total => 520,29
Cédiao Banco Descricdo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 41.11.712 CPOS/CDHU LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, AREA 41,11 UN 1,0000000 90,17 90,17
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo CPOS/CDHU LUMINARIA LED REDONTA DE EMBUTIR TIPO BALIZADOR, PARA PISO, Material UN 1,0000000 61,19 61,19
Insumo CPOS/CDHU FITA ISOLANTE DE 20 M, REF. 3M SCOTH 33MR OU EQUIVALENTE - USO Material un 0,0100000 31,81 0,31
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
MO sem LS 28,67 LS => MO com LS => 28,67
Valor do BDI Valor com BDI => 90,17
Quant. => 7,00 _Preco Total => 631.19
4.13.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 183,82
4.13.21 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 8,66 8,66
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m3 0,0009000 613,80 0,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1640000 16,97 2,78
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1640000 23,41 3,83
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 1,50 1,50
MO sem LS 6,72 LS => MO com LS => 6,72
Valor do BDI Valor com BDI => 8,66
Quant. => 2,00 Preco Total => 17,32

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /:
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERAGCAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.13.2.2 Cédiao Banco Descricéo . Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composica 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 INES - INSTALACOES UN 1,0000000 42,85 42,85
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2062000 16,97 3,49
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,2062000 23,41 4,82
Insumo 00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"  Material UN 1,0000000 34,54 34,54
MO sem LS 8,31 LS => MO com LS => 8,31
Valor do BDI Valor com BDI => 42,85
Quant_=> 2,00 _Preco Total => 85.70
4.13.2.3 Cédiao Banco Descricédo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,0000000 8,88 8,88
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1,0000000 2,03 2,03
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 8,88
Quant. => 9.10 _Preco Total => 80,80
4.13.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) 11.245,05
4.13.3.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071381 GOINFRA HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR 713 Un 1,0000000 161,80 161,80
Insumo 3330 GOINFRA HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR Material un 1,0000000 145,66 145,66
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,4000000 23,41 9,36
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4000000 16,97 6,78
MO sem LS 16,14 LS => MO com LS => 16,14
Valor do BDI Valor com BDI => 161,80
Quant. => 4,00 Prego Total => 647,20
4.13.3.2 Cédiao Banco Descricéo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Caixas Enterradas UN 1,0000000 54,48 54,48
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,0141000 230,09 3,24
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 46,35 46,35
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,1384000 23,41 3,23
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,1088000 15,30 1,66
MO sem LS 5,32 LS => MO com LS => 5,32
Valor do BDI Valor com BDI => 54,48
Quant. => 4,00 Preco Total => 217,92
4.13.3.3 Cédiao Banco Descricéo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Sistema de Protecéo UN 1,0000000 160,51 160,51
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1346000 23,41 3,15
Insumo 00004274 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, Material UN 1,0000000 155,08 155,08

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1346000 16,97 2,28
MO sem LS 5,43 LS => MO com LS => 5,43
Valor do BDI Valor com BDI => 160,51
uant. => 1,00 _Preco Total => 160.51
4.13.3.4 Caddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO Para-raios un 1,0000000 909,11 909,11
Item Cddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,5000000 15,30 22,95
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,5000000 23,41 35,11
Insumo 4675 ORSE Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) Material un 2,0000000 7,60 15,20
Insumo 6779 ORSE Sinalizador duplo ¢/ célula para mastro (para-raio) Material un 1,0000000 830,00 830,00

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Coédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,5000000 15,30 22,95
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,5000000 23,41 35,11
Insumo 4675 ORSE Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) Material un 2,0000000 7,60 15,20
Insumo 6779 ORSE Sinalizador duplo c/ célula para mastro (para-raio) Material un 1,0000000 830,00 830,00
MO sem LS 63,91 LS => MO com LS => 63,91
Valor do BDI Valor com BDI => 909,11
Quant_=> 1.00 _Preco Total => 909.11
4.13.3.5 Cédiao Banco Descricéao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2° (ADAPTADO CONFORME 42,04 m 1,0000000 89,68 89,68
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE 2°, ALTURA DE 3 A5 M, INCLUSIVE LUVA Material m 1,0000000 77,57 77,57
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 89,68
Quant. => 3,00 _Preco Total => 269,04
4.13.3.6 Caodiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 171114 SEDOP Conijunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 1,0000000 337,27 337,27
Insumo E00507 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" Material un 1,0000000 273,48 273,48
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 2,0000000 23,41 46,82
MO sem LS 63,79 LS => MO com LS => 63,79
Valor do BDI Valor com BDI => 337,27
Quant_=> 1.00 _Preco Total => 337.27
4.13.3.7 Coédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSICOES (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 070282 GOINFRA BASE METALICA PARA MASTRO 702 Un 1,0000000 127,36 127,36
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
Insumo 1176 GOINFRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16 Material un 4,0000000 4,00 16,00
Insumo 3828 GOINFRA BASE METALICA PARA MASTRO DE 1.1/2" Material un 1,0000000 70,98 70,98
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
MO sem LS 40,38 LS => MO com LS => 40,38
Valor do BDI Valor com BDI => 127,36
Quant. => 1,00 _Preco Total => 127.36
4.13.3.8 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 8795 ORSE Terminal aéreo em aco galvanizado 3/8", com fixagado horizontal (ADAPTADO Para-raios un 1,0000000 27,35 27,35
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
Insumo 9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref. TEL 045 ou similar Material un 1,0000000 8,00 8,00
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70

Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
Insumo 9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref. TEL 045 ou similar Material un 1,0000000 8,00 8,00
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
MO sem LS 19,35 LS => MO com LS => 19,35
Valor do BDI Valor com BDI => 27,35
Quant. => 15,00 Preco Total => 410,25
4.13.3.9 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO Para-raios m 1,0000000 16,51 16,51
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo 11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" Material m 1,0000000 12,30 12,30
Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo 11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" Material m 1,0000000 12,30 12,30
MO sem LS 4,21 LS => MO com LS => 4,21
Valor do BDI Valor com BDI => 16,51
Quant. => 143,20 _Preco Total => 2.364.23
4.13.3.10 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070543 GOINFRA CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) 705 M 1,0000000 40,58 40,58
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1600000 16,97 2,71
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1600000 23,41 3,74
Insumo 3775 GOINFRA CABO DE COBRE NU 35 MM2 Material m 1,0200000 33,47 34,13
MO sem LS 6,45 LS => MO com LS => 6,45

COMPOSICOES (SD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNO’DE

ZZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 40,58
Quant. => 44.00 _Preco Total => 1.785.52
4.13.3.11 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070544 GOINFRA CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) 705 M 1,0000000 53,06 53,06
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
Insumo 3778 GOINFRA CABO DE COBRE NU 50 MM2 Material m 1,0200000 45,31 46,21
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 53,06
Quant_=> 7570 _Preco Total => 4.016.64
4.14 INSTALACOES DE PLANO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) 671,82
4.14.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de Sinalizagao Vertical un 1,0000000 17,47 17,47
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13656 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de Material un 1,0000000 14,41 14,41
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13656 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de Material un 1,0000000 14,41 14,41
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
Valor do BDI Valor com BDI => 17,47
Quant_=> 1,00 _Preco Total => 17.47
4.14.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio Sinalizagao Vertical un 1,0000000 16,11 16,11
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incéndio Material un 1,0000000 13,05 13,05
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio Material un 1,0000000 13,05 13,05
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
Valor do BDI Valor com BDI => 16,11
uant. => 2,00 _Preco Total => 32,22
4.14.3 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido Sinalizagdo Vertical un 1,0000000 23,25 23,25
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIGOES SEM DESONERACAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de Material un 1,0000000 20,19 20,19

Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
Insumo 13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de Material un 1,0000000 20,19 20,19
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
Valor do BDI Valor com BDI => 23,25
Quant. => 2,00 _Preco Total => 46.50
4.14.4 Cédiao Banco Descricéo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - Sinalizagdo Vertical un 1,0000000 36,57 36,57
Item Caddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
Insumo 11926 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Material Un 1,0000000 33,51 33,51
Detalhamento de Calculo ORSE

Item Caddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
Insumo 11926 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Material Un 1,0000000 33,51 33,51
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
Valor do BDI Valor com BDI => 36,57
Quant_=> 1.00 _Preco Total => 36.57
4.14.5 Cédiao Banco Descricédo N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071598 GOINFRA LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 715 un 1,0000000 26,32 26,32
Insumo 4013 GOINFRA LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS Material un 1,0000000 19,60 19,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1667000 16,97 2,82
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1667000 23,41 3,90
MO sem LS 6,72 LS => MO com LS => 6,72
Valor do BDI Valor com BDI => 26,32
Quant. => 3,00 _Preco Total => 78,96
4.14.6 Caddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 085006 GOINFRA EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC 850 un 1,0000000 230,05 230,05
Insumo 3948 GOINFRA EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM Material un 1,0000000 211,00 211,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 2221 GOINFRA PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 2,0000000 0,82 1,64
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
MO sem LS 17,41 LS => MO com LS => 17,41
Valor do BDI Valor com BDI => 230,05
Quant. => 2,00 _Preco Total => 460.10
4.15 DIVERSOS 6.548,67
4.15.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.548,67

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /GOIA
da Infraestrutura /;
O ESTADO QUE DA CERTO COMPOSIQOES SEM DESONERAQAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.15.1.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 2705 m? 1,0000000 4,23 4,23
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méao de Obra H 0,1500000 15,30 2,29
Insumo 1971 GOINFRA SABAO EM PO Material Kg 0,0100000 12,64 0,12
Insumo 2840 GOINFRA DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) Material | 0,1084000 12,19 1,32
Insumo 0110 GOINFRA ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L) Material | 0,0500000 10,00 0,50
MO sem LS 2,29 LS => MO com LS => 2,29
Valor do BDI Valor com BDI => 4,23
Quant. => 210,79 Precgo Total => 891,64
4.15.1.2 Cédiao Banco Descricéao ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270804 GOINFRA PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM 2708 un 1,0000000 1.795,57 1.795,57
Insumo 2822 GOINFRA PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM Material un 1,0000000 1.787,88 1.787,88
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
Insumo 1174 GOINFRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 Material un 4,0000000 0,46 1,84
MO sem LS 5,85 LS => MO com LS => 5,85
Valor do BDI Valor com BDI => 1.795,57
Quant. => 1,00 Prego Total => 1.795,57
4.15.1.3 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271303 GOINFRA BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - 2713 m 1,0000000 299,45 299,45
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0211000 175,78 3,70
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0282000 158,06 4,45
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,1837000 23,41 4,30
Insumo 1896 GOINFRA POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ) - Material m? 0,5797000 3,26 1,88
Insumo 2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg 0,0137000 16,33 0,22
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méao de Obra H 0,1267000 23,41 2,96
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,3282000 23,41 7,68
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0422000 1,13 0,04
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méao de Obra H 0,0507000 18,36 0,93
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,7580000 9,21 6,98
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60B - 5,0 MM Material Kg 2,9333000 8,11 23,78
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 28,5880000 0,50 14,29
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0782000 20,15 1,57
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 36,5554000 0,61 22,29
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méao de Obra H 0,5944000 23,41 13,91
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,0676000 25,77 1,74
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0953000 158,20 15,07
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,1867000 14,40 2,68
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 1,0219000 12,78 13,05
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0769000 152,44 11,72
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,7200000 23,41 16,85
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 1,0973000 16,97 18,62

COMPOSICOES (SD)
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GOVERNO’DE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /:

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAOQ
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 3,1627000 0,90 2,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mzo de Obra H 3,7222000 15,30 56,94
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 7,3333000 6,95 50,96
MO sem LS 122,19 LS => MO com LS => 122,19
Valor do BDI Valor com BDI => 299,45
Quant. => 7,45 Prego Total => 2.230,90
4.15.1.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 271850 GOINFRA LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA 2718 m 1,0000000 627,14 627,14
Insumo 2671 GOINFRA LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA Material m 1,0000000 627,14 627,14
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 627,14
Quant. => 2,60 Prego Total => 1.630,56

COMPOSICOES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO'DE

SEINFRA =7
Secretaria de Estado "l
da Infraestrutura -

O ESTADO QUE DA CERTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAPA - CRONOGRAMA (SD)
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G OV ERNDOLDE

SEINFRA =2
Secretaria de Estado f
da Infraestrutura -

O ESTADO QUE DA CERTO CRONOGRAMA FiS|C0-F|NANCE|R0
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRU(}AO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDIOBRA:  25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m3) 210,79 VALORR$/M? R$ 5.220,02
MESES
ITEM SERVICOS TOTAL POR ETAPA . i i .
MES 01-30DIAS | MES02-60DIAS | MES03-90DIAS | MES 04-120 DIAS
] RS 97.442,60 | R$ 20.751,02 | R$ 22.973,10 | R$ 22.116,87 | R$ 31.601,60
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS . .
8,86% 100% 21,30% 23,58% 22,70% 32,43%
R$ 48.477,11
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIGOS PRELIMINARES o
. (]
SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E RS 4652481 | R 9.907,75 | R§ 10.968,71 | RS 10.559.89 | RS 15.088,46
21 |FERRAMENTAS 0 0
4,23% 100% 21,30% 23,58% 22,70% 32,43%
RS 1.952,30 | R$ 41575 | R$ 460,27 | R$ 44312 | RS 633,15
22  |TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS . .
0,18% 100% 21,30% 23,58% 22,70% 32,43%
R$ 226.187,01
3 IMPLANTAGAO GERAL
20,56%
RS 3.178,12 | R$ 3.178,12 - . -
31 |SERVICOS EM TERRA
0,29% 100% 100,00%
i RS 36.018,61 - - | R$ 18.009,31 | R$ 18.009,31
32 PAVIMENTAGAO L[ |
3,21% 100% 50,00% 50,00%
] , RS 53.065,50 | R$ 5.306,55 - | R$ 15.919,65 | R$ 31.839,30
33 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ) ) oo
4,82% 100% | 10,00% 30,00% | 60,00% |

CRONOGRAMA (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO’DE

SEINFRA =7
Secretaria de Estado {: i
da Infraestrutura © ESTADO QUE DA CERTO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:  117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:  74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDIOBRA:  25,07%
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO BDIDIFERENCIADO:  20,86%
AREA CONST. () 210,79 VALORR$/M? R$ 5.220,02
MESES
ITEM SERVIGOS TOTAL POR ETAPA . . ) .
MES 01-30DIAS | MES 02 - 60 DIAS MES 03 -90 DIAS | MES 04 - 120 DIAS
) , , R$ 10.432,38 | R$ 2.086,48 - | RS 8.345,90
34  |INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) [ee——— ——
0,95% 100% 20,00% 80,00%
R$ 11.476,16 - - | RS 11.476,16
35 ESQUADRIAS P
1,04% 100% 100,00%
R$ 7.903,95 - - | RS 7.903,95
36  |PINTURAS ——
0,72% 100% 100,00%
R$ 104.112,29 | R$ 93.701,06 - | RS 10.411,23
3.7 |DIVERSOS
9,46% 100% 90,00% 10,00%
R$ 728.222,07
4 EDIFICAGAO PADRAO
66,18%
R$ 57.063,09 | R$ 57.063,09 - -
41 |INFRAESTRUTURA
5,19% 100% 100,00%
R$ 189.477,68 | R$ 37.895,54 | R$ 151.582,14 - -
42  |SUPERESTRUTURA | S
17,22% 100% 20,00% 80,00%
, R$ 57.653,04 - 28.826,52 | R$ 28.826,52 -
43 |ALVENARIASEDIVISORIAS i . S S|
5,24% 100% 50,00% 50,00%
) R$ 8.033,31 | R$ 4.016,66 | R$ 4.016,66 - -
44 |IMPERMEABILIZACOES |
0,73% 100% 50,00% 50,00%
R$ 67.434,19 - | R$ 20.230,26 | R$ 47.203,93 -
45 |COBERTURA i
6,13% 100% 30,00% 70,00% |
CRONOGRAMA (SD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

G OV ERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRU(}AO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDIOBRA:  25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. () 210,79 VALORR$/M? R$ 5.220,02
MESES
ITEM SERVIGOS TOTAL POR ETAPA X X i i
MES 01-30DIAS | MES02-60DIAS | MES03-90DIAS | MES 04-120 DIAS
RS 62.262,42 - RS 1245248 | R$ 49.809,94
4.6 ESQUADRIAS L[| |
5,66% 100% 20,00% 80,00%
RS 85.825,10 - | R$ 8.582,51 | RS 34.330,04 | RS 42.912,55
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES ) PR S R ' | |
7.80% 100% 10,00% 40,00% 50,00%
RS 56.685,85 - | R$ 5.668,59 | RS 2267434 | RS 28.342,93
4.8 REVESTIMENTOS DE PISO . PR S .. | |
5,15% 100% 10,00% 40,00% 50,00%
RS 19.977,64 - RS 9.988,82 | R$ 9.988,82
49 FORROS L[| |
1,82% 100% 50,00% 50,00%
, RS 25.730,53 - - | R$ 25.730,53
410 |APARELHOS SANITARIOS [e——
2,34% 100% 100,00%
RS 27.997,21 - RS 2.799,72 | R$ 25.197,49
411 PINTURAS b/ |
2,54% 100% 10,00% 90,00%
] , RS 19.374,84 - | R$ 193748 | R$ 7.749.94 | R$ 9.687,42
412 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS . PR S .. | |
1,76% 100% 10,00% 40,00% 50,00%
] , , RS 41.676,73 - | R$ 416767 | R$ 16.670,69 | R$ 20.838,37
413 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) | SPDA ) PR S K. | |
3,79% 100% 10,00% 40,00% 50,00%
414 |NSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - RS 840,16 - o 840,16
. P
(PPCI) 0,08% 100% 100,00%
RS 8.190,28 - - | R$ 8.190,28
415 |DIVERSOS
0,74% 100% 100,00%
CRONOGRAMA (SD)

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



GOVERNO'DE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:  117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:  74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDIOBRA:  25,07%
MUNICPIO:  NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: ~ 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALORR$/M? RS 5.220,02
MESES
ITEM SERVICOS TOTAL POR ETAPA . . . .
MES 01-30 DIAS | MES 02 - 60 DIAS MES 03 - 90 DIAS MES 04 - 120 DIAS
TOTAL SIMPLES COM BDI R$ 1.100.328,79 | R$ 234.322,02 R$ 259.413,91 R$ 249.745,33 | R$ 356.847,53
PERCENTUAL SIMPLES 100,00% 21,30% 23,58% 22,70% 32,43%
TOTAL ACUMULADO COM BDI R$ 234.322,02 R$ 493.73593 R$ 743.481,26 | R$ 1.100.328,79
PERCENTUAL ACUMULADO 21,30% 44 87% 67,57% 100,00%

CRONOGRAMA (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA
CREA 101881435-3/D-GO

ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 1019149965D-GO
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O ESTADO QUE DA CERTO

CURVA ABC DE SERVIGCOS

CAPA - CURVA ABC DE SERVICO(SD)
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G OVERNOLDE

SEINFRA =
Secretaria de Estado ’-—'
da Infraestrutura -— .
O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
2 o f o Peso Acumulado
Banco Codigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) (%)
0,
00115 Préprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M)
INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDACAO, REVESTIDO E PINTADO OS 2
LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAO M 86,46 R$ 794,09 R$ 68.657,02 7,80% 7,7984%
ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
160971 GOINFRA CIVIL COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO
PIR 30MM EM ACO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME) m? 220,68 R$ 209,22 R$ 46.170,66 5,24% 13,0427%
103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 m? 415,95 R$ 91,19 R$ 37.930,48 4.31% 17,3511%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / o o
ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1676,75 R$ 17,22 R$ 28.873,63 3,28% 20,6307%
220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE . 0 0
LASTRO, IMPERMEABILIZADO m 316,87 R$ 90,41 R$ 28.648,21 3,25% 23,8847%
271502 GOINFRA CIVIL  CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1241 R$ 22,50 R$ 27.922,50 3,17% 27,0563%
200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 856 R$ 31,25 R$ 26.750,00 3,04% 30,0947%
00118 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO
FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE > 5 5
DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO m 156,99 R e R el B S
CAPEAMENTO.
250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 4 R$ 5.748,27 R$ 22.993,08 2,61% 35,4757%
060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m? 34,31 R$ 599,76 R$ 20.577,76 2,34% 37,8130%
00120 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (201302) - REVESTIMENTO COM
CERAMICA TIPO PORCELANATO BRANCO 30x60 OU SIMILAR m? 183,13 R$ 102,29 R$ 18.732,36 2,13% 39,9407%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
081880 GOINFRA CIVIL RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=5M3- 5 5
COLUNA SECA H=6M+FUNDAGAO+LOGOTIPO Un 1 R$ 16.263,03 R$ 16.263,03 1,85% 41,7880%
221101 GOINFRA CIVIL  GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1ClI m? 127,93 R$ 115,07 R$ 14.720,90 1,67% 43,4601%
060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - . 0 0
(OBRAS CIVIS) INCLUSIVE ESCORAMENTO m 169,33 R$ 85,59 R$ 14.492,95 1,65% 45,1063%
180124 GOINFRA CIVIL PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS m? 20,94 R$ 688,86 R$ 14.424,72 1,64% 46,7447%
(M.O.FAB.INC.MAT.)
051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 167,22 R$ 81,64 R$ 13.651,84 1,55% 48,2953%

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




G OVERNOLDE

SEINFRA =
Secretaria de Estado ’-—'
da Infraestrutura -—
O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30108/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 1M7,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
2 o f o Peso Acumulado
Banco Codigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) (%)
0
060209  GOINFRA CIVIL Fg:RN/LAS %T\/;Z/)x DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - = 14955 5 wol 5% 19.7492%
052005  GOINFRACIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1117.,6 R$ 11,10 R$ 1240536 141% 51,1583%
051036  GOINFRACIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) e 20,03 R$ 599,76 R$ 1201319 1,36% 52,5228%
19.01.022  CPOS/CDHU  REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO
POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m? 25,22 R$ 461,65 RS  11.64281 1,32% 53,8453%
250101  GOINFRACIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 05 R$ 22.503,08 R$ 1125154 1,28% 55,1233%
052004  GOINFRACIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 966,18 R$ 1114 R$ 1076324 1.22% 56,3458%
021602  GOINFRACIVIL EPI/PGR/IPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS X . .
o e A m 210,79 R$ 47,95 R$  10.107,38 1,15% 57,4939%
00132 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (270720) - GRADIL/CERCA MOVEL EM
ACO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA \ \
ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 CM:; FIO 5,0 MM, L=2,50 m 2D RS 387,99 R} 0175% HE SRR
M E H = 2,03 M - NYLOFOR BELGO OU EQUIVALENTE
261002  GOINFRACIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMAOS P 232,16 R$ 3879 R$  9.00548 1,02% 59,5590%
050250  GOINFRACIVIL TRACO DE CONCRETO Un 6 R 148662 R$ 891972 1,01% 60,5722%
210498  GOINFRA CIVIL E(;Fizc; '\l/ana GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA i 136,88 B 5 asn2 00 61.5752%
261000  GOINFRACIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me 599,09 R$ 1385 R$ 829739 0,94% 62,5176%
220100  GOINFRACIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE X \ .
LASTRO, IMPERMEABILIZADO m 84,01 R$ 90,41 R$  7.59534 0,86% 63,3803%
62.00.95 EMBASA  VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO \ \
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) S 1 RS 469,59 R} 751344 0.85t% AR
060010  GOINFRACIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA . 257 R$ 2677,54 R$ 688127 0,78% 65,0154%
052014  GOINFRACIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 561,11 R$ 12,01 R$ 673893 0.77% 65,7808%
260601  GOINFRACIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 463,03 R$ 14,14 R$ 654724 0.74% 66,5245%
220101  GOINFRACIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 mz 165,93 RS 3856 RS 639826 0.73% 67.0512%
200101  GOINFRACIVIL CHAPISCO COMUM m? 1053,55  R$ 6,05 R$ 637397 0,72% 67,9752%
070563  GOINFRACIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 1270,2 RS 491 RS 623668 0.71% 68,6836%
180324  GOINFRACIVIL GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( X \ .
ESPAGAVIENTO ENTRE EIXOS = 2 M) m 12,21 R$ 481,60 R$ 588143 0,67% 69,3517%
00131 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98685) - RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA
10CM. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 111,85 R$ 50,87 R$ 568980 0,65% 69,9979%

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




G OVERNOLDE

SEINFRA =
Secretaria de Estado ’-—'
da Infraestrutura -— .
O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Cadigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso A;f,/u;n ulado
0
00141 Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 1500L/DIA EM POLIETILENO \ .
(ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ) L R$ 559684 RS 550684 Dl BRI
00135 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO
FORRO - H=16cm (12+4), INCLUSO ARMADURA DE , \ .
DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO i S RS 17252 R} 544300 0,62% U2
CAPEAMENTO.
271608  GOINFRACIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 10,51 R$ 514,20 RS 540424 061% 71,8657%
020501  GOINFRACIVIL LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD. GOINFRA Un 1 RS 4.977,67 R$ 497767 0,57% 72,4311%
180120  GOINFRA CIVIL ADAPTADA - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE
VIDRO, COM GRADE EM ALUMINIO E COM ACABAMENTO EM PINTURA , \ .
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m © RS 809,51 R} 485706 U IR
200201  GOINFRACIVIL EMBOCO (1Cl m? 197,55 RS 2428 RS 479651 0,54% 73,5276%
100502  GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 X 18 X 18) m? 20,6 R$ 228,16 R$ 470009 0,53% 74,0615%
052006  GOINFRACIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 390,54 RS 11,99 R$ 468257 053% 745034%
270105  GOINFRACIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL . \ .
ADUBOIROLOETON (00 A<11.000M2 m 467,75 R$ 9,98 R§ 466814 0,53% 75,1236%
00129 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180122) - JANELA MAXIM AR EM
ALUMINIO COM GRADE EM ALUMINIO E ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m? 4,32 RS 1.069,13 R§ 461864 0,52% 75,6482%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
00119 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO,
RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1CI (ADAPTADO m? 38 R$ 120,94 R$ 450572 0,52% 76,1702%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
081831  GOINFRACIVIL ADAPTADA - CALHA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO
INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE m? 28,49 RS 159,76 R$ 455156 0,52% 76,6872%
IMPERMEABILIZANTE)
020600  GOINFRACIVIL TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E , . \
B m 59,2 RS 74,93 R$ 443585 0,50% 77.1911%
020212  GOINFRACIVIL BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (
BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO
E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR'S, EM . . .
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E m UK R e el Ui e
HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




G OVERNOLDE

SEINFRA gE=7
Secretaria de Estado ’-—'
da Infraestrutura -— .
O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Cadigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso A((l:,/u)m ulado
0,
11941 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro 5 0 0
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m e R ST [ A 045% BT
271500 GOINFRA CIVIL  CAFE DA MANHA RE 1241 R$ 3,37 R$ 4.182,17 0,48% 78,6538%
102180 SINAPI INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m? 13,79 R$ 302,22 R$ 4.167,61 0,47% 79,1272%
070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 75,7 R$ 53,06 R$ 4.016,64 0,46% 79,5834%
00140 Préprio ADAPTADA SINAPI - (102180) - INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E
=8 MM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m? 14,8 R$ 266,01 R$ 3.936,94 0,45% 80,0306%
160603 GOINFRA CIVIL RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 m? 38,67 R$ 101,18 R$ 3.912,63 0,44% 80,4750%
071195 GOINFRA CIVIL E;SILIRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. M 363.9 RS 10,66 RS 387917 0.44% 80.9156%
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
00139 Proprio MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E UN 1,00 R$ 3.753,01 R$ 3.753,01 0,43% 81,3419%
FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) 0 )
020303 GOINFRA CIVIL A=10.89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES un 1,00 R$ 3.688,62 R$ 3.688,62 0,42% 81,7609%
210506 GOINFRA CIVIL TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 190,47 R$ 19,00 R$ 3.618,93 0,41% 82,1720%
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO , 0 0
AU SOl PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m R R Vi R SR Ui PRAREL
020400 GOINFRA CIVIL Iélgﬁ\l(,l):AROA PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. Un 1,00 RS 345007 RS 3.450,07 0,39% 82.9672%
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, 0 0
R CIFOREIE ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m it & Jeh Y AL UEetfic Sy
051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 57,93 R$ 5528 R$ 3.202,37 0,36% 83,6966%
221126 GOINFRA CIVIL E:ESMO&ES_I},;%RILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) e 18,80 RS 16720 RS 343,36 0,36% 84.0536%
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, 0 0
Sl CIFOREIE ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m R & SRS R R el Gt B
MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA
071761 GOINFRA CIVIL ACRILICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA m?2 6,30 R$ 468,71 R$ 2.952,87 0,34% 84,7397%
C/IARGAMASSA 1 )
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE , 0 )
021301 GOINFRA CIVIL MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 7,50 R$ 392,33 R$ 2.942.47 0,33% 85,0740%

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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G OVERNOLDE

SEINFRA gE=7
Secretaria de Estado ’-—'
da Infraestrutura -— .
O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Codigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) == A;,:,/u;n e
0,
210499 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m? 38,00 R$ 7575 R$ 2.878,50 0,33% 85,4009%
070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 495,64 R$ 573 R$ 2.840,01 0,32% 85,7235%
120107 GOINFRA CIVIL MANTA ASFALTICA TIPO Il - B ( 3 MM) m? 31,24 R$ 86,55 R$ 2.703,82 0,31% 86,0306%
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA COM VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA , 0 0
180123 GOINFRA CIVIL ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.0.FAB.INC.MAT) m 4,20 R$ 628,20 R$ 2.638,44 0,30% 86,3303%
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), 0 0
271713 GOINFRA CIVIL FC28=30MPA COM ARGAN(1Cl M 64,68 R$ 40,08 R$ 259237 0,29% 86,6248%
VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 0 0
080503 GOINFRA CIVIL LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO un 3,00 R$ 850,31 R$ 2.550,93 0,29% 86,9145%
Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO 0 0
12740 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 143,20 R$ 16,51 R$ 2.364,23 0,27% 87,1830%
121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAGAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 136,87 R$ 17,18 R$ 2.351,42 0,27% 87,4501%
261300 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 174,88 R$ 13,16 R$ 2.301,42 0,26% 87,7115%
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - 0 "
271303 GOINFRA CIVIL PADRAO GOINFRA 7,45 R$ 299,45 R$ 2.230,90 0,25% 87,9649%
070570 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 175,70 R$ 12,44 R$ 2.185,70 0,25% 88,2132%
PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/IMETADE MOVEL) ) 0 0
180507 GOINFRA CIVIL C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS m 6,30 R$ 341,48 R$ 2.151,32 0,24% 88,4576%
ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (ADAPTADO CONFORME ) 0 0
9718 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 3,75 R$ 571,06 R$ 214147 0,24% 88,7008%
060800 GOINFRA CIVIL Egﬁgﬁr&gloigpélf AR SIS EUNE R R L 0 2 m? 34,31 R$ 5525 R$ 1.895,62 0,22% 88,9161%
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 0 0
100874 il AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) - 6,00 e IR 5% 1867,12 otk e
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
89511 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 50,50 R$ 36,64 RS 1.850,32 0,21% 89,3372%
9900/2021)
050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 426,71 R$ 431 R$ 1.839,12 0,21% 89,5461%
DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO -
C4494 SEINFRA FORNECIMENTO E MONTAGEM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° m? 6,70 R$ 272,64 R$ 1.826,68 0,21% 89,7536%
9900/2021)
061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "MACICA" - U=1 VEZ m? 34,38 R$ 52,46 R$ 1.803,57 0,20% 89,9585%
270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURAGAO AGCO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 R$ 1.795,57 R$ 1.795,57 0,20% 90,1624%
070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 44,00 R$ 40,58 R$ 1.785,52 0,20% 90,3652%
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Codigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) == A;,:,/u;n e
0,
041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 249,94 R$ 7,09 R$ 1.772,07 0,20% 90,5665%
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO 0 0
080573 GOINFRA CIVIL PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2” un 3,00 R$ 587,85 R$ 1.763,55 0,20% 90,7668%
060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 48,00 R$ 36,37 R$ 1.745,76 0,20% 90,9651%
261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 132,86 R$ 12,83 R$ 1.704,59 0,19% 91,1587%
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA DE
93203 SINAPI POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL M 152,84 R$ 10,73 R$ 1.639,97 0,19% 91,3450%
N°9900/2021)
271850 GOINFRA CIVIL thQS)CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO m 260 RS 627.14 RS 1630,56 019% 91,5302%
040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 41,49 R$ 39,25 R$ 1.628,48 0,18% 91,7152%
071822 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1,00 R$ 162373 R$ 1.623,73 0,18% 91,8996%
081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 187,00 R$ 8,56 R$ 1.600,72 0,18% 92,0814%
071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8,00 R$ 195,09 R$ 1.560,72 0,18% 92,2587%
9077 ORSE gguohg/Ezl(E)lzR;? TERMOACUSTICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N m 996 RS 15295 R$ 152338 017% 92.4317%
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA , 0 0
020200 GOINFRA CIVIL OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 210,79 R$ 6,93 R$ 1.460,77 0,17% 92,5977%
072198 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A Un 1,00 R$ 1.418,63 R$ 1.418,63 0,16% 92,7588%
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 0 0
081828 GOINFRA CIVIL METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA Un 2,00 R$ 678,09 R$ 1.356,18 0,15% 92,9128%
050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 82,00 R$ 15,00 R$ 1.230,00 0,14% 93,0526%
CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM , 0 0
081831 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE) m 7,20 R$ 159,76 R$ 1.150,27 0,13% 93,1832%
021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE AGUA m? 97,55 R$ 11,73 R$ 1.144,26 0,13% 93,3132%
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO ) 0 Y
el EOLARIG PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m Al & A JikPaed R SRSl
080526 GOINFRA CIVIL giEFT'\/‘&L?oEM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 600 RS 18313 RS 1098.78 012% 93.5678%
Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeragdo por compresséo,220v, Inox, LibellPress Side ou
11149 ORSE similar - fornecimento e instalagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 1,00 RS 1.097,22 R$ 1.097,22 0,12% 93,6924%
9900/2021)
082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 47,40 R$ 23,04 R$ 1.092,09 0,12% 93,8164%
041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m? 438,58 R$ 2,46 R$ 1.078,90 0,12% 93,9390%
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVlgOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Cadigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso A;,:,/u;n ulado
0,
PORTA EM PVC PARA DIVISORIA COM GUARNICOES REGULAVEIS, INCLUSIVE
1090014 CAERN FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME m? 4,32 R$ 244,12 R$ 1.054,59 0,12% 94,0588%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 0 Y
071647 GOINFRA CIVIL APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO un 24,00 R$ 4339 R$ 1.041,36 0,12% 94,1770%
080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 9,00 R$ 11546 R$ 1.039,14 0,12% 94,2951%
081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 43,50 R$ 23,78 R$ 1.034,43 0,12% 94,4126%
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - 0 )
080502 GOINFRA CIVIL COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 3,00 R$ 329,69 R$ 989,07 0,11% 94,5249%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
100867 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME UN 3,00 R$ 328,52 R$ 985,56 0,11% 94,6369%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM un 6,00 R$ 159,94 RS 959,64 0,11% 94,7459%
021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m? 97,55 R$ 9,38 RS 915,01 0,10% 94,8498%
Sinalizador duplo (luz de topo) clrelé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME 0 0
11004 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 909,11 R$ 909,11 0,10% 94,9531%
082377 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12,00 R$ 75,30 R$ 903,60 0,10% 95,0557%
051060 GOINFRA CIVIL tﬁ?jg//\\l\éggTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM e 20,03 RS 4479 RS 897.14 0.10% 95.1576%
270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 210,79 R$ 423 R$ 891,64 0,10% 95,2589%
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA 0 0
080572 GOINFRA CIVIL LAVATORIO DIAMETRO DE 12" ’ un 5,00 R$ 173,34 RS 866,70 0,10% 95,3573%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
91940 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 61,00 R$ 13,79 R$ 841,19 0,10% 95,4529%
ESTADUAL N° 9900/2021)
220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1Cl m? 1,89 R$ 44146 R$ 834,35 0,09% 95,5476%
081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 101,00 R$ 8,18 R$ 826,18 0,09% 95,6415%
080543 GOINFRA CIVIL LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 3,00 R$ 270,80 R$ 812,40 0,09% 95,7338%
071670 GOINFRA CIVIL LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 14,00 R$ 56,73 R$ 794,22 0,09% 95,8240%
071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 88,23 R$ 8,88 RS 783,48 0,09% 95,9130%
040103 GOINFRA CIVIL ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS PROF. 1A2 M m? 15,39 R$ 49,71 R$ 765,03 0,09% 95,9999%
030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 14,75 R$ 5097 R$ 751,80 0,09% 96,0852%
080804 GOINFRA CIVIL TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x Un 1,00 RS 74893 RS 74893 0,09% 96,1703%
545 x 330 MM (C x L x A)
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 0 0
91936 SINAPI INSTALAGAQ. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) WN 57,00 E R 731,31 L) SR
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Codigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) == A((;:;n e
080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 9,00 R$ 80,46 R$ 724,14 0,08% 96,3356%
LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W -
103788 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 9,00 R$ 78,84 R$ 709,56 0,08% 96,4162%
ESTADUAL N° 9900/2021)
120101 GOINFRA CIVIL REGULARIZAGAO (1 m? 31,24 R$ 22,65 R$ 707,58 0,08% 96,4966%
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89512 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 14,40 R$ 46,16 R$ 664,70 0,08% 96,5721%
9900/2021)
120207 GOINFRA CIVIL PROTECAO MECANICA (1 m? 31,24 R$ 21,18 R$ 661,66 0,08% 96,6473%
072578 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 31,00 R$ 21,14 R$ 655,34 0,07% 96,7217%
071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00 R$ 161,80 R$ 647,20 0,07% 96,7952%
210515 GOINFRA CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO m?2 31,24 R$ 20,70 R$ 646,66 0,07% 96,8687%
021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 694,59 R$ 0,92 R$ 639,02 0,07% 96,9412%
LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, AREA INTERNA OU
41.11.712 CPOS/CDHU EXTERNA, BIVOLT - POTENCIA 7 W (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 7,00 R$ 90,17 R$ 631,19 0,07% 97,0129%
9900/2021)
082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 18,20 R$ 33,10 R$ 602,42 0,07% 97,0814%
080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 5,00 R$ 117,95 R$ 589,75 0,07% 97,1483%
060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 2,56 R$ 230,09 R$ 589,03 0,07% 97,2153%
081851 GOINFRA CIVIL CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1,00 R$ 579,97 R$ 579,97 0,07% 97,2811%
071688 GOINFRA CIVIL LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 9,00 R$ 57,81 R$ 520,29 0,06% 97,3402%
230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM un 6,00 R$ 8559 R$ 513,54 0,06% 97,3986%
052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 45,54 R$ 11,15 R$ 507,77 0,06% 97,4562%
082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 12,70 R$ 36,28 R$ 460,75 0,05% 97,5086%
085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2,00 R$ 230,05 R$ 460,10 0,05% 97,5608%
082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 55,00 R$ 826 R$ 454,30 0,05% 97,6124%
041008 GOINFRA CIVIL COMPACTAGAQ MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 83,31 R$ 533 R$ 444,04 0,05% 97,6629%
080601 GOINFRA CIVIL MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 1,00 R$ 440,55 R$ 440,55 0,05% 97,7129%
081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 32,00 R$ 1345 R$ 430,40 0,05% 97,7618%
082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 26,70 R$ 15,94 R$ 425,59 0,05% 97,8101%
8795 ORSE 'I;eErgw'lan:_:_ geEch_)r :BnUaA(l;_oNganI;;aOn(;jzag; )3/8 , com fixag&o horizontal (ADAPTADO CONFORME un 15,00 RS 2735 R$ 41025 0,05% 97.8567%
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
030114 GOINFRA CIVIL IMPRODU%VA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 404,63 R$ 404,63 0,05% 97,9027%
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Codigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) == A;,:,/u;n e
0,
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 0 0
030116 GOINFRA CIVIL HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 404,63 R$ 404,63 0,05% 97,9487%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
104166 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 5,50 R$ 7339 RS 403,64 0,05% 97,9945%
9900/2021)
040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m? 15,49 R$ 26,01 R$ 402,89 0,05% 98,0403%
081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00 R$ 398,12 R$ 398,12 0,05% 98,0855%
080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 6,00 R$ 63,81 R$ 382,86 0,04% 98,1290%
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA , 0 0
180122 GOINFRA CIVIL BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.0.FABINC.MAT ) m 0,41 R$ 899,24 R$ 368,68 0,04% 98,1708%
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 0 0
3404 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) ) un 83,00 R$ 440 RS 365,20 0,04% 98,2123%
071443 GOINFRA CIVIL ?gﬁ?& éj :ggsR SR 1 500 (B 1 MOINDE [IZRERRRL 47 = T = U Un 12,00 R$ 29,50 R$ 354,00 0,04% 98,2525%
082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 24,00 R$ 14,67 R$ 352,08 0,04% 98,2925%
221120 GOINFRA CIVIL PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO - 150 RS 23213 RS 348.19 0.04% 98.3321%
CONTRAPISO (1CI
082001 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 47,00 R$ 737 R$ 346,39 0,04% 98,3714%
171114 SEDOP ggg(j)l;;(t)c;nestalamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un 1,00 RS 33727 RS 337.07 0.04% 98,4097%
Revestimento ceramico, tipo ftijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado com
13841 ORSE argamassa industrializada ac-iii, exclusive regularizagdo de base ou embogo (ADAPTADO m? 3,36 R$ 100,15 R$ 336,50 0,04% 98,4480%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 6,00 R$ 55,79 R$ 334,74 0,04% 98,4860%
071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14,00 R$ 23,63 R$ 330,82 0,04% 98,5236%
080811 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 4,00 R$ 81,70 R$ 326,80 0,04% 98,5607%
080555 GOINFRA CIVIL LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 6,00 R$ 52,59 R$ 315,54 0,04% 98,5965%
081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 21,00 R$ 14,85 R$ 311,85 0,04% 98,6319%
080621 GOINFRA CIVIL ¥QI';A\|/:%LF;{AIZDAED%ESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO Un 1,00 RS 30333 RS 30333 003% 98,6664%
080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 6,00 R$ 50,52 R$ 303,12 0,03% 98,7008%
070720 GOINFRA CIVIL g&&%&ig@uﬁ A 2RI O OISO - 057 (BRI (0 il (10lE Un 1,00 R$ 288,34 R$ 288,34 0,03% 98,7336%
261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m? 31,24 R$ 9,00 R$ 281,16 0,03% 98,7655%
071646 GOINFRA CIVIL ;L;hégl):;ﬁxDAPlé;AFON HED EIRRA D SCEREROR, (il A0ED €] (MRS un 6,00 R$ 46,64 R$ 279,84 0,03% 98,7973%
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Codigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) == A((;:;n e
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
S Sl INTERNO = 0,3 M.CAFf(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) Ch il E S R 2ty sl SO
42.04.120 CPOS/CDHU :\EAQ.?;DRUO Af"l\\l/lf gggogAO;Y;ANIZADO 23R BRI (DA D0 RO R US(RIZE T Y m 3,00 R$ 89,68 R$ 269,04 0,03% 98,8588%
080905 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 R$ 132,30 R$ 264,60 0,03% 98,8888%
LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W -
103785 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 3,00 R$ 87,89 R$ 263,67 0,03% 98,9188%
ESTADUAL N° 9900/2021)
081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 2621 R$ 262,10 0,03% 98,9486%
071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 2,00 R$ 124,43 RS 248,86 0,03% 98,9768%
261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO - 6.00 RS 434 R$ 248,04 0.03% 99,0050%
DE POLIESTIRENO
070646 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 3,00 R$ 82,65 R$ 247,95 0,03% 99,0332%
081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 14,00 R$ 16,63 R$ 232,82 0,03% 99,0596%
081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 16,00 R$ 14,46 R$ 231,36 0,03% 99,0859%
261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 20,00 R$ 11,53 R$ 230,60 0,03% 99,1121%
080561 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA E LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 8,00 R$ 26,43 R$ 211,44 0,02% 99,1361%
020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 821,32 R$ 0,24 RS 197,11 0,02% 99,1585%
071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 2,00 R$ 98,04 R$ 196,08 0,02% 99,1808%
A 0 -
180710 GOINFRA CIVIL é;%é‘;g%g%ﬁ'gﬂ;sg g: :DEE,\:I%)-I: Z’j \s,/(l)’;lCADA 0 ISR, GRS B RO m? 0,48 R$ 382,21 R$ 183,46 0,02% 99,2016%
051030 GOINFRA CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m? 0,35 R$ 522,24 R$ 182,78 0,02% 99,2224%
041001 GOINFRA CIVIL ESCAVAGCAO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m? 4,06 R$ 4482 R$ 181,96 0,02% 99,2430%
080688 GOINFRA CIVIL CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N° 1) Un 1,00 R$ 177,73 R$ 177,73 0,02% 99,2632%
082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 14,00 R$ 12,48 R$ 174,72 0,02% 99,2831%
082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 16,65 R$ 166,50 0,02% 99,3020%
081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 16,51 R$ 165,10 0,02% 99,3207%
040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 337,27 R$ 0,48 RS 161,88 0,02% 99,3391%
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
— Sl (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) v - S B & e 22l Uhie ST
081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 26,73 R$ 160,38 0,02% 99,3756%
081424 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 7,00 R$ 22,63 R$ 158,41 0,02% 99,3936%
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Cadigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso A;,:,/u;n ulado
0,
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE PORCELANATO,
00121 Préprio RETIFICADO, LISO 60x60 COM ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME m 10,55 R$ 14,63 R$ 154,34 0,02% 99,4111%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
081360 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 14,00 R$ 10,79 R$ 151,06 0,02% 99,4282%
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 0 0
1212 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) un 25,00 R$ 599 R$ 149,75 0,02% 99,4453%
081663 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 3,00 R$ 46,56 R$ 139,68 0,02% 99,4611%
080656 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL un 1,00 R$ 138,06 R$ 138,06 0,02% 99,4768%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
104170 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO UN 2,00 R$ 68,48 R$ 136,96 0,02% 99,4924%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 9,00 R$ 15,16 R$ 136,44 0,02% 99,5079%
081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00 R$ 3410 R$ 136,40 0,02% 99,5233%
080556 GOINFRA CIVIL LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 10,00 R$ 13,62 R$ 136,20 0,02% 99,5388%
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
100896 SINAPI DIAMETRO, (EXCLUSIVE CONCRETO, LANGAMENTO, ACO, MOBILIZAGAO E M 5,00 R$ 2566 R$ 128,30 0,01% 99,5534%
DESMOBILIZAGAO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).
070282 GOINFRA CIVIL BASE METALICA PARA MASTRO Un 1,00 R$ 127,36 R$ 127,36 0,01% 99,5679%
081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 1,44 R$ 8845 R$ 127,36 0,01% 99,5823%
071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 4,00 R$ 29,33 R$ 117,32 0,01% 99,5957%
081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2296 R$ 114,80 0,01% 99,6087%
081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2249 R$ 112,45 0,01% 99,6215%
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 0 "
Ly Slhel INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) Sl (LY i oI5 e Al bR
081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4,00 R$ 27,19 R$ 108,76 0,01% 99,6463%
080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO Un 6,00 R$ 16,94 R$ 101,64 0,01% 99,6578%
072585 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 4,00 R$ 2441 R$ 97,64 0,01% 99,6689%
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO 0 0
261704 GOINFRA CIVIL UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM) un 2,00 R$ 4742 R$ 94,84 0,01% 99,6797%
081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 20,00 R$ 468 R$ 93,60 0,01% 99,6903%
080810 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2” E 3/4” Un 1,00 R$ 89,11 R$ 89,11 0,01% 99,7004%
041007 GOINFRA CIVIL ESPALHAMENTO MECANICO m? 215,66 R$ 041 R$ 88,42 0,01% 99,7105%
082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 2943 R$ 88,29 0,01% 99,7205%
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da Infraestrutura
O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERA(}Z\O | SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Codigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) == A((;:;n e
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 (ADAPTADO
98307 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). ¢ ( ’ UN 2,00 R$ 42,85 R$ 85,70 0,01% 99,7302%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
89547 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO UN 4,00 R$ 21,15 R$ 84,60 0,01% 99,7398%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 27,66 R$ 82,98 0,01% 99,7493%
081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 9,00 R$ 9,18 RS 82,62 0,01% 99,7586%
081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9,00 R$ 9,16 R$ 82,44 0,01% 99,7680%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89554 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME UN 3,00 R$ 26,52 R$ 79,56 0,01% 99,7770%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
071598 GOINFRA CIVIL LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3,00 R$ 26,32 R$ 78,96 0,01% 99,7860%
040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 17,49 R$ 431 RS 75,38 0,01% 99,7946%
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm
00105 Proprio (ADAPTADO CONFORME( DEC)RETO ESTADUAL N° 9500/2021) P un 14,00 b S | ) 75,18 k) SRR
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
91893 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 6,00 R$ 12,32 R$ 73,92 0,01% 99,8115%
AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).
080976 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" Un 1,00 R$ 72,73 R$ 72,73 0,01% 99,8198%
081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 6,00 R$ 11,72 R$ 70,32 0,01% 99,8278%
081043 GOINFRA CIVIL /QEQP;I'/A;DOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA Un 200 RS 3489 RS 69.78 001% 99.8357%
081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 13,87 R$ 69,35 0,01% 99,8436%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
91876 SINAPI TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 9,00 R$ 750 R$ 67,50 0,01% 99,8512%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).
081888 GOINFRA CIVIL TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un 1,00 R$ 61,71 R$ 61,71 0,01% 99,8582%
081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 2043 R$ 61,29 0,01% 99,8652%
071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un 3,00 R$ 16,84 R$ 50,52 0,01% 99,8709%
080672 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA 1"X2" PVC CROMADO Un 1,00 R$ 48,53 R$ 48,53 0,01% 99,8764%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou
12884 ORSE direita) de saida de emergéncia- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 2,00 R$ 2325 R$ 46,50 0,01% 99,8817%
N°9900/2021)
081445 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" Un 3,00 R$ 15,26 R$ 4578 0,01% 99,8869%
080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 2,00 R$ 22,80 R$ 45,60 0,01% 99,8921%
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Codigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) == A;,:,/u;n e
0,
081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 4521 R$ 45,21 0,01% 99,8972%
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 0 0
= Slhel 40 CM. AF_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). Sl Sl E S it Cte B
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO Y 0
Lzl Sl OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° Sl 2 E 25 R 5 b B
9900/2021)
081069 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 4,00 R$ 10,71 R$ 42,84 0,00% 99,9121%
081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 3,20 R$ 13,16 R$ 42,11 0,00% 99,9169%
082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 20,29 R$ 40,58 0,00% 99,9215%
041010 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m? 24,44 R$ 1,56 R$ 38,12 0,00% 99,9258%
070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 12,00 R$ 315 R$ 37,80 0,00% 99,9301%
071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00 R$ 18,58 R$ 37,16 0,00% 99,9343%
Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) -
13827 ORSE FORNECIMENTO E INSTALACAO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 1,00 R$ 36,57 R$ 36,57 0,00% 99,9385%
9900/2021)
Abragadeira em fita de ago 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO 0 0
10764 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00 R$ 11,55 R$ 34,65 0,00% 99,9424%
081426 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un 1,00 R$ 3459 R$ 34,59 0,00% 99,9464%
080830 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA PIA METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 1,00 R$ 32,82 R$ 32,82 0,00% 99,9501%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- 5 3
12888 s Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2,00 E gl I 52,22 Y SO
081179 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3,00 R$ 1047 R$ 31,41 0,00% 99,9573%
081322 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3,00 R$ 952 R$ 28,56 0,00% 99,9606%
081405 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 1,00 R$ 26,38 R$ 26,38 0,00% 99,9636%
081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 2,00 R$ 12,81 R$ 25,62 0,00% 99,9665%
081205 GOINFRA CIVIL NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 R$ 22,34 R$ 22,34 0,00% 99,9690%
081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1,00 R$ 21,53 R$ 21,53 0,00% 99,9714%
081681 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Un 1,00 R$ 20,67 R$ 20,67 0,00% 99,9738%
081304 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 MM Un 1,00 R$ 19,50 R$ 19,50 0,00% 99,9760%
081323 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1,00 R$ 17,64 R$ 17,64 0,00% 99,9780%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque 0 "
s 033 elétrico" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un L i oy G 147 b S
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAQ: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Codigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) == A((,:,Z;n e
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
91941 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 2,00 R$ 8,66 R$ 17,32 0,00% 99,9820%
ESTADUAL N° 9900/2021). ]
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
91943 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 1,00 R$ 15,86 R$ 15,86 0,00% 99,9838%
ESTADUAL N° 9900/2021)
070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00 R$ 791 R$ 15,82 0,00% 99,9856%
051026 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m? 0,35 R$ 4479 R$ 15,67 0,00% 99,9873%
071702 GOINFRA CIVIL LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2,00 R$ 741 R$ 14,82 0,00% 99,9890%
050907 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 30,40 R$ 048 R$ 14,59 0,00% 99,9907%
081342 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Un 1,00 R$ 12,32 R$ 12,32 0,00% 99,9921%
081005 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 0,60 R$ 20,33 R$ 12,19 0,00% 99,9935%
081885 GOINFRA CIVIL TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 11,77 R$ 11,77 0,00% 99,9948%
081202 GOINFRA CIVIL NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 R$ 9,88 R$ 9,88 0,00% 99,9959%
081602 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1,00 R$ 8,15 R$ 8,15 0,00% 99,9969%
081163 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM Un 1,00 R$ 787 R$ 7,87 0,00% 99,9977%
081085 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM Un 1,00 R$ 7,74 R$ 7,74 0,00% 99,9986%
081103 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00 R$ 6,29 R$ 6,29 0,00% 99,9993%
081162 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 1,00 R$ 476 R$ 4,76 0,00% 99,9999%
041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m? 0,20 R$ 6,12 R$ 1,22 0,00% 100,0000%
Total sem BDI R$ 880.394,75
Total do BDI R$ 219.934,04
Total Geral R$ 1.100.328,79

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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QUANTIDADE DE MAO DE OBRA
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/25 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Cédigo Descrigao Tipo Unidade Quantidade Va\(l)t:)rel:;:t::lo Total Operativa Geral Peso Valor Acumulado Geral
5 GOINFRACIVIL  SERVENTE Mo de Obra H 452278 15,3 69.198,47 69.198,47 7,86% 69.198,47 7,86%
4 GOINFRACIVIL  PEDREIRO Mao de Obra H 2.282,74 2341 53.438,85 53.438,85 6,07% 122.637,32 13,93%
8 GOINFRACIVIL  AJUDANTE Mao de Obra H 1.749,47 16,97 29.688,49 29.688,49 3,37% 152.325,81 29,67%
10 GOINFRACIVIL  CARPINTEIRO Méo de Obra H 1.003,73 2341 23.497,32 23.497,32 2,67% 175.823,13 38,79%
2 GOINFRACIVIL  ENCARREGADO Mao de Obra h 880 5.748,27 22.993,08 22.993,08 2,61% 198.816,21 41,40%
18 GOINFRACIVIL  PINTOR Mao de Obra H 512,244688 2341 11.991,65 11.991,65 1,36% 210.807,86 49,46%
1 GOINFRACIVIL  ENGENHEIRO Mo de Obra h 110,03201 22.503,08 11.254,81 11.254,81 1,28% 222.062,67 53,40%
12 GOINFRACIVIL  ELETRICISTA Méo de Obra H 383,4460643 234 8.976,47 8.976,47 1,02% 231.039,14 59,00%
6 GOINFRACIVIL  ARMADOR Mao de Obra H 365,0686856 2341 8.546,26 8.546,26 0,97% 239.585,40 61,99%
11 GOINFRACIVIL  ENCANADOR Mao de Obra H 304,77334 2341 713474 7.134,74 0,81% 246.720,15 65,53%
25 GOINFRACIVIL  OFICIAL "B" Mao de Obra H 295,5466822 2341 6.918,75 6.918,75 0,79% 253.638,89 67,12%
37 GOINFRACIVIL  VIGIA DE OBRA NOTURNO-SABADO/DOMINGO DIURNO Mao de Obra h 220 4.278,66 4.278,66 4.278,66 0,49% 257.917,55 75,11%
(SALARIO X 1.5864)
28 GOINFRACIVIL  AZULEJISTA Mao de Obra H 163,07499 234 3.817,59 3.817,59 0,43% 261.735,14 76,92%
16 GOINFRACIVIL  VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) Mao de Obra h 220 2.697,08 2.697,08 2.697,08 0,31% 264.432,22 83,33%
32 GOINFRACIVIL  OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 141,4371431 18,36 2.596,79 2.596,79 0,29% 267.029,00 84,23%
23 GOINFRACIVIL  APLICADOR DE EPOXI Mao de Obra H 88,452784 2341 2.070,68 2.070,68 0,24% 269.099,68 87,34%
15 GOINFRACIVIL  MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mao de Obra H 79,644544 2341 1.864,48 1.864,48 0,21% 270.964,16 87,99%
30 GOINFRACIVIL  AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 62,657562 16,97 1.063,30 1.063,30 0,12% 272.027,46 93,42%
13 GOINFRACIVIL  POCEIRO Mao de Obra H 16,34 234 382,52 382,52 0,04% 272.409,98 97,60%
20 GOINFRACIVIL  CALHEIRO Mao de Obra H 0,00288 21,75 0,06 0,06 0,00% 272.410,04 100,05%
Total sem BDI R$ 880.394,75
Total do BDI R$ 219.934,04
QUANTIDADE HORA TOTAL 1340143 h Total Geral R$ 1.100.328,79
QUANTIDADE HORA MENOS ENGENHEIRO E 12.851.40 h
VIGIA TERCERIZADO. ’
QUANTIDADE HORA - CALCULADA 1.241,33 h
REFEIGOES 1.241,00 REF

ADM LOCAL| R$ 34.244,62

CANTINA| R$ 27.922,50

CAFE | RS 4.182,17

EPI| R$ 10.107,38

FERRAMENTAS| R$ 1.460,77

TOTAL GER. ADM LOCAL | R$ 77.917,44

PERCENTUAL ADM LOCAL 8,850%

QUANTIDADE MAO DE OBRA (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO

BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS
BDI - NORMAL SEM DESONERAGAO

Municipio da Obra NOVO PLANALTO
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 5,00%
Valor
Descrigao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 4,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,12
(R) - Risco 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 7,40
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 5,00
(14) - Contribuicéo Previdenciaria (CPRB)
BDI Adotado 25,07
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: BDI = (1 +AC+5+R+ G)(l + DF)(]' B L)
Onde: (1 —1 )

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI NORMAL (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO

BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS
BDI - DIFERENCIADO SEM DESONERAGAO

Municipio da Obra NOVO PLANALTO
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 5,00%
Valor
Descrigao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 345
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,06
(R) - Risco 0,56
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 4,80
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 5,00
(14) - Contribuicéo Previdenciaria (CPRB)
BDI Adotado 20,86
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: BDI = (1 +AC+5+R+ G)(l + DF)(]' B L)
Onde: (1 —1 )

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI DIFERENCIADO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

DATA:
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DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO

’ : COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A3 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A4 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A5 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho INSS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 22,80% 22,80% 37,80% 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,16% Né&o incide 18,16% Nao incide
B2 Feriados 4,17% Né&o incide 4,17% Né&o incide
B3 Auxilio Enfermidade 0,94% 0,70% 0,94% 0,70%
B4 Auxilio Acidente 0,05% 0,04% 0,05% 0,04%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Férias gozadas 11,90% 8,88% 11,90% 8,88%
B8 Licenca Maternidade 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
B9 13° Salario 11,17% 8,33% 11,17% 8,33%
B Total 47,21% 18,57% 47,21% 18,57%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,98% 5,20% 6,98% 5,20%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12% 0,16% 0,12%
C3 Férias Indenizadas + 1/3 2,35% 1,74% 2,35% 1,74%
C4 Multa por Rescisdo do Contrato de Trabalho sem Justa Causa 3,81% 2,83% 3,81% 2,83%
C5 Indenizagéo Adicional 0,59% 0,44% 0,59% 0,44%
c Total 13,89% 10,33% 13,89% 10,33%
GRUPO D
D1 Incidéncia do Grupo A sobre B 10,21% 3,82% 17,85% 7,02%
D2 Incidéncia do Grupo A sobre 0 aviso prévio trabalhado 0,04% 0,03% 0,06% 0,05%
D3 Incidéncia do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,56% 0,42% 0,56% 0,42%
D Total 10,81% 4,27% 18,47% 7,49%
TOTAL(A+B+C+D) 94,71% 55,97% 117,37% 74,19%

FONTE: GOINFRA CIVIL - ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5257,93
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB'IS:t GED || VR Ltl))tlal com
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 74.310,68 R$ 96.743,36
1.1 250101 GOINFRA CIVIL  ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 05 R$ 20.149,29 R$ 10.074,64 30,20% R$ 26.234,37 R$ 13.117,18
1.2 250103 GOINFRA CIVIL  ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 4 R$ 5.147,01 RS 20.588,04 30,20% R$ 6.701,40 R$ 26.805,60|
1.3 271500 GOINFRA CIVIL  CAFE DA MANHA RE 1241 R$ 335 R$ 4.157,35 30,20% R$ 4,36 R$ 5.410,76
14 271502 GOINFRA CIVIL  CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1241 R$ 22,50 R$ 27.922,50 30,20% R$ 29,29 R$ 36.348,89
1.5 021602 GOINFRA CIVIL | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m? 210,79 R$ 47,95 R$ 10.107,38 30,20% R$ 62,43 R$ 13.159,61
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS , o
1.6 020200 GOINFRA CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 210,79 R$ 693 RS 1.460,77 30,20% R$ 9,02 R$ 1.901,32
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES R$ 37.235,65 R$ 48.470,11
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS ) R$ 35.753,65 R$ 46.540,69
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
2141 020212 GOINFRA CIVIL | LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES m? 144 R$ 298,18 RS 4.293,79 30,20% R$ 388,23 R$ 5.590,51
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
212 020303 GOINFRA CIVIL Dlipctl)jgg FI?/,l\\l-Rlél§l_(l-§ISMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) n 1 RS 355146 RS 355146 3020% RS 462400 RS 462400
213 020600 GOINFRA CIVIL | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA m? 59,2 R$ 72,96 RS 4.319,23 30,20% R$ 94,99 R$ 5.623,40
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS , o
214 021301 GOINFRA CIVIL 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 75 R$ 391,97 RS 2.939,77 30,20% R$ 510,34 R$ 3.827,55
LOCAGAOQ DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO ) o
215 020701 GOINFRA CIVIL RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m 210,79 R$ 523 R$ 1.102,43 30,20% R$ 6,80 R$ 1.433,37
2.1.6 020190 GOINFRA CIVIL | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 821,32 R$ 024 R$ 197,11 30,20% R$ 031 R$ 254,60
217 020400 GOINFRA CIVIL  LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1 R$ 324451 RS 3.244,51 30,20% R$ 422435 R$ 4.224,35
218 020501 GOINFRA CIVIL | LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1 R$ 489746 R$ 4.897,46 30,20% R$ 6.376,49 R$ 6.376,49
219 021400 GOINFRA CIVIL | CONSUMO DE AGUA m? 97,55 R$ 11,73 R$ 1.144,26 30,20% R$ 15,27 R$ 1.489,58
2.1.10 021399 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE ESGOTO m? 97,55 R$ 938 R$ 915,01 30,20% R$ 12,21 R$ 1.191,08
2111 021401 GOINFRA CIVIL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 694,59 R$ 092 R$ 639,02 30,20% R$ 1,19 R$ 826,56
2.1.12 060104 GOINFRA CIVIL  ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 48 R$ 36,01 RS 1.728,48 30,20% R$ 46,88 R$ 2.250,24
2113 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNx 16 R$ 42382 RS 6.781,12 30,20% R$ 551,81 R$ 8.828,96
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS R$ 1.482,00 R$ 1.929,42
221 030101 GOINFRA CIVIL  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 14,75 R$ 49,37 RS 728,20 30,20% R$ 64,27 R$ 947,98
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - o
222 030114 GOINFRA CIVIL (EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1 R$ 376,90 R$ 376,90 30,20% R$ 490,72 R$ 490,72
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO o
223 030116 GOINFRA CIVIL CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1 R$ 376,90 R$ 376,90 30,20% R$ 490,72 R$ 490,72
3 IMPLANTACAO GERAL R$ 174.439,71 R$ 226.404,99
31 SERVICOS EM TERRA R$ 2.324,36 R$ 3.025,04
3141 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.324,36 R$ 3.025,04
3.1.11 041001 GOINFRA CIVIL | ESCAVACAO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m? 4,06 R$ 40,14 RS 162,96 30,20% R$ 52,26 R$ 212,17
3.1.1.2 041007 GOINFRA CIVIL  ESPALHAMENTO MEQANICO m? 215,66 R$ 040 R$ 86,26 30,20% R$ 052 R$ 112,14
3.1.13 041008 GOINFRA CIVIL  COMPACTACAQ MEC{\NICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 83,31 R$ 523 R$ 435,71 30,20% R$ 6,80 R$ 566,50/
3.1.14 041010 GOINFRA CIVIL  TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m? 2444 R$ 151 R$ 36,90 30,20% R$ 19 R$ 47,90,
3.1.15 040101 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 15.84 R$ 3515 RS 556,77 30,20% R$ 4576 R$ 724,83
3.1.16 040103 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF. 1A2M m? 15,39 R$ 4451 RS 685,00 30,20% R$ 57,95 R$ 891,85
3.1.1.7 040902 GOINFRA CIVIL | REATERRO COM APILOAMENTO m? 15,49 R$ 2329 R$ 360,76 30,20% R$ 30,32 R$ 469,65
32 PAVIMENTACAO R$ 27.336,37 R$ 35.590,83
321 PAVIMENTAGAO EXTERNA R$ 27.336,37 R$ 35.590,83
3211 220100 GOINFRA CIVIL  PASSEIO PROTECAQ EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 316,87 R$ 8583 RS 27.196,95 30,20% R$ 111,75 R$ 35.410,22
3212 040905 GOINFRA CIVIL ' APILOAMENTO MECANICO m? 316,87 R$ 044 R$ 139,42 30,20% R$ 0,57 R$ 180,61
33 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 42.146,98 R$ 54.169,25
331 INSTALACOES HIDRAULICAS - ALIMENTACAO R$ 17.128,76 R$ 21.596,02
33141 081815 GOINFRA CIVIL  KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 MJ/MURETA/CAIXA Un 1 R$ 383,48 RS 383,48 30,20% R$ 49929 R$ 499,29
3312 080976 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" Un 1 R$ 7045 RS 70,45 30,20% R$ 91,72 R$ 91,72

ORGAMENTO SINTETICO (CD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,711%
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELGRIO REVISAO: 0 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5257,93
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey ;l;:t GED || VR Ltl))tlal com
3313 081342 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Un 1 RS 1139 RS 139 3020% RS 1482 RS 14,82
3314 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 2 RS 430 RS 860  3020% RS 559 RS 11,18
3315 081055 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 1 RS 1243 RS 1243 3020% RS 1618 RS 16,18
3316 081302 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 3 RS 842 RS 2526 3020% RS 1096 RS 32,88
3317 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9 RS 742 RS 6678 3020% RS 966 RS 86,94
33.1.8 081888 GOINFRACIVIL  TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un 1 RS 60,53 RS 6053 3020% RS 7881 RS 7881
33.1.9 081003 GOINFRACIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 478 RS 806 RS 38526 3020% RS 1049 RS 501,42
33.1.10 081880 GOINFRACIVIL ' RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=5M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAGAO+LOGOTIPO Un 1 R$ 1610458 RS 1610458 2582% RS 2026278 RS 20.262,78
332 INSTALAGOES SANITARIAS RS 11.262,19 RS 14.663,21
CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM , §
3321 081831 GOINFRACIVIL e MPERVEABLIZANTE) m 72 R$ 14995 RS 107964 3020% RS 19523 RS 140565
3322 081829 GOINFRA CIVIL | CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m 144 RS 8629 RS 12425 3020% | RS 11234 RS 161,76
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
8323 80554 SINAP! ENCAMINHAMENTO. AF 062022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 8 RS %16 | RS 848 0% | RS 3406 RS 10218
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 .
3324 89512 SINAPL 0 TADO GONFORME DEGRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ' k M 144 RS 4446 RS 64022 3020% RS 57,88 RS 83347
ADAPTADO DA SINAP! (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50
3325 00139 Préprio M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1 RS 374783 RS 374783 3020% RS 487967 RS 487967
990012021)
. ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 1500L/DIA EM 5
8326 00141 Préprio POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN ! RS 559177 | R§ S5oNTT| 020% | RS 728048 R$ 728048
333 INSTALAGOES PLUVIAIS ' RS 13.756,03 RS 17.910,02
2331 081828 GONFRAGIVIL g:g(;A%EGgsrRTxeoxaocm (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO U ) R 64595 | RS 1o1s2| 020% | RS 841.03| R 166206
ADAPTADA - CALHA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM R 5
3332 081831 GOINFRACIVIL 34 o MEABILZANTE) m 2849 RS 14995 RS 427207 3020% RS 19523 RS 556210
3333 180324 GOINFRA CIVIL | GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m 1221 R$ 47399 RS 578741 3020% RS 617.13 RS 753515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM .
3334 104168 SINAPL 2 AMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF._06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 11967 RS 3020% | RS 15581 RS
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL .
8335 104170 SINAPL b ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 2 RS 67.75 | RS 13550 3020% | RS 821 RS 17642
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
3336 8e547 SINAP! ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 4 RS 2089 | RS 8356 3020% | RS 219 RS 108,76
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. .
8337 104166 SINAPL A 0612022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 55 RS 7234 | RS %9787 020% | RS 918 RS 51799
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. .
3338 8511 SINAPL ' oF 0612022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 990012021) M %05 RS %40 | RS 178770 3020% | RS 4609 RS 232154
34 INSTALAGOES ELETRICAS CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 8.100,56 R$ 10.544,53
344 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 7.929,79 R$ 1032227
3411 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA R$ 7.154,61 R$ 9.313,01
34111 070422 GOINFRACIVIL  BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3 RS 311 RS 933 3020% RS 404 RS 12,12
34112 070501 GOINFRA CIVIL | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2 RS 766 RS 1532 3020% RS 997 RS 1994
34113 071702 GOINFRACIVIL |LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2 RS 716 RS 1432 3020% RS 932 RS 18,64
34114 10764 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3 RS 114 R$ 342 3020% RS 1450 RS 43,50
34115 071822 GOINFRA CIVIL | PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1 RS 161404 RS 161404 3020% RS 210148 RS 210148
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. .
34116 98111 SINAPL O APTADO GONFORME DECRETO ESTADUAL N° 990012027 UN 1 R$ 53,93 RS 5393 3020% RS 7021 RS 7021
34117 071481 GOINFRA CIVIL  ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2 R$ 1774 R$ 3548 3020% RS 2309 R$ 46,18
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5257,93
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB"S:t GED || VR Ltl))tlal com
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 o
34118 96986 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1 R$ 107,86 R$ 107,86 30,20% R$ 14043 R$ 140,43
34119 082377 GOINFRACIVIL  TUBO FERF«"O GALVANIZADO 1.1/2" . : m 12 R$ 72,69 R$ 872,28 30,20% R$ 94,64 R$ 1.135,68
34.11.10 070720 GOINFRA CIVIL  CAIXA METALICA PARA MEPIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL 500X380X166MM Un 1 R$ 28512 RS 285,12 30,20% R$ 371,22 R$ 371,22
341111 070646 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 2 R$ 7739 RS 154,78 30,20% R$ 100,76 R$ 201,52
34.1.1.12 071174 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 4Q A50A Un 1 R$ 94,26 RS 94,26 30,20% R$ 122,72 R$ 122,72
34.11.13 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 36,1 R$ 817 R$ 294,93 30,20% R$ 10,63 R$ 383,74/
34.1.1.14 070570 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 175.7 R$ 12,15 R$ 2.134,75 30,20% R$ 1581 R$ 277781
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
341115 9140 SINAPI AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1 RS 1256 | R§ 17584 30,20% RS 1635 RS 22890
34.1.1.16 070581 GOINFRA CIVIL  CABO F!_EXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 2289 R$ 550 R$ 1.258,95 30,20% R$ 7,16 R$ 1.638,92
3412 LUMINARIAS R$ 775,18 R$ 1.009,26
34121 071670 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 14 R$ 55,37 RS 775,18 30,20% R$ 72,09 R$ 1A009,26|
34.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 170,77 R$ 222,26
3421 070646 GOINFRA CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 1 R$ 77,39 RS 77,39 30,20% R$ 100,76 R$ 100,76
3422 071194 GOINFRA CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 11,43 R$ 817 R$ 93,38 30,20% R$ 10,63 R$ 121,50
35 ESQUADRIAS : R$ 9.047,30 R$ 11.779,59
351 ESQUADRIAS METALICAS ) R$ 9.047,30 R$ 11.779,59
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (270720) - GRADIL/CERCA MOVEL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM
3511 00132 Proprio PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR BELGO OU m 23,65 R$ 38255 RS 9.047,30 30,20% R$ 498,08 R$ 11.779,59
EQUIVALENTE
36 PINTURAS R$ 6.052,77 R$ 7.879,40
3.6.1 PISO R$ 6.052,77 R$ 7.879,40
36.1.1 261705 GOINFRA CIVIL  PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m? 6 R$ 40,52 R$ 243,12 30,20% R$ 52,75 R$ 316,50/
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE o
36.1.2 261704 GOINFRA CIVIL POLIESTIRENO (120X120 CM) un 2 R$ 46,72 RS 93,44 30,20% R$ 60,82 R$ 121,64
36.1.3 261700 GOINFRA CIVIL  DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 20 R$ 1040 R$ 208,00 30,20% R$ 13,54 R$ 270,80
36.14 261002 GOINFRA CIVIL  PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 148,15 R$ 37,18 RS 5.508,21 30,20% R$ 48,40 R$ 7.170,46
37 DIVERSOS R$ 79.431,37 R$ 103.416,35
371 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 74.763,23 R$ 97.340,28
3711 271713 GOINFRA CIVIL ' MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI M 64,68 R$ 38,04 RS 2.460,42 30,20% R$ 4952 R$ 3.202,95
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAGAO, REVESTIDO E
3712 00115 Proprio PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME M 86,46 R$ 754,83 RS 65.262,60 30,20% R$ 982,78 R$ 84.971,15
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM , o
3713 201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA(APARTE VERTICAL DESCE ZSCM)' m 17,29 R$ 6592 RS 1.139,75 30,20% R$ 8582 R$ 1.483,82
3714 221126 GOINFRA CIVIL  PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m? 18,8 R$ 164,34 RS 3.089,59 30,20% R$ 21397 R$ 4.022,63
MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE EM CONCRETO ) o
3715 071761 GOINFRA CIVIL 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1 m 63 R$ 446,17 RS 2.810,87 30,20% R$ 580,91 R$ 3.659,73
372 PAISAGISMO R$ 4.668,14 R$ 6.076,07
3721 270105 GOINFRA CIVIL  PLANTIO G~RAMA BA:I'ATAIS PLACA C/M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m? 467,75 R$ 998 R$ 4.668,14 30,20% R$ 12,99 R$ 6A076,07|
4 EDIFICACAO PADRAO R$ 565.883,41 R$ 736.699,91
4.1 INFRAESTRUTURA B R$ 44.055,59 R$ 57.354,17
411 ESTACAS DE ESTABILIZACAO . R$ 1.998,59 R$ 2.602,01
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, (EXCLUSIVE
4111 100896 SINAPI CONCRETO, LANGAMENTO, AGO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL M 5 R$ 2502 R$ 125,10 30,20% R$ 3257 R$ 162,85
N° 9900/2021).
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 o
4112 95601 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). UN 3 R$ 13,24 RS 39,72 30,20% R$ 17,23 R$ 51,69
4113 051026 GOINFRA CIVIL | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m? 0,35 R$ 4011 RS 14,03 30,20% R$ 52,22 R$ 18,27,
4114 051030 GOINFRA CIVIL  PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m? 0,35 R$ 512,76 R$ 179,46 30,20% R$ 667,61 R$ 233,66/
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4115 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 R$ 148662 RS 1.486,62 30,20% R$ 1.93557 R$ 1.935,57
4116 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 1 R$ 15,00 R$ 15,00 30,20% R$ 19,53 R$ 19,53
4117 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,02 R$ 226,89 R$ 4,53 30,20% R$ 29541 R$ 5,90
4118 041002 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO m? 0,2 R$ 548 R$ 1,09 30,20% R$ 713 R$ 1,42,
4119 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 32 R$ 11,72 R$ 37,50 30,20% R$ 15,25 R$ 48,80,
4.1.1.10 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 8,88 R$ 10,76 R$ 95,54 30,20% R$ 14,00 R$ 124,32
41.2 SAPATAS R$ 18.236,41 R$ 23.740,60
4.1.21 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 11,87 R$ 40,11 RS 476,10 30,20% R$ 5222 R$ 619,85
4122 051036 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 11,87 R$ 599,76 RS 7.119,15 30,20% R$ 780,88 R$ 9.269,04
4123 051045 GOINFRA CIVIL | TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 11,87 R$ 5528 RS 656,17 30,20% R$ 71,97 R$ 854,28
4124 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 R$ 148662 RS 1.486,62 30,20% R$ 1.93557 R$ 1.935,57
4125 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 18 R$ 15,00 R$ 270,00 30,20% R$ 19,53 R$ 351,54/
41.26 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,52 R$ 226,89 R$ 344,87 30,20% R$ 29541 R$ 449,02
4127 050907 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 304 R$ 044 R$ 13,37 30,20% R$ 057 R$ 17,32
4128 041004 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? 438,58 R$ 239 R$ 1.048,20 30,20% R$ 311 R$ 1.363,98
4129 050905 GOINFRA CIVIL | REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 426,71 R$ 392 R$ 1.672,70 30,20% R$ 510 R$ 2.176,22
4.1.2.10 051009 GOINFRA CIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 30,35 R$ 76,17 RS 2.311,75 30,20% R$ 99,17 R$ 3.009,80
4.1.2.11 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 262,73 R$ 10,80 R$ 2.837,48 30,20% R$ 14,06 R$ 3A693,98|
413 VIGAS BALDRAMES R$ 23.820,59 R$ 31.011,56
4.1.31 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 8,16 R$ 40,11 RS 327,29 30,20% R$ 5222 R$ 426,11
4132 051036 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 8,16 R$ 599,76 R$ 4.894,04 30,20% R$ 780,88 R$ 6.371,98
4133 051045 GOINFRA CIVIL | TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 10 R$ 5528 RS 552,80 30,20% R$ 71,97 R$ 719,70
4134 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 R$ 148662 RS 1.486,62 30,20% R$ 1.93557 R$ 1.935,57
41.35 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 12 R$ 15,00 R$ 180,00 30,20% R$ 19,53 R$ 234,36
41.36 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,02 R$ 226,89 R$ 231,42 30,20% R$ 29541 R$ 301,31
4137 040905 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 204 R$ 044 R$ 8,97 30,20% R$ 057 R$ 11,62
4138 040101 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 25,65 R$ 3515 RS 901,59 30,20% R$ 4576 R$ 1.173,74
4139 040904 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 17,49 R$ 392 R$ 68,56 30,20% R$ 510 R$ 89,19
4.1.3.10 051009 GOINFRA CIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 136,87 R$ 76,17 RS 10.425,38 30,20% R$ 99,17 R$ 13.573,39)
4.1.3.11 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 104 R$ 11,72 R$ 1.218,88 30,20% R$ 1525 R$ 1.586,00
41312 052003 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,18 R$ 10,81 R$ 1,94 30,20% R$ 14,07 R$ 2,53
41313 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 262,82 R$ 10,80 R$ 2.838,45 30,20% R$ 14,06 R$ 3.695,24
41.3.14 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 63,63 R$ 10,76 R$ 684,65 30,20% R$ 14,00 R$ 890,82,
42 SUPERESTRUTURA R$ 147.812,38 R$ 192.429,76
421 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO R$ 118.938,75 R$ 154.837,03
4211 PILARES R$ 31.373,60 R$ 40.836,80
42111 060800 GOINFRA CIVIL | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 8,25 R$ 49,50 RS 408,37 30,20% R$ 64,44 R$ 531,63
421.1.2 060524 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 8,25 R$ 599,76 R$ 4.948,02 30,20% R$ 780,88 R$ 6.442,26
42113 051045 GOINFRA CIVIL | TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 10 R$ 5528 RS 552,80 30,20% R$ 71,97 R$ 719,70
42114 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 R$ 148662 RS 1.486,62 30,20% R$ 1.93557 R$ 1.935,57
421.15 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 12 R$ 15,00 R$ 180,00 30,20% R$ 19,53 R$ 234,36
421.1.6 060209 GOINFRA CIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 149,55 R$ 80,36 RS 12.017,83 30,20% R$ 104,62 R$ 15.645,92,
42117 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 289,09 R$ 11,72 R$ 3.388,13 30,20% R$ 15,25 R$ 4.408,62
421.1.8 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 77991 R$ 10,76 R$ 8.391,83 30,20% R$ 14,00 R$ 10.918,74;
4212 VIGAS, VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 38.273,80 R$ 49.827,27
42121 060800 GOINFRA CIVIL | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 12,54 R$ 49,50 RS 620,73 30,20% R$ 64,44 R$ 808,07/
42122 060524 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 12,54 R$ 599,76 R$ 7.520,99 30,20% R$ 780,88 R$ 9.792,23
42123 051045 GOINFRA CIVIL | TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 12,54 R$ 5528 RS 693,21 30,20% R$ 71,97 R$ 902,501
42124 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 R$ 148662 RS 1.486,62 30,20% R$ 1.93557 R$ 1.935,57
42125 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 19 R$ 15,00 R$ 285,00 30,20% R$ 19,53 R$ 371,07,
42126 060209 GOINFRA CIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) INCLUSIVE ESCORAMENTO m? 169,33 R$ 80,36 RS 13.607,35 30,20% R$ 104,62 R$ 17.715,30]
42127 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 133,18 R$ 11,72 R$ 1.560,86 30,20% R$ 1525 R$ 2.030,99
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,711%
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5257,93
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB"S:t GED || VR Ltl))tlal com
42128 052003 GOINFRA CIVIL | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 1545 RS 1081 RS 16701 3020% | RS 1407 RS 217,38
42129 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A- 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 24363 RS 1080 RS 263120 3020% | RS 1406 RS 342543
421210 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 115,45 RS 1076 RS 124224 3020% | RS 1400 RS 161630
424211 052006 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A- 12,5 MM (112") - (OBRAS CIVIS) Kg 155,18 RS 1157 R$ 179543 3020% | RS 1506 RS 233701
421212 060010 GOINFRA CIVIL  VERGAICONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m 257 RS 250267 RS 666316 3020% | RS 337565 RS 867542
42413 LAJES R$ 49.291,35 RS 64.172,96
42434 060800 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m 13,52 RS 4950 RS 66924 3020% | RS 6444 RS 871,22
42132 060524 GOINFRA CIVIL | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m 13,52 RS 59976 RS 810875  3020% | RS 78088 RS 10.557,49
42133 051045 GOINFRA CIVIL | TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m 13,52 RS 5528 RS 74738 3020% | RS 7197 RS 973,03
42134 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 RS 148662 RS 148662 3020% | RS 193557 RS 193557
42135 050251 GOINFRA CIVIL | CORPO DE PROVA Un 20 RS 1500 RS 30000 3020% | RS 1953 RS 390,60
42136 061106 GOINFRA CIVIL | ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "MACICA” - U=1 VEZ e 3438 RS 50,80 RS 174650  3020% | RS 66,14 RS 2.273,89
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE , ,
42437 00118 PIOPIO e BUICAOIESCORAMENTO £ FORMAIDESFORMA. EXGLUSO CAPEAMENTO, P 156,99 RS 15134 RS 2375886 3020% | RS 19704 RS 30.933,30
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=16cm (12+4), INCLUSO ARMADURA , .
42138 00135 Propro bE DISTRIBUICAOIESCORAMENTO E FORMADESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO. " 318 RS 168,56 | RS 531806 3020% | RS 21946 RS 6.923,%
42139 052014 GOINFRA CIVIL | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3164 RS 1172 R$ 37082 3020% RS 1525 RS 48251
421310 052003 GOINFRA CIVIL | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 2991 RS 1081 RS 32332 3020% | RS 1407 RS 420,83
424311 052004 GOINFRA CIVIL | ACO CA 50-A- 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 197 RS 1080 RS 212760 3020% | RS 1406 RS 2769,82
421312 052005 GOINFRA CIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 149,73 RS 1076 RS 161100 3020% | RS 1400 RS 2.006,22
421313 052006 GOINFRA CIVIL | ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2') - (OBRAS CIVIS) Kg 23536 RS 1157 R$ 272311 3020% | RS 1506 RS 354452
422 ESTRUTURA METALICA R$ 28.873,63 RS 37.592,73
4221 150204 GOINFRACIVIL | ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1676,75 RS 1722 R$ 2887363 3020% | RS 242 RS 37502,73
43 ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 44.608,74 RS 58.076,36
434 ALVENARIAS ) RS 38.200,69 RS 4974488
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5
4341 103344 SINAPI  CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME m 41595 RS 8797 R$ 3650112 3020% | RS 11453 RS 475638.75
DECRETO ESTADUAL N° 990012021) ]
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 .
4312 93203 SAPI \DATADO CONFORNE DECRETO ESTADUAL " 89002021) M 152,84 RS 1059 R$ 161857 3020% RS 1378 RS 2.106,13
432 DIVISORIAS E FECHAMENTOS R$ 6.399,05 RS 8.331,48
DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - FORNEGIMENTO E MONTAGEM , .
4321 C4494 SEINFRA |3 ot 00 CONFORMIE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) P 67 RS 21264 R$ 182668 3020% RS 35497 RS 2378,29
4322 100502 GOINFRA CIVIL  ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 X 18 X 18) m 206 RS 22196 RS 457237 3020% | RS 28899 RS 595319
44 IMPERMEABILIZACOES RS 6.230,46 RS 8.111,57
441 120101 GOINFRA CIVIL | REGULARIZACAO (1 m 3124 RS 2151 R§ 67197  3020% | RS 28,00 R$ 87472
442 120107 GOINFRA CIVIL | MANTA ASFALTICA TIPO Il - B (3 MM) m 3124 RS 8389 RS 262072 3020% | RS 10022 R$ 341203
443 120207 GOINFRA CIVIL  PROTECAO MECANICA (1 ‘ m 3124 RS 2004 RS 62604  3020% | RS 26,09 R$ 8150
444 121101 GOINFRA CIVIL  IMPERMEABILIZAGAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m 136,87 RS 1689 RS 23173 3020% | RS 2199 R$ 3.000.77
45 COBERTURA ) RS 53.477,53 RS 69.625,13
ub1 50071 GOINFRA GIVIL ;:T(Q?EZTFLmE?OM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM ACO GALVALUME, #0,43MM - 2088 R 20897 | RS U [ 27207 s 6004040
452 9077 ORSE CUMEEIRA TERMOACUSTICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9800/2021) m 9.9 RS 15198 RS 151372 3020% | RS 19787 RS 197078
MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM , .
453 201410 GOINFRACIVIL 1o e ANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 25CM) P 3245 RS 6592 RS 213910 3020% | RS 8582 RS 278485
454 160603 GOINFRA CIVIL | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 m 3867 RS 959 RS 370022 3020% | RS 12488 RS 4.829.10
46 ESQUADRIAS RS 49.346,51 RS 64.248,74
464 ESQUADRIAS METALICAS ' RS 3822312 RS 4976622
611 180122 GOINFRACiviL | YANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 01 R 89415 | RS ®660| 220% | RS 16418] RS puiy
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5257,93
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB"S:t GED || VR Ltl))tlal com
4612 11941 ORSE Lingglaz:)g/rgoazl:)mmm, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL e 85 RS 50121 R§ 426028 3020% RS 65257 RS 5546,84
ADAPTADA - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM GRADE EM ALUMINIO E COM , o
4613 180120 GOINFRA CIVIL ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT) " 6 RS 80442 | RS 482652 30:20% RS 1047.35) RS 628410
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180122) - JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM GRADE EM ALUMINIO E
4614 00129 Préprio ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) (ADAPTADO m? 4,32 R$ 1.064,04 R$ 4.596,65 30,20% R$ 1.385,38 R$ 5.984,84
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) .
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - , o
4615 180124 GOINFRA CIVIL INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT) m 20,94 R$ 684,09 RS 14.324,84 30,20% R$ 890,68 R$ 18.650,83
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME "
46.1.6 100874 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ‘ UN 6 RS 306,73 R$ 1.840,38 30,20% R$ 399,36 R$ 2.396,16
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO o
4617 30.04.060 CPOS/CDHU CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) , m 552 RS 559,36 RS 3.087,66 30,20% R$ 72828 R$ 4.020,10
4618 180507 GOINFRA CIVIL ;’%lf:EA;:AZZEZER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/IMETADE MOVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF- - 63 RS 33630 RS 211869 30.20% RS 43786 RS 275851
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA COM VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - , "
4619 180123 GOINFRA CIVIL INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT) m 42 R$ 62343 RS 2.618,40 30,20% R$ 811,70 R$ 3.409,14
> = -
46140 180710 GOINFRA CIVIL é;%gg%;%?\ggo COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALGAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE - 048 RS 38146 RS 183.10 30.20% RS 49666 RS 238,39
46.2 ESQUADRIAS ESPECIAIS R$ 1.054,59 R$ 1.373,06
PORTA EM PVC PARA DIVISORIA COM GUARNIGOES REGULAVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E , "
4621 1090014 CAERN INSTALACAQ. R 05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) " 432 RS 2412 | RS 105459 30.20% RS 31784 RS 137306
463 VIDROS R$ 10.068,80 R$ 13.109,46
. ADAPTADA SINAPI - (102180) - INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM (ADAPTADO CONFORME DECRETO , o
4631 00140 Préprio ESTADUAL N° 9900/2021) m 148 RS 25997 R$ 3.847,55 30,20% R$ 338,48 R$ 5.009,50
4632 102180 SINAPI g\ISS.I:r:I;.GEI\SODgz(\)IAIL;l;;;FEMPERADO, E =8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. (ADAPTADO CONFORME DECRETO e 1379 RS 29618 RS 408432 3020% RS 38562 R$ 531769
4633 o718 ORSE 5:0%%(;(1))% CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N - 375 RS 56985 RS 213693 30.20% RS 74194 RS 278227
47 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 65.397,63 R$ 85.130,85
4741 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS R$ 35.322,83 R$ 45.974,20
47141 200201 GOINFRA CIVIL  EMBOCO (1Cl m? 197,55 R$ 22,70 RS 4.484,38 30,20% R$ 29,55 R$ 5.837,60
4712 200101 GOINFRACIVIL  CHAPISCO COMUM m? 1053,55 R$ 566 RS 5.963,09 30,20% R$ 736 R$ 7.754,12
4713 200504 GOINFRACIVIL | REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 856 R$ 29,06 RS 24.875,36 30,20% R$ 37,83 R$ 32.382,48
472 REVESTIMENTO CERAMICOS R$ 18.523,54 R$ 24.116,96
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (201302) - REVESTIMENTO COM CERAMICA TIPO PORCELANATO BRANCO 30x60 OU , "
47241 00120 Proprio SIMILAR (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 183,13 RS 9935 RS 18.193,96 30,20% R$ 129,35 R$ 23.687,86
Revestimento ceramico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, exclusive ) o
4122 13841 ORSE reqularizacéo de base ou emboco (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) " 336 RS %09 | RS 529,58 30.20% RS 127,71 RS 42510
473 REVESTIMENTOS EM PEDRAS R$ 11.551,26 R$ 15.039,69
4731 19.01.022 CPOS/CDHU REVESTIMEN;I’O EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO e 2522 RS 45802 RS 1.551.26 3020% RS 59634 R$ 15.039,69
ESTADUAL N° 9900/2021)
48 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 44.063,97 R$ 57.368,41
481 PAVIMENTACAO INTERNA R$ 26.202,54 R$ 34.113,66
4.8.1.1 220101 GOINFRACIVIL | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m? 165,93 RS 3727 RS 6.184,21 30,20% R$ 4852 R$ 8.050,92
4812 041013 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 165,93 RS 657 RS 1.090,16 30,20% R$ 855 R$ 1.418,70
4813 221101 GOINFRA CIVIL  GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI m? 127,93 RS 11299 R$ 14.454,81 30,20% R$ 147,11 R$ 18.819,78
. ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1Cl , o
4814 00119 Préprio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 38 R$ 117,72 R$ 4.473,36 30,20% R$ 15327 R$ 5.824,26
482 PAVIMENTAGAO EXTERNA R$ 8.106,52 R$ 10.554,29
4821 220100 GOINFRA CIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 84,01 R$ 8583 RS 7.210,57 30,20% R$ 111,75 R$ 9.388,11
4822 041013 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m* 84,01 R$ 657 RS 551,94 30,20% R$ 855 R$ 718,28
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5257,93
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB"S:t GED || VR Ltl))tlal com
4823 221120 GOINFRA CIVIL  PISO DE BORRACHA COLORIDQ MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI m? 1,5 R$ 229,34 RS 344,01 30,20% R$ 298,60 R$ 447,90
483 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE R$ 9.754,91 R$ 12.700,46
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO o
4831 19.01.062 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 19,1 R$ 167,42 R$ 3.197,72 30,20% R$ 217,98 R$ 4.163,41
4832 220920 GOINFRA CIVIL  SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m? 1,89 R$ 438,33 RS 828,44 30,20% R$ 570,70 R$ 1.078,62
. ADAPTADO DA SINAPI (98685) - RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 10CM. (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
4833 00131 Préprio ESTADUAL N° 9900/2021) ' M 111,85 R$ 4991 RS 5.582,43 30,20% R$ 64,98 R$ 7.268,01
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM o
4834 00121 Préprio | \RGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 1055 RS 1387 | RS 14652|  3020% | RS 1805 RS 19042
49 FORROS R$ 15.668,72 R$ 20.397,85
491 210499 GOINFRACIVIL  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA %:\REAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m? 38 R$ 74,28 RS 2.822,64 30,20% R$ 9,71 R$ 3.674,98
492 210498 GOINFRA CIVIL  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m? 136,88 R$ 63,04 RS 8.628,91 30,20% R$ 82,07 R$ 11.233,74
493 210506 GOINFRA CIVIL  TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 190,47 R$ 19,00 R$ 3.618,93 30,20% R$ 24,73 R$ 4.710,32
494 210515 GOINFRA CIVIL  GESSO CORRIDO EM TETO m? 31,24 R$ 19,15 R$ 598,24 30,20% R$ 24,93 R$ 778,81
4.10 APARELHOS SANITARIOS R$ 20.356,23 R$ 26.503,44
4.101 LOUCAS R$ 6.039,52 R$ 7.863,37
41011 080502 GOINFRA CIVIL  VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 3 R$ 321,73 RS 965,19 30,20% R$ 418,89 R$ 1.256,67
. r :
41042 080503 GOINFRA CIVIL Xé\ggNS.:\ONITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O un 3 RS 84235 RS 252705 30.20% RS 109673 RS 320019
4.10.1.3 080601 GOINFRA CIVIL  MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 1 R$ 433,19 RS 433,19 30,20% R$ 564,01 R$ 564,01
41014 080804 GOINFRA CIVIL  TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Un 1 R$ 74087 RS 740,87 30,20% R$ 964,61 R$ 964,61
4.10.1.5 080590 GOINFRA CIVIL  CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 5 R$ 116,31 R$ 581,55 30,20% R$ 15143 R$ 757,15
4.10.1.6 080543 GOINFRA CIVIL  LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 3 R$ 263,89 R$ 791,67 30,20% R$ 343,58 R$ 1.030,74
4.10.2 METAIS R$ 6.876,48 R$ 8.953,00
4.10.2.1 080688 GOINFRA CIVIL  CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N° 1) Un 1 R$ 176,09 R$ 176,09 30,20% R$ 229,26 R$ 229,26
4.10.2.2 230174 GOINFRA CIVIL  BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6 R$ 84,12 RS 504,72 30,20% R$ 109,52 R$ 657,12,
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E o
41023 100867 SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 8 RS 32573 | R§ 97719 50,20% RS 42410 R$ 1.27230
41024 230176 GOINFRA CIVIL  BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM ; ) ) un 6 R$ 158,47 R$ 950,82 30,20% R$ 206,32 R$ 1.237,92
41025 080573 GOINFRA CIVIL :/CZ)FNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE n 3 RS 58701 RS 176103 30.20% RS 76428 RS 220284
4.10.2.6 080572 GOINFRA CIVIL  TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2’ un 5 R$ 17250 R$ 862,50 30,20% R$ 22459 R$ 1.122,95
4.10.2.7 080810 GOINFRA CIVIL  TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4” Un 1 R$ 88,27 R$ 88,27 30,20% R$ 114,92 R$ 114,92
4.10.2.8 080656 GOINFRA CIVIL  TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BIC%} MOVEL un 1 R$ 13722 R$ 137,22 30,20% R$ 178,66 R$ 178,66
4.10.2.9 080811 GOINFRA CIVIL  TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 4 R$ 80,86 RS 323,44 30,20% R$ 105,27 R$ 421,08
Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeragéo por compress&o,220v, Inox, LibellPress Side ou similar - fornecimento e instalagéo o
4.10.2.10 11149 ORSE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 R$ 1.09520 R$ 1.095,20 30,20% R$ 142595 R$ 1.425,95
4103 PVC R$ 2.097,06 R$ 2.730,30
4.10.3.1 080526 GOINFRA CIVIL  ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un 6 R$ 182,50 R$ 1.095,00 30,20% R$ 23761 R$ 1.425,66
4.10.3.2 080742 GOINFRA CIVIL | DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 6 R$ 49,57 RS 297,42 30,20% R$ 64,54 R$ 387,24
4.10.3.3 080734 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 6 R$ 54,84 RS 329,04 30,20% R$ 71,40 R$ 428,40
4.10.34 080533 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 6 R$ 62,60 R$ 375,60 30,20% R$ 81,50 R$ 489,00
4104 BANCADAS R$ 5.343,17 R$ 6.956,77
4.104.1 271608 GOINFRA CIVIL  BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 10,51 R$ 508,39 R$ 5.343,17 30,20% R$ 661,92 R$ 6A956,77|
411 PINTURAS R$ 21.085,23 R$ 27.447,21
4111 PAREDES R$ 11.274,34 R$ 14.676,86
4.11.1.1 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 392,97 R$ 1296 R$ 5.092,89 30,20% R$ 16,87 R$ 6.629,40
4.11.1.2 260601 GOINFRA CIVIL  PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 463,03 R$ 13,35 R$ 6.181,45 30,20% R$ 17,38 R$ 8.047,46
4.11.2 PISO R$ 3.123,49 R$ 4.066,08
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O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5257,93
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey lB"S:t GED || VR Ltl))tlal com
4.11.21 261002 GOINFRA CIVIL | PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 84,01 R$ 37,18 RS 3.123,49 30,20% R$ 48,40 R$ 4.066,08
4113 TETO R$ 5.041,27 R$ 6.561,24
4.11.3.1 261301 GOINFRA CIVIL  EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m? 3124 R$ 824 R$ 257,41 30,20% R$ 10,72 R$ 334,89
4.11.3.2 261300 GOINFRA CIVIL  EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 174,88 R$ 12,08 R$ 2.112,55 30,20% R$ 15,72 R$ 2.749,11
4.11.3.3 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 206,12 R$ 1296 R$ 2.671,31 30,20% R$ 16,87 R$ 3.477,24
4114 PINTURA DIVERSAS R$ 1.646,13 R$ 2.143,03
41141 261609 GOINFRA CIVIL  PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 132,86 R$ 12,39 R$ 1.646,13 30,20% R$ 16,13 R$ 2.143,03
412 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 14.656,71 R$ 19.078,25
4121 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 5.914,09 R$ 7.698,09
41211 ESGOTO R$ 5.067,42 R$ 6.595,83
4121141 081661 GOINFRA CIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4 R$ 26,26 RS 105,04 30,20% R$ 34,19 R$ 136,76
4.12.1.1.2 081663 GOINFRA CIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 3 R$ 4563 RS 136,89 30,20% R$ 5941 R$ 178,23
412113 081681 GOINFRA CIVIL  CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Un 1 R$ 19,74 R$ 19,74 30,20% R$ 25,70 R$ 25,70,
412114 080561 GOINFRA CIVIL  SIFAO PARA PIA E LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 8 R$ 24,92 R$ 199,36 30,20% R$ 3244 R$ 259,52
412115 080562 GOINFRA CIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 2 R$ 21,29 R$ 42,58 30,20% R$ 27,711 R$ 55,42
4.12.1.1.6 080580 GOINFRA CIVIL  VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 9 R$ 79,83 RS 718,47 30,20% R$ 10393 R$ 935,37,
412117 081085 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM Un 1 R$ 715 R$ 7,15 30,20% R$ 930 R$ 9,30
412118 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 22 R$ 574 R$ 126,28 30,20% R$ 747 R$ 164,34
412119 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 30 R$ 415 R$ 124,50 30,20% R$ 540 R$ 162,00
4.12.1.1.10 081602 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1 R$ 756 RS 7,56 30,20% R$ 9,84 R$ 9,84
4121111 081730 GOINFRA CIVIL  CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 10 R$ 15,33 R$ 153,30 30,20% R$ 19,95 R$ 199,50
4.121.1.12 081924 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 10 R$ 24,32 RS 243,20 30,20% R$ 31,66 R$ 316,60/
4.121.1.13 081921 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 32 R$ 12,27 R$ 392,64 30,20% R$ 1597 R$ 511,04/
4.121.1.14 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 9 R$ 1367 R$ 123,03 30,20% R$ 17,79 R$ 160,11
4.121.1.15 081938 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6 R$ 2484 RS 149,04 30,20% R$ 32,34 R$ 194,04
4.12.1.1.16 081935 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 5 R$ 1269 R$ 63,45 30,20% R$ 16,52 R$ 82,60
4121117 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 4 R$ 1328 R$ 53,12 30,20% R$ 17,29 R$ 69,16
4.121.1.18 081927 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 9 R$ 1398 R$ 125,82 30,20% R$ 18,20 R$ 163,80
4.121.1.19 081973 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 4 R$ 3217 RS 128,68 30,20% R$ 41,88 R$ 167,52
4.121.1.20 081975 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 R$ 43,28 RS 43,28 30,20% R$ 56,35 R$ 56,35
4121.1.21 082001 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 47 R$ 678 R$ 318,66 30,20% R$ 882 R$ 414,54
4.121.1.22 082004 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 24 R$ 13,70 R$ 328,80 30,20% R$ 17,83 R$ 427,92
4121.1.23 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 24 R$ 767 RS 184,08 30,20% R$ 998 R$ 239,52
4.121.1.24 082003 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1 R$ 11,72 R$ 11,72 30,20% R$ 1525 R$ 15,25
4.121.1.25 082304 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 12,7 R$ 34,09 R$ 432,94 30,20% R$ 44,38 R$ 563,62,
4.12.1.1.26 082301 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 26,7 R$ 1493 R$ 398,63 30,20% R$ 1943 R$ 518,78/
4.121.1.27 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 13,1 R$ 21,78 R$ 285,31 30,20% R$ 28,35 R$ 371,38
4.121.1.28 082230 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 R$ 1543 R$ 46,29 30,20% R$ 20,08 R$ 60,24
4.121.1.29 080510 GOINFRA CIVIL  ANEL DE VEDACAQ PARA VASO SANITARIO Un 6 R$ 16,31 R$ 97,86 30,20% R$ 21,23 R$ 127,38
4.12.1.2 ESGOTO (GORDURA) R$ 846,67 R$ 1.102,26
4.12.1.24 080672 GOINFRA CIVIL  SIFAO PARA PIA 1"X2" PVC CROMADO Un 1 R$ 47,02 R$ 47,02 30,20% R$ 61,22 R$ 61,22
412122 080830 GOINFRA CIVIL | VALVULA PARA PIA METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 1 R$ 3219 R$ 32,19 30,20% R$ 4191 R$ 4191
412123 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 4 R$ 415 R$ 16,60 30,20% R$ 540 R$ 21,60
412124 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2 R$ 1367 R$ 27,34 30,20% R$ 17,79 R$ 35,58
412125 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2 R$ 1328 R$ 26,56 30,20% R$ 17,29 R$ 34,58
412.1.26 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 5 R$ 767 RS 38,35 30,20% R$ 9,98 R$ 49,90,
412127 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 49 R$ 21,78 RS 106,72 30,20% R$ 28,35 R$ 138,91
412128 081851 GOINFRA CIVIL | CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1 R$ 551,89 R$ 551,89 30,20% R$ 718,56 R$ 718,56/
4122 INSTALACOES PLUVIAIS (DRENO) R$ 306,21 R$ 398,57
41221 081302 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1 R$ 842 R$ 842 30,20% R$ 10,96 R$ 10,96'
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41222 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 12 R$ 742 R$ 89,04 30,20% R$ 966 R$ 115,92
41223 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 25,9 R$ 8,06 RS 208,75 30,20% R$ 1049 R$ 271,69
4123 INSTALAGOES DE VENTILAGAO R$ 2.750,68 R$ 3.580,24
41231 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3 R$ 574 R$ 17,22 30,20% R$ 747 R$ 2241
41232 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pve sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 49 R$ 415 R$ 203,35 30,20% R$ 540 R$ 264,60/
41233 00105 Préprio égﬁ:gﬁi?r\?ﬁgggoslgo% 2) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 14 RS 512 RS 7168 30.20% RS 666 RS 9324
41234 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 10 R$ 1367 R$ 136,70 30,20% R$ 17,79 R$ 177,90
41235 081923 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5 R$ 20,98 RS 104,90 30,20% R$ 27,31 R$ 136,55
4.123.6 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 10 R$ 1328 R$ 132,80 30,20% R$ 17,29 R$ 172,90
4123.7 081937 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5 R$ 2145 RS 107,25 30,20% R$ 27,92 R$ 139,60
4123.8 081970 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 R$ 1921 R$ 57,63 30,20% R$ 2501 R$ 75,03
41239 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 R$ 26,10 RS 78,30 30,20% R$ 3398 R$ 101,94
4.123.10 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 26 R$ 767 RS 199,42 30,20% R$ 9,98 R$ 259,48
4123.11 082003 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 13 R$ 11,72 R$ 152,36 30,20% R$ 1525 R$ 198,25
4.123.12 082101 GOINFRA CIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 R$ 18,78 R$ 37,56 30,20% R$ 24,45 R$ 48,90,
412313 081885 GOINFRA CIVIL  TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 R$ 1148 R$ 11.48 30,20% R$ 14,94 R$ 14,94
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
4123.14 104351 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 2 R$ 21,77 RS 43,54 30,20% R$ 2834 R$ 56,68
ESTADUAL N° 9900/2021)
4.123.15 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 294 R$ 21,78 RS 640,33 30,20% R$ 28,35 R$ 833,49
4.12.3.16 082303 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 18,2 R$ 31,08 R$ 565,65 30,20% R$ 4046 R$ 736,37,
412317 082233 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 R$ 27,50 RS 82,50 30,20% R$ 3580 R$ 107,40
4.123.18 082230 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 7 R$ 1543  R$ 108,01 30,20% R$ 20,08 R$ 140,56
4124 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 5.685,73 R$ 7.401,35
41241 080905 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 2 R$ 12873 R$ 257,46 30,20% R$ 167,60 R$ 335,20/
41242 080926 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 9 R$ 11289 R$ 1.016,01 30,20% R$ 146,98 R$ 1.322,82
41243 080621 GOINFRA CIVIL  VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO Un 1 R$ 300,76 R$ 300,76 30,20% R$ 391,58 R$ 391,58
41244 080555 GOINFRA CIVIL  LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 6 R$ 51,54 RS 309,24 30,20% R$ 67,10 R$ 402,60
41245 080556 GOINFRA CIVIL  LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 10 R$ 1257 R$ 125,70 30,20% R$ 16,36 R$ 163,60
4.124.6 081055 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 1 R$ 1243 R$ 12,43 30,20% R$ 16,18 R$ 16.18)
41247 081043 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50X1.1/2 Un 2 R$ 34,30 RS 68,60 30,20% R$ 44,65 R$ 89,30
4.124.8 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 18 R$ 430 R$ 7740 30,20% R$ 559 R$ 100,62
41249 081069 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 4 R$ 10,12 R$ 40,48 30,20% R$ 1317 R$ 52,68
4.124.10 081162 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 1 R$ 438 R$ 4,38 30,20% R$ 570 R$ 5,70
412411 081163 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUGCAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM Un 1 R$ 728 R$ 7.28 30,20% R$ 947 R$ 947
412412 081179 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3 R$ 988 R$ 29,64 30,20% R$ 12,86 R$ 38,58
412413 081302 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 5 R$ 842 R$ 42,10 30,20% R$ 10,96 R$ 54,80
4.124.14 081304 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 MM Un 1 R$ 1832 R$ 18,32 30,20% R$ 23,85 R$ 23,85
4.124.15 081305 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1 R$ 20,35 RS 20,35 30,20% R$ 2649 R$ 26,49
4.124.16 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 80 R$ 742 R$ 593,60 30,20% R$ 9,66 R$ 772,80,
412417 081322 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3 R$ 876 R$ 26,28 30,20% R$ 11,40 R$ 34,20
4.124.18 081323 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1 R$ 1646 R$ 16.46 30,20% R$ 2143 R$ 21,43
4.124.19 081324 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 14 R$ 1545 R$ 216,30 30,20% R$ 20,11 R$ 281,54
4.124.20 081103 GOINFRA CIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1 R$ 591 R$ 591 30,20% R$ 769 R$ 7,69
412421 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1133 R$ 8,06 R$ 913,19 30,20% R$ 1049 R$ 1.188,51
412422 081004 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 32 R$ 12,63 R$ 40.41 30,20% R$ 16,44 R$ 52,60
412423 081005 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 0.6 R$ 1949 R$ 11,69 30,20% R$ 2537 R$ 15,22
4.124.24 081006 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 43,5 R$ 22,83 RS 993,10 30,20% R$ 29,72 R$ 1.292,82
412425 081402 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9 R$ 836 R$ 75,24 30,20% R$ 10,88 R$ 97,92
4.12.4.26 081405 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 1 R$ 2512 RS 25,12 30,20% R$ 32,70 R$ 32,70
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412427 081424 GOINFRA CIVIL  TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 7 R$ 21,37 RS 149,59 30,20% R$ 2782 R$ 194,74
4.124.28 081426 GOINFRA CIVIL  TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un 1 R$ 33,33 RS 33,33 30,20% R$ 43,39 R$ 43,39
412429 081369 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 6 R$ 11,25 R$ 67,50 30,20% R$ 14,64 R$ 87,84
4.124.30 081360 GOINFRA CIVIL | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 14 R$ 10,32 R$ 144,48 30,20% R$ 1343 R$ 188,02
412431 081445 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLQAVEL COM BUCHA DE I’_ATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" Un 3 R$ 1446 R$ 43,38 30,20% R$ 18,82 R$ 56,46
413 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 32.058,41 R$ 41.730,37
4131 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 20.846,46 R$ 27.134,01
41311 ELETRICA R$ 17.498,31 R$ 22.774,97
4.13.1.11 070422 GOINFRA CIVIL  BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 9 R$ 311 R$ 27,99 30,20% R$ 4,04 R$ 36,36
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
413.1.1.2 91940 SINAPI AF 0312023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 47 R$ 12,56 R$ 590,32 30,20% R$ 16,35 R$ 768,45
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO o
413113 91936 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 57 R$ 11,90 R$ 678,30 30,20% R$ 1549 R$ 882,93/
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
413114 91843 SINAPI AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN ! RS 1459 R§ 1459 30,20% RS 1899 RS 1899
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
413115 91893 SINAPI EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 6 R$ 11,31 RS 67,86 30,20% R$ 1472 R$ 88,32
9900/2021).
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - o
413116 91876 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). UN 9 RS 683 RS 6147 30.20% RS 89| RS 80,01
413117 081205 GOINFRA CIVIL  NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" Un 1 R$ 2087 RS 20,87 30,20% R$ 2717 R$ 2717
413.1.1.8 081202 GOINFRA CIVIL  NIPLE COM BOSCA DIAMETRO 3/4" Un 1 R$ 904 R$ 9,04 30,20% R$ 11,77 R$ 11,77,
413119 070581 GOINFRACIVIL  CABO FLEX!VEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 266,74 R$ 550 R$ 1.467,07 30,20% R$ 7,16 R$ 1.909,85
4.13.1.1.10 070563 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 12702 R$ 468 RS 5.944,53 30,20% R$ 6,09 R$ 7.735,51
4.13.1.1.11 071440 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un 3 R$ 1596 R$ 47,88 30,20% R$ 20,77 R$ 62,31
4.13.1.1.12 071441 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 4 R$ 27,77 RS 111,08 30,20% R$ 36,15 R$ 144,60
4.13.1.1.13 071443 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 12 R$ 27,94 RS 335,28 30,20% R$ 36,37 R$ 436.44
4.13.1.1.14 072578 GOINFRA CIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A - 250V Un 31 R$ 1992 R$ 617,52 30,20% R$ 2593 R$ 803,83
4.13.1.1.15 072585 GOINFRA CIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 20A - 250V Un 4 R$ 2319 RS 92,76 30,20% R$ 30,19 R$ 120,76
4.13.1.1.16 071171 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14 R$ 22,37 RS 313,18 30,20% R$ 29,12 R$ 407,68
4.13.1.1.17 071174 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1 R$ 94,26 RS 94,26 30,20% R$ 122,72 R$ 122,72
4.13.1.1.18 071186 GOINFRA CIVIL  DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8 R$ 190,88 R$ 1.527,04 30,20% R$ 24852 R$ 1.988,16
4.13.1.1.19 071450 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 2 R$ 12191 R$ 243,82 30,20% R$ 158,72 R$ 317,44
4.13.1.1.20 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 31,6 R$ 817 R$ 258,17 30,20% R$ 10,63 R$ 335,90/
413.1.1.21 071195 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CQRRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 363.9 R$ 982 R$ 3.573,49 30,20% R$ 12,78 R$ 4.650,64
4.13.1.1.22 072198 GOINFRA CIVIL  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A Un 1 R$ 140179 R$ 1.401,79 30,20% R$ 1.82513 R$ 1.825,13
4.13.1.2 LUMINARIAS R$ 3.348,15 R$ 4.359,04
413121 071647 GOINFRA CIVIL tL(J)IF\A{:;l(/)\RIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO n % RS 199 RS 100776 30.20% RS 5467 RS 131208
LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_09/2024 o
413122 103788 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2024) UN 9 R$ 76,91 RS 692,19 30,20% R$ 100,13 R$ 901,17,
413.1.23 071646 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 6 R$ 4528 RS 271,68 30,20% R$ 5895 R$ 353,70,
LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
413124 108785 SINAPI AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 8 RS 8607 | RS 2821 30,20% RS 11206 RS 336,18
4.13.1.25 071688 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 9 R$ 56,45 R$ 508,05 30,20% R$ 7349 R$ 661,41
LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, AREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTENCIA 7 o
4.13.1.26 41.11.712 CPOS/CDHU W (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 7 R$ 87,18 RS 610,26 30,20% R$ 11350 R$ 794,50,
4132 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 174,24 R$ 226,79
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
41321 91941 SINAPI AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). UN 2 RS 7.9 | RS 1592 30,20% RS 1036 RS 272

ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5257,93
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aiey ;l;:t GED || VR L%tfl com
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
41322 98307 SINAPI ESTADUAL N° 930012021, UN 2 RS 4199 RS 83,98 30,20% R$ 5467 R$ 109,34
41323 071194 GOINFRACIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 9.1 RS 817 RS 74,34 30,20% R$ 10,63 R$ 96.73
4133 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) R$ 11.037,71 R$ 14.369,57
41331 071381 GOINFRA CIVIL ' HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4 RS 160,12 R$ 640,48 30,20% R$ 208,47 R$ 833,88
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. o
41332 98111 SINAPI AF_(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 4 RS 5393 R$ 215,72 30,20% R$ 7021 R$ 280,84
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME o
41333 96989 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1 RS 159,94  R$ 159,94 30,20% R$ 208,24 R$ 208,24
41334 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (A\DAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 RS 902,44 R$ 902,44 30,20% R$ 117497 R$ 1.174,97
41335 42.04.120 CPOS/CDHU  MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2’ (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 3 RS 8842 RS 265,26 30,20% R$ 11512 R$ 345,36
41336 171114 SEDOP Coniunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 RS 33062 RS 330,62 30,20% R$ 43046 R$ 430,46
41337 070282 GOINFRA CIVIL  BASE METALICA PARA MASTRO Un 1 RS 123,15 R$ 123,15 30,20% R$ 160,34 R$ 160,34/
41338 8795 ORSE ;’;Brg/l;glz?;ereo em aco galvanizado 3/8", com fixagao horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N n 15 RS 2533 RS 37995 30.20% RS 297 RS 49455
41339 12740 ORSE ;g{r}r&jzc;)n;;\to e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N m 1432 RS 1607 RS 230122 30.20% RS 209 R$ 2.995.74
4.133.10 070543 GOINFRA CIVIL  CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 MIKG) M 44 RS 3991 RS 1.756,04 30,20% R$ 51,96 R$ 2.286.24
4.133.11 070544 GOINFRACIVIL | CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 MIKG) _ . M 757 RS 5235 RS 3.962,89 30,20% R$ 68,15 RS 5.158,95
414 INSTALACOES DE PLANO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 664,16 R$ 864,66
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico” (ADAPTADO CONFORME o
4.141 12889 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 R$ 17,15 R$ 17,15 30,20% R$ 2232 R$ 22,32
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portétil"- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME o
4142 12888 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2 RS 1579  R$ 31,58 30,20% R$ 20,55 R$ 41,10
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- o
4143 12884 ORSE Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2 RS 28| RS 45,86 30,20% RS 285 RS 570
Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ADAPTADO o
4144 13827 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 RS 3625 RS 36,25 30,20% R$ 47,19 R$ 47,19
4145 071598 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3 RS 2562 RS 76,86 30,20% R$ 3335 R$ 100,05/
4146 085006 GOINFRA CIVIL  EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2 RS 22823 RS 456,46 30,20% R$ 297,15 R$ 594,30
415 DIVERSOS R$ 6.401,14 R$ 8.333,14
41541 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 6.401,14 R$ 8.333,14
4.15.1.1 270501 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 210,79 RS 399 R$ 841,05 30,20% R$ 519 R$ 1.094,00
4.15.1.2 270804 GOINFRA CIVIL  PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 RS 1.794,96  R$ 1.794,96 30,20% R$ 2.337,03 R$ 2.337,03
4.15.1.3 271303 GOINFRA CIVIL  BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO GOINFRA m 745 RS 28652 RS 213457 30,20% R$ 373,04 R$ 277914
4.15.1.4 271850 GOINFRA CIVIL  LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 26 RS 627,14 RS 1.630,56 30,20% R$ 816,53 RS 212297
BASE: SINAPI - 07/2025 - Goids / ORSE - 052025 - Sergipe / SEDOP - 0212025 - Para | SEINFRA - 028 - Ceara / CPOS/CDHU - 06/2025 - Séo Paulo /| AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goids | EMBASA - 06/2025 - sem_encargos / CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte Total sem BDI R$ 851.869,45
' Total do BDI R$ 256.448,92
Total Geral R$  1.108.318,37

ORGAMENTO SINTETICO (CD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




GOVERNODE

SEINFRA =7
Secretaria de Estado ’.:
da Infraestrutura -

O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 210,79 VALOR R$/M? 5257,93

o - . Valor Unitcom | Valor Total com
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI BDI BDI

ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA
CREA 101881435-3/D-GO

ORGAMENTO SINTETICO (CD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 1019149965D-GO
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BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI
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© ESTARO QUEDA CERTO BDI - NORMAL COM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO

Municipio da Obra NOVO PLANALTO
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 5,00%
Valor
Descrigao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 4,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,12
(R) - Risco 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 7,40
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 5,00
(14) - Contribuigao Previdenciaria (CPRB) 3,60
BDI Adotado 30,20
0 valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: BDI = (1+ AC+5+R+ G)(l ul DF)H + L) i
Onde: (1 =1 )

AC - taxa de rateio da Administragéo Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composig&o, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI NORMAL (CD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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© ESTARO QUEDA CERTO BDI - DIFERENCIADO COM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  NOVO PLANALTO

Municipio da Obra NOVO PLANALTO
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 5,00%
Valor
Descrigao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 345
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,06
(R) - Risco 0,56
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 4,80
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 5,00
(14) - Contribuicéo Previdenciaria (CPRB) 3,60
BDI Adotado 25,82
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: BDI = (1 +AC+5+R+ G)(l + DF)(]‘ + L) .
Onde: (1 = )

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI DIFERENCIADO (CD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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dan O ESTADO QUE DA CERTO .
MAPA DE COTAGAO
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO DATA: 30/08/2025
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 REVISAO: 00
MUNICIPIO: ~ NOVO PLANALTO
SERVIGOS:  FORNECIMENTO DE BIODIGESTOR E LEITO DE SECAGEM
EMPRESA: REBRACE HIDROPOLO CASA IRACEMA
CNPJ: 03.810.579/0001-46 48.253.817/0001-06 01.535.467/0001-07 VALOR
ITEM DESCRIGAO CONTATO: LAIO LUIZ MOREIRA GUILHERME GONGALVES HELIOMAR ADOTADO
TELEFONE: (62) 3269-7650 (62) 3094-6860 (62) 98489-9540
UND QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL
1 BIODIGESTOR 1500LT UND 1,00 4.890,00 4.890,00 1,00 3.760,46 3.760,46 1,00 5.689,80 5.689,80 5.473,93
1 LEITO DE SECAGEM UND 1,00 910,00 910,00 1,00 606,54 606,54 1,00 565,00 565,00
TOTAL BRUTO| R$ 5.800,00 | R$ 4.367,00 | R$ 6.254,80
DETERMINAGAO DO COEFICIENTE DE VARIAGAO DO PREGO
Numero de amostras 3
Z " - 5 s
Valor médio: B= =X 5.473,93 0 "Manual de Orientagao: Pesqusa de Pregos - 4% Edic&o", orienta que:
N
O coeficiente de variagdo € considerado baixo quando apresentar percen-
tual igual ou inferior a 25%, sendo nesse caso indicada a média como critério de
804,44 definicdo do valor de mercado. Se ele for superior a 25%, o coeficiente indica a
DP = presenca de valores extremos afetando a meédia, situacdo em que se recomenda
o uso da mediana como critério de defini¢do do preco médio
. Portanto: MEDIA
Coeficiente de o
i Gy =i 14,70%
variacao: |1l
COT-BIODIGESTOR

001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




ADM 1.1.5.6 R1

TUBOS E CONEXQES

Emitido em 26/08/2025 17:12 Pagina: 1

REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

CNPJ: 03.810.579/0001-46 Inscricdo Estadual: 10.174.974-0 Fone: (62) 3269-7650
CEP: 74645-010 Endereco: AVENIDA INDEPENDENCIA NO1382 — QUADRA 802 LOTE 04 05 E 06
Bairro: LESTE VILA NOVA Cidade: GOIANIA-GO

Cliente: 23.163 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA A/C:
CNPJ: 49.766.106/0001-90 Inscricdo Estadual: Fone: (62) 99159-9834

CEP: 74115-060

Endereco: RUA 5 813 QD 5 LOTE 23 SALA 509

Bairro: SETOR OESTE Cidade: GOIANIA-GO Referencia:

Orcamento: 136.

PROPOSTA

924 Data emissdo: 26/08/2025 Data de validade: 29/08/2025

Vendedor: ELIZA CLAUDIANE DE MELO Fone / ramal: (62) 99642-4360

E-mail do vended

or: nfenaoresponder@rebrace.com.br Prazo entrega: 1 dias Uteis

Condicao de pagamento: A VISTA ( DINHEIRO )

Produto Descricao Marca Un Qtd Preco Total
1 8.348 BIODIGESTOR 1500 LTS FORTLEV UN 1,000  4.890,00  4.890,00
2 23.190 LEITO DE SECAGEM FORTLEV UN 1,000 910,00 910,00
TOTAIS
Total produtos Servigos adicionais
5.800,00 0,00

Valor TC Out. desp. man TOTAL GERAL
0,00 0,00 5.800,00

Assinatura cliente Assinatura empresa



HIDROPOLO
AVENIDA V 8, SN, QUADRA28 LOTE 3 LOJA 1, PAPILLON PARK

L}
HldrOPOl.o APARECIDA DE GOIANIA - GO, 74950-190

TUDOQ EM HIDRAULICAE ELETRICA CNPJ: 48.253.817/0001-06 IE: 10.975.751-3
Fone: (62) 3094-6860

ORCAMENTO (SEM VALOR FISCAL)

N° 1857

Vendedor: 5 - GUILHERME GONCALVES SANTOS Assessor: -

Cliente: 3284 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Endereco: RUA 5, N° 813-833 EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509, SETOR OESTE, GOIANIA - GO, 74115-060

CNPJ: 49.766.106/0001-90 Inscrigéo Estadual: ISENTO Telefone: (62) 99159-9834

Forma de Pagamento Valor Pagto.

2 - DINHEIRO 4.367,00

Caddigo Descrigdo dos Itens Qtde. UN Valor Unitério Desc. Item  Valor Total

5321 BIODIGESTOR MAX 1.500 L/DIA 1 UN 3.760,4600 0,00 3.760,46

5588 LEITO DE SECAGEM BIODIGESTOR 1 UN 606,5400 0,00 606,54
Total Bruto: 4.367,00
Frete (+): 0,00
Acréscimos (+): 0,00
Descontos (-): 0,00

Total Liquido: 4.367,00

Ass. Vendedor Ass. Cliente

Emisséo 26/08/2025 16:06:45 Péagina: 1 de 1
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g R i s o572t Emitido em
' 26/08/2025
Cliente......: 999999 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTORA-SEINFRA | CPF/CNPJ.:49.766.106/0001-90 |
Endereco... RUA 05 NR 833 | ceP:74115-060 |
Bairro: OESTE Cidade: GOIANIA || UF:GO || Fone:
Vendedor.: 52 HELIOMAR Cond. Pagto....A VISTA
Tipo Frete.: 2 (1-CIF 2-FOB) (Msg.:
Item| Produto Descricao UN | Cl.Fiscal Qtde.|| Pr. Unitario Pr. Total
1| 17511 [BIODIGESTOR POLIET 1500LT FORTLEV PC | 39251000 | 1,000] 5.689,80 5.689,80
2| 18835 |LEITO SECAGEM . FORTLEV pC | 39251000 | 1,000 565,00 565,00
Validade deste Orgamento (10 Dias) Sub-Total......ovveeit 6.254,80
NAO E VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAINEM COMO GARANTIA DE MERCADORIA Desconto. ... - 0,00
Valor ICMS ST.: 0,00 || Valor Dif. Alig. ICMS.: 0,00 Total Orcamento:  6.254,80

INFOAPR Sistemas de Informagédo EIRELI 17:08
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UNIDADE PARA ALMOXARIFADO .: “ESCRITORIO COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA
ESCRITORIO 6,00 X 2,40 M — MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” + “SANITARIO MISTO 6,00 X
2,40 M, COM VASOS, LAVATORIO E MICTORIO - MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” + “SEM
REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO 6,00 X 2,40 M - MESMO TAMANHO DE UM
CONTAINER”

= | ZGOIAS
da Infraestrutura /:: g
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 1 77.917.44 77.917.44 8.85 %
1.1 250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,5 22.503,08  22.503,08 11.251,54 1.28 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (220 H/MES * QUANTIDADE DE MES OBRA) +1 hora por dia, 5 vezes na semana - durante toda a obra. 0,50 0,5000000
1.2 250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 4 5.748,27 5.748,27 22.993,08 2,61%
Local Descricao Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (220 H/MES * QUANTIDADE DE MES OBRA) 4 4,0000000
1.3 271500 GOINFRA CIVIL CAFE DA MANHA RE 1241 3,37 3,37 4.182,17 0,48 %
Local Descricao Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 25/28 1241 1.241,0000000
- CAFE DA MANHA: A QUANTIDADE RELATIVA AO CAFE DA MANHA DEVE SER CALCULADA
BASEANDO-SE NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM
EXCEGAO DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSIGOES DOS SERVIGOS), DIVIDIDO
POR 8,8 (OITO VIRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NAO CONSIDERAR OS
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NAO SER QUE NA PROPOSTA DE PREGOS SEJA EXIGIDO.
14 271502 GOINFRA CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1241 22,50 22,50 27.922,50 317 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 26/28 1241 1.241,0000000
- CANTINA: A QUANTIDADE DE REFEICOES RELATIVA A CANTINA DEVE SER CALCULADA
BASEADA NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM
EXCEGAO DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSIGOES DOS SERVIGOS), DIVIDIDO
POR 8,8 (OITO VIRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NAO CONSIDERAR OS
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NAO SER QUE NA PROPOSTA DE PRECOS SEJA EXIGIDO
O FORNECIMENTO DO CAFE DA MANHA PARA OS ESTES FUNCIONARIOS.
15 021602 GOINFRA CIVIL EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS m? 210,79 47,95 47,95 10.107,38 1,15 %
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
Local Descricéo Férmula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-RO1.rvt PREVISAO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO 210,79 210,7900000
DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.8 - PAG. 6/28 - CARIMBO PRANCHAS
1.6 020200 GOINFRA CIVIL FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - m? 210,79 6,93 6,93 1.460,77 0,17 %
AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-RO1.rvt PREVISAO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO 210,79 210,7900000
DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - PAG. 4/28 - CARIMBO PRANCHAS
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES 1 38.762,89 38.762,89 4,40 %
2.1 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS 1 37.201,83 37.201,83 4,23 %
211 020212 GOINFRA CIVIL BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), m? 14,4 305,63 305,63 4.401,07 0,50 %
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR'S, EM
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
Local Descricao Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA ESCRITORIO, X UNIDADE NECESSARIA PARA SANITARIO E X (6*2,40)*1 14,4000000
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Consumo de Agua/ Esgoto/ Energia - ESGOTO - 0,4628 M3/M?

=z | EGOIAS
S aa Infracstrutura == :
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
21.2 020303 GOINFRA CIVIL DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 un 1 3.688,62 3.688,62 3.688,62 0,42 %
(C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES
Local Descricao Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA ARMAZENAR CIMENTO 1 1,0000000
213 020600 GOINFRA CIVIL TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO m? 59,2 74,93 74,93 4.435,85 0,50 %
GOINFRA
Local Descricéo Férmula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt NR-18 estabelece que os tapumes devem ser fixados de forma resistente e ter uma altura minima de (20,63+6,28)*2,20 59,2020000
2,20 metros em relagéo ao nivel do terreno. - CONSIDERANDO QUE OS PRIMEIROS SERVICOS
SERA FEITO OS MUROS DE DIVISA, SENDO ASSIM, TAPUME APENAS NA FRENTE DA
EDIFICAGAO/IMPLANTAGAO. CONFORME COTAS PRESENTES NA PRANCHA 100 - SEIN-SAVL-
ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 - CONFORME COTAS NO LIMITE FRONTAL DE ESQUINA DO LOTE ,
CONFORME AS COTAS DA PRANCHA 00 - SEIN-IMP-NOVO PLANALTO-VELORIO-00-R00.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 59,202-59,20 -0,0020000
214 021301 GOINFRA CIVIL PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE m? 75 392,33 392,33 2.942,47 0,33 %
LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
Local Descricéo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.7 - (6+1,50)*1 7,5000000
PAG. 5/28 - UTILIZAR AS ORIENTACOES CONSTANTES DA TABELA 1 (DIMENSAO DAS PLACAS
DE OBRAS-ORIENTAGAO), GOVERNO ESTADUAL-6,0M2 + CREA-1,50M2
215 020701 GOINFRA CIVIL LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA m? 210,79 5,42 5,42 1.142,48 0,13 %
(FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-RO1.rvt CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - 210,79 210,7900000
PAG. 4/28 - "Considerar sempre a quantificac&o iqual & area construida".
21.6 020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 821,32 0.24 0,24 197,11 0,02 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-RO1.rvt CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) - 2.1.3 821,32 821,3200000
LIMPEZA DO TERRENO, PAG 4/28, INFORMAGOES RELATIVOS A TOPOGRAFIA DO TERRENO.
217 020400 GOINFRA CIVIL LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1 3.459,07 3.459,07 3.459,07 0,39 %
Local Descricao Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 1 1,0000000
INFRA) ITEM 2.1.2 Instalagdo do Canteiro, paragrafo "Caso necessario, prever ligagdes provisérias de
agua e energia..." - PAG. 4/28.
21.8 020501 GOINFRA CIVIL LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1 4.977,67 4.977,67 4.977,67 0,57 %
Local Descricao Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 1 1,0000000
INFRA) ITEM 2.1.2 Instalagdo do Canteiro, paragrafo "Caso necessario, prever ligagdes provisérias de
agua e energia..." - PAG. 4/28.
21.9 021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE AGUA m? 97,55 11,73 11,73 1.144,26 0,13 %
Local Descricao Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 0,4628*210,79 97,5536120
Consumo de Aqua/ Esgoto/ Energia - AGUA - 0,4628 M3/M?
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 97,553612-97,55 -0,0036120
2.1.10 021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m? 97,55 9,38 9,38 915,01 0,10 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 0,4628*210,79 97,5536120
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZ0: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 97,553612-97,55 -0,0036120
2.1.11 021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 694,59 0,92 0,92 639,02 0.07 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 3,29517*210,79 694,5888843
Consumo de Agua/ Esgoto/ Energia - ENERGIA - 3,29517 Kwh/m?.
694,5888843 -694,59 0,0011157
2.1.12 060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 48 36,37 36,37 1.745,76 0,20 %
Local Descricao Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 5.2 - 3*2*4*2 48,0000000
ANDAIMES - Andaime Metdlico Torre (ml): para servigos em alturas superiores a 3,00 m, nos quais for
necessario montar plataformas (com varias torres ou torre Gnica), medidos em metros pela altura de cada
torre. Obs.: O valor constante da planilha referente as composi¢cdes de andaimes se refere a 01 (um)
més de aluguel. Deve-se dimensionar para quantos meses for necessario o aluguel do equipamento para
esta area. ALTURA PD= 2,73m até 6,02 max. CONFORME CORTE BB — PRANCHA 200 - SEIN-SAVL-
ARQ-PEX-200-CTE-CAA-R00; 2 FRENTES DE SERVICOS COM 1 CONJUNTO (4PECAS) * 3
METROS * QUANTIDADE MES PARA REALIZAGAO DOS ACABAMENTOS.
2.1.13 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO UNx 16 469,59 469,59 7.513,44 0,85 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA VIGILANCIA POR CAMERA/ MES, PORTANTO 4 UNIDADES, 1 EM CADA VERTICE DO LOTE, 4*4 16,0000000
DURANTE TODA A OBRA.
2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 1 1.561,06 1.561,06 0,18 %
221 030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 14,75 50,97 50,97 751,80 0,09 %
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-RO1.rvt CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.2 - 210,79*0,07 14,7553000
TRANSPORTES - Para o entulho gerado durante a obra, estimar volume de 7% da area de construgdo e
adotar a composicdo “transporte de entulho incluso carga manual”.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 14,7553-14,75 -0,0053000
222 030114 GOINFRA CIVIL MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA un 1 404,63 404,63 404,63 0,05 %
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
Local Descricéo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA MOBILIZACAO DO CANTEIRO - IDA 1 1,0000000
223 030116 GOINFRA CIVIL DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA un 1 404,63 404,63 404,63 0,05 %
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
Local Descricao Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA MOBILIZACAO DO CANTEIRO - VOLTA 1 1,0000000
3 IMPLANTACAO GERAL 1 181.404,77 181.404,77 20,60 %
3.1 SERVICOS EM TERRA 1 2.542,18 2.542,18 0,29 %
3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 2.542,18 2.542,18 0,29 %
3.1.1.1 041001 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m? 4,06 44,82 44,82 181,96 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
SALA VELORIO - CORTE E ATERRO LOTES xlsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 4,06 4,0600000
NOVO PLANALTO 07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA SALA VELORIO -
ABA NOVO PLANALTO. - Considerar o volume de corte — natural. - VOLUME < 70 M3 PORTATO
ESCAVACAO MANUAL.
3.1.1.2 041007 GOINFRA CIVIL ESPALHAMENTO MECANICO m? 215,66 0,41 0,41 88,42 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
SALA VELORIO - CORTE E ATERRO LOTES xlsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 215,6625000

NOVO PLANALTO

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA SALA VELORIO -
ABA NOVO PLANALTO. - (quando nao se fizer o bota-fora) - Considerar a escavagdo menos o aterro
“empolado” dividido pela espessura da camada (20 cm).
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 215,6625-215,66 -0,0025000
3.1.1.3 041008 GOINFRA CIVIL COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 83,31 5,33 5,33 444,04 0,05 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
SALA VELORIO - CORTE E ATERRO LOTES .xlsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 66,65"1,25 83,3125000
NOVO PLANALTO 07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA SALA VELORIO -
ABA NOVO PLANALTO. -Considerar o volume do aterro — compactado - EMPOLAGAO CONFORME
MANUAL DO DNIT PARA SOLOS ARGILOS = 25%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 83,3125-83,31 -0,0025000
3.1.1.4 041010 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m? 24,44 1,56 1,56 38,12 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100M PARA ESPALHAMENTO DO SOLO DEPOIS DA 0,35+11,87+8,16 20,3800000
ESCAVACAO DA FUNDACAO. ESTACAS + BLOCOS + VIGAS BALDRAMES
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 4,06-0 4,0600000
07/28, TABELA 2 — CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA
SALA VELORIO - ABA NOVO PLANALTO. CONFORME PROJETO. Considerar o volume de corte
menos o “bota-fora” — natural.
3.1.1.5 040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m* 15,84 39,25 39,25 621,72 0,07 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-IFC-R00.ifc - NOVO PLANALTO PREVISAO DE ESCAVAGAO PARA TUBOS HIDRAULICOS ENTERRADOS, CONFORME IFC, ((0,1)*0,3)*(0,4203+2,0852+2,752+5,74+0,96+1,09+0,946+2,2 2,8376850
PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO 10CM. TUBOS DE @25mm + @50mm, ENTERRADOS 3+0,71+1,11+1,33+0,47+0,5+16,29+0,446+2,18+2,69+1,04+0,
Hméd = 0,3m. * COMPRIMENTO TOTAL. 14+10,06+1,21+2,25+1,99+0,22+5,47+11,08+0,74+0,28+18,1
001-HSS-SLV-NVP-IFC-R00.ifc - NOVO PLANALTO PREVISAO DE ESCAVAGAO PARA TUBOS DE ESGOTO ENTERRADOS, CONFORME IFC, ((0,1+0,2)*0,8)*(1,30+4,05+1,10+1,54+0,95+0,83+0,73+0,73+7 5,7504000
PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE @100 e @75 - ,07+0,44+0,39+2,15+2,68)
ENTERRADOS Hméd = 0,8m. * COMPRIMENTO TOTAL.
001-INC-SLV-NVP-RVT-R00.rvt - NOVO PLANALTO PREVISAO DE ESCAVAGAO PARA TUBOS PLUVIAIS ENTERRADOS, CONFORME IFC, ((0,1+0,2)*0,2)*(1,06+3,81+3,50+3,50+3,50+3,50+0,62+12+12 4,0494000
PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE @75 e @150- +12+12)
ENTERRADOS Hméd = 0,2m. * COMPRIMENTO TOTAL.
001-HSS-SLV-NVP-IFC-R00.ifc - NOVO PLANALTO PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA DE INSPECAO, AREIA E PASSAGEM, ENTERRADOS, (0,8*0,8*1,05)+(0,8*0,8*1)+(0,8*0,8*1,10)+(0,8*0,8*1.15)+(0,8* 3,2000000
CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO LARGURA * COMPRIMENTO * 0,8*0.35)+ (0,80,8"0.35)
ALTURA DE CADA UMA SEM FOLGA APENAS O TAMANHO DA CAIXA.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 15,837485-15,84 0,0025150
3.1.1.6 040103 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF. 1A2M m* 15,39 49,71 49,71 765,03 0,09 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-IFC-R00.ifc - NOVO PLANALTO PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA DE GORDURA ENTERRADOS, CONFORME IFC, PRESENTES  3,141592*0,15*0,15*1.25 0,0883573
NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO @ 0,3CM + H = 1,25m. VOLUME TOTAL 0,07 m3 * 1 unidade.
001-HSS-SLV-NVP-IFC-R00.ifc - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAGAO). - ESCAVAGAO DO 3,141592*0,85%0,85*3 6,8094007
SUMIDOURO - @ 1.50m h= 3.00m - escavagéo +10cm para assentar o anel de concreto de 1.50 metro.
001-HSS-SLV-NVP-IFC-R00.ifc - NOVO PLANALTO PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA BIODIGESTOR 1500 LITROS COM LEITO DE SECAGEM (3,141592*(0,95%0,95)*2,30)+(3,141592*(0,60*0,60)*1,74) 8,4890528
CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTACAO. PARA BIODIGESTOR CALCULO = ESCAVAGAO
@ 1,30 * * ALTURA DE CADA UMA COM 0,3CM DE FOLGA AO PERIMETRO. PARA LEITO DE
SECAGEM CALCULO = ESCAVAGAO @ 0,811 * ALTURA DE CADA UMA COM 0,3CM DE FOLGA AO
PERIMETRO. * 1 UNIDADE CADA.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 15,3868108-15,39 0,0031892
3.1.1.7 040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m? 15,49 26,01 26,01 402,89 0,05 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-IFC-R00.ifc - NOVO PLANALTO CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO REATERRO DO ASSENTAMENTO DO BIODIGESTOR + (3,141592%(0,95%0,95)*0,72)+(3,141592*(0,60*0,60)*0,72) 2,8557071
LEITO DE SECAGEM. - VOLUME CONFORME ESPECIFICAGOES DO PRODUTO. - MENOS O
VOLUME DE ESCAVACAO.
001-HSS-SLV-NVP-IFC-R00.ifc - NOVO PLANALTO CONFORME REATERRO DO ASSENTAMENTO DOS TUBOS. 2,837685+5,7504+4,0494 12,6374850
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 15,4931921-15,49 -0,0031921
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
3.2 PAVIMENTACAO 1 28.800.30 28.800,30 3.27%
3.21 PAVIMENTACAO EXTERNA 1 28.800.30 28.800.30 3.27%
3.2.1.1 220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 316,87 90,41 90,41 28.648,21 3,25 %
=Tabela de piso=
B c
Familia & tipo Area Perimetro
Piso: asfalto 900,99 m= 202,29
Piso: CALCADA DE CONCRETO DESEMPENADO 148,15 @ 56,10
Fiso: Calgada 165,29 n# 135,19
Piso: Calgada de Concreto desempenado - PT 10,45 m* 86,34
Pizo: Calcada de Concreto desempenade - PFTB 0,73 m# 5,20
Pizo: Genérico 150mm 343 m 16,94
Total geral: 12 1229,04 m* 502,06
Local Descricéo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-VELORIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO  CONFORME EVIDENCIA, CALGADA INTERNA, AREA PELA PROPRIEDADE DO OBJETO NO REVIT - 148,15 148,1500000
PLANALTO APENAS PARTE ONDE SE ENCONTRA AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO.
SEIN-IMP-VELORIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO ~ CONFORME EVIDENCIA DE CALGADA, QUANTITATIVO PELA PROPRIEDADE DE OBJETO PELO  165,29+3,43 168,7200000
PLANALTO REVIT.
3.21.2 040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 316,87 0,48 0,48 152,09 0,02 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-VELORIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO  CONFORME EVIDENCIA, CALGADA INTERNA, AREA PELA PROPRIEDADE DO OBJETO NO REVIT - 148,15 148,1500000
PLANALTO APENAS PARTE ONDE SE ENCONTRA AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO.
SEIN-IMP-VELORIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO ~ CONFORME EVIDENCIA DE CALGADA, QUANTITATIVO PELA PROPRIEDADE DE OBJETO PELO  165,29+3,43 168,7200000
PLANALTO REVIT.
3.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 42.976,83 42.976.,83 4,88 %
3.31 INSTALACOES HIDRAULICAS - ALIMENTACAO 1 17.340.40 17.340,40 1.97 %
3.3.1.1 081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1 398,12 398,12 398,12 0,05 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1,0000000
3.3.1.2 080976 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" Un 1 72,73 72,73 72,73 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1,0000000
3.3.1.3 081342 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Un 1 12,32 12,32 12,32 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1,0000000
3.3.1.4 081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 2 4,68 4,68 9,36 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 2 2,0000000
3.3.1.5 081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 1 12,81 12,81 12,81 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1,0000000
3.3.1.6 081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 3 9,18 9,18 27,54 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 3 3,0000000
3.3.1.7 081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9 8,18 8,18 73,62 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 9 9,0000000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- . s . Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
3.3.1.8 081888 GOINFRA CIVIL TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un 1 61,71 61,71 61,71 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1,0000000
3.3.1.9 081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 47.8 8,56 8,56 409,16 0,05 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 47,8 47,8000000
3.3.1.10 081880 GOINFRA CIVIL RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - V=5M3-COLUNA SECA Un 1 16.263,03 16.263,03 16.263,03 1,85 %
H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS HIDRAULICAS - (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.3.2 INSTALACOES SANITARIAS 1 11.371,74 11.371,74 1,29 %
3.3.21 081831 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEGAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO m? 7.2 159,76 159,76 1.150,27 0,13 %
PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). (((0,60%0,60)*4)+(0,6*0,6))*4 7.2000000
3.3.22 081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 1.44 88,45 88,45 127,36 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 4*0,6*0,6 1,4400000
3.3.23 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 3 26,52 26,52 79,56 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 3 3,0000000
3.3.24 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 14,4 46,16 46,16 664,70 0,08 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1,1+13,30 14,4000000
3.3.2.5 00139 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 1 3.753,01 3.753,01 3.753,01 0,43 %
DIAMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA.
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.3.26 00141 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BIODISGESTOR E LEITO DE UN 1 5.596,84 5.596,84 5.596,84 0,64 %
SECAGEM 1500L/DIA EM POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO 1 1,0000000
3.33 INSTALACOES PLUVIAIS 1 14.264.69 14.264.69 1.62 %
3.3.3.1 081828 GOINFRA CIVIL CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA Un 2 678,09 678,09 1.356,18 0,15 %
FERRO CHATO PADRAO GOINFRA
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 2 2,0000000
3.3.32 081831 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - CALHA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO m? 28,49 159,76 159,76 4.551,56 0,52 %
PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAGAO). CALHA EM ALVENARIA (0,2+0,3+0,2)*40,7 28,4900000
(30 DE LARGURA E 20 DE PROFUNDIDADE).
8388 180324 GOINFRA CIVIL GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS =2 m? 12,21 481,69 481,69 5.881,43 0,67 %
CMm)
Local Descricéo Férmula Quantidade
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZ0: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAGAO). CALHA EM ALVENARIA (0,3)*40,7 12,2100000
(30 DE LARGURA E 20 DE PROFUNDIDADE).
3.3.34 104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 120,76 120,76
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
B8 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 68,48 68,48 136,96 0,02 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 2 2,0000000
3.3.36 89547 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 4 21,15 21,15 84,60 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 4 4,0000000
3.3.37 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 515 73,39 73,39 403,64 0,05 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 0,6+4,90 5,5000000
3.3.38 89511 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 50,5 36,64 36,64 1.850,32 0,21 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 36,40+14,10 50,5000000
3.4 INSTALAGCOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 8.344,14 8.344,14 0,95 %
3.4.1 INSTALACOES ELETRICAS 1 8.160,00 8.160,00 0,93 %
3.4.1.1 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA 1 7.365,78 7.365,78 0,84 %
3.4.1.11 070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3 3,15 3,15 9,45 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 3 3,0000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO.
3.4.1.1.2 070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2 791 7.91 15,82 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 2 2,0000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO.
3.4.1.1.3 071702 GOINFRA CIVIL LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2 7,41 7,41 14,82 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 2 2,0000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO.
34.1.14 10764 ORSE Abragadeira em fita de ago 1", com fecho répido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 3 11,55 11,55 34,65 0,00 %
9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 3 3,0000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO.
3.4.1.15 071822 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1 1.623,73 1.623,73 1.623,73 0.18 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 1 1,0000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO.
3.4.1.1.6 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO UN 1 54,48 54,48 54,48 0,01 %
=0,3 M. AF (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 1 1,0000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO.
3.4.1.1.7 071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2 18,58 18,58 37,16 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 2 2,0000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO.
3.4.1.1.8 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 109,48 109,48 109,48 0,01 %
AF 08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 1 1,0000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO.
3.4.1.1.9 082377 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12 75,30 75,30 903,60 0,10 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 12 12,0000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO.
3.4.1.1.10 070720 GOINFRA CIVIL CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL Un 1 288,34 288,34 288,34 0,03 %
500X380X166MM
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 1 1,0000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO.
3.4.1.1.11 070646 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 2 82,65 82,65 165,30 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 2 2,0000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO.
3.4.1.1.12 071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1 98,04 98,04 98,04 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 1 1,0000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO.
3.4.1.1.13 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 36,1 8,88 8,88 320,56 0,04 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 36,10 36,1000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO.
3.4.1.1.14 070570 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 1757 12,44 12,44 2.185,70 0.25 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 36,1 36,1000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO. - AZUL CLARO.
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 36,10 36,1000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO. - BRANCO
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 36,10 36,1000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO. - PRETO
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 31,30 31,3000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO. - VERDE-AMARELO
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS — PRESENTE NO PROJETO ELETRICO PRANCHA 01-02. 36,10 36,1000000
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTACAO. - VERMELHO
3.4.1.1.15 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 14 13,79 13,79 193,06 0,02 %
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE PARTE EXTERNA DA IMPLATANGAO PARA 14 14,0000000
ARANDELAS.
3.4.1.1.16 070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 228,9 5,73 5,73 1.311,59 0,15 %
Local Descricao Formula Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE PARTE EXTERNA DA IMPLATANGAO PARA 76,30*3 228,9000000
ARANDELAS. - FASE, TERRA E NEUTRO. 3x
3.4.1.2 LUMINARIAS 1 794,22 794,22 0,09 %
3.4.1.21 071670 GOINFRA CIVIL LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 14 56,73 56,73 794,22 0,09 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS PRANCHA 103 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-103-PLN-LUM-R00 14 14,0000000
3.4.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 184,14 184,14 0,02 %
3.4.21 070646 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 1 82,65 82,65 82,65 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ABA - LOGICA. - APENAS PARTE IMPLANTAGAO. 1 1,0000000
3.4.22 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 11,43 8,88 8,88 101,49 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ABA - LOGICA. - APENAS PARTE EXTERNA - 11,43 11,4300000
IMPLANTACAO. - TUBULACAO SECA.
3.5 ESQUADRIAS 1 9.175,96 9.175,96 1,04 %
3.5.1 ESQUADRIAS METALICAS 1 9.175,96 9.175,96 1,04 %
3.5.1.1 00132 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (270720) - GRADIL/CERCA MOVEL EM AGO GALVANIZADO, m 23,65 387,99 387,99 9.175,96 1,04 %
ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0
MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR BELGO OU EQUIVALENTE
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-IMP-VELORIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO ~ CONFORME EVIDENCIA DE TABELA DE PAREDE, EXTRAIDA DO REVIT, PAREDE CORTINA 20,80+2,85 23,6500000
PLANALTO CORRESPODENTE, "Parede cortina: Gradil externo" + "Parede cortina: Parede cortina"
3.6 PINTURAS 1 6.320,21 6.320,21 0,72 %
3.6.1 PISO 1 6.320,21 6.320,21 0,72 %
3.6.1.1 261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE m? 6 41,34 41,34 248,04 0,03 %
POLIESTIRENO
Local Descricéo Férmula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-RO1.rvt CONFORME PLANTA BAIXA DO TERREO DO DEVIDO ARQUIVO EM REVIT - PRANCHA 100 - SEIN- 1,20*5 6,0000000
SAVL-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 - VAGA PCD - 1,20 * 5 METROS * 1 UNIDADE
3.6.1.2 261704 GOINFRA CIVIL PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO un 2 47,42 47,42 94,84 0,01 %
UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)
Local Descricéo Férmula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME PLANTA BAIXA DO TERREO DO DEVIDO ARQUIVO EM REVIT - PRANCHA 100 - SEIN- 1+1 2,0000000
SAVL-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 - VAGA PCD - 1,20 * 5 METROS * 1 UNIDADE; VAGA DE IDOSO
01 UNIDADE
3.6.1.3 261700 GOINFRA CIVIL DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 20 11,53 11,53 230,60 0,03 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-RO1.rvt CONFORME PLANTA BAIXA DO TERREO DO DEVIDO ARQUIVO EM REVIT - PRANCHA 100 - SEIN- (2,50*5*2)-5 20,0000000
SAVL-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 - VAGA 01 E 02 - 2,50 * 5 METROS * 1 UNIDADE -
DESCONTANDO PARTE SOBREPOSTA.
3.6.1.4 261002 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 148,15 38,79 38,79 5.746,73 0,65 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
2m oe1 . Valor Unit
Item Cadigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
SEIN-IMP-VELORIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO  CONFORME EVIDENCIA, CALGADA INTERNA, AREA PELA PROPRIEDADE DO OBJETO NO REVIT - 148,15 148,1500000
PLANALTO APENAS PARTE ONDE SE ENCONTRA AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO.
3.7 DIVERSOS 1 83.245,15 83.245,15 9,46 %
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 78.577,01 78.577,01 8,93 %
3.7.1.1 271713 GOINFRA CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA M 64,68 40,08 40,08 2.592,37 0,29 %
COM ARGAM.(1ClI
1 D SEIN IMP.VELORIO NOVOPLANALTO RO?.rvt - Vista 30: 10)
<Tabela de piso=
A B C
Familia & tipo Area Perimetro
Pizo: asfalto 500,99 m* 202,28
Pizo: CALCADA DE CONCRETO DESEMPENADO 148,15 m* 56,10
Piso: Calcada 165,29 m* 135,19
Pizo: Calgada de Concreto desempenado - PT 10,45 m* 86,34
Piso: Calcada de Concreto desempenado - PTB 0,73 m™ 520
Pizo: Genérico 150mm 343 m* 16,94
Total geral: 12 1229,04 m* 502,08
Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-IMP-VELORIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO  CONFORME EVIDENCIA DE MEIO FIO, ANEXADA, QUANTIDADE PELA PROPRIEDADE DO 33,2682+10,69+10,1347+1,6872+1,3542+7,548 64,6823000
PLANALTO OBJETO NO REVIT, COMPRIMENTO EM TODA EXTENSAO DA CALGADA QUE ATE O LIMITE DO
LOTE.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 64,6823-64,68 -0,0023000
3.7.1.2 00115 Préprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, M 86,46 794,09 794,09 68.657,02 7,80 %
FUNDAGAO, REVESTIDO E PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X
EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-IMP-VELORIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO  CONFORME EVIDENCIA, ANEXADA, TABELA DE PAREDES, PAREDE CORRESPONDENTE, 86,46 86,4600000
PLANALTO "Parede basica: MURO EXTERNO E=16CM".
3713 201410 GOINFRA CIVIL MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA m? 17,29 71,22 71,22 1.231,39 0,14 %
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
<Tabela de parede=
A B C
Familia e tipo Area Comprimento
Parede basica: MURD EXTERNO E=16CM 21621 m* 86,46
Parede cortina: Gradil externo 42,07 m* 20,80
|Parede cortina: Parede cortina 15,83 m® 285
Total geral: 6 26411 m* 110,12
Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-IMP-VELORIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO  CONFORME EVIDENCIA, ANEXADA, TABELA DE PAREDES, PAREDE CORRESPONDENTE, 86,460,2 17,2920000
PLANALTO "Parede basica: MURO EXTERNO E=16CM". PINGADEIRA 20CM.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 17,292-17,29 -0,0020000
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©O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
3.7.1.4 221126 GOINFRA CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM m? 18,8 167,20 167,20 3.143,36 0,36 %
LASTRO
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-IMP-VELORIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO ~ CONFORME EVIDENCIA DE PISO, PRESENTE NA TABELA DE PISO RETIRADA DO REVIT, PISO 0,73 0,7300000
PLANALTO CORRESPODENTE "Piso: Calgcada de Concreto desempenado - PTB" - PARTE PRESENTE NO
RECUO AONDE FICAM AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO.
SEIN-IMP-VELORIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO ~ CONFORME EVIDENCIA DE PISO, PRESENTE NA TABELA DE PISO RETIRADA DO REVIT, PISO  10,45+0,25+1,221+0,259+2,385+0,135+0,569+2,799 18,0680000
PLANALTO CORRESPODENTE "Piso: Calgada de Concreto desempenado - PTB" + PROPRIEDADE DO OBJETO
DO REVIT, SOLIDO TOPOGRAFICO, PARTE PRESENTE EM CIMA DA CALCADA E TODA SUA
EXTENSAO.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 18,798-18,80 0,0020000
3.7.15 071761 GOINFRA CIVIL MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE m? 6,3 468,71 468,71 2.952,87 0,34 %
EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1
Descricédo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
3.7.2 PAISAGISMO 1 4.668,14 4.668,14 0.53 %
3.7.21 270105 GOINFRA CIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) m? 467,75 9,98 9,98 4.668,14 0,53 %
A<11.000M2
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME PRANCHA 101 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-101-PLN-COB-R00 - QUADRO DE AREAS - 110,05 110,0500000
AREA PERMEAVEL
SEIN-IMP-VELORIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO  CONFORME PRANCHA 00 - SEIN-IMP-NOVO PLANALTO-VELORIO-00-R00 - TABELA DE AREA 283,87+73,83 357,7000000
PLANALTO PERMEAVEL - AREA PERMEAVEL 03 + 04; AREA PERMEAVEL COMPLEMENTAR A SE
ACRESCENTAR DEVIDO A IMPLANTACAO DO LOTE EM QUESTAO NOVO PLANALTO.
4 EDIFICACAO PADRAO 1 582.309,65 582.309,65 66.14 %
4.1 INFRAESTRUTURA 1 45.630.55 45.630,55 518 %
4.1.1 ESTACAS DE ESTABILIZACAO 1 2.015.28 2.015,28 0.23 %
4.1.11 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE M 5 25,66 25,66 128,30 0,01 %
DIAMETRO, (EXCLUSIVE CONCRETO, LANGAMENTO, AGO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA UNICA - "RESUMO DO ACO 5 5,0000000
(fundacao)"
4.1.1.2 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. UN 3 14,70 14,70 44,10 0,01 %
AF 05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ CONFORME PRANCHA 01-01 - ESTACAS @ 30cm - 3 unidades de 1,50 a 2 metros 3 3,0000000
4.1.1.3 051026 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (O.C.) m? 0,35 44,79 44,79 15,67 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA UNICA - "RESUMO DO ACO 3,141592*0,15*0,15%(5) 0,3534291
(fundacgéo)" - 5 METROS DE ESTACA ESCAVADA.
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 0,3534291-0,35 -0,0034291
4.1.1.4 051030 GOINFRA CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m? 0,35 522,24 522,24 182,78 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA UNICA - "RESUMO DO ACO 3,141592*0,15%0,15%(5) 0,3534291
(fundacéo)" - 5 METROS DE ESTACA ESCAVADA.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,3534291-0,35 -0,0034291
4.1.15 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,17 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1 TRACO PARA CONCRETO DE ESTACAS 1 1,0000000

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




VERNODE

=z | ZEGOIAS
S aa Infracstrutura == :
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
4.1.16 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 1 15,00 15,00 15,00 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 3 corpos s&o rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (0,35/8)*3*4 0,5250000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 0,525-1 0,4750000
4.1.1.7 060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,02 230,09 230,09 4,60 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA UNICA - "RESUMO DO ACO 3,141592*0,15%0,15*(3)*0,1 0,0212057
(fundac@o)" - LASTRO 10 CM.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,0212057-0,02 -0,0012057
4.1.1.8 041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m? 0,2 6,12 6,12 1,22 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA UNICA - "RESUMO DO ACO 0,02/0,10 0,2000000
(fundacgéo)" - LASTRO / 10 CM = APILOAMENTO.
4.1.1.9 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 32 12,01 12,01 38,43 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA UNICA - "RESUMO DO ACO 3,20 3,2000000
(fundag@o)" — O RESUMO CONTEMPLA ESTACAS + BLOCOS; SEPARANDO CONFORME
EVIDENCIA ANEXADA, JA DESCONTADA 0S 10%.
4.1.1.10 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 8,88 11,10 11,10 98,56 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA UNICA - "RESUMO DO ACO 8,88 8,8800000
(fundag@o)" — O RESUMO CONTEMPLA ESTACAS + BLOCOS; SEPARANDO CONFORME
EVIDENCIA ANEXADA, JA DESCONTADA 0S 10%.
4.1.2 SAPATAS 1 18.750,51 18.750,51 2,13 %
4.1.21 051060 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 11,87 44,79 44,79 531,65 0,06 %
FUNDACAO
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA UNICA - "RESUMO DO ACO 11,87 11,8700000
(fundac&o)" - RESUMO BLOCOS.
4.1.2.2 051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 11,87 599,76 599,76 7.119,15 0,81 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA UNICA - "RESUMO DO ACO 11,87 11,8700000
(fundacéo)" - RESUMO BLOCOS
4.1.23 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MiNIMO - 10 M3 (O.C.) m? 11,87 55,28 55,28 656,17 0.07 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA UNICA - "RESUMO DO ACO 11,87 11,8700000
(fundacéo)" - RESUMO BLOCOS
4.1.24 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,17 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1 TRACO PARA CONCRETO DE BLOCOS. 1 1,0000000
4.1.25 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 18 15,00 15,00 270,00 0,03 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 3 corpos séo rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (11,87/8)*3*4 17,8050000
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 17,805-18 0,1950000
4.1.26 060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,52 230,09 230,09 349,73 0,04 %
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O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO

SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Total Peso (%)
sem BDI
NOME SAPATA|LARGURA | COMPRIMENTO| ALTURA| ESCAVAGAD + 1 METRO | LASTRO - 5 GM | ALTURA PE | FORMA SAPATA|
1 09 1,05 17 0,04725 0,975
82 12 12 17 17,408 0,072 0,25 12
S3 09 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
S84 08 06 17 12,376 0,024 0,25 0,7
S5 09 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
6 12 12 17 17,408 0,072 0,25 12
7 09 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
S8 08 06 17 12,376 0,024 0,25 0,7
el 12 12 T 17408 vorz vz 12
§10 12 12 17 17,408 0,072 0,25 1,2
sit 12 12 7 17.408 0072 025 12
§12 09 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
s i 055 7 14,63 0,042 025 0925
S14 09 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
515 12 12 7 17.408 0072 025 12
$16 135 135 17 19,07825 0,091125 0,25 1,35
su7 T 0.85 7 14,53 00125 025 0925
S18 1 0,85 17 14,535 0,0425 0,25 0,925
st9 T 0.8 7 12,535 00875 0.5 035
$20 1 0,85 17 14,535 0,0425 0,25 0,925
§21 12 12 17 17.408 0.072 0.25 1.2
5§22 12 12 17 17,408 0,072 0,25 1,2
§23 09 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
s24 09 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
525 09 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
526 12 12 17 17,408 0,072 0,25 12
§27 09 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
528 09 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
SOMA TOTAL 438,58 1,52 30,35
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  LASTRO DE BRITA CONFORME CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 1,52 1,5200000
PRANCHA 01 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA X COMPRIMENTO X
ESPESSURA 5CM. N
4.1.27 050907 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 30.4 0,48 0,48 14,59 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  APILOAMENTO PARA O LASTRO DE BRITA CONFORME CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1,52/0,05 30,4000000
EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA X
COMPRIMENTO X ESPESSURA 5CM.
4.1.2.8 041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m? 438,58 2,46 2,46 1.078,90 0.12 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  ESCAVAGCAO CONFORME CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 438,58 438,5800000
PRANCHA 01 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA+2METRO X COMPRIMENTO+2
METROS X ALTURA DO BLOCO. N
4.1.29 050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 426,71 4,31 4,31 1.839,12 0.21%
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  Volume total escavado com 1 metro ao perimetro - menos volume de concreto; 438,58-11,87 426,7100000
4.1.2.10 051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 30,35 81,64 81,64 2.477,77 0,28 %
Local Descricéo i Férmula Quantidade
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA UNICA - "RESUMO DO ACO 30,35 30,3500000
(fundacéo)" - FORMA BLOCOS.
4.1.2.11 052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 262,73 11,14 11,14 2.926,81 0,33 %
BLOCOS | ©5.0+0% | 10.0 +0%|QTDS ESTACAS |
E1-E2-E3 | 320Ke | 888Ke | 3|
320Kz 8,8BKg
Local Descricéo Férmula Quantidade
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O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA UNICA - "RESUMO DO ACO 289/1,10 262,7272727
(fundag&o)" — O RESUMO CONTEMPLA ESTACAS + BLOCOS; SEPARANDO CONFORME
EVIDENCIA ANEXADA, JA DESCONTADA OS 10%.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 262,7272727-262,73 0,0027273
4.1.3 VIGAS BALDRAMES 1 24.864,76 24.864,76 2,82 %
4.1.31 051060 GOINFRA CIVIL LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 8,16 44,79 44,79 365,48 0,04 %
FUNDACAO
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 7,01 7,0100000
02/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 1,15 1,1500000
02/08.
4.1.3.2 051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 8,16 599,76 599,76 4.894,04 0,56 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 7,01 7,0100000
02/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 1,15 1,1500000
02/08.
4.1.33 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 10 55,28 55,28 552,80 0,06 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 7,01 7,0100000
02/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 1,15 1,1500000
02/08.
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA TAXA MINIMA 10 M3, COMO SERA CONCRETADO APENAS AS VIGAS BALDRAMES < 10M3.. 8,16-10 1,8400000
4.1.34 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0.17 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ TRACO PARA AS VIGAS BALDRAMES. 1 1,0000000
4.1.35 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 12 15,00 15,00 180,00 0,02 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 3 corpos s&@o rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (8,16/8)*3*4 12,2400000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 12,24-12 -0,2400000
4.1.3.6 060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,02 230,09 230,09 234,69 0,03 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZ0: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Total Peso (%)
sem BDI
NOME SAPATA|LARGURA | COMPRIMENTO ALTURA| ESCAVAGAO + 1 METRO| LASTRO - 5 CM | ALTURA PE | FORMA SAPATAJ
S1 0.9 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
S2 1,2 12 17 17,408 0,072 0,25 12
S3 0.9 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
S4 0.8 06 17 12,376 0,024 0,25 0,7
S5 0.9 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
6 1,2 12 17 17,408 0,072 0,25 12
7 0.9 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
S8 0.8 06 17 12,376 0,024 0,25 0,7
9 1,2 12 17 17,408 0,072 0,25 12
510 1.2 12 1.7 17,408 0072 025 1.2
s11 1,2 12 17 17,408 0,072 0,25 12
si2 0. 105 1.7 15,0365 0,04725 0.25 0,75
S13 1 0,85 17 14,535 0,0425 0,25 0,925
514 05 1.05 1.7 15,0065 0,04725 025 075
S15 1,2 12 17 17,408 0,072 0,25 12
s16 1.35 135 1.7 1007825 0.001125 025 135
s17 1 0,85 17 14,535 0,0425 0,25 0,925
sis 1 0.85 17 10,53 0,005 025 0.925
s19 1 0,85 17 14,535 0,0425 0,25 0,925
w0 1 0.85 1.7 10,595 0,005 05 0.5
s21 1,2 12 17 17,408 0,072 0,25 12
$22 1.2 12 17 17.408 0.072 025 1.2
523 0.9 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
S24 0.9 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
525 0.9 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
526 1,2 12 17 17,408 0,072 0,25 12
s27 0.9 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
528 0.9 1,05 17 15,0365 0,04725 0,25 0,975
SOMATOTAL 438,58 1,52 30,35
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 145,71*0,14*0,05 1,0199700
02/08. — TODAS AS VIGAS BALDRAMES SAO 14X40 — PORTANTO AREA DE SEGAO =
VOLUME/0,056 = 145,7142m DE VIGAS .: 145,71m * (0,14) * 0,05 ESPESSURA = LASTRO.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 1,01997-1,02 0,0000300
4.1.37 040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 20,4 0,48 0,48 9,79 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 145,71*0,14 20,3994000
02/08. — TODAS AS VIGAS BALDRAMES SAO 14X40 — PORTANTO AREA DE SEGAO =
VOLUME/0,056 = 145,7142m DE VIGAS .: 145,71m * (0,14) = APILOAMENTO DO LASTRO.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 20,3994-20,40 0,0006000
4.1.3.8 040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 25,65 39,25 39,25 1.006,76 0,11 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 145,71%(0,14+0,3)*0,4 25,6449600
02/08. — TODAS AS VIGAS BALDRAMES SAO 14X40 — PORTANTO AREA DE SEGAO =
VOLUME/0,056 = 145,7142m DE VIGAS .: 145,71m * (0,14+0,30) “15 CM A MAIS PARA ESCAVACAO
AO LONGO DO COMPRIMENTO DA VIGA” .
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 25,64496-25,65 0,0050400
4.1.3.9 040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 17,49 4,31 4,31 75,38 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  VOLUME REATERRO VOLUME DE ESCAVACAO - VOLUME DE CONCRETO. 25,65-8,16 17,4900000
4.1.3.10 051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 136,87 81,64 81,64 11.174,06 1,27 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 117,59 117,5900000
02/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 19,28 19,2800000
02/08.
4.1.3.11 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 104 12,01 12,01 1.249,04 0,14 %
Local Descricao Formula Quantidade
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 98,3/1,10 89,3636364
02/08.- DECONTADO 0OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 16,1/1,10 14,6363636
02/08.- DECONTADO OS 10%
4.1.3.12 052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 0,18 11,15 11,15 2,00 0,00 %
BLOCOS | ©5.0+0% | 10.0 +0%|QTDS ESTACAS |
E1-E2-E3 | 320Ke | 888Ke | 3|
320Kz 8,8BKg
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 0,2/1,10 0,1818182
02/08.- DECONTADO OS 10%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,1818182-0,18 -0,0018182
4.1.3.13 052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 262,82 11,14 11,14 2.927.81 0.33 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 70/1,10 63,6363636
02/08.- DECONTADO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 219,10/1,10 199,1818182
02/08.- DECONTADO OS 10%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 262,8181818-262,82 0,0018182
4.1.3.14 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 63,63 11,10 11,10 706,29 0,08 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 70/1,10 63,6363636
02/08.- DECONTADO OS 10%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 63,6363636-63,63 -0,0063636
4.2 SUPERESTRUTURA 1 151.515,43 151.515,43 17.21 %
4.21 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1 122.641,80 122.641,80 13,93 %
4.21.1 PILARES 1 32.552,20 32.552,20 3,70 %
421141 060800 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m* 8,25 55,25 55,25 455,81 0,05 %
ESTRUTURA - (0.C.)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 0,89 0,8900000
08/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 1,33 1,3300000
08/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 1,10 1,1000000
08/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 1,29 1,2900000
08/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-2,17 2,1700000
08/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 1,47 1,4700000
08/08.
42112 060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m? 8,25 599,76 599,76 4.948,02 0,56 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 0,89 0,8900000
08/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 1,33 1,3300000

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZ0: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 1,10 1,1000000
08/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 1,29 1,2900000
08/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 2,17 2,1700000
08/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 1,47 1,4700000
08/08.
42113 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MiNIMO - 10 M3 (O.C.) m? 10 55,28 55,28 552,80 0,06 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 0,89+1,33+1,10+1,29+2,17+1,47 8,2500000
08/08.
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA TAXA MINIMA 10M3 8,25-10 1,7500000
42114 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,17 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  TRACO PARA PILARES. 1 1,0000000
42115 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 12 15,00 15,00 180,00 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 3 corpos séo rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (8,25/8)*3*4 12,3750000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 12,375-12 -0,3750000
4.2.1.1.6 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 149,55 85,59 85,59 12.799,98 1.45 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 18,70 18,7000000
08/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 21,85 21,8500000
08/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 20,06 20,0600000
08/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 24,02 24,0200000
08/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 39,51 39,5100000
08/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 25,41 25,4100000
08/08.
42117 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 289,09 12,01 12,01 3.471,97 0.39 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 32,20/1,10 29,2727273
08/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 52/1,10 47,2727273
08/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 32,10/1,10 29,1818182
08/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 37,90/1,10 34,4545455
08/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 105,80/1,10 96,1818182
08/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 51,40/1,10 46,7272727
08/08. - DESCONTANDO OS 10%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 283,0909092-289,09 5,9990908
42118 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 779,91 11,10 11,10 8.657,00 0,98 %
Local Descricéo Férmula Quantidade

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




GOVERNODE

= | ZG0OIAS
S ia d Gl
g Inraestrutura == :
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZ0: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 119,80/1,10 108,9090909
08/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 142,3/1,10 129,3636364
08/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 134,80/1,10 122,5454545
08/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 119,10/1,10 108,2727273
08/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 239/1,10 217,2727273
08/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07- 102,90/1,10 93,5454545
08/08. - DESCONTANDO OS 10%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 779,9090909-779,91 0,0009091
4.21.2 VIGAS, VERGAS E CONTRAVERGAS 1 39.680,74 39.680.74 451 %
4.21.21 060800 GOINFRA CIVIL LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 12,54 55,25 55,25 692,83 0,08 %
ESTRUTURA - (O.C.)
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 0,89 0,8900000
05/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 8,36 8,3600000
05/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 1,44 1,4400000
05/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 1,85 1,8500000
05/08.
4.21.2.2 060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 12,54 599,76 599,76 7.520,99 0,85 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 0,89 0,8900000
05/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 8,36 8,3600000
05/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 1,44 1,4400000
05/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 1,85 1,8500000
05/08.
42123 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 12,54 55,28 55,28 693,21 0,08 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 0,89 0,8900000
05/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 8,36 8,3600000
05/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 1,44 1,4400000
05/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 1,85 1,8500000
05/08.
42124 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,17 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ TRACO PARA VIGAS. 1 1,0000000
42125 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 19 15,00 15,00 285,00 0,03 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 3 corpos séo rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (12,54/8)*3*4 18,8100000

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZ0: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 18,81-19 0,1900000
42126 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 169,33 85,59 85,59 14.492,95 1,65 %
INCLUSIVE ESCORAMENTO
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 12,68 12,6800000
05/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 105 105,0000000
05/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 20,93 20,9300000
05/08.
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 30,72 30,7200000
05/08.
4.2.1.2.7 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 133,18 12,01 12,01 1.599,49 0,18 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 12,6/1,10 11,4545455
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 94,1/1,10 85,5454545
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 15,60/1,10 14,1818182
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 24,20/1,10 22,0000000
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 133,1818182-133,18 -0,0018182
4.2.1.2.8 052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 15,45 11,15 11,15 172,26 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 17/1,10 15,4545455
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 15,4545455-15,45 -0,0045455
4.2.1.29 052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 243,63 11,14 11,14 2.714,03 0,31 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 14,80/1,10 13,4545455
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO = QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 146,70/1,10 133,3636364
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 39,80/1,10 36,1818182
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 66,70/1,10 60,6363636
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 243,6363637-243,63 -0,0063637
4.2.1.2.10 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 115,45 11,10 11,10 1.281,49 0,15 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 13,10/1,10 11,9090909

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

05/08. - DESCONTANDO OS 10%
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 113,90/1,10
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

103,5454545
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 115,4545454-115,45 -0,0045454
4.2.1.2.11 052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ka 155,18 11,99 11,99 1.860,60 0.21 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 54,40/1,10 49,4545455
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04- 116,30/1,1 105,7272727
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 155,1818182-155,18 -0,0018182
4.2.1.2.12 060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? 2,57 2.677,54 2.677,54 6.881,27 0.78 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt VERGA DAS PORTAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS — PORTAS — PRESENTE NA 27,08*0,15*0,2*1 0,8124000
PRANCHA 100 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00: FORMULA .: ((QUANTIDADE X LARGURA
DA PORTA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E ALTURA DO BLOCO) = X, XX
M2, P1-1 UNIDADES x (2,00+0,6) LARGURA; P2 - 10 UNIDADES X (0,90+0,6) LARGURA. P3 -1
UNIDADES X (3,00+0,6) LARGURA. P4 — 3 UNIDADES X (0,96+0,6) LARGURA. P6 — 1 UNIDADES
X (0,60+0,6) LARGURA. .: (27,08m * 0,15*0,20) *1 = 0,8124m*. PAREDE 15cm e BLOCO
11,50x"19"x29
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt VERGA E CONTRA VERGA DAS JANELAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS - PORTAS —  29,30*0,15%0,2*2 1,7580000
PRESENTE NA PRANCHA 100 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 FORMULA .:
((QUANTIDADE X LARGURA DA JANELA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E
ALTURA DO BLOCO) = X,XX M2. J1 — 4 UNIDADES x (1,50+0,6) LARGURA; J2 -9 UNIDADES X
(0,80+0,6) LARGURA. J3 —2 UNIDADES X (2,50+0,6) LARGURA. J4 — 2 UNIDADES X (0,45+0,6)
LARGURA. .:(29,30m * 0,15*0,20)* 2 = 1,76m*. PAREDE 15cm e BLOCO 11,50x"19"x29
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 2,5704-2,57 -0,0004000
4.21.3 LAJES 1 50.408.,86 50.408,86 573 %
4.2.1.31 060800 GOINFRA CIVIL LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 13,52 55,25 55,25 746,98 0,08 %
ESTRUTURA - (O.C.)
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03- 2,47 2,4700000
05/08. - LAJES MACICAS
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03- 11,05 11,0500000
05/08. - LAJES TRELICADAS
4.2.1.3.2 060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 13,52 599,76 599,76 8.108,75 0,92 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03- 2,47 2,4700000
05/08. - LAJES MACICAS
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03- 11,05 11,0500000
05/08. - LAJES TRELICADA
4.2.1.33 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 13,52 55,28 55,28 747,38 0,08 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03- 2,47 2,4700000

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

05/08. - LAJES MACICAS




Secretaria de Estado

GOVERNOLDE

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

05/08. - DESCONTANDO OS 10%

e | ZGOIAS
da Infraestrutura ==
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03- 11,05 11,0500000
05/08. - LAJES TRELICADAS
4.2.1.34 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,17 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1 UNIDADE PARA TRACO PARA LAJES. 1 1,0000000
42135 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 20 15,00 15,00 300,00 0,03 %
Local Descricao Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 3 corpos s&o rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (13,52/8)*3*4 20,2800000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 20,28-20 -0,2800000
4.2.1.3.6 061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "MACICA" - U=1 VEZ m? 34,38 52,46 52,46 1.803,57 0.20 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  ALEM DO .DWG O "001-EST-VEL-GER-IFC-RO00.ifc", QUANTIDADE CONFORME O PROJETO 19,73+14,65 34,3800000
ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/08. - LAJES MACICAS. - LAJE H=14
(LC13+LM1)
42137 00118 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), m? 156,99 155,30 155,30 24.380,54 2,77 %
INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUIGAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO
CAPEAMENTO.
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  ALEM DO .DWG O "001-EST-VEL-GER-IFC-RO00.ifc", QUANTIDADE CONFORME O PROJETO 188,54-31,55 156,9900000
ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/08. - LAJES TRELICADAS MENOS A
LC9 ALTURA DIFERENTE, H=16.
42138 00135 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=16cm (12+4), m? 31,55 172,52 172,52 5.443,00 0,62 %
INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUIGAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO
CAPEAMENTO.
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  ALEM DO .DWG "001-EST-VEL-GER-IFC-R00.ifc", QUANTIDADE CONFORME O PROJETO 31,55 31,5500000
ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/08. - LAJES TRELICADAS - APENAS A
LC9
4.2.1.39 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 31,64 12,01 12,01 379,99 0,04 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-  9,3/1,1 8,4545455
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-  12,90/1,1 11,7272727
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-  12,60/1,1 11,4545455
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 31,6363637-31,64 0,0036363
4.2.1.3.10 052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 29,91 11,15 11,15 333,49 0,04 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-  12,50/1,10 11,3636364
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-  2,50/1,10 2,2727273




GOVERNOLSDE
w | ZGOIAS
S aa Infracstrutura == :
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZ0: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-  17,90/1,10 16,2727273
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 29,909091-29,91 0,0009090
4.2.1.3.11 052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,14 11,14 2.194,58 0,25 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-  129,10/1,10 117,3636364
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-  87,60/1,1 79,6363636
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
4.2.1.3.12 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,10 11,10 1.662,00 0,19 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-  6,90/1,10 6,2727273
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-  62/1,10 56,3636364
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-  95,80/1,10 87,0909091
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 149,7272728-149,73 0,0027272
4.2.1.3.13 052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,99 11,99 2.821,96 0,32 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-  77/1,10 70,0000000
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO ~ QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-  21/1,10 19,0909091
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO  QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-  160,90/1,10 146,2727273
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 235,3636364-235,36 -0,0036364
4.2.2 ESTRUTURA METALICA 28.873,63 28.873,63 3.28%
4.2.21 150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO Kg 1676,75 17,22 17,22 28.873,63 3,28 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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GOVERNODE

| ZGOIAS
S aa Infracstrutura == .
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-MET-SLV-GER-RVT-R00.rvt CONFORME TABELA RESUMO DE ACO A -36 - PRANCHA UNICA 28,56 28,5600000
001-MET-SLV-GER-RVT-R00.rvt CONFORME TABELA RESUMO DE ACO A -36 - PRANCHA UNICA 791,24 791,2400000
001-MET-SLV-GER-RVT-R00.rvt CONFORME TABELA RESUMO DE ACO A -36 - PRANCHA UNICA 856,95 856,9500000
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 46.097,22 46.097,22 5.24 %
4.31 ALVENARIAS 1 39.570.45 39.570.45 4,49 %
4.3.1.1 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM m? 415,95 91,19 91,19 37.930,48 4,31 %
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricédo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.3.1.2 93203 SINAPI FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO M 152,84 10,73 10,73 1.639,97 0,19 %
EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricédo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.3.2 DIVISORIAS E FECHAMENTOS 1 6.526,77 6.526,77 0.74 %
4.3.21 C4494 SEINFRA DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO m? 6,7 272,64 272,64 1.826,68 0,21 %
E MONTAGEM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricédo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4322 100502 GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 X 18 X 18) m? 20,6 228,16 228,16 4.700,09 0,53 %
Descricédo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.4 IMPERMEABILIZACOES 1 6.424.48 6.424,48 0.73 %
4.4.1 120101 GOINFRA CIVIL REGULARIZACAO (1 m? 31,24 22,65 22,65 707,58 0,08 %
Descricédo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
442 120107 GOINFRA CIVIL MANTA ASFALTICA TIPO Il - B ( 3 MM) m? 31,24 86,55 86,55 2.703,82 0,31 %
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
443 120207 GOINFRA CIVIL PROTECAO MECANICA (1 m? 31,24 21,18 21,18 661,66 0,08 %
Descricédo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
444 121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 136.87 17,18 17.18 2.351,42 0.27 %
Local Descricéo Férmula Quantidade

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNODE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO
AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2

NOVO PLANALTO

REVISAO:

AREA CONST. (m?)

30/08/2025

04 MESES

210,79

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VAOR R$/M?

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%
5220,02

Item

Codigo

Banco

Descrigao

Und

Qtd

Valor Unit

Valor Unit

sem BDI UELEL

Peso (%)

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

4.5
4.5.1

452

4.5.3

454

4.6

4.6.1
4.6.11

4.6.1.2

46.1.3

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

160971

9077

201410

160603

180122

11941

180120

GOINFRA CIVIL

ORSE

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

ORSE

GOINFRA CIVIL

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA
02/08.

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA
02/08.

COBERTURA

COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM AGO
GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

CUMEEIRA TERMOACUSTICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS METALICAS

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

ADAPTADA - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM GRADE EM
ALUMINIO E COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

117,59

19,28

m?2

m?2

m?

m?2

m?2

m?2

220,68

9,96

32,45

38,67

0,41

8,5

209,22

152,95

71,22

101,18

899,24

505,27

809,51

117,5900000
19,2800000

53.917,75 53.917,75
209,22 46.170,66

152,95 1.523,38

71,22 2.311,08

101,18 3.912,63

49.782,50 49.782,50

38.481,89 38.481,89
899,24 368,68

505,27 4.294,79

809,51 4.857,06

6,12 %
5,24 %

0,17 %

0,26 %

0,44 %

5,65 %

4,37 %
0,04 %

0,49 %

0,55 %




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNOLSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO
AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2

NOVO PLANALTO

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

30/08/2025
00
04 MESES

210,79

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VAOR R$/M?

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%
5220,02

Item

Codigo

Banco

Descrigao

Und

Qtd

Valor Unit

Valor Unit

sem BDI UELEL

Peso (%)

4.6.1.4

4.6.1.5

46.16

4.6.1.7

46.1.8

4.6.1.9

4.6.1.10

4.6.2
4.6.2.1

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

00129

180124

100874

30.04.060

180507

180123

180710

1090014

Préprio

GOINFRA CIVIL

SINAPI

CPOS/CDHU

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

CAERN

ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180122) - JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM GRADE EM
ALUMINIO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS
(M.O.FAB.INC.MAT.) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40
CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MOVEL)
C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA COM VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

ALGCAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALGAS E PORTA
CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS N°. 30)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

ESQUADRIAS ESPECIAIS

PORTA EM PVC PARA DIVISORIA COM GUARNIGOES REGULAVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

m?2

m?2

UN

m?2

m?2

m?2

m?2

4,32

20,94

5,562

6,3

4,2

0,48

4,32

1.069,13

688,86

309,52

559,36

341,48

628,20

382,21

244,12

1.069,13 4.618,64

688,86 14.424,72

309,52 1.857,12

559,36 3.087,66

341,48 2.151,32

628,20 2.638,44

382,21 183,46

1.054,59 1.054,59
244,12 1.054,59

0,52 %

1,64 %

0,21 %

0,35 %

0,24 %

0,30 %

0,02 %

0.12 %
0,12 %
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S ga Infracstrutura == :
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZ0: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
4.6.3 VIDROS 1 10.246,02 10.246,02 1,16 %
4.6.3.1 00140 Proprio ADAPTADA SINAPI - (102180) - INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM (ADAPTADO m? 14,8 266,01 266,01 3.936,94 0,45 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.6.3.2 102180 SINAPI INSTALAGCAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. (ADAPTADO m? 13,79 302,22 302,22 4.167,61 0,47 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricédo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
46.33 9718 ORSE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (ADAPTADO CONFORME DECRETO m? 3,75 571,06 571,06 2.141,47 0,24 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES 1 68.632,15 68.632,15 7.80 %
4.7.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS 1 37.920,48 37.920,48 431%
4.7.11 200201 GOINFRA CIVIL EMBOCO (1Cl m? 197,55 24,28 24,28 4.796,51 0,54 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.7.1.2 200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m? 1053,55 6,05 6,05 6.373,97 0,72 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4713 200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 856 31,25 31,25 26.750,00 3,04 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.7.2 REVESTIMENTO CERAMICOS 1 19.068,86 19.068,86 217 %
4.7.21 00120 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (201302) - REVESTIMENTO COM CERAMICA TIPO m? 183,13 102,29 102,29 18.732,36 2,13 %
PORCELANATO BRANCO 30x60 OU SIMILAR (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4722 13841 ORSE Revestimento ceramico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado com argamassa m? 3,36 100,15 100,15 336,50 0,04 %
industrializada ac-iii, exclusive regularizagéo de base ou embogo (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.7.3 REVESTIMENTOS EM PEDRAS 1 11.642,81 11.642,81 1,32 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNOLDE

ZGOIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO
AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2

NOVO PLANALTO

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

30/08/2025
00
04 MESES

210,79

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:
VAOR R$/M?

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%
5220,02

Item

Codigo

Banco

Descrigao

Und

Qtd

Valor Unit

Valor Unit
sem BDI

Total

Peso (%)

4.7.31

4.8
4.8.1
4.8.1.1

4.8.1.2

4.8.1.3

4814

4.8.2
4.8.21

4.8.2.2

4.8.2.3

Local

SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-RO1.rvt

4.8.3
4.8.3.1

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

19.01.022

220101

041013

221101

00119

220100

041013

221120

19.01.062

CPOS/CDHU

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

Proprio

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

CPOS/CDHU

REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

REVESTIMENTOS DE PISO

PAVIMENTACAO INTERNA

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

APILOAMENTO MECANICO

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1Cl

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60
COM CONTRA PISO (1CI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PAVIMENTAGCAO EXTERNA

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

APILOAMENTO MECANICO

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO
CONTRAPISO (1ClI

Descricao

m?2

m?2

m?

m?

m?2

m?2

m?

m?2

Férmula

25,22

165,93

165,93

127,93

38

84,01

84,01

CONFORME PRANCHA 100 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 - PRANCHA PLANTA BAIXA 0,25%0,25*24

TERREO - QUANTIDADE PISO TATIL * 25x25 * QUANTIDADE. - APENAS INTERNAMENTE A
EDIFICACAO

PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM,
ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricédo

19,1

461,65

38,56

7,09

115,07

120,94

90,41

7,09

232,13

168,52

461,65

45.327,70
26.891,32
38,56

7,09

115,07

120,94

8.539,16
90,41

7,09

232,13

9.897,22
168,52

11.642,81

45.327,70
26.891,32
6.398,26

1.176,44

14.720,90

4.595,72

8.539,16
7.595,34

595,63

348,19
Quantidade
1,5000000

9.897,22
3.218,73

1,32 %

515 %
3,05 %
0,73 %

0,13 %

1,67 %

0,52 %

0,97 %
0,86 %

0,07 %

0,04 %

1,12 %
0,37 %
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O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZ0: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
-~ - . Valor Unit
Item Cadigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.8.3.2 220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1ClI m? 1.89 441,46 441,46 834,35 0,09 %
Descricédo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.8.3.3 00131 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98685) - RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 10CM. (ADAPTADO M 111,85 50,87 50,87 5.689,80 0,65 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME EVIDENCIA COMPRIMENTO RETIRADO DIRETO DA PROPRIEDADES DO REVIT - 111,85 111,8500000
CONFORME EVIDENCIA EM ANEXO.
4.8.3.4 00121 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, m 10,55 14,63 14,63 154,34 0,02 %
LISO 60x60 COM ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME EVIDENCIA COMPRIMENTO RETIRADO DIRETO DA PROPRIEDADES DO REVIT - (1,97+0,7+3,20+1,38+0,1+3,20) 10,5500000
CONFORME EVIDENCIA EM ANEXO.
4.9 FORROS 1 15.974,21 15.974,21 1,81 %
4.9.1 210499 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m? 38 75,75 75,75 2.878,50 0,33 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNOLSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO
AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2

NOVO PLANALTO

REVISAO:

AREA CONST. (m?)

30/08/2025

04 MESES

210,79

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VAOR R$/M?

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%
5220,02

Item

Codigo

Banco

Descrigao

Und

Qtd

Valor Unit

Valor Unit

sem BDI UELEL

Peso (%)

4.9.2

4.9.3

4.9.4

4.10
4.10.1
4.10.1.1

4.10.1.2

4.10.1.3

4.10.1.4

4.10.1.5

4.10.1.6

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

210498

210506

210515

080502

080503

080601

080804

080590

080543

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

GESSO CORRIDO EM TETO

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

APARELHOS SANITARIOS

LOUCAS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO
EXCLUSO O ASSENTO

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330
MM (C x L x A)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA

Descricao

m?2

m?2

Un

Un

Un

Un

un

136,88

190,47

31,24

-

64,51

19,00

20,70

329,69

850,31

440,55

748,93

117,95

270,80

64,51 8.830,12

19,00 3.618,93

20,70 646,66

20.573,28 20.573,28
6.131,63 6.131,63
329,69 989,07

850,31 2.550,93

440,55 440,55

748,93 748,93

117,95 589,75

270,80 812,40

1,00 %

0,41 %

0,07 %

2,34%
0.70 %
0,11 %

0,29 %

0,05 %

0,09 %

0,07 %

0,09 %




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

v E

RNOgDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO
AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2

NOVO PLANALTO

REVISAO:

AREA CONST. (m?)

30/08/2025

04 MESES

210,79

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VAOR R$/M?

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%
5220,02

Item

Codigo

Banco

Descrigao

Und

Qtd

Valor Unit

Valor Unit

sem BDI UELEL

Peso (%)

4.10.2
4.10.2.1

4.10.2.2

4.10.2.3

4.10.2.4

4.10.2.5

4.10.2.6

4.10.2.7

4.10.2.8

4.10.2.9
Local

080688

230174

100867

230176

080573

080572

080810

080656

080811

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

SINAPI

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

METAIS

CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N° 1)

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2”

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO
DIAMETRO DE 1/2"

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2” E 3/4”

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

Descricédo

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA.

Un

un

UN

un

un

un

Un

un

Un
Férmula
2+1+1

177,73

85,59

328,52

159,94

587,85

173,34

89,11

138,06

81,70

6.917,91 6.917,91
177,73 177,73

85,59 513,54

328,52 985,56

159,94 959,64

587,85 1.763,55

173,34 866,70

89,11 89,11

138,06 138,06

81,70 326,80
Quantidade
4,0000000

0.79 %
0,02 %

0,06 %

0,11 %

0,11 %

0,20 %

0,10 %

0,01 %

0,02 %

0,04 %




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNODE

ZGOIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO
AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2

NOVO PLANALTO

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

30/08/2025
00
04 MESES

210,79

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VAOR R$/M?

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%
5220,02

Item

Codigo

Banco

Descrigao

Und

Qtd

Valor Unit

Valor Unit

sem BDI UELEL

Peso (%)

4.10.2.10

4.10.3
4.10.3.1

4.10.3.2

4.10.3.3

4.10.34

4.10.4
4.10.4.1

4.11
4.11.1
4.11.1.1

4.11.1.2

4.11.2
4.11.21

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

11149

080526

080742

080734

080533

271608

261000

260601

261002

ORSE

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeragdo por compresséo,220v, Inox, LibellPress Side ou similar -
fornecimento e instalagédo (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricédo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PVC

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO
SANITARIO

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

BANCADAS

BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PINTURAS

PAREDES

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PISO

PINTURA EPOXI 3 DEMAOS

Descricao

un

Un

un

un

un

m?

m?

m?

m?

-

10,51

392,97

463,03

84,01

1.097,22

183,13

50,52

55,79

63,81

514,20

13,85

14,14

38,79

1.097,22 1.097,22

2.119,50 2.119,50
183,13 1.098,78

50,52 303,12

55,79 334,74

63,81 382,86

5.404,24 5.404,24
514,20 5.404,24

22.390,54 22.390,54
11.989,87 11.989,87
13,85 5.442,63

14,14 6.547,24

3.258,74 3.258,74
38,79 3.258,74

0,12 %

0.24 %
0,12 %

0,03 %

0,04 %

0,04 %

0,61 %
0,61 %

2,54 %
1,36 %
0,62 %

0,74 %

0,37 %
0,37 %




GOVERNODE

o | ZGOIAS
S aa Infracstrutura == :
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- . s . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
411.3 TETO 1 5.437,34 5.437,34 0.62 %
4.11.31 261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m? 31,24 9,00 9,00 281,16 0,03 %
Descricédo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.11.3.2 261300 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 174,88 13,16 13,16 2.301.,42 0,26 %
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.11.33 261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 206,12 13,85 13.85 2.854,76 0,32 %
Descricédo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
411.4 PINTURA DIVERSAS 1 1.704,59 1.704,59 0.19 %
4.11.41 261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 132,86 12,83 12,83 1.704,59 0,19 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-MET-SLV-GER-RVT-R00.rvt CONFORME TABELA RESUMO DE ACO A -36 - PRANCHA UNICA 132,86 132,8600000
412 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 15.494,52 15.494,52 1.76 %
4121 INSTALACOES SANITARIAS 1 6.267,50 6.267,50 0.71 %
41211 ESGOTO 1 5.375.77 5.375,77 0.61 %
412111 081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4 27,19 27,19 108,76 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 4 4,0000000
4121.1.2 081663 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 3 46,56 46,56 139,68 0,02 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 3 3,0000000
4.12.1.1.3 081681 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Un 1 20,67 20,67 20,67 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4121.1.4 080561 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA E LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 8 26,43 26,43 211,44 0,02 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 8 8,0000000
4.12.1.1.5 080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 2 22,80 22,80 45,60 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1+1 2,0000000
4.12.1.1.6 080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 9 80,46 80.46 724,14 0,08 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 8+1 9,0000000
4.1211.7 081085 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM Un 1 7.74 7.74 7.74 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4121.1.8 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 22 5,99 5,99 131,78 0,01 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 22 22,0000000

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




GOVERNOLSDE

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZ0: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;er:rBUI;IIt Total Peso (%)
4.12.1.1.9 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 30 4,40 4,40 132,00 0,01 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 30 30,0000000
4.12.1.1.10 081602 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1 8,15 8,15 8,15 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.11 081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 10 16,51 16,51 165,10 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10 10,0000000
4.12.1.1.12 081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 10 26,21 26,21 262,10 0,03 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10 10,0000000
4.12.1.1.13 081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 32 13,45 13,45 430,40 0,05 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 32 32,0000000
4.12.1.1.14 081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 9 14,85 14,85 133,65 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 9 9,0000000
4.12.1.1.15 081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6 26,73 26,73 160,38 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6,0000000
4.12.1.1.16 081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 5) 13,87 13,87 69,35 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5,0000000
4.12.1.1.17 081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 4 14,46 14,46 57,84 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 4 4,0000000
4.12.1.1.18 081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 9 15,16 15,16 136,44 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 9 9,0000000
4.12.1.1.19 081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 4 34,10 34,10 136,40 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 4 4,0000000
4.12.1.1.20 081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 45,21 45,21 45,21 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.21 082001 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 47 7,37 7,37 346,39 0,04 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 47 47,0000000
4.12.1.1.22 082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 24 14,67 14,67 352,08 0,04 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 24 24,0000000
4.12.1.1.23 082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 24 8,26 8,26 198,24 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 24 24,0000000
4.12.1.1.24 082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1 12,48 12,48 12,48 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.25 082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 12,7 36,28 36,28 460,75 0,05 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 12,7 12,7000000
4.12.1.1.26 082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 26,7 15,94 15,94 425,59 0,05 %
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZ0: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 26,70 26,7000000
4.12.1.1.27 082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 13.1 23,04 23,04 301,82 0,03 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 13,1 13,1000000
4.12.1.1.28 082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 16,65 16,65 49,95 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 3 3,0000000
4.12.1.1.29 080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 6 16,94 16,94 101,64 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6,0000000
4.12.1.2 ESGOTO (GORDURA) 1 891,73 891,73 0.10 %
4.12.1.2.1 080672 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA 1"X2" PVC CROMADO Un 1 48,53 48,53 48,53 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1,0000000
4.12.1.2.2 080830 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA PIA METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 1 32,82 32,82 32,82 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1,0000000
4.12.1.2.3 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 4 4,40 4,40 17,60 0,00 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 4 4,0000000
4.12.1.2.4 081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2 14,85 14,85 29,70 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 2 2,0000000
4.12.1.2.5 081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2 14,46 14,46 28,92 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 2 2,0000000
4.12.1.2.6 082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 5) 8,26 8,26 41,30 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 5 5,0000000
4.12.1.2.7 082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 4,9 23,04 23,04 112,89 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 4,9 4,9000000
4.12.1.2.8 081851 GOINFRA CIVIL CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1 579,97 579,97 579,97 0,07 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1,0000000
4.12.2 INSTALACOES PLUVIAIS (DRENO) 1 329,04 329,04 0,04 %
4.12.2.1 081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1 9,18 9,18 9,18 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (DRENO). 1 1,0000000
4.12.2.2 081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 12 8,18 8,18 98,16 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (DRENO). 12 12,0000000
4.12.2.3 081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 25,9 8,56 8,56 221,70 0,03 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (DRENO). 25,90 25,9000000
4.12.3 INSTALACOES DE VENTILACAO 1 2.931,27 2.931,27 0,33 %
4.12.31 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 3 5,99 5,99 17,97 0,00 %
N° 9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 3 3,0000000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- . s . Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
4.12.3.2 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 49 4,40 4,40 215,60 0,02 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 49 49,0000000
41233 00105 Proprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO un 14 5,37 5,37 75,18 0,01 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 14 14,0000000
41234 081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 10 14,85 14,85 148,50 0,02 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 10 10,0000000
4.12.3.5 081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5 22,49 22,49 112,45 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 5 5,0000000
4.12.3.6 081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 10 14,46 14,46 144,60 0,02 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 10 10,0000000
4.12.3.7 081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5 22,96 22,96 114,80 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 5 5,0000000
4.12.3.8 081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 20,43 20,43 61,29 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 3 3,0000000
4.12.3.9 081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 27,66 27,66 82,98 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 3 3,0000000
4.12.3.10 082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 26 8,26 8,26 214,76 0,02 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 26 26,0000000
4.12.3.11 082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 13 12,48 12,48 162,24 0,02 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 13 13,0000000
4.12.3.12 082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 20,29 20,29 40,58 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 2 2,0000000
4.12.3.13 081885 GOINFRA CIVIL TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 1,77 11,77 11,77 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 1 1,0000000
4.12.3.14 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 2 21,96 21,96 43,92 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 2 2,0000000
4.12.3.15 082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 29,4 23,04 23,04 677,37 0,08 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 29,40 29,4000000
4.12.3.16 082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 18.2 33,10 33,10 602,42 0,07 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 18,20 18,2000000
4.12.3.17 082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 29,43 29,43 88,29 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 3 3,0000000
4.12.3.18 082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 7 16,65 16,65 116,55 0,01 %
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- . s . Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 7 7.0000000
4.12.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 1 5.966.,71 5.966.71 0,68 %
4.12.41 080905 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 2 132,30 132,30 264,60 0,03 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.2 080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 9 115,46 115,46 1.039,14 0.12 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 9 9,0000000
4.12.4.3 080621 GOINFRA CIVIL VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO Un 1 303,33 303,33 303,33 0,03 %
TEMPORIZADO
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.44 080555 GOINFRA CIVIL LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 6 52,59 52,59 315,54 0,04 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 6 6,0000000
4.12.45 080556 GOINFRA CIVIL LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 10 13,62 13,62 136,20 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 10 10,0000000
4.12.4.6 081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 1 12,81 12,81 12,81 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.7 081043 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50X1.1/2 Un 2 34,89 34,89 69,78 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.8 081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 18 4,68 4,68 84,24 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 18 18,0000000
4.12.49 081069 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 4 10,71 10,71 42,84 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 4 4,0000000
4.12.4.10 081162 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 1 4,76 4,76 4,76 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.11 081163 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM Un 1 7.87 7.87 7.87 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.12 081179 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3 10,47 10,47 31,41 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3,0000000
4.12.4.13 081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 5 9,18 9,18 45,90 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5 5,0000000
4.12.4.14 081304 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 MM Un 1 19,50 19,50 19,50 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.15 081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1 21,53 21,53 21,53 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1.0000000
4.12.4.16 081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 80 8,18 8,18 654,40 0.07 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 80 80,0000000

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00




GOVERNOLDE

e | ZGOIAS
S aa Infracstrutura ==
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- . s . Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
4.12.4.17 081322 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3 9,52 9,52 28,56 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3,0000000
4.12.4.18 081323 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1 17,64 17.64 17,64 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.19 081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 14 16,63 16,63 232,82 0,03 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 14 14,0000000
4.12.4.20 081103 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1 6.29 6,29 6.29 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.21 081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 113.3 8,56 8,56 969,84 0,11 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 113,30 113,3000000
4.12.4.22 081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 3.2 13,16 13,16 42,11 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3,20 3,2000000
4.12.4.23 081005 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 0.6 20,33 20,33 12,19 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 0,60 0,6000000
4.12.4.24 081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 43,5 23,78 23,78 1.034,43 0,12 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 43,50 43,5000000
4.12.4.25 081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9 9,16 9,16 82,44 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 9 9,0000000
4.12.4.26 081405 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 1 26,38 26,38 26,38 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.27 081424 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 7 22,63 22,63 158,41 0,02 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 7 7.0000000
4.12.4.28 081426 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un 1 34,59 34,59 34,59 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.29 081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 6 11,72 11,72 70,32 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 6 6,0000000
4.12.4.30 081360 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 14 10,79 10,79 151,06 0,02 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 14 14,0000000
4.12.4.31 081445 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" Un 3 15,26 15,26 45,78 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3,0000000
413 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA 1 33.328.,83 33.328.83 3.79 %
4131 INSTALACOES ELETRICAS 1 21.899.96 21.899,96 2,49 %
41311 ELETRICA 1 18.454,05 18.454,05 2,10 %
4.13.1.1.1 070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 9 3,15 3.15 28,35 0,00 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 9 9,0000000
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SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZ0: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
4.13.1.1.2 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 47 13,79 13,79 648,13 0,07 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 47 47,0000000
4.13.1.1.3 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 57 12,83 12,83 731,31 0,08 %
AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 57 57,0000000
4.13.1.1.4 91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 1 15,86 15,86 15,86 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
4.13.1.1.5 91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS UN 6 12,32 12,32 73,92 0,01 %
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 6 6,0000000
4.13.1.1.6 91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 9 7,50 7,50 67,50 0,01 %
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 9 9,0000000
4.13.1.1.7 081205 GOINFRA CIVIL NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" Un 1 22,34 22,34 22,34 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
4.13.1.1.8 081202 GOINFRA CIVIL NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" Un 1 9,88 9,88 9,88 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
4.13.1.1.9 070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 266,74 5,73 5,73 1.528,42 0,17 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 2.5 mm? - Azul claro 186,60-76,30 110,3000000
RETIRANDO PARTE QUE PERTECE AO EXTERNO/IMPLATANCAO. — 76,30M
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA - 2.5 mm? - Branco 62,20 62,2000000
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 2.5 mm? - Preto 124,40-64,43 59,9700000
RETIRANDO PARTE QUE PERTECE AO EXTERNO/IMPLATANCAO. - 76,30M
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 2.5 mm? - Verde-amarelo ~ 98,70-64,43 34,2700000
RETIRANDO PARTE QUE PERTECE AO EXTERNO/IMPLATANCAO. — 76,30m
4.13.1.1.10 070563 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 1270,2 4,91 4,91 6.236,68 0.71 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA - 2.5 mm? - Amarelo 292,40 292,4000000
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA - 2.5 mm? - Azul claro 403,40 403,4000000
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA - 2.5 mm? - Branco 197,30 197,3000000
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA - 2.5 mm? - Preto 31,60 31,6000000
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 2.5 mm? - Verde-amarelo 283,20 283,2000000
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA - 2.5 mm? - Vermelho 62,30 62,3000000
4.13.1.1.11 071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 3 16,84 16,84 50,52 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 3 3,0000000
4.13.1.1.12 071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 4 29,33 29,33 117,32 0,01 %
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 2+2 4,0000000
4.13.1.1.13 071443 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 12 29,50 29,50 354,00 0,04 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 12 12,0000000
4.13.1.1.14 072578 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 31 21,14 21,14 655,34 0.07 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA (13*2)+5 31,0000000
4.13.1.1.15 072585 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 4 24,41 24,41 97,64 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 4 4,0000000
4.13.1.1.16 071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14 23,63 23,63 330,82 0,04 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 14 14,0000000
4.13.1.1.17 071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1 98,04 98,04 98,04 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 1 1,0000000
4.13.1.1.18 071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8 195,09 195,09 1.560,72 0.18 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 8 8,0000000
4.13.1.1.19 071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 2 124,43 124,43 248,86 0,03 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 2 2,0000000
4.13.1.1.20 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 31,6 8,88 8,88 280,60 0,03 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA. - RETIRANDO 31,09 67,70-36,10 31,6000000
PERTECENTE A IMPLANTACAO.
4.13.1.1.21 071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 363,9 10,66 10,66 3.879,17 0,44 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 363,90 363,9000000
4.13.1.1.22 072198 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A Un 1 1.418,63 1.418,63 1.418,63 0,16 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 1 1,0000000
4.13.1.2 LUMINARIAS 1 3.445,91 3.445,91 0,39 %
4.13.1.2.1 071647 GOINFRA CIVIL LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - un 24 43,39 43,39 1.041,36 0,12 %
INCLUSO CORTE NO FORRO
Local Descricéo Férmula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS PRANCHA 103 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-103-PLN-LUM-R00 24 24,0000000
4.13.1.2.2 103788 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E UN 9 78,84 78,84 709,56 0,08 %
INSTALAGAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS PRANCHA 103 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-103-PLN-LUM-R00 9 9,0000000
4.13.1.2.3 071646 GOINFRA CIVIL LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 6 46,64 46,64 279,84 0,03 %
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS PRANCHA 103 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-103-PLN-LUM-R00 6 6,0000000
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O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZ0: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- - . Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
4.13.1.2.4 103785 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E UN 3 87,89 87,89 263,67 0,03 %
INSTALAGAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS PRANCHA 103 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-103-PLN-LUM-R00 3 3,0000000
4.13.1.2.5 071688 GOINFRA CIVIL LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 9 57,81 57,81 520,29 0,06 %
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-RO1.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS PRANCHA 103 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-103-PLN-LUM-R00 9 9,0000000
4.13.1.2.6 41.11.712 CPOS/CDHU LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, AREA INTERNA OU EXTERNA, UN 7 90,17 90,17 631,19 0,07 %
BIVOLT - POTENCIA 7 W (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-RO1.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS PRANCHA 103 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-103-PLN-LUM-R00 7 7,0000000
4.13.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 183,82 183,82 0,02 %
4.13.2.1 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 2 8,66 8,66 17,32 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021).
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ABA - LOGICA. 2 2,0000000
4.13.2.2 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (ADAPTADO CONFORME UN 2 42,85 42,85 85,70 0,01 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ABA - LOGICA. 2 2,0000000
4.13.2.3 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 9.1 8,88 8,88 80,80 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ABA - LOGICA. - APENAS PARTE INTERNA. - 20,50-11,40 9,1000000
TUBULACAO SECA.
4.13.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) 1 11.245,05 11.245,05 1,28 %
4.13.3.1 071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4 161,80 161,80 647,20 0,07 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELORIO. 4 4,0000000
4.13.3.2 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO UN 4 54,48 54,48 217,92 0,02 %
=0,3 M. AF (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELORIO. 4 4,0000000
4.13.3.3 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1 160,51 160,51 160,51 0,02 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELORIO. 1 1,0000000
4.13.34 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 1 909,11 909,11 909,11 0,10 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELORIO. 1 1,0000000
4.13.3.5 42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2’ (ADAPTADO CONFORME DECRETO m 3 89,68 89,68 269,04 0,03 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELORIO. 3*1 3,0000000
4.13.3.6 171114 SEDOP Conijunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 337,27 337,27 337,27 0,04 %
Local Descricao Formula Quantidade

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
- . s . Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELORIO. 1 1.0000000
4.13.3.7 070282 GOINFRA CIVIL BASE METALICA PARA MASTRO Un 1 127,36 127,36 127,36 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELORIO. 1 1,0000000
4.13.3.8 8795 ORSE Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8", com fixagéo horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 15 27,35 27,35 410,25 0,05 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELORIO. 15 15,0000000
4.13.39 12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME m 143,2 16,51 16,51 2.364,23 0,27 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELORIO. 143,20 143,2000000
4.13.3.10 070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 44 40,58 40,58 1.785,52 0.20 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELORIO. 44 44,0000000
4.13.3.11 070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 757 53,06 53,06 4.016,64 0,46 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xIsx - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELORIO. 75,70 75.7000000
4.14 INSTALACOES DE PLANO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) 1 671,82 671,82 0,08 %
4141 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico” un 1 17,47 17,47 17,47 0,00 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-INC-SLV-NVP-RVT-R00.rvt - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 1 1,0000000
DE INCENDIO.
4.14.2 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil’- Placa E5 un 2 16,11 16,11 32,22 0,00 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-INC-SLV-NVP-RVT-R00.rvt - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 2 2,0000000
DE INCENDIO.
4.14.3 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de un 2 23,25 23,25 46,50 0,01 %
saida de emergéncia- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-INC-SLV-NVP-RVT-R00.rvt - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 2 2,0000000
DE INCENDIO.
4.14.4 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E un 1 36,57 36,57 36,57 0,00 %
INSTALAGAO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-INC-SLV-NVP-RVT-R00.rvt - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 1 1,0000000
DE INCENDIO.
4.14.5 071598 GOINFRA CIVIL LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3 26,32 26,32 78,96 0,01 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-INC-SLV-NVP-RVT-R00.rvt - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 3 3,0000000
DE INCENDIO.
4.14.6 085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2 230,05 230,05 460,10 0,05 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-INC-SLV-NVP-RVT-R00.rvt - NOVO PLANALTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 2 2,0000000
DE INCENDIO.
4.15 DIVERSOS 1 6.548,67 6.548,67 0.74 %
4.15.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 6.548,67 6.548,67 0.74 %
4.15.1.1 270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 210,79 4,23 4,23 891,64 0,10 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA SALA VELORIO REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOSE LOPES DE ARAUJO, AREA A2 PRAZ0: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 210,79 VAOR R$/M? 5220,02
-~ - . Valor Unit
Item Cadigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
Local Descricéo Férmula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-RO1.rvt LIMPEZA FINAL DE OBRA - CONFORME AREA CONSTRUIDA - PRESENTE NO CARIMBO DA 210,79 210,7900000
PRESENTE PRANCHA 100 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00
4.15.1.2 270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1.795,57 1.795,57 1.795,57 0,20 %
Local Descricao Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 23. 1 1,0000000
DIVERSOS-PAG. 24/28 - 1 UNIDADE NECESSARIA.
4.151.3 271303 GOINFRA CIVIL BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO m 7,45 299,45 299,45 2.230,90 0,25 %
GOINFRA
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.15.1.4 271850 GOINFRA CIVIL LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 2,6 627,14 627,14 1.630,56 0,19 %
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-RO1.rvt CONFORME PRANCHA 300 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-300-ELE-FAC-R00 - LETRA CAIXA (ALTURA DA 13*0,2 2,6000000

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00

LETRA X QUATNIDADE DE LETRAS). 13 UNIDADES DE 20cm.




