
OBJETO:

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO

DATA: 30/08/2025

RESPONSÁVEL: ENGENHEIRO CIVIL LUCIANO MARTINS PARREIRA DE OLIVEIRA E SILVA

CREA: 101881435-3/D-GO

ART: 1020250246107

ASSESSORIA:  ENGENHEIRA CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA 

CREA: 1019149965D-GO

ART: 1020250248677

ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

CAPA - ORÇAMENTO
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO

ENDEREÇO

Bairro Município UF

GO

Área Total de Construção BDI Encargos Sociais Horistas Data do Orçamento

Prazo BDI REDUZIDO Encargos Sociais Mensalistas Revisão

Vantajosidade Valor sem BDI Valor com BDI Valor R$/M²

BASES

AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2

210,79 m² 25,07% 117,37% 30/08/2025

04 MESES 74,19% 0020,86%

SEM DESONERAÇÃO 880.394,75R$                                       1.100.328,79R$                                         5.220,02R$                       

DADOS DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

LOTEAMENTO NOVO PLANALTO NOVO PLANALTO

SINAPI - 07/2025 - Goiás / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Pará / SEINFRA - 028 - Ceará / CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo / AGESUL
- 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goiás / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos / CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte

DADOS DA OBRA
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



VANTAJOSIDADE

CAPA - VANTAJOSIDADE
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO DATA: 30/08/2025

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO

O cálculo de vantajosidade se baseia na comparação direta entre os valores totais do orçamento e a escolha pelo que representa o menor valor, para tanto temos:

a. Orçamento com desoneração:

b. Orçamento sem desoneração:

% de Diferença (a / b) 0,73%

ORÇAMENTO COM MELHOR VANTAJOSIDADE:

CÁLCULO DE VANTAJOSIDADE

R$ 1.108.318,37

R$ 1.100.328,79

SEM DESONERAÇÃO

VANTAJOSIDADE
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

CAPA - ORÇAMENTO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONSTRUÍDA (m²) 210,79 VALOR R$/M² 5220,02

Total Sem BDI Total Com BDI

 R$           77.917,44  R$      97.442,60 

 R$           38.762,89  R$      48.477,11 

 R$           37.201,83  R$      46.524,81 

1.561,06R$                 R$        1.952,30 

 R$         181.404,77  R$    226.187,01 

 R$             2.542,18  R$        3.178,12 

 R$           28.800,30  R$      36.018,61 

 R$           42.976,83  R$      53.065,50 

 R$             8.344,14  R$      10.432,38 

 R$             9.175,96  R$      11.476,16 

 R$             6.320,21  R$        7.903,95 

 R$           83.245,15  R$    104.112,29 

 R$         582.309,65  R$    728.222,07 

 R$           45.630,55  R$      57.063,09 

 R$         151.515,43  R$    189.477,68 

 R$           46.097,22  R$      57.653,04 

 R$             6.424,48  R$        8.033,31 

 R$           53.917,75  R$      67.434,19 

 R$           49.782,50  R$      62.262,42 

 R$           68.632,15  R$      85.825,10 

 R$           45.327,70  R$      56.685,85 

 R$           15.974,21  R$      19.977,64 

 R$           20.573,28  R$      25.730,53 

 R$           22.390,54  R$      27.997,21 

 R$           15.494,52  R$      19.374,84 

 R$           33.328,83  R$      41.676,73 

 R$                671,82  R$           840,16 

 R$             6.548,67  R$        8.190,28 

Total sem BDI R$ 880.394,75

Total do BDI R$ 219.934,04

Total Geral R$ 1.100.328,79

BASE:

     4.8

     4.15

REVESTIMENTOS DE PISO

DIVERSOS

SINAPI - 07/2025 - Goiás / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Pará / SEINFRA - 028 - Ceará / CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - 
Goiás / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos / CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte

     4.9

     4.10

     4.11

     4.12

     4.13

     4.14

FORROS

APARELHOS SANITÁRIOS

PINTURAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

     4.7

     3.1

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS DE PAREDES

COBERTURA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

IMPERMEABILIZAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)

ESQUADRIAS

PINTURAS

DIVERSOS

EDIFICAÇÃO PADRÃO

SERVIÇOS EM TERRA

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

     4.2

     4.3

     3.6

     3.7

4

     3.2

Item

     2.1

     2.2

3

Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS

SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA

INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - (PPCI)

ORÇAMENTO RESUMO
SEM DESONERAÇÃO

     4.4

     4.5

     4.6

     4.1

     3.3

     3.4

     3.5

TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS

IMPLANTAÇÃO GERAL

2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ORÇAMENTO RESUMO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VALOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI
Valor Total com 

BDI
  1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS  R$                      77.917,44  R$             97.442,60 
 1.1  250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,50  R$             22.503,08  R$                      11.251,54 25,07%  R$             28.144,60  R$             14.072,30 
 1.2  250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 4,00  R$               5.748,27  R$                      22.993,08 25,07%  R$               7.189,36  R$             28.757,44 
 1.3  271500 GOINFRA CIVIL CAFE DA MANHA RE 1241,00  R$                      3,37  R$                        4.182,17 25,07%  R$                      4,21  R$               5.224,61 
 1.4  271502 GOINFRA CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1241,00  R$                    22,50  R$                      27.922,50 25,07%  R$                    28,14  R$             34.921,74 
 1.5  021602 GOINFRA CIVIL EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m² 210,79  R$                    47,95  R$                      10.107,38 25,07%  R$                    59,97  R$             12.641,07 

 1.6  020200 GOINFRA CIVIL
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m² 210,79  R$                      6,93  R$                        1.460,77 25,07%  R$                      8,66  R$               1.825,44 

  2   CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                      38.762,89  R$             48.477,11 
  2.1   SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS  R$                      37.201,83  R$             46.524,81 

 2.1.1  020212 GOINFRA CIVIL
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E 
LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 14,40  R$                  305,63  R$                        4.401,07 25,07%  R$                  382,25  R$               5.504,40 

 2.1.2  020303 GOINFRA CIVIL
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) 
- INCLUSO PALETES

un 1,00  R$               3.688,62  R$                        3.688,62 25,07%  R$               4.613,35  R$               4.613,35 

 2.1.3  020600 GOINFRA CIVIL TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA m² 59,20  R$                    74,93  R$                        4.435,85 25,07%  R$                    93,71  R$               5.547,63 

 2.1.4  021301 GOINFRA CIVIL
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 
6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 7,50  R$                  392,33  R$                        2.942,47 25,07%  R$                  490,68  R$               3.680,10 

 2.1.5  020701 GOINFRA CIVIL
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m² 210,79  R$                      5,42  R$                        1.142,48 25,07%  R$                      6,77  R$               1.427,04 

 2.1.6  020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m² 821,32  R$                      0,24  R$                           197,11 25,07%  R$                      0,30  R$                  246,39 
 2.1.7  020400 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA Un 1,00  R$               3.459,07  R$                        3.459,07 25,07%  R$               4.326,25  R$               4.326,25 
 2.1.8  020501 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1,00  R$               4.977,67  R$                        4.977,67 25,07%  R$               6.225,57  R$               6.225,57 
 2.1.9  021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ÁGUA m³ 97,55  R$                    11,73  R$                        1.144,26 25,07%  R$                    14,67  R$               1.431,05 
 2.1.10  021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m³ 97,55  R$                      9,38  R$                           915,01 25,07%  R$                    11,73  R$               1.144,26 
 2.1.11  021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 694,59  R$                      0,92  R$                           639,02 25,07%  R$                      1,15  R$                  798,77 
 2.1.12  060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 48,00  R$                    36,37  R$                        1.745,76 25,07%  R$                    45,48  R$               2.183,04 

 2.1.13  62.00.95 EMBASA VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNx 16,00  R$                  469,59  R$                        7.513,44 25,07%  R$                  587,31  R$               9.396,96 

  2.2   TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS  R$                        1.561,06  R$               1.952,30 
 2.2.1  030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 14,75  R$                    50,97  R$                           751,80 25,07%  R$                    63,74  R$                  940,16 

 2.2.2  030114 GOINFRA CIVIL
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - 
( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un 1,00  R$                  404,63  R$                           404,63 25,07%  R$                  506,07  R$                  506,07 

 2.2.3  030116 GOINFRA CIVIL
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO 
CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un 1,00  R$                  404,63  R$                           404,63 25,07%  R$                  506,07  R$                  506,07 

  3   IMPLANTAÇÃO GERAL  R$                    181.404,77  R$           226.187,01 
  3.1   SERVIÇOS EM TERRA  R$                        2.542,18  R$               3.178,12 

  3.1.1   MOVIMENTO DE TERRA  R$                        2.542,18  R$               3.178,12 
 3.1.1.1  041001 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m³ 4,06  R$                    44,82  R$                           181,96 25,07%  R$                    56,05  R$                  227,56 
 3.1.1.2  041007 GOINFRA CIVIL ESPALHAMENTO MECANICO m² 215,66  R$                      0,41  R$                             88,42 25,07%  R$                      0,51  R$                  109,98 
 3.1.1.3  041008 GOINFRA CIVIL COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m³ 83,31  R$                      5,33  R$                           444,04 25,07%  R$                      6,66  R$                  554,84 
 3.1.1.4  041010 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m³ 24,44  R$                      1,56  R$                             38,12 25,07%  R$                      1,95  R$                    47,65 
 3.1.1.5  040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 15,84  R$                    39,25  R$                           621,72 25,07%  R$                    49,08  R$                  777,42 
 3.1.1.6  040103 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M m³ 15,39  R$                    49,71  R$                           765,03 25,07%  R$                    62,17  R$                  956,79 
 3.1.1.7  040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m³ 15,49  R$                    26,01  R$                           402,89 25,07%  R$                    32,53  R$                  503,88 

  3.2   PAVIMENTAÇÃO  R$                      28.800,30  R$             36.018,61 
  3.2.1   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$                      28.800,30  R$             36.018,61 
 3.2.1.1  220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m² 316,87  R$                    90,41  R$                      28.648,21 25,07%  R$                  113,07  R$             35.828,49 
 3.2.1.2  040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 316,87  R$                      0,48  R$                           152,09 25,07%  R$                      0,60  R$                  190,12 

  3.3   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                      42.976,83  R$             53.065,50 
  3.3.1   INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - ALIMENTAÇÃO  R$                      17.340,40  R$             21.002,64 
 3.3.1.1  081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00  R$                  398,12  R$                           398,12 25,07%  R$                  497,92  R$                  497,92 
 3.3.1.2  080976 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" Un 1,00  R$                    72,73  R$                             72,73 25,07%  R$                    90,96  R$                    90,96 

ORÇAMENTO SINTÉTICO
SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VALOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI
Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO
SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 3.3.1.3  081342 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Un 1,00  R$                    12,32  R$                             12,32 25,07%  R$                    15,40  R$                    15,40 
 3.3.1.4  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 2,00  R$                      4,68  R$                               9,36 25,07%  R$                      5,85  R$                    11,70 
 3.3.1.5  081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 1,00  R$                    12,81  R$                             12,81 25,07%  R$                    16,02  R$                    16,02 
 3.3.1.6  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 3,00  R$                      9,18  R$                             27,54 25,07%  R$                    11,48  R$                    34,44 
 3.3.1.7  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9,00  R$                      8,18  R$                             73,62 25,07%  R$                    10,23  R$                    92,07 
 3.3.1.8  081888 GOINFRA CIVIL TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un 1,00  R$                    61,71  R$                             61,71 25,07%  R$                    77,18  R$                    77,18 
 3.3.1.9  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 47,80  R$                      8,56  R$                           409,16 25,07%  R$                    10,70  R$                  511,46 

 3.3.1.10  081880 GOINFRA CIVIL RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Un 1,00  R$             16.263,03  R$                      16.263,03 20,86%  R$             19.655,49  R$             19.655,49 

  3.3.2   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                      11.371,74  R$             14.222,55 

 3.3.2.1  081831 GOINFRA CIVIL
CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM 
ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

m² 7,20  R$                  159,76  R$                        1.150,27 25,07%  R$                  199,81  R$               1.438,63 

 3.3.2.2  081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 1,44  R$                    88,45  R$                           127,36 25,07%  R$                  110,62  R$                  159,29 

 3.3.2.3  89554 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 3,00  R$                    26,52  R$                             79,56 25,07%  R$                    33,16  R$                    99,48 

 3.3.2.4  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 14,40  R$                    46,16  R$                           664,70 25,07%  R$                    57,73  R$                  831,31 

 3.3.2.5  00139 Próprio
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 
M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

UN 1,00  R$               3.753,01  R$                        3.753,01 25,07%  R$               4.693,88  R$               4.693,88 

 3.3.2.6  00141 Próprio
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 1500L/DIA EM 
POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$               5.596,84  R$                        5.596,84 25,07%  R$               6.999,96  R$               6.999,96 

  3.3.3   INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                      14.264,69  R$             17.840,31 

 3.3.3.1  081828 GOINFRA CIVIL
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 
PADRÃO GOINFRA

Un 2,00  R$                  678,09  R$                        1.356,18 25,07%  R$                  848,08  R$               1.696,16 

 3.3.3.2  081831 GOINFRA CIVIL
ADAPTADA - CALHA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM 
ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

m² 28,49  R$                  159,76  R$                        4.551,56 25,07%  R$                  199,81  R$               5.692,58 

 3.3.3.3  180324 GOINFRA CIVIL GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m² 12,21  R$                  481,69  R$                        5.881,43 25,07%  R$                  602,44  R$               7.355,79 

 3.3.3.4  104168 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN  R$                  120,76  R$                                   -   25,07%  R$                  151,03  R$                          -   

 3.3.3.5  104170 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2,00  R$                    68,48  R$                           136,96 25,07%  R$                    85,64  R$                  171,28 

 3.3.3.6  89547 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 4,00  R$                    21,15  R$                             84,60 25,07%  R$                    26,45  R$                  105,80 

 3.3.3.7  104166 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 5,50  R$                    73,39  R$                           403,64 25,07%  R$                    91,78  R$                  504,79 

 3.3.3.8  89511 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 50,50  R$                    36,64  R$                        1.850,32 25,07%  R$                    45,82  R$               2.313,91 

  3.4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                        8.344,14  R$             10.432,38 
  3.4.1   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                        8.160,00  R$             10.202,14 

  3.4.1.1   ENTRADA ENERGIA / ELÉTRICA  R$                        7.365,78  R$               9.208,84 
 3.4.1.1.1  070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00  R$                      3,15  R$                               9,45 25,07%  R$                      3,93  R$                    11,79 
 3.4.1.1.2  070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00  R$                      7,91  R$                             15,82 25,07%  R$                      9,89  R$                    19,78 
 3.4.1.1.3  071702 GOINFRA CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 2,00  R$                      7,41  R$                             14,82 25,07%  R$                      9,26  R$                    18,52 
 3.4.1.1.4  10764 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00  R$                    11,55  R$                             34,65 25,07%  R$                    14,44  R$                    43,32 
 3.4.1.1.5  071822 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1,00  R$               1.623,73  R$                        1.623,73 25,07%  R$               2.030,79  R$               2.030,79 

 3.4.1.1.6  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$                    54,48  R$                             54,48 25,07%  R$                    68,13  R$                    68,13 

 3.4.1.1.7  071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00  R$                    18,58  R$                             37,16 25,07%  R$                    23,23  R$                    46,46 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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 3.4.1.1.8  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$                  109,48  R$                           109,48 25,07%  R$                  136,92  R$                  136,92 

 3.4.1.1.9  082377 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12,00  R$                    75,30  R$                           903,60 25,07%  R$                    94,17  R$               1.130,04 
 3.4.1.1.10  070720 GOINFRA CIVIL CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM Un 1,00  R$                  288,34  R$                           288,34 25,07%  R$                  360,62  R$                  360,62 
 3.4.1.1.11  070646 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 2,00  R$                    82,65  R$                           165,30 25,07%  R$                  103,37  R$                  206,74 
 3.4.1.1.12  071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,00  R$                    98,04  R$                             98,04 25,07%  R$                  122,61  R$                  122,61 
 3.4.1.1.13  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 36,10  R$                      8,88  R$                           320,56 25,07%  R$                    11,10  R$                  400,71 
 3.4.1.1.14  070570 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 175,70  R$                    12,44  R$                        2.185,70 25,07%  R$                    15,55  R$               2.732,13 

 3.4.1.1.15  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 14,00  R$                    13,79  R$                           193,06 25,07%  R$                    17,24  R$                  241,36 

 3.4.1.1.16  070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 228,90  R$                      5,73  R$                        1.311,59 25,07%  R$                      7,16  R$               1.638,92 
  3.4.1.2   LUMINÁRIAS  R$                           794,22  R$                  993,30 
 3.4.1.2.1  071670 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 14,00  R$                    56,73  R$                           794,22 25,07%  R$                    70,95  R$                  993,30 

  3.4.2   CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                           184,14  R$                  230,24 
 3.4.2.1  070646 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 1,00  R$                    82,65  R$                             82,65 25,07%  R$                  103,37  R$                  103,37 
 3.4.2.2  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 11,43  R$                      8,88  R$                           101,49 25,07%  R$                    11,10  R$                  126,87 

  3.5   ESQUADRIAS  R$                        9.175,96  R$             11.476,16 
  3.5.1   ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                        9.175,96  R$             11.476,16 

 3.5.1.1  00132 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (270720) -  GRADIL/CERCA MÓVEL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR BELGO OU 
EQUIVALENTE

m 23,65  R$                  387,99  R$                        9.175,96 25,07%  R$                  485,25  R$             11.476,16 

  3.6   PINTURAS  R$                        6.320,21  R$               7.903,95 
  3.6.1   PISO  R$                        6.320,21  R$               7.903,95 

 3.6.1.1  261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m² 6,00  R$                    41,34  R$                           248,04 25,07%  R$                    51,70  R$                  310,20 

 3.6.1.2  261704 GOINFRA CIVIL
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE 
POLIESTIRENO (120X120 CM)

un 2,00  R$                    47,42  R$                             94,84 25,07%  R$                    59,30  R$                  118,60 

 3.6.1.3  261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 20,00  R$                    11,53  R$                           230,60 25,07%  R$                    14,42  R$                  288,40 
 3.6.1.4  261002 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 148,15  R$                    38,79  R$                        5.746,73 25,07%  R$                    48,51  R$               7.186,75 

  3.7   DIVERSOS  R$                      83.245,15  R$           104.112,29 
  3.7.1   SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      78.577,01  R$             98.274,77 

 3.7.1.1  271713 GOINFRA CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI M 64,68  R$                    40,08  R$                        2.592,37 25,07%  R$                    50,12  R$               3.241,76 

 3.7.1.2  00115 Próprio
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAÇÃO, REVESTIDO E 
PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSÃO ASFÁLTICA - (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 86,46  R$                  794,09  R$                      68.657,02 25,07%  R$                  993,16  R$             85.868,61 

 3.7.1.3  201410 GOINFRA CIVIL
MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 17,29  R$                    71,22  R$                        1.231,39 25,07%  R$                    89,07  R$               1.540,02 

 3.7.1.4  221126 GOINFRA CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m² 18,80  R$                  167,20  R$                        3.143,36 25,07%  R$                  209,11  R$               3.931,26 

 3.7.1.5  071761 GOINFRA CIVIL
MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 
20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1

m² 6,30  R$                  468,71  R$                        2.952,87 25,07%  R$                  586,21  R$               3.693,12 

  3.7.2   PAISAGISMO  R$                        4.668,14  R$               5.837,52 

 3.7.2.1  270105 GOINFRA CIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m² 467,75  R$                      9,98  R$                        4.668,14 25,07%  R$                    12,48  R$               5.837,52 

  4   EDIFICAÇÃO PADRÃO  R$                    582.309,65  R$           728.222,07 
  4.1   INFRAESTRUTURA  R$                      45.630,55  R$             57.063,09 

  4.1.1   ESTACAS DE ESTABILIZAÇÃO  R$                        2.015,28  R$               2.520,45 

 4.1.1.1  100896 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, (EXCLUSIVE 
CONCRETO, LANÇAMENTO, AÇO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 
N° 9900/2021).

M 5,00  R$                    25,66  R$                           128,30 25,07%  R$                    32,09  R$                  160,45 

 4.1.1.2  95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 3,00  R$                    14,70  R$                             44,10 25,07%  R$                    18,38  R$                    55,14 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
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 4.1.1.3  051026 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m³ 0,35  R$                    44,79  R$                             15,67 25,07%  R$                    56,01  R$                    19,60 
 4.1.1.4  051030 GOINFRA CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 0,35  R$                  522,24  R$                           182,78 25,07%  R$                  653,16  R$                  228,60 
 4.1.1.5  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 25,07%  R$               1.859,31  R$               1.859,31 
 4.1.1.6  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 1,00  R$                    15,00  R$                             15,00 25,07%  R$                    18,76  R$                    18,76 
 4.1.1.7  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,02  R$                  230,09  R$                               4,60 25,07%  R$                  287,77  R$                      5,75 
 4.1.1.8  041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 0,20  R$                      6,12  R$                               1,22 25,07%  R$                      7,65  R$                      1,53 
 4.1.1.9  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3,20  R$                    12,01  R$                             38,43 25,07%  R$                    15,02  R$                    48,06 
 4.1.1.10  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 8,88  R$                    11,10  R$                             98,56 25,07%  R$                    13,88  R$                  123,25 
  4.1.2   SAPATAS  R$                      18.750,51  R$             23.446,79 
 4.1.2.1  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m³ 11,87  R$                    44,79  R$                           531,65 25,07%  R$                    56,01  R$                  664,83 
 4.1.2.2  051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 11,87  R$                  599,76  R$                        7.119,15 25,07%  R$                  750,11  R$               8.903,80 
 4.1.2.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 11,87  R$                    55,28  R$                           656,17 25,07%  R$                    69,13  R$                  820,57 
 4.1.2.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 25,07%  R$               1.859,31  R$               1.859,31 
 4.1.2.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 18,00  R$                    15,00  R$                           270,00 25,07%  R$                    18,76  R$                  337,68 
 4.1.2.6  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,52  R$                  230,09  R$                           349,73 25,07%  R$                  287,77  R$                  437,41 
 4.1.2.7  050907 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m² 30,40  R$                      0,48  R$                             14,59 25,07%  R$                      0,60  R$                    18,24 
 4.1.2.8  041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m³ 438,58  R$                      2,46  R$                        1.078,90 25,07%  R$                      3,07  R$               1.346,44 
 4.1.2.9  050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 426,71  R$                      4,31  R$                        1.839,12 25,07%  R$                      5,39  R$               2.299,96 
 4.1.2.10  051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 30,35  R$                    81,64  R$                        2.477,77 25,07%  R$                  102,10  R$               3.098,73 
 4.1.2.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 262,73  R$                    11,14  R$                        2.926,81 25,07%  R$                    13,93  R$               3.659,82 
  4.1.3   VIGAS BALDRAMES  R$                      24.864,76  R$             31.095,85 
 4.1.3.1  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m³ 8,16  R$                    44,79  R$                           365,48 25,07%  R$                    56,01  R$                  457,04 
 4.1.3.2  051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 8,16  R$                  599,76  R$                        4.894,04 25,07%  R$                  750,11  R$               6.120,89 
 4.1.3.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 10,00  R$                    55,28  R$                           552,80 25,07%  R$                    69,13  R$                  691,30 
 4.1.3.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 25,07%  R$               1.859,31  R$               1.859,31 
 4.1.3.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 12,00  R$                    15,00  R$                           180,00 25,07%  R$                    18,76  R$                  225,12 
 4.1.3.6  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,02  R$                  230,09  R$                           234,69 25,07%  R$                  287,77  R$                  293,52 
 4.1.3.7  040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 20,40  R$                      0,48  R$                               9,79 25,07%  R$                      0,60  R$                    12,24 
 4.1.3.8  040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 25,65  R$                    39,25  R$                        1.006,76 25,07%  R$                    49,08  R$               1.258,90 
 4.1.3.9  040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 17,49  R$                      4,31  R$                             75,38 25,07%  R$                      5,39  R$                    94,27 
 4.1.3.10  051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 136,87  R$                    81,64  R$                      11.174,06 25,07%  R$                  102,10  R$             13.974,42 
 4.1.3.11  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 104,00  R$                    12,01  R$                        1.249,04 25,07%  R$                    15,02  R$               1.562,08 
 4.1.3.12  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,18  R$                    11,15  R$                               2,00 25,07%  R$                    13,94  R$                      2,50 
 4.1.3.13  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 262,82  R$                    11,14  R$                        2.927,81 25,07%  R$                    13,93  R$               3.661,08 
 4.1.3.14  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 63,63  R$                    11,10  R$                           706,29 25,07%  R$                    13,88  R$                  883,18 

  4.2   SUPERESTRUTURA  R$                    151.515,43  R$           189.477,68 
  4.2.1   ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  R$                    122.641,80  R$           153.377,26 

  4.2.1.1   PILARES  R$                      32.552,20  R$             40.709,31 
 4.2.1.1.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 8,25  R$                    55,25  R$                           455,81 25,07%  R$                    69,10  R$                  570,07 
 4.2.1.1.2  060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 8,25  R$                  599,76  R$                        4.948,02 25,07%  R$                  750,11  R$               6.188,40 
 4.2.1.1.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 10,00  R$                    55,28  R$                           552,80 25,07%  R$                    69,13  R$                  691,30 
 4.2.1.1.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 25,07%  R$               1.859,31  R$               1.859,31 
 4.2.1.1.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 12,00  R$                    15,00  R$                           180,00 25,07%  R$                    18,76  R$                  225,12 
 4.2.1.1.6  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m² 149,55  R$                    85,59  R$                      12.799,98 25,07%  R$                  107,04  R$             16.007,83 
 4.2.1.1.7  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 289,09  R$                    12,01  R$                        3.471,97 25,07%  R$                    15,02  R$               4.342,13 
 4.2.1.1.8  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 779,91  R$                    11,10  R$                        8.657,00 25,07%  R$                    13,88  R$             10.825,15 
  4.2.1.2   VIGAS, VERGAS E CONTRAVERGAS  R$                      39.680,74  R$             49.625,06 
 4.2.1.2.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 12,54  R$                    55,25  R$                           692,83 25,07%  R$                    69,10  R$                  866,51 
 4.2.1.2.2  060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 12,54  R$                  599,76  R$                        7.520,99 25,07%  R$                  750,11  R$               9.406,37 
 4.2.1.2.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 12,54  R$                    55,28  R$                           693,21 25,07%  R$                    69,13  R$                  866,89 
 4.2.1.2.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 25,07%  R$               1.859,31  R$               1.859,31 
 4.2.1.2.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 19,00  R$                    15,00  R$                           285,00 25,07%  R$                    18,76  R$                  356,44 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VALOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI
Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO
SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.2.1.2.6  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) INCLUSIVE ESCORAMENTO m² 169,33  R$                    85,59  R$                      14.492,95 25,07%  R$                  107,04  R$             18.125,08 

 4.2.1.2.7  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 133,18  R$                    12,01  R$                        1.599,49 25,07%  R$                    15,02  R$               2.000,36 
 4.2.1.2.8  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 15,45  R$                    11,15  R$                           172,26 25,07%  R$                    13,94  R$                  215,37 
 4.2.1.2.9  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 243,63  R$                    11,14  R$                        2.714,03 25,07%  R$                    13,93  R$               3.393,76 
 4.2.1.2.10  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 115,45  R$                    11,10  R$                        1.281,49 25,07%  R$                    13,88  R$               1.602,44 
 4.2.1.2.11  052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 155,18  R$                    11,99  R$                        1.860,60 25,07%  R$                    14,99  R$               2.326,14 
 4.2.1.2.12  060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 2,57  R$               2.677,54  R$                        6.881,27 25,07%  R$               3.348,79  R$               8.606,39 
  4.2.1.3   LAJES  R$                      50.408,86  R$             63.042,89 
 4.2.1.3.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 13,52  R$                    55,25  R$                           746,98 25,07%  R$                    69,10  R$                  934,23 
 4.2.1.3.2  060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 13,52  R$                  599,76  R$                        8.108,75 25,07%  R$                  750,11  R$             10.141,48 
 4.2.1.3.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 13,52  R$                    55,28  R$                           747,38 25,07%  R$                    69,13  R$                  934,63 
 4.2.1.3.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 25,07%  R$               1.859,31  R$               1.859,31 
 4.2.1.3.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 20,00  R$                    15,00  R$                           300,00 25,07%  R$                    18,76  R$                  375,20 
 4.2.1.3.6  061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "MACIÇA" - U=1 VEZ m² 34,38  R$                    52,46  R$                        1.803,57 25,07%  R$                    65,61  R$               2.255,67 

 4.2.1.3.7  00118 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO.

m² 156,99  R$                  155,30  R$                      24.380,54 25,07%  R$                  194,23  R$             30.492,16 

 4.2.1.3.8  00135 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=16cm (12+4), INCLUSO ARMADURA 
DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO.

m² 31,55  R$                  172,52  R$                        5.443,00 25,07%  R$                  215,77  R$               6.807,54 

 4.2.1.3.9  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 31,64  R$                    12,01  R$                           379,99 25,07%  R$                    15,02  R$                  475,23 
 4.2.1.3.10  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 29,91  R$                    11,15  R$                           333,49 25,07%  R$                    13,94  R$                  416,94 
 4.2.1.3.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 197,00  R$                    11,14  R$                        2.194,58 25,07%  R$                    13,93  R$               2.744,21 
 4.2.1.3.12  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 149,73  R$                    11,10  R$                        1.662,00 25,07%  R$                    13,88  R$               2.078,25 
 4.2.1.3.13  052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 235,36  R$                    11,99  R$                        2.821,96 25,07%  R$                    14,99  R$               3.528,04 

  4.2.2   ESTRUTURA METÁLICA  R$                      28.873,63  R$             36.100,42 

 4.2.2.1  150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1676,75  R$                    17,22  R$                      28.873,63 25,07%  R$                    21,53  R$             36.100,42 

  4.3   ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  R$                      46.097,22  R$             57.653,04 
  4.3.1   ALVENARIAS  R$                      39.570,45  R$             49.490,20 

 4.3.1.1  103344 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 415,95  R$                    91,19  R$                      37.930,48 25,07%  R$                  114,05  R$             47.439,09 

 4.3.1.2  93203 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 152,84  R$                    10,73  R$                        1.639,97 25,07%  R$                    13,42  R$               2.051,11 

  4.3.2   DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS  R$                        6.526,77  R$               8.162,84 

 4.3.2.1  C4494 SEINFRA
DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 6,70  R$                  272,64  R$                        1.826,68 25,07%  R$                  340,99  R$               2.284,63 

 4.3.2.2  100502 GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 X 18 X 18) m² 20,60  R$                  228,16  R$                        4.700,09 25,07%  R$                  285,35  R$               5.878,21 
  4.4   IMPERMEABILIZAÇÕES  R$                        6.424,48  R$               8.033,31 
 4.4.1  120101 GOINFRA CIVIL REGULARIZAÇÃO (1 m² 31,24  R$                    22,65  R$                           707,58 25,07%  R$                    28,32  R$                  884,71 
 4.4.2  120107 GOINFRA CIVIL MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) m² 31,24  R$                    86,55  R$                        2.703,82 25,07%  R$                  108,24  R$               3.381,41 
 4.4.3  120207 GOINFRA CIVIL PROTECAO MECANICA (1 m² 31,24  R$                    21,18  R$                           661,66 25,07%  R$                    26,48  R$                  827,23 
 4.4.4  121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 136,87  R$                    17,18  R$                        2.351,42 25,07%  R$                    21,48  R$               2.939,96 
  4.5   COBERTURA  R$                      53.917,75  R$             67.434,19 

 4.5.1  160971 GOINFRA CIVIL
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM 
(TELHA/FILME)

m² 220,68  R$                  209,22  R$                      46.170,66 25,07%  R$                  261,67  R$             57.745,33 

 4.5.2  9077 ORSE CUMEEIRA TERMOACÚSTICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9,96  R$                  152,95  R$                        1.523,38 25,07%  R$                  191,29  R$               1.905,24 

 4.5.3  201410 GOINFRA CIVIL
MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 32,45  R$                    71,22  R$                        2.311,08 25,07%  R$                    89,07  R$               2.890,32 

 4.5.4  160603 GOINFRA CIVIL RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 m² 38,67  R$                  101,18  R$                        3.912,63 25,07%  R$                  126,54  R$               4.893,30 
  4.6   ESQUADRIAS  R$                      49.782,50  R$             62.262,42 

  4.6.1   ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                      38.481,89  R$             48.128,97 
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
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CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.6.1.1  180122 GOINFRA CIVIL
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 
(M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 0,41  R$                  899,24  R$                           368,68 25,07%  R$               1.124,67  R$                  461,11 

 4.6.1.2  11941 ORSE
Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 
N° 9900/2021)

m² 8,50  R$                  505,27  R$                        4.294,79 25,07%  R$                  631,94  R$               5.371,49 

 4.6.1.3  180120 GOINFRA CIVIL
ADAPTADA - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM GRADE EM ALUMÍNIO E COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 6,00  R$                  809,51  R$                        4.857,06 25,07%  R$               1.012,45  R$               6.074,70 

 4.6.1.4  00129 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180122) - JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM GRADE EM ALUMÍNIO E 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) (ADAPTADO 
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 4,32  R$               1.069,13  R$                        4.618,64 25,07%  R$               1.337,16  R$               5.776,53 

 4.6.1.5  180124 GOINFRA CIVIL
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 20,94  R$                  688,86  R$                      14.424,72 25,07%  R$                  861,55  R$             18.040,85 

 4.6.1.6  100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 6,00  R$                  309,52  R$                        1.857,12 25,07%  R$                  387,11  R$               2.322,66 

 4.6.1.7  30.04.060 CPOS/CDHU
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO 
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 5,52  R$                  559,36  R$                        3.087,66 25,07%  R$                  699,59  R$               3.861,73 

 4.6.1.8  180507 GOINFRA CIVIL
PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-
8 C/ FERRAGENS

m² 6,30  R$                  341,48  R$                        2.151,32 25,07%  R$                  427,08  R$               2.690,60 

 4.6.1.9  180123 GOINFRA CIVIL
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA COM VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 4,20  R$                  628,20  R$                        2.638,44 25,07%  R$                  785,68  R$               3.299,85 

 4.6.1.10  180710 GOINFRA CIVIL
ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE 
CADEADOS Nº. 30)

m² 0,48  R$                  382,21  R$                           183,46 25,07%  R$                  478,03  R$                  229,45 

  4.6.2   ESQUADRIAS ESPECIAIS  R$                        1.054,59  R$               1.318,98 

 4.6.2.1  1090014 CAERN
PORTA EM PVC PARA DIVISÓRIA COM GUARNIÇÕES REGULÁVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 4,32  R$                  244,12  R$                        1.054,59 25,07%  R$                  305,32  R$               1.318,98 

  4.6.3   VIDROS  R$                      10.246,02  R$             12.814,47 

 4.6.3.1  00140 Próprio
ADAPTADA SINAPI - (102180) - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 14,80  R$                  266,01  R$                        3.936,94 25,07%  R$                  332,69  R$               4.923,81 

 4.6.3.2  102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 13,79  R$                  302,22  R$                        4.167,61 25,07%  R$                  377,98  R$               5.212,34 

 4.6.3.3  9718 ORSE
ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

m² 3,75  R$                  571,06  R$                        2.141,47 25,07%  R$                  714,22  R$               2.678,32 

  4.7   REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$                      68.632,15  R$             85.825,10 
  4.7.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADOS  R$                      37.920,48  R$             47.414,92 
 4.7.1.1  200201 GOINFRA CIVIL EMBOÇO (1CI m² 197,55  R$                    24,28  R$                        4.796,51 25,07%  R$                    30,36  R$               5.997,61 
 4.7.1.2  200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m² 1053,55  R$                      6,05  R$                        6.373,97 25,07%  R$                      7,56  R$               7.964,83 
 4.7.1.3  200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 856,00  R$                    31,25  R$                      26.750,00 25,07%  R$                    39,08  R$             33.452,48 
  4.7.2   REVESTIMENTO CERÂMICOS  R$                      19.068,86  R$             23.848,66 

 4.7.2.1  00120 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (201302) -  REVESTIMENTO COM CERÂMICA TIPO PORCELANATO  BRANCO 30x60 OU 
SIMILAR (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 183,13  R$                  102,29  R$                      18.732,36 25,07%  R$                  127,93  R$             23.427,82 

 4.7.2.2  13841 ORSE
Revestimento cerâmico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, exclusive 
regularização de base ou emboço (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 3,36  R$                  100,15  R$                           336,50 25,07%  R$                  125,25  R$                  420,84 

  4.7.3   REVESTIMENTOS EM PEDRAS  R$                      11.642,81  R$             14.561,52 

 4.7.3.1  19.01.022 CPOS/CDHU
REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 25,22  R$                  461,65  R$                      11.642,81 25,07%  R$                  577,38  R$             14.561,52 

  4.8   REVESTIMENTOS DE PISO  R$                      45.327,70  R$             56.685,85 
  4.8.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA  R$                      26.891,32  R$             33.629,17 
 4.8.1.1  220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m² 165,93  R$                    38,56  R$                        6.398,26 25,07%  R$                    48,22  R$               8.001,14 
 4.8.1.2  041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 165,93  R$                      7,09  R$                        1.176,44 25,07%  R$                      8,86  R$               1.470,13 
 4.8.1.3  221101 GOINFRA CIVIL GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI m² 127,93  R$                  115,07  R$                      14.720,90 25,07%  R$                  143,91  R$             18.410,40 

 4.8.1.4  00119 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1CI 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 38,00  R$                  120,94  R$                        4.595,72 25,07%  R$                  151,25  R$               5.747,50 

  4.8.2   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$                        8.539,16  R$             10.678,81 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
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ORÇAMENTO SINTÉTICO
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CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.8.2.1  220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m² 84,01  R$                    90,41  R$                        7.595,34 25,07%  R$                  113,07  R$               9.499,01 
 4.8.2.2  041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 84,01  R$                      7,09  R$                           595,63 25,07%  R$                      8,86  R$                  744,32 
 4.8.2.3  221120 GOINFRA CIVIL PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI m² 1,50  R$                  232,13  R$                           348,19 25,07%  R$                  290,32  R$                  435,48 
  4.8.3   PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ  R$                        9.897,22  R$             12.377,87 

 4.8.3.1  19.01.062 CPOS/CDHU
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 19,10  R$                  168,52  R$                        3.218,73 25,07%  R$                  210,76  R$               4.025,51 

 4.8.3.2  220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m² 1,89  R$                  441,46  R$                           834,35 25,07%  R$                  552,13  R$               1.043,52 

 4.8.3.3  00131 Próprio
ADAPTADO DA SINAPI (98685) - RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 10CM. (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

M 111,85  R$                    50,87  R$                        5.689,80 25,07%  R$                    63,62  R$               7.115,89 

 4.8.3.4  00121 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) -  RODAPÉ H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM 
ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 10,55  R$                    14,63  R$                           154,34 25,07%  R$                    18,29  R$                  192,95 

  4.9   FORROS  R$                      15.974,21  R$             19.977,64 
 4.9.1  210499 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m² 38,00  R$                    75,75  R$                        2.878,50 25,07%  R$                    94,74  R$               3.600,12 
 4.9.2  210498 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m² 136,88  R$                    64,51  R$                        8.830,12 25,07%  R$                    80,68  R$             11.043,47 
 4.9.3  210506 GOINFRA CIVIL TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 190,47  R$                    19,00  R$                        3.618,93 25,07%  R$                    23,76  R$               4.525,56 
 4.9.4  210515 GOINFRA CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO m² 31,24  R$                    20,70  R$                           646,66 25,07%  R$                    25,88  R$                  808,49 
  4.10   APARELHOS SANITÁRIOS  R$                      20.573,28  R$             25.730,53 

  4.10.1   LOUÇAS  R$                        6.131,63  R$               7.668,77 

 4.10.1.1  080502 GOINFRA CIVIL VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 3,00  R$                  329,69  R$                           989,07 25,07%  R$                  412,34  R$               1.237,02 

 4.10.1.2  080503 GOINFRA CIVIL
VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O 
ASSENTO

un 3,00  R$                  850,31  R$                        2.550,93 25,07%  R$               1.063,48  R$               3.190,44 

 4.10.1.3  080601 GOINFRA CIVIL MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 1,00  R$                  440,55  R$                           440,55 25,07%  R$                  550,99  R$                  550,99 

 4.10.1.4  080804 GOINFRA CIVIL TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Un 1,00  R$                  748,93  R$                           748,93 25,07%  R$                  936,68  R$                  936,68 

 4.10.1.5  080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un 5,00  R$                  117,95  R$                           589,75 25,07%  R$                  147,52  R$                  737,60 
 4.10.1.6  080543 GOINFRA CIVIL LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 3,00  R$                  270,80  R$                           812,40 25,07%  R$                  338,68  R$               1.016,04 
  4.10.2   METAIS  R$                        6.917,91  R$               8.652,04 
 4.10.2.1  080688 GOINFRA CIVIL CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) Un 1,00  R$                  177,73  R$                           177,73 25,07%  R$                  222,28  R$                  222,28 
 4.10.2.2  230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 6,00  R$                    85,59  R$                           513,54 25,07%  R$                  107,04  R$                  642,24 

 4.10.2.3  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 3,00  R$                  328,52  R$                           985,56 25,07%  R$                  410,87  R$               1.232,61 

 4.10.2.4  230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 6,00  R$                  159,94  R$                           959,64 25,07%  R$                  200,03  R$               1.200,18 

 4.10.2.5  080573 GOINFRA CIVIL
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 
1/2”

un 3,00  R$                  587,85  R$                        1.763,55 25,07%  R$                  735,22  R$               2.205,66 

 4.10.2.6  080572 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2” un 5,00  R$                  173,34  R$                           866,70 25,07%  R$                  216,79  R$               1.083,95 

 4.10.2.7  080810 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2” E 3/4” Un 1,00  R$                    89,11  R$                             89,11 25,07%  R$                  111,44  R$                  111,44 
 4.10.2.8  080656 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL un 1,00  R$                  138,06  R$                           138,06 25,07%  R$                  172,67  R$                  172,67 
 4.10.2.9  080811 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 4,00  R$                    81,70  R$                           326,80 25,07%  R$                  102,18  R$                  408,72 

 4.10.2.10  11149 ORSE
Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,220v, Inox, LibellPress Side ou similar - fornecimento e instalação 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,00  R$               1.097,22  R$                        1.097,22 25,07%  R$               1.372,29  R$               1.372,29 

  4.10.3   PVC  R$                        2.119,50  R$               2.650,74 
 4.10.3.1  080526 GOINFRA CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO Un 6,00  R$                  183,13  R$                        1.098,78 25,07%  R$                  229,04  R$               1.374,24 
 4.10.3.2  080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 6,00  R$                    50,52  R$                           303,12 25,07%  R$                    63,18  R$                  379,08 
 4.10.3.3  080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 6,00  R$                    55,79  R$                           334,74 25,07%  R$                    69,77  R$                  418,62 
 4.10.3.4  080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M un 6,00  R$                    63,81  R$                           382,86 25,07%  R$                    79,80  R$                  478,80 
  4.10.4   BANCADAS  R$                        5.404,24  R$               6.758,98 
 4.10.4.1  271608 GOINFRA CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 10,51  R$                  514,20  R$                        5.404,24 25,07%  R$                  643,10  R$               6.758,98 

  4.11   PINTURAS  R$                      22.390,54  R$             27.997,21 
  4.11.1   PAREDES  R$                      11.989,87  R$             14.992,61 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
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 4.11.1.1  261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 392,97  R$                    13,85  R$                        5.442,63 25,07%  R$                    17,32  R$               6.806,24 
 4.11.1.2  260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 463,03  R$                    14,14  R$                        6.547,24 25,07%  R$                    17,68  R$               8.186,37 
  4.11.2   PISO  R$                        3.258,74  R$               4.075,32 
 4.11.2.1  261002 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 84,01  R$                    38,79  R$                        3.258,74 25,07%  R$                    48,51  R$               4.075,32 
  4.11.3   TETO  R$                        5.437,34  R$               6.798,21 
 4.11.3.1  261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m² 31,24  R$                      9,00  R$                           281,16 25,07%  R$                    11,25  R$                  351,45 
 4.11.3.2  261300 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 174,88  R$                    13,16  R$                        2.301,42 25,07%  R$                    16,45  R$               2.876,77 
 4.11.3.3  261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 206,12  R$                    13,85  R$                        2.854,76 25,07%  R$                    17,32  R$               3.569,99 
  4.11.4   PINTURA DIVERSAS  R$                        1.704,59  R$               2.131,07 
 4.11.4.1  261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 132,86  R$                    12,83  R$                        1.704,59 25,07%  R$                    16,04  R$               2.131,07 

  4.12   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                      15.494,52  R$             19.374,84 
  4.12.1   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                        6.267,50  R$               7.837,21 

  4.12.1.1   ESGOTO  R$                        5.375,77  R$               6.722,01 
 4.12.1.1.1  081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4,00  R$                    27,19  R$                           108,76 25,07%  R$                    34,00  R$                  136,00 
 4.12.1.1.2  081663 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 3,00  R$                    46,56  R$                           139,68 25,07%  R$                    58,23  R$                  174,69 
 4.12.1.1.3  081681 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Un 1,00  R$                    20,67  R$                             20,67 25,07%  R$                    25,85  R$                    25,85 
 4.12.1.1.4  080561 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA E LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 8,00  R$                    26,43  R$                           211,44 25,07%  R$                    33,05  R$                  264,40 
 4.12.1.1.5  080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 2,00  R$                    22,80  R$                             45,60 25,07%  R$                    28,51  R$                    57,02 
 4.12.1.1.6  080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 9,00  R$                    80,46  R$                           724,14 25,07%  R$                  100,63  R$                  905,67 
 4.12.1.1.7  081085 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM Un 1,00  R$                      7,74  R$                               7,74 25,07%  R$                      9,68  R$                      9,68 

 4.12.1.1.8  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 22,00  R$                      5,99  R$                           131,78 25,07%  R$                      7,49  R$                  164,78 

 4.12.1.1.9  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 30,00  R$                      4,40  R$                           132,00 25,07%  R$                      5,50  R$                  165,00 

 4.12.1.1.10  081602 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1,00  R$                      8,15  R$                               8,15 25,07%  R$                    10,19  R$                    10,19 
 4.12.1.1.11  081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 10,00  R$                    16,51  R$                           165,10 25,07%  R$                    20,64  R$                  206,40 
 4.12.1.1.12  081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 10,00  R$                    26,21  R$                           262,10 25,07%  R$                    32,78  R$                  327,80 
 4.12.1.1.13  081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 32,00  R$                    13,45  R$                           430,40 25,07%  R$                    16,82  R$                  538,24 
 4.12.1.1.14  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 9,00  R$                    14,85  R$                           133,65 25,07%  R$                    18,57  R$                  167,13 
 4.12.1.1.15  081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6,00  R$                    26,73  R$                           160,38 25,07%  R$                    33,43  R$                  200,58 
 4.12.1.1.16  081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                    13,87  R$                             69,35 25,07%  R$                    17,34  R$                    86,70 
 4.12.1.1.17  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 4,00  R$                    14,46  R$                             57,84 25,07%  R$                    18,08  R$                    72,32 
 4.12.1.1.18  081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 9,00  R$                    15,16  R$                           136,44 25,07%  R$                    18,96  R$                  170,64 
 4.12.1.1.19  081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00  R$                    34,10  R$                           136,40 25,07%  R$                    42,64  R$                  170,56 
 4.12.1.1.20  081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    45,21  R$                             45,21 25,07%  R$                    56,54  R$                    56,54 
 4.12.1.1.21  082001 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 47,00  R$                      7,37  R$                           346,39 25,07%  R$                      9,21  R$                  432,87 
 4.12.1.1.22  082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 24,00  R$                    14,67  R$                           352,08 25,07%  R$                    18,34  R$                  440,16 
 4.12.1.1.23  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 24,00  R$                      8,26  R$                           198,24 25,07%  R$                    10,33  R$                  247,92 
 4.12.1.1.24  082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1,00  R$                    12,48  R$                             12,48 25,07%  R$                    15,60  R$                    15,60 
 4.12.1.1.25  082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 12,70  R$                    36,28  R$                           460,75 25,07%  R$                    45,37  R$                  576,19 
 4.12.1.1.26  082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 26,70  R$                    15,94  R$                           425,59 25,07%  R$                    19,93  R$                  532,13 
 4.12.1.1.27  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 13,10  R$                    23,04  R$                           301,82 25,07%  R$                    28,81  R$                  377,41 
 4.12.1.1.28  082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$                    16,65  R$                             49,95 25,07%  R$                    20,82  R$                    62,46 
 4.12.1.1.29  080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 6,00  R$                    16,94  R$                           101,64 25,07%  R$                    21,18  R$                  127,08 
  4.12.1.2   ESGOTO (GORDURA)  R$                           891,73  R$               1.115,20 
 4.12.1.2.1  080672 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA 1"X2" PVC CROMADO Un 1,00  R$                    48,53  R$                             48,53 25,07%  R$                    60,69  R$                    60,69 
 4.12.1.2.2  080830 GOINFRA CIVIL VÁLVULA PARA PIA METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 1,00  R$                    32,82  R$                             32,82 25,07%  R$                    41,04  R$                    41,04 

 4.12.1.2.3  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 4,00  R$                      4,40  R$                             17,60 25,07%  R$                      5,50  R$                    22,00 

 4.12.1.2.4  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    14,85  R$                             29,70 25,07%  R$                    18,57  R$                    37,14 
 4.12.1.2.5  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    14,46  R$                             28,92 25,07%  R$                    18,08  R$                    36,16 
 4.12.1.2.6  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 5,00  R$                      8,26  R$                             41,30 25,07%  R$                    10,33  R$                    51,65 
 4.12.1.2.7  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 4,90  R$                    23,04  R$                           112,89 25,07%  R$                    28,81  R$                  141,16 
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 4.12.1.2.8  081851 GOINFRA CIVIL CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1,00  R$                  579,97  R$                           579,97 25,07%  R$                  725,36  R$                  725,36 
  4.12.2   INSTALAÇÕES PLUVIAIS (DRENO)  R$                           329,04  R$                  411,37 
 4.12.2.1  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1,00  R$                      9,18  R$                               9,18 25,07%  R$                    11,48  R$                    11,48 
 4.12.2.2  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 12,00  R$                      8,18  R$                             98,16 25,07%  R$                    10,23  R$                  122,76 
 4.12.2.3  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 25,90  R$                      8,56  R$                           221,70 25,07%  R$                    10,70  R$                  277,13 
  4.12.3   INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO  R$                        2.931,27  R$               3.665,18 

 4.12.3.1  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00  R$                      5,99  R$                             17,97 25,07%  R$                      7,49  R$                    22,47 

 4.12.3.2  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 49,00  R$                      4,40  R$                           215,60 25,07%  R$                      5,50  R$                  269,50 

 4.12.3.3  00105 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

un 14,00  R$                      5,37  R$                             75,18 25,07%  R$                      6,71  R$                    93,94 

 4.12.3.4  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 10,00  R$                    14,85  R$                           148,50 25,07%  R$                    18,57  R$                  185,70 
 4.12.3.5  081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                    22,49  R$                           112,45 25,07%  R$                    28,12  R$                  140,60 
 4.12.3.6  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 10,00  R$                    14,46  R$                           144,60 25,07%  R$                    18,08  R$                  180,80 
 4.12.3.7  081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                    22,96  R$                           114,80 25,07%  R$                    28,71  R$                  143,55 
 4.12.3.8  081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$                    20,43  R$                             61,29 25,07%  R$                    25,55  R$                    76,65 
 4.12.3.9  081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$                    27,66  R$                             82,98 25,07%  R$                    34,59  R$                  103,77 
 4.12.3.10  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 26,00  R$                      8,26  R$                           214,76 25,07%  R$                    10,33  R$                  268,58 
 4.12.3.11  082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 13,00  R$                    12,48  R$                           162,24 25,07%  R$                    15,60  R$                  202,80 
 4.12.3.12  082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    20,29  R$                             40,58 25,07%  R$                    25,37  R$                    50,74 
 4.12.3.13  081885 GOINFRA CIVIL TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    11,77  R$                             11,77 25,07%  R$                    14,72  R$                    14,72 

 4.12.3.14  104351 SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2,00  R$                    21,96  R$                             43,92 25,07%  R$                    27,46  R$                    54,92 

 4.12.3.15  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 29,40  R$                    23,04  R$                           677,37 25,07%  R$                    28,81  R$                  847,01 
 4.12.3.16  082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 18,20  R$                    33,10  R$                           602,42 25,07%  R$                    41,39  R$                  753,29 
 4.12.3.17  082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$                    29,43  R$                             88,29 25,07%  R$                    36,80  R$                  110,40 
 4.12.3.18  082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 7,00  R$                    16,65  R$                           116,55 25,07%  R$                    20,82  R$                  145,74 
  4.12.4   INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  R$                        5.966,71  R$               7.461,08 
 4.12.4.1  080905 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00  R$                  132,30  R$                           264,60 25,07%  R$                  165,46  R$                  330,92 
 4.12.4.2  080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 9,00  R$                  115,46  R$                        1.039,14 25,07%  R$                  144,40  R$               1.299,60 
 4.12.4.3  080621 GOINFRA CIVIL VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO Un 1,00  R$                  303,33  R$                           303,33 25,07%  R$                  379,37  R$                  379,37 
 4.12.4.4  080555 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 6,00  R$                    52,59  R$                           315,54 25,07%  R$                    65,77  R$                  394,62 
 4.12.4.5  080556 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 10,00  R$                    13,62  R$                           136,20 25,07%  R$                    17,03  R$                  170,30 
 4.12.4.6  081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 1,00  R$                    12,81  R$                             12,81 25,07%  R$                    16,02  R$                    16,02 
 4.12.4.7  081043 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2 Un 2,00  R$                    34,89  R$                             69,78 25,07%  R$                    43,63  R$                    87,26 
 4.12.4.8  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 18,00  R$                      4,68  R$                             84,24 25,07%  R$                      5,85  R$                  105,30 
 4.12.4.9  081069 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 4,00  R$                    10,71  R$                             42,84 25,07%  R$                    13,39  R$                    53,56 
 4.12.4.10  081162 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM Un 1,00  R$                      4,76  R$                               4,76 25,07%  R$                      5,95  R$                      5,95 
 4.12.4.11  081163 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM Un 1,00  R$                      7,87  R$                               7,87 25,07%  R$                      9,84  R$                      9,84 
 4.12.4.12  081179 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3,00  R$                    10,47  R$                             31,41 25,07%  R$                    13,09  R$                    39,27 
 4.12.4.13  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 5,00  R$                      9,18  R$                             45,90 25,07%  R$                    11,48  R$                    57,40 
 4.12.4.14  081304 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 MM Un 1,00  R$                    19,50  R$                             19,50 25,07%  R$                    24,38  R$                    24,38 
 4.12.4.15  081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1,00  R$                    21,53  R$                             21,53 25,07%  R$                    26,92  R$                    26,92 
 4.12.4.16  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 80,00  R$                      8,18  R$                           654,40 25,07%  R$                    10,23  R$                  818,40 
 4.12.4.17  081322 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3,00  R$                      9,52  R$                             28,56 25,07%  R$                    11,90  R$                    35,70 
 4.12.4.18  081323 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1,00  R$                    17,64  R$                             17,64 25,07%  R$                    22,06  R$                    22,06 
 4.12.4.19  081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 14,00  R$                    16,63  R$                           232,82 25,07%  R$                    20,79  R$                  291,06 
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 4.12.4.20  081103 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00  R$                      6,29  R$                               6,29 25,07%  R$                      7,86  R$                      7,86 
 4.12.4.21  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 113,30  R$                      8,56  R$                           969,84 25,07%  R$                    10,70  R$               1.212,31 
 4.12.4.22  081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 3,20  R$                    13,16  R$                             42,11 25,07%  R$                    16,45  R$                    52,64 
 4.12.4.23  081005 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 0,60  R$                    20,33  R$                             12,19 25,07%  R$                    25,42  R$                    15,25 
 4.12.4.24  081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 43,50  R$                    23,78  R$                        1.034,43 25,07%  R$                    29,74  R$               1.293,69 
 4.12.4.25  081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9,00  R$                      9,16  R$                             82,44 25,07%  R$                    11,45  R$                  103,05 
 4.12.4.26  081405 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 1,00  R$                    26,38  R$                             26,38 25,07%  R$                    32,99  R$                    32,99 
 4.12.4.27  081424 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 7,00  R$                    22,63  R$                           158,41 25,07%  R$                    28,30  R$                  198,10 
 4.12.4.28  081426 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un 1,00  R$                    34,59  R$                             34,59 25,07%  R$                    43,26  R$                    43,26 
 4.12.4.29  081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 6,00  R$                    11,72  R$                             70,32 25,07%  R$                    14,65  R$                    87,90 
 4.12.4.30  081360 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 14,00  R$                    10,79  R$                           151,06 25,07%  R$                    13,49  R$                  188,86 
 4.12.4.31  081445 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" Un 3,00  R$                    15,26  R$                             45,78 25,07%  R$                    19,08  R$                    57,24 

  4.13   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA  R$                      33.328,83  R$             41.676,73 
  4.13.1   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                      21.899,96  R$             27.384,49 

  4.13.1.1   ELÉTRICA  R$                      18.454,05  R$             23.075,02 
 4.13.1.1.1  070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 9,00  R$                      3,15  R$                             28,35 25,07%  R$                      3,93  R$                    35,37 

 4.13.1.1.2  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 47,00  R$                    13,79  R$                           648,13 25,07%  R$                    17,24  R$                  810,28 

 4.13.1.1.3  91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO 
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 57,00  R$                    12,83  R$                           731,31 25,07%  R$                    16,04  R$                  914,28 

 4.13.1.1.4  91943 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$                    15,86  R$                             15,86 25,07%  R$                    19,83  R$                    19,83 

 4.13.1.1.5  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021).

UN 6,00  R$                    12,32  R$                             73,92 25,07%  R$                    15,40  R$                    92,40 

 4.13.1.1.6  91876 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 9,00  R$                      7,50  R$                             67,50 25,07%  R$                      9,38  R$                    84,42 

 4.13.1.1.7  081205 GOINFRA CIVIL NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00  R$                    22,34  R$                             22,34 25,07%  R$                    27,94  R$                    27,94 
 4.13.1.1.8  081202 GOINFRA CIVIL NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" Un 1,00  R$                      9,88  R$                               9,88 25,07%  R$                    12,35  R$                    12,35 
 4.13.1.1.9  070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 266,74  R$                      5,73  R$                        1.528,42 25,07%  R$                      7,16  R$               1.909,85 
 4.13.1.1.10  070563 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 1270,20  R$                      4,91  R$                        6.236,68 25,07%  R$                      6,14  R$               7.799,02 
 4.13.1.1.11  071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 3,00  R$                    16,84  R$                             50,52 25,07%  R$                    21,06  R$                    63,18 
 4.13.1.1.12  071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 4,00  R$                    29,33  R$                           117,32 25,07%  R$                    36,68  R$                  146,72 
 4.13.1.1.13  071443 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 12,00  R$                    29,50  R$                           354,00 25,07%  R$                    36,89  R$                  442,68 
 4.13.1.1.14  072578 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 31,00  R$                    21,14  R$                           655,34 25,07%  R$                    26,43  R$                  819,33 
 4.13.1.1.15  072585 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 4,00  R$                    24,41  R$                             97,64 25,07%  R$                    30,52  R$                  122,08 
 4.13.1.1.16  071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14,00  R$                    23,63  R$                           330,82 25,07%  R$                    29,55  R$                  413,70 
 4.13.1.1.17  071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,00  R$                    98,04  R$                             98,04 25,07%  R$                  122,61  R$                  122,61 
 4.13.1.1.18  071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8,00  R$                  195,09  R$                        1.560,72 25,07%  R$                  243,99  R$               1.951,92 
 4.13.1.1.19  071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 2,00  R$                  124,43  R$                           248,86 25,07%  R$                  155,62  R$                  311,24 
 4.13.1.1.20  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 31,60  R$                      8,88  R$                           280,60 25,07%  R$                    11,10  R$                  350,76 
 4.13.1.1.21  071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 363,90  R$                    10,66  R$                        3.879,17 25,07%  R$                    13,33  R$               4.850,78 
 4.13.1.1.22  072198 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A Un 1,00  R$               1.418,63  R$                        1.418,63 25,07%  R$               1.774,28  R$               1.774,28 
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  4.13.1.2   LUMINÁRIAS  R$                        3.445,91  R$               4.309,47 

 4.13.1.2.1  071647 GOINFRA CIVIL
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO 
FORRO

un 24,00  R$                    43,39  R$                        1.041,36 25,07%  R$                    54,26  R$               1.302,24 

 4.13.1.2.2  103788 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 9,00  R$                    78,84  R$                           709,56 25,07%  R$                    98,60  R$                  887,40 

 4.13.1.2.3  071646 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 6,00  R$                    46,64  R$                           279,84 25,07%  R$                    58,33  R$                  349,98 

 4.13.1.2.4  103785 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 3,00  R$                    87,89  R$                           263,67 25,07%  R$                  109,92  R$                  329,76 

 4.13.1.2.5  071688 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA un 9,00  R$                    57,81  R$                           520,29 25,07%  R$                    72,30  R$                  650,70 

 4.13.1.2.6  41.11.712 CPOS/CDHU
LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 7 
W (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 7,00  R$                    90,17  R$                           631,19 25,07%  R$                  112,77  R$                  789,39 

  4.13.2   CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                           183,82  R$                  229,85 

 4.13.2.1  91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 2,00  R$                      8,66  R$                             17,32 25,07%  R$                    10,83  R$                    21,66 

 4.13.2.2  98307 SINAPI
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 2,00  R$                    42,85  R$                             85,70 25,07%  R$                    53,59  R$                  107,18 

 4.13.2.3  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 9,10  R$                      8,88  R$                             80,80 25,07%  R$                    11,10  R$                  101,01 
  4.13.3   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - (SPDA)  R$                      11.245,05  R$             14.062,39 
 4.13.3.1  071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00  R$                  161,80  R$                           647,20 25,07%  R$                  202,36  R$                  809,44 

 4.13.3.2  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 4,00  R$                    54,48  R$                           217,92 25,07%  R$                    68,13  R$                  272,52 

 4.13.3.3  96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$                  160,51  R$                           160,51 25,07%  R$                  200,74  R$                  200,74 

 4.13.3.4  11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00  R$                  909,11  R$                           909,11 25,07%  R$               1.137,02  R$               1.137,02 

 4.13.3.5  42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 3,00  R$                    89,68  R$                           269,04 25,07%  R$                  112,16  R$                  336,48 

 4.13.3.6  171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00  R$                  337,27  R$                           337,27 25,07%  R$                  421,82  R$                  421,82 
 4.13.3.7  070282 GOINFRA CIVIL BASE METÁLICA PARA MASTRO Un 1,00  R$                  127,36  R$                           127,36 25,07%  R$                  159,28  R$                  159,28 

 4.13.3.8  8795 ORSE
Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8", com fixação horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

un 15,00  R$                    27,35  R$                           410,25 25,07%  R$                    34,20  R$                  513,00 

 4.13.3.9  12740 ORSE
Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

m 143,20  R$                    16,51  R$                        2.364,23 25,07%  R$                    20,64  R$               2.955,64 

 4.13.3.10  070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 44,00  R$                    40,58  R$                        1.785,52 25,07%  R$                    50,75  R$               2.233,00 
 4.13.3.11  070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 75,70  R$                    53,06  R$                        4.016,64 25,07%  R$                    66,36  R$               5.023,45 

  4.14   INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - (PPCI)  R$                           671,82  R$                  840,16 

 4.14.1  12889 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico" (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,00  R$                    17,47  R$                             17,47 25,07%  R$                    21,84  R$                    21,84 

 4.14.2  12888 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 2,00  R$                    16,11  R$                             32,22 25,07%  R$                    20,14  R$                    40,28 

 4.14.3  12884 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- 
Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 2,00  R$                    23,25  R$                             46,50 25,07%  R$                    29,07  R$                    58,14 

 4.14.4  13827 ORSE
Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO 
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,00  R$                    36,57  R$                             36,57 25,07%  R$                    45,73  R$                    45,73 

 4.14.5  071598 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 3,00  R$                    26,32  R$                             78,96 25,07%  R$                    32,91  R$                    98,73 
 4.14.6  085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2,00  R$                  230,05  R$                           460,10 25,07%  R$                  287,72  R$                  575,44 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VALOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI
Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO
SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

  4.15   DIVERSOS  R$                        6.548,67  R$               8.190,28 
  4.15.1   SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                        6.548,67  R$               8.190,28 
 4.15.1.1  270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 210,79  R$                      4,23  R$                           891,64 25,07%  R$                      5,29  R$               1.115,07 
 4.15.1.2  270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00  R$               1.795,57  R$                        1.795,57 25,07%  R$               2.245,71  R$               2.245,71 
 4.15.1.3  271303 GOINFRA CIVIL BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA m 7,45  R$                  299,45  R$                        2.230,90 25,07%  R$                  374,52  R$               2.790,17 
 4.15.1.4  271850 GOINFRA CIVIL LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 2,60  R$                  627,14  R$                        1.630,56 25,07%  R$                  784,36  R$               2.039,33 

Total sem BDI  R$           880.394,75 
Total do BDI  R$           219.934,04 
 Total Geral  R$        1.100.328,79 

__________________________________________________________                                                                                                 __________________________________________________________

                                                                                                                                ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA                                                                                                                                          ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA

                                                                                                                                              CREA 101881435-3/D-GO                                                                                                                                                                                  CREA 1019149965D-GO

BASE:
SINAPI - 07/2025 - Goiás / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Pará / SEINFRA - 028 - Ceará / CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goiás / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos / CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 77.917,44
 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 1,0000000 22.503,08 22.503,08
Insumo  0001 GOINFRA ENGENHEIRO MES 1,0000000 22.503,08 22.503,08

MO sem LS 22.503,08 LS => MO com LS => 22.503,08
Valor do BDI 22.503,08

Quant. => 0,50 Preço Total => 11.251,54

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 1,0000000 5.748,27 5.748,27
Insumo  0002 GOINFRA ENCARREGADO MES 1,0000000 5.748,27 5.748,27

MO sem LS 5.748,27 LS => MO com LS => 5.748,27
Valor do BDI 5.748,27

Quant. => 4,00 Preço Total => 22.993,08

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  271500 GOINFRA CAFE DA MANHA RE 1,0000000 3,37 3,37
Insumo  2537 GOINFRA CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)** un 1,0000000 3,37 3,37

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 3,37

Quant. => 1.241,00 Preço Total => 4.182,17

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  271502 GOINFRA CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1,0000000 22,50 22,50
Insumo  1941 GOINFRA REFEICAO un 1,0000000 22,50 22,50

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 22,50

Quant. => 1.241,00 Preço Total => 27.922,50

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  021602 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS m² 1,0000000 47,95 47,95
Insumo  2538 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS  (COMP. AUXILIAR) m² 1,0000000 47,95 47,95

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 47,95

Quant. => 210,79 Preço Total => 10.107,38

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020200 GOINFRA FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA m² 1,0000000 6,93 6,93
Insumo  2758 GOINFRA FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE m² 1,0000000 6,93 6,93

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 6,93

Quant. => 210,79 Preço Total => 1.460,77
Valor com BDI =>

216
Material

Valor com BDI =>

Tipo
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CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO
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COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES 38.762,89

 2.1 SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E 37.201,83
 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020212 GOINFRA BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( m² 1,0000000 305,63 305,63
Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 2,2091000 9,21 20,34
Insumo  H258 GOINFRA VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) un 0,0038000 36,01 0,13
Insumo  3477 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 0,0370000 12,71 0,47
Insumo  2782 GOINFRA GASOLINA l 0,0284000 5,49 0,15
Insumo  2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 0,0301000 2,20 0,06
Insumo  H336 GOINFRA 

CIVIL
CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM un 0,0201000 37,68 0,75

Insumo  1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 2,0739000 7,21 14,95
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1114000 15,30 1,70
Insumo  H581 GOINFRA PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES un 0,0018000 203,08 0,36
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0882000 23,41 2,06
Insumo  H261 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" un 0,0038000 6,20 0,02
Insumo  3422 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E un 0,0037000 66,38 0,24
Insumo  2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA un 0,0018000 46,70 0,08
Insumo  2866 GOINFRA FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU un 0,0004000 1.081,00 0,43
Insumo  4057 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W un 0,0195000 34,83 0,67
Insumo  2024 GOINFRA TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m² 1,3208000 21,83 28,83
Insumo  2867 GOINFRA BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO) un 0,0033000 345,00 1,13
Insumo  1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 m 1,1015000 3,63 3,99
Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,0487000 6,29 0,30
Insumo  H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 0,0403000 15,14 0,61
Insumo  2857 GOINFRA PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML un 0,0011000 44,07 0,04
Insumo  2860 GOINFRA SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 0,0034000 41,43 0,14
Insumo  H401 GOINFRA PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) un 0,0201000 12,18 0,24
Insumo  H676 GOINFRA CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA un 0,0037000 407,04 1,50
Insumo  3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 0,0181000 11,52 0,20
Insumo  H111 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G un 0,0503000 9,80 0,49
Insumo  3475 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 0,0010000 9,44
Insumo  H585 GOINFRA CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS un 0,0094000 38,52 0,36
Insumo  H262 GOINFRA VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) un 0,0018000 53,95 0,09
Insumo  H350 GOINFRA CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) un 0,0453000 4,89 0,22
Insumo  2861 GOINFRA ÁLCOOL GEL ( D=1,00) Kg 0,0946000 13,60 1,28
Insumo  H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,1127000 0,92 0,10
Insumo  H265 GOINFRA PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM PR 0,0038000 12,14 0,04
Insumo  2864 GOINFRA GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX un 0,0004000 2.698,02 1,07
Insumo  H241 GOINFRA TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" un 0,0094000 30,29 0,28
Insumo  3135 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" un 0,0332000 5,03 0,16
Insumo  H181 GOINFRA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO un 0,0094000 10,89 0,10
Insumo  H165 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 0,0121000 2,26 0,02
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  H264 GOINFRA VASO SANITARIO CONVENCIONAL un 0,0048000 253,38 1,21
Insumo  2847 GOINFRA CHAPA GALVANIZADA Nº 26 Kg 0,0052000 18,44 0,09
Insumo  H606 GOINFRA TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM un 0,0195000 28,25 0,55
Insumo  H440 GOINFRA TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) un 0,0060000 50,26 0,30
Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,5639000 23,41 13,20
Insumo  2868 GOINFRA TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU un 0,0005000 1.489,17 0,74
Insumo  0020 GOINFRA CALHEIRO H 0,0002000 21,75
Insumo  3602 GOINFRA SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR un 0,1635000 3,99 0,65
Insumo  H177 GOINFRA LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM un 0,0018000 95,00 0,17
Insumo  2853 GOINFRA SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 0,0018000 52,10 0,09
Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0153000 158,06 2,41
Insumo  2699 GOINFRA FUNDO BRANCO FOSCO l 0,0976000 13,04 1,27
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,0768000 23,41 1,79
Insumo  3335 GOINFRA INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - un 0,0018000 16,76 0,03
Insumo  H363 GOINFRA GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) un 0,0081000 12,03 0,09
Insumo  2380 GOINFRA ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3116000 4,19 1,30
Insumo  3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 0,0702000 2,79 0,19
Insumo  3065 GOINFRA ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4" un 0,2604000 1,03 0,26
Insumo  H285 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 0,0503000 6,20 0,31
Insumo  2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA l 0,2652000 12,66 3,35
Insumo  3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 0,0304000 8,37 0,25
Insumo  4056 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W un 0,0135000 28,34 0,38
Insumo  H145 GOINFRA CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) un 0,0076000 66,48 0,50
Insumo  1860 GOINFRA PREGO 15x15 Kg 0,0592000 19,41 1,14
Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0052000 20,15 0,10
Insumo  H272 GOINFRA UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 0,0060000 15,16 0,09
Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,2863000 23,41 6,70
Insumo  3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 0,5748000 2,03 1,16
Insumo  H238 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4" un 0,0018000 160,33 0,28
Insumo  H212 GOINFRA SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" un 0,0020000 216,39 0,43
Insumo  H237 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" un 0,0018000 63,99 0,11
Insumo  3334 GOINFRA INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - un 0,0010000 23,15 0,02
Insumo  1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRÁS l 0,0543000 18,84 1,02
Insumo  H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 0,0704000 10,83 0,76
Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0384000 158,20 6,07
Insumo  1218 GOINFRA CAIBRO 5x6 CM m 0,4721000 15,59 7,36
Insumo  3774 GOINFRA SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M un 0,0004000 1.190,00 0,47
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,3633000 16,97 23,13
Insumo  H631 GOINFRA TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE) un 0,0038000 8,75 0,03
Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,1514000 12,78 14,71
Insumo  H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,0242000 1,50 0,03
Insumo  2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO un 0,0040000 2,75 0,01
Insumo  H311 GOINFRA LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" un 0,0060000 2,12 0,01
Insumo  1702 GOINFRA COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m² 0,0092000 63,35 0,58
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0039000 7,34 0,02
Insumo  2372 GOINFRA CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 0,0026000 8,84 0,02
Insumo  1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR l 0,0009000 103,27 0,09
Insumo  3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 0,0153000 3,00 0,04
Insumo  H117 GOINFRA BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM un 0,0076000 34,99 0,26
Insumo  H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 0,0301000 7,90 0,23
Insumo  2854 GOINFRA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 0,0777000 12,99 1,00
Insumo  H215 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0303000 18,11 0,54
Insumo  3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 1,1210000 2,81 3,15
Insumo  H266 GOINFRA REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" un 0,0085000 81,66 0,69
Insumo  2859 GOINFRA PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PAC 0,2750000 17,21 4,73
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1697000 23,41 3,97
Insumo  2856 GOINFRA PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML PAC 0,9771000 8,81 8,60
Insumo  H102 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" un 0,0121000 2,11 0,02
Insumo  1694 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M m² 1,1788000 29,10 34,30
Insumo  1862 GOINFRA PREGO 19x27 Kg 0,0098000 23,04 0,22
Insumo  0023 GOINFRA APLICADOR DE EPOXI H 0,0016000 23,41 0,03
Insumo  H687 GOINFRA BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU un 0,0011000 1.200,00 1,32
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,3260000 0,61 9,34
Insumo  3948 GOINFRA EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) -  CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM un 0,0113000 211,00 2,38
Insumo  H178 GOINFRA LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un 0,0038000 3,44 0,01
Insumo  H134 GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un 0,0303000 1,14 0,03
Insumo  H108 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA un 0,0181000 18,14 0,32
Insumo  H587 GOINFRA ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO un 0,0094000 37,18 0,34
Insumo  2055 GOINFRA TINTA ESMALTE l 0,0832000 33,48 2,78
Insumo  4053 GOINFRA LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ un 0,0192000 20,05 0,38
Insumo  H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 0,1328000 3,70 0,49
Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,7784000 23,41 18,22
Insumo  2855 GOINFRA SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS un 13,9487000 0,17 2,37
Insumo  H338 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM un 0,0151000 68,90 1,04
Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1026000 21,16 2,17
Insumo  2384 GOINFRA LIXA PARA MADEIRA Nº 240 un 0,2181000 1,67 0,36
Insumo  1704 GOINFRA MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m³ 0,0041000 3.712,50 15,22
Insumo  1892 GOINFRA PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg 0,0571000 29,90 1,70
Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0229000 152,44 3,49
Insumo  H539 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO un 0,0038000 8,13 0,03
Insumo  2846 GOINFRA DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA un 0,0559000 3,75 0,20
Insumo  H198 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" un 0,0085000 164,90 1,40
Insumo  1225 GOINFRA CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO un 3,6316000 0,38 1,38
Insumo  1703 GOINFRA COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,0767000 45,42 3,48
Insumo  2862 GOINFRA SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2776000 5,77 1,60
Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0323000 18,36 0,59
Insumo  H239 GOINFRA TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") un 0,0094000 14,24 0,13
Insumo  2493 GOINFRA ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" un 0,0604000 0,20 0,01
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

MO sem LS 71,39 LS => MO com LS => 71,39
Valor do BDI 305,63

Quant. => 14,40 Preço Total => 4.401,07

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020303 GOINFRA DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X un 1,0000000 3.688,62 3.688,62
Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 6,0000000 23,41 140,46
Insumo  3350 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) un 2,0000000 0,52 1,04
Insumo  3135 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" un 0,5000000 5,03 2,51
Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 35,2380000 9,21 324,54
Insumo  1860 GOINFRA PREGO 15x15 Kg 0,6911000 19,41 13,41
Insumo  0010 GOINFRA 

CIVIL
CARPINTEIRO H 14,9584000 23,41 350,17

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,4022000 175,78 70,69
Insumo  2024 GOINFRA TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m² 13,1760000 21,83 287,63
Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,6597000 20,15 13,29
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 14,9584000 16,97 253,84
Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 1,2251000 1,13 1,38
Insumo  2516 GOINFRA CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM m 0,2000000 15,09 3,01
Insumo  1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 m 21,1140000 3,63 76,64
Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1646000 21,16 3,48
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 220,7063000 0,61 134,63
Insumo  2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 un 0,3333000 25,93 8,64
Insumo  3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 0,5000000 2,79 1,39
Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 1,7781000 18,36 32,64
Insumo  4056 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W un 0,5000000 28,34 14,17
Insumo  4053 GOINFRA LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ un 1,0000000 20,05 20,05
Insumo  2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA l 3,9204000 12,66 49,63
Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,4398000 158,06 69,51
Insumo  3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 2,7900000 2,03 5,66
Insumo  3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 16,6300000 2,81 46,73
Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 2,2383000 31,81 71,20
Insumo  1862 GOINFRA PREGO 19x27 Kg 0,3304000 23,04 7,61
Insumo  1265 GOINFRA DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO un 0,6667000 12,89 8,59
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 2,0145000 23,41 47,15
Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 28,4418000 12,78 363,48
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 2,0000000 23,41 46,82
Insumo  3602 GOINFRA SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR un 2,0000000 3,99 7,98
Insumo  3065 GOINFRA ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4" un 5,0000000 1,03 5,15
Insumo  1694 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M m² 23,9580000 29,10 697,17
Insumo  3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 0,5000000 3,00 1,50
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 28,9704000 15,30 443,24
Insumo  1225 GOINFRA CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO un 31,8000000 0,38 12,08
Insumo  1892 GOINFRA PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg 0,4000000 29,90 11,96
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,2880000 6,29 39,55
MO sem LS 1.314,32 LS => MO com LS => 1.314,32

Valor do BDI 3.688,62
Quant. => 1,00 Preço Total => 3.688,62

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020600 GOINFRA TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E m² 1,0000000 74,93 74,93
Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0007000 158,06 0,11
Insumo  2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 un 0,0095000 25,93 0,24
Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0004000 158,20 0,06
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,1196000 0,61 0,07
Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,0174000 21,16 0,36
Insumo  2132 GOINFRA 

CIVIL
VIGOTA DE MADEIRA 6x16 m 0,0461000 31,12 1,43

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2141000 6,29 1,34
Insumo  2492 GOINFRA PORCA P/PARAFUSO 3/8" un 0,1713000 0,23 0,03
Insumo  2818 GOINFRA DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2 un 0,0286000 24,73 0,70
Insumo  2493 GOINFRA ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" un 0,1713000 0,20 0,03
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4855000 15,30 7,42
Insumo  1860 GOINFRA PREGO 15x15 Kg 0,0218000 19,41 0,42
Insumo  1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 m 1,0597000 3,63 3,84
Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,4950000 23,41 11,58
Insumo  2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 0,1713000 2,20 0,37
Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6597000 12,78 8,43
Insumo  1695 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M m² 1,0000000 24,88 24,88
Insumo  2516 GOINFRA CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM m 0,0085000 15,09 0,12
Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 1,4660000 9,21 13,50

MO sem LS 19,00 LS => MO com LS => 19,00
Valor do BDI 74,93

Quant. => 59,20 Preço Total => 4.435,85

 2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  021301 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES m² 1,0000000 392,33 392,33
Insumo  1893 GOINFRA PARAFUSO 8x110 MM un 1,3333000 2,27 3,02
Insumo  2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 1,1852000 2,20 2,60
Insumo  1890 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) m² 1,0000000 300,00 300,00
Insumo  2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 2,4022000 30,12 72,35
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6608000 0,61 1,62
Insumo  1862 GOINFRA 

CIVIL
PREGO 19x27 Kg 0,0115000 23,04 0,26

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 1,2613000 6,29 7,93
Insumo  1374 GOINFRA CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO Kg 0,0514000 21,67 1,11
Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,0247000 23,41 0,57
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1692000 16,97 2,87

MO sem LS 3,44 LS => MO com LS => 3,44
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Valor do BDI 392,33
Quant. => 7,50 Preço Total => 2.942,47

 2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020701 GOINFRA LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, m² 1,0000000 5,42 5,42
Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,0373000 23,41 0,87
Insumo  2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA l 0,0052000 12,66 0,06
Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,2116000 9,21 1,94
Insumo  1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 0,2116000 7,21 1,52
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0024000 14,40 0,03
Insumo  1861 GOINFRA 

CIVIL
PREGO 18x24 Kg 0,0058000 20,15 0,11

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,0583000 15,30 0,89
MO sem LS 1,76 LS => MO com LS => 1,76

Valor do BDI 5,42
Quant. => 210,79 Preço Total => 1.142,48

 2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020190 GOINFRA LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m² 1,0000000 0,24 0,24
Insumo  2433 GOINFRA LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (O. RODOV.) m² 1,0000000 0,24 0,24

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 0,24

Quant. => 821,32 Preço Total => 197,11

 2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020400 GOINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO Un 1,0000000 3.459,07 3.459,07
Insumo  H484 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO un 0,6667000 73,54 49,02
Insumo  H559 GOINFRA REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) un 0,3333000 69,95 23,31
Insumo  1218 GOINFRA CAIBRO 5x6 CM m 4,0000000 15,59 62,36
Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 282,2400000 0,50 141,12
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,3720000 175,78 65,39
Insumo  2034 GOINFRA 

CIVIL
TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 15,9000000 0,92 14,62

Insumo  H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 31,1417000 7,90 246,01
Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 6,7200000 6,96 46,77
Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 18,7780000 0,90 16,90
Insumo  H158 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" un 0,6667000 7,00 4,66
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 10,0411000 0,34 3,41
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 17,6366000 23,41 412,87
Insumo  1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1100000 3,37 0,37
Insumo  H320 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 32 MM un 18,0000000 2,67 48,06
Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,3333000 60,80 20,26
Insumo  H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,6667000 0,92 0,61
Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,1400000 9,68 1,35
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 67,5306000 15,30 1.033,21
Insumo  H665 GOINFRA KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) +  CAIXA un 1,0000000 199,95 199,95
Insumo  2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0790000 16,33 1,29
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 17,7066000 16,97 300,48
Insumo  1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRÁS l 0,0200000 18,84 0,37
Insumo  2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO un 0,0032000 2,75
Insumo  2502 GOINFRA AREIA FINA m³ 0,0100000 202,78 2,02
Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1200000 1,13 0,13
Insumo  H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 21,2100000 3,70 78,47
Insumo  H444 GOINFRA JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM un 0,3333000 4,69 1,56
Insumo  H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,3333000 45,30 15,09
Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Kg 1,6200000 7,20 11,66
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 98,8480000 0,61 60,29
Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,1840000 158,06 29,08
Insumo  H229 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM un 0,3333000 7,73 2,57
Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,7000000 23,41 16,38
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1800000 14,40 2,59
Insumo  H319 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 25 MM un 10,0000000 0,97 9,70
Insumo  2054 GOINFRA TINTA GRAFITE l 0,0600000 52,13 3,12
Insumo  2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,2600000 25,77 6,70
Insumo  H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 12,1200000 15,14 183,49
Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,2000000 20,15 4,03
Insumo  H102 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" un 0,6667000 2,11 1,40
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 12,0080000 23,41 281,10
Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 7,4000000 6,29 46,54

MO sem LS 2.054,80 LS => MO com LS => 2.054,80
Valor do BDI 3.459,07

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.459,07

 2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020501 GOINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1,0000000 4.977,67 4.977,67
Insumo  3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A un 0,7500000 61,71 46,28
Insumo  3174 GOINFRA CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A un 1,0000000 253,61 253,61
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 58,2297000 0,61 35,52
Insumo  3215 GOINFRA CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC- un 1,0000000 159,60 159,60
Insumo  3389 GOINFRA PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A un 1,0000000 18,43 18,43
Insumo  3329 GOINFRA 

CIVIL
HASTE COPPERWELD  5/8" X 2,40 M COM CONECTOR un 1,2500000 131,51 164,38

Insumo  3106 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 m 5,1000000 14,36 73,23
Insumo  3323 GOINFRA FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A un 1,0000000 7,49 7,49
Insumo  2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 26,0000000 30,12 783,12
Insumo  3313 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 m 125,5875000 9,73 1.221,96
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 16,6600000 23,41 390,01
Insumo  3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 159,3750000 2,81 447,84
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CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  3939 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA un 0,7500000 61,63 46,22
Insumo  3318 GOINFRA FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M un 0,5000000 22,87 11,43
Insumo  3022 GOINFRA BASE DZ DE 25A A 63A un 1,0000000 38,53 38,53
Insumo  4050 GOINFRA LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ un 6,2500000 9,08 56,75
Insumo  2255 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20 un 1,2500000 18,69 23,36
Insumo  3742 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A un 0,2500000 98,40 24,60
Insumo  3459 GOINFRA TAMPA TIPO DZ ATE 63A un 1,0000000 17,77 17,77
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 16,6600000 16,97 282,72
Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,5872000 18,36 10,78
Insumo  3751 GOINFRA RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ un 1,0000000 139,75 139,75
Insumo  3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 0,5000000 2,79 1,39
Insumo  3477 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 0,5000000 12,71 6,35
Insumo  3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 1,5000000 8,37 12,55
Insumo  2425 GOINFRA PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA un 16,0000000 5,04 80,64
Insumo  3269 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A un 0,2500000 286,01 71,50
Insumo  3764 GOINFRA RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A un 1,0000000 131,96 131,96
Insumo  3752 GOINFRA INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO un 1,0000000 16,04 16,04
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 5,5907000 15,30 85,53
Insumo  3262 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A un 1,2500000 55,40 69,25
Insumo  3320 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M un 0,5000000 8,75 4,37
Insumo  3042 GOINFRA BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO un 1,0000000 40,27 40,27
Insumo  3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 0,2500000 11,52 2,88
Insumo  3131 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM un 1,2500000 79,50 99,37
Insumo  3604 GOINFRA SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO un 6,2500000 14,10 88,12
Insumo  3349 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) un 21,0000000 0,67 14,07

MO sem LS 769,04 LS => MO com LS => 769,04
Valor do BDI 4.977,67

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.977,67

 2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  021400 GOINFRA CONSUMO DE ÁGUA m³ 1,0000000 11,73 11,73
Insumo  2755 GOINFRA CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)** m³ 1,0000000 11,73 11,73

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 11,73

Quant. => 97,55 Preço Total => 1.144,26

 2.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  021399 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO m³ 1,0000000 9,38 9,38
Insumo  2759 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PÚBLICA)** m³ 1,0000000 9,38 9,38

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 9,38

Quant. => 97,55 Preço Total => 915,01
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 2.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  021401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 1,0000000 0,92 0,92
Insumo  1317 GOINFRA ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) kwh 1,0000000 0,92 0,92

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 0,92

Quant. => 694,59 Preço Total => 639,02

 2.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060104 GOINFRA ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 1,0000000 36,37 36,37
Insumo  0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 0,0800000 23,41 1,87
Insumo  1121 GOINFRA ANDAIME METALICO (ALUGUEL) mxmes 1,0000000 32,97 32,97
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1000000 15,30 1,53

MO sem LS 3,40 LS => MO com LS => 3,40
Valor do BDI 36,37

Quant. => 48,00 Preço Total => 1.745,76

 2.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  62.00.95 EMBASA VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERA MES (ADAPTADO CONFORME UNx 1,0000000 469,59 469,59
Composiçã  62.00.64 EMBASA DVR STAND ALONE 8 CANAIS 1080P - LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO MES UNx 0,1250000 101,34 12,66
Composiçã  62.00.42 EMBASA CÂMERA 720P (HD) - LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO MES (ADAPTADO CONFORME UNx 1,0000000 9,86 9,86
Insumo  EMBASA NOBREAK ATÉ 1,2 KVA UN 0,0013000 829,73 1,07
Insumo  0016 GOINFRA VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) MES 0,0625000 2.697,08 168,56
Insumo  EMBASA TV/MONITOR LCD OU LED 42" UN 0,0013000 1.388,38 1,80
Insumo  

F0998000
EMBASA CONTA DE TELEFONE E INTERNET (OBRAS/SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE) UN 0,0313000 200,00 6,26

Insumo  0037 GOINFRA VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO (SALÁRIO X 1,5864) MES 0,0625000 4.278,66 267,41
Insumo  EMBASA COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM, PELO MENOS, 2.0GB DE RAM, 150GB DE UN 0,0013000 1.518,78 1,97

MO sem LS 437,61 LS => MO com LS => 437,61
Valor do BDI 469,59

Quant. => 16,00 Preço Total => 7.513,44

 2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 1.561,06
 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  030101 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 1,0000000 50,97 50,97
Insumo  1220 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) h 0,4000000 99,92 39,96
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,7200000 15,30 11,01

MO sem LS 11,01 LS => MO com LS => 11,01
Valor do BDI 50,97

Quant. => 14,75 Preço Total => 751,80

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  030114 GOINFRA MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A un 1,0000000 404,63 404,63
Insumo  2872 GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) h 3,0708000 70,57 216,70
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 12,2832000 15,30 187,93
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MO sem LS 187,93 LS => MO com LS => 187,93
Valor do BDI 404,63

Quant. => 1,00 Preço Total => 404,63

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  030116 GOINFRA DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E un 1,0000000 404,63 404,63
Insumo  2872 GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) h 3,0708000 70,57 216,70
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 12,2832000 15,30 187,93

MO sem LS 187,93 LS => MO com LS => 187,93
Valor do BDI 404,63

Quant. => 1,00 Preço Total => 404,63

 3 IMPLANTAÇÃO GERAL 181.404,77
 3.1 SERVIÇOS EM TERRA 2.542,18
 3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA 2.542,18
 3.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041001 GOINFRA ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m³ 1,0000000 44,82 44,82
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,9300000 15,30 44,82

MO sem LS 44,82 LS => MO com LS => 44,82
Valor do BDI 

=>
44,82

Quant. => 4,06 Preço Total => 181,96

 3.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041007 GOINFRA ESPALHAMENTO MECANICO m² 1,0000000 0,41 0,41
Insumo  2452 GOINFRA ESPALHAMENTO MECANICO (O. RODOV.) m² 1,0000000 0,41 0,41

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 0,41

Quant. => 215,66 Preço Total => 88,42

 3.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041008 GOINFRA COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m³ 1,0000000 5,33 5,33
Insumo  2407 GOINFRA COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - m³ 1,0000000 5,33 5,33

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 5,33

Quant. => 83,31 Preço Total => 444,04

 3.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041010 GOINFRA TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 1,56 1,56
Insumo  2458 GOINFRA TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.) m³ 1,0000000 1,56 1,56

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 1,56

Quant. => 24,44 Preço Total => 38,12
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 3.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 39,25 39,25
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,5660000 15,30 39,25

MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25
Valor do BDI 39,25

Quant. => 15,84 Preço Total => 621,72

 3.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  040103 GOINFRA ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M m³ 1,0000000 49,71 49,71
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 3,2491000 15,30 49,71

MO sem LS 49,71 LS => MO com LS => 49,71
Valor do BDI 49,71

Quant. => 15,39 Preço Total => 765,03

 3.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  040902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO m³ 1,0000000 26,01 26,01
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,7000000 15,30 26,01

MO sem LS 26,01 LS => MO com LS => 26,01
Valor do BDI 26,01

Quant. => 15,49 Preço Total => 402,89

 3.2 PAVIMENTAÇÃO 28.800,30

 3.2.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 28.800,30
 3.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, m² 1,0000000 90,41 90,41
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 23,9350000 0,61 14,60
Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,7062000 9,21 6,50
Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1497000 18,36 2,74
Insumo  2386 GOINFRA 

CIVIL
BRITA Nº 1 m³ 0,0265000 158,06 4,18

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,8222000 15,30 27,87
Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,1497000 23,41 3,50
Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0265000 152,44 4,03
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,4172000 23,41 9,76
Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5142000 12,78 6,57
Insumo  1540 GOINFRA EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU l 0,0175000 14,39 0,25
Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0438000 20,15 0,88
Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0603000 158,20 9,53

MO sem LS 
=>

43,87 LS => MO com LS => 43,87

Valor do BDI 90,41
Quant. => 316,87 Preço Total => 28.648,21

 3.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Composiçã  040905 GOINFRA APILOAMENTO MECÂNICO m² 1,0000000 0,48 0,48
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,0245000 15,30 0,37
Insumo  2782 GOINFRA GASOLINA l 0,0188000 5,49 0,10
Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0025000 7,34 0,01

MO sem LS 
=>

0,37 LS => MO com LS => 0,37

Valor do BDI 0,48
Quant. => 316,87 Preço Total => 152,09

 3.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 42.976,83
 3.3.1 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - ALIMENTAÇÃO 17.340,40
 3.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081815 GOINFRA 
CIVIL

KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,0000000 398,12 398,12

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,0300000 0,61 9,16
Insumo  2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO un 0,0032000 2,75
Insumo  1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1100000 3,37 0,37
Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 3,4900000 0,90 3,14
Insumo  2034 GOINFRA TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 15,9000000 0,92 14,62
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,0300000 15,30 31,05
Insumo  H689 GOINFRA 

CIVIL
FITA VEDAROSCA 18 MM m 9,0478000 0,34 3,07

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0150000 158,06 2,37
Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1200000 1,13 0,13
Insumo  2054 GOINFRA TINTA GRAFITE l 0,0600000 52,13 3,12
Insumo  2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,2600000 25,77 6,70
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,6700000 16,97 28,33
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,4000000 23,41 32,77
Insumo  0104 GOINFRA 

CIVIL
AREIA MÉDIA m³ 0,0500000 175,78 8,78

Insumo  1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRÁS l 0,0200000 18,84 0,37
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,3600000 23,41 31,83
Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,7000000 23,41 16,38
Insumo  2502 GOINFRA AREIA FINA m³ 0,0100000 202,78 2,02
Insumo  H665 GOINFRA KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) +  CAIXA un 1,0000000 199,95 199,95
Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,1400000 9,68 1,35
Insumo  2387 GOINFRA 

CIVIL
BRITA Nº 0 m³ 0,0150000 174,44 2,61

MO sem LS 140,36 LS => MO com LS => 140,36
Valor do BDI 398,12

Quant. => 1,00 Preço Total => 398,12

 3.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080976 GOINFRA REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" Un 1,0000000 72,73 72,73
Insumo  H558 GOINFRA REGISTRO DE ESFERA DIAM.3/4" (METAL) un 1,0000000 50,62 50,62
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,9400000 0,34 0,31
Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL
ENCANADOR H 0,5400000 23,41 12,64
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Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,5400000 16,97 9,16
MO sem LS 21,80 LS => MO com LS => 21,80

Valor do BDI 72,73
Quant. => 1,00 Preço Total => 72,73

 3.3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081342 GOINFRA 
CIVIL

JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Un 1,0000000 12,32 12,32

Insumo  H161 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" un 1,0000000 3,18 3,18
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,7800000 0,34 0,26
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2200000 23,41 5,15
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2200000 16,97 3,73

MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI 12,32

Quant. => 1,00 Preço Total => 12,32

 3.3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 1,0000000 4,68 4,68
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo  H101 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO un 1,0000000 0,93 0,93
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3900000 0,34 0,13

MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI 

=>
4,68

Quant. => 2,00 Preço Total => 9,36

 3.3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081055 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 1,0000000 12,81 12,81
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo  H517 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" un 1,0000000 9,19 9,19

MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI 12,81

Quant. => 1,00 Preço Total => 12,81

 3.3.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1,0000000 9,18 9,18
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo  H155 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM un 1,0000000 1,92 1,92

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI 9,18

Quant. => 3,00 Preço Total => 27,54
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 3.3.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081321 GOINFRA 
CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,0000000 8,18 8,18

Insumo  H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,0000000 0,92 0,92
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI 8,18

Quant. => 9,00 Preço Total => 73,62

 3.3.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081888 GOINFRA TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un 1,0000000 61,71 61,71
Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL
ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  H440 GOINFRA TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) un 1,0000000 50,26 50,26
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,4700000 0,34 0,15
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI 61,71

Quant. => 1,00 Preço Total => 61,71

 3.3.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,0000000 8,56 8,56
Insumo  H248 GOINFRA 

CIVIL
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 1,0100000 3,70 3,73

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1200000 23,41 2,80
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1200000 16,97 2,03

MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI 8,56

Quant. => 47,80 Preço Total => 409,16

 3.3.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081880 GOINFRA RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA Un 1,0000000 16.263,03 16.263,03
Insumo  0013 GOINFRA POCEIRO H 16,3400000 23,41 382,51
Insumo  2023 GOINFRA 

CIVIL
TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,3600000 12,78 4,60

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 674,3700000 0,61 411,36
Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 2,0300000 158,20 321,14
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 53,9700000 15,30 825,74
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 2,2800000 16,97 38,69
Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,9550000 158,06 150,94
Insumo  H671 GOINFRA RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 5 M3 - COLUNA SECA 6,0 M un 1,0000000 13.466,67 13.466,67
Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 9,4300000 8,11 76,47
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 9,1400000 23,41 213,96
Insumo  0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0200000 16,78 0,33
Insumo  1858 GOINFRA 

CIVIL
PONTALETE 3x3" m 0,0500000 9,21 0,46

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,9550000 152,44 145,58

Material

Material

Tipo
813

Valor com BDI =>

Tipo
818
Mão de Obra

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
810

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material
Material
Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material
Material
Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra
Material
Material
Material

818

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 2,2800000 23,41 53,37
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,5900000 14,40 8,49
Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 23,0800000 6,91 159,48
Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0100000 20,15 0,20
Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,1300000 23,41 3,04

MO sem LS 1.517,31 LS => MO com LS => 1.517,31
Valor do BDI 16.263,03

Quant. => 1,00 Preço Total => 16.263,03

 3.3.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 11.371,74
 3.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081831 GOINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO m² 1,0000000 159,76 159,76
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,7550000 0,61 4,12
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0572000 175,78 10,05
Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Kg 0,2702000 7,20 1,94
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 2,4324000 23,41 56,94
Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 8,5631000 0,90 7,70
Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 84,0000000 0,50 42,00
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,4190000 15,30 37,01

MO sem LS 
=>

93,95 LS => MO com LS => 93,95

Valor do BDI 159,76
Quant. => 7,20 Preço Total => 1.150,27

 3.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081829 GOINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 1,0000000 88,45 88,45
Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,0322000 23,41 0,75
Insumo  0010 GOINFRA 

CIVIL
CARPINTEIRO H 0,0664000 23,41 1,55

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0322000 18,36 0,59
Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0124000 20,15 0,24
Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0405000 158,20 6,40
Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0105000 158,06 1,65
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,0000000 0,61 9,76
Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 3,9116000 8,11 31,72
Insumo  2497 GOINFRA 

CIVIL
BRITA Nº 2 m³ 0,0314000 152,44 4,78

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533000 12,78 3,23
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,2726000 23,41 6,38
Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,3256000 6,95 2,26
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3546000 15,30 5,42
Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,2147000 31,81 6,82
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0770000 14,40 1,10
Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL
AJUDANTE H 0,3420000 16,97 5,80

MO sem LS 20,49 LS => MO com LS => 20,49
Valor do BDI 88,45
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Quant. => 1,44 Preço Total => 127,36

 3.3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 1,0000000 26,52 26,52
Insumo  H112 GOINFRA 

CIVIL
ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,0245000 60,80 1,48

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, UN 0,0575000 26,04 1,49
Insumo  H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0400000 45,30 1,81
Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN 1,0000000 4,28 4,28
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0858000 16,97 1,45
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0858000 23,41 2,00
Insumo  00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 13,97 13,97
Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0360000 1,13 0,04

MO sem LS 3,45 LS => MO com LS => 3,45
Valor do BDI 26,52

Quant. => 3,00 Preço Total => 79,56

 3.3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 1,0000000 46,16 46,16
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4024000 23,41 9,42
Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL M 1,0353000 28,89 29,90
Insumo  1674 GOINFRA 

CIVIL
LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0224000 1,13 0,02

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4024000 16,97 6,82
MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24

Valor do BDI 46,16
Quant. => 14,40 Preço Total => 664,70

 3.3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00139 Próprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- UN 1,0000000 3.753,01 3.753,01
Composiçã  081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m³ 0,3733000 230,09 85,89
Composiçã  100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) m³ 0,0146000 699,38 10,21
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,0449000 23,41 24,46
Insumo  00041639 SINAPI ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = UN 6,0000000 535,35 3.212,10
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,8210000 15,30 12,56
Insumo  00041616 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M UN 1,0000000 407,79 407,79

MO sem LS 49,44 LS => MO com LS => 49,44
Valor do BDI 3.753,01

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.753,01

 3.3.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00141 Próprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0000000 5.596,84 5.596,84
Composiçã  081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m³ 0,3733000 230,09 85,89
Insumo  S0041 Próprio FORNECIMENTO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 1500L/DIA EM 

POLIETILENO (ECTE) - CONFORME COTAÇÃO
UND 1,0000000 5.473,93 5.473,93

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,8210000 15,30 12,56
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Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,0449000 23,41 24,46
MO sem LS 48,44 LS => MO com LS => 48,44

Valor do BDI 5.596,84
Quant. => 1,00 Preço Total => 5.596,84

 3.3.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 14.264,69
 3.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081828 GOINFRA CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM Un 1,0000000 678,09 678,09
Insumo  1221 GOINFRA 

CIVIL
CAL HIDRATADA Kg 20,5514000 0,90 18,49

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,0125000 23,41 0,29
Insumo  1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0965000 11,80 1,13
Insumo  2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Kg 0,1006000 36,06 3,62
Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0157000 158,20 2,48
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 22,4120000 0,61 13,67
Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,5157000 8,11 12,29
Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,0832000 31,81 2,64
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1224000 16,97 2,07
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 9,2206000 15,30 141,07
Insumo  1264 GOINFRA 

CIVIL
DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0251000 14,64 0,36

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0048000 20,15 0,09
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 6,8939000 23,41 161,38
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,1373000 175,78 24,13
Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,0432000 174,44 7,53
Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 201,6000000 0,50 100,80
Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0473000 158,06 7,47
Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,0982000 12,78 1,25
Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0125000 18,36 0,22
Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Kg 0,8965000 7,20 6,45
Insumo  0010 GOINFRA 

CIVIL
CARPINTEIRO H 0,0257000 23,41 0,60

Insumo  2884 GOINFRA FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 48,76 48,76
Insumo  2423 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 3,1721000 7,02 22,26
Insumo  1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1257000 3,37 0,42
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0955000 23,41 2,23
Insumo  2470 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,3449000 7,19 24,04
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298000 14,40 0,42
Insumo  2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0752000 27,85 2,09
Insumo  2217 GOINFRA CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) Kg 9,0660000 7,50 67,99
Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0122000 152,44 1,85

MO sem LS 
=>

307,86 LS => MO com LS => 307,86

Valor do BDI 678,09
Quant. => 2,00 Preço Total => 1.356,18

 3.3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Material

Tipo

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Composiçã  081831 GOINFRA ADAPTADA - CALHA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO m² 1,0000000 159,76 159,76
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,7550000 0,61 4,12
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0572000 175,78 10,05
Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Kg 0,2702000 7,20 1,94
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 2,4324000 23,41 56,94
Insumo  1221 GOINFRA 

CIVIL
CAL HIDRATADA Kg 8,5631000 0,90 7,70

Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 84,0000000 0,50 42,00
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,4190000 15,30 37,01

MO sem LS 93,95 LS => MO com LS => 93,95
Valor do BDI 159,76

Quant. => 28,49 Preço Total => 4.551,56

 3.3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  180324 GOINFRA GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO m² 1,0000000 481,69 481,69
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 3,4200000 0,61 2,08
Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL
SERVENTE H 1,0000000 15,30 15,30

Insumo  2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1780000 27,85 4,95
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 2,5000000 23,41 58,52
Insumo  2910 GOINFRA FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 115,45 115,45
Insumo  1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2976000 3,37 1,00
Insumo  2217 GOINFRA CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) Kg 21,4580000 7,50 160,93
Insumo  2423 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,5080000 7,02 52,70
Insumo  1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2284000 11,80 2,69
Insumo  2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Kg 0,2381000 36,06 8,58
Insumo  2470 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 7,9170000 7,19 56,92
Insumo  1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0595000 14,64 0,87
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0097000 175,78 1,70

MO sem LS 73,82 LS => MO com LS => 73,82
Valor do BDI 481,69

Quant. => 12,21 Preço Total => 5.881,43

 3.3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 1,0000000 120,76 120,76
Insumo  00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN 2,0000000 14,81 29,62
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2601000 16,97 4,41
Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, UN 0,1750000 26,04 4,55
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2601000 23,41 6,08
Insumo  00020152 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 76,10 76,10

MO sem LS 
=>

10,49 LS => MO com LS => 10,49

Valor do BDI 120,76
Quant. => 0,00 Preço Total =>

 3.3.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material
Material
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material
Material
Material

818

Material

Mão de Obra

Material
Mão de Obra
Material

Material

Material
Mão de Obra

Material
Mão de Obra
Material

Tipo
1803

Tipo

Material
Material
Material
Material

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Composiçã  104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 1,0000000 68,48 68,48
Insumo  H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0500000 45,30 2,26
Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL
AJUDANTE H 0,1734000 16,97 2,94

Insumo  00020171 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 40,29 40,29
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1734000 23,41 4,05
Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, UN 0,0875000 26,04 2,27
Insumo  00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN 1,0000000 14,81 14,81
Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,0306000 60,80 1,86

MO sem LS 6,99 LS => MO com LS => 6,99
Valor do BDI 68,48

Quant. => 2,00 Preço Total => 136,96

 3.3.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89547 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 1,0000000 21,15 21,15
Insumo  00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN 1,0000000 3,29 3,29
Insumo  00020169 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 12,17 12,17
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0627000 16,97 1,06
Insumo  H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0260000 45,30 1,17
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0627000 23,41 1,46
Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0260000 1,13 0,02
Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0375000 26,04 0,97

Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,0167000 60,80 1,01
MO sem LS 2,52 LS => MO com LS => 2,52

Valor do BDI 21,15
Quant. => 4,00 Preço Total => 84,60

 3.3.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 1,0000000 73,39 73,39
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2533000 16,97 4,29
Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0141000 1,13 0,01
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2533000 23,41 5,92
Insumo  00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL M 1,0353000 61,02 63,17

MO sem LS 10,21 LS => MO com LS => 10,21
Valor do BDI 

=>
73,39

Quant. => 5,50 Preço Total => 403,64

 3.3.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 1,0000000 36,64 36,64
Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0163000 1,13 0,01
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2939000 16,97 4,98
Insumo  00009839 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL M 1,0353000 23,93 24,77
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2939000 23,41 6,88

MO sem LS 
=>

11,86 LS => MO com LS => 11,86

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 
Material

Material
Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material
Mão de Obra
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

INHI - INSTALAÇÕES 

Material
Material

Material

Mão de Obra

Material

Material
Mão de Obra
Material

Mão de Obra
Material

Material
Material

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Valor do BDI 36,64
Quant. => 50,50 Preço Total => 1.850,32

 3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 8.344,14
 3.4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.160,00
 3.4.1.1 ENTRADA ENERGIA / ELÉTRICA 7.365,78
 3.4.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070422 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,0000000 3,15 3,15
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0100000 16,97 0,16
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0100000 23,41 0,23
Insumo  3072 GOINFRA 

CIVIL
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,0000000 2,76 2,76

MO sem LS 0,39 LS => MO com LS => 0,39
Valor do BDI 3,15

Quant. => 3,00 Preço Total => 9,45

 3.4.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070501 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 1,0000000 7,91 7,91
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0600000 23,41 1,40
Insumo  3085 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" un 1,0000000 5,50 5,50
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0600000 16,97 1,01

MO sem LS 
=>

2,41 LS => MO com LS => 2,41

Valor do BDI 
=>

7,91

Quant. => 2,00 Preço Total => 15,82

 3.4.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071702 GOINFRA LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 1,0000000 7,41 7,41
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0600000 23,41 1,40
Insumo  3360 GOINFRA LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" un 1,0000000 5,00 5,00
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0600000 16,97 1,01

MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41
Valor do BDI 

=>
7,41

Quant. => 2,00 Preço Total => 14,82

 3.4.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  10764 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido (ADAPTADO CONFORME un 1,0000000 11,55 11,55
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1000000 15,30 1,53
Insumo  11575 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido un 1,0000000 7,68 7,68
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tubos e Conexões de 
Tipo
Mão de Obra
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

Tipo
704
Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

705

Tipo

Tipo

Mão de Obra
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

717
Mão de Obra

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  0005 GOINFRA 
CIVIL

SERVENTE H 0,1000000 15,30 1,53

Insumo  11575 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido un 1,0000000 7,68 7,68
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 3,87 LS => MO com LS => 3,87
Valor do BDI 11,55

Quant. => 3,00 Preço Total => 34,65

 3.4.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071822 GOINFRA PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1,0000000 1.623,73 1.623,73
Insumo  2386 GOINFRA 

CIVIL
BRITA Nº 1 m³ 0,0146000 158,06 2,30

Insumo  0025 GOINFRA 
CIVIL

OFICIAL "B" H 0,0451000 23,41 1,05

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0451000 18,36 0,82
Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0653000 158,20 10,33
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 18,7600000 0,61 11,44
Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0439000 152,44 6,69
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 2,0000000 23,41 46,82
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 2,0000000 16,97 33,94
Insumo  3728 GOINFRA PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=7 METROS un 1,0000000 1.500,00 1.500,00
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,6761000 15,30 10,34

MO sem LS 
=>

92,97 LS => MO com LS => 92,97

Valor do BDI 1.623,73
Quant. => 1,00 Preço Total => 1.623,73

 3.4.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 1,0000000 54,48 54,48
Composiçã  081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m³ 0,0141000 230,09 3,24
Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM UN 1,0000000 46,35 46,35
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,1384000 23,41 3,23
Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL
SERVENTE H 0,1088000 15,30 1,66

MO sem LS 5,32 LS => MO com LS => 5,32
Valor do BDI 54,48

Quant. => 1,00 Preço Total => 54,48

 3.4.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071481 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 1,0000000 18,58 18,58
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo  3348 GOINFRA 

CIVIL
ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 un 1,0000000 10,51 10,51

Valor com BDI =>

718
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Caixas Enterradas
818
Material

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Mão de Obra
Mão de Obra
Material
Mão de Obra

Mão de Obra

714
Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Tipo

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI 18,58

Quant. => 2,00 Preço Total => 37,16

 3.4.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO UN 1,0000000 109,48 109,48
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3882000 23,41 9,08
Insumo  00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = UN 1,0000000 93,82 93,82
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3882000 16,97 6,58

MO sem LS 15,66 LS => MO com LS => 15,66
Valor do BDI 

=>
109,48

Quant. => 1,00 Preço Total => 109,48

 3.4.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082377 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 1,0000000 75,30 75,30
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,6200000 23,41 14,51
Insumo  H690 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 1,0100000 49,37 49,86
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2095000 0,34 0,41
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,6200000 16,97 10,52

MO sem LS 25,03 LS => MO com LS => 25,03
Valor do BDI 

=>
75,30

Quant. => 12,00 Preço Total => 903,60

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070720 GOINFRA CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA Un 1,0000000 288,34 288,34
Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 1,2700000 0,90 1,14
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo  3838 GOINFRA CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA un 1,0000000 234,37 234,37
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,2700000 0,61 0,77
Insumo  2033 GOINFRA 

CIVIL
TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 39,0000000 0,50 19,50

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0100000 175,78 1,75
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,6700000 23,41 15,68
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,7600000 15,30 11,62

MO sem LS 30,81 LS => MO com LS => 30,81
Valor do BDI 288,34

Quant. => 1,00 Preço Total => 288,34

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 070646 GOINFRA 
CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 1,0000000 82,65 82,65

Insumo  3129 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM un 1,0000000 32,18 32,18
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 1,2500000 23,41 29,26
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,2500000 16,97 21,21

MO sem LS 50,47 LS => MO com LS => 50,47

Material

Valor com BDI =>

706

Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

707
Material
Mão de Obra

INEL - INSTALAÇÃO 
Mão de Obra
Material

Tipo

Material
Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

823
Mão de Obra
Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Valor do BDI 82,65
Quant. => 2,00 Preço Total => 165,30

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 071174 GOINFRA 
CIVIL

DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,0000000 98,04 98,04

Insumo  0012 GOINFRA 
CIVIL

ELETRICISTA H 0,9000000 23,41 21,06

Insumo  3261 GOINFRA 
CIVIL

DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A un 1,0000000 61,71 61,71

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,9000000 16,97 15,27

MO sem LS 
=>

36,33 LS => MO com LS => 36,33

Valor do BDI 
=>

98,04

Quant. => 1,00 Preço Total => 98,04

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 071194 GOINFRA 
CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 1,0000000 8,88 8,88

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,1700000 16,97 2,88

Insumo  3923 GOINFRA 
CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 1,0000000 2,03 2,03

Insumo  0012 GOINFRA 
CIVIL

ELETRICISTA H 0,1700000 23,41 3,97

MO sem LS 
=>

6,85 LS => MO com LS => 6,85

Valor do BDI 
=>

8,88

Quant. => 36,10 Preço Total => 320,56

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 070570 GOINFRA 
CIVIL

CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 1,0000000 12,44 12,44

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  3112 GOINFRA 
CIVIL

CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 m 1,0200000 9,45 9,63

Insumo  0012 GOINFRA 
CIVIL

ELETRICISTA H 0,0700000 23,41 1,63

MO sem LS 
=>

2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor do BDI 12,44
Quant. => 175,70 Preço Total => 2.185,70

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1,0000000 13,79 13,79
Composiçã  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), m³ 0,0009000 613,80 0,55
Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 1,0000000 1,50 1,50
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2910000 23,41 6,81
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2910000 16,97 4,93

MO sem LS 11,85 LS => MO com LS => 11,85
Valor do BDI 13,79

Quant. => 14,00 Preço Total => 193,06

Valor com BDI =>

711

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

711

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

705

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Instalações Elétricas - 
Argamassas
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070581 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 1,0000000 5,73 5,73
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0550000 23,41 1,28
Insumo  3118 GOINFRA 

CIVIL
CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 2,5 MM2 m 1,0200000 3,46 3,52

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0550000 16,97 0,93
MO sem LS 2,21 LS => MO com LS => 2,21

Valor do BDI 5,73
Quant. => 228,90 Preço Total => 1.311,59

 3.4.1.2 LUMINÁRIAS 794,22
 3.4.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071670 GOINFRA LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 1,0000000 56,73 56,73
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3226000 16,97 5,47
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3226000 23,41 7,55
Insumo  3648 GOINFRA LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 un 1,0000000 43,71 43,71

MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02
Valor do BDI 56,73

Quant. => 14,00 Preço Total => 794,22

 3.4.2 CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 184,14
 3.4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070646 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 1,0000000 82,65 82,65
Insumo  3129 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM un 1,0000000 32,18 32,18
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 1,2500000 23,41 29,26
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,2500000 16,97 21,21

MO sem LS 
=>

50,47 LS => MO com LS => 50,47

Valor do BDI 82,65
Quant. => 1,00 Preço Total => 82,65

 3.4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 1,0000000 8,88 8,88
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo  3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 1,0000000 2,03 2,03
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1700000 23,41 3,97

MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI 8,88

Quant. => 11,43 Preço Total => 101,49

 3.5 ESQUADRIAS 9.175,96
 3.5.1 ESQUADRIAS METÁLICAS 9.175,96

 3.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00132 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (270720) -  GRADIL/CERCA MÓVEL EM AÇO m 1,0000000 387,99 387,99

711
Mão de Obra
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
2707

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo
716
Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo
706
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
705

Tipo

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,4301000 15,30 21,88
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,2875000 23,41 30,14
Insumo  2986 GOINFRA POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL un 0,4082000 226,04 92,26
Insumo  2987 GOINFRA FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLÁSTICO E PARAFUSO EM AÇO INOX un 2,4492000 3,91 9,57
Insumo  2988 GOINFRA TAMPA PLÁSTICA PARA POSTE DE GRADIL METÁLICO un 0,4082000 2,92 1,19
Insumo  2985 GOINFRA PAINEL PARA GRADIL METÁLICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, un 0,3968000 587,08 232,95

MO sem LS 52,02 LS => MO com LS => 52,02
Valor do BDI 387,99

Quant. => 23,65 Preço Total => 9.175,96

 3.6 PINTURAS 6.320,21
 3.6.1 PISO 6.320,21
 3.6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261705 GOINFRA PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO m² 1,0000000 41,34 41,34
Insumo  1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) l 0,1908000 16,66 3,17
Insumo  5001 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, PARA PINTURA DE m² 0,1000000 302,86 30,28
Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,2753000 23,41 6,44
Insumo  2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM m 0,5555000 0,11 0,06
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0822000 16,97 1,39

MO sem LS 
=>

7,83 LS => MO com LS => 7,83

Valor do BDI 41,34
Quant. => 6,00 Preço Total => 248,04

 3.6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261704 GOINFRA PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA un 1,0000000 47,42 47,42
Insumo  2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM m 0,8000000 0,11 0,08
Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,1995000 23,41 4,67
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1184000 16,97 2,00
Insumo  1227 GOINFRA 

CIVIL
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) l 0,1382000 16,66 2,30

Insumo  5000 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM,  120 X 120 CM, PARA un 0,1000000 383,72 38,37
MO sem LS 6,67 LS => MO com LS => 6,67

Valor do BDI 47,42
Quant. => 2,00 Preço Total => 94,84

 3.6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261700 GOINFRA DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 1,0000000 11,53 11,53
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,5000000 16,97 8,48
Insumo  0018 GOINFRA 

CIVIL
PINTOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) l 0,0300000 16,66 0,49
Insumo  2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM m 2,0000000 0,11 0,22

MO sem LS 10,82 LS => MO com LS => 10,82
Valor do BDI 11,53

Quant. => 20,00 Preço Total => 230,60

Valor com BDI =>

2617
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

2617
Mão de Obra
Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material
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Material
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Material
Material

Material
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Material
Material
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Material

Material
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SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 3.6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261002 GOINFRA PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 1,0000000 38,79 38,79
Insumo  0023 GOINFRA APLICADOR DE EPOXI H 0,3809000 23,41 8,91
Insumo  1273 GOINFRA 

CIVIL
TINTA EPOXI COM CATALISADOR l 0,2268000 103,27 23,42

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3809000 16,97 6,46
MO sem LS 15,37 LS => MO com LS => 15,37

Valor do BDI 38,79
Quant. => 148,15 Preço Total => 5.746,73

 3.7 DIVERSOS 83.245,15
 3.7.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 78.577,01
 3.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  271713 GOINFRA MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  M 1,0000000 40,08 40,08
Insumo  1672 GOINFRA 

CIVIL
LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0003000 3,37

Insumo  1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0002000 11,80
Insumo  1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0001000 14,64
Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,2316000 18,36 4,25
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,6423000 15,30 9,82
Insumo  2370 GOINFRA CHAPA PERFILADA Nº 14 Kg 0,0107000 7,98 0,08
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 13,2749000 0,61 8,09
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2290000 23,41 5,36
Insumo  2399 GOINFRA MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM un 0,0024000 13,19 0,03
Insumo  2387 GOINFRA 

CIVIL
BRITA Nº 0 m³ 0,0376000 174,44 6,55

Insumo  2421 GOINFRA TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 0,0042000 10,72 0,04
Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0368000 158,20 5,82
Insumo  2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0001000 27,85
Insumo  2962 GOINFRA FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 0,04 0,04
Insumo  2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Kg 0,0001000 36,06

MO sem LS 19,43 LS => MO com LS => 19,43
Valor do BDI 40,08

Quant. => 64,68 Preço Total => 2.592,37

 3.7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 00115 Próprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE 
ESTRUTURA, FUNDAÇÃO, REVESTIDO E PINTADO OS 2 LADOS E VIGA 

M 1,0000000 794,09 794,09

Composiçã
o Auxiliar

 051026 GOINFRA 
CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 
(O.C.)

m³ 0,0498000 44,79 2,23

Composiçã
o Auxiliar

 051009 GOINFRA 
CIVIL

FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 0,2350000 81,64 19,18

Composiçã
o Auxiliar

 
03010001

AGESUL CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 0,4000000 44,10 17,64

Composiçã
o Auxiliar

 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

m² 2,3125000 91,19 210,87

Composiçã
o Auxiliar

 260601 GOINFRA 
CIVIL

PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 4,1500000 14,14 58,68

Composiçã
o Auxiliar

 060802 GOINFRA 
CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

m³ 0,0350000 55,25 1,93

Valor com BDI =>

510

510

FUNDACAO

Alvenaria de Vedação

2606

608

2610
Mão de Obra
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo

Tipo
2717
Material

Mão de Obra

Tipo

Material

Material
Material

Mão de Obra
Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material
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SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Composiçã
o Auxiliar

 200504 GOINFRA 
CIVIL

REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 4,1500000 31,25 129,68

Composiçã
o Auxiliar

 050301 GOINFRA 
CIVIL

ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 0,5250000 51,17 26,86

Composiçã
o Auxiliar

 040103 GOINFRA 
CIVIL

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M m³ 0,0840000 49,71 4,17

Composiçã
o Auxiliar

 060208 GOINFRA 
CIVIL

FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - 
(OBRAS CIVIS)

m² 0,7250000 101,11 73,30

Composiçã
o Auxiliar

 200101 GOINFRA 
CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 4,1500000 6,05 25,10

Composiçã
o Auxiliar

 060507 GOINFRA 
CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - 
(O.C.)

m³ 0,0663000 542,53 35,96

Composiçã  052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 9,0531000 11,99 108,54
Composiçã  040902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO m³ 0,0518000 26,01 1,34
Composiçã  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS M 1,0000000 55,14 55,14
Composiçã  051025 GOINFRA PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA m³ 0,0185000 572,82 10,59
Composiçã  121101 GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO m² 0,7500000 17,18 12,88

MO sem LS 376,11 LS => MO com LS => 376,11
Valor do BDI 794,09

Quant. => 86,46 Preço Total => 68.657,02

 3.7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 201410 GOINFRA 
CIVIL

MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 1,0000000 71,22 71,22

Insumo  0004 GOINFRA 
CIVIL

PEDREIRO H 1,3230000 23,41 30,97

Insumo  0005 GOINFRA 
CIVIL

SERVENTE H 1,2930000 15,30 19,78

Insumo  1215 GOINFRA 
CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,5620000 0,61 4,00

Insumo  1221 GOINFRA 
CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 7,9615000 0,90 7,16

Insumo  0104 GOINFRA 
CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,0530000 175,78 9,31

MO sem LS 
=>

50,75 LS => MO com LS => 50,75

Valor do BDI 
=>

71,22

Quant. => 17,29 Preço Total => 1.231,39

 3.7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  221126 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU m² 1,0000000 167,20 167,20
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,8544000 15,30 13,07
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,6083000 23,41 14,24
Insumo  2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 4,5000000 1,34 6,03
Insumo  2799 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU m² 1,0500000 126,74 133,07
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,3000000 0,61 0,79

MO sem LS 27,31 LS => MO com LS => 27,31
Valor do BDI 167,20

Quant. => 18,80 Preço Total => 3.143,36

 3.7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071761 GOINFRA MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA m² 1,0000000 468,71 468,71
Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,2200000 1,13 0,24

Valor com BDI =>

2014

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

2211
Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>
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Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 4,3200000 6,95 30,02
Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,2600000 9,68 2,51
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 3,2600000 23,41 76,31
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,2000000 175,78 35,15
Insumo  2386 GOINFRA 

CIVIL
BRITA Nº 1 m³ 0,0300000 158,06 4,74

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,6000000 6,29 3,77
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 5,7000000 15,30 87,21
Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,0100000 9,21 0,09
Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,1400000 20,15 2,82
Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,8400000 12,78 10,73
Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Kg 0,1000000 7,20 0,72
Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,7600000 23,41 17,79
Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0300000 152,44 4,57
Insumo  1263 GOINFRA 

CIVIL
DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,0500000 13,43 0,67

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,6900000 23,41 16,15
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 38,3000000 0,61 23,36
Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1600000 18,36 2,93
Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,2300000 31,81 7,31
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4900000 16,97 8,31
Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 17,9500000 0,90 16,15
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,3100000 23,41 7,25
Insumo  2380 GOINFRA ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,0900000 4,19 4,56
Insumo  0105 GOINFRA 

CIVIL
ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0044000 16,78 0,07

Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 183,0200000 0,50 91,51
Insumo  2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,4900000 25,77 12,62
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0800000 14,40 1,15

MO sem LS 215,95 LS => MO com LS => 215,95
Valor do BDI 468,71

Quant. => 6,30 Preço Total => 2.952,87

 3.7.2 PAISAGISMO 4.668,14
 3.7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  270105 GOINFRA PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL m² 1,0000000 9,98 9,98
Insumo  2701 GOINFRA GRAMA PLACA BATATAIS PARA CAMPO DE FUTEBOL (PREPARO/PLANTIO m² 1,0000000 9,98 9,98

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 9,98

Quant. => 467,75 Preço Total => 4.668,14

 4 EDIFICAÇÃO PADRÃO 582.309,65
 4.1 INFRAESTRUTURA 45.630,55
 4.1.1 ESTACAS DE ESTABILIZAÇÃO 2.015,28

 4.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM M 1,0000000 25,66 25,66

Material

Valor com BDI =>

Tipo
2701
Material

Mão de Obra
Material
Material

Mão de Obra
Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>
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FUES - FUNDAÇÕES E 

Mão de Obra
Material

Material
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Material
Material

Material

Material

Material
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Material
Material

Material
Material

Material
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Composiçã  90681 SINAPI PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO CHI 0,0588000 166,42 9,78
Composiçã  90680 SINAPI PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO CHP 0,0296400 397,23 11,77
Insumo  0001 GOINFRA ENGENHEIRO MES 0,0000291 22.503,08 0,65
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2263000 15,30 3,46

MO sem LS 6,17 LS => MO com LS => 6,17
Valor do BDI 25,66

Quant. => 5,00 Preço Total => 128,30

 4.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS UN 1,0000000 14,70 14,70
Composiçã  102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 CHI 0,2003000 24,19 4,84
Composiçã  102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 CHP 0,1627000 26,55 4,31
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3630000 15,30 5,55

MO sem LS 14,03 LS => MO com LS => 14,03
Valor do BDI 14,70

Quant. => 3,00 Preço Total => 44,10

 4.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051026 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- m³ 1,0000000 44,79 44,79
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,9348000 15,30 29,60
Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,6446000 23,41 15,09

MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI 44,79

Quant. => 0,35 Preço Total => 15,67

 4.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051030 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 m³ 1,0000000 522,24 522,24
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 5,1586000 15,30 78,92
Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,5780000 158,20 91,43
Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,7120000 158,06 112,53
Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,6448000 18,36 11,83
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 373,0000000 0,61 227,53

MO sem LS 
=>

90,75 LS => MO com LS => 90,75

Valor do BDI 522,24
Quant. => 0,35 Preço Total => 182,78

 4.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050250 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo  2756 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 1.486,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050251 GOINFRA CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo  2757 GOINFRA CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 15,00

Quant. => 1,00 Preço Total => 15,00

 4.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 230,09 230,09
Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,6000000 174,44 104,66
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,0000000 15,30 30,60
Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,6000000 158,06 94,83

MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI 230,09

Quant. => 0,02 Preço Total => 4,60

 4.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041002 GOINFRA APILOAMENTO m² 1,0000000 6,12 6,12
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4000000 15,30 6,12

MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12
Valor do BDI 6,12

Quant. => 0,20 Preço Total => 1,22

 4.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL
AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63
Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI 12,01

Quant. => 3,20 Preço Total => 38,43

 4.1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 052005 GOINFRA 
CIVIL

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI 11,10

Quant. => 8,88 Preço Total => 98,56
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.1.2 SAPATAS 18.750,51

 4.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051060 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO m³ 1,0000000 44,79 44,79
Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,6446000 23,41 15,09
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,9348000 15,30 29,60

MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI 44,79

Quant. => 11,87 Preço Total => 531,65

 4.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051036 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 1,0000000 599,76 599,76
Insumo  2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m³ 1,0200000 588,00 599,76

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 599,76

Quant. => 11,87 Preço Total => 7.119,15

 4.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 051045 GOINFRA 
CIVIL

TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 1,0000000 55,28 55,28

Insumo  1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO m³ 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 55,28
Quant. => 11,87 Preço Total => 656,17

 4.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050250 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo  2756 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS 
=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 1.486,62
Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62

 4.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050251 GOINFRA CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo  2757 GOINFRA CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 15,00

Quant. => 18,00 Preço Total => 270,00

 4.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 230,09 230,09
Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,6000000 174,44 104,66
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,0000000 15,30 30,60

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
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Material
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Material
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Material
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Material
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60

Valor do BDI 230,09
Quant. => 1,52 Preço Total => 349,73

 4.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050907 GOINFRA APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m² 1,0000000 0,48 0,48
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,0245000 15,30 0,37
Insumo  2782 GOINFRA GASOLINA l 0,0188000 5,49 0,10
Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0025000 7,34 0,01

MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
Valor do BDI 0,48

Quant. => 30,40 Preço Total => 14,59

 4.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA m³ 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  2453 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) m³ 1,0000000 2,46 2,46

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 2,46

Quant. => 438,58 Preço Total => 1.078,90

 4.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050905 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 1,0000000 4,31 4,31
Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0125000 7,34 0,09
Insumo  2782 GOINFRA GASOLINA l 0,0938000 5,49 0,51
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2425000 15,30 3,71

MO sem LS 3,71 LS => MO com LS => 3,71
Valor do BDI 4,31

Quant. => 426,71 Preço Total => 1.839,12

 4.1.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 051009 GOINFRA 
CIVIL

FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 1,0000000 81,64 81,64

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3675000 12,78 17,47
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,3000000 16,97 22,06
Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 1,3000000 23,41 30,43
Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1500000 21,16 3,17
Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,4000000 13,43 5,37
Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,5000000 6,29 3,14

MO sem LS 52,49 LS => MO com LS => 52,49
Valor do BDI 81,64

Quant. => 30,35 Preço Total => 2.477,77

 4.1.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Material
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Composiçã  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,14 11,14
Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000000 6,95 7,64
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI 11,14

Quant. => 262,73 Preço Total => 2.926,81

 4.1.3 VIGAS BALDRAMES 24.864,76
 4.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051060 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO m³ 1,0000000 44,79 44,79
Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,6446000 23,41 15,09
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,9348000 15,30 29,60

MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI 44,79

Quant. => 8,16 Preço Total => 365,48

 4.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051036 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 1,0000000 599,76 599,76
Insumo  2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m³ 1,0200000 588,00 599,76

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 599,76

Quant. => 8,16 Preço Total => 4.894,04

 4.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 1,0000000 55,28 55,28
Insumo  1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO m³ 1,0000000 55,28 55,28

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 55,28

Quant. => 10,00 Preço Total => 552,80

 4.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050250 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo  2756 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 1.486,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62

 4.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050251 GOINFRA CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo  2757 GOINFRA CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 15,00

Quant. => 12,00 Preço Total => 180,00

 4.1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 230,09 230,09
Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,6000000 174,44 104,66
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,0000000 15,30 30,60
Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,6000000 158,06 94,83

MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI 230,09

Quant. => 1,02 Preço Total => 234,69

 4.1.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  040905 GOINFRA APILOAMENTO MECÂNICO m² 1,0000000 0,48 0,48
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,0245000 15,30 0,37
Insumo  2782 GOINFRA GASOLINA l 0,0188000 5,49 0,10
Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0025000 7,34 0,01

MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
Valor do BDI 0,48

Quant. => 20,40 Preço Total => 9,79

 4.1.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 39,25 39,25
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,5660000 15,30 39,25

MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25
Valor do BDI 

=>
39,25

Quant. => 25,65 Preço Total => 1.006,76

 4.1.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  040904 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 1,0000000 4,31 4,31
Insumo  2782 GOINFRA GASOLINA l 0,0938000 5,49 0,51
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2425000 15,30 3,71
Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0125000 7,34 0,09

MO sem LS 3,71 LS => MO com LS => 3,71
Valor do BDI 

=>
4,31

Quant. => 17,49 Preço Total => 75,38

 4.1.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 051009 GOINFRA 
CIVIL

FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 1,0000000 81,64 81,64

Insumo  2023 GOINFRA 
CIVIL

TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3675000 12,78 17,47

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 1,3000000 16,97 22,06

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo
510

Material

Mão de Obra

Mão de Obra
Material

Tipo

604
Material

409
Mão de Obra
Material

409

Tipo
401

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  0010 GOINFRA 
CIVIL

CARPINTEIRO H 1,3000000 23,41 30,43

Insumo  1863 GOINFRA 
CIVIL

PREGO 18x30 Kg 0,1500000 21,16 3,17

Insumo  1263 GOINFRA 
CIVIL

DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,4000000 13,43 5,37

Insumo  1968 GOINFRA 
CIVIL

SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,5000000 6,29 3,14

MO sem LS 
=>

52,49 LS => MO com LS => 52,49

Valor do BDI 
=>

81,64

Quant. => 136,87 Preço Total => 11.174,06

 4.1.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63
Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI 12,01

Quant. => 104,00 Preço Total => 1.249,04

 4.1.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,15 11,15
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87
Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,1000000 6,96 7,65

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI 11,15

Quant. => 0,18 Preço Total => 2,00

 4.1.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,14 11,14
Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000000 6,95 7,64
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI 11,14

Quant. => 262,82 Preço Total => 2.927,81

 4.1.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1000000 6,91 7,60

Valor com BDI =>

Tipo
520

Tipo
520
Material

Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Material
Mão de Obra
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

520
Mão de Obra
Material

520
Material

Tipo

Material

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI 11,10

Quant. => 63,63 Preço Total => 706,29

 4.2 SUPERESTRUTURA 151.515,43
 4.2.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 122.641,80
 4.2.1.1 PILARES 32.552,20
 4.2.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060800 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO m³ 1,0000000 55,25 55,25
Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,6446000 15,30 9,86
Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 1,9348000 23,41 45,29

MO sem LS 
=>

55,15 LS => MO com LS => 55,15

Valor do BDI 55,25
Quant. => 8,25 Preço Total => 455,81

 4.2.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060524 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 1,0000000 599,76 599,76
Insumo  2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m³ 1,0200000 588,00 599,76

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 599,76

Quant. => 8,25 Preço Total => 4.948,02

 4.2.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 1,0000000 55,28 55,28
Insumo  1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO m³ 1,0000000 55,28 55,28

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 55,28

Quant. => 10,00 Preço Total => 552,80

 4.2.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 050250 GOINFRA 
CIVIL

TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

Insumo  2756 GOINFRA 
CIVIL

TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS 
=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 
=>

1.486,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62

 4.2.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
502

Valor com BDI =>

605

Material

Tipo

Tipo

Tipo

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

510

Material

Tipo

Mão de Obra

608
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Composiçã
o

 050251 GOINFRA 
CIVIL

CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  2757 GOINFRA 
CIVIL

CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS 
=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 
=>

15,00

Quant. => 12,00 Preço Total => 180,00

 4.2.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - m² 1,0000000 85,59 85,59
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,3500000 15,30 20,65
Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1970000 21,16 4,16
Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 0,3540000 6,91 2,44
Insumo  2380 GOINFRA ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,2670000 4,19 5,30
Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7550000 12,78 9,64
Insumo  0105 GOINFRA 

CIVIL
ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0180000 16,78 0,30

Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,1500000 13,43 2,01
Insumo  2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 0,0220000 30,12 0,66
Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 1,2600000 23,41 29,49
Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,3440000 31,81 10,94

MO sem LS 50,14 LS => MO com LS => 50,14
Valor do BDI 85,59

Quant. => 149,55 Preço Total => 12.799,98

 4.2.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63
Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI 12,01

Quant. => 289,09 Preço Total => 3.471,97

 4.2.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI 11,10

Quant. => 779,91 Preço Total => 8.657,00

502

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material

602
Mão de Obra
Material
Material
Material

Material

520
Mão de Obra

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

520
Material
Mão de Obra
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Material

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.2.1.2 VIGAS, VERGAS E CONTRAVERGAS 39.680,74
 4.2.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060800 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO m³ 1,0000000 55,25 55,25
Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,6446000 15,30 9,86
Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 1,9348000 23,41 45,29

MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
Valor do BDI 

=>
55,25

Quant. => 12,54 Preço Total => 692,83

 4.2.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060524 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 1,0000000 599,76 599,76
Insumo  2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m³ 1,0200000 588,00 599,76

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 599,76

Quant. => 12,54 Preço Total => 7.520,99

 4.2.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 1,0000000 55,28 55,28
Insumo  1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO m³ 1,0000000 55,28 55,28

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 55,28

Quant. => 12,54 Preço Total => 693,21

 4.2.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 050250 GOINFRA 
CIVIL

TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

Insumo  2756 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 1.486,62
Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62

 4.2.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050251 GOINFRA CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo  2757 GOINFRA CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS 
=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 15,00
Quant. => 19,00 Preço Total => 285,00

 4.2.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - m² 1,0000000 85,59 85,59
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,3500000 15,30 20,65
Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1970000 21,16 4,16
Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 0,3540000 6,91 2,44

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Mão de Obra

502

Material

Valor com BDI =>

Material

602
Mão de Obra

Tipo
502
Material

Tipo
605

608
Material
Mão de Obra

510
Material

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  2380 GOINFRA 
CIVIL

ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,2670000 4,19 5,30

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7550000 12,78 9,64
Insumo  0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0180000 16,78 0,30
Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,1500000 13,43 2,01
Insumo  2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 0,0220000 30,12 0,66
Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 1,2600000 23,41 29,49
Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,3440000 31,81 10,94

MO sem LS 50,14 LS => MO com LS => 50,14
Valor do BDI 85,59

Quant. => 169,33 Preço Total => 14.492,95

 4.2.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63
Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI 

=>
12,01

Quant. => 133,18 Preço Total => 1.599,49

 4.2.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,15 11,15
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87
Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,1000000 6,96 7,65

MO sem LS 
=>

3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,15
Quant. => 15,45 Preço Total => 172,26

 4.2.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,14 11,14
Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000000 6,95 7,64
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL
ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI 11,14

Quant. => 243,63 Preço Total => 2.714,03

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,10 11,10

Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

520
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo

Tipo
520

Material

Material
Mão de Obra
Material

Mão de Obra
Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
520

Valor com BDI =>

Material

520
Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo  0102 GOINFRA 

CIVIL
ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,10
Quant. => 115,45 Preço Total => 1.281,49

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,99 11,99
Insumo  2440 GOINFRA AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 1,1000000 6,85 7,53
Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL
ARMADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0300000 14,40 0,43
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1000000 16,97 1,69

MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03
Valor do BDI 11,99

Quant. => 155,18 Preço Total => 1.860,60

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060010 GOINFRA VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 1,0000000 2.677,54 2.677,54
Insumo  2426 GOINFRA 

CIVIL
ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,4900000 16,33 8,00

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,6270000 152,44 95,57
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 320,0000000 0,61 195,20
Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 1,1140000 20,15 22,44
Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 1,9348000 23,41 45,29
Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 5,9860000 23,41 140,13
Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,6448000 18,36 11,83
Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 22,8220000 12,78 291,66
Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 121,0000000 6,96 842,16
Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL
AJUDANTE H 16,6907000 16,97 283,24

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,8090000 158,20 127,98
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 2,6693000 14,40 38,43
Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,2090000 158,06 33,03
Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 25,8137000 8,11 209,34
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 10,4427000 23,41 244,46
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 5,8032000 15,30 88,78

MO sem LS 813,73 LS => MO com LS => 813,73
Valor do BDI 2.677,54

Quant. => 2,57 Preço Total => 6.881,27

 4.2.1.3 LAJES 50.408,86
 4.2.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060800 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO m³ 1,0000000 55,25 55,25

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

608

Mão de Obra

Material
Material

Tipo

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra
Material

520
Material
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Material

Material
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Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,6446000 15,30 9,86
Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 1,9348000 23,41 45,29

MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
Valor do BDI 

=>
55,25

Quant. => 13,52 Preço Total => 746,98

 4.2.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060524 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 1,0000000 599,76 599,76
Insumo  2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m³ 1,0200000 588,00 599,76

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 599,76

Quant. => 13,52 Preço Total => 8.108,75

 4.2.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 051045 GOINFRA 
CIVIL

TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 1,0000000 55,28 55,28

Insumo  1179 GOINFRA 
CIVIL

TAXA DE BOMBEAMENTO m³ 1,0000000 55,28 55,28

MO sem LS 
=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 
=>

55,28

Quant. => 13,52 Preço Total => 747,38

 4.2.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 050250 GOINFRA 
CIVIL

TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

Insumo  2756 GOINFRA 
CIVIL

TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS 
=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 
=>

1.486,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62

 4.2.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 050251 GOINFRA 
CIVIL

CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  2757 GOINFRA 
CIVIL

CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS 
=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 
=>

15,00

Quant. => 20,00 Preço Total => 300,00

 4.2.1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 061106 GOINFRA 
CIVIL

ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "MACIÇA" - U=1 VEZ m² 1,0000000 52,46 52,46

Insumo  1862 GOINFRA 
CIVIL

PREGO 19x27 Kg 0,0603000 23,04 1,38

Insumo  1967 GOINFRA 
CIVIL

RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 2,0253000 7,21 14,60

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

611

Material

Tipo

Tipo
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502
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Material
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Insumo  2380 GOINFRA 
CIVIL

ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 3,1232000 4,19 13,08

Insumo  1968 GOINFRA 
CIVIL

SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 1,1852000 6,29 7,45

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,5308000 16,97 9,00
Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,2971000 23,41 6,95

MO sem LS 15,95 LS => MO com LS => 15,95
Valor do BDI 52,46

Quant. => 34,38 Preço Total => 1.803,57

 4.2.1.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 00118 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - 
H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E 

m² 1,0000000 155,30 155,30

Composiçã  061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ m² 1,0000000 52,46 52,46
Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600000 12,78 7,15
Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,8900000 6,96 13,15
Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,4658000 23,41 10,90
Insumo  1862 GOINFRA PREGO 19x27 Kg 0,0300000 23,04 0,69
Insumo  1673 GOINFRA LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO m² 1,0000000 53,75 53,75
Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700000 6,29 6,10
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,7259000 15,30 11,10

MO sem LS 
=>

37,95 LS => MO com LS => 37,95

Valor do BDI 155,30
Quant. => 156,99 Preço Total => 24.380,54

 4.2.1.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00135 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - m² 1,0000000 172,52 172,52
Composiçã  061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ m² 1,0000000 52,46 52,46
Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600000 12,78 7,15
Insumo  1862 GOINFRA PREGO 19x27 Kg 0,0300000 23,04 0,69
Insumo  7534 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco 

EPS, h=12cm
m² 1,0000000 70,97 70,97

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700000 6,29 6,10
Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,4658000 23,41 10,90
Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,8900000 6,96 13,15
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,7259000 15,30 11,10

MO sem LS 37,95 LS => MO com LS => 37,95
Valor do BDI 172,52

Quant. => 31,55 Preço Total => 5.443,00

 4.2.1.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63
Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

Material
Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

611

611
Material
Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

611
611
Material
Material

Material
Mão de Obra
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Material
Material
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Material
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Material
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Mão de Obra
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MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI 12,01

Quant. => 31,64 Preço Total => 379,99

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,15 11,15
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87
Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,1000000 6,96 7,65

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI 11,15

Quant. => 29,91 Preço Total => 333,49

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,14 11,14
Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000000 6,95 7,64
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI 

=>
11,14

Quant. => 197,00 Preço Total => 2.194,58

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 
=>

3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,10
Quant. => 149,73 Preço Total => 1.662,00

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,99 11,99
Insumo  2440 GOINFRA AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 1,1000000 6,85 7,53
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0300000 14,40 0,43
Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL
AJUDANTE H 0,1000000 16,97 1,69

MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03
Valor do BDI 11,99

Quant. => 235,36 Preço Total => 2.821,96
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Material
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 4.2.2 ESTRUTURA METÁLICA 28.873,63
 4.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  150204 GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 Kg 1,0000000 17,22 17,22
Insumo  1326 GOINFRA ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E Kg 1,1000000 15,66 17,22

MO sem LS 
=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 17,22
Quant. => 1.676,75 Preço Total => 28.873,63

 4.3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 46.097,22
 4.3.1 ALVENARIAS 39.570,45
 4.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL m² 1,0000000 91,19 91,19
Composiçã  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA m³ 0,0122000 565,95 6,90
Insumo  00034558 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM
M 0,4200000 2,59 1,08

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 44,86 0,44
Insumo  00044466 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS UN 18,1400000 2,92 52,96
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,9600000 23,41 22,47
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4800000 15,30 7,34

MO sem LS 30,81 LS => MO com LS => 30,81
Valor do BDI 91,19

Quant. => 415,95 Preço Total => 37.930,48

 4.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  93203 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE M 1,0000000 10,73 10,73
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,0580000 23,41 1,35
Insumo  00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0,4100000 22,90 9,38

MO sem LS 1,35 LS => MO com LS => 1,35
Valor do BDI 10,73

Quant. => 152,84 Preço Total => 1.639,97

 4.3.2 DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS 6.526,77
 4.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  C4494 SEINFRA DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - m² 1,0000000 272,64 272,64
Insumo  I8319 SEINFRA DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO m² 1,0000000 272,64 272,64

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 272,64

Quant. => 6,70 Preço Total => 1.826,68

 4.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  100502 GOINFRA ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 X 18 X 18) m² 1,0000000 228,16 228,16
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0190000 175,78 3,33
Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL
PEDREIRO H 1,5670000 23,41 36,68

Material
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Insumo  1328 GOINFRA ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 6X18X18CM m² 1,0000000 162,04 162,04
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,4800000 15,30 22,64
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,6940000 0,61 3,47

MO sem LS 59,32 LS => MO com LS => 59,32
Valor do BDI 228,16

Quant. => 20,60 Preço Total => 4.700,09

 4.4 IMPERMEABILIZAÇÕES 6.424,48
 4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  120101 GOINFRA REGULARIZAÇÃO (1 m² 1,0000000 22,65 22,65
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2262000 23,41 5,29
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0252000 175,78 4,42
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3730000 15,30 5,70
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 11,8793000 0,61 7,24

MO sem LS 10,99 LS => MO com LS => 10,99
Valor do BDI 22,65

Quant. => 31,24 Preço Total => 707,58

 4.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 120107 GOINFRA 
CIVIL

MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) m² 1,0000000 86,55 86,55

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,1920000 16,97 3,25

Insumo  1541 GOINFRA 
CIVIL

MANTA ASFÁLTICA TIPO III-B 3MM m² 1,1250000 40,22 45,24

Insumo  0025 GOINFRA 
CIVIL

OFICIAL "B" H 0,9480000 23,41 22,19

Insumo  2974 GOINFRA 
CIVIL

PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA l 0,6150000 22,24 13,67

Insumo  2975 GOINFRA 
CIVIL

GÁS DE COZINHA - GLP Kg 0,2600000 8,47 2,20

MO sem LS 
=>

25,44 LS => MO com LS => 25,44

Valor do BDI 
=>

86,55

Quant. => 31,24 Preço Total => 2.703,82

 4.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 120207 GOINFRA 
CIVIL

PROTECAO MECANICA (1 m² 1,0000000 21,18 21,18

Insumo  0005 GOINFRA 
CIVIL

SERVENTE H 0,3730000 15,30 5,70

Insumo  1215 GOINFRA 
CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 9,7200000 0,61 5,92

Insumo  0104 GOINFRA 
CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,0243000 175,78 4,27

Insumo  0004 GOINFRA 
CIVIL

PEDREIRO H 0,2262000 23,41 5,29

MO sem LS 
=>

10,99 LS => MO com LS => 10,99

Valor do BDI 
=>

21,18

Quant. => 31,24 Preço Total => 661,66

Material
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LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 121101 GOINFRA 
CIVIL

IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO 
ASFÁLTICA

m² 1,0000000 17,18 17,18

Insumo  0005 GOINFRA 
CIVIL

SERVENTE H 0,0200000 15,30 0,30

Insumo  0025 GOINFRA 
CIVIL

OFICIAL "B" H 0,1067000 23,41 2,49

Insumo  1540 GOINFRA 
CIVIL

EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU 
EQUIVALENTE

l 1,0000000 14,39 14,39

MO sem LS 
=>

2,79 LS => MO com LS => 2,79

Valor do BDI 
=>

17,18

Quant. => 136,87 Preço Total => 2.351,42

 4.5 COBERTURA 53.917,75

 4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 160971 GOINFRA 
CIVIL

COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM 
EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)

m² 1,0000000 209,22 209,22

Insumo  0015 GOINFRA 
CIVIL

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 0,0560000 23,41 1,31

Insumo  1225 GOINFRA 
CIVIL

CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO un 4,1500000 0,38 1,57

Insumo  2291 GOINFRA 
CIVIL

PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) un 4,1500000 1,80 7,47

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,0620000 16,97 1,05

Insumo  2301 GOINFRA 
CIVIL

TELHA TERMOACUSTICA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR 
TRAPEZOIDAL #0,43 MM, FACE INFERIOR PLANA REVESTIDA COM FILME, 

m² 1,1460000 172,62 197,82

MO sem LS 
=>

2,36 LS => MO com LS => 2,36

Valor do BDI 
=>

209,22

Quant. => 220,68 Preço Total => 46.170,66

 4.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 9077 ORSE CUMEEIRA TERMOACÚSTICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 
N° 9900/2021)

m 1,0000000 152,95 152,95

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL
SERVENTE H 0,2400000 15,30 3,67

Insumo  0010 GOINFRA 
CIVIL

CARPINTEIRO H 0,2400000 23,41 5,61

Insumo  9363 ORSE Cumeeira termoacustica m 1,0000000 143,67 143,67

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL
SERVENTE H 0,2400000 15,30 3,67

Insumo  0010 GOINFRA 
CIVIL

CARPINTEIRO H 0,2400000 23,41 5,61

Insumo  9363 ORSE Cumeeira termoacustica m 1,0000000 143,67 143,67

MO sem LS 
=>

9,28 LS => MO com LS => 9,28

Valor do BDI 
=>

152,95

Quant. => 9,96 Preço Total => 1.523,38

Tipo
1211

Tipo
1609

Mão de Obra

Tipo
Telhamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Material

Tipo
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 201410 GOINFRA 
CIVIL

MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 1,0000000 71,22 71,22

Insumo  0004 GOINFRA 
CIVIL

PEDREIRO H 1,3230000 23,41 30,97

Insumo  0005 GOINFRA 
CIVIL

SERVENTE H 1,2930000 15,30 19,78

Insumo  1215 GOINFRA 
CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,5620000 0,61 4,00

Insumo  1221 GOINFRA 
CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 7,9615000 0,90 7,16

Insumo  0104 GOINFRA 
CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,0530000 175,78 9,31

MO sem LS 
=>

50,75 LS => MO com LS => 50,75

Valor do BDI 
=>

71,22

Quant. => 32,45 Preço Total => 2.311,08

 4.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  160603 GOINFRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 m² 1,0000000 101,18 101,18
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,2500000 16,97 21,21
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,2500000 23,41 29,26
Insumo  2379 GOINFRA CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26) m 2,7500000 18,14 49,88
Insumo  1862 GOINFRA PREGO 19x27 Kg 0,0363000 23,04 0,83

MO sem LS 50,47 LS => MO com LS => 50,47
Valor do BDI 

=>
101,18

Quant. => 38,67 Preço Total => 3.912,63

 4.6 ESQUADRIAS 49.782,50
 4.6.1 ESQUADRIAS METÁLICAS 38.481,89
 4.6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  180122 GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA m² 1,0000000 899,24 899,24
Insumo  2993 GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA m² 1,0000000 846,30 846,30
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 3,7956000 0,61 2,31
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0108000 175,78 1,89
Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL
SERVENTE H 1,0860000 15,30 16,61

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,3727000 23,41 32,13
MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74

Valor do BDI 899,24
Quant. => 0,41 Preço Total => 368,68

 4.6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  11941 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m² 1,0000000 505,27 505,27
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,0000000 15,30 15,30
Composiçã
o

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte (ADAPTADO 

m³ 0,0030000 526,88 1,58

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,0000000 23,41 23,41
Insumo  12790 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, m² 1,0000000 465,00 465,00

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Esquadrias de Alumínio
Tipo
Mão de Obra

Mão de Obra
Material

Argamassas

Material
Material
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

1606
Mão de Obra

Tipo
1801
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Material
Material

Tipo
2014

Tipo

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,0120000 15,30 15,48
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0032400 175,78 0,56
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,3566000 0,61 0,82
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,0000000 23,41 23,41
Insumo  12790 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, m² 1,0000000 465,00 465,00

MO sem LS 
=>

38,89 LS => MO com LS => 38,89

Valor do BDI 
=>

505,27

Quant. => 8,50 Preço Total => 4.294,79

 4.6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 180120 GOINFRA 
CIVIL

ADAPTADA - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM 
GRADE EM ALUMÍNIO E COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 

m² 1,0000000 809,51 809,51

Insumo  0004 GOINFRA 
CIVIL

PEDREIRO H 1,3727000 23,41 32,13

Insumo  I8440 SEINFRA GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO m² 1,0000000 188,77 188,77

Insumo  1215 GOINFRA 
CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 3,7956000 0,61 2,31

Insumo  2992 GOINFRA 
CIVIL

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA - 02 FOLHAS DE VIDRO

m² 1,0000000 567,80 567,80

Insumo  0104 GOINFRA 
CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,0108000 175,78 1,89

Insumo  0005 GOINFRA 
CIVIL

SERVENTE H 1,0860000 15,30 16,61

MO sem LS 
=>

48,74 LS => MO com LS => 48,74

Valor do BDI 
=>

809,51

Quant. => 6,00 Preço Total => 4.857,06

 4.6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00129 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180122) - JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM m² 1,0000000 1.069,13 1.069,13
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,0860000 15,30 16,61
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,3727000 23,41 32,13
Insumo  2993 GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA m² 1,0000000 846,30 846,30
Insumo  I8440 SEINFRA GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO m² 0,9000000 188,77 169,89
Insumo  0104 GOINFRA 

CIVIL
AREIA MÉDIA m³ 0,0108000 175,78 1,89

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 3,7956000 0,61 2,31
MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74

Valor do BDI 1.069,13
Quant. => 4,32 Preço Total => 4.618,64

 4.6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  180124 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM m² 1,0000000 688,86 688,86
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,9995000 15,30 15,29
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0143000 175,78 2,51
Insumo  2995 GOINFRA 

CIVIL
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA - 01 FOLHA EM VENEZIANA

m² 1,0000000 637,59 637,59

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Mão de Obra
Material

Tipo
1801

Mão de Obra

Material

Material
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
1801
Mão de Obra

Material

Tipo
1801
Mão de Obra
Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,2995000 23,41 30,42
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,0000000 0,61 3,05

MO sem LS 45,71 LS => MO com LS => 45,71
Valor do BDI 688,86

Quant. => 20,94 Preço Total => 14.424,72

 4.6.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,0000000 309,52 309,52
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,9485000 23,41 22,20
Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
UN 6,0000000 18,49 110,94

Insumo  00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, UN 1,0000000 171,81 171,81
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2988000 15,30 4,57

MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77
Valor do BDI 309,52

Quant. => 6,00 Preço Total => 1.857,12

 4.6.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  30.04.060 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE m 1,0000000 559,36 559,36
Insumo  

E.18.000.0
CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM 

ESPESSURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO - INSTALADO
m² 0,4000000 1.398,41 559,36

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 559,36

Quant. => 5,52 Preço Total => 3.087,66

 4.6.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  180507 GOINFRA PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE m² 1,0000000 341,48 341,48
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,2223000 15,30 18,70
Insumo  2813 GOINFRA RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO un 0,4870000 8,68 4,22
Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL
PEDREIRO H 1,3187000 23,41 30,87

Insumo  2815 GOINFRA PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER un 0,4870000 11,58 5,63
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,0000000 0,61 3,05
Insumo  2811 GOINFRA ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA un 0,2435000 28,35 6,90
Insumo  1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1162000 11,80 1,37
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0143000 175,78 2,51
Insumo  1380 GOINFRA FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 un 0,1623000 126,45 20,52
Insumo  2932 GOINFRA FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 81,81 81,81
Insumo  2372 GOINFRA CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 16,9176000 8,84 149,55
Insumo  1672 GOINFRA 

CIVIL
LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2976000 3,37 1,00

Insumo  2820 GOINFRA ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER un 0,4870000 10,39 5,05
Insumo  2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Kg 0,2381000 36,06 8,58
Insumo  1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0595000 14,64 0,87
Insumo  2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0306000 27,85 0,85

MO sem LS 49,57 LS => MO com LS => 49,57
Valor do BDI 341,48

Material

Valor com BDI =>

Material
Material
Material

Material

Material

1805
Mão de Obra
Material
Mão de Obra

Material
Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais
Mão de Obra

Valor com BDI =>

30,04
Material

Valor com BDI =>

Material
Material
Material
Material

Tipo

Material

Material
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Quant. => 6,30 Preço Total => 2.151,32

 4.6.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  180123 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA COM VIDRO, ACABAMENTO EM m² 1,0000000 628,20 628,20
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,2995000 23,41 30,42
Insumo  2994 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA m² 1,0000000 576,93 576,93
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0143000 175,78 2,51
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,0000000 0,61 3,05
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,9995000 15,30 15,29

MO sem LS 45,71 LS => MO com LS => 45,71
Valor do BDI 628,20

Quant. => 4,20 Preço Total => 2.638,44

 4.6.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  180710 GOINFRA ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS m² 1,0000000 382,21 382,21
Insumo  2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0417000 27,85 1,16
Insumo  2942 GOINFRA FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 107,14 107,14
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,3086000 23,41 7,22
Insumo  2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 un 3,1250000 25,93 81,03
Insumo  1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0521000 11,80 0,61
Insumo  1264 GOINFRA 

CIVIL
DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0595000 14,64 0,87

Insumo  1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2976000 3,37 1,00
Insumo  2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Kg 0,2380000 36,06 8,58
Insumo  2803 GOINFRA CHAPA VINCADA  Nº 18 TIPO BANDEJA  (CORTADA/DOBRADA) Kg 15,0000000 11,64 174,60

MO sem LS 7,22 LS => MO com LS => 7,22
Valor do BDI 382,21

Quant. => 0,48 Preço Total => 183,46

 4.6.2 ESQUADRIAS ESPECIAIS 1.054,59
 4.6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  1090014 CAERN PORTA EM PVC PARA DIVISÓRIA COM GUARNIÇÕES REGULÁVEIS, INCLUSIVE m² 1,0000000 244,12 244,12
Insumo  I6743 SEINFRA PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA UN 0,5952400 410,13 244,12

MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI 244,12

Quant. => 4,32 Preço Total => 1.054,59

 4.6.3 VIDROS 10.246,02
 4.6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00140 Próprio ADAPTADA SINAPI - (102180) - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM m² 1,0000000 266,01 266,01
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,4690000 15,30 22,47
Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,3460000 23,07 7,98

Insumo  00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO m² 1,0000000 192,80 192,80
Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE M 2,6050000 2,84 7,39

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Vidros e Espelhos
Mão de Obra

Material
Material

10900
Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

1807
Material

Mão de Obra
Material
Material

Tipo

Material
Material
Material

1801

Tipo

Tipo

Material
Material
Material

Material

Material
Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 1,5110000 23,41 35,37
MO sem LS 57,84 LS => MO com LS => 57,84

Valor do BDI 266,01
Quant. => 14,80 Preço Total => 3.936,94

 4.6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. m² 1,0000000 302,22 302,22
Insumo  0025 GOINFRA 

CIVIL
OFICIAL "B" H 1,5110000 23,41 35,37

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,3460000 23,07 7,98
Insumo  00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,8390000 42,58 35,72
Insumo  00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO m² 1,0000000 192,80 192,80
Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE M 2,6050000 2,84 7,39
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,4690000 15,30 22,47
Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO UN 1,9130000 0,26 0,49

MO sem LS 57,84 LS => MO com LS => 57,84
Valor do BDI 302,22

Quant. => 13,79 Preço Total => 4.167,61

 4.6.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  9718 ORSE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (ADAPTADO m² 1,0000000 571,06 571,06
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio m² 1,0000000 559,45 559,45
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3000000 15,30 4,59

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio m² 1,0000000 559,45 559,45

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3000000 15,30 4,59

MO sem LS 11,61 LS => MO com LS => 11,61
Valor do BDI 571,06

Quant. => 3,75 Preço Total => 2.141,47

 4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES 68.632,15
 4.7.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS 37.920,48
 4.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 200201 GOINFRA 
CIVIL

EMBOÇO (1CI m² 1,0000000 24,28 24,28

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0255000 175,78 4,48
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4501000 15,30 6,88
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,3528000 23,41 8,25
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 7,6650000 0,61 4,67

MO sem LS 15,13 LS => MO com LS => 15,13
Valor do BDI 24,28

Detalhamento de Cálculo ORSE

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Material

Tipo
2002

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Espelhos
Tipo
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Material
Material

Tipo

Valor com BDI =>

Material
Material
Mão de Obra
Material

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Quant. => 197,55 Preço Total => 4.796,51

 4.7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 200101 GOINFRA 
CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 1,0000000 6,05 6,05

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,0907000 23,41 2,12
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,2700000 0,61 1,38
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1077000 15,30 1,64
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0052000 175,78 0,91

MO sem LS 3,76 LS => MO com LS => 3,76
Valor do BDI 6,05

Quant. => 1.053,55 Preço Total => 6.373,97

 4.7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 1,0000000 31,25 31,25
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0255000 175,78 4,48
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,5632000 15,30 8,61
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,5250000 23,41 12,29
Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 5,1030000 0,90 4,59
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,1000000 0,61 1,28

MO sem LS 20,90 LS => MO com LS => 20,90
Valor do BDI 31,25

Quant. => 856,00 Preço Total => 26.750,00

 4.7.2 REVESTIMENTO CERÂMICOS 19.068,86
 4.7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00120 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (201302) -  REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 1,0000000 102,29 102,29
Insumo  2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000000 1,34 10,05
Insumo  0028 GOINFRA AZULEJISTA H 0,5807000 23,41 13,59
Insumo  2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464000 7,44 1,08
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,9494000 15,30 14,52
Insumo  00021108 SINAPI PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU M² 1,0500000 60,05 63,05

MO sem LS 
=>

28,11 LS => MO com LS => 28,11

Valor do BDI 102,29
Quant. => 183,13 Preço Total => 18.732,36

 4.7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  13841 ORSE Revestimento cerâmico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado com m² 1,0000000 100,15 100,15
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo  14637 ORSE Revestimento tipo tijolinho 20 x 06 cm, vermelho m² 1,0000000 72,00 72,00
Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL
PEDREIRO H 0,5500000 23,41 12,87

Insumo  2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII Kg 4,0000000 2,10 8,40

Material

Valor com BDI =>

Azulejos e Cerâmicas
Tipo
Mão de Obra
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Mão de Obra

Material

2001
Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
2013
Material
Mão de Obra
Material
Mão de Obra

Material

Mão de Obra
Material
Mão de Obra

Mão de Obra
Material
Material

2005
Material
Mão de Obra

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo  14637 ORSE Revestimento tipo tijolinho 20 x 06 cm, vermelho m² 1,0000000 72,00 72,00
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,5500000 23,41 12,87
Insumo  2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII Kg 4,0000000 2,10 8,40

MO sem LS 19,75 LS => MO com LS => 19,75
Valor do BDI 100,15

Quant. => 3,36 Preço Total => 336,50

 4.7.3 REVESTIMENTOS EM PEDRAS 11.642,81

 4.7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 19.01.022 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 1,0000000 461,65 461,65

Insumo  0028 GOINFRA 
CIVIL

AZULEJISTA H 0,9000000 23,41 21,06

Insumo  2692 GOINFRA 
CIVIL

ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII Kg 5,0000000 2,10 10,50

Insumo  
K.02.000.0

CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM GRANITO EM PLACAS DE 40 X 40 CM, COM ESPESSURA 
DE 2 CM, NAS CORES CINZA ANDORINHA, CINZA CORUMBÁ, SANTA CECÍLIA, 

m² 1,0500000 390,90 410,44

Insumo  0005 GOINFRA 
CIVIL

SERVENTE H 0,9000000 15,30 13,77

Insumo  
B.02.000.0

CPOS/CDHU REJUNTE FLEXÍVEL CORES DIVERSAS, PARA ÁREAS INTERNA E EXTERNA, 
PISOS E PAREDES, JUNTAS DE 2 A 10 MM

kg 0,8100000 7,26 5,88

MO sem LS 
=>

34,83 LS => MO com LS => 34,83

Valor do BDI 
=>

461,65

Quant. => 25,22 Preço Total => 11.642,81

 4.8 REVESTIMENTOS DE PISO 45.327,70

 4.8.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 26.891,32

 4.8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 220101 GOINFRA 
CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m² 1,0000000 38,56 38,56

Insumo  0004 GOINFRA 
CIVIL

PEDREIRO H 0,1722000 23,41 4,03

Insumo  2386 GOINFRA 
CIVIL

BRITA Nº 1 m³ 0,0220000 158,06 3,47

Insumo  1215 GOINFRA 
CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 11,0000000 0,61 6,71

Insumo  2804 GOINFRA 
CIVIL

AREIA GROSSA m³ 0,0350000 158,20 5,53

Insumo  1973 GOINFRA 
CIVIL

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E 
CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE

Kg 1,0000000 7,20 7,20

Insumo  2497 GOINFRA 
CIVIL

BRITA Nº 2 m³ 0,0220000 152,44 3,35

Insumo  0032 GOINFRA 
CIVIL

OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1109000 18,36 2,03

Insumo  0005 GOINFRA 
CIVIL

SERVENTE H 0,4079000 15,30 6,24

MO sem LS 
=>

12,30 LS => MO com LS => 12,30

Valor do BDI 
=>

38,56

Quant. => 165,93 Preço Total => 6.398,26

 4.8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Tipo
2201

Mão de Obra

Mão de Obra
Material

Tipo
19,01

Mão de Obra

Material

Tipo

Material

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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Composiçã
o

 041013 GOINFRA 
CIVIL

APILOAMENTO MECÂNICO m³ 1,0000000 7,09 7,09

Insumo  0004 GOINFRA 
CIVIL

PEDREIRO H 0,2142000 23,41 5,01

Insumo  5002 GOINFRA 
CIVIL

COMPACTADOR MECÂNICO DE SOLO DE PERCUSSÃO (SOQUETE) À 
GASOLINA - 4,5 HP

h 0,2142000 9,72 2,08

MO sem LS 
=>

5,01 LS => MO com LS => 5,01

Valor do BDI 7,09
Quant. => 165,93 Preço Total => 1.176,44

 4.8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  221101 GOINFRA GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI m² 1,0000000 115,07 115,07
Insumo  2223 GOINFRA PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, m² 1,0000000 80,00 80,00
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200000 0,61 10,80
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,4569000 23,41 10,69
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0243000 175,78 4,27
Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL
SERVENTE H 0,6091000 15,30 9,31

MO sem LS 20,00 LS => MO com LS => 20,00
Valor do BDI 115,07

Quant. => 127,93 Preço Total => 14.720,90

 4.8.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00119 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, m² 1,0000000 120,94 120,94
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0243000 175,78 4,27
Insumo  2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000000 1,34 10,05
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 9,7200000 0,61 5,92
Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL
SERVENTE H 0,9846000 15,30 15,06

Insumo  0028 GOINFRA AZULEJISTA H 0,6711000 23,41 15,71
Insumo  2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,2409000 7,44 1,79
Insumo  00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU m² 1,0500000 64,90 68,14

MO sem LS 30,77 LS => MO com LS => 30,77
Valor do BDI 120,94

Quant. => 38,00 Preço Total => 4.595,72

 4.8.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 8.539,16
 4.8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 220100 GOINFRA 
CIVIL

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, 
IMPERMEABILIZADO

m² 1,0000000 90,41 90,41

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 23,9350000 0,61 14,60
Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,7062000 9,21 6,50
Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1497000 18,36 2,74
Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0265000 158,06 4,18
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,8222000 15,30 27,87
Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,1497000 23,41 3,50
Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0265000 152,44 4,03
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,4172000 23,41 9,76

Material
Material
Material

410

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

2201

Material
Material
Mão de Obra

Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
2211
Material

Valor com BDI =>

Tipo
2203

Material
Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Material
Mão de Obra

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5142000 12,78 6,57
Insumo  1540 GOINFRA EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU l 0,0175000 14,39 0,25
Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0438000 20,15 0,88
Insumo  2804 GOINFRA 

CIVIL
AREIA GROSSA m³ 0,0603000 158,20 9,53

MO sem LS 43,87 LS => MO com LS => 43,87
Valor do BDI 90,41

Quant. => 84,01 Preço Total => 7.595,34

 4.8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041013 GOINFRA APILOAMENTO MECÂNICO m³ 1,0000000 7,09 7,09
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2142000 23,41 5,01
Insumo  5002 GOINFRA COMPACTADOR MECÂNICO DE SOLO DE PERCUSSÃO (SOQUETE) À h 0,2142000 9,72 2,08

MO sem LS 5,01 LS => MO com LS => 5,01
Valor do BDI 7,09

Quant. => 84,01 Preço Total => 595,63

 4.8.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  221120 GOINFRA PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m² 1,0000000 232,13 232,13
Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,1700000 23,41 3,97
Insumo  1243 GOINFRA COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400000 47,54 6,65
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 13,1600000 0,61 8,02
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,6091000 15,30 9,31
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0252000 175,78 4,42
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,4569000 23,41 10,69
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo  2796 GOINFRA 

CIVIL
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m² 1,0500000 177,33 186,19

MO sem LS 26,85 LS => MO com LS => 26,85
Valor do BDI 232,13

Quant. => 1,50 Preço Total => 348,19

 4.8.3 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ 9.897,22
 4.8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  19.01.062 CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ m 1,0000000 168,52 168,52
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2700000 15,30 4,13
Insumo  CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO BOLEADO, COM ESPESSURA DE 2 CM E m 1,0500000 147,43 154,80
Insumo  

B.02.000.0
CPOS/CDHU REJUNTE FLEXÍVEL CORES DIVERSAS, PARA ÁREAS INTERNA E EXTERNA, 

PISOS E PAREDES, JUNTAS DE 2 A 10 MM
kg 0,1620000 7,26 1,17

Insumo  2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII Kg 1,0000000 2,10 2,10
Insumo  0028 GOINFRA AZULEJISTA H 0,2700000 23,41 6,32

MO sem LS 10,45 LS => MO com LS => 10,45
Valor do BDI 168,52

Quant. => 19,10 Preço Total => 3.218,73

 4.8.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
19,01
Mão de Obra
Material
Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
410

2211
Mão de Obra
Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Material
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Composiçã  220920 GOINFRA SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m² 1,0000000 441,46 441,46
Insumo  1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m² 1,0000000 378,33 378,33
Insumo  1273 GOINFRA 

CIVIL
TINTA EPOXI COM CATALISADOR l 0,1938000 103,27 20,01

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0252000 175,78 4,42
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 10,3400000 0,61 6,30
Insumo  2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,3200000 7,44 2,38
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,9388000 15,30 14,36
Insumo  0028 GOINFRA AZULEJISTA H 0,6691000 23,41 15,66

MO sem LS 30,02 LS => MO com LS => 30,02
Valor do BDI 441,46

Quant. => 1,89 Preço Total => 834,35

 4.8.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00131 Próprio ADAPTADO DA SINAPI (98685) - RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 10CM. M 1,0000000 50,87 50,87
Insumo  2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII Kg 0,8614000 2,10 1,80
Insumo  00034680 SINAPI RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM M 1,0400000 37,73 39,23
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1500000 15,30 2,29
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2990000 23,41 6,99
Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1200000 4,69 0,56

MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28
Valor do BDI 

=>
50,87

Quant. => 111,85 Preço Total => 5.689,80

 4.8.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00121 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) -  RODAPÉ H=10CM DE m 1,0000000 14,63 14,63
Insumo  2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 0,3080000 1,34 0,41
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1680000 15,30 2,57
Insumo  2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,0224000 7,44 0,16
Insumo  0028 GOINFRA AZULEJISTA H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo  00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU m² 0,1050000 64,90 6,81

MO sem LS 
=>

7,25 LS => MO com LS => 7,25

Valor do BDI 14,63
Quant. => 10,55 Preço Total => 154,34

 4.9 FORROS 15.974,21
 4.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  210499 GOINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE m² 1,0000000 75,75 75,75
Insumo  2702 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG Kg 0,0426000 16,12 0,68
Insumo  2978 GOINFRA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 MM, m² 1,1000000 28,69 31,55
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3628000 15,30 5,55
Insumo  2967 GOINFRA 

CIVIL
FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE 
DRYWALL

m 1,4395000 2,64 3,80

Insumo  2965 GOINFRA PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, m 3,8510000 5,34 20,56
Insumo  2770 GOINFRA PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM un 1,3200000 0,15 0,19

Mão de Obra

Pisos

Material

Tipo

Material
Material

Material
Material

Material
Material
Mão de Obra

Mão de Obra
Material

Material

Material
Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
2104

2209
Material
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
2203
Material

Valor com BDI =>
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Insumo  2969 GOINFRA PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) un 7,9740000 0,06 0,47
Insumo  2968 GOINFRA MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA) Kg 0,5202000 4,35 2,26
Insumo  0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 0,3628000 23,41 8,49
Insumo  2966 GOINFRA PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA un 1,3265000 1,45 1,92
Insumo  2970 GOINFRA PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA un 2,1912000 0,13 0,28

MO sem LS 14,04 LS => MO com LS => 14,04
Valor do BDI 75,75

Quant. => 38,00 Preço Total => 2.878,50

 4.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  210498 GOINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE m² 1,0000000 64,51 64,51
Insumo  2770 GOINFRA PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM un 1,3200000 0,15 0,19
Insumo  2969 GOINFRA PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) un 7,9740000 0,06 0,47
Insumo  2970 GOINFRA PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA un 2,1912000 0,13 0,28
Insumo  0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 0,3628000 23,41 8,49
Insumo  2967 GOINFRA FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE m 1,4395000 2,64 3,80
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3628000 15,30 5,55
Insumo  2966 GOINFRA 

CIVIL
PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA 
MODELO F530

un 1,3265000 1,45 1,92

Insumo  2968 GOINFRA MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA) Kg 0,5202000 4,35 2,26
Insumo  2875 GOINFRA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, E=12,5MM, 1200X2400 MM m² 1,1000000 18,47 20,31
Insumo  2702 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG Kg 0,0426000 16,12 0,68
Insumo  2965 GOINFRA PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, m 3,8510000 5,34 20,56

MO sem LS 14,04 LS => MO com LS => 14,04
Valor do BDI 64,51

Quant. => 136,88 Preço Total => 8.830,12

 4.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 210506 GOINFRA 
CIVIL

TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 1,0000000 19,00 19,00

Insumo  1438 GOINFRA TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAÇÃO INCLUSA) m 1,0000000 19,00 19,00
MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 19,00
Quant. => 190,47 Preço Total => 3.618,93

 4.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  210515 GOINFRA GESSO CORRIDO EM TETO m² 1,0000000 20,70 20,70
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1600000 16,97 2,71
Insumo  2700 GOINFRA 

CIVIL
GESSO EM PÓ Kg 6,0000000 0,97 5,82

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,5200000 23,41 12,17
MO sem LS 14,88 LS => MO com LS => 14,88

Valor do BDI 20,70
Quant. => 31,24 Preço Total => 646,66

 4.10 APARELHOS SANITÁRIOS 20.573,28

2105

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

2104
Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Tipo
2105

Material
Material

Tipo

Mão de Obra
Material
Mão de Obra
Material

Material

Mão de Obra
Material

Material
Material

Material
Material
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 4.10.1 LOUÇAS 6.131,63
 4.10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 080502 GOINFRA 
CIVIL

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª 
LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

Un 1,0000000 329,69 329,69

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,8900000 16,97 32,07
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,8900000 23,41 44,24
Insumo  H264 GOINFRA VASO SANITARIO CONVENCIONAL un 1,0000000 253,38 253,38

MO sem LS 76,31 LS => MO com LS => 76,31
Valor do BDI 329,69

Quant. => 3,00 Preço Total => 989,07

 4.10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 080503 GOINFRA 
CIVIL

VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO 
ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

un 1,0000000 850,31 850,31

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,8900000 16,97 32,07
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,8900000 23,41 44,24
Insumo  H711 GOINFRA VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL un 1,0000000 774,00 774,00

MO sem LS 76,31 LS => MO com LS => 76,31
Valor do BDI 850,31

Quant. => 3,00 Preço Total => 2.550,93

 4.10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 080601 GOINFRA 
CIVIL

MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 1,0000000 440,55 440,55

Insumo  H185 GOINFRA MICTORIO DE LOUCA SIFONADO un 1,0000000 369,90 369,90
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,7500000 16,97 29,69
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,7500000 23,41 40,96

MO sem LS 70,65 LS => MO com LS => 70,65
Valor do BDI 440,55

Quant. => 1,00 Preço Total => 440,55

 4.10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 080804 GOINFRA 
CIVIL

TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS 
APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A)

Un 1,0000000 748,93 748,93

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,7500000 0,34 0,25
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,9140000 23,41 44,80
Insumo  H429 GOINFRA CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE un 1,0000000 19,93 19,93
Insumo  H428 GOINFRA TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS un 1,0000000 651,47 651,47
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,9140000 16,97 32,48

MO sem LS 77,28 LS => MO com LS => 77,28
Valor do BDI 748,93

Quant. => 1,00 Preço Total => 748,93

 4.10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080590 GOINFRA CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un 1,0000000 117,95 117,95
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3900000 23,41 9,12
Insumo  H148 GOINFRA CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA un 1,0000000 102,22 102,22

Tipo
805

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>
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Mão de Obra
Material

Mão de Obra
Mão de Obra

808

Material

Material
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Material
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Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3900000 16,97 6,61
MO sem LS 15,73 LS => MO com LS => 15,73

Valor do BDI 117,95
Quant. => 5,00 Preço Total => 589,75

 4.10.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080543 GOINFRA LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 1,0000000 270,80 270,80
Insumo  H714 GOINFRA LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 1,0000000 204,58 204,58
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,6400000 16,97 27,83
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,6400000 23,41 38,39

MO sem LS 66,22 LS => MO com LS => 66,22
Valor do BDI 270,80

Quant. => 3,00 Preço Total => 812,40

 4.10.2 METAIS 6.917,91
 4.10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080688 GOINFRA CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) Un 1,0000000 177,73 177,73
Insumo  H553 GOINFRA CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº1) un 1,0000000 162,00 162,00
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3900000 23,41 9,12
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3900000 16,97 6,61

MO sem LS 15,73 LS => MO com LS => 15,73
Valor do BDI 177,73

Quant. => 1,00 Preço Total => 177,73

 4.10.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  230174 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 1,0000000 85,59 85,59
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3500000 16,97 5,93
Insumo  H705 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA un 1,0000000 71,47 71,47
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3500000 23,41 8,19

MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12
Valor do BDI 85,59

Quant. => 6,00 Preço Total => 513,54

 4.10.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA UN 1,0000000 328,52 328,52
Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR UN 6,0000000 18,49 110,94
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2988000 15,30 4,57
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,9485000 23,41 22,20
Insumo  00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, UN 1,0000000 190,81 190,81

MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77
Valor do BDI 

=>
328,52

Quant. => 3,00 Preço Total => 985,56

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>
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805
Material

Tipo
806

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
2301

Louças e Metais
Material

Material
Mão de Obra

Mão de Obra
Material
Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.10.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  230176 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 1,0000000 159,94 159,94
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3500000 16,97 5,93
Insumo  H706 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA un 1,0000000 145,82 145,82
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3500000 23,41 8,19

MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12
Valor do BDI 159,94

Quant. => 6,00 Preço Total => 959,64

 4.10.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080573 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO un 1,0000000 587,85 587,85
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo  H713 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO un 1,0000000 579,69 579,69

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI 

=>
587,85

Quant. => 3,00 Preço Total => 1.763,55

 4.10.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080572 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA un 1,0000000 173,34 173,34
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo  H709 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA un 1,0000000 165,18 165,18

MO sem LS 
=>

8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 173,34
Quant. => 5,00 Preço Total => 866,70

 4.10.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080810 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2” E Un 1,0000000 89,11 89,11
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo  H236 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" un 1,0000000 80,95 80,95
Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL
AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI 89,11

Quant. => 1,00 Preço Total => 89,11

 4.10.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080656 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL un 1,0000000 138,06 138,06
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39
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Insumo  H696 GOINFRA 
CIVIL

TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MÓVEL un 1,0000000 129,90 129,90

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 138,06
Quant. => 1,00 Preço Total => 138,06

 4.10.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080811 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1,0000000 81,70 81,70
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL
AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo  H484 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO un 1,0000000 73,54 73,54

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI 81,70

Quant. => 4,00 Preço Total => 326,80

 4.10.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  11149 ORSE Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,220v, Inox, LibellPress un 1,0000000 1.097,22 1.097,22
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,5600000 0,26 0,14
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,5000000 15,30 7,65
Insumo  11982 ORSE Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, LibellPress un 1,0000000 1.077,73 1.077,73

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,5600000 0,26 0,14
Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL
SERVENTE H 0,5000000 15,30 7,65

Insumo  11982 ORSE Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, LibellPress un 1,0000000 1.077,73 1.077,73
MO sem LS 19,35 LS => MO com LS => 19,35

Valor do BDI 1.097,22
Quant. => 1,00 Preço Total => 1.097,22

 4.10.3 PVC 2.119,50
 4.10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080526 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA Un 1,0000000 183,13 183,13
Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL
ENCANADOR H 0,1500000 23,41 3,51

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1500000 16,97 2,54
Insumo  H586 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM un 1,0000000 177,08 177,08

MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI 183,13

Quant. => 6,00 Preço Total => 1.098,78
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Material
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Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Aparelhos, Utensílios e 

Tipo

Tipo

Tipo
Mão de Obra

808
Material
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Material
Mão de Obra
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080742 GOINFRA DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 1,0000000 50,52 50,52
Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL
ENCANADOR H 0,3162000 23,41 7,40

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0996000 16,97 1,69
Insumo  2860 GOINFRA SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000000 41,43 41,43

MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09
Valor do BDI 50,52

Quant. => 6,00 Preço Total => 303,12

 4.10.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080734 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 1,0000000 55,79 55,79
Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL
ENCANADOR H 0,3162000 23,41 7,40

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0996000 16,97 1,69
Insumo  2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA un 1,0000000 46,70 46,70

MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09
Valor do BDI 55,79

Quant. => 6,00 Preço Total => 334,74

 4.10.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080533 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M un 1,0000000 63,81 63,81
Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL
ENCANADOR H 0,4216000 23,41 9,86

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1095000 16,97 1,85
Insumo  2853 GOINFRA SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000000 52,10 52,10

MO sem LS 11,71 LS => MO com LS => 11,71
Valor do BDI 63,81

Quant. => 6,00 Preço Total => 382,86

 4.10.4 BANCADAS 5.404,24
 4.10.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 271608 GOINFRA 
CIVIL

BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 1,0000000 514,20 514,20

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0104000 175,78 1,82
Insumo  1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m² 1,2000000 378,33 453,99
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,5372000 23,41 35,98
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,2844000 15,30 19,65
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,5400000 0,61 2,76

MO sem LS 55,63 LS => MO com LS => 55,63
Valor do BDI 514,20

Quant. => 10,51 Preço Total => 5.404,24

 4.11 PINTURAS 22.390,54

 4.11.1 PAREDES 11.989,87
 4.11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 1,0000000 13,85 13,85

Valor com BDI =>

Tipo
807

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
2610

Material

807
Mão de Obra

2716

Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra
Material

Mão de Obra
Material

805
Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0822000 16,97 1,39
Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,1200000 9,68 1,16
Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,3021000 23,41 7,07
Insumo  2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,1600000 25,77 4,12
Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1000000 1,13 0,11

MO sem LS 8,46 LS => MO com LS => 8,46
Valor do BDI 

=>
13,85

Quant. => 392,97 Preço Total => 5.442,63

 4.11.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 1,0000000 14,14 14,14
Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,1200000 9,68 1,16
Insumo  2048 GOINFRA TINTA TEXTURIZADA Kg 1,0326000 5,06 5,22
Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,2600000 23,41 6,08
Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0928000 16,97 1,57

MO sem LS 
=>

7,65 LS => MO com LS => 7,65

Valor do BDI 14,14
Quant. => 463,03 Preço Total => 6.547,24

 4.11.2 PISO 3.258,74
 4.11.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261002 GOINFRA PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 1,0000000 38,79 38,79
Insumo  0023 GOINFRA APLICADOR DE EPOXI H 0,3809000 23,41 8,91
Insumo  1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR l 0,2268000 103,27 23,42
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3809000 16,97 6,46

MO sem LS 
=>

15,37 LS => MO com LS => 15,37

Valor do BDI 38,79
Quant. => 84,01 Preço Total => 3.258,74

 4.11.3 TETO 5.437,34
 4.11.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261301 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m² 1,0000000 9,00 9,00
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1485000 16,97 2,52
Insumo  1706 GOINFRA MASSA CORRIDA PVA Kg 0,4500000 3,70 1,66
Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,2016000 23,41 4,71

MO sem LS 
=>

7,23 LS => MO com LS => 7,23

Valor do BDI 
=>

9,00

Quant. => 31,24 Preço Total => 281,16

 4.11.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra
Material

Mão de Obra
Material

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Tipo
2606
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
2610
Mão de Obra
Material

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
2613
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Composiçã
o

 261300 GOINFRA 
CIVIL

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 1,0000000 13,16 13,16

Insumo  1674 GOINFRA 
CIVIL

LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1500000 1,13 0,16

Insumo  1706 GOINFRA 
CIVIL

MASSA CORRIDA PVA Kg 0,7000000 3,70 2,59

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

Insumo  0018 GOINFRA 
CIVIL

PINTOR H 0,3000000 23,41 7,02

MO sem LS 
=>

10,41 LS => MO com LS => 10,41

Valor do BDI 
=>

13,16

Quant. => 174,88 Preço Total => 2.301,42

 4.11.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 261000 GOINFRA 
CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 1,0000000 13,85 13,85

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,0822000 16,97 1,39

Insumo  2294 GOINFRA 
CIVIL

SELADOR ACRILICO l 0,1200000 9,68 1,16

Insumo  0018 GOINFRA 
CIVIL

PINTOR H 0,3021000 23,41 7,07

Insumo  2051 GOINFRA 
CIVIL

TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,1600000 25,77 4,12

Insumo  1674 GOINFRA 
CIVIL

LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1000000 1,13 0,11

MO sem LS 
=>

8,46 LS => MO com LS => 8,46

Valor do BDI 
=>

13,85

Quant. => 206,12 Preço Total => 2.854,76

 4.11.4 PINTURA DIVERSAS 1.704,59

 4.11.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 261609 GOINFRA 
CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 1,0000000 12,83 12,83

Insumo  2072 GOINFRA 
CIVIL

TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - 
(AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE

l 0,1600000 43,94 7,03

Insumo  2073 GOINFRA 
CIVIL

DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l 0,0300000 24,40 0,73

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  2788 GOINFRA 
CIVIL

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO 
SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO 

un 0,0053000 2,75 0,01

Insumo  1672 GOINFRA 
CIVIL

LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2500000 3,37 0,84

Insumo  0018 GOINFRA 
CIVIL

PINTOR H 0,1300000 23,41 3,04

MO sem LS 4,22 LS => MO com LS => 4,22
Valor do BDI 12,83

Quant. => 132,86 Preço Total => 1.704,59

 4.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 15.494,52
 4.12.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6.267,50
 4.12.1.1 ESGOTO 5.375,77
 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081661 GOINFRA 
CIVIL

CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 1,0000000 27,19 27,19

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

2616

Material

Material

Mão de Obra

2613

Material

Mão de Obra

816

Tipo
2610

Mão de Obra

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  0011 GOINFRA 
CIVIL

ENCANADOR H 0,2200000 23,41 5,15

Insumo  H334 GOINFRA 
CIVIL

CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM un 1,0000000 18,31 18,31

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,2200000 16,97 3,73

MO sem LS 
=>

8,88 LS => MO com LS => 8,88

Valor do BDI 
=>

27,19

Quant. => 4,00 Preço Total => 108,76

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081663 GOINFRA 
CIVIL

CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 1,0000000 46,56 46,56

Insumo  0011 GOINFRA 
CIVIL

ENCANADOR H 0,2200000 23,41 5,15

Insumo  H336 GOINFRA 
CIVIL

CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM un 1,0000000 37,68 37,68

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2200000 16,97 3,73
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88

Valor do BDI 46,56
Quant. => 3,00 Preço Total => 139,68

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081681 GOINFRA CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Un 1,0000000 20,67 20,67
Insumo  H331 GOINFRA CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 MM un 1,0000000 11,79 11,79
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2200000 23,41 5,15
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2200000 16,97 3,73

MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI 20,67

Quant. => 1,00 Preço Total => 20,67

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080561 GOINFRA SIFAO PARA PIA E LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 1,0000000 26,43 26,43
Insumo  H578 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1" X 1.1/2" - PVC un 1,0000000 11,77 11,77
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,4200000 0,34 0,14
Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL
AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI 26,43

Quant. => 8,00 Preço Total => 211,44

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080562 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 1,0000000 22,80 22,80
Insumo  H539 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO un 1,0000000 8,13 8,13
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,4500000 0,34 0,15
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

Material

805
Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
805

Valor com BDI =>

Tipo
816

Valor com BDI =>

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
816
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

MO sem LS 
=>

14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 22,80
Quant. => 2,00 Preço Total => 45,60

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080580 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 1,0000000 80,46 80,46
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1500000 16,97 2,54
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo  H260 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" un 1,0000000 74,41 74,41

MO sem LS 
=>

6,05 LS => MO com LS => 6,05

Valor do BDI 80,46
Quant. => 9,00 Preço Total => 724,14

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081085 GOINFRA ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM Un 1,0000000 7,74 7,74
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo  H609 GOINFRA ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATORIO/TANQUE 40 MM un 1,0000000 1,89 1,89
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,6400000 0,34 0,21
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

MO sem LS 
=>

5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 
=>

7,74

Quant. => 1,00 Preço Total => 7,74

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 5,99 5,99

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,65 3,65

Insumo  0011 GOINFRA 
CIVIL

ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,65 3,65

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 5,99
Quant. => 22,00 Preço Total => 131,78

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 4,40 4,40

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,06 2,06

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Valor com BDI =>

Mão de Obra

805
Mão de Obra

810
Mão de Obra

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Tubos e Conexões de 
PVC Rígido Soldável

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Material
Material

Tipo

Mão de Obra

Tipo
Conversão InfoWOrca

Material

Tipo
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Mão de Obra
Material

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,06 2,06

MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI 4,40

Quant. => 30,00 Preço Total => 132,00

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081602 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 8,15 8,15
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo  H345 GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 2,51 2,51

MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI 8,15

Quant. => 1,00 Preço Total => 8,15

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081730 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 16,51 16,51
Insumo  H346 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un 1,0000000 5,21 5,21
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI 16,51

Quant. => 10,00 Preço Total => 165,10

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 26,21 26,21
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4500000 16,97 7,63
Insumo  H379 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm  - (ESGOTO) un 1,0000000 8,05 8,05
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI 26,21

Quant. => 10,00 Preço Total => 262,10

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081921 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 13,45 13,45
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo  H394 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 2,15 2,15

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI 13,45

Quant. => 32,00 Preço Total => 430,40

Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
817
Material

819
Mão de Obra

Tipo

Tipo

Mão de Obra
Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra
Material

819
Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

Tipo
816

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 14,85 14,85
Insumo  H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,55 3,55
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI 14,85

Quant. => 9,00 Preço Total => 133,65

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 26,73 26,73
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4500000 16,97 7,63
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo  H377 GOINFRA 

CIVIL
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) un 1,0000000 8,57 8,57

MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI 26,73

Quant. => 6,00 Preço Total => 160,38

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081935 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 13,87 13,87
Insumo  H380 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un 1,0000000 2,57 2,57
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI 13,87

Quant. => 5,00 Preço Total => 69,35

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 14,46 14,46
Insumo  H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,16 3,16
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI 14,46

Quant. => 4,00 Preço Total => 57,84

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081927 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 1,0000000 15,16 15,16
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo  H442 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM un 1,0000000 3,86 3,86

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

Tipo
819

Valor com BDI =>

Tipo
819

Valor com BDI =>

Tipo
819

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Material

Mão de Obra

819

Valor com BDI =>

Tipo
819

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Valor do BDI 15,16
Quant. => 9,00 Preço Total => 136,44

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081973 GOINFRA 
CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 34,10 34,10

Insumo  0011 GOINFRA 
CIVIL

ENCANADOR H 0,4600000 23,41 10,76

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,4600000 16,97 7,80

Insumo  H386 GOINFRA 
CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 15,54 15,54

MO sem LS 
=>

18,56 LS => MO com LS => 18,56

Valor do BDI 
=>

34,10

Quant. => 4,00 Preço Total => 136,40

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081975 GOINFRA 
CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 45,21 45,21

Insumo  0011 GOINFRA 
CIVIL

ENCANADOR H 0,4600000 23,41 10,76

Insumo  H384 GOINFRA 
CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) un 1,0000000 26,65 26,65

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,4600000 16,97 7,80

MO sem LS 
=>

18,56 LS => MO com LS => 18,56

Valor do BDI 
=>

45,21

Quant. => 1,00 Preço Total => 45,21

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 082001 GOINFRA 
CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 7,37 7,37

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  0011 GOINFRA 
CIVIL

ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

Insumo  H389 GOINFRA 
CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un 1,0000000 1,73 1,73

MO sem LS 
=>

5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 
=>

7,37

Quant. => 47,00 Preço Total => 346,39

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 1,0000000 14,67 14,67
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2300000 16,97 3,90
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2300000 23,41 5,38
Insumo  H392 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 5,39 5,39

MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28
Valor do BDI 14,67

Quant. => 24,00 Preço Total => 352,08

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

819

Valor com BDI =>

Tipo
819

Valor com BDI =>

Tipo
820

Valor com BDI =>

Tipo
820

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra
Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 082002 GOINFRA 
CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 8,26 8,26

Insumo  0011 GOINFRA 
CIVIL

ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  H390 GOINFRA 
CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 2,62 2,62

MO sem LS 
=>

5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 
=>

8,26

Quant. => 24,00 Preço Total => 198,24

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 082003 GOINFRA 
CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 12,48 12,48

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

Insumo  0011 GOINFRA 
CIVIL

ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

Insumo  H391 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 5,22 5,22
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 12,48
Quant. => 1,00 Preço Total => 12,48

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 1,0000000 36,28 36,28
Insumo  H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 1,0100000 15,14 15,29
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,5200000 16,97 8,82
Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL
ENCANADOR H 0,5200000 23,41 12,17

MO sem LS 20,99 LS => MO com LS => 20,99
Valor do BDI 36,28

Quant. => 12,70 Preço Total => 460,75

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082301 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 1,0000000 15,94 15,94
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2400000 16,97 4,07
Insumo  H285 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 1,0100000 6,20 6,26
Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL
ENCANADOR H 0,2400000 23,41 5,61

MO sem LS 9,68 LS => MO com LS => 9,68
Valor do BDI 15,94

Quant. => 26,70 Preço Total => 425,59

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,0000000 23,04 23,04
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3000000 23,41 7,02

Tipo
820

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

823

Valor com BDI =>

Tipo
823

Tipo
820

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
823

Valor com BDI =>

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo  H286 GOINFRA 

CIVIL
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,0100000 10,83 10,93

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI 23,04

Quant. => 13,10 Preço Total => 301,82

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082230 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 16,65 16,65
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo  H418 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 4,95 4,95
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2900000 23,41 6,78

MO sem LS 
=>

11,70 LS => MO com LS => 11,70

Valor do BDI 16,65
Quant. => 3,00 Preço Total => 49,95

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080510 GOINFRA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 1,0000000 16,94 16,94
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1500000 16,97 2,54
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo  H181 GOINFRA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO un 1,0000000 10,89 10,89

MO sem LS 
=>

6,05 LS => MO com LS => 6,05

Valor do BDI 16,94
Quant. => 6,00 Preço Total => 101,64

 4.12.1.2 ESGOTO (GORDURA) 891,73
 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080672 GOINFRA SIFAO PARA PIA 1"X2" PVC CROMADO Un 1,0000000 48,53 48,53
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo  H574 GOINFRA SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO un 1,0000000 33,87 33,87
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,4200000 0,34 0,14
Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL
ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI 48,53

Quant. => 1,00 Preço Total => 48,53

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080830 GOINFRA VÁLVULA PARA PIA METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 1,0000000 32,82 32,82
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1500000 16,97 2,54
Insumo  H514 GOINFRA VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO un 1,0000000 26,77 26,77

MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI 32,82

Quant. => 1,00 Preço Total => 32,82

Tipo

Mão de Obra
Material

808
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
822

Valor com BDI =>

Tipo
805

Valor com BDI =>

Material
Mão de Obra

Mão de Obra
Material

Mão de Obra
Material

Mão de Obra
Material

806

Mão de Obra

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME un 1,0000000 4,40 4,40
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,06 2,06

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL
ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,06 2,06
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 4,40
Quant. => 4,00 Preço Total => 17,60

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 14,85 14,85
Insumo  H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,55 3,55
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI 14,85

Quant. => 2,00 Preço Total => 29,70

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 14,46 14,46
Insumo  H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,16 3,16
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI 14,46

Quant. => 2,00 Preço Total => 28,92

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 8,26 8,26
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo  H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 2,62 2,62

MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI 8,26

Quant. => 5,00 Preço Total => 41,30

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,0000000 23,04 23,04

819
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Material

Tipo

Tipo

Mão de Obra
Material

Conversão InfoWOrca
Tipo

Tipo

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

823

Valor com BDI =>

819
Material

820
Mão de Obra

Tipo

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo  H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,0100000 10,83 10,93

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI 23,04

Quant. => 4,90 Preço Total => 112,89

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081851 GOINFRA CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1,0000000 579,97 579,97
Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Kg 0,3758000 7,20 2,70
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2400000 23,41 5,61
Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,8565000 23,41 20,05
Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 10,1300000 8,11 82,15
Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1800000 18,36 3,30
Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 2,8200000 12,78 36,03
Insumo  1863 GOINFRA 

CIVIL
PREGO 18x30 Kg 0,8100000 21,16 17,13

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,0600000 174,44 10,46
Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,1200000 158,20 18,98
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,8139000 16,97 13,81
Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,4600000 13,43 6,17
Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 4,1200000 23,41 96,44
Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0600000 158,06 9,48
Insumo  0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0700000 16,78 1,17
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,6400000 23,41 14,98
Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL
SERVENTE H 7,5100000 15,30 114,90

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1800000 14,40 2,59
Insumo  2693 GOINFRA ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS Kg 5,1520000 7,15 36,83
Insumo  1703 GOINFRA COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M m² 1,3300000 45,42 60,40
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 43,9300000 0,61 26,79

MO sem LS 269,09 LS => MO com LS => 269,09
Valor do BDI 579,97

Quant. => 1,00 Preço Total => 579,97

 4.12.2 INSTALAÇÕES PLUVIAIS (DRENO) 329,04

 4.12.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1,0000000 9,18 9,18
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo  H155 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM un 1,0000000 1,92 1,92

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI 9,18

Quant. => 1,00 Preço Total => 9,18

Material
Mão de Obra

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
813

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
818

Material
Material

Material
Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Material
Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Material
Mão de Obra
Material
Material

Mão de Obra

Material
Material

Mão de Obra
Material

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.12.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,0000000 8,18 8,18
Insumo  H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,0000000 0,92 0,92
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI 8,18

Quant. => 12,00 Preço Total => 98,16

 4.12.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081003 GOINFRA 
CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,0000000 8,56 8,56

Insumo  H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 1,0100000 3,70 3,73
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1200000 23,41 2,80
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1200000 16,97 2,03

MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI 8,56

Quant. => 25,90 Preço Total => 221,70

 4.12.3 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO 2.931,27
 4.12.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME un 1,0000000 5,99 5,99
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL
ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI 5,99

Quant. => 3,00 Preço Total => 17,97

 4.12.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME un 1,0000000 4,40 4,40
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,06 2,06

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,06 2,06

MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI 4,40

Tipo
Conversão InfoWOrca

Material
Mão de Obra

Tipo

Tipo
813

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

810

Material

Tipo

Tubos e Conexões de 

Mão de Obra
Mão de Obra

Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra
Material

Tipo
Mão de Obra
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Quant. => 49,00 Preço Total => 215,60

 4.12.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00105 Próprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm un 1,0000000 5,37 5,37
Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,03 3,03
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI 5,37

Quant. => 14,00 Preço Total => 75,18

 4.12.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 14,85 14,85
Insumo  H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,55 3,55
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI 14,85

Quant. => 10,00 Preço Total => 148,50

 4.12.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081923 GOINFRA 
CIVIL

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo  H382 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) un 1,0000000 7,97 7,97

MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI 22,49

Quant. => 5,00 Preço Total => 112,45

 4.12.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081936 GOINFRA 
CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 14,46 14,46

Insumo  H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,16 3,16
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI 14,46

Quant. => 10,00 Preço Total => 144,60

 4.12.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081937 GOINFRA 
CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 22,96 22,96

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo  H372 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) un 1,0000000 8,44 8,44

MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52

819
Material

Tipo
819

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
819

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo
819

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
100

Valor com BDI =>

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Valor do BDI 22,96
Quant. => 5,00 Preço Total => 114,80

 4.12.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081970 GOINFRA 
CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 20,43 20,43

Insumo  H387 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) un 1,0000000 8,73 8,73
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2900000 23,41 6,78

MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI 20,43

Quant. => 3,00 Preço Total => 61,29

 4.12.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081971 GOINFRA 
CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 27,66 27,66

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo  H388 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 12,73 12,73

MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI 27,66

Quant. => 3,00 Preço Total => 82,98

 4.12.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 082002 GOINFRA 
CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 8,26 8,26

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo  H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 2,62 2,62

MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI 8,26

Quant. => 26,00 Preço Total => 214,76

 4.12.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 082003 GOINFRA 
CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 12,48 12,48

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo  H391 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 5,22 5,22

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI 12,48

Quant. => 13,00 Preço Total => 162,24

 4.12.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 082101 GOINFRA 
CIVIL

REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 20,29 20,29

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

Mão de Obra
Material

Mão de Obra

Tipo
820

Valor com BDI =>

Tipo
821

Material

Valor com BDI =>

Tipo
819

Valor com BDI =>

Tipo
819

Valor com BDI =>

Tipo
820

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra
Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  H395 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 5,77 5,77
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 20,29
Quant. => 2,00 Preço Total => 40,58

 4.12.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081885 GOINFRA 
CIVIL

TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 11,77 11,77

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo  H410 GOINFRA TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 8,96 8,96
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0700000 23,41 1,63

MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI 11,77

Quant. => 1,00 Preço Total => 11,77

 4.12.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

UN 1,0000000 21,96 21,96

Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,0167000 60,80 1,01
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0419000 23,41 0,98
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0419000 16,97 0,71
Insumo  H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0260000 45,30 1,17
Insumo  00039320 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 18,06 18,06
Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0310000 1,13 0,03

MO sem LS 1,69 LS => MO com LS => 1,69
Valor do BDI 21,96

Quant. => 2,00 Preço Total => 43,92

 4.12.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,0000000 23,04 23,04
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo  H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,0100000 10,83 10,93

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI 23,04

Quant. => 29,40 Preço Total => 677,37

 4.12.3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 1,0000000 33,10 33,10
Insumo  H283 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 1,0100000 13,60 13,73
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4800000 16,97 8,14
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4800000 23,41 11,23

MO sem LS 19,37 LS => MO com LS => 19,37
Valor do BDI 33,10

Quant. => 18,20 Preço Total => 602,42

Instalações Prediais de 
Esgoto - Tubos e 

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material
Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
823

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
818

Valor com BDI =>

Material

Material
Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Material
Mão de Obra

823

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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 4.12.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082233 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 29,43 29,43
Insumo  H413 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 10,87 10,87
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4600000 16,97 7,80

MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI 29,43

Quant. => 3,00 Preço Total => 88,29

 4.12.3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 082230 GOINFRA 
CIVIL

TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 16,65 16,65

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,2900000 16,97 4,92

Insumo  H418 GOINFRA 
CIVIL

TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 4,95 4,95

Insumo  0011 GOINFRA 
CIVIL

ENCANADOR H 0,2900000 23,41 6,78

MO sem LS 
=>

11,70 LS => MO com LS => 11,70

Valor do BDI 
=>

16,65

Quant. => 7,00 Preço Total => 116,55

 4.12.4 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 5.966,71

 4.12.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080905 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 1,0000000 132,30 132,30
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,8500000 16,97 14,42
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800000 0,34 0,63
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,8500000 23,41 19,89
Insumo  H202 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" un 1,0000000 97,36 97,36

MO sem LS 34,31 LS => MO com LS => 34,31
Valor do BDI 132,30

Quant. => 2,00 Preço Total => 264,60

 4.12.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080926 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,0000000 115,46 115,46
Insumo  H200 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" un 1,0000000 90,52 90,52
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,6100000 23,41 14,28
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,6100000 16,97 10,35
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,9400000 0,34 0,31

MO sem LS 24,63 LS => MO com LS => 24,63
Valor do BDI 

=>
115,46

Quant. => 9,00 Preço Total => 1.039,14

 4.12.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

809

Tipo
822

Tipo
822

Mão de Obra
Material

809
Material

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material
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Composiçã  080621 GOINFRA VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO Un 1,0000000 303,33 303,33
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,6100000 16,97 10,35
Insumo  H572 GOINFRA VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO un 1,0000000 278,39 278,39
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,6100000 23,41 14,28
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,9400000 0,34 0,31

MO sem LS 
=>

24,63 LS => MO com LS => 24,63

Valor do BDI 303,33
Quant. => 1,00 Preço Total => 303,33

 4.12.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080555 GOINFRA LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 1,0000000 52,59 52,59
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2500000 23,41 5,85
Insumo  H179 GOINFRA LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) un 1,0000000 42,41 42,41
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2500000 16,97 4,24
Insumo  H689 GOINFRA 

CIVIL
FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09

MO sem LS 10,09 LS => MO com LS => 10,09
Valor do BDI 52,59

Quant. => 6,00 Preço Total => 315,54

 4.12.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080556 GOINFRA LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 1,0000000 13,62 13,62
Insumo  H178 GOINFRA LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un 1,0000000 3,44 3,44
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2500000 23,41 5,85
Insumo  H689 GOINFRA 

CIVIL
FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2500000 16,97 4,24
MO sem LS 10,09 LS => MO com LS => 10,09

Valor do BDI 13,62
Quant. => 10,00 Preço Total => 136,20

 4.12.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081055 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 1,0000000 12,81 12,81
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL
AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52

Insumo  H517 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" un 1,0000000 9,19 9,19
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62

Valor do BDI 12,81
Quant. => 1,00 Preço Total => 12,81

 4.12.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081043 GOINFRA ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA Un 1,0000000 34,89 34,89
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo  H689 GOINFRA 

CIVIL
FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,5700000 0,34 0,53

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
810

Tipo
805

Tipo
810

806
Mão de Obra
Material

805
Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Mão de Obra
Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  H109 GOINFRA 
CIVIL

ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 
50X1.1/2

un 1,0000000 28,72 28,72

MO sem LS 
=>

5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 
=>

34,89

Quant. => 2,00 Preço Total => 69,78

 4.12.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081066 GOINFRA 
CIVIL

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 1,0000000 4,68 4,68

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52

Insumo  0011 GOINFRA 
CIVIL

ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10

Insumo  H101 GOINFRA 
CIVIL

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
25X3/4"

un 1,0000000 0,93 0,93

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3900000 0,34 0,13
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62

Valor do BDI 4,68
Quant. => 18,00 Preço Total => 84,24

 4.12.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081069 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 1,0000000 10,71 10,71
Insumo  H104 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO un 1,0000000 4,81 4,81
Insumo  H689 GOINFRA 

CIVIL
FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,7900000 0,34 0,26

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI 10,71

Quant. => 4,00 Preço Total => 42,84

 4.12.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081162 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM Un 1,0000000 4,76 4,76
Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL
ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10

Insumo  H134 GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un 1,0000000 1,14 1,14
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52

MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI 4,76

Quant. => 1,00 Preço Total => 4,76

 4.12.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081163 GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM Un 1,0000000 7,87 7,87
Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL
AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo  H128 GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 40 X 32 MM un 1,0000000 2,23 2,23

MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo
810
Material

Tipo
811

Tipo
811
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
810

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Valor do BDI 7,87
Quant. => 1,00 Preço Total => 7,87

 4.12.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081179 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 1,0000000 10,47 10,47
Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL
ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

Insumo  H129 GOINFRA 
CIVIL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM un 1,0000000 4,83 4,83

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

MO sem LS 
=>

5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 
=>

10,47

Quant. => 3,00 Preço Total => 31,41

 4.12.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081302 GOINFRA 
CIVIL

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1,0000000 9,18 9,18

Insumo  0011 GOINFRA 
CIVIL

ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

Insumo  H155 GOINFRA 
CIVIL

JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM un 1,0000000 1,92 1,92

MO sem LS 
=>

7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 
=>

9,18

Quant. => 5,00 Preço Total => 45,90

 4.12.4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081304 GOINFRA 
CIVIL

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 MM Un 1,0000000 19,50 19,50

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  0011 GOINFRA 
CIVIL

ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  H279 GOINFRA 
CIVIL

JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 40 MM un 1,0000000 8,20 8,20

MO sem LS 
=>

11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 
=>

19,50

Quant. => 1,00 Preço Total => 19,50

 4.12.4.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081305 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1,0000000 21,53 21,53
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo  H277 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 50 MM un 1,0000000 10,23 10,23
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI 

=>
21,53

Quant. => 1,00 Preço Total => 21,53

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
813

Valor com BDI =>

Tipo
813

Valor com BDI =>

Mão de Obra

811
Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

813

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material
Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.12.4.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,0000000 8,18 8,18
Insumo  H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,0000000 0,92 0,92
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI 8,18

Quant. => 80,00 Preço Total => 654,40

 4.12.4.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081322 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 1,0000000 9,52 9,52
Insumo  H165 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 1,0000000 2,26 2,26
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI 9,52

Quant. => 3,00 Preço Total => 28,56

 4.12.4.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081323 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1,0000000 17,64 17,64
Insumo  H166 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM un 1,0000000 6,34 6,34
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI 17,64

Quant. => 1,00 Preço Total => 17,64

 4.12.4.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081324 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 1,0000000 16,63 16,63
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo  H167 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM un 1,0000000 5,33 5,33

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI 16,63

Quant. => 14,00 Preço Total => 232,82

 4.12.4.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081103 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,0000000 6,29 6,29
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo  H320 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 32 MM un 1,0000000 2,67 2,67
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10

MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI 6,29

Valor com BDI =>

Tipo
813

Valor com BDI =>

Tipo
813

Valor com BDI =>

Tipo
811

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra
Material

Material
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
813

Valor com BDI =>

Tipo
813

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Quant. => 1,00 Preço Total => 6,29

 4.12.4.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,0000000 8,56 8,56
Insumo  H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 1,0100000 3,70 3,73
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1200000 23,41 2,80
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1200000 16,97 2,03

MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI 8,56

Quant. => 113,30 Preço Total => 969,84

 4.12.4.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081004 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,0000000 13,16 13,16
Insumo  H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,0100000 7,90 7,97
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1290000 23,41 3,01
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1290000 16,97 2,18

MO sem LS 5,19 LS => MO com LS => 5,19
Valor do BDI 13,16

Quant. => 3,20 Preço Total => 42,11

 4.12.4.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081005 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 1,0000000 20,33 20,33
Insumo  H243 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 1,0100000 12,22 12,34
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1980000 23,41 4,63
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1980000 16,97 3,36

MO sem LS 7,99 LS => MO com LS => 7,99
Valor do BDI 20,33

Quant. => 0,60 Preço Total => 12,19

 4.12.4.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081006 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 1,0000000 23,78 23,78
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2230000 16,97 3,78
Insumo  H244 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 1,0100000 14,64 14,78
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2230000 23,41 5,22

MO sem LS 9,00 LS => MO com LS => 9,00
Valor do BDI 23,78

Quant. => 43,50 Preço Total => 1.034,43

 4.12.4.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081402 GOINFRA 
CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,0000000 9,16 9,16

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1900000 16,97 3,22
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1900000 23,41 4,44
Insumo  H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,0000000 1,50 1,50

810

Valor com BDI =>

Tipo
810

Valor com BDI =>

Tipo
814

Mão de Obra
Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
810

Valor com BDI =>

Tipo
810

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra
Mão de Obra

Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
Valor do BDI 9,16

Quant. => 9,00 Preço Total => 82,44

 4.12.4.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081405 GOINFRA 
CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 1,0000000 26,38 26,38

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo  H224 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM un 1,0000000 14,27 14,27
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3000000 23,41 7,02

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI 26,38

Quant. => 1,00 Preço Total => 26,38

 4.12.4.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081424 GOINFRA 
CIVIL

TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 1,0000000 22,63 22,63

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo  H231 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 MM un 1,0000000 10,52 10,52
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3000000 23,41 7,02

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI 22,63

Quant. => 7,00 Preço Total => 158,41

 4.12.4.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081426 GOINFRA 
CIVIL

TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un 1,0000000 34,59 34,59

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo  H233 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 MM un 1,0000000 22,48 22,48

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI 34,59

Quant. => 1,00 Preço Total => 34,59

 4.12.4.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081369 GOINFRA 
CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 1,0000000 11,72 11,72

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1140000 23,41 2,66
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1140000 16,97 1,93
Insumo  H158 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" un 1,0000000 7,00 7,00
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3900000 0,34 0,13

MO sem LS 4,59 LS => MO com LS => 4,59
Valor do BDI 11,72

Quant. => 6,00 Preço Total => 70,32

 4.12.4.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081360 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 1,0000000 10,79 10,79

Valor com BDI =>

Tipo
814

Valor com BDI =>

Tipo
814

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material
Material

814

Valor com BDI =>

Tipo
813

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Mão de Obra
Material
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1140000 16,97 1,93
Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3100000 0,34 0,10
Insumo  H173 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" un 1,0000000 6,10 6,10
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1140000 23,41 2,66

MO sem LS 4,59 LS => MO com LS => 4,59
Valor do BDI 10,79

Quant. => 14,00 Preço Total => 151,06

 4.12.4.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 081445 GOINFRA 
CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 
X 1/2"

Un 1,0000000 15,26 15,26

Insumo  0011 GOINFRA 
CIVIL

ENCANADOR H 0,1900000 23,41 4,44

Insumo  H689 GOINFRA 
CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3100000 0,34 0,10

Insumo  H300 GOINFRA 
CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 
X 1/2"

un 1,0000000 7,50 7,50

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,1900000 16,97 3,22

MO sem LS 
=>

7,66 LS => MO com LS => 7,66

Valor do BDI 
=>

15,26

Quant. => 3,00 Preço Total => 45,78

 4.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA 33.328,83

 4.13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21.899,96

 4.13.1.1 ELÉTRICA 18.454,05

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 070422 GOINFRA 
CIVIL

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,0000000 3,15 3,15

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0100000 16,97 0,16
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0100000 23,41 0,23
Insumo  3072 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,0000000 2,76 2,76

MO sem LS 0,39 LS => MO com LS => 0,39
Valor do BDI 3,15

Quant. => 9,00 Preço Total => 28,35

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO 

UN 1,0000000 13,79 13,79

Composiçã  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), m³ 0,0009000 613,80 0,55
Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 1,0000000 1,50 1,50
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2910000 23,41 6,81
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2910000 16,97 4,93

MO sem LS 11,85 LS => MO com LS => 11,85
Valor do BDI 13,79

Quant. => 47,00 Preço Total => 648,13
Valor com BDI =>

Mão de Obra
Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material
Mão de Obra

Mão de Obra
Material

814
Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Argamassas
Material

Mão de Obra

704

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 1,0000000 12,83 12,83
Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA UN 1,0000000 3,88 3,88
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2220000 16,97 3,76
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2220000 23,41 5,19

MO sem LS 8,95 LS => MO com LS => 8,95
Valor do BDI 12,83

Quant. => 57,00 Preço Total => 731,31

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1,0000000 15,86 15,86
Composiçã  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), m³ 0,0012000 613,80 0,73
Insumo  00001873 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 1,0000000 2,99 2,99
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3010000 23,41 7,04
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3010000 16,97 5,10

MO sem LS 12,29 LS => MO com LS => 12,29
Valor do BDI 15,86

Quant. => 1,00 Preço Total => 15,86

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA UN 1,0000000 12,32 12,32
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2400000 16,97 4,07
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2400000 23,41 5,61
Insumo  00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 1,0000000 2,64 2,64

MO sem LS 9,68 LS => MO com LS => 9,68
Valor do BDI 12,32

Quant. => 6,00 Preço Total => 73,92

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS UN 1,0000000 7,50 7,50
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1600000 16,97 2,71
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1600000 23,41 3,74
Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,05 1,05

MO sem LS 6,45 LS => MO com LS => 6,45
Valor do BDI 7,50

Quant. => 9,00 Preço Total => 67,50

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081205 GOINFRA NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" Un 1,0000000 22,34 22,34
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3500000 16,97 5,93
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3500000 23,41 8,19
Insumo  H187 GOINFRA NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" un 1,0000000 8,22 8,22

MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12

Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - 
Argamassas

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
Mão de Obra

INEL - INSTALAÇÃO 
Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

812

Tipo

Tipo
Instalações Elétricas - 

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Valor do BDI 22,34
Quant. => 1,00 Preço Total => 22,34

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081202 GOINFRA NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" Un 1,0000000 9,88 9,88
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo  H190 GOINFRA NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" un 1,0000000 1,81 1,81

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI 9,88

Quant. => 1,00 Preço Total => 9,88

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070581 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 1,0000000 5,73 5,73
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0550000 23,41 1,28
Insumo  3118 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 2,5 MM2 m 1,0200000 3,46 3,52
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0550000 16,97 0,93

MO sem LS 2,21 LS => MO com LS => 2,21
Valor do BDI 5,73

Quant. => 266,74 Preço Total => 1.528,42

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070563 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 1,0000000 4,91 4,91
Insumo  4014 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 1,0200000 2,65 2,70
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0550000 16,97 0,93
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0550000 23,41 1,28

MO sem LS 2,21 LS => MO com LS => 2,21
Valor do BDI 4,91

Quant. => 1.270,20 Preço Total => 6.236,68

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071440 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 1,0000000 16,84 16,84
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2100000 16,97 3,56
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2100000 23,41 4,91
Insumo  3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 1,0000000 8,37 8,37

MO sem LS 8,47 LS => MO com LS => 8,47
Valor do BDI 16,84

Quant. => 3,00 Preço Total => 50,52

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071441 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,0000000 29,33 29,33
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3700000 23,41 8,66

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
714

Valor com BDI =>

Tipo
714

705

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

812

Material
Mão de Obra

Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra
Material

Mão de Obra
Mão de Obra

705

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  3338 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) un 1,0000000 14,40 14,40
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93

Valor do BDI 29,33
Quant. => 4,00 Preço Total => 117,32

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071443 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A Un 1,0000000 29,50 29,50
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo  3340 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A un 1,0000000 14,57 14,57
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27

MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI 29,50

Quant. => 12,00 Preço Total => 354,00

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 072578 GOINFRA 
CIVIL

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 1,0000000 21,14 21,14

Insumo  0012 GOINFRA 
CIVIL

ELETRICISTA H 0,2900000 23,41 6,78

Insumo  3475 GOINFRA 
CIVIL

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 1,0000000 9,44 9,44

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,2900000 16,97 4,92

MO sem LS 
=>

11,70 LS => MO com LS => 11,70

Valor do BDI 
=>

21,14

Quant. => 31,00 Preço Total => 655,34

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 072585 GOINFRA 
CIVIL

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 1,0000000 24,41 24,41

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,2900000 16,97 4,92

Insumo  3477 GOINFRA 
CIVIL

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 1,0000000 12,71 12,71

Insumo  0012 GOINFRA 
CIVIL

ELETRICISTA H 0,2900000 23,41 6,78

MO sem LS 
=>

11,70 LS => MO com LS => 11,70

Valor do BDI 
=>

24,41

Quant. => 4,00 Preço Total => 97,64

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 1,0000000 23,63 23,63
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo  3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 1,0000000 11,52 11,52

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI 23,63

Quant. => 14,00 Preço Total => 330,82

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra
Material

Tipo
725

Valor com BDI =>

Tipo
725

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
714
Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

711

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071174 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,0000000 98,04 98,04
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,9000000 23,41 21,06
Insumo  3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A un 1,0000000 61,71 61,71
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,9000000 16,97 15,27

MO sem LS 36,33 LS => MO com LS => 36,33
Valor do BDI 98,04

Quant. => 1,00 Preço Total => 98,04

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071186 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 1,0000000 195,09 195,09
Insumo  3940 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA un 1,0000000 154,71 154,71
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 1,0000000 23,41 23,41
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,0000000 16,97 16,97

MO sem LS 40,38 LS => MO com LS => 40,38
Valor do BDI 195,09

Quant. => 8,00 Preço Total => 1.560,72

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 071450 GOINFRA 
CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 1,0000000 124,43 124,43

Insumo  3944 GOINFRA 
CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA un 1,0000000 100,21 100,21

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,6000000 16,97 10,18

Insumo  0012 GOINFRA 
CIVIL

ELETRICISTA H 0,6000000 23,41 14,04

MO sem LS 
=>

24,22 LS => MO com LS => 24,22

Valor do BDI 
=>

124,43

Quant. => 2,00 Preço Total => 248,86

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 071194 GOINFRA 
CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 1,0000000 8,88 8,88

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,1700000 16,97 2,88

Insumo  3923 GOINFRA 
CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 1,0000000 2,03 2,03

Insumo  0012 GOINFRA 
CIVIL

ELETRICISTA H 0,1700000 23,41 3,97

MO sem LS 
=>

6,85 LS => MO com LS => 6,85

Valor do BDI 
=>

8,88

Quant. => 31,60 Preço Total => 280,60

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 071195 GOINFRA 
CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 1,0000000 10,66 10,66711

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
711

Valor com BDI =>

Tipo
711

Valor com BDI =>

Tipo
714

Valor com BDI =>

Tipo
711

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  3924 GOINFRA 
CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM m 1,0000000 2,59 2,59

Insumo  0012 GOINFRA 
CIVIL

ELETRICISTA H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

MO sem LS 
=>

8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 
=>

10,66

Quant. => 363,90 Preço Total => 3.879,17

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 072198 GOINFRA 
CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A Un 1,0000000 1.418,63 1.418,63

Insumo  0012 GOINFRA 
CIVIL

ELETRICISTA H 4,0000000 23,41 93,64

Insumo  3419 GOINFRA 
CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A un 1,0000000 1.257,11 1.257,11

Insumo  0008 GOINFRA 
CIVIL

AJUDANTE H 4,0000000 16,97 67,88

MO sem LS 
=>

161,52 LS => MO com LS => 161,52

Valor do BDI 
=>

1.418,63

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.418,63

 4.13.1.2 LUMINÁRIAS 3.445,91

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 071647 GOINFRA 
CIVIL

LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

un 1,0000000 43,39 43,39

Insumo  4073 GOINFRA 
CIVIL

LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, 
POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200 

un 1,0000000 30,00 30,00

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3226000 23,41 7,55
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3442000 16,97 5,84

MO sem LS 13,39 LS => MO com LS => 13,39
Valor do BDI 43,39

Quant. => 24,00 Preço Total => 1.041,36

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  103788 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - UN 1,0000000 78,84 78,84
Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL
ELETRICISTA H 0,6442457 23,41 15,08

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2013268 16,97 3,41
Insumo  14479 ORSE Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar un 1,0000000 60,35 60,35

MO sem LS 18,49 LS => MO com LS => 18,49
Valor do BDI 78,84

Quant. => 9,00 Preço Total => 709,56

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071646 GOINFRA LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM un 1,0000000 46,64 46,64
Insumo  4071 GOINFRA 

CIVIL
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, 
POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200 

un 1,0000000 33,62 33,62

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3226000 16,97 5,47

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
716

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

721

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

716

Iluminação Predial e 

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3226000 23,41 7,55
MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02

Valor do BDI 46,64
Quant. => 6,00 Preço Total => 279,84

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  103785 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - UN 1,0000000 87,89 87,89
Insumo  14478 ORSE Luminária plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou 

similar
un 1,0000000 70,42 70,42

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,6087910 23,41 14,25
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1902472 16,97 3,22

MO sem LS 17,47 LS => MO com LS => 17,47
Valor do BDI 87,89

Quant. => 3,00 Preço Total => 263,67

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071688 GOINFRA LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA un 1,0000000 57,81 57,81
Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL
ELETRICISTA H 0,3226000 23,41 7,55

Insumo  4001 GOINFRA LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA un 1,0000000 44,79 44,79
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3226000 16,97 5,47

MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02
Valor do BDI 57,81

Quant. => 9,00 Preço Total => 520,29

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  41.11.712 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA UN 1,0000000 90,17 90,17
Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL
ELETRICISTA H 0,5000000 23,41 11,70

Insumo  CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED REDONTA DE EMBUTIR TIPO BALIZADOR, PARA PISO, UN 1,0000000 61,19 61,19
Insumo  CPOS/CDHU FITA ISOLANTE DE 20 M, REF. 3M SCOTH 33MR OU EQUIVALENTE - USO un 0,0100000 31,81 0,31
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,0000000 16,97 16,97

MO sem LS 28,67 LS => MO com LS => 28,67
Valor do BDI 90,17

Quant. => 7,00 Preço Total => 631,19

 4.13.2 CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 183,82
 4.13.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1,0000000 8,66 8,66
Composiçã  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), m³ 0,0009000 613,80 0,55
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1640000 16,97 2,78
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1640000 23,41 3,83
Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 1,0000000 1,50 1,50

MO sem LS 6,72 LS => MO com LS => 6,72
Valor do BDI 8,66

Quant. => 2,00 Preço Total => 17,32

41,11

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra
Mão de Obra

Argamassas

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Iluminação Predial e 

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
716

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material
Material

INEL - INSTALAÇÃO 

Mão de Obra

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
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 4.13.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,0000000 42,85 42,85
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2062000 16,97 3,49
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2062000 23,41 4,82
Insumo  00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" UN 1,0000000 34,54 34,54

MO sem LS 8,31 LS => MO com LS => 8,31
Valor do BDI 42,85

Quant. => 2,00 Preço Total => 85,70

 4.13.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 1,0000000 8,88 8,88
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo  3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 1,0000000 2,03 2,03
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1700000 23,41 3,97

MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI 8,88

Quant. => 9,10 Preço Total => 80,80

 4.13.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - (SPDA) 11.245,05
 4.13.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071381 GOINFRA HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 1,0000000 161,80 161,80
Insumo  3330 GOINFRA HASTE COPPERWELD  5/8" X 3,00 M COM CONECTOR un 1,0000000 145,66 145,66
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,4000000 23,41 9,36
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4000000 16,97 6,78

MO sem LS 16,14 LS => MO com LS => 16,14
Valor do BDI 161,80

Quant. => 4,00 Preço Total => 647,20

 4.13.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 1,0000000 54,48 54,48
Composiçã  081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m³ 0,0141000 230,09 3,24
Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM UN 1,0000000 46,35 46,35
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,1384000 23,41 3,23
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1088000 15,30 1,66

MO sem LS 5,32 LS => MO com LS => 5,32
Valor do BDI 

=>
54,48

Quant. => 4,00 Preço Total => 217,92

 4.13.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,0000000 160,51 160,51
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1346000 23,41 3,15
Insumo  00004274 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, UN 1,0000000 155,08 155,08

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Tipo
INES - INSTALAÇÕES 

Tipo
711

Tipo
713

Tipo
Caixas Enterradas
818
Material

Sistema de Proteção 
Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra
Material

Material
Mão de Obra

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1346000 16,97 2,28
MO sem LS 5,43 LS => MO com LS => 5,43

Valor do BDI 
=>

160,51

Quant. => 1,00 Preço Total => 160,51

 4.13.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação (ADAPTADO un 1,0000000 909,11 909,11
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,5000000 15,30 22,95
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2500000 23,41 5,85
Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL
ELETRICISTA H 1,5000000 23,41 35,11

Insumo  4675 ORSE Lâmpada fluorescente eletronica PL  15W / 127v (compacta integrada) un 2,0000000 7,60 15,20
Insumo  6779 ORSE Sinalizador duplo c/ célula para mastro (pára-raio) un 1,0000000 830,00 830,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,5000000 15,30 22,95
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2500000 23,41 5,85
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 1,5000000 23,41 35,11
Insumo  4675 ORSE Lâmpada fluorescente eletronica PL  15W / 127v (compacta integrada) un 2,0000000 7,60 15,20
Insumo  6779 ORSE Sinalizador duplo c/ célula para mastro (pára-raio) un 1,0000000 830,00 830,00

MO sem LS 63,91 LS => MO com LS => 63,91
Valor do BDI 909,11

Quant. => 1,00 Preço Total => 909,11

 4.13.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ (ADAPTADO CONFORME m 1,0000000 89,68 89,68
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo  CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE 2´, ALTURA DE 3 A 5 M, INCLUSIVE LUVA m 1,0000000 77,57 77,57
Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL
AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI 89,68

Quant. => 3,00 Preço Total => 269,04

 4.13.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 1,0000000 337,27 337,27
Insumo  E00507 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" un 1,0000000 273,48 273,48
Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL
AJUDANTE H 1,0000000 16,97 16,97

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 2,0000000 23,41 46,82
MO sem LS 63,79 LS => MO com LS => 63,79

Valor do BDI 337,27
Quant. => 1,00 Preço Total => 337,27

 4.13.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Tipo
42,04
Mão de Obra
Material

Material
Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Pára-raios
Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra

Material
Material

Mão de Obra

Mão de Obra
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Composiçã  070282 GOINFRA BASE METÁLICA PARA MASTRO Un 1,0000000 127,36 127,36
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 1,0000000 23,41 23,41
Insumo  1176 GOINFRA 

CIVIL
BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16 un 4,0000000 4,00 16,00

Insumo  3828 GOINFRA BASE METÁLICA PARA MASTRO DE 1.1/2" un 1,0000000 70,98 70,98
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,0000000 16,97 16,97

MO sem LS 40,38 LS => MO com LS => 40,38
Valor do BDI 127,36

Quant. => 1,00 Preço Total => 127,36

 4.13.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  8795 ORSE Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8", com fixação horizontal (ADAPTADO un 1,0000000 27,35 27,35
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL
SERVENTE H 0,5000000 15,30 7,65

Insumo  9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar un 1,0000000 8,00 8,00
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,5000000 23,41 11,70

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,5000000 15,30 7,65
Insumo  9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar un 1,0000000 8,00 8,00
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,5000000 23,41 11,70

MO sem LS 19,35 LS => MO com LS => 19,35
Valor do BDI 27,35

Quant. => 15,00 Preço Total => 410,25

 4.13.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO m 1,0000000 16,51 16,51
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo  11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" m 1,0000000 12,30 12,30

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo  11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" m 1,0000000 12,30 12,30

MO sem LS 4,21 LS => MO com LS => 4,21
Valor do BDI 16,51

Quant. => 143,20 Preço Total => 2.364,23

 4.13.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070543 GOINFRA CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1,0000000 40,58 40,58
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1600000 16,97 2,71
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1600000 23,41 3,74
Insumo  3775 GOINFRA CABO DE COBRE NU 35 MM2 m 1,0200000 33,47 34,13

MO sem LS 
=>

6,45 LS => MO com LS => 6,45

Material

705
Mão de Obra

Tipo

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra
Material

Material
Mão de Obra

Tipo
Pára-raios

Tipo
Mão de Obra
Material
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Tipo

Material
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Valor do BDI 40,58
Quant. => 44,00 Preço Total => 1.785,52

 4.13.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070544 GOINFRA CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 1,0000000 53,06 53,06
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1700000 23,41 3,97
Insumo  3778 GOINFRA CABO DE COBRE NU 50 MM2 m 1,0200000 45,31 46,21

MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI 

=>
53,06

Quant. => 75,70 Preço Total => 4.016,64

 4.14 INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - (PPCI) 671,82
 4.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de un 1,0000000 17,47 17,47
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  13656 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de un 1,0000000 14,41 14,41
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  13656 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de un 1,0000000 14,41 14,41
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
Valor do BDI 17,47

Quant. => 1,00 Preço Total => 17,47

 4.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio un 1,0000000 16,11 16,11
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio 

portátil"- Placa E5
un 1,0000000 13,05 13,05

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio un 1,0000000 13,05 13,05
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
Valor do BDI 16,11

Quant. => 2,00 Preço Total => 32,22

 4.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido un 1,0000000 23,25 23,25
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

Mão de Obra
Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Mão de Obra
Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

705

Tipo
Sinalização Vertical

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
Sinalização Vertical

Material
Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Material

Material

Material
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Tipo
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Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de un 1,0000000 20,19 20,19

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06
Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 

sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2
un 1,0000000 20,19 20,19

MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
Valor do BDI 23,25

Quant. => 2,00 Preço Total => 46,50

 4.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  13827 ORSE Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - un 1,0000000 36,57 36,57
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06
Insumo  11926 ORSE Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Un 1,0000000 33,51 33,51

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06
Insumo  11926 ORSE Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Un 1,0000000 33,51 33,51

MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
Valor do BDI 36,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 36,57

 4.14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 071598 GOINFRA 
CIVIL

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 1,0000000 26,32 26,32

Insumo  4013 GOINFRA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 1,0000000 19,60 19,60
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1667000 16,97 2,82
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1667000 23,41 3,90

MO sem LS 6,72 LS => MO com LS => 6,72
Valor do BDI 26,32

Quant. => 3,00 Preço Total => 78,96

 4.14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  085006 GOINFRA EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 1,0000000 230,05 230,05
Insumo  3948 GOINFRA 

CIVIL
EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) -  CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM 
PRESILHA/SETA E SUPORTE

un 1,0000000 211,00 211,00

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo  2221 GOINFRA PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 2,0000000 0,82 1,64
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4500000 15,30 6,88

MO sem LS 17,41 LS => MO com LS => 17,41
Valor do BDI 230,05

Quant. => 2,00 Preço Total => 460,10

 4.15 DIVERSOS 6.548,67
 4.15.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.548,67

Valor com BDI =>

Detalhamento de Cálculo ORSE

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
850
Material

Tipo

Tipo
Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Tipo
Sinalização Vertical

Mão de Obra

Tipo
715

Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.15.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 1,0000000 4,23 4,23
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1500000 15,30 2,29
Insumo  1971 GOINFRA SABAO EM PO Kg 0,0100000 12,64 0,12
Insumo  2840 GOINFRA DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) l 0,1084000 12,19 1,32
Insumo  0110 GOINFRA ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L) l 0,0500000 10,00 0,50

MO sem LS 2,29 LS => MO com LS => 2,29
Valor do BDI 4,23

Quant. => 210,79 Preço Total => 891,64

 4.15.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  270804 GOINFRA PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,0000000 1.795,57 1.795,57
Insumo  2822 GOINFRA PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM un 1,0000000 1.787,88 1.787,88
Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2500000 23,41 5,85
Insumo  1174 GOINFRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 un 4,0000000 0,46 1,84

MO sem LS 5,85 LS => MO com LS => 5,85
Valor do BDI 1.795,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.795,57

 4.15.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  271303 GOINFRA BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - m 1,0000000 299,45 299,45
Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0211000 175,78 3,70
Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0282000 158,06 4,45
Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,1837000 23,41 4,30
Insumo  1896 GOINFRA POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ) - m² 0,5797000 3,26 1,88
Insumo  2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0137000 16,33 0,22
Insumo  0018 GOINFRA 

CIVIL
PINTOR H 0,1267000 23,41 2,96

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,3282000 23,41 7,68
Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0422000 1,13 0,04
Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0507000 18,36 0,93
Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,7580000 9,21 6,98
Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 2,9333000 8,11 23,78
Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 28,5880000 0,50 14,29
Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0782000 20,15 1,57
Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 36,5554000 0,61 22,29
Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL
PEDREIRO H 0,5944000 23,41 13,91

Insumo  2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,0676000 25,77 1,74
Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0953000 158,20 15,07
Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1867000 14,40 2,68
Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,0219000 12,78 13,05
Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0769000 152,44 11,72
Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,7200000 23,41 16,85
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,0973000 16,97 18,62

Tipo
2705
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Material
Mão de Obra
Material
Material

Material
Material

2708
Material

2713
Material

Material
Material

Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Material
Material

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Mão de Obra
Material
Mão de Obra

Material
Material

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 3,1627000 0,90 2,84
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 3,7222000 15,30 56,94
Insumo  2438 GOINFRA 

CIVIL
AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 7,3333000 6,95 50,96

MO sem LS 
=>

122,19 LS => MO com LS => 122,19

Valor do BDI 
=>

299,45

Quant. => 7,45 Preço Total => 2.230,90

 4.15.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 271850 GOINFRA 
CIVIL

LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA 
(ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)

m 1,0000000 627,14 627,14

Insumo  2671 GOINFRA 
CIVIL

LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA 
(ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)

m 1,0000000 627,14 627,14

MO sem LS 
=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 
=>

627,14

Quant. => 2,60 Preço Total => 1.630,56

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

2718

Material

Mão de Obra
Material

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CAPA - CRONOGRAMA (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA:

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO:

ÁREA CONST. (m²) VALOR R$/M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SEM DESONERAÇÃO

MESES

117,37%

74,19%

25,07%

20,86%

5.220,02R$   

30/08/2025

18.009,31R$                

50,00%

31.839,30R$                

60,00%

15.088,46R$                

32,43%

633,15R$                     

32,43%

-                                

MÊS 04 - 120 DIAS

31.601,60R$                

32,43%

ITEM SERVIÇOS TOTAL POR ETAPA
MÊS 01 - 30 DIAS MÊS 02 - 60 DIAS MÊS 03 - 90 DIAS

48.477,11R$                   

     2.1
SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E 
FERRAMENTAS

46.524,81R$                   9.907,75R$               10.968,71R$               10.559,89R$               

2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES

4,23%

210,79

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS
97.442,60R$                   20.751,02R$             22.973,10R$               22.116,87R$               

21,30% 23,58% 22,70%

100%

4,41%

8,86% 100%

460,27R$                    443,12R$                    

21,30% 23,58% 22,70%

3 IMPLANTAÇÃO GERAL
226.187,01R$                 

21,30% 23,58% 22,70%
     2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS

0,18% 100%

1.952,30R$                     415,75R$                  

20,56%

100,00%
     3.1 SERVIÇOS EM TERRA

3,27% 100% 50,00%

0,29% 100%

3.178,12R$                     3.178,12R$               -                               -                              

53.065,50R$                   5.306,55R$               -                               15.919,65R$               

     3.2 PAVIMENTAÇÃO
36.018,61R$                   -                            -                               18.009,31R$               

10,00% 30,00%
     3.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

4,82% 100%

CRONOGRAMA (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA:

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO:

ÁREA CONST. (m²) VALOR R$/M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SEM DESONERAÇÃO

MESES

117,37%

74,19%

25,07%

20,86%

5.220,02R$   

30/08/2025

MÊS 04 - 120 DIAS
ITEM SERVIÇOS TOTAL POR ETAPA

MÊS 01 - 30 DIAS MÊS 02 - 60 DIAS MÊS 03 - 90 DIAS

210,79

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

11.476,16R$                

100,00%

7.903,95R$                  

100,00%

10.411,23R$                

10,00%

8.345,90R$                  

80,00%
     3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)

10.432,38R$                   2.086,48R$               -                               -                              

0,95% 100% 20,00%

7.903,95R$                     -                            -                               -                              

     3.5 ESQUADRIAS
11.476,16R$                   -                            -                               -                              

104.112,29R$                 93.701,06R$             -                               -                              

     3.6 PINTURAS
0,72% 100%

1,04% 100%

4 EDIFICAÇÃO PADRÃO
728.222,07R$                 

90,00%
     3.7 DIVERSOS

9,46% 100%

66,18%

100,00%
     4.1 INFRAESTRUTURA

17,22% 100% 20,00% 80,00%

5,19% 100%

57.063,09R$                   57.063,09R$             -                               -                              

57.653,04R$                   -                            28.826,52                    28.826,52R$               

     4.2 SUPERESTRUTURA
189.477,68R$                 37.895,54R$             151.582,14R$             -                              

     4.4 IMPERMEABILIZAÇÕES
8.033,31R$                     4.016,66R$               4.016,66R$                 -                              

50,00% 50,00%
     4.3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

0,73% 100% 50,00% 50,00%

5,24% 100%

30,00% 70,00%
     4.5 COBERTURA

6,13% 100%

67.434,19R$                   -                            20.230,26R$               47.203,93R$               

CRONOGRAMA (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA:

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO:

ÁREA CONST. (m²) VALOR R$/M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SEM DESONERAÇÃO

MESES

117,37%

74,19%

25,07%

20,86%

5.220,02R$   

30/08/2025

MÊS 04 - 120 DIAS
ITEM SERVIÇOS TOTAL POR ETAPA

MÊS 01 - 30 DIAS MÊS 02 - 60 DIAS MÊS 03 - 90 DIAS

210,79

20.838,37R$                

50,00%

840,16R$                     

100,00%

8.190,28R$                  

100,00%

25.730,53R$                

100,00%

25.197,49R$                

90,00%

9.687,42R$                  

50,00%

42.912,55R$                

50,00%

28.342,93R$                

50,00%

9.988,82R$                  

50,00%

49.809,94R$                

80,00%5,66% 100% 20,00%

85.825,10R$                   -                            8.582,51R$                 34.330,04R$               

     4.6 ESQUADRIAS
62.262,42R$                   -                            -                               12.452,48R$               

     4.8 REVESTIMENTOS DE PISO
56.685,85R$                   -                            5.668,59R$                 22.674,34R$               

10,00% 40,00%
     4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES

5,15% 100% 10,00% 40,00%

7,80% 100%

50,00%
     4.9 FORROS

1,82% 100%

19.977,64R$                   -                            -                               9.988,82R$                 

2,34% 100%

     4.11

     4.10 APARELHOS SANITÁRIOS
25.730,53R$                   -                            -                               -                              

10,00%2,54% 100%

100%

PINTURAS
27.997,21R$                   -                            -                               2.799,72R$                 

     4.12

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA
41.676,73R$                   -                            4.167,67R$                 16.670,69R$               

10,00% 40,00%

10,00% 40,00%
     4.13

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
19.374,84R$                   -                            1.937,48R$                 7.749,94R$                 

1,76% 100%

3,79%

INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - 
(PPCI)

840,16R$                        -                            -                               -                              
     4.14

DIVERSOS
8.190,28R$                     -                            -                               -                              

0,08% 100%

     4.15
0,74% 100%

CRONOGRAMA (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA:

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO:

ÁREA CONST. (m²) VALOR R$/M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SEM DESONERAÇÃO

MESES

117,37%

74,19%

25,07%

20,86%

5.220,02R$   

30/08/2025

MÊS 04 - 120 DIAS
ITEM SERVIÇOS TOTAL POR ETAPA

MÊS 01 - 30 DIAS MÊS 02 - 60 DIAS MÊS 03 - 90 DIAS

210,79

TOTAL SIMPLES COM BDI

PERCENTUAL SIMPLES

356.847,53R$              

32,43%

1.100.328,79R$           

100,00%

21,30% 23,58% 22,70%

1.100.328,79R$              234.322,02R$           259.413,91R$             249.745,33R$             

PERCENTUAL ACUMULADO 21,30% 44,87% 67,57%

TOTAL ACUMULADO COM BDI 234.322,02R$           493.735,93R$             743.481,26R$             

100,00%

_______________________________________________________      
ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA      

CREA 1019149965D-GO

_______________________________________________________      
ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA        

CREA 101881435-3/D-GO 

CRONOGRAMA (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



CURVA ABC DE SERVIÇOS 

CAPA - CURVA ABC DE SERVIÇO(SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

Banco Código Descrição Und Quant.  Valor  Unit  Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)
 00115 Próprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) 

INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAÇÃO, REVESTIDO E PINTADO OS 2 
LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSÃO 
ASFÁLTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

M 86,46  R$       794,09  R$           68.657,02 7,80% 7,7984%

 160971 GOINFRA CIVIL COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO 
PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME) m² 220,68  R$       209,22  R$           46.170,66 5,24% 13,0427%

 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 415,95  R$         91,19  R$           37.930,48 4,31% 17,3511%

 150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / 
ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 1676,75  R$         17,22  R$           28.873,63 3,28% 20,6307%

 220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE 
LASTRO, IMPERMEABILIZADO

m² 316,87  R$         90,41  R$           28.648,21 3,25% 23,8847%

 271502 GOINFRA CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1241  R$         22,50  R$           27.922,50 3,17% 27,0563%
 200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 856  R$         31,25  R$           26.750,00 3,04% 30,0947%
 00118 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO 

FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO 
CAPEAMENTO.

m² 156,99  R$       155,30  R$           24.380,54 2,77% 32,8640%

 250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 4  R$    5.748,27  R$           22.993,08 2,61% 35,4757%
 060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 34,31  R$       599,76  R$           20.577,76 2,34% 37,8130%
 00120 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (201302) -  REVESTIMENTO COM 

CERÂMICA TIPO PORCELANATO  BRANCO 30x60 OU SIMILAR 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 183,13  R$       102,29  R$           18.732,36 2,13% 39,9407%

 081880 GOINFRA CIVIL RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-
COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

Un 1  R$  16.263,03  R$           16.263,03 1,85% 41,7880%

 221101 GOINFRA CIVIL GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI m² 127,93  R$       115,07  R$           14.720,90 1,67% 43,4601%
 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 

(OBRAS CIVIS) INCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 169,33  R$         85,59  R$           14.492,95 1,65% 45,1063%

 180124 GOINFRA CIVIL PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO 
EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 
(M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 20,94  R$       688,86  R$           14.424,72 1,64% 46,7447%

 051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 167,22  R$         81,64  R$           13.651,84 1,55% 48,2953%

CURVA ABC DE SERVIÇOS 
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

Banco Código Descrição Und Quant.  Valor  Unit  Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS 
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 
(OBRAS CIVIS)

m² 149,55  R$         85,59  R$           12.799,98 1,45% 49,7492%

 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1117,6  R$         11,10  R$           12.405,36 1,41% 51,1583%
 051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 20,03  R$       599,76  R$           12.013,19 1,36% 52,5228%

 19.01.022 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO 
POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m² 25,22  R$       461,65  R$           11.642,81 1,32% 53,8453%

 250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,5  R$  22.503,08  R$           11.251,54 1,28% 55,1233%
 052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 966,18  R$         11,14  R$           10.763,24 1,22% 56,3458%
 021602 GOINFRA CIVIL EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m² 210,79  R$         47,95  R$           10.107,38 1,15% 57,4939%

 00132 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (270720) -  GRADIL/CERCA MÓVEL EM 
AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 
M E H = 2,03 M - NYLOFOR BELGO OU EQUIVALENTE

m 23,65  R$       387,99  R$             9.175,96 1,04% 58,5361%

 261002 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 232,16  R$         38,79  R$             9.005,48 1,02% 59,5590%
 050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 6  R$    1.486,62  R$             8.919,72 1,01% 60,5722%
 210498 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA 

DE 12,5MM
m² 136,88  R$         64,51  R$             8.830,12 1,00% 61,5752%

 261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 599,09  R$         13,85  R$             8.297,39 0,94% 62,5176%
 220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE 

LASTRO, IMPERMEABILIZADO
m² 84,01  R$         90,41  R$             7.595,34 0,86% 63,3803%

 62.00.95 EMBASA VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERA MES (ADAPTADO 
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UNx 16  R$       469,59  R$             7.513,44 0,85% 64,2338%

 060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 2,57  R$    2.677,54  R$             6.881,27 0,78% 65,0154%
 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 561,11  R$         12,01  R$             6.738,93 0,77% 65,7808%
 260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 463,03  R$         14,14  R$             6.547,24 0,74% 66,5245%
 220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m² 165,93  R$         38,56  R$             6.398,26 0,73% 67,2512%
 200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m² 1053,55  R$           6,05  R$             6.373,97 0,72% 67,9752%
 070563 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 1270,2  R$           4,91  R$             6.236,68 0,71% 68,6836%
 180324 GOINFRA CIVIL GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( 

ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)
m² 12,21  R$       481,69  R$             5.881,43 0,67% 69,3517%

 00131 Próprio ADAPTADO DA SINAPI (98685) - RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 
10CM. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 111,85  R$         50,87  R$             5.689,80 0,65% 69,9979%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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BDI DIFERENCIADO: 20,86%

Banco Código Descrição Und Quant.  Valor  Unit  Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS 
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

 00141 Próprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 1500L/DIA EM POLIETILENO 
(ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1  R$    5.596,84  R$             5.596,84 0,64% 70,6337%

 00135 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO 
FORRO - H=16cm (12+4), INCLUSO ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO 
CAPEAMENTO.

m² 31,55  R$       172,52  R$             5.443,00 0,62% 71,2519%

 271608 GOINFRA CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 10,51  R$       514,20  R$             5.404,24 0,61% 71,8657%
 020501 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1  R$    4.977,67  R$             4.977,67 0,57% 72,4311%
 180120 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE 

VIDRO, COM GRADE EM ALUMÍNIO E COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 6  R$       809,51  R$             4.857,06 0,55% 72,9828%

 200201 GOINFRA CIVIL EMBOÇO (1CI m² 197,55  R$         24,28  R$             4.796,51 0,54% 73,5276%
 100502 GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 X 18 X 18) m² 20,6  R$       228,16  R$             4.700,09 0,53% 74,0615%
 052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 390,54  R$         11,99  R$             4.682,57 0,53% 74,5934%
 270105 GOINFRA CIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL 

(ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2
m² 467,75  R$           9,98  R$             4.668,14 0,53% 75,1236%

 00129 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180122) - JANELA MAXIM AR EM 
ALUMINIO COM GRADE EM ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 4,32  R$    1.069,13  R$             4.618,64 0,52% 75,6482%

 00119 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, 
RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1CI (ADAPTADO 
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 38  R$       120,94  R$             4.595,72 0,52% 76,1702%

 081831 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - CALHA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO 
INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE)

m² 28,49  R$       159,76  R$             4.551,56 0,52% 76,6872%

 020600 GOINFRA CIVIL TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E 
FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA

m² 59,2  R$         74,93  R$             4.435,85 0,50% 77,1911%

 020212 GOINFRA CIVIL BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( 
BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO 
E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR'S, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 14,4  R$       305,63  R$             4.401,07 0,50% 77,6910%
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 11941 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 8,5  R$       505,27  R$             4.294,79 0,49% 78,1788%

 271500 GOINFRA CIVIL CAFE DA MANHA RE 1241  R$           3,37  R$             4.182,17 0,48% 78,6538%
 102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM 

PERFIL U. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m² 13,79  R$       302,22  R$             4.167,61 0,47% 79,1272%

 070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 75,7  R$         53,06  R$             4.016,64 0,46% 79,5834%
 00140 Próprio ADAPTADA SINAPI - (102180) - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E 

= 8 MM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m² 14,8  R$       266,01  R$             3.936,94 0,45% 80,0306%

 160603 GOINFRA CIVIL RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 m² 38,67  R$       101,18  R$             3.912,63 0,44% 80,4750%
 071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 

32MM
M 363,9  R$         10,66  R$             3.879,17 0,44% 80,9156%

 00139 Próprio
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E
FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$          3.753,01  R$             3.753,01 0,43% 81,3419%

 020303 GOINFRA CIVIL
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M)
A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES

un 1,00  R$          3.688,62  R$             3.688,62 0,42% 81,7609%

 210506 GOINFRA CIVIL TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 190,47  R$               19,00  R$             3.618,93 0,41% 82,1720%

 201410 GOINFRA CIVIL
MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 49,74  R$               71,22  R$             3.542,48 0,40% 82,5743%

 020400 GOINFRA CIVIL
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD.
GOINFRA

Un 1,00  R$          3.459,07  R$             3.459,07 0,39% 82,9672%

 19.01.062 CPOS/CDHU
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM,
ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 19,10  R$             168,52  R$             3.218,73 0,37% 83,3328%

 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 57,93  R$               55,28  R$             3.202,37 0,36% 83,6966%

 221126 GOINFRA CIVIL
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL)
SEM LASTRO

m² 18,80  R$             167,20  R$             3.143,36 0,36% 84,0536%

 30.04.060 CPOS/CDHU
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS,
ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 5,52  R$             559,36  R$             3.087,66 0,35% 84,4043%

 071761 GOINFRA CIVIL
MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA
ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA
C/ARGAMASSA 1

m² 6,30  R$             468,71  R$             2.952,87 0,34% 84,7397%

 021301 GOINFRA CIVIL
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 7,50  R$             392,33  R$             2.942,47 0,33% 85,0740%
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 210499 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m² 38,00  R$               75,75  R$             2.878,50 0,33% 85,4009%

 070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 495,64  R$                 5,73  R$             2.840,01 0,32% 85,7235%

 120107 GOINFRA CIVIL MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) m² 31,24  R$               86,55  R$             2.703,82 0,31% 86,0306%

 180123 GOINFRA CIVIL
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA COM VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 4,20  R$             628,20  R$             2.638,44 0,30% 86,3303%

 271713 GOINFRA CIVIL
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),
FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI

M 64,68  R$               40,08  R$             2.592,37 0,29% 86,6248%

 080503 GOINFRA CIVIL
VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª
LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

un 3,00  R$             850,31  R$             2.550,93 0,29% 86,9145%

 12740 ORSE
Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 143,20  R$               16,51  R$             2.364,23 0,27% 87,1830%

 121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 136,87  R$               17,18  R$             2.351,42 0,27% 87,4501%

 261300 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 174,88  R$               13,16  R$             2.301,42 0,26% 87,7115%

 271303 GOINFRA CIVIL
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA -
PADRÃO GOINFRA

m 7,45  R$             299,45  R$             2.230,90 0,25% 87,9649%

 070570 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 175,70  R$               12,44  R$             2.185,70 0,25% 88,2132%

 180507 GOINFRA CIVIL
PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL)
C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS

m² 6,30  R$             341,48  R$             2.151,32 0,24% 88,4576%

 9718 ORSE
ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 3,75  R$             571,06  R$             2.141,47 0,24% 88,7008%

 060800 GOINFRA CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (O.C.)

m³ 34,31  R$               55,25  R$             1.895,62 0,22% 88,9161%

 100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 6,00  R$             309,52  R$             1.857,12 0,21% 89,1271%

 89511 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

M 50,50  R$               36,64  R$             1.850,32 0,21% 89,3372%

 050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 426,71  R$                 4,31  R$             1.839,12 0,21% 89,5461%

 C4494 SEINFRA
DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

m² 6,70  R$             272,64  R$             1.826,68 0,21% 89,7536%

 061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "MACIÇA" - U=1 VEZ m² 34,38  R$               52,46  R$             1.803,57 0,20% 89,9585%

 270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00  R$          1.795,57  R$             1.795,57 0,20% 90,1624%

 070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 44,00  R$               40,58  R$             1.785,52 0,20% 90,3652%
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 041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 249,94  R$                 7,09  R$             1.772,07 0,20% 90,5665%

 080573 GOINFRA CIVIL
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO
PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2”

un 3,00  R$             587,85  R$             1.763,55 0,20% 90,7668%

 060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 48,00  R$               36,37  R$             1.745,76 0,20% 90,9651%

 261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 132,86  R$               12,83  R$             1.704,59 0,19% 91,1587%

 93203 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE
POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL
N° 9900/2021)

M 152,84  R$               10,73  R$             1.639,97 0,19% 91,3450%

 271850 GOINFRA CIVIL
LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO
LETRAS)

m 2,60  R$             627,14  R$             1.630,56 0,19% 91,5302%

 040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 41,49  R$               39,25  R$             1.628,48 0,18% 91,7152%

 071822 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1,00  R$          1.623,73  R$             1.623,73 0,18% 91,8996%

 081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 187,00  R$                 8,56  R$             1.600,72 0,18% 92,0814%

 071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8,00  R$             195,09  R$             1.560,72 0,18% 92,2587%

 9077 ORSE
CUMEEIRA TERMOACÚSTICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

m 9,96  R$             152,95  R$             1.523,38 0,17% 92,4317%

 020200 GOINFRA CIVIL
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA
OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m² 210,79  R$                 6,93  R$             1.460,77 0,17% 92,5977%

 072198 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A Un 1,00  R$          1.418,63  R$             1.418,63 0,16% 92,7588%

 081828 GOINFRA CIVIL
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

Un 2,00  R$             678,09  R$             1.356,18 0,15% 92,9128%

 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 82,00  R$               15,00  R$             1.230,00 0,14% 93,0526%

 081831 GOINFRA CIVIL
CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

m² 7,20  R$             159,76  R$             1.150,27 0,13% 93,1832%

 021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ÁGUA m³ 97,55  R$               11,73  R$             1.144,26 0,13% 93,3132%

 020701 GOINFRA CIVIL
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m² 210,79  R$                 5,42  R$             1.142,48 0,13% 93,4430%

 080526 GOINFRA CIVIL
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO
SANITÁRIO

Un 6,00  R$             183,13  R$             1.098,78 0,12% 93,5678%

 11149 ORSE
Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,220v, Inox, LibellPress Side ou
similar - fornecimento e instalação (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

un 1,00  R$          1.097,22  R$             1.097,22 0,12% 93,6924%

 082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 47,40  R$               23,04  R$             1.092,09 0,12% 93,8164%

 041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m³ 438,58  R$                 2,46  R$             1.078,90 0,12% 93,9390%
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 1090014 CAERN
PORTA EM PVC PARA DIVISÓRIA COM GUARNIÇÕES REGULÁVEIS, INCLUSIVE
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 4,32  R$             244,12  R$             1.054,59 0,12% 94,0588%

 071647 GOINFRA CIVIL
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

un 24,00  R$               43,39  R$             1.041,36 0,12% 94,1770%

 080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 9,00  R$             115,46  R$             1.039,14 0,12% 94,2951%

 081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 43,50  R$               23,78  R$             1.034,43 0,12% 94,4126%

 080502 GOINFRA CIVIL
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

Un 3,00  R$             329,69  R$                989,07 0,11% 94,5249%

 100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 3,00  R$             328,52  R$                985,56 0,11% 94,6369%

 230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 6,00  R$             159,94  R$                959,64 0,11% 94,7459%

 021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m³ 97,55  R$                 9,38  R$                915,01 0,10% 94,8498%

 11004 ORSE
Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,00  R$             909,11  R$                909,11 0,10% 94,9531%

 082377 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12,00  R$               75,30  R$                903,60 0,10% 95,0557%

 051060 GOINFRA CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

m³ 20,03  R$               44,79  R$                897,14 0,10% 95,1576%

 270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 210,79  R$                 4,23  R$                891,64 0,10% 95,2589%

 080572 GOINFRA CIVIL
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2”

un 5,00  R$             173,34  R$                866,70 0,10% 95,3573%

 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 61,00  R$               13,79  R$                841,19 0,10% 95,4529%

 220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m² 1,89  R$             441,46  R$                834,35 0,09% 95,5476%

 081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 101,00  R$                 8,18  R$                826,18 0,09% 95,6415%

 080543 GOINFRA CIVIL LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 3,00  R$             270,80  R$                812,40 0,09% 95,7338%

 071670 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 14,00  R$               56,73  R$                794,22 0,09% 95,8240%

 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 88,23  R$                 8,88  R$                783,48 0,09% 95,9130%

 040103 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M m³ 15,39  R$               49,71  R$                765,03 0,09% 95,9999%

 030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 14,75  R$               50,97  R$                751,80 0,09% 96,0852%

 080804 GOINFRA CIVIL
TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x
545 x 330 MM (C x L x A)

Un 1,00  R$             748,93  R$                748,93 0,09% 96,1703%

 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 57,00  R$               12,83  R$                731,31 0,08% 96,2534%
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 080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 9,00  R$               80,46  R$                724,14 0,08% 96,3356%

 103788 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 9,00  R$               78,84  R$                709,56 0,08% 96,4162%

 120101 GOINFRA CIVIL REGULARIZAÇÃO (1 m² 31,24  R$               22,65  R$                707,58 0,08% 96,4966%

 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

M 14,40  R$               46,16  R$                664,70 0,08% 96,5721%

 120207 GOINFRA CIVIL PROTECAO MECANICA (1 m² 31,24  R$               21,18  R$                661,66 0,08% 96,6473%

 072578 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 31,00  R$               21,14  R$                655,34 0,07% 96,7217%

 071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00  R$             161,80  R$                647,20 0,07% 96,7952%

 210515 GOINFRA CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO m² 31,24  R$               20,70  R$                646,66 0,07% 96,8687%

 021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 694,59  R$                 0,92  R$                639,02 0,07% 96,9412%

 41.11.712 CPOS/CDHU
LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU
EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 7 W (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

UN 7,00  R$               90,17  R$                631,19 0,07% 97,0129%

 082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 18,20  R$               33,10  R$                602,42 0,07% 97,0814%

 080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un 5,00  R$             117,95  R$                589,75 0,07% 97,1483%

 060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 2,56  R$             230,09  R$                589,03 0,07% 97,2153%

 081851 GOINFRA CIVIL CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1,00  R$             579,97  R$                579,97 0,07% 97,2811%

 071688 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA un 9,00  R$               57,81  R$                520,29 0,06% 97,3402%

 230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 6,00  R$               85,59  R$                513,54 0,06% 97,3986%

 052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 45,54  R$               11,15  R$                507,77 0,06% 97,4562%

 082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 12,70  R$               36,28  R$                460,75 0,05% 97,5086%

 085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2,00  R$             230,05  R$                460,10 0,05% 97,5608%

 082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 55,00  R$                 8,26  R$                454,30 0,05% 97,6124%

 041008 GOINFRA CIVIL COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m³ 83,31  R$                 5,33  R$                444,04 0,05% 97,6629%

 080601 GOINFRA CIVIL MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 1,00  R$             440,55  R$                440,55 0,05% 97,7129%

 081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 32,00  R$               13,45  R$                430,40 0,05% 97,7618%

 082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 26,70  R$               15,94  R$                425,59 0,05% 97,8101%

 8795 ORSE
Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8", com fixação horizontal (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 15,00  R$               27,35  R$                410,25 0,05% 97,8567%

 030114 GOINFRA CIVIL
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un 1,00  R$             404,63  R$                404,63 0,05% 97,9027%
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 030116 GOINFRA CIVIL
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un 1,00  R$             404,63  R$                404,63 0,05% 97,9487%

 104166 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

M 5,50  R$               73,39  R$                403,64 0,05% 97,9945%

 040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m³ 15,49  R$               26,01  R$                402,89 0,05% 98,0403%

 081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00  R$             398,12  R$                398,12 0,05% 98,0855%

 080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M un 6,00  R$               63,81  R$                382,86 0,04% 98,1290%

 180122 GOINFRA CIVIL
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA
BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 0,41  R$             899,24  R$                368,68 0,04% 98,1708%

 3404 ORSE
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)

un 83,00  R$                 4,40  R$                365,20 0,04% 98,2123%

 071443 GOINFRA CIVIL
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

Un 12,00  R$               29,50  R$                354,00 0,04% 98,2525%

 082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 24,00  R$               14,67  R$                352,08 0,04% 98,2925%

 221120 GOINFRA CIVIL
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO
CONTRAPISO (1CI

m² 1,50  R$             232,13  R$                348,19 0,04% 98,3321%

 082001 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 47,00  R$                 7,37  R$                346,39 0,04% 98,3714%

 171114 SEDOP
Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

un 1,00  R$             337,27  R$                337,27 0,04% 98,4097%

 13841 ORSE
Revestimento cerâmico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, exclusive regularização de base ou emboço (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 3,36  R$             100,15  R$                336,50 0,04% 98,4480%

 080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 6,00  R$               55,79  R$                334,74 0,04% 98,4860%

 071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14,00  R$               23,63  R$                330,82 0,04% 98,5236%

 080811 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 4,00  R$               81,70  R$                326,80 0,04% 98,5607%

 080555 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 6,00  R$               52,59  R$                315,54 0,04% 98,5965%

 081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 21,00  R$               14,85  R$                311,85 0,04% 98,6319%

 080621 GOINFRA CIVIL
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO
TEMPORIZADO

Un 1,00  R$             303,33  R$                303,33 0,03% 98,6664%

 080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 6,00  R$               50,52  R$                303,12 0,03% 98,7008%

 070720 GOINFRA CIVIL
CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL
500X380X166MM

Un 1,00  R$             288,34  R$                288,34 0,03% 98,7336%

 261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m² 31,24  R$                 9,00  R$                281,16 0,03% 98,7655%

 071646 GOINFRA CIVIL
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

un 6,00  R$               46,64  R$                279,84 0,03% 98,7973%
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 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 5,00  R$               54,48  R$                272,40 0,03% 98,8282%

 42.04.120 CPOS/CDHU
MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)

m 3,00  R$               89,68  R$                269,04 0,03% 98,8588%

 080905 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00  R$             132,30  R$                264,60 0,03% 98,8888%

 103785 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 3,00  R$               87,89  R$                263,67 0,03% 98,9188%

 081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 10,00  R$               26,21  R$                262,10 0,03% 98,9486%

 071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 2,00  R$             124,43  R$                248,86 0,03% 98,9768%

 261705 GOINFRA CIVIL
PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO
DE POLIESTIRENO

m² 6,00  R$               41,34  R$                248,04 0,03% 99,0050%

 070646 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 3,00  R$               82,65  R$                247,95 0,03% 99,0332%

 081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 14,00  R$               16,63  R$                232,82 0,03% 99,0596%

 081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 16,00  R$               14,46  R$                231,36 0,03% 99,0859%

 261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 20,00  R$               11,53  R$                230,60 0,03% 99,1121%

 080561 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA E LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 8,00  R$               26,43  R$                211,44 0,02% 99,1361%

 020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m² 821,32  R$                 0,24  R$                197,11 0,02% 99,1585%

 071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 2,00  R$               98,04  R$                196,08 0,02% 99,1808%

 180710 GOINFRA CIVIL
ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA
CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)

m² 0,48  R$             382,21  R$                183,46 0,02% 99,2016%

 051030 GOINFRA CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 0,35  R$             522,24  R$                182,78 0,02% 99,2224%

 041001 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m³ 4,06  R$               44,82  R$                181,96 0,02% 99,2430%

 080688 GOINFRA CIVIL CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) Un 1,00  R$             177,73  R$                177,73 0,02% 99,2632%

 082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 14,00  R$               12,48  R$                174,72 0,02% 99,2831%

 082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 10,00  R$               16,65  R$                166,50 0,02% 99,3020%

 081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 10,00  R$               16,51  R$                165,10 0,02% 99,3207%

 040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 337,27  R$                 0,48  R$                161,88 0,02% 99,3391%

 96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$             160,51  R$                160,51 0,02% 99,3573%

 081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6,00  R$               26,73  R$                160,38 0,02% 99,3756%

 081424 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 7,00  R$               22,63  R$                158,41 0,02% 99,3936%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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CURVA ABC DE SERVIÇOS 
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

 00121 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPÉ H=10CM DE PORCELANATO,
RETIFICADO, LISO 60x60 COM ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 10,55  R$               14,63  R$                154,34 0,02% 99,4111%

 081360 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 14,00  R$               10,79  R$                151,06 0,02% 99,4282%

 1212 ORSE
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)

un 25,00  R$                 5,99  R$                149,75 0,02% 99,4453%

 081663 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 3,00  R$               46,56  R$                139,68 0,02% 99,4611%

 080656 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL un 1,00  R$             138,06  R$                138,06 0,02% 99,4768%

 104170 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2,00  R$               68,48  R$                136,96 0,02% 99,4924%

 081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 9,00  R$               15,16  R$                136,44 0,02% 99,5079%

 081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00  R$               34,10  R$                136,40 0,02% 99,5233%

 080556 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 10,00  R$               13,62  R$                136,20 0,02% 99,5388%

 100896 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
DIÂMETRO, (EXCLUSIVE CONCRETO, LANÇAMENTO, AÇO, MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

M 5,00  R$               25,66  R$                128,30 0,01% 99,5534%

 070282 GOINFRA CIVIL BASE METÁLICA PARA MASTRO Un 1,00  R$             127,36  R$                127,36 0,01% 99,5679%

 081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 1,44  R$               88,45  R$                127,36 0,01% 99,5823%

 071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 4,00  R$               29,33  R$                117,32 0,01% 99,5957%

 081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$               22,96  R$                114,80 0,01% 99,6087%

 081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$               22,49  R$                112,45 0,01% 99,6215%

 96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$             109,48  R$                109,48 0,01% 99,6339%

 081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4,00  R$               27,19  R$                108,76 0,01% 99,6463%

 080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 6,00  R$               16,94  R$                101,64 0,01% 99,6578%

 072585 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 4,00  R$               24,41  R$                  97,64 0,01% 99,6689%

 261704 GOINFRA CIVIL
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO
UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)

un 2,00  R$               47,42  R$                  94,84 0,01% 99,6797%

 081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 20,00  R$                 4,68  R$                  93,60 0,01% 99,6903%

 080810 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2” E 3/4” Un 1,00  R$               89,11  R$                  89,11 0,01% 99,7004%

 041007 GOINFRA CIVIL ESPALHAMENTO MECANICO m² 215,66  R$                 0,41  R$                  88,42 0,01% 99,7105%

 082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$               29,43  R$                  88,29 0,01% 99,7205%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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 98307 SINAPI
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 2,00  R$               42,85  R$                  85,70 0,01% 99,7302%

 89547 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 4,00  R$               21,15  R$                  84,60 0,01% 99,7398%

 081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$               27,66  R$                  82,98 0,01% 99,7493%

 081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 9,00  R$                 9,18  R$                  82,62 0,01% 99,7586%

 081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9,00  R$                 9,16  R$                  82,44 0,01% 99,7680%

 89554 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 3,00  R$               26,52  R$                  79,56 0,01% 99,7770%

 071598 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 3,00  R$               26,32  R$                  78,96 0,01% 99,7860%

 040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 17,49  R$                 4,31  R$                  75,38 0,01% 99,7946%

 00105 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 14,00  R$                 5,37  R$                  75,18 0,01% 99,8031%

 91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 6,00  R$               12,32  R$                  73,92 0,01% 99,8115%

 080976 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" Un 1,00  R$               72,73  R$                  72,73 0,01% 99,8198%

 081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 6,00  R$               11,72  R$                  70,32 0,01% 99,8278%

 081043 GOINFRA CIVIL
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA
50X1.1/2

Un 2,00  R$               34,89  R$                  69,78 0,01% 99,8357%

 081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$               13,87  R$                  69,35 0,01% 99,8436%

 91876 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 9,00  R$                 7,50  R$                  67,50 0,01% 99,8512%

 081888 GOINFRA CIVIL TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un 1,00  R$               61,71  R$                  61,71 0,01% 99,8582%

 081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$               20,43  R$                  61,29 0,01% 99,8652%

 071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 3,00  R$               16,84  R$                  50,52 0,01% 99,8709%

 080672 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA 1"X2" PVC CROMADO Un 1,00  R$               48,53  R$                  48,53 0,01% 99,8764%

 12884 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou
direita) de saída de emergência- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL
N° 9900/2021)

un 2,00  R$               23,25  R$                  46,50 0,01% 99,8817%

 081445 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" Un 3,00  R$               15,26  R$                  45,78 0,01% 99,8869%

 080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 2,00  R$               22,80  R$                  45,60 0,01% 99,8921%
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 081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$               45,21  R$                  45,21 0,01% 99,8972%

 95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ
40 CM. AF_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 3,00  R$               14,70  R$                  44,10 0,01% 99,9023%

 104351 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

UN 2,00  R$               21,96  R$                  43,92 0,00% 99,9072%

 081069 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 4,00  R$               10,71  R$                  42,84 0,00% 99,9121%

 081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 3,20  R$               13,16  R$                  42,11 0,00% 99,9169%

 082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$               20,29  R$                  40,58 0,00% 99,9215%

 041010 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m³ 24,44  R$                 1,56  R$                  38,12 0,00% 99,9258%

 070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 12,00  R$                 3,15  R$                  37,80 0,00% 99,9301%

 071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00  R$               18,58  R$                  37,16 0,00% 99,9343%

 13827 ORSE
Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

un 1,00  R$               36,57  R$                  36,57 0,00% 99,9385%

 10764 ORSE
Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)

un 3,00  R$               11,55  R$                  34,65 0,00% 99,9424%

 081426 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un 1,00  R$               34,59  R$                  34,59 0,00% 99,9464%

 080830 GOINFRA CIVIL VÁLVULA PARA PIA METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 1,00  R$               32,82  R$                  32,82 0,00% 99,9501%

 12888 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"-
Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 2,00  R$               16,11  R$                  32,22 0,00% 99,9537%

 081179 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3,00  R$               10,47  R$                  31,41 0,00% 99,9573%

 081322 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3,00  R$                 9,52  R$                  28,56 0,00% 99,9606%

 081405 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 1,00  R$               26,38  R$                  26,38 0,00% 99,9636%

 081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 2,00  R$               12,81  R$                  25,62 0,00% 99,9665%

 081205 GOINFRA CIVIL NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00  R$               22,34  R$                  22,34 0,00% 99,9690%

 081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1,00  R$               21,53  R$                  21,53 0,00% 99,9714%

 081681 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Un 1,00  R$               20,67  R$                  20,67 0,00% 99,9738%

 081304 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 MM Un 1,00  R$               19,50  R$                  19,50 0,00% 99,9760%

 081323 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1,00  R$               17,64  R$                  17,64 0,00% 99,9780%

 12889 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque
elétrico" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,00  R$               17,47  R$                  17,47 0,00% 99,9800%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)
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 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 2,00  R$                 8,66  R$                  17,32 0,00% 99,9820%

 91943 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$               15,86  R$                  15,86 0,00% 99,9838%

 070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00  R$                 7,91  R$                  15,82 0,00% 99,9856%

 051026 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m³ 0,35  R$               44,79  R$                  15,67 0,00% 99,9873%

 071702 GOINFRA CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 2,00  R$                 7,41  R$                  14,82 0,00% 99,9890%

 050907 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m² 30,40  R$                 0,48  R$                  14,59 0,00% 99,9907%

 081342 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Un 1,00  R$               12,32  R$                  12,32 0,00% 99,9921%

 081005 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 0,60  R$               20,33  R$                  12,19 0,00% 99,9935%

 081885 GOINFRA CIVIL TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$               11,77  R$                  11,77 0,00% 99,9948%

 081202 GOINFRA CIVIL NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" Un 1,00  R$                 9,88  R$                    9,88 0,00% 99,9959%

 081602 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1,00  R$                 8,15  R$                    8,15 0,00% 99,9969%

 081163 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM Un 1,00  R$                 7,87  R$                    7,87 0,00% 99,9977%

 081085 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM Un 1,00  R$                 7,74  R$                    7,74 0,00% 99,9986%

 081103 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00  R$                 6,29  R$                    6,29 0,00% 99,9993%

 081162 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM Un 1,00  R$                 4,76  R$                    4,76 0,00% 99,9999%

 041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 0,20  R$                 6,12  R$                    1,22 0,00% 100,0000%

Total sem BDI R$ 880.394,75

Total do BDI R$ 219.934,04

Total Geral R$ 1.100.328,79

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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CAPA - QTD. MÃO DE OBRA  (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/25 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

Banco Código Descrição Tipo Unidade Quantidade
Valor Unitário 

Operativa
Total Operativa Geral Peso Valor Acumulado Geral

5 GOINFRA CIVIL SERVENTE Mão de Obra H 4.522,78 15,3 69.198,47 69.198,47 7,86% 69.198,47 7,86%

4 GOINFRA CIVIL PEDREIRO Mão de Obra H 2.282,74 23,41 53.438,85 53.438,85 6,07% 122.637,32 13,93%

8 GOINFRA CIVIL AJUDANTE Mão de Obra H 1.749,47 16,97 29.688,49 29.688,49 3,37% 152.325,81 29,67%

10 GOINFRA CIVIL CARPINTEIRO Mão de Obra H 1.003,73 23,41 23.497,32 23.497,32 2,67% 175.823,13 38,79%

2 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO Mão de Obra h 880 5.748,27 22.993,08 22.993,08 2,61% 198.816,21 41,40%

18 GOINFRA CIVIL PINTOR Mão de Obra H 512,244688 23,41 11.991,65 11.991,65 1,36% 210.807,86 49,46%

1 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO Mão de Obra h 110,03201 22.503,08 11.254,81 11.254,81 1,28% 222.062,67 53,40%

12 GOINFRA CIVIL ELETRICISTA Mão de Obra H 383,4460643 23,41 8.976,47 8.976,47 1,02% 231.039,14 59,00%

6 GOINFRA CIVIL ARMADOR Mão de Obra H 365,0686856 23,41 8.546,26 8.546,26 0,97% 239.585,40 61,99%

11 GOINFRA CIVIL ENCANADOR Mão de Obra H 304,77334 23,41 7.134,74 7.134,74 0,81% 246.720,15 65,53%

25 GOINFRA CIVIL OFICIAL "B" Mão de Obra H 295,5466822 23,41 6.918,75 6.918,75 0,79% 253.638,89 67,12%

37 GOINFRA CIVIL VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO 
(SALÁRIO X 1,5864)

Mão de Obra h 220 4.278,66 4.278,66 4.278,66 0,49% 257.917,55 75,11%

28 GOINFRA CIVIL AZULEJISTA Mão de Obra H 163,07499 23,41 3.817,59 3.817,59 0,43% 261.735,14 76,92%

16 GOINFRA CIVIL VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) Mão de Obra h 220 2.697,08 2.697,08 2.697,08 0,31% 264.432,22 83,33%

32 GOINFRA CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra H 141,4371431 18,36 2.596,79 2.596,79 0,29% 267.029,00 84,23%

23 GOINFRA CIVIL APLICADOR DE EPOXI Mão de Obra H 88,452784 23,41 2.070,68 2.070,68 0,24% 269.099,68 87,34%

15 GOINFRA CIVIL MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mão de Obra H 79,644544 23,41 1.864,48 1.864,48 0,21% 270.964,16 87,99%

30 GOINFRA CIVIL AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mão de Obra H 62,657562 16,97 1.063,30 1.063,30 0,12% 272.027,46 93,42%

13 GOINFRA CIVIL POCEIRO Mão de Obra H 16,34 23,41 382,52 382,52 0,04% 272.409,98 97,60%

20 GOINFRA CIVIL CALHEIRO Mão de Obra H 0,00288 21,75 0,06 0,06 0,00% 272.410,04 100,05%

Total sem BDI R$ 880.394,75

Total do BDI R$ 219.934,04
QUANTIDADE HORA TOTAL 13.401,43 h Total Geral R$ 1.100.328,79

QUANTIDADE HORA MENOS ENGENHEIRO E
VIGIA TERCERIZADO.

12.851,40 h

QUANTIDADE HORA - CALCULADA 1.241,33 h
REFEIÇÕES 1.241,00 REF

ADM LOCAL 34.244,62R$               

CANTINA 27.922,50R$               

CAFÉ 4.182,17R$                 

EPI 10.107,38R$               

FERRAMENTAS 1.460,77R$                 

TOTAL GER. ADM LOCAL 77.917,44R$               

PERCENTUAL ADM LOCAL 8,850%

QUANTIDADE DE MÃO DE OBRA
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

QUANTIDADE MÃO DE OBRA (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

CAPA - BDI (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO

Município da Obra NOVO PLANALTO

Base de cálculo ISS do município 100,00% ISS: 5,00%

(AC) - Administração Central 4,00 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,12 

(R) - Risco 0,97 

(DF) - Despesas Financeiras 1,23 

(L) - Lucro 7,40 

(I1) - PIS 0,65 

(I2) - COFINS 3,00 

(I3) - ISS 5,00 

(I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB)

25,07 

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:

Onde:

AC - taxa de rateio da Administração Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)

L - taxa de lucro

*Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: GOINFRA CIVIL

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS
BDI - NORMAL SEM DESONERAÇÃO

Descrição
Valor 

percentual 
adotado

BDI Adotado

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

BDI NORMAL (SD) 
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO

Município da Obra NOVO PLANALTO

Base de cálculo ISS do município 100,00% ISS: 5,00%

(AC) - Administração Central 3,45 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,06 

(R) - Risco 0,56 

(DF) - Despesas Financeiras 1,23 

(L) - Lucro 4,80 

(I1) - PIS 0,65 

(I2) - COFINS 3,00 

(I3) - ISS 5,00 

(I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB)

20,86 

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:

Onde:

AC - taxa de rateio da Administração Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)

L - taxa de lucro

*Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: GOINFRA CIVIL

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS
BDI - DIFERENCIADO SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Descrição
Valor 

percentual 
adotado

BDI Adotado

BDI DIFERENCIADO (SD)  
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



ENCARGOS SOCIAIS

CAPA - ENCARGOS SOCIAIS
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO

HORISTA
%

MENSALISTA
%

HORISTA
%

MENSALISTA
%

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A3 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A4 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A5 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho INSS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 22,80% 22,80% 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,16% Não incide 18,16% Não incide
B2 Feriados 4,17% Não incide 4,17% Não incide
B3 Auxílio Enfermidade 0,94% 0,70% 0,94% 0,70%
B4 Auxílio  Acidente 0,05% 0,04% 0,05% 0,04%
B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Férias gozadas 11,90% 8,88% 11,90% 8,88%
B8 Licença Maternidade 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
B9 13° Salário 11,17% 8,33% 11,17% 8,33%
B Total 47,21% 18,57% 47,21% 18,57%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,98% 5,20% 6,98% 5,20%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12% 0,16% 0,12%
C3 Férias Indenizadas + 1/3 2,35% 1,74% 2,35% 1,74%
C4 Multa por Rescisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa 3,81% 2,83% 3,81% 2,83%
C5 Indenização Adicional 0,59% 0,44% 0,59% 0,44%
C Total 13,89% 10,33% 13,89% 10,33%

D1 Incidência do Grupo A sobre B 10,21% 3,82% 17,85% 7,02%
D2 Incidência do Grupo A sobre o aviso prévio trabalhado 0,04% 0,03% 0,06% 0,05%
D3 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,56% 0,42% 0,56% 0,42%
D Total 10,81% 4,27% 18,47% 7,49%

94,71% 55,97% 117,37% 74,19%

FONTE: GOINFRA CIVIL - ENCARGOS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃOCÓDIGO

ENCARGOS SOCIAIS
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

CAPA - ORÇAMENTO (CD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 30,20%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VALOR R$/M² 5257,93

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI
Valor Total com 

BDI
  1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS  R$                      74.310,68  R$             96.743,36 
 1.1  250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,5  R$             20.149,29  R$                      10.074,64 30,20%  R$             26.234,37  R$             13.117,18 
 1.2  250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 4  R$               5.147,01  R$                      20.588,04 30,20%  R$               6.701,40  R$             26.805,60 
 1.3  271500 GOINFRA CIVIL CAFE DA MANHA RE 1241  R$                      3,35  R$                        4.157,35 30,20%  R$                      4,36  R$               5.410,76 
 1.4  271502 GOINFRA CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1241  R$                    22,50  R$                      27.922,50 30,20%  R$                    29,29  R$             36.348,89 
 1.5  021602 GOINFRA CIVIL EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m² 210,79  R$                    47,95  R$                      10.107,38 30,20%  R$                    62,43  R$             13.159,61 

 1.6  020200 GOINFRA CIVIL
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m² 210,79  R$                      6,93  R$                        1.460,77 30,20%  R$                      9,02  R$               1.901,32 

  2   CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                      37.235,65  R$             48.470,11 
  2.1   SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS  R$                      35.753,65  R$             46.540,69 

 2.1.1  020212 GOINFRA CIVIL
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E 
LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 14,4  R$                  298,18  R$                        4.293,79 30,20%  R$                  388,23  R$               5.590,51 

 2.1.2  020303 GOINFRA CIVIL
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) 
- INCLUSO PALETES

un 1  R$               3.551,46  R$                        3.551,46 30,20%  R$               4.624,00  R$               4.624,00 

 2.1.3  020600 GOINFRA CIVIL TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA m² 59,2  R$                    72,96  R$                        4.319,23 30,20%  R$                    94,99  R$               5.623,40 

 2.1.4  021301 GOINFRA CIVIL
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 
6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 7,5  R$                  391,97  R$                        2.939,77 30,20%  R$                  510,34  R$               3.827,55 

 2.1.5  020701 GOINFRA CIVIL
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m² 210,79  R$                      5,23  R$                        1.102,43 30,20%  R$                      6,80  R$               1.433,37 

 2.1.6  020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m² 821,32  R$                      0,24  R$                           197,11 30,20%  R$                      0,31  R$                  254,60 
 2.1.7  020400 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA Un 1  R$               3.244,51  R$                        3.244,51 30,20%  R$               4.224,35  R$               4.224,35 
 2.1.8  020501 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1  R$               4.897,46  R$                        4.897,46 30,20%  R$               6.376,49  R$               6.376,49 
 2.1.9  021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ÁGUA m³ 97,55  R$                    11,73  R$                        1.144,26 30,20%  R$                    15,27  R$               1.489,58 
 2.1.10  021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m³ 97,55  R$                      9,38  R$                           915,01 30,20%  R$                    12,21  R$               1.191,08 
 2.1.11  021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 694,59  R$                      0,92  R$                           639,02 30,20%  R$                      1,19  R$                  826,56 
 2.1.12  060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 48  R$                    36,01  R$                        1.728,48 30,20%  R$                    46,88  R$               2.250,24 

 2.1.13  62.00.95 EMBASA VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNx 16  R$                  423,82  R$                        6.781,12 30,20%  R$                  551,81  R$               8.828,96 

  2.2   TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS  R$                        1.482,00  R$               1.929,42 
 2.2.1  030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 14,75  R$                    49,37  R$                           728,20 30,20%  R$                    64,27  R$                  947,98 

 2.2.2  030114 GOINFRA CIVIL
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - 
( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un 1  R$                  376,90  R$                           376,90 30,20%  R$                  490,72  R$                  490,72 

 2.2.3  030116 GOINFRA CIVIL
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO 
CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un 1  R$                  376,90  R$                           376,90 30,20%  R$                  490,72  R$                  490,72 

  3   IMPLANTAÇÃO GERAL  R$                    174.439,71  R$           226.404,99 
  3.1   SERVIÇOS EM TERRA  R$                        2.324,36  R$               3.025,04 

  3.1.1   MOVIMENTO DE TERRA  R$                        2.324,36  R$               3.025,04 
 3.1.1.1  041001 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m³ 4,06  R$                    40,14  R$                           162,96 30,20%  R$                    52,26  R$                  212,17 
 3.1.1.2  041007 GOINFRA CIVIL ESPALHAMENTO MECANICO m² 215,66  R$                      0,40  R$                             86,26 30,20%  R$                      0,52  R$                  112,14 
 3.1.1.3  041008 GOINFRA CIVIL COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m³ 83,31  R$                      5,23  R$                           435,71 30,20%  R$                      6,80  R$                  566,50 
 3.1.1.4  041010 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m³ 24,44  R$                      1,51  R$                             36,90 30,20%  R$                      1,96  R$                    47,90 
 3.1.1.5  040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 15,84  R$                    35,15  R$                           556,77 30,20%  R$                    45,76  R$                  724,83 
 3.1.1.6  040103 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M m³ 15,39  R$                    44,51  R$                           685,00 30,20%  R$                    57,95  R$                  891,85 
 3.1.1.7  040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m³ 15,49  R$                    23,29  R$                           360,76 30,20%  R$                    30,32  R$                  469,65 

  3.2   PAVIMENTAÇÃO  R$                      27.336,37  R$             35.590,83 
  3.2.1   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$                      27.336,37  R$             35.590,83 
 3.2.1.1  220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m² 316,87  R$                    85,83  R$                      27.196,95 30,20%  R$                  111,75  R$             35.410,22 
 3.2.1.2  040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 316,87  R$                      0,44  R$                           139,42 30,20%  R$                      0,57  R$                  180,61 

  3.3   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                      42.146,98  R$             54.169,25 
  3.3.1   INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - ALIMENTAÇÃO  R$                      17.128,76  R$             21.596,02 
 3.3.1.1  081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1  R$                  383,48  R$                           383,48 30,20%  R$                  499,29  R$                  499,29 
 3.3.1.2  080976 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" Un 1  R$                    70,45  R$                             70,45 30,20%  R$                    91,72  R$                    91,72 

ORÇAMENTO SINTÉTICO
COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 30,20%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VALOR R$/M² 5257,93

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI
Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO
COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 3.3.1.3  081342 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Un 1  R$                    11,39  R$                             11,39 30,20%  R$                    14,82  R$                    14,82 
 3.3.1.4  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 2  R$                      4,30  R$                               8,60 30,20%  R$                      5,59  R$                    11,18 
 3.3.1.5  081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 1  R$                    12,43  R$                             12,43 30,20%  R$                    16,18  R$                    16,18 
 3.3.1.6  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 3  R$                      8,42  R$                             25,26 30,20%  R$                    10,96  R$                    32,88 
 3.3.1.7  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9  R$                      7,42  R$                             66,78 30,20%  R$                      9,66  R$                    86,94 
 3.3.1.8  081888 GOINFRA CIVIL TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un 1  R$                    60,53  R$                             60,53 30,20%  R$                    78,81  R$                    78,81 
 3.3.1.9  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 47,8  R$                      8,06  R$                           385,26 30,20%  R$                    10,49  R$                  501,42 

 3.3.1.10  081880 GOINFRA CIVIL RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Un 1  R$             16.104,58  R$                      16.104,58 25,82%  R$             20.262,78  R$             20.262,78 

  3.3.2   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                      11.262,19  R$             14.663,21 

 3.3.2.1  081831 GOINFRA CIVIL
CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM 
ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

m² 7,2  R$                  149,95  R$                        1.079,64 30,20%  R$                  195,23  R$               1.405,65 

 3.3.2.2  081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 1,44  R$                    86,29  R$                           124,25 30,20%  R$                  112,34  R$                  161,76 

 3.3.2.3  89554 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 3  R$                    26,16  R$                             78,48 30,20%  R$                    34,06  R$                  102,18 

 3.3.2.4  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 14,4  R$                    44,46  R$                           640,22 30,20%  R$                    57,88  R$                  833,47 

 3.3.2.5  00139 Próprio
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 
M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

UN 1  R$               3.747,83  R$                        3.747,83 30,20%  R$               4.879,67  R$               4.879,67 

 3.3.2.6  00141 Próprio
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 1500L/DIA EM 
POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1  R$               5.591,77  R$                        5.591,77 30,20%  R$               7.280,48  R$               7.280,48 

  3.3.3   INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                      13.756,03  R$             17.910,02 

 3.3.3.1  081828 GOINFRA CIVIL
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 
PADRÃO GOINFRA

Un 2  R$                  645,96  R$                        1.291,92 30,20%  R$                  841,03  R$               1.682,06 

 3.3.3.2  081831 GOINFRA CIVIL
ADAPTADA - CALHA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM 
ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

m² 28,49  R$                  149,95  R$                        4.272,07 30,20%  R$                  195,23  R$               5.562,10 

 3.3.3.3  180324 GOINFRA CIVIL GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m² 12,21  R$                  473,99  R$                        5.787,41 30,20%  R$                  617,13  R$               7.535,15 

 3.3.3.4  104168 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN  R$                  119,67  R$                                   -   30,20%  R$                  155,81  R$                          -   

 3.3.3.5  104170 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2  R$                    67,75  R$                           135,50 30,20%  R$                    88,21  R$                  176,42 

 3.3.3.6  89547 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 4  R$                    20,89  R$                             83,56 30,20%  R$                    27,19  R$                  108,76 

 3.3.3.7  104166 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 5,5  R$                    72,34  R$                           397,87 30,20%  R$                    94,18  R$                  517,99 

 3.3.3.8  89511 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 50,5  R$                    35,40  R$                        1.787,70 30,20%  R$                    46,09  R$               2.327,54 

  3.4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                        8.100,56  R$             10.544,53 
  3.4.1   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                        7.929,79  R$             10.322,27 

  3.4.1.1   ENTRADA ENERGIA / ELÉTRICA  R$                        7.154,61  R$               9.313,01 
 3.4.1.1.1  070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3  R$                      3,11  R$                               9,33 30,20%  R$                      4,04  R$                    12,12 
 3.4.1.1.2  070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2  R$                      7,66  R$                             15,32 30,20%  R$                      9,97  R$                    19,94 
 3.4.1.1.3  071702 GOINFRA CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 2  R$                      7,16  R$                             14,32 30,20%  R$                      9,32  R$                    18,64 
 3.4.1.1.4  10764 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3  R$                    11,14  R$                             33,42 30,20%  R$                    14,50  R$                    43,50 
 3.4.1.1.5  071822 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1  R$               1.614,04  R$                        1.614,04 30,20%  R$               2.101,48  R$               2.101,48 

 3.4.1.1.6  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1  R$                    53,93  R$                             53,93 30,20%  R$                    70,21  R$                    70,21 

 3.4.1.1.7  071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2  R$                    17,74  R$                             35,48 30,20%  R$                    23,09  R$                    46,18 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)
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 3.4.1.1.8  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1  R$                  107,86  R$                           107,86 30,20%  R$                  140,43  R$                  140,43 

 3.4.1.1.9  082377 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12  R$                    72,69  R$                           872,28 30,20%  R$                    94,64  R$               1.135,68 
 3.4.1.1.10  070720 GOINFRA CIVIL CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM Un 1  R$                  285,12  R$                           285,12 30,20%  R$                  371,22  R$                  371,22 
 3.4.1.1.11  070646 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 2  R$                    77,39  R$                           154,78 30,20%  R$                  100,76  R$                  201,52 
 3.4.1.1.12  071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1  R$                    94,26  R$                             94,26 30,20%  R$                  122,72  R$                  122,72 
 3.4.1.1.13  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 36,1  R$                      8,17  R$                           294,93 30,20%  R$                    10,63  R$                  383,74 
 3.4.1.1.14  070570 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 175,7  R$                    12,15  R$                        2.134,75 30,20%  R$                    15,81  R$               2.777,81 

 3.4.1.1.15  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 14  R$                    12,56  R$                           175,84 30,20%  R$                    16,35  R$                  228,90 

 3.4.1.1.16  070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 228,9  R$                      5,50  R$                        1.258,95 30,20%  R$                      7,16  R$               1.638,92 
  3.4.1.2   LUMINÁRIAS  R$                           775,18  R$               1.009,26 
 3.4.1.2.1  071670 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 14  R$                    55,37  R$                           775,18 30,20%  R$                    72,09  R$               1.009,26 

  3.4.2   CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                           170,77  R$                  222,26 
 3.4.2.1  070646 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 1  R$                    77,39  R$                             77,39 30,20%  R$                  100,76  R$                  100,76 
 3.4.2.2  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 11,43  R$                      8,17  R$                             93,38 30,20%  R$                    10,63  R$                  121,50 

  3.5   ESQUADRIAS  R$                        9.047,30  R$             11.779,59 
  3.5.1   ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                        9.047,30  R$             11.779,59 

 3.5.1.1  00132 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (270720) -  GRADIL/CERCA MÓVEL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR BELGO OU 
EQUIVALENTE

m 23,65  R$                  382,55  R$                        9.047,30 30,20%  R$                  498,08  R$             11.779,59 

  3.6   PINTURAS  R$                        6.052,77  R$               7.879,40 
  3.6.1   PISO  R$                        6.052,77  R$               7.879,40 
 3.6.1.1  261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m² 6  R$                    40,52  R$                           243,12 30,20%  R$                    52,75  R$                  316,50 

 3.6.1.2  261704 GOINFRA CIVIL
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE 
POLIESTIRENO (120X120 CM)

un 2  R$                    46,72  R$                             93,44 30,20%  R$                    60,82  R$                  121,64 

 3.6.1.3  261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 20  R$                    10,40  R$                           208,00 30,20%  R$                    13,54  R$                  270,80 
 3.6.1.4  261002 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 148,15  R$                    37,18  R$                        5.508,21 30,20%  R$                    48,40  R$               7.170,46 

  3.7   DIVERSOS  R$                      79.431,37  R$           103.416,35 
  3.7.1   SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      74.763,23  R$             97.340,28 

 3.7.1.1  271713 GOINFRA CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI M 64,68  R$                    38,04  R$                        2.460,42 30,20%  R$                    49,52  R$               3.202,95 

 3.7.1.2  00115 Próprio
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAÇÃO, REVESTIDO E 
PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSÃO ASFÁLTICA - (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 86,46  R$                  754,83  R$                      65.262,60 30,20%  R$                  982,78  R$             84.971,15 

 3.7.1.3  201410 GOINFRA CIVIL
MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 17,29  R$                    65,92  R$                        1.139,75 30,20%  R$                    85,82  R$               1.483,82 

 3.7.1.4  221126 GOINFRA CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m² 18,8  R$                  164,34  R$                        3.089,59 30,20%  R$                  213,97  R$               4.022,63 

 3.7.1.5  071761 GOINFRA CIVIL
MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 
20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1

m² 6,3  R$                  446,17  R$                        2.810,87 30,20%  R$                  580,91  R$               3.659,73 

  3.7.2   PAISAGISMO  R$                        4.668,14  R$               6.076,07 
 3.7.2.1  270105 GOINFRA CIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m² 467,75  R$                      9,98  R$                        4.668,14 30,20%  R$                    12,99  R$               6.076,07 

  4   EDIFICAÇÃO PADRÃO  R$                    565.883,41  R$           736.699,91 
  4.1   INFRAESTRUTURA  R$                      44.055,59  R$             57.354,17 

  4.1.1   ESTACAS DE ESTABILIZAÇÃO  R$                        1.998,59  R$               2.602,01 

 4.1.1.1  100896 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, (EXCLUSIVE 
CONCRETO, LANÇAMENTO, AÇO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 
N° 9900/2021).

M 5  R$                    25,02  R$                           125,10 30,20%  R$                    32,57  R$                  162,85 

 4.1.1.2  95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 3  R$                    13,24  R$                             39,72 30,20%  R$                    17,23  R$                    51,69 

 4.1.1.3  051026 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m³ 0,35  R$                    40,11  R$                             14,03 30,20%  R$                    52,22  R$                    18,27 
 4.1.1.4  051030 GOINFRA CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 0,35  R$                  512,76  R$                           179,46 30,20%  R$                  667,61  R$                  233,66 
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 4.1.1.5  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 30,20%  R$               1.935,57  R$               1.935,57 
 4.1.1.6  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 1  R$                    15,00  R$                             15,00 30,20%  R$                    19,53  R$                    19,53 
 4.1.1.7  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,02  R$                  226,89  R$                               4,53 30,20%  R$                  295,41  R$                      5,90 
 4.1.1.8  041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 0,2  R$                      5,48  R$                               1,09 30,20%  R$                      7,13  R$                      1,42 
 4.1.1.9  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3,2  R$                    11,72  R$                             37,50 30,20%  R$                    15,25  R$                    48,80 
 4.1.1.10  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 8,88  R$                    10,76  R$                             95,54 30,20%  R$                    14,00  R$                  124,32 
  4.1.2   SAPATAS  R$                      18.236,41  R$             23.740,60 
 4.1.2.1  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m³ 11,87  R$                    40,11  R$                           476,10 30,20%  R$                    52,22  R$                  619,85 
 4.1.2.2  051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 11,87  R$                  599,76  R$                        7.119,15 30,20%  R$                  780,88  R$               9.269,04 
 4.1.2.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 11,87  R$                    55,28  R$                           656,17 30,20%  R$                    71,97  R$                  854,28 
 4.1.2.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 30,20%  R$               1.935,57  R$               1.935,57 
 4.1.2.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 18  R$                    15,00  R$                           270,00 30,20%  R$                    19,53  R$                  351,54 
 4.1.2.6  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,52  R$                  226,89  R$                           344,87 30,20%  R$                  295,41  R$                  449,02 
 4.1.2.7  050907 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m² 30,4  R$                      0,44  R$                             13,37 30,20%  R$                      0,57  R$                    17,32 
 4.1.2.8  041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m³ 438,58  R$                      2,39  R$                        1.048,20 30,20%  R$                      3,11  R$               1.363,98 
 4.1.2.9  050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 426,71  R$                      3,92  R$                        1.672,70 30,20%  R$                      5,10  R$               2.176,22 
 4.1.2.10  051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 30,35  R$                    76,17  R$                        2.311,75 30,20%  R$                    99,17  R$               3.009,80 
 4.1.2.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 262,73  R$                    10,80  R$                        2.837,48 30,20%  R$                    14,06  R$               3.693,98 
  4.1.3   VIGAS BALDRAMES  R$                      23.820,59  R$             31.011,56 
 4.1.3.1  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m³ 8,16  R$                    40,11  R$                           327,29 30,20%  R$                    52,22  R$                  426,11 
 4.1.3.2  051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 8,16  R$                  599,76  R$                        4.894,04 30,20%  R$                  780,88  R$               6.371,98 
 4.1.3.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 10  R$                    55,28  R$                           552,80 30,20%  R$                    71,97  R$                  719,70 
 4.1.3.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 30,20%  R$               1.935,57  R$               1.935,57 
 4.1.3.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 12  R$                    15,00  R$                           180,00 30,20%  R$                    19,53  R$                  234,36 
 4.1.3.6  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,02  R$                  226,89  R$                           231,42 30,20%  R$                  295,41  R$                  301,31 
 4.1.3.7  040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 20,4  R$                      0,44  R$                               8,97 30,20%  R$                      0,57  R$                    11,62 
 4.1.3.8  040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 25,65  R$                    35,15  R$                           901,59 30,20%  R$                    45,76  R$               1.173,74 
 4.1.3.9  040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 17,49  R$                      3,92  R$                             68,56 30,20%  R$                      5,10  R$                    89,19 
 4.1.3.10  051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 136,87  R$                    76,17  R$                      10.425,38 30,20%  R$                    99,17  R$             13.573,39 
 4.1.3.11  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 104  R$                    11,72  R$                        1.218,88 30,20%  R$                    15,25  R$               1.586,00 
 4.1.3.12  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,18  R$                    10,81  R$                               1,94 30,20%  R$                    14,07  R$                      2,53 
 4.1.3.13  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 262,82  R$                    10,80  R$                        2.838,45 30,20%  R$                    14,06  R$               3.695,24 
 4.1.3.14  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 63,63  R$                    10,76  R$                           684,65 30,20%  R$                    14,00  R$                  890,82 

  4.2   SUPERESTRUTURA  R$                    147.812,38  R$           192.429,76 
  4.2.1   ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  R$                    118.938,75  R$           154.837,03 

  4.2.1.1   PILARES  R$                      31.373,60  R$             40.836,80 
 4.2.1.1.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 8,25  R$                    49,50  R$                           408,37 30,20%  R$                    64,44  R$                  531,63 
 4.2.1.1.2  060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 8,25  R$                  599,76  R$                        4.948,02 30,20%  R$                  780,88  R$               6.442,26 
 4.2.1.1.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 10  R$                    55,28  R$                           552,80 30,20%  R$                    71,97  R$                  719,70 
 4.2.1.1.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 30,20%  R$               1.935,57  R$               1.935,57 
 4.2.1.1.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 12  R$                    15,00  R$                           180,00 30,20%  R$                    19,53  R$                  234,36 
 4.2.1.1.6  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m² 149,55  R$                    80,36  R$                      12.017,83 30,20%  R$                  104,62  R$             15.645,92 
 4.2.1.1.7  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 289,09  R$                    11,72  R$                        3.388,13 30,20%  R$                    15,25  R$               4.408,62 
 4.2.1.1.8  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 779,91  R$                    10,76  R$                        8.391,83 30,20%  R$                    14,00  R$             10.918,74 
  4.2.1.2   VIGAS, VERGAS E CONTRAVERGAS  R$                      38.273,80  R$             49.827,27 
 4.2.1.2.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 12,54  R$                    49,50  R$                           620,73 30,20%  R$                    64,44  R$                  808,07 
 4.2.1.2.2  060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 12,54  R$                  599,76  R$                        7.520,99 30,20%  R$                  780,88  R$               9.792,23 
 4.2.1.2.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 12,54  R$                    55,28  R$                           693,21 30,20%  R$                    71,97  R$                  902,50 
 4.2.1.2.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 30,20%  R$               1.935,57  R$               1.935,57 
 4.2.1.2.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 19  R$                    15,00  R$                           285,00 30,20%  R$                    19,53  R$                  371,07 

 4.2.1.2.6  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) INCLUSIVE ESCORAMENTO m² 169,33  R$                    80,36  R$                      13.607,35 30,20%  R$                  104,62  R$             17.715,30 

 4.2.1.2.7  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 133,18  R$                    11,72  R$                        1.560,86 30,20%  R$                    15,25  R$               2.030,99 
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 4.2.1.2.8  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 15,45  R$                    10,81  R$                           167,01 30,20%  R$                    14,07  R$                  217,38 
 4.2.1.2.9  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 243,63  R$                    10,80  R$                        2.631,20 30,20%  R$                    14,06  R$               3.425,43 
 4.2.1.2.10  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 115,45  R$                    10,76  R$                        1.242,24 30,20%  R$                    14,00  R$               1.616,30 
 4.2.1.2.11  052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 155,18  R$                    11,57  R$                        1.795,43 30,20%  R$                    15,06  R$               2.337,01 
 4.2.1.2.12  060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 2,57  R$               2.592,67  R$                        6.663,16 30,20%  R$               3.375,65  R$               8.675,42 
  4.2.1.3   LAJES  R$                      49.291,35  R$             64.172,96 
 4.2.1.3.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 13,52  R$                    49,50  R$                           669,24 30,20%  R$                    64,44  R$                  871,22 
 4.2.1.3.2  060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 13,52  R$                  599,76  R$                        8.108,75 30,20%  R$                  780,88  R$             10.557,49 
 4.2.1.3.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 13,52  R$                    55,28  R$                           747,38 30,20%  R$                    71,97  R$                  973,03 
 4.2.1.3.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 30,20%  R$               1.935,57  R$               1.935,57 
 4.2.1.3.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 20  R$                    15,00  R$                           300,00 30,20%  R$                    19,53  R$                  390,60 
 4.2.1.3.6  061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "MACIÇA" - U=1 VEZ m² 34,38  R$                    50,80  R$                        1.746,50 30,20%  R$                    66,14  R$               2.273,89 

 4.2.1.3.7  00118 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO.

m² 156,99  R$                  151,34  R$                      23.758,86 30,20%  R$                  197,04  R$             30.933,30 

 4.2.1.3.8  00135 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=16cm (12+4), INCLUSO ARMADURA 
DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO.

m² 31,55  R$                  168,56  R$                        5.318,06 30,20%  R$                  219,46  R$               6.923,96 

 4.2.1.3.9  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 31,64  R$                    11,72  R$                           370,82 30,20%  R$                    15,25  R$                  482,51 
 4.2.1.3.10  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 29,91  R$                    10,81  R$                           323,32 30,20%  R$                    14,07  R$                  420,83 
 4.2.1.3.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 197  R$                    10,80  R$                        2.127,60 30,20%  R$                    14,06  R$               2.769,82 
 4.2.1.3.12  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 149,73  R$                    10,76  R$                        1.611,09 30,20%  R$                    14,00  R$               2.096,22 
 4.2.1.3.13  052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 235,36  R$                    11,57  R$                        2.723,11 30,20%  R$                    15,06  R$               3.544,52 

  4.2.2   ESTRUTURA METÁLICA  R$                      28.873,63  R$             37.592,73 

 4.2.2.1  150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1676,75  R$                    17,22  R$                      28.873,63 30,20%  R$                    22,42  R$             37.592,73 

  4.3   ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  R$                      44.608,74  R$             58.076,36 
  4.3.1   ALVENARIAS  R$                      38.209,69  R$             49.744,88 

 4.3.1.1  103344 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 415,95  R$                    87,97  R$                      36.591,12 30,20%  R$                  114,53  R$             47.638,75 

 4.3.1.2  93203 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 152,84  R$                    10,59  R$                        1.618,57 30,20%  R$                    13,78  R$               2.106,13 

  4.3.2   DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS  R$                        6.399,05  R$               8.331,48 

 4.3.2.1  C4494 SEINFRA
DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 6,7  R$                  272,64  R$                        1.826,68 30,20%  R$                  354,97  R$               2.378,29 

 4.3.2.2  100502 GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 X 18 X 18) m² 20,6  R$                  221,96  R$                        4.572,37 30,20%  R$                  288,99  R$               5.953,19 
  4.4   IMPERMEABILIZAÇÕES  R$                        6.230,46  R$               8.111,57 
 4.4.1  120101 GOINFRA CIVIL REGULARIZAÇÃO (1 m² 31,24  R$                    21,51  R$                           671,97 30,20%  R$                    28,00  R$                  874,72 
 4.4.2  120107 GOINFRA CIVIL MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) m² 31,24  R$                    83,89  R$                        2.620,72 30,20%  R$                  109,22  R$               3.412,03 
 4.4.3  120207 GOINFRA CIVIL PROTECAO MECANICA (1 m² 31,24  R$                    20,04  R$                           626,04 30,20%  R$                    26,09  R$                  815,05 
 4.4.4  121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 136,87  R$                    16,89  R$                        2.311,73 30,20%  R$                    21,99  R$               3.009,77 
  4.5   COBERTURA  R$                      53.477,53  R$             69.625,13 

 4.5.1  160971 GOINFRA CIVIL
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM 
(TELHA/FILME)

m² 220,68  R$                  208,97  R$                      46.115,49 30,20%  R$                  272,07  R$             60.040,40 

 4.5.2  9077 ORSE CUMEEIRA TERMOACÚSTICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9,96  R$                  151,98  R$                        1.513,72 30,20%  R$                  197,87  R$               1.970,78 

 4.5.3  201410 GOINFRA CIVIL
MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 32,45  R$                    65,92  R$                        2.139,10 30,20%  R$                    85,82  R$               2.784,85 

 4.5.4  160603 GOINFRA CIVIL RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 m² 38,67  R$                    95,92  R$                        3.709,22 30,20%  R$                  124,88  R$               4.829,10 
  4.6   ESQUADRIAS  R$                      49.346,51  R$             64.248,74 

  4.6.1   ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                      38.223,12  R$             49.766,22 

 4.6.1.1  180122 GOINFRA CIVIL
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 
(M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 0,41  R$                  894,15  R$                           366,60 30,20%  R$               1.164,18  R$                  477,31 
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 4.6.1.2  11941 ORSE
Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 
N° 9900/2021)

m² 8,5  R$                  501,21  R$                        4.260,28 30,20%  R$                  652,57  R$               5.546,84 

 4.6.1.3  180120 GOINFRA CIVIL
ADAPTADA - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM GRADE EM ALUMÍNIO E COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 6  R$                  804,42  R$                        4.826,52 30,20%  R$               1.047,35  R$               6.284,10 

 4.6.1.4  00129 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180122) - JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM GRADE EM ALUMÍNIO E 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) (ADAPTADO 
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 4,32  R$               1.064,04  R$                        4.596,65 30,20%  R$               1.385,38  R$               5.984,84 

 4.6.1.5  180124 GOINFRA CIVIL
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 20,94  R$                  684,09  R$                      14.324,84 30,20%  R$                  890,68  R$             18.650,83 

 4.6.1.6  100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 6  R$                  306,73  R$                        1.840,38 30,20%  R$                  399,36  R$               2.396,16 

 4.6.1.7  30.04.060 CPOS/CDHU
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO 
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 5,52  R$                  559,36  R$                        3.087,66 30,20%  R$                  728,28  R$               4.020,10 

 4.6.1.8  180507 GOINFRA CIVIL
PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-
8 C/ FERRAGENS

m² 6,3  R$                  336,30  R$                        2.118,69 30,20%  R$                  437,86  R$               2.758,51 

 4.6.1.9  180123 GOINFRA CIVIL
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA COM VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 4,2  R$                  623,43  R$                        2.618,40 30,20%  R$                  811,70  R$               3.409,14 

 4.6.1.10  180710 GOINFRA CIVIL
ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE 
CADEADOS Nº. 30)

m² 0,48  R$                  381,46  R$                           183,10 30,20%  R$                  496,66  R$                  238,39 

  4.6.2   ESQUADRIAS ESPECIAIS  R$                        1.054,59  R$               1.373,06 

 4.6.2.1  1090014 CAERN
PORTA EM PVC PARA DIVISÓRIA COM GUARNIÇÕES REGULÁVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 4,32  R$                  244,12  R$                        1.054,59 30,20%  R$                  317,84  R$               1.373,06 

  4.6.3   VIDROS  R$                      10.068,80  R$             13.109,46 

 4.6.3.1  00140 Próprio
ADAPTADA SINAPI - (102180) - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 14,8  R$                  259,97  R$                        3.847,55 30,20%  R$                  338,48  R$               5.009,50 

 4.6.3.2  102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 13,79  R$                  296,18  R$                        4.084,32 30,20%  R$                  385,62  R$               5.317,69 

 4.6.3.3  9718 ORSE
ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

m² 3,75  R$                  569,85  R$                        2.136,93 30,20%  R$                  741,94  R$               2.782,27 

  4.7   REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$                      65.397,63  R$             85.130,85 
  4.7.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADOS  R$                      35.322,83  R$             45.974,20 
 4.7.1.1  200201 GOINFRA CIVIL EMBOÇO (1CI m² 197,55  R$                    22,70  R$                        4.484,38 30,20%  R$                    29,55  R$               5.837,60 
 4.7.1.2  200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m² 1053,55  R$                      5,66  R$                        5.963,09 30,20%  R$                      7,36  R$               7.754,12 
 4.7.1.3  200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 856  R$                    29,06  R$                      24.875,36 30,20%  R$                    37,83  R$             32.382,48 
  4.7.2   REVESTIMENTO CERÂMICOS  R$                      18.523,54  R$             24.116,96 

 4.7.2.1  00120 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (201302) -  REVESTIMENTO COM CERÂMICA TIPO PORCELANATO  BRANCO 30x60 OU 
SIMILAR (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 183,13  R$                    99,35  R$                      18.193,96 30,20%  R$                  129,35  R$             23.687,86 

 4.7.2.2  13841 ORSE
Revestimento cerâmico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, exclusive 
regularização de base ou emboço (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 3,36  R$                    98,09  R$                           329,58 30,20%  R$                  127,71  R$                  429,10 

  4.7.3   REVESTIMENTOS EM PEDRAS  R$                      11.551,26  R$             15.039,69 

 4.7.3.1  19.01.022 CPOS/CDHU
REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 25,22  R$                  458,02  R$                      11.551,26 30,20%  R$                  596,34  R$             15.039,69 

  4.8   REVESTIMENTOS DE PISO  R$                      44.063,97  R$             57.368,41 
  4.8.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA  R$                      26.202,54  R$             34.113,66 
 4.8.1.1  220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m² 165,93  R$                    37,27  R$                        6.184,21 30,20%  R$                    48,52  R$               8.050,92 
 4.8.1.2  041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 165,93  R$                      6,57  R$                        1.090,16 30,20%  R$                      8,55  R$               1.418,70 
 4.8.1.3  221101 GOINFRA CIVIL GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI m² 127,93  R$                  112,99  R$                      14.454,81 30,20%  R$                  147,11  R$             18.819,78 

 4.8.1.4  00119 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1CI 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 38  R$                  117,72  R$                        4.473,36 30,20%  R$                  153,27  R$               5.824,26 

  4.8.2   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$                        8.106,52  R$             10.554,29 
 4.8.2.1  220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m² 84,01  R$                    85,83  R$                        7.210,57 30,20%  R$                  111,75  R$               9.388,11 
 4.8.2.2  041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 84,01  R$                      6,57  R$                           551,94 30,20%  R$                      8,55  R$                  718,28 
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 4.8.2.3  221120 GOINFRA CIVIL PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI m² 1,5  R$                  229,34  R$                           344,01 30,20%  R$                  298,60  R$                  447,90 
  4.8.3   PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ  R$                        9.754,91  R$             12.700,46 

 4.8.3.1  19.01.062 CPOS/CDHU
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 19,1  R$                  167,42  R$                        3.197,72 30,20%  R$                  217,98  R$               4.163,41 

 4.8.3.2  220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m² 1,89  R$                  438,33  R$                           828,44 30,20%  R$                  570,70  R$               1.078,62 

 4.8.3.3  00131 Próprio
ADAPTADO DA SINAPI (98685) - RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 10CM. (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

M 111,85  R$                    49,91  R$                        5.582,43 30,20%  R$                    64,98  R$               7.268,01 

 4.8.3.4  00121 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) -  RODAPÉ H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM 
ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 10,55  R$                    13,87  R$                           146,32 30,20%  R$                    18,05  R$                  190,42 

  4.9   FORROS  R$                      15.668,72  R$             20.397,85 
 4.9.1  210499 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m² 38  R$                    74,28  R$                        2.822,64 30,20%  R$                    96,71  R$               3.674,98 
 4.9.2  210498 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m² 136,88  R$                    63,04  R$                        8.628,91 30,20%  R$                    82,07  R$             11.233,74 
 4.9.3  210506 GOINFRA CIVIL TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 190,47  R$                    19,00  R$                        3.618,93 30,20%  R$                    24,73  R$               4.710,32 
 4.9.4  210515 GOINFRA CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO m² 31,24  R$                    19,15  R$                           598,24 30,20%  R$                    24,93  R$                  778,81 
  4.10   APARELHOS SANITÁRIOS  R$                      20.356,23  R$             26.503,44 

  4.10.1   LOUÇAS  R$                        6.039,52  R$               7.863,37 

 4.10.1.1  080502 GOINFRA CIVIL VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 3  R$                  321,73  R$                           965,19 30,20%  R$                  418,89  R$               1.256,67 

 4.10.1.2  080503 GOINFRA CIVIL
VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O 
ASSENTO

un 3  R$                  842,35  R$                        2.527,05 30,20%  R$               1.096,73  R$               3.290,19 

 4.10.1.3  080601 GOINFRA CIVIL MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 1  R$                  433,19  R$                           433,19 30,20%  R$                  564,01  R$                  564,01 

 4.10.1.4  080804 GOINFRA CIVIL TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Un 1  R$                  740,87  R$                           740,87 30,20%  R$                  964,61  R$                  964,61 

 4.10.1.5  080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un 5  R$                  116,31  R$                           581,55 30,20%  R$                  151,43  R$                  757,15 
 4.10.1.6  080543 GOINFRA CIVIL LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 3  R$                  263,89  R$                           791,67 30,20%  R$                  343,58  R$               1.030,74 
  4.10.2   METAIS  R$                        6.876,48  R$               8.953,00 
 4.10.2.1  080688 GOINFRA CIVIL CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) Un 1  R$                  176,09  R$                           176,09 30,20%  R$                  229,26  R$                  229,26 
 4.10.2.2  230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 6  R$                    84,12  R$                           504,72 30,20%  R$                  109,52  R$                  657,12 

 4.10.2.3  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 3  R$                  325,73  R$                           977,19 30,20%  R$                  424,10  R$               1.272,30 

 4.10.2.4  230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 6  R$                  158,47  R$                           950,82 30,20%  R$                  206,32  R$               1.237,92 

 4.10.2.5  080573 GOINFRA CIVIL
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 
1/2”

un 3  R$                  587,01  R$                        1.761,03 30,20%  R$                  764,28  R$               2.292,84 

 4.10.2.6  080572 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2” un 5  R$                  172,50  R$                           862,50 30,20%  R$                  224,59  R$               1.122,95 

 4.10.2.7  080810 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2” E 3/4” Un 1  R$                    88,27  R$                             88,27 30,20%  R$                  114,92  R$                  114,92 
 4.10.2.8  080656 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL un 1  R$                  137,22  R$                           137,22 30,20%  R$                  178,66  R$                  178,66 
 4.10.2.9  080811 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 4  R$                    80,86  R$                           323,44 30,20%  R$                  105,27  R$                  421,08 

 4.10.2.10  11149 ORSE
Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,220v, Inox, LibellPress Side ou similar - fornecimento e instalação 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1  R$               1.095,20  R$                        1.095,20 30,20%  R$               1.425,95  R$               1.425,95 

  4.10.3   PVC  R$                        2.097,06  R$               2.730,30 
 4.10.3.1  080526 GOINFRA CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO Un 6  R$                  182,50  R$                        1.095,00 30,20%  R$                  237,61  R$               1.425,66 
 4.10.3.2  080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 6  R$                    49,57  R$                           297,42 30,20%  R$                    64,54  R$                  387,24 
 4.10.3.3  080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 6  R$                    54,84  R$                           329,04 30,20%  R$                    71,40  R$                  428,40 
 4.10.3.4  080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M un 6  R$                    62,60  R$                           375,60 30,20%  R$                    81,50  R$                  489,00 
  4.10.4   BANCADAS  R$                        5.343,17  R$               6.956,77 
 4.10.4.1  271608 GOINFRA CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 10,51  R$                  508,39  R$                        5.343,17 30,20%  R$                  661,92  R$               6.956,77 

  4.11   PINTURAS  R$                      21.085,23  R$             27.447,21 
  4.11.1   PAREDES  R$                      11.274,34  R$             14.676,86 
 4.11.1.1  261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 392,97  R$                    12,96  R$                        5.092,89 30,20%  R$                    16,87  R$               6.629,40 
 4.11.1.2  260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 463,03  R$                    13,35  R$                        6.181,45 30,20%  R$                    17,38  R$               8.047,46 
  4.11.2   PISO  R$                        3.123,49  R$               4.066,08 
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 4.11.2.1  261002 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 84,01  R$                    37,18  R$                        3.123,49 30,20%  R$                    48,40  R$               4.066,08 
  4.11.3   TETO  R$                        5.041,27  R$               6.561,24 
 4.11.3.1  261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m² 31,24  R$                      8,24  R$                           257,41 30,20%  R$                    10,72  R$                  334,89 
 4.11.3.2  261300 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 174,88  R$                    12,08  R$                        2.112,55 30,20%  R$                    15,72  R$               2.749,11 
 4.11.3.3  261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 206,12  R$                    12,96  R$                        2.671,31 30,20%  R$                    16,87  R$               3.477,24 
  4.11.4   PINTURA DIVERSAS  R$                        1.646,13  R$               2.143,03 
 4.11.4.1  261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 132,86  R$                    12,39  R$                        1.646,13 30,20%  R$                    16,13  R$               2.143,03 

  4.12   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                      14.656,71  R$             19.078,25 
  4.12.1   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                        5.914,09  R$               7.698,09 

  4.12.1.1   ESGOTO  R$                        5.067,42  R$               6.595,83 
 4.12.1.1.1  081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4  R$                    26,26  R$                           105,04 30,20%  R$                    34,19  R$                  136,76 
 4.12.1.1.2  081663 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 3  R$                    45,63  R$                           136,89 30,20%  R$                    59,41  R$                  178,23 
 4.12.1.1.3  081681 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Un 1  R$                    19,74  R$                             19,74 30,20%  R$                    25,70  R$                    25,70 
 4.12.1.1.4  080561 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA E LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 8  R$                    24,92  R$                           199,36 30,20%  R$                    32,44  R$                  259,52 
 4.12.1.1.5  080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 2  R$                    21,29  R$                             42,58 30,20%  R$                    27,71  R$                    55,42 
 4.12.1.1.6  080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 9  R$                    79,83  R$                           718,47 30,20%  R$                  103,93  R$                  935,37 
 4.12.1.1.7  081085 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM Un 1  R$                      7,15  R$                               7,15 30,20%  R$                      9,30  R$                      9,30 

 4.12.1.1.8  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 22  R$                      5,74  R$                           126,28 30,20%  R$                      7,47  R$                  164,34 

 4.12.1.1.9  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 30  R$                      4,15  R$                           124,50 30,20%  R$                      5,40  R$                  162,00 

 4.12.1.1.10  081602 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1  R$                      7,56  R$                               7,56 30,20%  R$                      9,84  R$                      9,84 
 4.12.1.1.11  081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 10  R$                    15,33  R$                           153,30 30,20%  R$                    19,95  R$                  199,50 
 4.12.1.1.12  081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 10  R$                    24,32  R$                           243,20 30,20%  R$                    31,66  R$                  316,60 
 4.12.1.1.13  081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 32  R$                    12,27  R$                           392,64 30,20%  R$                    15,97  R$                  511,04 
 4.12.1.1.14  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 9  R$                    13,67  R$                           123,03 30,20%  R$                    17,79  R$                  160,11 
 4.12.1.1.15  081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6  R$                    24,84  R$                           149,04 30,20%  R$                    32,34  R$                  194,04 
 4.12.1.1.16  081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 5  R$                    12,69  R$                             63,45 30,20%  R$                    16,52  R$                    82,60 
 4.12.1.1.17  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 4  R$                    13,28  R$                             53,12 30,20%  R$                    17,29  R$                    69,16 
 4.12.1.1.18  081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 9  R$                    13,98  R$                           125,82 30,20%  R$                    18,20  R$                  163,80 
 4.12.1.1.19  081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 4  R$                    32,17  R$                           128,68 30,20%  R$                    41,88  R$                  167,52 
 4.12.1.1.20  081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1  R$                    43,28  R$                             43,28 30,20%  R$                    56,35  R$                    56,35 
 4.12.1.1.21  082001 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 47  R$                      6,78  R$                           318,66 30,20%  R$                      8,82  R$                  414,54 
 4.12.1.1.22  082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 24  R$                    13,70  R$                           328,80 30,20%  R$                    17,83  R$                  427,92 
 4.12.1.1.23  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 24  R$                      7,67  R$                           184,08 30,20%  R$                      9,98  R$                  239,52 
 4.12.1.1.24  082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1  R$                    11,72  R$                             11,72 30,20%  R$                    15,25  R$                    15,25 
 4.12.1.1.25  082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 12,7  R$                    34,09  R$                           432,94 30,20%  R$                    44,38  R$                  563,62 
 4.12.1.1.26  082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 26,7  R$                    14,93  R$                           398,63 30,20%  R$                    19,43  R$                  518,78 
 4.12.1.1.27  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 13,1  R$                    21,78  R$                           285,31 30,20%  R$                    28,35  R$                  371,38 
 4.12.1.1.28  082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 3  R$                    15,43  R$                             46,29 30,20%  R$                    20,08  R$                    60,24 
 4.12.1.1.29  080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 6  R$                    16,31  R$                             97,86 30,20%  R$                    21,23  R$                  127,38 
  4.12.1.2   ESGOTO (GORDURA)  R$                           846,67  R$               1.102,26 
 4.12.1.2.1  080672 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA 1"X2" PVC CROMADO Un 1  R$                    47,02  R$                             47,02 30,20%  R$                    61,22  R$                    61,22 
 4.12.1.2.2  080830 GOINFRA CIVIL VÁLVULA PARA PIA METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 1  R$                    32,19  R$                             32,19 30,20%  R$                    41,91  R$                    41,91 

 4.12.1.2.3  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 4  R$                      4,15  R$                             16,60 30,20%  R$                      5,40  R$                    21,60 

 4.12.1.2.4  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2  R$                    13,67  R$                             27,34 30,20%  R$                    17,79  R$                    35,58 
 4.12.1.2.5  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2  R$                    13,28  R$                             26,56 30,20%  R$                    17,29  R$                    34,58 
 4.12.1.2.6  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 5  R$                      7,67  R$                             38,35 30,20%  R$                      9,98  R$                    49,90 
 4.12.1.2.7  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 4,9  R$                    21,78  R$                           106,72 30,20%  R$                    28,35  R$                  138,91 
 4.12.1.2.8  081851 GOINFRA CIVIL CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1  R$                  551,89  R$                           551,89 30,20%  R$                  718,56  R$                  718,56 

  4.12.2   INSTALAÇÕES PLUVIAIS (DRENO)  R$                           306,21  R$                  398,57 
 4.12.2.1  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1  R$                      8,42  R$                               8,42 30,20%  R$                    10,96  R$                    10,96 
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 4.12.2.2  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 12  R$                      7,42  R$                             89,04 30,20%  R$                      9,66  R$                  115,92 
 4.12.2.3  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 25,9  R$                      8,06  R$                           208,75 30,20%  R$                    10,49  R$                  271,69 
  4.12.3   INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO  R$                        2.750,68  R$               3.580,24 

 4.12.3.1  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3  R$                      5,74  R$                             17,22 30,20%  R$                      7,47  R$                    22,41 

 4.12.3.2  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 49  R$                      4,15  R$                           203,35 30,20%  R$                      5,40  R$                  264,60 

 4.12.3.3  00105 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

un 14  R$                      5,12  R$                             71,68 30,20%  R$                      6,66  R$                    93,24 

 4.12.3.4  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 10  R$                    13,67  R$                           136,70 30,20%  R$                    17,79  R$                  177,90 
 4.12.3.5  081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5  R$                    20,98  R$                           104,90 30,20%  R$                    27,31  R$                  136,55 
 4.12.3.6  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 10  R$                    13,28  R$                           132,80 30,20%  R$                    17,29  R$                  172,90 
 4.12.3.7  081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5  R$                    21,45  R$                           107,25 30,20%  R$                    27,92  R$                  139,60 
 4.12.3.8  081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 3  R$                    19,21  R$                             57,63 30,20%  R$                    25,01  R$                    75,03 
 4.12.3.9  081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3  R$                    26,10  R$                             78,30 30,20%  R$                    33,98  R$                  101,94 
 4.12.3.10  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 26  R$                      7,67  R$                           199,42 30,20%  R$                      9,98  R$                  259,48 
 4.12.3.11  082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 13  R$                    11,72  R$                           152,36 30,20%  R$                    15,25  R$                  198,25 
 4.12.3.12  082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2  R$                    18,78  R$                             37,56 30,20%  R$                    24,45  R$                    48,90 
 4.12.3.13  081885 GOINFRA CIVIL TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1  R$                    11,48  R$                             11,48 30,20%  R$                    14,94  R$                    14,94 

 4.12.3.14  104351 SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2  R$                    21,77  R$                             43,54 30,20%  R$                    28,34  R$                    56,68 

 4.12.3.15  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 29,4  R$                    21,78  R$                           640,33 30,20%  R$                    28,35  R$                  833,49 
 4.12.3.16  082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 18,2  R$                    31,08  R$                           565,65 30,20%  R$                    40,46  R$                  736,37 
 4.12.3.17  082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3  R$                    27,50  R$                             82,50 30,20%  R$                    35,80  R$                  107,40 
 4.12.3.18  082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 7  R$                    15,43  R$                           108,01 30,20%  R$                    20,08  R$                  140,56 
  4.12.4   INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  R$                        5.685,73  R$               7.401,35 
 4.12.4.1  080905 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 2  R$                  128,73  R$                           257,46 30,20%  R$                  167,60  R$                  335,20 
 4.12.4.2  080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 9  R$                  112,89  R$                        1.016,01 30,20%  R$                  146,98  R$               1.322,82 
 4.12.4.3  080621 GOINFRA CIVIL VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO Un 1  R$                  300,76  R$                           300,76 30,20%  R$                  391,58  R$                  391,58 
 4.12.4.4  080555 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 6  R$                    51,54  R$                           309,24 30,20%  R$                    67,10  R$                  402,60 
 4.12.4.5  080556 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 10  R$                    12,57  R$                           125,70 30,20%  R$                    16,36  R$                  163,60 
 4.12.4.6  081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 1  R$                    12,43  R$                             12,43 30,20%  R$                    16,18  R$                    16,18 
 4.12.4.7  081043 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2 Un 2  R$                    34,30  R$                             68,60 30,20%  R$                    44,65  R$                    89,30 
 4.12.4.8  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 18  R$                      4,30  R$                             77,40 30,20%  R$                      5,59  R$                  100,62 
 4.12.4.9  081069 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 4  R$                    10,12  R$                             40,48 30,20%  R$                    13,17  R$                    52,68 
 4.12.4.10  081162 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM Un 1  R$                      4,38  R$                               4,38 30,20%  R$                      5,70  R$                      5,70 
 4.12.4.11  081163 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM Un 1  R$                      7,28  R$                               7,28 30,20%  R$                      9,47  R$                      9,47 
 4.12.4.12  081179 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3  R$                      9,88  R$                             29,64 30,20%  R$                    12,86  R$                    38,58 
 4.12.4.13  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 5  R$                      8,42  R$                             42,10 30,20%  R$                    10,96  R$                    54,80 
 4.12.4.14  081304 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 MM Un 1  R$                    18,32  R$                             18,32 30,20%  R$                    23,85  R$                    23,85 
 4.12.4.15  081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1  R$                    20,35  R$                             20,35 30,20%  R$                    26,49  R$                    26,49 
 4.12.4.16  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 80  R$                      7,42  R$                           593,60 30,20%  R$                      9,66  R$                  772,80 
 4.12.4.17  081322 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3  R$                      8,76  R$                             26,28 30,20%  R$                    11,40  R$                    34,20 
 4.12.4.18  081323 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1  R$                    16,46  R$                             16,46 30,20%  R$                    21,43  R$                    21,43 
 4.12.4.19  081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 14  R$                    15,45  R$                           216,30 30,20%  R$                    20,11  R$                  281,54 
 4.12.4.20  081103 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1  R$                      5,91  R$                               5,91 30,20%  R$                      7,69  R$                      7,69 
 4.12.4.21  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 113,3  R$                      8,06  R$                           913,19 30,20%  R$                    10,49  R$               1.188,51 
 4.12.4.22  081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 3,2  R$                    12,63  R$                             40,41 30,20%  R$                    16,44  R$                    52,60 
 4.12.4.23  081005 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 0,6  R$                    19,49  R$                             11,69 30,20%  R$                    25,37  R$                    15,22 
 4.12.4.24  081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 43,5  R$                    22,83  R$                           993,10 30,20%  R$                    29,72  R$               1.292,82 
 4.12.4.25  081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9  R$                      8,36  R$                             75,24 30,20%  R$                    10,88  R$                    97,92 
 4.12.4.26  081405 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 1  R$                    25,12  R$                             25,12 30,20%  R$                    32,70  R$                    32,70 
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 4.12.4.27  081424 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 7  R$                    21,37  R$                           149,59 30,20%  R$                    27,82  R$                  194,74 
 4.12.4.28  081426 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un 1  R$                    33,33  R$                             33,33 30,20%  R$                    43,39  R$                    43,39 
 4.12.4.29  081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 6  R$                    11,25  R$                             67,50 30,20%  R$                    14,64  R$                    87,84 
 4.12.4.30  081360 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 14  R$                    10,32  R$                           144,48 30,20%  R$                    13,43  R$                  188,02 
 4.12.4.31  081445 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" Un 3  R$                    14,46  R$                             43,38 30,20%  R$                    18,82  R$                    56,46 

  4.13   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA  R$                      32.058,41  R$             41.730,37 
  4.13.1   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                      20.846,46  R$             27.134,01 

  4.13.1.1   ELÉTRICA  R$                      17.498,31  R$             22.774,97 
 4.13.1.1.1  070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 9  R$                      3,11  R$                             27,99 30,20%  R$                      4,04  R$                    36,36 

 4.13.1.1.2  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 47  R$                    12,56  R$                           590,32 30,20%  R$                    16,35  R$                  768,45 

 4.13.1.1.3  91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO 
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 57  R$                    11,90  R$                           678,30 30,20%  R$                    15,49  R$                  882,93 

 4.13.1.1.4  91943 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1  R$                    14,59  R$                             14,59 30,20%  R$                    18,99  R$                    18,99 

 4.13.1.1.5  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021).

UN 6  R$                    11,31  R$                             67,86 30,20%  R$                    14,72  R$                    88,32 

 4.13.1.1.6  91876 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 9  R$                      6,83  R$                             61,47 30,20%  R$                      8,89  R$                    80,01 

 4.13.1.1.7  081205 GOINFRA CIVIL NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" Un 1  R$                    20,87  R$                             20,87 30,20%  R$                    27,17  R$                    27,17 
 4.13.1.1.8  081202 GOINFRA CIVIL NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" Un 1  R$                      9,04  R$                               9,04 30,20%  R$                    11,77  R$                    11,77 
 4.13.1.1.9  070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 266,74  R$                      5,50  R$                        1.467,07 30,20%  R$                      7,16  R$               1.909,85 
 4.13.1.1.10  070563 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 1270,2  R$                      4,68  R$                        5.944,53 30,20%  R$                      6,09  R$               7.735,51 
 4.13.1.1.11  071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 3  R$                    15,96  R$                             47,88 30,20%  R$                    20,77  R$                    62,31 
 4.13.1.1.12  071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 4  R$                    27,77  R$                           111,08 30,20%  R$                    36,15  R$                  144,60 
 4.13.1.1.13  071443 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 12  R$                    27,94  R$                           335,28 30,20%  R$                    36,37  R$                  436,44 
 4.13.1.1.14  072578 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 31  R$                    19,92  R$                           617,52 30,20%  R$                    25,93  R$                  803,83 
 4.13.1.1.15  072585 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 4  R$                    23,19  R$                             92,76 30,20%  R$                    30,19  R$                  120,76 
 4.13.1.1.16  071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14  R$                    22,37  R$                           313,18 30,20%  R$                    29,12  R$                  407,68 
 4.13.1.1.17  071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1  R$                    94,26  R$                             94,26 30,20%  R$                  122,72  R$                  122,72 
 4.13.1.1.18  071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8  R$                  190,88  R$                        1.527,04 30,20%  R$                  248,52  R$               1.988,16 
 4.13.1.1.19  071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 2  R$                  121,91  R$                           243,82 30,20%  R$                  158,72  R$                  317,44 
 4.13.1.1.20  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 31,6  R$                      8,17  R$                           258,17 30,20%  R$                    10,63  R$                  335,90 
 4.13.1.1.21  071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 363,9  R$                      9,82  R$                        3.573,49 30,20%  R$                    12,78  R$               4.650,64 
 4.13.1.1.22  072198 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A Un 1  R$               1.401,79  R$                        1.401,79 30,20%  R$               1.825,13  R$               1.825,13 
  4.13.1.2   LUMINÁRIAS  R$                        3.348,15  R$               4.359,04 

 4.13.1.2.1  071647 GOINFRA CIVIL
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO 
FORRO

un 24  R$                    41,99  R$                        1.007,76 30,20%  R$                    54,67  R$               1.312,08 

 4.13.1.2.2  103788 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 9  R$                    76,91  R$                           692,19 30,20%  R$                  100,13  R$                  901,17 

 4.13.1.2.3  071646 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 6  R$                    45,28  R$                           271,68 30,20%  R$                    58,95  R$                  353,70 

 4.13.1.2.4  103785 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 3  R$                    86,07  R$                           258,21 30,20%  R$                  112,06  R$                  336,18 

 4.13.1.2.5  071688 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA un 9  R$                    56,45  R$                           508,05 30,20%  R$                    73,49  R$                  661,41 

 4.13.1.2.6  41.11.712 CPOS/CDHU
LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 7 
W (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 7  R$                    87,18  R$                           610,26 30,20%  R$                  113,50  R$                  794,50 

  4.13.2   CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                           174,24  R$                  226,79 

 4.13.2.1  91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 2  R$                      7,96  R$                             15,92 30,20%  R$                    10,36  R$                    20,72 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 30,20%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VALOR R$/M² 5257,93

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI
Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO
COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.13.2.2  98307 SINAPI
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 2  R$                    41,99  R$                             83,98 30,20%  R$                    54,67  R$                  109,34 

 4.13.2.3  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 9,1  R$                      8,17  R$                             74,34 30,20%  R$                    10,63  R$                    96,73 
  4.13.3   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - (SPDA)  R$                      11.037,71  R$             14.369,57 
 4.13.3.1  071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4  R$                  160,12  R$                           640,48 30,20%  R$                  208,47  R$                  833,88 

 4.13.3.2  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 4  R$                    53,93  R$                           215,72 30,20%  R$                    70,21  R$                  280,84 

 4.13.3.3  96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1  R$                  159,94  R$                           159,94 30,20%  R$                  208,24  R$                  208,24 

 4.13.3.4  11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1  R$                  902,44  R$                           902,44 30,20%  R$               1.174,97  R$               1.174,97 

 4.13.3.5  42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 3  R$                    88,42  R$                           265,26 30,20%  R$                  115,12  R$                  345,36 

 4.13.3.6  171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1  R$                  330,62  R$                           330,62 30,20%  R$                  430,46  R$                  430,46 
 4.13.3.7  070282 GOINFRA CIVIL BASE METÁLICA PARA MASTRO Un 1  R$                  123,15  R$                           123,15 30,20%  R$                  160,34  R$                  160,34 

 4.13.3.8  8795 ORSE
Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8", com fixação horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

un 15  R$                    25,33  R$                           379,95 30,20%  R$                    32,97  R$                  494,55 

 4.13.3.9  12740 ORSE
Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

m 143,2  R$                    16,07  R$                        2.301,22 30,20%  R$                    20,92  R$               2.995,74 

 4.13.3.10  070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 44  R$                    39,91  R$                        1.756,04 30,20%  R$                    51,96  R$               2.286,24 
 4.13.3.11  070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 75,7  R$                    52,35  R$                        3.962,89 30,20%  R$                    68,15  R$               5.158,95 

  4.14   INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - (PPCI)  R$                           664,16  R$                  864,66 

 4.14.1  12889 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico" (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1  R$                    17,15  R$                             17,15 30,20%  R$                    22,32  R$                    22,32 

 4.14.2  12888 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 2  R$                    15,79  R$                             31,58 30,20%  R$                    20,55  R$                    41,10 

 4.14.3  12884 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- 
Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 2  R$                    22,93  R$                             45,86 30,20%  R$                    29,85  R$                    59,70 

 4.14.4  13827 ORSE
Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO 
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1  R$                    36,25  R$                             36,25 30,20%  R$                    47,19  R$                    47,19 

 4.14.5  071598 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 3  R$                    25,62  R$                             76,86 30,20%  R$                    33,35  R$                  100,05 
 4.14.6  085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2  R$                  228,23  R$                           456,46 30,20%  R$                  297,15  R$                  594,30 
  4.15   DIVERSOS  R$                        6.401,14  R$               8.333,14 

  4.15.1   SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                        6.401,14  R$               8.333,14 
 4.15.1.1  270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 210,79  R$                      3,99  R$                           841,05 30,20%  R$                      5,19  R$               1.094,00 
 4.15.1.2  270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1  R$               1.794,96  R$                        1.794,96 30,20%  R$               2.337,03  R$               2.337,03 
 4.15.1.3  271303 GOINFRA CIVIL BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA m 7,45  R$                  286,52  R$                        2.134,57 30,20%  R$                  373,04  R$               2.779,14 
 4.15.1.4  271850 GOINFRA CIVIL LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 2,6  R$                  627,14  R$                        1.630,56 30,20%  R$                  816,53  R$               2.122,97 

Total sem BDI  R$           851.869,45 
Total do BDI  R$           256.448,92 
 Total Geral  R$        1.108.318,37 

BASE:
SINAPI - 07/2025 - Goiás / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Pará / SEINFRA - 028 - Ceará / CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goiás / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos / CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte

ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 30,20%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 25,82%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VALOR R$/M² 5257,93

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI
Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO
COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

                                                                                                                                ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA                                                                                                                                          ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA

                                                                                                                                              CREA 101881435-3/D-GO                                                                                                                                                                                  CREA 1019149965D-GO

__________________________________________________________                                                                                                 __________________________________________________________

ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

CAPA - BDI (CD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO

Município da Obra NOVO PLANALTO

Base de cálculo ISS do município 100,00% ISS: 5,00%

(AC) - Administração Central 4,00 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,12 

(R) - Risco 0,97 

(DF) - Despesas Financeiras 1,23 

(L) - Lucro 7,40 

(I1) - PIS 0,65 

(I2) - COFINS 3,00 

(I3) - ISS 5,00 

(I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB) 3,60 

30,20 

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:

Onde:

AC - taxa de rateio da Administração Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)

L - taxa de lucro

*Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: GOINFRA CIVIL

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS
BDI - NORMAL COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Descrição
Valor 

percentual 
adotado

BDI Adotado

BDI NORMAL (CD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO

Município da Obra NOVO PLANALTO

Base de cálculo ISS do município 100,00% ISS: 5,00%

(AC) - Administração Central 3,45 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,06 

(R) - Risco 0,56 

(DF) - Despesas Financeiras 1,23 

(L) - Lucro 4,80 

(I1) - PIS 0,65 

(I2) - COFINS 3,00 

(I3) - ISS 5,00 

(I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB) 3,60 

25,82 

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:

Onde:

AC - taxa de rateio da Administração Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)

L - taxa de lucro

*Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: GOINFRA CIVIL

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS
BDI - DIFERENCIADO COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Descrição
Valor 

percentual 
adotado

BDI Adotado

BDI DIFERENCIADO (CD) 
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



COTAÇÕES

CAPA - COTAÇÕES
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO

SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE BIODIGESTOR E LEITO DE SECAGEM

EMPRESA:
CNPJ:

CONTATO:
TELEFONE:

UND QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL
1 BIODIGESTOR 1500LT UND 1,00 4.890,00          4.890,00          1,00             3.760,46        3.760,46         1,00             5.689,80       5.689,80      5.473,93         
1 LEITO DE SECAGEM UND 1,00 910,00              910,00              1,00             606,54           606,54            1,00             565,00          565,00          

DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DO PREÇO
Numero de amostras 3

5.473,93 O "Manual de Orientação: Pesqusa de Preços - 4ª Edição", orienta que:

                                                                     = 804,44

Portanto: MÉDIA
14,70%

MAPA DE COTAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

ITEM DESCRIÇÃO

HIDROPOLO CASA IRACEMAREBRACE

VALOR 
ADOTADO

03.810.579/0001-46 48.253.817/0001-06 01.535.467/0001-07
LAIO LUIZ MOREIRA GUILHERME GONÇALVES

TOTAL BRUTO 5.800,00R$                                                    4.367,00R$                                                6.254,80R$                                             

HELIOMAR
(62) 3269-7650 (62) 3094-6860 (62) 98489-9540

COT-BIODIGESTOR
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



Página: 126/08/2025 17:12Emitido em ADM 1.1.5.6 R1
REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
CNPJ: Endereço:Inscrição Estadual:
Bairro:

Fone:
Cidade:

03.810.579/0001-46
AVENIDA INDEPENDENCIA NO1382 – QUADRA 802 LOTE 04 05 E 06

10.174.974-0
LESTE VILA NOVA

(62) 3269-7650

Cliente: 23.163 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA A/C:CNPJ:
Endereço:

49.766.106/0001-90
RUA 5 813 QD 5 LOTE 23 SALA 509

Inscrição Estadual:
Bairro: SETOR OESTE

GOIANIA-GO

GOIANIA-GOCidade:

Orçamento: 136.924 Data de validade: 29/08/2025

Condição de pagamento: A VISTA ( DINHEIRO )
Vendedor: ELIZA CLAUDIANE DE MELO

Data emissão: 26/08/2025
Prazo entrega: 1 dias úteis

PROPOSTA

Fone: (62) 99159-9834

Fone / ramal: (62) 99642-4360
E-mail do vendedor: nfenaoresponder@rebrace.com.br

Referencia:CEP: 74115-060

CEP: 74645-010

Produto Descrição Marca Un Qtd Preço TotalProduto Descrição Marca Un Qtd Preço Total
 1 8.348 BIODIGESTOR 1500 LTS FORTLEV UN 1,000 4.890,00 4.890,00
 2 23.190 LEITO DE SECAGEM FORTLEV UN 1,000 910,00 910,00

T O T A I S
5.800,00 Total produtos 

0,00 
Valor TC Out. desp. man

0,00 TOTAL GERAL 5.800,00 

Serviços adicionais0,00

Assinatura cliente Assinatura empresa



HIDROPOLO

Fone: (62)  3094-6860

AVENIDA V 8, SN, QUADRA28 LOTE 3 LOJA 1, PAPILLON PARK

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 74950-190

Nº 1857
CNPJ: 48.253.817/0001-06        IE: 10.975.751-3

ORCAMENTO (SEM VALOR FISCAL)

5 - GUILHERME GONÇALVES SANTOS -

3284 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RUA 5, Nº 813-833 EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509, SETOR OESTE, GOIANIA - GO, 74115-060

49.766.106/0001-90 ISENTO (62) 99159-9834

Cliente:

Vendedor:

CNPJ: Inscrição Estadual:

Assessor:

Telefone:

Endereço:

Forma de Pagamento Valor Pagto.

2 - DINHEIRO 4.367,00

Qtde. UNCódigo Descrição dos Itens Valor TotalDesc. Item Valor Unitário

5321 BIODIGESTOR MAX 1.500 L/DIA UN1 3.760,460,00 3.760,4600

5588 LEITO DE SECAGEM BIODIGESTOR UN1 606,540,00 606,5400

0,00

0,00

0,00

4.367,00

Total Líquido: 4.367,00

Total Bruto:

Acréscimos (+):

Frete (+):

Descontos (-):

Ass. Vendedor Ass. Cliente

Emissão 26/08/2025 16:06:45 Página: 1 de 1



Orçamento de Venda
Página.: 1

755727 Emitido em26/08/2025
Cliente.......: 999999 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTORA-SEINFRA

Vendedor.: 52 HELIOMAR Cond. Pagto...:A VISTA
Tipo Frete.: 2 (1-CIF  2-FOB) Msg.:
Item Produto Descrição UN Cl.Fiscal Qtde. Pr. Unitário Pr. Total

Endereço..:
CPF/CNPJ.:

Fone:
RUA 05 NR 833 

49.766.106/0001-90
CEP:74115-060

UF:GOBairro: Cidade: GOIANIAOESTE

1 17511 BIODIGESTOR POLIET 1500LT FORTLEV PC 5.689,8039251000 1,000 5.689,80
2 18835 LEITO SECAGEM . FORTLEV PC 565,0039251000 1,000 565,00

Validade deste Orçamento (10 Dias)
NÃO É VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCALNEM COMO GARANTIA DE MERCADORIA

Valor ICMS ST.: 0,00 0,00Valor Dif. Aliq. ICMS.:
Sub-Total..................: 6.254,80

0,00Desconto..................:Total Orçamento: 6.254,80

17:08INFOAPR Sistemas de Informação EIRELI



MEMORIAL DE CÁLCULO 

CAPA - MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 1 77.917,44 77.917,44 8,85 %
 1.1  250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,5 22.503,08 22.503,08 11.251,54 1,28 %
Local Descrição Quantidade

(220 H/MÊS * QUANTIDADE DE MÊS OBRA) +1 hora por dia, 5 vezes na semana - durante toda a obra. 0,5000000

 1.2  250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 4 5.748,27 5.748,27 22.993,08 2,61 %
Local Descrição Quantidade

(220 H/MÊS * QUANTIDADE DE MÊS OBRA) 4,0000000
 1.3  271500 GOINFRA CIVIL CAFE DA MANHA RE 1241 3,37 3,37 4.182,17 0,48 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 25/28 
- CAFÉ DA MANHÃ: A QUANTIDADE RELATIVA AO CAFÉ DA MANHÃ DEVE SER CALCULADA 
BASEANDO-SE NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM 
EXCEÇÃO DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS), DIVIDIDO 
POR 8,8 (OITO VÍRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NÃO CONSIDERAR OS 
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NÃO SER QUE NA PROPOSTA DE PREÇOS SEJA EXIGIDO.

1.241,0000000

 1.4  271502 GOINFRA CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1241 22,50 22,50 27.922,50 3,17 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 26/28 
- CANTINA: A QUANTIDADE DE REFEIÇÕES RELATIVA À CANTINA DEVE SER CALCULADA 
BASEADA NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM 
EXCEÇÃO DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS), DIVIDIDO 
POR 8,8 (OITO VÍRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NÃO CONSIDERAR OS 
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NÃO SER QUE NA PROPOSTA DE PREÇOS SEJA EXIGIDO 
O FORNECIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS ESTES FUNCIONÁRIOS.

1.241,0000000

 1.5  021602 GOINFRA CIVIL EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m² 210,79 47,95 47,95 10.107,38 1,15 %

Local Descrição Quantidade
PREVISÃO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO 
DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.8 - PAG. 6/28 - CARIMBO PRANCHAS

210,7900000

 1.6  020200 GOINFRA CIVIL FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m² 210,79 6,93 6,93 1.460,77 0,17 %

Local Descrição Quantidade
PREVISÃO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO 
DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - PAG. 4/28 - CARIMBO PRANCHAS

210,7900000

 2   CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES 1 38.762,89 38.762,89 4,40 %
 2.1   SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS 1 37.201,83 37.201,83 4,23 %
 2.1.1  020212 GOINFRA CIVIL BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 

SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR'S, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 14,4 305,63 305,63 4.401,07 0,50 %

Local Descrição Quantidade
1 UNIDADE NECESSÁRIA PARA ESCRITÓRIO, X UNIDADE NECESSÁRIA PARA SANITÁRIO E X 
UNIDADE PARA ALMOXARIFADO .: “ESCRITÓRIO COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA 
ESCRITÓRIO 6,00 X 2,40 M – MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” +  “SANITÁRIO MISTO 6,00 X 
2,40 M, COM VASOS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO - MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” + “SEM 
REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO 6,00 X 2,40 M - MESMO TAMANHO DE UM 
CONTAINER”

14,4000000

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Fórmula
PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 0,50

Fórmula
PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 4

Fórmula
PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA

Fórmula
PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA

Fórmula
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt 210,79

Fórmula
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt 210,79

(6*2,40)*1

1241

Fórmula
PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1241

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 2.1.2  020303 GOINFRA CIVIL DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 
(C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES

un 1 3.688,62 3.688,62 3.688,62 0,42 %

Local Descrição Quantidade
1 UNIDADE NECESSÁRIA PARA ARMAZENAR CIMENTO 1,0000000

 2.1.3  020600 GOINFRA CIVIL TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 
GOINFRA

m² 59,2 74,93 74,93 4.435,85 0,50 %

Local Descrição Quantidade
NR-18 estabelece que os tapumes devem ser fixados de forma resistente e ter uma altura mínima de 
2,20 metros em relação ao nivel do terreno. - CONSIDERANDO QUE OS PRIMEIROS SERVIÇOS 
SERÁ FEITO OS MUROS DE DIVISA, SENDO ASSIM, TAPUME APENAS NA FRENTE DA 
EDIFICAÇÃO/IMPLANTAÇÃO. CONFORME COTAS PRESENTES NA PRANCHA 100 - SEIN-SAVL-
ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 - CONFORME COTAS NO LIMITE FRONTAL DE ESQUINA DO LOTE , 
CONFORME AS COTAS DA PRANCHA 00 - SEIN-IMP-NOVO PLANALTO-VELÓRIO-00-R00.

59,2020000

-0,0020000
 2.1.4  021301 GOINFRA CIVIL PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE 

LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m² 7,5 392,33 392,33 2.942,47 0,33 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.7 - 
PAG. 5/28 - UTILIZAR AS ORIENTAÇÕES CONSTANTES DA TABELA 1 (DIMENSÃO DAS PLACAS 
DE OBRAS-ORIENTAÇÃO), GOVERNO ESTADUAL-6,0M2 + CREA-1,50M2

7,5000000

 2.1.5  020701 GOINFRA CIVIL LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA 
(FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m² 210,79 5,42 5,42 1.142,48 0,13 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - 
PAG. 4/28 - "Considerar sempre a quantificação igual à área construída".

210,7900000

 2.1.6  020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m² 821,32 0,24 0,24 197,11 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) - 2.1.3 
LIMPEZA DO TERRENO, PAG 4/28, INFORMAÇÕES RELATIVOS À TOPOGRAFIA DO TERRENO.

821,3200000

 2.1.7  020400 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA Un 1 3.459,07 3.459,07 3.459,07 0,39 %

Local Descrição Quantidade
1 UNIDADE - CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 
INFRA) ITEM 2.1.2 Instalação do Canteiro, paragrafo "Caso necessário, prever ligações provisórias de 
água e energia..." - PAG. 4/28.

1,0000000

 2.1.8  020501 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1 4.977,67 4.977,67 4.977,67 0,57 %
Local Descrição Quantidade

1 UNIDADE - CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 
INFRA) ITEM 2.1.2 Instalação do Canteiro, paragrafo "Caso necessário, prever ligações provisórias de 
água e energia..." - PAG. 4/28.

1,0000000

 2.1.9  021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ÁGUA m³ 97,55 11,73 11,73 1.144,26 0,13 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 
Consumo de Água/ Esgoto/ Energia - ÁGUA - 0,4628 M³/M²

97,5536120

-0,0036120
 2.1.10  021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m³ 97,55 9,38 9,38 915,01 0,10 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 
Consumo de Água/ Esgoto/ Energia - ESGOTO - 0,4628 M³/M²

97,5536120

Fórmula

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 97,553612-97,55

Fórmula

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 59,202-59,20

Fórmula
PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (6+1,50)*1

Fórmula
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt 210,79

Fórmula
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt 821,32

Fórmula
PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula
PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula
PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 0,4628*210,79

SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt (20,63+6,28)*2,20

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 0,4628*210,79

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

-0,0036120
 2.1.11  021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 694,59 0,92 0,92 639,02 0,07 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 
Consumo de Água/ Esgoto/ Energia - ENERGIA - 3,29517 Kwh/m².

694,5888843

0,0011157
 2.1.12  060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 48 36,37 36,37 1.745,76 0,20 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 5.2 - 
ANDAIMES - Andaime Metálico Torre (ml): para serviços em alturas superiores a 3,00 m, nos quais for 
necessário montar plataformas (com várias torres ou torre única), medidos em metros pela altura de cada 
torre. Obs.: O valor constante da planilha referente às composições de andaimes se refere a 01 (um) 
mês de aluguel. Deve-se dimensionar para quantos meses for necessário o aluguel do equipamento para 
esta área. ALTURA PD= 2,73m até 6,02 máx. CONFORME CORTE BB – PRANCHA 200 - SEIN-SAVL-
ARQ-PEX-200-CTE-CAA-R00; 2 FRENTES DE SERVIÇOS COM 1 CONJUNTO (4PEÇAS) * 3 
METROS * QUANTIDADE MÊS PARA REALIZAÇÃO DOS ACABAMENTOS.

48,0000000

 2.1.13  62.00.95 EMBASA VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

UNx 16 469,59 469,59 7.513,44 0,85 %

Local Descrição Quantidade
VIGILANCIA POR CAMERA/ MES, PORTANTO 4 UNIDADES, 1 EM CADA VERTICE DO LOTE, 
DURANTE TODA A OBRA.

16,0000000

 2.2   TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 1 1.561,06 1.561,06 0,18 %
 2.2.1  030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 14,75 50,97 50,97 751,80 0,09 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.2 - 
TRANSPORTES - Para o entulho gerado durante a obra, estimar volume de 7% da área de construção e 
adotar a composição “transporte de entulho incluso carga manual”.

14,7553000

-0,0053000
 2.2.2  030114 GOINFRA CIVIL MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
un 1 404,63 404,63 404,63 0,05 %

Local Descrição Quantidade
1 UNIDADE NECESSÁRIA PARA MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO - IDA 1,0000000

 2.2.3  030116 GOINFRA CIVIL DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un 1 404,63 404,63 404,63 0,05 %

Local Descrição Quantidade
1 UNIDADE NECESSÁRIA PARA MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO - VOLTA 1,0000000

 3   IMPLANTAÇÃO GERAL 1 181.404,77 181.404,77 20,60 %
 3.1   SERVIÇOS EM TERRA 1 2.542,18 2.542,18 0,29 %
 3.1.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 2.542,18 2.542,18 0,29 %
 3.1.1.1  041001 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m³ 4,06 44,82 44,82 181,96 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 
07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA SALA VELÓRIO - 
ABA NOVO PLANALTO. - Considerar o volume de corte – natural. - VOLUME < 70 M3 PORTATO 
ESCAVAÇÃO MANUAL.

4,0600000

 3.1.1.2  041007 GOINFRA CIVIL ESPALHAMENTO MECANICO m² 215,66 0,41 0,41 88,42 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 
07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA SALA VELÓRIO - 
ABA NOVO PLANALTO. - (quando não se fizer o bota-fora) - Considerar a escavação menos o aterro 
“empolado” dividido pela espessura da camada (20 cm).

215,6625000
Fórmula

SALA VELÓRIO - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - 
NOVO PLANALTO

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 4*4

Fórmula

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 14,7553-14,75

Fórmula
PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula
PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula
SALA VELÓRIO - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - 
NOVO PLANALTO

4,06

SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt 210,79*0,07

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 97,553612-97,55

Fórmula

694,5888843  -694,59

Fórmula
PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 3*2*4*2

Fórmula

3,29517*210,79PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

-0,0025000
 3.1.1.3  041008 GOINFRA CIVIL COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m³ 83,31 5,33 5,33 444,04 0,05 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 
07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA SALA VELÓRIO - 
ABA NOVO PLANALTO. -Considerar o volume do aterro – compactado - EMPOLAÇÃO CONFORME 
MANUAL DO DNIT PARA SOLOS ARGILOS = 25%

83,3125000

-0,0025000
 3.1.1.4  041010 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m³ 24,44 1,56 1,56 38,12 0,00 %
Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE COM LAMINA ATÉ 100M PARA ESPALHAMENTO DO SOLO DEPOIS DA 
ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO. ESTACAS + BLOCOS + VIGAS BALDRAMES

20,3800000

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 
07/28, TABELA 2 – CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA 
SALA VELÓRIO - ABA NOVO PLANALTO. CONFORME PROJETO. Considerar o volume de corte 
menos o “bota-fora” – natural.

4,0600000

 3.1.1.5  040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 15,84 39,25 39,25 621,72 0,07 %
Local Descrição Quantidade

PREVISÃO DE ESCAVAÇÃO PARA TUBOS HIDRÁULICOS ENTERRADOS, CONFORME IFC, 
PRESENTES NA IMPLANTAÇÃO. ESCAVAÇÃO 10CM. TUBOS DE Ø25mm + Ø50mm, ENTERRADOS 
Hméd = 0,3m. * COMPRIMENTO TOTAL.

2,8376850

PREVISÃO DE ESCAVAÇÃO PARA TUBOS DE ESGOTO ENTERRADOS, CONFORME IFC, 
PRESENTES NA IMPLANTAÇÃO. ESCAVAÇÃO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE Ø100 e Ø75 - 
ENTERRADOS Hméd = 0,8m. * COMPRIMENTO TOTAL.

5,7504000

PREVISÃO DE ESCAVAÇÃO PARA TUBOS PLUVIAIS ENTERRADOS, CONFORME IFC, 
PRESENTES NA IMPLANTAÇÃO. ESCAVAÇÃO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE Ø75 e Ø150- 
ENTERRADOS Hméd = 0,2m. * COMPRIMENTO TOTAL.

4,0494000

PREVISÃO DE ESCAVAÇÃO CAIXA DE INSPEÇÃO, AREIA E PASSAGEM, ENTERRADOS, 
CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAÇÃO. ESCAVAÇÃO LARGURA * COMPRIMENTO * 
ALTURA DE CADA UMA SEM FOLGA APENAS O TAMANHO DA CAIXA.

3,2000000

0,0025150
 3.1.1.6  040103 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M m³ 15,39 49,71 49,71 765,03 0,09 %
Local Descrição Quantidade

PREVISÃO DE ESCAVAÇÃO CAIXA DE GORDURA ENTERRADOS, CONFORME IFC, PRESENTES 
NA IMPLANTAÇÃO. ESCAVAÇÃO Ø 0,3CM + H = 1,25m. VOLUME TOTAL 0,07 m3 * 1 unidade.

0,0883573

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). - ESCAVAÇÃO DO 
SUMIDOURO - Ø 1.50m h= 3.00m - escavação +10cm para assentar o anel de concreto de 1.50 metro.

6,8094007

PREVISÃO DE ESCAVAÇÃO CAIXA BIODIGESTOR 1500 LITROS COM LEITO DE SECAGEM 
CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAÇÃO. PARA BIODIGESTOR CÁLCULO = ESCAVAÇÃO 
Ø 1,30 * * ALTURA DE CADA UMA COM 0,3CM DE FOLGA AO PERIMETRO. PARA LEITO DE 
SECAGEM CÁLCULO = ESCAVAÇÃO Ø 0,811 * ALTURA DE CADA UMA COM 0,3CM DE FOLGA AO 
PERIMETRO. * 1 UNIDADE CADA.

8,4890528

0,0031892
 3.1.1.7  040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m³ 15,49 26,01 26,01 402,89 0,05 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO REATERRO DO ASSENTAMENTO DO BIODIGESTOR + 
LEITO DE SECAGEM. - VOLUME CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO. - MENOS O 
VOLUME DE ESCAVAÇÃO.

2,8557071

CONFORME REATERRO DO ASSENTAMENTO DOS TUBOS. 12,6374850
-0,0031921

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-IFC-R00.ifc - NOVO PLANALTO (3,141592*(0,95*0,95)*0,72)+(3,141592*(0,60*0,60)*0,72)

001-HSS-SLV-NVP-IFC-R00.ifc - NOVO PLANALTO 2,837685+5,7504+4,0494
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 15,4931921-15,49

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 215,6625-215,66

Fórmula
SALA VELÓRIO - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - 
NOVO PLANALTO

66,65*1,25

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 83,3125-83,31

Fórmula

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-IFC-R00.ifc - NOVO PLANALTO ((0,1)*0,3)*(0,4203+2,0852+2,752+5,74+0,96+1,09+0,946+2,2

3+0,71+1,11+1,33+0,47+0,5+16,29+0,446+2,18+2,69+1,04+0,
14+10,06+1,21+2,25+1,99+0,22+5,47+11,08+0,74+0,28+18,1

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 0,35+11,87+8,16

SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt

001-HSS-SLV-NVP-IFC-R00.ifc - NOVO PLANALTO ((0,1+0,2)*0,8)*(1,30+4,05+1,10+1,54+0,95+0,83+0,73+0,73+7
,07+0,44+0,39+2,15+2,68)

001-INC-SLV-NVP-RVT-R00.rvt - NOVO PLANALTO ((0,1+0,2)*0,2)*(1,06+3,81+3,50+3,50+3,50+3,50+0,62+12+12
+12+12)

001-HSS-SLV-NVP-IFC-R00.ifc - NOVO PLANALTO 3,141592*0,85*0,85*3

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-IFC-R00.ifc - NOVO PLANALTO 3,141592*0,15*0,15*1.25

001-HSS-SLV-NVP-IFC-R00.ifc - NOVO PLANALTO (3,141592*(0,95*0,95)*2,30)+(3,141592*(0,60*0,60)*1,74)

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 15,3868108-15,39

001-HSS-SLV-NVP-IFC-R00.ifc - NOVO PLANALTO (0,8*0,8*1,05)+(0,8*0,8*1)+(0,8*0,8*1,10)+(0,8*0,8*1.15)+(0,8*
0,8*0.35)+  (0,8*0,8*0.35)

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 15,837485-15,84

4,06-0

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 3.2   PAVIMENTAÇÃO 1 28.800,30 28.800,30 3,27 %
 3.2.1   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 1 28.800,30 28.800,30 3,27 %
 3.2.1.1  220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m² 316,87 90,41 90,41 28.648,21 3,25 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME EVIDÊNCIA, CALÇADA INTERNA, ÁREA PELA PROPRIEDADE DO OBJETO NO REVIT - 
APENAS PARTE ONDE SE ENCONTRA AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO.

148,1500000

CONFORME EVIDENCIA DE CALÇADA, QUANTITATIVO PELA PROPRIEDADE DE OBJETO PELO 
REVIT.

168,7200000

 3.2.1.2  040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 316,87 0,48 0,48 152,09 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDÊNCIA, CALÇADA INTERNA, ÁREA PELA PROPRIEDADE DO OBJETO NO REVIT - 
APENAS PARTE ONDE SE ENCONTRA AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO.

148,1500000

CONFORME EVIDÊNCIA DE CALÇADA, QUANTITATIVO PELA PROPRIEDADE DE OBJETO PELO 
REVIT.

168,7200000

 3.3   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 42.976,83 42.976,83 4,88 %
 3.3.1   INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - ALIMENTAÇÃO 1 17.340,40 17.340,40 1,97 %
 3.3.1.1  081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1 398,12 398,12 398,12 0,05 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 1,0000000
 3.3.1.2  080976 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" Un 1 72,73 72,73 72,73 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 1,0000000
 3.3.1.3  081342 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Un 1 12,32 12,32 12,32 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 1,0000000
 3.3.1.4  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 2 4,68 4,68 9,36 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 2,0000000
 3.3.1.5  081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 1 12,81 12,81 12,81 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 1,0000000
 3.3.1.6  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 3 9,18 9,18 27,54 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 3,0000000
 3.3.1.7  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9 8,18 8,18 73,62 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 9,0000000

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 2

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 1

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 3

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 9

Fórmula
SEIN-IMP-VELÓRIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO 
PLANALTO

148,15

Fórmula
SEIN-IMP-VELÓRIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO 
PLANALTO

148,15

SEIN-IMP-VELÓRIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO 
PLANALTO

165,29+3,43

SEIN-IMP-VELÓRIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO 
PLANALTO

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 1

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 1

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 1

165,29+3,43

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 3.3.1.8  081888 GOINFRA CIVIL TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un 1 61,71 61,71 61,71 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 1,0000000
 3.3.1.9  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 47,8 8,56 8,56 409,16 0,05 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 47,8000000
 3.3.1.10  081880 GOINFRA CIVIL RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA 

H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO
Un 1 16.263,03 16.263,03 16.263,03 1,85 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICAS - (IMPLANTAÇÃO). 1,0000000

 3.3.2   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 11.371,74 11.371,74 1,29 %
 3.3.2.1  081831 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO 

PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)
m² 7,2 159,76 159,76 1.150,27 0,13 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 7,2000000

 3.3.2.2  081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 1,44 88,45 88,45 127,36 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 1,4400000
 3.3.2.3  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 3 26,52 26,52 79,56 0,01 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 3,0000000

 3.3.2.4  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 14,4 46,16 46,16 664,70 0,08 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 14,4000000

 3.3.2.5  00139 Próprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 3.753,01 3.753,01 3.753,01 0,43 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 1,0000000

 3.3.2.6  00141 Próprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BIODISGESTOR E LEITO DE 
SECAGEM 1500L/DIA EM POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

UN 1 5.596,84 5.596,84 5.596,84 0,64 %

Local Descrição Quantidade
1,0000000

 3.3.3   INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 14.264,69 14.264,69 1,62 %
 3.3.3.1  081828 GOINFRA CIVIL CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA 

FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA
Un 2 678,09 678,09 1.356,18 0,15 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 2,0000000

 3.3.3.2  081831 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - CALHA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO 
PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

m² 28,49 159,76 159,76 4.551,56 0,52 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). CALHA EM ALVENARIA 
(30 DE LARGURA E 20 DE PROFUNDIDADE).

28,4900000

 3.3.3.3  180324 GOINFRA CIVIL GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 
CM)

m² 12,21 481,69 481,69 5.881,43 0,67 %

Local Descrição QuantidadeFórmula

001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 1,1+13,30

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 1

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 1

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 2

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO (0,2+0,3+0,2)*40,7

001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 1

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 47,8

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 1

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO (((0,60*0,60)*4)+(0,6*0,6))*4

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 4*0,6*0,6

Fórmula

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 3

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). CALHA EM ALVENARIA 
(30 DE LARGURA E 20 DE PROFUNDIDADE).

12,2100000

 3.3.3.4  104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 120,76 120,76

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 3.3.3.5  104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2 68,48 68,48 136,96 0,02 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 2,0000000

 3.3.3.6  89547 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 4 21,15 21,15 84,60 0,01 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 4,0000000

 3.3.3.7  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 5,5 73,39 73,39 403,64 0,05 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 5,5000000

 3.3.3.8  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 50,5 36,64 36,64 1.850,32 0,21 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 50,5000000

 3.4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 1 8.344,14 8.344,14 0,95 %
 3.4.1   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 8.160,00 8.160,00 0,93 %
 3.4.1.1   ENTRADA ENERGIA / ELÉTRICA 1 7.365,78 7.365,78 0,84 %
 3.4.1.1.1  070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3 3,15 3,15 9,45 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO.

3,0000000

 3.4.1.1.2  070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2 7,91 7,91 15,82 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO.

2,0000000

 3.4.1.1.3  071702 GOINFRA CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 2 7,41 7,41 14,82 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO.

2,0000000

 3.4.1.1.4  10764 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

un 3 11,55 11,55 34,65 0,00 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO.

3,0000000

 3.4.1.1.5  071822 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1 1.623,73 1.623,73 1.623,73 0,18 %
Local Descrição Quantidade

001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO (0,3)*40,7

Fórmula
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg 3

Fórmula
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg 3

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 36,40+14,10

Fórmula
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg 2

Fórmula
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg 2

Fórmula

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 2

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 4

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 0,6+4,90

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO.

1,0000000

 3.4.1.1.6  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,3 M. AF_(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 54,48 54,48 54,48 0,01 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO.

1,0000000

 3.4.1.1.7  071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2 18,58 18,58 37,16 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO.

2,0000000

 3.4.1.1.8  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 109,48 109,48 109,48 0,01 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO.

1,0000000

 3.4.1.1.9  082377 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12 75,30 75,30 903,60 0,10 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO.

12,0000000

 3.4.1.1.10  070720 GOINFRA CIVIL CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 
500X380X166MM

Un 1 288,34 288,34 288,34 0,03 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO.

1,0000000

 3.4.1.1.11  070646 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 2 82,65 82,65 165,30 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO.

2,0000000

 3.4.1.1.12  071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1 98,04 98,04 98,04 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO.

1,0000000

 3.4.1.1.13  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 36,1 8,88 8,88 320,56 0,04 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO.

36,1000000

 3.4.1.1.14  070570 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 175,7 12,44 12,44 2.185,70 0,25 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO. - AZUL CLARO.

36,1000000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO. - BRANCO

36,1000000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO. - PRETO

36,1000000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO. - VERDE-AMARELO

31,3000000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS – PRESENTE NO PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01-02. 
APENAS A PARTE QUE PERTENCE A IMPLANTAÇÃO. - VERMELHO

36,1000000

 3.4.1.1.15  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

UN 14 13,79 13,79 193,06 0,02 %

001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 36,10

001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 36,10

Fórmula
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg 12

001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 36,10

Fórmula
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 36,1

001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 31,30

001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 36,10

001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg 1

Fórmula
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg 1

Fórmula
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg 2

Fórmula
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg 1

Fórmula
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 1

Fórmula

2

Fórmula
001-ELE-VEL-NVP-DWG-R00.dwg 1

Fórmula
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE PARTE EXTERNA DA IMPLATANÇÃO PARA 
ARANDELAS.

14,0000000

 3.4.1.1.16  070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 228,9 5,73 5,73 1.311,59 0,15 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE PARTE EXTERNA DA IMPLATANÇÃO PARA 
ARANDELAS. - FASE, TERRA E NEUTRO. 3x

228,9000000

 3.4.1.2   LUMINÁRIAS 1 794,22 794,22 0,09 %
 3.4.1.2.1  071670 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 14 56,73 56,73 794,22 0,09 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME TABELA DE LUMINÁRIAS PRANCHA 103 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-103-PLN-LUM-R00 14,0000000

 3.4.2   CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 1 184,14 184,14 0,02 %
 3.4.2.1  070646 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 1 82,65 82,65 82,65 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ABA - LÓGICA. - APENAS PARTE IMPLANTAÇÃO. 1,0000000

 3.4.2.2  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 11,43 8,88 8,88 101,49 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ABA - LÓGICA. - APENAS PARTE EXTERNA - 
IMPLANTAÇÃO. - TUBULAÇÃO SECA.

11,4300000

 3.5   ESQUADRIAS 1 9.175,96 9.175,96 1,04 %
 3.5.1   ESQUADRIAS METÁLICAS 1 9.175,96 9.175,96 1,04 %
 3.5.1.1  00132 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (270720) -  GRADIL/CERCA MÓVEL EM AÇO GALVANIZADO, 

ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 
MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR BELGO OU EQUIVALENTE

m 23,65 387,99 387,99 9.175,96 1,04 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME EVIDENCIA DE TABELA DE PAREDE, EXTRAÍDA DO REVIT, PAREDE CORTINA 
CORRESPODENTE, "Parede cortina: Gradil externo" + "Parede cortina: Parede cortina"

23,6500000

 3.6   PINTURAS 1 6.320,21 6.320,21 0,72 %
 3.6.1   PISO 1 6.320,21 6.320,21 0,72 %
 3.6.1.1  261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE 

POLIESTIRENO
m² 6 41,34 41,34 248,04 0,03 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME PLANTA BAIXA DO TÉRREO DO DEVIDO ARQUIVO EM REVIT - PRANCHA 100 -  SEIN-
SAVL-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 -  VAGA PCD - 1,20 * 5 METROS * 1 UNIDADE

6,0000000

 3.6.1.2  261704 GOINFRA CIVIL PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO 
UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)

un 2 47,42 47,42 94,84 0,01 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME PLANTA BAIXA DO TÉRREO DO DEVIDO ARQUIVO EM REVIT - PRANCHA 100 -  SEIN-
SAVL-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 -  VAGA PCD - 1,20 * 5 METROS * 1 UNIDADE; VAGA DE IDOSO 
01 UNIDADE

2,0000000

 3.6.1.3  261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 20 11,53 11,53 230,60 0,03 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PLANTA BAIXA DO TÉRREO DO DEVIDO ARQUIVO EM REVIT - PRANCHA 100 -  SEIN-
SAVL-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 -  VAGA 01 E 02 - 2,50 * 5 METROS * 1 UNIDADE - 
DESCONTANDO PARTE SOBREPOSTA.

20,0000000

 3.6.1.4  261002 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 148,15 38,79 38,79 5.746,73 0,65 %
Local Descrição Quantidade

Fórmula

Fórmula
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt 14

76,30*3

Fórmula
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 11,43

Fórmula

Fórmula
001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 1

Fórmula
SEIN-IMP-VELÓRIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO 
PLANALTO

20,80+2,85

Fórmula
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt 1,20*5

Fórmula

001-LIS-MAT-NVP-EXE-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 14

SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt (2,50*5*2)-5

Fórmula

SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt 1+1

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

CONFORME EVIDÊNCIA, CALÇADA INTERNA, ÁREA PELA PROPRIEDADE DO OBJETO NO REVIT - 
APENAS PARTE ONDE SE ENCONTRA AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO.

148,1500000

 3.7   DIVERSOS 1 83.245,15 83.245,15 9,46 %
 3.7.1   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 78.577,01 78.577,01 8,93 %
 3.7.1.1  271713 GOINFRA CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 

COM ARGAM.(1CI
M 64,68 40,08 40,08 2.592,37 0,29 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME EVIDENCIA DE MEIO FIO, ANEXADA, QUANTIDADE PELA PROPRIEDADE DO 
OBJETO NO REVIT,  COMPRIMENTO EM TODA EXTENSÃO DA CALÇADA QUE ATÉ O LIMITE DO 
LOTE.

64,6823000

-0,0023000
 3.7.1.2  00115 Próprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, 

FUNDAÇÃO, REVESTIDO E PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X 
EMULSÃO ASFÁLTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 86,46 794,09 794,09 68.657,02 7,80 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME EVIDENCIA, ANEXADA, TABELA DE PAREDES, PAREDE CORRESPONDENTE, 
"Parede básica: MURO EXTERNO E=16CM".

86,4600000

 3.7.1.3  201410 GOINFRA CIVIL MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 17,29 71,22 71,22 1.231,39 0,14 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME EVIDENCIA, ANEXADA, TABELA DE PAREDES, PAREDE CORRESPONDENTE, 
"Parede básica: MURO EXTERNO E=16CM". PINGADEIRA 20CM.

17,2920000

-0,0020000

SEIN-IMP-VELÓRIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO 
PLANALTO

86,46

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 17,292-17,29

Fórmula
SEIN-IMP-VELÓRIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO 
PLANALTO

33,2682+10,69+10,1347+1,6872+1,3542+7,548

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 64,6823-64,68

Fórmula
SEIN-IMP-VELÓRIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO 
PLANALTO

86,46*0,2

Fórmula

SEIN-IMP-VELÓRIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO 
PLANALTO

148,15

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 3.7.1.4  221126 GOINFRA CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

m² 18,8 167,20 167,20 3.143,36 0,36 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME EVIDENCIA DE PISO, PRESENTE NA TABELA DE PISO RETIRADA DO REVIT, PISO 
CORRESPODENTE "Piso: Calçada de Concreto desempenado - PTB" - PARTE PRESENTE NO 
RECUO AONDE FICAM AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO.

0,7300000

CONFORME EVIDÊNCIA DE PISO, PRESENTE NA TABELA DE PISO RETIRADA DO REVIT, PISO 
CORRESPODENTE "Piso: Calçada de Concreto desempenado - PTB" + PROPRIEDADE DO OBJETO 
DO REVIT, SOLIDO TOPOGRAFICO, PARTE PRESENTE EM CIMA DA CALÇADA E TODA SUA 
EXTENSÃO.

18,0680000

0,0020000
 3.7.1.5  071761 GOINFRA CIVIL MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE 

EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1
m² 6,3 468,71 468,71 2.952,87 0,34 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 3.7.2   PAISAGISMO 1 4.668,14 4.668,14 0,53 %
 3.7.2.1  270105 GOINFRA CIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) 

A<11.000M2
m² 467,75 9,98 9,98 4.668,14 0,53 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME PRANCHA 101 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-101-PLN-COB-R00 - QUADRO DE ÁREAS - 
ÁREA PERMEÁVEL

110,0500000

CONFORME PRANCHA 00 - SEIN-IMP-NOVO PLANALTO-VELÓRIO-00-R00 - TABELA DE ÁREA 
PERMEÁVEL - ÁREA PERMEÁVEL 03 + 04; ÁREA PERMEÁVEL COMPLEMENTAR A SE 
ACRESCENTAR DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DO LOTE EM QUESTÃO NOVO PLANALTO.

357,7000000

 4   EDIFICAÇÃO PADRÃO 1 582.309,65 582.309,65 66,14 %
 4.1   INFRAESTRUTURA 1 45.630,55 45.630,55 5,18 %
 4.1.1   ESTACAS DE ESTABILIZAÇÃO 1 2.015,28 2.015,28 0,23 %
 4.1.1.1  100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE 

DIÂMETRO, (EXCLUSIVE CONCRETO, LANÇAMENTO, AÇO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

M 5 25,66 25,66 128,30 0,01 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA ÚNICA - "RESUMO DO ACO 
(fundação)"

5,0000000

 4.1.1.2  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 3 14,70 14,70 44,10 0,01 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME PRANCHA 01-01 - ESTACAS Ø 30cm - 3 unidades de 1,50 a 2 metros 3,0000000

 4.1.1.3  051026 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m³ 0,35 44,79 44,79 15,67 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA ÚNICA - "RESUMO DO ACO 
(fundação)" - 5 METROS DE ESTACA ESCAVADA.

0,3534291

-0,0034291
 4.1.1.4  051030 GOINFRA CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 0,35 522,24 522,24 182,78 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA ÚNICA - "RESUMO DO ACO 
(fundação)" - 5 METROS DE ESTACA ESCAVADA.

0,3534291

-0,0034291
 4.1.1.5  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,17 %
Local Descrição Quantidade

1 TRAÇO PARA CONCRETO DE ESTACAS 1,0000000

SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt 110,05

SEIN-IMP-VELÓRIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO 
PLANALTO

283,87+73,83

001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 3,141592*0,15*0,15*(5)

Fórmula
SEIN-IMP-VELÓRIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO 
PLANALTO

0,73

SEIN-IMP-VELÓRIO-NOVOPLANALTO-R02.rvt - NOVO 
PLANALTO

10,45+0,25+1,221+0,259+2,385+0,135+0,569+2,799

Fórmula
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 5

Fórmula
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 3

Fórmula
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 3,141592*0,15*0,15*(5)

001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 0,3534291-0,35

Fórmula

Fórmula
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 18,798-18,80

Fórmula

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,3534291-0,35

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.1.1.6  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 1 15,00 15,00 15,00 0,00 %
Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 0,5250000

0,4750000
 4.1.1.7  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,02 230,09 230,09 4,60 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA ÚNICA - "RESUMO DO ACO 
(fundação)" - LASTRO 10 CM.

0,0212057

-0,0012057
 4.1.1.8  041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 0,2 6,12 6,12 1,22 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA ÚNICA - "RESUMO DO ACO 
(fundação)" - LASTRO / 10 CM = APILOAMENTO.

0,2000000

 4.1.1.9  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3,2 12,01 12,01 38,43 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA ÚNICA - "RESUMO DO ACO 
(fundação)" – O RESUMO CONTEMPLA ESTACAS + BLOCOS; SEPARANDO CONFORME 
EVIDÊNCIA ANEXADA, JÁ DESCONTADA OS 10%.

3,2000000

 4.1.1.10  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 8,88 11,10 11,10 98,56 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA ÚNICA - "RESUMO DO ACO 
(fundação)" – O RESUMO CONTEMPLA ESTACAS + BLOCOS; SEPARANDO CONFORME 
EVIDÊNCIA ANEXADA, JÁ DESCONTADA OS 10%.

8,8800000

 4.1.2   SAPATAS 1 18.750,51 18.750,51 2,13 %
 4.1.2.1  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
m³ 11,87 44,79 44,79 531,65 0,06 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA ÚNICA - "RESUMO DO ACO 
(fundação)"  - RESUMO BLOCOS.

11,8700000

 4.1.2.2  051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 11,87 599,76 599,76 7.119,15 0,81 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA ÚNICA - "RESUMO DO ACO 
(fundação)"  - RESUMO BLOCOS

11,8700000

 4.1.2.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 11,87 55,28 55,28 656,17 0,07 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA ÚNICA - "RESUMO DO ACO 
(fundação)"  - RESUMO BLOCOS

11,8700000

 4.1.2.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,17 %
Local Descrição Quantidade

1 TRAÇO PARA CONCRETO DE BLOCOS. 1,0000000
 4.1.2.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 18 15,00 15,00 270,00 0,03 %
Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 17,8050000

0,1950000
 4.1.2.6  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,52 230,09 230,09 349,73 0,04 %

Fórmula

001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 17,805-18

001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 0,02/0,10

Fórmula
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 3,20

Fórmula

Fórmula

Fórmula
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO (11,87/8)*3*4

001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 8,88

001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 11,87

Fórmula
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 11,87

Fórmula
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO (0,35/8)*3*4

ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO 0,525-1

Fórmula
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 3,141592*0,15*0,15*(3)*0,1

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,0212057-0,02

001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 11,87

Fórmula
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Local Descrição Quantidade
LASTRO DE BRITA CONFORME  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 
PRANCHA 01 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA X COMPRIMENTO X 
ESPESSURA 5CM.

1,5200000

 4.1.2.7  050907 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m² 30,4 0,48 0,48 14,59 0,00 %
Local Descrição Quantidade

APILOAMENTO PARA O LASTRO DE BRITA CONFORME  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 
EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA X 
COMPRIMENTO X ESPESSURA 5CM.

30,4000000

 4.1.2.8  041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m³ 438,58 2,46 2,46 1.078,90 0,12 %
Local Descrição Quantidade

ESCAVAÇÃO CONFORME  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 
PRANCHA 01 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA+2METRO X COMPRIMENTO+2 
METROS X ALTURA DO BLOCO.

438,5800000

 4.1.2.9  050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 426,71 4,31 4,31 1.839,12 0,21 %
Local Descrição Quantidade

Volume total escavado com 1 metro ao perimetro - menos volume de concreto; 426,7100000
 4.1.2.10  051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 30,35 81,64 81,64 2.477,77 0,28 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA ÚNICA - "RESUMO DO ACO 
(fundação)" - FORMA BLOCOS.

30,3500000

 4.1.2.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 262,73 11,14 11,14 2.926,81 0,33 %

Local Descrição QuantidadeFórmula

Fórmula
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 30,35

001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,52/0,05

Fórmula
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 438,58

Fórmula
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,52

Fórmula

Fórmula
001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 438,58-11,87

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

CONFORME RESUMO DE MATERIAIS PRESENTE NA PRANCHA ÚNICA - "RESUMO DO ACO 
(fundação)" – O RESUMO CONTEMPLA ESTACAS + BLOCOS; SEPARANDO CONFORME 
EVIDÊNCIA ANEXADA, JÁ DESCONTADA OS 10%.

262,7272727

0,0027273
 4.1.3   VIGAS BALDRAMES 1 24.864,76 24.864,76 2,82 %
 4.1.3.1  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
m³ 8,16 44,79 44,79 365,48 0,04 %

Local Descrição Quantidade
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08.

7,0100000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08.

1,1500000

 4.1.3.2  051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 8,16 599,76 599,76 4.894,04 0,56 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08.

7,0100000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08.

1,1500000

 4.1.3.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 10 55,28 55,28 552,80 0,06 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08.

7,0100000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08.

1,1500000

TAXA MÍNIMA 10 M3, COMO SERÁ CONCRETADO APENAS AS VIGAS BALDRAMES < 10M3.. 1,8400000

 4.1.3.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,17 %
Local Descrição Quantidade

TRAÇO PARA AS VIGAS BALDRAMES. 1,0000000
 4.1.3.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 12 15,00 15,00 180,00 0,02 %
Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 12,2400000

-0,2400000
 4.1.3.6  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,02 230,09 230,09 234,69 0,03 %

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 7,01

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,15

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO (8,16/8)*3*4

ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO 12,24-12

001-FUN-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 289/1,10

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 262,7272727-262,73

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,15

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 7,01

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,15

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 8,16-10

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 7,01

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Local Descrição Quantidade
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08. – TODAS AS VIGAS BALDRAMES SÃO 14X40 – PORTANTO ÁREA DE SEÇÃO = 
VOLUME/0,056  = 145,7142m DE VIGAS .: 145,71m * (0,14) * 0,05 ESPESSURA = LASTRO.

1,0199700

0,0000300
 4.1.3.7  040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 20,4 0,48 0,48 9,79 0,00 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08. – TODAS AS VIGAS BALDRAMES SÃO 14X40 – PORTANTO ÁREA DE SEÇÃO = 
VOLUME/0,056  = 145,7142m DE VIGAS .: 145,71m * (0,14) = APILOAMENTO DO LASTRO.

20,3994000

0,0006000
 4.1.3.8  040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 25,65 39,25 39,25 1.006,76 0,11 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08. – TODAS AS VIGAS BALDRAMES SÃO 14X40 – PORTANTO ÁREA DE SEÇÃO = 
VOLUME/0,056  = 145,7142m DE VIGAS .: 145,71m * (0,14+0,30) “15 CM A MAIS PARA ESCAVAÇÃO 
AO LONGO DO COMPRIMENTO DA VIGA” .

25,6449600

0,0050400
 4.1.3.9  040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 17,49 4,31 4,31 75,38 0,01 %
Local Descrição Quantidade

VOLUME REATERRO VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO. 17,4900000
 4.1.3.10  051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 136,87 81,64 81,64 11.174,06 1,27 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08.

117,5900000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08.

19,2800000

 4.1.3.11  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 104 12,01 12,01 1.249,04 0,14 %
Local Descrição Quantidade

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 25,65-8,16

Fórmula

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 19,28

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 145,71*0,14*0,05

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 1,01997-1,02

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 145,71*0,14

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 20,3994-20,40

Fórmula

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 25,64496-25,65

Fórmula

Fórmula

Fórmula

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 117,59

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 145,71*(0,14+0,3)*0,4

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08.-  DECONTADO OS 10%

89,3636364

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08.-  DECONTADO OS 10%

14,6363636

 4.1.3.12  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,18 11,15 11,15 2,00 0,00 %

Local Descrição Quantidade
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08.-  DECONTADO OS 10%

0,1818182

-0,0018182
 4.1.3.13  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 262,82 11,14 11,14 2.927,81 0,33 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08.-  DECONTADO OS 10%

63,6363636

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08.-  DECONTADO OS 10%

199,1818182

0,0018182
 4.1.3.14  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 63,63 11,10 11,10 706,29 0,08 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08.-  DECONTADO OS 10%

63,6363636

-0,0063636
 4.2   SUPERESTRUTURA 1 151.515,43 151.515,43 17,21 %
 4.2.1   ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1 122.641,80 122.641,80 13,93 %
 4.2.1.1   PILARES 1 32.552,20 32.552,20 3,70 %
 4.2.1.1.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
m³ 8,25 55,25 55,25 455,81 0,05 %

Local Descrição Quantidade
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

0,8900000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

1,3300000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

1,1000000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

1,2900000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

2,1700000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

1,4700000

 4.2.1.1.2  060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 8,25 599,76 599,76 4.948,02 0,56 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

0,8900000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

1,3300000

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 98,3/1,10

Fórmula

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 0,89

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,29

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 2,17

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,33

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 0,89

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,33

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,47

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 0,2/1,10

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,1818182-0,18

70/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 219,10/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 16,1/1,10

Fórmula

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 262,8181818-262,82

Fórmula

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 63,6363636-63,63

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 70/1,10

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

1,1000000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

1,2900000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

2,1700000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

1,4700000

 4.2.1.1.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 10 55,28 55,28 552,80 0,06 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

8,2500000

TAXA MÍNIMA 10M3 1,7500000
 4.2.1.1.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,17 %
Local Descrição Quantidade

TRAÇO PARA PILARES. 1,0000000
 4.2.1.1.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 12 15,00 15,00 180,00 0,02 %
Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 12,3750000

-0,3750000
 4.2.1.1.6  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m² 149,55 85,59 85,59 12.799,98 1,45 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

18,7000000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

21,8500000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

20,0600000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

24,0200000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

39,5100000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08.

25,4100000

 4.2.1.1.7  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 289,09 12,01 12,01 3.471,97 0,39 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08. - DESCONTANDO OS 10%

29,2727273

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08. - DESCONTANDO OS 10%

47,2727273

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08. - DESCONTANDO OS 10%

29,1818182

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08. - DESCONTANDO OS 10%

34,4545455

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08. - DESCONTANDO OS 10%

96,1818182

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08. - DESCONTANDO OS 10%

46,7272727

5,9990908
 4.2.1.1.8  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 779,91 11,10 11,10 8.657,00 0,98 %
Local Descrição QuantidadeFórmula

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 20,06

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 25,41

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 24,02

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 105,80/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 2,17

Fórmula

ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO 12,375-12

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 18,70

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 21,85

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 32,20/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 52/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO (8,25/8)*3*4

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 0,89+1,33+1,10+1,29+2,17+1,47

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1

Fórmula

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,29

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 39,51

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,47

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 8,25-10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 51,40/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 32,10/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 37,90/1,10

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 283,0909092-289,09

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08. - DESCONTANDO OS 10%

108,9090909

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08. - DESCONTANDO OS 10%

129,3636364

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08. - DESCONTANDO OS 10%

122,5454545

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08. - DESCONTANDO OS 10%

108,2727273

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08. - DESCONTANDO OS 10%

217,2727273

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-07-
08/08. - DESCONTANDO OS 10%

93,5454545

0,0009091
 4.2.1.2   VIGAS, VERGAS E CONTRAVERGAS 1 39.680,74 39.680,74 4,51 %
 4.2.1.2.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
m³ 12,54 55,25 55,25 692,83 0,08 %

Local Descrição Quantidade
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08.

0,8900000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08.

8,3600000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08.

1,4400000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08.

1,8500000

 4.2.1.2.2  060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 12,54 599,76 599,76 7.520,99 0,85 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08.

0,8900000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08.

8,3600000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08.

1,4400000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08.

1,8500000

 4.2.1.2.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 12,54 55,28 55,28 693,21 0,08 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08.

0,8900000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08.

8,3600000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08.

1,4400000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08.

1,8500000

 4.2.1.2.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,17 %
Local Descrição Quantidade

TRAÇO PARA VIGAS. 1,0000000
 4.2.1.2.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 19 15,00 15,00 285,00 0,03 %
Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 18,8100000

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,44

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,85

Fórmula

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1

Fórmula

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 8,36

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,85

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 119,80/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 0,89

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 8,36

Fórmula

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 102,90/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 119,10/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 239/1,10

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 779,9090909-779,91

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 142,3/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,44

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO (12,54/8)*3*4

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 0,89

Fórmula

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 8,36

134,80/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1,85

1,44

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 0,89

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

0,1900000
 4.2.1.2.6  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) 

INCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 169,33 85,59 85,59 14.492,95 1,65 %

Local Descrição Quantidade
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08.

12,6800000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08.

105,0000000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08.

20,9300000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08.

30,7200000

 4.2.1.2.7  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 133,18 12,01 12,01 1.599,49 0,18 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

11,4545455

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

85,5454545

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

14,1818182

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

22,0000000

-0,0018182
 4.2.1.2.8  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 15,45 11,15 11,15 172,26 0,02 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

15,4545455

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

-0,0045455
 4.2.1.2.9  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 243,63 11,14 11,14 2.714,03 0,31 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

13,4545455

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

133,3636364

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

36,1818182

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

60,6363636

-0,0063637
 4.2.1.2.10  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 115,45 11,10 11,10 1.281,49 0,15 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

11,9090909

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

103,5454545

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 17/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 14,80/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 146,70/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 66,70/1,10

13,10/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 113,90/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 15,4545455-15,45

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 39,80/1,10

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 243,6363637-243,63

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO 18,81-19

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 12,6/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 12,68

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 133,1818182-133,18

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 94,1/1,10

Fórmula

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 105

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 20,93

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 30,72

Fórmula

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 15,60/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 24,20/1,10

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

-0,0045454
 4.2.1.2.11  052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 155,18 11,99 11,99 1.860,60 0,21 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

49,4545455

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

105,7272727

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-04-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

-0,0018182
 4.2.1.2.12  060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 2,57 2.677,54 2.677,54 6.881,27 0,78 %
Local Descrição Quantidade

VERGA DAS PORTAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS – PORTAS – PRESENTE NA 
PRANCHA 100 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00: FORMULA .: ((QUANTIDADE X LARGURA 
DA PORTA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E ALTURA DO BLOCO) = X,XX 
M³.   P1 – 1 UNIDADES x (2,00+0,6) LARGURA;   P2 – 10 UNIDADES X (0,90+0,6) LARGURA.   P3 – 1 
UNIDADES X (3,00+0,6) LARGURA.   P4 – 3 UNIDADES X (0,96+0,6) LARGURA.   P6 – 1 UNIDADES 
X (0,60+0,6) LARGURA.  .: (27,08m * 0,15*0,20) *1 = 0,8124m³.   PAREDE 15cm e BLOCO 
11,50x”19”x29

0,8124000

VERGA E CONTRA VERGA DAS JANELAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS – PORTAS – 
PRESENTE NA PRANCHA 100 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 FORMULA .: 
((QUANTIDADE X LARGURA DA JANELA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E 
ALTURA DO BLOCO) = X,XX M³.  J1 – 4 UNIDADES x (1,50+0,6) LARGURA;   J2 – 9 UNIDADES X 
(0,80+0,6) LARGURA.   J3 – 2 UNIDADES X (2,50+0,6) LARGURA.   J4 – 2 UNIDADES X (0,45+0,6) 
LARGURA.   .: (29,30m * 0,15*0,20)* 2 = 1,76m³.   PAREDE 15cm e BLOCO 11,50x”19”x29

1,7580000

-0,0004000
 4.2.1.3   LAJES 1 50.408,86 50.408,86 5,73 %
 4.2.1.3.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
m³ 13,52 55,25 55,25 746,98 0,08 %

Local Descrição Quantidade
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - LAJES MACIÇAS

2,4700000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - LAJES TRELIÇADAS

11,0500000

 4.2.1.3.2  060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 13,52 599,76 599,76 8.108,75 0,92 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - LAJES MACIÇAS

2,4700000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - LAJES TRELIÇADA

11,0500000

 4.2.1.3.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 13,52 55,28 55,28 747,38 0,08 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - LAJES MACIÇAS

2,4700000

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 54,40/1,10

Fórmula
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt 27,08*0,15*0,2*1

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 2,47

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 11,05

Fórmula

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 2,47

Fórmula

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 115,4545454-115,45

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 116,30/1,1

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt 29,30*0,15*0,2*2

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 155,1818182-155,18

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 11,05

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 2,47

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 2,5704-2,57

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - LAJES TRELIÇADAS

11,0500000

 4.2.1.3.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,17 %
Local Descrição Quantidade

1 UNIDADE PARA TRAÇO PARA LAJES. 1,0000000
 4.2.1.3.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 20 15,00 15,00 300,00 0,03 %
Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 20,2800000

-0,2800000
 4.2.1.3.6  061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "MACIÇA" - U=1 VEZ m² 34,38 52,46 52,46 1.803,57 0,20 %
Local Descrição Quantidade

ALÉM DO .DWG O "001-EST-VEL-GER-IFC-R00.ifc", QUANTIDADE CONFORME O PROJETO 
ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/08. - LAJES MACIÇAS. - LAJE H=14 
(LC13+LM1)

34,3800000

 4.2.1.3.7  00118 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), 
INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO 
CAPEAMENTO.

m² 156,99 155,30 155,30 24.380,54 2,77 %

Local Descrição Quantidade
ALÉM DO .DWG O "001-EST-VEL-GER-IFC-R00.ifc", QUANTIDADE CONFORME O PROJETO 
ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/08. - LAJES TRELIÇADAS MENOS A 
LC9 ALTURA DIFERENTE, H=16.

156,9900000

 4.2.1.3.8  00135 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=16cm (12+4), 
INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO 
CAPEAMENTO.

m² 31,55 172,52 172,52 5.443,00 0,62 %

Local Descrição Quantidade
ALÉM DO .DWG "001-EST-VEL-GER-IFC-R00.ifc", QUANTIDADE CONFORME O PROJETO 
ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/08. - LAJES TRELIÇADAS - APENAS A 
LC9

31,5500000

 4.2.1.3.9  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 31,64 12,01 12,01 379,99 0,04 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

8,4545455

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

11,7272727

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

11,4545455

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

0,0036363
 4.2.1.3.10  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 29,91 11,15 11,15 333,49 0,04 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

11,3636364

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

2,2727273

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 12,50/1,10

20,28-20

12,60/1,1

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 2,50/1,10

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 31,6363637-31,64

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 19,73+14,65

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 31,55
Fórmula

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 9,3/1,1

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 12,90/1,1

Fórmula

Fórmula
PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (13,52/8)*3*4

Fórmula

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 188,54-31,55

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 11,05

ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 1

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

16,2727273

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

0,0009090
 4.2.1.3.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 197 11,14 11,14 2.194,58 0,25 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

117,3636364

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

79,6363636

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

 4.2.1.3.12  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 149,73 11,10 11,10 1.662,00 0,19 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

6,2727273

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

56,3636364

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

87,0909091

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

0,0027272
 4.2.1.3.13  052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 235,36 11,99 11,99 2.821,96 0,32 %
Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

70,0000000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%
QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

19,0909091

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-
05/08. - DESCONTANDO OS 10%

146,2727273

-0,0036364
 4.2.2   ESTRUTURA METÁLICA 1 28.873,63 28.873,63 3,28 %
 4.2.2.1  150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
Kg 1676,75 17,22 17,22 28.873,63 3,28 %

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 87,60/1,1

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 6,90/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 62/1,10

Fórmula

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 95,80/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 29,909091-29,91

Fórmula
001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 129,10/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

17,90/1,10001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 235,3636364-235,36

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 21/1,10

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 149,7272728-149,73

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 77/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 160,90/1,10

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Local Descrição Quantidade
CONFORME TABELA RESUMO DE AÇO A -36 - PRANCHA ÚNICA 28,5600000
CONFORME TABELA RESUMO DE AÇO A -36 - PRANCHA ÚNICA 791,2400000
CONFORME TABELA RESUMO DE AÇO A -36 - PRANCHA ÚNICA 856,9500000

 4.3   ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1 46.097,22 46.097,22 5,24 %
 4.3.1   ALVENARIAS 1 39.570,45 39.570,45 4,49 %
 4.3.1.1  103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 415,95 91,19 91,19 37.930,48 4,31 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.3.1.2  93203 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO 
EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 152,84 10,73 10,73 1.639,97 0,19 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.3.2   DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS 1 6.526,77 6.526,77 0,74 %
 4.3.2.1  C4494 SEINFRA DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO 

E MONTAGEM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 6,7 272,64 272,64 1.826,68 0,21 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.3.2.2  100502 GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 X 18 X 18) m² 20,6 228,16 228,16 4.700,09 0,53 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.4   IMPERMEABILIZAÇÕES 1 6.424,48 6.424,48 0,73 %
 4.4.1  120101 GOINFRA CIVIL REGULARIZAÇÃO (1 m² 31,24 22,65 22,65 707,58 0,08 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.4.2  120107 GOINFRA CIVIL MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) m² 31,24 86,55 86,55 2.703,82 0,31 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.4.3  120207 GOINFRA CIVIL PROTECAO MECANICA (1 m² 31,24 21,18 21,18 661,66 0,08 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.4.4  121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 136,87 17,18 17,18 2.351,42 0,27 %
Local Descrição Quantidade

Fórmula

001-MET-SLV-GER-RVT-R00.rvt 791,24
001-MET-SLV-GER-RVT-R00.rvt 856,95

001-MET-SLV-GER-RVT-R00.rvt 28,56

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08.

117,5900000

QUANTIDADE CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 
02/08.

19,2800000

 4.5   COBERTURA 1 53.917,75 53.917,75 6,12 %
 4.5.1  160971 GOINFRA CIVIL COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO 

GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
m² 220,68 209,22 209,22 46.170,66 5,24 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.5.2  9077 ORSE CUMEEIRA TERMOACÚSTICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9,96 152,95 152,95 1.523,38 0,17 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.5.3  201410 GOINFRA CIVIL MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 32,45 71,22 71,22 2.311,08 0,26 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.5.4  160603 GOINFRA CIVIL RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 m² 38,67 101,18 101,18 3.912,63 0,44 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6   ESQUADRIAS 1 49.782,50 49.782,50 5,65 %
 4.6.1   ESQUADRIAS METÁLICAS 1 38.481,89 38.481,89 4,37 %
 4.6.1.1  180122 GOINFRA CIVIL JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 

INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 0,41 899,24 899,24 368,68 0,04 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.1.2  11941 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 8,5 505,27 505,27 4.294,79 0,49 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.1.3  180120 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM GRADE EM 
ALUMÍNIO E COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO 
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 6 809,51 809,51 4.857,06 0,55 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 117,59

001-EST-VEL-NVP-DWG-R00.dwg - NOVO PLANALTO 19,28

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.6.1.4  00129 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180122) - JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM GRADE EM 
ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 
(M.O.FAB.INC.MAT.) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 4,32 1.069,13 1.069,13 4.618,64 0,52 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.1.5  180124 GOINFRA CIVIL PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 20,94 688,86 688,86 14.424,72 1,64 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.1.6  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 6 309,52 309,52 1.857,12 0,21 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.1.7  30.04.060 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 
CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 5,52 559,36 559,36 3.087,66 0,35 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.1.8  180507 GOINFRA CIVIL PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) 
C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS

m² 6,3 341,48 341,48 2.151,32 0,24 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.1.9  180123 GOINFRA CIVIL PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA COM VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 4,2 628,20 628,20 2.638,44 0,30 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.1.10  180710 GOINFRA CIVIL ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA 
CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)

m² 0,48 382,21 382,21 183,46 0,02 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.2   ESQUADRIAS ESPECIAIS 1 1.054,59 1.054,59 0,12 %
 4.6.2.1  1090014 CAERN PORTA EM PVC PARA DIVISÓRIA COM GUARNIÇÕES REGULÁVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

m² 4,32 244,12 244,12 1.054,59 0,12 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02
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 Valor Unit 
sem BDI 
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MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.6.3   VIDROS 1 10.246,02 10.246,02 1,16 %
 4.6.3.1  00140 Próprio ADAPTADA SINAPI - (102180) - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 14,8 266,01 266,01 3.936,94 0,45 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.3.2  102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. (ADAPTADO 
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 13,79 302,22 302,22 4.167,61 0,47 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.3.3  9718 ORSE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 3,75 571,06 571,06 2.141,47 0,24 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.7   REVESTIMENTOS DE PAREDES 1 68.632,15 68.632,15 7,80 %
 4.7.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADOS 1 37.920,48 37.920,48 4,31 %
 4.7.1.1  200201 GOINFRA CIVIL EMBOÇO (1CI m² 197,55 24,28 24,28 4.796,51 0,54 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.7.1.2  200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m² 1053,55 6,05 6,05 6.373,97 0,72 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.7.1.3  200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 856 31,25 31,25 26.750,00 3,04 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.7.2   REVESTIMENTO CERÂMICOS 1 19.068,86 19.068,86 2,17 %
 4.7.2.1  00120 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (201302) -  REVESTIMENTO COM CERÂMICA TIPO 

PORCELANATO  BRANCO 30x60 OU SIMILAR (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

m² 183,13 102,29 102,29 18.732,36 2,13 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.7.2.2  13841 ORSE Revestimento cerâmico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado com argamassa 
industrializada ac-iii, exclusive regularização de base ou emboço (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 3,36 100,15 100,15 336,50 0,04 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.7.3   REVESTIMENTOS EM PEDRAS 1 11.642,81 11.642,81 1,32 %

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
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 4.7.3.1  19.01.022 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO 
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 25,22 461,65 461,65 11.642,81 1,32 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.8   REVESTIMENTOS DE PISO 1 45.327,70 45.327,70 5,15 %
 4.8.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1 26.891,32 26.891,32 3,05 %
 4.8.1.1  220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m² 165,93 38,56 38,56 6.398,26 0,73 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.8.1.2  041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 165,93 7,09 7,09 1.176,44 0,13 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.8.1.3  221101 GOINFRA CIVIL GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI m² 127,93 115,07 115,07 14.720,90 1,67 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.8.1.4  00119 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 
COM CONTRA PISO (1CI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 38 120,94 120,94 4.595,72 0,52 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.8.2   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 1 8.539,16 8.539,16 0,97 %
 4.8.2.1  220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m² 84,01 90,41 90,41 7.595,34 0,86 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.8.2.2  041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 84,01 7,09 7,09 595,63 0,07 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.8.2.3  221120 GOINFRA CIVIL PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI

m² 1,5 232,13 232,13 348,19 0,04 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME PRANCHA 100 -  SEIN-SAVL-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 - PRANCHA PLANTA BAIXA 
TÉRREO - QUANTIDADE PISO TÁTIL * 25x25 * QUANTIDADE. - APENAS INTERNAMENTE A 
EDIFICAÇÃO

1,5000000

 4.8.3   PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ 1 9.897,22 9.897,22 1,12 %
 4.8.3.1  19.01.062 CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, 

ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m 19,1 168,52 168,52 3.218,73 0,37 %

Descrição

Fórmula
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt 0,25*0,25*24

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00
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QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.8.3.2  220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m² 1,89 441,46 441,46 834,35 0,09 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.8.3.3  00131 Próprio ADAPTADO DA SINAPI (98685) - RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 10CM. (ADAPTADO 
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 111,85 50,87 50,87 5.689,80 0,65 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME EVIDENCIA COMPRIMENTO RETIRADO DIRETO DA PROPRIEDADES DO REVIT - 
CONFORME EVIDENCIA EM ANEXO.

111,8500000

 4.8.3.4  00121 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) -  RODAPÉ H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, 
LISO 60x60 COM ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

m 10,55 14,63 14,63 154,34 0,02 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME EVIDENCIA COMPRIMENTO RETIRADO DIRETO DA PROPRIEDADES DO REVIT - 
CONFORME EVIDENCIA EM ANEXO.

10,5500000

 4.9   FORROS 1 15.974,21 15.974,21 1,81 %
 4.9.1  210499 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m² 38 75,75 75,75 2.878,50 0,33 %

Fórmula
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt 111,85

Fórmula
SEIN-VELORIO-ARQ-PEX-R01.rvt (1,97+0,7+3,20+1,38+0,1+3,20)

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.9.2  210498 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m² 136,88 64,51 64,51 8.830,12 1,00 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.9.3  210506 GOINFRA CIVIL TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 190,47 19,00 19,00 3.618,93 0,41 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.9.4  210515 GOINFRA CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO m² 31,24 20,70 20,70 646,66 0,07 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10   APARELHOS SANITÁRIOS 1 20.573,28 20.573,28 2,34 %
 4.10.1   LOUÇAS 1 6.131,63 6.131,63 0,70 %
 4.10.1.1  080502 GOINFRA CIVIL VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO 

EXCLUSO O ASSENTO
Un 3 329,69 329,69 989,07 0,11 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.1.2  080503 GOINFRA CIVIL VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - 
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

Un 3 850,31 850,31 2.550,93 0,29 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.1.3  080601 GOINFRA CIVIL MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 1 440,55 440,55 440,55 0,05 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.1.4  080804 GOINFRA CIVIL TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 
MM (C x L x A)

Un 1 748,93 748,93 748,93 0,09 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.1.5  080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un 5 117,95 117,95 589,75 0,07 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.1.6  080543 GOINFRA CIVIL LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 3 270,80 270,80 812,40 0,09 %
Descrição

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.2   METAIS 1 6.917,91 6.917,91 0,79 %
 4.10.2.1  080688 GOINFRA CIVIL CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) Un 1 177,73 177,73 177,73 0,02 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.2.2  230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 6 85,59 85,59 513,54 0,06 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.2.3  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

UN 3 328,52 328,52 985,56 0,11 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.2.4  230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 6 159,94 159,94 959,64 0,11 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.2.5  080573 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2”

un 3 587,85 587,85 1.763,55 0,20 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.2.6  080572 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2”

un 5 173,34 173,34 866,70 0,10 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.2.7  080810 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2” E 3/4” Un 1 89,11 89,11 89,11 0,01 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.2.8  080656 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL un 1 138,06 138,06 138,06 0,02 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.2.9  080811 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 4 81,70 81,70 326,80 0,04 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 4,0000000
Fórmula

001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 2+1+1

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.10.2.10  11149 ORSE Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,220v, Inox, LibellPress Side ou similar - 
fornecimento e instalação (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1 1.097,22 1.097,22 1.097,22 0,12 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.3   PVC 1 2.119,50 2.119,50 0,24 %
 4.10.3.1  080526 GOINFRA CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
Un 6 183,13 183,13 1.098,78 0,12 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.3.2  080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 6 50,52 50,52 303,12 0,03 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.3.3  080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 6 55,79 55,79 334,74 0,04 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.3.4  080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M un 6 63,81 63,81 382,86 0,04 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.4   BANCADAS 1 5.404,24 5.404,24 0,61 %
 4.10.4.1  271608 GOINFRA CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 10,51 514,20 514,20 5.404,24 0,61 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.11   PINTURAS 1 22.390,54 22.390,54 2,54 %
 4.11.1   PAREDES 1 11.989,87 11.989,87 1,36 %
 4.11.1.1  261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 392,97 13,85 13,85 5.442,63 0,62 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.11.1.2  260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 463,03 14,14 14,14 6.547,24 0,74 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.11.2   PISO 1 3.258,74 3.258,74 0,37 %
 4.11.2.1  261002 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 84,01 38,79 38,79 3.258,74 0,37 %

Descrição

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.11.3   TETO 1 5.437,34 5.437,34 0,62 %
 4.11.3.1  261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m² 31,24 9,00 9,00 281,16 0,03 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.11.3.2  261300 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 174,88 13,16 13,16 2.301,42 0,26 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.11.3.3  261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 206,12 13,85 13,85 2.854,76 0,32 %
Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.11.4   PINTURA DIVERSAS 1 1.704,59 1.704,59 0,19 %
 4.11.4.1  261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 132,86 12,83 12,83 1.704,59 0,19 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME TABELA RESUMO DE AÇO A -36 - PRANCHA ÚNICA 132,8600000
 4.12   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 15.494,52 15.494,52 1,76 %
 4.12.1   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 6.267,50 6.267,50 0,71 %
 4.12.1.1   ESGOTO 1 5.375,77 5.375,77 0,61 %
 4.12.1.1.1  081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4 27,19 27,19 108,76 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 4,0000000
 4.12.1.1.2  081663 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 3 46,56 46,56 139,68 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 3,0000000
 4.12.1.1.3  081681 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Un 1 20,67 20,67 20,67 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000
 4.12.1.1.4  080561 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA E LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 8 26,43 26,43 211,44 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 8,0000000
 4.12.1.1.5  080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 2 22,80 22,80 45,60 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2,0000000
 4.12.1.1.6  080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 9 80,46 80,46 724,14 0,08 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 9,0000000
 4.12.1.1.7  081085 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM Un 1 7,74 7,74 7,74 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000
 4.12.1.1.8  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)
un 22 5,99 5,99 131,78 0,01 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 22,0000000

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 22

001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 1

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 8

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 1+1

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 8+1

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 1

Fórmula
001-MET-SLV-GER-RVT-R00.rvt 132,86

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 4

Fórmula
001-HSS-SLV-NVP-LIS-R00.xlsx - NOVO PLANALTO 3

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
001-ORC-SLV-NVP-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.12.1.1.9  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 
N° 9900/2021)

un 30 4,40 4,40 132,00 0,01 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 30,0000000

 4.12.1.1.10  081602 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1 8,15 8,15 8,15 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000
 4.12.1.1.11  081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 10 16,51 16,51 165,10 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10,0000000
 4.12.1.1.12  081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 10 26,21 26,21 262,10 0,03 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10,0000000
 4.12.1.1.13  081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 32 13,45 13,45 430,40 0,05 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 32,0000000
 4.12.1.1.14  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 9 14,85 14,85 133,65 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 9,0000000
 4.12.1.1.15  081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6 26,73 26,73 160,38 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6,0000000
 4.12.1.1.16  081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 5 13,87 13,87 69,35 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5,0000000
 4.12.1.1.17  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 4 14,46 14,46 57,84 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 4,0000000
 4.12.1.1.18  081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 9 15,16 15,16 136,44 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 9,0000000
 4.12.1.1.19  081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 4 34,10 34,10 136,40 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 4,0000000
 4.12.1.1.20  081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 45,21 45,21 45,21 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000
 4.12.1.1.21  082001 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 47 7,37 7,37 346,39 0,04 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 47,0000000
 4.12.1.1.22  082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 24 14,67 14,67 352,08 0,04 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 24,0000000
 4.12.1.1.23  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 24 8,26 8,26 198,24 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 24,0000000
 4.12.1.1.24  082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1 12,48 12,48 12,48 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000
 4.12.1.1.25  082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 12,7 36,28 36,28 460,75 0,05 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 12,7000000
 4.12.1.1.26  082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 26,7 15,94 15,94 425,59 0,05 %
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 26,7000000

 4.12.1.1.27  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 13,1 23,04 23,04 301,82 0,03 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 13,1000000
 4.12.1.1.28  082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 16,65 16,65 49,95 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 3,0000000
 4.12.1.1.29  080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 6 16,94 16,94 101,64 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6,0000000
 4.12.1.2   ESGOTO (GORDURA) 1 891,73 891,73 0,10 %
 4.12.1.2.1  080672 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA 1"X2" PVC CROMADO Un 1 48,53 48,53 48,53 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1,0000000
 4.12.1.2.2  080830 GOINFRA CIVIL VÁLVULA PARA PIA METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 1 32,82 32,82 32,82 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1,0000000
 4.12.1.2.3  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)
un 4 4,40 4,40 17,60 0,00 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 4,0000000

 4.12.1.2.4  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2 14,85 14,85 29,70 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 2,0000000
 4.12.1.2.5  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2 14,46 14,46 28,92 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 2,0000000
 4.12.1.2.6  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 5 8,26 8,26 41,30 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 5,0000000
 4.12.1.2.7  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 4,9 23,04 23,04 112,89 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 4,9000000
 4.12.1.2.8  081851 GOINFRA CIVIL CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1 579,97 579,97 579,97 0,07 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1,0000000
 4.12.2   INSTALAÇÕES PLUVIAIS (DRENO) 1 329,04 329,04 0,04 %
 4.12.2.1  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1 9,18 9,18 9,18 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (DRENO). 1,0000000
 4.12.2.2  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 12 8,18 8,18 98,16 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (DRENO). 12,0000000
 4.12.2.3  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 25,9 8,56 8,56 221,70 0,03 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (DRENO). 25,9000000
 4.12.3   INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO 1 2.931,27 2.931,27 0,33 %
 4.12.3.1  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)
un 3 5,99 5,99 17,97 0,00 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 3,0000000
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.12.3.2  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 
N° 9900/2021)

un 49 4,40 4,40 215,60 0,02 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 49,0000000

 4.12.3.3  00105 Próprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO 
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 14 5,37 5,37 75,18 0,01 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 14,0000000

 4.12.3.4  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 10 14,85 14,85 148,50 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 10,0000000
 4.12.3.5  081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5 22,49 22,49 112,45 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 5,0000000
 4.12.3.6  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 10 14,46 14,46 144,60 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 10,0000000
 4.12.3.7  081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5 22,96 22,96 114,80 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 5,0000000
 4.12.3.8  081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 20,43 20,43 61,29 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 3,0000000
 4.12.3.9  081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 27,66 27,66 82,98 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 3,0000000
 4.12.3.10  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 26 8,26 8,26 214,76 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 26,0000000
 4.12.3.11  082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 13 12,48 12,48 162,24 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 13,0000000
 4.12.3.12  082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 20,29 20,29 40,58 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 2,0000000
 4.12.3.13  081885 GOINFRA CIVIL TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 11,77 11,77 11,77 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 1,0000000
 4.12.3.14  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2 21,96 21,96 43,92 0,00 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 2,0000000

 4.12.3.15  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 29,4 23,04 23,04 677,37 0,08 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 29,4000000
 4.12.3.16  082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 18,2 33,10 33,10 602,42 0,07 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 18,2000000
 4.12.3.17  082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 29,43 29,43 88,29 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 3,0000000
 4.12.3.18  082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 7 16,65 16,65 116,55 0,01 %
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 7,0000000

 4.12.4   INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 1 5.966,71 5.966,71 0,68 %
 4.12.4.1  080905 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 2 132,30 132,30 264,60 0,03 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000
 4.12.4.2  080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 9 115,46 115,46 1.039,14 0,12 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 9,0000000
 4.12.4.3  080621 GOINFRA CIVIL VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

TEMPORIZADO
Un 1 303,33 303,33 303,33 0,03 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000

 4.12.4.4  080555 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 6 52,59 52,59 315,54 0,04 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 6,0000000
 4.12.4.5  080556 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 10 13,62 13,62 136,20 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 10,0000000
 4.12.4.6  081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 1 12,81 12,81 12,81 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000
 4.12.4.7  081043 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2 Un 2 34,89 34,89 69,78 0,01 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.8  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 18 4,68 4,68 84,24 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 18,0000000
 4.12.4.9  081069 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 4 10,71 10,71 42,84 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 4,0000000
 4.12.4.10  081162 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM Un 1 4,76 4,76 4,76 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000
 4.12.4.11  081163 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM Un 1 7,87 7,87 7,87 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000
 4.12.4.12  081179 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3 10,47 10,47 31,41 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 3,0000000
 4.12.4.13  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 5 9,18 9,18 45,90 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 5,0000000
 4.12.4.14  081304 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 MM Un 1 19,50 19,50 19,50 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000
 4.12.4.15  081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1 21,53 21,53 21,53 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000
 4.12.4.16  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 80 8,18 8,18 654,40 0,07 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 80,0000000
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02
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MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.12.4.17  081322 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3 9,52 9,52 28,56 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 3,0000000
 4.12.4.18  081323 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1 17,64 17,64 17,64 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000
 4.12.4.19  081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 14 16,63 16,63 232,82 0,03 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 14,0000000
 4.12.4.20  081103 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1 6,29 6,29 6,29 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000
 4.12.4.21  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 113,3 8,56 8,56 969,84 0,11 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 113,3000000
 4.12.4.22  081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 3,2 13,16 13,16 42,11 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 3,2000000
 4.12.4.23  081005 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 0,6 20,33 20,33 12,19 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 0,6000000
 4.12.4.24  081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 43,5 23,78 23,78 1.034,43 0,12 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 43,5000000
 4.12.4.25  081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9 9,16 9,16 82,44 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 9,0000000
 4.12.4.26  081405 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 1 26,38 26,38 26,38 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000
 4.12.4.27  081424 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 7 22,63 22,63 158,41 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 7,0000000
 4.12.4.28  081426 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un 1 34,59 34,59 34,59 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000
 4.12.4.29  081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 6 11,72 11,72 70,32 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 6,0000000
 4.12.4.30  081360 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 14 10,79 10,79 151,06 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 14,0000000
 4.12.4.31  081445 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" Un 3 15,26 15,26 45,78 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 3,0000000
 4.13   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA 1 33.328,83 33.328,83 3,79 %
 4.13.1   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 21.899,96 21.899,96 2,49 %
 4.13.1.1   ELÉTRICA 1 18.454,05 18.454,05 2,10 %
 4.13.1.1.1  070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 9 3,15 3,15 28,35 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 9,0000000
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 4.13.1.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

UN 47 13,79 13,79 648,13 0,07 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 47,0000000

 4.13.1.1.3  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 57 12,83 12,83 731,31 0,08 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 57,0000000

 4.13.1.1.4  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021)

UN 1 15,86 15,86 15,86 0,00 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 1,0000000

 4.13.1.1.5  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO 
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 6 12,32 12,32 73,92 0,01 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 6,0000000

 4.13.1.1.6  91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 9 7,50 7,50 67,50 0,01 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 9,0000000

 4.13.1.1.7  081205 GOINFRA CIVIL NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" Un 1 22,34 22,34 22,34 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 1,0000000
 4.13.1.1.8  081202 GOINFRA CIVIL NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" Un 1 9,88 9,88 9,88 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 1,0000000
 4.13.1.1.9  070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 266,74 5,73 5,73 1.528,42 0,17 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 2.5 mm² - Azul claro 
RETIRANDO PARTE QUE PERTECE AO EXTERNO/IMPLATANÇÃO. – 76,30M

110,3000000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 2.5 mm² - Branco 62,2000000
CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 2.5 mm² - Preto  
RETIRANDO PARTE QUE PERTECE AO EXTERNO/IMPLATANÇÃO. – 76,30M

59,9700000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 2.5 mm² - Verde-amarelo 
RETIRANDO PARTE QUE PERTECE AO EXTERNO/IMPLATANÇÃO. – 76,30m

34,2700000

 4.13.1.1.10  070563 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 1270,2 4,91 4,91 6.236,68 0,71 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 2.5 mm² - Amarelo 292,4000000
CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 2.5 mm² - Azul claro 403,4000000
CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 2.5 mm² - Branco 197,3000000
CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 2.5 mm² - Preto 31,6000000
CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 2.5 mm² - Verde-amarelo 283,2000000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 2.5 mm² - Vermelho 62,3000000
 4.13.1.1.11  071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 3 16,84 16,84 50,52 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 3,0000000
 4.13.1.1.12  071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 4 29,33 29,33 117,32 0,01 %
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Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 4,0000000

 4.13.1.1.13  071443 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 12 29,50 29,50 354,00 0,04 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 12,0000000
 4.13.1.1.14  072578 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 31 21,14 21,14 655,34 0,07 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 31,0000000
 4.13.1.1.15  072585 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 4 24,41 24,41 97,64 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 4,0000000
 4.13.1.1.16  071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14 23,63 23,63 330,82 0,04 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 14,0000000
 4.13.1.1.17  071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1 98,04 98,04 98,04 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 1,0000000
 4.13.1.1.18  071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8 195,09 195,09 1.560,72 0,18 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 8,0000000
 4.13.1.1.19  071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 2 124,43 124,43 248,86 0,03 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 2,0000000
 4.13.1.1.20  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 31,6 8,88 8,88 280,60 0,03 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. - RETIRANDO 31,09 
PERTECENTE A IMPLANTAÇÃO.

31,6000000

 4.13.1.1.21  071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 363,9 10,66 10,66 3.879,17 0,44 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 363,9000000
 4.13.1.1.22  072198 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A Un 1 1.418,63 1.418,63 1.418,63 0,16 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 1,0000000
 4.13.1.2   LUMINÁRIAS 1 3.445,91 3.445,91 0,39 %
 4.13.1.2.1  071647 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - 

INCLUSO CORTE NO FORRO
un 24 43,39 43,39 1.041,36 0,12 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME TABELA DE LUMINÁRIAS PRANCHA 103 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-103-PLN-LUM-R00 24,0000000

 4.13.1.2.2  103788 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 9 78,84 78,84 709,56 0,08 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME TABELA DE LUMINÁRIAS PRANCHA 103 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-103-PLN-LUM-R00 9,0000000

 4.13.1.2.3  071646 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 6 46,64 46,64 279,84 0,03 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME TABELA DE LUMINÁRIAS PRANCHA 103 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-103-PLN-LUM-R00 6,0000000
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

 4.13.1.2.4  103785 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 3 87,89 87,89 263,67 0,03 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME TABELA DE LUMINÁRIAS PRANCHA 103 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-103-PLN-LUM-R00 3,0000000

 4.13.1.2.5  071688 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA un 9 57,81 57,81 520,29 0,06 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME TABELA DE LUMINÁRIAS PRANCHA 103 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-103-PLN-LUM-R00 9,0000000

 4.13.1.2.6  41.11.712 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, 
BIVOLT - POTÊNCIA 7 W (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 7 90,17 90,17 631,19 0,07 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME TABELA DE LUMINÁRIAS PRANCHA 103 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-103-PLN-LUM-R00 7,0000000

 4.13.2   CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 1 183,82 183,82 0,02 %
 4.13.2.1  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 
9900/2021).

UN 2 8,66 8,66 17,32 0,00 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ABA - LÓGICA. 2,0000000

 4.13.2.2  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 2 42,85 42,85 85,70 0,01 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ABA - LÓGICA. 2,0000000

 4.13.2.3  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 9,1 8,88 8,88 80,80 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ABA - LÓGICA. - APENAS PARTE INTERNA. - 
TUBULAÇÃO SECA.

9,1000000

 4.13.3   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - (SPDA) 1 11.245,05 11.245,05 1,28 %
 4.13.3.1  071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4 161,80 161,80 647,20 0,07 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELÓRIO. 4,0000000
 4.13.3.2  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 

= 0,3 M. AF_(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 4 54,48 54,48 217,92 0,02 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELÓRIO. 4,0000000

 4.13.3.3  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 160,51 160,51 160,51 0,02 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELÓRIO. 1,0000000

 4.13.3.4  11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1 909,11 909,11 909,11 0,10 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELÓRIO. 1,0000000

 4.13.3.5  42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ (ADAPTADO CONFORME DECRETO 
ESTADUAL N° 9900/2021)

m 3 89,68 89,68 269,04 0,03 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELÓRIO. 3,0000000

 4.13.3.6  171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 337,27 337,27 337,27 0,04 %
Local Descrição QuantidadeFórmula
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELÓRIO. 1,0000000
 4.13.3.7  070282 GOINFRA CIVIL BASE METÁLICA PARA MASTRO Un 1 127,36 127,36 127,36 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELÓRIO. 1,0000000
 4.13.3.8  8795 ORSE Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8", com fixação horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 15 27,35 27,35 410,25 0,05 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELÓRIO. 15,0000000

 4.13.3.9  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME 
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 143,2 16,51 16,51 2.364,23 0,27 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELÓRIO. 143,2000000

 4.13.3.10  070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 44 40,58 40,58 1.785,52 0,20 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELÓRIO. 44,0000000
 4.13.3.11  070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 75,7 53,06 53,06 4.016,64 0,46 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA - SALA DE VELÓRIO. 75,7000000
 4.14   INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - (PPCI) 1 671,82 671,82 0,08 %
 4.14.1  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico" 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 1 17,47 17,47 17,47 0,00 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 
DE INCÊNDIO.

1,0000000

 4.14.2  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 2 16,11 16,11 32,22 0,00 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 
DE INCÊNDIO.

2,0000000

 4.14.3  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de 
saída de emergência- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 2 23,25 23,25 46,50 0,01 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 
DE INCÊNDIO.

2,0000000

 4.14.4  13827 ORSE Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1 36,57 36,57 36,57 0,00 %

Local Descrição Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 
DE INCÊNDIO.

1,0000000

 4.14.5  071598 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 3 26,32 26,32 78,96 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 
DE INCÊNDIO.

3,0000000

 4.14.6  085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2 230,05 230,05 460,10 0,05 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 
DE INCÊNDIO.

2,0000000

 4.15   DIVERSOS 1 6.548,67 6.548,67 0,74 %
 4.15.1   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 6.548,67 6.548,67 0,74 %
 4.15.1.1  270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 210,79 4,23 4,23 891,64 0,10 %
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ LOPES DE ARAÚJO, ÁREA A2 PRAZO: 04 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: NOVO PLANALTO BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 210,79 VAOR R$/M² 5220,02

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 
sem BDI 

Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO
SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA SALA VELÓRIO

Local Descrição Quantidade
LIMPEZA FINAL DE OBRA - CONFORME ÁREA CONSTRUÍDA - PRESENTE NO CARIMBO DA 
PRESENTE PRANCHA 100 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00

210,7900000

 4.15.1.2  270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1.795,57 1.795,57 1.795,57 0,20 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 23. 
DIVERSOS-PAG. 24/28 - 1 UNIDADE NECESSÁRIA.

1,0000000

 4.15.1.3  271303 GOINFRA CIVIL BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA

m 7,45 299,45 299,45 2.230,90 0,25 %

Descrição
QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 
PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 
PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.15.1.4  271850 GOINFRA CIVIL LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 2,6 627,14 627,14 1.630,56 0,19 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 300 - SEIN-SAVL-ARQ-PEX-300-ELE-FAC-R00 - LETRA CAIXA (ALTURA DA 
LETRA X QUATNIDADE DE LETRAS). 13 UNIDADES DE 20cm.

2,6000000

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula
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