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Secretaria de Estado %
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©O ESTADO QUE DA CERTO

ORCAMENTO
OBJETO: CONSTRU(}AO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS
DATA: 04/09/2025

RESPONSAVEL: ENGENHEIRO CIVIL LUCIANO MARTINS PARREIRA DE OLIVEIRA E SILVA

CREA: 101881435-3/D-GO

ART: 1020250246107

ASSESSORIA: ENGENHEIRA CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA: 1019149965D-GO

ART: 1020250248677

CAPA - ORCAMENTO
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00



O ESTADO QUE DA CERTO

DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
ENDERECO
QUADRA 16-A, LOTE 17
Bairro Municipio UF
ALTO DA GLORIA FLORES DE GOIAS GO
Area Total de Construgéo BDI Encargos Sociais Horistas Data do Orgamento

129,51 m? 22,39% 117,37% 04/09/2025
Prazo BDI REDUZIDO Encargos Sociais Mensalistas Reviséo

03 MESES 18,27% 74,19% 00
Vantajosidade Valor sem BDI Valor com BDI Valor R$/M?

SEM DESONERAGAO R$ 592.562,82 R$ 725.153,39 R$ 5.599,21

BASES
SINAPI - 07/2025 - Goias / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Para / IOPES - 03/2025 - Espirito Santo / CPOS/CDHU - 06/2025 - Sao Paulo
| AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goias / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

DADOS DA OBRA
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO

VANTAJOSIDADE

CAPA - VANTAJOSIDADE
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GGVERNO’DE

SEINFRA =7
Secretaria de Estado %
da Infraestrutura -—

©O ESTADO QUE DA CERTO

CALCULO DE VANTAJOSIDADE

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS

0O calculo de vantajosidade se baseia na comparagao direta entre os valores totais do orgamento e a escolha pelo que representa o0 menor valor, para tanto temos:

a. Orgamento com desonerag&o: R$ 729.972,31
b. Orgamento sem desoneragao: R$ 725.153,39
% de Diferenca (a/b) 0,66%

ORGCAMENTO COM MELHOR VANTAJOSIDADE: SEM DESONERAGAO

VANTAJOSIDADE
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00
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©O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SEM DESONERAGAO

CAPA - ORGAMENTO (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00



GOVERNODE

ZGOIAS

©O ESTADO QUE DA CERTO

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ORGAMENTO RESU~M0
SEM DESONERAGAO
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: ~ FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONSTRUIDA (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5599,21
Item Descrigao Total Sem BDI | Total Com BDI
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 52.523,59 R$ 64.272,43
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 32.028,34 R$  39.192,03
21 SERVIGOS E INSTALAGOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS R$ 30.057,19  R$  36.782,21
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS RS 1.971,15 R$ 2.409,82
3 IMPLANTAGAO GERAL R$ 104.624,86 R$ 128.043,84
3.1 SERVICOS EM TERRA R$ 293144 R$ 3.586,59
32 PAVIMENTACAO R$ 7.620,21 R$ 9.325,51
33 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 19.461,49 R$  23.817,87
34 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 6.993,48 R$ 8.558,12
35 ESQUADRIAS R$ 3.863,24 R$ 4.728,21
3.6 PINTURAS R$ 681,86 R$ 834,43
37 DIVERSOS R$ 63.073,14 R$  77.193,11
4 EDIFICAGAO PADRAO R$ 403.386,03 R$ 493.645,09
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 34.100,55 R$  41.728,01
4.2 SUPERESTRUTURA R$ 89.613,27 R$ 109.662,79
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 35.508,10 R$  43.455,40
4.4 IMPERMEABILIZAGOES R$ 4.153,42 R$ 5.081,43
4.5 COBERTURA R$ 38.75548 R$  47.431,90
4.6 ESQUADRIAS R$ 38.839,15 R$  47.534,97
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 36.893,38 R$  45.144,60
4.8 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 28.412,67 R$  34.770,56
4.9 FORROS R$ 6.362,25 R$ 7.785,73
4.10 APARELHOS SANITARIOS R$ 22.854,00 R$ 27.970,69
4.11 PINTURAS R$ 13.570,95 R$  16.606,52
4.12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 21.832,92 R$ 26.717,03
4.13 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 26.997,99 R$  33.034,95
4.14 INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 796,74 R$ 975,05
4.15 DIVERSOS R$ 4.695,16 | R$ 5.745,46
BASE Total sem BDI R$ 592.562,82
SINAPI - 07/2025 - Goias / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Paré / IOPES - 03/2025 - Espirito Santo / CPOS/CDHU - 06/2025 - Sdo Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - Total do BDI R$ 132.590,57
04/2025 - Goias / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos Total Geral R$ 725.153,39

ORGCAMENTO RESUMO (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00
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SO o Infrasstrutura == .
O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ~ FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 52.523,59 R$ 64.272,43
1.1 250101 GOINFRA CIVIL  ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 03 R$ 22.503,08 R$ 6.750,92 22,39% R$ 2754151 R$ 8.262,45
1.2 250103 GOINFRA CIVIL  ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 3 R$ 5.748,27 R$ 17.244,81 22,39% R$ 7.03530 R$ 21.105,90
1.3 271500 GOINFRA CIVIL  CAFE DA MANHA RE 828 R$ 337 R$ 2.790,36 22,39% R$ 412 R$ 3.411,36!
14 271502 GOINFRA CIVIL  CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 828 R$ 22,50 R$ 18.630,00 22,39% R$ 27,53 R$ 22.794,84
1.5 021602 GOINFRA CIVIL  EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m? 129,51 R$ 4795 R$ 6.210,00 22,39% R$ 58,68 RS 7.599,64
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS , o
1.6 020200 GOINFRA CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 129,51 R$ 693 R$ 897,50 22,39% R$ 848 R$ 1.098,24
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES R$ 32.028,34 R$ 39.192,03
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS R$ 30.057,19 R$ 36.782,21
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
211 020212 GOINFRA CIVIL  LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES m? 14,4 R$ 305,63 R$ 4.401,07 22,39% R$ 374,06 R$ 5.386,46!
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
212 020303 GOINFRA CIVIL Dlilz?_lsjgg :AALRSE!AENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,83 M2 (C/REAPROV. 1 VEZ ) un 1 R$ 368862 R$ 3.688,62 22,39% R$ 451450 R$ 4.514,50
213 020600 GOINFRA CIVIL | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA m? 22 R$ 74,93 R$ 1.648,46 22,39% R$ 91,70 R$ 2.017,40
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS , o
214 021301 GOINFRA CIVIL 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 75 R$ 392,33 R$ 294247 22,39% R$ 480,17 R$ 3.601,27
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO , o
215 020701 GOINFRA CIVIL RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m 129,51 R$ 542 R$ 701,94 22,39% R$ 6,63 RS 858,65
216 020190 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 300 R$ 024 R$ 72,00 22,39% R$ 029 R$ 87,00
217 020400 GOINFRA CIVIL  LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1 R$ 345907 R$ 3.459,07 22,39% R$ 423355 R$ 4.233,55
218 020501 GOINFRA CIVIL | LIGAGAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1 R$ 497767 R$ 4.977,67 22,39% R$ 6.092,17 R$ 6.092,17
219 021400 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE AGUA m? 59,94 R$ 11,73 R$ 703,09 22,39% R$ 14,35 R$ 860,13
2.1.10 021399 GOINFRACIVIL  CONSUMO DE ESGOTO m* 59,94 R$ 938 R$ 562,23 22,39% R$ 1148 R$ 688,11
2111 021401 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 426,76 R$ 092 R$ 392,61 22,39% R$ 1,12 R$ 477,97
2112 060104 GOINFRA CIVIL  ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 24 R$ 36,37 R$ 872,88 22,39% R$ 4451 R$ 1.068,24
2113 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNx 12 R$ 469,59 R$ 5.635,08 22,39% R$ 574,73 R$ 6.896,76
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS R$ 1.971,15 R$ 2.409,82
221 030101 GOINFRA CIVIL  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 9,07 R$ 50,97 R$ 462,29 22,39% R$ 62,38 R$ 565,78
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAQ - o
222 030114 GOINFRA CIVIL (EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1 R$ 404,63 R$ 404,63 22,39% R$ 49522 R$ 495,22
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO o
223 030116 GOINFRA CIVIL GAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1 R$ 404,63 R$ 404,63 22,39% R$ 49522 R$ 495,22
224 6417 ORSE Bombeamento direto p/ esgotamento de valas (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) H 440 R$ 1,59 R$ 699,60 22,39% R$ 1,94 R$ 853,601
3 IMPLANTACAO GERAL R$ 104.624,86 R$ 128.043,84
31 SERVICOS EM TERRA R$ 2.931,44 R$ 3.586,59
3141 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.931,44 R$ 3.586,59
3.1.141 041001 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m? 0,79 R$ 4482 R$ 35,40 22,39% R$ 54,85 R$ 43,33
3.1.1.2 041007 GOINFRA CIVIL ESPALHAMENTO MECANICO m? 289,58 R$ 041 R$ 118,72 22,39% R$ 0,50 R$ 144,79
3113 041008 GOINFRACIVIL  COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 68,88 R$ 533 R$ 367,13 22,39% R$ 6,52 R$ 449,09
3.1.14 041010 GOINFRACIVIL  TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m? 10,96 R$ 1,56 R$ 17,09 22,39% R$ 1,90 R$ 20,82
3.1.15 040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 29,58 R$ 39,25 R$ 1.161,01 22,39% R$ 48,03 R$ 1.420,72
3.1.16 040104 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.2A4 M m? 9,33 R$ 5584 R$ 520,98 22,39% R$ 68,34 R$ 637,61
3117 040902 GOINFRA CIVIL REATERRO CQM APILOAMENTO m? 27,34 R$ 26,01 R$ 711,11 22,39% R$ 31,83 R$ 870,23
32 PAVIMENTACI}O R$ 7.620,21 R$ 9.325,51
3.21 PAVIMENTACAO EXTERNA R$ 7.620,21 R$ 9.325,51
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ~ FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R§/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
32141 220100 GOINFRACIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO. m? 83,84 R$ 90,41 RS 757997 22,39% R$ 110,65 R$ 9.276,89
3212 040905 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 83,84 R$ 048 R$ 4024 2239% R$ 058 R$ 48,62
33 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ) R$ 19.461,49 R$ 23.817,87
331 INSTALAGOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTAGAO R$ 905,65 R$ 1.108,12
3.3.1.1 081815 GOINFRACIVIL  KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00 R$ 398,12 R$ 39812 22,39% R$ 48725 R$ 487,25
3312 080902 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,00 R$ 6593 RS 6593 22,39% R$ 80,69 R$ 80,69
3313 081066 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 2,00 R$ 468 R$ 936 22,39% R$ 572 R$ 11,44
3314 081055 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 2,00 R$ 1281 R$ 2562 22,39% R$ 1567 R$ 31,34
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO .
3315 Gl SINAPI E INSTALAGAO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 893 R$ 8,93 22,39% RS 1092 R$ 10,92
3316 081302 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 2,00 RS 918 R$ 18,36 22,39% R$ 11,23 R$ 22,46
3317 081321 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8,00 R$ 8,18 R$ 6544 22,39% R$ 10,01 R$ 80,08
3318 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 35,60 R$ 8,56 R$ 30473 22,39% R$ 1047 R$ 372,73
3319 081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,00 R$ 9,16 R$ 916 22,39% R$ 11,21 R$ 11,21
332 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 10.388,13 R$ 12.713,11
CAIXA DE INSPEGAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM , .
3321 081831 GOINFRACVIL 1 CAO DE IMPERMEABILIZANTE) m 13,68 R$ 159,76 R$ 2.185,51 22,39% R$ 195,53 R$ 2.674,85
3322 081829 GOINFRACIVIL  CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 2,16 RS 8845 RS 191,05 22,39% R$ 108,25 R$ 233,82
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
8323 89554 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 900 RS %52 RS 23888 223% RS 5245 RS 26205
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
3324 89545 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1.00 RS 1634 R$ 1634 223% RS 1999 RS 199
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
3325 8e547 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 100 RS 215 | RS 215 22.3%% RS %88 RS %88
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 .
3326 89512 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 40,70 R$ 46,16 RS 1.878,71 22,39% R$ 5649 R$ 2.299,14
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 .
3327 89509 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9800/2021) M 0,10 R$ 2131 R$ 213 22,39% R$ 26,08 R$ 2,60
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU .
3328 813 SINAPI RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 080 RS %72 | R ST 235% RS 3759 RS 007
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50
3329 00139 Proprio M, ALTURA INTERNA = 2.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1,00 R$ 268231 R$ 2.682,31 22,39% R$ 328287 RS 3.282,87
9900/2021)
. ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM .
3.3.2.10 00138 Proprio POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 314768 RS 314768 22,39% R$ 385244 R$ 3.852,44
333 INSTALAGOES PLUVIAIS R$ 8.167,71 R$ 9.996,04
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO )
33341 081828 GOINFRACIVIL 2 s 0 GOINFRA - IMPERMEABILIZADA Un 3,00 R$ 678,09 R$ 203427 2239% R$ 829,91 R$ 2.489,73
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM .
3332 89529 SINAPI RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1.00 RS %71 RS .71 2.3%% RS 492 RS 4492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM .
3333 104167 SINAPI RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 200 RS 12399 | RS 298 223% RS 151,75 RS 303,50
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL .
3334 89554 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 9,00 R$ 2652 R$ 23868 22,39% R$ 3245 R$ 292,05
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL .
3335 104170 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 7,00 R$ 6848 RS 47936 22,39% R$ 8381 R$ 586,67
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ~ FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. o
3336 89512 SINAPI AF 06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9800/2021) M 51,90 R$ 46,16 RS 2.395,70 22,39% R$ 56,49 R$ 2.931,83
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. o
3337 104166 SINAPI AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ' ) M 16,60 R$ 7339 R$ 1.218,27 22,39% R$ 89,82/ R$ 1.491,01
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
3338 00137 Préprio INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 1,00 R$ 1516,74 R$ 1.516,74 22,39% R$ 1.856,33 R$ 1.856,33
ESTADUAL N° 9900/2021) )
34 INSTALACOES ELETRICASI CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 6.993,48 R$ 8.558,12
3441 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 6.580,60 R$ 8.052,97
34141 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA R$ 5.570,00 R$ 6.816,17
34111 070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 R$ 315 R$ 945 22,39% R$ 385 R$ 11,55
34112 070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00 R$ 791 RS 15,82 22,39% R$ 9,68 R$ 19,36
34113 071702 GOINFRA CIVIL LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2,00 R$ 741 RS 14,82 22,39% R$ 9,06 R$ 18,12
34.1.14 10764 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00 R$ 11,55 R$ 34,65 22,39% R$ 14,13 R$ 42,39
34115 070570 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 117,75 R$ 1244 RS 1.464,81 22,39% R$ 1522 R$ 1.792,15
34.1.16 071199 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 75MM M 23,55 R$ 38,88 R$ 915,62 22,39% R$ 47,58 R$ 1.120,50
34117 071822 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1,00 R$ 162373 R$ 1.623,73 22,39% R$ 1.987,28 R$ 1.987,28
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 o
34118 98111 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 5448 R$ 54,48 22,39% R$ 66,67 RS 66,67
34119 071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00 R$ 18,58 R$ 37,16 22,39% R$ 22,74 R$ 45,48
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 o
34.11.10 96986 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 10948 R$ 109,48 22,39% R$ 13399 R$ 133,99
34.1.1.11 082377 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12,00 R$ 75,30 R$ 903,60 22,39% R$ 92,15 R$ 1.105,80
34.1.1.12 070720 GOINFRA CIVIL CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL 500X380X166MM Un 1,00 R$ 288,34 RS 288,34 22,39% R$ 352,89 R$ 352,89
3.4.1.1.13 071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,00 R$ 98,04 R$ 98,04 22,39% R$ 119,99 R$ 119,99
3412 LUMINARIAS R$ 1.010,60 R$ 1.236,80
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 20 W - FORNECIMENTO E o
34121 97607 SINAPI INSTALAGAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 10.00 RS 10106 | RS 101080 2.3% RS 12368 RS 1.236.80
342 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 412,88 R$ 505,15
34.21 070710 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un 1,00 R$ 157,65 R$ 157,65 22,39% R$ 19294 R$ 192,94
3422 071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 15,32 R$ 10,66 R$ 163,31 22,39% R$ 13,04 R$ 199,77
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
3423 98295 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) 15,32 R$ 6,00 R$ 91,92 22,39% R$ 7,34 RS 112,44
35 ESQUADRIAS R$ 3.863,24 R$ 4.728,21
351 ESQUADRIAS METALICAS R$ 3.863,24 R$ 4.728,21
35141 15.03.87 EMBASA ;%E};%;?RTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N me 493 R$ 78362 RS 386324 22.39% RS 959,07 RS 472821
36 PINTURAS R$ 681,86 R$ 834,43
3.6.1 PISO R$ 681,86 R$ 834,43
3.6.1.1 261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m? 6,00 R$ 4134 RS 248,04 22,39% R$ 50,59 R$ 303,54/
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE o
36.1.2 261704 GOINFRA CIVIL POLIESTIRENO (120X120 CM) un 2,00 R$ 4742 RS 94,84 22,39% R$ 58,03 R$ 116,06
3.6.1.3 261700 GOINFRA CIVIL DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 29,40 R$ 11,53 R$ 338,98 22,39% R$ 14,11 R$ 414,83
37 DIVERSOS R$ 63.073,14 R$ 77.193,11
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 62.524,44 R$ 76.521,81
3.7.141 271708 GOINFRA CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI m 10,00 R$ 54,04 RS 540,40 22,39% R$ 66,13 R$ 661,30
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAGAO, REVESTIDO E
3712 00115 Préprio PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME M 63,78 R$ 794,09 R$ 50.647,06 22,39% R$ 971,88 R$ 61.986,50
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ~ FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM ,
3713 201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) ' ’ m 12,76 R$ 71,22 R$ 908,76 22,39% R$ 87,16/ R$ 1.112,16
GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20
3714 270720 GOINFRA CIVIL CM: FIO 5,0 MM, L=2.50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE m 721 R$ 398,32 R$ 2.895,78 22,39% R$ 487,50 R$ 3.544,12!
3715 221126 GOINFRACIVIL  PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m? 714 R$ 167,20 R$ 1.193,80 22,39% RS 204,63 RS 1.461,05
MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE EM CONCRETO
3.7.1.6 071761 GOINFRA CIVIL 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1 m? 6,30 R$ 468,71 R$ 2.952,87 22,39% R$ 57365 R$ 3.613,99!
3.71.7 200101 GOINFRACIVIL  CHAPISCO COMUM m? 65,82 R$ 6,05 R$ 398,21 22,39% R$ 740 RS 487,06
3718 200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 65,82 R$ 31,25 R$ 2.056,87 22,39% R$ 3824 R$ 2.516,95
3.7.1.9 260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 65,82 R$ 14,14 RS 930,69 22,39% R$ 17,300 R$ 1.138,68
372 PAISAGISMO R$ 548,70 R$ 671,30
3721 270105 GOINFRA CIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.0. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m? 54,98 R$ 998 R$ 548,70 22,39% R$ 12,21 R$ 671,30]
4 EDIFICAGAO PADRAO R$ 403.386,03 R$ 493.645,09
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 34.100,55 R$ 41.728,01
411 ESTACAS DE ESTABILIZACAO R$ 3.008,43 R$ 3.681,78
4111 050302 GOINFRACIVIL | ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 12,00 R$ 39,99 R$ 479,88 22,39% RS 4894 R$ 587,28
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 o
4112 95601 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). UN 8,00 R$ 14,70 R$ 117,60 22,39% RS 17,99 R$ 143,92
4113 051026 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m* 0.85 R$ 4479 RS 38,07 22,39% R$ 54,81 R$ 46,58
4114 051033 GOINFRACIVIL ~ CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m* 0.85 R$ 628,00 R$ 533.80 22,39% R$ 768,60 R$ 653,31
4115 050250 GOINFRACIVIL ~ TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1486,62 RS 1.486,62 22,39% R$ 1.81947 R$ 1.819,47
4116 050251 GOINFRACIVIL ~ CORPO DE PROVA Un 1,00 R$ 15,00 R$ 15,00 22,39% R$ 18,35 R$ 18,35
4117 060470 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,06 R$ 230,09 R$ 13,80 22,39% R$ 281,60 R$ 16,89
4118 041002 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO m? 0,56 R$ 6,12 RS 342 22,39% R$ 749 RS 4,19
4119 052014 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 721 R$ 1201 R$ 87,31 22,39% R$ 14,69 R$ 106,79
4.1.1.10 052004 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 20,91 R$ 11,14 R$ 232,93 22,39% R$ 13,63 R$ 285,001
412 SAPATAS E PILARETES R$ 13.982,64 RS 17.109,31
41.21 051026 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m? 4,70 R$ 4479 RS 210,51 22,39% R$ 54,81 R$ 257,60!
4122 051033 GOINFRACIVIL ~ CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m? 4,70 R$ 628,00 R$ 2.951,60 22,39% R$ 768,60 R$ 3.612,42!
4123 050250 GOINFRACIVIL ~ TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1486,62 RS 1.486,62 22,39% R$ 1.81947 R$ 1.819,47
4124 050251 GOINFRACIVIL ~ CORPO DE PROVA Un 7,00 R$ 15,00 R$ 105,00 22,39% R$ 18,35 R$ 128,45
4125 060470 GOINFRACIVIL ~ LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,70 R$ 230,09 R$ 161,06 22,39% R$ 281,60 R$ 197,12
4126 050907 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 14,00 R$ 048 R$ 6,72 22,39% R$ 0,58 R$ 8,12
41.27 041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m? 311,40 R$ 246 RS 766,04 22,39% R$ 3,01 R$ 937,31
4128 050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 306,70 R$ 431 RS 1.321,87 22,39% R$ 527 RS 1.616,30
4129 051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 44,55 R$ 81,64 R$ 3.637,06 22,39% R$ 99,91 R$ 4.450,99
4.1.2.10 052014 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 41,90 R$ 12,01 R$ 503,21 22,39% R$ 14,69 R$ 615,51
41211 052004 GOINFRACIVIL ~ ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 116,80 R$ 11,14 R$ 1.301,15 22,39% R$ 13,63 R$ 1.591,98
41212 052005 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 138,00 R$ 11,10 R$ 1.531,80 22,39% R$ 1358 R$ 1.874,04
413 VIGAS BALDRAMES R$ 17.109,48 R$ 20.936,92
41.31 051026 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m? 4,62 R$ 4479 R$ 206,92 22,39% R$ 54,81 R$ 253,22
4132 051033 GOINFRACIVIL ~ CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m? 4,62 R$ 628,00 R$ 2.901,36 22,39% R$ 768,60 R$ 3.550,93!
4133 050250 GOINFRACIVIL ~ TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1486,62 RS 1.486,62 22,39% R$ 1.81947 R$ 1.819,47
4134 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 7,00 R$ 15,00 R$ 105,00 22,39% R$ 18,35 R$ 128,45
41.35 060470 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,77 R$ 230,09 R$ 177,16 22,39% R$ 281,60 R$ 216,83
41.36 040905 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 15,40 R$ 048 R$ 7,39 22,39% R$ 0,58 R$ 8,93
4137 040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 48,40 R$ 39,25 R$ 1.899,70 22,39% R$ 48,03 R$ 2.324,65
4138 040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 43,78 R$ 431 R$ 188,69 22,39% R$ 527 RS 230,72
41.39 051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 81,37 R$ 81,64 R$ 6.643,04 22,39% R$ 99,91 R$ 8.129,67
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
4.1.3.10 052014 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 85,80 R$ 1201 R$ 1.030,45 22,39% R$ 14,69 R$ 1.260,40
4.1.3.11 052004 GOINFRACIVIL ~ ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 168,00 R$ 11,14 RS 1.871,52 22,39% R$ 13,63 R$ 2.289,84
41312 052005 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 53,30 R$ 11,10 R$ 591,63 22,39% R$ 13,58 R$ 723,81
4.2 SUPERESTRUTURA R$ 89.613,27 R$ 109.662,79
421 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO R$ 63.144,93 R$ 77.276,73
4211 PILARES R$ 15.329,96 R$ 18.759,47
42111 060802 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m* 3,68 R$ 5525 R$ 203,32 22,39% R$ 67,62 R$ 248,84/
42112 051033 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m* 3,68 R$ 628,00 R$ 2.311,04 22,39% R$ 768,60 R$ 2.828,44
42113 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1486,62 R$ 1.486,62 22,39% R$ 181947 R$ 1.819,47
42114 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 6,00 R$ 15,00 R$ 90,00 22,39% R$ 18,35 R$ 110,10
42115 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 77,24 R$ 8559 R$ 6.610,97 22,39% R$ 104,75 R$ 8.090,89
421.1.6 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 98,10 R$ 12,01 R$ 1.178,18 22,39% R$ 1469 R$ 1.441,08
42117 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 263,70 R$ 11,10 R$ 2.927,07 22,39% R$ 13,58 R$ 3.581,04!
42118 052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ka 43,60 R$ 11,99 R$ 522,76 22,39% R$ 14,67 R$ 639,61
4212 VIGAS/CINTAS - VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 20.436,19 R$ 25.009,47
42.1.21 060800 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m* 4,28 R$ 5525 R$ 236,47 22,39% R$ 67,62 R$ 289,41
42122 051037 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m* 4,28 R$ 616,92 R$ 264041 22,39% R$ 755,04 R$ 3.231,57!
42123 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 4,28 R$ 5528 R$ 236,59 22,39% R$ 67,65 R$ 289,54/
42124 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1486,62 R$ 1.486,62 22,39% R$ 181947 R$ 1.819,47
42125 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 6,00 R$ 15,00 R$ 90,00 22,39% R$ 18,35 R$ 110,10
42126 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 62,15 R$ 8559 R$ 531941 22,39% R$ 104,75 R$ 6.510,21
42127 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 86,50 R$ 1201 R$ 1.038,86 22,39% R$ 1469 R$ 1.270,68
42128 052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 0,30 R$ 11,15 R$ 3,34 22,39% R$ 1364 R$ 4,09
42129 052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 110,00 R$ 11,14 RS 1.225,40 22,39% R$ 13,63 R$ 1.499,30
421210 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 120,30 R$ 11,10 R$ 1.335,33 22,39% R$ 13,58 R$ 1.633,67
42121 052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ka 35,40 R$ 11,99 R$ 424,44 22,39% R$ 14,67 R$ 519,31
421212 060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? 2,39 R$ 267754 R$ 6.399,32 22,39% R$ 3.277,04 R$ 7.832,12!
4213 LAJES R$ 27.378,78 R$ 33.507,79
42131 060800 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m* 545 R$ 5525 R$ 301,11 22,39% R$ 67,62 R$ 368,52
42132 060525 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m* 545 R$ 616,92 R$ 3.362,21 22,39% R$ 755,04 R$ 4.114,96
42133 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 545 R$ 5528 R$ 301,27 22,39% R$ 67,65 R$ 368,69
42134 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1486,62 R$ 1.486,62 22,39% R$ 181947 R$ 1.819,47
42135 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 8,00 R$ 15,00 R$ 120,00 22,39% R$ 18,35 R$ 146,80
42136 061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m? 103,81 R$ 5246 RS 5.445,87 22,39% R$ 64,20 R$ 6.664,60
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE
42137 00118 Préprio DISTRIBUICAQ/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO. m? 103,81 R$ 155,30 R$ 16.121,69 22,39% R$ 190,07 R$ 19.731,16]
42138 052014 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 13,70 R$ 1201 R$ 164,53 22,39% R$ 14,69 R$ 201,25
42139 052005 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 6,80 R$ 11,10 R$ 75,48 22,39% R$ 1358 R$ 92,34
422 ESTRUTURA METALICA R$ 26.468,34 R$ 32.386,06
42241 150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1.537,07 R$ 17,22 R$ 26.468,34 22,39% R$ 21,07 R$ 32.386,06
43 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 35.508,10 R$ 43.455,40
431 ALVENARIAS R$ 33.228,46 R$ 40.665,40
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5
4311 103344 SINAPI CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME m? 349,28 R$ 91,19 RS 31.850,84 22,39% R$ 11160 R$ 38.979,64
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ~
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 o
4312 93203 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 128,39 R$ 10,73 R$ 1.377,62 22,39% R$ 13,13 R$ 1.685,76
432 DIVISORIAS E FECHAMENTOS R$ 2.279,64 R$ 2.790,00
4321 12816 ORSE Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive e 562 RS 8978 RS 504.56 22.39% RS 10988 RS 617 52
o esta (fornecimento e assentamento) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ’ ’ ’ ’ ’ ’
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ~ FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
4322 100502 GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m? 7,78 R$ 228,16 R$ 1.775,08 22,39% R$ 279,24 R$ 2.172,48
44 IMPERMEABILIZAGOES R$ 4.153,42 R$ 5.081,43
441 121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAQ ASFALTICA m? 81,37 R$ 17,18 RS 1.397,93 22,39% R$ 21,02/ R$ 1.710,39
442 121001 GOINFRACIVIL  IMPERMEABILIZAGAO-REBAIXO BANHEIRO E PAREDES EXTERNAS COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 161,14 R$ 17,10 R$ 2.755,49 22,39% R$ 2092 R$ 3.371,04
45 COBERTURA : R$ 38.755,48 R$ 47.431,90
454 160971 GOINERA CIVIL ;:T(E?EZTF?S\?E():OM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM ACO GALVALUME, #0,43MM m 16034 R§ 20022 RS 3542931 22.39% RS 256,06 RS 4336120
452 9077 ORSE Cumegira termoacustica (A\DAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9,00 R$ 152,95 R$ 1.376,55 22,39% RS 187,19 R$ 1.684,71
453 160602 GOINFRACIVIL  |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 44,02 R$ 39,63 RS 1.744,51 22,39% RS 4850 R$ 2.134,97
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM , o
454 201410 GOINFRA CIVIL MUROIPLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 25CM) m 2,88 R$ 71,22 R$ 205,11 22,39% RS 87,16 RS 251,02
46 ESQUADRIAS R$ 38.839,15 R$ 47.534,97
461 ESQUADRIAS METALICAS R$ 36.517.46 R$ 44.693 47
4641 180122 GOINERA CIVIL (J’/w\r\gElF_:BMlﬁélm?)EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS m 216 R§ 89924 RS 194235 22.39% RS 110057 RS 237723
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA , o
4612 180120 GOINFRA CIVIL BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FABINC.MAT ) m 13,20 R$ 620,74 R$ 8.193,76 22,39% RS 759,72 RS 10.028,30!
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - , )
4613 180124 GOINFRA CIVIL INCLUSO FERRAGENS (M.0.FAB.INC.MAT ) m 28,20 R$ 688,86 R$ 19.425,85 22,39% R$ 843,09 R$ 23.775,13
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME o
46.14 100874 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 8,00 R$ 309,52 R$ 2476,16 22,39% R$ 37882 R$ 3.030,56!
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO )
4615 30.04.060 CPOS/CDHU CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9800/2021) m 7,68 R$ 559,36 R$ 4.295,88 22,39% R$ 684,60 R$ 5.257,72!
L = .
4616 180710 GOINFRA CIVIL é;%ﬁig%g%ﬂgo COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALGAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE w 048 RS 38221 RS 183.46 22.39% RS 46778 RS 22453
462 VIDROS R$ 2.321,69 R$ 2.841,50
46.21 9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m? 2,73 R$ 571,06 R$ 1.558,99 22,39% R$ 698,92 R$ 1.908,05
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (ADAPTADO CONFORME , )
4622 102180 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2,52 R$ 302,66 R$ 762,70 22,39% R$ 37042 R$ 933,45
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 36.893,38 R$ 45.144,60
471 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS R$ 25.053,77 R$ 30.655,39
4711 200201 GOINFRACIVIL  |[EMBOCO (1CI m? 141,69 R$ 2428 RS 3440,23 22,39% RS 29,71 RS 4.209,60
4712 200101 GOINFRACIVIL  CHAPISCO COMUM m? 698,16 R$ 6,05 R$ 4.223,86 22,39% R$ 740 R$ 5.166,38!
4713 200504 GOINFRACIVIL  REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 556,47 R$ 31,25 R$ 17.389,68 22,39% RS 3824 RS 21.279.41
4.7.2 REVESTIMENTO CERAMICOS R$ 11.839,61 R$ 14.489,21
4721 201302 GOINFRACIVIL  REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 141,69 R$ 8356 RS 11.839,61 22,39% RS 102,26 R$ 14.489,21
438 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 28.412,67 R$ 34.770,56
4381 PAVIMENTACAO INTERNA R$ 18.053,34 R$ 22.093,38
4811 00119 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1CI m? 108,37 R$ 12094 RS 13.106,26 22,39% RS 14801 R$ 16.039,84
4812 220101 GOINFRACIVIL ~ LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m? 108,37 R$ 38,56 R$ 4.178,74 22,39% R$ 4719 R$ 5.113,98!
4813 041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTQ MECANICO m? 108,37 R$ 7,09 RS 768,34 22,39% R$ 867 RS 939,56
4382 PAVIMENTACAO EXTERNA R$ 5.003,69 R$ 6.123,49
4821 220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 51,32 R$ 9041 RS 4.639,84 22,39% R$ 110,65 R$ 5.678,55!
4822 041013 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO i m? 51,32 R$ 7,09 RS 363,85 22,39% R$ 867 RS 444,94
483 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE R$ 5.355,64 R$ 6.553,69
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ~ FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
4831 220920 GOINFRACIVIL  SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m? 1,54 R$ 441,46 RS 679,84 22,39% R$ 540,30 R$ 832,06
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO o
4832 19.01.062 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 18,90 R$ 168,52  R$ 3.185,02 22,39% R$ 206,25 R$ 3.898,12!
. ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM o
4833 00123 Préprio ARGAMASSA COLANTE m 118,41 R$ 12,59 R$ 1.490,78 22,39% R$ 1540 R$ 1.823,51
4.9 FORROS R$ 6.362,25 R$ 7.785,73
491 210499 GOINFRACIVIL  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m? 23,20 R$ 75,75  R$ 1.757,40 22,39% RS 9271 R$ 2.150,87
492 210515 GOINFRACIVIL  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m? 74,89 R$ 20,70 R$ 1.550,22 22,39% RS 2533 R$ 1.896,96
493 210506 GOINFRACIVIL  TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 160,77 R$ 19,00 R$ 3.054,63 22,39% R$ 2325 R$ 3.737,90
4.10 APARELHOS SANITARIOS R$ 22.854,00 R$ 27.970,69
4101 LOUCAS R$ 5.909,66 R$ 7.232,78
41011 080502 GOINFRACIVIL  VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 1,00 R$ 32969 R$ 329,69 22,39% R$ 403,50 R$ 403,50
. - :
41012 080503 GOINERA CIVIL nggNsT%\uTARlo PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O " 400 R§ 85031 RS 3401.24 22.39% RS 104069 RS 416276
4.10.1.3 080543 GOINFRACIVIL  LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 4,00 R$ 270,80  R$ 1.083,20 22,39% RS 33143 RS 1.325,72
410.1.4 080804 GOINFRACIVIL ~ TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Un 1,00 R$ 74893 RS 748,93 22,39% R$ 916,61 RS 916,61
4.10.1.5 080686 GOINFRACIVIL ~ CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) Un 1,00 R$ 228,65 R$ 228,65 22,39% R$ 279,84 R$ 279,84/
4.10.1.6 080590 GOINFRACIVIL  CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 1,00 R$ 11795 R$ 117,95 22,39% R$ 14435 R$ 144,35
4.10.2 METAIS R$ 11.397,65 R$ 13.949,44
4.10.2.1 080560 GOINFRACIVIL  SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un 5,00 R$ 197,56 = R$ 987,80 22,39% R$ 241,79 R$ 1.208,95
4.10.2.2 230174 GOINFRACIVIL ~ BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 8,00 R$ 85,59 R$ 684,72 22,39% R$ 104,75 R$ 838,001
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E o
41023 100867 SINAPI INSTALAGAQ. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 400 RS 32852 RS 1.314.08 2.3% RS 402,07/ RS 1.608.28
4.10.2.4 230176 GOINFRACIVIL ~ BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM : . un 8,00 R$ 159,94  R$ 1.279,52 22,39% R$ 195,75 R$ 1.566,00
41025 080573 GOINFRA CIVIL IIOEQNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE " 5,00 R§ 56785 RS 293925 22.39% RS 71946 RS 3.507.30
4.10.26 080572 GOINFRACIVIL ~ TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" un 1,00 R$ 173,34 R$ 173,34 22,39% RS 212,15 RS 212,15
4.10.2.7 080810 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1,00 R$ 89,11 RS 89,11 22,39% R$ 109,06 R$ 109,06
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO o
4.10.2.8 0101001156  AGESUL BACTERIOLOGICO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 2.318,63 R$ 2.318,63 22,39% R$ 2.837,77 R$ 2.837,77
4.10.2.9 080811 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 5,00 R$ 81,70 RS 408,50 22,39% RS 99,99 R$ 499,95
4.10.2.10 080656 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2” - BICA MOVEL un 1,00 R$ 138,06 RS 138,06 22,39% RS 168,97 R$ 168,97
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020 o
4.10.2.11 100875 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 106464 R$ 1.064,64 22,39% R$ 1.303,01 R$ 1.303,01
4.10.3 PVC R$ 3.711,00 R$ 4.541,80
4.10.3.1 080672 GOINFRACIVIL  SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Un 1,00 R$ 48,53 R$ 48,53 22,39% R$ 59,39 R$ 59,39
4.10.3.2 080526 GOINFRACIVIL  ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un 5,00 R$ 183,13 R$ 915,65 22,39% R$ 22413 R$ 1.120,65
4.10.3.3 080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 5,00 R$ 50,52 R$ 252,60 22,39% R$ 61,83 R$ 309,15
4.10.34 080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 4,00 R$ 55,79 R$ 223,16 22,39% R$ 68,28 R$ 273,12,
4.10.3.5 080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 5,00 R$ 63,81 R$ 319,05 22,39% R$ 78,09 R$ 390,45
4.10.3.6 080721 GOINFRACIVIL  CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un 2,00 R$ 121,74 R$ 243,48 22,39% R$ 14899 R$ 297,98
- ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, INFANTIL, FIXADO NA PAREDE REF: BRAKEY CI- )
4.103.7 00133 Préprio 300 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 R$ 1.708,53 R$ 1.708,53 22,39% R$ 2.091,06 R$ 2.091,06
4104 BANCADAS R$ 1.835,69 R$ 2.246,67
4.10.4.1 271608 GOINFRA CIVIL | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 3,57 R$ 514,20  R$ 1.835,69 22,39% RS 629,32 RS 2.246,67
411 PINTURAS R$ 13.570,95 R$ 16.606,52
4111 PAREDES R$ 7.779,42 R$ 9.519,44
41111 261000 GOINFRACIVIL  |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 307,09 R$ 1385 R$ 4.253,19 22,39% RS 16,95 RS 5.205,17
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGCAO

DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%

AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5599,21

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor E:;TI com
4.11.1.2 260601 GOINFRACIVIL | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 249,38 R$ 14,14 R$ 3.526,23 22,39% R$ 17,30 R$ 431427
411.2 PISO R$ 1.990,70 R$ 2.436,16
4.11.21 261002 GOINFRACIVIL  PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 51,32 R$ 3879 RS 1.990,70 22,39% R$ 4747 R$ 2436,16
4113 TETO R$ 2.241,35 R$ 2.742,59
4.11.3.1 261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 98,09 R$ 9,00 R$ 882,81 22,39% R$ 11,01 R$ 1.079,97
41132 261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 98,09 R$ 13,85 R$ 1.358,54 22,39% R$ 16,95 R$ 1.662,62
4114 PINTURA DIVERSAS R$ 1.559,48 R$ 1.908,33
41141 261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 121,55 R$ 12,83  R$ 1.559,48 22,39% R$ 15,70 R$ 1.908,33
412 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 21.832,92 R$ 26.717,03
4121 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 4.787,70 R$ 5.858,36
41211 ESGOTO R$ 3.821,26 R$ 4.675,74
4121141 081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 7,00 R$ 2719 R$ 190,33 22,39% R$ 3327 R$ 232,89
412112 080580 GOINFRACIVIL  VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 6,00 R$ 80,46 RS 482,76 22,39% R$ 9847 R$ 590,82
412113 080830 GOINFRACIVIL  VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 6,00 R$ 3282 R$ 196,92 22,39% R$ 40,16 R$ 240,96
412114 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 16,00 R$ 599 R$ 95,84 22,39% R$ 733 R$ 117,28
412115 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 19,00 R$ 440 RS 83,60 22,39% RS 538 R$ 102,22
4.12.1.1.6 081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 16,51 R$ 115,57 22,39% R$ 20,20 R$ 141,40
412117 081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 2621 R$ 157,26 22,39% R$ 32,07 R$ 192,42
412118 081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 17,00 R$ 1345 R$ 228,65 22,39% R$ 16,46 R$ 279,82
412119 081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 14,85 R$ 89,10 22,39% R$ 18,17 R$ 109,02
4.121.1.10 081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 26,73 R$ 133,65 22,39% R$ 3271 RS 163,55
4121111 081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 13,87 R$ 97,09 22,39% R$ 16,97 R$ 118,79
4.121.1.12 081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 14,46 R$ 14,46 22,39% R$ 17,69 R$ 17,69
4121113 081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,00 R$ 15,16 R$ 106,12 22,39% R$ 18,55 R$ 129,85
4.121.1.14 081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 34,10 R$ 68,20 22,39% R$ 41,73 R$ 83,46
4.121.1.15 081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 4521 R$ 4521 22,39% R$ 55,33 R$ 55,33
4.12.1.1.16 081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2043 RS 20,43 22,39% R$ 25,00 R$ 25,00
4121117 082001 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 31,00 R$ 737 R$ 228 47 22,39% R$ 9,02 R$ 279,62
4.121.1.18 082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 18,00 R$ 14,67 R$ 264,06 22,39% R$ 17,95 R$ 323,10
4.121.1.19 082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 20,00 R$ 826 R$ 165,20 22,39% R$ 10,10 R$ 202,001
4.121.1.20 082304 GOINFRACIVIL ~ TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 10,40 R$ 36,28 RS 377,31 22,39% R$ 44,40 R$ 461,76
41211.21 082301 GOINFRACIVIL ~ TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 18,70 R$ 1594 R$ 298,07 22,39% R$ 19,50 R$ 364,65
4.121.1.22 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 10,80 R$ 23,04 R$ 248,83 22,39% R$ 28,19 R$ 304,45
4121.1.23 082233 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2943 R$ 2943 22,39% R$ 36,01 R$ 36,01
4121.1.24 080510 GOINFRA CIVIL  ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 5,00 R$ 16,94 R$ 84,70 22,39% R$ 20,73 R$ 103,65
4.121.2 ESGOTO (GORDURA) R$ 966,44 R$ 1.182,62
4.12.1.21 081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 1,00 R$ 2719 R$ 2719 22,39% R$ 3327 R$ 33,27
412122 081085 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM Un 1,00 R$ 774 R$ 7.74 22,39% R$ 947 R$ 947
412123 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pve sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 8,00 R$ 440 R$ 35,20 22,39% R$ 538 R$ 43,04
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
412124 00105 Proprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 537 R$ 537 22,39% RS 6,57 R$ 6,57,
412125 081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 14,85 R$ 29,70 22,39% R$ 18,17 R$ 36,34
412126 081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 14,46 R$ 43,38 22,39% R$ 17,69 R$ 53,07
412127 081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 27,66 R$ 27,66 22,39% R$ 3385 R$ 33,85
412128 082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 7,00 R$ 826 R$ 57,82 22,39% R$ 10,10 R$ 70,70
412129 082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1,00 R$ 1248 R$ 12,48 22,39% R$ 15,27 R$ 15,27
4.12.1.2.10 082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 20,29 R$ 20,29 22,39% R$ 24,83 R$ 24,83
4121211 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 390 R$ 23,04 R$ 89,85 22,39% R$ 28,19 R$ 109,94
4121212 082303 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 0,90 R$ 33,10 R$ 29,79 22,39% R$ 4051 R$ 36,45
4121213 081851 GOINFRA CIVIL CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1,00 R$ 57997 R$ 579,97 22,39% R$ 709,82 R$ 709,82
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel LT:)‘TI com
4122 INSTALAC(:)ES PLUVIAIS / DRENO R$ 8.655,35 R$ 10.592,67
41221 INSTALACOES PLUVIAIS R$ 7.995,06 R$ 9.784,91
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, o
412211 100434 SINAP! SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 3840 RS 16271 RS 6.248,08 2.3%% RS 199,14/ RS 764697
412212 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 20,00 R$ 599 R$ 119,80 22,39% R$ 733 RS 146,60
412213 081924 GOINFRACIVIL | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 3.00 RS 2621 R$ 78.63 22,39% RS 3207 R$ 96,21
412214 081938 GOINFRACIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 14,00 RS 26,73 R$ 374,22 22,39% RS 3271 R$ 457,94
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
412215 89854 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 3,00 R$ 106,61 R$ 319,83 22,39% RS 13047 R$ 391,41
ESTADUAL N° 9900/2021)
412216 081975 GOINFRACIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 RS 4521 R$ 4521 22,39% RS 5533 R$ 55,33
412217 1687 ORSE ;légg?;()szl:r;ples pvc rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un 1,00 RS 10765 RS 107,65 22.39% RS 13175 RS 131,75
412218 082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 2,00 R$ 14,67 R$ 29,34 22,39% R$ 17,95 R$ 35,90
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
412219 95693 SINAPI EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1,00 R$ 4758 R$ 47,58 22,39% R$ 5823 RS 58,23
9900/2021)
4.122.1.10 082331 GOINFRA CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 320 R$ 63,72 R$ 203,90 22,39% R$ 7798 R$ 249,53
4122111 082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 11,60 R$ 36,28 RS 420,84 22,39% R$ 44,40 R$ 515,04/
41222 INSTALAGOES DE DRENO R$ 660,29 R$ 807,76
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E o
412221 89365 SINAP! INSTALAGAO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 7,00 RS 957 RS 66,99 22,39% RS 1171 R$ 81,97
412222 081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 18,00 R$ 818 R$ 147,24 22,39% R$ 10,01 R$ 180,18
412223 081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 48,90 R$ 856 R$ 418,58 22,39% R$ 1047 R$ 511,98
412224 081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 3,00 R$ 9,16 R$ 27,48 22,39% R$ 11,21 R$ 33,63
4123 INSTALAGOES VENTILACAO R$ 3.032,47 R$ 3.710,16
41231 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00 R$ 599 R$ 17,97 22,39% R$ 733 R$ 21,99
41232 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 63,00 R$ 440 RS 277,20 22,39% R$ 538 R$ 338,94
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
41233 00105 Préprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 15,00 R$ 537 R$ 80,55 22,39% R$ 6,57 R$ 98,55
41234 081922 GOINFRACIVIL | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 12,00 R$ 14,85 R$ 178,20 22,39% R$ 18,17 R$ 218,04
41235 081923 GOINFRACIVIL | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 2249 RS 157,43 22,39% R$ 2752 R$ 192,64
4.12.36 081936 GOINFRACIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 14,00 R$ 14,46 R$ 202,44 22,39% R$ 17,69 R$ 247,66
41237 081937 GOINFRACIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 2296 RS 137,76 22,39% R$ 28,10 R$ 168,60!
41238 081970 GOINFRACIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2043 R$ 102,15 22,39% R$ 2500 R$ 125,00
41239 081971 GOINFRACIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 27,66 RS 27,66 22,39% R$ 3385 R$ 33,85
4.12.3.10 082002 GOINFRACIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 24,00 R$ 826 RS 198,24 22,39% R$ 10,10 R$ 242,40
412311 082003 GOINFRACIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 8,00 R$ 1248 R$ 99,84 22,39% R$ 1527 R$ 122,16
412312 082101 GOINFRACIVIL  |REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 2029 R$ 40,58 22,39% R$ 2483 R$ 49,66
412313 081885 GOINFRACIVIL | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 11,77 R$ 1,77 22,39% R$ 14,40 R$ 14,40
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
412.3.14 104351 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 2,00 R$ 2196 RS 43,92 22,39% R$ 26,87 R$ 53,74
ESTADUAL N° 9900/2021)
4.12.3.15 082302 GOINFRACIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 30,00 R$ 23,04 RS 691,20 22,39% R$ 28,19 R$ 845,70
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGCAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
4.12.3.16 082303 GOINFRACIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 14,70 R$ 33,10 R$ 486,57 22,39% R$ 4051 R$ 595,49
412317 082233 GOINFRACIVIL | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 2943 RS 88,29 22,39% R$ 36,01 R$ 108,03
412318 082230 GOINFRACIVIL | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 16,65 R$ 166,50 22,39% R$ 20,37 R$ 203,70,
4.12.3.19 082231 GOINFRACIVIL ' TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2420 RS 2420 22,39% R$ 2961 R$ 29,61
4124 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 5.357,40 R$ 6.555,84
41241 080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7,00 R$ 11546 R$ 808,22 22,39% R$ 141,31 R$ 989,17/
41242 080946 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2,00 R$ 110,24 R$ 220,48 22,39% R$ 134,92 R$ 269,84/
41243 080564 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 5,00 R$ 3767 R$ 188,35 22,39% R$ 46,10 R$ 230,501
41244 080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 6,00 R$ 22,80 R$ 136,80 22,39% R$ 27,90 R$ 167,40
41245 081131 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 2,00 R$ 830 R$ 16,60 22,39% R$ 10,15 R$ 20,30
41246 081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 2,00 R$ 1281 R$ 25,62 22,39% R$ 15,67 R$ 31,34
41247 081056 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un 2,00 R$ 21,53 R$ 43,06 22,39% R$ 26,35 R$ 52,70
4.124.8 081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 16,00 R$ 468 R$ 74,88 22,39% R$ 572 R$ 91,52
41249 081067 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un 2,00 R$ 590 R$ 11,80 22,39% R$ 722 R$ 14,44
4.124.10 081162 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 5,00 R$ 476 RS 23,80 22,39% R$ 582 R$ 29,10
412411 081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1,00 R$ 9,18 R$ 918 22,39% R$ 11,23 R$ 11,23
412412 081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 27,00 R$ 8,18 R$ 220,86 22,39% R$ 10,01 R$ 270,27
412413 081322 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3,00 R$ 952 R$ 28,56 22,39% R$ 11,65 R$ 34,95
4.124.14 081103 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00 R$ 629 R$ 6,29 22,39% R$ 769 R$ 7,69
4.124.15 081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 57,70 R$ 856 R$ 49391 22,39% R$ 1047 R$ 604,11
4.12.4.16 081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 26,30 R$ 13,16 R$ 346,10 22,39% R$ 16,10 R$ 42343
412417 081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 11,00 R$ 9,16 R$ 100,76 22,39% R$ 11,21 R$ 123,31
412418 081403 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 3,00 R$ 1220 R$ 36,60 22,39% R$ 14,93 R$ 44,79
412419 081421 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 5,00 R$ 15,39  R$ 76,95 22,39% R$ 18,83 R$ 94,15
412420 081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAOQ 25 X 3/4" Un 8,00 R$ 11,72 R$ 93,76 22,39% R$ 14,34 R$ 114,72
412421 081361 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAOQ 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 11,00 R$ 11,15 R$ 122,65 22,39% R$ 1364 R$ 150,04
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 (ADAPTADO o
412422 102608 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 2,00 R$ 97742 R$ 1.954,84 22,39% R$ 1.196,26 R$ 2.392,52
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 o
412423 103042 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 2,00 R$ 16,55 R$ 33,10 22,39% RS 20,25 R$ 40,50
412424 081056 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un 2,00 R$ 21,53 R$ 43,06 22,39% R$ 26,35 R$ 52,70
412425 081057 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4" Un 2,00 R$ 34,14 RS 68,28 22,39% R$ 41,78 R$ 83,56
4.12.4.26 081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2,00 R$ 818 R$ 16,36 22,39% R$ 10,01 R$ 20,02
412427 081323 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1,00 R$ 17,64 R$ 17,64 22,39% R$ 21,58 R$ 21,58
412428 081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,60 R$ 856 R$ 13,69 22,39% R$ 1047 R$ 16,75
412429 081005 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 3,70 R$ 20,33 R$ 75,22 22,39% R$ 24,88 R$ 92,05
A = ono fn . T o
412430 3147 ORSE ggoijzrgg:];;ao 90° de pve rigido soldavel, marrom didm =40 x 25mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N wn 2,00 RS 2499 RS 1998 22.39% RS 3058 RS 6116
413 INSTALAGOES EL?TRICASI CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 26.997,99 R$ 33.034,95
41341 INSIALACf)ES ELETRICAS R$ 14.067,31 R$ 17.210,73
41311 ELETRICA R$ 12.315,85 R$ 15.067,26
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
413111 91940 SINAPI AF 032023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 54,00 R$ 1379 R$ 744,66 22,39% R$ 16,87 R$ 910,98,
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
413112 91936 SINAPI ESTADUAL N° 9900/2021) UN 43,00 R$ 1283 R$ 551,69 22,39% R$ 1570 R$ 675,10
413113 070251 GOINFRACIVIL | ARRUELA LISA D=1/4" Un 4,00 R$ 0,10 R$ 0,40 22,39% R$ 0,12 R$ 0,48,
413114 070391 GOINFRACIVIL | BUCHA DE NYLON S-6 Un 4,00 R$ 080 R$ 3,20 22,39% R$ 097 R$ 3,88,
413115 071861 GOINFRACIVIL | PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4,00 R$ 062 R$ 248 22,39% R$ 0,75 R$ 3,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 VV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o
413116 91924 SINAP! FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 54959 RS 282 R 1:549.84 2.39% RS 345 RS 1:896,08
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o
418147 91926 SINAP! FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 62669 RS 417 RS 2613.29 22.3%% RS 510/ RS 818611
413118 070565 GOINFRACIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V/, 6 MM2 m 70,14 R$ 838 RS 587,77 22,39% R$ 1025 R$ 718,93
4131.1.9 071431 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 4,00 R$ 24,88 RS 99,52 22,39% R$ 3045 R$ 121,80
4.13.1.1.10 071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un 7,00 R$ 16,84 R$ 117,88 22,39% R$ 20,61 R$ 144,27
4131111 071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2,00 R$ 29,33 R$ 58,66 22,39% R$ 3589 R$ 71,78
4.13.1.1.12 071443 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 6,00 R$ 29,50 R$ 177,00 22,39% R$ 36,10 R$ 216,60
4.13.1.1.13 072570 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 37,00 R$ 21,86 RS 808,82 22,39% R$ 26,75 R$ 989,75
4.13.1.1.14 072575 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 4,00 R$ 28,79 RS 115,16 22,39% R$ 3523 R$ 140,92
4.13.1.1.15 071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,00 R$ 98,04 R$ 98,04 22,39% R$ 119,99 R$ 119,99
4.13.1.1.16 071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14,00 R$ 2363 R$ 330,82 22,39% R$ 2892 R$ 404,88
4.13.1.1.17 071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 3,00 R$ 195,09 R$ 585,27 22,39% R$ 238,77 R$ 716,31
4.13.1.1.18 071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1,00 R$ 12443 R$ 124,43 22,39% R$ 152,28 R$ 152,28
4.13.1.1.19 071451 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 2,00 R$ 165,75 R$ 331,50 22,39% R$ 202,86 R$ 405,72
4.13.1.1.20 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 114,78 R$ 8,88 RS 1.019,24 22,39% R$ 10,86 R$ 1.246,51
4.131.1.21 071193 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,48 R$ 8,68 R$ 1.991,88 22,39% R$ 1062 R$ 2.437,07
4.13.1.1.22 072172 GOINFRA CIVIL QUADRIO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1,00 R$ 404,30 R$ 404,30 22,39% R$ 494,82 R$ 494,82
4.131.2 LUMINARIAS R$ 1.751,46 R$ 214347
413121 071647 GOINFRA CIVIL I;grgg\l(l)\RlA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO " 2000 RS 4339 RS 867,80 2239% RS 5310 RS 1.062,00
ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - o
413122 103788 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 7.00 RS 884 | RS 551,88 2.3%% RS %49 RS 67543
413123 071688 GOINFRACIVIL  LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 4,00 R$ 57,81 R$ 231,24 22,39% R$ 70,75 R$ 283,00
Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (A\DAPTADO CONFORME o
413124 12807 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2,00 R$ 50,27 R$ 100,54 22,39% RS 61,52 RS 123,04
4132 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 3.781,26 R$ 4.627,33
41321 160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixacdo em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) und 5,00 R$ 267,69 R$ 1.338,45 22,39% R$ 327,62 R$ 1.638,10
41322 720 ORSE Fornecimento e instalagao de conector rj 45 fémea cat 5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00 R$ 1522 R$ 76,10 22,39% R$ 18,62 R$ 93,10
41323 761 ORSE Fomecimento e instalacéo de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 38849 RS 388,49 22,39% R$ 47547 R$ 47547
- ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalagéo de Switch 08 portas 10/100 Mbps (ADAPTADO CONFORME o
41324 00134 Proprio DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 9327 RS 93,27 22,39% R$ 114,15 R$ 114,15
41325 071026 GOINFRA CIVIL CONECTOR MACHO RJ-45 Un 24,00 R$ 340 R$ 81,60 22,39% R$ 4,16 R$ 99,84
4.13.2.6 071796 GOINFRA CIVIL ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2,00 R$ 36,05 R$ 72,10 22,39% R$ 44,12 R$ 88,24
41327 072291 GOINFRA CIVIL REGUA COM 8 TOMADAS Un 1,00 R$ 69,85 R$ 69,85 22,39% R$ 8548 R$ 85,48
41328 072226 GOINFRA CIVIL RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO un 1,00 R$ 78547 RS 785,47 22,39% R$ 961,33 R$ 961,33
41329 072596 GOINFRA CIVIL TOMADA LOGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 5,00 R$ 46,93 R$ 234,65 22,39% R$ 5743 R$ 287,15
4.13.2.10 071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 18,94 R$ 10,66 R$ 201,90 22,39% R$ 13,04 R$ 24697
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
413211 98295 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 7323 R$ 6,00 R$ 439,38 22,39% R$ 734 RS 537,50
4133 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) R$ 9.149,42 R$ 11.196,89
41331 071381 GOINFRACIVIL ~ |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/ICONECTOR Un 4,00 R$ 161,80 R$ 647,20 22,39% R$ 198,02 R$ 792,08
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 o
41332 98111 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 4,00 R$ 5448 RS 217,92 22,39% RS 66,67 RS 266,68
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME o
41333 96989 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 160,51 R$ 160,51 22,39% R$ 196,44 R$ 196,44
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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SEM DESONERACAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy g;:t S || Vel E:;TI com
41334 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 909,11 R$ 909,11 22,39% RS 111265 R$ 1.112,65
41335 42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2’ (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 3,00 R$ 89,68 RS 269,04 22,39% RS 109,75 R$ 329,25
4.13.3.6 171114 SEDOP Coniunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 33727 R$ 337,27 22,39% R$ 412,78 R$ 412,78
4.133.7 070282 GOINFRA CIVIL BASE METALICA PARA MASTRO Un 1,00 R$ 127,36 R$ 127,36 22,39% R$ 155,87 R$ 155,87
41338 8795 ORSE ;;B?/l;glz?:ereo em aco galvanizado 3/8", com fixagao horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N wn 15,00 RS 2735 RS 41025 22.39% RS 3347 RS 50205
41339 12740 ORSE gg[;r;zcg?;no e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N m 113,20 RS 1651 RS 1.866.93 22.39% RS 2020 R$ 286,64
4.13.3.10 070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/IKG) M 26,30 R$ 40,58 R$ 1.067,25 22,39% R$ 49,66 R$ 1.306,05
4.133.11 070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/IKG) M 59,00 R$ 53,06 R$ 3.130,54 22,39% R$ 64,94 R$ 3.831,46!
4.13.3.12 10972 ORSE Cordéo de vedacao em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETQ ESTADUAL N° 9900/2021) m 2,00 R$ 2,02 R$ 4,04 22,39% R$ 247 R$ 4,94
414 INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 796,74 R$ 975,05
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (ADAPTADO o
4141 12889 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 1747 R$ 1747 22,39% R$ 21,38 R$ 21,38
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil'- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME o
4142 12888 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2,00 R$ 16,11 R$ 32,22 22,39% RS 19,71 R$ 39,42
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- o
4143 12884 ORSE Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un %0 RS B2 RS 875 23%% RS 2845 RS 83
4144 091046 GOINFRACIVIL  PLACA DE SINALIZACAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR" un 1,00 R$ 51,60 RS 51.60 22,39% RS 63,15 R$ 63,15
Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa $12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ADAPTADO o
4145 13827 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2,00 R$ 36,57 R$ 73,14 22,39% R$ 4475 R$ 89,50
41456 12895 ORSE ;I)aotae;;oezil)nahzacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N wn 1,00 RS 1350 RS 13,50 2239% RS 1652 RS 16,52
4147 085006 GOINFRACIVIL  |EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2,00 R$ 230,05 R$ 460,10 22,39% R$ 281,55 R$ 563,10
4148 071598 GOINFRACIVIL  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3,00 R$ 26,32 R$ 78,96 22,39% R$ 3221 R$ 96,63
415 DIVERSOS R$ 4.695,16 R$ 5.745,46
4.15.1 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 4.695,16 R$ 5.745,46
4.15.1.1 270501 GOINFRACIVIL | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 129,51 R$ 423 R$ 547,82 22,39% R$ 517 R$ 669,56
4.15.1.2 270804 GOINFRACIVIL  PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 R$ 1.795,57  R$ 1.795,57 22,39% R$ 219759 R$ 2.197,59
4.15.1.3 271850 GOINFRA CIVIL LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 3,75 R$ 627,14 R$ 2.351,77 22,39% R$ 767,55 R$ 2.878,31
BASE: SINAPI - 07/2025 - Goids / ORSE - 052025 - Sergipe / SEDOP - 022025 - Para / IOPES - 03/2025 - Espirito Santo / CPOS/CDHU - 06/2025 - S&o Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 0412025 - Goias / EMBASA - 0612025 - sem_encargos Total sem BDI RS 592.562,82
' Totaldo BDI | R$  132.590,57
Total Geral R$ 725.153,39
ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 101881435-3/D-GO CREA 1019149965D-GO
ORGAMENTO SINTETICO (SD)

001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 52.523,59
1.1 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 2501 mes 1,0000000 22.503,08 22.503,08
CIVIL
Insumo 0001 GOINFRA ENGENHEIRO Mao de Obra MES 1,0000000 22.503,08 22.503,08
CIVIL
MO sem LS 22.503,08 LS => MO com LS => 22.503,08
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 22.503,08
Quant. => 0,30 _Preco Total => 6.750,92
1.2 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 2501 mes 1,0000000 5.748,27 5.748,27
CIVIL
Insumo 0002 GOINFRA ENCARREGADO Mao de Obra MES 1,0000000 5.748,27 5.748,27
CIVIL
MO sem LS 5.748,27 LS => MO com LS => 5.748,27
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 5.748,27
Quant. => 3,00 Preco Total => 17.244,81
1.3 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 271500 GOINFRA CAFE DA MANHA 2715 RE 1,0000000 3,37 3,37
CIVIL
Insumo 2537  GOINFRA CAFE DA MANHA (COMP. AUXILIAR)** Material un 1,0000000 3,37 3,37
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 3,37
Quant. => 828,00 Preco Total => 2.790,36
1.4 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 271502 GOINFRA CANTINA - (OBRAS CIVIS) 2715 RE 1,0000000 22,50 22,50
CIVIL
Insumo 1941  GOINFRA REFEICAO Material un 1,0000000 22,50 22,50
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 22,50
Quant. => 828,00 _Preco Total => 18.630,00
1.5 Coédigo Banco Descricéo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 021602 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS 216 m? 1,0000000 47,95 47,95
CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
Insumo 2538  GOINFRA EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR) Material m? 1,0000000 47,95 47,95
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 47,95
Quant. => 129,51  Preco Tot_al => 6.210,00
1.6 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 020200 GOINFRA FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 202 m? 1,0000000 6,93 6,93
CIVIL PERMANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
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0 ESTADO GUE DA CERTO . .
COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 2758 GOINFRA FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE Material m? 1,0000000 6,93 6,93
CIVIL (COMPOSICAO AUXILIAR )
MO sem LS MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 6,93
Quant. => 129,51 _Preco Total => 897,50
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES 32.028,34
2.1 SERVIGOS E INSTALAGOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E 30.057,19
FERRAMENTAS
211 Cédigo Banco Descricao ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 020212 GOINFRA BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( 202 m? 1,0000000 305,63 305,63
CIVIL BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL
A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
Insumo H241  GOINFRA TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" Material un 0,0094000 30,29 0,28
CIVIL
Insumo 2861 GOINFRA ALCOOL GEL ( D=1,00) Material Kg 0,0946000 13,60 1,28
CIVIL
Insumo H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 0,0242000 1,50 0,03
CIVIL
Insumo 3065 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" Material un 0,2604000 1,03 0,26
CIVIL
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1026000 21,16 2,17
CIVIL
Insumo 2782  GOINFRA GASOLINA Material | 0,0284000 5,49 0,15
CIVIL
Insumo H198  GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" Material un 0,0085000 164,90 1,40
CIVIL
Insumo 2491  GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 0,0301000 2,20 0,06
CIVIL
Insumo H239 GOINFRA TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") Material un 0,0094000 14,24 0,13
CIVIL
Insumo 1218  GOINFRA CAIBRO 5x6 CM Material m 0,4721000 15,59 7,36
CIVIL
Insumo H238 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4" Material un 0,0018000 160,33 0,28
CIVIL
Insumo 2866 GOINFRA FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU Material un 0,0004000 1.081,00 0,43
CIVIL EQUIVALENTE
Insumo 2497  GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0229000 152,44 3,49
CIVIL
Insumo 2842  GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA Material | 0,2652000 12,66 3,35
CIVIL
Insumo 2024  GOINFRA TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) Material m? 1,3208000 21,83 28,83
CIVIL
Insumo 3135 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" Material un 0,0332000 5,03 0,16
CIVIL
Insumo H338 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM Material un 0,0151000 68,90 1,04
CIVIL
Insumo 2493  GOINFRA ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" Material un 0,0604000 0,20 0,01
CIVIL
Insumo 3602 GOINFRA SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR Material un 0,1635000 3,99 0,65
CIVIL
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GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
QUADRA 16-A, LOTE 17

FLORES DE GOIAS
0010  GOINFRA
CIVIL
H258  GOINFRA
CIVIL
H178  GOINFRA
CIVIL
H336  GOINFRA
CIVIL
4057  GOINFRA
CIVIL
1968  GOINFRA
CIVIL
3321  GOINFRA
CIVIL
3948  GOINFRA
CIVIL
H585  GOINFRA
CIVIL
H212  GOINFRA
CIVIL
1967  GOINFRA
CIVIL
1858  GOINFRA
CIVIL
H265 GOINFRA
CIVIL
H264  GOINFRA
CIVIL
H181  GOINFRA
CIVIL
H440  GOINFRA
CIVIL
2023 GOINFRA
CIVIL
3334  GOINFRA
CIVIL
2779  GOINFRA
CIVIL
H164  GOINFRA
CIVIL
2860 GOINFRA
CIVIL
H606  GOINFRA
CIVIL
1862 GOINFRA
CIVIL
3923  GOINFRA
CIVIL
H134  GOINFRA
CIVIL
2847  GOINFRA
CIVIL
2856 GOINFRA
CIVIL

CARPINTEIRO

VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)

LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"

CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM

FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M

EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM
PRESILHA/SETA E SUPORTE

CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS

SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"

RIPAO DE MADEIRA 15 CM

PONTALETE 3x3"

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM
VASO SANITARIO CONVENCIONAL

ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO

TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)

TABUA PARA FORMA (30CM)

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM

PREGO 19x27

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM

CHAPA GALVANIZADA N° 26

PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML

Mao de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

04/09/2025
00
03 MESES

un
un
un

un

un
un
un

un

PR
un
un

un

un

un
un
un

Kg

un
Kg

PAC

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

0,7784000 23,41
0,0038000 36,01
0,0038000 3,44
0,0201000 37,68
0,0195000 34,83
0,0487000 6,29
0,0153000 3,00
0,0113000 211,00
0,0094000 38,52
0,0020000 216,39
2,0739000 7,21
2,2091000 9,21
0,0038000 12,14
0,0048000 253,38
0,0094000 10,89
0,0060000 50,26
1,1514000 12,78
0,0010000 23,15
0,0039000 7,34
0,1127000 0,92
0,0034000 41,43
0,0195000 28,25
0,0098000 23,04
0,5748000 2,03
0,0303000 1,14
0,0052000 18,44
0,9771000 8,81

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%

18,22

0,13

0,01

0,75

0,67

0,30

0,04

2,38

0,36

0,43

14,95

20,34

1,21
0,10
0,30
14,71
0,02
0,02
0,10
0,14
0,55
0,22
1,16
0,03
0,09

8,60



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00

GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

FLORES DE GOIAS
2857  GOINFRA
CIVIL
H587  GOINFRA
CIVIL
H165 GOINFRA
CIVIL
1215  GOINFRA
CIVIL
1704  GOINFRA
CIVIL
1225 GOINFRA
CIVIL
H676  GOINFRA
CIVIL
2372  GOINFRA
CIVIL
3337 GOINFRA
CIVIL
2380 GOINFRA
CIVIL
1694  GOINFRA
CIVIL
H261  GOINFRA
CIVIL
H539  GOINFRA
CIVIL
2699 GOINFRA
CIVIL
1892  GOINFRA
CIVIL
H237  GOINFRA
CIVIL
H248  GOINFRA
CIVIL
2867 GOINFRA
CIVIL
3774  GOINFRA
CIVIL
2855 GOINFRA
CIVIL
0025 GOINFRA
CIVIL
0008 GOINFRA
CIVIL
2846  GOINFRA
CIVIL
H350 GOINFRA
CIVIL
HB631  GOINFRA
CIVIL
H363  GOINFRA
CIVIL
2862 GOINFRA
CIVIL

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
QUADRA 16-A, LOTE 17

PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML

ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM
CIMENTO PORTLAND CPII-32

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)

CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO

CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA

CHAPA PERFILADA N° 18

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M

VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO

FUNDO BRANCO FOSCO

PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO)
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M
SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS

OFICIAL "B"

AJUDANTE

DOBRADIGA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA
CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE)
GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)

SABONETE LiQUIDO (D= 1,00)

SEM INCIDENCIA DE BDI

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

Mao de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

04/09/2025

03 MESES

un
un
un
Kg
ml
un
un
Kg

un

m2
un

un

Kg

un

un
un

un

un
un
un
un

Kg

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

0,0011000
0,0094000
0,0121000
15,3260000
0,0041000
3,6316000
0,0037000
0,0026000
0,0304000
0,3116000
1,1788000
0,0038000
0,0038000
0,0976000
0,0571000
0,0018000
0,1328000
0,0033000
0,0004000
13,9487000
0,2863000
1,3633000
0,0559000
0,0453000
0,0038000
0,0081000

0,2776000

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:

44,07
37,18
2,26
0,61
3.712,50
0,38
407,04
8,84
8,37
4,19
29,10
6,20
8,13
13,04
29,90
63,99
3,70
345,00
1.190,00
0,17
23,41
16,97
3,75
4,89
8,75
12,03

577

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%

0,04
0,34
0,02
9,34
15,22

1,38

0,02
0,25
1,30
34,30
0,02
0,03
1,27
1,70
0,11
0,49
1,13
0,47
2,37
6,70
23,13
0,20
0,22
0,03
0,09

1,60
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OBJETO:
LOCAL:

MUNICIPIO:

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
QUADRA 16-A, LOTE 17

FLORES DE GOIAS
2055 GOINFRA
CIVIL
2864 GOINFRA
CIVIL
2853  GOINFRA
CIVIL
1860 GOINFRA
CIVIL
2386 GOINFRA
CIVIL
1964 GOINFRA
CIVIL
0032 GOINFRA
CIVIL
H401  GOINFRA
CIVIL
4053  GOINFRA
CIVIL
3138  GOINFRA
CIVIL
1703  GOINFRA
CIVIL
0023 GOINFRA
CIVIL
H284  GOINFRA
CIVIL
2868 GOINFRA
CIVIL
2804 GOINFRA
CIVIL
H266  GOINFRA
CIVIL
0018  GOINFRA
CIVIL
H285  GOINFRA
CIVIL
H272  GOINFRA
CIVIL
H286  GOINFRA
CIVIL
0012  GOINFRA
CIVIL
3477  GOINFRA
CIVIL
3314  GOINFRA
CIVIL
3259  GOINFRA
CIVIL
H117  GOINFRA
CIVIL
2854  GOINFRA
CIVIL
0004 GOINFRA
CIVIL

TINTA ESMALTE

GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX
OU EQUIVALENTE

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS

PREGO 15x15

BRITAN° 1

RIPA DE MADEIRA 5x1

OPERADOR DE BETONEIRA

PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)

LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ
BRANCA

CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"

COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M

APLICADOR DE EPOXI

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM

TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU
EQUIVALENTE

AREIA GROSSA

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"

PINTOR

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM

UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

ELETRICISTA

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

BRAGCO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM

ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M

PEDREIRO

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

04/09/2025
00
03 MESES

un
un
Kg

mé

un
un
un

m?

un
m?

un

un

un
un

RL

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

0,0832000 33,48
0,0004000 2.698,02
0,0018000 52,10
0,0592000 19,41
0,0153000 158,06
1,1015000 3,63
0,0323000 18,36
0,0201000 12,18
0,0192000 20,05
0,0702000 2,79
0,0767000 45,42
0,0016000 23,41
0,0403000 15,14
0,0005000 1.489,17
0,0384000 158,20
0,0085000 81,66
0,5639000 23,41
0,0503000 6,20
0,0060000 15,16
0,0704000 10,83
0,0882000 23,41
0,0370000 12,71
1,1210000 2,81
0,0181000 11,52
0,0076000 34,99
0,0777000 12,99
0,0768000 23,41

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%

2,78
1,07
0,09
1,14
2,41
3,99
0,59
0,24
0,38
0,19
3,48

0,03

0,74
6,07
0,69
13,20
0,31
0,09
0,76
2,06
0,47
3,15
0,20
0,26
1,00

1,79
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OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

H249

H687

1273

3422

H177

H311

H262

1970

1861

1702

H102

H111

2384

0011

3335

4056

0020

H215

0005

2788

H581

H108

2859

2858

H145

3475

GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL

GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL
GOINFRA
CIVIL

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 0,0301000 7,90
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40 OU Material un 0,0011000 1.200,00
EQUIVALENTE)

TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material | 0,0009000 103,27
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E Material un 0,0037000 66,38
LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM  Material un 0,0018000 95,00
(LCU\);AL gCA))LDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" Material un 0,0060000 2,12
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) Material un 0,0018000 53,95
DILUENTE AGUARRAS Material | 0,0543000 18,84
PREGO 18x24 Material Kg 0,0052000 20,15
COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,0092000 63,35
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Material un 0,0121000 2,11
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G Material un 0,0503000 9,80
LIXA PARA MADEIRA N° 240 Material un 0,2181000 1,67
ENCANADOR Mao de Obra H 0,1697000 23,41
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - Material un 0,0018000 16,76
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W Material un 0,0135000 28,34
CALHEIRO Mao de Obra H 0,0002000 21,75
SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0303000 18,11
SERVENTE Mao de Obra H 0,1114000 15,30
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0040000 2,75

SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES Material un 0,0018000 203,08

APROXIMADAS)

ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA  Material un 0,0181000 18,14

32X1"

PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS Material PAC 0,2750000 17,21

BRANCA

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA Material un 0,0018000 46,70

CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) Material un 0,0076000 66,48

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 0,0010000 9,44
MO sem LS 71,39 LS => MO com LS =>

=

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%

0,23
1,32
0,09
0,24
0,17
0,01
0,09
1,02
0,10
0,58
0,02
0,49
0,36
3,97
0,03

0,38

0,54

0,01

0,36
0,32
4,73
0,08

0,50

71,39
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GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 305,63
Quant. => 14,40 _Preco Total => 4.401.07
21.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 020303 GOINFRA DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 203 un 1,0000000 3.688,62 3.688,62
CIVIL 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 2,7900000 2,03 5,66
CIVIL
Insumo 3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Material un 0,5000000 3,00 1,50
CIVIL
Insumo 1694  GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M Material m? 23,9580000 29,10 697,17
CIVIL
Insumo 4056 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W Material un 0,5000000 28,34 14,17
CIVIL
Insumo 2024 GOINFRA TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) Material m? 13,1760000 21,83 287,63
CIVIL
Insumo 3138  GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material un 0,5000000 2,79 1,39
CIVIL
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,4398000 158,06 69,51
CIVIL
Insumo 1863  GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1646000 21,16 3,48
CIVIL
Insumo 1858  GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 35,2380000 9,21 324,54
CIVIL
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 14,9584000 23,41 350,17
CIVIL
Insumo 1968  GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 6,2880000 6,29 39,55
CIVIL
Insumo 2023  GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 28,4418000 12,78 363,48
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 1,2251000 1,13 1,38
CIVIL
Insumo 3314  GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material m 16,6300000 2,81 46,73
CIVIL
Insumo 1861  GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,6597000 20,15 13,29
CIVIL
Insumo 1860 GOINFRA PREGO 15x15 Material Kg 0,6911000 19,41 13,41
CIVIL
Insumo 3602 GOINFRA SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR Material un 2,0000000 3,99 7,98
CIVIL
Insumo 4053 GOINFRA LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ  Material un 1,0000000 20,05 20,05
CIVIL BRANCA
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 220,7063000 0,61 134,63
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 28,9704000 15,30 443,24
CIVIL
Insumo 2842  GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA Material | 3,9204000 12,66 49,63
CIVIL
Insumo 2256  GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material un 0,3333000 25,93 8,64
CIVIL
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,3304000 23,04 7,61
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 14,9584000 16,97 253,84
CIVIL
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GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 2516  GOINFRA CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM Material m 0,2000000 15,09 3,01
Insumo 1696 glovlthRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 2,2383000 31,81 71,20
Insumo 0004 gg/II;FRA PEDREIRO Mao de Obra H 2,0145000 23,41 47,15
Insumo 3135 glovlthRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" Material un 0,5000000 5,03 2,51
Insumo 3065 ggllll\_lFRA ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" Material un 5,0000000 1,03 5,15
Insumo 0032 gl(;/II;FRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 1,7781000 18,36 32,64
Insumo 1265 ggllll\_lFRA DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO Material un 0,6667000 12,89 8,59
Insumo 0012 gl(;/II;FRA ELETRICISTA Mao de Obra H 2,0000000 23,41 46,82
Insumo 1892 ggllll\_lFRA PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Material Kg 0,4000000 29,90 11,96
Insumo 0104 gl(;/II;FRA AREIA MEDIA Material m? 0,4022000 175,78 70,69
Insumo 3350 ggllll\_lFRA ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) Material un 2,0000000 0,52 1,04
Insumo 0018 gl(;/II;FRA PINTOR Mao de Obra H 6,0000000 23,41 140,46
Insumo 1225 gl(;)/IIII\_IFRA CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 31,8000000 0,38 12,08
Insumo 1964 gl(\)/IHI\]FRA RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 21,1140000 3,63 76,64
v MO semLS 1.314,32 LS => MO com LS => 1.314,32
Valor do BTD>I Valor com BDI => 3.688,62
Quant. => 1,00 _Preco Total => 3.688,62
213 Coédigo Banco Descricdo _ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 020600 GOINFRA TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E 206 m? 1,0000000 74,93 74,93
CIVIL FERRAGENS - PADRAO GOINFRA
Insumo 1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 1,0597000 3,63 3,84
Insumo 1968 gl(\)/IHI\]FRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,2141000 6,29 1,34
Insumo 2023 glc\)/llll\_lFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,6597000 12,78 8,43
Insumo 1858 gg/IIIICIFRA PONTALETE 3x3" Material m 1,4660000 9,21 13,50
Insumo 2492 gOVIIII\_IFRA PORCA P/PARAFUSO 3/8" Material un 0,1713000 0,23 0,03
Insumo 2804 gg/IIIICIFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0004000 158,20 0,06
Insumo 0010 glc\)/II;FRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,4950000 23,41 11,58
Insumo 2386 gg/IIIICIFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0007000 158,06 0,11
Insumo 1860 g-lOVIIII\_IFRA PREGO 15x15 Material Kg 0,0218000 19,41 0,42
CIVIL
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: . 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCALE QUADRA 16-A, LQTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 2516  GOINFRA CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM Material m 0,0085000 15,09 0,12
Insumo 2491 glovlllr\]FRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 0,1713000 2,20 0,37
Insumo 1863 gg/II;FRA PREGO 18x30 Material Kg 0,0174000 21,16 0,36
Insumo 1695 glovlllr\]FRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,20X1,10 M Material m? 1,0000000 24,88 24,88
Insumo 2256 ggllll\_lFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material un 0,0095000 25,93 0,24
Insumo 0005 gl(;/II;FRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4855000 15,30 7,42
Insumo 2132 ggllll\_lFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x16 Material m 0,0461000 31,12 1,43
Insumo 1215 gl(;/II;FRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 0,1196000 0,61 0,07
Insumo 2493 ggllll\_lFRA ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" Material un 0,1713000 0,20 0,03
Insumo 2818 gl(;/II;FRA DOBRADIGA TIPO FERRADURA NUMERO 2 Material un 0,0286000 24,73 0,70
v MO sem LS 19,00 LS => MO com LS => 19,00
Valor do BT;I Valor com BDI => 74,93
Quant. => 22,00 _Preco Total => 1.648.46
2.1.4 Cédigo Banco Descricéo ] Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 021301 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES 213 m? 1,0000000 392,33 392,33
CIVIL DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
Insumo 2491  GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 1,1852000 2,20 2,60
Insumo 1215 gIOVI”l\_IFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,6608000 0,61 1,62
Insumo 0010 gl(\)/IHI\]FRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0247000 23,41 0,57
Insumo 1862 glovlthRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0115000 23,04 0,26
Insumo 2133 gl(\)/IHI\]FRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 2,4022000 30,12 72,35
Insumo 1968 gIOVI”l\_IFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 1,2613000 6,29 7,93
Insumo 1374 glovllll\]FRA CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO Material Kg 0,0514000 21,67 1,11
Insumo 1890 gIOVI”l\_IFRA PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) Material m? 1,0000000 300,00 300,00
Insumo 0008 gglllll\]FRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1692000 16,97 2,87
Insumo 1893 gIOVI”l\_IFRA PARAFUSO 8x110 MM Material un 1,3333000 2,27 3,02
i MO sem LS 3,44 LS => MO com LS => 3,44
Valor do BTZ)>I Valor com BDI => 392,33
Qu_ant. => 7,50 Preco Tot_al => 2.94&4_7
2.1.5 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Composicdo 020701 GOINFRA LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 207 m? 1,0000000 5,42 5,42
CIVIL INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0024000 14,40 0,03
CIVIL
Insumo 1967  GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 0,2116000 7,21 1,52
CIVIL
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,0373000 23,41 0,87
CIVIL
Insumo 2842  GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA Material | 0,0052000 12,66 0,06
CIVIL
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,2116000 9,21 1,94
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0583000 15,30 0,89
CIVIL
Insumo 1861  GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0058000 20,15 0,11
CIVIL
MO sem LS 1,76 LS => MO com LS => 1,76
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 5,42
Quant. => 129,51 _Preco Total => 701,94
2.1.6 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 020190 GOINFRA LIMPEZA MECANICA DE TERRENO 201 m? 1,0000000 0,24 0,24
CIVIL
Insumo 2433  GOINFRA LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 0,24 0,24
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,24
Quant. => 300,00 _Preco Total => 72,00
2.1.7 Cédigo Banco Descricao ) i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 020400 GOINFRA LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 204 Un 1,0000000 3.459,07 3.459,07
CIVIL SANITARIO) - PD. GOINFRA
Insumo 1861  GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,2000000 20,15 4,03
CIVIL
Insumo H249  GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 31,1417000 7,90 246,01
CIVIL
Insumo 2033  GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 282,2400000 0,50 141,12
CIVIL
Insumo H158  GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" Material un 0,6667000 7,00 4,66
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1200000 1,13 0,13
CIVIL
Insumo 1218  GOINFRA CAIBRO 5x6 CM Material m 4,0000000 15,59 62,36
CIVIL
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 10,0411000 0,34 3,41
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 17,6366000 23,41 412,87
CIVIL
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,3333000 45,30 15,09
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 67,5306000 15,30 1.033,21
CIVIL



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00

OBJETO:
LOCAL:

MUNICIPIO:

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
QUADRA 16-A, LOTE 17

FLORES DE GOIAS
1968  GOINFRA
CIVIL
2054  GOINFRA
CIVIL
2502 GOINFRA
CIVIL
H248  GOINFRA
CIVIL
H444  GOINFRA
CIVIL
H164  GOINFRA
CIVIL
H559  GOINFRA
CIVIL
1672  GOINFRA
CIVIL
2051 GOINFRA
CIVIL
H284  GOINFRA
CIVIL
H102  GOINFRA
CIVIL
2426  GOINFRA
CIVIL
1215  GOINFRA
CIVIL
H229  GOINFRA
CIVIL
2386 GOINFRA
CIVIL
0004 GOINFRA
CIVIL
H112  GOINFRA
CIVIL
0008 GOINFRA
CIVIL
2294  GOINFRA
CIVIL
0006 GOINFRA
CIVIL
H665 GOINFRA
CIVIL
2034  GOINFRA
CIVIL
2788  GOINFRA
CIVIL
H320 GOINFRA
CIVIL
0104  GOINFRA
CIVIL
0102 GOINFRA
CIVIL
2437  GOINFRA
CIVIL

SARRAFO DE MADEIRA 10 CM

TINTA GRAFITE

AREIA FINA

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL)

LIXA PARA FERRO N° 100

TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"

ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG

CIMENTO PORTLAND CPII-32

TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM

BRITAN° 1

PEDREIRO

ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G

AJUDANTE

SELADOR ACRILICO

ARMADOR

KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDROMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA
PADRAO "A" DA SANEAGO

TIJOLO FURADO 9x19x19 CM

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO
SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
LUVA SOLDAVEL 32 MM

AREIA MEDIA

ARAME RECOZIDO 18 BWG

AGO CA-50 - 6,3 MM (1/4")

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material

Mao de Obra

Material

Mao de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

04/09/2025
00
03 MESES

m?

un
un
un

un

un
Kg
Kg
un

mé

un

un
un

un

un
af
Kg

Kg

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

7,4000000 6,29
0,0600000 52,13
0,0100000 202,78
21,2100000 3,70
0,3333000 4,69
0,6667000 0,92
0,3333000 69,95
0,1100000 3,37
0,2600000 25,77
12,1200000 15,14
0,6667000 2,11
0,0790000 16,33
98,8480000 0,61
0,3333000 7,73
0,1840000 158,06
12,0080000 23,41
0,3333000 60,80
17,7066000 16,97
0,1400000 9,68
0,4600000 23,41
1,0000000 199,95
15,9000000 0,92
0,0032000 2,75
18,0000000 2,67
0,3720000 175,78
0,1800000 14,40
6,7200000 6,96

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%

46,54

3,12

2,02

78,47

1,56

0,61

23,31

0,37

6,70

183,49

1,40

1,29

60,29

2,57

29,08

281,10

20,26

300,48

1,35

10,76

199,95

14,62

48,06
65,39
2,59

46,77
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ZGOIA
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 18,7780000 0,90 16,90
Insumo H484 glovlthRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO Material un 0,6667000 73,54 49,02
Insumo 1973 gg/II;FRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 1,6200000 7,20 11,66
CIVIL CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE
Insumo 0018  GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,7000000 23,41 16,38
Insumo 1970 gg/II;FRA DILUENTE AGUARRAS Material | 0,0200000 18,84 0,37
Insumo H319 gl(;/II;FRA LUVA SOLDAVEL 25 MM Material un 10,0000000 0,97 9,70
v MO sem LS 2.054,80 LS => MO com LS => 2.054,80
Valor do BTD>I Valor com BDI => 3.459,07
Quant. => 1,00 _Preco Total => 3.459,07
2.1.8 Cédigo Banco Descricao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 020501 GOINFRA LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA 205 Un 1,0000000 4.977,67 4.977,67
Insumo 3329 ggllll\_lFRA HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR Material un 1,2500000 131,51 164,38
Insumo 3742 gl(;/II;FRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Material un 0,2500000 98,40 24,60
Insumo 3337 gl(;)/IIII\_IFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,5000000 8,37 12,55
Insumo 3174 gl(\)/IHI\]FRA CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A Material un 1,0000000 253,61 253,61
Insumo 3131 glc\)/llll\_lFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Material un 1,2500000 79,50 99,37
Insumo 0032 gl(\)/IHI\]FRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,5872000 18,36 10,78
Insumo 3262 glc\)/llll\_lFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Material un 1,2500000 55,40 69,25
Insumo 2133 gl(\)/IHI\]FRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 26,0000000 30,12 783,12
Insumo 3313 glc\)/llll\_lFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 Material m 125,5875000 9,73 1.221,96
Insumo 3259 gl(\)/IHI\]FRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material un 0,2500000 11,52 2,88
Insumo 3042 glc\)/llll\_lFRA BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAGCAO EM PORTA DE QUADRO Material un 1,0000000 40,27 40,27
Insumo 3459 ggllll\_lFRA TAMPA TIPO DZ ATE 63A Material un 1,0000000 17,77 17,77
Insumo 3215 gOVIIII\_IFRA CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC- Material un 1,0000000 159,60 159,60
Insumo 3318 ggllll\_lFRA gITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M Material un 0,5000000 22,87 11,43
Insumo 3269 gOVIIII\_IFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Material un 0,2500000 286,01 71,50
Insumo 0012 ggllll\_lFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 16,6600000 23,41 390,01
Insumo 3314 g-lOVIIII\_IFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material m 159,3750000 2,81 447,84
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: . 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCALE QUADRA 16-A, LQTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Material un 0,7500000 61,71 46,28
Insumo 2425 gOVII;FRA PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA Material un 16,0000000 5,04 80,64
Insumo 3389 gg/lthRA PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A Material un 1,0000000 18,43 18,43
Insumo 3751 gOVII;FRA RELE DE FALTA DE FASE 380V - 60 HZ Material un 1,0000000 139,75 139,75
Insumo 3138 gg/IIII\_IFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material un 0,5000000 2,79 1,39
Insumo 3323 gl(;/II;FRA FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A Material un 1,0000000 7,49 7,49
Insumo 4050 gg/IIII\_IFRA LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ  Material un 6,2500000 9,08 56,75
CIVIL BRANCA
Insumo 3764 GOINFRA RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A Material un 1,0000000 131,96 131,96
Insumo 3477 gg/IIII\_IFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 0,5000000 12,71 6,35
Insumo 1215 gl(;/II;FRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 58,2297000 0,61 35,52
Insumo 3604 gg/IIII\_IFRA SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO Material un 6,2500000 14,10 88,12
Insumo 3320 gl(;/II;FRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Material un 0,5000000 8,75 4,37
Insumo 3939 ggllll\_lFRA DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA Material un 0,7500000 61,63 46,22
Insumo 2255 gl(\)/IIhFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 20 Material un 1,2500000 18,69 23,36
Insumo 0008 gOVII;FRA AJUDANTE Mao de Obra H 16,6600000 16,97 282,72
Insumo 3349 gl(\)/IIhFRA ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) Material un 21,0000000 0,67 14,07
Insumo 3022 gIOVI“l\_IFRA BASE DZ DE 25A A 63A Material un 1,0000000 38,53 38,53
Insumo 3752 gl(\)/IIhFRA INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO Material un 1,0000000 16,04 16,04
Insumo 3106 gIOVI“l\_IFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 Material m 5,1000000 14,36 73,23
Insumo 0005 gl(\)/IIhFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,5907000 15,30 85,53
v MO sem LS 769,04 LS => MO com LS => 769,04
Valor do BTD>I Valor com BDI => 4.977,67
Quant. => 1,00 _Preco Total => 4.977.67
219 Coédigo Banco Descricéo ] Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 021400 GOINFRA CONSUMO DE AGUA 214 m? 1,0000000 11,73 11,73
Insumo 2755 gIOVI“r\_IFRA CONSUMO DE AGUA (CATEGORIA PUBLICA)" Material m? 1,0000000 11,73 11,73
i MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BTZ)>I Valor com BDI => 11,73
Quant. => 59,94 Preco Total => 703,09
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
2.1.10 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 021399 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO 213 m? 1,0000000 9,38 9,38
CIVIL
Insumo 2759  GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PUBLICA)* Material m? 1,0000000 9,38 9,38
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 9,38
Quant => 59,94 Prego Total => 562.23
2.1.11 Cédigo Banco Descricdao i} Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 021401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 214 KWH 1,0000000 0,92 0,92
CIVIL
Insumo 1317  GOINFRA ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) Material kwh 1,0000000 0,92 0,92
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,92
Quant. => 426,76 _Preco Total => 392.61
2112 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 060104 GOINFRA ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) 601 mxmes 1,0000000 36,37 36,37
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
CIVIL
Insumo 1121 GOINFRA ANDAIME METALICO (ALUGUEL) Material mxmes 1,0000000 32,97 32,97
CIVIL
Insumo 0015  GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
CIVIL
MO sem LS 3,40 LS => MO com LS => 3,40
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 36,37
Quant. => 24,00 Preco Total => 872,88
21.13 Cédigo Banco Descricao N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo =~ 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME 62 UNx 1,0000000 469,59 469,59
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Composigdo  62.00.64 EMBASA DVR STAND ALONE 8 CANAIS 1080P - LOCAGAO E INSTALAGAO MES 62 UNXx 0,1250000 101,34 12,66
Auxiliar (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Composicdo  62.00.42 EMBASA CAMERA 720P (HD) - LOCAGAO E INSTALAGAO MES (ADAPTADO CONFORME 62 UNx 1,0000000 9,86 9,86
Auxiliar DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 0016  GOINFRA VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) Méo de Obra MES 0,0625000 2.697,08 168,56
CIVIL
Insumo EMBASA COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM, PELO MENOS, 2.0GB DE RAM, 150GB DE  Material UN 0,0013000 1.518,78 1,97
F0300002 DISCO RIGIDO, MONITOR DE LCD, ESTABILIZADOR DE CORRENTE, MOUSE,
97 TECLADO,GRAVADOR DE CD/DVD, SISTEMA OPERCAIONAL WINDOS XP OU
SUPERIOR
Insumo EMBASA NOBREAK ATE 1,2 KVA Material UN 0,0013000 829,73 1,07
M1009041
52
Insumo EMBASA CONTA DE TELEFONE E INTERNET (OBRAS/SERVICOS DE PEQUENO PORTE)  Material UN 0,0313000 200,00 6,26
F0998000
31
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da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo EMBASA TV/MONITOR LCD OU LED 42" Material UN 0,0013000 1.388,38 1,80
M1009041
45
Insumo 0037 GOINFRA VIGIA DE OBRA NOTURNO-SABADO/DOMINGO DIURNO (SALARIO X 1,5864) Mao de Obra MES 0,0625000 4.278,66 267,41
CIVIL
MO sem LS 437,61 LS => MO com LS => 437,61
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 469,59
Quant. => 12,00 _Preco Total => 5.635.08
2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 1.971,15
2.21 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 030101 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 301 m* 1,0000000 50,97 50,97
CIVIL
Insumo 1220 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) Material h 0,4000000 99,92 39,96
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,7200000 15,30 11,01
CIVIL
MO sem LS 11,01 LS => MO com LS => 11,01
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 50,97
Quant. => 9,07 _Preco Total => 462,29
2.2.2 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 030114 GOINFRA MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 301 un 1,0000000 404,63 404,63
CIVIL HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 12,2832000 15,30 187,93
CIVIL
Insumo 2872  GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) Material h 3,0708000 70,57 216,70
CIVIL
MO sem LS 187,93 LS => MO com LS => 187,93
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 404,63
Quant. => 1,00 _Preco Total => 404,63
223 Cédigo Banco Descricdao - Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 030116 GOINFRA DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 301 un 1,0000000 404,63 404,63
CIVIL DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O
TRANSPORTE )
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 12,2832000 15,30 187,93
CIVIL
Insumo 2872  GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) Material h 3,0708000 70,57 216,70
CIVIL
MO sem LS 187,93 LS => MO com LS => 187,93
=
Valor do BDI Valor com BDI => 404,63
Quant. => 1,00 Preco Tot_al => 404,6_3
2.2.4 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 6417 ORSE Bombeamento direto p/ esgotamento de valas (ADAPTADO CONFORME DECRETO Converséo InfoWOrca H 1,0000000 1,59 1,59
ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0298000 15,30 0,45

CIVIL
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 00000743 SINAPI LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, Equipamento H 0,1250000 3,60 0,45
MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE
DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H
(+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M)
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0298000 23,41 0,69
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0298000 15,30 0,45
CIVIL
Insumo 00000743 SINAPI LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, Equipamento H 0,1250000 3,60 0,45
MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE
DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H
(+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M)
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0298000 23,41 0,69
CIVIL
MO sem LS 1,14 LS => MO com LS => 1,14
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 1,59
Quant. => 440,00 _Preco Total => 699,60
3 IMPLANTACAO GERAL 104.624.86
3.1 SERVICOS EM TERRA 2.931.44
3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA 2.931.44
3.1.1.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 041001 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE 410 m? 1,0000000 44,82 44,82
CIVIL TERRA
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,9300000 15,30 44,82
CIVIL
MO sem LS 44,82 LS => MO com LS => 44,82
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 44,82
Quant. => 0,79 Preco Totﬂ => 35,40
3.1.1.2 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 041007 GOINFRA ESPALHAMENTO MECANICO 410 m? 1,0000000 0,41 0,41
CIVIL
Insumo 2452  GOINFRA ESPALHAMENTO MECANICO (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 0,41 0,41
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,41
Quant. => 289,58 _Preco Total => 118,72
3.1.1.3 Coédigo Banco Descricdo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 041008 GOINFRA COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) 410 m? 1,0000000 5,33 5,33
CIVIL
Insumo 2407  GOINFRA COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - Material m? 1,0000000 5,33 5,33
CIVIL (O.RODOV.)
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 5,33
Quant. => 68,88 Preco Tot_al => 367,13
3.1.1.4 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Composicdo 041010 GOINFRA TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) 410 m? 1,0000000 1,56 1,56
CIVIL
Insumo 2458  GOINFRA TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 1,56 1,56
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 1,56
Quant. => 10,96 Preco Total => 17.09
3.1.1.5 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 401 m? 1,0000000 39,25 39,25
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5660000 15,30 39,25
CIVIL
MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 39,25
Quant. => 29,58 _Preco Total => 1.161.01
3.1.1.6 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 040104 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.2 A4 M 401 m* 1,0000000 55,84 55,84
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 3,6500000 15,30 55,84
CIVIL
MO sem LS 55,84 LS => MO com LS => 55,84
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,84
Quant. => 9,33 Preco Total => 520,98
3.1.1.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 040902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO 409 m? 1,0000000 26,01 26,01
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,7000000 15,30 26,01
CIVIL
MO sem LS 26,01 LS => MO com LS => 26,01
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 26,01
Quant. => 27,34 Preco Totﬂ => 711,11
3.2 PAVIMENTACAO 7.620,21
3.21 PAVIMENTAGCAO EXTERNA 7.620,21
3.211 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, 2201 m? 1,0000000 90,41 90,41
CIVIL IMPERMEABILIZADO.
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0265000 158,06 4,18
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,8222000 15,30 27,87
CIVIL
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,1497000 23,41 3,50
CIVIL
Insumo 1858  GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,7062000 9,21 6,50
CIVIL
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1497000 18,36 2,74
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4172000 23,41 9,76
CIVIL
Insumo 1861  GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0438000 20,15 0,88
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 23,9350000 0,61 14,60
CIVIL
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0603000 158,20 9,53
CIVIL
Insumo 2497  GOINFRA BRITA N° 2 Material m?* 0,0265000 152,44 4,03
CIVIL
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5142000 12,78 6,57
CIVIL
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 0,0175000 14,39 0,25
CIVIL EQUIVALENTE
MO sem LS 43,87 LS => MO com LS => 43,87
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 90,41
Quant. => 83,84 Preco Total => 7.579.97
3.21.2 Caédigo Banco Descricao N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 040905 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 4 m? 1,0000000 0,48 0,48
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
CIVIL
Insumo 2782  GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
CIVIL
Insumo 2779  GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
CIVIL
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,48
Quant. => 83,84 Preco Total => 40,24
3.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 19.461,49
3.31 INSTALACOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTACAO 905,65
3.3.1.1 Cédigo  Banco Descricdo N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081815 GOINFRA KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA 818 Un 1,0000000 398,12 398,12
CIVIL
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1400000 9,68 1,35
CIVIL
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,2600000 25,77 6,70
CIVIL
Insumo 2502 GOINFRA AREIA FINA Material m? 0,0100000 202,78 2,02
CIVIL
Insumo 1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRAS Material | 0,0200000 18,84 0,37
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,6700000 16,97 28,33
CIVIL
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 9,0478000 0,34 3,07
CIVIL
Insumo 2034 GOINFRA TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 15,9000000 0,92 14,62
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 15,0300000 0,61 9,16
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,4000000 23,41 32,77
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1200000 1,13 0,13
CIVIL
Insumo H665 GOINFRA KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDROMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA Material un 1,0000000 199,95 199,95
CIVIL PADRAO "A" DA SANEAGO
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3600000 23,41 31,83
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 2,0300000 15,30 31,05
CIVIL
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,0150000 174,44 2,61
CIVIL
Insumo 2788  GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0032000 2,75
CIVIL SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 3,4900000 0,90 3,14
CIVIL
Insumo 1672  GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1100000 3,37 0,37
CIVIL
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0150000 158,06 2,37
CIVIL
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0500000 175,78 8,78
CIVIL
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,7000000 23,41 16,38
CIVIL
Insumo 2054 GOINFRA TINTA GRAFITE Material | 0,0600000 52,13 3,12
CIVIL
MO sem LS 140,36 LS => MO com LS => 140,36
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 398,12
Quant. => 1,00 _Preco Total => 398,12
3.3.1.2 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 080902 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" 809 Un 1,0000000 65,93 65,93
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,5400000 23,41 12,64
CIVIL
Insumo H192  GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Material un 1,0000000 43,82 43,82
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,5400000 16,97 9,16
CIVIL
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
CIVIL
MO sem LS 21,80 LS => MO com LS => 21,80
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 65,93
Quant, => 1,00_Prego Total => 6593
3.3.1.3 Coédigo Banco Descricao i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" 810 Un 1,0000000 4,68 4,68
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
CIVIL
Insumo H101  GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 0,93 0,93
CIVIL 25X3/4"



GOVERNOLDE

SEINFRA gy
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /:

O ESTADO QUE DA CERTO . .
COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
CIVIL
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
CIVIL
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 4,68
Quant. => 2,00 Preco Total => 9.36
3.3.1.4 Cédigo Banco Descricdao i : Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081055 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" 810 Un 1,0000000 12,81 12,81
CIVIL
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
CIVIL
Insumo H517  GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4"  Material un 1,0000000 9,19 9,19
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
CIVIL
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 12,81
Quant. => 2,00 _Preco Total => 25,62
3.3.1.5 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89411  SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 8,93 8,93
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Agua Fria em PVC
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo H112  GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0071000 60,80 0,43
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1359000 23,41 3,18
CIVIL
Insumo 00001927 SINAPI CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material UN 1,0000000 2,63 2,63
FRIA PREDIAL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1359000 16,97 2,30
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0302000 1,13 0,03
CIVIL
Insumo H214  GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0080000 45,30 0,36
CIVIL
MO sem LS 5,48 LS => MO com LS => 5,48
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,93
Quant. => 1,00 _Preco Total => 8,93
3.3.1.6 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 813 Un 1,0000000 9,18 9,18
CIVIL
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
CIVIL
Insumo H155 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 25 MM Material un 1,0000000 1,92 1,92
CIVIL
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26

=>

COMPOSIGOES (SD)
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 9,18
Quant. => 2,00 _Preco Total => 18,36
3.3.1.7 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
CIVIL
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
CIVIL
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
CIVIL
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,18
Quant. => 8,00 Preco Total => 65.44
3.3.1.8 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1,0000000 8,56 8,56
CIVIL
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
CIVIL
Insumo H248  GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,0100000 3,70 3,73
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
CIVIL
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant. => 35,60 Preco Totﬂ => 304,73
3.3.1.9 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 081402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 814 Un 1,0000000 9,16 9,16
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
CIVIL
Insumo H221  GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 1,50 1,50
CIVIL
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 9,16
Quant. => 1,00 _Preco Total => 9.16
3.3.2 INSTALACOES SANITARIAS 10.388,13
3.3.21 Coédigo Banco Descricéo ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081831 GOINFRA CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO 818 m? 1,0000000 159,76 159,76
CIVIL EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE)
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0572000 175,78 10,05
CIVIL
Insumo 1973  GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 0,2702000 7,20 1,94
CIVIL CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE



GOVERNOLDE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /:

O ESTADO QUE DA CERTO . .
COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,4190000 15,30 37,01
Insumo 1215 glovllll\]FRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 6,7550000 0,61 4,12
Insumo 1221 gg/lthRA CAL HIDRATADA Material Kg 8,5631000 0,90 7,70
Insumo 2033 glovllll\]FRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 84,0000000 0,50 42,00
Insumo 0004 gg/II;FRA PEDREIRO Mao de Obra H 2,4324000 23,41 56,94
v MO sem LS 93,95 LS => MO com LS => 93,95
Valor do BTZ)>I Valor com BDI => 159,76
Quant. => 13,68 _Preco Total => 2.185.51
3.3.2.2 Caédigo Banco Descricao ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 081829 GOINFRA CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM 818 m? 1,0000000 88,45 88,45
Insumo 0010 gl(;/II;FRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0664000 23,41 1,55
Insumo 2804 gg/II;FRA AREIA GROSSA Material m? 0,0405000 158,20 6,40
Insumo 0032 gl(;/II;FRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0322000 18,36 0,59
Insumo 1861 ggllll\_lFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0124000 20,15 0,24
Insumo 0008 gl(\)/IHI\]FRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3420000 16,97 5,80
Insumo 0005 gOVII;FRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3546000 15,30 5,42
Insumo 1215 gl(\)/IHI\]FRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 16,0000000 0,61 9,76
Insumo 2497 gIOVI”l\_IFRA BRITA N° 2 Material m?® 0,0314000 152,44 4,78
Insumo 1696 gl(\)/IHI\]FRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,2147000 31,81 6,82
Insumo 2448 gIOVI”l\_IFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 3,9116000 8,11 31,72
Insumo 2386 gl(\)/IHI\]FRA BRITA N° 1 Material m? 0,0105000 158,06 1,65
Insumo 0102 gIOVI”l\_IFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0770000 14,40 1,10
Insumo 0025 ggllll\]FRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0322000 23,41 0,75
Insumo 0006 glc\)/II;FRA ARMADOR Mao de Obra H 0,2726000 23,41 6,38
Insumo 2438 ggllll\]FRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 0,3256000 6,95 2,26
Insumo 2023 gIOVI”l\_IFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,2533000 12,78 3,28
i MO sem LS 20,49 LS => MO com LS => 20,49
Valor do BTZ)>I Valor com BDI => 88,45
Qu_ant. => 2,16 Preco Tot_al => 191,05

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00
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GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
3.3.2.3 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89554  SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 26,52 26,52
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Aguas Pluviais - Tubos,
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) Conexdes, Caixas e
Insumo 00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 13,97 13,97
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0858000 16,97 1,45
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0858000 23,41 2,00
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0360000 1,13 0,04
CIVIL
Insumo H112  GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0245000 60,80 1,48
CIVIL
Insumo H214  GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0400000 45,30 1,81
CIVIL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0575000 26,04 1,49
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 4,28 4,28
PREDIAL
MO sem LS 3,45 LS => MO com LS => 3,45
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 26,52
Quant. => 9,00 _Preco Total => 238,68
3.3.24 Cédigo Banco Descricdo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 16,34 16,34
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Aguas Pluviais - Tubos,
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) Conexdes, Caixas e
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0405000 23,41 0,94
CIVIL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0250000 26,04 0,65
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo H112  GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0073000 60,80 0,44
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0170000 1,13 0,01
CIVIL
Insumo 00020168 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 10,42 10,42
Insumo 00020085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 2,71 2,71
PREDIAL
Insumo H214  GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0110000 45,30 0,49
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0405000 16,97 0,68
CIVIL
MO sem LS 1,62 LS => MO com LS => 1,62
=
Valor do BDI Valor com BDI => 16,34
Quant. => 1,00 Prego Total => 16,34
3.3.25 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89547 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, INHI - INSTALAGOES UN 1,0000000 21,15 21,15

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

HIDROS SANITARIAS
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ZGOIA

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ERNO

»DOE

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 3,29 3,29
PREDIAL
Insumo H214  GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0260000 45,30 1,17
CIVIL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0375000 26,04 0,97
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00020169 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 12,17 12,17
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0627000 16,97 1,06
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0627000 23,41 1,46
CIVIL
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0167000 60,80 1,01
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0260000 1,13 0,02
CIVIL
MO sem LS 2,52 LS => MO com LS => 2,52
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 21,15
Quant. => 1,00 Preco Total => 21,15
3.3.2.6 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89512  SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Instalagdes Prediais de M 1,0000000 46,16 46,16
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO Aguas Pluviais - Tubos,
ESTADUAL N° 9900/2021) Conexoes, Caixas e
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0224000 1,13 0,02
CIVIL
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 28,89 29,90
PREDIAL (NBR 5688)
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4024000 16,97 6,82
CIVIL
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,4024000 23,41 9,42
CIVIL
MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 46,16
Quant. => 40,70 Preco Totﬂ => 1.878,71
3.3.2.7 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Instalagdes Prediais de M 1,0000000 21,31 21,31
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO Aguas Pluviais - Tubos,
ESTADUAL N° 9900/2021) Conexdes, Caixas e
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1897000 23,41 4,44
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1897000 16,97 3,21
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0105000 1,13 0,01
CIVIL
Insumo 00020068 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL Material M 1,0353000 13,19 13,65
(NBR 5688)
MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7,65
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 21,31
Quant. => 0,10 _Preco Total => 2,13

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
3.3.2.8 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89713  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES M 1,0000000 30,72 30,72
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. HIDROS SANITARIAS
AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3813000 23,41 8,92
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3813000 16,97 6,47
CIVIL
Insumo 00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 14,62 15,31
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0212000 1,13 0,02
CIVIL
MO sem LS 15,39 LS => MO com LS => 15,39
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 30.72
Quant. => 0,80 _Preco Total => 24,57
3.3.29 Cédigo Banco Descricao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00139  Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 2.682,31 2.682,31
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 2.00M, COM
TAMPA E FUNDO DE BRITA. (A\DAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Composicdo 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,3733000 230,09 85,89
Auxiliar CIVIL
Composigdo 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) Argamassas m?® 0,0146000 699,38 10,21
Auxiliar COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL
N° 9900/2021)
Insumo 00041639 SINAPI ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = Material UN 4,0000000 535,35 2.141,40
1,50 M, H=0,50 M
Insumo 00041616 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D =1,50 M, E=0,05 M Material UN 1,0000000 407,79 407,79
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méao de Obra H 1,0449000 23,41 24,46
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
CIVIL
MO sem LS 49,44 LS => MO com LS => 49,44
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 2.682,31
Quant. => 1,00 _Preco Total => 2.682,31
3.3.2.10 Coédigo Banco Descricao ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 00138  Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALACAO Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 3.147,68 3.147,68
BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM POLIETILENO (ECTE)
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Composicdo 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,3733000 230,09 85,89
Auxiliar CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,0449000 23,41 24,46
CIVIL
Insumo S0040 Proprio FORNECIMENTO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM Equipamento para UND 1,0000000 3.024,77 3.024,77

POLIETILENO (ECTE) - CONFORME COTACAO

Aquisicdo Permanente



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00

GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
MO sem LS 48,44 LS => MO com LS => 48,44
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 3.147,68
Quant. => 1,00 Prego Total => 3.147,(&
3.33 INSTALACOES PLUVIAIS 8.167.71
3.3.31 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081828 GOINFRA CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM 818 Un 1,0000000 678,09 678,09
CIVIL GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA - IMPERMEABILIZADA
Insumo 2884 GOINFRA FABRICAGAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 48,76 48,76
CIVIL
Insumo 1861  GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0048000 20,15 0,09
CIVIL
Insumo 2217  GOINFRA CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Material Kg 9,0660000 7,50 67,99
CIVIL
Insumo 2470  GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Material Kg 3,3449000 7,19 24,04
CIVIL
Insumo 2417  GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,1006000 36,06 3,62
CIVIL
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m?* 0,0473000 158,06 7,47
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 9,2206000 15,30 141,07
CIVIL
Insumo 1334  GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0965000 11,80 1,13
CIVIL
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 201,6000000 0,50 100,80
CIVIL
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0125000 18,36 0,22
CIVIL
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0298000 14,40 0,42
CIVIL
Insumo 2246  GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0752000 27,85 2,09
CIVIL
Insumo 1672  GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1257000 3,37 0,42
CIVIL
Insumo 2497  GOINFRA BRITA N° 2 Material m?* 0,0122000 152,44 1,85
CIVIL
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,0432000 174,44 7,53
CIVIL
Insumo 1973  GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 0,8965000 7,20 6,45
CIVIL CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0257000 23,41 0,60
CIVIL
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0125000 23,41 0,29
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1224000 16,97 2,07
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 22,4120000 0,61 13,67
CIVIL
Insumo 2423  GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Material Kg 3,1721000 7,02 22,26
CIVIL
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,0832000 31,81 2,64
CIVIL
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COMPOSIGOES (SD)
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GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0955000 23,41 2,23
CIVIL
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,0982000 12,78 1,25
CIVIL
Insumo 1264  GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0251000 14,64 0,36
CIVIL
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0157000 158,20 2,48
CIVIL
Insumo 0104  GOINFRA AREIA MEDIA Material m?* 0,1373000 175,78 24,13
CIVIL
Insumo 2448  GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,5157000 8,11 12,29
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 6,8939000 23,41 161,38
CIVIL
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 20,5514000 0,90 18,49
CIVIL
MO sem LS 307,86 LS => MO com LS => 307,86
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 678,09
Quant. => 3,00 Preco Total => 2.034.27
3.3.3.2 Cédigo Banco Descricao ] Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES UN 1,0000000 36,71 36,71
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. HIDROS SANITARIAS
AF 06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1150000 26,04 2,99
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1288000 16,97 2,18
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1288000 23,41 3,01
CIVIL
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 2,0000000 4,28 8,56
PREDIAL
Insumo 00020157 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 19,97 19,97
MO sem LS 5,19 LS => MO com LS => 5,19
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 36,71
Quant. => 1,00 _Preco Total => 36,71
3.3.3.3 Cédigo Banco Descricdao i Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES UN 1,0000000 123,99 123,99
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. HIDROS SANITARIAS
AF 06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 2,0000000 14,81 29,62
PREDIAL
Insumo 00020158 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 79,33 79,33
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1750000 26,04 4,55
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2601000 23,41 6,08
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2601000 16,97 4,41

CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
MO sem LS 10,49 LS => MO com LS => 10,49
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 123,99
Quant. => 2,00 Prego Total => 247,98
3.3.34 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89554  SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 26,52 26,52
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Aguas Pluviais - Tubos,
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) Conexdes, Caixas e
Insumo 00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 13,97 13,97
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0858000 16,97 1,45
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0858000 23,41 2,00
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0360000 1,13 0,04
CIVIL
Insumo H112  GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0245000 60,80 1,48
CIVIL
Insumo H214  GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0400000 45,30 1,81
CIVIL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0575000 26,04 1,49
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 4,28 4,28
PREDIAL
MO sem LS 3,45 LS => MO com LS => 3,45
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 26,52
Quant. => 9,00 Preco Totﬂ => 238i68
3.3.35 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 68,48 68,48
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Aguas Pluviais - Tubos,
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) Conexdes, Caixas e
Insumo H112  GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0306000 60,80 1,86
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1734000 23,41 4,05
CIVIL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0875000 26,04 2,27
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00020171 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 40,29 40,29
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 14,81 14,81
PREDIAL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1734000 16,97 2,94
CIVIL
Insumo H214  GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0500000 45,30 2,26
CIVIL
MO sem LS 6,99 LS => MO com LS => 6,99
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 68,48
Quant. => 7,00 Preco Tot_al => 479,36
3.3.3.6 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Composigéo 89512  SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO Instalagdes Prediais de M 1,0000000 46,16 46,16
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME Aguas Pluviais - Tubos,
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) Conexdes, Caixas e
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0224000 1,13 0,02
CIVIL
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 28,89 29,90
PREDIAL (NBR 5688)
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4024000 16,97 6,82
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4024000 23,41 9,42
CIVIL
MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 46,16
Quant => 51,90 Prego Total => 239570
3.3.3.7 Cédigo Banco Descricdo : Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO Instalagdes Prediais de M 1,0000000 73,39 73,39
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME Aguas Pluviais - Tubos,
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) Conexdes, Caixas e
Insumo 00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 61,02 63,17
PREDIAL (NBR 5688)
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2533000 16,97 4,29
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0141000 1,13 0,01
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2533000 23,41 5,92
CIVIL
MO sem LS 10,21 LS => MO com LS => 10,21
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 73,39
Quant. => 16,60 Preco Totﬂ => 1.218,27
3.3.3.8 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 00137  Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 1.516,74 1.516,74
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA =
2.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Composigdo 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m?® 0,3733000 230,09 85,89
Auxiliar CIVIL
Composigéo 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) Argamassas m? 0,0146000 699,38 10,21
Auxiliar COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL
N° 9900/2021)
Insumo 00041614 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M Material UN 1,0000000 176,58 176,58
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 1,0449000 23,41 24,46
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
CIVIL
Insumo 00043425 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E Material UN 4,0000000 301,76 1.207,04
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50
M
MO sem LS 49,44 LS => MO com LS => 49,44
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 1.516,74
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.516,74
3.4 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 6.993,48
3.41 INSTALACOES ELETRICAS 6.580,60
3.4.1.1 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA 5.570,00
34111 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 070422 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" 704 PR 1,0000000 3,15 3,15
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0100000 16,97 0,16
CIVIL
Insumo 3072  GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" Material PR 1,0000000 2,76 2,76
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0100000 23,41 0,23
CIVIL
MO sem LS 0,39 LS => MO com LS => 0,39
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 3,15
Quant. => 3,00 Preco Total => 9.45
3.41.1.2 Cdodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 070501 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" 705 Un 1,0000000 7,91 7,91
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 23,41 1,40
CIVIL
Insumo 3085 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Material un 1,0000000 5,50 5,50
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
CIVIL
MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 791
Quant. => 2,00 Preco Totﬂ => 15,8_2
34113 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 071702 GOINFRA LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1" 77 Un 1,0000000 7,41 7,41
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 23,41 1,40
CIVIL
Insumo 3360 GOINFRA LUVA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 5,00 5,00
CIVIL
MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 7,41
Quant. => 2,00 _Preco Total => 14,82
34114 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10764 ORSE Abragadeira em fita de ago 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 11,55 11,55
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) PVC Rigido Soldavel
Item Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53

CIVIL
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Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
Insumo 11575 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido Material un 1,0000000 7,68 7.68
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
Insumo 11575 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido Material un 1,0000000 7,68 7,68
MO sem LS 3,87 LS => MO com LS => 3,87
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,55
Quant.=> 3.00_Preco Total => 3465
3.4.1.1.5 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 070570 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 705 M 1,0000000 12,44 12,44
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
CIVIL
Insumo 3112  GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 Material m 1,0200000 9,45 9,63
CIVIL
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 12,44
Quant. => 117,75 Preco Totﬂ => 1.464,81
3.41.1.6 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 071199 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 711 M 1,0000000 38,88 38,88
CIVIL 75MM
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,8000000 23,41 18,72
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,8000000 16,97 13,57
CIVIL
Insumo 3928 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA) Material m 1,0000000 6,59 6,59
CIVIL DIAM.75MM
MO sem LS 32,29 LS => MO com LS => 32,29
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 38,88
Quant. => 23,55 _Preco Total => 915,62
3.4.1.1.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 071822 GOINFRA PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS 718 Un 1,0000000 1.623,73 1.623,73
CIVIL
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0451000 23,41 1,05
CIVIL
Insumo 3728 GOINFRA PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=7 METROS Material un 1,0000000 1.500,00 1.500,00
CIVIL
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra H 0,0451000 18,36 0,82
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 2,0000000 16,97 33,94
CIVIL
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MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 18,7600000 0,61 11,44
CIVIL
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,0146000 158,06 2,30
CIVIL
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0653000 158,20 10,33
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 2,0000000 23,41 46,82
CIVIL
Insumo 2497  GOINFRA BRITA N° 2 Material m?* 0,0439000 152,44 6,69
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6761000 15,30 10,34
CIVIL
MO sem LS 92,97 LS => MO com LS => 92,97
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.623,73
Quant. => 1,00_Preco Total => 162373
3.4.1.1.8 Cédigo Banco Descricdao - Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98111  SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Caixas Enterradas UN 1,0000000 54,48 54,48
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Composicdo 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,0141000 230,09 3,24
Auxiliar CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,1384000 23,41 3,23
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1088000 15,30 1,66
CIVIL
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 46,35 46,35
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA
SEM ESCOTILHA)
MO sem LS 5,32 LS => MO com LS => 5,32
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 54,48
Quant. => 1,00 _Preco Total => 54.48
3.4.1.1.9 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 071481 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM 714 Un 1,0000000 18,58 18,58
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
CIVIL
Insumo 3348 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 Material un 1,0000000 10,51 10,51
CIVIL
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 18,58
Quant. => 2,00 Preco Tot_al => 37,16
3.4.1.1.10 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO  Sistema de Protegao UN 1,0000000 109,48 109,48
E INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°  contra Descargas
9900/2021) Atmosféricas - SPDA
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3882000 16,97 6,58
CIVIL
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Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3882000 23,41 9,08
CIVIL
Insumo 00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material UN 1,0000000 93,82 93,82
3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
MO sem LS 15,66 LS => MO com LS => 15,66
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 109,48
Quant. => 1,00 _Preco Total => 109,48
3.41.1.11 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 082377 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" 823 m 1,0000000 75,30 75,30
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6200000 16,97 10,52
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,6200000 23,41 14,51
CIVIL
Insumo H690  GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" Material m 1,0100000 49,37 49,86
CIVIL
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,2095000 0,34 0,41
CIVIL
MO sem LS 25,03 LS => MO com LS => 25,03
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 75,30
Quant. => 12,00 Preco Totﬂ => 903,60
3.41.1.12 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 070720 GOINFRA CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA 707 Un 1,0000000 288,34 288,34
CIVIL LOCAL 500X380X166MM
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 39,0000000 0,50 19,50
CIVIL
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 1,2700000 0,90 1,14
CIVIL
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0100000 175,78 1,75
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,2700000 0,61 0,77
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,6700000 23,41 15,68
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7600000 15,30 11,62
CIVIL
Insumo 3838 GOINFRA CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA Material un 1,0000000 234,37 234,37
CIVIL LOCAL 500X380X166MM
MO sem LS 30,81 LS => MO com LS => 30,81
=
Valor do BDI Valor com BDI => 288,34
Quant. => 1,00 Prego Total => 288i34
3.41.1.13 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 071174 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 711 Un 1,0000000 98,04 98,04
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,9000000 23,41 21,06
CIVIL
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Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,9000000 16,97 15,27
CIVIL
Insumo 3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Material un 1,0000000 61,71 61,71
CIVIL
MO sem LS 36,33 LS => MO com LS => 36,33
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 98,04
Quant. => 1,00 _Preco Total => 98,04
3.4.1.2 LUMINARIAS 1.010,60
3.4.1.21 Cédigo Banco Descricao R Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA  lluminag&o Predial e UN 1,0000000 101,06 101,06
LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2024 (ADAPTADO Monitoramento
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5766000 23,41 13,49
CIVIL
Insumo 00038193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) Material UN 1,0000000 3,73 3,73
Insumo 00038775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM Material UN 1,0000000 80,79 80,79
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI
LAMPADA)
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1801875 16,97 3,05
CIVIL
MO sem LS 16,54 LS => MO com LS => 16,54
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 101,06
Quant. => 10,00 _Preco Total => 1.010,60,
3.4.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 412,88
3.4.21 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 070710 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA 707 Un 1,0000000 157,65 157,65
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1231000 16,97 2,08
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,7513000 23,41 40,99
CIVIL
Insumo 2387  GOINFRA BRITA N° 0 Material m?* 0,0054000 174,44 0,94
CIVIL
Insumo 1861  GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0045000 20,15 0,09
CIVIL
Insumo 2448  GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,4082000 8,11 11,42
CIVIL
Insumo 1696  GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,0773000 31,81 2,45
CIVIL
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,0239000 23,41 0,55
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 10,6236000 0,61 6,48
CIVIL
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,0116000 23,41 0,27
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5516000 15,30 39,03
CIVIL
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 6,1654000 0,90 5,54
CIVIL
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Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,0912000 12,78 1,16
CIVIL
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0116000 18,36 0,21
CIVIL
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0277000 14,40 0,39
CIVIL
Insumo 2033  GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 60,4800000 0,50 30,24
CIVIL
Insumo 2497  GOINFRA BRITA N° 2 Material m?* 0,0113000 152,44 1,72
CIVIL
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0412000 175,78 7,24
CIVIL
Insumo 0006  GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0981000 23,41 2,29
CIVIL
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,0092000 158,06 1,45
CIVIL
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0146000 158,20 2,30
CIVIL
Insumo 2438  GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 0,1172000 6,95 0,81
CIVIL
MO sem LS 85,42 LS => MO com LS => 85,42
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 157,65
Quant. => 1,00 Preco Total => 157,65
3.4.2.2 Cédigo Banco Descricdo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 071195 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM 711 M 1,0000000 10,66 10,66
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
CIVIL
Insumo 3924 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM Material m 1,0000000 2,59 2,59
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
CIVIL
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 10,66
Quant. => 15,3_2 Preco Totﬂ => 163i31
3.4.2.3 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO Redes de Ldgica, M 1,0000000 6,00 6,00
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ADAPTADO CONFORME Telefonia e Imagem
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0028000 16,97 0,04
CIVIL
Insumo 00039598 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), Material M 1,0500000 5,62 5,90
ISOLAMENTO PVC (LSZH)
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,0028000 23,41 0,06
CIVIL
MO sem LS 0,10 LS => MO com LS => 0,10
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 6,00
Quant. => 15,3_2 Preco Tot_al => 91,9_2
3.5 ESQUADRIAS 3.863,24
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3.5.1 ESQUADRIAS METALICAS 3.863,24
3.5.1.1 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo ~ 15.03.87 EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO 15 m? 1,0000000 783,62 783,62
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0000000 15,30 15,30
CIVIL
Insumo EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER, INCLUSIVE Material m? 1,0000000 744,91 744,91
D1900000 PINTURA
41
MO sem LS 38,71 LS => MO com LS => 38,71
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 783,62
Quant. => 4,93 Preco Total => 3.863,24
3.6 PINTURAS 681,86
3.6.1 PISO 681,86
3.6.1.1 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 261705 GOINFRA PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO 2617 m? 1,0000000 41,34 41,34
CIVIL GABARITO DE POLIESTIRENO
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 0,5555000 0,11 0,06
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
CIVIL
Insumo 0018  GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,2753000 23,41 6,44
CIVIL
Insumo 5001 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, PARA PINTURA DE Material m? 0,1000000 302,86 30,28
CIVIL FAIXA ZEBRADA
Insumo 1227  GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,1908000 16,66 3,17
CIVIL
MO sem LS 7,83 LS => MO com LS => 7,83
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 41,34
Quant. => 6,00 Preco Total => 248,04
3.6.1.2 Cédigo Banco Descricdao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 261704 GOINFRA PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA 2617 un 1,0000000 47,42 47,42
CIVIL PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 0,8000000 0,11 0,08
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1184000 16,97 2,00
CIVIL
Insumo 0018  GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,1995000 23,41 4,67
CIVIL
Insumo 5000 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, 120 X 120 CM, PARA Material un 0,1000000 383,72 38,37
CIVIL PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) EM VAGA DE
ESTACIONAMENTO
Insumo 1227  GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,1382000 16,66 2,30
CIVIL
MO sem LS 6,67 LS => MO com LS => 6,67
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 47,42
Quant. => 2,00 Preco Total => 94,84
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3.6.1.3 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 261700 GOINFRA DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA 2617 m 1,0000000 11,53 11,53
CIVIL
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 2,0000000 0,11 0,22
CIVIL
Insumo 1227  GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,0300000 16,66 0,49
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5000000 16,97 8,48
CIVIL
Insumo 0018  GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
MO sem LS 10,82 LS => MO com LS => 10,82
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,53
Quant. => 29.40 _Preco Total => 338,98
3.7 DIVERSOS 63.073,14
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES 62.524,44
3.711 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 271708 GOINFRA MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), 2717 m 1,0000000 54,04 54,04
CIVIL FC28=30MPA COM ARGAM.(1ClI
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2468000 23,41 5,77
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 7,0730000 0,61 4,31
CIVIL
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 0,3020000 0,90 0,27
CIVIL
Insumo 1233  GOINFRA CAL PARA PINTURA Material Kg 0,0791000 2,15 0,17
CIVIL
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,0850000 174,44 14,82
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,8303000 15,30 12,70
CIVIL
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 9,2000000 0,50 4,60
CIVIL
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,3564000 23,41 8,34
CIVIL
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0194000 158,20 3,06
CIVIL
MO sem LS 26,81 LS => MO com LS => 26,81
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 54,04
Quant. => 10,00 _Preco Total => 540,40
3.71.2 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 00115  Proprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE PARE - M 1,0000000 794,09 794,09
ESTRUTURA, FUNDAGAO, REVESTIDO E PINTADO OS 2 LADOS E VIGA PAREDES/PAINEIS
BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Composigdo 051026 GOINFRA LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- 510 m? 0,0498000 44,79 2,23
Auxiliar CIVIL (0.C)
Composicdo 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 0,2350000 81,64 19,18
Auxiliar CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Composigéo AGESUL CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA (ADAPTADO CONFORME FUNDACAO UN 0,4000000 44,10 17,64
Auxiliar 03010001 DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
16
Composigéo 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL  Alvenaria de Vedag&o m? 2,3125000 91,19 210,87
Auxiliar DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Composicdo 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 2606 m? 4,1500000 14,14 58,68
Auxiliar CIVIL
Composicdo 060802 GOINFRA LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 608 m? 0,0350000 55,25 1,93
Auxiliar CIVIL (0.C.)
Composicdo 200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH 2005 m? 4,1500000 31,25 129,68
Auxiliar CIVIL
Composicdo 050301 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO 503 M 0,5250000 51,17 26,86
Auxiliar CIVIL
Composicdo 040103 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF. 1A2M 401 m? 0,0840000 49,71 4,17
Auxiliar CIVIL
Composicdo 050903 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL 509 m? 0,0518000 26,01 1,34
Auxiliar CIVIL
Composicdo 060208 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - 602 m? 0,7250000 101,11 73,30
Auxiliar CIVIL (OBRAS CIVIS)
Composigdo 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM 2001 m? 4,1500000 6,05 25,10
Auxiliar CIVIL
Composicdo 060507 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - 605 m? 0,0663000 542,53 35,96
Auxiliar CIVIL (0.C)
Composigéo 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagéo de Obras M 1,0000000 55,14 55,14
Auxiliar CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Composicdo 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 9,0531000 11,99 108,54
Auxiliar CIVIL
Composigdo 051025 GOINFRA PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA 510 m?® 0,0185000 572,82 10,59
Auxiliar CIVIL LASTRO -(0.C.)
Composigéo 121101 GOINFRA IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO 1211 m? 0,7500000 17,18 12,88
Auxiliar CIVIL ASFALTICA
MO sem LS 376,11 LS => MO com LS => 376,11
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 794,09
Quant. => 63,78 _Preco Total => 50.647.06
3.71.3 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 201410 GOINFRA MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 2014 m? 1,0000000 71,22 71,22
CIVIL TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 7,9615000 0,90 7,16
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3230000 23,41 30,97
CIVIL
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0530000 175,78 9,31
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,2930000 15,30 19,78
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 6,5620000 0,61 4,00
CIVIL
MO sem LS 50,75 LS => MO com LS => 50,75

=>
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 71,22
Quant. => 12,76 _Preco Total => 908,76
3.71.4 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 270720 GOINFRA GRADIL EM ACO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA 2707 m 1,0000000 398,32 398,32
CIVIL ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 ME H =
2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,5552000 9,21 511
CIVIL
Insumo 2988 GOINFRA TAMPA PLASTICA PARA POSTE DE GRADIL METALICO Material un 0,4082000 2,92 1,19
CIVIL
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0106000 158,20 1,67
CIVIL
Insumo 2497  GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0072000 152,44 1,09
CIVIL
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0074000 18,36 0,13
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,4301000 15,30 21,88
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,2875000 23,41 30,14
CIVIL
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,0024000 158,06 0,37
CIVIL
Insumo 2987 GOINFRA FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLASTICO E PARAFUSO EM AGCO INOX Material un 2,4492000 3,91 9,57
CIVIL CABECA SEXTAVADA M6 X 40 MM PARA GRADIL METALICO
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,2200000 0,61 1,96
CIVIL
Insumo 2986 GOINFRA POSTE EM AGO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA GRADIL Material un 0,4082000 226,04 92,26
CIVIL METALICO, 40X60 MM, H=2,60 M
Insumo 2985 GOINFRA PAINEL PARA GRADIL METALICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, Material un 0,3968000 587,08 232,95
CIVIL ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA EM
POLIESTER, MALHA 5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H=2,03 M
MO sem LS 52,15 LS => MO com LS => 52,15
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 398,32
Quant. => 7,27 Preco Totﬂ => 2.895,78
3.71.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 221126 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU 2211 m? 1,0000000 167,20 167,20
CIVIL DIRECIONAL) SEM LASTRO
Insumo 2799 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU Material m? 1,0500000 126,74 133,07
CIVIL DIRECIONAL)
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8544000 15,30 13,07
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,3000000 0,61 0,79
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,6083000 23,41 14,24
CIVIL
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Kg 4,5000000 1,34 6,03
CIVIL
MO sem LS 27,31 LS => MO com LS => 27,31
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 167,20
Quant, => 7,14 Preco Total => 1.193,80




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00

GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

3.7.1.6
Composigao
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

FLORES DE GOIAS
Cédigo Banco
071761 GOINFRA
CIVIL
0005 GOINFRA
CIVIL
2438  GOINFRA
CIVIL
0032 GOINFRA
CIVIL
2386 GOINFRA
CIVIL
1263  GOINFRA
CIVIL
1696 GOINFRA
CIVIL
2497  GOINFRA
CIVIL
2023  GOINFRA
CIVIL
2033 GOINFRA
CIVIL
0105 GOINFRA
CIVIL
0008  GOINFRA
CIVIL
2294  GOINFRA
CIVIL
1861  GOINFRA
CIVIL
2380 GOINFRA
CIVIL
1968  GOINFRA
CIVIL
1221  GOINFRA
CIVIL
1973  GOINFRA
CIVIL
0006 GOINFRA
CIVIL
1215  GOINFRA
CIVIL
0104  GOINFRA
CIVIL
0102  GOINFRA
CIVIL
1674 GOINFRA
CIVIL
0018  GOINFRA
CIVIL
0004 GOINFRA
CIVIL
1858 GOINFRA
CIVIL

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
QUADRA 16-A, LOTE 17

Descricao

MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 VV.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA

ACRILICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM
REVESTIDA C/ARGAMASSA 1

SERVENTE

ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")

OPERADOR DE BETONEIRA

BRITA N° 1

DESMOLDANTE PARA CONCRETO

COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M
BRITA N° 2

TABUA PARA FORMA (30CM)

TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm)

ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG

AJUDANTE

SELADOR ACRILICO

PREGO 18x24

ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

SARRAFO DE MADEIRA 10 CM

CAL HIDRATADA

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E
CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE
ARMADOR

CIMENTO PORTLAND CPII-32

AREIA MEDIA

ARAME RECOZIDO 18 BWG

LIXA PARA PAREDE N° 100

PINTOR

PEDREIRO

PONTALETE 3x3"

Tipo

717

Mao de Obra
Material

Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Mao de Obra
Material
Material
Material
Material

Méo de Obra
Méao de Obra

Material

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

04/09/2025
00
03 MESES

Und

Kg

m®

m2

mé

un

Kg

Kg

Kg

Kg
o
Kg

un

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

Quant. Valor Unit
1,0000000 468,71
5,7000000 15,30
4,3200000 6,95
0,1600000 18,36
0,0300000 158,06
0,0500000 13,43
0,2300000 31,81
0,0300000 152,44
0,8400000 12,78

183,0200000 0,50
0,0044000 16,78
0,4900000 16,97
0,2600000 9,68
0,1400000 20,15
1,0900000 4,19
0,6000000 6,29

17,9500000 0,90
0,1000000 7,20
0,3100000 23,41
38,3000000 0,61
0,2000000 175,78
0,0800000 14,40
0,2200000 1,13
0,7600000 23,41
3,2600000 23,41
0,0100000 9,21

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%

Total

468,71

87,21

30,02

2,93

4,74

0,67

7,31

4,57

10,73

91,51

0,07

2,51
2,82
4,56
3,77
16,15
0,72
7,25
23,36
35,15
1,15
0,24
17,79
76,31

0,09
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,6900000 23,41 16,15
CIVIL
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,4900000 25,77 12,62
CIVIL
MO sem LS 215,95 LS => MO com LS => 215,95
Valor do BDI Valor com BDI => 468,71
Quant. => §30_Preco Total => 295287
3.71.7 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM 2001 m? 1,0000000 6,05 6,05
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,0907000 23,41 2,12
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1077000 15,30 1,64
CIVIL
Insumo 0104  GOINFRA AREIA MEDIA Material m?* 0,0052000 175,78 0,91
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,2700000 0,61 1,38
CIVIL
MO sem LS 3,76 LS => MO com LS => 3,76
Valor do BDI Valor com BDI => 6,05
Quant. => 65,82 _Preco Total => 398,21
3.7.1.8 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH 2005 m? 1,0000000 31,25 31,25
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,1000000 0,61 1,28
CIVIL
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0255000 175,78 4,48
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5632000 15,30 8,61
CIVIL
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 5,1030000 0,90 4,59
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,5250000 23,41 12,29
CIVIL
MO sem LS 20,90 LS => MO com LS => 20,90
Valor do BDI Valor com BDI => 31,25
Quant. => 65,8_2 Prego Total => 2.056,87
3.71.9 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 2606 m? 1,0000000 14,14 14,14
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0928000 16,97 1,57
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
CIVIL
Insumo 2294  GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
CIVIL
Insumo 2048 GOINFRA TINTA TEXTURIZADA Material Kg 1,0326000 5,06 5,22
CIVIL
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0018  GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,2600000 23,41 6,08
CIVIL
MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7,65
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 14,14
Quant. => 65,82 _Preco Total => 930,69
3.7.2 PAISAGISMO 548,70
3.7.21 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 270105 GOINFRA PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL 2701 m? 1,0000000 9,98 9,98
CIVIL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2
Insumo 2701  GOINFRA GRAMA PLACA BATATAIS PARA CAMPO DE FUTEBOL (PREPARO/PLANTIO Material m? 1,0000000 9,98 9,98
CIVIL C/IRRIGACAO/ROLO/ADUBO)
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 9,98
Quant. => 54,98 Preco Total => 548,70
4 EDIFICACAO PADRAO 403.386.03
4.1 INFRAESTRUTURA 34.100.55
4.1.1 ESTACAS DE ESTABILIZACAO 3.008.43
4.1.1.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 050302 GOINFRA ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO 503 M 1,0000000 39,99 39,99
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2828000 23,41 6,62
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,1814000 15,30 33,37
CIVIL
MO sem LS 39,99 LS => MO com LS => 39,99
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 39,99
Quant. => 12,00 Preco Total => 479,88
41.1.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS Arrasamento de Estacas UN 1,0000000 14,70 14,70
DE ATE 40 CM. AF_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021).
Composigéo 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios CHP 0,1627000 26,55 4,31
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 Produtivo e Improdutivo
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) dos Equipamentos
Composigéo 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios CHI 0,2003000 24,19 4,84
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 Produtivo e Improdutivo
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) dos Equipamentos
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3630000 15,30 5,55
CIVIL
MO sem LS 14,03 LS => MO com LS => 14,03
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 14,70
Quant, => 8,00 Preco Total => 117,60
41.1.3 Coédigo Banco Descricéo ~ ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 051026 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- 510 m? 1,0000000 44,79 44,79
CIVIL (0.C.)
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 2149  GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
CIVIL DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO
DIVIDIDO POR 1.000
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,6446000 23,41 15,09
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,9348000 15,30 29,60
CIVIL
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 44,79
Quant. => 085 _Preco Total => 38,07
4.1.1.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 051033 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE 510 m? 1,0000000 628,00 628,00
CIVIL MANUAL (O.C.)
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 2,5794000 15,30 39,46
CIVIL
Insumo 2669 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA Material m? 1,0200000 577,00 588,54
CIVIL
MO sem LS 39,46 LS => MO com LS => 39,46
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 628,00
Quant. => 0,85 Preco Total => 533.80
4.1.1.5 Cédigo  Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
CIVIL
Insumo 2756  GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.486,62
4.1.1.6 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
CIVIL
Insumo 2757  GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 1,00 _Preco Total => 15,00
41.1.7 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m? 1,0000000 230,09 230,09
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
CIVIL
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m? 0,6000000 174,44 104,66
CIVIL
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
CIVIL
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60

=>
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant, => 0,06 _Preco Total => 1380
41.1.8 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 041002 GOINFRA APILOAMENTO 410 m? 1,0000000 6,12 6,12
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4000000 15,30 6,12
CIVIL
MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 6,12
Quant. => 0,56__Preco Total => 342
4.1.1.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
CIVIL
Insumo 2448  GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
CIVIL
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
CIVIL
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
CIVIL
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
CIVIL
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
%nt. => 7,27 __Preco Total => 87.31
4.1.1.10 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,14 11,14
CIVIL
Insumo 0102  GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
CIVIL
Insumo 2438  GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1000000 6,95 7,64
CIVIL
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
CIVIL
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant. => 20,91 __Preco Total => 232,93
4.1.2 SAPATAS E PILARETES 13.982,64
4.1.21 Cédigo Banco Descricéo ~ ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 051026 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- 510 m? 1,0000000 44,79 44,79
CIVIL (0.C.)
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
CIVIL DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO
DIVIDIDO POR 1.000
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,6446000 23,41 15,09
CIVIL
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SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,9348000 15,30 29,60
CIVIL
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI Valor com BDI => 44,79
Quant. => 4,70 _Preco Total => 210,51
41.2.2 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 051033 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE 510 m? 1,0000000 628,00 628,00
CIVIL MANUAL (O.C.)
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5794000 15,30 39,46
CIVIL
Insumo 2669  GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA Material m? 1,0200000 577,00 588,54
CIVIL
MO sem LS 39,46 LS => MO com LS => 39,46
Valor do BDI Valor com BDI => 628,00
Quant. => 4,70 _Preco Total => 2.951.60
41.23 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
CIVIL
Insumo 2756  GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.486,62
41.24 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
CIVIL
Insumo 2757  GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 7,00 Preco Totﬂ => 105,00
4.1.2.5 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m? 1,0000000 230,09 230,09
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
CIVIL
Insumo 2387  GOINFRA BRITA N° 0O Material m? 0,6000000 174,44 104,66
CIVIL
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
CIVIL
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant. => 0,70 _Preco Total => 161,06
4.1.2.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Composicdo 050907 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) 509 m? 1,0000000 0,48 0,48
CIVIL
Insumo 2779  GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
CIVIL
Insumo 2782  GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
CIVIL
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 0.48
Quant. => 14,00 _Preco Total => 6.72
4.1.2.7 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA 410 m? 1,0000000 2,46 2,46
CIVIL
Insumo 2453  GOINFRA ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 2,46 2,46
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 2,46
Quant. => 311,40 _Preco Total => 766,04
4.1.2.8 Caédigo Banco Descricao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 050905 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) 509 m?* 1,0000000 4,31 4,31
CIVIL
Insumo 2779  GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0125000 7,34 0,09
CIVIL
Insumo 2782  GOINFRA GASOLINA Material | 0,0938000 5,49 0,51
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2425000 15,30 3,71
CIVIL
MO sem LS 3,71 LS => MO com LS => 3,71
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 4,31
Quant => 306,70 Prego Total => 132187
4.1.2.9 Cédigo  Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 1,0000000 81,64 81,64
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,3000000 16,97 22,06
CIVIL
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 1,3000000 23,41 30,43
CIVIL
Insumo 1263  GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,4000000 13,43 5,37
CIVIL
Insumo 1863  GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1500000 21,16 3,17
CIVIL
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 1,3675000 12,78 17,47
CIVIL
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,5000000 6,29 3,14
CIVIL
MO sem LS 52,49 LS => MO com LS => 52,49
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 81,64



GOVERNOLDE

SEINFRA gg/
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /:

O ESTADO QUE DA CERTO . B
COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Quant. => 44,55 _Preco Total => 3.637,06
4.1.2.10 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
CIVIL
Insumo 2448  GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
CIVIL
Insumo 0102  GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
CIVIL
Insumo 0006  GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
CIVIL
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 41,90 _Preco Total => 503.21
4.1.2.11 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,14 11,14
CIVIL
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
CIVIL
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
CIVIL
Insumo 2438  GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1000000 6,95 7,64
CIVIL
Insumo 0006  GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
CIVIL
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant. => 116,80 Preco Totﬂ => 1.301,15
4.1.2.12 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
CIVIL
Insumo 2439  GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
CIVIL
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
CIVIL
Insumo 0006  GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
CIVIL
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 138,00 Preco Tot_al => 1.531,80
4.1.3 VIGAS BALDRAMES 17.109.48
4.1.3.1 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 051026 GOINFRA LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- 510 m? 1,0000000 44,79 44,79
CIVIL (0.C)

COMPOSIGOES (SD)
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COMPOSIGOES (SD)
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ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 2149  GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
CIVIL DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO
DIVIDIDO POR 1.000
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,6446000 23,41 15,09
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,9348000 15,30 29,60
CIVIL
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 44,79
Quant. => 4.62 Preco Total => 206,92
4.1.3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 051033 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE 510 m? 1,0000000 628,00 628,00
CIVIL MANUAL (O.C.)
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5794000 15,30 39,46
CIVIL
Insumo 2669 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA Material m? 1,0200000 577,00 588,54
CIVIL
MO sem LS 39,46 LS => MO com LS => 39,46
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 628,00
Quant. => 4,62 Preco Total => 2.901,36
4.1.3.3 Cédigo  Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
CIVIL
Insumo 2756  GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.486,62
41.3.4 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
CIVIL
Insumo 2757  GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 7,00 _Preco Total => 105,00
4.1.3.5 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m? 1,0000000 230,09 230,09
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
CIVIL
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m? 0,6000000 174,44 104,66
CIVIL
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
CIVIL
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60

=>



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00

GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant. => 0,77 _Preco Total => 177.16
4.1.3.6 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 040905 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 4 m? 1,0000000 0,48 0,48
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
CIVIL
Insumo 2782  GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
CIVIL
Insumo 2779  GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
CIVIL
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 0.48
Quant. => 15,40 _Preco Total => 7,39
4.1.3.7 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 401 m? 1,0000000 39,25 39,25
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5660000 15,30 39,25
CIVIL
MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 39,25
Quant. => 48,40 Preco Totﬂ => 1.899,70
4.1.3.8 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 040904 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO 409 m?* 1,0000000 4,31 4,31
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2425000 15,30 3,71
CIVIL
Insumo 2779  GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0125000 7,34 0,09
CIVIL
Insumo 2782  GOINFRA GASOLINA Material | 0,0938000 5,49 0,51
CIVIL
MO sem LS 3,71 LS => MO com LS => 3,71
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 4,31
Quant, => 4378 _Preco Total => 188,69
4.1.3.9 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 1,0000000 81,64 81,64
CIVIL
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,3000000 16,97 22,06
CIVIL
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 1,3000000 23,41 30,43
CIVIL
Insumo 1263  GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,4000000 13,43 5,37
CIVIL
Insumo 1863  GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1500000 21,16 3,17
CIVIL
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 1,3675000 12,78 17,47
CIVIL
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Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /:

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,5000000 6,29 3,14
CIVIL
MO sem LS 52,49 LS => MO com LS => 52,49
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 81,64
Quant. => 81,37 _Preco Total => 6.643.04
4.1.3.10 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
CIVIL
Insumo 2448  GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
CIVIL
Insumo 0102  GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
CIVIL
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
CIVIL
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 85,80 _Preco Total => 1.030.45
4.1.3.11 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,14 11,14
CIVIL
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
CIVIL
Insumo 2438  GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1000000 6,95 7,64
CIVIL
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
CIVIL
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant. => 168,00 Preco Totﬂ => 1.871,.’2
4.1.3.12 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
CIVIL
Insumo 2439  GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
CIVIL
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
CIVIL
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
CIVIL
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 53,30 Preco Tot_al => 591,(&

COMPOSIGOES (SD)
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COMPOSIGOES (SD)
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GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.2 SUPERESTRUTURA 89.613,27
4.2.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 63.144,93
4.21.1 PILARES 15.329,96
42111 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 060802 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 608 m? 1,0000000 55,25 55,25
CIVIL (0.C)
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
CIVIL
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
CIVIL
Insumo 2149  GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
CIVIL DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO
DIVIDIDO POR 1.000
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Quant. => 3,68 _Preco Total => 203.32
4.21.1.2 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 051033 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE 510 m? 1,0000000 628,00 628,00
CIVIL MANUAL (O.C.)
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5794000 15,30 39,46
CIVIL
Insumo 2669  GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA Material m? 1,0200000 577,00 588,54
CIVIL
MO sem LS 39,46 LS => MO com LS => 39,46
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 628,00
Quant. => 3,68 Preco Totﬂ => 2.311,04
4.21.1.3 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
CIVIL
Insumo 2756  GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.486,62
42114 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
CIVIL
Insumo 2757  GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 6,00 Preco Tot_al => 90,00
4.21.1.5 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 602 m? 1,0000000 85,59 85,59
CIVIL (OBRAS CIVIS)
Insumo 1863  GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1970000 21,16 4,16
CIVIL
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Kg 0,0180000 16,78 0,30
CIVIL
Insumo 1696  GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,3440000 31,81 10,94
CIVIL
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 1,2600000 23,41 29,49
CIVIL
Insumo 2439  GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 0,3540000 6,91 2,44
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,3500000 15,30 20,65
CIVIL
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,2670000 4,19 5,30
CIVIL
Insumo 2023  GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,7550000 12,78 9,64
CIVIL
Insumo 1263  GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,1500000 13,43 2,01
CIVIL
Insumo 2133  GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 0,0220000 30,12 0,66
CIVIL
MO sem LS 50,14 LS => MO com LS => 50,14
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
Quant. => 77,24 _Preco Total => 6.610.97
4.21.1.6 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
CIVIL
Insumo 2448  GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
CIVIL
Insumo 0102  GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
CIVIL
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
CIVIL
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 98,10 Preco Totﬂ => 1.178,18
4.21.1.7 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
CIVIL
Insumo 2439  GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
CIVIL
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
CIVIL
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
CIVIL
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 263,70 Preco Tot_al => 2.927,07

COMPOSIGOES (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.21.1.8 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,99 11,99

CIVIL
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0300000 14,40 0,43
CIVIL
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
CIVIL
Insumo 2440 GOINFRA ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Material Kg 1,1000000 6,85 7,53
CIVIL
MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,99
Quant. => 43,60 _Preco Total => 522.76
4.21.2 VIGAS/CINTAS - VERGAS E CONTRAVERGAS 20.436,19
4.21.21 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 060800 GOINFRA LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 608 m? 1,0000000 55,25 55,25
CIVIL BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)
Insumo 2149  GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
CIVIL DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO
DIVIDIDO POR 1.000
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
CIVIL
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Quant. => 4,2_8 Preco Totﬂ => 236,47
4.21.2.2 Cédigo Banco Descricao i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 051037 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) 510 m? 1,0000000 616,92 616,92
CIVIL
Insumo 2667 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA Material m? 1,0200000 604,83 616,92
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 616,92
Quant. => 4,28 Preco Total => 2.640.41
4.21.2.3 Coédigo Banco Descricéo ] Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
CIVIL
Insumo 1179  GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 4,2_8 Preco Tot_al => 236,59
4.21.2.4 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
CIVIL
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ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 2756  GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.486,62
4.21.25 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
CIVIL
Insumo 2757  GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 6,00 _Preco Total => 90,00
4.2.1.2.6 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 602 m? 1,0000000 85,59 85,59
CIVIL (OBRAS CIVIS)
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1970000 21,16 4,16
CIVIL
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Kg 0,0180000 16,78 0,30
CIVIL
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,3440000 31,81 10,94
CIVIL
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 1,2600000 23,41 29,49
CIVIL
Insumo 2439  GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 0,3540000 6,91 2,44
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,3500000 15,30 20,65
CIVIL
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,2670000 4,19 5,30
CIVIL
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,7550000 12,78 9,64
CIVIL
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,1500000 13,43 2,01
CIVIL
Insumo 2133  GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 0,0220000 30,12 0,66
CIVIL
MO sem LS 50,14 LS => MO com LS => 50,14
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
Quant. => 62,15 _Preco Total => 5.319.41
4.21.2.7 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
CIVIL
Insumo 2448  GOINFRA ACO CA-60B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
CIVIL
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
CIVIL
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da Infraestrutura /:

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
CIVIL
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 86,50 _Preco Total => 1.038.86
4.21.2.8 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,15 11,15
CIVIL
Insumo 2437  GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 1,1000000 6,96 7,65
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
CIVIL
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
CIVIL
Insumo 0102  GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
CIVIL
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,15
Quant. => 0.30 _Preco Total => 3.34
4.21.29 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,14 11,14
CIVIL
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
CIVIL
Insumo 2438  GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1000000 6,95 7,64
CIVIL
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
CIVIL
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant. => 110,00 Preco Totﬂ => 1.225,40
4.2.1.210 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
CIVIL
Insumo 2439  GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
CIVIL
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
CIVIL
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
CIVIL
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 120,30 _Preco Total => 1.335,33

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00
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© ESTADO GUE DA CERTO - .
COMPOSICOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: . 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCALE QUADRA 16-A, LQTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.21.2.11 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,99 11,99
Insumo 0102 glovllll\]FRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0300000 14,40 0,43
Insumo 0006 gg/lthRA ARMADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 0008 gl(\)/llll\]FRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
Insumo 2440 gg/II;FRA ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Material Kg 1,1000000 6,85 7,53
v MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03
Valor do BTZ)>I Valor com BDI => 11,99
Quant. => 35,40 _Preco Total => 424,44
4.21.212 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 060010 GOINFRA VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA 600 m* 1,0000000 2.677,54 2.677,54
Insumo 0005 gl(\)/II;FRA SERVENTE Mao de Obra H 5,8032000 15,30 88,78
Insumo 2497 gg/IIII\_IFRA BRITA N° 2 Material m?* 0,6270000 152,44 95,57
Insumo 0102 gl(\)/II;FRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 2,6693000 14,40 38,43
Insumo 2804 glc\)/II;FRA AREIA GROSSA Material m? 0,8090000 158,20 127,98
Insumo 0010 gl(\)/IHI\]FRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 5,9860000 23,41 140,13
Insumo 2386 glc\)/II;FRA BRITA N° 1 Material m? 0,2090000 158,06 33,03
Insumo 0032 gl(\)/IHI\]FRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,6448000 18,36 11,83
Insumo 2448 glc\)/II;FRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 25,8137000 8,11 209,34
Insumo 0006 gl(\)/IHI\]FRA ARMADOR Mao de Obra H 10,4427000 23,41 244,46
Insumo 1861 gIC\)/I”l\_IFRA PREGO 18x24 Material Kg 1,1140000 20,15 22,44
Insumo 2023 gl(\)/IHI\]FRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 22,8220000 12,78 291,66
Insumo 0025 glc\)/II;FRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
Insumo 0008 ggllll\]FRA AJUDANTE Mao de Obra H 16,6907000 16,97 283,24
Insumo 2426 gIOVI”l\_IFRA ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg 0,4900000 16,33 8,00
Insumo 2437 ggllll\]FRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 121,0000000 6,96 842,16
Insumo 1215 gIOVI”l\_IFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 320,0000000 0,61 195,20
e MO sem LS 813,73 LS => MO com LS => 813,73
Valor do BTZ)>I Valor com BDI => 2.677,54
Quant. => 2,39 Preco Total => 6.399,32

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.21.3 LAJES 27.378,78
4.21.31 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 060800 GOINFRA LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 608 m? 1,0000000 55,25 55,25
CIVIL BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)
Insumo 2149  GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
CIVIL DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO
DIVIDIDO POR 1.000
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
CIVIL
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Quant. => 545 _Preco Total => 301.11
4.21.3.2 Caédigo Banco Descricao i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 060525 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) 605 m? 1,0000000 616,92 616,92
CIVIL
Insumo 2667 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA Material m? 1,0200000 604,83 616,92
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 616,92
Quant. => 545 Preco Total => 3.362,21
4.21.3.3 Cédigo Banco Descricdao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
CIVIL
Insumo 1179  GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 545 Preco Totﬂ => 301,27
4.21.34 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
CIVIL
Insumo 2756  GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.486,62
4.21.3.5 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
CIVIL
Insumo 2757  GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Quant. => 8,00 _Preco Total => 120,00
4.2.1.3.6 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ 611 m? 1,0000000 52,46 52,46
CIVIL

Insumo 1862  GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0603000 23,04 1,38
CIVIL

Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,2971000 23,41 6,95
CIVIL

Insumo 1968  GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 1,1852000 6,29 7,45
CIVIL

Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 3,1232000 4,19 13,08
CIVIL

Insumo 1967  GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 2,0253000 7,21 14,60
CIVIL

Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,5308000 16,97 9,00
CIVIL

MO sem LS 15,95 LS => MO com LS => 15,95

=>

Valor do BDI Valor com BDI => 52,46

Quant. => 103,81 _Preco Total => 5.445.87
4.21.3.7 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 00118  Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - 611 m? 1,0000000 155,30 155,30

H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E
FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO.

Composigdo 061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ 611 m? 1,0000000 52,46 52,46
Auxiliar CIVIL

Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0300000 23,04 0,69
CIVIL

Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,4658000 23,41 10,90
CIVIL

Insumo 1968  GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,9700000 6,29 6,10
CIVIL

Insumo 1673  GOINFRA LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO Material m? 1,0000000 53,75 53,75
CIVIL

Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7259000 15,30 11,10
CIVIL

Insumo 2437  GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 1,8900000 6,96 13,15
CIVIL

Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5600000 12,78 7,15
CIVIL

MO sem LS 37,95 LS => MO com LS => 37,95

=>
Valor do BDI Valor com BDI => 155,30
Quant. => 103,81 Preco Total => 16.121,69
4.21.3.8 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
CIVIL

Insumo 2448  GOINFRA ACO CA-60B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
CIVIL

Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
CIVIL
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
CIVIL
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
CIVIL
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 13,70 _Preco Total => 164,53
4.21.3.9 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
CIVIL
Insumo 2439  GOINFRA AGO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
CIVIL
Insumo 0102  GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
CIVIL
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
CIVIL
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 6,80 _Preco Total => 75,48
4.2.2 ESTRUTURA METALICA 26.468,34
4.2.21 Cédigo Banco Descricéo ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 150204 GOINFRA ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 1502 Kg 1,0000000 17,22 17,22
CIVIL COM FUNDO ANTICORROSIVO
Insumo 1326 GOINFRA ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICAGAO E Material Kg 1,1000000 15,66 17,22
CIVIL MONTAGEM)
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 17,22
Quant. => 1.537,07 Preco Totﬂ => 26.468,34
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 35.508,10
4.3.1 ALVENARIAS 33.228,46
4.3.1.1 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL Alvenaria de Vedagéo m? 1,0000000 91,19 91,19
DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Composigéo 87292 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM  Argamassas m? 0,0122000 565,95 6,90
Auxiliar E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4800000 15,30 7,34
CIVIL
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 44,86 0,44
Insumo 00044466 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS Material UN 18,1400000 2,92 52,96
NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X29 CM (L XA X C)
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,9600000 23,41 22,47
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 00034558 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = Material M 0,4200000 2,59 1,08
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM
MO sem LS 30,81 LS => MO com LS => 30,81
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 91,19
Quant. => 349,28 Preco Total => 31.850.84
4.3.1.2 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93203 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE Vergas, contravergas e M 1,0000000 10,73 10,73
POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO fixagdo de alvenaria
ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,0580000 23,41 1,35
CIVIL
Insumo 00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML Material UN 0,4100000 22,90 9,38
MO sem LS 1,35 LS => MO com LS => 1,35
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 10,73
Qu_ant. => 128,39 Preco Total => 1.377,62
4.3.2 DIVISORIAS E FECHAMENTOS 2.279.64
4.3.21 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12816 ORSE Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas Revestimentos em m? 1,0000000 89,78 89,78
aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento) Laminados
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Caédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,7000000 23,41 16,38
CIVIL
Insumo 00011062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) Material m? 1,0500000 52,06 54,66
Insumo 13531 ORSE Parafuso 4,2 x 32mm, auto-brocante com asa Material un 15,0000000 0,29 4,35
Insumo 13553 ORSE Adesivo selante impermeavel PU Selamax Brasilit ou similar Material kg 0,0380000 87,52 3,32
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7000000 15,30 10,71
CIVIL
Insumo 13552 ORSE Cordao delimitador para junta de placa cimenticia Material m 1,2500000 0,29 0,36
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,7000000 23,41 16,38
CIVIL
Insumo 00011062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) Material m? 1,0500000 52,06 54,66
Insumo 13531 ORSE Parafuso 4,2 x 32mm, auto-brocante com asa Material un 15,0000000 0,29 4,35
Insumo 13553 ORSE Adesivo selante impermeéavel PU Selamax Brasilit ou similar Material kg 0,0380000 87,52 3,32
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7000000 15,30 10,71
CIVIL
Insumo 13552 ORSE Cordé&o delimitador para junta de placa cimenticia Material m 1,2500000 0,29 0,36
MO sem LS 27,09 LS => MO com LS => 27,09
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 89,78
Quant. => 5,62 _Preco Total => 504,56
4.3.2.2 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100502 GOINFRA ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) 1005 m? 1,0000000 228,16 228,16
CIVIL
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Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0190000 175,78 3,33
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 5,6940000 0,61 3,47
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,4800000 15,30 22,64
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,5670000 23,41 36,68
CIVIL
Insumo 1328 GOINFRA ELEMENTO VAZADO CERAMICO 6X18X18CM Material m? 1,0000000 162,04 162,04
CIVIL
MO sem LS 59,32 LS => MO com LS => 59,32
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 228,16
Quant. => 7,78 _Preco Total => 1.775,08
4.4 IMPERMEABILIZACOES 4.153,42
4.4.1 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 121101 GOINFRA IMPERMEABILIZAGAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAO 1211 m? 1,0000000 17,18 17,18
CIVIL ASFALTICA
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 1,0000000 14,39 14,39
CIVIL EQUIVALENTE
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,1067000 23,41 2,49
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0200000 15,30 0,30
CIVIL
MO sem LS 2,79 LS => MO com LS => 2,79
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 17,18
Quant => 81,37 _Preco Total => 1.397.93
4.4.2 Cédigo Banco Descricéo ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 121001 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO-REBAIXO BANHEIRO E PAREDES EXTERNAS COM 4 1210 m? 1,0000000 17,10 17,10
CIVIL DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0194000 15,30 0,29
CIVIL
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 1,0000000 14,39 14,39
CIVIL EQUIVALENTE
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,1035000 23,41 2,42
CIVIL
MO sem LS 2,71 LS => MO com LS => 2,71
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 17,10
Quant. => 161,14 Preco Tot_al => 2.755,49
4.5 COBERTURA 38.755,48
4.51 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160971 GOINFRA COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM 1609 m? 1,0000000 209,22 209,22
CIVIL EM ACO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0620000 16,97 1,05
CIVIL
Insumo 2291 GOINFRA PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) Material un 4,1500000 1,80 7,47
CIVIL
Insumo 2301 GOINFRA TELHA TERMOACUSTICA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR Material m? 1,1460000 172,62 197,82
CIVIL TRAPEZOIDAL #0,43 MM, FACE INFERIOR PLANA REVESTIDA COM FILME,

ENCHIMENTO EM PIR DE 30 MM, COM PRE-PINTURA BRANCA (RAL 9003)
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Insumo 0015  GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mao de Obra H 0,0560000 23,41 1,31
CIVIL
Insumo 1225 GOINFRA CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 4,1500000 0,38 1,57
CIVIL
MO sem LS 2,36 LS => MO com LS => 2,36
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 209,22
Quant. => 169,34 Preco Total => 35.429.31
4.5.2 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 9077 ORSE Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° Telhamento m 1,0000000 152,95 152,95
9900/2021)
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 9363 ORSE Cumeeira termoacustica Material m 1,0000000 143,67 143,67
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2400000 15,30 3,67
CIVIL
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 9363 ORSE Cumeeira termoacustica Material m 1,0000000 143,67 143,67
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2400000 15,30 3,67
CIVIL
Insumo 0010  GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
CIVIL
MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 152,95
Quant. => 9,00 Preco Totﬂ => 1.376,55
4.5.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 160602 GOINFRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM 1606 m 1,0000000 39,63 39,63
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
CIVIL
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0145000 23,04 0,33
CIVIL
Insumo 2379  GOINFRA CHAPA GALVANIZADA 40 CM (N° 26) Material m 1,1000000 18,14 19,95
CIVIL
MO sem LS 19,35 LS => MO com LS => 19,35
=
Valor do BDI Valor com BDI => 39,63
Quant. => 44,0_2 Preco Tot_al => 1.744,51
4.5.4 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 201410 GOINFRA MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 2014 m? 1,0000000 71,22 71,22
CIVIL TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 7,9615000 0,90 7,16
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3230000 23,41 30,97
CIVIL
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Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0530000 175,78 9,31
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,2930000 15,30 19,78
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 6,5620000 0,61 4,00
CIVIL
MO sem LS 50,75 LS => MO com LS => 50,75
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 71,22
Quant. => 2,88 Preco Total => 205.11
4.6 ESQUADRIAS 38.839,15
4.6.1 ESQUADRIAS METALICAS 36.517,46
4.6.1.1 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 180122 GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 1801 m? 1,0000000 899,24 899,24
CIVIL ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,7956000 0,61 2,31
CIVIL
Insumo 0104  GOINFRA AREIA MEDIA Material m?* 0,0108000 175,78 1,89
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0860000 15,30 16,61
CIVIL
Insumo 2993  GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 846,30 846,30
CIVIL ELETROSTATICA BRANCA
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3727000 23,41 32,13
CIVIL
MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 899,24
Quant. => 2,16 __Preco Total => 1.942.35
4.6.1.2 Cédigo  Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 180120 GOINFRA JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO 1801 m? 1,0000000 620,74 620,74
CIVIL EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS
(M.O.FAB.INC.MAT.)
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,7956000 0,61 2,31
CIVIL
Insumo 2992  GOINFRA JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 567,80 567,80
CIVIL ELETROSTATICA BRANCA - 02 FOLHAS DE VIDRO
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0108000 175,78 1,89
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0860000 15,30 16,61
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3727000 23,41 32,13
CIVIL
MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 620,74
Quant. => 13,20 Preco Total => 8.193.76
4.6.1.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 180124 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM 1801 m? 1,0000000 688,86 688,86

CIVIL PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS

(M.O.FAB.INC.MAT.)
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MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 5,0000000 0,61 3,05
CIVIL
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0143000 175,78 2,51
CIVIL
Insumo 2995 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 637,59 637,59
CIVIL ELETROSTATICA BRANCA - 01 FOLHA EM VENEZIANA
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,2995000 23,41 30,42
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9995000 15,30 15,29
CIVIL
MO sem LS 45,71 LS => MO com LS => 45,71
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 688,86
Quant. => 28,20 _Preco Total => 19.425.85
4.6.1.4 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Lougas e Metais UN 1,0000000 309,52 309,52
AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 18,49 110,94
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
Insumo 00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, Material UN 1,0000000 171,81 171,81
DIAMETRO MINIMO 3 CM
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2988000 15,30 4,57
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,9485000 23,41 22,20
CIVIL
MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 309,52
Quant. => 8,00 Preco Totﬂ => 2.476,16
4.6.1.5 Cdédigo Banco Descricao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  30.04.060 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE 30,04 m 1,0000000 559,36 559,36
PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Insumo CPOS/CDHU  REVESTIMENTO EM AGO INOXIDAVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM Material m? 0,4000000 1.398,41 559,36
E.18.000.0 ESPESSURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO - INSTALADO
36519
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 559,36
Quant. => 7,68 _Preco Total => 4.295.88
4.6.1.6 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 180710 GOINFRA ALCAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALCAS 1807 m? 1,0000000 382,21 382,21
CIVIL E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS N°. 30)
Insumo 2256  GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material un 3,1250000 25,93 81,03
CIVIL
Insumo 1264  GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595000 14,64 0,87
CIVIL
Insumo 2942  GOINFRA FABRICAGAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 107,14 107,14
CIVIL

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 1334  GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0521000 11,80 0,61
CIVIL
Insumo 2803 GOINFRA CHAPA VINCADA N° 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Material Kg 15,0000000 11,64 174,60
CIVIL
Insumo 1672  GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2976000 3,37 1,00
CIVIL
Insumo 2246  GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0417000 27,85 1,16
CIVIL
Insumo 2417  GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,2380000 36,06 8,58
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,3086000 23,41 7,22
CIVIL
MO sem LS 7,22 LS => MO com LS => 7,22
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 382,21
Quant. => 0,48 Preco Total => 183,46
4.6.2 VIDROS 2.321.69
4.6.2.1 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio (ADAPTADO CONFORME Espelhos m? 1,0000000 571,06 571,06
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio Material m? 1,0000000 559,45 559,45
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio Material m? 1,0000000 559,45 559,45
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
CIVIL
MO sem LS 11,61 LS => MO com LS => 11,61
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 571,06
Quant. => 2,73 Preco Totﬂ => 1.558,99
4.6.2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 102180 SINAPI INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. Vidros e Espelhos m? 1,0000000 302,66 302,66
AF_01/2021_PS (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,4690000 15,30 22,47
CIVIL
Insumo 1174  GOINFRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 Material un 1,9130000 0,46 0,87
CIVIL
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 2,6050000 2,84 7,39
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 0033 GOINFRA MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL Mao de Obra H 1,5110000 23,45 35,43
CIVIL
Insumo 00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO Material m? 1,0000000 192,80 192,80
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,3460000 23,07 7,98
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GOVERNOLDE

SEINFRA gy
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /:

O ESTADO QUE DA CERTO . B
COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 0,8390000 42,58 35,72
MO sem LS 57,90 LS => MO com LS => 57,90
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 302,66
Quant. => 2,52 _Preco Total => 762,70
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES 36.893,38
4.7.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS 25.053,77
4711 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 200201 GOINFRA EMBOCO (1Cl 2002 m? 1,0000000 24,28 24,28
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4501000 15,30 6,88
CIVIL
Insumo 0104  GOINFRA AREIA MEDIA Material m?* 0,0255000 175,78 4,48
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 7,6650000 0,61 4,67
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,3528000 23,41 8,25
CIVIL
MO sem LS 15,13 LS => MO com LS => 15,13
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 24,28
Quant. => 141,69 _Preco Total => 3.440,23
4.7.1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM 2001 m? 1,0000000 6,05 6,05
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,0907000 23,41 2,12
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,1077000 15,30 1,64
CIVIL
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0052000 175,78 0,91
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,2700000 0,61 1,38
CIVIL
MO sem LS 3,76 LS => MO com LS => 3,76
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 6,05
Quant. => 698,16 Preco Totﬂ => 4.223,86
4.71.3 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH 2005 m? 1,0000000 31,25 31,25
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,1000000 0,61 1,28
CIVIL
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0255000 175,78 4,48
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5632000 15,30 8,61
CIVIL
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 5,1030000 0,90 4,59
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,5250000 23,41 12,29
CIVIL
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
MO sem LS 20,90 LS => MO com LS => 20,90
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 31,25
Quant. => 5_56,47 Prego Total => 17.389,68
4.7.2 REVESTIMENTO CERAMICOS 11.839.61
4.7.21 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 201302 GOINFRA REVESTIMENTO COM CERAMICA 2013 m? 1,0000000 83,56 83,56
CIVIL
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Méo de Obra H 0,5807000 23,41 13,59
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9494000 15,30 14,52
CIVIL
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Kg 7,5000000 1,34 10,05
CIVIL
Insumo 2787  GOINFRA CERAMICA 30X40 (DIMENSAO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE Material m? 1,0500000 42,21 44,32
CIVIL
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,1464000 7,44 1,08
CIVIL
MO sem LS 28,11 LS => MO com LS => 28,11
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 83,56
Quant. => 141,69 _Preco Total => 11.839.61
4.8 REVESTIMENTOS DE PISO 28.412,67
4.8.1 PAVIMENTACAO INTERNA 18.053,34
4.8.1.1 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 00119  Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, 2203 m? 1,0000000 120,94 120,94
RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1ClI
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0243000 175,78 4,27
CIVIL
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU Material m? 1,0500000 64,90 68,14
POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,2409000 7,44 1,79
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 9,7200000 0,61 5,92
CIVIL
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,6711000 23,41 15,71
CIVIL
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Kg 7,5000000 1,34 10,05
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9846000 15,30 15,06
CIVIL
MO sem LS 30,77 LS => MO com LS => 30,77
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 120,94
Quant. => 108,37 _Preco Total => 13.106,26
4.8.1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 220101 GOINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 2201 m? 1,0000000 38,56 38,56
CIVIL
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra H 0,1109000 18,36 2,03
CIVIL
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0220000 158,06 3,47
CIVIL
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ZGOIA
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0350000 158,20 6158
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 11,0000000 0,61 6,71
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,1722000 23,41 4,03
CIVIL
Insumo 2497  GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0220000 152,44 3,35
CIVIL
Insumo 1973  GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 1,0000000 7,20 7,20
CIVIL CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4079000 15,30 6,24
CIVIL
MO sem LS 12,30 LS => MO com LS => 12,30
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 38,56
Quant. => 108,37 _Preco Total => 4.178,74
4.8.1.3 Cédigo Banco Descricao N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 041013 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 410 m? 1,0000000 7,09 7,09
CIVIL
Insumo 5002 GOINFRA COMPACTADOR MECANICO DE SOLO DE PERCUSSAO (SOQUETE) A Material h 0,2142000 9,72 2,08
CIVIL GASOLINA - 4,5 HP
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2142000 23,41 5,01
CIVIL
MO sem LS 5,01 LS => MO com LS => 5,01
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 7,09
Quant. => 108,37 _Preco Total => 768,34
4.8.2 PAVIMENTAGCAO EXTERNA 5.003,69
4.8.2.1 Coédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, 2201 m? 1,0000000 90,41 90,41
CIVIL IMPERMEABILIZADO
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0265000 158,06 4,18
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,8222000 15,30 27,87
CIVIL
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,1497000 23,41 3,50
CIVIL
Insumo 1858  GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,7062000 9,21 6,50
CIVIL
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra H 0,1497000 18,36 2,74
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4172000 23,41 9,76
CIVIL
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0438000 20,15 0,88
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 23,9350000 0,61 14,60
CIVIL
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0603000 158,20 9,53
CIVIL
Insumo 2497  GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0265000 152,44 4,03
CIVIL
Insumo 2023  GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5142000 12,78 6,57
CIVIL



GOVERNOLDE

SEINFRA gy
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /:

O ESTADO QUE DA CERTO . B
COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 1540  GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 0,0175000 14,39 0,25
CIVIL EQUIVALENTE
MO sem LS 43,87 LS => MO com LS => 43,87
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 90,41
Quant. => 51,32 _Preco Total => 4.639.84
4.8.2.2 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 041013 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 410 m? 1,0000000 7,09 7,09
CIVIL
Insumo 5002 GOINFRA COMPACTADOR MECANICO DE SOLO DE PERCUSSAO (SOQUETE) A Material h 0,2142000 9,72 2,08
CIVIL GASOLINA - 4,5 HP
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2142000 23,41 5,01
CIVIL
MO sem LS 5,01 LS => MO com LS => 5,01
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 7,09
Quant. => 51,32 _Preco Total => 363.85
4.8.3 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE 5.355,64
4.8.3.1 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 220920 GOINFRA SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI 2209 m? 1,0000000 441,46 441,46
CIVIL
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,6691000 23,41 15,66
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 10,3400000 0,61 6,30
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9388000 15,30 14,36
CIVIL
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,3200000 7,44 2,38
CIVIL
Insumo 1273  GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material | 0,1938000 103,27 20,01
CIVIL
Insumo 0104  GOINFRA AREIA MEDIA Material m?® 0,0252000 175,78 4,42
CIVIL
Insumo 1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM Material m? 1,0000000 378,33 378,33
CIVIL
MO sem LS 30,02 LS => MO com LS => 30,02
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 441,46
Quant. => 1,54 Preco Total => 679.84
4.8.3.2 Coédigo Banco Descricéo _Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  19.01.062 CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 19,01 m 1,0000000 168,52 168,52

20 CM, ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL
N° 9900/2021)

Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2700000 23,41 6,32
Insumo 0005 gIOVI“l\_IFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,2700000 15,30 4,13
Insumo 2692 gg/I”l\]FRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII Material Kg 1,0000000 2,10 2,10
Insumo gglélé/CDHU REJUNTE FLEXIVEL CORES DIVERSAS, PARA AREAS INTERNA E EXTERNA, Material kg 0,1620000 7,26 1,17
B.02.000.0 PISOS E PAREDES, JUNTAS DE 2 A 10 MM
39027
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo CPOS/CDHU  PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO BOLEADO, COM ESPESSURA DE 2 CM E Material m 1,0500000 147,43 154,80
K.02.000.0 LARGURA DE 20 CM, NAS CORES CINZA ANDORINHA, CINZA CORUMBA,
32508 SANTA CECILIA, VERDE UBATUBA OU BRANCO DALLAS, ACABAMENTO
POLIDO - MATERIAL
MO sem LS 10,45 LS => MO com LS => 10,45
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 168,52
Quant. => 18,90 Preco Total => 3.185,02
4.8.3.3 Cédigo Banco Descricdao i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00123  Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE 2203 m 1,0000000 12,59 12,59
PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM ARGAMASSA COLANTE
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Kg 0,3080000 1,34 0,41
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1680000 15,30 2,57
CIVIL
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU Material m? 0,0735000 64,90 4,77
POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
CIVIL
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,0224000 7,44 0,16
CIVIL
MO sem LS 7,25 LS => MO com LS => 7,25
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 12,59
Quant. => 118,41  Preco Totﬂ => 1.490,78
4.9 FORROS 6.362,25
4.9.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 210499 GOINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURADE 2104 m? 1,0000000 75,75 75,75
CIVIL 12,5 MM
Insumo 2978 GOINFRA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 MM, Material m? 1,1000000 28,69 31,55
CIVIL 1200X2400MM
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3628000 15,30 5,55
CIVIL
Insumo 0015  GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mao de Obra H 0,3628000 23,41 8,49
CIVIL
Insumo 2770  GOINFRA PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM Material un 1,3200000 0,15 0,19
CIVIL
Insumo 2966 GOINFRA PENDURAL REGULADOR, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA Material un 1,3265000 1,45 1,92
CIVIL MODELO F530
Insumo 2702  GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 10 BWG Material Kg 0,0426000 16,12 0,68
CIVIL
Insumo 2969 GOINFRA PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) Material un 7,9740000 0,06 0,47
CIVIL
Insumo 2968 GOINFRA MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL (C/ ADIGAO DE AGUA) Material Kg 0,5202000 4,35 2,26
CIVIL
Insumo 2965 GOINFRA PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM ACO ZINCADO, E=0,5MM, Material m 3,8510000 5,34 20,56
CIVIL 46 X 18 (L X H)
Insumo 2970 GOINFRA PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material un 2,1912000 0,13 0,28
CIVIL BROCA (LB)
Insumo 2967 GOINFRA FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE Material m 1,4395000 2,64 3,80
CIVIL DRYWALL
MO sem LS 14,04 LS => MO com LS => 14,04

=>
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SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 75,75
Quant. => 23,20 _Preco Total => 1.757.40
4.9.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 210515 GOINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 2105 m? 1,0000000 20,70 20,70
CIVIL 12,5MM
Insumo 2700 GOINFRA GESSO EM PO Material Kg 6,0000000 0,97 5,82
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1600000 16,97 2,71
CIVIL
Insumo 0018  GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,5200000 23,41 12,17
CIVIL
MO sem LS 14,88 LS => MO com LS => 14,88
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 20,70
Quant. => 74,89 _Preco Total => 1.550,22
4.9.3 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 210506 GOINFRA TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM 2105 m 1,0000000 19,00 19,00
CIVIL
Insumo 1438 GOINFRA TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAGAO INCLUSA) Material m 1,0000000 19,00 19,00
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 19,00
Quant. => 160,77 Preco Totﬂ => 3.054,(&
4.10 APARELHOS SANITARIOS 22.854,00
4.10.1 LOUCAS 5.909,66
4.10.1.1 Caédigo Banco Descricao i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 080502 GOINFRA VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 805 Un 1,0000000 329,69 329,69
CIVIL LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,8900000 16,97 32,07
CIVIL
Insumo H264 GOINFRA VASO SANITARIO CONVENCIONAL Material un 1,0000000 253,38 253,38
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,8900000 23,41 44,24
CIVIL
MO sem LS 76,31 LS => MO com LS => 76,31
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 329,69
Quant, => 1,00_Prego Total => 329,69
4.10.1.2 Coédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 080503 GOINFRA VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO 805 un 1,0000000 850,31 850,31
CIVIL ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 1,8900000 23,41 44,24
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,8900000 16,97 32,07
CIVIL
Insumo H711  GOINFRA VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL Material un 1,0000000 774,00 774,00
CIVIL
MO sem LS 76,31 LS => MO com LS => 76,31
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 850,31
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Quant. => 4,00 _Preco Total => 3.401.24
4.10.1.3 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 080543 GOINFRA LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA 805 un 1,0000000 270,80 270,80
CIVIL
Insumo H714  GOINFRA LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA Material un 1,0000000 204,58 204,58
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,6400000 16,97 27,83
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,6400000 23,41 38,39
CIVIL
MO sem LS 66,22 LS => MO com LS => 66,22
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 270,80
Quant. => 4,00 Preco Total => 1.083,20
4.10.1.4 Cédigo Banco Descricdao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 080804 GOINFRA TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS 808 Un 1,0000000 748,93 748,93
CIVIL APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A)
Insumo H428 GOINFRA TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS Material un 1,0000000 651,47 651,47
CIVIL APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A)
Insumo H429  GOINFRA CONJUNTO DE FIXAGAO PARA TANQUE Material un 1,0000000 19,93 19,93
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,9140000 16,97 32,48
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,9140000 23,41 44,80
CIVIL
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,7500000 0,34 0,25
CIVIL
MO sem LS 77,28 LS => MO com LS => 77,28
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 748,93
Quant. => 1,00 Preco Totﬂ => 748,93
4.10.1.5 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 080686 GOINFRA CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) 806 Un 1,0000000 228,65 228,65
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3900000 16,97 6,61
CIVIL
Insumo H149 GOINFRA CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) Material un 1,0000000 212,92 212,92
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3900000 23,41 9,12
CIVIL
MO sem LS 15,73 LS => MO com LS => 15,73
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 228,65
Quant. => 1,00 _Preco Total => 228,65
4.10.1.6 Coédigo Banco Descricéo ] Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 080590 GOINFRA CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA 805 Un 1,0000000 117,95 117,95
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3900000 16,97 6,61
CIVIL
Insumo H148  GOINFRA CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Material un 1,0000000 102,22 102,22
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3900000 23,41 9,12
CIVIL
MO sem LS 15,73 LS => MO com LS => 15,73
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 117,95
Quant. => 1,00 _Preco Total => 117.95
4.10.2 METAIS 11.397,65
4.10.21 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 080560 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" 805 Un 1,0000000 197,56 197,56
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
CIVIL
Insumo H213  GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1 X 1.1/2" METALICO Material un 1,0000000 182,95 182,95
CIVIL
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
CIVIL
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 197,56
Quant. => 5,00 _Preco Total => 987,80
4.10.2.2 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 230174 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM 2301 un 1,0000000 85,59 85,59
CIVIL
Insumo H705 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA Material un 1,0000000 71,47 71,47
CIVIL FIXACAO
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3500000 16,97 5,93
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3500000 23,41 8,19
CIVIL
MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
Quant. => 8,00 Preco Total => 684,72
4.10.2.3 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Lougas e Metais UN 1,0000000 328,52 328,52
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,9485000 23,41 22,20
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2988000 15,30 4,57
CIVIL
Insumo 00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, Material UN 1,0000000 190,81 190,81
DIAMETRO MINIMO 3 CM
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 18,49 110,94
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 328,52
Quant. => 4,00 Preco Total => 1.314,08
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.10.2.4 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 230176 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM 2301 un 1,0000000 159,94 159,94
CIVIL
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3500000 23,41 8,19
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3500000 16,97 5,93
CIVIL
Insumo H706  GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA Material un 1,0000000 145,82 145,82
CIVIL FIXACAO
MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 159,94
Quant. => 8,00 Preco Total => 1.279,52
4.10.2.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 080573 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO 805 un 1,0000000 587,85 587,85
CIVIL TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
CIVIL
Insumo H713  GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO Material un 1,0000000 579,69 579,69
CIVIL TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
CIVIL
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 587,85
Quant. => 5,00 _Preco Total => 2.939.25
4.10.2.6 Coédigo Banco Descricdao i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 080572 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA 805 un 1,0000000 173,34 173,34
CIVIL LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
Insumo H709 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA  Material un 1,0000000 165,18 165,18
CIVIL LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
CIVIL
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
CIVIL
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 173,34
Quant. => 1,00 _Preco Total => 173,34
4.10.2.7 Cédigo Banco Descricéo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 080810 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2"E 808 Un 1,0000000 89,11 89,11
CIVIL 3/4"
Insumo H236 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" Material un 1,0000000 80,95 80,95
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
CIVIL
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
CIVIL
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 89,11
Quant => 1,00 _Prego Total => 89,11
4.10.2.8 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo AGESUL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 2.318,63 2.318,63
01010011 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO (ADAPTADO
56 CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 1617  AGESUL BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 50 Material UN 1,0000000 2.298,45 2.298,45
LITROS, 2 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO DA
KNOX OU SIMILAR
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5000000 16,97 8,48
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
CIVIL
MO sem LS 20,18 LS => MO com LS => 20,18
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 2.318,63
Quant. => 1,00 _Preco Total => 2.318.63
4.10.2.9 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 080811 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" 808 Un 1,0000000 81,70 81,70
CIVIL
Insumo H484  GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO Material un 1,0000000 73,54 73,54
CIVIL
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
CIVIL
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 81,70
Quant. => 5,00 Preco Totﬂ => 408,50
4.10.2.10 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 080656 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2” - BICA MOVEL 806 un 1,0000000 138,06 138,06
CIVIL
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
CIVIL
Insumo H696  GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MOVEL Material un 1,0000000 129,90 129,90
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
CIVIL
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 138,06
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MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

BDI DIFERENCIADO: 18,27%

Quant. => 1,00 _Preco Total => 138,06
4.10.2.11 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Lougas e Metais UN 1,0000000 1.064,64 1.064,64

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 00036215 SINAPI BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM Material UN 1,0000000 881,03 881,03
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 8,0000000 18,49 147,92
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,2647000 23,41 29,60
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3985000 15,30 6,09
CIVIL
MO sem LS 35,69 LS => MO com LS => 35,69
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.064,64
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.064.64
4.10.3 PVC 3.711,00
4.10.3.1 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 080672 GOINFRA SIFAO PARA PIA 1.1/2°X2” PVC CROMADO 806 Un 1,0000000 48,53 48,53
CIVIL

Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
CIVIL

Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4200000 0,34 0,14
CIVIL

Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
CIVIL

Insumo H574  GOINFRA SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Material un 1,0000000 33,87 33,87
CIVIL

MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52

=>

Valor do BDI Valor com BDI => 48,53

Quant. => 1,00 _Preco Total => 48,53
4.10.3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 080526 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA 805 Un 1,0000000 183,13 183,13

CIVIL VASO SANITARIO
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 BI5i]
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
CIVIL
Insumo H586  GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM Material un 1,0000000 177,08 177,08
CIVIL SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE)
PARA VASO SANITARIO
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 183,13

Quant. => 5,00 Preco Tot_al => 915,6_5
4.10.3.3 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 080742 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL 807 un 1,0000000 50,52 50,52

CIVIL



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00

G oV

ERNODE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI
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BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3162000 23,41 7,40
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0996000 16,97 1,69
CIVIL
Insumo 2860 GOINFRA SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL Material un 1,0000000 41,43 41,43
CIVIL
MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 50,52
Quant. => 5,00 _Preco Total => 252,60
4.10.3.4 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 080734 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 807 un 1,0000000 55,79 55,79
CIVIL
Insumo 2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA Material un 1,0000000 46,70 46,70
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3162000 23,41 7,40
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0996000 16,97 1,69
CIVIL
MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,79
Quant. => 4,00 _Preco Total => 223,16
4.10.3.5 Cédigo Banco Descricdo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 080533 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M 805 un 1,0000000 63,81 63,81
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4216000 23,41 9,86
CIVIL
Insumo 2853  GOINFRA SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS Material un 1,0000000 52,10 52,10
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1095000 16,97 1,85
CIVIL
MO sem LS 11,71 LS => MO com LS => 11,71
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 63,81
Quant. => 5,00 Preco Totﬂ => 319,05
4.10.3.6 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 080721 GOINFRA CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO 807 Un 1,0000000 121,74 121,74
CIVIL
Insumo H145 GOINFRA CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) Material un 1,0000000 66,48 66,48
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
CIVIL
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
CIVIL
Insumo H117  GOINFRA BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM Material un 1,0000000 34,99 34,99
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5000000 16,97 8,48
CIVIL
MO sem LS 20,18 LS => MO com LS => 20,18
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 121,74
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Quant. => 2,00 _Preco Total => 243,48
4.10.3.7 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00133  Proprio ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, Lougas e Metais UN 1,0000000 1.708,53 1.708,53
INFANTIL, FIXADO NA PAREDE REF: BRAKEY CI-300 OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,2647000 23,41 29,60
CIVIL
Insumo S0039  Proprio FORNECIMENTO CONFORME MAPA DE COTAGOES - TROCADOR DE FRALDAS Equipamento para UND 1,0000000 1.672,84 1.672,84
POLIET. REF: BRAKEY CI-300 OU SIMILAR Aquisi¢cdo Permanente
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,3985000 15,30 6,09
CIVIL
MO sem LS 35,69 LS => MO com LS => 35,69
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.708,53
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.708,53
4.10.4 BANCADAS 1.835,69
4.10.41 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 271608 GOINFRA BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 2716 m? 1,0000000 514,20 514,20
CIVIL
Insumo 1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM Material m? 1,2000000 378,33 453,99
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 1,5372000 23,41 35,98
CIVIL
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0104000 175,78 1,82
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,2844000 15,30 19,65
CIVIL
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 4,5400000 0,61 2,76
CIVIL
MO sem LS 55,63 LS => MO com LS => 55,63
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 514,20
Quant. => 3,57 __Preco Total => 1.835,69
4.11 PINTURAS 13.570,95
4.11.1 PAREDES 7.779,42
41111 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 2610 m? 1,0000000 13,85 13,85
CIVIL
Insumo 0018  GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,3021000 23,41 7,07
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
CIVIL
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,1600000 25,77 4,12
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
CIVIL
Insumo 2294  GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
CIVIL
MO sem LS 8,46 LS => MO com LS => 8,46
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 13,85
Quant. => 307,09 Precgo Total => 4.253,19
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BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.11.1.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 2606 m? 1,0000000 14,14 14,14
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0928000 16,97 1,57
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
CIVIL
Insumo 2294  GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
CIVIL
Insumo 2048  GOINFRA TINTA TEXTURIZADA Material Kg 1,0326000 5,06 5,22
CIVIL
Insumo 0018  GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,2600000 23,41 6,08
CIVIL
MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7,65
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 14,14
Quant. => 249,38 Preco Total => 3.526,23
4.11.2 PISO 1.990.70
4.11.2.1 Cédigo Banco Descricdao ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 261002 GOINFRA PINTURA EPOXI 3 DEMAOS 2610 m? 1,0000000 38,79 38,79
CIVIL
Insumo 0023  GOINFRA APLICADOR DE EPOXI Mao de Obra H 0,3809000 23,41 8,91
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3809000 16,97 6,46
CIVIL
Insumo 1273  GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material | 0,2268000 103,27 23,42
CIVIL
MO sem LS 15,37 LS => MO com LS => 15,37
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 38,79
Quant. => 51,3_2 Preco Totﬂ => 1.990,70
4.11.3 TETO 2.241,35
4.11.31 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 261301 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS 2613 m? 1,0000000 9,00 9,00
CIVIL
Insumo 1706  GOINFRA MASSA CORRIDA PVA Material Kg 0,4500000 3,70 1,66
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1485000 16,97 2,52
CIVIL
Insumo 0018  GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,2016000 23,41 4,71
CIVIL
MO sem LS 7,23 LS => MO com LS => 7,23
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 9,00
Quant. => 98,09 Preco Tot_al => 882,81
4.11.3.2 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 2610 m? 1,0000000 13,85 13,85
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0018  GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,3021000 23,41 7,07
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
CIVIL
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,1600000 25,77 4,12
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
CIVIL
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
CIVIL
MO sem LS 8,46 LS => MO com LS => 8,46
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 13,85
Quant. => 98,09 _Preco Total => 1.358.54
4.11.4 PINTURA DIVERSAS 1.559,48
4.11.41 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 2616 m? 1,0000000 12,83 12,83
CIVIL
Insumo 2788  GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0053000 2,75 0,01
CIVIL SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
Insumo 1672  GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2500000 3,37 0,84
CIVIL
Insumo 0018  GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,1300000 23,41 3,04
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
CIVIL
Insumo 2072 GOINFRA TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - Material | 0,1600000 43,94 7,03
CIVIL (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE
Insumo 2073  GOINFRA DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE Material | 0,0300000 24,40 0,73
CIVIL
MO sem LS 4,22 LS => MO com LS => 4,22
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 12,83
Quant. => 121,55 _Preco Total => 1.559.48
412 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 21.832,92
4.12.1 INSTALACOES SANITARIAS 4.787,70
41211 ESGOTO 3.821,26
412111 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081661 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 816 Un 1,0000000 27,19 27,19
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2200000 16,97 3,73
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2200000 23,41 5,15
CIVIL
Insumo H334 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM Material un 1,0000000 18,31 18,31
CIVIL
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 27,19
Quant. => 7,00 Preco Tot_al => 190,33
412.1.1.2 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Composicdo 080580 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" 805 Un 1,0000000 80,46 80,46
CIVIL
Insumo H260 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 74,41 74,41
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 BISi]
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
CIVIL
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 80,46
Quant. => 6,00 _Preco Total => 482,76
4.12.1.1.3 Cédigo Banco Descricao : Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 080830 GOINFRA VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO 808 Un 1,0000000 32,82 32,82
CIVIL
Insumo H514 GOINFRA VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Material un 1,0000000 26,77 26,77
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 BI5i]
CIVIL
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
CIVIL
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 32,82
Quant. => 6,00 Preco Totﬂ => 196,%
412114 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5,99 5,99
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) PVC Rigido Soldavel
Item Caédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
Quant. => 16,00 _Preco Total => 95.84
4.12.1.1.5 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME Conversao InfoWOrca un 1,0000000 4,40 4,40
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL

Detalhamento de Calculo ORSE
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Item Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 4,40
Quant. => 19,00 _Preco Total => 83.60
4.12.1.1.6 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081730 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) 817 Un 1,0000000 16,51 16,51
CIVIL
Insumo H346 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,21 5,21
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
CIVIL
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
CIVIL
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 16,51
Quant. => 7,00 _Preco Total => 115,57
412117 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 081924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,21 26,21
CIVIL
Insumo H379  GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,05 8,05
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
CIVIL
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 26,21
Quant. => 6,00 Preco Total => 157,26
4.12.1.1.8 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081921 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 13,45 13,45
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
CIVIL
Insumo H394  GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,15 2,15
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
CIVIL
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
=
Valor do BDI Valor com BDI => 13.45
Quant. => 17,00 Preco Tot_al => 228,6_5
412.1.1.9 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,85 14,85
CIVIL
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LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo H381  GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,55 3,55
CIVIL
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
CIVIL
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 14,85
Quant. => 6,00 _Preco Total => 89.10
4.12.1.1.10 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,73 26,73
CIVIL
Insumo H377  GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,57 8,57
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
CIVIL
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 26,73
Quant. => 5,00 _Preco Total => 133.65
4121111 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081935 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 13,87 13,87
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
CIVIL
Insumo H380 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,57 2,57
CIVIL
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 13,87
Quant. => 7,00 Preco Totﬂ => 97,09
4.121.1.12 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,46 14,46
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
CIVIL
Insumo H371  GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,16 3,16
CIVIL
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 14,46
QLant. => 1,00 Prw => 14,46
4.12.1.1.13 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Composigdo 081927 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 819 Un 1,0000000 15,16 15,16
CIVIL
Insumo H442  GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Material un 1,0000000 3,86 3,86
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
CIVIL
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
CIVIL
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,16
Quant. => 7,00 _Preco Total => 106,12
4.12.1.1.14 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081973 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 34,10 34,10
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
CIVIL
Insumo H386 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 15,54 15,54
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
CIVIL
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 34,10
Quant. => 2,00 Preco Totﬂ => 68,20
4.121.1.15 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 081975 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 45,21 45,21
CIVIL
Insumo H384  GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 26,65 26,65
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
CIVIL
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 45,21
Quant. => 1,00 _Preco Total => 45,21
4.12.1.1.16 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 081970 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 20,43 20,43
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
CIVIL
Insumo H387  GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,73 8,73
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
CIVIL
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 20,43
Quant. => 1,00 Preco Tot_al => 20,43

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00



G oV

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ERNODE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.121.1.17 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 082001 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 7,37 7,37

CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
CIVIL
Insumo H389 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 1,73 1,73
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
CIVIL
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 7.37
Quant => 31,00 _Prego Total => 228.47
4.12.1.1.18 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 082004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 14,67 14,67
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2300000 16,97 3,90
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2300000 23,41 5,38
CIVIL
Insumo H392 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,39 5,39
CIVIL
MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 14,67
Quant. => 18,00 Preco Totﬂ => 264,06
4.12.1.1.19 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 8,26 8,26
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
CIVIL
Insumo H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,62 2,62
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
CIVIL
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,26
Quant. => 20,00 _Preco Total => 165,20
4.12.1.1.20 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 823 m 1,0000000 36,28 36,28
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5200000 16,97 8,82
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5200000 23,41 12,17
CIVIL
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 1,0100000 15,14 15,29
CIVIL
MO sem LS 20,99 LS => MO com LS => 20,99
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 36,28
Quant. => 10,40 Preco Total => 377,31
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G oV

ERNODE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.121.1.21 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 082301 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM 823 m 1,0000000 15,94 15,94
CIVIL
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
CIVIL
Insumo H285 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM Material m 1,0100000 6,20 6,26
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2400000 16,97 4,07
CIVIL
MO sem LS 9,68 LS => MO com LS => 9,68
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,94
Quant. => 18,70 _Preco Total => 298.07
4.12.1.1.22 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 23,04 23,04
CIVIL
Insumo H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,0100000 10,83 10,93
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
CIVIL
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
CIVIL
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 23,04
Quant. => 10,80 Preco Totﬂ => 248,83
4.12.1.1.23 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 082233 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 29,43 29,43
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
CIVIL
Insumo H413  GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 10,87 10,87
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
CIVIL
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 29,43
Quant. => 1,00 _Preco Total => 29,43
4.12.1.1.24 Coédigo Banco Descricéo ~ ] Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 080510 GOINFRA ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO 805 Un 1,0000000 16,94 16,94
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
CIVIL
Insumo H181  GOINFRA ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO Material un 1,0000000 10,89 10,89
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
CIVIL
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 16,94
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»DOE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Quant. => 5,00 _Preco Total => 84.70
4.12.1.2 ESGOTO (GORDURA) 966,44
4.12.1.21 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081661 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 816 Un 1,0000000 27,19 27,19
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2200000 16,97 3,73
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2200000 23,41 5,15
CIVIL
Insumo H334  GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM Material un 1,0000000 18,31 18,31
CIVIL
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 27.19
Quant. => 1,00 Preco Total => 27,19
4.12.1.2.2 Cédigo Banco Descricdao i i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081085 GOINFRA ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM 810 Un 1,0000000 7,74 7,74
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
CIVIL
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,6400000 0,34 0,21
CIVIL
Insumo H609 GOINFRA ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO/TANQUE 40 MM Material un 1,0000000 1,89 1,89
CIVIL
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
CIVIL
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 7,74
Quant. => 1,00 _Preco Total => 7.74
4.12.1.2.3 Cédigo  Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME Conversao InfoWOrca un 1,0000000 4,40 4,40
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 4,40
Quant. => 8,00 Preco Tot_al => 35,20
4.12.1.2.4 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 00105 Préprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm 100 un 1,0000000 5,37 5,37

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
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G oV

ERNODE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,03 3,03
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 5,37
Qu_ant. => 1,00 _Preco Total => 5,37
4.12.1.2.5 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,85 14,85
CIVIL
Insumo H381  GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,55 3,55
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
CIVIL
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 14,85
Quant. => 2,00 _Preco Total => 29.70
4.12.1.2.6 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,46 14,46
CIVIL
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
CIVIL
Insumo H371  GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,16 3,16
CIVIL
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 14,46
Quant.=> 3.00_Preco Total => 43,38
4.12.1.2.7 Cédigo  Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081971 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 27,66 27,66
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
CIVIL
Insumo H388 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 12,73 12,73
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
CIVIL
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
=
Valor do BDI Valor com BDI => 27,66
Quant. => 1,00 Preco Tot_al => 27,66
4.12.1.2.8 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 8,26 8,26
CIVIL
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ERNODE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
CIVIL
Insumo H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,62 2,62
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
CIVIL
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,26
Quant. => 7,00 _Preco Total => 57.82
4.121.29 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 082003 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 12,48 12,48
CIVIL
Insumo H391  GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,22 5,22
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
CIVIL
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 12,48
Quant. => 1,00 _Preco Total => 12,48
4.12.1.2.10 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 082101 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) 821 Un 1,0000000 20,29 20,29
CIVIL
Insumo H395 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,77 5,77
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
CIVIL
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 20,29
Quant. => 1,00 Preco Totﬂ => 20,29
4.12.1.2.11 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 23,04 23,04
CIVIL
Insumo H286  GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,0100000 10,83 10,93
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
CIVIL
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,04
Quant. => 3,90 _Preco Total => 89,85
4.12.1.2.12 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Composicdo 082303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM 823 m 1,0000000 33,10 33,10
CIVIL
Insumo H283  GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM Material m 1,0100000 13,60 13,73
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4800000 23,41 11,23
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4800000 16,97 8,14
CIVIL
MO sem LS 19,37 LS => MO com LS => 19,37
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 33,10
Quant. => 0,90 _Preco Total => 29,79
4.12.1.2.13 Cédigo Banco Descricao ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo ~ 081851 GOINFRA CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA 818 Un 1,0000000 579,97 579,97
CIVIL
Insumo 1703  GOINFRA COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 1,3300000 45,42 60,40
CIVIL
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1800000 18,36 3,30
CIVIL
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,6400000 23,41 14,98
CIVIL
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 2,8200000 12,78 36,03
CIVIL
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,8565000 23,41 20,05
CIVIL
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,1200000 158,20 18,98
CIVIL
Insumo 2448  GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 10,1300000 8,11 82,15
CIVIL
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,0600000 174,44 10,46
CIVIL
Insumo 0102  GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,1800000 14,40 2,59
CIVIL
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Kg 0,0700000 16,78 1,17
CIVIL
Insumo 1973  GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 0,3758000 7,20 2,70
CIVIL CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
CIVIL
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0600000 158,06 9,48
CIVIL
Insumo 1263  GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,4600000 13,43 6,17
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,8139000 16,97 13,81
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 7,5100000 15,30 114,90
CIVIL
Insumo 2693 GOINFRA ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS Material Kg 5,1520000 7,15 36,83
CIVIL 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)
Insumo 1215  GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 43,9300000 0,61 26,79
CIVIL
Insumo 1863  GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,8100000 21,16 17,13
CIVIL
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»DOE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 4,1200000 23,41 96,44
CIVIL
MO sem LS 269,09 LS => MO com LS => 269,09
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 579,97
Quant. => 1,00 _Preco Total => 579,97
4.12.2 INSTALACOES PLUVIAIS / DRENO 8.655,35
4.12.2.1 INSTALACOES PLUVIAIS 7.995,06
4.12.21.1 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO Telhamento para M 1,0000000 162,71 162,71
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO Cobertura
CONDUTORES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 00012614 SINAPI BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* Material UN 0,3300000 55,54 18,32
MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
Insumo 00012626 SINAPI SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO  Material UN 1,5500000 42,03 65,14
ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,1560000 23,41 3,65
CIVIL
Insumo 00012618 SINAPI CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, Material UN 0,3500000 171,86 60,15
COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
Insumo 00012624 SINAPI EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA  Material UN 0,2200000 33,00 7,26
DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
Insumo 00011054 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X Material UN 3,0000000 0,03 0,09
20 MM (3/4")
Insumo 00012616 SINAPI CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO  Material UN 0,2200000 16,84 3,70
ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2500000 15,30 3,82
CIVIL
Insumo 00012627 SINAPI VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170  Material UN 0,4400000 1,32 0,58
MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
MO sem LS 747 LS => MO com LS => 7,47
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 162,71
Quant. => 38,40 Preco Totﬂ => 6.248,06
4.12.21.2 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5,99 5,99
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) PVC Rigido Soldavel
Item Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
Quant. => 20,00 Preco Total => 119,80
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.12.21.3 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,21 26,21

CIVIL
Insumo H379  GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,05 8,05
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
CIVIL
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 26,21
Quant.=> 3.00_Preco Total => 7863
4.12.21.4 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,73 26,73
CIVIL
Insumo H377 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,57 8,57
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
CIVIL
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
CIVIL
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 26,73
Quant. => 14,00 Preco Totﬂ => 374,22
4.12.21.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 106,61 106,61
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE Esgoto - Tubos e
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO Conexdes
ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM Material UN 2,0000000 12,72 25,44
(NBR 7362)
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3605000 16,97 6,11
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3605000 23,41 8,43
CIVIL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1750000 26,04 4,55
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00037950 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 62,08 62,08
MO sem LS 14,54 LS => MO com LS => 14,54
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 106,61
Quant. => 3,00 Preco Tot_al => 319,8_3
4.12.2.1.6 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 081975 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 45,21 45,21
CIVIL
Insumo H384  GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 26,65 26,65
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
CIVIL
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 45,21
Quant. => 1,00 _Preco Total => 45,21
412.21.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1687 ORSE Juncéo simples pvc rigido soldavel para esgoto secundario @ 150x100mm Tubos e Conexdes de un 1,0000000 107,65 107,65
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) PVC Rigido Soldavel
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,1200000 69,74 8,36
Insumo 1273 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 150 x 100mm Material un 1,0000000 76,45 76,45
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
CIVIL
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material ka 0,0750000 72,41 5,43
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,1200000 69,74 8,36
Insumo 1273 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 150 x 100mm Material un 1,0000000 76.45 76.45
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
CIVIL
Insumo 138  ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0750000 72,41 5,43
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
CIVIL
MO sem LS 17,41 LS => MO com LS => 17,41
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 107,65
Quant. => 1,00 Preco Totﬂ => 107,(&
4.12.21.8 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 082004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 14,67 14,67
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2300000 16,97 3,90
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2300000 23,41 5,38
CIVIL
Insumo H392 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,39 5,39
CIVIL
MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 14,67
Quant. => 2,00 _Preco Total => 2934
4.12.2.1.9 Coédigo Banco Descricéo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95693  SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 47,58 47,58
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO Esgoto - Tubos e
SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° Conexdes
9900/2021)
Insumo H112  GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0306000 60,80 1,86
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo H214  GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0500000 45,30 2,26
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0100000 1,13 0,01
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2403000 16,97 4,07
CIVIL
Insumo 00038676 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO  Material UN 1,0000000 33,76 33,76
PREDIAL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2403000 23,41 5,62
CIVIL
MO sem LS 9,69 LS => MO com LS => 9,69
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 47,58
Quant. => 1,00 _Preco Total => 47,58
4.12.2.1.10 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 082331 GOINFRA TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM 823 M 1,0000000 63,72 63,72
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5600000 23,41 13,10
CIVIL
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5600000 16,97 9,50
CIVIL
Insumo H422  GOINFRA TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM Material m 1,0100000 40,72 41,12
CIVIL
MO sem LS 22,60 LS => MO com LS => 22,60
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 63,72
Quant. => 3,20 Preco Total => 203,90
4.12.21.11 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo =~ 082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 823 m 1,0000000 36,28 36,28
CIVIL
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5200000 16,97 8,82
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5200000 23,41 12,17
CIVIL
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 1,0100000 15,14 15,29
CIVIL
MO sem LS 20,99 LS => MO com LS => 20,99
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 36,28
Quant. => 11,60 Prego Total => 420i84
4.12.2.2 INSTALACOES DE DRENO 660,29
4.12.2.2.1 Coédigo Banco Descricao : Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89365 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- Instalagbes Prediais de UN 1,0000000 9,67 9,57
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (ADAPTADO  Agua Fria em PVC
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 00001927 SINAPI CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material UN 1,0000000 2,63 2,63
FRIA PREDIAL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1520000 23,41 3,55
CIVIL
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0338000 1,13 0,03
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1520000 16,97 2,57
CIVIL
Insumo H214  GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0080000 45,30 0,36
CIVIL
Insumo H112  GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0071000 60,80 0,43
CIVIL
MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 9,57
Quant. => 7,00 _Preco Total => 66,99
4.12.2.2.2 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
CIVIL
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
CIVIL
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,18
Quant. => 18,00 _Preco Total => 147,24
4.12.2.2.3 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1,0000000 8,56 8,56
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
CIVIL
Insumo H248  GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,0100000 3,70 3,73
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
CIVIL
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant. => 48,90 Preco Totﬂ => 418,58
4.12.2.2.4 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 081402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 814 Un 1,0000000 9,16 9,16
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
CIVIL
Insumo H221  GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 1,50 1,50
CIVIL
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 9,16
Quant. => 3,00 _Preco Total => 27.48
4123 INSTALACOES VENTILACAO 3.032,47
4.12.31 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Composigao 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5,99 5,99
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) PVC Rigido Soldavel
Item Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
Quant. => 3,00 Preco Total => 17,97
4.12.3.2 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME Conversao InfoWOrca un 1,0000000 4,40 4,40
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 4,40
Quant. => 63,00 Preco Totﬂ => 277,20
4.12.3.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00105  Proprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm 100 un 1,0000000 5,37 5,37
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,03 3,03
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
=
Valor do BDI Valor com BDI => 5,37
Quant. => 15,00 Prego Total => SO,E
4.12.3.4 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,85 14,85
CIVIL
Insumo H381  GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,55 3,55
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
CIVIL
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,85
Quant. => 12,00 Preco Total => 178,20
4.12.3.5 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081923 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 22,49 22,49
CIVIL
Insumo H382  GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 7,97 797
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
CIVIL
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,49
Quant. => 7,00 _Preco Total => 157,43
4.12.3.6 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,46 14,46
CIVIL
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
CIVIL
Insumo H371  GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,16 3,16
CIVIL
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,46
Quant.=> 14,00 Preco Total => 202,44
412.3.7 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081937 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 22,96 22,96
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
CIVIL
Insumo H372  GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,44 8,44
CIVIL
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,96
Quant. => 6,00 Preco Tot_al => 137,76
4.12.3.8 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081970 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 20,43 20,43
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
CIVIL
Insumo H387  GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,73 8,73
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
CIVIL
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 20,43
Quant. => 5,00 _Preco Total => 102,15
4.12.3.9 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081971 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 27,66 27,66
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
CIVIL
Insumo H388 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 12,73 12,73
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
CIVIL
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 27,66
Quant. => 1,00 _Preco Total => 27.66
4.12.3.10 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo ~ 082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 8,26 8,26
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
CIVIL
Insumo H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,62 2,62
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
CIVIL
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,26
Quant. => 24,00 Preco Totﬂ => 198,24
4.12.3.11 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 082003 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 12,48 12,48
CIVIL
Insumo H391  GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,22 5,22
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
CIVIL
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 12,48
Quant. => 8,00 Preco Total => 99.84
4.12.3.12 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Composicdo 082101 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) 821 Un 1,0000000 20,29 20,29
CIVIL
Insumo H395 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,77 577
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
CIVIL
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 20,29
Quant.=> 2,00 _Preco Total => 40,58
4.12.3.13 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081885 GOINFRA TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 818 Un 1,0000000 11,77 11,77
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
CIVIL
Insumo H410 GOINFRA TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,96 8,96
CIVIL
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,77
Quant. => 1,00 Preco Totﬂ => 11,77
4.12.3.14 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 21,96 21,96
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO  Esgoto - Tubos e
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO  Conexdes
ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 1674  GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0310000 1,13 0,03
CIVIL
Insumo 00039320 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 18,06 18,06
Insumo H112  GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0167000 60,80 1,01
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0419000 23,41 0,98
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0419000 16,97 0,71
CIVIL
Insumo H214  GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0260000 45,30 1,17
CIVIL
MO sem LS 1,69 LS => MO com LS => 1,69
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 21,96
Quant.=> 2,00 _Preco Total => 43,92
4.12.3.15 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 23,04 23,04
CIVIL
Insumo H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,0100000 10,83 10,93
CIVIL
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Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
CIVIL
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 23,04
Quant. => 30,00 _Preco Total => 691,20
4.12.3.16 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 082303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM 823 m 1,0000000 33,10 33,10
CIVIL
Insumo H283 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM Material m 1,0100000 13,60 13,73
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4800000 23,41 11,23
CIVIL
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4800000 16,97 8,14
CIVIL
MO sem LS 19,37 LS => MO com LS => 19,37
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 33,10
Quant. => 14,70 _Preco Total => 486,57
4.12.3.17 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 082233 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 29,43 29,43
CIVIL
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
CIVIL
Insumo H413  GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 10,87 10,87
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
CIVIL
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 29,43
Quant. => 3,00 Preco Total => 88,29
4.12.3.18 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo =~ 082230 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 16,65 16,65
CIVIL
Insumo H418 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 4,95 4,95
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
CIVIL
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
=
Valor do BDI Valor com BDI => 16,65
Quant. => 10,00 Preco Tot_al => 166,50
4.12.3.19 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 082231 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 24,20 24,20
CIVIL



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00

G oV

ERNODE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
CIVIL
Insumo H415  GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 9,27 9,27
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
CIVIL
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 24,20
Quant. => 1,00 _Preco Total => 24.20
4.12.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 5.357,40
4.12.41 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 080926 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 809 Un 1,0000000 115,46 115,46
CIVIL
Insumo H200 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" Material un 1,0000000 90,52 90,52
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,6100000 23,41 14,28
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6100000 16,97 10,35
CIVIL
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
CIVIL
MO sem LS 24,63 LS => MO com LS => 24,63
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 115,46
Quant. => 7,00 Preco Totﬂ => 808,22
4.12.4.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 080946 GOINFRA REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" 809 Un 1,0000000 110,24 110,24
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6100000 16,97 10,35
CIVIL
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
CIVIL
Insumo H209 GOINFRA REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM. 3/4" Material un 1,0000000 85,30 85,30
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,6100000 23,41 14,28
CIVIL
MO sem LS 24,63 LS => MO com LS => 24,63
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 110,24
Quant. => 2,00 Preco Tot_al => 220,48
4.12.4.3 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 080564 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA 805 un 1,0000000 37,67 37,67
CIVIL LAVATORIO
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
CIVIL
Insumo H698  GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA Material un 1,0000000 23,00 23,00
CIVIL LAVATORIO
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4500000 0,34 0,15
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 37.67
Quant. => 5,00 Prego Total => 188,35
4.12.4.4 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 080562 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO 805 Un 1,0000000 22,80 22,80
CIVIL
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
CIVIL
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4500000 0,34 0,15
CIVIL
Insumo H539 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Material un 1,0000000 8,13 8,13
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
CIVIL
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 22,80
Quant.=> 6,00 _Preco Total => 136,80
4.12.4.5 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081131 GOINFRA LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" 811 Un 1,0000000 8,30 8,30
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
CIVIL
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
CIVIL
Insumo H311  GOINFRA LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" Material un 1,0000000 2,12 2,12
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
CIVIL
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,30
Quant. => 2,00 Preco Total => 16,60
4.12.4.6 Cédigo  Banco Descricéo i § Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081055 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" 810 Un 1,0000000 12,81 12,81
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
CIVIL
Insumo H517  GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4"  Material un 1,0000000 9,19 9,19
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
CIVIL
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 12,81
Quant. => 2,00 Preco Tot_al => 25,(2
4.12.4.7 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 081056 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" 810 Un 1,0000000 21,53 21,53
CIVIL
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Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
CIVIL
Insumo H518  GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Material un 1,0000000 17,91 17,91
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
CIVIL
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 21,53
Quant. => 2,00 _Preco Total => 43,06
4.12.4.8 Caédigo Banco Descricao § Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" 810 Un 1,0000000 4,68 4,68
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
CIVIL
Insumo H101  GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 0,93 0,93
CIVIL 25X3/4"
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
CIVIL
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 4,68
Quant. => 16,00 Preco Totﬂ => 74,88
4.12.4.9 Caédigo Banco Descricao : Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081067 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" 810 Un 1,0000000 5,90 5,90
CIVIL
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,5000000 0,34 0,17
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
CIVIL
Insumo H102  GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Material un 1,0000000 2,11 2,11
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
CIVIL
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 5,90
Quant. => 2,00 Prego Total => 11,80
4.12.4.10 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 081162 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM 811 Un 1,0000000 4,76 4,76
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
CIVIL
Insumo H134 GOINFRA BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Material un 1,0000000 1,14 1,14
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
CIVIL
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 4,76
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Quant. => 5,00 _Preco Total => 23,80
4.12.4.11 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 813 Un 1,0000000 9,18 9,18
CIVIL

Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
CIVIL

Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
CIVIL

Insumo H155 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 25 MM Material un 1,0000000 1,92 1,92
CIVIL

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26

=>

Valor do BDI Valor com BDI => 9,18
Quant. => 1,00 _Preco Total => 9.18
4.12.4.12 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo ~ 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
CIVIL

Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
CIVIL

Insumo H164  GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
CIVIL

Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
CIVIL

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26

=>

Valor do BDI Valor com BDI => 8,18
Quant. => 27,00 Preco Totﬂ => 220,86
4.12.413 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 081322 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") 813 Un 1,0000000 9,52 9,52
CIVIL

Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
CIVIL

Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
CIVIL

Insumo H165 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 1,0000000 2,26 2,26
CIVIL

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26

=>

Valor do BDI Valor com BDI => 9,52
Quant. => 3,00 _Preco Total => 28,56
4.12.4.14 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081103 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm 811 Un 1,0000000 6,29 6,29
CIVIL

Insumo H320 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 32 MM Material un 1,0000000 2,67 2,67
CIVIL

Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
CIVIL

Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
CIVIL

MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62

=>
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LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 6,29
Quant, => 1,00_Prego Total => 629
4.12.4.15 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1,0000000 8,56 8,56
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
CIVIL
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,0100000 3,70 3,73
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
CIVIL
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant. => 57,70 _Preco Total => 493,91
4.12.4.16 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081004 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 810 m 1,0000000 13,16 13,16
CIVIL
Insumo H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 1,0100000 7,90 7,97
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1290000 23,41 3,01
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1290000 16,97 2,18
CIVIL
MO sem LS 5,19 LS => MO com LS => 5,19
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 13,16
Quant. => 26,30 _Preco Total => 346,10
4.12.417 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 081402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 814 Un 1,0000000 9,16 9,16
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
CIVIL
Insumo H221  GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 1,50 1,50
CIVIL
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 9,16
Quant. => 11,00 _Preco Total => 100,76
4.12.4.18 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081403 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 814 Un 1,0000000 12,20 12,20
CIVIL
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
CIVIL
Insumo H222  GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 1,0000000 4,54 4,54
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
CIVIL
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MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 12,20
Quant. => 3,00 Prego Total => 36,60
4.12.4.19 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 081421 GOINFRA TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm 814 Un 1,0000000 15,39 15,39
CIVIL
Insumo H229 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM Material un 1,0000000 7,73 7,73
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
CIVIL
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,39
Quant. => 5,00 _Preco Total => 76,95
4.12.4.20 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 081369 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" 813 Un 1,0000000 11,72 11,72
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1140000 23,41 2,66
CIVIL
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1140000 16,97 1,93
CIVIL
Insumo H158  GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" Material un 1,0000000 7,00 7,00
CIVIL
MO sem LS 4,59 LS => MO com LS => 4,59
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,72
Quant. => 8,00 Preco Totﬂ => 93,76
4.12.4.21 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 081361 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" 813 Un 1,0000000 11,15 11,15
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
CIVIL
Insumo H174  GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2" Material un 1,0000000 2,98 2,98
CIVIL
Insumo H689  GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3100000 0,34 0,10
CIVIL
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
=
Valor do BDI Valor com BDI => 11,15
Quant. => 11,00 Preco Tot_al => 122,6_5
4.12.4.22 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102608 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E Caixas de Agua para UN 1,0000000 977,42 977,42
INSTALAGAO. AF_06/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° Edificagdes
9900/2021)
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Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2008000 16,97 3,40
CIVIL
Insumo 00034639 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA  Material UN 1,0000000 969,32 969,32
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2008000 23,41 4,70
CIVIL
MO sem LS 8,10 LS => MO com LS => 8,10
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 977,42
Quant. => 2,00 _Preco Total => 1.954.84
4.12.4.23 Caédigo Banco Descricao § Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - Valvulas e Registros para UN 1,0000000 16,55 16,55
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (ADAPTADO CONFORME Sistemas Prediais
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 00006031 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE Material UN 1,0000000 12,00 12,00
3/4"
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1102000 16,97 1,87
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1102000 23,41 2,57
CIVIL
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0106000 11,24 0,11
MO sem LS 4,44 LS => MO com LS => 4,44
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 16,55
Quant. => 2,00 Preco Total => 33,10
4.12.4.24 Cédigo Banco Descricéo i § Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081056 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" 810 Un 1,0000000 21,53 21,53
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
CIVIL
Insumo H518  GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Material un 1,0000000 17,91 17,91
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
CIVIL
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 21,53
Quant. => 2,00 Preco Totﬂ => 43,06
4.12.4.25 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 081057 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4" 810 Un 1,0000000 34,14 34,14
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
CIVIL
Insumo H519 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4 Material un 1,0000000 28,50 28,50
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
CIVIL
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 34,14
Quant. => 2,00 Prego Total => 68,28

COMPOSIGOES (SD)
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4.12.4.26 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18

CIVIL
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
CIVIL
Insumo H164  GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
CIVIL
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,18
Quant. => 2,00 Preco Total => 16,36
4.12.4.27 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081323 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") 813 Un 1,0000000 17,64 17,64
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
CIVIL
Insumo H166  GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM Material un 1,0000000 6,34 6,34
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
CIVIL
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 17,64
Quant. => 1,00 Preco Totﬂ => 17,64
4.12.4.28 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1,0000000 8,56 8,56
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
CIVIL
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,0100000 3,70 3,73
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
CIVIL
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant. => 1,60 _Preco Total => 13,69
4.12.4.29 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 081005 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM 810 m 1,0000000 20,33 20,33
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1980000 16,97 3,36
CIVIL
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1980000 23,41 4,63
CIVIL
Insumo H243  GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM Material m 1,0100000 12,22 12,34
CIVIL
MO sem LS 7,99 LS => MO com LS => 7,99
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 20,33
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Quant. => 3,70 _Preco Total => 75,22
4.12.4.30 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3147 ORSE Té de redugdo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 40 x 25mm (ADAPTADO Converséo InfoWOrca un 1,0000000 24,99 24,99
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2572 ORSE Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm Material un 1,0000000 10,98 10,98
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
CIVIL
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0200000 69,74 1,39
Insumo 138  ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0140000 72,41 1,01
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2572 ORSE Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm Material un 1,0000000 10,98 10,98
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
CIVIL
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0200000 69,74 1.39
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material ka 0,0140000 72,41 1,01
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
CIVIL
MO sem LS 11,61 LS => MO com LS => 11,61
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 24,99
Quant. => 2,00 _Preco Total => 49,98
413 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA 26.997,99
4131 INSTALACOES ELETRICAS 14.067,31
41311 ELETRICA 12.315,85
4.13.1.1.1 Caédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagoes Elétricas - UN 1,0000000 13,79 13,79
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO Eletrodutos Embutidos,
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) Cabos, Caixas, Tomadas
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0009000 613,80 0,55
Auxiliar PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL
N° 9900/2021)
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2910000 16,97 4,93
CIVIL
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 1,50 1,50
CORRUGADO
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2910000 23,41 6,81
CIVIL
MO sem LS 11,85 LS => MO com LS => 11,85
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 13,79
Quant. => 54,00 _Preco Total => 744.66
4.13.1.1.2 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91936  SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Instalagdes Elétricas - UN 1,0000000 12,83 12,83
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) Eletrodutos Embutidos,
Insumo 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 1,0000000 3,88 3,88
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2220000 16,97 3,76
CIVIL
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Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2220000 23,41 5,19
CIVIL
MO sem LS 8,95 LS => MO com LS => 8,95
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 12,83
Quant. => 43,00 _Preco Total => 551.69
413113 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 070251 GOINFRA ARRUELA LISA D=1/4" 702 Un 1,0000000 0,10 0,10
CIVIL
Insumo 3813  GOINFRA ARRUELA LISA D=1/4" Material un 1,0000000 0,10 0,10
CIVIL
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,10
Quant. => 4,00 _Preco Total => 0,40
4.13.1.1.4 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 070391 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-6 703 Un 1,0000000 0,80 0,80
CIVIL
Insumo 3070 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-6 Material un 1,0000000 0,16 0,16
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0160000 23,41 0,37
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0160000 16,97 0,27
CIVIL
MO sem LS 0,64 LS => MO com LS => 0,64
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,80
Quant. => 4,00 Preco Totﬂ => 3,20
413115 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 071861 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-6 718 Un 1,0000000 0,62 0,62
CIVIL
Insumo 3393 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 1,0000000 0,22 0,22
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,0101000 23,41 0,23
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0101000 16,97 0,17
CIVIL
MO sem LS 0,40 LS => MO com LS => 0,40
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,62
Quant. => 4,00 Preco Total => 2.48
4.13.1.1.6 Coédigo Banco Descricéo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91924  SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Instalagdes Elétricas - M 1,0000000 2,82 2,82
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos Embutidos,
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) Cabos, Caixas, Tomadas
Insumo 3321  GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Material un 0,0094000 3,00 0,02
CIVIL
Insumo 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 1,62 1,88
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0230000 23,41 0,53
CIVIL
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Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0230000 16,97 0,39
CIVIL
MO sem LS 0,92 LS => MO com LS => 0,92
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 2,82
Quant. => 549,59 _Preco Total => 1.549.84
4.13.1.1.7 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91926  SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA  Instalagdes Elétricas - M 1,0000000 4,17 417
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos Embutidos,
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) Cabos, Caixas, Tomadas
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 2,41 2,99
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0290000 23,41 0,67
CIVIL
Insumo 3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Material un 0,0094000 3,00 0,02
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0290000 16,97 0,49
CIVIL
MO sem LS 1,16 LS => MO com LS => 1,16
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 417
Qu_ant. => 626,69 Preco Total => 2.613.29
4.13.1.1.8 Cédigo  Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 070565 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 705 m 1,0000000 8,38 8,38
CIVIL
Insumo 4016  GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 Material m 1,0200000 5,65 5,76
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0650000 23,41 1,52
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0650000 16,97 1,10
CIVIL
MO sem LS 2,62 LS => MO com LS => 2,62
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,38
Quant. => 70,14 Preco Totﬂ => 587,77
4.13.1.1.9 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 071431 GOINFRA INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) 714 Un 1,0000000 24,88 24,88
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
CIVIL
Insumo 3336 GOINFRA INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAQO) - Material un 1,0000000 13,18 13,18
CIVIL (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
CIVIL
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 24,88
Quant, => 4,00_Preco Total => 9952
4.13.1.1.10 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 071440 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 714 Un 1,0000000 16,84 16,84
CIVIL
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LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2100000 23,41 4,91
CIVIL
Insumo 3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,0000000 8,37 8,37
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2100000 16,97 3,56
CIVIL
MO sem LS 8,47 LS => MO com LS => 8,47
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 16,84
Quant. => 7,00 _Preco Total => 117,88
4.13.1.1.11 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 071441 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) 714 Un 1,0000000 29,33 29,33
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
CIVIL
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
CIVIL
Insumo 3338 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) - (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) Material un 1,0000000 14,40 14,40
CIVIL
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 29,33
Quant. => 2,00 _Preco Total => 58.66
4.13.1.1.12 Cédigo Banco Descricéo ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo =~ 071443 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 714 Un 1,0000000 29,50 29,50
CIVIL CONJUGADOS
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
CIVIL
Insumo 3340 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A Material un 1,0000000 14,57 14,57
CIVIL CONJUGADOS - (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 29,50
Quant. => 6,00 Preco Totﬂ => 177,00
4.13.1.1.13 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 072570 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 725 Un 1,0000000 21,86 21,86
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
CIVIL
Insumo 3473  GOINFRA TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SISTEMA X OU Material un 1,0000000 10,16 10,16
CIVIL EQUIVALENTE) - CONJUNTO MONTADO
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 21,86
Quant. => 37,00 _Preco Total => 808,82
4.13.1.1.14 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Composigdo 072575 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 725 Un 1,0000000 28,79 28,79
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
CIVIL
Insumo 3474  GOINFRA TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SISTEMA X OU Material un 1,0000000 17,09 17,09
CIVIL EQUIVALENTE) - CONJUNTO MONTADO
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
CIVIL
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 28,79
Quant. => 4,00 _Preco Total => 115,16
4.13.1.1.15 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 071174 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 71 Un 1,0000000 98,04 98,04
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,9000000 23,41 21,06
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,9000000 16,97 15,27
CIVIL
Insumo 3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Material un 1,0000000 61,71 61,71
CIVIL
MO sem LS 36,33 LS => MO com LS => 36,33
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 98,04
Quant. => 1,00 Preco Totﬂ => 98,04
4.13.1.1.16 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 071171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 711 Un 1,0000000 23,63 23,63
CIVIL
Insumo 3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material un 1,0000000 11,52 11,52
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
CIVIL
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 23,63
Quant. => 14,00 _Preco Total => 330,82
4.13.1.1.17 Coédigo Banco Descricéo ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 071186 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA 71 Un 1,0000000 195,09 195,09
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
CIVIL
Insumo 3940 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA Material un 1,0000000 154,71 154,71
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
CIVIL
MO sem LS 40,38 LS => MO com LS => 40,38
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 195,09
Quant. => 3,00 Preco Tot_al => 585,27
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.13.1.1.18 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 071450 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA 714 Un 1,0000000 124,43 124,43

CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,6000000 23,41 14,04
CIVIL
Insumo 3944 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA Material un 1,0000000 100,21 100,21
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6000000 16,97 10,18
CIVIL
MO sem LS 24,22 LS => MO com LS => 24,22
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 124,43
Quant. => 1,00 _Preco Total => 124,43
4.13.1.1.19 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 071451 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA 714 Un 1,0000000 165,75 165,75
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,6000000 23,41 14,04
CIVIL
Insumo 3945 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA Material un 1,0000000 141,53 141,53
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6000000 16,97 10,18
CIVIL
MO sem LS 24,22 LS => MO com LS => 24,22
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 165,75
Quant. => 2,00 Preco Totﬂ => 331,50
4.13.1.1.20 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,0000000 8,88 8,88
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
CIVIL
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1,0000000 2,03 2,03
CIVIL
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,88
Quant. => 114,78 Preco Total => 1.019.24
4.13.1.1.21 Coédigo Banco Descricéo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 071193 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM 711 M 1,0000000 8,68 8,68
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
CIVIL
Insumo 3922 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM Material m 1,0000000 1,83 1,83
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
CIVIL
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,68
Quant. => 229,48 Preco Total => 1.991,88

COMPOSIGOES (SD)
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BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.13.1.1.22 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 072172 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A 721 un 1,0000000 404,30 404,30

CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 4,0000000 23,41 93,64
CIVIL
Insumo 4025 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A Material un 1,0000000 242,78 242,78
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 4,0000000 16,97 67,88
CIVIL
MO sem LS 161,52 LS => MO com LS => 161,52
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 404,30
Quant. => 1,00 Preco Total => 404,30
4.13.1.2 LUMINARIAS 1.751.46
4.13.1.2.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 071647 GOINFRA LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 716 un 1,0000000 43,39 43,39
CIVIL APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
Insumo 4073  GOINFRA LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METALICO, Material un 1,0000000 30,00 30,00
CIVIL POTENCIA MINIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200
LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA UTIL MiN.: 25.000 H, MEDIDAS
APROXIMADAS DE 20X20 CM
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3442000 16,97 5,84
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3226000 23,41 7,55
CIVIL
MO sem LS 13,39 LS => MO com LS => 13,39
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 43,39
Quant. => 20,00 _Preco Total => 867,80
4.13.1.2.2 Cédigo  Banco Descricéo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103788 SINAPI ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE lluminagao Predial e UN 1,0000000 78,84 78,84
EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 Monitoramento
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 14479 ORSE Luminaria plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar Material un 1,0000000 60,35 60,35
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2013268 16,97 3,41
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,6442457 23,41 15,08
CIVIL
MO sem LS 18,49 LS => MO com LS => 18,49
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 78,84
Quant. => 7,00 _Preco Total => 551,88
4.13.1.2.3 Coédigo Banco Descricao R Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 071688 GOINFRA LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA 716 un 1,0000000 57,81 57,81
CIVIL
Insumo 4001 GOINFRA LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA Material un 1,0000000 44,79 44,79
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3226000 23,41 7,55
CIVIL
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BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3226000 16,97 5,47
CIVIL
MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 57,81
Quant. => 4,00 _Preco Total => 231,24
4.13.1.2.4 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12807 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou Luminarias Externas un 1,0000000 50,27 50,27
similar (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
CIVIL
Insumo 3390 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-10 Material un 2,0000000 0,57 1,14
CIVIL
Insumo 3067 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-10 Material un 2,0000000 0,42 0,84
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
CIVIL
Insumo 13288 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou Material un 1,0000000 32,00 32,00
similar
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
CIVIL
Insumo 3390 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-10 Material un 2,0000000 0,57 1,14
CIVIL
Insumo 3067 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-10 Material un 2,0000000 0,42 0,84
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
CIVIL
Insumo 13288 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou Material un 1,0000000 32,00 32,00
similar
MO sem LS 16,29 LS => MO com LS => 16,29
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 50,27
Quant. => 2,00 Preco Total => 100,54
4.13.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 3.781,26
4.13.21 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixagdo em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO INSTALAGAO DE REDE und 1,0000000 267,69 267,69
ESTADUAL N° 9900/2021) LOGICA
B Coédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario Total
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de mao de obra 2,34
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 2,34
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,34
F Coédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade  Preco Unitario Custo Horario
Insumo 026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS 0,0400000 UN 85,35 3.41
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BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 052041 IOPES PATCH PANEL RJ45/IDC 24 PORTAS CAT 5E, D-LINK, AMP, CABLIX, MAXI 1,0000000 UN 261,94 261,94
TELECOM, TILFLEX OU EQUIVALENTE
Custo unitario total de material 265,35
MO sem LS LS => 2,34 MO comLS => 2,34
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 267,69
Quant. => 5,00 _Preco Total => 1.338.45
4.13.2.2 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 720 ORSE Fornecimento e instalagéo de conector rj 45 fémea cat 5¢ (ADAPTADO CONFORME Pontos de Suprimento de un 1,0000000 15,22 15,22
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) Logica
Item Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
CIVIL
Insumo 665 ORSE Conector rj 45 fémea cat 5e (krone ou similar) Material un 1,0000000 12,00 12,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
CIVIL
Insumo 665 ORSE Conector ri 45 fémea cat 5e (krone ou similar) Material un 1,0000000 12,00 12,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
CIVIL
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,22
Quant. => 5,00 Preco Total => 76,10
4.13.2.3 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 761 ORSE Fornecimento e instalagéo de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME Pontos de Suprimento de un 1,0000000 388,49 388,49
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) Légica
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1710 ORSE Patch panel 24 portas cat 5e Material un 1,0000000 307,82 307,82
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5000000 15,30 38,25
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 2,5000000 16,97 42,42
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1710 ORSE Patch panel 24 portas cat 5e Material un 1,0000000 307,82 307,82
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5000000 15,30 38,25
CIVIL
Insumo 0008  GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 2,5000000 16,97 42,42
CIVIL
MO sem LS 80,67 LS => MO com LS => 80,67
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 388,49
Quant. => 1,00 Prego Total => 388i49
4.13.2.4 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 00134 Préprio ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalagdo de Switch 08 portas 90 un 1,0000000 93,27 93,27

10/100 Mbps (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
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Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
CIVIL
Insumo 7477 ORSE Switch 08 portas 10/100 Mbps Material Un 1,0000000 76,30 76,30
MO sem LS 16,97 LS => MO com LS => 16,97
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 93,27
Quant. => 1,00 _Preco Total => 93,27
4.13.2.5 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 071026 GOINFRA CONECTOR MACHO RJ-45 710 Un 1,0000000 3,40 3,40
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0500000 16,97 0,84
CIVIL
Insumo 3905 GOINFRA CONECTOR RJ 45 CAT.6 Material un 1,0000000 1,39 1,39
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0500000 23,41 1,17
CIVIL
MO sem LS 2,01 LS => MO com LS => 2,01
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 3.40
Quant. => 24,00 Preco Total => 81,60
4.13.2.6 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 071796 GOINFRA ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U 717 Un 1,0000000 36,05 36,05
CIVIL
Insumo 3909 GOINFRA ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U Material un 1,0000000 30,00 30,00
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1500000 23,41 BI5i]
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
CIVIL
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 36,05
Quant. => 2,00 Preco Totﬂ => 72,10
4.13.2.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 072291 GOINFRA REGUA COM 8 TOMADAS 722 Un 1,0000000 69,85 69,85
CIVIL
Insumo 3912 GOINFRA REGUA COM 8 TOMADAS Material un 1,0000000 65,82 65,82
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
CIVIL
MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 69,85
Quant.=> 1,00_Preco Total => 69,85
4.13.2.8 Coédigo Banco Descricéo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo =~ 072226 GOINFRA RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO 722 un 1,0000000 785,47 785,47
CIVIL
Insumo 3950 GOINFRA RACK DE PAREDE FECHADO COM PORTA EM ACRILICO - 12 U'S Material un 1,0000000 778,75 778,75
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1667000 16,97 2,82
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1667000 23,41 3,90
CIVIL
MO sem LS 6,72 LS => MO com LS => 6,72
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 785,47
Quant. => 1,00 _Preco Total => 785.47
4.13.2.9 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 072596 GOINFRA TOMADA LOGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) 725 Un 1,0000000 46,93 46,93
CIVIL
Insumo 3479  GOINFRA TOMADA DE SOBREPOR LOGICA RJ-45 CAT. 6 (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - Material un 1,0000000 32,00 32,00
CIVIL CONJUNTO MONTADO
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
CIVIL
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 46,93
Quant. => 5,00 _Preco Total => 234.65
4.13.2.10 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 071195 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM 711 M 1,0000000 10,66 10,66
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
CIVIL
Insumo 3924 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM Material m 1,0000000 2,59 2,59
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
CIVIL
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 10,66
Quant. => 18,94 _Preco Total => 201,90
4.13.2.11 Cédigo  Banco Descricdo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO Redes de Lagica, M 1,0000000 6,00 6,00
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ADAPTADO CONFORME Telefonia e Imagem
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0028000 16,97 0,04
CIVIL
Insumo 00039598 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), Material M 1,0500000 5,62 5,90
ISOLAMENTO PVC (LSZH)
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0028000 23,41 0,06
CIVIL
MO sem LS 0,10 LS => MO com LS => 0,10
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 6,00
Quant. => 73,23 _Preco Total => 439,38
4.13.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) 9.149,42
4.13.31 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Composicdo 071381 GOINFRA HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR 713 Un 1,0000000 161,80 161,80
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4000000 16,97 6,78
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,4000000 23,41 9,36
CIVIL
Insumo 3330 GOINFRA HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR Material un 1,0000000 145,66 145,66
CIVIL
MO sem LS 16,14 LS => MO com LS => 16,14
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 161.80
Quant. => 4,00 Preco Total => 647,20
4.13.3.2 Cédigo Banco Descricao - Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98111  SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Caixas Enterradas UN 1,0000000 54,48 54,48
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Composicdo 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,0141000 230,09 3,24
Auxiliar CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,1384000 23,41 3,23
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1088000 15,30 1,66
CIVIL
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 46,35 46,35
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA
SEM ESCOTILHA)
MO sem LS 5,32 LS => MO com LS => 5,32
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 54,48
Quant. => 4,00 Preco Total => 217,92
4.13.3.3 Caédigo Banco Descricao ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96989  SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Sistema de Protegéo UN 1,0000000 160,51 160,51
AF 08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) contra Descargas
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1346000 16,97 2,28
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1346000 23,41 3,15
CIVIL
Insumo 00004274 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, Material UN 1,0000000 155,08 155,08
PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
MO sem LS 5,43 LS => MO com LS => 5,43
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 160,51
Quant. => 1,00 _Preco Total => 160,51
4.13.3.4 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO Para-raios un 1,0000000 909,11 909,11
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,5000000 15,30 22,95
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,5000000 23,41 35,11
CIVIL
Insumo 4675 ORSE Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) Material un 2,0000000 7,60 15,20
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 6779 ORSE Sinalizador duplo ¢/ célula para mastro (para-raio) Material un 1,0000000 830,00 830,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,5000000 15,30 22,95
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,5000000 23,41 35,11
CIVIL
Insumo 4675 ORSE Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) Material un 2,0000000 7,60 15,20
Insumo 6779 ORSE Sinalizador duplo ¢/ célula para mastro (para-raio) Material un 1,0000000 830,00 830,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
CIVIL
MO sem LS 63,91 LS => MO com LS => 63,91
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 909,11
Quant. => 1,00 _Preco Total => 909,11
4.13.3.5 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2° (ADAPTADO CONFORME 42,04 m 1,0000000 89,68 89,68
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
CIVIL
Insumo CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE 2’, ALTURA DE 3 A 5 M, INCLUSIVE LUVA Material m 1,0000000 77,57 77,57
P.19.000.0 DE REDUGAO, REF. 703 PARAKLIN OU EQUIVALENTE
42240
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 89,68
Quant. => 3,00 Preco Totﬂ => 269i04
4.13.3.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 1,0000000 337,27 337,27
9900/2021)
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
CIVIL
Insumo E00507 SEDOP Conijunto estaiamento 3m 2" Material un 1,0000000 273,48 273,48
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 2,0000000 23,41 46,82
CIVIL
MO sem LS 63,79 LS => MO com LS => 63,79
=
Valor do BDI Valor com BDI => 337,27
Quant. => 1,00 Preco Tot_al => 337,27
4.13.3.7 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 070282 GOINFRA BASE METALICA PARA MASTRO 702 Un 1,0000000 127,36 127,36
CIVIL
Insumo 1176  GOINFRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16 Material un 4,0000000 4,00 16,00
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 3828 GOINFRA BASE METALICA PARA MASTRO DE 1.1/2" Material un 1,0000000 70,98 70,98
CIVIL
MO sem LS 40,38 LS => MO com LS => 40,38
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 127,36
Quant.=> 1,00_Preco Total => 127,36
4.13.3.8 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 8795 ORSE Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8", com fixagéo horizontal (ADAPTADO Para-raios un 1,0000000 27,35 27,35
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
CIVIL
Insumo 9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref. TEL 045 ou similar Material un 1,0000000 8,00 8,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
CIVIL
Insumo 9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref. TEL 045 ou similar Material un 1,0000000 8,00 8,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
CIVIL
MO sem LS 19,35 LS => MO com LS => 19,35
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 27,35
%nt. => 15,00 _Preco Total => 410,25
4.13.3.9 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO Péara-raios m 1,0000000 16,51 16,51
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" Material m 1,0000000 12,30 12,30
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Méao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" Material m 1,0000000 12,30 12,30
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Méao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
CIVIL
MO sem LS 4,21 LS => MO com LS => 4,21
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 16,51
Quant. => 113,2_0 Prego Total => 1.868,93
4.13.3.10 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 070543 GOINFRA CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) 705 M 1,0000000 40,58 40,58
CIVIL
Insumo 3775 GOINFRA CABO DE COBRE NU 35 MM2 Material m 1,0200000 33,47 34,13
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1600000 23,41 3,74
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1600000 16,97 2,71
CIVIL



GOVERNOLDE
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da Infraestrutura /:

O ESTADO QUE DA CERTO . B
COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
MO sem LS 6,45 LS => MO com LS => 6,45
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 40,58
Quant. => 2_6,30 Prego Total => 1.067,25
4.13.3.11 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 070544 GOINFRA CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) 705 M 1,0000000 53,06 53,06
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
CIVIL
Insumo 3778  GOINFRA CABO DE COBRE NU 50 MM2 Material m 1,0200000 45,31 46,21
CIVIL
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 53,06
Quant. => 59,00 _Preco Total => 3.130.54
4.13.3.12 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10972 ORSE Cordéo de vedagao em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° Tratamentos de m 1,0000000 2,02 2,02
9900/2021) Superficies
Item Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,0200000 23,07 0,46
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,0670000 23,41 1,56
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,0200000 23,07 0,46
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0670000 23,41 1,56
CIVIL
MO sem LS 1,56 LS => MO com LS => 1,56
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 2,02
Quant, => 2,00 Preco Total => 4,04
4.14 INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) 796,74
4.141 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de Sinalizagado Vertical un 1,0000000 17,47 17,47
choque elétrico"- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Item Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13656 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de Material un 1,0000000 14,41 14,41
choque elétrico"- Placa E5
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13656 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de Material un 1,0000000 14,41 14,41
choque elétrico"- Placa E5
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 17.47
Quant. => 1,00 Prego Total => 17,47
4.14.2 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio Sinalizagao Vertical un 1,0000000 16,11 16,11
portatil’- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio Material un 1,0000000 13,05 13,05
portétil"- Placa ES
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio Material un 1,0000000 13,05 13,05
portatil"- Placa E5
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 16,11
Quant. => 2,00 _Preco Total => 3222
4.14.3 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido Sinalizagéo Vertical un 1,0000000 23,25 23,25
(esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Caédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de Material un 1,0000000 20,19 20,19
sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de Material un 1,0000000 20,19 20,19
sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 23,25
Quant. => 3,00 _Preco Total => 69,75
4.14.4 Coédigo Banco Descricéo ~ i ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 091046 GOINFRA PLACA DE SINALIZACAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS 910 un 1,0000000 51,60 51,60
CIVIL INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR"
Insumo 0011  GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0083000 23,41 0,19
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0833000 16,97 1,41
CIVIL
Insumo H725 GOINFRA PLACA DE SINALIZAGAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS Material un 1,0000000 50,00 50,00
CIVIL INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR"
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ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
MO sem LS 1,60 LS => MO com LS => 1,60
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 51,60
Quant. => 1,00 Prego Total => 51,60
4.14.5 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - Sinalizagéo Vertical un 1,0000000 36,57 36,57
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 11926 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Material Un 1,0000000 33,51 33,51
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 11926 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Material Un 1,0000000 33,51 33,51
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 36,57
Quant. => 2,00 Preco Total => 73,14
4.14.6 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 Sinalizagéo Vertical un 1,0000000 13,50 13,50
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 13660 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga Material un 1,0000000 10,44 10,44
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 13660 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga Material un 1,0000000 10,44 10,44
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 13,50
=>
Quant. => 1,00 _Preco Total => 13,50
4.14.7 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 085006 GOINFRA EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC 850 un 1,0000000 230,05 230,05
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
CIVIL
Insumo 3948 GOINFRA EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM Material un 1,0000000 211,00 211,00
CIVIL PRESILHA/SETA E SUPORTE
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
CIVIL
Insumo 2221  GOINFRA PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 2,0000000 0,82 1,64
CIVIL
MO sem LS 17,41 LS => MO com LS => 17,41

=>
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ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 230,05
=>
Quant. => 2,00 Prego Total => 460,10
4.14.8 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 071598 GOINFRA LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 715 un 1,0000000 26,32 26,32
CIVIL
Insumo 4013  GOINFRA LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS Material un 1,0000000 19,60 19,60
CIVIL
Insumo 0012  GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1667000 23,41 3,90
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1667000 16,97 2,82
CIVIL
MO sem LS 6,72 LS => MO com LS => 6,72
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 26,32
=>
Quant. => 3,00 Preco Total => 78,96
4.15 DIVERSOS 4.695.16
4.151 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.695.16
4.15.1.1 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo =~ 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 2705 m? 1,0000000 4,23 4,23
CIVIL
Insumo 1971 GOINFRA SABAO EM PO Material Kg 0,0100000 12,64 0,12
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1500000 15,30 2,29
CIVIL
Insumo 0110 GOINFRA ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L) Material | 0,0500000 10,00 0,50
CIVIL
Insumo 2840 GOINFRA DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) Material | 0,1084000 12,19 1,32
CIVIL
MO sem LS 2,29 LS => MO com LS => 2,29
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 4,23
=>
Quant. => 129,51 Preco Totﬂ => 547,8_2
4.15.1.2 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 270804 GOINFRA PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM 2708 un 1,0000000 1.795,57 1.795,57
CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
CIVIL
Insumo 2822 GOINFRA PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM Material un 1,0000000 1.787,88 1.787,88
CIVIL
Insumo 1174  GOINFRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 Material un 4,0000000 0,46 1,84
CIVIL
MO sem LS 5,85 LS => MO com LS => 5,85
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.795,57
=>
Quant. => 1,00 Preco Tot_al => 1.795,57
4.151.3 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

Composigao

Insumo

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR

QUADRA 16-A, LOTE 17
FLORES DE GOIAS

271850 GOINFRA

CIVIL

2671  GOINFRA

CIVIL

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA:

REVISAO:

PRAZO:

LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA 2718

(ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)

LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA Material

(ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)

MO sem LS
=>
Valor do BDI

=>

04/09/2025

00

03 MESES

LS =>

Quant. =>

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

1,0000000 627,14
1,0000000 627,14
MO com LS =>

Valor com BDI =>

3,75 Preco Total =>

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%
627,14

627,14

627,14

2.351,77
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ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:  117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:  74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDIOBRA:  22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDIDIFERENCIADO:  18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M?  5599,21
MESES
ITEM SERVIGOS TOTAL POR ETAPA X X i
MES 01-30DIAS | MES 02 - 60 DIAS MES 03 - 90 DIAS
] RS 64.272,43 12.465,59 29.387,77 22.419,07
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS . .
8,86% 100% 19,39% 45,72% 34,88%
RS 39.192,03
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIGOS PRELIMINARES 5 40
,4U'/0
,1 [SERVICOS E INSTALAGOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E RS 3678221 16.818,21 12.830,12
FERRAMENTAS 507% | 100% 19,39% 45,72% 34,88%
RS 2.409,82 481,96 1.566,38 361,47
22 |TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS . .
0,33% 100% 20,00% 65,00% 15,00%
RS 128.043,84
3 IMPLANTAGAO GERAL
17,66%
RS 3.586,59 3.586,59 -
31 |SERVICOS EM TERRA
0,49% 100% 100,00%
RS 9.325,51 - 4.662,76 4.662,76
32 PAVIMENTACAO ______________________ O
1,29% 100% 50,00% 50,00%
] , RS 23.817,87 - 11.908,94 11.908,94
33 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS e O
3,28% 100% 50,00% 50,00%
] , ‘ RS 8.558,12 - 4.279,06 4.279,06
34  |INSTALACOES ELETRICAS/CAB.EST. (LOGICAEDADOS) | 7 |
1,18% 100% 50,00% 50,00%
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ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:  117,37%
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: ~ 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDIOBRA:  22,39%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDIDIFERENCIADO:  18,27%
AREA CONST. () 129,51 VALORR$/M2 559,21
MESES
ITEM SERVIGOS TOTAL POR ETAPA X X i
MES 01-30 DIAS | MES 02 - 60 DIAS MES 03 - 90 DIAS
R$ 4.728,21 - - 4.728,21
35 ESQUADRIAS I
0,65% 100% 100,00%
R$ 834,43 - - 834,43
36 PINTURAS I
0,12% 100% 100,00%
R$ 77.193,11 61.754,49 7.719,31 7.719,31
37 |DIVERSOS ) .
10,65% | 100% 80,00% 10,00% 10,00%
R$ 493.645,09
4 EDIFICAGAO PADRAO
68,07%
R$ 41.728,01 41.728,01 -
41 |INFRAESTRUTURA
5,75% 100% 100,00%
R$ 109.662,79 10.966,28 98.696,51
42  |SUPERESTRUTURA
1512% | 100% 10,00% 90,00%
, R$ 43.455,40 - 43.455,40
43 |ALVENARIASEDIVISORIAS —
5,99% 100% 100,00%
] R$ 5.081,43 2.540,72 2.540,72
44 IMPERMEABILIZAGOES |
0,70% 100% 50,00% 50,00%
R$ 47.431,90 . 37.945,52 9.486,38
45 COBERTURA T N ———
6,54% 100% 80,00% 20,00%
R$ 47.534,97 . . 47.534,97
46  |ESQUADRIAS H
6,56% 100% 100,00%
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O ESTADO QUE DA CERTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:  117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:  74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDIOBRA:  22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDIDIFERENCIADO:  18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M?  5599,21
MESES
ITEM SERVIGOS TOTAL POR ETAPA . . X
MES 01-30DIAS | MES 02 - 60 DIAS MES 03 - 90 DIAS
RS 45.144,60 - 22.572,30 22.572,30
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES .. ________________________|
6.23% 100% 50,00% 50,00%
RS 34.770,56 - 17.385,28 17.385,28
4.8 REVESTIMENTOSDEPISO T R M
4,79% 100% 50,00% 50,00%
RS 7.785,73 - 1557,15 6.228,58
49 |FORROS
1,07% 100% 20,00% 80,00%
, RS 27.970,69 - - 27.970,69
410  |APARELHOS SANITARIOS T ——————————————
3,86% 100% 100,00%
RS 16.606,52 - 1,660,65 14.945,87
411 PINTURAS T I
2,29% 100% 10,00% 90,00%
, RS 26.717,03 - 13.358,52 13.358,52
412 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
3,68% 100% 50,00% 50,00%
] , , RS 33.034,95 - 16.517,48 16.517,48
413 |INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICAE DADOS)/SPDA | [ | e
4,56% 100% 50,00% 50,00%
414 |INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - RS 975,05 : : 975,05
. I
(PPCI) 0,13% 100% 100,00%
R$ 574546 - - 574546
415 |DIVERSOS H
0,79% 100% 100,00%
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ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:  117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:  74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDIOBRA:  22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDIDIFERENCIADO:  18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALORR$/M?  5599,21
MESES
ITEM SERVICOS TOTAL POR ETAPA . . .
MES 01-30DIAS | MES 02 - 60 DIAS MES 03 - 90 DIAS
TOTAL SIMPLES COM BDI R$ 725.153,39 140.657,51 332.031,94 252.463,93
PERCENTUAL SIMPLES 100,00% 19,40% 45,79% 34,82%
TOTAL ACUMULADO COM BDI 140.657,51 472.689,46 725.153,39
PERCENTUAL ACUMULADO 19,40% 65,18% 100,00%

ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA
CREA 101881435-3/D-GO

ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 1019149965D-GO
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
- s . Peso Acumul
Banco Cadigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) eso ((;/u) plade
0
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA,
- FUNDAGAO, REVESTIDO E PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME o o
o LY IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAQ ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO Ll Eefe (b R Sl S 60
ESTADUAL N° 9900/2021)
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM AGO ) o o
160971 AGETOP CIVIL GALVALUME, #0 43MM (TELHA/FILME) m 169,34 209,22 R$ 35.429,31 5,98% 14,5261%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
11,56X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ) 0 0
e el PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL m Gt Sl i St S (Ll
N° 9900/2021) )
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM o o
150204 AGETOP CIVIL FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1.537,07 17,22 R$ 26.468,35 4.47% 24,3680%
200504 AGETOP CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 622,29 31,25 R$ 19.446,56 3,28% 27,6497%
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ) o o
180124 AGETOP CIVIL ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.0.FAB.INC.MAT.) m 28,2 688,86 R$ 19.425,85 3,28% 30,9280%
271502 AGETOP CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 828,0 22,50 R$ 18.630,00 3,14% 34,0720%
250103 AGETOP CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 3,0 5.748,27 R$ 17.244,81 2,91% 36,9822%
ADAPTADO DA AGETOP CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm
00118 Préprio (8+4), INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. m? 103,81 155,30 R$ 16.121,69 2,72% 39,7029%
EXCLUSO CAPEAMENTO.
- ADAPTADO DA AGETOP CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO ) o o
00119 Proprio 60%60 COM CONTRA PISO (1Cl m 108,37 120,94 R$ 13.106,27 2,21% 41,9147%
060209 AGETOP CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 139,39 85,59 R$ 11.930,39 2,01% 43,9280%
201302 AGETOP CIVIL REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 141,69 83,56 R$ 11.839,62 2,00% 45,9261%
051009 AGETOP CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 125,92 81,64 R$ 10.280,11 1,73% 47,6609%
050250 AGETOP CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 6,0 1.486,62 R$ 8.919,72 1,51% 49,1662%
051033 AGETOP CIVIL %Ogl())RETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL me 13.85 628,00 RS 8.697.80 147% 50,6340%
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM ) o o
g e PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m 12 e & LR iEBie S
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, ) o o
220100 AGETOP CIVIL IMPERMEABILIZADO. m 83,84 90,41 R$ 7.579,97 1,28% 53,2960%
250101 AGETOP CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,3 22.503,08 R$ 6.750,92 1,14% 54,4352%
052005 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 582,1 11,10 R$ 6.461,31 1,09% 55,5257%
060010 AGETOP CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? 2,39 2.677,54 R$ 6.399,32 1,08% 56,6056%
CURVA ABC DE SERVIGOS (SD)

001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 0410912025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
- - . Peso A I
Banco Cadigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) eso ((;/u)m plade
()
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
100434 SINAPI CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO M 38,4 162,71 R$ 6.248,06 1,05% 57,6600%
CONDUTORES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS ) 5 s
021602 AGETOP CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 129,51 47,95 R$ 6.210,00 1,05% 58,7080%
VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME o )
62.00.95 EMBASA DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNx 12,0 469,59 R$ 5.635,08 0,95% 59,6590%
261000 AGETOP CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 405,18 13,85 R$ 5.611,74 0,95% 60,6060%
061106 AGETOP CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m? 103,81 52,46 R$ 5.445,87 0,92% 61,5250%
020501 AGETOP CIVIL LlGACAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD. GOINFRA Un 1,0 4.977,67 R$ 4.977,67 0,84% 62,3651%
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, ) o 0
220100 AGETOP CIVIL IMPERMEABILIZADO m 51,32 90,41 R$ 4.639,84 0,78% 63,1481%
052004 AGETOP CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 415,71 11,14 R$ 4.631,01 0,78% 63,9296%
200101 AGETOP CIVIL CHAPISCO COMUM m? 763,98 6,05 R$ 4.622,08 0,78% 64,7096%
260601 AGETOP CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 315,2 14,14 R$ 4.456,93 0,75% 65,4617%
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E
MOVE|S), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM ) 5 5
020212 AGETOP CIVIL AS NRs, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO |NSTALACOES ELETRICAS E m 14,4 305,63 R$ 4.401,07 0,74% 66,2045%
HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEQAO DE PORTAS, o o
ALY ULl ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m e G RS A 0.72% G
220101 AGETOP CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m? 108,37 38,56 R$ 4.178,75 0,71% 67,6346%
052014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 333,27 12,01 R$ 4.002,57 0,68% 68,3101%
PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME . o 0
15.03.87 EMBASA DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 4,93 783,62 R$ 3.863,25 0,65% 68,9621%
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO || COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) o o
020303 AGETOP CIVIL A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 yEZ ) - INCLUSO PALETES ’ un 1,0 3.688,62 R$ 3.688,62 0,62% 69,5845%
020400 AGETOP GIVIL Iélgﬁ\ﬁ:g(z\ PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. Un 10 3.459,07 RS 3.459,07 058% 70.1683%
200201 AGETOP CIVIL EMBOCO (1Cl m? 141,69 24,28 R$ 3.440,23 0,58% 70,7489%
VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 o o
080503 AGETOP CIVIL LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO un 4,0 850,31 R$ 3.401,24 0,57% 71,3228%
060525 AGETOP CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m3 5,45 616,92 R$ 3.362,21 0,57% 71,8902%
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, o o
Ll CPOSICDHU A CABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 1k leE R Rl (52
CURVA ABC DE SERVIGOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
- s . Peso Acumul
Banco Caodigo Descri¢do Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) eso (?,/“) ulado
0
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O BIODISGESTOR E
00138 Préprio LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME UN 1,0 3.147,68 R$ 3.147,68 0,53% 72,9589%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
070544 AGETOP CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 59,0 53,06 R$ 3.130,54 0,53% 73,4873%
040101 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 77,98 39,25 R$ 3.060,72 0,52% 74,0038%
210506 AGETOP CIVIL TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 160,77 19,00 R$ 3.054,63 0,52% 74,5193%
MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA
071761 AGETOP CIVIL ACRILICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA m? 6,3 468,71 R$ 2.952,87 0,50% 75,0176%
C/ARGAMASSA 1
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE ) o o
021301 AGETOP CIVIL MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 75 392,33 R$ 2.942,48 0,50% 75,5142%
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO o o
080573 AGETOP CIVIL PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" un 50 587,85 R$ 2.939,25 0,50% 76,0102%
GRADIL EM ACO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA
270720 AGETOP CIVIL EM POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU m 7,27 398,32 R$ 2.895,79 0,49% 76,4989%
EQUIVALENTE
271500 AGETOP CIVIL CAFE DA MANHA RE 828,0 3,37 R$ 2.790,36 0,47% 76,9698%
IMPERMEABILIZACAO-REBAIXO BANHEIRO E PAREDES EXTERNAS COM 4 DEMAOS DE a 0 0
121001 AGETOP CIVIL EMULSAO ASFALTICA m 161,14 17,10 R$ 2.755,49 0,47% 77,4348%
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
00139 Proprio MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 2.00M, COM TAMPA E UN 1,0 2.682,31 R$ 2.682,31 0,45% 77,8874%
FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
051037 AGETOP CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 4,28 616,92 R$ 2.640,42 0,45% 78,3330%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2 ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
91926 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (ADAPTADO M 626,69 417 R$ 2.613,30 0,44% 78,7740%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o o
100874 SINAP! AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) WN 8.0 309,52 R 247616 B2 R
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
89512 SINAPI RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO M 51,9 46,16 R$ 2.395,70 0,40% 79,5962%
ESTADUAL N° 9900/2021)
271850 AGETOP GIVIL thQS)CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO m 375 627.14 RS 235178 040% 79.9931%
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS,
0101001156 AGESUL KIT INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 1,0 2.318,63 R$ 2.318,63 0,39% 80,3844%
ESTADUAL N° 9900/2021)
CAIXA DE INSPEGAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM ) o o
081831 AGETOP CIVIL REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE) m 13,68 159,76 R$ 2.185,52 0,37% 80,7532%
CURVA ABC DE SERVIGOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
e - . Peso Acumul
Banco Cadigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) eso ((;/u) plade
0
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA o o
Lk Rel2Ie L METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA - IMPERMEABILIZADA S il ) . Al Bt Rt
071193 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,48 8,68 R$ 1.991,89 0,34% 81,4327%
261002 AGETOP CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 51,32 38,79 R$ 1.990,70 0,34% 81,7686%
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o 0
LS Sl AF_06/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) L 22 it . I i bkt RS
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA ) 5 5
180122 AGETOP CIVIL BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT) m 2,16 899,24 R$ 1.942,36 0,33% 82,4263%
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89512 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 40,7 46,16 R$ 1.878,71 0,32% 82,7433%
9900/2021)
Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO o o
12740 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 113,2 16,51 R$ 1.868,93 0,32% 83,0587%
271608 AGETOP CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 3,57 514,20 R$ 1.835,69 0,31% 83,3685%
270804 AGETOP CIVIL PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,0 1.795,57 R$ 1.795,57 0,30% 83,6715%
100502 AGETOP CIVIL ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m? 7,78 228,16 R$ 1.775,08 0,30% 83,9711%
210499 AGETOP CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m? 232 75,75 R$ 1.757,40 0,30% 84,2677%
160602 AGETOP CIVIL RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 44,02 39,63 R$ 1.744,51 0,29% 84,5621%
ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, INFANTIL,
00133 Proprio FIXADO NA PAREDE REF: BRAKEY CI-300 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 1,0 1.708,53 R$ 1.708,53 0,29% 84,8504%
INSTALAGAO.
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - ) 0 0
020600 AGETOP CIVIL PADRAO GOINFRA m 22,0 74,93 R$ 1.648,46 0,28% 85,1286%
071822 AGETOP CIVIL PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1,0 1.623,73 R$ 1.623,73 0,27% 85,4026%
261609 AGETOP CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 121,55 12,83 R$ 1.559,49 0,26% 85,6658%
Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ) " o
9718 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) m 2,73 571,06 R$ 1.558,99 0,26% 85,9289%
210515 AGETOP CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m? 74,89 20,70 R$ 1.550,22 0,26% 86,1905%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
91924 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO M 549,59 2,82 R$ 1.549,84 0,26% 86,4521%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM
- CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2.00M, ) )
00137 Proprio COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° WN 10 it () Uil b2 Sl
9900/2021)
CURVA ABC DE SERVIGOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

BDI DIFERENCIADO: 18,27%

R v . Peso Acumul
Banco Cadigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) eso ((;/u) plade
0

-~ ADAPTADO DA AGETOP CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE PORCELANATO, o o

00123 Préprio RETIFICADO, LISO 60x60 COM ARGAMASSA COLANTE 118,41 12,59 R$ 1.490,78 0,25% 86,9596%
070570 AGETOP CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 117,75 12,44 R$ 1.464,81 0,25% 87,2068%
121101 AGETOP CIVIL IMPERMEABILIZAGAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAQ ASFALTICA m? 81,37 17,18 R$ 1.397,94 0,24% 87,4427%

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE
93203 SINAPI POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL M 128,39 10,73 R$ 1.377,62 0,23% 87,6752%
N° 9900/2021)

9077 ORSE Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9,0 152,95 R$ 1.376,55 0,23% 87,9075%
160840 IOPES :\%ng()a(t).gg,zlr)clu3|ve fixagdo em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL o 50 267,69 RS 133845 0.23% 88,1334%
050905 AGETOP CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 306,7 4,31 R$ 1.321,88 0,22% 88,3565%

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
100867 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME UN 4,0 328,52 R$ 1.314,08 0,22% 88,5782%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
230176 AGETOP CIVIL BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM un 8,0 159,94 R$ 1.279,52 0,22% 88,7941%
081003 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 143,8 8,56 R$ 1.230,93 0,21% 89,0019%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
104166 SINAPI RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO M 16,6 73,39 R$ 1.218,27 0,21% 89,2075%
ESTADUAL N° 9900/2021)
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU ) 5 0
221126 AGETOP CIVIL DIRECIONAL) SEM LASTRO m 7,14 167,20 R$ 1.193,81 0,20% 89,4089%
041013 AGETOP CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 159,69 7,09 R$ 1.132,20 0,19% 89,6000%
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO ) 5 0
kIl el PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m o 22 b R Uik B
080543 AGETOP CIVIL LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 4,0 270,80 R$ 1.083,20 0,18% 89,9708%
070543 AGETOP CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 26,3 40,58 R$ 1.067,25 0,18% 90,1509%
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
100875 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 1,0 1.064,64 R$ 1.064,64 0,18% 90,3306%
ESTADUAL N° 9900/2021)
082302 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 447 23,04 R$ 1.029,89 0,17% 90,5044%
071194 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 114,78 8,88 R$ 1.019,25 0,17% 90,6764%
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 20
97607 SINAPI W - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 10,0 101,06 R$ 1.010,60 0,17% 90,8469%
ESTADUAL N° 9900/2021)
080560 AGETOP CIVIL SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un 5,0 197,56 R$ 987,80 0,17% 91,0136%
052006 AGETOP CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 79,0 11,99 R$ 947,21 0,16% 91,1735%
CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
R . . Peso Acumul
Banco Codigo Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) eso ((;/u) ulado
0
080526 AGETOP CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 50 18313 RS 915,65 0.15% 91.3280%
SANITARIO
071199 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 75MM M 23,55 38,88 R$ 915,62 0,15% 91,4825%
Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME o o
11004 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,0 909,11 R$ 909,11 0,15% 91,6359%
082377 AGETOP CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12,0 75,30 R$ 903,60 0,15% 91,7884%
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA ) o o
020200 AGETOP CIVIL OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 129,51 6,93 R$ 897,50 0,15% 91,9399%
261301 AGETOP CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m?2 98,09 9,00 R$ 882,81 0,15% 92,0889%
060104 AGETOP CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 24,0 36,37 R$ 872,88 0,15% 92,2362%
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS o o
071647 AGETOP CIVIL APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO un 20,0 43,39 R$ 867,80 0,15% 92,3826%
072570 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 37,0 21,86 R$ 808,82 0,14% 92,5191%
080926 AGETOP CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7,0 115,46 R$ 808,22 0,14% 92,6555%
082304 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 22,0 36,28 R$ 798,16 0,13% 92,7902%
072226 AGETOP CIVIL RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO un 1,0 785,47 R$ 785,47 0,13% 92,9228%
041004 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MECANICA m? 3114 2,46 R$ 766,04 0,13% 93,0520%
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. ) o o
102180 SINAPI AF_01/2021_PS (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2,52 302,66 b 762,70 ks SN
080804 AGETOP CIVIL TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x Un 10 74893 RS 748.93 013% 93.3071%
545 x 330 MM (C x L x A)
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISOQ), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
91940 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 54,0 13,79 R$ 744,66 0,13% 93,4328%
ESTADUAL N° 9900/2021)
040902 AGETOP CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m? 27,34 26,01 R$ 711,11 0,12% 93,5528%
021400 AGETOP CIVIL CONSUMO DE AGUA m? 59,94 11,73 R$ 703,10 0,12% 93,6715%
LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO ) ) )
L AEIFICIPEE PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m [l R E e e S
Bombeamento direto p/ esgotamento de valas (ADAPTADO CONFORME DECRETO o o
6417 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) H 440,0 1,59 R$ 699,60 0,12% 93,9080%
230174 AGETOP CIVIL BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM un 8,0 85,59 R$ 684,72 0,12% 94,0235%
220920 AGETOP CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m? 1,54 441,46 R$ 679,85 0,11% 94,1383%
071381 AGETOP CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,0 161,80 R$ 647,20 0,11% 94,2475%
070565 AGETOP CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 70,14 8,38 R$ 587,77 0,10% 94,3467%
071186 AGETOP CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 3,0 195,09 R$ 585,27 0,10% 94,4454%
081851 AGETOP CIVIL CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1,0 579,97 R$ 579,97 0,10% 94,5433%
CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA:

G OVERNOgDE

BDI DIFERENCIADO:

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%

R . . Peso Acumul
Banco Cadigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) eso ((;/u) plade
0
021399 AGETOP CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m? 59,94 9,38 R$ 562,24 0,09% 94,6382%
ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR,
103788 SINAPI COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (ADAPTADO UN 7,0 78,84 R$ 551,88 0,09% 94,7313%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ) 0
sl Sl (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) o e, 2558 b R bjEo o
PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL ) 5 s
270105 AGETOP CIVIL (ADUBO/ROLOJETC) (OC) A<11.000M2 m 54,98 9,98 R$ 548,70 0,09% 94,9170%
270501 AGETOP CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 129,51 4,23 R$ 547,83 0,09% 95,0095%
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), 5 s
271708 AGETOP CIVIL FC28=30MPA COM ARGAM.(1C m 10,0 54,04 R$ 540,40 0,09% 95,1007%
051045 AGETOP CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 9,73 55,28 R$ 537,87 0,09% 95,1915%
060800 AGETOP CIVIL Iégﬁ(éﬁq_ﬂgg;?/(g%l;ZACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM e 973 5525 RS 53758 0.09% 95.2822%
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
98295 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 88,55 6,00 R$ 531,30 0,09% 95,3718%
9900/2021)
050251 AGETOP CIVIL CORPO DE PROVA Un 35,0 15,00 R$ 525,00 0,09% 95,4604%
040104 AGETOP CIVIL ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS PROF.2A4 M m? 9,33 55,84 R$ 520,99 0,09% 95,5484%
082303 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 15,6 33,10 R$ 516,36 0,09% 95,6355%
081938 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 19,0 26,73 R$ 507,87 0,09% 95,7212%
Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes,
12816 ORSE fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento) (ADAPTADO m? 5,62 89,78 R$ 504,56 0,09% 95,8064%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
080580 AGETOP CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 6,0 80,46 R$ 482,76 0,08% 95,8878%
050302 AGETOP CIVIL ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 12,0 39,99 R$ 479,88 0,08% 95,9688%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
104170 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 7,0 68,48 R$ 479,36 0,08% 96,0497%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
030101 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 9,07 50,97 R$ 462,30 0,08% 96,1277%
085006 AGETOP CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2,0 230,05 R$ 460,10 0,08% 96,2054%
051026 AGETOP CIVIL LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m? 10,17 4479 R$ 455,51 0,08% 96,2822%
081321 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 55,0 8,18 R$ 449,90 0,08% 96,3582%
082002 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 51,0 8,26 R$ 421,26 0,07% 96,4293%
Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8", com fixagdo horizontal (ADAPTADO CONFORME o o
8795 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 15,0 217,35 R$ 410,25 0,07% 96,4985%
080811 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 5,0 81,70 R$ 408,50 0,07% 96,5674%
CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA:

G OVERNOgDE

BDI DIFERENCIADO:

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%

T . . Peso Acumul
Banco Codigo Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) eso ((;/u) pede
0
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 0 0
030114 AGETOP CIVIL IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,0 404,63 R$ 404,63 0,07% 96,6357%
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 0 )
030116 AGETOP CIVIL HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,0 404,63 R$ 404,63 0,07% 96,7040%
072172 AGETOP CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1,0 404,30 R$ 404,30 0,07% 96,7722%
081815 AGETOP CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,0 398,12 R$ 398,12 0,07% 96,8394%
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o o
3404 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) un 90,0 4,40 R$ 396,00 0,07% 96,9062%
021401 AGETOP CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 426,76 0,92 R$ 392,62 0,07% 96,9725%
Fornecimento e instalagdo de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO o o
761 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,0 388,49 R$ 388,49 0,07% 97,0381%
041008 AGETOP CIVIL COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 68,88 5,33 R$ 367,13 0,06% 97,1000%
071195 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 34,26 10,66 R$ 365,21 0,06% 97,1616%
060470 AGETOP CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,53 230,09 R$ 352,04 0,06% 97,2211%
081004 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 26,3 13,16 R$ 346,11 0,06% 97,2795%
261700 AGETOP CIVIL DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 29,4 11,53 R$ 338,98 0,06% 97,3367%
171114 SEDOP gggg;;(t)%)estalamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 10 337.07 RS 337.07 0,06% 97.3936%
071451 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 2,0 165,75 R$ 331,50 0,06% 97,4495%
071171 AGETOP CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14,0 23,63 R$ 330,82 0,06% 97,5054%
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - 0 )
080502 AGETOP CIVIL COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 1,0 329,69 R$ 329,69 0,06% 97,5610%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
89854 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO UN 3,0 106,61 R$ 319,83 0,05% 97,6150%
SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
080533 AGETOP CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 5,0 63,81 R$ 319,05 0,05% 97,6688%
082301 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 18,7 15,94 R$ 298,08 0,05% 97,7191%
081922 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 20,0 14,85 R$ 297,00 0,05% 97,7692%
082004 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 20,0 14,67 R$ 293,40 0,05% 97,8188%
070720 AGETOP CIVIL gﬁﬁs&%@ﬂﬁ/\ it LU2e DI AC IR Sl T Ol e 22l el Un 1,0 288,34 R$ 288,34 0,05% 97,8674%
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
98111 SINAPI INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 5,0 54,48 R$ 272,40 0,05% 97,9134%
9900/2021)
MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2’ (ADAPTADO CONFORME DECRETO 0 0
42.04.120 CPOS/CDHU ESTADUAL N° 9900/2021) m 30 89,68 R$ 269,04 0,05% 97,9588%
081936 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 18,0 14,46 R$ 260,28 0,04% 98,0027%
CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
R . . Peso Acumul
Banco Codigo Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) eso ((;/u) pede
0
080742 AGETOP CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 5,0 50,52 R$ 252,60 0,04% 98,0453%
261705 AGETOP CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO m 60 434 RS 248,04 0.04% 98,0872%
DE POLIESTIRENO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
104167 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO UN 2,0 123,99 R$ 247,98 0,04% 98,1290%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
080721 AGETOP CIVIL CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO Un 2,0 121,74 R$ 243,48 0,04% 98,1701%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
89554 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO UN 9,0 26,52 R$ 238,68 0,04% 98,2104%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) .
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89554 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME UN 9,0 26,52 R$ 238,68 0,04% 98,2507%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
081924 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 9,0 26,21 R$ 235,89 0,04% 98,2905%
072596 AGETOP CIVIL TOMADA LOGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 5,0 46,93 R$ 234,65 0,04% 98,3301%
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 5 5
1212 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) un 39,0 5,99 R$ 233,61 0,04% 98,3695%
071688 AGETOP CIVIL LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 4,0 57,81 R$ 231,24 0,04% 98,4085%
081921 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 17,0 13,45 R$ 228,65 0,04% 98,4471%
080686 AGETOP CIVIL CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N°2) Un 1,0 228,65 R$ 228,65 0,04% 98,4857%
082001 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 31,0 7,37 R$ 228,47 0,04% 98,5243%
080734 AGETOP CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 4,0 55,79 R$ 223,16 0,04% 98,5619%
080946 AGETOP CIVIL REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2,0 110,24 R$ 220,48 0,04% 98,5991%
081661 AGETOP CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 8,0 27,19 R$ 217,52 0,04% 98,6359%
082331 AGETOP CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 3,2 63,72 R$ 203,90 0,03% 98,6703%
060802 AGETOP CIVIL LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 3,68 55,25 R$ 203,32 0,03% 98,7046%
080830 AGETOP CIVIL VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 6,0 32,82 R$ 196,92 0,03% 98,7378%
071174 AGETOP CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 2,0 98,04 R$ 196,08 0,03% 98,7709%
081829 AGETOP CIVIL CAIXA DE INSPEGAQ - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 2,16 88,45 R$ 191,05 0,03% 98,8031%
040904 AGETOP CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 43,78 4,31 R$ 188,69 0,03% 98,8350%
080564 AGETOP CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 5,0 37,67 R$ 188,35 0,03% 98,8668%
ALGAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALGAS E PORTA a 0 0
180710 AGETOP CIVIL CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS N°. 30) m 0,48 382,21 R$ 183,46 0,03% 98,8977%
071443 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A Un 6.0 29,50 RS 177,00 0,03% 98,9276%
CONJUGADOS
CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA:
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R . . Peso Acumul
Banco Codigo Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) eso ((;/u) pede
0

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA o o

080572 AGETOP CIVIL LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" un 1,0 173,34 R$ 173,34 0,03% 98,9569%

082230 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 10,0 16,65 R$ 166,50 0,03% 98,9850%
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 o o

96989 el (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 10 160,51 b 160,51 HjiEdio S

070710 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un 1,0 157,65 R$ 157,65 0,03% 99,0386%

081923 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 7,0 22,49 R$ 157,43 0,03% 99,0652%

080656 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2” - BICA MOVEL un 1,0 138,06 R$ 138,06 0,02% 99,0885%

081937 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6,0 22,96 R$ 137,76 0,02% 99,1118%

081402 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 15,0 9,16 R$ 137,40 0,02% 99,1349%

080562 AGETOP CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 6,0 22,80 R$ 136,80 0,02% 99,1580%

070282 AGETOP CIVIL BASE METALICA PARA MASTRO Un 1,0 127,36 R$ 127,36 0,02% 99,1795%

071450 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1,0 124,43 R$ 124,43 0,02% 99,2005%

081361 AGETOP CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 11,0 11,15 R$ 122,65 0,02% 99,2212%

081970 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 6,0 20,43 R$ 122,58 0,02% 99,2419%

041007 AGETOP CIVIL ESPALHAMENTO MECANICO m?2 289,58 0,41 R$ 118,73 0,02% 99,2619%

080590 AGETOP CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 1,0 117,95 R$ 117,95 0,02% 99,2818%

071440 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un 7,0 16,84 R$ 117,88 0,02% 99,3017%

082233 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,0 29,43 R$ 117,72 0,02% 99,3216%
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE ) 0

95601 SINAPI 40 CM. AF_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). UN 80 14,70 b 117,60 b0 S

081730 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,0 16,51 R$ 115,57 0,02% 99,3610%

072575 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 4,0 28,79 R$ 115,16 0,02% 99,3804%

082003 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 9,0 12,48 R$ 112,32 0,02% 99,3993%
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 0 0

S S INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) S e g i) il bt SRS
Jungdo simples pvc rigido séldavel para esgoto secundario ¢ 150x100mm (ADAPTADO 5 3

1687 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,0 107,65 R$ 107,65 0,02% 99,4360%

081927 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,0 15,16 R$ 106,12 0,02% 99,4539%
Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar o o

sy i (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 22 S e e LaAEs S

071431 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 40 24,88 R$ 99,52 0,02% 99,4877%

081935 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 7,0 13,87 R$ 97,09 0,02% 99,5040%
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO o o

261704 AGETOP CIVIL UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM) un 2,0 47,42 R$ 94,84 0,02% 99,5201%

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA:

G OVERNOgDE

BDI DIFERENCIADO:

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%

T . . Peso Acumul
Banco Cadigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) eso ((;/u) plade
0
081369 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 8,0 11,72 R$ 93,76 0,02% 99,5359%
" ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalagdo de Switch 08 portas 10/100 Mbps o o
LUk Proprio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 10 9,21 b 9,21 B2 S
081975 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 2,0 45,21 R$ 90,42 0,02% 99,5669%
080810 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1,0 89,11 R$ 89,11 0,02% 99,5819%
081056 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un 4,0 21,53 R$ 86,12 0,01% 99,5964%
" ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm o o
L Proprio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 16,0 5317 b 85,92 R Sl
080510 AGETOP CIVIL ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO Un 5,0 16,94 R$ 84,70 0,01% 99,6252%
081066 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 18,0 4,68 R$ 84,24 0,01% 99,6395%
071026 AGETOP CIVIL CONECTOR MACHO RJ-45 Un 24,0 3,40 R$ 81,60 0,01% 99,6532%
071598 AGETOP CIVIL LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3,0 26,32 R$ 78,96 0,01% 99,6665%
081421 AGETOP CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 5,0 15,39 R$ 76,95 0,01% 99,6795%
Fornecimento e instalagdo de conector rj 45 fémea cat 5e (ADAPTADO CONFORME o o
720 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,0 15,22 R$ 76,10 0,01% 99,6924%
081005 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 37 20,33 R$ 75,22 0,01% 99,7051%
Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) -
13827 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 2,0 36,57 R$ 73,14 0,01% 99,7174%
9900/2021)
071796 AGETOP CIVIL ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2,0 36,05 R$ 72,10 0,01% 99,7296%
020190 AGETOP CIVIL LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 300,0 0,24 R$ 72,00 0,01% 99,7417%
072291 AGETOP CIVIL REGUA COM 8 TOMADAS Un 1,0 69,85 R$ 69,85 0,01% 99,7535%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou
12884 ORSE direita) de saida de emergéncia- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 3,0 23,25 R$ 69,75 0,01% 99,7653%
N° 9900/2021)
081057 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4" Un 2,0 34,14 R$ 68,28 0,01% 99,7768%
081973 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,0 34,10 R$ 68,20 0,01% 99,7883%
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
89365 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME UN 7,0 9,57 R$ 66,99 0,01% 99,7996%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
080902 AGETOP CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,0 65,93 R$ 65,93 0,01% 99,8108%
082101 AGETOP CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,0 20,29 R$ 60,87 0,01% 99,8210%
071441 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2,0 29,33 R$ 58,66 0,01% 99,8309%
081971 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,0 27,66 R$ 55,32 0,01% 99,8403%
PLACA DE SINALIZAGAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS INFLAMAVEL - N o
091046 AGETOP CIVIL PROIBIDO FUMAR" un 1,0 51,60 R$ 51,60 0,01% 99,8490%
CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA:

G OVERNOgDE

BDI DIFERENCIADO:

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%

R . . Peso Acumul
Banco Codigo Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) eso (‘f,/u) ulado
0
081055 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 4,0 12,81 R$ 51,24 0,01% 99,8576%
Té de redugdo 90° de pvc rigido soldavel, marrom didam = 40 x 25mm (ADAPTADO o o
3147 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2,0 24,99 R$ 49,98 0,01% 99,8661%
080672 AGETOP CIVIL SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Un 1,0 48,53 R$ 48,53 0,01% 99,8742%
040905 AGETOP CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 99,24 0,48 R$ 47,64 0,01% 99,8823%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
95693 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO UN 1,0 47,58 R$ 47,58 0,01% 99,8903%
SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO o o
Rassd Sl OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 2 20 21,96 b EE Rk SR
9900/2021)
071481 AGETOP CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,0 18,58 R$ 37,16 0,01% 99,9040%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
89529 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO UN 1,0 36,71 R$ 36,71 0,01% 99,9102%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
081403 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 3,0 12,20 R$ 36,60 0,01% 99,9164%
041001 AGETOP CIVIL ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m? 0,79 44,82 R$ 35,41 0,01% 99,9223%
Abragadeira em fita de ago 1", com fecho répido (ADAPTADO CONFORME DECRETO 5 5
10764 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) un 30 11,55 R$ 34,65 0,01% 99,9282%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 0 0
(e S INSTALAGAO. AF_08/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) o g2 e & Sai il SRS
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- o o
12888 ORSE Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 20 16,11 b 32,22 bales SR
081322 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 30 9,52 R$ 28,56 0,00% 99,9440%
081302 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 3,0 9,18 R$ 27,54 0,00% 99,9487%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
89713 SINAPI EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 08 30,72 R$ 2458 0,00% 99,9528%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
082231 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0 24,20 R$ 24,20 0,00% 99,9569%
081162 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 5,0 476 R$ 23,80 0,00% 99,9609%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89547 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME UN 1,0 21,15 R$ 21,15 0,00% 99,9645%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
081323 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1,0 17,64 R$ 17,64 0,00% 99,9675%
CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|(;OS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Cadigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) == A(?,Z)m pede
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque
12889 i elétrico"- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME BECRETO ESgTA‘I)DUAL N° 9900/2021) ! un 1.0 17,47 b 1747 Bjeis Sl
041010 AGETOP CIVIL TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m? 10,96 1,56 R$ 17,10 0,00% 99,9733%
081131 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 2,0 8,30 R$ 16,60 0,00% 99,9761%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89545 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME UN 1,0 16,34 R$ 16,34 0,00% 99,9789%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
070501 AGETOP CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,0 7,91 R$ 15,82 0,00% 99,9815%
071702 AGETOP CIVIL LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2,0 7,41 R$ 14,82 0,00% 99,9840%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO
12895 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/5021) 9 ( un 1,0 13,50 R$ 13,50 0,00% 99,9863%
081067 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un 2,0 5,90 R$ 11,80 0,00% 99,9883%
081885 AGETOP CIVIL TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0 11,77 R$ 11,77 0,00% 99,9903%
070422 AGETOP CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,0 3,15 R$ 9,45 0,00% 99,9919%
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
89411 SINAPI DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022 (ADAPTADO UN 1,0 8,93 R$ 8,93 0,00% 99,9934%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
081085 AGETOP CIVIL ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM Un 1,0 7,74 R$ 7,74 0,00% 99,9947%
050907 AGETOP CIVIL APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 14,0 0,48 R$ 6,72 0,00% 99,9958%
081103 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,0 6,29 R$ 6,29 0,00% 99,9969%
10972 ORSE g;)(;((i)?;ozdr); vedacdo em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° m 20 202 RS 4,04 0,00% 99,9976%
041002 AGETOP CIVIL APILOAMENTO m? 0,56 6,12 R$ 3,43 0,00% 99,9982%
052003 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,3 11,15 R$ 3,35 0,00% 99,9987%
070391 AGETOP CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 4,0 0,80 R$ 3,20 0,00% 99,9993%
071861 AGETOP CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4,0 0,62 R$ 2,48 0,00% 99,9997%
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89509 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 0,1 21,31 R$ 2,13 0,00% 100,0000%
9900/2021)
070251 AGETOP CIVIL ARRUELA LISA D=1/4" Un 4,0 0,10 R$ 0,40 0,00% 100,0000%
Total sem BDI R$ 592.562,82
Total do BDI R$ 132.590,57
Total Geral R$ 725.153,39
CURVA ABC DE SERVIGOS (SD)
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©O ESTADO QUE DA CERTO

QUANTIDADE DE MAO DE OBRA

CAPA - QTD. MAO DE OBRA (SD)
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ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

QUANTIDADE DE MAO DE OBRA
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/25 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Cédigo Descrigdo Tipo Unidade Quantidade Vag:el::it::o Total Operativa Geral Peso Valor Acumulado Geral
5 GOINFRACIVIL  SERVENTE Mé&o de Obra H 2.951,02 153 45.150,59 45.150,59 7,65% 45.150,59 7,65%
4 GOINFRACIVIL  PEDREIRO Méo de Obra H 1.470,31 2341 34.419,99 34.419,99 5,83% 79.570,57 1347%
8 GOINFRACIVIL  AJUDANTE Mé&o de Obra H 1.226,40 16,97 20.812,06 20.812,06 3,52% 100.382,63 31,61%
2 GOINFRACIVIL  ENCARREGADO Méo de Obra h 660 5.748,27 17.244,81 17.244,81 2,92% 117.627 44 37,58%
10 GOINFRACIVIL  CARPINTEIRO Mé&o de Obra H 615,864159 2341 14.417,38 14.417,38 2,44% 132.044,82 42,87%
18 GOINFRACIVIL ~ PINTOR Méo de Obra H 376,557702 2341 8.815,22 8.815,22 1,49% 140.860,03 47,58%
1 GOINFRACIVIL  ENCANADOR Mé&o de Obra H 304,88331 2341 7.137,32 7.137,32 1,21% 147.997,35 55,48%
12 GOINFRACIVIL  ELETRICISTA Méo de Obra H 295,8585199 2341 6.926,05 6.926,05 1,17% 154.923,40 56,65%
1 GOINFRACIVIL  ENGENHEIRO Mé&o de Obra h 66 22503,08 6.750,92 6.750,92 1,14% 161.674,33 57,79%
6 GOINFRACIVIL  ARMADOR Mo de Obra H 197,8028408 2341 4.630,56 4.630,56 0,78% 166.304,89 65,24%
28 GOINFRACIVIL  AZULEJISTA Mé&o de Obra H 179,718904 2341 4.207,22 4.207,22 0,71% 170.512,11 67,40%
25 GOINFRACIVIL  OFICIAL "B" Méo de Obra H 138,2644894 2341 3.236,77 3.236,77 0,55% 173.748,88 71,60%
37 GOINFRACIVIL  VIGIA DE OBRA NOTURNO-SABADO/DOMINGO DIURNO Mé&o de Obra h 165 4278,66 3209 3.209,00 0,54% 176.957,88 72,14%
(SALARIO X 1.5864)
16 GOINFRACIVIL  VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) Méo de Obra h 165 2697,08 2022,81 2.022,81 0,34% 178.980,69 81,81%
32 GOINFRACIVIL  OPERADOR DE BETONEIRA Mé&o de Obra H 71,1511839 18,36 1.306,34 1.306,34 0,22% 180.287,02 87,01%
30 GOINFRACIVIL  AJUDANTE DE CARPINTEIRO M&o de Obra H 46,221366 16,97 784,38 784,38 0,13% 181.071,40 91,86%
15 GOINFRACIVIL ~ MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mé&o de Obra H 19,82 2341 463,99 463,99 0,08% 181.535,38 95,10%
23 GOINFRACIVIL  APLICADOR DE EPOXI Méo de Obra H 19,570828 2341 458,15 458,15 0,08% 181.993,54 95,26%
33 GOINFRACIVIL  MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL M&o de Obra H 3,80772 23,45 89,29 89,29 0,02% 182.082,83 98,83%
20 GOINFRACIVIL  CALHEIRO Méo de Obra H 0,00288 2175 0,06 0,06 0,00% 182.082,89 100,05%
Total sem BDI R$ 592.562,82
Total do BDI R$ 132.590,57
QUANTIDADE HORA TOTAL 8.973,26 h Total Geral R$ 725.153,39
QUANTIDADE HORA MENOS ENGENHEIRO E 857726 h
VIGIA TERCERIZADO. ”
QUANTIDADE HORA - CALCULADA 828,49 h
REFEIGOES| 828,00 REF
ADM LOCAL| R$ 23.995,73
CANTINA| R$ 18.630,00
CAFE | R$ 2.790,36
EPI| R$ 6.210,00
FERRAMENTAS| R$ 897,50
TOTAL GER. ADM LOCAL| R$ 52.523,59
PERCENTUAL ADM LOCAL 8,864%

QUANTIDADE MAO DE OBRA (SD)
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BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

CAPA - BDI (SD)
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S Infracctrutur — BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS

© ESTADO QUE DA CERTO BDI - NORMAL SEM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS

Municipio da Obra FLORES DE GOIAS
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 3,00%
Valor
Descricao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 4,00
(S) * (G) - Seguro e Garantia 0,12
(R) - Risco 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 7,40
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 3,00
(14) - Contribuigao Previdenciéria (CPRB)
BDI Adotado 22,39
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: BDI = (1 +AC+5+R+ G)(i + DF}(i + L) -1
Onde: (1 -1 }

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI NORMAL (SD)
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S Infracctrutur — BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS

© ESTADO QUE DA CERTO BDI - DIFERENCIADO SEM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS

Municipio da Obra FLORES DE GOIAS
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 3,00%
Valor
Descricao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 345
(S) * (G) - Seguro e Garantia 0,06
(R) - Risco 0,56
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 4,80
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 3,00
(14) - Contribuigao Previdenciéria (CPRB)
BDI Adotado 18,27
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: BDI = (1 +AC+5+R+ G)(i + DF}(i + L) -1
Onde: (1 -1 }

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI DIFERENCIADO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS

’ : COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
COoDIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A3 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Ad SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A5 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho INSS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 22,80% 22,80% 37,80% 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,16% Né&o incide 18,16% Né&o incide
B2 Feriados 4,17% Nao incide 417% Né&o incide
B3 Auxilio Enfermidade 0,94% 0,70% 0,94% 0,70%
B4 Auxilio Acidente 0,05% 0,04% 0,05% 0,04%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Férias gozadas 11,90% 8,88% 11,90% 8,88%
B8 Licenga Maternidade 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
B9 13° Salario 11,17% 8,33% 11,17% 8,33%
B Total 47,21% 18,57% 47,21% 18,57%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,98% 5,20% 6,98% 5,20%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12% 0,16% 0,12%
C3 Férias Indenizadas + 1/3 2,35% 1,74% 2,35% 1,74%
C4 Multa por Rescisdo do Contrato de Trabalho sem Justa Causa 3,81% 2,83% 3,81% 2,83%
C5 Indenizacéo Adicional 0,59% 0,44% 0,59% 0,44%
C Total 13,89% 10,33% 13,89% 10,33%
GRUPO D
D1 Incidéncia do Grupo A sobre B 10,21% 3,82% 17,85% 7,02%
D2 Incidéncia do Grupo A sobre o aviso prévio trabalhado 0,04% 0,03% 0,06% 0,05%
D3 Incidéncia do FGTS sobre 0 aviso prévio indenizado 0,56% 0,42% 0,56% 0,42%
D Total 10,81% 4,27% 18,47% 7,49%
TOTAL(A+B+C+D) 94,71% 55,97% 117,37% 74,19%

FONTE: GOINFRA CIVIL - ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5636,42
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 49.997,11 R$ 63.640,19
1.1 250101 GOINFRA CIVIL  ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 03 R$ 20.149,29 R$ 6.044,78 27,30% R$ 25.650,04 R$ 7.695,01
1.2 250103 GOINFRA CIVIL  ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 3 R$ 5.147,01 R$ 15.441,03 27,30% R$ 6.552,14 R$ 19.656,42
1.3 271500 GOINFRA CIVIL  CAFE DA MANHA RE 828 R$ 335 R$ 2.773,80 27,30% R$ 426 R$ 3.527,28!
14 271502 GOINFRA CIVIL | CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 828 R$ 2250  R$ 18.630,00 27,30% RS 28,64 R$ 23.713,92
15 021602 GOINFRA CIVIL  EPI/PGR/IPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m? 129,51 R$ 4795 RS 6.210,00 27,30% RS 61,04 RS 7.905,29
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS , o
16 020200 GOINFRA CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 129,51 R$ 693 R$ 897,50 27,30% RS 882 RS 1.142,27
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES R$ 30.737,83 R$ 39.124,93
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS R$ 28.889,45 R$ 36.772,60
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
211 020212 GOINFRA CIVIL  LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES m? 14,4 R$ 298,18 R$ 4.293,79 27,30% R$ 379,58 R$ 5.465,95!
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
212 020303 GOINFRA CIVIL Dﬁ%?ﬁgg ;’AALRSE!AENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,83 M2 (C/REAPROV. 1 VEZ ) un 1 R$ 355146 R$ 3.551,46 27,30% R$ 452100 R$ 4.521,00
213 020600 GOINFRA CIVIL  TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA m? 22 R$ 72,9 RS 1.605,12 27,30% RS 92,87 RS 2.043,14
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS , o
214 021301 GOINFRA CIVIL 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 75 R$ 391,97 R$ 2.939,77 27,30% RS 49897 R$ 3.742,27
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO , o
215 020701 GOINFRA CIVIL RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m 129,51 R$ 523 R$ 677,33 27,30% R$ 6,65 R$ 861,24/
216 020190 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 300 R$ 024 R$ 72,00 27,30% RS 030 R$ 90,00
217 020400 GOINFRA CIVIL  LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1 R$ 324451 R$ 3.244,51 27,30% RS 4.130,26 RS 4.130,26
218 020501 GOINFRA CIVIL  LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1 R$ 4.897,46 RS 4.897,46 27,30% RS 6.234,46 RS 6.234,46
219 021400 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE AGUA m* 59,94 R$ 11,73 R$ 703,09 27,30% R$ 14,93 R$ 894,90
2.1.10 021399 GOINFRACIVIL  CONSUMO DE ESGOTO m* 59,94 R$ 938 R$ 562,23 27,30% R$ 11,94 R$ 715,68
211 021401 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 426,76 R$ 092 R$ 392,61 27,30% RS 117 R$ 499,30
2112 060104 GOINFRA CIVIL | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 24 R$ 36,01 RS 864,24 27,30% RS 4584 R$ 1.100,16
2113 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNX 12 R$ 42382 R$ 5.085,84 27,30% RS 539,52 RS 6.474,24
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS R$ 1.848,38 RS 2.352,33
221 030101 GOINFRA CIVIL  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 9,07 R$ 49,37 R$ 447,78 27,30% R$ 62,84 R$ 569,95!
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - o
222 030114 GOINFRA CIVIL (EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1 R$ 376,90 R$ 376,90 27,30% R$ 479,79 R$ 479,79
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO o
223 030116 GOINFRA CIVIL CAMINHAO - { EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1 R$ 376,90 R$ 376,90 27,30% RS 47979 R$ 479,79
224 6417 ORSE Bombeamento direto p/ esgotamento de valas (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) H 440 R$ 147 RS 646,80 27,30% R$ 187 R$ 822,80
3 IMPLANTAGAO GERAL R$ 100.196,91 RS 127.542,25
31 SERVICOS EM TERRA R$ 2.667,29 RS 3.391,84
3141 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.667,29 R$ 3.391,84
3.1.11 041001 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m? 0,79 R$ 40,14 RS 31,71 27,30% R$ 51,09 R$ 40,36
3.1.1.2 041007 GOINFRA CIVIL ESPALHAMENTO MECANICO m? 289,58 R$ 040 R$ 115,83 27,30% R$ 0,50 R$ 144,79
3.1.13 041008 GOINFRACIVIL  COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 68,88 R$ 523 R$ 360,24 27,30% R$ 6,65 R$ 458,05
3.1.14 041010 GOINFRACIVIL  TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m? 10,96 R$ 1,51 R$ 16,54 27,30% R$ 1,92 R$ 21,04
3.1.15 040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 29,58 R$ 3515 R$ 1.039,73 27,30% R$ 44,74 R$ 1.323,40
3.1.16 040104 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.2A4 M m? 9,33 R$ 50,00 R$ 466,50 27,30% R$ 63,65 R$ 593,85
3.1.17 040902 GOINFRA CIVIL REATERRO CQM APILOAMENTO m? 27,34 R$ 2329 R$ 636,74 27,30% R$ 29,64 R$ 810,35
3.2 PAVIMENTACI}O R$ 7.232,86 R$ 9.207,30
3.21 PAVIMENTACAO EXTERNA R$ 7.232,86 R$ 9.207,30
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5636,42
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
32141 220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO. m? 83,84 R$ 85,83 R$ 7.195,98 27,30% R$ 109,26 R$ 9.160,35
3212 040905 GOINFRA CIVIL APILOAMEI:ITO MECANICO i m? 83,84 R$ 044 R$ 36,88 27,30% R$ 0,56 R$ 46,95
33 INSTALAC(_)ES HIDROSSA’NITARIAS B R$ 18.974,62 R$ 24.153,52
331 INSTALACOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTACAO R$ 860,43 R$ 1.095,22
3.3.11 081815 GOINFRACIVIL  KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1 R$ 38348 RS 383,48 27,30% RS 488,17 R$ 488,17
3312 080902 GOINFRACIVIL  |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1 R$ 63,65 RS 63,65 27,30% RS 81,02 R$ 81,02
3313 081066 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 2 R$ 430 R$ 8,60 27,30% RS 547 RS 10,94
3314 081055 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 2 R$ 1243 R$ 24,86 27,30% RS 1582 R$ 31,64
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO o
3315 goatt SINAPI E INSTALAGAO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1 R$ 835 R$ 8,35 27,30% RS 10,62 R$ 10,62
3.3.16 081302 GOINFRACIVIL | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 2 R$ 842 R$ 16,84 27,30% RS 10,71 R$ 21,42
3317 081321 GOINFRACIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8 R$ 742 R$ 59,36 27,30% RS 944 RS 75,52
3318 081003 GOINFRACIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 356 R$ 806 R$ 286,93 27,30% RS 1026 R$ 365,25
3319 081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1 R$ 836 R$ 8,36 27,30% RS 10,64 R$ 10,64
332 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 10.164,78 R$ 12.939,33
CAIXA DE INSPEGAQ - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ) o
3321 081831 GOINFRA CIVIL ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE) 13,68 R$ 149,95 R$ 2.051,31 27,30% R$ 190,88 R$ 261123
3322 081829 GOINFRACIVIL  CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 2,16 R$ 86,29 R$ 186,38 27,30% R$ 109,84 R$ 237,25
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
3323 80554 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN o RS %16 | RS 2544 27.30% RS 3330 RS 2570
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o
3324 89545 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN ! RS 1617 | RS 1817 27.30% RS 25 RS 2038
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE )
3325 80547 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN ! RS 289 | RS 208 27.30% RS %59 RS %85
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 o
3326 89512 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 40,7 R$ 4446 RS 1.809,52 27,30% R$ 56,59 R$ 2.303,21
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 )
3327 89509 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 0,1 R$ 2051 R$ 2,05 27,30% R$ 26,10 R$ 2,61
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU o
3328 873 SINAPI RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 08 RS 21| RS 828 27.30% RS 3705 RS 20864
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50
3329 00139 Préprio M, ALTURA INTERNA = 2.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1 R$ 267713 R$ 267713 27,30% R$ 3407,98 R$ 3.407,98!
9900/2021)
- ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM o
3.3.2.10 00138 Proprio POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1 R$ 314261 R$ 3.142,61 27,30% RS 400054 RS 4.000,54
333 INSTALAGOES PLUVIAIS R$ 7.949.41 RS 10.118,97
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO o
3.3.31 081828 GOINFRA CIVIL PADRAO GOINFRA - IMPERMEABILIZADA Un 3 R$ 64596 R$ 1.937,88 27,30% R$ 822,30 R$ 2.466,90
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM o
3332 89529 SINAPI RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN ! RS 317 | RS %17 27.30% RS 4604 RS 46,04
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM o
3333 104167 SINAPI RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 2 RS 12290 | RS 2580 27.30% RS 15645 RS 312,90
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL o
3334 89554 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN ° RS %16 | RS 23544 27.30% RS 33,30 RS 2570
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL o
3335 104170 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 7 RS 67.75 | RS 474,25 27.30% RS 8624 RS 603,68
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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SO o Infrasstrutura == .
O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5636,42
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. o
33.36 89512 SINAPI AF 06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9800/2021) M 51,9 R$ 4446 RS 2.307,47 27,30% R$ 56,59 R$ 2.937,02
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. o
3337 104166 SINAPI AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ) N M 166 RS 7234 | RS 1:20084 27.30% RS 9208 RS 1:528,52
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
3338 00137 Préprio INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO  UN 1 R$ 1511,56 R$ 1.511,56 27,30% R$ 192421 R$ 1.924.21
ESTADUAL N° 9900/2021) )
34 INSTALACOES ELETRICASI CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 6.786,86 R$ 8.638,37
3441 INSTALAGOES ELETRIC{\S R$ 6.395,91 R$ 8.140,79
34141 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA R$ 5.402,51 R$ 6.876,29
341141 070422 GOINFRACIVIL | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3 R$ 311 R$ 9,33 27,30% RS 395 R$ 11,85
34112 070501 GOINFRACIVIL | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2 R$ 7,66 R$ 15,32 27,30% RS 9,75 R$ 19,50
34113 071702 GOINFRACIVIL  LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2 R$ 7,16 R$ 14,32 27,30% RS 911 RS 18,22
34114 10764 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3 R$ 11,14 RS 33,42 27,30% RS 14,18 R$ 42,54
34115 070570 GOINFRACIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V/, 10 MM2 M 17,75 R$ 12,15 R$ 1.430,66 27,30% RS 1546 R$ 1.820,41
34.1.16 071199 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 75MM M 23,55 R$ 3552  R$ 836,49 27,30% RS 4521 R$ 1.064,69
34117 071822 GOINFRACIVIL | PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1 R$ 161404 R$ 1.614,04 27,30% RS 2.054,67 RS 2.054,67
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 o
34118 98111 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1 R$ 5393 R$ 53,93 27,30% R$ 68,65 R$ 68,65
34119 071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2 R$ 17,74 R$ 35,48 27,30% R$ 22,58 R$ 45,16
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 o
34.11.10 96986 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1 R$ 107,86 R$ 107,86 27,30% R$ 137,30 R$ 137,30
341111 082377 GOINFRACIVIL | TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12 R$ 7269 RS 872,28 27,30% RS 92,53 RS 1.110,36
34.1.1.12 070720 GOINFRACIVIL  CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL 500X380X166MM Un 1 R$ 28512 R$ 285,12 27,30% RS 362,95 RS 362,95
34.1.1.13 071174 GOINFRACIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1 R$ 94,26 RS 94,26 27,30% RS 119,99 R$ 119,99
34.1.2 LUMINARIAS R$ 993,40 R$ 1.264,50
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 20 W - FORNECIMENTO E o
34121 o607 SINAPI INSTALAGAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 10 RS 934 | RS 98340 27.30% RS 12645 RS 1.264.50
342 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 390,95 R$ 497,58
34.21 070710 GOINFRACIVIL  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un 1 R$ 148,75 R$ 148,75 27,30% RS 189,35 R$ 189,35
3422 071195 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 15,32 R$ 982 R$ 150,44 27,30% RS 1250 R$ 191,50
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
3423 98295 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) 15,32 R$ 599 R$ 91,76 27,30% RS 762 RS 116,73
35 ESQUADRIAS R$ 3.843,32 R$ 4.892,53
3.5.1 ESQUADRIAS METALICAS R$ 3.843,32 RS 4.892,53
3511 15,0387 EMBASA EQOOROIZ/(\)/ZF;?RTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N , 493 R§ 77958 RS 384332 27.30% RS 99240 RS 4'892'53|
36 PINTURAS R$ 642,32 R$ 817,38
3.6.1 PISO R$ 642,32 R$ 817,38
36.1.1 261705 GOINFRACIVIL  |PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m? 6 R$ 40,52 R$ 243,12 27,30% RS 51,58 RS 309,48
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE )
36.1.2 261704 GOINFRA CIVIL POLIESTIRENO (120X120 CM) 2 R$ 46,72 R$ 93,44 27,30% R$ 59,47 R$ 118,94
36.1.3 261700 GOINFRACIVIL  DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 294 R$ 1040 R$ 305,76 27,30% RS 1323 R$ 388,96
37 DIVERSOS R$ 60.049,64 R$ 76.441,31
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 59.500,94 R$ 75.743,07
3.7.11 271708 GOINFRACIVIL  MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI m 10 R$ 51,24 R$ 512,40 27,30% RS 6522 RS 652,20
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAGAO, REVESTIDO E
3712 00115 Proprio PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAQ ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME M 63,78 R$ 754,83 R$ 48.143,05 27,30% RS 960,89 R$ 61.285,56
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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© ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,711%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5636,42
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy lBJS:t S || Vel ngl com
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM ) o
3713 201410 GOINFRA CIVIL MUROIPLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 25CM) m 12,76 R$ 65,92 RS 841,13 27,30% R$ 8391 R$ 1.070,69
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5636,42
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor ngl com
GRADIL EM ACO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 o
3714 270720 GOINFRA CIVIL CM: FIO 5.0 MM, L=2.50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE 721 R$ 392,87 R$ 2.856,16 27,30% R$ 500,12 R$ 3.635,87
3715 221126 GOINFRACIVIL  PISO DE LADRILHO ﬁIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m? 714 R$ 164,34 RS 1.173,38 27,30% RS 20920 R$ 1.493,68
MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE EM CONCRETO ) o
3716 071761 GOINFRA CIVIL 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1 63 R$ 446,17 RS 2.810,87 27,30% RS 567,97 R$ 3.578,21
3747 200101 GOINFRACIVIL  CHAPISCO COMUM m? 65,82 R$ 566 R$ 37254 27.30% R$ 720 R$ 47390
3718 200504 GOINFRACIVIL ~ REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 65,82 R$ 29,06 RS 191272 27,30% R$ 3699 R$ 2.434,68
3.7.1.9 260601 GOINFRACIVIL  PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 65,82 R$ 1335 R$ 87869 27.30% R$ 16,99 RS 1.118,28
3.7.2 PAISAGISMO R$ 548,70 R$ 698,24
3721 270105 GOINFRACIVIL  PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.0. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m? 54,98 R$ 998 R$ 54870 27,30% R$ 12,70 R$ 698,24
4 EDIFICACAO PADRAO R$ 392.554,17 R$ 499.664,94
41 INFRAESTRUTURA R$ 32.688,81 R$ 41.605,67
411 ESTACAS DE ESTABILIZACAO R$ 2.929,32 R$ 3.728,67
4111 050302 GOINFRACIVIL  ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO ] M 12 RS 3581 R$ 429,72 27.30% RS 4558 R$ 546,96
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 "
4112 95601 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). UN 8 R$ 1324 R$ 105,92 27,30% RS 16,85 R$ 134,80
4113 051026 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m? 0,85 R$ 40,11 RS 3409 27,30% R$ 51,06 R$ 4340
4114 051033 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m? 0,85 R$ 623,87 R$ 530,28 27.30% R$ 79418 R$ 675,05
4115 050250 GOINFRACIVIL  TRAGO DE CONCRETO Un 1 R$ 1.486,62 RS 148662 27,30% RS 1.89246 R$ 1.892,46
4116 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 1 R$ 15,00 R$ 15,00 27,30% R$ 19,09 R$ 19,09
4117 060470 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,06 R$ 226,89 R$ 13,61 27,30% R$ 28883 RS 17,32
4118 041002 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO m? 0,56 R$ 548 R$ 306 27.30% RS 6,97 R$ 3,90
4119 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 721 R$ 11,72 R$ 8520 27,30% R$ 1491 R$ 108,39
4.1.1.10 052004 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 20,91 R$ 10,80 R$ 22582 27.30% R$ 13,74 R$ 287,30
4.1.2 SAPATAS E PILARETES R$ 13.454,54 R$ 17.124,14
41241 051026 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m? 47 R$ 40,11 R$ 188,51 27,30% R$ 51,06 R$ 239,98
4122 051033 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m? 47 R$ 623,87 R$ 293218 27,30% RS 794,18 RS 3.732,64
4123 050250 GOINFRACIVIL  TRAGO DE CONCRETO Un 1 R$ 1.486,62 RS 148662 27,30% RS 1.89246 R$ 1.892,46
4124 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 7 R$ 15,00 R$ 105,00 27,30% R$ 19,09 R$ 133,63
4125 060470 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,7 R$ 226,89 R$ 15882 27,30% R$ 28883 RS 202,18
4126 050907 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 14 R$ 044 R$ 616 27.30% RS 056 R$ 7,84
4127 041004 GOINFRACIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? 3114 R$ 239 R$ 74424 27,30% RS 304 R$ 946,65
4128 050905 GOINFRACIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 306,7 R$ 392 R$ 120226 27.30% R$ 499 R$ 1.530,43
4129 051009 GOINFRACIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 44,55 R$ 76,17 RS 339337 27.30% R$ 9.9 R$ 4.319,56
4.1.2.10 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 419 R$ 11,72 R$ 49106 27,30% RS 1491 R$ 624,72
41211 052004 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 116,8 R$ 10,80  R$ 126144 27,30% RS 13,74 R$ 1.604,83
41212 052005 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 138 R$ 10,76 = R$ 148488 27,30% R$ 1369 R$ 1.889,22
413 VIGAS BALDRAMES R$ 16.304,95 R$ 20.752,86
41341 051026 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m? 4,62 R$ 40,11 RS 18530  27.30% R$ 51,06 R$ 235,89
4132 051033 GOINFRACIVIL ~ CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m? 4,62 R$ 623,87 R$ 288227 27,30% RS 794,18 RS 3.669,11
4133 050250 GOINFRACIVIL  TRAGO DE CONCRETO Un 1 R$ 1.486,62 RS 148662 27,30% RS 1.89246 R$ 1.892,46
4134 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 7 R$ 1500 R$ 10500 27.30% R$ 19,09 R$ 133,63
4135 060470 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,77 R$ 226,89 R$ 17470 27,30% RS 288,83 RS 222,39
4136 040905 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 154 R$ 044 R$ 6,77  27.30% RS 056 R$ 8,62
4137 040101 GOINFRACIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 484 R$ 3515 RS 170126 27,30% RS 44,74 R$ 2.165.41
4138 040904 GOINFRACIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 4378 R$ 392 R$ 171,61 27,30% RS 499 R$ 218,46
4139 051009 GOINFRACIVIL [ FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 81,37 R$ 76,17 R$ 619795  27.30% R$ 9.9 R$ 7.889,63
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5636,42
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
4.1.3.10 052014 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 85,8 R$ 11,72 R$ 1.005,57 27,30% R$ 1491 R$ 1.279,27
4.1.3.11 052004 GOINFRACIVIL ~ ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 168 R$ 10,80 R$ 1.814,40 27,30% R$ 13,74 R$ 2.308,32
41312 052005 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 53,3 R$ 10,76 R$ 573,50 27,30% R$ 13,69 R$ 729,67
42 SUPERESTRUTURA R$ 87.744,62 R$ 111.687,91
421 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO R$ 61.276,28 R$ 77.995,34
4211 PILARES R$ 14.753,21 R$ 18.776,83
42111 060802 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m 3,68 R$ 4950  R$ 182,16 27,30% RS 63,01 R$ 231,87
42112 051033 GOINFRACIVIL | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m 3,68 R$ 623,87 RS 2.295,84 27,30% RS 794,18 RS 2.922,58
42113 050250 GOINFRACIVIL | TRACO DE CONCRETO Un 1 R$ 148662 R$ 1.486,62 27,30% RS 1.89246 R$ 1.892,46
42114 050251 GOINFRACIVIL | CORPO DE PROVA Un 6 R$ 15,00 R$ 90,00 27,30% RS 19,09 R$ 114,54
42115 060209 GOINFRACIVIL  |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 77,24 R$ 80,36 RS 6.207,00 27,30% RS 102,29 R$ 7.900,87
42116 052014 GOINFRACIVIL  |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 98,1 R$ 11,72 R$ 1.149,73 27,30% RS 1491 R$ 1.462,67
42117 052005 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 263,7 R$ 10,76 RS 2.837.41 27,30% RS 13,69 R$ 3.610,05
42118 052006 GOINFRACIVIL | ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ka 436 R$ 11,57 R$ 504,45 27,30% RS 14,72 R$ 641,79
4212 VIGAS/CINTAS - VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 19.765,34 R$ 25.157,69
42.1.21 060800 GOINFRACIVIL  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m 4,28 R$ 4950 R$ 211,86 27,30% R$ 63,01 R$ 269,68
42122 051037 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 4,28 R$ 616,92 R$ 2.64041 27,30% R$ 785,33 R$ 3.361.21
42123 051045 GOINFRACIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 4,28 R$ 5528 R$ 236,59 27,30% R$ 70,37 R$ 301,18
42124 050250 GOINFRACIVIL ~ TRACO DE CONCRETO Un 1 R$ 148662 RS 1.486,62 27,30% R$ 1.89246 R$ 1.892,46
42125 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 6 R$ 15,00 R$ 90,00 27,30% R$ 19,09 R$ 114,54
42126 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 62,15 R$ 80,36 R$ 4.994,37 27,30% R$ 10229 R$ 6.357,32
42127 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 86,5 R$ 11,72 R$ 1.013,78 27,30% R$ 1491 R$ 1.289,71
42128 052003 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 03 R$ 10,81 R$ 324 27,30% R$ 13,76 R$ 4,12
42129 052004 GOINFRACIVIL ~ ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 110 R$ 10,80 R$ 1.188,00 27,30% R$ 13,74 R$ 1.511,40
4.21.2.10 052005 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 120,3 R$ 10,76 R$ 1.294,42 27,30% R$ 1369 R$ 1.646,90
4.21.2.11 052006 GOINFRACIVIL ~ ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 354 R$ 11,57 R$ 409,57 27,30% R$ 14,72 R$ 521,08
421212 060010 GOINFRACIVIL  VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA m? 2,39 R$ 2.592,67 R$ 6.196,48 27,30% R$ 3.300,46 R$ 7.888,09!
4213 LAJES R$ 26.757,73 R$ 34.060,82
42131 060800 GOINFRACIVIL  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 545 R$ 49,50 R$ 269,77 27,30% R$ 63,01 R$ 343 40!
42132 060525 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m 545 R$ 616,92 RS 3.362,21 27,30% RS 78533 RS 4.280,04
42133 051045 GOINFRACIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m 545 R$ 55,28 RS 301,27 27,30% RS 70,37 R$ 383,51
42134 050250 GOINFRACIVIL | TRACO DE CONCRETO Un 1 R$ 148662 R$ 1.486,62 27,30% RS 1.89246 R$ 1.892,46
42135 050251 GOINFRACIVIL | CORPO DE PROVA Un 8 R$ 15,00 R$ 120,00 27,30% RS 19,09 R$ 152,72
42136 061106 GOINFRACIVIL  |ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m? 103,81 R$ 50,80 R$ 5.273,54 27,30% RS 64,66 RS 6.712,35
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURADE |, o
42137 00118 Préprio DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO. m 103,81 R$ 151,34  R$ 15.710,60 27,30% R$ 192,65 R$ 19.998,99
42138 052014 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 13,7 R$ 11,72 R$ 160,56 27,30% R$ 1491 R$ 204,26
42139 052005 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,8 R$ 10,76 R$ 73,16 27,30% R$ 1369 R$ 93,09
422 ESTRUTURA METALICA R$ 26.468,34 R$ 33.692,57
42241 150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1537,07 R$ 17,22 R$ 26.468,34 27,30% R$ 21,92/ R$ 33.692,57
43 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 34.301,30 R$ 43.663,31
431 ALVENARIAS R$ 32.085,81 R$ 40.843,06
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5
4311 103344 SINAPI CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME m? 349,28 R$ 8797 R$ 30.726,16 27,30% R$ 111,98 R$ 39.112,37
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 o
4312 93203 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 128,39 R$ 10,59 R$ 1.359,65 27,30% R$ 1348 R$ 1.730,69
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5636,42
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor E:;TI com
432 DIVISORIAS E FECHAMENTOS R$ 2.215,49 R$ 2.820,25
4321 12816 ORSE Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive e 562 RS 895 RS 48865 27.30% RS 11068 RS 62202
o esta (fornecimento e assentamento) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ' ’ ' et ’ ’
4322 100502 GOINFRACIVIL | ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m? 7.78 R$ 221,96 RS 1.726.84 27.30% RS 282,55 R$ 219823
44 IMPERMEABILIZACOES R$ 4.084,70 R$ 5.199,45
441 121101 GOINFRACIVIL  IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 8137 RS 16,89 R$ 1.374,33 27.30% RS 2150 R$ 1.749.45
442 121001 GOINFRACIVIL  IMPERMEABILIZAGAO-REBAIXO BANHEIRO E PAREDES EXTERNAS COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 161,14 R$ 16,82 R$ 2.710,37 27,30% RS 2141 R$ 3.450,00
45 COBERTURA . R$ 38.600,22 R$ 49.136,25
451 160971 GOINFRA CIVIL EF(IJE?EZTFLIJLRI\?E?OM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM AGO GALVALUME, #0,43MM m? 169,34 R$ 20897 R$ 35.386,97 27,30% R$ 266,01 R$ 45.046,13
452 9077 ORSE Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9 RS 151,98 R$ 1.367.82 27.30% RS 19347 R$ 1.741.23
453 160602 GOINFRACIVIL  |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 44,02 RS 3761 R$ 1.655.59 27.30% RS 4787 R$ 2.107.23
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM , o
454 201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) m 2,88 R$ 6592 R$ 189,84 27,30% R$ 8391 R$ 241,66
4.6 ESQUADRIAS ) R$ 38.585,23 R$ 49.118,64
4641 ESQUADRIAS METALICAS ) R$ 36.282,09 R$ 46.186,78
4614 180122 GOINFRA CIVIL (JGI\(IJEIE:Q/II/:‘)((:II\’/I\A:?)EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS e 216 RS 89415 RS 193136 2730% RS 113825 R$ 245862
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA , o
4612 180120 GOINFRA CIVIL BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT ) m 13,2 R$ 61565 R$ 8.126,58 27,30% R$ 78372 R$ 10.345,10
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - ) o
4613 180124 GOINFRA CIVIL INCLUSO FERRAGENS (M.0.FAB.INC.MAT.) m 28,2 R$ 684,09 R$ 19.291,33 27,30% R$ 870,84 R$ 24.557,68
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME o
4614 100874 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 8 R$ 306,73 R$ 245384 27,30% RS 39046 RS 3.123,68
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO o
4615 30.04.060 CPOS/CDHU CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 7,68 R$ 559,36 RS 4.295,88 27,30% R$ 712,06 RS 5.468,62
A o -
4616 180710 GOINFRA CIVIL é;%/;ig%;?ﬁl\gg;l’o COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALGAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE me 048 R$ 38146 RS 18310 27.30% RS 48559 RS 233,08
4.6.2 VIDROS R$ 2.303,14 R$ 2.931,86
4621 9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m? 2,73 R$ 569,85 R$ 1.555,69 27,30% R$ 72541 R$ 1.980,36
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (ADAPTADO CONFORME ) o
4622 102180 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2,52 R$ 296,61 R$ 747 45 27,30% R$ 377,58 R$ 951,50
47 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 34.761,99 R$ 44.244.21
4741 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS R$ 23.338,95 R$ 29.703,99
47141 200201 GOINFRACIVIL  EMBOCO (1Cl m? 141,69 R$ 22,70 R$ 3.216,36 27,30% R$ 2889 R$ 4.093,42
4712 200101 GOINFRACIVIL | CHAPISCO COMUM m? 698,16 R$ 566 R$ 3.951,58 27,30% R$ 720 R$ 5.026,75
4743 200504 GOINFRACIVIL  |REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 556,47 R$ 29,06 R$ 16.171,01 27,30% R$ 3699 R$ 20.583,82
472 REVESTIMENTO CERAMICOS R$ 11.423,04 R$ 14.540,22
47241 201302 GOINFRACIVIL  REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 141,69 R$ 80,62 R$ 11.423,04 27,30% R$ 102,62 R$ 14.540,22
4.8 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 27.490,24 R$ 34.991,86
4841 PAVIMENTACAO INTERNA R$ 17.508,24 R$ 22.286,28
4.8.1.1 00119 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1CI ' m? 108,37 R$ 117,72 R$ 12.757,31 27,30% R$ 149,85 R$ 16.239,24
4812 220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m? 108,37 R$ 3727 R$ 4.038,94 27,30% R$ 4744 R$ 5.141,07!
4813 041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 108,37 R$ 6,57 R$ 711,99 27,30% R$ 836 RS 905,97
4.8.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA R$ 4.741,96 R$ 6.036,25
4821 220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 51,32 R$ 8583 RS 4.404,79 27,30% R$ 109,26 R$ 5.607,22!
4822 041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO ) m? 51,32 R$ 6,57 R$ 33717 27,30% R$ 836 RS 429,03
483 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE R$ 5.240,04 R$ 6.669,33
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5636,42
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
4831 220920 GOINFRACIVIL  SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m? 1,54 R$ 438,33 R$ 675,02 27,30% R$ 557,99 R$ 859,30
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO o
4832 19.01.062 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 189 R$ 16742 R$ 3.164,23 27,30% R$ 213,12 R$ 4.027,96
. ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM o
4833 00123 Préprio ARGAMASSA COLANTE 118,41 R$ 11,83 R$ 1.400,79 27,30% R$ 15,05 R$ 1.782,07
49 FORROS R$ 6.212,06 R$ 7.906,03
491 210499 GOINFRACIVIL  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m? 232 R$ 7428 RS 1.723,29 27,30% RS 94,55 RS 2.193,56
492 210515 GOINFRACIVIL  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m? 74,89 R$ 19,15 R$ 143414 27,30% RS 24,37 RS 1.825,06
493 210506 GOINFRACIVIL  TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 160,77 R$ 19,00 R$ 3.054,63 27,30% R$ 24,18 R$ 3.887,41
4.10 APARELHOS SANITARIOS R$ 22.668,33 R$ 28.856,52
4.101 LOUCAS R$ 5.830,88 R$ 7.422,68
41011 080502 GOINFRACIVIL  VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 1 R$ 321,73 R$ 321,73 27,30% R$ 409,56 R$ 409,56
. - :
41042 080503 GOINERA CIVIL nggNsT%\uTARlo PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O " 4 R§ 84235 RS 336940 27.30% RS 107231 RS 428924
4.10.1.3 080543 GOINFRACIVIL  LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 4 R$ 263,89 R$ 1.055,56 27,30% R$ 33593 R$ 1.343,72
410.1.4 080804 GOINFRACIVIL ~ TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Un 1 R$ 740,87 R$ 740,87 27,30% RS 943,12 RS 943,12
4.10.1.5 080686 GOINFRACIVIL ~ CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) Un 1 R$ 22701 R$ 227,01 27,30% R$ 288,98 RS 288,98
4.10.1.6 080590 GOINFRACIVIL  CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 1 R$ 116,31 R$ 116,31 27,30% R$ 148,06 R$ 148,06
4.10.2 METAIS R$ 11.338,68 R$ 14.434,00
4.10.2.1 080560 GOINFRACIVIL  SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un 5 R$ 196,05 R$ 980,25 27,30% R$ 249,57 R$ 1.247,85
4.10.2.2 230174 GOINFRACIVIL ~ BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 8 R$ 84,12 R$ 672,96 27,30% R$ 107,08 R$ 856,64/
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E )
41023 100867 SINAPI INSTALAGAQ. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 4 RS 32573 | RS 130292 27.30% RS 41465 RS 165860
4.10.2.4 230176 GOINFRACIVIL ~ BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM : . un 8 R$ 15847 = R$ 1.267,76 27,30% R$ 201,73 R$ 1.613,84
41025 080573 GOINFRA CIVIL IIOEQNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE " 5 R§ 56701 RS 293505 27.30% RS 74726 RS 3736.30
4.10.26 080572 GOINFRACIVIL ~ TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" un 1 R$ 17250 R$ 172,50 27,30% RS 219,59 RS 219,59
4.10.2.7 080810 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1 R$ 88,27 R$ 88,27 27,30% R$ 112,36 R$ 112,36
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO o
4.10.2.8 0101001156 AGESUL BACTERIOLOGICO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1 R$ 2.316,53 R$ 2.316,53 27,30% R$ 294894 R$ 2.948,94
4.10.2.9 080811 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 5 R$ 80,86 RS 404,30 27,30% RS 102,93 R$ 514,65
4.10.2.10 080656 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2” - BICA MOVEL un 1 R$ 137,22 R$ 137,22 27,30% RS 174,68 R$ 174,68
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020 o
4.10.2.11 100875 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1 R$ 1.060,92 R$ 1.060,92 27,30% R$ 1.350,55 R$ 1.350,55
4103 PVC R$ 3.683,82 R$ 4.689,41
4.10.3.1 080672 GOINFRACIVIL  SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Un 1 R$ 47,02 R$ 47,02 27,30% R$ 59,85 R$ 59,85
4.10.3.2 080526 GOINFRACIVIL  ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un 5 R$ 182,50  R$ 912,50 27,30% R$ 232,32 R$ 1.161,60
4.10.3.3 080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 5 R$ 49,57 R$ 247,85 27,30% R$ 63,10 R$ 315,50
4.10.34 080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 4 R$ 54,84 R$ 219,36 27,30% R$ 69,81 R$ 279,24
4.10.3.5 080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 5 R$ 62,60 R$ 313,00 27,30% R$ 79,68 R$ 398 40!
4.10.3.6 080721 GOINFRACIVIL  CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un 2 R$ 11964 R$ 239,28 27,30% R$ 152,30 R$ 304,601
- ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, INFANTIL, FIXADO NA PAREDE REF: BRAKEY CI- )
4.103.7 00133 Préprio 300 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 R$ 1.704,81 RS 1.704,81 27,30% R$ 217022 R$ 2.170,22
4104 BANCADAS R$ 1.814,95 R$ 2.310,43
4.10.4.1 271608 GOINFRA CIVIL | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 3,57 R$ 508,39  R$ 1.814,95 27,30% RS 647,18 RS 2.31043)|
411 PINTURAS R$ 12.802,67 R$ 16.292,16
41141 PAREDES R$ 7.309,10 R$ 9.300,87
41111 261000 GOINFRACIVIL  |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 307,09 R$ 12,96  R$ 3.979,88 27,30% RS 1649 RS 5.063.91|
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5636,42
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor E:;TI com
4.11.1.2 260601 GOINFRACIVIL | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 249,38 R$ 13,35 R$ 3.329,22 27,30% R$ 16,99 R$ 4.236,96
4112 PISO R$ 1.908,07 R$ 2.428,97
4.11.21 261002 GOINFRACIVIL  PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 51,32 R$ 37,18 RS 1.908,07 27,30% R$ 47,33 R$ 2.428,97|
4113 TETO R$ 2,079,50 R$ 2.645,48
4.11.3.1 261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 98,09 R$ 824 RS 808,26 27,30% R$ 1048 R$ 1.027,98
41132 261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 98,09 R$ 12,96 R$ 1.271,24 27,30% R$ 16,49 R$ 1.617,50
4114 PINTURA DIVERSAS R$ 1.506,00 R$ 1.916,84
41141 261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 121,55 R$ 12,39 R$ 1.506,00 27,30% R$ 15,77 R$ 1.916,84'
412 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 21.063,70 R$ 26.810,38
41241 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 4.523,64 R$ 5.757,40
41211 ESGOTO R$ 3.609,64 R$ 4.594,03
4121141 081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 7 R$ 26,26 R$ 183,82 27,30% R$ 3342 R$ 233,94
412112 080580 GOINFRACIVIL  VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 6 R$ 79,83 RS 478,98 27,30% R$ 101,62 R$ 609,72
412113 080830 GOINFRACIVIL  VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 6 R$ 3219 R$ 193,14 27,30% R$ 40,97 R$ 245,82
412114 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 16 R$ 574 R$ 91,84 27,30% R$ 730 R$ 116,80
412115 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 19 R$ 415 R$ 78,85 27,30% RS 528 R$ 100,32
4.12.1.1.6 081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7 R$ 15,33  R$ 107,31 27,30% R$ 19,51 R$ 136,57
412117 081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6 R$ 2432 R$ 145,92 27,30% R$ 30,95 R$ 185,70
412118 081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 17 R$ 12,27 R$ 208,59 27,30% R$ 1561 R$ 265,37
412119 081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 6 R$ 13,67 R$ 82,02 27,30% R$ 17,40 R$ 104,40
4121110 081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5 R$ 24,84 RS 124,20 27,30% R$ 31,62 R$ 158,10
4121111 081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 7 R$ 1269 R$ 88,83 27,30% R$ 16,15 R$ 113,05
4121112 081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 R$ 13,28 R$ 13,28 27,30% R$ 16,90 R$ 16,90
4121113 081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7 R$ 13,98 R$ 97,86 27,30% R$ 17,79 R$ 124,53
4121114 081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 R$ 3217 R$ 64,34 27,30% R$ 40,95 R$ 81,90
4121115 081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 R$ 4328 R$ 43,28 27,30% R$ 55,09 R$ 55,09
4121116 081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 R$ 19,21 R$ 19,21 27,30% R$ 2445 R$ 2445
4121117 082001 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 31 R$ 6,78 R$ 210,18 27,30% R$ 863 R$ 267,53
4121118 082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 18 R$ 13,70 R$ 246,60 27,30% R$ 1744 R$ 313,92
4121119 082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 20 R$ 767 R$ 153,40 27,30% R$ 9,76 R$ 195,20
4121120 082304 GOINFRACIVIL ~ TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 104 R$ 34,09 R$ 354,53 27,30% R$ 4339 R$ 451,25
4121121 082301 GOINFRACIVIL ~ TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 18,7 R$ 14,93 R$ 279,19 27,30% R$ 19,00 R$ 355,30
4121122 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 108 R$ 21,78 R$ 235,22 27,30% R$ 21,72 R$ 299,37
4121123 082233 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 R$ 27,50 R$ 27,50 27,30% R$ 3500 R$ 35,00
4121124 080510 GOINFRA CIVIL  ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 5 R$ 16,31  R$ 81,55 27,30% R$ 20,76 R$ 103,80
4.121.2 ESGOTO (GORDURA) R$ 914,00 R$ 1.163,37
4.12.1.21 081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 1 R$ 26,26 R$ 26,26 27,30% R$ 3342 R$ 33,42
412122 081085 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM Un 1 R$ 715 R$ 7.15 27,30% R$ 9,10 R$ 9,10
412123 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pve sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 8 R$ 415 R$ 33,20 27,30% R$ 528 R$ 42,24
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
412124 00105 Proprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 R$ 512 R$ 512 27,30% RS 6,51 R$ 6,51
412125 081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2 R$ 13,67 R$ 27,34 27,30% R$ 17,40 R$ 34,80
412126 081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 3 R$ 1328 R$ 39,84 27,30% R$ 16,90 R$ 50,70
412127 081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 R$ 26,10 R$ 26,10 27,30% R$ 3322 R$ 33,22
412128 082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 7 R$ 767 R$ 53,69 27,30% R$ 9,76 R$ 68,32
412129 082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1 R$ 11,72 R$ 11,72 27,30% R$ 1491 R$ 14,91
412.1.210 082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 R$ 18,78  R$ 18,78 27,30% R$ 2390 R$ 23,90
4121211 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 39 R$ 21,78 RS 84,94 27,30% R$ 27,72 R$ 108,10
412.1.212 082303 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 09 R$ 31,08 R$ 27,97 27,30% R$ 39,56 R$ 35,60
4121213 081851 GOINFRA CIVIL CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1 R$ 551,89  R$ 551,89 27,30% R$ 702,55 R$ 702,55
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5636,42
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel LT:)‘TI com
4122 INSTALAGOES PLUVIAIS / DRENO R$ 8.499,15 R$ 10.818,71
41221 INSTALAGOES PLUVIAIS R$ 7.883,80 R$ 10.035,50
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, o
412211 100434 SINAP! SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M %84 RS 161,93 | RS 621811 27.30% RS 2613 R§ 7.91539
412212 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 20 R$ 574 R$ 114,80 27,30% R$ 730 R$ 146,00
412213 081924 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 3 R$ 24,32 R$ 72,96 27,30% R$ 30,95 R$ 92,85
412214 081938 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 14 R$ 2484 R$ 347,76 27,30% R$ 31,62 R$ 442,68
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
412215 89854 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 3 R$ 105,09 R$ 315,27 27,30% R$ 13377 R$ 401,31
ESTADUAL N° 9900/2021)
412216 081975 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 R$ 4328 R$ 43.28 27,30% R$ 55,09 R$ 55,09
412217 1687 ORSE ;légg?;()szl:r;ples pve rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un 1 RS 10583 RS 105,83 27.30% RS 13472 RS 13472
412218 082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 2 R$ 13,70 R$ 27,40 27,30% R$ 1744 R$ 34,88
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
412219 95693 SINAPI EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1 R$ 46,57 R$ 46,57 27,30% R$ 59,28 R$ 59,28
9900/2021)
4122110 082331 GOINFRA CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 32 R$ 61,37 R$ 196,38 27,30% R$ 78,12 R$ 249,98
4122111 082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 11,6 R$ 34,09 R$ 395,44 27,30% R$ 4339 R$ 503,32
41222 INSTALACOES DE DRENO R$ 615,35 R$ 783,21
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E o
412221 89365 SINAPI INSTALAGAO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 7 R$ 894 R$ 62,58 27,30% R$ 11,38 R$ 79,66
412222 081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 18 R$ 742 R$ 133,56 27,30% R$ 944 R$ 169,92
412223 081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 48,9 R$ 8,06 R$ 394,13 27,30% R$ 10,26 R$ 501,71
412224 081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 3 R$ 836 R$ 25,08 27,30% R$ 1064 R$ 31,92
4123 INSTALACOES VENTILACAO R$ 2.843,27 R$ 3.618,46
41231 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3 R$ 574 R$ 17,22 27,30% R$ 730 R$ 21,90
41232 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 63 R$ 415 R$ 261,45 27,30% R$ 528 RS 332,64
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
41233 00105 Préprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 15 R$ 512 R$ 76,80 27,30% R$ 6,51 R$ 97,65
41234 081922 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 12 R$ 13,67 R$ 164,04 27,30% R$ 1740 R$ 208,801
41235 081923 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 7 R$ 20,98 R$ 146,86 27,30% R$ 26,70 R$ 186,90
4.12.3.6 081936 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 14 R$ 13,28 R$ 185,92 27,30% R$ 16,90 R$ 236,601
4.123.7 081937 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6 R$ 2145 R$ 128,70 27,30% R$ 27,30 R$ 163,80
4.12.3.8 081970 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5 R$ 19,21 R$ 96,05 27,30% R$ 24,45 R$ 122,25
4.12.3.9 081971 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 R$ 26,10 R$ 26,10 27,30% R$ 33,22 R$ 33,22
4.12.3.10 082002 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 24 R$ 767 RS 184,08 27,30% R$ 9,76 RS 234,24
4.12.3.11 082003 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 8 R$ 11,72 R$ 93,76 27,30% R$ 1491 R$ 119,28
4.12.3.12 082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 R$ 18,78 R$ 37,56 27,30% R$ 23,90 R$ 47,80
4.12.3.13 081885 GOINFRACIVIL  TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) ; Un 1 R$ 11,48 RS 11,48 27,30% R$ 14,61 R$ 14,61
TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
412314 104351 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO \UN 2 R$ 21,77 R$ 43,54 27,30% R$ 27,71 R$ 55,42
ESTADUAL N° 9900/2021)
4.12.3.15 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 30 R$ 21,78 R$ 653,40 27,30% R$ 27,72/ R$ 831,60!
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5636,42
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor ngl com
4.12.3.16 082303 GOINFRACIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 14,7 R$ 31,08 R$ 456,87 27,30% R$ 39,56 R$ 581,53,
412317 082233 GOINFRACIVIL | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 R$ 27,50 R$ 82,50 27,30% R$ 3500 R$ 105,00
412318 082230 GOINFRACIVIL | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 10 R$ 1543  R$ 154,30 27,30% R$ 19,64 R$ 196,40
4.12.3.19 082231 GOINFRACIVIL | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 R$ 22,64 RS 22,64 27,30% R$ 2882 R$ 28,82
4124 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 5.197,64 R$ 6.615,81
41241 080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7 R$ 112,89 R$ 790,23 27,30% R$ 143,70 R$ 1.005,90
41242 080946 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2 R$ 107,67 R$ 215,34 27,30% R$ 137,06 R$ 274,12
41243 080564 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 5 R$ 36,16 RS 180,80 27,30% R$ 46,03 R$ 230,15
41244 080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 6 R$ 2129 R$ 127,74 27,30% R$ 27,10 R$ 162,60
41245 081131 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 2 R$ 767 R$ 15,34 27,30% R$ 9,76 R$ 19,52
41246 081055 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 2 R$ 1243 R$ 24,86 27,30% R$ 15,82 R$ 31,64
41247 081056 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un 2 R$ 21,15 R$ 42,30 27,30% R$ 2692 R$ 53,84
4.124.8 081066 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 16 R$ 430 R$ 68,80 27,30% R$ 547 R$ 87,52
41249 081067 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un 2 R$ 552 R$ 11,04 27,30% R$ 7,02 R$ 14,04
4.124.10 081162 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 5 R$ 438 R$ 21,90 27,30% R$ 557 R$ 27,85
412411 081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1 R$ 842 R$ 842 27,30% R$ 10,71 R$ 10,71
412412 081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 27 R$ 742 R$ 200,34 27,30% R$ 944 R$ 254,88
412413 081322 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3 R$ 876 RS 26,28 27,30% R$ 11,15 R$ 33,45
412414 081103 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1 R$ 591 R$ 591 27,30% R$ 752 R$ 7,52
4.124.15 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 57,7 R$ 8,06 R$ 465,06 27,30% R$ 10,26 R$ 592,001
4.124.16 081004 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 26,3 R$ 12,63 R$ 332,16 27,30% R$ 16,07 R$ 422,64
412417 081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1 R$ 836 R$ 91,96 27,30% R$ 1064 R$ 117,04
412418 081403 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 3 R$ 11,40 R$ 34,20 27,30% R$ 1451 R$ 43,53
4.124.19 081421 GOINFRACIVIL  TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 5 R$ 14,59  R$ 72,95 27,30% R$ 18,57 R$ 92,85
4.124.20 081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAOQ 25 X 3/4" Un 8 R$ 11,25 R$ 90,00 27,30% R$ 14,32 R$ 114,56
412421 081361 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAOQ 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 1 R$ 10,31 R$ 11341 27,30% R$ 13,12 R$ 144,32
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 (ADAPTADO o
4124.22 102608 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL Nf 9900/2021) UN 2 R$ 976,58 R$ 1.953,16 27,30% R$ 124318 R$ 2.486,36
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 o
412423 103042 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 2 R$ 16,09 R$ 32,18 27,30% RS 2048 R$ 40,96
4.124.24 081056 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un 2 R$ 21,15 R$ 42,30 27,30% R$ 2692 R$ 53,84
4.124.25 081057 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4" Un 2 R$ 3355 R$ 67,10 27,30% R$ 42,70 R$ 85,40
4.124.26 081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2 R$ 742 R$ 14,84 27,30% R$ 944 R$ 18,88
4.124.27 081323 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1 R$ 16,46 R$ 16,46 27,30% R$ 20,95 R$ 20,95
4.124.28 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1.6 R$ 8,06 R$ 12,89 27,30% R$ 10,26 R$ 16,41
4.124.29 081005 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 37 R$ 1949 R$ 7211 27,30% R$ 2481 R$ 91,79
A = ono fn . PP o
412430 3147 ORSE ggoijzrgg:];;ao 90° de pve rigido soldavel, marrom didm =40 x 25mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N wn 9 RS 2378 RS 4756 27.30% RS 3027 R$ 60,54
413 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 26.098,88 R$ 33.214,21
41341 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 13.383,90 R$ 17.029,76
41311 ELETRICA . R$ 11.682,79 R$ 14.864,38
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
418111 91540 SINAP! AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N i RS 1256 | RS 67824 2.30% RS 159 RS 86292
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
413112 91936 SINAPI ESTADUAL N° 9900/2021) UN 43 R$ 11,90 R$ 511,70 27,30% R$ 15,14 R$ 651,02
413113 070251 GOINFRACIVIL | ARRUELA LISA D=1/4" Un 4 R$ 0,10 R$ 0,40 27,30% RS 0,12 R$ 0,48,
413114 070391 GOINFRACIVIL | BUCHA DE NYLON S-6 Un 4 RS 0,73 R$ 292 27,30% RS 092 R$ 3,68,
ORGAMENTO SINTETICO (CD)

001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00




GOVERNOLSDE

e | ZGOIAS
re ria ds d
50 Inraestrutura == .
O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,711%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5636,42
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
413115 071861 GOINFRACIVIL  PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4 R$ 058 R$ 2,32 27,30% R$ 0,73 R$ 2,92
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o
413116 91624 SINAP! FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 54959 RS 272 R$ 149488 27.30% RS 346 RS 1.901,58
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 VV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o
41T 91926 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 62669 RS 405 RS 253809 27.30% RS 515/ RS 322745
4.13.1.1.8 070565 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 70,14 R$ 8,10 R$ 568,13 27,30% R$ 10,31 R$ 723,14
4131.1.9 071431 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 4 R$ 23,66 RS 94,64 27,30% R$ 30,11 R$ 120,44
4.13.1.1.10 071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAOQ) Un 7 R$ 15,96 R$ 111,72 27,30% R$ 20,31 R$ 142,17
4131.1.11 071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2 R$ 21,77 R$ 55,54 27,30% R$ 3535 R$ 70,70
4131112 071443 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 6 R$ 2794 R$ 167,64 27,30% R$ 3556 R$ 213,36
4131113 072570 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 37 R$ 20,64 R$ 763,68 27,30% R$ 26,27 R$ 971,99
4131114 072575 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 4 R$ 27,57 R$ 110,28 27,30% R$ 3509 R$ 140,36
4131115 071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1 R$ 94,26 R$ 94,26 27,30% R$ 119,99 R$ 119,99
4131116 071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14 R$ 22,37 R$ 313,18 27,30% R$ 2847 R$ 398,58
4131117 071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 3 R$ 190,88  R$ 572,64 27,30% R$ 24299 R$ 728,97
4.131.1.18 071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 R$ 121,91 R$ 121,91 27,30% R$ 155,19 R$ 155,19
4131119 071451 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 2 R$ 163,23 R$ 326,46 27,30% R$ 207,79 R$ 415,58
4131120 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 114,78 R$ 817 R$ 937,75 27,30% R$ 1040 R$ 1.193,71
4131.1.21 071193 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,48 R$ 797 R$ 1.828,95 27,30% R$ 10,14 R$ 2.326,92
4131122 072172 GOINFRA CIVIL QUADR‘O DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1 R$ 38746 RS 387,46 27,30% R$ 49323 R$ 493,23
4.131.2 LUMINARIAS R$ 1.701,11 R$ 2.165,38
413124 071647 GOINFRA CIVIL Il;glg::lgRlA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO wn 20 RS 799 RS 839,80 27.30% RS 5345 RS 1.069,00
ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - o
413122 103788 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 7 RS 7691 RS 538,37 27.30% RS 9780 RS 68530
4.131.23 071688 GOINFRACIVIL  LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 4 R$ 56,45 RS 225,80 27,30% R$ 71,86 R$ 287,44
Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (A\DAPTADO CONFORME o
413124 12807 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2 R$ 48,57 R$ 97,14 27,30% R$ 61,82/ R$ 123,64
4.13.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 3.736,30 R$ 4.755,79
41321 160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixacdo em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) und 5 R$ 26744 RS 1.337,20 27,30% R$ 34045 R$ 1.702,25
41322 720 ORSE Fornecimento e instalagao de conector rj 45 fémea cat 5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5 R$ 14,89 R$ 74,45 27,30% R$ 18,95 R$ 94,75
41323 761 ORSE Fornecimento e instalacéo de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 R$ 380,07 R$ 380,07 27,30% R$ 483,82 R$ 483,82
- ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalagéo de Switch 08 portas 10/100 Mbps (ADAPTADO CONFORME o
41324 00134 Préprio DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 R$ 91,50 R$ 91,50 27,30% R$ 116,47 R$ 116,47
41325 071026 GOINFRA CIVIL CONECTOR MACHO RJ-45 Un 24 R$ 319 R$ 76,56 27,30% R$ 4,06 R$ 97,44
4.13.2.6 071796 GOINFRA CIVIL ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2 R$ 3542 R$ 70,84 27,30% R$ 45,08 R$ 90,16
41327 072291 GOINFRA CIVIL REGUA COM 8 TOMADAS Un 1 RS 6943 RS 69,43 27,30% R$ 88,38 RS 88,38
413.2.8 072226 GOINFRA CIVIL RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO un 1 R$ 784,77 RS 784,77 27,30% R$ 999,01 R$ 999,01
41329 072596 GOINFRA CIVIL TOMADA LOGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 5 R$ 4537 RS 226,85 27,30% R$ 57,75 R$ 288,75
4.13.2.10 071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 18,94 R$ 982 R$ 185,99 27,30% R$ 1250 R$ 236,75
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
413211 98295 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 73,23 R$ 599 R$ 438,64 27,30% R$ 762 R$ 558,01
4.13.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) R$ 8.978,68 R$ 11.428,66
4.13.31 071381 GOINFRACIVIL ~ HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4 R$ 160,12 R$ 640,48 27,30% R$ 203,83 R$ 815,32
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 o
41332 98111 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 4 R$ 53,93 R$ 215,72 27,30% R$ 68,65 R$ 274,60
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME o
41333 96989 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1 R$ 159,94 R$ 159,94 27,30% R$ 203,60 R$ 203,601
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNOLSDE

ZGOIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO

DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,711%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%

MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%

AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 5636,42

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy lBJS:t S || Vel ngl com
41334 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) 'un 1 R$ 90244 R$ 902,44 27,30% R$ 114880 R$ 1.148,80

ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNOLSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 04/09/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) VALOR R$/M? 5636,42
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E’;TI com
41335 42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 3 R$ 8842 R$ 265,26 27,30% R$ 112,55 R$ 337,65
41336 171114 SEDOP Coniunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 R$ 330,62 RS 330,62 27,30% R$ 42087 R$ 420,87
41337 070282 GOINFRACIVIL | BASE METALICA PARA MASTRO Un 1 R$ 123,15 R$ 123,15 27,30% R$ 156,76 R$ 156,76
41338 8795 ORSE ;’;B?;;glzi;areo em ago galvanizado 3/8", com fixag&o horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un 15 RS 2533 RS 37995 27.30% RS 3224 R$ 483,60
41339 12740 ORSE gg(r]rg;;g:;ﬂo e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N m 113,2 R$ 16,07 R$ 1.819,12 27,30% R$ 20,45 RS 2.314,94
4.133.10 070543 GOINFRACIVIL | CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 MIKG) M 263 R$ 3991 RS 1.049,63 27.30% RS 50,80 RS 1.336,04
4.13.3.11 070544 GOINFRACIVIL | CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 MIKG) M 59 R$ 52,35 RS 3.088,65 27.30% RS 66,64 RS 3.931,76
413312 10972 ORSE Cordao de vedac&o em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2 R$ 1,86 R$ 3.72 27.30% RS 2,36 RS 472
414 INSTALACOES DE PLANO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 787,95 R$ 1.002,98
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (ADAPTADO o
4141 12889 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 R$ 17,15 R$ 17,15 27,30% RS 21,83 RS 21,83
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil'- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME o
4142 12888 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2 R$ 1579 R$ 31,58 27,30% R$ 20,10 R$ 40,201
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- o
4143 12684 ORSE Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3 RS 29 | RS 6879 27.30% RS 218 RS 8754
4144 091046 GOINFRA CIVIL PLACA DE SINALIZACAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR" un 1 R$ 5143 R$ 5143 27,30% R$ 6547 R$ 65,47
Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa $12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ADAPTADO o
4145 13827 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2 R$ 36,25 R$ 72,50 27,30% R$ 46,14 R$ 92,28
4146 12895 ORSE g’éaocoa/ 2doe2 ?l)nallzacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N wn 1 RS 1318 RS 1318 27.30% RS 1677 RS 1677
4147 085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2 R$ 22823 R$ 456,46 27,30% R$ 290,53 R$ 581,06
4.14.8 071598 GOINFRA CIVIL LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3 R$ 2562 RS 76,86 27,30% R$ 3261 R$ 97,83
415 DIVERSOS R$ 4.663,47 R$ 5.935,36
41541 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 4.663,47 R$ 5.935,36
41511 270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 129,51 R$ 399 R$ 516,74 27,30% R$ 507 R$ 656,61
41512 270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 R$ 179496 R$ 1.794,96 27,30% R$ 228498 R$ 2.284,98
4.15.1.3 271850 GOINFRA CIVIL | LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 3,75 R$ 627,14 RS 2.351,77 27,30%. R$ 798,34 RS 2.993,77
BASE: SINAPI - 07/2025 - Goias | ORSE - 05/2025 - Sergipe | SEDOP - 02/2025 - Para / IOPES - 03/2025 - Espirito Santo | CPOSICDHU - 06/2025 - Sio Paulo | AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 042025 - Goias / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos Total sem BDI 573.486,02
) Total do BDI 156.486,29
Total Geral 729.972,31
ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 101881435-3/D-GO CREA 1019149965D-GO
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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©O ESTADO QUE DA CERTO

BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

CAPA - BDI (CD)
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G OVERNDOLDE

e | ZGOIAS
S Infracctrutur — BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS

© ESTADO QUE DA CERTO BDI - NORMAL COM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS

Municipio da Obra FLORES DE GOIAS
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 3,00%
Valor
Descrigao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 4,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,12
(R) - Risco 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 7,40
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13)-1SS 3,00
(14) - Contribuigao Previdenciaria (CPRB) 3,60
BDI Adotado 27,30

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: Dl = (1 +AC+5+R+ G](i + DF:’“‘ + L) -1
Onde: 1:'1 - f:l

AC - taxa de rateio da Administragéo Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI NORMAL (CD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00



G OVERNDOLDE

e | ZGOIAS
S Infracctrutur — BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS

© ESTADO QUE DA CERTO BDI - DIFERENCIADO COM DESONERACAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS

Municipio da Obra FLORES DE GOIAS
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 3,00%
Valor
Descricao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 345
(S) * (G) - Seguro e Garantia 0,06
(R) - Risco 0,56
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 4,80
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 3,00
(14) - Contribuigao Previdenciéria (CPRB) 3,60
BDI Adotado 23,01

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: ED] = (1 +AC+5+R+ G)(l + DF}“ + L) -1
Onde: 1:1 - f}

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI DIFERENCIADO (CD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00
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G OVERNOSDE

SEINFRA a==g
Secretaria de Estado ﬁ
da Infraestrutura -

O ESTADO QUE DA CERTO

MAPA DE COTAGAO
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 04/09/2025
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS
SERVIGOS:  FORNECIMENTO DE BIODIGESTOR E LEITO DE SECAGEM
EMPRESA: REBRACE HIDROPOLO CASA IRACEMA
CNPJ: 03.810.579/0001-46 48.253.817/0001-06 01.535.467/0001-07 VALOR
ITEM DESCRIGAO CONTATO: LAIO LUIZ MOREIRA GUILHERME GONGALVES HELIOMAR ADOTADO
TELEFONE: (62) 3269-7650 (62) 3094-6860 (62) 98489-9540
UND QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL
1 BIODIGESTOR 700LT UND 1,00 2.578,05 2.578,05 1,00 2.583,93 2.583,93 1,00 1.900,00 1.900,00 3.024,77
1 LEITO DE SECAGEM UND 1,00 840,78 840,78 1,00 606,54 606,54 1,00 565,00 565,00
TOTAL BRUTO| R$ 3.418,83 | R$ 3.190,47 | R$ 2.465,00
DETERMINAGAO DO COEFICIENTE DE VARIAGAO DO PREGO
Numero de amostras 3
z | ; = ] .
valor médio: W= 2 3.024,77 0 "Manual de Orientagao: Pesqusa de Pregos - 42 Edigéo", orienta que:
N
O coeficiente de variacdo € considerado baixo quando apresentar percen-
tual igual ou inferior a 25%, sendo nesse caso indicada a média como critério de
406,65 definicdo do valor de mercado. Se ele for superior a 25%, o coeficiente indica a
DP = presenga de valores extremos afetando a média, situagdo em gue se recomenda
o uso da mediana como critério de definicdo do prego médio.
L. Portanto: MEDIA
Coeficiente de o
L Cy=—= 13,44%
variagao: 1]
COT-BIODIGESTOR

001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00




ADM 1.1.5.6 R1

Emitido em 15/08/2025 16:15 Pagina: 1

REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

CNPJ: 03.810.579/0001-46 Inscricdo Estadual: 10.174.974-0 Fone: (62) 3269-7650
TURDE ECGHEmES CEP: 74645-010 Endereco: AVENIDA INDEPENDENCIA NO1382 — QUADRA 802 LOTE 04 05 E 06
Bairro: LESTE VILA NOVA Cidade: GOIANIA-GO
Cliente: 23.163 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA A/C:
CNPJ: 49.766.106/0001-90 Inscricdo Estadual: Fone:
CEP: 74115-060 Endereco: RUA 5 813 QD 5 LOTE 23 SALA 509
Bairro: SETOR OESTE Cidade: GOIANIA-GO Referencia:
PROPOSTA
Orcamento: 136.319 Data emissao: 15/08/2025 Data de validade: 18/08/2025

Vendedor: LAIO L
E-mail do vended

U1Z MOREIRA RIBEIRO Fone / ramal:
or: laio@rebrace.com.br Prazo entrega: 1 dias Uteis

Condicao de pagamento: A VISTA ( DINHEIRO )

Produto Descricao Marca Un Qtd Preco Total
1 22.843 BIODIGESTOR 700 LTS FORTLEV UN 1,000 2.578,05 2.578,05
2 23.190 LEITO DE SECAGEM FORTLEV UN 1,000 840,78 840,78
TOTAIS
Total produtos Servigos adicionais
3.418,83 0,00

Valor TC Out. desp. man TOTAL GERAL
0,00 0,00 3.418,83

Assinatura cliente Assinatura empresa



HIDROPOLO
AVENIDA V 8, SN, QUADRA28 LOTE 3 LOJA 1, PAPILLON PARK

L}
HldrOPOl.o APARECIDA DE GOIANIA - GO, 74950-190

TUDOQ EM HIDRAULICAE ELETRICA CNPJ: 48.253.817/0001-06 IE: 10.975.751-3
Fone: (62) 3094-6860

ORCAMENTO (SEM VALOR FISCAL)

N° 1683

Vendedor: 5 - GUILHERME GONCALVES SANTOS Assessor: -

Cliente: 3284 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Endereco: RUA 5, N° 813-833 EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509, SETOR OESTE, GOIANIA - GO, 74115-060

CNPJ: 49.766.106/0001-90 Inscrigéo Estadual: ISENTO Telefone: (62) 99159-9834

Forma de Pagamento Valor Pagto.

2 - DINHEIRO 3.190,47

Caddigo Descrigdo dos Itens Qtde. UN Valor Unitério Desc. Item  Valor Total

5093 BIODIGESTOR FORTELEYV 700L/DIA 1 UN 2.583,9300 0,00 2.583,93

5588 LEITO DE SECAGEM BIODIGESTOR 1 UN 606,5400 0,00 606,54
Total Bruto: 3.190,47
Frete (+): 0,00
Acréscimos (+): 0,00
Descontos (-): 0,00

Total Liquido: 3.190,47

Ass. Vendedor Ass. Cliente

Emisséo 14/08/2025 17:40:43 Péagina: 1 de 1



Pagina.: 1

i?a c e m u Eucle m’c”éﬁ’é’isii ;I:Z.:'Ii—,.?:.: P Orcamento de Venda
g R i s 754106 Emitido em
' 14/08/2025
Cliente......: 999999 SECRETARIA ESTADO DA INFRASTRUTORA SEINFRA | CPF/CNPJ.:49.766.106/0001-90 |
Endereco... RUA 05 NR 833 | ceP:74115-060 |
Bairro: OESTE Cidade: GOIANIA || UF:GO || Fone:
Vendedor.: 52 HELIOMAR Cond. Pagto....A VISTA
Tipo Frete.: 2 (1-CIF 2-FOB) |Msg.:
Item| Produto Descricao UN | Cl.Fiscal Qtde.|| Pr. Unitario Pr. Total
1| 18835 [LEITO SECAGEM . FORTLEV PC | 39251000 | 1,000 565,00 565,00
2| 18653 |.BIODIGESTOR POLIET AQUALIMP 700LT INAT pc | 39251000 |  1,000]  1.900,00 1.900,00
Validade deste Orgamento (10 Dias) Sub-Total......ovveeit 2.465,00
NAO E VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAINEM COMO GARANTIA DE MERCADORIA Desconto. ... - 0,00
Valor ICMS ST.: 0,00 || Valor Dif. Alig. ICMS.: 0,00 Total Orcamento:  2.465,00

INFOAPR Sistemas de Informagédo EIRELI 16:30
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

MAPA DE COTAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 REVISAO: 00
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS
SERVIGOS:  FORNECIMENTO DE TROCADOR DE FRALDA
EMPRESA: BRAKEY PROFLUX - PFX METAIS SANITARIOS PLANET CLEAN
CNPJ: 15.462.217/0001-90 49.600.715/0001-74 22.199.813/0001-95 VALOR
ITEM DESCRIGAO CONTATO: ANDREA WILLIAN Barbara Rozan ADOTADO
TELEFONE: (11) 9 1723-5349 (19) 3318-3040 (11) 3223-4317
UND QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL
FORNECIMENTO CONFORME MAPA DE COTAGOES -
1 TROCADOR DE FRALDAS POLIET. REF: BRAKEY CI-300 M2 1,00 1.697,22 1.697,22 1,00 1.897,25 1.897,25 1,00 1.424,05 1.424,05 1.672,84
OU SIMILAR
TOTAL BRUTO| R$ 1.697,22 | R$ 1.897,25 | R$ 1.424,05
DETERMINAGAO DO COEFICIENTE DE VARIAGAO DO PREGO
Numero de amostras 3
z | ; = ] .
valor médio: W= 2 1.672,84 0 "Manual de Orientagao: Pesqusa de Pregos - 42 Edigéo", orienta que:
O coeficiente de variacdo € considerado baixo quando apresentar percen-
tual igual ou inferior a 25%, sendo nesse caso indicada a média como critério de
193,95 definicdo do valor de mercado. Se ele for superior a 25%, o coeficiente indica a
DP = presenga de valores extremos afetando a média, situagdo em gue se recomenda
o uso da mediana como critério de definicdo do prego médio.
L. Portanto: MEDIA
Coeficiente de o
Cy = ﬁ = 11,59%
K

variacao:

COT-TROCADOR
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00




BraKey

Av. Pedroso de Morais 517 | 7° ANDAR
CEP: 05419-000 | Sé&o Paulo - SP
comercial@brakey.com.br
www.brakey.com.br

Fone: (11) 3031-7881

COTACAO: 000055796

Cliente 152331 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA SEINFRA

Cnpj. 049.766.106/0001-90 IE. ISENTO

Att Sr(a) LUCIANO

Telefone 62 9676 0059 Fax Email luciano.osilva@goias.gov.br

Condicéo de Pgto 30 DDL

Produto Descrigao UN Qtde Unitario Negociado Total
CI-300 TROCADOR DE FRALDAS POLIET. CINZA CLARO SMART AIR UN 9,0000 1.996,73 1.697,22 15.275,01
CI-100 TROCADOR DE FRALDAS POLIET CINZA CLARO SMART AIR UN 9,0000 1.493,85 1.269,77 11.427,92
Observacéao ValorTotal da Cotacédo 26.702,93
*»**DESCONTO ESPECIAL***

BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
CNPJ 15.462.217/0001-90 Reg.Trib: Lucro Presumido
IPl incluso. ICMS SP 18% fora SP 4%

Sujeito a

tributacdo de ICMS/ST.Conforme art.150

1. Entrega: 8 A 10 DIAS UTEIS

2. Frete:

CIF para compras acima de R$300,00

3. Validade da Proposta: 10 dias corridos

4. Garantia: Consultar cada item separadamente.
FATURAMENTO SUJEITO A APROVACAO DE CREDITO
NOSSOS SECADORES DE MAOS SAO 220 V

ANDREA APARECIDA DA SILVA

Fone

Email

11 3095-9600 R.12 Celular 11 91723-5349
ANDREA@BRAKEY.COM.BR

De Acordo :

Comprador:

Carimbo e Assinatura

FASTDRY CAMCO

BUILDING VALUE SINCE 1906 A Division of Bobrick

Impressdo : 13/08/2025 11:01:24

Data: 13/08/2025




ORCAMENTOS

. 10598 |

PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CONCEICAO, 1762 - VILA MARIA

13335-345 Indaiatuba/SP - CNPJ: 49.600.715/0001-74 - |.E: 353.559.228.113
Vendedor: WILLIAN Fone: (19)3318-3040

Data
Validade
4 DIAS

IE/RG:

E- mail: luciano.osilva@goias.gov.br
Endereco de Faturamento: [RUA 5, n°® 813 - EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509 - SET OESTE - GOIANIA\GO CEP: 74115060
Endereco de entrega: RUA 5, n° 813 - EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509 - SET OESTE - GOIANIA\GO CEP: 74115060

CNPJ / CPF 49.766.106/0001-90
Contato: LUCIANO

Nome: _ SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Fone: (62)9 9676-0059

A vista Mediante pagto de Boleto
ou Deposito Bradesco abaixo ou
Acesse 0 _ . - Boleto p/~28 dias (sujeito a| Cartéo de Crédito em até Bolng LC/ GARANTblA PAGSEGURO
QTDE Descricdo Disponibilidade | aprovagéo) ou forma de 6x SEM JUROS (Ou - pate SImhera e apos
produto no pagto a negociar: Consulte Parcelamento) Dinhei,ﬁ%‘;ﬁfgﬁg;,mx na
link/QR Code Retira Agendada na Loja Fisica:
Desc: 0% - Valor Unit. | Desc: 5% - Valor Unit. | Desc: 10% - Valor Unit.
103018 9  |TROCADOR DE FRALDAS SA CINZA A PRONTA ENTREGA 1.977,66 1.878,78 1.779,89
NO MOMENTO.
17.798,94 16.908,99 16.019,05
OpcOes de Frete
Opcéo do Frete Previs&o em Dias Uteis Valor
Retirar na cidade de Indaiatuba/SP: Agendar Retirada 0,00
Transportadora Frete pago ao Remetente:RODONAVES 3 DIAS UTEIS 1.056,20

Disponibilidade:
[ Vide disponibilidadae do item. A confirmar no momento do pedido.

Observacoes:

- Prazo de Envio / Coleta: Vide obs. em cada item, Somente apds nossa aprovagao por escrito serd autorizada coleta ou inicia o prazo de processamento e embalagem de acordo com o volume, a
previsdo do frete é somente do transporte. Qualquer duvida consulte-nos.

- Validade proposta: 4 dias ou até durarem os estoques (estoques, prazos e valores sujeitos a alteragdes)

- Impostos: Inclusos: "Somos optantes pelo Simples Nacional"

- Observacgdo: Se houver impostos no estado destino, serdo pagos pelo comprador, informar se seré p/ uso ou revenda

- Observacdo: Proposta valida para estes itens/quantidades e Fretes cotados para pagto ao Remetente ou Retirar Conosco

- Simples Nacional Conforme Emenda Const 87/2015, ref. recolhimento do Difal, nossa empresa € optante pelo Simples Nacional e esta suspenso o recolhimento para vendas a consumidor final,
conf. ADI n° 5.464

- Transportadora: Pode ocorrer substituicdo de transportadora sem previo aviso, devido a questées logisticas

- Itens de higiene, produtos com embalagem transparente selada violada, compras em grandes quantidades do mesmo item (sem previa compra unitaria para aprovagao), itens sob encomenda,
personalizados ou especiais, podem néo ser aceita a devolugdo ou troca sem defeito de fabricaco.




PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ORCAMENTOS

AVENIDA CONCEICAO, 1762 - VILA MARIA
13335-345 Indaiatuba/SP - CNPJ: 49.600.715/0001-74 - |.E: 353.559.228.113 Data
Vendedor: WILLIAN Fone: (19)3318-3040
Validade
4 DIAS

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA CNPJ / CPF 49.766.106/0001-90 IE/ RG:
Fone: (62)9 9676-0059 Contato: LUCIANO E- mail: luciano.osilva@goias.gov.br
Endereco de Faturamento: | RUA 5, n® 813 - EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509 - SET OESTE - GOIANIA\GO CEP: 74115060
Endereco de entrega: RUA 5, n® 813 - EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509 - SET OESTE - GOIANIA\GO CEP: 74115060

Dados Bancarios:
Banco: Bradesco - 237
Agéncia: 2698 - Conta Corrente: 42223-1
PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ: 49.600.715/0001-74
Chave do PIX: 49.600.715/0001-74




Planet Clean
CNPJ: 22.199.813/0001-95

Rua Vinte e Quatro de Maio, 77 (9° Andar - Conj. 904) - Republica
Sé&o Paulo/SP - CEP: 01041-907

Planet

ORCAMENTO N° 7897

1132234317
comercial@planetclean.com.br
www.planetclean.com.br
Vendedor: Barbara Rozan

Aos cuidados de: Sr. Luciano

13/08/2025

Respeitando as normas nacionais e internacionais de sustentabilidade, a PLANET CLEAN oferece produtos que promovem o uso
racional de energia, gerando ganhos como menores custos de operagdo e manutengdo, diminuigdo do consumo de papel, significativa
reducéo dos recursos ambientais e financeiros. O conceito de sustentabilidade esta presente em todo o seu portfélio, com secadores de
maos robustos, econdmicos e duraveis. Trabalhamos arduamente para oferecer o melhor custo X beneficio possivel aliando seguranca,
performance e qualidade. Nossos produtos possuem certificacdes INMETRO - SGS - ROhS - CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

DADOS DO CLIENTE

SECRETARIA DE ESTADO DA

Razdo social: INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CNPJ/CPF: 49.766.106/0001-90

CEP: 74115-060

Telefone: (62)3201-5696 - (62)9676-0059

PRODUTOS

CODIGO NOME
TROCADOR DE FRALDA
HORIZONTAL SOBREPOSTO
PLANET CLEAN
Possui cantos arredondados e

MDF-100 gancho para bolsas. Material em
Polietileno Antibacteriano.
Dimensdes: 86cm (larg) x 58
(prof) x49cm (alt).Suporta até
30KG....

TOTAL

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO VALOR
13/08/2025 12.816,45
OBSERVACOES

APROVADO PELO INMETRO.
GARANTIA 12 MESES.
PRONTA ENTREGA.

FRETE GRATIS.
PAGAMENTO A COMBINAR.

PREVISAO DE ENTREGA: 13/08/2025

Nome fantasia:

Endereco:
Cidade/UF:
E-mail:

IMAGEM QTD.
: '/\4’ 9,00
«@Microban

9,00

FORMA DE PAGAMENTO

SEINFRA

RUA 5, 813 (EDIF PALACIO DO PRATA
QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509) - SET OESTE

Goiania/GO

luciano.osilva@goias.gov.br

VR. UNIT. DESC. SUBTOTAL
1.499,00 5,00% 12.816,45
13.491,00 674,55 12.816,45

PRODUTOS: 12.816,45
TOTAL: R$ 12.816,45

OBSERVACAO

Assinatura do cliente

Orgamento emitido no GestaoClick — www.gestaoclick.com.br
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© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und Qtd Valor Unit ZT;’:[;'I“ Total Peso (%)
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 1 52.523.59 52.523.59 8.86 %
1.1 250101 GOINFRA CIVIL  ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 03 22.503,08 22.503,08 6.750,92 1,14 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (220 H/IMES=1MES * QUANTIDADE DE MES OBRA) 0,30 0.3000000
1.2 250103 GOINFRA CIVIL  ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 3 5.748,27 5.748,27 17.244,81 291 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (220 H/IMES=1MES * QUANTIDADE DE MES OBRA) 3 3,0000000
13 271500 GOINFRA CIVIL  CAFE DA MANHA RE 828 337 3.37 2.790,36 0.47 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 25/28 - 828 828,0000000
CAFE DA MANHA: A QUANTIDADE RELATIVA AO CAFE DA MANHA DEVE SER CALCULADA
BASEANDO-SE NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM
EXCEGAO DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSICOES DOS SERVIGOS), DIVIDIDO
POR 8,8 (OITO VIRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NAO CONSIDERAR OS
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NAO SER QUE NA PROPOSTA DE PRECOS SEJA EXIGIDO.
1.4 271502 GOINFRACIVIL  CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 828 22,50 22,50 18.630,00 3.14 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 26/28 - 828 828,0000000
CANTINA: A QUANTIDADE DE REFEIGOES RELATIVA A CANTINA DEVE SER CALCULADA
BASEADA NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM EXCEGAO
DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSICOES DOS SERVIGOS), DIVIDIDO POR 8,8
(OITO VIRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NAO CONSIDERAR OS
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NAO SER QUE NA PROPOSTA DE PRECOS SEJA EXIGIDO O
FORNECIMENTO DO CAFE DA MANHA PARA OS ESTES FUNCIONARIOS.
15 021602 GOINFRA CIVIL  EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m? 129,51 47,95 47,95 6.210,00 1,05 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA PREVISAO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO 129,51 129,5100000
DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.8 - PAG. 6/28
1.6 020200 GOINFRA CIVIL  FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - m? 129,51 6,93 6,93 897,50 0,15 %
AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA PREVISAO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO 129,51 129,5100000
DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - PAG. 4/28
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES 1 32.028,34 32.028,34 541 %
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS 1 30.057,19 30.057,19 5,07 %
2141 020212 GOINFRA CIVIL  BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS), m? 14,4 305,63 305,63 4.401,07 0,74 %
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA ESCRITORIO, X UNIDADE NECESSARIA PARA SANITARIO E X (6*2,40)*1 14,4000000

UNIDADE PARA ALMOXARIFADO .: “ESCRITORIO COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA
ESCRITORIO 6,00 X 2,40 M — MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” + “SANITARIO MISTO 6,00 X
2,40 M, COM VASOS, LAVATORIO E MICTORIO - MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” + “SEM
REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO 6,00 X 2,40 M - MESMO TAMANHO DE UM

CONTAINER”
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© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Codigo Banco Descrigdo | Und | Valor Unit ZT;’:[;'I“ Total Peso (%)
21.2 020303 GOINFRA CIVIL  DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 un 1 3.688,62 3.688,62 3.688,62 0,62 %
(C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA ARMAZENAR CIMENTO 1 1.0000000
213 020600 GOINFRACIVIL  TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO m? 22 74,93 74,93 1.648,46 0,28 %
GOINFRA
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 NR-18 estabelece que os tapumes devem ser fixados de forma resistente e ter uma altura minima de 10*2,20 22,0000000
2,20 metros em relagao ao nivel do terreno. - CONSIDERANDO QUE OS PRIMEIROS SERVIGOS SERA
FEITO OS MUROS DE DIVISA, SENDO ASSIM, TAPUME APENAS NA FRENTE DA
EDIFICACAO/IMPLANTACAO.
214 021301 GOINFRA CIVIL  PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE m? 75 392,33 392,33 2.942 47 0,50 %
LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORCAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.7 - (6+1,50)*1 7,5000000
PAG. 5/28 - UTILIZAR AS ORIENTAGOES CONSTANTES DA TABELA 1 (DIMENSAO DAS PLACAS DE
OBRAS-ORIENTAGAO), GOVERNO ESTADUAL-6,0M2 + CREA-1,50M2
215 020701 GOINFRACIVIL  LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA m? 129,51 5,42 542 701,94 0,12 %
(FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME CRITERIOS PARA ORCAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - 129,51 129,5100000
PAG. 4/28 - "Considerar sempre a quantificacdo iqual a érea construida".
216 020190 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 300 0.24 0.24 72,00 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME CRITERIOS PARA ORCAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) - 2.1.3 10*30 300,0000000
LIMPEZA DO TERRENO, PAG 4/28, INFORMAGOES RELATIVOS A TOPOGRAFIA DO TERRENO.
217 020400 GOINFRA CIVIL  LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1 3.459,07 3.459,07 3.459,07 0,58 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 1 1,0000000
INFRA) ITEM 2.1.2 Instalagdo do Canteiro, paragrafo "Caso necessario, prever ligagdes provisorias de
agua e energia..." - PAG. 4/28.
218 020501 GOINFRA CIVIL  LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1 4.977,67 4.977,67 4.977.67 0.84 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 1 1,0000000
INFRA) ITEM 2.1.2 Instalagéo do Canteiro, paragrafo "Caso necessario, prever ligagdes provisorias de
agua e energia..." - PAG. 4/28.
219 021400 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE AGUA m? 59,94 11,73 11,73 703,09 0.12 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORCAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5  0,4628*129,51 59,9372280
Consumo de Agua/ Esgoto/ Energia - AGUA - 0,4628 M3/M?
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 59,937228-59,94 0.0027720
2.1.10 021399 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE ESGOTO m? 59,94 9,38 9,38 562,23 0,09 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5  0,4628+129,51 59,9372280
Consumo de Aqua/ Esqoto/ Energia - ESGOTO - 0,4628 M/M?
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 59,937228-59,94 0.0027720
21.11 021401 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 426,76 0,92 0,92 392,61 0.07 %
Local Descricao Férmula Quantidade
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© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit | ZT;’:[;'I“ | Total Peso (%)
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5  3,29517*129,51 426,7574667
Consumo de Aqua/ Esqoto/ Energia - ENERGIA - 3,29517 Kwh/m?.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 426,7574667-426,76 0.0025333
21.12 060104 GOINFRA CIVIL  ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 24 36,37 36.37 872,88 0,15 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 5.2 - 3*2*4*1 24,0000000
ANDAIMES - Andaime Metalico Torre (ml): para servigos em alturas superiores a 3,00 m, nos quais for
necessario montar plataformas (com vérias torres ou torre tnica), medidos em metros pela altura de cada
torre. Obs.: O valor constante da planilha referente as composigdes de andaimes se refere a 01 (um) més
de aluguel. Deve-se dimensionar para quantos meses for necessario o aluguel do equipamento para esta
area. CONFORME PRANCHA 200 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-200-CTE-R0O0 - PE DIREITO = 3,06m —
CORTE AA — PORTANTO 3m * 2 CONJUNTOS (4M/CONJUNTO) * QUANTIDADE DE MESES.
2.1.13 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO UNx 12 469,59 469,59 5.635,08 0,95 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA VIGILANCIA POR CAMERA/ MES, PORTANTO 4 UNIDADES, 1 EM CADA VERTICE DO LOTE, 4*3 12,0000000
DURANTE TODA A OBRA.
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 1 1.971.15 1.971.15 0.33 %
221 030101 GOINFRACIVIL  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 9.07 50,97 50,97 462,29 0,08 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME CRITERIOS PARA ORCAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.2~ 129,51*0,07 9,0657000
TRANSPORTES - Para o entulho gerado durante a obra, estimar volume de 7% da area de construgéo e
adotar a composicao “transporte de entulho incluso carga manual”.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 9,0657-9,07 0.0043000
030114 GOINFRACIVIL  MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA un 1 404,63 404,63 404,63 0,07 %
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA MOBILIZACAO DO CANTEIRO - IDA 1 1,0000000
030116 GOINFRACIVIL  DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA un 1 404,63 404,63 404,63 0,07 %
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA MOBILIZACAO DO CANTEIRO - VOLTA 1 1.0000000
224 6417 ORSE Bombeamento direto p/ esgotamento de valas (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° H 440 1,59 1,59 699,60 0,12 %
9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS - CONFORME ORIENTADO NA PRANCHA 01- 220*2 440,0000000
06 - HAVERA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE DRENAGEM PARA EXECUCAO DE FUNDACAO. -
3 IMPLANTACAO GERAL 1 104.624.86 104.624.86 17.66 %
31 SERVICOS EM TERRA 1 2.931.44 2.931.44 0.49 %
3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 2.931.44 2.931.44 0.49 %
3.1.11 041001 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m? 0,79 44,82 44,82 35,40 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
CONSELHO TUTELAR - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, 0,79 0,7900000
FLORES DE GOIAS CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -
ABA FLORES DE GOIAS. - Considerar o volume de corte — natural. - VOLUME < 70 M3 PORTATO
ESCAVACAO MANUAL.
3.1.1.2 041007 GOINFRA CIVIL  ESPALHAMENTO MECANICO m? 289,58 0.41 0.41 118,72 0.02 %
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit | ZT;’:[;'I“ Total Peso (%)
Local Descricao Férmula Quantidade
CONSELHO TUTELAR - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, ((55,10*1,25)-((0,79)+(0,85+4,70+4,62)))/0,2 289,5750000
FLORES DE GOIAS CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -
ABA FLORES DE GOIAS. - (quando nZo se fizer o bota-fora) - Considerar a escavagéo menos o aterro
“empolado” dividido pela espessura da camada (20 cm).
CONSELHO TUTELAR - CORTE E ATERRO LOTES.xIsx - 289,575-289,58 0.0050000
3.1.1.3 041008 GOINFRA CIVIL  COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 68,88 5,33 5,33 367,13 0,06 %
Local Descricao Férmula Quantidade
CONSELHO TUTELAR - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, 55,1*1,25 68,8750000
FLORES DE GOIAS CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -
ABA FLORES DE GOIAS. -Considerar o volume do aterro — compactado - EMPOLAGAO CONFORME
MANUAL DO DNIT PARA SOLOS ARGILOS = 25%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 68,875-68,88 0.0050000
3.1.1.4 041010 GOINFRA CIVIL  TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m? 10,96 1,56 1,56 17,09 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100M PARA ESPALHAMENTO DO SOLO DEPOIS DA ESCAVAGAO 0,85+4,70+4,62 10,1700000
DA FUNDACAO. ESTACAS + BLOCOS + VIGAS BALDRAMES
CONSELHO TUTELAR - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, 0,79-0 0,7900000
FLORES DE GOIAS TABELA 2 - CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DO CONSELHO
TUTELAR - ABA FLORES DE GOIAS. CONFORME PROJETO. Considerar o volume de corte menos o
“bota-fora” — natural.
3.1.1.5 040101 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 29,58 39,25 39,25 1.161,01 0,20 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-IFC-RO00.ifc - FLORES DE GOIAS PREVISAO DE ESCAVAGAO PARA TUBOS DE ESGOTO ENTERRADOS, CONFORME IFC, ((0,1+0,2)*0,7)*(16,10+8,86+13,46+2,49+1,47+0,92+1,34) 9,3744000
PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVACAO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE @100 -
ENTERRADOS Hméd = 0,7m. * COMPRIMENTO TOTAL.
001-HSS-CST-FLG-IFC-RO00.ifc - FLORES DE GOIAS PREVISAO DE ESCAVAGAO PARA TUBOS PLUVIAIS ENTERRADOS, CONFORME IFC, PRESENTES ((0,1+0,2)*0,5)(0,51+1,99+12,38+2,95+6+6,93+1+(5,26+7,93+ 14,5200000
NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE @100 E 150- ENTERRADOS Hméd 1,99+12,38+9,37+9,37+9,37+9,37))
=0,5m. * COMPRIMENTO TOTAL.
001-HSS-CST-FLG-IFC-RO00.ifc - FLORES DE GOIAS PREVISAO DE ESCAVAGAO PARA TUBOS HIDRAULICOS ENTERRADOS, CONFORME IFC, ((0,1)*0,3)*(4,40+6,21+3,90+0,25+3,58+0,17+1,91+3,99+6,41+ 1,0050000
PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVACAO 10CM. TUBOS DE @25mm, ENTERRADOS Hméd = 2,68)
0.3m. * COMPRIMENTO TOTAL.
001-HSS-CST-FLG-IFC-RO00.ifc - FLORES DE GOIAS PREVISAO DE ESCAVACAO CAIXA DE GORDURA ENTERRADOS, CONFORME IFC, PRESENTES  3,141592*0,15*0,15*1 0.0706858
001-HSS-CST-FLG-IFC-RO00.ifc - FLORES DE GOIAS PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA DE INSPEGAO, AREIA E PASSAGEM, ENTERRADOS, (0,8*0,8*0,70)+(0,8*0,8*0,90)+(0,8*0,8*0,75)+(0,8"0,8"0,80)+(0, 4,6080000
CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO LARGURA * COMPRIMENTO * 8*0,8*1,10)+(0,8*0,8*0,95)+(0,8*0,8*0,60)+(0,8*0,8*0,7)+(0,8*0,
ALTURA DE CADA UMA SEM FOLGA APENAS O TAMANHO DA CAIXA. 8*0,70)
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 29,5780858-29,58 0,0019142
3.1.16 040104 GOINFRA CIVIL  ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS PROF.2A 4 M m? 9,33 55,84 55,84 520,98 0,09 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAGAO). - ESCAVACAO DO 3,141592*0,75%0,75*2 3,5342910
SUMIDOURO - @ 1.50m h= 2.00m - escavag&o +10cm para assentar o anel de concreto de 1 metro.
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). - ESCAVACAO DA CAIXA 3,141592*0,55*0,55*2 1.9006632
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R§/M? 5599,21
Item Caédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit :aeI:Bu[;'l't Total Peso (%)
001-HSS-CST-FLG-IFC-RO00.ifc - FLORES DE GOIAS PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA BIODIGESTOR 700 LITROS COM LEITO DE SECAGEM (3,141592*(0,50*0,50)*2,21)+(3,141592*(0,60*0,60)*1,91) 3,8958882
CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAGAO. PARA BIODIGESTOR CALCULO = ESCAVAGAO
@ 0,89 * * ALTURA DE CADA UMA COM 0,3CM DE FOLGA AO PERIMETRO. PARA LEITO DE
SECAGEM CALCULO = ESCAVAGAO @ 0,811 * ALTURA DE CADA UMA COM 0,3CM DE FOLGA AO
PERIMETRO. * 1 UNIDADE CADA.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 9,3308424-9,33 -0.0008424
3.1.1.7 040902 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO m? 27,34 26,01 26,01 711,11 0,12 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-IFC-R00.ifc - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO REATERRO DO ASSENTAMENTO DO BIODIGESTOR +  3,8958882- 2.4406621
001-HSS-CST-FLG-IFC-R00.ifc - FLORES DE GOIAS REATERRO DO ASSENTAMENTO DOS TUBOS. 9,3744+14,52+1,005 24.8994000
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 27,3400621-27,34 -0.0000621
3.2 PAVIMENTACAO 1 7.620.21 7.620.21 1.29 %
3.21 PAVIMENTACAO EXTERNA 1 7.620.21 7.620.21 1.29 %
3.2.11 220100 GOINFRA CIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO. m? 83,84 90,41 90,41 7.579,97 1,28 %
=Tabela de piso=
A B c
Familia e tipo Area Perimetro
Piso: CALGADA CONCRETD DESEMPENADD 58,55 mF 130,40
Piso: CALGADA CONCRETO DESEMPENADO + PINTURA DE VAGAS 50,09 @ 28,76
Piso: Calgada 1,10 m* 7,60
Piso: PISO TATIL 3,05 m* 26,37
Piso: PISO TATIL 2 113 m# 6,00
Total geral: 8 113,91 m* 199,13
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-FLORES-R03.rvt - FLORES DE GOIAS  CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO — EVIDENCIA ANEXADA DE TABELA DE PISO “Piso: 50,09+(1,20*5,90) 57,1700000
CALGADA CONCRETO DESEMPENADO + PINTURA DE VAGAS” CORRESPONDE AO PISO. AREA
APENAS DA PARTE ONDE SE ENCONTRA AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO.
SEIN-IMP-CONS-FLORES-R03.rvt - FLORES DE GOIAS  CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO — CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO, EVIDENCIA  25,572+1,097 26,6690000
ANEXADA - APENAS A PARTE DE CALGADA MENOS O MEIO FIO, LARGURA DE TODA EXTENSAO
DO LOTE.
83,839-83,84 0.0010000

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
. - . Valor Unit o
Item Caédigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
3.21.2 040905 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 83,84 0,48 0,48 40,24 0,01 %
<Tabela de piso=
A B C
Familia & tipo Area Perimetro
Piso: CALCADA CONCRETO DESEMPENADO 58,55 m* 130,40
Piso: CALCADA CONCRETO DESEMPENADO + PINTURA DE VAGAS 50,08 m® 28,76
Piso: Calgada 1,10 m? 7,60
Piso: PISO TATIL 3,05 m? 26,37
Piso: PISO TATIL 2 1,13 me 6,00
Total geral 9 113,91 m 199,13
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-FLORES-R03.rvt - FLORES DE GOIAS  CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO — EVIDENCIA ANEXADA DE TABELA DE PISO “Piso: 50,09+(1,20*5,90) 57,1700000
CALGCADA CONCRETO DESEMPENADO + PINTURA DE VAGAS” CORRESPONDE AO PISO. AREA
APENAS DA PARTE ONDE SE ENCONTRA AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO.
SEIN-IMP-CONS-FLORES-R03.rvt - FLORES DE GOIAS  CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO — CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO, EVIDENCIA  25,572+1,097 26,6690000
ANEXADA - APENAS A PARTE DE CALGADA MENOS O MEIO FIO, LARGURA DE TODA EXTENSAO
DO LOTE.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 83,839-83,84 0.0010000
33 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 19.461,49 19.461,49 3,28 %
3.3.1 INSTALACOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTACAO 1 905.65 905,65 0.15 %
3.3.1.1 081815 GOINFRA CIVIL  KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1 398,12 398,12 398,12 0,07 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1.0000000
3.3.1.2 080902 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1 65,93 65,93 65,93 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1.0000000
3.3.1.3 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 2 4,68 4,68 9,36 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 2,0000000
3.3.14 081055 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 2 12,81 12,81 25,62 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 2,0000000
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit ZT;’:[;'I“ Total Peso (%)
3.3.1.5 89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 1 8,93 8,93 8,93 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1.0000000
3.3.16 081302 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 2 9.18 9,18 18.36 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 2 2,0000000
3.3.17 081321 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8 8.18 8.18 65,44 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 8 8.0000000
3.3.1.8 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 35,6 8.56 8.56 304,73 0,05 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 35,60 35.6000000
3.3.19 081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1 9.16 9,16 9.16 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1.0000000
3.3.2 INSTALACOES SANITARIAS 1 10.388.13 10.388.13 1.75 %
3.3.21 081831 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO m? 13.68 159,76 159,76 2.185,51 0.37 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS PREVISAO DE IMPERMEABILIZAGAO DE TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO - CONFORME LISTADE  ((0,6*0,8*4)+(0,6*0,6))*6 13,6800000
MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO).
3.3.22 081829 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 2,16 88,45 88,45 191,05 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 0,6*0,6*6 2.1600000
3.3.23 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 9 26,52 26,52 238,68 0,04 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 2+7 9,0000000
3324 89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 1 16,34 16,34 16,34 0,00 %
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1.0000000
3.3.25 89547 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 1 21,15 21,15 21,15 0,00 %
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.3.26 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 40,7 46,16 46,16 1.878,71 0,32 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 0,2+40,5 40.7000000
3.3.27 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 0,1 21,31 21,31 2,13 0,00 %

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit | \gaelzr:[;'l't Total Peso (%)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 0,1 0.1000000
3.3.28 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 0,8 30,72 30,72 24,57 0,00 %
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 0,8 0.8000000
3.3.29 00139 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 1 2.682,31 2.682,31 2.682,31 0,45 %
DIAMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 2.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA.
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1.0000000
3.3.2.10 00138 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALACAO BIODISGESTOR E LEITO DE UN 1 3.147,68 3.147,68 3.147,68 0,53 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1.0000000
333 INSTALACOES PLUVIAIS 1 8.167.71 8.167.71 1.38 %
3.3.3.1 081828 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA Un 3 678,09 678,09 2.034,27 0.34 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 3.0000000
3.3.3.2 89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 36,71 36,71 36,71 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 1 1.0000000
3.333 104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 123,99 123,99 247,98 0,04 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 2 2,0000000
3.3.34 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 9 26,52 26,52 238,68 0,04 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 1+8 9,0000000
BRISIS) 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 7 68,48 68,48 479,36 0,08 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 1+6 7.0000000
3.3.3.6 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 51,9 46,16 46,16 2.395,70 0,40 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xlIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 0,8+51,10 51,9000000
3337 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 16,6 73,39 73,39 1.218,27 0.21%
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 0,2+16,40 16.6000000
3.3.3.8 00137 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- UN 1 1.516,74 1.516,74 1.516,74 0.26 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 1 1.0000000
34 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 6.993.48 6.993.48 1.18 %
3.4.1 INSTALACOES ELETRICAS 1 6.580.60 6.580.60 111 %
34.1.1 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA 1 5.570.00 5.570.00 0.94 %
341141 070422 GOINFRA CIVIL  BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3 3,15 3.15 9,45 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 3,0000000
IMPLANTACAO.
34.1.1.2 070501 GOINFRA CIVIL  CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2 7,91 7.91 15,82 0,00 %
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit ZT;’:[;'I“ Total Peso (%)
Local Descrigédo Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 2 2,0000000
IMPLANTACAO.
34.1.13 071702 GOINFRACIVIL  LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2 741 7.41 14,82 0,00 %
Local Descrigédo Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 2 2,0000000
IMPLANTACAO.
34114 10764 ORSE Abragadeira em fita de ago 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 3 11,55 11,55 34,65 0,01 %
9900/2021)
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 3 3,0000000
IMPLANTACAO.
34115 070570 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V., 10 MM2 M 117.75 12,44 12,44 1.464.81 0.25 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO. - AZUL CLARO
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO. - BRANCO
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO. - PRETO
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO. - VERDE-AMARELO
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO. - VERMELHO
34.1.1.6 071199 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 75MM M 23,55 38,88 38,88 915,62 0,15 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO.
34117 071822 GOINFRA CIVIL  PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1 1.623,73 1.623,73 1.623,73 0.27 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 1 1,0000000
IMPLANTACAO.
34118 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO UN 1 54,48 54,48 54,48 0,01 %
=0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 1 1,0000000
IMPLANTACAO.
34.1.1.9 071481 GOINFRA CIVIL  ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2 18,58 18,58 37,16 0,01 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 2 2,0000000
IMPLANTACAO.
3.4.1.1.10 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 109,48 109,48 109,48 0,02 %
AF 08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 1 1,0000000
IMPLANTACAO.
34.1.1.11 082377 GOINFRA CIVIL  TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12 75,30 75,30 903,60 0.15 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und Qtd Valor Unit ZT;’:[;'I“ Total Peso (%)
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 6*2 12,0000000
IMPLANTACAO.
34.1.1.12 070720 GOINFRA CIVIL  CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL Un 1 288,34 288,34 288,34 0,05 %
500X380X166MM
Local Descrigédo Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 1 1,0000000
IMPLANTACAO.
34.1.1.13 071174 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1 98,04 98,04 98,04 0,02 %
Local Descrigédo Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 1 1,0000000
IMPLANTACAO.
3.4.1.2 LUMINARIAS 1 1.010.60 1.010.60 0.17 %
34.1.21 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 20 W - UN 10 101,06 101,06 1.010,60 0,17 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 - PRESENTE NA 10 10,0000000
IMPLANTACAO.

34.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 412.88 412,88 0.07 %
3.4.21 070710 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un 1 157,65 157,65 157,65 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade

001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. APENAS A PARTE QUE PERTENCE 1 1,0000000
A IMPLANTACAO.
34.22 071195 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 15,32 10,66 10,66 163,31 0.03 %

Local Descrigao Férmula Quantidade

001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. APENAS A PARTE QUE PERTENCE 15,32 15,3200000
A IMPLANTACAO.
3423 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - M 15,32 6,00 6,00 91,92 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. APENAS A PARTE QUE PERTENCE 15,32 15,3200000
A IMPLANTACAO.
3.5 ESQUADRIAS 1 3.863.24 3.863.24 0.65 %

3.5.1 ESQUADRIAS METALICAS 1 3.863,24 3.863,24 0,65 %

3.5.11 15.03.87 EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME m? 4,93 783,62 783,62 3.863,24 0,65 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
3.6 PINTURAS 1 681.86 681.86 012 %

3.6.1 PISO 1 681.86 681,86 0.12 %

3.6.1.1 261705 GOINFRA CIVIL  PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE m? 6 41,34 41,34 248,04 0,04 %
POLIESTIRENO
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-FLORES-R03.rvt - FLORES DE GOIAS  PINTURA DA FAIXA - A "faixa de acesso PCD" refere-se & area demarcada ao lado das vagas de (1,20%5)*1 6,0000000

estacionamento reservadas para pessoas com deficiéncia (PCD) - 1,20x5 - 1 UNIDADE
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
n - 7 Valor Unit
Item Caédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit | sem BDI | Total Peso (%)
3.6.1.2 261704 GOINFRA CIVIL  PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO un 2 47,42 47,42 94,84 0,02 %
UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-FLORES-R03.rvt - FLORES DE GOIAS ~ SIMBOLO PARA A VAGA QUE RECEBE A PINTURA DA FAIXA - A "faixa de acesso PCD" refere-se a ~ 1*2 2,0000000
area demarcada ao lado das vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiéncia (PCD) -
1 UNIDADE e 1 Pintura para vaga de IDOSO. TOTAL 2 UNIDADES.
3.6.1.3 261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 29,4 11,53 11,53 338,98 0,06 %
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-FLORES-R03.rvt - FLORES DE GOIAS  CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO - PRANCHA 00 - SEIN-IMP-FLORES-FEIRA-00-R00 - 1 (((2,40*2)+(5*2))*3)-(5*3) 29,4000000
VAGA 2,40x5,00 PCD + 1 VAGA IDOSO 2,40x5,00 + 1 VAGA COMUM 2,40 X 5,00. LEMBRANDO QUE
A VAGA 02 com A 03 SE SOBREPOE 5 METROS E A VAGA 01 E 02 SOBREPOE COM A AREA DE
DESCIDA PCD -(5*2) TOTAL A SUBTRAIR -15m.
3.7 DIVERSOS 1 63.073,14 63.073,14 10,64 %
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES ; 1 62.524.44 62.524.44 10.55 %
3.7.11 271708 GOINFRA CIVIL  MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA m 10 54,04 54,04 540,40 0,09 %
COM ARGAM.(1CI
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
3712 00115 Préprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, M 63,78 794,09 794,09 50.647,06 8,55 %
FUNDAGCAO, REVESTIDO E PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X
EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA - CONFORME EVIDENCIA SE VERIFICA A EXISTENCIA DE UM MURO 93,70-(5,90+24,02) 63,7800000
EXISTENTE NA LATERAL DO LOTE, ENTAO PARA O LOTE CORRESPODENTE FOI SUBTRAIDO A
EXTENSAO SUPRACITADA. ESSE MURO EM QUESTAO SERA APENAS, CHAPISCADO, REBOCADA
E PINTADO, APENAS 01 LADO.
3713 201410 GOINFRA CIVIL  MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA m? 12,76 71,22 71,22 908,76 0,15 %

EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
. - . Valor Unit
Item Caédigo Banco Descrigdo Und | Qtd Valor Unit | sem BDI Total Peso (%)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA - CONFORME EVIDENCIA SE VERIFICA A EXISTENCIA DE UM MURO (93,70-(5,90+24,02))*0,2 12,7560000
EXISTENTE NA LATERAL DO LOTE, ENTAO PARA O LOTE CORRESPODENTE FOI SUBTRAIDO A
EXTENSAO SUPRACITADA. ESSE MURO EM QUESTAO SERA APENAS, CHAPISCADO, REBOCADA
E PINTADO. APENAS 01 LADO. - PINGADEIRA 20CM.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 12,756-12,76 0,0040000
3714 270720 GOINFRA CIVIL  GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM m 727 398,32 398,32 2.895,78 0,49 %
POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
3.7.1.5 221126 GOINFRA CIVIL  PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM m? 7,14 167,20 167,20 1.193,80 0,20 %
LASTRO
<Tabela de piso=
A B c
Familia & tipo Area Perimetro
Piso: CALGADA CONCRETO DESEMPENADO 58,55 m* 130,40
Piso: CALCADA CONCRETO DESEMPENADO + PINTURA DE VAGAS 50,09 m@ 2876
Piso: Calcada 1,10 m* 760
Piso: PISO TATIL 3,05 m* 26,37
Piso: PISO TATIL 2 113 6,00
Total geral: 9 113,91 m* 199,13
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-FLORES-R03.rvt - FLORES DE GOIAS  CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO - PRANCHA 00 - SEIN-IMP-FLORES-FEIRA-00-R00 - 3,05+1,13 4,1800000
CONFORME EVIDENCIA - PISO TATIL 01 E 02. - PECAS DE 0,25x0,25m
SEIN-IMP-CONS-FLORES-R03.rvt - FLORES DE GOIAS  CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO - CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO DO REVIT. -  2,585+0,375 2,9600000

PECAS DE 0,25x0,25m — APENAS PARTE EM CIMA DA CALCADA.
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
. - . Valor Unit o
Item Caédigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
3716 071761 GOINFRA CIVIL MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE m2 6,3 468,71 468,71 2.952,87 0,50 %
EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
3717 200101 GOINFRA CIVIL  CHAPISCO COMUM m? 65,82 6,05 6,05 398,21 0,07 %
Local Descrigédo A Férmula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-FLORES-R03.rvt - FLORES DE GOIAS  CONFORME PRANCHA - CONFORME EVIDENCIA SE VERIFICA A EXISTENCIA DE UM MURO (5,90+24,02)*2,20 65,8240000
EXISTENTE NA LATERAL DO LOTE, ENTAO PARA O LOTE CORRESPODENTE FOI SUBTRAIDO A
EXTENSAO SUPRACITADA. ESSE MURO EM QUESTAO SERA APENAS, CHAPISCADO, REBOCADA
E PINTADO, APENAS 01 LADO. - MURO DIVISA 2,50m
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 65,824-65,82 -0,0040000
3718 200504 GOINFRA CIVIL  REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 65,82 31,25 31,25 2.056,87 0,35 %
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-FLORES-R03.rvt - FLORES DE GOIAS  CONFORME PRANCHA - CONFORME EVIDENCIA SE VERIFICA A EXISTENCIA DE UM MURO (5,90+24,02)*2,20 65,8240000
EXISTENTE NA LATERAL DO LOTE, ENTAO PARA O LOTE CORRESPODENTE FOI SUBTRAIDO A
EXTENSAO SUPRACITADA. ESSE MURO EM QUESTAO SERA APENAS, CHAPISCADO, REBOCADA
E PINTADO, APENAS 01 LADO. - MURO DE DIVISA 2,50m
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 65,824-65,82 -0,0040000
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DATA: ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit \gaeI:BU[;lllt Total Peso (%)
3.7.19 260601 GOINFRA CIVIL  PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 65,82 14,14 14,14 930,69 0,16 %
ke
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-FLORES-R03.rvt - FLORES DE GOIAS  CONFORME PRANCHA - CONFORME EVIDENCIA SE VERIFICA A EXISTENCIA DE UM MURO (5,90+24,02)*2,20 65,8240000
EXISTENTE NA LATERAL DO LOTE, ENTAO PARA O LOTE CORRESPODENTE FOI SUBTRAIDO A
EXTENSAO SUPRACITADA. ESSE MURO EM QUESTAO SERA APENAS, CHAPISCADO, REBOCADA
E PINTADO, APENAS 01 LADO.
SEIN-IMP-CONS-FLORES-R03.rvt - FLORES DE GOIAS 65,824-65,82 -0.0040000
3.7.2 PAISAGISMO 1 548.70 548.70 0.09 %
3.7.21 270105 GOINFRA CIVIL  PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) m? 54,98 9,98 9,98 548,70 0,09 %
A<11.000M2
Local Descricao Formula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME TABELA DE AREA PERMEAVEL - PRESENTE NA PRANCHA 101 - SEIN-CSTU-ARQ- 54,98 54,9800000
PEX-101- PLN-COB-R00
4 EDIFICACAO PADRAO 1 403.386,03 403.386.03 68.07 %
41 INFRAESTRUTURA 1 34.100,55 34.100,55 5,75 %
411 ESTACAS DE ESTABILIZACAO 1 3.008.43 3.008.43 0.51 %
4111 050302 GOINFRA CIVIL  ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 12 39,99 39,99 479,88 0,08 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 8 unidades de 1,5 metros 8*1,5 12,0000000
4112 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. UN 8 14,70 14,70 117,60 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 8 8,0000000
30cm - 8 unidades de 1,5 metros
4113 051026 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (O.C.) m? 0,85 44,79 44,79 38,07 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 3,141592*0,15%0,15%(8*1,50) 0,8482298
30cm - 8 unidades de 1,50 metros
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,8482298-0,85 0.0017702
4114 051033 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m? 0,85 628,00 628,00 533,80 0,09 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-RO01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 3,141592*0,15*0,15%(8*1,50) 0,8482298
30cm - 8 unidades de 1,50 metros
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,8482298-0,85 0.0017702
4115 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486.,62 0.25 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 TRACO PARA CONCRETO DE ESTACAS 1 1.0000000
4116 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 1 15,00 15,00 15,00 0.00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS 3 corpos s&o rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (0,85/8)*3*4 1,2750000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 1,275-1 -0.2750000
4117 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,06 230,09 230,09 13,80 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit \gzl;r:[;'l't Total Peso (%)
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DO FUSTE, PARA O NAO CONTATO DO CONCRETO AO SOLO.  3,141592*0,15*0,15%(8)*0,1 0,0565487
=PI*R**QUANTIDADES*0,1 ESPESSURA.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,0565487-0,06 0,0034513
4118 041002 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO m? 0,56 6,12 6,12 3,42 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS  APILOAMENTO DO LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DO FUSTE, PARA O NAO CONTATO DO 3,141592*0,15%0,15%(8) 0.5654866
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS 0,5654866-0,56 -0,0054866
4119 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 727 12,01 12,01 87,31 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 8/1,10 7.2727273
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 7,2727273-7,27 -0.0027273
4.1.1.10 052004 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 20,91 11,14 11,14 232,93 0,04 %
Local Descrigéo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 23/1,10 20.9090909
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 20,9090909-20,91 0.0009091
41.2 SAPATAS E PILARETES 1 13.982.64 13.982.64 2.36 %!
4.1.21 051026 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (O.C.) m? 4,7 44,79 44,79 210,51 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 4,70 4.7000000
4122 051033 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m? 4,7 628,00 628,00 2.951,60 0,50 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 4,70 4,7000000
4123 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,25 %
Local Descricao Férmula Quantidade
1 TRAGO DE CONCRETO PARA BLOCOS. 1 1,0000000
4124 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 7 15,00 15,00 105,00 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS 3 corpos s&o rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (4,70/8)*3*4 7,0500000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 7,05-7 -0,0500000
4125 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 07 230,09 230,09 161,06 0,03 %
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R§/M? 5599,21
. - . Valor Unit
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit | sem BDI Total Peso (%)
NOME SAPATA| LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA| ESCAVACAO + 1 METRO| LASTRO - 5 CM
S1 08 1 1,7 14,28 0,04
S2 0,85 1 1.7 14,535 0,0425
3 0.75 0.6 1.7 12,155 0,0225
sS4 0.85 0,65 17 12 83925 0,027625
5 0.9 0,75 1,7 13,5578 0,03375%
S6 09 075 1.7 13,5575 0,03375
s7 0,7 0,55 1.7 11,7045 0,01925
s8 0,9 0,75 1,7 13,5575 0,03375
s9 0.95 0.8 1.7 14,042 0,038
S10 0.6 0.8 1.7 12,378 0,024
511 0,75 0,6 1,7 12,155 0,0225
s12 0.8 0.6 1.7 12,376 0,024
813 0.8 0.7 1.7 12,852 0,028
S14 0,9 0,75 1,7 13,5575 0,03375
$15 0.8 1 1.7 14,28 0,04
516 0.95 0.8 1.7 14,042 0,038
S17 0.75 0,55 1,7 11,92125 0,020625
S18 0.7 0,5% 1,7 11,7045 0,01925
s19 0.85 085 1.7 12,83925 0,027625
520 08 0.6 17 12,376 0,024
521 0,75 0,6 1,7 12,155 0,0225
S22 0.7 0,85 1.7 13,0815 0,02975
523 0.8 0.6 1.7 12,376 0,024
524, 0,7 0,85 1,7 13,0815 0,02975
SOMATOTAL 311,40 0,70
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-RO01.dwg - FLORES DE GOIAS LASTRO DE BRITA CONFORME CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 0,7 0,7000000
PRANCHA 02-06 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA X COMPRIMENTO X
ESPESSURA 5CM.
4126 050907 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 14 0,48 0,48 6,72 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
NOME SAPATA|LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA | ESCAVAGAQ + 1 METRO| LASTRO -5 CM
S1 08 1 1,7 14,28 0,04
$2 0,85 1 17 14,535 0,0425
3 0,75 0,6 1,7 12,155 0,0225
4 0,85 0,65 1,7 12,83925 0,02762%
85 09 0,75 1,7 13,5575 0,03375
$6 09 0,75 1,7 13,5575 0,03375
§7 0,7 0,55 1,7 11,7045 0,01925
88 09 0,75 1,7 13,5575 0,03375
89 0,95 0.8 1,7 14,042 0,038
S10 06 0.8 1,7 12,376 0,024
Si1 0,75 0,6 1,7 12,155 0,0225
S12 08 0,6 1,7 12,376 0,024
S13 08 0,7 1,7 12,852 0,028
S14 039 0,75 17 13,5575 0,03375
S15 0.8 1 17 14,28 0,04
S16 0,95 0.8 17 14,042 0,038
S17 0,75 0,55 17 1192125 0,020625
S18 0.7 0,55 17 11,7045 0,01925
S19 0,85 0,65 17 12,83925 0,027625
S20 0.8 0.6 17 12,376 0,024
s21 0,75 0.6 17 12,155 0,0225
S22 0.7 0,85 17 13,0815 0,02975
S23 0.8 0.6 17 12,376 0,024
S24 0.7 0,85 17 13,0815 0,02975
SOMATOTAL 311,40 0,70
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS  APILOAMENTO PARA O LASTRO DE BRITA CONFORME CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM 0,7/0,05 14,0000000
CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA X
COMPRIMENTO X ESPESSURA 5CM.
4127 041004 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? 3114 2,46 2,46 766,04 0.13 %
Local Descricao Férmula Quantidade
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SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit | ZT;’:[;'I“ Total Peso (%)
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS ESCAVAGAO CONFORME CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 311,40 311,4000000
PRANCHA 02-06 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA+2METRO X COMPRIMENTO+2
METROS X ALTURA DA SAPATA
4.1.28 050905 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 306.7 4,31 4,31 1.321.87 0.22 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS  Volume total escavado com 1 metro ao perimetro - menos volume de concreto; 311,40-4,70 306,7000000
4129 051009 GOINFRA CIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 44,55 81,64 81,64 3.637,06 0.61 %
Local Descrigédo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - SAPATAS E 44,55 44.5500000
4.1.2.10 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 419 12,01 12,01 503,21 0,08 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - JA 41,90 41,9000000
DESCONTADO OS 10%
41211 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 116,8 11,14 11,14 1.301,15 0,22 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - JA 116,80 116,8000000
DESCONTADO OS 10%
41212 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 138 11,10 11,10 1.531,80 0.26 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - JA 138 138,0000000
DESCONTADO 0S 10%
413 VIGAS BALDRAMES 1 17.109,48 17.109,48 2,89 %!
4.1.31 051026 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (O.C.) m? 4,62 44,79 44,79 206,92 0,03 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 4,62 4,6200000
4132 051033 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m? 4,62 628,00 628,00 2.901,36 0,49 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 4,62 4,6200000
4133 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0.25 %
Local Descricao Férmula Quantidade
1 TRACO DE CONCRETO PARA VIGAS BALDRAMES. 1 1,0000000
4134 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 7 15,00 15,00 105,00 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS 3 corpos sao rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (4,62/8)*3*4 6,9300000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 6,93-7 0.0700000
4135 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,77 230,09 230,09 177,16 0,03 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 - TODAS AS 110*0,14*0,05 0,7700000
VIGAS BALDRAMES SAO 0,14x0,30 .: 0,042 m2 de area de seg&o; o volume divido pela area de segdo =
comprimento tota. 110 metros de comprimento * (0,14) * espessura de brita 5 cm.
4136 040905 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 15,4 0,48 0,48 7,39 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS  APILOAMENTO PARA O LASTRO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 110*0,14 15.4000000
4137 040101 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 48,4 39,25 39,25 1.899,70 0,32 %
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit \gaelzr:[;'l't Total Peso (%)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 - TODAS AS 110%(0,14+0,3) 48.4000000
4138 040904 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m?® 43,78 4,31 4,31 188,69 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS  VOLUME REATERRO VOLUME DE ESCAVACAO - VOLUME DE CONCRETO. 48,40-4,62 43.7800000
4139 051009 GOINFRA CIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 81,37 81,64 81,64 6.643,04 1,12 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 81,37 81,3700000
4.1.3.10 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 85,8 12,01 12,01 1.030.45 017 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 - VALOR JA 85,80 85,8000000
CONTEMPLA MENOS 10%
41311 052004 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 168 11,14 11,14 1.871,52 0.32 %
Local Descrigédo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 - VALOR JA 168 168.0000000
4.1.3.12 052005 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 10.0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 533 11,10 11,10 591,63 0.10 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 - VALOR JA 53,3 53,3000000
CONTEMPLA MENOS 10%
4.2 SUPERESTRUTURA 1 89.613,27 89.613,27 15,12 %
4.21 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1 63.144.93 63.144.93 10.66 %
4.21.1 PILARES 1 15.329.96 15.329.96 2.59 %
42111 060802 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 3,68 55,25 55,25 203,32 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 3,28 3.2800000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 02 0.2000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 02 0.2000000
42112 051033 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m? 3,68 628,00 628,00 2.311,04 0.39 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 3,28 3,2800000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 0,2 0,2000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 0,2 0,2000000
42113 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0.25 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 TRAGO DE CONCRETO PARA PILARES. 1 1,0000000
42114 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 6 15,00 15,00 90,00 0.02 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS 3 corpos sao rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (3,68/8)*3*4 5,5200000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 5,62-6 0.4800000
42115 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 77,24 85,59 85,59 6.610,97 1,12 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 68,81 68.8100000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 4,14 4.,1400000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 4,29 4.2900000
421.16 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 98,1 12,01 12,01 1.178,18 0,20 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 84,40 84,4000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 6,6 6.6000000
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21

Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit | ZT;’:[;'I“ Total Peso (%)
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 7,10 7,1000000

DESCONTADO OS 10%
42117 052005 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 263,7 11.10 11,10 2.927,07 0.49 %

Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 234,60 234.6000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 9,60 9.6000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 19,50 19,5000000

DESCONTADO OS 10%
42118 052006 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ka 43,6 11,99 11,99 522,76 0,09 %

Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 14,40 14,4000000

DESCONTADO 0S 10%
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 29,20 29.2000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA
DESCONTADO OS 10%
4.21.2 VIGAS/CINTAS - VERGAS E CONTRAVERGAS 1 20.436.19 20.436.19 3.45%
421.21 060800 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 4,28 55,25 55,25 236,47 0,04 %
ESTRUTURA - (0.C.)

Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 3,37 3.3700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,57 0.5700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,34 0.3400000

42122 051037 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 4,28 616,92 616,92 2.640.41 0.45 %

Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 3,37 3,3700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,57 0,5700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,34 0,3400000

42123 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 4,28 55,28 55,28 236,59 0,04 %

Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 3,37 3,3700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,57 0,5700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,34 0,3400000
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA TAXA MINIMA DE 10 M3 - COMO VAI SER CONCRETADO JUNTO COM A LAJE O VOLUME > 10 M3.

421.24 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0.25 %

Local Descrigao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 TRAGO DE CONCRETO PARA VIGAS DE SUPERESTRUTURA. 1 1,0000000

421.25 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 6 15,00 15,00 90,00 0,02 %

Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS 3 corpos sao rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (4,28/8)*3*4 6,4200000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 6,42-6 -0.4200000

421.26 060209 GOINFRA CIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 62,15 85,59 85,59 5.319.41 0.90 %

Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 47,37 47.3700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 8,27 8.2700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 6,51 6.5100000

42127 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 86.5 12,01 12,01 1.038.,86 0.18 %

Local Descricao Férmula Quantidade

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 64,3 64.3000000
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit ZT;’:[;'I“ Total Peso (%)
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 93 9,3000000
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 12,90 12,9000000
DESCONTADO OS 10%.
42128 052003 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 03 11,15 11,15 3,34 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 03 0,3000000
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA
DESCONTADO OS 10%.
421.29 052004 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 110 11,14 11,14 1.225,40 0.21 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 81,40 81,4000000
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 93 9.3000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 19,30 19,3000000
DESCONTADO OS 10%.
4.2.1.2.10 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 120,3 11,10 11,10 1.335,33 0.23 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 91 91,0000000
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 23,80 23.8000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 5,50 5.5000000
4.21.2.11 052006 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ka 354 11.99 11,99 42444 0.07 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 26,50 26,5000000
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 8,90 8,9000000
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA
DESCONTADO OS 10%.
421.212 060010 GOINFRA CIVIL  VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? 2,39 2.677,54 2.677,54 6.399,32 1,08 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 VERGA DAS PORTAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS — PORTAS — PRESENTE NA 22,94*0,15*0,2*1 0,6882000
PRANCHA 100 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00: FORMULA .: ((QUANTIDADE X LARGURA
DA PORTA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E ALTURA DO BLOCO) = X, XX
M?2. PA90A — 1 UNIDADES x (0,90+0,6) LARGURA; PA150 — 1 UNIDADES X (1,50+0,6) LARGURA.
PT60 — 1 UNIDADES X (0,60+0,6) LARGURA. PA90B — 7 UNIDADES X (0,90+0,6) LARGURA. PA80 —
1 UNIDADES X (0,80+0,6) LARGURA. PAB90 — 4 UNIDADES X (0,96+0,6) LARGURA. .: (22,94m *
0,15*0,20) = 0,6882m>*. PAREDE 15¢cm e BLOCO 11,50x"19"x29
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 VERGA E CONTRA VERGA DAS JANELAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS — PORTAS — 28,30%0,15*0,2*2 1,6980000
PRESENTE NA PRANCHA 100 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 FORMULA .:
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 2,3862-2,39 0,0038000
4213 LAJES 1 27.378,78 27.378,78 4,62 %!
42131 060800 GOINFRA CIVIL  LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 5,45 55,25 55,25 301,11 0,05 %
ESTRUTURA - (O.C.)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 5,45 5,4500000
42132 060525 GOINFRACIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 5,45 616,92 616,92 3.362,21 0,57 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 5,45 5.4500000
42133 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 545 55,28 55,28 301,27 0.05 %
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit | ZT;’:[;'I“ Total Peso (%)
Local Descrigédo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 5,45 5,4500000
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA TAXA MINIMA DE 10 M3 - COMO LAJE E VIGAS SERAO CONCRETADAS JUNTAS VOL. > 10 M3.
42134 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486.62 0.25 %
Local Descricao Férmula Quantidade
1 TRAGCO DE CONCRETO PARA LAJES. 1 1,0000000
42135 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 8 15,00 15,00 120,00 0,02 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS 3 corpos s&o rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (5,45/8)*3*4 8,1750000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 8,175-8 -0.1750000
42136 061106 GOINFRACIVIL  ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m? 103,81 52,46 52,46 5.445,87 0.92 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 - 0,045m2 de 5,45/0,0525 103.8095238
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 103,8095238 -103,81 0.0004762
42137 00118 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), m? 103,81 155,30 155,30 16.121,69 272 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 - 0,045m2 de 5,45/0,0525 103.8095238
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 103,8095238 -103,81 0.0004762
42138 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 13,7 12,01 12,01 164,53 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 - JA 13,70 13,7000000
DESCONTADO OS 10%
42139 052005 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,8 11,10 11,10 75,48 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 - JA 6,80 6,8000000
DESCONTADO OS 10%
4.2.2 ESTRUTURA METALICA 1 26.468,34 26.468,34 4,47 %
4221 150204 GOINFRA CIVIL  ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO Kg 1537,07 17,22 17,22 26.468,34 4,47 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-MET-CST-GER-DWG-R00.dwg - FLORES DE GOIAS SOMA TABELA DE ACO - A-36 PERFIL DOBRADO 577,99+715,37+107,70+27,27+62,80+18,24 1.509,3700000
001-MET-CST-GER-DWG-R00.dwg - FLORES DE GOIAS SOMA TABELA DE AGO - A-36 PERFIL DOBRADO - PLACAS ASTM A-36 0,45+21,15+2,20+1,58+2,32 27,7000000
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 35.508,10 35.508,10 5,99 %
4.31 ALVENARIAS 1 33.228,46 33.228.,46 5,61 %
4311 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM m? 349,28 91,19 91,19 31.850,84 5,38 %
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4312 93203 SINAPI FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO M 128,39 10,73 10,73 1.377,62 0,23 %

EXPANSIVA. AF 03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descrigéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGCAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
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© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo Und | Qtd Valor Unit | :ZI;':[;“ Total Peso (%)
4.3.2 DIVISORIAS E FECHAMENTOS 1 2.279,64 2.279,64 0,38 %
4.3.21 12816 ORSE Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em m? 5,62 89,78 89,78 504,56 0,09 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4322 100502 GOINFRA CIVIL  ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m? 7,78 228,16 228,16 1.775,08 0,30 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.4 IMPERMEABILIZAGOES 1 4.153,42 4.153,42 0,70 %
441 121101 GOINFRA CIVIL  IMPERMEABILIZAGAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 81,37 17,18 17,18 1.397,93 0,24 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - FORMA JA 81,37 81,3700000
CONSIDERA 2 LADOS E FUNDO; FUNDO=TOPO.
442 121001 GOINFRA CIVIL  IMPERMEABILIZAGAO-REBAIXO BANHEIRO E PAREDES EXTERNAS COM 4 DEMAOS DE m? 161,14 17,10 17,10 2.755,49 0,47 %
EMULSAO ASFALTICA
<Tabela de parede=
A B [~
Famiia e tipo Area Comprimento
Parede basica: Arrimo 20cm 18,58 m= 63,78
Parede basica: MURO EXTERNO 16 CM - PINTURA TEXTURIZADA CENTEIO 230,28 m® 93,70
Total geral: 10 24386 m* 157,48
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 IMPERMEABILIZAGAO DO BANHEIRO ACESSIV. - 4.15 M2 - 1,98x2,10m - em todo perimetro 1 metro ~ ((1,98*2+2,10*2)-0,90)*1 7,2600000
de altura. - descontando a porta "PAB90" - 90cm.
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 IMPERMEABILIZACAO DO BANHEIRO - 3.17 M2 - 1,28x2,50m - em todo perimetro 1 metro de altura. - ((1,28*2+2,50*2)-0,90)*1 6.6600000
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 IMPERMEABILIZAGAO DAS PAREDES EXTERNAS EM TODO SEU PERIMETRO CONFORME (28,77+24,41+0,34)*1 53,5200000
PRANCHA 100 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 — PLANTA TERREO E LOCAGAO * 1
SEIN-IMP-CONS-FLORES-R03.rvt - FLORES DE GOIAS  IMPERMEABILIZAGAO DAS PAREDES EXTERNAS EM TODO SEU PERIMETRO, ATE 1 METRO DE  93,70*1 93,7000000

ALTURA, CONFORME EVIDENCIA ANEXADA DE TABELA DE PAREDES, PAREDE
CORRESPONDENTE “Parede basica: MURO EXTERNO 16 CM - PINTURA TEXTURIZADA CENTEIO”,
SERA CONTABILIZADO TODO PERIMETRO ATE DO MURO EXISTENTE PARA UMA BOA
IMPERMEABILIZACAO POR COMPLETO
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OBJETO:
LOCAL:

MUNICIPIO:

OVERNODE
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© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
QUADRA 16-A, LOTE 17
FLORES DE GOIAS

DATA:
REVISAO
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

28/08/2025
00
03 MESES

129,51

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:
VAOR R$/M?

17,37%
74,19%
22,39%
18,27%
5599,21

Item

Codigo

Banco

Descrigdo

Und

Qtd

Valor Unit

Valor Unit
sem BDI

Total

Peso (%)

4.5
4.51

452

453

454

4.6
4.6.1
46.1.1

46.1.2

4613

46.14

4615

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00

160971

9077

160602

201410

180122

180120

180124

100874

30.04.060

GOINFRA CIVIL

ORSE

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

SINAPI

CPOS/CDHU

COBERTURA

COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM AGO
GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS METALICAS .

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPON{VEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40
CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

m2

m?2

UN

169,34

2,88

2,16

13,2

28,2

7,68

209,22

152,95

39,63

71,22

899,24

620,74

688,86

309,52

559,36

38.755.48
209,22

152,95

39,63

71,22

38.839.15
36.517.46
899,24

620,74

688,86

309,52

559,36

38.755.48
35.429,31

1.376,55

1.744,51

205,11

38.839.15
36.517.46
1.942,35

8.193,76

19.425,85

2.476,16

4.295,88

6.54 %
5,98 %

0,23 %

0,29 %

0,03 %

6.55 %
6.16 %
0,33 %

1,38 %!

3,28 %

0,42 %

0,72 %
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OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

OIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR

QUADRA 16-A, LOTE 17
FLORES DE GOIAS

DATA:
REVISAO
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

28/08/2025
00
03 MESES

129,51

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:
VAOR R$/M?

17,37%
74,19%
22,39%
18,27%
5599,21

Item

Codigo

Banco

Descrigdo | Und

Qtd

Valor Unit |

Valor Unit
sem BDI

Total

Peso (%)

4.6.1.6

4.6.2

4.6.21

46.22

4.7
4.71

4711

4712

4713

4.7.2
4721

4.8

4811

4812

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00

180710

9718

102180

200201

200101

200504

201302

00119

220101

GOINFRA CIVIL

ORSE

SINAPI

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

Préprio

GOINFRA CIVIL

ALCAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALGCAS E PORTA m?
CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS N°. 30)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

VIDROS

Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° m?
9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m?
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

REVESTIMENTOS DE PAREDES

REVESTIMENTO ARGAMASSADOS

EMBOCO (1ClI m?
Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZAGAO DISPON{VEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

CHAPISCO COMUM m?
Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m?
Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

REVESTIMENTO CERAMICOS

REVESTIMENTO COM CERAMICA m?
Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

REVESTIMENTOS DE PISO

PAVIMENTACAO INTERNA

ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM m?
CONTRAPISO (1CI

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m?
Descricao

0,48

2,73

2,52

141,69

698,16

556,47

141,69

108,37

108,37

382,21

571,06

302,66

24,28

6,05

31,25

83,56

120,94

38,56

382,21

2.321,69

571,06

302,66

36.893,38
25.053,77

24,28

6,05

31,25

11.839,61
83,56

28.412,67
18.053,34
120,94

38,56

183,46

2.321,69

1.558,99

762,70

36.893,38
25.053,77

3.440,23

4.223,86

17.389,68

11.839,61
11.839,61

28.412,67
18.053,34
13.106,26

4.178,74

0,03 %

0,39 %

0,26 %

0,13 %

6,23 %
4,23 %

0,58 %

0,71 %

2,93 %

2,00 %
2,00 %

479 %
3.05 %
2,21 %

0,71 %
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© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R§/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit | \gaeI:Bu[;'l't Total Peso (%)
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4813 041013 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 108,37 7,09 7,09 768,34 0,13 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.8.2 PAVIMENTACAO EXTERNA 1 5.003.69 5.003.69 0.84 %
4821 220100 GOINFRA CIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 51,32 90,41 90,41 4.639,84 0,78 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4822 041013 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 51,32 7.09 7.09 363.85 0,06 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
483 PEITORIL. SOLEIRA E RODAPE 1 5.355.64 5.355.64 0.90 %
4.8.3.1 220920 GOINFRA CIVIL  SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m? 1.54 441,46 441,46 679,84 0.1 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4832 19.01.062 CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, m 18,9 168,52 168,52 3.185,02 0,54 %
ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPON{VEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4833 00123 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, m 118,41 12,59 12,59 1.490,78 0,25 %
LISO 60x60 COM ARGAMASSA COLANTE
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 QUANTIDADE CONFORME EVIDENCIA ANEXADA A SEGUIR. RETIRADA PELA PROPRIEDADE DO 118,41 118,4100000

REVIT.
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© ESTADO QUE DA CERTO

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR

QUADRA 16-A, LOTE 17
FLORES DE GOIAS

DATA:
REVISAO
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

28/08/2025
00
03 MESES

129,51

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:
VAOR R$/M?

17,37%
74,19%
22,39%
18,27%
5599,21

Item

Codigo

Banco

Descrigdo

Und |

Qtd

Valor Unit

Valor Unit
sem BDI

Total

Peso (%)

4.9
4.91

4.9.2

4.9.3

4.10

4.10.1
4.10.1.1

4.10.1.2

4.10.1.3

4.10.1.4

4.10.1.5

4.10.1.6

4.10.2
4.10.2.1

210499

210515

210506

080502

080503

080543

080804

080686

080590

080560

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

FORROS

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM
Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM
Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

APARELHOS SANITARIOS

LOUCAS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO
EXCLUSO O ASSENTO

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPON{VEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPON{VEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330
MM (C x L x A)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

METAIS

SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2"

m?

m?

un

un

Un

23,2

74,89

160,77

-

75,75

20,70

19,00

329,69

850,31

270,80

748,93

228,65

117,95

197,56

6.362.25
75,75

20,70

19,00

22.854,00

5.909.66
329,69

850,31

270,80

748,93

228,65

117,95

11.397.65
197,56

6.362,25
1.757,40

1.550,22

3.054,63

22.854,00

5.909.66
329,69

3.401,24

1.083,20

748,93

228,65

117,95

11.397,65
987,80

1.07 %
0,30 %

0,26 %

0,52 %

3,86 %

1.00 %
0,06 %

0,57 %

0,18 %

0,13 %

0,04 %

0,02 %

1.92 %
0,17 %
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© ESTADO QUE DA CERTO

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR

QUADRA 16-A, LOTE 17
FLORES DE GOIAS

DATA:
REVISAO
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

28/08/2025
00
03 MESES

129,51

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VAOR R$/M?

17,37%
74,19%
22,39%
18,27%
5599,21

Item

Codigo

Banco

Descrigdo

Und

Qtd

Valor Unit

Valor Unit

sem BDI Lot

Peso (%)

4.10.2.2

4.10.2.3

4.10.2.4

4.10.2.5

4.10.2.6

4.10.2.7

4.10.2.8

4.10.2.9

4.10.2.10

230174

100867

230176

080573

080572

080810

0101001156

080811

080656

GOINFRA CIVIL

SINAPI

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

AGESUL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPON{VEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO
DIAMETRO DE 1/2"

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"
Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT
INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2” - BICA MOVEL

Descricao

un

UN

un

un

un

Un

UN

un

85,59

328,52

159,94

587,85

173,34

89,11

2.318,63

81,70

138,06

85,59 684,72

328,52 1.314,08

159,94 1.279,52

587,85 2.939,25

173,34 173,34

89,11 89,11

2.318,63 2.318,63

81,70 408,50

138,06 138,06

0,12 %

0,22 %

0.22 %

0,50 %

0,03 %

0,02 %

0,39 %

0,07 %

0,02 %
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21

Valor Unit

o
sem BDI Total Peso (%)

Item Codigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.2.11 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1 1.064,64 1.064,64 1.064,64 0,18 %
INSTALACAO. AF 01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.3 PVC 1 3.711.00 3.711.00 0.63 %
4.10.3.1 080672 GOINFRA CIVIL  SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2” PVC CROMADO Un 1 48,53 48,53 48,53 0.01 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.3.2 080526 GOINFRACIVIL  ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un 5 183,13 183,13 915,65 0,15 %

Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.3.3 080742 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 5 50,52 50,52 252,60 0,04 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPON{VEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.3.4 080734 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 4 55,79 55,79 223,16 0,04 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPON{VEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.3.5 080533 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 5 63,81 63,81 319,05 0,05 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPON{VEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.3.6 080721 GOINFRA CIVIL  CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un 2 121,74 121,74 243,48 0,04 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.3.7 00133 Préprio ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, INFANTIL, FIXADO NA UN 1 1.708,53 1.708,53 1.708,53 0,29 %
PAREDE REF: BRAKEY CI-300 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME ARQUITETURA 1 1.0000000
4.10.4 BANCADAS 1 1.835,69 1.835,69 0.31%
4.10.4.1 271608 GOINFRA CIVIL  BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 3,57 514,20 514,20 1.835,69 0.31%
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.1 PINTURAS 1 13.570,95 13.570,95 2,29 %
4.11.1 PAREDES 1 7.779.42 7.779.42 1.31%
41111 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 307,09 13,85 13,85 4.253,19 0,72 %
Descricao

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo Und | Qtd Valor Unit | \gaelzr:[;'l't Total Peso (%)
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4111.2 260601 GOINFRA CIVIL  PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 249,38 14,14 14,14 3.526,23 0,60 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.11.2 PISO 1 1.990.70 1.990.70 0.34 %
4.11.21 261002 GOINFRA CIVIL  PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 51,32 38,79 38,79 1.990,70 0,34 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.11.3 TETO 1 2.241.35 2.241.35 0.38 %
4.11.31 261301 GOINFRA CIVIL  EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 98,09 9,00 9,00 882,81 0,15 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
41132 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 98,09 13,85 13,85 1.358,54 0.23 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPON{VEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.11.4 PINTURA DIVERSAS 1 1.559.48 1.559.48 0.26 %
4.11.41 261609 GOINFRA CIVIL  PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 121,55 12,83 12,83 1.559,48 0.26 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-MET-CST-GER-DWG-R00.dwg - FLORES DE GOIAS CONFORME TABELA DE ACO A-36 - PERFIL DOBRADO - TOTAL AREA DE PINTURA 121,55 121.5500000
4.12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 21.832.92 21.832.92 3.68 %
4121 INSTALACOES SANITARIAS 1 4.787.70 4.787.70 0.81 %
41211 ESGOTO 1 3.821.26 3.821.26 0.64 %
412111 081661 GOINFRA CIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 7 27,19 27,19 190,33 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7.0000000
4121.1.2 080580 GOINFRA CIVIL  VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 6 80,46 80,46 482,76 0,08 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6.0000000
412113 080830 GOINFRA CIVIL  VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 6 32,82 32,82 196,92 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6.0000000
412114 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 16 5,99 5,99 95,84 0,02 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 16 16.0000000
412115 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 19 4,40 4,40 83,60 0,01 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 19 19.0000000
412116 081730 GOINFRA CIVIL  CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7 16,51 16,51 115,57 0.02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7.0000000
412117 081924 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6 26.21 26,21 157,26 0.03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6.0000000
412118 081921 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 17 13.45 13.45 228,65 0.04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und Qtd Valor Unit \gaelzr:[;'l't Total Peso (%)
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xlIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 17 17.0000000
412119 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 6 14,85 14,85 89,10 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6.0000000
4.12.1.1.10 081938 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5 26,73 26,73 133,65 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5.0000000
4121111 081935 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 7 13,87 13,87 97,09 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7.0000000
4.12.1.1.12 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 14,46 14,46 14,46 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1.0000000
4.12.1.1.13 081927 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7 15,16 15,16 106,12 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7.0000000
4.12.1.1.14 081973 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 34,10 34,10 68,20 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
4.12.1.1.15 081975 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 4521 45,21 45,21 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1.0000000
4.12.1.1.16 081970 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 20,43 20,43 20,43 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1.0000000
4121117 082001 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 31 7.37 737 228,47 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 31 31.0000000
4.12.1.1.18 082004 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 18 14,67 14,67 264,06 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 18 18.0000000
4.12.1.1.19 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 20 8,26 8,26 165,20 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 20 20.0000000
4.12.1.1.20 082304 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 10.4 36.28 36,28 377,31 0,06 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10,40 10.4000000
4121.1.21 082301 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 18,7 15,94 15,94 298,07 0,05 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 18,70 18.7000000
4.12.1.1.22 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 10,8 23,04 23,04 248,83 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10,80 10.8000000
4.12.1.1.28 082233 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 29,43 29,43 29,43 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1.0000000
4.12.1.1.24 080510 GOINFRA CIVIL  ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 5 16,94 16,94 84,70 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5.0000000
4.12.1.2 ESGOTO (GORDURA) 1 966.44 966.44 0.16 %
412.1.21 081661 GOINFRA CIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 1 27,19 27,19 27,19 0.00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1.0000000
4121.2.2 081085 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM Un 1 7.74 7.74 7.74 0.00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1.0000000
4121.23 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 8 4,40 4,40 35,20 0,01 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 8 8.0000000
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit \gaelzr:[;'l't Total Peso (%)
4.121.24 00105 Proprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO un 1 5,37 5,37 5857 0,00 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1.0000000
4.12.1.25 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2 14,85 14,85 29,70 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 2 2,0000000
4.121.26 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 3 14.46 14,46 43,38 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 3 3.0000000
4.121.2.7 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 27,66 27,66 27,66 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1.0000000
4.121.2.8 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 7 8.26 8,26 57,82 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 7 7.0000000
4.121.29 082003 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1 12,48 12,48 12,48 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1.0000000
4.12.1.2.10 082101 GOINFRA CIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 20,29 20,29 20,29 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1.0000000
4.12.1.2.11 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 3.9 23,04 23,04 89,85 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 3,90 3.9000000
4.12.1.2.12 082303 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 0,9 33,10 33,10 29,79 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xlIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 0,9 0,9000000
4.12.1.2.13 081851 GOINFRACIVIL  CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1 579,97 579,97 579,97 0,10 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xlIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1,0000000
4.12.2 INSTALACOES PLUVIAIS / DRENO 1 8.655,35 8.655,35 1,46 %
4.12.21 INSTALACOES PLUVIAIS 1 7.995,06 7.995,06 1.35 %
412211 100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, M 38,4 162,71 162,71 6.248,06 1,05 %
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 38,40 38.4000000
412212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 20 5,99 5,99 119,80 0,02 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 20 20,0000000
412213 081924 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un ) 26,21 26,21 78,63 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 3 3.0000000
412214 081938 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 14 26,73 26,73 374,22 0,06 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 14 14,0000000
412215 89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3 106,61 106,61 319,83 0,05 %
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 3 3.0000000
412216 081975 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 4521 45,21 45.21 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 1 1.0000000
412217 1687 ORSE Jungao simples pvc rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm (ADAPTADO CONFORME un 1 107,65 107,65 107,65 0,02 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 1 1.0000000
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit \gaelzr:[;'l't Total Peso (%)
412218 082004 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 2 14,67 14,67 29,34 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 2 2,0000000
412219 95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 47,58 47,58 47,58 0,01 %
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 1 1.0000000
4.12.2.1.10 082331 GOINFRACIVIL  TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 32 63,72 63,72 203,90 0.03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 2,70+0,5 3.2000000
4.12.21.11 082304 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 116 36,28 36.28 420,84 0.07 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 11,60 11.6000000
4.12.2.2 INSTALACOES DE DRENO 1 660.29 660.29 0.11 %
4.12.2.21 89365 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 7 E)ET/ 9,57 66,99 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL DRENO 7 7.0000000
412222 081321 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 18 8.18 8.18 147,24 0.02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL DRENO 18 18.0000000
412223 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 48,9 8.56 8.56 418,58 0.07 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL DRENO 48,90 48.9000000
412224 081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 3 9.16 9,16 27.48 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL DRENO 3 3,0000000
4.12.3 INSTALACOES VENTILACAO 1 3.032,47 3.032,47 0.51 %
4.12.31 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un B 5,99 5,99 17,97 0,00 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 3.0000000
41232 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 63 4,40 4,40 277,20 0,05 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 63 63,0000000
41233 00105 Préprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO un 15 5,37 537 80,55 0,01 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 15 15.0000000
41234 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 12 14,85 14,85 178,20 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 12 12.0000000
41235 081923 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 7 22,49 22,49 157,43 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 7 7.0000000
41236 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 14 14,46 14,46 202,44 0.03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 14 14.0000000
41237 081937 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6 22,96 22,96 137.76 0.02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 6 6.0000000
41238 081970 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5 20,43 20,43 102,15 0.02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 5 5.0000000
41239 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 27,66 27,66 27,66 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 1 1.0000000
4.12.3.10 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 24 8,26 8.26 198,24 0.03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
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Secretaria de Estado
da Infraestrutura

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-FLG-XLSX-R00

VERNO

ZGOIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit \gaelzr:[;'l't Total Peso (%)
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xlIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 24 24,0000000
4.123.11 082003 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 8 12,48 12,48 99,84 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 8 8.0000000
4.12.3.12 082101 GOINFRA CIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 20,29 20,29 40,58 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 2 2,0000000
4.12.3.13 081885 GOINFRA CIVIL  TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 11,77 1,77 11,77 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 1 1.0000000
4.12.3.14 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 2 21,96 21,96 43,92 0,01 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 2 2,0000000
4.12.3.15 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 30 23,04 23,04 691,20 0.12 %
Local Descricao Férmula Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 30,00 30.0000000
4.12.3.16 082303 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 147 33,10 33,10 486,57 0,08 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 14,70 14.7000000
4.12.3.17 082233 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 29,43 29.43 88,29 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 3 3.0000000
4.12.3.18 082230 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 10 16.65 16,65 166,50 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 10 10,0000000
4.12.3.19 082231 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 24,20 24,20 24,20 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 1 1,0000000
4.12.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 1 5.357,40 5.357.40 0.90 %
4.12.41 080926 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7 115,46 115,46 808,22 0,14 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 7 7,0000000
4.12.4.2 080946 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2 110,24 110,24 220,48 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
41243 080564 GOINFRA CIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 5 37,67 37,67 188,35 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5 5,0000000
41244 080562 GOINFRA CIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 6 22,80 22,80 136,80 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 6 6,0000000
41245 081131 GOINFRACIVIL  LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 2 8,30 8,30 16,60 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
41246 081055 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 2 12,81 12,81 25,62 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
41247 081056 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un 2 21,53 21,53 43,06 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.124.8 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 16 4,68 4,68 74,88 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 16 16.0000000
4.124.9 081067 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un 2 5,90 5,90 11,80 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.10 081162 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 5 4,76 4,76 23,80 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
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© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit \gaelzr:[;'l't Total Peso (%)
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xlIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5 5.0000000
412411 081302 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1 9,18 9,18 9,18 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1.0000000
4.12.4.12 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 27 8,18 8,18 220,86 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 27 27.0000000
4.12.4.13 081322 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3 9,52 9,52 28,56 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3.0000000
4.12.4.14 081103 GOINFRA CIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1 6,29 6,29 6.29 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1.0000000
4.12.4.15 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 57,7 8,56 8,56 493,91 0,08 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 57,70 57.7000000
4.12.4.16 081004 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 26,3 13,16 13,16 346,10 0,06 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 26,3 26.3000000
4.12.4.17 081402 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 11 9,16 9,16 100,76 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 11.0000000
4.12.4.18 081403 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 3 12,20 12,20 36,60 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3.0000000
4.12.4.19 081421 GOINFRA CIVIL  TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 256 mm Un 5 15,39 15,39 76,95 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5 5.0000000
4.12.4.20 081369 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 8 11,72 11,72 93,76 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 8 8.0000000
412421 081361 GOINFRA CIVIL  JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 11 11,15 11,15 122,65 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 11 11.0000000
4.12.4.22 102608 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 UN 2 977,42 977,42 1.954,84 0,33 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.23 103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 2 16,55 16,55 33,10 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.24 081056 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un 2 21,53 21,53 43,06 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.124.25 081057 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4" Un 2 34,14 34,14 68,28 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.26 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2 8,18 8,18 16,36 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.27 081323 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1 17,64 17,64 17,64 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xlsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1.0000000
4.12.4.28 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,6 8,56 8,56 13,69 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xlIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1,60 1.6000000
4.12.4.29 081005 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 3.7 20,33 20,33 75,22 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3,70 3.7000000
4.12.4.30 3147 ORSE Té de reduc&o 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 40 x 25mm (ADAPTADO CONFORME un 2 24,99 24,99 49,98 0,01 %
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:

17,37%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21

Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit \gaelzr:[;'l't Total Peso (%)

Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-FLG-LIS-R00.xIsx - FLORES DE GOIAS CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000

4.13 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA 1 26.997.99 26.997.99 4,56 %!
4.13.1 INSTALACOES ELETRICAS 1 14.067.31 14.067.31 237 %
41311 ELETRICA 1 12.315.85 12.315.85 2,08 %
4.13.1.1.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 54 13,79 13,79 744,66 0,13 %

Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 54 54.0000000

4.13.1.1.2 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 (ADAPTADO UN 43 12,83 12,83 551,69 0,09 %

Local Descricao Férmula Quantidade

001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 31+12 43.0000000
413113 070251 GOINFRA CIVIL  ARRUELA LISA D=1/4" Un 4 0,10 0,10 0,40 0,00 %

Local Descricao Férmula Quantidade

001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 4 4.0000000
413.1.1.4 070391 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE NYLON S-6 Un 4 0,80 0,80 3.20 0,00 %

Local Descricao Férmula Quantidade

001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 4 4.0000000
4.13.1.1.5 071861 GOINFRA CIVIL  PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4 0,62 0,62 2,48 0,00 %

Local Descricao Férmula Quantidade

001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 4 4.0000000
4.13.1.1.6 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 549,59 2,82 2,82 1.549,84 0,26 %

Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - AMARELO 196,73 196.7300000
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - AZUL CLARO 150,08 150.0800000
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - BRANCO 103,75 103.7500000
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - VERDE AMARELO 99,03 99.0300000

413117 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 626,69 417 417 2.613,29 0,44 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)

Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - AZUL CLARO 219,39 219,3900000
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - BRANCO 106,25 106,2500000
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - PRETO 66,45 66,4500000
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - VERDE-AMARELO 187,9 187,9000000
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - VERMELHO 46,70 46,7000000

4.13.1.1.8 070565 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 70,14 8,38 8,38 587,77 0,10 %

Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - AZUL CLARO 23,38 23,3800000
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - PRETO 10,85 10,8500000
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - VERDE-AMARELO 23,38 23,3800000
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - VERMELHO 12,53 12,5300000

4.13.1.1.9 071431 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 4 24,88 24,88 99,52 0,02 %

Local Descricao Férmula Quantidade

001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 4 4,0000000
4.13.1.1.10 071440 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 7 16,84 16,84 117,88 0,02 %

Local Descricao Férmula Quantidade

001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 7 7.0000000
4.13.1.1.11 071441 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2 29,33 29,33 58,66 0,01 %

Local Descricao Férmula Quantidade

001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 2 2,0000000
4.13.1.1.12 071443 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 6 29,50 29,50 177,00 0,03 %

Local Descricao Férmula Quantidade

001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 6 6.0000000
4.13.1.1.13 072570 GOINFRA CIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 37 21,86 21,86 808,82 0,14 %

Local Descricao Férmula Quantidade

001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 15*2+7 37.0000000
4.13.1.1.14 072575 GOINFRA CIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 4 28,79 28,79 115,16 0,02 %

Local Descricao Férmula Quantidade

001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 4 4,0000000
4.13.1.1.15 071174 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1 98,04 98,04 98,04 0,02 %
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MEMORIAL DE CALCULO
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit | \gaelzr:[;'l't Total Peso (%)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 50A 1 1.0000000
4.13.1.1.16 071171 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14 23,63 23,63 330,82 0,06 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 10A 1" 11.0000000
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 16A 1 1.0000000
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 32A 2 2,0000000
4.13.1.1.17 071186 GOINFRA CIVIL  DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 3 195,09 195,09 585,27 0,10 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 3 3.0000000
4.13.1.1.18 071450 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 124,43 124,43 124,43 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 1 1.0000000
4.13.1.1.19 071451 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 2 165,75 165,75 331,50 0,06 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 2 2,0000000
4.13.1.1.20 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 114,78 8,88 8,88 1.019,24 0.17 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 114,78 114.7800000
4.13.1.1.21 071193 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,48 8,68 8,68 1.991,88 0,34 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 229,48 229.4800000
4.13.1.1.22 072172 GOINFRA CIVIL  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1 404,30 404,30 404,30 0,07 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 1 1.0000000
4.13.1.2 LUMINARIAS 1 1.751.46 1.751.46 0.30 %
4.13.1.2.1 071647 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - un 20 43,39 43,39 867,80 0.15 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 20 20.0000000
413.1.2.2 103788 SINAPI ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED UN 7 78,84 78,84 551,88 0,09 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 7 7.0000000
413.1.23 071688 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 4 57,81 57,81 231,24 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 4 4.0000000
4.13.1.24 12807 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO un 2 50,27 50,27 100,54 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 2 2,0000000
4.13.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 3.781.26 3.781.26 0.64 %
41321 160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixagdo em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° und 5 267,69 267,69 1.338,45 0,23 %
9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 5 5,0000000
4.13.2.2 720 ORSE Fornecimento e instalagéo de conector rj 45 fémea cat 5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 5 15,22 15,22 76,10 0,01 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 5.0000000
41323 ORSE Fornecimento e instalagdo de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 1 388,49 388,49 388,49 0,07 %
9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 1 1.0000000
41324 00134 Préprio ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalagao de Switch 08 portas 10/100 Mbps un 1 93,27 93,27 93,27 0,02 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 1 1.0000000
41325 071026 GOINFRA CIVIL CONECTOR MACHO RJ-45 Un 24 3.40 3.40 81,60 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 24 24.0000000
4.13.2.6 071796 GOINFRA CIVIL  ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2 36.05 36,05 72,10 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit \gaelzr:[;'l't Total Peso (%)
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 2 2,0000000
4.13.2.7 072291 GOINFRACIVIL  REGUA COM 8 TOMADAS Un 1 69,85 69,85 69,85 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 1 1.0000000
4.13.2.8 072226 GOINFRA CIVIL  RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO un 1 785,47 785,47 785,47 0,13 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS ~ CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 1 1.0000000
41329 072596 GOINFRA CIVIL  TOMADA LOGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 5 46,93 46,93 234,65 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 5 5.0000000
4.13.2.10 071195 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 18,94 10,66 10,66 201,90 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. MENOS A PARTE QUE PERTENCE A 34,26-15,32 18.9400000
413211 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - M 73,23 6,00 6,00 439,38 0,07 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-CON-FLG-TER-R00.dwg - FLORES DE GOIAS  CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. MENOS A PARTE QUE PERTENCE A 88,55-15,32 73.2300000
4.13.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) 1 9.149.42 9.149.42 1.54 %
4.13.31 071381 GOINFRA CIVIL  HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4 161,80 161,80 647,20 0.11 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-FLG-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORESDE 4 4.0000000
41332 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO UN 4 54,48 54,48 217,92 0,04 %
=0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-FLG-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORESDE 4 4.0000000
4.13.3.3 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 (ADAPTADO UN 1 160,51 160,51 160,51 0,03 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-FLG-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 1 1.0000000
41334 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 1 909,11 909,11 909,11 0,15 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-FLG-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORESDE 1 1,0000000
41335 42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2’ (ADAPTADO CONFORME DECRETO m B 89,68 89,68 269,04 0,05 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-FLG-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORESDE 3 3.0000000
4.13.3.6 171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 337,27 337,27 337,27 0,06 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-FLG-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 1 1,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.7 070282 GOINFRA CIVIL  BASE METALICA PARA MASTRO Un 1 127,36 127,36 127,36 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-FLG-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORESDE 1 1,0000000
PROTECAO (SPDA).
41338 8795 ORSE Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8", com fixag&o horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 15 27,35 27,35 410,25 0,07 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-FLG-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 15 15,0000000
4.13.3.9 12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME m 113,2 16,51 16,51 1.868,93 0,32 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-FLG-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 113,20 113,2000000
4.13.3.10 070543 GOINFRA CIVIL  CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 26,3 40,58 40,58 1.067,25 0,18 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-FLG-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 26,30 26.3000000
4.133.11 070544 GOINFRA CIVIL  CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 59 53,06 53,06 3.130,54 0,53 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-FLG-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 59 59.0000000
413312 10972 ORSE Cordao de vedacao em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2 2,02 2,02 4,04 0,00 %
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 16-A, LOTE 17 PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: FLORES DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 5599,21
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd Valor Unit ZT;’:[;'I“ Total Peso (%)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-FLG-XLS-R00.xIsx PREVISAO DE FURO EM TELHA PARA PASSAGEM DO SPDA. 2 2,0000000
4.14 INSTALACOES DE PLANO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) 1 796.74 796.74 013 %
4.141 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa un 1 17,47 17,47 17.47 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-FLG-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 1 1.0000000
4.14.2 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5 un 2 16,11 16,11 32,22 0,01 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-FLG-RVT-RO00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 2 2,0000000
4143 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de un 8 23,25 23,25 69,75 0,01 %
saida de emergéncia- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-FLG-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 3 3.0000000
4.14.4 091046 GOINFRA CIVIL  PLACA DE SINALIZAGAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS INFLAMAVEL - PROIBIDO un 1 51,60 51,60 51,60 0,01 %
FUMAR"
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-FLG-RVT-RO00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 1 1.0000000
4145 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E un 2 36,57 36,57 73,14 0,01 %
INSTALACAO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-FLG-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 2 2,0000000
4.14.6 12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO CONFORME un 1 13,50 13,50 13,50 0,00 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-FLG-RVT-RO00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 1 1,0000000
4.14.7 085006 GOINFRACIVIL  EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2 230,05 230,05 460,10 0,08 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-FLG-RVT-RO00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 2 2,0000000
4.14.8 071598 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un ) 26,32 26,32 78,96 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-FLG-RVT-RO00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 3 3,0000000
4.15 DIVERSOS 1 4.695,16 4.695.16 0.79 %
4.15.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 4.695,16 4.695,16 0.79 %
41511 270501 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 129,51 4,23 4,23 547,82 0,09 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME AREA CONSTRUIDA NA PRANCHA 100 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 129,51 129,5100000
4.15.1.2 270804 GOINFRACIVIL  PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1.795,57 1.795,57 1.795,57 0,30 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA CONFORME CRITERIO DE ORCAMENTO DA GOINFRA. 1 1.0000000
41513 271850 GOINFRA CIVIL  LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 3,75 627,14 627,14 2.351,77 0,40 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 300 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-300-ELE-FAC-R00 - LETRA CAIXA (ALTURA DA 15*0,25 3,7500000

LETRA X QUATNIDADE DE LETRAS).




