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Secretaria de Estado %
da Infraestrutura -—

©O ESTADO QUE DA CERTO

ORCAMENTO
OBJETO: CONSTRU(;AO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS
DATA: 30/08/2025

RESPONSAVEL: ENGENHEIRO CIVIL LUCIANO MARTINS PARREIRA DE OLIVEIRA E SILVA

CREA: 101881435-3/D-GO

ART: 1020250246107

ASSESSORIA: ENGENHEIRA CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA: 1019149965D-GO

ART: 1020250248677

CAPA - ORCAMENTO
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O ESTADO QUE DA CERTO

DADOS DO EMPREENDIMENTO

01/2025 - Rio Grande do Norte

OBJETO
CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA
ENDERECO
QUADRA 50, LOTE N°02
Bairro Municipio UF
SETOR VILA PROGRESSO CACHOEIRA DE GOIAS GO
Area Total de Construgéo BDI Encargos Sociais Horistas Data do Orgamento

610,07 m? 22,39% 117,37% 30/08/2025
Prazo BDI REDUZIDO Encargos Sociais Mensalistas Reviséo

08 MESES 18,27% 74,19% 00
Vantajosidade Valor sem BDI Valor com BDI Valor R$/M?

SEM DESONERAGAO R$ 1.563.651,40 R$ 1.912.570,73 R$ 3.135,00

BASES

SINAPI - 07/2025 - Goias - ORSE - 05/2025 - Sergipe - SEDOP - 02/2025 - Para SEINFRA - 028 - Ceara IOPES - 03/2025 - Espirito Santo CPOS/CDHU -
06/2025 - Sao Paulo - AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul - GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goias - EMBASA - 06/2025 - sem_encargos - CAERN -

DADOS DA OBRA
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO

VANTAJOSIDADE

CAPA - VANTAJOSIDADE
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©O ESTADO QUE DA CERTO

CALCULO DE VANTAJOSIDADE

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS

0O calculo de vantajosidade se baseia na comparagao direta entre os valores totais do orgamento e a escolha pelo que representa o0 menor valor, para tanto temos:

a. Orgamento com desonerag&o: R$ 1.943.884,64
b. Orgamento sem desoneragao: R$ 1.912.570,73
% de Diferenca (a/b) 1,64%

ORGCAMENTO COM MELHOR VANTAJOSIDADE: SEM DESONERAGAO

VANTAJOSIDADE
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00
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©O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SEM DESONERAGAO

CAPA - ORGAMENTO (SD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00
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rda I:fraestrutura ’-: o
© ESTADO GUE DA CERTO
ORGAMENTO RESU~M0
SEM DESONERAGAO
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONSTRUIDA (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3135,00
Item Descrigao Total Sem BDI | Total Com BDI
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 138.573,44 R$ 169.577,60
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 147.843,84 R$ 180.922,84
21 SERVIGOS E INSTALAGOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS R$ 63.413,79 R$  77.589,91
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS RS 84.430,05 R$ 103.332,93
3 IMPLANTAGAO GERAL R$ 349.952,11 R$ 427.357,77
3.1 SERVICOS EM TERRA R$ 64.481,05 R$  78.900,55
32 PAVIMENTACAO R$ 94.394,95 R$ 115.518,57
33 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 4452514 R$  53.581,85
34 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 9.326,12 R$  11.410,23
35 ESQUADRIAS R$ 1491228 R$  18.251,10
3.6 PINTURAS R$ 1.698,80 R$ 2.078,93
37 DIVERSOS R$ 120.613,77  R$ 147.616,54
4 EDIFICAGAO PADRAO R$ 927.282,01 R$ 1.134.712,52
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 119.389,52  R$ 146.099,06
4.2 SUPERESTRUTURA R$ 330.788,99 R$ 404.754,74
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 59.268,80 R$  72.535,60
4.4 IMPERMEABILIZAGOES R$ 2.864,59 R$ 3.504,87
4.5 COBERTURA R$ 141.901,20 R$ 173.669,24
4.6 ESQUADRIAS R$ 17.602,31 R$  21.543,33
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 21.294,28 R$  26.057,35
4.8 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 74.044,43 R$  90.610,44
4.9 FORROS R$ 144341 R$ 1.766,26
4.10 APARELHOS SANITARIOS R$ 13.904,68 R$  17.017,70
4.11 PINTURAS R$ 18.544,43 R$  22.692,21
4.12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 41.118,80 R$  50.320,15
4.13 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 58.616,85 R$ 71.713,75
4.14 INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 1.216,42 R$ 1.488,67
4.15 DIVERSOS R$ 25.283,30 R$  30.939,15
BASE Total sem BDI R$ 1.563.651,40
SINAPI - 07/2025 - Goias - ORSE - 05/2025 - Sergipe - SEDOP - 02/2025 - Paré SEINFRA - 028 - Ceara IOPES - 03/2025 - Espirito Santo CPOS/CDHU - 06/2025 - Sao Paulo - AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul - Total do BDI R$ 348.919,33
GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goias - EMBASA - 06/2025 - sem_encargos - CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte Total Geral R$ 1.912.570,73
ORGAMENTO RESUMO (SD)

001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3135,00
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 138.573,44 R$ 169.577,60
1.1 250101 GOINFRA CIVIL  ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,97 R$ 22.503,08 R$ 21.827,98 22,39% R$ 2754151 R$ 26.715,26
1.2 250103 GOINFRA CIVIL  ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 8,00 R$ 5.748,27 R$ 45.986,16 22,39% R$ 7.03530 R$ 56.282,40
1.3 271500 GOINFRA CIVIL  CAFE DA MANHA RE 1441,00 R$ 337 R$ 4.856,17 22,39% R$ 412 R$ 5.936,92!
14 271502 GOINFRA CIVIL | CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1441,00 R$ 2250  R$ 32.422,50 22,39% RS 27,53 RS 39.670,73
15 021602 GOINFRA CIVIL  EPI/PGR/IPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m? 610,07 R$ 4795 RS 29.252,85 22,39% RS 58,68 R$ 35.798,90
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS , o
16 020200 GOINFRA CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 610,07 R$ 693 R$ 422778 22,39% RS 848 RS 5.173,39
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES R$ 147.843,84 R$ 180.922,84
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS R$ 63.413,79 R$ 77.589,91
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
211 020212 GOINFRA CIVIL  LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES m? 28,80 R$ 305,63 R$ 8.802,14 22,39% R$ 374,06 R$ 10.772,92
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
212 020303 GOINFRA CIVIL Dﬁ%?ﬁgg ;’AALRSE!AENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,83 M2 (C/REAPROV. 1 VEZ ) un 1,00 R$ 368862 R$ 3.688,62 22,39% R$ 451450 R$ 4.514,50
213 020600 GOINFRA CIVIL  TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA m? 66,00 R$ 7493 RS 4.945,38 22,39% RS 91,70 R$ 6.052,20
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS , o
214 021301 GOINFRA CIVIL 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 7,50 R$ 392,33  R$ 294247 22,39% RS 480,17 R$ 3.601,27
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO , o
215 020701 GOINFRA CIVIL RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m 610,07 R$ 542 R$ 3.306,57 22,39% R$ 6,63 RS 4.044,76
216 020190 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 1500,00 R$ 024 R$ 360,00 22,39% RS 029 R$ 435,00
217 020400 GOINFRA CIVIL  LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 345907 R$ 3.459,07 22,39% RS 4.23355 R$ 4.23355
218 020501 GOINFRA CIVIL  LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 497767 RS 4.977,67 22,39% RS 6.092,17 RS 6.092,17
219 021400 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE AGUA m? 282,34 R$ 11,73 R$ 3.311,84 22,39% RS 14,35 R$ 4.051,57
2.1.10 021399 GOINFRA CIVIL | CONSUMO DE ESGOTO m? 282,34 R$ 938 R$ 2.648,34 22,39% RS 11,48 R$ 3.241,26
211 021401 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 2010,28 R$ 092 R$ 1.849,45 22,39% RS 112 R$ 2.251,51
2112 060104 GOINFRA CIVIL | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 16,00 R$ 36,37 RS 581,92 22,39% RS 4451 R$ 712,16
2113 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNX 48,00 R$ 469,59  R$ 22.540,32 22,39% RS 574,73 RS 27.587,04
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS R$ 84.430,05 R$ 103.332,93
221 030101 GOINFRA CIVIL  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 42,70 R$ 50,97 R$ 2.176,41 22,39% R$ 62,38 R$ 2.663,62
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - o
222 030114 GOINFRA CIVIL (EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 404,63 R$ 404,63 22,39% R$ 49522 R$ 495,22
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO o
223 030116 GOINFRA CIVIL CAMINHAO - { EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 404,63 R$ 404,63 22,39% R$ 49522 R$ 495,22
LOCAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE . )
224 02.06.030 CPOS/CDHU CARGA DE 227 KG, ELETRICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) unxmés 2,00 R$ 14.003,35 R$ 28.006,70 22,39% R$ 17.138,70 R$ 34.277,40
225 072085 GOINFRA CIVIL  POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MINIMO 10H/DIA) H 150,00 R$ 340,00 R$ 51.000,00 22,39% R$ 416,12 R$ 62.418,00
TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA ESCAVADA )
226 12.05.010 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) tx 1,00 R$ 243768 R$ 2.437,68 22,39% R$ 298347 R$ 2.983,47
3 IMPLANTACAO GERAL R$ 349.952,11 R$ 427.357,77
31 SERVICOS EM TERRA R$ 64.481,05 R$ 78.900,55
3141 MOVIMENTO DE TERRA R$ 7.259,91 R$ 8.877,48
3111 041004 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? 570,74 R$ 246 RS 1.404,02 22,39% RS 301 RS 1.717,92
3112 041005 GOINFRA CIVIL | CARGA MECANIZADA m? 669,89 RS 156 R$ 1.045,02 22,39% RS 1,90 R$ 1.272,79
3113 041008 GOINFRA CIVIL  COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 231,99 R$ 533 R$ 1.236,50 22,39% RS 6,52 RS 1.512,57
3114 040101 GOINFRA CIVIL | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 39,56 R$ 3925 RS 1.552,73 22,39% RS 4803 R$ 1.900,06/
3115 040103 GOINFRA CIVIL | ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS PROF. 1A2M m? 19,30 R$ 49,71 R$ 959,40 22,39% RS 60,84 RS 1.174,21
3.1.16 040902 GOINFRA CIVIL | REATERRO COM APILOAMENTO m? 40,84 R$ 26,01 R$ 1.062,24 22,39% RS 31,83 RS 1.299,93
3.1.2 CONTENGOES / EMBASAMENTO R$ 57.221,14 R$ 70.023,07
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 0 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 4,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3135,00
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ) ;
3121 101165 SINAPI oM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 027 RS 83617 | RS 2576 23% | RS 10233 RS 27831
3122 050302 GOINFRACIVIL  ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 118,00 RS 3999 RS 471882 2239% RS 4894 RS 5.77492
3123 051029 GOINFRACIVIL | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m 1944 RS 55114 RS 1071416 2239% RS 67454 RS 13.113,05
3124 051027 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m 423 RS 23009 RS 97328 2239% RS 281,60 RS 1.191,16
3125 041002 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO m 42,30 RS 612 RS 25887 2239% | RS 749 RS 316,82
3126 060208 GOINFRACIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) m 70,01 RS 101,11 RS 707871 2239% RS 12374 RS 8.663,03
3127 110106 GOINFRA CIVIL ’é%f&gg%' ggﬁg"?NEATgANALETA CONCRETO 14X18X39 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,076M3/M2) - m 10195 RS 16997 RS 1732844 2239% RS 20802 RS 21.207,63
3128 121101 GOINFRACIVIL  IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m 10195 RS 1718 RS 175150 2239% RS 2102 RS 214298
3129 052014 GOINFRACIVIL | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 277.28 RS 1201 RS 333013 2239% RS 1469 RS 407324
3.1.2.10 052003 GOINFRACIVIL | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 60,91 RS 1115 RS 67914 2239% RS 1364 RS 830,81
3.1.2.11 052004 GOINFRACIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 268,19 RS 1114 RS 298763 2239% RS 1363 RS 365542
31.2.12 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 646,37 RS 1110 RS 747470 2239% RS 1358 RS 8.777.70
32 PAVIMENTACAO RS 94.394,95 RS 11551857
324 PAVIMENTAGAO EXTERNA RS 94.394,95 RS 11551857
3211 270236 GOINFRACIVIL  PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA m 513.12 RS 10981 RS 5634570 2239% RS 13439 RS 68.958,19
32412 220100 GOINFRA CIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m 415,92 RS 9041 RS 3760332 2239% RS 11065 RS 46.021,54
3213 040905 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m 929,04 RS 048 RS 44593 2239% RS 058 RS 538,84
33 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 44.525,14 RS 53.581,85
334 INSTALAGOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTAGAO RS 22.835,41 RS 27.036,52
33.1.1 080902 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,00 RS 6593 RS 6593 2239% RS 80,69 RS 80,69
3312 080926 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 RS 11546 RS 11546 2239% RS 14131 RS 141,31
3313 081066 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 4,00 RS 468 RS 1872 2239% RS 572 RS 22,88
33.14 081302 GOINFRACIVIL | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 4,00 RS 918 RS 72 2239% RS 1123 R$ 44,92
3315 081321 GOINFRA CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 3,00 RS 818 RS 2454 2239% RS 1001 R$ 30,03
3316 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 53,10 RS 856 RS 45453 2239% RS 1047 RS 555,95
3317 081881 GOINFRACIVIL  RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM ACO PATINAVEL - V=10M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAGAO+LOGOTIPO Un 1,00 RS 2211951 RS 211951 1821% RS 26.160,74 RS 26.160,74
332 INSTALAGOES SANITARIAS RS 8.240,57 RS 10.085,50
CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ) ,
3321 081831 GOINFRACIVIL 4 4 M ERVEABILIZANTE) m 228 RS 15076 R$ 3425 2239%  R$ 19553 RS 44580
3322 081829 GOINFRACIVIL  CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m 0,36 RS 8845 RS 384 2239% RS 10825 RS 38,97
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 )
3323 89512 SINAPL 0 o TADO GONFORME DEGRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 20,40 RS 46,16 RS 94166 2239% RS 5649 RS 1.152,39
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 .
3324 89509 SINAPL 6 GONFORME DECRETO ESTADUAL N° 85002621) M 010 RS 2131 RS 213 223% | R$ 26,08 RS 2,60
- ADAPTADO DA SINAP! (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50 :
3325 00139 Préprio M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 100 RS 375301 R$ 375301 23% | RS 459330 RS 4593,30
. ADAPTADO DA SINAP! (98062) - FORNECIMENTO E INSTALACAO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM ;
3326 00138 Proprio POLIETILENO (ECTE) ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N 95002020 UN 1,00 RS 314768 RS 314768 2239% RS 385244 RS 385244
333 INSTALAGOES PLUVIAIS , RS 13.449,16 RS 16.459,83
2331 081828 GOINFRA CiviL | CAXA DE AREIA G0XB0XBOCM (VEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO U 200 RS 67808 | RS (3618|  23% | Re s2991] R 165062
PADRAO GOINFRA
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL ;
3332 80554 SINAPL 5 ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 7.00 RS %52 RS 18564 239% | RS 5245 RS 2115
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL ;
3333 104170 SINAPL 5 ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 600 RS 6848 | RS 4088 223% | RS 8381 RS 50286
ORGAMENTO SINTETICO (SD)

001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

30/08/2025
00
08 MESES

610,07

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VALOR R$/M?

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%
3135,00

Valor Unit com

Valor Total com

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI BDI BDI
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. o
3334 89512 SINAPI AF 0612022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 72,30 R$ 46,16 RS 3.337,36 22,39% R$ 56,49 R$ 4.084,22
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. o
3335 104166 SINAPI AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 68,70 R$ 7339 R$ 5.041,89 22,39% R$ 89,82/ R$ 6.170,63
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
3336 00137 Préprio INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 1.50M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 1,00 R$ 311721 R$ 31721 22,39% R$ 381515 R$ 3.815,15!
ESTADUAL N° 9900/2021)
34 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 9.326,12 R$ 11.410,23
341 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 8.999,35 R$ 11.010,56
3411 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA R$ 7.183,99 R$ 8.788,80
34111 070422 GOINFRA CIVIL  BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 R$ 315 R$ 945 22,39% R$ 385 R$ 11,55
34112 070501 GOINFRA CIVIL  CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00 R$ 791 RS 15,82 22,39% R$ 9,68 R$ 19,36
34113 071702 GOINFRACIVIL ' LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2,00 R$ 741 RS 14,82 22,39% R$ 9,06 R$ 18,12
34.1.14 10764 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00 R$ 11,55 R$ 34,65 22,39% R$ 14,13 R$ 42,39
34115 070564 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 130,20 R$ 642 R$ 835,88 22,39% R$ 7,85 R$ 1.022,07
34.1.16 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 32,55 R$ 8,88 RS 289,04 22,39% R$ 10,86 R$ 353,49
34117 071821 GOINFRA CIVIL  PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS Un 1,00 R$ 1.150,95 R$ 1.150,95 22,39% R$ 1.408,64 R$ 1.408,64
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 o
34118 st SINAP! (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W 100 RS 5448 | RS Mds) 23 RS 8567| RS 8667
34119 071481 GOINFRA CIVIL  ISOLADOR ROLDANA PORCEL{\NA 76 X 79 MM Un 2,00 R$ 18,58 R$ 37,16 22,39% R$ 22,74 R$ 45,48
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 o
34.11.10 96986 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 10948 R$ 109,48 22,39% R$ 13399 R$ 133,99
34.1.1.11 082375 GOINFRA CIVIL  TUBO FERRO GALVANIZADO 1" m 12,00 R$ 46,63 RS 559,56 22,39% R$ 57,07 R$ 684,84/
34.1.1.12 070720 GOINFRA CIVIL  CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL 500X380X166MM Un 1,00 R$ 288,34 RS 288,34 22,39% R$ 352,89 R$ 352,89
341113 40.02.020 CPOS/CDHU CAIXA DE PA?SAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM (ADAPTADO CONFORME DECRETO wn 1,00 RS 2806 RS 2806 22.39% RS 434 RS 134
ESTADUAL N° 9900/2021)
34.1.1.14 071173 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00 R$ 91,73 R$ 91,73 22,39% R$ 112,26 R$ 112,26
34.1.1.15 070581 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 370,92 R$ 573 RS 212537 22,39% R$ 7,01 R$ 2.600,14
34.1.1.16 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL -'MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 123,64 R$ 888 R$ 1.097,92 22,39% R$ 10,86 R$ 1.342,73
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
341117 91940 SINAPI AF 0312023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 32,00 R$ 13,79 R$ 441,28 22,39% R$ 16,87 R$ 539,84/
3412 LUMINARIAS R$ 1.815,36 R$ 2.221,76
34.1.21 071670 GOINFRA CIVIL | LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 32,00 R$ 56,73 R$ 1.815,36 22,39% R$ 69,43 R$ 2.221,76
34.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 326,77 R$ 399,67
34.21 070645 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 12X12X6,5 CM Un 1,00 R$ 48,83 R$ 48,83 22,39% R$ 59,76 R$ 59,76
3422 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 31,30 R$ 8,88 RS 277,94 22,39% R$ 10,86 R$ 339,91
35 ESQUADRIAS R$ 14.912,28 R$ 18.251,10
351 ESQUADRIAS METALICAS R$ 14.912,28 R$ 18.251,10
3511 15.03.87 EMBASA I;’é)ORO;I'Z,g/;())RTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N w 19,03 RS 78362 RS 14.912,28 2239% RS 95907 R$ 18.251.10
36 PINTURAS R$ 1.698,80 R$ 2.078,93
3.6.1 PISO R$ 1.698,80 R$ 2.078,93
36.1.1 261705 GOINFRA CIVIL  PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m? 6,00 R$ 41,34 R$ 248,04 22,39% R$ 50,59 R$ 303,54/
36.1.2 261704 GOINFRA CIVIL :I(’)\‘JlEJSR-ﬁEENSOH\??;(J)I;(?Z(EE?ASGESTANTE OUIDOSO) COMTINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE un 2,00 R$ 4742 RS 94,84 22,39% R$ 58,03 R$ 116,06
3.6.1.3 261700 GOINFRA CIVIL | DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 117,60 R$ 11,53 R$ 1.355,92 22,39% R$ 14,11 R$ 1.659,33
37 DIVERSOS R$ 120.613,77 R$ 147.616,54
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 117.604,01 R$ 143.934,25
3.7.141 271713 GOINFRA CIVIL  MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI M 30,00 R$ 40,08 R$ 1.202,40 22,39% R$ 49,05 R$ 1.471,50
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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GOVERNOLSDE

z | EZGOIAS
S e nfrassirutura == :
O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGCAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3135,00
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor E:;TI com
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAGAO, REVESTIDO E
3712 00115 Préprio PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME M 131,62 R$ 794,09 R$ 104.518,12 22,39% RS 971,88 R$ 127.918,84,
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM
3713 201410 GOINFRA CIVIL MUROIPLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 25CM) ' ’ m? 26,32 R$ 7122 R$ 1.874,51 22,39% R$ 87,16 R$ 2.294,05
GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 .
3714 270720 GOINFRA CIVIL CM: FIO 5,0 MM, L=2.50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE m 19,01 R$ 39832 R$ 7.572,06 22,39% RS 487,50 R$ 9.267,37
3715 221126 GOINFRACIVIL  PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m? 8,66 R$ 167,20 RS 144795 22,39% RS 204,63 RS 1.772,09
MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA 1 1/2'V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE EM CONCRETO
3716 071761 AGETOP CIVIL 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1 m? 21 468,71 R$ 98897 22,39% R$ 573,65 RS 1.210,40
372 PAISAGISMO R$ 3.009,76 R$ 3.682,29
3721 270105 GOINFRACIVIL  PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m? 301,58 RS 998 R$ 3.009.76 22,39% RS 1221 R$ 3.682.29
4 EDIFICACAO PADRAO R$ 927.282,01 R$  1.134.712,52
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 119.389,52 R$ 146.099,06
411 ESTACAS R$ 46.495,52 R$ 56.896,88
ADAPTADA - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO,
4111 100897 SINAPI CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE CONCRETO, LANCAMENTO, AGO, MOBILIZAGAO E M 248,00 R$ 28,68 RS 7.112,64 22,39% RS 3510 R$ 8.704,80
DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 "
4112 95601 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 70,00 R$ 14,70 R$ 1.029,00 22,39% RS 17,99 R$ 1.259,30
4113 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 31,16 R$ 4479 RS 139565 22,39% RS 54,81 R$ 1.707,87,
4114 060525 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 31,16 R$ 61692 R$ 19.22322  22,39% RS 755,04 RS 23.527,04
4115 051045 GOINFRACIVIL | TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 31,16 R$ 5528 RS 172252 22,39% RS 67,65 R$ 2.107,97
4116 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1.486,62 RS 148662 22,39% RS 1.81947 R$ 1.819,47]
4117 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 47,00 R$ 15,00 R$ 705,00 22,39% R$ 18,35 R$ 862,45
41.1.8 060470 GOINFRACIVIL | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,88 R$ 230,09 R$ 20247 22,39% RS 281,60 RS 247,80
4119 041002 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO m? 8,80 R$ 6,12 R$ 5385  22,39% R$ 749 R$ 6591
4.1.1.10 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 280,58 R$ 12,01 R$ 336976 22,39% RS 14,69 R$ 4.121,72
41111 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 918,45 R$ 11,10 R$ 1019479 22.39% R$ 1358 R$ 12.472,55
412 BLOCOS R$ 41.258,35 R$ 50.489,29
4121 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 30,48 R$ 4479 RS 136519 2239% R$ 54,81 R$ 1.670,60
4122 051036 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 30,48 R$ 599,76 R$ 18.280,68  22,39% R$ 73404 R$ 22.373,53
4123 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 30,48 R$ 5528 R$ 1.684,93 22,39% R$ 67,65 RS 2.061,97
4124 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1.486,62 RS 148662 22,39% RS 1.81947 R$ 1.819,47]
4125 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 46,00 R$ 15,00 R$ 690,00 22,39% R$ 18,35 R$ 844,10
4126 060470 GOINFRACIVIL | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,84 R$ 230,09 R$ 42336 22,39% RS 28160 R$ 518,14
4127 050907 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 36,80 R$ 048 R$ 1766 2239% R$ 058 R$ 21,34
4128 041004 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? 138,39 R$ 246 R$ 34043 2239% R$ 301 R$ 416,55
4129 050905 GOINFRACIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 107,91 R$ 431 R$ 46509 22,39% R$ 527 R$ 568,68
4.1.2.10 051009 GOINFRACIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 124,28 R$ 81,64 RS 10.146,21 22,39% RS 99,91 R$ 12.416,81
4.1.2.11 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 281,10 R$ 12,01 R$ 3.376.,01 22,39% RS 14,69 R$ 4.129,35
41212 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 267,70 R$ 11,14 R$ 298217 2239% R$ 1363 R$ 3.648,75
413 VIGAS BALDRAMES R$ 31.635,65 R$ 38.712,89
4131 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 11,15 R$ 44,79 RS 49940 22,39% RS 54,81 R$ 611,13
4132 051036 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 11,15 R$ 599,76 R$ 6.687.32  22,39% RS 734,04 RS 8.184,54
4133 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 11,15 R$ 5528 RS 61637 22,39% R$ 6765 R$ 754,29
4134 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1.486,62 RS 148662 22,39% RS 1.81947 R$ 1.819,47,
4135 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 17,00 R$ 15,00 R$ 255,00 22,39% RS 18,35 R$ 311,95
4136 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,37 R$ 230,09 R$ 31522 223%% R$ 28160 RS 385,79
4137 040905 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 27,40 R$ 048 R$ 1315 2239% R$ 058 R$ 15,89
4138 040101 GOINFRA CIVIL | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m* 27,60 R$ 3925 R$ 1.08330  2239% R$ 48,03 R$ 1.325,62
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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GOVERNOLSDE

SEINFRA =
Secretaria de Estado ;
da Infraestrutura -

O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 0 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 4,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3135,00
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
4139 040904 GOINFRACIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m 1645 RS 431 RS 7089 2239% RS 527 RS 86,69
41310 051009 GOINFRACIVIL | FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m 166,74 RS 8164 RS 1361265  2239% RS 9991 RS 16.658,99
41311 052014 GOINFRACIVIL | ACO CA60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 193,90 RS 1201 RS 232873 2239% RS 1469 RS 2.848.39
41312 052004 GOINFRACIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 402,60 RS 1,14 RS 448096 2239% RS 1363 RS 548743
41313 052005 GOINFRACIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 1640 RS 1110 RS 18204 2239% RS 1358 RS 222,11
42 SUPERESTRUTURA RS 330.788,99 RS 40475474
424 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO RS 55.119,53 RS 67.451,86
4211 PILARES RS 7.090,65 RS 8.677,08
42141 060802 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m 1,70 RS 5525 RS 9392 2239% RS 6762 RS 11495
42112 051032 GOINFRACIVIL | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m 1,70 RS 61091 RS 103854 2239% RS 74769 RS 127107
42113 050250 GOINFRACIVIL | TRACO DE CONCRETO Un 1,00 RS 148662 RS 148662 2239% RS 181947 RS 181947
42114 050251 GOINFRACIVIL | CORPO DE PROVA Un 3,00 RS 1500 RS 4500 2239% RS 1835 RS 55,05
42115 060209 GOINFRACIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m 30,58 RS 8559 RS 261734 223% RS 10475 RS 320325
42116 052014 GOINFRACIVIL | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 47,50 RS 1201 RS 57047 2239% | RS 1469 RS 697,77
42117 052005 GOINFRACIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 111,60 RS 1110 RS 123876 2239% RS 1358 RS 1515,52
42412 VIGAS - VERGAS E CONTRAVERGAS RS 31.066,63 RS 38.01545
42121 060800 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m 10,60 RS 5525 RS 58565  2239%  R$ 67,62 RS 76,77
42122 060524 GOINFRACIVIL | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m 10,60 RS 59976 RS 635745  223% RS 73404 RS 778082
42123 051045 GOINFRACIVIL | TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m 10,60 RS 5528 RS 58596 2239% | RS 67,65 RS 717,09
42124 050250 GOINFRACIVIL | TRACO DE CONCRETO Un 1,00 RS 148662 RS 148662 2239% RS 181947 RS 181947
42125 050251 GOINFRACIVIL | CORPO DE PROVA Un 16,00 RS 1500 RS 24000 2239% | RS$ 1835 RS 293,60
42126 060209 GOINFRACIVIL ' FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MN-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) INCLUSIVE ESCORAMENTO m 7849 RS 8559 RS 671795  2239% RS 10475 RS 8.22182
42127 052014 GOINFRACIVIL | ACO CA60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 230,20 RS 1201 RS 276470 2239% RS 1469 RS 338163
42128 052003 GOINFRA CIVIL | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 550 RS 1115 RS 6132 2239% RS 1364 RS 75,02
42129 052004 GOINFRACIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 498,20 RS 1114 RS 554994 2239% RS 1363 RS 6.79046
42.1.2.10 052005 GOINFRACIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 419,40 RS 11,10 RS 465534 2239% RS 1358 RS 569545
421.2.11 060010 GOINFRACIVIL  VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m 077 RS 267754 RS 206170 2239% RS 327704 RS 252332
42413 LAJES RS 16.962,25 RS 20.759,33
42131 060800 GOINFRA CIVIL | LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m 7,00 RS 5525 RS 38675 2239% RS 67,62 RS 473,34
42132 060525 GOINFRA CIVIL | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m 7,00 RS 61692 RS 431844 2239% RS 75504 RS 5.285,28
42133 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m 7,00 RS 5528 RS 38696  2239% | RS 67,65 RS 473,55
42134 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 RS 148662 RS 148662 2239% RS 181947 RS 181947
42135 050251 GOINFRACIVIL | CORPO DE PROVA Un 11,00 RS 1500 RS 16500 2239% RS 1835 RS 201,85
42136 061106 GOINFRACIVIL  ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m 47,20 RS 5246 RS 247611 2239% RS 64,20 RS 3.03024
o ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE ) )
42137 o011 Préprio DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO. m 47.20 RS 195,30 | RS TI016|  239% | RS 190.07| RS 897,30
42138 052014 GOINFRACIVIL | ACO CA%60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 9,00 RS 1201 RS 10800 2239% RS 1469 RS 13221
42139 052004 GOINFRA CIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 27.30 RS 1114 RS 30412 2239% RS 1363 RS 372,09
422 ESTRUTURA METALICA RS 275.669,46 RS 337.302,88
4221 150204 GOINFRACIVIL  ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 16008,68 RS 1722 RS 27566946 2239%  R$ 207 RS 33730288
43 ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 59.268,80 RS 72.535,60
434 ALVENARIAS ) ) RS 13.491,59 RS 1651117
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5
4311 103344 SINAPI CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME m 142,16 RS 91,19 RS 1296357 2239% RS 11160 RS 15.865,05
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 )
4312 93203 SINAPI (ADAPTADO CONFORVE DECRETO ESTADUALN' 860072021 M 4921 RS 1073 RS 5802 2239% RS 1313 R$ 646,12
432 DIVISORIAS E FECHAMENTOS RS 4577121 RS 56.024,43
4321 160910 GOINFRACIVIL | FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA 0,50 MM COM ACESSORIOS m 37397 RS 102,66 RS 3839176 2239%  R$ 12564 RS 46.985,59
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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re ria ds d
SO o Infrasstrutura == .
O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3135,00
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM , o
4322 C4494 SEINFRA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/20%1) m 791 R$ 272,64 R$ 2.156,58 22,39% R$ 333,68 R$ 2.639,40
4323 100500 GOINFRA CIVIL  ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINES) m? 28,35 R$ 184,44 R$ 5.228,87 22,39% R$ 22573 R$ 6.399,44
44 IMPERMEABILIZACOES R$ 2.864,59 R$ 3.504,87
441 121101 GOINFRA CIVIL  IMPERMEABILIZACAO VIGA BALDRAME COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 166.74 R$ 17,18 R$ 2.864,59 22,39% R$ 21,02/ R$ 3.504,87!
45 COBERTURA R$ 141.901,20 R$ 173.669,24
454 160971 GOINERA CIVIL ;:T(E?EZTF?S\?E():OM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM ACO GALVALUME, #0,43MM m 602,24 R§ 20022 RS 12600065 22.39% RS 256,06 RS 15420957
452 160602 GOINFRA CIVIL |RUFO / CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 127,45 R$ 39,63 RS 5.050,84 22,39% RS 4850 R$ 6.181,32
453 160601 GOINFRA CIVIL | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m 72,34 R$ 6380 RS 4.615,29 22,39% RS 78,08 R$ 5.648,30
454 9077 ORSE Cumegira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 36,17 R$ 152,95 R$ 5.532,20 22,39% RS 187,19 R$ 6.770,66
MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM , o
455 201410 GOINFRA CIVIL MUROIPLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 25CM) m 9,86 R$ 71,22 R$ 702,22 22,39% RS 87,16 R$ 859,39
46 ESQUADRIAS R$ 17.602,31 R$ 21.543,33
461 ESQUADRIAS METALICAS R$ 14.635,15 R$ 17.911,85
4641 180122 GOINERA CIVIL (J’/w\r\:)ElF_:BMlﬁélm?)EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS m 240 R§ 89924 RS 215817 22.39% RS 110057 RS 26413
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA , o
4612 180120 GOINFRA CIVIL BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FABINC.MAT ) m 1,80 R$ 620,74 R$ 1.117,33 22,39% RS 759,72 RS 1.367,49
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - , )
4613 180124 GOINFRA CIVIL INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT ) m 1,77 R$ 688,86 R$ 8.107,88 22,39% R$ 843,09 R$ 9.923,16
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME o
4614 100874 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 4,00 R$ 309,52 R$ 1.238,08 22,39% R$ 378,82 R$ 1.515,28
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO )
4615 30.04.060 CPOS/CDHU CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9800/2021) m 3,60 R$ 559,36 R$ 2.013,69 22,39% R$ 684,60 R$ 2.464,56
46.2 ESQUADRIAS ESPECIAIS R$ 922,77 R$ 1.129,35
PORTA EM PVC PARA DIVISORIA COM GUARNIGOES REGULAVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E , o
4621 1090014 CAERN INSTALACAO. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 378 RS 2412 | RS s2211 22,39% RS 2877 R§ 112935
46.3 VIDROS R$ 2.044,39 RS 2.502,13
4651 o718 ORSE QEQSOF(’]IIEZL(;?)DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N m 358 R§ 57106 RS 204439 22.39% RS 69892 RS 250213
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 21.294,28 R$ 26.057,35
471 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS R$ 11.234,50 R$ 13.746,27
4711 200201 GOINFRA CIVIL | EMBOCO (1CI m? 120,39 R$ 2428 RS 2.923,06 22,39% RS 29,71 RS 3.576,78
4712 200101 GOINFRACIVIL  CHAPISCO COMUM m? 323,69 R$ 6,05 R$ 1.958,32 22,39% R$ 740 R$ 2.395,30
4713 200504 GOINFRACIVIL  REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 203,30 R$ 31,25 R$ 6.353,12 22,39% RS 3824 RS 7.774,19
4.7.2 REVESTIMENTO CERAMICOS R$ 10.059,78 R$ 12.311,08
4721 201302 GOINFRA CIVIL  REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 120,39 R$ 83,56 RS 10.059,78 22,39% RS 102,26 R$ 12.311,08
438 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 74.044,43 R$ 90.610,44
481 PAVIMENTAGAO INTERNA R$ 61.668,01 R$ 75.464,10
4811 220107 GOINFRA CIVIL | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m? 32,75 R$ 22840 R$ 7.480,10 22,39% RS 279,53 R$ 9.154,60
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (ADAPTADO , o
4812 97113 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 327,47 R$ 223 R$ 730,25 22,39% RS 2,72 RS 890,71
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (ADAPTADO CONFORME , )
4813 101747 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 327,47 R$ 8582 R$ 28.103,47 22,39% R$ 105,03 R$ 34.394,17
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. , o
4814 97097 SINAPI AF 0912021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 327,47 R$ 37,96 R$ 12.430,76 22,39% R$ 4645 R$ 15.210,98
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. o
4815 97089 SINAPI AF 0912021 (ADAPTADO CONFORME DEGRETO ESTADUAL N° 9800/2021) KG 592,36 R$ 12,66 R$ 7.499,27 22,39% R$ 1549 R$ 9.175,65
. ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1CI , o
4816 00119 Préprio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 32,56 R$ 12094 R$ 3.937,80 22,39% RS 148,01 R$ 4.819,20
4817 220101 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO m? 32,56 R$ 38,56 R$ 1.255,51 22,39% R$ 4719 R$ 1.536,50
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 0 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 4,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3135,00
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
4818 041013 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m 32,56 RS 709 RS 23085  2239% RS 867 RS 282,29
482 PAVIMENTAGAO EXTERNA RS 10.860,60 RS 13.29145
4821 220100 GOINFRACIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m 775 RS 9041 RS 702937 2239% RS 11065 RS 8.603,03
4822 041013 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m 775 RS 709 RS 55124 2239% | RS 867 RS 674,09
4823 221120 GOINFRA CIVIL _ PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1C m 14,13 RS 23213 RS 327999 2239% RS 284,10 RS 401433
483 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE RS 1515,82 RS 1.854,89
4831 220920 GOINFRACIVIL | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m 097 RS 44146 RS 42821 2239% RS 54030 RS 524,09
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO )
4832 19.01.062 CPOSICDHU 1\ o) CONFORME DECRETO ESTADUAL N 9900/2021) m 2,92 RS 16852 RS 49207 239% RS 20625 RS 602,25
- ADAPTADO GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=7CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM .
4833 00123 Préprio ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) 1052 RS 1259 | R§ 124 239% RS 1540/ R$ 162,00
4834 220111 GOINFRA CIVIL  RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO 54,74 RS 846 RS 46310  2239% RS 1035 RS 566,55
49 FORROS RS 1.443.41 RS 1.766,26
49.1 210515 GOINFRA CIVIL | GESSO CORRIDO EM TETO m 69,73 RS 2070 RS 144341 2239% RS 2533 RS 1.766,26
4.0 APARELHOS SANITARIOS RS 13.904,68 RS 17.017,70
4401 LOUGAS RS 521517 RS 6.382,76
4410.1.1 080502 GOINFRACIVIL | VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA) Un 3,00 RS 32969 RS 989,07 2239%  R$ 40350 R$ 1.210,50
410.1.2 080503 GOINFRACIVIL | VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (12 LINHA) un 2,00 RS 85031 RS 170062 2239% RS 104069 R$ 2.081,38
410.1.3 080601 GOINFRACIVIL MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 2,00 RS 44055 RS 881,10 2239%  RS$ 539,18 RS 1.078,36
41014 080543 GOINFRACIVIL  LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 2,00 RS 27080 RS 54160 2239% | R$ 33143 RS 662,86
41015 080804 GOINFRACIVIL  TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Un 1,00 RS 74893 RS 74893 2239% RS 91661 R$ 916,61
41016 080590 GOINFRA CIVIL | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 3,00 RS 11795 RS 35385 2239% RS 14435 RS 433,05
4102 METAIS RS 6.158,90 RS 7.537,81
41021 230174 GOINFRACIVIL  BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6,00 RS 8559 RS 51354 2239% RS 10475 RS 628,50
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E .
41022 100867 SINAP! INSTALAGAO. AF 01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 200 RS 32852 | R§ 65704)  2239% | RS 40207 R§ 804,14
41023 230176 GOINFRACIVIL | BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM ' ' ) un 400 RS 15994 RS 63976 2239%  R$ 19575 RS 783,00
1024 080573 GOINFRA GVIL IE’BNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE " 200 RS 56785 | RS 7s70| 23% | RS T19.48| RS 143892
41025 080572 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2” un 3,00 RS 17334 RS 5002 2239% RS 212,15 RS 636,45
41026 080810 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2' E 34" Un 100 RS 89,11 RS 8911 2239% RS 109,06 RS 109,06
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO )
41027 0101001156 AGESUL  Co T CTERIOLOGICO. (ADAPTAD CONFORMIE DECRETO ESTADUAL N- 990012020 UN 1,00 RS 231863 RS 231863 2239% RS 283777 RS 283777
41028 080811 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 3,00 RS 8170 RS 24510 2239% RS 99,99 RS 299,97
4103 PVC RS 1.553,63 RS 1.901,43
41031 080526 GOINFRACIVIL | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un 5,00 RS 18313 RS 91565  2239% RS 22413 RS 112065
41032 080742 GOINFRACIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 3,00 RS 5052 RS 15156 2239% RS 61,83 RS 18549
41033 080734 GOINFRACIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 3,00 RS 5579 RS 16737 2239% RS 68,28 RS 204,84
41034 080533 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 5,00 RS 6381 RS 3905 2239% | RS 78,09 RS 39045
4104 BANCADAS RS 976,98 RS 1.195,70
41041 271608 GOINFRACIVIL | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m 190 RS 51420 RS 97698 2239% RS 62932 RS 1.195,70
4 PINTURAS RS 18.544,43 RS 22.692,21
4114 PAREDES RS 3.259,40 RS 3.988,08
41111 261000 GOINFRACIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m 55,59 RS 1385 RS 76992 2239% | RS 1695 RS 942,25
41112 260601 GOINFRACIVIL  PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m 176,06 RS 1414 RS 248948 2239% RS 1730 R$ 3.045,83
4112 PISO RS 346,84 RS 424,45
41124 261705 GOINFRACIVIL  PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m 8,39 RS 4134 RS 4684 2239% RS 5059 RS 424,45
4113 TETO RS 1.593,33 RS 1.949,64
41134 261301 GOINFRACIVIL  EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m 69,73 RS 9,00 RS 62757 2239% RS 1101 R$ 767,72
41132 261000 GOINFRACIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m 69,73 RS 1385 RS 96576 2239% | RS 1695 RS 1.181,92
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGCAO

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%

AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3135,00

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor ngl com
4114 PINTURA DIVERSAS R$ 13.344,86 R$ 16.330,04
41141 261609 GOINFRA CIVIL  PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 1040,13 R$ 12,83  R$ 13.344,86 22,39% R$ 15,70 R$ 16.330,04
412 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 41.118,80 R$ 50.320,15
41241 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 5.779,52 R$ 7.072,36
41211 ESGOTO R$ 5.779,52 R$ 7.072,36
4121141 081825 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 2,00 R$ 47331 R$ 946,62 22,39% R$ 579,28 R$ 1.158,56
412112 081826 GOINFRACIVIL  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un 2,00 R$ 71,63 R$ 143,26 22,39% R$ 87,66 RS 175,32
412113 081661 GOINFRACIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4,00 R$ 2719 R$ 108,76 22,39% R$ 3327 R$ 133,08
412114 081664 GOINFRACIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1,00 R$ 45,05 R$ 45,05 22,39% R$ 55,13 R$ 55,13
412115 081691 GOINFRACIVIL  CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Un 2,00 R$ 21,28 R$ 42,56 22,39% R$ 26,04 R$ 52,08
4.12.1.1.6 082055 GOINFRACIVIL  PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 14,18 R$ 28,36 22,39% R$ 17,35 R$ 34,70
412117 081783 GOINFRACIVIL  GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un 2,00 R$ 2827 R$ 56,54 22,39% R$ 3459 R$ 69,18
412118 081680 GOINFRACIVIL  CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un 3,00 R$ 17,57 R$ 52,711 22,39% R$ 21,50 R$ 64,50
412119 080561 GOINFRACIVIL  SIFAO PARA PIA / LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 5,00 R$ 2643 RS 132,15 22,39% R$ 32,34 R$ 161,70
4.12.1.1.10 080562 GOINFRA CIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC Un 3,00 R$ 22,80 R$ 68,40 22,39% R$ 27,90 R$ 83,70
4121111 080580 GOINFRACIVIL  VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 5,00 R$ 8046 RS 402,30 22,39% R$ 9847 R$ 492,35
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - o
4121112 go8rr SINAP! FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W 100 RS M0 RS 70 23%% RS 8726 RS Br.26
4121113 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 16,00 R$ 599 R$ 95,84 22,39% RS 7,33 RS 117,28
4121.1.14 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 18,00 R$ 440 R$ 79,20 22,39% R$ 538 R$ 96,84
4121145 00105 Préprio ég?:gﬁﬁfr\?ﬁgg[?;fo%m - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 2000 RS 537 RS 107.40 2239% RS 657 RS 13140
4.12.1.1.16 081602 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1,00 R$ 815 R$ 8,15 22,39% R$ 997 R$ 9,97
4121117 081730 GOINFRACIVIL  CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 16,51 R$ 115,57 22,39% R$ 20,20 R$ 141,40
4.121.1.18 081924 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 2621 R$ 183,47 22,39% R$ 32,07 R$ 224 49
4.121.1.19 081921 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 14,00 R$ 1345 R$ 188,30 22,39% R$ 16,46 R$ 230,44/
4.12.1.1.20 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 14,85 R$ 74,25 22,39% R$ 18,17 R$ 90,85
41211.21 081923 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 2249 R$ 224,90 22,39% R$ 2752 R$ 275,20
4.121.1.22 081938 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 26,73 R$ 133,65 22,39% R$ 32,71 R$ 163,55
4121.1.23 081935 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 13,87 R$ 138,70 22,39% R$ 16,97 R$ 169,70
4.121.1.24 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 14,46 R$ 28,92 22,39% R$ 17,69 R$ 35,38
4.121.1.25 081937 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 4,00 R$ 2296 RS 91,84 22,39% R$ 28,10 R$ 112,40
4.12.1.1.26 081927 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,00 R$ 15,16 R$ 106,12 22,39% R$ 18,55 R$ 129,85
4.121.1.27 081973 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 34,10 R$ 34,10 22,39% R$ 41,73 R$ 41,73
4.121.1.28 081974 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 42,73 RS 42,73 22,39% R$ 52,29 R$ 52,29
4.121.1.29 081975 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 4521 R$ 4521 22,39% R$ 55,33 R$ 55,33
4.12.1.1.30 081970 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2043 R$ 20,43 22,39% R$ 25,00 R$ 25,00
412.1.1.31 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 27,66 R$ 55,32 22,39% R$ 3385 R$ 67,70
4.121.1.32 081972 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2925 R$ 29,25 22,39% R$ 3579 R$ 35,79
4.121.1.33 082004 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 6,00 R$ 14,67 R$ 88,02 22,39% R$ 17,95 R$ 107,70
4.121.1.34 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 6,00 R$ 826 R$ 49,56 22,39% R$ 10,10 R$ 60,60
4.12.1.1.35 082003 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 10,00 R$ 1248 R$ 124,80 22,39% R$ 15,27 R$ 152,70
4.12.1.1.36 082101 GOINFRA CIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 20,29 R$ 40,58 22,39% R$ 24,83 R$ 49,66
4.12.1.1.37 082304 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 9,80 RS 36,28 RS 355,54 22,39% R$ 44,40 R$ 435,12
4.12.1.1.38 082301 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 15,60 R$ 1594  R$ 248,66 22,39% R$ 19,50 R$ 304,20
4.12.1.1.39 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 14,10 R$ 23,04 R$ 324,86 22,39% R$ 28,19 R$ 397 47/
4.12.1.1.40 082303 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 10,30 R$ 33,10 R$ 340,93 22,39% R$ 4051 R$ 417,25
412.1.1.41 080510 GOINFRA CIVIL  ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 5,00 R$ 16,94 R$ 84,70 22,39% R$ 20,73 R$ 103,65
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 o
4121142 89512 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 3,30 R$ 46,16 RS 152,32 22,39% R$ 5649 R$ 186,41
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO .
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3135,00
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor ngl com
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 o
4121143 89509 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 320 R$ 21,31 R$ 68,19 22,39% RS 26,08 R$ 83,45
4122 INSTALACOES PLUVIAIS : R$ 18.640,05 R$ 22.812,00
41221 081828 GOINFRA CIVIL g:g(é\A%EGA(})‘\;EI:\R?XGOXBOCM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO Un 100 RS 67809 RS 678,09 2239% RS 82991 RS 82991
41222 070716 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE AREIA 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2,00 R$ 756,56 = R$ 1.513,12 22,39% R$ 92595 R$ 1.851,90
41223 180324 GOINFRA CIVIL  GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m? 1,28 R$ 481,69 RS 616,56 22,39% R$ 589,54 R$ 754,61
41224 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00 R$ 599 R$ 29,95 22,39% R$ 733 RS 36,65
. ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
41225 CPU 110 Préprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 34,00 R$ 15,06 R$ 512,04 22,39% R$ 1843 R$ 626,62
41226 081924 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2621 R$ 26,21 22,39% R$ 32,07 R$ 32,07
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
41227 89855 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 10,00 R$ 11,97 R$ 1.119,70 22,39% R$ 137,04 R$ 1.370,40
ESTADUAL N° 9900/2021)
41228 081938 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 26,73 R$ 53,46 22,39% RS 32,71 R$ 65,42
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
41229 89854 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 23,00 R$ 106,61 R$ 2.452,03 22,39% R$ 13047 R$ 3.000,81
ESTADUAL N° 9900/2021)
412210 1687 ORSE :‘uong;gos/gglis pve rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL wn 100 RS 10520 RS 10520 22.39% RS 12875 RS 12875
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
412211 104173 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1,00 R$ 8585 RS 85,85 22,39% R$ 105,07 R$ 105,07
9900/2021)
412212 082304 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 13,10 R$ 36,28 RS 475,26 22,39% R$ 44,40 R$ 581,64
412213 082331 GOINFRA CIVIL  TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 172,20 R$ 63,72 R$ 10.972,58 22,39% R$ 7798 R$ 13.428,15
4.12.3 INSTALAGOES VENTILAGAO R$ 2.593,06 R$ 3.172,70
412341 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00 R$ 599 R$ 29,95 22,39% R$ 733 R$ 36,65
41232 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 50,00 R$ 440 R$ 220,00 22,39% R$ 538 RS 269,001
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
41233 00105 Proprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 18,00 R$ 537 R$ 96,66 22,39% R$ 6,57 R$ 118,26/
41234 081922 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 8,00 R$ 14,85 R$ 118,80 22,39% R$ 18,17 R$ 145,36
41235 081923 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 2249 R$ 134,94 22,39% R$ 2752 R$ 165,12
41236 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 11,00 R$ 14,46 R$ 159,06 22,39% R$ 17,69 R$ 194,59
41237 081937 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2296 RS 114,80 22,39% R$ 28,10 R$ 140,50
41238 081970 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00 R$ 2043 RS 81,72 22,39% R$ 25,00 R$ 100,00
41239 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 27,66 R$ 55,32 22,39% R$ 3385 R$ 67,70
4.12.3.10 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 12,00 R$ 826 R$ 99,12 22,39% R$ 10,10 R$ 121,20
4123.11 082003 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 3,00 R$ 1248 R$ 37,44 22,39% R$ 15,27 R$ 45,81
4.123.12 082101 GOINFRA CIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 20,29 R$ 60,87 22,39% R$ 24,83 R$ 74,49
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
412313 104351 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 2,00 R$ 21,96 RS 43,92 22,39% R$ 26,87 R$ 53,74
ESTADUAL N° 9900/2021)
4.123.14 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 20,70 R$ 23,04 R$ 476,92 22,39% R$ 28,19 R$ 583,53
4.123.15 082303 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 16,20 R$ 3310 R$ 536,22 22,39% R$ 4051 R$ 656,26
4.12.3.16 082233 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2943 R$ 147,15 22,39% R$ 36,01 R$ 180,05
412317 082230 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 16,65 R$ 83,25 22,39% R$ 20,37 R$ 101,85
4.123.18 082231 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 2420 R$ 72,60 22,39% R$ 2961 R$ 88,83
4.123.19 082232 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2432 R$ 24,32 22,39% R$ 29,76 R$ 29,76
4124 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 14.106,17 R$ 17.263,09
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGCAO

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%

AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3135,00

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor LT:)‘TI com
41241 080906 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un 1,00 R$ 22552 R$ 225,52 22,39% R$ 276,01 R$ 276,01
41242 080910 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2,00 R$ 310,82 R$ 621,64 22,39% R$ 38041 R$ 760,82
41243 080929 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 3,00 R$ 22861 R$ 685,83 22,39% R$ 279,79 R$ 839,37,
41244 080926 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 3,00 R$ 11546 R$ 346,38 22,39% R$ 141,31 R$ 423,93
41245 080517 GOINFRACIVIL  VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO Un 3,00 R$ 39395 R$ 118185 2239% R$ 482,15 R$ 1.446,45
41246 080519 GOINFRACIVIL  VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO un 2,00 R$ 529,14 R$ 1.058,28  22,39% RS 647,61 RS 1.295,22
41247 080621 GOINFRACIVIL  VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO Un 2,00 R$ 30333 R$ 606,66  2239% RS 37124 R$ 742,48
41248 080556 GOINFRA CIVIL | LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 5,00 R$ 1362 R$ 6810  22,39% R$ 16,66 RS 83,30
41249 080514 GOINFRA CIVIL  TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 5,00 R$ 4340 RS 217,00 2239% R$ 5311 R$ 265,55
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE o
412410 oarts SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 200 RS 2226 | RS o5z 2.3%% RS 29650 RS 593,00
4.124.11 081066 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 6,00 R$ 468 R$ 2808 2239% R$ 572 R$ 34,32
412412 081069 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 11,00 R$ 10,71 R$ 117,81 22,39% RS 13,10 R$ 144,10
412413 081070 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" Un 2,00 R$ 19,01 R$ 3802 2239% R$ 2326 R$ 46,52
4.124.14 081071 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" Un 4,00 R$ 3145 R$ 12580  22,39% R$ 3849 R$ 153,96
4.124.15 081165 GOINFRACIVIL | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm Un 3,00 R$ 1377 R$ 4131 22,39% R$ 16,85 R$ 50,55
4.12.4.16 081166 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 2,00 R$ 2532 R$ 5064 22,39% R$ 3098 R$ 61,96
412417 081179 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4,00 R$ 1047  R$ 4188 223%% RS 1281 R$ 51,24
4.12.4.18 081180 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,00 R$ 11,80 R$ 11,80 2239% R$ 1444 R$ 14,44
4.12.4.19 081181 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un 2,00 R$ 1457 R$ 2914 223%% RS 17,83 R$ 35,66
4.12.4.20 081185 GOINFRA CIVIL | BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 R$ 2644 RS 5288 22,39% R$ 3235 R$ 64,70
4.124.21 081305 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 3,00 R$ 2153 R$ 6459 22,39% RS 2635 R$ 79,05
4.124.22 081307 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Un 4,00 R$ 8192 R$ 32768 22,39% RS 100,26 R$ 401,04
4.124.23 081321 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 33,00 R$ 8,18 R$ 269,94 2239% R$ 10,01 R$ 330,33
4.12.4.24 081324 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 17,00 R$ 16,63 R$ 282,71 22,39% R$ 2035 R$ 345,95
4.124.25 081325 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 12,00 R$ 3731 R$ 4772 22,39% RS 4566 R$ 547,92
4.12.4.26 081326 GOINFRACIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 10,00 R$ 116,04 RS 116040  22,39% RS 142,02 R$ 1.420,20
4.124.27 081340 GOINFRA CIVIL  JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,00 R$ 11,95 R$ 195 22,39% RS 14,62 R$ 14,62
4.124.28 081105 GOINFRACIVIL | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00 R$ 11,61 R$ 2322 2239% RS 1420 R$ 28,40
4.12.4.29 081106 GOINFRACIVIL | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 3,00 R$ 21,32 R$ 6396  22,39% R$ 26,09 R$ 78,27
4.124.30 081107 GOINFRACIVIL | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 2,00 R$ 3291 R$ 6582 22,39% RS 4027 R$ 80,54
4.124.31 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 34,70 R$ 856 R$ 297,03 2239% R$ 1047 R$ 363,30
4.124.32 081004 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,80 R$ 13,16 R$ 2368 22,39% R$ 16,10 R$ 2898
4.124.33 081006 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 20,00 R$ 2378 R$ 47560 22,39% R$ 2910 R$ 582,00
4.124.34 081007 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 15,00 R$ 3974 R$ 596,10 22.39% R$ 48,63 R$ 729,45
4.124.35 081008 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 45,80 R$ 6063 RS 277685  2239% R$ 7420 R$ 3.398,36
4.12.4.36 081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2,00 R$ 9,16 R$ 1832 22,39% RS 11,21 R$ 2242
4.12.4.37 081405 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 4,00 R$ 2638 RS 10552 22,39% R$ 3228 R$ 129,12
4.124.38 081406 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM Un 2,00 R$ 5026 RS 10052 22,39% R$ 6151 R$ 123,02
4.124.39 081407 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2,00 R$ 8528 RS 17056 22,39% R$ 104,37 R$ 208,74
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3135,00
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel LT:)‘TI com
4.12.4.40 081427 GOINFRA CIVIL  TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 1,00 R$ 72,35 R$ 72,35 22,39% R$ 8854 R$ 88,54
A oo e L P 0
41244 1184 ORSE 'ggotz]jzrggrfao 90° de pve rigido soldavel, marrom diam =75 x 60mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un 1,00 RS 13872 RS 138,72 22.39% RS 16077 RS 160,77
4.12.4.42 081369 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 5,00 R$ 11,72 R$ 58,60 22,39% RS 1434 R$ 71,70
412443 081361 GOINFRA CIVIL  JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 4,00 RS 11,15 R$ 44,60 22,39% RS 1364 R$ 54,56
4.12.4.44 081420 GOINFRA CIVIL  TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un 2,00 RS 1092 R$ 21.84 22,39% RS 1336 R$ 26,72
4.12.4.45 080905 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 RS 13230 R$ 132,30 22,39% RS 161,92 R$ 161,92
4.12.4.46 081069 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 2,00 RS 10,71 R$ 2142 22,39% RS 1310 R$ 26,20
4.12.4.47 081305 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1,00 RS 2153 R$ 21,53 22,39% RS 2635 R$ 26,35
4.12.4.48 081324 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 2,00 RS 16,63 R$ 33,26 22,39% RS 20,35 R$ 40,70
4.12.4.49 081004 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 0,10 RS 13,16 R$ 131 22,39% RS 16,10 R$ 161
4.12.4.50 081006 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 10,30 RS 2378 RS 244,93 22,39% RS 2910 R$ 299,73
413 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 58.616,85 R$ 71.713,75
41341 INSTALACOES ELETRICAS R$ 44.961,07 R$ 55.002,21
41311 ELETRICA R$ 31.786,05 R$ 38.877,55
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO o
413111 91936 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 66,00 R$ 1283 R$ 846,78 22,39% RS 1570 R$ 1.036,20
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. o
4.13.1.1.2 91940 SINAPI AF 032023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 15,00 R$ 13,79 RS 206,85 22,39% R$ 16,87 R$ 253,05
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - o
413113 95782 SINAP! FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 16,00 RS B4 RS 45456 2,3%% RS 7 RS 556,32
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - o
413114 95788 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 15,00 RS 77| RS 66063 22,39% RS 4255 RS 808,45
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - o
413115 95786 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1.00 RS %25 RS %25 22,39% RS 5212 RS 212
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - o
413116 9576 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 400 RS %10 RS 15640 22,39% RS 4785 RS 19140
413117 071702 GOINFRACIVIL  LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 37,00 R$ 741 R$ 27417 22,39% R$ 9,06 R$ 335,22
4.13.1.1.8 071861 GOINFRA CIVIL  PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 284,00 R$ 062 R$ 176,08 22,39% R$ 0,75 R$ 213,00
4.13.1.1.9 070391 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE NYLON S-6 Un 284,00 R$ 0,80 R$ 227,20 22,39% R$ 097 R$ 275,48
4.13.1.1.10 070390 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE NYLON S-5 Un 80,00 R$ 0,74 R$ 59,20 22,39% R$ 0,90 R$ 72,00
4.13.1.1.11 071860 GOINFRA CIVIL  PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un 80,00 R$ 053 R$ 42,40 22,39% R$ 064 R$ 51,20
4.13.1.1.12 070563 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V/, 2,5 MM2 m 46,02 R$ 491 R$ 22595 22,39% R$ 6,00 R$ 276,12
4.13.1.1.13 070564 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1719,50 R$ 642 R$ 11.039,19 22,39% R$ 785 R$ 13.498,07
4.13.1.1.14 071440 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un 6,00 R$ 16,84 R$ 101,04 22,39% R$ 2061 R$ 123,66
4.13.1.1.15 071441 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,00 R$ 29,33 R$ 29,33 22,39% R$ 3589 R$ 35,89
4.13.1.1.16 071442 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1,00 R$ 4339 R$ 43,39 22,39% R$ 53,10 R$ 53,10
4.13.1.1.17 072578 GOINFRACIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 8,00 R$ 21,14 R$ 169,12 22,39% R$ 2587 R$ 206,96
4.13.1.1.18 072585 GOINFRA CIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 16,00 R$ 2441 RS 390,56 22,39% R$ 2987 R$ 477,92
4.13.1.1.19 072441 GOINFRA CIVIL  TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 24,00 R$ 593 R$ 142,32 22,39% R$ 725 R$ 174,00
4.13.1.1.20 071171 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 8,00 R$ 2363 R$ 189,04 22,39% R$ 2892 R$ 231,36
4.131.1.21 071173 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00 R$ 91,73 R$ 91,73 22,39% R$ 112,26 R$ 112,26/
4.131.1.22 071186 GOINFRA CIVIL  DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8,00 R$ 195,09 R$ 1.560,72 22,39% R$ 238,77 R$ 1.910,16
4.131.1.23 071450 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 3,00 R$ 12443 RS 373,29 22,39% R$ 152,28 R$ 456,84
4.13.1.1.24 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 21,25 R$ 8,88 RS 188,70 22,39% R$ 1086 R$ 230,77
4.13.1.1.25 071195 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 134,36 R$ 10,66 R$ 143227 22,39% R$ 13,04 R$ 1.752,05
4.13.1.1.26 070352 GOINFRA CIVIL  ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 6,00 R$ 1,13 R$ 6,78 22,39% R$ 138 R$ 8,28
4.131.1.27 070372 GOINFRA CIVIL  ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 272,00 R$ 145 R$ 394,40 22,39% R$ 1,77 R$ 481,44
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3135,00
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel LT:)‘TI com
4.13.1.1.28 071212 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO M 245,00 R$ 44,26 RS 10.843,70 22,39% R$ 54,16 R$ 13.269,20
4.13.1.1.29 071252 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 5,90 R$ 2844 RS 167,79 22,39% R$ 3480 R$ 205,32
4.13.1.1.30 072190 GOINFRACIVIL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A Un 1,00 R$ 126621 R$ 1.266,21 22,39% R$ 154971 R$ 1.549,71
4.131.2 LUMINARIAS R$ 13.175,02 R$ 16.124,66
4.13.1.21 071646 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 21,00 R$ 46,64 RS 979,44 22,39% R$ 57,08 R$ 1.198,68
413122 071543 GOINFRA CIVIL  LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA un 12,00 R$ 110,62 R$ 1.327 .44 22,39% R$ 135,38 R$ 1.624,56
Luminéria high bay led DC 60w,150° (1 x60w) 6500k, 150 LM/W, em aluminio com alga, autovolt, branca, ref.: Glight ou similar o
413123 12171 ORSE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 24,00 R$ 388,08 R$ 9.313,92 22,39% R$ 47497 R$ 11.399,28
Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO CONFORME o
413124 12807 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 6,00 R$ 50,05 R$ 300,30 22,39% RS 6125 R$ 367,50
413125 071698 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA LE’D TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W un 4,00 R$ 31348 R$ 1.253,92 22,39% R$ 38366 RS 1.534,64
4132 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 93,57 R$ 114,48
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. o
41321 91540 SINAP! AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 1w RS 1379 | RS 1379 23%% RS 1687 RS te87
41322 072596 GOINFRA CIVIL  TOMADA LOGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,00 RS 4693 RS 4693 22,39% RS 5743 R$ 57.43
41323 071194 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLE_XiVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 3.70 RS 888 RS 32.85 22,39% RS 1086 R$ 40,18
4133 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) R$ 13.562,21 R$ 16.597,06
41331 071381 GOINFRA CIVIL ' HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/ICONECTOR Un 4,00 RS 161,80 R$ 647.20 22,39% RS 198,02 R$ 792,08
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME o
41332 96989 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 160,51 R$ 160,51 22,39% RS 196,44 R$ 196,44
41333 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 909,11 ' R$ 909,11 22,39% R$ 111265 R$ 1.112,65
41334 42.04.120 CPOS/CDHU ~ MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2* (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 1,00 R$ 89,68 RS 89,68 22,39% R$ 109,75 R$ 109,75
41335 070282 GOINFRA CIVIL  BASE METALICA PARA MASTRO Un 1,00 R$ 127,36 R$ 127,36 22,39% R$ 155,87 R$ 155,87
4.13.3.6 171114 SEDOP Coniunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 33727 RS 337,27 22,39% R$ 412,78 R$ 412,78
44337 8795 ORSE ;;(r]g/l;glz?;ereo em aco galvanizado 3/8", com fixagao horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N wn 12,00 RS 2735 RS 32820 22.39% RS 3347 RS 40164
41338 12740 ORSE ggg;zcg?;no e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N 176,50 RS 1651 RS 291401 2239% RS 2020 R$ 3565,30
4.133.9 070543 GOINFRACIVIL  CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 77,66 R$ 40,58 R$ 3.151,44 22,39% R$ 49,66 R$ 3.856,59!
4.13.3.10 070544 GOINFRACIVIL  CABO DE C9BRE NU 50 MM2 (2,25 MIKG) B . M 92,30 R$ 53,06 R$ 489743 22,39% R$ 64,94 R$ 5.993,96!
414 INSTALACOES DE PLANO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 1.216,42 R$ 1.488,67
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil'- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME o
4141 12888 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 4,00 R$ 16,11 R$ 64,44 22,39% R$ 19,71 R$ 78,84
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- o
4142 12884 ORSE Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9800/2021) un 5,00 R$ 2325 R$ 116,25 22,39% R$ 2845 R$ 142,25
4143 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa $12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 R$ 36,57 R$ 36,57 22,39% R$ 44,75 R$ 44,75
4144 085006 GOINFRA CIVIL  EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 4,00 R$ 230,05 R$ 920,20 22,39% R$ 281,55 R$ 1.126,20
4145 071598 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3,00 R$ 26,32 R$ 78,96 22,39% R$ 3221 R$ 96,63
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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Secretaria de Estado
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GOVERNOLSDE

ZGOIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 0 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 4,19%

LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%

AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3135,00

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy g;:t S || Vel E’;TI com
415 DIVERSOS RS 25.283,30 RS 30.939,15
445 SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 25.283,30 RS 30.939,15
441511 270501 GOINFRACIVIL  LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) e 610,07 RS 423 RS 258050 2239% RS 517 RS 3.154,06
415.1.2 270804 GOINFRA CIVIL  PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 RS 179557 RS 179557 2239% RS 219759 RS 219759
41513 270811 GOINFRACIVIL | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAO GOINFRA Un 1,00 RS 75555 RS 75555 2239% | R$ 92471 R$ 924,71
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180340) - GUARDA CORPO EM TUBO INOX DE 2" COM MONTANTES SECUNDARIOS ) ;
41514 00093 Préprio DE 1"E CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 1222 RS 99772 | R$ 1219213 | 223%% | R§ 122110/ RS 14.921.84
41515 271850 GOINFRACIVIL  LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALTLETRAXNUMERO LETRAS) m 750 RS 627,14 RS 470355  2239% RS 76755 R$ 5.756,62
41516 271708 GOINFRA CIVIL _ MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO({CI m 60.25 RS 5404 RS 325591 2239% RS 66,13 RS 3.984,33
BASE: SINAPI - 07/2025 - Goias - ORSE - 05/2025 - Sergipe - SEDOP - 02/2025 - Para SEINFRA - 028 - Ceara IOPES - 03/2025 - Espirito Santo CPOS/CDHU - 06/2025 - Sdo Paulo - AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul - GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goias - EMBASA - 06/2025 - sem_encargos - CAERN - 01/2025 - Total sem BDI R$ 1.563.651,40
" RioGrande do Norte Total do BDI RS 348.919,33
Total Geral | RS _ 1.912.570,73
ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 101881435-3/D-GO CREA 1019149965D-GO
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 138.573,44
1.1 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 2501 mes 1,0000000 22.503,08 22.503,08
Insumo 0001 GOINFRA ENGENHEIRO Méo de Obra MES 1,0000000 22.503,08 22.503,08
MO sem LS 22.503,08 LS => MO com LS => 22.503,08
Valor do BDI Valor com BDI => 22.503,08
Quant. => 0.97 _Preco Total => 21.827.98
1.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 2501 mes 1,0000000 5.748,27 5.748,27
Insumo 0002 GOINFRA ENCARREGADO Mao de Obra MES 1,0000000 5.748,27 5.748,27
MO sem LS 5.748,27 LS => MO com LS => 5.748,27
Valor do BDI Valor com BDI => 5.748,27
th => 8 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 45 Eﬂﬁ Jﬁ
1.3 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271500 GOINFRA CAFE DA MANHA 2715 RE 1,0000000 3.37 3.37
Insumo 2537 GOINFRA CAFE DA MANHA (COMP. AUXILIAR)** Material un 1,0000000 3.37 3.37
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 3,37
Quant_ => 1.441 Preco Total => 4.856.17
1.4 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271502 GOINFRA CANTINA - (OBRAS CIVIS) 2715 RE 1,0000000 22,50 22,50
Insumo 1941 GOINFRA REFEICAO Material un 1,0000000 22,50 22,50
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 22,50
Quant. => 1.441.00 _Preco Total => 32.422.50
1.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021602 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS 216 m? 1,0000000 47,95 47,95
Insumo 2538 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR) Material m? 1,0000000 47,95 47,95
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 47,95
Quant. => 610,07 _Preco Total => 29.252,85
1.6 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020200 GOINFRA FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 202 m? 1,0000000 6,93 6,93
Insumo 2758 GOINFRA FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE Material m? 1,0000000 6,93 6,93
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 6,93
Quant. => 610,07 _Preco Total => 4.227.78
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES 147.843,84
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E 63.413,79
2141 Cédiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020212 GOINFRA BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( 202 m? 1,0000000 305,63 305,63
Insumo H241 GOINFRA TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" Material un 0,0094000 30,29 0,28
Insumo 2861 GOINFRA ALCOOL GEL ( D=1,00) Material Kag 0,0946000 13,60 1,28
Insumo H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 0,0242000 1,50 0,03
Insumo 3065 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" Material un 0,2604000 1,03 0,26
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kag 0,1026000 21,16 2,17
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0284000 5,49 0,15
Insumo H198 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" Material un 0,0085000 164,90 1.40



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00

G

o v

ERNODE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA

QUADRA 50, LOTE N°02
CACHOEIRA DE GOIAS

2491 GOINFRA
H239 GOINFRA
1218 GOINFRA
H238 GOINFRA
2866 GOINFRA
2497 GOINFRA
2842 GOINFRA
2024 GOINFRA
3135 GOINFRA
H338 GOINFRA
2493 GOINFRA
3602 GOINFRA
0010 GOINFRA
H258 GOINFRA
H178 GOINFRA
H336 GOINFRA
4057 GOINFRA
1968 GOINFRA
3321 GOINFRA
3948 GOINFRA
H585 GOINFRA
H212 GOINFRA
1967 GOINFRA
1858 GOINFRA
H265 GOINFRA
H264 GOINFRA
H181 GOINFRA
H440 GOINFRA
2023 GOINFRA
3334 GOINFRA
2779 GOINFRA
H164 GOINFRA
2860 GOINFRA
H606 GOINFRA
1862 GOINFRA
3923 GOINFRA
H134 GOINFRA
2847 GOINFRA
2856 GOINFRA
2857 GOINFRA
H587 GOINFRA
H165 GOINFRA
1215 GOINFRA
1704 GOINFRA
1225 GOINFRA
H676 GOINFRA
2372 GOINFRA
3337 GOINFRA
2380 GOINFRA
1694 GOINFRA
H261 GOINFRA
H539 GOINFRA
2699 GOINFRA
1892 GOINFRA
H237 GOINFRA

PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM

TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")

CAIBRO 5x6 CM

TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4"
FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU
BRITA N° 2

TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA

TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)

CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"
CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM

ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"

SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR

CARPINTEIRO

VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)

LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"

CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM

FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M

EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM
CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS

SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"

RIPAO DE MADEIRA 15 CM

PONTALETE 3x3"

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM
VASO SANITARIO CONVENCIONAL

ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO

TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)

TABUA PARA FORMA (30CM)

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM

PREGO 19x27

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM

CHAPA GALVANIZADA N° 26

PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML
PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML

ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

CIMENTO PORTLAND CPII-32

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)

CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO
CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA

CHAPA PERFILADA N° 18

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M
VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO
FUNDO BRANCO FOSCO

PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

30/08/2025
00
08 MESES

PAC
un
un
un
Ka
me
un
un
Ka
un

m?
un
un

Ka
un

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

0,0301000
0,0094000
0,4721000
0,0018000
0,0004000
0,0229000
0,2652000
1,3208000
0,0332000
0,0151000
0,0604000
0,1635000
0,7784000
0,0038000
0,0038000
0,0201000
0,0195000
0,0487000
0,0153000
0,0113000
0,0094000
0,0020000
2,0739000
2,2091000
0,0038000
0,0048000
0,0094000
0,0060000
1,1514000
0,0010000
0,0039000
0,1127000
0,0034000
0,0195000
0,0098000
0,5748000
0,0303000
0,0052000
0,9771000
0,0011000
0,0094000
0,0121000
15,3260000
0,0041000
3,6316000
0,0037000
0,0026000
0,0304000
0,3116000
1,1788000
0,0038000
0,0038000
0,0976000
0,0571000
0,0018000

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:

2,20
14,24
15,59

160,33
1.081,00
152,44
12,66
21,83

5,03
68,90

0,20

3,99
23,41
36,01

3,44
37,68
34,83

6,29

3,00

211,00
38,52
216,39

7,21

9,21
12,14

253,38
10,89
50,26
12,78
23,15

7,34

0,92
4143
28,25
23,04

2,03

1,14
18,44

8,81
44,07
37,18

226

0,61

3.712,50

0,38

407,04

8,84

8,37

419
29,10

6,20

8,13
13,04
29,90
63,99

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%

0,06
0,13
7,36
0,28
0,43
3,49
3,35
28,83
0,16
1,04
0,01
0,65
18,22
0,13
0,01
0,75
0,67
0,30
0,04
2,38
0,36
0,43
14,95
20,34
0,04
1,21
0,10
0,30
14,71
0,02
0,02
0,10
0,14
0,55
0,22
1,16
0,03
0,09
8,60
0,04
0,34
0,02
9,34
15,22
1,38
1,50
0,02
0,25
1,30
34,30
0,02
0,03
1,27
1,70
0,11
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OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA

QUADRA 50, LOTE N°02
CACHOEIRA DE GOIAS

H248 GOINFRA
2867 GOINFRA
3774 GOINFRA
2855 GOINFRA
0025 GOINFRA
0008 GOINFRA
2846 GOINFRA
H350 GOINFRA
H631 GOINFRA
H363 GOINFRA
2862 GOINFRA
2055 GOINFRA
2864 GOINFRA
2853 GOINFRA
1860 GOINFRA
2386 GOINFRA
1964 GOINFRA
0032 GOINFRA
H401 GOINFRA
4053 GOINFRA
3138 GOINFRA
1703 GOINFRA
0023 GOINFRA
H284 GOINFRA
2868 GOINFRA
2804 GOINFRA
H266 GOINFRA
0018 GOINFRA
H285 GOINFRA
H272 GOINFRA
H286 GOINFRA
0012 GOINFRA
3477 GOINFRA
3314 GOINFRA
3259 GOINFRA
H117 GOINFRA
2854 GOINFRA
0004 GOINFRA
H249 GOINFRA
H687 GOINFRA
1273 GOINFRA
3422 GOINFRA
H177 GOINFRA
H311 GOINFRA
H262 GOINFRA
1970 GOINFRA
1861 GOINFRA
1702 GOINFRA
H102 GOINFRA
H111 GOINFRA
2384 GOINFRA
0011 GOINFRA
3335 GOINFRA
4056 GOINFRA
0020 GOINFRA

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material
BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) Material
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M Material
SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS Material
OFICIAL "B" Méo de Obra
AJUDANTE Méo de Obra
DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA Material
CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Material
TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE) Material
GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) Material
SABONETE LIQUIDO (D= 1,00) Material
TINTA ESMALTE Material
GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX Material
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS Material
PREGO 15x15 Material
BRITA N° 1 Material
RIPA DE MADEIRA 5x1 Material
OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra
PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) Material
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ  Material
CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material
COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M Material
APLICADOR DE EPOXI Mao de Obra
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material
TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU Material
AREIA GROSSA Material
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" Material
PINTOR Mao de Obra
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM Material
UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material
ELETRICISTA Mao de Obra
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material
BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM Material
ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M Material
PEDREIRO Mao de Obra
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40 OU Material
TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E Material
LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM  Material
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" Material
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) Material
DILUENTE AGUARRAS Material
PREGO 18x24 Material
COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M Material

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Material

ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G Material
LIXA PARA MADEIRA N° 240 Material
ENCANADOR Mao de Obra
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - Material
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W Material
CALHEIRO Mao de Obra

DATA: 30/08/2025
REVISAO: 00
PRAZO: 08 MESES

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

0,1328000
0,0033000
0,0004000
13,9487000
0,2863000
1,3633000
0,0559000
0,0453000
0,0038000
0,0081000
0,2776000
0,0832000
0,0004000
0,0018000
0,0592000
0,0153000
1,1015000
0,0323000
0,0201000
0,0192000
0,0702000
0,0767000
0,0016000
0,0403000
0,0005000
0,0384000
0,0085000
0,5639000
0,0503000
0,0060000
0,0704000
0,0882000
0,0370000
1,1210000
0,0181000
0,0076000
0,0777000
0,0768000
0,0301000
0,0011000
0,0009000
0,0037000
0,0018000
0,0060000
0,0018000
0,0543000
0,0052000
0,0092000
0,0121000
0,0503000
0,2181000
0,1697000
0,0018000
0,0135000
0,0002000

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:

3,70
345,00
1.190,00
0,17
23,41
16,97
3,75
4,89
8,75
12,03
5,77
33,48
2.698,02
52,10
19,41
158,06
3,63
18,36
12,18
20,05
2,79
45,42
23,41
15,14
1.489,17
158,20
81,66
23.41
6,20
15,16
10,83
23.41
12,71
2,81
11,62
34,99
12,99
23.41
7,90
1.200,00
103,27
66,38
95,00
2,12
53,95
18,84
20,15
63,35
2,11
9,80
1,67
23.41
16,76
28,34
21,75

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%

0,49
1,13
0,47
2,37
6,70
23,13
0,20
0,22
0,03
0,09
1,60
2,78
1,07
0,09
1,14
2,41
3,99
0,59
0,24
0,38
0,19
3,48
0,03
0,61
0,74
6,07
0,69
13,20
0,31
0,09
0,76
2,06
0,47
3,15
0,20
0,26
1,00
1,79
0,23
1,32
0,09
0,24
0,17
0,01
0,09
1,02
0,10
0,58
0,02
0,49
0,36
3,97
0,03
0,38
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo H215 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0303000 18,11 0,54
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1114000 15,30 1,70
Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0040000 2,75 0,01
Insumo H581 GOINFRA PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES Material un 0,0018000 203,08 0,36
Insumo H108 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA  Material un 0,0181000 18,14 0,32
Insumo 2859 GOINFRA PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS Material PAC 0,2750000 17,21 4,73
Insumo 2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA Material un 0,0018000 46,70 0,08
Insumo H145 GOINFRA CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) Material un 0,0076000 66,48 0,50
Insumo 3475 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 0,0010000 9,44
MO sem LS 71,39 LS => MO com LS => 71,39
Valor do BDI Valor com BDI => 305,63
Quant => 28.80 PrecoTotal=> 880214
21.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020303 GOINFRA DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 203 un 1,0000000 3.688,62 3.688,62
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 2,7900000 2,03 5,66
Insumo 3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Material un 0,5000000 3,00 1,50
Insumo 1694 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M Material m? 23,9580000 29,10 697,17
Insumo 4056 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W Material un 0,5000000 28,34 14,17
Insumo 2024 GOINFRA TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) Material m? 13,1760000 21,83 287,63
Insumo 3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material un 0,5000000 2,79 1,39
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,4398000 158,06 69,51
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,1646000 21,16 3,48
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 35,2380000 9.21 324,54
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 14,9584000 23,41 350,17
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 6,2880000 6,29 39,55
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 28,4418000 12,78 363,48
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 1,2251000 1,13 1,38
Insumo 3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material m 16,6300000 2,81 46,73
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,6597000 20,15 13,29
Insumo 1860 GOINFRA PREGO 15x15 Material Kg 0,6911000 19,41 13,41
Insumo 3602 GOINFRA SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR Material un 2,0000000 3,99 7,98
Insumo 4053 GOINFRA LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ  Material un 1,0000000 20,05 20,05
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 220,7063000 0,61 134,63
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 28,9704000 15,30 443,24
Insumo 2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA Material | 3,9204000 12,66 49,63
Insumo 2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material un 0,3333000 25,93 8,64
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,3304000 23,04 7,61
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 14,9584000 16,97 253,84
Insumo 2516 GOINFRA CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM Material m 0,2000000 15,09 3,01
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 2,2383000 31,81 71,20
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 2,0145000 23,41 47,15
Insumo 3135 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" Material un 0,5000000 5,03 2,51
Insumo 3065 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" Material un 5,0000000 1,03 5,15
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 1,7781000 18,36 32,64
Insumo 1265 GOINFRA DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO Material un 0,6667000 12,89 8,59
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 2,0000000 23,41 46,82
Insumo 1892 GOINFRA PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Material Kg 0,4000000 29,90 11,96
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,4022000 175,78 70,69
Insumo 3350 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) Material un 2,0000000 0,52 1,04
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 6,0000000 23,41 140,46
Insumo 1225 GOINFRA CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 31,8000000 0,38 12,08
Insumo 1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 21,1140000 3,63 76,64
MO semLS 1.314,32 LS => MO com LS => 1.314,32
Valor do BDI Valor com BDI => 3.688,62
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
th => 1 =>
213 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020600 GOINFRA TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E 206 m? 1,0000000 74,93 74,93
Insumo 1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 1,0597000 3,63 3,84
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,2141000 6,29 1,34
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,6597000 12,78 8,43
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 1,4660000 9,21 13,50
Insumo 2492 GOINFRA PORCA P/PARAFUSO 3/8" Material un 0,1713000 0,23 0,03
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0004000 158,20 0,06
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,4950000 23,41 11.58
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,0007000 158,06 0,11
Insumo 1860 GOINFRA PREGO 15x15 Material Ka 0,0218000 19.41 0,42
Insumo 2516 GOINFRA CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM Material m 0,0085000 15,09 0,12
Insumo 2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 0,1713000 2,20 0,37
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,0174000 21,16 0,36
Insumo 1695 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,20X1,10 M Material m? 1.0000000 24,88 24,88
Insumo 2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material un 0,0095000 25,93 0,24
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4855000 15,30 7.42
Insumo 2132 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x16 Material m 0,0461000 31,12 1.43
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 0,1196000 0,61 0,07
Insumo 2493 GOINFRA ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" Material un 0,1713000 0.20 0,03
Insumo 2818 GOINFRA DOBRADICA TIPO FERRADURA NUMERO 2 Material un 0,0286000 24,73 0,70
MO sem LS 19,00 LS => MO com LS => 19,00
Valor do BDI Valor com BDI => 74,93
Quant. => Preco Total => 4.94.
21.4 Cédiao Banco Descricao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021301 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES 213 m? 1,0000000 392,33 392,33
Insumo 2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 1,1852000 2,20 2,60
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,6608000 0,61 1,62
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0247000 23,41 0,57
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0115000 23,04 0,26
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 2,4022000 30,12 72,35
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 1,2613000 6,29 7,93
Insumo 1374 GOINFRA CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO Material Ka 0,0514000 21,67 1,11
Insumo 1890 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) Material m? 1,0000000 300,00 300,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1692000 16,97 2,87
Insumo 1893 GOINFRA PARAFUSO 8x110 MM Material un 1,3333000 2,27 3,02
MO sem LS 3,44 LS => MO com LS => 3,44
Valor do BDI Valor com BDI => 392,33
Quant. => 7.50 _Preco Total => 2,942.47
215 Cédiao Banco Descricao ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020701 GOINFRA LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 207 m? 1,0000000 5,42 5,42
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0024000 14,40 0,03
Insumo 1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 0,2116000 7,21 1,52
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0373000 23,41 0,87
Insumo 2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA Material | 0,0052000 12,66 0,06
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,2116000 9,21 1,94
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0583000 15,30 0,89
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0058000 20,15 0,11
MO sem LS 1,76 LS => MO com LS => 1,76
Valor do BDI Valor com BDI => 5,42
Quant. => 610,07 Preco Total => 3.306,57
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
21.6 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020190 GOINFRA LIMPEZA MECANICA DE TERRENO 201 m? 1,0000000 0,24 0,24
Insumo 2433 GOINFRA LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 0,24 0,24
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,24
th => 1 §99 99 EESQ Iﬂ&i => ;ﬁ!! m!
21.7 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020400 GOINFRA LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 204 Un 1.0000000 3.459,07 3.459,07
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,2000000 20,15 4,03
Insumo H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 31,1417000 7.90 246,01
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 282,2400000 0,50 141,12
Insumo H158 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" Material un 0,6667000 7.00 4,66
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1200000 1.13 0,13
Insumo 1218 GOINFRA CAIBRO 5x6 CM Material m 4,0000000 15,59 62,36
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 10,0411000 0,34 3.41
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 17,6366000 23,41 412,87
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,3333000 45,30 15,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 67,5306000 15,30 1.033,21
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 7,4000000 6,29 46,54
Insumo 2054 GOINFRA TINTA GRAFITE Material | 0,0600000 52,13 3,12
Insumo 2502 GOINFRA AREIA FINA Material m* 0,0100000 202,78 2,02
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 21,2100000 3,70 78,47
Insumo H444 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Material un 0,3333000 4,69 1,56
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 0,6667000 0,92 0,61
Insumo H559 GOINFRA REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) Material un 0,3333000 69,95 23,31
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1100000 3,37 0,37
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,2600000 25,77 6,70
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 12,1200000 15,14 183,49
Insumo H102 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Material un 0,6667000 2,11 1,40
Insumo 2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Ka 0,0790000 16,33 1,29
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 98,8480000 0,61 60,29
Insumo H229 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM Material un 0,3333000 7,73 2,57
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,1840000 158,06 29,08
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 12,0080000 23,41 281,10
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,3333000 60,80 20,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 17,7066000 16,97 300,48
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1400000 9,68 1,35
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo H665 GOINFRA KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDROMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA Material un 1,0000000 199,95 199,95
Insumo 2034 GOINFRA TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 15,9000000 0,92 14,62
Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0032000 2,75
Insumo H320 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 32 MM Material un 18,0000000 2,67 48,06
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,3720000 175,78 65,39
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,1800000 14,40 2,59
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Ka 6,7200000 6,96 46,77
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 18,7780000 0,90 16,90
Insumo H484 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO Material un 0,6667000 73,54 49,02
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Ka 1,6200000 7,20 11,66
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,7000000 23,41 16,38
Insumo 1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRAS Material | 0,0200000 18,84 0,37
Insumo H319 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 25 MM Material un 10,0000000 0,97 9,70
MO sem LS 2.054,80 LS => MO com LS => 2.054,80
Valor do BDI Valor com BDI => 3.459,07
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%

BDI DIFERENCIADO: 18,27%

th => 1 =>
21.8 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020501 GOINFRA LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA 205 Un 1,0000000 4.977,67 4.977,67
Insumo 3329 GOINFRA HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR Material un 1,2500000 131,51 164,38
Insumo 3742 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Material un 0,2500000 98,40 24,60
Insumo 3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,5000000 8,37 12,55
Insumo 3174 GOINFRA CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A Material un 1,0000000 253,61 253,61
Insumo 3131 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Material un 1,2500000 79,50 99,37
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mé&o de Obra H 0,5872000 18,36 10,78
Insumo 3262 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Material un 1.2500000 55,40 69,25
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 26,0000000 30,12 783,12
Insumo 3313 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 Material m 125,5875000 9.73 1.221,96
Insumo 3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material un 0,2500000 11,52 2,88
Insumo 3042 GOINFRA BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO Material un 1.0000000 40,27 40,27
Insumo 3459 GOINFRA TAMPA TIPO DZ ATE 63A Material un 1.0000000 17,77 17.77
Insumo 3215 GOINFRA CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC- Material un 1.0000000 159,60 159,60
Insumo 3318 GOINFRA FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M Material un 0,5000000 22,87 11.43
Insumo 3269 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Material un 0,2500000 286,01 71,50
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 16,6600000 23,41 390,01
Insumo 3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material m 159,3750000 2,81 447,84
Insumo 3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Material un 0,7500000 61,71 46,28
Insumo 2425 GOINFRA PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA Material un 16,0000000 5,04 80,64
Insumo 3389 GOINFRA PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A Material un 1.0000000 18,43 18,43
Insumo 3751 GOINFRA RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ Material un 1,0000000 139,75 139,75
Insumo 3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material un 0,5000000 2,79 1,39
Insumo 3323 GOINFRA FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A Material un 1,0000000 7,49 7,49
Insumo 4050 GOINFRA LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ  Material un 6,2500000 9,08 56,75
Insumo 3764 GOINFRA RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A Material un 1,0000000 131,96 131,96
Insumo 3477 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 0,5000000 12,71 6,35
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 58,2297000 0,61 35,52
Insumo 3604 GOINFRA SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO Material un 6,2500000 14,10 88,12
Insumo 3320 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Material un 0,5000000 8,75 4,37
Insumo 3939 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA Material un 0,7500000 61,63 46,22
Insumo 2255 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 20 Material un 1,2500000 18,69 23,36
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 16,6600000 16,97 282,72
Insumo 3349 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) Material un 21,0000000 0,67 14,07
Insumo 3022 GOINFRA BASE DZ DE 25A A 63A Material un 1,0000000 38,53 38,53
Insumo 3752 GOINFRA INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO Material un 1,0000000 16,04 16,04
Insumo 3106 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V/, 16 MM2 Material m 5,1000000 14,36 73,23
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,5907000 15,30 85,53
MO sem LS 769,04 LS => MO com LS => 769,04
Valor do BDI Valor com BDI => 4.977,67
Quant._=> 1.0 Pr Total => 4.977.67
21.9 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021400 GOINFRA CONSUMO DE AGUA 214 m? 1,0000000 11,73 11,73
Insumo 2755 GOINFRA CONSUMO DE AGUA (CATEGORIA PUBLICA)** Material m? 1,0000000 11,73 11,73
MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI Valor com BDI => 11,73
Quant._=> 282,34 Pr Total => 311,84
2.1.10 Caddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021399 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO 213 m? 1,0000000 9,38 9,38
Insumo 2759 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PUBLICA)** Material m? 1,0000000 9,38 9,38
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ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 9,38
Quant.=> 28234 Precofotal=> 204834
21.11 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 214 KWH 1,0000000 0,92 0,92
Insumo 1317 GOINFRA ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) Material kwh 1,0000000 0,92 0,92
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,92
Quant_ => 2.010.28 _Preco Total => 1.849.45
2.1.12 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060104 GOINFRA ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) 601 mxmes 1,0000000 36,37 36,37
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
Insumo 1121 GOINFRA ANDAIME METALICO (ALUGUEL) Material mxmes 1,0000000 32,97 32,97
Insumo 0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Méao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,40 LS => MO com LS => 3,40
Valor do BDI Valor com BDI => 36,37
Quant. => 16,00 Preco Total => 581,92
21.13 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica  62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME 62 UNx 1,0000000 469,59 469,59
Composica  62.00.42 EMBASA CAMERA 720P (HD) - LOCACAO E INSTALACAO MES (ADAPTADO CONFORME 62 UNx 1,0000000 9,86 9,86
Composica  62.00.64 EMBASA DVR STAND ALONE 8 CANAIS 1080P - LOCACAO E INSTALACAO MES 62 UNx 0,1250000 101,34 12,66
Insumo 0016 GOINFRA VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) Mao de Obra MES 0,0625000 2.697,08 168,56
Insumo EMBASA NOBREAK ATE 1,2 KVA Material UN 0,0013000 829,73 1,07
Insumo 0037 GOINFRA VIGIA DE OBRA NOTURNO-SABADO/DOMINGO DIURNO (SALARIO X 1,5864) Mao de Obra MES 0,0625000 4.278,66 267,41
Insumo EMBASA TV/MONITOR LCD OU LED 42" Material UN 0,0013000 1.388,38 1,80
Insumo EMBASA CONTA DE TELEFONE E INTERNET (OBRAS/SERVICOS DE PEQUENO PORTE) Material UN 0,0313000 200,00 6,26
Insumo EMBASA COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM, PELO MENOS, 2.0GB DE RAM, 150GB DE  Material UN 0,0013000 1.518,78 1,97
MO sem LS 437,61 LS => MO com LS => 437,61
Valor do BDI Valor com BDI => 469,59
Quant. => 48,00 Preco Total => 22.540.32
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 84.430,05
2.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030101 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 301 m? 1,0000000 50,97 50,97
Insumo 1220 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) Material h 0,4000000 99,92 39,96
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7200000 15,30 11,01
MO sem LS 11,01 LS => MO com LS => 11,01
Valor do BDI Valor com BDI => 50,97
Quant._=> 42,70 Preco Total => 2.176.41
222 Cédiao Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030114 GOINFRA MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 301 un 1,0000000 404,63 404,63
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 12,2832000 15,30 187,93
Insumo 2872 GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) Material h 3,0708000 70,57 216,70
MO sem LS 187,93 LS => MO com LS => 187,93
Valor do BDI Valor com BDI => 404,63
Quant._=> 1.0 Pr Total => 404,
223 Cédiao Banco Descricdo - Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030116 GOINFRA DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 301 un 1,0000000 404,63 404,63
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 12,2832000 15,30 187,93

COMPOSIGOES (SD)
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 2872 GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) Material h 3,0708000 70,57 216,70
MO sem LS 187,93 LS => MO com LS => 187,93
Valor do BDI Valor com BDI => 404,63
Quant.=> 100 PrecoTotal=> 420463
224 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 02.06.030 CPOS/CDHU LOCACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, COM ALTURA 2,06 unxmeés 1,0000000 14.003,35 14.003,35
Insumo CPOS/CDHU  PLATAFORMA ARTICULADA ELETRICA, AUTOPROPELIDA, COM ALTURA Material unxmeés 1.0000000 11.896.45 11.896.45
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 90,0000000 23,41 2.106,90
MO semLS 2.106,90 LS => MO com LS => 2.106,90
Valor do BDI Valor com BDI => 14.003,35
Quant_ => 2,00 _Preco Total => 28. 7
225 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072085 GOINFRA POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MINIMO 10H/DIA) 720 H 1,0000000 340,00 340,00
Insumo 3658 GOINFRA GUINDASTE 30 TON. (MINIMO 10H/DIA) Material h 1,0000000 340,00 340,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 340,00
Quant, => 150,00 _Preco Total => £1.000,00
2.2.6 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 12.05.010 CPOS/CDHU  TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 12,05 tx 1,0000000 2.437,68 2.437,68
Insumo CPOS/CDHU  TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA Material tx 1,0000000 2.437,68 2.437,68
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 2.437,68
Quant_ => 1,00 _Pr Total => 2,437,
3 IMPLANTACAO GERAL 349.952,11
3.1 SERVICOS EM TERRA 64.481,05
311 MOVIMENTO DE TERRA 7.259,91
3.1.1.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA 410 m? 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 2453 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) Material m?* 1,0000000 2,46 2,46
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 2,46
Quant. => 570.74 _Preco Total => 1,404.02
3.1.1.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041005 GOINFRA CARGA MECANIZADA 410 m? 1,0000000 1,56 1,56
Insumo 2451 GOINFRA CARGA MECANIZADA (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 1,56 1,56
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1,56
Quant._=> Pr Total => 1,045.02
3.1.1.3 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041008 GOINFRA COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) 410 m? 1,0000000 5,33 5,33
Insumo 2407 GOINFRA COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - Material m? 1,0000000 5,33 5,33
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 5,33
Quant. => 231,99 _Preco Total => 1.236.50
3.1.14 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 401 m? 1,0000000 39,25 39,25
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5660000 15,30 39,25

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25
Valor do BDI Valor com BDI => 39,25
Quant.=> 3906 PrecoTotal=> 130273
3.1.1.5 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040103 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF. 1A2M 401 m? 1,0000000 49,71 49,71
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 3,2491000 15,30 49,71
MO sem LS 49,71 LS => MO com LS => 49,71
Valor do BDI Valor com BDI => 49,71
Quant_ => 19 Preco Total => 4
3.1.1.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO 409 m? 1,0000000 26,01 26,01
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,7000000 15,30 26,01
MO sem LS 26,01 LS => MO com LS => 26,01
Valor do BDI Valor com BDI => 26,01
Quant, => 40,84 Preco Total => 1.062.24
3.1.2 CONTENCOES / EMBASAMENTO 57.221,14
3.1.21 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 836,17 836,17
Composica 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,1300000 565,95 73,57
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 10,2630000 23,41 240,25
Insumo 00034592 SINAPI BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 122,2700000 3,63 443,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,1320000 15,30 78,51
MO sem LS 329,50 LS => MO com LS => 329,50
Valor do BDI Valor com BDI => 836,17
Quant_ => 0.27 _Preco Total => 22576
3.1.2.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050302 GOINFRA ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO 503 M 1,0000000 39,99 39,99
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 2,1814000 15,30 33,37
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,2828000 23,41 6,62
MO sem LS 39,99 LS => MO com LS => 39,99
Valor do BDI Valor com BDI => 39,99
Quant. => 118,00 Preco Total => 4.718,82
3.1.23 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051029 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 510 m? 1,0000000 551,14 551,14
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,1586000 15,30 78,92
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,7180000 158,06 113,48
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,6448000 18,36 11,83
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,5310000 158,20 84,00
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 431,0000000 0,61 262,91
MO sem LS 90,75 LS => MO com LS => 90,75
Valor do BDI Valor com BDI => 551,14
Quant. => 19.44 Preco Total => 10,714.16
3.1.24 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051027 GOINFRA LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 510 m? 1,0000000 230,09 230,09
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant, => 423 Preco Total => 973.28
3.1.25 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041002 GOINFRA APILOAMENTO 410 m? 1,0000000 6,12 6,12
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4000000 15,30 6,12
MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12
Valor do BDI Valor com BDI => 6,12
Quant_=> 42 Preco Total => 2 7
3.1.2.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060208 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - 602 m? 1,0000000 101,11 101,11
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 1,3500000 23,41 31,60
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,1500000 13,43 2,01
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,9230000 12,78 11,79
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,4370000 31,81 13,90
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,3500000 15,30 20,65
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Ka 0,0240000 16,78 0,40
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,2650000 21,16 5,60
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Ka 0,4720000 6,91 3.26
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 0,0430000 30,12 1.29
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 2,5330000 4,19 10,61
MO sem LS 52,25 LS => MO com LS => 52,25
Valor do BDI Valor com BDI => 101,11
Quant, => 7001 Preco Total => 2.078.71
3.1.2.7 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 110106 GOINFRA ADAPTADA - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X39 PARA SER CHEIA 1101 m? 1,0000000 169,97 169,97
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0084000 175,78 1,47
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7200000 15,30 11,01
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 1,6767000 0,61 1,02
Insumo 2880 GOINFRA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR Material un 26,0000000 5,37 139,62
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,7200000 23,41 16,85
MO sem LS 27,86 LS => MO com LS => 27,86
Valor do BDI Valor com BDI => 169,97
Quant. => 101,95 __Preco Total => 17.328.44
3.1.2.8 Cédiao Banco Descricéo . ~ ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 121101 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO 1211 m? 1,0000000 17,18 17,18
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 1,0000000 14,39 14,39
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,1067000 23,41 2,49
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0200000 15,30 0,30
MO sem LS 2,79 LS => MO com LS => 2,79
Valor do BDI Valor com BDI => 17,18
Quant._=> 101 Pr Total => 1.751
3.1.29 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60B - 5,0 MM Material Ka 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Quant.=> 20728 PrecoToal=> 333013
3.1.210 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,15 11,15
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4™) Material Ka 1,1000000 6.96 7,65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0800000 16,97 1.35
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0800000 23,41 1.87
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,15
Quant_=> 60,91 Preco Total => 679.14
3.1.2.11 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 1,1000000 6,95 7,64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant.=> 268.19 _Preco Total => 2.987.63
3.1.212 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 646,37 _Preco Total => 7.174.70
3.2 PAVIMENTAGAO 94.394,95
3.21 PAVIMENTACAO EXTERNA 94.394,95
3.211 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270236 GOINFRA PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA 2702 m? 1,0000000 109,81 109,81
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méao de Obra H 0,4745000 15,30 7,25
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méao de Obra H 0,1600000 23,41 3,74
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0564000 175,78 9,91
Insumo 2786 GOINFRA PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM FCK=35MPA (PAVER) Material m? 1,0000000 88,80 88,80
MO sem LS 10,99 LS => MO com LS => 10,99
Valor do BDI Valor com BDI => 109,81
Quant._=> 51312 _Preco Total => 56.345.70
3.21.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, 2201 m? 1,0000000 90,41 90,41
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0265000 158,06 4,18
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,8222000 15,30 27,87
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,1497000 23,41 3,50
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,7062000 9,21 6,50
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra H 0,1497000 18,36 2,74
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,4172000 23,41 9,76
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0438000 20,15 0,88
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 23,9350000 0,61 14,60
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0603000 158,20 9.53
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0265000 152,44 4,03
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5142000 12,78 6,57
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 0,0175000 14,39 0,25
MO sem LS 43,87 LS => MO com LS => 43,87
Valor do BDI Valor com BDI => 90,41
Quant_=> 41592 Preco Total => 37.603.32
3.21.3 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040905 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 4 m? 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
Valor do BDI Valor com BDI => 0,48
Quant. => 929,04 Preco Total => 44593
3.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 44.525,14
3.31 INSTALACOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTACAO 22.835.41
3.31.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080902 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" 809 Un 1.0000000 65,93 65,93
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,5400000 23,41 12,64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5400000 16,97 9,16
Insumo H192 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Material un 1,0000000 43,82 43,82
MO sem LS 21,80 LS => MO com LS => 21,80
Valor do BDI Valor com BDI => 65,93
Quant. => 1,00 _Preco Total => 65.93
3.3.1.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080926 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 809 Un 1,0000000 115,46 115,46
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,6100000 23,41 14,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6100000 16,97 10,35
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
Insumo H200 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" Material un 1,0000000 90,52 90,52
MO sem LS 24,63 LS => MO com LS => 24,63
Valor do BDI Valor com BDI => 115,46
Quant. => 1,00 _Preco Total => 115,46
3.3.1.3 Cédiao Banco Descricdo § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" 810 Un 1,0000000 4,68 4,68
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo H101 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 0,93 0,93
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 4,68
Quant. => 4,00 Preco Total => 18,72
3314 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 813 Un 1,0000000 9,18 9,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo H155 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 25 MM Material un 1,0000000 1,92 1,92
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 9,18
th => 4 Qﬂ EESQ Iﬂ&i => .iﬁ Zz
3.3.1.5 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
MO sem LS 7.26 LS => MO com LS => 7.26
Valor do BDI Valor com BDI => 8,18
Quant_=> 3,00 Preco Total => 24.54
3.3.1.6 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1.0000000 8,56 8,56
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1.0100000 3,70 3,73
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant.=> 5310 PrecoTotal=> 45453
3.3.1.7 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081881 GOINFRA RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=10M3-COLUNA 818 Un 1,0000000 22.119,51 22.119,51
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,6900000 21,16 14,60
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 1,8400000 13,43 24,71
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,0200000 20,15 0,40
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 19,9600000 6,91 137,92
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 2,3000000 6,29 14,46
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,9300000 158,06 146,99
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 8,8700000 23,41 207,64
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,9300000 152,44 141,76
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 6,6900000 12,78 85,49
Insumo H672 GOINFRA RESERVATORIO D'AGUA TIPO TACA METALICA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M Material un 1,0000000 19.380,80 19.380,80
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 8,0300000 16,97 136,26
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 6,1300000 23,41 143,50
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,5400000 14,40 7,77
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 2,0500000 23,41 47,99
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 1,9800000 158,20 B]IB3¥23
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,0500000 9,21 0,46
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra H 2,4400000 18,36 44,79
Insumo 0013 GOINFRA POCEIRO Mé&o de Obra H 6,3900000 23,41 149,58
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 40,7000000 15,30 622,71
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 690,2900000 0,61 421,07
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 9,4800000 8,11 76,88
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Ka 0,0300000 16,78 0,50
MO semLS 1.352,47 LS => MO com LS => 1.8352,47
Valor do BDI Valor com BDI => 22.119,51
Quant. => 1,00 Preco Total => 22.119,51
3.3.2 INSTALACOES SANITARIAS 8.240,57
3.3.2.1 Cédiao Banco Descricéo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081831 GOINFRA CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO 818 m? 1,0000000 159,76 159,76
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,4190000 15,30 37,01
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0572000 175,78 10,05
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 2,4324000 23,41 56,94
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 8,5631000 0,90 7,70
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Ka 0,2702000 7,20 1,94
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 6,7550000 0,61 4,12
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 84,0000000 0,50 42,00
MO sem LS 93,95 LS => MO com LS => 93,95
Valor do BDI Valor com BDI => 159,76
Quant_ => 2,28 _Preco Total => 4.2.
3.3.2.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081829 GOINFRA CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM 818 m? 1,0000000 88,45 88,45
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,2533000 12,78 3.23
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0405000 158,20 6,40
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,2726000 23,41 6,38
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,0322000 23,41 0,75
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0105000 158,06 1,65
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m* 0,0314000 152,44 4,78
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0322000 18,36 0,59
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 0,3256000 6,95 2,26
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 3,9116000 8,11 31,72
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,0124000 20,15 0,24
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 16,0000000 0,61 9,76
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0770000 14,40 1,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3546000 15,30 5,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3420000 16,97 5,80
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,2147000 31,81 6,82
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0664000 23,41 1,55
MO sem LS 20,49 LS => MO com LS => 20,49
Valor do BDI Valor com BDI => 88,45
Quant. => 0, Pr Total => 1,84
3.3.23 Cédiao Banco Descricdo Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM INHI - INSTALACOES M 1,0000000 46,16 46,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4024000 16,97 6,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4024000 23,41 9,42
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 28,89 29,90
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0224000 1,13 0,02
MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24
Valor do BDI Valor com BDI => 46,16
Quant._=> 20,40 _ Pre Total => 41
3.3.24  Cébdiao Banco Descricdo Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM INHI - INSTALACOES M 1,0000000 21,31 21,31
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0105000 1,13 0,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1897000 16,97 3,21
Insumo 00020068 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL Material M 1,0353000 13,19 13,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1897000 23,41 4,44
MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7.65
Valor do BDI Valor com BDI => 21,31
Quant. => 0.10 __Preco Total => 2,13
3.3.25 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00139 Prdprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-  Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 3.753,01 3.753,01
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Composica 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS m? 0,0146000 699,38 10,21
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,3733000 230,09 85,89
Insumo 00041616 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D =1,50 M, E=0,05 M Material UN 1,0000000 407,79 407,79
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,0449000 23,41 24,46
Insumo 00041639 SINAPI ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D =  Material UN 6,0000000 53535 3.212,10
MO sem LS 49,44 LS => MO com LS => 49,44
Valor do BDI Valor com BDI => 3.753,01
Quant_=> 1,00 _Preco Total => 7 1
3.3.2.6 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00138 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALACAO Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 3.147,68 3.147,68
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,3733000 230,09 85,89
Insumo S0040 Proprio FORNECIMENTO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM Equipamento para UND 1,0000000 3.024,77 3.024,77
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méao de Obra H 1,0449000 23,41 24,46
MO sem LS 48,44 LS => MO com LS => 48,44
Valor do BDI Valor com BDI => 3.147,68
Quant. => 1,00 Preco Total => 3.147,68
3.3.3 INSTALACOES PLUVIAIS 13.449.16
3.3.31 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081828 GOINFRA CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM 818 Un 1.0000000 678,09 678,09
Insumo 2470 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Material Kg 3,3449000 7,19 24,04
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0473000 158,06 7,47
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1257000 3,37 0,42
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 0,8965000 7,20 6,45
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 22,4120000 0,61 13,67
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0157000 158,20 2,48
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,0832000 31,81 2,64
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,5157000 8,11 12,29
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 20,5514000 0,90 18,49
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 201,6000000 0,50 100,80
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 6,8939000 23,41 161,38
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méao de Obra H 0,0125000 18,36 0,22
Insumo 2423 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Material Ka 3,1721000 7,02 22,26
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mé&o de Obra H 0,0257000 23,41 0,60
Insumo 2217 GOINFRA CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Material Ka 9,0660000 7,50 67.99
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m?* 0,0432000 174,44 7,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1224000 16,97 2,07
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,0982000 12,78 1,25
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0955000 23,41 2,23
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0122000 152,44 1,85
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,1006000 36,06 3,62
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0251000 14,64 0,36
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0125000 23,41 0,29
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0298000 14,40 0,42
Insumo 2884 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 48,76 48,76
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0965000 11,80 1,13
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0048000 20,15 0,09
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0752000 27,85 2,09
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,1373000 175,78 24,13
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 9,2206000 15,30 141,07
MO sem LS 307,86 LS => MO com LS => 307,86
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 678,09
th => 2 Qﬂ EESQ Iﬂ&i => J §§§ J§
3.3.3.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,  INHI - INSTALACOES UN 1,0000000 26,52 26,52
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0858000 16,97 1,45
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 4,28 4,28
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0400000 45,30 1,81
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0245000 60,80 1,48
CIVIL
Insumo 00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 13,97 13,97
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0575000 26,04 1,49
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,0858000 23,41 2,00
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0360000 1,13 0,04
MO sem LS 3,45 LS => MO com LS => 3,45
Valor do BDI Valor com BDI => 26,52
th => 7. Qﬂ EESQ Iﬂ.‘i => 1§§ ﬁﬁ
3.3.3.3 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,  INHI - INSTALACOES UN 1.0000000 68,48 68,48
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0306000 60,80 1.86
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1734000 16.97 2,94
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1734000 23,41 4,05
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0500000 45,30 2,26
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0875000 26,04 2,27
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 14,81 14,81
Insumo 00020171 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 40,29 40,29
MO sem LS 6,99 LS => MO com LS => 6,99
Valor do BDI Valor com BDI => 68,48
Quant. => 6,00 Preco Total => 410,88
3.3.34 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO INHI - INSTALACOES M 1,0000000 46,16 46,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4024000 16,97 6,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,4024000 23,41 9,42
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 28,89 29,90
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0224000 1,13 0,02
MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24
Valor do BDI Valor com BDI => 46,16
Quant. => 72,30 Prego Total => 3.337,36
3.3.35 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO INHI - INSTALACOES M 1,0000000 73,39 73.39
Insumo 00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1.0353000 61,02 63,17
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2533000 16,97 4,29
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0141000 1.13 0,01
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2533000 23,41 5,92
MO sem LS 10.21 LS => MO com LS => 10,21
Valor do BDI Valor com BDI => 73,39
Quant.=> §8.70 _PrecoTotol => 504189
3.3.3.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00137 Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 3.117,.21 3.117,21
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,3733000 230,09 85,89
Composica 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS m? 0,0146000 699,38 10,21
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,0449000 23,41 24,46
Insumo 00043446 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E Material UN 3,0000000 637,05 1.911,15
Insumo 00041624 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = Material UN 1,0000000 1.072,94 1.072,94
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
MO sem LS 49,44 LS => MO com LS => 49,44
Valor do BDI Valor com BDI => 3.117,21
Quant. => 1,00 _Pr Total => J17.21
3.4 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 9.326,12
3.41 INSTALACOES ELETRICAS 8.999,35
34141 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA 7.183,99
3.41.1.1 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070422 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" 704 PR 1,0000000 3,15 3,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0100000 16,97 0,16
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0100000 23,41 0,23
Insumo 3072 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" Material PR 1,0000000 2,76 2,76
MO sem LS 0,39 LS => MO com LS => 0,39
Valor do BDI Valor com BDI => 3,15
Quant. => 3.00 _Preco Total => 9.45
3.41.1.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070501 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" 705 Un 1,0000000 791 7.91
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 23,41 1,40
Insumo 3085 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Material un 1,0000000 5,50 5,50
MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41
Valor do BDI Valor com BDI => 7,91
Quant._=> 2.0 Pr Total => 15,82
3.41.1.3 Cédiao Banco Descricéo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071702 GOINFRA LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" 717 Un 1,0000000 741 7,41
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 23,41 1,40
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 3360 GOINFRA LUVA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 5,00 5,00
MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41
Valor do BDI Valor com BDI => 7.41
Quant, => 2.00 Preco Total => 14.82
3.41.1.4 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 10764 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 11,55 11,55
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
Insumo 11575 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido Material un 1,0000000 7.68 7.68
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
Insumo 11575 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido Material un 1,0000000 7.68 7.68
MO sem LS 3,87 LS => MO com LS => 3.87
Valor do BDI Valor com BDI => 11,55
Quapt, => 3 =>
3.41.1.5 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070564 GOINFRA CABO FLEX!VEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 705 m 1,0000000 6,42 6,42
Insumo 4015 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 Material m 1,0200000 3,94 4,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 23,41 1,40
MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41
Valor do BDI Valor com BDI => 6,42
Quant. => 130,20 Prego Total => 835,88
3.41.1.6 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,0000000 8,88 8,88
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1,0000000 2,03 2,03
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 8,88
Quant. => 32,55 Preco Total => 289,04
3.41.1.7 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071821 GOINFRA PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS 718 Un 1,0000000 1.150,95 1.150,95
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 2,0000000 16,97 33,94
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0140000 158,06 2,21
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0420000 152,44 6,40
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0625000 158,20 9,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 2,0000000 23,41 46,82
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0432000 23,41 1,01
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 17,9560000 0,61 10,95
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0432000 18,36 0,79
Insumo 3727 GOINFRA PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS Material un 1,0000000 1.029,05 1.029,05
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6471000 15,30 9,90
MO sem LS 92,46 LS => MO com LS => 92,46
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 1.150,95
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1,150,95
3.41.1.8 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Caixas Enterradas UN 1,0000000 54,48 54,48
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,0141000 230,09 3.24
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,1384000 23,41 3.23
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1088000 15,30 1,66
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 46,35 46,35
MO sem LS 5,32 LS => MO com LS => 5,32
Valor do BDI Valor com BDI => 54,48
Quant_ => 1,00 _Preco Total => 4.4
3.41.19 Cdédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071481 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM 714 Un 1,0000000 18,58 18,58
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 3348 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 Material un 1,0000000 10,51 10,51
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 18,58
Quant, => 2,00 _Preco Total => 37,16
Cédiao Banco Descricdo N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO Sistema de Protecédo UN 1,0000000 109,48 109,48
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3882000 23,41 9,08
Insumo 00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material UN 1,0000000 93,82 93,82
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3882000 16,97 6,58
MO sem LS 15,66 LS => MO com LS => 15,66
Valor do BDI Valor com BDI => 109,48
Quant. => 1,00 _Preco Total => 109,48
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082375 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1" 823 m 1,0000000 46,63 46,63
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3300000 16,97 5,60
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,8100000 0,34 0,27
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3300000 23,41 7,72
Insumo H693 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1" Material m 1,0100000 32,72 33,04
MO sem LS 13,32 LS => MO com LS => 13,32
Valor do BDI Valor com BDI => 46,63
Quant. => 12,00 _Preco Total => 559,56
Cédiao Banco Descricéo i . i Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070720 GOINFRA CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA 707 Un 1,0000000 288,34 288,34
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,2700000 0,61 0,77
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 39,0000000 0,50 19,50
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7600000 15,30 11,62
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 1,2700000 0,90 1,14
Insumo 3838 GOINFRA CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA Material un 1,0000000 234,37 234,37
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,6700000 23,41 15,68
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1500000 23,41 BIS]]
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0100000 175,78 1,75
MO sem LS 30,81 LS => MO com LS => 30,81
Valor do BDI Valor com BDI => 288,34
Quant. => 1.00 _Preco Total => 288.34
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 40.02.020 CPOS/CDHU  CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X80 40,02 un 1,0000000 28,06 28,06
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo CPOS/CDHU  CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA, 10 X 10 X8  Material un 1,0000000 15,95 15,95
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 28,06
th => 1 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 2§ ﬂﬁ
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071173 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 711 Un 1,0000000 91,73 91,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,9000000 16,97 15,27
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,9000000 23,41 21,06
Insumo 3262 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Material un 1,0000000 55,40 55,40
MO sem LS 36,33 LS => MO com LS => 36,33
Valor do BDI Valor com BDI => 91,73
th => 1 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 21 zg
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070581 GOINFRA CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 705 M 1.0000000 5,73 573
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0550000 16,97 0,93
Insumo 3118 GOINFRA CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 2,5 MM2 Material m 1.0200000 3,46 3,52
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0550000 23,41 1.28
MO sem LS 2,21 LS => MO com LS => 221
Valor do BDI Valor com BDI => 573
Quant. => 370,92 _Preco Total => 2.125.37
Cédiao Banco Descricdo : Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,0000000 8,88 8,88
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1,0000000 2,03 2,03
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 8,88
Quant. => 123.64 _Preco Total => 1,097.92
Cédiao Banco Descricéo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalacoes Elétricas - UN 1,0000000 13,79 13,79
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0009000 613,80 0,55
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2910000 23,41 6,81
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 1,50 1,50
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2910000 16,97 4,93
MO sem LS 11,85 LS => MO com LS => 11,85
Valor do BDI Valor com BDI => 13,79
Quant.=> 3200 PrecoTotal=> 44128
3.4.1.2 LUMINARIAS 1.815,36
3.41.21 Cédiao Banco Descricio Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071670 GOINFRA LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 716 Un 1,0000000 56,73 56,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3226000 16,97 5,47
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,3226000 23,41 7,55
Insumo 3648 GOINFRA LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Material un 1,0000000 43,71 43,71
MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02
Valor do BDI Valor com BDI => 56,73
Quant. => 32,00 Preco Total => 1.815,36
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
3.4.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 326,77
3.4.21 Cédiao Banco Descricdo : Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070645 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 12X12X6,5 CM 706 Un 1,0000000 48,83 48,83
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,7000000 16,97 11.87
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,7000000 23,41 16,38
Insumo 3128 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Material un 1,0000000 20,58 20,58
MO sem LS 28,25 LS => MO com LS => 28,25
Valor do BDI Valor com BDI => 48,83
Quant. => 1,00 Prego Total => 48,83
3.4.2.2 Cédiao Banco Descricdo i Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,0000000 8,88 8,88
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1,0000000 2,03 2,03
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 8,88
th => 31 ’\49 EISSQ Iﬂ.‘i => zzz 23
3.5 ESQUADRIAS 14.912,28
3.5.1 ESQUADRIAS METALICAS 14.912,28
3.51.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd  15.03.87 EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO 15 m? 1,0000000 783,62 783,62
Insumo EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER, INCLUSIVE Material m? 1,0000000 744,91 744,91
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,0000000 15,30 15,30
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
MO sem LS 38,71 LS => MO com LS => 38,71
Valor do BDI Valor com BDI => 783,62
Quant. => 19,03 Prego Total => 14.912,28
3.6 PINTURAS 1.698,80
3.6.1 PISO 1.698,80
3.6.1.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261705 GOINFRA PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO 2617 m? 1,0000000 41,34 41,34
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 0,5555000 0,11 0,06
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,2753000 23,41 6,44
Insumo 5001 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, PARA PINTURA DE Material m? 0,1000000 302,86 30,28
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,1908000 16,66 3,17
MO sem LS 7,83 LS => MO com LS => 7,83
Valor do BDI Valor com BDI => 41,34
Quant. => 6,00 Precgo Total => 248,04
3.6.1.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261704 GOINFRA PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA 2617 un 1,0000000 47,42 47,42
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 0,8000000 0,11 0,08
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1184000 16,97 2,00
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,1995000 23,41 4,67
Insumo 5000 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, 120 X 120 CM, PARA  Material un 0,1000000 383,72 38,37
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,1382000 16,66 2,30
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
MO sem LS 6,67 LS => MO com LS => 6,67
Valor do BDI Valor com BDI => 47,42
Quant. => 2,00 Preco Total => 94,84
3.6.1.3 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261700 GOINFRA DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA 2617 m 1,0000000 11,53 11,53
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 2,0000000 0,11 0,22
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,0300000 16,66 0,49
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5000000 16,97 8,48
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 10,82 LS => MO com LS => 10,82
Valor do BDI Valor com BDI => 11,53
Quapt, => 117,60 _Preco Total => 1.355.92
3.7 DIVERSOS 120.613,77
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES 117.604,01
3.711 Cédiao Banco Descricdo § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271713 GOINFRA MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), 2717 M 1,0000000 40,08 40,08
Insumo 2962 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 2399 GOINFRA MESA VIBRATORIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM Material un 0,0024000 13,19 0,03
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,2316000 18,36 4,25
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2290000 23,41 5,36
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Ka 0,0001000 27,85
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0368000 158,20 5,82
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,0001000 36,06
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6423000 15,30 9,82
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 13,2749000 0,61 8,09
Insumo 2421 GOINFRA TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Material Kg 0,0042000 10,72 0,04
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0002000 11,80
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,0376000 174,44 6,55
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,0003000 3,37
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0001000 14,64
Insumo 2370 GOINFRA CHAPA PERFILADA N° 14 Material Ka 0,0107000 7,98 0,08
MO sem LS 19,43 LS => MO com LS => 19,43
Valor do BDI Valor com BDI => 40,08
Quant. => 30,00 _Preco Total => 1.202.40
3.71.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00115 Préprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE PARE - M 1,0000000 794,09 794,09
Composica 051026 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- 510 m? 0,0498000 44,79 2,23
Composica 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 0,2350000 81,64 19,18
Composica AGESUL CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA (ADAPTADO CONFORME FUNDACAO UN 0,4000000 44,10 17,64
Composica 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL  Alvenaria de Vedag&o m? 2,3125000 91,19 210,87
Composica 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 2606 m? 4,1500000 14,14 58,68
Composica 050903 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL 509 m? 0,0518000 26,01 1,34
Composica 060802 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 608 m? 0,0350000 55,25 1,93
Composica 200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH 2005 m? 4,1500000 31,25 129,68
Composica 050301 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO 503 M 0,5250000 51,17 26,86
Composica 040103 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF. 1A2M 401 m? 0,0840000 49,71 4,17
Composica 060208 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - 602 m? 0,7250000 101,11 73,30
Composica 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM 2001 m? 4,1500000 6,05 25,10
Composica 060507 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - 605 m? 0,0663000 542,53 35,96
Composica 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locacgéo de Obras M 1,0000000 55,14 55,14
Composica 051025 GOINFRA PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA 510 m? 0,0185000 572,82 10,59
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Composica 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 9,0531000 11,99 108,54
Composica 121101 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO 1211 m?2 0,7500000 17,18 12,88
MO sem LS 376,11 LS => MO com LS => 376,11
Valor do BDI Valor com BDI => 794,09
Quant._=> 131,62 _Preco Total => 104.518,12
3.71.3 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 201410 GOINFRA MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 2014 m? 1,0000000 71,22 71,22
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 7.9615000 0,90 7.16
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1.3230000 23,41 30,97
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0530000 175,78 9,31
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,2930000 15,30 19,78
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 6,5620000 0,61 4,00
MO sem LS 50,75 LS => MO com LS => 50,75
Valor do BDI Valor com BDI => 71,22
Quant, => 26,32 Preco Total => 1.874.51
3.71.4 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270720 GOINFRA GRADIL EM ACO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA 2707 m 1,0000000 398,32 398,32
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,5552000 9,21 511
Insumo 2988 GOINFRA TAMPA PLASTICA PARA POSTE DE GRADIL METALICO Material un 0,4082000 2,92 1,19
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0106000 158,20 1.67
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0072000 152,44 1,09
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0074000 18,36 0,13
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,4301000 15,30 21,88
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,2875000 23,41 30,14
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0024000 158,06 0,37
Insumo 2987 GOINFRA FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLASTICO E PARAFUSO EM ACO INOX Material un 2,4492000 3,91 9,57
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,2200000 0,61 1,96
Insumo 2986 GOINFRA POSTE EM AGO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA GRADIL Material un 0,4082000 226,04 92,26
Insumo 2985 GOINFRA PAINEL PARA GRADIL METALICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, Material un 0,3968000 587,08 232,95
MO sem LS 52,15 LS => MO com LS => 52,15
Valor do BDI Valor com BDI => 398,32
Quant. => 19.01__ Preco Total => 7.572.06
3.71.5 Cédiao Banco Descricdo ) . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 221126 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU 2211 m? 1,0000000 167,20 167,20
Insumo 2799 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU Material m? 1,0500000 126,74 133,07
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Kg 4,5000000 1,34 6,03
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,6083000 23,41 14,24
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,3000000 0,61 0,79
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8544000 15,30 13,07
MO sem LS 27,31 LS => MO com LS => 27,31
Valor do BDI Valor com BDI => 167,20
Quant._=> 8 Pr Total => 1,447
3.7.1.6 Cédiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071761 GOINFRA MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA 717 m? 1,0000000 468,71 468,71
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,3100000 23,41 725
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,2200000 1,13 0,24
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,2300000 31,81 7,31
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Ka 0,0044000 16,78 0,07
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,6900000 23,41 16,15
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 38,3000000 0,61 23,36
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 183,0200000 0,50 91,51
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,1400000 20,15 2,82
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,0900000 4,19 4,56
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,0300000 158,06 4,74
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,7000000 15,30 87.21
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,2600000 9,68 2,51
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,2000000 175,78 35,15
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,4900000 2577 12,62
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0300000 152,44 4,57
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,8400000 12,78 10,73
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 4,3200000 6,95 30,02
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,7600000 23,41 17,79
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,0500000 13,43 0,67
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 3,2600000 23,41 76,31
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4900000 16,97 8,31
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0800000 14,40 1,15
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra H 0,1600000 18,36 2,93
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,0100000 9,21 0,09
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 17,9500000 0,90 16,15
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Ka 0,1000000 7,20 0,72
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,6000000 6,29 3,77
MO sem LS 215,95 LS => MO com LS => 215,95
Valor do BDI Valor com BDI => 468,71
Quant. => 2.11__Preco Total => 988,97
3.7.2 PAISAGISMO 3.009,76
3.7.21 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270105 GOINFRA PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL 2701 m? 1,0000000 9,98 9,98
Insumo 2701 GOINFRA GRAMA PLACA BATATAIS PARA CAMPO DE FUTEBOL (PREPARO/PLANTIO Material m? 1,0000000 9,98 9,98
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 9,98
Quant. => 301,58 _Preco Total => 3.009.76
4 EDIFICACAO PADRAO 927.282,01
4.1 INFRAESTRUTURA 119.389,52
4.1.1 ESTACAS 46.495,52
4111 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100897 SINAPI ADAPTADA - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO Estacas Escavadas Sem M 1,0000000 28,68 28,68
Composica 90681 SINAPI PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO Custos Horarios CHI 0,0612000 166,42 10,18
Composica 90680 SINAPI PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO Custos Horarios CHP 0,0342000 397,23 13,58
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2795000 15,30 4,27
Insumo 0001 GOINFRA ENGENHEIRO Mao de Obra MES 0,0000291 22.503,08 0,65
MO sem LS 7,15 LS => MO com LS => 7,15
Valor do BDI Valor com BDI => 28,68
Quant._=> 24 Pr Total => 7.112.64
41.1.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS Arrasamento de Estacas UN 1,0000000 14,70 14,70
Composica 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios CHP 0,1627000 26,55 4,31
Composica 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios CHI 0,2003000 24,19 4,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,3630000 15,30 5,55
MO sem LS 14,03 LS => MO com LS => 14,03
Valor do BDI Valor com BDI => 14,70
Quant. => 70,00 Preco Total => 1.029,00
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MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
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41.1.3 Cédiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051060 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 510 m? 1,0000000 44,79 44,79
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,6446000 23,41 15,09
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1.9348000 15,30 29,60
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI Valor com BDI => 44,79
Quant_=> 31,16 __Preco Total => 1.395.65
4114 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060525 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) 605 m? 1,0000000 616,92 616,92
Insumo 2667 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA Material m* 1,0200000 604,83 616,92
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 616,92
Quant, => 31,16 Preco Total => 19.223 22
4.1.1.5 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MiNIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m?* 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant_ => 31,16 __Preco Total => 1.722.52
4.1.1.6 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 Prego Total => 1.486,62
41.1.7 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 47,00 _Preco Total => 705.00
4.1.1.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m? 1,0000000 230,09 230,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m? 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant._=> 0 Pr Total => 202,47
4119 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041002 GOINFRA APILOAMENTO 410 m?2 1,0000000 6,12 6,12
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,4000000 15,30 6,12
MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12
Valor do BDI Valor com BDI => 6,12
Quant. => 8.80 _Preco Total => 53.85
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.1.1.10 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 2 Preco Total => 3697
41.1.11 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1.0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Ka 1,1000000 6,91 7.60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1.87
MO sem LS 3.22 LS => MO com LS => 322
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant_=> 918.45 _Preco Total => 10.194.7.
4.1.2 BLOCOS 41.258.35
41.21 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051060 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 510 m? 1.0000000 44,79 44,79
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,6446000 23,41 15,09
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,9348000 15,30 29,60
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI Valor com BDI => 44,79
Quant. => 48 _Preco Total => 1.365.1
4.1.2.2 Cédiao Banco Descricéo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051036 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0O.C.) 510 m? 1,0000000 599,76 599,76
Insumo 2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m? 1,0200000 588,00 599,76
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 599,76
Quant. => 48 __ Pr Total => 18.2
4.1.23 Cédiao Banco Descricéo ] Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 30,48 Preco Total => 1.684.93
41.24 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant, => 1,00 _Preco Total => 1.486.62
41.2.5 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant, => 46,00 Preco Total => 690,00
4.1.2.6 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m? 1,0000000 230,09 230,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m? 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant_=> 1,84 Preco Total => 42
41.2.7 Cédiao Banco Descricdo R Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050907 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) 509 m? 1.0000000 0,48 0,48
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7.34 0,01
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
Valor do BDI Valor com BDI => 0.48
Quant_ => Preco Total => 17,
41.2.8 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA 410 m? 1.0000000 2,46 2,46
Insumo 2453 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 2,46 2,46
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 2,46
Quant_ => 1 Pr Total => 40,4
4.1.2.9 Cédiao Banco Descricao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050905 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) 509 m? 1,0000000 4,31 4,31
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0125000 7,34 0,09
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0938000 5,49 0,51
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2425000 15,30 3,71
MO sem LS 3,71 LS => MO com LS => 3,71
Valor do BDI Valor com BDI => 4,31
Quant. => 107.91__Preco Total => 465,09
4.1.210 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 1,0000000 81,64 81,64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,3000000 16,97 22,06
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 1,3000000 23,41 30,43
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,4000000 13,43 5,37
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1500000 21,16 3,17
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 1,3675000 12,78 17,47
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,5000000 6,29 3,14
MO sem LS 52,49 LS => MO com LS => 52,49
Valor do BDI Valor com BDI => 81,64
Quant. => 124,28 Precgo Total => 10.146,21
4.1.211 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
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Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant, => 281,10 _Preco Total => 3,376.01
41.212 Cébdiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 1,1000000 6,95 7.64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1.87
MO sem LS 3.22 LS => MO com LS => 322
Valor do BDI Valor com BDI => 11.14
Quant_ => 267.70 _Preco Total => 2.982.17
4.1.3 VIGAS BALDRAMES 31.635.65
41.31 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051060 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 510 m? 1.0000000 44,79 44,79
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,6446000 23,41 15,09
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,9348000 15,30 29,60
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI Valor com BDI => 44,79
Quant. => 11,15 __Preco Total => 499.40
4.1.3.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051036 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) 510 m? 1,0000000 599,76 599,76
Insumo 2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m?* 1,0200000 588,00 599,76
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 599,76
Quant. => 11,15 __Preco Total => 6.687.32
4.1.3.3 Cédiao Banco Descricéo ] Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 11,15 __Preco Total => 616,37
41.34 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1,486.62
4.1.35 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 17,00 Preco Total => 255,00
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4.1.3.6 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m? 1,0000000 230,09 230,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m? 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant_=> 1,37 _Preco Total => 315,22
4.1.3.7 Cédiao Banco Descricdo R Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040905 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 4 m? 1.0000000 0,48 0,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
Valor do BDI Valor com BDI => 0,48
Quant. => 27,40 Prego Total => 13,15
4.1.3.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 401 m* 1,0000000 39,25 39,25
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5660000 15,30 39,25
MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25
Valor do BDI Valor com BDI => 39,25
Quant. => 27,60 Preco Total => 1.083,30
4.1.3.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040904 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO 409 m? 1,0000000 4,31 4,31
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2425000 15,30 3,71
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0125000 7,34 0,09
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0938000 5,49 0,51
MO sem LS 3,71 LS => MO com LS => 3,71
Valor do BDI Valor com BDI => 4,31
Quant. => 16.4 Pro Total => 7!
4.1.3.10 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 1,0000000 81,64 81,64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 1,3000000 16,97 22,06
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 1,3000000 23,41 30,43
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,4000000 13,43 5,37
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,1500000 21,16 3,17
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 1,3675000 12,78 17,47
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,5000000 6,29 3,14
MO sem LS 52,49 LS => MO com LS => 52,49
Valor do BDI Valor com BDI => 81,64
Quant._=> 166,74 _Preco Total => 13.612.65
4.1.3.11 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
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Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant_=> 193,90 _Preco Total => 2.328.73
4.1.3.12 Cébdiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,14 11.14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1000000 6,95 7,64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
th => 492 §9 E.I'SSQ Iﬂ.‘i => 3 453 2§
4.1.3.13 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1.87
MO sem LS 3.22 LS => MO com LS => 322
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant.=> 1640 PrecoTotal=> 16204
4.2 SUPERESTRUTURA 330.788,99
4.2.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 55.119,53
4211 PILARES 7.090,65
42111 Cédiao Banco Descricdo B Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060802 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 608 m?® 1,0000000 55,25 55,25
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mé&o de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Quant. => 1,70 _Preco Total => 93.92
421.1.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051032 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 510 m? 1,0000000 610,91 610,91
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5794000 15,30 39,46
Insumo 2668 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA Material m? 1,0200000 560,25 571,45
MO sem LS 39,46 LS => MO com LS => 39,46
Valor do BDI Valor com BDI => 610,91
Quant, => 170 _Preco Total => 1,038,54
4.21.1.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1.00 _Preco Total => 1.486.62
42114 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
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Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 3.00 _Preco Total => 45,00
421.1.5 Cddiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 602 m? 1,0000000 85,59 85,59
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,1970000 21,16 4,16
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Ka 0,0180000 16,78 0,30
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,3440000 31,81 10,94
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 1,2600000 23,41 29,49
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Ka 0,3540000 6,91 2,44
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,3500000 15,30 20,65
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,2670000 4,19 5,30
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,7550000 12,78 9,64
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,1500000 13,43 2,01
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 0,0220000 30,12 0,66
MO sem LS 50,14 LS => MO com LS => 50,14
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
Quant_=> Preco Total => 2,617.34
42116 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1.0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 47,50 _Preco Total => 570,47
4.21.1.7 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mé&o de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 111,60 _Preco Total => 1.238.76
4.2.1.2 VIGAS - VERGAS E CONTRAVERGAS 31.066,63
42121 Cédiao Banco Descricéo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060800 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 608 m? 1,0000000 55,25 55,25
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Quant. => 10,60 _Preco Total => 585,65
4.21.2.2 Cédiao Banco Descricdo § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060524 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) 605 m? 1,0000000 599,76 599,76
Insumo 2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m? 1,0200000 588,00 599,76
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MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 599,76
Quant. => 10.60 _Preco Total => 6.357.45
4.21.2.3 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 10,60 Prego Total => 585,96
421.24 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
th => 1 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => J Agﬁ §z
4.21.2.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1.0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 16,00 _Preco Total => 240,00
4.2.1.2.6 Cdédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 602 m? 1,0000000 85,59 85,59
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1970000 21,16 4,16
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Ka 0,0180000 16,78 0,30
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,3440000 31,81 10,94
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 1,2600000 23,41 29,49
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 0,3540000 6,91 2,44
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 1,3500000 15,30 20,65
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,2670000 4,19 5,30
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,7550000 12,78 9,64
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,1500000 13,43 2,01
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 0,0220000 30,12 0,66
MO sem LS 50,14 LS => MO com LS => 50,14
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
Quant. => 78,49 _ Pre Total => 717
4.21.2.7 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 230,20 Preco Total => 2.764,70
4.21.2.8 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,15 11,15
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Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 1,1000000 6,96 7,65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,15
Quant. => 5,50 Preco Total => 61,32
4.21.2.9 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1000000 6,95 7,64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant. => 498,20 Preco Total => 5.549,94
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 419,40 _Preco Total => 4.655.34
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060010 GOINFRA VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA 600 m? 1,0000000 2.677,54 2.677,54
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,8032000 15,30 88,78
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,6270000 152,44 95,57
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 2,6693000 14,40 38,43
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,8090000 158,20 127,98
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 5,9860000 23,41 140,13
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,2090000 158,06 33,03
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,6448000 18,36 11,83
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60B - 5,0 MM Material Ka 25,8137000 8,11 209,34
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 10,4427000 23,41 244,46
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 1,1140000 20,15 22,44
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 22,8220000 12,78 291,66
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mé&o de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 16,6907000 16,97 283,24
Insumo 2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Ka 0,4900000 16,33 8,00
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Ka 121,0000000 6,96 842,16
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 320,0000000 0,61 195,20
MO sem LS 813,73 LS => MO com LS => 813,73
Valor do BDI Valor com BDI => 2.677,54
Quant._=> 0.77 Preco Total => 2.061.70
4213 LAJES 16.962,25
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42131 Cédiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060800 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 608 m? 1,0000000 55,25 55,25
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Quant_=> 7,00 _Preco Total => 7
4.21.3.2 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060525 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) 605 m? 1,0000000 616,92 616,92
Insumo 2667 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA Material m? 1.0200000 604,83 616,92
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 616,92
Quant, => 2,00 __Preco Total => 4.318.44
4.21.3.3 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MiNIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m?* 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 7,00 Preco Total => 386,96
4.2.1.3.4 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 _Pr Total => 1.4 2
4.21.3.5 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 11,00 _Preco Total => 165,00
4.21.3.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ 611 m? 1,0000000 52,46 52,46
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0603000 23,04 1,38
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,2971000 23,41 6,95
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 1,1852000 6,29 7,45
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 3,1232000 4,19 13,08
Insumo 1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 2,0253000 7,21 14,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5308000 16,97 9,00
MO sem LS 15,95 LS => MO com LS => 15,95
Valor do BDI Valor com BDI => 52,46
Quant._=> 47.20 _Preco Total => 247611
4.21.3.7 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00118 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - 611 m? 1,0000000 155,30 155,30
Composica 061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ 611 m? 1,0000000 52,46 52,46
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Ka 0,0300000 23,04 0,69
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,4658000 23,41 10,90
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,9700000 6,29 6,10
Insumo 1673 GOINFRA LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO  Material m? 1,0000000 53,75 53,75
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7259000 15,30 11,10
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 1,8900000 6,96 13,15
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5600000 12,78 7.15
MO sem LS 37,95 LS => MO com LS => 37,95
Valor do BDI Valor com BDI => 155,30
Quant_=> 47,20 Preco Total => 7.330.16
4.21.3.8 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
th => 9 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 19& ﬂg
4.21.3.9 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1000000 6,95 7,64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant_ => 27 Preco Total => 4,12
4.2.2 ESTRUTURA METALICA 275.669,46
4.2.21 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 150204 GOINFRA ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 1502 Ka 1,0000000 17,22 17,22
Insumo 1326 GOINFRA ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTACAO (FABRICACAO E Material Ka 1,1000000 15,66 17,22
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 17,22
Quant. => 16.008.68 _Preco Total => 275.669.46
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 59.268,80
4.3.1 ALVENARIAS 13.491,59
4311 Cédiao Banco Descricdo . N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL Alvenaria de Vedagéo m? 1,0000000 91,19 91,19
Composica 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0122000 565,95 6,90
Insumo 00044466 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS  Material UN 18,1400000 2,92 52,96
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,9600000 23,41 22,47
Insumo 00034558 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = Material M 0,4200000 2,59 1,08
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4800000 15,30 7,34
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 44,86 0,44
MO sem LS 30,81 LS => MO com LS => 30,81
Valor do BDI Valor com BDI => 91,19
Quant. => 142,16 __Preco Total => 12,963.57
4.31.2 Cédiao Banco Descricio . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 93203 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA DE Vergas, contravergas e M 1,0000000 10,73 10,73
Insumo 00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML Material UN 0,4100000 22,90 9,38

COMPOSIGOES (SD)
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,0580000 23,41 1,35
MO sem LS 1,35 LS => MO com LS => 1,35
Valor do BDI Valor com BDI => 10,73
Quant. => 49,21 Preco Total => 528,02
4.3.2 DIVISORIAS E FECHAMENTOS 45.777,21
4.3.21 Codigo Banco Descricao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 160910 GOINFRA FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA COM PINTURA 1609 m? 1,0000000 102,66 102,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3500000 16,97 5,93
Insumo 2411 GOINFRA PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA Material un 4,0000000 0,37 1,48
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,3500000 23,41 8,19
Insumo 2302 GOINFRA TELHA DE AGO COM PINTURA ELETROSTATICA 0,5MM DA PERFILOR OU Material m? 1,1000000 79,15 87,06
MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12
Valor do BDI Valor com BDI => 102,66
Quant. => 373,97 Precgo Total => 38.391,76
4.3.2.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica C4494 SEINFRA DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - m? 1,0000000 272,64 272,64
Insumo 18319 SEINFRA DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO  Material m? 1,0000000 272,64 272,64
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 272,64
Quant. => 7,91 Preco Total => 2.156,58
4.3.2.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100500 GOINFRA ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINES) 10 m? 1,0000000 184,44 184,44
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0049000 175,78 0,86
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,1300000 0,61 1,29
Insumo 2984 GOINFRA ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO TACO CHINES Material m? 1,0000000 124,19 124,19
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,3500000 15,30 20,65
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 1,6000000 23,41 37,45
MO sem LS 58,10 LS => MO com LS => 58,10
Valor do BDI Valor com BDI => 184,44
Quant. => 28,35 Prego Total => 5.228,87
4.4 IMPERMEABILIZAGOES 2.864,59
441 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 121101 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO VIGA BALDRAME COM 4 DEMAOS DE EMULSAO 1211 m? 1,0000000 17,18 17,18
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / 1IGOL 2 OU Material | 1,0000000 14,39 14,39
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,1067000 23,41 2,49
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,0200000 15,30 0,30
MO sem LS 2,79 LS => MO com LS => 2,79
Valor do BDI Valor com BDI => 17,18
Quant. => 166,74 Preco Total => 2.864,59
4.5 COBERTURA 141.901,20
4.51 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 160971 GOINFRA COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM 1609 m? 1,0000000 209,22 209,22

COMPOSIGOES (SD)
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0620000 16,97 1,05
Insumo 2291 GOINFRA PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) Material un 4,1500000 1,80 7,47
Insumo 2301 GOINFRA TELHA TERMOACUSTICA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR Material m? 1,1460000 172,62 197,82
Insumo 0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mao de Obra H 0,0560000 23,41 1,31
Insumo 1225 GOINFRA CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 4,1500000 0,38 1,57
MO sem LS 2,36 LS => MO com LS => 2,36
Valor do BDI Valor com BDI => 209,22
Quant. => 602,24 Preco Total => 126.000,65
4.5.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 160602 GOINFRA RUFO / CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 1606 m 1,0000000 39,63 39,63
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0145000 23,04 0,33
Insumo 2379 GOINFRA CHAPA GALVANIZADA 40 CM (N° 26) Material m 1,1000000 18,14 19,95
MO sem LS 19,35 LS => MO com LS => 19,35
Valor do BDI Valor com BDI => 39,63
Quant. => 127,45 Preco Total => 5.050,84
4.5.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 160601 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM 1606 m 1,0000000 63,80 63,80
Insumo 1234 GOINFRA CHAPA GALVANIZADA 60 CM (N° 26) Material m 1,0000000 26,83 26,83
Insumo 0020 GOINFRA CALHEIRO Méo de Obra H 1,7000000 21,75 36,97
MO sem LS 36,97 LS => MO com LS => 36,97
Valor do BDI Valor com BDI => 63,80
Quant. => 72,34 Preco Total => 4.615.29
454 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 9077 ORSE Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° Telhamento m 1,0000000 152,95 152,95
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,2400000 15,30 3,67
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
Insumo 9363 ORSE Cumeeira termoacustica Material m 1,0000000 143,67 143,67
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2400000 15,30 3,67
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
Insumo 9363 ORSE Cumeeira termoacustica Material m 1,0000000 143,67 143,67
MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28
Valor do BDI Valor com BDI => 152,95
Quant._=> 36,17 _Preco Total => 5.532.20
4.5.5 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 201410 GOINFRA MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 2014 m? 1,0000000 71,22 71,22
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 7,9615000 0,90 7,16
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 1,3230000 23,41 30,97
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0530000 175,78 9,31
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,2930000 15,30 19,78
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 6,5620000 0,61 4,00
MO sem LS 50,75 LS => MO com LS => 50,75
Valor do BDI Valor com BDI => 71,22



GOVERNOLDE
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O ESTADO QUE DA CERTO . B
COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Quant,=> 9, =>
4.6 ESQUADRIAS 17.602,31
4.6.1 ESQUADRIAS METALICAS 14.635.15
4.6.1.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180122 GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 1801 m? 1,0000000 899,24 899,24
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 3,7956000 0,61 2,31
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0108000 175,78 1.89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1.0860000 15,30 16,61
Insumo 2993 GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1.0000000 846,30 846,30
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1.3727000 23,41 32,13
MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74
Valor do BDI Valor com BDI => 899,24
Quant. => 2,40 Preco Total => 2.158,17
4.6.1.2 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180120 GOINFRA JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO 1801 m? 1,0000000 620,74 620,74
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,7956000 0,61 2,31
Insumo 2992 GOINFRA JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 567,80 567,80
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m* 0,0108000 175,78 1,89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0860000 15,30 16,61
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3727000 23,41 32,13
MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74
Valor do BDI Valor com BDI => 620,74
Quant. => 1,80 Prego Total => 1.117,33
4.6.1.3 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180124 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM 1801 m? 1,0000000 688,86 688,86
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 5,0000000 0,61 3,05
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0143000 175,78 2,51
Insumo 2995 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 637,59 637,59
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,2995000 23,41 30,42
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9995000 15,30 15,29
MO sem LS 45,71 LS => MO com LS => 45,71
Valor do BDI Valor com BDI => 688,86
Quant. => 14,77 _Preco Total => 8.107.88
4614 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Lougas e Metais UN 1,0000000 309,52 309,52
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2988000 15,30 4,57
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,9485000 23,41 22,20
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 18,49 110,94
Insumo 00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, Material UN 1,0000000 171,81 171,81
MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77
Valor do BDI Valor com BDI => 309,52
Quant._=> 4.0 Pr Total => 1.2
4.6.1.5 Cédiao Banco Descricéo ] . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 30.04.060 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE 30,04 m 1,0000000 559,36 559,36
Insumo CPOS/CDHU  REVESTIMENTO EM ACO INOXIDAVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM Material m? 0,4000000 1.398,41 559,36
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 559,36

COMPOSIGOES (SD)
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
th => 3 =>
4.6.2 ESQUADRIAS ESPECIAIS 922,77
46.21 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1090014 CAERN PORTA EM PVC PARA DIVISORIA COM GUARNICOES REGULAVEIS, INCLUSIVE 10900 m? 1,0000000 24412 244,12
Insumo 16743 SEINFRA PORTA EM PVC P/DIVISORIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADICA Material UN 0,5952400 410,13 244,12
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 244,12
Quant_=> 3.78 Preco Total => 922.77
4.6.3 VIDROS 2.044.39
4.6.3.1 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 9718 ORSE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (ADAPTADO Espelhos m? 1,0000000 571,06 571,06
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio Material m? 1,0000000 559,45 559,45
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio Material m? 1,0000000 559,45 559,45
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
MO sem LS 11,61 LS => MO com LS => 11.61
Valor do BDI Valor com BDI => 571,06
Quant. => 3 Pr Total => 2.044
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES 21.294,28
4.7.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS 11.234,50
4711 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200201 GOINFRA EMBOCO (1Cl 2002 m? 1,0000000 24,28 24,28
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,4501000 15,30 6,88
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m?* 0,0255000 175,78 4,48
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 7,6650000 0,61 4,67
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,3528000 23,41 8,25
MO sem LS 15,13 LS => MO com LS => 15,13
Valor do BDI Valor com BDI => 24,28
Quant. => 120,39 _Preco Total => 2.923.06
4.71.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM 2001 m? 1,0000000 6,05 6,05
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,0907000 23,41 2,12
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1077000 15,30 1,64
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0052000 175,78 0,91
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,2700000 0,61 1,38
MO sem LS 3,76 LS => MO com LS => 3,76
Valor do BDI Valor com BDI => 6,05
Quant._=> 323,69 _Preco Total => 1.958.32
4.71.3 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH 2005 m? 1,0000000 31,25 31.25
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 2,1000000 0,61 1,28
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0255000 175,78 4,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,5632000 15,30 8,61
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 5,1030000 0,90 4,59
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,5250000 23,41 12,29
MO sem LS 20,90 LS => MO com LS => 20,90
Valor do BDI Valor com BDI => 31,25
Quant_=> 203.30 _Preco Total => 6.353.12
4.7.2 REVESTIMENTO CERAMICOS 10.059.78
4721 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 201302 GOINFRA REVESTIMENTO COM CERAMICA 2013 m? 1,0000000 83,56 83,56
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,5807000 23,41 13.59
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9494000 15,30 14,52
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Ka 7,5000000 1.34 10,05
Insumo 2787 GOINFRA CERAMICA 30X40 (DIMENSAO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE Material m? 1,0500000 42,21 44,32
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Ka 0,1464000 7.44 1,08
MO sem LS 28,11 LS => MO com LS => 28,11
Valor do BDI Valor com BDI => 83,56
th => 129 ’.{2 EISSQ Iﬂ.‘i => ]9 "ig Z§
4.8 REVESTIMENTOS DE PISO 74.044,43
4.8.1 PAVIMENTACAO INTERNA 61.668,01
4811 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220107 GOINFRA LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) 2201 m* 1,0000000 228,40 228,40
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m?* 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,8900000 15,30 28,91
MO sem LS 28,91 LS => MO com LS => 28,91
Valor do BDI Valor com BDI => 228,40
Quant. => 32,75 _Preco Total => 7.480.10
4.8.1.2 Cédiao Banco Descricéo i . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 97113 SINAPI APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE Pavimento Rigido de m? 1,0000000 2,23 2,23
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,0049100 23,41 0,11
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0058900 15,30 0,09
Insumo 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m? 1,1280000 1,80 2,03
MO sem LS 0,20 LS => MO com LS => 0,20
Valor do BDI Valor com BDI => 2,23
Quant. => 327,47 _Preco Total => 730,25
481.3 Cédiao Banco Descricdo N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. Pisos m?2 1,0000000 85,82 85,82
Composica 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A Custos Horarios CHP 0,0070000 9,51 0,06
Insumo 2688 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=20 MPA Material m? 0,0814000 572,57 46,60
Insumo 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO Material KG 4,0000000 8,96 35,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,0466000 15,30 0,71
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,1119000 23,41 2,61
MO sem LS 3,32 LS => MO com LS => 3,32
Valor do BDI Valor com BDI => 85,82
Quant._=> 327,47 __Preco Total => 28.103.47
4814 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE  Radier, Piso de Concreto m? 1,0000000 37,96 37,96
Composica 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A Custos Horarios CHP 0,0070000 9,51 0,06
Insumo 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO Material KG 4,0000000 8,96 35,84
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 0,0880000 23,41 2,06
MO sem LS 2,06 LS => MO com LS => 2,06
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 37,96
Quant, => 327,47 __Preco Total => 12.430.76
4.81.5 Cédiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 97089 SINAPI ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE Radier, Piso de Concreto KG 1,0000000 12,66 12,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0130000 16,97 0,22
Insumo 00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS Material M 0,5560000 5,20 2,89
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0360000 23,41 0,84
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM Material KG 0,0110000 30,60 0,33
Insumo 00039507 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1.8 KG/M2), DIAMETRO Material m? 0,6780000 12,37 8,38
MO sem LS 1.06 LS => MO com LS => 1,06
Valor do BDI Valor com BDI => 12,66
Quant_=> 2 Preco Total => 7.499.27
4.8.1.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00119 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, 2203 m? 1,0000000 120,94 120,94
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0243000 175,78 4,27
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU Material m? 1,0500000 64,90 68,14
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Ka 0,2409000 7.44 1,79
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 9,7200000 0,61 5,92
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,6711000 23,41 15,71
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Ka 7,5000000 1,34 10,05
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9846000 15,30 15,06
MO sem LS 30,77 LS => MO com LS => 30,77
Valor do BDI Valor com BDI => 120,94
Quant. => 32,56 __Preco Total => 3.937.80
4.8.1.7 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220101 GOINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 2201 m? 1,0000000 38,56 38,56
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1109000 18,36 2,03
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0220000 158,06 3,47
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0350000 158,20 5,53
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 11,0000000 0,61 6,71
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,1722000 23,41 4,03
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0220000 152,44 3,35
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 1,0000000 7,20 7,20
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4079000 15,30 6,24
MO sem LS 12,30 LS => MO com LS => 12,30
Valor do BDI Valor com BDI => 38,56
Quant. => 32,56 __Preco Total => 1,255.51
4818 Cédiao Banco Descricdo R Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041013 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 410 m? 1,0000000 7,09 7,09
Insumo 5002 GOINFRA COMPACTADOR MECANICO DE SOLO DE PERCUSSAO (SOQUETE) A Material h 0,2142000 9,72 2,08
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,2142000 23,41 5,01
MO sem LS 5,01 LS => MO com LS => 5,01
Valor do BDI Valor com BDI => 7,09
Quant._=> 32 Pr Total => 2
4.8.2 PAVIMENTACAO EXTERNA 10.860,60
4.8.21 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, 2201 m? 1,0000000 90,41 90,41
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0265000 158,06 4,18
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,8222000 15,30 27,87
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,1497000 23,41 3,50
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,7062000 9.21 6,50
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1497000 18,36 2,74
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4172000 23,41 9,76
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,0438000 20,15 0,88
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 23,9350000 0,61 14,60
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0603000 158,20 9.53
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0265000 152,44 4,03
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) : Material m 0,5142000 12,78 6,57
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2)/ IGOL 2 OU Material | 0,0175000 14,39 0,25
MO sem LS 43,87 LS => MO com LS => 43,87
Valor do BDI Valor com BDI => 90,41
Quant. => 77,75 Preco Total => 7.029,37
4.8.2.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041013 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 410 m? 1,0000000 7,09 7,09
Insumo 5002 GOINFRA COMPACTADOR MECANICO DE SOLO DE PERCUSSAO (SOQUETE) A Material h 0,2142000 9,72 2,08
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2142000 23,41 5,01
MO sem LS 5,01 LS => MO com LS => 5,01
Valor do BDI Valor com BDI => 7,09
Quant. => 77,75 Prego Total => 551,24
4.8.2.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 221120 GOINFRA PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 2211 m? 1,0000000 232,13 232,13
Insumo 1243 GOINFRA COLA FORMICA (1L = 0,83KG) Material | 0,1400000 47,54 6,65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 13,1600000 0,61 8,02
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
Insumo 2796 GOINFRA PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) Material m? 1,0500000 177,33 186,19
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6091000 15,30 9,31
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4569000 23,41 10,69
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m® 0,0252000 175,78 4,42
MO sem LS 26,85 LS => MO com LS => 26,85
Valor do BDI Valor com BDI => 232,13
Quant. => 14,13 Prego Total => 3.279,99
4.8.3 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE 1.515,82
4.8.3.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220920 GOINFRA SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1ClI 2209 m? 1,0000000 441,46 441,46
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Méo de Obra H 0,6691000 23,41 15,66
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 10,3400000 0,61 6,30
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9388000 15,30 14,36
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,3200000 7,44 2,38
Insumo 1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material | 0,1938000 103,27 20,01
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0252000 175,78 4,42
Insumo 1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM Material m? 1,0000000 378,33 378,33
MO sem LS 30,02 LS => MO com LS => 30,02
Valor do BDI Valor com BDI => 441,46
Quant. => 0,97 Preco Total => 428,21
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.8.3.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 19.01.062 CPOS/CDHU  PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 19,01 m 1,0000000 168,52 168,52
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2700000 23,41 6,32
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2700000 15,30 4,13
Insumo 2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII Material Kg 1,0000000 2,10 2,10
Insumo CPOS/CDHU  REJUNTE FLEXIVEL CORES DIVERSAS, PARA AREAS INTERNA E EXTERNA, Material ka 0,1620000 7.26 1.17
Insumo CPOS/CDHU  PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO BOLEADO, COM ESPESSURA DE 2 CM E Material m 1.0500000 147,43 154,80
MO sem LS 10,45 LS => MO com LS => 10.45
Valor do BDI Valor com BDI => 168,52
Quant_=> 292 Preco Total => 492,07
48.3.3 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00123 Proprio ADAPTADO GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=7CM DE PORCELANATO, 2203 m 1.0000000 12,59 12,59
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Ka 0,3080000 1.34 0,41
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1680000 15,30 2,57
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU Material m? 0,0735000 64,90 4,77
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Méo de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Ka 0,0224000 7.44 0,16
MO sem LS 725 LS => MO com LS => 725
Valor do BDI Valor com BDI => 12,59
Quapt, => 10.52 _Preco Total => 132,44
4.8.3.4 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220111 GOINFRA RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO 22 M 1,0000000 8,46 8,46
Insumo 2388 GOINFRA PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) Material m® 0,0013000 174,44 0,22
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 0,7480000 0,61 0,45
Insumo 2239 GOINFRA POLIMENTO DE RODAPE (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR** Material m 1,0000000 1,85 1,85
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0014000 175,78 0,24
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1313000 15,30 2,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,1582000 23,41 3,70
MO sem LS 5,70 LS => MO com LS => 5,70
Valor do BDI Valor com BDI => 8,46
Quant. => 54,74 _Preco Total => 463,10
4.9 FORROS 1.443,41
4.9.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 210515 GOINFRA GESSO CORRIDO EM TETO 2105 m? 1,0000000 20,70 20,70
Insumo 2700 GOINFRA GESSO EM PO Material Kg 6,0000000 0,97 5,82
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1600000 16,97 2,71
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,5200000 23,41 12,17
MO sem LS 14,88 LS => MO com LS => 14,88
Valor do BDI Valor com BDI => 20,70
Quant. => 69.73 _Preco Total => 1,443.41
4.10 APARELHOS SANITARIOS 13.904,68
4.10.1 LOUCAS 5.215,17
4.10.1.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080502 GOINFRA VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA) 805 Un 1,0000000 329,69 329,69
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,8900000 16,97 32,07
Insumo H264 GOINFRA VASO SANITARIO CONVENCIONAL Material un 1,0000000 253,38 253,38
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,8900000 23,41 44,24
MO sem LS 76,31 LS => MO com LS => 76,31
Valor do BDI Valor com BDI => 329,69
Quant. => 3,00 Preco Total => 989,07
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.10.1.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080503 GOINFRA VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (12 LINHA) 805 un 1,0000000 850,31 850,31
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,8900000 23,41 44,24
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,8900000 16,97 32,07
Insumo H711 GOINFRA VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL Material un 1,0000000 774,00 774,00
MO sem LS 76,31 LS => MO com LS => 76,31
Valor do BDI Valor com BDI => 850,31
Quant_=> 2,00 _Preco Total => 1.7 2
4.101.3 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080601 GOINFRA MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO 806 Un 1.0000000 440,55 440,55
Insumo H185 GOINFRA MICTORIO DE LOUCA SIFONADO Material un 1.0000000 369,90 369,90
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,7500000 16,97 29,69
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,7500000 23,41 40,96
MO sem LS 70,65 LS => MO com LS => 70,65
Valor do BDI Valor com BDI => 440,55
th => 2 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => §§] J"
4.10.1.4 Cébdiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080543 GOINFRA LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA 805 un 1,0000000 270,80 270,80
Insumo H714 GOINFRA LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA Material un 1,0000000 204,58 204,58
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 1,6400000 16,97 27,83
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 1,6400000 23,41 38,39
MO sem LS 66,22 LS => MO com LS => 66,22
Valor do BDI Valor com BDI => 270,80
Quant. => 2,00 _Pr Total => 41
4.10.1.5  Cédiao Banco Descricéo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080804 GOINFRA TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS 808 Un 1,0000000 748,93 748,93
Insumo H428 GOINFRA TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS Material un 1,0000000 651,47 651,47
Insumo H429 GOINFRA CONJUNTO DE FIXACAO PARA TANQUE Material un 1,0000000 19,93 19,93
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,9140000 16,97 32,48
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,9140000 23,41 44,80
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,7500000 0,34 0,25
MO sem LS 77,28 LS => MO com LS => 77,28
Valor do BDI Valor com BDI => 748,93
Quant. => 1,00 _Preco Total => 748,93
4.10.1.6  Cédiao Banco Descricdo ; Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080590 GOINFRA CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA 805 Un 1,0000000 117,95 117,95
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,3900000 16,97 6,61
Insumo H148 GOINFRA CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Material un 1,0000000 102,22 102,22
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3900000 23,41 9,12
MO sem LS 15,73 LS => MO com LS => 15,73
Valor do BDI Valor com BDI => 117,95
Quant_=> 3.00 _Preco Total =>
4.10.2 METAIS 6.158,90
4.10.2.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230174 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM 2301 un 1,0000000 85,59 85,59
Insumo H705 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA Material un 1,0000000 71,47 71,47
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3500000 16,97 5,93
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3500000 23,41 8,19
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SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
th => [ Qﬂ EESQ Iﬂ&i => §J§ 53
4.10.2.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Lougas e Metais UN 1,0000000 328,52 328,52
Insumo 00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, Material UN 1,0000000 190,81 190,81
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,9485000 23,41 22,20
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2988000 15,30 4,57
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 18,49 110,94
MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77
Valor do BDI Valor com BDI => 328,52
Quant_=> 2,00 _Preco Total => 7,04
4.10.2.3 Cébdiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230176 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM 2301 un 1,0000000 159,94 159,94
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3500000 23,41 8,19
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3500000 16,97 5,93
Insumo H706 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA Material un 1,0000000 145,82 145,82
MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12
Valor do BDI Valor com BDI => 159,94
th => 4 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => §§§ Z§
4.10.2.4 Cédiao Banco Descricao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080573 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO 805 un 1,0000000 587,85 587,85
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H713 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO Material un 1,0000000 579,69 579,69
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 587,85
Quant. => 2,00 _Pr Total => 11757
4.10.2.5  Cédiao Banco Descricéo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080572 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA 805 un 1,0000000 173,34 173,34
Insumo H709 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA  Material un 1,0000000 165,18 165,18
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 173,34
Quant. => 3.00 _Preco Total => 520,02
4.10.2.6 Cdbdiao Banco Descricdo N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080810 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2"E 808 Un 1,0000000 89,11 89,11
Insumo H236 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" Material un 1,0000000 80,95 80,95
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 89,11
Quant._=> 1.0 Pr Total => 11
4.10.2.7 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica AGESUL BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 2.318,63 2.318,63
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5000000 16,97 8,48
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 1617 AGESUL BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 50 Material UN 1,0000000 2.298,45 2.298,45
MO sem LS 20,18 LS => MO com LS => 20,18
Valor do BDI Valor com BDI => 2.318,63
Quant. => 1,00 _Preco Total => 2.318.63
4.10.2.8 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080811 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" 808 Un 1.0000000 81,70 81,70
Insumo H484 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO Material un 1.0000000 73,54 73,54
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 81,70
th => 3 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => z&i J"
4.10.3 PVC 1.553,63
4.10.3.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080526 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA 805 Un 1,0000000 183,13 183,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 BI5i]
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
Insumo H586 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM Material un 1,0000000 177,08 177.08
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 183,13
Quant. => 5.00 _Preco Total => 1
4.10.3.2  Cédiao Banco Descricéo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080742 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL 807 un 1,0000000 50,52 50,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3162000 23,41 7.40
Insumo 2860 GOINFRA SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL Material un 1,0000000 41,43 41,43
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0996000 16,97 1,69
MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09
Valor do BDI Valor com BDI => 50,52
Quant. => 3.00 _Preco Total => 151,56
4.10.3.3 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080734 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 807 un 1,0000000 55,79 55,79
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3162000 23,41 7,40
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0996000 16,97 1,69
Insumo 2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA Material un 1,0000000 46,70 46,70
MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09
Valor do BDI Valor com BDI => 55,79
Quant._=> 3.0 Pr Total => 167,37
4.10.3.4  Cédiao Banco Descricéo _ Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080533 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M 805 un 1,0000000 63,81 63,81
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1095000 16,97 1,85
Insumo 2853 GOINFRA SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS Material un 1,0000000 52,10 52,10
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4216000 23,41 9,86
MO sem LS 11,71 LS => MO com LS => 11,71
Valor do BDI Valor com BDI => 63,81
Quant. => 5.00 _Preco Total => 319,05

COMPOSIGOES (SD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.10.4 BANCADAS 976,98
4.10.4.1 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271608 GOINFRA BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 2716 m? 1,0000000 514,20 514,20
Insumo 1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM Material m? 1,2000000 378,33 453,99
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1.5372000 23,41 35,98
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0104000 175,78 1,82
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,2844000 15,30 19,65
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 4,5400000 0,61 2,76
MO sem LS 55,63 LS => MO com LS => 55,63
Valor do BDI Valor com BDI => 514,20
Quant. => 1,90 Prego Total => 976,98
4.1 PINTURAS 18.544,43
4.11.1 PAREDES 3.259,40
4.11.1.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 2610 m?2 1,0000000 13,85 13,85
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,3021000 23,41 7,07
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,1600000 25,77 4,12
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1.16
MO sem LS 8,46 LS => MO com LS => 8,46
Valor do BDI Valor com BDI => 13.85
Quant. => Pr Total => 7 2
4.11.1.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 2606 m? 1,0000000 14,14 14,14
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0928000 16,97 1,57
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
Insumo 2048 GOINFRA TINTA TEXTURIZADA Material Ka 1,0326000 5,06 5,22
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,2600000 23,41 6,08
MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7.65
Valor do BDI Valor com BDI => 14,14
Quant. => 176,06 __Preco Total => 2.489.48
4.11.2 PISO 346,84
411.21 Cédiao Banco Descricdo B Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261705 GOINFRA PINTURA EPOXI 3 DEMAOS 2617 m? 1,0000000 41,34 41,34
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 0,5555000 0,11 0,06
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,2753000 23,41 6,44
Insumo 5001 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, PARA PINTURA DE Material m? 0,1000000 302,86 30,28
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,1908000 16,66 3,17
MO sem LS 7,83 LS => MO com LS => 7,83
Valor do BDI Valor com BDI => 41,34
Quant._=> 8 Pr Total => 46,84
4.11.3 TETO 1.593,33
4.11.3.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261301 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO 2613 m?2 1,0000000 9,00 9,00
Insumo 1706 GOINFRA MASSA CORRIDA PVA Material Ka 0,4500000 3,70 1,66
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1485000 16,97 2,52
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SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,2016000 23,41 4,71
MO sem LS 7,23 LS => MO com LS => 7,23
Valor do BDI Valor com BDI => 9,00
Quant. => 69.73 _Preco Total => 627,57
4.11.3.2 Cébdiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 2610 m? 1,0000000 13,85 13,85
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,3021000 23,41 7.07
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1.13 0,11
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,1600000 2577 4,12
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0822000 16,97 1.39
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
MO sem LS 8,46 LS => MO com LS => 8,46
Valor do BDI Valor com BDI => 13,85
Quant,=> §9.73 PrecoTotal=> 965,76
4.11.4 PINTURA DIVERSAS 13.344,86
4.11.4.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 2616 m? 1,0000000 12,83 12,83
Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0053000 2,75 0,01
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2500000 3,37 0,84
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,1300000 23,41 3,04
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1.18
Insumo 2072 GOINFRA TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - Material | 0,1600000 43,94 7,03
Insumo 2073 GOINFRA DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE Material | 0,0300000 24,40 0,73
MO sem LS 4,22 LS => MO com LS => 4,22
Valor do BDI Valor com BDI => 12,83
Quant, => 1.040.13 _ Preco Total => 13.344.86
4.12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 41.118,80
4.12.1 INSTALACOES SANITARIAS 5.779,52
4.12.1.1 ESGOTO 5.779,52
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081825 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA 8 Un 1,0000000 473,31 473,31
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Ka 0,8638000 7,20 6,21
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 201,6000000 0,50 100,80
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 20,5514000 0,90 18,49
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0227000 158,06 3,58
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méao de Obra H 6,1721000 23,41 144,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 9,7096000 15,30 148,55
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0227000 152,44 3,46
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,1373000 175,78 24,13
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 34,5538000 0,61 21,07
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1388000 18,36 2,54
MO sem LS 295,57 LS => MO com LS => 295,57
Valor do BDI Valor com BDI => 473,31
Quant._=> 2.0 Pr Total => 46,62
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081826 GOINFRA TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 8 Un 1,0000000 71,63 71.63
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0085000 158,06 1,34
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 0,2637000 6,95 1,83
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,1739000 31,81 5,53
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra H 0,0261000 18,36 0,47
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,0100000 20,15 0,20
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0261000 23,41 0,61
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0624000 14,40 0,89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2872000 15,30 4,39
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0328000 158,20 5,18
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0254000 152,44 3.87
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2770000 16,97 4,70
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,2208000 23,41 5,16
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 3,1684000 8,11 25,69
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,2052000 12,78 2,62
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0538000 23,41 1.25
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 12,9600000 0,61 7,90
MO sem LS 16,58 LS => MO com LS => 16,58
Valor do BDI Valor com BDI => 71,63
th => 2 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 1&3 zﬁ
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081661 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 8 Un 1,0000000 27,19 27,19
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2200000 16,97 3,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2200000 23,41 5,15
Insumo H334 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM Material un 1,0000000 18,31 18,31
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI Valor com BDI => 27.19
Quant. => 4.00 _Pr Total => 108.7
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081664 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 8 Un 1,0000000 45,05 45,05
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2200000 16,97 3,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2200000 23,41 5,15
Insumo H337 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75 MM Material un 1,0000000 36,17 36,17
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI Valor com BDI => 45,05
Quant. => 1,00 _Preco Total => 45.05
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081691 GOINFRA CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 816 Un 1,0000000 21,28 21,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,2200000 16,97 3,73
Insumo H341 GOINFRA CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 40 MM Material un 1,0000000 12,40 12,40
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2200000 23,41 5,15
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI Valor com BDI => 21,28
Quant._=> 2.0 Pr Total => 42
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082055 GOINFRA PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM 8 Un 1,0000000 14,18 14,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo H403 GOINFRA PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM Material un 1,0000000 10,15 10,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03
Valor do BDI Valor com BDI => 14,18
Quant. => 2,00 _Preco Total => 28.36
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081783 GOINFRA GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM 817 Un 1,0000000 28,27 28,27
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo H359 GOINFRA GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA 100 MM (ESGOTO) Material un 1,0000000 25,05 25,05
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 28,27
Quant. => 2,00 _Preco Total => 56,54
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081680 GOINFRA CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM 816 Un 1.0000000 17.57 17.57
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2200000 23,41 5,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2200000 16,97 3,73
Insumo H330 GOINFRA CORPO RALO SECO CONICO 100 X 40 MM Material un 1,0000000 8,69 8,69
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI Valor com BDI => 17.57
Quant. => 3,00 Prego Total => 52,71
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080561 GOINFRA SIFAO PARA PIA / LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" 805 Un 1,0000000 26,43 26,43
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H578 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1" X 1.1/2" - PVC Material un 1,0000000 11,77 11,77
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4200000 0,34 0,14
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 26,43
Quant. => 5,00 Preco Total => 132,15
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080562 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC 8 Un 1,0000000 22,80 22,80
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4500000 0,34 0,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H539 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Material un 1,0000000 8,13 8,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,80
Quant. => 3.00 Preco Total => 4
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080580 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" 805 Un 1,0000000 80,46 80,46
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
Insumo H260 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 74,41 74,41
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 80,46
Quant. => 5,00 Prego Total => 402,30
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 86877 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, Lougas e Metais UN 1,0000000 71,30 71,30
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0548000 15,30 0,83
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0480000 3,05 0,14
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1740000 23,41 4,07
Insumo 00037588 SINAPI VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM Material UN 1,0000000 66,26 66,26
MO sem LS 4,90 LS => MO com LS => 4,90

COMPOSIGOES (SD)
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GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 71,30
Quant. => 1,00 Prego Total => 71,30
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5,99 5,99
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
Quant. => 16,00 Preco Total => 95,84
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME Conversao InfoWOrca un 1,0000000 4,40 4,40
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 4,40
Quant. => 18,00 Prego Total => 79,20
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00105 Préprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm 100 un 1,0000000 5,37 5,37
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,03 3,03
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,37
Quant. => 20,00 Prego Total => 107,40
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081602 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) 816 Un 1,0000000 8,15 8,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H345 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,51 2,51
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 8,15
Quant._=> 1.0\ Pr Total => 1
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081730 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) 817 Un 1,0000000 16,51 16,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H346 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,21 5,21
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G 0

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

VERNODE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 16,51
th => 7. Qﬂ EESQ Iﬂ&i => 115 §Z
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,21 26,21
Insumo H379 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1.0000000 8,05 8,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 16,97 7.63
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,21
Quant_=> 7,00 _Preco Total => 183,47
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081921 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 13,45 13.45
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo H394 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,15 2,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 13,45
th => 14, Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 1§§ im
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,85 14,85
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,65 3,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,85
Quant. => 5.00 _Preco Total => 74.2
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081923 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 22,49 22,49
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H382 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 7,97 7,97
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,49
Quant. => 10,00 Preco Total => 224,90
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,73 26,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo H377 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,57 8,57
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,73
Quant._=> 5.0l Pr Total => 1
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081935 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 13,87 13,87
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
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da Infraestrutura

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H380 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,57 2,57
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 13.87
Quant. => 10,00 _Preco Total => 138,70
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,46 14,46
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,16 3,16
MO sem LS 11.30 LS => MO com LS => 11.30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,46
th => 2 =>
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081937 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 22,96 22,96
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo H372 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,44 8,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,96
th => 4 QQ EISSQ Igﬂ => 21 gﬁ
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081927 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 819 Un 1,0000000 15,16 15,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H442 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Material un 1,0000000 3,86 3,86
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 15,16
Quant. => 7,00 _Preco Total => 106,12
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081973 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 34,10 34,10
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7.80
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo H386 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 15,54 15,54
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 34,10
Quant. => 1,00 _Preco Total => 34.10
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081974 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 42,73 42,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7.80
Insumo H383 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Material un 1,0000000 2417 2417
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 42,73
Quant, => 1,00 _Preco Total => 427
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081975 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 45,21 45,21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4600000 23,41 10,76



G 0

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

VERNODE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo H384 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 26,65 26,65
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 45,21
th => 1 Qﬂ EESQ Iﬂ&i => &5 zl
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081970 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 20,43 20,43
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
Insumo H387 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Material un 1.0000000 8,73 8,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 20,43
Quant_=> 1,00 _Preco Total => 20,4
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081971 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 27,66 27,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo H388 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 12,73 12,73
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 27,66
th => 2 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => §§ iiz
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081972 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 29,25 29,25
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo H385 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 14,32 14,32
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 29,25
Quant. => 1,00 _Preco Total => 29.25
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 14,67 14,67
Insumo H392 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,39 5,39
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2300000 23,41 5,38
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2300000 16,97 3.90
MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28
Valor do BDI Valor com BDI => 14,67
Quant. => 6,00 Precgo Total => 88,02
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 8,26 8,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,62 2,62
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 8,26
Quant. => 6,00 Preco Total => 49,56
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082003 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 12,48 12,48
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo H391 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,22 522
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 12,48
Quant. => 10,00 Prego Total => 124,80
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082101 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) 821 Un 1,0000000 20,29 20,29
Insumo H395 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,77 5,77
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 20,29
Quant. => 2,00 Preco Total => 40,58
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 823 m 1.0000000 36,28 36,28
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5200000 23,41 12,17
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5200000 16,97 8,82
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 1.0100000 15,14 15,29
MO sem LS 20,99 LS => MO com LS => 20,99
Valor do BDI Valor com BDI => 36,28
Quant. => 9,80 Preco Total => 355,54
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082301 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM 823 m 1,0000000 15,94 15,94
Insumo H285 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM Material m 1,0100000 6,20 6,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2400000 16,97 4,07
MO sem LS 9,68 LS => MO com LS => 9,68
Valor do BDI Valor com BDI => 15,94
Quant. => 15,60 Preco Total => 248,66
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 23,04 23,04
Insumo H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,0100000 10,83 10,93
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,04
Quant._=> 14,10 _Preco Total => 324.86
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM 823 m 1,0000000 33,10 33,10
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4800000 16,97 8,14
Insumo H283 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM Material m 1,0100000 13,60 13,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,4800000 23,41 11,23
MO sem LS 19,37 LS => MO com LS => 19,37
Valor do BDI Valor com BDI => 33,10
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Quant, => 10 =>
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080510 GOINFRA ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO 805 Un 1,0000000 16,94 16,94
Insumo H181 GOINFRA ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO Material un 1,0000000 10,89 10,89
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 16.94
Quant. => 5.00 _Preco Total => 4.7
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM INHI - INSTALACOES M 1,0000000 46,16 46,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4024000 16,97 6,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4024000 23,41 9,42
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 28,89 29,90
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0224000 1,13 0,02
MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24
Valor do BDI Valor com BDI => 46,16
th => 3 ’\49 EISSQ Iﬂ.‘i => 1;2 iiz
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM INHI - INSTALACOES M 1,0000000 21,31 21,31
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0105000 1,13 0,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1897000 16,97 3,21
Insumo 00020068 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL Material M 1,0353000 13,19 13,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1897000 23,41 4,44
MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7,65
Valor do BDI Valor com BDI => 21,31
Quant. => 3,20 _Pr Total => 1
4.12.2 INSTALACOES PLUVIAIS 18.640,05
4.12.2.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081828 GOINFRA CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM 818 Un 1,0000000 678,09 678,09
Insumo 2470 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Material Ka 3,3449000 7,19 24,04
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m?® 0,0473000 158,06 7.47
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1257000 3,37 0,42
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Ka 0,8965000 7,20 6,45
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 22,4120000 0,61 13,67
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0157000 158,20 2,48
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,0832000 31,81 2,64
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60B - 5,0 MM Material Ka 1,5157000 8,11 12,29
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 20,5514000 0,90 18,49
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 201,6000000 0,50 100,80
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 6,8939000 23,41 161,38
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0125000 18,36 0,22
Insumo 2423 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Material Kg 3,1721000 7,02 22,26
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0257000 23,41 0,60
Insumo 2217 GOINFRA CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Material Kg 9,0660000 7,50 67,99
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,0432000 174,44 7,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1224000 16,97 2,07
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,0982000 12,78 1,25
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0955000 23,41 2,23
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0122000 152,44 1,85
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SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,1006000 36,06 3,62
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0251000 14,64 0,36
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0125000 23,41 0,29
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0298000 14,40 0,42
Insumo 2884 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 48,76 48,76
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0965000 11,80 1.13
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,0048000 20,15 0,09
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Ka 0,0752000 27,85 2,09
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,1373000 175,78 24,13
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 9,2206000 15,30 141,07
MO sem LS 307,86 LS => MO com LS => 307,86
Valor do BDI Valor com BDI => 678,09
th => 1 Qﬂ EESQ Iﬂ.‘i => §Z§ ﬂﬂ
412.2.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070716 GOINFRA CAIXA DE AREIA 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM 707 Un 1,0000000 756,56 756,56
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 351,1200000 0,50 175,56
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0384000 158,06 6,06
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m* 0,2391000 175,78 42,02
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 10,1672000 23,41 238,01
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 15,6075000 15,30 238,79
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 35,7938000 0,90 32,21
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m?* 0,0384000 174,44 6,69
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 28,2359000 0,61 17,22
MO sem LS 476,80 LS => MO com LS => 476,80
Valor do BDI Valor com BDI => 756,56
Quant. => 2,00 _Pr Total => 1.513.12
4.12.2.3  Cédiao Banco Descricdo Tibo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180324 GOINFRA GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO 1803 m? 1,0000000 481,69 481,69
Insumo 2423 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Material Kg 7,5080000 7,02 52,70
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2976000 3,37 1,00
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0097000 175,78 1,70
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,2284000 11,80 2,69
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0000000 15,30 15,30
Insumo 2217 GOINFRA CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Material Ka 21,4580000 7,50 160,93
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 2,5000000 23,41 58,52
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Ka 0,2381000 36,06 8,58
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595000 14,64 0,87
Insumo 2470 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Material Ka 7,9170000 7,19 56,92
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Ka 0,1780000 27,85 4,95
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,4200000 0,61 2,08
Insumo 2910 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 115,45 115,45
MO sem LS 73,82 LS => MO com LS => 73,82
Valor do BDI Valor com BDI => 481,69
Quant._=> 1.2 Pr Total => il
412.2.4 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5,99 5,99
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
th => 5 Qﬂ EESQ Iﬂ&i => zg 25
4.12.2.5 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicda CPU 110 Préprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm 100 un 1,0000000 15,06 15,06
Insumo 00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM Material UN 1.0000000 12,72 12,72
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 15,06
Quant_=> 4 Preco Total => 12,04
4.12.2.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,21 26,21
Insumo H379 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,05 8,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,21
th => 1 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => zﬁ 21
4.12.2.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 111,97 111,97
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3605000 16,97 6,11
Insumo 00037952 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 67,44 67,44
Insumo 00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM Material UN 2,0000000 12,72 25,44
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3605000 23,41 8,43
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1750000 26,04 4,55
MO sem LS 14,54 LS => MO com LS => 14,54
Valor do BDI Valor com BDI => 111,97
Quant. => 10,00 _Preco Total => 1.119.70
4.12.2.8 Cébdiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,73 26,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo H377 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,57 8,57
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,73
Quant. => 2,00 _Preco Total => 53.46
4.12.2.9 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, Instalacoes Prediais de UN 1,0000000 106,61 106,61
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3605000 23,41 8,43
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3605000 16,97 6,11
Insumo 00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM Material UN 2,0000000 12,72 25,44
Insumo 00037950 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 62,08 62,08
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1750000 26,04 4,55
MO sem LS 14,54 LS => MO com LS => 14,54
Valor do BDI Valor com BDI => 106,61
Quant. => 23,00 Prego Total => 2.452,03

COMPOSIGOES (SD)
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.12.2.10 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1687 ORSE Juncéo simples pvc rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm Tubos e Conexdes de un 1,0000000 105,20 105,20
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,1200000 69,74 8,36
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 2976 GOINFRA ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO Material Kg 0,0750000 39,78 2,98
Insumo 1273 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 150 x 100mm Material un 1,0000000 76,45 76,45
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,1200000 69,74 8,36
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 2976 GOINFRA ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO Material Ka 0,0750000 39,78 2,98
Insumo 1273 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 150 x 100mm Material un 1,0000000 76.45 76,45
MO sem LS 17,41 LS => MO com LS => 17,41
Valor do BDI Valor com BDI => 105,20
th => 1 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => Jﬂi zﬂ
4.12.211 Cébdiao Banco Descricao N i Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104173 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 85,85 85,85
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 4,28 4,28
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1518000 23,41 3,55
Insumo 00020047 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 56,87 56,87
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1518000 16,97 2,57
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 14,81 14,81
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1450000 26,04 3,77
MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12
Valor do BDI Valor com BDI => 85,85
Quant. => 1,00 _Pr Total =>
4.12.2.12 Cébdiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 823 m 1,0000000 36,28 36,28
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5200000 23,41 12,17
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5200000 16,97 8,82
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 1,0100000 15,14 15,29
MO sem LS 20,99 LS => MO com LS => 20,99
Valor do BDI Valor com BDI => 36,28
Quant, => 13,10 __Preco Total => 47526
4.12.2.13 Cébdiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082331 GOINFRA TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM 823 M 1,0000000 63,72 63,72
Insumo H422 GOINFRA TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM Material m 1,0100000 40,72 41,12
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5600000 16,97 9,50
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5600000 23,41 13,10
MO sem LS 22,60 LS => MO com LS => 22,60
Valor do BDI Valor com BDI => 63,72
Quant. => 172,20 _Preco Total => 10.972.58
4.12.3 INSTALACOES VENTILACAO 2.593,06
4.12.3.1 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5,99 5,99
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65

COMPOSIGOES (SD)
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SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
Quant. => 5.00 _Preco Total => 29.95
4.12.3.2 Cébdiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME Conversao InfoWOrca un 1,0000000 4,40 4,40
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 4,40
Quant, => 20.00 _Preco Total => 220,00
412.3.3 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00105 Proprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm 100 un 1,0000000 5,37 5,37
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,03 3,03
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,37
Quant. => 18,00 _Preco Total => 96,66
4.12.3.4 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,85 14,85
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,55 3,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,85
Quant. => 8.00 _Preco Total => 118.80
4.12.3.5 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081923 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 22,49 22,49
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H382 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 7,97 7,97
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,49
Quant._=> 6.0 Pr Total => 134.94
4.12.3.6 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,46 14,46
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,16 3,16
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,46
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Quant, => 1 =>
4.12.3.7 Cébdiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081937 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 22,96 22,96
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo H372 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,44 8,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,96
Quant. => 5.00 _Preco Total => 114
4.12.3.8 Cébdiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081970 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 20,43 20,43
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
Insumo H387 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,73 8,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 20,43
th => 4 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => §1 zz
4.12.3.9 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081971 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 27,66 27,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo H388 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 12,73 12,73
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 27,66
Quant_ => 2,00 _Pr Total => 2
4.12.3.10 Cddiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 8,26 8,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,62 2,62
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 8,26
Quant. => 12,00 _Preco Total => 99.12
4.12.3.11 Cébdiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082003 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 12,48 12,48
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo H391 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,22 5,22
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 12,48
Quant._=> 3.0 Pr Total => 7.44
4.12.3.12 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082101 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) 821 Un 1,0000000 20,29 20,29
Insumo H395 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,77 577
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 20,29
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Quant. => 3,00 Preco Total => 60,87
4.12.3.13 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75  Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 21,96 21,96
Insumo 00039320 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 18,06 18,06
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0419000 23,41 0,98
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0310000 1,13 0,03
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0260000 45,30 1,17
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0167000 60,80 1,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0419000 16,97 0,71
MO sem LS 1,69 LS => MO com LS => 1,69
Valor do BDI Valor com BDI => 21,96
th => 2 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 3} 22
4.12.3.14 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 23,04 23,04
Insumo H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,0100000 10,83 10,93
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7.02
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,04
Quant_ => 20,70 _Preco Total => 476,92
4.12.3.15 Cébdiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM 823 m 1,0000000 33,10 33,10
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4800000 16,97 8,14
Insumo H283 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM Material m 1,0100000 13,60 13,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4800000 23,41 11,23
MO sem LS 19,37 LS => MO com LS => 19,37
Valor do BDI Valor com BDI => 33,10
Quant. => 16,20 _Preco Total => 536,22
4.12.3.16 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082233 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 29,43 29,43
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo H413 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 10,87 10,87
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 29,43
Quant._=> 5.0 Pr Total => 1471
4.12.3.17 Cébdiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082230 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 16,65 16,65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
Insumo H418 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 4,95 4,95
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 16,65
Quant. => 5.00 _Preco Total => 83.25
4.12.3.18 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082231 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 24,20 24,20
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
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Insumo H415 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 9,27 9,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 24,20
th => 3 Qﬂ EESQ Iﬂ&i => Zz ﬁﬂ
4.12.3.19 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082232 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 24,32 24,32
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo H416 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 9.39 9,39
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 24,32
Quant_=> 1,00 _Preco Total => 24,32
4.12.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 14.106.17
4.12.4.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080906 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" 809 Un 1,0000000 225,52 225,52
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2,2600000 0,34 0,76
Insumo H205 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Material un 1,0000000 190,45 190,45
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,8500000 16,97 14,42
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,8500000 23,41 19,89
MO sem LS 34,31 LS => MO com LS => 34,31
Valor do BDI Valor com BDI => 225,52
Quant. => 1,00 Preco Total => 225,52
4.12.4.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080910 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" 809 Un 1,0000000 310,82 310,82
Insumo H207 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Material un 1,0000000 263,44 263,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,1500000 16,97 19,51
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2,8200000 0,34 0,95
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,1500000 23,41 26,92
MO sem LS 46,43 LS => MO com LS => 46,43
Valor do BDI Valor com BDI => 310,82
Quant. => 2,00 _Pr Total => 21,64
41243 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080929 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" 809 Un 1,0000000 228,61 228,61
Insumo H197 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/2" Material un 1,0000000 189,63 189,63
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,9500000 23,41 22,23
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,8800000 0,34 0,63
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,9500000 16,97 16,12
MO sem LS 38,35 LS => MO com LS => 38,35
Valor do BDI Valor com BDI => 228,61
Quant. => 3.00 _Preco Total => 685,83
4.12.4.4 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080926 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 809 Un 1,0000000 115,46 115,46
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,6100000 23,41 14,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6100000 16,97 10,35
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
Insumo H200 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" Material un 1,0000000 90,52 90,52
MO sem LS 24,63 LS => MO com LS => 24,63
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Valor do BDI Valor com BDI => 115,46
th => 3 Qﬂ EESQ Iﬂ&i => 3&5 .iﬁ
41245 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080517 GOINFRA VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 805 Un 1,0000000 393,95 393,95
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1.6280000 16,97 27,62
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1.6280000 23,41 38,11
Insumo H664 GOINFRA VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL ( BASE E Material un 1.0000000 327,59 327,59
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1.8800000 0,34 0,63
MO sem LS 65,73 LS => MO com LS => 65,73
Valor do BDI Valor com BDI => 393,95
Quant. => 3,00 Preco Total => 1.181,85
4.12.4.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080519 GOINFRA VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO 805 un 1,0000000 529,14 529,14
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,6280000 23,41 38,11
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 1,6280000 16,97 27,62
Insumo H710 GOINFRA VALVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO Material un 1,0000000 462,78 462,78
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,8800000 0,34 0,63
MO sem LS 65,73 LS => MO com LS => 65,73
Valor do BDI Valor com BDI => 529,14
Quant. => 2,00 Prego Total => 1.058,28
4.12.47 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080621 GOINFRA VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO 806 Un 1,0000000 303,33 303,33
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6100000 16,97 10,35
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,6100000 23,41 14,28
Insumo H572 GOINFRA VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO Material un 1,0000000 278,39 278,39
MO sem LS 24,63 LS => MO com LS => 24,63
Valor do BDI Valor com BDI => 303,33
Quant. => 2,00 Prego Total => 606,66
4.12.4.8 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080556 GOINFRA LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) 805 Un 1,0000000 13,62 13,62
Insumo H178 GOINFRA LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" Material un 1,0000000 3.44 3.44
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,2500000 16,97 4,24
MO sem LS 10,09 LS => MO com LS => 10,09
Valor do BDI Valor com BDI => 13,62
Quant. => 5.00 _Preco Total => 68,10
41249 Coédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080514 GOINFRA TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) 805 Un 1,0000000 43,40 43,40
Insumo H241 GOINFRA TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" Material un 1,0000000 30,29 30,29
Insumo H700 GOINFRA ESPUDE PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO Material un 1,0000000 7,47 7,47
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 43,40
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th => 5 =>
4.12.410 Cébdiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 242,26 242,26
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0129000 60,80 0,78
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2726000 16,97 4,62
Insumo 00000083 SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA Material UN 1,0000000 229,34 229,34
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0250000 45,30 1.13
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0154000 1.13 0,01
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2726000 23,41 6,38
MO sem LS 11,00 LS => MO com LS => 11,00
Valor do BDI Valor com BDI => 242,26
th => 2 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 4&4 §2
4.12.411 Cébdiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" 810 Un 1,0000000 4,68 4,68
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo H101 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 0,93 0,93
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3.62
Valor do BDI Valor com BDI => 4,68
Quant. => 6.00 _Preco Total => 2
4.12.4.12 Cédiao Banco Descricéo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081069 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 810 Un 1,0000000 10,71 10,71
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,7900000 0,34 0,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo H104 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 4,81 4,81
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 10,71
Quant. => 11,00 _Preco Total => 117,81
4.12.413 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081070 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" 810 Un 1,0000000 19,01 19,01
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9200000 0,34 0,31
Insumo H105 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60 X  Material un 1,0000000 13,06 13,06
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 19,01
Quant._=> 2.0 Pr Total => 2
4.12.4.14 Cébdiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081071 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 810 Un 1,0000000 31,45 31,45
Insumo H299 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 23,60 23,60
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1850000 23,41 4,33
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1850000 16,97 3,13
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,1500000 0,34 0,39
MO sem LS 7,46 LS => MO com LS => 7,46
Valor do BDI Valor com BDI => 31,45
Quant. => 4,00 Preco Total => 125,80
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4.12.415 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081165 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm 811 Un 1,0000000 13,77 13,77
Insumo H124 GOINFRA BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 60 X 50 MM Material un 1,0000000 6,51 6,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
MO sem LS 7.26 LS => MO com LS => 7.26
Valor do BDI Valor com BDI => 13,77
Quant. => 3.00 Preco Total => 41,31
412416 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081166 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm 811 Un 1,0000000 25,32 25,32
Insumo H125 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM Material un 1.0000000 17.86 17.86
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1850000 23,41 4,33
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1850000 16,97 3.13
MO sem LS 7,46 LS => MO com LS => 7,46
Valor do BDI Valor com BDI => 25,32
th => 2 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => iﬂ ﬁﬁ
4.12.417 Cébdiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081179 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm 811 Un 1,0000000 10,47 10,47
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo H129 GOINFRA BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM Material un 1,0000000 4,83 4,83
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 10,47
Quant_ => 4.00 _Pr Total => 41
4.12.4.18 Cébdiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081180 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm 811 Un 1,0000000 11,80 11,80
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo H118 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 MM Material un 1,0000000 6,16 6,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 11,80
Quant. => 1,00 _Preco Total => 11,80
4.12.419 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081181 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm 811 Un 1,0000000 14,57 14,57
Insumo H119 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 MM Material un 1,0000000 8,93 8,93
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 14,57
Quant._=> 2.0 Pr Total => 29.14
4.12.4.20 Cédiao Banco Descricéo ~ i Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081185 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM 811 un 1,0000000 26,44 26,44
Insumo H595 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM Material un 1,0000000 18,98 18,98
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1850000 16,97 3,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1850000 23,41 4,33
MO sem LS 7,46 LS => MO com LS => 7.46
Valor do BDI Valor com BDI => 26,44
Quant. => 2,00 _Preco Total => 52,88
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4.12.4.21 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081305 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM 813 Un 1,0000000 21,53 21,53
Insumo H277 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 50 MM Material un 1,0000000 10,23 10,23
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 21,53
Quant_=> 3.0 Preco Total => 4.
412422 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081307 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM 813 Un 1,0000000 81,92 81,92
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo H275 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 75 MM Material un 1,0000000 66,99 66,99
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 81,92
th => 4 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 321 §§
4.12.4.23 Cébdiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 8,18
Quant. => 33,00 Preco Total => 269,94
4.12.4.24 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081324 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) 813 Un 1,0000000 16,63 16,63
Insumo H167 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Material un 1,0000000 5133 5,33
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 16,63
Quant. => 17,00 Prego Total => 282,71
4.12.4.25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081325 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm 813 Un 1,0000000 37,31 37,31
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H168 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM Material un 1,0000000 26,01 26,01
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 37,31
Quant. => 12,00 _Preco Total => 447,72
4.12.4.26 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081326 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm 813 Un 1,0000000 116,04 116,04
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo H169 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Material un 1,0000000 101,11 101,11
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 116,04
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Quant, => 10 =>
4.12.4.27 Cébdiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081340 GOINFRA JOELHO DE REDUGCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM 813 Un 1,0000000 11,95 11,95
Insumo H444 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Material un 1,0000000 4,69 4,69
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
MO sem LS 7.26 LS => MO com LS => 7.26
Valor do BDI Valor com BDI => 11.95
Quant_ => 1,00 _Preco Total => 11
4.12.4.28 Cébdiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081105 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm 811 Un 1,0000000 11,61 11,61
Insumo H318 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 50 MM Material un 1,0000000 5,97 5,97
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 11,61
th => 2 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => z} zz
4.12.4.29 Cébdiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081106 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm 811 Un 1,0000000 21,32 21,32
Insumo H316 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 60 MM Material un 1.0000000 15,68 15,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 21,32
Quant. => 3.00 Preco Total =>
4.12.4.30 Cddiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081107 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm 811 Un 1,0000000 32,91 32,91
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1850000 23,41 4,33
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1850000 16,97 3,13
Insumo H282 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 75 MM Material un 1,0000000 25,45 25,45
MO sem LS 7.46 LS => MO com LS => 7.46
Valor do BDI Valor com BDI => 32,91
Quant. => 2,00 _Preco Total => 65.82
4.12.4.31 Cébdiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1,0000000 8,56 8,56
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,0100000 3,70 3,73
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant, => 34,70 _Preco Total => 297,03
4.12.4.32 Cébdiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081004 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 810 m 1,0000000 13,16 13,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1290000 16,97 2,18
Insumo H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 1,0100000 7,90 7.97
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1290000 23,41 3,01
MO sem LS 519 LS => MO com LS => 519
Valor do BDI Valor com BDI => 13,16
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th => 1 =>
4.12.4.33 Cébdiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081006 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM 810 m 1,0000000 23,78 23,78
Insumo H244 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM Material m 1.0100000 14,64 14,78
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2230000 23,41 5,22
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2230000 16,97 3,78
MO sem LS 9,00 LS => MO com LS => 9,00
Valor do BDI Valor com BDI => 23,78
Quant. => 2 Preco Total => A7
4.12.4.34 Cébdiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081007 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM 810 m 1,0000000 39,74 39,74
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2970000 23,41 6,95
Insumo H245 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM Material m 1,0100000 27,48 27,75
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2970000 16,97 5,04
MO sem LS 11,99 LS => MO com LS => 11,99
Valor do BDI Valor com BDI => 39,74
Quapt, => 15.00 _Preco Total => 596.10
4.12.4.35 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081008 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM 810 m 1,0000000 60,63 60,63
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4060000 16,97 6,88
Insumo H246 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM Material m 1,0100000 43,82 44,25
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4060000 23,41 9,50
MO sem LS 16,38 LS => MO com LS => 16,38
Valor do BDI Valor com BDI => 60,63
Quant_ => 4. Pr Total => 277
4.12.4.36  Cddiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 814 Un 1,0000000 9,16 9,16
Insumo H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 1,50 1,50
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
Valor do BDI Valor com BDI => 9,16
Quant. => 2,00 _Preco Total => 18.32
4.12.4.37 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081405 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM 814 Un 1,0000000 26,38 26,38
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo H224 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Material un 1,0000000 14,27 14,27
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 26,38
Quant._=> 4.0 Pr Total => 1 2
4.12.4.38 Cébdiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081406 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM 814 Un 1,0000000 50,26 50,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo H225 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM Material un 1,0000000 38,15 38,15
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
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Valor do BDI Valor com BDI => 50,26
Quant. => 2,00 Prego Total => 100,52
4.12.4.39 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081407 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM 814 Un 1,0000000 85,28 85,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
Insumo H226 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Material un 1,0000000 67,12 67,12
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 85,28
Quant. => 2,00 Preco Total => 170,56
4.12.4.40 Coddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081427 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM 814 Un 1,0000000 72,35 72,35
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
Insumo H522 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75X50 MM Material un 1,0000000 54,19 54,19
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 72,35
th => 1 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => zz iii
4.12.4.41 Cébdiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1184 ORSE Té de reducéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 75 x 60mm (ADAPTADO  Tubos e Conexdes de un 1,0000000 138,72 138,72
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2160 ORSE Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 75 x 60mm Material un 1,0000000 114,89 114,89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0670000 69,74 4,67
Insumo 2976 GOINFRA ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO Material Kg 0,0440000 39,78 1,75
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2160 ORSE Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 75 x 60mm Material un 1,0000000 114,89 114,89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0670000 69,74 4,67
Insumo 2976 GOINFRA ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO Material Kg 0,0440000 39,78 1,75
MO sem LS 17,41 LS => MO com LS => 17,41
Valor do BDI Valor com BDI => 138,72
Quant. => 1,00 _Preco Total => 138,72
4.12.4.42 Cébdiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081369 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" 813 Un 1,0000000 11,72 11,72
Insumo H158 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" Material un 1,0000000 7,00 7,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1140000 16,97 1,93
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1140000 23,41 2,66
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
MO sem LS 4,59 LS => MO com LS => 4,59
Valor do BDI Valor com BDI => 11,72
Quant. => 5,00 Prego Total => 58,60
4.12.4.43 Cddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Composica 081361 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" 813 Un 1,0000000 11,15 11,15
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H174 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2" Material un 1,0000000 2,98 2,98
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3100000 0,34 0,10
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 11,15
Quant. => 4,00 Preco Total => 44,60
4.12.4.44 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081420 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm 814 Un 1,0000000 10,92 10,92
Insumo H228 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 MM Material un 1,0000000 3,26 3,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
Valor do BDI Valor com BDI => 10,92
Quant. => 2,00 Preco Total => 21,84
4.12.4.45 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080905 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" 809 Un 1,0000000 132,30 132,30
Insumo H202 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Material un 1,0000000 97,36 97,36
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,8800000 0,34 0,63
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,8500000 16,97 14,42
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,8500000 23,41 19,89
MO sem LS 34,31 LS => MO com LS => 34,31
Valor do BDI Valor com BDI => 132,30
Quant. => 1,00 Preco Total => 132,30
4.12.4.46 Cébdigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081069 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 810 Un 1,0000000 10,71 10,71
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,7900000 0,34 0,26
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR . Méao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo H104 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 4,81 4,81
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 10,71
Quant. => 2,00 _Preco Total => 21.42
4.12.4.47 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081305 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM 813 Un 1,0000000 21,53 21,53
Insumo H277 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 50 MM Material un 1,0000000 10,23 10,23
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 21,53
Quant._=> 1.0\ Pr Total => 21
4.12.4.48 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081324 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) 813 Un 1,0000000 16,63 16,63
Insumo H167 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Material un 1,0000000 5,33 5,33
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 16,63
th => 2 Qﬂ EESQ Iﬂ&i => .i} zﬁ
4.12.4.49 Coddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081004 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 810 m 1,0000000 13,16 13,16
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1290000 16,97 2,18
Insumo H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 1.0100000 7.90 7.97
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1290000 23,41 3,01
MO sem LS 5,19 LS => MO com LS => 5,19
Valor do BDI Valor com BDI => 13,16
Quant_=> 0.10 _Preco Total => 1,31
4.12.4.50 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081006 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM 810 m 1,0000000 23,78 23,78
Insumo H244 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM Material m 1,0100000 14,64 14,78
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2230000 23,41 5,22
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2230000 16,97 3,78
MO sem LS 9,00 LS => MO com LS => 9,00
Valor do BDI Valor com BDI => 23,78
Quant.=> 1030 PrecoToal=> 24493
4.13 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA 58.616,85
4.13.1 INSTALACOES ELETRICAS 44.961,07
4.13.1.1 ELETRICA 31.786,05
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E Instalagoes Elétricas - UN 1,0000000 12,83 12,83
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2220000 16,97 3,76
Insumo 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 1,0000000 3,88 3,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2220000 23,41 5,19
MO sem LS 8,95 LS => MO com LS => 8,95
Valor do BDI Valor com BDI => 12,83
Quant. => 66,00 _Preco Total => 846.78
Cédiao Banco Descricdo § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagdes Elétricas - UN 1,0000000 13,79 13,79
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m?® 0,0009000 613,80 0,55
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,2910000 23,41 6,81
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 1,50 1,50
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,2910000 16,97 4,93
MO sem LS 11,85 LS => MO com LS => 11,85
Valor do BDI Valor com BDI => 13,79
Quant_=> 15,00 _Preco Total => 206,85
Cédiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN Instalagdes Elétricas - UN 1,0000000 28,41 28,41
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2550000 16,97 4,32
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2550000 23,41 5,96
Insumo 00002590 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", Material UN 1,0000000 17,61 17,61
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 2,0000000 0,26 0,52
MO sem LS 10,28 LS => MO com LS => 10,28
Valor do BDI Valor com BDI => 28,41
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Quant, => 16 =>
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 95788 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO Instalacoes Elétricas - UN 1,0000000 34,77 34,77
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3902000 23,41 9,13
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 2,0000000 0,26 0,52
Insumo 641 ORSE Condulete tipo "LL" de 1" em aluminio fundido a prova de tempo, gases, vapores e Material un 1,0000000 18,50 18,50
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3902000 16,97 6,62
MO sem LS 15,75 LS => MO com LS => 15,75
Valor do BDI Valor com BDI => 34,77
Quant. => 19,00 _Preco Total => 660,63
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 95786 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO Instalagoes Elétricas - UN 1.0000000 26,25 26,25
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3154000 23,41 7.38
Insumo 646 ORSE Condulete tipo "LL" de 3/4" em aluminio fundido a prova de tempo, gases, vapores e  Material un 1,0000000 13,00 13,00
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 2,0000000 0,26 0,52
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3154000 16,97 5,35
MO sem LS 12,73 LS => MO com LS => 12,73
Valor do BDI Valor com BDI => 26,25
th => 1 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => zﬁ Z§
Cédiao Banco Descricdo : Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO Instalagdes Elétricas - UN 1,0000000 39,10 39,10
Insumo 00002586 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM Material UN 1,0000000 20,11 20,11
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,4578000 23,41 10,71
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4578000 16,97 7,76
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 2,0000000 0,26 0,52
MO sem LS 18,47 LS => MO com LS => 18,47
Valor do BDI Valor com BDI => 39,10
Quant. => 4.00 _Pr Total => 156.4
Cédiao Banco Descricéo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071702 GOINFRA LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" 717 Un 1,0000000 741 7,41
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 23,41 1,40
Insumo 3360 GOINFRA LUVA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 5,00 5,00
MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41
Valor do BDI Valor com BDI => 7.41
Quant. => 37,00 _Preco Total => 274,17
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071861 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-6 718 Un 1,0000000 0,62 0,62
Insumo 3393 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 1,0000000 0,22 0,22
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0101000 16,97 0,17
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0101000 23,41 0,23
MO sem LS 0,40 LS => MO com LS => 0,40
Valor do BDI Valor com BDI => 0,62
Quant._=> 284 Pr Total => 17
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070391 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-6 703 Un 1,0000000 0,80 0,80
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,0160000 23,41 0,37
Insumo 3070 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-6 Material un 1,0000000 0,16 0,16
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0160000 16,97 0,27
MO sem LS 0,64 LS => MO com LS => 0,64
Valor do BDI Valor com BDI => 0,80
Quant, => 284,00 _Preco Total => 227.20
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070390 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-5 703 Un 1,0000000 0,74 0,74
Insumo 3069 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-5 Material un 1.0000000 0,10 0,10
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0160000 23,41 0,37
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0160000 16,97 0,27
MO sem LS 0,64 LS => MO com LS => 0,64
Valor do BDI Valor com BDI => 0.74
Quant_=> Preco Total => 2
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071860 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-5 718 Un 1,0000000 0,53 0,53
Insumo 3392 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-5 Material un 1,0000000 0,13 0,13
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0101000 16,97 0,17
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,0101000 23,41 0,23
MO sem LS 0,40 LS => MO com LS => 0,40
Valor do BDI Valor com BDI => 0,53
Quant.=> 8000 PrecoTotal = 2240
Cédiao Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070563 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 705 m 1,0000000 4,91 4,91
Insumo 4014 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 Material m 1,0200000 2,65 2,70
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0550000 23,41 1,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0550000 16,97 0,93
MO sem LS 2,21 LS => MO com LS => 2,21
Valor do BDI Valor com BDI => 4,91
Quant. => 46.02 __Pr Total => 22.
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070564 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 705 m 1,0000000 6,42 6,42
Insumo 4015 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 Material m 1,0200000 3,94 4,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,0600000 23,41 1,40
MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41
Valor do BDI Valor com BDI => 6,42
Quant. => 1.719.50 _Preco Total => 11,039.19
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071440 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 714 Un 1,0000000 16,84 16,84
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2100000 23,41 4,91
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2100000 16,97 3,56
Insumo 3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,0000000 8,37 8,37
MO sem LS 8,47 LS => MO com LS => 8,47
Valor do BDI Valor com BDI => 16,84
Quant._=> 6.0 Pr Total => 101,04
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071441 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) 714 Un 1,0000000 29,33 29,33
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo 3338 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) - (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) Material un 1,0000000 14,40 14,40
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 29,33
th => 1 Qﬂ EESQ Iﬂ&i => zg .i;
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071442 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) 714 Un 1,0000000 43,39 43,39
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,5300000 23,41 12,40
Insumo 3339 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) - (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) Material un 1,0000000 22,00 22,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5300000 16,97 8,99
MO sem LS 21,39 LS => MO com LS => 21,39
Valor do BDI Valor com BDI => 43,39
Quant_=> 1,00 _Preco Total => 4
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072578 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 725 Un 1,0000000 21,14 21,14
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo 3475 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1.0000000 9.44 9,44
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 21,14
th => 8 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 1§§ Jz
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072585 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 725 Un 1,0000000 24,41 24,41
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mé&o de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo 3477 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,0000000 12,71 12,71
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 24,41
Quant. => 16,00 _Preco Total => 390,56
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072441 GOINFRA TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA 724 un 1,0000000 5,93 5,93
Insumo 4033 GOINFRA TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA Material un 1,0000000 4,73 4,73
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0300000 23,41 0,70
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0300000 16,97 0,50
MO sem LS 1,20 LS => MO com LS => 1,20
Valor do BDI Valor com BDI => 5,93
Quant. => 24,00 _Preco Total => 142,32
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 711 Un 1,0000000 23,63 23,63
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material un 1,0000000 11,62 11,52
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,63
Quant_=> 8.00 Preco Total => 189,04
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071173 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 71 Un 1,0000000 91,73 91,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,9000000 16,97 15,27
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,9000000 23,41 21,06
Insumo 3262 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Material un 1,0000000 55,40 55,40
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
MO sem LS 36,33 LS => MO com LS => 36,33
Valor do BDI Valor com BDI => 91,73
Quant. => 1,00 _Preco Total => 91,73
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071186 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA 71 Un 1,0000000 195,09 195,09
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1.0000000 23,41 23,41
Insumo 3940 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA Material un 1,0000000 154,71 154,71
MO sem LS 40,38 LS => MO com LS => 40,38
Valor do BDI Valor com BDI => 195,09
th => 8 =>
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071450 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA 714 Un 1,0000000 124,43 124,43
Insumo 3944 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA Material un 1,0000000 100,21 100,21
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,6000000 23,41 14,04
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6000000 16,97 10,18
MO sem LS 24,22 LS => MO com LS => 24,22
Valor do BDI Valor com BDI => 124,43
Quant. => 3,00 Preco Total => 373,29
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,0000000 8,88 8,88
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1,0000000 2,03 2,03
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 8,88
Quant. => 21,25 _Preco Total => 188.70
Cédiao Banco Descricdo : Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071195 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM 711 M 1,0000000 10,66 10,66
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 3924 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM Material m 1,0000000 2,59 2,59
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 10,66
Quant. => 134,36 __Preco Total => 1.432.27
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070352 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" 703 Un 1,0000000 1,13 1,13
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0100000 16,97 0,16
Insumo 3049 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 0,74 0,74
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0100000 23,41 0,23
MO sem LS 0,39 LS => MO com LS => 0,39
Valor do BDI Valor com BDI => 1,13
Quant. => 6.00 _Preco Total => i
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070372 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 703 Un 1,0000000 1,45 1.45
Insumo 3058 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 1,06 1,06
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,0100000 23,41 0,23
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0100000 16,97 0,16

COMPOSIGOES (SD)
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G oV

ZGOIA

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ERNODE

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
MO sem LS 0,39 LS => MO com LS => 0,39
Valor do BDI Valor com BDI => 1,45
Quant.=> 212.00 PrecoTotal=> 39440
Cédiao Banco Descricdo N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071212 GOINFRA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO 712 M 1,0000000 44,26 44,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4000000 16,97 6,78
Insumo 3270 GOINFRA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO Material m 1.0000000 28,12 28,12
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,4000000 23,41 9,36
MO sem LS 16,14 LS => MO com LS => 16,14
Valor do BDI Valor com BDI => 44,26
Quant_ => 24 Preco Total => 10,8437
Cédiao Banco Descricdo N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071252 GOINFRA ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" 712 M 1,0000000 28,44 28,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4000000 16,97 6,78
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,4000000 23,41 9,36
Insumo 3302 GOINFRA ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" Material m 1,0000000 12,30 12,30
MO sem LS 16,14 LS => MO com LS => 16,14
Valor do BDI Valor com BDI => 28,44
Quant.=> 2.90 PrecoTotal=s 10770
Cédiao Banco Descricdo ~ ) Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072190 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A 721 Un 1,0000000 1.266,21 1.266,21
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 3,0000000 23,41 70,23
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 3,0000000 16,97 50,91
Insumo 3417 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A Material un 1,0000000 1.145,07 1.145,07
MO sem LS 121,14 LS => MO com LS => 121,14
Valor do BDI Valor com BDI => 1.266,21
Quant. => 1,00 _Pr Total => 1,266.21
4.13.1.2 LUMINARIAS 13.175,02
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071646 GOINFRA LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM 716 un 1,0000000 46,64 46,64
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,3226000 23,41 7,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3226000 16,97 5,47
Insumo 4071 GOINFRA LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METALICO, Material un 1,0000000 33,62 33,62
MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02
Valor do BDI Valor com BDI => 46,64
Quant. => 21,00 Preco Total => 979,44
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071543 GOINFRA LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA 715 un 1,0000000 110,62 110,62
o CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
CIVIL
Insumo 4055 GOINFRA LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA Material un 1,0000000 107,40 107,40
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
CIVIL
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
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G oV

ZGOIA

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ERNODE

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 110,62
=>
Quant. => 12,00 Prego Total => 1.327,44
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
4.13.1.23
Composica 12771 ORSE Luminaria high bay led DC 60w,150° (1 x60w) 6500k, 150 LM/W, em aluminio com Luminarias Externas un 1,0000000 388,08 388,08
o alga, autovolt, branca, ref.: Glight ou similar (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0000000 15,30 15,30
CIVIL
Insumo 13504 ORSE Luminaria high bay led DC 50w,150° (1 x50w) 5000k, 150 LM/W, em aluminio com Material un 1,0000000 349,37 349,37
alga, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-50-50-3C- ME, da Glight ou similar
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0000000 15,30 15,30
CIVIL
Insumo 13504 ORSE Luminaria high bay led DC 50w,150° (1 x50w) 5000k, 150 LM/W, em aluminio com Material un 1,0000000 349,37 349,37
alga, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-50-50-3C- ME, da Glight ou similar
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
CIVIL
MO sem LS 38,71 LS => MO com LS => 38,71
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 388,08
=>
Quant. => 24,00 Preco Totﬂ => 9.31 3,!2
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
4.13.1.2.4
Composica 12807 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou Luminarias Externas un 1,0000000 50,05 50,05
o similar (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
CIVIL
Insumo 1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 Material un 2,0000000 0,88 1,76
Insumo 13288 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou Material un 1,0000000 32,00 32,00
similar
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
CIVIL
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GOVERNOLDE

SEINFRA gy
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /:

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 Material un 2,0000000 0,88 1,76
Insumo 13288 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou Material un 1,0000000 32,00 32,00
similar
MO sem LS 16,29 LS => MO com LS => 16,29
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 50,05
=>
Quant, => 6,00 _Preco Total => 300,30
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
4.13.1.2.5
Composica 071698 GOINFRA LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W 716 un 1,0000000 313,48 313,48
o CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3226000 16,97 5,47
CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3226000 23,41 7,55
CIVIL
Insumo 4066 GOINFRA PROJETOR LED (REFLETOR), CORPO EM ALUMINIO, POTENCIA ENTRE 80W E  Material un 1,0000000 300,46 300,46
CIVIL 100W, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 9.500 LUMENS, TCC >= 5000K, IP>=65;
VIDA UTIL MIN.: 25.000 H
MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 313,48
=>
Quant. => 4,00 Preco Totﬂ => 1.253,%
4.13.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 93,57
4.13.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagoes Elétricas - UN 1,0000000 13,79 13,79
o PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO Eletrodutos Embutidos,
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) Cabos, Caixas, Tomadas
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0009000 613,80 0,55
o Auxiliar PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL
N° 9900/2021) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2910000 23,41 6,81
CIVIL
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 1,50 1,50
CORRUGADO
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2910000 16,97 4,93
CIVIL
MO sem LS 11,85 LS => MO com LS => 11,85
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 13,79
=>
Quant. => 1,00 Prego Total => 13,79
4.13.2.2 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072596 GOINFRA TOMADA LOGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) 725 Un 1,0000000 46,93 46,93
o CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
CIVIL

COMPOSIGOES (SD)
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GOVERNOLDE

SEINFRA gy
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /:

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 3479 GOINFRA TOMADA DE SOBREPOR LOGICA RJ-45 CAT. 6 (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - Material un 1,0000000 32,00 32,00
CIVIL CONJUNTO MONTADO
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
CIVIL
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 46,93
=>
Quant. => 1,00 _Preco Total => 46,93
4.13.2.3 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,0000000 8,88 8,88
o CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
CIVIL
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1,0000000 2,03 2,03
CIVIL
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 8,88
=>
Quant. => 3,70 _Preco Total => 32,85
4.13.3 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) 13.562,21
4.13.3.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071381 GOINFRA HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR 713 Un 1,0000000 161,80 161,80
o CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méao de Obra H 0,4000000 23,41 9,36
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4000000 16,97 6,78
CIVIL
Insumo 3330 GOINFRA HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR Material un 1,0000000 145,66 145,66
CIVIL
MO sem LS 16,14 LS => MO com LS => 16,14
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 161,80
=>
Quant. => 4,00 _Preco Total => 647,20,
4.13.3.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. Sistema de Protecdo UN 1,0000000 160,51 160,51
o AF 08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) contra Descargas
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1346000 16,97 2,28
CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1346000 23,41 3,15
CIVIL
Insumo 00004274 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, Material UN 1,0000000 155,08 155,08
PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
MO sem LS 5,43 LS => MO com LS => 5,43
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GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Valor do BDI Valor com BDI => 160,51
=>
Quant. => 1,00 Prego Total => 160,51
4.13.3.3 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO Para-raios un 1,0000000 909,11 909,11
o CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 1,5000000 23,41 35,11
CIVIL
Insumo 6779 ORSE Sinalizador duplo ¢/ célula para mastro (para-raio) Material un 1,0000000 830,00 830,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
CIVIL
Insumo 4675 ORSE Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) Material un 2,0000000 7,60 15,20
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,5000000 15,30 22,95
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,5000000 23,41 35,11
CIVIL
Insumo 6779 ORSE Sinalizador duplo ¢/ célula para mastro (para-raio) Material un 1,0000000 830,00 830,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
CIVIL
Insumo 4675 ORSE Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) Material un 2,0000000 7,60 15,20
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,5000000 15,30 22,95
CIVIL
MO sem LS 63,91 LS => MO com LS => 63,91
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 909,11
=>
Quant. => 1,00 Preco Totﬂ => 909,11
4.13.3.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigd 42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2° (ADAPTADO CONFORME 42,04 m 1,0000000 89,68 89,68
o DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
CIVIL
Insumo CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE 2’, ALTURA DE 3 A 5 M, INCLUSIVE LUVA Material m 1,0000000 77,57 77,57
P.19.000.0 DE REDUGAO, REF. 703 PARAKLIN OU EQUIVALENTE
42240
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
CIVIL
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 89,68
=>
Quant. => 1,00 Prego Total => 89i68
4.13.3.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070282 GOINFRA BASE METALICA PARA MASTRO 702 Un 1,0000000 127,36 127,36
o CIVIL
Insumo 1176 GOINFRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16 Material un 4,0000000 4,00 16,00
CIVIL

COMPOSIGOES (SD)
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GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA

OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
CIVIL
Insumo 3828 GOINFRA BASE METALICA PARA MASTRO DE 1.1/2" Material un 1,0000000 70,98 70,98
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
CIVIL
MO sem LS 40,38 LS => MO com LS => 40,38
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 127,36
=>
Quant. => 1,00 Preco Total => 127,36
4.13.3.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 1,0000000 337,27 337,27
o 9900/2021)
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 2,0000000 23,41 46,82
CIVIL
Insumo E00507 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" Material un 1,0000000 273,48 273,48
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
CIVIL
MO sem LS 63,79 LS => MO com LS => 63,79
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 337,27
=>
Quant. => 1,00 _Preco Total => 337,27
4.13.3.7 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 8795 ORSE Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8", com fixagéo horizontal (ADAPTADO Para-raios un 1,0000000 27,35 27,35
o CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
CIVIL
Insumo 9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref. TEL 045 ou similar Material un 1,0000000 8,00 8,00
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
CIVIL
Insumo 9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref. TEL 045 ou similar Material un 1,0000000 8,00 8,00
MO sem LS 19,35 LS => MO com LS => 19,35
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 27,35
=>
Quant. => 12,00 Prego Total => 328i20
4.13.3.8 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO Para-raios m 1,0000000 16,51 16,51
o CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" Material m 1,0000000 12,30 12,30

COMPOSIGOES (SD)
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GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" Material m 1,0000000 12,30 12,30
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
CIVIL
MO sem LS 4,21 LS => MO com LS => 4,21
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 16,51
=>
Quant. => 176,50 _Preco Total => 2.914.01
4.13.3.9 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070543 GOINFRA CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) 705 M 1,0000000 40,58 40,58
o CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1600000 16,97 2,71
CIVIL
Insumo 3775 GOINFRA CABO DE COBRE NU 35 MM2 Material m 1,0200000 33,47 34,13
CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1600000 23,41 3,74
CIVIL
MO sem LS 6,45 LS => MO com LS => 6,45
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 40,58
=>
Quant. => 77,66 __Preco Total => 3.151.44
4.13.3.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070544 GOINFRA CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) 705 M 1,0000000 53,06 53,06
o CIVIL
Insumo 3778 GOINFRA CABO DE COBRE NU 50 MM2 Material m 1,0200000 45,31 46,21
CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méao de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
CIVIL
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 53,06
=>
Quant. => 9_2,30 Prego Total => 4.897,43
4.14 INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) 1.216,42
4141 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio Sinalizagédo Vertical un 1,0000000 16,11 16,11
o portatil"- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL

COMPOSIGOES (SD)
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G oV

ZGOIA

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ERNODE

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio Material un 1,0000000 13,05 13,05
portatil"- Placa ES
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio Material un 1,0000000 13,05 13,05
portatil"- Placa E5
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 16,11
=>
Quant. => 4,00 _Preco Total => 64.44
4.14.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido Sinalizagéo Vertical un 1,0000000 23,25 23,25
o (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de Material un 1,0000000 20,19 20,19
sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de Material un 1,0000000 20,19 20,19
sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 23,25
=>
Quant, => 5,00 Preco Total => 116,25
4.14.3 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - Sinalizagéo Vertical un 1,0000000 36,57 36,57
o FORNECIMENTO E INSTALACAO
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11926 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Material Un 1,0000000 33,51 33,51
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11926 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Material Un 1,0000000 33,51 33,51
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 36,57
=>
Quant. => 1,00 Preco Tot_al => 36,57

COMPOSIGOES (SD)
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GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
4.14.4 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 085006 GOINFRA EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC 850 un 1,0000000 230,05 230,05
o CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
CIVIL
Insumo 3948 GOINFRA EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM Material un 1,0000000 211,00 211,00
CIVIL PRESILHA/SETA E SUPORTE
Insumo 2221 GOINFRA PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 2,0000000 0,82 1,64
CIVIL
MO sem LS 17,41 LS => MO com LS => 17,41
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 230,05
=>
Quant. => 4,00 _Preco Total => 920.20
4.14.5 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071598 GOINFRA LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 715 un 1,0000000 26,32 26,32
o CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1667000 23,41 3,90
CIVIL
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1667000 16,97 2,82
CIVIL
Insumo 4013 GOINFRA LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS Material un 1,0000000 19,60 19,60
CIVIL
MO sem LS 6,72 LS => MO com LS => 6,72
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 26,32
=>
Quant. => 3,00 Preco Total => 78,96
4.15 DIVERSOS 25.283,30
4.15.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 25.283,30
4.15.1.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 2705 m? 1,0000000 4,23 4,23
o CIVIL
Insumo 1971 GOINFRA SABAO EM PO Material Kg 0,0100000 12,64 0,12
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méao de Obra H 0,1500000 15,30 2,29
CIVIL
Insumo 0110 GOINFRA ACIDO MURIATICO (D=1,2 KGI/L) Material | 0,0500000 10,00 0,50
CIVIL
Insumo 2840 GOINFRA DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) Material | 0,1084000 12,19 1,32
CIVIL
MO sem LS 2,29 LS => MO com LS => 2,29
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 4,23
=>
Quant. => 610,07 __Preco Total => 2.580.59
4.15.1.2 Cddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270804 GOINFRA PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM 2708 un 1,0000000 1.795,57 1.795,57

o

COMPOSIGOES (SD)
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ERNODE

SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura /:

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: . 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCALE QUADRA 50, LOTE N'f02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
Insumo 2822 glovlllr\]FRA PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM Material un 1,0000000 1.787,88 1.787,88
Insumo 1174 gg/lthRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 Material un 4,0000000 0,46 1,84
v MO sem LS 5,85 LS => MO com LS => 5,85
Valor do BTZ)>I Valor com BDI => 1.795,57
~ Qu_ant. => 1,00 _Preco Total => 1.795,57
4.151.3 Codigo Banco Descricao _ ; Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270811 GOINFRA OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURACAO - PADRAO GOINFRA 27 Un 1,0000000 755,55 755,55
Inszmo 1867 gl(;/II;FRA PEDRA MARROADA Material m? 0,2090000 140,41 29,34
Insumo 0004 gg/II;FRA PEDREIRO Méo de Obra H 8,6920000 23,41 203,47
Insumo 2502 gl(;/II;FRA AREIA FINA Material m? 0,0258000 202,78 5,23
Insumo 2497 gg/IIII\_IFRA BRITA N° 2 Material m?* 0,0250000 152,44 3,81
Insumo 2052 gl(\)/II;FRA TINTA PVA LATEX Material | 0,8160000 20,94 17,08
Insumo 0008 gOVII;FRA AJUDANTE Méo de Obra H 1,3600000 16,97 23,07
Insumo 2294 gl(\)/IIII\]FRA SELADOR ACRILICO Material | 0,4080000 9,68 3,94
Insumo 2033 gOVII;FRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 231,0000000 0,50 115,50
Insumo 0005 gl(\)/IIII\]FRA SERVENTE Mao de Obra H 14,0160000 15,30 214,44
Insumo 1674 gIOVI“l\_IFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,8500000 1,13 0,96
Insumo 0018 gl(\)/IIII\]FRA PINTOR Mao de Obra H 1,7000000 23,41 39,79
Insumo 1221 gIOVI“l\_IFRA CAL HIDRATADA Material Kg 12,1660000 0,90 10,94
Insumo 0104 gl(\)/IIII\]FRA AREIA MEDIA Material m? 0,2600000 175,78 45,70
Insumo 2386 glc\)llllr\_lFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0250000 158,06 3,95
Insumo 1215 ggllll\]FRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 62,8400000 0,61 38,33
it MO sem LS 480,77 LS => MO com LS => 480,77
Valor do BTD>I Valor com BDI => 755,55
~ Qu_ant. => 1,00 Preco Tot_al => 75_5,2
4.15.1.4 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIGOES (SD)
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ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Composica 00093 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180340) - GUARDA CORPO EM TUBO INOX DE 1803 m? 1,0000000 997,72 997,72
o 2" COM MONTANTES SECUNDARIOS DE 1" E CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2"
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,5716000 16,97 9,70
CIVIL
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,1490000 27,85 4,14
CIVIL
Insumo 2795 GOINFRA PARABOLT 6,3MMX82,5MM Material un 2,5455000 1,72 4,37
CIVIL
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,1616000 36,06 5,82
CIVIL
Insumo 5050 GOINFRA FABRICAGAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 95,37 95,37
CIVIL
Insumo 2719 GOINFRA CHAPA PERFILADA 3/16" Material Kg 0,1702000 8,07 1,37
CIVIL
Insumo 1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 2,0033000 3,63 7,27
CIVIL
Insumo 028195 IOPES TUBO EM ACO INOX 1.1/2" (38,10MM) ESP: 1,5MM - POLIDO Material M 1,6475000 51,02 84,05
Insumo 113166 SEINFRA TUBO ACO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 1" Material M 4,1379000 134,24 555,47
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0066000 158,06 1,04
CIVIL
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,6500000 0,61 1,00
CIVIL
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,5039000 23,41 11,79
CIVIL
Insumo 1393 GOINFRA FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Material Kg 0,1652000 9,26 1,52
CIVIL
Insumo 078985 IOPES TUBO EM ACO INOX 2" ESP: 1,5MM - POLIDO Material M 3,2099000 64,46 206,91
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,4359000 11,80 5,14
CIVIL
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595000 14,64 0,87
CIVIL
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2976000 3,37 1,00
CIVIL
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m?* 0,0051000 175,78 0,89
CIVIL
MO sem LS 21,49 LS => MO com LS => 21,49
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 997,72
=>
Quant. => 12,22 _Preco Total => 12.192,13
4.15.1.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271850 GOINFRA LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA 2718 m 1,0000000 627,14 627,14
o CIVIL (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)
Insumo 2671 GOINFRA LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA Material m 1,0000000 627,14 627,14
CIVIL (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 627,14
=>
Quant. => 7,50 Preco Tot_al => 4.703,55
4.15.1.6 Coddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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GOVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

Composica

o
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

271708 GOINFRA

CIVIL
0004 GOINFRA
CIVIL
1215 GOINFRA
CIVIL
1221 GOINFRA
CIVIL
1233 GOINFRA
CIVIL
2387 GOINFRA
CIVIL
0005 GOINFRA
CIVIL
2033 GOINFRA
CIVIL
0018 GOINFRA
CIVIL
2804 GOINFRA
CIVIL

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA
QUADRA 50, LOTE N°02
CACHOEIRA DE GOIAS

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. 2717
REBOCADO(1CI

PEDREIRO Mao de Obra
CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material

CAL HIDRATADA Material

CAL PARA PINTURA Material
BRITA N° 0 Material
SERVENTE Mao de Obra
TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material
PINTOR Mao de Obra
AREIA GROSSA Material

MO sem LS 26,81
=>
Valor do BDI

=>

30/08/2025
00
08 MESES

Kg
Kg
Kg

m®

LS

Quant.

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

1,0000000 54,04
0,2468000 23,41

7,0730000 0,61

0,3020000 0,90

0,0791000 2,15

0,0850000 174,44

0,8303000 15,30

9,2000000 0,50

0,3564000 23,41

0,0194000 158,20

=> MO com LS =>
Valor com BDI =>

=> 60,25 Preco Total =>

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%

54,04
5,77
4,31
0,27
0,17

14,82

12,70
4,60
8,34
3,06

26,81

54,04

3.255,91
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O ESTADO QUE DA CERTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALORR$/M?> R$  3.135,00
MESES
ITEM SERVICOS TOTAL POR ETAPA
MES 01-30DIAS | MES02-60DIAS | MES03-90DIAS | MESO04-120DIAS | MES05-150DIAS | MESO06-180DIAS | MESO07-210DIAS | MES 08-240 DIAS
i RS 169.577,60 | RS 2223003 | RS 19.795,36 | RS 15.132,17 | R§ 8.788,00 | RS 38.076,76 | RS 27.970,38 | RS 13.35045 | RS 24.234,05
1 |ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS . .
887% ‘ 100% 13,11% 11,67% 8,92% 5,18% 2245% 16,49% 7.87% 14,29%
RS 180.922,84
2 |CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES 0%
)y o
RS 7758991 | RS 1017140 | RS 9.057,33 | RS 6.923,70 | RS 402093 | RS 17.421,95 | RS 12.797,80 | R$ 6.108.47 | RS 11.088,34

SERVIGOS E INSTALAGOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E
FERRAMENTAS 4,06% ‘ 100%

21

13,11%
13.546,10 | R$

11,67%
12.062,40 | R$

5,18%
5.355,01

22,45%
23.202,26 | R$

16,49%
17.043,89 | R$

14,29%
14.767,26

R$ 103.332,93
5,40% ‘ 100%

R$ 9.220,86 | R$ R$ 8.135,16 | R$

2.2 |TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS

13,11% 11,67% 8,92% 5,18% 22,45% 16,49% 7.87% 14,29%

_ RS 427.351,77
3 IMPLANTAGAO GERAL
22,34%
RS 78.900,55 | R$ 30.450,28 30.450,28 - - - - - -
31 |SERVICOS EM TERRA
4,13% ‘ 100% 50,00% 50,00%
) RS 115.518,57 - - - - - | Rs 34.655,57 | R$ 34.655,57 | R$ 46.207,43
3.2 PAVlMENTACAO o N i i M
6,04% ‘ 100% 30,00% 30,00% 40,00%
RS 53.581,85 | R$ 2.679,09 - - - - | Rr$ 17.414,10 | R$ 17.414,10 | R$ 16.074,56
33  |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS T | ottt it
2,80% ‘ 100% 5,00% 32,50% 32,50% 30,00%
] RS 11.410,23 | R$ 570,51 - - - - | Rs 370832 | RS 370832 | RS 342307
34 |INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) T, (e—
060% ‘ 100% 5,00% 32,50% 32,50% 30,00%
RS 18.251,10 - - - - - - - | R$ 18.251,10
35 ESQUADRIAS I
0,95% ‘ 100% 100,00%
R$ 2.078,93 - - - - - - - | R$ 2.078,93
3.6 PINTURAS |
0,11% ‘ 100% 100,00%
R$ 14761654 | RS 132.854,89 - - - - - - | RS 14.761,65
37 |DIVERSOS
7,72% 100% 90,00% | 10,00%
) . R$ 1.134.712,52
4 EDIFICAGAO PADRAO
59,33%
R$ 146.099,06 | RS 29.219,81 58.439,62 58.439,62 - - - - -
41 |INFRAESTRUTURA
20,00% 40,00% 40,00%
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNODE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUQ;\O DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,21%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALORR$/M? R$ 3.135,00
MESES
ITEM SERVIGOS TOTAL POR ETAPA
MES 01-30DIAS | MES02-60DIAS | MES03-90DIAS | MES04-120DIAS | MESO05-150DIAS | MES06-180DIAS | MESO07-210DIAS | MES 08 - 240 DIAS
RS 404.754,74 R$ 80.950,95 80.950,95 80.950,95 161.901,90 - - -
42 |SUPERESTRUTURA . PR e
21,16% ‘ 100% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
RS 72.535,60 - - - - 36.267,80 36.267,80 - -
43 ALVENARIAS E DIVISORIAS [ _________________ |
3.79% ‘ 100% 50,00% 50,00%
RS 3.504,87 - | R$ 3.504,87 - - - - - -
44  |IMPERMEABILIZAGOES
0,18% ‘ 100% 100,00%
RS 173.669,24 - - - - 86.834,62 86.834,62 - -
45 |COBERTURA
9.08% ‘ 100% 50,00% 50,00%
RS 21543,33 - - - - - - | Rr$ 430867 | R$ 17.234,66
46 ESQUADRIAS [ ________________ |
1.13% ‘ 100% 20,00% 80,00%
R$ 26.057,35 - - - - - | Rrs 13.028,68 | RS 13.028,68 | R$ -
47  |REVESTIMENTOS DE PAREDES -
1,36% ‘ 100% 50,00% 50,00%
R$ 90.610,44 - - - - |Rs 2265261 | R$ 2265261 | R$ 2265261 | R$ 22.652,61
48 |REVESTIMENTOS DE PISO . .
474% ‘ 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
R$ 1.766,26 - - - - - - - | Rrs 1.766,26
49 FORROS I
0,09% ‘ 100% 100,00%
RS 17.017,70 - - - - - - - | Rs 17.017,70
410 |APARELHOS SANITARIOS I—
0,89% ‘ 100% 100,00%
R$ 22.692,21 - - - - - - - | Rs 22.692,21
411 |PINTURAS
1,19% ‘ 100% 100,00%
, R$ 50.320,15 - - - - | RS 25.160,08 | R$ 25.160,08 - | RS -
412 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
263% ‘ 100% 50,00% 50,00%
] R$ 71.71375 - - - - | RS 1792844 | R$ 17.928.44 | R$ 17.928.44 | R$ 17.928 44
413 |INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA . :
3,75% ‘ 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
414 | NSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - RS 148867 - : : - - - SRS 1.488,67
. |
(PPCI) 0,08% ‘ 100% 100,00%
R$ 30.939,15 - - - - - - | RS 9.281,75 | RS 21.657,41
415 DIVERSOS T | ittt Ml
CRONOGRAMA (SD)
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S ia d d
* d Infracstrutura == .
O ESTADO QUE DA CERTO .
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
SEM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M?  R$ 3.135,00
MESES
ITEM SERVICOS TOTAL POR ETAPA
MES 01 - 30 DIAS MES 02 - 60 DIAS MES 03 - 90 DIAS MES 04 - 120 DIAS MES 05- 150 DIAS MES 06 - 180 DIAS MES 07 - 210 DIAS MES 08 - 240 DIAS
162% | 100% 30,00% 70,00%
TOTAL SIMPLES COM BDI R$ 1.912.570,73 | R$ 250.722,30 R$ 223.260,81 R$ 170.667,31 | R$ 99.114,88 | R$ 429.446,40 | R$ 315.462,28 | R$ 150.572,21 | R$ 273.324,54
PERCENTUAL SIMPLES 100,00% 13,11% 11,67% 8,92% 5,18% 22,45% 16,49% 7.87% 14,29%
TOTAL ACUMULADO COM BDI R$ 250.722,30 R$ 47398312 R$ 644.650,42 | R$ 743.765,30 | R$ 1.173.211,70 | R$ 1.488.673,98 | R$ 1.639.246,19 | R$ 1.912.570,73
PERCENTUAL ACUMULADO 13,11% 24,78% 33,71% 38,89% 61,34% 77,84% 85,71% 100,00%
ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 101881435-3/D-GO CREA 1019149965D-GO
CRONOGRAMA (SD)
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G OV ERNODE

SEINFRA =
Secretaria de Estado 5—'
da Infraestrutura - A
©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Codigo Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A(c‘:)/u)m EED
0,
150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 /
ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 16008,68 R$ 17,22 R$ 275.669,47 17,63% 17,6299%
160971 GOINFRA CIVIL COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO
PIR 30MM EM ACO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME) m? 602,24 R$ 209,22 R$ 126.000,65 8,06% 25,6880%
00115 Préprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M)
INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDACAO, REVESTIDO E PINTADO OS 2
LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAO M 131,62 R$ 794,09 R$ 104.518,12 6,68% 32,3722%
ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
270236 GOINFRA CIVIL  PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA v 513,12 R$ 109,81 R$ 56.345,70 3,60% 35,9757%
072085 GOINFRA CIVIL  POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MINIMO 10H/DIA) H 150 R$ 340,00 R$ 51,000,00 3,26% 39,2373%
250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 8 R$ 5.748,27 R$ 45.986,16 2,94% 42,1782%
220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE a
LASTRO, IMPERMEABILIZADO m 493,67 R$ 90,41 R$ 44.632,70 2,85% 45,0326%
160910 GOINFRA CIVIL FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA COM PINTURA 5
ELETROSTATICA 0,50 MM COM ACESSORIOS m 373,97 R$ 102,66 R$ 38.391,76 2,46% 47,4879%
271502 GOINFRA CIVIL  CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1441 R$ 22,50 R$ 3242250 2,07% 49,5614%
021602 GOINFRA CIVIL  EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS a o o
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 610,07 R$ 47,95 R$ 29.252,85 1,87% 51,4322%
101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° m? 327,47 R$ 85,82 R$ 28.103,47 1,80% 53,2295%
9900/2021)
02.06.030 CPOS/CDHU LOCACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, COM ALTURA
APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, o 0 0
ELETRICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° unxmes 2 R ki R 1,75% 55,0206%
9900/2021) .
051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m?3 41,63 R$ 599,76 R$ 24.968,00 1,60% 56,6174%
051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 291,02 R$ 81,64 R$ 23.758,87 1,52% 58,1368%
060525 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) m?3 38,16 R$ 616,92 R$ 23.541,66 1,51% 59,6424%
052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 2112,22 R$ 11,10 R$ 23445 64 1,50% 61,1418%
62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO 0 0
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) LS & = AL [ BN s iR
081881 GOINFRA CIVIL RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM ACO PATINAVEL - V=10M3- 0 )
COLUNA SECA H=6M+FUNDAGAO+LOGOTIPO Un 1 R$ 22.119,51 R$ 22.119,51 1,41% 63,9979%
250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,97 R$ 22.503,08 R$ 21.827,98 1,40% 65,3939%

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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G OV ERNODE

SEINFRA =
Secretaria de Estado 5——
da Infraestrutura - A
©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Codigo Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A(c‘:)/u)m EED
0,
110106 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X39 PARA SER
CHEIA CONCRETO ARMADO (0,076M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO m? 101,95 R$ 169,97 R$ 17.328,44 1,11% 66,5021%
052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 1463,99 R$ 11,14 R$ 16.308,84 1,04% 67,5451%
052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1319,56 R$ 12,01 R$ 15.847,91 1,01% 68,5586%
15.03.87 EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER 5 ) )
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m L RYT/B362| RS 1481228 Liesis P
261609 GOINFRA CIVIL  PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 104013 RS 12,83 RS 13.344,86 0.85% 70.3657%
103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 m? 142,16 R$ 91,19 R$ 12.963,57 0,83% 71,1948%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 (ADAPTADO m? 327,47 R$ 37,96 R$ 12.430,76 0,79% 71,9897%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
00093 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180340) - GUARDA CORPO EM TUBO
INOX DE 2" COM MONTANTES SECUNDARIOS DE 1" E CORRIMAO a 0 o
DUPLO DE 1.1/2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° [ 12,22 R$ 997,72 R$ 12.192,13 0,78% 72,7695%
9900/2021)
070564 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1849,7 R$ 6,42 R$ 11.875,07 0,76% 73,5289%
082331 GOINFRA CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 172,2 R$ 63,72 R$ 10.972,58 0,70% 74,2306%
071212 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO M 245 RS 4426 RS 10.843.70 0.60% 74.9241%
051029 GOINFRA CIVIL EgE:P?sRSPiOM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO ms 19.44 RS 55114 RS 1071416 0.60% 75.6003%
201302 GOINFRA CIVIL REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 120,39 R$ 83,56 R$ 10.059,78 0,64% 76,2527%
12771 ORSE Luminaria high bay led DC 60w,150° (1 x60w) 6500k, 150 LM/W, em
aluminio com alga, autovolt, branca, ref.: Glight ou similar (ADAPTADO un 24 R$ 388,08 R$ 9.313,92 0,60% 76,8483%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 6 R$ 1.486,62 R$ 8.919,72 0,57% 77,4188%

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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G OV ERNODE

SEINFRA =
Secretaria de Estado 5—’
da Infraestrutura - A
O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVlgOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 301082025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:  117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Codigo Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A(c‘:)/u)m EED
0
020212 GOINFRACIVIL BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (
BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO
E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR'S, EM ,
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E m A S (ke el
HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
180124  GOINFRACIVIL PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS m? 11,77 RS 688,86 R§ 810788 0,52% 78,5002%
(M.O.FAB.INC.MAT.)
270720  GOINFRACIVIL GRADIL EM ACO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA
ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 CM: FIO 5,0 MM, L=2,50 m 19,01 R$ 39832 R§ 757206 0,48% 78.9845%
M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE
97089 SINAPI ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 (ADAPTADO KG 502,36  R$ 12,66 R§ 749927 0,48% 79,4641%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
220107  GOINFRACIVIL LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m® 32,75 RS 22840 R§ 748010 0,48% 79.9424%
00118 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO
FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE ,
DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO m 41,2 s e IR R Uit e
CAPEAMENTO.
100897 SINAPI ADAPTADA - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO
POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE CONCRETO, LANCAMENTO, \ \
ACO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020 (ADAPTADO M 2 RS 2668 R} 7.11264 DS SDEEET
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
060208 GOINFRACIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGAIPILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) m 70,01 RS 10111 RS 707871 0,45% 813188%
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGAIPILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) . \ .
060209 GOINFRACIVIL o e m 7849 RS 8550 R§ 671795 043% 81,7484%
060524 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 10,60 R§ 59976 RS 635745 041% 82,1550%
200504 GOINFRACIVIL  REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m 20330 RS 3125 R§ 635312 041% 82,5613%
9077 ORSE Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 36,17 RS 15295 R$ 553220 0,35% 829151%
100500 GOINFRACIVIL  ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINES) m 2835 RS 18444 RS 520887 0.33% 832495%
160602 GOINFRACIVIL  RUFO/ CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 12745 RS 3963 R 505084 0,32% 835725%

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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G OV ERNODE

SEINFRA =
Secretaria de Estado 5”
da Infraestrutura - A
©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Caodigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso A(c‘:)/u)m ulado
0,
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
104166 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 68,70 R$ 73,39 R$ 5.041,89 0,32% 83,8950%
9900/2021)
051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) me 90,39 R$ 55,28 R$ 4.996,75 0,32% 84,2145%
020501 GOINFRA CIVIL LIGAGAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 497767 R$ 4.977,67 0,32% 84,5329%
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - ) 0 0
020600 GOINFRA CIVIL PADRAO GOINFRA m 66,00 R$ 7493 R$ 4.945,38 0,32% 84,8491%
070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 92,30 R$ 53,06 R$ 4.897,43 0,31% 85,1624%
271500 GOINFRA CIVIL CAFE DA MANHA RE 1441,00 R$ 337 R$ 4.856,17 0,31% 85,4729%
050302 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 118,00 R$ 39,99 R$ 4.718,82 0,30% 85,7747%
271850 GOINFRA CIVIL thQS)CAlXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO m 750 RS 627.14 RS 470355 0.30% 86,0755%
160601 GOINFRA CIVIL CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m 72,34 R$ 63,80 R$ 4.615,29 0,30% 86,3707%
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA ) o o
020200 GOINFRA CIVIL OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 610,07 R$ 6,93 R$ 422778 0,27% 86,6410%
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO
00119 Préprio 60x60 COM CONTRA PISO (1CI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° m? 32,56 R$ 120,94 R$ 3.937,80 0,25% 86,8929%
9900/2021)
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
00139 Préprio MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA. UN 1,00 R$ 3.753,01 R$ 3.753,01 0,24% 87,1329%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) o o
020303 GOINFRA CIVIL A=1089 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES ’ un 1,00 R$ 3.688,62 R$ 3.688,62 0,24% 87,3688%
020400 GOINFRA CIVIL gg&%ﬁi PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. Un 100 RS 345907 R$ 3.459,07 0.22% 87.5900%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
89512 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 72,30 R$ 46,16 R$ 3.337,36 0,21% 87,8034%
9900/2021)
021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE AGUA m? 282,34 R$ 11,73 R$ 3.311,84 0,21% 88,0152%
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO ) 0 0
A BRI PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m il : ez B HELT Ll EEAAET
221120 GOINFRA CIVIL Zgﬁ%ﬁ;gg?ﬁcﬁ% (GOl L AL ({(HSR7 O IR0 (A0 m? 14,13 R$ 232,13 R$ 3.279,99 0,21% 88,4365%
051060 GOINFRA CIVIL LANCAMI?NTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM e 7279 RS 4479 RS 326026 021% 88.6450%
FUNDACAO
271708 GOINFRA CIVIL MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1Cl m 60,25 R$ 54,04 R$ 3.255,91 0,21% 88,8532%
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0,
070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 77,66 R$ 40,58 R$ 3.151,44 0,20% 89,0547%
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALACAO BIODISGESTOR E
00138 Préprio LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME UN 1,00 R$ 3.147,68 R$ 3.147,68 0,20% 89,2560%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM
. CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 1.50M, o 0
i Rt COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° s 1,00 R il | R S Uiis IR
9900/2021)
PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL ) 0 0
270105 GOINFRA CIVIL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 , m 301,58 R$ 9,98 R$ 3.009,76 0,19% 89,6479%
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE ) 0 0
021301 GOINFRA CIVIL MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 7,50 R$ 392,33 R$ 2.942 47 0,19% 89,8361%
200201 GOINFRA CIVIL EMBOGO (1Cl m? 120,39 R$ 2428 R$ 2.923,06 0,19% 90,0230%
Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO o o
12740 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 176,50 R$ 16,51 R$ 2.914,01 0,19% 90,2094%
121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAGAQ VIGA BALDRAME COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 166,74 R$ 17,18 R$ 2.864,59 0,18% 90,3926%
081008 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 45,80 R$ 60,63 R$ 2.776,85 0,18% 90,5701%
021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m® 282,34 R$ 9,38 R$ 2.648,34 0,17% 90,7395%
040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 67,16 R$ 39,25 R$ 2.636,03 0,17% 90,9081%
060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 30,58 R$ 85,59 RS 2.617,34 0,17% 91,0755%
270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 610,07 R$ 423 R$ 2.580,59 0,17% 91,2405%
MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO ) 0 0
2y GOllARAENL PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m CHilE : vl | R G tleks s
260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 176,06 R$ 14,14 R$ 2.489,48 0,16% 91,5645%
061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m? 47,20 R$ 52,46 R$ 2.476,11 0,16% 91,7229%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
89854 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO UN 23,00 R$ 106,61 R$ 2.452,03 0,16% 91,8797%
SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE o o
(2ol CrOEiER ESTACA ESCAVADA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) tx 1LY E AR | R sl bles SATEEE
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3
0101001156 AGESUL TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO. (ADAPTADO CONFORME UN 1,00 R$ 2.318,63 R$ 2.318,63 0,15% 92,1839%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
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o
030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 42,70 R$ 50,97 R$ 2.176,41 0,14% 92,3231%
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA ) o o
180122 GOINFRA CIVIL BRANQA- INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) , m 2,40 R$ 899,24 R$ 2.158,17 0,14% 92,4611%
DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO -
C4494 SEINFRA FORNECIMENTO E MONTAGEM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° m? 7,91 R$ 272,64 R$ 2.156,58 0,14% 92,5990%
9900/2021)
070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 370,92 R$ 573 R$ 2.125,37 0,14% 92,7349%
050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 140,00 R$ 15,00 R$ 2.100,00 0,13% 92,8692%
060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? 0,77 R$ 267754 R$ 2.061,70 0,13% 93,0011%
ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (ADAPTADO CONFORME ) o o
9718 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 3,58 R$ 571,06 R$ 2.044,39 0,13% 93,1318%
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 0 0
081828 GOINFRA CIVIL METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA Un 3,00 R$ 678,09 R$ 2.034,27 0,13% 93,2619%
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, o o
CRE LY Clresehll ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m e b S8R9 | R IR tks SR
200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m? 323,69 R$ 6,05 R$ 1.958,32 0,13% 93,5159%
071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 212,44 R$ 8,88 R$ 1.886,46 0,12% 93,6366%
021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 2010,28 R$ 0,92 R$ 1.849,45 0,12% 93,7549%
071670 GOINFRA CIVIL LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 32,00 R$ 56,73  R$ 1.815,36 0,12% 93,8710%
270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURAGCAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 R$ 1.795,57 R$ 1.795,57 0,11% 93,9858%
121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAQS DE EMULSAO ASFALTICA m? 101,95 R$ 17,18 R$ 1.751,50 0,11% 94,0978%
041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m? 709,13 R$ 2,46 R$ 1.744,45 0,11% 94,2094%
261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 125,32 R$ 13,85 R$ 1.735,68 0,11% 94,3204%
080503 GOINFRA CIVIL VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (12 LINHA) un 2,00 R$ 850,31 R$ 1.700,62 0,11% 94,4291%
071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8,00 R$ 195,09 R$ 1.560,72 0,10% 94,5289%
070716 GOINFRA CIVIL CAIXA DE AREIA 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2,00 R$ 756,56 R$ 1.513,12 0,10% 94,6257%
291126 GOINFRA CIVIL g:ESMOII_:)AES#é%RILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) me 8,66 RS 16720 RS 144795 0,09% 94.7183%
210515 GOINFRA CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO m? 69,73 R$ 20,70 R$ 1.443,41 0,09% 94,8106%
071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 134,36 R$ 10,66 R$ 1.432,27 0,09% 94,9022%
261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 117,60 R$ 11,53 R$ 1.355,92 0,09% 94,9889%
071543 GOINFRA CIVIL LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA un 12,00 R$ 110,62 R$ 1.327,44 0,08% 95,0738%
072190 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A Un 1,00 R$ 1.266,21 R$ 1.266,21 0,08% 95,1548%
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0
220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO m? 32,56 RS 3856 R$ 1.255,51 0,08% 95,2351%
071698 GOINFRA CIVIL LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W un 4,00 R$ 31348 R$ 1.253,92 0,08% 95,3153%
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 0 0
100874 SINAPI AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 400 i L R 1.238,08 0.08% 9,3945%
041008 GOINFRA CIVIL COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 231,99 R$ 533 R$ 1.236,50 0,08% 95,4735%
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), 0 o
271713 GOINFRA CIVIL FC28=30MPA COM ARGAL(1Cl M 30,00 R$ 40,08 R$ 1.202,40 0,08% 95,5504%
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 0 0
080517 GOINFRA CIVIL ANTIVANDALISMO Un 3,00 R$ 39395 R$ 1.181,85 0,08% 95,6260%
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO 0 0
080573 GOINFRA CIVIL PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2” un 2,00 R$ 587,85 R$ 1.175,70 0,08% 95,7012%
081326 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 10,00 R$ 116,04 R$ 1.160,40 0,07% 95,7754%
071821 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS Un 1,00 R$ 1.150,95 R$ 1.150,95 0,07% 95,8490%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
89855 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO UN 10,00 R$ 111,97 R$ 1.119,70 0,07% 95,9206%
SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM ) 0 0
2 COLERECLE PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.0.FAB.INC.MAT.) m (Gl b S | R (I L7 e
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89512 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 23,70 R$ 46,16 R$ 1.093,99 0,07% 96,0621%
9900/2021)
040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m? 40,84 R$ 26,01 R$ 1.062,24 0,07% 96,1300%
080519 GOINFRA CIVIL VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO un 2,00 R$ 529,14 R$ 1.058,28 0,07% 96,1977%
041005 GOINFRA CIVIL CARGA MECANIZADA m? 669,89 RS 1,56 R$ 1.045,02 0,07% 96,2645%
051032 GOINFRA CIVIL :30021()3RETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL e 170 RS 61091 RS 1.038.54 0,07% 96,3309%
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE o 0
= e 40 CM. AF_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) S (i : il | (1722350 Clie ST
080502 GOINFRA CIVIL VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA) Un 3,00 R$ 32969 R$ 989,07 0,06% 96,4600%
MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA
071761 GOINFRA CIVIL ACRILICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA m? 2,11 R$ 468,71 R$ 988,97 0,06% 96,5232%
C/ARGAMASSA 1
071646 GOINFRA CIVIL ;g“RAg\I)SEK\D:;;\FON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS un 21,00 RS 46,64 R$ 979,44 0,06% 96,5859%

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00




G OV ERNODE

SEINFRA =
Secretaria de Estado 5”
da Infraestrutura - A
O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Caodigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso A(c‘:)/u)m ulado
0,
271608 GOINFRA CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 1,90 R$ 514,20 R$ 976,98 0,06% 96,6483%
051027 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m? 4,23 R$ 230,09 R$ 973,28 0,06% 96,7106%
060800 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m 17,60 RS 5525 RS 97240 0.06% 96,7728%
ESTRUTURA - (0.C.)
040103 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A2 M m? 19,30 R$ 49,71 R$ 959,40 0,06% 96,8341%
081825 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 2,00 R$ 473,31 R$ 946,62 0,06% 96,8947%
060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 4,09 R$ 230,09 R$ 941,06 0,06% 96,9549%
PORTA EM PVC PARA DIVISORIA COM GUARNIGOES REGULAVEIS, INCLUSIVE
1090014 CAERN FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME m? 3,78 R$ 24412 R$ 922,77 0,06% 97,0139%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 4,00 R$ 230,05 R$ 920,20 0,06% 97,0727%
080526 GOINFRA CIVIL ;\i;:ETI\/I-\LOIOEM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 5,00 RS 18313 RS 915,65 0,06% 97.1313%
Sinalizador duplo (luz de topo) clrelé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME 0 0
11004 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 909,11 R$ 909,11 0,06% 97,1894%
080601 GOINFRA CIVIL MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 2,00 R$ 440,55 R$ 881,10 0,06% 97,2458%
082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 26,50 R$ 33,10 R$ 877,15 0,06% 97,3019%
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E o o
SIS Sl INSTALAGAQ. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) L it : IR R et s ETETED
082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 22,90 R$ 36,28 R$ 830,81 0,05% 97,4092%
082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 34,80 R$ 23,04 R$ 801,79 0,05% 97,4604%
041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 110,31 R$ 7,09 R$ 782,09 0,05% 97,5104%
270811 GOINFRA CIVIL OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAOQ - PADRAO GOINFRA Un 1,00 R$ 755,55 R$ 755,55 0,05% 97,5588%
081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 87,80 R$ 856 R$ 751,56 0,05% 97,6068%
080804 GOINFRA CIVIL TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x Un 100 R$ 748,93 R$ 748,93 0,05% 97,6547%
545 x 330 MM (C x L x A)
052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 66,41 R$ 11,15 R$ 740,47 0,05% 97,7021%
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. ) 0 0
S Sl AF_04/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m S = R (43 DS AL
081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 30,30 R$ 23,78 R$ 720,53 0,05% 97,7949%
080929 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 3,00 R$ 22861 R$ 685,83 0,04% 97,8387%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
91940 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 48,00 R$ 13,79 R$ 661,92 0,04% 97,8811%
ESTADUAL N° 9900/2021)
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0,
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25
95788 SINAPI MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO UN 19,00 R$ 34,77 RS 660,63 0,04% 97,9233%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
100867 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME UN 2,00 R$ 328,52 R$ 657,04 0,04% 97,9653%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00 R$ 161,80 R$ 647,20 0,04% 98,0067%
230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM un 4,00 R$ 159,94 RS 639,76 0,04% 98,0476%
261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m? 69,73 R$ 9,00 R$ 627,57 0,04% 98,0878%
080910 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2,00 R$ 310,82 R$ 621,64 0,04% 98,1275%
180324 GOINFRA CIVIL SE(E)LSH:\ZPCA,\[;?AO GOl AR LIS O SO SN ORI A IS m? 1,28 R$ 481,69 R$ 616,56 0,04% 98,1670%
080621 GOINFRA CIVIL ¥2||\-/|\|/:L(J)L|£\|ZD,L\ED[())ESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO Un 200 RS 30333 RS 606,66 0.04% 98.2057%
081007 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 15,00 R$ 39,74 RS 596,10 0,04% 98,2439%
060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 16,00 R$ 36,37 R$ 581,92 0,04% 98,2811%
082375 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1" m 12,00 R$ 46,63 R$ 559,56 0,04% 98,3169%
080543 GOINFRA CIVIL LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 2,00 R$ 270,80 R$ 541,60 0,03% 98,3515%
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA DE
93203 SINAPI POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL M 49,21 R$ 10,73 R$ 528,02 0,03% 98,3853%
N° 9900/2021)
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA o 0
080572 GOINFRA CIVIL LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2° un 3,00 R$ 173,34 RS 520,02 0,03% 98,4185%
230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM un 6,00 R$ 85,59 RS 513,54 0,03% 98,4514%
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm 0 0
CPU 110 Préprio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 34,00 R$ 15,06 R$ 512,04 0,03% 98,4841%
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, 0 0
(Buttes e Ch ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2 = 153,524 RS R R Selfledi:
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO
94713 SINAPI EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 UN 2,00 R$ 242,26 R$ 484,52 0,03% 98,5466%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 107,91 R$ 431 RS 465,09 0,03% 98,5763%
220111 GOINFRA CIVIL RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 54,74 R$ 846 RS 463,10 0,03% 98,6059%
080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 4,00 R$ 115,46 RS 461,84 0,03% 98,6355%
040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 956,44 R$ 0,48 R$ 459,09 0,03% 98,6648%
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SEINFRA =
Secretaria de Estado 5”
da Infraestrutura - A
©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Codigo Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A(c‘:)/u)m EED
0,
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM
95782 SINAPI (1"}, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (ADAPTADO UN 16,00 R$ 2841 R$ 454,56 0,03% 98,6939%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
081325 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 12,00 R$ 37,31 R$ 44772 0,03% 98,7225%
220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1Cl m? 0,97 R$ 441,46 R$ 428,21 0,03% 98,7499%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
104170 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO UN 6,00 R$ 68,48 R$ 410,88 0,03% 98,7762%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 0 0
030114 GOINFRA CIVIL IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 404,63 R$ 404,63 0,03% 98,8021%
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 0 0
030116 GOINFRA CIVIL HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 404,63 R$ 404,63 0,03% 98,8280%
080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 5,00 R$ 80,46 R$ 402,30 0,03% 98,8537%
070372 GOINFRA CIVIL ABRAGCADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 272,00 R$ 145 R$ 394,40 0,03% 98,8789%
072585 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 16,00 R$ 2441 R$ 390,56 0,02% 98,9039%
071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 3,00 R$ 124,43 RS 373,29 0,02% 98,9278%
CAIXA DE INSPEGAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM ) 0 0
081831 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADICAQ DE IMPERMEABILIZANTE) m 2,28 R$ 159,76 R$ 364,25 0,02% 98,9511%
020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 1500,00 R$ 024 R$ 360,00 0,02% 98,9741%
081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 16,00 R$ 2249 R$ 359,84 0,02% 98,9971%
080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 3,00 R$ 117,95 R$ 353,85 0,02% 99,0197%
261705 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 8,39 R$ 41,34 R$ 346,84 0,02% 99,0419%
171114 SEDOP gggg;;(t);)estalamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un 1,00 RS 33727 R$ 337.07 0,02% 99,0635%
Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8", com fixagéo horizontal (ADAPTADO CONFORME 0 0
8795 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 12,00 R$ 27,35 R$ 328,20 0,02% 99,0845%
081307 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Un 4,00 R$ 81,92 R$ 327,68 0,02% 99,1054%
080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 5,00 R$ 63,81 R$ 319,05 0,02% 99,1258%
081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 19,00 R$ 16,63 R$ 315,97 0,02% 99,1460%
041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m? 51,10 R$ 6,12 R$ 312,73 0,02% 99,1660%
Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar 0 0
e 33 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un At = 2D S birs Sl
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 0 0
3404 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) un 68,00 R$ 440 R$ 299,20 0,02% 99,2044%
081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 36,00 R$ 8,18 R$ 294,48 0,02% 99,2232%
071702 GOINFRA CIVIL LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 39,00 R$ 741 RS 288,99 0,02% 99,2417%
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Secretaria de Estado ’;
da Infraestrutura
O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Codigo Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A((,:,/l:? EED
070720 GOINFRA CIVIL g&;ﬁg&gﬁg‘guﬁ\ aireaf 3 I RO SIOOA 2 2l D B0 2 0 i af LI Un 1,00 R$ 288,34 R$ 288,34 0,02% 99,2601%
082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 15,60 R$ 15,94 R$ 248,66 0,02% 99,2760%
261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO me 6,00 RS 4134 RS 248,04 0,02% 99.2919%
DE POLIESTIRENO
080811 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 3,00 R$ 81,70 R$ 245,10 0,02% 99,3076%
070391 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 284,00 R$ 0,80 R$ 227,20 0,01% 99,3221%
070563 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 46,02 R$ 491 R$ 225,95 0,01% 99,3365%
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E
101165 SINAPI ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m? 0,27 R$ 836,17 R$ 225,76 0,01% 99,3510%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
080906 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un 1,00 R$ 225,52 R$ 225,52 0,01% 99,3654%
080514 GOINFRA CIVIL TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 5,00 R$ 4340 R$ 217,00 0,01% 99,3793%
081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 8,00 R$ 26,21 R$ 209,68 0,01% 99,3927%
081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 9,00 R$ 2296 R$ 206,64 0,01% 99,4059%
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm
LUl Proprio (ADAPTADO CONFORME( DEC)RETO ESTADUAL N° 9500/2021) P un 38,00 it S | R 204,06 0.01% 99,4190%
081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 13,00 R$ 14,85 R$ 193,05 0,01% 99,4313%
071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 8,00 R$ 2363 R$ 189,04 0,01% 99,4434%
081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 14,00 R$ 1345 R$ 188,30 0,01% 99,4554%
081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 13,00 R$ 14,46 R$ 187,98 0,01% 99,4675%
081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 26,73 R$ 187,11 0,01% 99,4794%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
89554 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO UN 7,00 R$ 26,52 R$ 185,64 0,01% 99,4913%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
071173 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 2,00 R$ 91,73 R$ 183,46 0,01% 99,5030%
071861 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 284,00 R$ 0,62 R$ 176,08 0,01% 99,5143%
081407 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2,00 R$ 85,28 RS 170,56 0,01% 99,5252%
072578 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 8,00 R$ 2114 R$ 169,12 0,01% 99,5360%
071252 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1" M 5,90 R$ 2844 R$ 167,79 0,01% 99,5467%
080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 3,00 R$ 55,79 R$ 167,37 0,01% 99,5574%
082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 13,00 R$ 12,48 R$ 162,24 0,01% 99,5678%
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
— S (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ¢ - o Ly = 15051k el O S
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Secretaria de Estado 5”
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©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Caodigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso A(c‘:)/u)m ulado
0,
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25
95796 SINAPI MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO UN 4,00 R$ 39,10 R$ 156,40 0,01% 99,5881%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o o
1212 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) un 26,00 R$ 599 R$ 155,74 0,01% 99,5980%
080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 3,00 R$ 50,52 R$ 151,56 0,01% 99,6077%
082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 18,00 R$ 826 R$ 148,68 0,01% 99,6172%
082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 29,43 R$ 147,15 0,01% 99,6267%
081826 GOINFRA CIVIL ;-OA%%%MEM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM Un 2,00 R$ 71,63 R$ 143,26 0,01% 99,6358%
072441 GOINFRA CIVIL TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 24,00 R$ 593 R$ 142,32 0,01% 99,6449%
081069 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 13,00 R$ 10,71 R$ 139,23 0,01% 99,6538%
Té de redugdo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 75 x 60mm (ADAPTADO 0 0
1184 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 138,72 R$ 138,72 0,01% 99,6627%
081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 13,87 R$ 138,70 0,01% 99,6716%
ADAPTADO GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=7CM DE PORCELANATO,
00123 Préprio RETIFICADO, LISO 60x60 COM ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME m 10,52 R$ 12,59 R$ 132,44 0,01% 99,6800%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
080905 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 R$ 132,30 R$ 132,30 0,01% 99,6885%
080561 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA / LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 5,00 R$ 2643 R$ 132,15 0,01% 99,6970%
070282 GOINFRA CIVIL BASE METALICA PARA MASTRO Un 1,00 R$ 127,36 R$ 127,36 0,01% 99,7051%
081071 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" Un 4,00 R$ 3145 R$ 125,80 0,01% 99,7131%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou
12884 ORSE direita) de saida de emergéncia- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 5,00 R$ 23,25 R$ 116,25 0,01% 99,7206%
N° 9900/2021)
081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 16,51 R$ 115,57 0,01% 99,7280%
081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00 R$ 27,66 R$ 110,64 0,01% 99,7350%
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E o o
g e INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) WN 1,00 E e 56 109,48 B SR
081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4,00 R$ 27,19 R$ 108,76 0,01% 99,7490%
081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,00 R$ 15,16 R$ 106,12 0,01% 99,7558%
081405 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 4,00 R$ 26,38 R$ 105,52 0,01% 99,7625%
Jungdo simples pvc rigido soldavel para esgoto secundério @ 150x100mm (ADAPTADO o o
1687 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 10520 R$ 105,20 0,01% 99,7693%
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0,
081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2043 R$ 102,15 0,01% 99,7758%
082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 20,29 R$ 101,45 0,01% 99,7823%
071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 6,00 R$ 16,84 R$ 101,04 0,01% 99,7887%
081406 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM Un 2,00 R$ 50,26 R$ 100,52 0,01% 99,7952%
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO 0 0
261704 GOINFRA CIVIL UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM) un 2,00 R$ 4742 R$ 94,84 0,01% 99,8012%
060802 GOINFRA CIVIL LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 1,70 R$ 55,25 R$ 93,92 0,01% 99,8072%
MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2’ (ADAPTADO CONFORME DECRETO 0 0
42.04.120 CPOS/CDHU ESTADUAL N° 9900/2021) m 1,00 R$ 89,68 R$ 89,68 0,01% 99,8130%
080810 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2” E 3/4” Un 1,00 R$ 89,11 RS 89,11 0,01% 99,8187%
082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 6,00 R$ 14,67 R$ 88,02 0,01% 99,8243%
081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 4,00 R$ 21,53 R$ 86,12 0,01% 99,8298%
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
104173 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 1,00 R$ 85,85 R$ 85,85 0,01% 99,8353%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO Un 5,00 R$ 16,94 R$ 84,70 0,01% 99,8407%
082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 16,65 R$ 83,25 0,01% 99,8460%
071598 GOINFRA CIVIL LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3,00 R$ 26,32 R$ 78,96 0,01% 99,8511%
082231 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 2420 R$ 72,60 0,00% 99,8557%
081427 GOINFRA CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 1,00 R$ 72,35 R$ 72,35 0,00% 99,8604%
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
86877 SINAPI SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME UN 1,00 R$ 71,30 R$ 71,30 0,00% 99,8649%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 16,45 R$ 431 R$ 70,89 0,00% 99,8695%
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89509 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 3,30 R$ 21,31 R$ 70,32 0,00% 99,8740%
9900/2021)
080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC Un 3,00 R$ 22,80 R$ 68,40 0,00% 99,8783%
080556 GOINFRA CIVIL LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 5,00 R$ 13,62 R$ 68,10 0,00% 99,8827%
080902 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,00 R$ 6593 R$ 65,93 0,00% 99,8869%
081107 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 2,00 R$ 3291 RS 65,82 0,00% 99,8911%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- 0 0
L i3 Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un Y : EE G O S

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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SEINFRA =
Secretaria de Estado ?:Go IAs
da Infraestrutura
O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVlgOS
SEM DESONERA(;AO | SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Codigo Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A((,:,/l:? EED
081106 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 3,00 R$ 21,32 R$ 63,96 0,00% 99,8993%
070390 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-5 Un 80,00 R$ 0,74 R$ 59,20 0,00% 99,9031%
081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 5,00 R$ 11,72 R$ 58,60 0,00% 99,9069%
081783 GOINFRA CIVIL GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un 2,00 R$ 28,27 R$ 56,54 0,00% 99,9105%
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
98111 SINAPI INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1,00 R$ 5448 R$ 54,48 0,00% 99,9140%
9900/2021)
081185 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUQAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 R$ 26,44 R$ 52,88 0,00% 99,9173%
081680 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un 3,00 R$ 1757 R$ 52,71 0,00% 99,9207%
081166 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 2,00 R$ 25,32 R$ 50,64 0,00% 99,9239%
070645 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 12X12X6,5 CM Un 1,00 R$ 48,83 R$ 48,83 0,00% 99,9271%
072596 GOINFRA CIVIL TOMADA LOGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,00 R$ 46,93 R$ 46,93 0,00% 99,9301%
081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 10,00 R$ 468 R$ 46,80 0,00% 99,9331%
081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 4521 R$ 4521 0,00% 99,9360%
081664 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1,00 R$ 45,05 R$ 45,05 0,00% 99,9388%
081361 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 4,00 R$ 11,15 R$ 4460 0,00% 99,9417%
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
15831 Sl ou VENTILACAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° o 2Ly : dle s R DS G
9900/2021)
071442 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1,00 R$ 43,39 R$ 43,39 0,00% 99,9473%
081974 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 42,73 R$ 42,73 0,00% 99,9500%
081691 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Un 2,00 R$ 21,28 R$ 42,56 0,00% 99,9527%
071860 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un 80,00 R$ 0,53 R$ 42,40 0,00% 99,9554%
081179 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4,00 R$ 1047 R$ 41,88 0,00% 99,9581%
081165 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm Un 3,00 R$ 13,77 R$ 41,31 0,00% 99,9608%
081070 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" Un 2,00 R$ 19,01 R$ 38,02 0,00% 99,9632%
071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00 R$ 18,58 R$ 37,16 0,00% 99,9656%
081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 4,00 R$ 9,18 R$ 36,72 0,00% 99,9679%
13827 ORSE ';g;ilégfﬁg'q"fo (IjEeINSST'?-\IE:C Aeom DER LR L S un 1,00 RS 36,57 R$ 36,57 0,00% 99,9703%
10764 ORSE égq'_agg(ije:f Nin; gf(l)t(a;/z(:)e2 1;;90 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 300 RS 1155 RS 3465 0,00% 99.9725%
081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 3410 RS 34,10 0,00% 99,9747%
081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 0,36 R$ 88,45 RS 31,84 0,00% 99,9767%

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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e | ZEGOIAS
e | P
O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERA(;AO | SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Caodigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso A(?,/l:)m ulado
071441 GOINFRACIVIL ~ INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,00 R$ 29,33 R$ 29,33 0,00% 99,9786%
081972 GOINFRACIVIL ~ JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2925 R$ 29,25 0,00% 99,9804%
081181 GOINFRACIVIL ~ BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un 2,00 R$ 14,57 R$ 29,14 0,00% 99,9823%
082055 GOINFRACIVIL ~  PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 14,18 R$ 28,36 0,00% 99,9841%
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM
40.02.020 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 28,06 R$ 28,06 0,00% 99,9859%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
95786 SINAPI MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO UN 1,00 R$ 26,25 R$ 26,25 0,00% 99,9876%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
081004 GOINFRACIVIL ~ TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,90 R$ 13,16 R$ 25,00 0,00% 99,9892%
082232 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2432 R$ 24,32 0,00% 99,9907%
081105 GOINFRACIVIL ~  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00 R$ 11,61 R$ 23,22 0,00% 99,9922%
081420 GOINFRA CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un 2,00 R$ 10,92 R$ 21,84 0,00% 99,9936%
081402 GOINFRACIVIL ~ TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2,00 R$ 9,16 R$ 18,32 0,00% 99,9948%
050907 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 36,80 R$ 048 R$ 17,66 0,00% 99,9959%
070501 GOINFRACIVIL | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00 R$ 791 R$ 15,82 0,00% 99,9969%
081340 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,00 R$ 11,95 R$ 11,95 0,00% 99,9977%
081180 GOINFRACIVIL ~  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,00 R$ 11,80 R$ 11,80 0,00% 99,9985%
070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 R$ 315 R$ 9,45 0,00% 99,9991%
081602 GOINFRACIVIL ~ BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1,00 R$ 8,15 R$ 8,15 0,00% 99,9996%
070352 GOINFRA CIVIL ABRAGCADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 6,00 R$ 1,13 R$ 6,78 0,00% 100,0000%
Total sem BDI R$ 1.563.651,40
Total do BDI R$ 348.919,33
Total Geral R$ 1.912.570,73

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00




GGVEHND’DE

SEINFRA =7
Secretaria de Estado ﬁ
da Infraestrutura -—

©O ESTADO QUE DA CERTO

QUANTIDADE DE MAO DE OBRA

CAPA - QTD. MAO DE OBRA (SD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

QUANTIDADE DE MAO DE OBRA
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/25 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Cadigo Descrigdo Tipo Unidade Quantidade Vag:el:;lit::o Total Operativa Geral Peso Valor Acumulado Geral
5 GOINFRACIVIL  SERVENTE Mé&o de Obra H 4.875,91 153 74.601,48 74.601,48 4,77% 74.601,48 30,03%
2 GOINFRACIVIL  ENCARREGADO Mao de Obra h 1760 5.748,27 45.986,16 45.986,16 2,94% 120.587,64 36,23%
4 GOINFRACIVIL  PEDREIRO Mé&o de Obra H 1.844,49 2341 43.179,45 43.179,45 2,76% 163.767,09 41,91%
8 GOINFRACIVIL  AJUDANTE Mao de Obra H 2.332,56 16,97 39.583,51 39.583,51 2,53% 203.350,61 44,44%
10 GOINFRACIVIL  CARPINTEIRO Mé&o de Obra H 1.067,95 2341 25.000,72 25.000,72 1,60% 228.351,32 54,06%
1 GOINFRACIVIL  ENGENHEIRO Méo de Obra h 214,987696 22.503,08 21.990,39 21.990,39 141% 250.341,71 61,51%
25 GOINFRACIVIL  OFICIAL "B" Mé&o de Obra H 567,7236318 2341 13.290,41 13.290,41 0,85% 263.632,12 69,73%
37 GOINFRACIVIL  VIGIA DE OBRA NOTURNO-SABADO/DOMINGO DIURNO Méo de Obra h 660 4.278,66 12.835,98 12.835,98 0,82% 276.468,10 70,55%
(SALARIO X 1.5864)
6 GOINFRACIVIL  ARMADOR Mé&o de Obra H 536,2918772 2341 12.554,59 12.554,59 0,80% 289.022,70 72,15%
12 GOINFRACIVIL  ELETRICISTA Méo de Obra H 525,90916 2341 12.311,53 12.311,53 0,79% 301.334,23 72,94%
18 GOINFRACIVIL  PINTOR Mé&o de Obra H 475,024407 2341 11.120,32 11.120,32 0,71% 312.454,55 75,15%
11 GOINFRACIVIL  ENCANADOR Méo de Obra H 441,37638 2341 10.332,62 10.332,62 0,66% 322.787,17 75,81%
16 GOINFRACIVIL  VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) Mé&o de Obra h 660 2.697,08 8.091,24 8.091,24 0,52% 330.878,41 79,20%
20 GOINFRACIVIL  CALHEIRO Méo de Obra H 122,98376 21,75 2.674,90 2.674,90 0,17% 333.553,31 89,39%
32 GOINFRACIVIL  OPERADOR DE BETONEIRA Mé&o de Obra H 140,7564642 18,36 2.584,29 2.584,29 0,17% 336.137,60 90,06%
28 GOINFRACIVIL  AZULEJISTA M&o de Obra H 94,514516 2341 2212,58 2.212,58 0,14% 338.350,18 91,74%
30 GOINFRACIVIL  AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mé&o de Obra H 95,385014 16,97 1.618,68 1.618,68 0,10% 339.968,87 94,26%
15 GOINFRACIVIL  MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Méo de Obra H 35,00544 2341 819,48 819,48 0,05% 340.788,34 97,00%
13 GOINFRACIVIL  POCEIRO M&o de Obra H 6,39 2341 149,59 149,59 0,01% 340.937,93 99,31%
23 GOINFRACIVIL  APLICADOR DE EPOXI Méo de Obra H 0,04608 2341 1,08 1,08 0,00% 340.939,01 100,04%
Total sem BDI R$ 1.563.651,40
Total do BDI R$ 348.919,33
QUANTIDADE HORA TOTAL 16.457,30 h Total Geral R$1.912.570,73
QUANTIDADE HORA MENOS ENGENHEIRO E
VIGIA TERCERIZADO. 14922521
QUANTIDADE HORA - CALCULADA 1.441,36 h
REFEIGOES 1.441,00 REF

ADM LOCAL| R$ 67.814,14

CANTINA| R$ 32.422,50

CAFE | R$ 4.856,17

EPI| R$ 29.252,85

FERRAMENTAS| R$ 4.227,78

TOTAL GER. ADM LOCAL | R$ 138.573,44

PERCENTUAL ADM LOCAL 8,862%

QUANTIDADE MAO DE OBRA (SD)
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BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI
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S Infracctrutur — BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS

© ESTADO QUE DA CERTO BDI - NORMAL SEM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS

Municipio da Obra CACHOEIRA DE GOIAS
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 3,00%
Valor
Descricao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 4,00
(S) * (G) - Seguro e Garantia 0,12
(R) - Risco 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 7,40
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 3,00
(14) - Contribuigao Previdenciéria (CPRB)
BDI Adotado 22,39
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: BDI = (1 +AC+5+R+ G)(i + DF}(i + L) -1
Onde: (1 -1 }

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI NORMAL (SD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00
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S Infracctrutur — BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS

© ESTADO QUE DA CERTO BDI - DIFERENCIADO SEM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS

Municipio da Obra CACHOEIRA DE GOIAS
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 3,00%
Valor
Descricao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 345
(S) * (G) - Seguro e Garantia 0,06
(R) - Risco 0,56
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 4,80
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 3,00
(14) - Contribuigao Previdenciéria (CPRB)
BDI Adotado 18,27
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: BDI = (1 +AC+5+R+ G)(i + DF}(i + L) -1
Onde: (1 -1 }

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI DIFERENCIADO (SD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00
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ENCARGOS SOCIAIS
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O ESTADO QUE DA CERTO

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS

’ : COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
COoDIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A3 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Ad SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A5 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho INSS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 22,80% 22,80% 37,80% 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,16% Né&o incide 18,16% Né&o incide
B2 Feriados 4,17% Nao incide 417% Né&o incide
B3 Auxilio Enfermidade 0,94% 0,70% 0,94% 0,70%
B4 Auxilio Acidente 0,05% 0,04% 0,05% 0,04%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Férias gozadas 11,90% 8,88% 11,90% 8,88%
B8 Licenga Maternidade 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
B9 13° Salario 11,17% 8,33% 11,17% 8,33%
B Total 47,21% 18,57% 47,21% 18,57%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,98% 5,20% 6,98% 5,20%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12% 0,16% 0,12%
C3 Férias Indenizadas + 1/3 2,35% 1,74% 2,35% 1,74%
C4 Multa por Rescisdo do Contrato de Trabalho sem Justa Causa 3,81% 2,83% 3,81% 2,83%
C5 Indenizacédo Adicional 0,59% 0,44% 0,59% 0,44%
C Total 13,89% 10,33% 13,89% 10,33%
GRUPO D
D1 Incidéncia do Grupo A sobre B 10,21% 3,82% 17,85% 7,02%
D2 Incidéncia do Grupo A sobre o aviso prévio trabalhado 0,04% 0,03% 0,06% 0,05%
D3 Incidéncia do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,56% 0,42% 0,56% 0,42%
D Total 10,81% 4,27% 18,47% 7,49%
TOTAL(A+B+C+D) 94,71% 55,97% 117,37% 74,19%

FONTE: GOINFRA CIVIL - ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3186,33
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 131.451,37 R$ 167.326,03
1.1 250101 GOINFRA CIVIL  ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,97 R$ 20.149,29 R$ 19.544,81 27,30% R$ 25.650,04 R$ 24.880,53
1.2 250103 GOINFRA CIVIL  ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 8,00 R$ 5.147,01 R$ 41.176,08 27,30% R$ 6.552,14 R$ 52.417,12
1.3 271500 GOINFRA CIVIL  CAFE DA MANHA RE 1441,00 R$ 335 R$ 4.827,35 27,30% R$ 426 R$ 6.138,66
14 271502 GOINFRA CIVIL | CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1441,00 R$ 2250  R$ 32.422,50 27,30% RS 2864 RS 41.270,24
15 021602 GOINFRA CIVIL  EPI/PGR/IPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m? 610,07 R$ 4795 RS 29.252,85 27,30% RS 61,04 RS 37.238,67
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS , o
16 020200 GOINFRA CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 610,07 R$ 693 R$ 4.221,78 27,30% R$ 882 R$ 5.380,81
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES R$ 144.183,02 R$ 183.527,57
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS R$ 60.315,95 R$ 76.765,15
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
211 020212 GOINFRA CIVIL  LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES m? 28,80 R$ 298,18 R$ 8.587,58 27,30% R$ 379,58 R$ 10.931,90
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
212 020303 GOINFRA CIVIL Dﬁ%?ﬁgg ;’AALRSE!AENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,83 M2 (C/REAPROV. 1 VEZ ) un 1,00 R$ 355146 R$ 3.551,46 27,30% R$ 452100 R$ 4.521,00
213 020600 GOINFRA CIVIL  TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA m? 66,00 R$ 72,96 RS 4.815,36 27,30% RS 92,87 RS 6.129,42
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS , o
214 021301 GOINFRA CIVIL 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 7,50 R$ 391,97 R$ 2.939,77 27,30% RS 49897 R$ 3.742,27
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO , o
215 020701 GOINFRA CIVIL RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m 610,07 R$ 523 R$ 3.190,66 27,30% R$ 6,65 R$ 4.056,96
216 020190 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 1500,00 R$ 024 R$ 360,00 27,30% RS 030 R$ 450,00
217 020400 GOINFRA CIVIL  LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 324451 R$ 3.244,51 27,30% RS 4.130,26 RS 4.130,26
218 020501 GOINFRA CIVIL  LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 4.897,46 RS 4.897,46 27,30% RS 6.234,46 RS 6.234,46
219 021400 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE AGUA m? 282,34 R$ 11,73 R$ 3.311,84 27,30% RS 14,93 R$ 4.215,33
2.1.10 021399 GOINFRA CIVIL | CONSUMO DE ESGOTO m? 282,34 R$ 938 R$ 2.648,34 27,30% RS 11,94 R$ 3.371,13
211 021401 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 2010,28 R$ 092 R$ 1.849,45 27,30% RS 117 R$ 2.352,02
2112 060104 GOINFRA CIVIL | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 16,00 R$ 36,01 RS 576,16 27,30% RS 4584 R$ 733,44
2113 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNX 48,00 R$ 423,82 R$ 20.343,36 27,30% R$ 539,52 R$ 25.896,96
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS R$ 83.867,07 RS 106.762,42
221 030101 GOINFRA CIVIL  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 42,70 R$ 49,37 R$ 2.108,09 27,30% R$ 62,84 R$ 2.683,26
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - o
222 030114 GOINFRA CIVIL (EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 376,90 R$ 376,90 27,30% R$ 479,79 R$ 479,79
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO o
223 030116 GOINFRA CIVIL CAMINHAO - { EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 37690 R$ 376,90 27,30% RS 479,79 R$ 479,79
LOCAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE . )
224 02.06.030 CPOS/CDHU CARGA DE 227 KG, ELETRICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) unxmés 2,00 R$ 13.783,75 R$ 27.567,50 27,30% R$ 17.546,71 R$ 35.093,42
225 072085 GOINFRA CIVIL  POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MINIMO 10H/DIA) H 150,00 R$ 340,00 R$ 51.000,00 27,30% R$ 432,82 R$ 64.923,00
TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA ESCAVADA )
226 12.05.010 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) tx 1,00 R$ 243768 R$ 2.437,68 27,30% R$ 3.103,16' R$ 3.103,16!
3 IMPLANTACAO GERAL R$ 338.450,12 R$ 429.875,29
31 SERVICOS EM TERRA R$ 62.162,77 R$ 79.116,04
3141 MOVIMENTO DE TERRA R$ 6.789,62 R$ 8.637,88
3111 041004 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? 570,74 R$ 239 R$ 1.364,06 27,30% RS 304 R$ 1.735,04
3112 041005 GOINFRA CIVIL | CARGA MECANIZADA m? 669,89 R$ 151 R$ 1.011,53 27,30% RS 192 R$ 1.286,18
3113 041008 GOINFRA CIVIL  COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 231,99 R$ 523 R$ 1.213,30 27,30% RS 6,65 RS 1.542,73
3114 040101 GOINFRA CIVIL | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 39,56 R$ 3515 RS 1.390,53 27,30% RS 44,74 R$ 1.769,91
3115 040103 GOINFRA CIVIL | ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS PROF. 1A2M m? 19,30 R$ 4451 R$ 859,04 27,30% RS 56,66 RS 1.093,53
3.1.16 040902 GOINFRA CIVIL | REATERRO COM APILOAMENTO m? 40,84 R$ 2329  R$ 951,16 27,30% RS 29,64 RS 1.210,49
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3186,33
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
34.2 CONTENGOES / EMBASAMENTO R$ 55.373,15 R$ 70.478,16
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO . .
3121 101165 SINAP! COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 027 RS 80180 | R$ 21648 2730% RS 102069| RS 275,58
3.1.22 050302 GOINFRA CIVIL  ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 118,00 RS 3581 R$ 422558 27,30% R$ 4558 RS 537844
31.23 051029 GOINFRA CIVIL  PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m* 19,44 R$ 541,66 R$ 1052987 27,30% R$ 689,53 RS 13.404,46
3.1.24 051027 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m® 4,23 R$ 226,89 R$ 95074 27,30% R$ 288,83 RS 1.221,75
3.1.25 041002 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO m? 42,30 R$ 548 R$ 23180 27,30% RS 697 RS 294,83
3.1.26 060208 GOINFRA CIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 70,01 R$ 9565 R$ 6.69645  27,30% R$ 121,76 R$ 8.524,41
31.27 110106 GOINFRA CIVIL ’é%mgg%' ggﬁg"?NEATgANALETA CONCRETO 14X18X39 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,076M3/M2) - m? 101,95 R$ 167,06 R$ 17.031,76  27,30% R$ 21266 RS 21.680,68
3.1.28 121101 GOINFRA CIVIL | IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 101,95 RS 16,89 R$ 172193 27.30% RS 21,50 R$ 219192
3.1.29 052014 GOINFRA CIVIL | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 277,28 RS 11,72 R$ 324972 27,30% RS 1491 RS 4.134,24
3.1.210 052003 GOINFRA CIVIL | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 60,91 RS 1081 R$ 65843 27,30% RS 1376 RS 838,12
31211 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 268,19 RS 1080 R$ 289645  27,30% RS 1374 RS 3.684,93
3.1.2.12 052005 GOINFRA CIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 646,37 RS 1076 R$ 695494  27,30% RS 1369 RS 8.848,80
32 PAVIMENTACAO R$ 91.867,93 RS 116.943,55
3.21 PAVIMENTAGAO EXTERNA R$ 91.867,93 RS 116.943,55
3211 270236 GOINFRA CIVIL  PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA m? 513,12 RS 108,67 RS 5576075 27.30% RS 13833 R$ 70.979,88
3212 220100 GOINFRA CIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 415,92 RS 8583 RS 3569841  27.30% RS 10926 R$ 45.443,41
3213 040905 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 929,04 RS 044 R$ 408,77 27,30% RS 056 RS 520,26
33 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 44.006,16 R$ 55.075,48
3.34 INSTALAGOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTAGAO R$ 22,655,98 R$ 27.898,09
33.1.1 080902 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,00 R$ 6365 RS 6365  27,30% R$ 81,02 R$ 81,02
3312 080926 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 R$ 11289 R$ 112,89 27,30% R$ 143,70 R$ 143,70
3313 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 4,00 R$ 430 R$ 1720 27,30% R$ 547 RS 21,88
3314 081302 GOINFRA CIVIL | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 4,00 R$ 842 R$ 3368 27,30% R$ 10,71 R$ 42,84
3315 081321 GOINFRA CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 3,00 R$ 742 R$ 22 27,30% R$ 944 RS 28,32
3316 081003 GOINFRA CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 53,10 R$ 806 R$ 427,98 27,30% R$ 10,26 R$ 544,80
3317 081881 GOINFRACIVIL  RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - V=10M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAGAO+LOGOTIPO Un 1,00 RS 2197832 R$ 2197832 2301% R$ 27.03553 R$ 27.035,53
3.3.2 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 8.472,41 R$ 10.403,30
CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ) .
3321 081831 GOINFRACIVIL CAO DE IMPERMEABILIZANTE) m 2,28 R$ 149,95 R$ 34188 27,30% RS 190,88 R$ 43520
3322 081829 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 0,36 R$ 86,29 R$ 31,06 27,30% R$ 109,84 R$ 39,54
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 .
3323 89512 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9300/2021) M 20,40 R$ 4446 RS 90698 27,30% RS 56,59 R$ 1.154,43
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 .
3324 89509 SINAPI (ADAPTADO GONFORME DEGRETO ESTADUAL N° 890012021) M 0,10 R$ 2051 R$ 205 27,30% R$ 26,10 R$ 2,61
- ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50 .
3325 00139 Préprio M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 100 RS 374783 | R$ Sr4T8s|  230% | RS 477098 RS 4770,98
- ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM .
3326 00138 Préprio POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 RS 314261 R$ 314261 27,30% R$ 4.000,54 R$ 4.000,54
333 INSTALAGOES PLUVIAIS ) R$ 13.477,77 R$ 16.774,09
3331 081828 GOINFRA GIviL | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO Un 200 RS 64596 | RS 120192 27.30% RS §2230 RS 164460
PADRAO GOINFRA
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL .
3332 80554 SINAP! DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 7.00 RS %16 | RS 18312 27.30% RS 3330 RS 2310
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3186,33
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL o
3333 104170 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 600 RS 67,75 RS 406,50 27.30% RS 86,24 RS 51744
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. o
3334 89512 SINAP! AF 06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 7230 RS M4 | RS 32445 730% RS 559 RS 09145
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. .
3335 104166 SINAPI AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ' ) M 68,70 R$ 72,34 R$ 4.969,75 27,30% R$ 92,08 R$ 6.325,89
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
3336 00137 Préprio INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 1.50M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 1,00 R$ 311203 R$ 3.112,03 27,30% R$ 3.961,61 R$ 3.961,61
ESTADUAL N° 9900/2021) )
34 INSTALACOES ELETRICASI CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 8.948,53 R$ 11.389,72
341 INSTALAGOES ELETRICI}S R$ 8.646,92 R$ 11.005,79
3411 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA R$ 6.875,08 R$ 8.750,43
34111 070422 GOINFRA CIVIL | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 R$ 311 R$ 9,33 27,30% RS 395 R$ 11,85
34112 070501 GOINFRA CIVIL | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00 R$ 766 R$ 15,32 27,30% RS 9,75 R$ 19,50
34113 071702 GOINFRA CIVIL  LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2,00 R$ 7,16 R$ 14,32 27,30% RS 911 RS 18,22
34114 10764 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00 R$ 11,14 RS 33,42 27,30% RS 14,18 R$ 42,54
34115 070564 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V/, 4 MM2 m 130,20 R$ 6,17 R$ 803,33 27,30% RS 785 R$ 1.022,07]
34116 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 32,55 R$ 817 R$ 26593 27,30% RS 1040 R$ 338,52
34117 071821 GOINFRA CIVIL | PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS Un 1,00 R$ 1.141,30 R$ 1.141,30 27,30% RS 1.452,87 R$ 1.452,87
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 o
34118 98111 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 5393 R$ 53,93 27,30% R$ 68,65 RS 68,65
34119 071481 GOINFRA CIVIL  ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00 R$ 17,74 R$ 35,48 27,30% R$ 22,58 R$ 45,16
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_08/2023 o
34.11.10 96986 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 107,86 R$ 107,86 27,30% R$ 137,30 R$ 137,30
341111 082375 GOINFRA CIVIL | TUBO FERRO GALVANIZADO 1" m 12,00 R$ 4524 RS 542,88 27,30% RS 57,59 R$ 691,08
34.1.1.12 070720 GOINFRA CIVIL  CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL 500X380X166MM Un 1,00 R$ 28512 R$ 285,12 27,30% RS 362,95 RS 362,95
341113 40.02.020 CPOS/CDHU CAIXA DE PA?SAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM (ADAPTADO CONFORME DECRETO wn 1,00 RS 2680 RS 26,80 27.30% RS M1 RS 11
ESTADUAL N° 9900/2021)
34.1.1.14 071173 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00 R$ 87,95 R$ 87,95 27,30% R$ 111,96 R$ 111,96
34.1.1.15 070581 GOINFRA CIVIL | CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 370,92 R$ 550 R$ 2.040,06 27,30% R$ 7,00 R$ 2.596,44
34.1.1.16 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 123,64 R$ 817 R$ 1.010,13 27,30% R$ 1040 R$ 1.285,85
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. )
341117 91940 SINAPI AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 32,00 R$ 12,56 R$ 401,92 27,30% R$ 1598 R$ 511,36
3412 LUMINARIAS R$ 1.771,84 R$ 2.255,36
34.1.21 071670 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 32,00 R$ 55,37 R$ 1.771,84 27,30% RS 7048 RS 2.255,36
34.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 301,61 R$ 383,93
34.21 070645 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 12X12X6,5 CM Un 1,00 R$ 4589 RS 45,89 27,30% RS 5841 R$ 58,41
34.22 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 31,30 R$ 817 R$ 255,72 27,30% RS 1040 R$ 325,52
35 ESQUADRIAS : R$ 14.835,40 R$ 18.885,37
351 ESQUADRIAS METALICAS R$ 14.835,40 R$ 18.885,37
3511 15.03.87 EMBASA I;’é)ORO;I'Z/z/;())RTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N w 19,03 RS 77958 RS 14.835.40 2730% RS 99240 RS 18.885,37
36 PINTURAS R$ 1.559,60 R$ 1.984,26
3.6.1 PISO R$ 1.559,60 R$ 1.984,26
36.11 261705 GOINFRA CIVIL  PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m? 6,00 R$ 4052 R$ 243,12 27,30% R$ 51,58/ R$ 309,48
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE o
36.1.2 261704 GOINFRACIVIL OLIESTIRENO (120X120 CM) un 2,00 R$ 46,72 R$ 93,44 27,30% RS 59,47 RS 118,94
36.1.3 261700 GOINFRA CIVIL  DEMARCACAOQ DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 117,60 R$ 10,40 R$ 1.223,04 27,30% R$ 1323 R$ 1.555,84
3.7 DIVERSOS R$ 115.069,73 R$ 146.480,87
371 SERVIGCOS COMPLEMENTARES R$ 112.059,97 R$ 142.650,81
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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re ria ds d
SO o Infrasstrutura == .
O ESTADO QUE DA CERTO .
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3186,33
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
37141 271713 GOINFRA CIVIL  MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI M 30,00 R$ 38,04 RS 1.141,20 27,30% R$ 4842 R$ 1.452,60
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAGAO, REVESTIDO E
3712 00115 Préprio PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAQ ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME M 131,62 R$ 754,83 RS 99.350,72 27,30% R$ 960,89 R$ 126.472,34
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM , .
3713 201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m 26,32 R$ 6592 R$ 1.735,01 27,30% R$ 83,91 R$ 2.208,51
GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 o
3714 270720 GOINFRA CIVIL CM: FIO 5.0 MV, L=2.50 M E H = 2.03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE m 19,01 R$ 392,87 R$ 7.468,45 27,30% R$ 500,12 R$ 9.507,28
3.7.15 221126 GOINFRA CIVIL  PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m? 8,66 R$ 164,34  R$ 1.423,18 27,30% R$ 209,20 R$ 1.811,67
MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE EM CONCRETO , o
3716 071761 GOINFRA CIVIL 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1 m 2,11 R$ 446,17 RS 941,41 27,30% R$ 567,97 R$ 1.198,41
3.7.2 PAISAGISMO R$ 3.009,76 R$ 3.830,06
3721 270105 GOINFRA CIVIL | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.0. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m? 301,58 R$ 998 R$ 3.009,76 27,30% R$ 12,70 R$ 3.830,06
4 EDIFICACAO PADRAO R$ 913.800,61 R$ 1.163.155,75
41 INFRAESTRUTURA R$ 116.211,30 R$ 147.912,59
411 ESTACAS R$ 45.659,41 R$ 58.112,73
ADAPTADA - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO,
4111 100897 SINAPI CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE CONCRETO, LANGAMENTO, AGO, MOBILIZAGAO E M 248,00 R$ 27,93 R$ 6.926,64 27,30% R$ 3555 R$ 8.816,40
DESMOBILIZAGAQ). AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 )
4112 95601 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 70,00 R$ 13,24 R$ 926,80 27,30% R$ 16,85 R$ 1.179,50
4113 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 31,16 R$ 40,11 R$ 1.249,82 27,30% RS 51,06 RS 1.591,02
4114 060525 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 31,16 R$ 616,92 RS 19.223,22 27,30% RS 785,33 RS 24.470,88
4115 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 31,16 R$ 55,28 RS 1.722,52 27,30% RS 70,37 RS 2.192,72
4116 050250 GOINFRA CIVIL | TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 R$ 1.486,62 27,30% RS 1.89246 R$ 1.892,46
4117 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 47,00 R$ 15,00 R$ 705,00 27,30% R$ 19,09 R$ 897,23
4118 060470 GOINFRA CIVIL | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,88 R$ 226,89 R$ 199,66 27,30% RS 288,83 RS 254,17
4119 041002 GOINFRA CIVIL | APILOAMENTO m? 8,80 R$ 548 R$ 48,22 27,30% RS 6,97 R$ 61,33
41.1.10 052014 GOINFRA CIVIL |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 280,58 R$ 11,72 R$ 3.288,39 27,30% RS 1491 R$ 4.183,44
41111 052005 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 918,45 R$ 10,76 R$ 9.882,52 27,30% R$ 13,69 R$ 12.573,58
41.2 BLOCOS R$ 40.204,24 R$ 51.173,72
4121 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 30,48 R$ 40,11 R$ 1.222,55 27,30% RS 51,06 R$ 1.556,30)
4122 051036 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 30,48 R$ 599,76 RS 18.280,68 27,30% RS 76349 RS 2327117
4123 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 30,48 R$ 55,28 RS 1.684,93 27,30% RS 70,37 RS 2.144,87
4124 050250 GOINFRA CIVIL | TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 R$ 1.486,62 27,30% RS 1.89246 R$ 1.892,46
4125 050251 GOINFRA CIVIL | CORPO DE PROVA Un 46,00 RS 15,00 R$ 690,00 27,30% RS 19,09 R$ 878,14
4.1.26 060470 GOINFRA CIVIL | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,84 R$ 226,89  R$ 4747 27,30% RS 288,83 RS 531,44
41.27 050907 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 36,80 R$ 044 R$ 16,19 27,30% RS 056 R$ 20,60
41.28 041004 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? 138,39 RS 239 R$ 330,75 27,30% RS 304 R$ 420,70
4129 050905 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 107,91 R$ 392 R$ 423,00 27,30% RS 499 R$ 538,47
41.2.10 051009 GOINFRA CIVIL |FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 124,28 R$ 76,17 R$ 9.466,40 27,30% RS 9,96 R$ 12.050,18]
41.2.1 052014 GOINFRA CIVIL |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 281,10 R$ 11,72 R$ 3.294,49 27,30% RS 1491 R$ 4.191,20
41.2.12 052004 GOINFRA CIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 267,70 R$ 10,80 R$ 2.891,16 27,30% RS 13,74 R$ 3.678,19
41.3 VIGAS BALDRAMES R$ 30.347,65 R$ 38.626,14
4131 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 11,15 R$ 40,11 R$ 447,22 27,30% RS 51,06 RS 569,31
4132 051036 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 11,15 R$ 599,76 R$ 6.687,32 27,30% RS 763,49 RS 8.512,91
4133 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 11,15 R$ 55,28  R$ 616,37 27,30% RS 70,37 R$ 784,62
4134 050250 GOINFRA CIVIL | TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 R$ 1.486,62 27,30% RS 1.89246 R$ 1.892,46
4135 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 17,00 R$ 15,00 R$ 255,00 27,30% R$ 19,09 R$ 324,53
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 27,30%

MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%

AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3186,33

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
41.36 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,37 R$ 226,89 R$ 310,83 27,30% R$ 288,83 R$ 395,69
4137 040905 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 27,40 R$ 044 R$ 12,05 27,30% R$ 0,56 R$ 15,34
4138 040101 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 27,60 R$ 3515 R$ 970,14 27,30% R$ 44,74 R$ 1.234,82
4139 040904 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 16,45 R$ 392 R$ 64,48 27,30% R$ 499 R$ 82,08
41.3.10 051009 GOINFRA CIVIL |FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 166,74 R$ 76,17 RS 12.700,58 27,30% RS 9,96 RS 16.167,11
41.3.1 052014 GOINFRA CIVIL | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 193,90 R$ 11,72 R$ 2.272,50 27,30% RS 1491 R$ 2.891,04
41.312 052004 GOINFRA CIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 402,60 R$ 10,80 R$ 4.348,08 27,30% RS 13,74 R$ 5.531,72
41.313 052005 GOINFRA CIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 16,40 R$ 10,76 R$ 176,46 27,30% RS 13,69 R$ 224,51
4.2 SUPERESTRUTURA R$ 329.325,72 R$ 419.201,61
421 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO R$ 53.656,26 R$ 68.291,35
4211 PILARES R$ 6.862,20 R$ 8.734,01
42111 060802 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 1,70 R$ 4950  R$ 84,15 27,30% RS 63,01 RS 107,11
42112 051032 GOINFRA CIVIL | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m? 1,70 R$ 606,78 RS 1.031,52 27,30% RS 77243 RS 1.313,13
42113 050250 GOINFRA CIVIL | TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 R$ 1.486,62 27,30% RS 1.89246 R$ 1.892,46
42114 050251 GOINFRA CIVIL | CORPO DE PROVA Un 3,00 R$ 15,00 R$ 45,00 27,30% RS 19,09 R$ 57,27
42115 060209 GOINFRA CIVIL | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 30,58 R$ 80,36 RS 2.457,40 27,30% RS 102,29 R$ 3.128,02
42116 052014 GOINFRA CIVIL | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 47,50 R$ 11,72 R$ 556,70 27,30% RS 1491 R$ 708,22
42117 052005 GOINFRA CIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 111,60 R$ 10,76 R$ 1.200,81 27,30% RS 13,69 R$ 1.527,80
4212 VIGAS - VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 30.149,22 R$ 38.369,60
42121 060800 GOINFRACIVIL  LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 10,60 R$ 49,50 RS 524,70 27,30% R$ 63,01 R$ 667,90
42122 060524 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 10,60 R$ 599,76 R$ 6.357,45 27,30% R$ 763,49 R$ 8.092,99
42123 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 10,60 R$ 5528 R$ 585,96 27,30% R$ 70,37 R$ 745,92
42124 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1486,62 RS 1.486,62 27,30% R$ 1.892,46 R$ 1.892,46
42125 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 16,00 R$ 15,00 R$ 240,00 27,30% R$ 19,09 R$ 305,44/
42126 060209 GOINFRA CIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) INCLUSIVE ESCORAMENTO m? 78,49 R$ 80,36 R$ 6.307,45 27,30% R$ 10229 R$ 8.028,74
42127 052014 GOINFRA CIVIL |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 230,20 R$ 11,72 R$ 2.697,94 27,30% RS 1491 R$ 3.432,28
42128 052003 GOINFRA CIVIL | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 5,50 R$ 10,81 R$ 59,45 27,30% R$ 13,76 R$ 75,68
42129 052004 GOINFRA CIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 498,20 R$ 10,80 R$ 5.380,56 27,30% RS 13,74 R$ 6.845,26
42.1.2.10 052005 GOINFRA CIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 419,40 R$ 10,76 RS 4512,74 27,30% RS 1369 R$ 5.741,58
421.2.11 060010 GOINFRA CIVIL | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? 0,77 R$ 259267 R$ 1.996,35 27,30% RS 3.30046 R$ 2.541,35
4213 LAJES R$ 16.644,84 R$ 21.187,74
42131 060800 GOINFRACIVIL  LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 7,00 R$ 49,50 RS 346,50 27,30% RS 63,01 R$ 441,07,
42132 060525 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 7,00 R$ 616,92 R$ 4.318,44 27,30% R$ 785,33 R$ 5.497,31
42133 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 7,00 R$ 5528 R$ 386,96 27,30% R$ 70,37 R$ 492,59
42134 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1486,62 RS 1.486,62 27,30% R$ 1.892,46 R$ 1.892,46
42135 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 11,00 R$ 15,00 R$ 165,00 27,30% R$ 19,09 R$ 209,99
42136 061106 GOINFRA CIVIL  ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m? 47,20 R$ 50,80 R$ 2.397,76 27,30% R$ 64,66 R$ 3.051,95!
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE , )
42137 00118 Préprio DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO. m 47,20 R$ 151,34 R$ 7.143,24 27,30% R$ 192,65 R$ 9.093,08
42138 052014 GOINFRA CIVIL | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 9,00 R$ 11,72 R$ 105,48 27,30% RS 1491 R$ 134,19
42139 052004 GOINFRACIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 27,30 R$ 10,80 R$ 294,84 27,30% RS 13,74 R$ 375,10
422 ESTRUTURA METALICA R$ 275.669,46 R$ 350.910,26
4221 150204 GOINFRA CIVIL  ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 16008,68 R$ 17,22 R$ 275.669,46 27,30% RS 2192 R$ 350.910,26
43 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 58.082,61 R$ 73.936,24
431 ALVENARIAS 5 . R$ 13.026,94 R$ 16.582,42
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5
4311 103344 SINAPI CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME m? 142,16 R$ 8797 RS 12.505,81 27,30% RS 111,98 R$ 15.919,07
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3186,33
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 o
4312 93203 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 49,21 R$ 10,59 R$ 521,13 27,30% R$ 1348 R$ 663,35
43.2 DIVISORIAS E FECHAMENTOS R$ 45.055,67 R$ 57.353,82
43241 160910 GOINFRACIVIL  FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA 0,50 MM COM ACESSORIOS m? 373,97 R$ 101,19 R$ 37.842,02 27,30% R$ 128,81 R$ 48.171,07
DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM , o
4322 C4494 SEINFRA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 791 R$ 27264 RS 2.156,58 27,30% R$ 347,07 R$ 2.745,32
4323 100500 GOINFRA CIVIL  ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINES) m? 28,35 R$ 178,38  R$ 5.057,07 27,30% R$ 227,07 R$ 6.437,43
44 IMPERMEABILIZACOES R$ 2.816,23 R$ 3.584,91
441 121101 GOINFRA CIVIL  IMPERMEABILIZACAO VIGA BALDRAME COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 166.74 R$ 16,89 R$ 2.816,23 27,30% R$ 21,50 R$ 3.584,91
45 COBERTURA R$ 141.128,06 R$ 179.649,02
454 160971 GOINERA CIVIL ;:T(E?EZTF?S\?E():OM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM ACO GALVALUME, #0,43MM m 602,24 R§ 20897 RS 12585009 27.30% RS 26601 RS 160.201.86
452 160602 GOINFRA CIVIL |RUFO / CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 127,45 R$ 3761 RS 4.793,39 27,30% RS 47,87 R$ 6.101,03
453 160601 GOINFRA CIVIL | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m 72,34 R$ 59,96 RS 4.337,50 27,30% RS 76,32 R$ 5.520,98
454 9077 ORSE Cumegira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 36,17 R$ 151,98  R$ 5.497,11 27,30% RS 19347 R$ 6.997,80
MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM , o
455 201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m 9,86 R$ 6592 R$ 649,97 27,30% R$ 8391 R$ 827,35
46 ESQUADRIAS R$ 17.509,30 R$ 22.289,15
461 ESQUADRIAS METALICAS R$ 14.546,47 R$ 18.517,52
4641 180122 GOINFRA CIVIL (J’/w\r\(l)ElF_:BMl,:‘?n/A\\?)EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS , 240 R§ 89415 RS 2145.96 27.30% RS 113825 RS 273180
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA , o
4612 180120 GOINFRA CIVIL BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.NC.MAT) m 1,80 R$ 615,65 RS 1.108,17 27,30% RS 783,72 RS 1.410,69
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - , )
4613 180124 GOINFRA CIVIL INCLUSO FERRAGENS (M.0.FAB.INC.MAT ) m 1,77 R$ 684,09 R$ 8.051,73 27,30% R$ 870,84 R$ 10.249,78
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME o
4614 100874 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 4,00 R$ 306,73 R$ 1.226,92 27,30% R$ 39046 RS 1.561,84
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO )
4615 30.04.060 CPOS/CDHU CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 3,60 R$ 559,36 R$ 2.013,69 27,30% R$ 712,06 R$ 2.563,41
46.2 ESQUADRIAS ESPECIAIS R$ 922,77 R$ 1.174,67
PORTA EM PVC PARA DIVISORIA COM GUARNIGOES REGULAVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E , o
4621 1090014 CAERN INSTALACAO. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 378 RS 2412 | RS s2211 27.30% RS 31076/ R$ 117467
463 VIDROS : R$ 2.040,06 R$ 2.596,96
4651 o718 ORSE QEQSOF(’]IIEZL(;?)DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N m 358 R§ 56985 RS 204006 27.30% RS 72541 RS 2596.96
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 20.178,66 R$ 25.683,10
471 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS R$ 10.472,82 R$ 13.328,68
4711 200201 GOINFRA CIVIL | EMBOCO (1CI m? 120,39 R$ 22,70  R$ 2.732,85 27,30% RS 28,89 R$ 3.478,06
4712 200101 GOINFRA CIVIL | CHAPISCO COMUM m? 323,69 R$ 566 R$ 1.832,08 27,30% RS 720 R$ 2.330,56
4713 200504 GOINFRACIVIL  REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 203,30 R$ 29,06 RS 5.907,89 27,30% RS 36,99 R$ 7.520,06
4.7.2 REVESTIMENTO CERAMICOS R$ 9.705,84 R$ 12.354,42
4721 201302 GOINFRA CIVIL  REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 120,39 R$ 80,62 RS 9.705,84 27,30% RS 102,62 R$ 12.354,42
438 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 73.029,50 R$ 92.959,86
481 PAVIMENTAGAO INTERNA R$ 61.141,03 R$ 77.826,55
4811 220107 GOINFRA CIVIL | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m? 32,75 R$ 22538  R$ 7.381,19 27,30% RS 286,90 RS 9.395,97
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (ADAPTADO , o
4812 97113 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 327,47 R$ 221 R$ 723,70 27,30% RS 281 RS 920,19
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (ADAPTADO CONFORME , )
4813 101747 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 327,47 R$ 8547 RS 27.988,86 27,30% R$ 108,80 R$ 35.628,73
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. , o
4814 97097 SINAPI AF 0912021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 327,47 R$ 37,74 R$ 12.358,71 27,30% RS 48,04 R$ 15.731,65
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 0 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3186,33
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. ;
4815 97089 SINAPL o021 (ADAPTADO GONFORME DEGRETO ESTADUAL N 99002021) KG 592,36 RS 1254 RS 742819 2730% RS 159 RS 9.454,06
" ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1CI ) )
4816 00119 PIOPO 14 oTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N 95002021) m 32,56 RS 1772 RS 38329 2730% RS 14985 RS 487911
4817 220101 GOINFRACIVIL  LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO m 32,56 RS 3727 RS 121351 27.30% RS 4744 RS 1544,64
4818 041013 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m 32,56 RS 657 RS 1391 2730% | R$ 836 RS 272,20
482 PAVIMENTAGAO EXTERNA RS 10.424,66 RS 13.270,06
4821 220100 GOINFRACIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m 775 RS 8583 RS 667328 2730% RS 10026 RS 849496
4822 041013 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m 775 RS 657 RS 51081 2730%  R$ 836 RS 649,99
4823 21120 GOINFRA CIVIL  PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI m 14,13 RS 22934 RS 324057 2130% RS 29194 RS 412511
483 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE RS 1.463,81 RS 1.863,25
4831 220920 GOINFRACIVIL | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m 097 RS 43833 RS 42518 2730% RS 557,99 RS 541,25
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO )
4832 19.01.062 CPOSICDHU |\ o) CONFORME DECRETO ESTADUAL N 9900/2021) m 2,92 RS 16742 RS 48886 27.30% RS 21312 RS 622,31
- ADAPTADO GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=7CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM i
4833 00123 Préprio ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) 1052 RS 1183 | RS 12445 2730% | RS 1505 R$ 158,32
4834 220111 GOINFRA CIVIL  RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO 54,74 RS 777 RS 42532 2730% RS 9,69 RS 541,37
49 FORROS RS 1335,32 RS 1.699,32
49.1 210515 GOINFRA CIVIL | GESSO CORRIDO EM TETO m 69,73 RS 1915 RS 133532 27.30% RS 2437 RS 199,32
4.0 APARELHOS SANITARIOS RS 13.767,48 RS 17.525,81
44041 LOUGAS RS 513385 RS 6.535,36
441011 080502 GOINFRACIVIL | VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA) Un 3,00 RS 32173 RS 96519 2730%  R$ 40956 R$ 1.228,68
410.1.2 080503 GOINFRACIVIL | VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (12 LINHA) un 2,00 RS 84235 RS 168470 27.30% RS 107231 R$ 214462
410.1.3 080601 GOINFRACIVIL MICTORIO DE LOUCA G/SIFAO INTEGRADO Un 2,00 RS 43319 RS 86638 2730% RS 55145 RS 1.102,90
41014 080543 GOINFRACIVIL  LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 2,00 RS 26389 RS 5778 2130%  R$ 33593 RS 671,86
41015 080804 GOINFRACIVIL  TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Un 1,00 RS 74087 RS 74087 2730% RS 943,12 RS 943,12
41016 080590 GOINFRA CIVIL | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 3,00 RS 11631 RS 4893 2730% RS 14806 RS 44418
4102 METAIS RS 6.128,96 RS 7.802,08
41021 230174 GOINFRACIVIL | BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6,00 RS 84,12 RS 50472 2730% RS 107,08 RS 642,48
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E )
41022 100867 SINAP! INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 200 RS 32573 | R$ 65146 27.30% | RS 41465 RS 82930
41023 230176 GOINFRACIVIL | BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM , ) un 4,00 RS 15847 RS 63388 2730% RS 20173 RS 806,92
1024 080573 GOINFRA GIVIL 11'/0f{NEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE " 200 RS 55701 | RS e2|  zan | Rs 747.25| RS 149452
41025 080572 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" un 3,00 RS 17250 RS 51750 27.30% | R$ 21959 RS 658,77
41026 080810 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2 E 34° Un 1,00 RS 8827 RS 8827 2730% RS 11236 RS 11236
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO .
41027 0101001156 AGESUL 1o BACTERIOLOGICO (ADAPTADO GONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/202) UN 1,00 RS 231653 RS 231653 2730% RS 294894 RS 2.94894
41028 080811 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2' E 3/4" Un 3,00 RS 80,86 RS 24258 2730% | R$ 10293 RS 308,79
4103 PVC RS 1538,73 RS 1.958,73
41034 080526 GOINFRACIVIL | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un 5,00 RS 18250 RS 91250  2730%  R$ 23232 RS 1.161,60
41032 080742 GOINFRACIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 3,00 RS 4957 RS 14871 2730% RS 63,10 RS 189,30
41033 080734 GOINFRACIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 3,00 RS 5484 RS 16452 2730% | RS 69,81 RS 20943
41034 080533 GOINFRACIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 5,00 RS 6260 RS 3300 2730%  R$ 7968 RS 39840
4104 BANCADAS RS 965,94 RS 1.229,64
41041 271608 GOINFRACIVIL | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m 190 RS 50839 RS 96594 2730% RS 647.18 RS 1.229,64
a1 PINTURAS RS 1777628 RS 2262413
41141 PAREDES RS 3.070,84 RS 3.907,92
41114 261000 GOINFRACIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m 55,59 RS 1296 RS 72044 2730% | RS 1649 RS 916,67
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,711%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 5597%

LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 27,30%

MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%

AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3186,33

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
4.11.1.2 260601 GOINFRA CIVIL  PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 176,06 R$ 13,35 R$ 2.350,40 27,30% R$ 16,99 R$ 2.991,25
4112 PISO R$ 339,96 R$ 432,75
4.11.21 261705 GOINFRA CIVIL | PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 8,39 R$ 4052 R$ 339,96 27,30% R$ 51,58/ R$ 432,75
4113 TETO R$ 1.478,27 R$ 1.880,61
4.11.31 261301 GOINFRA CIVIL  EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m? 69,73 R$ 824 R$ 574,57 27,30% R$ 1048 R$ 730,77
41132 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 69,73 R$ 12,96 R$ 903,70 27,30% R$ 16,49 R$ 1.149,84
4114 PINTURA DIVERSAS R$ 12.887,21 R$ 16.402,85
41141 261609 GOINFRA CIVIL  PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 1040,13 R$ 12,39 R$ 12.887,21 27,30% R$ 15,77 R$ 16.402,85
412 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 39.622,41 R$ 50.434,40
4121 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 5.458,00 R$ 6.946,61
41211 ESGOTO R$ 5.458,00 R$ 6.946,61
4121141 081825 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 2,00 R$ 44246 RS 884,92 27,30% R$ 56325 R$ 1.126,50
4121.1.2 081826 GOINFRA CIVIL  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un 2,00 R$ 69,90 R$ 139,80 27,30% R$ 8898 RS 177,96
412113 081661 GOINFRA CIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4,00 R$ 26,26 R$ 105,04 27,30% R$ 3342 R$ 133,68
412114 081664 GOINFRA CIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1,00 R$ 4412 R$ 44,12 27,30% R$ 56,16 R$ 56,16
412115 081691 GOINFRACIVIL  CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Un 2,00 R$ 20,35 R$ 40,70 27,30% R$ 2590 R$ 51,80
4121.1.6 082055 GOINFRA CIVIL  PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 13,76 R$ 271,52 27,30% R$ 1751 R$ 35,02
4121.1.7 081783 GOINFRA CIVIL  GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un 2,00 R$ 2793 R$ 55,86 27,30% R$ 3555 R$ 71,10
4121.1.8 081680 GOINFRA CIVIL  CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un 3,00 R$ 16,64 R$ 49,92 27,30% R$ 21,18 R$ 63,54
4121.1.9 080561 GOINFRA CIVIL  SIFAO PARA PIA / LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 5,00 R$ 2492 RS 124,60 27,30% R$ 31,72 R$ 158,60
4.12.1.1.10 080562 GOINFRA CIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC Un 3,00 R$ 2129 R$ 63,87 27,30% R$ 27,10 R$ 81,30
4121111 080580 GOINFRA CIVIL  VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 5,00 R$ 79,83 R$ 399,15 27,30% R$ 101,62 R$ 508,10!
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - o
4121142 86877 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1.00 RS 7079 | R 7079 27.30% RS %11 RS 90,11
4121113 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 16,00 R$ 574 R$ 91,84 27,30% R$ 730 R$ 116,80
4121114 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 18,00 R$ 415 R$ 74,70 27,30% R$ 528 R$ 95,04
4121145 00105 Proprio ég?:;ﬁit)ﬁ:\gg?;fogﬁ 2) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO wn 2000 RS 512 RS 102,40 27.30% RS 651 RS 130,20
4.12.1.1.16 081602 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1,00 R$ 756 RS 7,56 27,30% R$ 962 R$ 9,62
4121117 081730 GOINFRA CIVIL  CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 15,33 R$ 107,31 27,30% R$ 1951 R$ 136,57
4.121.1.18 081924 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 24,32 R$ 170,24 27,30% R$ 30,95 R$ 216,65
4.12.1.1.19 081921 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 14,00 R$ 12,27 R$ 171,78 27,30% R$ 15,61 R$ 218,54/
4.12.1.1.20 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 13,67 R$ 68,35 27,30% R$ 1740 R$ 87,00
4121.1.21 081923 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 20,98 R$ 209,80 27,30% R$ 26,70 R$ 267,001
4.121.1.22 081938 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2484 R$ 124,20 27,30% R$ 31,62 R$ 158,10
4121.1.23 081935 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 12,69 R$ 126,90 27,30% R$ 16,15 R$ 161,50
4121.1.24 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 13,28 R$ 26,56 27,30% R$ 16,90 R$ 33,80
4.121.1.25 081937 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 4,00 R$ 2145 R$ 85,80 27,30% R$ 27,30 R$ 109,20
4.12.1.1.26 081927 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,00 R$ 13,98 R$ 97,86 27,30% R$ 17,79 R$ 124,53
4121.1.27 081973 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 3217 R$ 32,17 27,30% R$ 40,95 R$ 40,95
4121.1.28 081974 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 40,80 R$ 40,80 27,30% R$ 51,93 R$ 51,93
4.121.1.29 081975 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 43,28 R$ 43,28 27,30% R$ 55,09 R$ 55,09
4.12.1.1.30 081970 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 19,21 R$ 19,21 27,30% R$ 24,45 R$ 24,45
4121.1.31 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 26,10 R$ 52,20 27,30% R$ 33,22 R$ 66,44
4.121.1.32 081972 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 27,69 R$ 27,69 27,30% R$ 3524 R$ 35,24
4.121.1.33 082004 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 6,00 R$ 13,70 R$ 82,20 27,30% R$ 1744 R$ 104,64
4.121.1.34 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 6,00 R$ 767 RS 46,02 27,30% R$ 9,76 RS 58,56
4.12.1.1.35 082003 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 10,00 R$ 11,72 R$ 117,20 27,30% R$ 1491 R$ 149,10
4.12.1.1.36 082101 GOINFRA CIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 18,78 R$ 37,56 27,30% R$ 23,90 R$ 47,80
4.121.1.37 082304 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 9,80 R$ 34,09 R$ 334,08 27,30% R$ 43,39 R$ 425,22
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3186,33
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel LT:)‘TI com
4.12.1.1.38 082301 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 15,60 R$ 14,93 R$ 232,90 27,30% R$ 19,00 R$ 296,40
4.12.1.1.39 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 14,10 R$ 21,78 R$ 307,09 27,30% R$ 21,72 R$ 390,85
4.12.1.1.40 082303 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 10,30 R$ 31,08 R$ 320,12 27,30% R$ 39,56 R$ 407,46
4.12.1.1.41 080510 GOINFRA CIVIL  ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 5,00 R$ 16,31  R$ 81,55 27,30% R$ 20,76 R$ 103,80
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 o
4.12.1.1.42 89512 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) 3,30 R$ 4446 RS 146,71 27,30% R$ 56,59 R$ 186,74
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 o
4121143 89509 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 3,20 R$ 2051 R$ 65,63 27,30% RS 26,10 R$ 83,52
4122 INSTALAGOES PLUVIAIS ) R$ 17.997,10 R$ 22.909,11
412241 081828 GOINFRA CIVIL g:g(é\A%EGAOﬁErRTXGOXBOCM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO Un 1,00 R$ 6459 RS 645,96 27,30% R$ 822,30 RS 822,30
41222 070716 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE AREIA 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2,00 RS 706,78  R$ 1.413,56 27.30% RS 899,73 R$ 1.799.46
41223 180324 GOINFRA CIVIL  GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m? 1.28 RS 47399 RS 606.70 27.30% RS 603,38 RS 772,32
41224 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00 R$ 574 R$ 28,70 27,30% RS 730 R$ 36,50
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
41225 CPU 110 Proprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 34,00 R$ 14,81 R$ 503,54 27,30% R$ 18,85 R$ 640,90
41226 081924 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 RS 2432 R$ 24,32 27.30% RS 3095 R$ 30,95
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
41227 89855 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 10,00 R$ 11045 R$ 1.104,50 27,30% RS 14060 R$ 1.406,00
ESTADUAL N° 9900/2021)
41228 081938 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 24,84 RS 49,68 27,30% R$ 3162 R$ 63,24
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
41229 89854 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 23,00 R$ 105,09 R$ 2.417,07 27,30% R$ 133,77 R$ 3.076,71
ESTADUAL N° 9900/2021)
412210 1687 ORSE :‘linggggos/gglzs pve rigido soldavel para esgoto secundario @ 150x100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL wn 100 RS 10338 RS 103,38 27.30% RS 13160 RS 131,60
REDUGAOQ EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
412211 104173 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1,00 R$ 8521 R$ 8521 27,30% R$ 108,47 R$ 108,47,
9900/2021)
412212 082304 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 13,10 R$ 34,09 R$ 446,57 27,30% R$ 4339 R$ 568,40
412213 082331 GOINFRACIVIL  TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 172,20 R$ 61,37 R$ 10.567,91 27,30% R$ 78,12 R$ 13.452,26
4123 INSTALAGOES VENTILACAO R$ 243271 R$ 3.095,99
41231 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00 R$ 574 RS 28,70 27,30% R$ 730 R$ 36,50
41232 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 50,00 R$ 415 R$ 207,50 27,30% R$ 528 R$ 264,00
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
41233 00105 Préprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 18,00 R$ 512 R$ 92,16 27,30% R$ 6,51 RS 117,18
41234 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 8,00 R$ 13,67 R$ 109,36 27,30% R$ 17,40 R$ 139,20
41235 081923 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 2098 RS 125,88 27,30% R$ 26,70 R$ 160,20
41236 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 11,00 R$ 1328 R$ 146,08 27,30% R$ 16,90 R$ 185,90
41237 081937 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2145 RS 107,25 27,30% R$ 27,30 R$ 136,50
41238 081970 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00 R$ 19,21 R$ 76,84 27,30% R$ 2445 R$ 97,80
41239 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 26,10 R$ 52,20 27,30% R$ 3322 R$ 66,44
4.12.3.10 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 12,00 R$ 767 R$ 92,04 27,30% R$ 9,76 R$ 117,12,
412311 082003 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 3,00 R$ 11,72 R$ 35,16 27,30% R$ 1491 R$ 44,73
412312 082101 GOINFRACIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) ) Un 3,00 R$ 18,78 R$ 56,34 27,30% R$ 2390 R$ 71,70
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
412313 104351 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 2,00 R$ 21,77 R$ 43,54 27,30% R$ 27,71 R$ 55,42
ESTADUAL N° 9900/2021)
412314 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 20,70 R$ 21,78 R$ 450,84 27,30% R$ 21,72 R$ 573,80
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 27,30%

MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%

AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3186,33

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor ngl com
412315 082303 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 16,20 R$ 31,08 R$ 503,49 27,30% R$ 39,56 R$ 640,87
4.12.3.16 082233 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 27,50 R$ 137,50 27,30% R$ 3500 R$ 175,00
412317 082230 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 1543  R$ 71,15 27,30% R$ 19,64 R$ 98,20
412318 082231 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 22,64 RS 67,92 27,30% R$ 2882 R$ 86,46
4.12.3.19 082232 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 22,76 R$ 22,76 27,30% R$ 2897 R$ 28,97
4124 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 13.734,60 R$ 17.482,69
41241 080906 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un 1,00 R$ 22195 R$ 221,95 27,30% R$ 282,54 R$ 282,54
41242 080910 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2,00 R$ 30598 R$ 611,96 27,30% R$ 389,51 RS 779,02
41243 080929 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 3,00 R$ 22462 RS 673,86 27,30% R$ 28594 R$ 857,82
41244 080926 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 3,00 R$ 112,89 R$ 338,67 27,30% R$ 143,70 R$ 431,10
41245 080517 GOINFRA CIVIL  VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO Un 3,00 R$ 387,09 R$ 1.161,27 27,30% R$ 492,76 R$ 1.478,28
41246 080519 GOINFRA CIVIL  VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO un 2,00 R$ 522,28 R$ 1.044,56 27,30% R$ 664,86 RS 1.329,72
41247 080621 GOINFRA CIVIL  VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO Un 2,00 R$ 300,76 R$ 601,52 27,30% R$ 382,86 R$ 765,72
4.124.8 080556 GOINFRA CIVIL  LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 5,00 R$ 12,57 R$ 62,85 27,30% R$ 16,00 R$ 80,00
41249 080514 GOINFRACIVIL  TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (ENTRADA) Un 5,00 R$ 42,81 R$ 214,05 27,30% R$ 5449 R$ 272,45
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE o
412410 9413 SINAP! AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 200 RS #4111 | RS 18222 27.30% RS 306,93 R$ 61386
412411 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 6,00 R$ 430 R$ 25,80 27,30% R$ 547 R$ 32,82
412412 081069 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 11,00 R$ 10,12 R$ 111,32 27,30% R$ 12,88 R$ 141,68
412413 081070 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" Un 2,00 R$ 1842 R$ 36,84 27,30% R$ 2344 R$ 46,88
412414 081071 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" Un 4,00 R$ 30,67 R$ 122,68 27,30% R$ 39,04 R$ 156,16
4.124.15 081165 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm Un 3,00 R$ 13,01 R$ 39,03 27,30% R$ 16,56 R$ 49,68
4.124.16 081166 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 2,00 R$ 2454 RS 49,08 27,30% R$ 31,23 R$ 62,46
412417 081179 GOINFRACIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4,00 R$ 9,88 R$ 39,62 27,30% R$ 1257 R$ 50,28
412418 081180 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,00 R$ 11,21 R$ 11,21 27,30% R$ 14,27 R$ 14,27
412419 081181 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un 2,00 R$ 13,98 R$ 27,96 27,30% R$ 17,79 R$ 35,58
412420 081185 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUGCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 R$ 25,66 RS 51,32 27,30% R$ 32,66 R$ 65,32
412421 081305 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 3,00 R$ 20,35 R$ 61,06 27,30% R$ 2590 R$ 77,70
412422 081307 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Un 4,00 R$ 80,36 R$ 321,44 27,30% R$ 102,29 R$ 409,16
412423 081321 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 33,00 R$ 742 R$ 244,86 27,30% R$ 944 R$ 311,52
412424 081324 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 17,00 R$ 1545 R$ 262,65 27,30% R$ 1966 R$ 334,22
412425 081325 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 12,00 R$ 36,13 RS 433,56 27,30% R$ 4599 R$ 551,88,
4.12.4.26 081326 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 10,00 R$ 11448 R$ 1.144,80 27,30% R$ 145,73 R$ 1.457,30
412427 081340 GOINFRA CIVIL | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,00 R$ 11,19 R$ 11,19 27,30% R$ 14,24 R$ 14,24
412428 081105 GOINFRACIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00 R$ 11,02 R$ 22,04 27,30% R$ 14,02 R$ 28,04
412429 081106 GOINFRACIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 3,00 R$ 20,73 R$ 62,19 27,30% R$ 26,38 R$ 79,14
4.12.4.30 081107 GOINFRACIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 2,00 R$ 3213 R$ 64,26 27,30% R$ 40,90 R$ 81,80
412431 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 34,70 R$ 8,06 R$ 279,68 27,30% R$ 10,26 R$ 356,02
412432 081004 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,80 RS 1263 R$ 22,73 27,30% R$ 16,07 R$ 28,92
412433 081006 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 20,00 R$ 2283 R$ 456,60 27,30% R$ 29,06 R$ 581,20
412434 081007 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 15,00 RS 3848 RS 577,20 27,30% R$ 48,98 R$ 734,70
4.124.35 081008 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 45,80 RS 5893 R$ 2.698,99 27,30% R$ 7501 R$ 3.435,45!
4.12.4.36 081402 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2,00 RS 836 R$ 16.72 27,30% R$ 1064 R$ 21,28
412437 081405 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 4,00 R$ 2512 R$ 100,48 27,30% R$ 3197 R$ 127,88
4.12.4.38 081406 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM Un 2,00 RS 49,00 R$ 98,00 27,30% R$ 62,37 R$ 124,74
4.124.39 081407 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2,00 RS 8339 R$ 166,78 27,30% R$ 106,15 R$ 212,30
412440 081427 GOINFRACIVIL  TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 1,00 R$ 7046 RS 70,46 27,30% R$ 89,69 R$ 89,69
A = oo L . T o
412441 1184 ORSE ;gotéljzrggr;;ao 90° de pve rigido soldavel, marrom didm = 75 x 60mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N wn 100 RS 13690 RS 136,90 27.30% RS 17427 R$ 17427
412442 081369 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 5,00 R$ 11,25 R$ 56,25 27,30% RS 14,32 R$ 71,60
412443 081361 GOINFRA CIVIL  JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 4,00 R$ 10,31 R$ 41,24 27,30% RS 13,12 R$ 52,48
412444 081420 GOINFRA CIVIL  TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un 2,00 RS 10,12 R$ 20,24 27,30% RS 12,88 R$ 25,76
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Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor ngl com
4.12.4.45 080905 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 R$ 128,73  R$ 128,73 27,30% R$ 163,87 R$ 163,87
4.12.4.46 081069 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 2,00 R$ 10,12 R$ 20,24 27,30% R$ 12,88 R$ 25,76
412447 081305 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1,00 R$ 20,35 R$ 20,35 27,30% R$ 2590 R$ 25,90
4.12.4.48 081324 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 2,00 R$ 1545 R$ 30,90 27,30% R$ 1966 R$ 39,32
4.12.449 081004 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 0,10 R$ 12,63 R$ 126 27,30% R$ 16,07 R$ 1,60
4.12.4.50 081006 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 10,30 R$ 22,83 RS 23514 2730% R$ 2906 R$ 299,31

413 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 56.924,00 R$ 72.444,66
41341 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 43.519,18 R$ 55.382,26
41311 ELETRICA R$ 30.489,40 R$ 38.795,62
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO o
4.13.1.1.1 91936 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 66,00 R$ 11,90 R$ 78540  27,30% R$ 1514 R$ 999,24
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. .
41311.2 91940 SINAPI AF 0312023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 15,00 R$ 12,56 R$ 188,40 27,30% RS 1598 R$ 239,70,
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - o
413113 so782 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W 1600 RS A ok 21.30% RS 480 RS 556,80
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - o
413114 go788 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W 19,00 RS 313 RS 62047 | 21.30% RS 4217 RS 801,29
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - o
418115 96786 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W 1.0 RS 29| RS Hoz|  20.30% RS 3172 RS shr2
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - o
413116 96796 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W o0 RS 3718 | RS ar2|  21.30% RS 4733 RS 18922
4131417 071702 GOINFRACIVIL LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 37,00 R$ 716 R$ 26492 27,30% RS 9,11 R$ 337,07
413118 071861 GOINFRACIVIL  PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 284,00 R$ 058 R$ 164,72 27,30% R$ 073 R$ 207,32
4.13.1.1.9 070391 GOINFRACIVIL  BUCHA DE NYLON S-6 Un 284,00 R$ 073 R$ 20732 27,30% RS 092 R$ 261,28
4.13.1.1.10 070390 GOINFRACIVIL  BUCHA DE NYLON S-5 Un 80,00 R$ 067 R$ 5360  27,30% RS 085 R$ 68,00
4.13.1.1.11 071860 GOINFRACIVIL  PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un 80,00 R$ 049 R$ 3920 27,30% R$ 062 R$ 49,60
4.13.1.1.12 070563 GOINFRA CIVIL | CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 46,02 R$ 468 R$ 21537 27.30% R$ 595 R$ 273,81
4.13.1.1.13 070564 GOINFRA CIVIL | CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1719,50 R$ 6,17 R$ 10.609,31 27,30% RS 785 R$ 13.498,07
4.13.1.1.14 071440 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 6,00 R$ 159 R$ 95,76 27,30% R$ 2031 R$ 121,86
4.13.1.1.15 071441 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,00 R$ 21,77 R$ 2177 21,30% R$ 3535 R$ 3535
4.13.1.1.16 071442 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1,00 R$ 41,16 RS 4116 27.30% R$ 5239 R$ 52,39
4131147 072578 GOINFRACIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A - 250V Un 8,00 R$ 19,92 R$ 15936 27.30% R$ 2535 R$ 202,80
4.13.1.1.18 072585 GOINFRACIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 16,00 R$ 2319 R$ 371,04 27,30% RS 2952 R$ 472,32
4.13.1.1.19 072441 GOINFRACIVIL  TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 24,00 R$ 580 R$ 13920 27.30% R$ 738 R$ 177,12
4.13.1.1.20 071171 GOINFRACIVIL  DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 8,00 R$ 2237 R$ 17896 27,30% RS 2847 R$ 221,76
4131121 071173 GOINFRACIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00 R$ 8795 RS 8795  27,30% RS 111,96 R$ 111,96
4.13.1.1.22 071186 GOINFRA CIVIL  DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8,00 R$ 190,88 RS 1.527,04  27,30% RS 24299 R$ 1.943.92
4.13.1.1.23 071450 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 3,00 R$ 121,91 R$ 36573 27,30% R$ 155,19 R$ 465,57
4.13.1.1.24 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 21,25 R$ 817 R$ 173,61 27,30% RS 1040 R$ 221,00
4.13.1.1.25 071195 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 134,36 R$ 982 R$ 1.319.41 27,30% RS 1250 R$ 1.679,50
4.13.1.1.26 070352 GOINFRACIVIL  ABRAGCADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 6,00 R$ 1,09 R$ 654 27.30% R$ 138 R$ 8.28
4.13.1.1.27 070372 GOINFRACIVIL  ABRAGCADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 272,00 R$ 141 R$ 38352 27,30% RS 179 R$ 486,88
4.13.1.1.28 071212 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO M 245,00 R$ 4258 RS 1043210 27,30% RS 54,20 R$ 13.279,00
4.13.1.1.29 071252 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1" M 5,90 R$ 2676 RS 157,88 27.30% R$ 3406 R$ 200,95
4.13.1.1.30 072190 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A Un 1,00 R$ 125358 R$ 125358 27,30% R$ 159580 R$ 1.595,80
4.131.2 LUMINARIAS R$ 13.029,78 R$ 16.586,64
4.13.1.2.1 071646 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 21,00 R$ 4528 RS 950,88 27,30% RS 57,64 R$ 1.210,44
4.13.1.2.2 071543 GOINFRA CIVIL | LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA un 12,00 R$ 11028 = R$ 132336 27,30% R$ 140,38 R$ 1.684,56
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNOLSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3186,33
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
Luminéria high bay led DC 60w,150° (1 x60w) 6500k, 150 LM/W, em aluminio com alga, autovolt, branca, ref.: Glight ou similar o
413123 12771 ORSE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 24,00 R$ 384,04 RS 9.216,96 27,30% R$ 488,88 R$ 11.733,12
Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO CONFORME o
413124 12807 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 6,00 R$ 4835 RS 290,10 27,30% RS 6154 R$ 369,24
413125 071698 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA LE’D TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W un 4,00 R$ 31212 R$ 1.248,48 27,30% R$ 397,32 R$ 1.589,28
4132 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 88,15 R$ 112,21
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. o
41321 9140 SINAP! AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 1w RS 1256 | RS 1256 271.30% RS 159 RS 1598
41322 072596 GOINFRA CIVIL  TOMADA LOGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,00 R$ 4537 RS 45,37 27.30% RS 57,75 R$ 57,75
41323 071194 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLE_XiVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 3.70 R$ 817 R$ 30,22 27.30% RS 1040 R$ 38.48
4133 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) R$ 13.316,67 R$ 16.950,19
41331 071381 GOINFRA CIVIL ' HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/ICONECTOR Un 4,00 R$ 160,12 R$ 640.48 27.30% RS 20383 R$ 815,32
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME o
41332 96989 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 15994 R$ 159,94 27,30% RS 203,60 R$ 203,60
41333 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 90244 R$ 902,44 27,30% R$ 114880 R$ 1.148,80
41334 42.04.120 CPOS/CDHU ~ MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2* (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 1,00 R$ 8842 RS 88,42 27,30% RS 11255 R$ 112,55
41335 070282 GOINFRA CIVIL  BASE METALICA PARA MASTRO Un 1,00 R$ 123,15 R$ 123,15 27,30% R$ 156,76, R$ 156,76
41336 171114 SEDOP Coniunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 330,62 R$ 330,62 27,30% RS 42087 R$ 420,87
44337 8795 ORSE ;;(r]g/l;glz?;ereo em aco galvanizado 3/8", com fixagao horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N wn 12,00 RS 2533 RS 30396 27.30% RS 3224 R$ 386,88
41338 12740 ORSE ggg;zcg?;no e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N 176,50 RS 1607 RS 2836,35 27.30% RS 2045 R$ 360942
4.133.9 070543 GOINFRACIVIL  CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 77,66 R$ 3991 R$ 3.099,41 27,30% R$ 50,80 R$ 3.945,12!
4.13.3.10 070544 GOINFRACIVIL  CABO DE C9BRE NU 50 MM2 (2,25 MIKG) B . M 92,30 R$ 52,35 R$ 4.831,90 27,30% R$ 66,64 RS 6.150,87
414 INSTALACOES DE PLANO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 1.203,84 R$ 1.532,39
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil'- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME o
4141 12888 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 4,00 R$ 1579 R$ 63,16 27,30% R$ 20,10 RS 80,40
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- o
142 12884 ORSE Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00 RS 2% | RS 11465 27.30% RS 218 RS 14590
4143 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa $12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 R$ 36,25 R$ 36,25 27,30% R$ 46,14 R$ 46,14
4144 085006 GOINFRACIVIL  EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 4,00 R$ 22823 R$ 912,92 27,30% R$ 290,53 R$ 1.162,12
4145 071598 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3,00 R$ 2562 RS 76,86 27,30% R$ 3261 R$ 97,83
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNOLSDE

ZGOIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 0 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 27,30%

MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 23,01%

AREA CONST. (m?) 610,07 VALOR R$/M? 3186,33

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy g;:t S || Vel E’;TI com
415 DIVERSOS RS 24.889,90 RS 31.678,56
445 SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 24.889,90 RS 31.678,56
441511 270501 GOINFRACIVIL  LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) e 610,07 RS 399 RS 24317 2130% RS 507 RS 3.003,05
415.1.2 270804 GOINFRA CIVIL  PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 RS 179496 RS 179496 27.30% RS 228498 RS 2.284,98
41513 270811 GOINFRACIVIL | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAO GOINFRA Un 100 RS 70537 RS 70537 2730% RS 897.93 RS 897,93
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180340) - GUARDA CORPO EM TUBO INOX DE 2" COM MONTANTES SECUNDARIOS ) )
41514 00093 Préprio DE 1"E CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 1222 RS 99547 | RS 1216464 | 2130% | R§ 126723 RS 15485,55
41515 271850 GOINFRACIVIL  LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALTLETRAXNUMERO LETRAS) m 750 RS 627,14 RS 470355  2730% RS 79834 RS 5987,55
41516 271708 GOINFRA CIVIL _ MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO({CI m 60.25 RS 5124 RS 308721 2730% RS 6522 RS 3.92950
BASE: SINAPI - 07/2025 - Goias - ORSE - 05/2025 - Sergipe - SEDOP - 02/2025 - Para SEINFRA - 028 - Ceara IOPES - 03/2025 - Espirito Santo CPOS/CDHU - 06/2025 - Sdo Paulo - AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul - GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goias - EMBASA - 06/2025 - sem_encargos - CAERN - 01/2025 - Total sem BDI R$ 1.527.885,12
" RioGrande do Norte Total do BDI RS 415.999,52
Total Geral | RS 1.943.884,64
ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 101881435-3/D-GO CREA 1019149965D-GO
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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©O ESTADO QUE DA CERTO

BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

CAPA - BDI (CD)
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G OVERNDOLDE

e | ZGOIAS
S Infracctrutur — BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS

© ESTADO QUE DA CERTO BDI - NORMAL COM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS

Municipio da Obra CACHOEIRA DE GOIAS
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 3,00%
Valor
Descrigao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 4,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,12
(R) - Risco 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 7,40
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13)-1SS 3,00
(14) - Contribuigao Previdenciaria (CPRB) 3,60
BDI Adotado 27,30

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: Dl = (1 +AC+5+R+ G](i + DF:’“‘ + L) -1
Onde: 1:'1 - f:l

AC - taxa de rateio da Administragéo Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI NORMAL (CD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00
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e | ZGOIAS
S Infracctrutur — BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS

© ESTADO QUE DA CERTO BDI - DIFERENCIADO COM DESONERACAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS

Municipio da Obra CACHOEIRA DE GOIAS
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 3,00%
Valor
Descricao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 345
(S) * (G) - Seguro e Garantia 0,06
(R) - Risco 0,56
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 4,80
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 3,00
(14) - Contribuigao Previdenciéria (CPRB) 3,60
BDI Adotado 23,01

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: ED] = (1 +AC+5+R+ G)(l + DF}“ + L) -1
Onde: 1:1 - f}

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI DIFERENCIADO (CD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00
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Secretaria de Estado ﬁ
da Infraestrutura -

O ESTADO QUE DA CERTO

MAPA DE COTAGAO
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 REVISAO: 00
MUNICIPIO:  CACHOEIRA DE GOIAS
SERVIGOS:  FORNECIMENTO DE BIODIGESTOR E LEITO DE SECAGEM
EMPRESA: REBRACE HIDROPOLO CASA IRACEMA
CNPJ: 03.810.579/0001-46 48.253.817/0001-06 01.535.467/0001-07 VALOR
ITEM DESCRIGAO CONTATO: LAIO LUIZ MOREIRA GUILHERME GONGALVES HELIOMAR ADOTADO
TELEFONE: (62) 3269-7650 (62) 3094-6860 (62) 98489-9540
UND QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL
1 BIODIGESTOR 700LT UND 1,00 2.578,05 2.578,05 1,00 2.583,93 2.583,93 1,00 1.900,00 1.900,00 3.024,77
1 LEITO DE SECAGEM UND 1,00 840,78 840,78 1,00 606,54 606,54 1,00 565,00 565,00
TOTAL BRUTO| R$ 3.418,83 | R$ 3.190,47 | R$ 2.465,00
DETERMINAGAO DO COEFICIENTE DE VARIAGAO DO PREGO
Numero de amostras 3
z | ; = ] .
valor médio: W= 2 3.024,77 0 "Manual de Orientagao: Pesqusa de Pregos - 42 Edigéo", orienta que:
N
O coeficiente de variacdo € considerado baixo quando apresentar percen-
tual igual ou inferior a 25%, sendo nesse caso indicada a média como critério de
406,65 definicdo do valor de mercado. Se ele for superior a 25%, o coeficiente indica a
DP = presenga de valores extremos afetando a média, situagdo em gue se recomenda
o uso da mediana como critério de definicdo do prego médio.
L. Portanto: MEDIA
Coeficiente de o
L Cy=—= 13,44%
variagao: 1]
COT-BIODIGESTOR

001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00




ADM 1.1.5.6 R1

Emitido em 15/08/2025 16:15 Pagina: 1

REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

CNPJ: 03.810.579/0001-46 Inscricdo Estadual: 10.174.974-0 Fone: (62) 3269-7650
TURDE ECGHEmES CEP: 74645-010 Endereco: AVENIDA INDEPENDENCIA NO1382 — QUADRA 802 LOTE 04 05 E 06
Bairro: LESTE VILA NOVA Cidade: GOIANIA-GO
Cliente: 23.163 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA A/C:
CNPJ: 49.766.106/0001-90 Inscricdo Estadual: Fone:
CEP: 74115-060 Endereco: RUA 5 813 QD 5 LOTE 23 SALA 509
Bairro: SETOR OESTE Cidade: GOIANIA-GO Referencia:
PROPOSTA
Orcamento: 136.319 Data emissao: 15/08/2025 Data de validade: 18/08/2025

Vendedor: LAIO L
E-mail do vended

U1Z MOREIRA RIBEIRO Fone / ramal:
or: laio@rebrace.com.br Prazo entrega: 1 dias Uteis

Condicao de pagamento: A VISTA ( DINHEIRO )

Produto Descricao Marca Un Qtd Preco Total
1 22.843 BIODIGESTOR 700 LTS FORTLEV UN 1,000 2.578,05 2.578,05
2 23.190 LEITO DE SECAGEM FORTLEV UN 1,000 840,78 840,78
TOTAIS
Total produtos Servigos adicionais
3.418,83 0,00

Valor TC Out. desp. man TOTAL GERAL
0,00 0,00 3.418,83

Assinatura cliente Assinatura empresa



HIDROPOLO
AVENIDA V 8, SN, QUADRA28 LOTE 3 LOJA 1, PAPILLON PARK

L}
HldrOPOl.o APARECIDA DE GOIANIA - GO, 74950-190

TUDOQ EM HIDRAULICAE ELETRICA CNPJ: 48.253.817/0001-06 IE: 10.975.751-3
Fone: (62) 3094-6860

ORCAMENTO (SEM VALOR FISCAL)

N° 1683

Vendedor: 5 - GUILHERME GONCALVES SANTOS Assessor: -

Cliente: 3284 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Endereco: RUA 5, N° 813-833 EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509, SETOR OESTE, GOIANIA - GO, 74115-060

CNPJ: 49.766.106/0001-90 Inscrigéo Estadual: ISENTO Telefone: (62) 99159-9834

Forma de Pagamento Valor Pagto.

2 - DINHEIRO 3.190,47

Caddigo Descrigdo dos Itens Qtde. UN Valor Unitério Desc. Item  Valor Total

5093 BIODIGESTOR FORTELEYV 700L/DIA 1 UN 2.583,9300 0,00 2.583,93

5588 LEITO DE SECAGEM BIODIGESTOR 1 UN 606,5400 0,00 606,54
Total Bruto: 3.190,47
Frete (+): 0,00
Acréscimos (+): 0,00
Descontos (-): 0,00

Total Liquido: 3.190,47

Ass. Vendedor Ass. Cliente

Emisséo 14/08/2025 17:40:43 Péagina: 1 de 1



Pagina.: 1

i?a c e m u Eucle m’c”éﬁ’é’isii ;I:Z.:'Ii—,.?:.: P Orcamento de Venda
g R i s 754106 Emitido em
' 14/08/2025
Cliente......: 999999 SECRETARIA ESTADO DA INFRASTRUTORA SEINFRA | CPF/CNPJ.:49.766.106/0001-90 |
Endereco... RUA 05 NR 833 | ceP:74115-060 |
Bairro: OESTE Cidade: GOIANIA || UF:GO || Fone:
Vendedor.: 52 HELIOMAR Cond. Pagto....A VISTA
Tipo Frete.: 2 (1-CIF 2-FOB) |Msg.:
Item| Produto Descricao UN | Cl.Fiscal Qtde.|| Pr. Unitario Pr. Total
1| 18835 [LEITO SECAGEM . FORTLEV PC | 39251000 | 1,000 565,00 565,00
2| 18653 |.BIODIGESTOR POLIET AQUALIMP 700LT INAT pc | 39251000 |  1,000]  1.900,00 1.900,00
Validade deste Orgamento (10 Dias) Sub-Total......ovveeit 2.465,00
NAO E VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAINEM COMO GARANTIA DE MERCADORIA Desconto. ... - 0,00
Valor ICMS ST.: 0,00 || Valor Dif. Alig. ICMS.: 0,00 Total Orcamento:  2.465,00

INFOAPR Sistemas de Informagédo EIRELI 16:30
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(C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES

wz | ZGOIAS
da Infraestrutura == g
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 1 138.573,44 138.573,44 8,86 %
1.1 250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,97 22.503,08  22.503,08 21.827,98 1,40 %
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (220 H/MES * QUANTIDADE DE MES OBRA) + 1 hora/dia * 5 dias por semana * todo tempo da obra. 0,97 0,9700000
1.2 250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 8 5.748,27 5.748,27 45.986,16 2,94 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (220 H/MES * QUANTIDADE DE MES OBRA) 8 8.0000000
1.3 271500 GOINFRA CIVIL CAFE DA MANHA RE 1441 3,37 3,37 4.856,17 0.31 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 25/28 1441 1.441,0000000
- CAFE DA MANHA: A QUANTIDADE RELATIVA AO CAFE DA MANHA DEVE SER CALCULADA
BASEANDO-SE NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM
EXCEGAO DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSIGOES DOS SERVIGOS), DIVIDIDO
POR 8,8 (OITO VIRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NAO CONSIDERAR OS
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NAO SER QUE NA PROPOSTA DE PREGOS SEJA EXIGIDO.
1.4 271502 GOINFRA CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1441 22,50 22,50 32.422,50 2,07 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 26/28 1441 1.441,0000000
- CANTINA: A QUANTIDADE DE REFEIGOES RELATIVA A CANTINA DEVE SER CALCULADA
BASEADA NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM
EXCEGAO DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSIGOES DOS SERVIGOS), DIVIDIDO
POR 8,8 (OITO VIRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NAO CONSIDERAR OS
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NAO SER QUE NA PROPOSTA DE PRECOS SEJA EXIGIDO
O FORNECIMENTO DO CAFE DA MANHA PARA OS ESTES FUNCIONARIOS.
1.5 021602 GOINFRA CIVIL EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS m? 610,07 47,95 47,95 29.252,85 1,87 %
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA PREVISAO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO 610,07 610,0700000
DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.8 - PAG. 6/28
1.6 020200 GOINFRA CIVIL FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - m? 610,07 6,93 6,93 4.227,78 0,27 %
AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA PREVISAO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO 610,07 610,0700000
DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - PAG. 4/28
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES 1 147.843,84 147.843,84 9,46 %
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS 1 63.413,79 63.413,79 4,06 %
2141 020212 GOINFRA CIVIL BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), m? 28,8 305,63 305,63 8.802,14 0,56 %
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR'S, EM
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
Local Descricdo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 2 UNIDADE NECESSARIA PARA ESCRITORIO, X UNIDADE NECESSARIA PARA SANITARIO E X (6*2,40)*2 28,8000000
UNIDADE PARA ALMOXARIFADO .: “ESCRITORIO COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA
ESCRITORIO 6,00 X 2,40 M — MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” + “SANITARIO MISTO 6,00 X
2,40 M, COM VASOS, LAVATORIO E MICTORIO - MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” + “SEM
REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO 6,00 X 2,40 M - MESMO TAMANHO DE UM
CONTAINER”
21.2 020303 GOINFRA CIVIL DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 un 1 3.688,62 3.688,62 3.688,62 0,24 %
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA ARMAZENAR CIMENTO 1 1,0000000
213 020600 GOINFRA CIVIL TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO m? 66 74,93 74,93 4.945,38 0,32 %
GOINFRA
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt NR-18 estabelece que os tapumes devem ser fixados de forma resistente e ter uma altura minima de 30*2,20 66,0000000
2,20 metros em relagdo ao nivel do terreno. - CONSIDERANDO QUE OS PRIMEIROS SERVICOS
SERA FEITO OS MUROS DE DIVISA, SENDO ASSIM, TAPUME APENAS NA FRENTE DA
EDIFICACAO/IMPLANTACAO.
21.4 021301 GOINFRA CIVIL PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE m? 75 392,33 392,33 2.942,47 0,19 %
LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.7 - (6+1,50)*1 7,5000000
PAG. 5/28 - UTILIZAR AS ORIENTAGCOES CONSTANTES DA TABELA 1 (DIMENSAO DAS PLACAS
DE OBRAS-ORIENTAGAO), GOVERNO ESTADUAL-6,0M2 + CREA-1,50M2
215 020701 GOINFRA CIVIL LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA m? 610,07 5,42 5,42 3.306,57 0,21 %
(FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - 610,07 610,0700000
PAG. 4/28 - "Considerar sempre a quantificacéo igual a area construida".
2.1.6 020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 1500 0,24 0,24 360,00 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) - 2.1.3 1500 1.500,0000000
LIMPEZA DO TERRENO, PAG 4/28, INFORMAGOES RELATIVOS A TOPOGRAFIA DO TERRENO.
217 020400 GOINFRA CIVIL LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1 3.459,07 3.459,07 3.459,07 0,22 %
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE - CONFORME CRITERIOS PARA ORGCAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 1 1,0000000
INFRA) ITEM 2.1.2 Instalagéo do Canteiro, paragrafo "Caso necessario, prever ligagdes provisorias de
agua e energia..." - PAG. 4/28.
2.1.8 020501 GOINFRA CIVIL LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1 4.977,67 4.977,67 4.977,67 0,32 %
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE - CONFORME CRITERIOS PARA ORGCAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 1 1,0000000
INFRA) ITEM 2.1.2 Instalagéo do Canteiro, paragrafo "Caso necessario, prever ligagdes provisorias de
agua e energia..." - PAG. 4/28.
2.1.9 021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE AGUA m? 282,34 11,73 11,73 3.311,84 0,21 %
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 0,4628*610,07 282,3403960
Consumo de Aqua/ Esqgoto/ Energia - AGUA - 0,4628 M3/M?
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 282,340396-282,34 -0,0003960
2.1.10 021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m? 282,34 9,38 9,38 2.648,34 0.17 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORCAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 0,4628*610,07 282,3403960
Consumo de Agua/ Esgoto/ Energia - ESGOTO - 0,4628 M3/M?
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 282,340396-282,34 -0,0003960
2.1.11 021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 2010,28 0,92 0,92 1.849,45 0,12 %
Local Descricdo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 3,29517*610,07 2.010,2843619
Consumo de Agua/ Esgoto/ Energia - ENERGIA - 3,29517 Kwh/m2.
2010,2843619-2010,28 -0,0043619
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
2.1.12 060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 16 36,37 36,37 581,92 0,04 %
Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 5.2 - 1*2*4*2 16,0000000
ANDAIMES - Andaime Metalico Torre (ml): para servigos em alturas superiores a 3,00 m, nos quais for
necessario montar plataformas (com varias torres ou torre Unica), medidos em metros pela altura de cada
torre. Obs.: O valor constante da planilha referente as composi¢cdes de andaimes se refere a 01 (um)
més de aluguel. Deve-se dimensionar para quantos meses for necessario o aluguel do equipamento para
esta area. SEIN-FECB-ARQ-PEX-200- CTE-R00 — PRANCHA 200. CORTE BB - 2,50 PD. 1 FRENTE
DE SERVICO * 2 METROS * 4 PECAS O CONJUNTO DE 1 METRO DE ALTURA * QUANTIDADE DE
MESES. - 2 MESES.
2.1.13 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO UNx 48 469,59 469,59 22.540,32 1,44 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA VIGILANCIA POR CAMERA/ MES, PORTANTO 4 UNIDADES, 1 EM CADA VERTICE DO LOTE, MAIS  6*8 48,0000000
2 PONTOS NA INTERMEDIARIA DO LOTE, DURANTE TODA A OBRA.
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 1 84.430,05 84.430,05 5,40 %
221 030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 42,7 50,97 50,97 2.176,41 0,14 %
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.2 - 610,07*0,07 42,7049000
TRANSPORTES - Para o entulho gerado durante a obra, estimar volume de 7% da area de construgéo e
adotar a composic&o “transporte de entulho incluso carga manual”.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 42,7049-42,70 -0,0049000
222 030114 GOINFRA CIVIL MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA un 1 404,63 404,63 404,63 0,03 %
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA MOBILIZACAO DO CANTEIRO - IDA 1 1,0000000
223 030116 GOINFRA CIVIL DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA un 1 404,63 404,63 404,63 0,03 %
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA MOBILIZACAO DO CANTEIRO - VOLTA 1 1,0000000
224 02.06.030 CPOS/CDHU LOCAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, unxmeés 2 14.003,35 14.003,35 28.006,70 1,79 %
CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELETRICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA LOCAGAO DE PLATAFORMA PARA REALIZAGAO DO FECHAMENTO LATERAL E LETREIRO, 1*2 2,0000000
UNIDADE POR MES.
225 072085 GOINFRA CIVIL POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MINIMO 10H/DIA) H 150 340,00 340,00 51.000,00 3,26 %
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA GUINDASTE PARA REALIZAGAO DA ESTRUTURA METALICA DE COBERTA E FECHAMENTO 10*15 150,0000000
LATERAL. PREVISAO 15 DIAS.
226 12.05.010 CPOS/CDHU TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA tx 1 2.437,68 2.437,68 2.437,68 0,16 %
ESCAVADA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA 1 1,0000000
ESCAVADA - @ 40cm - TAXA PARA 1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.
3 IMPLANTACAO GERAL 1 349.952,11 349.952,11 22,38 %
3.1 SERVICOS EM TERRA 1 64.481,05 64.481,05 412 %
3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 7.259,91 7.259,91 0.46 %
3.1.1.1 041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m? 570,74 2,46 2,46 1.404,02 0,09 %
Local Descricao Férmula Quantidade
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
FEIRA COBERTA - CORTE E ATERRO LOTES.xIsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 570,74 570,7400000
CACHOEIRA DE GOIAS 07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA FEIRA DO
PRODUTOR - ABA CACHOEIRA DE GOIAS . - Considerar o volume de corte — natural. - VOLUME > 70
M3 PORTATO ESCAVACAO MECANICA.
3.1.1.2 041005 GOINFRA CIVIL CARGA MECANIZADA m? 669,89 1,56 1,56 1.045,02 0,07 %
Local Descricao Férmula Quantidade
FEIRA COBERTA - CORTE E ATERRO LOTES .xIsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 570,74+(((39,56+19,30)-40,84)+(31,16+30,48+11,15)+8,34) 669,8900000
CACHOEIRA DE GOIAS 07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA FEIRA DO
PRODUTOR - ABA CACHOREIRA DE GOIAS . - CARGA MECANIZADA - "CONSIDERAR A
DIFERENGA ENTRE A ESCAVAGAO E O TRANSPORTE COM LAMINA." + ESCAVACAO DE
FUNDAGOES JA RETIRADO O REATERRO E ESCAVAGOES DE VALAS JA TIRANDO O QUE SERA
USADO NO REATERRO.
3.1.1.3 041008 GOINFRA CIVIL COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 231,99 5,33 5,33 1.236,50 0,08 %
Local Descricao Férmula Quantidade
FEIRA COBERTA - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 185,59%1,25 231,9875000
CACHOEIRA DE GOIAS 07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA FEIRA DO
PRODUTOR - ABA CACHOREIRA DE GOIAS. -Considerar o volume do aterro — compactado
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 231,9875-231,99 0,0025000
3.1.1.4 040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 39,56 39,25 39,25 1.552,73 0,10 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-FCO-CHG-IFC-R00.ifc - CACHOEIRA DE PREVISAO DE ESCAVAGAO PARA TUBOS DE ESGOTO ENTERRADOS, CONFORME IFC, ((0,1+0,2)*0,8)*(1,19+(0,95*7)+3,27+20,06+0,2) 7,5288000
GOIAS PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE @100 -
ENTERRADOS Hméd = 0,8m. * COMPRIMENTO TOTAL.
001-HSS-FCO-CHG-IFC-R00.ifc - CACHOEIRA DE PREVISAO DE ESCAVAGCAO PARA TUBOS PLUVIAIS ENTERRADOS, CONFORME IFC, ((0,1+0,2)*0,6)*(4,42+4,01+19,20+7,77+3,28+0,76+0,76+0,76+ 27,6876000
GOIAS PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE @100 E 150- 2,38+2,38+2,38+0,76+0,76+0,76+10,61+10,60+10,62+(10,23*
ENTERRADOS Hméd = 0,6m. * COMPRIMENTO TOTAL. 7))
001-HSS-FCO-CHG-IFC-R00.ifc - CACHOEIRA DE PREVISAO DE ESCAVAGAO PARA TUBOS HIDRAULICOS ENTERRADOS, CONFORME IFC, ((0,1)*0,45)*(4,93+1,02+2,44+0,57+4,06+4,23+2,58+0,68+11,7 1,7298000
GOIAS PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO 10CM. TUBOS DE @25mm, ENTERRADOS Hméd =  0+3,67+2,56)
0,45m. * COMPRIMENTO TOTAL.
001-HSS-FCO-CHG-IFC-R00.ifc - CACHOEIRA DE PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA DE INSPEGAO, AREIA E PASSAGEM, ENTERRADOS, (0,8*0,8*0,70)*2+(0,8*0,8*0,50)+((1*1*0,7)*2) 2,6160000
GOIAS CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO LARGURA * COMPRIMENTO *
ALTURA DE CADA UMA SEM FOLGA APENAS O TAMANHO DA CAIXA.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 39,5622-39,56 -0,0022000
3.1.1.5 040103 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.1A2 M m? 19,3 49,71 49,71 959,40 0,06 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAGAO). - ESCAVAGAO DO 3,141592*0,85%0,85*3 6,8094007
GOIAS SUMIDOURO - @ 1.50m h= 3.00m - escavagéo +10cm para assentar o anel de concreto de 1 metro.
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAGAO). - ESCAVAGAO DA 3,141592%1,10%1,10%1,50 5,7019895
GOIAS CAIXA DE INFRILTRAGAO PLUVIAL - @ 2.00m h= 1.50m - escavagao +10cm para assentar o anel de
concreto de 1 metro.
001-HSS-FCO-CHG-IFC-R00.ifc - CACHOEIRA DE PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA BIODIGESTOR 700 LITROS COM LEITO DE SECAGEM (3,141592%(0,50*0,50)*2,08)+(3,141592*(0,60*0,60)*2,69) 4,6759455
GOIAS CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAGCAO. PARA BIODIGESTOR CALCULO = ESCAVAGAO
20,89 * * ALTURA DE CADA UMA COM 0,3CM DE FOLGA AO PERIMETRO. PARA LEITO DE
SECAGEM CALCULO = ESCAVAGAO @ 0,811 * ALTURA DE CADA UMA COM 0,3CM DE FOLGA AO
PERIMETRO. * 1 UNIDADE CADA.
001-HSS-FCO-CHG-IFC-R00.ifc - CACHOEIRA DE PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA DE INSPECAO, AREIA E PASSAGEM, ENTERRADOS, (0,8*0,8*1,05)*2+(0,8*0,8*1,2) 2,1120000
GOIAS CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO LARGURA * COMPRIMENTO *
ALTURA DE CADA UMA SEM FOLGA APENAS O TAMANHO DA CAIXA.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 19,2993357-19,30 0,0006643
3.1.1.6 040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m? 40,84 26,01 26,01 1.062,24 0,07 %
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-FCO-CHG-IFC-R00.ifc - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO REATERRO DO ASSENTAMENTO DO BIODIGESTOR + 3,8958882- 3,8958882
GOIAS LEITO DE SECAGEM. - VOLUME CONFORME ESPECIFICACOES DO PRODUTO. - MENOS O ((3,141592*0,475*0,475*(0))+(3,141592*0,4055*0,4055*(0)))
VOLUME DE ESCAVACAO.
001-HSS-FCO-CHG-IFC-R00.ifc - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO REATERRO DO ASSENTAMENTO DO 7,5288+27,6876+1,7298 36,9462000
GOIAS ASSENTAMENTO DE TUBOS.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 40,8420882-40,84 -0.0020882
3.1.2 CONTENCOES / EMBASAMENTO 1 57.221,14 57.221,14 3.66 %
3.1.2.1 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA m? 0,27 836,17 836,17 225,76 0,01 %
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
<Tabela de parede=
A B c
Familia e tipo Area Comprimento
Parede basica: Arrimo 20cm 143,02 m* 130,41
Parede basica: PAREDE EXTERNA PINTURA TEXTURIZADA 16 CM 331,99 m* 131,62
Parede cortina: Gradil externo 63,99 m* 28,52
Total geral: 15 538,00 m* 280,55
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ARR-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE QUANTIDADE DE EMBASAMENTO CONFORME EVIDENCIA DE TABELA DE PAREDES= "PAREDE  (143,02-((130,41*0,3)+101,95))*0,14 0,2725800
GOIAS BASICA: ARRIMO 20CM." ; FORMULA = AREA DE EMBASAMENTO = AREA TOTAL - (AREA DO
MURO DE ARRIMO E AREA QUE RECEBE VIGA BALDRAME) * ESPESSURA DA PAREDE.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,27258-0,27 -0,0025800
3.1.2.2 050302 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 118 39,99 39,99 4.718,82 0,30 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ARR-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE (32*1,5)+(35*2) 118,0000000
GOIAS MURO DE ARRIMO. @ 30 - 30 UNIDADES DE 1,5M + 35 unidades de 2 metros.
3.1.23 051029 GOINFRA CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m? 19,44 551,14 551,14 10.714,16 0,69 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ARR-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 3,141592*0,15*0,15*((32*1,5)+(35*2)) 8,3409268
GOIAS MURO DE ARRIMO. @ 30 - 30 UNIDADES DE 1,5M + 35 unidades de 2 metros.
001-ARR-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 3,35 3,3500000
GOIAS MURO DE ARRIMO. CONCRETO DOS PILARES
001-ARR-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 0,076*101,95 7,7482000
GOIAS MURO DE ARRIMO. CONCRETO PARA ENCHER AS CANALETAS. 0,076M3/M2
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 19,4391268-19,44 0,0008732
3.1.24 051027 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m? 4,23 230,09 230,09 973,28 0,06 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARR-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-04 - DETALHES DE 3,141592*0,15*0,15*(32+35)*0,1 0,4735950
GOIAS MURO DE ARRIMO. @ 30 - 30 UNIDADES DE 1,5M + 35 unidades de 2 metros. - LASTRO DE 10CM
PARA FUNDO DAS ESTACAS.
001-ARR-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-04 - DETALHES DE ((101,95/0,19)*0,14)*0,05 3,7560526
GOIAS MURO DE ARRIMO - para as canaletas de concreto. 5cm de lastro.
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 4,2296476-4,23 0,0003524
3.1.25 041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m? 42,3 6,12 6,12 258,87 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ARR-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 4,23/0,1 42,3000000
GOIAS MURO DE ARRIMO. @ 30 - 30 UNIDADES DE 1,5M + 35 unidades de 2 metros. - LASTRO DE 10CM
PARA FUNDO DAS ESTACAS.
3.1.2.6 060208 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 70,01 101,11 101,11 7.078,71 0,45 %
Local Descricéo Formula Quantidade
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 70,01 70,0100000
MURO DE ARRIMO. - FORMA DE PILARES.
3.1.2.7 110106 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X39 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO m? 101,95 169,97 169,97 17.328,44 1,11 %
(0,076M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ARR-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 101,95 101,9500000
GOIAS MURO DE ARRIMO..
3.1.2.8 121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 101,95 17.18 17.18 1.751,50 0.11 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARR-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 101,95 101,9500000
GOIAS MURO DE ARRIMO. 1 LADO
3.1.2.9 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 277,28 12,01 12,01 3.330,13 0,21 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ARR-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 240/1,10 218,1818182
GOIAS MURO DE ARRIMO. ACO DAS ESTACAS, DESCONTANDO OS 10%.
001-ARR-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 65/1,10 59,0909091
GOIAS MURO DE ARRIMO. ACO DAS CANALETAS, DESCONTANDO OS 10%.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 277,2727273-277,28 0,0072727
3.1.2.10 052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 60,91 11,15 11,15 679,14 0,04 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-ARR-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 67/1,10 60,9090909
GOIAS MURO DE ARRIMO. ACO DAS CANALETAS, DESCONTANDO OS 10%.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 60,9090909-60,91 0,0009091
3.1.2.11 052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 268,19 11,14 11,14 2.987,63 0,19 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ARR-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 295/1,10 268,1818182
GOIAS MURO DE ARRIMO. ACO DAS CANALETAS, DESCONTANDO OS 10%.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 268,1818182-268,19 0,0081818
3.1.2.12 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 646,37 11,10 11,10 7.174,70 0,46 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-ARR-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 648/1,10 589,0909091
GOIAS MURO DE ARRIMO. ACO DAS ESTACAS, DESCONTANDO OS 10%.
001-ARR-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 63/1,10 57,2727273
GOIAS MURO DE ARRIMO. ACO DAS CANALETAS, DESCONTANDO OS 10%.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 646,3636364-646,37 0,0063636
3.2 PAVIMENTACAO 1 94.394,95 94.394,95 6,04 %
3.21 PAVIMENTACAO EXTERNA 1 94.394,95 94.394,95 6,04 %
3.21.1 270236 GOINFRA CIVIL PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA m? 513,12 109,81 109,81 56.345,70 3,60 %
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
=Tabela de piso=
A B c
Familia & tipo Area Perimetro
Piso: CALGADA CONCRETO DESEMPENADO 188,81 m* 182,07
Piso: contrapiso + concreto desempenado 12cm 418,76 @ 140,21
Pizo: Pizo Intertravade + Areia 14cm 503,12 m* 142,16
Pizo: Rebaixo de Meio Fio 1,78 m* 8,00
Total geral: 5 1112,48 m@ 472 44
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-CACHOEIRA-R02.rvt - CACHOEIRA DE  CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PISO, PRESENTE NO PROJETO DE 513,12 513,1200000
GOIAS IMPLANTACAO, PISO CORRESPONDENTE "Piso: Piso Intertravado + Areia 14cm"
3.21.2 220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 415,92 90,41 90,41 37.603,32 2,40 %
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-CACHOEIRA-R02.rvt - CACHOEIRA DE CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PISO, PISO CORRESPONDENTE, "Piso: 188,81+(4,66*1,80) 197,1980000
GOIAS CALCADA CONCRETO DESEMPENADO" + RAMPA NAO PRESENTE NA IMPLANTACAO RETIRADO
DA PROPRIEDADE DO OBJETO PELO REVIT NO PROJETO PADRAO "SEIN-FECB-ARQ-PEX-
RO1.rvt"
SEIN-IMP-FEIRA-CACHOEIRA-R02.rvt - CACHOEIRA DE CONFORME EVIDENCIA DE CALCADA, QUANTIDADE DE CALCADA RETIRADA PELA 216,937+1,78 218,7170000
GOIAS PROPRIEDADE DO OBJETO DO REVIT.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 415,915-415,92 0,0050000
3213 040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 929,04 0,48 0,48 445,93 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-CACHOEIRA-R02.rvt - CACHOEIRA DE APILOAMENTO CONFORME PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA 513,12+415,92 929,0400000
GOIAS + PASSEIO DE PROTECAO.
3.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 44.525,14 44.525,14 2,85 %
3.3.1 INSTALACOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTACAO 1 22.835,41 22.835,41 1,46 %
3.3.1.1 080902 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1 65,93 65,93 65,93 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.3.1.2 080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1 115,46 115,46 115,46 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.3.1.3 081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 4 4,68 4,68 18,72 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO (IMPLANTACAO). 4 4,0000000
3.3.14 081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 4 9,18 9,18 36,72 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO (IMPLANTACAO). 4 4,0000000
3.3.15 081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un B 8,18 8,18 24,54 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO (IMPLANTACAO). 3 3,0000000
3.3.1.6 081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 53,1 8,56 8,56 454,53 0,03 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO (IMPLANTACAO). 53,1 53,1000000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAQAO | SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
3.3.1.7 081881 GOINFRA CIVIL RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - V=10M3-COLUNA SECA Un 1 22.119,51 22.119,51 22.119,51 1,41 %
H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO (IMPLANTACAO). 1 1.0000000
3.3.2 INSTALACOES SANITARIAS 1 8.240,57 8.240.57 0.53 %
3.3.21 081831 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO m? 2,28 159,76 159,76 364,25 0,02 %
PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). (((0,6*0,8)*4)+(0,6*0,6))*1 2,2800000
3.3.22 081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 0,36 88,45 88,45 31,84 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 0,6*0,6*1 0,3600000
3.3.23 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 20,4 46,16 46,16 941,66 0,06 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 20,1+0,3 20,4000000
3.3.24 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 0,1 21,31 21,31 2,13 0,00 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 0,1 0,1000000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;‘llt Total Peso (%)
3.3.25 00139 Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 1 3.753,01 3.753,01 3.753,01 0,24 %
DIAMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA. (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3326 00138 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BIODISGESTOR E LEITO DE UN 1 3.147,68 3.147,68 3.147,68 0,20 %
SECAGEM 700L/DIA EM POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.33 INSTALACOES PLUVIAIS 1 13.449,16 13.449,16 0,86 %
3.3.31 081828 GOINFRA CIVIL CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA Un 2 678,09 678,09 1.356,18 0,09 %
FERRO CHATO PADRAO GOINFRA
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 2 2,0000000
3.3.3.2 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 7 26,52 26,52 185,64 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 7 7.0000000
S 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 6 68,48 68,48 410,88 0,03 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 6 6,0000000
3.3.34 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 72,3 46,16 46,16 3.337,36 0,21 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 72,30 72,3000000
8885 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 68,7 73,39 73,39 5.041,89 0,32 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 68,70 68,7000000
3.3.36 00137 Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- UN 1 3.117,21 3.117,21 3.117,21 0,20 %
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 1.50M, COM TAMPA E FUNDO DE
BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.4 INSTALAGCOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 9.326,12 9.326,12 0,60 %
3.4.1 INSTALAGCOES ELETRICAS 1 8.999,35 8.999,35 0,58 %
3.4.1.1 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA 1 7.183,99 7.183,99 0,46 %
3.4.1.11 070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3 3,15 3,15 9,45 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATEO 3 3,0000000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
34.1.1.2 070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2 791 791 15,82 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATEO 2 2,0000000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
3.4.1.1.3 071702 GOINFRA CIVIL LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2 7,41 7,41 14,82 0,00 %
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATEO 2 2,0000000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
34.1.14 10764 Abragadeira em fita de ago 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 3 11,55 11,55 34,65 0,00 %
9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATEO 3 3,0000000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
3.4.1.15 070564 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 130.2 6,42 6,42 835,88 0.05 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 4 mm? - Branco - 32,55 32,5500000
GOIAS CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE EXTERNA, DA CAIXA DE PASSAGEM ATE A ENTRADA DA
MEDICAO DE ENERGIA.
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 4 mm? - PRETO - 32,55 32,5500000
GOIAS CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE EXTERNA, DA CAIXA DE PASSAGEM ATE A ENTRADA DA
MEDICAO DE ENERGIA.
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 4 mm? - VERDE-AMARELO 32,55 32,5500000
GOIAS - CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE EXTERNA, DA CAIXA DE PASSAGEM ATE A ENTRADA DA
MEDICAO DE ENERGIA.
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 4 mm? - VERMELHO - 32,55 32,5500000
GOIAS CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE EXTERNA, DA CAIXA DE PASSAGEM ATE A ENTRADA DA
MEDICAO DE ENERGIA.
3.4.1.16 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 32,55 8,88 8,88 289,04 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE PARTE EXTERNA IMPLANTAGAO DA CAIXA DE 32,55 32,5500000
GOIAS PASSAGEM ATE ENTRADA DE ENERGIA.
34117 071821 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS Un 1 1.150,95 1.150,95 1.150,95 0,07 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATEO 1 1,0000000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
3.4.1.1.8 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO UN 1 54,48 54,48 54,48 0,00 %
= 0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATEO 1 1,0000000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
34.1.19 071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2 18,58 18,58 37,16 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATEO 2 2,0000000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
3.4.1.1.10 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 109,48 109,48 109,48 0,01 %
AF 08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATEO 1 1,0000000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
3.4.1.1.11 082375 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1" m 12 46,63 46,63 559,56 0,04 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 2*6 12,0000000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAGAO EXTERNA. - 2 pecas de barra de 6 metros.
3.4.1.1.12 070720 GOINFRA CIVIL CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL Un 1 288,34 288,34 288,34 0,02 %
500X380X166MM
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATEO 1 1,0000000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
3.4.1.1.18 40.02.020 CPOS/CDHU CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM (ADAPTADO un 1 28,06 28,06 28,06 0,00 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATEO 1 1,0000000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
3.4.1.1.14 071173 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1 91,73 91,73 91,73 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATEO 1 1,0000000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
3.4.1.1.15 070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 370,92 5,73 5,73 2.125,37 0,14 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 123,64*3 370,9200000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAGAO EXTERNA. CABO PARA ARANDELAS - FASE,
NEUTRO E TERRA 3x
3.4.1.1.16 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 123,64 8,88 8,88 1.097,92 0,07 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 123,64 123,6400000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAGCAO EXTERNA. ELETRODUTO DOS CABOS PARA
ARANDELAS.
3.4.1.1.17 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 32 13,79 13,79 441,28 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATEO 32 32,0000000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAGAO EXTERNA. - CAIXAS PARA ARANDELAS
EXTERNAS.
3.4.1.2 LUMINARIAS 1 1.815,36 1.815,36 0.12 %
3.4.1.21 071670 GOINFRA CIVIL LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 32 56,73 56,73 1.815,36 0,12 %
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 32 32,0000000
3.4.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 326,77 326,77 0,02 %
3.4.2.1 070645 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 12X12X6,5 CM Un 1 48,83 48,83 48,83 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATEO 1 1,0000000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTACAO EXTERNA.
3422 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 31,3 8,88 8,88 277,94 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O 31,30 31,3000000
GOIAS PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAGAO EXTERNA. TUBULAGAO SECA.
3.5 ESQUADRIAS 1 14.912,28 14.912,28 0.95 %
3.5.1 ESQUADRIAS METALICAS 1 14.912,28 14.912,28 0.95 %
3.5.1.1 15.03.87 EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME m? 19,03 783,62 783,62 14.912,28 0,95 %
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O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:L:r:[;“ Total Peso (%)
3.6 PINTURAS 1 1.698,80 1.698,80 0,11 %
3.6.1 PISO 1 1.698,80 1.698,80 0,11 %
3.6.1.1 261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE m? 6 41,34 41,34 248,04 0,02 %
POLIESTIRENO
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt PINTURA DA FAIXA - A "faixa de acesso PCD" refere-se a area demarcada ao lado das vagas de 1,20*5*1 6,0000000
estacionamento reservadas para pessoas com deficiéncia (PCD) - 1,20x5 - 1 UNIDADE
3.6.1.2 261704 GOINFRA CIVIL PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO un 2 47,42 47,42 94,84 0,01 %
UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)
Local Descricao Férmula Quantidade
FEIRA COBERTA - CORTE E ATERRO LOTES .xIsx - SIMBOLO PARA A VAGA QUE RECEBE A PINTURA DA FAIXA - A "faixa de acesso PCD" refere-sea  1*2 2,0000000
CACHOEIRA DE GOIAS area demarcada ao lado das vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiéncia (PCD) -
1 UNIDADE e 1 Pintura para vaga de IDOSO. TOTAL 2 UNIDADES.
3.6.1.3 261700 GOINFRA CIVIL DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 117.6 11,53 11.53 1.355,92 0.09 %
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME PROJETO PADRAO - 10 VAGAS 2,40x4,8, SENDO, 1 PCD + VAGA IDOSO. (((2,40*2)+(4,80*2))*10)-((2,40*9)+4,80) 117,6000000
LEMBRANDO QUE AS VAGAS SE SOBREPOE 4,80 METROS E AS VAGAS SOBREPOE COM A
AREA DE DESCIDA PCD.
3.7 DIVERSOS 1 120.613,77 120.613,77 7711 %
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 117.604.01 117.604.01 7.52%
3.7.1.1 271713 GOINFRA CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA M 30 40,08 40,08 1.202,40 0,08 %
COM ARGAM.(1CI
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt MEIO FIO AO LONGO DA CALCADA - QUANTIDADE CONFORME TAMANHO DA CALCADA - 30 30,0000000
CONFORME PRANCHA 100 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00. - CONFORME COTA
FRONTAL.
3.71.2 00115 Préprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, M 131,62 794,09 794,09 104.518,12 6,68 %

FUNDAGAO, REVESTIDO E PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X
EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
<Tabela de parede=
A [~
Familia e tipo Comprimento
Parede basica: Arrimo 20cm 130,41
Parede basica: PAREDE EXTERNA PINTURA TEXTURIZADA 16 CM 331,88 m* 131,62
Parede cortina: Gradil externo 28,52
Total geral: 15 290,55
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-CACHOEIRA-R02.rvt - CACHOEIRA DE CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PAREDE, MURO DE DIVISA 131,62 131,6200000
GOIAS CORRESPONDENTE "Parede basica: PAREDE EXTERNA PINTURA TEXTURIZADA 16 CM"
3.7.1.3 201410 GOINFRA CIVIL MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA m? 26,32 71,22 71,22 1.874,51 0,12 %
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-CACHOEIRA-R02.rvt - CACHOEIRA DE CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PAREDE, MURO DE DIVISA 131,62*0,2 26,3240000
GOIAS CORRESPONDENTE "Parede basica: PAREDE EXTERNA PINTURA TEXTURIZADA 16 CM" -
PINGADEIRA DE 20cm.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 26,324-26,32 -0.0040000
3714 270720 GOINFRA CIVIL GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM m 19,01 398,32 398,32 7.572,06 0,48 %
POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE
Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-CACHOEIRA-R02.rvt - CACHOEIRA DE GRADIL CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, TABELA DE PAREDE, GRADIL CORRESPONDENTE ~ 28,52-(19,03/2) 19,0050000
GOIAS PELO NOME, "Parede cortina: Gradil externo" - DESCONTANDO A PARTE QUE JA ESTA SENDO
CONTABILIZADO DE PORTAO.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 19,005-19,01 0,0050000
3.715 221126 GOINFRA CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM m? 8,66 167,20 167,20 1.447,95 0,09 %
LASTRO
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt PISO TATIL AO LONGO DA CALCADA — CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO NO REVIT, 8,094+0,566 8,6600000
CONFORME EVIDENCIA ANEXADA- COM PECAS DE 0,25X0,25.
3.7.1.6 071761 GOINFRA CIVIL MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE m? 2,11 468,71 468,71 988,97 0,06 %
EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-CACHOEIRA-R02.rvt - CACHOEIRA DE CONFORME EVIDENCIA DE TABELA DE PAREDE, QUANTITATIVO CONFORME PROPRIEDADE 2,11 2,1100000
GOIAS DO OBJETO NO REVIT.
3.7.2 PAISAGISMO 1 3.009,76 3.009,76 0,19 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
3.7.21 270105 GOINFRA CIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) m? 301,58 9,98 9,98 3.009,76 0,19 %
A<11.000M2
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME QUADRO DE AREA PERMEAVEL - PRESENTE NA PRANCHA 102 - SEIN-FECB-ARQ- 178,82 178,8200000
PEX-102- PLN-COB-R00 - AREA 01
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME QUADRO DE AREA PERMEAVEL - PRESENTE NA PRANCHA 102 - SEIN-FECB-ARQ- 12,55 12,5500000
PEX-102- PLN-COB-R00 - AREA 02
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME QUADRO DE AREA PERMEAVEL - PRESENTE NA PRANCHA 102 - SEIN-FECB-ARQ- 31,14 31,1400000
PEX-102- PLN-COB-R00 - AREA 03
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME QUADRO DE AREA PERMEAVEL - PRESENTE NA PRANCHA 102 - SEIN-FECB-ARQ- 48,95 48,9500000
PEX-102- PLN-COB-R00 - AREA 04
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME QUADRO DE AREA PERMEAVEL - PRESENTE NA PRANCHA 102 - SEIN-FECB-ARQ-  2,88*9 25,9200000
PEX-102- PLN-COB-R00 - AREA 05 a0 13
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME QUADRO DE AREA PERMEAVEL - PRESENTE NA PRANCHA 102 - SEIN-FECB-ARQ- 4,20 4,2000000
PEX-102- PLN-COB-R00 - AREA 14
4 EDIFICACAO PADRAO 1 927.282,01 927.282,01 60.19 %
4.1 INFRAESTRUTURA 1 119.389.52 119.389.52 7.75%
411 ESTACAS 1 46.495,52 46.495,52 3.02 %
4.1.1.1 100897 SINAPI ADAPTADA - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM M 248 28,68 28,68 7.112,64 0,46 %
DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE CONCRETO,
LANGAMENTO, ACO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. 54 54*4 216,0000000
GOIAS UNIDADES ESTACA @ 40CM TIPO 1 10TF - 4 METROS.
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. 16 16*2 32,0000000
GOIAS UNIDADES ESTACA @ 40CM TIPO 2 - 4TF - 2 METROS.
4.1.1.2 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. UN 70 14,70 14,70 1.029,00 0,07 %
AF 05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. 54+16 70,0000000
GOIAS UNIDADES ESTACA @ 40CM
4113 051060 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 31,16 44,79 44,79 1.395,65 0,09 %
FUNDACAO
Local Descricéo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. @ 40 - 2 4,02 4,0200000
GOIAS metros
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. @ 40 - 4 27,14 27,1400000
GOIAS metros
41.1.4 060525 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 31,16 616,92 616,92 19.223,22 1,25 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. @ 40 - 2 4,02 4,0200000
GOIAS metros
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. @ 40 - 4 27,14 27,1400000
GOIAS metros
4.1.1.5 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 31,16 55,28 55,28 1.722,52 0,11 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. @ 40 - 2 4,02 4,0200000
GOIAS metros
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. & 40 - 4 27,14 27,1400000
GOIAS metros
4.1.1.6 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,10 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00




GOVERNODE

SEINFRA =7
Secretaria de Estado ;
da Infraestrutura -

© ESTADO QUE DA CERTO
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SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%

AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 TRACO PARA CONCRETO DE ESTACAS 1 1,0000000
41.1.7 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 47 15,00 15,00 705,00 0,05 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE 3 corpos sdo rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (31,16/8)*3*4 46,7400000
GOIAS
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 46,74-47 0.2600000
4.1.1.8 060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,88 230,09 230,09 202,47 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DO FUSTE, PARA O NAO CONTATO DO CONCRETO AO SOLO.  (3,141592*0,2*0,2*(54+16))*0,1 0,8796458
GOIAS =PI"R**QUANTIDADES*0,1 ESPESSURA.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,8796458-0,88 0,0003542
4.1.1.9 041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m? 8,8 6,12 6,12 53,85 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE APILOAMENTO DO LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DO FUSTE, PARA O NAO CONTATO DO 0,88/0,1 8,8000000
GOIAS CONCRETO AO SOLO. =PI*R*QUANTIDADES*0,1 ESPESSURA.
4.1.1.10 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 280,58 12,01 12,01 3.369.76 0.22 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. @ 40 - 2 37,33 37,3300000
GOIAS metros
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. @ 40 - 4 243,25 243,2500000
GOIAS metros
4.1.1.11 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 918,45 11,10 11,10 10.194,79 0,66 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. @ 40 - 2 118,46 118,4600000
GOIAS metros
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. @ 40 - 4 799,99 799,9900000
GOIAS metros
4.1.2 BLOCOS 1 41.258,35 41.258,35 2,68 %
4.1.21 051060 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 30,48 44,79 44,79 1.365,19 0,09 %
FUNDACAO

Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. 30,48 30,4800000
41.22 051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m? 30,48 599,76 599,76 18.280,68 1,19 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. 30,48 30,4800000
41.23 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MiNIMO - 10 M3 (O.C.) m? 30,48 55,28 55,28 1.684,93 0,11 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. 30,48 30,4800000
41.24 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,10 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE 1 TRACO DE CONCRETO PARA BLOCOS. 1 1,0000000
4.1.25 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 46 15,00 15,00 690,00 0,04 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE 3 corpos sao rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (30,48/8)*3*4 45,7200000
GOIAS
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 45,72-46 0,2800000
4.1.2.6 060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,84 230,09 230,09 423,36 0,03 %
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
o - . Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigéo Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
ES(‘J\VA(}ED - BLOCOS LASTRO DE BRITA - BLOCOS
Nome | Base (m)| Altura (m) | Comp. (m) | Vol. Escav. (m*) Vol. Lastro (m?) - 5cm
B1 19 0,7 1 4,83 0,07
B2 19 0,7 1 4,83 0,07
B3 19 0,7 1 4,83 0,07
B4 1,9 0,7 1 4,83 0,07
B5 19 0,7 1 4,83 0,07
B6 1,9 0,7 1 4,83 0,07
B7 19 0,7 1 4,83 0,07
B8 19 0.7 1 4,83 0,07
B9 0,7 0,7 1 3,99 0,02
B10 19 0,7 1 4,83 0,07
B11 1,9 0,7 1 4,83 0,07
B12 19 0,7 1 4,83 0,07
B13 1,9 0,7 1 4,83 0,07
B14 0,7 0,7 1 3,99 0,02
B15 19 0.7 1 4,83 0,07
B16 19 0,7 1 4,83 0,07
B17 19 0,7 1 4,83 0,07
B18 1,9 0,7 1 4,83 0,07
B19 19 0,7 1 4,83 0,07
B20 1,9 0,7 1 4,83 0,07
B21 19 0,7 1 4,83 0,07
B22 19 0.7 1 4,83 0,07
B23 19 0,7 1 4,83 0,07
B24 19 0,7 1 4,83 0,07
B25 19 0,7 1 4,83 0,07
B26 19 0,7 1 4,83 0,07
B27 1,9 0,7 1 4,83 0,07
B28 19 0,7 1 4,83 0,07
B29 1,9 0,7 1 4,83 0,07
Total 138,39 1,84
Local Descricéo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE PARA O LASTRO DE BRITA FOI CONSIDERADO 5 CM DE ESPESSURA. FORMULA 1,84 1,8400000
GOIAS =BASE*ALTURA*0,2. DADOS DA TABELA "LASTRO DE BRITA” RETIRADOS DO PROJETO
ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04CONFORME A EVIDENCIA A SEGUIR:
4.1.27 050907 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 36.8 0,48 0,48 17,66 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE APILOAMENTO PARA RECEBER O LASTRO DE BRITA.CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM  1,84/0,05 36,8000000
GOIAS CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 AS DIMENSOES DOS BLOCOS.
4.1.2.8 041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m? 138,39 2,46 2,46 340,43 0,02 %
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
ESCAVACAO - BLOCOS
Nome | Base (m)| Altura (m) Comp. {m) | Vol. Escav. (m?)
Bl 13 0,7 1 10,53
B2 1,9 0,7 1 10,53
B3 1,9 0,7 1 10,53
B4 18 0,7 1 10,53
B5 13 0,7 1 10,53
B6 1,9 0,7 1 10,53
B7 1,9 0,7 1 10,53
B8 18 0,7 1 10,53
B9 0,7 0,7 1 7,29
B10 19 0,7 1 10,53
B11 1,9 0,7 1 10,53
B12 18 0,7 1 10,53
B13 13 0,7 1 10,53
B14 0,7 0,7 1 7,29
B15 1,9 0,7 1 10,53
B16 18 0,7 1 10,53
B17 13 0,7 1 10,53
B18 19 0,7 1 10,53
B19 1,9 0,7 1 10,53
B20 13 0.7 1 10,53
B21 13 0,7 1 10,53
B22 1,9 0,7 1 10,53
B23 1,9 0,7 1 10,53
B24 13 0.7 1 10,53
B25 1,9 0,7 1 10,53
B26 1,9 0,7 1 10,53
B27 1,9 0,7 1 10,53
B28 13 0,7 1 10,53
B29 1,9 0,7 1 10,53
Total 208,89
Local Descricéo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GOINFRA) — PARA 138,39 138,3900000
GOIAS ESCAVAGAO FOI CONSIDERADO 1METRO PARA CADA LADO DO BLOCO E O COMPRIMENTO DO
BLOCO. FORMULA = (BASE+1)*(ALTURA+1)*(COMPRIMENTO). DADOS DA TABELA "ESCAVAGAO
BLOCOS” RETIRADOS DO PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04,
ACORDO COM A EVIDENCIA A SEGUIR:
4.1.29 050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 107,91 4,31 4,31 465,09 0,03 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE Volume total escavado com 1 metro ao perimetro - menos volume de concreto; 138,39-30,48 107,9100000
4.1.2.10 051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 124,28 81,64 81,64 10.146,21 0,66 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. 124,28 124,2800000
4.1.2.11 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 2811 12,01 12,01 3.376,01 0.22 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. 281,10 281,1000000
4.1.2.12 052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 267,7 11,14 11,14 2.982,17 0,19 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. 267,70 267,7000000
413 VIGAS BALDRAMES 1 31.635,65 31.635,65 2,05%
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.1.3.1 051060 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m* 11,15 44,79 44,79 499,40 0,03 %
FUNDACAO
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. 11,15 11,1500000
4.1.3.2 051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 11.15 599,76 599,76 6.687,32 0.43 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. 11,15 11,1500000
4.1.33 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 11.15 55,28 55,28 616,37 0.04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. 11,15 11,1500000
4.1.3.4 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0.10 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE 1 TRACO DE CONCRETO PARA VIGAS BALDRAMES. 1 1.0000000
4.1.35 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 17 15,00 15,00 255,00 0.02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE 3 corpos s&o rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (11,15/8)*3*4 16,7250000
GOIAS
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 16,725-17 0,2750000
4.1.3.6 060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,37 230,09 230,09 315,22 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - 182,53*0,15%0,05 1,3689750
GOIAS COMPRIMENTO RETIRADO PELA SOMA DAS COTAS/ E CONTRAPROVA POR COMPRIMENTO
TOTAL DE LINE NO AUTOCAD. 182,53m * LARGURA MEDIA 15CM * 0,05m DE ESPESSURA -
LASTRO PARA NAO CONTATO DA VIGA BALDRAME AO SOLO.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 1,368975-1,37 0,0010250
4.1.37 040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 274 0,48 0,48 13,15 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE APILOAMENTO PARA O LASTRO DA VIGA BALDRAME; CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM  1,37/0,05 27,4000000
GOIAS CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - COMPRIMENTO RETIRADO PELA SOMA DAS COTAS/ E
CONTRAPROVA POR COMPRIMENTO TOTAL DE LINE NO AUTOCAD. 182,53m * LARGURA MEDIA
15CM - LASTRO PARA NAO CONTATO DA VIGA BALDRAME AO SOLO.
4.1.3.8 040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 27,6 39,25 39,25 1.083,30 0,07 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE Memorial de Calculo — Volume de Escavagéo Vigas Baldrame Dados: Comprimento total das vigas = 27,60 27,6000000
GOIAS 182,53 m — RETIRADA EM CAD — PRANCHAO01/04. Volume de concreto = 11,15 m? - PRANCHA 03/04.
Altura da viga (adotada) = 0,30 m — Para achar a largura média. Largura da viga (calculada) = 11,15/
182,53 /0,30 = 0,204 m Folga de escavagao = 0,15 m por lado (total +0,30 m na largura) Largura
escavada = 0,204 + 0,30 = 0,504 m Volume de escavagao: 182,53 x 0,504 x 0,30 = 27,60 m* O volume
estimado de escavagéo para as vigas baldrame, considerando 15 cm de folga de cada lado, é de
aproximadamente: 27,60 m*
4.1.3.9 040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 16,45 4,31 4,31 70,89 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE VOLUME REATERRO VOLUME DE ESCAVAGAO - VOLUME DE CONCRETO. CONFORME 27,60-11,15 16,4500000
GOIAS PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04.
4.1.3.10 051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 166,74 81,64 81,64 13.612,65 0,88 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. 166,74 166,7400000
4.1.3.11 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 193,9 12,01 12,01 2.328,73 0,15 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - JA 193,90 193,9000000
GOIAS CONSIDERADO O DESCONTO +10%
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.1.3.12 052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 402,6 11,14 11,14 4.484,96 0,29 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - JA 402,60 402,6000000
GOIAS CONSIDERADO O DESCONTO +10%
4.1.3.13 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 16.4 11,10 11.10 182,04 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - JA 16,40 16,4000000
GOIAS CONSIDERADO O DESCONTO +10%
4.2 SUPERESTRUTURA 1 330.788,99 330.788,99 21,47 %
4.21 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1 55.119,53 55.119,53 3,58 %
4.21.1 PILARES 1 7.090,65 7.090,65 0,46 %
42111 060802 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m? 1.7 55,25 55,25 93,92 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 1,7 1,7000000
4211.2 051032 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m? 1,7 610,91 610,91 1.038,54 0,07 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 1,70 1,7000000
42113 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,10 %
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 TRACO DE CONCRETO PARA PILARES. 1 1,0000000
42114 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 3 15,00 15,00 45,00 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE 3 corpos s&o rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (1,70/8)*3*4 2,5500000
GOIAS
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 2,55-3 0,4500000
42115 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 30,58 85,59 85,59 2.617,34 0,17 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 30,58 30,5800000
4.21.1.6 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 47,5 12,01 12,01 570,47 0,04 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - 47,5 47,5000000
GOIAS DESCONTADO + 10%.
42117 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 111.,6 11,10 11,10 1.238,76 0,08 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - 111,6 111,6000000
GOIAS DESCONTADO + 10%.
4.21.2 VIGAS - VERGAS E CONTRAVERGAS 1 31.066,63 31.066,63 2,02 %
4.21.21 060800 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 10,6 55,25 55,25 585,65 0,04 %
ESTRUTURA - (O.C.)
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 10,60 10,6000000
42122 060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m? 10,6 599,76 599,76 6.357,45 0,41 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 10,60 10,6000000
42123 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 10,6 55,28 55,28 585,96 0,04 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 10,60 10,6000000
42124 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,10 %
Local Descricao Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 TRACO DE CONCRETO PARA VIGAS DE SUPERESTRUTURA. 1 1,0000000
42125 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 16 15,00 15,00 240,00 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE 3 corpos s&do rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (10,60/8)*3*4 15,9000000
GOIAS
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 15,90-16,0 0,1000000
42126 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 78,49 85,59 85,59 6.717,95 0,44 %
INCLUSIVE ESCORAMENTO
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 78,49 78,4900000
42127 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 230,2 12,01 12,01 2.764,70 0,18 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - 230,20 230,2000000
GOIAS DESCONTADO + 10%.
4.21.2.8 052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 53 11,15 11.15 61,32 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - 55 5,5000000
GOIAS DESCONTADO + 10%.
4.21.2.9 052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 498,2 11,14 11,14 5.549,94 0,36 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - 498,2 498,2000000
GOIAS DESCONTADO + 10%.
4.2.1.2.10 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 419.4 11,10 11,10 4.655,34 0.30 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - 419,40 419,4000000
GOIAS DESCONTADO + 10%.
4.21.2.11 060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? 0,77 2.677,54 2.677,54 2.061,70 0,13 %
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt VERGA DAS PORTAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS — PORTAS — PRESENTE NA ((2*(0,9+0,60))+(4*(0,90+0,60)))*(0,15*0,19) 0,2565000
PRANCHA 100 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00: FORMULA .: ((QUANTIDADE X LARGURA
DA PORTA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E ALTURA DO BLOCO) = X,XX
Mz. P1 — 2 UNIDADES x (0,90+0,6) LARGURA; P2 — 4 UNIDADES X (0,90+0,6) LARGURA. PAREDE
15cm e BLOCO 11,50x"19°x29
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt VERGA E CONTRA VERGA DAS JANELAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS - PORTAS — (((1*(1,50+0,60))+(5*(0,80+0,60)))*(0,15*0,19))*2 0,5187000
PRESENTE NA PRANCHA 100 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00: FORMULA .:
((QUANTIDADE X LARGURA DA JANELA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E
ALTURA DO BLOCO) = X,XX M3. J1 — 1 UNIDADES x (1,50+0,60) LARGURA; J2 — 5 UNIDADES X
(0,80+0,60) LARGURA. PAREDE 15cm e BLOCO 11,50x"19"x29 + * 2 PARA VERGA E CONTRA
VERGA.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,7752-0,77 -0,0052000
4.21.3 LAJES 1 16.962,25 16.962,25 1,10 %
4.21.31 060800 GOINFRA CIVIL LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 7 55,25 55,25 386,75 0,03 %
ESTRUTURA - (0.C.)
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 7 7,0000000
42132 060525 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 7 616,92 616,92 4.318,44 0.28 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 7 7,0000000
42133 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 7 55,28 55,28 386,96 0,03 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 7 7,0000000
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA TAXA CONCRETO MINIMO 10 M3 - NAO E NECESSARIO - CONCRETAGEM VIGA + LAJE > 10 M3.
42134 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,10 %
Local Descricdo Formula Quantidade
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE 1 TRACO DE CONCRETO PARA LAJES. 1 1,0000000
42135 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 11 15,00 15,00 165,00 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE 3 corpos s&do rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (7/8)*3*4 10,5000000
GOIAS
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 10,50-11 0.5000000
4.2.1.3.6 061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m? 47,2 52,46 52,46 2.476,11 0.16 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 47,20 47,2000000
42137 00118 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), m? 47,2 155,30 155,30 7.330,16 0,48 %
INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO
CAPEAMENTO.
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 47,20 47,2000000
42138 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 9 12,01 12,01 108,09 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. JA 9 9,0000000
GOIAS DESCONTADO + 10%
4.21.3.9 052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 27,3 11,14 11,14 304,12 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 27,30 27,3000000
4.2.2 ESTRUTURA METALICA 1 275.669,46 275.669,46 17.89 %
4221 150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO Kg 16008,68 17,22 17,22 275.669,46 17,89 %
ANTICORROSIVO
Local Descricéo Formula Quantidade
001-MET-FEI-GER-RVT-R00.rvt - CACHOEIRA DE PLACAS 1011,31 1.011,3100000
001-MET-FEI-GER-RVT-R00.rvt - CACHOEIRA DE PERFIS 14728,97 14.728,9700000
001-MET-FEI-GER-RVT-R00.rvt - CACHOEIRA DE PARAFUSO DE ANCORAGEM 267,70+0,704 268,4040000
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 16008,684-16008,68 -0,0040000
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 59.268,80 59.268,80 3,85 %
4.31 ALVENARIAS 1 13.491,59 13.491,59 0,88 %
4.3.1.1 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM m? 142,16 91,19 91,19 12.963,57 0,84 %

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.3.1.2 93203 SINAPI FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO M 49,21 10,73 10,73 528,02 0,03 %
EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

4.3.2 DIVISORIAS E FECHAMENTOS 1 45.777,21 45.777,21 2,97 %
43.2.1 160910 GOINFRA CIVIL FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA 0,50 MM COM m? 373,97 102,66 102,66 38.391,76 2,49 %
ACESSORIOS
Descricéo

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00
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OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNODE

ZGOIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA

QUADRA 50, LOTE N°02
CACHOEIRA DE GOIAS

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

30/08/2025
00
08 MESES

610,07

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:
VAOR R$/M?

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%
3135,00

Item

Codigo

Banco

Descrigéo

Und

Qtd

Valor Unit

Valor Unit
sem BDI

Total

Peso (%)

4322

4323

4.4
441
Local

C4494

100500

121101

SEINFRA

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

001-EST-FCO-CCG-TER-R00.dwg - CACHOEIRA DE

GOIAS
4.5
451

452

453

454

455

4.6
4.6.1
4.6.1.1

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00

160971

160602

160601

9077

201410

180122

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

ORSE

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO
E MONTAGEM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINES)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

IMPERMEABILIZACOES

IMPERMEABILIZACAO VIGA BALDRAME COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA

Descricéo

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - AREA JA
CONSIDERA DOIS LADOS + FUNDO=TOPO.

COBERTURA

COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM AGO
GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

RUFO / CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

MOLDURA TIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS METALICAS

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m2

m2

m2

Formula
166,74

m?2

m?2

m?2

7,91

28,35

166,74

602,24

127,45

72,34

36,17

9,86

272,64

184,44

17,18

209,22

39,63

63,80

152,95

71,22

899,24

272,64

184,44

2.864,59

17,18

141.901,20
209,22

39,63

63,80

152,95

71,22

17.602,31
14.635,15
899,24

2.156,58

5.228,87

2.864,59
2.864,59
Quantidade
166,7400000

141.901,20
126.000,65

5.050,84

4.615,29

5.532,20

702,22

17.602,31
14.635,15
2.158,17

0,14 %

0,34 %

0,19 %

0,19 %

9.21 %
8,18 %

0,33 %

0,30 %

0,36 %

0,05 %

1,14 %
0,95 %
0,14 %




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNODE

ZGOIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA

QUADRA 50, LOTE N°02
CACHOEIRA DE GOIAS

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

30/08/2025
00
08 MESES

610,07

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VAOR R$/M?

117,37%
74,19%
22,39%
18,27%
3135,00

Item

Codigo Banco

Descrigéo

Und

Qtd

Valor Unit

Valor Unit

sem BDI UEEEL

Peso (%)

46.1.2

4.6.1.3

46.1.4

4.6.1.5

4.6.2
46.21

4.6.3
4.6.3.1

Local

4.7
4.71
4711

4712

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00

180120 GOINFRA CIVIL

180124 GOINFRA CIVIL

100874 SINAPI

30.04.060 CPOS/CDHU

1090014 CAERN

9718 ORSE

200201 GOINFRA CIVIL

200101 GOINFRA CIVIL

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE PORTAS, ALTURA DE 40
CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

ESQUADRIAS ESPECIAIS

PORTA EM PVC PARA DIVISORIA COM GUARNIGOES REGULAVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

VIDROS

ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

SANITARIO PUBLICO ACESSIVEL MASCUILINO

SANITARIO PUBLICO ACESSIVEL FEMININO

CIRCULACAO

REVESTIMENTOS DE PAREDES

REVESTIMENTO ARGAMASSADOS

EMBOCO (1ClI

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

CHAPISCO COMUM

Descricao

m2

m?2

UN

m2

mZ
Férmula
0,45*1

0,45*1
2,68*1

m?2

m?2

11,77

3,6

3,78

3,58

120,39

323,69

620,74

688,86

309,52

559,36

244,12

571,06

24,28

6,05

620,74 1.117,33

688,86 8.107,88

309,52 1.238,08

559,36 2.013,69

922,77 922,77
244,12 922,77

2.044,39 2.044,39
571,06 2.044,39

Quantidade

0,4500000

0,4500000

2,6800000

21.294,28 21.294,28
11.234,50 11.234,50
24,28 2.923,06

6,05 1.958,32

0,07 %

0,53 %

0,08 %

0,13 %

0,06 %
0,06 %

0,13 %
0,13 %

1,38 %
0,73 %
0,19 %

0,13 %
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e | ZEGOIAS
S aa nfrasetrutura == .
O ESTADO QUE DA CERTO ;
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAQI\O | SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;aelr:rBU[;“ Total Peso (%)
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4713 200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 203,3 31,25 31,25 6.353,12 0,41 %
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.7.2 REVESTIMENTO CERAMICOS 1 10.059,78 10.059,78 0,65 %
4.7.21 201302 GOINFRA CIVIL REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 120,39 83,56 83,56 10.059,78 0,65 %
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.8 REVESTIMENTOS DE PISO 1 74.044,43 74.044,43 481 %
4.8.1 PAVIMENTACAO INTERNA 1 61.668,01 61.668,01 4,00 %
4.8.1.1 220107 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m? 32,75 228,40 228,40 7.480,10 0,49 %
Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME EVIDENCIA ANEXADO. COM DEVIDOS DESCONTOS. 327,47*0,1 32,7470000
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 32,747-32,75 0,0030000
4.8.1.2 97113 SINAPI APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 m? 327,47 2,23 2,23 730,25 0,05 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME EVIDENCIA ANEXADO. COM DEVIDOS DESCONTOS. 327,47 327,4700000
4813 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (ADAPTADO m? 327,47 85,82 85,82 28.103,47 1,82 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME EVIDENCIA ANEXADO. COM DEVIDOS DESCONTOS. 327,47 327,4700000
4814 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA m? 327,47 37,96 37,96 12.430,76 0,81 %
RESISTENCIA. AF_09/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME EVIDENCIA ANEXADO. COM DEVIDOS DESCONTOS. 327,47 327,4700000
4815 97089 SINAPI ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG 592,36 12,66 12,66 7.499,27 0,49 %
USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00




GOVERNODE

SEINFRA =7
Secretaria de Estado ;
da Infraestrutura -

© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt LEVANTAMENTO DA AREA REALIZADO A PARTIR DO PROJETO NO REVIT PARA A EXECUGAO 592,3620000
DA PISO ARMADO, CONFORME EVIDENCIA A SEGUIR. O CONSUMO DA TELA SOLDADA
NERVURADA Q-113 E DE APROXIMADAMENTE 1,80 KG POR METRO QUADRADO (KG/M?).
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 592,362-592,36 -0,0020000
4.8.1.6 00119 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 m? 32,56 120,94 120,94 3.937,80 0,26 %
COM CONTRA PISO (1CI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.81.7 220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO m? 32,56 38,56 38,56 1.255,51 0,08 %
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.8.1.8 041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 32,56 7,09 7,09 230,85 0,01 %
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.8.2 PAVIMENTAGCAO EXTERNA 1 10.860,60 10.860,60 0,70 %
4821 220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 77,75 90,41 90,41 7.029,37 0,46 %
— |
| e ‘
’7 L1
' {
Hi 1
4 V
r N
1
Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-CACHOEIRA-R02.rvt - CACHOEIRA DE  CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DA PROPRIEDADE DO OBJETO PELO REVIT, ONDE-SE PEGA 77,75 77,7500000
GOIAS APENAS PARTE QUE NAO PISO ARMADO, E NEM PERTENCE A IMPLANTAGAO. PISO AO REDOR
DA EDIFICACAO DE APOIO.
4822 041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 77,75 7,09 7,09 551,24 0,04 %
Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-CACHOEIRA-R02.rvt - CACHOEIRA DE CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DA PROPRIEDADE DO OBJETO PELO REVIT, ONDE-SE PEGA 77,75 77,7500000
GOIAS APENAS PARTE QUE NAO PISO ARMADO, E NEM PERTENCE A IMPLANTAGAO. PISO AO REDOR
DA EDIFICACAO DE APOIO.
4823 221120 GOINFRA CIVIL PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO m? 14,13 232,13 232,13 3.279,99 0,21 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00

CONTRAPISO (1CI
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we | ZEGOIAS
S aa nfrasetrutura == .
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAQAO | SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME PRANCHA 100 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-100-PLN-TER-R0O0 - PISO TATIL 226%(0,25*0,25) 14,1250000
INTERNAMENTE. PEGAS DE 25x25CM, SAO 226 PECAS CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO
NO REVIT.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 14,125-14,13 0,0050000
4.8.3 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE 1 1.515,82 1.515,82 0,10 %
4.8.3.1 220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1ClI m? 0,97 441,46 441,46 428,21 0,03 %
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4832 19.01.062 CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, m 2,92 168,52 168,52 492,07 0,03 %
ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4833 00123 Proprio ADAPTADO GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=7CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO m 10,52 12,59 12,59 132,44 0,01 %
60x60 COM ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.8.3.4 220111 GOINFRA CIVIL RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 54,74 8,46 8,46 463,10 0,03 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.9 FORROS 1 1.443,41 1.443,41 0,09 %
4.9.1 210515 GOINFRA CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO m? 69,73 20,70 20,70 1.443,41 0,09 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10 APARELHOS SANITARIOS 1 13.904,68 13.904,68 0,90 %
4.10.1 LOUCAS 1 5.215,17 5.215,17 0,34 %
4.10.1.1 080502 GOINFRA CIVIL VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA) Un B 329,69 329,69 989,07 0,06 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.1.2 080503 GOINFRA CIVIL VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (12 LINHA) Un 2 850,31 850,31 1.700,62 0,11 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.1.3 080601 GOINFRA CIVIL MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 2 440,55 440,55 881,10 0,06 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.10.1.4 080543 GOINFRA CIVIL LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA Un 2 270,80 270,80 541,60 0,04 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.1.5 080804 GOINFRA CIVIL TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 Un 1 748,93 748,93 748,93 0,05 %
MM (C xL x A)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGCAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.1.6 080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 3 117,95 117,95 353,85 0,02 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGCAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.2 METAIS 1 6.158.90 6.158,90 0.40 %
4.10.2.1 230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6 85,59 85,59 513,54 0,03 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGCAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.2.2 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 2 328,52 328,52 657,04 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGCAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.2.3 230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 4 159,94 159,94 639,76 0,04 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGCAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.2.4 080573 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA un 2 587,85 587,85 1.175,70 0,08 %
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2”
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.2.5 080572 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO un 3 173,34 173,34 520,02 0,03 %
DIAMETRO DE 1/2”
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGCAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.2.6 080810 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2” E 3/4” Un 1 89,11 89,11 89,11 0,01 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
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0101001156
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080734
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271608

261000

260601

261705
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GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3
TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

LISTA DE MATERIAL AGUA FRIA, RESUMO EM EXCEL.

TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PVC

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO
SANITARIO

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

BANCADAS

BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PINTURAS

PAREDES

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PISO

PINTURA EPOXI 3 DEMAOS

UN

Férmula

1

Un

un

un

un

m?2

m?2

m?2

m?2

-

55,59

176,06

8,39

2.318,63

81,70

183,13

50,52

55,79

63,81

514,20

13,85

14,14

41,34

2.318,63 2.318,63

Quantidade
1,0000000
81,70 245,10

1.553,63 1.553,63
183,13 915,65

50,52 151,56

55,79 167,37

63,81 319,056

976,98 976,98
514,20 976,98

18.544,43 18.544,43
3.259,40 3.259,40
13,85 769,92

14,14 2.489,48

346,84 346,84
41,34 346,84

0,15 %

0,02 %

0,10 %
0,06 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,06 %
0,06 %

1,20 %
0,21 %
0,05 %

0,16 %

0,02 %
0,02 %
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-103- PLN-MAT-RO00 - PISO P4 - Piso com pintura 1,80*4,66 8,3880000
Epoxi na cor verde esmeralda ou similar em concreto desempenado - ENCONTRA-SE NA ENTRADA DA
FEIRA, NA RAMPA.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 8,388-8,39 0,0020000
4113 TETO 1 1.593,33 1.593,33 0,10 %
4.11.3.1 261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m? 69,73 9,00 9,00 627,57 0,04 %
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.11.3.2 261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 69,73 13,85 13,85 965,76 0,06 %
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.11.4 PINTURA DIVERSAS 1 13.344,86 13.344,86 0.87 %
4.11.4.1 261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 1040,13 12,83 12,83 13.344,86 0,87 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-MET-FEI-GER-RVT-R00.rvt - CACHOEIRA DE TABELA DE PLACAS ASTM A-36 (0,15*0,1*32)+(0,153*0,9*32)+(0,185*0,170*2)+(0,420*0,160*6) 12,6474500
001-MET-FEI-GER-RVT-R00.rvt - CACHOEIRA DE LISTA DE MATERIAL ACO A-36 - PERFIL 3,331+225,518+82,779+30,543+116,790+25,497+41,897+15,5 1.027,4790000
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 1040,12645-1040,13 0,0035500
4.12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 41.118,80 41.118,80 2,67 %
4.12.1 INSTALACOES SANITARIAS 1 5.779,52 5.779,52 0,38 %
4.12.1.1 ESGOTO 1 5.779,52 5.779,52 0,38 %
4.12.1.11 081825 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 2 473,31 473,31 946,62 0,06 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
4.12.1.1.2 081826 GOINFRA CIVIL TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un 2 71,63 71,63 143,26 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
412113 081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4 27,19 27,19 108,76 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 4 4,0000000
4121.1.4 081664 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1 45,05 45,05 45,05 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.5 081691 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Un 2 21,28 21,28 42,56 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
4.12.1.1.6 082055 GOINFRA CIVIL PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO) Un 2 14,18 14,18 28,36 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
412117 081783 GOINFRA CIVIL GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un 2 28,27 28,27 56,54 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
412118 081680 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un 3 17,57 17.57 52,71 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 3 3,0000000
4.12.11.9 080561 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA / LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 5 26,43 26,43 132,15 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5,0000000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.12.1.1.10 080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC Un 3 22,80 22,80 68,40 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 142 3,0000000
4.12.1.1.11 080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 5 80,46 80,46 402,30 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5,0000000
4.12.1.1.12 86877 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM UN 1 71,30 71,30 71,30 0,00 %
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.13 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 16 5,99 5,99 95,84 0,01 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 16 16.0000000
4.12.1.1.14 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 18 4,40 4,40 79,20 0,01 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 18 18,0000000
4.12.1.1.15 00105 Préprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO un 20 5,37 5,37 107,40 0,01 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 20 20,0000000
4.12.1.1.16 081602 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1 8,15 8,15 8,15 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.17 081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7 16,51 16,51 115,57 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7,0000000
4.12.1.1.18 081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 7 26,21 26,21 183,47 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7,0000000
4.12.1.1.19 081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 14 13,45 13,45 188,30 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 14 14,0000000
4.12.1.1.20 081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 5 14,85 14,85 74,25 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5,0000000
4.12.1.1.21 081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 10 22,49 22,49 224,90 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10 10,0000000
4.12.1.1.22 081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5 26,73 26,73 133,65 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5,0000000
4.12.1.1.23 081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 10 13,87 13,87 138,70 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10 10,0000000
4.12.1.1.24 081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2 14,46 14,46 28,92 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
4.12.1.1.25 081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 4 22,96 22,96 91,84 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 4 4,0000000

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.12.1.1.26 081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7 15,16 15,16 106,12 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7,0000000
4.12.1.1.27 081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 34,10 34,10 34,10 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.28 081974 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 1 42,73 42,73 42,73 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.29 081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 45,21 45,21 45,21 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.30 081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 20,43 20,43 20,43 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.31 081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 27,66 27,66 55,32 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
4.12.1.1.32 081972 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1 29,25 29,25 29,25 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.33 082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 6 14,67 14,67 88,02 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6,0000000
4.12.1.1.34 082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 6 8,26 8,26 49,56 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6,0000000
4.12.1.1.35 082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 10 12,48 12,48 124,80 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10 10,0000000
4.12.1.1.36 082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 20,29 20,29 40,58 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
4.12.1.1.37 082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 9,8 36,28 36.28 355,54 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 9,80 9,8000000
4.12.1.1.38 082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 15,6 15,94 15,94 248,66 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 15,60 15,6000000
4.12.1.1.39 082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 141 23,04 23,04 324,86 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 14,10 14,1000000
4.12.1.1.40 082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 10.3 33,10 33,10 340,93 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10,30 10,3000000
4.12.1.1.41 080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 5 16,94 16,94 84,70 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5,0000000
4.12.1.1.42 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 3,3 46,16 46,16 152,32 0,01 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 3,30 3,3000000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.12.1.1.43 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 3,2 21,31 21,31 68,19 0,00 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 3,20 3,2000000
4.12.2 INSTALACOES PLUVIAIS 1 18.640,05 18.640,05 1.21%
4.12.21 081828 GOINFRA CIVIL CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA Un 1 678,09 678,09 678,09 0,04 %
FERRO CHATO PADRAO GOINFRA
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 1 1.0000000
4.12.2.2 070716 GOINFRA CIVIL CAIXA DE AREIA 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2 756,56 756,56 1.513,12 0.10 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 2 2,0000000
4.12.2.3 180324 GOINFRA CIVIL GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPAGAMENTO ENTRE EIXOS = 2 m? 1,28 481,69 481,69 616,56 0,04 %
CM)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 0,80*0,80*2 1,2800000
4.12.2.4 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 5 5,99 5,99 29,95 0,00 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
LISTA DE MATERIAL PLUVIAL, RESUMO EM EXCEL. 5 5.0000000
4.12.2.5 CPU 110 Préprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm (ADAPTADO un 34 15,06 15,06 512,04 0,03 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 34 34,0000000
4.12.2.6 081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1 26,21 26,21 26,21 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 1 1,0000000
4.12.2.7 89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 10 111,97 111,97 1.119,70 0,07 %
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 10 10,0000000
4.12.2.8 081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 2 26,73 26,73 53,46 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 2 2,0000000
4.12.2.9 89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 23 106,61 106,61 2.452,03 0,16 %
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 23 23,0000000
4.12.2.10 1687 ORSE Jungéo simples pvc rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm (ADAPTADO CONFORME un 1 105,20 105,20 105,20 0,01 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 1 1,0000000
4.12.2.11 104173 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 85,85 85,85 85,85 0,01 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 1 1,0000000
4.12.2.12 082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 13,1 36,28 36,28 475,26 0,03 %
Local Descricdo Formula Quantidade
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 13,10 13,1000000
4.12.2.13 082331 GOINFRA CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 172,2 63,72 63,72 10.972,58 0,71 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 163,30+8,4+0,5 172,2000000
4.12.3 INSTALACOES VENTILACAO 1 2.593,06 2.593,06 0.17 %
4.12.3.1 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 5 5,99 5,99 29,95 0,00 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 5 5.0000000
4.12.3.2 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 50 4,40 4,40 220,00 0,01 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 50 50,0000000
4.12.3.3 00105 Préprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO un 18 5,37 5,37 96,66 0,01 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 18 18.0000000
4.12.3.4 081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 8 14,85 14,85 118,80 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 8 8.0000000
4.12.35 081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6 22,49 22,49 134,94 0.01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 6 6,0000000
4.12.3.6 081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 11 14,46 14,46 159,06 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 11 11,0000000
4.12.3.7 081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5 22,96 22,96 114,80 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 5 5,0000000
4.12.3.8 081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 4 20,43 20,43 81,72 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 4 4,0000000
4.12.3.9 081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 27,66 27,66 55,32 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 2 2,0000000
4.12.3.10 082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 12 8,26 8,26 99,12 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 12 12,0000000
4.12.3.11 082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 3 12,48 12,48 37,44 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 3 3,0000000
4.12.3.12 082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 20,29 20,29 60,87 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 3 3,0000000
4.12.3.13 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 2 21,96 21,96 43,92 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 2 2,0000000
4.12.3.14 082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 20,7 23,04 23,04 476,92 0,03 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 20,70 20,7000000
4.12.3.15 082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 16,2 33,10 33,10 536,22 0,03 %
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 16,20 16,2000000
4.12.3.16 082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 5 29,43 29,43 147,15 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 5 5,0000000
4.12.3.17 082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5 16,65 16,65 83,25 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 5 5,0000000
4.12.3.18 082231 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 24,20 24,20 72,60 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 3 3,0000000
4.12.3.19 082232 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1 24,32 24,32 24,32 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 1 1,0000000
4.12.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 1 14.106,17 14.106,17 0,92 %
4.12.4.1 080906 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un 1 225,52 225,52 225,52 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.2 080910 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2 310,82 310,82 621,64 0,04 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
41243 080929 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 3 228,61 228,61 685,83 0,04 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3,0000000
4.12.4.4 080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 3 115,46 115,46 346,38 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3,0000000
41245 080517 GOINFRA CIVIL VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un 3 393,95 393,95 1.181,85 0,08 %
ANTIVANDALISMO
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5-2 3,0000000
4.12.4.6 080519 GOINFRA CIVIL VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO un 2 529,14 529,14 1.058,28 0,07 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-FCO-CHG-IFC-R00.ifc - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5-3 2,0000000
4.12.4.7 080621 GOINFRA CIVIL VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO Un 2 303,33 303,33 606,66 0,04 %
TEMPORIZADO
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
41248 080556 GOINFRA CIVIL LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 5 13,62 13,62 68,10 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5 5,0000000
4.12.4.9 080514 GOINFRA CIVIL TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (ENTRADA) Un 5 43,40 43,40 217,00 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5 5,0000000
4.12.4.10 94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM UN 2 242,26 242,26 484,52 0,03 %
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.11 081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 6 4,68 4,68 28,08 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 6 6,0000000
4.12.4.12 081069 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 11 10,71 10,71 117,81 0,01 %
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 11 11,0000000
4.12.4.13 081070 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" Un 2 19,01 19,01 38,02 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.14 081071 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" Un 4 31,45 31,45 125,80 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 4 4,0000000
4.12.4.15 081165 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm Un Bl 13,77 13,77 41,31 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3,0000000
4.12.4.16 081166 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 2 25,32 25,32 50,64 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.17 081179 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4 10,47 10,47 41,88 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 4 4,0000000
4.12.4.18 081180 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1 11,80 11,80 11,80 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.19 081181 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un 2 14,57 14,57 29,14 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.20 081185 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2 26,44 26,44 52,88 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.21 081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 3 21,53 21,53 64,59 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3,0000000
4.12.4.22 081307 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Un 4 81,92 81,92 327,68 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 4 4,0000000
4.12.4.23 081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 33 8,18 8,18 269,94 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 33 33,0000000
4.12.4.24 081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 17 16,63 16,63 282,71 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 17 17,0000000
4.12.4.25 081325 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 12 37,31 37,31 447,72 0,03 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 12 12,0000000
4.12.4.26 081326 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 10 116,04 116,04 1.160,40 0,08 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 10 10,0000000
4.12.4.27 081340 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1 11,95 11,95 11,95 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.28 081105 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2 11,61 11,61 23,22 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.29 081106 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 3 21,32 21,32 63,96 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3,0000000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.12.4.30 081107 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 2 32,91 32,91 65,82 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.31 081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 34,7 8,56 8,56 297,03 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 34,70 34,7000000
4.12.4.32 081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1.8 13,16 13,16 23,68 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1,80 1,8000000
4.12.4.33 081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 20 23,78 23,78 475,60 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 20 20,0000000
4.12.4.34 081007 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 15 39,74 39,74 596,10 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 15 15,0000000
4.12.4.35 081008 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 45,8 60,63 60,63 2.776,85 0,18 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 45,80 45,8000000
4.12.4.36 081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2 9,16 9,16 18,32 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.37 081405 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 4 26,38 26,38 105,52 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 4 4,0000000
4.12.4.38 081406 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM Un 2 50,26 50,26 100,52 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.39 081407 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2 85,28 85,28 170,56 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.40 081427 GOINFRA CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 1 72,35 72,35 72,35 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.41 1184 ORSE Té de redugao 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 75 x 60mm (ADAPTADO CONFORME un 1 138,72 138,72 138,72 0,01 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.42 081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 5 11,72 11,72 58,60 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5 5,0000000
4.12.4.43 081361 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 4 11,15 11,15 44,60 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 4 4,0000000
4.12.4.44 081420 GOINFRA CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un 2 10,92 10,92 21,84 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.45 080905 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 1 132,30 132,30 132,30 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. (EXTRAVASAO E LIMPEZA). 1 1,0000000
4.12.4.46 081069 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 2 10,71 10,71 21,42 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. (EXTRAVASAO E LIMPEZA). 2 2,0000000
4.12.4.47 081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1 21,53 21,53 21,53 0,00 %
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;‘llt Total Peso (%)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. (EXTRAVASAO E LIMPEZA). 1 1,0000000
4.12.4.48 081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 2 16,63 16,63 33,26 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. (EXTRAVASAO E LIMPEZA). 2 2,0000000
4.12.4.49 081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 0,1 13,16 13,16 1.31 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. (EXTRAVASAO E LIMPEZA). 0,1 0,1000000
4.12.4.50 081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 10,3 23,78 23,78 244,93 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SAN-FEI-CCG-LIS-R00.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. (EXTRAVASAO E LIMPEZA). 10,30 10,3000000
4.13 INSTALAGCOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA 1 58.616,85 58.616,85 3,80 %
4.13.1 INSTALAGCOES ELETRICAS 1 44.961,07 44.961,07 2,92 %
4.13.1.1 ELETRICA 1 31.786,05 31.786,05 2,06 %
4.13.1.1.1 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 66 12,83 12,83 846,78 0,05 %
AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 66 66,0000000
4.13.1.1.2 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 15 13,79 13,79 206,85 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 15 15,0000000
4.13.1.1.3 95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), UN 16 28,41 28,41 454,56 0,03 %
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 16 16,0000000
4.13.1.1.4 95788 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), UN 19 34,77 34,77 660,63 0,04 %
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 19 19,0000000
4.13.1.1.5 95786 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM UN 1 26,25 26,25 26,25 0,00 %
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
4.13.1.1.6 95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), UN 4 39,10 39,10 156,40 0,01 %
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 4 4,0000000
4.13.1.1.7 071702 GOINFRA CIVIL LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 37 7,41 7,41 274,17 0,02 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 2+35 37,0000000
4.13.1.1.8 071861 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 284 0,62 0,62 176,08 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 284 284,0000000
4.13.1.1.9 070391 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 284 0,80 0,80 227,20 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 284 284,0000000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.13.1.1.10 070390 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-5 Un 80 0,74 0,74 59,20 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 80 80,0000000
4.13.1.1.11 071860 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un 80 0,53 0,53 42,40 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 80 80,0000000
4.13.1.1.12 070563 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 46,02 4,91 4,91 225,95 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 2.5 mm? - SOMA TOTAL (123,64*3)- 46,0200000
GOIAS DO EXTERNO MENOS O INTERNO. (46,7+46,70+14,20+62,20+58,90+33,70+5,60+56,90)
4.13.1.1.13 070564 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1719.5 6,42 6,42 11.039,19 0.72 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA - 4 mm? - Amarelo 207+160,80 367.8000000
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA - 4 mm? - Azul claro 247,20+390,70 637,9000000
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 4 mm? - Branco - 51,80-(32,55) 19,2500000
GOIAS CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE INTERNA. - RETIRANDO PARTE PERTECENTE A
IMPLANTACAO.
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 4 mm? - Preto - (50,50+147,70)-(32,55) 165,6500000
GOIAS CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE INTERNA. - RETIRANDO PARTE PERTECENTE A
IMPLANTACAO.
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 4 mm? - Verde-amarelo - (239,60+219,60)-(32,55) 426,6500000
GOIAS CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE INTERNA.- RETIRANDO PARTE PERTECENTE A
IMPLANTACAO.
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA - 4 mm? - Vermelho - (50,50+84,30)-(32,55) 102,2500000
GOIAS CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE INTERNA. - RETIRANDO PARTE PERTECENTE A
IMPLANTACAO.
4.13.1.1.14 071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 6 16,84 16,84 101,04 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 6 6,0000000
4.13.1.1.15 071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1 29,33 29,33 29,33 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 1 1,0000000
4.13.1.1.16 071442 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1 43,39 43,39 43,39 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 1 1,0000000
4.13.1.1.17 072578 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 8 21,14 21,14 169,12 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA (2*2)+4 8,0000000
4.13.1.1.18 072585 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 16 24,41 24,41 390,56 0,03 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 16 16,0000000
4.13.1.1.19 072441 GOINFRA CIVIL TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 24 5,93 5,93 142,32 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 24 24,0000000
4.13.1.1.20 071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 8 23,63 23,63 189,04 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 8 8,0000000
4.13.1.1.21 071173 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1 91,73 91,73 91,73 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 1 1,0000000
4.13.1.1.22 071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8 195,09 195,09 1.560,72 0,10 %
Local Descricdo Formula Quantidade
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O ESTADO QUE DA CERTO ;
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 8 8,0000000
4.13.1.1.23 071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un B 124,43 124,43 373,29 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 3 3,0000000
4.13.1.1.24 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 21,25 8,88 8,88 188,70 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 53,80-32,55 21,2500000
4.13.1.1.25 071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 134,36 10,66 10,66 1.432,27 0,09 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAGAO INTERNA. - RETIRANDO PARTE 258-123,64 134,3600000
GOIAS PERTECENTE A IMPLANTACAO, ARANDELAS NO MURO.
4.13.1.1.26 070352 GOINFRA CIVIL ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 6 1.13 1.13 6,78 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 6 6.0000000
4.13.1.1.27 070372 GOINFRA CIVIL ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 272 1.45 1.45 394,40 0.03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 272 272,0000000
4.13.1.1.28 071212 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO M 245 44,26 44,26 10.843,70 0.70 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 245 245,0000000
4.13.1.1.29 071252 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 5.9 28,44 28,44 167,79 0.01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 5,90 5,9000000
4.13.1.1.30 072190 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A Un 1 1.266,21 1.266,21 1.266,21 0,08 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA 1 1,0000000
4.13.1.2 LUMINARIAS 1 13.175,02 13.175,02 0,86 %
4.13.1.21 071646 GOINFRA CIVIL LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 21 46,64 46,64 979,44 0,06 %
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 21 21,0000000
4.13.1.2.2 071543 GOINFRA CIVIL LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA un 12 110,62 110,62 1.327,44 0,09 %
Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 12 12,0000000
4.13.1.2.3 12771 ORSE Luminaria high bay led DC 60w,150° (1 x60w) 6500k, 150 LM/W, em aluminio com alga, autovolt, branca, un 24 388,08 388,08 9.313,92 0,60 %
ref.: Glight ou similar (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 24 24,0000000
4.13.1.2.4 12807 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO un 6 50,05 50,05 300,30 0,02 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 6 6,0000000
4.13.1.25 071698 GOINFRA CIVIL LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W un 4 313,48 313,48 1.253,92 0,08 %
Local Descricdo Formula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME TABELA DE LUMINARIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 4 4,0000000
4.13.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 93,57 93,57 0,01 %
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.13.2.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 1 13,79 13,79 13,79 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
4.13.2.2 072596 GOINFRA CIVIL TOMADA LOGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1 46,93 46,93 46,93 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
4.13.2.3 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 3.7 8,88 8,88 32,85 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-SPD-FCO-CCG-LIS.xIsx - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 35-31,30 3,7000000
4.13.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) 1 13.562,21 13.562,21 0,88 %
4.13.3.1 071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4 161,80 161,80 647,20 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-FCO-CCG-DWG-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 4 4,0000000
4.13.3.2 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1 160,51 160,51 160,51 0,01 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-FCO-CCG-DWG-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1.0000000
4.13.3.3 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 1 909,11 909,11 909,11 0,06 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-FCO-CCG-DWG-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
4.13.3.4 42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO m 1 89,68 89,68 89,68 0,01 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SPD-FCO-CCG-DWG-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
4.13.35 070282 GOINFRA CIVIL BASE METALICA PARA MASTRO Un 1 127,36 127,36 127,36 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SPD-FCO-CCG-DWG-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
4.13.3.6 171114 SEDOP Conijunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 337,27 337,27 337,27 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SPD-FCO-CCG-DWG-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 1 1,0000000
4.13.3.7 8795 ORSE Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8", com fixagdo horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 12 27,35 27,35 328,20 0,02 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-FCO-CCG-DWG-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 12 12,0000000
4.13.3.8 12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME m 176,5 16,51 16,51 2.914,01 0,19 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SPD-FCO-CCG-DWG-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 176,5 176,5000000
4.13.3.9 070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 77,66 40,58 40,58 3.151,44 0,20 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SPD-FCO-CCG-DWG-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 46,94+28+2,72 77,6600000
4.13.3.10 070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 92,3 53,06 53,06 4.897,43 0,32 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SPD-FCO-CCG-DWG-R00.dwg - CACHOEIRA DE CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICACAO INTERNA. 92,30 92,3000000
4.14 INSTALACOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) 1 1.216,42 1.216,42 0,08 %
4.14.1 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5 un 4 16,11 16,11 64,44 0,00 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-CACHOEIRA-R02.rvt - CACHOEIRA DE CONFORME TABELA DE PLACAS - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCENDIO. 4 4,0000000

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00




GOVERNODE

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-FEI-CCG-XLSX-R00

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA FEIRA COBERTA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: QUADRA 50, LOTE N°02 PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: CACHOEIRA DE GOIAS BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 610,07 VAOR R$/M? 3135,00
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.14.2 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de un 5 23,25 23,25 116,25 0,01 %
saida de emergéncia- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-CACHOEIRA-R02.rvt - CACHOEIRA DE CONFORME TABELA DE PLACAS - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCENDIO. S1 2 2,0000000
SEIN-IMP-FEIRA-CACHOEIRA-R02.rvt - CACHOEIRA DE CONFORME TABELA DE PLACAS - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCENDIO. - S2 3 3,0000000
4.14.3 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E un 1 36,57 36,57 36,57 0,00 %
INSTALACAO
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-CACHOEIRA-R02.rvt - CACHOEIRA DE CONFORME TABELA DE PLACAS - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCENDIO. 1 1.0000000
4.14.4 085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 4 230,05 230,05 920,20 0,06 %
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-CACHOEIRA-R02.rvt - CACHOEIRA DE CONFORME TABELA DE EXTINTORES - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCENDIO. 4 4,0000000
4.14.5 071598 GOINFRA CIVIL LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un ) 26,32 26,32 78,96 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-FEIRA-CACHOEIRA-R02.rvt - CACHOEIRA DE CONFORME TABELA DE EXTINTORES - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCENDIO. 3 3.0000000
4.15 DIVERSOS 1 25.283.30 25.283,30 1.64 %
4.15.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 25.283.30 25.283,30 1.64 %
4.15.1.1 270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 610,07 4,23 4,23 2.580,59 0.17 %
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt LIMPEZA FINAL DE OBRA - CONFORME AREA CONSTRUIDA - PRESENTE NO CARIMBO DA 610,07 610,0700000
PRESENTE PRANCHA 01/13 - ARQ PB IMP E QDR.
4.15.1.2 270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1.795,57 1.795,57 1.795,57 0,12 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 23. 1 1,0000000
DIVERSOS-PAG. 24/28 - 1 UNIDADE NECESSARIA.
4.15.1.3 270811 GOINFRA CIVIL OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURACAO - PADRAO GOINFRA Un 1 755,55 755,55 755,55 0,05 %
Local Descricdo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 23. 1 1,0000000
DIVERSOS-PAG. 24/28 - 1 UNIDADE NECESSARIA.
4.15.1.4 00093 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180340) - GUARDA CORPO EM TUBO INOX DE 2" COM m? 12,22 997,72 997,72 12.192,13 0,79 %
MONTANTES SECUNDARIOS DE 1" E CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2" (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.15.1.5 271850 GOINFRA CIVIL LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 7.5 627,14 627,14 4.703,55 0,31 %
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt CONFORME PRANCHA 300 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-300-ELE-FAC1-R00 - FACHADA FRONTAL - 15*0,50 7,5000000
"FEIRA DO PRODUTO" LETREIRO EM PVC EXPANDIDO; EM PINTURA ESMALTADA MATA
ATLANTICA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
4.15.1.6 271708 GOINFRA CIVIL MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1CI m 60,25 54,04 54,04 3.255,91 0.21 %




