
OBJETO:

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS

DATA: 30/08/2025

RESPONSÁVEL: ENGENHEIRO CIVIL LUCIANO MARTINS PARREIRA DE OLIVEIRA E SILVA

CREA: 101881435-3/D-GO

ART: 1020250246107

ASSESSORIA:  ENGENHEIRA CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA 

CREA: 1019149965D-GO

ART: 1020250248677

ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

CAPA - ORÇAMENTO

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO

ENDEREÇO

Bairro Município UF

GO

Área Total de Construção BDI Encargos Sociais Horistas Data do Orçamento

Prazo BDI REDUZIDO Encargos Sociais Mensalistas Revisão

Vantajosidade Valor sem BDI Valor com BDI Valor R$/M²

BASES

DADOS DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

LOTEAMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS MONTES CLAROS

SINAPI - 07/2025 - Goiás - ORSE - 05/2025 - Sergipe - SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará IOPES - 03/2025 - Espírito Santo CPOS/CDHU -

06/2025 - São Paulo - AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul - GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goiás - EMBASA - 06/2025 - sem_encargos - CAERN -

01/2025 - Rio Grande do Norte

LOTE 24-A, QUADRA 3-A

610,07 m² 25,07% 117,37% 30/08/2025

08 MESES 74,19% 0020,86%

SEM DESONERAÇÃO 1.400.086,02R$                                    1.749.917,98R$                                         2.868,39R$                       

DADOS DA OBRA

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



VANTAJOSIDADE

CAPA - VANTAJOSIDADE

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS

O cálculo de vantajosidade se baseia na comparação direta entre os valores totais do orçamento e a escolha pelo que representa o menor valor, para tanto temos:

a. Orçamento com desoneração:

b. Orçamento sem desoneração:

% de Diferença (a / b) 1,87%

ORÇAMENTO COM MELHOR VANTAJOSIDADE:

CÁLCULO DE VANTAJOSIDADE

R$ 1.782.699,25

R$ 1.749.917,98

SEM DESONERAÇÃO

VANTAJOSIDADE

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

CAPA - ORÇAMENTO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONSTRUÍDA (m²) 610,07 VALOR R$/M² 2868,39

Total Sem BDI Total Com BDI

 R$         124.064,37  R$          155.155,43 

 R$         151.213,52  R$          189.112,53 

 R$           66.783,47  R$            83.517,44 

84.430,05R$              R$          105.595,09 

 R$         250.788,11  R$          312.701,72 

 R$           12.245,01  R$            15.306,85 

 R$           97.065,24  R$          121.391,75 

 R$           41.184,99  R$            50.577,59 

 R$             9.063,77  R$            11.330,86 

 R$             9.419,11  R$            11.780,44 

 R$             1.698,80  R$              2.124,59 

 R$           80.111,19  R$          100.189,64 

 R$         874.020,02  R$       1.092.948,30 

 R$           67.646,83  R$            84.598,42 

 R$         330.788,99  R$          413.600,25 

 R$           59.268,80  R$            74.124,45 

 R$             3.068,00  R$              3.835,89 

 R$         141.901,20  R$          177.473,74 

 R$           17.602,31  R$            22.015,03 

 R$           21.294,28  R$            26.627,84 

 R$           74.044,43  R$            92.595,97 

 R$             1.443,41  R$              1.804,61 

 R$           13.904,68  R$            17.390,30 

 R$           18.544,43  R$            23.185,17 

 R$           39.619,54  R$            49.547,30 

 R$           58.393,40  R$            73.007,15 

 R$             1.216,42  R$              1.521,25 

 R$           25.283,30  R$            31.620,93 

Total sem BDI R$ 1.400.086,02

Total do BDI R$ 349.831,96

Total Geral R$ 1.749.917,98

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA

INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - (PPCI)

ORÇAMENTO RESUMO

SEM DESONERAÇÃO

     4.4

     4.5

     4.6

     4.1

     3.3

     3.4

     3.5

TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS

IMPLANTAÇÃO GERAL

2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

     4.2

     4.3

     3.6

     3.7

4

     3.2

Item

     2.1

     2.2

3

Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS

SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS

     4.7

     3.1

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS DE PAREDES

COBERTURA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

IMPERMEABILIZAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)

ESQUADRIAS

PINTURAS

DIVERSOS

EDIFICAÇÃO PADRÃO

SERVIÇOS EM TERRA

BASE:

     4.8

     4.15

REVESTIMENTOS DE PISO

DIVERSOS

SINAPI - 07/2025 - Goiás - ORSE - 05/2025 - Sergipe - SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará IOPES - 03/2025 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo - AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul - 

GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goiás - EMBASA - 06/2025 - sem_encargos - CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte

     4.9

     4.10

     4.11

     4.12

     4.13

     4.14

FORROS

APARELHOS SANITÁRIOS

PINTURAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ORÇAMENTO RESUMO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VALOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS  R$                    124.064,37  R$           155.155,43 

 1.1  250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,60  R$             22.503,08  R$                      13.501,84 25,07%  R$             28.144,60  R$             16.886,76 

 1.2  250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 8,00  R$               5.748,27  R$                      45.986,16 25,07%  R$               7.189,36  R$             57.514,88 

 1.3  271500 GOINFRA CIVIL CAFE DA MANHA RE 1202,00  R$                      3,37  R$                        4.050,74 25,07%  R$                      4,21  R$               5.060,42 

 1.4  271502 GOINFRA CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1202,00  R$                    22,50  R$                      27.045,00 25,07%  R$                    28,14  R$             33.824,28 

 1.5  021602 GOINFRA CIVIL EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m² 610,07  R$                    47,95  R$                      29.252,85 25,07%  R$                    59,97  R$             36.585,89 

 1.6  020200 GOINFRA CIVIL
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m² 610,07  R$                      6,93  R$                        4.227,78 25,07%  R$                      8,66  R$               5.283,20 

 2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    151.213,52  R$           189.112,53 

 2.1 SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS  R$                      66.783,47  R$             83.517,44 

 2.1.1  020212 GOINFRA CIVIL

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E 

LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 28,80  R$                  305,63  R$                        8.802,14 25,07%  R$                  382,25  R$             11.008,80 

 2.1.2  020303 GOINFRA CIVIL
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) 

- INCLUSO PALETES
un 1,00  R$               3.688,62  R$                        3.688,62 25,07%  R$               4.613,35  R$               4.613,35 

 2.1.3  020600 GOINFRA CIVIL TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA m² 110,00  R$                    74,93  R$                        8.242,30 25,07%  R$                    93,71  R$             10.308,10 

 2.1.4  021301 GOINFRA CIVIL
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 

6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m² 7,50  R$                  392,33  R$                        2.942,47 25,07%  R$                  490,68  R$               3.680,10 

 2.1.5  020701 GOINFRA CIVIL
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 

RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
m² 610,07  R$                      5,42  R$                        3.306,57 25,07%  R$                      6,77  R$               4.130,17 

 2.1.6  020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m² 1803,20  R$                      0,24  R$                           432,76 25,07%  R$                      0,30  R$                  540,96 

 2.1.7  020400 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA Un 1,00  R$               3.459,07  R$                        3.459,07 25,07%  R$               4.326,25  R$               4.326,25 

 2.1.8  020501 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1,00  R$               4.977,67  R$                        4.977,67 25,07%  R$               6.225,57  R$               6.225,57 

 2.1.9  021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ÁGUA m³ 282,34  R$                    11,73  R$                        3.311,84 25,07%  R$                    14,67  R$               4.141,92 

 2.1.10  021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m³ 282,34  R$                      9,38  R$                        2.648,34 25,07%  R$                    11,73  R$               3.311,84 

 2.1.11  021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 2010,28  R$                      0,92  R$                        1.849,45 25,07%  R$                      1,15  R$               2.311,82 

 2.1.12  060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 16,00  R$                    36,37  R$                           581,92 25,07%  R$                    45,48  R$                  727,68 

 2.1.13  62.00.95 EMBASA VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNx 48,00  R$                  469,59  R$                      22.540,32 25,07%  R$                  587,31  R$             28.190,88 

 2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS  R$                      84.430,05  R$           105.595,09 

 2.2.1  030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 42,70  R$                    50,97  R$                        2.176,41 25,07%  R$                    63,74  R$               2.721,69 

 2.2.2  030114 GOINFRA CIVIL
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - 

( EXCLUSO O TRANSPORTE )
un 1,00  R$                  404,63  R$                           404,63 25,07%  R$                  506,07  R$                  506,07 

 2.2.3  030116 GOINFRA CIVIL
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO 

CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
un 1,00  R$                  404,63  R$                           404,63 25,07%  R$                  506,07  R$                  506,07 

 2.2.4  02.06.030 CPOS/CDHU
LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE 

CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
unxmês 2,00  R$             14.003,35  R$                      28.006,70 25,07%  R$             17.513,98  R$             35.027,96 

 2.2.5  072085 GOINFRA CIVIL POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MÍNIMO 10H/DIA) H 150,00  R$                  340,00  R$                      51.000,00 25,07%  R$                  425,23  R$             63.784,50 

 2.2.6  12.05.010 CPOS/CDHU
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
tx 1,00  R$               2.437,68  R$                        2.437,68 25,07%  R$               3.048,80  R$               3.048,80 

 3 IMPLANTAÇÃO GERAL  R$                    250.788,11  R$           312.701,72 

 3.1 SERVIÇOS EM TERRA  R$                      12.245,01  R$             15.306,85 

 3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA  R$                        7.006,24  R$               8.755,06 

 3.1.1.1  041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m³ 644,20  R$                      2,46  R$                        1.584,73 25,07%  R$                      3,07  R$               1.977,69 

 3.1.1.2  041005 GOINFRA CIVIL CARGA MECANIZADA m³ 680,48  R$                      1,56  R$                        1.061,54 25,07%  R$                      1,95  R$               1.326,93 

 3.1.1.3  041008 GOINFRA CIVIL COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m³ 256,59  R$                      5,33  R$                        1.367,62 25,07%  R$                      6,66  R$               1.708,88 

 3.1.1.4  040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 39,40  R$                    39,25  R$                        1.546,45 25,07%  R$                    49,08  R$               1.933,75 

 3.1.1.5  040103 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M m³ 6,81  R$                    49,71  R$                           338,52 25,07%  R$                    62,17  R$                  423,37 

 3.1.1.6  040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m³ 40,94  R$                    26,01  R$                        1.064,84 25,07%  R$                    32,53  R$               1.331,77 

 3.1.1.7  40880 
GOINFRA 

RODOVIARIA
CONFORMAÇÃO DE TALUDE m² 67,53  R$                      0,63  R$                             42,54 25,07%  R$                      0,78  R$                    52,67 

 3.1.2 CONTENÇÕES / EMBASAMENTO  R$                        5.238,77  R$               6.551,79 

ORÇAMENTO SINTÉTICO

SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VALOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 3.1.2.1  101165 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m³ 1,65  R$                  836,17  R$                        1.379,68 25,07%  R$               1.045,79  R$               1.725,55 

 3.1.2.2  050302 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 14,00  R$                    39,99  R$                           559,86 25,07%  R$                    50,01  R$                  700,14 

 3.1.2.3  051029 GOINFRA CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 1,62  R$                  551,14  R$                           892,84 25,07%  R$                  689,31  R$               1.116,68 

 3.1.2.4  051027 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m³ 0,24  R$                  230,09  R$                             55,22 25,07%  R$                  287,77  R$                    69,06 

 3.1.2.5  041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 2,40  R$                      6,12  R$                             14,68 25,07%  R$                      7,65  R$                    18,36 

 3.1.2.6  060208 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 4,69  R$                  101,11  R$                           474,20 25,07%  R$                  126,45  R$                  593,05 

 3.1.2.7  110106 GOINFRA CIVIL
ADAPTADA - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X39 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,076M3/M2) - 

EXCLUSO O CONCRETO
m² 5,30  R$                  169,97  R$                           900,84 25,07%  R$                  212,58  R$               1.126,67 

 3.1.2.8  121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 5,30  R$                    17,18  R$                             91,05 25,07%  R$                    21,48  R$                  113,84 

 3.1.2.9  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 24,54  R$                    12,01  R$                           294,72 25,07%  R$                    15,02  R$                  368,59 

 3.1.2.10  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,36  R$                    11,15  R$                             70,91 25,07%  R$                    13,94  R$                    88,65 

 3.1.2.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 7,27  R$                    11,14  R$                             80,98 25,07%  R$                    13,93  R$                  101,27 

 3.1.2.12  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 38,18  R$                    11,10  R$                           423,79 25,07%  R$                    13,88  R$                  529,93 

 3.2 PAVIMENTAÇÃO  R$                      97.065,24  R$           121.391,75 

 3.2.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$                      97.065,24  R$           121.391,75 

 3.2.1.1  270236 GOINFRA CIVIL PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA m² 537,04  R$                  109,81  R$                      58.972,36 25,07%  R$                  137,33  R$             73.751,70 

 3.2.1.2  220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m² 416,40  R$                    90,41  R$                      37.646,72 25,07%  R$                  113,07  R$             47.082,34 

 3.2.1.3  040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 929,52  R$                      0,48  R$                           446,16 25,07%  R$                      0,60  R$                  557,71 

 3.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                      41.184,99  R$             50.577,59 

 3.3.1 INSTALAÇÕES DE HIDRAÚLICAS - ALIMENTAÇÃO  R$                      23.253,97  R$             28.152,12 

 3.3.1.1  081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00  R$                  398,12  R$                           398,12 25,07%  R$                  497,92  R$                  497,92 

 3.3.1.2  080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00  R$                  115,46  R$                           115,46 25,07%  R$                  144,40  R$                  144,40 

 3.3.1.3  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 4,00  R$                      4,68  R$                             18,72 25,07%  R$                      5,85  R$                    23,40 

 3.3.1.4  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 4,00  R$                      9,18  R$                             36,72 25,07%  R$                    11,48  R$                    45,92 

 3.3.1.5  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 10,00  R$                      8,18  R$                             81,80 25,07%  R$                    10,23  R$                  102,30 

 3.3.1.6  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 56,50  R$                      8,56  R$                           483,64 25,07%  R$                    10,70  R$                  604,55 

 3.3.1.7  081881 GOINFRA CIVIL RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Un 1,00  R$             22.119,51  R$                      22.119,51 20,86%  R$             26.733,63  R$             26.733,63 

 3.3.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                        3.413,18  R$               4.268,74 

 3.3.2.1  081831 GOINFRA CIVIL
CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)
m² 6,84  R$                  159,76  R$                        1.092,75 25,07%  R$                  199,81  R$               1.366,70 

 3.3.2.2  081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 1,08  R$                    88,45  R$                             95,52 25,07%  R$                  110,62  R$                  119,46 

 3.3.2.3  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 48,20  R$                    46,16  R$                        2.224,91 25,07%  R$                    57,73  R$               2.782,58 

 3.3.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                      14.517,84  R$             18.156,73 

 3.3.3.1  081828 GOINFRA CIVIL
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 

PADRÃO GOINFRA
Un 1,00  R$                  678,09  R$                           678,09 25,07%  R$                  848,08  R$                  848,08 

 3.3.3.2  104170 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 3,00  R$                    68,48  R$                           205,44 25,07%  R$                    85,64  R$                  256,92 

 3.3.3.3  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 145,00  R$                    46,16  R$                        6.693,20 25,07%  R$                    57,73  R$               8.370,85 

 3.3.3.4  104166 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 41,20  R$                    73,39  R$                        3.023,66 25,07%  R$                    91,78  R$               3.781,33 

 3.3.3.5  00137 Próprio

ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$               3.917,45  R$                        3.917,45 25,07%  R$               4.899,55  R$               4.899,55 

 3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                        9.063,77  R$             11.330,86 

 3.4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                        8.681,86  R$             10.853,43 

 3.4.1.1 ENTRADA ENERGIA / ELÉTRICA  R$                        7.036,69  R$               8.795,88 
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 3.4.1.1.1  070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00  R$                      3,15  R$                               9,45 25,07%  R$                      3,93  R$                    11,79 

 3.4.1.1.2  070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00  R$                      7,91  R$                             15,82 25,07%  R$                      9,89  R$                    19,78 

 3.4.1.1.3  071702 GOINFRA CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 2,00  R$                      7,41  R$                             14,82 25,07%  R$                      9,26  R$                    18,52 

 3.4.1.1.4  10764 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00  R$                    11,55  R$                             34,65 25,07%  R$                    14,44  R$                    43,32 

 3.4.1.1.5  070564 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 153,40  R$                      6,42  R$                           984,82 25,07%  R$                      8,02  R$               1.230,26 

 3.4.1.1.6  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 32,55  R$                      8,88  R$                           289,04 25,07%  R$                    11,10  R$                  361,30 

 3.4.1.1.7  071821 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO 10 MM2  H=5 METROS Un 1,00  R$               1.150,95  R$                        1.150,95 25,07%  R$               1.439,49  R$               1.439,49 

 3.4.1.1.8  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                    54,48  R$                             54,48 25,07%  R$                    68,13  R$                    68,13 

 3.4.1.1.9  071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00  R$                    18,58  R$                             37,16 25,07%  R$                    23,23  R$                    46,46 

 3.4.1.1.10  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                  109,48  R$                           109,48 25,07%  R$                  136,92  R$                  136,92 

 3.4.1.1.11  082375 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1" m 12,00  R$                    46,63  R$                           559,56 25,07%  R$                    58,32  R$                  699,84 

 3.4.1.1.12  070720 GOINFRA CIVIL CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM Un 1,00  R$                  288,34  R$                           288,34 25,07%  R$                  360,62  R$                  360,62 

 3.4.1.1.13  40.02.020 CPOS/CDHU
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 1,00  R$                    28,06  R$                             28,06 25,07%  R$                    35,09  R$                    35,09 

 3.4.1.1.14  071173 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00  R$                    91,73  R$                             91,73 25,07%  R$                  114,72  R$                  114,72 

 3.4.1.1.15  070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 341,49  R$                      5,73  R$                        1.956,73 25,07%  R$                      7,16  R$               2.445,06 

 3.4.1.1.16  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 113,93  R$                      8,88  R$                        1.011,69 25,07%  R$                    11,10  R$               1.264,62 

 3.4.1.1.17  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 29,00  R$                    13,79  R$                           399,91 25,07%  R$                    17,24  R$                  499,96 

 3.4.1.2 LUMINÁRIAS  R$                        1.645,17  R$               2.057,55 

 3.4.1.2.1  071670 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 29,00  R$                    56,73  R$                        1.645,17 25,07%  R$                    70,95  R$               2.057,55 

 3.4.2 CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                           381,91  R$                  477,43 

 3.4.2.1  070645 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 12X12X6,5 CM Un 1,00  R$                    48,83  R$                             48,83 25,07%  R$                    61,07  R$                    61,07 

 3.4.2.2  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 37,51  R$                      8,88  R$                           333,08 25,07%  R$                    11,10  R$                  416,36 

 3.5 ESQUADRIAS  R$                        9.419,11  R$             11.780,44 

 3.5.1 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                        9.419,11  R$             11.780,44 

 3.5.1.1  15.03.87 EMBASA
PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
m² 12,02  R$                  783,62  R$                        9.419,11 25,07%  R$                  980,07  R$             11.780,44 

 3.6 PINTURAS  R$                        1.698,80  R$               2.124,59 

 3.6.1 PISO  R$                        1.698,80  R$               2.124,59 

 3.6.1.1  261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m² 6,00  R$                    41,34  R$                           248,04 25,07%  R$                    51,70  R$                  310,20 

 3.6.1.2  261704 GOINFRA CIVIL
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE 

POLIESTIRENO (120X120 CM)
un 2,00  R$                    47,42  R$                             94,84 25,07%  R$                    59,30  R$                  118,60 

 3.6.1.3  261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 117,60  R$                    11,53  R$                        1.355,92 25,07%  R$                    14,42  R$               1.695,79 

 3.7 DIVERSOS  R$                      80.111,19  R$           100.189,64 

 3.7.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      77.101,43  R$             96.425,93 

 3.7.1.1  271713 GOINFRA CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI M 50,00  R$                    40,08  R$                        2.004,00 25,07%  R$                    50,12  R$               2.506,00 

 3.7.1.2  00115 Próprio

ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAÇÃO, REVESTIDO E 

PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSÃO ASFÁLTICA - (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 50,00  R$                  794,09  R$                      39.704,50 25,07%  R$                  993,16  R$             49.658,00 

 3.7.1.3  201410 GOINFRA CIVIL
MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 

MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
m² 6,00  R$                    71,22  R$                           427,32 25,07%  R$                    89,07  R$                  534,42 

 3.7.1.4  270720 GOINFRA CIVIL
GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 

CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE
m 49,91  R$                  398,32  R$                      19.880,15 25,07%  R$                  498,17  R$             24.863,66 

 3.7.1.5  221126 GOINFRA CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m² 20,26  R$                  167,20  R$                        3.387,47 25,07%  R$                  209,11  R$               4.236,56 

 3.7.1.6  200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m² 210,83  R$                      6,05  R$                        1.275,52 25,07%  R$                      7,56  R$               1.593,87 

 3.7.1.7  200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 210,83  R$                    31,25  R$                        6.588,43 25,07%  R$                    39,08  R$               8.239,23 

 3.7.1.8  260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 210,82  R$                    14,14  R$                        2.980,99 25,07%  R$                    17,68  R$               3.727,29 
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 3.7.1.9  071761 GOINFRA CIVIL
MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 

20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1
m² 1,82  R$                  468,71  R$                           853,05 25,07%  R$                  586,21  R$               1.066,90 

 3.7.2 PAISAGISMO  R$                        3.009,76  R$               3.763,71 

 3.7.2.1  270105 GOINFRA CIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m² 301,58  R$                      9,98  R$                        3.009,76 25,07%  R$                    12,48  R$               3.763,71 

 4 EDIFICAÇÃO PADRÃO  R$                    874.020,02  R$        1.092.948,30 

 4.1 INFRAESTRUTURA  R$                      67.646,83  R$             84.598,42 

 4.1.1 ESTACAS  R$                      20.822,34  R$             26.040,04 

 4.1.1.1  100896 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, (EXCLUSIVE 

CONCRETO, LANÇAMENTO, AÇO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021).

M 144,00  R$                    25,66  R$                        3.695,04 25,07%  R$                    32,09  R$               4.620,96 

 4.1.1.2  95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 44,00  R$                    14,70  R$                           646,80 25,07%  R$                    18,38  R$                  808,72 

 4.1.1.3  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m³ 10,18  R$                    44,79  R$                           455,96 25,07%  R$                    56,01  R$                  570,18 

 4.1.1.4  060525 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 10,18  R$                  616,92  R$                        6.280,24 25,07%  R$                  771,58  R$               7.854,68 

 4.1.1.5  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 10,18  R$                    55,28  R$                           562,75 25,07%  R$                    69,13  R$                  703,74 

 4.1.1.6  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 25,07%  R$               1.859,31  R$               1.859,31 

 4.1.1.7  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 15,00  R$                    15,00  R$                           225,00 25,07%  R$                    18,76  R$                  281,40 

 4.1.1.8  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,55  R$                  230,09  R$                           126,54 25,07%  R$                  287,77  R$                  158,27 

 4.1.1.9  041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 5,50  R$                      6,12  R$                             33,66 25,07%  R$                      7,65  R$                    42,07 

 4.1.1.10  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 115,95  R$                    12,01  R$                        1.392,55 25,07%  R$                    15,02  R$               1.741,56 

 4.1.1.11  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 533,08  R$                    11,10  R$                        5.917,18 25,07%  R$                    13,88  R$               7.399,15 

 4.1.2 BLOCOS  R$                      13.783,66  R$             17.237,46 

 4.1.2.1  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m³ 7,84  R$                    44,79  R$                           351,15 25,07%  R$                    56,01  R$                  439,11 

 4.1.2.2  051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 7,84  R$                  599,76  R$                        4.702,11 25,07%  R$                  750,11  R$               5.880,86 

 4.1.2.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 7,84  R$                    55,28  R$                           433,39 25,07%  R$                    69,13  R$                  541,97 

 4.1.2.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 25,07%  R$               1.859,31  R$               1.859,31 

 4.1.2.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 12,00  R$                    15,00  R$                           180,00 25,07%  R$                    18,76  R$                  225,12 

 4.1.2.6  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,52  R$                  230,09  R$                           119,64 25,07%  R$                  287,77  R$                  149,64 

 4.1.2.7  050907 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m² 10,40  R$                      0,48  R$                               4,99 25,07%  R$                      0,60  R$                      6,24 

 4.1.2.8  041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m³ 150,80  R$                      2,46  R$                           370,96 25,07%  R$                      3,07  R$                  462,95 

 4.1.2.9  050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 142,96  R$                      4,31  R$                           616,15 25,07%  R$                      5,39  R$                  770,55 

 4.1.2.10  051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 54,24  R$                    81,64  R$                        4.428,15 25,07%  R$                  102,10  R$               5.537,90 

 4.1.2.11  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 90,80  R$                    12,01  R$                        1.090,50 25,07%  R$                    15,02  R$               1.363,81 

 4.1.3 VIGAS BALDRAMES  R$                      33.040,83  R$             41.320,92 

 4.1.3.1  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m³ 12,00  R$                    44,79  R$                           537,48 25,07%  R$                    56,01  R$                  672,12 

 4.1.3.2  051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 12,00  R$                  599,76  R$                        7.197,12 25,07%  R$                  750,11  R$               9.001,32 

 4.1.3.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 12,00  R$                    55,28  R$                           663,36 25,07%  R$                    69,13  R$                  829,56 

 4.1.3.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 25,07%  R$               1.859,31  R$               1.859,31 

 4.1.3.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 18,00  R$                    15,00  R$                           270,00 25,07%  R$                    18,76  R$                  337,68 

 4.1.3.6  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,37  R$                  230,09  R$                           315,22 25,07%  R$                  287,77  R$                  394,24 

 4.1.3.7  040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 27,40  R$                      0,48  R$                             13,15 25,07%  R$                      0,60  R$                    16,44 

 4.1.3.8  040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 28,48  R$                    39,25  R$                        1.117,84 25,07%  R$                    49,08  R$               1.397,79 

 4.1.3.9  040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 16,48  R$                      4,31  R$                             71,02 25,07%  R$                      5,39  R$                    88,82 

 4.1.3.10  051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 178,58  R$                    81,64  R$                      14.579,27 25,07%  R$                  102,10  R$             18.233,01 

 4.1.3.11  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 189,50  R$                    12,01  R$                        2.275,89 25,07%  R$                    15,02  R$               2.846,29 

 4.1.3.12  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 403,60  R$                    11,14  R$                        4.496,10 25,07%  R$                    13,93  R$               5.622,14 

 4.1.3.13  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,60  R$                    11,10  R$                             17,76 25,07%  R$                    13,88  R$                    22,20 

 4.2 SUPERESTRUTURA  R$                    330.788,99  R$           413.600,25 

 4.2.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  R$                      55.119,53  R$             68.933,37 

 4.2.1.1 PILARES  R$                        7.090,65  R$               8.867,69 

 4.2.1.1.1  060802 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 1,70  R$                    55,25  R$                             93,92 25,07%  R$                    69,10  R$                  117,47 

 4.2.1.1.2  051032 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m³ 1,70  R$                  610,91  R$                        1.038,54 25,07%  R$                  764,06  R$               1.298,90 

 4.2.1.1.3  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 25,07%  R$               1.859,31  R$               1.859,31 
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VALOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.2.1.1.4  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 3,00  R$                    15,00  R$                             45,00 25,07%  R$                    18,76  R$                    56,28 

 4.2.1.1.5  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m² 30,58  R$                    85,59  R$                        2.617,34 25,07%  R$                  107,04  R$               3.273,28 

 4.2.1.1.6  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 47,50  R$                    12,01  R$                           570,47 25,07%  R$                    15,02  R$                  713,45 

 4.2.1.1.7  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 111,60  R$                    11,10  R$                        1.238,76 25,07%  R$                    13,88  R$               1.549,00 

 4.2.1.2 VIGAS - VERGAS E CONTRAVERGAS  R$                      31.066,63  R$             38.851,44 

 4.2.1.2.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 10,60  R$                    55,25  R$                           585,65 25,07%  R$                    69,10  R$                  732,46 

 4.2.1.2.2  060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 10,60  R$                  599,76  R$                        6.357,45 25,07%  R$                  750,11  R$               7.951,16 

 4.2.1.2.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 10,60  R$                    55,28  R$                           585,96 25,07%  R$                    69,13  R$                  732,77 

 4.2.1.2.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 25,07%  R$               1.859,31  R$               1.859,31 

 4.2.1.2.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 16,00  R$                    15,00  R$                           240,00 25,07%  R$                    18,76  R$                  300,16 

 4.2.1.2.6  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) INCLUSIVE ESCORAMENTO m² 78,49  R$                    85,59  R$                        6.717,95 25,07%  R$                  107,04  R$               8.401,56 

 4.2.1.2.7  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 230,20  R$                    12,01  R$                        2.764,70 25,07%  R$                    15,02  R$               3.457,60 

 4.2.1.2.8  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 5,50  R$                    11,15  R$                             61,32 25,07%  R$                    13,94  R$                    76,67 

 4.2.1.2.9  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 498,20  R$                    11,14  R$                        5.549,94 25,07%  R$                    13,93  R$               6.939,92 

 4.2.1.2.10  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 419,40  R$                    11,10  R$                        4.655,34 25,07%  R$                    13,88  R$               5.821,27 

 4.2.1.2.11  060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,77  R$               2.677,54  R$                        2.061,70 25,07%  R$               3.348,79  R$               2.578,56 

 4.2.1.3 LAJES  R$                      16.962,25  R$             21.214,24 

 4.2.1.3.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 7,00  R$                    55,25  R$                           386,75 25,07%  R$                    69,10  R$                  483,70 

 4.2.1.3.2  060525 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 7,00  R$                  616,92  R$                        4.318,44 25,07%  R$                  771,58  R$               5.401,06 

 4.2.1.3.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 7,00  R$                    55,28  R$                           386,96 25,07%  R$                    69,13  R$                  483,91 

 4.2.1.3.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 25,07%  R$               1.859,31  R$               1.859,31 

 4.2.1.3.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 11,00  R$                    15,00  R$                           165,00 25,07%  R$                    18,76  R$                  206,36 

 4.2.1.3.6  061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ m² 47,20  R$                    52,46  R$                        2.476,11 25,07%  R$                    65,61  R$               3.096,79 

 4.2.1.3.7  00118 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE 

DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO.
m² 47,20  R$                  155,30  R$                        7.330,16 25,07%  R$                  194,23  R$               9.167,65 

 4.2.1.3.8  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9,00  R$                    12,01  R$                           108,09 25,07%  R$                    15,02  R$                  135,18 

 4.2.1.3.9  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 27,30  R$                    11,14  R$                           304,12 25,07%  R$                    13,93  R$                  380,28 

 4.2.2 ESTRUTURA METÁLICA  R$                    275.669,46  R$           344.666,88 

 4.2.2.1  150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 16008,68  R$                    17,22  R$                    275.669,46 25,07%  R$                    21,53  R$           344.666,88 

 4.3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  R$                      59.268,80  R$             74.124,45 

 4.3.1 ALVENARIAS  R$                      13.491,59  R$             16.873,73 

 4.3.1.1  103344 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 142,16  R$                    91,19  R$                      12.963,57 25,07%  R$                  114,05  R$             16.213,34 

 4.3.1.2  93203 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 49,21  R$                    10,73  R$                           528,02 25,07%  R$                    13,42  R$                  660,39 

 4.3.2 DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS  R$                      45.777,21  R$             57.250,72 

 4.3.2.1  160910 GOINFRA CIVIL FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM ACESSÓRIOS m² 373,97  R$                  102,66  R$                      38.391,76 25,07%  R$                  128,39  R$             48.014,00 

 4.3.2.2  C4494 SEINFRA
DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 7,91  R$                  272,64  R$                        2.156,58 25,07%  R$                  340,99  R$               2.697,23 

 4.3.2.3  100500 GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS) m² 28,35  R$                  184,44  R$                        5.228,87 25,07%  R$                  230,67  R$               6.539,49 

 4.4 IMPERMEABILIZAÇÕES  R$                        3.068,00  R$               3.835,89 

 4.4.1  121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 178,58  R$                    17,18  R$                        3.068,00 25,07%  R$                    21,48  R$               3.835,89 

 4.5 COBERTURA  R$                    141.901,20  R$           177.473,74 

 4.5.1  160971 GOINFRA CIVIL
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM 

(TELHA/FILME)
m² 602,24  R$                  209,22  R$                    126.000,65 25,07%  R$                  261,67  R$           157.588,14 

 4.5.2  160602 GOINFRA CIVIL RUFO / CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 127,45  R$                    39,63  R$                        5.050,84 25,07%  R$                    49,56  R$               6.316,42 

 4.5.3  160601 GOINFRA CIVIL CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m 72,34  R$                    63,80  R$                        4.615,29 25,07%  R$                    79,79  R$               5.772,00 

 4.5.4  9077 ORSE Cumeeira termoacústica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 36,17  R$                  152,95  R$                        5.532,20 25,07%  R$                  191,29  R$               6.918,95 
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VALOR R$/M² 2868,39
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CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.5.5  201410 GOINFRA CIVIL
MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 

MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
m² 9,86  R$                    71,22  R$                           702,22 25,07%  R$                    89,07  R$                  878,23 

 4.6 ESQUADRIAS  R$                      17.602,31  R$             22.015,03 

 4.6.1 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                      14.635,15  R$             18.304,03 

 4.6.1.1  180122 GOINFRA CIVIL
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 

(M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 2,40  R$                  899,24  R$                        2.158,17 25,07%  R$               1.124,67  R$               2.699,20 

 4.6.1.2  180120 GOINFRA CIVIL
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 

BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 1,80  R$                  620,74  R$                        1.117,33 25,07%  R$                  776,35  R$               1.397,43 

 4.6.1.3  180124 GOINFRA CIVIL
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 

INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 11,77  R$                  688,86  R$                        8.107,88 25,07%  R$                  861,55  R$             10.140,44 

 4.6.1.4  100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 4,00  R$                  309,52  R$                        1.238,08 25,07%  R$                  387,11  R$               1.548,44 

 4.6.1.5  30.04.060 CPOS/CDHU
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m 3,60  R$                  559,36  R$                        2.013,69 25,07%  R$                  699,59  R$               2.518,52 

 4.6.2 ESQUADRIAS ESPECIAIS  R$                           922,77  R$               1.154,10 

 4.6.2.1  1090014 CAERN
PORTA EM PVC PARA DIVISÓRIA COM GUARNIÇÕES REGULÁVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 3,78  R$                  244,12  R$                           922,77 25,07%  R$                  305,32  R$               1.154,10 

 4.6.3 VIDROS  R$                        2.044,39  R$               2.556,90 

 4.6.3.1  9718 ORSE
ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
m² 3,58  R$                  571,06  R$                        2.044,39 25,07%  R$                  714,22  R$               2.556,90 

 4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$                      21.294,28  R$             26.627,84 

 4.7.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS  R$                      11.234,50  R$             14.047,09 

 4.7.1.1  200201 GOINFRA CIVIL EMBOÇO (1CI m² 120,39  R$                    24,28  R$                        2.923,06 25,07%  R$                    30,36  R$               3.655,04 

 4.7.1.2  200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m² 323,69  R$                      6,05  R$                        1.958,32 25,07%  R$                      7,56  R$               2.447,09 

 4.7.1.3  200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 203,30  R$                    31,25  R$                        6.353,12 25,07%  R$                    39,08  R$               7.944,96 

 4.7.2 REVESTIMENTO CERÂMICOS  R$                      10.059,78  R$             12.580,75 

 4.7.2.1  201302 GOINFRA CIVIL REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 120,39  R$                    83,56  R$                      10.059,78 25,07%  R$                  104,50  R$             12.580,75 

 4.8 REVESTIMENTOS DE PISO  R$                      74.044,43  R$             92.595,97 

 4.8.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA  R$                      61.668,01  R$             77.118,01 

 4.8.1.1  220107 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m³ 32,75  R$                  228,40  R$                        7.480,10 25,07%  R$                  285,65  R$               9.355,03 

 4.8.1.2  97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 327,47  R$                      2,23  R$                           730,25 25,07%  R$                      2,78  R$                  910,36 

 4.8.1.3  101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 327,47  R$                    85,82  R$                      28.103,47 25,07%  R$                  107,33  R$             35.147,35 

 4.8.1.4  97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. 

AF_09/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 327,47  R$                    37,96  R$                      12.430,76 25,07%  R$                    47,47  R$             15.545,00 

 4.8.1.5  97089 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. 

AF_09/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
KG 592,36  R$                    12,66  R$                        7.499,27 25,07%  R$                    15,83  R$               9.377,05 

 4.8.1.6  00119 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1CI 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 32,56  R$                  120,94  R$                        3.937,80 25,07%  R$                  151,25  R$               4.924,70 

 4.8.1.7  220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO m² 32,56  R$                    38,56  R$                        1.255,51 25,07%  R$                    48,22  R$               1.570,04 

 4.8.1.8  041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 32,56  R$                      7,09  R$                           230,85 25,07%  R$                      8,86  R$                  288,48 

 4.8.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$                      10.860,60  R$             13.582,27 

 4.8.2.1  220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m² 77,75  R$                    90,41  R$                        7.029,37 25,07%  R$                  113,07  R$               8.791,19 

 4.8.2.2  041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 77,75  R$                      7,09  R$                           551,24 25,07%  R$                      8,86  R$                  688,86 

 4.8.2.3  221120 GOINFRA CIVIL PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI m² 14,13  R$                  232,13  R$                        3.279,99 25,07%  R$                  290,32  R$               4.102,22 

 4.8.3 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ  R$                        1.515,82  R$               1.895,69 

 4.8.3.1  220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m² 0,97  R$                  441,46  R$                           428,21 25,07%  R$                  552,13  R$                  535,56 

 4.8.3.2  19.01.062 CPOS/CDHU
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m 2,92  R$                  168,52  R$                           492,07 25,07%  R$                  210,76  R$                  615,41 

 4.8.3.3  00123 Próprio
ADAPTADO GOINFRA CIVIL (220310) -  RODAPÉ H=7CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM 

ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m 10,52  R$                    12,59  R$                           132,44 25,07%  R$                    15,74  R$                  165,58 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VALOR R$/M² 2868,39
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Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.8.3.4  220111 GOINFRA CIVIL RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 54,74  R$                      8,46  R$                           463,10 25,07%  R$                    10,58  R$                  579,14 

 4.9 FORROS  R$                        1.443,41  R$               1.804,61 

 4.9.1  210515 GOINFRA CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO m² 69,73  R$                    20,70  R$                        1.443,41 25,07%  R$                    25,88  R$               1.804,61 

 4.10 APARELHOS SANITÁRIOS  R$                      13.904,68  R$             17.390,30 

 4.10.1 LOUÇAS  R$                        5.215,17  R$               6.522,56 

 4.10.1.1  080502 GOINFRA CIVIL VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) Un 3,00  R$                  329,69  R$                           989,07 25,07%  R$                  412,34  R$               1.237,02 

 4.10.1.2  080503 GOINFRA CIVIL VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) un 2,00  R$                  850,31  R$                        1.700,62 25,07%  R$               1.063,48  R$               2.126,96 

 4.10.1.3  080601 GOINFRA CIVIL MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 2,00  R$                  440,55  R$                           881,10 25,07%  R$                  550,99  R$               1.101,98 

 4.10.1.4  080543 GOINFRA CIVIL LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 2,00  R$                  270,80  R$                           541,60 25,07%  R$                  338,68  R$                  677,36 

 4.10.1.5  080804 GOINFRA CIVIL TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Un 1,00  R$                  748,93  R$                           748,93 25,07%  R$                  936,68  R$                  936,68 

 4.10.1.6  080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un 3,00  R$                  117,95  R$                           353,85 25,07%  R$                  147,52  R$                  442,56 

 4.10.2 METAIS  R$                        6.158,90  R$               7.702,80 

 4.10.2.1  230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 6,00  R$                    85,59  R$                           513,54 25,07%  R$                  107,04  R$                  642,24 

 4.10.2.2  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 2,00  R$                  328,52  R$                           657,04 25,07%  R$                  410,87  R$                  821,74 

 4.10.2.3  230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 4,00  R$                  159,94  R$                           639,76 25,07%  R$                  200,03  R$                  800,12 

 4.10.2.4  080573 GOINFRA CIVIL
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 

1/2”
un 2,00  R$                  587,85  R$                        1.175,70 25,07%  R$                  735,22  R$               1.470,44 

 4.10.2.5  080572 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2” un 3,00  R$                  173,34  R$                           520,02 25,07%  R$                  216,79  R$                  650,37 

 4.10.2.6  080810 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2” E 3/4” Un 1,00  R$                    89,11  R$                             89,11 25,07%  R$                  111,44  R$                  111,44 

 4.10.2.7  0101001156 AGESUL
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO 

E FILTRO BACTERIOLOGICO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$               2.318,63  R$                        2.318,63 25,07%  R$               2.899,91  R$               2.899,91 

 4.10.2.8  080811 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 3,00  R$                    81,70  R$                           245,10 25,07%  R$                  102,18  R$                  306,54 

 4.10.3 PVC  R$                        1.553,63  R$               1.943,05 

 4.10.3.1  080526 GOINFRA CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO Un 5,00  R$                  183,13  R$                           915,65 25,07%  R$                  229,04  R$               1.145,20 

 4.10.3.2  080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 3,00  R$                    50,52  R$                           151,56 25,07%  R$                    63,18  R$                  189,54 

 4.10.3.3  080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 3,00  R$                    55,79  R$                           167,37 25,07%  R$                    69,77  R$                  209,31 

 4.10.3.4  080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M un 5,00  R$                    63,81  R$                           319,05 25,07%  R$                    79,80  R$                  399,00 

 4.10.4 BANCADAS  R$                           976,98  R$               1.221,89 

 4.10.4.1  271608 GOINFRA CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 1,90  R$                  514,20  R$                           976,98 25,07%  R$                  643,10  R$               1.221,89 

 4.11 PINTURAS  R$                      18.544,43  R$             23.185,17 

 4.11.1 PAREDES  R$                        3.259,40  R$               4.075,55 

 4.11.1.1  261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 55,59  R$                    13,85  R$                           769,92 25,07%  R$                    17,32  R$                  962,81 

 4.11.1.2  260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 176,06  R$                    14,14  R$                        2.489,48 25,07%  R$                    17,68  R$               3.112,74 

 4.11.2 PISO  R$                           346,84  R$                  433,76 

 4.11.2.1  261705 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 8,39  R$                    41,34  R$                           346,84 25,07%  R$                    51,70  R$                  433,76 

 4.11.3 TETO  R$                        1.593,33  R$               1.992,18 

 4.11.3.1  261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m² 69,73  R$                      9,00  R$                           627,57 25,07%  R$                    11,25  R$                  784,46 

 4.11.3.2  261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 69,73  R$                    13,85  R$                           965,76 25,07%  R$                    17,32  R$               1.207,72 

 4.11.4 PINTURA DIVERSAS  R$                      13.344,86  R$             16.683,68 

 4.11.4.1  261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 1040,13  R$                    12,83  R$                      13.344,86 25,07%  R$                    16,04  R$             16.683,68 

 4.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                      39.619,54  R$             49.547,30 

 4.12.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                        5.779,52  R$               7.227,20 

 4.12.1.1 ESGOTO  R$                        5.779,52  R$               7.227,20 

 4.12.1.1.1  081825 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 2,00  R$                  473,31  R$                           946,62 25,07%  R$                  591,96  R$               1.183,92 

 4.12.1.1.2  081826 GOINFRA CIVIL TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un 2,00  R$                    71,63  R$                           143,26 25,07%  R$                    89,58  R$                  179,16 

 4.12.1.1.3  081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4,00  R$                    27,19  R$                           108,76 25,07%  R$                    34,00  R$                  136,00 

 4.12.1.1.4  081664 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1,00  R$                    45,05  R$                             45,05 25,07%  R$                    56,34  R$                    56,34 

 4.12.1.1.5  081691 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Un 2,00  R$                    21,28  R$                             42,56 25,07%  R$                    26,61  R$                    53,22 

 4.12.1.1.6  082055 GOINFRA CIVIL PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    14,18  R$                             28,36 25,07%  R$                    17,73  R$                    35,46 

 4.12.1.1.7  081783 GOINFRA CIVIL GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un 2,00  R$                    28,27  R$                             56,54 25,07%  R$                    35,35  R$                    70,70 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%
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ORÇAMENTO SINTÉTICO

SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.12.1.1.8  081680 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un 3,00  R$                    17,57  R$                             52,71 25,07%  R$                    21,97  R$                    65,91 

 4.12.1.1.9  080561 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA / LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 5,00  R$                    26,43  R$                           132,15 25,07%  R$                    33,05  R$                  165,25 

 4.12.1.1.10  080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC Un 3,00  R$                    22,80  R$                             68,40 25,07%  R$                    28,51  R$                    85,53 

 4.12.1.1.11  080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 5,00  R$                    80,46  R$                           402,30 25,07%  R$                  100,63  R$                  503,15 

 4.12.1.1.12  86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                    71,30  R$                             71,30 25,07%  R$                    89,17  R$                    89,17 

 4.12.1.1.13  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 16,00  R$                      5,99  R$                             95,84 25,07%  R$                      7,49  R$                  119,84 

 4.12.1.1.14  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 18,00  R$                      4,40  R$                             79,20 25,07%  R$                      5,50  R$                    99,00 

 4.12.1.1.15  00105 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 20,00  R$                      5,37  R$                           107,40 25,07%  R$                      6,71  R$                  134,20 

 4.12.1.1.16  081602 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1,00  R$                      8,15  R$                               8,15 25,07%  R$                    10,19  R$                    10,19 

 4.12.1.1.17  081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00  R$                    16,51  R$                           115,57 25,07%  R$                    20,64  R$                  144,48 

 4.12.1.1.18  081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 7,00  R$                    26,21  R$                           183,47 25,07%  R$                    32,78  R$                  229,46 

 4.12.1.1.19  081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 14,00  R$                    13,45  R$                           188,30 25,07%  R$                    16,82  R$                  235,48 

 4.12.1.1.20  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                    14,85  R$                             74,25 25,07%  R$                    18,57  R$                    92,85 

 4.12.1.1.21  081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 10,00  R$                    22,49  R$                           224,90 25,07%  R$                    28,12  R$                  281,20 

 4.12.1.1.22  081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                    26,73  R$                           133,65 25,07%  R$                    33,43  R$                  167,15 

 4.12.1.1.23  081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 10,00  R$                    13,87  R$                           138,70 25,07%  R$                    17,34  R$                  173,40 

 4.12.1.1.24  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    14,46  R$                             28,92 25,07%  R$                    18,08  R$                    36,16 

 4.12.1.1.25  081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 4,00  R$                    22,96  R$                             91,84 25,07%  R$                    28,71  R$                  114,84 

 4.12.1.1.26  081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,00  R$                    15,16  R$                           106,12 25,07%  R$                    18,96  R$                  132,72 

 4.12.1.1.27  081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    34,10  R$                             34,10 25,07%  R$                    42,64  R$                    42,64 

 4.12.1.1.28  081974 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    42,73  R$                             42,73 25,07%  R$                    53,44  R$                    53,44 

 4.12.1.1.29  081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    45,21  R$                             45,21 25,07%  R$                    56,54  R$                    56,54 

 4.12.1.1.30  081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    20,43  R$                             20,43 25,07%  R$                    25,55  R$                    25,55 

 4.12.1.1.31  081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    27,66  R$                             55,32 25,07%  R$                    34,59  R$                    69,18 

 4.12.1.1.32  081972 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    29,25  R$                             29,25 25,07%  R$                    36,58  R$                    36,58 

 4.12.1.1.33  082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 6,00  R$                    14,67  R$                             88,02 25,07%  R$                    18,34  R$                  110,04 

 4.12.1.1.34  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 6,00  R$                      8,26  R$                             49,56 25,07%  R$                    10,33  R$                    61,98 

 4.12.1.1.35  082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 10,00  R$                    12,48  R$                           124,80 25,07%  R$                    15,60  R$                  156,00 

 4.12.1.1.36  082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    20,29  R$                             40,58 25,07%  R$                    25,37  R$                    50,74 

 4.12.1.1.37  082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 9,80  R$                    36,28  R$                           355,54 25,07%  R$                    45,37  R$                  444,62 

 4.12.1.1.38  082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 15,60  R$                    15,94  R$                           248,66 25,07%  R$                    19,93  R$                  310,90 

 4.12.1.1.39  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 14,10  R$                    23,04  R$                           324,86 25,07%  R$                    28,81  R$                  406,22 

 4.12.1.1.40  082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 10,30  R$                    33,10  R$                           340,93 25,07%  R$                    41,39  R$                  426,31 

 4.12.1.1.41  080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 5,00  R$                    16,94  R$                             84,70 25,07%  R$                    21,18  R$                  105,90 

 4.12.1.1.42  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 3,30  R$                    46,16  R$                           152,32 25,07%  R$                    57,73  R$                  190,50 

 4.12.1.1.43  89509 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 3,20  R$                    21,31  R$                             68,19 25,07%  R$                    26,65  R$                    85,28 

 4.12.2 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                      17.140,79  R$             21.436,77 

 4.12.2.1  070716 GOINFRA CIVIL CAIXA DE AREIA 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2,00  R$                  756,56  R$                        1.513,12 25,07%  R$                  946,22  R$               1.892,44 

 4.12.2.2  180324 GOINFRA CIVIL GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m² 1,28  R$                  481,69  R$                           616,56 25,07%  R$                  602,44  R$                  771,12 

 4.12.2.3  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00  R$                      5,99  R$                             29,95 25,07%  R$                      7,49  R$                    37,45 

 4.12.2.4  CPU 110 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 32,00  R$                    15,06  R$                           481,92 25,07%  R$                    18,83  R$                  602,56 

 4.12.2.5  081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    26,21  R$                             26,21 25,07%  R$                    32,78  R$                    32,78 
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 4.12.2.6  89855 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 8,00  R$                  111,97  R$                           895,76 25,07%  R$                  140,04  R$               1.120,32 

 4.12.2.7  081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    26,73  R$                             53,46 25,07%  R$                    33,43  R$                    66,86 

 4.12.2.8  89854 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 23,00  R$                  106,61  R$                        2.452,03 25,07%  R$                  133,33  R$               3.066,59 

 4.12.2.9  1687 ORSE
Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm  (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)
un 1,00  R$                  105,20  R$                           105,20 25,07%  R$                  131,57  R$                  131,57 

 4.12.2.10  104173 SINAPI

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

UN 1,00  R$                    85,85  R$                             85,85 25,07%  R$                  107,37  R$                  107,37 

 4.12.2.11  082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 13,10  R$                    36,28  R$                           475,26 25,07%  R$                    45,37  R$                  594,34 

 4.12.2.12  082331 GOINFRA CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 163,30  R$                    63,72  R$                      10.405,47 25,07%  R$                    79,69  R$             13.013,37 

 4.12.3 INSTALAÇÕES VENTILAÇÃO  R$                        2.593,06  R$               3.242,27 

 4.12.3.1  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00  R$                      5,99  R$                             29,95 25,07%  R$                      7,49  R$                    37,45 

 4.12.3.2  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 50,00  R$                      4,40  R$                           220,00 25,07%  R$                      5,50  R$                  275,00 

 4.12.3.3  00105 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 18,00  R$                      5,37  R$                             96,66 25,07%  R$                      6,71  R$                  120,78 

 4.12.3.4  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 8,00  R$                    14,85  R$                           118,80 25,07%  R$                    18,57  R$                  148,56 

 4.12.3.5  081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6,00  R$                    22,49  R$                           134,94 25,07%  R$                    28,12  R$                  168,72 

 4.12.3.6  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 11,00  R$                    14,46  R$                           159,06 25,07%  R$                    18,08  R$                  198,88 

 4.12.3.7  081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                    22,96  R$                           114,80 25,07%  R$                    28,71  R$                  143,55 

 4.12.3.8  081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00  R$                    20,43  R$                             81,72 25,07%  R$                    25,55  R$                  102,20 

 4.12.3.9  081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    27,66  R$                             55,32 25,07%  R$                    34,59  R$                    69,18 

 4.12.3.10  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 12,00  R$                      8,26  R$                             99,12 25,07%  R$                    10,33  R$                  123,96 

 4.12.3.11  082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 3,00  R$                    12,48  R$                             37,44 25,07%  R$                    15,60  R$                    46,80 

 4.12.3.12  082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$                    20,29  R$                             60,87 25,07%  R$                    25,37  R$                    76,11 

 4.12.3.13  104351 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2,00  R$                    21,96  R$                             43,92 25,07%  R$                    27,46  R$                    54,92 

 4.12.3.14  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 20,70  R$                    23,04  R$                           476,92 25,07%  R$                    28,81  R$                  596,36 

 4.12.3.15  082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 16,20  R$                    33,10  R$                           536,22 25,07%  R$                    41,39  R$                  670,51 

 4.12.3.16  082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                    29,43  R$                           147,15 25,07%  R$                    36,80  R$                  184,00 

 4.12.3.17  082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                    16,65  R$                             83,25 25,07%  R$                    20,82  R$                  104,10 

 4.12.3.18  082231 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$                    24,20  R$                             72,60 25,07%  R$                    30,26  R$                    90,78 

 4.12.3.19  082232 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    24,32  R$                             24,32 25,07%  R$                    30,41  R$                    30,41 

 4.12.4 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  R$                      14.106,17  R$             17.641,06 

 4.12.4.1  080906 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un 1,00  R$                  225,52  R$                           225,52 25,07%  R$                  282,05  R$                  282,05 

 4.12.4.2  080910 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2,00  R$                  310,82  R$                           621,64 25,07%  R$                  388,74  R$                  777,48 

 4.12.4.3  080929 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 3,00  R$                  228,61  R$                           685,83 25,07%  R$                  285,92  R$                  857,76 

 4.12.4.4  080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 3,00  R$                  115,46  R$                           346,38 25,07%  R$                  144,40  R$                  433,20 

 4.12.4.5  080517 GOINFRA CIVIL VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO Un 3,00  R$                  393,95  R$                        1.181,85 25,07%  R$                  492,71  R$               1.478,13 

 4.12.4.6  080519 GOINFRA CIVIL VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO un 2,00  R$                  529,14  R$                        1.058,28 25,07%  R$                  661,79  R$               1.323,58 

 4.12.4.7  080621 GOINFRA CIVIL VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO Un 2,00  R$                  303,33  R$                           606,66 25,07%  R$                  379,37  R$                  758,74 

 4.12.4.8  080556 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 5,00  R$                    13,62  R$                             68,10 25,07%  R$                    17,03  R$                    85,15 

 4.12.4.9  080514 GOINFRA CIVIL TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 5,00  R$                    43,40  R$                           217,00 25,07%  R$                    54,28  R$                  271,40 

 4.12.4.10  94713 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 2,00  R$                  242,26  R$                           484,52 25,07%  R$                  302,99  R$                  605,98 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VALOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.12.4.11  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 6,00  R$                      4,68  R$                             28,08 25,07%  R$                      5,85  R$                    35,10 

 4.12.4.12  081069 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 11,00  R$                    10,71  R$                           117,81 25,07%  R$                    13,39  R$                  147,29 

 4.12.4.13  081070 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" Un 2,00  R$                    19,01  R$                             38,02 25,07%  R$                    23,77  R$                    47,54 

 4.12.4.14  081071 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" Un 4,00  R$                    31,45  R$                           125,80 25,07%  R$                    39,33  R$                  157,32 

 4.12.4.15  081165 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm Un 3,00  R$                    13,77  R$                             41,31 25,07%  R$                    17,22  R$                    51,66 

 4.12.4.16  081166 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 2,00  R$                    25,32  R$                             50,64 25,07%  R$                    31,66  R$                    63,32 

 4.12.4.17  081179 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4,00  R$                    10,47  R$                             41,88 25,07%  R$                    13,09  R$                    52,36 

 4.12.4.18  081180 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,00  R$                    11,80  R$                             11,80 25,07%  R$                    14,75  R$                    14,75 

 4.12.4.19  081181 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un 2,00  R$                    14,57  R$                             29,14 25,07%  R$                    18,22  R$                    36,44 

 4.12.4.20  081185 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00  R$                    26,44  R$                             52,88 25,07%  R$                    33,06  R$                    66,12 

 4.12.4.21  081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 3,00  R$                    21,53  R$                             64,59 25,07%  R$                    26,92  R$                    80,76 

 4.12.4.22  081307 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Un 4,00  R$                    81,92  R$                           327,68 25,07%  R$                  102,45  R$                  409,80 

 4.12.4.23  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 33,00  R$                      8,18  R$                           269,94 25,07%  R$                    10,23  R$                  337,59 

 4.12.4.24  081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 17,00  R$                    16,63  R$                           282,71 25,07%  R$                    20,79  R$                  353,43 

 4.12.4.25  081325 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 12,00  R$                    37,31  R$                           447,72 25,07%  R$                    46,66  R$                  559,92 

 4.12.4.26  081326 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 10,00  R$                  116,04  R$                        1.160,40 25,07%  R$                  145,13  R$               1.451,30 

 4.12.4.27  081340 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,00  R$                    11,95  R$                             11,95 25,07%  R$                    14,94  R$                    14,94 

 4.12.4.28  081105 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00  R$                    11,61  R$                             23,22 25,07%  R$                    14,52  R$                    29,04 

 4.12.4.29  081106 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 3,00  R$                    21,32  R$                             63,96 25,07%  R$                    26,66  R$                    79,98 

 4.12.4.30  081107 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 2,00  R$                    32,91  R$                             65,82 25,07%  R$                    41,16  R$                    82,32 

 4.12.4.31  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 34,70  R$                      8,56  R$                           297,03 25,07%  R$                    10,70  R$                  371,29 

 4.12.4.32  081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,80  R$                    13,16  R$                             23,68 25,07%  R$                    16,45  R$                    29,61 

 4.12.4.33  081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 20,00  R$                    23,78  R$                           475,60 25,07%  R$                    29,74  R$                  594,80 

 4.12.4.34  081007 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 15,00  R$                    39,74  R$                           596,10 25,07%  R$                    49,70  R$                  745,50 

 4.12.4.35  081008 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 45,80  R$                    60,63  R$                        2.776,85 25,07%  R$                    75,82  R$               3.472,55 

 4.12.4.36  081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2,00  R$                      9,16  R$                             18,32 25,07%  R$                    11,45  R$                    22,90 

 4.12.4.37  081405 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 4,00  R$                    26,38  R$                           105,52 25,07%  R$                    32,99  R$                  131,96 

 4.12.4.38  081406 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM Un 2,00  R$                    50,26  R$                           100,52 25,07%  R$                    62,86  R$                  125,72 

 4.12.4.39  081407 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2,00  R$                    85,28  R$                           170,56 25,07%  R$                  106,65  R$                  213,30 

 4.12.4.40  081427 GOINFRA CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 1,00  R$                    72,35  R$                             72,35 25,07%  R$                    90,48  R$                    90,48 

 4.12.4.41  1184 ORSE
Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 75 x 60mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
un 1,00  R$                  138,72  R$                           138,72 25,07%  R$                  173,49  R$                  173,49 

 4.12.4.42  081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 5,00  R$                    11,72  R$                             58,60 25,07%  R$                    14,65  R$                    73,25 

 4.12.4.43  081361 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 4,00  R$                    11,15  R$                             44,60 25,07%  R$                    13,94  R$                    55,76 

 4.12.4.44  081420 GOINFRA CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un 2,00  R$                    10,92  R$                             21,84 25,07%  R$                    13,65  R$                    27,30 

 4.12.4.45  080905 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00  R$                  132,30  R$                           132,30 25,07%  R$                  165,46  R$                  165,46 

 4.12.4.46  081069 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 2,00  R$                    10,71  R$                             21,42 25,07%  R$                    13,39  R$                    26,78 

 4.12.4.47  081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1,00  R$                    21,53  R$                             21,53 25,07%  R$                    26,92  R$                    26,92 

 4.12.4.48  081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 2,00  R$                    16,63  R$                             33,26 25,07%  R$                    20,79  R$                    41,58 

 4.12.4.49  081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 0,10  R$                    13,16  R$                               1,31 25,07%  R$                    16,45  R$                      1,64 

 4.12.4.50  081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 10,30  R$                    23,78  R$                           244,93 25,07%  R$                    29,74  R$                  306,32 

 4.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA  R$                      58.393,40  R$             73.007,15 

 4.13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                      44.744,81  R$             55.939,07 

 4.13.1.1 ELÉTRICA  R$                      31.569,79  R$             39.461,28 

 4.13.1.1.1  91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 66,00  R$                    12,83  R$                           846,78 25,07%  R$                    16,04  R$               1.058,64 

 4.13.1.1.2  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 15,00  R$                    13,79  R$                           206,85 25,07%  R$                    17,24  R$                  258,60 

 4.13.1.1.3  95782 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 16,00  R$                    28,41  R$                           454,56 25,07%  R$                    35,53  R$                  568,48 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VALOR R$/M² 2868,39
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 4.13.1.1.4  95788 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 19,00  R$                    34,77  R$                           660,63 25,07%  R$                    43,48  R$                  826,12 

 4.13.1.1.5  95786 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                    26,25  R$                             26,25 25,07%  R$                    32,83  R$                    32,83 

 4.13.1.1.6  95796 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 4,00  R$                    39,10  R$                           156,40 25,07%  R$                    48,90  R$                  195,60 

 4.13.1.1.7  071702 GOINFRA CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 37,00  R$                      7,41  R$                           274,17 25,07%  R$                      9,26  R$                  342,62 

 4.13.1.1.8  071861 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 284,00  R$                      0,62  R$                           176,08 25,07%  R$                      0,77  R$                  218,68 

 4.13.1.1.9  070391 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 284,00  R$                      0,80  R$                           227,20 25,07%  R$                      1,00  R$                  284,00 

 4.13.1.1.10  070390 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-5 Un 80,00  R$                      0,74  R$                             59,20 25,07%  R$                      0,92  R$                    73,60 

 4.13.1.1.11  071860 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un 80,00  R$                      0,53  R$                             42,40 25,07%  R$                      0,66  R$                    52,80 

 4.13.1.1.12  070563 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 16,79  R$                      4,91  R$                             82,43 25,07%  R$                      6,14  R$                  103,09 

 4.13.1.1.13  070564 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1699,80  R$                      6,42  R$                      10.912,71 25,07%  R$                      8,02  R$             13.632,39 

 4.13.1.1.14  071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 6,00  R$                    16,84  R$                           101,04 25,07%  R$                    21,06  R$                  126,36 

 4.13.1.1.15  071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,00  R$                    29,33  R$                             29,33 25,07%  R$                    36,68  R$                    36,68 

 4.13.1.1.16  071442 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1,00  R$                    43,39  R$                             43,39 25,07%  R$                    54,26  R$                    54,26 

 4.13.1.1.17  072578 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 8,00  R$                    21,14  R$                           169,12 25,07%  R$                    26,43  R$                  211,44 

 4.13.1.1.18  072585 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 16,00  R$                    24,41  R$                           390,56 25,07%  R$                    30,52  R$                  488,32 

 4.13.1.1.19  072441 GOINFRA CIVIL TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 24,00  R$                      5,93  R$                           142,32 25,07%  R$                      7,41  R$                  177,84 

 4.13.1.1.20  071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 8,00  R$                    23,63  R$                           189,04 25,07%  R$                    29,55  R$                  236,40 

 4.13.1.1.21  071173 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00  R$                    91,73  R$                             91,73 25,07%  R$                  114,72  R$                  114,72 

 4.13.1.1.22  071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8,00  R$                  195,09  R$                        1.560,72 25,07%  R$                  243,99  R$               1.951,92 

 4.13.1.1.23  071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 3,00  R$                  124,43  R$                           373,29 25,07%  R$                  155,62  R$                  466,86 

 4.13.1.1.24  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 27,05  R$                      8,88  R$                           240,20 25,07%  R$                    11,10  R$                  300,25 

 4.13.1.1.25  071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 134,57  R$                    10,66  R$                        1.434,51 25,07%  R$                    13,33  R$               1.793,81 

 4.13.1.1.26  070352 GOINFRA CIVIL ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 6,00  R$                      1,13  R$                               6,78 25,07%  R$                      1,41  R$                      8,46 

 4.13.1.1.27  070372 GOINFRA CIVIL ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 272,00  R$                      1,45  R$                           394,40 25,07%  R$                      1,81  R$                  492,32 

 4.13.1.1.28  071212 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 245,00  R$                    44,26  R$                      10.843,70 25,07%  R$                    55,35  R$             13.560,75 

 4.13.1.1.29  071252 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 5,90  R$                    28,44  R$                           167,79 25,07%  R$                    35,56  R$                  209,80 

 4.13.1.1.30  072190 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A Un 1,00  R$               1.266,21  R$                        1.266,21 25,07%  R$               1.583,64  R$               1.583,64 

 4.13.1.2 LUMINÁRIAS  R$                      13.175,02  R$             16.477,79 

 4.13.1.2.1  071646 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 21,00  R$                    46,64  R$                           979,44 25,07%  R$                    58,33  R$               1.224,93 

 4.13.1.2.2  071543 GOINFRA CIVIL LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA un 12,00  R$                  110,62  R$                        1.327,44 25,07%  R$                  138,35  R$               1.660,20 

 4.13.1.2.3  12771 ORSE
Luminária high bay led DC 60w,150º (1 x60w) 6500k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: Glight ou similar 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 24,00  R$                  388,08  R$                        9.313,92 25,07%  R$                  485,37  R$             11.648,88 

 4.13.1.2.4  12807 ORSE
Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 6,00  R$                    50,05  R$                           300,30 25,07%  R$                    62,59  R$                  375,54 

 4.13.1.2.5  071698 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W un 4,00  R$                  313,48  R$                        1.253,92 25,07%  R$                  392,06  R$               1.568,24 

 4.13.2 CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                             86,38  R$                  108,00 

 4.13.2.1  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                    13,79  R$                             13,79 25,07%  R$                    17,24  R$                    17,24 

 4.13.2.2  072596 GOINFRA CIVIL TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,00  R$                    46,93  R$                             46,93 25,07%  R$                    58,69  R$                    58,69 

 4.13.2.3  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 2,89  R$                      8,88  R$                             25,66 25,07%  R$                    11,10  R$                    32,07 

 4.13.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - (SPDA)  R$                      13.562,21  R$             16.960,08 

 4.13.3.1  071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00  R$                  161,80  R$                           647,20 25,07%  R$                  202,36  R$                  809,44 

 4.13.3.2  96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                  160,51  R$                           160,51 25,07%  R$                  200,74  R$                  200,74 

 4.13.3.3  11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00  R$                  909,11  R$                           909,11 25,07%  R$               1.137,02  R$               1.137,02 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VALOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.13.3.4  42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 1,00  R$                    89,68  R$                             89,68 25,07%  R$                  112,16  R$                  112,16 

 4.13.3.5  070282 GOINFRA CIVIL BASE METÁLICA PARA MASTRO Un 1,00  R$                  127,36  R$                           127,36 25,07%  R$                  159,28  R$                  159,28 

 4.13.3.6  171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00  R$                  337,27  R$                           337,27 25,07%  R$                  421,82  R$                  421,82 

 4.13.3.7  8795 ORSE
Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8", com fixação horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
un 12,00  R$                    27,35  R$                           328,20 25,07%  R$                    34,20  R$                  410,40 

 4.13.3.8  12740 ORSE
Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
m 176,50  R$                    16,51  R$                        2.914,01 25,07%  R$                    20,64  R$               3.642,96 

 4.13.3.9  070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 77,66  R$                    40,58  R$                        3.151,44 25,07%  R$                    50,75  R$               3.941,24 

 4.13.3.10  070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 92,30  R$                    53,06  R$                        4.897,43 25,07%  R$                    66,36  R$               6.125,02 

 4.14 INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - (PPCI)  R$                        1.216,42  R$               1.521,25 

 4.14.1  12888 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 4,00  R$                    16,11  R$                             64,44 25,07%  R$                    20,14  R$                    80,56 

 4.14.2  12884 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- 

Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 5,00  R$                    23,25  R$                           116,25 25,07%  R$                    29,07  R$                  145,35 

 4.14.3  13827 ORSE Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00  R$                    36,57  R$                             36,57 25,07%  R$                    45,73  R$                    45,73 

 4.14.4  085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 4,00  R$                  230,05  R$                           920,20 25,07%  R$                  287,72  R$               1.150,88 

 4.14.5  071598 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 3,00  R$                    26,32  R$                             78,96 25,07%  R$                    32,91  R$                    98,73 

 4.15 DIVERSOS  R$                      25.283,30  R$             31.620,93 

 4.15.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      25.283,30  R$             31.620,93 

 4.15.1.1  270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 610,07  R$                      4,23  R$                        2.580,59 25,07%  R$                      5,29  R$               3.227,27 

 4.15.1.2  270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00  R$               1.795,57  R$                        1.795,57 25,07%  R$               2.245,71  R$               2.245,71 

 4.15.1.3  270811 GOINFRA CIVIL OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA Un 1,00  R$                  755,55  R$                           755,55 25,07%  R$                  944,96  R$                  944,96 

 4.15.1.4  00093 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180340) -  GUARDA CORPO EM TUBO INOX DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS 

DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 12,22  R$                  997,72  R$                      12.192,13 25,07%  R$               1.247,84  R$             15.248,60 

 4.15.1.5  271850 GOINFRA CIVIL LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 7,50  R$                  627,14  R$                        4.703,55 25,07%  R$                  784,36  R$               5.882,70 

 4.15.1.6  271708 GOINFRA CIVIL MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1CI m 60,25  R$                    54,04  R$                        3.255,91 25,07%  R$                    67,58  R$               4.071,69 

Total sem BDI  R$        1.400.086,02 

Total do BDI  R$           349.831,96 

 Total Geral  R$        1.749.917,98 

BASE:
SINAPI - 07/2025 - Goiás - ORSE - 05/2025 - Sergipe - SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará IOPES - 03/2025 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo - AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul - GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goiás - EMBASA - 06/2025 - sem_encargos - CAERN - 01/2025 - 

Rio Grande do Norte

_______________________________________________________      
ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA        

CREA 101881435-3/D-GO 

_______________________________________________________      
ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA      

CREA 1019149965D-GO

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
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COMPOSIÇÕES 

CAPA - COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 124.064,37

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 1,0000000 22.503,08 22.503,08

Insumo  0001 GOINFRA ENGENHEIRO MES 1,0000000 22.503,08 22.503,08

MO sem LS 22.503,08 LS => MO com LS => 22.503,08

Valor do BDI 22.503,08

Quant. => 0,60 Preço Total => 13.501,84

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 1,0000000 5.748,27 5.748,27

Insumo  0002 GOINFRA ENCARREGADO MES 1,0000000 5.748,27 5.748,27

MO sem LS 5.748,27 LS => MO com LS => 5.748,27

Valor do BDI 5.748,27

Quant. => 8,00 Preço Total => 45.986,16

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  271500 GOINFRA CAFE DA MANHA RE 1,0000000 3,37 3,37

Insumo  2537 GOINFRA CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)** un 1,0000000 3,37 3,37

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 3,37

Quant. => 1.202,00 Preço Total => 4.050,74

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  271502 GOINFRA CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1,0000000 22,50 22,50

Insumo  1941 GOINFRA REFEICAO un 1,0000000 22,50 22,50

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 22,50

Quant. => 1.202,00 Preço Total => 27.045,00

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  021602 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS m² 1,0000000 47,95 47,95

Insumo  2538 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS  (COMP. AUXILIAR) m² 1,0000000 47,95 47,95

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 47,95

Quant. => 610,07 Preço Total => 29.252,85

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  020200 GOINFRA FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA m² 1,0000000 6,93 6,93

Insumo  2758 GOINFRA FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE m² 1,0000000 6,93 6,93

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 6,93

Quant. => 610,07 Preço Total => 4.227,78

 2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES 151.213,52

 2.1 SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E 66.783,47

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020212 GOINFRA BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( m² 1,0000000 305,63 305,63

Insumo  H241 GOINFRA TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" un 0,0094000 30,29 0,28

Insumo  2861 GOINFRA ÁLCOOL GEL ( D=1,00) Kg 0,0946000 13,60 1,28

Insumo  H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,0242000 1,50 0,03

Insumo  3065 GOINFRA ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4" un 0,2604000 1,03 0,26

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1026000 21,16 2,17

Insumo  2782 GOINFRA 

CIVIL

GASOLINA l 0,0284000 5,49 0,15

Insumo  H198 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" un 0,0085000 164,90 1,40

Valor com BDI =>

Tipo

216

Material

Valor com BDI =>

Tipo

202

202

Material

Material

Material

Material

Material

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

Tipo

2501

Tipo

2715

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

2715

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

2501

Mão de Obra

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Material

Material

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 0,0301000 2,20 0,06

Insumo  H239 GOINFRA TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") un 0,0094000 14,24 0,13

Insumo  1218 GOINFRA CAIBRO 5x6 CM m 0,4721000 15,59 7,36

Insumo  H238 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4" un 0,0018000 160,33 0,28

Insumo  2866 GOINFRA FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU un 0,0004000 1.081,00 0,43

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0229000 152,44 3,49

Insumo  2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA l 0,2652000 12,66 3,35

Insumo  2024 GOINFRA TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m² 1,3208000 21,83 28,83

Insumo  3135 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" un 0,0332000 5,03 0,16

Insumo  H338 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM un 0,0151000 68,90 1,04

Insumo  2493 GOINFRA ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" un 0,0604000 0,20 0,01

Insumo  3602 GOINFRA SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR un 0,1635000 3,99 0,65

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,7784000 23,41 18,22

Insumo  H258 GOINFRA VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) un 0,0038000 36,01 0,13

Insumo  H178 GOINFRA LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un 0,0038000 3,44 0,01

Insumo  H336 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM un 0,0201000 37,68 0,75

Insumo  4057 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W un 0,0195000 34,83 0,67

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,0487000 6,29 0,30

Insumo  3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 0,0153000 3,00 0,04

Insumo  3948 GOINFRA EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) -  CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM un 0,0113000 211,00 2,38

Insumo  H585 GOINFRA CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS un 0,0094000 38,52 0,36

Insumo  H212 GOINFRA SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" un 0,0020000 216,39 0,43

Insumo  1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 2,0739000 7,21 14,95

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 2,2091000 9,21 20,34

Insumo  H265 GOINFRA PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM PR 0,0038000 12,14 0,04

Insumo  H264 GOINFRA VASO SANITARIO CONVENCIONAL un 0,0048000 253,38 1,21

Insumo  H181 GOINFRA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO un 0,0094000 10,89 0,10

Insumo  H440 GOINFRA TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) un 0,0060000 50,26 0,30

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,1514000 12,78 14,71

Insumo  3334 GOINFRA INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - un 0,0010000 23,15 0,02

Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0039000 7,34 0,02

Insumo  H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,1127000 0,92 0,10

Insumo  2860 GOINFRA SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 0,0034000 41,43 0,14

Insumo  H606 GOINFRA TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM un 0,0195000 28,25 0,55

Insumo  1862 GOINFRA PREGO 19x27 Kg 0,0098000 23,04 0,22

Insumo  3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 0,5748000 2,03 1,16

Insumo  H134 GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un 0,0303000 1,14 0,03

Insumo  2847 GOINFRA CHAPA GALVANIZADA Nº 26 Kg 0,0052000 18,44 0,09

Insumo  2856 GOINFRA PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML PAC 0,9771000 8,81 8,60

Insumo  2857 GOINFRA PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML un 0,0011000 44,07 0,04

Insumo  H587 GOINFRA ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO un 0,0094000 37,18 0,34

Insumo  H165 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 0,0121000 2,26 0,02

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,3260000 0,61 9,34

Insumo  1704 GOINFRA MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m³ 0,0041000 3.712,50 15,22

Insumo  1225 GOINFRA CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO un 3,6316000 0,38 1,38

Insumo  H676 GOINFRA CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA un 0,0037000 407,04 1,50

Insumo  2372 GOINFRA CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 0,0026000 8,84 0,02

Insumo  3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 0,0304000 8,37 0,25

Insumo  2380 GOINFRA ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3116000 4,19 1,30

Insumo  1694 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M m² 1,1788000 29,10 34,30

Insumo  H261 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" un 0,0038000 6,20 0,02

Insumo  H539 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO un 0,0038000 8,13 0,03

Insumo  2699 GOINFRA FUNDO BRANCO FOSCO l 0,0976000 13,04 1,27

Insumo  1892 GOINFRA PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg 0,0571000 29,90 1,70

Insumo  H237 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" un 0,0018000 63,99 0,11
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 0,1328000 3,70 0,49

Insumo  2867 GOINFRA BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO) un 0,0033000 345,00 1,13

Insumo  3774 GOINFRA SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M un 0,0004000 1.190,00 0,47

Insumo  2855 GOINFRA SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS un 13,9487000 0,17 2,37

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,2863000 23,41 6,70

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,3633000 16,97 23,13

Insumo  2846 GOINFRA DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA un 0,0559000 3,75 0,20

Insumo  H350 GOINFRA CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) un 0,0453000 4,89 0,22

Insumo  H631 GOINFRA TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE) un 0,0038000 8,75 0,03

Insumo  H363 GOINFRA GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) un 0,0081000 12,03 0,09

Insumo  2862 GOINFRA SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2776000 5,77 1,60

Insumo  2055 GOINFRA TINTA ESMALTE l 0,0832000 33,48 2,78

Insumo  2864 GOINFRA GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX un 0,0004000 2.698,02 1,07

Insumo  2853 GOINFRA SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 0,0018000 52,10 0,09

Insumo  1860 GOINFRA PREGO 15x15 Kg 0,0592000 19,41 1,14

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0153000 158,06 2,41

Insumo  1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 m 1,1015000 3,63 3,99

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0323000 18,36 0,59

Insumo  H401 GOINFRA PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) un 0,0201000 12,18 0,24

Insumo  4053 GOINFRA LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ un 0,0192000 20,05 0,38

Insumo  3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 0,0702000 2,79 0,19

Insumo  1703 GOINFRA COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,0767000 45,42 3,48

Insumo  0023 GOINFRA APLICADOR DE EPOXI H 0,0016000 23,41 0,03

Insumo  H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 0,0403000 15,14 0,61

Insumo  2868 GOINFRA TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU un 0,0005000 1.489,17 0,74

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0384000 158,20 6,07

Insumo  H266 GOINFRA REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" un 0,0085000 81,66 0,69

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,5639000 23,41 13,20

Insumo  H285 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 0,0503000 6,20 0,31

Insumo  H272 GOINFRA UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 0,0060000 15,16 0,09

Insumo  H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 0,0704000 10,83 0,76

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0882000 23,41 2,06

Insumo  3477 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 0,0370000 12,71 0,47

Insumo  3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 1,1210000 2,81 3,15

Insumo  3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 0,0181000 11,52 0,20

Insumo  H117 GOINFRA BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM un 0,0076000 34,99 0,26

Insumo  2854 GOINFRA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 0,0777000 12,99 1,00

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,0768000 23,41 1,79

Insumo  H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 0,0301000 7,90 0,23

Insumo  H687 GOINFRA BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU un 0,0011000 1.200,00 1,32

Insumo  1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR l 0,0009000 103,27 0,09

Insumo  3422 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E un 0,0037000 66,38 0,24

Insumo  H177 GOINFRA LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM un 0,0018000 95,00 0,17

Insumo  H311 GOINFRA LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" un 0,0060000 2,12 0,01

Insumo  H262 GOINFRA VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) un 0,0018000 53,95 0,09

Insumo  1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRÁS l 0,0543000 18,84 1,02

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0052000 20,15 0,10

Insumo  1702 GOINFRA COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m² 0,0092000 63,35 0,58

Insumo  H102 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" un 0,0121000 2,11 0,02

Insumo  H111 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G un 0,0503000 9,80 0,49

Insumo  2384 GOINFRA LIXA PARA MADEIRA Nº 240 un 0,2181000 1,67 0,36

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1697000 23,41 3,97

Insumo  3335 GOINFRA INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - un 0,0018000 16,76 0,03

Insumo  4056 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W un 0,0135000 28,34 0,38

Insumo  0020 GOINFRA CALHEIRO H 0,0002000 21,75
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  H215 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0303000 18,11 0,54

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1114000 15,30 1,70

Insumo  2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO un 0,0040000 2,75 0,01

Insumo  H581 GOINFRA PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES un 0,0018000 203,08 0,36

Insumo  H108 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA un 0,0181000 18,14 0,32

Insumo  2859 GOINFRA PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PAC 0,2750000 17,21 4,73

Insumo  2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA un 0,0018000 46,70 0,08

Insumo  H145 GOINFRA CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) un 0,0076000 66,48 0,50

Insumo  3475 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 0,0010000 9,44

MO sem LS 71,39 LS => MO com LS => 71,39

Valor do BDI 305,63

Quant. => 28,80 Preço Total => 8.802,14

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020303 GOINFRA DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X un 1,0000000 3.688,62 3.688,62

Insumo  3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 2,7900000 2,03 5,66

Insumo  3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 0,5000000 3,00 1,50

Insumo  1694 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M m² 23,9580000 29,10 697,17

Insumo  4056 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W un 0,5000000 28,34 14,17

Insumo  2024 GOINFRA TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m² 13,1760000 21,83 287,63

Insumo  3138 GOINFRA 

CIVIL

CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 0,5000000 2,79 1,39

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,4398000 158,06 69,51

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1646000 21,16 3,48

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 35,2380000 9,21 324,54

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 14,9584000 23,41 350,17

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,2880000 6,29 39,55

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 28,4418000 12,78 363,48

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 1,2251000 1,13 1,38

Insumo  3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 16,6300000 2,81 46,73

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,6597000 20,15 13,29

Insumo  1860 GOINFRA PREGO 15x15 Kg 0,6911000 19,41 13,41

Insumo  3602 GOINFRA SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR un 2,0000000 3,99 7,98

Insumo  4053 GOINFRA LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ un 1,0000000 20,05 20,05

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 220,7063000 0,61 134,63

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 28,9704000 15,30 443,24

Insumo  2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA l 3,9204000 12,66 49,63

Insumo  2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 un 0,3333000 25,93 8,64

Insumo  1862 GOINFRA PREGO 19x27 Kg 0,3304000 23,04 7,61

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 14,9584000 16,97 253,84

Insumo  2516 GOINFRA CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM m 0,2000000 15,09 3,01

Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 2,2383000 31,81 71,20

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 2,0145000 23,41 47,15

Insumo  3135 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" un 0,5000000 5,03 2,51

Insumo  3065 GOINFRA ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4" un 5,0000000 1,03 5,15

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 1,7781000 18,36 32,64

Insumo  1265 GOINFRA DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO un 0,6667000 12,89 8,59

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 2,0000000 23,41 46,82

Insumo  1892 GOINFRA PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg 0,4000000 29,90 11,96

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,4022000 175,78 70,69

Insumo  3350 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) un 2,0000000 0,52 1,04

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 6,0000000 23,41 140,46

Insumo  1225 GOINFRA CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO un 31,8000000 0,38 12,08

Insumo  1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 m 21,1140000 3,63 76,64

MO sem LS 1.314,32 LS => MO com LS => 1.314,32

Valor do BDI 3.688,62
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.688,62

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020600 GOINFRA TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E m² 1,0000000 74,93 74,93

Insumo  1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 m 1,0597000 3,63 3,84

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2141000 6,29 1,34

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6597000 12,78 8,43

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 1,4660000 9,21 13,50

Insumo  2492 GOINFRA PORCA P/PARAFUSO 3/8" un 0,1713000 0,23 0,03

Insumo  2804 GOINFRA 

CIVIL

AREIA GROSSA m³ 0,0004000 158,20 0,06

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,4950000 23,41 11,58

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0007000 158,06 0,11

Insumo  1860 GOINFRA PREGO 15x15 Kg 0,0218000 19,41 0,42

Insumo  2516 GOINFRA CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM m 0,0085000 15,09 0,12

Insumo  2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 0,1713000 2,20 0,37

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,0174000 21,16 0,36

Insumo  1695 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M m² 1,0000000 24,88 24,88

Insumo  2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 un 0,0095000 25,93 0,24

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4855000 15,30 7,42

Insumo  2132 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x16 m 0,0461000 31,12 1,43

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,1196000 0,61 0,07

Insumo  2493 GOINFRA ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" un 0,1713000 0,20 0,03

Insumo  2818 GOINFRA DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2 un 0,0286000 24,73 0,70

MO sem LS 19,00 LS => MO com LS => 19,00

Valor do BDI 74,93

Quant. => 110,00 Preço Total => 8.242,30

 2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  021301 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES m² 1,0000000 392,33 392,33

Insumo  2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 1,1852000 2,20 2,60

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6608000 0,61 1,62

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,0247000 23,41 0,57

Insumo  1862 GOINFRA PREGO 19x27 Kg 0,0115000 23,04 0,26

Insumo  2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 2,4022000 30,12 72,35

Insumo  1968 GOINFRA 

CIVIL

SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 1,2613000 6,29 7,93

Insumo  1374 GOINFRA CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO Kg 0,0514000 21,67 1,11

Insumo  1890 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) m² 1,0000000 300,00 300,00

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1692000 16,97 2,87

Insumo  1893 GOINFRA PARAFUSO 8x110 MM un 1,3333000 2,27 3,02

MO sem LS 3,44 LS => MO com LS => 3,44

Valor do BDI 392,33

Quant. => 7,50 Preço Total => 2.942,47

 2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020701 GOINFRA LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, m² 1,0000000 5,42 5,42

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0024000 14,40 0,03

Insumo  1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 0,2116000 7,21 1,52

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,0373000 23,41 0,87

Insumo  2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA l 0,0052000 12,66 0,06

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,2116000 9,21 1,94

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,0583000 15,30 0,89

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0058000 20,15 0,11

MO sem LS 1,76 LS => MO com LS => 1,76

Valor do BDI 5,42

Quant. => 610,07 Preço Total => 3.306,57
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020190 GOINFRA LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m² 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  2433 GOINFRA LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (O. RODOV.) m² 1,0000000 0,24 0,24

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 0,24

Quant. => 1.803,20 Preço Total => 432,76

 2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  020400 GOINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO Un 1,0000000 3.459,07 3.459,07

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,2000000 20,15 4,03

Insumo  H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 31,1417000 7,90 246,01

Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 282,2400000 0,50 141,12

Insumo  H158 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" un 0,6667000 7,00 4,66

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1200000 1,13 0,13

Insumo  1218 GOINFRA 

CIVIL

CAIBRO 5x6 CM m 4,0000000 15,59 62,36

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 10,0411000 0,34 3,41

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 17,6366000 23,41 412,87

Insumo  H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,3333000 45,30 15,09

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 67,5306000 15,30 1.033,21

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 7,4000000 6,29 46,54

Insumo  2054 GOINFRA TINTA GRAFITE l 0,0600000 52,13 3,12

Insumo  2502 GOINFRA AREIA FINA m³ 0,0100000 202,78 2,02

Insumo  H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 21,2100000 3,70 78,47

Insumo  H444 GOINFRA JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM un 0,3333000 4,69 1,56

Insumo  H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,6667000 0,92 0,61

Insumo  H559 GOINFRA REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) un 0,3333000 69,95 23,31

Insumo  1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1100000 3,37 0,37

Insumo  2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,2600000 25,77 6,70

Insumo  H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 12,1200000 15,14 183,49

Insumo  H102 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" un 0,6667000 2,11 1,40

Insumo  2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0790000 16,33 1,29

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 98,8480000 0,61 60,29

Insumo  H229 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM un 0,3333000 7,73 2,57

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,1840000 158,06 29,08

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 12,0080000 23,41 281,10

Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,3333000 60,80 20,26

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 17,7066000 16,97 300,48

Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,1400000 9,68 1,35

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,4600000 23,41 10,76

Insumo  H665 GOINFRA KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) +  CAIXA un 1,0000000 199,95 199,95

Insumo  2034 GOINFRA TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 15,9000000 0,92 14,62

Insumo  2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO un 0,0032000 2,75

Insumo  H320 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 32 MM un 18,0000000 2,67 48,06

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,3720000 175,78 65,39

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1800000 14,40 2,59

Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 6,7200000 6,96 46,77

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 18,7780000 0,90 16,90

Insumo  H484 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO un 0,6667000 73,54 49,02

Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Kg 1,6200000 7,20 11,66

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,7000000 23,41 16,38

Insumo  1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRÁS l 0,0200000 18,84 0,37

Insumo  H319 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 25 MM un 10,0000000 0,97 9,70

MO sem LS 2.054,80 LS => MO com LS => 2.054,80

Valor do BDI 3.459,07
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.459,07

 2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020501 GOINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1,0000000 4.977,67 4.977,67

Insumo  3329 GOINFRA HASTE COPPERWELD  5/8" X 2,40 M COM CONECTOR un 1,2500000 131,51 164,38

Insumo  3742 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A un 0,2500000 98,40 24,60

Insumo  3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 1,5000000 8,37 12,55

Insumo  3174 GOINFRA CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A un 1,0000000 253,61 253,61

Insumo  3131 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM un 1,2500000 79,50 99,37

Insumo  0032 GOINFRA 

CIVIL

OPERADOR DE BETONEIRA H 0,5872000 18,36 10,78

Insumo  3262 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A un 1,2500000 55,40 69,25

Insumo  2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 26,0000000 30,12 783,12

Insumo  3313 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 m 125,5875000 9,73 1.221,96

Insumo  3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 0,2500000 11,52 2,88

Insumo  3042 GOINFRA BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO un 1,0000000 40,27 40,27

Insumo  3459 GOINFRA TAMPA TIPO DZ ATE 63A un 1,0000000 17,77 17,77

Insumo  3215 GOINFRA CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC- un 1,0000000 159,60 159,60

Insumo  3318 GOINFRA FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M un 0,5000000 22,87 11,43

Insumo  3269 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A un 0,2500000 286,01 71,50

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 16,6600000 23,41 390,01

Insumo  3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 159,3750000 2,81 447,84

Insumo  3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A un 0,7500000 61,71 46,28

Insumo  2425 GOINFRA PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA un 16,0000000 5,04 80,64

Insumo  3389 GOINFRA PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A un 1,0000000 18,43 18,43

Insumo  3751 GOINFRA RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ un 1,0000000 139,75 139,75

Insumo  3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 0,5000000 2,79 1,39

Insumo  3323 GOINFRA FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A un 1,0000000 7,49 7,49

Insumo  4050 GOINFRA LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ un 6,2500000 9,08 56,75

Insumo  3764 GOINFRA RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A un 1,0000000 131,96 131,96

Insumo  3477 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 0,5000000 12,71 6,35

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 58,2297000 0,61 35,52

Insumo  3604 GOINFRA SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO un 6,2500000 14,10 88,12

Insumo  3320 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M un 0,5000000 8,75 4,37

Insumo  3939 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA un 0,7500000 61,63 46,22

Insumo  2255 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20 un 1,2500000 18,69 23,36

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 16,6600000 16,97 282,72

Insumo  3349 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) un 21,0000000 0,67 14,07

Insumo  3022 GOINFRA BASE DZ DE 25A A 63A un 1,0000000 38,53 38,53

Insumo  3752 GOINFRA INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO un 1,0000000 16,04 16,04

Insumo  3106 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 m 5,1000000 14,36 73,23

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 5,5907000 15,30 85,53

MO sem LS 769,04 LS => MO com LS => 769,04

Valor do BDI 4.977,67

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.977,67

 2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  021400 GOINFRA CONSUMO DE ÁGUA m³ 1,0000000 11,73 11,73

Insumo  2755 GOINFRA CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)** m³ 1,0000000 11,73 11,73

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 11,73

Quant. => 282,34 Preço Total => 3.311,84

 2.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  021399 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO m³ 1,0000000 9,38 9,38

Insumo  2759 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PÚBLICA)** m³ 1,0000000 9,38 9,38
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SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 9,38

Quant. => 282,34 Preço Total => 2.648,34

 2.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  021401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  1317 GOINFRA ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) kwh 1,0000000 0,92 0,92

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 0,92

Quant. => 2.010,28 Preço Total => 1.849,45

 2.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  060104 GOINFRA ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 1,0000000 36,37 36,37

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1000000 15,30 1,53

Insumo  1121 GOINFRA ANDAIME METALICO (ALUGUEL) mxmes 1,0000000 32,97 32,97

Insumo  0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,40 LS => MO com LS => 3,40

Valor do BDI 36,37

Quant. => 16,00 Preço Total => 581,92

 2.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  62.00.95 EMBASA VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERA MES (ADAPTADO CONFORME UNx 1,0000000 469,59 469,59

Composiçã  62.00.42 EMBASA CÂMERA 720P (HD) - LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO MES (ADAPTADO CONFORME UNx 1,0000000 9,86 9,86

Composiçã  62.00.64 EMBASA DVR STAND ALONE 8 CANAIS 1080P - LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO MES UNx 0,1250000 101,34 12,66

Insumo  0016 GOINFRA VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) MES 0,0625000 2.697,08 168,56

Insumo  EMBASA NOBREAK ATÉ 1,2 KVA UN 0,0013000 829,73 1,07

Insumo  0037 GOINFRA VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO (SALÁRIO X 1,5864) MES 0,0625000 4.278,66 267,41

Insumo  

M1009041

EMBASA TV/MONITOR LCD OU LED 42" UN 0,0013000 1.388,38 1,80

Insumo  EMBASA CONTA DE TELEFONE E INTERNET (OBRAS/SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE) UN 0,0313000 200,00 6,26

Insumo  EMBASA COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM, PELO MENOS, 2.0GB DE RAM, 150GB DE UN 0,0013000 1.518,78 1,97

MO sem LS 437,61 LS => MO com LS => 437,61

Valor do BDI 469,59

Quant. => 48,00 Preço Total => 22.540,32

 2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 84.430,05

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  030101 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 1,0000000 50,97 50,97

Insumo  1220 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) h 0,4000000 99,92 39,96

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,7200000 15,30 11,01

MO sem LS 11,01 LS => MO com LS => 11,01

Valor do BDI 50,97

Quant. => 42,70 Preço Total => 2.176,41

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  030114 GOINFRA MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A un 1,0000000 404,63 404,63

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 12,2832000 15,30 187,93

Insumo  2872 GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) h 3,0708000 70,57 216,70

MO sem LS 187,93 LS => MO com LS => 187,93

Valor do BDI 404,63

Quant. => 1,00 Preço Total => 404,63

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  030116 GOINFRA DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E un 1,0000000 404,63 404,63

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 12,2832000 15,30 187,93
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CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  2872 GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) h 3,0708000 70,57 216,70

MO sem LS 187,93 LS => MO com LS => 187,93

Valor do BDI 404,63

Quant. => 1,00 Preço Total => 404,63

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  02.06.030 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA unxmês 1,0000000 14.003,35 14.003,35

Insumo  CPOS/CDHU PLATAFORMA ARTICULADA ELÉTRICA, AUTOPROPELIDA, COM ALTURA unxmês 1,0000000 11.896,45 11.896,45

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 90,0000000 23,41 2.106,90

MO sem LS 2.106,90 LS => MO com LS => 2.106,90

Valor do BDI 14.003,35

Quant. => 2,00 Preço Total => 28.006,70

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  072085 GOINFRA POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MÍNIMO 10H/DIA) H 1,0000000 340,00 340,00

Insumo  3658 GOINFRA GUINDASTE 30 TON. (MÍNIMO 10H/DIA) h 1,0000000 340,00 340,00

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 340,00

Quant. => 150,00 Preço Total => 51.000,00

 2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  12.05.010 CPOS/CDHU TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA tx 1,0000000 2.437,68 2.437,68

Insumo  CPOS/CDHU TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA tx 1,0000000 2.437,68 2.437,68

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 2.437,68

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.437,68

 3 IMPLANTAÇÃO GERAL 250.788,11

 3.1 SERVIÇOS EM TERRA 12.245,01

 3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA 7.006,24

 3.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA m³ 1,0000000 2,46 2,46

Insumo  2453 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) m³ 1,0000000 2,46 2,46

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 2,46

Quant. => 644,20 Preço Total => 1.584,73

 3.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041005 GOINFRA CARGA MECANIZADA m³ 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  2451 GOINFRA CARGA MECANIZADA (O. RODOV.) m³ 1,0000000 1,56 1,56

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 1,56

Quant. => 680,48 Preço Total => 1.061,54

 3.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041008 GOINFRA COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m³ 1,0000000 5,33 5,33

Insumo  2407 GOINFRA COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - m³ 1,0000000 5,33 5,33

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 5,33

Quant. => 256,59 Preço Total => 1.367,62

 3.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 39,25 39,25

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,5660000 15,30 39,25

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo
2,06

Material

Valor com BDI =>

Tipo
720

Valor com BDI =>

Tipo

12,05

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
410

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

401

410

Tipo
410

Material

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25

Valor do BDI 39,25

Quant. => 39,40 Preço Total => 1.546,45

 3.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  040103 GOINFRA ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M m³ 1,0000000 49,71 49,71

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 3,2491000 15,30 49,71

MO sem LS 49,71 LS => MO com LS => 49,71

Valor do BDI 49,71

Quant. => 6,81 Preço Total => 338,52

 3.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  040902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO m³ 1,0000000 26,01 26,01

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,7000000 15,30 26,01

MO sem LS 26,01 LS => MO com LS => 26,01

Valor do BDI 26,01

Quant. => 40,94 Preço Total => 1.064,84

 3.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 40880 GOINFRA 

RODOVIARIA

CONFORMAÇÃO DE TALUDE m² 1,0000000 0,63 0,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidad Custo Horário 
Insumo  20031 GOINFRA SERVENTE 14,0000000 22,09 309,26

Insumo  20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0140000 27,99 0,39

309,65

309,65

490

0,63

MO sem LS 

=>

LS => 0,63 MO com LS => 0,63

Valor do BDI 0,63

Quant. => 67,53 Preço Total => 42,54

 3.1.2 CONTENÇÕES / EMBASAMENTO 5.238,77

 3.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM m³ 1,0000000 836,17 836,17

Composiçã

o Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

m³ 0,1300000 565,95 73,57

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 10,2630000 23,41 240,25

Insumo  00034592 SINAPI BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 122,2700000 3,63 443,84

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 5,1320000 15,30 78,51

MO sem LS 329,50 LS => MO com LS => 329,50

Valor do BDI 836,17

Quant. => 1,65 Preço Total => 1.379,68

 3.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050302 GOINFRA ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 1,0000000 39,99 39,99

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,1814000 15,30 33,37

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2828000 23,41 6,62

MO sem LS 39,99 LS => MO com LS => 39,99

Valor do BDI 39,99

Quant. => 14,00 Preço Total => 559,86

 3.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051029 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 m³ 1,0000000 551,14 551,14

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 5,1586000 15,30 78,92

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

4088

Mão de Obra

Tipo
510

Tipo

Material

409

Mão de Obra

401

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

503

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

Argamassas

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,7180000 158,06 113,48

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,6448000 18,36 11,83

Insumo  2804 GOINFRA 

CIVIL

AREIA GROSSA m³ 0,5310000 158,20 84,00

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 431,0000000 0,61 262,91

MO sem LS 90,75 LS => MO com LS => 90,75

Valor do BDI 551,14

Quant. => 1,62 Preço Total => 892,84

 3.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051027 GOINFRA LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 230,09 230,09

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,6000000 174,44 104,66

Insumo  2386 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 1 m³ 0,6000000 158,06 94,83

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,0000000 15,30 30,60

MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60

Valor do BDI 230,09

Quant. => 0,24 Preço Total => 55,22

 3.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 041002 GOINFRA 

CIVIL

APILOAMENTO m² 1,0000000 6,12 6,12

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4000000 15,30 6,12

MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12

Valor do BDI 6,12

Quant. => 2,40 Preço Total => 14,68

 3.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060208 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - m² 1,0000000 101,11 101,11

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 1,3500000 23,41 31,60

Insumo  1263 GOINFRA 

CIVIL

DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,1500000 13,43 2,01

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,9230000 12,78 11,79

Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,4370000 31,81 13,90

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,3500000 15,30 20,65

Insumo  0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0240000 16,78 0,40

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,2650000 21,16 5,60

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 0,4720000 6,91 3,26

Insumo  2133 GOINFRA 

CIVIL

VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 0,0430000 30,12 1,29

Insumo  2380 GOINFRA ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 2,5330000 4,19 10,61

MO sem LS 52,25 LS => MO com LS => 52,25

Valor do BDI 101,11

Quant. => 4,69 Preço Total => 474,20

 3.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  110106 GOINFRA ADAPTADA - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X39 PARA SER CHEIA m² 1,0000000 169,97 169,97

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0084000 175,78 1,47

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,7200000 15,30 11,01

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,6767000 0,61 1,02

Insumo  2880 GOINFRA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR un 26,0000000 5,37 139,62

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,7200000 23,41 16,85

MO sem LS 27,86 LS => MO com LS => 27,86

Valor do BDI 169,97

Quant. => 5,30 Preço Total => 900,84

 3.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  121101 GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO m² 1,0000000 17,18 17,18

Insumo  1540 GOINFRA EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU l 1,0000000 14,39 14,39

Valor com BDI =>

Tipo
510

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
602

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo
1101

Tipo
410

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

1211

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,1067000 23,41 2,49

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,0200000 15,30 0,30

MO sem LS 

=>

2,79 LS => MO com LS => 2,79

Valor do BDI 17,18

Quant. => 5,30 Preço Total => 91,05

 3.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63

MO sem LS 

=>

2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor do BDI 12,01

Quant. => 24,54 Preço Total => 294,72

 3.1.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,15 11,15

Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,1000000 6,96 7,65

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

MO sem LS 

=>

3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,15

Quant. => 6,36 Preço Total => 70,91

 3.1.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,14 11,14

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000000 6,95 7,64

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 

=>

3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,14

Quant. => 7,27 Preço Total => 80,98

 3.1.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1000000 6,91 7,60

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 

=>

3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,10

Quant. => 38,18 Preço Total => 423,79

 3.2 PAVIMENTAÇÃO 97.065,24

 3.2.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 97.065,24

 3.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  270236 GOINFRA PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA m² 1,0000000 109,81 109,81

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4745000 15,30 7,25

Insumo  2782 GOINFRA GASOLINA l 0,0188000 5,49 0,10

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,1600000 23,41 3,74

Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0025000 7,34 0,01

Tipo

Mão de Obra

520

2702

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
520

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo
520

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

520

Material

Valor com BDI =>

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  0104 GOINFRA 

CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,0564000 175,78 9,91

Insumo  2786 GOINFRA PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM FCK=35MPA (PAVER) m² 1,0000000 88,80 88,80

MO sem LS 10,99 LS => MO com LS => 10,99

Valor do BDI 109,81

Quant. => 537,04 Preço Total => 58.972,36

 3.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, m² 1,0000000 90,41 90,41

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0265000 158,06 4,18

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 1,8222000 15,30 27,87

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,1497000 23,41 3,50

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,7062000 9,21 6,50

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1497000 18,36 2,74

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,4172000 23,41 9,76

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0438000 20,15 0,88

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 23,9350000 0,61 14,60

Insumo  2804 GOINFRA 

CIVIL

AREIA GROSSA m³ 0,0603000 158,20 9,53

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0265000 152,44 4,03

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5142000 12,78 6,57

Insumo  1540 GOINFRA EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU l 0,0175000 14,39 0,25

MO sem LS 43,87 LS => MO com LS => 43,87

Valor do BDI 90,41

Quant. => 416,40 Preço Total => 37.646,72

 3.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  040905 GOINFRA APILOAMENTO MECÂNICO m² 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,0245000 15,30 0,37

Insumo  2782 GOINFRA GASOLINA l 0,0188000 5,49 0,10

Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0025000 7,34 0,01

MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37

Valor do BDI 

=>

0,48

Quant. => 929,52 Preço Total => 446,16

 3.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 41.184,99

 3.3.1 INSTALAÇÕES DE HIDRAÚLICAS - ALIMENTAÇÃO 23.253,97

 3.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081815 GOINFRA KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,0000000 398,12 398,12

Insumo  1672 GOINFRA 

CIVIL

LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1100000 3,37 0,37

Insumo  2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO un 0,0032000 2,75

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 9,0478000 0,34 3,07

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,4000000 23,41 32,77

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1200000 1,13 0,13

Insumo  2054 GOINFRA TINTA GRAFITE l 0,0600000 52,13 3,12

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,0300000 0,61 9,16

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,0150000 174,44 2,61

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0500000 175,78 8,78

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 3,4900000 0,90 3,14

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,6700000 16,97 28,33

Insumo  H665 GOINFRA KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) +  CAIXA un 1,0000000 199,95 199,95

Insumo  1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRÁS l 0,0200000 18,84 0,37

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0150000 158,06 2,37

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,3600000 23,41 31,83

Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,1400000 9,68 1,35

Insumo  0018 GOINFRA 

CIVIL

PINTOR H 0,7000000 23,41 16,38

Mão de Obra

Material

Material

Tipo
818

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

4

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

2201

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,2600000 25,77 6,70

Insumo  2034 GOINFRA TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 15,9000000 0,92 14,62

Insumo  2502 GOINFRA AREIA FINA m³ 0,0100000 202,78 2,02

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,0300000 15,30 31,05

MO sem LS 140,36 LS => MO com LS => 140,36

Valor do BDI 398,12

Quant. => 1,00 Preço Total => 398,12

 3.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080926 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,0000000 115,46 115,46

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,6100000 23,41 14,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,6100000 16,97 10,35

Insumo  H689 GOINFRA 

CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,9400000 0,34 0,31

Insumo  H200 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" un 1,0000000 90,52 90,52

MO sem LS 24,63 LS => MO com LS => 24,63

Valor do BDI 115,46

Quant. => 1,00 Preço Total => 115,46

 3.3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 1,0000000 4,68 4,68

Insumo  H689 GOINFRA 

CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3900000 0,34 0,13

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10

Insumo  H101 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO un 1,0000000 0,93 0,93

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52

MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62

Valor do BDI 4,68

Quant. => 4,00 Preço Total => 18,72

 3.3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1,0000000 9,18 9,18

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

Insumo  H155 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM un 1,0000000 1,92 1,92

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 9,18

Quant. => 4,00 Preço Total => 36,72

 3.3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,0000000 8,18 8,18

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

Insumo  H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,0000000 0,92 0,92

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 8,18

Quant. => 10,00 Preço Total => 81,80

 3.3.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,0000000 8,56 8,56

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1200000 23,41 2,80

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1200000 16,97 2,03

Insumo  H248 GOINFRA 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 1,0100000 3,70 3,73

MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83

Valor do BDI 8,56

Quant. => 56,50 Preço Total => 483,64
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 3.3.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081881 GOINFRA RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA Un 1,0000000 22.119,51 22.119,51

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,6900000 21,16 14,60

Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 1,8400000 13,43 24,71

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0200000 20,15 0,40

Insumo  2439 GOINFRA 

CIVIL

AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 19,9600000 6,91 137,92

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,3000000 6,29 14,46

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,9300000 158,06 146,99

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 8,8700000 23,41 207,64

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,9300000 152,44 141,76

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 6,6900000 12,78 85,49

Insumo  H672 GOINFRA RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M un 1,0000000 19.380,80 19.380,80

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 8,0300000 16,97 136,26

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 6,1300000 23,41 143,50

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,5400000 14,40 7,77

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 2,0500000 23,41 47,99

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 1,9800000 158,20 313,23

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,0500000 9,21 0,46

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 2,4400000 18,36 44,79

Insumo  0013 GOINFRA POCEIRO H 6,3900000 23,41 149,58

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 40,7000000 15,30 622,71

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 690,2900000 0,61 421,07

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 9,4800000 8,11 76,88

Insumo  0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0300000 16,78 0,50

MO sem LS 1.352,47 LS => MO com LS => 1.352,47

Valor do BDI 

=>

22.119,51

Quant. => 1,00 Preço Total => 22.119,51

 3.3.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3.413,18

 3.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081831 GOINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO m² 1,0000000 159,76 159,76

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,4190000 15,30 37,01

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0572000 175,78 10,05

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 2,4324000 23,41 56,94

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 8,5631000 0,90 7,70

Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Kg 0,2702000 7,20 1,94

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,7550000 0,61 4,12

Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 84,0000000 0,50 42,00

MO sem LS 93,95 LS => MO com LS => 93,95

Valor do BDI 159,76

Quant. => 6,84 Preço Total => 1.092,75

 3.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081829 GOINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 1,0000000 88,45 88,45

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533000 12,78 3,23

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0405000 158,20 6,40

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,2726000 23,41 6,38

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,0322000 23,41 0,75

Insumo  2386 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 1 m³ 0,0105000 158,06 1,65

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0314000 152,44 4,78

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0322000 18,36 0,59

Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,3256000 6,95 2,26

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 3,9116000 8,11 31,72

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0124000 20,15 0,24

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,0000000 0,61 9,76
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  0102 GOINFRA 

CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0770000 14,40 1,10

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3546000 15,30 5,42

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3420000 16,97 5,80

Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,2147000 31,81 6,82

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,0664000 23,41 1,55

MO sem LS 20,49 LS => MO com LS => 20,49

Valor do BDI 88,45

Quant. => 1,08 Preço Total => 95,52

 3.3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 1,0000000 46,16 46,16

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4024000 16,97 6,82

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4024000 23,41 9,42

Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS M 1,0353000 28,89 29,90

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0224000 1,13 0,02

MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24

Valor do BDI 46,16

Quant. => 48,20 Preço Total => 2.224,91

 3.3.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 14.517,84

 3.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081828 GOINFRA CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM Un 1,0000000 678,09 678,09

Insumo  2470 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,3449000 7,19 24,04

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0473000 158,06 7,47

Insumo  1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1257000 3,37 0,42

Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Kg 0,8965000 7,20 6,45

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 22,4120000 0,61 13,67

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0157000 158,20 2,48

Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,0832000 31,81 2,64

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,5157000 8,11 12,29

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 20,5514000 0,90 18,49

Insumo  2033 GOINFRA 

CIVIL

TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 201,6000000 0,50 100,80

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 6,8939000 23,41 161,38

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0125000 18,36 0,22

Insumo  2423 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 3,1721000 7,02 22,26

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,0257000 23,41 0,60

Insumo  2217 GOINFRA CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) Kg 9,0660000 7,50 67,99

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,0432000 174,44 7,53

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1224000 16,97 2,07

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,0982000 12,78 1,25

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 0,0955000 23,41 2,23

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0122000 152,44 1,85

Insumo  2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Kg 0,1006000 36,06 3,62

Insumo  1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0251000 14,64 0,36

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,0125000 23,41 0,29

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298000 14,40 0,42

Insumo  2884 GOINFRA FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 48,76 48,76

Insumo  1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0965000 11,80 1,13

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0048000 20,15 0,09

Insumo  2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0752000 27,85 2,09

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,1373000 175,78 24,13

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 9,2206000 15,30 141,07

MO sem LS 307,86 LS => MO com LS => 307,86

Valor do BDI 678,09
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Quant. => 1,00 Preço Total => 678,09

 3.3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 1,0000000 68,48 68,48

Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,0306000 60,80 1,86

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1734000 16,97 2,94

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1734000 23,41 4,05

Insumo  H214 GOINFRA 

CIVIL

SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0500000 45,30 2,26

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0875000 26,04 2,27

Insumo  00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN 1,0000000 14,81 14,81

Insumo  00020171 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 40,29 40,29

MO sem LS 6,99 LS => MO com LS => 6,99

Valor do BDI 68,48

Quant. => 3,00 Preço Total => 205,44

 3.3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 1,0000000 46,16 46,16

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,4024000 16,97 6,82

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4024000 23,41 9,42

Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS M 1,0353000 28,89 29,90

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0224000 1,13 0,02

MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24

Valor do BDI 46,16

Quant. => 145,00 Preço Total => 6.693,20

 3.3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 1,0000000 73,39 73,39

Insumo  00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 61,02 63,17

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2533000 16,97 4,29

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0141000 1,13 0,01

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2533000 23,41 5,92

MO sem LS 10,21 LS => MO com LS => 10,21

Valor do BDI 73,39

Quant. => 41,20 Preço Total => 3.023,66

 3.3.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00137 Próprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM UN 1,0000000 3.917,45 3.917,45

Composiçã

o Auxiliar

 081834 GOINFRA 

CIVIL

CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m³ 0,3733000 230,09 85,89

Composiçã

o Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

m³ 0,0146000 699,38 10,21

Insumo  00041639 SINAPI ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = UN 6,0000000 535,35 3.212,10

Insumo  00041623 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = UN 1,0000000 572,23 572,23

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,0449000 23,41 24,46

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,8210000 15,30 12,56

MO sem LS 49,44 LS => MO com LS => 49,44

Valor do BDI 3.917,45

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.917,45

 3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 9.063,77
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
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COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 3.4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.681,86

 3.4.1.1 ENTRADA ENERGIA / ELÉTRICA 7.036,69

 3.4.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070422 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,0000000 3,15 3,15

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0100000 16,97 0,16

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0100000 23,41 0,23

Insumo  3072 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,0000000 2,76 2,76

MO sem LS 0,39 LS => MO com LS => 0,39

Valor do BDI 

=>

3,15

Quant. => 3,00 Preço Total => 9,45

 3.4.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070501 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 1,0000000 7,91 7,91

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0600000 16,97 1,01

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0600000 23,41 1,40

Insumo  3085 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" un 1,0000000 5,50 5,50

MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41

Valor do BDI 

=>

7,91

Quant. => 2,00 Preço Total => 15,82

 3.4.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071702 GOINFRA LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 1,0000000 7,41 7,41

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0600000 16,97 1,01

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0600000 23,41 1,40

Insumo  3360 GOINFRA LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" un 1,0000000 5,00 5,00

MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41

Valor do BDI 7,41

Quant. => 2,00 Preço Total => 14,82

 3.4.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  10764 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido (ADAPTADO CONFORME un 1,0000000 11,55 11,55

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1000000 15,30 1,53

Insumo  11575 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido un 1,0000000 7,68 7,68

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,1000000 15,30 1,53

Insumo  11575 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido un 1,0000000 7,68 7,68

MO sem LS 3,87 LS => MO com LS => 3,87

Valor do BDI 11,55

Quant. => 3,00 Preço Total => 34,65

 3.4.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070564 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1,0000000 6,42 6,42

Insumo  4015 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1,0200000 3,94 4,01

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0600000 16,97 1,01

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0600000 23,41 1,40

MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41

Valor do BDI 6,42

Quant. => 153,40 Preço Total => 984,82

 3.4.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 1,0000000 8,88 8,88

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

705

Mão de Obra

Material

Tipo

Tubos e Conexões de 

Tipo
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
711

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
717

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

704
Tipo

Tipo
705

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%
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COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1700000 16,97 2,88

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,1700000 23,41 3,97

Insumo  3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 1,0000000 2,03 2,03

MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85

Valor do BDI 8,88

Quant. => 32,55 Preço Total => 289,04

 3.4.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071821 GOINFRA PADRAO TRIFASICO 10 MM2  H=5 METROS Un 1,0000000 1.150,95 1.150,95

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 2,0000000 16,97 33,94

Insumo  2386 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 1 m³ 0,0140000 158,06 2,21

Insumo  2497 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 2 m³ 0,0420000 152,44 6,40

Insumo  2804 GOINFRA 

CIVIL

AREIA GROSSA m³ 0,0625000 158,20 9,88

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 2,0000000 23,41 46,82

Insumo  0025 GOINFRA 

CIVIL

OFICIAL "B" H 0,0432000 23,41 1,01

Insumo  1215 GOINFRA 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,9560000 0,61 10,95

Insumo  0032 GOINFRA 

CIVIL

OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0432000 18,36 0,79

Insumo  3727 GOINFRA 

CIVIL

PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS un 1,0000000 1.029,05 1.029,05

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,6471000 15,30 9,90

MO sem LS 

=>

92,46 LS => MO com LS => 92,46

Valor do BDI 

=>

1.150,95

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.150,95

 3.4.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

UN 1,0000000 54,48 54,48

Composiçã

o Auxiliar

 081834 GOINFRA 

CIVIL

CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m³ 0,0141000 230,09 3,24

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,1384000 23,41 3,23

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,1088000 15,30 1,66

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA 

UN 1,0000000 46,35 46,35

MO sem LS 

=>

5,32 LS => MO com LS => 5,32

Valor do BDI 

=>

54,48

Quant. => 1,00 Preço Total => 54,48

 3.4.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071481 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 1,0000000 18,58 18,58

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  3348 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 un 1,0000000 10,51 10,51

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 18,58

Quant. => 2,00 Preço Total => 37,16

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO UN 1,0000000 109,48 109,48

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3882000 23,41 9,08

Insumo  00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = UN 1,0000000 93,82 93,82

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3882000 16,97 6,58

MO sem LS 15,66 LS => MO com LS => 15,66

Valor do BDI 109,48

Quant. => 1,00 Preço Total => 109,48

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

718

Mão de Obra

Tipo

714

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Sistema de Proteção 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas Enterradas

818

COMPOSIÇÕES (SD)
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 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082375 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1" m 1,0000000 46,63 46,63

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3300000 16,97 5,60

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,8100000 0,34 0,27

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3300000 23,41 7,72

Insumo  H693 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1" m 1,0100000 32,72 33,04

MO sem LS 13,32 LS => MO com LS => 13,32

Valor do BDI 46,63

Quant. => 12,00 Preço Total => 559,56

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070720 GOINFRA CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA Un 1,0000000 288,34 288,34

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,2700000 0,61 0,77

Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 39,0000000 0,50 19,50

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,7600000 15,30 11,62

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 1,2700000 0,90 1,14

Insumo  3838 GOINFRA CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA un 1,0000000 234,37 234,37

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,6700000 23,41 15,68

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1500000 23,41 3,51

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0100000 175,78 1,75

MO sem LS 

=>

30,81 LS => MO com LS => 30,81

Valor do BDI 288,34

Quant. => 1,00 Preço Total => 288,34

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  40.02.020 CPOS/CDHU CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 un 1,0000000 28,06 28,06

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3000000 23,41 7,02

Insumo  CPOS/CDHU CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA, 10 X 10 X 8 un 1,0000000 15,95 15,95

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11

Valor do BDI 28,06

Quant. => 1,00 Preço Total => 28,06

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 071173 GOINFRA 

CIVIL

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,0000000 91,73 91,73

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,9000000 16,97 15,27

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,9000000 23,41 21,06

Insumo  3262 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A un 1,0000000 55,40 55,40

MO sem LS 36,33 LS => MO com LS => 36,33

Valor do BDI 91,73

Quant. => 1,00 Preço Total => 91,73

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070581 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 1,0000000 5,73 5,73

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0550000 16,97 0,93

Insumo  3118 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 2,5 MM2 m 1,0200000 3,46 3,52

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0550000 23,41 1,28

MO sem LS 2,21 LS => MO com LS => 2,21

Valor do BDI 5,73

Quant. => 341,49 Preço Total => 1.956,73

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 1,0000000 8,88 8,88

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1700000 16,97 2,88

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1700000 23,41 3,97

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

711

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Tipo
823

Valor com BDI =>

Tipo
707

Valor com BDI =>

Tipo
40,02

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

711

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

705

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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Insumo  3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 1,0000000 2,03 2,03

MO sem LS 

=>

6,85 LS => MO com LS => 6,85

Valor do BDI 8,88

Quant. => 113,93 Preço Total => 1.011,69

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1,0000000 13,79 13,79

Composiçã  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), m³ 0,0009000 613,80 0,55

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2910000 23,41 6,81

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2910000 16,97 4,93

MO sem LS 11,85 LS => MO com LS => 11,85

Valor do BDI 13,79

Quant. => 29,00 Preço Total => 399,91

 3.4.1.2 LUMINÁRIAS 1.645,17

 3.4.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071670 GOINFRA LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 1,0000000 56,73 56,73

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3226000 16,97 5,47

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,3226000 23,41 7,55

Insumo  3648 GOINFRA LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 un 1,0000000 43,71 43,71

MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02

Valor do BDI 56,73

Quant. => 29,00 Preço Total => 1.645,17

 3.4.2 CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 381,91

 3.4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070645 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 12X12X6,5 CM Un 1,0000000 48,83 48,83

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,7000000 16,97 11,87

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,7000000 23,41 16,38

Insumo  3128 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM un 1,0000000 20,58 20,58

MO sem LS 28,25 LS => MO com LS => 28,25

Valor do BDI 48,83

Quant. => 1,00 Preço Total => 48,83

 3.4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 1,0000000 8,88 8,88

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1700000 16,97 2,88

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1700000 23,41 3,97

Insumo  3923 GOINFRA 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 1,0000000 2,03 2,03

MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85

Valor do BDI 8,88

Quant. => 37,51 Preço Total => 333,08

 3.5 ESQUADRIAS 9.419,11

 3.5.1 ESQUADRIAS METÁLICAS 9.419,11

 3.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  15.03.87 EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO m² 1,0000000 783,62 783,62

Insumo  

D1900000

EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER, INCLUSIVE 

PINTURA

m² 1,0000000 744,91 744,91

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,0000000 15,30 15,30

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,0000000 23,41 23,41

MO sem LS 38,71 LS => MO com LS => 38,71

Valor do BDI 783,62

Quant. => 12,02 Preço Total => 9.419,11

Tipo

Instalações Elétricas - 

Material

Tipo

Mão de Obra

Tipo
716

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Argamassas

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
706

Mão de Obra

Mão de Obra

711

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
15

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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 3.6 PINTURAS 1.698,80

 3.6.1 PISO 1.698,80

 3.6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 261705 GOINFRA 

CIVIL

PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO 

GABARITO DE POLIESTIRENO

m² 1,0000000 41,34 41,34

Insumo  2430 GOINFRA 

CIVIL

FITA CREPE 19MM m 0,5555000 0,11 0,06

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0822000 16,97 1,39

Insumo  0018 GOINFRA 

CIVIL

PINTOR H 0,2753000 23,41 6,44

Insumo  5001 GOINFRA 

CIVIL

GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, PARA PINTURA DE 

FAIXA ZEBRADA

m² 0,1000000 302,86 30,28

Insumo  1227 GOINFRA 

CIVIL

TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) l 0,1908000 16,66 3,17

MO sem LS 

=>

7,83 LS => MO com LS => 7,83

Valor do BDI 

=>

41,34

Quant. => 6,00 Preço Total => 248,04

 3.6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 261704 GOINFRA 

CIVIL

PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA 

PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)

un 1,0000000 47,42 47,42

Insumo  2430 GOINFRA 

CIVIL

FITA CREPE 19MM m 0,8000000 0,11 0,08

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1184000 16,97 2,00

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,1995000 23,41 4,67

Insumo  5000 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM,  120 X 120 CM, PARA un 0,1000000 383,72 38,37

Insumo  1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) l 0,1382000 16,66 2,30

MO sem LS 6,67 LS => MO com LS => 6,67

Valor do BDI 47,42

Quant. => 2,00 Preço Total => 94,84

 3.6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 261700 GOINFRA 

CIVIL

DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 1,0000000 11,53 11,53

Insumo  2430 GOINFRA 

CIVIL

FITA CREPE 19MM m 2,0000000 0,11 0,22

Insumo  1227 GOINFRA 

CIVIL

TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) l 0,0300000 16,66 0,49

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,5000000 16,97 8,48

Insumo  0018 GOINFRA 

CIVIL

PINTOR H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 

=>

10,82 LS => MO com LS => 10,82

Valor do BDI 

=>

11,53

Quant. => 117,60 Preço Total => 1.355,92

 3.7 DIVERSOS 80.111,19

 3.7.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 77.101,43

 3.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 271713 GOINFRA 

CIVIL

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  

FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI

M 1,0000000 40,08 40,08

Insumo  2962 GOINFRA FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  2399 GOINFRA MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM un 0,0024000 13,19 0,03

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,2316000 18,36 4,25

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2290000 23,41 5,36

Insumo  2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0001000 27,85

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0368000 158,20 5,82

Insumo  2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Kg 0,0001000 36,06

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,6423000 15,30 9,82

Insumo  1215 GOINFRA 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 13,2749000 0,61 8,09

Insumo  2421 GOINFRA TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 0,0042000 10,72 0,04

Insumo  1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0002000 11,80

Mão de Obra

Tipo
2617

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

2617

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

2617

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

2717

Material

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,0376000 174,44 6,55

Insumo  1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0003000 3,37

Insumo  1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0001000 14,64

Insumo  2370 GOINFRA CHAPA PERFILADA Nº 14 Kg 0,0107000 7,98 0,08

MO sem LS 19,43 LS => MO com LS => 19,43

Valor do BDI 40,08

Quant. => 50,00 Preço Total => 2.004,00

 3.7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00115 Próprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE M 1,0000000 794,09 794,09

Composiçã  051026 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- m³ 0,0498000 44,79 2,23

Composiçã  051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 0,2350000 81,64 19,18

Composiçã  AGESUL CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA (ADAPTADO CONFORME UN 0,4000000 44,10 17,64

Composiçã  103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL m² 2,3125000 91,19 210,87

Composiçã  260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 4,1500000 14,14 58,68

Composiçã

o Auxiliar

 050903 GOINFRA 

CIVIL

REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL m³ 0,0518000 26,01 1,34

Composiçã  060802 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - m³ 0,0350000 55,25 1,93

Composiçã  200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 4,1500000 31,25 129,68

Composiçã  050301 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 0,5250000 51,17 26,86

Composiçã  040103 GOINFRA ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M m³ 0,0840000 49,71 4,17

Composiçã  060208 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - m² 0,7250000 101,11 73,30

Composiçã  200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM m² 4,1500000 6,05 25,10

Composiçã  060507 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - m³ 0,0663000 542,53 35,96

Composiçã  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS M 1,0000000 55,14 55,14

Composiçã

o Auxiliar

 051025 GOINFRA 

CIVIL

PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA 

LASTRO  - (O.C.)

m³ 0,0185000 572,82 10,59

Composiçã  052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 9,0531000 11,99 108,54

Composiçã  121101 GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO m² 0,7500000 17,18 12,88

MO sem LS 376,11 LS => MO com LS => 376,11

Valor do BDI 794,09

Quant. => 50,00 Preço Total => 39.704,50

 3.7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  201410 GOINFRA MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA m² 1,0000000 71,22 71,22

Insumo  1221 GOINFRA 

CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 7,9615000 0,90 7,16

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,3230000 23,41 30,97

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0530000 175,78 9,31

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,2930000 15,30 19,78

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,5620000 0,61 4,00

MO sem LS 50,75 LS => MO com LS => 50,75

Valor do BDI 71,22

Quant. => 6,00 Preço Total => 427,32

 3.7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  270720 GOINFRA GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA m 1,0000000 398,32 398,32

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,5552000 9,21 5,11

Insumo  2988 GOINFRA TAMPA PLÁSTICA PARA POSTE DE GRADIL METÁLICO un 0,4082000 2,92 1,19

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0106000 158,20 1,67

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0072000 152,44 1,09

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0074000 18,36 0,13

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,4301000 15,30 21,88

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,2875000 23,41 30,14

Insumo  2386 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 1 m³ 0,0024000 158,06 0,37

Insumo  2987 GOINFRA FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLÁSTICO E PARAFUSO EM AÇO INOX un 2,4492000 3,91 9,57

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 3,2200000 0,61 1,96

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

FUNDACAO

Alvenaria de Vedação

Locação de Obras

510

Material

Material
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2001
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2707

Material

Material

Material
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2014
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  2986 GOINFRA POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL un 0,4082000 226,04 92,26

Insumo  2985 GOINFRA PAINEL PARA GRADIL METÁLICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, un 0,3968000 587,08 232,95

MO sem LS 52,15 LS => MO com LS => 52,15

Valor do BDI 398,32

Quant. => 49,91 Preço Total => 19.880,15

 3.7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  221126 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU m² 1,0000000 167,20 167,20

Insumo  2799 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU m² 1,0500000 126,74 133,07

Insumo  2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 4,5000000 1,34 6,03

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,6083000 23,41 14,24

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,3000000 0,61 0,79

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,8544000 15,30 13,07

MO sem LS 27,31 LS => MO com LS => 27,31

Valor do BDI 167,20

Quant. => 20,26 Preço Total => 3.387,47

 3.7.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM m² 1,0000000 6,05 6,05

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,0907000 23,41 2,12

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1077000 15,30 1,64

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0052000 175,78 0,91

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,2700000 0,61 1,38

MO sem LS 3,76 LS => MO com LS => 3,76

Valor do BDI 

=>

6,05

Quant. => 210,83 Preço Total => 1.275,52

 3.7.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 1,0000000 31,25 31,25

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,1000000 0,61 1,28

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0255000 175,78 4,48

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,5632000 15,30 8,61

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 5,1030000 0,90 4,59

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,5250000 23,41 12,29

MO sem LS 20,90 LS => MO com LS => 20,90

Valor do BDI 31,25

Quant. => 210,83 Preço Total => 6.588,43

 3.7.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 1,0000000 14,14 14,14

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0928000 16,97 1,57

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1000000 1,13 0,11

Insumo  2294 GOINFRA 

CIVIL

SELADOR ACRILICO l 0,1200000 9,68 1,16

Insumo  2048 GOINFRA TINTA TEXTURIZADA Kg 1,0326000 5,06 5,22

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,2600000 23,41 6,08

MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7,65

Valor do BDI 14,14

Quant. => 210,82 Preço Total => 2.980,99

 3.7.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071761 GOINFRA MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA m² 1,0000000 468,71 468,71

Insumo  1696 GOINFRA 

CIVIL

COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,2300000 31,81 7,31

Insumo  0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0044000 16,78 0,07

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,1400000 20,15 2,82

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,6900000 23,41 16,15

Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,2600000 9,68 2,51

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,3100000 23,41 7,25

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,7600000 23,41 17,79

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0300000 158,06 4,74

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 3,2600000 23,41 76,31

Insumo  1968 GOINFRA 

CIVIL

SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,6000000 6,29 3,77

Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,0500000 13,43 0,67

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1600000 18,36 2,93

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,2000000 175,78 35,15

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,2200000 1,13 0,24

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0300000 152,44 4,57

Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 183,0200000 0,50 91,51

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0800000 14,40 1,15

Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 4,3200000 6,95 30,02

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,4900000 16,97 8,31

Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Kg 0,1000000 7,20 0,72

Insumo  2380 GOINFRA ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,0900000 4,19 4,56

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 38,3000000 0,61 23,36

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 5,7000000 15,30 87,21

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,8400000 12,78 10,73

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,0100000 9,21 0,09

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 17,9500000 0,90 16,15

Insumo  2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,4900000 25,77 12,62

MO sem LS 

=>

215,95 LS => MO com LS => 215,95

Valor do BDI 468,71

Quant. => 1,82 Preço Total => 853,05

 3.7.2 PAISAGISMO 3.009,76

 3.7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  270105 GOINFRA PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL m² 1,0000000 9,98 9,98

Insumo  2701 GOINFRA GRAMA PLACA BATATAIS PARA CAMPO DE FUTEBOL (PREPARO/PLANTIO m² 1,0000000 9,98 9,98

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

9,98

Quant. => 301,58 Preço Total => 3.009,76

 4 EDIFICAÇÃO PADRÃO 874.020,02

 4.1 INFRAESTRUTURA 67.646,83

 4.1.1 ESTACAS 20.822,34

 4.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM M 1,0000000 25,66 25,66

Composiçã  90680 SINAPI PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO CHP 0,0296400 397,23 11,77

Composiçã

o Auxiliar

 90681 SINAPI PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO 

ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 

CHI 0,0588000 166,42 9,78

Insumo  0001 GOINFRA ENGENHEIRO MES 0,0000291 22.503,08 0,65

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2263000 15,30 3,46

MO sem LS 6,17 LS => MO com LS => 6,17

Valor do BDI 25,66

Quant. => 144,00 Preço Total => 3.695,04

 4.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS UN 1,0000000 14,70 14,70

Composiçã

o Auxiliar

 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 

CHP 0,1627000 26,55 4,31

Composiçã  102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 CHI 0,2003000 24,19 4,84

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3630000 15,30 5,55

Custos Horários 

Custos Horários 

Produtivo e Improdutivo 
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Material
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

MO sem LS 14,03 LS => MO com LS => 14,03

Valor do BDI 14,70

Quant. => 44,00 Preço Total => 646,80

 4.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051060 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO m³ 1,0000000 44,79 44,79

Insumo  0025 GOINFRA 

CIVIL

OFICIAL "B" H 0,6446000 23,41 15,09

Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E un 0,0468000 2,35 0,10

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,9348000 15,30 29,60

MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69

Valor do BDI 44,79

Quant. => 10,18 Preço Total => 455,96

 4.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060525 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 1,0000000 616,92 616,92

Insumo  2667 GOINFRA 

CIVIL

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA m³ 1,0200000 604,83 616,92

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 616,92

Quant. => 10,18 Preço Total => 6.280,24

 4.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 1,0000000 55,28 55,28

Insumo  1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO m³ 1,0000000 55,28 55,28

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

55,28

Quant. => 10,18 Preço Total => 562,75

 4.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050250 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

Insumo  2756 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 1.486,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62

 4.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050251 GOINFRA CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  2757 GOINFRA CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 15,00

Quant. => 15,00 Preço Total => 225,00

 4.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 230,09 230,09

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 2,0000000 15,30 30,60

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,6000000 174,44 104,66

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,6000000 158,06 94,83

MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60

Valor do BDI 230,09

Quant. => 0,55 Preço Total => 126,54

 4.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041002 GOINFRA APILOAMENTO m² 1,0000000 6,12 6,12

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4000000 15,30 6,12

MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12

Valor do BDI 6,12
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Valor com BDI =>

Tipo
502

Material

Tipo
605

Tipo
510

Material

Material

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Quant. => 5,50 Preço Total => 33,66

 4.1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63

MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor do BDI 12,01

Quant. => 115,95 Preço Total => 1.392,55

 4.1.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1000000 6,91 7,60

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,10

Quant. => 533,08 Preço Total => 5.917,18

 4.1.2 BLOCOS 13.783,66

 4.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 051060 GOINFRA 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 

BOMBEADO EM FUNDAÇÃO

m³ 1,0000000 44,79 44,79

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,6446000 23,41 15,09

Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E un 0,0468000 2,35 0,10

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,9348000 15,30 29,60

MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69

Valor do BDI 44,79

Quant. => 7,84 Preço Total => 351,15

 4.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 051036 GOINFRA 

CIVIL

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 1,0000000 599,76 599,76

Insumo  2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m³ 1,0200000 588,00 599,76

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 599,76

Quant. => 7,84 Preço Total => 4.702,11

 4.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 1,0000000 55,28 55,28

Insumo  1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO m³ 1,0000000 55,28 55,28

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 55,28

Quant. => 7,84 Preço Total => 433,39

 4.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 050250 GOINFRA 

CIVIL

TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

Insumo  2756 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 1.486,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62

 4.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050251 GOINFRA CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00

520

Material

Material

Tipo
520

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo
510

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo
502

502

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
510

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
510

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  2757 GOINFRA CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 15,00

Quant. => 12,00 Preço Total => 180,00

 4.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 230,09 230,09

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,0000000 15,30 30,60

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,6000000 174,44 104,66

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,6000000 158,06 94,83

MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60

Valor do BDI 230,09

Quant. => 0,52 Preço Total => 119,64

 4.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  050907 GOINFRA APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m² 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0025000 7,34 0,01

Insumo  2782 GOINFRA GASOLINA l 0,0188000 5,49 0,10

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,0245000 15,30 0,37

MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37

Valor do BDI 0,48

Quant. => 10,40 Preço Total => 4,99

 4.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 041004 GOINFRA 

CIVIL

ESCAVACAO MECANICA m³ 1,0000000 2,46 2,46

Insumo  2453 GOINFRA 

CIVIL

ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) m³ 1,0000000 2,46 2,46

MO sem LS 

=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

2,46

Quant. => 150,80 Preço Total => 370,96

 4.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 050905 GOINFRA 

CIVIL

REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 1,0000000 4,31 4,31

Insumo  2779 GOINFRA 

CIVIL

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0125000 7,34 0,09

Insumo  2782 GOINFRA 

CIVIL

GASOLINA l 0,0938000 5,49 0,51

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2425000 15,30 3,71

MO sem LS 

=>

3,71 LS => MO com LS => 3,71

Valor do BDI 

=>

4,31

Quant. => 142,96 Preço Total => 616,15

 4.1.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 1,0000000 81,64 81,64

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,3000000 16,97 22,06

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 1,3000000 23,41 30,43

Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,4000000 13,43 5,37

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1500000 21,16 3,17

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3675000 12,78 17,47

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,5000000 6,29 3,14

MO sem LS 

=>

52,49 LS => MO com LS => 52,49

Valor do BDI 81,64

Quant. => 54,24 Preço Total => 4.428,15

 4.1.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

509

Material

Material

Material

Material

509

Material

Tipo

410

Tipo
604

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
510

Mão de Obra

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Composiçã  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63

MO sem LS 

=>

2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor do BDI 12,01

Quant. => 90,80 Preço Total => 1.090,50

 4.1.3 VIGAS BALDRAMES 33.040,83

 4.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051060 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO m³ 1,0000000 44,79 44,79

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,6446000 23,41 15,09

Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E un 0,0468000 2,35 0,10

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,9348000 15,30 29,60

MO sem LS 

=>

44,69 LS => MO com LS => 44,69

Valor do BDI 44,79

Quant. => 12,00 Preço Total => 537,48

 4.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051036 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 1,0000000 599,76 599,76

Insumo  2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m³ 1,0200000 588,00 599,76

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 599,76

Quant. => 12,00 Preço Total => 7.197,12

 4.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 1,0000000 55,28 55,28

Insumo  1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO m³ 1,0000000 55,28 55,28

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 55,28

Quant. => 12,00 Preço Total => 663,36

 4.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 050250 GOINFRA 

CIVIL

TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

Insumo  2756 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 1.486,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62

 4.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050251 GOINFRA CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  2757 GOINFRA CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

15,00

Quant. => 18,00 Preço Total => 270,00

 4.1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 230,09 230,09

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,0000000 15,30 30,60

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,6000000 174,44 104,66

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,6000000 158,06 94,83

MO sem LS 

=>

30,60 LS => MO com LS => 30,60

Valor do BDI 

=>

230,09

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

502

Material

Tipo
510

604

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

520

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
510

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
502

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

510

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Quant. => 1,37 Preço Total => 315,22

 4.1.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 040905 GOINFRA 

CIVIL

APILOAMENTO MECÂNICO m² 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,0245000 15,30 0,37

Insumo  2782 GOINFRA 

CIVIL

GASOLINA l 0,0188000 5,49 0,10

Insumo  2779 GOINFRA 

CIVIL

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0025000 7,34 0,01

MO sem LS 

=>

0,37 LS => MO com LS => 0,37

Valor do BDI 

=>

0,48

Quant. => 27,40 Preço Total => 13,15

 4.1.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 39,25 39,25

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,5660000 15,30 39,25

MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25

Valor do BDI 39,25

Quant. => 28,48 Preço Total => 1.117,84

 4.1.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 040904 GOINFRA 

CIVIL

REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 1,0000000 4,31 4,31

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2425000 15,30 3,71

Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0125000 7,34 0,09

Insumo  2782 GOINFRA GASOLINA l 0,0938000 5,49 0,51

MO sem LS 3,71 LS => MO com LS => 3,71

Valor do BDI 4,31

Quant. => 16,48 Preço Total => 71,02

 4.1.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 051009 GOINFRA 

CIVIL

FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 1,0000000 81,64 81,64

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,3000000 16,97 22,06

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 1,3000000 23,41 30,43

Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,4000000 13,43 5,37

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1500000 21,16 3,17

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3675000 12,78 17,47

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,5000000 6,29 3,14

MO sem LS 52,49 LS => MO com LS => 52,49

Valor do BDI 81,64

Quant. => 178,58 Preço Total => 14.579,27

 4.1.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63

MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor do BDI 

=>

12,01

Quant. => 189,50 Preço Total => 2.275,89

 4.1.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,14 11,14

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Tipo
409

510

Material

Mão de Obra

4

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
520

Material

Valor com BDI =>

Tipo
520

Mão de Obra

Tipo

401

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000000 6,95 7,64

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 

=>

3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,14

Quant. => 403,60 Preço Total => 4.496,10

 4.1.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1000000 6,91 7,60

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,10

Quant. => 1,60 Preço Total => 17,76

 4.2 SUPERESTRUTURA 330.788,99

 4.2.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 55.119,53

 4.2.1.1 PILARES 7.090,65

 4.2.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 060802 GOINFRA 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 

(O.C.)

m³ 1,0000000 55,25 55,25

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,6446000 15,30 9,86

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 1,9348000 23,41 45,29

Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E un 0,0468000 2,35 0,10

MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15

Valor do BDI 55,25

Quant. => 1,70 Preço Total => 93,92

 4.2.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 051032 GOINFRA 

CIVIL

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL (O.C.)

m³ 1,0000000 610,91 610,91

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,5794000 15,30 39,46

Insumo  2668 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA m³ 1,0200000 560,25 571,45

MO sem LS 39,46 LS => MO com LS => 39,46

Valor do BDI 610,91

Quant. => 1,70 Preço Total => 1.038,54

 4.2.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050250 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

Insumo  2756 GOINFRA 

CIVIL

TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 1.486,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62

 4.2.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050251 GOINFRA CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  2757 GOINFRA CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

15,00

Quant. => 3,00 Preço Total => 45,00

 4.2.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - m² 1,0000000 85,59 85,59

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1970000 21,16 4,16

Insumo  0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0180000 16,78 0,30

Mão de Obra

Material

Material

Tipo
502

Material

Mão de Obra

Material

Tipo
520

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
510

Valor com BDI =>

Tipo
502

Material

Mão de Obra

608

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
602

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,3440000 31,81 10,94

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 1,2600000 23,41 29,49

Insumo  2439 GOINFRA 

CIVIL

AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 0,3540000 6,91 2,44

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,3500000 15,30 20,65

Insumo  2380 GOINFRA ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,2670000 4,19 5,30

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7550000 12,78 9,64

Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,1500000 13,43 2,01

Insumo  2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 0,0220000 30,12 0,66

MO sem LS 50,14 LS => MO com LS => 50,14

Valor do BDI 85,59

Quant. => 30,58 Preço Total => 2.617,34

 4.2.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63

MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor do BDI 12,01

Quant. => 47,50 Preço Total => 570,47

 4.2.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1000000 6,91 7,60

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 

=>

11,10

Quant. => 111,60 Preço Total => 1.238,76

 4.2.1.2 VIGAS - VERGAS E CONTRAVERGAS 31.066,63

 4.2.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060800 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO m³ 1,0000000 55,25 55,25

Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E un 0,0468000 2,35 0,10

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 1,9348000 23,41 45,29

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,6446000 15,30 9,86

MO sem LS 

=>

55,15 LS => MO com LS => 55,15

Valor do BDI 55,25

Quant. => 10,60 Preço Total => 585,65

 4.2.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060524 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 1,0000000 599,76 599,76

Insumo  2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m³ 1,0200000 588,00 599,76

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 599,76

Quant. => 10,60 Preço Total => 6.357,45

 4.2.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 1,0000000 55,28 55,28

Insumo  1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO m³ 1,0000000 55,28 55,28

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 55,28

Tipo
520

Valor com BDI =>

Tipo
510

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

520

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

608

Material

Valor com BDI =>

Tipo
605

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Quant. => 10,60 Preço Total => 585,96

 4.2.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  050250 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

Insumo  2756 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 1.486,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62

 4.2.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050251 GOINFRA CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  2757 GOINFRA 

CIVIL

CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 15,00

Quant. => 16,00 Preço Total => 240,00

 4.2.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - m² 1,0000000 85,59 85,59

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1970000 21,16 4,16

Insumo  0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0180000 16,78 0,30

Insumo  1696 GOINFRA 

CIVIL

COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,3440000 31,81 10,94

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 1,2600000 23,41 29,49

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 0,3540000 6,91 2,44

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,3500000 15,30 20,65

Insumo  2380 GOINFRA ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,2670000 4,19 5,30

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7550000 12,78 9,64

Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,1500000 13,43 2,01

Insumo  2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 0,0220000 30,12 0,66

MO sem LS 50,14 LS => MO com LS => 50,14

Valor do BDI 85,59

Quant. => 78,49 Preço Total => 6.717,95

 4.2.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 052014 GOINFRA 

CIVIL

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01

Insumo  2448 GOINFRA 

CIVIL

AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

Insumo  0102 GOINFRA 

CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63

MO sem LS 

=>

2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor do BDI 

=>

12,01

Quant. => 230,20 Preço Total => 2.764,70

 4.2.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 052003 GOINFRA 

CIVIL

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,15 11,15

Insumo  2437 GOINFRA 

CIVIL

AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,1000000 6,96 7,65

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

Insumo  0102 GOINFRA 

CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

MO sem LS 

=>

3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 

=>

11,15

Quant. => 5,50 Preço Total => 61,32

Material

Mão de Obra

Material

Material

502

Mão de Obra

520

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
502

Material

Valor com BDI =>

Tipo
602

Material

Material

Tipo

520

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.2.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 052004 GOINFRA 

CIVIL

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,14 11,14

Insumo  0102 GOINFRA 

CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  2438 GOINFRA 

CIVIL

AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000000 6,95 7,64

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,14

Quant. => 498,20 Preço Total => 5.549,94

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  2439 GOINFRA 

CIVIL

AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1000000 6,91 7,60

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,10

Quant. => 419,40 Preço Total => 4.655,34

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 060010 GOINFRA 

CIVIL

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 1,0000000 2.677,54 2.677,54

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 5,8032000 15,30 88,78

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,6270000 152,44 95,57

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 2,6693000 14,40 38,43

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,8090000 158,20 127,98

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 5,9860000 23,41 140,13

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,2090000 158,06 33,03

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,6448000 18,36 11,83

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 25,8137000 8,11 209,34

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 10,4427000 23,41 244,46

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 1,1140000 20,15 22,44

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 22,8220000 12,78 291,66

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 1,9348000 23,41 45,29

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 16,6907000 16,97 283,24

Insumo  2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,4900000 16,33 8,00

Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 121,0000000 6,96 842,16

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 320,0000000 0,61 195,20

MO sem LS 813,73 LS => MO com LS => 813,73

Valor do BDI 

=>

2.677,54

Quant. => 0,77 Preço Total => 2.061,70

 4.2.1.3 LAJES 16.962,25

 4.2.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060800 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO m³ 1,0000000 55,25 55,25

Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E un 0,0468000 2,35 0,10

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 1,9348000 23,41 45,29

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,6446000 15,30 9,86

MO sem LS 

=>

55,15 LS => MO com LS => 55,15

Valor do BDI 55,25

Quant. => 7,00 Preço Total => 386,75

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

608

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

520

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
600

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

520

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.2.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060525 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 1,0000000 616,92 616,92

Insumo  2667 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA m³ 1,0200000 604,83 616,92

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 616,92

Quant. => 7,00 Preço Total => 4.318,44

 4.2.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 1,0000000 55,28 55,28

Insumo  1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO m³ 1,0000000 55,28 55,28

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 55,28

Quant. => 7,00 Preço Total => 386,96

 4.2.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  050250 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

Insumo  2756 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 1.486,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62

 4.2.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050251 GOINFRA CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  2757 GOINFRA 

CIVIL

CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 15,00

Quant. => 11,00 Preço Total => 165,00

 4.2.1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ m² 1,0000000 52,46 52,46

Insumo  1862 GOINFRA PREGO 19x27 Kg 0,0603000 23,04 1,38

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,2971000 23,41 6,95

Insumo  1968 GOINFRA 

CIVIL

SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 1,1852000 6,29 7,45

Insumo  2380 GOINFRA ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 3,1232000 4,19 13,08

Insumo  1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 2,0253000 7,21 14,60

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,5308000 16,97 9,00

MO sem LS 15,95 LS => MO com LS => 15,95

Valor do BDI 52,46

Quant. => 47,20 Preço Total => 2.476,11

 4.2.1.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 00118 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - 

H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E 

m² 1,0000000 155,30 155,30

Composiçã  061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ m² 1,0000000 52,46 52,46

Insumo  1862 GOINFRA PREGO 19x27 Kg 0,0300000 23,04 0,69

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,4658000 23,41 10,90

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700000 6,29 6,10

Insumo  1673 GOINFRA LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO m² 1,0000000 53,75 53,75

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,7259000 15,30 11,10

Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,8900000 6,96 13,15

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600000 12,78 7,15

MO sem LS 

=>

37,95 LS => MO com LS => 37,95

Valor do BDI 155,30

Quant. => 47,20 Preço Total => 7.330,16

Material

Tipo
605

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

611

611

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
502

Material

Valor com BDI =>

Tipo
611

Material

Material

Mão de Obra

Tipo
510

502

Material

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.2.1.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63

MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor do BDI 12,01

Quant. => 9,00 Preço Total => 108,09

 4.2.1.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,14 11,14

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  2438 GOINFRA 

CIVIL

AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000000 6,95 7,64

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,14

Quant. => 27,30 Preço Total => 304,12

 4.2.2 ESTRUTURA METÁLICA 275.669,46

 4.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  150204 GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 Kg 1,0000000 17,22 17,22

Insumo  1326 GOINFRA ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E Kg 1,1000000 15,66 17,22

MO sem LS 

=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 17,22

Quant. => 16.008,68 Preço Total => 275.669,46

 4.3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 59.268,80

 4.3.1 ALVENARIAS 13.491,59

 4.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

m² 1,0000000 91,19 91,19

Composiçã  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA m³ 0,0122000 565,95 6,90

Insumo  00044466 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS UN 18,1400000 2,92 52,96

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,9600000 23,41 22,47

Insumo  00034558 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = M 0,4200000 2,59 1,08

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4800000 15,30 7,34

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 44,86 0,44

MO sem LS 30,81 LS => MO com LS => 30,81

Valor do BDI 91,19

Quant. => 142,16 Preço Total => 12.963,57

 4.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 93203 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE 

POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

M 1,0000000 10,73 10,73

Insumo  00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0,4100000 22,90 9,38

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,0580000 23,41 1,35

MO sem LS 

=>

1,35 LS => MO com LS => 1,35

Valor do BDI 

=>

10,73

Quant. => 49,21 Preço Total => 528,02

 4.3.2 DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS 45.777,21

 4.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 160910 GOINFRA 

CIVIL

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM ACESSÓRIOS

m² 1,0000000 102,66 102,66

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
520

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
520

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
1502

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Alvenaria de Vedação

Argamassas

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Vergas, contravergas e 

fixação de alvenariaMaterial

Valor com BDI =>

Tipo

1609

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,3500000 16,97 5,93

Insumo  2411 GOINFRA 

CIVIL

PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA un 4,0000000 0,37 1,48

Insumo  0025 GOINFRA 

CIVIL

OFICIAL "B" H 0,3500000 23,41 8,19

Insumo  2302 GOINFRA 

CIVIL

TELHA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,5MM DA PERFILOR OU 

EQUIVALENTE

m² 1,1000000 79,15 87,06

MO sem LS 

=>

14,12 LS => MO com LS => 14,12

Valor do BDI 

=>

102,66

Quant. => 373,97 Preço Total => 38.391,76

 4.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 C4494 SEINFRA DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

m² 1,0000000 272,64 272,64

Insumo  I8319 SEINFRA DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO 

(MONTADA)

m² 1,0000000 272,64 272,64

MO sem LS 

=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

272,64

Quant. => 7,91 Preço Total => 2.156,58

 4.3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 100500 GOINFRA 

CIVIL

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS) m² 1,0000000 184,44 184,44

Insumo  0104 GOINFRA 

CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 175,78 0,86

Insumo  1215 GOINFRA 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,1300000 0,61 1,29

Insumo  2984 GOINFRA 

CIVIL

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO TACO CHINÊS m² 1,0000000 124,19 124,19

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 1,3500000 15,30 20,65

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 1,6000000 23,41 37,45

MO sem LS 

=>

58,10 LS => MO com LS => 58,10

Valor do BDI 

=>

184,44

Quant. => 28,35 Preço Total => 5.228,87

 4.4 IMPERMEABILIZAÇÕES 3.068,00

 4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 121101 GOINFRA 

CIVIL

IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO 

ASFÁLTICA

m² 1,0000000 17,18 17,18

Insumo  1540 GOINFRA 

CIVIL

EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU 

EQUIVALENTE

l 1,0000000 14,39 14,39

Insumo  0025 GOINFRA 

CIVIL

OFICIAL "B" H 0,1067000 23,41 2,49

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,0200000 15,30 0,30

MO sem LS 

=>

2,79 LS => MO com LS => 2,79

Valor do BDI 

=>

17,18

Quant. => 178,58 Preço Total => 3.068,00

 4.5 COBERTURA 141.901,20

 4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 160971 GOINFRA 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM 

EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)

m² 1,0000000 209,22 209,22

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0620000 16,97 1,05

Insumo  2291 GOINFRA 

CIVIL

PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) un 4,1500000 1,80 7,47

Insumo  2301 GOINFRA 

CIVIL

TELHA TERMOACUSTICA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR 

TRAPEZOIDAL #0,43 MM, FACE INFERIOR PLANA REVESTIDA COM FILME, 

m² 1,1460000 172,62 197,82

Insumo  0015 GOINFRA 

CIVIL

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 0,0560000 23,41 1,31

Insumo  1225 GOINFRA 

CIVIL

CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO un 4,1500000 0,38 1,57

MO sem LS 

=>

2,36 LS => MO com LS => 2,36

Valor do BDI 

=>

209,22

Quant. => 602,24 Preço Total => 126.000,65

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

1609

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

1211

Material

Tipo

10

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
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CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 160602 GOINFRA 

CIVIL

RUFO / CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 

CM

m 1,0000000 39,63 39,63

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,5000000 15,30 7,65

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,5000000 23,41 11,70

Insumo  1862 GOINFRA 

CIVIL

PREGO 19x27 Kg 0,0145000 23,04 0,33

Insumo  2379 GOINFRA 

CIVIL

CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26) m 1,1000000 18,14 19,95

MO sem LS 

=>

19,35 LS => MO com LS => 19,35

Valor do BDI 

=>

39,63

Quant. => 127,45 Preço Total => 5.050,84

 4.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  160601 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m 1,0000000 63,80 63,80

Insumo  1234 GOINFRA CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26) m 1,0000000 26,83 26,83

Insumo  0020 GOINFRA CALHEIRO H 1,7000000 21,75 36,97

MO sem LS 36,97 LS => MO com LS => 36,97

Valor do BDI 63,80

Quant. => 72,34 Preço Total => 4.615,29

 4.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  9077 ORSE Cumeeira termoacústica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° m 1,0000000 152,95 152,95

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2400000 15,30 3,67

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,2400000 23,41 5,61

Insumo  9363 ORSE Cumeeira termoacustica m 1,0000000 143,67 143,67

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2400000 15,30 3,67

Insumo  0010 GOINFRA 

CIVIL

CARPINTEIRO H 0,2400000 23,41 5,61

Insumo  9363 ORSE Cumeeira termoacustica m 1,0000000 143,67 143,67

MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28

Valor do BDI 152,95

Quant. => 36,17 Preço Total => 5.532,20

 4.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  201410 GOINFRA MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA m² 1,0000000 71,22 71,22

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 7,9615000 0,90 7,16

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,3230000 23,41 30,97

Insumo  0104 GOINFRA 

CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,0530000 175,78 9,31

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,2930000 15,30 19,78

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,5620000 0,61 4,00

MO sem LS 50,75 LS => MO com LS => 50,75

Valor do BDI 71,22

Quant. => 9,86 Preço Total => 702,22

 4.6 ESQUADRIAS 17.602,31

 4.6.1 ESQUADRIAS METÁLICAS 14.635,15

 4.6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 180122 GOINFRA 

CIVIL

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 1,0000000 899,24 899,24

Insumo  1215 GOINFRA 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 3,7956000 0,61 2,31

Insumo  0104 GOINFRA 

CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,0108000 175,78 1,89

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 1,0860000 15,30 16,61

Tipo
Telhamento

Mão de Obra

Tipo

2014

Material

Mão de Obra

Material

Tipo
1801

1606

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

1606

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  2993 GOINFRA 

CIVIL

JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA

m² 1,0000000 846,30 846,30

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 1,3727000 23,41 32,13

MO sem LS 

=>

48,74 LS => MO com LS => 48,74

Valor do BDI 

=>

899,24

Quant. => 2,40 Preço Total => 2.158,17

 4.6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 180120 GOINFRA 

CIVIL

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 

m² 1,0000000 620,74 620,74

Insumo  1215 GOINFRA 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 3,7956000 0,61 2,31

Insumo  2992 GOINFRA 

CIVIL

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA - 02 FOLHAS DE VIDRO

m² 1,0000000 567,80 567,80

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0108000 175,78 1,89

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,0860000 15,30 16,61

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,3727000 23,41 32,13

MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74

Valor do BDI 620,74

Quant. => 1,80 Preço Total => 1.117,33

 4.6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 180124 GOINFRA 

CIVIL

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM 

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 

m² 1,0000000 688,86 688,86

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,0000000 0,61 3,05

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0143000 175,78 2,51

Insumo  2995 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA m² 1,0000000 637,59 637,59

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,2995000 23,41 30,42

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,9995000 15,30 15,29

MO sem LS 45,71 LS => MO com LS => 45,71

Valor do BDI 688,86

Quant. => 11,77 Preço Total => 8.107,88

 4.6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,0000000 309,52 309,52

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2988000 15,30 4,57

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,9485000 23,41 22,20

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR UN 6,0000000 18,49 110,94

Insumo  00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, UN 1,0000000 171,81 171,81

MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77

Valor do BDI 309,52

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.238,08

 4.6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  30.04.060 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE m 1,0000000 559,36 559,36

Insumo  CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM m² 0,4000000 1.398,41 559,36

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 559,36

Quant. => 3,60 Preço Total => 2.013,69

 4.6.2 ESQUADRIAS ESPECIAIS 922,77

 4.6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 1090014 CAERN PORTA EM PVC PARA DIVISÓRIA COM GUARNIÇÕES REGULÁVEIS, INCLUSIVE 

FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 (ADAPTADO 

m² 1,0000000 244,12 244,12

Insumo  I6743 SEINFRA PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA UN 0,5952400 410,13 244,12

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 244,12

Quant. => 3,78 Preço Total => 922,77

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

1801

10900

Mão de Obra

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Tipo
1801

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Valor com BDI =>

Tipo

30,04

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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 4.6.3 VIDROS 2.044,39

 4.6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  9718 ORSE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (ADAPTADO m² 1,0000000 571,06 571,06

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio m² 1,0000000 559,45 559,45

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,3000000 23,41 7,02

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3000000 15,30 4,59

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio m² 1,0000000 559,45 559,45

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,3000000 23,41 7,02

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3000000 15,30 4,59

MO sem LS 

=>

11,61 LS => MO com LS => 11,61

Valor do BDI 571,06

Quant. => 3,58 Preço Total => 2.044,39

 4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES 21.294,28

 4.7.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS 11.234,50

 4.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  200201 GOINFRA EMBOÇO (1CI m² 1,0000000 24,28 24,28

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4501000 15,30 6,88

Insumo  0104 GOINFRA 

CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,0255000 175,78 4,48

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 7,6650000 0,61 4,67

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,3528000 23,41 8,25

MO sem LS 15,13 LS => MO com LS => 15,13

Valor do BDI 24,28

Quant. => 120,39 Preço Total => 2.923,06

 4.7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM m² 1,0000000 6,05 6,05

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,0907000 23,41 2,12

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1077000 15,30 1,64

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0052000 175,78 0,91

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,2700000 0,61 1,38

MO sem LS 3,76 LS => MO com LS => 3,76

Valor do BDI 6,05

Quant. => 323,69 Preço Total => 1.958,32

 4.7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 200504 GOINFRA 

CIVIL

REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 1,0000000 31,25 31,25

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,1000000 0,61 1,28

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0255000 175,78 4,48

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,5632000 15,30 8,61

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 5,1030000 0,90 4,59

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,5250000 23,41 12,29

MO sem LS 20,90 LS => MO com LS => 20,90

Valor do BDI 31,25

Quant. => 203,30 Preço Total => 6.353,12

 4.7.2 REVESTIMENTO CERÂMICOS 10.059,78

 4.7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  201302 GOINFRA REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 1,0000000 83,56 83,56

Insumo  0028 GOINFRA AZULEJISTA H 0,5807000 23,41 13,59

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,9494000 15,30 14,52

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
Espelhos

Tipo
2001

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
2005

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
2013

Tipo
2002

Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000000 1,34 10,05

Insumo  2787 GOINFRA CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE m² 1,0500000 42,21 44,32

Insumo  2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464000 7,44 1,08

MO sem LS 28,11 LS => MO com LS => 28,11

Valor do BDI 83,56

Quant. => 120,39 Preço Total => 10.059,78

 4.8 REVESTIMENTOS DE PISO 74.044,43

 4.8.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 61.668,01

 4.8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  220107 GOINFRA LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 228,40 228,40

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,6000000 158,06 94,83

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,6000000 174,44 104,66

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,8900000 15,30 28,91

MO sem LS 28,91 LS => MO com LS => 28,91

Valor do BDI 

=>

228,40

Quant. => 32,75 Preço Total => 7.480,10

 4.8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE m² 1,0000000 2,23 2,23

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,0049100 23,41 0,11

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,0058900 15,30 0,09

Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,1280000 1,80 2,03

MO sem LS 0,20 LS => MO com LS => 0,20

Valor do BDI 2,23

Quant. => 327,47 Preço Total => 730,25

 4.8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. m² 1,0000000 85,82 85,82

Composiçã  95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A CHP 0,0070000 9,51 0,06

Insumo  2688 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA m³ 0,0814000 572,57 46,60

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG 4,0000000 8,96 35,84

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,0466000 15,30 0,71

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,1119000 23,41 2,61

MO sem LS 

=>

3,32 LS => MO com LS => 3,32

Valor do BDI 85,82

Quant. => 327,47 Preço Total => 28.103,47

 4.8.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE m² 1,0000000 37,96 37,96

Composiçã  95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A CHP 0,0070000 9,51 0,06

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG 4,0000000 8,96 35,84

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,0880000 23,41 2,06

MO sem LS 2,06 LS => MO com LS => 2,06

Valor do BDI 

=>

37,96

Quant. => 327,47 Preço Total => 12.430,76

 4.8.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  97089 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 1,0000000 12,66 12,66

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0130000 16,97 0,22

Insumo  00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS M 0,5560000 5,20 2,89

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0360000 23,41 0,84

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM KG 0,0110000 30,60 0,33

Insumo  00039507 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO m² 0,6780000 12,37 8,38

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
2201

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Radier, Piso de Concreto 

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Pavimento Rígido de 

Valor com BDI =>

Tipo
Pisos

Custos Horários 

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Radier, Piso de Concreto 

Custos Horários 
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

MO sem LS 

=>

1,06 LS => MO com LS => 1,06

Valor do BDI 12,66

Quant. => 592,36 Preço Total => 7.499,27

 4.8.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00119 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, m² 1,0000000 120,94 120,94

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0243000 175,78 4,27

Insumo  00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU m² 1,0500000 64,90 68,14

Insumo  2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,2409000 7,44 1,79

Insumo  1215 GOINFRA 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 9,7200000 0,61 5,92

Insumo  0028 GOINFRA AZULEJISTA H 0,6711000 23,41 15,71

Insumo  2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000000 1,34 10,05

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,9846000 15,30 15,06

MO sem LS 30,77 LS => MO com LS => 30,77

Valor do BDI 120,94

Quant. => 32,56 Preço Total => 3.937,80

 4.8.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 220101 GOINFRA 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO m² 1,0000000 38,56 38,56

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1109000 18,36 2,03

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0220000 158,06 3,47

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0350000 158,20 5,53

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 11,0000000 0,61 6,71

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,1722000 23,41 4,03

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0220000 152,44 3,35

Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Kg 1,0000000 7,20 7,20

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4079000 15,30 6,24

MO sem LS 12,30 LS => MO com LS => 12,30

Valor do BDI 

=>

38,56

Quant. => 32,56 Preço Total => 1.255,51

 4.8.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041013 GOINFRA APILOAMENTO MECÂNICO m³ 1,0000000 7,09 7,09

Insumo  5002 GOINFRA COMPACTADOR MECÂNICO DE SOLO DE PERCUSSÃO (SOQUETE) À h 0,2142000 9,72 2,08

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2142000 23,41 5,01

MO sem LS 5,01 LS => MO com LS => 5,01

Valor do BDI 7,09

Quant. => 32,56 Preço Total => 230,85

 4.8.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 10.860,60

 4.8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, m² 1,0000000 90,41 90,41

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0265000 158,06 4,18

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,8222000 15,30 27,87

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,1497000 23,41 3,50

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,7062000 9,21 6,50

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1497000 18,36 2,74

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,4172000 23,41 9,76

Insumo  1861 GOINFRA 

CIVIL

PREGO 18x24 Kg 0,0438000 20,15 0,88

Insumo  1215 GOINFRA 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 23,9350000 0,61 14,60

Insumo  2804 GOINFRA 

CIVIL

AREIA GROSSA m³ 0,0603000 158,20 9,53

Insumo  2497 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 2 m³ 0,0265000 152,44 4,03

Insumo  2023 GOINFRA 

CIVIL

TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5142000 12,78 6,57

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
2201

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

2201

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Material

Material
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410

Mão de Obra

Material

Material

Material
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Material

Material
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  1540 GOINFRA 

CIVIL

EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU 

EQUIVALENTE

l 0,0175000 14,39 0,25

MO sem LS 

=>

43,87 LS => MO com LS => 43,87

Valor do BDI 

=>

90,41

Quant. => 77,75 Preço Total => 7.029,37

 4.8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 041013 GOINFRA 

CIVIL

APILOAMENTO MECÂNICO m³ 1,0000000 7,09 7,09

Insumo  5002 GOINFRA 

CIVIL

COMPACTADOR MECÂNICO DE SOLO DE PERCUSSÃO (SOQUETE) À 

GASOLINA - 4,5 HP

h 0,2142000 9,72 2,08

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,2142000 23,41 5,01

MO sem LS 

=>

5,01 LS => MO com LS => 5,01

Valor do BDI 

=>

7,09

Quant. => 77,75 Preço Total => 551,24

 4.8.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 221120 GOINFRA 

CIVIL

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI

m² 1,0000000 232,13 232,13

Insumo  1243 GOINFRA 

CIVIL

COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400000 47,54 6,65

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1700000 16,97 2,88

Insumo  1215 GOINFRA 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 13,1600000 0,61 8,02

Insumo  0025 GOINFRA 

CIVIL

OFICIAL "B" H 0,1700000 23,41 3,97

Insumo  2796 GOINFRA 

CIVIL

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m² 1,0500000 177,33 186,19

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,6091000 15,30 9,31

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,4569000 23,41 10,69

Insumo  0104 GOINFRA 

CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,0252000 175,78 4,42

MO sem LS 

=>

26,85 LS => MO com LS => 26,85

Valor do BDI 

=>

232,13

Quant. => 14,13 Preço Total => 3.279,99

 4.8.3 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ 1.515,82

 4.8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  220920 GOINFRA SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m² 1,0000000 441,46 441,46

Insumo  0028 GOINFRA AZULEJISTA H 0,6691000 23,41 15,66

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 10,3400000 0,61 6,30

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,9388000 15,30 14,36

Insumo  2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,3200000 7,44 2,38

Insumo  1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR l 0,1938000 103,27 20,01

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0252000 175,78 4,42

Insumo  1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m² 1,0000000 378,33 378,33

MO sem LS 30,02 LS => MO com LS => 30,02

Valor do BDI 

=>

441,46

Quant. => 0,97 Preço Total => 428,21

 4.8.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  19.01.062 CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ m 1,0000000 168,52 168,52

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2700000 23,41 6,32

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2700000 15,30 4,13

Insumo  2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII Kg 1,0000000 2,10 2,10

Insumo  CPOS/CDHU REJUNTE FLEXÍVEL CORES DIVERSAS, PARA ÁREAS INTERNA E EXTERNA, kg 0,1620000 7,26 1,17

Insumo  CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO BOLEADO, COM ESPESSURA DE 2 CM E m 1,0500000 147,43 154,80

MO sem LS 

=>

10,45 LS => MO com LS => 10,45

Valor do BDI 168,52

2209

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Tipo

2211

Material

Material

Valor com BDI =>

410

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo
19,01

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Quant. => 2,92 Preço Total => 492,07

 4.8.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00123 Próprio ADAPTADO GOINFRA CIVIL (220310) -  RODAPÉ H=7CM DE PORCELANATO, m 1,0000000 12,59 12,59

Insumo  2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 0,3080000 1,34 0,41

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1680000 15,30 2,57

Insumo  00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU m² 0,0735000 64,90 4,77

Insumo  0028 GOINFRA AZULEJISTA H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  2690 GOINFRA 

CIVIL

ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,0224000 7,44 0,16

MO sem LS 7,25 LS => MO com LS => 7,25

Valor do BDI 12,59

Quant. => 10,52 Preço Total => 132,44

 4.8.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  220111 GOINFRA RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 1,0000000 8,46 8,46

Insumo  2388 GOINFRA PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m³ 0,0013000 174,44 0,22

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,7480000 0,61 0,45

Insumo  2239 GOINFRA POLIMENTO DE RODAPE (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR** m 1,0000000 1,85 1,85

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0014000 175,78 0,24

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1313000 15,30 2,00

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,1582000 23,41 3,70

MO sem LS 5,70 LS => MO com LS => 5,70

Valor do BDI 8,46

Quant. => 54,74 Preço Total => 463,10

 4.9 FORROS 1.443,41

 4.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  210515 GOINFRA GESSO CORRIDO EM TETO m² 1,0000000 20,70 20,70

Insumo  2700 GOINFRA GESSO EM PÓ Kg 6,0000000 0,97 5,82

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1600000 16,97 2,71

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,5200000 23,41 12,17

MO sem LS 14,88 LS => MO com LS => 14,88

Valor do BDI 

=>

20,70

Quant. => 69,73 Preço Total => 1.443,41

 4.10 APARELHOS SANITÁRIOS 13.904,68

 4.10.1 LOUÇAS 5.215,17

 4.10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080502 GOINFRA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) Un 1,0000000 329,69 329,69

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,8900000 16,97 32,07

Insumo  H264 GOINFRA VASO SANITARIO CONVENCIONAL un 1,0000000 253,38 253,38

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,8900000 23,41 44,24

MO sem LS 

=>

76,31 LS => MO com LS => 76,31

Valor do BDI 329,69

Quant. => 3,00 Preço Total => 989,07

 4.10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080503 GOINFRA VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) un 1,0000000 850,31 850,31

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,8900000 23,41 44,24

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,8900000 16,97 32,07

Insumo  H711 GOINFRA VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL un 1,0000000 774,00 774,00

MO sem LS 76,31 LS => MO com LS => 76,31

Valor do BDI 

=>

850,31

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.700,62

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
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Material
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Material

Material

Material
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 4.10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080601 GOINFRA MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 1,0000000 440,55 440,55

Insumo  H185 GOINFRA MICTORIO DE LOUCA SIFONADO un 1,0000000 369,90 369,90

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,7500000 16,97 29,69

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,7500000 23,41 40,96

MO sem LS 70,65 LS => MO com LS => 70,65

Valor do BDI 440,55

Quant. => 2,00 Preço Total => 881,10

 4.10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080543 GOINFRA LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 1,0000000 270,80 270,80

Insumo  H714 GOINFRA LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 1,0000000 204,58 204,58

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,6400000 16,97 27,83

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,6400000 23,41 38,39

MO sem LS 66,22 LS => MO com LS => 66,22

Valor do BDI 270,80

Quant. => 2,00 Preço Total => 541,60

 4.10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080804 GOINFRA TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS Un 1,0000000 748,93 748,93

Insumo  H428 GOINFRA TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS un 1,0000000 651,47 651,47

Insumo  H429 GOINFRA CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE un 1,0000000 19,93 19,93

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,9140000 16,97 32,48

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,9140000 23,41 44,80

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,7500000 0,34 0,25

MO sem LS 

=>

77,28 LS => MO com LS => 77,28

Valor do BDI 748,93

Quant. => 1,00 Preço Total => 748,93

 4.10.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080590 GOINFRA CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un 1,0000000 117,95 117,95

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3900000 16,97 6,61

Insumo  H148 GOINFRA CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA un 1,0000000 102,22 102,22

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3900000 23,41 9,12

MO sem LS 15,73 LS => MO com LS => 15,73

Valor do BDI 

=>

117,95

Quant. => 3,00 Preço Total => 353,85

 4.10.2 METAIS 6.158,90

 4.10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  230174 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 1,0000000 85,59 85,59

Insumo  H705 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA un 1,0000000 71,47 71,47

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3500000 16,97 5,93

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3500000 23,41 8,19

MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12

Valor do BDI 

=>

85,59

Quant. => 6,00 Preço Total => 513,54

 4.10.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA UN 1,0000000 328,52 328,52

Insumo  00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, UN 1,0000000 190,81 190,81

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,9485000 23,41 22,20

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2988000 15,30 4,57

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR UN 6,0000000 18,49 110,94

MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77

Tipo
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Mão de Obra
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Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra
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Material

Material
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805
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Material
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Valor do BDI 

=>

328,52

Quant. => 2,00 Preço Total => 657,04

 4.10.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  230176 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 1,0000000 159,94 159,94

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3500000 23,41 8,19

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3500000 16,97 5,93

Insumo  H706 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA un 1,0000000 145,82 145,82

MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12

Valor do BDI 159,94

Quant. => 4,00 Preço Total => 639,76

 4.10.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080573 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO un 1,0000000 587,85 587,85

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  H713 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO un 1,0000000 579,69 579,69

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 587,85

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.175,70

 4.10.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080572 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA un 1,0000000 173,34 173,34

Insumo  H709 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA un 1,0000000 165,18 165,18

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 

=>

173,34

Quant. => 3,00 Preço Total => 520,02

 4.10.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080810 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2” E Un 1,0000000 89,11 89,11

Insumo  H236 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" un 1,0000000 80,95 80,95

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09

MO sem LS 

=>

8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 89,11

Quant. => 1,00 Preço Total => 89,11

 4.10.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  AGESUL BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 UN 1,0000000 2.318,63 2.318,63

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,5000000 16,97 8,48

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,5000000 23,41 11,70

Insumo  1617 AGESUL BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 50 UN 1,0000000 2.298,45 2.298,45

MO sem LS 

=>

20,18 LS => MO com LS => 20,18

Valor do BDI 2.318,63

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.318,63

 4.10.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080811 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1,0000000 81,70 81,70

Insumo  H484 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO un 1,0000000 73,54 73,54
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 81,70

Quant. => 3,00 Preço Total => 245,10

 4.10.3 PVC 1.553,63

 4.10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080526 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA Un 1,0000000 183,13 183,13

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1500000 23,41 3,51

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1500000 16,97 2,54

Insumo  H586 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM un 1,0000000 177,08 177,08

MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05

Valor do BDI 183,13

Quant. => 5,00 Preço Total => 915,65

 4.10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080742 GOINFRA DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 1,0000000 50,52 50,52

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3162000 23,41 7,40

Insumo  2860 GOINFRA 

CIVIL

SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000000 41,43 41,43

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0996000 16,97 1,69

MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09

Valor do BDI 50,52

Quant. => 3,00 Preço Total => 151,56

 4.10.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080734 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 1,0000000 55,79 55,79

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3162000 23,41 7,40

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0996000 16,97 1,69

Insumo  2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA un 1,0000000 46,70 46,70

MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09

Valor do BDI 55,79

Quant. => 3,00 Preço Total => 167,37

 4.10.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080533 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M un 1,0000000 63,81 63,81

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1095000 16,97 1,85

Insumo  2853 GOINFRA 

CIVIL

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000000 52,10 52,10

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4216000 23,41 9,86

MO sem LS 11,71 LS => MO com LS => 11,71

Valor do BDI 63,81

Quant. => 5,00 Preço Total => 319,05

 4.10.4 BANCADAS 976,98

 4.10.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  271608 GOINFRA BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 1,0000000 514,20 514,20

Insumo  1421 GOINFRA 

CIVIL

GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m² 1,2000000 378,33 453,99

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,5372000 23,41 35,98

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0104000 175,78 1,82

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,2844000 15,30 19,65

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,5400000 0,61 2,76

MO sem LS 55,63 LS => MO com LS => 55,63

Valor do BDI 514,20
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Material
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Quant. => 1,90 Preço Total => 976,98

 4.11 PINTURAS 18.544,43

 4.11.1 PAREDES 3.259,40

 4.11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 1,0000000 13,85 13,85

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,3021000 23,41 7,07

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1000000 1,13 0,11

Insumo  2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,1600000 25,77 4,12

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0822000 16,97 1,39

Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,1200000 9,68 1,16

MO sem LS 

=>

8,46 LS => MO com LS => 8,46

Valor do BDI 13,85

Quant. => 55,59 Preço Total => 769,92

 4.11.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 1,0000000 14,14 14,14

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0928000 16,97 1,57

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1000000 1,13 0,11

Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,1200000 9,68 1,16

Insumo  2048 GOINFRA TINTA TEXTURIZADA Kg 1,0326000 5,06 5,22

Insumo  0018 GOINFRA 

CIVIL

PINTOR H 0,2600000 23,41 6,08

MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7,65

Valor do BDI 14,14

Quant. => 176,06 Preço Total => 2.489,48

 4.11.2 PISO 346,84

 4.11.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261705 GOINFRA PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 1,0000000 41,34 41,34

Insumo  2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM m 0,5555000 0,11 0,06

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0822000 16,97 1,39

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,2753000 23,41 6,44

Insumo  5001 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, PARA PINTURA DE m² 0,1000000 302,86 30,28

Insumo  1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) l 0,1908000 16,66 3,17

MO sem LS 7,83 LS => MO com LS => 7,83

Valor do BDI 41,34

Quant. => 8,39 Preço Total => 346,84

 4.11.3 TETO 1.593,33

 4.11.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  261301 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m² 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  1706 GOINFRA MASSA CORRIDA PVA Kg 0,4500000 3,70 1,66

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1000000 1,13 0,11

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1485000 16,97 2,52

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,2016000 23,41 4,71

MO sem LS 7,23 LS => MO com LS => 7,23

Valor do BDI 9,00

Quant. => 69,73 Preço Total => 627,57

 4.11.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 1,0000000 13,85 13,85

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,3021000 23,41 7,07

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1000000 1,13 0,11

Insumo  2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,1600000 25,77 4,12

Mão de Obra
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Material

Material
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Material

Material
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Material
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0822000 16,97 1,39

Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,1200000 9,68 1,16

MO sem LS 8,46 LS => MO com LS => 8,46

Valor do BDI 

=>

13,85

Quant. => 69,73 Preço Total => 965,76

 4.11.4 PINTURA DIVERSAS 13.344,86

 4.11.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 1,0000000 12,83 12,83

Insumo  2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO un 0,0053000 2,75 0,01

Insumo  1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2500000 3,37 0,84

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,1300000 23,41 3,04

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  2072 GOINFRA TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - l 0,1600000 43,94 7,03

Insumo  2073 GOINFRA DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l 0,0300000 24,40 0,73

MO sem LS 4,22 LS => MO com LS => 4,22

Valor do BDI 12,83

Quant. => 1.040,13 Preço Total => 13.344,86

 4.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 39.619,54

 4.12.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5.779,52

 4.12.1.1 ESGOTO 5.779,52

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081825 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 1,0000000 473,31 473,31

Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Kg 0,8638000 7,20 6,21

Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 201,6000000 0,50 100,80

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 20,5514000 0,90 18,49

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0227000 158,06 3,58

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 6,1721000 23,41 144,48

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 9,7096000 15,30 148,55

Insumo  2497 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 2 m³ 0,0227000 152,44 3,46

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,1373000 175,78 24,13

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 34,5538000 0,61 21,07

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1388000 18,36 2,54

MO sem LS 295,57 LS => MO com LS => 295,57

Valor do BDI 473,31

Quant. => 2,00 Preço Total => 946,62

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 081826 GOINFRA 

CIVIL

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 

60X60CM

Un 1,0000000 71,63 71,63

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0085000 158,06 1,34

Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2637000 6,95 1,83

Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,1739000 31,81 5,53

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0261000 18,36 0,47

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0100000 20,15 0,20

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,0261000 23,41 0,61

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0624000 14,40 0,89

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2872000 15,30 4,39

Insumo  2804 GOINFRA 

CIVIL

AREIA GROSSA m³ 0,0328000 158,20 5,18

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0254000 152,44 3,87

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2770000 16,97 4,70

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,2208000 23,41 5,16

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 3,1684000 8,11 25,69

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2052000 12,78 2,62

Material

Mão de Obra

8

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
2616

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

8

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,0538000 23,41 1,25

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 12,9600000 0,61 7,90

MO sem LS 16,58 LS => MO com LS => 16,58

Valor do BDI 

=>

71,63

Quant. => 2,00 Preço Total => 143,26

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081661 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 1,0000000 27,19 27,19

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2200000 16,97 3,73

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2200000 23,41 5,15

Insumo  H334 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM un 1,0000000 18,31 18,31

MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88

Valor do BDI 

=>

27,19

Quant. => 4,00 Preço Total => 108,76

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081664 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1,0000000 45,05 45,05

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2200000 16,97 3,73

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2200000 23,41 5,15

Insumo  H337 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75 MM un 1,0000000 36,17 36,17

MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88

Valor do BDI 

=>

45,05

Quant. => 1,00 Preço Total => 45,05

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081691 GOINFRA CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Un 1,0000000 21,28 21,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2200000 16,97 3,73

Insumo  H341 GOINFRA CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 40 MM un 1,0000000 12,40 12,40

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2200000 23,41 5,15

MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88

Valor do BDI 21,28

Quant. => 2,00 Preço Total => 42,56

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082055 GOINFRA PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM Un 1,0000000 14,18 14,18

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  H403 GOINFRA PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM un 1,0000000 10,15 10,15

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1000000 16,97 1,69

MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03

Valor do BDI 14,18

Quant. => 2,00 Preço Total => 28,36

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081783 GOINFRA GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un 1,0000000 28,27 28,27

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0800000 23,41 1,87

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  H359 GOINFRA GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA 100 MM (ESGOTO) un 1,0000000 25,05 25,05

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 28,27

Quant. => 2,00 Preço Total => 56,54

 

4.12.1.1.8 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  081680 GOINFRA CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un 1,0000000 17,57 17,57

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2200000 23,41 5,15

Material

Tipo
8

Tipo
817

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

816

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
8

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
8

Tipo
816

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2200000 16,97 3,73

Insumo  H330 GOINFRA CORPO RALO SECO CONICO 100 X 40 MM un 1,0000000 8,69 8,69

MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88

Valor do BDI 17,57

Quant. => 3,00 Preço Total => 52,71

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 080561 GOINFRA 

CIVIL

SIFAO PARA PIA / LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 1,0000000 26,43 26,43

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

Insumo  H578 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1" X 1.1/2" - PVC un 1,0000000 11,77 11,77

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,4200000 0,34 0,14

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 26,43

Quant. => 5,00 Preço Total => 132,15

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080562 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC Un 1,0000000 22,80 22,80

Insumo  H689 GOINFRA 

CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,4500000 0,34 0,15

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

Insumo  H539 GOINFRA 

CIVIL

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO un 1,0000000 8,13 8,13

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

MO sem LS 

=>

14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 

=>

22,80

Quant. => 3,00 Preço Total => 68,40

 

4.12.1.1.1

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 080580 GOINFRA 

CIVIL

VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 1,0000000 80,46 80,46

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1500000 23,41 3,51

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1500000 16,97 2,54

Insumo  H260 GOINFRA 

CIVIL

VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" un 1,0000000 74,41 74,41

MO sem LS 

=>

6,05 LS => MO com LS => 6,05

Valor do BDI 

=>

80,46

Quant. => 5,00 Preço Total => 402,30

 

4.12.1.1.1

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,0000000 71,30 71,30

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,0548000 15,30 0,83

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0480000 3,05 0,14

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1740000 23,41 4,07

Insumo  00037588 SINAPI VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM 

LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO

UN 1,0000000 66,26 66,26

MO sem LS 

=>

4,90 LS => MO com LS => 4,90

Valor do BDI 

=>

71,30

Quant. => 1,00 Preço Total => 71,30

 

4.12.1.1.1

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 5,99 5,99

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Tipo

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

8

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo
805

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

805

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Tipo

Louças e Metais

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tubos e Conexões de 

PVC Rígido SoldávelTipo

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,65 3,65

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,65 3,65

MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 5,99

Quant. => 16,00 Preço Total => 95,84

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME un 1,0000000 4,40 4,40

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,06 2,06

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,06 2,06

MO sem LS 

=>

2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 

=>

4,40

Quant. => 18,00 Preço Total => 79,20

 

4.12.1.1.1

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  00105 Próprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm un 1,0000000 5,37 5,37

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,03 3,03

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 5,37

Quant. => 20,00 Preço Total => 107,40

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081602 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 8,15 8,15

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  H345 GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 2,51 2,51

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 8,15

Quant. => 1,00 Preço Total => 8,15

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081730 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 16,51 16,51

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  H346 GOINFRA 

CIVIL

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un 1,0000000 5,21 5,21

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 16,51

Quant. => 7,00 Preço Total => 115,57

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 26,21 26,21

Insumo  H379 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm  - (ESGOTO) un 1,0000000 8,05 8,05

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4500000 16,97 7,63

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

Tipo
816

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Material

Tipo
817

Tipo
819

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Detalhamento de Cálculo ORSE

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

100

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

MO sem LS 

=>

18,16 LS => MO com LS => 18,16

Valor do BDI 26,21

Quant. => 7,00 Preço Total => 183,47

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081921 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 13,45 13,45

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  H394 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 2,15 2,15

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

MO sem LS 

=>

11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 13,45

Quant. => 14,00 Preço Total => 188,30

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 14,85 14,85

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,55 3,55

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 

=>

14,85

Quant. => 5,00 Preço Total => 74,25

 

4.12.1.1.2

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 081923 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

Insumo  H382 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) un 1,0000000 7,97 7,97

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

MO sem LS 

=>

14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 

=>

22,49

Quant. => 10,00 Preço Total => 224,90

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 26,73 26,73

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

Insumo  H377 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) un 1,0000000 8,57 8,57

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4500000 16,97 7,63

MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16

Valor do BDI 

=>

26,73

Quant. => 5,00 Preço Total => 133,65

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081935 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 13,87 13,87

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  H380 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un 1,0000000 2,57 2,57

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 13,87

Quant. => 10,00 Preço Total => 138,70

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 14,46 14,46

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
819

Tipo

819

Tipo
819

Tipo
819

Tipo
819

Tipo
819

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,16 3,16

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 14,46

Quant. => 2,00 Preço Total => 28,92

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081937 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 22,96 22,96

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

Insumo  H372 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) un 1,0000000 8,44 8,44

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 22,96

Quant. => 4,00 Preço Total => 91,84

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081927 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 1,0000000 15,16 15,16

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  H442 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM un 1,0000000 3,86 3,86

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 15,16

Quant. => 7,00 Preço Total => 106,12

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081973 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 34,10 34,10

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4600000 16,97 7,80

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4600000 23,41 10,76

Insumo  H386 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 15,54 15,54

MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56

Valor do BDI 34,10

Quant. => 1,00 Preço Total => 34,10

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081974 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 42,73 42,73

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4600000 16,97 7,80

Insumo  H383 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) un 1,0000000 24,17 24,17

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4600000 23,41 10,76

MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56

Valor do BDI 42,73

Quant. => 1,00 Preço Total => 42,73

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081975 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 45,21 45,21

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4600000 16,97 7,80

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4600000 23,41 10,76

Insumo  H384 GOINFRA 

CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) un 1,0000000 26,65 26,65

MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56

Valor do BDI 45,21

Quant. => 1,00 Preço Total => 45,21

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081970 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 20,43 20,43

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2900000 23,41 6,78

Insumo  H387 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) un 1,0000000 8,73 8,73

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2900000 16,97 4,92

Material

Mão de Obra

Tipo
819

Tipo
819

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo
819

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo
819

Tipo
819

Tipo
819

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70

Valor do BDI 20,43

Quant. => 1,00 Preço Total => 20,43

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081971 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 27,66 27,66

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3700000 23,41 8,66

Insumo  H388 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 12,73 12,73

MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93

Valor do BDI 27,66

Quant. => 2,00 Preço Total => 55,32

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081972 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 29,25 29,25

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27

Insumo  H385 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 14,32 14,32

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3700000 23,41 8,66

MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93

Valor do BDI 29,25

Quant. => 1,00 Preço Total => 29,25

 

4.12.1.1.3

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 082004 GOINFRA 

CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 1,0000000 14,67 14,67

Insumo  H392 GOINFRA 

CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 5,39 5,39

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2300000 23,41 5,38

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2300000 16,97 3,90

MO sem LS 

=>

9,28 LS => MO com LS => 9,28

Valor do BDI 

=>

14,67

Quant. => 6,00 Preço Total => 88,02

 

4.12.1.1.3

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 082002 GOINFRA 

CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 8,26 8,26

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  H390 GOINFRA 

CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 2,62 2,62

MO sem LS 

=>

5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 

=>

8,26

Quant. => 6,00 Preço Total => 49,56

 

4.12.1.1.3

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 082003 GOINFRA 

CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 12,48 12,48

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

Insumo  H391 GOINFRA 

CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 5,22 5,22

MO sem LS 

=>

7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 

=>

12,48

Quant. => 10,00 Preço Total => 124,80

 

4.12.1.1.3

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
819

Tipo

820

Tipo

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

819

Tipo

820

Tipo

820

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Composiçã  082101 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 20,29 20,29

Insumo  H395 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 5,77 5,77

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 20,29

Quant. => 2,00 Preço Total => 40,58

 

4.12.1.1.3

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 082304 GOINFRA 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 1,0000000 36,28 36,28

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,5200000 23,41 12,17

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,5200000 16,97 8,82

Insumo  H284 GOINFRA 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 1,0100000 15,14 15,29

MO sem LS 

=>

20,99 LS => MO com LS => 20,99

Valor do BDI 

=>

36,28

Quant. => 9,80 Preço Total => 355,54

 

4.12.1.1.3

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 082301 GOINFRA 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 1,0000000 15,94 15,94

Insumo  H285 GOINFRA 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 1,0100000 6,20 6,26

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2400000 23,41 5,61

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2400000 16,97 4,07

MO sem LS 9,68 LS => MO com LS => 9,68

Valor do BDI 15,94

Quant. => 15,60 Preço Total => 248,66

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,0000000 23,04 23,04

Insumo  H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,0100000 10,83 10,93

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,3000000 23,41 7,02

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11

Valor do BDI 23,04

Quant. => 14,10 Preço Total => 324,86

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 1,0000000 33,10 33,10

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4800000 16,97 8,14

Insumo  H283 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 1,0100000 13,60 13,73

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,4800000 23,41 11,23

MO sem LS 19,37 LS => MO com LS => 19,37

Valor do BDI 33,10

Quant. => 10,30 Preço Total => 340,93

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080510 GOINFRA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 1,0000000 16,94 16,94

Insumo  H181 GOINFRA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO un 1,0000000 10,89 10,89

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1500000 23,41 3,51

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1500000 16,97 2,54

MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05

Valor do BDI 16,94

Quant. => 5,00 Preço Total => 84,70

Material

821

Tipo

823

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

823

Tipo
823

Tipo
823

Tipo
805

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 1,0000000 46,16 46,16

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4024000 16,97 6,82

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4024000 23,41 9,42

Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS M 1,0353000 28,89 29,90

Insumo  1674 GOINFRA 

CIVIL

LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0224000 1,13 0,02

MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24

Valor do BDI 46,16

Quant. => 3,30 Preço Total => 152,32

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 1,0000000 21,31 21,31

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0105000 1,13 0,01

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1897000 16,97 3,21

Insumo  00020068 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL 

(NBR 5688)

M 1,0353000 13,19 13,65

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1897000 23,41 4,44

MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7,65

Valor do BDI 21,31

Quant. => 3,20 Preço Total => 68,19

 4.12.2 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 17.140,79

 4.12.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070716 GOINFRA CAIXA DE AREIA 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM Un 1,0000000 756,56 756,56

Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 351,1200000 0,50 175,56

Insumo  2386 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 1 m³ 0,0384000 158,06 6,06

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,2391000 175,78 42,02

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 10,1672000 23,41 238,01

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 15,6075000 15,30 238,79

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 35,7938000 0,90 32,21

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,0384000 174,44 6,69

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 28,2359000 0,61 17,22

MO sem LS 476,80 LS => MO com LS => 476,80

Valor do BDI 756,56

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.513,12

 4.12.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 180324 GOINFRA 

CIVIL

GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO 

ENTRE EIXOS = 2 CM)

m² 1,0000000 481,69 481,69

Insumo  2423 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,5080000 7,02 52,70

Insumo  1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2976000 3,37 1,00

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0097000 175,78 1,70

Insumo  1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2284000 11,80 2,69

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,0000000 15,30 15,30

Insumo  2217 GOINFRA CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) Kg 21,4580000 7,50 160,93

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 2,5000000 23,41 58,52

Insumo  2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Kg 0,2381000 36,06 8,58

Insumo  1264 GOINFRA 

CIVIL

DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0595000 14,64 0,87

Insumo  2470 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 7,9170000 7,19 56,92

Insumo  2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1780000 27,85 4,95

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 3,4200000 0,61 2,08

Insumo  2910 GOINFRA FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 115,45 115,45

MO sem LS 73,82 LS => MO com LS => 73,82

Valor do BDI 481,69

Quant. => 1,28 Preço Total => 616,56

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

1803

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES 

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
707

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.12.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME un 1,0000000 5,99 5,99

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,65 3,65

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,65 3,65

MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 5,99

Quant. => 5,00 Preço Total => 29,95

 4.12.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 CPU 110 Próprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 15,06 15,06

Insumo  00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM UN 1,0000000 12,72 12,72

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 15,06

Quant. => 32,00 Preço Total => 481,92

 4.12.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 26,21 26,21

Insumo  H379 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm  - (ESGOTO) un 1,0000000 8,05 8,05

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4500000 16,97 7,63

MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16

Valor do BDI 26,21

Quant. => 1,00 Preço Total => 26,21

 4.12.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, UN 1,0000000 111,97 111,97

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,3605000 16,97 6,11

Insumo  00037952 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 67,44 67,44

Insumo  00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM UN 2,0000000 12,72 25,44

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3605000 23,41 8,43

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, UN 0,1750000 26,04 4,55

MO sem LS 14,54 LS => MO com LS => 14,54

Valor do BDI 111,97

Quant. => 8,00 Preço Total => 895,76

 4.12.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 26,73 26,73

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

Insumo  H377 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) un 1,0000000 8,57 8,57

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4500000 16,97 7,63

MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16

Valor do BDI 26,73

Quant. => 2,00 Preço Total => 53,46

 4.12.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, UN 1,0000000 106,61 106,61

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3605000 23,41 8,43

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3605000 16,97 6,11

Instalações Prediais de 

Mão de Obra

Tipo
Mão de Obra

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

819

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo
Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tubos e Conexões de 
Tipo

Valor com BDI =>

100

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Prediais de 

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Tipo

Mão de Obra

819

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM UN 2,0000000 12,72 25,44

Insumo  00037950 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 62,08 62,08

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, UN 0,1750000 26,04 4,55

MO sem LS 14,54 LS => MO com LS => 14,54

Valor do BDI 106,61

Quant. => 23,00 Preço Total => 2.452,03

 4.12.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  1687 ORSE Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm  un 1,0000000 105,20 105,20

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4500000 15,30 6,88

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,1200000 69,74 8,36

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

Insumo  2976 GOINFRA ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO Kg 0,0750000 39,78 2,98

Insumo  1273 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 150 x 100mm un 1,0000000 76,45 76,45

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4500000 15,30 6,88

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,1200000 69,74 8,36

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

Insumo  2976 GOINFRA ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO Kg 0,0750000 39,78 2,98

Insumo  1273 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 150 x 100mm un 1,0000000 76,45 76,45

MO sem LS 17,41 LS => MO com LS => 17,41

Valor do BDI 105,20

Quant. => 1,00 Preço Total => 105,20

 4.12.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  104173 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, UN 1,0000000 85,85 85,85

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN 1,0000000 4,28 4,28

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1518000 23,41 3,55

Insumo  00020047 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO UN 1,0000000 56,87 56,87

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1518000 16,97 2,57

Insumo  00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN 1,0000000 14,81 14,81

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, UN 0,1450000 26,04 3,77

MO sem LS 

=>

6,12 LS => MO com LS => 6,12

Valor do BDI 85,85

Quant. => 1,00 Preço Total => 85,85

 4.12.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 1,0000000 36,28 36,28

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,5200000 23,41 12,17

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,5200000 16,97 8,82

Insumo  H284 GOINFRA 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 1,0100000 15,14 15,29

MO sem LS 20,99 LS => MO com LS => 20,99

Valor do BDI 36,28

Quant. => 13,10 Preço Total => 475,26

 4.12.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082331 GOINFRA TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 1,0000000 63,72 63,72

Insumo  H422 GOINFRA TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM m 1,0100000 40,72 41,12

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,5600000 16,97 9,50

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,5600000 23,41 13,10

MO sem LS 22,60 LS => MO com LS => 22,60

Valor do BDI 63,72

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Instalações Prediais de 

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

823

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

823

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Tubos e Conexões de 

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Quant. => 163,30 Preço Total => 10.405,47

 4.12.3 INSTALAÇÕES VENTILAÇÃO 2.593,06

 4.12.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME un 1,0000000 5,99 5,99

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,65 3,65

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,65 3,65

MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 5,99

Quant. => 5,00 Preço Total => 29,95

 4.12.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME un 1,0000000 4,40 4,40

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,06 2,06

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,06 2,06

MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 4,40

Quant. => 50,00 Preço Total => 220,00

 4.12.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00105 Próprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm un 1,0000000 5,37 5,37

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,03 3,03

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 

=>

2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 5,37

Quant. => 18,00 Preço Total => 96,66

 4.12.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 14,85 14,85

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,55 3,55

MO sem LS 

=>

11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 14,85

Quant. => 8,00 Preço Total => 118,80

 4.12.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081923 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

Insumo  H382 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) un 1,0000000 7,97 7,97

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

MO sem LS 

=>

14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 22,49

Quant. => 6,00 Preço Total => 134,94

Tipo

Tipo
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tubos e Conexões de 

Material
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Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
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COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.12.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 14,46 14,46

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,16 3,16

MO sem LS 

=>

11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 14,46

Quant. => 11,00 Preço Total => 159,06

 4.12.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081937 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 22,96 22,96

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

Insumo  H372 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) un 1,0000000 8,44 8,44

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

MO sem LS 

=>

14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 22,96

Quant. => 5,00 Preço Total => 114,80

 4.12.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081970 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 20,43 20,43

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2900000 23,41 6,78

Insumo  H387 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) un 1,0000000 8,73 8,73

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2900000 16,97 4,92

MO sem LS 

=>

11,70 LS => MO com LS => 11,70

Valor do BDI 20,43

Quant. => 4,00 Preço Total => 81,72

 4.12.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081971 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 27,66 27,66

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3700000 23,41 8,66

Insumo  H388 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 12,73 12,73

MO sem LS 

=>

14,93 LS => MO com LS => 14,93

Valor do BDI 27,66

Quant. => 2,00 Preço Total => 55,32

 4.12.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 8,26 8,26

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 2,62 2,62

MO sem LS 

=>

5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 8,26

Quant. => 12,00 Preço Total => 99,12

 4.12.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082003 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 12,48 12,48

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

Insumo  H391 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 5,22 5,22

MO sem LS 

=>

7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 12,48

Quant. => 3,00 Preço Total => 37,44

Tipo
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.12.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082101 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 20,29 20,29

Insumo  H395 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 5,77 5,77

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

MO sem LS 

=>

14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 20,29

Quant. => 3,00 Preço Total => 60,87

 4.12.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 UN 1,0000000 21,96 21,96

Insumo  00039320 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 18,06 18,06

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0419000 23,41 0,98

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0310000 1,13 0,03

Insumo  H214 GOINFRA 

CIVIL

SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0260000 45,30 1,17

Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,0167000 60,80 1,01

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0419000 16,97 0,71

MO sem LS 1,69 LS => MO com LS => 1,69

Valor do BDI 21,96

Quant. => 2,00 Preço Total => 43,92

 4.12.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,0000000 23,04 23,04

Insumo  H286 GOINFRA 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,0100000 10,83 10,93

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3000000 23,41 7,02

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11

Valor do BDI 23,04

Quant. => 20,70 Preço Total => 476,92

 4.12.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 1,0000000 33,10 33,10

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,4800000 16,97 8,14

Insumo  H283 GOINFRA 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 1,0100000 13,60 13,73

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,4800000 23,41 11,23

MO sem LS 

=>

19,37 LS => MO com LS => 19,37

Valor do BDI 

=>

33,10

Quant. => 16,20 Preço Total => 536,22

 4.12.3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 082233 GOINFRA 

CIVIL

TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 29,43 29,43

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,4600000 16,97 7,80

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,4600000 23,41 10,76

Insumo  H413 GOINFRA 

CIVIL

TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 10,87 10,87

MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56

Valor do BDI 29,43

Quant. => 5,00 Preço Total => 147,15

 4.12.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082230 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 16,65 16,65

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2900000 16,97 4,92

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2900000 23,41 6,78

Insumo  H418 GOINFRA 

CIVIL

TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 4,95 4,95

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Material
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70

Valor do BDI 16,65

Quant. => 5,00 Preço Total => 83,25

 4.12.3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082231 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 24,20 24,20

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3700000 23,41 8,66

Insumo  H415 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 9,27 9,27

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27

MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93

Valor do BDI 24,20

Quant. => 3,00 Preço Total => 72,60

 4.12.3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082232 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 24,32 24,32

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3700000 23,41 8,66

Insumo  H416 GOINFRA 

CIVIL

TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 9,39 9,39

MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93

Valor do BDI 24,32

Quant. => 1,00 Preço Total => 24,32

 4.12.4 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 14.106,17

 4.12.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080906 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un 1,0000000 225,52 225,52

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,2600000 0,34 0,76

Insumo  H205 GOINFRA 

CIVIL

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" un 1,0000000 190,45 190,45

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,8500000 16,97 14,42

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,8500000 23,41 19,89

MO sem LS 34,31 LS => MO com LS => 34,31

Valor do BDI 225,52

Quant. => 1,00 Preço Total => 225,52

 4.12.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080910 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,0000000 310,82 310,82

Insumo  H207 GOINFRA 

CIVIL

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" un 1,0000000 263,44 263,44

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,1500000 16,97 19,51

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200000 0,34 0,95

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,1500000 23,41 26,92

MO sem LS 46,43 LS => MO com LS => 46,43

Valor do BDI 310,82

Quant. => 2,00 Preço Total => 621,64

 4.12.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 080929 GOINFRA 

CIVIL

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 1,0000000 228,61 228,61

Insumo  H197 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/2" un 1,0000000 189,63 189,63

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,9500000 23,41 22,23

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800000 0,34 0,63

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,9500000 16,97 16,12

MO sem LS 38,35 LS => MO com LS => 38,35

Valor do BDI 228,61

Quant. => 3,00 Preço Total => 685,83

 4.12.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo
822

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
822

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

809

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
809

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
809

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Composiçã

o

 080926 GOINFRA 

CIVIL

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,0000000 115,46 115,46

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,6100000 23,41 14,28

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,6100000 16,97 10,35

Insumo  H689 GOINFRA 

CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,9400000 0,34 0,31

Insumo  H200 GOINFRA 

CIVIL

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" un 1,0000000 90,52 90,52

MO sem LS 

=>

24,63 LS => MO com LS => 24,63

Valor do BDI 

=>

115,46

Quant. => 3,00 Preço Total => 346,38

 4.12.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 080517 GOINFRA 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 

CROMADO ANTIVANDALISMO

Un 1,0000000 393,95 393,95

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,6280000 16,97 27,62

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,6280000 23,41 38,11

Insumo  H664 GOINFRA VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL ( BASE E un 1,0000000 327,59 327,59

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800000 0,34 0,63

MO sem LS 65,73 LS => MO com LS => 65,73

Valor do BDI 393,95

Quant. => 3,00 Preço Total => 1.181,85

 4.12.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  080519 GOINFRA VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO un 1,0000000 529,14 529,14

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,6280000 23,41 38,11

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,6280000 16,97 27,62

Insumo  H710 GOINFRA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO un 1,0000000 462,78 462,78

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800000 0,34 0,63

MO sem LS 65,73 LS => MO com LS => 65,73

Valor do BDI 529,14

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.058,28

 4.12.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080621 GOINFRA VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO Un 1,0000000 303,33 303,33

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,6100000 16,97 10,35

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,9400000 0,34 0,31

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,6100000 23,41 14,28

Insumo  H572 GOINFRA VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO un 1,0000000 278,39 278,39

MO sem LS 24,63 LS => MO com LS => 24,63

Valor do BDI 303,33

Quant. => 2,00 Preço Total => 606,66

 4.12.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080556 GOINFRA LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 1,0000000 13,62 13,62

Insumo  H178 GOINFRA LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un 1,0000000 3,44 3,44

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2500000 23,41 5,85

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2500000 16,97 4,24

MO sem LS 10,09 LS => MO com LS => 10,09

Valor do BDI 

=>

13,62

Quant. => 5,00 Preço Total => 68,10

 4.12.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 080514 GOINFRA 

CIVIL

TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 1,0000000 43,40 43,40

Insumo  H241 GOINFRA 

CIVIL

TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" un 1,0000000 30,29 30,29

Tipo
805

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

806

805

805

Mão de Obra

805

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

809

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  H700 GOINFRA 

CIVIL

ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO un 1,0000000 7,47 7,47

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

MO sem LS 

=>

5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 

=>

43,40

Quant. => 5,00 Preço Total => 217,00

 4.12.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

UN 1,0000000 242,26 242,26

Insumo  H112 GOINFRA 

CIVIL

ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,0129000 60,80 0,78

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2726000 16,97 4,62

Insumo  00000083 SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA 

CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 229,34 229,34

Insumo  H214 GOINFRA 

CIVIL

SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0250000 45,30 1,13

Insumo  1674 GOINFRA 

CIVIL

LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0154000 1,13 0,01

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2726000 23,41 6,38

MO sem LS 

=>

11,00 LS => MO com LS => 11,00

Valor do BDI 

=>

242,26

Quant. => 2,00 Preço Total => 484,52

 4.12.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 1,0000000 4,68 4,68

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3900000 0,34 0,13

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10

Insumo  H101 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO un 1,0000000 0,93 0,93

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52

MO sem LS 

=>

3,62 LS => MO com LS => 3,62

Valor do BDI 4,68

Quant. => 6,00 Preço Total => 28,08

 4.12.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081069 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 1,0000000 10,71 10,71

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,7900000 0,34 0,26

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

Insumo  H104 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO un 1,0000000 4,81 4,81

MO sem LS 

=>

5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 10,71

Quant. => 11,00 Preço Total => 117,81

 4.12.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081070 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" Un 1,0000000 19,01 19,01

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,9200000 0,34 0,31

Insumo  H105 GOINFRA 

CIVIL

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60 X 

2"

un 1,0000000 13,06 13,06

MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 19,01

Quant. => 2,00 Preço Total => 38,02

 4.12.4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081071 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 1,0000000 31,45 31,45

Insumo  H299 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO un 1,0000000 23,60 23,60

Tipo
810

810

810

Tipo
810

Material

Mão de Obra

Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1850000 23,41 4,33

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1850000 16,97 3,13

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,1500000 0,34 0,39

MO sem LS 7,46 LS => MO com LS => 7,46

Valor do BDI 31,45

Quant. => 4,00 Preço Total => 125,80

 4.12.4.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081165 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm Un 1,0000000 13,77 13,77

Insumo  H124 GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 60 X 50 MM un 1,0000000 6,51 6,51

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 13,77

Quant. => 3,00 Preço Total => 41,31

 4.12.4.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081166 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 1,0000000 25,32 25,32

Insumo  H125 GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000000 17,86 17,86

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1850000 23,41 4,33

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1850000 16,97 3,13

MO sem LS 7,46 LS => MO com LS => 7,46

Valor do BDI 25,32

Quant. => 2,00 Preço Total => 50,64

 4.12.4.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081179 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 1,0000000 10,47 10,47

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

Insumo  H129 GOINFRA 

CIVIL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM un 1,0000000 4,83 4,83

MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 10,47

Quant. => 4,00 Preço Total => 41,88

 4.12.4.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081180 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,0000000 11,80 11,80

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

Insumo  H118 GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 MM un 1,0000000 6,16 6,16

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 11,80

Quant. => 1,00 Preço Total => 11,80

 4.12.4.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081181 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un 1,0000000 14,57 14,57

Insumo  H119 GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 MM un 1,0000000 8,93 8,93

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

MO sem LS 

=>

5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 14,57

Quant. => 2,00 Preço Total => 29,14

 4.12.4.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081185 GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un 1,0000000 26,44 26,44

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

811

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
811

Valor com BDI =>

Tipo
811

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
811

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

811

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
811

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  H595 GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 1,0000000 18,98 18,98

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1850000 16,97 3,13

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1850000 23,41 4,33

MO sem LS 7,46 LS => MO com LS => 7,46

Valor do BDI 

=>

26,44

Quant. => 2,00 Preço Total => 52,88

 4.12.4.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081305 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1,0000000 21,53 21,53

Insumo  H277 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 50 MM un 1,0000000 10,23 10,23

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 

=>

21,53

Quant. => 3,00 Preço Total => 64,59

 4.12.4.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081307 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Un 1,0000000 81,92 81,92

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3700000 23,41 8,66

Insumo  H275 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 75 MM un 1,0000000 66,99 66,99

MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93

Valor do BDI 

=>

81,92

Quant. => 4,00 Preço Total => 327,68

 4.12.4.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,0000000 8,18 8,18

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

Insumo  H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,0000000 0,92 0,92

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 

=>

8,18

Quant. => 33,00 Preço Total => 269,94

 4.12.4.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081324 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 1,0000000 16,63 16,63

Insumo  H167 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM un 1,0000000 5,33 5,33

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 

=>

16,63

Quant. => 17,00 Preço Total => 282,71

 4.12.4.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081325 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 1,0000000 37,31 37,31

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  H168 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM un 1,0000000 26,01 26,01

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 

=>

37,31

Quant. => 12,00 Preço Total => 447,72

 4.12.4.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081326 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 1,0000000 116,04 116,04

Tipo
813

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
813

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
813

Tipo
813

Tipo
813

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo
813

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27

Insumo  H169 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM un 1,0000000 101,11 101,11

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3700000 23,41 8,66

MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93

Valor do BDI 

=>

116,04

Quant. => 10,00 Preço Total => 1.160,40

 4.12.4.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 081340 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,0000000 11,95 11,95

Insumo  H444 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM un 1,0000000 4,69 4,69

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

MO sem LS 

=>

7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 

=>

11,95

Quant. => 1,00 Preço Total => 11,95

 4.12.4.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 081105 GOINFRA 

CIVIL

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 1,0000000 11,61 11,61

Insumo  H318 GOINFRA 

CIVIL

LUVA SOLDAVEL 50 MM un 1,0000000 5,97 5,97

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 11,61

Quant. => 2,00 Preço Total => 23,22

 4.12.4.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081106 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 1,0000000 21,32 21,32

Insumo  H316 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 60 MM un 1,0000000 15,68 15,68

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 21,32

Quant. => 3,00 Preço Total => 63,96

 4.12.4.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081107 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 1,0000000 32,91 32,91

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1850000 23,41 4,33

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1850000 16,97 3,13

Insumo  H282 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 75 MM un 1,0000000 25,45 25,45

MO sem LS 7,46 LS => MO com LS => 7,46

Valor do BDI 32,91

Quant. => 2,00 Preço Total => 65,82

 4.12.4.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,0000000 8,56 8,56

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1200000 23,41 2,80

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1200000 16,97 2,03

Insumo  H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 1,0100000 3,70 3,73

MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83

Valor do BDI 8,56

Quant. => 34,70 Preço Total => 297,03

811

Tipo

813

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
811

Tipo
811

Tipo
810

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.12.4.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081004 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,0000000 13,16 13,16

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1290000 16,97 2,18

Insumo  H249 GOINFRA 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,0100000 7,90 7,97

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1290000 23,41 3,01

MO sem LS 5,19 LS => MO com LS => 5,19

Valor do BDI 13,16

Quant. => 1,80 Preço Total => 23,68

 4.12.4.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081006 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 1,0000000 23,78 23,78

Insumo  H244 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 1,0100000 14,64 14,78

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2230000 23,41 5,22

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2230000 16,97 3,78

MO sem LS 9,00 LS => MO com LS => 9,00

Valor do BDI 23,78

Quant. => 20,00 Preço Total => 475,60

 4.12.4.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081007 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 1,0000000 39,74 39,74

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2970000 23,41 6,95

Insumo  H245 GOINFRA 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 1,0100000 27,48 27,75

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2970000 16,97 5,04

MO sem LS 11,99 LS => MO com LS => 11,99

Valor do BDI 39,74

Quant. => 15,00 Preço Total => 596,10

 4.12.4.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081008 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 1,0000000 60,63 60,63

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4060000 16,97 6,88

Insumo  H246 GOINFRA 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 1,0100000 43,82 44,25

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4060000 23,41 9,50

MO sem LS 16,38 LS => MO com LS => 16,38

Valor do BDI 60,63

Quant. => 45,80 Preço Total => 2.776,85

 4.12.4.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,0000000 9,16 9,16

Insumo  H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1900000 23,41 4,44

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1900000 16,97 3,22

MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66

Valor do BDI 9,16

Quant. => 2,00 Preço Total => 18,32

 4.12.4.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081405 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 1,0000000 26,38 26,38

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,3000000 23,41 7,02

Insumo  H224 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM un 1,0000000 14,27 14,27

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11

Valor do BDI 26,38

Quant. => 4,00 Preço Total => 105,52

814

Tipo
810

Tipo
810

Tipo
814

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Tipo
810

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Tipo
810

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.12.4.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081406 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM Un 1,0000000 50,26 50,26

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09

Insumo  H225 GOINFRA 

CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM un 1,0000000 38,15 38,15

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3000000 23,41 7,02

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11

Valor do BDI 50,26

Quant. => 2,00 Preço Total => 100,52

 4.12.4.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081407 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 1,0000000 85,28 85,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4500000 16,97 7,63

Insumo  H226 GOINFRA 

CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM un 1,0000000 67,12 67,12

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16

Valor do BDI 85,28

Quant. => 2,00 Preço Total => 170,56

 4.12.4.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081427 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 1,0000000 72,35 72,35

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,4500000 16,97 7,63

Insumo  H522 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75X50 MM un 1,0000000 54,19 54,19

MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16

Valor do BDI 72,35

Quant. => 1,00 Preço Total => 72,35

 4.12.4.41 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  1184 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 75 x 60mm (ADAPTADO un 1,0000000 138,72 138,72

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2160 ORSE Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom,  d=  75 x 60mm un 1,0000000 114,89 114,89

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,4500000 15,30 6,88

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0670000 69,74 4,67

Insumo  2976 GOINFRA 

CIVIL

ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO Kg 0,0440000 39,78 1,75

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  2160 ORSE Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom,  d=  75 x 60mm un 1,0000000 114,89 114,89

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,4500000 15,30 6,88

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0670000 69,74 4,67

Insumo  2976 GOINFRA 

CIVIL

ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO Kg 0,0440000 39,78 1,75

MO sem LS 

=>

17,41 LS => MO com LS => 17,41

Valor do BDI 

=>

138,72

Quant. => 1,00 Preço Total => 138,72

 4.12.4.42 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 081369 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 1,0000000 11,72 11,72

Insumo  H158 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" un 1,0000000 7,00 7,00

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1140000 16,97 1,93

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1140000 23,41 2,66

Tipo

Material

Tipo

Material

Tipo

814

Tipo
814

Tipo
814

Tipo
Tubos e Conexões de 

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

813

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3900000 0,34 0,13

MO sem LS 4,59 LS => MO com LS => 4,59

Valor do BDI 11,72

Quant. => 5,00 Preço Total => 58,60

 4.12.4.43 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081361 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 1,0000000 11,15 11,15

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  H174 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2" un 1,0000000 2,98 2,98

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3100000 0,34 0,10

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 11,15

Quant. => 4,00 Preço Total => 44,60

 4.12.4.44 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 081420 GOINFRA 

CIVIL

TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un 1,0000000 10,92 10,92

Insumo  H228 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 MM un 1,0000000 3,26 3,26

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1900000 23,41 4,44

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1900000 16,97 3,22

MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66

Valor do BDI 10,92

Quant. => 2,00 Preço Total => 21,84

 4.12.4.45 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 080905 GOINFRA 

CIVIL

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 1,0000000 132,30 132,30

Insumo  H202 GOINFRA 

CIVIL

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" un 1,0000000 97,36 97,36

Insumo  H689 GOINFRA 

CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800000 0,34 0,63

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,8500000 16,97 14,42

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,8500000 23,41 19,89

MO sem LS 

=>

34,31 LS => MO com LS => 34,31

Valor do BDI 

=>

132,30

Quant. => 1,00 Preço Total => 132,30

 4.12.4.46 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 081069 GOINFRA 

CIVIL

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 

50MMX1.1/2"

Un 1,0000000 10,71 10,71

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  H689 GOINFRA 

CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,7900000 0,34 0,26

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

Insumo  H104 GOINFRA 

CIVIL

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 

50MMX1.1/2"

un 1,0000000 4,81 4,81

MO sem LS 

=>

5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 

=>

10,71

Quant. => 2,00 Preço Total => 21,42

 4.12.4.47 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 081305 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1,0000000 21,53 21,53

Insumo  H277 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 50 MM un 1,0000000 10,23 10,23

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

MO sem LS 

=>

11,30 LS => MO com LS => 11,30

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
813

Mão de Obra

Material

814

Material

Valor com BDI =>

Tipo
809

Material

Valor com BDI =>

810

Valor com BDI =>

Tipo

813

Material

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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Valor do BDI 

=>

21,53

Quant. => 1,00 Preço Total => 21,53

 4.12.4.48 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 081324 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 1,0000000 16,63 16,63

Insumo  H167 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM un 1,0000000 5,33 5,33

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

MO sem LS 

=>

11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 

=>

16,63

Quant. => 2,00 Preço Total => 33,26

 4.12.4.49 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 081004 GOINFRA 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,0000000 13,16 13,16

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1290000 16,97 2,18

Insumo  H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,0100000 7,90 7,97

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1290000 23,41 3,01

MO sem LS 5,19 LS => MO com LS => 5,19

Valor do BDI 13,16

Quant. => 0,10 Preço Total => 1,31

 4.12.4.50 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081006 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 1,0000000 23,78 23,78

Insumo  H244 GOINFRA 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 1,0100000 14,64 14,78

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2230000 23,41 5,22

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2230000 16,97 3,78

MO sem LS 9,00 LS => MO com LS => 9,00

Valor do BDI 23,78

Quant. => 10,30 Preço Total => 244,93

 4.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA 58.393,40

 4.13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 44.744,81

 4.13.1.1 ELÉTRICA 31.569,79

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 1,0000000 12,83 12,83

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2220000 16,97 3,76

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA UN 1,0000000 3,88 3,88

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2220000 23,41 5,19

MO sem LS 8,95 LS => MO com LS => 8,95

Valor do BDI 12,83

Quant. => 66,00 Preço Total => 846,78

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1,0000000 13,79 13,79

Composiçã  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), m³ 0,0009000 613,80 0,55

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2910000 23,41 6,81

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2910000 16,97 4,93

MO sem LS 11,85 LS => MO com LS => 11,85

Valor do BDI 13,79

Quant. => 15,00 Preço Total => 206,85

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
810

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 

Mão de Obra

Material

810

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

813

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 

Argamassas

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN UN 1,0000000 28,41 28,41

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2550000 16,97 4,32

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2550000 23,41 5,96

Insumo  00002590 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", UN 1,0000000 17,61 17,61

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO UN 2,0000000 0,26 0,52

MO sem LS 10,28 LS => MO com LS => 10,28

Valor do BDI 

=>

28,41

Quant. => 16,00 Preço Total => 454,56

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  95788 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO UN 1,0000000 34,77 34,77

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3902000 23,41 9,13

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO UN 2,0000000 0,26 0,52

Insumo  641 ORSE Condulete tipo "LL" de 1" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e un 1,0000000 18,50 18,50

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3902000 16,97 6,62

MO sem LS 

=>

15,75 LS => MO com LS => 15,75

Valor do BDI 34,77

Quant. => 19,00 Preço Total => 660,63

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  95786 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO UN 1,0000000 26,25 26,25

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3154000 23,41 7,38

Insumo  646 ORSE Condulete tipo "LL" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e un 1,0000000 13,00 13,00

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO UN 2,0000000 0,26 0,52

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,3154000 16,97 5,35

MO sem LS 12,73 LS => MO com LS => 12,73

Valor do BDI 26,25

Quant. => 1,00 Preço Total => 26,25

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO UN 1,0000000 39,10 39,10

Insumo  00002586 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM UN 1,0000000 20,11 20,11

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,4578000 23,41 10,71

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,4578000 16,97 7,76

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO UN 2,0000000 0,26 0,52

MO sem LS 18,47 LS => MO com LS => 18,47

Valor do BDI 39,10

Quant. => 4,00 Preço Total => 156,40

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071702 GOINFRA LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 1,0000000 7,41 7,41

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0600000 16,97 1,01

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,0600000 23,41 1,40

Insumo  3360 GOINFRA LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" un 1,0000000 5,00 5,00

MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41

Valor do BDI 7,41

Quant. => 37,00 Preço Total => 274,17

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071861 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  3393 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0101000 16,97 0,17

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0101000 23,41 0,23

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Instalações Elétricas - 

Instalações Elétricas - 

718

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

717

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
Instalações Elétricas - 

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

MO sem LS 0,40 LS => MO com LS => 0,40

Valor do BDI 0,62

Quant. => 284,00 Preço Total => 176,08

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070391 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-6 Un 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0160000 23,41 0,37

Insumo  3070 GOINFRA 

CIVIL

BUCHA DE NYLON S-6 un 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0160000 16,97 0,27

MO sem LS 0,64 LS => MO com LS => 0,64

Valor do BDI 0,80

Quant. => 284,00 Preço Total => 227,20

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070390 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-5 Un 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  3069 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-5 un 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,0160000 23,41 0,37

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0160000 16,97 0,27

MO sem LS 0,64 LS => MO com LS => 0,64

Valor do BDI 0,74

Quant. => 80,00 Preço Total => 59,20

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071860 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un 1,0000000 0,53 0,53

Insumo  3392 GOINFRA 

CIVIL

PARAFUSO P/BUCHA S-5 un 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0101000 16,97 0,17

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0101000 23,41 0,23

MO sem LS 0,40 LS => MO com LS => 0,40

Valor do BDI 0,53

Quant. => 80,00 Preço Total => 42,40

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070563 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 1,0000000 4,91 4,91

Insumo  4014 GOINFRA 

CIVIL

CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 1,0200000 2,65 2,70

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0550000 23,41 1,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0550000 16,97 0,93

MO sem LS 2,21 LS => MO com LS => 2,21

Valor do BDI 4,91

Quant. => 16,79 Preço Total => 82,43

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070564 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1,0000000 6,42 6,42

Insumo  4015 GOINFRA 

CIVIL

CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1,0200000 3,94 4,01

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0600000 16,97 1,01

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0600000 23,41 1,40

MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41

Valor do BDI 6,42

Quant. => 1.699,80 Preço Total => 10.912,71

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 071440 GOINFRA 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 1,0000000 16,84 16,84

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2100000 23,41 4,91

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2100000 16,97 3,56

Insumo  3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 1,0000000 8,37 8,37

Material

Tipo

Tipo
705

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
703

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
703

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

718

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
705

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
714

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

MO sem LS 8,47 LS => MO com LS => 8,47

Valor do BDI 16,84

Quant. => 6,00 Preço Total => 101,04

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 071441 GOINFRA 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,0000000 29,33 29,33

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3700000 23,41 8,66

Insumo  3338 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) un 1,0000000 14,40 14,40

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27

MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93

Valor do BDI 29,33

Quant. => 1,00 Preço Total => 29,33

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071442 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1,0000000 43,39 43,39

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,5300000 23,41 12,40

Insumo  3339 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) un 1,0000000 22,00 22,00

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,5300000 16,97 8,99

MO sem LS 21,39 LS => MO com LS => 21,39

Valor do BDI 43,39

Quant. => 1,00 Preço Total => 43,39

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  072578 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 1,0000000 21,14 21,14

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2900000 16,97 4,92

Insumo  3475 GOINFRA 

CIVIL

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 1,0000000 9,44 9,44

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2900000 23,41 6,78

MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70

Valor do BDI 21,14

Quant. => 8,00 Preço Total => 169,12

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  072585 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 1,0000000 24,41 24,41

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2900000 23,41 6,78

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2900000 16,97 4,92

Insumo  3477 GOINFRA 

CIVIL

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 1,0000000 12,71 12,71

MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70

Valor do BDI 24,41

Quant. => 16,00 Preço Total => 390,56

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  072441 GOINFRA TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 1,0000000 5,93 5,93

Insumo  4033 GOINFRA TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 1,0000000 4,73 4,73

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0300000 23,41 0,70

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0300000 16,97 0,50

MO sem LS 

=>

1,20 LS => MO com LS => 1,20

Valor do BDI 5,93

Quant. => 24,00 Preço Total => 142,32

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 1,0000000 23,63 23,63

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3000000 23,41 7,02

Insumo  3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 1,0000000 11,52 11,52

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11

Tipo
714

Tipo
725

Tipo
725

Tipo
724

Tipo

Material

Mão de Obra

711

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
714

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Valor do BDI 

=>

23,63

Quant. => 8,00 Preço Total => 189,04

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071173 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,0000000 91,73 91,73

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,9000000 16,97 15,27

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,9000000 23,41 21,06

Insumo  3262 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A un 1,0000000 55,40 55,40

MO sem LS 36,33 LS => MO com LS => 36,33

Valor do BDI 91,73

Quant. => 1,00 Preço Total => 91,73

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071186 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 1,0000000 195,09 195,09

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,0000000 16,97 16,97

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 1,0000000 23,41 23,41

Insumo  3940 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA un 1,0000000 154,71 154,71

MO sem LS 40,38 LS => MO com LS => 40,38

Valor do BDI 195,09

Quant. => 8,00 Preço Total => 1.560,72

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071450 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 1,0000000 124,43 124,43

Insumo  3944 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA un 1,0000000 100,21 100,21

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,6000000 23,41 14,04

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,6000000 16,97 10,18

MO sem LS 24,22 LS => MO com LS => 24,22

Valor do BDI 124,43

Quant. => 3,00 Preço Total => 373,29

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 1,0000000 8,88 8,88

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1700000 16,97 2,88

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1700000 23,41 3,97

Insumo  3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 1,0000000 2,03 2,03

MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85

Valor do BDI 8,88

Quant. => 27,05 Preço Total => 240,20

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071195 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 1,0000000 10,66 10,66

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

Insumo  3924 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM m 1,0000000 2,59 2,59

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 10,66

Quant. => 134,57 Preço Total => 1.434,51

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070352 GOINFRA ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 1,0000000 1,13 1,13

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0100000 16,97 0,16

Insumo  3049 GOINFRA ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1" un 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0100000 23,41 0,23

MO sem LS 0,39 LS => MO com LS => 0,39

Tipo
714

Tipo
711

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo
711

Tipo
703

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
711

Tipo
711

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Valor do BDI 1,13

Quant. => 6,00 Preço Total => 6,78

 

4.13.1.1.2

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  070372 GOINFRA ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 1,0000000 1,45 1,45

Insumo  3058 GOINFRA ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1" un 1,0000000 1,06 1,06

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0100000 23,41 0,23

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0100000 16,97 0,16

MO sem LS 0,39 LS => MO com LS => 0,39

Valor do BDI 1,45

Quant. => 272,00 Preço Total => 394,40

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 071212 GOINFRA 

CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 1,0000000 44,26 44,26

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4000000 16,97 6,78

Insumo  3270 GOINFRA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO m 1,0000000 28,12 28,12

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,4000000 23,41 9,36

MO sem LS 16,14 LS => MO com LS => 16,14

Valor do BDI 44,26

Quant. => 245,00 Preço Total => 10.843,70

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 071252 GOINFRA 

CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 1,0000000 28,44 28,44

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4000000 16,97 6,78

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,4000000 23,41 9,36

Insumo  3302 GOINFRA ELETRODUTO  EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1" m 1,0000000 12,30 12,30

MO sem LS 16,14 LS => MO com LS => 16,14

Valor do BDI 28,44

Quant. => 5,90 Preço Total => 167,79

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 072190 GOINFRA 

CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A Un 1,0000000 1.266,21 1.266,21

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 3,0000000 23,41 70,23

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 3,0000000 16,97 50,91

Insumo  3417 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A un 1,0000000 1.145,07 1.145,07

MO sem LS 121,14 LS => MO com LS => 121,14

Valor do BDI 1.266,21

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.266,21

 4.13.1.2 LUMINÁRIAS 13.175,02

 

4.13.1.2.1 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  071646 GOINFRA LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM un 1,0000000 46,64 46,64

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3226000 23,41 7,55

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3226000 16,97 5,47

Insumo  4071 GOINFRA LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, un 1,0000000 33,62 33,62

MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02

Valor do BDI 46,64

Quant. => 21,00 Preço Total => 979,44

 

4.13.1.2.2 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  071543 GOINFRA LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA un 1,0000000 110,62 110,62

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0800000 23,41 1,87

Insumo  4055 GOINFRA LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA un 1,0000000 107,40 107,40

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Tipo
721

Tipo

703

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

715

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

716

Mão de Obra

Tipo
712

Tipo
712

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 110,62

Quant. => 12,00 Preço Total => 1.327,44

 

4.13.1.2.3 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  12771 ORSE Luminária high bay led DC 60w,150º (1 x60w) 6500k, 150 LM/W, em alumínio com un 1,0000000 388,08 388,08

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,0000000 15,30 15,30

Insumo  13504 ORSE Luminária high bay led DC 50w,150º (1 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com un 1,0000000 349,37 349,37

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 1,0000000 23,41 23,41

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,0000000 15,30 15,30

Insumo  13504 ORSE Luminária high bay led DC 50w,150º (1 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com un 1,0000000 349,37 349,37

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 1,0000000 23,41 23,41

MO sem LS 

=>

38,71 LS => MO com LS => 38,71

Valor do BDI 

=>

388,08

Quant. => 24,00 Preço Total => 9.313,92

 

4.13.1.2.4 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 50,05 50,05

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,3000000 15,30 4,59

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,5000000 23,41 11,70

Insumo  1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 2,0000000 0,88 1,76

Insumo  13288 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar

un 1,0000000 32,00 32,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,3000000 15,30 4,59

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,5000000 23,41 11,70

Insumo  1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 2,0000000 0,88 1,76

Insumo  13288 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar

un 1,0000000 32,00 32,00

MO sem LS 

=>

16,29 LS => MO com LS => 16,29

Valor do BDI 

=>

50,05

Quant. => 6,00 Preço Total => 300,30

 

4.13.1.2.5 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 071698 GOINFRA 

CIVIL

LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W un 1,0000000 313,48 313,48

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,3226000 16,97 5,47

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,3226000 23,41 7,55

Tipo

Mão de Obra

Tipo

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Tipo
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Luminárias Externas

Tipo
Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Mão de Obra

Tipo

Material

Luminárias Externas

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

716

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  4066 GOINFRA 

CIVIL

PROJETOR LED (REFLETOR), CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA ENTRE 80W E 

100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.500 LUMENS, TCC >= 5000K, IP>=65; 

VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H

un 1,0000000 300,46 300,46

MO sem LS 

=>

13,02 LS => MO com LS => 13,02

Valor do BDI 

=>

313,48

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.253,92

 4.13.2 CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 86,38

 4.13.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,0000000 13,79 13,79

Composiçã

o Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m³ 0,0009000 613,80 0,55

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,2910000 23,41 6,81

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO

UN 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2910000 16,97 4,93

MO sem LS 

=>

11,85 LS => MO com LS => 11,85

Valor do BDI 

=>

13,79

Quant. => 1,00 Preço Total => 13,79

 4.13.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 072596 GOINFRA 

CIVIL

TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,0000000 46,93 46,93

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,3700000 23,41 8,66

Insumo  3479 GOINFRA 

CIVIL

TOMADA DE SOBREPOR LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - 

CONJUNTO MONTADO

un 1,0000000 32,00 32,00

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27

MO sem LS 

=>

14,93 LS => MO com LS => 14,93

Valor do BDI 

=>

46,93

Quant. => 1,00 Preço Total => 46,93

 4.13.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 071194 GOINFRA 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 1,0000000 8,88 8,88

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1700000 16,97 2,88

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,1700000 23,41 3,97

Insumo  3923 GOINFRA 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 1,0000000 2,03 2,03

Argamassas

Mão de Obra

Material

725

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, 

Cabos, Caixas, Tomadas 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

711

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

MO sem LS 

=>

6,85 LS => MO com LS => 6,85

Valor do BDI 

=>

8,88

Quant. => 2,89 Preço Total => 25,66

 4.13.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - (SPDA) 13.562,21

 4.13.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 071381 GOINFRA 

CIVIL

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 1,0000000 161,80 161,80

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,4000000 23,41 9,36

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,4000000 16,97 6,78

Insumo  3330 GOINFRA 

CIVIL

HASTE COPPERWELD  5/8" X 3,00 M COM CONECTOR un 1,0000000 145,66 145,66

MO sem LS 

=>

16,14 LS => MO com LS => 16,14

Valor do BDI 

=>

161,80

Quant. => 4,00 Preço Total => 647,20

 4.13.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,0000000 160,51 160,51

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1346000 16,97 2,28

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,1346000 23,41 3,15

Insumo  00004274 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, 

PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

UN 1,0000000 155,08 155,08

MO sem LS 

=>

5,43 LS => MO com LS => 5,43

Valor do BDI 

=>

160,51

Quant. => 1,00 Preço Total => 160,51

 4.13.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 909,11 909,11

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 1,5000000 23,41 35,11

Insumo  6779 ORSE Sinalizador duplo c/ célula para mastro (pára-raio) un 1,0000000 830,00 830,00

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,2500000 23,41 5,85

Insumo  4675 ORSE Lâmpada fluorescente eletronica PL  15W / 127v (compacta integrada) un 2,0000000 7,60 15,20

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 1,5000000 15,30 22,95

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Material

Tipo

713

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Sistema de Proteção 

contra Descargas 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pára-raios

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 1,5000000 23,41 35,11

Insumo  6779 ORSE Sinalizador duplo c/ célula para mastro (pára-raio) un 1,0000000 830,00 830,00

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,2500000 23,41 5,85

Insumo  4675 ORSE Lâmpada fluorescente eletronica PL  15W / 127v (compacta integrada) un 2,0000000 7,60 15,20

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 1,5000000 15,30 22,95

MO sem LS 

=>

63,91 LS => MO com LS => 63,91

Valor do BDI 

=>

909,11

Quant. => 1,00 Preço Total => 909,11

 4.13.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 1,0000000 89,68 89,68

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,3000000 23,41 7,02

Insumo  

P.19.000.0

42240 

CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE 2´, ALTURA DE 3 A 5 M, INCLUSIVE LUVA 

DE REDUÇÃO, REF. 703 PARAKLIN OU EQUIVALENTE

m 1,0000000 77,57 77,57

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09

MO sem LS 

=>

12,11 LS => MO com LS => 12,11

Valor do BDI 

=>

89,68

Quant. => 1,00 Preço Total => 89,68

 4.13.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 070282 GOINFRA 

CIVIL

BASE METÁLICA PARA MASTRO Un 1,0000000 127,36 127,36

Insumo  1176 GOINFRA 

CIVIL

BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16 un 4,0000000 4,00 16,00

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 1,0000000 23,41 23,41

Insumo  3828 GOINFRA 

CIVIL

BASE METÁLICA PARA MASTRO DE 1.1/2" un 1,0000000 70,98 70,98

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 1,0000000 16,97 16,97

MO sem LS 

=>

40,38 LS => MO com LS => 40,38

Valor do BDI 

=>

127,36

Quant. => 1,00 Preço Total => 127,36

 4.13.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

un 1,0000000 337,27 337,27

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 2,0000000 23,41 46,82

Insumo  E00507 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" un 1,0000000 273,48 273,48

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

42,04

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

702

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 1,0000000 16,97 16,97

MO sem LS 

=>

63,79 LS => MO com LS => 63,79

Valor do BDI 

=>

337,27

Quant. => 1,00 Preço Total => 337,27

 4.13.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 8795 ORSE Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8", com fixação horizontal (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 27,35 27,35

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,5000000 23,41 11,70

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,5000000 15,30 7,65

Insumo  9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar un 1,0000000 8,00 8,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,5000000 23,41 11,70

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,5000000 15,30 7,65

Insumo  9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar un 1,0000000 8,00 8,00

MO sem LS 

=>

19,35 LS => MO com LS => 19,35

Valor do BDI 

=>

27,35

Quant. => 12,00 Preço Total => 328,20

 4.13.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 1,0000000 16,51 16,51

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" m 1,0000000 12,30 12,30

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,1800000 23,41 4,21

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" m 1,0000000 12,30 12,30

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,1800000 23,41 4,21

MO sem LS 

=>

4,21 LS => MO com LS => 4,21

Valor do BDI 

=>

16,51

Quant. => 176,50 Preço Total => 2.914,01

 4.13.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 070543 GOINFRA 

CIVIL

CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1,0000000 40,58 40,58

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1600000 16,97 2,71

Mão de Obra

Pára-raios

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pára-raios

Tipo

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

Tipo

705

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  3775 GOINFRA 

CIVIL

CABO DE COBRE NU 35 MM2 m 1,0200000 33,47 34,13

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,1600000 23,41 3,74

MO sem LS 

=>

6,45 LS => MO com LS => 6,45

Valor do BDI 

=>

40,58

Quant. => 77,66 Preço Total => 3.151,44

 4.13.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 070544 GOINFRA 

CIVIL

CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 1,0000000 53,06 53,06

Insumo  3778 GOINFRA 

CIVIL

CABO DE COBRE NU 50 MM2 m 1,0200000 45,31 46,21

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,1700000 23,41 3,97

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1700000 16,97 2,88

MO sem LS 

=>

6,85 LS => MO com LS => 6,85

Valor do BDI 

=>

53,06

Quant. => 92,30 Preço Total => 4.897,43

 4.14 INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - (PPCI) 1.216,42

 4.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio 

portátil"- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 16,11 16,11

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

Insumo  13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio 

portátil"- Placa E5

un 1,0000000 13,05 13,05

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

Insumo  13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio 

portátil"- Placa E5

un 1,0000000 13,05 13,05

MO sem LS 

=>

3,06 LS => MO com LS => 3,06

Valor do BDI 

=>

16,11

Quant. => 4,00 Preço Total => 64,44

 4.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido 

(esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 23,25 23,25

Tipo

Material

Tipo

Mão de Obra

Tipo

Sinalização Vertical

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

705

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Sinalização Vertical

Tipo

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 

sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un 1,0000000 20,19 20,19

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 

sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un 1,0000000 20,19 20,19

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

MO sem LS 

=>

3,06 LS => MO com LS => 3,06

Valor do BDI 

=>

23,25

Quant. => 5,00 Preço Total => 116,25

 4.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 13827 ORSE Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,0000000 36,57 36,57

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  11926 ORSE Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Un 1,0000000 33,51 33,51

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  11926 ORSE Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Un 1,0000000 33,51 33,51

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

MO sem LS 

=>

3,06 LS => MO com LS => 3,06

Valor do BDI 

=>

36,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 36,57

 4.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 085006 GOINFRA 

CIVIL

EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 1,0000000 230,05 230,05

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,4500000 23,41 10,53

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,4500000 15,30 6,88

Insumo  3948 GOINFRA 

CIVIL

EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) -  CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM 

PRESILHA/SETA E SUPORTE

un 1,0000000 211,00 211,00

Insumo  2221 GOINFRA 

CIVIL

PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 2,0000000 0,82 1,64

MO sem LS 

=>

17,41 LS => MO com LS => 17,41

Valor do BDI 

=>

230,05

Quant. => 4,00 Preço Total => 920,20

 4.14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Sinalização Vertical

Material

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

Tipo

850

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Composiçã

o

 071598 GOINFRA 

CIVIL

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 1,0000000 26,32 26,32

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,1667000 23,41 3,90

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1667000 16,97 2,82

Insumo  4013 GOINFRA 

CIVIL

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 1,0000000 19,60 19,60

MO sem LS 

=>

6,72 LS => MO com LS => 6,72

Valor do BDI 

=>

26,32

Quant. => 3,00 Preço Total => 78,96

 4.15 DIVERSOS 25.283,30

 4.15.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25.283,30

 4.15.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 270501 GOINFRA 

CIVIL

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 1,0000000 4,23 4,23

Insumo  1971 GOINFRA 

CIVIL

SABAO EM PO Kg 0,0100000 12,64 0,12

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,1500000 15,30 2,29

Insumo  0110 GOINFRA 

CIVIL

ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L) l 0,0500000 10,00 0,50

Insumo  2840 GOINFRA 

CIVIL

DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) l 0,1084000 12,19 1,32

MO sem LS 

=>

2,29 LS => MO com LS => 2,29

Valor do BDI 

=>

4,23

Quant. => 610,07 Preço Total => 2.580,59

 4.15.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 270804 GOINFRA 

CIVIL

PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,0000000 1.795,57 1.795,57

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,2500000 23,41 5,85

Insumo  2822 GOINFRA 

CIVIL

PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM un 1,0000000 1.787,88 1.787,88

Insumo  1174 GOINFRA 

CIVIL

BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 un 4,0000000 0,46 1,84

MO sem LS 

=>

5,85 LS => MO com LS => 5,85

Valor do BDI 

=>

1.795,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.795,57

 4.15.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 270811 GOINFRA 

CIVIL

OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA Un 1,0000000 755,55 755,55

Insumo  1867 GOINFRA 

CIVIL

PEDRA MARROADA m³ 0,2090000 140,41 29,34

Tipo

2705

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

27

Material

2708

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

715

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 8,6920000 23,41 203,47

Insumo  2502 GOINFRA 

CIVIL

AREIA FINA m³ 0,0258000 202,78 5,23

Insumo  2497 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 2 m³ 0,0250000 152,44 3,81

Insumo  2052 GOINFRA 

CIVIL

TINTA PVA LATEX l 0,8160000 20,94 17,08

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 1,3600000 16,97 23,07

Insumo  2294 GOINFRA 

CIVIL

SELADOR ACRILICO l 0,4080000 9,68 3,94

Insumo  2033 GOINFRA 

CIVIL

TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 231,0000000 0,50 115,50

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 14,0160000 15,30 214,44

Insumo  1674 GOINFRA 

CIVIL

LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,8500000 1,13 0,96

Insumo  0018 GOINFRA 

CIVIL

PINTOR H 1,7000000 23,41 39,79

Insumo  1221 GOINFRA 

CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 12,1660000 0,90 10,94

Insumo  0104 GOINFRA 

CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,2600000 175,78 45,70

Insumo  2386 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 1 m³ 0,0250000 158,06 3,95

Insumo  1215 GOINFRA 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 62,8400000 0,61 38,33

MO sem LS 

=>

480,77 LS => MO com LS => 480,77

Valor do BDI 

=>

755,55

Quant. => 1,00 Preço Total => 755,55

 4.15.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 00093 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180340) -  GUARDA CORPO EM TUBO INOX DE 

2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2" 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 1,0000000 997,72 997,72

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,5716000 16,97 9,70

Insumo  2246 GOINFRA 

CIVIL

ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1490000 27,85 4,14

Insumo  2795 GOINFRA 

CIVIL

PARABOLT 6,3MMX82,5MM un 2,5455000 1,72 4,37

Insumo  2417 GOINFRA 

CIVIL

MASSA PLASTICA Kg 0,1616000 36,06 5,82

Insumo  5050 GOINFRA 

CIVIL

FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 95,37 95,37

Insumo  2719 GOINFRA 

CIVIL

CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,1702000 8,07 1,37

Insumo  1964 GOINFRA 

CIVIL

RIPA DE MADEIRA 5x1 m 2,0033000 3,63 7,27

Insumo  028195 IOPES TUBO EM ACO INOX 1.1/2" (38,10MM) ESP: 1,5MM - POLIDO M 1,6475000 51,02 84,05

Insumo  I13166 SEINFRA TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 1'' M 4,1379000 134,24 555,47

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

1803

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  2386 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 1 m³ 0,0066000 158,06 1,04

Insumo  1215 GOINFRA 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,6500000 0,61 1,00

Insumo  0025 GOINFRA 

CIVIL

OFICIAL "B" H 0,5039000 23,41 11,79

Insumo  1393 GOINFRA 

CIVIL

FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Kg 0,1652000 9,26 1,52

Insumo  078985 IOPES TUBO EM ACO INOX 2" ESP: 1,5MM - POLIDO M 3,2099000 64,46 206,91

Insumo  1334 GOINFRA 

CIVIL

DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,4359000 11,80 5,14

Insumo  1264 GOINFRA 

CIVIL

DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0595000 14,64 0,87

Insumo  1672 GOINFRA 

CIVIL

LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2976000 3,37 1,00

Insumo  0104 GOINFRA 

CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,0051000 175,78 0,89

MO sem LS 

=>

21,49 LS => MO com LS => 21,49

Valor do BDI 

=>

997,72

Quant. => 12,22 Preço Total => 12.192,13

 4.15.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 271850 GOINFRA 

CIVIL

LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA 

(ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)

m 1,0000000 627,14 627,14

Insumo  2671 GOINFRA 

CIVIL

LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA 

(ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)

m 1,0000000 627,14 627,14

MO sem LS 

=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

627,14

Quant. => 7,50 Preço Total => 4.703,55

 4.15.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 271708 GOINFRA 

CIVIL

MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. 

REBOCADO(1CI

m 1,0000000 54,04 54,04

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,2468000 23,41 5,77

Insumo  1215 GOINFRA 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 7,0730000 0,61 4,31

Insumo  1221 GOINFRA 

CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 0,3020000 0,90 0,27

Insumo  1233 GOINFRA 

CIVIL

CAL PARA PINTURA Kg 0,0791000 2,15 0,17

Insumo  2387 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 0 m³ 0,0850000 174,44 14,82

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,8303000 15,30 12,70

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

2718

Tipo

2717

Mão de Obra

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Insumo  2033 GOINFRA 

CIVIL

TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 9,2000000 0,50 4,60

Insumo  0018 GOINFRA 

CIVIL

PINTOR H 0,3564000 23,41 8,34

Insumo  2804 GOINFRA 

CIVIL

AREIA GROSSA m³ 0,0194000 158,20 3,06

MO sem LS 

=>

26,81 LS => MO com LS => 26,81

Valor do BDI 

=>

54,04

Quant. => 60,25 Preço Total => 3.255,91

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CAPA - CRONOGRAMA (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA:

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO:

ÁREA CONST. (m²) VALOR R$/M²

20,00% 40,00% 40,00%
     4.1 INFRAESTRUTURA

4,83% 100%

84.598,42R$                   16.919,68R$             33.839,37                    33.839,37                   

4 EDIFICAÇÃO PADRÃO
1.092.948,30R$              

90,00%
     3.7 DIVERSOS

5,73% 100%

62,46%

     3.5 ESQUADRIAS
11.780,44R$                   -                            -                               -                              

100.189,64R$                 90.170,68R$             -                               -                              

     3.6 PINTURAS
0,12% 100%

0,67% 100%

2.124,59R$                     -                            -                               -                              

     3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)
11.330,86R$                   566,54R$                  -                               -                              

5,00%
     3.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

0,65% 100% 5,00%

2,89% 100%

50.577,59R$                   2.528,88R$               -                               -                              

     3.2 PAVIMENTAÇÃO
121.391,75R$                 -                            -                               -                              

17,87%

50,00% 50,00%
     3.1 SERVIÇOS EM TERRA

6,94% 100%

0,87% 100%

15.306,85R$                   7.653,43R$               7.653,43                      -                              

10,81%

8,87% 100%

9.619,26R$                 8.756,16R$                 

8,38% 9,11% 8,29%

3 IMPLANTAÇÃO GERAL
312.701,72R$                 

8,38% 9,11% 8,29%
     2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS

6,03% 100%

105.595,09R$                 8.852,30R$               

610,07

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS
155.155,43R$                 13.007,07R$             14.134,00R$               12.865,81R$               

8,38% 9,11% 8,29%

MÊS 04 - 120 DIAS

9.130,63R$                  

5,88%

MÊS 05- 150 DIAS

39.451,26R$                

25,43%

ITEM SERVIÇOS TOTAL POR ETAPA
MÊS 01 - 30 DIAS MÊS 02 - 60 DIAS MÊS 03 - 90 DIAS

189.112,53R$                 

     2.1
SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E 

FERRAMENTAS

83.517,44R$                   7.001,48R$               7.608,08R$                 6.925,44R$                 

2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES

4,77% 100%

4.914,86R$                  

5,88%

6.214,09R$                  

5,88%

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAÇÃO

30/08/2025

21.235,92R$                

25,43%

26.849,59R$                

25,43%

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

MÊS 06 - 180 DIAS

28.900,23R$                

18,63%

15.556,48R$                

18,63%

19.668,81R$                

18,63%

-                                

36.417,53R$                

30,00%

16.437,72R$                

32,50%

3.682,53R$                  

32,50%

-                                

-                                

-                                

-                                

MÊS 07 - 210 DIAS

13.813,13R$                

8,90%

7.435,36R$                  

8,90%

9.400,89R$                  

8,90%

-                                

36.417,53R$                

30,00%

16.437,72R$                

32,50%

3.682,53R$                  

32,50%

-                                

-                                

-                                

-                                

MÊS 08 - 240 DIAS

23.853,31R$                

15,37%

12.839,82R$                

15,37%

16.233,99R$                

15,37%

-                                

48.556,70R$                

40,00%

15.173,28R$                

30,00%

3.399,26R$                  

30,00%

11.780,44R$                

100,00%

2.124,59R$                  

100,00%

10.018,96R$                

10,00%

-                                

117,37%

74,19%

25,07%

20,86%

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:

MESES

2.868,39R$         

CRONOGRAMA (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA:

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO:

ÁREA CONST. (m²) VALOR R$/M²610,07

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS
155.155,43R$                 13.007,07R$             14.134,00R$               12.865,81R$               

MÊS 04 - 120 DIAS

9.130,63R$                  

MÊS 05- 150 DIAS

39.451,26R$                

ITEM SERVIÇOS TOTAL POR ETAPA
MÊS 01 - 30 DIAS MÊS 02 - 60 DIAS MÊS 03 - 90 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAÇÃO

30/08/2025

MÊS 06 - 180 DIAS

28.900,23R$                

MÊS 07 - 210 DIAS

13.813,13R$                

MÊS 08 - 240 DIAS

23.853,31R$                

117,37%

74,19%

25,07%

20,86%

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:

MESES

2.868,39R$         

INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - 

(PPCI)

1.521,25R$                     -                            -                               -                              
     4.14

0,09% 100%

     4.12

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA
73.007,15R$                   -                            -                               -                              

     4.13

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
49.547,30R$                   -                            -                               -                              

2,83% 100%

4,17% 100%

PINTURAS
23.185,17R$                   -                            -                               -                              

     4.11

     4.10 APARELHOS SANITÁRIOS
17.390,30R$                   -                            -                               -                              

1,32% 100%

     4.9 FORROS
0,10% 100%

1.804,61R$                     -                            -                               -                              

0,99% 100%

     4.8 REVESTIMENTOS DE PISO
92.595,97R$                   -                            -                               -                              

     4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES

5,29% 100%

1,52% 100%

26.627,84R$                   -                            -                               -                              

     4.6 ESQUADRIAS
22.015,03R$                   -                            -                               -                              

     4.5 COBERTURA

1,26% 100%

10,14% 100%

177.473,74R$                 -                            -                               -                              

     4.4 IMPERMEABILIZAÇÕES
3.835,89R$                     -                            3.835,89R$                 -                              

     4.3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

0,22% 100% 100,00%

4,24% 100%

74.124,45R$                   -                            -                               -                              

     4.2 SUPERESTRUTURA
413.600,25R$                 82.720,05R$               82.720,05                   

23,64% 100% 20,00% 20,00%

82.720,05                     

20,00%

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

88.736,87                     

165.440,10                   

24.773,65R$                

50,00%

18.251,79R$                

25,00%

-                                

25,00%

-                                

-                                

-                                

50,00%

-                                

-                                

23.148,99R$                

40,00%

37.062,23                     

50,00%

-                                

-                                

37.062,23                     

50,00%

-                                

88.736,87                     

50,00%

-                                

13.313,92R$                

50,00%

23.148,99R$                

25,00%

-                                

-                                

-                                

24.773,65R$                

50,00%

18.251,79R$                

25,00%

-                                

13.313,92R$                

50,00%

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

18.251,79R$                

25,00%

-                                

23.148,99R$                

25,00%

-                                

-                                

-                                

4.403,01R$                  

20,00%

-                                

-                                

25,00%

1.804,61R$                  

100,00%

-                                

-                                

17.612,02R$                

80,00%

18.251,79R$                

25,00%

1.521,25R$                  

100,00%

17.390,30R$                

100,00%

23.185,17R$                

100,00%

-R$                           

-R$                           

23.148,99R$                

CRONOGRAMA (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA:

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO:

ÁREA CONST. (m²) VALOR R$/M²610,07

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS
155.155,43R$                 13.007,07R$             14.134,00R$               12.865,81R$               

MÊS 04 - 120 DIAS

9.130,63R$                  

MÊS 05- 150 DIAS

39.451,26R$                

ITEM SERVIÇOS TOTAL POR ETAPA
MÊS 01 - 30 DIAS MÊS 02 - 60 DIAS MÊS 03 - 90 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAÇÃO

30/08/2025

MÊS 06 - 180 DIAS

28.900,23R$                

MÊS 07 - 210 DIAS

13.813,13R$                

MÊS 08 - 240 DIAS

23.853,31R$                

117,37%

74,19%

25,07%

20,86%

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:

MESES

2.868,39R$         

TOTAL SIMPLES COM BDI

PERCENTUAL SIMPLES

PERCENTUAL ACUMULADO 8,38% 17,49% 25,79%

TOTAL ACUMULADO COM BDI 146.700,06R$           306.110,14R$             451.216,97R$             

100,00%

1,81% 100%

8,38% 9,11% 8,29%

1.749.917,98R$              146.700,06R$           159.410,08R$             145.106,83R$             

DIVERSOS
31.620,93R$                   -                            -                               -                              

     4.15

102.979,62R$              

5,88%

554.196,59R$              

31,67%

-                                

444.950,39R$              

25,43%

999.146,99R$              

57,10%

-                                -                                

18,63%

1.325.097,72R$           

75,72%

30,00%

8,90%

1.480.888,85R$           

84,63%

9.486,28R$                  

15,37%

1.749.917,98R$           

100,00%

22.134,65R$                

70,00%

325.950,73R$              155.791,13R$              269.029,13R$              

_______________________________________________________      
ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA        

CREA 101881435-3/D-GO 

_______________________________________________________      
ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA      

CREA 1019149965D-GO

CRONOGRAMA (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



CURVA ABC DE SERVIÇOS 

CAPA - CURVA ABC DE SERVIÇO(SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

Banco Código Descrição Und Quant.  Valor  Unit  Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

 150204 GOINFRA CIVIL
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 

FUNDO ANTICORROSIVO
Kg 16.008,68  R$               17,22  R$         275.669,46 19,69% 19,6895%

 160971 GOINFRA CIVIL
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO 

GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
m² 602,24  R$             209,22  R$         126.000,65 9,00% 28,6890%

 270236 GOINFRA CIVIL PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA m² 537,04  R$             109,81  R$           58.972,36 4,21% 32,9010%

 072085 GOINFRA CIVIL POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MÍNIMO 10H/DIA) H 150,00  R$             340,00  R$           51.000,00 3,64% 36,5436%

 250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 8,00  R$          5.748,27  R$           45.986,16 3,28% 39,8282%

 220100 GOINFRA CIVIL
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, 

IMPERMEABILIZADO
m² 494,15  R$               90,41  R$           44.676,10 3,19% 43,0191%

 00115 Próprio

ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, 

FUNDAÇÃO, REVESTIDO E PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME 

IMPERMEABILIZADA 4X EMULSÃO ASFÁLTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

M 50,00  R$             794,09  R$           39.704,50 2,84% 45,8550%

 160910 GOINFRA CIVIL
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 

MM COM ACESSÓRIOS
m² 373,97  R$             102,66  R$           38.391,76 2,74% 48,5971%

 021602 GOINFRA CIVIL
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m² 610,07  R$               47,95  R$           29.252,85 2,09% 50,6864%

 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 327,47  R$               85,82  R$           28.103,47 2,01% 52,6937%

 02.06.030 CPOS/CDHU

LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA 

DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

unxmês 2,00  R$        14.003,35  R$           28.006,70 2,00% 54,6941%

 271502 GOINFRA CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1.202,00  R$               22,50  R$           27.045,00 1,93% 56,6257%

 62.00.95 EMBASA
VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERA MES (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UNx 48,00  R$             469,59  R$           22.540,32 1,61% 58,2357%

 081881 GOINFRA CIVIL
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA 

H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO
Un 1,00  R$        22.119,51  R$           22.119,51 1,58% 59,8155%

 270720 GOINFRA CIVIL

GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU 

EQUIVALENTE

m 49,91  R$             398,32  R$           19.880,15 1,42% 61,2355%

 051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 232,82  R$               81,64  R$           19.007,42 1,36% 62,5930%

 250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,60  R$        22.503,08  R$           13.501,84 0,96% 63,5574%

 261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 1.040,13  R$               12,83  R$           13.344,86 0,95% 64,5105%

 103344 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

m² 142,16  R$               91,19  R$           12.963,57 0,93% 65,4365%

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

Banco Código Descrição Und Quant.  Valor  Unit  Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

 200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 414,13  R$               31,25  R$           12.941,56 0,92% 66,3608%

 97097 SINAPI

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE 

ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

m² 327,47  R$               37,96  R$           12.430,76 0,89% 67,2487%

 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1.103,86  R$               11,10  R$           12.252,84 0,88% 68,1238%

 00093 Próprio

ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180340) -  GUARDA CORPO EM TUBO INOX DE 2" COM 

MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2" (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 12,22  R$             997,72  R$           12.192,13 0,87% 68,9946%

 051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 19,84  R$             599,76  R$           11.899,23 0,85% 69,8445%

 070564 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1.853,20  R$                 6,42  R$           11.897,54 0,85% 70,6943%

 071212 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 245,00  R$               44,26  R$           10.843,70 0,77% 71,4688%

 060525 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 17,18  R$             616,92  R$           10.598,68 0,76% 72,2258%

 052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 936,37  R$               11,14  R$           10.431,16 0,75% 72,9708%

 082331 GOINFRA CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 163,30  R$               63,72  R$           10.405,47 0,74% 73,7140%

 201302 GOINFRA CIVIL REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 120,39  R$               83,56  R$           10.059,78 0,72% 74,4325%

 15.03.87 EMBASA
PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 12,02  R$             783,62  R$             9.419,11 0,67% 75,1053%

 12771 ORSE

Luminária high bay led DC 60w,150º (1 x60w) 6500k, 150 LM/W, em alumínio com alça, 

autovolt, branca, ref.: Glight ou similar (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

un 24,00  R$             388,08  R$             9.313,92 0,67% 75,7705%

 050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 6,00  R$          1.486,62  R$             8.919,72 0,64% 76,4076%

 020212 GOINFRA CIVIL

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E 

MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM 

AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 28,80  R$             305,63  R$             8.802,14 0,63% 77,0363%

 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 707,49  R$               12,01  R$             8.496,95 0,61% 77,6432%

 020600 GOINFRA CIVIL
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - 

PADRÃO GOINFRA
m² 110,00  R$               74,93  R$             8.242,30 0,59% 78,2319%

 180124 GOINFRA CIVIL

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m² 11,77  R$             688,86  R$             8.107,88 0,58% 78,8110%

 97089 SINAPI

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

KG 592,36  R$               12,66  R$             7.499,27 0,54% 79,3466%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

Banco Código Descrição Und Quant.  Valor  Unit  Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

 220107 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m³ 32,75  R$             228,40  R$             7.480,10 0,53% 79,8809%

 00118 Próprio

ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm 

(8+4), INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. 

EXCLUSO CAPEAMENTO.

m² 47,20  R$             155,30  R$             7.330,16 0,52% 80,4044%

 060209 GOINFRA CIVIL
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) 

INCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 78,49  R$               85,59  R$             6.717,95 0,48% 80,8842%

 89512 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

M

145,00  R$               46,16  R$             6.693,20 0,48% 81,3623%

 060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 10,60  R$             599,76  R$             6.357,45 0,45% 81,8164%

 9077 ORSE
Cumeeira termoacústica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m

36,17  R$             152,95  R$             5.532,20 0,40% 82,2115%

 260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 386,88  R$               14,14  R$             5.470,48 0,39% 82,6022%

 100500 GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS) m² 28,35  R$             184,44  R$             5.228,87 0,37% 82,9757%

 160602 GOINFRA CIVIL
RUFO / CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m

127,45  R$               39,63  R$             5.050,84 0,36% 83,3365%

 020501 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1,00  R$          4.977,67  R$             4.977,67 0,36% 83,6920%

 070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 92,30  R$               53,06  R$             4.897,43 0,35% 84,0418%

 271850 GOINFRA CIVIL
LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO 

LETRAS)

m
7,50  R$             627,14  R$             4.703,55 0,34% 84,3777%

 160601 GOINFRA CIVIL CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m 72,34  R$               63,80  R$             4.615,29 0,33% 84,7074%

 020200 GOINFRA CIVIL
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA 

OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m²
610,07  R$                 6,93  R$             4.227,78 0,30% 85,0093%

 271500 GOINFRA CIVIL CAFE DA MANHA RE 1.202,00  R$                 3,37  R$             4.050,74 0,29% 85,2987%

 00119 Próprio

ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 

60x60 COM CONTRA PISO (1CI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

m²

32,56  R$             120,94  R$             3.937,80 0,28% 85,5799%

 00137 Próprio

ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, 

COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

UN

1,00  R$          3.917,45  R$             3.917,45 0,28% 85,8597%

 100896 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE 

DIÂMETRO, (EXCLUSIVE CONCRETO, LANÇAMENTO, AÇO, MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

M

144,00  R$               25,66  R$             3.695,04 0,26% 86,1236%

 020303 GOINFRA CIVIL
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) 

A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES

un
1,00  R$          3.688,62  R$             3.688,62 0,26% 86,3871%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

Banco Código Descrição Und Quant.  Valor  Unit  Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

 020400 GOINFRA CIVIL
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. 

GOINFRA

Un
1,00  R$          3.459,07  R$             3.459,07 0,25% 86,6341%

 221126 GOINFRA CIVIL
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

SEM LASTRO

m²
20,26  R$             167,20  R$             3.387,47 0,24% 86,8761%

 021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ÁGUA m³ 282,34  R$               11,73  R$             3.311,84 0,24% 87,1126%

 020701 GOINFRA CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 

PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m²

610,07  R$                 5,42  R$             3.306,57 0,24% 87,3488%

 221120 GOINFRA CIVIL
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 

CONTRAPISO (1CI

m²
14,13  R$             232,13  R$             3.279,99 0,23% 87,5831%

 271708 GOINFRA CIVIL
MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1CI m

60,25  R$               54,04  R$             3.255,91 0,23% 87,8156%

 200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m² 534,52  R$                 6,05  R$             3.233,84 0,23% 88,0466%

 070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 77,66  R$               40,58  R$             3.151,44 0,23% 88,2717%

 121101 GOINFRA CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m²

178,58  R$               17,18  R$             3.068,00 0,22% 88,4908%

 104166 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

M

41,20  R$               73,39  R$             3.023,66 0,22% 88,7068%

 270105 GOINFRA CIVIL
PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL 

(ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2

m²
301,58  R$                 9,98  R$             3.009,76 0,21% 88,9217%

 021301 GOINFRA CIVIL
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m²
7,50  R$             392,33  R$             2.942,47 0,21% 89,1319%

 200201 GOINFRA CIVIL EMBOÇO (1CI m² 120,39  R$               24,28  R$             2.923,06 0,21% 89,3407%

 12740 ORSE
Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m
176,50  R$               16,51  R$             2.914,01 0,21% 89,5488%

 081008 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 45,80  R$               60,63  R$             2.776,85 0,20% 89,7472%

 040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 67,88  R$               39,25  R$             2.664,29 0,19% 89,9375%

 021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m³ 282,34  R$                 9,38  R$             2.648,34 0,19% 90,1266%

 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 47,62  R$               55,28  R$             2.632,43 0,19% 90,3146%

 060209 GOINFRA CIVIL
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m²

30,58  R$               85,59  R$             2.617,34 0,19% 90,5016%

 270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 610,07  R$                 4,23  R$             2.580,59 0,18% 90,6859%

 061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ m² 47,20  R$               52,46  R$             2.476,11 0,18% 90,8627%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00
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CURVA ABC DE SERVIÇOS 
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 89854 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN

23,00  R$             106,61  R$             2.452,03 0,18% 91,0379%

 12.05.010 CPOS/CDHU

TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE 

ESTACA ESCAVADA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

tx

1,00  R$          2.437,68  R$             2.437,68 0,17% 91,2120%

 89512 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

M

51,50  R$               46,16  R$             2.377,24 0,17% 91,3818%

 0101001156 AGESUL

BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 

TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO. (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN

1,00  R$          2.318,63  R$             2.318,63 0,17% 91,5474%

 030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 42,70  R$               50,97  R$             2.176,41 0,16% 91,7028%

 180122 GOINFRA CIVIL
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 

BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m²
2,40  R$             899,24  R$             2.158,17 0,15% 91,8570%

 C4494 SEINFRA

DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

m²

7,91  R$             272,64  R$             2.156,58 0,15% 92,0110%

 060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,77  R$          2.677,54  R$             2.061,70 0,15% 92,1583%

 9718 ORSE
ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m²
3,58  R$             571,06  R$             2.044,39 0,15% 92,3043%

 30.04.060 CPOS/CDHU

REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, 

ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m

3,60  R$             559,36  R$             2.013,69 0,14% 92,4481%

 271713 GOINFRA CIVIL
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  

FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI

M
50,00  R$               40,08  R$             2.004,00 0,14% 92,5912%

 070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 341,49  R$                 5,73  R$             1.956,73 0,14% 92,7310%

 041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m³ 795,00  R$                 2,46  R$             1.955,70 0,14% 92,8707%

 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 213,93  R$                 8,88  R$             1.899,69 0,14% 93,0064%

 021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 2.010,28  R$                 0,92  R$             1.849,45 0,13% 93,1385%

 270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00  R$          1.795,57  R$             1.795,57 0,13% 93,2667%

 261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 125,32  R$               13,85  R$             1.735,68 0,12% 93,3907%

 080503 GOINFRA CIVIL VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) un 2,00  R$             850,31  R$             1.700,62 0,12% 93,5121%

 071670 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 29,00  R$               56,73  R$             1.645,17 0,12% 93,6296%

 071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8,00  R$             195,09  R$             1.560,72 0,11% 93,7411%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)
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 070716 GOINFRA CIVIL
CAIXA DE AREIA 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un

2,00  R$             756,56  R$             1.513,12 0,11% 93,8492%

 210515 GOINFRA CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO m² 69,73  R$               20,70  R$             1.443,41 0,10% 93,9523%

 071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 134,57  R$               10,66  R$             1.434,51 0,10% 94,0547%

 101165 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m³

1,65  R$             836,17  R$             1.379,68 0,10% 94,1533%

 041008 GOINFRA CIVIL COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m³ 256,59  R$                 5,33  R$             1.367,62 0,10% 94,2510%

 261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 117,60  R$               11,53  R$             1.355,92 0,10% 94,3478%

 051060 GOINFRA CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO

m³
30,02  R$               44,79  R$             1.344,59 0,10% 94,4439%

 071543 GOINFRA CIVIL LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA un 12,00  R$             110,62  R$             1.327,44 0,09% 94,5387%

 072190 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A Un 1,00  R$          1.266,21  R$             1.266,21 0,09% 94,6291%

 220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO m² 32,56  R$               38,56  R$             1.255,51 0,09% 94,7188%

 071698 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W un 4,00  R$             313,48  R$             1.253,92 0,09% 94,8083%

 100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN
4,00  R$             309,52  R$             1.238,08 0,09% 94,8968%

 080517 GOINFRA CIVIL
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO

Un
3,00  R$             393,95  R$             1.181,85 0,08% 94,9812%

 080573 GOINFRA CIVIL
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO 

PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2”

un
2,00  R$             587,85  R$             1.175,70 0,08% 95,0652%

 081326 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 10,00  R$             116,04  R$             1.160,40 0,08% 95,1480%

 071821 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO 10 MM2  H=5 METROS Un 1,00  R$          1.150,95  R$             1.150,95 0,08% 95,2302%

 201410 GOINFRA CIVIL
MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 

PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m²
15,86  R$               71,22  R$             1.129,54 0,08% 95,3109%

 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 75,00  R$               15,00  R$             1.125,00 0,08% 95,3913%

 180120 GOINFRA CIVIL

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM 

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m²

1,80  R$             620,74  R$             1.117,33 0,08% 95,4711%

 081831 GOINFRA CIVIL
CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM 

REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

m²
6,84  R$             159,76  R$             1.092,75 0,08% 95,5491%

 040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m³ 40,94  R$               26,01  R$             1.064,84 0,08% 95,6252%

 041005 GOINFRA CIVIL CARGA MECANIZADA m³ 680,48  R$                 1,56  R$             1.061,54 0,08% 95,7010%

 080519 GOINFRA CIVIL
VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO un

2,00  R$             529,14  R$             1.058,28 0,08% 95,7766%

 051032 GOINFRA CIVIL
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL 

(O.C.)

m³
1,70  R$             610,91  R$             1.038,54 0,07% 95,8508%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)
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 080502 GOINFRA CIVIL VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) Un 3,00  R$             329,69  R$                989,07 0,07% 95,9214%

 071646 GOINFRA CIVIL
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 

APROXIMADAS)

un
21,00  R$               46,64  R$                979,44 0,07% 95,9914%

 271608 GOINFRA CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 1,90  R$             514,20  R$                976,98 0,07% 96,0611%

 060800 GOINFRA CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)

m³
17,60  R$               55,25  R$                972,40 0,07% 96,1306%

 081825 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 2,00  R$             473,31  R$                946,62 0,07% 96,1982%

 1090014 CAERN

PORTA EM PVC PARA DIVISÓRIA COM GUARNIÇÕES REGULÁVEIS, INCLUSIVE 

FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m²

3,78  R$             244,12  R$                922,77 0,07% 96,2641%

 085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 4,00  R$             230,05  R$                920,20 0,07% 96,3298%

 080526 GOINFRA CIVIL
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO

Un
5,00  R$             183,13  R$                915,65 0,07% 96,3952%

 11004 ORSE
Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un
1,00  R$             909,11  R$                909,11 0,06% 96,4602%

 110106 GOINFRA CIVIL
ADAPTADA - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X39 PARA SER CHEIA CONCRETO 

ARMADO (0,076M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

m²
5,30  R$             169,97  R$                900,84 0,06% 96,5245%

 89855 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN

8,00  R$             111,97  R$                895,76 0,06% 96,5885%

 051029 GOINFRA CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³

1,62  R$             551,14  R$                892,84 0,06% 96,6523%

 080601 GOINFRA CIVIL MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 2,00  R$             440,55  R$                881,10 0,06% 96,7152%

 082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 26,50  R$               33,10  R$                877,15 0,06% 96,7778%

 071761 GOINFRA CIVIL

MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA 

ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA 

C/ARGAMASSA 1

m²

1,82  R$             468,71  R$                853,05 0,06% 96,8388%

 91936 SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN

66,00  R$               12,83  R$                846,78 0,06% 96,8992%

 082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 22,90  R$               36,28  R$                830,81 0,06% 96,9586%

 082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 34,80  R$               23,04  R$                801,79 0,06% 97,0159%

 041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 110,31  R$                 7,09  R$                782,09 0,06% 97,0717%

 081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 91,20  R$                 8,56  R$                780,67 0,06% 97,1275%

 270811 GOINFRA CIVIL OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA Un 1,00  R$             755,55  R$                755,55 0,05% 97,1814%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)
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 080804 GOINFRA CIVIL
TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 

545 x 330 MM (C x L x A)

Un
1,00  R$             748,93  R$                748,93 0,05% 97,2349%

 97113 SINAPI

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_04/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m²

327,47  R$                 2,23  R$                730,25 0,05% 97,2871%

 081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 30,30  R$               23,78  R$                720,53 0,05% 97,3386%

 080929 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 3,00  R$             228,61  R$                685,83 0,05% 97,3875%

 081828 GOINFRA CIVIL
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 

METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

Un
1,00  R$             678,09  R$                678,09 0,05% 97,4360%

 95788 SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN

19,00  R$               34,77  R$                660,63 0,05% 97,4832%

 100867 SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN

2,00  R$             328,52  R$                657,04 0,05% 97,5301%

 071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00  R$             161,80  R$                647,20 0,05% 97,5763%

 95601 SINAPI

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 

40 CM. AF_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN

44,00  R$               14,70  R$                646,80 0,05% 97,6225%

 230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 4,00  R$             159,94  R$                639,76 0,05% 97,6682%

 261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m² 69,73  R$                 9,00  R$                627,57 0,04% 97,7130%

 080910 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2,00  R$             310,82  R$                621,64 0,04% 97,7574%

 91940 SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN

45,00  R$               13,79  R$                620,55 0,04% 97,8017%

 180324 GOINFRA CIVIL
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE 

EIXOS = 2 CM)

m²
1,28  R$             481,69  R$                616,56 0,04% 97,8458%

 050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 142,96  R$                 4,31  R$                616,15 0,04% 97,8898%

 080621 GOINFRA CIVIL
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

TEMPORIZADO

Un
2,00  R$             303,33  R$                606,66 0,04% 97,9331%

 081007 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 15,00  R$               39,74  R$                596,10 0,04% 97,9757%

 060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 16,00  R$               36,37  R$                581,92 0,04% 98,0173%

 060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 2,44  R$             230,09  R$                561,41 0,04% 98,0574%

 050302 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 14,00  R$               39,99  R$                559,86 0,04% 98,0973%

 082375 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1" m 12,00  R$               46,63  R$                559,56 0,04% 98,1373%

 080543 GOINFRA CIVIL LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 2,00  R$             270,80  R$                541,60 0,04% 98,1760%
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 93203 SINAPI

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE 

POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

M

49,21  R$               10,73  R$                528,02 0,04% 98,2137%

 080572 GOINFRA CIVIL
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 

LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2”

un
3,00  R$             173,34  R$                520,02 0,04% 98,2508%

 230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 6,00  R$               85,59  R$                513,54 0,04% 98,2875%

 19.01.062 CPOS/CDHU

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, 

ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m

2,92  R$             168,52  R$                492,07 0,04% 98,3227%

 94713 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN

2,00  R$             242,26  R$                484,52 0,03% 98,3573%

 CPU 110 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un
32,00  R$               15,06  R$                481,92 0,03% 98,3917%

 060208 GOINFRA CIVIL
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) m²

4,69  R$             101,11  R$                474,20 0,03% 98,4256%

 220111 GOINFRA CIVIL RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 54,74  R$                 8,46  R$                463,10 0,03% 98,4586%

 080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 4,00  R$             115,46  R$                461,84 0,03% 98,4916%

 040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 956,92  R$                 0,48  R$                459,32 0,03% 98,5244%

 95782 SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 

(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN

16,00  R$               28,41  R$                454,56 0,03% 98,5569%

 081325 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 12,00  R$               37,31  R$                447,72 0,03% 98,5889%

 020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m² 1.803,20  R$                 0,24  R$                432,76 0,03% 98,6198%

 220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m² 0,97  R$             441,46  R$                428,21 0,03% 98,6504%

 030114 GOINFRA CIVIL
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un
1,00  R$             404,63  R$                404,63 0,03% 98,6793%

 030116 GOINFRA CIVIL
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 

HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un
1,00  R$             404,63  R$                404,63 0,03% 98,7082%

 080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 5,00  R$               80,46  R$                402,30 0,03% 98,7369%

 081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00  R$             398,12  R$                398,12 0,03% 98,7653%

 070372 GOINFRA CIVIL ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 272,00  R$                 1,45  R$                394,40 0,03% 98,7935%

 072585 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 16,00  R$               24,41  R$                390,56 0,03% 98,8214%

 071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 3,00  R$             124,43  R$                373,29 0,03% 98,8481%

 081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 16,00  R$               22,49  R$                359,84 0,03% 98,8738%
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 080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un 3,00  R$             117,95  R$                353,85 0,03% 98,8991%

 081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 43,00  R$                 8,18  R$                351,74 0,03% 98,9242%

 261705 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 8,39  R$               41,34  R$                346,84 0,02% 98,9489%

 040103 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M m³ 6,81  R$               49,71  R$                338,52 0,02% 98,9731%

 171114 SEDOP
Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

un
1,00  R$             337,27  R$                337,27 0,02% 98,9972%

 8795 ORSE
Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8", com fixação horizontal (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un
12,00  R$               27,35  R$                328,20 0,02% 99,0207%

 081307 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Un 4,00  R$               81,92  R$                327,68 0,02% 99,0441%

 080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M un 5,00  R$               63,81  R$                319,05 0,02% 99,0668%

 081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 19,00  R$               16,63  R$                315,97 0,02% 99,0894%

 12807 ORSE
Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un
6,00  R$               50,05  R$                300,30 0,02% 99,1109%

 3404 ORSE
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

un
68,00  R$                 4,40  R$                299,20 0,02% 99,1322%

 071702 GOINFRA CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 39,00  R$                 7,41  R$                288,99 0,02% 99,1529%

 070720 GOINFRA CIVIL
CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 

500X380X166MM

Un
1,00  R$             288,34  R$                288,34 0,02% 99,1735%

 082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 15,60  R$               15,94  R$                248,66 0,02% 99,1912%

 261705 GOINFRA CIVIL
PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO 

DE POLIESTIRENO

m²
6,00  R$               41,34  R$                248,04 0,02% 99,2089%

 080811 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 3,00  R$               81,70  R$                245,10 0,02% 99,2265%

 070391 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 284,00  R$                 0,80  R$                227,20 0,02% 99,2427%

 080906 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un 1,00  R$             225,52  R$                225,52 0,02% 99,2588%

 080514 GOINFRA CIVIL TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 5,00  R$               43,40  R$                217,00 0,02% 99,2743%

 081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 8,00  R$               26,21  R$                209,68 0,01% 99,2893%

 081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 9,00  R$               22,96  R$                206,64 0,01% 99,3040%

 104170 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN

3,00  R$               68,48  R$                205,44 0,01% 99,3187%

 00105 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un
38,00  R$                 5,37  R$                204,06 0,01% 99,3333%

 081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 13,00  R$               14,85  R$                193,05 0,01% 99,3471%

 071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 8,00  R$               23,63  R$                189,04 0,01% 99,3606%

 081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 14,00  R$               13,45  R$                188,30 0,01% 99,3740%

 081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 13,00  R$               14,46  R$                187,98 0,01% 99,3874%
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 081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 7,00  R$               26,73  R$                187,11 0,01% 99,4008%

 071173 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 2,00  R$               91,73  R$                183,46 0,01% 99,4139%

 071861 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 284,00  R$                 0,62  R$                176,08 0,01% 99,4265%

 081407 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2,00  R$               85,28  R$                170,56 0,01% 99,4387%

 072578 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 8,00  R$               21,14  R$                169,12 0,01% 99,4507%

 071252 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 5,90  R$               28,44  R$                167,79 0,01% 99,4627%

 080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 3,00  R$               55,79  R$                167,37 0,01% 99,4747%

 082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 13,00  R$               12,48  R$                162,24 0,01% 99,4863%

 96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN
1,00  R$             160,51  R$                160,51 0,01% 99,4977%

 95796 SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN

4,00  R$               39,10  R$                156,40 0,01% 99,5089%

 1212 ORSE
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

un
26,00  R$                 5,99  R$                155,74 0,01% 99,5200%

 080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 3,00  R$               50,52  R$                151,56 0,01% 99,5309%

 082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 18,00  R$                 8,26  R$                148,68 0,01% 99,5415%

 082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$               29,43  R$                147,15 0,01% 99,5520%

 081826 GOINFRA CIVIL
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 

60X60CM

Un
2,00  R$               71,63  R$                143,26 0,01% 99,5622%

 072441 GOINFRA CIVIL TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 24,00  R$                 5,93  R$                142,32 0,01% 99,5724%

 081069 GOINFRA CIVIL
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un

13,00  R$               10,71  R$                139,23 0,01% 99,5823%

 1184 ORSE
Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 75 x 60mm (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un
1,00  R$             138,72  R$                138,72 0,01% 99,5922%

 081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 10,00  R$               13,87  R$                138,70 0,01% 99,6021%

 00123 Próprio

ADAPTADO GOINFRA CIVIL (220310) -  RODAPÉ H=7CM DE PORCELANATO, 

RETIFICADO, LISO 60x60 COM ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m

10,52  R$               12,59  R$                132,44 0,01% 99,6116%

 080905 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00  R$             132,30  R$                132,30 0,01% 99,6210%

 052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,86  R$               11,15  R$                132,23 0,01% 99,6305%

 080561 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA / LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 5,00  R$               26,43  R$                132,15 0,01% 99,6399%

 070282 GOINFRA CIVIL BASE METÁLICA PARA MASTRO Un 1,00  R$             127,36  R$                127,36 0,01% 99,6490%

 081071 GOINFRA CIVIL
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" Un

4,00  R$               31,45  R$                125,80 0,01% 99,6580%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

Banco Código Descrição Und Quant.  Valor  Unit  Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

 12884 ORSE

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou 

direita) de saída de emergência- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

un

5,00  R$               23,25  R$                116,25 0,01% 99,6663%

 081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00  R$               16,51  R$                115,57 0,01% 99,6746%

 081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00  R$               27,66  R$                110,64 0,01% 99,6825%

 96986 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN

1,00  R$             109,48  R$                109,48 0,01% 99,6903%

 081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4,00  R$               27,19  R$                108,76 0,01% 99,6981%

 081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,00  R$               15,16  R$                106,12 0,01% 99,7056%

 081405 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 4,00  R$               26,38  R$                105,52 0,01% 99,7132%

 1687 ORSE
Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm  (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un
1,00  R$             105,20  R$                105,20 0,01% 99,7207%

 081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$               20,43  R$                102,15 0,01% 99,7280%

 082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$               20,29  R$                101,45 0,01% 99,7352%

 071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 6,00  R$               16,84  R$                101,04 0,01% 99,7424%

 081406 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM Un 2,00  R$               50,26  R$                100,52 0,01% 99,7496%

 081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 1,08  R$               88,45  R$                  95,52 0,01% 99,7564%

 261704 GOINFRA CIVIL
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO 

UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)

un
2,00  R$               47,42  R$                  94,84 0,01% 99,7632%

 060802 GOINFRA CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³

1,70  R$               55,25  R$                  93,92 0,01% 99,7699%

 121101 GOINFRA CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m²

5,30  R$               17,18  R$                  91,05 0,01% 99,7764%

 42.04.120 CPOS/CDHU
MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

m
1,00  R$               89,68  R$                  89,68 0,01% 99,7828%

 080810 GOINFRA CIVIL
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2” E 3/4” Un

1,00  R$               89,11  R$                  89,11 0,01% 99,7892%

 082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 6,00  R$               14,67  R$                  88,02 0,01% 99,7955%

 081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 4,00  R$               21,53  R$                  86,12 0,01% 99,8016%

 104173 SINAPI

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN

1,00  R$               85,85  R$                  85,85 0,01% 99,8078%

 080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 5,00  R$               16,94  R$                  84,70 0,01% 99,8138%

 082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$               16,65  R$                  83,25 0,01% 99,8198%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

Banco Código Descrição Und Quant.  Valor  Unit  Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

 070563 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 16,79  R$                 4,91  R$                  82,43 0,01% 99,8257%

 071598 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 3,00  R$               26,32  R$                  78,96 0,01% 99,8313%

 082231 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$               24,20  R$                  72,60 0,01% 99,8365%

 081427 GOINFRA CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 1,00  R$               72,35  R$                  72,35 0,01% 99,8416%

 86877 SINAPI

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN

1,00  R$               71,30  R$                  71,30 0,01% 99,8467%

 040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 16,48  R$                 4,31  R$                  71,02 0,01% 99,8518%

 080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC Un 3,00  R$               22,80  R$                  68,40 0,00% 99,8567%

 89509 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

M

3,20  R$               21,31  R$                  68,19 0,00% 99,8616%

 080556 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 5,00  R$               13,62  R$                  68,10 0,00% 99,8664%

 081107 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 2,00  R$               32,91  R$                  65,82 0,00% 99,8711%

 12888 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- 

Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un
4,00  R$               16,11  R$                  64,44 0,00% 99,8757%

 081106 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 3,00  R$               21,32  R$                  63,96 0,00% 99,8803%

 070390 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-5 Un 80,00  R$                 0,74  R$                  59,20 0,00% 99,8845%

 081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 5,00  R$               11,72  R$                  58,60 0,00% 99,8887%

 081783 GOINFRA CIVIL GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un 2,00  R$               28,27  R$                  56,54 0,00% 99,8928%

 051027 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m³ 0,24  R$             230,09  R$                  55,22 0,00% 99,8967%

 98111 SINAPI

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

UN

1,00  R$               54,48  R$                  54,48 0,00% 99,9006%

 081185 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00  R$               26,44  R$                  52,88 0,00% 99,9044%

 081680 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un 3,00  R$               17,57  R$                  52,71 0,00% 99,9081%

 081166 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 2,00  R$               25,32  R$                  50,64 0,00% 99,9118%

 070645 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 12X12X6,5 CM Un 1,00  R$               48,83  R$                  48,83 0,00% 99,9152%

 041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 7,90  R$                 6,12  R$                  48,34 0,00% 99,9187%

 072596 GOINFRA CIVIL TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,00  R$               46,93  R$                  46,93 0,00% 99,9220%

 081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 10,00  R$                 4,68  R$                  46,80 0,00% 99,9254%

 081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$               45,21  R$                  45,21 0,00% 99,9286%

 081664 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1,00  R$               45,05  R$                  45,05 0,00% 99,9318%

 081361 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 4,00  R$               11,15  R$                  44,60 0,00% 99,9350%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

Banco Código Descrição Und Quant.  Valor  Unit  Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

 104351 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

UN

2,00  R$               21,96  R$                  43,92 0,00% 99,9382%

 071442 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1,00  R$               43,39  R$                  43,39 0,00% 99,9413%

 081974 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$               42,73  R$                  42,73 0,00% 99,9443%

 081691 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Un 2,00  R$               21,28  R$                  42,56 0,00% 99,9473%

 40880 GOINFRA RODOVIARIA
CONFORMAÇÃO DE TALUDE m²

67,53  R$                 0,63  R$                  42,54 0,00% 99,9504%

 071860 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un 80,00  R$                 0,53  R$                  42,40 0,00% 99,9534%

 081179 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4,00  R$               10,47  R$                  41,88 0,00% 99,9564%

 081165 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm Un 3,00  R$               13,77  R$                  41,31 0,00% 99,9594%

 081070 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" Un 2,00  R$               19,01  R$                  38,02 0,00% 99,9621%

 071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00  R$               18,58  R$                  37,16 0,00% 99,9647%

 081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 4,00  R$                 9,18  R$                  36,72 0,00% 99,9673%

 13827 ORSE
Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un
1,00  R$               36,57  R$                  36,57 0,00% 99,9700%

 10764 ORSE
Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

un
3,00  R$               11,55  R$                  34,65 0,00% 99,9724%

 081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$               34,10  R$                  34,10 0,00% 99,9749%

 071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,00  R$               29,33  R$                  29,33 0,00% 99,9770%

 081972 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$               29,25  R$                  29,25 0,00% 99,9791%

 081181 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un 2,00  R$               14,57  R$                  29,14 0,00% 99,9811%

 082055 GOINFRA CIVIL
PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO) Un

2,00  R$               14,18  R$                  28,36 0,00% 99,9832%

 40.02.020 CPOS/CDHU
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un
1,00  R$               28,06  R$                  28,06 0,00% 99,9852%

 95786 SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN

1,00  R$               26,25  R$                  26,25 0,00% 99,9870%

 081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,90  R$               13,16  R$                  25,00 0,00% 99,9888%

 082232 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$               24,32  R$                  24,32 0,00% 99,9906%

 081105 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00  R$               11,61  R$                  23,22 0,00% 99,9922%

 081420 GOINFRA CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un 2,00  R$               10,92  R$                  21,84 0,00% 99,9938%

 081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2,00  R$                 9,16  R$                  18,32 0,00% 99,9951%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

Banco Código Descrição Und Quant.  Valor  Unit  Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

 070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00  R$                 7,91  R$                  15,82 0,00% 99,9962%

 081340 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,00  R$               11,95  R$                  11,95 0,00% 99,9971%

 081180 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,00  R$               11,80  R$                  11,80 0,00% 99,9979%

 070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00  R$                 3,15  R$                    9,45 0,00% 99,9986%

 081602 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1,00  R$                 8,15  R$                    8,15 0,00% 99,9992%

 070352 GOINFRA CIVIL ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 6,00  R$                 1,13  R$                    6,78 0,00% 99,9997%

 050907 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m² 10,40  R$                 0,48  R$                    4,99 0,00% 100,0000%

Total sem BDI R$ 1.400.086,02

Total do BDI R$ 349.831,96

Total Geral R$ 1.749.917,98

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



QUANTIDADE DE MÃO DE OBRA

CAPA - QTD. MÃO DE OBRA  (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/25 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%

Banco Código Descrição Tipo Unidade Quantidade
Valor Unitário 

Operativa
Total Operativa Geral Peso Valor Acumulado Geral

5 AGETOP CIVIL SERVENTE Mão de Obra H 3.785,60 15,3 57.919,66 57.919,66 4,14% 57.919,66 32,38%

2 AGETOP CIVIL ENCARREGADO Mão de Obra h 1760 5.748,27 45.986,16 45.986,16 3,29% 103.905,82 42,72%

4 AGETOP CIVIL PEDREIRO Mão de Obra H 1.500,32 23,41 35.122,40 35.122,40 2,51% 139.028,22 45,23%

8 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mão de Obra H 2.000,84 16,97 33.954,28 33.954,28 2,43% 172.982,51 47,66%

10 AGETOP CIVIL CARPINTEIRO Mão de Obra H 761,786097 23,41 17.833,41 17.833,41 1,28% 190.815,92 61,27%

1 AGETOP CIVIL ENGENHEIRO Mão de Obra h 132,921888 22.503,08 13.596,14 13.596,14 0,97% 204.412,06 65,33%

37 AGETOP CIVIL VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO 

(SALÁRIO X 1,5864)

Mão de Obra h 660 4.278,66 12.835,98 12.835,98 0,92% 217.248,04 66,25%

12 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mão de Obra H 521,34736 23,41 12.204,74 12.204,74 0,87% 229.452,78 67,12%

25 AGETOP CIVIL OFICIAL "B" Mão de Obra H 493,205633 23,41 11.545,94 11.545,94 0,83% 240.998,73 68,78%

11 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mão de Obra H 470,33506 23,41 11.010,54 11.010,54 0,79% 252.009,27 71,18%

18 AGETOP CIVIL PINTOR Mão de Obra H 442,249227 23,41 10.353,05 10.353,05 0,74% 262.362,33 72,68%

16 AGETOP CIVIL VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) Mão de Obra h 660 2.697,08 8.091,24 8.091,24 0,58% 270.453,57 75,77%

6 AGETOP CIVIL ARMADOR Mão de Obra H 292,228547 23,41 6.841,07 6.841,07 0,49% 277.294,64 79,36%

20 AGETOP CIVIL CALHEIRO Mão de Obra H 122,98376 21,75 2.674,90 2.674,90 0,19% 279.969,53 88,40%

28 AGETOP CIVIL AZULEJISTA Mão de Obra H 94,514516 23,41 2.212,58 2.212,58 0,16% 282.182,12 90,87%

32 AGETOP CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra H 117,1949895 18,36 2.151,70 2.151,70 0,15% 284.333,82 91,34%

15 AGETOP CIVIL MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mão de Obra H 35,00544 23,41 819,48 819,48 0,06% 285.153,30 96,48%

30 AGETOP CIVIL AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mão de Obra H 36,235 16,97 614,91 614,91 0,04% 285.768,20 97,19%

13 AGETOP CIVIL POCEIRO Mão de Obra H 6,39 23,41 149,59 149,59 0,01% 285.917,79 99,25%

20031 AGETOP 

RODOVIARIA

SERVENTE Mão de Obra h 1,9294286 22,09 42,62 42,62 0,00% 285.960,41 99,84%

23 AGETOP CIVIL APLICADOR DE EPOXI Mão de Obra H 0,04608 23,41 1,08 1,08 0,00% 285.961,49 100,04%

20002 AGETOP 

RODOVIARIA

ENCARREGADO DE SERVIÇO Mão de Obra h 0,0019294 27,99 0,05 0,05 0,00% 285.961,55 100,04%

Obs: Mão de obra Mensalista foram transformada para horista. 1 Mês = 220 horas

Total sem BDI R$ 1.400.086,02

Total do BDI R$ 349.831,96

QUANTIDADE HORA TOTAL 13.895,13 h Total Geral R$ 1.749.917,98

QUANTIDADE HORA MENOS ENGENHEIRO E

VIGIA TERCERIZADO.
12.440,28 h

QUANTIDADE HORA - CALCULADA 1.201,62 h

REFEIÇÕES 1.202,00 REF

ADM LOCAL 59.488,00R$               

CANTINA 27.045,00R$               

CAFÉ 4.050,74R$                 

EPI 29.252,85R$               

FERRAMENTAS 4.227,78R$                 

TOTAL GER. ADM LOCAL 124.064,37R$             

PERCENTUAL ADM LOCAL 8,861%

QUANTIDADE DE MÃO DE OBRA

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

QUANTIDADE MÃO DE OBRA (SD)
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BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

CAPA - BDI (SD)
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OBJETO: DATA: 30/08/2025

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS

Município da Obra MONTES CLAROS

Base de cálculo ISS do município 100,00% ISS: 5,00%

(AC) - Administração Central 4,00 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,12 

(R) - Risco 0,97 

(DF) - Despesas Financeiras 1,23 

(L) - Lucro 7,40 

(I1) - PIS 0,65 

(I2) - COFINS 3,00 

(I3) - ISS 5,00 

(I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB)

25,07 

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:

Onde:

AC - taxa de rateio da Administração Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)

L - taxa de lucro

*Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: GOINFRA CIVIL

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS

BDI - NORMAL SEM DESONERAÇÃO

Descrição

Valor 

percentual 

adotado

BDI Adotado

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

BDI NORMAL (SD) 
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OBJETO: DATA: 30/08/2025

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS

Município da Obra MONTES CLAROS

Base de cálculo ISS do município 100,00% ISS: 5,00%

(AC) - Administração Central 3,45 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,06 

(R) - Risco 0,56 

(DF) - Despesas Financeiras 1,23 

(L) - Lucro 4,80 

(I1) - PIS 0,65 

(I2) - COFINS 3,00 

(I3) - ISS 5,00 

(I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB)

20,86 

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:

Onde:

AC - taxa de rateio da Administração Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)

L - taxa de lucro

*Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: GOINFRA CIVIL

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS

BDI - DIFERENCIADO SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Descrição

Valor 

percentual 

adotado

BDI Adotado

BDI DIFERENCIADO (SD)  

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



ENCARGOS SOCIAIS

CAPA - ENCARGOS SOCIAIS
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OBJETO: DATA: 30/08/2025

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%

A2 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A3 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A4 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A5 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho INSS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A Total 22,80% 22,80% 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,16% Não incide 18,16% Não incide

B2 Feriados 4,17% Não incide 4,17% Não incide

B3 Auxílio Enfermidade 0,94% 0,70% 0,94% 0,70%

B4 Auxílio  Acidente 0,05% 0,04% 0,05% 0,04%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%

B7 Férias gozadas 11,90% 8,88% 11,90% 8,88%

B8 Licença Maternidade 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

B9 13° Salário 11,17% 8,33% 11,17% 8,33%

B Total 47,21% 18,57% 47,21% 18,57%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,98% 5,20% 6,98% 5,20%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12% 0,16% 0,12%

C3 Férias Indenizadas + 1/3 2,35% 1,74% 2,35% 1,74%

C4 Multa por Rescisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa 3,81% 2,83% 3,81% 2,83%

C5 Indenização Adicional 0,59% 0,44% 0,59% 0,44%

C Total 13,89% 10,33% 13,89% 10,33%

D1 Incidência do Grupo A sobre B 10,21% 3,82% 17,85% 7,02%

D2 Incidência do Grupo A sobre o aviso prévio trabalhado 0,04% 0,03% 0,06% 0,05%

D3 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,56% 0,42% 0,56% 0,42%

D Total 10,81% 4,27% 18,47% 7,49%

94,71% 55,97% 117,37% 74,19%

FONTE: GOINFRA CIVIL - ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

ENCARGOS SOCIAIS
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ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

CAPA - ORÇAMENTO (CD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 30,20%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 25,82%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VALOR R$/M² 2922,12

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS  R$                    117.817,98  R$           153.388,62 

 1.1  250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,60  R$             20.149,29  R$                      12.089,57 30,20%  R$             26.234,37  R$             15.740,62 

 1.2  250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 8,00  R$               5.147,01  R$                      41.176,08 30,20%  R$               6.701,40  R$             53.611,20 

 1.3  271500 GOINFRA CIVIL CAFE DA MANHA RE 1202,00  R$                      3,35  R$                        4.026,70 30,20%  R$                      4,36  R$               5.240,72 

 1.4  271502 GOINFRA CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1202,00  R$                    22,50  R$                      27.045,00 30,20%  R$                    29,29  R$             35.206,58 

 1.5  021602 GOINFRA CIVIL EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m² 610,07  R$                    47,95  R$                      29.252,85 30,20%  R$                    62,43  R$             38.086,67 

 1.6  020200 GOINFRA CIVIL
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m² 610,07  R$                      6,93  R$                        4.227,78 30,20%  R$                      9,02  R$               5.502,83 

 2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    147.466,02  R$           191.972,15 

 2.1 SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS  R$                      63.598,95  R$             82.777,66 

 2.1.1  020212 GOINFRA CIVIL

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E 

LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 28,80  R$                  298,18  R$                        8.587,58 30,20%  R$                  388,23  R$             11.181,02 

 2.1.2  020303 GOINFRA CIVIL
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) 

- INCLUSO PALETES
un 1,00  R$               3.551,46  R$                        3.551,46 30,20%  R$               4.624,00  R$               4.624,00 

 2.1.3  020600 GOINFRA CIVIL TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA m² 110,00  R$                    72,96  R$                        8.025,60 30,20%  R$                    94,99  R$             10.448,90 

 2.1.4  021301 GOINFRA CIVIL
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 

6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m² 7,50  R$                  391,97  R$                        2.939,77 30,20%  R$                  510,34  R$               3.827,55 

 2.1.5  020701 GOINFRA CIVIL
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 

RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
m² 610,07  R$                      5,23  R$                        3.190,66 30,20%  R$                      6,80  R$               4.148,47 

 2.1.6  020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m² 1803,20  R$                      0,24  R$                           432,76 30,20%  R$                      0,31  R$                  558,99 

 2.1.7  020400 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA Un 1,00  R$               3.244,51  R$                        3.244,51 30,20%  R$               4.224,35  R$               4.224,35 

 2.1.8  020501 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1,00  R$               4.897,46  R$                        4.897,46 30,20%  R$               6.376,49  R$               6.376,49 

 2.1.9  021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ÁGUA m³ 282,34  R$                    11,73  R$                        3.311,84 30,20%  R$                    15,27  R$               4.311,33 

 2.1.10  021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m³ 282,34  R$                      9,38  R$                        2.648,34 30,20%  R$                    12,21  R$               3.447,37 

 2.1.11  021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 2010,28  R$                      0,92  R$                        1.849,45 30,20%  R$                      1,19  R$               2.392,23 

 2.1.12  060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 16,00  R$                    36,01  R$                           576,16 30,20%  R$                    46,88  R$                  750,08 

 2.1.13  62.00.95 EMBASA VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNx 48,00  R$                  423,82  R$                      20.343,36 30,20%  R$                  551,81  R$             26.486,88 

 2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS  R$                      83.867,07  R$           109.194,49 

 2.2.1  030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 42,70  R$                    49,37  R$                        2.108,09 30,20%  R$                    64,27  R$               2.744,32 

 2.2.2  030114 GOINFRA CIVIL
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - 

( EXCLUSO O TRANSPORTE )
un 1,00  R$                  376,90  R$                           376,90 30,20%  R$                  490,72  R$                  490,72 

 2.2.3  030116 GOINFRA CIVIL
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO 

CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
un 1,00  R$                  376,90  R$                           376,90 30,20%  R$                  490,72  R$                  490,72 

 2.2.4  02.06.030 CPOS/CDHU
LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE 

CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
unxmês 2,00  R$             13.783,75  R$                      27.567,50 30,20%  R$             17.946,44  R$             35.892,88 

 2.2.5  072085 GOINFRA CIVIL POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MÍNIMO 10H/DIA) H 150,00  R$                  340,00  R$                      51.000,00 30,20%  R$                  442,68  R$             66.402,00 

 2.2.6  12.05.010 CPOS/CDHU
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
tx 1,00  R$               2.437,68  R$                        2.437,68 30,20%  R$               3.173,85  R$               3.173,85 

 3 IMPLANTAÇÃO GERAL  R$                    243.203,08  R$           315.660,59 

 3.1 SERVIÇOS EM TERRA  R$                      11.628,35  R$             15.131,00 

 3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA  R$                        6.589,78  R$               8.571,52 

 3.1.1.1  041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m³ 644,20  R$                      2,39  R$                        1.539,63 30,20%  R$                      3,11  R$               2.003,46 

 3.1.1.2  041005 GOINFRA CIVIL CARGA MECANIZADA m³ 680,48  R$                      1,51  R$                        1.027,52 30,20%  R$                      1,96  R$               1.333,74 

 3.1.1.3  041008 GOINFRA CIVIL COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m³ 256,59  R$                      5,23  R$                        1.341,96 30,20%  R$                      6,80  R$               1.744,81 

 3.1.1.4  040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 39,40  R$                    35,15  R$                        1.384,91 30,20%  R$                    45,76  R$               1.802,94 

 3.1.1.5  040103 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M m³ 6,81  R$                    44,51  R$                           303,11 30,20%  R$                    57,95  R$                  394,63 

 3.1.1.6  040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m³ 40,94  R$                    23,29  R$                           953,49 30,20%  R$                    30,32  R$               1.241,30 

 3.1.1.7  40880 
GOINFRA 

RODOVIARIA
CONFORMAÇÃO DE TALUDE m² 67,53  R$                      0,58  R$                             39,16 30,20%  R$                      0,75  R$                    50,64 

 3.1.2 CONTENÇÕES / EMBASAMENTO  R$                        5.038,57  R$               6.559,48 

ORÇAMENTO SINTÉTICO

COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 30,20%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 25,82%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VALOR R$/M² 2922,12

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 3.1.2.1  101165 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m³ 1,65  R$                  801,80  R$                        1.322,97 30,20%  R$               1.043,94  R$               1.722,50 

 3.1.2.2  050302 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 14,00  R$                    35,81  R$                           501,34 30,20%  R$                    46,62  R$                  652,68 

 3.1.2.3  051029 GOINFRA CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 1,62  R$                  541,66  R$                           877,48 30,20%  R$                  705,24  R$               1.142,48 

 3.1.2.4  051027 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m³ 0,24  R$                  226,89  R$                             54,45 30,20%  R$                  295,41  R$                    70,89 

 3.1.2.5  041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 2,40  R$                      5,48  R$                             13,15 30,20%  R$                      7,13  R$                    17,11 

 3.1.2.6  060208 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 4,69  R$                    95,65  R$                           448,59 30,20%  R$                  124,53  R$                  584,04 

 3.1.2.7  110106 GOINFRA CIVIL
ADAPTADA - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X39 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,076M3/M2) - 

EXCLUSO O CONCRETO
m² 5,30  R$                  167,06  R$                           885,41 30,20%  R$                  217,51  R$               1.152,80 

 3.1.2.8  121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 5,30  R$                    16,89  R$                             89,51 30,20%  R$                    21,99  R$                  116,54 

 3.1.2.9  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 24,54  R$                    11,72  R$                           287,60 30,20%  R$                    15,25  R$                  374,23 

 3.1.2.10  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,36  R$                    10,81  R$                             68,75 30,20%  R$                    14,07  R$                    89,48 

 3.1.2.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 7,27  R$                    10,80  R$                             78,51 30,20%  R$                    14,06  R$                  102,21 

 3.1.2.12  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 38,18  R$                    10,76  R$                           410,81 30,20%  R$                    14,00  R$                  534,52 

 3.2 PAVIMENTAÇÃO  R$                      94.508,72  R$           123.042,93 

 3.2.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$                      94.508,72  R$           123.042,93 

 3.2.1.1  270236 GOINFRA CIVIL PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA m² 537,04  R$                  108,67  R$                      58.360,13 30,20%  R$                  141,48  R$             75.980,41 

 3.2.1.2  220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m² 416,40  R$                    85,83  R$                      35.739,61 30,20%  R$                  111,75  R$             46.532,70 

 3.2.1.3  040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 929,52  R$                      0,44  R$                           408,98 30,20%  R$                      0,57  R$                  529,82 

 3.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                      40.505,55  R$             51.773,61 

 3.3.1 INSTALAÇÕES DE HIDRAÚLICAS - ALIMENTAÇÃO  R$                      23.055,16  R$             29.054,87 

 3.3.1.1  081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00  R$                  383,48  R$                           383,48 30,20%  R$                  499,29  R$                  499,29 

 3.3.1.2  080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00  R$                  112,89  R$                           112,89 30,20%  R$                  146,98  R$                  146,98 

 3.3.1.3  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 4,00  R$                      4,30  R$                             17,20 30,20%  R$                      5,59  R$                    22,36 

 3.3.1.4  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 4,00  R$                      8,42  R$                             33,68 30,20%  R$                    10,96  R$                    43,84 

 3.3.1.5  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 10,00  R$                      7,42  R$                             74,20 30,20%  R$                      9,66  R$                    96,60 

 3.3.1.6  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 56,50  R$                      8,06  R$                           455,39 30,20%  R$                    10,49  R$                  592,68 

 3.3.1.7  081881 GOINFRA CIVIL RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Un 1,00  R$             21.978,32  R$                      21.978,32 25,82%  R$             27.653,12  R$             27.653,12 

 3.3.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                        3.261,81  R$               4.246,50 

 3.3.2.1  081831 GOINFRA CIVIL
CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)
m² 6,84  R$                  149,95  R$                        1.025,65 30,20%  R$                  195,23  R$               1.335,37 

 3.3.2.2  081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 1,08  R$                    86,29  R$                             93,19 30,20%  R$                  112,34  R$                  121,32 

 3.3.2.3  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 48,20  R$                    44,46  R$                        2.142,97 30,20%  R$                    57,88  R$               2.789,81 

 3.3.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                      14.188,58  R$             18.472,24 

 3.3.3.1  081828 GOINFRA CIVIL
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 

PADRÃO GOINFRA
Un 1,00  R$                  645,96  R$                           645,96 30,20%  R$                  841,03  R$                  841,03 

 3.3.3.2  104170 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 3,00  R$                    67,75  R$                           203,25 30,20%  R$                    88,21  R$                  264,63 

 3.3.3.3  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 145,00  R$                    44,46  R$                        6.446,70 30,20%  R$                    57,88  R$               8.392,60 

 3.3.3.4  104166 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 41,20  R$                    72,34  R$                        2.980,40 30,20%  R$                    94,18  R$               3.880,21 

 3.3.3.5  00137 Próprio

ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$               3.912,27  R$                        3.912,27 30,20%  R$               5.093,77  R$               5.093,77 

 3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                        8.697,41  R$             11.321,57 

 3.4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                        8.345,07  R$             10.863,10 

 3.4.1.1 ENTRADA ENERGIA / ELÉTRICA  R$                        6.739,34  R$               8.772,49 
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 3.4.1.1.1  070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00  R$                      3,11  R$                               9,33 30,20%  R$                      4,04  R$                    12,12 

 3.4.1.1.2  070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00  R$                      7,66  R$                             15,32 30,20%  R$                      9,97  R$                    19,94 

 3.4.1.1.3  071702 GOINFRA CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 2,00  R$                      7,16  R$                             14,32 30,20%  R$                      9,32  R$                    18,64 

 3.4.1.1.4  10764 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00  R$                    11,14  R$                             33,42 30,20%  R$                    14,50  R$                    43,50 

 3.4.1.1.5  070564 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 153,40  R$                      6,17  R$                           946,47 30,20%  R$                      8,03  R$               1.231,80 

 3.4.1.1.6  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 32,55  R$                      8,17  R$                           265,93 30,20%  R$                    10,63  R$                  346,00 

 3.4.1.1.7  071821 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO 10 MM2  H=5 METROS Un 1,00  R$               1.141,30  R$                        1.141,30 30,20%  R$               1.485,97  R$               1.485,97 

 3.4.1.1.8  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                    53,93  R$                             53,93 30,20%  R$                    70,21  R$                    70,21 

 3.4.1.1.9  071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00  R$                    17,74  R$                             35,48 30,20%  R$                    23,09  R$                    46,18 

 3.4.1.1.10  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                  107,86  R$                           107,86 30,20%  R$                  140,43  R$                  140,43 

 3.4.1.1.11  082375 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1" m 12,00  R$                    45,24  R$                           542,88 30,20%  R$                    58,90  R$                  706,80 

 3.4.1.1.12  070720 GOINFRA CIVIL CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM Un 1,00  R$                  285,12  R$                           285,12 30,20%  R$                  371,22  R$                  371,22 

 3.4.1.1.13  40.02.020 CPOS/CDHU
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 1,00  R$                    26,80  R$                             26,80 30,20%  R$                    34,89  R$                    34,89 

 3.4.1.1.14  071173 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00  R$                    87,95  R$                             87,95 30,20%  R$                  114,51  R$                  114,51 

 3.4.1.1.15  070581 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 341,49  R$                      5,50  R$                        1.878,19 30,20%  R$                      7,16  R$               2.445,06 

 3.4.1.1.16  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 113,93  R$                      8,17  R$                           930,80 30,20%  R$                    10,63  R$               1.211,07 

 3.4.1.1.17  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 29,00  R$                    12,56  R$                           364,24 30,20%  R$                    16,35  R$                  474,15 

 3.4.1.2 LUMINÁRIAS  R$                        1.605,73  R$               2.090,61 

 3.4.1.2.1  071670 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 29,00  R$                    55,37  R$                        1.605,73 30,20%  R$                    72,09  R$               2.090,61 

 3.4.2 CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                           352,34  R$                  458,47 

 3.4.2.1  070645 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 12X12X6,5 CM Un 1,00  R$                    45,89  R$                             45,89 30,20%  R$                    59,74  R$                    59,74 

 3.4.2.2  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 37,51  R$                      8,17  R$                           306,45 30,20%  R$                    10,63  R$                  398,73 

 3.5 ESQUADRIAS  R$                        9.370,55  R$             12.200,42 

 3.5.1 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                        9.370,55  R$             12.200,42 

 3.5.1.1  15.03.87 EMBASA
PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
m² 12,02  R$                  779,58  R$                        9.370,55 30,20%  R$               1.015,01  R$             12.200,42 

 3.6 PINTURAS  R$                        1.559,60  R$               2.030,44 

 3.6.1 PISO  R$                        1.559,60  R$               2.030,44 

 3.6.1.1  261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m² 6,00  R$                    40,52  R$                           243,12 30,20%  R$                    52,75  R$                  316,50 

 3.6.1.2  261704 GOINFRA CIVIL
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE 

POLIESTIRENO (120X120 CM)
un 2,00  R$                    46,72  R$                             93,44 30,20%  R$                    60,82  R$                  121,64 

 3.6.1.3  261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 117,60  R$                    10,40  R$                        1.223,04 30,20%  R$                    13,54  R$               1.592,30 

 3.7 DIVERSOS  R$                      76.932,90  R$           100.160,62 

 3.7.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      73.923,14  R$             96.243,10 

 3.7.1.1  271713 GOINFRA CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI M 50,00  R$                    38,04  R$                        1.902,00 30,20%  R$                    49,52  R$               2.476,00 

 3.7.1.2  00115 Próprio

ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAÇÃO, REVESTIDO E 

PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSÃO ASFÁLTICA - (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 50,00  R$                  754,83  R$                      37.741,50 30,20%  R$                  982,78  R$             49.139,00 

 3.7.1.3  201410 GOINFRA CIVIL
MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 

MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
m² 6,00  R$                    65,92  R$                           395,52 30,20%  R$                    85,82  R$                  514,92 

 3.7.1.4  270720 GOINFRA CIVIL
GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 

CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE
m 49,91  R$                  392,87  R$                      19.608,14 30,20%  R$                  511,51  R$             25.529,46 

 3.7.1.5  221126 GOINFRA CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m² 20,26  R$                  164,34  R$                        3.329,52 30,20%  R$                  213,97  R$               4.335,03 

 3.7.1.6  200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m² 210,83  R$                      5,66  R$                        1.193,29 30,20%  R$                      7,36  R$               1.551,70 

 3.7.1.7  200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 210,83  R$                    29,06  R$                        6.126,71 30,20%  R$                    37,83  R$               7.975,69 

 3.7.1.8  260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 210,82  R$                    13,35  R$                        2.814,44 30,20%  R$                    17,38  R$               3.664,05 
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 3.7.1.9  071761 GOINFRA CIVIL
MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 

20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1
m² 1,82  R$                  446,17  R$                           812,02 30,20%  R$                  580,91  R$               1.057,25 

 3.7.2 PAISAGISMO  R$                        3.009,76  R$               3.917,52 

 3.7.2.1  270105 GOINFRA CIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m² 301,58  R$                      9,98  R$                        3.009,76 30,20%  R$                    12,99  R$               3.917,52 

 4 EDIFICAÇÃO PADRÃO  R$                    861.571,25  R$        1.121.677,89 

 4.1 INFRAESTRUTURA  R$                      65.440,15  R$             85.189,90 

 4.1.1 ESTACAS  R$                      20.398,15  R$             26.550,76 

 4.1.1.1  100896 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, (EXCLUSIVE 

CONCRETO, LANÇAMENTO, AÇO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021).

M 144,00  R$                    25,02  R$                        3.602,88 30,20%  R$                    32,57  R$               4.690,08 

 4.1.1.2  95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 44,00  R$                    13,24  R$                           582,56 30,20%  R$                    17,23  R$                  758,12 

 4.1.1.3  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m³ 10,18  R$                    40,11  R$                           408,31 30,20%  R$                    52,22  R$                  531,59 

 4.1.1.4  060525 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 10,18  R$                  616,92  R$                        6.280,24 30,20%  R$                  803,22  R$               8.176,77 

 4.1.1.5  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 10,18  R$                    55,28  R$                           562,75 30,20%  R$                    71,97  R$                  732,65 

 4.1.1.6  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 30,20%  R$               1.935,57  R$               1.935,57 

 4.1.1.7  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 15,00  R$                    15,00  R$                           225,00 30,20%  R$                    19,53  R$                  292,95 

 4.1.1.8  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,55  R$                  226,89  R$                           124,78 30,20%  R$                  295,41  R$                  162,47 

 4.1.1.9  041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 5,50  R$                      5,48  R$                             30,14 30,20%  R$                      7,13  R$                    39,21 

 4.1.1.10  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 115,95  R$                    11,72  R$                        1.358,93 30,20%  R$                    15,25  R$               1.768,23 

 4.1.1.11  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 533,08  R$                    10,76  R$                        5.735,94 30,20%  R$                    14,00  R$               7.463,12 

 4.1.2 BLOCOS  R$                      13.355,57  R$             17.386,94 

 4.1.2.1  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m³ 7,84  R$                    40,11  R$                           314,46 30,20%  R$                    52,22  R$                  409,40 

 4.1.2.2  051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 7,84  R$                  599,76  R$                        4.702,11 30,20%  R$                  780,88  R$               6.122,09 

 4.1.2.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 7,84  R$                    55,28  R$                           433,39 30,20%  R$                    71,97  R$                  564,24 

 4.1.2.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 30,20%  R$               1.935,57  R$               1.935,57 

 4.1.2.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 12,00  R$                    15,00  R$                           180,00 30,20%  R$                    19,53  R$                  234,36 

 4.1.2.6  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,52  R$                  226,89  R$                           117,98 30,20%  R$                  295,41  R$                  153,61 

 4.1.2.7  050907 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m² 10,40  R$                      0,44  R$                               4,57 30,20%  R$                      0,57  R$                      5,92 

 4.1.2.8  041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m³ 150,80  R$                      2,39  R$                           360,41 30,20%  R$                      3,11  R$                  468,98 

 4.1.2.9  050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 142,96  R$                      3,92  R$                           560,40 30,20%  R$                      5,10  R$                  729,09 

 4.1.2.10  051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 54,24  R$                    76,17  R$                        4.131,46 30,20%  R$                    99,17  R$               5.378,98 

 4.1.2.11  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 90,80  R$                    11,72  R$                        1.064,17 30,20%  R$                    15,25  R$               1.384,70 

 4.1.3 VIGAS BALDRAMES  R$                      31.686,43  R$             41.252,20 

 4.1.3.1  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m³ 12,00  R$                    40,11  R$                           481,32 30,20%  R$                    52,22  R$                  626,64 

 4.1.3.2  051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 12,00  R$                  599,76  R$                        7.197,12 30,20%  R$                  780,88  R$               9.370,56 

 4.1.3.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 12,00  R$                    55,28  R$                           663,36 30,20%  R$                    71,97  R$                  863,64 

 4.1.3.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 30,20%  R$               1.935,57  R$               1.935,57 

 4.1.3.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 18,00  R$                    15,00  R$                           270,00 30,20%  R$                    19,53  R$                  351,54 

 4.1.3.6  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,37  R$                  226,89  R$                           310,83 30,20%  R$                  295,41  R$                  404,71 

 4.1.3.7  040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 27,40  R$                      0,44  R$                             12,05 30,20%  R$                      0,57  R$                    15,61 

 4.1.3.8  040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 28,48  R$                    35,15  R$                        1.001,07 30,20%  R$                    45,76  R$               1.303,24 

 4.1.3.9  040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 16,48  R$                      3,92  R$                             64,60 30,20%  R$                      5,10  R$                    84,04 

 4.1.3.10  051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 178,58  R$                    76,17  R$                      13.602,43 30,20%  R$                    99,17  R$             17.709,77 

 4.1.3.11  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 189,50  R$                    11,72  R$                        2.220,94 30,20%  R$                    15,25  R$               2.889,87 

 4.1.3.12  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 403,60  R$                    10,80  R$                        4.358,88 30,20%  R$                    14,06  R$               5.674,61 

 4.1.3.13  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,60  R$                    10,76  R$                             17,21 30,20%  R$                    14,00  R$                    22,40 

 4.2 SUPERESTRUTURA  R$                    329.325,72  R$           428.764,74 

 4.2.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  R$                      53.656,26  R$             69.850,14 

 4.2.1.1 PILARES  R$                        6.862,20  R$               8.932,77 

 4.2.1.1.1  060802 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 1,70  R$                    49,50  R$                             84,15 30,20%  R$                    64,44  R$                  109,54 

 4.2.1.1.2  051032 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m³ 1,70  R$                  606,78  R$                        1.031,52 30,20%  R$                  790,02  R$               1.343,03 

 4.2.1.1.3  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 30,20%  R$               1.935,57  R$               1.935,57 
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 4.2.1.1.4  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 3,00  R$                    15,00  R$                             45,00 30,20%  R$                    19,53  R$                    58,59 

 4.2.1.1.5  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m² 30,58  R$                    80,36  R$                        2.457,40 30,20%  R$                  104,62  R$               3.199,27 

 4.2.1.1.6  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 47,50  R$                    11,72  R$                           556,70 30,20%  R$                    15,25  R$                  724,37 

 4.2.1.1.7  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 111,60  R$                    10,76  R$                        1.200,81 30,20%  R$                    14,00  R$               1.562,40 

 4.2.1.2 VIGAS - VERGAS E CONTRAVERGAS  R$                      30.149,22  R$             39.246,40 

 4.2.1.2.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 10,60  R$                    49,50  R$                           524,70 30,20%  R$                    64,44  R$                  683,06 

 4.2.1.2.2  060524 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 10,60  R$                  599,76  R$                        6.357,45 30,20%  R$                  780,88  R$               8.277,32 

 4.2.1.2.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 10,60  R$                    55,28  R$                           585,96 30,20%  R$                    71,97  R$                  762,88 

 4.2.1.2.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 30,20%  R$               1.935,57  R$               1.935,57 

 4.2.1.2.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 16,00  R$                    15,00  R$                           240,00 30,20%  R$                    19,53  R$                  312,48 

 4.2.1.2.6  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) INCLUSIVE ESCORAMENTO m² 78,49  R$                    80,36  R$                        6.307,45 30,20%  R$                  104,62  R$               8.211,62 

 4.2.1.2.7  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 230,20  R$                    11,72  R$                        2.697,94 30,20%  R$                    15,25  R$               3.510,55 

 4.2.1.2.8  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 5,50  R$                    10,81  R$                             59,45 30,20%  R$                    14,07  R$                    77,38 

 4.2.1.2.9  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 498,20  R$                    10,80  R$                        5.380,56 30,20%  R$                    14,06  R$               7.004,69 

 4.2.1.2.10  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 419,40  R$                    10,76  R$                        4.512,74 30,20%  R$                    14,00  R$               5.871,60 

 4.2.1.2.11  060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,77  R$               2.592,67  R$                        1.996,35 30,20%  R$               3.375,65  R$               2.599,25 

 4.2.1.3 LAJES  R$                      16.644,84  R$             21.670,97 

 4.2.1.3.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 7,00  R$                    49,50  R$                           346,50 30,20%  R$                    64,44  R$                  451,08 

 4.2.1.3.2  060525 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 7,00  R$                  616,92  R$                        4.318,44 30,20%  R$                  803,22  R$               5.622,54 

 4.2.1.3.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 7,00  R$                    55,28  R$                           386,96 30,20%  R$                    71,97  R$                  503,79 

 4.2.1.3.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 30,20%  R$               1.935,57  R$               1.935,57 

 4.2.1.3.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 11,00  R$                    15,00  R$                           165,00 30,20%  R$                    19,53  R$                  214,83 

 4.2.1.3.6  061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ m² 47,20  R$                    50,80  R$                        2.397,76 30,20%  R$                    66,14  R$               3.121,80 

 4.2.1.3.7  00118 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE 

DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO.
m² 47,20  R$                  151,34  R$                        7.143,24 30,20%  R$                  197,04  R$               9.300,28 

 4.2.1.3.8  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9,00  R$                    11,72  R$                           105,48 30,20%  R$                    15,25  R$                  137,25 

 4.2.1.3.9  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 27,30  R$                    10,80  R$                           294,84 30,20%  R$                    14,06  R$                  383,83 

 4.2.2 ESTRUTURA METÁLICA  R$                    275.669,46  R$           358.914,60 

 4.2.2.1  150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 16008,68  R$                    17,22  R$                    275.669,46 30,20%  R$                    22,42  R$           358.914,60 

 4.3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  R$                      58.082,61  R$             75.618,58 

 4.3.1 ALVENARIAS  R$                      13.026,94  R$             16.959,69 

 4.3.1.1  103344 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 142,16  R$                    87,97  R$                      12.505,81 30,20%  R$                  114,53  R$             16.281,58 

 4.3.1.2  93203 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 49,21  R$                    10,59  R$                           521,13 30,20%  R$                    13,78  R$                  678,11 

 4.3.2 DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS  R$                      45.055,67  R$             58.658,89 

 4.3.2.1  160910 GOINFRA CIVIL FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM ACESSÓRIOS m² 373,97  R$                  101,19  R$                      37.842,02 30,20%  R$                  131,74  R$             49.266,80 

 4.3.2.2  C4494 SEINFRA
DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 7,91  R$                  272,64  R$                        2.156,58 30,20%  R$                  354,97  R$               2.807,81 

 4.3.2.3  100500 GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS) m² 28,35  R$                  178,38  R$                        5.057,07 30,20%  R$                  232,25  R$               6.584,28 

 4.4 IMPERMEABILIZAÇÕES  R$                        3.016,21  R$               3.926,97 

 4.4.1  121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 178,58  R$                    16,89  R$                        3.016,21 30,20%  R$                    21,99  R$               3.926,97 

 4.5 COBERTURA  R$                    141.128,06  R$           183.741,37 

 4.5.1  160971 GOINFRA CIVIL
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM 

(TELHA/FILME)
m² 602,24  R$                  208,97  R$                    125.850,09 30,20%  R$                  272,07  R$           163.851,43 

 4.5.2  160602 GOINFRA CIVIL RUFO / CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 127,45  R$                    37,61  R$                        4.793,39 30,20%  R$                    48,96  R$               6.239,95 

 4.5.3  160601 GOINFRA CIVIL CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m 72,34  R$                    59,96  R$                        4.337,50 30,20%  R$                    78,06  R$               5.646,86 

 4.5.4  9077 ORSE Cumeeira termoacústica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 36,17  R$                  151,98  R$                        5.497,11 30,20%  R$                  197,87  R$               7.156,95 
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 4.5.5  201410 GOINFRA CIVIL
MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 

MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
m² 9,86  R$                    65,92  R$                           649,97 30,20%  R$                    85,82  R$                  846,18 

 4.6 ESQUADRIAS  R$                      17.509,30  R$             22.796,96 

 4.6.1 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                      14.546,47  R$             18.939,39 

 4.6.1.1  180122 GOINFRA CIVIL
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 

(M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 2,40  R$                  894,15  R$                        2.145,96 30,20%  R$               1.164,18  R$               2.794,03 

 4.6.1.2  180120 GOINFRA CIVIL
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 

BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 1,80  R$                  615,65  R$                        1.108,17 30,20%  R$                  801,57  R$               1.442,82 

 4.6.1.3  180124 GOINFRA CIVIL
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 

INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 11,77  R$                  684,09  R$                        8.051,73 30,20%  R$                  890,68  R$             10.483,30 

 4.6.1.4  100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 4,00  R$                  306,73  R$                        1.226,92 30,20%  R$                  399,36  R$               1.597,44 

 4.6.1.5  30.04.060 CPOS/CDHU
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m 3,60  R$                  559,36  R$                        2.013,69 30,20%  R$                  728,28  R$               2.621,80 

 4.6.2 ESQUADRIAS ESPECIAIS  R$                           922,77  R$               1.201,43 

 4.6.2.1  1090014 CAERN
PORTA EM PVC PARA DIVISÓRIA COM GUARNIÇÕES REGULÁVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 3,78  R$                  244,12  R$                           922,77 30,20%  R$                  317,84  R$               1.201,43 

 4.6.3 VIDROS  R$                        2.040,06  R$               2.656,14 

 4.6.3.1  9718 ORSE
ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
m² 3,58  R$                  569,85  R$                        2.040,06 30,20%  R$                  741,94  R$               2.656,14 

 4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$                      20.178,66  R$             26.266,83 

 4.7.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS  R$                      10.472,82  R$             13.630,70 

 4.7.1.1  200201 GOINFRA CIVIL EMBOÇO (1CI m² 120,39  R$                    22,70  R$                        2.732,85 30,20%  R$                    29,55  R$               3.557,52 

 4.7.1.2  200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m² 323,69  R$                      5,66  R$                        1.832,08 30,20%  R$                      7,36  R$               2.382,35 

 4.7.1.3  200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 203,30  R$                    29,06  R$                        5.907,89 30,20%  R$                    37,83  R$               7.690,83 

 4.7.2 REVESTIMENTO CERÂMICOS  R$                        9.705,84  R$             12.636,13 

 4.7.2.1  201302 GOINFRA CIVIL REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 120,39  R$                    80,62  R$                        9.705,84 30,20%  R$                  104,96  R$             12.636,13 

 4.8 REVESTIMENTOS DE PISO  R$                      73.029,50  R$             95.073,44 

 4.8.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA  R$                      61.141,03  R$             79.595,42 

 4.8.1.1  220107 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m³ 32,75  R$                  225,38  R$                        7.381,19 30,20%  R$                  293,44  R$               9.610,16 

 4.8.1.2  97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 327,47  R$                      2,21  R$                           723,70 30,20%  R$                      2,87  R$                  939,83 

 4.8.1.3  101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 327,47  R$                    85,47  R$                      27.988,86 30,20%  R$                  111,28  R$             36.440,86 

 4.8.1.4  97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. 

AF_09/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 327,47  R$                    37,74  R$                      12.358,71 30,20%  R$                    49,13  R$             16.088,60 

 4.8.1.5  97089 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. 

AF_09/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
KG 592,36  R$                    12,54  R$                        7.428,19 30,20%  R$                    16,32  R$               9.667,31 

 4.8.1.6  00119 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1CI 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 32,56  R$                  117,72  R$                        3.832,96 30,20%  R$                  153,27  R$               4.990,47 

 4.8.1.7  220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO m² 32,56  R$                    37,27  R$                        1.213,51 30,20%  R$                    48,52  R$               1.579,81 

 4.8.1.8  041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 32,56  R$                      6,57  R$                           213,91 30,20%  R$                      8,55  R$                  278,38 

 4.8.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$                      10.424,66  R$             13.572,53 

 4.8.2.1  220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m² 77,75  R$                    85,83  R$                        6.673,28 30,20%  R$                  111,75  R$               8.688,56 

 4.8.2.2  041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 77,75  R$                      6,57  R$                           510,81 30,20%  R$                      8,55  R$                  664,76 

 4.8.2.3  221120 GOINFRA CIVIL PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI m² 14,13  R$                  229,34  R$                        3.240,57 30,20%  R$                  298,60  R$               4.219,21 

 4.8.3 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ  R$                        1.463,81  R$               1.905,49 

 4.8.3.1  220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m² 0,97  R$                  438,33  R$                           425,18 30,20%  R$                  570,70  R$                  553,57 

 4.8.3.2  19.01.062 CPOS/CDHU
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m 2,92  R$                  167,42  R$                           488,86 30,20%  R$                  217,98  R$                  636,50 

 4.8.3.3  00123 Próprio
ADAPTADO GOINFRA CIVIL (220310) -  RODAPÉ H=7CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM 

ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m 10,52  R$                    11,83  R$                           124,45 30,20%  R$                    15,40  R$                  162,00 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)
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 4.8.3.4  220111 GOINFRA CIVIL RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 54,74  R$                      7,77  R$                           425,32 30,20%  R$                    10,11  R$                  553,42 

 4.9 FORROS  R$                        1.335,32  R$               1.738,36 

 4.9.1  210515 GOINFRA CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO m² 69,73  R$                    19,15  R$                        1.335,32 30,20%  R$                    24,93  R$               1.738,36 

 4.10 APARELHOS SANITÁRIOS  R$                      13.767,48  R$             17.925,00 

 4.10.1 LOUÇAS  R$                        5.133,85  R$               6.684,21 

 4.10.1.1  080502 GOINFRA CIVIL VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) Un 3,00  R$                  321,73  R$                           965,19 30,20%  R$                  418,89  R$               1.256,67 

 4.10.1.2  080503 GOINFRA CIVIL VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) un 2,00  R$                  842,35  R$                        1.684,70 30,20%  R$               1.096,73  R$               2.193,46 

 4.10.1.3  080601 GOINFRA CIVIL MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 2,00  R$                  433,19  R$                           866,38 30,20%  R$                  564,01  R$               1.128,02 

 4.10.1.4  080543 GOINFRA CIVIL LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 2,00  R$                  263,89  R$                           527,78 30,20%  R$                  343,58  R$                  687,16 

 4.10.1.5  080804 GOINFRA CIVIL TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Un 1,00  R$                  740,87  R$                           740,87 30,20%  R$                  964,61  R$                  964,61 

 4.10.1.6  080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un 3,00  R$                  116,31  R$                           348,93 30,20%  R$                  151,43  R$                  454,29 

 4.10.2 METAIS  R$                        6.128,96  R$               7.979,78 

 4.10.2.1  230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 6,00  R$                    84,12  R$                           504,72 30,20%  R$                  109,52  R$                  657,12 

 4.10.2.2  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 2,00  R$                  325,73  R$                           651,46 30,20%  R$                  424,10  R$                  848,20 

 4.10.2.3  230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 4,00  R$                  158,47  R$                           633,88 30,20%  R$                  206,32  R$                  825,28 

 4.10.2.4  080573 GOINFRA CIVIL
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 

1/2”
un 2,00  R$                  587,01  R$                        1.174,02 30,20%  R$                  764,28  R$               1.528,56 

 4.10.2.5  080572 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2” un 3,00  R$                  172,50  R$                           517,50 30,20%  R$                  224,59  R$                  673,77 

 4.10.2.6  080810 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2” E 3/4” Un 1,00  R$                    88,27  R$                             88,27 30,20%  R$                  114,92  R$                  114,92 

 4.10.2.7  0101001156 AGESUL
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO 

E FILTRO BACTERIOLOGICO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$               2.316,53  R$                        2.316,53 30,20%  R$               3.016,12  R$               3.016,12 

 4.10.2.8  080811 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 3,00  R$                    80,86  R$                           242,58 30,20%  R$                  105,27  R$                  315,81 

 4.10.3 PVC  R$                        1.538,73  R$               2.003,37 

 4.10.3.1  080526 GOINFRA CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO Un 5,00  R$                  182,50  R$                           912,50 30,20%  R$                  237,61  R$               1.188,05 

 4.10.3.2  080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 3,00  R$                    49,57  R$                           148,71 30,20%  R$                    64,54  R$                  193,62 

 4.10.3.3  080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 3,00  R$                    54,84  R$                           164,52 30,20%  R$                    71,40  R$                  214,20 

 4.10.3.4  080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M un 5,00  R$                    62,60  R$                           313,00 30,20%  R$                    81,50  R$                  407,50 

 4.10.4 BANCADAS  R$                           965,94  R$               1.257,64 

 4.10.4.1  271608 GOINFRA CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 1,90  R$                  508,39  R$                           965,94 30,20%  R$                  661,92  R$               1.257,64 

 4.11 PINTURAS  R$                      17.776,28  R$             23.141,42 

 4.11.1 PAREDES  R$                        3.070,84  R$               3.997,72 

 4.11.1.1  261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 55,59  R$                    12,96  R$                           720,44 30,20%  R$                    16,87  R$                  937,80 

 4.11.1.2  260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 176,06  R$                    13,35  R$                        2.350,40 30,20%  R$                    17,38  R$               3.059,92 

 4.11.2 PISO  R$                           339,96  R$                  442,57 

 4.11.2.1  261705 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 8,39  R$                    40,52  R$                           339,96 30,20%  R$                    52,75  R$                  442,57 

 4.11.3 TETO  R$                        1.478,27  R$               1.923,84 

 4.11.3.1  261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m² 69,73  R$                      8,24  R$                           574,57 30,20%  R$                    10,72  R$                  747,50 

 4.11.3.2  261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 69,73  R$                    12,96  R$                           903,70 30,20%  R$                    16,87  R$               1.176,34 

 4.11.4 PINTURA DIVERSAS  R$                      12.887,21  R$             16.777,29 

 4.11.4.1  261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 1040,13  R$                    12,39  R$                      12.887,21 30,20%  R$                    16,13  R$             16.777,29 

 4.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                      38.179,74  R$             49.705,27 

 4.12.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                        5.458,00  R$               7.104,92 

 4.12.1.1 ESGOTO  R$                        5.458,00  R$               7.104,92 

 4.12.1.1.1  081825 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 2,00  R$                  442,46  R$                           884,92 30,20%  R$                  576,08  R$               1.152,16 

 4.12.1.1.2  081826 GOINFRA CIVIL TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un 2,00  R$                    69,90  R$                           139,80 30,20%  R$                    91,00  R$                  182,00 

 4.12.1.1.3  081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4,00  R$                    26,26  R$                           105,04 30,20%  R$                    34,19  R$                  136,76 

 4.12.1.1.4  081664 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1,00  R$                    44,12  R$                             44,12 30,20%  R$                    57,44  R$                    57,44 

 4.12.1.1.5  081691 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Un 2,00  R$                    20,35  R$                             40,70 30,20%  R$                    26,49  R$                    52,98 

 4.12.1.1.6  082055 GOINFRA CIVIL PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    13,76  R$                             27,52 30,20%  R$                    17,91  R$                    35,82 

 4.12.1.1.7  081783 GOINFRA CIVIL GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un 2,00  R$                    27,93  R$                             55,86 30,20%  R$                    36,36  R$                    72,72 
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 4.12.1.1.8  081680 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un 3,00  R$                    16,64  R$                             49,92 30,20%  R$                    21,66  R$                    64,98 

 4.12.1.1.9  080561 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA / LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 5,00  R$                    24,92  R$                           124,60 30,20%  R$                    32,44  R$                  162,20 

 4.12.1.1.10  080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC Un 3,00  R$                    21,29  R$                             63,87 30,20%  R$                    27,71  R$                    83,13 

 4.12.1.1.11  080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 5,00  R$                    79,83  R$                           399,15 30,20%  R$                  103,93  R$                  519,65 

 4.12.1.1.12  86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                    70,79  R$                             70,79 30,20%  R$                    92,16  R$                    92,16 

 4.12.1.1.13  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 16,00  R$                      5,74  R$                             91,84 30,20%  R$                      7,47  R$                  119,52 

 4.12.1.1.14  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 18,00  R$                      4,15  R$                             74,70 30,20%  R$                      5,40  R$                    97,20 

 4.12.1.1.15  00105 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 20,00  R$                      5,12  R$                           102,40 30,20%  R$                      6,66  R$                  133,20 

 4.12.1.1.16  081602 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1,00  R$                      7,56  R$                               7,56 30,20%  R$                      9,84  R$                      9,84 

 4.12.1.1.17  081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00  R$                    15,33  R$                           107,31 30,20%  R$                    19,95  R$                  139,65 

 4.12.1.1.18  081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 7,00  R$                    24,32  R$                           170,24 30,20%  R$                    31,66  R$                  221,62 

 4.12.1.1.19  081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 14,00  R$                    12,27  R$                           171,78 30,20%  R$                    15,97  R$                  223,58 

 4.12.1.1.20  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                    13,67  R$                             68,35 30,20%  R$                    17,79  R$                    88,95 

 4.12.1.1.21  081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 10,00  R$                    20,98  R$                           209,80 30,20%  R$                    27,31  R$                  273,10 

 4.12.1.1.22  081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                    24,84  R$                           124,20 30,20%  R$                    32,34  R$                  161,70 

 4.12.1.1.23  081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 10,00  R$                    12,69  R$                           126,90 30,20%  R$                    16,52  R$                  165,20 

 4.12.1.1.24  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    13,28  R$                             26,56 30,20%  R$                    17,29  R$                    34,58 

 4.12.1.1.25  081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 4,00  R$                    21,45  R$                             85,80 30,20%  R$                    27,92  R$                  111,68 

 4.12.1.1.26  081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,00  R$                    13,98  R$                             97,86 30,20%  R$                    18,20  R$                  127,40 

 4.12.1.1.27  081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    32,17  R$                             32,17 30,20%  R$                    41,88  R$                    41,88 

 4.12.1.1.28  081974 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    40,80  R$                             40,80 30,20%  R$                    53,12  R$                    53,12 

 4.12.1.1.29  081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    43,28  R$                             43,28 30,20%  R$                    56,35  R$                    56,35 

 4.12.1.1.30  081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    19,21  R$                             19,21 30,20%  R$                    25,01  R$                    25,01 

 4.12.1.1.31  081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    26,10  R$                             52,20 30,20%  R$                    33,98  R$                    67,96 

 4.12.1.1.32  081972 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    27,69  R$                             27,69 30,20%  R$                    36,05  R$                    36,05 

 4.12.1.1.33  082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 6,00  R$                    13,70  R$                             82,20 30,20%  R$                    17,83  R$                  106,98 

 4.12.1.1.34  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 6,00  R$                      7,67  R$                             46,02 30,20%  R$                      9,98  R$                    59,88 

 4.12.1.1.35  082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 10,00  R$                    11,72  R$                           117,20 30,20%  R$                    15,25  R$                  152,50 

 4.12.1.1.36  082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    18,78  R$                             37,56 30,20%  R$                    24,45  R$                    48,90 

 4.12.1.1.37  082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 9,80  R$                    34,09  R$                           334,08 30,20%  R$                    44,38  R$                  434,92 

 4.12.1.1.38  082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 15,60  R$                    14,93  R$                           232,90 30,20%  R$                    19,43  R$                  303,10 

 4.12.1.1.39  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 14,10  R$                    21,78  R$                           307,09 30,20%  R$                    28,35  R$                  399,73 

 4.12.1.1.40  082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 10,30  R$                    31,08  R$                           320,12 30,20%  R$                    40,46  R$                  416,73 

 4.12.1.1.41  080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 5,00  R$                    16,31  R$                             81,55 30,20%  R$                    21,23  R$                  106,15 

 4.12.1.1.42  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 3,30  R$                    44,46  R$                           146,71 30,20%  R$                    57,88  R$                  191,00 

 4.12.1.1.43  89509 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 3,20  R$                    20,51  R$                             65,63 30,20%  R$                    26,70  R$                    85,44 

 4.12.2 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                      16.554,43  R$             21.552,85 

 4.12.2.1  070716 GOINFRA CIVIL CAIXA DE AREIA 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2,00  R$                  706,78  R$                        1.413,56 30,20%  R$                  920,22  R$               1.840,44 

 4.12.2.2  180324 GOINFRA CIVIL GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m² 1,28  R$                  473,99  R$                           606,70 30,20%  R$                  617,13  R$                  789,92 

 4.12.2.3  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00  R$                      5,74  R$                             28,70 30,20%  R$                      7,47  R$                    37,35 

 4.12.2.4  CPU 110 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 32,00  R$                    14,81  R$                           473,92 30,20%  R$                    19,28  R$                  616,96 

 4.12.2.5  081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    24,32  R$                             24,32 30,20%  R$                    31,66  R$                    31,66 
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 4.12.2.6  89855 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 8,00  R$                  110,45  R$                           883,60 30,20%  R$                  143,80  R$               1.150,40 

 4.12.2.7  081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    24,84  R$                             49,68 30,20%  R$                    32,34  R$                    64,68 

 4.12.2.8  89854 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 23,00  R$                  105,09  R$                        2.417,07 30,20%  R$                  136,82  R$               3.146,86 

 4.12.2.9  1687 ORSE
Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm  (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)
un 1,00  R$                  103,38  R$                           103,38 30,20%  R$                  134,60  R$                  134,60 

 4.12.2.10  104173 SINAPI

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

UN 1,00  R$                    85,21  R$                             85,21 30,20%  R$                  110,94  R$                  110,94 

 4.12.2.11  082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 13,10  R$                    34,09  R$                           446,57 30,20%  R$                    44,38  R$                  581,37 

 4.12.2.12  082331 GOINFRA CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 163,30  R$                    61,37  R$                      10.021,72 30,20%  R$                    79,90  R$             13.047,67 

 4.12.3 INSTALAÇÕES VENTILAÇÃO  R$                        2.432,71  R$               3.166,47 

 4.12.3.1  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00  R$                      5,74  R$                             28,70 30,20%  R$                      7,47  R$                    37,35 

 4.12.3.2  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 50,00  R$                      4,15  R$                           207,50 30,20%  R$                      5,40  R$                  270,00 

 4.12.3.3  00105 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 18,00  R$                      5,12  R$                             92,16 30,20%  R$                      6,66  R$                  119,88 

 4.12.3.4  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 8,00  R$                    13,67  R$                           109,36 30,20%  R$                    17,79  R$                  142,32 

 4.12.3.5  081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6,00  R$                    20,98  R$                           125,88 30,20%  R$                    27,31  R$                  163,86 

 4.12.3.6  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 11,00  R$                    13,28  R$                           146,08 30,20%  R$                    17,29  R$                  190,19 

 4.12.3.7  081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                    21,45  R$                           107,25 30,20%  R$                    27,92  R$                  139,60 

 4.12.3.8  081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00  R$                    19,21  R$                             76,84 30,20%  R$                    25,01  R$                  100,04 

 4.12.3.9  081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    26,10  R$                             52,20 30,20%  R$                    33,98  R$                    67,96 

 4.12.3.10  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 12,00  R$                      7,67  R$                             92,04 30,20%  R$                      9,98  R$                  119,76 

 4.12.3.11  082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 3,00  R$                    11,72  R$                             35,16 30,20%  R$                    15,25  R$                    45,75 

 4.12.3.12  082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$                    18,78  R$                             56,34 30,20%  R$                    24,45  R$                    73,35 

 4.12.3.13  104351 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2,00  R$                    21,77  R$                             43,54 30,20%  R$                    28,34  R$                    56,68 

 4.12.3.14  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 20,70  R$                    21,78  R$                           450,84 30,20%  R$                    28,35  R$                  586,84 

 4.12.3.15  082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 16,20  R$                    31,08  R$                           503,49 30,20%  R$                    40,46  R$                  655,45 

 4.12.3.16  082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                    27,50  R$                           137,50 30,20%  R$                    35,80  R$                  179,00 

 4.12.3.17  082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                    15,43  R$                             77,15 30,20%  R$                    20,08  R$                  100,40 

 4.12.3.18  082231 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$                    22,64  R$                             67,92 30,20%  R$                    29,47  R$                    88,41 

 4.12.3.19  082232 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    22,76  R$                             22,76 30,20%  R$                    29,63  R$                    29,63 

 4.12.4 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  R$                      13.734,60  R$             17.881,03 

 4.12.4.1  080906 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un 1,00  R$                  221,95  R$                           221,95 30,20%  R$                  288,97  R$                  288,97 

 4.12.4.2  080910 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2,00  R$                  305,98  R$                           611,96 30,20%  R$                  398,38  R$                  796,76 

 4.12.4.3  080929 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 3,00  R$                  224,62  R$                           673,86 30,20%  R$                  292,45  R$                  877,35 

 4.12.4.4  080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 3,00  R$                  112,89  R$                           338,67 30,20%  R$                  146,98  R$                  440,94 

 4.12.4.5  080517 GOINFRA CIVIL VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO Un 3,00  R$                  387,09  R$                        1.161,27 30,20%  R$                  503,99  R$               1.511,97 

 4.12.4.6  080519 GOINFRA CIVIL VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO un 2,00  R$                  522,28  R$                        1.044,56 30,20%  R$                  680,00  R$               1.360,00 

 4.12.4.7  080621 GOINFRA CIVIL VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO Un 2,00  R$                  300,76  R$                           601,52 30,20%  R$                  391,58  R$                  783,16 

 4.12.4.8  080556 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 5,00  R$                    12,57  R$                             62,85 30,20%  R$                    16,36  R$                    81,80 

 4.12.4.9  080514 GOINFRA CIVIL TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 5,00  R$                    42,81  R$                           214,05 30,20%  R$                    55,73  R$                  278,65 

 4.12.4.10  94713 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 2,00  R$                  241,11  R$                           482,22 30,20%  R$                  313,92  R$                  627,84 
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 4.12.4.11  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 6,00  R$                      4,30  R$                             25,80 30,20%  R$                      5,59  R$                    33,54 

 4.12.4.12  081069 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 11,00  R$                    10,12  R$                           111,32 30,20%  R$                    13,17  R$                  144,87 

 4.12.4.13  081070 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" Un 2,00  R$                    18,42  R$                             36,84 30,20%  R$                    23,98  R$                    47,96 

 4.12.4.14  081071 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" Un 4,00  R$                    30,67  R$                           122,68 30,20%  R$                    39,93  R$                  159,72 

 4.12.4.15  081165 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm Un 3,00  R$                    13,01  R$                             39,03 30,20%  R$                    16,93  R$                    50,79 

 4.12.4.16  081166 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 2,00  R$                    24,54  R$                             49,08 30,20%  R$                    31,95  R$                    63,90 

 4.12.4.17  081179 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4,00  R$                      9,88  R$                             39,52 30,20%  R$                    12,86  R$                    51,44 

 4.12.4.18  081180 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,00  R$                    11,21  R$                             11,21 30,20%  R$                    14,59  R$                    14,59 

 4.12.4.19  081181 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un 2,00  R$                    13,98  R$                             27,96 30,20%  R$                    18,20  R$                    36,40 

 4.12.4.20  081185 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00  R$                    25,66  R$                             51,32 30,20%  R$                    33,40  R$                    66,80 

 4.12.4.21  081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 3,00  R$                    20,35  R$                             61,05 30,20%  R$                    26,49  R$                    79,47 

 4.12.4.22  081307 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Un 4,00  R$                    80,36  R$                           321,44 30,20%  R$                  104,62  R$                  418,48 

 4.12.4.23  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 33,00  R$                      7,42  R$                           244,86 30,20%  R$                      9,66  R$                  318,78 

 4.12.4.24  081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 17,00  R$                    15,45  R$                           262,65 30,20%  R$                    20,11  R$                  341,87 

 4.12.4.25  081325 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 12,00  R$                    36,13  R$                           433,56 30,20%  R$                    47,04  R$                  564,48 

 4.12.4.26  081326 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 10,00  R$                  114,48  R$                        1.144,80 30,20%  R$                  149,05  R$               1.490,50 

 4.12.4.27  081340 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,00  R$                    11,19  R$                             11,19 30,20%  R$                    14,56  R$                    14,56 

 4.12.4.28  081105 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00  R$                    11,02  R$                             22,04 30,20%  R$                    14,34  R$                    28,68 

 4.12.4.29  081106 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 3,00  R$                    20,73  R$                             62,19 30,20%  R$                    26,99  R$                    80,97 

 4.12.4.30  081107 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 2,00  R$                    32,13  R$                             64,26 30,20%  R$                    41,83  R$                    83,66 

 4.12.4.31  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 34,70  R$                      8,06  R$                           279,68 30,20%  R$                    10,49  R$                  364,00 

 4.12.4.32  081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,80  R$                    12,63  R$                             22,73 30,20%  R$                    16,44  R$                    29,59 

 4.12.4.33  081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 20,00  R$                    22,83  R$                           456,60 30,20%  R$                    29,72  R$                  594,40 

 4.12.4.34  081007 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 15,00  R$                    38,48  R$                           577,20 30,20%  R$                    50,10  R$                  751,50 

 4.12.4.35  081008 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 45,80  R$                    58,93  R$                        2.698,99 30,20%  R$                    76,72  R$               3.513,77 

 4.12.4.36  081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2,00  R$                      8,36  R$                             16,72 30,20%  R$                    10,88  R$                    21,76 

 4.12.4.37  081405 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 4,00  R$                    25,12  R$                           100,48 30,20%  R$                    32,70  R$                  130,80 

 4.12.4.38  081406 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM Un 2,00  R$                    49,00  R$                             98,00 30,20%  R$                    63,79  R$                  127,58 

 4.12.4.39  081407 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2,00  R$                    83,39  R$                           166,78 30,20%  R$                  108,57  R$                  217,14 
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 4.12.4.40  081427 GOINFRA CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 1,00  R$                    70,46  R$                             70,46 30,20%  R$                    91,73  R$                    91,73 

 4.12.4.41  1184 ORSE
Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 75 x 60mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
un 1,00  R$                  136,90  R$                           136,90 30,20%  R$                  178,24  R$                  178,24 

 4.12.4.42  081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 5,00  R$                    11,25  R$                             56,25 30,20%  R$                    14,64  R$                    73,20 

 4.12.4.43  081361 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 4,00  R$                    10,31  R$                             41,24 30,20%  R$                    13,42  R$                    53,68 

 4.12.4.44  081420 GOINFRA CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un 2,00  R$                    10,12  R$                             20,24 30,20%  R$                    13,17  R$                    26,34 

 4.12.4.45  080905 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00  R$                  128,73  R$                           128,73 30,20%  R$                  167,60  R$                  167,60 

 4.12.4.46  081069 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 2,00  R$                    10,12  R$                             20,24 30,20%  R$                    13,17  R$                    26,34 

 4.12.4.47  081305 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1,00  R$                    20,35  R$                             20,35 30,20%  R$                    26,49  R$                    26,49 

 4.12.4.48  081324 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 2,00  R$                    15,45  R$                             30,90 30,20%  R$                    20,11  R$                    40,22 

 4.12.4.49  081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 0,10  R$                    12,63  R$                               1,26 30,20%  R$                    16,44  R$                      1,64 

 4.12.4.50  081006 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 10,30  R$                    22,83  R$                           235,14 30,20%  R$                    29,72  R$                  306,11 

 4.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA  R$                      56.708,48  R$             73.818,50 

 4.13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                      43.310,27  R$             56.375,88 

 4.13.1.1 ELÉTRICA  R$                      30.280,49  R$             39.411,27 

 4.13.1.1.1  91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 66,00  R$                    11,90  R$                           785,40 30,20%  R$                    15,49  R$               1.022,34 

 4.13.1.1.2  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 15,00  R$                    12,56  R$                           188,40 30,20%  R$                    16,35  R$                  245,25 

 4.13.1.1.3  95782 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 16,00  R$                    27,34  R$                           437,44 30,20%  R$                    35,59  R$                  569,44 

 4.13.1.1.4  95788 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 19,00  R$                    33,13  R$                           629,47 30,20%  R$                    43,13  R$                  819,47 

 4.13.1.1.5  95786 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                    24,92  R$                             24,92 30,20%  R$                    32,44  R$                    32,44 

 4.13.1.1.6  95796 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 4,00  R$                    37,18  R$                           148,72 30,20%  R$                    48,40  R$                  193,60 

 4.13.1.1.7  071702 GOINFRA CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 37,00  R$                      7,16  R$                           264,92 30,20%  R$                      9,32  R$                  344,84 

 4.13.1.1.8  071861 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 284,00  R$                      0,58  R$                           164,72 30,20%  R$                      0,75  R$                  213,00 

 4.13.1.1.9  070391 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 284,00  R$                      0,73  R$                           207,32 30,20%  R$                      0,95  R$                  269,80 

 4.13.1.1.10  070390 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-5 Un 80,00  R$                      0,67  R$                             53,60 30,20%  R$                      0,87  R$                    69,60 

 4.13.1.1.11  071860 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un 80,00  R$                      0,49  R$                             39,20 30,20%  R$                      0,63  R$                    50,40 

 4.13.1.1.12  070563 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 16,79  R$                      4,68  R$                             78,57 30,20%  R$                      6,09  R$                  102,25 

 4.13.1.1.13  070564 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1699,80  R$                      6,17  R$                      10.487,76 30,20%  R$                      8,03  R$             13.649,39 

 4.13.1.1.14  071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 6,00  R$                    15,96  R$                             95,76 30,20%  R$                    20,77  R$                  124,62 

 4.13.1.1.15  071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,00  R$                    27,77  R$                             27,77 30,20%  R$                    36,15  R$                    36,15 

 4.13.1.1.16  071442 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1,00  R$                    41,16  R$                             41,16 30,20%  R$                    53,59  R$                    53,59 

 4.13.1.1.17  072578 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 8,00  R$                    19,92  R$                           159,36 30,20%  R$                    25,93  R$                  207,44 

 4.13.1.1.18  072585 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 16,00  R$                    23,19  R$                           371,04 30,20%  R$                    30,19  R$                  483,04 

 4.13.1.1.19  072441 GOINFRA CIVIL TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 24,00  R$                      5,80  R$                           139,20 30,20%  R$                      7,55  R$                  181,20 

 4.13.1.1.20  071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 8,00  R$                    22,37  R$                           178,96 30,20%  R$                    29,12  R$                  232,96 

 4.13.1.1.21  071173 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00  R$                    87,95  R$                             87,95 30,20%  R$                  114,51  R$                  114,51 

 4.13.1.1.22  071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8,00  R$                  190,88  R$                        1.527,04 30,20%  R$                  248,52  R$               1.988,16 

 4.13.1.1.23  071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 3,00  R$                  121,91  R$                           365,73 30,20%  R$                  158,72  R$                  476,16 

 4.13.1.1.24  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 27,05  R$                      8,17  R$                           220,99 30,20%  R$                    10,63  R$                  287,54 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 30,20%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 25,82%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VALOR R$/M² 2922,12

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.13.1.1.25  071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 134,57  R$                      9,82  R$                        1.321,47 30,20%  R$                    12,78  R$               1.719,80 

 4.13.1.1.26  070352 GOINFRA CIVIL ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 6,00  R$                      1,09  R$                               6,54 30,20%  R$                      1,41  R$                      8,46 

 4.13.1.1.27  070372 GOINFRA CIVIL ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 272,00  R$                      1,41  R$                           383,52 30,20%  R$                      1,83  R$                  497,76 

 4.13.1.1.28  071212 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 245,00  R$                    42,58  R$                      10.432,10 30,20%  R$                    55,43  R$             13.580,35 

 4.13.1.1.29  071252 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 5,90  R$                    26,76  R$                           157,88 30,20%  R$                    34,84  R$                  205,55 

 4.13.1.1.30  072190 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A Un 1,00  R$               1.253,58  R$                        1.253,58 30,20%  R$               1.632,16  R$               1.632,16 

 4.13.1.2 LUMINÁRIAS  R$                      13.029,78  R$             16.964,61 

 4.13.1.2.1  071646 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 21,00  R$                    45,28  R$                           950,88 30,20%  R$                    58,95  R$               1.237,95 

 4.13.1.2.2  071543 GOINFRA CIVIL LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA un 12,00  R$                  110,28  R$                        1.323,36 30,20%  R$                  143,58  R$               1.722,96 

 4.13.1.2.3  12771 ORSE
Luminária high bay led DC 60w,150º (1 x60w) 6500k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: Glight ou similar 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 24,00  R$                  384,04  R$                        9.216,96 30,20%  R$                  500,02  R$             12.000,48 

 4.13.1.2.4  12807 ORSE
Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 6,00  R$                    48,35  R$                           290,10 30,20%  R$                    62,95  R$                  377,70 

 4.13.1.2.5  071698 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W un 4,00  R$                  312,12  R$                        1.248,48 30,20%  R$                  406,38  R$               1.625,52 

 4.13.2 CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                             81,54  R$                  106,14 

 4.13.2.1  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                    12,56  R$                             12,56 30,20%  R$                    16,35  R$                    16,35 

 4.13.2.2  072596 GOINFRA CIVIL TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,00  R$                    45,37  R$                             45,37 30,20%  R$                    59,07  R$                    59,07 

 4.13.2.3  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 2,89  R$                      8,17  R$                             23,61 30,20%  R$                    10,63  R$                    30,72 

 4.13.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - (SPDA)  R$                      13.316,67  R$             17.336,48 

 4.13.3.1  071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00  R$                  160,12  R$                           640,48 30,20%  R$                  208,47  R$                  833,88 

 4.13.3.2  96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                  159,94  R$                           159,94 30,20%  R$                  208,24  R$                  208,24 

 4.13.3.3  11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00  R$                  902,44  R$                           902,44 30,20%  R$               1.174,97  R$               1.174,97 

 4.13.3.4  42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 1,00  R$                    88,42  R$                             88,42 30,20%  R$                  115,12  R$                  115,12 

 4.13.3.5  070282 GOINFRA CIVIL BASE METÁLICA PARA MASTRO Un 1,00  R$                  123,15  R$                           123,15 30,20%  R$                  160,34  R$                  160,34 

 4.13.3.6  171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00  R$                  330,62  R$                           330,62 30,20%  R$                  430,46  R$                  430,46 

 4.13.3.7  8795 ORSE
Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8", com fixação horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
un 12,00  R$                    25,33  R$                           303,96 30,20%  R$                    32,97  R$                  395,64 

 4.13.3.8  12740 ORSE
Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
m 176,50  R$                    16,07  R$                        2.836,35 30,20%  R$                    20,92  R$               3.692,38 

 4.13.3.9  070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 77,66  R$                    39,91  R$                        3.099,41 30,20%  R$                    51,96  R$               4.035,21 

 4.13.3.10  070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 92,30  R$                    52,35  R$                        4.831,90 30,20%  R$                    68,15  R$               6.290,24 

 4.14 INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - (PPCI)  R$                        1.203,84  R$               1.567,29 

 4.14.1  12888 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 4,00  R$                    15,79  R$                             63,16 30,20%  R$                    20,55  R$                    82,20 

 4.14.2  12884 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- 

Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 5,00  R$                    22,93  R$                           114,65 30,20%  R$                    29,85  R$                  149,25 

 4.14.3  13827 ORSE Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00  R$                    36,25  R$                             36,25 30,20%  R$                    47,19  R$                    47,19 

 4.14.4  085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 4,00  R$                  228,23  R$                           912,92 30,20%  R$                  297,15  R$               1.188,60 

 4.14.5  071598 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 3,00  R$                    25,62  R$                             76,86 30,20%  R$                    33,35  R$                  100,05 

 4.15 DIVERSOS  R$                      24.889,90  R$             32.403,26 

 4.15.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      24.889,90  R$             32.403,26 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 30,20%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 25,82%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VALOR R$/M² 2922,12

Item Código Banco Descrição Und Qtd  Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.15.1.1  270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 610,07  R$                      3,99  R$                        2.434,17 30,20%  R$                      5,19  R$               3.166,26 

 4.15.1.2  270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00  R$               1.794,96  R$                        1.794,96 30,20%  R$               2.337,03  R$               2.337,03 

 4.15.1.3  270811 GOINFRA CIVIL OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA Un 1,00  R$                  705,37  R$                           705,37 30,20%  R$                  918,39  R$                  918,39 

 4.15.1.4  00093 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (180340) -  GUARDA CORPO EM TUBO INOX DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS 

DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 12,22  R$                  995,47  R$                      12.164,64 30,20%  R$               1.296,10  R$             15.838,34 

 4.15.1.5  271850 GOINFRA CIVIL LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 7,50  R$                  627,14  R$                        4.703,55 30,20%  R$                  816,53  R$               6.123,97 

 4.15.1.6  271708 GOINFRA CIVIL MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1CI m 60,25  R$                    51,24  R$                        3.087,21 30,20%  R$                    66,71  R$               4.019,27 

Total sem BDI  R$        1.370.058,33 

Total do BDI  R$           412.640,92 

 Total Geral  R$        1.782.699,25 

BASE:
SINAPI - 07/2025 - Goiás - ORSE - 05/2025 - Sergipe - SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará IOPES - 03/2025 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo - AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul - GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goiás - EMBASA - 06/2025 - sem_encargos - CAERN - 01/2025 - 

Rio Grande do Norte

_______________________________________________________      
ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA        

CREA 101881435-3/D-GO 

_______________________________________________________      
ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA      

CREA 1019149965D-GO

ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)
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BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

CAPA - BDI (CD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS

Município da Obra MONTES CLAROS

Base de cálculo ISS do município 100,00% ISS: 5,00%

(AC) - Administração Central 4,00 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,12 

(R) - Risco 0,97 

(DF) - Despesas Financeiras 1,23 

(L) - Lucro 7,40 

(I1) - PIS 0,65 

(I2) - COFINS 3,00 

(I3) - ISS 5,00 

(I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB) 3,60 

30,20 

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:

Onde:

AC - taxa de rateio da Administração Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)

L - taxa de lucro

*Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: GOINFRA CIVIL

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS

BDI - NORMAL COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Descrição

Valor 

percentual 

adotado

BDI Adotado

BDI NORMAL (CD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 30/08/2025

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS

Município da Obra MONTES CLAROS

Base de cálculo ISS do município 100,00% ISS: 5,00%

(AC) - Administração Central 3,45 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,06 

(R) - Risco 0,56 

(DF) - Despesas Financeiras 1,23 

(L) - Lucro 4,80 

(I1) - PIS 0,65 

(I2) - COFINS 3,00 

(I3) - ISS 5,00 

(I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB) 3,60 

25,82 

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:

Onde:

AC - taxa de rateio da Administração Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)

L - taxa de lucro

*Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: GOINFRA CIVIL

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS

BDI - DIFERENCIADO COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Descrição

Valor 

percentual 

adotado

BDI Adotado

BDI DIFERENCIADO (CD) 

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



MEMORIAL DE CÁLCULO 

CAPA - MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 1 124.064,37 124.064,37 8,86 %

 1.1  250101 AGETOP CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,6 22.503,08 22.503,08 13.501,84 0,96 %

Local Descrição Quantidade

(220 H/MÊS * QUANTIDADE DE MÊS OBRA) + 1 hora/dia * 3 dias por semana * todo tempo da obra. 0,6000000

 1.2  250103 AGETOP CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 8 5.748,27 5.748,27 45.986,16 3,28 %

Local Descrição Quantidade

(220 H/MÊS * QUANTIDADE DE MÊS OBRA) 8,0000000

 1.3  271500 AGETOP CIVIL CAFE DA MANHA RE 1202 3,37 3,37 4.050,74 0,29 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 25/28 

- CAFÉ DA MANHÃ: A QUANTIDADE RELATIVA AO CAFÉ DA MANHÃ DEVE SER CALCULADA 

BASEANDO-SE NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM 

EXCEÇÃO DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS), DIVIDIDO 

POR 8,8 (OITO VÍRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NÃO CONSIDERAR OS 

PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NÃO SER QUE NA PROPOSTA DE PREÇOS SEJA EXIGIDO.

1.202,0000000

 1.4  271502 AGETOP CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1202 22,50 22,50 27.045,00 1,93 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 26/28 

- CANTINA: A QUANTIDADE DE REFEIÇÕES RELATIVA À CANTINA DEVE SER CALCULADA 

BASEADA NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM 

EXCEÇÃO DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS), DIVIDIDO 

POR 8,8 (OITO VÍRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NÃO CONSIDERAR OS 

PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NÃO SER QUE NA PROPOSTA DE PREÇOS SEJA EXIGIDO 

O FORNECIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS ESTES FUNCIONÁRIOS.

1.202,0000000

 1.5  021602 AGETOP CIVIL EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m² 610,07 47,95 47,95 29.252,85 2,09 %

Local Descrição Quantidade

PREVISÃO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO 

DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.8 - PAG. 6/28

610,0700000

 1.6  020200 AGETOP CIVIL FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 

ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m² 610,07 6,93 6,93 4.227,78 0,30 %

Local Descrição Quantidade

PREVISÃO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO 

DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - PAG. 4/28

610,0700000

 2   CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES 1 151.213,52 151.213,52 10,80 %

 2.1   SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS 1 66.783,47 66.783,47 4,77 %

 2.1.1  020212 AGETOP CIVIL BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 

SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR'S, EM 

ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 

REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 28,8 305,63 305,63 8.802,14 0,63 %

Local Descrição Quantidade

2 UNIDADE NECESSÁRIA PARA ESCRITÓRIO, X UNIDADE NECESSÁRIA PARA SANITÁRIO E X 

UNIDADE PARA ALMOXARIFADO .: “ESCRITÓRIO COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA 

ESCRITÓRIO 6,00 X 2,40 M – MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” +  “SANITÁRIO MISTO 6,00 X 

2,40 M, COM VASOS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO - MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” + “SEM 

REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO 6,00 X 2,40 M - MESMO TAMANHO DE UM 

CONTAINER”

28,8000000

 2.1.2  020303 AGETOP CIVIL DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 

(C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES

un 1 3.688,62 3.688,62 3.688,62 0,26 %

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 610,07

Fórmula

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1202

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 0,6

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 8

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 610,07

(6*2,40)*2

1202

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Local Descrição Quantidade

1 UNIDADE NECESSÁRIA PARA ARMAZENAR CIMENTO 1,0000000

 2.1.3  020600 AGETOP CIVIL TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 

GOINFRA

m² 110 74,93 74,93 8.242,30 0,59 %

Local Descrição Quantidade

NR-18 estabelece que os tapumes devem ser fixados de forma resistente e ter uma altura mínima de 

2,20 metros em relação ao nivel do terreno. - CONSIDERANDO QUE OS PRIMEIROS SERVIÇOS 

SERÁ FEITO OS MUROS DE DIVISA, SENDO ASSIM, TAPUME APENAS NA FRENTE DA 

EDIFICAÇÃO/IMPLANTAÇÃO.

110,0000000

 2.1.4  021301 AGETOP CIVIL PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE 

LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 7,5 392,33 392,33 2.942,47 0,21 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.7 - 

PAG. 5/28 - UTILIZAR AS ORIENTAÇÕES CONSTANTES DA TABELA 1 (DIMENSÃO DAS PLACAS 

DE OBRAS-ORIENTAÇÃO), GOVERNO ESTADUAL-6,0M2 + CREA-1,50M2

7,5000000

 2.1.5  020701 AGETOP CIVIL LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA 

(FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m² 610,07 5,42 5,42 3.306,57 0,24 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - 

PAG. 4/28 - "Considerar sempre a quantificação igual à área construída".

610,0700000

 2.1.6  020190 AGETOP CIVIL LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m² 1803,2 0,24 0,24 432,76 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) - 2.1.3 

LIMPEZA DO TERRENO, PAG 4/28, INFORMAÇÕES RELATIVOS À TOPOGRAFIA DO TERRENO.

1.803,2000000

 2.1.7  020400 AGETOP CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA Un 1 3.459,07 3.459,07 3.459,07 0,25 %

Local Descrição Quantidade

1 UNIDADE - CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 

INFRA) ITEM 2.1.2 Instalação do Canteiro, paragrafo "Caso necessário, prever ligações provisórias de 

água e energia..." - PAG. 4/28.

1,0000000

 2.1.8  020501 AGETOP CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1 4.977,67 4.977,67 4.977,67 0,36 %

Local Descrição Quantidade

1 UNIDADE - CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 

INFRA) ITEM 2.1.2 Instalação do Canteiro, paragrafo "Caso necessário, prever ligações provisórias de 

água e energia..." - PAG. 4/28.

1,0000000

 2.1.9  021400 AGETOP CIVIL CONSUMO DE ÁGUA m³ 282,34 11,73 11,73 3.311,84 0,24 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 

Consumo de Água/ Esgoto/ Energia - ÁGUA - 0,4628 M³/M²

282,3403960

-0,0003960

 2.1.10  021399 AGETOP CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m³ 282,34 9,38 9,38 2.648,34 0,19 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 

Consumo de Água/ Esgoto/ Energia - ESGOTO - 0,4628 M³/M²

282,3403960

-0,0003960

 2.1.11  021401 AGETOP CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 2010,28 0,92 0,92 1.849,45 0,13 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 

Consumo de Água/ Esgoto/ Energia - ENERGIA - 3,29517 Kwh/m².

2.010,2843619

-0,0043619

 2.1.12  060104 AGETOP CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 16 36,37 36,37 581,92 0,04 %

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 282,340396-282,34

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 282,340396-282,34

2010,2843619-2010,28

Fórmula

SEIN-IMP-MONTESCLAROS-R02.rvt - MONTES CLAROS 50*2,20

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (6+1,50)*1

Fórmula

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 610,07

Fórmula

SEIN-IMP-MONTESCLAROS-R02.rvt - MONTES CLAROS 1803,20

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 0,4628*610,07

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 0,4628*610,07

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 3,29517*610,07

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 5.2 - 

ANDAIMES - Andaime Metálico Torre (ml): para serviços em alturas superiores a 3,00 m, nos quais for 

necessário montar plataformas (com várias torres ou torre única), medidos em metros pela altura de cada 

torre. Obs.: O valor constante da planilha referente às composições de andaimes se refere a 01 (um) 

mês de aluguel. Deve-se dimensionar para quantos meses for necessário o aluguel do equipamento para 

esta área. SEIN-FECB-ARQ-PEX-200- CTE-R00 – PRANCHA 200. CORTE BB – 2,50 PD. 1 FRENTE 

DE SERVIÇO * 2 METROS * 4 PEÇAS O CONJUNTO DE 1 METRO DE ALTURA * QUANTIDADE DE 

MESES. - 2 MESES.

16,0000000

 2.1.13  62.00.95 EMBASA VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UNx 48 469,59 469,59 22.540,32 1,61 %

Local Descrição Quantidade

VIGILANCIA POR CAMERA/ MES, PORTANTO 4 UNIDADES, 1 EM CADA VERTICE DO LOTE, MAIS 

2 PONTOS NA INTERMEDIÁRIA DO LOTE, DURANTE TODA A OBRA.

48,0000000

 2.2   TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 1 84.430,05 84.430,05 6,03 %

 2.2.1  030101 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 42,7 50,97 50,97 2.176,41 0,16 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.2 - 

TRANSPORTES - Para o entulho gerado durante a obra, estimar volume de 7% da área de construção e 

adotar a composição “transporte de entulho incluso carga manual”.

42,7049000

-0,0049000

 2.2.2  030114 AGETOP CIVIL MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un 1 404,63 404,63 404,63 0,03 %

Local Descrição Quantidade

1 UNIDADE NECESSÁRIA PARA MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO - IDA 1,0000000

 2.2.3  030116 AGETOP CIVIL DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un 1 404,63 404,63 404,63 0,03 %

Local Descrição Quantidade

1 UNIDADE NECESSÁRIA PARA MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO - VOLTA 1,0000000

 2.2.4  02.06.030 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, 

CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

unxmês 2 14.003,35 14.003,35 28.006,70 2,00 %

Local Descrição Quantidade

LOCAÇÃO DE PLATAFORMA PARA REALIZAÇÃO DO FECHAMENTO LATERAL E LETREIRO, 

UNIDADE POR MES.

2,0000000

 2.2.5  072085 AGETOP CIVIL POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MÍNIMO 10H/DIA) H 150 340,00 340,00 51.000,00 3,64 %

Local Descrição Quantidade

GUINDASTE PARA REALIZAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTA E FECHAMENTO 

LATERAL. PREVISÃO 15 DIAS.

150,0000000

 2.2.6  12.05.010 CPOS/CDHU TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 

ESCAVADA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

tx 1 2.437,68 2.437,68 2.437,68 0,17 %

Local Descrição Quantidade

TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 

ESCAVADA - Ø 40cm - TAXA PARA 1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

1,0000000

 3   IMPLANTAÇÃO GERAL 1 250.788,11 250.788,11 17,91 %

 3.1   SERVIÇOS EM TERRA 1 12.245,01 12.245,01 0,87 %

 3.1.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 7.006,24 7.006,24 0,50 %

 3.1.1.1  041004 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MECANICA m³ 644,2 2,46 2,46 1.584,73 0,11 %

Local Descrição Quantidade

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 10*15

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 42,7049-42,70

Fórmula

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 1*2*4*2

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 6*8

Fórmula

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 610,07*0,07

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1*2

Fórmula

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 

07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA FEIRA DO 

PRODUTOR - ABA MONTES CLAROS . - Considerar o volume de corte – natural. - VOLUME > 70 M3 

PORTATO ESCAVAÇÃO MECÂNICA.

644,2000000

 3.1.1.2  041005 AGETOP CIVIL CARGA MECANIZADA m³ 680,48 1,56 1,56 1.061,54 0,08 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 

07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA FEIRA DO 

PRODUTOR - ABA MONTES CLAROS. - CARGA MECANIZADA - "CONSIDERAR A DIFERENÇA 

ENTRE A ESCAVAÇÃO E O TRANSPORTE COM LÂMINA." + ESCAVAÇÃO DE FUNDAÇÕES JÁ 

RETIRADO O REATERRO E ESCAVAÇÕES DE VALAS JÁ TIRANDO O QUE SERÁ USADO NO 

REATERRO.

680,4800000

 3.1.1.3  041008 AGETOP CIVIL COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m³ 256,59 5,33 5,33 1.367,62 0,10 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 

07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DA FEIRA DO 

PRODUTOR - ABA MONTES CLAROS. -Considerar o volume do aterro – compactado

256,5875000

0,0025000

 3.1.1.4  040101 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 39,4 39,25 39,25 1.546,45 0,11 %

Local Descrição Quantidade

PREVISÃO DE ESCAVAÇÃO PARA TUBOS DE ESGOTO ENTERRADOS, CONFORME IFC, 

PRESENTES NA IMPLANTAÇÃO. ESCAVAÇÃO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE Ø100 - 

ENTERRADOS Hméd = 0,7m. * COMPRIMENTO TOTAL.

12,2262000

PREVISÃO DE ESCAVAÇÃO PARA TUBOS PLUVIAIS ENTERRADOS, CONFORME IFC, 

PRESENTES NA IMPLANTAÇÃO. ESCAVAÇÃO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE Ø100 E 150- 

ENTERRADOS Hméd = 0,4m. * COMPRIMENTO TOTAL.

22,9464000

PREVISÃO DE ESCAVAÇÃO PARA TUBOS HIDRÁULICOS ENTERRADOS, CONFORME IFC, 

PRESENTES NA IMPLANTAÇÃO. ESCAVAÇÃO 10CM. TUBOS DE Ø25mm, ENTERRADOS Hméd = 

0,30m. * COMPRIMENTO TOTAL.

1,8753000

PREVISÃO DE ESCAVAÇÃO CAIXA DE INSPEÇÃO, AREIA E PASSAGEM, ENTERRADOS, 

CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAÇÃO. ESCAVAÇÃO LARGURA * COMPRIMENTO * 

ALTURA DE CADA UMA SEM FOLGA APENAS O TAMANHO DA CAIXA.

2,3520000

0,0001000

 3.1.1.5  040103 AGETOP CIVIL ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M m³ 6,81 49,71 49,71 338,52 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). - ESCAVAÇÃO DA 

CAIXA DE INFRILTRAÇÃO PLUVIAL - Ø 1.50m h= 3.00m - escavação +10cm para assentar o anel de 

concreto de 1 metro.

6,8094007

0,0005993

 3.1.1.6  040902 AGETOP CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m³ 40,94 26,01 26,01 1.064,84 0,08 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO REATERRO DO ASSENTAMENTO DO BIODIGESTOR + 

LEITO DE SECAGEM. - VOLUME CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO. - MENOS O 

VOLUME DE ESCAVAÇÃO.

3,8958882

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO REATERRO DO ASSENTAMENTO DO 

ASSENTAMENTO DE TUBOS.

37,0479000

-0,0037882

 3.1.1.7  40880 AGETOP 

RODOVIARIA

CONFORMAÇÃO DE TALUDE m² 67,53 0,63 0,63 42,54 0,00 %

((0,1+0,2)*0,4)*((12,66*2)+(8,59*2)+18,27+(2,85*3)+(11,04*3)+

84,22+(0,76*6))

001-HID-SAN-FEI-MTC-IFC.ifc - MONTES CLAROS ((0,1)*0,30)*(4,93+1,02+2,44+0,57+4,06+4,23+2,58+0,68+1,51

+10,27+28,79+1,43)

256,5875-256,59ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS

001-HID-SAN-FEI-MTC-IFC.ifc - MONTES CLAROS 3,8958882-

((3,141592*0,475*0,475*(0))+(3,141592*0,4055*0,4055*(0)))

001-HID-SAN-FEI-MTC-IFC.ifc - MONTES CLAROS 12,2262+22,9464+1,8753

001-HID-SAN-FEI-MTC-IFC.ifc - MONTES CLAROS

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 6,8094007-6,81

001-HID-SAN-FEI-MTC-IFC.ifc - MONTES CLAROS (0,8*0,8*0,90)*2+((1*1*0,40)*3)

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 39,3999-39,40

FEIRA COBERTA - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - 

MONTES CLAROS

644,20

Fórmula

FEIRA COBERTA - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - 

MONTES CLAROS

644,20+(((39,40+6,81)-40,94)+(10,18+12+7,84)+0,99)

Fórmula

FEIRA COBERTA - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - 

MONTES CLAROS

205,27*1,25

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-IFC.ifc - MONTES CLAROS ((0,1+0,2)*0,7)*((0,65*7)+3,27+0,98+1,19+18,93+9,80+9,80+9,

70)

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 3,141592*0,85*0,85*3

Fórmula

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 40,9437882-40,94

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA ANEXADA DE TALUDE, ÁREA RETIRADA PELA PLANTA DE ÁREA DO 

REVIT.

67,5300000

 3.1.2   CONTENÇÕES / EMBASAMENTO 1 5.238,77 5.238,77 0,37 %

 3.1.2.1  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m³ 1,65 836,17 836,17 1.379,68 0,10 %

Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE DE EMBASAMENTO CONFORME EVIDENCIA DE TABELA DE PAREDES= "PAREDE 

BÁSICA: ARRIMO 20CM." ; FORMULA = ÁREA DE EMBASAMENTO = ÁREA TOTAL - (ÁREA DO 

MURO DE ARRIMO E ÁREA QUE RECEBE VIGA BALDRAME) * ESPESSURA DA PAREDE.

1,6445800

0,0054200

 3.1.2.2  050302 AGETOP CIVIL ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 14 39,99 39,99 559,86 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-01 - DETALHES DE 

MURO DE ARRIMO. Ø 30 - 7 UNIDADES DE 2,00M

14,0000000

 3.1.2.3  051029 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 1,62 551,14 551,14 892,84 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-01 - DETALHES DE 

MURO DE ARRIMO. Ø 30 - 7 UNIDADES DE 2,00M

0,9896015

36,56+30,97

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 1,64458-1,65

001-ARR-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS

SEIN-IMP-MONTESCLAROS-R02.rvt - MONTES CLAROS

3,141592*0,15*0,15*(7*2)

Fórmula

Fórmula

001-ARR-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS (42,40-((84,51*0,3)+5,30))*0,14

Fórmula

001-ARR-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS (7*2)

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-01 - DETALHES DE 

MURO DE ARRIMO. CONCRETO DOS PILARES

0,2300000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-01 - DETALHES DE 

MURO DE ARRIMO. CONCRETO PARA ENCHER AS CANALETAS. 0,076M3/M2

0,4028000

-0,0024015

 3.1.2.4  051027 AGETOP CIVIL LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m³ 0,24 230,09 230,09 55,22 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-01 - DETALHES DE 

MURO DE ARRIMO. Ø 30 - 7 UNIDADES DE 2,00M

0,0494801

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-01 - DETALHES DE 

MURO DE ARRIMO - para as canaletas de concreto. 5cm de lastro.

0,1952632

-0,0047433

 3.1.2.5  041002 AGETOP CIVIL APILOAMENTO m² 2,4 6,12 6,12 14,68 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 

MURO DE ARRIMO. Ø 30 - 30 UNIDADES DE 1,5M + 35 unidades de 2 metros. - LASTRO DE 10CM 

PARA FUNDO DAS ESTACAS.

2,4000000

 3.1.2.6  060208 AGETOP CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 4,69 101,11 101,11 474,20 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 

MURO DE ARRIMO. - FORMA DE PILARES.

4,6900000

 3.1.2.7  110106 AGETOP CIVIL ADAPTADA - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X39 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 

(0,076M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

m² 5,3 169,97 169,97 900,84 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-01 - DETALHES DE 

MURO DE ARRIMO..

5,3000000

 3.1.2.8  121101 AGETOP CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 5,3 17,18 17,18 91,05 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 

MURO DE ARRIMO. 1 LADO

5,3000000

 3.1.2.9  052014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 24,54 12,01 12,01 294,72 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-01 - DETALHES DE 

MURO DE ARRIMO. Ø 30 - 7 UNIDADES DE 2,00M

20,0000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-01 - DETALHES DE 

MURO DE ARRIMO. AÇO DAS CANALETAS, DESCONTANDO OS 10%.

4,5454545

-0,0054545

 3.1.2.10  052003 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,36 11,15 11,15 70,91 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-01 - DETALHES DE 

MURO DE ARRIMO. AÇO DAS CANALETAS, DESCONTANDO OS 10%.

6,3636364

-0,0036364

 3.1.2.11  052004 AGETOP CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 7,27 11,14 11,14 80,98 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-01 - DETALHES DE 

MURO DE ARRIMO. AÇO DAS CANALETAS, DESCONTANDO OS 10%.

7,2727273

-0,0027273

 3.1.2.12  052005 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 38,18 11,10 11,10 423,79 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-01 - DETALHES DE 

MURO DE ARRIMO. Ø 30 - 7 UNIDADES DE 2,00M

38,1818182

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 7,2727273-7,27

Fórmula

001-ARR-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 42/1,10

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,2447433-0,24

001-ARR-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 0,23

001-ARR-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 0,076*5,30

Fórmula

001-ARR-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 5,30

Fórmula

001-ARR-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 5,30

Fórmula

001-ARR-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 22/1,10

001-ARR-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 3,141592*0,15*0,15*(7)*0,1

001-ARR-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 4,69

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 6,3636364-6,36

001-ARR-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS ((5,30/0,19)*0,14)*0,05

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 1,6224015-1,62

Fórmula

Fórmula

001-ARR-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 0,24/0,1

Fórmula

001-ARR-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 5/1,10

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 24,5454545-24,54

Fórmula

001-ARR-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 7/1,10

Fórmula

001-ARR-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 8/1,10

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

-0,0018182

 3.2   PAVIMENTAÇÃO 1 97.065,24 97.065,24 6,93 %

 3.2.1   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 1 97.065,24 97.065,24 6,93 %

 3.2.1.1  270236 AGETOP CIVIL PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA m² 537,04 109,81 109,81 58.972,36 4,21 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PISO, PRESENTE NO PROJETO DE 

IMPLANTAÇÃO, PISO CORRESPONDENTE "Piso: Piso Intertravado + Areia 14cm"

537,0400000

 3.2.1.2  220100 AGETOP CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m² 416,4 90,41 90,41 37.646,72 2,69 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDÊNCIA ANEXADA, DE TABELA DE PISO, PISO CORRESPONDENTE, "Piso: 

contrapiso + concreto desempenado 12cm" + RAMPA NÃO PRESENTE NA IMPLANTAÇÃO RETIRADO 

DA PROPRIEDADE DO OBJETO PELO REVIT NO PROJETO PADRÃO "SEIN-FECB-ARQ-PEX-

R01.rvt"

267,6580000

CONFORME EVIDÊNCIA ANEXADA, QUANTIDADE DE CALÇADA PELA PROPRIEDADE DO 

OBJETO NO REVIT, SÓLIDO TOPOGRÁFICO.

148,7400000

0,0020000

 3.2.1.3  040905 AGETOP CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 929,52 0,48 0,48 446,16 0,03 %

Local Descrição Quantidade

APILOAMENTO CONFORME PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA 

+ PASSEIO DE PROTEÇÃO.

929,5200000

 3.3   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 41.184,99 41.184,99 2,94 %

 3.3.1   INSTALAÇÕES DE HIDRAÚLICAS - ALIMENTAÇÃO 1 23.253,97 23.253,97 1,66 %

 3.3.1.1  081815 AGETOP CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1 398,12 398,12 398,12 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO). 1,0000000

 3.3.1.2  080926 AGETOP CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1 115,46 115,46 115,46 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO). 1,0000000

 3.3.1.3  081066 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 4 4,68 4,68 18,72 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO). 4,0000000

 3.3.1.4  081302 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 4 9,18 9,18 36,72 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO). 4,0000000

Fórmula

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 38,1818182-38,18

Fórmula

SEIN-IMP-MONTESCLAROS-R02.rvt - MONTES CLAROS 513,12+416,40

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 1

Fórmula

SEIN-IMP-MONTESCLAROS-R02.rvt - MONTES CLAROS 259,27+(4,66*1,80)

SEIN-IMP-MONTESCLAROS-R02.rvt - MONTES CLAROS 147,537+1,203

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 416,398-416,40

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 4

SEIN-IMP-MONTESCLAROS-R02.rvt - MONTES CLAROS 537,04

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 1

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 4

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 3.3.1.5  081321 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 10 8,18 8,18 81,80 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO). 10,0000000

 3.3.1.6  081003 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 56,5 8,56 8,56 483,64 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO). 56,5000000

 3.3.1.7  081881 AGETOP CIVIL RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA 

H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

Un 1 22.119,51 22.119,51 22.119,51 1,58 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO). 1,0000000

 3.3.2   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 3.413,18 3.413,18 0,24 %

 3.3.2.1  081831 AGETOP CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO 

PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

m² 6,84 159,76 159,76 1.092,75 0,08 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 6,8400000

 3.3.2.2  081829 AGETOP CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 1,08 88,45 88,45 95,52 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 1,0800000

 3.3.2.3  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 48,2 46,16 46,16 2.224,91 0,16 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 48,2000000

 3.3.3   INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 14.517,84 14.517,84 1,04 %

 3.3.3.1  081828 AGETOP CIVIL CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA 

FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

Un 1 678,09 678,09 678,09 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 1,0000000

 3.3.3.2  104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 3 68,48 68,48 205,44 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 3,0000000

 3.3.3.3  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 145 46,16 46,16 6.693,20 0,48 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 145,0000000

 3.3.3.4  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 41,2 73,39 73,39 3.023,66 0,22 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 41,2000000

 3.3.3.5  00137 Próprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO DE 

BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 3.917,45 3.917,45 3.917,45 0,28 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 1,0000000

 3.4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 1 9.063,77 9.063,77 0,65 %

 3.4.1   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 8.681,86 8.681,86 0,62 %

 3.4.1.1   ENTRADA ENERGIA / ELÉTRICA 1 7.036,69 7.036,69 0,50 %

 3.4.1.1.1  070422 AGETOP CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3 3,15 3,15 9,45 0,00 %

Local Descrição Quantidade

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 48,20

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 1

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 3

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 10

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS (((0,6*0,8)*4)+(0,6*0,6))*3

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 0,6*0,6*3

Fórmula

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 56,5

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 1

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 145

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 41,20

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 1
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA.

3,0000000

 3.4.1.1.2  070501 AGETOP CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2 7,91 7,91 15,82 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA.

2,0000000

 3.4.1.1.3  071702 AGETOP CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 2 7,41 7,41 14,82 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA.

2,0000000

 3.4.1.1.4  10764 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

un 3 11,55 11,55 34,65 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA.

3,0000000

 3.4.1.1.5  070564 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 153,4 6,42 6,42 984,82 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 4 mm² - Branco - 

CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE EXTERNA, DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ A ENTRADA DA 

MEDIÇÃO DE ENERGIA.

38,3500000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 4 mm² - PRETO - 

CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE EXTERNA, DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ A ENTRADA DA 

MEDIÇÃO DE ENERGIA.

38,3500000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 4 mm² - VERDE-AMARELO 

- CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE EXTERNA, DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ A ENTRADA DA 

MEDIÇÃO DE ENERGIA.

38,3500000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 4 mm² - VERMELHO - 

CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE EXTERNA, DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ A ENTRADA DA 

MEDIÇÃO DE ENERGIA.

38,3500000

 3.4.1.1.6  071194 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 32,55 8,88 8,88 289,04 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE PARTE EXTERNA IMPLANTAÇÃO DA CAIXA DE 

PASSAGEM ATÉ ENTRADA DE ENERGIA.

32,5500000

 3.4.1.1.7  071821 AGETOP CIVIL PADRAO TRIFASICO 10 MM2  H=5 METROS Un 1 1.150,95 1.150,95 1.150,95 0,08 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA.

1,0000000

 3.4.1.1.8  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 

= 0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 54,48 54,48 54,48 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA.

1,0000000

 3.4.1.1.9  071481 AGETOP CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2 18,58 18,58 37,16 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA.

2,0000000

 3.4.1.1.10  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 109,48 109,48 109,48 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA.

1,0000000
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 3.4.1.1.11  082375 AGETOP CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1" m 12 46,63 46,63 559,56 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA. - 2 peças de barra de 6 metros.

12,0000000

 3.4.1.1.12  070720 AGETOP CIVIL CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 

500X380X166MM

Un 1 288,34 288,34 288,34 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA.

1,0000000

 3.4.1.1.13  40.02.020 CPOS/CDHU CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1 28,06 28,06 28,06 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA.

1,0000000

 3.4.1.1.14  071173 AGETOP CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1 91,73 91,73 91,73 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA.

1,0000000

 3.4.1.1.15  070581 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 341,49 5,73 5,73 1.956,73 0,14 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA. CABO PARA ARANDELAS - FASE, 

NEUTRO E TERRA 3x

341,4900000

 3.4.1.1.16  071194 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 113,93 8,88 8,88 1.011,69 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA. ELETRODUTO DOS CABOS PARA 

ARANDELAS.

113,9300000

 3.4.1.1.17  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

UN 29 13,79 13,79 399,91 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA. - CAIXAS PARA ARANDELAS 

EXTERNAS.

29,0000000

 3.4.1.2   LUMINÁRIAS 1 1.645,17 1.645,17 0,12 %

 3.4.1.2.1  071670 AGETOP CIVIL LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Un 29 56,73 56,73 1.645,17 0,12 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME TABELA DE LUMINÁRIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 29,0000000

 3.4.2   CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 1 381,91 381,91 0,03 %

 3.4.2.1  070645 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 12X12X6,5 CM Un 1 48,83 48,83 48,83 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA.

1,0000000

 3.4.2.2  071194 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 37,51 8,88 8,88 333,08 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - APENAS PARTE DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O 

PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA - IMPLANTAÇÃO EXTERNA. TUBULAÇÃO SECA.

37,5100000

 3.5   ESQUADRIAS 1 9.419,11 9.419,11 0,67 %

 3.5.1   ESQUADRIAS METÁLICAS 1 9.419,11 9.419,11 0,67 %
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 3.5.1.1  15.03.87 EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 12,02 783,62 783,62 9.419,11 0,67 %

Local Descrição Quantidade

12,0176000

0,0024000

 3.6   PINTURAS 1 1.698,80 1.698,80 0,12 %

 3.6.1   PISO 1 1.698,80 1.698,80 0,12 %

 3.6.1.1  261705 AGETOP CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE 

POLIESTIRENO

m² 6 41,34 41,34 248,04 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PINTURA DA FAIXA - A "faixa de acesso PCD" refere-se à área demarcada ao lado das vagas de 

estacionamento reservadas para pessoas com deficiência (PCD) - 1,20x5 - 1 UNIDADE

6,0000000

 3.6.1.2  261704 AGETOP CIVIL PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO 

UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)

un 2 47,42 47,42 94,84 0,01 %

Local Descrição Quantidade

SIMBOLO PARA A VAGA QUE RECEBE A PINTURA DA FAIXA - A "faixa de acesso PCD" refere-se à 

área demarcada ao lado das vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência (PCD) - 

1 UNIDADE e 1 Pintura para vaga de IDOSO. TOTAL 2 UNIDADES.

2,0000000

 3.6.1.3  261700 AGETOP CIVIL DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 117,6 11,53 11,53 1.355,92 0,10 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO PADRÃO - 10 VAGAS 2,40x4,8, SENDO, 1 PCD + VAGA IDOSO. 

LEMBRANDO QUE AS VAGAS SE SOBREPOE 4,80 METROS E AS VAGAS SOBREPOE COM A 

ÁREA DE DESCIDA PCD.

117,6000000

 3.7   DIVERSOS 1 80.111,19 80.111,19 5,72 %

 3.7.1   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 77.101,43 77.101,43 5,51 %

 3.7.1.1  271713 AGETOP CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 

COM ARGAM.(1CI

M 50 40,08 40,08 2.004,00 0,14 %

Local Descrição Quantidade

MEIO FIO AO LONGO DA CALÇADA - QUANTIDADE CONFORME TAMANHO DA CALÇADA - 

CONFORME PRANCHA 00 - SEIN-IMP-MONTESCLAROS-FEIRA-00-R02- CONFORME COTA 

FRONTAL.

50,0000000

 3.7.1.2  00115 Próprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, 

FUNDAÇÃO, REVESTIDO E PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X 

EMULSÃO ASFÁLTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 50 794,09 794,09 39.704,50 2,84 %

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 12,0176-12,02
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PAREDE, MURO DE DIVISA 

CORRESPONDENTE "Parede básica: parede externa 17cm acabamento 1_goinfra" - MURO 

EXISTENTE EM TODAS ARESTAS DO LOTE, FOI IDENTIFCADO APENAS UMA PARTE DE 50m 

PARA REFAZER O MURO. - RESTANTE DO MURO EXISTENTE PREVISÃO APENAS, DE 

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA TEXTURIZADA.

50,0000000

 3.7.1.3  201410 AGETOP CIVIL MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 

EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 6 71,22 71,22 427,32 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PAREDE, MURO DE DIVISA 

CORRESPONDENTE "Parede básica: parede externa 17cm acabamento 1_goinfra" - MURO 

EXISTENTE EM TODAS ARESTAS DO LOTE, FOI IDENTIFCADO APENAS UMA PARTE DE 30m 

PARA REFAZER O MURO. - RESTANTE DO MURO EXISTENTE PREVISÃO APENAS, DE 

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA TEXTURIZADA. PINGADEIRA DE 20cm.

6,0000000

 3.7.1.4  270720 AGETOP CIVIL GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM 

POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE

m 49,91 398,32 398,32 19.880,15 1,42 %

Local Descrição Quantidade

GRADIL CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, TABELA DE PAREDE, GRADIL CORRESPONDENTE 

PELO NOME, "Parede cortina: Gradil externo" - DESCONTANDO A PARTE QUE JÁ ESTÁ SENDO 

CONTABILIZADO DE PORTÃO.

49,9100000

 3.7.1.5  221126 AGETOP CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 

LASTRO

m² 20,26 167,20 167,20 3.387,47 0,24 %

Local Descrição Quantidade

PISO TÁTIL AO LONGO DA CALÇADA – CONFORME QUANTIDADE DA EVIDENCIA DE TABELA DE 

PISO, CONFORME “Piso: Piso Tátil bola” + “Piso: Piso Tátil Linha” - COM PEÇAS DE 0,25X0,25.

5,7700000
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

PIS O TÁTIL AO LONGO DA CALÇADA, QUANTIDADE CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO. 14,4900000

 3.7.1.6  200101 AGETOP CIVIL CHAPISCO COMUM m² 210,83 6,05 6,05 1.275,52 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PAREDE, MURO DE DIVISA 

CORRESPONDENTE "Parede básica: parede externa 17cm acabamento 1_goinfra" - MURO 

EXISTENTE EM TODAS ARESTAS DO LOTE, FOI IDENTIFCADO APENAS UMA PARTE DE 30m 

PARA REFAZER O MURO. - RESTANTE DO MURO EXISTENTE PREVISÃO APENAS, DE 

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA TEXTURIZADA. MURO DE DIVISA 2,50m.

210,8250000

0,0050000

 3.7.1.7  200504 AGETOP CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 210,83 31,25 31,25 6.588,43 0,47 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PAREDE, MURO DE DIVISA 

CORRESPONDENTE "Parede básica: parede externa 17cm acabamento 1_goinfra" - MURO 

EXISTENTE EM TODAS ARESTAS DO LOTE, FOI IDENTIFCADO APENAS UMA PARTE DE 30m 

PARA REFAZER O MURO. - RESTANTE DO MURO EXISTENTE PREVISÃO APENAS, DE 

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA TEXTURIZADA. MURO DE DIVISA 2,50m.

210,8250000

0,0050000

 3.7.1.8  260601 AGETOP CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 210,82 14,14 14,14 2.980,99 0,21 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PAREDE, MURO DE DIVISA 

CORRESPONDENTE "Parede básica: parede externa 17cm acabamento 1_goinfra" - MURO 

EXISTENTE EM TODAS ARESTAS DO LOTE, FOI IDENTIFCADO APENAS UMA PARTE DE 30m 

PARA REFAZER O MURO. - RESTANTE DO MURO EXISTENTE PREVISÃO APENAS, DE 

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA TEXTURIZADA. MURO DE DIVISA 2,50m.

210,8250000

-0,0050000

 3.7.1.9  071761 AGETOP CIVIL MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE 

EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1

m² 1,82 468,71 468,71 853,05 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA DE TABELA DE PAREDE, PAREDE CORRESPONDENTE "Parede básica: 

parede técnica"

1,8200000

 3.7.2   PAISAGISMO 1 3.009,76 3.009,76 0,21 %

 3.7.2.1  270105 AGETOP CIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) 

A<11.000M2

m² 301,58 9,98 9,98 3.009,76 0,21 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME QUADRO DE ÁREA PERMEÁVEL - PRESENTE NA PRANCHA 102 - SEIN-FECB-ARQ-

PEX-102- PLN-COB-R00 - ÁREA 01

178,8200000

CONFORME QUADRO DE ÁREA PERMEÁVEL - PRESENTE NA PRANCHA 102 - SEIN-FECB-ARQ-

PEX-102- PLN-COB-R00 - ÁREA 02

12,5500000

CONFORME QUADRO DE ÁREA PERMEÁVEL - PRESENTE NA PRANCHA 102 - SEIN-FECB-ARQ-

PEX-102- PLN-COB-R00 - ÁREA 03

31,1400000

CONFORME QUADRO DE ÁREA PERMEÁVEL - PRESENTE NA PRANCHA 102 - SEIN-FECB-ARQ-

PEX-102- PLN-COB-R00 - ÁREA 04

48,9500000

CONFORME QUADRO DE ÁREA PERMEÁVEL - PRESENTE NA PRANCHA 102 - SEIN-FECB-ARQ-

PEX-102- PLN-COB-R00 - ÁREA 05 ao 13

25,9200000

CONFORME QUADRO DE ÁREA PERMEÁVEL - PRESENTE NA PRANCHA 102 - SEIN-FECB-ARQ-

PEX-102- PLN-COB-R00 - ÁREA 14

4,2000000

 4   EDIFICAÇÃO PADRÃO 1 874.020,02 874.020,02 62,43 %

 4.1   INFRAESTRUTURA 1 67.646,83 67.646,83 4,83 %

 4.1.1   ESTACAS 1 20.822,34 20.822,34 1,49 %

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 210,825-210,83

Fórmula

SEIN-IMP-MONTESCLAROS-R02.rvt - MONTES CLAROS

SEIN-IMP-MONTESCLAROS-R02.rvt - MONTES CLAROS 14,114+0,376

Fórmula

SEIN-IMP-MONTESCLAROS-R02.rvt - MONTES CLAROS (84,33)*2,50

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 210,825-210,83

Fórmula

SEIN-IMP-MONTESCLAROS-R02.rvt - MONTES CLAROS (84,33)*2,50

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 210,825-210,83

Fórmula

SEIN-IMP-MONTESCLAROS-R02.rvt - MONTES CLAROS (84,33)*2,50

1,82

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 31,14

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 48,95

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 2,88*9

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 4,20

Fórmula

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 178,82

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 12,55

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.1.1.1  100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE 

DIÂMETRO, (EXCLUSIVE CONCRETO, LANÇAMENTO, AÇO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

M 144 25,66 25,66 3.695,04 0,26 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA Ø 

30CM - 16 UNIDADES - 2 METROS.

32,0000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA Ø 

30CM - 28 UNIDADES - 4 METROS.

112,0000000

 4.1.1.2  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 44 14,70 14,70 646,80 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA Ø 

30CM - 28 UNIDADES - 4 METROS. + 16 unidade de 2 metros.

44,0000000

 4.1.1.3  051060 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO

m³ 10,18 44,79 44,79 455,96 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA Ø 

30CM - 16 UNIDADES - 2 METROS.

2,2600000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA Ø 

30CM - 28 UNIDADES - 4 METROS.

7,9200000

 4.1.1.4  060525 AGETOP CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 10,18 616,92 616,92 6.280,24 0,45 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA Ø 

30CM - 16 UNIDADES - 2 METROS.

2,2600000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA Ø 

30CM - 28 UNIDADES - 4 METROS.

7,9200000

 4.1.1.5  051045 AGETOP CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 10,18 55,28 55,28 562,75 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA Ø 

30CM - 16 UNIDADES - 2 METROS.

2,2600000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. ESTACA Ø 

30CM - 28 UNIDADES - 4 METROS.

7,9200000

 4.1.1.6  050250 AGETOP CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,11 %

Local Descrição Quantidade

1 TRAÇO PARA CONCRETO DE ESTACAS 1,0000000

 4.1.1.7  050251 AGETOP CIVIL CORPO DE PROVA Un 15 15,00 15,00 225,00 0,02 %

Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 15,2700000

-0,2700000

 4.1.1.8  060470 AGETOP CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,55 230,09 230,09 126,54 0,01 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DO FUSTE, PARA O NÃO CONTATO DO CONCRETO AO SOLO. 

=PI*R²*QUANTIDADES*0,1 ESPESSURA.

0,5529202

-0,0029202

 4.1.1.9  041002 AGETOP CIVIL APILOAMENTO m² 5,5 6,12 6,12 33,66 0,00 %

Local Descrição Quantidade

APILOAMENTO DO LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DO FUSTE, PARA O NÃO CONTATO DO 

CONCRETO AO SOLO. =PI*R²*QUANTIDADES*0,1 ESPESSURA.

5,5000000

 4.1.1.10  052014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 115,95 12,01 12,01 1.392,55 0,10 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 Ø 30 - 2 metros. 26,5000000

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 2,26

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 28*4

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 7,92

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 2,26

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 7,92

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 2,26

ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO 15,27-15

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,5529202-0,55

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 7,92

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS (10,18/8)*3*4

Fórmula

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 16*2

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 16+28

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS (3,141592*0,2*0,2*(16+28))*0,1

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 0,55/0,1

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 26,50

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 Ø 30 - 4 metros. 89,4500000

 4.1.1.11  052005 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 533,08 11,10 11,10 5.917,18 0,42 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 Ø 30 - 2 metros. 118,4600000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 Ø 30 - 4 metros. 414,6200000

 4.1.2   BLOCOS 1 13.783,66 13.783,66 0,98 %

 4.1.2.1  051060 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO

m³ 7,84 44,79 44,79 351,15 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. 7,8400000

 4.1.2.2  051036 AGETOP CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 7,84 599,76 599,76 4.702,11 0,34 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. 7,8400000

 4.1.2.3  051045 AGETOP CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 7,84 55,28 55,28 433,39 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 e 02/04. 7,8400000

 4.1.2.4  050250 AGETOP CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,11 %

Local Descrição Quantidade

1 TRAÇO DE CONCRETO PARA BLOCOS. 1,0000000

 4.1.2.5  050251 AGETOP CIVIL CORPO DE PROVA Un 12 15,00 15,00 180,00 0,01 %

Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 11,7600000

0,2400000

 4.1.2.6  060470 AGETOP CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,52 230,09 230,09 119,64 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PARA O LASTRO DE BRITA FOI CONSIDERADO 5 CM DE ESPESSURA. FORMULA 

=BASE*ALTURA*0,2. DADOS DA TABELA ‘’LASTRO DE BRITA’’ RETIRADOS DO PROJETO 

ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04CONFORME A EVIDÊNCIA A SEGUIR:

0,5200000

 4.1.2.7  050907 AGETOP CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m² 10,4 0,48 0,48 4,99 0,00 %

Local Descrição Quantidade

APILOAMENTO PARA RECEBER O LASTRO DE BRITA.CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM 

CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04 AS DIMENSÕES DOS BLOCOS.

10,4000000

 4.1.2.8  041004 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MECANICA m³ 150,8 2,46 2,46 370,96 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GOINFRA) – PARA 

ESCAVAÇÃO FOI CONSIDERADO 1METRO PARA CADA LADO DO BLOCO E O COMPRIMENTO DO 

BLOCO. FORMULA = (BASE+1)*(ALTURA+1)*(COMPRIMENTO). DADOS DA TABELA ‘’ESCAVAÇÃO 

BLOCOS’’ RETIRADOS DO PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04,  

ACORDO COM A EVIDÊNCIA A SEGUIR:

150,8000000

 4.1.2.9  050905 AGETOP CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 142,96 4,31 4,31 616,15 0,04 %

Local Descrição Quantidade

Volume total escavado com 1 metro ao perimetro - menos volume de concreto; 142,9600000

 4.1.2.10  051009 AGETOP CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 54,24 81,64 81,64 4.428,15 0,32 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. 54,2400000

 4.1.2.11  052014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 90,8 12,01 12,01 1.090,50 0,08 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01/04. 90,8000000

 4.1.3   VIGAS BALDRAMES 1 33.040,83 33.040,83 2,36 %

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 89,45

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 414,62

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 7,84

Fórmula

Fórmula

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 7,84

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 118,46

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 7,84

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 1

ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO 11,76-12

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 0,52

Fórmula

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 54,24

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 90,8

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS (7,84/8)*3*4

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 0,52/0,05

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 150,80

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 150,80-7,84

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.1.3.1  051060 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO

m³ 12 44,79 44,79 537,48 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. 12,0000000

 4.1.3.2  051036 AGETOP CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 12 599,76 599,76 7.197,12 0,51 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. 12,0000000

 4.1.3.3  051045 AGETOP CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 12 55,28 55,28 663,36 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. 12,0000000

 4.1.3.4  050250 AGETOP CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,11 %

Local Descrição Quantidade

1 TRAÇO DE CONCRETO  PARA VIGAS BALDRAMES. 1,0000000

 4.1.3.5  050251 AGETOP CIVIL CORPO DE PROVA Un 18 15,00 15,00 270,00 0,02 %

Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 18,0000000

 4.1.3.6  060470 AGETOP CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,37 230,09 230,09 315,22 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - 

COMPRIMENTO RETIRADO PELA SOMA DAS COTAS/ E CONTRAPROVA POR COMPRIMENTO 

TOTAL DE LINE NO AUTOCAD. 182,53m * LARGURA MÉDIA 15CM  * 0,05m DE ESPESSURA - 

LASTRO PARA NÃO CONTATO DA VIGA BALDRAME AO SOLO.

1,3689750

0,0010250

 4.1.3.7  040905 AGETOP CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 27,4 0,48 0,48 13,15 0,00 %

Local Descrição Quantidade

APILOAMENTO PARA O LASTRO DA VIGA BALDRAME; CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM 

CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - COMPRIMENTO RETIRADO PELA SOMA DAS COTAS/ E 

CONTRAPROVA POR COMPRIMENTO TOTAL DE LINE NO AUTOCAD. 182,53m * LARGURA MÉDIA 

15CM  - LASTRO PARA NÃO CONTATO DA VIGA BALDRAME AO SOLO.

27,4000000

 4.1.3.8  040101 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 28,48 39,25 39,25 1.117,84 0,08 %

Local Descrição Quantidade

Memorial de Cálculo – Volume de Escavação Vigas Baldrame Dados: Comprimento total das vigas = 

182,53 m – RETIRADA EM CAD – PRANCHA01/04. Volume de concreto = 12 m³ - PRANCHA 03/04.  

Altura da viga (adotada) = 0,30 m – Para achar a largura média. Largura da viga (calculada) = 12 / 182,53 

/ 0,30 = 0,22 m Folga de escavação = 0,15 m por lado (total +0,30 m na largura) Largura escavada = 

0,22 + 0,30 = 0,52 m Volume de escavação: 182,53 × 0,52 × 0,30 = 28,48 m³ O volume estimado de 

escavação para as vigas baldrame, considerando 15 cm de folga de cada lado, é de aproximadamente: 

28,48 m³

28,4800000

 4.1.3.9  040904 AGETOP CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 16,48 4,31 4,31 71,02 0,01 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME REATERRO VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO. CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04.

16,4800000

 4.1.3.10  051009 AGETOP CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 178,58 81,64 81,64 14.579,27 1,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. 178,5800000

 4.1.3.11  052014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 189,5 12,01 12,01 2.275,89 0,16 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - JÁ 

CONSIDERADO O DESCONTO +10%

189,5000000

 4.1.3.12  052004 AGETOP CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 403,6 11,14 11,14 4.496,10 0,32 %

Local Descrição Quantidade

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 28,48-12

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 178,58

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 189,5

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 12

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 12

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 12

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 1

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS (12/8)*3*4

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 182,53*0,15*0,05

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 1,368975-1,37

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 1,37/0,05

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 28,48

Fórmula

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - JÁ 

CONSIDERADO O DESCONTO +10%

403,6000000

 4.1.3.13  052005 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,6 11,10 11,10 17,76 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - JÁ 

CONSIDERADO O DESCONTO +10%

1,6000000

 4.2   SUPERESTRUTURA 1 330.788,99 330.788,99 23,63 %

 4.2.1   ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1 55.119,53 55.119,53 3,94 %

 4.2.1.1   PILARES 1 7.090,65 7.090,65 0,51 %

 4.2.1.1.1  060802 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 1,7 55,25 55,25 93,92 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 1,7000000

 4.2.1.1.2  051032 AGETOP CIVIL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m³ 1,7 610,91 610,91 1.038,54 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 1,7000000

 4.2.1.1.3  050250 AGETOP CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,11 %

Local Descrição Quantidade

1 TRAÇO DE CONCRETO PARA PILARES. 1,0000000

 4.2.1.1.4  050251 AGETOP CIVIL CORPO DE PROVA Un 3 15,00 15,00 45,00 0,00 %

Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 2,5500000

0,4500000

 4.2.1.1.5  060209 AGETOP CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m² 30,58 85,59 85,59 2.617,34 0,19 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 30,5800000

 4.2.1.1.6  052014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 47,5 12,01 12,01 570,47 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - 

DESCONTADO + 10%.

47,5000000

 4.2.1.1.7  052005 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 111,6 11,10 11,10 1.238,76 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - 

DESCONTADO + 10%.

111,6000000

 4.2.1.2   VIGAS - VERGAS E CONTRAVERGAS 1 31.066,63 31.066,63 2,22 %

 4.2.1.2.1  060800 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)

m³ 10,6 55,25 55,25 585,65 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 10,6000000

 4.2.1.2.2  060524 AGETOP CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 10,6 599,76 599,76 6.357,45 0,45 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 10,6000000

 4.2.1.2.3  051045 AGETOP CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 10,6 55,28 55,28 585,96 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 10,6000000

 4.2.1.2.4  050250 AGETOP CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,11 %

Local Descrição Quantidade

1 TRAÇO DE CONCRETO PARA VIGAS DE SUPERESTRUTURA. 1,0000000

 4.2.1.2.5  050251 AGETOP CIVIL CORPO DE PROVA Un 16 15,00 15,00 240,00 0,02 %

Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 15,9000000

0,1000000

 4.2.1.2.6  060209 AGETOP CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) 

INCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 78,49 85,59 85,59 6.717,95 0,48 %

Fórmula

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 47,5

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 111,6

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS (10,60/8)*3*4

ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO 15,90-16,0

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS (1,70/8)*3*4

ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO 2,55-3

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 30,58

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 10,60

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 10,60

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 10,60

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 403,60

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 1,60

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 1,7

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 1,70

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. 78,4900000

 4.2.1.2.7  052014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 230,2 12,01 12,01 2.764,70 0,20 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - 

DESCONTADO + 10%.

230,2000000

 4.2.1.2.8  052003 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 5,5 11,15 11,15 61,32 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - 

DESCONTADO + 10%.

5,5000000

 4.2.1.2.9  052004 AGETOP CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 498,2 11,14 11,14 5.549,94 0,40 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - 

DESCONTADO + 10%.

498,2000000

 4.2.1.2.10  052005 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 419,4 11,10 11,10 4.655,34 0,33 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/04. - 

DESCONTADO + 10%.

419,4000000

 4.2.1.2.11  060010 AGETOP CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,77 2.677,54 2.677,54 2.061,70 0,15 %

Local Descrição Quantidade

VERGA DAS PORTAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS – PORTAS – PRESENTE NA 

PRANCHA 100 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00: FORMULA .: ((QUANTIDADE X LARGURA 

DA PORTA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E ALTURA DO BLOCO) = X,XX 

M³. P1 – 2 UNIDADES x (0,90+0,6) LARGURA; P2 – 4 UNIDADES X (0,90+0,6) LARGURA. PAREDE 

15cm e BLOCO 11,50x”19”x29

0,2565000

VERGA E CONTRA VERGA DAS JANELAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS – PORTAS – 

PRESENTE NA PRANCHA 100 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00: FORMULA .: 

((QUANTIDADE X LARGURA DA JANELA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E 

ALTURA DO BLOCO) = X,XX M³. J1 – 1 UNIDADES x (1,50+0,60) LARGURA; J2 – 5 UNIDADES X 

(0,80+0,60) LARGURA. PAREDE 15cm e BLOCO 11,50x”19”x29 + * 2 PARA VERGA E CONTRA 

VERGA.

0,5187000

-0,0052000

 4.2.1.3   LAJES 1 16.962,25 16.962,25 1,21 %

 4.2.1.3.1  060800 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)

m³ 7 55,25 55,25 386,75 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 7,0000000

 4.2.1.3.2  060525 AGETOP CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 7 616,92 616,92 4.318,44 0,31 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 7,0000000

 4.2.1.3.3  051045 AGETOP CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 7 55,28 55,28 386,96 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 7,0000000

TAXA CONCRETO MÍNIMO 10 M3 - NÃO É NECESSÁRIO - CONCRETAGEM VIGA + LAJE > 10 M3.

 4.2.1.3.4  050250 AGETOP CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,11 %

Local Descrição Quantidade

1 TRAÇO DE CONCRETO PARA LAJES. 1,0000000

 4.2.1.3.5  050251 AGETOP CIVIL CORPO DE PROVA Un 11 15,00 15,00 165,00 0,01 %

Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 10,5000000

0,5000000

 4.2.1.3.6  061106 AGETOP CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ m² 47,2 52,46 52,46 2.476,11 0,18 %

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,7752-0,77

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 7

ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO 10,50-11

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 7

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 7

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA

Fórmula

Fórmula

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 78,49

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 230,20

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 1

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 5,5

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 498,2

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 419,40

Fórmula

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt ((2*(0,9+0,60))+(4*(0,90+0,60)))*(0,15*0,19)

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt (((1*(1,50+0,60))+(5*(0,80+0,60)))*(0,15*0,19))*2

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS (7/8)*3*4

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 47,2000000

 4.2.1.3.7  00118 Próprio ADAPTADO DA AGETOP CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), 

INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO 

CAPEAMENTO.

m² 47,2 155,30 155,30 7.330,16 0,52 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 47,2000000

 4.2.1.3.8  052014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9 12,01 12,01 108,09 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. JÁ 

DESCONTADO + 10%

9,0000000

 4.2.1.3.9  052004 AGETOP CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 27,3 11,14 11,14 304,12 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02/04 e 04/04. 27,3000000

 4.2.2   ESTRUTURA METÁLICA 1 275.669,46 275.669,46 19,69 %

 4.2.2.1  150204 AGETOP CIVIL ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO

Kg 16008,68 17,22 17,22 275.669,46 19,69 %

Local Descrição Quantidade

PLACAS 1.011,3100000

PERFIS 14.728,9700000

PARAFUSO DE ANCORAGEM 268,4040000

-0,0040000

 4.3   ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1 59.268,80 59.268,80 4,23 %

 4.3.1   ALVENARIAS 1 13.491,59 13.491,59 0,96 %

 4.3.1.1  103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 142,16 91,19 91,19 12.963,57 0,93 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.3.1.2  93203 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO 

EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 49,21 10,73 10,73 528,02 0,04 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.3.2   DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS 1 45.777,21 45.777,21 3,27 %

 4.3.2.1  160910 AGETOP CIVIL FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM 

ACESSÓRIOS

m² 373,97 102,66 102,66 38.391,76 2,74 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.3.2.2  C4494 SEINFRA DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO 

E MONTAGEM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 7,91 272,64 272,64 2.156,58 0,15 %

Descrição

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 47,20

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 9

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 27,30

Fórmula

001-MET-FEI-GER-RVT-R00.rvt - MONTES CLAROS 1011,31

001-MET-FEI-GER-RVT-R00.rvt - MONTES CLAROS 267,70+0,704

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 16008,684-16008,68

Fórmula

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 47,20

001-MET-FEI-GER-RVT-R00.rvt - MONTES CLAROS 14728,97

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.3.2.3  100500 AGETOP CIVIL ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS) m² 28,35 184,44 184,44 5.228,87 0,37 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.4   IMPERMEABILIZAÇÕES 1 3.068,00 3.068,00 0,22 %

 4.4.1  121101 AGETOP CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 178,58 17,18 17,18 3.068,00 0,22 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03/04. - ÁREA JA 

CONSIDERA DOIS LADOS + FUNDO=TOPO.

178,5800000

 4.5   COBERTURA 1 141.901,20 141.901,20 10,14 %

 4.5.1  160971 AGETOP CIVIL COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO 

GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)

m² 602,24 209,22 209,22 126.000,65 9,00 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.5.2  160602 AGETOP CIVIL RUFO / CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 127,45 39,63 39,63 5.050,84 0,36 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.5.3  160601 AGETOP CIVIL CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m 72,34 63,80 63,80 4.615,29 0,33 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.5.4  9077 ORSE Cumeeira termoacústica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 36,17 152,95 152,95 5.532,20 0,40 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.5.5  201410 AGETOP CIVIL MOLDURA TIPO ”U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 

EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 9,86 71,22 71,22 702,22 0,05 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6   ESQUADRIAS 1 17.602,31 17.602,31 1,26 %

 4.6.1   ESQUADRIAS METÁLICAS 1 14.635,15 14.635,15 1,05 %

 4.6.1.1  180122 AGETOP CIVIL JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 

INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 2,4 899,24 899,24 2.158,17 0,15 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.1.2  180120 AGETOP CIVIL JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 1,8 620,74 620,74 1.117,33 0,08 %

Descrição

001-EST-FCO-MTC-TER-R00.dwg - MONTES CLAROS 178,58

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.1.3  180124 AGETOP CIVIL PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 11,77 688,86 688,86 8.107,88 0,58 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.1.4  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 4 309,52 309,52 1.238,08 0,09 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.1.5  30.04.060 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 

CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 3,6 559,36 559,36 2.013,69 0,14 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.2   ESQUADRIAS ESPECIAIS 1 922,77 922,77 0,07 %

 4.6.2.1  1090014 CAERN PORTA EM PVC PARA DIVISÓRIA COM GUARNIÇÕES REGULÁVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

m² 3,78 244,12 244,12 922,77 0,07 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.6.3   VIDROS 1 2.044,39 2.044,39 0,15 %

 4.6.3.1  9718 ORSE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 3,58 571,06 571,06 2.044,39 0,15 %

Local Descrição Quantidade

SANITÁRIO PÚBLICO ACESSÍVEL MASCUILINO 0,4500000

SANITÁRIO PÚBLICO ACESSÍVEL FEMININO 0,4500000

CIRCULAÇÃO 2,6800000

 4.7   REVESTIMENTOS DE PAREDES 1 21.294,28 21.294,28 1,52 %

 4.7.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADOS 1 11.234,50 11.234,50 0,80 %

 4.7.1.1  200201 AGETOP CIVIL EMBOÇO (1CI m² 120,39 24,28 24,28 2.923,06 0,21 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.7.1.2  200101 AGETOP CIVIL CHAPISCO COMUM m² 323,69 6,05 6,05 1.958,32 0,14 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.7.1.3  200504 AGETOP CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 203,3 31,25 31,25 6.353,12 0,45 %

Descrição

0,45*1

Fórmula

0,45*1

2,68*1

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.7.2   REVESTIMENTO CERÂMICOS 1 10.059,78 10.059,78 0,72 %

 4.7.2.1  201302 AGETOP CIVIL REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 120,39 83,56 83,56 10.059,78 0,72 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.8   REVESTIMENTOS DE PISO 1 74.044,43 74.044,43 5,29 %

 4.8.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1 61.668,01 61.668,01 4,40 %

 4.8.1.1  220107 AGETOP CIVIL LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m³ 32,75 228,40 228,40 7.480,10 0,53 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA ANEXADO. COM DEVIDOS DESCONTOS. 32,7470000

0,0030000

 4.8.1.2  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 327,47 2,23 2,23 730,25 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA ANEXADO. COM DEVIDOS DESCONTOS. 327,4700000

 4.8.1.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 327,47 85,82 85,82 28.103,47 2,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA ANEXADO. COM DEVIDOS DESCONTOS. 327,4700000

 4.8.1.4  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 

RESISTÊNCIA. AF_09/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 327,47 37,96 37,96 12.430,76 0,89 %

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 327,47

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 32,747-32,75

327,47SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt

Fórmula

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 327,47*0,1

Fórmula

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA ANEXADO. COM DEVIDOS DESCONTOS. 327,4700000

 4.8.1.5  97089 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

KG 592,36 12,66 12,66 7.499,27 0,54 %

Local Descrição Quantidade

LEVANTAMENTO DA ÁREA REALIZADO A PARTIR DO PROJETO NO REVIT PARA À EXECUÇÃO 

DA PISO ARMADO, CONFORME EVIDÊNCIA A SEGUIR. O CONSUMO DA TELA SOLDADA 

NERVURADA Q-113 É DE APROXIMADAMENTE 1,80 KG POR METRO QUADRADO (KG/M²).

592,3620000

-0,0020000

 4.8.1.6  00119 Próprio ADAPTADO DA AGETOP CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM 

CONTRA PISO (1CI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 32,56 120,94 120,94 3.937,80 0,28 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.8.1.7  220101 AGETOP CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO m² 32,56 38,56 38,56 1.255,51 0,09 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.8.1.8  041013 AGETOP CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 32,56 7,09 7,09 230,85 0,02 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.8.2   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 1 10.860,60 10.860,60 0,78 %

 4.8.2.1  220100 AGETOP CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m² 77,75 90,41 90,41 7.029,37 0,50 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DA PROPRIEDADE DO OBJETO PELO REVIT, ONDE-SE PEGA 

APENAS PARTE QUE NÃO PISO ARMADO, E NEM PERTENCE A IMPLANTAÇÃO. PISO AO REDOR 

DA EDIFICAÇÃO DE APOIO.

77,7500000

 4.8.2.2  041013 AGETOP CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 77,75 7,09 7,09 551,24 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DA PROPRIEDADE DO OBJETO PELO REVIT, ONDE-SE PEGA 

APENAS PARTE QUE NÃO PISO ARMADO, E NEM PERTENCE A IMPLANTAÇÃO. PISO AO REDOR 

DA EDIFICAÇÃO DE APOIO.

77,7500000

 4.8.2.3  221120 AGETOP CIVIL PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 

CONTRAPISO (1CI

m² 14,13 232,13 232,13 3.279,99 0,23 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 100 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-100-PLN-TER-R00 - PISO TÁTIL 

INTERNAMENTE. PEÇAS DE 25x25CM, SÃO 226 PEÇAS CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO 

NO REVIT.

14,1250000

0,0050000

 4.8.3   PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ 1 1.515,82 1.515,82 0,11 %

 4.8.3.1  220920 AGETOP CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m² 0,97 441,46 441,46 428,21 0,03 %

Descrição

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 14,125-14,13

SEIN-IMP-MONTESCLAROS-R02.rvt - MONTES CLAROS 77,75

SEIN-IMP-MONTESCLAROS-R02.rvt - MONTES CLAROS 77,75

Fórmula

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 327,47

Fórmula

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 592,362-592,36

Fórmula

Fórmula

Fórmula

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 226*(0,25*0,25)

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.8.3.2  19.01.062 CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, 

ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 2,92 168,52 168,52 492,07 0,04 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.8.3.3  00123 Próprio ADAPTADO AGETOP CIVIL (220310) -  RODAPÉ H=7CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 

60x60 COM ARGAMASSA COLANTE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 10,52 12,59 12,59 132,44 0,01 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.8.3.4  220111 AGETOP CIVIL RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 54,74 8,46 8,46 463,10 0,03 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.9   FORROS 1 1.443,41 1.443,41 0,10 %

 4.9.1  210515 AGETOP CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO m² 69,73 20,70 20,70 1.443,41 0,10 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10   APARELHOS SANITÁRIOS 1 13.904,68 13.904,68 0,99 %

 4.10.1   LOUÇAS 1 5.215,17 5.215,17 0,37 %

 4.10.1.1  080502 AGETOP CIVIL VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) Un 3 329,69 329,69 989,07 0,07 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.1.2  080503 AGETOP CIVIL VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) Un 2 850,31 850,31 1.700,62 0,12 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.1.3  080601 AGETOP CIVIL MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 2 440,55 440,55 881,10 0,06 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.1.4  080543 AGETOP CIVIL LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA Un 2 270,80 270,80 541,60 0,04 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.1.5  080804 AGETOP CIVIL TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 

MM (C x L x A)

Un 1 748,93 748,93 748,93 0,05 %

Descrição

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.1.6  080590 AGETOP CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un 3 117,95 117,95 353,85 0,03 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.2   METAIS 1 6.158,90 6.158,90 0,44 %

 4.10.2.1  230174 AGETOP CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 6 85,59 85,59 513,54 0,04 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.2.2  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

UN 2 328,52 328,52 657,04 0,05 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.2.3  230176 AGETOP CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 4 159,94 159,94 639,76 0,05 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.2.4  080573 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 

LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2”

un 2 587,85 587,85 1.175,70 0,08 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.2.5  080572 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 

DIÂMETRO DE 1/2”

un 3 173,34 173,34 520,02 0,04 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.2.6  080810 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2” E 3/4” Un 1 89,11 89,11 89,11 0,01 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.2.7  0101001156 AGESUL BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 

TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 2.318,63 2.318,63 2.318,63 0,17 %

Local Descrição Quantidade

LISTA DE MATERIAL ÁGUA FRIA, RESUMO EM EXCEL. 1,0000000

 4.10.2.8  080811 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 3 81,70 81,70 245,10 0,02 %

Descrição

Fórmula

1

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.3   PVC 1 1.553,63 1.553,63 0,11 %

 4.10.3.1  080526 AGETOP CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO

Un 5 183,13 183,13 915,65 0,07 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.3.2  080742 AGETOP CIVIL DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 3 50,52 50,52 151,56 0,01 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.3.3  080734 AGETOP CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 3 55,79 55,79 167,37 0,01 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.3.4  080533 AGETOP CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M un 5 63,81 63,81 319,05 0,02 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.10.4   BANCADAS 1 976,98 976,98 0,07 %

 4.10.4.1  271608 AGETOP CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 1,9 514,20 514,20 976,98 0,07 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.11   PINTURAS 1 18.544,43 18.544,43 1,32 %

 4.11.1   PAREDES 1 3.259,40 3.259,40 0,23 %

 4.11.1.1  261000 AGETOP CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 55,59 13,85 13,85 769,92 0,05 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.11.1.2  260601 AGETOP CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 176,06 14,14 14,14 2.489,48 0,18 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.11.2   PISO 1 346,84 346,84 0,02 %

 4.11.2.1  261705 AGETOP CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 8,39 41,34 41,34 346,84 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-103- PLN-MAT-R00 - PISO P4 - Piso com pintura 

Epoxi na cor verde esmeralda ou similar em concreto desempenado - ENCONTRA-SE NA ENTRADA DA 

FEIRA, NA RAMPA.

8,3880000

0,0020000

 4.11.3   TETO 1 1.593,33 1.593,33 0,11 %

 4.11.3.1  261301 AGETOP CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m² 69,73 9,00 9,00 627,57 0,04 %

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 1,80*4,66

Fórmula

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 8,388-8,39

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.11.3.2  261000 AGETOP CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 69,73 13,85 13,85 965,76 0,07 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.11.4   PINTURA DIVERSAS 1 13.344,86 13.344,86 0,95 %

 4.11.4.1  261609 AGETOP CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 1040,13 12,83 12,83 13.344,86 0,95 %

Local Descrição Quantidade

TABELA DE PLACAS ASTM A-36 12,6474500

LISTA DE MATERIAL AÇO A-36 - PERFIL 1.027,4790000

0,0035500

 4.12   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 39.619,54 39.619,54 2,83 %

 4.12.1   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 5.779,52 5.779,52 0,41 %

 4.12.1.1   ESGOTO 1 5.779,52 5.779,52 0,41 %

 4.12.1.1.1  081825 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 2 473,31 473,31 946,62 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2,0000000

 4.12.1.1.2  081826 AGETOP CIVIL TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un 2 71,63 71,63 143,26 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2,0000000

 4.12.1.1.3  081661 AGETOP CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4 27,19 27,19 108,76 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 4,0000000

 4.12.1.1.4  081664 AGETOP CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1 45,05 45,05 45,05 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000

 4.12.1.1.5  081691 AGETOP CIVIL CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Un 2 21,28 21,28 42,56 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2,0000000

 4.12.1.1.6  082055 AGETOP CIVIL PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO) Un 2 14,18 14,18 28,36 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2,0000000

 4.12.1.1.7  081783 AGETOP CIVIL GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un 2 28,27 28,27 56,54 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2,0000000

 4.12.1.1.8  081680 AGETOP CIVIL CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un 3 17,57 17,57 52,71 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 3,0000000

 4.12.1.1.9  080561 AGETOP CIVIL SIFAO PARA PIA / LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 5 26,43 26,43 132,15 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5,0000000

 4.12.1.1.10  080562 AGETOP CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC Un 3 22,80 22,80 68,40 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 3,0000000

 4.12.1.1.11  080580 AGETOP CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 5 80,46 80,46 402,30 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5,0000000

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 3

001-MET-FEI-GER-RVT-R00.rvt - MONTES CLAROS 3,331+225,518+82,779+30,543+116,790+25,497+41,897+15,5

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 2

Fórmula

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 5

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 2

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 2

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 2

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 2

Fórmula

001-MET-FEI-GER-RVT-R00.rvt - MONTES CLAROS (0,15*0,1*32)+(0,153*0,9*32)+(0,185*0,170*2)+(0,420*0,160*6)

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 1040,12645-1040,13

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 4

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 1

Fórmula

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 1+2

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 5

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.12.1.1.12  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 71,30 71,30 71,30 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000

 4.12.1.1.13  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

un 16 5,99 5,99 95,84 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 16,0000000

 4.12.1.1.14  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

un 18 4,40 4,40 79,20 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 18,0000000

 4.12.1.1.15  00105 Próprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 20 5,37 5,37 107,40 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 20,0000000

 4.12.1.1.16  081602 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 1 8,15 8,15 8,15 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000

 4.12.1.1.17  081730 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7 16,51 16,51 115,57 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7,0000000

 4.12.1.1.18  081924 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 7 26,21 26,21 183,47 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7,0000000

 4.12.1.1.19  081921 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 14 13,45 13,45 188,30 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 14,0000000

 4.12.1.1.20  081922 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 5 14,85 14,85 74,25 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5,0000000

 4.12.1.1.21  081923 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 10 22,49 22,49 224,90 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10,0000000

 4.12.1.1.22  081938 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5 26,73 26,73 133,65 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5,0000000

 4.12.1.1.23  081935 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 10 13,87 13,87 138,70 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10,0000000

 4.12.1.1.24  081936 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2 14,46 14,46 28,92 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2,0000000

 4.12.1.1.25  081937 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 4 22,96 22,96 91,84 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 4,0000000

 4.12.1.1.26  081927 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7 15,16 15,16 106,12 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7,0000000

 4.12.1.1.27  081973 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 34,10 34,10 34,10 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.12.1.1.28  081974 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 1 42,73 42,73 42,73 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000

 4.12.1.1.29  081975 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 45,21 45,21 45,21 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000

 4.12.1.1.30  081970 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 20,43 20,43 20,43 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000

 4.12.1.1.31  081971 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 27,66 27,66 55,32 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2,0000000

 4.12.1.1.32  081972 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1 29,25 29,25 29,25 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000

 4.12.1.1.33  082004 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 6 14,67 14,67 88,02 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6,0000000

 4.12.1.1.34  082002 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 6 8,26 8,26 49,56 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6,0000000

 4.12.1.1.35  082003 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 10 12,48 12,48 124,80 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10,0000000

 4.12.1.1.36  082101 AGETOP CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 20,29 20,29 40,58 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2,0000000

 4.12.1.1.37  082304 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 9,8 36,28 36,28 355,54 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 9,8000000

 4.12.1.1.38  082301 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 15,6 15,94 15,94 248,66 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 15,6000000

 4.12.1.1.39  082302 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 14,1 23,04 23,04 324,86 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 14,1000000

 4.12.1.1.40  082303 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 10,3 33,10 33,10 340,93 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10,3000000

 4.12.1.1.41  080510 AGETOP CIVIL ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 5 16,94 16,94 84,70 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5,0000000

 4.12.1.1.42  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 3,3 46,16 46,16 152,32 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 3,3000000

 4.12.1.1.43  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 3,2 21,31 21,31 68,19 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 3,2000000

 4.12.2   INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 17.140,79 17.140,79 1,22 %
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.12.2.1  070716 AGETOP CIVIL CAIXA DE AREIA 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2 756,56 756,56 1.513,12 0,11 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 2,0000000

 4.12.2.2  180324 AGETOP CIVIL GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 

CM)

m² 1,28 481,69 481,69 616,56 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 1,2800000

 4.12.2.3  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

un 5 5,99 5,99 29,95 0,00 %

Local Descrição Quantidade

LISTA DE MATERIAL PLUVIAL, RESUMO EM EXCEL. 5,0000000

 4.12.2.4  CPU 110 Próprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 32 15,06 15,06 481,92 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 32,0000000

 4.12.2.5  081924 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1 26,21 26,21 26,21 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 1,0000000

 4.12.2.6  89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 8 111,97 111,97 895,76 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 8,0000000

 4.12.2.7  081938 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 2 26,73 26,73 53,46 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 2,0000000

 4.12.2.8  89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 23 106,61 106,61 2.452,03 0,18 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 23,0000000

 4.12.2.9  1687 ORSE Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm  (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1 105,20 105,20 105,20 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 1,0000000

 4.12.2.10  104173 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 85,85 85,85 85,85 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 1,0000000

 4.12.2.11  082304 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 13,1 36,28 36,28 475,26 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 13,1000000

 4.12.2.12  082331 AGETOP CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 163,3 63,72 63,72 10.405,47 0,74 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL. 163,3000000

 4.12.3   INSTALAÇÕES VENTILAÇÃO 1 2.593,06 2.593,06 0,19 %

 4.12.3.1  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

un 5 5,99 5,99 29,95 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 5,0000000

 4.12.3.2  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

un 50 4,40 4,40 220,00 0,02 %

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 13,10

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 163,30

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 5

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 32

23

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 1

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 1

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 2

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 2

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 0,80*0,80*2

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 1

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 8

Fórmula

5

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 50,0000000

 4.12.3.3  00105 Próprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 18 5,37 5,37 96,66 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 18,0000000

 4.12.3.4  081922 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 8 14,85 14,85 118,80 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 8,0000000

 4.12.3.5  081923 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6 22,49 22,49 134,94 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 6,0000000

 4.12.3.6  081936 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 11 14,46 14,46 159,06 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 11,0000000

 4.12.3.7  081937 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 5 22,96 22,96 114,80 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 5,0000000

 4.12.3.8  081970 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 4 20,43 20,43 81,72 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 4,0000000

 4.12.3.9  081971 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 27,66 27,66 55,32 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 2,0000000

 4.12.3.10  082002 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 12 8,26 8,26 99,12 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 12,0000000

 4.12.3.11  082003 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 3 12,48 12,48 37,44 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 3,0000000

 4.12.3.12  082101 AGETOP CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 20,29 20,29 60,87 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 3,0000000

 4.12.3.13  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2 21,96 21,96 43,92 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 2,0000000

 4.12.3.14  082302 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 20,7 23,04 23,04 476,92 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 20,7000000

 4.12.3.15  082303 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 16,2 33,10 33,10 536,22 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 16,2000000

 4.12.3.16  082233 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 5 29,43 29,43 147,15 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 5,0000000

 4.12.3.17  082230 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5 16,65 16,65 83,25 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 5,0000000

 4.12.3.18  082231 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 24,20 24,20 72,60 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 3,0000000
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.12.3.19  082232 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1 24,32 24,32 24,32 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 1,0000000

 4.12.4   INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 1 14.106,17 14.106,17 1,01 %

 4.12.4.1  080906 AGETOP CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un 1 225,52 225,52 225,52 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000

 4.12.4.2  080910 AGETOP CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2 310,82 310,82 621,64 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.3  080929 AGETOP CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 3 228,61 228,61 685,83 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 3,0000000

 4.12.4.4  080926 AGETOP CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 3 115,46 115,46 346,38 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 3,0000000

 4.12.4.5  080517 AGETOP CIVIL VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO

Un 3 393,95 393,95 1.181,85 0,08 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 3,0000000

 4.12.4.6  080519 AGETOP CIVIL VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO un 2 529,14 529,14 1.058,28 0,08 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.7  080621 AGETOP CIVIL VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

TEMPORIZADO

Un 2 303,33 303,33 606,66 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.8  080556 AGETOP CIVIL LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 5 13,62 13,62 68,10 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 5,0000000

 4.12.4.9  080514 AGETOP CIVIL TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 5 43,40 43,40 217,00 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 5,0000000

 4.12.4.10  94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2 242,26 242,26 484,52 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.11  081066 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 6 4,68 4,68 28,08 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 6,0000000

 4.12.4.12  081069 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 11 10,71 10,71 117,81 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 11,0000000

 4.12.4.13  081070 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" Un 2 19,01 19,01 38,02 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.14  081071 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" Un 4 31,45 31,45 125,80 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 4,0000000

 4.12.4.15  081165 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm Un 3 13,77 13,77 41,31 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 3,0000000

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 3

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 3

Fórmula

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 1

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 1

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 2

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 5-2

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-IFC.ifc - MONTES CLAROS 5-3

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 2

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 5

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 5

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 2

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 6

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 11

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 2

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 4

Fórmula

001-HID-SAN-FEI-MTC-LIS.xlsx - MONTES CLAROS 3

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-FEI-MTC-XLSX-R00



DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.12.4.16  081166 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 2 25,32 25,32 50,64 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.17  081179 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4 10,47 10,47 41,88 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 4,0000000

 4.12.4.18  081180 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1 11,80 11,80 11,80 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000

 4.12.4.19  081181 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un 2 14,57 14,57 29,14 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.20  081185 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un 2 26,44 26,44 52,88 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.21  081305 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 3 21,53 21,53 64,59 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 3,0000000

 4.12.4.22  081307 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Un 4 81,92 81,92 327,68 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 4,0000000

 4.12.4.23  081321 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 33 8,18 8,18 269,94 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 33,0000000

 4.12.4.24  081324 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 17 16,63 16,63 282,71 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 17,0000000

 4.12.4.25  081325 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 12 37,31 37,31 447,72 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 12,0000000

 4.12.4.26  081326 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 10 116,04 116,04 1.160,40 0,08 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 10,0000000

 4.12.4.27  081340 AGETOP CIVIL JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1 11,95 11,95 11,95 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000

 4.12.4.28  081105 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2 11,61 11,61 23,22 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.29  081106 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 3 21,32 21,32 63,96 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 3,0000000

 4.12.4.30  081107 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 2 32,91 32,91 65,82 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.31  081003 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 34,7 8,56 8,56 297,03 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 34,7000000

 4.12.4.32  081004 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,8 13,16 13,16 23,68 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,8000000

 4.12.4.33  081006 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 20 23,78 23,78 475,60 0,03 %

Local Descrição Quantidade
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 20,0000000

 4.12.4.34  081007 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 15 39,74 39,74 596,10 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 15,0000000

 4.12.4.35  081008 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 45,8 60,63 60,63 2.776,85 0,20 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 45,8000000

 4.12.4.36  081402 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2 9,16 9,16 18,32 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.37  081405 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 4 26,38 26,38 105,52 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 4,0000000

 4.12.4.38  081406 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM Un 2 50,26 50,26 100,52 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.39  081407 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2 85,28 85,28 170,56 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.40  081427 AGETOP CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 1 72,35 72,35 72,35 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000

 4.12.4.41  1184 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 75 x 60mm (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1 138,72 138,72 138,72 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000

 4.12.4.42  081369 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 5 11,72 11,72 58,60 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 5,0000000

 4.12.4.43  081361 AGETOP CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 4 11,15 11,15 44,60 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 4,0000000

 4.12.4.44  081420 AGETOP CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un 2 10,92 10,92 21,84 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.45  080905 AGETOP CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 1 132,30 132,30 132,30 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. (EXTRAVASÃO E LIMPEZA). 1,0000000

 4.12.4.46  081069 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 2 10,71 10,71 21,42 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. (EXTRAVASÃO E LIMPEZA). 2,0000000

 4.12.4.47  081305 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1 21,53 21,53 21,53 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. (EXTRAVASÃO E LIMPEZA). 1,0000000

 4.12.4.48  081324 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 2 16,63 16,63 33,26 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. (EXTRAVASÃO E LIMPEZA). 2,0000000

 4.12.4.49  081004 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 0,1 13,16 13,16 1,31 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. (EXTRAVASÃO E LIMPEZA). 0,1000000

 4.12.4.50  081006 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 10,3 23,78 23,78 244,93 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. (EXTRAVASÃO E LIMPEZA). 10,3000000
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.13   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA 1 58.393,40 58.393,40 4,17 %

 4.13.1   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 44.744,81 44.744,81 3,20 %

 4.13.1.1   ELÉTRICA 1 31.569,79 31.569,79 2,25 %

 4.13.1.1.1  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 66 12,83 12,83 846,78 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 66,0000000

 4.13.1.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

UN 15 13,79 13,79 206,85 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 15,0000000

 4.13.1.1.3  95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 16 28,41 28,41 454,56 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 16,0000000

 4.13.1.1.4  95788 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 19 34,77 34,77 660,63 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 19,0000000

 4.13.1.1.5  95786 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 26,25 26,25 26,25 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 1,0000000

 4.13.1.1.6  95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 4 39,10 39,10 156,40 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 4,0000000

 4.13.1.1.7  071702 AGETOP CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 37 7,41 7,41 274,17 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 37,0000000

 4.13.1.1.8  071861 AGETOP CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 284 0,62 0,62 176,08 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 284,0000000

 4.13.1.1.9  070391 AGETOP CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 284 0,80 0,80 227,20 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 284,0000000

 4.13.1.1.10  070390 AGETOP CIVIL BUCHA DE NYLON S-5 Un 80 0,74 0,74 59,20 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 80,0000000

 4.13.1.1.11  071860 AGETOP CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un 80 0,53 0,53 42,40 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 80,0000000

 4.13.1.1.12  070563 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 16,79 4,91 4,91 82,43 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 2.5 mm² - SOMA TOTAL 

DO EXTERNO MENOS O INTERNO.

16,7900000

 4.13.1.1.13  070564 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1699,8 6,42 6,42 10.912,71 0,78 %

Local Descrição Quantidade
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 4 mm² - Amarelo 355,1000000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 4 mm² - Azul claro 634,1000000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 4 mm² - Branco - 

CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE INTERNA. - RETIRANDO PARTE PERTECENTE A 

IMPLANTAÇÃO.

22,4500000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 4 mm² - Preto - 

CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE INTERNA. - RETIRANDO PARTE PERTECENTE A 

IMPLANTAÇÃO.

168,8500000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 4 mm² - Verde-amarelo - 

CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE INTERNA.- RETIRANDO PARTE PERTECENTE A 

IMPLANTAÇÃO.

413,8500000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA - 4 mm² - Vermelho - 

CONTABILIZANDO SOMENTE PARTE INTERNA. - RETIRANDO PARTE PERTECENTE A 

IMPLANTAÇÃO.

105,4500000

 4.13.1.1.14  071440 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 6 16,84 16,84 101,04 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 6,0000000

 4.13.1.1.15  071441 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1 29,33 29,33 29,33 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 1,0000000

 4.13.1.1.16  071442 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1 43,39 43,39 43,39 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 1,0000000

 4.13.1.1.17  072578 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 8 21,14 21,14 169,12 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 8,0000000

 4.13.1.1.18  072585 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 16 24,41 24,41 390,56 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 16,0000000

 4.13.1.1.19  072441 AGETOP CIVIL TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 24 5,93 5,93 142,32 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 24,0000000

 4.13.1.1.20  071171 AGETOP CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 8 23,63 23,63 189,04 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 8,0000000

 4.13.1.1.21  071173 AGETOP CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1 91,73 91,73 91,73 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 1,0000000

 4.13.1.1.22  071186 AGETOP CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8 195,09 195,09 1.560,72 0,11 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 8,0000000

 4.13.1.1.23  071450 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA Un 3 124,43 124,43 373,29 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 3,0000000

 4.13.1.1.24  071194 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 27,05 8,88 8,88 240,20 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 27,0500000

 4.13.1.1.25  071195 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 134,57 10,66 10,66 1.434,51 0,10 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. - RETIRANDO PARTE 

PERTECENTE A IMPLANTAÇÃO, ARANDELAS NO MURO.

134,5700000

 4.13.1.1.26  070352 AGETOP CIVIL ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 6 1,13 1,13 6,78 0,00 %

Local Descrição Quantidade
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 6,0000000

 4.13.1.1.27  070372 AGETOP CIVIL ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 272 1,45 1,45 394,40 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 272,0000000

 4.13.1.1.28  071212 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 245 44,26 44,26 10.843,70 0,77 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 245,0000000

 4.13.1.1.29  071252 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 5,9 28,44 28,44 167,79 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 5,9000000

 4.13.1.1.30  072190 AGETOP CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A Un 1 1.266,21 1.266,21 1.266,21 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA 1,0000000

 4.13.1.2   LUMINÁRIAS 1 13.175,02 13.175,02 0,94 %

 4.13.1.2.1  071646 AGETOP CIVIL LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 21 46,64 46,64 979,44 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME TABELA DE LUMINÁRIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 21,0000000

 4.13.1.2.2  071543 AGETOP CIVIL LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA un 12 110,62 110,62 1.327,44 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME TABELA DE LUMINÁRIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 12,0000000

 4.13.1.2.3  12771 ORSE Luminária high bay led DC 60w,150º (1 x60w) 6500k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, 

ref.: Glight ou similar (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 24 388,08 388,08 9.313,92 0,67 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME TABELA DE LUMINÁRIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 24,0000000

 4.13.1.2.4  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 6 50,05 50,05 300,30 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME TABELA DE LUMINÁRIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 6,0000000

 4.13.1.2.5  071698 AGETOP CIVIL LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W un 4 313,48 313,48 1.253,92 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME TABELA DE LUMINÁRIAS - PRANCHA 104 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-104- PLN-LUM-R00. 4,0000000

 4.13.2   CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 1 86,38 86,38 0,01 %

 4.13.2.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

UN 1 13,79 13,79 13,79 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 1,0000000

 4.13.2.2  072596 AGETOP CIVIL TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1 46,93 46,93 46,93 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 1,0000000

 4.13.2.3  071194 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 2,89 8,88 8,88 25,66 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 2,8900000

 4.13.3   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - (SPDA) 1 13.562,21 13.562,21 0,97 %

 4.13.3.1  071381 AGETOP CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4 161,80 161,80 647,20 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 4,0000000

Fórmula

001-LIS-MAT-MTC-EXE-R00.xlsx - MONTES CLAROS 1

Fórmula
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001-LIS-MAT-MTC-EXE-R00.xlsx - MONTES CLAROS 245

Fórmula

001-LIS-MAT-MTC-EXE-R00.xlsx - MONTES CLAROS 5,90

Fórmula

001-LIS-MAT-MTC-EXE-R00.xlsx - MONTES CLAROS 1

Fórmula

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 21

Fórmula

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 12

Fórmula

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 24

Fórmula

SEIN-FECB-ARQ-PEX-R01.rvt 6
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4
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.13.3.2  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 160,51 160,51 160,51 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 1,0000000

 4.13.3.3  11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1 909,11 909,11 909,11 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 1,0000000

 4.13.3.4  42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

m 1 89,68 89,68 89,68 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 1,0000000

 4.13.3.5  070282 AGETOP CIVIL BASE METÁLICA PARA MASTRO Un 1 127,36 127,36 127,36 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 1,0000000

 4.13.3.6  171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 337,27 337,27 337,27 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 1,0000000

 4.13.3.7  8795 ORSE Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8", com fixação horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

un 12 27,35 27,35 328,20 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 12,0000000

 4.13.3.8  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 176,5 16,51 16,51 2.914,01 0,21 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 176,5000000

 4.13.3.9  070543 AGETOP CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 77,66 40,58 40,58 3.151,44 0,23 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 77,6600000

 4.13.3.10  070544 AGETOP CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 92,3 53,06 53,06 4.897,43 0,35 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - SOMENTE EDIFICAÇÃO INTERNA. 92,3000000

 4.14   INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - (PPCI) 1 1.216,42 1.216,42 0,09 %

 4.14.1  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 4 16,11 16,11 64,44 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME TABELA DE PLACAS - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCÊNDIO. 4,0000000

 4.14.2  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de 

saída de emergência- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 5 23,25 23,25 116,25 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME TABELA DE PLACAS - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCÊNDIO. S1 2,0000000

CONFORME TABELA DE PLACAS - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCÊNDIO. - S2 3,0000000

 4.14.3  13827 ORSE Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1 36,57 36,57 36,57 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME TABELA DE PLACAS - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCÊNDIO. 1,0000000

 4.14.4  085006 AGETOP CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 4 230,05 230,05 920,20 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME TABELA DE EXTINTORES - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCÊNDIO. 4,0000000

 4.14.5  071598 AGETOP CIVIL LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 3 26,32 26,32 78,96 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME TABELA DE EXTINTORES - RESUMO GERAL - PROJETO DE INCÊNDIO. 3,0000000
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DATA: 30/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: LOTE 24-A, QUADRA 3-A PRAZO: 08 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS BDI DIFERENCIADO: 20,86%

ÁREA CONST. (m²) 610,07 VAOR R$/M² 2868,39

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DA FEIRA COBERTA

 4.15   DIVERSOS 1 25.283,30 25.283,30 1,81 %

 4.15.1   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 25.283,30 25.283,30 1,81 %

 4.15.1.1  270501 AGETOP CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 610,07 4,23 4,23 2.580,59 0,18 %

Local Descrição Quantidade

LIMPEZA FINAL DE OBRA - CONFORME ÁREA CONSTRUÍDA - PRESENTE NO CARIMBO DA 

PRESENTE PRANCHA 01/13 - ARQ_PB_IMP E QDR.

610,0700000

 4.15.1.2  270804 AGETOP CIVIL PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1.795,57 1.795,57 1.795,57 0,13 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 23. 

DIVERSOS-PAG. 24/28 - 1 UNIDADE NECESSÁRIA.

1,0000000

 4.15.1.3  270811 AGETOP CIVIL OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA Un 1 755,55 755,55 755,55 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 23. 

DIVERSOS-PAG. 24/28 - 1 UNIDADE NECESSÁRIA.

1,0000000

 4.15.1.4  00093 Próprio ADAPTADO DA AGETOP CIVIL (180340) -  GUARDA CORPO EM TUBO INOX DE 2" COM 

MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2" (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 12,22 997,72 997,72 12.192,13 0,87 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

 4.15.1.5  271850 AGETOP CIVIL LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 7,5 627,14 627,14 4.703,55 0,34 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 300 - SEIN-FECB-ARQ-PEX-300-ELE-FAC1-R00 - FACHADA FRONTAL - 

"FEIRA DO PRODUTO" LETREIRO EM PVC EXPANDIDO; EM PINTURA ESMALTADA MATA 

ATLÂNTICA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

7,5000000

 4.15.1.6  271708 AGETOP CIVIL MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1CI m 60,25 54,04 54,04 3.255,91 0,23 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

Fórmula
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