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©O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA
MUNICIPIO: HIDROLANDIA
DATA: 29/08/2025

RESPONSAVEL: ENGENHEIRO CIVIL LUCIANO MARTINS PARREIRA DE OLIVEIRA E SILVA

CREA: 101881435-3/D-GO

ART: 1020250246107

ASSESSORIA: ENGENHEIRA CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA: 1019149965D-GO

ART: 1020250248677

CAPA - ORCAMENTO
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00



O ESTADO QUE DA CERTO

DADOS DO EMPREENDIMENTO

sem_encargos

OBJETO
CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
ENDERECO
RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA
Bairro Municipio UF
LOTEMANETO BAIRRO NAZARE HIDROLANDIA GO
Area Total de Construgéo BDI Encargos Sociais Horistas Data do Orgamento

129,51 m? 25,07% 117,37% 29/08/2025
Prazo BDI REDUZIDO Encargos Sociais Mensalistas Reviséo

03 MESES 20,86% 74,19% 00
Vantajosidade Valor sem BDI Valor com BDI Valor R$/M?

SEM DESONERAGAO R$ 634.765,68 R$ 793.827,55 R$ 6.129,47

BASES

SINAPI - 07/2025 - Goias / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Para / IOPES - 03/2025 - Espirito Santo / CPOS/CDHU - 06/2025 - Sao Paulo
| AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goias / GOINFRA RODOVIARIA - 04/2025 - Goias /| EMBASA - 06/2025 -

DADOS DA OBRA
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO

VANTAJOSIDADE

CAPA - VANTAJOSIDADE
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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©O ESTADO QUE DA CERTO

CALCULO DE VANTAJOSIDADE

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA

0O calculo de vantajosidade se baseia na comparagao direta entre os valores totais do orgamento e a escolha pelo que representa o0 menor valor, para tanto temos:

a. Orgamento com desonerag&o: R$ 799.978,95
b. Orgamento sem desoneragao: R$ 793.827,55
% de Diferenca (a/b) 0,77%

ORGCAMENTO COM MELHOR VANTAJOSIDADE: SEM DESONERAGAO

VANTAJOSIDADE
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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©O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SEM DESONERAGAO

CAPA - ORGAMENTO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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ORGAMENTO RESUMO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00

GOVERNODE

ZG0

©O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO RESU~M0
SEM DESONERACAO
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONSTRUIDA (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6129,47
Item Descrigao Total Sem BDI | Total Com BDI
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 56.163,08 R$  70.237,17
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIGOS PRELIMINARES R$ 34.219,54 R$  42.796,20
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS R$ 30.510,31 R$  38.157,14
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS RS 3.709,23 | R$ 4.639,06
3 IMPLANTAGAO GERAL R$ 125.504,01  R$ 156.960,27
3.1 SERVICOS EM TERRA R$ 3.290,39 R$ 4.112,48
3.2 PAVIMENTAGCAO R$ 9.108,99 R$  11.392,00
3.3 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 19.5634,43 R$  24.430,75
3.4 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 6.993,48 R$ 8.74517
35 ESQUADRIAS R$ 3.863,24 R$ 4.831,74
3.6 PINTURAS R$ 681,86 R$ 852,74
3.7 DIVERSOS R$ 82.031,62 R$ 102.595,39
4 EDIFICAGAO PADRAO R$ 418.879,05 R$ 523.833,91
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 51.992,06 R$ 65.021,04
4.2 SUPERESTRUTURA R$ 89.613,27 R$ 112.064,62
43 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 35.508,10 R$  44.409,40
4.4 IMPERMEABILIZAGOES R$ 1.63596 R$ 2.045,42
4.5 COBERTURA R$ 38.75548 R$  48.470,95
4.6 ESQUADRIAS R$ 38.839,15 R$  48.575,70
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 36.893,38 R$  46.133,22
4.8 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 28.412,67 R$  35.531,56
4.9 FORROS R$ 6.362,25 R$ 7.956,00
4.10 APARELHOS SANITARIOS R$ 22.854,00 R$  28.583,04
4.11 PINTURAS R$ 13.570,95 R$  16.969,43
412 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 21.951,89 R$ 27.451,16
4.13 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 26.997,99 R$ 33.753,84
4.14 INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 796,74 R$ 996,37
4.15 DIVERSOS R$ 4.695,16 | R$ 5.872,16
BASE: Total sem BDI RS 634.765,68
SINAPI - 07/2025 - Goias / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Para / IOPES - 03/2025 - Espirito Santo / CPOS/CDHU - 06/2025 - Sao Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - Total do BDI R$ 159.061,87
04/2025 - Goias / GOINFRA RODOVIARIA - 04/2025 - Goias / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos Total Geral R$ 793.827,55
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6129,47
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aicy ;lg:t GED || VRl L(I)JL?I com
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 56.163,08 R$ 70.237,17
1.1 250101 GOINFRA CIVIL  ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes R$ 041 RS 22.503,08 R$ 9.226,26 25,07% R$ 28.144,60 R$ 11.539,28)
1.2 250103 GOINFRA CIVIL  ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes R$ 3,00 R$ 574827 R$ 17.244,81 25,07% R$ 7.189,36 R$ 21.568,08
1.3 271500 GOINFRA CIVIL  CAFE DA MANHA RE R$ 873,00 R$ 337 R$ 2.942,01 25,07% R$ 421 R$ 3.675,33!
14 271502 GOINFRA CIVIL  CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE RS 873,00 RS 2250 R$ 19.642,50 25,07% R$ 2814 R$ 24.566,22
15 021602 GOINFRA CIVIL  EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m? RS 12951 R$ 4795 RS 6.210,00 25,07% R$ 59,97 R$ 7.766,71
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS ) o
16 020200 GOINFRA CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m RS 12951 R$ 6,93 RS 897,50 25,07% R$ 866 R$ 1.121,55
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES R$ 34.219,54 R$ 42.796,20
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS R$ 30.510,31 R$ 38.157,14
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
211 020212 GOINFRACIVIL  LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES m? R$ 1440 R$ 305,63 R$ 4.401,07 25,07% R$ 38225 R$ 5.504,40!
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
212 020303 GOINFRA CIVIL Dli‘i?fjgg ::SE'L\TSSMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) un R$ 1,00 R$ 368862 R$ 3.688,62 25,07% R$ 461335 R$ 4.613,35
213 020600 GOINFRACIVIL  TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA m? RS 27,50 RS 7493 R$ 2.060,57 25,07% R$ 93,71 R$ 2.577,02
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS ) o
214 021301 GOINFRA CIVIL 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m RS 750 RS 392,33 R$ 2.942,47 25,07% R$ 490,68 R$ 3.680,10
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO , o
215 020701 GOINFRA CIVIL RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m R$ 12951 R$ 542 R$ 701,94 25,07% R$ 6,77 R$ 876,78
216 020190 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? R$ 47089 R$ 0,24 RS 113,01 25,07% R$ 0,30 R$ 141,26
217 020400 GOINFRA CIVIL  LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un RS 1,00 R$ 3459,07 R$ 3.459,07 25,07% R$ 432625 R$ 4.326,25
218 020501 GOINFRA CIVIL  LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un RS 1,00 R$ 497767 R$ 4.977,67 25,07% R$ 6.22557 R$ 6.225,57
219 021400 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE AGUA m? R$ 59,94 R$ 11,73 R$ 703,09 25,07% R$ 14,67 R$ 879,31
2.1.10 021399 GOINFRACIVIL  CONSUMO DE ESGOTO m? R$ 59,94 R$ 9,38 R$ 562,23 25,07% R$ 11,73 R$ 703,09
211 021401 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH RS 426,76 R$ 0,92 R$ 392,61 25,07% R$ 1,15 R$ 490,77,
2112 060104 GOINFRA CIVIL  ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes RS 24,00 RS 36,37 R$ 872,88 25,07% R$ 4548 R$ 1.091,52
2113 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNx RS 12,00 R$ 469,59 RS 5.635,08 25,07% R$ 587,31 R$ 7.047,72
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS R$ 3.709,23 R$ 4.639,06
221 030101 GOINFRACIVIL  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? R$ 9,07 RS 50,97 R$ 462,29 25,07% R$ 63,74 R$ 578,12
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - o
222 030114 GOINFRA CIVIL ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un R$ 1,00 R$ 404,63 R$ 404,63 25,07% R$ 506,07 R$ 506,07/
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO o
223 030116 GOINFRA CIVIL CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un R$ 100 R$ 404,63 R$ 404,63 25,07% R$ 506,07 R$ 506,07/
TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA ESCAVADA o
224 12.05.010 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2024) tx R$ 1,00 R$ 243768 R$ 2.437,68 25,07% R$ 3.048,80 R$ 3.048,80!
3 IMPLANTACAO GERAL R$ 125.504,01 R$ 156.960,27
31 SERVICOS EM TERRA R$ 3.290,39 R$ 4.112,48
3141 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.290,39 R$ 4.112,48
3.1.1.1 041004 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? R$ 199,31 R$ 246 RS 490,30 25,07% R$ 307 R$ 611,88
3112 041005 GOINFRA CIVIL  CARGA MECANIZADA m RS 231,95 R$ 156 R$ 361,84 25,07% R$ 195 R$ 452,30
3113 041008 GOINFRA CIVIL  COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m RS 346 RS 533 RS 18,44 25,07% R$ 6,66 R$ 23,04
3114 040101 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? R$ 29,58 R$ 39,25 R$ 1.161,01 25,07% R$ 49,08 R$ 1.451,78
3115 040104 GOINFRA CIVIL  ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS PROF.2 A4 M m RS 865 RS 5584 R$ 483,01 25,07% R$ 69,83 R$ 604,02
3.1.16 040902 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO m? R$ 27,34 RS 26,01 R$ 711,11 25,07% R$ 32,53 R$ 889,37
3117 40880 RgDGOE\IIi:IA CONFORMAGAO DE TALUDE m? R$ 102,68 R$ 063 R$ 64,68 25,07% R$ 0,78 R$ 80,09
3.2 PAVIMENTAC/:\O R$ 9.108,99 R$ 11.392,00
3.21 PAVIMENTACAO EXTERNA R$ 9.108,99 R$ 11.392,00
ORGAMENTO SINTETICO (SD)

001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) VALOR R$/M? 6129,47
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aicy ;lg:t GED || VRl L(I)JL?I com
3.2.141 220100 GOINFRA CIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? R$ 100,22 R$ 9041 R$ 9.060,89 25,07% R$ 113,07 R$ 11.331,87|
3212 040905 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? R$ 100,22 R$ 048 R$ 48,10 25,07% R$ 0,60 R$ 60,13
33 INSTALAGOES HIDROSSA’NIT/\RIAS R$ 19.534,43 R$ 24.430,75
331 INSTALAGOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTAGAO R$ 922,77 R$ 1.153,84
3.3.1.1 081815 GOINFRA CIVIL  KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un RS 1,00 R$ 398,12 R$ 398,12 25,07% R$ 497,92 R$ 497,92
3312 080902 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un RS 1,00 R$ 6593 R$ 65,93 25,07% R$ 8245 R$ 82,45
3313 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un RS 2,00 RS 468 R$ 9,36 25,07% R$ 585 R$ 11,70
3314 081055 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un RS 2,00 RS 12,81 R$ 25,62 25,07% R$ 16,02 R$ 32,04
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO o
3315 go4tt SINAP! E INSTALACAO. AF 06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) WN RS 1.00| RS 83| RS 8% B07% RS 1116 RS 1116
3.3.16 081302 GOINFRA CIVIL | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un R$ 2,00 R$ 918 R$ 18,36 25,07% R$ 1148 R$ 22,96
3317 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un R$ 800 RS 818 R$ 65,44 25,07% R$ 10,23 R$ 81,84
3318 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M R$ 37,60 R$ 856 R$ 321,85 25,07% R$ 10,70 R$ 402,32
3.3.1.9 081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un R$ 1,00 R$ 916 R$ 9,16 25,07% R$ 1145 R$ 11,45
332 INSTALACOES SANITARIAS R$ 10.283,69 R$ 12.861,56
3.3.21 070715 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE INSPECAO 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un R$ 6,00 R$ 420,64 R$ 2.523,84 25,07% R$ 526,09 R$ 3.156,54!
3322 081829 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? R$ 2,16 RS 8845 R$ 191,05 25,07% R$ 11062 R$ 238,93
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o
3323 80554 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 1000 R$ %52 RS %520 2.07% RS 3316 RS 33160
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o
3324 89545 SINAP! ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) WN RS 1.00| RS 1634 RS 1634 B07% RS 2043 RS 28
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 o
3325 89512 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M R$ 43,70 R$ 46,16 R$ 2.017,19 25,07% R$ 57,73 R$ 2.522,80!
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 o
3326 89509 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ' ) M RS 0,10 RS 21,31 R$ 2,13 25,07% R$ 26,65 R$ 2,66
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00
3327 00136 Préprio M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO EM BRITA. EXCLUSIVE ESCAVAGAO (ADAPTADO CONFORME UN R$ 1,00 R$ 2.120,26 R$ 2.120,26 25,07% R$ 2.651,80 R$ 2.651,80!
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
. ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM o
3328 00138 Préprio POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN R$ 1,00 R$ 3.147,68 R$ 3.147,68 25,07% R$ 3.936,80 R$ 3.936,80!
333 INSTALAGOES PLUVIAIS . R$ 8.327,97 R$ 10.415,35
3.3.3.1 081828 GOINFRA CIVIL gﬁg(é\A%EéAOFTEg\R?XGOXBOCM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO Un R$ 300 R$ 678,09 R$ 2.034,27 25,07% R$ 848,08 R$ 2.544,24
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM o
3332 80529 SINAPI RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 1,00 RS %71 RS .71 2.07% RS 4591 RS 4591
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM o
3333 104167 SINAPI RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 200/ RS 12399 RS 247,98 2.07% RS 195,07 R§ 510,14
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL o
3334 80554 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 900| RS %52 RS 28,68 25.07% RS 33,16 RS 2844
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL o
3335 104170 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 7.00| RS 6848 RS 479,36 25.07% RS 8564 RS 59948
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. o
3336 89512 SINAPI AF 0612022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M R$ 54,10 R$ 46,16 RS 249725 25,07% R$ 57,73 R$ 3.123,19
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. o
3337 104166 SINAPI AF 0612022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 990012021) ’ ) M RS 1740 R$ 7339 R$ 1.276,98 25,07% R$ 91,78 R$ 1.596,97,
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
3338 00137 Préprio INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN R$ 1,00 R$ 1516,74 R$ 1.516,74 25,07% R$ 1.896,98 R$ 1.896,98
ESTADUAL N° 9900/2021)
ORGAMENTO SINTETICO (SD)

001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00



GOVERNOLSDE

= | ZGOIAS
re ria ds d
SO o Infrasstrutura == .
O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6129,47
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aicy ;lg:t GED || VRl L(I)JL?I com
34 INSTALAGOES EL?TRICASI CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 6.993,48 R$ 8.745,17
341 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 6.580,60 R$ 8.228,89
3411 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA R$ 5.570,00 R$ 6.964,99
341141 070422 GOINFRA CIVIL  BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR R$ 3,00 R$ 315 R$ 9,45 25,07% R$ 393 R$ 11,79
34112 070501 GOINFRA CIVIL  CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un RS 2,00 RS 791 R$ 15,82 25,07% R$ 989 R$ 19,78
34113 071702 GOINFRACIVIL  LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un RS 2,00 RS 741 R$ 14,82 25,07% R$ 926 R$ 18,52
34114 10764 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 300 RS 11,55 R$ 34,65 25,07% R$ 1444 R$ 43,32
34115 070570 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M RS 117,75 R$ 1244 R$ 1.464,81 25,07% R$ 1555 R$ 1.831,01
34116 071199 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 75MM M RS 23,55 RS 38,88 R$ 915,62 25,07% R$ 4862 R$ 1.145,00
34117 071822 GOINFRA CIVIL  PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un RS 1,00 R$ 162373 RS 1.623,73 25,07% R$ 2.030,79 R$ 2.030,79
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 o
34118 98111 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 1,00 R$ 5448 R$ 54,48 25,07% R$ 68,13 R$ 68,13
34119 071481 GOINFRA CIVIL  ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un R$ 2,00 R$ 18,58 R$ 37,16 25,07% R$ 2323 R$ 46,46
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 o
34.11.10 96986 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2024) UN R$ 1,00 R$ 10948 R$ 109,48 25,07% R$ 136,92 R$ 136,92
341111 082377 GOINFRA CIVIL  TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m RS 12,00 R$ 7530 R$ 903,60 25,07% R$ 94,17 R$ 1.130,04
34.1.1.12 070720 GOINFRA CIVIL  CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL 500X380X166MM Un RS 1,00 R$ 288,34 R$ 288,34 25,07% R$ 360,62 R$ 360,62
341113 071174 GOINFRACIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un RS 1,00 R$ 98,04 R$ 98,04 25,07% R$ 12261 R$ 122,61
3412 LUMINARIAS R$ 1.010,60 R$ 1.263,90
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 20 W - FORNECIMENTO E o
34121 or607 SINAP! INSTALACAO. AF 09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) WN RS 1000| R$ 101.06| RS 101060 B07% RS 12639 RS 126590
342 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 412,88 R$ 516,28
34.21 070710 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un R$ 1,00 R$ 157,65 R$ 157,65 25,07% R$ 197,17 R$ 197,17
3422 071195 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M R$ 1532 R$ 10,66 R$ 163,31 25,07% R$ 13,33 R$ 204,21
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
3423 98295 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M R$ 1532 R$ 6,00 R$ 91,92 25,07% R$ 750 R$ 114,90
35 ESQUADRIAS : R$ 3.863,24 R$ 4.831,74
3.5.1 ESQUADRIAS METALICAS R$ 3.863,24 R$ 4.831,74
3514 15.03.87 EMBASA :;EI’Z%/;())RTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N - RS 493 RS 78362 R$ 3863.24 25.07% RS 980,07 RS 483174
3.6 PINTURAS R$ 681,86 R$ 852,74
3.6.1 PISO R$ 681,86 R$ 852,74
3.6.1.1 261705 GOINFRA CIVIL  PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m? R$ 6,00 R$ 41,34 RS 248,04 25,07% R$ 51,70 R$ 310,20
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE o
36.1.2 261704 GOINFRA CIVIL POLIESTIRENO (120X120 CM) un R$ 2,00 R$ 4742 R$ 94,84 25,07% R$ 59,30 R$ 118,60
36.1.3 261700 GOINFRA CIVIL  DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m RS 2940 RS 11,53 R$ 338,98 25,07% R$ 14,42 R$ 423,94
37 DIVERSOS R$ 82.031,62 R$ 102.595,39
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 79.708,68 R$ 99.690,55
3.7.1.1 271708 GOINFRA CIVIL  MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI m RS 12,50 R$ 54,04 R$ 675,50 25,07% R$ 67,58 R$ 844,75
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAGAO, REVESTIDO E
3712 00115 Préprio PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME M R$ 87,61 R$ 794,09 R$ 69.570,22 25,07% R$ 993,16 R$ 87.010,74
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM , o
3713 201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2 5CM) m R$ 17,52 R$ 7122 R$ 1.247,77 25,07% R$ 89,07 R$ 1.560,50
GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 o
3714 270720 GOINFRA CIVIL CM: FIO 5,0 MM, L=250 M E H = 203 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE m RS 987 RS 398,32 R$ 3.931,41 25,07% R$ 498,17 R$ 4.916,93
3715 221126 GOINFRA CIVIL  PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m? R$ 796 RS 167,20 R$ 1.330,91 25,07% R$ 209,11 R$ 1.664,51
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNOLSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGCAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6129,47
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor ;lg:t com | Valor L(I)JL?I com
MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE EM CONCRETO ,
3716 071761 GOINFRA CIVIL 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1 m R$ 6,30 R$ 468,71 R$ 2.952,87 25,07% R$ 586,21 R$ 3.693,12
3.7.2 PAISAGISMO R$ 2.322,94 R$ 2.904,84
3721 270105 GOINFRACIVIL  PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m? R$ 232,76 RS 9.9 R$ 2.322,94 25.07% R$ 1248 R$ 2.904,84
4 EDIFICACAO PADRAO R$ 418.879,05 R$ 523.833,91
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 51.992,06 R$ 65.021,04
411 ESTACAS R$ 20.330,34 R$ 25.425,35
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, (EXCLUSIVE
4111 100896 SINAPI CONCRETO, LANGAMENTO, ACO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL M R$ 197,00 R$ 2566 R$ 5.055,02 25,07% R$ 32,09 R$ 6.321,73
N° 9900/2021).
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 o
4112 95601 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). UN R$ 42,00 R$ 1470 R$ 617,40 25,07% R$ 18,38 R$ 771,96
4113 051060 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? R$ 13,93 R$ 44,79 R$ 623,92 25,07% R$ 56,01 R$ 780,21
4114 051036 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? R$ 13,93 R$ 599,76 R$ 8.354,65 25,07% R$ 750,11 R$ 10.449,03)
4115 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? R$ 13,93 R$ 5528 R$ 770,05 25,07% R$ 69,13 R$ 962,98
4116 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un R$ 1,00 R$ 1.486,62 R$ 1.486,62 25,07% R$ 1.859,31 R$ 1.859,31
4117 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un R$ 21,00 R$ 15,00 R$ 315,00 25,07% R$ 18,76 R$ 393,96
4118 060470 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? R$ 0,30 R$ 230,09 R$ 69,02 25,07% R$ 287,77 R$ 86,33
4119 041002 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO m? R$ 297 R$ 6,12 R$ 18,17 25,07% R$ 765 R$ 22,72
4.1.1.10 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 72,73 R$ 12,01 R$ 873,48 25,07% R$ 15,02 R$ 1.092,40
41111 052004 GOINFRACIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 192,73 R$ 11,14 R$ 2.147,01 25,07% R$ 13,93 R$ 2.684,72
4.1.2 BLOCOS R$ 14.552,24 R$ 18.198,74
4.1.21 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? R$ 768 R$ 4479 R$ 343,98 25,07% R$ 56,01 R$ 430,15
4122 051037 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) m? R$ 7,68 R$ 616,92 R$ 4.737,94 25,07% R$ 771,58 R$ 5.925,73!
4123 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? R$ 10,00 R$ 5528 R$ 562,80 25,07% R$ 69,13 R$ 691,30
4124 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un R$ 1,00 R$ 1.486,62 R$ 1.486,62 25,07% R$ 1.859,31 R$ 1.859,31
4125 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un R$ 12,00 R$ 15,00 R$ 180,00 25,07% R$ 18,76 R$ 22512
41.26 060470 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? R$ 0,70 R$ 230,09 R$ 161,06 25,07% R$ 287,77 R$ 201,43
4127 050907 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? R$ 14,00 R$ 048 R$ 6,72 25,07% R$ 0,60 R$ 8,40
4128 041004 GOINFRACIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? R$ 105,29 R$ 246 R$ 259,01 25,07% R$ 307 R$ 323,24
4129 050905 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? R$ 9761 R$ 431 R$ 420,69 25,07% R$ 539 R$ 526,11
41210 051009 GOINFRACIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? R$ 43,05 R$ 81,64 R$ 3.514,60 25,07% R$ 102,10 R$ 4.395,40
41211 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 108,10 R$ 1201 R$ 1.298,28 25,07% R$ 15,02 R$ 1.623,66
41212 052004 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 81,00 R$ 11,14 R$ 902,34 25,07% R$ 1393 R$ 1.128,33
41213 052005 GOINFRACIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 62,00 R$ 11,10 R$ 688,20 25,07% R$ 13,88 R$ 860,56
413 VIGAS BALDRAMES R$ 17.109,48 R$ 21.396,95
4.1.31 051026 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m? R$ 462 R$ 4479 R$ 206,92 25,07% R$ 56,01 R$ 258,76
4132 051033 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m? R$ 462 R$ 628,00 R$ 2.901,36 25,07% R$ 78543 R$ 3.628,68
4133 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un R$ 1,00 R$ 1.486,62 R$ 1.486,62 25,07% R$ 1.859,31 R$ 1.859,31
4134 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un R$ 7,00 R$ 15,00 R$ 105,00 25,07% R$ 18,76 R$ 131,32
4135 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? R$ 0,77 R$ 230,09 R$ 177,16 25,07% R$ 287,77 R$ 221,58
4136 040905 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? R$ 1540 R$ 048 R$ 7,39 25,07% R$ 0,60 R$ 9,24
4137 040101 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? R$ 48,40 R$ 3925 R$ 1.899,70 25,07% R$ 49,08 R$ 2.37547
4138 040904 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? R$ 43,78 R$ 431 R$ 188,69 25,07% R$ 539 R$ 23597
4139 051009 GOINFRA CIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? R$ 81,37 R$ 81,64 R$ 6.643,04 25,07% R$ 102,10 R$ 8.307,87
4.1.3.10 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kag R$ 8580 R$ 1201 R$ 1.030,45 25,07% R$ 1502 R$ 1.288,71
41311 052004 GOINFRA CIVIL ' ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kag R$ 168,00 R$ 11,14 R$ 1.871,52 25,07% R$ 13,93 R$ 2.340,24
41312 052005 GOINFRA CIVIL ' ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka R$ 5330 R$ 11,10 R$ 591,63 25,07% R$ 13,88 R$ 739,80
ORGAMENTO SINTETICO (SD)

001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNOLSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6129,47
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aicy ;lg:t GED || VRl L(I)JL?I com
4.2 SUPERESTRUTURA R$ 89.613,27 R$ 112.064,62
421 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO R$ 63.144,93 R$ 78.971,51
4211 PILARES R$ 15.329,96 R$ 19.171,46
42111 060802 GOINFRACIVIL | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? R$ 368 R$ 5525 R$ 203,32 25,07% R$ 69,10 R$ 254,28
42112 051033 GOINFRA CIVIL | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m? R$ 368 R$ 628,00 R$ 2.311,04 25,07% R$ 78543 R$ 2.890,38
42113 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un R$ 1,00 R$ 1.486,62 R$ 1.486,62 25,07% R$ 1.859,31 R$ 1.859,31
42114 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un R$ 6,00 R$ 15,00 R$ 90,00 25,07% R$ 18,76 R$ 112,56
42115 060209 GOINFRA CIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? R$ 7724 R$ 8559 R$ 6.610,97 25,07% R$ 107,04 R$ 8.267,76!
42116 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 98,10 R$ 1201 R$ 1.178,18 25,07% R$ 15,02 R$ 1.473,46
42117 052005 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 263,70 R$ 11,10 R$ 2.927,07 25,07% R$ 13,88 R$ 3.660,15
42118 052006 GOINFRACIVIL | ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 43,60 R$ 11,99 R$ 522,76 25,07% R$ 14,99 R$ 653,56
4212 VIGAS/CINTAS - VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 20.436,19 R$ 25.558,08
42.1.21 060800 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? R$ 428 R$ 5525 R$ 236,47 25,07% R$ 69,10 R$ 295,74
42122 051037 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? R$ 428 R$ 616,92 R$ 2.640,41 25,07% R$ 771,58 R$ 3.302,36!
42123 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? R$ 428 R$ 5528 R$ 236,59 25,07% R$ 69,13 R$ 295,87
42124 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un R$ 1,00 R$ 1.486,62 R$ 1.486,62 25,07% R$ 1.859,31 R$ 1.859,31
42125 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un R$ 6,00 R$ 15,00 R$ 90,00 25,07% R$ 18,76 R$ 112,56
42126 060209 GOINFRA CIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? R$ 62,15 R$ 8559 R$ 5.319.41 25,07% R$ 107,04 R$ 6.652,53!
42127 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 86,50 R$ 1201 R$ 1.038,86 25,07% R$ 15,02 R$ 1.299,23
42128 052003 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 0,30 R$ 11,15 R$ 3,34 25,07% R$ 13,94 R$ 4,18
42129 052004 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 110,00 R$ 11,14 R$ 1.225,40 25,07% R$ 13,93 R$ 1.532,30
421210 052005 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 120,30 R$ 11,10 R$ 1.335,33 25,07% R$ 13,88 R$ 1.669,76
421211 052006 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 3540 R$ 11,99 R$ 424,44 25,07% R$ 14,99 R$ 530,64
421212 060010 GOINFRA CIVIL  VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? R$ 2,39 R$ 267754 R$ 6.399,32 25,07% R$ 3.348,79 R$ 8.003,60!
4213 LAJES R$ 27.378,78 R$ 34.241,97
42131 060800 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? R$ 545 R$ 5525 R$ 301,11 25,07% R$ 69,10 R$ 376,59/
42132 060525 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? R$ 545 R$ 616,92 R$ 3.362,21 25,07% R$ 771,58 R$ 4.205,11
42133 051045 GOINFRACIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? R$ 545 R$ 5528 R$ 301,27 25,07% R$ 69,13 R$ 376,75
42134 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un R$ 1,00 R$ 1.486,62 R$ 1.486,62 25,07% R$ 1.859,31 R$ 1.859,31
42135 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un R$ 8,00 R$ 15,00 R$ 120,00 25,07% R$ 18,76 R$ 150,08
42136 061106 GOINFRA CIVIL  ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m? R$ 103,81 R$ 5246 R$ 5.445.87 25,07% R$ 65,61 R$ 6.810,97
. ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE
42137 00118 Préprio DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO. m? R$ 103,81 R$ 155,30 R$ 16.121,69 25,07% R$ 19423 R$ 20.163,01
42138 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 13,70 R$ 12,01 R$ 164,53 25,07% R$ 15,02 R$ 205,77,
42139 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 6,80 R$ 11,10 R$ 75,48 25,07% R$ 13,88 R$ 94,38
422 ESTRUTURA METALICA R$ 26.468,34 R$ 33.093,11
42241 150204 GOINFRACIVIL  ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg R$ 1.537,07 R$ 17,22 R$ 26.468,34 25,07% R$ 21,53 R$ 33.093,11
43 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 35.508,10 R$ 44.409,40
431 ALVENARIAS R$ 33.228,46 R$ 41.558,37
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5
43141 103344 SINAPI CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME m? R$ 349,28 R$ 91,19 R$ 31.850,84 25,07% R$ 114,05 R$ 39.835,38
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) .
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 o
4312 93203 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M R$ 128,39 R$ 10,73 R$ 1.377,62 25,07% R$ 1342 R$ 1.722,99
432 DIVISORIAS E FECHAMENTOS R$ 2.279,64 R$ 2.851,03
4321 12816 ORSE Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive e RS 562 RS 8978 RS 504 56 25,07% RS 11228 RS 63101
T esta (fornecimento e assentamento) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ’ ’ ’ ’ " !
4322 100502 GOINFRACIVIL  ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m? R$ 7,78 R$ 228,16 R$ 1.775,08 25,07% R$ 28535 R$ 2.220,02
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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GOVERNOLSDE

= | ZGOIAS
re ria ds d
SO o Infrasstrutura == .
O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6129,47
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aicy ;l;:t GED || VRl L(I)JL?I com
44 IMPERMEABILIZAGOES R$ 1.635,96 R$ 2.,045,42
441 121101 GOINFRA CIVIL  IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAQOS DE EMULSAO ASFALTICA m? R$ 81,37 RS 17,18 R$ 1.397,93 25,07% R$ 21,48 R$ 1.747,82
442 121001 GOINFRA CIVIL  IMPERMEABILIZACAQ-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE EMULSAQ ASFALTICA m? R$ 1392 R$ 17,10 R$ 238,03 25,07% R$ 21,38 R$ 297,601
45 COBERTURA . R$ 38.755,48 R$ 48.470,95
451 160971 GOINFRA CIVIL E:T(;EEZTFT’:E?OM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM ACO GALVALUME, #0.43MM m? RS 169,34 R$ 209,22 R$ 35.429,31 25,07% R$ 261,67 R$ 44.311,19
452 9077 ORSE Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m R$ 9,00 R$ 152,95 R$ 1.376,55 25,07% R$ 191,29 R$ 1.721.61
453 160602 GOINFRA CIVIL  RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m R$ 44,02 R$ 3963 R$ 1.744,51 25,07% R$ 4956 R$ 2.181,63
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM , o
454 201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2 5CM) m R$ 2,88 R$ 7122 R$ 205,11 25,07% R$ 89,07 R$ 256,52,
4.6 ESQUADRIAS 5 R$ 38.839,15 R$ 48.575,70
461 ESQUADRIAS METALICAS ) R$ 36.517,46 R$ 45.671,99
4614 180122 GOINFRA CIVIL .(JGI\(I)E[EQEI;\A;:‘)((:II\:A:?)EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS ) RS 216 R$ 89924 RS 194235 25,07% RS 112467 RS 242928
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA , o
46.1.2 180120 GOINFRA CIVIL BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m R$ 1320 R$ 620,74 R$ 8.193,76 25,07% R$ 776,35 R$ 10.247,82
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - ) o
4613 180124 GOINFRA CIVIL INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT) m RS 2820 RS 688,86 R$ 19.425,85 25,07% R$ 861,55 RS 24.295,71
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME o
4614 100874 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN R$ 8,00 RS 309,52 R$ 2476,16 25,07% R$ 387,11 R$ 3.096,88
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO o
46.1.5 30.04.060 CPOS/CDHU CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m R$ 768 R$ 559,36 R$ 4.295,88 25,07% R$ 699,59 R$ 5.372,85
4 ~ -
461456 180710 GOINFRA CIVIL é;%ﬁl\giﬁl\)% ;C’)\‘F:N:IQ]TO COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALCAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE w RS 048 RS 3221 RS 18346 25,07% R§ 47803 RS 22945
4.6.2 VIDROS R$ 2.321,69 R$ 2.903,71
46.2.1 9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m? RS 2,73 RS 571,06 R$ 1.558,99 25,07% R$ 714,22 R$ 1.949,82
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (ADAPTADO CONFORME ) o
46.2.2 102180 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m R$ 252 R$ 302,66 R$ 762,70 25,07% R$ 378,53 R$ 953,89
47 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 36.893,38 R$ 46.133,22
4741 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS R$ 25.053,77 R$ 31.326,62
47141 200201 GOINFRA CIVIL  EMBOCO (1CI m? R$ 141,69 R$ 2428 R$ 3.440,23 25,07% R$ 30,36 R$ 4.301,70
4712 200101 GOINFRA CIVIL  CHAPISCO COMUM m? R$ 698,16 R$ 6,05 R$ 4.223,86 25,07% R$ 7,56 R$ 5.278,08
4713 200504 GOINFRA CIVIL | REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? R$ 556,47 R$ 3125 R$ 17.389,68 25,07% R$ 39,08 R$ 21.746,84
472 REVESTIMENTO CERAMICOS R$ 11.839,61 R$ 14.806,60
4.7.21 201302 GOINFRACIVIL  REVESTIMENTO COM CERAMICA m? R$ 141,69 R$ 83,56 R$ 11.839,61 25,07% R$ 104,50 R$ 14.806,60
438 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 28.412,67 R$ 35.531,56
4841 PAVIMENTAGAO INTERNA R$ 18.053,34 R$ 22.576,71
4811 00119 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1Cl m? R$ 108,37 R$ 120,94 R$ 13.106,26 25,07% R$ 151,25 R$ 16.390,96
4812 220101 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m? RS 108,37 R$ 3856 R$ 4.178,74 25,07% R$ 4822 R$ 5.225,60
4813 041013 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? R$ 108,37 R$ 7,09 R$ 768,34 25,07% R$ 886 R$ 960,15
482 PAVIMENTAGAO EXTERNA R$ 5.003,69 R$ 6.257,44
4821 220100 GOINFRA CIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO m? R$ 51,32 RS 90,41 R$ 4.639,84 25,07% R$ 113,07 R$ 5.802,75
4822 041013 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? R$ 51,32 RS 709 R$ 363,85 25,07% R$ 886 R$ 454,69
483 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE R$ 5.355,64 R$ 6.697,41
4.8.3.1 220920 GOINFRA CIVIL  SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m? RS 154 R$ 44146 RS 679,84 25,07% R$ 552,13 R$ 850,28
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO o
4832 19.01.062 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m R$ 18,90 R$ 168,52 R$ 3.185,02 25,07% R$ 210,76 R$ 3.983,36!
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM o
4833 00123 Préprio ARGAMASSA COLANTE m R$ 11841 R$ 12,59 R$ 1.490,78 25,07% R$ 15,74 R$ 1.863,77!
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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GOVERNOLSDE

= | ZGOIAS
re ria ds d
SO o Infrasstrutura == .
O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6129,47
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aicy ;lg:t GED || VRl L(I)JL?I com
49 FORROS R$ 6.362,25 R$ 7.956,00
491 210499 GOINFRACIVIL  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m? R$ 2320 R$ 7575 R$ 1.757,40 25,07% R$ 94,74 R$ 2.197,96!
492 210515 GOINFRACIVIL  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m? R$ 74,89 R$ 20,70 R$ 1.550,22 25,07% R$ 25,88 R$ 1.938,15!
493 210506 GOINFRA CIVIL  TABICA PARA FORRQ DE GESSO COMUM m R$ 160,77 R$ 19,00 R$ 3.054,63 25,07% R$ 23,76 R$ 3.819,89
4.10 APARELHOS SANITARIOS R$ 22.854,00 R$ 28.583,04
4101 LOUCAS R$ 5.909,66 R$ 7.391,15
41011 080502 GOINFRACIVIL  VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un R$ 100 R$ 32969 R$ 329,69 25,07% R$ 412,34 R$ 412,34
. 5 -
41012 080503 GOINFRA CIVIL Xlskg(é)NSTAg\llTARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O un RS 400 RS 85031 RS 340124 25,07% R$ 106348 RS 425392
4.10.1.3 080543 GOINFRACIVIL  LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un R$ 4,00 R$ 270,80 R$ 1.083,20 25,07% R$ 338,68 R$ 1.354,72
4.10.1.4 080804 GOINFRA CIVIL  TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (CxLxA) Un R$ 100 R$ 74893 R$ 748,93 25,07% R$ 936,68 R$ 936,68,
4.10.1.5 080686 GOINFRA CIVIL  CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) Un R$ 1,00 R$ 228,65 R$ 228,65 25,07% R$ 28597 R$ 28597
4.10.1.6 080590 GOINFRA CIVIL  CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un R$ 1,00 R$ 11795 R$ 117,95 25,07% R$ 147,52 R$ 147,52
4.10.2 METAIS R$ 11.397,65 R$ 14.254,79
4.10.2.1 080560 GOINFRA CIVIL  SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un R$ 500 R$ 197,56 R$ 987,80 25,07% R$ 247,08 R$ 1.235.40
4.10.2.2 230174 GOINFRA CIVIL  BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un R$ 800 RS 8559 R$ 684,72 25,07% R$ 107,04 R$ 856,32,
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E o,
41023 100867 SINAPI INSTALACAQ. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 400| RS 52852 | RS 1.314,08 2.07% RS 41087 RS 164348
4.10.2.4 230176 GOINFRA CIVIL  BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM . . . un R$ 8,00 RS 159,94 R$ 1.279,52 25,07% R$ 200,03 R$ 1.600,24
41025 080573 GOINFRA CIVIL Igf{NEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE wn RS 500 RS 56785 R$ 2.930.25 25.07% RS 73522 RS 367610
4.10.2.6 080572 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" un R$ 100 R$ 17334 R$ 173,34 25,07% R$ 216,79 R$ 216,79
4.10.2.7 080810 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un R$ 1,00 R$ 89,11 R$ 89,11 25,07% R$ 11144 R$ 111,44/
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO o
4.10.2.8 0101001156 AGESUL BACTERIOLOGICO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN R$ 100 R$ 231863 R$ 2.318,63 25,07% R$ 2.89991 R$ 2.899,91
4.10.2.9 080811 GOINFRA CIVIL  TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un R$ 500 R$ 81,70 R$ 408,50 25,07% R$ 102,18 R$ 510,90
4.10.2.10 080656 GOINFRA CIVIL  TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2” - BICA MOVEL un R$ 100 R$ 138,06 R$ 138,06 25,07% R$ 172,67 R$ 172,67
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 o,
4.10.2.11 100875 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2024) UN R$ 1,00 R$ 1.064,64 R$ 1.064,64 25,07% R$ 133154 R$ 1.331,54
4.10.3 PVC R$ 3.711,00 R$ 4.641,24
4.10.3.1 080672 GOINFRA CIVIL  SIFAQ PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Un R$ 1,00 R$ 48,53 R$ 48,53 25,07% R$ 60,69 R$ 60,69
4.10.3.2 080526 GOINFRACIVIL  ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un R$ 500 R$ 183,13 R$ 915,65 25,07% R$ 229,04 R$ 1.145,20
4.10.3.3 080742 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un R$ 500 R$ 50,52 R$ 252,60 25,07% R$ 63,18 R$ 315,90
4.10.3.4 080734 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un R$ 4,00 R$ 5579 R$ 223,16 25,07% R$ 69,77 R$ 279,08,
4.10.3.5 080533 GOINFRACIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un R$ 500 R$ 6381 R$ 319,05 25,07% R$ 7980 R$ 399,00
4.10.3.6 080721 GOINFRA CIVIL  CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO Un R$ 2,00 R$ 121,74 R$ 243,48 25,07% R$ 152,26 R$ 304,52
. ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, INFANTIL, FIXADO NA PAREDE REF: BRAKEY Cl- o
4103.7 00133 Préprio 300 OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. UN R$ 100 R$ 1.708,53 R$ 1.708,53 25,07% R$ 2.136,85 R$ 2.136,85
4104 BANCADAS R$ 1.835,69 R$ 2.295,86
4.104.1 271608 GOINFRA CIVIL  BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? R$ 357 R$ 514,20 R$ 1.835,69 25,07% R$ 643,10 R$ 2.295,86!
411 PINTURAS R$ 13.570,95 R$ 16.969,43
4111 PAREDES R$ 7.779,42 R$ 9.727,82
41111 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? R$ 307,09 R$ 13,85 R$ 4.253,19 25,07% R$ 17,32 R$ 5.318,79
4.11.1.2 260601 GOINFRA CIVIL  PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? R$ 249,38 R$ 14,14 R$ 3.526,23 25,07% R$ 17,68 R$ 4.409,03
411.2 PISO R$ 1.990,70 R$ 2.489,53
4.11.21 261002 GOINFRACIVIL  PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? R$ 51,32 R$ 3879 R$ 1.990,70 25,07% R$ 48,51 R$ 2.489,53
4113 TETO R$ 2.241,35 R$ 2.802,42
4.11.3.1 261301 GOINFRA CIVIL  EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAQOS m? R$ 98,09 R$ 9,00 R$ 882,81 25,07% R$ 11,25 R$ 1.103,51
4.11.3.2 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? R$ 98,09 R$ 13,85 R$ 1.358,54 25,07% R$ 17,32 R$ 1.698,91
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNOLSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGCAO

DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%

MUNICIPIO: ~ HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%

AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6129,47

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor ;lg:t com | Valor L(I)JL?I com
4114 PINTURA DIVERSAS R$ 1.559,48 R$ 1.949,66
41141 261609 GOINFRACIVIL  PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? R$ 121,55 R$ 12,83 R$ 1.559,48 25,07% R$ 16,04 R$ 1.949,66
412 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 21.951,89 R$ 27.451,16
4121 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 4.880,99 R$ 6.103,44
41211 ESGOTO R$ 3.901,31 R$ 4.878,29
4121141 081661 GOINFRACIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un R$ 7,00 R$ 27,19 R$ 190,33 25,07% R$ 34,00 R$ 238,001
412112 080580 GOINFRACIVIL  VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un R$ 6,00 R$ 8046 R$ 482,76 25,07% R$ 100,63 R$ 603,78
412113 080830 GOINFRA CIVIL  VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un R$ 6,00 R$ 3282 R$ 196,92 25,07% R$ 41,04 R$ 246,24
412114 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 16,00 R$ 599 R$ 95,84 25,07% R$ 749 R$ 119,84
412115 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 19,00 R$ 440 R$ 83,60 25,07% R$ 550 R$ 104,50
4.12.1.1.6 081730 GOINFRACIVIL  CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un R$ 7,00 R$ 16,51 R$ 115,57 25,07% R$ 20,64 R$ 144,48
412117 081924 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un R$ 6,00 R$ 2621 R$ 157,26 25,07% R$ 32,78 R$ 196,68
412118 081921 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un R$ 17,00 R$ 1345 R$ 228,65 25,07% R$ 16,82 R$ 285,94
412119 081922 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un R$ 6,00 R$ 14,85 R$ 89,10 25,07% R$ 18,57 R$ 111,42
4.12.1.1.10 081938 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un R$ 500 R$ 26,73 R$ 133,65 25,07% R$ 3343 R$ 167,15
4121111 081935 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un R$ 7,00 R$ 13,87 R$ 97,09 25,07% R$ 17,34 R$ 121,38
4.121.1.12 081936 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 1446 R$ 14,46 25,07% R$ 18,08 R$ 18,08
4.121.1.13 081927 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un R$ 7,00 R$ 15,16 R$ 106,12 25,07% R$ 18,96 R$ 132,72
4.121.1.14 081973 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 2,00 R$ 3410 R$ 68,20 25,07% R$ 42,64 R$ 85,28
4.121.1.15 081975 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 4521 R$ 4521 25,07% R$ 56,54 R$ 56,54
4.12.1.1.16 081970 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 2043 R$ 20,43 25,07% R$ 2555 R$ 25,55/
4121117 082001 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un R$ 31,00 R$ 737 R$ 22847 25,07% R$ 921 R$ 285,51
4.121.1.18 082004 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un R$ 18,00 R$ 14,67 R$ 264,06 25,07% R$ 18,34 R$ 330,12
4.121.1.19 082002 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un R$ 20,00 R$ 826 R$ 165,20 25,07% R$ 10,33 R$ 206,601
4.12.1.1.20 082304 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m R$ 11,40 R$ 36,28 R$ 413,59 25,07% R$ 4537 R$ 517,21
41211.21 082301 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m R$ 18,70 R$ 1594 R$ 298,07 25,07% R$ 19,93 R$ 372,69
4.121.1.22 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m R$ 1270 R$ 23,04 R$ 292,60 25,07% R$ 28,81 R$ 365,88
4121.1.23 082233 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 2943 R$ 29,43 25,07% R$ 36,80 R$ 36,80
4121.1.24 080510 GOINFRA CIVIL  ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un R$ 500 R$ 16,94 R$ 84,70 25,07% R$ 21,18 R$ 105,90
4.121.2 ESGOTO (GORDURA) R$ 979,68 R$ 1.225,15
4.12.1.21 081661 GOINFRACIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un R$ 1,00 R$ 27,19 R$ 27,19 25,07% R$ 34,00 R$ 34,00
412122 081085 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM Un R$ 1,00 R$ 7,74 R$ 7.74 25,07% R$ 9,68 R$ 9,68
412123 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 8,00 R$ 440 RS 35,20 25,07% R$ 550 R$ 44,00
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
412124 00105 Proprio ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 100 R$ 537 R$ 537 25,07% R$ 6,71 R$ 6,71
412125 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un R$ 2,00 R$ 14,85 R$ 29,70 25,07% R$ 18,57 R$ 37,14
412126 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un R$ 300 R$ 14,46 R$ 43,38 25,07% R$ 18,08 R$ 54,24
412127 081971 GOINFRA CIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 27,66 R$ 27,66 25,07% R$ 3459 R$ 34,59
412128 082002 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un R$ 7,00 R$ 826 R$ 57,82 25,07% R$ 10,33 R$ 72,31
412129 082003 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 1248 R$ 12,48 25,07% R$ 1560 R$ 15,60
4.12.1.2.10 082101 GOINFRA CIVIL | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 20,29 R$ 20,29 25,07% R$ 2537 R$ 25,37
4121211 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m R$ 390 R$ 23,04 R$ 89,85 25,07% R$ 28,81 R$ 112,35
4121212 082303 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m R$ 1,30 R$ 33,10 R$ 43,03 25,07% R$ 41,39 R$ 53,80
4121213 081851 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un R$ 1,00 R$ 57997 R$ 579,97 25,07% R$ 72536 R$ 725,36
4122 INSTALACOES PLUVIAIS / DRENO R$ 8.681,03 R$ 10.856,73
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6129,47
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aicy ;lg:t GED || VRl L(I)JL?I com
41221 INSTALAGOES PLUVIAIS R$ 7.995,06 R$ 9.999,19
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, o
412244 100434 SINAPI SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M RS 3840 RS 16271/ RS 6.248,06 2507% RS 20350 RS 781440
412212 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 20,00 R$ 599 R$ 119,80 25,07% R$ 749 R$ 149,80
412213 081924 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un R$ 300 R$ 2621 R$ 78,63 25,07% R$ 32,78 R$ 98,34
412214 081938 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) § Un R$ 14,00 R$ 26,73 R$ 374,22 25,07% R$ 3343 R$ 468,02
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
412215 89854 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN R$ 300 R$ 106,61 R$ 319,83 25,07% R$ 133,33 R$ 399,99
ESTADUAL N° 9900/2021)
412216 081975 GOINFRA CIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 4521 R$ 45,21 25,07% R$ 56,54 R$ 56,54
412217 1687 ORSE ;;ggjtgoszl:;ples pve rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un RS 100 RS 10765 R$ 107,65 2507% RS 13463 RS 134,63
412218 082004 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un R$ 2,00 R$ 14,67 R$ 29,34 25,07% R$ 18,34 R$ 36,68
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
412219 95693 SINAPI EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN R$ 100 R$ 47,58 R$ 47,58 25,07% R$ 59,50 R$ 59,50
9900/2021)
4.12.2.1.10 082331 GOINFRA CIVIL  TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M R$ 320 R$ 6372 R$ 203,90 25,07% R$ 7969 R$ 255,001
4122111 082304 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m R$ 11,60 R$ 36,28 R$ 420,84 25,07% R$ 4537 R$ 526,29/
41222 INSTALAGOES DE DRENO R$ 685,97 R$ 857,54
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E o
#1222 89365 SINAPI INSTALACAO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 7,00 R$ 957 R$ 6699 2507% RS 1196 R$ 83,72
412222 081321 GOINFRA CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un R$ 18,00 R$ 818 R$ 147,24 25,07% R$ 10,23 R$ 184,14
412223 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M R$ 51,90 R$ 856 R$ 444,26 25,07% R$ 10,70 R$ 555,33
412224 081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un R$ 300 R$ 9,16 R$ 27,48 25,07% R$ 1145 R$ 34,35
4123 INSTALAGOES VENTILAGAQ R$ 3.032,47 R$ 3.791,71
41231 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 300 R$ 599 R$ 17,97 25,07% R$ 749 R$ 22,47
41232 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 63,00 R$ 440 R$ 277,20 25,07% R$ 550 R$ 346,50
. ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
41233 00105 Préprio ESTADUAL N° 9900/2024) un R$ 15,00 R$ 537 R$ 80,55 25,07% R$ 6,71 R$ 100,65
41234 081922 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un R$ 12,00 R$ 14,85 R$ 178,20 25,07% R$ 18,57 R$ 222,84
41235 081923 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un R$ 7,00 R$ 2249 R$ 157,43 25,07% R$ 28,12 R$ 196,84
41236 081936 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un R$ 14,00 R$ 1446 R$ 202,44 25,07% R$ 18,08 R$ 253,12
41237 081937 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un R$ 6,00 R$ 22,96 R$ 137,76 25,07% R$ 28,71 R$ 172,26
41238 081970 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 500 R$ 2043 R$ 102,15 25,07% R$ 2555 R$ 127,75
41239 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 27,66 R$ 27,66 25,07% R$ 34,59 R$ 34,59
4.12.3.10 082002 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un R$ 24,00 R$ 826 R$ 198,24 25,07% R$ 10,33 R$ 247,92
4.12.3.11 082003 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un R$ 8,00 R$ 1248 R$ 99,84 25,07% R$ 1560 R$ 124,80
4.12.3.12 082101 GOINFRACIVIL | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 2,00 R$ 20,29 R$ 40,58 25,07% R$ 2537 R$ 50,74
4.12.3.13 081885 GOINFRACIVIL  TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 11,77 R$ 11,77 25,07% R$ 14,72 R$ 14,72
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
4123.14 104351 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN R$ 2,00 R$ 21,96 R$ 43,92 25,07% R$ 2746 R$ 54,92
ESTADUAL N° 9900/2021)
4.12.3.15 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m R$ 30,00 R$ 23,04 R$ 691,20 25,07% R$ 28,81 R$ 864,30
4.12.3.16 082303 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m R$ 14,70 R$ 33,10 R$ 486,57 25,07% R$ 41,39 R$ 608,43
4.12.3.17 082233 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 300 R$ 2943 R$ 88,29 25,07% R$ 36,80 R$ 110,40
4.12.3.18 082230 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 10,00 R$ 16,65 R$ 166,50 25,07% R$ 20,82 R$ 208,201
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6129,47
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aicy ;lg:t GED || VRl L(I)JL?I com
4.123.19 082231 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMET’RO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 2420 R$ 24,20 25,07% R$ 30,26 R$ 30,26
4124 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 5.357,40 R$ 6.699,28
41241 080926 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un R$ 7,00 R$ 11546 R$ 808,22 25,07% R$ 14440 R$ 1.010,80
41242 080946 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE PRESSAQ C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un R$ 2,00 R$ 110,24 R$ 220,48 25,07% R$ 137,87 R$ 275,74
41243 080564 GOINFRA CIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un RS 500 RS 3767 R$ 188,35 25,07% R$ 4711 R$ 235,55
41244 080562 GOINFRA CIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un RS 6,00 RS 2280 R$ 136,80 25,07% R$ 2851 R$ 171,06
41245 081131 GOINFRA CIVIL  LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un R$ 2,00 R$ 830 R$ 16,60 25,07% R$ 10,38 R$ 20,76
41246 081055 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un RS 2,00 RS 12,81 R$ 25,62 25,07% R$ 16,02 R$ 32,04
41247 081056 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un RS 2,00 RS 2153 R$ 43,06 25,07% R$ 26,92 R$ 53,84
41248 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un R$ 16,00 R$ 468 R$ 74,88 25,07% R$ 585 R$ 93,60
41249 081067 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un RS 2,00 RS 590 R$ 11,80 25,07% R$ 737 R$ 14,74
4.12.4.10 081162 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un RS 500 RS 476 R$ 23,80 25,07% R$ 59 R$ 29,75
4.124.11 081302 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un RS 1,00 R$ 9,18 RS 9,18 25,07% R$ 1148 R$ 11,48
4.12.4.12 081321 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un RS 27,00 RS 818 RS 220,86 25,07% R$ 10,23 R$ 276,21
412413 081322 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un RS 300 RS 952 R$ 28,56 25,07% R$ 11,90 R$ 35,70
4.12.4.14 081103 GOINFRACIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un RS 1,00 R$ 6,29 RS 6,29 25,07% R$ 786 R$ 7,86
4.12.4.15 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M RS 57,70 RS 856 RS 493,91 25,07% R$ 10,70 R$ 617,39
4.12.4.16 081004 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m RS 26,30 RS 13,16 R$ 346,10 25,07% R$ 1645 R$ 432,63
412417 081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un RS 11,00 R$ 9,16 RS 100,76 25,07% R$ 1145 R$ 125,95
4.12.4.18 081403 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un RS 300 RS 1220 R$ 36,60 25,07% R$ 1525 R$ 45,75
4.12.4.19 081421 GOINFRA CIVIL  TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un RS 500 RS 1539 R$ 76,95 25,07% R$ 19,24 R$ 96,20
412420 081369 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un RS 8,00 RS 11,72 R$ 93,76 25,07% R$ 14,65 R$ 117,20
4.12.4.21 081361 GOINFRA CIVIL  JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un RS 11,00 R$ 11,15 R$ 122,65 25,07% R$ 1394 R$ 153,34
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 (ADAPTADO o
4.12.4.22 102608 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN R$ 2,00 R$ 97742 R$ 1.954,84 25,07% R$ 122245 R$ 2.444,90
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 o
412423 103042 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2024) UN R$ 2,00 R$ 16,55 R$ 33,10 25,07% R$ 20,69 R$ 41,38
4.12.4.24 081056 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un RS 2,00 RS 2153 R$ 43,06 25,07% R$ 26,92 R$ 53,84
4.12.4.25 081057 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4" Un RS 2,00 RS 34,14 R$ 68,28 25,07% R$ 4269 R$ 85,38
4.12.4.26 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un RS 2,00 RS 818 RS 16,36 25,07% R$ 10,23 R$ 20,46
4.12.4.27 081323 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un RS 1,00 R$ 17,64 R$ 17,64 25,07% R$ 2206 R$ 22,06
4.12.4.28 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M RS 160 R$ 856 RS 13,69 25,07% R$ 10,70 R$ 17,12
4.12.4.29 081005 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m RS 370 RS 20,33 R$ 75,22 25,07% R$ 2542 R$ 94,05
A oo A . TPw— .
412430 3147 ORSE ggeotéjzrg;:;;ao 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam =40 x 25mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N wn RS 200 R$ 2499 R$ 4998 25.07% RS 3125 RS 62,50
413 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 26.997,99 R$ 33.753,84
4134 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 14.067,31 R$ 17.583,43
41311 ELETRICA R$ 12.315,85 R$ 15.393,09
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
4.13.1.141 91940 SINAPI AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN R$ 54,00 R$ 13,79 R$ 744,66 25,07% R$ 17,24 R$ 930,96
413112 91936 SINAPI CAIXA OCTOESONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN RS 4300 RS 1283 RS 55160 25.07% RS 1604 RS 689,72
ESTADUAL N° 9900/2021)
4.13.1.1.3 070251 GOINFRACIVIL  ARRUELA LISA D=1/4" Un R$ 4,00 R$ 0,10 R$ 0,40 25,07% R$ 0,12 R$ 0,48
4.13.1.14 070391 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE NYLON S-6 Un R$ 4,00 R$ 0,80 R$ 3,20 25,07% R$ 1,00 R$ 4,00
413115 071861 GOINFRA CIVIL  PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un R$ 4,00 R$ 062 R$ 2,48 25,07% R$ 0,77 R$ 3,08
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o
413116 91624 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M A 54959 RS 282 RS 1.549,84 2.07% RS 852 RS 1.934,55
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o
43147 9126 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M RS 62669 R$ 417 R$ 261329 25,07% R$ 521 R$ 3.265,05
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: ~ HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6129,47
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aicy ;lg:t GED || VRl L(I)JL?I com
413118 070565 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m R$ 70,14 R$ 838 R$ 587,77 25,07% R$ 1048 R$ 735,06
4.13.1.1.9 071431 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un R$ 4,00 R$ 24,88 R$ 99,52 25,07% R$ 31,11 R$ 124,44
4.13.1.1.10 071440 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un R$ 7,00 R$ 16,84 R$ 117,88 25,07% R$ 21,06 R$ 147,42
4.131.1.11 071441 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un R$ 2,00 R$ 29,33 R$ 58,66 25,07% R$ 36,68 R$ 73,36
4.13.1.1.12 071443 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un R$ 6,00 R$ 29,50 R$ 177,00 25,07% R$ 36,89 R$ 221,34
4.131.1.13 072570 GOINFRACIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un R$ 37,00 R$ 21,86 R$ 808,82 25,07% R$ 27,34 R$ 1.011,58]
4.131.1.14 072575 GOINFRACIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un R$ 4,00 R$ 2879 R$ 115,16 25,07% R$ 36,00 R$ 144,00
4.13.1.1.15 071174 GOINFRACIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un R$ 1,00 R$ 98,04 R$ 98,04 25,07% R$ 12261 R$ 122,61
4.13.1.1.16 071171 GOINFRACIVIL  DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un R$ 14,00 R$ 2363 R$ 330,82 25,07% R$ 29,55 R$ 413,70,
4.13.1.1.17 071186 GOINFRACIVIL  DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un R$ 300 R$ 195,09 R$ 585,27 25,07% R$ 24399 R$ 731,97
4.131.1.18 071450 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un R$ 1,00 R$ 12443 R$ 124,43 25,07% R$ 155,62 R$ 155,62
4.13.1.1.19 071451 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un R$ 2,00 R$ 165,75 R$ 331,50 25,07% R$ 207,30 R$ 414,60
4.13.1.1.20 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M R$ 11478 R$ 888 R$ 1.019,24 25,07% R$ 11,10 R$ 1.274,05!
4.13.1.1.21 071193 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M R$ 22948 R$ 868 R$ 1.991,88 25,07% R$ 10,85 R$ 2.489,85
4.13.1.1.22 072172 GOINFRA CIVIL QUADRQ DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un R$ 1,00 R$ 404,30 R$ 404,30 25,07% R$ 505,65 R$ 505,65/
4.131.2 LUMINARIAS R$ 1.751,46 R$ 2.190,34
413121 071647 GOINFRA CIVIL Il;lél\'gl';\lgRlA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO n RS 2000 R$ 4339 R$ 867,80 25.07% RS 5426 RS 1.085.20
ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - o
413122 103788 SINAP! FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 700 RS 7884 RS 55188 2.07% RS 9,60 RS 69020
4.13.1.2.3 071688 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un R$ 4,00 R$ 5781 R$ 231,24 25,07% R$ 72,30 R$ 289,20
Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO CONFORME o
413124 12807 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 2,00 R$ 50,27 R$ 100,54 25,07% R$ 62,87 R$ 125,74
4132 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 3.781,26 R$ 4.728,67
41321 160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixacdo em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) und R$ 500 R$ 267,69 R$ 1.338,45 25,07% R$ 334,79 R$ 1.673,95
41322 720 ORSE Fornecimento e instalagéo de conector rj 45 fémea cat 5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 500 R$ 1522 R$ 76,10 25,07% R$ 19,03 R$ 95,15
41323 761 ORSE Fornecimento e instalac&o de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 1,00 R$ 38849 R$ 388,49 25,07% R$ 485,88 R$ 485,88
- ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalagéo de Switch 08 portas 10/100 Mbps (ADAPTADO CONFORME o
41324 00134 Préprio DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 100 R$ 9327 R$ 93,27 25,07% R$ 116,65 R$ 116,65
41325 071026 GOINFRACIVIL  CONECTOR MACHO RJ-45 Un R$ 24,00 R$ 340 R$ 81,60 25,07% R$ 425 R$ 102,00
41326 071796 GOINFRACIVIL  ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un R$ 2,00 R$ 36,05 R$ 72,10 25,07% R$ 45,08 R$ 90,16
41327 072291 GOINFRACIVIL  REGUA COM 8 TOMADAS Un R$ 100 R$ 69,85 R$ 69,85 25,07% R$ 87,36 R$ 87,36
41328 072226 GOINFRA CIVIL  RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO un R$ 100 R$ 78547 R$ 785,47 25,07% R$ 982,38 R$ 982,38
41329 072596 GOINFRA CIVIL  TOMADA LOGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un R$ 500 R$ 46,93 R$ 234,65 25,07% R$ 58,69 R$ 293,45
4.13.2.10 071195 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M R$ 18,94 R$ 10,66 R$ 201,90 25,07% R$ 13,33 R$ 252,47
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
413211 98295 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M R$ 7323 R$ 6,00 R$ 439,38 25,07% R$ 750 R$ 549,22
4133 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) R$ 9.149,42 R$ 11.441,74
41331 071381 GOINFRA CIVIL  HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un R$ 4,00 R$ 161,80 R$ 647,20 25,07% R$ 202,36 R$ 809,44
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 o
41332 98111 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN R$ 4,00 R$ 5448 R$ 217,92 25,07% R$ 68,13 R$ 272,52,
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME o
41333 96989 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 980012021) UN R$ 100 R$ 160,51 R$ 160,51 25,07% R$ 200,74 R$ 200,74
41334 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 100 R$ 909,11 R$ 909,11 25,07% R$ 1.137,02 R$ 1.137,02
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERACAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6129,47
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aicy gg:t GED || VRl LT;TI com
41335 42.04.120 CPOS/CDHU  MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2’ (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m R$ 300 R$ 89,68 R$ 269,04 25,07% R$ 112,16 R$ 336,48
41336 171114 SEDOP Coniunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 1,00 R$ 33727 R$ 337,27 25,07% R$ 421,82 R$ 421,82
41337 070282 GOINFRACIVIL  BASE METALICA PARA MASTRO Un R$ 1,00 R$ 127,36 R$ 127,36 25,07% R$ 159,28 R$ 159,28/
41338 8795 ORSE ;;w;glz?;areo em ago galvanizado 3/8", com fixag&o horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un RS 1500 RS 2735 RS 4025 2507% RS 3420 R$ 513,00
41339 12740 ORSE g;(r)r;zcg;:;to e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N m R$ 11320 R$ 16,51 R$ 1.868,93 25,07% R$ 20,64 R$ 2.336,44
4.13.3.10 070543 GOINFRACIVIL  CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M RS 2630 R$ 4058 R$ 1.067.25 25,07% R$ 50,75 R$ 1.334,72
4.13.3.11 070544 GOINFRACIVIL  CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M RS 59,00 R$ 53,06 R$ 3.130,54 25,07% R$ 66,36 R$ 391524
4.133.12 10972 ORSE Cordao de vedacao em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m R$ 2,00 R$ 202 R$ 4,04 25,07% R$ 252 R$ 5.04
414 INSTALACOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 796,74 R$ 996,37
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (ADAPTADO o
4.14.1 12889 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 100 R$ 1747 R$ 17,47 25,07% R$ 21,84 R$ 21,84
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5 (A\DAPTADO CONFORME o
4142 12888 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 2,00 R$ 16,11 R$ 32,22 25,07% R$ 20,14 R$ 40,28,
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- o
4143 12884 ORSE Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un RS 300 RS B2 RS 6975 2.07% RS 207 RS 87.21
4144 091046 GOINFRA CIVIL  PLACA DE SINALIZACAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR" un R$ 1,00 R$ 51,60 R$ 51,60 25,07% R$ 64,53 R$ 64,53
Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa $12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ADAPTADO o
4145 13827 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 2,00 R$ 36,57 R$ 73,14 25,07% R$ 4573 R$ 91,46
4146 12895 ORSE ;’Igaocoa/zt:]e2 :l)nallzacao, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un RS 100 RS 1350 R$ 1350 2507% RS 1688 RS 16,88
4147 085006 GOINFRACIVIL  EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un R$ 2,00 R$ 230,05 R$ 460,10 25,07% R$ 287,72 R$ 575,44
4.14.8 071598 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un R$ 300 R$ 26,32 R$ 78,96 25,07% R$ 3291 R$ 98,73
415 DIVERSOS R$ 4.695,16 R$ 5.872,16
4151 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 4.695,16 R$ 5.872,16
41511 270501 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? R$ 12951 R$ 423 R$ 547,82 25,07% R$ 529 R$ 685,10
4.15.1.2 270804 GOINFRA CIVIL  PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un R$ 1,00 R$ 1.79557  R$ 1.795,57 25,07% R$ 224571 R$ 2.245.71
4.15.1.3 271850 GOINFRA CIVIL _ LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m R$ 3,75 R$ 627,14 R$ 2.351,77 25,07% R$ 784,36 R$ 2.941,35
BASE: SINAPI - 07/2025 - Goias | ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Para / IOPES - 03/2025 - Espirito Santo /| CPOSICDHU - 06/2025 - Sio Paulo | AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goias / GOINFRA RODOVIARIA - 042025 - Goias / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos Total sem BDI R$ 634.765,68
Total do BDI R$ 159.061,87
Total Geral R$ 793.827,55
ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 101881435-3/D-GO CREA 1019149965D-GO
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00

VERNOSDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 55.609.54
1.1 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 2501 mes 1.0000000 22.503,08 22.503,08
Insumo 0001 GOINFRA ENGENHEIRO Mao de Obra MES 1,0000000 22.503,08 22.503,08
MO sem LS 22.503.08 LS => MO com LS => 22.503.08
Valor do BDI Valor com BDI => 22.503,08
Quant, => 041 Preco Total => 9.226.26
1.2 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 2501 mes 1,0000000 5.748,27 5.748,27
Insumo 0002 GOINFRA ENCARREGADO Mao de Obra MES 1.0000000 5.748,27 5.748,27
MO sem LS 5.748,27 LS => MO com LS => 5.748,27
Valor do BDI Valor com BDI => 5.748.27
Quant. => 3.0 Preco Total => 17.244.81
1.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271500 GOINFRA CAFE DA MANHA 2715 RE 1.0000000 3.37 3.37
Insumo 2537 GOINFRA CAFE DA MANHA (COMP. AUXILIAR)** Material un 1,0000000 3,37 3,37
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 3.37
Quant => 873.00 _Preco Total => 2.042.01
1.4 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 271502 GOINFRA CANTINA - (OBRAS CIVIS) 2715 RE 1,0000000 22,50 22,50
Insumo 1941 GOINFRA REFEICAO Material un 1.0000000 22,50 22,50
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 22,50
Quant.=> 873 1=
1.5 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021602 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS 216 m? 1,0000000 47,95 47,95
Insumo 2538 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR) Material m? 1,0000000 47,95 47,95
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 47,95
Quant. => 129,51 _Preco Total => 6.210,00
1.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020200 GOINFRA FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 202 m? 1,0000000 6,93 6,93
Insumo 2758 GOINFRA FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE Material m? 1,0000000 6,93 6,93
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 6,93
Quant.=> 12951 _PrecoTotal=> 897,50,
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES 34.219,54
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E 30.510,31
211 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020212 GOINFRA BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( 202 m? 1,0000000 305,63 305,63
Insumo H241 GOINFRA TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" Material un 0,0094000 30.29 0,28
Insumo 2861 GOINFRA ALCOOL GEL ( D=1,00) Material Kag 0,0946000 13,60 1,28
Insumo H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 0,0242000 1,50 0,03
Insumo 3065 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" Material un 0,2604000 1,03 0,26
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,1026000 21,16 217
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0284000 5,49 0,15
Insumo H198 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" Material un 0,0085000 164,90 1,40
Insumo 2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 0,0301000 2,20 0,06
Insumo H239 GOINFRA TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") Material un 0,0094000 14,24 0,13
Insumo 1218 GOINFRA CAIBRO 5x6 CM Material m 0,4721000 15,59 7,36
Insumo H238 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4" Material un 0,0018000 160,33 0,28
Insumo 2866 GOINFRA FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU Material un 0,0004000 1.081,00 0,43
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0229000 152,44 3.49
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR

RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA
HIDROLANDIA

2842 GOINFRA
2024 GOINFRA
3135 GOINFRA
H338 GOINFRA
2493 GOINFRA
3602 GOINFRA
0010 GOINFRA
H258 GOINFRA
H178 GOINFRA
H336 GOINFRA
4057 GOINFRA
1968 GOINFRA
3321 GOINFRA
3948 GOINFRA
H585 GOINFRA
H212 GOINFRA
1967 GOINFRA
1858 GOINFRA
H265 GOINFRA
H264 GOINFRA
H181 GOINFRA
H440 GOINFRA
2023 GOINFRA
3334 GOINFRA
2779 GOINFRA
H164 GOINFRA
2860 GOINFRA
H606 GOINFRA
1862 GOINFRA
3923 GOINFRA
H134 GOINFRA
2847 GOINFRA
2856 GOINFRA
2857 GOINFRA
H587 GOINFRA
H165 GOINFRA
1215 GOINFRA
1704 GOINFRA
1225 GOINFRA
H676 GOINFRA
2372 GOINFRA
3337 GOINFRA
2380 GOINFRA
1694 GOINFRA
H261 GOINFRA
H539 GOINFRA
2699 GOINFRA
1892 GOINFRA
H237 GOINFRA
H248 GOINFRA
2867 GOINFRA
3774 GOINFRA
2855 GOINFRA
0025 GOINFRA
0008 GOINFRA
2846 GOINFRA
H350 GOINFRA
H631 GOINFRA
H363 GOINFRA
2862 GOINFRA
2055 GOINFRA
2864 GOINFRA

TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA

TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)

CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"
CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM

ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"

SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR

CARPINTEIRO

VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)

LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"

CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM

FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M

EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM
CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS

SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"

RIPAO DE MADEIRA 15 CM

PONTALETE 3x3"

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM
VASO SANITARIO CONVENCIONAL

ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO

TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)

TABUA PARA FORMA (30CM)

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM

PREGO 19x27

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM

CHAPA GALVANIZADA N° 26

PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML
PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML

ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

CIMENTO PORTLAND CPII-32

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)

CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO
CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA

CHAPA PERFILADA N° 18

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M
VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO
FUNDO BRANCO FOSCO

PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO)

SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M

SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS

OFICIAL "B"

AJUDANTE

DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA

CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE)

GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)

SABONETE LiQUIDO (D= 1,00)

TINTA ESMALTE

GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX

Material
Material
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Material
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un
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un
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

0.2652000
1,3208000
0,0332000
0,0151000
0,0604000
0,1635000
0,7784000
0,0038000
0,0038000
0,0201000
0,0195000
0,0487000
0,0153000
0,0113000
0,0094000
0,0020000
2,0739000
2,2091000
0,0038000
0,0048000
0,0094000
0,0060000
1.1514000
0,0010000
0,0039000
0,1127000
0,0034000
0,0195000
0,0098000
0,5748000
0,0303000
0,0052000
0,9771000
0,0011000
0,0094000
0,0121000
15,3260000
0,0041000
3,6316000
0,0037000
0,0026000
0,0304000
0,3116000
1,1788000
0,0038000
0,0038000
0,0976000
0,0571000
0,0018000
0,1328000
0,0033000
0,0004000
13,9487000
0,2863000
1,3633000
0,0559000
0,0453000
0,0038000
0,0081000
0,2776000
0,0832000
0,0004000

BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

12,66
21,83
5,03
68,90
0.20
3,99
23.41
36,01
3.44
37,68
34,83
6,29
3.00
211,00
38.52
216,39
7.21
9,21
12,14
253,38
10.89
50,26
12,78
23,15
7.34
0,92
41.43
28,25
23,04
2,03
1,14
18,44
8,81
44,07
37,18
2,26
0,61
3.712,50
0,38
407,04
8,84
8,37
4,19
29,10
6,20
8,13
13,04
29,90
63,99
3.70
345,00
1.190,00
0,17
23.41
16,97
3.75
4,89
8,75
12,03
5,77
33,48
2.698,02

17,37%
74,19%
25,07%
20,86%

3.35
28,83
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1,04
0.01
0,65
18,22
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0.01
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0,34
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9,34
15,22
1,38
1,50
0,02
0,25
1,30
34,30
0,02
0,03
1,27
1,70
0,11
0.49
1,13
0.47
2,37
6,70
23,13
0,20
0,22
0,03
0,09
1,60
2,78
1,07



GOVERNOLDE

SEINFRA ﬂ/
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura ’:

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 2853 GOINFRA SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS Material un 0.0018000 52,10 0,09
Insumo 1860 GOINFRA PREGO 15x15 Material Ka 0,0592000 19.41 1,14
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0.0153000 158,06 241
Insumo 1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 1,1015000 3,63 3,99
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mé&o de Obra H 0,0323000 18.36 0,59
Insumo H401 GOINFRA PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) Material un 0,0201000 12,18 0,24
Insumo 4053 GOINFRA LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ  Material un 0.0192000 20.05 0.38
Insumo 3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material un 0,0702000 2,79 0,19
Insumo 1703 GOINFRA COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,0767000 45,42 3.48
Insumo 0023 GOINFRA APLICADOR DE EPOXI Mao de Obra H 0,0016000 2341 0,03
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 0,0403000 15.14 0.61
Insumo 2868 GOINFRA TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU Material un 0,0005000 1.489,17 0,74
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0384000 158,20 6.07
Insumo H266 GOINFRA REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" Material un 0,0085000 81,66 0,69
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0.5639000 23.41 13.20
Insumo H285 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM Material m 0,0503000 6,20 0,31
Insumo H272 GOINFRA UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 0,0060000 15,16 0.09
Insumo H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 0,0704000 10,83 0,76
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0882000 23.41 2,06
Insumo 3477 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 0,0370000 12,71 047
Insumo 3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material m 1,1210000 2,81 3.15
Insumo 3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material un 0,0181000 11,52 0,20
Insumo H117 GOINFRA BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM Material un 0,0076000 34,99 0.26
Insumo 2854 GOINFRA ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M Material RL 0,0777000 12,99 1,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0.0768000 23.41 1.79
Insumo H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 0,0301000 7.90 0,23
Insumo H687 GOINFRA BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40 OU Material un 0,0011000 1.200.00 1.32
Insumo 1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material | 0,0009000 103,27 0,09
Insumo 3422 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E Material un 0,0037000 66,38 0,24
Insumo H177 GOINFRA LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM  Material un 0,0018000 95,00 0,17
Insumo H311 GOINFRA LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" Material un 0,0060000 2,12 0,01
Insumo H262 GOINFRA VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) Material un 0,0018000 53,95 0,09
Insumo 1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRAS Material | 0,0543000 18,84 1,02
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,0052000 20,15 0,10
Insumo 1702 GOINFRA COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,0092000 63,35 0,58
Insumo H102 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Material un 0,0121000 2,11 0,02
Insumo H111 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G Material un 0,0503000 9,80 0,49
Insumo 2384 GOINFRA LIXA PARA MADEIRA N° 240 Material un 0,2181000 1,67 0,36
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1697000 23,41 3,97
Insumo 3335 GOINFRA INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - Material un 0,0018000 16,76 0,03
Insumo 4056 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W Material un 0,0135000 28,34 0,38
Insumo 0020 GOINFRA CALHEIRO Mao de Obra H 0,0002000 21,75
Insumo H215 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0303000 18,11 0,54
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1114000 15,30 1,70
Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0040000 2,75 0,01
Insumo H581 GOINFRA PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES Material un 0,0018000 203,08 0,36
Insumo H108 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA  Material un 0,0181000 18,14 0,32
Insumo 2859 GOINFRA PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS Material PAC 0,2750000 17.21 4,73
Insumo 2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA Material un 0,0018000 46,70 0,08
Insumo H145 GOINFRA CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) Material un 0,0076000 66,48 0,50
Insumo 3475 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 0,0010000 9,44
MO sem LS 71,39 LS => MO com LS => 71,39
Valor do BDI Valor com BDI => 305,63
Quant_=> 14,40 _Preco Total => 4.401.07
21.2 Cadiao Banco Descricdo ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020303 GOINFRA DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 203 un 1,0000000 3.688,62 3.688,62
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 2,7900000 2,03 5,66
Insumo 3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Material un 0,5000000 3,00 1,50
Insumo 1694 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M Material m? 23,9580000 29,10 697,17
Insumo 4056 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W Material un 0,5000000 28,34 14,17
Insumo 2024 GOINFRA TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) Material m? 13,1760000 21,83 287,63
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)
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GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:

Insumo 3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material un 0,5000000 2,79
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,4398000 158,06
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,1646000 21,16
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 35,2380000 9,21
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mé&o de Obra H 14,9584000 23.41
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 6,2880000 6,29
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 28,4418000 12,78
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 1,2251000 1,13
Insumo 3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material m 16.6300000 2,81
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,6597000 20,15
Insumo 1860 GOINFRA PREGO 15x15 Material Ka 0,6911000 19.41
Insumo 3602 GOINFRA SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR Material un 2,0000000 3,99
Insumo 4053 GOINFRA LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ Material un 1.0000000 20,05
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 220,7063000 0,61
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 28,9704000 15,30
Insumo 2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA Material | 3,9204000 12,66
Insumo 2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material un 0,3333000 25,93
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Ka 0,3304000 23,04
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 14,9584000 16.97
Insumo 2516 GOINFRA CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM Material m 0,2000000 15,09
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 2,2383000 31.81
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 2,0145000 23,41
Insumo 3135 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" Material un 0,5000000 5,03
Insumo 3065 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" Material un 5,0000000 1,03
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 1.7781000 18.36
Insumo 1265 GOINFRA DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO Material un 0.6667000 12,89
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 2,0000000 23.41
Insumo 1892 GOINFRA PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Material Ka 0,4000000 29,90
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,4022000 175,78
Insumo 3350 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) Material un 2,0000000 0,52
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 6,0000000 23,41
Insumo 1225 GOINFRA CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 31,8000000 0,38
Insumo 1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 21,1140000 3,63
MOsem LS 1.314,32 LS => MO com LS =>

Valor do BDI Valor com BDI =>

Quant_=> 1 Pr Total =>

213 Cédiao Banco Descricao ~ Tipo Und Quant. Valor Unit
Composica 020600 GOINFRA TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E 206 m? 1,0000000 74,93
Insumo 1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 1,0597000 3,63
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,2141000 6,29
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,6597000 12,78
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 1,4660000 9,21
Insumo 2492 GOINFRA PORCA P/PARAFUSO 3/8" Material un 0,1713000 0,23
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0004000 158,20
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mo de Obra H 0.4950000 23.41
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,0007000 158,06
Insumo 1860 GOINFRA PREGO 15x15 Material Ka 0,0218000 19.41
Insumo 2516 GOINFRA CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM Material m 0,0085000 15,09
Insumo 2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 0,1713000 2,20
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kag 0,0174000 21,16
Insumo 1695 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,20X1,10 M Material m? 1,0000000 24,88
Insumo 2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material un 0,0095000 25,93
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0.4855000 15,30
Insumo 2132 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x16 Material m 0,0461000 31,12
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 0,1196000 0,61
Insumo 2493 GOINFRA ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" Material un 0,1713000 0,20
Insumo 2818 GOINFRA DOBRADICA TIPO FERRADURA NUMERO 2 Material un 0,0286000 24,73
MO sem LS 19,00 LS => MO com LS =>

Valor do BDI Valor com BDI =>

Quant. => 27,50 Preco Total =>

17,37%
74,19%
25,07%
20,86%

1,39
69,51
3.48
324,54
350,17
39,55
363.48
1,38
46,73
13,29
13.41
7,98
20,05
134,63
443,24
49,63
8.64
7,61
253,84
3,01
71.20
47,15
251
5,15
32,64
8,59
46,82
11,96
70,69
1,04
140,46
12,08
76,64
1.314,32
3.688,62
2

Total
74,93
3.84
1,34
8,43
13,50
0,03
0,06
11,58
0,11
0.42
0,12
0,37
0,36
24,88
0,24
7.42
1,43
0,07
0,03
0,70
19,00
74,93
2.060,57



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00

VERNOSDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
214 Cédiao Banco Descricao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021301 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 . AFIXADA EM CAVALETES 213 m? 1.0000000 392,33 392,33
Insumo 2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 1,1852000 2,20 2,60
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 2,6608000 0.61 1.62
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,0247000 23,41 0,57
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Ka 0.0115000 23,04 0.26
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 2,4022000 30,12 72,35
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 1,2613000 6,29 7,93
Insumo 1374 GOINFRA CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO Material Ka 0,0514000 21,67 1,11
Insumo 1890 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0.50 MM) Material m? 1.0000000 300.00 300.00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1692000 16,97 2,87
Insumo 1893 GOINFRA PARAFUSO 8x110 MM Material un 1.3333000 227 3.02
MO sem LS 3,44 LS => MO com LS => 3.44
Valor do BDI Valor com BDI => 392,33
Quant. => 7.5 Pr Total => 2,942.47
215 Codiao Banco Descricdo ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020701 GOINFRA LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 207 m? 1.0000000 542 542
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0024000 14,40 0,03
Insumo 1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 0,2116000 7.21 1,52
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0373000 2341 0,87
Insumo 2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA Material | 0,0052000 12,66 0.06
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,2116000 9,21 1,94
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,0583000 15,30 0,89
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,0058000 20,15 0,11
MO sem LS 1,76 LS => MO com LS => 1,76
Valor do BDI Valor com BDI => 542
Quant. => 129,51 Preco Total => 701,94
2.1.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 020190 GOINFRA LIMPEZA MECANICA DE TERRENO 201 m? 1,0000000 0,24 0,24
Insumo 2433 GOINFRA LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (0. RODOV.) Material m? 1,0000000 0,24 0,24
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,24
Quant_=> 470,89 _Preco Total => 113,01
21.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020400 GOINFRA LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 204 Un 1,0000000 3.459,07 3.459,07
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,2000000 20,15 4,03
Insumo H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 31,1417000 7,90 246,01
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 282,2400000 0,50 141,12
Insumo H158 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" Material un 0,6667000 7,00 4,66
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1200000 1.13 0,13
Insumo 1218 GOINFRA CAIBRO 5x6 CM Material m 4,0000000 15,59 62,36
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 10,0411000 0,34 3.41
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mo de Obra H 17,6366000 23,41 412,87
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,3333000 45,30 15,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 67,5306000 15,30 1.033,21
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 7.4000000 6,29 46,54
Insumo 2054 GOINFRA TINTA GRAFITE Material | 0,0600000 52,13 3,12
Insumo 2502 GOINFRA AREIA FINA Material m? 0,0100000 202,78 2,02
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 21,2100000 3,70 78,47
Insumo H444 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Material un 0,3333000 4,69 1,56
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 0,6667000 0,92 0,61
Insumo H559 GOINFRA REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) Material un 0,3333000 69.95 23,31
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1100000 BiST 0,37
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,2600000 25,77 6,70
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 12,1200000 15,14 183,49
Insumo H102 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Material un 0,6667000 21 1.40
Insumo 2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kag 0,0790000 16,33 1,29
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Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 98,8480000 0.61
Insumo H229 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM Material un 0,3333000 7,73
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,1840000 158,06
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 12,0080000 23,41
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,3333000 60.80
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 17,7066000 16,97
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1400000 9.68
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,4600000 23,41
Insumo H665 GOINFRA KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDROMETROS 1,5 M3: 3 M3 E 5 M3) + CAIXA Material un 1.0000000 199.95
Insumo 2034 GOINFRA TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 15,9000000 0,92
Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0032000 2,75
Insumo H320 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 32 MM Material un 18,0000000 2,67
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,3720000 175,78
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,1800000 14,40
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6.3 MM (1/4") Material Ka 6.7200000 6.96
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 18,7780000 0,90
Insumo H484 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO Material un 0,6667000 73.54
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Ka 1,6200000 7.20
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0.7000000 23.41
Insumo 1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRAS Material | 0,0200000 18,84
Insumo H319 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 25 MM Material un 10.0000000 0.97
MOsem LS 2.054,80 MO com LS =>

Valor do BDI Valor com BDI =>

Qu 1,00 Pr Total =>

218 Cédiao Banco Descricdo ; Tipo Und Quant. Valor Unit
Composicd 020501 GOINFRA LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA 205 Un 1.0000000 4.977.67
Insumo 3329 GOINFRA HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR Material un 1,2500000 131,51
Insumo 3742 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Material un 0,2500000 98,40
Insumo 3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,5000000 8,37
Insumo 3174 GOINFRA CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A Material un 1,0000000 253,61
Insumo 3131 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Material un 1,2500000 79,50
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,5872000 18,36
Insumo 3262 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Material un 1,2500000 55,40
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 26,0000000 30,12
Insumo 3313 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 Material m 125,5875000 9,73
Insumo 3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material un 0,2500000 11,52
Insumo 3042 GOINFRA BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO Material un 1,0000000 40,27
Insumo 3459 GOINFRA TAMPA TIPO DZ ATE 63A Material un 1,0000000 17,77
Insumo 3215 GOINFRA CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC- Material un 1,0000000 159,60
Insumo 3318 GOINFRA FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M Material un 0,5000000 22,87
Insumo 3269 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Material un 0,2500000 286,01
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 16,6600000 23,41
Insumo 3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material m 159,3750000 2,81
Insumo 3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Material un 0,7500000 61,71
Insumo 2425 GOINFRA PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA Material un 16,0000000 5,04
Insumo 3389 GOINFRA PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A Material un 1,0000000 18,43
Insumo 3751 GOINFRA RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ Material un 1,0000000 139,75
Insumo 3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material un 0,5000000 2,79
Insumo 3323 GOINFRA FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A Material un 1,0000000 7.49
Insumo 4050 GOINFRA LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ  Material un 6,2500000 9,08
Insumo 3764 GOINFRA RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A Material un 1,0000000 131,96
Insumo 3477 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 0,5000000 12,71
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 58,2297000 0,61
Insumo 3604 GOINFRA SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO Material un 6,2500000 14,10
Insumo 3320 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Material un 0,5000000 8,75
Insumo 3939 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA Material un 0,7500000 61,63
Insumo 2255 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 20 Material un 1,2500000 18,69
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 16,6600000 16,97
Insumo 3349 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) Material un 21,0000000 0,67
Insumo 3022 GOINFRA BASE DZ DE 25A A 63A Material un 1,0000000 38,53

17,37%
74,19%
25,07%
20,86%

60,29
2,57
29,08
281,10
20,26
300,48
1.35
10,76
199,95
14,62

48,06
65,39
2,59
46.77
16,90
49,02
11,66
16.38
0,37
9.70
2.054,80
3.459,07
.459.07

Total
4.977.67
164,38
24,60
12,55
253,61
99,37
10,78
69,25
783,12
1.221,96
2,88
40,27
17,77
159,60
11,43
71,50
390,01
447,84
46,28
80,64
18,43
139,75
1,39
7.49
56,75
131,96
6,35
35,562
88,12
4,37
46,22
23,36
282,72
14,07
38,53
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Insumo 3752 GOINFRA INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO Material un 1.0000000 16.04 16.04
Insumo 3106 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 Material m 5,1000000 14,36 73,23
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra 5,5907000 15.30 85,53
MO sem LS 769,04 LS => MO com LS => 769,04
Valor do BDI Valor com BDI => 4.977,67
Quant. => 1,00 _Preco Total => 4.977.67
219 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021400 GOINFRA CONSUMO DE AGUA 214 m? 1.0000000 11.73 11.73
Insumo 2755 GOINFRA CONSUMO DE AGUA (CATEGORIA PUBLICA)** Material m? 1,0000000 11,73 11,73
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,73
Quant, => 59,94 Preco Total => 203,00
21.10 Caodigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021399 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO 213 m? 1,0000000 9,38 9,38
Insumo 2759 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PUBLICA)** Material m? 1.0000000 9.38 9.38
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 9.38
Quant. => 4__Preco Total => 62,2
21.11 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 021401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 214 KWH 1.0000000 0.92 0.92
Insumo 1317 GOINFRA ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) Material kwh 1,0000000 0,92 0,92
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,92
Quant, => 42676 _Preco Total => 392,61
2.1.12 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 060104 GOINFRA ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) 601 mxmes 1,0000000 36.37 36.37
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
Insumo 1121 GOINFRA ANDAIME METALICO (ALUGUEL) Material mxmes 1,0000000 32,97 32,97
Insumo 0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mao de Obra 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3.40 LS => MO com LS => 3.40
Valor do BDI Valor com BDI => 36,37
Quant. => 24,00 Preco Total => 872,88
21.13 Cédiao Banco Descricdo = Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME 62 UNx 1,0000000 469,59 469,59
Composica 62.00.64 EMBASA DVR STAND ALONE 8 CANAIS 1080P - LOCACAO E INSTALACAO MES 62 UNXx 0,1250000 101,34 12,66
Composica 62.00.42 EMBASA CAMERA 720P (HD) - LOCACAO E INSTALACAO MES (ADAPTADO CONFORME 62 UNx 1,0000000 9,86 9,86
Insumo 0016 GOINFRA VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) Mao de Obra MES 0,0625000 2.697,08 168,56
Insumo EMBASA COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM, PELO MENOS, 2.0GB DE RAM, 150GB DE Material UN 0,0013000 1.518,78 1,97
Insumo EMBASA NOBREAK ATE 1,2 KVA Material UN 0,0013000 829,73 1,07
Insumo EMBASA CONTA DE TELEFONE E INTERNET (OBRAS/SERVICOS DE PEQUENO PORTE) Material UN 0,0313000 200,00 6,26
Insumo EMBASA TV/MONITOR LCD OU LED 42" Material UN 0,0013000 1.388,38 1.80
Insumo 0037 GOINFRA VIGIA DE OBRA NOTURNO-SABADO/DOMINGO DIURNO (SALARIO X 1,5864) Mao de Obra MES 0,0625000 4.278,66 267,41
MO sem LS 437,61 LS => MO com LS => 437,61
Valor do BDI Valor com BDI => 469,59
Quant,=> 1200 PrecoTotal=> 563508
2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 3.709.23
2.21 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 030101 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 301 m? 1,0000000 50,97 50,97
Insumo 1220 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) Material h 0,4000000 99,92 39,96
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7200000 15,30 11,01
MO sem LS 11,01 LS => MO com LS => 11,01
Valor do BDI Valor com BDI => 50,97
Quant. => 9,07 __Preco Total => 462,29
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222 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030114 GOINFRA MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 301 un 1,0000000 404,63 404,63
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 12,2832000 15.30 187.93
Insumo 2872 GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) Material h 3,0708000 70,57 216,70
MO sem LS 187.93 LS => MO com LS => 187.93
Valor do BDI Valor com BDI => 404,63
Q il;l.! => 1 gﬂ EI:ESS |ma => 494 §§
223 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 030116 GOINFRA DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 301 un 1,0000000 404,63 404,63
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 12,2832000 15,30 187.93
Insumo 2872 GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) Material h 3,0708000 70,57 216,70
MO sem LS 187.93 LS => MO com LS => 187.93
Valor do BDI Valor com BDI => 404,63
Q! im => 1 99 El;ﬁsﬂ Imi => 594 §§
224 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12.05.010 CPOS/CDHU  TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 12,05 tx 1,0000000 2.437,68 2.437,68
Insumo CPOS/CDHU  TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA Material tx 1.0000000 2.437,68 2.437,68
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 2.437.68
Quant. => 1,00 _Preco Total => 2,437
3 IMPLANTAGAO GERAL 125.504,01
3.1 SERVICOS EM TERRA 3.290.39
3.1.41 MOVIMENTO DE TERRA 3.290,39
3.1.1.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA 410 m? 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 2453 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 2,46 2,46
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 2,46
Quant. => 199,31 Preco Total => 490,30
3.1.1.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 041005 GOINFRA CARGA MECANIZADA 410 m? 1,0000000 1,56 1,56
Insumo 2451 GOINFRA CARGA MECANIZADA (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 1,56 1,56
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1,56
Quant. => 231,95 _Preco Total => 361.84
3.1.1.3 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 041008 GOINFRA COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) 410 m? 1,0000000 5,33 5,33
Insumo 2407 GOINFRA COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - Material m? 1,0000000 5,33 5,33
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 5,33
Quant_=> 3.4 Pr Total => 18.44
3.1.1.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 401 m? 1,0000000 39,25 39,25
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5660000 15,30 39.25
MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25
Valor do BDI Valor com BDI => 39,25
Quant. => 29.58 _Preco Total => 1.161.01
3.1.1.5 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 040104 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.2 A4 M 401 m? 1,0000000 55,84 55,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 3,6500000 15,30 55,84
MO sem LS 55,84 LS => MO com LS => 55,84
Valor do BDI Valor com BDI => 55,84
Quant. => 8.65 Preco Total => 483,01
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3.1.1.6 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO 409 m? 1.0000000 26.01 26.01
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,7000000 15,30 26,01
MO sem LS 26.01 LS => MO com LS => 26.01
Valor do BDI Valor com BDI => 26,01
Quant.=> 2734 PrecoTotal=s o 71111
3.1.1.7 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 40880 AGETOP CONFORMACAO DE TALUDE 4088 m? 1,0000000 0,63 0,63
B Cédiao Banco Mao de Obra Quantidad Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,0140000 27,99 0.39
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 14,0000000 22,09 309.26
Adicional de Mao de obra (%)
Custo hordrio total de mao de obra 309.65
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 309,65
(D) Produciao de Equipe 490
(E) Custo Unitario de Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,63
MO sem LS LS => 0.63 MO comLS => 0.63
Valor do BDI Valor com BDI => 0,63
Quant => 102,68 _Preco Total => £4,68
3.2 PAVIMENTACAO 9.108.99
3.21 PAVIMENTACAO EXTERNA 9.108,99
3.21.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, 2201 m? 1,0000000 90,41 90,41
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0265000 158,06 4,18
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,8222000 15,30 27.87
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,1497000 23,41 3,50
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,7062000 9.21 6,50
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1497000 18,36 2,74
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4172000 23,41 9,76
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0438000 20,15 0,88
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 23,9350000 0,61 14,60
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0603000 158,20 9,53
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0265000 152,44 4,03
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5142000 12,78 6,57
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 0,0175000 14,39 0,25
MO sem LS 43,87 LS => MO com LS => 43,87
Valor do BDI Valor com BDI => 90,41
Quant. => 100,22 Preco Total => 9.060,89
3.21.2 Cédiao Banco Descricao N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 040905 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 4 m? 1,0000000 0.48 0.48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
Valor do BDI Valor com BDI => 0,48
Quant_=> 100,22 Preco Total => 48.10
33 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 19.534.43
3.31 INSTALACOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTACAO 922,77
3.3.1.1 Cadiao Banco Descricdo R Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 081815 GOINFRA KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA 818 Un 1,0000000 398,12 398,12
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1400000 9,68 1,35
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,2600000 25,77 6,70
Insumo 2502 GOINFRA AREIA FINA Material m? 0,0100000 202,78 2,02
Insumo 1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRAS Material | 0,0200000 18,84 0,37
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,6700000 16,97 28,33
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 9.,0478000 0.34 3.07
Insumo 2034 GOINFRA TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 15,9000000 0,92 14,62
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 15,0300000 0.61 9.16
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 1,4000000 23,41 32,77
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1200000 1.13 0.13
Insumo H665 GOINFRA KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDROMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA Material un 1,0000000 199,95 199,95
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 1.3600000 23.41 31.83
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 2,0300000 15,30 31,05
Insumo 2387 GOINFRA BRITAN° 0 Material m? 0,0150000 174,44 2,61
Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0032000 2,75
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 3,4900000 0,90 3,14
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1100000 3,37 0,37
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N 1 Material m? 0.0150000 158.06 2,37
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0500000 175,78 8,78
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0.7000000 23.41 16.38
Insumo 2054 GOINFRA TINTA GRAFITE Material | 0,0600000 52,13 3.12
MO sem LS 140.36 LS => MO com LS => 140,36
Valor do BDI Valor com BDI => 398,12
Q! im => 1 =>
3.31.2 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 080902 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" 809 Un 1,0000000 65,93 65,93
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0.5400000 23.41 12,64
Insumo H192 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Material un 1,0000000 43,82 43,82
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.5400000 16.97 9.16
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
MO sem LS 21,80 LS => MO com LS => 21,80
Valor do BDI Valor com BDI => 65,93
Quant. => 1,00 _Preco Total 65,93
3.31.3 Cédiao Banco Descricao : Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" 810 Un 1,0000000 4,68 4,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo H101 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 0,93 0,93
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 4,68
Quant. => 2,00 Preco Total => 9.36
3.314 Cédiao Banco Descricao : . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081055 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" 810 Un 1,0000000 12,81 12,81
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo H517 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4"  Material un 1,0000000 9,19 9,19
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 12,81
Quant_=> 2 Pr Total => 25,62
3.3.1.5 Cadiao Banco Descricdao § Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagées Prediais de UN 1,0000000 8,93 8,93
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0071000 60.80 0.43
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1359000 23,41 3,18
Insumo 00001927 SINAPI CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material UN 1,0000000 2,63 2,63
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1359000 16,97 2,30
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0302000 1,13 0,03
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0080000 45,30 0,36
MO sem LS 548 LS => MO com LS => 548
Valor do BDI Valor com BDI => 8,93
Quant. => 1.00 Preco Total => 8.93
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3.3.1.6 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 813 Un 1.0000000 9.18 9.18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1800000 23,41 4.21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1800000 16.97 3.05
Insumo H155 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 25 MM Material un 1,0000000 1,92 1,92
MO sem LS 7.26 LS => MO com LS => 7.26
Valor do BDI Valor com BDI => 9,18
Quant.=> 200 PrecoTotal=> 1836
3.31.7 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23.41 4,21
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0.1800000 16.97 3.05
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 8.18
Quant. => 8.00 Preco Total => 65.44
3.3.1.8 Codiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1.0000000 8.56 8.56
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1.0100000 3.70 3.73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1200000 23.41 2,80
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant.=> 3z =
3.3.1.9 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 814 Un 1,0000000 9,16 9,16
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1900000 16,97 3.22
Insumo H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 1,50 1,50
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
Valor do BDI Valor com BDI => 9,16
Quant. => 1,00 Preco Total => 9,16
3.3.2 INSTALACOES SANITARIAS 10.283,69
3.3.21 Cédiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 070715 GOINFRA CAIXA DE INSPECAO 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA 707 Un 1,0000000 420,64 420,64
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 8,0736000 15,30 123,52
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 5,8376000 23,41 136,65
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kag 20,5514000 0,90 18,49
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 16,2120000 0,61 9,88
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 201,6000000 0,50 100,80
Insumo 2387 GOINFRA BRITAN° O Material m? 0,0216000 174,44 3,76
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0216000 158,06 3,41
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,1373000 175,78 24,13
MO sem LS 260,17 LS => MO com LS => 260,17
Valor do BDI Valor com BDI 420,64
Quant. => 6,00 _Preco Total =: 2.523.84
3.3.2.2 Cédiao Banco Descricao ~ Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081829 GOINFRA CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM 818 m? 1,0000000 88,45 88,45
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0664000 23,41 1,55
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0405000 158,20 6.40
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0322000 18,36 0,59
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,0124000 20,15 0.24
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3420000 16,97 5,80
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3546000 15,30 5,42
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BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 16,0000000 0.61 9.76
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0314000 152,44 4,78
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0.2147000 31.81 6.82
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 3,9116000 8,11 31,72
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0.0105000 158,06 1.65
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0770000 14,40 1,10
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mé&o de Obra H 0,0322000 23.41 0.75
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,2726000 23,41 6,38
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 0.3256000 6.95 2.26
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,2533000 12,78 3,23
MO sem LS 20,49 LS => MO com LS => 20,49
Valor do BDI Valor com BDI => 88,45
Quant, => 2,16 Preco Total => 191,05
3.3.23 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, Instalagoes Prediais de UN 1,0000000 26,52 26,52
Insumo 00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1.0000000 13.97 13.97
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0858000 16,97 1,45
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0.0858000 23.41 2,00
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0360000 1,13 0,04
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0245000 60.80 1.48
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0400000 45,30 1.81
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0575000 26,04 1.49
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 4,28 4,28
MO sem LS 3,45 LS => MO com LS => 3,45
Valor do BDI Valor com BDI => 26,52
Quant. => 10,00 _Preco Total => 265,20
3.3.24 Cédiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, Instalagoes Prediais de UN 1,0000000 16,34 16,34
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,0405000 23,41 0,94
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0250000 26,04 0,65
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0073000 60,80 0,44
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0170000 1.13 0,01
Insumo 00020168 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 10,42 10,42
Insumo 00020085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 2,711 2,711
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0110000 45,30 0,49
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0405000 16,97 0,68
MO sem LS 1,62 LS => MO com LS => 1,62
Valor do BDI Valor com BDI => 16,34
Quant. => 1,00 Prego Total => 16,34
3.3.25 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Instalagoes Prediais de M 1,0000000 46,16 46,16
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0224000 1,13 0,02
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 28,89 29,90
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4024000 16,97 6,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4024000 23,41 9.42
MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24
Valor do BDI Valor com BDI => 46,16
Quant. => 43.70 Preco Total => 2.017.19
3.3.2.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Instalagbes Prediais de M 1,0000000 21,31 21,31
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1897000 23,41 4,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1897000 16,97 3.21
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0105000 1,13 0,01
Insumo 00020068 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL Material M 1,0353000 13,19 13,65
MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7,65
Valor do BDI Valor com BDI => 21,31
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MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Quant.=> 0,10 _Preco Total => 213
3.3.27 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 00136 Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-  Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 2.120,26 2.120,26
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m* 0,3733000 230,09 85,89
Composica 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) Argamassas m? 0,0146000 699,38 10,21
Insumo 00041614 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D =*1,10* M, E=0,05 M Material UN 1.0000000 176,58 176,58
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 1,0449000 23,41 24,46
Insumo 00043425 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E Material UN 6,0000000 301,76 1.810.56
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
MO sem LS 49.44 LS => MO com LS => 49.44
Valor do BDI Valor com BDI => 2.120,26

Quant.=> 1 =
3.3.28 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 00138 Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALACAO Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 3.147,68 3.147,68
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,3733000 230,09 85,89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1.0449000 23.41 24.46
Insumo S0040 Proéprio FORNECIMENTO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM Equipamento para UND 1,0000000 3.024,77 3.024,77
MO sem LS 48.44 LS => MO com LS => 48.44
Valor do BDI Valor com BDI => 3.147,68
Quant.=> 1 =

3.33 INSTALACOES PLUVIAIS 8.327.97
3.3.3.1 Codiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081828 GOINFRA CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM 818 Un 1,0000000 678,09 678,09
Insumo 2884 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 48,76 48,76
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0048000 20,15 0,09
Insumo 2217 GOINFRA CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Material Ka 9,0660000 7,50 67.99
Insumo 2470 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Material Kag 3,3449000 7,19 24,04
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,1006000 36,06 3,62
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0473000 158,06 7.47
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 9,2206000 15,30 141,07
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0965000 11,80 1,13
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 201,6000000 0,50 100,80
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0125000 18,36 0,22
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0298000 14,40 0,42
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Kag 0,0752000 27,85 2,09
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1257000 3,37 0,42
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0122000 152,44 1,85
Insumo 2387 GOINFRA BRITAN° O Material m? 0,0432000 174,44 7,53
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kag 0,8965000 7,20 6,45
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0257000 23,41 0,60
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0125000 23,41 0,29
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1224000 16,97 2,07
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kag 22,4120000 0,61 13,67
Insumo 2423 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Material Ka 3,1721000 7,02 22,26
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,0832000 31,81 2,64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0955000 23,41 2,23
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,0982000 12,78 1,25
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0251000 14,64 0,36
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0157000 158,20 2,48
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,1373000 175,78 24,13
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 1,5157000 8,11 12,29
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 6,8939000 23,41 161,38
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 20,5514000 0,90 18,49
MO sem LS 307,86 LS => MO com LS => 307,86
Valor do BDI Valor com BDI => 678,09
Quant. => 3,00 Preco Total => 2.034,27
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3.3.3.2 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES UN 1.0000000 36.71 36.71
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1150000 26,04 2,99
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 2,0000000 4,28 8.56
Insumo 00020157 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 19,97 19,97
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1288000 16.97 2,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1288000 23,41 3,01
MO sem LS 519 LS => MO com LS => 5.19
Valor do BDI Valor com BDI => 36,71
Quant.=> 100 PrecoTotal=> 0 3671
3.3.33 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES UN 1,0000000 123,99 123,99
Insumo 00020158 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1.0000000 79.33 79.33
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 2,0000000 14,81 29,62
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.2601000 16.97 4.41
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2601000 23,41 6,08
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1750000 26.04 4,55
MO sem LS 10,49 LS => 10,49
Valor do BDI 123,99
Quant. => 2,0 247
3334 Cédiao Banco Descricao § . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, Instalagbes Prediais de UN 1,0000000 26,52 26,52
Insumo 00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 13,97 13,97
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.0858000 16.97 1.45
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0858000 23,41 2,00
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0360000 1,13 0,04
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0245000 60,80 1,48
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0400000 45,30 1,81
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0575000 26,04 1,49
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 4,28 4,28
MO sem LS 345 LS => MO com LS => 345
Valor do BDI Valor com BDI => 26,52
Quant_=> 9 Pr Total => 2
3335 Cédiao Banco Descricao i ; Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, Instalagbes Prediais de UN 1,0000000 68,48 68,48
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0306000 60,80 1,86
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1734000 23,41 4,05
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0875000 26,04 2,27
Insumo 00020171 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 40,29 40,29
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 14,81 14,81
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1734000 16,97 2,94
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0500000 45,30 2,26
MO sem LS 6,99 LS => MO com LS => 6,99
Valor do BDI Valor com BDI => 68,48
Quant. => 7,00 _Preco Total => 479.36
3.3.3.6 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO Instalagées Prediais de M 1,0000000 46,16 46,16
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0224000 1,13 0,02
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 28,89 29,90
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4024000 16,97 6,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4024000 23,41 9.42
MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24
Valor do BDI Valor com BDI => 46,16
Quant. => 5410 _Preco Total => 2.497.25
3.3.3.7 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total



VERNOSDE

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO Instalacbes Prediais de M 1.0000000 73.39 73.39
Insumo 00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 61,02 63,17
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0.,2533000 16.97 4,29
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0141000 1,13 0,01
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0.2533000 23.41 5,92
MO sem LS 10,21 LS => MO com LS => 10,21
Valor do BDI Valor com BDI => 73.39
Quant. => 17,40 _Preco Total => 1.276.98
3.3.3.8 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 00137 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 1.516,74 1.516,74
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,3733000 230,09 85,89
Composica 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) Argamassas m? 0,0146000 699,38 10.21
Insumo 00041614 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E= 0,05 M Material UN 1,0000000 176,58 176,58
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1.0449000 23.41 24.46
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
Insumo 00043425 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E Material UN 4,0000000 301.76 1.207.04
MO sem LS 49,44 LS => MO com LS => 49,44
Valor do BDI Valor com BDI => 1.516.74
Quant. => 1.0l Preco Total => 1.516.74
3.4 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 6.993,48
3.4.1 INSTALACOES ELETRICAS 6.580.60
3.4.141 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA 5.570,00
34111 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 070422 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" 704 PR 1,0000000 3.15 3.15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0100000 16,97 0,16
Insumo 3072 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" Material PR 1,0000000 2,76 2,76
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0100000 23,41 0,23
MO sem LS 0,39 LS => MO com LS => 0,39
Valor do BDI Valor com BDI => 3,15
Quant. => 3,00 Preco Total => 9,45
3.41.1.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070501 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" 705 Un 1,0000000 7,91 7,91
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 23,41 1,40
Insumo 3085 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Material un 1,0000000 5,50 5,50
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41
Valor do BDI Valor com BDI => 791
Quant. => 2,00 Preco Total => 15,82
3.41.1.3 Cédiao Banco Descricao N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 071702 GOINFRA LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" 7 Un 1,0000000 7.41 7.41
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 23,41 1,40
Insumo 3360 GOINFRA LUVA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 5,00 5,00
MO sem LS 241 LS => MO com LS => 241
Valor do BDI Valor com BDI => 7.41
Quant_=> 2 Pr Total => 14,82
3.41.1.4 Cobdigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 10764 ORSE Abragadeira em fita de ago 1", com fecho réapido (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 11,55 11,55
o DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) PVC Rigido Soldavel
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
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0 ESTADO QUE DA CERTO

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

Insumo

Item

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR

RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA
HIDROLANDIA

11575 ORSE

Cédiao Banco

Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido

Descricao

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

Material

Detalhamento de Calculo ORSE
Tipo

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

29/08/2025
00
03 MESES

un

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

1,0000000 7,68

Quant. Valor Unit

17,37%
74,19%
25,07%
20,86%

7,68

Total



VERNOSDE

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,1000000 15.30 1,53
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 11575 ORSE Abragadeira em fita de ago 1", com fecho rapido Material un 1,0000000 7,68 7,68
MO sem LS 3,87 LS => MO com LS => 3,87
=
Valor do BDI Valor com BDI => 11,55
Quant.=> 300 PrecoTotal=> 3460
34115 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 070570 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 705 M 1,0000000 12,44 12,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.0700000 16.97 1.18
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
Insumo 3112 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V., 10 MM2 Material m 1.0200000 9.45 9.63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,44
Quant. => 117,75 _Preco Total => 1.464.81
3.4.1.1.6 Coédiao Banco Descricao i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071199 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 711 M 1.0000000 38.88 38.88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,8000000 2341 18,72
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.8000000 16.97 13.57
Insumo 3928 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA) Material m 1,0000000 6,59 6,59
MO sem LS 32,29 LS => MO com LS => 32,29
Valor do BDI Valor com BDI => 38,88
Quant.=> 2300 PrecoTotal=> 01362
3.41.1.7 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 071822 GOINFRA PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS 718 Un 1,0000000 1.623,73 1.623,73
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,0451000 23,41 1,05
Insumo 3728 GOINFRA PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=7 METROS Material un 1,0000000 1.500,00 1.500,00
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0451000 18,36 0,82
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 2,0000000 16,97 33,94
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kag 18,7600000 0,61 11,44
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,0146000 158,06 2,30
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0653000 158,20 10,33
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 2,0000000 23,41 46,82
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0439000 152,44 6,69
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6761000 15,30 10,34
MO sem LS 92,97 LS => MO com LS => 92,97
Valor do BDI Valor com BDI => 1.623,73
Quant. => 1,00 __Preco Total => 1.623.73
3.41.1.8 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Caixas Enterradas UN 1,0000000 54,48 54,48
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,0141000 230,09 3,24
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,1384000 23,41 3.23
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,1088000 15,30 1,66
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 46,35 46,35
MO sem LS 5,32 LS => MO com LS => 5,32
Valor do BDI Valor com BDI => 54,48
Quant. => 1,00 _Preco Total => 54,48
3.41.19 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 071481 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM 714 Un 1,0000000 18,58 18,58
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 3348 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 Material un 1,0000000 10,51 10,51
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 18,58

COMPOSIGOES (SD)
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

VERNOSDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Q il;l.! => 2 =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO Sistema de Protecéo UN 1,0000000 109,48 109,48
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,3882000 16.97 6.58
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,3882000 23,41 9,08
Insumo 00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material UN 1.0000000 93.82 93.82
MO sem LS 15,66 LS => MO com LS => 15,66
Valor do BDI Valor com BDI => 109.48
Quant. => 1,00 _Preco Total => 109.4:
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082377 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" 823 m 1.0000000 75.30 75.30
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6200000 16,97 10,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,6200000 23.41 14,51
Insumo H690 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" Material m 1,0100000 49,37 49,86
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1.2095000 0.34 0.41
MO sem LS 25,03 LS => MO com LS => 25,03
Valor do BDI Valor com BDI => 75.30
Quant. => 12,00 _Preco Tota 903,60
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070720 GOINFRA CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA 707 Un 1,0000000 288,34 288,34
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 39,0000000 0,50 19,50
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 1,2700000 0,90 1,14
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0100000 175,78 1,75
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,2700000 0,61 0,77
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,6700000 23,41 15,68
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7600000 15,30 11,62
Insumo 3838 GOINFRA CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA Material un 1,0000000 234,37 234,37
MO sem LS 30,81 LS => MO com LS => 30,81
Valor do BDI Valor com BDI => 288,34
Quant. => 1,00 Preco Total => 288,34
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 071174 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 711 Un 1,0000000 98,04 98,04
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,9000000 23,41 21,06
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,9000000 16,97 15,27
Insumo 3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Material un 1,0000000 61,71 61,71
MO sem LS 36,33 LS => MO com LS => 36,33
Valor do BDI Valor com BDI => 98,04
Quant. => 1,00 Prego Total => 98,04
3.4.1.2 LUMINARIAS 1.010,60
3.41.21 Cébdigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA lluminagéo Predial e UN 1,0000000 101,06 101,06
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5766000 23,41 13,49
Insumo 00038193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) Material UN 1,0000000 3,73 3,73
Insumo 00038775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM Material UN 1,0000000 80,79 80.79
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1801875 16,97 3,05
MO sem LS 16,54 LS => MO com LS => 16,54
Valor do BDI Valor com BDI => 101,06
Quant_=> 10, Pr Total => 1,01
3.4.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 412,88
3.4.21 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIGOES (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 070710 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA 707 Un 1.0000000 157,65 157,65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1231000 16,97 2,08
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 1,7513000 23,41 40,99
Insumo 2387 GOINFRA BRITAN° 0 Material m? 0,0054000 174,44 0,94
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0.,0045000 20.15 0,09
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 1,4082000 8,11 11,42
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0.,0773000 31.81 2,45
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,0239000 23,41 0,55
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 10.6236000 0.61 6.48
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0116000 2341 0,27
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 2,5516000 15,30 39.03
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 6,1654000 0,90 5,54
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,0912000 12,78 1.16
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0116000 18,36 0,21
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0277000 14.40 0.39
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 60,4800000 0.50 30,24
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0113000 152,44 1,72
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0412000 175,78 7.24
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0.0981000 23.41 2,29
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0092000 158,06 1,45
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0146000 158,20 2,30
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 0,1172000 6,95 0.81
MO sem LS 85,42 LS => MO com LS => 85.42
Valor do BDI Valor com BDI => 157,65
Quant. => 1,00 Preco Total => 157,65
3422 Cédiao Banco Descricio ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 071195 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM 711 M 1,0000000 10,66 10,66
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 3924 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM Material m 1,0000000 2,59 2,59
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 10,66
Quant_=> 1532 _Preco Total => 163,31
3423 Cédiao Banco Descricdo ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO Redes de Légica, M 1,0000000 6,00 6,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0028000 16,97 0,04
Insumo 00039598 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), Material M 1,0500000 5,62 5,90
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0028000 23,41 0,06
MO sem LS 0,10 LS => MO com LS => 0,10
Valor do BDI Valor com BDI => 6,00
Quant. => 1532 Preco Total => 91,92
3.5 ESQUADRIAS 3.863,24
3.5.1 ESQUADRIAS METALICAS 3.863.24
3.5.1.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 15.03.87 EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO 15 m? 1,0000000 783,62 783,62
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0000000 15,30 15,30
Insumo EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER, INCLUSIVE Material m? 1,0000000 744,91 744,91
MO sem LS 38,71 LS => MO com LS => 38,71
Valor do BDI Valor com BDI => 783,62
Quant_=> 493 Preco Total => 3.863.24
3.6 PINTURAS 681,86
3.6.1 PISO 681,86
3.6.1.1 Cadiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261705 GOINFRA PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO 2617 m? 1,0000000 41,34 41,34
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 0,5555000 0,11 0,06
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
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Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mé&o de Obra H 0.2753000 23.41 6.44
Insumo 5001 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, PARA PINTURA DE Material m?2 0,1000000 302,86 30,28
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,1908000 16.66 3.17
MO sem LS 7.83 LS => MO com LS => 7.83
Valor do BDI 41,34
Quant. => 6,00 C 248.04
3.6.1.2 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 261704 GOINFRA PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA 2617 un 1,0000000 47,42 47,42
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 0,8000000 0,11 0,08
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.1184000 16.97 2,00
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,1995000 23,41 4,67
Insumo 5000 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, 120 X 120 CM, PARA Material un 0,1000000 383.72 38.37
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,1382000 16,66 2,30
MO sem LS 6.67 LS => MO com LS => 6.67
Valor do BDI Valor com BDI => 47,42
Quant.=> 200 PrecoTotal=> 0484
3.6.1.3 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 261700 GOINFRA DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA 2617 m 1,0000000 11,53 11,53
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 2,0000000 0.11 0.22
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,0300000 16,66 0.49
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.5000000 16.97 8.48
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,1000000 23.41 2,34
MO sem LS 10,82 LS => MO com LS => 10.82
Valor do BDI Valor com BDI => 11,53
Quant, => 29,40 Preco Total => 33898
3.7 DIVERSOS 82.031,62
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES 79.708,68
3.711 Cédiao Banco Descricao i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 271708 GOINFRA MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), 2717 m 1,0000000 54,04 54,04
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,2468000 23,41 5,77
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 7,0730000 0,61 4,31
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kag 0,3020000 0,90 0,27
Insumo 1233 GOINFRA CAL PARA PINTURA Material Ka 0,0791000 2,15 0,17
Insumo 2387 GOINFRA BRITAN° O Material m? 0,0850000 174,44 14,82
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8303000 15,30 12,70
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 9,2000000 0,50 4,60
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,3564000 23,41 8,34
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0194000 158,20 3,06
MO sem LS 26,81 LS => MO com LS => 26,81
Valor do BDI Valor com BDI => 54,04
Quant. => 12 Preco T 7
3.71.2 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 00115 Préprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE PARE - M 1,0000000 794,09 794,09
Composicé 051026 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- 510 m? 0,0498000 44,79 2,23
Composica 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 0,2350000 81,64 19,18
Composicé AGESUL CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA (ADAPTADO CONFORME FUNDACAO UN 0.,4000000 44,10 17,64
Composica 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL  Alvenaria de Vedag&o m? 2,3125000 91,19 210,87
Composicé 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 2606 m? 4,1500000 14,14 58,68
Composica 060802 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 608 m? 0,0350000 55,25 1,93
Composicé 200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH 2005 m? 4,1500000 31.25 129,68
Composica 050301 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO 503 M 0,5250000 51,17 26,86
Composicé 040103 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF. 1A2 M 401 m? 0,0840000 49,71 417
Composica 050903 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL 509 m? 0,0518000 26,01 1,34
Composica 060208 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - 602 m? 0,7250000 101,11 73,30
Composicd 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM 2001 m? 4,1500000 6,05 25,10
Composiga 060507 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - 605 m? 0,0663000 542,53 35,96
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Composica 99059 SINAPI LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagéo de Obras M 1,0000000 55,14 55,14
Composica 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 9,0531000 11,99 108,54
Composica 051025 GOINFRA PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA 510 m* 0,0185000 572,82 10,59
Composica 121101 GOINFRA IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO 1211 m? 0,7500000 17,18 12,88
MO sem LS 376,11 LS => MO com LS => 376,11
Valor do BDI Valor com BDI => 794,09
Quant. => 87,61 Preco Total => 69.570,22
3.71.3 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 201410 GOINFRA MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 2014 m? 1,0000000 71,22 71,22
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 7,9615000 0.90 7.16
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3230000 23,41 30,97
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0530000 175,78 9.31
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,2930000 15,30 19,78
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 6,5620000 0.61 4,00
MO sem LS 50,75 LS => MO com LS => 50,75
Valor do BDI Valor com BDI => 71.22
Quant. => 17,52 Preco Total => 1.247,77
3.71.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 270720 GOINFRA GRADIL EM ACO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA 2707 m 1,0000000 398,32 398,32
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,5552000 9,21 511
Insumo 2988 GOINFRA TAMPA PLASTICA PARA POSTE DE GRADIL METALICO Material un 0,4082000 2,92 1,19
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0106000 158,20 1,67
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0072000 152,44 1,09
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0074000 18,36 0,13
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,4301000 15,30 21,88
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,2875000 23,41 30,14
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0024000 158,06 0,37
Insumo 2987 GOINFRA FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLASTICO E PARAFUSO EM ACO INOX Material un 2,4492000 3,91 9,57
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,2200000 0,61 1,96
Insumo 2986 GOINFRA POSTE EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA GRADIL Material un 0,4082000 226,04 92,26
Insumo 2985 GOINFRA PAINEL PARA GRADIL METALICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, Material un 0,3968000 587,08 232,95
MO sem LS 52,15 LS => MO com LS => 52,15
Valor do BDI Valor com BDI => 398,32
Quant => 9.87 Preco Total => 3.931.41
3.71.5 Cédiao Banco Descricao § ; Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 221126 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU 2211 m? 1,0000000 167,20 167,20
Insumo 2799 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU Material m? 1,0500000 126,74 133,07
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,8544000 15,30 13,07
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 1,3000000 0,61 0,79
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,6083000 23,41 14,24
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Ka 4,5000000 1,34 6,03
MO sem LS 27,31 LS => MO com LS => 27,31
Valor do BDI Valor com BDI => 167,20
Quant. => 7.96 _Preco Total => 1.330.91
3.71.6  Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 071761 GOINFRA MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA 717 m? 1,0000000 468,71 468,71
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 5,7000000 15,30 87,21
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 4,3200000 6,95 30,02
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1600000 18,36 2,93
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,0300000 158,06 4,74
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,0500000 13,43 0,67
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,2300000 31.81 7.31
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0300000 152,44 4,57
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Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,8400000 12,78 10,73
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 183,0200000 0,50 91,51
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Ka 0.,0044000 16.78 0,07
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4900000 16,97 8,31
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0.2600000 9.68 2,51
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,1400000 20,15 2,82
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1.0900000 4,19 4,56
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,6000000 6,29 3,77
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 17.9500000 0.90 16.15
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 0,1000000 7,20 0,72
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0.3100000 23.41 7.25
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 38,3000000 0,61 23,36
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,2000000 175,78 35,15
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0800000 14,40 1,15
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,2200000 1.13 0.24
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,7600000 23,41 17,79
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 3.2600000 23.41 76.31
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,0100000 9,21 0,09
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,6900000 23,41 16,15
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,4900000 25,77 12,62
MO sem LS 215,95 LS => MO com LS => 215,95
Valor do BDI Valor com BDI 468,71
Quant.=> $30 PrecoTotal=> 290287
3.7.2 PAISAGISMO 2.322,94
3.7.21 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270105 GOINFRA PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL 2701 m? 1,0000000 9,98 9,98
Insumo 2701 GOINFRA GRAMA PLACA BATATAIS PARA CAMPO DE FUTEBOL (PREPARO/PLANTIO Material m? 1,0000000 9,98 9,98
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 9,98
Quant. => 232,76 _Preco Total => 2.322,94
4 EDIFICACAO PADRAO 418.879,05
4.1 INFRAESTRUTURA 51.992,06
411 ESTACAS 20.330,34
4111 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM Estacas Escavadas Sem M 1,0000000 25,66 25,66
Composicé 90680 SINAPI PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO Custos Horarios CHP 0,0296400 397,23 11,77
Composica 90681 SINAPI PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO Custos Horarios CHI 0,0588000 166,42 9,78
Insumo 0001 GOINFRA ENGENHEIRO Mao de Obra MES 0,0000291 22.503,08 0,65
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,2263000 15,30 3,46
MO sem LS 6,17 LS => MO com LS => 6,17
Valor do BDI Valor com BDI => 25,66
Quant_=> 197,00 _Preco Total => 5.055.02
41.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS Arrasamento de Estacas UN 1,0000000 14,70 14,70
Composicé 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios CHP 0,1627000 26.55 4,31
Composica 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios CHI 0,2003000 24,19 4,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3630000 15,30 5,56
MO sem LS 14,03 LS => MO com LS => 14,03
Valor do BDI Valor com BDI 14,70
Quant. => 42,00 _Preco Tota 617,40
41.1.3 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 051060 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 510 m? 1,0000000 44,79 44,79
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,6446000 23,41 15,09
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,9348000 15,30 29,60
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
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Valor do BDI Valor com BDI => 4479
Quant. => 13,93 _Preco Total => 623,92
41.1.4 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051036 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) 510 m? 1.0000000 599,76 599,76
Insumo 2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m? 1,0200000 588,00 599,76
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 599,76
Quant, => 13.93 Preco Total => 835465
4115 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 1393 Preco Total => 770,05
4.1.1.6 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1.0000000 1.486.62 1.486.62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant.=> 1 =
4117 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant_=> 21 Pr Total => 1
41.1.8 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m? 1,0000000 230,09 230,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
Insumo 2387 GOINFRA BRITAN° O Material m? 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS =>
Valor do BDI
Quant. =>
41.1.9 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 041002 GOINFRA APILOAMENTO 410 m? 1,0000000 6,12 6,12
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,4000000 15,30 6,12
MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12
Valor do BDI Valor com BDI => 6,12
Quant_=> 2,97 _Preco Total => 1817
4.1.1.10 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kag 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant_=> 72,73 _Preco Total => 87348
4.1.1.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28

COMPOSIGOES (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
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Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,0800000 16.97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 1,1000000 6,95 7.64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mé&o de Obra H 0,0800000 23.41 1.87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11.14
Quant. => 192,73 _Preco Total => 2.147.01
4.1.2 BLOCOS 14.552,24
41.21 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 051060 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 510 m? 1,0000000 44,79 44,79
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0.6446000 23.41 15,09
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1.9348000 15.30 29.60
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI Valor com BDI => 4479
Quant. => 7,68 Preco Total => 343,98
4.1.2.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051037 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) 510 m? 1.0000000 616,92 616,92
Insumo 2667 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA Material m? 1,0200000 604,83 616,92
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 616,92
Quant, => 1.68 _Preco Total => 4.737,94
4.1.2.3 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant_=> 10 Pr Total => 2,
41.24 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.486.62
41.2.5 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant_=> 12 Pr Total => 1
41.2.6 Cadiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m? 1,0000000 230,09 230,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30.60
Insumo 2387 GOINFRA BRITAN° O Material m? 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant. => 0.70 _Preco Total => 161,06
41.2.7 Cédiao Banco Descricao N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 050907 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) 509 m? 1,0000000 0.48 0.48
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37

COMPOSIGOES (SD)
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SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura ’:

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 0,48
Quant. => 14,00 _Preco Total => 6.72
4.1.2.8 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA 410 m? 1,0000000 2.46 246
Insumo 2453 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 2,46 2,46
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 2,46
Q! im => 19; zg El;ﬁsﬂ Imi => zﬁg m
4.1.2.9 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 050905 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) 509 m? 1,0000000 4,31 4,31
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0125000 7.34 0.09
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0938000 549 0,51
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0.2425000 15.30 3.71
MO sem LS 3,71 LS => MO com LS => 3,71
Valor do BDI Valor com BDI => 4,31
Quant. => 97,61 __Preco Total => 420,69
4.1.210 Céddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 1.0000000 81.64 81.64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,3000000 16,97 22,06
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 1.3000000 23.41 30.43
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,4000000 13,43 By
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0.1500000 21,16 3.17
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 1,3675000 12,78 17.47
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,5000000 6.29 3.14
MO sem LS 52,49 LS => MO com LS => 52,49
Valor do BDI Valor com BDI => 81,64
Quant_=> 43 Pr Total => 514,
41.211 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kag 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant_=> 108,10 _Preco Total => 1.298.28
4.1.212 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 1,1000000 6,95 7.64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 322
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant_=> 81 Pr Total => 2,34
41.213 Céddiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Ka 1,1000000 6,91 7.60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 322
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant_=> 62, Pr Total => 2

COMPOSIGOES (SD)
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VERNOSDE

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.1.3 VIGAS BALDRAMES 17.109.48
4.1.31 Cédiao Banco Descricao ~ ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051026 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- 510 m? 1.0000000 44,79 44,79
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mé&o de Obra H 0.6446000 23.41 15.09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,9348000 15,30 29,60
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI Valor com BDI => 44,79
Quant. => 4,62 Preco Total => 206,92
41.3.2 Cédiao Banco Descricido Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051033 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE 510 m? 1,0000000 628,00 628,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 2,5794000 15,30 39.46
Insumo 2669 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA Material m? 1,0200000 577,00 588,54
MO sem LS 39.46 LS => MO com LS => 39.46
Valor do BDI Valor com BDI => 628,00
Quant, => 462 Preco Jotal => 2.901.36
4133 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1.0000000 1.486.62 1.486.62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486.62
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.486,62
4134 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1.0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 7,00 Preco Total => 105,00
4.1.35 Coédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m? 1,0000000 230,09 230,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
Insumo 2387 GOINFRA BRITAN° O Material m? 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant. => 0,77 Preco Total => 177,16
4.1.3.6 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 040905 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 4 m? 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
Valor do BDI Valor com BDI => 0,48
Quant. => 15,40 Preco Total => 7,39
41.3.7 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 401 m? 1,0000000 39,25 39,25
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 2,5660000 15,30 39,25
MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25
Valor do BDI Valor com BDI => 39,25
Quant_=> 48,40 Preco Total => 1.899.7
41.3.8 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIGOES (SD)
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SEINFRA ﬂ/
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura ’:

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 040904 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO 409 m? 1.0000000 4,31 4,31
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,2425000 15,30 3,71
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0.0125000 7.34 0,09
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0938000 5,49 0,51
MO sem LS MO com LS => 3.71
Valor do BDI Valor com BDI => 4,31
43,78 Preco Total => 188,69
41.3.9 Cédiao Banco Descricio Tipo Quant. Valor Unit Total
Composicé 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 1,0000000 81,64 81,64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra 1.3000000 16.97 22,06
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra 1,3000000 23,41 30,43
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material 0,4000000 13.43 5,37
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material 0,1500000 21,16 3.17
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material 1.3675000 12,78 17.47
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material 0,5000000 6,29 3,14
MO sem LS MO com LS => 52,49
Valor do BDI Valor com BDI => 81,64
8137 PrecoTotal=> 6,643.04
41.310 Cédiao Banco Descricio Tino Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60B - 5,0 MM Material 1,1000000 8.11 8.92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra 0.0700000 16.97 1.18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
85,80 _Preco Total => 1,030,445
4.1.3.11 Coédiao Banco Descricao Tino Quant. Valor Unit Total
Composicé 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material 1,1000000 6,95 7,64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS MO com LS => 3,22
Valor do BDI 11,14
C = 1.871.52
4.1.3.12 Cédiao Banco Descricao Tino Quant. Valor Unit Total
Composicé 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra 0,0800000 23,41 1.87
MO sem LS MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
53,30 _Preco Total => 591,63
4.2 SUPERESTRUTURA 89.613,27
4.21 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 63.144,93
4211 PILARES 15.329,96
4.21.1.1 Cédiao Banco Descricdao ~ Tipo Quant. Valor Unit Total
Composiga 060802 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 608 1,0000000 55,25 55,25
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra 0,6446000 15,30 9,86
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra 1,9348000 23,41 45,29
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material 0,0468000 2,35 0,10
MO sem LS MO com LS => 55,15
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25

COMPOSIGOES (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Quant.=> 3 =
4.21.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051033 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE 510 m? 1,0000000 628,00 628,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 2,5794000 15,30 39,46
Insumo 2669 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA Material m? 1,0200000 577,00 588,54
MO sem LS 39,46 LS => MO com LS => 39,46
Valor do BDI Valor com BDI => 628,00
Quant. => 3,68 Preco Total => 2.311,04
4.21.1.3 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRAGO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 Preco Total => 1.486,62
42114 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1.0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI = 15,00
Quant.=> $.00 PrecoTotal=> 2000
4.21.1.5 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 602 m? 1,0000000 85,59 85,59
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kag 0,1970000 21,16 4,16
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Ka 0,0180000 16,78 0,30
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,3440000 31,81 10,94
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 1,2600000 23,41 29,49
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 0,3540000 6,91 2,44
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,3500000 15,30 20,65
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,2670000 4,19 5,30
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,7550000 12,78 9,64
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,1500000 13,43 2,01
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 0,0220000 30,12 0,66
MO sem LS 50,14 LS => MO com LS => 50,14
Valor do BDI Valor com BDI 85,59
Quant. => 77,24 _Preco Total 6.610,97
4.21.1.6 Cébdiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kag 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 98,10 _Preco Total => 1.178.18
4.21.1.7 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Ka 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1.87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
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O ESTADO QUE DA CERTO
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SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Q il;l.! => =>
4.21.1.8 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,99 11,99
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0.0300000 14,40 0.43
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1000000 16.97 1.69
Insumo 2440 GOINFRA ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Material Ka 1,1000000 6,85 7,53
MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03
Valor do BDI Valor com BDI => 11,99
Quant. => 43,60 Preco Total => 522,76
4.2.1.2 VIGAS/CINTAS - VERGAS E CONTRAVERGAS 20.436.19
4.21.21 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060800 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 608 m? 1.0000000 55,25 55,25
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 1.9348000 23.41 45,29
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Q! im => 4 =>
4.21.2.2 Cédiao Banco Descricido Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051037 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) 510 m? 1,0000000 616,92 616,92
Insumo 2667 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA Material m? 1.0200000 604,83 616,92
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 616,92
Quant_=> 4,28 Pr Total => 2,640.41
42123 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 428 Preco Total => 236,59
4.21.24 Cddiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1 Preco Total => 1,486.62
4.21.2.5 Cdbdiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 6.00 _Preco Total => 90.00
4.21.2.6 Cdbdiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 602 m? 1,0000000 85,59 85,59
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1970000 21,16 4,16
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Ka 0,0180000 16,78 0,30
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,3440000 31,81 10,94
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 1,2600000 23,41 29,49
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 0,3540000 6,91 2,44
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,3500000 15,30 20,65
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,2670000 4,19 5,30
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,7550000 12,78 9,64
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Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,1500000 13.43 2,01
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 0,0220000 30,12 0,66
MO sem LS 50.14 LS => MO com LS => 50.14
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
Quant. => 62,15 Preco Total => 5.319,41
4.21.2.7 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60B - 5,0 MM Material Ka 1,1000000 8.11 8.92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0.28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.0700000 16.97 1.18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23.41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant, => =>
4.21.28 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,15 11,15
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6.3 MM (1/4") Material Ka 1,1000000 6.96 7.65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0.0800000 23.41 1.87
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,15
Quant, => 0.30 Preco Total => 3.34
4.21.2.9 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kag 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1000000 6,95 7,64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant. => 110,00 _Preco Total => 1.225.40
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1.87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 120,30 _Preco Total => 1.335.33
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,99 11,99
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kag 0,0300000 14,40 0,43
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
Insumo 2440 GOINFRA ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Material Ka 1,1000000 6,85 7.53
MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03
Valor do BDI Valor com BDI => 11,99
Quant. => 3540 Preco Total => 424,44
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 060010 GOINFRA VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA 600 m? 1,0000000 2.677.54 2.677,54
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 5,8032000 15,30 88,78
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,6270000 152,44 95,57

COMPOSIGOES (SD)
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Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 2,6693000 14,40 38.43
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,8090000 158,20 127,98
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mé&o de Obra H 5,9860000 23.41 140,13
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,2090000 158,06 33,03
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mé&o de Obra H 0.6448000 18.36 11.83
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 25,8137000 8,11 209,34
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mé&o de Obra H 10.4427000 23.41 244 46
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 1,1140000 20,15 22,44
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 22,8220000 12,78 291,66
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,9348000 2341 45,29
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 16.6907000 16.97 283.24
Insumo 2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Ka 0,4900000 16,33 8,00
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6.3 MM (1/4") Material Ka 121,0000000 6.96 842,16
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 320,0000000 0,61 195,20
MO sem LS 813,73 LS => MO com LS => 813,73
Valor do BDI Valor com BDI = 2.677,54
Quant.=> 2
4.21.3 LAJES 27.378,78
4.21.3.1 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 060800 GOINFRA LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 608 m? 1,0000000 55,25 55,25
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Quant. => 5,45 Prego Total => 301,11
4.2.1.3.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060525 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) 605 m? 1,0000000 616,92 616,92
Insumo 2667 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA Material m? 1,0200000 604,83 616,92
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 616,92
Quant. => 5,45 Preco Total => 3.362,21
4.2.1.3.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 5,45 Preco Total => 301,27
4.21.3.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant_=> 1 Pr Total => 1.4 2
4.21.3.5 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 8.00 Preco Total => 120,00
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4.21.3.6 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ 611 m? 1,0000000 52,46 52,46
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Ka 0.0603000 23,04 1.38
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,2971000 23,41 6,95
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 1,1852000 6,29 7,45
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 3,1232000 4.19 13,08
Insumo 1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 2,0253000 7.21 14,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,5308000 16,97 9,00
MO sem LS 15,95 LS => MO com LS => 15,95
Valor do BDI Valor com BDI => 52,46
Quant, => 103,81 Preco Total => 544587
4.21.3.7 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00118 Proéprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - 611 m? 1,0000000 155,30 155,30
Composica 061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ 611 m? 1,0000000 52,46 52,46
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Ka 0,0300000 23,04 0,69
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0.4658000 23.41 10.90
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,9700000 6,29 6,10
Insumo 1673 GOINFRA LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO Material m? 1.0000000 53,75 53,75
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7259000 15,30 11,10
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6.3 MM (1/4") Material Ka 1.8900000 6.96 13,15
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5600000 12,78 7.15
MO sem LS 37,95 LS => MO com LS => 37,95
Valor do BDI Valor com BDI => 155,30
Quant. => 103,81 _Preco Total => 16,121,609,
4.2.1.3.8 Cddiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kag 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 13,70 _Preco Total => 164,53
4.2.1.3.9 Cddiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1.87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 6.80 Preco Total => 75,48
4.2.2 ESTRUTURA METALICA 26.468,34
4221 Cédiao Banco Descricdo ; Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 150204 GOINFRA ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 1502 Kag 1,0000000 17,22 17,22
Insumo 1326 GOINFRA ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTACAO (FABRICAGAO E Material Kg 1,1000000 15,66 17,22
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 17,22
Quant. => 1.537.07 _Preco Total => 26.468.34
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 35.508,10
4.3.1 ALVENARIAS 33.228.46
4311 Cédiao Banco Descricao . N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL Alvenaria de Vedacdo m? 1,0000000 91,19 91,19
Composica 87292 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM Argamassas m? 0,0122000 565,95 6,90
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4800000 15,30 7.34
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Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0.0100000 44,86 0.44
Insumo 00044466 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS  Material UN 18,1400000 2,92 52,96
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 0.9600000 23.41 22.47
Insumo 00034558 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = Material M 0,4200000 2,59 1,08
MO sem LS 30.81 LS => MO com LS => 30.81
Valor do BDI Valor com BDI => 91,19
Quant. => 349,28 Preco Total => 31,850.84
4.31.2 Cédiao Banco Descricido Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 93203 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA DE  Vergas, contravergas e M 1,0000000 10,73 10,73
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0.0580000 23.41 1.35
Insumo 00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML Material UN 0,4100000 22,90 9,38
MO sem LS 1.35 LS => MO com LS => 1.35
Valor do BDI Valor com BDI => 10,73
Quant.=> 12830 Precolotales o 137762
4.3.2 DIVISORIAS E FECHAMENTOS 2.279,64
4321 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12816 ORSE Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face). juntas Revestimentos em m? 1,0000000 89,78 89,78
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0.7000000 23.41 16.38
Insumo 00011062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) Material m? 1,0500000 52,06 54,66
Insumo 13531 ORSE Parafuso 4.2 x 32mm, auto-brocante com asa Material un 15,0000000 0.29 4,35
Insumo 13553 ORSE Adesivo selante impermeével PU Selamax Brasilit ou similar Material ka 0,0380000 87,52 3,32
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0.7000000 15,30 10.71
Insumo 13552 ORSE Cordao delimitador para junta de placa cimenticia Material m 1,2500000 0,29 0,36
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,7000000 23,41 16,38
Insumo 00011062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) Material m? 1,0500000 52,06 54,66
Insumo 13531 ORSE Parafuso 4,2 x 32mm, auto-brocante com asa Material un 15,0000000 0,29 4,35
Insumo 13553 ORSE Adesivo selante impermeavel PU Selamax Brasilit ou similar Material ka 0,0380000 87,52 3,32
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,7000000 15,30 10,71
Insumo 13552 ORSE Cordao delimitador para junta de placa cimenticia Material m 1,2500000 0,29 0,36
MO sem LS 27,09 LS => MO com LS => 27,09
Valor do BDI Valor com BDI => 89,78
Quant. => 5.62 Preco Total => 504,56
4.3.2.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 100502 GOINFRA ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) 1005 m? 1,0000000 228,16 228,16
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0190000 175,78 3,33
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 5,6940000 0,61 3.47
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,4800000 15,30 22,64
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,6670000 23,41 36,68
Insumo 1328 GOINFRA ELEMENTO VAZADO CERAMICO 6X18X18CM Material m? 1,0000000 162,04 162,04
MO sem LS 59,32 LS => MO com LS => 59,32
Valor do BDI Valor com BDI => 228,16
Quant_=> 7,78 _Preco Total => 1.775.08
4.4 IMPERMEABILIZACOES 1.635,96
4.41 Cédiao Banco Descricao . . . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 121101 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAO 1211 m? 1,0000000 17,18 17,18
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 1,0000000 14,39 14,39
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,1067000 23,41 2,49
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,0200000 15,30 0,30
MO sem LS 2,79 LS => MO com LS => 2,79
Valor do BDI Valor com BDI => 17,18
Quant_=> 81,37 _Preco Total => 1.397.93
4.4.2 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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VERNOSDE
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O ESTADO QUE DA CERTO

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 121001 GOINFRA IMPERMEABILIZAGAO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE EMULSAQO 1210 m? 1,0000000 17,10 17,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE ) : Méo de Obra H 0,0194000 15,30 0,29
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 1.0000000 14,39 14,39
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,1035000 23,41 2,42
MO sem LS 271 LS => MO com LS => 2,71
Valor do BDI Valor com BDI => 17,10
Quant. => 1392 _Preco Total => 238,03
4.5 COBERTURA 38.755.48
451 Cédiao Banco Descricao § Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 160971 GOINFRA COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM 1609 m? 1,0000000 209,22 209,22
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0620000 16,97 1,05
Insumo 2291 GOINFRA PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) Material un 4,1500000 1,80 747
Insumo 2301 GOINFRA TELHA TERMOACUSTICA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR Material m? 1,1460000 172,62 197,82
Insumo 0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mao de Obra H 0,0560000 23,41 1,31
Insumo 1225 GOINFRA CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 4,1500000 0,38 1,57
MO sem LS 2,36 LS => MO com LS => 2,36
Valor do BDI Valor com BDI => 209,22
Quant. => 169,34 Preco Total => 35.429,31
4.5.2 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 9077 ORSE Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° Telhamento m 1,0000000 152,95 152,95
Item Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 9363 ORSE Cumeeira termoacustica Material m 1,0000000 143,67 143,67
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2400000 15,30 3,67
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 9363 ORSE Cumeeira termoacustica Material m 1,0000000 143,67 143,67
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2400000 15,30 3,67
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28
Valor do BDI Valor com BDI => 152,95
Quant. => 9,00 Preco Total => 1.376,55
4.5.3 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 160602 GOINFRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM 1606 m 1,0000000 39,63 39,63
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0145000 23,04 0,33
Insumo 2379 GOINFRA CHAPA GALVANIZADA 40 CM (N° 26) Material m 1,1000000 18,14 19,95
MO sem LS 19,35 LS => MO com LS => 19,35
Valor do BDI Valor com BDI => 39,63
Quant. => 44,02 Preco Total => 1.744,51
4.5.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 201410 GOINFRA MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 2014 m? 1,0000000 71,22 71,22
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 7,9615000 0,90 7,16
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3230000 23,41 30,97
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0530000 175,78 9,31
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,2930000 15,30 19,78
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 6,5620000 0,61 4,00
MO sem LS 50,75 LS => MO com LS => 50,75
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O ESTADO QUE DA CERTO

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 71,22
Quant. => 2,88 Preco Total => 205,11
4.6 ESQUADRIAS 38.839,15
4.6.1 ESQUADRIAS METALICAS 36.517,46
4.6.1.1 Coédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180122 GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 1801 m? 1,0000000 899,24 899,24
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,7956000 0,61 2,31
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0108000 175,78 1,89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0860000 15,30 16,61
Insumo 2993 GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 846,30 846,30
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3727000 23,41 32,13
MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74
Valor do BDI Valor com BDI => 899,24
Quant. => 2,16 Preco Total => 1.942,35
4.6.1.2 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180120 GOINFRA JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO 1801 m? 1,0000000 620,74 620,74
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,7956000 0,61 2,31
Insumo 2992 GOINFRA JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 567,80 567,80
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0108000 175,78 1,89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0860000 15,30 16,61
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3727000 23,41 32,13
MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74
Valor do BDI Valor com BDI => 620,74
Quant,=> 1320 PrecoTotal=> 819376
46.1.3 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180124 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM 1801 m? 1,0000000 688,86 688,86
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTQ PORTLAND CPII-32 Material Ka 5,0000000 0,61 3,05
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA . Material m? 0,0143000 175,78 2,51
Insumo 2995 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 637,59 637,59
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 1,2995000 23,41 30,42
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9995000 15,30 15,29
MO sem LS 45,71 LS => MO com LS => 45,71
Valor do BDI Valor com BDI => 688,86
Quant. => 28,20 _Preco Total 19.425.85
46.1.4 Cédiao Banco Descricao ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Loucas e Metais UN 1,0000000 309,52 309,52
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 18,49 110,94
Insumo 00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, Material UN 1,0000000 171,81 171,81
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,2988000 15,30 4,57
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,9485000 23,41 22,20
MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77
Valor do BDI Valor com BDI => 309,52
Quant. => 8.00 _Preco Total => 2.476.16
4.6.1.5 Cédiao Banco Descricao § . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 30.04.060 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE AQO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE 30,04 m 1,0000000 559,36 559,36
Insumo CPOS/CDHU  REVESTIMENTO EM ACO INOXIDAVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM Material m? 0,4000000 1.398,41 559,36
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 559,36
Quant_=> 7, Pr Total => 4.2
4.6.1.6 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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VERNOSDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 180710 GOINFRA ALCAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALCAS 1807 m? 1.0000000 382.21 382.21
Insumo 2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material un 3,1250000 25,93 81,03
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595000 14,64 0.87
Insumo 2942 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 107,14 107,14
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0.0521000 11.80 0.61
Insumo 2803 GOINFRA CHAPA VINCADA N° 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Material Ka 15,0000000 11,64 174,60
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0.,2976000 3.37 1,00
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Ka 0,0417000 27,85 1,16
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,2380000 36,06 8,58
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,3086000 23,41 7,22
MO sem LS 7,22 LS => MO com LS => 7,22
Valor do BDI Valor com BDI => 382,21
Quant. => 0,48 Preco Total => 183,46
4.6.2 VIDROS 2.321,69
4.6.2.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio (ADAPTADO CONFORME Espelhos m? 1,0000000 571,06 571,06
Item Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio Material m? 1,0000000 559,45 559,45
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio Material m? 1,0000000 559,45 559,45
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
MO sem LS 11,61 LS => MO com LS => 11,61
Valor do BDI Valor com BDI => 571,06
Quant. => 2,73 __Preco Total => 1.558.99
4.6.2.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 102180 SINAPI INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. Vidros e Espelhos m? 1,0000000 302,66 302,66
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,4690000 15,30 22,47
Insumo 1174 GOINFRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 Material un 1,9130000 0,46 0,87
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 2,6050000 2,84 7,39
Insumo 0033 GOINFRA MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL Mao de Obra H 1,6110000 23,45 35,43
Insumo 00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO Material m? 1,0000000 192,80 192,80
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,3460000 23,07 7,98
Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 0,8390000 42,58 35,72
MO sem LS 57,90 LS => MO com LS => 57,90
Valor do BDI Valor com BDI => 302,66
Quant_=> 252 _Preco Total => 762,70
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES 36.893.38
4.71 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS 25.053,77
4711 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200201 GOINFRA EMBOCO (1Cl 2002 m? 1,0000000 24,28 24,28
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0.4501000 15,30 6,88
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0255000 175,78 4,48
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 7.6650000 0,61 4,67
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,3528000 23,41 8,25
MO sem LS 15,13 LS => MO com LS => 15,13
Valor do BDI Valor com BDI => 24,28
Quant_=> 141 Pr Total => ,440.2
4.71.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM 2001 m? 1,0000000 6,05 6,05
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,0907000 23,41 2,12
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,1077000 15.30 1.64
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0052000 175,78 0,91
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 2,2700000 0.61 1.38
MO sem LS 3,76 LS => MO com LS => 3,76
Valor do BDI Valor com BDI => 6.05
Quant. => 698,16 _Preco Total => 4.223.86
4713 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH 2005 m? 1.0000000 31.25 31.25
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 2,1000000 0,61 1,28
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0255000 175,78 4,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5632000 15,30 8,61
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 5,1030000 0.90 4,59
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,5250000 2341 12,29
MO sem LS 20,90 LS => MO com LS => 20,90
Valor do BDI Valor com BDI => 31,25
Quant,=> 556,47 _PrecoTotal=> 1738068,
4.7.2 REVESTIMENTO CERAMICOS 11.839.61
4.7.21 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 201302 GOINFRA REVESTIMENTO COM CERAMICA 2013 m? 1.0000000 83.56 83.56
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,5807000 2341 13,59
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0.9494000 15,30 14,52
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Ka 7.,5000000 1,34 10,05
Insumo 2787 GOINFRA CERAMICA 30X40 (DIMENSAO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE Material m? 1.0500000 42,21 44,32
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Ka 0,1464000 7.44 1,08
MO sem LS 28,11 LS => MO com LS => 28,11
Valor do BDI Valor com BDI => 83,56
Quant. => 141,69 Preco Total => 11.839,61
4.8 REVESTIMENTOS DE PISO 28.412,67
4.8.1 PAVIMENTACAO INTERNA 18.053,34
4.81.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 00119 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, 2203 m? 1,0000000 120,94 120,94
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0243000 175,78 4,27
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU Material m? 1,0500000 64,90 68,14
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,2409000 7,44 1,79
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 9,7200000 0,61 5,92
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,6711000 23,41 15,71
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Ka 7,5000000 1,34 10,05
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,9846000 15,30 15,06
MO sem LS 30,77 LS => MO com LS => 30,77
Valor do BDI Valor com BDI => 120,94
Quant_=> 108,37 _Preco Total => 13.106.26
4.8.1.2 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 220101 GOINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 2201 m? 1,0000000 38,56 38,56
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1109000 18,36 2,03
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0220000 158,06 3,47
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0350000 158,20 5,53
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kag 11,0000000 0,61 6,71
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,1722000 23,41 4,03
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0220000 152,44 3,35
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Ka 1,0000000 7.20 7.20
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,4079000 15,30 6,24
MO sem LS 12,30 LS => MO com LS => 12,30
Valor do BDI Valor com BDI => 38,56
Quant, => 108,37 Preco Total => 4.178.74
48.1.3 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 041013 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 410 m? 1.0000000 7.09 7.09
Insumo 5002 GOINFRA COMPACTADOR MECANICO DE SOLO DE PERCUSSAO (SOQUETE) A Material h 0,2142000 9,72 2,08
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 0.2142000 23.41 5,01
MO sem LS 5,01 LS => MO com LS => 5,01
Valor do BDI Valor com BDI => 7.09
Quant. => 108,37 _Preco Total => 768,34
4.8.2 PAVIMENTACAO EXTERNA 5.003.69
48.21 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO 2201 m? 1,0000000 90,41 90,41
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0.0265000 158.06 4.18
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,8222000 15,30 27,87
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,1497000 23.41 3.50
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,7062000 9,21 6,50
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1497000 18.36 2,74
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4172000 2341 9,76
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0438000 20,15 0,88
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 23,9350000 0,61 14,60
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0603000 158,20 9.53
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0265000 152,44 4,03
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5142000 12,78 6.57
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 0,0175000 14,39 0,25
MO sem LS 43.87 LS => MO com LS => 43,87
Valor do BDI Valor com BDI => 90,41
Quant, => 51,32 Preco Total => 463984
4.8.22 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 041013 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 410 m? 1,0000000 7,09 7,09
Insumo 5002 GOINFRA COMPACTADOR MECANICO DE SOLO DE PERCUSSAO (SOQUETE) A Material h 0,2142000 9,72 2,08
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2142000 23,41 5,01
MO sem LS 5,01 LS => MO com LS => 5,01
Valor do BDI Valor com BDI => 7,09
Quant. => 5132 Preco Total => 363.85
4.8.3 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE 5.355,64
4.8.3.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220920 GOINFRA SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI 2209 m? 1,0000000 441,46 441,46
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,6691000 23,41 15,66
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kag 10,3400000 0,61 6,30
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9388000 15,30 14,36
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kag 0,3200000 7,44 2,38
Insumo 1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material | 0,1938000 103,27 20,01
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0252000 175,78 4,42
Insumo 1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM Material m? 1,0000000 378,33 378,33
MO sem LS 30,02 LS => MO com LS => 30,02
Valor do BDI Valor com BDI => 441,46
Quant. => 1,54 _Preco Tota 679,84
4.8.3.2 Cédiao Banco Descricao _ Tioo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 19.01.062 CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 19,01 m 1,0000000 168,52 168,52
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,2700000 23,41 6,32
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2700000 15,30 4,13
Insumo 2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII Material Kag 1,0000000 2,10 2,10
Insumo CPOS/CDHU  REJUNTE FLEXIVEL CORES DIVERSAS, PARA AREAS INTERNA E EXTERNA, Material ka 0,1620000 7.26 117
Insumo CPOS/CDHU  PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO BOLEADO, COM ESPESSURA DE 2 CM E Material m 1,0500000 147,43 154,80
MO sem LS 10,45 LS => MO com LS => 10,45
Valor do BDI Valor com BDI => 168,52
Quant_=> 18, Pr T 1 2
4.8.3.3 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 00123 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE 2203 m 1.0000000 12,59 12,59
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Ka 0,3080000 1,34 0.41
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,1680000 15.30 2,57
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU  Material m?2 0,0735000 64,90 4,77
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mé&o de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Ka 0,0224000 7.44 0,16
MO sem LS 7.25 LS => MO com LS => 7.25
Valor do BDI Valor com BDI => 12,59
Quant => 118,41 __Preco Total => 149078
4.9 FORROS 6.362.25
491 Cédiao Banco Descricao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 210499 GOINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 2104 m? 1.0000000 75,75 75,75
Insumo 2978 GOINFRA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 MM, Material m? 1,1000000 28,69 31,55
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0.3628000 15,30 555
Insumo 0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mao de Obra H 0,3628000 2341 849
Insumo 2770 GOINFRA PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM Material un 1,3200000 0.15 0.19
Insumo 2966 GOINFRA PENDURAL REGULADOR, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA Material un 1,3265000 1.45 1,92
Insumo 2702 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 10 BWG Material Ka 0,0426000 16.12 0.68
Insumo 2969 GOINFRA PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) Material un 7.,9740000 0,06 0,47
Insumo 2968 GOINFRA MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL (C/ ADICAO DE AGUA) Material Ka 0,5202000 4,35 2,26
Insumo 2965 GOINFRA PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM ACO ZINCADO, E=0,5MM, Material m 3,8510000 5,34 20,56
Insumo 2970 GOINFRA PARAFUSO DRYWALL 4.2 X 13MM, ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material un 2,1912000 0.13 0.28
Insumo 2967 GOINFRA FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE Material m 1,4395000 2,64 3,80
MO sem LS 14,04 LS => MO com LS => 14,04
Valor do BDI Valor com BDI => 75,75
Q! im => 23 gg Eiﬁsﬂ Imﬂ => 1 ziz ﬁn
4.9.2 Cédiao Banco Descricao § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 210515 GOINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 2105 m? 1,0000000 20,70 20,70
Insumo 2700 GOINFRA GESSO EM PO Material Kg 6,0000000 0,97 5,82
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1600000 16,97 2,711
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,5200000 23,41 12,17
MO sem LS 14,88 LS => MO com LS => 14,88
Valor do BDI Valor com BDI => 20,70
Quant_=> 74 Pr Total => 1. 22
493 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 210506 GOINFRA TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM 2105 m 1,0000000 19,00 19,00
Insumo 1438 GOINFRA TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALACAO INCLUSA) Material m 1,0000000 19,00 19,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 19,00
Quant. => 160,77 Preco Total => 3.054,63
4.10 APARELHOS SANITARIOS 22.854,00
4.10.1 LOUCAS 5.909,66
4.10.1.1 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080502 GOINFRA VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 805 Un 1,0000000 329,69 329,69
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,8900000 16,97 32,07
Insumo H264 GOINFRA VASO SANITARIO CONVENCIONAL Material un 1,0000000 253,38 253,38
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,8900000 23,41 44,24
MO sem LS 76,31 LS => MO com LS => 76,31
Valor do BDI Valor com BDI => 329,69
Quant. => 1,00 Prego Total => 329,69
4.10.1.2 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 080503 GOINFRA VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO 805 un 1,0000000 850,31 850,31
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,8900000 23,41 44,24
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Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 1,8900000 16,97 32,07
Insumo H711 GOINFRA VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL Material un 1,0000000 774,00 774,00
MO sem LS 76,31 LS => MO com LS => 76,31
Valor do BDI Valor com BDI => 850,31
Quant. => 4,00 Preco Total => 3.401,24
4.10.1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080543 GOINFRA LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA 805 un 1,0000000 270,80 270,80
Insumo H714 GOINFRA LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA Material un 1,0000000 204,58 204,58
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,6400000 16,97 27,83
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 1,6400000 23,41 38,39
MO sem LS 66,22 LS => MO com LS => 66,22
Valor do BDI Valor com BDI => 270,80
Quant. => 4,00 Preco Total => 1.083,20
4.10.1.4 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 080804 GOINFRA TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS 808 Un 1,0000000 748,93 748,93
Insumo H428 GOINFRA TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS Material un 1,0000000 651,47 651,47
Insumo H429 GOINFRA CONJUNTO DE FIXACAO PARA TANQUE Material un 1,0000000 19,93 19,93
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,9140000 16,97 32,48
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1.9140000 23.41 44.80
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,7500000 0,34 0,25
MO sem LS 77.28 LS => MO com LS => 77.28
Valor do BDI Valor com BDI => 748,93
Quant. => 1,00 _Preco Total => 748,93
4.10.1.5 Coddiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 080686 GOINFRA CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) 806 Un 1,0000000 228,65 228,65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3900000 16,97 6,61
Insumo H149 GOINFRA CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) Material un 1,0000000 212,92 212,92
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3900000 23,41 9,12
MO sem LS 15,73 LS => MO com LS => 15,73
Valor do BDI Valor com BDI => 228,65
Quant_=> 1 Pr Total => 22i
4.10.1.6 Cédiao Banco Descricao ; Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicad 080590 GOINFRA CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA 805 Un 1,0000000 117,95 117,95
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3900000 16,97 6,61
Insumo H148 GOINFRA CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Material un 1,0000000 102,22 102,22
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3900000 23,41 9,12
MO sem LS 15,73 LS => MO com LS => 15,73
Valor do BDI Valor com BDI => 117,95
Quant. => 1,00 _Preco Total => 117,95
4.10.2 METAIS 11.397,65
4.10.2.1 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080560 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" 805 Un 1,0000000 197,56 197,56
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H213 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1 X 1.1/2" METALICO Material un 1,0000000 182,95 182,95
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI 197,56
Quant. => 5 Preco Total 7
4.10.2.2 Cédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230174 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM 2301 un 1,0000000 85,59 85,59
Insumo H705 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA Material un 1,0000000 71.47 71.47

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00



VERNOSDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0.3500000 16.97 5,93
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3500000 23,41 8,19
MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
Quant.=> g =
4.10.2.3 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Loucas e Metais UN 1,0000000 328,52 328,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,9485000 23.41 22,20
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2988000 15,30 4,57
Insumo 00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, Material UN 1.0000000 190.81 190.81
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 18,49 110,94
MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77
Valor do BDI Valor com BDI => 328,52
Quant. => 4,00 Preco Total => 1.314,08
4.10.2.4 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230176 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM 2301 un 1,0000000 159,94 159,94
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0.3500000 23.41 8.19
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3500000 16,97 5,93
Insumo H706 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA Material un 1.0000000 145,82 145,82
MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12
Valor do BDI Valor com BDI => 159,94
Quant. => 8,00 Preco Total => 1.279.52
4.10.2.5 Cddiao Banco Descricao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080573 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO 805 un 1,0000000 587,85 587,85
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H713 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO Material un 1,0000000 579,69 579,69
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 587,85
Quant_=> 5, Pr Total => 2, 2
4.10.2.6 Cédiao Banco Descricao ; Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080572 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA 805 un 1,0000000 173,34 173,34
Insumo H709 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA  Material un 1,0000000 165,18 165,18
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 173,34
Quant_=> 1 Pr Total => 173,34
4.10.2.7 Cédiao Banco Descricdo N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080810 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2"E 808 Un 1,0000000 89,11 89,11
Insumo H236 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" Material un 1,0000000 80.95 80.95
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3.39
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 89,11
Quant. => 1,00 Preco Total => 89,11
4.10.2.8 Cddiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica AGESUL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 2.318,63 2.318,63
Insumo 1617 AGESUL BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 50 Material UN 1,0000000 2.298,45 2.298.,45
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,5000000 16,97 8,48
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
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BDI DIFERENCIADO: 20,86%
MO sem LS 20.18 LS => MO com LS => 20.18
Valor do BDI Valor com BDI => 2.318,63
Quant. => 1,00 Prego Total => 2.318,63
4.10.2.9 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080811 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" 808 Un 1,0000000 81,70 81,70
Insumo H484 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO Material un 1.0000000 73.54 73.54
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0.2000000 23.41 4.68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3.39
MO sem LS 8.07 LS => MO com LS => 8.07
Valor do BDI Valor com BDI => 81,70
Quant. => 5,00 Preco Total => 408,50
4.10.2.10 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 080656 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2” - BICA MOVEL 806 un 1,0000000 138,06 138,06
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0.34 0.09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H696 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MOVEL Material un 1.0000000 129.90 129.90
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3.39
MO sem LS 8.07 LS => MO com LS => 8.07
Valor do BDI Valor com BDI => 138,06
Quant. => 1,00 Preco Total => 138,06
4.10.2.11 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Loucas e Metais UN 1,0000000 1.064,64 1.064,64
Insumo 00036215 SINAPI BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM Material UN 1,0000000 881,03 881,03
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 8,0000000 18,49 147,92
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,2647000 23,41 29,60
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3985000 15,30 6,09
MO sem LS 35,69 LS => MO com LS => 35,69
Valor do BDI Valor com BDI => 1.064,64
Quant. => 1,00 Preco Total => 1.064,64
4.10.3 PVC 3.711,00
4.10.3.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicad 080672 GOINFRA SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO 806 Un 1,0000000 48,53 48,53
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4200000 0,34 0,14
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H574 GOINFRA SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Material un 1,0000000 33,87 33,87
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 48,53
Quant_=> 1 Pr Total => 4
4.10.3.2 Cddiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080526 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA 805 Un 1,0000000 183,13 183,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
Insumo H586 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM Material un 1,0000000 177,08 177,08
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 183,13
Quant. => 5,00 Preco Total => 915,65
4.10.3.3 Cddiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 080742 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL 807 un 1,0000000 50,52 50,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3162000 23,41 7,40
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0996000 16,97 1,69
Insumo 2860 GOINFRA SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL Material un 1,0000000 41,43 41,43
MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09
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MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 50,52
Quant. => 5,00 Preco Total => 252,60
4.10.3.4 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080734 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 807 un 1.0000000 55,79 55,79
Insumo 2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA Material un 1,0000000 46,70 46,70
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0.3162000 23.41 7.40
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0996000 16,97 1,69
MO sem LS 9.09 LS => MO com LS => 9.09
Valor do BDI Valor com BDI => 55,79
Quant. => 4,00 Preco Total => 223,16
4.10.3.5 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 080533 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M 805 un 1,0000000 63,81 63,81
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0.4216000 23.41 9.86
Insumo 2853 GOINFRA SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS Material un 1,0000000 52,10 52,10
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.1095000 16.97 1.85
MO sem LS 11,71 LS => MO com LS => 1,71
Valor do BDI Valor com BDI => 63.81
Quant. => 5,00 Preco Total => 319,05
4.10.3.6 Cddiao Banco Descricdo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080721 GOINFRA CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO 807 Un 1.0000000 121,74 121,74
Insumo H145 GOINFRA CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) Material un 1,0000000 66,48 66,48
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0.5000000 23.41 11,70
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo H117 GOINFRA BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM Material un 1,0000000 34,99 34,99
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5000000 16,97 8,48
MO sem LS 20,18 LS => MO com LS => 20,18
Valor do BDI Valor com BDI => 121,74
Quant. => 2,00 Preco Total => 243,48
4.10.3.7 Cddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 00133 Proprio ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, Loucas e Metais UN 1,0000000 1.708,53 1.708,53
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,2647000 23,41 29,60
Insumo S0039 Proprio FORNECIMENTO CONFORME MAPA DE COTACOES - TROCADOR DE FRALDAS Equipamento para UND 1,0000000 1.672,84 1.672,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,3985000 15,30 6,09
MO sem LS 35,69 LS => MO com LS => 35,69
Valor do BDI Valor com BDI => 1.708,53
Quant_=> 1 Pr Total => 1.7
4104 BANCADAS 1.835,69
41041 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 271608 GOINFRA BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 2716 m? 1,0000000 514,20 514,20
Insumo 1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM Material m? 1,2000000 378,33 453,99
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,6372000 23,41 35,98
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0104000 175,78 1,82
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,2844000 15,30 19,65
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 4,5400000 0,61 2,76
MO sem LS 55,63 LS => MO com LS => 55,63
Valor do BDI Valor com BDI => 514,20
Quant_=> 3,57 __Preco Total => 1.835.69
411 PINTURAS 13.570.95
4111 PAREDES 7.779.42
41111 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 2610 m? 1,0000000 13,85 13,85
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,3021000 23,41 7,07
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,1600000 25,77 4,12
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VERNOSDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,0822000 16.97 1.39
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
MO sem LS 8.46 LS => MO com LS => 8.46
Valor do BDI Valor com BDI => 13,85
Quant. => 307,09 Preco Total => 4.253,19
411.1.2 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 2606 m? 1,0000000 14,14 14,14
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.0928000 16.97 1.57
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9.68 1.16
Insumo 2048 GOINFRA TINTA TEXTURIZADA Material Ka 1,0326000 5,06 522
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0.2600000 23.41 6.08
MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7,65
Valor do BDI Valor com BDI = 14,14
Quant. => 24 Preco Tot: 3.526.2
411.2 PISO 1.990,70
411.21 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261002 GOINFRA PINTURA EPOXI 3 DEMAOS 2610 m? 1,0000000 38,79 38,79
Insumo 0023 GOINFRA APLICADOR DE EPOXI Mao de Obra H 0,3809000 23.41 8.91
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3809000 16,97 6,46
Insumo 1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material | 0,2268000 103,27 23,42
MO sem LS 15,37 LS => MO com LS => 15,37
Valor do BDI Valor com BDI => 38.79
Quant. => 51,32 _Preco Total => 1.990.70
4113 TETO 2.241,35
4.11.3.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 261301 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS 2613 m? 1,0000000 9,00 9,00
Insumo 1706 GOINFRA MASSA CORRIDA PVA Material Kag 0,4500000 3,70 1,66
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1485000 16,97 2,52
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,2016000 23,41 4,71
MO sem LS 7,23 LS => MO com LS => 7,23
Valor do BDI Valor com BDI => 9,00
Quant. => 98.09 _Preco Total => 882,81
411.3.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 2610 m? 1,0000000 13,85 13,85
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,3021000 23,41 7,07
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,1600000 25,77 4,12
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
MO sem LS 8,46 LS => MO com LS => 8,46
Valor do BDI Valor com BDI => 13,85
Quant_=> Pri Total => 1. 4
411.4 PINTURA DIVERSAS 1.559,48
41141 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 2616 m? 1,0000000 12,83 12,83
Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0053000 2,75 0,01
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2500000 3,37 0,84
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,1300000 23,41 3,04
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 2072 GOINFRA TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - Material | 0,1600000 43,94 7,03
Insumo 2073 GOINFRA DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE Material | 0,0300000 24,40 0,73
MO sem LS 4,22 LS => MO com LS => 4,22
Valor do BDI Valor com BDI => 12,83

COMPOSIGOES (SD)
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Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

COMPOSIGOES (SD)
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Quant.=> 12155 PrecoTotal=> 155048
412 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 21.951.89
4121 INSTALACOES SANITARIAS 4.880,99
41211 ESGOTO 3.901.31
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081661 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 816 Un 1.0000000 27.19 27.19
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2200000 16,97 3,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2200000 23,41 5815
Insumo H334 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM Material un 1,0000000 18,31 18,31
MO sem LS 8.88 LS => MO com LS => 8.88
Valor do BDI Valor com BDI => 27,19
Quant.=> 100 PrecoTotal=> 10033
Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 080580 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" 805 Un 1,0000000 80,46 80,46
Insumo H260 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Material un 1.0000000 74.41 74.41
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16.97 2,54
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 80.46
Quant. => 6.00 _Preco Total => 482,76
Cédiao Banco Descricdo : Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080830 GOINFRA VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO 808 Un 1.0000000 32,82 32,82
Insumo H514 GOINFRA VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Material un 1,0000000 26,77 26,77
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 32,82
Quant. => 6.00 Preco Total => 196,92
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5.99 5.99
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
Quant_=> 16 Pr Total => 4
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME Conversé&o InfoWOrca un 1,0000000 4,40 4,40
Item Cadiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 4,40
Quant. => 19,00 _Preco Total => 83.60
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081730 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) 817 Un 1,0000000 16.51 16.51



VERNOSDE

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo H346 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1.0000000 5.21 5.21
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 16.51
Quant. => 7,00 _Preco Total => 115,57
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1.0000000 26.21 26.21
Insumo H379 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,05 8,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0.4500000 23.41 10.53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,21
Quant.=> $00 PrecoTotal=> 10726
Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081921 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 13.45 13.45
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0.2800000 23.41 6.55
Insumo H394 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,15 2,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 13.45
Quant. => 17,00 _Preco Total => 228.65
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,85 14,85
Insumo H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,556 3,556
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,85
Quant. => 6.00 Preco Total => 89.10
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,73 26,73
Insumo H377 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,57 8,57
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,73
Quant_=> 5, Pr Total => 1
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicad 081935 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 13,87 13,87
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo H380 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,57 2,57
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 13,87
Quant. => 7,00 _Preco Total => 97.09
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,46 14,46
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,16 3,16
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,46
Quant. => 1,00 Prego Total => 14,46

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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60\
SEINFRA W
Secretaria de Estado /
da Infraestrutura ’:

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081927 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 819 Un 1.0000000 15.16 15.16
Insumo H442 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Material un 1,0000000 3,86 3,86
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0.,2800000 16.97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11.30 LS => MO com LS => 11.30
Valor do BDI Valor com BDI => 15,16
Quant, => 2.00 _Preco Total => 106,12
Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081973 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 34,10 34,10
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0.4600000 23.41 10.76
Insumo H386 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 15,54 15,54
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0.4600000 16.97 7.80
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 34,10
Quant. => 2,00 _Preco Total => 68.2
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081975 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 45,21 45,21
Insumo H384 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 26,65 26,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 45,21
Quant. => 1,00 Prego Total => 45,21
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081970 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 20,43 20,43
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo H387 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,73 8,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 20,43
Quant. => 1,00 Preco Total => 20,43
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 082001 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 7,37 7,37
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo H389 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 1,73 1,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 7,37
Quant. => 31,00 Preco Total => 228,47
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 14,67 14,67
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2300000 16,97 3,90
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2300000 23,41 5,38
Insumo H392 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5339 5339)
MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28
Valor do BDI Valor com BDI => 14,67
Quant. => 18,00 Preco Total => 264,06

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

b E

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 8,26 8,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1400000 16.97 2,37
Insumo H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,62 2,62
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1400000 23.41 3.27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 8.26
Quant. => 20,00 Preco Total => 165,20
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 823 m 1,0000000 36,28 36,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5200000 16,97 8,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5200000 23,41 12,17
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 1,0100000 15,14 15,29
MO sem LS 20,99 LS => MO com LS => 20,99
Valor do BDI Valor com BDI => 36,28
Quant. => 11,40 Preco Total => 413,59
Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 082301 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM 823 m 1,0000000 15,94 15,94
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0.2400000 23.41 5.61
Insumo H285 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM Material m 1,0100000 6,20 6,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.2400000 16.97 4.07
MO sem LS 9,68 LS => MO com LS => 9,68
Valor do BDI Valor com BDI => 15,94
Quant,=> 18,70 _Preco Total => 298,07
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 23,04 23,04
Insumo H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,0100000 10,83 10,93
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,04
Quant. => 12,70 Preco Total => 292,60
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 082233 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 29,43 29,43
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo H413 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 10,87 10,87
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 29,43
Quant_=> 1 Pr Total => 29.4
Cadiao Banco Descricdo ~ ; Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080510 GOINFRA ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO 805 Un 1,0000000 16,94 16,94
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
Insumo H181 GOINFRA ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Material un 1,0000000 10,89 10,89
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 16,94
Quant. => 5,00 _Preco Tota 84,70
4.12.1.2 ESGOTO (GORDURA) 979,68
Cadiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081661 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 816 Un 1,0000000 27,19 27,19
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2200000 16,97 3.73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2200000 23,41 515
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VERNOSDE

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo H334 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM Material un 1.0000000 18.31 18.31
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI Valor com BDI => 27.19
Quant. => 1,00 _Preco Total => 27,19
Cédiao Banco Descricao § § Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081085 GOINFRA ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM 810 Un 1.0000000 7.74 7.74
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,6400000 0.34 0.21
Insumo H609 GOINFRA ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO/TANQUE 40 MM Material un 1,0000000 1,89 1,89
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 7,74
Quant. => 1,00 Preco Total => 7,74
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME Conversao InfoWOrca un 1,0000000 4,40 4,40
Item Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,17000000 23,41 2,34
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1.0000000 2,06 2,06
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23.41 2,34
MO sem LS 234 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 4,40
Quant. => 8.00 Preco Total => 35.20
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 00105 Proprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm 100 un 1,0000000 5,37 5,37
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,03 3,03
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,37
Quant. => 1,00 _Preco Total => 537
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,85 14,85
Insumo H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,55 3,55
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,85
Quant_=> 2 Pr Total => 29.7
Cadiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,46 14,46
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,16 3.16
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,46
Quant. => 3.00 Preco Total => 43.38
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081971 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 27,66 27,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo H388 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 12,73 12,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 27,66
Quant.=> 100 PrecoTotal=> 2700
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 8,26 8,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1400000 16.97 2,37
Insumo H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,62 2,62
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23.41 3.27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 8.26
Quant. => 7,00 _Preco Total => 7.82
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082003 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) 820 Un 1.0000000 12,48 12,48
Insumo H391 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,22 5,22
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.1800000 16.97 3.05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 2341 4,21
MO sem LS 7.26 LS => MO com LS => 7.26
Valor do BDI Valor com BDI => 12,48
Quant.=> 100 PrecoTotal=> o0 1248
Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082101 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) 821 Un 1,0000000 20,29 20,29
Insumo H395 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1.0000000 577 577
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.3600000 16.97 6.10
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 20,29
Quant. => 1,00 Preco Total => 20,29
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 23,04 23,04
Insumo H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,0100000 10,83 10,93
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,04
Quant. => 3.90 Preco Total => 89.85
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM 823 m 1,0000000 33,10 33,10
Insumo H283 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM Material m 1,0100000 13,60 13,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4800000 23,41 11,23
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4800000 16,97 8,14
MO sem LS 19,37 LS => MO com LS => 19,37
Valor do BDI Valor com BDI => 33,10
Quant_=> 1 Pr Total => 4
Cadiao Banco Descricdo ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081851 GOINFRA CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA 818 Un 1,0000000 579,97 579,97
Insumo 1703 GOINFRA COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 1,3300000 45,42 60,40
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1800000 18,36 3,30
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,6400000 23,41 14,98
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 2,8200000 12,78 36,03
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,8565000 23,41 20,05
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,1200000 158,20 18,98
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 10,1300000 8,11 82,15
Insumo 2387 GOINFRA BRITAN° O Material m? 0,0600000 174,44 10,46
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,1800000 14,40 2,59
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Kg 0,0700000 16,78 1,17
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%

BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 0,3758000 7,20 2,70
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,0600000 158,06 9,48
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,4600000 13,43 6,17
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,8139000 16,97 13,81
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 7,5100000 15,30 114,90
Insumo 2693 GOINFRA ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS Material Kg 5,1520000 7,15 36,83
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 43,9300000 0,61 26,79
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,8100000 21,16 17,13
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 4,1200000 23,41 96,44
MO sem LS 269,09 LS => MO com LS => 269,09
Valor do BDI Valor com BDI => 579,97
Quant. => 1,00 Preco Total => 579,97
4.12.2 INSTALAGOES PLUVIAIS / DRENO 8.681,03
4.12.21 INSTALAGOES PLUVIAIS 7.995,06
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO Telhamento para M 1,0000000 162,71 162,71
Insumo 00012614 SINAPI BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* Material UN 0,3300000 55,54 18,32
Insumo 00012626 SINAPI SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO Material UN 1,5500000 42,03 65,14
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,1560000 23,41 3,65
Insumo 00012618 SINAPI CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, Material UN 0,3500000 171,86 60,15
Insumo 00012624 SINAPI EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA  Material UN 0,2200000 33,00 7,26
Insumo 00011054 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X Material UN 3,0000000 0,03 0,09
Insumo 00012616 SINAPI CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO  Material UN 0,2200000 16,84 3,70
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2500000 15,30 3,82
Insumo 00012627 SINAPI VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170  Material UN 0,4400000 1,32 0,58
MO sem LS 7,47 LS => MO com LS => 7,47
Valor do BDI Valor com BDI => 162,71

Quant_=> 40 __ Pr Total => .24
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5,99 5,99
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
Quant. => 20,00 Prego Total => 119,80
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,21 26,21
Insumo H379 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,05 8,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,21
Quant_=> 3, Pr Total => 7

Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1.0000000 26.73 26.73
Insumo H377 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,57 8,57
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0.4500000 23.41 10.53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,73
Q! im => 14, ﬂﬂ EFESS Imﬂ => ;14 zz
Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, Instalagoes Prediais de UN 1,0000000 106,61 106,61
Insumo 00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM Material UN 2,0000000 12,72 25,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3605000 16,97 6,11
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0.3605000 23.41 8.43
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1750000 26,04 4,55
Insumo 00037950 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1.0000000 62,08 62,08
MO sem LS 14,54 LS => MO com LS => 14,54
Valor do BDI Valor com BDI => 106.61
Quant. => 3,00 Preco Total => 31
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081975 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1.0000000 45,21 45,21
Insumo H384 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 26,65 26,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7.80
MO sem LS 18.56 LS => MO com LS => 18.56
Valor do BDI Valor com BDI => 45,21
Quant.=> 100 PrecoTotal=> o0 4021
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 1687 ORSE Juncéo simples pvc rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm Tubos e Conexdes de un 1,0000000 107,65 107,65
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,1200000 69,74 8,36
Insumo 1273 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 150 x 100mm Material un 1,0000000 76,45 76,45
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0750000 72,41 5,43
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pve Material | 0,1200000 69,74 8,36
Insumo 1273 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 150 x 100mm Material un 1,0000000 76,45 76,45
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0750000 72,41 5,43
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
MO sem LS 17.41 LS => MO com LS => 17.41
Valor do BDI Valor com BDI => 107,65
Quant_=> 1 Pr Total => 107.
Cadiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 14,67 14,67
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2300000 16,97 3.90
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2300000 23,41 5,38
Insumo H392 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,39 5,39
MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28
Valor do BDI Valor com BDI => 14,67
Quant. => 2,00 Preco Total => 29.34
Cédiao Banco Descricao : Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA Instalac6es Prediais de UN 1,0000000 47,58 47,58
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0306000 60,80 1,86
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0500000 45,30 2,26

COMPOSIGOES (SD)
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0.0100000 1.13 0,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2403000 16,97 4,07
Insumo 00038676 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO  Material UN 1.0000000 33.76 33.76
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2403000 23,41 5,62
MO sem LS 9.69 LS => MO com LS => 9.69
Valor do BDI Valor com BDI => 47,58
Q il;l.! => 1 gﬂ EI:ESS |ma => 41 §§
Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 082331 GOINFRA TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM 823 M 1,0000000 63,72 63,72
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0.5600000 23.41 13.10
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5600000 16,97 9,50
Insumo H422 GOINFRA TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM Material m 1,0100000 40,72 41,12
MO sem LS 22,60 LS => MO com LS => 22,60
Valor do BDI Valor com BDI => 63.72
Quant. => 3,20 Preco Total => 203
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 823 m 1.0000000 36.28 36.28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5200000 16,97 8,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5200000 23.41 12,17
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 1,0100000 15,14 15,29
MO sem LS 20,99 LS => MO com LS => 20,99
Valor do BDI Valor com BDI => 36,28
Q! im => 11 §9 El;ﬁsﬂ Imi => 42!2 §A
4.12.2.2 INSTALACOES DE DRENO 685,97
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89365 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- Instalacdes Prediais de UN 1,0000000 9,57 9,57
Insumo 00001927 SINAPI CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material UN 1,0000000 2,63 2,63
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1520000 23,41 3.55
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0338000 1.13 0,03
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1520000 16,97 2,57
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0080000 45,30 0,36
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0071000 60,80 0,43
MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12
Valor do BDI Valor com BDI => 9,57
Quant_=> 7. Pr Total =>
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicad 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 8,18
Quant. => 18,00 _Preco Total => 147.24
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1,0000000 8,56 8,56
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,0100000 3.70 3.73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant. => 51 Preco Total => 444.2
Cadiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 814 Un 1,0000000 9,16 9,16
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1900000 23,41 4,44

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00



VERNOSDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1900000 16.97 3.22
Insumo H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 1,50 1,50
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
Valor do BDI Valor com BDI => 9,16
Q il;l.! => 3 gﬂ EI:ESS |ma => zz 4&
4.12.3 INSTALACOES VENTILACAO 3.032.47
41231 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5.99 5.99
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1.0000000 3.65 3.65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1.0000000 3.65 3.65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23.41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
Quant.=> 300 PrecoTotal=> 1797
4.12.3.2 Coddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME Conversé&o InfoWOrca un 1,0000000 4,40 4,40
Item Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23.41 2,34
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 4,40
Quant, => 63 Preco Total => 277.2)
41233 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00105 Préprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm 100 un 1,0000000 5,37 5,37
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,03 3,03
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,37
Quant_=> 15, Pr Total =>
41234 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,85 14,85
Insumo H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,556 3,556
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,85
Quant. => 12,00 _Preco Total => 178.20
4.12.3.5 Coddiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081923 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 22,49 22,49
Insumo H382 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 7,97 7,97
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,49
Quant. => 7,00 Preco Total => 157,43
412.3.6 Cddiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1.0000000 14,46 14,46
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0.,2800000 16.97 4,75
Insumo H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,16 3,16
MO sem LS 11.30 LS => MO com LS => 11.30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,46
Quant. => 14,00 Preco Total => 202,44
41237 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081937 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 22,96 22,96
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.3600000 16.97 6.10
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo H372 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1.0000000 8.44 8.44
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,96
Quant. => 6,00 Preco Total => 137,76
4.12.3.8 Cddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 081970 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1.0000000 20.43 20.43
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo H387 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Material un 1.0000000 8.73 8.73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2900000 23.41 6,78
MO sem LS 11.70 LS => MO com LS => 11.70
Valor do BDI Valor com BDI => 20,43
Quant.=> 200 PrecoTotal=> 10210
41239 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081971 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 27,66 27,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo H388 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 12,73 12,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 27,66
Quant. => 1,00 Preco Total => 27,66
4.12.3.10 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 8,26 8,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,62 2,62
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3.27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 8,26
Quant. => 24,00 Preco Total => 198,24
4.12.3.11 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 082003 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 12,48 12,48
Insumo H391 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,22 5,22
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3.05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
MO sem LS 7.26 LS => MO com LS => 7.26
Valor do BDI Valor com BDI => 12,48
Quant. => 8,00 Preco Total => 99,84
4.12.3.12 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082101 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) 821 Un 1,0000000 20,29 20,29
Insumo H395 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,77 5,77
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 20,29
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Quant. => 2,00 Preco Total => 40,58
4.12.3.13 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081885 GOINFRA TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 818 Un 1,0000000 11,77 11,77

Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0.0700000 23.41 1.63
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo H410 GOINFRA TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO) Material un 1.0000000 8,96 8,96
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 11.77

Quant. => 1,00 Preco Total => 11,77
4.12.3.14 Cédiao Banco Descricao ~ } Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 Instalagées Prediais de UN 1.0000000 21,96 21,96

Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0310000 1.13 0,03
Insumo 00039320 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 1.0000000 18.06 18.06
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0167000 60,80 1,01
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0.0419000 23.41 0.98
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0419000 16,97 0,71
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0260000 45,30 1,17

MO sem LS 1,69 LS => MO com LS => 1,69

Valor do BDI Valor com BDI => 21,96

Quant. => 2,00 _Preco Total => 43.92
4.12.3.15 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1.0000000 23,04 23,04

Insumo H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,0100000 10,83 10,93
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,04

Quant. => 30,00 _Preco Total => 691,20
4.12.3.16 Coédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 082303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM 823 m 1,0000000 33,10 33,10

Insumo H283 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM Material m 1,0100000 13,60 13,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4800000 23,41 11,23
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4800000 16,97 8,14
MO sem LS 19,37 LS => MO com LS => 19,37
Valor do BDI Valor com BDI => 33,10

Quﬂ, => 14.70 Prw => 4§§ §7
4.12.3.17 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082233 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 29,43 29,43

Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo H413 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 10,87 10,87
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 29,43

Quant. => 3.00 Preco Total => 88,29
4.12.3.18 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 082230 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 16,65 16,65

Insumo H418 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 4,95 4,95
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 16,65

Quant_=> 10 Pr Total => 1

4.12.3.19 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 082231 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1.0000000 24,20 24,20
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo H415 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1.0000000 9.27 9.27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 24,20
Q il;l.! => 1 gﬂ EI:ESS |ma => ZA zﬂ
4.12.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 5.357.40
41241 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 080926 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 809 Un 1.0000000 115.46 115.46
Insumo H200 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" Material un 1,0000000 90,52 90,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,6100000 23,41 14,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6100000 16,97 10,35
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0.34 0.31
MO sem LS 24,63 LS => 24,63
Valor do BDI 115,46
Quant. => 7.0 22
4.12.4.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080946 GOINFRA REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" 809 Un 1.0000000 110.24 110.24
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6100000 16,97 10,35
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0.34 0.31
Insumo H209 GOINFRA REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM. 3/4" Material un 1,0000000 85,30 85,30
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,6100000 23.41 14,28
MO sem LS 24,63 LS => MO com LS => 24,63
Valor do BDI Valor com BDI => 110,24
Quﬂ, => 2 Pr Total => 220.4
41243 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 080564 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA 805 un 1,0000000 37,67 37,67
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H698 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA Material un 1,0000000 23,00 23,00
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4500000 0,34 0,15
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 37,67
Quant. => 5,00 Preco Total => 188,35
4.12.44 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 080562 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO 805 Un 1,0000000 22,80 22,80
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4500000 0,34 0,15
Insumo H539 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Material un 1,0000000 8,13 8,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,80
Quant_=> 6, Pr Total => 1
41245 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 081131 GOINFRA LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" 811 Un 1,0000000 8,30 8,30
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
Insumo H311 GOINFRA LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" Material un 1,0000000 2,12 2,12
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 8,30
Quant_=> 2 Pr Total => 1
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
4.12.4.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081055 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" 810 Un 1,0000000 12,81 12,81
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,0900000 16.97 1,52
Insumo H517 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4"  Material un 1,0000000 9,19 9,19
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,0900000 23.41 2,10
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 12,81
Quant. => 2,00 _Preco Total => 25,62
4.12.4.7 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081056 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" 810 Un 1.0000000 21,53 21,53
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo H518 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Material un 1.0000000 17.91 17.91
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
MO sem LS 3.62 LS => MO com LS => 3.62
Valor do BDI Valor com BDI => 21,53
Quant.=> 200 PrecoTotal=> 4300
4.12.4.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" 810 Un 1,0000000 4,68 4,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0.0900000 16.97 1.52
Insumo H101 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 0,93 0,93
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0.34 0.13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23.41 2,10
MO sem LS 3.62 LS => MO com LS => 3.62
Valor do BDI Valor com BDI => 4,68
Q! im => 16, 99 El;ﬁsﬂ Imi => 14 §§
4.12.49 Coédiao Banco Descricao : Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081067 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" 810 Un 1,0000000 5,90 5,90
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,5000000 0,34 0,17
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo H102 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Material un 1,0000000 2,11 2,11
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 5,90
Quant. => 2,00 Prego Total => 11,80
4.12.410 Cédiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081162 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM 811 Un 1,0000000 4,76 4,76
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo H134 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Material un 1,0000000 1.14 1.14
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 4,76
Quant. => 5,00 Preco Total => 23,80
4.12.411 Cobdigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 081302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 813 Un 1,0000000 9,18 9,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo H155 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 25 MM Material un 1,0000000 1,92 1,92
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 9,18
Quant. => 1,00 Prego Total => 9,18
4.12.412 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1800000 23.41 4,21
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1800000 16.97 3.05
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 8.18
Quant. => 27,00 Preco Total => 220,86
4.12.413 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 081322 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") 813 Un 1.0000000 9.52 9.52
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3.05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23.41 4,21
Insumo H165 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 1,0000000 2,26 2,26
MO sem LS 7.26 LS => MO com LS => 7.26
Valor do BDI Valor com BDI => 9,62
Quant, => 3.00 PrecoTotal => 28,56
4.12.414 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081103 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm 811 Un 1,0000000 6,29 6,29
Insumo H320 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 32 MM Material un 1.0000000 2,67 2,67
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0.0900000 23.41 2,10
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 6.29
Quant. => 1,00 _Preco Total => 2
4.12.415 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1,0000000 8,56 8,56
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,0100000 3,70 3,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant. => 57,70 Preco Total => 493,91
4.12.416 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081004 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 810 m 1,0000000 13,16 13,16
Insumo H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 1,0100000 7,90 7,97
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1290000 23,41 3,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1290000 16,97 2,18
MO sem LS 5,19 LS => MO com LS => 5,19
Valor do BDI Valor com BDI => 13,16
Quant. => 26,30 Preco Total => 346,10
4.12.417 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 081402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 814 Un 1,0000000 9,16 9,16
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
Insumo H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 1,50 1,50
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
Valor do BDI Valor com BDI => 9,16
Quant. => 11,00 Preco Total => 100,76
4.12.4.18 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081403 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 814 Un 1,0000000 12,20 12,20
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
Insumo H222 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 1,0000000 4,54 4,54
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
MO sem LS 7.66 LS => MO com LS => 7.66
Valor do BDI Valor com BDI => 12,20
Quant.=> 300 PrecoTotal=> 3660
4.12.419 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081421 GOINFRA TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm 814 Un 1,0000000 15,39 15,39
Insumo H229 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM Material un 1.0000000 7.73 7.73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mo de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
Valor do BDI Valor com BDI => 15.39
Quant. => 5,00 Preco Total => i
4.12.4.20 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081369 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" 813 Un 1.0000000 11.72 11.72
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1140000 23,41 2,66
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0.34 0.13
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1140000 16,97 1,93
Insumo H158 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" Material un 1,0000000 7,00 7,00
MO sem LS 4,59 LS => MO com LS => 4,59
Valor do BDI Valor com BDI => 11,72
Quant. => 8.0 Preco Total => 3,76
4.12.4.21 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081361 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" 813 Un 1.0000000 11.15 11.15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3.39
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0.2000000 23.41 4.68
Insumo H174 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2" Material un 1,0000000 2,98 2,98
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3100000 0,34 0,10
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 11,15
Quant_=> 11 Pr Total => 122
4.12.4.22 Cédiao Banco Descricdo Tipo : Und Quant. Valor Unit Total
Composica 102608 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E Caixas de Agua para UN 1,0000000 977,42 977,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2008000 16,97 3.40
Insumo 00034639 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA Material UN 1,0000000 969,32 969,32
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2008000 23,41 4,70
MO sem LS 8,10 LS => MO com LS => 8,10
Valor do BDI Valor com BDI => 977,42
Quant. => 2,00 _Preco Tota 1,954.84
4.12.4.23 Cédiao Banco Descricao § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - Valvulas e Registros UN 1,0000000 16,55 16,55
Insumo 00006031 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE Material UN 1,0000000 12,00 12,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1102000 16,97 1,87
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1102000 23,41 2,57
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0106000 11,24 0,11
MO sem LS 4,44 LS => MO com LS => 4,44
Valor do BDI 16,55
Quant. => 2,0 c = 3310
4.12.4.24 Cédiao Banco Descricao . . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081056 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" 810 Un 1,0000000 21,53 21,53
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo H518 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Material un 1,0000000 17,91 17,91
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 21,53
Quant. => 2,00 Preco Total => 43,06
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4.12.4.25 Coédiao Banco Descricao . . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081057 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4" 810 Un 1.0000000 34,14 34,14
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H519 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4 Material un 1,0000000 28,50 28,50
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5.64
Valor do BDI Valor com BDI => 34,14
Quant.=> 200 PrecoTotal=> 0828
412.426 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23.41 4,21
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.1800000 16.97 3.05
MO sem LS 7.26 LS => MO com LS => 7.26
Valor do BDI Valor com BDI => 8.18
Quant. => 2,00 _Preco Total => 16,36
4.12.4.27 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081323 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") 813 Un 1.0000000 17.64 17.64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H166 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM Material un 1.0000000 6.34 6.34
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11.30 LS => MO com LS => 11.30
Valor do BDI Valor com BDI => 17,64
Q! im => 1 99 El;ﬁsﬂ Imi => ]z §4
4.12.4.28 Coédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1,0000000 8,56 8,56
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,0100000 3,70 3,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant. => 1 Pri Total => 1
4.12.4.29 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 081005 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM 810 m 1,0000000 20,33 20,33
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1980000 16,97 3,36
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1980000 23,41 4,63
Insumo H243 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM Material m 1,0100000 12,22 12,34
MO sem LS 7,99 LS => MO com LS => 7,99
Valor do BDI Valor com BDI => 20,33
Quant. => 3.70 Preco Total => 75.22
4.12.4.30 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 3147 ORSE Té de reducéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 40 x 26mm (ADAPTADO  Converséo InfoWOrca un 1,0000000 24,99 24,99
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2572 ORSE Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm Material un 1,0000000 10,98 10,98
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0200000 69,74 1,39
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0140000 72,41 1,01
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2572 ORSE Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm Material un 1,0000000 10,98 10,98
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0200000 69,74 1,39
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material ka 0,0140000 72,41 1,01
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Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
MO sem LS 11,61 LS => MO com LS => 11,61
Valor do BDI Valor com BDI => 24,99
Quant. => 2,00 _Preco Total => 49.98
4.13 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA 26.997.99
4.13.1 INSTALACOES ELETRICAS 14.067.31
4.13.1.1 ELETRICA 12.315.85
Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagdes Elétricas - UN 1,0000000 13,79 13,79
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0009000 613.80 0.55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2910000 16,97 4,93
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1.0000000 1.50 1.50
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2910000 2341 6,81
MO sem LS 11.85 LS => MO com LS => 11.85
Valor do BDI Valor com BDI => 13,79
Quant, => 54,00 Preco Total => 144,66
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Instalacées Elétricas - UN 1,0000000 12,83 12,83
Insumo 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 1.0000000 3.88 3.88
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2220000 16,97 3.76
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2220000 23.41 5.19
MO sem LS 8,95 LS => MO com LS => 8,95
Valor do BDI Valor com BDI => 12,83
Quant. => 43,00 Preco Total => 1
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 070251 GOINFRA ARRUELA LISA D=1/4" 702 Un 1,0000000 0,10 0,10
Insumo 3813 GOINFRA ARRUELA LISA D=1/4" Material un 1,0000000 0,10 0,10
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,10
Quant. => 4,00 Preco Total => 0,40
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070391 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-6 703 Un 1,0000000 0,80 0,80
Insumo 3070 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-6 Material un 1,0000000 0,16 0,16
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0160000 23,41 0,37
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0160000 16,97 0,27
MO sem LS 0,64 LS => MO com LS => 0,64
Valor do BDI Valor com BDI => 0,80
Quant. => 4,00 Preco Total => 3,20
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071861 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-6 718 Un 1,0000000 0,62 0,62
Insumo 3393 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 1,0000000 0,22 0,22
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0101000 23,41 0,23
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0101000 16,97 0,17
MO sem LS 0,40 LS => MO com LS => 0,40
Valor do BDI Valor com BDI => 0,62
Quant. => 4,00 Preco Total => 2,48
Cédiao Banco Descricao § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA InstalacGes Elétricas - M 1,0000000 2,82 2,82
Insumo 3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Material un 0,0094000 3,00 0,02
Insumo 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 1,52 1,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0230000 23,41 0,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0230000 16,97 0,39
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
MO sem LS 0,92 LS => MO com LS => 0.92
Valor do BDI Valor com BDI => 2,82
Quant. => 549,59 Preco Total => 1.549,84
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA  Instalacdes Elétricas - M 1,0000000 417 417
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1.2434000 241 2,99
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,0290000 23,41 0,67
Insumo 3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Material un 0,0094000 3.00 0.02
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0290000 16,97 0.49
MO sem LS 1.16 LS => MO com LS => 1.16
Valor do BDI Valor com BDI => 4,17
Quant, => 6; =>
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 070565 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 705 m 1,0000000 8,38 8,38
Insumo 4016 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C). 450/750 V. 6 MM2 Material m 1.0200000 5.65 5.76
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0650000 2341 1,52
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.0650000 16.97 1.10
MO sem LS 2,62 LS => MO com LS => 2,62
Valor do BDI Valor com BDI => 8,38
Quant. => 7014 Preco Total => 587,77
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071431 GOINFRA INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) 714 Un 1.0000000 24,88 24,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2900000 2341 6,78
Insumo 3336 GOINFRA INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) - Material un 1,0000000 13,18 13,18
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 24,88
Quant. => 4.00 _Preco Total => 99.52
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 071440 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 714 Un 1,0000000 16,84 16,84
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2100000 23,41 4,91
Insumo 3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,0000000 8,37 8,37
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2100000 16,97 3,56
MO sem LS 8,47 LS => MO com LS => 847
Valor do BDI Valor com BDI => 16,84
Quant_=> 7. Pr Total => 117
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071441 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) 714 Un 1,0000000 29,33 29,33
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo 3338 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) - (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) Material un 1,0000000 14,40 14,40
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 29,33
Quant. => 2,00 _Preco Total => 58,66
Cédiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 071443 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 714 Un 1,0000000 29,50 29,50
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo 3340 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A Material un 1,0000000 14,57 14,57
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 29,50
Quant. => 6 Preco Total => 177
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Composica 072570 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 725 Un 1.0000000 21.86 21.86
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0.2900000 16.97 4,92
Insumo 3473 GOINFRA TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SISTEMA X OU Material un 1,0000000 10,16 10,16
MO sem LS 11.70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 21,86
Quant.=> 37 =
Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 072575 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 725 Un 1,0000000 28,79 28,79
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2900000 23.41 6.78
Insumo 3474 GOINFRA TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SISTEMA X OU Material un 1,0000000 17,09 17,09
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0.2900000 16.97 4.92
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 28,79
Quant. => 4,00 Preco Total => 115,16
Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071174 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 711 Un 1.0000000 98.04 98.04
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,9000000 2341 21,06
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0.9000000 16.97 15,27
Insumo 3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Material un 1,0000000 61,71 61,71
MO sem LS 36.33 LS => MO com LS => 36.33
Valor do BDI Valor com BDI => 98,04
Q! im => 1 =>
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 071171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 711 Un 1,0000000 23,63 23,63
Insumo 3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material un 1,0000000 11,52 11,52
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,63
Quant. => 14, Pr Total => 2
Cédiao Banco Descricao ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071186 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA 711 Un 1,0000000 195,09 195,09
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
Insumo 3940 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA Material un 1,0000000 154,71 154,71
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
MO sem LS 40,38 LS => MO com LS => 40,38
Valor do BDI Valor com BDI => 195,09
Quant. => 3,00 Preco Total => 585,27
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071450 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA 714 Un 1,0000000 124,43 124,43
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,6000000 23,41 14,04
Insumo 3944 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA Material un 1,0000000 100,21 100,21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,6000000 16,97 10,18
MO sem LS 24,22 LS => MO com LS => 24,22
Valor do BDI Valor com BDI => 124,43
Quant. => 1,00 Preco Total => 124,43
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071451 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA 714 Un 1,0000000 165,75 165,75
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,6000000 23,41 14,04
Insumo 3945 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA Material un 1,0000000 141,53 141,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6000000 16,97 10,18
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
MO sem LS 24,22 LS => MO com LS => 24,22
Valor do BDI Valor com BDI => 165,75
Q! im => 2 =>
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,0000000 8,88 8,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mé&o de Obra H 0,1700000 23.41 3.97
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE ) Méo de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1.0000000 2,03 2,03
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 8.88
Quant. => 114,78 Preco Total => 1.019,24
Cédiao Banco Descricao i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071193 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM 711 M 1.0000000 8.68 8.68
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA : Mao de Obra H 0,1700000 2341 3,97
Insumo 3922 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM Material m 1.0000000 1.83 1.83
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
MO sem LS 6.85 LS => MO com LS => 6.85
Valor do BDI Valor com BDI => 8,68
Quant. => 229,48 Preco Total => 1.991,88
Cédiao Banco Descricio B Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 072172 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A 721 un 1,0000000 404,30 404,30
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA B Méo de Obra H 4,0000000 23.41 93.64
Insumo 4025 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A Material un 1,0000000 242,78 242,78
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 4,0000000 16,97 67,88
MO sem LS 161,52 LS => MO com LS => 161,52
Valor do BDI Valor com BDI => 404,30
Quant. => 1,00 Preco Total => 404,30
4.13.1.2 LUMINARIAS 1.751,46
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071647 GOINFRA LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 716 un 1,0000000 43,39 43,39
Insumo 4073 GOINFRA LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METALICO, Material un 1,0000000 30,00 30,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3442000 16,97 5,84
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3226000 23,41 7,55
MO sem LS 13,39 LS => MO com LS => 13,39
Valor do BDI Valor com BDI => 43,39
Quant. => 20,00 Preco Total => 867,80
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 103788 SINAPI ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE lluminag&o Predial e UN 1,0000000 78,84 78,84
Insumo 14479 ORSE Luminaria plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou Material un 1,0000000 60,35 60,35
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2013268 16,97 3,41
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,6442457 23,41 15,08
MO sem LS 18,49 LS => MO com LS => 18,49
Valor do BDI Valor com BDI => 78,84
Quant. => 7,00 Preco Total => 551,88
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071688 GOINFRA LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA 716 un 1,0000000 57,81 57,81
Insumo 4001 GOINFRA LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA Material un 1,0000000 44,79 44,79
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3226000 23,41 7,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3226000 16,97 5,47
MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00



VERNO g

ZGOIA

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

b E

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Valor do BDI Valor com BDI => 57,81
Quant. => 4,00 Preco Total => 231,24
Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12807 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou  Luminarias Externas un 1,0000000 50,27 50,27
Item Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mé&o de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 3390 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-10 Material un 2,0000000 0,57 1,14
Insumo 3067 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-10 Material un 2,0000000 0,42 0,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
Insumo 13288 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou  Material un 1,0000000 32,00 32,00
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5000000 2341 11,70
Insumo 3390 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-10 Material un 2,0000000 0.57 1.14
Insumo 3067 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-10 Material un 2,0000000 0,42 0,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0.3000000 15,30 4.59
Insumo 13288 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou  Material un 1,0000000 32,00 32,00
MO sem LS 16.29 LS => MO com LS => 16.29
Valor do BDI Valor com BDI 50,27
Quant.=> 200 PrecoTotal=> 10034
4.13.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 3.781.26
4.13.21 Cddiao Banco Descricao Tipo ~ Und Quant. Valor Unit Total
Composica 160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixacdo em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO INSTALACAO DE REDE und 1,0000000 267,69 267,69
B Cédiao Banco Mao de Obra Quantidad Custo Horério Custo Horario
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA 0,1000000 23,41 2,34
Adicional de Mao de obra (%)
Custo hordrio total de mao de obra 2,34
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2,34
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,34
F Cédiao Banco MATERIAL Quantidad Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo 026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS 0,0400000 UN 85,35 3.41
Insumo 052041 IOPES PATCH PANEL RJ45/IDC 24 PORTAS CAT 5E, D-LINK, AMP, CABLIX, MAXI 1,0000000 UN 261,94 261,94
Custo unitério total de material 265,35
MO sem LS LS => 2,34 MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 267,69
Quant. => 5.00 Preco Tota 1.338.45
4.13.2.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 720 ORSE Fornecimento e instalacéo de conector rj 45 fémea cat 5e (ADAPTADO CONFORME Pontos de Suprimento un 1,0000000 15,22 15,22
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
Insumo 665 ORSE Conector ri 45 fémea cat 5e (krone ou similar) Material un 1,0000000 12,00 12,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
Insumo 665 ORSE Conector rj 45 fémea cat 5e (krone ou similar) Material un 1,0000000 12,00 12,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 322
Valor do BDI Valor com BDI => 15,22
Quant_=> 5 Pr T 761
4.13.2.3 Cddiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 761 ORSE Fornecimento e instalacao de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME Pontos de Suprimento un 1,0000000 388,49 388,49
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 1710 ORSE Patch panel 24 portas cat 5e Material un 1,0000000 307,82 307.82
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 2,5000000 15,30 38,25
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 2,5000000 16.97 42,42
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1710 ORSE Patch panel 24 portas cat 5e Material un 1,0000000 307,82 307,82
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 2,5000000 15.30 38.25
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 2,5000000 16,97 42,42
MO sem LS 80,67 LS => MO com LS => 80,67
Valor do BDI Valor com BDI => 388,49
Quant.=> 1 =
413.2.4 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 00134 Proprio ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalacdo de Switch 08 portas 90 un 1,0000000 93,27 93,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 1.0000000 16.97 16.97
Insumo 7477 ORSE Switch 08 portas 10/100 Mbps Material Un 1,0000000 76,30 76,30
MO sem LS 16.97 LS => MO com LS => 16.97
Valor do BDI Valor com BDI => 93,27
Q! im => 1 =>
413.2.5 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071026 GOINFRA CONECTOR MACHO RJ-45 710 Un 1,0000000 3.40 3,40
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.0500000 16.97 0.84
Insumo 3905 GOINFRA CONECTOR RJ 45 CAT.6 Material un 1,0000000 1,39 1,39
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0500000 23.41 1.17
MO sem LS 2,01 LS => MO com LS => 2,01
Valor do BDI Valor com BDI => 3,40
Quant_=> 24 Pr Total => 1
4.13.2.6 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071796 GOINFRA ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U 77 Un 1,0000000 36,05 36,05
Insumo 3909 GOINFRA ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U Material un 1,0000000 30,00 30,00
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 36,05
Quant. => 2,00 _Preco Total => 72,10
4.13.2.7 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 072291 GOINFRA REGUA COM 8 TOMADAS 722 Un 1,0000000 69,85 69,85
Insumo 3912 GOINFRA REGUA COM 8 TOMADAS Material un 1,0000000 65,82 65,82
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03
Valor do BDI Valor com BDI => 69,85
Quant_=> 1 Pr Total =>
4.13.2.8 Cddiao Banco Descricdo ; Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072226 GOINFRA RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO 722 un 1,0000000 785,47 785,47
Insumo 3950 GOINFRA RACK DE PAREDE FECHADO COM PORTA EM ACRILICO - 12 U'S Material un 1,0000000 778,75 778,75
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1667000 16,97 2,82
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1667000 23,41 3.90
MO sem LS 6,72 LS => MO com LS => 6,72
Valor do BDI Valor com BDI => 785,47
Quant. => 1,00 _Preco Total => 78547
4.13.29 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 072596 GOINFRA TOMADA LOGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) 725 Un 1,0000000 46,93 46,93
Insumo 3479 GOINFRA TOMADA DE SOBREPOR LOGICA RJ-45 CAT. 6 (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - Material un 1,0000000 32,00 32,00
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66

COMPOSIGOES (SD)
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,3700000 16.97 6.27
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 46,93
Quant. => 5.00 _Preco Total => 234,65
4.13.2.10 Cédiao Banco Descricao : Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071195 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM 711 M 1.0000000 10.66 10.66
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 3924 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM Material m 1.0000000 2,59 2,59
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3.39
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 10,66
Quant.=> 18 =
4.13.2.11 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO Redes de Légica, M 1,0000000 6,00 6,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0.0028000 16.97 0.04
Insumo 00039598 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), Material M 1,0500000 5,62 5,90
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0028000 23.41 0.06
MO sem LS 0,10 LS => MO com LS => 0,10
Valor do BDI Valor com BDI => 6.00
Quant. => 73,23 _Preco Total => 439,38
4133 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) 9.149,42
41331 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071381 GOINFRA HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR 713 Un 1,0000000 161,80 161,80
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4000000 16,97 6,78
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,4000000 23,41 9,36
Insumo 3330 GOINFRA HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR Material un 1,0000000 145,66 145,66
MO sem LS 16,14 LS => MO com LS => 16,14
Valor do BDI Valor com BDI => 161,80
Quant_=> 4 Pri Total => 47.2
4.13.3.2 Cédiao Banco Descricao - Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Caixas Enterradas UN 1,0000000 54,48 54,48
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,0141000 230,09 3.24
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,1384000 23,41 3,23
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1088000 15,30 1,66
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 46,35 46,35
MO sem LS 5,32 LS => MO com LS => 5,32
Valor do BDI Valor com BDI => 54,48
Quant_=> 4 Pr Total => 217,92
4.13.3.3 Cédiao Banco Descricao ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Sistema de Protecao UN 1,0000000 160,51 160,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1346000 16,97 2,28
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1346000 23,41 3,15
Insumo 00004274 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, Material UN 1,0000000 155,08 155,08
MO sem LS 543 LS => MO com LS => 543
Valor do BDI Valor com BDI => 160,51
Quant. => 1,00 _Preco Total => 160,51
4.13.3.4 Coédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiacdo (ADAPTADO Para-raios un 1,0000000 909,11 909,11
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,5000000 15,30 22,95
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 1,5000000 23,41 35,11
Insumo 4675 ORSE Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) Material un 2,0000000 7.60 15,20
Insumo 6779 ORSE Sinalizador duplo ¢/ célula para mastro (para-raio) Material un 1,0000000 830,00 830,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 1.5000000 15.30 22,95
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 1,5000000 23,41 35,11
Insumo 4675 ORSE Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta intearada) Material un 2,0000000 7.60 15.20
Insumo 6779 ORSE Sinalizador duplo ¢/ célula para mastro (para-raio) Material un 1,0000000 830,00 830,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 0.,2500000 23.41 5,85
MO sem LS 63,91 LS => MO com LS => 63,91
Valor do BDI Valor com BDI => 909.11
Quant. => 1,00 _Preco Total => 11
4.13.3.5 Cddiao Banco Descricao N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2° (ADAPTADO CONFORME 42,04 m 1.0000000 89,68 89,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3000000 23.41 7.02
Insumo CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE 2°, ALTURA DE 3 A 5 M, INCLUSIVE LUVA  Material m 1,0000000 77,57 77,57
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 89,68
Quant.=> 300 PrecoTotal=> 20004
413.3.6 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 171114 SEDOP Coniunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 1,0000000 337,27 337,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 1.0000000 16.97 16.97
Insumo E00507 SEDOP Coniunto estaiamento 3m 2" Material un 1,0000000 273,48 273,48
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 2,0000000 23.41 46.82
MO sem LS 63,79 LS => MO com LS => 63,79
Valor do BDI Valor com BDI => 337,27
Quant_=> 1 Pr Total => 7,27
4.13.3.7 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 070282 GOINFRA BASE METALICA PARA MASTRO 702 Un 1,0000000 127,36 127,36
Insumo 1176 GOINFRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16 Material un 4,0000000 4,00 16,00
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
Insumo 3828 GOINFRA BASE METALICA PARA MASTRO DE 1.1/2" Material un 1,0000000 70,98 70,98
MO sem LS 40,38 LS => MO com LS => 40,38
Valor do BDI Valor com BDI => 127,36
Quant_=> 1 Pr Total => 127,
4.13.3.8 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 8795 ORSE Terminal aéreo em aco galvanizado 3/8", com fixac&o horizontal (ADAPTADO Péra-raios un 1,0000000 27,35 27,35
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref. TEL 045 ou similar Material un 1,0000000 8,00 8,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref. TEL 045 ou similar Material un 1,0000000 8,00 8,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5000000 15,30 7.65
MO sem LS 19,35 LS => MO com LS => 19,35
Valor do BDI Valor com BDI => 27,35
Quant. => 15,00 _Preco Tota 410,25
4.13.3.9 Coédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" Para-raios m 1,0000000 16,51 16,51
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" Material m 1,0000000 12,30 12,30
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00

Detalhamento de Calculo ORSE
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BDI DIFERENCIADO: 20,86%

Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" Material m 1,0000000 12,30 12,30
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mé&o de Obra H 0,1800000 23.41 4,21

MO sem LS 4.21 LS => MO com LS => 4.21
Valor do BDI Valor com BDI => 16,51
Quant. => 113,20 Preco Total => 1.868.93
4.13.3.10 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 070543 GOINFRA CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3.24 M/KG) 705 M 1.0000000 40.58 40.58
Insumo 3775 GOINFRA CABO DE COBRE NU 35 MM2 Material m 1,0200000 33,47 34,13
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1600000 23.41 3.74
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1600000 16,97 2,71
MO sem LS 6.45 LS => MO com LS => 6,45
Valor do BDI Valor com BDI => 40,58

Quant, => =>
4.13.3.11 Cédiao Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 070544 GOINFRA CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) 705 M 1,0000000 53,06 53,06
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1700000 23.41 3.97
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 3778 GOINFRA CABO DE COBRE NU 50 MM2 Material m 1.0200000 45,31 46.21
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 53,06
Quant. => 0 Preco Total => 3.130,54
4.13.3.12 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 10972 ORSE Cordéo de vedac&o em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL  Tratamentos de m 1,0000000 2,02 2,02

Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,0200000 23,07 0,46
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0670000 23,41 1,56

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,0200000 23,07 0,46
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0670000 23,41 1,56

MO sem LS 1,56 LS => MO com LS => 1,56
Valor do BDI Valor com BDI => 2,02
Quant. => 2,00 Preco Total => 4,04

4.14 INSTALACOES DE PLANO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) 796,74

4141 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de Sinalizagao Vertical un 1,0000000 17,47 17,47

Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
Insumo 13656 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de Material un 1,0000000 14.41 14.41

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédiao Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
Insumo 13656 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de Material un 1,0000000 14.41 14.41

MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06

Valor do BDI Valor com BDI 17.47

Quant. => 1.00 _Preco Total =: 17,47

4.14.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio  Sinalizacéo Vertical un 1,0000000 16,11 16,11

Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio  Material un 1,0000000 13,05 13,05
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,2000000 15,30 3,06

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio  Material un 1,0000000 13,05 13,05

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
Valor do BDI Valor com BDI => 16.11
Quant. => 2,00 _Preco Total => 32,22
4.14.3 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido Sinalizagéo Vertical un 1,0000000 23,25 23,25
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0.2000000 15,30 3.06
Insumo 13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de  Material un 1,0000000 20,19 20,19
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0.2000000 15,30 3.06
Insumo 13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de  Material un 1,0000000 20,19 20,19
MO sem LS 3.06 LS => MO com LS => 3.06
Valor do BDI Valor com BDI => 23,25
Quant.=> 300 PrecoTotal=> 0070
4144 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 091046 GOINFRA PLACA DE SINALIZACAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS 910 un 1,0000000 51,60 51,60
Insumo H725 GOINFRA PLACA DE SINALIZACAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS Material un 1.0000000 50,00 50,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0833000 16,97 1.41
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0.0083000 23.41 0.19
MO sem LS 1,60 LS => MO com LS => 1,60
Valor do BDI Valor com BDI => 51,60
Quant. => 1,00 __Preco Total => 1
4.14.5 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - Sinalizacéo Vertical un 1,0000000 36,57 36,57
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
Insumo 11926 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Material Un 1,0000000 33,51 33,51
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
Insumo 11926 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Material Un 1,0000000 33,51 33,51
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
Valor do BDI Valor com BDI => 36,57
Quant. => 2,00 Prego Total => 73,14
4.14.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 Sinalizagéo Vertical un 1,0000000 13,50 13,50
Item Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13660 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga Material un 1,0000000 10,44 10,44
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13660 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga Material un 1,0000000 10,44 10,44

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA PRAZO 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
Valor do BDI Valor com BDI => 13,50
Quant. => 1,00 Preco Total => 13,50
4.14.7 Coédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 085006 GOINFRA EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC 850 un 1,0000000 230,05 230,05
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo 3948 GOINFRA EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM Material un 1,0000000 211,00 211,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 2221 GOINFRA PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 2,0000000 0.82 1.64
MO sem LS 17.41 LS => MO com LS => 17.41
Valor do BDI Valor com BDI => 230,05
Quant. => 2.0 Preco Total => 460.1
4.14.8 Cédiao Banco Descricdo _ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071598 GOINFRA LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 715 un 1.0000000 26,32 26.32
Insumo 4013 GOINFRA LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS Material un 1,0000000 19,60 19,60
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1667000 23,41 3,90
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1667000 16,97 2,82
MO sem LS 6.72 LS => MO com LS => 6.72
Valor do BDI Valor com BDI => 26,32
Quant, => 3.00 PrecoTotal=> 78,96
4.15 DIVERSOS 4.695.16
4.15.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.695,16
4.15.1.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 2705 m? 1,0000000 4,23 4,23
Insumo 1971 GOINFRA SABAO EM PO Material Kag 0,0100000 12,64 0,12
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1500000 15,30 2,29
Insumo 0110 GOINFRA ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L) Material | 0,0500000 10,00 0,50
Insumo 2840 GOINFRA DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) Material | 0,1084000 12,19 1,32
MO sem LS 2,29 LS => MO com LS => 2,29
Valor do BDI Valor com BDI => 4,23
Quant. => 129,51 Preco Total => 547,82
4.15.1.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270804 GOINFRA PLACA DE INAUGURAGCAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM 2708 un 1,0000000 1.795,57 1.795,57
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
Insumo 2822 GOINFRA PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM Material un 1,0000000 1.787,88 1.787,88
Insumo 1174 GOINFRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 Material un 4,0000000 0,46 1,84
MO sem LS 5,85 LS => MO com LS => 5,85
Valor do BDI Valor com BDI => 1.795,57
4.15.1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 271850 GOINFRA LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA 2718 m 1,0000000 627,14 627,14
o CIVIL (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)
Insumo 2671 GOINFRA LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA Material m 1,0000000 627,14 627,14
CIVIL (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)
MO sem LS LS => MO com LS =>
=
Valor do BDI Valor com BDI => 627,14
=
Quant. => 3,75 Preco Total => 2.351,77

COMPOSIGOES (SD)
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAGAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:  117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:  74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDIOBRA:  25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO:  20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M?  6129,47
MESES
ITEM SERVICOS TOTALPORETAPA | ) )
MES 01-30DIAS | MES02-60DIAS |  MES 03-90 DIAS
] RS 7023717 | RS 16.861,91 R$  30.159,90 RS 23.215,36
1 |ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS : ;
8,85% 100% 24,01% 42,94% 33,05%
RS 42.796,20
2 |CANTEIRO DE OBRA E SERVIGOS PRELIMINARES oo
,39%
SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E RS 38.157,14 | RS 916043 | R$ 1638471 12.612,01
21
FERRAMENTAS 481% | 100% 24,01% 42,94% 33,05%
RS 4.639,06 927,81 3.015,39 695,86
22 |TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS . .
0,58% 100% 20,00% 65,00% 15,00%
] RS 156.960,27
3 |IMPLANTAGAO GERAL
19,77%
RS 4.112,48 | RS 411248 -
31 |SERVICOS EM TERRA
0,52% 100% 100,00%
RS 11.392,00 - RS 5.696,00 | R$ 5.696,00
32 PAV|MENTACAO ______________________ O
1,44% 100% 50,00% 50,00%
] , RS 24.430,75 - 12.215,38 12.215,38
33 |INSTALACOES HIDROSSANTARIAS |
3,08% 100% 50,00% 50,00% |

CRONOGRAMA (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAGAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:  117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:  74,19%
LOCAL; RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDIOBRA:  25,07%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA BDIDIFERENCIADO:  20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALORR$IM?  6129,47
MESES
ITEM SERVIGOS TOTAL POR ETAPA . . X
MES 01-30DIAS | MES 02 - 60 DIAS MES 03 - 90 DIAS
, , RS 8.745,17 - RS 4.372,59 4.372,59
34  |INSTALACOES ELETRICAS/ CAB.EST. (LOGICAEDADOS) |7 | T
1,10% 100% 50,00% 50,00%
RS 483174 - - 483174
35 ESQUADRIAS I
0,61% 100% 100,00%
RS 852,74 - - 852,74
36 |PINTURAS
0,11% 100% 100,00%
RS 102.595,39 | R$ 82.076,31 | R$ 10.259,54 10.259,54
37 |DIVERSOS . .
12,92% 100% 80,00% 10,00% 10,00%
R$ 523.833,91
4 EDIFICAGAO PADRAO
65,99%
RS 65.021,04 | R$ 65.021,04 - |
41 |INFRAESTRUTURA :
8,19% 100% 100,00%
RS 112.064,62 | R$ 1120646 | R$  100.858,16
42 SUPERESTRUTURA .}
14,12% 100% 10,00% 90,00%
) R$ 44.409,40 - | R$ 44.409,40
43 |ALVENARIASEDNVISORIAS T I
5,59% 100% 100,00%
] R$ 204542 | RS 1.022,71 | R$ 1.022,71
44 |MPERMEAB|L|ZAGOES | O
0,26% 100% 50,00% 50,00%
R$ 48.470,95 - | R$ 38.776,76 9.694,19
45 |COBERTURA T
6,11% 100% 80,00% 20,00%
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O ESTADO QUE DA CERTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAGAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:  117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:  74,19%
LOCAL; RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDIOBRA:  25,07%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA BDIDIFERENCIADO:  20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALORR$IM?  6129,47
MESES
ITEM SERVIGOS TOTAL POR ETAPA . . X
MES 01-30DIAS | MES 02 - 60 DIAS MES 03 - 90 DIAS
RS 48.575,70 - - |R$ 48.575,70
46 ESQUADRIAS I
6,12% 100% 100,00%
RS 46.133,22 - RS 23.066,61 | R$ 23.066,61
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES R M
5,81% 100% 50,00% 50,00%
RS 35.531,56 - RS 17.765,78 | RS 17.765,78
48  |REVESTIMENTOS DE PISO
4,48% 100% 50,00% 50,00%
RS 7.956,00 - RS 1591,20 | R$ 6.364,80
49 FORROS T T
1,00% 100% 20,00% 80,00%
RS 28.583,04 - - |R$ 28.583,04
410  |APARELHOS SANITARIOS A ———————————————
3,60% 100% 100,00%
RS 16.969,43 - RS 1696,94 | R$ 15.272,49
411 |PINTURAS
2,14% 100% 10,00% 90,00%
R$ 27.451,16 - RS 13.725,58 | RS 13.725,58
412 INSTALAQC)ES HIDROSSANITARIAS ______________________ O T
3,46% 100% 50,00% 50,00%
} ‘ R$ 33.753,84 - | R$ 16.876,92 | R$ 16.876,92
413 |INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICAE DADOS)/SPDA | [ oo R S
4,25% 100% 50,00% 50,00%
414 |INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - RS 996,37 : : w
. (PPCI) 0,13% 100% 100,00%
R$ 5.872,16 - - | R$ 5.872,16
415 |DIVERSOS !
0,74% 100% 100,00%
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O ESTADO QUE DA CERTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAGAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:  117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:  74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDIOBRA:  25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDIDIFERENCIADO:  20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M?  6129,47
MESES
ITEM SERVICOS TOTAL POR ETAPA . . .
MES 01-30DIAS | MES 02 - 60 DIAS MES 03 - 90 DIAS
TOTAL SIMPLES COM BDI R$ 793.827,55 | R$ 190.389,16  R$ 341.893,55 R$ 261.544,84
PERCENTUAL SIMPLES 100,00% 23,98% 43,07% 32,95%
TOTAL ACUMULADO COM BDI R$ 190.389,16 R$ 532.282,711 R$ 793.827,55
PERCENTUAL ACUMULADO 23,98% 67,05% 100,00%

ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA
CREA 101881435-3/D-GO

ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 1019149965D-GO
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Cadigo Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAGAO,
00115 Préprio REVESTIDO E PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAO M 87,61 R$ 794,09 R$ 69.570,22 10,96% 10,9600%
ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM AGO 5 o 0
160971 GOINFRA CIVIL GALVALUME, #0.43MM (TELHA/FILME) ) m 169,34 R$ 209,22 R$ 35.429,31 5,58% 16,5415%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM
103344 SINAPI (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m? 349,28 R$ 91,19 R$ 31.850,84 5,02% 21,5592%
AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
150204 GOINFRA CIVIL iZTrEUJFl{JSgSKIIIéTALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO Kg 1537,07 RS 1722 R$ 26.468,35 417% 25.7290%
271502 GOINFRA CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 873 R$ 22,50 R$ 19.642,50 3,09% 28,8234%
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA a 0 9
180124 Coli ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m 28,2 b CREIES 1R 19.425,85 St SRR
200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 556,47 R$ 31,25 R$ 17.389,69 2,74% 34,6233%
250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 3 R$ 574827 R$ 17.244 81 2,72% 37,3400%
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4),
00118 Préprio INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO m? 103,81 R$ 155,30 R$ 16.121,69 2,54% 39,8798%
CAPEAMENTO.
00119 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM m? 108,37 R$ 12094 RS 13.106,27 2.06% 41,9445%
CONTRA PISO (1CI
060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 139,39 R$ 85,59 R$ 11.930,39 1,88% 43,8240%
201302 GOINFRA CIVIL REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 141,69 R$ 83,56 R$ 11.839,62 1,87% 45,6892%
051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 124,42 R$ 81,64 R$ 10.157,65 1,60% 47,2894%
250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,41 R$ 22.503,08 R$ 9.226,26 1,45% 48,7429%
220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 100,22 R$ 90,41 R$ 9.060,89 1,43% 50,1704%
050250 GOINFRA CIVIL TRAGCO DE CONCRETO Un 6 R$ 1.486,62 R$ 8.919,72 1,41% 51,5756%
051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 13,93 R$ 599,76 R$ 8.354,66 1,32% 52,8918%
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA A 0 2
L coliaalalic ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.0.FAB.INC.MAT.) m 132 B BRI |5 ks L2 sl
051037 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m* 11,96 R$ 616,92 R$ 7.378,36 1,16% 55,3450%
060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m* 2,39 R$ 267754 R$ 6.399,32 1,01% 56,3531%
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS,
100434 SINAPI EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES (ADAPTADO CONFORME M 38,4 R$ 162,71 R$ 6.248,06 0,98% 57,3374%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
CURVA ABC DE SERVICOS (SD)

001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Cadigo Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)
021602 GOINFRA CIVIL EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m? 129,51 R$ 4795 R$ 6.210,00 0,98% 58,3157%
052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 551,73 R$ 11,14 R$ 6.146,27 0,97% 59,2840%
62.00.95 EMBASA xLG;;g(r;l/gg;sEMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL UNx 12 RS 46959 RS 5.635,08 0.89% 60,1717%
052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 5086,1 R$ 11,10 R$ 5.617,71 0,89% 61,0568%
261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 405,18 R$ 13,85 R$ 5.611,74 0,88% 61,9408%
052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 464,93 R$ 12,01 R$ 5.583,81 0,88% 62,8205%
061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m? 103,81 R$ 52,46 R$ 5.445,87 0,86% 63,6784%
051033 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m® 8,3 R$ 628,00 R$ 5.212,40 0,82% 64,4996%
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO,
100896 SINAPI (EXCLUSIVE CONCRETO, LANCAMENTO, ACO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). (ADAPTADO M 197 R$ 25,66 R$ 5.055,02 0,80% 65,2959%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).
020501 GOINFRA CIVIL LIGAGAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD. GOINFRA Un 1 R$ 497767 R$ 4.977,67 0,78% 66,0801%
220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO m? 51,32 R$ 90,41 R$ 4.639,84 0,73% 66,8111%
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM
ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR: ) o 0
VAL CONALA L 18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ m 144 & P ALY bkt SR
).
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM 5 5
30.04.060 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 7,68 R$ 559,36 R$ 4.295,88 0,68% 68,1812%
200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m? 698,16 R$ 6,05 R$ 422387 0,67% 68,8466%
220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m? 108,37 R$ 38,56 R$ 4.178,75 0,66% 69,5049%
GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM o 0
A SRR POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE m el Ré 398,32| RS el bRt BB
PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME DECRETO ) o 0
15.03.87 EMBASA ESTADUAL N° 9900/2021) m 4,93 R$ 783,62 R$ 3.863,25 0,61% 70,7329%
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ o 0
020303 GOINFRA CIVIL REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES un 1 R$ 3.688,62 R$ 3.688,62 0,58% 71,3140%
260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 249,38 R$ 14,14 R$ 3.526,23 0,56% 71,8695%
020400 GOINFRA CIVIL LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1 R$ 3.459,07 R$ 3.459,07 0,54% 72,4144%
200201 GOINFRA CIVIL EMBOGCO (1ClI m? 141,69 R$ 2428 R$ 3.440,23 0,54% 72,9564%
VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (17 LINHA) - o 0
080503 GOINFRA CIVIL COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO un 4 R$ 850,31 R$ 3.401,24 0,54% 73,4922%
060525 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 545 R$ 616,92 R$ 3.362,21 0,53% 74,0219%
CURVA ABC DE SERVIGOS (SD)

001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Cadigo Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, o 0
e Breseil ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m L . VB R Sl batlet iR
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BIODISGESTOR E LEITO DE
00138 Proprio SECAGEM 700L/DIA EM POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1 R$ 3.147,68 R$ 3.147,68 0,50% 75,0195%
9900/2021)
070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 59 R$ 53,06 R$ 3.130,54 0,49% 75,5127%
040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 77,98 R$ 39,25 R$ 3.060,72 0,48% 75,9949%
210506 GOINFRA CIVIL TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 160,77 R$ 19,00 R$ 3.054,63 0,48% 76,4761%
MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE EM 5 s .
L CULHRSENE CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1 m Rk i el R e Uit HSAIDL:
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI 5 5 .
021301 GOINFRA CIVIL (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 75 R$ 392,33 R$ 2.942,48 0,46% 77,4049%
271500 GOINFRA CIVIL CAFE DA MANHA RE 873 R$ 3,37 RS 2.942,01 0,46% 77,8683%
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA o 0
080573 GOINFRA CIVIL LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" un 5 R$ 587,85 R$ 2.939,25 0,46% 78,3314%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
91926 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO M 626,69 R$ 417 RS 2.613,30 0,41% 78,7431%
ESTADUAL N° 9900/2021)
070715 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEGAQ 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 6 R$ 420,64 R$ 2.523,84 0,40% 79,1407%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o 0
EEL S ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M ol & B sl Bkt FRESlE:
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 5 5
100874 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 8 R$ 309,52 R$ 2.476,16 0,39% 79,9242%
TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA 5 5
RSO0 Elrosielal) ESCAVADA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ks L i B (R CEEIAS) LR SRl
271850 GOINFRA CIVIL LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 3,75 R$ 627,14 R$ 2.351,78 0,37% 80,6787%
270105 GOINFRA CIVIL ZE:\:I‘(I)‘B(())M(;RAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) m2 232,76 RS 998 R$ 2.322.94 0.37% 81,0447%
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT
0101001156 AGESUL INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1 R$ 2.318,63 R$ 2.318,63 0,37% 81,4099%
9900/2021)
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
00136 Préprio DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO EM BRITA. UN 1 R$ 2.120,26 R$ 2.120,26 0,33% 81,7440%
EXCLUSIVE ESCAVAGAO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
020600 GOINFRA CIVIL '(I;/(\)F;LJQ/IFI{EAEM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO me 275 RS 7493 RS 2.060,58 0.32% 82,0686%
CURVA ABC DE SERVIGOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Cadigo Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA o 7
081828 GOINFRA CIVIL FERRO CHATO PADRAO GOINFRA Un 3 R$ 678,09 R$ 2.034,27 0,32% 82,3890%
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o 0
89512 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 7 RS 46,16 | R$ 2017.19 0.32% 82,7068%
071193 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,48 R$ 8,68 R$ 1.991,89 0,31% 83,0206%
261002 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 51,32 R$ 3879 R$ 1.990,70 0,31% 83,3342%
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 o 0
102608 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 2 RS 977.42| RS 195484 0.31% 83,6422%
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - 2 5 .
180122 GOINFRA CIVIL INCLUSO FERRAGENS (M.0.FAB.INC.MAT.) m 2,16 R$ 899,24 R$ 1.942,36 0,31% 83,9482%
Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME ) 0
12740 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 13,2 R$ 16,51 R$ 1.868,93 0,29% 84,2426%
051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 33,66 R$ 5528 R$ 1.860,72 0,29% 84,5358%
271608 GOINFRA CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 3,57 R$ 51420 R$ 1.835,69 0,29% 84,8250%
270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 R$ 1.795,57 R$ 1.795,57 0,28% 85,1078%
100502 GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m? 7,78 R$ 228,16 R$ 1.775,08 0,28% 85,3875%
210499 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m? 23,2 R$ 7575 R$ 1.757,40 0,28% 85,6643%
160602 GOINFRA CIVIL RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 44,02 R$ 39,63 R$ 1.744,51 0,27% 85,9392%
- ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, INFANTIL, FIXADO NA o 0
00133 Proprio PAREDE REF: BRAKEY CI-300 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN ! WD R A0S S
071822 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1 R$ 1.623,73 R$ 1.623,73 0,26% 86,4641%
261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 121,55 R$ 12,83 R$ 1.559,49 0,25% 86,7098%
9718 ORSE 5;88}2821? cristal 4mm com moldura de aluminio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N e 273 RS 57106 RS 1558,99 0.25% 86,9554%
210515 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m? 74,89 R$ 20,70 R$ 1.550,22 0,24% 87,1996%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
91924 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO M 549,59 R$ 282 R$ 1.549,84 0,24% 87,4438%
ESTADUAL N° 9900/2021) .
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
00137 Proprio MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,00M, COM TAMPA E FUNDO DE UN 1 R$ 1516,74 R$ 1.516,74 0,24% 87,6827%
BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 5 .
00123 Préprio 60460 COM ARGAMASSA COLANTE m 118,41 R$ 12,59 R$ 1.490,78 0,23% 87,9176%
070570 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 117,75 R$ 1244 R$ 1.464,81 0,23% 88,1483%
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM , . .
201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) m 20,4 R$ 71,22 R$ 1.452,89 0,23% 88,3772%
121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAGAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 81,37 R$ 17,18 R$ 1.397,94 0,22% 88,5975%
CURVA ABC DE SERVIGOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Cadigo Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO o 0
95203 Sl EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 128,39 b e | ) 1.377.62 250 SRR
9077 ORSE Cumeeira termoactstica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9 R$ 152,95 R$ 1.376,55 0,22% 89,0313%
160840 IOPES g%go/gg;;j)e inclusive fixacdo em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N und 5 RS 267,69 RS 1.338.45 021% 89.2422%
221126 GOINFRA CIVIL ELSSC_)rR%E LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM me 796 RS 16720 RS 133091 021% 89,4519%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
100867 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 4 R$ 328,52 R$ 1.314,08 0,21% 89,6589%
9900/2021)
230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM un 8 R$ 159,94 R$ 1.279,52 0,20% 89,8605%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ) 0
104166 bl ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 174 b TR IR 127699 o s
081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 148,8 R$ 856 R$ 1.273,73 0,20% 90,2623%
041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO m? 159,69 R$ 7,09 R$ 1.132,20 0,18% 90,4407%
080543 GOINFRA CIVIL LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 4 R$ 270,80 R$ 1.083,20 0,17% 90,6113%
082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 46,6 R$ 23,04 R$ 1.073,66 0,17% 90,7805%
070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 26,3 R$ 40,58 R$ 1.067,25 0,17% 90,9486%
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E o 0
I S INSTALACAQ. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) G f b HED | 5% e R Pl
071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 114,78 R$ 8,88 R$ 1.019,25 0,16% 91,2769%
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 20 W -
97607 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 10 R$ 101,06 R$ 1.010,60 0,16% 91,4361%
9900/2021)
080560 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un 5 R$ 197,56 R$ 987,80 0,16% 91,5917%
051060 GOINFRA CIVIL LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAGAO m? 21,61 R$ 4479 R$ 967,91 0,15% 91,7442%
052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 79 R$ 11,99 R$ 947,21 0,15% 91,8934%
080526 GOINFRA CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un 5 R$ 183,13 R$ 915,65 0,14% 92,0377%
071199 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 75MM M 23,55 R$ 38,88 R$ 915,62 0,14% 92,1819%
Sinalizador duplo (luz de topo) clrelé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO o 0
11004 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 R$ 909,11 R$ 909,11 0,14% 92,3251%
082377 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12 R$ 75,30 R$ 903,60 0,14% 92,4675%
050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 60 R$ 15,00 R$ 900,00 0,14% 92,6093%
CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Cadigo Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS ) o 0
020200 GOINFRA CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 129,51 R$ 6,93 R$ 897,50 0,14% 92,7507%
261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 98,09 R$ 9,00 R$ 882,81 0,14% 92,8897%
060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 24 R$ 36,37 R$ 872,88 0,14% 93,0272%
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - o 0
071647 GOINFRA CIVIL INCLUSO CORTE NO FORRO un 20 R$ 4339 R$ 867,80 0,14% 93,1640%
082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 23 R$ 36,28 R$ 834,44 0,13% 93,2954%
072570 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 37 R$ 21,86 R$ 808,82 0,13% 93,4228%
080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7 R$ 115,46 R$ 808,22 0,13% 93,5502%
072226 GOINFRA CIVIL RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO un 1 R$ 78547 R$ 785,47 0,12% 93,6739%
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS ) o 0
102180 el (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2,52 b S | 762,70 iAo el
041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m? 304,6 R$ 246 R$ 749,32 0,12% 93,9121%
080804 GOINFRA CIVIL ;I'é\l:(ilii)[)E LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM Un 1 RS 74893 RS 748,93 0.12% 94,0301%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
91940 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 54 R$ 13,79 R$ 744,66 0,12% 94,1474%
9900/2021)
040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m? 27,34 R$ 26,01 R$ 711,11 0,11% 94,2594%
021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE AGUA m? 59,94 R$ 11,73 R$ 703,10 0,11% 94,3702%
LOCAGCAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA 5 0 8
020701 GOINFRA CIVIL (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m 129,51 R$ 542 R$ 701,94 0,11% 94,4808%
230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM un 8 R$ 85,59 R$ 684,72 0,11% 94,5886%
220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1Cl m? 1,54 R$ 441,46 RS 679,85 0,11% 94,6957%
271708 GOINFRA CIVIL ,'Z\AFE(ISM:I% ng GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM m 125 RS 5404 RS 675,50 0.11% 94,8022%
071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4 R$ 161,80 R$ 647,20 0,10% 94,9041%
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. 0 2
tosl bl AF_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). UN 2 E 0 | 6 e e AL
070565 GOINFRA CIVIL CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 70,14 R$ 8,38 R$ 587,77 0,09% 95,0940%
071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 3 R$ 195,09 R$ 585,27 0,09% 95,1862%
081851 GOINFRA CIVIL CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1 R$ 579,97 R$ 579,97 0,09% 95,2776%
021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m? 59,94 R$ 9,38 R$ 562,24 0,09% 95,3661%
ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE
103788 SINAPI 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL UN 7 R$ 78,84 R$ 551,88 0,09% 95,4531%
N° 9900/2021)
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO o 0
91936 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 43 R$ 12,83 R$ 551,69 0,09% 95,5400%
CURVA ABC DE SERVIGOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Cadigo Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)
270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 129,51 R$ 423 R$ 547,83 0,09% 95,6263%
060800 GOINFRA CIVIL I(_OAr\éQ)AMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - e 973 RS 5525 RS 53758 0,08% 95.7110%
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - 0 )
98295 bl FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 88,95 b B I 531,30 R Skl
082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 16 R$ 33,10 R$ 529,60 0,08% 95,8781%
081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 19 R$ 26,73 R$ 507,87 0,08% 95,9581%
Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura
12816 ORSE metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL m? 5,62 R$ 89,78 R$ 504,56 0,08% 96,0376%
N° 9900/2021)
040104 GOINFRA CIVIL ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS PROF.2A4 M m? 8,65 R$ 55,84 R$ 483,02 0,08% 96,1137%
080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 6 R$ 80,46 R$ 482,76 0,08% 96,1898%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
104170 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 7 R$ 68,48 R$ 479,36 0,08% 96,2653%
ESTADUAL N° 9900/2021)
030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 9,07 R$ 50,97 R$ 462,30 0,07% 96,3381%
085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2 R$ 230,05 R$ 460,10 0,07% 96,4106%
081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 55 R$ 8,18 R$ 449,90 0,07% 96,4815%
082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 51 R$ 826 R$ 421,26 0,07% 96,5478%
050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 97,61 R$ 431 R$ 420,70 0,07% 96,6141%
Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8", com fixag&o horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO o 0
8795 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) un 15 R$ 27,35 R$ 410,25 0,06% 96,6787%
080811 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 5 R$ 81,70 R$ 408,50 0,06% 96,7431%
060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,77 R$ 230,09 R$ 407,26 0,06% 96,8072%
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 0 )
030114 GOINFRA CIVIL IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1 R$ 404,63 R$ 404,63 0,06% 96,8710%
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA " 0
030116 GOINFRA CIVIL IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1 R$ 404,63 R$ 404,63 0,06% 96,9347%
072172 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1 R$ 404,30 R$ 404,30 0,06% 96,9984%
081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1 R$ 398,12 R$ 398,12 0,06% 97,0611%
3404 ORSE ggg(l)g%;%rracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N - 90 RS 440 RS 396,00 0,06% 97.1235%
021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 426,76 R$ 092 R$ 392,62 0,06% 97,1854%
761 ORSE gg(r)rz;;)n;;\to e instalagdo de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N - 1 RS 38849 RS 388,49 0,06% 97.2466%
071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 34,26 R$ 10,66 R$ 365,21 0,06% 97,3041%
CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
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BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Cadigo Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)
041005 GOINFRA CIVIL CARGA MECANIZADA m? 231,95 R$ 1,56 R$ 361,84 0,06% 97,3611%
081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 26,3 R$ 13,16 R$ 346,11 0,05% 97,4157%
261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 29,4 R$ 11,53 R$ 338,98 0,05% 97,4691%
171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 R$ 337,27 R$ 337,27 0,05% 97,5222%
071451 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 2 R$ 165,75 R$ 331,50 0,05% 97,5744%
071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14 R$ 23,63 R$ 330,82 0,05% 97,6265%
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO 0 a
080502 GOINFRA CIVIL EXCLUSO O ASSENTO Un 1 R$ 329,69 R$ 329,69 0,05% 97,6785%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
89854 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 3 R$ 106,61 R$ 319,83 0,05% 97,7289%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 5 R$ 63,81 R$ 319,05 0,05% 97,7791%
082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 18,7 R$ 15,94 R$ 298,08 0,05% 97,8261%
081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 20 R$ 14,85 R$ 297,00 0,05% 97,8729%
082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 20 R$ 14,67 R$ 293,40 0,05% 97,9191%
070720 GOINFRA CIVIL CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL 500X380X166MM Un 1 R$ 288,34 R$ 288,34 0,05% 97,9645%
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 5 5
L S 0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) L) S b Sl | ) LR el EELIAR
42.04120 CPOS/CDHU mﬁgg&%gzll;ﬂ)PLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL - 3 RS 89,68 RS 269,04 0,04% 98,0498%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
89554 SINAPI EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 10 R$ 26,52 R$ 265,20 0,04% 98,0916%
9900/2021)
081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 18 R$ 14,46 R$ 260,28 0,04% 98,1326%
080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 5 R$ 50,52 R$ 252,60 0,04% 98,1724%
261705 GOINFRA CIVIL EI(I)\IJESR%RIEEOFAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE m? 6 RS 4134 RS 248,04 0,04% 98.2115%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
104167 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 2 R$ 123,99 R$ 247,98 0,04% 98,2505%
ESTADUAL N° 9900/2021)
080721 GOINFRA CIVIL CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO Un 2 R$ 121,74 R$ 243,48 0,04% 98,2889%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89554 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 9 R$ 26,52 R$ 238,68 0,04% 98,3265%
ESTADUAL N° 9900/2021)
121001 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAGAOQ-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 13,92 R$ 17,10 R$ 238,03 0,04% 98,3640%
081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 9 R$ 26,21 R$ 235,89 0,04% 98,4011%
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Banco Cadigo Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)
072596 GOINFRA CIVIL TOMADA LOGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 5 R$ 46,93 R$ 234,65 0,04% 98,4381%
1212 ORSE ggg(l)/dz% ;;))rracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 39 RS 599 RS 23361 0.04% 98.4749%
071688 GOINFRA CIVIL LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 4 R$ 57,81 R$ 231,24 0,04% 98,5113%
081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 17 R$ 1345 R$ 228,65 0,04% 98,5474%
080686 GOINFRA CIVIL CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) Un 1 R$ 228,65 R$ 228,65 0,04% 98,5834%
082001 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 31 R$ 7,37 RS 228,47 0,04% 98,6194%
080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 4 R$ 55,79 R$ 223,16 0,04% 98,6545%
080946 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2 R$ 110,24 RS 220,48 0,03% 98,6893%
081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 8 R$ 2719 R$ 217,52 0,03% 98,7235%
051026 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m® 4,62 R$ 4479 R$ 206,93 0,03% 98,7561%
082331 GOINFRA CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 32 R$ 63,72 R$ 203,90 0,03% 98,7883%
060802 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m® 3,68 R$ 5525 R$ 203,32 0,03% 98,8203%
080830 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 6 R$ 32,82 R$ 196,92 0,03% 98,8513%
071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 2 R$ 98,04 R$ 196,08 0,03% 98,8822%
081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEGAQ - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 2,16 R$ 83,45 R$ 191,05 0,03% 98,9123%
040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 43,78 R$ 431 R$ 188,69 0,03% 98,9420%
080564 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 5 R$ 37,67 R$ 188,35 0,03% 98,9717%
180710 GOINFRA CIVIL ﬁ‘h%ﬁsgﬁ;%i’gg;g:so :\:—;A;l)\/l CHAPA VINCADA N, 18 H=(10+2)CM, CIALGAS E PORTA CADEADOS m? 0,48 R$ 382,21 R$ 183,46 0,03% 99,0006%
071443 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 6 R$ 29,50 R$ 177,00 0,03% 99,0285%
080572 GOINFRA CIVIL ;&F:ANE?E/S D[|)5E1/2’\'{IESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO un 1 RS 17334 RS 173,34 0,03% 99,0558%
082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 10 R$ 16,65 R$ 166,50 0,03% 99,0820%
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 (ADAPTADO
96989 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ¢ - ( UN 1 R$ 160,51 R$ 160,51 0,03% 99,1073%
070710 GOINFRACIVIL ~ CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un 1 R$ 157,65 R$ 157,65 0,02% 99,1321%
081923 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 7 R$ 2249 R$ 157,43 0,02% 99,1569%
080656 GOINFRACIVIL ~ TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2” - BICA MOVEL un 1 R$ 138,06 R$ 138,06 0,02% 99,1787%
081937 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6 R$ 22,96 R$ 137,76 0,02% 99,2004%
081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 15 R$ 9,16 R$ 137,40 0,02% 99,2220%
080562 GOINFRACIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 6 R$ 22,80 R$ 136,80 0,02% 99,2436%
070282 GOINFRACIVIL ~ BASE METALICA PARA MASTRO Un 1 R$ 127,36 R$ 127,36 0,02% 99,2637%
071450 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 R$ 124,43 R$ 124,43 0,02% 99,2833%
081361 GOINFRACIVIL  JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 1 R$ 11,15 R$ 122,65 0,02% 99,3026%
081970 GOINFRACIVIL ~ JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 6 R$ 2043 R$ 122,58 0,02% 99,3219%
CURVA ABC DE SERVIGOS (SD)
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080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 1 R$ 117,95 R$ 117,95 0,02% 99,3405%
071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 7 R$ 16,84 R$ 117,88 0,02% 99,3590%
082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 4 R$ 29,43 R$ 117,72 0,02% 99,3776%
081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7 R$ 16,51 R$ 115,57 0,02% 99,3958%
072575 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 4 R$ 28,79 R$ 115,16 0,02% 99,4139%
020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 470,89 R$ 024 R$ 113,01 0,02% 99,4317%
082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 9 R$ 12,48 R$ 112,32 0,02% 99,4494%
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. o 0
96986 el AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN ! b et [ 109,48 Hjibsio SIIRD
Jungéo simples pvc rigido séldavel para esgoto secundario g 150x100mm (ADAPTADO CONFORME o 0
1687 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 R$ 107,65 R$ 107,65 0,02% 99,4836%
081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7 R$ 15,16 R$ 106,12 0,02% 99,5004%
Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO o 0
12807 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2 R$ 50,27 R$ 100,54 0,02% 99,5162%
071431 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 4 R$ 2483 R$ 99,52 0,02% 99,5319%
081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 7 R$ 13,87 R$ 97,09 0,02% 99,5472%
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO o 0
261704 GOINFRA CIVIL GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM) un 2 R$ 4742 R$ 94,84 0,01% 99,5621%
081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 8 R$ 11,72 R$ 93,76 0,01% 99,5769%
. ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalagdo de Switch 08 portas 10/100 Mbps (ADAPTADO o 0
00134 Préprio CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 R$ 93,27 R$ 93,27 0,01% 99,5916%
081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 2 R$ 4521 R$ 90,42 0,01% 99,6058%
080810 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1 R$ 89,11 R$ 89,11 0,01% 99,6199%
081056 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un 4 R$ 21,53 R$ 86,12 0,01% 99,6334%
. ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO o 0
00105 Préprio CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 16 R$ 537 R$ 85,92 0,01% 99,6470%
080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO Un 5 R$ 16,94 R$ 84,70 0,01% 99,6603%
081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 18 R$ 468 R$ 84,24 0,01% 99,6736%
071026 GOINFRA CIVIL CONECTOR MACHO RJ-45 Un 24 R$ 340 R$ 81,60 0,01% 99,6864%
071598 GOINFRA CIVIL LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3 R$ 26,32 R$ 78,96 0,01% 99,6989%
081421 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 5 R$ 15,39 R$ 76,95 0,01% 99,7110%
Fornecimento e instalagdo de conector rj 45 fémea cat 5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO o 0
720 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) un 5 R$ 15,22 R$ 76,10 0,01% 99,7230%
081005 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 3,7 R$ 20,33 R$ 75,22 0,01% 99,7348%
Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E o 0
e i INSTALAGAO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2 e Sl IR Bk LaES SO
071796 GOINFRA CIVIL ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2 R$ 36,05 R$ 72,10 0,01% 99,7577%
CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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072291 GOINFRA CIVIL REGUA COM 8 TOMADAS Un 1 R$ 69,85 R$ 69,85 0,01% 99,7687%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de o 0
12884 ORSE saida de emergéncia- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3 R A2 | D 69,75 L ST
081057 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4" Un 2 R$ 34,14 RS 68,28 0,01% 99,7905%
081973 GOINFRACIVIL ~ JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 R$ 3410 RS 68,20 0,01% 99,8012%
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
89365 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 7 R$ 957 R$ 66,99 0,01% 99,8118%
9900/2021)
080902 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1 R$ 6593 R$ 65,93 0,01% 99,8222%
40880 AGETOP RODOVIARIA CONFORMAGAO DE TALUDE m? 102,68 R$ 0,63 R$ 64,69 0,01% 99,8323%
082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 R$ 20,29 R$ 60,87 0,01% 99,8419%
071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2 R$ 29,33 R$ 58,66 0,01% 99,8512%
040905 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 115,62 R$ 048 R$ 55,50 0,01% 99,8599%
081971 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 R$ 27,66 R$ 55,32 0,01% 99,8686%
091046 GOINERA CIVIL I;LLJ/:A(Z\RDE SINALIZAGAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS INFLAMAVEL - PROIBIDO n 1 RS 5160 R$ 5160 0.01% 99.8768%
081055 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 4 R$ 12,81 R$ 51,24 0,01% 99,8848%
Té de redugdo 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 40 x 25mm (ADAPTADO CONFORME o 0
3147 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2 R$ 2499 R$ 49,98 0,01% 99,8927%
080672 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Un 1 R$ 48,53 R$ 48,53 0,01% 99,9004%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
95693 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1 R$ 47,58 R$ 47,58 0,01% 99,9078%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL,
104351 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 UN 2 R$ 21,96 R$ 43,92 0,01% 99,9148%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2 R$ 18,58 R$ 37,16 0,01% 99,9206%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89529 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 1 R$ 36,71 RS 36,71 0,01% 99,9264%
ESTADUAL N° 9900/2021)
081403 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 3 R$ 12,20 R$ 36,60 0,01% 99,9322%
10762 ORSE gg(r)%?;g;r)a em fita de ago 1", com fecho répido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un 3 RS 1155 RS 34,65 0.01% 99.9376%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 0 2
103042 SINAP! AF_08/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) WN 2 % 19 | ) 3,10 bl SR
CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERV|GOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Cadigo Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5
12888 i (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTAD‘L)JAL N° 990019202‘)1) ’ un 2 b Ua | ) 82,22 Lol ST
081322 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3 R$ 9,52 R$ 28,56 0,00% 99,9524%
081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 3 R$ 9,18 R$ 27,54 0,00% 99,9568%
082231 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 R$ 24,20 R$ 24,20 0,00% 99,9606%
081162 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 5 R$ 476 R$ 23,80 0,00% 99,9643%
041008 GOINFRA CIVIL COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 3,46 R$ 533 R$ 18,44 0,00% 99,9672%
041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m? 2,97 R$ 6,12 R$ 18,18 0,00% 99,9701%
081323 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1 R$ 17,64 R$ 17,64 0,00% 99,9729%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5
12889 i (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTApDUAL N° 9500/2021) ! un ! b Wy | 1747 o S
081131 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 2 R$ 8,30 R$ 16,60 0,00% 99,9782%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
89545 SINAPI EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1 R$ 16,34 R$ 16,34 0,00% 99,9808%
9900/2021)
070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2 R$ 791 R$ 15,82 0,00% 99,9833%
071702 GOINFRA CIVIL LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2 R$ 741 RS 14,82 0,00% 99,9856%
12895 ORSE Elgf; :_?OSEQE;TSS%Lf:‘t?g;gm%c;l;te, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO CONFORME un 1 RS 1350 RS 13,50 0,00% 99,9878%
081067 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un 2 R$ 590 R$ 11,80 0,00% 99,9896%
081885 GOINFRA CIVIL TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 R$ 11,77 R$ 11,77 0,00% 99,9915%
070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3 R$ 3,15 R$ 9,45 0,00% 99,9930%
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
89411 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1 R$ 893 R$ 8,93 0,00% 99,9944%
9900/2021)
081085 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM Un 1 R$ 7,74 R$ 7,74 0,00% 99,9956%
050907 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 14 R$ 048 R$ 6,72 0,00% 99,9966%
081103 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1 R$ 6,29 R$ 6,29 0,00% 99,9976%
10972 ORSE Cord&o de vedagdo em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2 R$ 2,02 R$ 4,04 0,00% 99,9983%
052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,3 R$ 11,15 R$ 3,35 0,00% 99,9988%
070391 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 4 R$ 0,80 R$ 3,20 0,00% 99,9993%
CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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CURVA ABC DE SERVIGCOS

SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
Banco Cadigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)
071861 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4 R$ 0,62 R$ 2,48 0,00% 99,9997%
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o 0
Eodl Sl ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M Uil . AR I BTt 10000
070251 GOINFRA CIVIL ARRUELA LISA D=1/4" Un 4 R$ 0,10 R$ 0,40 0,00% 100,0001%
Total sem BDI R$ 634.765,68
Total do BDI R$ 159.061,87
Total Geral R$ 793.827,55
CURVA ABC DE SERVIGOS (SD)
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QUANTIDADE DE MAO DE OBRA

CAPA - QTD. MAO DE OBRA (SD)
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QUANTIDADE DE MAO DE OBRA
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/25 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%
- - . . . Valor Unitario .
Banco Codigo Descrigao Tipo Unidade Quantidade Operativa Total Operativa Geral Peso Valor Acumulado Geral
5 GOINFRACIVIL  SERVENTE Mo de Obra H 3.129,11 15,3 47.87544 47.875,44 7,54% 47.875,44 7,54%
4 GOINFRACIVIL  PEDREIRO M&o de Obra H 1.564,37 2341 36.621,88 36.621,88 577% 84.497,33 13,31%
8 GOINFRACIVIL  AJUDANTE Mé&o de Obra H 1.274,29 16,97 21.624,68 21.624,68 341% 106.122,00 30,77%
2 GOINFRACIVIL  ENCARREGADO Mé&o de Obra h 660 5.748,27 17.244,81 17.244,81 2,72% 123.366,81 39,42%
10 GOINFRACIVIL  CARPINTEIRO Mo de Obra H 666,9620235 2341 15.613,58 15.613,58 2,46% 138.980,40 41,88%
1 GOINFRACIVIL  ENGENHEIRO Mé&o de Obra h 91,461194 22.503,08 9.355,27 9.355,27 1,47% 148.335,66 46,78%
18 GOINFRACIVIL  PINTOR Mo de Obra H 386,048072 2341 9.037,39 9.037,39 1,42% 157.373,05 48,20%
1 GOINFRACIVIL  ENCANADOR Mé&o de Obra H 308,77849 2341 7.228,50 7.228,50 1,14% 164.601,55 57,13%
12 GOINFRACIVIL  ELETRICISTA Mo de Obra H 282,7465199 23,41 6.619,10 6.619,10 1,04% 171.220,65 58,18%
6 GOINFRACIVIL  ARMADOR Mé&o de Obra H 233,3941781 2341 5.463,76 5.463,76 0,86% 176.684,41 63,82%
28 GOINFRACIVIL  AZULEJISTA Mé&o de Obra H 179,718904 23,41 4.207,22 4.207,22 0,66% 180.891,62 68,08%
25 GOINFRACIVIL  OFICIAL "B" Mé&o de Obra H 168,2639098 2341 3.939,06 3.939,06 0,62% 184.830,68 69,36%
37 GOINFRA CIVIL VIGIA DE OBRA NOTURNO-SABADO/DOMINGO DIURNO Mé&o de Obra h 165 4.278,66 3.209,00 3.209,00 0,51% 188.039,68 72,10%
(SALARIO X 1,5864)
16 GOINFRACIVIL  VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) Mé&o de Obra h 165 2.697,08 2.022,81 2.022,81 0,32% 190.062,49 83,46%
32 GOINFRACIVIL  OPERADOR DE BETONEIRA Mé&o de Obra H 78,7925831 18,36 1.446,63 1.446,63 0,23% 191.509,12 87,15%
30 GOINFRACIVIL  AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mo de Obra H 63,490967 16,97 1.077,44 1.077,44 0,17% 192.586,56 90,24%
15 GOINFRACIVIL ~ MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA M&o de Obra H 19,82 2341 463,99 463,99 0,07% 193.050,55 95,55%
23 GOINFRACIVIL  APLICADOR DE EPOXI Mo de Obra H 19,570828 2341 458,15 458,15 0,07% 193.508,70 95,70%
33 GOINFRACIVIL  MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL Mé&o de Obra H 3,80772 23,45 89,29 89,29 0,01% 193.597,99 98,92%
20031 GOINFRA SERVENTE Mo de Obra h 2,9337143 22,09 64,81 64,81 0,01% 193.662,80 99,35%
RODOVIARIA
20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO Mé&o de Obra h 0,0029337 27,99 0,08 0,08 0,00% 193.662,88 100,00%
RODOVIARIA
20 GOINFRACIVIL  CALHEIRO Méo de Obra H 0,00288 21,75 0,06 0,06 0,00% 193.662,94 100,00%
Total sem BDI R$ 634.765,68
Total do BDI R$ 159.061,87
QUANTIDADE HORA TOTAL 9.463,57 h Total Geral R$ 793.827,55
QUANTIDADE HORA MENOS ENGENHEIRO E 9.04211h
VIGIA TERCERIZADO. ’
QUANTIDADE HORA - CALCULADA 873,39 h
REFEIGOES 873,00 REF
ADM LOCAL| R$ 26.471,07
CANTINA| R$ 19.642,50
CAFE | R$ 2.942,01
EPI| R$ 6.210,00
FERRAMENTAS| R$ 897,50
TOTAL GER. ADM LOCAL| R$ 56.163,08
PERCENTUAL ADM LOCAL 8,848%

QUANTIDADE MAO DE OBRA (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

CAPA - BDI (SD)
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© ESTADO QUE DA CERTO BDI - NORMAL SEM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA

Municipio da Obra HIDROLANDIA
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 5,00%
Valor
Descricao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 4,00
(S) * (G) - Seguro e Garantia 0,12
(R) - Risco 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 7,40
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 5,00
(14) - Contribuigao Previdenciéria (CPRB)
BDI Adotado 25,07
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: BDI = (1 +AC+5+R+ G)(i + DF}(i + L) -1
Onde: (1 -1 }

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI NORMAL (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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© ESTADO QUE DA CERTO BDI - DIFERENCIADO SEM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA

Municipio da Obra HIDROLANDIA
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 5,00%
Valor
Descricao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 345
(S) * (G) - Seguro e Garantia 0,06
(R) - Risco 0,56
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 4,80
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 5,00
(14) - Contribuigao Previdenciéria (CPRB)
BDI Adotado 20,86
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: BDI = (1 +AC+5+R+ G)(i + DF}(i + L) -1
Onde: (1 -1 }

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI DIFERENCIADO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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ENCARGOS SOCIAIS

CAPA - ENCARGOS SOCIAIS
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O ESTADO QUE DA CERTO

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA

’ : COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
COoDIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A3 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Ad SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A5 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho INSS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 22,80% 22,80% 37,80% 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,16% Né&o incide 18,16% Né&o incide
B2 Feriados 4,17% Nao incide 417% Né&o incide
B3 Auxilio Enfermidade 0,94% 0,70% 0,94% 0,70%
B4 Auxilio Acidente 0,05% 0,04% 0,05% 0,04%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Férias gozadas 11,90% 8,88% 11,90% 8,88%
B8 Licenga Maternidade 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
B9 13° Salario 11,17% 8,33% 11,17% 8,33%
B Total 47,21% 18,57% 47,21% 18,57%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,98% 5,20% 6,98% 5,20%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12% 0,16% 0,12%
C3 Férias Indenizadas + 1/3 2,35% 1,74% 2,35% 1,74%
C4 Multa por Rescisdo do Contrato de Trabalho sem Justa Causa 3,81% 2,83% 3,81% 2,83%
C5 Indenizacédo Adicional 0,59% 0,44% 0,59% 0,44%
C Total 13,89% 10,33% 13,89% 10,33%
GRUPO D
D1 Incidéncia do Grupo A sobre B 10,21% 3,82% 17,85% 7,02%
D2 Incidéncia do Grupo A sobre o aviso prévio trabalhado 0,04% 0,03% 0,06% 0,05%
D3 Incidéncia do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,56% 0,42% 0,56% 0,42%
D Total 10,81% 4,27% 18,47% 7,49%
TOTAL(A+B+C+D) 94,71% 55,97% 117,37% 74,19%

FONTE: GOINFRA CIVIL - ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00



GDVEWNG’DE

SEINFRA =7
Secretaria de Estado %
da Infraestrutura -

O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO COM DESONERAGAO

CAPA - ORGAMENTO (CD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORCAMENTO SINTETICO
COM DESONERACAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS 55,97%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) VALOR R$/M? 6176,97
Item Caédigo | Banco | Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI | BDI ey g;:t cam || Vel TB‘::TI com
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 53.376,78 R$ 69.490,22
11 250101 GOINFRA CIVIL | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes R$ 041 R$ 20.14929 R$ 8.261,20 30,20% RS 26.234,37 R$ 10.756,09
12 250103 GOINFRA CIVIL | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes R$ 300 R$ 5.147,01 RS 15.441,03 30,20% RS 6.701,40 R$ 20.104,20
13 271500 GOINFRA CIVIL  CAFE DA MANHA RE R$ 873,00 R$ 335 R$ 2.924,55 30,20% RS 436 RS 3.806,28
14 271502 GOINFRA CIVIL | CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE R$ 873,00 R$ 2250 R$ 19.642,50 30,20% RS 2929 R$ 2557017
15 021602 GOINFRA CIVIL  EPI/PGR/IPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m? R$ 129,51 R$ 4795 R$ 6.210,00 30,20% R$ 62,43 R$ 8.085,30
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS 5 "
16 020200 GOINFRA CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m R$ 129,51 R$ 693 R$ 897,50 30,20% R$ 9,02 R$ 1.168,18
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES R$ 32.971,00 R$ 42.921,78
241 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS R$ 29.331,74 R$ 38.183,57
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
2141 020212 GOINFRA CIVIL  LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES m? R$ 14,40 R$ 298,18 R$ 4.293,79 30,20% R$ 388,23 R$ 5.590,51
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
212 020303 GOINFRA CIVIL DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 n RS 100 RS 355146 RS 355146 30.20% RS 462400 RS 462400
VEZ) - INCLUSO PALETES
213 020600 GOINFRACIVIL  TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA m? R$ 27,50 R$ 72,96 R$ 2.006,40 30,20% R$ 94,99 R$ 2612,22
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS ) "
214 021301 GOINFRA CIVIL 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m R$ 750 R$ 39197 R$ 2.939,77 30,20% R$ 510,34 R$ 3.827,55!
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 5 o
215 020701 GOINFRA CIVIL RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m R$ 129,51 R$ 523 R$ 677,33 30,20% R$ 6,80 R$ 880,66
216 020190 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? R$ 470,89 R$ 0,24 R$ 113,01 30,20% R$ 0,31 R$ 145,97
217 020400 GOINFRA CIVIL | LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un R$ 1,00 R$ 324451 R$ 3.244,51 30,20% R$ 422435 R$ 4.224,35
218 020501 GOINFRACIVIL ' LIGAGAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD. GOINFRA Un R$ 1,00 R$ 4.89746 R$ 4.897 46 30,20% R$ 6.376,49 R$ 6.376,49
219 021400 GOINFRA CIVIL | CONSUMO DE AGUA m R$ 5994 R$ 11,73 R$ 703,09 30,20% R$ 1527 R$ 915,28
2.1.10 021399 GOINFRACIVIL  CONSUMO DE ESGOTO m? R$ 5994 R$ 9,38 R$ 562,23 30,20% R$ 12,21 R$ 731,86
211 021401 GOINFRA CIVIL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH R$ 426,76 R$ 092 R$ 392,61 30,20% R$ 1,19 R$ 507,84
2.1.12 060104 GOINFRA CIVIL  ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes R$ 24,00 R$ 36,01 R$ 864,24 30,20% R$ 46,88 R$ 1.125,12
2113 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNx R$ 12,00 R$ 42382 R$ 5.085,84 30,20% R$ 551,81 R$ 6.621,72
2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS R$ 3.639,26 R$ 4.738,21
221 030101 GOINFRA CIVIL  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m* R$ 9,07 R$ 49,37 R$ 447,78 30,20% R$ 64,27 R$ 582,92
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - o
222 030114 GOINFRA CIVIL ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un R$ 1,00 R$ 376,90 R$ 376,90 30,20% R$ 490,72 R$ 490,72
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO o
223 030116 GOINFRA CIVIL CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un R$ 1,00 R$ 376,90 R$ 376,90 30,20% R$ 490,72 R$ 490,72
TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA ESCAVADA o
224 12.05.010 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) tx R$ 1,00 R$ 243768 R$ 2.437,68 30,20% R$ 3.173,85 R$ 3.173,85
3 IMPLANTACAO GERAL R$ 120.186,61 R$ 156.475,31
31 SERVICOS EM TERRA R$ 3.013,20 R$ 3.920,63
314 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.013,20 R$ 3.920,63
31141 041004 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? R$ 199,31 R$ 2,39 R$ 476,35 30,20% R$ 311 R$ 619,85
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORCAMENTO SINTETICO
COM DESONERACAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) VALOR R$/M? 6176,97
Item | Caédigo | Banco | Descrigao | Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI | BDI Naleyunitcampjiveioy TB‘::TI com
3112 041005 GOINFRACIVIL | CARGA MECANIZADA m RS 231,95 RS 151 RS 3024 3020% R$ 19 RS 45462
3113 041008 GOINFRACIVIL | COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m RS 346 RS 523 RS 1800 3020% R$ 680 RS 23,52
3114 040101 GOINFRA CIVIL | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m RS 2058 RS 3515 RS 103073 3020% RS 4576 RS 135358
3115 040104 GOINFRACIVIL | ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A4 M m RS 865 RS 5000 R§ 4225 3020% RS 6510 RS 563,11
31.16 040902 GOINFRACIVIL | REATERRO COM APILOAMENTO m RS 2734 R§ 2329 R$ 63674 3020% RS 3032 RS 828,94
3117 40880 G%’\[‘)ZR\;T&QL CONFORMAGAO DE TALUDE m RS 10268 RS 058 RS 5955 30,20% RS 075 R$ 77,01
32 PAVIMENTAGAO RS 8.645,97 RS 1125670
324 PAVIMENTACAO EXTERNA RS 8.645,97 RS 1125670
3211 220100 GOINFRA CIVIL | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m  R§ 10022 RS 8583 RS 860188 3020% RS 1175 RS 1119958
3212 040905 GOINFRACIVIL | APILOAMENTO MECANICO mo RS 10022 RS 044 R$ 409 3020% R$ 057 RS 57,12
33 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ) RS 19.009,31 RS 2474904
331 INSTALACGES DE HIDRAULICAS - ALIMENTAGAO RS 876,55 RS 141,07
3311 081815 GOINFRACIVIL | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3IMURETAICAIXA Un RS 100 R$ 38348 R 3348 3020% RS 49929 R$ 499,29
3312 080902 GOINFRACIVIL | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 34" Un RS 100 R§ 6365 R§ 6365 3020% R$ 8287 RS 82,87
3313 081066 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" U RS 200 R$ 430 R$ 860 3020% RS 559 RS 1,418
3314 081055 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un RS 200 RS 1243 RS 2485 3020% R$ 16,18 R$ 32,36
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - :
3315 Eall SINAPL | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 100 R$ 835 RS 835 3020% RS 1087 RS 1087
33.16 081302 GOINFRACIVIL | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM U RS 200 R§ 842 RS 1686 3020% RS 1096 RS 2192
3317 081321 GOINFRACIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un RS 800 RS 742 R$ 5936 3020% R$ 966 RS 77,28
3318 081003 GOINFRACIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M R$ 3760 RS 806 RS 30305 3020% RS 1049 R$ 30442
3319 081402 GOINFRACIVIL | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un RS 100 R§ 836 R§ 836 3020% R$ 1088 R$ 10,88
332 INSTALAGOES SANITARIAS RS 10.027,67 RS 13.05568
3321 070745 GOINFRA CIVIL | CAIXA DE INSPEGAO 60X60XB0CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un RS 600 RS 30348 RS 236088 3020% R$ 51231 R§ 3.073,86
3322 081829 GOINFRACIVIL | CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM mo RS 216 RS 8,20 RS 18638 3020% RS 11234 R$ 22,65
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
3323 80554 SINAPL ENCAMINHAMENTO. AF 0612022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W RS 1000 RS %16 RS %160 3020% RS 34,06 R 34060
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ;
3324 89545 SINAPL N CAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W RS 100 R$ 1617 RS 617 3020% RS 21,05 R 21,05
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. .
3325 89512 AP AT TADD CONEORME DECRETO ESTADUAL N 0000a) MRS 4370 RS 446 RS 194290 3020% R$ 5788 RS 252935
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHANIENTO. AF_06/2022 ;
3326 89509 AP ORIE DEORETO LS TADOAL N 35002001 MRS 010 RS 2051 R§ 205 3020% RS 270 R$ 267
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ORCAMENTO SINTETICO
COM DESONERACAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS 55,97%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6176,97
Item | Caédigo | Banco | Descrigao | Und | Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI | BDI ey g;:t cam || Vel TB‘::TI com
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00
3327 00136 Préprio M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO EM BRITA. EXCLUSIVE ESCAVAGAO (ADAPTADO CONFORME UN R$ 1,00 R$ 211508 R$ 2.115,08 30,20% R$ 2.753,83 R$ 2.753,83
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
- ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM o
3328 00138 Préprio POLIETILEI:IO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN R$ 1,00 R$ 314261 R$ 3.142,61 30,20% R$ 4.091,67 R$ 4.091,67
333 INSTALACOES PLUVIAIS . R$ 8.105,09 R$ 10.552,29
3331 081828 GOINFRA CIVIL CAIXA~DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO Un RS 300 RS 64596 RS 193788 30,20% R$ 84103 R$ 2523,00
PADRAO GOINFRA
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM o
3332 89529 SINAPI RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 100 R$ 3,17 RS %617 30.20% RS 47.09 RS 4709
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM o
3333 104167 SINAPI RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 200 RS 12290 R$ 2580 30.20% RS 16001/ RS 32002
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL o
3334 89554 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 900 RS %16 RS 23544 30.20% RS 3406 RS 306,54
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL o
3335 104170 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 7.00 RS 67.75 RS 474.25 30.20% RS 88.21 R 617.47
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. "
33.36 89512 SINAPI AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M R$ 54,10 R$ 4446 R$ 2.405,28 30,20% R$ 57,88 R$ 3.131,30!
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. o
3337 104166 SINAPI AF 0612022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 990012021) M R$ 17,40 R$ 72,34 R$ 1.258,71 30,20% R$ 94,18 R$ 1.638,73
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
3338 00137 Préprio DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME UN R$ 1,00 R$ 1511,56 R$ 1.511,56 30,20% R$ 1.968,05 R$ 1.968,05
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
34 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 6.786,86 R$ 8.834,88
3441 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 6.395,91 R$ 8.326,09
34141 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA R$ 5.402,51 R$ 7.032,69
34111 070422 GOINFRACIVIL | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR R$ 3,00 R$ 311 R$ 9,33 30,20% R$ 4,04 R$ 12,12
34112 070501 GOINFRA CIVIL  CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un R$ 2,00 R$ 7,66 R$ 15,32 30,20% R$ 997 R$ 19,94
34113 071702 GOINFRACIVIL ' LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un R$ 2,00 R$ 7,16 R$ 14,32 30,20% R$ 9,32 R$ 18,64
34114 10764 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 300 R$ 11,14 R$ 33,42 30,20% R$ 14,50 R$ 43,50
34115 070570 GOINFRA CIVIL | CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M R$ 117,75 R$ 12,15 R$ 1.430,66 30,20% RS 1581 R$ 1.861,62
34116 071199 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 75MM M R$ 23,55 R$ 3552 R$ 836,49 30,20% R$ 46,24 R$ 1.088,95
34117 071822 GOINFRA CIVIL  PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un R$ 1,00 R$ 1614,04 R$ 1.614,04 30,20% R$ 2.101,48 R$ 2.101,48
CAIXA DE INSPEGAOQ PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 o
84118 o1t SINAP! (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) WN RS 100 R$ 53,93 RS 53,93 30,20% RS 7021 RS 7021
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORCAMENTO SINTETICO
COM DESONERACAO
DATA: 2910812025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS 55,97%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) VALOR R$/M? 6176,97
Item | Caédigo | Banco | Descrigao | Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI | BDI Naleyunitcampjiveioy TB‘::TI com
34119 071481 GOINFRACIVIL ' ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un R$ 2,00 R$ 17,74 R$ 35,48 30,20% R$ 23,09 R$ 46,18
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 o
34.1.1.10 96986 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 990012021) UN R$ 1,00 RS 107,86 R$ 107,86 30,20% RS 14043 R$ 140,43
34.1.1.11 082377 GOINFRA CIVIL | TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m R$ 12,00 R$ 72,69 R$ 872,28 30,20% R$ 94,64 R$ 1.135,68
341112 070720 GOINFRA CIVIL | CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL 500X380X166MM Un R$ 1,00 R$ 285,12 R$ 285,12 30,20% R$ 371,22 R$ 371,22
34.1.1.13 071174 GOINFRACIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un R$ 1,00 R$ 94,26 R$ 94,26 30,20% R$ 122,72/ R$ 122,72
3412 LUMINARIAS R$ 993,40 R$ 1.293,40
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 20 W - FORNECIMENTO E "
34121 97607 SINAPI INSTALACAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W RS 1000 RS 9,34 RS 99340 30.20% RS 12934 RS 120340
342 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 390,95 R$ 508,79
34.21 070710 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un R$ 1,00 RS 148,75 R$ 148,75 30,20% R$ 193,67 R$ 193,67,
3422 071195 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M R$ 15,32 R$ 9,82 R$ 150,44 30,20% R$ 12,78/ R$ 195,78
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
3423 98295 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 990012021) M R$ 1532 R$ 599 R$ 91,76 30,20% RS 7,79 R$ 119,34
35 ESQUADRIAS R$ 3.843,32 R$ 5.003,99
3.5.1 ESQUADRIAS METALICAS R$ 3.843,32 R$ 5.003,99
35411 15.03.87 EMBASA :&%}I’Q)/;ﬁRTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N me RS 493 R$ 77958 R$ 3843,32 30.20% R$ 101501 R$ 5.003.99
3.6 PINTURAS R$ 642,32 R$ 836,21
3.6.1 PISO R$ 642,32 RS 836,21
36.1.1 261705 GOINFRA CIVIL  PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m? R$ 6,00 R$ 40,52 R$ 243,12 30,20% R$ 52,75 R$ 316,50
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE o
36.1.2 261704 GOINFRA CIVIL POLIESTIRENO (120X120 CM) un R$ 2,00 R$ 46,72 R$ 93,44 30,20% R$ 60,82 R$ 121,64
36.1.3 261700 GOINFRACIVIL  DEMARCAGAO DE QUADRAVAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m R$ 2940 R$ 1040 R$ 305,76 30,20% R$ 13,54 R$ 398,07
37 DIVERSOS R$ 78.245,63 R$ 101.873,86
374 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 75.922,69 RS 98.850,31
37141 271708 GOINFRA CIVIL ' MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI m R$ 12,50 R$ 51,24 R$ 640,50 30,20% R$ 66,71 R$ 833,87
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAGAO, REVESTIDO E
3712 00115 Préprio PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME M R$ 87,61 R$ 754,83 R$ 66.130,65 30,20% R$ 982,78 R$ 86.101,35
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM , o
3713 201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m R$ 17,52 R$ 6592 R$ 1.154,91 30,20% R$ 8582 R$ 1.503,56
GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 o
3714 270720 GOINFRA CIVIL CM: FIO 5.0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE m R$ 9,87 R$ 392,87 R$ 3.877,62 30,20% R$ 511,51 R$ 5.048,60
3715 221126 GOINFRA CIVIL  PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m? R$ 796 R$ 164,34 R$ 1.308,14 30,20% R$ 213,97 R$ 1.703,20
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ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERACAO
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. () 129,51 VALOR R$/M? 6176,97
Item | Caédigo | Banco | Descrigao | Und | Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI | BDI ey g;:t cam || Vel TB‘::TI com
MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE EM CONCRETO ) o
3716 071761 GOINFRA CIVIL 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1 m R$ 6,30 R$ 446,17 R$ 2.810,87 30,20% R$ 580,91 R$ 3.659,73
372 PAISAGISMO R$ 2.322,94 R$ 3.023,55
37.21 270105 GOINFRA CIVIL  PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/ICAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m? R$ 232,76 R$ 9,98 R$ 2.322,94 30,20% R$ 12,99 R$ 3.023,55
4 EDIFICACAO PADRAO R$ 407.947,03 R$ 531.091,64
41 INFRAESTRUTURA R$ 50.445,83 R$ 65.672,69
411 ESTACAS R$ 19.988,27 R$ 26.021,96
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, (EXCLUSIVE
41141 100896 SINAPI CONCRETO, LANGAMENTO, AGO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAQ). (ADAPTADO CONFORME DECRETO M R$ 197,00 R$ 2502 R$ 4.928,94 30,20% R$ 32,57 R$ 6.416,29
ESTADUAL N° 9900/2021).
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 o
#1142 95601 SINAP! (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). W RS 42,00| RS 1324 RS 556,08 30,20% RS 1723 RS 72366
4113 051060 GOINFRA CIVIL  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAGAO m* R$ 13,93 R$ 40,11 R$ 558,73 30,20% R$ 52,22 R$ 727,42
4114 051036 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m® R$ 13,93 R$ 599,76 R$ 8.354,65 30,20% R$ 780,88 R$ 10.877,65
4115 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m* R$ 13,93 R$ 5528 R$ 770,05 30,20% R$ 71,97 R$ 1.002,54
4116 050250 GOINFRACIVIL  TRAGO DE CONCRETO Un R$ 1,00 R$ 1486,62 R$ 1.486,62 30,20% R$ 1.93557 R$ 1.935,57
4117 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un R$ 21,00 R$ 15,00 R$ 315,00 30,20% R$ 19,53 R$ 410,13
4118 060470 GOINFRA CIVIL |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? R$ 0,30 R$ 226,89 R$ 68,06 30,20% R$ 29541 R$ 88,62
4119 041002 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO m? R$ 297 R$ 548 R$ 16,27 30,20% R$ 713 R$ 2117
41.1.10 052014 GOINFRA CIVIL /ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 72,73 R$ 11,72 R$ 852,39 30,20% R$ 1525 R$ 1.109,13
41111 052004 GOINFRA CIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 192,73 R$ 10,80 R$ 2.081,48 30,20% R$ 14,06 R$ 2.709,78
41.2 BLOCOS R$ 14.152,61 R$ 18.424,05
4121 051060 GOINFRA CIVIL  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAGAO m® R$ 7,68 R$ 40,11 R$ 308,04 30,20% R$ 52,22 R$ 401,04
4122 051037 GOINFRA CIVIL | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m* R$ 7,68 R$ 616,92 R$ 4.737,94 30,20% R$ 803,22 R$ 6.168,72
4123 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m® R$ 10,00 R$ 5528 R$ 552,80 30,20% R$ 7197 R$ 719,70]
4124 050250 GOINFRA CIVIL  TRAGO DE CONCRETO Un R$ 1,00 R$ 1486,62 R$ 1.486,62 30,20% R$ 1.93557 R$ 1.935,57
4125 050251 GOINFRA CIVIL | CORPO DE PROVA Un R$ 12,00 R$ 15,00 R$ 180,00 30,20% R$ 19,53 R$ 234,36
4126 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? R$ 0,70 R$ 226,89 R$ 158,82 30,20% R$ 29541 R$ 206,78
4127 050907 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? R$ 14,00 R$ 044 R$ 6,16 30,20% R$ 057 R$ 7,98
4128 041004 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? R$ 105,29 R$ 2,39 R$ 251,64 30,20% R$ 311 R$ 327,45
4129 050905 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m® R$ 97,61 R$ 3,92 R$ 382,63 30,20% R$ 510 R$ 497,81
41210 051009 GOINFRA CIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? R$ 43,05 R$ 76,17 R$ 3.279,11 30,20% R$ 99,17 R$ 4.269,26

ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 30,20%

MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 25,82%

AREA CONST. (m?) VALOR R$/M? 6176,97

Item | Caédigo | Banco | Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI | BDI Naleyunitcampjiveioy TB‘::TI com

41211 052014 GOINFRA CIVIL /ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 108,10 R$ 11,72 R$ 1.266,93 30,20% R$ 1525 R$ 1.648,52
41212 052004 GOINFRA CIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 81,00 R$ 10,80 R$ 874,80 30,20% R$ 14,06 R$ 1.138,86
41213 052005 GOINFRA CIVIL /ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 62,00 R$ 10,76 R$ 667,12 30,20% R$ 14,00 R$ 868,00
413 VIGAS BALDRAMES R$ 16.304,95 R$ 21.226,68
4131 051026 GOINFRA CIVIL  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m* R$ 462 R$ 40,11 R$ 185,30 30,20% R$ 52,22 R$ 241,25
4132 051033 GOINFRA CIVIL | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m® R$ 462 R$ 623,87 R$ 2.882,27 30,20% R$ 812,27 R$ 3.752,68
4133 050250 GOINFRA CIVIL  TRAGO DE CONCRETO Un R$ 1,00 R$ 1486,62 R$ 1.486,62 30,20% R$ 1.93557 R$ 1.935,57
4134 050251 GOINFRA CIVIL | CORPO DE PROVA Un R$ 7,00 R$ 15,00 R$ 105,00 30,20% R$ 19,53 R$ 136,71
4135 060470 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m* R$ 0,77 R$ 226,89 R$ 174,70 30,20% R$ 29541 R$ 227 46|
4136 040905 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? R$ 1540 R$ 044 R$ 6,77 30,20% R$ 057 R$ 8,77
4137 040101 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m* R$ 48,40 R$ 3515 R$ 1.701,26 30,20% R$ 4576 R$ 2.214,78
4138 040904 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m* R$ 43,78 R$ 392 R$ 171,61 30,20% R$ 510 R$ 223,27
4139 051009 GOINFRA CIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? R$ 81,37 R$ 76,17 R$ 6.197,95 30,20% R$ 99,17 R$ 8.069,46
41310 052014 GOINFRA CIVIL '/ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 8580 R$ 11,72 R$ 1.005,57 30,20% R$ 15,25 R$ 1.308,45
41.3.11 052004 GOINFRA CIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 168,00 R$ 10,80 R$ 1.814,40 30,20% R$ 14,06 R$ 2.362,08
41312 052005 GOINFRA CIVIL /ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 5330 R$ 10,76 R$ 573,50 30,20% R$ 14,00 R$ 746,20
4.2 SUPERESTRUTURA R$ 87.744,62 R$ 114.234,55
4.21 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO R$ 61.276,28 R$ 79.773,45
4211 PILARES R$ 14.753,21 R$ 19.204,30
42111 060802 GOINFRA CIVIL  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m* R$ 368 R$ 49,50 R$ 182,16 30,20% R$ 64,44 R$ 237,13
42112 051033 GOINFRA CIVIL | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m® R$ 368 R$ 623,87 R$ 2.295,84 30,20% R$ 812,27 R$ 2.989,15
42113 050250 GOINFRA CIVIL  TRAGO DE CONCRETO Un R$ 1,00 R$ 1486,62 R$ 1.486,62 30,20% R$ 1.93557 R$ 1.935,57
42114 050251 GOINFRA CIVIL | CORPO DE PROVA Un R$ 6,00 R$ 15,00 R$ 90,00 30,20% R$ 19,53 R$ 117,18
42115 060209 GOINFRA CIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? R$ 77,24 R$ 80,36 R$ 6.207,00 30,20% R$ 104,62 R$ 8.080,84
42116 052014 GOINFRA CIVIL | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 98,10 R$ 11,72 R$ 1.149,73 30,20% R$ 15,25 R$ 1.496,02
42117 052005 GOINFRA CIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 263,70 R$ 10,76 R$ 2.837.41 30,20% R$ 14,00 R$ 3.691,80
42118 052006 GOINFRA CIVIL | ACO CA 50-A- 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 43,60 R$ 11,57 R$ 504,45 30,20% R$ 15,06 R$ 656,61
4212 VIGAS/CINTAS - VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 19.765,34 R$ 25,731,558
421.21 060800 GOINFRA CIVIL  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m* R$ 428 R$ 49,50 R$ 211,86 30,20% R$ 64,44 R$ 275,80

ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 30,20%

MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 25,82%

AREA CONST. (m?) VALOR R$/M? 6176,97

Item | Caédigo | Banco | Descrigao | Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI | BDI Naleyunitcampjiveioy TB‘::TI com
42122 051037 GOINFRACIVIL | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C) m* R$ 428 R$ 616,92 R$ 2.640,41 30,20% R$ 803,22 R$ 3.437,78
42123 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m* R$ 428 R$ 5528 R$ 236,59 30,20% R$ 71,97 R$ 308,03
42124 050250 GOINFRACIVIL  TRAGO DE CONCRETO Un R$ 1,00 R$ 1486,62 R$ 1.486,62 30,20% R$ 1.93557 R$ 1.935,57
42125 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un R$ 6,00 R$ 15,00 R$ 90,00 30,20% R$ 19,53 R$ 117,18
42126 060209 GOINFRACIVIL | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? R$ 62,15 R$ 80,36 R$ 4.994,37 30,20% R$ 104,62 R$ 6.502,13
42127 052014 GOINFRACIVIL | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 86,50 R$ 11,72 R$ 1.013,78 30,20% R$ 1525 R$ 1.319,12
42128 052003 GOINFRA CIVIL /ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 0,30 R$ 10,81 R$ 3,24 30,20% R$ 14,07 R$ 4,22
42129 052004 GOINFRA CIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 110,00 R$ 10,80 R$ 1.188,00 30,20% R$ 14,06 R$ 1.546,60
421210 052005 GOINFRA CIVIL /ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 120,30 R$ 10,76 R$ 1.294,42 30,20% R$ 14,00 R$ 1.684,20
421211 052006 GOINFRA CIVIL | ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 3540 R$ 11,57 R$ 409,57 30,20% R$ 15,06 R$ 533,12]
421212 060010 GOINFRACIVIL | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m* R$ 2,39 R$ 259267 R$ 6.196,48 30,20% R$ 3.375,65 R$ 8.067,80
4213 LAJES R$ 26.757,73 R$ 34.837,60
42131 060800 GOINFRA CIVIL  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m* R$ 545 R$ 49,50 R$ 269,77 30,20% R$ 64,44 R$ 351,19
42132 060525 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m® R$ 545 R$ 616,92 R$ 3.362,21 30,20% R$ 803,22 R$ 4.377,54
42133 051045 GOINFRACIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m* R$ 545 R$ 5528 R$ 301,27 30,20% R$ 71,97 R$ 392,23
42134 050250 GOINFRACIVIL  TRAGO DE CONCRETO Un R$ 1,00 R$ 1486,62 R$ 1.486,62 30,20% R$ 1.93557 R$ 1.935,57
42135 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un R$ 8,00 R$ 15,00 R$ 120,00 30,20% R$ 19,53 R$ 156,24
42136 061106 GOINFRACIVIL | ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIGADA" - U=1 VEZ m? R$ 103,81 R$ 50,80 R$ 5.273,54 30,20% R$ 66,14 R$ 6.865,99
. ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA 5 o
42137 00118 Préprio DE DISTRIBUIGAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO. m R$ 103,81 R$ 151,34 R$ 15.710,60 30,20% R$ 197,04 R$ 20.454,72
42138 052014 GOINFRA CIVIL /ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 13,70 R$ 11,72 R$ 160,56 30,20% R$ 1525 R$ 208,92
42139 052005 GOINFRA CIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg R$ 6,80 R$ 10,76 R$ 73,16 30,20% R$ 14,00 R$ 95,20
422 ESTRUTURA METALICA R$ 26.468,34 R$ 34.461,10
4221 150204 GOINFRA CIVIL  ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg R$ 1.537,07 R$ 17,22 R$ 26.468,34 30,20% R$ 2242 R$ 34.461,10
43 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 34.301,30 R$ 44.656,76
431 ALVENARIAS . R$ 32.085,81 R$ 41.772,24
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5
4311 103344 SINAPI CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME m? R$ 349,28 R$ 87,97 R$ 30.726,16 30,20% R$ 114,53 R$ 40.003,03;
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS 55,97%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6176,97
Item | Caédigo | Banco | Descrigao | Und | Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI | BDI ey g;:t cam || Vel TB‘::TI com
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 o
4312 93203 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M R$ 128,39 R$ 10,59 R$ 1.359,65 30,20% R$ 13,78 R$ 1.769,21
432 DIVISORIAS E FECHAMENTOS R$ 2.215,49 R$ 2.884,52
4321 12816 ORSE Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, me RS 562 RS 8695 RS 48865 30.20% R$ 11320 RS 636.18
o exclusive esta (fornecimento e assentamento) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ’ ’ ’ - ’ ’
4322 100502 GOINFRACIVIL - ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m? R$ 7,78 R$ 221,96 R$ 1.726,84 30,20% R$ 28899 R$ 2.248,34
44 IMPERMEABILIZACOES R$ 1.608,46 R$ 2.094,02
4441 121101 GOINFRA CIVIL | IMPERMEABILIZAGAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? R$ 8137 R$ 16,89 R$ 1.374,33 30,20% R$ 21,99 R$ 1.789,32
442 121001 GOINFRACIVIL ' IMPERMEABILIZAGAO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? R$ 13,92 R$ 16,82 R$ 234,13 30,20% R$ 21,89 R$ 304,70
45 COBERTURA . R$ 38.600,22 R$ 50.255,53
45.1 160971 GOINFRA CIVIL %%?Ei;:lfFMAE?OM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM AGO GALVALUME, #0,43MM me RS 16934 RS 20897 RS 35.386,97 30,20% R$ 27207 R$ 46.072,33
452 9077 ORSE Cumeeira termoactstica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m R$ 9.00 R$ 151,98 R$ 1.367.82 30,20% RS 197,87 R$ 1.780.83
453 160602 GOINFRA CIVIL ' RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m R$ 44,02 R$ 37,61 R$ 1.655,59 30,20% R$ 48,96 R$ 2.155,21
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 5 o
454 201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) m R$ 2,88 R$ 6592 R$ 189,84 30,20% R$ 8582 R$ 247,16
4.6 ESQUADRIAS R$ 38.585,23 R$ 50.237,63
461 ESQUADRIAS METALICAS R$ 36.282,09 R$ 47.238,97
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO ) o
4611 180122 GOINFRA CIVIL FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m R$ 2,16 R$ 894,15 R$ 1.931,36 30,20% R$ 1.164,18 R$ 2.514,62
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 5 o
4612 180120 GOINFRA CIVIL BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.0.FAB.INC.MAT) m R$ 13,20 R$ 615,65 R$ 8.126,58 30,20% R$ 801,57 R$ 10.580,72
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - ) o
4613 180124 GOINFRA CIVIL INCLUSO FERRAGENS (M.0.FAB.INC.MAT.) m R$ 2820 R$ 684,09 R$ 19.291,33 30,20% R$ 890,68 R$ 25.117,17
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME o
4614 100874 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9800/2021) UN R$ 8,00 R$ 306,73 R$ 2.453,84 30,20% R$ 399,36 R$ 3.194,88
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO o
4615 30.04.060 CPOS/CDHU CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m R$ 768 R$ 559,36 R$ 4.295,88 30,20% R$ 72828 R$ 5.593,19
Al = -

4616 180710 GOINFRA CIVIL /él/.\%/;i/;%;or\lsl\/lsﬁ')l'o COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALGAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE me RS 048 RS 38146 RS 183,10 30,20% R$ 49666 RS 238,39
4.6.2 VIDROS R$ 2.303,14 R$ 2.998,66
4.6.21 9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m? R$ 2,73 R$ 569,85 R$ 1.555,69 30,20% R$ 741,94 R$ 2.025,49
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (ADAPTADO CONFORME ) o
4622 102180 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m R$ 252 R$ 296,61 R$ 747,45 30,20% R$ 386,18 R$ 973,17

4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 34.761,99 R$ 45.248,42
471 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS R$ 23.338,95 R$ 30.376,64
47141 200201 GOINFRA CIVIL  EMBOGO (1Cl m? R$ 141,69 R$ 22,70 R$ 3.216,36 30,20% R$ 29,55 R$ 4.186,93
4712 200101 GOINFRA CIVIL | CHAPISCO COMUM m? R$ 698,16 R$ 566 R$ 3.951,58 30,20% R$ 7,36 R$ 5.138,45
4713 200504 GOINFRA CIVIL  REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? R$ 556,47 R$ 29,06 R$ 16.171,01 30,20% R$ 37,83 R$ 21.051,26]
4.7.2 REVESTIMENTO CERAMICOS R$ 11.423,04 R$ 14.871,78
47241 201302 GOINFRA CIVIL REVESTIMENTO COM CERAMICA m? R$ 141,69 R$ 80,62 R$ 11.423,04 30,20% R$ 104,96 R$ 14.871,78
438 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 27.490,24 R$ 35.790,52
4841 PAVIMENTACAO INTERNA R$ 17.508,24 R$ 22.794,53
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AREA CONST. (m?) VALOR R$/M? 6176,97
Item | Caédigo | Banco | Descrigao | Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI | BDI Naleyunitcampjiveioy TB‘::TI com
4811 00119 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1CI m? R$ 108,37 R$ 117,72 R$ 12.757,31 30,20% R$ 15327 R$ 16.609,86
4812 220101 GOINFRACIVIL  LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m? R$ 108,37 R$ 3727 R$ 4.038,94 30,20% R$ 4852 RS 5.258,11
4813 041013 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? R$ 108,37 R$ 6,57 R$ 711,99 30,20% R$ 855 R$ 926,56
482 PAVIMENTACAO EXTERNA R$ 4.741,96 R$ 6.173,79
4821 220100 GOINFRA CIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO m? R$ 51,32 R$ 85,83 R$ 4.404,79 30,20% R$ 111,75 R$ 5.735,01
4822 041013 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? R$ 51,32 R$ 6,57 R$ 337,17 30,20% R$ 855 R$ 438,78
483 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE R$ 5.240,04 R$ 6.822,20
4831 220920 GOINFRACIVIL  SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m? R$ 154 RS 438,33 R$ 675,02 30,20% R$ 570,70 R$ 878,87
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO "
4832 19.01.062 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m R$ 18,90 R$ 167,42 R$ 3.164,23 30,20% R$ 217,98 R$ 4.119,82
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM o
4833 00123 Préprio ARGAMASSA COLANTE m R$ 11841 R$ 11,83 R$ 1.400,79 30,20% R$ 1540 R$ 1.823,51
4.9 FORROS R$ 6.212,06 R$ 8.086,51
491 210499 GOINFRA CIVIL  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m? R$ 23,20 R$ 74,28 R$ 1.723,29 30,20% R$ 9,71 R$ 2.243,67
492 210515 GOINFRA CIVIL | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m? R$ 7489 R$ 19,15 R$ 1.434,14 30,20% RS 2493 R$ 1.867,00
493 210506 GOINFRA CIVIL  TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m R$ 160,77 R$ 19,00 R$ 3.054,63 30,20% R$ 24,73 R$ 3.975,84/
4.10 APARELHOS SANITARIOS R$ 22.668,33 R$ 29.513,77
4101 LOUCAS R$ 5.830,88 R$ 7.591,73
- < :
41011 080502 GOINFRA CIVIL XlskggNST/g\llTARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O Un RS 100 RS 32173 RS 32173 30,20% R$ 41889 R$ 418,89
. S -
41012 080503 GOINFRA CIVIL \éAfsosgﬁﬁgARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO un RS 400 RS 842,35 RS 3.369,40 30.20% R$ 109673 RS 438692
4.10.1.3 080543 GOINFRACIVIL LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un R$ 4,00 R$ 263,89 R$ 1.055,56 30,20% R$ 343,58 R$ 1.374,32
41014 080804 GOINFRA CIVIL  TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Un R$ 1,00 R$ 740,87 R$ 740,87 30,20% R$ 964,61 R$ 964,61
41015 080686 GOINFRA CIVIL  CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N°2) Un R$ 1,00 RS 227,01 R$ 227,01 30,20% RS 295,56 R$ 295,56
4.10.1.6 080590 GOINFRA CIVIL | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un R$ 1,00 R$ 116,31 R$ 116,31 30,20% R$ 151,43 R$ 151,43
4.10.2 METAIS R$ 11.338,68 R$ 14.762,72
4.10.21 080560 GOINFRA CIVIL  SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un R$ 500 R$ 196,05 R$ 980,25 30,20% R$ 25525 R$ 1.276,25
4.10.2.2 230174 GOINFRA CIVIL  BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM un R$ 8,00 R$ 84,12 R$ 672,96 30,20% R$ 109,52 R$ 876,16
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E o
4.10.2.3 100867 SINAPI INSTALACAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN R$ 4,00 R$ 32573 R$ 1.302,92 30,20% R$ 424,10 R$ 1.696,40
4.10.24 230176 GOINFRA CIVIL  BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM un R$ 8,00 R$ 158,47 R$ 1.267,76 30,20% R$ 206,32 R$ 1.650,56
41025 080573 GOINFRA CIVIL :gf{NEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE un RS 500 RS 58701 RS 235,05 30.20% R$ 76428 RS 382140
4.10.2.6 080572 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" un R$ 1,00 R$ 172,50 R$ 172,50 30,20% R$ 22459 R$ 224,59
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4.10.2.7 080810 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un R$ 1,00 R$ 88,27 R$ 88,27 30,20% R$ 11492 R$ 114,92
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO o
4.10.2.8 0101001156 AGESUL BACTERIOLOGICO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN R$ 1,00 RS 2.316,53 RS 2.316,53 30,20% RS 3016,12 R$ 3.016,12
4.10.2.9 080811 GOINFRA CIVIL  TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un R$ 500 R$ 80,86 R$ 404,30 30,20% R$ 105,27 R$ 526,35
4.10.2.10 080656 GOINFRA CIVIL | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2” - BICA MOVEL un R$ 1,00 R$ 137,22 R$ 137,22 30,20% R$ 178,66 R$ 178,66
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 "
41021 100875 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W RS 100 RS 106092 RS 1.060,92 30,20% RS 1:381,31) R$ 1.381,31
4.10.3 PVC R$ 3.683,82 R$ 4.796,27
41031 080672 GOINFRA CIVIL  SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Un R$ 1,00 R$ 47,02 R$ 47,02 30,20% R$ 61,22 R$ 61,22
4.10.3.2 080526 GOINFRACIVIL ' ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un R$ 500 R$ 182,50 R$ 912,50 30,20% R$ 23761 R$ 1.188,05
41033 080742 GOINFRA CIVIL - DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un R$ 500 R$ 4957 R$ 247,85 30,20% R$ 64,54 R$ 322,70
4.10.34 080734 GOINFRACIVIL | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un R$ 4,00 R$ 54,84 R$ 219,36 30,20% R$ 7140 R$ 285,60
4.10.35 080533 GOINFRA CIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un R$ 500 R$ 62,60 R$ 313,00 30,20% R$ 81,50 R$ 407,50,
4.10.3.6 080721 GOINFRA CIVIL  CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO Un R$ 2,00 R$ 119,64 R$ 239,28 30,20% R$ 155,77 R$ 311,54
. ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, INFANTIL, FIXADO NA PAREDE REF: BRAKEY o
41037 00133 Préprio C1-300 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN R$ 1,00 RS 170481 R$ 1.704,81 30,20% R$ 221966 R$ 2.219,66
4104 BANCADAS R$ 1.814,95 R$ 2.363,05
4.10.4.1 271608 GOINFRA CIVIL | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? R$ 357 R$ 508,39 R$ 1.814,95 30,20% R$ 661,92 R$ 2.363,05
411 PINTURAS R$ 12.802,67 R$ 16.665,59
4111 PAREDES R$ 7.309,10 R$ 9.514,82
41114 261000 GOINFRACIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? R$ 307,09 R$ 12,96 R$ 3.979,88 30,20% R$ 16,87 R$ 5.180,60
41112 260601 GOINFRA CIVIL  PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? R$ 249,38 R$ 13,35 R$ 3.329,22 30,20% R$ 17,38 R$ 4.334,22
411.2 PISO R$ 1.908,07 R$ 2.483,88
41124 261002 GOINFRACIVIL  PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? R$ 51,32 R$ 37,18 R$ 1.908,07 30,20% R$ 4840 RS 248388
4113 TETO R$ 2.079,50 R$ 2.706,29
4.11.31 261301 GOINFRACIVIL  EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? R$ 98,09 R$ 824 R$ 808,26 30,20% R$ 10,72/ R$ 1.051,52
41132 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? R$ 98,09 R$ 12,96 R$ 1.271,24 30,20% R$ 16,87 R$ 1.654,77
4114 PINTURA DIVERSAS R$ 1.506,00 R$ 1.960,60
4.11.4.1 261609 GOINFRACIVIL | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? R$ 121,55 R$ 12,39 R$ 1.506,00 30,20% R$ 16,13 R$ 1.960,60
412 INSTALAC(:)ES HIDRO§SANITARIAS R$ 21.175,78 R$ 27.566,60
41241 INSTALACOES SANITARIAS R$ 4.611,54 R$ 6.002,75
412141 ESGOTO R$ 3.685,11 R$ 4.796,70
4121141 081661 GOINFRA CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un R$ 7,00 R$ 26,26 R$ 183,82 30,20% R$ 34,19 R$ 239,33
4121.1.2 080580 GOINFRA CIVIL  VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un R$ 6,00 R$ 79,83 R$ 478,98 30,20% R$ 10393 R$ 623,58
412113 080830 GOINFRA CIVIL  VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un R$ 6,00 R$ 3219 R$ 193,14 30,20% R$ 4191 R$ 251,46
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Item | Cédigo | Banco | | Und atd Valor Unit Valor Total sem BDI | BDI Naleyunitcampjiveioy L‘B‘f' com
412114 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 16,00 R$ 574 R$ 91,84 30,20% R$ 747 R$ 119,52
412115 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 19,00 R$ 4,15 R$ 78,85 30,20% R$ 540 R$ 102,60
412116 081730 GOINFRA CIVIL  CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un R$ 7,00 R$ 1533 R$ 107,31 30,20% R$ 19,95 R$ 139,65
412117 081924 GOINFRA CIVIL | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un R$ 6,00 R$ 2432 R$ 145,92 30,20% R$ 31,66 R$ 189,96/
412118 081921 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un R$ 17,00 R$ 1227 R$ 208,59 30,20% R$ 15,97 R$ 271,49
412119 081922 GOINFRACIVIL | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un R$ 6,00 R$ 13,67 R$ 82,02 30,20% R$ 17,79 R$ 106,74
4.12.1.1.10 081938 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un R$ 500 R$ 2484 R$ 124,20 30,20% R$ 32,34 R$ 161,70
4121111 081935 GOINFRACIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un R$ 7,00 R$ 1269 R$ 88,83 30,20% R$ 16,52 R$ 115,64,
4121112 081936 GOINFRA CIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 1328 R$ 13,28 30,20% R$ 17,29 R$ 17,29
4121113 081927 GOINFRA CIVIL | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un R$ 7,00 R$ 13,98 R$ 97,86 30,20% R$ 18,20 R$ 127,40
4121.1.14 081973 GOINFRA CIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 2,00 R$ 3217 R$ 64,34 30,20% R$ 41,88 R$ 83,76
4121115 081975 GOINFRA CIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 4328 R$ 43,28 30,20% R$ 56,35 R$ 56,35
4121.1.16 081970 GOINFRA CIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 19,21 R$ 19,21 30,20% R$ 2501 R$ 25,01
4121147 082001 GOINFRACIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un R$ 31,00 R$ 6,78 R$ 210,18 30,20% R$ 882 R$ 273,42
4.12.1.1.18 082004 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un R$ 18,00 R$ 1370 R$ 246,60 30,20% R$ 17,83 R$ 320,94
4121119 082002 GOINFRACIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un R$ 20,00 R$ 767 R$ 153,40 30,20% R$ 9,98 R$ 199,60
4.121.1.20 082304 GOINFRA CIVIL - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m R$ 11,40 R$ 34,09 R$ 388,62 30,20% R$ 4438 R$ 505,93
4121.1.21 082301 GOINFRA CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m R$ 18,70 R$ 14,93 R$ 279,19 30,20% R$ 19,43 R$ 363,34
4121.1.22 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m R$ 12,70 R$ 21,78 R$ 276,60 30,20% R$ 2835 R$ 360,04
41211.23 082233 GOINFRA CIVIL | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 27,50 R$ 27,50 30,20% R$ 3580 R$ 35,80
4121.1.24 080510 GOINFRA CIVIL ' ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO Un R$ 500 R$ 16,31 R$ 81,55 30,20% R$ 21,23 R$ 106,15
4121.2 ESGOTO (GORDURA) R$ 926,43 R$ 1.206,05
412121 081661 GOINFRA CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un R$ 1,00 R$ 26,26 R$ 26,26 30,20% R$ 34,19 R$ 34,19
412122 081085 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM Un R$ 1,00 R$ 715 R$ 7,15 30,20% R$ 930 R$ 9,30
412123 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 8,00 R$ 4,15 R$ 33,20 30,20% R$ 540 R$ 43,20
. ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o

412124 00105 Préprio ESTADUAL N° 980012021) un R$ 100 R$ 512 R$ 512 30,20% R$ 6,66 R$ 6,66/
412125 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un R$ 2,00 R$ 13,67 R$ 27,34 30,20% R$ 17,79 R$ 35,58
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412126 081936 GOINFRACIVIL ' JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un R$ 3,00 R$ 13,28 R$ 39,84 30,20% R$ 17,29 R$ 51,87
412127 081971 GOINFRA CIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 26,10 R$ 26,10 30,20% R$ 3398 R$ 33,98
412128 082002 GOINFRACIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un R$ 7,00 R$ 7,67 R$ 53,69 30,20% R$ 9,98 R$ 69,86
412129 082003 GOINFRACIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 1,72 R$ 11,72 30,20% R$ 15,25 R$ 15,25
4.12.1.2.10 082101 GOINFRA CIVIL | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 18,78 R$ 18,78 30,20% R$ 2445 R$ 24,45
4121.2.11 082302 GOINFRACIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m R$ 390 R$ 21,78 R$ 84,94 30,20% R$ 2835 R$ 110,56/
4121212 082303 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m R$ 1,30 R$ 31,08 R$ 40,40 30,20% R$ 40,46 R$ 52,59
4.121.213 081851 GOINFRACIVIL  CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un R$ 1,00 R$ 551,89 R$ 551,89 30,20% R$ 71856 R$ 718,56
4122 INSTALAC(:)ES PLUVIAIS / DRENO R$ 8.523,33 R$ 11.096,74
412241 INSTALACOES PLUVIAIS R$ 7.883,80 R$ 10.264,38
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, o
412241 100434 SINAPI SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M RS 3840 RS 161,93 R$ 621811 30.20% RS 21083 RS 809587
412212 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 20,00 R$ 574 R$ 114,80 30,20% R$ 747 R$ 149,40
412213 081924 GOINFRA CIVIL | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un R$ 3,00 R$ 2432 R$ 72,96 30,20% R$ 31,66 R$ 94,98
412214 081938 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un R$ 14,00 R$ 2484 R$ 347,76 30,20% R$ 32,34 R$ 452,76
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
412215 89854 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN R$ 3,00 R$ 105,09 R$ 315,27 30,20% R$ 136,82 R$ 410,46
ESTADUAL N° 9900/2021)
412216 081975 GOINFRA CIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 4328 R$ 43,28 30,20% R$ 56,35 R$ 56,35
412217 1687 ORSE i‘lingggojlzrggis pvc rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un RS 100 RS 10583 RS 10583 30.20% RS 13779 RS 137,79
412218 082004 GOINFRACIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un R$ 2,00 R$ 13,70 R$ 27,40 30,20% R$ 17,83 R$ 35,66
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LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
412219 95693 SINAPI EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN R$ 1,00 R$ 46,57 R$ 46,57 30,20% R$ 60,63 R$ 60,63
9900/2021)
4.12.2.1.10 082331 GOINFRA CIVIL | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M R$ 320 R$ 61,37 R$ 196,38 30,20% R$ 7990 R$ 255,68
4122111 082304 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m R$ 11,60 R$ 34,09 R$ 395,44 30,20% R$ 4438 R$ 514,80,
412.2.2 INSTALAGOES DE DRENO R$ 639,53 R$ 832,36
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO o
412221 89365 SINAPI E INSTALAGAO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN RS 7,00 R$ 894 R$ 62,58 30,20% R$ 11,63 R$ 81,41
412222 081321 GOINFRA CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un R$ 18,00 R$ 742 R$ 133,56 30,20% R$ 9,66 R$ 173,88
412223 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M R$ 51,90 R$ 8,06 R$ 418,31 30,20% R$ 1049 R$ 544,43
412224 081402 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un R$ 3,00 R$ 836 R$ 25,08 30,20% R$ 10,88 R$ 32,64
4123 INSTALAGOES VENTILACAO R$ 2.843,27 R$ 3.700,74
41231 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 3,00 R$ 574 R$ 17,22 30,20% R$ 747 R$ 241
41232 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 63,00 R$ 415 R$ 261,45 30,20% R$ 540 R$ 340,20
. ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
41233 00105 Proprio ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 15,00 R$ 512 R$ 76,80 30,20% R$ 6,66 R$ 99,90
41234 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un R$ 12,00 R$ 1367 R$ 164,04 30,20% R$ 17,79 R$ 213,48]
41235 081923 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un R$ 7,00 R$ 20,98 R$ 146,86 30,20% R$ 2731 R$ 191,17
41236 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un R$ 14,00 R$ 1328 R$ 185,92 30,20% R$ 17,29 R$ 242,06
41237 081937 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un R$ 6,00 R$ 2145 R$ 128,70 30,20% R$ 2792 R$ 167,52
41238 081970 GOINFRA CIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 500 R$ 19,21 R$ 96,05 30,20% R$ 2501 R$ 125,05
41239 081971 GOINFRACIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 26,10 R$ 26,10 30,20% R$ 3398 R$ 33,98,
4.123.10 082002 GOINFRA CIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un R$ 24,00 R$ 7,67 R$ 184,08 30,20% R$ 9,98 R$ 239,52]
4.12.3.11 082003 GOINFRACIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un R$ 8,00 R$ 1,72 R$ 93,76 30,20% R$ 15,25 R$ 122,00
412312 082101 GOINFRA CIVIL | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 2,00 R$ 18,78 R$ 37,56 30,20% R$ 24,45 R$ 48,90
412313 081885 GOINFRA CIVIL  TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 11,48 R$ 11,48 30,20% R$ 1494 R$ 14,94/
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
412314 104351 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN R$ 2,00 R$ 21,77 R$ 43,54 30,20% R$ 28,34 R$ 56,68
ESTADUAL N° 9900/2021)
412315 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m R$ 30,00 R$ 21,78 R$ 653,40 30,20% R$ 28,35 R$ 850,50
4.12.3.16 082303 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m R$ 14,70 R$ 31,08 R$ 456,87 30,20% R$ 4046 R$ 594,76/
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AREA CONST. (m?) VALOR R$/M? 6176,97

Item | Caédigo | Banco | Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI | BDI Naleyunitcampjiveioy TB‘::TI com
412317 082233 GOINFRACIVIL | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 3,00 R$ 27,50 R$ 82,50 30,20% R$ 3580 R$ 107,40
4.12.3.18 082230 GOINFRACIVIL ' TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 10,00 R$ 1543 R$ 154,30 30,20% R$ 20,08 R$ 200,80
412319 082231 GOINFRA CIVIL | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un R$ 1,00 R$ 22,64 R$ 22,64 30,20% R$ 29,47 R$ 29,47
4124 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 5.197,64 R$ 6.766,37
41241 080926 GOINFRACIVIL ' REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un R$ 7,00 R$ 112,89 R$ 790,23 30,20% R$ 146,98 R$ 1.028,86
41242 080946 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un R$ 2,00 R$ 107,67 R$ 215,34 30,20% R$ 140,18 R$ 280,36
41243 080564 GOINFRA CIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un R$ 500 R$ 36,16 R$ 180,80 30,20% R$ 47,08 R$ 235,40
41244 080562 GOINFRA CIVIL | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un R$ 6,00 R$ 21,29 R$ 127,74 30,20% R$ 27,71 R$ 166,26
41245 081131 GOINFRA CIVIL  LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un R$ 2,00 R$ 767 R$ 15,34 30,20% R$ 998 R$ 19,96
41246 081055 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un R$ 2,00 R$ 1243 R$ 24,86 30,20% R$ 16,18 R$ 32,36
41247 081056 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un R$ 2,00 R$ 21,15 R$ 42,30 30,20% R$ 27,53 R$ 55,06
41248 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un R$ 16,00 R$ 430 R$ 68,80 30,20% R$ 559 R$ 89,44
41249 081067 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un R$ 2,00 R$ 552 R$ 11,04 30,20% R$ 7,18 R$ 14,36
412410 081162 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un R$ 500 R$ 438 R$ 21,90 30,20% R$ 570 R$ 28,50
412411 081302 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un R$ 1,00 R$ 842 R$ 8,42 30,20% R$ 10,96 R$ 10,96
412412 081321 GOINFRA CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un R$ 27,00 R$ 742 R$ 200,34 30,20% R$ 9,66 R$ 260,82
412413 081322 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un R$ 3,00 R$ 876 R$ 26,28 30,20% R$ 1140 R$ 34,20
412414 081103 GOINFRACIVIL | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un R$ 1,00 R$ 591 R$ 5,91 30,20% R$ 769 R$ 7,69
4.124.15 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M R$ 57,70 R$ 8,06 R$ 465,06 30,20% R$ 1049 R$ 605,27
412416 081004 GOINFRACIVIL ' TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m R$ 26,30 R$ 12,63 R$ 332,16 30,20% R$ 16,44 R$ 432,37
412417 081402 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un R$ 11,00 R$ 8,36 R$ 91,96 30,20% R$ 10,88 R$ 119,68
412418 081403 GOINFRACIVIL | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un R$ 3,00 R$ 11,40 R$ 34,20 30,20% R$ 14,84 R$ 44,52
412419 081421 GOINFRA CIVIL  TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un R$ 500 R$ 14,59 R$ 72,95 30,20% R$ 18,99 R$ 94,95
4.124.20 081369 GOINFRA CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un R$ 8,00 R$ 11,25 R$ 90,00 30,20% R$ 14,64 R$ 117,12
412421 081361 GOINFRA CIVIL | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un R$ 11,00 R$ 10,31 R$ 113,41 30,20% R$ 1342 R$ 147,62
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 (ADAPTADO o
412422 102608 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN R$ 2,00 R$ 976,58 R$ 1.953,16 30,20% R$ 1.27150 R$ 2.543,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2021 o

412423 103042 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN R$ 2,00 R$ 16,09 R$ 32,18 30,20% R$ 20,94 R$ 41,88
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412424 081056 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un R$ 2,00 R$ 21,15 R$ 42,30 30,20% R$ 27,53 R$ 55,06
412425 081057 GOINFRA CIVIL | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4" Un R$ 2,00 R$ 3355 R$ 67,10 30,20% R$ 43,68 R$ 87,36
4.124.26 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un R$ 2,00 R$ 742 R$ 14,84 30,20% R$ 9,66 R$ 19,32
412427 081323 GOINFRA CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un R$ 1,00 R$ 16,46 R$ 16,46 30,20% R$ 2143 R$ 21,43
412428 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M R$ 160 R$ 8,06 R$ 12,89 30,20% R$ 10,49 R$ 16,78
412429 081005 GOINFRACIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m R$ 370 R$ 1949 R$ 72,11 30,20% R$ 2537 R$ 93,86
N = ano o . TP o
412430 3147 ORSE ;;0%7ggg$fao 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 40 x 25mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un RS 200 RS 2378 RS 47,56 30.20% RS 3096 RS 61.02
413 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 26.098,88 R$ 33.972,07
4131 INSTALACOES ELETRICAS R$ 13.383,90 R$ 17.419,34
413141 ELETRICA R$ 11.682,79 R$ 15.204,61
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E "
41311 91940 SINAPI INSTALACAO. AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W R$ 5400| RS 1256 RS 67824 30,20% RS 1635 RS 8820
413112 91936 SINAPI CAIXA OCTO?ONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN RS 4300 RS 190 RS 51170 3020% RS 1549 RS 666,07
ESTADUAL N° 9900/2021)
413113 070251 GOINFRACIVIL  ARRUELA LISA D=1/4" Un R$ 4,00 R$ 0,10 R$ 0,40 30,20% R$ 0,13 R$ 0,52
413114 070391 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE NYLON S-6 Un R$ 4,00 R$ 0,73 R$ 2,92 30,20% R$ 095 R$ 3,80
413115 071861 GOINFRA CIVIL | PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un R$ 4,00 R$ 0,58 R$ 2,32 30,20% R$ 0,75 R$ 3,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o
413116 91924 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M RS 54959 R$ 272 R$ 1.494.88 30.20% RS 354 RS 1.045.,54
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o
413147 91926 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M RS 62669 RS 405 RS 253809 30.20% RS 527 RS 8.302,65
413118 070565 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V/, 6 MM2 m R$ 70,14 R$ 8,10 R$ 568,13 30,20% R$ 10,54 R$ 739,27
413119 071431 GOINFRACIVIL | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un R$ 4,00 R$ 2366 R$ 94,64 30,20% R$ 30,80 R$ 123,20,
4.13.1.1.10 071440 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un R$ 7,00 R$ 1596 R$ 111,72 30,20% R$ 20,77 R$ 145,39
4131111 071441 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un R$ 2,00 R$ 27,77 R$ 55,54 30,20% R$ 36,15 R$ 72,30
4.13.1.1.12 071443 GOINFRA CIVIL | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un R$ 6,00 R$ 27,94 R$ 167,64 30,20% R$ 36,37 R$ 218,22]
4.13.1.1.13 072570 GOINFRA CIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un R$ 37,00 R$ 20,64 R$ 763,68 30,20% R$ 26,87 R$ 994,19
4.13.1.1.14 072575 GOINFRA CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un R$ 4,00 R$ 27,57 R$ 110,28 30,20% R$ 3589 R$ 143,56
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4.13.1.1.15 071174 GOINFRACIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un R$ 1,00 R$ 94,26 R$ 94,26 30,20% R$ 122,72 R$ 122,72
4.13.1.1.16 071171 GOINFRACIVIL | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un R$ 14,00 R$ 2237 R$ 313,18 30,20% R$ 29,12 R$ 407,68
4131117 071186 GOINFRA CIVIL  DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un R$ 3,00 R$ 190,88 R$ 572,64 30,20% R$ 24852 R$ 745,56/
4.13.1.1.18 071450 GOINFRA CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un R$ 1,00 R$ 121,91 R$ 121,91 30,20% R$ 158,72/ R$ 158,72
4.13.1.1.19 071451 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un R$ 2,00 R$ 163,23 R$ 326,46 30,20% R$ 212,52 R$ 425,04
4.13.1.1.20 071194 GOINFRA CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M R$ 114,78 R$ 817 R$ 937,75 30,20% R$ 10,63 R$ 1.220,11
4131.1.21 071193 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M R$ 22948 R$ 797 R$ 1.828,95 30,20% R$ 10,37 R$ 2.379,70
4131122 072172 GOINFRACIVIL ' QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un R$ 1,00 R$ 387,46 R$ 387,46 30,20% R$ 504,47 R$ 504,47
4131.2 LUMINARIAS R$ 1.701,11 R$ 221473
4434241 071647 GOINFRA CIVIL IL:L(J)lgg\l(.l;\RlA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO wn RS 20,00 RS 4199 RS 839,80 3020% RS 5467 RS 1.093.40
ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - "
413122 103788 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W RS 7.00 RS 7691 RS Sl 30.20% RS 10013 RS 70091
413123 071688 GOINFRA CIVIL ' LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un R$ 4,00 R$ 56,45 R$ 225,80 30,20% R$ 73,49 R$ 293,96
Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO CONFORME o
413124 12807 ORSE DECRETO ES:I'ADUAL N° 9900/2021) un R$ 2,00 R$ 4857 R$ 97,14 30,20% R$ 63,23 R$ 126,46
4.13.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 3.736,30 R$ 4.863,72
41321 160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixacdo em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) und R$ 5,00 R$ 267,44 R$ 1.337,20 30,20% R$ 34820 R$ 1.741,00
41322 720 ORSE Fornecimento e instalagéo de conector rj 45 fémea cat 5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 500 R$ 14,89 R$ 74,45 30,20% R$ 19,38 R$ 96,90
413.23 761 ORSE Fornecimento e instalagéo de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 1,00 R$ 380,07 R$ 380,07 30,20% R$ 494,85 R$ 494,85
- ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalagéo de Switch 08 portas 10/100 Mbps (ADAPTADO CONFORME o
41324 00134 Proprio DECRETO ESTADUAL N° 980012021) un R$ 1,00 R$ 91,50 R$ 91,50 30,20% R$ 119,13 R$ 119,13
41325 071026 GOINFRA CIVIL | CONECTOR MACHO RJ-45 Un R$ 24,00 R$ 319 R$ 76,56 30,20% R$ 4,15 R$ 99,60
41326 071796 GOINFRA CIVIL  ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un R$ 2,00 R$ 3542 R$ 70,84 30,20% R$ 46,11 R$ 92,22
41327 072291 GOINFRACIVIL  REGUA COM 8 TOMADAS Un R$ 1,00 R$ 69,43 R$ 69,43 30,20% R$ 90,39 R$ 90,39
41328 072226 GOINFRA CIVIL  RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO un R$ 1,00 R$ 784,77 R$ 784,77 30,20% R$ 1.021,77 R$ 1.021,77
4.13.29 072596 GOINFRACIVIL  TOMADA LOGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un R$ 500 R$ 4537 R$ 226,85 30,20% R$ 59,07 R$ 295,35
4.13.2.10 071195 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M R$ 18,94 R$ 9,82 R$ 185,99 30,20% R$ 12,78 R$ 242,05/
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
4.13.2.11 98295 SINAPI {ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9300/2021) M R$ 73,23 R$ 599 R$ 438,64 30,20% R$ 779 R$ 570,46
4133 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) R$ 8.978,68 R$ 11.689,01

ORGAMENTO SINTETICO (CD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORCAMENTO SINTETICO
COM DESONERACAO
DATA: 2910812025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: RUA DR FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 30,20%
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 25,82%
AREA CONST. (m?) VALOR R$/M? 6176,97
Item | Caédigo | Banco | Descrigao | Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI | BDI Naleyunitcampjiveioy TB‘::TI com
4.13.31 071381 GOINFRA CIVIL 'HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un R$ 4,00 R$ 160,12 R$ 640,48 30,20% R$ 208,47 R$ 833,88
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 o
41332 98111 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9800/2021) UN R$ 4,00 R$ 5393 R$ 215,72 30,20% R$ 7021 R$ 280,84
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME o
41333 96989 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN R$ 1,00 R$ 159,94 R$ 159,94 30,20% R$ 208,24 R$ 208,24
41334 11004 ORSE gér;]aohézgtir)duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un RS 100 RS 90244 RS 902,44 30.20% RS 147497 RS 147497
41335 42.04.120 CPOS/CDHU  MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2* (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m R$ 3,00 R$ 8842 R$ 265,26 30,20% R$ 115,12/ R$ 345,36/
4.13.3.6 171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 1,00 R$ 330,62 R$ 330,62 30,20% R$ 430,46 R$ 430,46
41337 070282 GOINFRA CIVIL | BASE METALICA PARA MASTRO Un R$ 1,00 R$ 123,15 R$ 123,15 30,20% R$ 160,34/ R$ 160,34
41338 8795 ORSE ;;[r)r[v;;;(a)l;)ereo em aco galvanizado 3/8", com fixagao horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un RS 1500 RS 2533 RS 379.95 30.20% RS 3297 RS 494,55
41339 12740 ORSE ;oﬂrg;gg?zegzt:)e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL m RS 1320 RS 1607 RS 181942 30.20% RS 2092 RS 236814
4.13.3.10 070543 GOINFRA CIVIL  CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M R$ 26,30 R$ 3991 R$ 1.049,63 30,20% R$ 51,96 R$ 1.366,54
4.133.11 070544 GOINFRA CIVIL | CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 MIKG) M R$ 59,00 R$ 52,35 R$ 3.088,65 30,20% R$ 68,15 R$ 4.020,85
413312 10972 ORSE Cordéo de vedac&o em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m R$ 2,00 R$ 186 R$ 3.72 30,20% R$ 242 R$ 4,84
414 INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 787,95 R$ 1.025,82
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (ADAPTADO o
4141 12889 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 1,00 R$ 17,15 R$ 17,15 30,20% R$ 22,32 R$ 22,32
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portétil"- Placa E5 (ADAPTADO o
4142 12888 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un R$ 2,00 R$ 1579 R$ 31,58 30,20% R$ 20,55 R$ 41,10
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- o
4143 12684 ORSE Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un RS 300/ R$ 283 RS 68,79 30,20% RS 285 RS 8035
4144 091046 GOINFRA CIVIL  PLACA DE SINALIZAGAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR" un R$ 1,00 R$ 5143 R$ 51,43 30,20% R$ 66,96 R$ 66,96
Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa $12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO o
4145 13821 ORSE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un RS 200 R$ 3625 RS 7250 30,20% RS 47.19) RS 94,38
4146 12895 ORSE :Ifgzg;;(;r;il;zacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un RS 100 RS 1318 RS 1318 30.20% RS 1716 R$ 1716
4147 085006 GOINFRA CIVIL  EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un R$ 2,00 R$ 22823 R$ 456,46 30,20% R$ 297,15 R$ 594,30
4148 071598 GOINFRACIVIL ' LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un R$ 3,00 R$ 2562 R$ 76,86 30,20% R$ 33,35 R$ 100,05

ORGAMENTO SINTETICO (CD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERACAO

DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 30,20%

MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 25,82%

AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6176,97

Item Caodigo | Banco | Descrigao | Und | Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI | BDI eloy g;:t cam || Vel TB‘;:?I com
4.15 DIVERSOS R$ 4.663,47 R$ 6.071,16
4151 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 4.663,47 R$ 6.071,16
41511 270501 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? R$ 129,51 R$ 3,99 R$ 516,74 30,20% R$ 519 R$ 672,15
415.1.2 270804 GOINFRA CIVIL  PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM un R$ 1,00 R$ 179496 R$ 1.794,96 30,20% R$ 2.337,03 R$ 2.337,03
41513 271850 GOINFRACIVIL | LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m R$ 375 R$ 627,14 R$ 2.351,77 30,20% R$ 816,53 R$ 3.061,98
pase.  SINAPI-0712025 - Goids | ORSE - 0512025 - Sergipe | SEDOP - 02/2025 - Para | I0PES - 0312025 - Espirito Santo / GPOSICDHU - 0612025 - S20 Paulo | AGESUL - 0612025 - Mato Grosso do Sul | GOINFRA CIVIL - 0412025 - Goids | GOINFRA RODOVIARIA - 0412025 - Goids | EMBASA - 0612025 - sem_encargos Total sem BDI | R$ 614.481,42
' Total do BDI R$ 185.497,53
Total Geral R$ 799.978,95
ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 101881435-3/D-GO CREA 1019149965D-GO
ORGAMENTO SINTETICO (CD)

001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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©O ESTADO QUE DA CERTO

BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

CAPA - BDI (CD)
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G OVERNDOLDE

e | ZGOIAS
S Infracctrutur — BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS

© ESTADO QUE DA CERTO BDI - NORMAL COM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA

Municipio da Obra HIDROLANDIA
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 5,00%
Valor
Descrigao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 4,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,12
(R) - Risco 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 7,40
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13)-1SS 5,00
(14) - Contribuigao Previdenciaria (CPRB) 3,60
BDI Adotado 30,20

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: Dl = (1 +AC+5+R+ G](i + DF:’“‘ + L) -1
Onde: 1:'1 - f:l

AC - taxa de rateio da Administragéo Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI NORMAL (CD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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© ESTADO QUE DA CERTO BDI - DIFERENCIADO COM DESONERACAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAQ: 00
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA

Municipio da Obra HIDROLANDIA
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 5,00%
Valor
Descricao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 345
(S) * (G) - Seguro e Garantia 0,06
(R) - Risco 0,56
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 4,80
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 5,00
(14) - Contribuigao Previdenciéria (CPRB) 3,60
BDI Adotado 25,82

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: ED] = (1 +AC+5+R+ G)(l + DF}“ + L) -1
Onde: 1:1 - f}

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI DIFERENCIADO (CD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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CAPA - COTAGCOES
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SEINFRA a==g
Secretaria de Estado ﬁ
da Infraestrutura -

O ESTADO QUE DA CERTO

MAPA DE COTAGAO
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00
MUNICIPIO:  HIDROLANDIA
SERVIGOS:  FORNECIMENTO DE BIODIGESTOR E LEITO DE SECAGEM
EMPRESA: REBRACE HIDROPOLO CASA IRACEMA
CNPJ: 03.810.579/0001-46 48.253.817/0001-06 01.535.467/0001-07 VALOR
ITEM DESCRIGAO CONTATO: LAIO LUIZ MOREIRA GUILHERME GONGALVES HELIOMAR ADOTADO
TELEFONE: (62) 3269-7650 (62) 3094-6860 (62) 98489-9540
UND QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL
1 BIODIGESTOR 700LT UND 1,00 2.578,05 2.578,05 1,00 2.583,93 2.583,93 1,00 1.900,00 1.900,00 3.024,77
1 LEITO DE SECAGEM UND 1,00 840,78 840,78 1,00 606,54 606,54 1,00 565,00 565,00
TOTAL BRUTO| R$ 3.418,83 | R$ 3.190,47 | R$ 2.465,00
DETERMINAGAO DO COEFICIENTE DE VARIAGAO DO PREGO
Numero de amostras 3
z | ; = ] .
valor médio: W= 2 3.024,77 0 "Manual de Orientagao: Pesqusa de Pregos - 42 Edigéo", orienta que:
N
O coeficiente de variacdo € considerado baixo quando apresentar percen-
tual igual ou inferior a 25%, sendo nesse caso indicada a média como critério de
406,65 definicdo do valor de mercado. Se ele for superior a 25%, o coeficiente indica a
DP = presenga de valores extremos afetando a média, situagdo em gue se recomenda
o uso da mediana como critério de definicdo do prego médio.
L. Portanto: MEDIA
Coeficiente de o
L Cy=—= 13,44%
variagao: 1]
COT-BIODIGESTOR

001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00




ADM 1.1.5.6 R1

Emitido em 15/08/2025 16:15 Pagina: 1

REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

CNPJ: 03.810.579/0001-46 Inscricdo Estadual: 10.174.974-0 Fone: (62) 3269-7650
TURDE ECGHEmES CEP: 74645-010 Endereco: AVENIDA INDEPENDENCIA NO1382 — QUADRA 802 LOTE 04 05 E 06
Bairro: LESTE VILA NOVA Cidade: GOIANIA-GO
Cliente: 23.163 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA A/C:
CNPJ: 49.766.106/0001-90 Inscricdo Estadual: Fone:
CEP: 74115-060 Endereco: RUA 5 813 QD 5 LOTE 23 SALA 509
Bairro: SETOR OESTE Cidade: GOIANIA-GO Referencia:
PROPOSTA
Orcamento: 136.319 Data emissao: 15/08/2025 Data de validade: 18/08/2025

Vendedor: LAIO L
E-mail do vended

U1Z MOREIRA RIBEIRO Fone / ramal:
or: laio@rebrace.com.br Prazo entrega: 1 dias Uteis

Condicao de pagamento: A VISTA ( DINHEIRO )

Produto Descricao Marca Un Qtd Preco Total
1 22.843 BIODIGESTOR 700 LTS FORTLEV UN 1,000 2.578,05 2.578,05
2 23.190 LEITO DE SECAGEM FORTLEV UN 1,000 840,78 840,78
TOTAIS
Total produtos Servigos adicionais
3.418,83 0,00

Valor TC Out. desp. man TOTAL GERAL
0,00 0,00 3.418,83

Assinatura cliente Assinatura empresa



HIDROPOLO
AVENIDA V 8, SN, QUADRA28 LOTE 3 LOJA 1, PAPILLON PARK

L}
HldrOPOl.o APARECIDA DE GOIANIA - GO, 74950-190

TUDOQ EM HIDRAULICAE ELETRICA CNPJ: 48.253.817/0001-06 IE: 10.975.751-3
Fone: (62) 3094-6860

ORCAMENTO (SEM VALOR FISCAL)

N° 1683

Vendedor: 5 - GUILHERME GONCALVES SANTOS Assessor: -

Cliente: 3284 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Endereco: RUA 5, N° 813-833 EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509, SETOR OESTE, GOIANIA - GO, 74115-060

CNPJ: 49.766.106/0001-90 Inscrigéo Estadual: ISENTO Telefone: (62) 99159-9834

Forma de Pagamento Valor Pagto.

2 - DINHEIRO 3.190,47

Caddigo Descrigdo dos Itens Qtde. UN Valor Unitério Desc. Item  Valor Total

5093 BIODIGESTOR FORTELEYV 700L/DIA 1 UN 2.583,9300 0,00 2.583,93

5588 LEITO DE SECAGEM BIODIGESTOR 1 UN 606,5400 0,00 606,54
Total Bruto: 3.190,47
Frete (+): 0,00
Acréscimos (+): 0,00
Descontos (-): 0,00

Total Liquido: 3.190,47

Ass. Vendedor Ass. Cliente

Emisséo 14/08/2025 17:40:43 Péagina: 1 de 1



Pagina.: 1

i?a c e m u Eucle m’c”éﬁ’é’isii ;I:Z.:'Ii—,.?:.: P Orcamento de Venda
g R i s 754106 Emitido em
' 14/08/2025
Cliente......: 999999 SECRETARIA ESTADO DA INFRASTRUTORA SEINFRA | CPF/CNPJ.:49.766.106/0001-90 |
Endereco... RUA 05 NR 833 | ceP:74115-060 |
Bairro: OESTE Cidade: GOIANIA || UF:GO || Fone:
Vendedor.: 52 HELIOMAR Cond. Pagto....A VISTA
Tipo Frete.: 2 (1-CIF 2-FOB) |Msg.:
Item| Produto Descricao UN | Cl.Fiscal Qtde.|| Pr. Unitario Pr. Total
1| 18835 [LEITO SECAGEM . FORTLEV PC | 39251000 | 1,000 565,00 565,00
2| 18653 |.BIODIGESTOR POLIET AQUALIMP 700LT INAT pc | 39251000 |  1,000]  1.900,00 1.900,00
Validade deste Orgamento (10 Dias) Sub-Total......ovveeit 2.465,00
NAO E VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAINEM COMO GARANTIA DE MERCADORIA Desconto. ... - 0,00
Valor ICMS ST.: 0,00 || Valor Dif. Alig. ICMS.: 0,00 Total Orcamento:  2.465,00

INFOAPR Sistemas de Informagédo EIRELI 16:30
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SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

MAPA DE COTAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 29/08/2025
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA REVISAO: 00
MUNICIPIO: ~ HIDROLANDIA
SERVIGOS:  FORNECIMENTO DE TROCADOR DE FRALDA
EMPRESA: BRAKEY PROFLUX - PFX METAIS SANITARIOS PLANET CLEAN
CNPJ: 15.462.217/0001-90 49.600.715/0001-74 22.199.813/0001-95 VALOR
ITEM DESCRIGAO CONTATO: ANDREA WILLIAN Barbara Rozan ADOTADO
TELEFONE: (11) 9 1723-5349 (19) 3318-3040 (11) 3223-4317
UND QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL
FORNECIMENTO CONFORME MAPA DE COTAGOES -
1 TROCADOR DE FRALDAS POLIET. REF: BRAKEY CI-300 M2 1,00 1.697,22 1.697,22 1,00 1.897,25 1.897,25 1,00 1.424,05 1.424,05 1.672,84
OU SIMILAR
TOTAL BRUTO| R$ 1.697,22 | R$ 1.897,25 | R$ 1.424,05
DETERMINAGAO DO COEFICIENTE DE VARIAGAO DO PREGO
Numero de amostras 3
z | ; = ] .
valor médio: W= 2 1.672,84 0 "Manual de Orientagao: Pesqusa de Pregos - 42 Edigéo", orienta que:
O coeficiente de variacdo € considerado baixo quando apresentar percen-
tual igual ou inferior a 25%, sendo nesse caso indicada a média como critério de
193,95 definicdo do valor de mercado. Se ele for superior a 25%, o coeficiente indica a
DP = presenga de valores extremos afetando a média, situagdo em gue se recomenda
o uso da mediana como critério de definicdo do prego médio.
L. Portanto: MEDIA
Coeficiente de o
Cy = ﬁ = 11,59%
K

variacao:

COT-TROCADOR
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00




BraKey

Av. Pedroso de Morais 517 | 7° ANDAR
CEP: 05419-000 | Sé&o Paulo - SP
comercial@brakey.com.br
www.brakey.com.br

Fone: (11) 3031-7881

COTACAO: 000055796

Cliente 152331 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA SEINFRA

Cnpj. 049.766.106/0001-90 IE. ISENTO

Att Sr(a) LUCIANO

Telefone 62 9676 0059 Fax Email luciano.osilva@goias.gov.br

Condicéo de Pgto 30 DDL

Produto Descrigao UN Qtde Unitario Negociado Total
CI-300 TROCADOR DE FRALDAS POLIET. CINZA CLARO SMART AIR UN 9,0000 1.996,73 1.697,22 15.275,01
CI-100 TROCADOR DE FRALDAS POLIET CINZA CLARO SMART AIR UN 9,0000 1.493,85 1.269,77 11.427,92
Observacéao ValorTotal da Cotacédo 26.702,93
*»**DESCONTO ESPECIAL***

BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
CNPJ 15.462.217/0001-90 Reg.Trib: Lucro Presumido
IPl incluso. ICMS SP 18% fora SP 4%

Sujeito a

tributacdo de ICMS/ST.Conforme art.150

1. Entrega: 8 A 10 DIAS UTEIS

2. Frete:

CIF para compras acima de R$300,00

3. Validade da Proposta: 10 dias corridos

4. Garantia: Consultar cada item separadamente.
FATURAMENTO SUJEITO A APROVACAO DE CREDITO
NOSSOS SECADORES DE MAOS SAO 220 V

ANDREA APARECIDA DA SILVA

Fone

Email

11 3095-9600 R.12 Celular 11 91723-5349
ANDREA@BRAKEY.COM.BR

De Acordo :

Comprador:

Carimbo e Assinatura

FASTDRY CAMCO

BUILDING VALUE SINCE 1906 A Division of Bobrick

Impressdo : 13/08/2025 11:01:24

Data: 13/08/2025




ORCAMENTOS

. 10598 |

PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CONCEICAO, 1762 - VILA MARIA

13335-345 Indaiatuba/SP - CNPJ: 49.600.715/0001-74 - |.E: 353.559.228.113
Vendedor: WILLIAN Fone: (19)3318-3040

Data
Validade
4 DIAS

IE/RG:

E- mail: luciano.osilva@goias.gov.br
Endereco de Faturamento: [RUA 5, n°® 813 - EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509 - SET OESTE - GOIANIA\GO CEP: 74115060
Endereco de entrega: RUA 5, n° 813 - EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509 - SET OESTE - GOIANIA\GO CEP: 74115060

CNPJ / CPF 49.766.106/0001-90
Contato: LUCIANO

Nome: _ SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Fone: (62)9 9676-0059

A vista Mediante pagto de Boleto
ou Deposito Bradesco abaixo ou
Acesse 0 _ . - Boleto p/~28 dias (sujeito a| Cartéo de Crédito em até Bolng LC/ GARANTblA PAGSEGURO
QTDE Descricdo Disponibilidade | aprovagéo) ou forma de 6x SEM JUROS (Ou - pate SImhera e apos
produto no pagto a negociar: Consulte Parcelamento) Dinhei,ﬁ%‘;ﬁfgﬁg;,mx na
link/QR Code Retira Agendada na Loja Fisica:
Desc: 0% - Valor Unit. | Desc: 5% - Valor Unit. | Desc: 10% - Valor Unit.
103018 9  |TROCADOR DE FRALDAS SA CINZA A PRONTA ENTREGA 1.977,66 1.878,78 1.779,89
NO MOMENTO.
17.798,94 16.908,99 16.019,05
OpcOes de Frete
Opcéo do Frete Previs&o em Dias Uteis Valor
Retirar na cidade de Indaiatuba/SP: Agendar Retirada 0,00
Transportadora Frete pago ao Remetente:RODONAVES 3 DIAS UTEIS 1.056,20

Disponibilidade:
[ Vide disponibilidadae do item. A confirmar no momento do pedido.

Observacoes:

- Prazo de Envio / Coleta: Vide obs. em cada item, Somente apds nossa aprovagao por escrito serd autorizada coleta ou inicia o prazo de processamento e embalagem de acordo com o volume, a
previsdo do frete é somente do transporte. Qualquer duvida consulte-nos.

- Validade proposta: 4 dias ou até durarem os estoques (estoques, prazos e valores sujeitos a alteragdes)

- Impostos: Inclusos: "Somos optantes pelo Simples Nacional"

- Observacgdo: Se houver impostos no estado destino, serdo pagos pelo comprador, informar se seré p/ uso ou revenda

- Observacdo: Proposta valida para estes itens/quantidades e Fretes cotados para pagto ao Remetente ou Retirar Conosco

- Simples Nacional Conforme Emenda Const 87/2015, ref. recolhimento do Difal, nossa empresa € optante pelo Simples Nacional e esta suspenso o recolhimento para vendas a consumidor final,
conf. ADI n° 5.464

- Transportadora: Pode ocorrer substituicdo de transportadora sem previo aviso, devido a questées logisticas

- Itens de higiene, produtos com embalagem transparente selada violada, compras em grandes quantidades do mesmo item (sem previa compra unitaria para aprovagao), itens sob encomenda,
personalizados ou especiais, podem néo ser aceita a devolugdo ou troca sem defeito de fabricaco.




PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ORCAMENTOS

AVENIDA CONCEICAO, 1762 - VILA MARIA
13335-345 Indaiatuba/SP - CNPJ: 49.600.715/0001-74 - |.E: 353.559.228.113 Data
Vendedor: WILLIAN Fone: (19)3318-3040
Validade
4 DIAS

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA CNPJ / CPF 49.766.106/0001-90 IE/ RG:
Fone: (62)9 9676-0059 Contato: LUCIANO E- mail: luciano.osilva@goias.gov.br
Endereco de Faturamento: | RUA 5, n® 813 - EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509 - SET OESTE - GOIANIA\GO CEP: 74115060
Endereco de entrega: RUA 5, n® 813 - EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509 - SET OESTE - GOIANIA\GO CEP: 74115060

Dados Bancarios:
Banco: Bradesco - 237
Agéncia: 2698 - Conta Corrente: 42223-1
PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ: 49.600.715/0001-74
Chave do PIX: 49.600.715/0001-74




Planet Clean
CNPJ: 22.199.813/0001-95

Rua Vinte e Quatro de Maio, 77 (9° Andar - Conj. 904) - Republica
Sé&o Paulo/SP - CEP: 01041-907

Planet

ORCAMENTO N° 7897

1132234317
comercial@planetclean.com.br
www.planetclean.com.br
Vendedor: Barbara Rozan

Aos cuidados de: Sr. Luciano

13/08/2025

Respeitando as normas nacionais e internacionais de sustentabilidade, a PLANET CLEAN oferece produtos que promovem o uso
racional de energia, gerando ganhos como menores custos de operagdo e manutengdo, diminuigdo do consumo de papel, significativa
reducéo dos recursos ambientais e financeiros. O conceito de sustentabilidade esta presente em todo o seu portfélio, com secadores de
maos robustos, econdmicos e duraveis. Trabalhamos arduamente para oferecer o melhor custo X beneficio possivel aliando seguranca,
performance e qualidade. Nossos produtos possuem certificacdes INMETRO - SGS - ROhS - CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

DADOS DO CLIENTE

SECRETARIA DE ESTADO DA

Razdo social: INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CNPJ/CPF: 49.766.106/0001-90

CEP: 74115-060

Telefone: (62)3201-5696 - (62)9676-0059

PRODUTOS

CODIGO NOME
TROCADOR DE FRALDA
HORIZONTAL SOBREPOSTO
PLANET CLEAN
Possui cantos arredondados e

MDF-100 gancho para bolsas. Material em
Polietileno Antibacteriano.
Dimensdes: 86cm (larg) x 58
(prof) x49cm (alt).Suporta até
30KG....

TOTAL

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO VALOR
13/08/2025 12.816,45
OBSERVACOES

APROVADO PELO INMETRO.
GARANTIA 12 MESES.
PRONTA ENTREGA.

FRETE GRATIS.
PAGAMENTO A COMBINAR.

PREVISAO DE ENTREGA: 13/08/2025

Nome fantasia:

Endereco:
Cidade/UF:
E-mail:

IMAGEM QTD.
: '/\4’ 9,00
«@Microban

9,00

FORMA DE PAGAMENTO

SEINFRA

RUA 5, 813 (EDIF PALACIO DO PRATA
QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509) - SET OESTE

Goiania/GO

luciano.osilva@goias.gov.br

VR. UNIT. DESC. SUBTOTAL
1.499,00 5,00% 12.816,45
13.491,00 674,55 12.816,45

PRODUTOS: 12.816,45
TOTAL: R$ 12.816,45

OBSERVACAO

Assinatura do cliente

Orgamento emitido no GestaoClick — www.gestaoclick.com.br
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O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO

CAPA - MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 1 56.163,08 56.163,08 8,85 %
1.1 250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,41 22.503,08 22.503,08 9.226,26 1,45 %
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (220 H/MES=1MES * QUANTIDADE DE MES OBRA) 0,41 0,4100000
1.2 250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 3 5.748,27 5.748,27 17.244,81 2,72 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (220 H/MES=1MES * QUANTIDADE DE MES OBRA) 3 3,0000000
1.3 271500 GOINFRA CIVIL  CAFE DA MANHA RE 873 3,37 3,37 2.942,01 0,46 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 25/28 873 873,0000000
- CAFE DA MANHA: A QUANTIDADE RELATIVA AO CAFE DA MANHA DEVE SER CALCULADA
BASEANDO-SE NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM
EXCEGAO DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSIGOES DOS SERVIGOS), DIVIDIDO
POR 8,8 (OITO VIRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NAO CONSIDERAR OS
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NAO SER QUE NA PROPOSTA DE PRECOS SEJA EXIGIDO.
14 271502 GOINFRA CIVIL  CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 873 22,50 22,50 19.642,50 3.09 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 26/28 873 873,0000000
- CANTINA: A QUANTIDADE DE REFEICOES RELATIVA A CANTINA DEVE SER CALCULADA
BASEADA NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM
EXCEGAO DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSIGCOES DOS SERVIGOS), DIVIDIDO
POR 8,8 (OITO VIRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NAO CONSIDERAR OS
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NAO SER QUE NA PROPOSTA DE PREGOS SEJA EXIGIDO
O FORNECIMENTO DO CAFE DA MANHA PARA OS ESTES FUNCIONARIOS.
1.5 021602 GOINFRA CIVIL  EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS m? 129,51 47,95 47,95 6.210,00 0,98 %
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA PREVISAO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO 129,51 129,5100000
DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.8 - PAG. 6/28
1.6 020200 GOINFRA CIVIL FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - m? 129,51 6,93 6,93 897,50 0,14 %
AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA PREVISAO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO 129,51 129,5100000
DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - PAG. 4/28
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES 1 34.219,54 34.219,54 5,39 %
2.1 SERVIGOS E INSTALAGOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS 1 30.510,31 30.510,31 4,81 %
211 020212 GOINFRA CIVIL  BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), m? 14,4 305,63 305,63 4.401,07 0,69 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00

SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
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© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA ESCRITORIO, X UNIDADE NECESSARIA PARA SANITARIO E X (6*2,40)*1 14,4000000
UNIDADE PARA ALMOXARIFADO .: “ESCRITORIO COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA
ESCRITORIO 6,00 X 2,40 M — MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” + “SANITARIO MISTO 6,00 X
2,40 M, COM VASOS, LAVATORIO E MICTORIO - MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” + “SEM
REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO 6,00 X 2,40 M - MESMO TAMANHO DE UM
CONTAINER”
21.2 020303 GOINFRA CIVIL  DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 un 1 3.688,62 3.688,62 3.688,62 0,58 %
(C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA ARMAZENAR CIMENTO 1 1,0000000
213 020600 GOINFRA CIVIL  TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO m? 27,5 74,93 74,93 2.060,57 0,32 %
GOINFRA
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-HIDROLANDIA-R02.rvt - HIDROLANDIA NR-18 estabelece que os tapumes devem ser fixados de forma resistente e ter uma altura minima de 12,5*2,20 27,5000000
2,20 metros em relagdo ao nivel do terreno. - CONSIDERANDO QUE OS PRIMEIROS SERVICOS
SERA FEITO OS MUROS DE DIVISA, SENDO ASSIM, TAPUME APENAS NA FRENTE DA
EDIFICACAO/IMPLANTACAO.
214 021301 GOINFRA CIVIL  PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE m? 75 392,33 392,33 2.942,47 0,46 %
LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.7 - (6+1,50)*1 7,5000000
PAG. 5/28 - UTILIZAR AS ORIENTACOES CONSTANTES DA TABELA 1 (DIMENSAO DAS PLACAS
DE OBRAS-ORIENTAGAO), GOVERNO ESTADUAL-6,0M2 + CREA-1,50M2
215 020701 GOINFRA CIVIL LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA m? 129,51 5,42 5,42 701,94 0,11 %
(FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - 129,51 129,5100000
PAG. 4/28 - "Considerar sempre a quantificagéo igual a area construida".
216 020190 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 470,89 0,24 0,24 113,01 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) - 2.1.3 470,89 470,8900000
LIMPEZA DO TERRENO, PAG 4/28, INFORMAGOES RELATIVOS A TOPOGRAFIA DO TERRENO.
217 020400 GOINFRA CIVIL  LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1 3.459,07 3.459,07 3.459,07 0,54 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE - CONFORME CRITERIOS PARA ORGCAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 1 1,0000000
INFRA) ITEM 2.1.2 Instalagdo do Canteiro, paragrafo "Caso necessario, prever ligagdes provisorias de
agua e energia..." - PAG. 4/28.
218 020501 GOINFRA CIVIL  LIGAGAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD. GOINFRA Un 1 4.977,67 4.977,67 4.977,67 0,78 %
Local Descricdo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 1 1,0000000

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00

INFRA) ITEM 2.1.2 Instalagdo do Canteiro, paragrafo "Caso necessario, prever ligagdes provisérias de
agua e energia..." - PAG. 4/28.
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001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00

TRANSPORTES - Para o entulho gerado durante a obra, estimar volume de 7% da area de construgéo e
adotar a composigéo “transporte de entulho incluso carga manual”.
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAQAO | SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
21.9 021400 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE AGUA m? 59,94 11,73 11,73 703,09 0,11 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 0,4628%129,51 59,9372280
Consumo de Agua/ Esgoto/ Energia - AGUA - 0,4628 M3/M?
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 59,937228-59,94 0,0027720
2.1.10 021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m? 59,94 9,38 9,38 562,23 0,09 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 0,4628%129,51 59,9372280
Consumo de Agua/ Esqgoto/ Energia - ESGOTO - 0,4628 M¥/M?
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 59,937228-59,94 0,0027720
2.1.11 021401 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 426,76 0,92 0,92 392,61 0,06 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 3,29517*129,51 426,7574667
Consumo de Agua/ Esgoto/ Energia - ENERGIA - 3,29517 Kwh/m?.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 426,7574667-426,76 0,0025333
2.1.12 060104 GOINFRA CIVIL  ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 24 36,37 36,37 872,88 0,14 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 5.2 - 3*2*4*1 24,0000000
ANDAIMES - Andaime Metalico Torre (ml): para servigos em alturas superiores a 3,00 m, nos quais for
necessario montar plataformas (com varias torres ou torre Unica), medidos em metros pela altura de cada
torre. Obs.: O valor constante da planilha referente as composi¢cdes de andaimes se refere a 01 (um)
més de aluguel. Deve-se dimensionar para quantos meses for necessario o aluguel do equipamento para
esta area. CONFORME PRANCHA 200 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-200-CTE-R00 - PE DIREITO = 3,06m —
CORTE AA — PORTANTO 3m * 2 CONJUNTOS (4M/CONJUNTO) * QUANTIDADE DE MESES.
2.1.13 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO UNx 12 469,59 469,59 5.635,08 0,89 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA VIGILANCIA POR CAMERA/ MES, PORTANTO 4 UNIDADES, 1 EM CADA VERTICE DO LOTE, 4*3 12,0000000
DURANTE TODA A OBRA.
2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 1 3.709,23 3.709,23 0,58 %
221 030101 GOINFRA CIVIL  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 9,07 50,97 50,97 462,29 0,07 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME CRITERIOS PARA ORGCAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.2 - 129,51%0,07 9,0657000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 9,0657-9,07 0,0043000
222 030114 GOINFRA CIVIL  MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA un 1 404,63 404,63 404,63 0,06 %
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA MOBILIZACAO DO CANTEIRO - IDA 1 1.0000000
223 030116 GOINFRA CIVIL  DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA un 1 404,63 404,63 404,63 0,06 %
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA MOBILIZACAO DO CANTEIRO - VOLTA 1 1,0000000
224 12.05.010 CPOS/CDHU TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA tx 1 2.437,68 2.437,68 2.437,68 0,38 %
ESCAVADA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA 1 1,0000000
ESCAVADA.
3 IMPLANTACAO GERAL 1 125.504.,01 125.504,01 19.77 %
3.1 SERVICOS EM TERRA 1 3.290.39 3.290.39 0.52 %
311 MOVIMENTO DE TERRA 1 3.290.39 3.290.39 0.52 %
3.1.1.1 041004 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? 199,31 2,46 2,46 490,30 0,08 %
Local Descricao Férmula Quantidade
CONSELHO TUTELAR - CORTE E ATERRO LOTES .xlsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 199,31 199,3100000
HIDROLANDIA 07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DO CONSELHO
TUTELAR - ABA HIDROLANDIA. - Considerar o volume de corte — natural. - VOLUME > 70 M3
PORTATO ESCAVACAO MECANICA.
3.1.1.2 041005 GOINFRA CIVIL CARGA MECANIZADA m? 231,95 1,56 1,56 361,84 0,06 %
Local Descricao Férmula Quantidade
CONSELHO TUTELAR - CORTE E ATERRO LOTES .xlsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 199,31++(((27,34+8,65)-29,58)+(13,93+7,68+4,62)) 231,9500000
HIDROLANDIA 07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DO CONSELHO
TUTELAR - ABA BURITI DE GOIAS. - CARGA MECANIZADA - "CONSIDERAR A DIFERENCA ENTRE
A ESCAVACAO E O TRANSPORTE COM LAMINA." + ESCAVACAO DE FUNDACOES JA RETIRADO
3.1.1.3 041008 GOINFRA CIVIL  COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 3,46 5,33 5,33 18,44 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
CONSELHO TUTELAR - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 2,77*1,25 3,4625000
HIDROLANDIA 07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DO CONSELHO
TUTELAR - ABA FLORES DE GOIAS. -Considerar o volume do aterro — compactado
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 3,4625-3,46 -0,0025000
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DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
3.1.1.4 040101 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 29,58 39,25 39,25 1.161,01 0,18 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-IFC-RO00.ifc - HIDROLANDIA PREVISAO DE ESCAVAGAO PARA TUBOS DE ESGOTO ENTERRADOS, CONFORME IFC, ((0,1+0,2)*0,7)*(16,10+8,86+13,46+2,49+1,47+0,92+1,34) 9,3744000
PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE @100 -
ENTERRADOS Hméd = 0,7m. * COMPRIMENTO TOTAL.
001-HSS-CST-HDL-IFC-RO00.ifc - HIDROLANDIA PREVISAO DE ESCAVAGAO PARA TUBOS PLUVIAIS ENTERRADOS, CONFORME IFC, ((0,1+0,2)*0,5)*(0,51+1,99+12,38+2,95+6+6,93+1+(5,26+7,93 14,5200000
PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE @100 E 150- +1,99+12,38+9,37+9,37+9,37+9,37))
ENTERRADOS Hméd = 0,5m. * COMPRIMENTO TOTAL.
001-HSS-CST-HDL-IFC-RO00.ifc - HIDROLANDIA PREVISAO DE ESCAVAGAO PARA TUBOS HIDRAULICOS ENTERRADOS, CONFORME IFC, ((0,1)*0,3)*(4,40+6,21+3,90+0,25+3,58+0,17+1,91+3,99+6,41+ 1,0050000
PRESENTES NA IMPLANTAGCAO. ESCAVAGAO 10CM. TUBOS DE @25mm, ENTERRADOS Hméd = 2,68)
0,3m. * COMPRIMENTO TOTAL.
001-HSS-CST-HDL-IFC-RO00.ifc - HIDROLANDIA PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA DE GORDURA ENTERRADOS, CONFORME IFC, PRESENTES  3,141592*0,15*0,15*1 0,0706858
NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO @ 0,3CM + H = 1,00m. VOLUME TOTAL 0,07 m3 * 1 unidade.
001-HSS-CST-HDL-IFC-RO00.ifc - HIDROLANDIA PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA DE INSPEGAO, AREIA E PASSAGEM, ENTERRADOS, (0,8*0,8*0,70)+(0,8*0,8*0,90)+(0,8*0,8*0,75)+(0,8*0,8*0,80)+(0 4,6080000
CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO LARGURA * COMPRIMENTO * ,8*0,8*1,10)+(0,8*0,8*0,95)+(0,8*0,8*0,60)+(0,8*0,8*0,7)+(0,8*
ALTURA DE CADA UMA SEM FOLGA APENAS O TAMANHO DA CAIXA. 0,8*0,70)
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 29,5780858-29,58 0,0019142
3.1.1.5 040104 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.2 A4 M m? 8,65 55,84 55,84 483,01 0,08 %
Local Descrigéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). - ESCAVACAO DO 3,141592*0,55%0,55*3 2,8509947
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAGAO). - ESCAVAGAO DA 3,141592*0,55%0,55*2 1,9006632
CAIXA DE INFRILTRAGAO PLUVIAL - @ 1.00m h= 3.00m - escavagéo +10cm para assentar o anel de
concreto de 1 metro.
001-HSS-CST-HDL-IFC-RO00.ifc - HIDROLANDIA PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA BIODIGESTOR 700 LITROS COM LEITO DE SECAGEM (3,141592*(0,50*0,50)*2,21)+(3,141592*(0,60*0,60)*1,91) 3,8958882
CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAGCAO. PARA BIODIGESTOR CALCULO = ESCAVAGAO
20,89 * * ALTURA DE CADA UMA COM 0,3CM DE FOLGA AO PERIMETRO. PARA LEITO DE
SECAGEM CALCULO = ESCAVAGAO @ 0,811 * ALTURA DE CADA UMA COM 0,3CM DE FOLGA AO
PERIMETRO. * 1 UNIDADE CADA.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 8,6475461-8,65 0,0024539
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DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:L:r:[;“ Total Peso (%)
3.1.1.6 040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m* 27,34 26,01 26,01 711,11 0,11 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-IFC-RO00.ifc - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO REATERRO DO ASSENTAMENTO DO BIODIGESTOR + 3,8958882- 2,4406621
001-HSS-CST-HDL-IFC-R00.ifc - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO REATERRO DO ASSENTAMENTO DO 9,3744+14,52+1,005 24,8994000
ASSENTAMENTO DE TUBOS.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 27,3400621-27,34 -0.0000621
3.1.1.7 40880 GOINFRA CIVIL CONFORMAGAO DE TALUDE m? 102,68 0,63 0,63 64,68 0,01 %
RODOVIARIA
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Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-HIDROLANDIA-R02.rvt - HIDROLANDIA CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TALUDE NO FUNDO DA IMPLANTACAO. 12,18*8,43 102,6774000
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 102,6774-102,68 0,0026000
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DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:L:r:[;“ Total Peso (%)
3.2 PAVIMENTAGCAO 1 9.108,99 9.108,99 1.44 %
3.21 PAVIMENTAGCAO EXTERNA 1 9.108,99 9.108,99 1.44 %
3.2.1.1 220100 GOINFRA CIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 100,22 90,41 90,41 9.060,89 1,43 %
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-HIDROLANDIA-R02.rvt - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO - PRANCHA 00 - SEIN-IMP-FLORES-FEIRA-00-R00 - 42,53+(5,90*2,49) 57,2210000
CONFORME CONTAS DA PLANTA BAIXA. AREA APENAS DA PARTE AONDE SE ENCONTRA AS
VAGAS DE ESTACIONAMENTO
SEIN-IMP-CONS-HIDROLANDIA-R02.rvt - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO — CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO DA 39,159+2,092+1,751 43,0020000
CALGADA ASSIM COMO EVIDENCIA - APENAS A PARTE DE CALGADA MENOS O MEIO FIO,
LARGURA DE TODA EXTENSAO DO LOTE.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 100,223-100,22 -0,0030000
3212 040905 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 100,22 0,48 0,48 48,10 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-HIDROLANDIA-R02.rvt - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO — CONFORME EVIDENCIA DA TABELA DE PISO - “ 42,53+(5,90*2,49) 57,2210000
Piso: CALGADA CONCRETO DESEMPENADO + DE VAGAS” CORRESPONDENTE A AREA APENAS
DA PARTE ONDE SE ENCONTRA AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO.
SEIN-IMP-CONS-HIDROLANDIA-R02.rvt - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO — CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO DA 39,159+2,092+1,751 43,0020000
CALCADA ASSIM COMO EVIDENCIA - APENAS A PARTE DE CALCADA MENOS O MEIO FIO,
LARGURA DE TODA EXTENSAO DO LOTE.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 100,223-100,22 -0,0030000
3.3 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 1 19.534,43 19.534,43 3,08 %
3.31 INSTALAGCOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTACAO 1 922,77 922,77 0,15 %
3.3.1.1 081815 GOINFRA CIVIL  KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1 398,12 398,12 398,12 0,06 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1,0000000
3.3.1.2 080902 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1 65,93 65,93 65,93 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1,0000000
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
3.3.1.3 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 2 4,68 4,68 9,36 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 2 2,0000000
3.3.14 081055 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 2 12,81 12,81 25,62 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 2 2,0000000
3.3.15 89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 1 8,93 8,93 8,93 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1.0000000
3.3.1.6 081302 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 2 9.18 9,18 18,36 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 2 2,0000000
3.3.1.7 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8 8,18 8,18 65,44 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 8 8,0000000
3.3.1.8 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 37.6 8,56 8,56 321,85 0.05 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 37,60 37.6000000
3.3.1.9 081402 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1 9.16 9,16 9,16 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1,0000000
3.3.2 INSTALACOES SANITARIAS 1 10.283,69 10.283,69 1,62 %
3.3.2.1 070715 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE INSPEGAO 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 6 420,64 420,64 2.523,84 0,40 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 6 6,0000000
3322 081829 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 2,16 88,45 88,45 191,05 0,03 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 0,6*0,6"6 2,1600000
3.3.23 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 10 26,52 26,52 265,20 0,04 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 7+3 10,0000000
3.3.24 89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 16,34 16,34 16,34 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.3.25 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 43,7 46,16 46,16 2.017,19 0,32 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1,2+42,50 43,7000000
3.3.2.6 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 0,1 21,31 21,31 2,13 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 0,1 0,1000000
3.3.27 00136 Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 1 2.120,26 2.120,26 2.120,26 0,33 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.3.2.8 00138 Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALACAO BIODISGESTOR E LEITO DE UN 1 3.147,68 3.147,68 3.147,68 0,50 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
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DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
3.33 INSTALACOES PLUVIAIS 1 8.327,97 8.327,97 1.31%
3.3.3.1 081828 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA Un 9 678,09 678,09 2.034,27 0,32 %
FERRO CHATO PADRAO GOINFRA
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 3 3.0000000
3.3.3.2 89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 36,71 36,71 36,71 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 1 1.0000000
S 104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 123,99 123,99 247,98 0,04 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 2 2,0000000
3.3.34 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 9 26,52 26,52 238,68 0.04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 1+8 9.0000000
Sieisib) 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 7 68,48 68,48 479,36 0.08 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 1+6 7.0000000
3.3.36 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 54,1 46,16 46,16 2.497,25 0,39 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 1,1+53 54,1000000
3.3.37 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 17,4 73,39 73,39 1.276,98 0,20 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 0,2+17,20 17,4000000
3.3.3.8 00137 Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- UN 1 1.516,74 1.516,74 1.516,74 0,24 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.4 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 6.993,48 6.993,48 1,10 %
3.41 INSTALACOES ELETRICAS 1 6.580,60 6.580,60 1,04 %
3.4.1.1 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA 1 5.570,00 5.570,00 0,88 %
3.4.1.11 070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR B] 3,15 3,15 9,45 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCEA 3 3,0000000
IMPLANTACAO.
3.4.1.1.2 070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2 7,91 7,91 15,82 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 2 2,0000000
IMPLANTACAO.
3.4.1.13 071702 GOINFRA CIVIL  LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2 7,41 7,41 14,82 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 2 2,0000000
IMPLANTACAO.
3.4.1.14 10764 ORSE Abragadeira em fita de ago 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 3 11,55 11,55 34,65 0,01 %
9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAQAO | SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCEA 3 3,0000000
IMPLANTACAO.
34.1.15 070570 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 117,75 12,44 12,44 1.464,81 0,23 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO. - AZUL CLARO
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO. - BRANCO
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO. - PRETO
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO. - VERDE-AMARELO
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO. - VERMELHO
34.1.1.6 071199 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 75MM M 23,55 38,88 38,88 915,62 0,14 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO.
34117 071822 GOINFRA CIVIL  PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1 1.623,73 1.623,73 1.623,73 0,26 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCEA 1 1,0000000
IMPLANTACAO.
34118 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO UN 1 54,48 54,48 54,48 0,01 %
=0,3 M. AF 12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCEA 1 1,0000000
IMPLANTACAO.
34.1.19 071481 GOINFRA CIVIL  ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2 18,58 18,58 37,16 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 2 2,0000000
IMPLANTACAO.
3.4.1.1.10 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 109,48 109,48 109,48 0,02 %
AF 08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCEA 1 1,0000000
IMPLANTACAO.
3.4.1.1.11 082377 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12 75,30 75,30 903,60 0,14 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCEA  6*2 12,0000000
IMPLANTACAO.
3.4.1.1.12 070720 GOINFRA CIVIL  CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL Un 1 288,34 288,34 288,34 0,05 %
500X380X166MM
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCEA 1 1,0000000
IMPLANTACAO.
3.4.1.1.13 071174 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1 98,04 98,04 98,04 0,02 %
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47

Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)

Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCEA 1 1,0000000
IMPLANTACAO.
3.4.1.2 LUMINARIAS 1 1.010,60 1.010,60 0,16 %
3.4.1.21 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 20 W - UN 10 101,06 101,06 1.010,60 0,16 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 - PRESENTE NA 10 10,0000000
IMPLANTACAO.

3.4.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 412,88 412,88 0.07 %
3.4.2.1 070710 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un 1 157,65 157,65 157,65 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. APENAS A PARTE QUE PERTENCE 1 1,0000000
A IMPLANTACAO.
3422 071195 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 15,32 10,66 10,66 163,31 0,03 %

Local Descricao Férmula Quantidade

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. APENAS A PARTE QUE PERTENCE 15,32 15,3200000
A IMPLANTACAO.
3.4.23 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 15,32 6,00 6,00 91,92 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. APENAS A PARTE QUE PERTENCE 15,32 15,3200000
A IMPLANTACAO.
3.5 ESQUADRIAS 1 3.863,24 3.863,24 0,61 %

3.5.1 ESQUADRIAS METALICAS 1 3.863,24 3.863,24 0,61 %

3.5.1.1 15.03.87 EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME m? 4,93 783,62 783,62 3.863,24 0,61 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
3.6 PINTURAS 1 681,86 681,86 0,11 %

3.6.1 PISO 1 681,86 681,86 0,11 %

3.6.1.1 261705 GOINFRA CIVIL  PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE m? 6 41,34 41,34 248,04 0,04 %
POLIESTIRENO
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-HIDROLANDIA-R02.rvt - HIDROLANDIA PINTURA DA FAIXA - A "faixa de acesso PCD" refere-se a area demarcada ao lado das vagas de (1,20*5)*1 6,0000000
estacionamento reservadas para pessoas com deficiéncia (PCD) - 1,20x5 - 1 UNIDADE
3.6.1.2 261704 GOINFRA CIVIL  PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO un 2 47,42 47,42 94,84 0,01 %
UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)
Local Descricao Formula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-HIDROLANDIA-R02.rvt - HIDROLANDIA SIMBOLO PARA A VAGA QUE RECEBE A PINTURA DA FAIXA - A "faixa de acesso PCD" refere-se a  1*2 2,0000000
area demarcada ao lado das vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiéncia (PCD) -
3.6.1.3 261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 29,4 11,53 11,53 338,98 0,05 %
Local Descricao Formula Quantidade
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:L:r:[;“ Total Peso (%)
SEIN-IMP-CONS-HIDROLANDIA-R02.rvt - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO - PRANCHA 00 - SEIN-IMP-FLORES-FEIRA-00-R00 - 1 (((2,40*2)+(5*2))*3)-(5*3) 29,4000000
VAGA 2,40x5,00 PCD + 1 VAGA IDOSO 2,40x5,00 + 1 VAGA COMUM 2,40 X 5,00. LEMBRANDO QUE
A VAGA 02 com A 03 SE SOBREPOE 5 METROS E A VAGA 01 E 02 SOBREPOE COM A AREA DE
DESCIDA PCD -(5*2) TOTAL A SUBTRAIR -15m.
3.7 DIVERSOS 1 82.031,62 82.031,62 12,92 %
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 79.708,68 79.708,68 12,56 %
3.7.1.1 271708 GOINFRA CIVIL  MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA m 12,5 54,04 54,04 675,50 0,11 %
COM ARGAM.(1CI
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-HIDROLANDIA-R02.rvt - HIDROLANDIA CONFORME PRANCHA 00 - SEIN-IMP-HIDROLANDIA-CSTU-R00 - COTA FRONTAL DO LOTE DA 12,50 12,5000000
IMPLANTACAO DE HIDROLANDIA, EM TODA EXTENSAO FRONTAL DO LOTE.
3.7.1.2 00115 Proprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, M 87,61 794,09 794,09 69.570,22 10,96 %
FUNDAGAO, REVESTIDO E PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X
EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
=Tabela de parede=
A B C
Familia e tipo Area Comprimento
Parede basica: 16cm Centeio- texturizado externa 2x 214,56 m@ 8761
Parede cortina: Gradil externo 2,03m 512 m* 2,60
Total geral: 4 219 66 m* 50,21
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-HIDROLANDIA-R02.rvt - HIDROLANDIA CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, TABELA DE PAREDE, "Parede basica: 16cm Centeio- texturizado 87,61 87,6100000
externa 2x" CORRESPONDENTE AO MURO DE DIVISA.
3713 201410 GOINFRA CIVIL  MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA m? 17,52 71,22 71,22 1.247,77 0,20 %
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
<Tabela de parede=
A B C
Familia e tipo Area Comprimento
Parede basica: 16cm Centeio- texturizade externa 2x 214,56 m® 8781
Parede cortina: Gradil externo 2,03m 512 m# 2,60
Total geral: 4 219 68 m* 50,21
Local Descricao Férmula Quantidade
MEMORIAL DE CALCULO (SD)

001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00



GOVERNODE

e | EZEGOIAS
re ria d d
5o Infraestratura == .
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
R - q Valor Unit o
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
SEIN-IMP-CONS-HIDROLANDIA-R02.rvt - HIDROLANDIA CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, TABELA DE PAREDE, "Parede basica: 16cm Centeio- texturizado 87,61*0,2 17,5220000
externa 2x" CORRESPONDENTE AO MURO DE DIVISA. ESPESSURA DA PINGADEIRA 20CM.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 17,522-17,52 -0,0020000
3.7.1.4 270720 GOINFRA CIVIL  GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM m 9,87 398,32 398,32 3.931,41 0,62 %
POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE
<Tabela de parede=
A B C
Familia e tipo Area Comprimento
Parede basica: 16cm Centeio- texturizade externa 2x 214,56 m® &7 51
Parede cortina: Gradil externo 2,03m 512 m# 2,60
Total geral: 4 219 68 m* 50,21
Descricao Formula Quantidade
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A 7,27 7,2700000
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGCAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).
SEIN-IMP-CONS-HIDROLANDIA-R02.rvt - HIDROLANDIA CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, TABELA DE PAREDE, "Parede cortina: Gradil externo 2,03m" 2,60 2,6000000
CORRESPONDE AO GRADIL EM AGO. COMPLEMENTO DA IMPLANTAGAO DE HIDROLANDIA.
3.715 221126 GOINFRA CIVIL  PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM m? 7,96 167,20 167,20 1.330,91 0,21 %
LASTRO
<Tabela de piso>
A B [
Familia e tipo Area Perimetro
Piso: CALGADA CONCRETO DESEMPEMADO 66,03 m? 130,40
Piso: CALGADA CONCRETO DESEMPEMADO + PINTURA DE VAGAS 42,53 m? 26,20
Piso: Calgada 2,09 m* 5,00
Piso: Calgada de Concreto desempenado - PT 621 m* 54,63
Piso: Calgada de Concreto desempenado - PTB 1.75 m* 12,22
Piso: Genérico 150mm 1,75 m* 847
Total geral: 19 120,37 m* 23792
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-HIDROLANDIA-R02.rvt - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO, CONFORME EVIDENCIA TABELA DE PISO, PISOS 6,21+1,75 7,9600000

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00

CORRESPODENTES “Piso: Calgada de Concreto desempenado — PT” + “Piso: Calgada de Concreto
desempenado — PTB” - PISO TATIL 01 E 02. - PEGAS DE 0,25x0,25m
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
3.7.1.6 071761 GOINFRA CIVIL  MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE m? 6,3 468,71 468,71 2.952,87 0,47 %
EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
3.7.2 PAISAGISMO 1 2.322,94 2.322,94 0,37 %
3.7.21 270105 GOINFRA CIVIL  PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) m? 232,76 9,98 9,98 2.322,94 0,37 %
A<11.000M2
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME TABELA DE AREA PERMEAVEL - PRESENTE NA PRANCHA 101 - SEIN-CSTU-ARQ- 54,98 54,9800000
PEX-101- PLN-COB-R00 - PROJETO EDIFICACAO PADRAO.
SEIN-IMP-CONS-HIDROLANDIA-R02.rvt - HIDROLANDIA CONFORME TABELA DE AREA PERMEAVEL - PRESENTE NA PRANCHA 00 - SEIN-IMP- 177,78 177,7800000
HIDROLANDIA-CSTU-R00 — AREA PERMEAVEL 2 — COMPLEMENTO DE GRAMA DEVIDO A
IMPLANTACAO NO PROJETO PADRAO EM HIDROLANDIA.
4 EDIFICACAO PADRAO 1 418.879,05 418.879,05 65,99 %
41 INFRAESTRUTURA 1 51.992,06 51.992,06 8,19 %

4.1.1 ESTACAS 1 20.330,34 20.330,34 3,20 %

4.1.1.1 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE M 197 25,66 25,66 5.055,02 0,80 %

Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 12 unidades de 3,50 metros 12*3,50 42,0000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 20 unidades de 5 metros 20*5 100,0000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 10 unidades de 5,50 metros 10*5,50 55,0000000

41.1.2 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. UN 42 14,70 14,70 617,40 0,10 %

AF_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 12 unidades de 3,50 metros 12 12,0000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 20 unidades de 5 metros 20 20,0000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 10 unidades de 5,50 metros 10 10,0000000

4113 051060 GOINFRA CIVIL  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 13,93 44,79 44,79 623,92 0,10 %

FUNDACAO

Local Descricéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 12 unidades de 3,50 metros 3,141592*0,15%0,15*(12*3,50) 2,9688044
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 20 unidades de 5 metros 3,141592*0,15*0,15*(20*5) 7,0685820
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 10 unidades de 5,50 metros 3,141592*0,15*0,15*(10*5,50) 3,8877201
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 13,9251065-13,93 0,0048935

41.1.4 051036 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m? 13,93 599,76 599,76 8.354,65 1,32 %

Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 12 unidades de 3,50 metros 3,141592*0,15%0,15*(12*3,50) 2,9688044
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 20 unidades de 5 metros 3,141592*0,15%0,15*(20*5) 7,0685820
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 10 unidades de 5,50 metros 3,141592*0,15*0,15*(10*5,50) 3,8877201
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 13,9251065-13,93 0,0048935

4115 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 13,93 55,28 55,28 770,05 0,12 %

Local Descrigéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 12 unidades de 3,50 metros 3,141592*0,15%0,15*(12*3,50) 2,9688044
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DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Cédigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 20 unidades de 5 metros 3,141592*0,15%0,15*(20*5) 7,0685820
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 10 unidades de 5,50 metros 3,141592*0,15%0,15*(10*5,50) 3,8877201
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 13,9251065-13,93 0,0048935
4.1.1.6 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,23 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 TRACO PARA CONCRETO DE ESTACAS 1 1.0000000
41.1.7 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 21 15,00 15,00 315,00 0.05 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA 3 corpos s&o rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (13,93/8)*3*4 20,8950000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 20,895-21 0,1050000
4.1.1.8 060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0.3 230,09 230,09 69,02 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DO FUSTE, PARA O NAO CONTATO DO CONCRETO AO SOLO.  3,141592*0,15*0,15*(12+20+10)*0,1 0,2968804
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,2968804-0,3 0,0031196
4.1.1.9 041002 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO m? 2,97 6,12 6,12 18,17 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA APILOAMENTO DO LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DO FUSTE, PARA O NAO CONTATO DO 3,141592*0,15*0,15*(12+20+10) 2,9688044
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA 2,9688044-2,97 0.0011956
4.1.1.10 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 72,73 12,01 12,01 873,48 0,14 %
Local Descrigéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 80/1,10 72,7272727
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 72,7272727-72,73 0,0027273
4.1.1.11 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 192,73 11,14 11,14 2.147,01 0,34 %
Local Descrigéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 212/1,10 192,7272727
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 192,7272727-192,73 0,0027273
4.1.2 BLOCOS 1 14.552,24 14.552,24 2,29 %
4.1.21 051060 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 7,68 44,79 44,79 343,98 0,05 %
FUNDACAO
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 7,68 7,6800000
4122 051037 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) m? 7,68 616,92 616,92 4.737,94 0,75 %
Local Descrigcao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 7,68 7,6800000
4123 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MiNIMO - 10 M3 (O.C.) m? 10 55,28 55,28 552,80 0,09 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 7,68 7,6800000
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA TAXA MINIMA 10 M3 - COMO SERA CONCRETADO SEPARADO DE OUTRA PECA NAO SE SOMA < 7,68-10 2,3200000
41.24 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,23 %
Local Descricdo Formula Quantidade
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SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
1 TRACO DE CONCRETO PARA BLOCOS. 1 1,0000000
4.1.25 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 12 15,00 15,00 180,00 0,03 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA 3 corpos s&do rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (7,68/8)*3*4 11,5200000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 11,52-12 0.4800000
4.1.2.6 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,7 230,09 230,09 161,06 0,03 %
NOME BLOCO | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA | ESCAVAGAQ + 1 METRO| LASTRO - 5 GM
B1 1,5 06 0,55 5,005 0,045
B2 1,5 06 0,55 5,005 0,045
B3 06 06 0,55 3,718 0,018
B4 06 06 0,55 3,718 0,018
BS 1,5 06 06 546 0,045
BS 1.5 056 06 546 0,045
B7 0.6 06 0,55 3,718 0,018
B8 1,5 06 05 5,46 0,045
BY 1,5 06 06 546 0,045
B10 06 06 0,55 3,718 0,018
B11 06 06 0,55 3,718 0,018
B12 0.6 056 0,55 3,718 0,018
B13 1,5 056 06 546 0,045
B14 1,5 06 05 5,46 0,045
B15 1,5 06 0,55 5,005 0,045
B16 1,5 06 06 546 0,045
B17 06 06 0,55 3,718 0,018
B18 0.6 06 0.55 3,718 0.018
B19 0.6 056 0,85 3,718 0,018
B20 0.6 06 0,55 3,718 0,018
B21 0,6 06 0,55 3,718 0,018
B22 0,6 06 0,55 3,718 0,018
B23 06 06 0,55 3,718 0,018
B24 0.6 06 0,55 3,718 0,018
SOMA TOTAL 105,29 0,70
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-RO1.dwg - HIDROLANDIA LASTRO DE BRITA CONFORME CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 0,70 0,7000000
PRANCHA 02-06 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA X COMPRIMENTO X
ESPESSURA 5CM.
4.1.2.7 050907 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 14 0,48 0,48 6,72 0,00 %
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:L:r:[;“ Total Peso (%)
NOME BLOCO | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA| ESCAVAGAD + 1 METRO| LASTRO-5CM
B1 1,5 06 0,55 5,005 0,045
B2 15 06 0,55 5,005 0,045
B3 06 06 0,55 3,718 0,018
B4 06 06 0,55 3,718 0,018
B5 15 06 06 546 0,045
B6 15 06 06 546 0,045
B7 06 06 0,55 3,718 0,018
B8 15 06 06 546 0,045
89 15 06 06 546 0,045
B10 06 06 0,55 3,718 0,018
B11 06 06 0,55 3,718 0,018
B12 06 06 0,55 3,718 0,018
B13 15 06 06 5.46 0,045
Bl4 15 06 06 546 0,045
B15 15 06 0,55 5,005 0,045
B16 15 06 06 546 0,045
B17 06 06 0,55 3,718 0,018
B18 06 06 0,55 3,718 0,018
B19 06 06 0,55 3,718 0,018
B20 06 06 0,55 3,718 0,018
B21 06 06 0,55 3,718 0,018
B22 06 06 0,55 3,718 0,018
B23 06 06 0,55 3,718 0,018
B24 06 06 0,55 3,718 0,018
SOMATOTAL 105,29 0,70
Local Descricéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA APILOAMENTO PARA O LASTRO DE BRITA CONFORME CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 0,70/0,05 14,0000000
EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA X
COMPRIMENTO X ESPESSURA 5CM.

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
R - q Valor Unit o
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
4.1.2.8 041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m? 105,29 2,46 2,46 259,01 0,04 %
NOME BLOCO|LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA| ESCAVAGAO + 1 METRO| LASTRO - 5 CM
B1 15 06 0,55 5,005 0,045
B2 15 06 0,55 5,005 0,045
B3 06 0,6 0,55 3,718 0,018
B4 0,6 0,6 0,55 3,718 0,018
B5 15 0.6 0.6 5,46 0,045
B6 15 0.6 0.6 5,46 0,045
87 06 06 0,55 3,718 0,018
B8 15 0.6 0.6 5.46 0,045
B9 15 0.6 0.6 5.46 0,045
B10 06 06 0,55 3,718 0,018
Bl1 06 06 0,55 3,718 0,018
B12 06 06 0,55 3,718 0,018
B13 15 06 06 5,46 0,045
Bl4 15 0,6 0,6 5,46 0,045
B15 15 0,6 0,55 5,005 0,045
B16 15 0.6 0.6 5,46 0,045
B17 0.6 0.6 0,55 3,718 0,018
B18 06 06 0,55 3,718 0,018
B19 0.6 0.6 0.55 3.718 0,018
B20 0.6 0.6 0,55 3,718 0,018
B21 06 06 0,55 3,718 0,018
B22 06 06 0,55 3,718 0,018
B23 06 06 0,55 3,718 0,018
B24 0.6 0.6 0,55 3,718 0,018
SOMA TOTAL 105.29 0.70
Local Descricéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA ESCAVAGAO CONFORME CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 105,29 105,2900000
PRANCHA 02-06 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA+2METRO X
COMPRIMENTO+2 METROS X ALTURA DO BLOCO.
4.1.29 050905 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 97,61 4,31 4,31 420,69 0,07 %
Local . Descricao Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA Volume total escavado com 1 metro ao perimetro - menos volume de concreto; 105,29-7,68 97,6100000
4.1.2.10 051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 43,05 81,64 81,64 3.514,60 0,55 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 43,05 43,0500000
4.1.2.11 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 108,1 12,01 12,01 1.298,28 0,20 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - JA 108,10 108,1000000
DESCONTADO OS 10%
4.1.212 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 81 11,14 11,14 902,34 0,14 %
Local Descricdo Formula Quantidade
MEMORIAL DE CALCULO (SD)

001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00




GOVERNODE

SEINFRA =7
Secretaria de Estado ;
da Infraestrutura - o
O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - JA 81 81,0000000
DESCONTADO OS 10%
4.1.2.13 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 62 11,10 11,10 688,20 0,11 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - JA 62 62,0000000
4.1.3 VIGAS BALDRAMES 1 17.109.48 17.109.48 2,70 %
4.1.31 051026 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m? 4,62 44,79 44,79 206,92 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 4,62 4,6200000
4.1.3.2 051033 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m? 4,62 628,00 628,00 2.901,36 0,46 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 4,62 4,6200000
4.1.33 050250 GOINFRA CIVIL  TRAGO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,23 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
1 TRACO DE CONCRETO PARA VIGAS BALDRAMES. 1 1,0000000
4134 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 7 15,00 15,00 105,00 0,02 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA 3 corpos s&o rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (4,62/8)*3*4 6,9300000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 6,93-7 0,0700000
4.1.35 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,77 230,09 230,09 177,16 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-RO1.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 - TODAS AS 110*0,14*0,05 0,7700000
VIGAS BALDRAMES SAO 0,14x0,30 .: 0,042 m2 de area de segao; o volume divido pela area de segao
= comprimento tota. 110 metros de comprimento * (0,14) * espessura de brita 5 cm.
4.1.3.6 040905 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 15,4 0,48 0,48 7,39 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA APILOAMENTO PARA O LASTRO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO 110*0,14 15,4000000
ARMADO - PRANCHA 04/06 - TODAS AS VIGAS BALDRAMES SAO 0,14x0,30 .: 0,042 m2 de érea de
segao; o volume divido pela area de seg¢do = comprimento tota. 110 metros de comprimento * (0,14)
4.1.3.7 040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 48,4 39,25 39,25 1.899,70 0,30 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 - TODAS AS 110%(0,14+0,3) 48,4000000
VIGAS BALDRAMES SAO 0,14x0,30 .: 0,042 m2 de area de segao; o volume divido pela area de segao
= comprimento tota. 110 metros de comprimento * (0,14+0,3) + 15cm de cada lado de escavagdo ao
longo de todo comprimento total. N
4.1.38 040904 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 43,78 4,31 4,31 188,69 0,03 %
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O ESTADO QUE DA CERTO ;
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA VOLUME REATERRO VOLUME DE ESCAVACAO - VOLUME DE CONCRETO. 48,40-4,62 43,7800000
4.1.3.9 051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 81,37 81,64 81,64 6.643,04 1,05 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 81,37 81,3700000
4.1.3.10 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 85,8 12,01 12,01 1.030,45 0,16 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 - VALOR JA 85,80 85,8000000
CONTEMPLA MENOS 10%
4.1.3.11 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 168 11,14 11,14 1.871,52 0,29 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 - VALOR JA 168 168,0000000
CONTEMPLA MENOS 10%
4.1.3.12 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 53,3 11,10 11,10 591,63 0,09 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 - VALOR JA 53,3 53,3000000
4.2 SUPERESTRUTURA 1 89.613,27 89.613,27 14,12 %
4.2.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1 63.144,93 63.144,93 9,95 %
4.21.1 PILARES 1 15.329,96 15.329,96 2,42 %
421141 060802 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 3,68 55,25 55,25 203,32 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-RO1.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 3,28 3,2800000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 0,2 0,2000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 0,2 0,2000000
42112 051033 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m? 3,68 628,00 628,00 2.311,04 0,36 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 3,28 3,2800000
001-CON-CST-GER-TER-RO1.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 0,2 0,2000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 0,2 0,2000000
42113 050250 GOINFRA CIVIL TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,23 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 TRACO DE CONCRETO PARA PILARES. 1 1,0000000
42114 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 6 15,00 15,00 90,00 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA 3 corpos s&o rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (3,68/8)*3*4 5,5200000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 5,62-6 0,4800000
42115 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 77,24 85,59 85,59 6.610,97 1,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 68,81 68,8100000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 4,14 4,1400000
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47

Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 4,29 4,2900000

4.21.1.6 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 98,1 12,01 12,01 1.178,18 0,19 %

Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 84,40 84,4000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 6,6 6,6000000

DESCONTADO OS 10%
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 7,10 7,1000000
DESCONTADO OS 10%
42117 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 263,7 11,10 11,10 2.927,07 0,46 %

Local Descricao Férmula Quantidade

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 234,60 234,6000000
DESCONTADO OS 10%
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 9,60 9,6000000
DESCONTADO OS 10%
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 19,50 19,5000000
42118 052006 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ka 43,6 11,99 11,99 522,76 0,08 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 14,40 14,4000000
DESCONTADO OS 10%
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 29,20 29,2000000
DESCONTADO OS 10%
001-CON-CST-GER-TER-RO1.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA
DESCONTADO OS 10%
4.21.2 VIGAS/CINTAS - VERGAS E CONTRAVERGAS 1 20.436,19 20.436,19 3,22 %
42121 060800 GOINFRA CIVIL  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 4,28 55,25 55,25 236,47 0,04 %
ESTRUTURA - (O.C.)

Local Descricéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 3,37 3,3700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,57 0,5700000
001-CON-CST-GER-TER-RO1.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,34 0,3400000

42122 051037 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) m? 4,28 616,92 616,92 2.640,41 0,42 %

Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 3,37 3,3700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,57 0,5700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,34 0,3400000

42123 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MiNIMO - 10 M3 (O.C.) m? 4,28 55,28 55,28 236,59 0,04 %

Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 3,37 3,3700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,57 0,5700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,34 0,3400000
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA TAXA MINIMA DE 10 M3 - COMO VAI SER CONCRETADO JUNTO COM A LAJE O VOLUME > 10 M3.

42124 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,23 %

Local Descricdo Formula Quantidade
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DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 TRACO DE CONCRETO PARA VIGAS DE SUPERESTRUTURA. 1 1,0000000
42125 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 6 15,00 15,00 90,00 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA 3 corpos s&do rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (4,28/8)*3*4 6,4200000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 6,42-6 -0,4200000
42126 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 62,15 85,59 85,59 5.319,41 0,84 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 47,37 47,3700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 8,27 8.2700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 6,51 6,5100000
42127 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 86,5 12,01 12,01 1.038,86 0,16 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 64,3 64,3000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 9,3 9,3000000
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 12,90 12,9000000
DESCONTADO OS 10%.
42128 052003 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,3 11,15 11,15 3,34 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 0,3 0,3000000
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA
42129 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 110 11,14 11,14 1.225,40 0,19 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 81,40 81,4000000
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 9,3 9,3000000
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-RO1.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 19,30 19,3000000
DESCONTADO OS 10%.
4.2.1.2.10 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 120,3 11,10 11,10 1.335,33 0,21 %
Local Descrigéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 91 91,0000000
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 23,80 23,8000000
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 5,50 5,5000000
DESCONTADO OS 10%.
42121 052006 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 35,4 11,99 11,99 424,44 0,07 %
Local Descrigcao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 26,50 26,5000000
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DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 8,90 8,9000000
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA
DESCONTADO OS 10%.
4.21.212 060010 GOINFRA CIVIL  VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? 2,39 2.677,54 2.677,54 6.399,32 1,01 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 VERGA DAS PORTAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS — PORTAS — PRESENTE NA 22,94*0,15*0,2*1 0,6882000
PRANCHA 100 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00: FORMULA .: ((QUANTIDADE X LARGURA
DA PORTA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E ALTURA DO BLOCO) = X,XX
M3, PA90A - 1 UNIDADES x (0,90+0,6) LARGURA; PA150 — 1 UNIDADES X (1,50+0,6) LARGURA.
PT60 — 1 UNIDADES X (0,60+0,6) LARGURA. PA90B — 7 UNIDADES X (0,90+0,6) LARGURA. PA80 —
1 UNIDADES X (0,80+0,6) LARGURA. PAB90 — 4 UNIDADES X (0,96+0,6) LARGURA. .: (22,94m *
0,15*0,20) = 0,6882m?*. PAREDE 15cm e BLOCO 11,50x"19"x29
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 VERGA E CONTRA VERGA DAS JANELAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS - PORTAS — 28,30*0,15*0,2*2 1,6980000
PRESENTE NA PRANCHA 100 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 FORMULA .:
((QUANTIDADE X LARGURA DA JANELA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E
ALTURA DO BLOCO) = X,XX M3. JC120 — 1 UNIDADES x (1,20+0,6) LARGURA; JC150 -8
UNIDADES X (1,50+0,6) LARGURA. JF250 — 1 UNIDADES X (2,50+0,6) LARGURA. JMABO — 2
UNIDADES X (0,60+0,6) LARGURA. JMA80 — 3 UNIDADES X (0,80+0,6) LARGURA. .: (28,30m *
0,15*0,20) *2 = 1,698 m*. PAREDE 15cm e BLOCO 11,50x"19"x29
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 2,3862-2,39 0,0038000
4.21.3 LAJES 1 27.378,78 27.378,78 4,31 %
42131 060800 GOINFRA CIVIL  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 5,45 55,25 55,25 301,11 0,05 %
ESTRUTURA - (O.C.)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 5,45 5,4500000
42132 060525 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) m? 5,45 616,92 616,92 3.362,21 0,53 %
Local Descrigéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 5,45 5,4500000
42133 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MiNIMO - 10 M3 (O.C.) m? 5,45 55,28 55,28 301,27 0,05 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 5,45 5,4500000
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA TAXA MINIMA DE 10 M3 - COMO LAJE E VIGAS SERAO CONCRETADAS JUNTAS VOL. > 10 M3.
42134 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0.23 %
Local Descricao Férmula Quantidade
1 TRACO DE CONCRETO PARA LAJES. 1 1,0000000
42135 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 8 15,00 15,00 120,00 0,02 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA 3 corpos s&o rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (5,45/8)*3*4 8,1750000
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DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 8,175-8 -0,1750000
4.2.1.3.6 061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m? 103,81 52,46 52,46 5.445,87 0,86 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 - 0,045m2 de 5,45/0,0525 103,8095238
area de secao de concreto / m2 de laie.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 103,8095238 -103,81 0.0004762
42137 00118 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), m? 103,81 155,30 155,30 16.121,69 2,54 %
INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 - 0,045m2 de 5,45/0,0525 103,8095238
area de secao de concreto / m2 de laie.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 103,8095238 -103,81 0.0004762
42138 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 13,7 12,01 12,01 164,53 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 - JA 13,70 13,7000000
DESCONTADO OS 10%
4.2.1.3.9 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 6.8 11,10 11,10 75,48 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 - JA 6,80 6,8000000
DESCONTADO OS 10%
4.2.2 ESTRUTURA METALICA 1 26.468,34 26.468,34 4,17 %
4.2.21 150204 GOINFRA CIVIL  ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO Kg 1537,07 17,22 17,22 26.468,34 4,17 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-MET-CST-GER-DWG-R00.dwg SOMA TABELA DE ACO - A-36 PERFIL DOBRADO 577,99+715,37+107,70+27,27+62,80+18,24 1.509,3700000
001-MET-CST-GER-DWG-R00.dwg SOMA TABELA DE ACO - A-36 PERFIL DOBRADO - PLACAS ASTM A-36 0,45+21,15+2,20+1,58+2,32 27,7000000
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 35.508,10 35.508,10 5,59 %
4.3.1 ALVENARIAS 1 33.228,46 33.228,46 5,23 %
43.1.1 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM m? 349,28 91,19 91,19 31.850,84 5,02 %
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGCAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).
4312 93203 SINAPI FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO M 128,39 10,73 10,73 1.377,62 0,22 %
EXPANSIVA. AF 03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.3.2 DIVISORIAS E FECHAMENTOS 1 2.279,64 2.279,64 0,36 %
4.3.2.1 12816 ORSE Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em m? 5,62 89,78 89,78 504,56 0,08 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00

estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento) (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4322 100502 GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m? 7,78 228,16 228,16 1.775,08 0,28 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.4 IMPERMEABILIZACOES 1 1.635,96 1.635,96 0,26 %
4.4.1 121101 GOINFRA CIVIL  IMPERMEABILIZAGAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 81,37 17,18 17,18 1.397,93 0,22 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - HIDROLANDIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - FORMA JA 81,37 81,3700000
4.4.2 121001 GOINFRA CIVIL  IMPERMEABILIZACAO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 13,92 17.10 17.10 238,03 0.04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 IMPERMEABILIZAGAO DO BANHEIRO ACESSIV. - 4.15 M2 - 1,98x2,10m - em todo perimetro 1 metro  ((1,98*2+2,10*2)-0,90)*1 7,2600000
de altura. - descontando a porta "PAB90" - 90cm.
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 IMPERMEABILIZAGAO DO BANHEIRO - 3.17 M2 - 1,28x2,50m - em todo perimetro 1 metro de altura. - ((1,28*2+2,50*2)-0,90)*1 6,6600000
descontando a porta "PA90A" - 90cm.
4.5 COBERTURA ) 1 38.755,48 38.755,48 6,11 %
4.5.1 160971 GOINFRA CIVIL COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM ACO m? 169,34 209,22 209,22 35.429,31 5,58 %
GALVALUME. #0.43MM (TELHA/FILME)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGCAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).
452 9077 ORSE Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9 152,95 152,95 1.376,55 0,22 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
453 160602 GOINFRA CIVIL RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 44,02 39,63 39,63 1.744,51 0,27 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).
454 201410 GOINFRA CIVIL  MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA m? 2,88 71,22 71,22 205,11 0,03 %
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.6 ESQUADRIAS : 1 38.839,15 38.839,15 6,12 %
4.6.1 ESQUADRIAS METALICAS 1 36.517,46 36.517,46 5,75 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNODE

ZGOIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA

HIDROLANDIA

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

29/08/2025
00
03 MESES

129,51

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VAOR R$/M?

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%
6129,47

Item

Codigo

Banco

Descrigéo

Und

Qtd

Valor Unit

Valor Unit

sem BDI UEEEL

Peso (%)

4.6.1.1

4.6.1.2

4.6.1.3

4.6.1.4

4.6.1.5

4.6.1.6

4.6.2
4.6.21

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00

180122

180120

180124

100874

30.04.060

180710

9718

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

SINAPI

CPOS/CDHU

GOINFRA CIVIL

ORSE

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE PORTAS, ALTURA DE 40
CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGCAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).

ALCAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALGAS E PORTA
CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS N°. 30)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

VIDROS

Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).

m2

m?2

m?2

UN

m2

m?2

2,16

13,2

28,2

7,68

0,48

2,73

899,24

620,74

688,86

309,52

559,36

382,21

571,06

899,24 1.942,35

620,74 8.193,76

688,86 19.425,85

309,52 2.476,16

559,36 4.295,88

382,21 183,46

2.321,69 2.321,69
571,06 1.558,99

0,31 %

1,29 %

3,06 %

0,39 %

0,68 %

0,03 %

0,37 %
0,25 %




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNODE

ZGOIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA

HIDROLANDIA

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

29/08/2025
00
03 MESES

129,51

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:
VAOR R$/M?

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%
6129,47

Item

Codigo

Banco

Descrigéo

Und

Qtd

Valor Unit

Valor Unit
sem BDI

Total

Peso (%)

46.22

4.7
4.7.1
4711

4712

4713

4.7.2
4.7.21

4.8
4.8.1
4.8.1.1

4812

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00

102180

200201

200101

200504

201302

00119

220101

SINAPI

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

Préprio

GOINFRA CIVIL

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

REVESTIMENTOS DE PAREDES
REVESTIMENTO ARGAMASSADOS
EMBOGO (1Cl

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRACAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

CHAPISCO COMUM
Descrigao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

REVESTIMENTO CERAMICOS
REVESTIMENTO COM CERAMICA

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGCAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).

REVESTIMENTOS DE PISO

PAVIMENTACAO INTERNA

ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60
COM CONTRA PISO (1Cl

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1

Descricéo

m2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m?2

2,52

141,69

698,16

556,47

141,69

108,37

108,37

302,66

24,28

6,05

31,25

83,56

120,94

38,56

302,66

36.893.38
25.053.77
24,28

6,05

31,25

11.839,61
83,56

28.412,67
18.053,34
120,94

38,56

762,70

36.893,38
25.053,77
3.440,23

4.223,86

17.389,68

11.839,61
11.839,61

28.412,67
18.053,34
13.106,26

4.178,74

0,12 %

5.81 %
3.95 %
0,54 %

0,67 %

2,74 %

1,87 %
1,87 %

4,48 %
2,84 %
2,06 %

0,66 %




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNODE

ZGOIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA

HIDROLANDIA

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

29/08/2025

03 MESES

129,51

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VAOR R$/M?

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%
6129,47

Item

Codigo

Banco

Descrigéo

Und

Qtd

Valor Unit

Valor Unit

sem BDI UEEEL

Peso (%)

4813

4.8.2
4.8.21

4822

4.8.3
4.8.3.1

4.83.2

4.8.33

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00

041013

220100

041013

220920

19.01.062

00123

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

CPOS/CDHU

Préprio

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

APILOAMENTO MECANICO

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PAVIMENTACAO EXTERNA
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGCAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

APILOAMENTO MECANICO

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGCAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM,
ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).

ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO,
LISO 60x60 COM ARGAMASSA COLANTE

m?

m?2

m?

m?2

108,37

51,32

51,32

18,9

118,41

7,09

90,41

7,09

441,46

168,52

12,59

7,09 768,34

5.003.69 5.003,69
90,41 4.639,84

7,09 363,85

5.355,64 5.355,64
441,46 679,84

168,52 3.185,02

12,59 1.490,78

0,12 %

0.79 %
0,73 %

0,06 %

0,84 %
0,11 %

0,50 %

0,23 %




GOVERNODE

e | ZEGOIAS
re ria d d
5o Infraestratura == .
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;ael::‘rBU[;nllt Total Peso (%)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 QUANTIDADE CONFORME EVIDENCIA ANEXADA A SEGUIR. RETIRADA PELA PROPRIEDADE DO 118,41 118,4100000
REVIT.
4.9 FORROS 1 6.362,25 6.362,25 1,00 %
4.91 210499 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m? 23,2 75,75 75,75 1.757,40 0,28 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.9.2 210515 GOINFRA CIVIL  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m? 74,89 20,70 20,70 1.550,22 0,24 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).
4.93 210506 GOINFRA CIVIL  TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 160,77 19,00 19,00 3.054,63 0,48 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10 APARELHOS SANITARIOS 1 22.854,00 22.854,00 3,60 %
4.10.1 LOUCAS . 1 5.909,66 5.909,66 0,93 %
4.10.1.1 080502 GOINFRA CIVIL  VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO Un 1 329,69 329,69 329,69 0,05 %
EXCLUSO O ASSENTO

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNODE

ZGOIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA

HIDROLANDIA

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

29/08/2025

03 MESES

129,51

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VAOR R$/M?

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%
6129,47

Item

Codigo

Banco

Descrigéo

Und

Qtd

Valor Unit

Valor Unit

sem BDI UEEEL

Peso (%)

4.10.1.2

4.10.1.3

4.10.1.4

4.10.1.5

4.10.1.6

4.10.2
4.10.2.1

4.10.2.2

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00

080503

080543

080804

080686

080590

080560

230174

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGCAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330
MM (C xL xA)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGCAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

METAIS
SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2"

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.-XLSX).

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM

Descricao

un

un

Un

Un

un

-

850,31

270,80

748,93

228,65

117,95

197,56

85,59

850,31 3.401,24

270,80 1.083,20

748,93 748,93

228,65 228,65

117,95 117,95

11.397,65 11.397,65
197,56 987,80

85,59 684,72

0,54 %

0,17 %

0,12 %

0,04 %

0,02 %

1,80 %
0,16 %

0,11 %




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNODE

ZGOIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA

HIDROLANDIA

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

29/08/2025

03 MESES

129,51

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VAOR R$/M?

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%
6129,47

Item

Codigo

Banco

Descrigéo

Und

Qtd

Valor Unit

Valor Unit

sem BDI UEEEL

Peso (%)

4.10.2.3

4.10.2.4

4.10.2.5

4.10.2.6

4.10.2.7

4.10.2.8

4.10.2.9

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00

100867

230176

080573

080572

080810

0101001156

080811

SINAPI

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

AGESUL

GOINFRA CIVIL

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGCAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO
DIAMETRO DE 1/2"

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).

BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT
INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.-XLSX).

TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

Descricao

UN

un

un

un

Un

UN

Un

328,52

159,94

587,85

173,34

89,11

2.318,63

81,70

328,52 1.314,08

159,94 1.279,52

587,85 2.939,25

173,34 173,34

89,11 89,11

2.318,63 2.318,63

81,70 408,50

0,21 %

0,20 %

0,46 %

0,03 %

0,01 %

0,37 %

0,06 %




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNODE

ZGOIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA

HIDROLANDIA

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

29/08/2025

03 MESES

129,51

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VAOR R$/M?

117,37%
74,19%
25,07%
20,86%
6129,47

Item

Codigo

Banco

Descrigéo

Und

Qtd

Valor Unit

Valor Unit

sem BDI UEEEL

Peso (%)

4.10.2.10

4.10.2.11

4.10.3
4.10.3.1

4.10.3.2

4.10.3.3

4.10.3.4

4.10.3.5

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00

080656

100875

080672

080526

080742

080734

080533

GOINFRA CIVIL

SINAPI

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2” - BICA MOVEL

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

PVC
SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGCAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO
SANITARIO

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).

DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).

DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M

Descricéo

un

UN

Un

Un

un

un

un

138,06

1.064,64

48,53

183,13

50,52

55,79

63,81

138,06 138,06

1.064,64 1.064,64

3.711.00 3.711.00
48,53 48,53

183,13 915,65

50,52 252,60

55,79 223,16

63,81 319,056

0,02 %

0,17 %

0.58 %
0,01 %

0,14 %

0,04 %

0,04 %

0,05 %




GOVERNODE

= | ZGOIAS
re ria d d
5o Infraestratura == .
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.3.6 080721 GOINFRA CIVIL  CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO Un 2 121,74 121,74 243,48 0,04 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.10.3.7 00133 Proprio ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, INFANTIL, FIXADO NA UN 1 1.708,53 1.708,53 1.708,53 0,27 %
PAREDE REF: BRAKEY CI-300 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME ARQUITETURA 1,0000000
4.10.4 BANCADAS 1 1.835,69 1.835,69 0,29 %
4.10.4.1 271608 GOINFRA CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 3,57 514,20 514,20 1.835,69 0,29 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGCAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).
4.1 PINTURAS 1 13.570,95 13.570,95 2,14 %
4.11.1 PAREDES 1 7.779,42 7.779,42 1,23 %
41111 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 307,09 13,85 13,85 4.253,19 0,67 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.11.1.2 260601 GOINFRA CIVIL  PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 249,38 14,14 14,14 3.526,23 0,56 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (-XLSX).
4.11.2 PISO 1 1.990,70 1.990,70 0,31 %
4.11.21 261002 GOINFRA CIVIL  PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 51,32 38,79 38,79 1.990,70 0,31 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.11.3 TETO 1 2.241,35 2.241,35 0,35 %
4.11.3.1 261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 98,09 9,00 9,00 882,81 0,14 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-HDL-XLSX-R00




GOVERNODE

= | ZGOIAS
re ria d d
e | ,
O ESTADO QUE DA CERTO ;
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORCAMENTO ORCAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.11.3.2 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 98,09 13,85 13,85 1.358,54 0,21 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX).
4.11.4 PINTURA DIVERSAS 1 1.559.48 1.559.48 0.25 %
4.11.4.1 261609 GOINFRA CIVIL  PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 121,55 12,83 12,83 1.559,48 0,25 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-MET-CST-GER-DWG-R00.dwg CONFORME TABELA DE ACO A-36 - PERFIL DOBRADO - TOTAL AREA DE PINTURA 121,55 121,5500000
4.12 INSTALACOES HIDRQSSANITARIAS 1 21.951,89 21.951,89 3,46 %
4.12.1 INSTALACOES SANITARIAS 1 4.880,99 4.880,99 0,77 %
4.12.1.1 ESGOTO 1 3.901,31 3.901,31 0,61 %
4.12.1.11 081661 GOINFRA CIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 7 27,19 27,19 190,33 0,03 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7,0000000
4.12.1.1.2 080580 GOINFRA CIVIL  VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 6 80,46 80,46 482,76 0,08 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6,0000000
412113 080830 GOINFRA CIVIL  VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 6 32,82 32,82 196,92 0,03 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6,0000000
412114 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 16 5,99 5,99 95,84 0,02 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 16 16,0000000
412115 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 19 4,40 4,40 83,60 0,01 %
N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 19 19,0000000
4.12.1.1.6 081730 GOINFRA CIVIL  CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7 16,51 16,51 115,57 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7,0000000
412117 081924 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6 26,21 26,21 157,26 0,02 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6,0000000
4.12.1.1.8 081921 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 17 13,45 13,45 228,65 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 17 17,0000000
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O ESTADO QUE DA CERTO ;
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.12.1.1.9 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 6 14,85 14,85 89,10 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6,0000000
4.12.1.1.10 081938 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5] 26,73 26,73 133,65 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5,0000000
4.12.1.1.11 081935 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 7 13,87 13,87 97,09 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7.0000000
4.12.1.1.12 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 14,46 14,46 14,46 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.13 081927 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7 15,16 15,16 106,12 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7.0000000
4.12.1.1.14 081973 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 34,10 34,10 68,20 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
4.12.1.1.15 081975 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 45,21 45,21 45,21 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.16 081970 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 20,43 20,43 20,43 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.17 082001 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 31 7,37 7,37 228,47 0,04 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 31 31,0000000
4.12.1.1.18 082004 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 18 14,67 14,67 264,06 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 18 18,0000000
4.12.1.1.19 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 20 8,26 8,26 165,20 0,03 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 20 20,0000000
4.12.1.1.20 082304 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 11,4 36,28 36,28 413,59 0,07 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 11,40 11,4000000
4.12.1.1.21 082301 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 18,7 15,94 15,94 298,07 0,05 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 18,70 18,7000000
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O ESTADO QUE DA CERTO ;
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.12.1.1.22 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 12,7 23,04 23,04 292,60 0,05 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 12,70 12,7000000
4.12.1.1.23 082233 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 29,43 29,43 29,43 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.24 080510 GOINFRA CIVIL  ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO Un 5 16,94 16,94 84,70 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5.0000000
4.12.1.2 ESGOTO (GORDURA) 1 979.68 979.68 0.15 %
4.12.1.21 081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 1 27,19 27,19 27,19 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1,0000000
4.12.1.2.2 081085 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM Un 1 7,74 7,74 7,74 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1.0000000
4.12.1.2.3 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 8 4,40 4,40 35,20 0,01 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 8 8,0000000
4.12.1.2.4 00105 Préprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO un 1 5,37 5,37 5,37 0,00 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1,0000000
4.12.1.25 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2 14,85 14,85 29,70 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 2 2,0000000
4.12.1.2.6 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 3 14,46 14,46 43,38 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 3 3,0000000
4.12.1.2.7 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 27,66 27,66 27,66 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1,0000000
4.12.1.2.8 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 7 8,26 8,26 57,82 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 7 7,0000000
4.12.1.2.9 082003 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1 12,48 12,48 12,48 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1,0000000
4.12.1.2.10 082101 GOINFRA CIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 20,29 20,29 20,29 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1,0000000
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O ESTADO QUE DA CERTO ;
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.12.1.2.11 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 3.9 23,04 23,04 89,85 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 3,90 3.9000000
4.12.1.2.12 082303 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 1,3 33,10 33,10 43,03 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1,30 1,3000000
4.12.1.2.13 081851 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1 579,97 579,97 579,97 0,09 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1.0000000
4.12.2 INSTALACOES PLUVIAIS / DRENO 1 8.681,03 8.681.03 137 %
4.12.2.1 INSTALACOES PLUVIAIS 1 7.995,06 7.995,06 1.26 %
4.12.211 100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, M 38,4 162,71 162,71 6.248,06 0,98 %
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 38,40 38,4000000
4.12.21.2 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 20 5,99 5,99 119,80 0,02 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 20 20,0000000
412213 081924 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 3 26,21 26,21 78,63 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 3 3,0000000
412214 081938 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 14 26,73 26,73 374,22 0,06 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 14 14,0000000
412215 89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3 106,61 106,61 319,83 0,05 %
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 3 3,0000000
4.12.2.1.6 081975 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 45,21 45,21 45,21 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 1 1,0000000
412.21.7 1687 ORSE Jungdo simples pvc rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm (ADAPTADO CONFORME un 1 107,65 107,65 107,65 0,02 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 1 1,0000000
412218 082004 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 2 14,67 14,67 29,34 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 2 2,0000000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.12.21.9 95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 47,58 47,58 47,58 0,01 %
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 1 1,0000000
4.12.2.1.10 082331 GOINFRA CIVIL  TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 3,2 63,72 63,72 203,90 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 2,70+0,50 3.2000000
4.12.2.1.11 082304 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 11,6 36,28 36,28 420,84 0,07 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 11,60 11,6000000
4.12.2.2 INSTALACOES DE DRENO 1 685,97 685,97 0,11 %
4.12.2.21 89365 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 7 9,57 9,57 66,99 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL DRENO 7 7,0000000
4.12.2.2.2 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 18 8,18 8,18 147,24 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL DRENO 18 18,0000000
412223 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 51,9 8,56 8,56 444,26 0,07 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL DRENO 51,90 51,9000000
412224 081402 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 3 9,16 9,16 27,48 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL DRENO 3 3,0000000
4.12.3 INSTALACOES VENTILACAO 1 3.032,47 3.032,47 0,48 %
4.12.3.1 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 3 5,99 5,99 17,97 0,00 %
N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 3 3,0000000
41232 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 63 4,40 4,40 277,20 0,04 %
N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 63 63,0000000
4.12.3.3 00105 Préprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO un 15 5,37 5,37 80,55 0,01 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 15 15,0000000
41234 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 12 14,85 14,85 178,20 0,03 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 12 12,0000000
41235 081923 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 7 22,49 22,49 157,43 0,02 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 7 7,0000000
4.12.3.6 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 14 14,46 14,46 202,44 0,03 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 14 14,0000000
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O ESTADO QUE DA CERTO ;
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.12.3.7 081937 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6 22,96 22,96 137,76 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 6 6,0000000
4.12.3.8 081970 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5] 20,43 20,43 102,15 0,02 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 5 5,0000000
4.12.3.9 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 27,66 27,66 27,66 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 1 1.0000000
4.12.3.10 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 24 8,26 8,26 198,24 0,03 %
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 24 24,0000000
4.12.3.11 082003 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 8 12,48 12,48 99,84 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 8 8.0000000
4.12.3.12 082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 20,29 20,29 40,58 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 2 2,0000000
4.12.3.13 081885 GOINFRA CIVIL  TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 11,77 11,77 11,77 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 1 1,0000000
4.12.3.14 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 2 21,96 21,96 43,92 0,01 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 2 2,0000000
4.12.3.15 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 30 23,04 23,04 691,20 0,11 %
Local Descricao Formula Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 30,00 30,0000000
4.12.3.16 082303 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 14,7 33,10 33,10 486,57 0,08 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 14,70 14,7000000
4.12.3.17 082233 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 29,43 29,43 88,29 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 3 3,0000000
4.12.3.18 082230 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 10 16,65 16,65 166,50 0,03 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 10 10,0000000
4.12.3.19 082231 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 24,20 24,20 24,20 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 1 1,0000000
4.12.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 1 5.357,40 5.357,40 0,84 %
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO ;
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.12.4.1 080926 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7 115,46 115,46 808,22 0,13 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 7 7.0000000
4.12.4.2 080946 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2 110,24 110,24 220,48 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
41243 080564 GOINFRA CIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 5 37,67 37,67 188,35 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5 5.0000000
4.12.4.4 080562 GOINFRA CIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 6 22,80 22,80 136,80 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 6 6,0000000
41245 081131 GOINFRA CIVIL  LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 2 8,30 8,30 16,60 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.6 081055 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 2 12,81 12,81 25,62 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.7 081056 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un 2 21,53 21,53 43,06 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.8 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 16 4,68 4,68 74,88 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 16 16,0000000
41249 081067 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un 2 5,90 5,90 11,80 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.10 081162 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 5 4,76 4,76 23,80 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5 5,0000000
4.12.4.11 081302 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1 9,18 9,18 9,18 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.12 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 27 8,18 8,18 220,86 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 27 27,0000000
4.12.4.13 081322 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3 9,52 9,52 28,56 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3,0000000

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO ;
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.12.4.14 081103 GOINFRA CIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1 6,29 6,29 6,29 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1.0000000
4.12.4.15 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 57,7 8,56 8,56 493,91 0,08 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 57,70 57,7000000
4.12.4.16 081004 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 26,3 13,16 13,16 346,10 0,05 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 26,3 26.3000000
4.12.4.17 081402 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 11 9,16 9,16 100,76 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 11 11,0000000
4.12.4.18 081403 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 3 12,20 12,20 36,60 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3.0000000
4.12.4.19 081421 GOINFRA CIVIL  TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 5] 15,39 15,39 76,95 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5 5,0000000
4.12.4.20 081369 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 8 11,72 11,72 93,76 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 8 8,0000000
4.12.4.21 081361 GOINFRA CIVIL  JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 11 11,15 11,15 122,65 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 11 11,0000000
4.12.4.22 102608 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 UN 2 977,42 977,42 1.954,84 0,31 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.23 103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 2 16,55 16,55 33,10 0,01 %
INSTALAGAO. AF_08/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.24 081056 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un 2 21,53 21,53 43,06 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.25 081057 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4" Un 2 34,14 34,14 68,28 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.26 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2 8,18 8,18 16,36 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47

Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000

4.12.4.27 081323 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1 17,64 17,64 17,64 0,00 %

Local Descricéo Formula Quantidade

001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.28 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1.6 8,56 8,56 13,69 0,00 %

Local Descricéo Formula Quantidade

001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1,60 1,6000000
4.12.4.29 081005 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 3,7 20,33 20,33 75,22 0,01 %

Local Descricéo Formula Quantidade

001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3,70 3,7000000
4.12.4.30 3147 ORSE Té de reducao 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 40 x 25mm (ADAPTADO CONFORME un 2 24,99 24,99 49,98 0,01 %

Local Descricéo Formula Quantidade

001-HSS-CST-HDL-LIS-R00.xIsx - HIDROLANDIA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.13 INSTALAGCOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA 1 26.997,99 26.997,99 4,25 %
4.13.1 INSTALAGCOES ELETRICAS 1 14.067,31 14.067,31 2,22 %
4.13.1.1 ELETRICA 1 12.315,85 12.315,85 1.94 %
4.13.1.11 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 54 13,79 13,79 744,66 0,12 %

Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 54 54,0000000

4.13.1.1.2 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 (ADAPTADO UN 43 12,83 12,83 551,69 0,09 %

Local Descricéo Formula Quantidade

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 31+12 43,0000000
4.13.1.1.3 070251 GOINFRA CIVIL  ARRUELA LISA D=1/4" Un 4 0,10 0,10 0,40 0,00 %

Local Descricao Formula Quantidade

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 4 4,0000000
4.13.1.1.4 070391 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 4 0,80 0,80 3,20 0,00 %

Local Descricao Formula Quantidade

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 4 4,0000000
4.13.1.1.5 071861 GOINFRA CIVIL  PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4 0,62 0,62 2,48 0,00 %

Local Descricao Formula Quantidade

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 4 4,0000000
4.13.1.1.6 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 549,59 2,82 2,82 1.549,84 0,24 %

Local Descricao Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - AMARELO 196,73 196,7300000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - AZUL CLARO 150,08 150,0800000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - BRANCO 103,75 103,7500000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - VERDE AMARELO 99,03 99,0300000

413.1.1.7 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 626,69 417 417 2.613,29 0,41 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)

Local Descricao Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - AZUL CLARO 219,39 219,3900000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - BRANCO 106,25 106,2500000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - PRETO 66,45 66,4500000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - VERDE-AMARELO 187,9 187,9000000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - VERMELHO 46,70 46,7000000

4.13.1.1.8 070565 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 70,14 8,38 8,38 587,77 0,09 %

Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - AZUL CLARO 23,38 23,3800000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - PRETO 10,85 10,8500000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - VERDE-AMARELO 23,38 23,3800000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - VERMELHO 12,53 12,5300000
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© ESTADO QUE DA CERTO

Secretaria de Estado
da Infraestrutura

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.13.1.1.9 071431 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 4 24,88 24,88 99,52 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 4 4,0000000
4.13.1.1.10 071440 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 7 16,84 16,84 117,88 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 7 7,0000000
4.13.1.1.11 071441 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2 29,33 29,33 58,66 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 2 2,0000000
4.13.1.1.12 071443 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 6 29,50 29,50 177,00 0.03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 6 6.0000000
4.13.1.1.13 072570 GOINFRA CIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 37 21,86 21,86 808,82 0.13 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 15*2+7 37.0000000
4.13.1.1.14 072575 GOINFRA CIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 4 28,79 28,79 115,16 0.02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 4 4,0000000
4.13.1.1.15 071174 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1 98,04 98,04 98,04 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 50A 1 1,0000000
4.13.1.1.16 071171 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14 23,63 23,63 330,82 0,05 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 10A 1" 11,0000000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 16A 1 1,0000000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 32A 2 2,0000000
4.13.1.1.17 071186 GOINFRA CIVIL  DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un B] 195,09 195,09 585,27 0,09 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 3 3,0000000
4.13.1.1.18 071450 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 124,43 124,43 124,43 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 1 1,0000000
4.13.1.1.19 071451 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 2 165,75 165,75 331,50 0,05 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 2 2,0000000
4.13.1.1.20 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 114,78 8,88 8,88 1.019,24 0,16 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 114,78 114,7800000
4.13.1.1.21 071193 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,48 8,68 8,68 1.991,88 0,31 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 229,48 229,4800000
4.13.1.1.22 072172 GOINFRA CIVIL  QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1 404,30 404,30 404,30 0,06 %
Local Descricdo Formula Quantidade
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 1 1,0000000
4.13.1.2 LUMINARIAS 1 1.751,46 1.751,46 0,28 %
4.13.1.21 071647 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - un 20 43,39 43,39 867,80 0,14 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 20 20,0000000
4.13.1.2.2 103788 SINAPI ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED UN 7 78,84 78,84 551,88 0,09 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 7 7,0000000
4.13.1.2.3 071688 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 4 57,81 57,81 231,24 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 4 4,0000000
4.13.1.2.4 12807 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO un 2 50,27 50,27 100,54 0,02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 2 2,0000000
4.13.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 3.781,26 3.781,26 0,60 %
4.13.2.1 160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixagdo em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° und 5 267,69 267,69 1.338,45 0,21 %
9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 5 5.0000000
4.13.2.2 720 ORSE Fornecimento e instalagdo de conector rj 45 fémea cat 5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 5] 15,22 15,22 76,10 0,01 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 5 5,0000000
4.13.2.3 761 ORSE Fornecimento e instalagéo de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 1 388,49 388,49 388,49 0,06 %
9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 1 1,0000000
4.13.2.4 00134 Préprio ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalagao de Switch 08 portas 10/100 Mbps un 1 93,27 93,27 93,27 0,01 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 1 1,0000000
4.13.2.5 071026 GOINFRA CIVIL CONECTOR MACHO RJ-45 Un 24 3,40 3,40 81,60 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 24 24,0000000
4.13.2.6 071796 GOINFRA CIVIL ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2 36,05 36,05 72,10 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 2 2,0000000
41327 072291 GOINFRA CIVIL REGUA COM 8 TOMADAS Un 1 69,85 69,85 69,85 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 1 1,0000000
4.13.2.8 072226 GOINFRA CIVIL  RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO un 1 785,47 785,47 785,47 0,12 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 1 1,0000000
4.13.2.9 072596 GOINFRA CIVIL  TOMADA LOGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 5 46,93 46,93 234,65 0,04 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 5 5,0000000
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© ESTADO QUE DA CERTO

Secretaria de Estado
da Infraestrutura

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.13.2.10 071195 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 18,94 10,66 10,66 201,90 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. MENOS A PARTE QUE PERTENCE  34,26-15,32 18.9400000
4.13.2.11 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 1E128) 6,00 6,00 439,38 0,07 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. MENOS A PARTE QUE PERTENCE 88,55-15,32 73.2300000
4.13.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) 1 9.149.42 9.149.42 1.44 %
4.13.3.1 071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4 161,80 161,80 647,20 0,10 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-HDL-XLS-R00.xIsx COLOCAR DESCRICAO. 4 4,0000000
4.13.3.2 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO UN 4 54,48 54,48 217,92 0,03 %
=0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-HDL-XLS-R00.xIsx COLOCAR DESCRICAO. 4 4,0000000
4.13.3.3 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1 160,51 160,51 160,51 0,03 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SPD-CST-HDL-XLS-R00.xIsx COLOCAR DESCRICAO. 1 1,0000000
4.13.3.4 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 1 909,11 909,11 909,11 0,14 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-HDL-XLS-R00.xIsx COLOCAR DESCRICAO. 1 1,0000000
4.13.3.5 42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO m 3 89,68 89,68 269,04 0,04 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SPD-CST-HDL-XLS-R00.xIsx COLOCAR DESCRICAO. 3 3,0000000
4.13.3.6 171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 337,27 337,27 337,27 0,05 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-HDL-XLS-R00.xIsx COLOCAR DESCRICAO. 1 1,0000000
4.13.3.7 070282 GOINFRA CIVIL  BASE METALICA PARA MASTRO Un 1 127,36 127,36 127,36 0,02 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SPD-CST-HDL-XLS-R00.xIsx COLOCAR DESCRICAO. 1 1,0000000
4.13.3.8 8795 ORSE Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8", com fixagdo horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 15 27,35 27,35 410,25 0,06 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-HDL-XLS-R00.xIsx COLOCAR DESCRICAO. 15 15,0000000
4.13.3.9 12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME m 113,2 16,51 16,51 1.868,93 0,29 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SPD-CST-HDL-XLS-R00.xIsx COLOCAR DESCRICAO. 113,20 113,2000000
4.13.3.10 070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 26,3 40,58 40,58 1.067,25 0,17 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SPD-CST-HDL-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 26,30 26,3000000
PROTECAO (SPDA).
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DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.13.3.11 070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 59 53,06 53,06 3.130,54 0,49 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-HDL-XLS-R00.xIsx COLOCAR DESCRICAO. 59 59,0000000
4.13.3.12 10972 ORSE Cordao de vedacéo em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2 2,02 2,02 4,04 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA PREVISAO DE FURO EM TELHA PARA PASSAGEM DO SPDA. 2 2,0000000
4.14 INSTALACOES DE PLANO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) 1 796.74 796.74 0.13 %
4.14.1 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa un 1 17,47 17,47 17,47 0,00 %
E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-HDL-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 1 1,0000000
4.14.2 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portétil*- Placa E5 un 2 16,11 16,11 32,22 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-HDL-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 2 2,0000000
DE INCENDIO.
4.14.3 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de un 3 23,25 23,25 69,75 0,01 %
saida de emergéncia- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-HDL-RVT-RO00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 3 3,0000000
DE INCENDIO.
4.14.4 091046 GOINFRA CIVIL  PLACA DE SINALIZAGAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS INFLAMAVEL - PROIBIDO un 1 51,60 51,60 51,60 0,01 %
FUMAR"
Local Descricéo Formula Quantidade
001-INC-CST-HDL-RVT-RO00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 1 1,0000000
DE INCENDIO.
4.14.5 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E un 2 36,57 36,57 73,14 0,01 %
INSTALAGAO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-HDL-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 2 2,0000000
DE INCENDIO.
4.14.6 12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO CONFORME un 1 13,50 13,50 13,50 0,00 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-HDL-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 1 1,0000000
DE INCENDIO.
4.14.7 085006 GOINFRA CIVIL  EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2 230,05 230,05 460,10 0,07 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-HDL-RVT-R00.rvt COLOCAR DESCRICAO. 2 2,0000000
4.14.8 071598 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3 26,32 26,32 78,96 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-INC-CST-HDL-RVT-R00.rvt COLOCAR DESCRICAO. 3 3,0000000
4.15 DIVERSOS 1 4.695,16 4.695,16 0,74 %
4.15.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 4.695,16 4.695,16 0,74 %
4.15.1.1 270501 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 129,51 4,23 4,23 547,82 0,09 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME AREA CONSTRUIDA NA PRANCHA 100 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 129,51 129,5100000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.15.1.2 270804 GOINFRA CIVIL  PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1.795,57 1.795,57 1.795,57 0,28 %
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA CONFORME CRITERIO DE ORCAMENTO DA GOINFRA. 1 1,0000000
4.15.1.3 271850 GOINFRA CIVIL  LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 3,75 627,14 627,14 2.351,77 0,37 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 300 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-300-ELE-FAC-R00 - LETRA CAIXA (ALTURA DA 15*0,25 3,7500000
LETRA X QUATNIDADE DE LETRAS).
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 1 1,0000000
4.13.1.1.19 071451 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 2 165,75 165,75 331,50 0,05 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 2 2,0000000
4.13.1.1.20 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 114,78 8,88 8,88 1.019,24 0,16 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 114,78 114,7800000
4.13.1.1.21 071193 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,48 8,68 8,68 1.991,88 0,32 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 229,48 229,4800000
4.13.1.1.22 072172 GOINFRA CIVIL  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1 404,30 404,30 404,30 0,06 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 1 1,0000000
4.13.1.2 LUMINARIAS 1 1.751,46 1.751,46 0,28 %
4.13.1.2.1 071647 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - un 20 43,39 43,39 867,80 0,14 %
INCLUSO CORTE NO FORRO
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 20 20,0000000
4.13.1.2.2 103788 SINAPI ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED UN 7 78,84 78,84 551,88 0,09 %
DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 7 7,0000000
4.13.1.2.3 071688 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 4 57,81 57,81 231,24 0,04 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 4 4,0000000
4.13.1.24 12807 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO un 2 50,27 50,27 100,54 0,02 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 2 2,0000000
4.13.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 3.781,26 3.781.26 0,60 %
4.13.2.1 160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixagdo em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° und 5 267,69 267,69 1.338,45 0,21 %
9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 5 5,0000000
4.13.2.2 720 ORSE Fornecimento e instalagéo de conector rj 45 fémea cat 5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 5 15,22 15,22 76,10 0,01 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 5 5,0000000
4.13.2.3 761 ORSE Fornecimento e instalagéo de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 1 388,49 388,49 388,49 0,06 %
9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 1 1,0000000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
4.13.24 00134 Préprio ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalagdo de Switch 08 portas 10/100 Mbps un 1 93,27 93,27 93,27 0,01 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 1 1.0000000
4.13.2.5 071026 GOINFRA CIVIL CONECTOR MACHO RJ-45 Un 24 3.40 3.40 81,60 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 24 24,0000000
4.13.2.6 071796 GOINFRA CIVIL  ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2 36,05 36,05 72,10 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 2 2,0000000
4.13.2.7 072291 GOINFRA CIVIL REGUA COM 8 TOMADAS Un 1 69,85 69,85 69,85 0.01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 1 1.0000000
4.13.2.8 072226 GOINFRA CIVIL  RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO un 1 785,47 785,47 785,47 0.12 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 1 1.0000000
4.13.2.9 072596 GOINFRA CIVIL  TOMADA LOGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 5 46,93 46,93 234,65 0.04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 5 5.0000000
4.13.2.10 071195 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 18,94 10,66 10,66 201,90 0.03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. MENOS A PARTE QUE PERTENCE  34,26-15,32 18,9400000
A IMPLANTACAO.
4.13.2.11 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 73,23 6,00 6,00 439,38 0,07 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. MENOS A PARTE QUE PERTENCE 88,55-15,32 73,2300000
A IMPLANTACAO.
4.13.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) 1 9.149,42 9.149,42 1,46 %
4.13.3.1 071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4 161,80 161,80 647,20 0,10 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SPD-CST-BJD-XLS-R00.xlsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 4 4,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.2 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO UN 4 54,48 54,48 217,92 0,03 %
=0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-BJD-XLS-R00.xlsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 4 4,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.3 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1 160,51 160,51 160,51 0,03 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-BJD-XLS-R00.xlsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 1 1,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.34 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 1 909,11 909,11 909,11 0,14 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-BJD-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 1 1,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.5 42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2’ (ADAPTADO CONFORME DECRETO m 3 89,68 89,68 269,04 0,04 %
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERACAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit \;:Ir:rBU[;‘IIt Total Peso (%)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SPD-CST-BJD-XLS-R00.xlsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 3 3,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.6 171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 337,27 337,27 337,27 0,05 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-BJD-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 1 1,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.7 070282 GOINFRA CIVIL  BASE METALICA PARA MASTRO Un 1 127,36 127,36 127,36 0.02 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-BJD-XLS-R00.xlsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 1 1,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.8 8795 ORSE Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8", com fixagao horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 15 27,35 27,35 410,25 0,07 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-BJD-XLS-R00.xlsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 15 15,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.9 12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME m 113,2 16,51 16,51 1.868,93 0,30 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-BJD-XLS-R00.xlsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 113,20 113,2000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.10 070543 GOINFRA CIVIL  CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 26,3 40,58 40,58 1.067,25 0,17 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-BJD-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 26,30 26,3000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.11 070544 GOINFRA CIVIL  CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 59 53,06 53,06 3.130,54 0,50 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SPD-CST-BJD-XLS-R00.xlsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 59 59,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.12 10972 ORSE Cordao de vedagdo em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2 2,02 2,02 4,04 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SPD-CST-BJD-XLS-R00.xlsx PREVISAO DE FURO EM TELHA PARA PASSAGEM DO SPDA. 2 2,0000000
4.14 INSTALACOES DE PLANO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) 1 796,74 796,74 0,13 %
4141 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico" un 1 17,47 17,47 17,47 0,00 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-BJD-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 1 1,0000000
DE INCENDIO.
4.14.2 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5 un 2 16,11 16,11 32,22 0,01 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-BJD-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 2 2,0000000
DE INCENDIO.
4.14.3 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de un 8 23,25 23,25 69,75 0,01 %
saida de emergéncia- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-INC-CST-BJD-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 3 3,0000000
DE INCENDIO.
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 29/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: RUA DR.FERNANDO SIQUEIRA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 25,07%
MUNICIPIO: HIDROLANDIA BDI DIFERENCIADO: 20,86%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6129,47
Item Codigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Z:Ir:r:[;“ Total Peso (%)
4.14.4 091046 GOINFRA CIVIL  PLACA DE SINALIZAGAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS INFLAMAVEL - PROIBIDO un 1 51,60 51,60 51,60 0,01 %
FUMAR"
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-BJD-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 1 1,0000000
DE INCENDIO.
4.14.5 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E un 2 36,57 36,57 73,14 0,01 %
INSTALAGAO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-BJD-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 2 2,0000000
DE INCENDIO.
4.14.6 12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO CONFORME un 1 13,50 13,50 13,50 0,00 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-BJD-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 1 1,0000000
DE INCENDIO.
4.14.7 085006 GOINFRA CIVIL  EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2 230,05 230,05 460,10 0.07 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-BJD-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 2 2,0000000
DE INCENDIO.
4.14.8 071598 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3 26,32 26,32 78,96 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-BJD-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME 3 3,0000000
DE INCENDIO.
4.15 DIVERSOS 1 4.695,16 4.695,16 0,75 %
4.15.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 4.695,16 4.695,16 0,75 %
4.15.1.1 270501 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 129,51 4,23 4,23 547,82 0,09 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME AREA CONSTRUIDA NA PRANCHA 100 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 129,51 129,5100000
4.151.2 270804 GOINFRA CIVIL  PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1.795,57 1.795,57 1.795,57 0,29 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA CONFORME CRITERIO DE ORCAMENTO DA GOINFRA. 1 1,0000000
41513 271850 GOINFRA CIVIL  LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 3,75 627,14 627,14 2.351,77 0,37 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 300 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-300-ELE-FAC-R00 - LETRA CAIXA (ALTURA DA 15*0,25 3,7500000

LETRA X QUATNIDADE DE LETRAS).
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