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Secretaria de Estado %
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©O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA
MUNICIPIO: ITAJA
DATA: 28/08/2025

RESPONSAVEL: ENGENHEIRO CIVIL LUCIANO MARTINS PARREIRA DE OLIVEIRA E SILVA

CREA: 101881435-3/D-GO

ART: 1020250246107

ASSESSORIA: ENGENHEIRA CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA: 1019149965D-GO

ART: 1020250248677

CAPA - ORCAMENTO
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O ESTADO QUE DA CERTO

DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
CONSTRUQAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
ENDERECO
AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA
Bairro Municipio UF
JARDIM PLANALTO ITAJA GO
Area Total de Construcéo BDI Encargos Sociais Horistas Data do Orgamento

129,51 m? 22,39% 117,37% 28/08/2025
Prazo BDI REDUZIDO Encargos Sociais Mensalistas Revisdo

03 MESES 18,27% 74,19% 00
Vantajosidade Valor sem BDI Valor com BDI Valor R$/M?

SEM DESONERA(;AO R$ 644.003,92 R$ 788.109,36 R$ 6.085,32

BASES

SINAPI - 07/2025 - Goias / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Para / IOPES - 03/2025 - Espirito Santo / CPOS/CDHU - 06/2025 - Sao Paulo
| AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goias / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

DADOS DA OBRA
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VANTAJOSIDADE
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©O ESTADO QUE DA CERTO

CALCULO DE VANTAJOSIDADE

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00
MUNICIPIO:  ITAJA

0O calculo de vantajosidade se baseia na comparagao direta entre os valores totais do orgamento e a escolha pelo que representa o0 menor valor, para tanto temos:

a. Orgamento com desonerag&o: R$ 793.528,05
b. Orgamento sem desoneragao: R$ 788.109,36
% de Diferenca (a/b) 0,69%

ORGCAMENTO COM MELHOR VANTAJOSIDADE: SEM DESONERAGAO

VANTAJOSIDADE
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00
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©O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SEM DESONERAGAO
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©O ESTADO QUE DA CERTO

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ORGAMENTO RESU~M0
SEM DESONERAGAO
OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONSTRUIDA (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6085,32
Item Descrigao Total Sem BDI | Total Com BDI
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 57.078,80 R$ 69.846,77
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 34.797,35 R$ 42.583,45
21 SERVIGOS E INSTALAGOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS R$ 31.088,12 | R$  38.043,76
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS RS 3.709,23 | R$ 4.539,69
3 IMPLANTAGAO GERAL R$ 130.146,70 R$ 159.276,43
3.1 SERVICOS EM TERRA R$ 13.100,32 R$  16.029,49
32 PAVIMENTACAO R$ 19.789,47 R$  24.218,10
33 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 19.978,24 R$  24.450,22
34 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 6.993,48 R$ 8.558,12
35 ESQUADRIAS R$ 3.863,24 R$ 4.728,21
3.6 PINTURAS R$ 681,86 R$ 834,43
37 DIVERSOS R$ 65.740,09 R$  80.457,86
4 EDIFICAGAO PADRAO R$ 421.981,07 R$ 516.402,71
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 55.201,27 R$  67.551,07
4.2 SUPERESTRUTURA R$ 89.613,27 R$ 109.662,79
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 35.508,10 R$  43.455,40
4.4 IMPERMEABILIZAGOES R$ 1.63596 R$ 2.001,59
4.5 COBERTURA R$ 38.75548 R$  47.431,90
4.6 ESQUADRIAS R$ 38.839,15 R$  47.534,97
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 36.893,38 R$  45.144,60
4.8 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 28.412,67 R$  34.770,56
4.9 FORROS R$ 6.362,25 R$ 7.785,73
4.10 APARELHOS SANITARIOS R$ 22.854,00 R$ 27.970,69
4.11 PINTURAS R$ 13.570,95 R$  16.606,52
4.12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 21.844,70 R$  26.731,43
4.13 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 26.997,99 R$  33.034,95
4.14 INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 796,74 R$ 975,05
4.15 DIVERSOS R$ 4.695,16 R$ 5.745,46
BASE Total sem BDI R$ 644.003,92
SINAPI - 07/2025 - Goids / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 0212025 - Para / IOPES - 03/2025 - Espirito Santo / CPOS/CDHU - 06/2025 - Sao Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - Total do BDI R$ 144.105,44
04/2025 - Goias / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos Total Geral R$ 788.109,36

ORGCAMENTO RESUMO (SD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGAO
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUQAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m) 129,51 VALOR R$/M? 6085,32
Item Cédigo | Banco | Descrigao Und | atd | Valor Unit | Valor Total sem BDI | BDI | Ve g["):‘ con | Vet L"S:" con
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 57.078,80 R$ 69.846,77
11 250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,43 R$ 22.503,08 R$ 9.676,32 22,39% R$ 2754151 R$ 11.842,84
1.2 250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 3,00 R$ 574827 R$ 17.244,81 22,39% R$ 7.03530 R$ 21.105,90,
1.3 271500 GOINFRACIVIL  CAFE DA MANHA RE 891,00 R$ 337 R$ 3.002,67 22,39% R$ 412 R$ 3.670,92
14 271502 GOINFRACIVIL  CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 891,00 R$ 2250 R$ 20.047,50 22,39% R$ 2753 R$ 24.529,23
15 021602 GOINFRA CIVIL EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m? 129,51 R$ 4795 R$ 6.210,00 22,39% R$ 58,68 RS 7.599,64
FERRAMENTAS (MANUAlS/ELETRlCAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS ) o
1.6 020200 GOINFRA CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 129,51 R$ 6,93 R$ 897,50 22,39% R$ 848 R$ 1.098,24
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES R$ 34.797,35 R$ 42.583,45
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS ) R$ 31.088,12 R$ 38.043,76
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
211 020212 GOINFRA CIVIL LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO |NSTALAC()ES m? 14,40 R$ 305,63 R$ 4.401,07 22,39% R$ 374,06 R$ 5.386,46
ELETRlCAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVElTAMENTO 1VEZ).
212 020303 GOINFRA CIVIL \?EZP())-S:LgLTJASRé\FSi’l\_AEE'PETSO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,80 M2 {C/ REAPROV. 1 un 1,00 R$ 3.688,62 R$ 3.688,62 22,39% R$ 451450 R$ 4.514,50
213 020600 GOINFRACIVIL  TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA m? 35,66 R$ 7493 R$ 2.672,00 22,39% R$ 91,70 R$ 3.270,02
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS , o
214 021301 GOINFRA CIVIL 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 7,50 R$ 392,33 R$ 2.942,47 22,39% R$ 480,17 R$ 3.601,27
LOCA(;AO DA OBRA, EXECUCZ\O DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO ) o
215 020701 GOINFRA CIVIL RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m 129,51 R$ 542 R$ 701,94 22,39% R$ 6,63 RS 858,65
216 020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 330,82 R$ 024 R$ 79,39 22,39% R$ 029 R$ 95,93
217 020400 GOINFRA CIVIL LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 3.459,07 R$ 3.459,07 22,39% R$ 4.23355 R$ 4.233,55
218 020501 GOINFRA CIVIL LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 497767 R$ 4.977,67 22,39% R$ 6.092,17 R$ 6.092,17
219 021400 GOINFRACIVIL  CONSUMO DE AGUA m? 59,94 R$ 11,73 R$ 703,09 22,39% R$ 14,35 R$ 860,13
2.1.10 021399 GOINFRACIVIL  CONSUMO DE ESGOTO m? 59,94 R$ 9,38 R$ 562,23 22,39% R$ 1148 R$ 688,11
2111 021401 GOINFRACIVIL  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 426,76 R$ 092 R$ 392,61 22,39% R$ 1,12 R$ 477,97
2112 060104 GOINFRACIVIL  ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 24,00 R$ 36,37 R$ 872,88 22,39% R$ 4451 R$ 1.068,24
2113 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNx 12,00 R$ 469,59 R$ 5.635,08 22,39% R$ 574,73 R$ 6.896,76
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS R$ 3.709,23 R$ 4.539,69
221 030101 GOINFRACIVIL  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 9,07 R$ 50,97 R$ 462,29 22,39% R$ 62,38 R$ 565,78
MOBlLlZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO o
222 030114 GOINFRA CIVIL CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 404,63 R$ 404,63 22,39% R$ 49522 R$ 495,22
DESMOBlLlZAQAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO o
223 030116 GOINFRA CIVIL CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 404,63 RS 404,63 22,39% R$ 49522 R$ 495,22
TAXA DE MOBlLlZACAO E DESMOBlLlZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE ESTACA ESCAVADA o
224 12.05.010 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2024) tx 1,00 R$ 243768 R$ 2.437,68 22,39% R$ 2.98347 R$ 2.983,47
3 IMPLANTACAO GERAL R$ 130.146,70 R$ 159.276,43
31 SERVICOS EM TERRA R$ 13.100,32 R$ 16.029,49
311 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.921,34 R$ 4.797,19
3111 041001 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m? 10,64 R$ 4482 R$ 476,88 22,39% R$ 5485 R$ 583,60
3.1.1.2 041007 GOINFRA CIVIL ESPALHAMENTO MECANICO m? 501,54 R$ 041 R$ 205,63 22,39% R$ 050 R$ 250,77
3113 041008 GOINFRA CIVIL COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 132,29 R$ 533 R$ 705,10 22,39% R$ 652 R$ 862,53
3114 041010 GOINFRACIVIL  TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m? 39,83 R$ 1,56 R$ 62,13 22,39% R$ 19 R$ 75,67
3115 040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 31,58 R$ 39,25 R$ 1.239,51 22,39% R$ 48,03 R$ 1.516,78!
3.1.1.6 040104 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.2A4M m? 8,65 R$ 55,84 R$ 483,01 22,39% R$ 68,34 R$ 591,14
3117 040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m? 28,80 R$ 2601 R$ 749,08 22,39% R$ 31,83 R$ 916,70
31.2 CONTENGOES / EMBASAMENTO R$ 9.178,98 R$ 11.232,30
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 5 o
3121 101165 SINAPI COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 0.82 RS 836,17 | RS 21,57 22,39% RS 102338 RS 82748
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGAO
DATA: 2810812025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 1M7,37%
OBJETO: CONSTRU(}AO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR RS/M? 608532
Item | Cédigo | Banco | Descrigao | Und | atd | Valor Unit | Valor Total sem BDI | BDI | Ve g["):‘ con | Vet L"S:" con
31.22 050302  GOINFRACIVIL  ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 25,50 R$ 3999 R$ 101974 2239%  R$ 4894 R$ 1.247,97
3123 051029  GOINFRACIVIL  PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA me 224 R$ 55114 R$ 123455 22,39% R$ 67454 R$ 1510,96
31.24 051027 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) me 0,64 R$ 23009 R$ 14725 22,39% R$ 28160 RS 180,22
3125 041002 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO m? 120 R$ 612 R$ 734 23%  R$ 749 R$ 8,98
31.26 060208 GOINFRACIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 10,87 R$ 101,11 R$ 109906 22,39% R$ 12374 R$ 1.345,05
3127 110106 GOINFRA CIVIL ;Exgémgg%ggﬁ;{%gmmm CONCRETO 14X19X39 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,076M3/M2) - me 14,01 R$ 169,97 R$ 238127 223%% R$ 20802 R$ 2.914,36
31.28 121101 GOINFRACIVIL  IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 28,02 R$ 17,18 RS 48138 2239% | R$ 2102 R$ 588,98
31.29 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60- 50 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 56,00 RS 1201 R$ 69658 2239% | R$ 14,69 R$ 852,02
31210 052003 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A- 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 20,00 R$ 11,15 R$ 22300 2239% | R$ 1364 R$ 272,80
34.2.11 052004  GOINFRACIVIL  ACO CA50-A-80MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 16,00 RS 11,14 R§ 17824 2239% RS 1363 R$ 218,08
31212 052005  GOINFRACIVIL  ACO CA-50A- 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 130,00 R$ 11,10 R$ 144300 2239%  R$ 1358 R$ 176540
32 PAVIMENTACAO R$ 19.789,47 R$ 24.218,10
321 PAVIMENTACAO EXTERNA R$ 19.789,47 R$ 24.218,10
3211 20100 GOINFRACIVIL  PASSEIO PROTECAQ EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 217,73 R$ 9041 R$ 19.684,96  2239% R$ 110,65 R$ 24.091,82
3212 040905  GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO me 217,73 R$ 048 RS 10451 2239%  R$ 058 R$ 126,28
33 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 19.978,24 R$ 24.450,22
331 INSTALACOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTACAO R$ 899,66 R$ 1.100,79
33.1.1 081815  GOINFRACIVIL  KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00 RS 39812 RS 39812 22,39% R$ 48725 RS 48725
3312 080902  GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,00 R$ 6593 RS 6593  223% RS 80,69 R$ 80,69
3313 081066  GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 2,00 R$ 468 RS 936  2239%  R$ 572 R$ 11,44
3314 081055  GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 2,00 R$ 1281 RS 2562 223% RS 1567 RS 31,34
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - N
3315 804t SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 100 RS 893 RS 893 23% | RS 1092 RS 1092
3316 081302 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 2,00 R$ 918 RS 1836 2239%  R$ 1123 R$ 2246
3317 081321 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8,00 R$ 818 RS 6544 2239% RS 1001 RS 80,08
3318 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 34,90 R$ 856 RS 20874 2239% | R$ 1047 R$ 365,40
3319 081402  GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,00 R$ 916 RS 916 2239% RS 1121 R$ 1,21
332 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 10.231,85 R$ 12.522,43
3321 070715 GOINFRACIVIL  CAIXA DE INSPEGAO 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 6,00 R$ 42064 RS 252384 223% R$ 51482 R$ 3.088,92
3322 081829 GOINFRACIVIL  CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM me 2,16 R$ 8845 R$ 191,05 22,39% R$ 10825 R$ 233,82
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE N
3323 80554 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 800 RS %52 | RS #B6B|  23% | RS 5245 RS 2205
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
3324 89545 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 1,00 RS 1634 | RS 1634 2239% | RS 1999 R§ 1999
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE N
3325 80547 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 100 RS 213 | RS 213 2% R 286/ RS 58
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. .
3326 89512 SINAPI AF 0612025 (ADAPTADO GONFORME DECRETO ESTADUAL N- 990012021) M 4190 R$ 4616 R$ 193410 2239%  R$ 5649 R$ 2.366,93
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. "
3327 89509 SINAPI AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 010 RS 2131 RS 213 2% | RS %08 RS 260
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. N
3328 8951 SINAPI AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 1,00 R$ 36,64 RS 36,64 2239% RS 4484 RS 44,84
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
3329 00136 Préprio 1,00 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO EM BRITA. EXCLUSIVE ESCAVAGAO (ADAPTADO UN 1,00 R$ 212026 R$ 21202 223%  R$ 259498 RS 2.594,98
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
- ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA "
33210 00138 Préprio £ POLIETILENG (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9800/2021) UN 1,00 R$ 314768 RS 314768 2239%  R$ 385244 RS 3.852,44
333 INSTALAGOES PLUVIAIS , R$ 8.846,73 R$ 10.827,00
2331 081828 GOINFRACIvIL  CAXA DE AREIA 60XG0XBOCM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO un 300 RS 67800 | RS 2027  223% RS 82091 RS 248973
PADRAO GOINFRA
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGAO
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBIETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REViSAC: 0 ENCARGOS SOCIAS MENSALISTAS: Ta10%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m) 129,51 VALOR R$/M? 6085,32
Item | Cédigo | Banco | Descrigao Und atd | Valor Unit | Valor Total sem BDI | BDI | Ve g["):‘ con | Vet L"S:" con
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTlCA, FORNECIDO E INSTALADO EM o
3332 89529 SINAPI RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1.00 RS %71 RS 36,71 22,39% RS 4492 RS 4492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTlCA, FORNECIDO E INSTALADO EM o
3333 104167 SINAPI RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 200 RS 1239 | RS 247,98 22,39% RS 15175| R$ 303,50
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTlCA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL o
3334 89554 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 900 RS %52 | R$ 238,68 22,39% RS 3245 R$ 292,05
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTlCA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL o
3335 104170 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 7.00 RS 6848 | RS 479,36 22,39% RS 8381 RS 586,67
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. o
3336 89512 SINAPI R e M 6820 R$ 6,16 RS se1 2% | RS 5649 RS 385261
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. o
3337 104166 SINAPI AF _06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) i M 15,60 RS 7339 RS 1.144.88 22,39% RS 8982 RS 1.401,19
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
3.338 00137 Proprio DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO UN 1,00 R$ 1516,74 R$ 1.516,74 22,39% R$ 1.856,33 R$ 1.856,33
CONFORME DECR’ETO ESTADUAL N° 9900/2021)
34 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 6.993,48 R$ 8.558,12
341 INSTALACOES ELETRICAS R$ 6.580,60 R$ 8.052,97
34141 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA R$ 5.570,00 R$ 6.816,17
34111 070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 R$ 315 R$ 9,45 22,39% R$ 385 R$ 11,55
34112 070501 GOINFRACIVIL  CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00 R$ 791 R$ 15,82 22,39% R$ 968 R$ 19,36
34113 071702 GOINFRA CIVIL LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2,00 R$ 741 R$ 14,82 22,39% R$ 9,06 R$ 18,12
34114 10764 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00 R$ 11,55 R$ 34,65 22,39% R$ 1413 R$ 42,39
34115 070570 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 117,75 R$ 1244 R$ 1.464,81 22,39% R$ 15,22 R$ 1.792,15)
341186 071199 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 75MM M 23,55 R$ 38,88 R$ 915,62 22,39% R$ 47,58 R$ 1.120,50!
34117 071822 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1,00 R$ 162373 R$ 1.623,73 22,39% R$ 1.987,28 R$ 1.987,28
CAIXA DE |NSPE(;AO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 o
34118 98111 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 54,48 R$ 54,48 22,39% R$ 66,67 R$ 66,67
34119 071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00 R$ 1858 R$ 37,16 22,39% R$ 22,74 R$ 45,48
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_08/2023 o
341110 9986 SINAPI O N o, W 100 RS 10048 RS 10948 2239% RS 13399 RS 133,99
341111 082377 GOINFRACIVIL  TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12,00 R$ 7530 R$ 903,60 22,39% R$ 92,15 R$ 1.105,80
34.1.1.12 070720 GOINFRA CIVIL  CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL 500X380X166MM Un 1,00 R$ 288,34 R$ 288,34 22,39% R$ 352,89 R$ 352,89
341113 071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,00 R$ 98,04 R$ 98,04 22,39% R$ 119,99 R$ 119,99
341.2 LUMINARIAS R$ 1.010,60 R$ 1.236,80
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 20 W - FORNECIMENTO E o
34121 97607 SINAPI |NSTALACAO.’AF709/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 10,00 RS 10106 RS 101060 2239% RS 12368 RS 1.236,80
34.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 412,88 R$ 505,15
3421 070710 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un 1,00 R$ 157,65 R$ 157,65 22,39% R$ 192,94 R$ 192,94
3422 071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 15,32 R$ 1066 R$ 163,31 22,39% R$ 13,04 R$ 199,77
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDlFlCACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E o
3423 96295 SINAPI INSTALACAO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 15,82 RS 600 RS 91,92 22,39% RS 734 RS 1244
35 ESQUADRIAS R$ 3.863,24 R$ 4.728.21
3541 ESQUADRIAS METALICAS RS 3.86324 RS 472821
3511 15.03.87 EMBASA ;’;}RO;;%/;?RTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N me 493 RS 78362 RS 3.863.24 22.39% RS 95907 RS 472821
36 PINTURAS RS 681,86 RS 834,43
361 PISO R$ 681,86 R$ 834,43
36.1.1 261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m? 6,00 R$ 41,34 R$ 248,04 22,39% R$ 50,59 R$ 303,54
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE o
36.1.2 261704 GOINFRA CIVIL POLIESTIRENO (120X120 CM) un 2,00 R$ 4742 R$ 94,84 22,39% R$ 58,03 R$ 116,06!
36.1.3 261700 GOINFRA CIVIL DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 29,40 R$ 1153 R$ 338,98 22,39% R$ 14,11 R$ 414,83
37 DIVERSOS R$ 65.740,09 R$ 80.457,86
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGAO
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUQAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m) 129,51 VALOR R$/M? 6085,32
Item Cédigo | Banco | Descrigio Und atd | Valor Unit | Valor Total sem BDI | BDI | Ve g["):‘ con | Vet L"S:" con
371 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 65.112,35 R$ 79.689,86
3711 271708 GOINFRA CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI m 48,10 R$ 54,04 R$ 2.599,32 22,39% R$ 66,13 RS 3.180,85
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAQAO, REVESTIDO E
3712 00115 Préprio PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME M 66,78 R$ 794,09 R$ 53.029,33 22,39% R$ 971,88 R$ 64.902,14
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM ) o
3713 201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) m 13,36 R$ 7122 R$ 951,49 22,39% R$ 87,16 RS 1.164,45
GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 o
3714 270720 GOINFRA CIVIL CM: FIO 5.0 MM, L=2,50 M 'E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUlVALENTE m 721 R$ 39832 R$ 2.895,78 22,39% R$ 487,50 R$ 3.544,12
3715 221126 GOINFRA CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m? 16,05 R$ 167,20 R$ 2.683,56 22,39% R$ 204,63 R$ 3.284,31
MURETA DE MEDlCAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE EM CONCRETO , o
3716 071761 GOINFRA CIVIL 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1 m 6,30 R$ 468,71 R$ 2.952,87 22,39% R$ 573,65 R$ 3.613,99
372 PAISAGISMO R$ 627,74 R$ 768,00
3721 270105 GOINFRA CIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m? 62,90 R$ 9,98 R$ 627,74 22,39% R$ 1221 R$ 768,00
4 EDIFICACAO PADRAO R$ 421.981,07 R$ 516.402,71
41 INFRAESTRUTURA R$ 55.201,27 R$ 67.551,07
411 ESTACAS . R$ 23.539,55 R$ 28.806,69
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, (EXCLUSIVE
4111 100896 SINAPI CONCRETO, LANGAMENTO, ACO, MOBlLlZACAO E DESMOBlLlZACAO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO M 239,00 R$ 2566 R$ 6.132,74 22,39% R$ 3140 R$ 7.504,60
ESTADUAL N° 9900/2021). i
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 o
411.2 95601 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). UN 42,00 R$ 1470 R$ 617,40 22,39% R$ 17,99 R$ 755,58
4113 051060 GOINFRA CIVIL LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAQO m? 16,89 R$ 4479 R$ 756,50 22,39% R$ 54,81 R$ 925,74
4114 051036 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 16,89 R$ 599,76 R$ 10.129,94 22,39% R$ 734,04 R$ 12.397,93
4115 051045 GOINFRACIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MiINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 16,89 R$ 5528 R$ 933,67 22,39% R$ 67,65 R$ 1.142,60!
4116 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1.486,62 R$ 1.486,62 22,39% R$ 1.819,47 R$ 1.819,47
4117 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 25,00 R$ 1500 R$ 375,00 22,39% R$ 18,35 R$ 458,75
4118 060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,30 R$ 230,09 R$ 69,02 22,39% R$ 281,60 R$ 84,48
4119 041002 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO m? 2,97 R$ 6,12 R$ 18,17 22,39% R$ 749 R$ 22,24
41.1.10 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 72,73 R$ 1201 R$ 873,48 22,39% R$ 14,69 R$ 1.068,40
41111 052004 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 192,73 R$ 11,14 R$ 2.147,01 22,39% R$ 13,63 R$ 2.626,90
412 BLOCOS RS 1455224 RS 17.80746
41.21 051060 GOINFRA CIVIL LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAQO m? 7,68 R$ 4479 R$ 343,98 22,39% R$ 54,81 R$ 420,94
4122 051037 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 7,68 R$ 616,92 R$ 4.737,94 22,39% R$ 755,04 R$ 5.798,70
4123 051045 GOINFRACIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MiINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 10,00 R$ 5528 R$ 552,80 22,39% R$ 67,65 R$ 676,50
4124 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1.486,62 R$ 1.486,62 22,39% R$ 1.819,47 R$ 1.819,47
4125 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 12,00 R$ 1500 R$ 180,00 22,39% R$ 18,35 R$ 220,20
4126 060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,70 R$ 230,09 R$ 161,06 22,39% R$ 281,60 R$ 197,12
4127 050907 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 14,00 R$ 048 R$ 6,72 22,39% R$ 058 R$ 8,12
4128 041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m? 105,29 R$ 246 R$ 259,01 22,39% R$ 301 RS 316,92
4129 050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 97,61 R$ 431 R$ 420,69 22,39% R$ 527 R$ 514,40
4.1.2.10 051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 43,05 R$ 8164 R$ 3.514,60 22,39% R$ 99,91 RS 4.301,12
41211 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 108,10 R$ 1201 R$ 1.298,28 22,39% R$ 1469 R$ 1.587,98!
41212 052004 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 81,00 R$ 11,14 R$ 902,34 22,39% R$ 13,63 R$ 1.104,03
41213 052005 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 62,00 R$ 11,10 R$ 688,20 22,39% R$ 13,58 R$ 841,96
413 VIGAS BALDRAMES RS 1710948 RS 2093602
4131 051026 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m? 4,62 R$ 4479 R$ 206,92 22,39% R$ 54,81 R$ 253,22
4132 051033 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m? 4,62 R$ 628,00 R$ 2.901,36 22,39% R$ 768,60 R$ 3.550,93
4133 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1.486,62 R$ 1.486,62 22,39% R$ 1.819,47 R$ 1.819,47'
4134 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 7,00 R$ 1500 R$ 105,00 22,39% R$ 18,35 R$ 128,45
4135 060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,77 R$ 230,09 R$ 177,16 22,39% R$ 28160 R$ 216,83
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGAO

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: o ENCARGOS SOCIAS MENSALISTAS: Ta10%

LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%

AREA CONST. (m) 129,51 VALOR R$/M? 6085,32

Item | Cédigo | Banco | Descrigao Und | atd | Valor Unit | Valor Total sem BDI | BDI | Ve g["):‘ con | Vet L"S:" con
4.1.3.6 040905 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 15,40 R$ 048 R$ 7,39 22,39% R$ 058 R$ 8,93
4137 040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 48,40 R$ 3925 R$ 1.899,70 22,39% R$ 48,03 R$ 2.324,65
4138 040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 43,78 R$ 431 R$ 188,69 22,39% R$ 527 R$ 230,72
4139 051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 81,37 R$ 8164 R$ 6.643,04 22,39% R$ 9991 R$ 8.129,67
4.1.3.10 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 85,80 R$ 1201 R$ 1.030,45 22,39% R$ 1469 R$ 1.260,40!
41311 052004 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 168,00 R$ 11,14 R$ 1.871,52 22,39% R$ 13,63 R$ 2.289,84
4.1.3.12 052005 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 53,30 R$ 11,10 R$ 591,63 22,39% R$ 13,58 R$ 723,81
4.2 SUPERESTRUTURA R$ 89.613,27 R$ 109.662,79
421 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO R$ 63.144,93 R$ 77.276,73
4211 PILARES R$ 15.329,96 R$ 18.759,47
42111 060802 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 3,68 R$ 5525 R$ 203,32 22,39% R$ 6762 R$ 248,84
42112 051033 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m? 3,68 R$ 628,00 R$ 2.311,04 22,39% R$ 768,60 R$ 2.828,44
42113 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 R$ 1.486,62 22,39% R$ 1.819.47 R$ 1.819,47'
42114 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 6,00 R$ 1500 R$ 90,00 22,39% R$ 18,35 R$ 110,10;
42115 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 7724 R$ 8559 R$ 6.610,97 22,39% R$ 104,75 R$ 8.090,89
42116 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 98,10 R$ 1201 R$ 1.178,18 22,39% R$ 14,69 R$ 1.441,08
42117 052005 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 263,70 R$ 11,10 R$ 2.927,07 22,39% R$ 13,58 R$ 3.581,04
42118 052006 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,60 R$ 11,99 R$ 522,76 22,39% R$ 14,67 R$ 639,61
421.2 VIGAS/CINTAS - VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 20.436,19 R$ 25.009,47
42121 060800 GOINFRA CIVIL LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 4,28 R$ 5525 R$ 236,47 22,39% R$ 67,62 RS 289,41
42122 051037 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 4,28 R$ 61692 R$ 2.640,41 22,39% R$ 755,04 R$ 3.231,57
42123 051045 GOINFRACIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 4,28 R$ 5528 R$ 236,59 22,39% R$ 67,65 R$ 289,54
42124 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 148662 R$ 1.486,62 22,39% R$ 1.819.47 R$ 1.819,47'
42125 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 6,00 R$ 1500 R$ 90,00 22,39% R$ 18,35 R$ 110,10!
42126 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 62,15 R$ 8559 R$ 5.319,41 22,39% R$ 104,75 R$ 6.510,21
42127 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 86,50 R$ 1201 R$ 1.038,86 22,39% R$ 14,69 R$ 1.270,68
42128 052003 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,30 R$ 11,15 R$ 3,34 22,39% R$ 1364 R$ 4,09
42129 052004 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 110,00 R$ 11,14 R$ 1.225,40 22,39% R$ 13,63 R$ 1.499,30
421.210 052005 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 120,30 R$ 11,10 R$ 1.335,33 22,39% R$ 13,58 R$ 1.633,67'
421211 052006 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ka 35,40 R$ 11,99 R$ 424,44 22,39% R$ 1467 R$ 519,31
421.212 060010 GOINFRACIVIL  VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? 2,39 R$ 267754 R$ 6.399,32 22,39% R$ 3.277,04 R$ 7.832,12
4213 LAJES R$ 27.378,78 R$ 33.507,79
42131 060800 GOINFRA CIVIL LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 545 R$ 5525 R$ 301,11 22,39% R$ 67,62 R$ 368,52
42132 060525 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 545 R$ 616,92 R$ 3.362,21 22,39% R$ 755,04 R$ 4.114,96
42133 051045 GOINFRACIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MiINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 545 R$ 5528 R$ 301,27 22,39% R$ 67,65 R$ 368,69
42134 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1.486,62 R$ 1.486,62 22,39% R$ 1.819,47 R$ 1.819,47
42135 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 8,00 R$ 1500 R$ 120,00 22,39% R$ 18,35 R$ 146,80
42136 061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m? 103,81 R$ 5246 R$ 5.445,87 22,39% R$ 64,20 RS 6.664,60
L ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA ) o
42137 00118 Proprio DE DISTRIBUICAQ/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO, m 103,81 R$ 155,30 R$ 16.121,69 22,39% R$ 190,07 R$ 19.731,16
42138 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 13,70 R$ 1201 R$ 164,53 22,39% R$ 1469 R$ 201,25
42139 052005 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,80 R$ 11,10 R$ 75,48 22,39% R$ 1358 R$ 92,34
422 ESTRUTURA METALICA RS 26.468.34 RS 3238606
4221 150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1.537,07 R$ 17,22 R$ 26.468,34 22,39% R$ 21,07 R$ 32.386,06
43 ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 35508.10 RS 4345540
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGAO
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6085,32
Item | Codigo | Banco | Descrigao Und atd | Valor Unit | Valor Total sem BDI | BDI | Valor At com | Valor Total com
431 ALVENARIAS . R$ 33.228,46 R$ 40.665,40
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5
4311 103344 SINAPI CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME m? 349,28 R$ 91,19 R$ 31.850,84 22,39% R$ 111,60 R$ 38.979,64
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) B
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. o
4312 93203 SINAPI AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 12839 RS 1073 | RS 137762 2,3%% RS 1313 R$ 168576
4.3.2 DIVISORIAS E FECHAMENTOS R$ 2.279,64 R$ 2.790,00
Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive ) o
4321 12816 ORSE esta (fornecimento e assentamento) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 562 RS 8078 | RS 504,56 2,3%% RS 10088 RS 617,52
4322 100502 GOINFRACIVIL  ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m? 7.78 R$ 228,16 R$ 1.775,08 22,39% R$ 279,24 RS 2.172,48
44 IMPERMEABILIZACOES R$ 1.635,96 R$ 2.001,59
441 121101 GOINFRACIVIL  IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 81,37 R$ 1718 R$ 1.397.93 22,39% R$ 21,02 RS 1.710,39
442 121001 GOINFRA CIVIL  IMPERMEABILIZACAO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 13,92 R$ 1710 RS 238,03 22,39% R$ 2092 R$ 291,20
45 COBERTURA : R$ 38.755,48 R$ 47.431,90
454 160971 GOINFRA CIVIL ﬁ%ﬁﬁi}hll-RN?E())OM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM AGO GALVALUME, #0,43MM me 169,34 RS 20022 RS 3542931 22.39% RS 256,06 RS 4336120
452 9077 ORSE Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9,00 R$ 152,95 R$ 1.376,55 22,39% R$ 18719 R$ 1.684,71
453 160602 GOINFRACIVIL  RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 44,02 R$ 3963 R$ 1.744,51 22,39% R$ 48,50 R$ 2.134,97
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM ) o
454 201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) m 2,88 R$ 71,22 R$ 205,11 22,39% R$ 87,16 R$ 251,02
4.6 ESQUADRIAS : R$ 38.839,15 R$ 47.534,97
4.6.1 ESQUADRIAS METALICAS R$ 36.517,46 R$ 44.693,47
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO , o
4611 180122 GOINFRA CIVIL FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m 2,16 R$ 899,24 R$ 1.942,35 22,39% R$ 1.100,57 R$ 2.377,28
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA ) o
4612 180120 GOINFRA CIVIL BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m 13,20 R$ 620,74 R$ 8.193,76 22,39% R$ 759,72 R$ 10.028,30
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - , o
4613 180124 GOINFRA CIVIL INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m 28,20 R$ 688,86 R$ 19.425,85 22,39% R$ 843,09 R$ 23.775,13
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME o
4614 100874 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 8,00 R$ 30952 R$ 2.476,16 22,39% R$ 378,82 R$ 3.030,56
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO o
46.1.5 30.04.060 CPOS/CDHU CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 7,68 R$ 559,36 R$ 4.295,88 22,39% R$ 684,60 R$ 5.257,72!
> 5 -
4616 180710 GOINFRA CIVIL é;%gig%g(')\lsl\gg;ro COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALCAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE me 048 RS 38221 RS 183,46 22.39% RS 46778 RS 22453
4.6.2 VIDROS R$ 2.321,69 R$ 2.841,50
46.2.1 9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m? 2,73 R$ 571,06 R$ 1.558,99 22,39% R$ 698,92 R$ 1.908,05
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (ADAPTADO , o
46.22 102180 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2,52 R$ 30266 RS 762,70 22,39% R$ 37042 RS 933,45
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 36.893,38 R$ 45.144,60
4741 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS R$ 25,053,77 R$ 30.655,39
4711 200201 GOINFRACIVIL  EMBOCO (1CI m? 141,69 R$ 2428 R$ 3.440,23 22,39% R$ 2971 R$ 4.209,60
4712 200101 GOINFRACIVIL ~ CHAPISCO COMUM m? 698,16 R$ 6,05 R$ 4.223,86 22,39% R$ 740 RS 5.166,38
4713 200504 GOINFRACIVIL  REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 556,47 R$ 31,25 R$ 17.389,68 22,39% R$ 3824 R$ 21.2719,41
472 REVESTIMENTO CERAMICOS R$ 11.839,61 R$ 14.489,21
4721 201302 GOINFRACIVIL  REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 141,69 R$ 8356 R$ 11.839,61 22,39% R$ 102,26 R$ 14.489,21
438 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 28.412,67 R$ 34.770,56
4.8.1 PAVIMENTACAO INTERNA R$ 18.053,34 R$ 22.093,38
4811 00119 Préprio ﬁ[(]:TPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO me 10837 R$ 12094 R$ 13.106.26 22.39% R$ 14801 R$ 16.039,84
4812 220101 GOINFRACIVIL  LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m? 108,37 R$ 3856 R$ 4.178,74 22,39% R$ 47,19 RS 5.113,98!
4813 041013 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m 108,37 R$ 709 R$ 768,34 22,39% R$ 867 R$ 939,56
4.8.2 PAVIMENTACAO EXTERNA R$ 5.003,69 R$ 6.123,49
4821 220100 GOINFRACIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO m? 51,32 R$ 9041  R$ 4.639,84 22,39% R$ 110,65 R$ 5.678,55
4822 041013 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m 51,32 R$ 7,09 R$ 363,85 22,39% R$ 867 RS 444,94
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGAO
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUQAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m) 129,51 VALOR R$/M? 6085,32
Item | Cédigo | Banco | Descrigio Und atd | Valor Unit | Valor Total sem BDI | BDI | Ve g["):‘ con | Vet L"[:f' con
483 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE R$ 5.355,64 R$ 6.553,69
4831 220920 GOINFRACIVIL  SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m? 1,54 R$ 44146 R$ 679,84 22,39% R$ 540,30 R$ 832,06
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO o
4832 19.01.062 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9800/2021) m 18,90 R$ 168,52 R$ 3.185,02 22,39% R$ 206,25 R$ 3.898,12
L ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM o
483.3 00123 Préprio ARGAMASSA COLANTE m 118,41 R$ 1259 R$ 1.490,78 22,39% R$ 1540 R$ 1.823,51
49 FORROS R$ 6.362,25 R$ 7.785,73
491 210499 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m? 23,20 R$ 7575 R$ 1.757,40 22,39% R$ 92,71 R$ 2.150,87
492 210515 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m? 74,89 R$ 20,70 R$ 1.550,22 22,39% R$ 2533 R$ 1.896,96!
493 210506 GOINFRACIVIL  TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 160,77 R$ 19,00 R$ 3.054,63 22,39% R$ 2325 R$ 3.737,90
410 APARELHOS SANITARIOS R$ 22.854,00 R$ 27.970,69
4101 LOUCAS RS 5.909,66 RS 723278
a -
44041 080502 GOINFRA CIVIL ng(E)NSTAg\“TARlo COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O Un 1,00 RS 32969 RS 329,69 22.39% RS 40350 RS 403,50
41042 080503 GOINFRA CIVIL XAAssoszﬁﬁgARlO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO n 400 RS 85031 RS 340124 22.39% RS 104069 RS 416276
4.10.1.3 080543 GOINFRA CIVIL LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 4,00 R$ 270,80 R$ 1.083,20 22,39% R$ 33143 R$ 1.325,72!
4.10.1.4 080804 GOINFRACIVIL  TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (CxLxA) Un 1,00 R$ 74893 R$ 748,93 22,39% R$ 916,61 R$ 916,61
4.10.1.5 080686 GOINFRACIVIL  CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) Un 1,00 R$ 22865 R$ 228,65 22,39% R$ 279,84 R$ 279,84
4.10.1.6 080590 GOINFRACIVIL  CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 1,00 R$ 117,95 R$ 117,95 22,39% R$ 144,35 R$ 144,35
4.10.2 METAIS R$ 11.397,65 R$ 13.949,44
4.10.2.1 080560 GOINFRACIVIL  SIFAOQ PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un 5,00 R$ 197,56 R$ 987,80 22,39% R$ 241,79 R$ 1.208,95
4.10.2.2 230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 8,00 R$ 8559 R$ 684,72 22,39% R$ 104,75 R$ 838,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E o
41023 100867 SINAPI INSTALACAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 400 RS 3852 RS 1.314,08 22,39% RS 40207| R$ 1.608,28
41024 230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM : ) . un 8,00 R$ 159,94 R$ 1.279,52 22,39% R$ 195,75 R$ 1.566,00!
41025 080573 GOINFRA CIVIL t]r/(Z)FNElRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE n 500 RS 567.85 RS 293925 22.39% RS 71946 RS 3597,30
4.10.26 080572 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" un 1,00 R$ 173,34 R$ 173,34 22,39% R$ 21215 R$ 212,15
4.10.2.7 080810 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1,00 R$ 89,11 R$ 89,11 22,39% R$ 109,06 R$ 109,06
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO o
4.10.28 0101001156 AGESUL BACTERIOLOGICO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 2.318,63 R$ 2.318,63 22,39% R$ 2.837,77 R$ 2.837,77
4.10.29 080811 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 5,00 R$ 81,70 R$ 408,50 22,39% R$ 99,99 R$ 499,95
4.10.2.10 080656 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2” - BICA MOVEL un 1,00 R$ 138,06 R$ 138,06 22,39% R$ 168,97 R$ 168,97
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. o
410211 100875 SINAPI AF 01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 1.064,64 R$ 1.064,64 22,39% R$ 1.303,01 R$ 1.303,01
4103 PVC R$ 3.711,00 R$ 4.541,80
4.10.3.1 080672 GOINFRACIVIL  SIFAO PARA PIA 1.1/2°X2" PVC CROMADO Un 1,00 R$ 4853 R$ 48,53 22,39% R$ 59,39 R$ 59,39
4.10.3.2 080526 GOINFRACIVIL  ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un 5,00 R$ 183,13 R$ 915,65 22,39% R$ 22413 R$ 1.120,65'
4.10.3.3 080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 5,00 R$ 50,52 R$ 252,60 22,39% R$ 61,83 R$ 309,15
4.10.34 080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 4,00 R$ 55,79 R$ 223,16 22,39% R$ 68,28 R$ 273,12
4.10.35 080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 5,00 R$ 6381 R$ 319,05 22,39% R$ 78,09 R$ 390,45
4.10.3.6 080721 GOINFRACIVIL  CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un 2,00 R$ 121,74 R$ 243,48 22,39% R$ 148,99 R$ 297,98
. ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, INFANTIL, FIXADO NA PAREDE REF: BRAKEY o
41037 00133 Préprio C1-300 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 R$ 1.708,53 R$ 1.708,53 22,39% R$ 2.091,06 R$ 2.091,06
4104 BANCADAS R$ 1.835,69 R$ 2.246,67
4.10.4.1 271608 GOINFRA CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 3,57 R$ 51420 R$ 1.835,69 22,39% R$ 629,32 R$ 2.246,67
411 PINTURAS R$ 13.570,95 R$ 16.606,52
414 PAREDES RS 771942 RS 951944
41111 261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 307,09 R$ 13,85 R$ 4.253,19 22,39% R$ 16,95 R$ 5.205,17
411.1.2 260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 249,38 R$ 1414 R$ 3.526,23 22,39% R$ 17,30 R$ 4.314,27
411.2 PISO R$ 1.990,70 R$ 2.436,16
411.21 261002 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 51,32 R$ 3879 R$ 1.990,70 22,39% R$ 4747 R$ 2.436,16
4113 TETO R$ 2.241,35 R$ 2.742,59
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGAO

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICIPIO:  ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%

AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6085,32

Item | Codigo | Banco | Descrigao Und atd | Valor Unit | Valor Total sem BDI | BDI | Valor At com | Valor Total com
4.11.3.1 261301 GOINFRACIVIL  EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 98,09 R$ 9,00 R$ 882,81 22,39% R$ 11,01 R$ 1.079,97
41132 261000 GOINFRACIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 98,09 R$ 1385 R$ 1.358,54 22,39% R$ 16,95 R$ 1.662,62
4114 PINTURA DIVERSAS R$ 1.559,48 R$ 1.908,33
41141 261609 GOINFRACIVIL  PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 121,55 R$ 12,83  R$ 1.559,48 22,39% R$ 15,70 R$ 1.908,33
4.12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 21.844,70 R$ 26.731,43
4121 INSTALACOES SANITARIAS R$ 4.792,63 R$ 5.864,39
41211 ESGOTO R$ 3.829,50 R$ 4.685,82
412111 081661 GOINFRACIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 7,00 R$ 27,19  R$ 190,33 22,39% R$ 3327 R$ 232,89
4121.1.2 080580 GOINFRACIVIL  VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 6,00 R$ 8046 R$ 482,76 22,39% R$ 9847 R$ 590,82
412113 080830 GOINFRACIVIL  VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 6,00 R$ 3282 R$ 196,92 22,39% R$ 40,16 RS 240,96
412114 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 16,00 R$ 599 R$ 95,84 22,39% R$ 733 RS 117,28
412115 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 19,00 R$ 4,40 RS 83,60 22,39% R$ 538 R$ 102,22
4.121.1.6 081730 GOINFRACIVIL  CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 16,51  R$ 115,57 22,39% R$ 2020 R$ 141,40
412117 081924 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 2621  R$ 157,26 22,39% R$ 32,07 R$ 192,42
4121.1.8 081921 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 17,00 R$ 1345 R$ 228,65 22,39% R$ 1646 R$ 279,82
4.12.1.1.9 081922 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 1485 R$ 89,10 22,39% R$ 18,17 R$ 109,02
4.12.1.1.10 081938 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2673 R$ 133,65 22,39% R$ 3271 RS 163,55
4.12.1.1.11 081935 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 1387 RS 97,09 22,39% R$ 16,97 R$ 118,79
4.12.1.1.12 081936 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 1446 R$ 14,46 22,39% R$ 17,69 R$ 17,69
4.12.1.1.13 081927 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,00 R$ 15,16 R$ 106,12 22,39% R$ 18,55 R$ 129,85
4.12.1.1.14 081973 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 3410 R$ 68,20 22,39% R$ 41,73 R$ 83,46
4.12.1.1.15 081975 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 4521 RS 4521 22,39% R$ 55,33 R$ 55,33
4.12.1.1.16 081970 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2043 R$ 20,43 22,39% R$ 25,00 R$ 25,00
4121117 082001 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 31,00 R$ 737 R$ 22847 22,39% R$ 9,02 R$ 279,62
4.12.1.1.18 082004 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 18,00 R$ 14,67  R$ 264,06 22,39% R$ 17,95 R$ 323,10
4.12.1.1.19 082002 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 20,00 R$ 826 R$ 165,20 22,39% R$ 10,10 R$ 202,00
4.12.1.1.20 082304 GOINFRACIVIL ~ TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 10,50 R$ 3628 R$ 380,94 22,39% R$ 4440 RS 466,20
4.12.11.21 082301 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 18,70 R$ 1594  R$ 298,07 22,39% R$ 19,50 R$ 364,65
4.12.1.1.22 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 11,00 R$ 2304 R$ 253,44 22,39% R$ 2819 R$ 310,09
4121123 082233 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2943  R$ 2943 22,39% R$ 36,01 R$ 36,01
4.12.1.1.24 080510 GOINFRA CIVIL  ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 5,00 R$ 16,94 R$ 84,70 22,39% R$ 20,73 R$ 103,65
4121.2 ESGOTO (GORDURA) R$ 963,13 R$ 1.178,57
4.12.1.21 081661 GOINFRACIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 1,00 R$ 2719 R$ 27,19 22,39% R$ 3327 R$ 33,27
4.121.2.2 081085 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM Un 1,00 R$ 774 R$ 7,74 22,39% R$ 947 R$ 9,47
4121.2.3 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 8,00 R$ 440 RS 35,20 22,39% R$ 538 R$ 43,04
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
412124 00105 Préprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 537 R$ 537 22,39% R$ 6,57 R$ 6,57
412125 081922 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 14,85 R$ 29,70 22,39% R$ 18,17 R$ 36,34
4121.2.6 081936 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 14,46 R$ 43,38 22,39% R$ 17,69 R$ 53,07
412127 081971 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2766 RS 27,66 22,39% R$ 3385 R$ 33,85
4.12.1.2.8 082002 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 7,00 R$ 826 R$ 57,82 22,39% R$ 10,10 R$ 70,70
412129 082003 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1,00 R$ 1248 R$ 12,48 22,39% R$ 1527 R$ 15,27
4.12.1.2.10 082101 GOINFRACIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2029  R$ 20,29 22,39% R$ 2483 R$ 24,83
4.12.1.2.11 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 3,90 R$ 23,04 R$ 89,85 22,39% R$ 2819 R$ 109,94
4.12.1.2.12 082303 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 0,80 R$ 3310 R$ 26,48 22,39% R$ 4051 R$ 32,40
4.12.1.2.13 081851 GOINFRACIVIL  CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1,00 R$ 579,97 RS 579,97 22,39% R$ 709,82 RS 709,82
4122 INSTALACOES PLUVIAIS / DRENO R$ 8.662,20 R$ 10.601,04
4.12.21 INSTALACOES PLUVIAIS R$ 7.995,06 R$ 9.784,91
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, o
412241 100434 SINAPI SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 3840 RS 16271 RS 624806 2.3% RS 19914 RS 7.646,97
412212 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 20,00 R$ 599 R$ 119,80 22,39% R$ 733 R$ 146,60
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGAO
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6085,32
Item | Codigo | Banco | Descrigao Und atd | Valor Unit | Valor Total sem BDI | BDI | Valor At com | Valor Total com
412213 081924 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 2621 R$ 78,63 22,39% R$ 32,07 R$ 96,21
412214 081938 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 14,00 R$ 26,73 R$ 374,22 22,39% R$ 3271 RS 457,94
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
412215 89854 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 3,00 R$ 106,61 R$ 319,83 22,39% R$ 13047 RS 391,41
ESTADUAL N° 9900/2021)
4122.1.6 081975 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 4521 RS 4521 22,39% R$ 55,33 R$ 55,33
412217 1687 ORSE #ng@ggos/ggﬁs pve rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL wn 1,00 RS 10765 RS 107,65 22.39% RS 13175 RS 131,75
4122.1.8 082004 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) : Un 2,00 R$ 1467  R$ 29,34 22,39% R$ 17,95 R$ 35,90
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
412219 95693 SINAPI EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1,00 R$ 4758 RS 47,58 22,39% R$ 5823 R$ 58,23
9900/2021)
4.12.2.1.10 082331 GOINFRACIVIL  TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 3,20 R$ 6372 R$ 203,90 22,39% R$ 7798 R$ 249,53
4.1221.11 082304 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 11,60 R$ 3628 R$ 420,84 22,39% R$ 4440 RS 515,04
4.12.2.2 INSTALACOES DE DRENO R$ 667,14 R$ 816,13
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO o
412221 89365 SINAPI E INSTALACAO. AF 06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) W 7% RS 857 | RS 8% 23% RS .| RS 8.7
412222 081321 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 18,00 R$ 818 R$ 147,24 22,39% R$ 10,01 R$ 180,18
412223 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 49,70 R$ 856 R$ 42543 22,39% R$ 1047 R$ 520,35
412224 081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 3,00 R$ 916 R$ 27,48 22,39% R$ 11,21 R$ 33,63
4123 INSTALACOES VENTILACAO R$ 3.032,47 R$ 3.710,16
41231 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00 R$ 599 R$ 17,97 22,39% R$ 733 R$ 21,99
41232 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 63,00 R$ 440 RS 277,20 22,39% R$ 538 R$ 338,94
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
41233 00105 Préprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 15,00 R$ 537 R$ 80,55 22,39% R$ 657 R$ 98,55
41234 081922 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 12,00 R$ 14,85 R$ 178,20 22,39% R$ 18,17 R$ 218,04
41235 081923 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 2249  R$ 157,43 22,39% R$ 2152 R$ 192,64
41236 081936 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 14,00 R$ 1446 R$ 202,44 22,39% R$ 17,69 R$ 247,66
4.12.3.7 081937 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 2296 R$ 137,76 22,39% R$ 28,10 R$ 168,60
41238 081970 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2043 R$ 102,15 22,39% R$ 2500 R$ 125,00
4.12.3.9 081971 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2766  R$ 27,66 22,39% R$ 3385 R$ 33,85
4.12.3.10 082002 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 24,00 R$ 826 R$ 198,24 22,39% R$ 10,10 R$ 242,40
4.12.3.11 082003 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 8,00 R$ 1248 RS 99,84 22,39% R$ 1527 R$ 122,16
4.12.3.12 082101 GOINFRACIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 2029 R$ 40,58 22,39% R$ 2483 R$ 49,66
4.12.313 081885 GOINFRACIVIL  TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 11,77  R$ 1,77 22,39% R$ 14,40 R$ 14,40
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
412314 104351 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME UN 2,00 R$ 21,96 R$ 43,92 22,39% R$ 26,87 R$ 53,74
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
4.12.3.15 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 30,00 R$ 2304 R$ 691,20 22,39% R$ 2819 R$ 845,70
4.12.3.16 082303 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 14,70 R$ 3310 R$ 486,57 22,39% R$ 4051 RS 595,49
4.12.3.17 082233 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 2943 R$ 88,29 22,39% R$ 36,01 RS 108,03
4.12.3.18 082230 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 16,65 R$ 166,50 22,39% R$ 20,37 R$ 203,70
4.12.3.19 082231 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2420 R$ 24,20 22,39% R$ 2961 R$ 29,61
4124 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 5.357,40 R$ 6.555,84
41241 080926 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7,00 R$ 11546 R$ 808,22 22,39% R$ 141,31 R$ 989,17
41242 080946 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2,00 R$ 11024 R$ 220,48 22,39% R$ 13492 R$ 269,84
41243 080564 GOINFRACIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 5,00 R$ 3767 RS 188,35 22,39% R$ 46,10 RS 230,50
41244 080562 GOINFRACIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 6,00 R$ 22,80 R$ 136,80 22,39% R$ 27,90 R$ 167,40
41245 081131 GOINFRACIVIL  LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 2,00 R$ 830 R$ 16,60 22,39% R$ 10,15 R$ 20,30
41246 081055 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 2,00 R$ 1281 RS 25,62 22,39% R$ 15,67 R$ 31,34
41247 081056 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 321" Un 2,00 R$ 2153 R$ 43,06 22,39% R$ 26,35 R$ 52,70
41248 081066 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 16,00 R$ 468 RS 74,88 22,39% R$ 572 R$ 91,52
41249 081067 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un 2,00 R$ 590 R$ 11,80 22,39% R$ 722 R$ 14,44
4.124.10 081162 GOINFRACIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 5,00 R$ 476 RS 23,80 22,39% R$ 582 R$ 29,10
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGAO
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6085,32
Item | Codigo | Banco | Descrigao Und atd | Valor Unit | Valor Total sem BDI | BDI | Valor At com | Valor Total com
4.124.11 081302 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1,00 R$ 918 R$ 9,18 22,39% R$ 11,23 R$ 11.23
4.124.12 081321 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 27,00 R$ 8,18 R$ 220,86 22,39% R$ 10,01 R$ 270,27
4.124.13 081322 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3,00 R$ 952 R$ 28,56 22,39% R$ 11,65 R$ 34,95
4.124.14 081103 GOINFRACIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00 R$ 629 R$ 6,29 22,39% R$ 769 R$ 7,69
4.124.15 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 57,70 R$ 856 R$ 49391 22,39% R$ 1047 R$ 604,11
4.12.4.16 081004 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 26,30 R$ 13,16 RS 346,10 22,39% R$ 16,10 R$ 423,43
4.124.17 081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 11,00 R$ 916 R$ 100,76 22,39% R$ 11,21 R$ 123,31
4.12.4.18 081403 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 3,00 R$ 1220 RS 36,60 22,39% R$ 14,93 R$ 44,79
4.124.19 081421 GOINFRACIVIL  TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 5,00 R$ 1539  R$ 76,95 22,39% R$ 18,83 R$ 94,15
4.12.4.20 081369 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 8,00 R$ 11,72 R$ 93,76 22,39% R$ 14,34 R$ 114,72
4.124.21 081361 GOINFRACIVIL  JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 11,00 R$ 1115 R$ 122,65 22,39% R$ 1364 R$ 150,04
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 (ADAPTADO o
4.124.22 102608 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 2,00 R$ 97742 R$ 1.954,84 22,39% R$ 1.196,26 R$ 2.392,52!
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 o
4.124.23 103042 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 2,00 R$ 16,55 R$ 33,10 22,39% R$ 2025 R$ 40,50
4.12.4.24 081056 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un 2,00 R$ 21,53  R$ 43,06 22,39% R$ 2635 R$ 52,70
4.124.25 081057 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4" Un 2,00 R$ 3414 RS 68,28 22,39% R$ 41,78 R$ 83,56
4.12.4.26 081321 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2,00 R$ 818 R$ 16,36 22,39% R$ 10,01 R$ 20,02
4.124.27 081323 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1,00 R$ 1764 R$ 17,64 22,39% R$ 21,58 R$ 21,58
4.12.4.28 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,60 R$ 856 R$ 13,69 22,39% R$ 1047 R$ 16,75
4.124.29 081005 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 3,70 R$ 2033 R$ 75,22 22,39% R$ 2488 R$ 92,05
A = Ao Ae . TP o
412430 347 ORSE ggo%elzrgg;cao 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 40 x 25mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N wn 2,00 RS 2499 RS 4998 22.39% RS 3058 RS 6116
4.13 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 26.997,99 R$ 33.034,95
4131 INSTALACOES ELETRICAS R$ 14.067,31 R$ 17.210,73
41311 ELETRICA R$ 12.315,85 R$ 15.067,26
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E o
413141 91840 SINAPI INSTALACAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 5400 RS 1379 | R$ 74466 2,3%% RS 1687 RS 9108
443412 91936 SINAPI CAIXA OCTO?ONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 43,00 RS 1283 RS 551,69 22.39% RS 1570 RS 675.10
ESTADUAL N° 9900/2021)
413113 070251 GOINFRACIVIL ~ ARRUELA LISA D=1/4" Un 4,00 R$ 0,10 R$ 0,40 22,39% R$ 0,12 R$ 0,48
413114 070391 GOINFRACIVIL ~ BUCHA DE NYLON S-6 Un 4,00 R$ 0,80 R$ 3,20 22,39% R$ 097 R$ 3,88
4.13.1.1.5 071861 GOINFRACIVIL  PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4,00 R$ 062 R$ 248 22,39% R$ 075 R$ 3,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o
4131.16 91624 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 549,59 RS 282 RS 1.549,84 2.39% RS 345 RS 1.6%6,08
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o
413107 91826 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 62669 RS 417 RS 261329 2,3%% RS 510 RS 319611
4131.1.8 070565 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 70,14 R$ 838 R$ 587,77 22,39% R$ 10,25 R$ 718,93
4.131.1.9 071431 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 4,00 R$ 2488 R$ 99,52 22,39% R$ 3045 R$ 121,80
4.13.1.1.10 071440 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 7,00 R$ 16,84 R$ 117,88 22,39% R$ 2061 RS 144,27
4.13.1.1.11 071441 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2,00 R$ 29,33  R$ 58,66 22,39% R$ 3589 R$ 71,78
4.13.1.1.12 071443 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 6,00 R$ 2950 R$ 177,00 22,39% R$ 36,10 R$ 216,60
4.13.1.1.13 072570 GOINFRACIVIL ~ TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 37,00 R$ 21,86 R$ 808,82 22,39% R$ 26,75 R$ 989,75
4.13.1.1.14 072575 GOINFRACIVIL ~ TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 4,00 R$ 2879 R$ 115,16 22,39% R$ 3523 R$ 140,92
4.13.1.1.15 071174 GOINFRACIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,00 R$ 98,04 R$ 98,04 22,39% R$ 119,99 R$ 119,99
4.13.1.1.16 071171 GOINFRACIVIL  DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14,00 R$ 2363 R$ 330,82 22,39% R$ 2892 R$ 404,88
4.13.1.1.17 071186 GOINFRA CIVIL  DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 3,00 R$ 195,09 R$ 585,27 22,39% R$ 23877 R$ 716,31
4.13.1.1.18 071450 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1,00 R$ 12443 RS 124,43 22,39% R$ 152,28 R$ 152,28
4.13.1.1.19 071451 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 2,00 R$ 165,75 R$ 331,50 22,39% R$ 202,86 R$ 405,72
4.13.1.1.20 071194 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 114,78 R$ 88 R$ 1.019,24 22,39% R$ 10,86 R$ 1.246,51
4.13.1.1.21 071193 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,48 R$ 868 R$ 1.991,88 22,39% R$ 10,62 R$ 2.437,07
4.13.1.1.22 072172 GOINFRACIVIL  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1,00 R$ 404,30  R$ 404,30 22,39% R$ 49482 RS 494,821
413.1.2 LUMINARIAS R$ 1.751,46 R$ 214347
4131.24 071647 GOINFRA CIVIL I,:‘%Ml:lggilé PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE wn 20,00 RS 4339 RS 867,80 22.39% RS 5310 RS 1.062,00
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO:  ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit com | Valor Total com
Item | Cadigo | Banco | Descrigdo Und Qtd | Valor Unit Valor Total sem BDI | BDI | o gD:t co | o B‘gla co
ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - o
413122 103788 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 7.00 RS 88 | RS 55188 2.3%% Ré %49 RS 67543
4.131.2.3 071688 GOINFRACIVIL  LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 4,00 R$ 5781 R$ 231,24 22,39% R$ 70,75 R$ 283,00
Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO CONFORME o
4131.24 12807 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2,00 R$ 50,27 R$ 100,54 22,39% R$ 6152 R$ 123,04
4.13.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 3.781,26 R$ 4.627,33
41321 160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixacdo em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) und 5.00 R$ 267,69 R$ 1.338.45 22,39% R$ 327,62 RS 1.638,10
41322 720 ORSE Fornecimento e instalagéo de conector rj 45 fémea cat 5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00 R$ 1522  R$ 76,10 22,39% R$ 18,62 R$ 93,10
41323 761 ORSE Fornecimento e instalacdo de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 38849 RS 38849 22,39% R$ 47547 RS 47547
- ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalagao de Switch 08 portas 10/100 Mbps (ADAPTADO CONFORME o
41324 00134 Préprio DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 9327 R$ 93,27 22,39% R$ 114,15 R$ 114,15
41325 071026 GOINFRACIVIL  CONECTOR MACHO RJ-45 Un 24,00 R$ 340 R$ 81,60 22,39% R$ 4,16 R$ 99,84
4.13.2.6 071796 GOINFRACIVIL  ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2,00 R$ 36,05 R$ 72,10 22,39% R$ 44,12 R$ 88,24
41327 072291 GOINFRACIVIL  REGUA COM 8 TOMADAS Un 1,00 R$ 69,85 R$ 69,85 22,39% R$ 8548 R$ 85,48
4.13.2.8 072226 GOINFRACIVIL ~ RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO un 1,00 R$ 78547 RS 78547 22,39% R$ 961,33 R$ 961,33
41329 072596 GOINFRACIVIL ~ TOMADA LOGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 5,00 R$ 46,93 RS 234,65 22,39% R$ 5743 R$ 287,15
4.13.2.10 071195 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 18,94 R$ 1066 RS 201,90 22,39% R$ 13,04 R$ 246,97
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E o
413241 96295 SINAPI INSTALACAO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 7323 RS 6,00 | RS 439,38 23% RS 734 RS 537,50
4133 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) R$ 9.149,42 R$ 11.196,89
4.133.1 071381 GOINFRACIVIL ~ HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00 R$ 161,80  R$ 647,20 22,39% R$ 198,02 R$ 792,08
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 o
41332 98111 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9800/2021) UN 4,00 R$ 5448 R$ 217,92 22,39% R$ 66,67 RS 266,68
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME o
41333 96989 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 160,51 R$ 160,51 22,39% R$ 196,44 R$ 196,44
41334 11004 ORSE Sg(\)aol;;g;c;; duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (A\DAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N wn 1,00 RS 90911 RS 909,11 2239% RS 111265 RS 141265
41335 42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2' (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 3,00 R$ 89,68 R$ 269,04 22,39% R$ 109,75 R$ 329,25
4.13.3.6 171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 337,27 R$ 337,27 22,39% R$ 412,78 R$ 412,78
41337 070282 GOINFRACIVIL  BASE METALICA PARA MASTRO Un 1,00 R$ 127,36 R$ 127,36 22,39% R$ 155,87 R$ 155,87
41338 8795 ORSE ;;ggw;;glz%ereo em ago galvanizado 3/8", com fixag&o horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N wn 15,00 RS 2735 RS 4025 2239% RS 3347 RS 502,05
41339 12740 ORSE g;gg;zcg;::)nto e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N m 11320 RS 1651 RS 1.868,93 22.39% RS 2020 RS 2.286.64
4.13.3.10 070543 GOINFRACIVIL ~ CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 26,30 R$ 40,58  R$ 1.067,25 22,39% R$ 49,66 R$ 1.306,05
4.13.3.11 070544 GOINFRACIVIL  CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 59,00 R$ 5306 R$ 3.130,54 22,39% R$ 64,94 RS 3.831,46!
4.13.3.12 10972 ORSE Cordéo de vedacéo em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2,00 R$ 2,02 R$ 4,04 22,39% R$ 247 R$ 4,94
4.14 INSTALACOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 796,74 R$ 975,05
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (ADAPTADO o
4141 12889 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 1747 R$ 1747 22,39% R$ 21,38 R$ 21,38
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portétil™- Placa E5 (ADAPTADO o
4142 12888 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2,00 R$ 16,11 RS 32,22 22,39% R$ 1971 R$ 39,42
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- o
4143 12884 ORSE Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 300 RS 825 | RS eas 2.3%% RS 2845 RS 835
4144 091046 GOINFRA CIVIL  PLACA DE SINALIZACAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR" un 1,00 R$ 51,60 R$ 51,60 22,39% R$ 63,15 R$ 63,15
Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO o
4145 13827 ORSE (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2,00 R$ 3657 R$ 73,14 22,39% R$ 4475 R$ 89,50
4146 12895 ORSE :Latg:;od[;;l]n;\;zacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL wn 1,00 RS 1350 RS 13,50 22.39% RS 1652 RS 16,52
4.14.7 085006 GOINFRACIVIL ~ EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2,00 R$ 230,05 RS 460,10 22,39% R$ 281,55 R$ 563,10
4148 071598 GOINFRACIVIL  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3,00 R$ 2632 R$ 78,96 22,39% R$ 32,21 R$ 96,63
ORGAMENTO SINTETICO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
SEM DESONERAGAO

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICIPIO:  ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,21%

AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M2 6085,32

2 s . Valor Unit com | Valor Total com
Item Caodigo | Banco | Descrigdo | Und Qtd | Valor Unit Valor Total sem BDI | BDI | alo g[):l cof | alo BOI;Ia co
415 DIVERSOS R$ 4.695,16 R$ 5.745,46
4151 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 4.695,16 R$ 5.745,46
4.15.1.1 270501 GOINFRACIVIL  LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 129,51 R$ 423 RS 547,82 22,39% R$ 517 R$ 669,56,
4.15.1.2 270804 GOINFRACIVIL  PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 R$ 179557 R$ 179557 22,39% R$ 219759 R$ 2.197,59
4.15.1.3 271850 GOINFRACIVIL __ LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 3,75 R$ 627,14 R$ 2.351,77  22,39% R$ 767,55 _R$ 2.878,31
BASE: SINAPI - 07/2025 - Goias | ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 0212025 - Para / IOPES - 03/2025 - Espirito Santo / CPOS/CDHU - 06/2025 - Sio Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 0412025 - Goiés | EMBASA - 062025 - sem_encargos Total sem BDI R$ 644.003,92
' TotaldoBDI | R$  144.105.44
Total Geral R$ 788.109,36
ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 101881435-3/D-GO CREA 1019149965D-GO
ORGAMENTO SINTETICO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 57.078,80
1.1 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 2501 mes 1,0000000 22.503,08 22.503,08
Insumo 0001 GOINFRA ENGENHEIRO Mao de Obra MES 1,0000000 22.503,08 22.503,08
MO sem LS 22.503,08 LS => MO com LS => 22.503,08
Valor do BDI Valor com BDI => 22.503,08
Quant. => 0.43 Preco Total => 9.676.32
1.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 2501 mes 1,0000000 5.748,27 5.748,27
Insumo 0002 GOINFRA ENCARREGADO Méo de Obra MES 1,0000000 5.748,27 5.748,27
MO sem LS 5.748,27 LS => MO com LS => 5.748,27
Valor do BDI Valor com BDI => 5.748,27
th => 3 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => ]z zﬂﬁ gJ
1.3 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271500 GOINFRA CAFE DA MANHA 2715 RE 1,0000000 3,37 3,37
Insumo 2537 GOINFRA CAFE DA MANHA (COMP. AUXILIAR)** Material un 1,0000000 3,37 3.37
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 3.37
Quant_ => 1 Preco Total => 2,67
14 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271502 GOINFRA CANTINA - (OBRAS CIVIS) 2715 RE 1,0000000 22,50 22,50
Insumo 1941 GOINFRA REFEICAO Material un 1,0000000 22,50 22,50
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 22,50
Quant_ => 1 Pr Total => 20,047,
1.5 Cédiao Banco Descricao : Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021602 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS 216 m? 1,0000000 47,95 47,95
Insumo 2538 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR) Material m? 1,0000000 47,95 47,95
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 47,95
Quant. => 129.51__Preco Total => 6.210.00
1.6 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020200 GOINFRA FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 202 m? 1,0000000 6,93 6,93
Insumo 2758 GOINFRA FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE Material m? 1,0000000 6,93 6,93
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 6,93
Quant. => 129.51__Preco Total => 897.50
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES 34.797,35
2.1 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E 31.088,12
211 Cédiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020212 GOINFRA BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( 202 m? 1,0000000 305,63 305,63
Insumo H241 GOINFRA TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" Material un 0,0094000 30,29 0,28
Insumo 2861 GOINFRA ALCOOL GEL ( D=1,00) Material Ka 0,0946000 13,60 1,28
Insumo H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 0,0242000 1,50 0,03
Insumo 3065 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" Material un 0,2604000 1,03 0,26
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,1026000 21,16 2,17
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0284000 5,49 0,15
Insumo H198 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" Material un 0,0085000 164,90 1.40
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O ESTADO QUE DA CERTO . .
COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%

LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

Insumo 2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 0,0301000 2,20 0,06
Insumo H239 GOINFRA TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") Material un 0,0094000 14,24 0,13
Insumo 1218 GOINFRA CAIBRO 5x6 CM Material m 0,4721000 15,59 7.36
Insumo H238 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4" Material un 0,0018000 160.33 0,28
Insumo 2866 GOINFRA FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU Material un 0,0004000 1.081,00 0.43
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m* 0,0229000 152,44 3.49
Insumo 2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA Material | 0,2652000 12,66 3.35
Insumo 2024 GOINFRA TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) Material m? 1,3208000 21,83 28,83
Insumo 3135 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" Material un 0,0332000 5,03 0,16
Insumo H338 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM Material un 0,0151000 68,90 1,04
Insumo 2493 GOINFRA ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" Material un 0,0604000 0,20 0,01
Insumo 3602 GOINFRA SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR Material un 0,1635000 3,99 0,65
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,7784000 23,41 18,22
Insumo H258 GOINFRA VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) Material un 0,0038000 36,01 0,13
Insumo H178 GOINFRA LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" Material un 0,0038000 3,44 0,01
Insumo H336 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM Material un 0,0201000 37,68 0,75
Insumo 4057 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W Material un 0,0195000 34,83 0,67
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,0487000 6,29 0,30
Insumo 3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Material un 0,0153000 3,00 0,04
Insumo 3948 GOINFRA EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM Material un 0,0113000 211,00 2,38
Insumo H585 GOINFRA CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS Material un 0,0094000 38,52 0,36
Insumo H212 GOINFRA SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" Material un 0,0020000 216,39 0,43
Insumo 1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 2,0739000 7,21 14,95
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 2,2091000 9,21 20,34
Insumo H265 GOINFRA PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM Material PR 0,0038000 12,14 0,04
Insumo H264 GOINFRA VASO SANITARIO CONVENCIONAL Material un 0,0048000 253,38 1,21
Insumo H181 GOINFRA ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Material un 0,0094000 10,89 0,10
Insumo H440 GOINFRA TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) Material un 0,0060000 50,26 0,30
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 1,1514000 12,78 14,71
Insumo 3334 GOINFRA INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - Material un 0,0010000 23,15 0,02
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0039000 7,34 0,02
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 0,1127000 0,92 0,10
Insumo 2860 GOINFRA SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL Material un 0,0034000 41,43 0,14
Insumo H606 GOINFRA TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM Material un 0,0195000 28,25 0,55
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Ka 0,0098000 23,04 0,22
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 0,5748000 2,03 1,16
Insumo H134 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Material un 0,0303000 1,14 0,03
Insumo 2847 GOINFRA CHAPA GALVANIZADA N° 26 Material Ka 0,0052000 18,44 0,09
Insumo 2856 GOINFRA PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML Material PAC 0,9771000 8,81 8,60
Insumo 2857 GOINFRA PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML Material un 0,0011000 44,07 0,04
Insumo H587 GOINFRA ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO Material un 0,0094000 37,18 0,34
Insumo H165 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 0,0121000 2,26 0,02
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 15,3260000 0,61 9,34
Insumo 1704 GOINFRA MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) Material m*® 0,0041000 3.712,50 15,22
Insumo 1225 GOINFRA CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 3,6316000 0,38 1,38
Insumo H676 GOINFRA CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA Material un 0,0037000 407,04 1,50
Insumo 2372 GOINFRA CHAPA PERFILADA N° 18 Material Ka 0,0026000 8,84 0,02
Insumo 3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 0,0304000 8,37 0,25
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 0,3116000 4,19 1,30
Insumo 1694 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M Material m? 1,1788000 29,10 34,30
Insumo H261 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" Material un 0,0038000 6,20 0,02
Insumo H539 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Material un 0,0038000 8,13 0,03
Insumo 2699 GOINFRA FUNDO BRANCO FOSCO Material | 0,0976000 13,04 1,27
Insumo 1892 GOINFRA PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Material Ka 0,0571000 29,90 1,70
Insumo H237 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" Material un 0,0018000 63,99 0,11
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 0,1328000 3,70 0,49
Insumo 2867 GOINFRA BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) Material un 0,0033000 345,00 1,13
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA
MUNICIPIO:  ITAJA

3774 GOINFRA
2855 GOINFRA
0025 GOINFRA
0008 GOINFRA
2846 GOINFRA
H350 GOINFRA
H631 GOINFRA
H363 GOINFRA
2862 GOINFRA
2055 GOINFRA
2864 GOINFRA
2853 GOINFRA
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2386 GOINFRA
1964 GOINFRA
0032 GOINFRA
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2804 GOINFRA
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0018 GOINFRA
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H272 GOINFRA
H286 GOINFRA
0012 GOINFRA
3477 GOINFRA
3314 GOINFRA
3259 GOINFRA
H117 GOINFRA
2854 GOINFRA
0004 GOINFRA
H249 GOINFRA
H687 GOINFRA
1273 GOINFRA
3422 GOINFRA
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H311 GOINFRA
H262 GOINFRA
1970 GOINFRA
1861 GOINFRA
1702 GOINFRA
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H111 GOINFRA
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3335 GOINFRA
4056 GOINFRA
0020 GOINFRA
H215 GOINFRA
0005 GOINFRA
2788 GOINFRA
H581 GOINFRA
H108 GOINFRA

SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M

SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS

OFICIAL "B"

AJUDANTE

DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA

CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE)

GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)

SABONETE LiQUIDO (D= 1,00)

TINTA ESMALTE

GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS

PREGO 15x15

BRITA N° 1

RIPA DE MADEIRA 5x1

OPERADOR DE BETONEIRA

PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)

LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ
CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"

COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M

APLICADOR DE EPOXI

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM

TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU

AREIA GROSSA

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"

PINTOR

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM

UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

ELETRICISTA

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM

ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M

PEDREIRO

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM

BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40 OU
TINTA EPOXI COM CATALISADOR

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E

LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"

VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)
DILUENTE AGUARRAS

PREGO 18x24

COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G

LIXA PARA MADEIRA N° 240

ENCANADOR

INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W
CALHEIRO

SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)

SERVENTE

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO
PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES
ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA

Material
Material
Mao de Obra
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Mao de Obra
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material

28/08/2025

03 MESES

un
un
H
H
un
un
un
un
Kg
|
un
un
Ka
ms
m
H
un
un
un
m2
H
m
un
ms

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

0,0004000
13,9487000
0,2863000
1,3633000
0,0559000
0,0453000
0,0038000
0,0081000
0,2776000
0,0832000
0,0004000
0,0018000
0,0592000
0,0153000
1,1015000
0,0323000
0,0201000
0,0192000
0,0702000
0,0767000
0,0016000
0,0403000
0,0005000
0,0384000
0,0085000
0,5639000
0,0503000
0,0060000
0,0704000
0,0882000
0,0370000
1,1210000
0,0181000
0,0076000
0,0777000
0,0768000
0,0301000
0,0011000
0,0009000
0,0037000
0,0018000
0,0060000
0,0018000
0,0543000
0,0052000
0,0092000
0,0121000
0,0503000
0,2181000
0,1697000
0,0018000
0,0135000
0,0002000
0,0303000
0,1114000
0,0040000
0,0018000
0,0181000

BDI OBRA:

1.190,00
0,17
23,41
16,97
3,75
4,89
8,75
12,03
5,77
33,48
2.698,02
52,10
19,41
158,06
3,63
18,36
12,18
20,05
2,79
45,42
23,41
15,14
1.489,17
158,20
81,66
23,41
6,20
15,16
10,83
23.41
12,71
2,81
11,62
34,99
12,99
23.41
7,90
1.200,00
103,27
66,38
95,00
2,12
53,95
18,84
20,15
63,35
2,11
9,80
1,67
23.41
16,76
28,34
21,75
18,11
15,30
2,75
203,08
18,14

0,47
2,37
6,70
23,13
0,20
0,22
0,03
0,09
1,60
2,78
1,07
0,09
1,14
2,41
3,99
0,59
0,24
0,38
0,19
3,48
0,03
0,61
0,74
6,07
0,69
13,20
0,31
0,09
0,76
2,06
0,47
3,15
0,20
0,26
1,00
1,79
0,23
1,32
0,09
0,24
0,17
0,01
0,09
1,02
0,10
0,58
0,02
0,49
0,36
3,97
0,03
0,38

0,54
1,70
0,01
0,36
0,32
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICIPIO:  ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
Insumo 2859 GOINFRA PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS Material PAC 0,2750000 17,21 4,73
Insumo 2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA Material un 0,0018000 46,70 0,08
Insumo H145 GOINFRA CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) Material un 0,0076000 66,48 0,50

Insumo 3475 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 0,0010000 9,44

MO sem LS 71,39 LS => MO com LS => 71,39
Valor do BDI Valor com BDI => 305,63
th => 14, 49 EESQ Iﬂ&i => & ﬂn QZ
21.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020303 GOINFRA DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 203 un 1,0000000 3.688,62 3.688,62
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 2,7900000 2,03 5,66
Insumo 3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Material un 0,5000000 3,00 1,50
Insumo 1694 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M Material m? 23,9580000 29,10 697,17
Insumo 4056 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W Material un 0,5000000 28,34 14,17
Insumo 2024 GOINFRA TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) Material m? 13,1760000 21,83 287,63
Insumo 3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material un 0,5000000 2,79 1,39
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,4398000 158,06 69,51
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1646000 21,16 3,48
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 35,2380000 9,21 324,54
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 14,9584000 23,41 350,17
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 6,2880000 6,29 39,55
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 28,4418000 12,78 363,48
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 1,2251000 1,13 1,38
Insumo 3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material m 16,6300000 2,81 46,73
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,6597000 20,15 13,29
Insumo 1860 GOINFRA PREGO 15x15 Material Ka 0,6911000 19,41 13.41
Insumo 3602 GOINFRA SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR Material un 2,0000000 3,99 7,98
Insumo 4053 GOINFRA LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ  Material un 1,0000000 20,05 20,05
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 220,7063000 0,61 134,63
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 28,9704000 15,30 443,24
Insumo 2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA Material | 3,9204000 12,66 49,63
Insumo 2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material un 0,3333000 25,93 8,64
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,3304000 23,04 7,61
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 14,9584000 16,97 253,84
Insumo 2516 GOINFRA CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM Material m 0,2000000 15,09 3,01
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 2,2383000 31,81 71,20
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 2,0145000 23,41 47,15
Insumo 3135 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" Material un 0,5000000 5,03 2,51
Insumo 3065 GOINFRA ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" Material un 5,0000000 1,03 5,15
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 1,7781000 18,36 32,64
Insumo 1265 GOINFRA DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO Material un 0,6667000 12,89 8,59
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 2,0000000 23,41 46,82
Insumo 1892 GOINFRA PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Material Kg 0,4000000 29,90 11,96
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,4022000 175,78 70,69
Insumo 3350 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) Material un 2,0000000 0,52 1,04
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 6,0000000 23,41 140,46
Insumo 1225 GOINFRA CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 31,8000000 0,38 12,08
Insumo 1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 21,1140000 3,63 76,64
MO semLS 1.314,32 LS => MO com LS => 1.314,32
Valor do BDI Valor com BDI => 3.688,62
Quant._=> 1.0 Pr Total => 2
21.3 Cédiao Banco Descricao _ Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020600 GOINFRA TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E 206 m? 1,0000000 74,93 74,93
Insumo 1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 1,0597000 3,63 3,84
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,2141000 6,29 1,34
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,6597000 12,78 8,43
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 1,4660000 9,21 13,50
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
Insumo 2492 GOINFRA PORCA P/PARAFUSO 3/8" Material un 0,1713000 0,23 0,03
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0004000 158,20 0,06
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,4950000 23,41 11,58
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0007000 158,06 0,11
Insumo 1860 GOINFRA PREGO 15x15 Material Ka 0,0218000 19,41 0,42
Insumo 2516 GOINFRA CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM Material m 0,0085000 15,09 0,12
Insumo 2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 0,1713000 2,20 0,37
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,0174000 21,16 0,36
Insumo 1695 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,20X1,10 M Material m? 1,0000000 24,88 24,88
Insumo 2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material un 0,0095000 25,93 0,24
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,4855000 15,30 7,42
Insumo 2132 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x16 Material m 0,0461000 31,12 1,43
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 0,1196000 0,61 0,07
Insumo 2493 GOINFRA ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" Material un 0,1713000 0.20 0,03
Insumo 2818 GOINFRA DOBRADICA TIPO FERRADURA NUMERO 2 Material un 0,0286000 24,73 0,70
MO sem LS 19,00 LS => MO com LS => 19,00
Valor do BDI Valor com BDI => 74,93
Quant_ => Preco Total => 2,672
214 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 021301 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES 213 m? 1.0000000 392,33 392,33
Insumo 2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 1.1852000 2,20 2,60
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 2,6608000 0,61 1,62
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0247000 23,41 0,57
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Ka 0,0115000 23,04 0,26
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 2,4022000 30,12 72,35
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 1,2613000 6,29 7,93
Insumo 1374 GOINFRA CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO Material Kg 0,0514000 21,67 1,11
Insumo 1890 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) Material m? 1,0000000 300,00 300,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1692000 16,97 2,87
Insumo 1893 GOINFRA PARAFUSO 8x110 MM Material un 1,3333000 2,27 3,02
MO sem LS 3,44 LS => MO com LS => 3,44
Valor do BDI Valor com BDI => 392,33
Quant. => 7 Pr Total => 2.942.47
21.5 Cédiao Banco Descricéo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020701 GOINFRA LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 207 m? 1,0000000 5,42 5,42
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0024000 14,40 0,03
Insumo 1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 0,2116000 7,21 1,52
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mé&o de Obra H 0,0373000 23,41 0,87
Insumo 2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA Material | 0,0052000 12,66 0,06
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,2116000 9,21 1,94
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0583000 15,30 0,89
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,0058000 20,15 0,11
MO sem LS 1,76 LS => MO com LS => 1,76
Valor do BDI Valor com BDI => 5,42
Quant. => 129.51__Preco Total => 701,94
21.6 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020190 GOINFRA LIMPEZA MECANICA DE TERRENO 201 m?2 1,0000000 0,24 0,24
Insumo 2433 GOINFRA LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 0,24 0,24
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,24
Quant. => 330,82 Preco Total => 79,39
21.7 Cédiao Banco Descricéo . i Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020400 GOINFRA LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 204 Un 1,0000000 3.459,07 3.459,07
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MUNICIPIO:  ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,2000000 20,15 4,03
Insumo H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 31,1417000 7,90 246,01
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 282,2400000 0,50 141,12
Insumo H158 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" Material un 0,6667000 7,00 4,66
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1200000 1,13 0,13
Insumo 1218 GOINFRA CAIBRO 5x6 CM Material m 4,0000000 15,59 62,36
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 10,0411000 0,34 3,41
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 17,6366000 23,41 412,87
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,3333000 45,30 15,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 67,5306000 15,30 1.033,21
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 7,4000000 6,29 46,54
Insumo 2054 GOINFRA TINTA GRAFITE Material | 0,0600000 52,13 3,12
Insumo 2502 GOINFRA AREIA FINA Material m? 0,0100000 202,78 2,02
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 21,2100000 3,70 78,47
Insumo H444 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Material un 0,3333000 4,69 1.56
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 0,6667000 0,92 0,61
Insumo H559 GOINFRA REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) Material un 0,3333000 69,95 23,31
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1100000 3,37 0,37
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,2600000 25,77 6,70
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 12,1200000 15,14 183,49
Insumo H102 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Material un 0,6667000 2,11 1,40
Insumo 2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Ka 0,0790000 16,33 1,29
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 98,8480000 0,61 60,29
Insumo H229 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM Material un 0,3333000 7,73 2,57
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,1840000 158,06 29,08
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 12,0080000 23,41 281,10
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,3333000 60,80 20,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 17,7066000 16,97 300,48
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1400000 9,68 1,35
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mé&o de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo H665 GOINFRA KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDROMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA Material un 1,0000000 199,95 199,95
Insumo 2034 GOINFRA TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 15,9000000 0,92 14,62

Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0032000 2,75

Insumo H320 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 32 MM Material un 18,0000000 2,67 48,06
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m?* 0,3720000 175,78 65,39
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,1800000 14,40 2,59
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Ka 6,7200000 6,96 46,77
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 18,7780000 0,90 16,90
Insumo H484 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO Material un 0,6667000 73,54 49,02
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Ka 1,6200000 7,20 11,66
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,7000000 23,41 16,38
Insumo 1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRAS Material | 0,0200000 18,84 0,37
Insumo H319 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 25 MM Material un 10,0000000 0,97 9,70
MO sem LS 2.054,80 LS => MO com LS => 2.054,80
Valor do BDI Valor com BDI => 3.459,07
Quant. => 1,00 _Preco Total => 3.459.07
21.8 Cédiao Banco Descricio ) Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020501 GOINFRA LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA 205 Un 1,0000000 4.977,67 4.977,67
Insumo 3329 GOINFRA HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR Material un 1,2500000 131,51 164,38
Insumo 3742 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Material un 0,2500000 98,40 24,60
Insumo 3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,5000000 8,37 12,55
Insumo 3174 GOINFRA CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A Material un 1,0000000 253,61 253,61
Insumo 3131 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Material un 1,2500000 79,50 99,37
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra H 0,5872000 18,36 10,78
Insumo 3262 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Material un 1,2500000 55,40 69,25
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 26,0000000 30,12 783,12
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Insumo 3313 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 Material m 125,5875000 9,73 1.221,96
Insumo 3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material un 0,2500000 11,52 2,88
Insumo 3042 GOINFRA BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO Material un 1,0000000 40,27 40,27
Insumo 3459 GOINFRA TAMPA TIPO DZ ATE 63A Material un 1,0000000 17,77 17,77
Insumo 3215 GOINFRA CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC- Material un 1,0000000 159,60 159,60
Insumo 3318 GOINFRA FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M Material un 0,5000000 22,87 11,43
Insumo 3269 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Material un 0,2500000 286,01 71,50
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 16,6600000 23,41 390,01
Insumo 3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material m 159,3750000 2,81 447,84
Insumo 3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Material un 0,7500000 61,71 46,28
Insumo 2425 GOINFRA PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA Material un 16,0000000 5,04 80,64
Insumo 3389 GOINFRA PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A Material un 1.0000000 18,43 18,43
Insumo 3751 GOINFRA RELE DE FALTA DE FASE 380V - 60 HZ Material un 1.0000000 139,75 139,75
Insumo 3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material un 0,5000000 2,79 1.39
Insumo 3323 GOINFRA FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A Material un 1.0000000 7.49 7.49
Insumo 4050 GOINFRA LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ  Material un 6,2500000 9,08 56,75
Insumo 3764 GOINFRA RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A Material un 1.0000000 131,96 131,96
Insumo 3477 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 0,5000000 12,71 6,35
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 58,2297000 0,61 35,52
Insumo 3604 GOINFRA SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO Material un 6,2500000 14,10 88,12
Insumo 3320 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Material un 0,5000000 8,75 4,37
Insumo 3939 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA Material un 0,7500000 61,63 46,22
Insumo 2255 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 20 Material un 1.2500000 18,69 23,36
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 16,6600000 16,97 282,72
Insumo 3349 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) Material un 21,0000000 0,67 14,07
Insumo 3022 GOINFRA BASE DZ DE 25A A 63A Material un 1.0000000 38,53 38,53
Insumo 3752 GOINFRA INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO Material un 1,0000000 16,04 16,04
Insumo 3106 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V/, 16 MM2 Material m 5,1000000 14,36 73,23
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,5907000 15,30 85,53
MO sem LS 769,04 LS => MO com LS => 769,04
Valor do BDI Valor com BDI => 4.977,67
Quant. => 1,00 _Pr Total => 4.977.67
21.9 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021400 GOINFRA CONSUMO DE AGUA 214 m? 1,0000000 11,73 11,73
Insumo 2755 GOINFRA CONSUMO DE AGUA (CATEGORIA PUBLICA)** Material m? 1,0000000 11,73 11,73
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 11,73
Quant. => 4__Pr Total => 7
2.1.10 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021399 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO 213 m? 1,0000000 9,38 9,38
Insumo 2759 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PUBLICA)** Material m? 1,0000000 9,38 9,38
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 9,38
Quant._=> 4__Pr Total => 2.2.
2.1.11 Cédiao Banco Descricao i Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 214 KWH 1,0000000 0,92 0,92
Insumo 1317 GOINFRA ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) Material kwh 1,0000000 0,92 0,92
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,92
Quant. => 426,76 _Preco Total => 392.61
2.1.12 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060104 GOINFRA ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) 601 mxmes 1,0000000 36,37 36.37
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
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Insumo 1121 GOINFRA ANDAIME METALICO (ALUGUEL) Material mxmes 1,0000000 32,97 32,97
Insumo 0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,40 LS => MO com LS => 3.40
Valor do BDI Valor com BDI => 36,37
Quant. => 24,00 Preco Total => 872,88
2.1.13 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica  62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME 62 UNx 1,0000000 469,59 469,59
Composica  62.00.64 EMBASA DVR STAND ALONE 8 CANAIS 1080P - LOCAGAO E INSTALAGAO MES 62 UNx 0,1250000 101,34 12,66
Composica  62.00.42 EMBASA CAMERA 720P (HD) - LOCACAO E INSTALACAO MES (ADAPTADO CONFORME 62 UNx 1,0000000 9,86 9,86
Insumo 0016 GOINFRA VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) Méo de Obra MES 0,0625000 2.697,08 168,56
Insumo EMBASA COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM, PELO MENOS, 2.0GB DE RAM, 150GB DE  Material UN 0,0013000 1.518,78 1,97
Insumo EMBASA NOBREAK ATE 1,2 KVA Material UN 0,0013000 829,73 1,07
Insumo EMBASA CONTA DE TELEFONE E INTERNET (OBRAS/SERVICOS DE PEQUENO PORTE) Material UN 0,0313000 200,00 6,26
Insumo EMBASA TV/MONITOR LCD OU LED 42" Material UN 0,0013000 1.388,38 1,80
Insumo 0037 GOINFRA VIGIA DE OBRA NOTURNO-SABADO/DOMINGO DIURNO (SALARIO X 1,5864) Méao de Obra MES 0,0625000 4.278,66 267,41
MO sem LS 437,61 LS => MO com LS => 437,61
Valor do BDI Valor com BDI => 469,59
Quant_ => 12,00 _Preco Total => 5.635.08
2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 3.709.23
2.21 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030101 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 301 m? 1,0000000 50,97 50,97
Insumo 1220 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) Material h 0,4000000 99,92 39,96
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7200000 15,30 11,01
MO sem LS 11,01 LS => MO com LS => 11,01
Valor do BDI Valor com BDI => 50,97
Quant. => 9.07 _Preco Total => 462,29
222 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030114 GOINFRA MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 301 un 1,0000000 404,63 404,63
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 12,2832000 15,30 187,93
Insumo 2872 GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) Material h 3,0708000 70,57 216,70
MO sem LS 187,93 LS => MO com LS => 187,93
Valor do BDI Valor com BDI => 404,63
Quant. => 1.0 Pr Total => 404,
223 Cédiao Banco Descricéo ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030116 GOINFRA DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 301 un 1,0000000 404,63 404,63
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 12,2832000 15,30 187,93
Insumo 2872 GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) Material h 3,0708000 70,57 216,70
MO sem LS 187,93 LS => MO com LS => 187,93
Valor do BDI Valor com BDI => 404,63
Quant._=> 1.0 Pr Total => 404,
224 Cédiao Banco Descricéo ~ . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12.05.010 CPOS/CDHU TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 12,05 tx 1,0000000 2.437,68 2.437,68
Insumo CPOS/CDHU  TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA Material tx 1,0000000 2.437,68 2.437,68
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 2.437,68
Quant. => 1,00 _Preco Total => 2.437.68
3 IMPLANTACAO GERAL 130.146,70
3.1 SERVICOS EM TERRA 13.100,32
3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA 3.921,34
3.1.141 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041001 GOINFRA ESCAVACAO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA 410 m? 1,0000000 44,82 44,82
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Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,9300000 15,30 44,82
MO sem LS 44,82 LS => MO com LS => 44,82
Valor do BDI Valor com BDI => 44,82
Quant,=> 10.64 Preco Total => 476,88
3.1.1.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041007 GOINFRA ESPALHAMENTO MECANICO 410 m? 1,0000000 0,41 0,41
Insumo 2452 GOINFRA ESPALHAMENTO MECANICO (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 0.41 0,41
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 0.41
Quant. => 1,54 _Preco Total => 2
3.1.1.3 Cédiao Banco Descricdo N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041008 GOINFRA COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) 410 m? 1,0000000 528 5,33
Insumo 2407 GOINFRA COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - Material m? 1,0000000 543 5,33
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 5,33
Quant.=> 13229 PrecoTotal => 205,10
3.1.14 Cédiao Banco Descricdo N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041010 GOINFRA TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) 410 m* 1,0000000 1,56 1,56
Insumo 2458 GOINFRA TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.) Material m?* 1,0000000 1,56 1,56
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1,56
Quant_ => 39,83 Preco Total => 62,13
3.1.1.5 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 401 m? 1,0000000 39,25 39,25
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5660000 15,30 39,25
MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25
Valor do BDI Valor com BDI => 39,25
Quant. => 31,58 _Preco Total => 1,239.51
3.1.1.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040104 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.2 A4 M 401 m?® 1,0000000 55,84 55,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 3,6500000 15,30 55,84
MO sem LS 55,84 LS => MO com LS => 55,84
Valor do BDI Valor com BDI => 55,84
Quant. => 8,65 Preco Total => 483,01
3.1.1.7 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO 409 m? 1,0000000 26,01 26,01
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,7000000 15,30 26,01
MO sem LS 26,01 LS => MO com LS => 26,01
Valor do BDI Valor com BDI => 26,01
Quant. => 28.80 Preco Total => 749,08
3.1.2 CONTENCOES / EMBASAMENTO 9.178,98
3.1.21 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM Alvenarias Diversas m? 1,0000000 836,17 836,17
Composica 87292 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM Argamassas m? 0,1300000 565,95 73,57
Insumo 00034592 SINAPI BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 122,2700000 3,63 443,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,1320000 15,30 78,51
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 10,2630000 23,41 240,25
MO sem LS 329,50 LS => MO com LS => 329,50
Valor do BDI Valor com BDI => 836,17
Quant. => 0,32 Preco Total => 267,57
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3.1.2.2 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050302 GOINFRA ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO 503 M 1,0000000 39,99 39,99
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,1814000 15,30 33,37
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2828000 23,41 6,62
MO sem LS 39,99 LS => MO com LS => 39,99
Valor do BDI Valor com BDI => 39,99
Quant. => 25,50 _Preco Total => 1,019.74
3.1.23 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051029 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 510 m? 1,0000000 551,14 551,14
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m* 0,7180000 158,06 113,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,1586000 15,30 78,92
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 431,0000000 0,61 262,91
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,5310000 158,20 84,00
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra H 0,6448000 18,36 11,83
MO sem LS 90,75 LS => MO com LS => 90,75
Valor do BDI Valor com BDI => 551,14
Quapt, => 2.24 _Preco Total => 1.234.55
3.1.24 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051027 GOINFRA LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 510 m? 1.0000000 230,09 230,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m? 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant. => 0,64 _Preco Total => 147,25
3.1.25 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041002 GOINFRA APILOAMENTO 410 m? 1,0000000 6,12 6,12
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4000000 15,30 6,12
MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12
Valor do BDI Valor com BDI => 6,12
Quant. => 1,20 _Preco Total => 7.34
3.1.2.6 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060208 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - 602 m? 1,0000000 101,11 101,11
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 1,3500000 23,41 31,60
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,1500000 13,43 2,01
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,9230000 12,78 11,79
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,4370000 31,81 13,90
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,3500000 15,30 20,65
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Ka 0,0240000 16,78 0,40
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,2650000 21,16 5,60
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Ka 0,4720000 6,91 3,26
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 0,0430000 30,12 1.29
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 2,5330000 4,19 10,61
MO sem LS 52,25 LS => MO com LS => 52,25
Valor do BDI Valor com BDI => 101,11
Quant._=> 10.87 _Preco Total => 1.090.06
3.1.2.7 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 110106 GOINFRA ADAPTADA - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X39 PARA SER CHEIA 1101 m? 1,0000000 169,97 169,97
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,6767000 0,61 1,02
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,7200000 23,41 16,85
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Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7200000 15,30 11,01
Insumo 2880 GOINFRA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR Material un 26,0000000 5,37 139,62
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0084000 175,78 1.47
MO sem LS 27,86 LS => MO com LS => 27,86
Valor do BDI Valor com BDI => 169,97
Quant. => 14,01 Preco Total => 2.381.27
3.1.2.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 121101 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO 1211 m? 1,0000000 17,18 17,18
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 1,0000000 14,39 14,39
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,1067000 23,41 2,49
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0200000 15,30 0,30
MO sem LS 2,79 LS => MO com LS => 2,79
Valor do BDI Valor com BDI => 17,18
Quant, => 28.02 Preco Total => 481.38
3.1.29 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1.18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1.63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01

Quant, => =>

3.1.2.10 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,15 11,15
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Ka 1,1000000 6,96 7,65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mé&o de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,15
Quant. => 20,00 _Preco Total => 223.00
3.1.2.11 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1000000 6,95 7,64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant._=> 16.00 _Preco Total => 178.24
3.1.2.12 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Ka 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0800000 23,41 1.87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 130,00 _Preco Total => 1.443.00
3.2 PAVIMENTACAO 19.789,47
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3.21 PAVIMENTACAO EXTERNA 19.789,47
3.21.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, 2201 m? 1,0000000 90,41 90,41
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0265000 158,06 4,18
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,8222000 15,30 27,87
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,1497000 23,41 3,50
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,7062000 9,21 6,50
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1497000 18,36 2,74
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4172000 23,41 9,76
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,0438000 20,15 0,88
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 23,9350000 0,61 14,60
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0603000 158,20 9,53
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0265000 152,44 4,03
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5142000 12,78 6,57
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 0,0175000 14,39 0,25
MO sem LS 43,87 LS => MO com LS => 43,87
Valor do BDI Valor com BDI => 90,41
Quant_ => 217,73 _Preco Total => 10.684.96
3.21.2 Cédiao Banco Descricdo N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040905 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 4 m?2 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
Valor do BDI Valor com BDI => 0,48
Quant. => 217,73 _Preco Total => 104,51
3.3 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 19.978,24
3.3.1 INSTALACOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTACAO 899,66
3.3.1.1 Cédiao Banco Descricao N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081815 GOINFRA KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA 818 Un 1,0000000 398,12 398,12
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1400000 9,68 1,35
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,2600000 25,77 6,70
Insumo 2502 GOINFRA AREIA FINA Material m? 0,0100000 202,78 2,02
Insumo 1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRAS Material | 0,0200000 18,84 0,37
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,6700000 16,97 28,33
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 9,0478000 0,34 3,07
Insumo 2034 GOINFRA TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 15,9000000 0,92 14,62
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 15,0300000 0,61 9,16
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,4000000 23,41 32,77
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1200000 1,13 0,13
Insumo H665 GOINFRA KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDROMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA Material un 1,0000000 199,95 199,95
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 1,3600000 23,41 31,83
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 2,0300000 15,30 31,05
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,0150000 174,44 2,61

Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0032000 2,75

Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 3,4900000 0,90 3,14
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1100000 3,37 0,37
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N°® 1 Material m? 0,0150000 158,06 2,37
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0500000 175,78 8,78
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,7000000 23,41 16,38
Insumo 2054 GOINFRA TINTA GRAFITE Material | 0,0600000 52,13 3,12
MO sem LS 140,36 LS => MO com LS => 140,36
Valor do BDI Valor com BDI => 398,12
Quant._=> 1.0 Pr Total => 12
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3.3.1.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080902 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" 809 Un 1,0000000 65,93 65,93
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5400000 23,41 12,64
Insumo H192 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Material un 1,0000000 43,82 43,82
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5400000 16,97 9,16
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
MO sem LS 21,80 LS => MO com LS => 21,80
Valor do BDI Valor com BDI => 65,93
Quant. => 1,00 _Preco Total => 65,93
3.31.3 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" 810 Un 1.0000000 4,68 4,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo H101 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 0,93 0,93
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 4,68
th => 2 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => E iiﬁ
3.31.4 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081055 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" 810 Un 1.0000000 12,81 12,81
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo H517 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4"  Material un 1.0000000 9.19 9,19
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3.62
Valor do BDI Valor com BDI => 12,81
Quant. => 2,00 _Pr Total => 25,62
3.3.1.5 Cédiao Banco Descricéo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 8,93 8,93
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0071000 60,80 0,43
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1359000 23,41 3,18
Insumo 00001927 SINAPI CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material UN 1,0000000 2,63 2,63
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1359000 16,97 2,30
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0302000 1,13 0,03
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0080000 45,30 0,36
MO sem LS 5,48 LS => MO com LS => 5,48
Valor do BDI Valor com BDI => 8,93
Quant. => 1,00 _Preco Total => 8,93
3.3.1.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 813 Un 1,0000000 9,18 9,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo H155 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 25 MM Material un 1,0000000 1,92 1,92
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 9,18
Quant. => 2,00 _Preco Total => 18,36
3.3.1.7 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 8,18
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Quant. => 8,00 Preco Total => 65,44
3.3.1.8 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1,0000000 8,56 8,56
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1.0100000 3,70 3,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant_ => 4 Preco Total => 298.74
3.3.1.9 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 814 Un 1,0000000 9,16 9,16
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
Insumo H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 1,50 1,50
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
Valor do BDI Valor com BDI => 9,16
th => 1 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => E Jﬁ
3.3.2 INSTALAGOES SANITARIAS 10.231,85
3.3.21 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070715 GOINFRA CAIXA DE INSPECAO 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA 707 Un 1,0000000 420,64 420,64
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 8,0736000 15,30 123,52
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 5,8376000 23,41 136,65
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 20,5514000 0,90 18,49
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 16,2120000 0,61 9,88
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 201,6000000 0,50 100,80
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,0216000 174,44 3,76
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0216000 158,06 3,41
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,1373000 175,78 24,13
MO sem LS 260,17 LS => MO com LS => 260,17
Valor do BDI Valor com BDI => 420,64
Quant. => 6,00 _Preco Total => 2.523.84
3.3.2.2 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081829 GOINFRA CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM 818 m? 1,0000000 88,45 88,45
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0664000 23,41 1,55
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0405000 158,20 6,40
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méao de Obra H 0,0322000 18,36 0,59
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0124000 20,15 0,24
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3420000 16,97 5,80
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3546000 15,30 5,42
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 16,0000000 0,61 9,76
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0314000 152,44 4,78
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,2147000 31,81 6,82
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 3,9116000 8,11 31,72
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0105000 158,06 1,65
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0770000 14,40 1,10
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0322000 23,41 0,75
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,2726000 23,41 6,38
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 0,3256000 6,95 2,26
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,2533000 12,78 3,28
MO sem LS 20,49 LS => MO com LS => 20,49
Valor do BDI Valor com BDI => 88,45
Quant. => 2,16 _Preco Total => 191,05
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3.3.23 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, Instalacdes Prediais de UN 1,0000000 26,52 26,52
Insumo 00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 13,97 13,97
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0858000 16,97 1,45
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0858000 23,41 2,00
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0360000 1,13 0,04
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0245000 60,80 1,48
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0400000 45,30 1.81
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0575000 26,04 1.49
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 4,28 4,28
MO sem LS 345 LS => MO com LS => 3.45
Valor do BDI Valor com BDI => 26,52
Quant. => 9.00 _Preco Total => 2
3.3.24 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, Instalagdes Prediais de UN 1.0000000 16,34 16,34
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0405000 23,41 0,94
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0250000 26,04 0,65
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0073000 60,80 0,44
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0170000 1.13 0,01
Insumo 00020168 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1.0000000 10,42 10,42
Insumo 00020085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1.0000000 2,71 2,71
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0110000 45,30 0,49
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0405000 16,97 0,68
MO sem LS 1.62 LS => MO com LS => 1.62
Valor do BDI Valor com BDI => 16.34
Quant. => 1,00 Prego Total => 16,34
3.3.25 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89547 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, INHI - INSTALACOES UN 1,0000000 21,13 21,13
Insumo 00020169 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 12,17 12,17
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0375000 26,04 0,97
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0627000 16,97 1,06
Insumo 00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 3,29 3,29
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0627000 23,41 1,46
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0260000 45,30 1,17
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0167000 60,80 1,01
MO sem LS 2,52 LS => MO com LS => 2,52
Valor do BDI Valor com BDI => 21,13
Quant. => 1,00 _Pr Total => 211
3.3.2.6 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Instalagdes Prediais de M 1,0000000 46,16 46,16
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0224000 1,13 0,02
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 28,89 29,90
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,4024000 16,97 6,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4024000 23,41 9,42
MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24
Valor do BDI Valor com BDI => 46,16
Quant. => 41,90 _Preco Total => 1.934.10
3.3.2.7 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Instalacdes Prediais de M 1,0000000 21,31 21,31
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1897000 23,41 4,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1897000 16,97 3,21
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0105000 1,13 0,01
Insumo 00020068 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL Material M 1,0353000 13,19 13,65
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MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7,65
Valor do BDI Valor com BDI => 21,31
Quant, => 0.10 _Preco Total => 213
3.3.2.8 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89511 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM INHI - INSTALACOES M 1,0000000 36,64 36,64
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0163000 1,13 0,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2939000 16,97 4,98
Insumo 00009839 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL Material M 1,0353000 23,93 24,77
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2939000 23,41 6,88
MO sem LS 11.86 LS => MO com LS => 11.86
Valor do BDI Valor com BDI => 36,64
Quant_ => 1,00 _Preco Total => 4
3.3.29 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00136 Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-  Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 2.120,26 2.120,26
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,3733000 230,09 85,89
Composica 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) Argamassas m? 0,0146000 699,38 10,21
Insumo 00041614 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D =*1,10* M, E=0,05 M Material UN 1,0000000 176,58 176,58
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,0449000 23,41 24,46
Insumo 00043425 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E Material UN 6,0000000 301,76 1.810,56
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
MO sem LS 49,44 LS => MO com LS => 49,44
Valor do BDI Valor com BDI => 2.120,26
th => 1 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => z Jzﬂ Z§
3.3.2.10 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00138 Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALACAO Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 3.147,68 3.147,68
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,3733000 230,09 85,89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,0449000 23,41 24,46
Insumo S0040 Proprio FORNECIMENTO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM Equipamento para UND 1,0000000 3.024,77 3.024,77
MO sem LS 48,44 LS => MO com LS => 48,44
Valor do BDI Valor com BDI => 3.147,68
Quant_ => 1,00 _Pr Total => 147
3.3.3 INSTALACOES PLUVIAIS 8.846,73
3.3.31 Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081828 GOINFRA CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM 818 Un 1,0000000 678,09 678,09
o CIVIL GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA
Insumo 2884 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 48,76 48,76
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0048000 20,15 0,09
Insumo 2217 GOINFRA CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Material Kg 9,0660000 7,50 67,99
Insumo 2470 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Material Kg 3,3449000 7,19 24,04
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,1006000 36,06 3,62
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0473000 158,06 7,47
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 9,2206000 15,30 141,07
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0965000 11,80 1,13
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 201,6000000 0,50 100,80
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra H 0,0125000 18,36 0,22
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0298000 14,40 0,42
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Ka 0,0752000 27,85 2,09
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,1257000 3,37 0,42
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0122000 152,44 1.85
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m? 0,0432000 174,44 7,53
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Ka 0,8965000 7,20 6,45
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,0257000 23,41 0,60
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Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0125000 23,41 0,29
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1224000 16,97 2,07
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 22,4120000 0,61 13,67
CIVIL
Insumo 2423 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Material Ka 3,1721000 7,02 22,26
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,0832000 31,81 2,64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0955000 23,41 2,23
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,0982000 12,78 1.25
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0251000 14,64 0,36
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0157000 158,20 2,48
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,1373000 175,78 24,13
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 1.5157000 8,11 12,29
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 6,8939000 23,41 161,38
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 20,5514000 0,90 18,49
CIVIL
MO sem LS 307,86 LS => MO com LS => 307,86
Valor do BDI Valor com BDI => 678,09
th => 3 Qﬂ EESQ Iﬂ.‘i => z ";3 zz
3.3.3.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES UN 1,0000000 36,71 36,71
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 2,0000000 4,28 8,56
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1150000 26,04 2,99
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1288000 23,41 3,01
Insumo 00020157 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 19,97 19,97
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1288000 16,97 2,18
MO sem LS 5,19 LS => MO com LS => 5,19
Valor do BDI Valor com BDI => 36,71
Quant. => 1,00 _Pr Total => 71
3.3.3.3 Cédiao Banco Descricao i Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES UN 1,0000000 123,99 123,99
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2601000 16,97 4,41
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2601000 23,41 6,08
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1750000 26,04 4,55
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 2,0000000 14,81 29,62
Insumo 00020158 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 79,33 79,33
MO sem LS 10,49 LS => MO com LS => 10,49
Valor do BDI Valor com BDI => 123,99
Quant. => 2,00 _Preco Total => 247.98
3.3.34 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, Instalacées Prediais de UN 1,0000000 26,52 26,52
Insumo 00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 13,97 13,97
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0858000 16,97 1,45
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0858000 23,41 2,00
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0360000 1,13 0,04
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0245000 60,80 1,48
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0400000 45,30 1,81
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0575000 26,04 1,49
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 4,28 4,28
MO sem LS 3,45 LS => MO com LS => 3,45
Valor do BDI Valor com BDI => 26,52
Quant. => 9,00 Preco Total => 238,68
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3.3.3.5 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, Instalacées Prediais de UN 1,0000000 68,48 68,48
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0306000 60,80 1,86
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1734000 23,41 4,05
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0875000 26,04 2,27
Insumo 00020171 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 40,29 40,29
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 14,81 14,81
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1734000 16,97 2,94
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0500000 45,30 2,26
MO sem LS 6,99 LS => MO com LS => 6,99
Valor do BDI Valor com BDI => 68,48
Quant_ => 7,00 _Preco Total => 47,
3.3.3.6 Cédiao Banco Descricdo : Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO Instalagdes Prediais de M 1.0000000 46,16 46,16
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0224000 1.13 0,02
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 28,89 29,90
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4024000 16,97 6,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,4024000 23,41 9,42
MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24
Valor do BDI Valor com BDI => 46,16
Quant.=> $8.20 PrecoTotal=> 314811
3.3.3.7 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO Instalagdes Prediais de M 1,0000000 73,39 73,39
Insumo 00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 61,02 63,17
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2533000 16,97 4,29
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0141000 1,13 0,01
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2533000 23,41 5,92
MO sem LS 10,21 LS => MO com LS => 10,21
Valor do BDI Valor com BDI => 73,39
Quant. => 15 Pr Total => 1,144,
3.3.3.8 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00137 Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM  Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 1.516,74 1.516,74
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m?® 0,3733000 230,09 85,89
Composica 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) Argamassas m? 0,0146000 699,38 10,21
Insumo 00041614 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E=0,05 M Material UN 1,0000000 176,58 176,58
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,0449000 23,41 24,46
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,8210000 15,30 12,56
Insumo 00043425 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E Material UN 4,0000000 301,76 1.207,04
MO sem LS 49,44 LS => MO com LS => 49,44
Valor do BDI Valor com BDI => 1.516,74
Quant. => 1,00 Prego Total => 1.516,74
3.4 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 6.993,48
3.4.1 INSTALAGOES ELETRICAS 6.580,60
3.4.1.1 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA 5.570,00
34111 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070422 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" 704 PR 1,0000000 3,15 3,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0100000 16,97 0,16
Insumo 3072 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" Material PR 1,0000000 2,76 2,76
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0100000 23,41 0,23
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MO sem LS 0,39 LS => MO com LS => 0,39
Valor do BDI Valor com BDI => 3,15
Quant. => 3,00 Preco Total => 9,45
3.4.1.1.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070501 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" 705 Un 1,0000000 7,91 7,91
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 23,41 1,40
Insumo 3085 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Material un 1,0000000 5,50 5,50
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
MO sem LS 241 LS => MO com LS => 2,41
Valor do BDI Valor com BDI => 7.91
Quant_=> 2,00 _Preco Total => 15,82
34113 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071702 GOINFRA LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" 717 Un 1.0000000 7.41 7.41
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0600000 16,97 1,01
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 23,41 1.40
Insumo 3360 GOINFRA LUVA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 5,00 5,00
MO sem LS 241 LS => MO com LS => 2,41
Valor do BDI Valor com BDI => 7.41
Quant. => 2,00 Prego Total => 14,82
34114 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 10764 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 11,55 11,55
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 11575 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido Material un 1,0000000 7,68 7,68
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 11575 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido Material un 1,0000000 7,68 7,68
MO sem LS 3,87 LS => MO com LS => 3.87
Valor do BDI Valor com BDI => 11,55
Quant. => 3.00 _Preco Total => 34.65
3.41.15 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070570 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 705 M 1,0000000 12,44 12,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
Insumo 3112 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 Material m 1,0200000 9,45 9,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,44
Quant, => 117,75 __Preco Total => 1.464.81
3.41.1.6 = Cédiao Banco Descricéo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071199 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 711 M 1,0000000 38,88 38,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,8000000 23,41 18,72
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,8000000 16,97 13,57
Insumo 3928 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA) Material m 1,0000000 6,59 6,59
MO sem LS 32,29 LS => MO com LS => 32,29
Valor do BDI Valor com BDI => 38,88
Quant._=> 23 Pr Total => 15,62
34117 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
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Composica 071822 GOINFRA PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS 718 Un 1,0000000 1.623,73 1.623,73
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0451000 23,41 1,05
Insumo 3728 GOINFRA PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=7 METROS Material un 1,0000000 1.500,00 1.500,00
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0451000 18,36 0,82
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 2,0000000 16,97 33,94
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 18,7600000 0,61 11,44
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,0146000 158,06 2,30
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0653000 158,20 10,33
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 2,0000000 23,41 46,82
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0439000 152,44 6,69
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6761000 15,30 10,34
MO sem LS 92,97 LS => MO com LS => 92,97
Valor do BDI Valor com BDI => 1.623,73
Quant_=> 1,00 _Preco Total => 1,623.7
3.4.1.1.8 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicé 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Caixas Enterradas UN 1,0000000 54,48 54,48
Composicé 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,0141000 230,09 3.24
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,1384000 23,41 3.23
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1088000 15,30 1,66
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 46,35 46,35
MO sem LS 5,32 LS => MO com LS => 5,32
Valor do BDI Valor com BDI => 54,48
th => 1 =>
3.41.19 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071481 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM 714 Un 1,0000000 18,58 18,58
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 3348 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 Material un 1,0000000 10,51 10,51
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 18,58
Quant. => 2,00 _Pr Total => 7.1
Cédiao Banco Descricéo N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO Sistema de Protecéo UN 1,0000000 109,48 109,48
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3882000 16,97 6,58
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3882000 23,41 9,08
Insumo 00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material UN 1,0000000 93,82 93,82
MO sem LS 15,66 LS => MO com LS => 15,66
Valor do BDI Valor com BDI => 109,48
Quant. => 1,00 _Preco Total => 109,48
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082377 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" 823 m 1,0000000 75,30 75,30
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6200000 16,97 10,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,6200000 23,41 14,51
Insumo HB690 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" Material m 1,0100000 49,37 49,86
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,2095000 0,34 0,41
MO sem LS 25,03 LS => MO com LS => 25,03
Valor do BDI Valor com BDI => 75,30
Quant._=> 12.00 _Preco Total => 903,60
Cédiao Banco Descricéo i . § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070720 GOINFRA CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA 707 Un 1,0000000 288,34 288,34
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 39,0000000 0,50 19,50
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 1,2700000 0,90 1,14
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Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0100000 175,78 1,75
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 1,2700000 0,61 0,77
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,6700000 23,41 15,68
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1500000 23,41 BISi]
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE | : B : Mao de Obra H 0,7600000 15,30 11,62
Insumo 3838 GOINFRA CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA Material un 1,0000000 234,37 234,37
MO sem LS 30.81 LS => MO com LS => 30,81
Valor do BDI Valor com BDI => 288,34
Quant. => 1,00 _Preco Total => 288.34
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071174 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 71 Un 1.0000000 98,04 98,04
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,9000000 23,41 21,06
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,9000000 16,97 15,27
Insumo 3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Material un 1,0000000 61,71 61,71
MO sem LS 36,33 LS => MO com LS => 36,33
Valor do BDI Valor com BDI => 98,04
th => 1 Qﬂ EESQ Iﬂ.‘i => a& 93
3.4.1.2 LUMINARIAS 1.010,60
3.41.21 Cédiao Banco Descricio N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA lluminagéo Predial e UN 1,0000000 101,06 101,06
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5766000 23,41 13,49
Insumo 00038193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) Material UN 1,0000000 BYE 3,73
Insumo 00038775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM Material UN 1,0000000 80,79 80,79
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1801875 16,97 3,05
MO sem LS 16,54 LS => MO com LS => 16,54
Valor do BDI Valor com BDI => 101,06
Quant. => 10,00 Preco Total => 1.010,60
3.4.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 412,88
3.4.21 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070710 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA 707 Un 1,0000000 157,65 157,65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1231000 16,97 2,08
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 1,7513000 23,41 40,99
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,0054000 174,44 0,94
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,0045000 20,15 0,09
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 1,4082000 8,11 11,42
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,0773000 31,81 2,45
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0239000 23,41 0,55
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 10,6236000 0,61 6,48
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,0116000 23,41 0,27
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5516000 15,30 39,03
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 6,1654000 0,90 5,54
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,0912000 12,78 1,16
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra H 0,0116000 18,36 0,21
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0277000 14,40 0,39
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 60,4800000 0,50 30,24
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0113000 152,44 1,72
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0412000 175,78 7,24
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0981000 23,41 2,29
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0092000 158,06 1,45
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0146000 158,20 2,30
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Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 0,1172000 6,95 0,81
MO sem LS 85,42 LS => MO com LS => 85,42
Valor do BDI Valor com BDI => 157,65
Quant. => 1,00 Prego Total => 157,65
3422 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071195 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM 711 M 1,0000000 10,66 10,66
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 3924 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM Material m 1,0000000 2,59 2,59
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 10,66
Quant. => 15,32 Prego Total => 163,31
3.4.23 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO Redes de Lagica, M 1.0000000 6,00 6,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0028000 16,97 0,04
Insumo 00039598 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), Material M 1.0500000 5,62 5,90
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0028000 23,41 0,06
MO sem LS 0,10 LS => MO com LS => 0,10
Valor do BDI Valor com BDI => 6,00
Quant. => 15,32 Preco Total => 91,92
3.5 ESQUADRIAS 3.863,24
3.5.1 ESQUADRIAS METALICAS 3.863,24
3.51.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composicd  15.03.87 EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO 15 m? 1,0000000 783,62 783,62
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0000000 15,30 15,30
Insumo EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER, INCLUSIVE Material m? 1,0000000 744,91 744,91
MO sem LS 38,71 LS => MO com LS => 38,71
Valor do BDI Valor com BDI => 783,62
Quant. => 493 Preco Total => 3.863.24
3.6 PINTURAS 681,86
3.6.1 PISO 681,86
3.6.1.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261705 GOINFRA PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO 2617 m? 1,0000000 41,34 41,34
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 0,5555000 0,11 0,06
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,2753000 23,41 6,44
Insumo 5001 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, PARA PINTURA DE Material m? 0,1000000 302,86 30,28
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,1908000 16,66 3,17
MO sem LS 7.83 LS => MO com LS => 7.83
Valor do BDI Valor com BDI => 41,34
Quant. => 6.00 _Preco Total => 248.04
3.6.1.2 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261704 GOINFRA PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA 2617 un 1,0000000 47,42 47,42
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 0,8000000 0,11 0,08
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1184000 16,97 2,00
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,1995000 23,41 4,67
Insumo 5000 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, 120 X 120 CM, PARA  Material un 0,1000000 383,72 38,37
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,1382000 16,66 2,30
MO sem LS 6,67 LS => MO com LS => 6,67
Valor do BDI Valor com BDI => 47,42
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th => 2 Qﬂ EESQ Iﬂ&i => 24 §3
3.6.1.3 Cédiao Banco Descricdo _ Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261700 GOINFRA DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA 2617 m 1,0000000 11,53 11,53
Insumo 2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM Material m 2,0000000 0,11 0,22
Insumo 1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,0300000 16,66 0,49
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5000000 16,97 8,48
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 10,82 LS => MO com LS => 10,82
Valor do BDI Valor com BDI => 11.53
Quant. => 29,40 Preco Total => 338,98
3.7 DIVERSOS 65.740,09
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES 65.112,35
3.711 Cédiao Banco Descricdo § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271708 GOINFRA MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), 2717 m 1,0000000 54,04 54,04
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,2468000 23,41 5,77
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 7,0730000 0,61 4,31
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 0,3020000 0,90 0,27
Insumo 1233 GOINFRA CAL PARA PINTURA Material Kg 0,0791000 2,15 0,17
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° O Material m? 0,0850000 174,44 14,82
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8303000 15,30 12,70
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 9,2000000 0,50 4,60
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,3564000 23,41 8,34
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0194000 158,20 3,06
MO sem LS 26,81 LS => MO com LS => 26,81
Valor do BDI Valor com BDI => 54,04
Quant, => 4810 _Preco Total => 2.599.32
3.71.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00115 Préprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE PARE - M 1,0000000 794,09 794,09
Composica 051026 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- 510 m?* 0,0498000 44,79 2,23
Composica 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 0,2350000 81,64 19,18
Composica AGESUL CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA (ADAPTADO CONFORME FUNDACAO UN 0,4000000 44,10 17,64
Composica 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL Alvenaria de Vedacéo m? 2,3125000 91,19 210,87
Composica 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 2606 m?2 4,1500000 14,14 58,68
Composica 060802 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 608 m? 0,0350000 55,25 1,93
Composica 200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH 2005 m? 4,1500000 31,25 129,68
Composica 050301 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO 503 M 0,5250000 51,17 26,86
Composica 040103 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF. 1A2M 401 m? 0,0840000 49,71 4,17
Composica 050903 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL 509 m? 0,0518000 26,01 1,34
Composica 060208 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - 602 m? 0,7250000 101,11 73,30
Composica 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM 2001 m? 4,1500000 6,05 25,10
Composica 060507 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - 605 m? 0,0663000 542,53 35,96
Composica 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locacéo de Obras M 1,0000000 55,14 55,14
Composica 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 9,0531000 11,99 108,54
Composica 051025 GOINFRA PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA 510 m? 0,0185000 572,82 10,59
Composica 121101 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO 1211 m? 0,7500000 17,18 12,88
MO sem LS 376,11 LS => MO com LS => 376,11
Valor do BDI Valor com BDI => 794,09
Quant. => 66.78 _Preco Total => 53.029.33
3.713 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 201410 GOINFRA MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 2014 m? 1,0000000 71,22 71,22
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Ka 7,9615000 0,90 7,16
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 1,3230000 23,41 30,97
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0530000 175,78 9,31
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Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,2930000 15,30 19,78
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 6,5620000 0,61 4,00
MO sem LS 50,75 LS => MO com LS => 50,75
Valor do BDI Valor com BDI => 71,22
th => 13, ";§ EESQ Iﬂ&i => 25] ﬂﬂ
3.714 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270720 GOINFRA GRADIL EM AGCO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA 2707 m 1,0000000 398,32 398,32
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,5552000 9.21 511
Insumo 2988 GOINFRA TAMPA PLASTICA PARA POSTE DE GRADIL METALICO Material un 0,4082000 2,92 1.19
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0106000 158,20 1.67
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0072000 152,44 1,09
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0074000 18,36 0,13
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1.4301000 15,30 21,88
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1.2875000 23,41 30,14
Insumo 2386 GOINFRA BRITAN° 1 Material m? 0,0024000 158,06 0,37
Insumo 2987 GOINFRA FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLASTICO E PARAFUSO EM AGCO INOX Material un 2,4492000 3,91 9,57
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 3,2200000 0,61 1,96
Insumo 2986 GOINFRA POSTE EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA GRADIL Material un 0,4082000 226,04 92,26
Insumo 2985 GOINFRA PAINEL PARA GRADIL METALICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, Material un 0,3968000 587,08 232,95
MO sem LS 52,15 LS => MO com LS => 52,15
Valor do BDI Valor com BDI => 398,32
Quant.=> 127 PrecoTotal=> 2.39578
3.71.5 Cédiao Banco Descricdo ) § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 221126 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU 221 m? 1,0000000 167,20 167,20
Insumo 2799 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU Material m? 1,0500000 126,74 133,07
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,8544000 15,30 13,07
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,3000000 0,61 0,79
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,6083000 23,41 14,24
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Kg 4,5000000 1,34 6,03
MO sem LS 27,31 LS => MO com LS => 27,31
Valor do BDI Valor com BDI => 167,20
Quant. => 16,05 _Preco Total => 2.683.56
3.71.6 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071761 GOINFRA MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA 717 m? 1,0000000 468,71 468,71
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 5,7000000 15,30 87,21
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 4,3200000 6,95 30,02
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Méao de Obra H 0,1600000 18,36 2,93
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0300000 158,06 4,74
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,0500000 13,43 0,67
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,2300000 31,81 7,31
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0300000 152,44 4,57
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,8400000 12,78 10,73
Insumo 2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 183,0200000 0,50 91,51
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Kg 0,0044000 16,78 0,07
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4900000 16,97 8,31
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,2600000 9,68 2,51
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 0,1400000 20,15 2,82
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,0900000 4,19 4,56
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,6000000 6,29 3,77
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 17,9500000 0,90 16,15
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Ka 0,1000000 7,20 0,72
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,3100000 23,41 7,25
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 38,3000000 0,61 23,36
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,2000000 175,78 35,15
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Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0800000 14,40 1,15
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,2200000 1,13 0,24
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,7600000 23,41 17,79
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 3,2600000 23,41 76,31
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,0100000 9,21 0,09
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,6900000 23,41 16,15
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,4900000 2577 12,62
MO sem LS 215,95 LS => MO com LS => 215,95
Valor do BDI Valor com BDI => 468,71
Quant_ => 6, Preco Total => 2.952.87
3.7.2 PAISAGISMO 627.74
3.7.21 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270105 GOINFRA PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL 2701 m? 1,0000000 9,98 9,98
Insumo 2701 GOINFRA GRAMA PLACA BATATAIS PARA CAMPO DE FUTEBOL (PREPARO/PLANTIO Material m? 1,0000000 9,98 9,98
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 9,98
Quant,=> 8290 PrecoTotal=> 62774
4 EDIFICACAO PADRAO 421.981,07
4.1 INFRAESTRUTURA 55.201,27
411 ESTACAS 23.539,55
4111 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM Estacas Escavadas Sem M 1,0000000 25,66 25,66
Composica 90680 SINAPI PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO Custos Horarios CHP 0,0296400 397,23 11.77
Composica 90681 SINAPI PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO Custos Horarios CHI 0,0588000 166,42 9,78
Insumo 0001 GOINFRA ENGENHEIRO Mao de Obra MES 0,0000291 22.503,08 0,65
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2263000 15,30 3,46
MO sem LS 6,17 LS => MO com LS => 6,17
Valor do BDI Valor com BDI => 25,66
Quant. => 2 Pr Total => 132,74
41.1.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS Arrasamento de Estacas UN 1,0000000 14,70 14,70
Composica 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios CHP 0,1627000 26,55 4,31
Composica 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios CHI 0,2003000 24,19 4,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,3630000 15,30 5,55
MO sem LS 14,03 LS => MO com LS => 14,03
Valor do BDI Valor com BDI => 14,70
Quant. => 42,00 Preco Total => 617,40
4.1.1.3 Cédiao Banco Descricao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051060 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 510 m? 1,0000000 44,79 44,79
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,6446000 23,41 15,09
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,9348000 15,30 29,60
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI Valor com BDI => 44,79
Quant._=> 16, Pr Total => 7
4114 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051036 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) 510 m? 1,0000000 599,76 599,76
Insumo 2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m? 1,0200000 588,00 599,76
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 599,76
Quant. => 16,89 _Preco Total => 10,129.94
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4.1.1.5 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant.=> 1689 ProcoTotal=> 93367
4.1.1.6 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
th => 1 Qﬂ EISSE Iﬂ.‘i => J Agﬁ §z
41.1.7 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant.=> 25.00 PrecoTotl=> 37500
4.1.1.8 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m? 1,0000000 230,09 230,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m* 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant. => 0,30 _Preco Total => 69.02
4.1.1.9 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041002 GOINFRA APILOAMENTO 410 m? 1,0000000 6,12 6,12
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4000000 15,30 6,12
MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12
Valor do BDI Valor com BDI => 6,12
Quant. => 297 Preco Total => 18,17
4.1.1.10 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 72,73 Preco Total => 873.48
41.1.11 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 1,1000000 6,95 7.64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant._=> 192,73 _Preco Total => 2.147.01

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-TJ-XLSX-R00



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-TJ-XLSX-R00

G 0

ZGOIAS

VERNODE

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
4.1.2 BLOCOS 14.552,24
41.21 Cédiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051060 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 510 m? 1,0000000 44,79 44,79
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,6446000 23,41 15,09
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,9348000 15,30 29,60
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI Valor com BDI => 44,79
th => 7. §§ EESQ Iﬂ&i => 3&3 2§
41.2.2 Cédiao Banco Descricdo i Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051037 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) 510 m? 1,0000000 616,92 616,92
Insumo 2667 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA Material m?* 1,0200000 604,83 616,92
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 616,92
th => 7 §§ EISSQ Iﬂ.‘i => ﬁ Zail 23
41.2.3 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 10,00 _Preco Total => 552,80
4124 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1.0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 Preco Total => 1.486,62
4.1.2.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 12,00 Prego Total => 180,00
4.1.2.6 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m? 1,0000000 230,09 230,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant, => 0.70 _Preco Total => 161,06
4.1.27 Cédiao Banco Descricao , Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050907 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) 509 m? 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
Valor do BDI Valor com BDI => 0,48
Quant. => 14,00 Preco Total => 6,72
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4.1.2.8 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA 410 m? 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 2453 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) Material m? 1,0000000 2,46 2,46
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 2,46
Quant. => 105,29 _Preco Total => 259,01
41.29 Cédiao Banco Descricdo Tino Un Quant. Valor Unit Total
Composica 050905 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) 509 m? 1.0000000 4,31 4,31
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0125000 7.34 0,09
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0938000 5,49 0,51
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2425000 15,30 3.71
MO sem LS 3.71 LS => MO com LS => 3.71
Valor do BDI Valor com BDI => 4,31
Quant. => 97,61 Preco Total => 420,69
4.1.2.10 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 1,0000000 81,64 81,64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 1,3000000 16,97 22,06
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 1,3000000 23,41 30,43
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,4000000 13,43 5,37
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,1500000 21,16 3,17
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 1,3675000 12,78 17,47
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,5000000 6,29 3,14
MO sem LS 52,49 LS => MO com LS => 52,49
Valor do BDI Valor com BDI => 81,64
Quant,=> 4305 PrecoTotal=> 351460
4.1.2.11 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 108,10 __Preco Total => 1,298.28
4.1.2.12 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 1,1000000 6,95 7,64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant._=> 81,00 _Preco Total => 902,34
4.1.2.13 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
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Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 62,00 Precgo Total => 688,20
413 VIGAS BALDRAMES 17.109,48
4.1.31 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051026 GOINFRA LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- 510 m? 1,0000000 44,79 44,79
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,6446000 23,41 15,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 1,9348000 15,30 29,60
MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69
Valor do BDI Valor com BDI => 44,79
Quant,=> 462 PrecoTotal => 20692
4.1.3.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051033 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE 510 m? 1,0000000 628,00 628,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 2,5794000 15,30 39,46
Insumo 2669 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA Material m? 1,0200000 577,00 588,54
MO sem LS 39,46 LS => MO com LS => 39,46
Valor do BDI Valor com BDI => 628,00
Quant_ => 4,62 _Preco Total => 2.901.36
41.3.3 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant. => 1,00 Prego Total => 1.486,62
4134 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 7,00 _Preco Total => 105,00
4.1.3.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 604 m? 1,0000000 230,09 230,09
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,0000000 15,30 30,60
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,6000000 174,44 104,66
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,6000000 158,06 94,83
MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60
Valor do BDI Valor com BDI => 230,09
Quant._=> 0.77 Preco Total => 177,16
4.1.3.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040905 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 4 m?2 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,0245000 15,30 0,37
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0188000 5,49 0,10
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0025000 7,34 0,01
MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37
Valor do BDI Valor com BDI => 0,48
Quant. => 1540 _Preco Total => 7.39
4.1.3.7 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 401 m? 1,0000000 39,25 39,25
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Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5660000 15,30 39,25
MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25
Valor do BDI Valor com BDI => 39,25
Quant, => 48,40 Preco Total => 1.899.70
4.1.3.8 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 040904 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO 409 m? 1,0000000 4,31 4,31
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2425000 15,30 3,71
Insumo 2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP Material h 0,0125000 7.34 0,09
Insumo 2782 GOINFRA GASOLINA Material | 0,0938000 5,49 0,51
MO sem LS 3.71 LS => MO com LS => 3.71
Valor do BDI Valor com BDI => 4,31
Quant_ => 43,78 Preco Total => 188,69
41.39 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 510 m? 1.0000000 81,64 81,64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,3000000 16,97 22,06
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 1,3000000 23,41 30,43
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,4000000 13,43 5,37
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,1500000 21,16 3,17
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 1,3675000 12,78 17,47
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,5000000 6,29 3,14
MO sem LS 52,49 LS => MO com LS => 52,49
Valor do BDI Valor com BDI => 81,64
Quapt, => 81.37__Preco Total => 6.643.04
4.1.3.10 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 85,80 Preco Total => 1.030,45
4.1.3.11 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 1,1000000 6,95 7.64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant._=> 1 Pr Total => 1.871.52
4.1.3.12 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 53,30 _Preco Total => 591,63
4.2 SUPERESTRUTURA 89.613,27
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4.21 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 63.144,93
4211 PILARES 15.329,96
42111 Cédiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060802 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 608 m? 1,0000000 55,25 55,25
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1.9348000 23,41 45,29
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Quant_ => 3 Preco Total => 2 2
4211.2 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051033 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE 510 m? 1.0000000 628,00 628,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5794000 15,30 39,46
Insumo 2669 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA Material m? 1,0200000 577,00 588,54
MO sem LS 39,46 LS => MO com LS => 39,46
Valor do BDI Valor com BDI => 628,00
th => 3 §§ EISSQ Iﬂ.‘i => z 31] 93
42113 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant_ => 1,00 _Preco Total => 1.4 2
421.1.4 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 6,00 Precgo Total => 90,00
42115 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 602 m? 1,0000000 85,59 85,59
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Kg 0,1970000 21,16 4,16
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Ka 0,0180000 16,78 0,30
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,3440000 31,81 10,94
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mé&o de Obra H 1,2600000 23,41 29,49
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 0,3540000 6,91 2,44
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,3500000 15,30 20,65
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,2670000 4,19 5,30
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,7550000 12,78 9,64
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,1500000 13,43 2,01
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 0,0220000 30,12 0,66
MO sem LS 50,14 LS => MO com LS => 50,14
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
Quant._=> 7724 Preco Total => 6.610.97
4.21.1.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60B - 5,0 MM Material Ka 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Méo de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
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Quant, => 98,10 _Preco Total => 1.178.18
4.211.7 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Ka 1,1000000 6,91 7.60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1.87
MO sem LS 3.22 LS => MO com LS => 322
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 263,70 Preco Total => 2.927,07
4.21.1.8 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,99 11,99
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0300000 14,40 0,43
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mé&o de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
Insumo 2440 GOINFRA ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Material Ka 1,1000000 6,85 7,53
MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03
Valor do BDI Valor com BDI => 11,99
Quant. => 43,60 Preco Total => 522,76
4.21.2 VIGAS/CINTAS - VERGAS E CONTRAVERGAS 20.436,19
4.21.21 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060800 GOINFRA LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 608 m? 1,0000000 55,25 55,25
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Méo de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Quant. => 4,28 Preco Total => 236,47
4.21.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051037 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) 510 m? 1,0000000 616,92 616,92
Insumo 2667 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA Material m® 1,0200000 604,83 616,92
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 616,92
Quant. => 4,28 Prego Total => 2.640,41
4.21.2.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MiNIMO - 10 M3 (0.C) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant. => 4,28 Precgo Total => 236,59
4.21.24 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant._=> 1.0 Pr Total => 1.4 2
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4.21.2.5 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quant. => 6.00 _Preco Total => 90,00
4.21.2.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 602 m? 1,0000000 85,59 85,59
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,1970000 21,16 4,16
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Kg 0,0180000 16,78 0,30
Insumo 1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,3440000 31,81 10,94
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 1,2600000 23,41 29,49
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 0,3540000 6,91 2,44
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,3500000 15,30 20,65
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,2670000 4,19 5,30
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,7550000 12,78 9,64
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,1500000 13,43 2,01
Insumo 2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 0,0220000 30,12 0,66
MO sem LS 50,14 LS => MO com LS => 50,14
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
Quant_ => 62,15 _Preco Total => 5.319.41
42127 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1.0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Ka 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 86,50 _Preco Total => 1,038.86
4.21.2.8 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,15 11,15
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 1,1000000 6,96 7,65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,15
Quant. => 0, Pr Total => 4
4.21.2.9 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,14 11,14
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 2438 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 1,1000000 6,95 7.64
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,14
Quant. => 110,00 _Preco Total => 1.225.40
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Ka 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
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Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
th => 129 ’.;9 EESQ Iﬂ&i => J ’.-!.ii .i;
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,99 11,99
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0300000 14,40 0,43
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1000000 16,97 1.69
Insumo 2440 GOINFRA ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Material Ka 1,1000000 6,85 7.53
MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03
Valor do BDI Valor com BDI => 11,99
Quant_ => 40 _Preco Total => 424.44
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060010 GOINFRA VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA 600 m* 1,0000000 2.677,54 2.677,54
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 5,8032000 15,30 88,78
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m* 0,6270000 152,44 95,57
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 2,6693000 14,40 38,43
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,8090000 158,20 127,98
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 5,9860000 23,41 140,13
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,2090000 158,06 33,03
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,6448000 18,36 11,83
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 25,8137000 8,11 209,34
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 10,4427000 23,41 244,46
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Kg 1,1140000 20,15 22,44
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 22,8220000 12,78 291,66
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 16,6907000 16,97 283,24
Insumo 2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg 0,4900000 16,33 8,00
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 121,0000000 6,96 842,16
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 320,0000000 0,61 195,20
MO sem LS 813,73 LS => MO com LS => 813,73
Valor do BDI Valor com BDI => 2.677,54
Quant. => 2,39 _Preco Total => 6.399.32
4213 LAJES 27.378,78
4.2.1.3.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060800 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 608 m? 1,0000000 55,25 55,25
Insumo 2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E Material un 0,0468000 2,35 0,10
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 1,9348000 23,41 45,29
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6446000 15,30 9,86
MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15
Valor do BDI Valor com BDI => 55,25
Quant._=> 545 _Pr Total => 111
42132 Cédiao Banco Descricéo : Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 060525 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0O.C.) 605 m? 1,0000000 616,92 616,92
Insumo 2667 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA Material m? 1,0200000 604,83 616,92
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 616,92
Quant. => 545 _Preco Total => 3.362,.21
4.21.3.3 Cédiao Banco Descricdo ; Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) 510 m? 1,0000000 55,28 55,28
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Insumo 1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0000000 55,28 55,28
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 55,28
Quant, => 545 _Preco Total => 301.27
4.21.3.4 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050250 GOINFRA TRACO DE CONCRETO 502 Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
Insumo 2756 GOINFRA TRACO DE CONCRETO Material un 1,0000000 1.486,62 1.486,62
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.486,62
Quant_ => 1,00 _Preco Total => 1.4 2
4.21.3.5 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 050251 GOINFRA CORPO DE PROVA 502 Un 1,0000000 15,00 15,00
Insumo 2757 GOINFRA CORPO DE PROVA Material un 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 15,00
Quapt, => 8.00 _Preco Total => 120,00
4.2.1.3.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ 611 m? 1,0000000 52,46 52,46
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Ka 0,0603000 23,04 1,38
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mé&o de Obra H 0,2971000 23,41 6,95
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 1,1852000 6,29 7,45
Insumo 2380 GOINFRA ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 3,1232000 4,19 13,08
Insumo 1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 2,0253000 7,21 14,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,5308000 16,97 9,00
MO sem LS 15,95 LS => MO com LS => 15,95
Valor do BDI Valor com BDI => 52,46
Quant. => 103,81 Prego Total => 5.445,87
4.2.1.3.7 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00118 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - 611 m? 1,0000000 155,30 155,30
Composica 061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ 611 m? 1,0000000 52,46 52,46
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0300000 23,04 0,69
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,4658000 23,41 10,90
Insumo 1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,9700000 6,29 6,10
Insumo 1673 GOINFRA LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO  Material m? 1,0000000 53,75 53,75
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,7259000 15,30 11,10
Insumo 2437 GOINFRA ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 1,8900000 6,96 13,15
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5600000 12,78 7,15
MO sem LS 37,95 LS => MO com LS => 37,95
Valor do BDI Valor com BDI => 155,30
Quant. => 103,81 Precgo Total => 16.121,69
4.2.1.3.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 12,01 12,01
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1000000 8,11 8,92
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mé&o de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
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Valor do BDI Valor com BDI => 12,01
Quant. => 13,70 Prego Total => 164,53
4.21.3.9 Coadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 11,10 11,10
Insumo 2439 GOINFRA ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1000000 6,91 7,60
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 16,97 1,35
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 14,40 0,28
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 23,41 1,87
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 11,10
Quant. => 6,80 Precgo Total => 75,48
4.2.2 ESTRUTURA METALICA 26.468,34
4.2.21 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 150204 GOINFRA ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 1502 Kg 1,0000000 17,22 17,22
Insumo 1326 GOINFRA ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICAGAO E Material Kg 1,1000000 15,66 17,22
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 17,22
Quant. => 1.537,07 Prego Total => 26.468,34
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 35.508,10
4.3.1 ALVENARIAS 33.228,46
4.31.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL Alvenaria de Vedagéo m? 1,0000000 91,19 91,19
Composica 87292 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM Argamassas m? 0,0122000 565,95 6,90
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4800000 15,30 7,34
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 44,86 0,44
Insumo 00044466 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS Material UN 18,1400000 2,92 52,96
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,9600000 23,41 22,47
Insumo 00034558 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = Material M 0,4200000 2,59 1,08
MO sem LS 30,81 LS => MO com LS => 30,81
Valor do BDI Valor com BDI => 91,19
Quant. => 349,28 Prego Total => 31.850,84
4.31.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 93203 SINAPI FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE Vergas, contravergas e M 1,0000000 10,73 10,73
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,0580000 23,41 1,35
Insumo 00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML Material UN 0,4100000 22,90 9,38
MO sem LS 1,35 LS => MO com LS => 1,35
Valor do BDI Valor com BDI => 10,73
Quant. => 128,39 _Preco Total => 1,377.62
4.3.2 DIVISORIAS E FECHAMENTOS 2.279,64
4321 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12816 ORSE Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), iuntas Revestimentos em m? 1,0000000 89,78 89,78
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,7000000 23,41 16,38
Insumo 00011062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) Material m? 1,0500000 52,06 54,66
Insumo 13531 ORSE Parafuso 4,2 x 32mm, auto-brocante com asa Material un 15,0000000 0,29 4,35
Insumo 13553 ORSE Adesivo selante impermeavel PU Selamax Brasilit ou similar Material kg 0,0380000 87,52 3,32
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Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7000000 15,30 10,71
Insumo 13552 ORSE Cordao delimitador para junta de placa cimenticia Material m 1,2500000 0,29 0,36
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,7000000 23,41 16,38
Insumo 00011062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) Material m? 1,0500000 52,06 54,66
Insumo 13531 ORSE Parafuso 4,2 x 32mm, auto-brocante com asa Material un 15,0000000 0,29 4,35
Insumo 13553 ORSE Adesivo selante impermeavel PU Selamax Brasilit ou similar Material ka 0,0380000 87,52 3.32
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,7000000 15,30 10,71
Insumo 13552 ORSE Cord&o delimitador para junta de placa cimenticia Material m 1.2500000 0.29 0,36

MO sem LS 27,09 LS => MO com LS => 27,09

Valor do BDI Valor com BDI => 89,78

Quant. => 5,62 _Preco Total => 504,56

4.3.2.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100502 GOINFRA ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) 1005 m? 1.0000000 228,16 228,16
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0190000 175,78 3,33
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 5,6940000 0,61 3.47
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,4800000 15,30 22,64
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,5670000 23,41 36,68
Insumo 1328 GOINFRA ELEMENTO VAZADO CERAMICO 6X18X18CM Material m? 1,0000000 162,04 162,04
MO sem LS 59,32 LS => MO com LS => 59,32

Valor do BDI Valor com BDI => 228,16

Quapt, => .78 _Preco Total => 1.775.08

4.4 IMPERMEABILIZACOES 1.635,96
4.4.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 121101 GOINFRA IMPERMEABILIZAGAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAO 1211 m? 1,0000000 17,18 17,18
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2)/1GOL 2 OU Material | 1,0000000 14,39 14,39
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,1067000 23,41 2,49
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0200000 15,30 0,30
MO sem LS 2,79 LS => MO com LS => 2,79

Valor do BDI Valor com BDI => 17,18

Quant. => 81,37 Prego Total => 1.397,93

4.4.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 121001 GOINFRA IMPERMEABILIZAGAO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO 1210 m? 1,0000000 17,10 17,10
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0194000 15,30 0,29
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2)/I1GOL 2 OU Material | 1,0000000 14,39 14,39
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,1035000 23,41 2,42
MO sem LS 2,71 LS => MO com LS => 2,71

Valor do BDI Valor com BDI => 17,10

Quant. => 13,92 Preco Total => 238.03

4.5 COBERTURA 38.755,48
451 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 160971 GOINFRA COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM 1609 m? 1,0000000 209,22 209,22
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0620000 16,97 1,05
Insumo 2291 GOINFRA PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) Material un 4,1500000 1,80 7,47
Insumo 2301 GOINFRA TELHA TERMOACUSTICA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR Material m? 1,1460000 172,62 197,82
Insumo 0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mao de Obra H 0,0560000 23,41 1,31
Insumo 1225 GOINFRA CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 4,1500000 0,38 1,57
MO sem LS 2,36 LS => MO com LS => 2,36

Valor do BDI Valor com BDI => 209,22

Quant. => 169,34 Preco Total => 35.429,31
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4.5.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 9077 ORSE Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° Telhamento m 1,0000000 152,95 152,95
Item Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 9363 ORSE Cumeeira termoacustica Material m 1,0000000 143,67 143,67
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2400000 15,30 3,67
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,2400000 23,41 5,61

Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 9363 ORSE Cumeeira termoacustica Material m 1,0000000 143,67 143,67
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2400000 15,30 3.67
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
MO sem LS 9.28 LS => MO com LS => 9,28
Valor do BDI Valor com BDI => 152,95
th => 9 =>

4.5.3 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 160602 GOINFRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM 1606 m 1,0000000 39,63 39,63
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 1862 GOINFRA PREGO 19x27 Material Kg 0,0145000 23,04 0,33
Insumo 2379 GOINFRA CHAPA GALVANIZADA 40 CM (N° 26) Material m 1,1000000 18,14 19,95
MO sem LS 19,35 LS => MO com LS => 19,35
Valor do BDI Valor com BDI => 39,63
Quant_ => 44,02 _Preco Total => 1.744.51
4.5.4 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 201410 GOINFRA MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 2014 m? 1,0000000 71,22 71,22
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 7,9615000 0,90 7,16
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3230000 23,41 30,97
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0530000 175,78 9,31
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,2930000 15,30 19,78
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 6,5620000 0,61 4,00
MO sem LS 50,75 LS => MO com LS => 50,75
Valor do BDI Valor com BDI => 71,22
Quant. => 2,88 Preco Total => 205.11
4.6 ESQUADRIAS 38.839,15
4.6.1 ESQUADRIAS METALICAS 36.517,46
4.6.1.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180122 GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 1801 m? 1,0000000 899,24 899,24
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,7956000 0,61 2,31
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0108000 175,78 1,89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0860000 15,30 16,61
Insumo 2993 GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 846,30 846,30
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,3727000 23,41 32,13
MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74
Valor do BDI Valor com BDI => 899,24
Quant._=> 2,16 __Preco Total => 1.942.35
46.1.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180120 GOINFRA JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO 1801 m? 1,0000000 620,74 620,74
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 3,7956000 0,61 2,31
Insumo 2992 GOINFRA JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 567,80 567,80
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0108000 175,78 1.89
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,0860000 15,30 16,61
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 1,3727000 23,41 32,13
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MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74
Valor do BDI Valor com BDI => 620,74
Quant. => 13.20 _Preco Total => 8.193.76
46.1.3 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180124 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM 1801 m? 1,0000000 688,86 688,86
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 5,0000000 0,61 3,05
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0143000 175,78 2,51
Insumo 2995 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Material m? 1,0000000 637,59 637,59
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1.2995000 23,41 30,42
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9995000 15,30 15,29
MO sem LS 45,71 LS => MO com LS => 45,71
Valor do BDI Valor com BDI => 688,86
Quant => 2820 PrecoTotal=> 1042580
46.1.4 Cédiao Banco Descricao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Lougas e Metais UN 1,0000000 309,52 309,52
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 18,49 110,94
Insumo 00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, Material UN 1,0000000 171,81 171,81
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,2988000 15,30 4,57
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,9485000 23,41 22,20
MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77
Valor do BDI Valor com BDI => 309,52
Quant. => 8.00 _Preco Total => 2.476.1
4.6.1.5 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 30.04.060 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE 30,04 m 1,0000000 559,36 559,36
Insumo CPOS/CDHU  REVESTIMENTO EM ACO INOXIDAVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM Material m? 0,4000000 1.398,41 559,36
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 559,36
Quant. => 7,68 Prego Total => 4.295,88
4.6.1.6 Cédiao Banco Descricio Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180710 GOINFRA ALCAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALCAS 1807 m? 1,0000000 382,21 382,21
Insumo 2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material un 3,1250000 25,93 81,03
Insumo 1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595000 14,64 0,87
Insumo 2942 GOINFRA FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 107,14 107,14
Insumo 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0521000 11,80 0,61
Insumo 2803 GOINFRA CHAPA VINCADA N° 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Material Ka 15,0000000 11,64 174,60
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2976000 3,37 1,00
Insumo 2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0417000 27,85 1,16
Insumo 2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Material Kg 0,2380000 36,06 8,58
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,3086000 23,41 7,22
MO sem LS 7,22 LS => MO com LS => 7,22
Valor do BDI Valor com BDI => 382,21
Quant._=> 048 _Pr Total => 183.4!
4.6.2 VIDROS 2.321,69
4.6.2.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio (ADAPTADO CONFORME Espelhos m? 1,0000000 571,06 571,06
Item Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio Material m? 1,0000000 559,45 559,45
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio Material m? 1,0000000 569,45 559,45
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Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
MO sem LS 11,61 LS => MO com LS => 11,61
Valor do BDI Valor com BDI => 571,06
Quant. => 2,73 _Preco Total => 1,558,99
4.6.2.2 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 102180 SINAPI INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. Vidros e Espelhos m? 1,0000000 302,66 302,66
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1.4690000 15,30 22,47
Insumo 1174 GOINFRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 Material un 1.9130000 0,46 0,87
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 2,6050000 2,84 7.39
Insumo 0033 GOINFRA MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL Mao de Obra H 1.5110000 23,45 35,43
Insumo 00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO Material m? 1,0000000 192,80 192,80
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,3460000 23,07 7,98
Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 0,8390000 42,58 35,72
MO sem LS 57,90 LS => MO com LS => 57,90
Valor do BDI Valor com BDI => 302,66
Quapt, => 2.52 _Preco Total => 762,70
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES 36.893,38
4.71 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS 25.053,77
4711 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200201 GOINFRA EMBOCO (1ClI 2002 m? 1,0000000 24,28 24,28
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4501000 15,30 6,88
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0255000 175,78 4,48
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 7.6650000 0,61 4,67
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,3528000 23,41 8,25
MO sem LS 15,13 LS => MO com LS => 15,13
Valor do BDI Valor com BDI => 24,28
Quant. => 141 Pr Total => .440.2
4.71.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM 2001 m?2 1,0000000 6,05 6,05
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 0,0907000 23,41 2,12
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,1077000 15,30 1,64
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m?* 0,0052000 175,78 0,91
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 2,2700000 0,61 1,38
MO sem LS 3,76 LS => MO com LS => 3,76
Valor do BDI Valor com BDI => 6,05
Quant. => 698.16 _Preco Total => 4.223.86
4.71.3 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH 2005 m? 1,0000000 31,25 31,25
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,1000000 0,61 1,28
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0255000 175,78 4,48
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5632000 15,30 8,61
Insumo 1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Material Kg 5,1030000 0,90 4,59
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,5250000 23,41 12,29
MO sem LS 20,90 LS => MO com LS => 20,90
Valor do BDI Valor com BDI => 31,25
Quant. => 556,47 Preco Total => 17.389,68
4.7.2 REVESTIMENTO CERAMICOS 11.839,61
4.7.21 Cédiao Banco Descricdo N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 201302 GOINFRA REVESTIMENTO COM CERAMICA 2013 m?2 1,0000000 83,56 83,56
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Méo de Obra H 0,5807000 23,41 13,59
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,9494000 15,30 14,52

COMPOSIGOES (SD)
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Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Ka 7,5000000 1,34 10,05
Insumo 2787 GOINFRA CERAMICA 30X40 (DIMENSAO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE Material m? 1,0500000 42,21 44,32
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,1464000 7,44 1,08
MO sem LS 28,11 LS => MO com LS => 28,11
Valor do BDI Valor com BDI => 83,56
Quant_=> 141,69 __Preco Total => 11,839.61
4.8 REVESTIMENTOS DE PISO 28.412,67
4.81 PAVIMENTACAO INTERNA 18.053.34
4811 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00119 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, 2203 m? 1,0000000 120,94 120,94
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0243000 175,78 4,27
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU Material m? 1,0500000 64,90 68,14
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,2409000 7,44 1,79
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 9,7200000 0,61 5,92
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,6711000 23,41 15,71
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Kg 7,5000000 1,34 10,05
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,9846000 15,30 15,06
MO sem LS 30,77 LS => MO com LS => 30,77
Valor do BDI Valor com BDI => 120,94
Quant. => 108,37 Preco Total => 13.106,26
4.8.1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220101 GOINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 2201 m? 1,0000000 38,56 38,56
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1109000 18,36 2,03
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0220000 158,06 3,47
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0350000 158,20 5,53
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 11,0000000 0,61 6,71
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,1722000 23,41 4,03
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m® 0,0220000 152,44 3,35
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 1,0000000 7,20 7,20
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,4079000 15,30 6,24
MO sem LS 12,30 LS => MO com LS => 12,30
Valor do BDI Valor com BDI => 38,56
Quant. => 108,37 Prego Total => 4.178,74
4.8.1.3 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041013 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 410 m? 1,0000000 7,09 7,09
Insumo 5002 GOINFRA COMPACTADOR MECANICO DE SOLO DE PERCUSSAO (SOQUETE) A Material h 0,2142000 9,72 2,08
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra 0,2142000 23,41 5,01
MO sem LS 5,01 LS => MO com LS => 5,01
Valor do BDI Valor com BDI => 7,09
Quant. => 108,37 Precgo Total => 768,34
4.8.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA 5.003,69
4.8.2.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO 2201 m? 1,0000000 90,41 90,41
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0265000 158,06 4,18
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 1,8222000 15,30 27,87
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,1497000 23,41 3,50
Insumo 1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" Material m 0,7062000 9,21 6,50
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Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1497000 18,36 2,74
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4172000 23,41 9,76
Insumo 1861 GOINFRA PREGO 18x24 Material Ka 0,0438000 20,15 0,88
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 23,9350000 0,61 14,60
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,0603000 158,20 9,53
Insumo 2497 GOINFRA BRITA N° 2 Material m? 0,0265000 152,44 4,03
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5142000 12,78 6,57
Insumo 1540 GOINFRA EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU Material | 0,0175000 14,39 0,25
MO sem LS 43,87 LS => MO com LS => 43,87
Valor do BDI Valor com BDI => 90,41
Quant_ => 51,32 Preco Total => 4.639.84
4.8.2.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 041013 GOINFRA APILOAMENTO MECANICO 410 m? 1,0000000 7.09 7.09
Insumo 5002 GOINFRA COMPACTADOR MECANICO DE SOLO DE PERCUSSAO (SOQUETE) A Material h 0,2142000 9.72 2,08
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2142000 23,41 5,01
MO sem LS 5,01 LS => MO com LS => 5,01
Valor do BDI Valor com BDI => 7,09
Quant,=> 5132 PrecoTotal=> 363.85
4.8.3 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE 5.355,64
4.8.31 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 220920 GOINFRA SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1ClI 2209 m? 1,0000000 441,46 441,46
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,6691000 23,41 15,66
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 10,3400000 0,61 6,30
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,9388000 15,30 14,36
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,3200000 7,44 2,38
Insumo 1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material | 0,1938000 103,27 20,01
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0252000 175,78 4,42
Insumo 1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM Material m? 1,0000000 378,33 378,33
MO sem LS 30,02 LS => MO com LS => 30,02
Valor do BDI Valor com BDI => 441,46
Quant. => 1,54 Pr Total => 79.84
4.8.3.2 Cédiao Banco Descricéo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 19.01.062 CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 19,01 m 1,0000000 168,52 168,52
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2700000 23,41 6,32
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2700000 15,30 4,13
Insumo 2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII Material Ka 1,0000000 2,10 2,10
Insumo CPOS/CDHU  REJUNTE FLEXIVEL CORES DIVERSAS, PARA AREAS INTERNA E EXTERNA, Material ka 0,1620000 7,26 1,17
Insumo CPOS/CDHU  PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO BOLEADO, COM ESPESSURA DE 2 CM E Material m 1,0500000 147,43 154,80
MO sem LS 10,45 LS => MO com LS => 10,45
Valor do BDI Valor com BDI => 168,52
Quant. => 18,90 _Preco Total => 3.185,02
4.8.3.3 Cédiao Banco Descricdo i Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00123 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE 2203 m 1,0000000 12,59 12,59
Insumo 2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Ka 0,3080000 1,34 0,41
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1680000 15,30 2,57
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU Material m? 0,0735000 64,90 4,77
Insumo 0028 GOINFRA AZULEJISTA Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,0224000 7,44 0,16
MO sem LS 7,25 LS => MO com LS => 7,25
Valor do BDI Valor com BDI => 12,59
Quant._=> 118.41 __Preco Total => 1.490.78
4.9 FORROS 6.362,25
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4.9.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 210499 GOINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURADE 2104 m? 1,0000000 75,75 75,75
Insumo 2978 GOINFRA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 MM, Material m? 1,1000000 28,69 31,55
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3628000 15,30 5,55
Insumo 0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mao de Obra H 0,3628000 23,41 8,49
Insumo 2770 GOINFRA PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM Material un 1.3200000 0,15 0,19
Insumo 2966 GOINFRA PENDURAL REGULADOR, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA Material un 1.3265000 1.45 1,92
Insumo 2702 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 10 BWG Material Ka 0,0426000 16,12 0,68
Insumo 2969 GOINFRA PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) Material un 7.9740000 0,06 0,47
Insumo 2968 GOINFRA MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL (C/ ADICAO DE AGUA) Material Ka 0,5202000 4,35 2,26
Insumo 2965 GOINFRA PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM ACO ZINCADO, E=0,5MM, Material m 3,8510000 5,34 20,56
Insumo 2970 GOINFRA PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material un 2,1912000 0,13 0,28
Insumo 2967 GOINFRA FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE Material m 1,4395000 2,64 3,80
MO sem LS 14,04 LS => MO com LS => 14,04
Valor do BDI Valor com BDI => 75,75
th => 23 29 EISSQ Iﬂ.‘i => J ziz 4“
4.9.2 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 210515 GOINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 2105 m?2 1,0000000 20,70 20,70
Insumo 2700 GOINFRA GESSO EM PO Material Kg 6,0000000 0,97 5,82
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1600000 16,97 2,71
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,5200000 23,41 12,17
MO sem LS 14,88 LS => MO com LS => 14,88
Valor do BDI Valor com BDI => 20,70
Quant_ => 74 Preco Total => 1 22
4.9.3 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 210506 GOINFRA TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM 2105 m 1,0000000 19,00 19,00
Insumo 1438 GOINFRA TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALACAO INCLUSA) Material m 1,0000000 19,00 19,00
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 19,00
Quant. => 160,77 Prego Total => 3.054,63
4.10 APARELHOS SANITARIOS 22.854,00
4.10.1 LOUCAS 5.909,66
4.10.1.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080502 GOINFRA VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 805 Un 1,0000000 329,69 329,69
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 1,8900000 16,97 32,07
Insumo H264 GOINFRA VASO SANITARIO CONVENCIONAL Material un 1,0000000 253,38 253,38
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 1,8900000 23,41 44,24
MO sem LS 76,31 LS => MO com LS => 76,31
Valor do BDI Valor com BDI => 329,69
Quant. => 1,00 _Pr Total => 2
4.10.1.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080503 GOINFRA VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO 805 un 1,0000000 850,31 850,31
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,8900000 23,41 44,24
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,8900000 16,97 32,07
Insumo H711 GOINFRA VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL Material un 1,0000000 774,00 774,00
MO sem LS 76,31 LS => MO com LS => 76,31
Valor do BDI Valor com BDI => 850,31
Quant. => 4,00 Preco Total => 3.401.24
410.1.3 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080543 GOINFRA LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA 805 un 1,0000000 270,80 270,80
Insumo H714 GOINFRA LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA Material un 1,0000000 204,58 204,58
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 1,6400000 16,97 27,83
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Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1,6400000 23,41 38,39
MO sem LS 66,22 LS => MO com LS => 66,22
Valor do BDI Valor com BDI => 270,80
Quant. => 4,00 Preco Total => 1.083,20
41014 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080804 GOINFRA TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS 808 Un 1,0000000 748,93 748,93
Insumo H428 GOINFRA TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS Material un 1,0000000 651,47 651,47
Insumo H429 GOINFRA CONJUNTO DE FIXACAO PARA TANQUE Material un 1,0000000 19,93 19,93
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1.9140000 16,97 32,48
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1.9140000 23,41 44,80
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,7500000 0,34 0,25
MO sem LS 77,28 LS => MO com LS => 77,28
Valor do BDI Valor com BDI => 748,93
th => 1 =>
4.10.1.5 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080686 GOINFRA CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) 806 Un 1,0000000 228,65 228,65
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3900000 16,97 6,61
Insumo H149 GOINFRA CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) Material un 1,0000000 212,92 212,92
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3900000 23,41 9,12
MO sem LS 15,73 LS => MO com LS => 15,73
Valor do BDI Valor com BDI => 228,65
Quant. => 1,00 Preco Total => 228,65
4.10.1.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080590 GOINFRA CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA 805 Un 1,0000000 117,95 117,95
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3900000 16,97 6,61
Insumo H148 GOINFRA CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Material un 1,0000000 102,22 102,22
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3900000 23,41 9,12
MO sem LS 15,73 LS => MO com LS => 15,73
Valor do BDI Valor com BDI => 117,95
Quant. => 1,00 _Pr Total => 117
4.10.2 METAIS 11.397,65
4.10.2.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080560 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" 805 Un 1,0000000 197,56 197,56
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H213 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1 X 1.1/2" METALICO Material un 1,0000000 182,95 182,95
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 197,56
Quant. => 2.00 Preco Total => 7
4.10.2.2 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230174 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM 2301 un 1,0000000 85,59 85,59
Insumo H705 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA Material un 1,0000000 71,47 71,47
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3500000 16,97 5,93
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3500000 23,41 8,19
MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12
Valor do BDI Valor com BDI => 85,59
Quant. => 8.00 Preco Total => 684,72
4.10.2.3 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Loucas e Metais UN 1,0000000 328,52 328,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,9485000 23,41 22,20
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Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2988000 15,30 4,57
Insumo 00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, Material UN 1,0000000 190,81 190,81
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 18,49 110,94
MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77
Valor do BDI Valor com BDI => 328,52
Quant. => 4,00 Preco Total => 1.314,08
410.2.4 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230176 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM 2301 un 1,0000000 159,94 159,94
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3500000 23,41 8,19
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3500000 16,97 5,93
Insumo H706 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA Material un 1,0000000 145,82 145,82
MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12
Valor do BDI Valor com BDI => 159,94
th => 8 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => J zzg §z
4.10.2.5 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080573 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO 805 un 1,0000000 587,85 587,85
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H713 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO Material un 1,0000000 579,69 579,69
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 587,85
Quant. => 5.00 _Preco Total => 2.939.2
4.10.2.6 Cédiao Banco Descricéo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080572 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA 805 un 1,0000000 173,34 173,34
Insumo H709 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA  Material un 1,0000000 165,18 165,18
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 173,34
Quant. => 1,00 _Preco Total => 173,34
4.10.2.7 Cédiao Banco Descricdo N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080810 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2"E 808 Un 1,0000000 89,11 89,11
Insumo H236 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" Material un 1,0000000 80,95 80,95
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 89,11
Quant._=> 1.0 Pr Total => 11
4.10.2.8 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica AGESUL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 2.318,63 2.318,63
Insumo 1617 AGESUL BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 50 Material UN 1,0000000 2.298,45 2.298,45
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5000000 16,97 8,48
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
MO sem LS 20,18 LS => MO com LS => 20,18
Valor do BDI Valor com BDI => 2.318,63
Quant. => 1.00 _Preco Total => 2.318.63
4.10.2.9 Cédiao Banco Descricdo N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080811 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" 808 Un 1,0000000 81,70 81,70
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Insumo H484 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO Material un 1,0000000 73,54 73,54
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 81,70
Quant. => 5.00 _Preco Total => 408,50
4.10.2.10 Cdédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080656 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2” - BICA MOVEL 806 un 1,0000000 138,06 138,06
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H696 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MOVEL Material un 1,0000000 129,90 129,90
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 138,06
th => 1 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 1§§ ﬂﬁ
4.10.2.11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Lougcas e Metais UN 1,0000000 1.064,64 1.064,64
Insumo 00036215 SINAPI BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM Material UN 1.0000000 881,03 881,03
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 8,0000000 18,49 147,92
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 1.2647000 23,41 29,60
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3985000 15,30 6,09
MO sem LS 35,69 LS => MO com LS => 35,69
Valor do BDI Valor com BDI => 1.064,64
Quant. => 1,00 _Pr Total => 1,064.64
4.10.3 PVC 3.711,00
4.10.3.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080672 GOINFRA SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO 806 Un 1,0000000 48,53 48,53
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4200000 0,34 0,14
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H574 GOINFRA SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Material un 1,0000000 33,87 33,87
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 48,53
Quant. => 1,00 Preco Total => 48,53
4.10.3.2 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080526 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA 805 Un 1,0000000 183,13 183,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 23,41 BI5]]
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
Insumo H586 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM Material un 1,0000000 177,08 177,08
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 183,13
Quant. => 5,00 Prego Total => 915,65
4.10.3.3 Cédiao Banco Descricdo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080742 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL 807 un 1,0000000 50,52 50,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3162000 23,41 7.40
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0996000 16,97 1,69
Insumo 2860 GOINFRA SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL Material un 1,0000000 41,43 41,43
MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09
Valor do BDI Valor com BDI => 50,52
Quant. => 5,00 Preco Total => 252,60
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4.10.3.4 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080734 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 807 un 1,0000000 55,79 55,79
Insumo 2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA Material un 1,0000000 46,70 46,70
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3162000 23,41 7,40
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0996000 16,97 1,69
MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09
Valor do BDI Valor com BDI => 55,79
Quant. => 4,00 Preco Total => 223,16
4.10.3.5 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080533 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M 805 un 1,0000000 63,81 63,81
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4216000 23,41 9,86
Insumo 2853 GOINFRA SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS Material un 1.0000000 52,10 52,10
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1095000 16,97 1.85
MO sem LS 11,71 LS => MO com LS => 11.71
Valor do BDI Valor com BDI => 63,81
Quant. => 5,00 Prego Total => 319,05
4.10.3.6 Cédiao Banco Descricdo ] Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080721 GOINFRA CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO 807 Un 1,0000000 121,74 121,74
Insumo H145 GOINFRA CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) Material un 1,0000000 66,48 66,48
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,34 0,09
Insumo H117 GOINFRA BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM Material un 1,0000000 34,99 34,99
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,5000000 16,97 8,48
MO sem LS 20,18 LS => MO com LS => 20,18
Valor do BDI Valor com BDI => 121,74
Quant. => 2.0 Pro Total => 243.4
4.10.3.7 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00133 Proprio ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, Loucas e Metais UN 1,0000000 1.708,53 1.708,53
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,2647000 23,41 29,60
Insumo S0039 Proprio FORNECIMENTO CONFORME MAPA DE COTACOES - TROCADOR DE FRALDAS Equipamento para UND 1,0000000 1.672,84 1.672,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3985000 15,30 6,09
MO sem LS 35,69 LS => MO com LS => 35,69
Valor do BDI Valor com BDI => 1.708,53
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.708.53
4.10.4 BANCADAS 1.835,69
4.10.4.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271608 GOINFRA BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 2716 m?2 1,0000000 514,20 514,20
Insumo 1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM Material m? 1,2000000 378,33 453,99
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 1,5372000 23,41 35,98
Insumo 0104 GOINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0104000 175,78 1,82
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,2844000 15,30 19,65
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 4,5400000 0,61 2,76
MO sem LS 55,63 LS => MO com LS => 55,63
Valor do BDI Valor com BDI => 514,20
Quant._=> 3.57 _Preco Total => 1.835.69
4.11 PINTURAS 13.570,95
4.11.1 PAREDES 7.779,42
411.1.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 2610 m? 1,0000000 13,85 13.85
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,3021000 23,41 7,07
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,1600000 25,77 4,12
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Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
MO sem LS 8,46 LS => MO com LS => 8,46
Valor do BDI Valor com BDI => 13,85
Quant. => 307,09 Preco Total => 4.253,19
411.1.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 2606 m? 1,0000000 14,14 14,14
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0928000 16,97 1,57
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1.13 0,11
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1.16
Insumo 2048 GOINFRA TINTA TEXTURIZADA Material Ka 1.0326000 5,06 522
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Mao de Obra H 0,2600000 23,41 6,08
MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7,65
Valor do BDI Valor com BDI => 14,14
Quant, => 249,38 _Preco Total => 3.526.23
4.11.2 PISO 1.990,70
411.21 Cédiao Banco Descricdo B Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261002 GOINFRA PINTURA EPOXI 3 DEMAOS 2610 m? 1,0000000 38,79 38,79
Insumo 0023 GOINFRA APLICADOR DE EPOXI Méo de Obra H 0,3809000 23,41 8,91
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3809000 16,97 6,46
Insumo 1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material | 0,2268000 103,27 23,42
MO sem LS 15,37 LS => MO com LS => 15,37
Valor do BDI Valor com BDI => 38,79
Quant_=> 51,32 Preco Total => 1.990.70,
4.11.3 TETO 2.241,35
4.11.3.1 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261301 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS 2613 m? 1,0000000 9,00 9,00
Insumo 1706 GOINFRA MASSA CORRIDA PVA Material Kg 0,4500000 3,70 1,66
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1485000 16,97 2,52
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méao de Obra H 0,2016000 23,41 4,71
MO sem LS 7,23 LS => MO com LS => 7.23
Valor do BDI Valor com BDI => 9,00
Quant. => 98.09 Preco Total => 882,81
4.11.3.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 2610 m?2 1,0000000 13,85 13,85
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,3021000 23,41 7,07
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 1,13 0,11
Insumo 2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,1600000 25,77 4,12
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0822000 16,97 1,39
Insumo 2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 9,68 1,16
MO sem LS 8,46 LS => MO com LS => 8,46
Valor do BDI Valor com BDI => 13,85
Quant._=> Pr Total => 1 4
4.11.4 PINTURA DIVERSAS 1.559,48
4.11.4.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 2616 m? 1,0000000 12,83 12,83
Insumo 2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material un 0,0053000 2,75 0,01
Insumo 1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2500000 3,37 0,84
Insumo 0018 GOINFRA PINTOR Méo de Obra H 0,1300000 23,41 3,04
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo 2072 GOINFRA TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - Material | 0,1600000 43,94 7,03
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Insumo 2073 GOINFRA DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE Material | 0,0300000 24,40 0,73
MO sem LS 4,22 LS => MO com LS => 4,22
Valor do BDI Valor com BDI => 12,83
Quant, => 121,55 Preco Total => 1,559.48
412 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 21.844,70
4.12.1 INSTALACOES SANITARIAS 4.792,63
4.12.1.1 ESGOTO 3.829,50
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081661 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 816 Un 1,0000000 27,19 27,19
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2200000 16.97 3,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2200000 23,41 5,15
Insumo H334 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM Material un 1,0000000 18.31 18,31
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI Valor com BDI => 2719
Quant_ => 7,00 _Preco Total => 1
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080580 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" 805 Un 1,0000000 80,46 80,46
Insumo H260 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 74,41 74,41
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 80,46
Quant. => 6,00 Prego Total => 482,76
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080830 GOINFRA VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO 808 Un 1,0000000 32,82 32,82
Insumo H514 GOINFRA VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Material un 1,0000000 26,77 26,77
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 32,82
Quant. => 6,00 Preco Total => 196,92
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5,99 5,99
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
Quant. => 16,00 Preco Total => 95,84
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME Conversao InfoWOrca un 1,0000000 4,40 4,40
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
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O ESTADO QUE DA CERTO
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SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 4,40
Quant. => 19,00 Prego Total => 83,60
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081730 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) 817 Un 1,0000000 16,51 16,51
Insumo H346 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,21 5,21
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 16,51
Quant. => 7,00 Preco Total => 115,57
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,21 26,21
Insumo H379 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,05 8,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,21
Quant. => 6,00 _Preco Total => 157.26
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081921 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 13,45 13,45
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo H394 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,15 2,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 13,45
Quant. => 17,00 _Preco Total => 228.65
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,85 14,85
Insumo H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,565 3,55
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,85

Quant. => 6.00 _Preco Total => 1
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,73 26,73
Insumo H377 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,57 8,57
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,73
Quant. => 5.00 _Preco Total => 133,65

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-TJ-XLSX-R00



G 0

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

VERNODE

ZGOIAS
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COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081935 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 13,87 13,87
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo H380 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,57 2,57
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 13.87
Quant. => 7.00 _Preco Total => 97,09
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,46 14,46
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,16 3,16
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,46
Quant. => 1,00 Preco Total => 14,46
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081927 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 819 Un 1,0000000 15,16 15,16
Insumo H442 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Material un 1,0000000 3,86 3,86
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 15,16
Quant. => 7,00 _Pr Total => 106,12
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081973 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 34,10 34,10
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo H386 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 15,54 15,54
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 34,10
Quant. => 2,00 _Preco Total => 68.20
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081975 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 45,21 45,21
Insumo H384 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 26,65 26,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4600000 16,97 7.80
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 45,21
Quant, => 1,00 _Preco Total => 45.21
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081970 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 20,43 20,43
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo H387 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,73 8,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 20,43
Quant._=> 1.0\ Pr Total => 20.4.
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIGOES (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO

SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
Composica 082001 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 7,37 7,37
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
Insumo H389 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 1,73 1,73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 7,37
th => 31 Qﬂ EESQ Iﬂ&i => zzﬁ 41
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 14,67 14,67
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2300000 16,97 3,90
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2300000 23,41 5,38
Insumo H392 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,39 5,39
MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28
Valor do BDI Valor com BDI => 14,67
th => 18, Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => zﬁﬁ ﬂﬁ
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 8,26 8,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,62 2,62
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 8,26
Quant_ => 2 Preco Total => 165.2
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 823 m 1,0000000 36,28 36,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5200000 16,97 8,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5200000 23,41 12,17
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 1,0100000 15,14 15,29
MO sem LS 20,99 LS => MO com LS => 20,99
Valor do BDI Valor com BDI => 36,28
Quant. => 10. Pr Total => 4
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082301 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM 823 m 1,0000000 15,94 15,94
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
Insumo H285 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM Material m 1,0100000 6,20 6,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2400000 16,97 4,07
MO sem LS 9,68 LS => MO com LS => 9,68
Valor do BDI Valor com BDI => 15,94
Quant. => 18.70 _Preco Total => 298.07
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 23,04 23,04
Insumo H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,0100000 10,83 10,93
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,04
Quant,=> 1100 PrecoTotal=> 25344
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082233 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 29,43 29,43
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo H413 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 10,87 10,87
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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
MUNICIPIO:  ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA:
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 29,43
Quant, => 1,00 Preco Total => 29.43
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080510 GOINFRA ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO 805 Un 1,0000000 16,94 16,94
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
Insumo H181 GOINFRA ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Material un 1,0000000 10,89 10,89
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 16,94
Quant. => 5,00 Prego Total => 84,70
4.12.1.2 ESGOTO (GORDURA) 963,13
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081661 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 816 Un 1,0000000 27,19 27,19
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2200000 16,97 3,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2200000 23,41 5,15
Insumo H334 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM Material un 1,0000000 18,31 18,31
MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88
Valor do BDI Valor com BDI => 27,19
Quant. => 1,00 Prego Total => 27,19
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081085 GOINFRA ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM 810 Un 1,0000000 7,74 7,74
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,6400000 0,34 0,21
Insumo H609 GOINFRA ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO/TANQUE 40 MM Material un 1,0000000 1,89 1,89
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 7,74
Quant. => 1,00 Prego Total => 7,74
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME Conversao InfoWOrca un 1,0000000 4,40 4,40
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 4,40
Quant_=> 8.00 Preco Total => 2
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00105 Proprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm 100 un 1,0000000 5,37 5,37
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,03 3,03
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
Valor do BDI Valor com BDI => 5,37
Quant. => 1,00 Prego Total => 5,37
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,85 14,85
Insumo H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,55 3,55
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,85
Quant_ => 2,00 _Preco Total => 29.7
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,46 14,46
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,16 3,16
MO sem LS 11.30 LS => MO com LS => 11.30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,46
th => 3 =>
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081971 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 27,66 27,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo H388 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 12,73 12,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 27,66
Quant_ => 1,00 _Pr Total => 27,
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 8,26 8,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,62 2,62
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 8,26
Quant. => 7,00 _Preco Total => 57.82
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082003 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 12,48 12,48
Insumo H391 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,22 5,22
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 12,48
Quant. => 1,00 Prego Total => 12,48
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082101 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) 821 Un 1,0000000 20,29 20,29
Insumo H395 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,77 5,77
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 20,29
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LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
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Quant. => 1,00 Prego Total => 20,29
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 23,04 23,04
Insumo H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1.0100000 10,83 10,93
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7.02
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,04
Quant.=> 390 PrecoTotal=> 8985
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM 823 m 1,0000000 33,10 33,10
Insumo H283 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM Material m 1,0100000 13,60 13,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4800000 23,41 11,23
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4800000 16,97 8,14
MO sem LS 19,37 LS => MO com LS => 19,37
Valor do BDI Valor com BDI => 33,10
th => 0, §9 EISSQ Iﬂ.‘i => zﬁ 3&
Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081851 GOINFRA CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA 818 Un 1,0000000 579,97 579,97
Insumo 1703 GOINFRA COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 1,3300000 45,42 60,40
Insumo 0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,1800000 18,36 3.30
Insumo 0006 GOINFRA ARMADOR Mao de Obra H 0,6400000 23,41 14,98
Insumo 2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 2,8200000 12,78 36,03
Insumo 0025 GOINFRA OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,8565000 23,41 20,05
Insumo 2804 GOINFRA AREIA GROSSA Material m? 0,1200000 158,20 18,98
Insumo 2448 GOINFRA ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 10,1300000 8,11 82,15
Insumo 2387 GOINFRA BRITA N° 0 Material m? 0,0600000 174,44 10,46
Insumo 0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,1800000 14,40 2,59
Insumo 0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Kg 0,0700000 16,78 1,17
Insumo 1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Ka 0,3758000 7,20 2,70
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 0,2400000 23,41 5,61
Insumo 2386 GOINFRA BRITA N° 1 Material m? 0,0600000 158,06 9,48
Insumo 1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,4600000 13,43 6,17
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,8139000 16,97 13,81
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 7,5100000 15,30 114,90
Insumo 2693 GOINFRA ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS Material Ka 5,1520000 7,15 36,83
Insumo 1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 43,9300000 0,61 26,79
Insumo 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Material Ka 0,8100000 21,16 17,13
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Méao de Obra H 4,1200000 23,41 96,44
MO sem LS 269,09 LS => MO com LS => 269,09
Valor do BDI Valor com BDI => 579,97
Quant. => 1,00 Prego Total => 579,97
4.12.2 INSTALACOES PLUVIAIS / DRENO 8.662,20
4.12.2.1 INSTALACOES PLUVIAIS 7.995,06
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO Telhamento para M 1,0000000 162,71 162,71
Insumo 00012614 SINAPI BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* Material UN 0,3300000 55,564 18,32
Insumo 00012626 SINAPI SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO  Material UN 1,5500000 42,03 65,14
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,1560000 23,41 3,65
Insumo 00012618 SINAPI CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, Material UN 0,3500000 171,86 60,15
Insumo 00012624 SINAPI EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA  Material UN 0,2200000 33,00 7,26
Insumo 00011054 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X Material UN 3,0000000 0,03 0,09
Insumo 00012616 SINAPI CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO  Material UN 0,2200000 16,84 3,70
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Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2500000 15,30 3,82
Insumo 00012627 SINAPI VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170  Material UN 0,4400000 1,32 0,58
MO sem LS 7.47 LS => MO com LS => 7.47
Valor do BDI Valor com BDI => 162,71
th => ";g 49 E.I'SSS Iﬂ.‘i => § Zﬂﬁ Qﬁ
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5,99 5,99
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1.0000000 3,65 3,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34

Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1.0000000 3,65 3,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
Quant, => 20,00 _Preco Total => 119.80
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,21 26,21
Insumo H379 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,05 8,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,21
Quant. => 3.00 Preco Total => Z
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 26,73 26,73
Insumo H377 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,57 8,57
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 16,97 7,63
MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16
Valor do BDI Valor com BDI => 26,73
Quant. => 14,00 _Preco Total => 374,22
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, Instalagbes Prediais de UN 1,0000000 106,61 106,61
Insumo 00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM Material UN 2,0000000 12,72 25,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3605000 16,97 6,11
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3605000 23,41 8,43
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1750000 26,04 4,55
Insumo 00037950 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 62,08 62,08
MO sem LS 14,54 LS => MO com LS => 14,54
Valor do BDI Valor com BDI => 106,61
Quant_=> 3.00 _Preco Total => il

Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081975 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 45,21 45,21
Insumo H384 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 26,65 26,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 45,21
Quant. => 1.00 _Preco Total => 45.21
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Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1687 ORSE Juncéo simples pvc rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm Tubos e Conexdes de un 1,0000000 107,65 107,65
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,1200000 69,74 8,36
Insumo 1273 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 150 x 100mm Material un 1,0000000 76,45 76,45
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material ka 0,0750000 72,41 5,43
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,1200000 69,74 8,36
Insumo 1273 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 150 x 100mm Material un 1,0000000 76.45 76.45
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material ka 0,0750000 72,41 5,43
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
MO sem LS 17,41 LS => MO com LS => 17,41
Valor do BDI Valor com BDI => 107,65
th => 1 Qﬂ EESQ Iﬂ.‘i => 191 §§
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 14,67 14,67
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2300000 16,97 3,90
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2300000 23,41 5,38
Insumo H392 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,39 5,39
MO sem LS 9.28 LS => MO com LS => 9,28
Valor do BDI Valor com BDI => 14,67
Quant. => 2,00 _Pr Total => 29.34
Cédiao Banco Descricéao i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA Instalacdes Prediais de UN 1,0000000 47,58 47,58
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0306000 60,80 1,86
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0500000 45,30 2,26
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0100000 1,13 0,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2403000 16,97 4,07
Insumo 00038676 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO  Material UN 1,0000000 33,76 33,76
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2403000 23,41 5,62
MO sem LS 9,69 LS => MO com LS => 9,69
Valor do BDI Valor com BDI => 47,58
Quant. => 1,00 _Preco Total => 47.58
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082331 GOINFRA TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM 823 M 1,0000000 63,72 63,72
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5600000 23,41 13,10
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5600000 16,97 9,50
Insumo H422 GOINFRA TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM Material m 1,0100000 40,72 41,12
MO sem LS 22,60 LS => MO com LS => 22,60
Valor do BDI Valor com BDI => 63,72
Quant._=> 3.2 Pr Total => 2
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 823 m 1,0000000 36,28 36,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,5200000 16,97 8,82
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,5200000 23,41 12,17
Insumo H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 1,0100000 15,14 15,29
MO sem LS 20,99 LS => MO com LS => 20,99
Valor do BDI Valor com BDI => 36,28
Quant. => 11,60 Preco Total => 420,84



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

COMPOSIGOES (SD)
001-ORC-CST-TJ-XLSX-R00

G oV

ZGOIAS

ERNODE

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
MUNICiPIO: ITAA/\ PRAZO: 03 LSES BDI OBRA:
4.12.2.2 INSTALAGOES DE DRENO 667,14
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 89365 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- Instalacdes Prediais de UN 1,0000000 9,57 9,57
Insumo 00001927 SINAPI CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material UN 1,0000000 2,63 2,63
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1520000 23,41 3,55
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0338000 1,13 0,03
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1520000 16,97 2,57
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0080000 45,30 0,36
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0071000 60,80 0,43
MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12
Valor do BDI Valor com BDI => 9,57
th => 7 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => §§ ag
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 8,18
Quant. => 18,00 _Preco Total => 147.24
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1.0000000 8,56 8,56
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,0100000 3,70 3,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant. => 49,70 Preco Total => 425.43
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 814 Un 1,0000000 9,16 9,16
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
Insumo H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 1,50 1,50
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
Valor do BDI Valor com BDI => 9,16
Quant. => 3.00 Preco Total => 27.4
4.12.3 INSTALACOES VENTILACAO 3.032,47
4.12.3.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME Tubos e Conexdes de un 1,0000000 5,99 5,99
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,99
Quant. => 3.00 Preco Total => 17,97
4.12.3.2 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME Conversao InfoWOrca un 1,0000000 4,40 4,40
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Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,06 2,06
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 4,40
Quant. => 63,00 _Preco Total => 277.20
412.3.3 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00105 Proprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitariod = 75mm 100 un 1,0000000 5,37 5,37
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1.0000000 3,03 3,03
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 5,37
Quapt, => 15 =>
4.123.4 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,85 14,85
Insumo H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,55 3,55
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,85
Quant. => 12,00 _Preco Total => 178.20
4.12.3.5 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081923 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 22,49 22,49
Insumo H382 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 7,97 7,97
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,49
Quant. => 7,00 _Preco Total => 157,43
4.12.3.6 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 14,46 14,46
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,16 3,16
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 14,46
Quant._=> 14.00 _Preco Total => 202,44
4.12.3.7 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081937 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 22,96 22,96
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo H372 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,44 8,44
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,96
Quant. => 6.00 _Preco Total => 137,76
4.12.3.8 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081970 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 20,43 20,43
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Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo H387 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,73 8,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 20,43
Quant. => 5,00 Prego Total => 102,15
4.12.3.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081971 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 27,66 27,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo H388 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 12,73 12,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 27,66
Quant. => 1,00 Preco Total => 27,66
4.12.3.10 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 8,26 8,26
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,62 2,62
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1400000 23,41 3,27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 8,26
Quant, => 24.00 _Preco Total => 108.24
4.12.3.11 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082003 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 12,48 12,48
Insumo H391 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,22 5,22
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 12,48
Quant. => 8.00 Preco Total => 4
4.12.3.12 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082101 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) 821 Un 1,0000000 20,29 20,29
Insumo H395 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 5,77 5,77
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 20,29
Quant. => 2,00 _Preco Total => 40,58
4.12.3.13 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081885 GOINFRA TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 818 Un 1,0000000 11,77 11,77
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0700000 23,41 1,63
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0700000 16,97 1,18
Insumo H410 GOINFRA TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,96 8,96
MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81
Valor do BDI Valor com BDI => 11,77
Quant._=> 1.0\ Pr Total => 11,77
4.12.3.14 Cédiao Banco Descricdo B § Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 Instalagdes Prediais de UN 1,0000000 21,96 21,96
Insumo 1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,0310000 1,13 0,03
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Insumo 00039320 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 18,06 18,06
Insumo H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,0167000 60,80 1,01
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0419000 23,41 0,98
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0419000 16,97 0,71
Insumo H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0260000 45,30 1,17
MO sem LS 1,69 LS => MO com LS => 1,69
Valor do BDI Valor com BDI => 21,96
Quant. => 2,00 _Preco Total => 43,92
4.12.3.15 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 23,04 23,04
Insumo H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1.0100000 10,83 10,93
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7.02
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,04
Quant.=> 3000 PrecoTotal=s 60120
4.12.3.16 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM 823 m 1,0000000 33,10 33,10
Insumo H283 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM Material m 1,0100000 13,60 13,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4800000 23,41 11,23
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4800000 16,97 8,14
MO sem LS 19,37 LS => MO com LS => 19,37
Valor do BDI Valor com BDI => 33,10
Quant. => 14,70 Preco Total => 486,57
4.12.3.17 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082233 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 29,43 29,43
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,4600000 23,41 10,76
Insumo H413 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 10,87 10,87
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4600000 16,97 7,80
MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56
Valor do BDI Valor com BDI => 29,43
Quant. => 3,00 Prego Total => 88,29
4.12.3.18 Cddiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082230 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 16,65 16,65
Insumo H418 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 4,95 4,95
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 16,65
Quant. => 10,00 Prego Total => 166,50
4.12.3.19 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082231 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 24,20 24,20
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo H415 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 9,27 9,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 24,20
Quant. => 1,00 Preco Total => 24,20
4.12.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 5.357,40
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4.12.4.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080926 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 809 Un 1,0000000 115,46 115,46
Insumo H200 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" Material un 1,0000000 90,52 90,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,6100000 23,41 14,28
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6100000 16,97 10,35
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
MO sem LS 24,63 LS => MO com LS => 24,63
Valor do BDI Valor com BDI => 115,46
Quant. => 7.00 _Preco Total => 808,22
4.12.4.2 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080946 GOINFRA REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" 809 Un 1.0000000 110,24 110,24
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6100000 16,97 10,35
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,34 0,31
Insumo H209 GOINFRA REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM. 3/4" Material un 1.0000000 85,30 85,30
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,6100000 23,41 14,28
MO sem LS 24,63 LS => MO com LS => 24,63
Valor do BDI Valor com BDI => 110,24
Quant. => 2,00 Preco Total => 220,48
4.12.4.3 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080564 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA 805 un 1,0000000 37,67 37,67
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H698 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA Material un 1,0000000 23,00 23,00
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4500000 0,34 0,15
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 37,67
Quant. => 5,00 Preco Total => 188,35
412.4.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080562 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO 805 Un 1,0000000 22,80 22,80
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 16,97 6,10
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4500000 0,34 0,15
Insumo H539 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Material un 1,0000000 8,13 8,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 23,41 8,42
MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52
Valor do BDI Valor com BDI => 22,80
Quant. => 6,00 _Preco Total => 136,80
41245 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081131 GOINFRA LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" 811 Un 1,0000000 8,30 8,30
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
Insumo H311 GOINFRA LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" Material un 1,0000000 2,12 2,12
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
Valor do BDI Valor com BDI => 8,30

Quant._=> 2.0 Pr Total => 1

4.12.4.6 Cédiao Banco Descricao ; ; Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081055 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" 810 Un 1,0000000 12,81 12,81
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
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Insumo H517 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4"  Material un 1,0000000 9,19 9,19
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 12,81
Quant. => 2,00 _Preco Total => 25,62
41247 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081056 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" 810 Un 1,0000000 21,53 21,53
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo H518 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Material un 1.0000000 17,91 17.91
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3.62
Valor do BDI Valor com BDI => 21,53
th => 2 =>
4.124.8 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" 810 Un 1,0000000 4,68 4,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo H101 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Material un 1,0000000 0,93 0,93
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 4,68
Quant, => 16,00 _Preco Total => 74,88
4.12.4.9 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081067 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" 810 Un 1,0000000 5,90 5,90
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,5000000 0,34 0,17
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo H102 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Material un 1,0000000 2,11 2,11
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 5,90
Quant. => 2,00 _Preco Total => 11,80
4.12.410 Cédiao Banco Descricdo . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081162 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM 811 Un 1,0000000 4,76 4,76
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo H134 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Material un 1,0000000 1,14 1,14
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 4,76
Quant. => 5.00 _Preco Total => 2
4.12.411 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 813 Un 1,0000000 9,18 9,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo H155 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 25 MM Material un 1,0000000 1,92 1,92
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 9,18
Quant. => 1.00 _Preco Total => 9.18
4.12.412 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
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Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26
Valor do BDI Valor com BDI => 8,18
Quant. => 27,00 _Preco Total => 220.86
412413 Cdbdiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081322 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") 813 Un 1,0000000 9,52 9,52
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo H165 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 1,0000000 2,26 2,26
MO sem LS 7.26 LS => MO com LS => 7.26
Valor do BDI Valor com BDI => 9,52
th => 3 =>
4.12.414 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081103 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm 811 Un 1,0000000 6,29 6,29
Insumo H320 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 32 MM Material un 1,0000000 2,67 2,67
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 6,29
Quant. => 1,00 Preco Total => 6,29
412415 Cddiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1.0000000 8,56 8,56
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,0100000 3,70 3,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant. => 57,70 Prego Total => 493,91
412416 Cddiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081004 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 810 m 1,0000000 13,16 13,16
Insumo H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 1,0100000 7,90 7,97
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1290000 23,41 3,01
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1290000 16,97 2,18
MO sem LS 5,19 LS => MO com LS => 5,19
Valor do BDI Valor com BDI => 13,16
Quant. => 26,30 Preco Total => 346,10
4.12.4.17 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 814 Un 1,0000000 9,16 9,16
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
Insumo H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 1,50 1,50
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66
Valor do BDI Valor com BDI => 9,16
Quant. => 11,00 Preco Total => 100,76
4.12.418 Cddiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081403 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 814 Un 1,0000000 12,20 12,20
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
Insumo H222 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 1,0000000 4,54 4,54
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1900000 16,97 3,22
MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7.66
Valor do BDI Valor com BDI => 12,20
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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Quant. => 3,00 Preco Total => 36,60
4.12.419 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081421 GOINFRA TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm 814 Un 1,0000000 15,39 15,39
Insumo H229 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM Material un 1,0000000 7.73 7.73
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1900000 16,97 3.22
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1900000 23,41 4,44
MO sem LS 7.66 LS => MO com LS => 7.66
Valor do BDI Valor com BDI => 15,39
Quant. => 5,00 Prego Total => 76,95
4.12.4.20 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081369 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" 813 Un 1,0000000 11,72 11,72
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1140000 23,41 2,66
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,34 0,13
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1140000 16,97 1,93
Insumo H158 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" Material un 1,0000000 7,00 7,00
MO sem LS 4,59 LS => MO com LS => 4,59
Valor do BDI Valor com BDI => 11,72
Quant. => 8,00 Prego Total => 93,76
4.12.4.21 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081361 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" 813 Un 1,0000000 11,15 11,15
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo H174 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2" Material un 1,0000000 2,98 2,98
Insumo H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3100000 0,34 0,10
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 11,15
Quant. => 11,00 Prego Total => 122,65
4.12.4.22 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 102608 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E Caixas de Agua para UN 1,0000000 977,42 977,42
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2008000 16,97 3,40
Insumo 00034639 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA  Material UN 1,0000000 969,32 969,32
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,2008000 23,41 4,70
MO sem LS 8,10 LS => MO com LS => 8,10
Valor do BDI Valor com BDI => 977,42
Quant. => 2,00 _Preco Total => 1,954.84
412423 Cébdiao Banco Descricdo § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - Valvulas e Registros para UN 1,0000000 16,55 16,55
Insumo 00006031 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE Material UN 1,0000000 12,00 12,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1102000 16,97 1,87
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1102000 23,41 2,57
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0106000 11,24 0,11
MO sem LS 4,44 LS => MO com LS => 4,44
Valor do BDI Valor com BDI => 16,55
Quant._=> 2.0 Pr Total => 1
4.12.4.24 Cédiao Banco Descricéo i § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081056 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" 810 Un 1,0000000 21,53 21,53
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,0900000 23,41 2,10
Insumo H518 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Material un 1,0000000 17.91 17,91
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Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 16,97 1,52
MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62
Valor do BDI Valor com BDI => 21,53
th => 2 Qﬂ EESQ Iﬂ&i => &3 ﬂﬁ
4.12.4.25 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081057 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4" 810 Un 1,0000000 34,14 34,14
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 16,97 2,37
Insumo H519 GOINFRA ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4  Material un 1,0000000 28,50 28,50
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 23,41 3.27
MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64
Valor do BDI Valor com BDI => 34,14
Quant_ => 2,00 _Preco Total => 2
4.12.4.26 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 8,18 8,18
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Insumo H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,92 0,92
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1800000 16,97 3,05
MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7.26
Valor do BDI Valor com BDI => 8,18
th => 2 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => Jﬁ iiﬁ
4.12.4.27 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081323 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") 813 Un 1,0000000 17,64 17,64
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 16,97 4,75
Insumo H166 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM Material un 1,0000000 6,34 6,34
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 23,41 6,55
MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30
Valor do BDI Valor com BDI => 17,64
Quant. => 1,00 _Pr Total => 17,64
4.12.4.28 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1,0000000 8,56 8,56
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1200000 16,97 2,03
Insumo H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,0100000 3,70 3,73
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 0,1200000 23,41 2,80
MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83
Valor do BDI Valor com BDI => 8,56
Quant. => 1,60 _Preco Total => 13.69
4.12.4.29 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081005 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM 810 m 1,0000000 20,33 20,33
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1980000 16,97 3,36
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,1980000 23,41 4,63
Insumo H243 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM Material m 1,0100000 12,22 12,34
MO sem LS 7,99 LS => MO com LS => 7,99
Valor do BDI Valor com BDI => 20,33
Quant, => 3.70 Preco Total => 7522
4.12.4.30 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 3147 ORSE Té de redugédo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 40 x 25mm (ADAPTADO Conversao InfoWOrca un 1,0000000 24,99 24,99
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2572 ORSE Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm Material un 1,0000000 10,98 10,98
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0200000 69,74 1,39
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material ka 0,0140000 72,41 1,01
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Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2572 ORSE Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm Material un 1,0000000 10,98 10,98
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0200000 69,74 1,39
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material ka 0,0140000 72,41 1,01
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7.02
MO sem LS 11,61 LS => MO com LS => 11.61
Valor do BDI Valor com BDI => 24,99
Quant_ => 2,00 _Preco Total => 4
4.13 INSTALAGOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA 26.997,99
4.13.1 INSTALACOES ELETRICAS 14.067,31
4.13.1.1 ELETRICA 12.315,85
Cédiao Banco Descricdo § Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagdes Elétricas - UN 1,0000000 13,79 13,79
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0009000 613,80 0,55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2910000 16,97 4,93
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 1,50 1,50
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2910000 23,41 6,81
MO sem LS 11,85 LS => MO com LS => 11,85
Valor do BDI Valor com BDI => 13,79
Quant_ => 4 Preco Total => 744
Cédiao Banco Descricdo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Instalactes Elétricas - UN 1,0000000 12,83 12,83
Insumo 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 1,0000000 3,88 3,88
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2220000 16,97 3,76
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2220000 23,41 5,19
MO sem LS 8,95 LS => MO com LS => 8,95
Valor do BDI Valor com BDI => 12,83
Quant. => 43,00 Preco Total => 551,69
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070251 GOINFRA ARRUELA LISA D=1/4" 702 Un 1,0000000 0,10 0,10
Insumo 3813 GOINFRA ARRUELA LISA D=1/4" Material un 1,0000000 0,10 0,10
MO sem LS LS => MO com LS =>
Valor do BDI Valor com BDI => 0,10
Quant. => 4,00 Preco Total => 0,40
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070391 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-6 703 Un 1,0000000 0,80 0,80
Insumo 3070 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-6 Material un 1,0000000 0,16 0,16
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0160000 23,41 0,37
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0160000 16,97 0,27
MO sem LS 0,64 LS => MO com LS => 0,64
Valor do BDI Valor com BDI => 0,80
Quant. => 4,00 Prego Total => 3,20
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071861 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-6 718 Un 1,0000000 0,62 0,62
Insumo 3393 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 1,0000000 0,22 0,22
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,0101000 23,41 0,23



G 0

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

VERNODE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

COMPOSIGOES SEM DESONERAGAO
SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0101000 16,97 0,17
MO sem LS 0,40 LS => MO com LS => 0,40
Valor do BDI Valor com BDI => 0,62
Quant. => 4,00 Prego Total => 2,48
Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Instalaces Elétricas - M 1,0000000 2,82 2,82
Insumo 3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Material un 0,0094000 3,00 0,02
Insumo 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 1,62 1,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mé&o de Obra H 0,0230000 23,41 0,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0230000 16,97 0,39
MO sem LS 0,92 LS => MO com LS => 0,92
Valor do BDI Valor com BDI => 2,82
Quant. => 549,59 Preco Total => 1.549,84
Cédiao Banco Descricdo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Instalactes Elétricas - M 1.0000000 4,17 4,17
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1.2434000 241 2,99
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0290000 23,41 0,67
Insumo 3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Material un 0,0094000 3,00 0,02
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0290000 16,97 0,49
MO sem LS 1.16 LS => MO com LS => 1.16
Valor do BDI Valor com BDI => 4,17
th => 6. =>
Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070565 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 705 m 1,0000000 8,38 8,38
Insumo 4016 GOINFRA CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 Material m 1,0200000 5,65 5,76
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mé&o de Obra H 0,0650000 23,41 1,52
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,0650000 16,97 1,10
MO sem LS 2,62 LS => MO com LS => 2,62
Valor do BDI Valor com BDI => 8,38
Quant. => 70,14 Prego Total => 587,77
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071431 GOINFRA INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) 714 Un 1,0000000 24,88 24,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
Insumo 3336 GOINFRA INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) - Material un 1,0000000 13,18 13,18
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 24,88
Quant. => 4,00 Precgo Total => 99,52
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071440 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 714 Un 1,0000000 16,84 16,84
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,2100000 23,41 4,91
Insumo 3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) Material un 1,0000000 8,37 8,37
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2100000 16,97 3,56
MO sem LS 8,47 LS => MO com LS => 8,47
Valor do BDI Valor com BDI => 16,84
Quant. => 7,00 Prego Total => 117,88
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composica 071441 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) 714 Un 1,0000000 29,33 29,33
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo 3338 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) - (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) Material un 1,0000000 14,40 14,40
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 29,33
Quant. => 2,00 Preco Total => 58,66
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071443 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 714 Un 1,0000000 29,50 29,50
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo 3340 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A Material un 1,0000000 14,57 14,57
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 29,50
Quant. => 6,00 Precgo Total => 177,00
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072570 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 725 Un 1,0000000 21,86 21,86
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
Insumo 3473 GOINFRA TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SISTEMA X OU Material un 1,0000000 10,16 10,16
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 21,86
Quant. => 37,00 _Preco Total => 808.82
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072575 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 725 Un 1,0000000 28,79 28,79
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,2900000 23,41 6,78
Insumo 3474 GOINFRA TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SISTEMA X OU Material un 1,0000000 17,09 17,09
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2900000 16,97 4,92
MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70
Valor do BDI Valor com BDI => 28,79
Quant. => 4.00 _Pr Total => 115.1
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071174 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 711 Un 1,0000000 98,04 98,04
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méao de Obra H 0,9000000 23,41 21,06
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méao de Obra H 0,9000000 16,97 15,27
Insumo 3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Material un 1,0000000 61,71 61,71
MO sem LS 36,33 LS => MO com LS => 36,33
Valor do BDI Valor com BDI => 98,04
Quant. => 1,00 _Preco Total => 98.04
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 711 Un 1,0000000 23,63 23,63
Insumo 3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material un 1,0000000 11,52 11,52
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 23,63
Quant._=> 14.00 _Preco Total => 330.82
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composica 071186 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA 711 Un 1,0000000 195,09 195,09
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
Insumo 3940 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA Material un 1,0000000 154,71 154,71
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
MO sem LS 40,38 LS => MO com LS => 40,38
Valor do BDI Valor com BDI => 195,09
th => 3, Qﬂ EESQ Iﬂ&i => §§§ zz
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071450 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA 714 Un 1.0000000 124,43 124,43
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,6000000 23,41 14,04
Insumo 3944 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA Material un 1.0000000 100,21 100,21
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,6000000 16,97 10,18
MO sem LS 24,22 LS => MO com LS => 24,22
Valor do BDI Valor com BDI => 124,43
Quant_ => 1,00 _Preco Total => 124.4
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071451 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA 714 Un 1,0000000 165,75 165,75
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,6000000 23,41 14,04
Insumo 3945 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA Material un 1,0000000 141,53 141,53
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,6000000 16,97 10,18
MO sem LS 24,22 LS => MO com LS => 24,22
Valor do BDI Valor com BDI => 165,75
th => 2 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => 3;] iﬂ
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,0000000 8,88 8,88
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 1,0000000 2,03 2,03
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 8,88
Quant. => 114,78 _Preco Total => 1.019.24
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071193 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM 711 M 1,0000000 8,68 8,68
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
Insumo 3922 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM Material m 1,0000000 1,83 1,83
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 8,68
Quant. => 229.48 Preco Total => 1.991.88
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072172 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A 721 un 1,0000000 404,30 404,30
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 4,0000000 23,41 93,64
Insumo 4025 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A Material un 1,0000000 242,78 242,78
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 4,0000000 16,97 67,88
MO sem LS 161,52 LS => MO com LS => 161,52
Valor do BDI Valor com BDI => 404,30
Quant._=> 1.0\ Pr Total => 404
4.13.1.2 LUMINARIAS 1.751,46
Cédiao Banco Descricio Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071647 GOINFRA LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 716 un 1,0000000 43,39 43,39
Insumo 4073 GOINFRA LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METALICO, Material un 1,0000000 30,00 30,00
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Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3442000 16,97 5,84
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3226000 23,41 7,55
MO sem LS 13,39 LS => MO com LS => 13,39
Valor do BDI Valor com BDI => 43,39
Quant.=> 2000 PrecoTotal=> 86780
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 103788 SINAPI ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE lluminagao Predial e UN 1,0000000 78,84 78,84
Insumo 14479 ORSE Luminaria plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar Material un 1,0000000 60,35 60,35
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,2013268 16,97 3.41
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,6442457 23,41 15,08
MO sem LS 18,49 LS => MO com LS => 18,49
Valor do BDI Valor com BDI => 78,84
Quant_=> 7,00 _Preco Total => 1
Cédiao Banco Descricio N Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071688 GOINFRA LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA 716 un 1,0000000 57,81 57,81
Insumo 4001 GOINFRA LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA Material un 1,0000000 44,79 44,79
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3226000 23,41 7.55
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3226000 16,97 5,47
MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02
Valor do BDI Valor com BDI => 57,81
Quant. => 4,00 Preco Total => 231,24
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12807 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou Luminérias Externas un 1,0000000 50,27 50,27
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 3390 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-10 Material un 2,0000000 0,57 1,14
Insumo 3067 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-10 Material un 2,0000000 0,42 0,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
Insumo 13288 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou Material un 1,0000000 32,00 32,00
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 3390 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-10 Material un 2,0000000 0,57 1,14
Insumo 3067 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-10 Material un 2,0000000 0,42 0,84
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 15,30 4,59
Insumo 13288 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou Material un 1,0000000 32,00 32,00
MO sem LS 16,29 LS => MO com LS => 16,29
Valor do BDI Valor com BDI => 50,27
Quant. => 2,00 _Pr Total => 1 4
4.13.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 3.781,26
4.13.21 Cédiao Banco Descricéo Tino . Und Quant. Valor Unit Total
Composica 160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixacdo em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO INSTALACAO DE REDE und 1,0000000 267,69 267,69
B Cédiao Banco Mao de Obra Quantidad Custo Horario Custo Horario
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA 0,1000000 23,41 2,34
Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de mao de obra 2,34
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 2,34
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,34
F Cédiao Banco MATERIAL Quantidad Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo 026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS 0,0400000 UN 85,35 3.41
Insumo 052041 IOPES PATCH PANEL RJ45/IDC 24 PORTAS CAT 5E, D-LINK, AMP, CABLIX, MAXI 1,0000000 UN 261,94 261,94
Custo unitario total de material 265,35
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MO sem LS LS => 2,34 MO comLS => 2,34
Valor do BDI Valor com BDI => 267,69
Quant. => 5.00 _Preco Total => 1,338,45
413.2.2 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 720 ORSE Fornecimento e instalacdo de conector rj 45 fémea cat 5e (ADAPTADO CONFORME Pontos de Suprimento de un 1,0000000 15,22 15,22
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
Insumo 665 ORSE Conector rj 45 fémea cat 5e (krone ou similar) Material un 1,0000000 12,00 12,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1.53
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
Insumo 665 ORSE Conector rj 45 fémea cat 5e (krone ou similar) Material un 1,0000000 12,00 12,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1000000 15,30 1,53
MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22
Valor do BDI Valor com BDI => 15,22
th => 5 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => Z§ J"
4.13.2.3 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 761 ORSE Fornecimento e instalagdo de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME Pontos de Suprimento de un 1,0000000 388,49 388,49
Item Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1710 ORSE Patch panel 24 portas cat 5e Material un 1,0000000 307,82 307,82
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5000000 15,30 38,25
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 2,5000000 16,97 42,42
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1710 ORSE Patch panel 24 portas cat 5e Material un 1,0000000 307,82 307,82
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,5000000 15,30 38,25
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 2,5000000 16,97 42,42
MO sem LS 80,67 LS => MO com LS => 80,67
Valor do BDI Valor com BDI => 388,49
Quant. => 1,00 _Preco Total => 388,49
4.13.2.4 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 00134 Préprio ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalacdo de Switch 08 portas 90 un 1,0000000 93,27 93,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
Insumo 7477 ORSE Switch 08 portas 10/100 Mbps Material Un 1,0000000 76,30 76,30
MO sem LS 16,97 LS => MO com LS => 16,97
Valor do BDI Valor com BDI => 93,27
Quant. => 1,00 Preco Total => 93,27
4.13.2.5 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071026 GOINFRA CONECTOR MACHO RJ-45 710 Un 1,0000000 3,40 3,40
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0500000 16,97 0,84
Insumo 3905 GOINFRA CONECTOR RJ 45 CAT.6 Material un 1,0000000 1,39 1,39
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0500000 23,41 1,17
MO sem LS 2,01 LS => MO com LS => 2,01
Valor do BDI Valor com BDI => 3,40
Quant._=> 24 Pr Total => 1
4.13.2.6 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071796 GOINFRA ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U 77 Un 1,0000000 36,05 36.05
Insumo 3909 GOINFRA ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U Material un 1,0000000 30,00 30,00
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1500000 23,41 3,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 16,97 2,54
MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
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Valor do BDI Valor com BDI => 36,05
th => 2 Qﬂ EESQ Iﬂ&i => Zz J!!
4.13.2.7 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072291 GOINFRA REGUA COM 8 TOMADAS 722 Un 1,0000000 69,85 69,85
Insumo 3912 GOINFRA REGUA COM 8 TOMADAS Material un 1,0000000 65,82 65,82
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1000000 23,41 2,34
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1000000 16,97 1,69
MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03
Valor do BDI Valor com BDI => 69,85
Quant_ => 1.00 _Preco Total => 69,85
4.13.2.8 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072226 GOINFRA RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO 722 un 1,0000000 785,47 785,47
Insumo 3950 GOINFRA RACK DE PAREDE FECHADO COM PORTA EM ACRILICO - 12 U'S Material un 1,0000000 778,75 778,75
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,1667000 16,97 2,82
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1667000 23,41 3,90
MO sem LS 6,72 LS => MO com LS => 6,72
Valor do BDI Valor com BDI => 785,47
th => 1 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => Z§§ 41
4.13.2.9 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072596 GOINFRA TOMADA LOGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) 725 Un 1,0000000 46,93 46,93
Insumo 3479 GOINFRA TOMADA DE SOBREPOR LOGICA RJ-45 CAT. 6 (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - Material un 1.0000000 32,00 32,00
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3700000 23,41 8,66
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 16,97 6,27
MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93
Valor do BDI Valor com BDI => 46,93
Quant. => 5.00 _Preco Total => 234
4.13.2.10 Cédiao Banco Descricéo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071195 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM 711 M 1,0000000 10,66 10,66
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,2000000 23,41 4,68
Insumo 3924 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM Material m 1,0000000 2,59 2,59
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,2000000 16,97 3,39
MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07
Valor do BDI Valor com BDI => 10,66
Quant. => 18,94 Preco Total => 201,90
4.13.2.11 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO Redes de Logica, M 1,0000000 6,00 6,00
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0028000 16,97 0,04
Insumo 00039598 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), Material M 1,0500000 5,62 5,90
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0028000 23,41 0,06
MO sem LS 0,10 LS => MO com LS => 0,10
Valor do BDI Valor com BDI => 6,00
Quant, => 73.23 Preco Total => 439.38
4.13.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) 9.149,42
4.13.3.1 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071381 GOINFRA HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR 713 Un 1,0000000 161,80 161,80
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,4000000 16,97 6,78
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,4000000 23,41 9,36
Insumo 3330 GOINFRA HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR Material un 1,0000000 145,66 145,66
MO sem LS 16,14 LS => MO com LS => 16,14
Valor do BDI Valor com BDI => 161,80
Quant. => 4,00 Preco Total => 647,20
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4.13.3.2 Cédiao Banco Descricao . Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Caixas Enterradas UN 1,0000000 54,48 54,48
Composica 081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 818 m? 0,0141000 230,09 3,24
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,1384000 23,41 3.23
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,1088000 15,30 1,66
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 46,35 46,35
MO sem LS 5,32 LS => MO com LS => 5,32
Valor do BDI Valor com BDI => 54,48
Quant_ => 4.00 _Preco Total => 217,92
413.3.3 Cédiao Banco Descricido Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Sistema de Protegéo UN 1,0000000 160,51 160,51
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Méo de Obra H 0,1346000 16,97 2,28
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1346000 23,41 3,15
Insumo 00004274 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, Material UN 1,0000000 155,08 155,08
MO sem LS 5,43 LS => MO com LS => 5,43
Valor do BDI Valor com BDI => 160,51
th => 1 Qﬂ EISSQ Iﬂ.‘i => Jﬁﬂ §1
4.13.3.4 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO Para-raios un 1,0000000 909,11 909,11
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1.5000000 15,30 22,95
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1.5000000 23,41 35,11
Insumo 4675 ORSE Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) Material un 2,0000000 7.60 15,20
Insumo 6779 ORSE Sinalizador duplo c/ célula para mastro (para-raio) Material un 1,0000000 830,00 830,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,5000000 15,30 22,95
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 1,5000000 23,41 35,11
Insumo 4675 ORSE Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) Material un 2,0000000 7,60 15,20
Insumo 6779 ORSE Sinalizador duplo ¢/ célula para mastro (para-raio) Material un 1,0000000 830,00 830,00
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Méo de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
MO sem LS 63,91 LS => MO com LS => 63,91
Valor do BDI Valor com BDI => 909,11
Quant. => 1,00 _Preco Total => 909.11
4.13.3.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd 42.04.120 CPOS/CDHU  MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2’ (ADAPTADO CONFORME 42,04 m 1,0000000 89,68 89,68
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 16,97 5,09
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3000000 23,41 7,02
Insumo CPOS/CDHU  MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE 2, ALTURA DE 3 A 5 M, INCLUSIVE LUVA Material m 1,0000000 77,57 77,57
MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11
Valor do BDI Valor com BDI => 89,68
Quant_=> 3.00 _Preco Total => 269.04
4.13.3.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 171114 SEDOP Conijunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 1,0000000 337,27 337,27
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
Insumo E00507 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" Material un 1,0000000 273,48 273,48
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 2,0000000 23,41 46,82
MO sem LS 63,79 LS => MO com LS => 63,79
Valor do BDI Valor com BDI => 337,27
Quant. => 1.00 _Preco Total => 337,27
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OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
4.13.3.7 Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070282 GOINFRA BASE METALICA PARA MASTRO 702 Un 1,0000000 127,36 127,36
Insumo 1176 GOINFRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16 Material un 4,0000000 4,00 16,00
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,0000000 23,41 23,41
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 16,97 16,97
Insumo 3828 GOINFRA BASE METALICA PARA MASTRO DE 1.1/2" Material un 1,0000000 70,98 70,98
MO sem LS 40,38 LS => MO com LS => 40,38
Valor do BDI Valor com BDI => 127,36
Quant. => 1,00 Prego Total => 127,36
4.13.3.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 8795 ORSE Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8", com fixagéo horizontal (ADAPTADO Para-raios un 1,0000000 27,35 27,35
Item Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mé&o de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref. TEL 045 ou similar Material un 1,0000000 8,00 8,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5000000 23,41 11,70
Insumo 9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref. TEL 045 ou similar Material un 1,0000000 8,00 8,00
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,5000000 15,30 7,65
MO sem LS 19,35 LS => MO com LS => 19,35
Valor do BDI Valor com BDI => 27,35
Quant. => 15,00 _Preco Total => 410,25
4.13.3.9 Cédiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO Para-raios m 1,0000000 16,51 16,51
Item Cédiao Banco Descricao Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" Material m 1,0000000 12,30 12,30
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" Material m 1,0000000 12,30 12,30
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méao de Obra H 0,1800000 23,41 4,21
MO sem LS 4,21 LS => MO com LS => 4,21
Valor do BDI Valor com BDI => 16,51
Quant. => 113.20 _Preco Total => 1.868.93
4.13.3.10 Cddiao Banco Descricdo Tino Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070543 GOINFRA CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) 705 M 1,0000000 40,58 40,58
Insumo 3775 GOINFRA CABO DE COBRE NU 35 MM2 Material m 1,0200000 33,47 34,13
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1600000 23,41 3,74
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1600000 16,97 2,71
MO sem LS 6,45 LS => MO com LS => 6,45
Valor do BDI Valor com BDI => 40,58
Quant._=> 2 Pr Total => 1.067.2
4.13.3.11 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070544 GOINFRA CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) 705 M 1,0000000 53,06 53,06
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1700000 23,41 3,97
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1700000 16,97 2,88
Insumo 3778 GOINFRA CABO DE COBRE NU 50 MM2 Material m 1,0200000 45,31 46,21
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MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85
Valor do BDI Valor com BDI => 53,06
Quant. => 59,00 _Preco Total => 3.130,54
4.13.3.12 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 10972 ORSE Cordéao de vedagao em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° Tratamentos de m 1,0000000 2,02 2,02
o 9900/2021) Superficies
Item Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0670000 23,41 1,56
CIVIL
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,0200000 23,07 0,46
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0010 GOINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0670000 23,41 1,56
CIVIL
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,0200000 23,07 0,46
MO sem LS 1,56 LS => MO com LS => 1,56
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 2,02
=>
Quant. => 2,00 _Preco Total => 4.04
414 INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) 796,74
4.14.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de Sinalizagéo Vertical un 1,0000000 17,47 17,47
[} choque elétrico"- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Item Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 13656 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de Material un 1,0000000 14,41 14,41
choque elétrico"- Placa E5
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 13656 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de Material un 1,0000000 14,41 14,41
choque elétrico"- Placa E5
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 17,47
=>
Quant. => 1,00 Preco Tot_al => 17,47
4.14.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio Sinalizagéo Vertical un 1,0000000 16,11 16,11
o portatil’- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio Material un 1,0000000 13,05 13,05

portatil"- Placa E5
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MUNICIPIO:  ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio Material un 1,0000000 13,05 13,05
portatil"- Placa E5
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 16,11
=>
Quant. => 2,00 _Preco Total => 3222
4.14.3 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido Sinalizagéo Vertical un 1,0000000 23,25 23,25
[¢) (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de Material un 1,0000000 20,19 20,19
sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de Material un 1,0000000 20,19 20,19
sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 23,25
=>
Quant. => 3,00 Preco Total => 69,75
4.14.4 Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 091046 GOINFRA PLACA DE SINALIZAGAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS 910 un 1,0000000 51,60 51,60
o CIVIL INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR"
Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0833000 16,97 1,41
CIVIL
Insumo H725 GOINFRA PLACA DE SINALIZAGAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS Material un 1,0000000 50,00 50,00
CIVIL INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR"
Insumo 0011 GOINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 0,0083000 23,41 0,19
CIVIL
MO sem LS 1,60 LS => MO com LS => 1,60
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 51,60
=>
Quant. => 1,00 Prego Total => 51,60
4.14.5 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - Sinalizagéo Vertical un 1,0000000 36,57 36,57
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 11926 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Material Un 1,0000000 33.51 33,51
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 11926 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Material Un 1,0000000 33,51 33,51
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 36,57
=>
Quant. => 2,00 _Preco Total => 7314
4.14.6 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 Sinalizagéo Vertical un 1,0000000 13,50 13,50
o (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Item Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 13660 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga Material un 1,0000000 10,44 10,44
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,2000000 15,30 3,06
CIVIL
Insumo 13660 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga Material un 1,0000000 10,44 10,44
MO sem LS 3,06 LS => MO com LS => 3,06
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 13,50
=>
Quant. => 1,00 _Preco Total => 13,50
4.14.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 085006 GOINFRA EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC 850 un 1,0000000 230,05 230,05
o CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,4500000 15,30 6,88
CIVIL
Insumo 3948 GOINFRA EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM Material un 1,0000000 211,00 211,00
CIVIL PRESILHA/SETA E SUPORTE
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,4500000 23,41 10,53
CIVIL
Insumo 2221 GOINFRA PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 2,0000000 0,82 1,64
CIVIL
MO sem LS 17,41 LS => MO com LS => 17,41
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 230,05
=>
Quant. => 2,00 _Preco Total => 460,10
4.14.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071598 GOINFRA LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 715 un 1,0000000 26,32 26,32
o CIVIL
Insumo 4013 GOINFRA LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS Material un 1,0000000 19,60 19,60
CIVIL
Insumo 0012 GOINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1667000 23,41 3,90
CIVIL
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Insumo 0008 GOINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,1667000 16,97 2,82
CIVIL
MO sem LS 6,72 LS => MO com LS => 6,72
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 26,32
=>
Quant. => 3,00 Prego Total => 78,96
4.15 DIVERSOS 4.695.16
4.15.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.695.16
4.15.1.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 2705 m? 1,0000000 4,23 4,23
o CIVIL
Insumo 1971 GOINFRA SABAO EM PO Material Kg 0,0100000 12,64 0,12
CIVIL
Insumo 0005 GOINFRA SERVENTE Méo de Obra H 0,1500000 15,30 2,29
CIVIL
Insumo 0110 GOINFRA ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L) Material | 0,0500000 10,00 0,50
CIVIL
Insumo 2840 GOINFRA DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KGI/L) Material | 0,1084000 12,19 1,32
CIVIL
MO sem LS 2,29 LS => MO com LS => 2,29
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 4,23
=>
Quant. => 129,51 _Preco Total => 547,82
4.15.1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270804 GOINFRA PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM 2708 un 1,0000000 1.795,57 1.795,57
o CIVIL
Insumo 0004 GOINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 0,2500000 23,41 5,85
CIVIL
Insumo 2822 GOINFRA PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM Material un 1,0000000 1.787,88 1.787,88
CIVIL
Insumo 1174 GOINFRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 Material un 4,0000000 0,46 1,84
CIVIL
MO sem LS 5,85 LS => MO com LS => 5,85
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 1.795,57
=>
Quant. => 1,00 Preco Totﬂ => 1.795,57
4.15.1.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271850 GOINFRA LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA 2718 m 1,0000000 627,14 627,14
o CIVIL (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)
Insumo 2671 GOINFRA LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA Material m 1,0000000 627,14 627,14
CIVIL (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)
MO sem LS LS => MO com LS =>
=>
Valor do BDI Valor com BDI => 627,14
=>
Quant. => 3,75 Preco Total => 2.351,77
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SEM DESONERACAO
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:  117,37%
OBJETO: CONSTRUQAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:  74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDIOBRA:  22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDIDIFERENCIADO:  18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M?  6085,32
MESES
ITEM SERVIGOS TOTALPORETAPA | - -
MES 01-30DIAS | MES02-60DIAS |  MES 03-90 DIAS
] RS 69.846,77 16.530,73 30.062,41 2325363
1 |ADMINISTRAGAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 3 :
8,86% 100% 23,67% 43,04% 33,29%
RS 42.583,45
2 |CANTEIRO DE OBRA E SERVIGOS PRELIMINARES .
,40%
,1 [SERVICOS E INSTALAGOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E RS 38.043,76 16.374,23 12.665,66
~ |FERRAMENTAS 483% | 100% 23,67% 43,04% 33,29%
RS 4.539,69 907,94 2.950,80 680,95
22 |TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS . .
0,58% 100% 20,00% 65,00% 15,00%
] RS 159.276,43
3 |IMPLANTAGAO GERAL
20,21%
RS 16.029,49 16.029.49 -
31 |SERVICOS EM TERRA i
2,03% 100% 100,00%
RS 24.218,10 - 12.109,05 12.109,05
32 PAVlMENTACAO ______________________ O
3,07% 100% 50,00% 50,00%
] , RS 24.450,22 - 1222511 1222511
33 |INSTALACOESHIDROSSANITARAS |1
3,10% 100% 50,00% 50,00% |

CRONOGRAMA (SD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAGAO
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:  117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:  74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDIOBRA:  22,39%
MUNICIPIO:  ITAJA BDIDIFERENCIADO: ~ 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALORR$/M?  6085,32
MESES
ITEM SERVIGOS TOTAL POR ETAPA . . X
MES 01-30DIAS | MES 02 - 60 DIAS MES 03 - 90 DIAS
] , , RS 8.558,12 - 4.279,06 4.279,06
34  |INSTALACOES ELETRICAS/ CAB.EST. (LOGICAEDADOS) |7 | T
1,09% 100% 50,00% 50,00%
R$ 472821 - - 472821
35 ESQUADRIAS I
0,60% 100% 100,00%
RS 834,43 - - 834,43
36 |PINTURAS
0,11% 100% 100,00%
RS 80.457,86 64.366,29 8.045,79 8.045,79
37 |DIVERSOS . .
10,21% 100% 80,00% 10,00% 10,00%
R$ 516.402,71
4 EDIFICAGAO PADRAO
65,52%
RS 67.551,07 67.551,07 - |
41 |INFRAESTRUTURA :
8,57% 100% 100,00%
RS 109.662,79 10.966,28 98.696,51
42 SUPERESTRUTURA .}
13,91% 100% 10,00% 90,00%
) R$ 4345540 - 43.455 40
43 |ALVENARIASEDNVISORIAS T I
5,51% 100% 100,00%
] R$ 2.001,59 1.000,80 1.000,80
44 |MPERMEAB|L|ZACOES | O
0,25% 100% 50,00% 50,00%
R$ 47.431,90 - 37.945,52 9.486,38
45 |COBERTURA T
6,02% 100% 80,00% 20,00%
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O ESTADO QUE DA CERTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAGAO
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:  117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:  74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDIOBRA:  22,39%
MUNICIPIO:  ITAJA BDI DIFERENCIADO: ~ 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALORR$/M?  6085,32
MESES
ITEM SERVIGOS TOTAL POR ETAPA . . X
MES 01- 30 DIAS | MES 02 - 60 DIAS MES 03 - 90 DIAS
RS 47.534,97 - - 47.534,97
46 ESQUADRIAS I
6,03% 100% 100,00%
RS 45.144,60 - 22.572,30 22.572,30
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES e R M
5,73% 100% 50,00% 50,00%
RS 34.770,56 - 17.385,28 17.385,28
48  |REVESTIMENTOS DE PISO
441% 100% 50,00% 50,00%
RS 7.785,73 - 1557,15 6.228,58
49 FORROS T T
0,99% 100% 20,00% 80,00%
RS 27.970,69 - - 27.970,69
410  |APARELHOS SANITARIOS A ———————————————
3,55% 100% 100,00%
RS 16.606,52 - 1,660,65 14.945,87
411 |PINTURAS
2,11% 100% 10,00% 90,00%
RS 26.731,43 - 13.365,72 13.365,72
412 INSTALAQC)ES HIDROSSANITARIAS ______________________ O T
3,39% 100% 50,00% 50,00%
} ‘ RS 33.034,95 - 16.517,48 16.517,48
413 |INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICAE DADOS)/SPDA | [ oo S |
4,19% 100% 50,00% 50,00%
414 |INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - RS 975,05 : : _97505
. (PPCI) 0,12% 100% 100,00%
RS 5.745,46 - - 5.745,46
415 |DIVERSOS !
0,73% 100% 100,00%
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ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAGAO
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:  117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:  74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDIOBRA:  22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDIDIFERENCIADO:  18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M?>  6085,32
MESES
ITEM SERVICOS TOTAL POR ETAPA . . .
MES 01-30DIAS | MES 02 - 60 DIAS MES 03 - 90 DIAS
TOTAL SIMPLES COM BDI R$ 788.109,36 186.356,46 340.203,24 261.549,66
PERCENTUAL SIMPLES 100,00% 23,65% 4317% 33,19%
TOTAL ACUMULADO COM BDI 186.356,46 526.559,70 788.109,36
PERCENTUAL ACUMULADO 23,65% 66,81% 100,00%

ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA
CREA 101881435-3/D-GO

ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 1019149965D-GO
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da Infraestrutura - A
©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO:  ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Cadigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A(c‘:)/u)m EED
0
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA,
i FUNDACAO, REVESTIDO E PINTADO 0OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME 0 0
LU AL IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAQ ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO M St e LI s e SR
ESTADUAL N° 9900/2021) )
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM ACO , 0 0
160971 GOINFRA CIVIL GALVALUNE, #0.43MM (T~ELHA/F|LME) ) m 169,34 R$ 209,22 R$ 35.429,31 5,50% 13,7357%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ) o o
(L Sl PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL m s R$ 9119 | RS Slkashen iR LR
N° 9900/2021) )
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 0 0
150204 GOINFRA CIVIL FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1537,07 R$ 17,22 R$ 26.468,35 411% 22,7915%
271502 GOINFRACIVIL ~ CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 891 R$ 2250 R$ 20.047,50 3,11% 25,9044%
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, ) 0 0
220100 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZADO m 217,73 R$ 90,41 R$ 19.684,97 3,06% 28,9611%
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ) o o
L SOl eI ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m e RS 688,86 RS 1942585 3,02% 31,9775%
200504 GOINFRACIVIL  REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 556,47 R$ 31,25 R$ 17.389,69 2,70% 34,6777%
250103 GOINFRACIVIL  ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 3 R$ 5.748,27 R$ 17.244 81 2,68% 37,3555%
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm
00118 Préprio (8+4), INCLUSO ARMADURA DE D|STR|BU|QAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. m? 103,81 R$ 155,30 R$ 16.121,69 2,50% 39,8588%
EXCLUSO CAPEAMENTO.
.. ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO ) o o
00119 Préprio 60x60 COM CONTRA PISO (1C m 108,37 R$ 120,94 R$ 13.106,27 2,04% 41,8939%
060209 GOINFRACIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 139,39 R$ 85,59 R$ 11.930,39 1,85% 43,7465%
201302 GOINFRACIVIL  REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 141,69 R$ 83,56 R$ 11.839,62 1,84% 45,5849%
051009 GOINFRACIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 124,42 R$ 81,64 R$ 10.157,65 1,58% 47,1622%
051036 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) mé 16,89 R$ 599,76 R$ 10.129,95 1,57% 48,7351%
250101 GOINFRACIVIL  ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,43 R$ 22.503,08 R$ 9.676,32 1,50% 50,2377%
050250 GOINFRACIVIL  TRAGO DE CONCRETO Un 6 R$ 1.486,62 R$ 8.919,72 1,39% 51,6227%
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM ) 0 0
v SUARENIL PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m 152 RS 620.74 RS 819517 Ll 52,8950%
051037 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 11,96 R$ 616,92 R$ 7.378,36 1,15% 54,0407%
052005 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 636,1 R$ 11,10 R$ 7.060,71 1,10% 55,1371%

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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SEINFRA =
Secretaria de Estado 5——
da Infraestrutura - A
©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Cadigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A(c‘:)/u)m EED
0,
060010 GOINFRACIVIL  VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m* 2,39 R$ 267754 R$ 6.399,32 0,99% 56,1308%
052004 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 567,73 R$ 11,14 R$ 6.324,51 0,98% 57,1128%
052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 522,93 R$ 12,01 R$ 6.280,39 0,98% 58,0881%
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
100434 SINAPI CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO M 38,4 R$ 162,71 R$ 6.248,06 0,97% 59,0582%
CONDUTORES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS , 0 0
021602 GOINFRA CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 129,51 R$ 4795 R$ 6.210,00 0,96% 60,0225%
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
100896 SINAPI DIAMETRO, (EXCLUSIVE CONCRETO, LANGAMENTO, AGCO, MOBILIZAGAO E M 239 R$ 2566 R$ 6.132,74 0,95% 60,9748%
DESMOBILIZAGAQ). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).
VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME 0 0
62.00.95 EMBASA DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNXx 12 R$ 469,59 R$ 5.635,08 0,88% 61,8498%
261000 GOINFRACIVIL ~ PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m?2 405,18 R$ 13,85 R$ 5.611,74 0,87% 62,7212%
061106 GOINFRACIVIL  ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m? 103,81 R$ 52,46 R$ 5.44587 0,85% 63,5668%
051033 GOINFRA CIVIL %OQ?RETO e e R e m? 83 R$ 628,00 R$ 5.212,40 0,81% 64,3762%
020501 GOINFRACIVIL  LIGAGAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD. GOINFRA Un 1 R$ 497767 R$ 4.977,67 0,77% 65,1491%
220100 GOINFRACIVIL ~ PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO m? 51,32 R$ 90,41 R$ 4.639,84 0,72% 65,8696%
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E
MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM ) 0 0
020212 GOINFRA CIVIL AS NRs, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E m 144 i kY 440107 et LR
HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE PORTAS, 0 0
30.04.060 Cs et ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 7,68 i S [ 429588 Bietfes ST
200101 GOINFRACIVIL  CHAPISCO COMUM m? 698,16 R$ 6,05 R$ 4.223,87 0,66% 67,8759%
220101 GOINFRACIVIL  LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m?2 108,37 R$ 38,56 R$ 4.178,75 0,65% 68,5248%
PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME ) 0 0
15.03.87 EMBASA DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 4,93 R$ 783,62 R$ 3.863,25 0,60% 69,1247%
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) 0 0
020303 GOINFRA CIVIL A=10.89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES un 1 R$ 368862 R$ 3.688,62 0,57% 69,6974%
260601 GOINFRACIVIL  PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 249,38 R$ 14,14 R$ 3.526,23 0,55% 70,2450%
020400 GOINFRA CIVIL gg&(’):/-\Ri PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. Un 1 RS 345007 RS 3.450,07 054% 707821%

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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SEINFRA =
Secretaria de Estado 5——
da Infraestrutura - A
O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVl(;OS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Cadigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A(c‘:)/u)m EED
o
200201 GOINFRACIVIL ~ EMBOGO (1Cl m? 141,69 R$ 2428 R$ 3.440,23 0,53% 71,3163%
VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 0 0
080503 GOINFRA CIVIL LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO un 4 R$ 850,31 R$ 3.401,24 0,53% 71,8444%
060525 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 545 R$ 616,92 R$ 3.362,21 0,52% 72,3665%
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, o s
19.01.062 CPOS/CDHU ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 189 i Bk 318503 L) it
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
89512 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 68,2 R$ 46,16 R$ 3.148,11 0,49% 73,3499%
9900/2021)
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BIODISGESTOR E
00138 Préprio LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME UN 1 R$ 3.147,68 R$ 3.147,68 0,49% 73,8387%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
040101 GOINFRACIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 79,98 R$ 39,25 R$ 3.139,22 0,49% 74,3261%
070544 GOINFRACIVIL  CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 59 R$ 53,06 R$ 3.130,54 0,49% 74,8122%
210506 GOINFRACIVIL ~ TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 160,77 R$ 19,00 R$ 3.054,63 0,47% 75,2866%
271500 GOINFRACIVIL  CAFE DA MANHA RE 891 R$ 337 R$ 3.002,67 0,47% 75,7528%
MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA
071761 GOINFRACIVIL  ACRILICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA m? 6,3 R$ 468,71 R$ 2.952,87 0,46% 76,2113%
C/ARGAMASSA 1 .
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE ) o o
021301 GOINFRA CIVIL MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA , m 75 R$ 392,33 R$ 2.942,48 0,46% 76,6682%
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO o o
080573 GOINFRA CIVIL PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" ' un 5 R$ 587,85 R$ 2.939,25 0,46% 77,1246%
GRADIL EM ACO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA
270720 GOINFRACIVIL  EM POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU m 7,27 R$ 398,32 R$ 2.895,79 0,45% 77,5743%
EQUIVALENTE ) )
221126 GOINERA CIVIL E:ES’\?&ESI%AR%HLHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) me 16,05 RS 16720 R$ 268356 0,42% 77.9910%
020600 GOINERA CIVIL TAPUI\_/IE EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - me 35,66 RS 7493 R$ 2,672,00 0.41% 78,4059%
PADRAO GOINFRA )
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
91926 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO M 626,69 R$ 417 R$ 2.613,30 0,41% 78,8117%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), o o
271708 GOINFRA CIVIL FC28=30MPA COM ARGAM.(1C| m 48,1 R$ 54,04 R$ 2.599,32 0,40% 79,2153%
070715 GOINFRACIVIL  CAIXA DE INSPEGAQ 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 6 R$ 420,64 R$ 2.523,84 0,39% 79,6072%

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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Secretaria de Estado 5”
da Infraestrutura - A
©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Cadigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A(c‘:)/u)m EED
0,
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 0 0
LT S AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) L . # e R gl HEsks ey
TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE 5 s
et GRS, T ESTACA ESCAVADA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) b ! i 2SI TS Rk CURIIZL:
ADAPTADA - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X39 PARA SER CHEIA CONCRETO ) o o
110106 GOINFRA CIVIL ARMADO (0,076M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO m 14,01 R$ 169,97 R$ 2.381,28 0,37% 80,7400%
271850 GOINFRA CIVIL tEle)CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO - 375 RS 62714 RS 235178 0.37% 81.1052%
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS,
0101001156 AGESUL KIT INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 1,00 R$ 2.318,63 R$ 2.318,63 0,36% 81,4652%
ESTADUAL N° 9900/2021) .
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
. MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E o o
e A FUNDO EM BRITA. EXCLUSIVE ESCAVACAO (ADAPTADO CONFORME DECRETO S 1.00 B EEE RO A Ui Sfeasto
ESTADUAL N° 9900/2021)
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA o 0
081828 GOINFRA CIVIL METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA Un 3,00 R$ 678,09 R$ 2.034,27 0,32% 82,1103%
051045 GOINFRACIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 36,62 R$ 5528 R$ 2.024,35 0,31% 82,4246%
071193 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,48 R$ 8,68 R$ 1.991,89 0,31% 82,7339%
261002 GOINFRACIVIL  PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 51,32 R$ 38,79 R$ 1.990,70 0,31% 83,0430%
CAIXA D'’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o 0
et ShIA AF_06/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) o 288 : ez e Ui R
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA ) 0 0
180122 GOINFRA CIVIL BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.0.FAB INC.MAT) m 2,16 R$ 899,24 RS 1.942,36 0,30% 83,6482%
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89512 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 41,90 R$ 46,16 R$ 1.934,10 0,30% 83,9485%
9900/2021)
Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO o o
12740 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 113,20 R$ 16,51 R$ 1.868,93 0,29% 84,2387%
271608 GOINFRACIVIL  BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 3,57 R$ 514,20 R$ 1.835,69 0,29% 84,5238%
270804 GOINFRACIVIL  PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 R$ 179557 R$ 1.795,57 0,28% 84,8026%
100502 GOINFRACIVIL  ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m? 7,78 R$ 228,16 R$ 1.775,08 0,28% 85,0782%
210499 GOINFRACIVIL  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m? 23,20 R$ 75,75 R$ 1.757,40 0,27% 85,3511%
160602 GOINFRACIVIL  RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 44,02 R$ 39,63 R$ 1.74451 0,27% 85,6220%
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SEINFRA =
Secretaria de Estado 5”
da Infraestrutura - A
©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,21%
Banco Cadigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A(c‘:)/u)m EED
0
ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, INFANTIL,
00133 Proprio FIXADO NA PAREDE REF: BRAKEY CI-300 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 1.708,53 R$ 1.708,53 0,27% 85,8873%
INSTALACAQ.
071822 GOINFRACIVIL  PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1,00 R$ 1.623,73 R$ 1.623,73 0,25% 86,1394%
261609 GOINFRACIVIL  PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 121,55 R$ 12,83 RS 1.559,49 0,24% 86,3816%
Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio (ADAPTADO CONFORME DECRETO . 0 0
9718 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) m 2,73 R$ 571,06 R$ 1.558,99 0,24% 86,6236%
210515 GOINFRACIVIL  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m? 74,89 R$ 20,70 R$ 1.550,22 0,24% 86,8644%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
91924 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (ADAPTADO M 549,59 R$ 282 R$ 1.549,84 0,24% 87,1050%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM
. CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2.00M, 0 0
00137 Proprio COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° WN 1.00 el [ el bzt STt
9900/2021) .
. ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE PORCELANATO, 0 0
00123 Préprio RETIFICADO, LISO 60x60 COM ARGAMASSA COLANTE m 118,41 R$ 1259 RS 1.490,78 0,23% 87,5720%
070570 GOINFRACIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 117,75 R$ 12,44 R$ 1.464,81 0,23% 87,7995%
121101 GOINFRACIVIL  IMPERMEABILIZAGAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 81,37 R$ 17,18 RS 1.397,94 0,22% 88,0165%
FIXAQAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAQAO COM ESPUMA DE
93203 SINAPI POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL M 128,39 R$ 10,73 RS 1.377,62 0,21% 88,2305%
N° 9900/2021)
9077 ORSE Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9,00 R$ 152,95 R$ 1.376,55 0,21% 88,4442%
160840 IOPES I’\IIJOngg(t).ISZ%,ZT)cIu&ve fixagdo em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL - 5,00 R$ 267,69 R$ 1.338,45 0,21% 88,6520%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
100867 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME UN 4,00 R$ 328,52 RS 1.314,08 0,20% 88,8561%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
230176 GOINFRACIVIL  BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 8,00 R$ 159,94 R$ 1.279,52 0,20% 89,0548%
051029 GOINFRACIVIL  PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m? 2,24 R$ 551,14 R$ 1.234,55 0,19% 89,2465%
081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 143,90 R$ 8,56 R$ 1.231,78 0,19% 89,4377%
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO ) 0 0
A SRR EL PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m i = e R L1t Wik sl
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SEINFRA =
Secretaria de Estado 5”
da Infraestrutura - A
O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVl(;OS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Cadigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A(c‘:)/u)m EED
0,
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
104166 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 15,60 R$ 73,39 R$ 1.144,88 0,18% 89,7951%
9900/2021)
041013 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 159,69 R$ 7,09 R$ 1.132,20 0,18% 89,9709%
051060 GOINFRA CIVIL LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m 2457 RS 479 R$ 110049 0.17% 90.1418%
FUNDACAO
060208 GOINFRACIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 10,87 R$ 101,11 R$ 1.099,07 0,17% 90,3125%
080543 GOINFRACIVIL  LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 4,00 R$ 270,80 R$ 1.083,20 0,17% 90,4807%
070543 GOINFRACIVIL  CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 26,30 R$ 40,58 R$ 1.067,25 0,17% 90,6464%
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
100875 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 1,00 R$ 1.064,64 R$ 1.064,64 0,17% 90,8117%
ESTADUAL N° 9900/2021)
082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 44,90 R$ 23,04 R$ 1.034,50 0,16% 90,9723%
050302 GOINFRACIVIL  ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 25,50 R$ 39,99 R$ 1.019,75 0,16% 91,1307%
071194 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 114,78 R$ 888 R$ 1.019,25 0,16% 91,2890%
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 20
97607 SINAPI W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 10,00 R$ 101,06 R$ 1.010,60 0,16% 91,4459%
ESTADUAL N° 9900/2021)
080560 GOINFRACIVIL  SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un 5,00 R$ 197,56 R$ 987,80 0,15% 91,5993%
050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 64,00 R$ 15,00 R$ 960,00 0,15% 91,7483%
052006 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 79,00 R$ 11,99 RS 947,21 0,15% 91,8954%
080526 GOINFRA CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 500 RS 18313 RS 915,65 0.14% 92,0376%
SANITARIO
071199 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 75MM M 23,55 R$ 38,88 R$ 915,62 0,14% 92,1798%
Sinalizador duplo (luz de topo) clrelé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME 0 0
11004 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 909,11 R$ 909,11 0,14% 92,3209%
082377 GOINFRACIVIL  TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12,00 R$ 7530 R$ 903,60 0,14% 92,4612%
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA ) o o
020200 GOINFRA CIVIL OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 129,51 R$ 6,93 R$ 897,50 0,14% 92,6006%
261301 GOINFRACIVIL  EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 98,09 R$ 9,00 R$ 882,81 0,14% 92,7377%
060104 GOINFRACIVIL  ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 24,00 R$ 36,37 R$ 872,88 0,14% 92,8732%
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 0 0
071647 GOINFRA CIVIL APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO un 20,00 R$ 4339 R$ 867,80 0,13% 93,0080%
072570 GOINFRACIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 37,00 R$ 21,86 R$ 808,82 0,13% 93,1336%
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SEINFRA =
Secretaria de Estado 5”
da Infraestrutura - A
O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVl(;OS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Cadigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A(c‘:)/u)m EED
o
080926 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7,00 R$ 11546 R$ 808,22 0,13% 93,2591%
082304 GOINFRACIVIL ~ TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 22,10 R$ 36,28 R$ 801,79 0,12% 93,3836%
072226 GOINFRACIVIL  RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO un 1,00 R$ 78547 R$ 785,47 0,12% 93,5055%
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. ) o o
Ry L AF_01/2021_PS (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2,52 : MRS IR 76270 il LD
040902 GOINFRACIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO m? 28,80 R$ 26,01 R$ 749,09 0,12% 93,7403%
080804 GOINFRA CIVIL TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x Un 100 RS 74893 R$ 748,93 0.12% 93,8566%
545 x 330 MM (Cx L x A) .
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
91940 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 54,00 R$ 13,79 RS 744,66 0,12% 93,9722%
ESTADUAL N° 9900/2021)
041008 GOINFRACIVIL  COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 132,29 R$ 533 R$ 705,11 0,11% 94,0817%
021400 GOINFRACIVIL  CONSUMO DE AGUA m? 59,94 R$ 11,73 R$ 703,10 0,11% 94,1909%
LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO ) o o
2 CUTHAEIE PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m (&2 b S s Sl SRR
230174 GOINFRACIVIL  BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM un 8,00 R$ 85,59 R$ 684,72 0,11% 94,4062%
220920 GOINFRACIVIL  SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m? 1,54 R$ 441,46 R$ 679,85 0,11% 94,5118%
071381 GOINFRACIVIL  HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00 R$ 161,80 R$ 647,20 0,10% 94,6123%
PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/ICAMPO FUTEBOL ) o 0
270105 GOINFRA CIVIL (ADUBO/ROLOJETC) (OC) A<11.000M2 m 62,90 R$ 9,98 R$ 627,74 0,10% 94,7097%
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE o o
el e 40 CM. AF_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). o 2 b F0 (R Sl Ll SRR
070565 GOINFRACIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 70,14 R$ 8,38 R$ 587,77 0,09% 94,8969%
071186 GOINFRACIVIL  DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 3,00 R$ 195,09 R$ 585,27 0,09% 94,9877%
081851 GOINFRACIVIL  CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1,00 R$ 579,97 R$ 579,97 0,09% 95,0778%
021399 GOINFRACIVIL  CONSUMO DE ESGOTO m? 59,94 R$ 9,38 R$ 562,24 0,09% 95,1651%
ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR,
103788 SINAPI COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (ADAPTADO UN 7,00 R$ 78,84 R$ 551,88 0,09% 95,2508%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 o o
ke S (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) B L E i CAL) s S
270501 GOINFRACIVIL  LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 129,51 R$ 423 R$ 547,83 0,09% 95,4215%
060800 GOINFRA CIVIL Egﬁgﬁgﬁs;?ﬁgpél?ACAO/ADENSAMENTO 213 (22l A CEL R0 L O m? 9,73 R$ 5525 R$ 537,58 0,08% 95,5050%
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SEINFRA =
Secretaria de Estado 5”
da Infraestrutura - A
©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Codigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso A(c‘:)/u)m ulado
0,
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
98295 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 88,55 R$ 6,00 R$ 531,30 0,08% 95,5875%
9900/2021)
082303 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 15,50 R$ 33,10 R$ 513,05 0,08% 95,6672%
081938 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 19,00 R$ 26,73 R$ 507,87 0,08% 95,7460%
Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes,
12816 ORSE fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento) (ADAPTADO m? 5,62 R$ 89,78 R$ 504,56 0,08% 95,8244%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
040104 GOINFRACIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.2 A4 M m? 8,65 R$ 5584 R$ 483,02 0,08% 95,8994%
080580 GOINFRACIVIL  VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 6,00 R$ 80,46 R$ 482,76 0,07% 95,9743%
121101 GOINFRACIVIL  IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAOQ ASFALTICA m? 28,02 R$ 17,18 R$ 481,38 0,07% 96,0491%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
104170 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 7,00 R$ 68,48 R$ 479,36 0,07% 96,1235%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
041001 GOINFRACIVIL  ESCAVAGAO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m? 10,64 R$ 4482 R$ 476,88 0,07% 96,1976%
030101 GOINFRACIVIL  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 9,07 R$ 50,97 R$ 462,30 0,07% 96,2694%
085006 GOINFRACIVIL  EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2,00 R$ 230,05 R$ 460,10 0,07% 96,3408%
081321 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 55,00 R$ 8,18 R$ 449,90 0,07% 96,4107%
082002 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 51,00 R$ 826 R$ 421,26 0,07% 96,4761%
050905 GOINFRACIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 97,61 R$ 431 R$ 420,70 0,07% 96,5414%
Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8", com fixagdo horizontal (ADAPTADO CONFORME 0 0
8795 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 15,00 R$ 27,35 R$ 410,25 0,06% 96,6051%
080811 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 5,00 R$ 81,70 R$ 408,50 0,06% 96,6685%
060470 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 1,77 R$ 230,09 R$ 407,26 0,06% 96,7318%
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 0 0
030114 GOINFRA CIVIL IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 404,63 R$ 404,63 0,06% 96,7946%
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 0 0
030116 GOINFRA CIVIL HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 404,63 R$ 404,63 0,06% 96,8574%
072172 GOINFRACIVIL  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1,00 R$ 404,30 R$ 404,30 0,06% 96,9202%
081815 GOINFRACIVIL  KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00 R$ 398,12 R$ 398,12 0,06% 96,9820%
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o o
3404 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) un 90,00 R$ 440 RS 396,00 0,06% 97,0435%
021401 GOINFRACIVIL  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 426,76 R$ 092 R$ 392,62 0,06% 97,1045%
Fornecimento e instalacdo de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO 0 0
761 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 388,49 RS 388,49 0,06% 97,1648%
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da Infraestrutura - A
©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Cadigo Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) D A(c‘:)/u)m EED
0,
071195 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 34,26 R$ 10,66 R$ 365,21 0,06% 97,2215%
081004 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 26,30 R$ 13,16 R$ 346,11 0,05% 97,2753%
261700 GOINFRACIVIL  DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 29,40 R$ 11,53 R$ 338,98 0,05% 97,3279%
171114 SEDOP gggg;;(t)ozﬂestalamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N - 100 RS 33727 R$ 337.07 0,05% 97.3803%
071451 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 2,00 R$ 165,75 R$ 331,50 0,05% 97,4317%
071171 GOINFRACIVIL  DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14,00 R$ 23,63 R$ 330,82 0,05% 97,4831%
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - o 0
080502 GOINFRA CIVIL COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 1,00 R$ 329,69 R$ 329,69 0,05% 97,5343%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
89854 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO UN 3,00 R$ 106,61 R$ 319,83 0,05% 97,5840%
SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
080533 GOINFRACIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 5,00 R$ 63,81 R$ 319,05 0,05% 97,6335%
082301 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 18,70 R$ 15,94 R$ 298,08 0,05% 97,6798%
081922 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 20,00 R$ 14,85 R$ 297,00 0,05% 97,7259%
082004 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 20,00 R$ 14,67 R$ 293,40 0,05% 97,7715%
070720 GOINFRA CIVIL g&;ﬁg\a&ﬁxuﬁ PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL Un 100 RS 28834 RS 288,34 0,04% 97.8163%
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
98111 SINAPI INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 5,00 R$ 54,48 R$ 272,40 0,04% 97,8585%
9900/2021)
MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2' (ADAPTADO CONFORME DECRETO 0 0
42.04.120 CPOS/CDHU ESTADUAL N° 9900/2021) m 3,00 R$ 89,68 R$ 269,04 0,04% 97,9003%
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E
101165 SINAPI ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m? 0,32 R$ 836,17 R$ 267,57 0,04% 97,9419%
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
081936 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 18,00 R$ 14,46 RS 260,28 0,04% 97,9823%
041004 GOINFRACIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? 105,29 R$ 246 R$ 259,01 0,04% 98,0225%
080742 GOINFRACIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 5,00 R$ 50,52 R$ 252,60 0,04% 98,0617%
261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO e 600 RS 434 RS 248,04 0.04% 98.1002%
DE POLIESTIRENO ) )
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
104167 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO UN 2,00 R$ 123,99 R$ 247,98 0,04% 98,1388%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
080721 GOINFRACIVIL  CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un 2,00 R$ 121,74 RS 243,48 0,04% 98,1766%
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da Infraestrutura - A
O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVlgOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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Banco Codigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso A(c‘:)/u)m ulado
0,
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
89554 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO UN 9,00 R$ 26,52 R$ 238,68 0,04% 98,2136%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) .
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89554 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME UN 9,00 R$ 26,52 R$ 238,68 0,04% 98,2507%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
121001 GOINFRACIVIL  IMPERMEABILIZAGAO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 13,92 R$ 17,10 RS 238,03 0,04% 98,2876%
081924 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 9,00 R$ 26,21 R$ 235,89 0,04% 98,3243%
072596 GOINFRACIVIL  TOMADA LOGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 5,00 R$ 46,93 RS 234,65 0,04% 98,3607%
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 0 0
1212 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) un 39,00 R$ 599 R$ 233,61 0,04% 98,3970%
071688 GOINFRACIVIL  LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 4,00 R$ 5781 R$ 231,24 0,04% 98,4329%
081921 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 17,00 R$ 13,45 RS 228,65 0,04% 98,4684%
080686 GOINFRACIVIL  CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AGCO 304 (CUBA N°2) Un 1,00 R$ 228,65 R$ 228,65 0,04% 98,5039%
082001 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 31,00 R$ 737 R$ 228,47 0,04% 98,5394%
052003 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,30 R$ 11,15 RS 226,35 0,04% 98,5745%
080734 GOINFRACIVIL  DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 4,00 R$ 55,79 R$ 223,16 0,03% 98,6092%
080946 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2,00 R$ 110,24 R$ 220,48 0,03% 98,6434%
081661 GOINFRACIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 8,00 R$ 2719 R$ 217,52 0,03% 98,6772%
051026 GOINFRACIVIL  LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (O.C.) m? 4,62 R$ 4479 RS 206,93 0,03% 98,7093%
041007 GOINFRACIVIL  ESPALHAMENTO MECANICO m? 501,54 R$ 041 R$ 205,63 0,03% 98,7413%
082331 GOINFRACIVIL  TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 3,20 R$ 63,72 R$ 203,90 0,03% 98,7729%
060802 GOINFRACIVIL  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 3,68 R$ 5525 R$ 203,32 0,03% 98,8045%
080830 GOINFRACIVIL  VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 6,00 R$ 32,82 R$ 196,92 0,03% 98,8351%
071174 GOINFRACIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 2,00 R$ 98,04 R$ 196,08 0,03% 98,8655%
081829 GOINFRACIVIL  CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 2,16 R$ 88,45 R$ 191,05 0,03% 98,8952%
040904 GOINFRACIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 43,78 R$ 431 R$ 188,69 0,03% 98,9245%
080564 GOINFRACIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 5,00 R$ 37,67 R$ 188,35 0,03% 98,9537%
ALCAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALCAS E PORTA ) 0 0
180710 GOINFRA CIVIL CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS N°. 30) m 0,48 R$ 38221 R$ 183,46 0,03% 98,9822%
071443 GOINFRA CIVIL ggﬁ?ﬁg:;gg SRS A R30S AL 2R S e LS Un 6,00 R$ 29,50 R$ 177,00 0,03% 99,0097%
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080572 GOINFRA CIVIL [2\'7 ;L'\\‘TE(!)RI;?O [?IE\M!‘F:Q Dg?g" A0 DI ATEORIZ LR T IO A un 1,00 R$ 173,34 R$ 173,34 0,03% 99,0366%
082230 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 16,65 R$ 166,50 0,03% 99,0625%
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
S8 A (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ¢ - . 1.00 : 16081 TR 1] Ui S
070710 GOINFRACIVIL  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un 1,00 R$ 157,65 R$ 157,65 0,02% 99,1119%
081923 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 2249 R$ 157,43 0,02% 99,1363%
051027 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m? 0,64 R$ 230,09 R$ 147,26 0,02% 99,1592%
080656 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2” - BICA MOVEL un 1,00 R$ 138,06 R$ 138,06 0,02% 99,1806%
081937 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 22,96 R$ 137,76 0,02% 99,2020%
081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 15,00 R$ 9,16 R$ 137,40 0,02% 99,2233%
080562 GOINFRACIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 6,00 R$ 22,80 R$ 136,80 0,02% 99,2446%
070282 GOINFRACIVIL  BASE METALICA PARA MASTRO Un 1,00 R$ 127,36 R$ 127,36 0,02% 99,2644%
071450 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1,00 R$ 124,43 R$ 124,43 0,02% 99,2837%
081361 GOINFRACIVIL  JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 11,00 R$ 11,15 RS 122,65 0,02% 99,3027%
081970 GOINFRACIVIL ~ JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 20,43 R$ 122,58 0,02% 99,3218%
080590 GOINFRACIVIL  CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 1,00 R$ 117,95 R$ 117,95 0,02% 99,3401%
071440 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un 7,00 R$ 16,84 RS 117,88 0,02% 99,3584%
082233 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00 R$ 2943 R$ 117,72 0,02% 99,3767%
081730 GOINFRACIVIL  CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 16,51 R$ 115,57 0,02% 99,3946%
072575 GOINFRACIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 4,00 R$ 28,79 R$ 115,16 0,02% 99,4125%
082003 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 9,00 R$ 12,48 RS 112,32 0,02% 99,4299%
040905 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 233,13 R$ 0,48 R$ 111,90 0,02% 99,4473%
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
£5298 Sl INSTALAGAOQ. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) o LY : 0B (R s 2 Ll S
1687 ORSE é‘g‘ﬁi‘;;k’,‘l‘g'gz é’;‘é{g'ggx[')djrﬁ'Nﬂaggogfggg)Se°””da”° 0 U (ROl A010) un 1,00 R$ 107,65 R$ 107,65 0,02% 99,4810%
081927 GOINFRACIVIL ~ JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,00 R$ 15,16 R$ 106,12 0,02% 99,4975%
Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
A ORk (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ’ un 248 = b B 1t DA sl
071431 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 4,00 R$ 24,88 R$ 99,52 0,02% 99,5286%
081935 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 13,87 R$ 97,09 0,02% 99,5436%
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO
261704 GOINFRA CIVIL UTILIZANDO GABARITO(DE POLIESTIRENO (120X120)CM) un 2,00 R$ 4742 R$ 94,84 0,01% 99,5584%
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©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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Banco Codigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso A(c‘:)/u)m ulado
0,
081369 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 8,00 R$ 11,72 R$ 93,76 0,01% 99,5729%
- ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalagdo de Switch 08 portas 10/100 Mbps o 5
i Proprio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1.00 B R[5 93,21 0.01% 99,5874%
081975 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 4521 R$ 90,42 0,01% 99,6014%
080810 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1,00 R$ 89,11 RS 89,11 0,01% 99,6153%
081056 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un 4,00 R$ 21,53 RS 86,12 0,01% 99,6287%
. ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm o o
d Proprio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 16,00 B | 85,92 0.01% 99,6420%
080510 GOINFRACIVIL  ANEL DE VEDAQAO PARA VASO SANITARIO Un 5,00 R$ 16,94 R$ 84,70 0,01% 99,6551%
081066 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 18,00 R$ 468 R$ 84,24 0,01% 99,6682%
071026 GOINFRACIVIL  CONECTOR MACHO RJ-45 Un 24,00 R$ 340 R$ 81,60 0,01% 99,6809%
020190 GOINFRACIVIL  LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 330,82 R$ 024 R$ 79,40 0,01% 99,6932%
071598 GOINFRACIVIL  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3,00 R$ 26,32 R$ 78,96 0,01% 99,7055%
081421 GOINFRACIVIL  TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 5,00 R$ 15,39 R$ 76,95 0,01% 99,7174%
Fornecimento e instalagdo de conector rj 45 fémea cat 5¢ (ADAPTADO CONFORME 0 0
720 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00 R$ 1522 R$ 76,10 0,01% 99,7293%
081005 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 3,70 R$ 20,33 R$ 75,22 0,01% 99,7409%
Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) -
13827 ORSE FORNECIMENTO E INSTALACAO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 2,00 R$ 36,57 R$ 73,14 0,01% 99,7523%
9900/2021)
071796 GOINFRACIVIL  ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2,00 R$ 36,05 R$ 72,10 0,01% 99,7635%
072291 GOINFRACIVIL  REGUA COM 8 TOMADAS Un 1,00 R$ 69,85 R$ 69,85 0,01% 99,7743%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou
12884 ORSE direita) de saida de emergéncia- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 3,00 R$ 2325 R$ 69,75 0,01% 99,7852%
N° 9900/2021)
081057 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4" Un 2,00 R$ 3414 RS 68,28 0,01% 99,7958%
081973 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 3410 RS 68,20 0,01% 99,8064%
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
89365 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME UN 7,00 R$ 9,57 R$ 66,99 0,01% 99,8168%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
080902 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,00 R$ 65,93 RS 65,93 0,01% 99,8270%
041010 GOINFRACIVIL  TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m? 39,83 R$ 1,56 R$ 62,13 0,01% 99,8366%
082101 GOINFRACIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 20,29 R$ 60,87 0,01% 99,8461%
071441 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2,00 R$ 29,33 R$ 58,66 0,01% 99,8552%
081971 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 27,66 R$ 55,32 0,01% 99,8638%
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0,
PLACA DE SINALIZACAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS INFLAMAVEL - 0 0
091046 GOINFRA CIVIL PROIBIDO FUMAR" un 1,00 R$ 51,60 R$ 51,60 0,01% 99,8718%
081055 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 4,00 R$ 12,81 R$ 51,24 0,01% 99,8798%
Té de redugdo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 40 x 25mm (ADAPTADO 0 0
3147 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2,00 R$ 2499 RS 49,98 0,01% 99,8875%
080672 GOINFRACIVIL  SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Un 1,00 R$ 48,53 R$ 48,53 0,01% 99,8951%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
95693 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO UN 1,00 R$ 47,58 R$ 47,58 0,01% 99,9024%
SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO o o
s Sl OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° S 200 E 288 [ 4392 Ll SHiELEsD
9900/2021)
071481 GOINFRACIVIL  ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00 R$ 18,58 R$ 37,16 0,01% 99,9150%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
89529 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO UN 1,00 R$ 36,71 R$ 36,71 0,01% 99,9207%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89511 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 1,00 R$ 36,64 R$ 36,64 0,01% 99,9264%
9900/2021)
081403 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 3,00 R$ 1220 R$ 36,60 0,01% 99,9321%
Abracgadeira em fita de ago 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO 0 0
10764 ORSE ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00 R$ 11,55 R$ 34,65 0,01% 99,9375%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 0 0
103042 S INSTALAGAO. AF_08/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) WN 2,00 E lss ) 33,10 LIS 99,9426%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- 0 0
LS G2 Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un Zi E s e s SRETiED
081322 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3,00 R$ 9,52 R$ 28,56 0,00% 99,9521%
081302 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 3,00 R$ 9,18 R$ 27,54 0,00% 99,9563%
041002 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO m? 417 R$ 6,12 R$ 25,52 0,00% 99,9603%
082231 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2420 R$ 24,20 0,00% 99,9641%
081162 GOINFRACIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 5,00 R$ 476 R$ 23,80 0,00% 99,9678%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89547 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME UN 1,00 R$ 2113 R$ 21,13 0,00% 99,9710%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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©O ESTADO QUE DA CERTO CURVA ABC DE SERVICOS
SEM DESONERA(}AO | SEM INCIDENCIA DE BDI
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Codigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso A((f,/l:;n ulado
081323 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1,00 R$ 17,64 R$ 17,64 0,00% 99,9738%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque
= IRk elétrico"- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME BECRETO ESgTA’I)DUAL N° 9900/2021) ; un L = LA L Ele S
081131 GOINFRACIVIL  LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 2,00 R$ 830 R$ 16,60 0,00% 99,9791%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89545 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME UN 1,00 R$ 16,34 R$ 16,34 0,00% 99,9816%
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
070501 GOINFRACIVIL  CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00 R$ 791 R$ 15,82 0,00% 99,9841%
071702 GOINFRACIVIL  LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2,00 R$ 741 R$ 14,82 0,00% 99,9864%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO
12895 ORSE CONEORME DEORETO ESTADUAL N° 3500 /502 ; 9 ( un 1,00 RS 1350 R$ 13,50 0,00% 99,9885%
081067 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un 2,00 R$ 590 R$ 11,80 0,00% 99,9903%
081885 GOINFRACIVIL  TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 11,77 R$ 11,77 0,00% 99,9921%
070422 GOINFRACIVIL  BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 R$ 3,15 R$ 9,45 0,00% 99,9936%
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
89411 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 (ADAPTADO UN 1,00 R$ 893 R$ 8,93 0,00% 99,9950%
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
081085 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM Un 1,00 R$ 7,74 R$ 7,74 0,00% 99,9962%
050907 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 14,00 R$ 0,48 R$ 6,72 0,00% 99,9972%
081103 GOINFRACIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00 R$ 6,29 R$ 6,29 0,00% 99,9982%
10972 ORSE gg(;?)?;oz(ﬁ vedagdo em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N m 2,00 RS 202 RS 404 0,00% 99,9988%
070391 GOINFRACIVIL  BUCHA DE NYLON S-6 Un 4,00 R$ 0,80 R$ 3,20 0,00% 99,9993%
071861 GOINFRACIVIL  PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4,00 R$ 062 R$ 2,48 0,00% 99,9997%
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89509 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° M 0,10 R$ 21,31 R$ 2,13 0,00% 100,0000%
9900/2021)
070251 GOINFRACIVIL  ARRUELA LISA D=1/4" Un 4,00 R$ 0,10 R$ 0,40 0,00% 100,0001%
Total sem BDI R$ 644.003,92
Total do BDI R$ 144.105,44
Total Geral R$ 788.109,36

CURVA ABC DE SERVICOS (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

QUANTIDADE DE MAO DE OBRA

CAPA - QTD. MAO DE OBRA (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

QUANTIDADE DE MAO DE OBRA
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/25 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
MUNICIPIO: ITAJA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
BDI DIFERENCIADO: 18,27%
Banco Cadigo Descrigdo Tipo Unidade Quantidade Vag:el:;lit::o Total Operativa Geral Peso Valor Acumulado Geral
5 GOINFRACIVIL  SERVENTE Mé&o de Obra H 3.366,67 153 51.510,05 51.510,05 8,00% 51.510,05 8,00%
4 GOINFRACIVIL  PEDREIRO Méo de Obra H 1.535,14 2341 35.937,53 35.937,53 5,58% 87.447,58 13,58%
8 GOINFRACIVIL  AJUDANTE Mé&o de Obra H 1.261,34 16,97 21.405,01 21.405,01 3,32% 108.852,59 30,36%
2 GOINFRACIVIL  ENCARREGADO Méo de Obra h 660 5.748,27 17.244,81 17.244,81 2,68% 126.097,40 38,94%
10 GOINFRACIVIL  CARPINTEIRO Mé&o de Obra H 661,420542 2341 15.483,85 15.483,85 2,40% 141.581,25 41,35%
1 GOINFRACIVIL  ENGENHEIRO Méo de Obra h 96,130078 22.503,08 9.832,83 9.832,83 1,53% 151.414,08 48,09%
18 GOINFRACIVIL  PINTOR Mé&o de Obra H 376,260342 2341 8.808,25 8.808,25 1,37% 160.222,34 50,84%
11 GOINFRACIVIL  ENCANADOR Méo de Obra H 311,73687 2341 7.297,76 7.297,76 1,13% 167.520,10 56,99%
12 GOINFRACIVIL  ELETRICISTA Mé&o de Obra H 282,7465199 2341 6.619,10 6.619,10 1,03% 174.139,19 58,01%
6 GOINFRACIVIL  ARMADOR Méo de Obra H 231,8765708 2341 542823 5.428,23 0,84% 179.567,43 61,66%
28 GOINFRACIVIL  AZULEJISTA Mé&o de Obra H 179,718904 2341 4.207,22 4.207,22 0,65% 183.774,64 68,46%
25 GOINFRACIVIL  OFICIAL "B" Méo de Obra H 172,4009377 2341 4.035,91 4.03591 0,63% 187.810,55 69,73%
37 GOINFRACIVIL  VIGIA DE OBRA NOTURNO-SABADO/DOMINGO DIURNO Mé&o de Obra h 165 4.278,66 3.209,00 3.209,00 0,50% 191.019,55 72,40%
(SALARIO X 1.5864)
16 GOINFRACIVIL  VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) Méo de Obra h 165 2.697,08 2.022,81 2.022,81 0,31% 193.042,36 83,41%
32 GOINFRACIVIL  OPERADOR DE BETONEIRA Mé&o de Obra H 93,4769384 18,36 1.716,24 1.716,24 0,27% 194.758,59 85,71%
30 GOINFRACIVIL  AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 48,395466 16,97 821,27 821,27 0,13% 195.579,86 92,38%
15 GOINFRACIVIL  MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mé&o de Obra H 19,82 2341 463,99 463,99 0,07% 196.043,85 95,52%
23 GOINFRACIVIL  APLICADOR DE EPOXI Méo de Obra H 19,570828 2341 458,15 458,15 0,07% 196.502,00 95,67%
33 GOINFRACIVIL  MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL Mé&o de Obra H 3,80772 23,45 89,29 89,29 0,01% 196.591,29 98,91%
20 GOINFRACIVIL  CALHEIRO Méo de Obra H 0,00288 21,75 0,06 0,06 0,00% 196.591,36 100,05%
Total sem BDI R$ 644.003,92
Total do BDI R$ 144.105,44
QUANTIDADE HORA TOTAL 9.650,51 h Total Geral R$ 788.109,36
QUANTIDADE HORA MENOS ENGENHEIRO E
VIGIA TERCERIZADO. 9224381
QUANTIDADE HORA - CALCULADA 890,99 h
REFEIGOES 891,00 REF
ADM LOCAL| R$ 26.921,13
CANTINA| R$ 20.047,50
CAFE | R$ 3.002,67
EPI| R$ 6.210,00
FERRAMENTAS| R$ 897,50
TOTAL GER. ADM LOCAL| R$ 57.078,80
PERCENTUAL ADM LOCAL 8,863%

QUANTIDADE MAO DE OBRA (SD)
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© ESTADO QUE DA CERTO BDI - NORMAL SEM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00
MUNICIPIO:  ITAJA

Municipio da Obra ITAJA
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 3,00%
Valor
Descricao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 4,00
(S) * (G) - Seguro e Garantia 0,12
(R) - Risco 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 7,40
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 3,00
(14) - Contribuigao Previdenciéria (CPRB)
BDI Adotado 22,39
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: BDI = (1 +AC+5+R+ G)(i + DF}(i + L) -1
Onde: (1 -1 }

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI NORMAL (SD)
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© ESTADO QUE DA CERTO BDI - DIFERENCIADO SEM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00
MUNICIPIO:  ITAJA

Municipio da Obra ITAJA
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 3,00%
Valor
Descricao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 345
(S) * (G) - Seguro e Garantia 0,06
(R) - Risco 0,56
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 4,80
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 3,00
(14) - Contribuigao Previdenciéria (CPRB)
BDI Adotado 18,27
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: BDI = (1 +AC+5+R+ G)(i + DF}(i + L) -1
Onde: (1 -1 }

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI DIFERENCIADO (SD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO:  CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00
MUNICIPIO;  ITAJA

’ : COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
COoDIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A3 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Ad SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A5 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho INSS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 22,80% 22,80% 37,80% 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,16% Né&o incide 18,16% Né&o incide
B2 Feriados 4,17% Nao incide 417% Né&o incide
B3 Auxilio Enfermidade 0,94% 0,70% 0,94% 0,70%
B4 Auxilio Acidente 0,05% 0,04% 0,05% 0,04%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Férias gozadas 11,90% 8,88% 11,90% 8,88%
B8 Licenga Maternidade 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
B9 13° Salario 11,17% 8,33% 11,17% 8,33%
B Total 47,21% 18,57% 47,21% 18,57%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,98% 5,20% 6,98% 5,20%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12% 0,16% 0,12%
C3 Férias Indenizadas + 1/3 2,35% 1,74% 2,35% 1,74%
C4 Multa por Rescisdo do Contrato de Trabalho sem Justa Causa 3,81% 2,83% 3,81% 2,83%
C5 Indenizacédo Adicional 0,59% 0,44% 0,59% 0,44%
C Total 13,89% 10,33% 13,89% 10,33%
GRUPO D
D1 Incidéncia do Grupo A sobre B 10,21% 3,82% 17,85% 7,02%
D2 Incidéncia do Grupo A sobre o aviso prévio trabalhado 0,04% 0,03% 0,06% 0,05%
D3 Incidéncia do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,56% 0,42% 0,56% 0,42%
D Total 10,81% 4,27% 18,47% 7,49%
TOTAL(A+B+C+D) 94,71% 55,97% 117,37% 74,19%

FONTE: GOINFRA CIVIL - ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO:  ITAJA BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6127,16
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS R$ 54.245,07 R$ 69.047,39
1.1 250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 043 R$ 20.149,29 R$ 8.664,19 27,30% R$ 25.650,04 R$ 11.029,51
1.2 250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 3,00 R$ 5.147,01 R$ 15.441,03 27,30% R$ 6.552,14 R$ 19.656,42
1.3 271500 GOINFRACIVIL  CAFE DA MANHA RE 891,00 R$ 335 R$ 2.984,85 27,30% R$ 426 R$ 3.795,66!
14 271502 GOINFRACIVIL | CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 891,00 R$ 2250 R$ 20.047,50 27,30% RS 2864 RS 25.518,24
15 021602 GOINFRACIVIL  EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m? 129,51 R$ 4795 R$ 6.210,00 27,30% RS 61,04 RS 7.905,29
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS , o
16 020200 GOINFRA CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 129,51 R$ 6,93 R$ 897,50 27,30% RS 882 RS 1.142,27
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES R$ 33.532,73 R$ 42.683,13
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS R$ 29.893,47 R$ 38.050,44
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
211 020212 GOINFRACIVIL  LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES m? 14,40 R$ 298,18 R$ 4.293,79 27,30% R$ 379,58 R$ 5.465,95!
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
212 020303 GOINFRA CIVIL Dﬁ%?ﬁgg ;’AALRSE!AENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,83 M2 (C/REAPROV. 1 VEZ ) un 1,00 R$ 355146 R$ 3.551,46 27,30% R$ 452100 R$ 4.521,00
213 020600 GOINFRACIVIL  TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA m? 35,66 R$ 72,96 RS 2.601,75 27,30% RS 92,87 RS 3.311,74
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS , o
214 021301 GOINFRA CIVIL 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 7,50 R$ 391,97 R$ 2.939,77 27,30% RS 49897 R$ 3.742,27
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO , o
215 020701 GOINFRA CIVIL RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m 129,51 R$ 523 RS 677,33 27,30% R$ 6,65 R$ 861,24/
216 020190 GOINFRACIVIL  LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 330,82 R$ 024 R$ 79,39 27,30% RS 030 R$ 99,24
217 020400 GOINFRACIVIL  LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 324451 R$ 3.244,51 27,30% RS 4.130,26 RS 4.130,26
218 020501 GOINFRACIVIL  LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 4.897,46 RS 4.897,46 27,30% RS 6.234,46 RS 6.234,46
219 021400 GOINFRACIVIL  CONSUMO DE AGUA m* 59,94 R$ 11,73 R$ 703,09 27,30% R$ 14,93 R$ 894,90
2.1.10 021399 GOINFRACIVIL  CONSUMO DE ESGOTO m* 59,94 R$ 938 R$ 562,23 27,30% R$ 11,94 R$ 715,68
211 021401 GOINFRACIVIL  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 426,76 R$ 092 R$ 392,61 27,30% RS 117 R$ 499,30
2112 060104 GOINFRACIVIL | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 24,00 R$ 36,01 RS 864,24 27,30% RS 4584 R$ 1.100,16]
2113 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNX 12,00 R$ 42382 R$ 5.085,84 27,30% RS 539,52 RS 6.474,24
22 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS R$ 3.639,26 R$ 4.632,69
221 030101 GOINFRACIVIL  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 9,07 R$ 49,37 R$ 447,78 27,30% R$ 62,84 R$ 569,95!
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - o
222 030114 GOINFRA CIVIL (EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 376,90 R$ 376,90 27,30% R$ 479,79 R$ 479,79
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO o
223 030116 GOINFRA CIVIL CAMINHAO - { EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 R$ 37690 R$ 376,90 27,30% RS 479,79 R$ 479,79
TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA ESCAVADA )
224 12.05.010 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) tx 1,00 R$ 243768 R$ 2.437,68 27,30% R$ 3.103,16' R$ 3.103,16!
3 IMPLANTACAO GERAL R$ 124.624,47 R$ 158.634,06
31 SERVICOS EM TERRA R$ 12.448,81 R$ 15.839,13
3141 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.592,98 R$ 4.567,63
3111 041001 GOINFRACIVIL  ESCAVACAO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m? 10,64 R$ 40,14 R$ 427,08 27,30% RS 51,09 R$ 543,59
3112 041007 GOINFRACIVIL | ESPALHAMENTO MECANICO m? 501,54 R$ 040 R$ 200,61 27,30% RS 050 R$ 250,77
3113 041008 GOINFRACIVIL  COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 132,29 R$ 523 R$ 691,87 27,30% RS 6,65 RS 879,72
3114 041010 GOINFRACIVIL  TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m? 39,83 R$ 151 R$ 60,14 27,30% RS 192 R$ 76,47
3115 040101 GOINFRACIVIL | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 31,58 R$ 3515 RS 1.110,03 27,30% RS 44,74 R$ 1.412,88
3.1.16 040104 GOINFRACIVIL  ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS PROF.2 A4 M m? 8,65 R$ 50,00 RS 432,50 27,30% RS 63,65 R$ 550,57
3117 040902 GOINFRACIVIL  |REATERRO COM APILOAMENTO m? 28,80 R$ 2329 RS 670,75 27,30% RS 2964 R$ 853,63
31.2 CONTENCOES / EMBASAMENTO R$ 8.855,83 R$ 11.271,50
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 5 o
3121 101165 SINAPI COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 032 RS 801,80 RS 26,57 27.30% RS 102069 R$ 52662
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO:  ITAJA BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6127,16
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
3.1.22 050302 GOINFRACIVIL ~ ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 25,50 R$ 3581 R$ 913,15 27,30% R$ 4558 R$ 1.162,29
3.1.23 051029 GOINFRA CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m? 2,24 R$ 541,66 R$ 1.213,31 27,30% R$ 689,53 R$ 1.544,54
3.1.24 051027 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m? 0,64 R$ 226,89 R$ 145,20 27,30% R$ 288,83 R$ 184,85
3.1.25 041002 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO m? 1,20 R$ 548 R$ 6,57 27,30% R$ 6,97 RS 8,36
3.1.26 060208 GOINFRACIVIL  |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 10,87 R$ 95,65 RS 1.039,71 27,30% RS 121,76 R$ 1.323,53
31.27 110106 GOINFRA CIVIL 2225@8@' ggﬁgLNEATgANALETA CONCRETO 14X18X39 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,076M3/M2) - m? 14,01 R$ 167,06 R$ 2.340,51 27,30% RS 21266 RS 2.979,36
3.1.28 121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAQ ASFALTICA m? 28,02 R$ 16,89 R$ 47325 27,30% R$ 21,50 R$ 602,43
3.1.29 052014 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 58,00 R$ 11,72 R$ 679,76 27,30% R$ 1491 R$ 864,78
3.1.2.10 052003 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 20,00 R$ 10,81 R$ 216,20 27,30% R$ 13,76 R$ 275,20
3.1.2.11 052004 GOINFRACIVIL ~ ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 16,00 R$ 10,80 R$ 172,80 27,30% R$ 13,74 R$ 219,84/
3.1.212 052005 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 130,00 R$ 10,76 R$ 1.398,80 27,30% R$ 1369 R$ 1.779,70
32 PAVIMENTACAO R$ 18.783,56 R$ 23.911,09
321 PAVIMENTACAO EXTERNA R$ 18.783,56 R$ 23.911,09
3211 220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 217,73 R$ 8583 R$ 18.687.76 27,30% R$ 10926 R$ 23.789,17
3212 040905 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 217,73 R$ 044 RS 95,80 27,30% R$ 056 R$ 121,92
33 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 19.434,31 R$ 24.738,65
331 INSTALACOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTACAO R$ 854,79 R$ 1.088,04
3.3.11 081815 GOINFRACIVIL  KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00 R$ 383,48 R$ 383.48 27,30% R$ 488,17 R$ 488,17
3312 080902 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,00 R$ 63,65 R$ 63,65 27,30% R$ 81,02 R$ 81,02
3313 081066 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 2,00 R$ 430 R$ 8,60 27,30% R$ 547 RS 10.94
3314 081055 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 2,00 R$ 1243 R$ 24,86 27,30% R$ 15,82 R$ 31,64
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO o
3315 804t SINAPI E INSTALACAO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 100 RS 83| R§ 83 27.30% RS 1062 R$ 1062
3316 081302 GOINFRACIVIL | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 2,00 R$ 842 R$ 16,84 27,30% RS 10,71 R$ 21,42
3317 081321 GOINFRACIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8,00 R$ 742 R$ 59,36 27,30% RS 944 RS 75,52
3318 081003 GOINFRACIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 34,90 R$ 8,06 R$ 281,29 27,30% RS 1026 R$ 358,07
33.1.9 081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,00 R$ 836 R$ 8,36 27,30% RS 10,64 RS 10,64
332 INSTALACOES SANITARIAS R$ 9.977,75 R$ 12.701,31
3321 070715 GOINFRACIVIL  CAIXA DE INSPECAO 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 6,00 R$ 39348 R$ 2.360,88 27,30% RS 50090 R$ 3.005,40
3322 081829 GOINFRACIVIL  CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 2,16 R$ 86,29 RS 186,38 27,30% RS 109,84 R$ 237,25
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o
3323 89554 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 800 RS %16 RS 23544 27.30% RS 33,30 RS 25,70
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE )
3324 80545 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 100 RS 1617 RS 1617 27.30% RS 2058 RS 258
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o
3325 aos47 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1.00 RS 287| RS 08 27.30% RS %5 RS %36
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 )
3326 89512 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 41,90 R$ 4446 RS 1.862,87 27,30% R$ 56,59 R$ 2371112
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 o
3327 89509 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 0,10 R$ 20,51 R$ 2,05 27,30% RS 26,10 RS 2,61
TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 )
3328 89511 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ' ) M 1,00 R$ 3540 R$ 35,40 27,30% R$ 4506 R$ 45,06
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00
3329 00136 Préprio M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO EM BRITA. EXCLUSIVE ESCAVAGAO (ADAPTADO CONFORME UN 1,00 R$ 2.115,08 R$ 2.115,08 27,30% R$ 269249 R$ 2.692,49
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
- ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM o
33210 00138 Préprio POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 314261 R$ 3.142,61 27,30% R$ 4.000,54 R$ 4.000,54
333 INSTALACOES PLUVIAIS : R$ 8.601,77 R$ 10.949,30
3331 081828 GOINFRA CIVIL g:g(QA%EGgEI};AR?XGOXBOCM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO Un 300 RS 6459 RS 193788 2730% RS 82230 RS 2466,90
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM o
3332 89529 SINAPI RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1.00 RS %17 RS %17 27.30% RS 4604 RS 4604
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM o
3333 104167 SINAPI RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 200 RS 12290 R§ 2580 27.30% RS 15645 RS 312,90
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL o
3334 89554 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 900 RS %16 RS 23544 27.30% RS 33,30 RS 2570
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL o
33335 104170 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 7.00 RS 67.75| RS 474,25 27.30% RS 8624 RS 603,68
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. o
3336 89512 SINAPI AF 06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 88,20 RS 446 RS il 730% RS 559 RS 385949
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. .
3337 104166 SINAPI AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2024) ' ) M 15,60 R$ 72,34 RS 1.128,50 27,30% R$ 92,08 R$ 1.436,44
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
3338 00137 Préprio INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 1,00 R$ 151156 R$ 1.511,56 27,30% R$ 192421 R$ 1.924,21
ESTADUAL N° 9900/2021) )
34 INSTALACOES ELETRICASI CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 6.786,86 R$ 8.638,37
3441 INSTALACOES ELETRICAS R$ 6.395,91 R$ 8.140,79
34141 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA R$ 5.402,51 R$ 6.876,29
34111 070422 GOINFRACIVIL | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 R$ 311 R$ 9,33 27,30% RS 395 R$ 11,85
34112 070501 GOINFRACIVIL | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00 R$ 766 R$ 15,32 27,30% RS 9,75 R$ 19,50
34113 071702 GOINFRACIVIL  LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2,00 R$ 7,16 R$ 14,32 27,30% RS 911 RS 18,22
34114 10764 ORSE Abracadeira em fita de aco 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00 R$ 11,144 R$ 33,42 27,30% RS 14,18 R$ 42,54
34115 070570 GOINFRACIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 17,75 R$ 12,15 R$ 1.430,66 27,30% RS 1546 R$ 1.820,41
34116 071199 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 75MM M 23,55 R$ 3552 R$ 836,49 27,30% RS 4521 R$ 1.064,69
34117 071822 GOINFRACIVIL | PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1,00 R$ 161404 R$ 1.614,04 27,30% RS 2.054,67 RS 2.054,67
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 o
34118 98111 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 5393 R$ 53,93 27,30% R$ 68,65 RS 68,65
34119 071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00 R$ 17,74 R$ 35,48 27,30% R$ 22,58 R$ 45,16
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_08/2023 o
34.11.10 96986 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 107,86 R$ 107,86 27,30% R$ 137,30 R$ 137,30
341111 082377 GOINFRACIVIL | TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12,00 R$ 7269 RS 872,28 27,30% RS 92,53 R$ 1.110,36)
34.1.1.12 070720 GOINFRA CIVIL  CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL 500X380X 166MM Un 1,00 R$ 28512 R$ 285,12 27,30% RS 36295 RS 362,95
34.1.1.13 071174 GOINFRACIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,00 R$ 94,26 RS 94,26 27,30% RS 119,99 R$ 119,99
3412 LUMINARIAS R$ 993,40 R$ 1.264,50
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 20 W - FORNECIMENTO E o
34121 or607 SINAPI INSTALACAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 10,00 RS 9934 R$ 993,40 27,30% R$ 126,45 R$ 1.264,50
342 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 390,95 R$ 497,58
3421 070710 GOINFRACIVIL  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un 1,00 R$ 148,75 R$ 148,75 27,30% R$ 189,35 R$ 189,35
3422 071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 15,32 R$ 982 R$ 150,44 27,30% R$ 12,50 R$ 191,50
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
3423 98295 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 15,32 R$ 599 R$ 91,76 27,30% R$ 7,62 R$ 116,73
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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35 ESQUADRIAS R$ 3.843,32 R$ 4.892,53
3.5.1 ESQUADRIAS METALICAS R$ 3.843,32 R$ 4.892,53
3511 15.03.87 EMBASA :%RO;I'Z/(\)/;C)JRTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N e 493 RS 77958 RS 3843,32 27.30% RS 99240 R$ 489253
3.6 PINTURAS R$ 642,32 R$ 817,38
3.6.1 PISO R$ 642,32 RS 817,38
36.1.1 261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m? 6,00 R$ 4052 R$ 24312 27,30% R$ 51,58 R$ 309.48]
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE .
36.1.2 261704 GOINFRA CIVIL POLIESTIRENO (120X120 CM) un 2,00 R$ 46,72 R$ 93,44 27,30% R$ 59,47 R$ 118,94
36.1.3 261700 GOINFRACIVIL  DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 29,40 R$ 1040 R$ 305,76 27,30% RS 1323 R$ 388,96
37 DIVERSOS R$ 62.685,29 R$ 79.796,91
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 62.057,55 R$ 78.998,08
3714 271708 GOINFRACIVIL ~ MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI m 48,10 R$ 51,24 R$ 2.464,64 27,30% RS 65,22 RS 3.137,08
ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAGAO, REVESTIDO E
3712 00115 Préprio PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSAQ ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME M 66,78 R$ 754,83 R$ 50.407,54 27,30% R$ 960,89 R$ 64.168,23
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM , .
3713 201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m 13,36 R$ 6592 R$ 880,69 27,30% R$ 83,91 R$ 1.121,03
GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 o
3714 270720 GOINFRA CIVIL CM: FIO 5.0 MV, L=2.50 M E H = 2.03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE m 7,27 R$ 392,87 R$ 2.856,16 27,30% R$ 500,12 R$ 3.635,87
3.7.15 221126 GOINFRA CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m? 16,05 R$ 164,34 R$ 2.637,65 27,30% R$ 209,20 R$ 3.357,66!
MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE EM CONCRETO , o
3716 071761 GOINFRA CIVIL 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10GM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1 m 6,30 R$ 446,17 R$ 2.810,87 27,30% R$ 567,97 R$ 3.578,21
372 PAISAGISMO R$ 627,74 R$ 798,83
37.21 270105 GOINFRA CIVIL | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.0. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m? 62,90 R$ 998 R$ 627,74 27,30% RS 12,70 R$ 798,83
4 EDIFICACAO PADRAO R$ 411.014,53 R$ 523.163,47
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 53.614,30 R$ 68.242,04
411 ESTACAS R$ 23.156,74 R$ 29.475,69
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, (EXCLUSIVE
4111 100896 SINAPI CONCRETO, LANGAMENTO, AGO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL M 239,00 R$ 2502 R$ 5.979,78 27,30% R$ 3185 R$ 7.612,15!
N° 9900/2021).
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 o
4112 95601 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021). UN 42,00 R$ 1324 R$ 556,08 27,30% R$ 16,85 RS 707,70
4113 051060 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 16,89 R$ 40,11 RS 677,45 27,30% R$ 51,06 R$ 862,40!
4114 051036 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 16,89 R$ 599,76 R$ 10.129,94 27,30% R$ 763,49 R$ 12.895,34
4115 051045 GOINFRACIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 16,89 R$ 5528 RS 933,67 27,30% R$ 70,37 R$ 1.188,54
4116 050250 GOINFRACIVIL ~ TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1.486,62 R$ 1.486,62 27,30% R$ 1.892,46 R$ 1.892,46
4117 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 25,00 R$ 15,00 R$ 375,00 27,30% R$ 19,09 R$ 477,25
4118 060470 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,30 R$ 226,89 R$ 68,06 27,30% R$ 288,83 R$ 86,64
4119 041002 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO m? 2,97 R$ 548 R$ 16,27 27,30% R$ 6,97 RS 20,70
4.1.1.10 052014 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 72,73 R$ 11,72 R$ 852,39 27,30% R$ 1491 R$ 1.084,40
41111 052004 GOINFRACIVIL ~ ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 192,73 R$ 10,80 R$ 2.081,48 27,30% R$ 13,74 R$ 2.648,11
41.2 BLOCOS R$ 14.152,61 R$ 18.013,49
41.21 051060 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m? 7,68 R$ 4011 R$ 308,04 27,30% R$ 51,06 R$ 392,14/
4122 051037 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 7,68 R$ 616,92 R$ 4.737,94 27,30% R$ 785,33 R$ 6.031,33
4123 051045 GOINFRACIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 10,00 R$ 5528 R$ 552,80 27,30% R$ 70,37 R$ 703,70!
4124 050250 GOINFRACIVIL ~ TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1.486,62 R$ 1.486,62 27,30% R$ 1.892,46 R$ 1.892,46
4125 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 12,00 R$ 15,00 R$ 180,00 27,30% R$ 19,09 R$ 229,08
4126 060470 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,70 R$ 226,89 R$ 158,82 27,30% R$ 288,83 R$ 202,18
4127 050907 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 14,00 R$ 044 RS 6,16 27,30% R$ 0,56 R$ 7,84
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ORGAMENTO SINTETICO
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%

MUNICIPIO:  ITAJA BDI DIFERENCIADO: 23,01%

AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6127,16

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor E:;TI com

4128 041004 GOINFRACIVIL ~ ESCAVACAO MECANICA m* 105,29 R$ 239 R$ 251,64 27,30% R$ 304 R$ 320,08,
4129 050905 GOINFRACIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m* 97,61 R$ 392 R$ 382,63 27,30% R$ 499 R$ 487,07
4.1.2.10 051009 GOINFRACIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 43,05 R$ 76,17 R$ 3.279,11 27,30% R$ 96,96 R$ 4.174,12
4.1.2.11 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 108,10 R$ 11,72 R$ 1.266,93 27,30% R$ 1491 R$ 1.611,77
41212 052004 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 81,00 R$ 10,80 R$ 87480 27,30% R$ 13,74 R$ 1.112,94
41213 052005 GOINFRACIVIL ~ |/ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 62,00 R$ 10,76 R$ 667,12 27,30% R$ 1369 R$ 848,78
413 VIGAS BALDRAMES R$ 16.304,95 R$ 20.752,86
4131 051026 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m? 4,62 R$ 40,11 RS 18530  27,30% R$ 51,06 R$ 235,89
4132 051033 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m? 4,62 R$ 623,87 R$ 288227 271,30% RS 794,18 RS 3.669,11
4133 050250 GOINFRACIVIL  TRAGO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1.486,62 RS 148662 27,30% RS 1.89246 R$ 1.892,46
4134 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 7,00 R$ 15,00 R$ 105,00 27,30% RS 19,09 R$ 133,63
4135 060470 GOINFRACIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,77 R$ 226,89 R$ 17470 27,30% RS 288,83 RS 222,39
4136 040905 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 15,40 R$ 044 R$ 6,77 27,30% R$ 056 R$ 8,62
4137 040101 GOINFRACIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m* 4840 R$ 3515 R$ 170126 27,30% R$ 44,74 R$ 2.165.41
4138 040904 GOINFRACIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m* 4378 R$ 392 R$ 171,61 27,30% RS 499 R$ 218,46
4139 051009 GOINFRACIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 81,37 R$ 76,17 R$ 6.19795  27.30% R$ %9 R$ 7.889,63
4.1.3.10 052014 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 85,80 R$ 11,72 R$ 1.00557  27,30% RS 1491 R$ 1.279,27]
41311 052004 GOINFRACIVIL  |/ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 168,00 R$ 10,80 R$ 1.814.40 27,30% RS 13,74 R$ 2.308,32
41312 052005 GOINFRACIVIL ~ |/ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 53,30 R$ 10,76 R$ 573,50 27,30% R$ 1369 R$ 729,67
42 SUPERESTRUTURA R$ 87.744,62 R$ 111.687,91
421 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO R$ 61.276,28 R$ 77.995,34
4211 PILARES R$ 14.753,21 R$ 18.776,83
421141 060802 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 3,68 R$ 49,50 RS 182,16 27,30% R$ 6301 R$ 231,87
42112 051033 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m? 3,68 R$ 623,87 R$ 229584 27,30% RS 794,18 RS 2.922,58
42113 050250 GOINFRACIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1.486,62 RS 148662 27,30% RS 1.89246 R$ 1.892,46
42114 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 6,00 R$ 1500 R$ 9000 27,30% RS 19,09 R$ 114,54
42115 060209 GOINFRACIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 77,24 R$ 80,36 RS 6.207.00  27,30% RS 102,29 R$ 7.900,87
42116 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 98,10 R$ 11,72 R$ 114973 27,30% RS 1491 R$ 1.462,67,
42117 052005 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 263,70 R$ 10,76 R$ 2.83741 27,30% R$ 1369 RS 3.610,05
42118 052006 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ka 43,60 R$ 11,57 R$ 50445  27,30% R$ 14,72 R$ 641,79
4212 VIGAS/CINTAS - VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 19.765,34 R$ 25.157,69
4.2.1.2.1 060800 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 4,28 R$ 49,50 RS 21186 27.30% R$ 6301 R$ 269,68
4.21.22 051037 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 4,28 R$ 61692 R$ 2.640.41 27,30% RS 78533 RS 3.361,21
4.21.23 051045 GOINFRACIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 4,28 R$ 55,28 RS 23659 27.30% R$ 7037 R$ 301,18
4.2.1.24 050250 GOINFRACIVIL  TRAGO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1.486,62 RS 148662 27,30% RS 1.89246 R$ 1.892,46
4.2.1.25 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 6,00 R$ 1500 R$ 9000 27,30% RS 19,09 R$ 114,54
4.2.1.26 060209 GOINFRACIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 62,15 R$ 80,36 RS 499437 27,30% RS 10229 R$ 6.357,32
4.21.27 052014 GOINFRACIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 86,50 R$ 11,72 R$ 101378 27,30% RS 1491 R$ 1.289,71
4.21.28 052003 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 030 R$ 1081 R$ 324 2130% R$ 1376 RS 4,12
4.21.2.9 052004 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 110,00 R$ 10,80 R$ 118800 27.30% R$ 13,74 R$ 1.511,40
4.21.2.10 052005 GOINFRACIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 120,30 R$ 10,76 R$ 129442 27.30% R$ 1369 RS 1.646,90
4.2.1.2.11 052006 GOINFRACIVIL  ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ka 35,40 R$ 11,57 R$ 40957 27,30% RS 14,72 R$ 521,08
421212 060010 GOINFRACIVIL  VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? 2,39 R$ 259267 RS 6.19648  27.30% R$ 330046 R$ 7.888,09
4213 LAJES R$ 26.757,73 R$ 34.060,82
4.2.1.31 060800 GOINFRACIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m? 545 R$ 49,50 RS 269,77 27,30% R$ 6301 R$ 34340
4.21.32 060525 GOINFRACIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 545 R$ 61692 R$ 3.362,21 27,30% R$ 78533 R$ 4.280,04
4.21.33 051045 GOINFRACIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.) m? 545 R$ 55,28 RS 301,27 27.30% R$ 7037 R$ 383,51
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,711%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO:  ITAJA BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6127,16
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
42134 050250 GOINFRACIVIL ~ TRACO DE CONCRETO Un 1,00 R$ 1486,62 R$ 1.486,62 27,30% R$ 1.892,46 R$ 1.892,46
42135 050251 GOINFRACIVIL  CORPO DE PROVA Un 8,00 R$ 15,00 R$ 120,00 27,30% R$ 19,09 R$ 152,72
42136 061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m? 103,81 R$ 50,80 R$ 5.273,54 27,30% R$ 64,66 R$ 6.712,35
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE , o
42137 00118 Préprio DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO. m 103,81 R$ 151,34 R$ 15.710,60 27,30% R$ 192,65 R$ 19.998,99
4213.8 052014 GOINFRACIVIL ~ ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 13,70 R$ 11,72 R$ 160.56 27,30% R$ 1491 R$ 204,26
42139 052005 GOINFRACIVIL  'ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 6.80 R$ 10,76 R$ 73.16 27,30% R$ 1369 R$ 93,09
422 ESTRUTURA METALICA R$ 26.468,34 R$ 33.692,57
42241 150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1.537,07 R$ 17,22 R$ 26.468,34 27,30% R$ 21,92/ R$ 33.692,57
43 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 34.301,30 R$ 43.663,31
431 ALVENARIAS R$ 32.085,81 R$ 40.843,06
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5
4311 103344 SINAPI CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME m? 349,28 R$ 8797 R$ 30.726,16 27,30% R$ 111,98 R$ 39.112,37
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 o
4312 93203 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 128,39 R$ 10,59 R$ 1.359,65 27,30% R$ 1348 R$ 1.730,69
432 DIVISORIAS E FECHAMENTOS R$ 2.215,49 R$ 2.820,25
4321 12816 ORSE Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive - 562 RS 8605 RS 488,65 27.30% RS 11068 RS 622,02
o esta (fornecimento e assentamento) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) ’ ’ ’ o ’ ’
4322 100502 GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m? 7,78 R$ 221,96 R$ 1.726,84 27,30% R$ 282,55 R$ 2.198,23
44 IMPERMEABILIZACOES R$ 1.608,46 R$ 2.047,47
441 121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAQ ASFALTICA m? 81,37 R$ 16,89 R$ 1.374,33 27,30% R$ 21,50 R$ 1.749,45
442 121001 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZACAO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 13,92 R$ 16,82 R$ 234,13 27,30% R$ 2141 R$ 298,02
45 COBERTURA . R$ 38.600,22 R$ 49.136,25
451 160971 GOINFRA CIVIL g%?ﬁigﬁ':;o’w TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR S0MM EM ACO GALVALUME, #0,431M m? 169,34 R$ 20897 R$ 35.386,97 27,30% R$ 266,01 R$ 45.046,13
452 9077 ORSE Cumeeira termoactstica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9,00 R$ 151,98 R$ 1.367,82 27,30% R$ 19347 R$ 1.741,23
453 160602 GOINFRA CIVIL RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 44,02 R$ 3761 RS 1.655,59 27,30% R$ 4787 R$ 2.107,23
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM , o
454 201410 GOINFRA CIVIL MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m 2,88 R$ 6592 RS 189,84 27,30% R$ 83,91 R$ 241,66
4.6 ESQUADRIAS i R$ 38.585,23 R$ 49.118,64
461 ESQUADRIAS METALICAS . R$ 36.282,09 R$ 46.186,78
4611 180122 GOINFRA CIVIL (JSI\IOEIF_:E:\/IIQ)((:II\’/I\A:_F:)EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS , 216 RS 89415 RS 193136 27.30% RS 113825 RS 245862
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA , o
4612 180120 GOINFRA CIVIL BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT ) m 13,20 R$ 61565 R$ 8.126,58 27,30% R$ 783,72 R$ 10.345,10]
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - , o
46.1.3 180124 GOINFRA CIVIL INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m 28,20 R$ 684,09 R$ 19.291,33 27,30% R$ 870,84 R$ 24.557,68
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME o
4614 100874 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 8,00 R$ 306,73 R$ 245384 27,30% R$ 390,46 R$ 3.123,68!
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO o
4615 30.04.060 CPOS/CDHU CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 7,68 R$ 559,36 R$ 4.295,88 27,30% R$ 712,06 R$ 5.468,62!
u - -
4616 180710 GOINFRA CIVIL é;%/;ig%;(’)ﬁl\gg;ro COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALGAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE e 048 R$ 38146 RS 18310 27.30% RS 48559 RS 233,08
4.6.2 VIDROS R$ 2.303,14 R$ 2.931,86
46.21 9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m? 2,73 R$ 569,85 R$ 1.555,69 27,30% R$ 72541 R$ 1.980,36
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (ADAPTADO CONFORME , o
46.2.2 102180 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2,52 R$ 296,61 R$ 74745 27,30% R$ 377,58 R$ 951,50
4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 34.761,99 R$ 44.244.21
471 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS R$ 23.338,95 R$ 29.703,99
47141 200201 GOINFRA CIVIL EMBOCO (1Cl m? 141,69 R$ 22,70 R$ 3.216,36 27,30% R$ 28,89 R$ 4.093,42
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO:  ITAJA BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6127,16
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
4712 200101 GOINFRACIVIL  CHAPISCO COMUM m? 698,16 R$ 566 RS 3.951,58 27,30% R$ 720 R$ 5.026,75!
4713 200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m? 556,47 R$ 29,06 R$ 16.171,01 27,30% R$ 36,99 R$ 20.583,82
472 REVESTIMENTO CERAMICOS R$ 11.423,04 R$ 14.540,22
4721 201302 GOINFRA CIVIL REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 141,69 R$ 80,62 R$ 11.423,04 27,30% R$ 10262 R$ 14.540,22
438 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 27.490,24 R$ 34.991,86
4381 PAVIMENTACAO INTERNA R$ 17.508,24 R$ 22.286,28
4811 00119 Proprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1CI m? 108,37 R$ 17,72 R$ 12.757,31 27,30% RS 149,85 R$ 16.239,24
4812 220101 GOINFRACIVIL ~ LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m? 108,37 R$ 3727 R$ 4.038,94 27,30% R$ 4744 R$ 5.141,07!
4813 041013 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 108,37 R$ 6,57 RS 711,99 27,30% R$ 836 RS 905,97
482 PAVIMENTACAO EXTERNA R$ 4.741,96 R$ 6.036,25
4821 220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO m? 51,32 R$ 8583 R$ 4.404,79 27,30% R$ 10926 R$ 5.607,22!
4822 041013 GOINFRACIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 51,32 R$ 6,57 RS 33717 27,30% R$ 836 RS 429,03
483 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE R$ 5.240,04 R$ 6.669,33
4831 220920 GOINFRACIVIL  SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m? 1,54 R$ 438,33 R$ 675,02 27,30% R$ 557,99 R$ 859,30
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO o
4832 19.01.062 CPOS/CDHU (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 18,90 R$ 167,42 R$ 3.164,23 27,30% R$ 213,12 R$ 4.027,96
- ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM o
4833 00123 Proprio ARGAMASSA COLANTE m 118,41 R$ 11,83 R$ 1.400,79 27,30% RS 15,05 R$ 1.782,07
49 FORROS R$ 6.212,06 R$ 7.906,03
491 210499 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m? 23.20 R$ 7428 RS 1.723,29 27,30% R$ 94,55 R$ 2.193,56
492 210515 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m? 74,89 R$ 19,15 R$ 1.434,14 27,30% R$ 24,37 R$ 1.825,06
493 210506 GOINFRACIVIL  TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 160,77 R$ 19,00 R$ 3.054,63 27,30% R$ 24,18/ R$ 3.887,41
4.10 APARELHOS SANITARIOS R$ 22.668,33 R$ 28.856,52
4101 LOUCAS R$ 5.830,88 R$ 7.422,68
4.10.1.1 080502 GOINFRACIVIL  VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 1,00 R$ 321,73 R$ 321,73 27,30% R$ 409,56 R$ 409,56
. S :
44042 080503 GOINFRA CIVIL XéggNST%\IITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O wn 400 RS 84235 RS 336940 27.30% RS 107231 R$ 428924
4.10.1.3 080543 GOINFRACIVIL  LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 4,00 R$ 263,89 R$ 1.055,56 27,30% R$ 33593 R$ 1.343,72
4.10.14 080804 GOINFRACIVIL  TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Un 1,00 R$ 740,87 R$ 740,87 27,30% R$ 943,12 R$ 943,12
4.10.1.5 080686 GOINFRACIVIL | CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) Un 1,00 R$ 227,01 R$ 227,01 27,30% RS 288,98 RS 288,98
4.10.1.6 080590 GOINFRACIVIL  CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 1,00 R$ 116,31 RS 116,31 27,30% RS 14806 R$ 148,06
4.10.2 METAIS R$ 11.338,68 R$ 14.434,00
4.10.2.1 080560 GOINFRACIVIL | SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un 5,00 R$ 196,05 RS 980,25 27,30% RS 249,57 R$ 1.247,85
4.10.2.2 230174 GOINFRACIVIL | BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 8,00 R$ 84,12 R$ 672,96 27,30% RS 107,08 R$ 856,64
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E o
41023 100867 SINAPI INSTALACAO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) N 400 RS 32573 | RS 130282 27.30% RS 41465 RS 1,658,60
4.10.24 230176 GOINFRACIVIL ~ BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM : ) ; un 8,00 R$ 15847 R$ 1.267,76 27,30% R$ 201,73 R$ 1.613,84
41025 080573 GOINFRA CIVIL '1I'/O'I'2NEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE " 5,00 R§ 56701 RS 293505 27.30% RS 74726 RS 3736.30
410.26 080572 GOINFRACIVIL ~ TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" un 1,00 R$ 17250 R$ 172,50 27,30% RS 219,59 RS 219,59
4.10.2.7 080810 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1,00 R$ 88,27 R$ 88,27 27,30% R$ 112,36 R$ 112,36
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO o
4.10.2.8 0101001156  AGESUL BACTERIOLOGICO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 2.316,53 R$ 2.316,53 27,30% R$ 294894 R$ 2.948,94
4.10.2.9 080811 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 5,00 R$ 80,86 RS 404,30 27,30% RS 102,93 R$ 514,65
4.10.2.10 080656 GOINFRACIVIL  TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2” - BICA MOVEL un 1,00 R$ 137,22 R$ 137,22 27,30% RS 174,68 R$ 174,68
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020 o
4.10.2.11 100875 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 1.060,92 R$ 1.060,92 27,30% R$ 1.35055 R$ 1.350,55
4.10.3 PVC R$ 3.683,82 R$ 4.689,41
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001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOVERNOLSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,711%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%

MUNICIPIO:  ITAJA BDI DIFERENCIADO: 23,01%

AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6127,16

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel E:;TI com
4.10.3.1 080672 GOINFRACIVIL  SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Un 1,00 R$ 47,02 R$ 47,02 27,30% R$ 59,85 R$ 59,85
4.10.3.2 080526 GOINFRACIVIL  ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un 5,00 R$ 182,50 R$ 912,50 27,30% R$ 232,32 R$ 1.161,60
4.10.3.3 080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 5,00 R$ 49,57 R$ 247,85 27,30% R$ 63,10 R$ 315,50
4.10.34 080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 4,00 R$ 54,84 RS 219,36 27,30% R$ 69,81 R$ 279,24
4.10.3.5 080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M un 5,00 R$ 62,60 R$ 313,00 27,30% R$ 79,68 R$ 398,40
4.10.3.6 080721 GOINFRA CIVIL CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un 2,00 R$ 119,64 R$ 239,28 27,30% R$ 152,30 R$ 304,60
- ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, INFANTIL, FIXADO NA PAREDE REF: BRAKEY CI- o
4.10.3.7 00133 Préprio 300 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 R$ 1.704,81 R$ 1.704,81 27,30% R$ 217022 R$ 2.170,22
4104 BANCADAS R$ 1.814,95 R$ 2.310,43
4.104.1 271608 GOINFRACIVIL  BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 357 R$ 508,39 R$ 1.814,95 27,30% R$ 647,18 R$ 2.310,43
411 PINTURAS R$ 12.802,67 R$ 16.292,16
4111 PAREDES R$ 7.309,10 R$ 9.300,87
41111 261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 307,09 R$ 12,96 R$ 3.979,88 27,30% R$ 1649 R$ 5.06391
4.11.1.2 260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 249,38 R$ 13,35 R$ 3.329,22 27,30% R$ 16,99 R$ 4.236,96
411.2 PISO R$ 1.908,07 R$ 242897
4.11.21 261002 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 51,32 R$ 3718 R$ 1.908,07 27,30% R$ 47,33 R$ 2.428,97
4113 TETO R$ 2.079,50 R$ 2.645,48
4.11.3.1 261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 98,09 R$ 824 RS 808,26 27,30% R$ 1048 R$ 1.027,98
4.11.3.2 261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 98,09 R$ 12,96 R$ 1.271,24 27,30% R$ 1649 R$ 1.617.50
4114 PINTURA DIVERSAS R$ 1.506,00 R$ 1.916,84
41141 261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 121,55 R$ 12,39 R$ 1.506,00 27,30% R$ 15,77 R$ 1.916,84
412 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 21.074,81 R$ 26.824,52
4124 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 4.528,30 R$ 5.763,33
41211 ESGOTO R$ 3.617,41 R$ 4.603,92
4.12.1.141 081661 GOINFRACIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 7,00 R$ 26,26 RS 183,82 27,30% R$ 3342 R$ 233,94/
412112 080580 GOINFRACIVIL ~ VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 6,00 R$ 7983 R$ 478,98 27,30% R$ 101,62 R$ 609,72
412113 080830 GOINFRACIVIL  VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 6,00 R$ 3219 R$ 193,14 27,30% R$ 40,97 R$ 245,82
412114 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 16,00 R$ 574 RS 91,84 27,30% R$ 7,30 R$ 116,80
412115 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 19,00 R$ 415 R$ 78,85 27,30% R$ 528 R$ 100,32
4.12.1.1.6 081730 GOINFRACIVIL ~ CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 15,33 R$ 107,31 27,30% R$ 1951 R$ 136,57
412117 081924 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 2432 RS 145,92 27,30% R$ 30,95 R$ 185,70
412118 081921 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 17,00 R$ 12,27 R$ 208,59 27,30% R$ 15,61 R$ 265,37
412119 081922 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 13,67 R$ 82,02 27,30% R$ 1740 R$ 104,40
4.12.1.1.10 081938 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 2484 RS 124,20 27,30% R$ 31,62 R$ 158,10
4121111 081935 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 12,69 R$ 88,83 27,30% R$ 16,15 R$ 113,05
4.121.1.12 081936 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 13,28 R$ 13,28 27,30% R$ 16,90 R$ 16,90
4.121.1.13 081927 GOINFRACIVIL ~ JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,00 R$ 13,98 R$ 97,86 27,30% R$ 17,79 R$ 124,53
4.121.1.14 081973 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 3217 R$ 64,34 27,30% R$ 40,95 R$ 81,90
4.121.1.15 081975 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 4328 R$ 43,28 27,30% R$ 55,09 R$ 55,09
4.12.1.1.16 081970 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 19,21 R$ 19,21 27,30% R$ 24,45 R$ 24,45
4121117 082001 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 31,00 R$ 6,78 R$ 210,18 27,30% R$ 863 RS 267,53
4.121.1.18 082004 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 18,00 R$ 13,70 R$ 246,60 27,30% R$ 1744 R$ 313,92
4.121.1.19 082002 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 20,00 R$ 767 RS 153,40 27,30% R$ 9,76 RS 195,20
4.12.1.1.20 082304 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 10,50 R$ 34,09 R$ 357,94 27,30% R$ 43,39 R$ 455,59
4121.1.21 082301 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 18,70 R$ 14,93 R$ 279,19 27,30% R$ 19,00 R$ 355,30
4121.1.22 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 11,00 R$ 21,78 R$ 239,58 27,30% R$ 27,72/ R$ 304,92
4121.1.23 082233 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 27,50 R$ 27,50 27,30% R$ 3500 R$ 35,00
4121.1.24 080510 GOINFRACIVIL  ANEL DE VEDACAOQ PARA VASO SANITARIO Un 5,00 R$ 16,31 R$ 81,55 27,30% R$ 20,76/ R$ 103,80
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO: BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6127,16
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
4.121.2 ESGOTO (GORDURA) R$ 910,89 R$ 1.159,41
4.121.21 081661 GOINFRACIVIL  |CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 1,00 R$ 26,26 R$ 26,26 27,30% R$ 3342 R$ 3342
412122 081085 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM Un 1,00 R$ 715 R$ 7,15 27,30% R$ 9,10 R$ 9,10
412123 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 8,00 R$ 415 R$ 33,20 27,30% R$ 528 R$ 42,24
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
412124 00105 Proprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 512 R$ 512 27,30% RS 6,51 R$ 6,51
412125 081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 13,67 R$ 27,34 27,30% R$ 17,40 R$ 34,80
4.12.1.26 081936 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 1328 R$ 39,84 27,30% R$ 16,90 R$ 50,70
412127 081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 26,10 R$ 26,10 27,30% R$ 3322 R$ 33,22
412128 082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 7,00 R$ 767 R$ 53,69 27,30% R$ 9,76 R$ 68,32
412129 082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1,00 R$ 11,72 R$ 11,72 27,30% R$ 1491 R$ 14,91
4.12.1.2.10 082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 18,78 R$ 18,78 27,30% R$ 2390 R$ 23,90
4121211 082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 3,90 R$ 21,78 R$ 84,94 27,30% R$ 21,72 R$ 108,10
4121212 082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 0,80 R$ 31,08 R$ 24,86 27,30% R$ 39,56 R$ 31,64
4121213 081851 GOINFRA CIVIL CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1,00 R$ 551,89 R$ 551,89 27,30% R$ 702,55 R$ 702,55
4122 INSTALAGOES PLUVIAIS / DRENO R$ 8.505,60 R$ 10.826,92
41221 INSTALAGOES PLUVIAIS R$ 7.883,80 R$ 10.035,50
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, o
412214 100434 SINAPI SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 840 RS 161,93 | R$ 621811 27.30% RS 2613 RS 7.915,39
412212 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 20,00 R$ 574 R$ 114,80 27,30% R$ 730 R$ 146,00
412213 081924 GOINFRACIVIL | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 2432 R$ 72,96 27,30% R$ 3095 R$ 92,85
412214 081938 GOINFRACIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 14,00 R$ 24,84 RS 347,76 27,30% R$ 3162 R$ 442,68
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
412215 89854 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 3,00 R$ 105,09 R$ 315,27 27,30% R$ 133,77 R$ 401,31
ESTADUAL N° 9900/2021)
412216 081975 GOINFRACIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 4328 R$ 43,28 27,30% R$ 55,09 R$ 55,09
412217 1687 ORSE ;l;ggzooszl:r;ples pve rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un 100 RS 10583 RS 105,83 27.30% RS 13472 RS 13472
412218 082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 2,00 R$ 13,70 R$ 27,40 27,30% R$ 1744 R$ 34,88
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
412219 95693 SINAPI EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° UN 1,00 R$ 46,57 R$ 46,57 27,30% R$ 59,28 RS 59,28
9900/2021)
4.122.1.10 082331 GOINFRA CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 320 R$ 61,37 R$ 196,38 27,30% R$ 78,12 R$ 249,98
4122111 082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 11,60 R$ 34,09 R$ 395,44 27,30% R$ 4339 R$ 503,32
41222 INSTALAGOES DE DRENO R$ 621,80 R$ 791,42
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E o
412221 89365 SINAPI INSTALACAO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 7,00 R$ 894 RS 62,58 27,30% R$ 11,38 R$ 79,66
412222 081321 GOINFRACIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 18,00 R$ 742 R$ 133,56 27,30% R$ 944 R$ 169,92
412223 081003 GOINFRACIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 49,70 R$ 8,06 R$ 400,58 27,30% R$ 1026 R$ 509,92
412224 081402 GOINFRACIVIL | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 3,00 R$ 836 R$ 25,08 27,30% R$ 1064 R$ 31,92
4123 INSTALAGOES VENTILAGAO R$ 2.843,27 R$ 3.618,46
412341 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00 R$ 574 R$ 17,22 27,30% R$ 730 R$ 21,90
41232 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 63,00 R$ 415 R$ 261,45 27,30% R$ 528 R$ 332,64
- ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
41233 00105 Proprio ESTADUAL N° 9900/2021) un 15,00 R$ 512 R$ 76,80 27,30% R$ 651 R$ 97,65
ORGAMENTO SINTETICO (CD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00




= | ZGOIAS
S taria de Estad
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O ESTADO QUE DA CERTO
ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA

MUNICIPIO:  ITAJA

GOVERNOLSDE

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

28/08/2025
00
03 MESES

129,51

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VALOR R$/M?

94,711%
55,97%
27,30%
23,01%
6127,16

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI Valor gg:t com | Valor ngl com
4.12.34 081922 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 12,00 R$ 13,67 R$ 164,04 27,30% R$ 17,40 R$ 208,80
41235 081923 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 7,00 R$ 2098 R$ 146,86 27,30% R$ 26,70 R$ 186,90
4.12.36 081936 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 14,00 R$ 1328 RS 185,92 27,30% R$ 16,90 R$ 236,60
41237 081937 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6,00 R$ 2145 R$ 128,70 27,30% R$ 27,30 R$ 163,80
41238 081970 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 R$ 19,21 R$ 9,05 27,30% R$ 2445 R$ 122,25
41239 081971 GOINFRACIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 26,10 RS 2610 27,30% RS 3322 R$ 33,22
4.12.3.10 082002 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 24,00 R$ 767 R$ 184,08 27,30% RS 9,76 R$ 234,24
412311 082003 GOINFRACIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 8,00 R$ 11,72 R$ 9376 27,30% RS 1491 R$ 119,28
412312 082101 GOINFRACIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 R$ 18,78 R$ 3756 27,30% R$ 2390 R$ 47,80
412313 081885 GOINFRACIVIL  TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 1148 R$ 1148 27,30% RS 14,61 RS 14,61

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
4123.14 104351 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO UN 2,00 R$ 21,77 R$ 43,54 27,30% R$ 27,711 R$ 55,42
ESTADUAL N° 9900/2021)
412315 082302 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 30,00 R$ 2178 R$ 65340 27.30% R$ 21,72 R$ 831,60
4.12.3.16 082303 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 14,70 R$ 31,08 R$ 456,87 27,30% R$ 3956 R$ 581,53
412317 082233 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 R$ 27,50 R$ 8250  27,30% RS 3500 R$ 105,00
412318 082230 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 10,00 R$ 1543 R$ 15430 27.30% R$ 19,64 RS 196,40
4.12.319 082231 GOINFRACIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 R$ 2264 RS 2264 27,30% RS 28,82 R$ 28,82

4124 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 5.197,64 R$ 6.615,81
41241 080926 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7,00 R$ 112,89 R$ 79023 27,30% R$ 14370 R$ 1.005,90
41242 080946 GOINFRACIVIL  REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2,00 R$ 107,67 RS 21534 27,30% RS 137,06 R$ 274,12
41243 080564 GOINFRACIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 5,00 R$ 36,16 RS 18080  27.30% R$ 46,03 R$ 230,15
41244 080562 GOINFRACIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 6,00 R$ 21,29 R$ 121,74 27,30% RS 27,10 R$ 162,60
41245 081131 GOINFRACIVIL | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 2,00 R$ 767 R$ 1534 27,30% RS 9,76 R$ 19,52
41246 081055 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 2,00 R$ 1243 R$ 2486 27,30% RS 1582 R$ 31,64
41247 081056 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un 2,00 R$ 21,15 RS 4230 27,30% RS 2692 R$ 53,84
41248 081066 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 16,00 R$ 430 R$ 6880  27,30% RS 547 R$ 87,52
41249 081067 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un 2,00 R$ 552 R$ 104 27,30% RS 702 R$ 14,04
4.124.10 081162 GOINFRACIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 5,00 R$ 438 R$ 2190 27,30% R$ 557 R$ 27,85
4.124.11 081302 GOINFRACIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1,00 R$ 842 R$ 842  2730% RS 10,71 R$ 10,71
412412 081321 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 27,00 R$ 742 R$ 20034 27,30% R$ 944 R$ 254,88
412413 081322 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3,00 R$ 876 R$ 2628 27,30% R$ 11,15 R$ 3345
4.124.14 081103 GOINFRACIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00 R$ 591 R$ 5,91 27,30% RS 752 R$ 7,52
4.124.15 081003 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 57,70 R$ 806 R$ 46506 27,30% R$ 10,26 R$ 592,00
4.124.16 081004 GOINFRACIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 26,30 R$ 1263 R$ 33216 27.30% RS 16,07 R$ 422,64
412417 081402 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 11,00 R$ 836 R$ 919  27,30% RS 1064 RS 117,04
4.124.18 081403 GOINFRACIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 3,00 R$ 1140 R$ 3420 27,30% RS 1451 R$ 43,53
4.124.19 081421 GOINFRACIVIL  TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 5,00 R$ 1459 R$ 7295 27,30% R$ 1857 R$ 92,85
4.12.4.20 081369 GOINFRACIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 8,00 R$ 11,25 R$ 9000  27,30% RS 1432 R$ 114,56
4.124.21 081361 GOINFRACIVIL  JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 11,00 R$ 10,31 R$ 11341 27,30% RS 13,12 R$ 144,32

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 (ADAPTADO o
4.124.22 102608 SINAPI CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 990012021 UN 2,00 R$ 976,58 R$ 195316 27,30% R$ 124318 RS 2.486,36
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 )
4124.23 103042 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 2,00 R$ 16,09 R$ 32,18 27,30% R$ 2048 R$ 40,96
4.12.4.24 081056 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un 2,00 R$ 21,15 RS 4230 27,30% RS 2692 R$ 53,84
4.124.25 081057 GOINFRACIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4" Un 2,00 R$ 3355 R$ 6710 27,30% RS 42,70 R$ 8540
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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Secretaria de Estado ;
da Infraestrutura -

O ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6127,16
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel ngl com
4.124.26 081321 GOINFRACIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2,00 R$ 742 R$ 14,84 27,30% R$ 944 R$ 18,88
412427 081323 GOINFRACIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1,00 R$ 16,46 RS 16,46 27,30% R$ 20,95 R$ 20,95
412428 081003 GOINFRACIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,60 R$ 8,06 R$ 12,89 27,30% R$ 1026 R$ 16,41
412429 081005 GOINFRACIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 3,70 R$ 1949 RS 72,11 27,30% R$ 2481 R$ 91,79
N  ono - . PP o
412430 3147 ORSE ggotéjzrgg:];;ao 90° de pve rigido soldavel, marrom didm =40 x 25mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N wn 2,00 RS 2378 RS 4756 27.30% RS 3027 R$ 60,54
413 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA R$ 26.098,88 R$ 33.214,21
41341 INSTALACOES ELETRICAS R$ 13.383,90 R$ 17.029,76
41311 ELETRICA R$ 11.682,79 R$ 14.864,38
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
413111 91940 SINAPI AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 54,00 R$ 12,56 R$ 678,24 27,30% RS 1598 R$ 862,92
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO o
413112 91936 SINAPI ESTADUAL N° 9900/2021) UN 43,00 R$ 11,90 R$ 511,70 27,30% R$ 15,14 R$ 651,02
4.13.1.1.3 070251 GOINFRACIVIL | ARRUELA LISA D=1/4" Un 4,00 RS 010 R$ 0.40 27.30% RS 012 R$ 0.48
4.13.1.14 070391 GOINFRACIVIL | BUCHA DE NYLON S-6 Un 4,00 RS 073 R$ 2.92 27.30% RS 092 R$ 3.68
4.13.1.15 071861 GOINFRACIVIL | PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4,00 RS 058 R$ 2.32 27.30% RS 073 R$ 292
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 VV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o
413116 91924 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 54959 RS 272 RS 149488 z30% RS 346 RS 101,58
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 VV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o
At3aa7 91926 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 626,69 RS 405 RS 255,09 21.30% RS 515 R$ 322145
4.13.1.1.8 070565 GOINFRACIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V/, 6 MM2 m 70,14 RS 810 R$ 568,13 27.30% RS 1031 R$ 723,14
4.13.1.1.9 071431 GOINFRACIVIL | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAQ) Un 4,00 R$ 2366 R$ 94,64 27,30% R$ 30,11 R$ 120,44
4.13.1.1.10 071440 GOINFRACIVIL | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 7,00 R$ 15,96 RS 11,72 27,30% R$ 20,31 R$ 142,17
4.13.1.1.11 071441 GOINFRACIVIL | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2,00 R$ 21,77 R$ 55,54 27,30% R$ 3535 R$ 70,70
4.13.1.1.12 071443 GOINFRACIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 6,00 R$ 2794 R$ 167,64 27,30% R$ 3556 RS 213,36
4.13.1.1.13 072570 GOINFRACIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 37,00 R$ 2064 RS 763,68 27,30% R$ 2627 R$ 971,99
4.13.1.1.14 072575 GOINFRACIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 4,00 R$ 27,57 R$ 110,28 27,30% R$ 3509 R$ 140,36
4.13.1.1.15 071174 GOINFRACIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,00 R$ 94,26 R$ 94,26 27,30% R$ 119,99 R$ 119,99
4.13.1.1.16 071171 GOINFRACIVIL | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14,00 R$ 22,37 R$ 313,18 27,30% R$ 2847 R$ 398,58
4.13.1.1.17 071186 GOINFRACIVIL  DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 3,00 R$ 190,88 R$ 572,64 27,30% R$ 24299 R$ 728,97
4.13.1.1.18 071450 GOINFRACIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1,00 R$ 121,91 R$ 121,91 27,30% R$ 155,19 R$ 155,19
4.13.1.1.19 071451 GOINFRACIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 2,00 R$ 163,23 R$ 326,46 27,30% R$ 207,79 R$ 415,58
4.13.1.1.20 071194 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 114,78 R$ 817 R$ 937,75 27,30% R$ 1040 R$ 1.193,71
4.13.1.1.21 071193 GOINFRACIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,48 R$ 797 R$ 1.828,95 27,30% R$ 10,14 R$ 2.326,92
4.13.1.1.22 072172 GOINFRACIVIL  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PV/C CB 36E - 80A un 1,00 R$ 387,46 RS 387,46 27,30% R$ 49323 R$ 493,23
413.1.2 LUMINARIAS R$ 1.701,11 R$ 2.165,38
413121 071647 GOINFRA CIVIL tg’:gﬂ(})\RlA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO wn 20,00 R$ 4199 R$ 839,80 27.30% RS 5345 RS 1.069,00
ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - o
413122 103788 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 7.00 RS 7681 RS 5383 27.30% RS 97.80 RS 685,30
413123 071688 GOINFRACIVIL  LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 4,00 R$ 56,45 R$ 225,80 27,30% R$ 71,86 R$ 287 44
Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO CONFORME o
413124 12807 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2,00 R$ 4857 R$ 97,14 27,30% RS 6182 R$ 123,64
4132 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) R$ 3.736,30 R$ 4.755,79
41321 160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixacdo em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) und 5,00 R$ 26744 R$ 1.337,20 27,30% R$ 34045 R$ 1.702,25
ORGAMENTO SINTETICO (CD)
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 23,01%
AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6127,16
Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy gg:t S || Vel LT:)‘TI com
41322 720 ORSE Fornecimento e instalagéo de conector rj 45 fémea cat 5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00 R$ 1489 R$ 74,45 27,30% R$ 18,95 R$ 94,75
41323 761 ORSE Fomecimento e instalacéo de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 380,07 RS 380,07 27,30% RS 483,82 R$ 483,82
- ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalag&o de Switch 08 portas 10/100 Mbps (ADAPTADO CONFORME o
41324 00134 Proprio DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 91,50 R$ 91,50 27,30% RS 116,47 R$ 116,47,
41325 071026 GOINFRA CIVIL CONECTOR MACHO RJ-45 Un 24,00 R$ 319 R$ 76,56 27,30% R$ 4,06 R$ 97,44
41326 071796 GOINFRACIVIL | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2,00 R$ 3542 R$ 70,84 27,30% RS 45,08 R$ 90,16
41327 072291 GOINFRACIVIL ~ |REGUA COM 8 TOMADAS Un 1,00 R$ 6943 RS 69,43 27,30% R$ 88,38 RS 88,38
4.13.2.8 072226 GOINFRA CIVIL RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO un 1,00 R$ 784,77 R$ 784,77 27,30% R$ 999,01 R$ 999,01
41329 072596 GOINFRA CIVIL TOMADA LOGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 5,00 R$ 4537 R$ 226,85 27,30% R$ 57,75 R$ 288,75
4.13.2.10 071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 18,94 R$ 9,82 R$ 185,99 27,30% R$ 1250 R$ 236,75
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
413211 98295 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) M 7323 R$ 599 R$ 438,64 27,30% R$ 762 RS 558,01
4133 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) R$ 8.978,68 R$ 11.428,66
41331 071381 GOINFRACIVIL ~ |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/ICONECTOR Un 4,00 RS 160,12 R$ 640.48 27.30% RS 20383 R$ 815,32
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 o
41332 98111 SINAPI (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 4,00 R$ 5393 R$ 215,72 27,30% R$ 68,65 RS 274,60
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME o
41333 96989 SINAPI DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UN 1,00 R$ 15994 R$ 159,94 27,30% R$ 203,60 R$ 203,60
41334 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 902,44 R$ 902,44 27,30% RS 1.14880 R$ 1.148,80
41335 42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2’ (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 3,00 R$ 8842 R$ 265,26 27,30% R$ 112,55 R$ 337,65
41336 171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 330,62 R$ 330,62 27,30% R$ 420,87 R$ 420,87
41337 070282 GOINFRACIVIL  BASE METALICA PARA MASTRO Un 1,00 R$ 123,15 R$ 123,15 27,30% R$ 156,76 R$ 156,76
41338 8795 ORSE ;’géﬁ;gglzi)ereo em ago galvanizado 3/8", com fixag&o horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un 15,00 RS 2533 RS 37995 27.30% RS 3224 R$ 483,60
41339 12740 ORSE gg(r]r;;g;:?lo e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N m 113,20 R$ 16,07 R$ 1.819,12 27,30% R$ 20,45 RS 2.314,94
4.13.3.10 070543 GOINFRACIVIL | CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 MIKG) M 26,30 R$ 3991 R$ 1.049,63 27,30% R$ 50,80 R$ 1.336,04
4.133.11 070544 GOINFRACIVIL | CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 MIKG) M 59,00 R$ 52,35 R$ 3.088,65 27,30% R$ 66,64 RS 3.931,76
4.133.12 10972 ORSE Cordao de vedac&o em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2,00 R$ 1,86 R$ 372 27,30% R$ 2,36 R$ 4,72
414 INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) R$ 787,95 R$ 1.002,98
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (ADAPTADO o
4141 12889 ORSE CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00 R$ 17,15 R$ 17,15 27,30% R$ 21,83 R$ 21,83
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil'- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME o
4142 12888 ORSE DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2,00 R$ 1579 R$ 31,58 27,30% R$ 20,10 R$ 40,201
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- o
4143 12884 ORSE Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 300 RS 2% RS 6879 27.30% RS 218 RS 8754
4144 091046 GOINFRA CIVIL PLACA DE SINALIZACAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR" un 1,00 R$ 5143 R$ 5143 27,30% R$ 6547 R$ 65,47
Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa $12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ADAPTADO o
4145 13827 ORSE CONFORME DEGRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 2,00 R$ 36,25 R$ 72,50 27,30% R$ 46,14 R$ 92,28
4146 12895 ORSE :éaocoa/ 2doe2 ?l)nallzacao, fotoluminescente, em pvc,, rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N un 1,00 RS 1348 RS 1318 27.30% RS 1677 RS 1677
4147 085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2,00 R$ 22823 R$ 456,46 27,30% R$ 290,53 R$ 581,06
4148 071598 GOINFRA CIVIL LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 3,00 R$ 2562 R$ 76,86 27,30% R$ 3261 R$ 97,83
ORGAMENTO SINTETICO (CD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00




GOVERNOLSDE

SEINFRA -2
Secretaria de Estado %
da Infraestrutura -

© ESTADO QUE DA CERTO

ORGAMENTO SINTETICO
COM DESONERAGAO

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,711%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%

MUNICIPIO:  ITAJA BDI DIFERENCIADO: 23,01%

AREA CONST. (m?) 129,51 VALOR R$/M? 6127,16

Item Cédigo Banco Descrigao Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI aloy lBJ;:t S || Vel .ggrl com
4.15 DIVERSOS R$ 4.663,47 R$ 5.935,36
4151 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 4.663,47 R$ 5.935,36
4.15.1.1 270501 GOINFRACIVIL  LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 129,51 R$ 399 R$ 516,74 27,30% R$ 507 R$ 656,61
4.15.1.2 270804 GOINFRACIVIL  PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 R$ 179496 R$ 1.794,96 27,30% R$ 228498 R$ 2.284,98
4.15.1.3 271850 GOINFRA CIVIL _ LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 3,75 R$ 627,14 R$ 2.351,77 27,30% R$ 798,34 RS 2.993,77
gase,  SINAPI-0712025 - Goids | ORSE - 0512025 - Sergipe | SEDOP - 0212025 - Paré | 10PES - 0312025 - Espirito Santo | CPOSICDHU - 0612025 - S0 Paulo | AGESUL - 0612025 - Mato Grosso do Sul | GOINFRA CIVIL - 0412025 - Goids | ENBASA - 0612025 - sem_encargos Totalsem BDI | R$ 623.416,30
' Total do BDI R$ 170.111,25
Total Geral R$ 793.528,05
ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA
CREA 101881435-3/D-GO CREA 1019149965D-GO
ORGAMENTO SINTETICO (CD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00
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©O ESTADO QUE DA CERTO

BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

CAPA - BDI (CD)
001-ORC-CST-TJ-XLSX-R00



G OVERNDOLDE

e | ZGOIAS
S Infracctrutur — BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS

© ESTADO QUE DA CERTO BDI - NORMAL COM DESONERAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00
MUNICIPIO:  ITAJA

Municipio da Obra ITAJA
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 3,00%
Valor
Descrigao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 4,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,12
(R) - Risco 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 7,40
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13)-1SS 3,00
(14) - Contribuigao Previdenciaria (CPRB) 3,60
BDI Adotado 27,30

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: Dl = (1 +AC+5+R+ G](i + DF:’“‘ + L) -1
Onde: 1:'1 - f:l

AC - taxa de rateio da Administragéo Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI NORMAL (CD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



G OVERNDOLDE

e | ZGOIAS
S Infracctrutur — BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS

© ESTADO QUE DA CERTO BDI - DIFERENCIADO COM DESONERACAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00
MUNICIPIO:  ITAJA

Municipio da Obra ITAJA
Base de calculo ISS do municipio 100,00% ISS: 3,00%
Valor
Descricao percentual
adotado
(AC) - Administragéo Central 345
(S) * (G) - Seguro e Garantia 0,06
(R) - Risco 0,56
(DF) - Despesas Financeiras 1,23
(L) - Lucro 4,80
(1)-PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 3,00
(14) - Contribuigao Previdenciéria (CPRB) 3,60
BDI Adotado 23,01

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equagéo a seguir: ED] = (1 +AC+5+R+ G)(l + DF}“ + L) -1
Onde: 1:1 - f}

AC - taxa de rateio da Administragao Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

| - taxa de tributos (onerado: | = COFINS+PIS+ISS / desonerado: | = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro

*Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: GOINFRA CIVIL

BDI DIFERENCIADO (CD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00
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da Infraestrutura -

O ESTADO QUE DA CERTO

COTACOES

CAPA - COTAGCOES
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G OVERNOSDE

SEINFRA a==g
Secretaria de Estado ﬁ
da Infraestrutura -

O ESTADO QUE DA CERTO

MAPA DE COTAGAO
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00
MUNICIPIO:  ITAJA
SERVIGOS:  FORNECIMENTO DE BIODIGESTOR E LEITO DE SECAGEM
EMPRESA: REBRACE HIDROPOLO CASA IRACEMA
CNPJ: 03.810.579/0001-46 48.253.817/0001-06 01.535.467/0001-07 VALOR
ITEM DESCRIGAO CONTATO: LAIO LUIZ MOREIRA GUILHERME GONGALVES HELIOMAR ADOTADO
TELEFONE: (62) 3269-7650 (62) 3094-6860 (62) 98489-9540
UND QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL
1 BIODIGESTOR 700LT UND 1,00 2.578,05 2.578,05 1,00 2.583,93 2.583,93 1,00 1.900,00 1.900,00 3.024,77
1 LEITO DE SECAGEM UND 1,00 840,78 840,78 1,00 606,54 606,54 1,00 565,00 565,00
TOTAL BRUTO| R$ 3.418,83 | R$ 3.190,47 | R$ 2.465,00
DETERMINAGAO DO COEFICIENTE DE VARIAGAO DO PREGO
Numero de amostras 3
z | ; = ] .
valor médio: W= 2 3.024,77 0 "Manual de Orientagao: Pesqusa de Pregos - 42 Edigéo", orienta que:
N
O coeficiente de variacdo € considerado baixo quando apresentar percen-
tual igual ou inferior a 25%, sendo nesse caso indicada a média como critério de
406,65 definicdo do valor de mercado. Se ele for superior a 25%, o coeficiente indica a
DP = presenga de valores extremos afetando a média, situagdo em gue se recomenda
o uso da mediana como critério de definicdo do prego médio.
L. Portanto: MEDIA
Coeficiente de o
L Cy=—= 13,44%
variagao: 1]
COT-BIODIGESTOR

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00




ADM 1.1.5.6 R1

Emitido em 15/08/2025 16:15 Pagina: 1

REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

CNPJ: 03.810.579/0001-46 Inscricdo Estadual: 10.174.974-0 Fone: (62) 3269-7650
TURDE ECGHEmES CEP: 74645-010 Endereco: AVENIDA INDEPENDENCIA NO1382 — QUADRA 802 LOTE 04 05 E 06
Bairro: LESTE VILA NOVA Cidade: GOIANIA-GO
Cliente: 23.163 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA A/C:
CNPJ: 49.766.106/0001-90 Inscricdo Estadual: Fone:
CEP: 74115-060 Endereco: RUA 5 813 QD 5 LOTE 23 SALA 509
Bairro: SETOR OESTE Cidade: GOIANIA-GO Referencia:
PROPOSTA
Orcamento: 136.319 Data emissao: 15/08/2025 Data de validade: 18/08/2025

Vendedor: LAIO L
E-mail do vended

U1Z MOREIRA RIBEIRO Fone / ramal:
or: laio@rebrace.com.br Prazo entrega: 1 dias Uteis

Condicao de pagamento: A VISTA ( DINHEIRO )

Produto Descricao Marca Un Qtd Preco Total
1 22.843 BIODIGESTOR 700 LTS FORTLEV UN 1,000 2.578,05 2.578,05
2 23.190 LEITO DE SECAGEM FORTLEV UN 1,000 840,78 840,78
TOTAIS
Total produtos Servigos adicionais
3.418,83 0,00

Valor TC Out. desp. man TOTAL GERAL
0,00 0,00 3.418,83

Assinatura cliente Assinatura empresa



HIDROPOLO
AVENIDA V 8, SN, QUADRA28 LOTE 3 LOJA 1, PAPILLON PARK

L}
HldrOPOl.o APARECIDA DE GOIANIA - GO, 74950-190

TUDOQ EM HIDRAULICAE ELETRICA CNPJ: 48.253.817/0001-06 IE: 10.975.751-3
Fone: (62) 3094-6860

ORCAMENTO (SEM VALOR FISCAL)

N° 1683

Vendedor: 5 - GUILHERME GONCALVES SANTOS Assessor: -

Cliente: 3284 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Endereco: RUA 5, N° 813-833 EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509, SETOR OESTE, GOIANIA - GO, 74115-060

CNPJ: 49.766.106/0001-90 Inscrigéo Estadual: ISENTO Telefone: (62) 99159-9834

Forma de Pagamento Valor Pagto.

2 - DINHEIRO 3.190,47

Caddigo Descrigdo dos Itens Qtde. UN Valor Unitério Desc. Item  Valor Total

5093 BIODIGESTOR FORTELEYV 700L/DIA 1 UN 2.583,9300 0,00 2.583,93

5588 LEITO DE SECAGEM BIODIGESTOR 1 UN 606,5400 0,00 606,54
Total Bruto: 3.190,47
Frete (+): 0,00
Acréscimos (+): 0,00
Descontos (-): 0,00

Total Liquido: 3.190,47

Ass. Vendedor Ass. Cliente

Emisséo 14/08/2025 17:40:43 Péagina: 1 de 1
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i?a c e m u Eucle m’c”éﬁ’é’isii ;I:Z.:'Ii—,.?:.: P Orcamento de Venda
g R i s 754106 Emitido em
' 14/08/2025
Cliente......: 999999 SECRETARIA ESTADO DA INFRASTRUTORA SEINFRA | CPF/CNPJ.:49.766.106/0001-90 |
Endereco... RUA 05 NR 833 | ceP:74115-060 |
Bairro: OESTE Cidade: GOIANIA || UF:GO || Fone:
Vendedor.: 52 HELIOMAR Cond. Pagto....A VISTA
Tipo Frete.: 2 (1-CIF 2-FOB) |Msg.:
Item| Produto Descricao UN | Cl.Fiscal Qtde.|| Pr. Unitario Pr. Total
1| 18835 [LEITO SECAGEM . FORTLEV PC | 39251000 | 1,000 565,00 565,00
2| 18653 |.BIODIGESTOR POLIET AQUALIMP 700LT INAT pc | 39251000 |  1,000]  1.900,00 1.900,00
Validade deste Orgamento (10 Dias) Sub-Total......ovveeit 2.465,00
NAO E VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAINEM COMO GARANTIA DE MERCADORIA Desconto. ... - 0,00
Valor ICMS ST.: 0,00 || Valor Dif. Alig. ICMS.: 0,00 Total Orcamento:  2.465,00

INFOAPR Sistemas de Informagédo EIRELI 16:30




G OVERNODE

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

MAPA DE COTAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA REVISAO: 00
MUNICIPIO:  ITAJA
SERVIGOS:  FORNECIMENTO DE TROCADOR DE FRALDA
EMPRESA: BRAKEY PROFLUX - PFX METAIS SANITARIOS PLANET CLEAN
CNPJ: 15.462.217/0001-90 49.600.715/0001-74 22.199.813/0001-95 VALOR
ITEM DESCRIGAO CONTATO: ANDREA WILLIAN Barbara Rozan ADOTADO
TELEFONE: (11) 9 1723-5349 (19) 3318-3040 (11) 3223-4317
UND QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL
FORNECIMENTO CONFORME MAPA DE COTAGOES -
1 TROCADOR DE FRALDAS POLIET. REF: BRAKEY CI-300 M2 1,00 1.697,22 1.697,22 1,00 1.897,25 1.897,25 1,00 1.424,05 1.424,05 1.672,84
OU SIMILAR
TOTAL BRUTO| R$ 1.697,22 | R$ 1.897,25 | R$ 1.424,05
DETERMINAGAO DO COEFICIENTE DE VARIAGAO DO PREGO
Numero de amostras 3
z | ; = ] .
valor médio: W= 2 1.672,84 0 "Manual de Orientagao: Pesqusa de Pregos - 42 Edigéo", orienta que:
O coeficiente de variacdo € considerado baixo quando apresentar percen-
tual igual ou inferior a 25%, sendo nesse caso indicada a média como critério de
193,95 definicdo do valor de mercado. Se ele for superior a 25%, o coeficiente indica a
DP = presenga de valores extremos afetando a média, situagdo em gue se recomenda
o uso da mediana como critério de definicdo do prego médio.
L. Portanto: MEDIA
Coeficiente de o
Cy = ﬁ = 11,59%
K

variacao:

COT-TROCADOR
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00




BraKey

Av. Pedroso de Morais 517 | 7° ANDAR
CEP: 05419-000 | Sé&o Paulo - SP
comercial@brakey.com.br
www.brakey.com.br

Fone: (11) 3031-7881

COTACAO: 000055796

Cliente 152331 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA SEINFRA

Cnpj. 049.766.106/0001-90 IE. ISENTO

Att Sr(a) LUCIANO

Telefone 62 9676 0059 Fax Email luciano.osilva@goias.gov.br

Condicéo de Pgto 30 DDL

Produto Descrigao UN Qtde Unitario Negociado Total
CI-300 TROCADOR DE FRALDAS POLIET. CINZA CLARO SMART AIR UN 9,0000 1.996,73 1.697,22 15.275,01
CI-100 TROCADOR DE FRALDAS POLIET CINZA CLARO SMART AIR UN 9,0000 1.493,85 1.269,77 11.427,92
Observacéao ValorTotal da Cotacédo 26.702,93
*»**DESCONTO ESPECIAL***

BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
CNPJ 15.462.217/0001-90 Reg.Trib: Lucro Presumido
IPl incluso. ICMS SP 18% fora SP 4%

Sujeito a

tributacdo de ICMS/ST.Conforme art.150

1. Entrega: 8 A 10 DIAS UTEIS

2. Frete:

CIF para compras acima de R$300,00

3. Validade da Proposta: 10 dias corridos

4. Garantia: Consultar cada item separadamente.
FATURAMENTO SUJEITO A APROVACAO DE CREDITO
NOSSOS SECADORES DE MAOS SAO 220 V

ANDREA APARECIDA DA SILVA

Fone

Email

11 3095-9600 R.12 Celular 11 91723-5349
ANDREA@BRAKEY.COM.BR

De Acordo :

Comprador:

Carimbo e Assinatura

FASTDRY CAMCO

BUILDING VALUE SINCE 1906 A Division of Bobrick

Impressdo : 13/08/2025 11:01:24

Data: 13/08/2025




ORCAMENTOS

. 10598 |

PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CONCEICAO, 1762 - VILA MARIA

13335-345 Indaiatuba/SP - CNPJ: 49.600.715/0001-74 - |.E: 353.559.228.113
Vendedor: WILLIAN Fone: (19)3318-3040

Data
Validade
4 DIAS

IE/RG:

E- mail: luciano.osilva@goias.gov.br
Endereco de Faturamento: [RUA 5, n°® 813 - EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509 - SET OESTE - GOIANIA\GO CEP: 74115060
Endereco de entrega: RUA 5, n° 813 - EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509 - SET OESTE - GOIANIA\GO CEP: 74115060

CNPJ / CPF 49.766.106/0001-90
Contato: LUCIANO

Nome: _ SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Fone: (62)9 9676-0059

A vista Mediante pagto de Boleto
ou Deposito Bradesco abaixo ou
Acesse 0 _ . - Boleto p/~28 dias (sujeito a| Cartéo de Crédito em até Bolng LC/ GARANTblA PAGSEGURO
QTDE Descricdo Disponibilidade | aprovagéo) ou forma de 6x SEM JUROS (Ou - pate SImhera e apos
produto no pagto a negociar: Consulte Parcelamento) Dinhei,ﬁ%‘;ﬁfgﬁg;,mx na
link/QR Code Retira Agendada na Loja Fisica:
Desc: 0% - Valor Unit. | Desc: 5% - Valor Unit. | Desc: 10% - Valor Unit.
103018 9  |TROCADOR DE FRALDAS SA CINZA A PRONTA ENTREGA 1.977,66 1.878,78 1.779,89
NO MOMENTO.
17.798,94 16.908,99 16.019,05
OpcOes de Frete
Opcéo do Frete Previs&o em Dias Uteis Valor
Retirar na cidade de Indaiatuba/SP: Agendar Retirada 0,00
Transportadora Frete pago ao Remetente:RODONAVES 3 DIAS UTEIS 1.056,20

Disponibilidade:
[ Vide disponibilidadae do item. A confirmar no momento do pedido.

Observacoes:

- Prazo de Envio / Coleta: Vide obs. em cada item, Somente apds nossa aprovagao por escrito serd autorizada coleta ou inicia o prazo de processamento e embalagem de acordo com o volume, a
previsdo do frete é somente do transporte. Qualquer duvida consulte-nos.

- Validade proposta: 4 dias ou até durarem os estoques (estoques, prazos e valores sujeitos a alteragdes)

- Impostos: Inclusos: "Somos optantes pelo Simples Nacional"

- Observacgdo: Se houver impostos no estado destino, serdo pagos pelo comprador, informar se seré p/ uso ou revenda

- Observacdo: Proposta valida para estes itens/quantidades e Fretes cotados para pagto ao Remetente ou Retirar Conosco

- Simples Nacional Conforme Emenda Const 87/2015, ref. recolhimento do Difal, nossa empresa € optante pelo Simples Nacional e esta suspenso o recolhimento para vendas a consumidor final,
conf. ADI n° 5.464

- Transportadora: Pode ocorrer substituicdo de transportadora sem previo aviso, devido a questées logisticas

- Itens de higiene, produtos com embalagem transparente selada violada, compras em grandes quantidades do mesmo item (sem previa compra unitaria para aprovagao), itens sob encomenda,
personalizados ou especiais, podem néo ser aceita a devolugdo ou troca sem defeito de fabricaco.




PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ORCAMENTOS

AVENIDA CONCEICAO, 1762 - VILA MARIA
13335-345 Indaiatuba/SP - CNPJ: 49.600.715/0001-74 - |.E: 353.559.228.113 Data
Vendedor: WILLIAN Fone: (19)3318-3040
Validade
4 DIAS

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA CNPJ / CPF 49.766.106/0001-90 IE/ RG:
Fone: (62)9 9676-0059 Contato: LUCIANO E- mail: luciano.osilva@goias.gov.br
Endereco de Faturamento: | RUA 5, n® 813 - EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509 - SET OESTE - GOIANIA\GO CEP: 74115060
Endereco de entrega: RUA 5, n® 813 - EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509 - SET OESTE - GOIANIA\GO CEP: 74115060

Dados Bancarios:
Banco: Bradesco - 237
Agéncia: 2698 - Conta Corrente: 42223-1
PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ: 49.600.715/0001-74
Chave do PIX: 49.600.715/0001-74




Planet Clean
CNPJ: 22.199.813/0001-95

Rua Vinte e Quatro de Maio, 77 (9° Andar - Conj. 904) - Republica
Sé&o Paulo/SP - CEP: 01041-907

Planet

ORCAMENTO N° 7897

1132234317
comercial@planetclean.com.br
www.planetclean.com.br
Vendedor: Barbara Rozan

Aos cuidados de: Sr. Luciano

13/08/2025

Respeitando as normas nacionais e internacionais de sustentabilidade, a PLANET CLEAN oferece produtos que promovem o uso
racional de energia, gerando ganhos como menores custos de operagdo e manutengdo, diminuigdo do consumo de papel, significativa
reducéo dos recursos ambientais e financeiros. O conceito de sustentabilidade esta presente em todo o seu portfélio, com secadores de
maos robustos, econdmicos e duraveis. Trabalhamos arduamente para oferecer o melhor custo X beneficio possivel aliando seguranca,
performance e qualidade. Nossos produtos possuem certificacdes INMETRO - SGS - ROhS - CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

DADOS DO CLIENTE

SECRETARIA DE ESTADO DA

Razdo social: INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CNPJ/CPF: 49.766.106/0001-90

CEP: 74115-060

Telefone: (62)3201-5696 - (62)9676-0059

PRODUTOS

CODIGO NOME
TROCADOR DE FRALDA
HORIZONTAL SOBREPOSTO
PLANET CLEAN
Possui cantos arredondados e

MDF-100 gancho para bolsas. Material em
Polietileno Antibacteriano.
Dimensdes: 86cm (larg) x 58
(prof) x49cm (alt).Suporta até
30KG....

TOTAL

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO VALOR
13/08/2025 12.816,45
OBSERVACOES

APROVADO PELO INMETRO.
GARANTIA 12 MESES.
PRONTA ENTREGA.

FRETE GRATIS.
PAGAMENTO A COMBINAR.

PREVISAO DE ENTREGA: 13/08/2025

Nome fantasia:

Endereco:
Cidade/UF:
E-mail:

IMAGEM QTD.
: '/\4’ 9,00
«@Microban

9,00

FORMA DE PAGAMENTO

SEINFRA

RUA 5, 813 (EDIF PALACIO DO PRATA
QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509) - SET OESTE

Goiania/GO

luciano.osilva@goias.gov.br

VR. UNIT. DESC. SUBTOTAL
1.499,00 5,00% 12.816,45
13.491,00 674,55 12.816,45

PRODUTOS: 12.816,45
TOTAL: R$ 12.816,45

OBSERVACAO

Assinatura do cliente

Orgamento emitido no GestaoClick — www.gestaoclick.com.br
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 1 57.078.80 57.078,80 8.86 %
1.1 250101 GOINFRA CIVIL  ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,43 22.503,08 22.503,08 9.676,32 1,50 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (220 H/MES=1MES * QUANTIDADE DE MES OBRA) 0,43 0,4300000
1.2 250103 GOINFRA CIVIL  ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 8 5.748,27 5.748,27 17.244,81 2,68 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (220 H/MES=1MES * QUANTIDADE DE MES OBRA) 3 3.0000000
1.3 271500 GOINFRA CIVIL  CAFE DA MANHA RE 891 3,37 3.37 3.002,67 0,47 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 25/28 - 891 891,0000000
CAFE DA MANHA: A QUANTIDADE RELATIVA AO CAFE DA MANHA DEVE SER CALCULADA
BASEANDO-SE NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM
EXCEGAO DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSIGOES DOS SERVIGOS), DIVIDIDO
POR 8,8 (OITO VIRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NAO CONSIDERAR OS
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NAO SER QUE NA PROPOSTA DE PREGOS SEJA EXIGIDO.
14 271502 GOINFRA CIVIL  CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 891 22,50 22,50 20.047,50 311 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 26/28 - 891 891,0000000
CANTINA: A QUANTIDADE DE REFEIGOES RELATIVA A CANTINA DEVE SER CALCULADA
BASEADA NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM EXCEGAO
DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSIGOES DOS SERVIGOS), DIVIDIDO POR 8,8
(OITO VIRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NAO CONSIDERAR OS
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NAO SER QUE NA PROPOSTA DE PREGOS SEJA EXIGIDO O
FORNECIMENTO DO CAFE DA MANHA PARA OS ESTES FUNCIONARIOS.
15 021602 GOINFRA CIVIL  EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m? 129,51 47,95 47,95 6.210,00 0,96 %
Local Descricdo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA PREVISAO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITERIOS PARA ORCAMENTO 129,51 129,5100000
DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.8 - PAG. 6/28
1.6 020200 GOINFRA CIVIL  FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - m? 129,51 6,93 6,93 897,50 0,14 %
AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA PREVISAO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO 129,51 129,5100000
DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - PAG. 4/28
2 CANTEIRO DE OBRA E SERVICOS PRELIMINARES 1 34.797,35 34.797,35 5,40 %
21 SERVICOS E INSTALACOES PROVISORIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS 1 31.088,12 31.088,12 4,83 %
211 020212 GOINFRA CIVIL  BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), m? 14,4 305,63 305,63 4.401,07 0,68 %
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA ESCRITORIO, X UNIDADE NECESSARIA PARA SANITARIO E X (6*2,40)*1 14,4000000
UNIDADE PARA ALMOXARIFADO .: “ESCRITORIO COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA
ESCRITORIO 6,00 X 2,40 M — MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” + “SANITARIO MISTO 6,00 X
2,40 M, COM VASOS, LAVATORIO E MICTORIO - MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” + “SEM
REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO 6,00 X 2,40 M - MESMO TAMANHO DE UM
CONTAINER”
212 020303 GOINFRA CIVIL  DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 un 1 3.688,62 3.688,62 3.688,62 0,57 %
(C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA ARMAZENAR CIMENTO 1 1,0000000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
213 020600 GOINFRA CIVIL  TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO m? 35,66 74,93 74,93 2.672,00 0,41 %
GOINFRA
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-RO2.rvt - ITAJA NR-18 estabelece que os tapumes devem ser fixados de forma resistente e ter uma altura minima de (5+6,21+5)*2,20 35,6620000
2,20 metros em relagéo ao nivel do terreno. - CONSIDERANDO QUE OS PRIMEIROS SERVICOS SERA
FEITO OS MUROS DE DIVISA, SENDO ASSIM, TAPUME APENAS NA FRENTE DA
EDIFICAGAO/IMPLANTAGAO. CONFORME PRANCHA 00 - SEIN-IMP-CONS-ITAJA-00-R00 - SOMA
DAS ARESTAS DE PONTA DE QUADRA NA FRENTE DA IMPLANTAGAO DO LOTE.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 35,662-35,66 -0.0020000
214 021301 GOINFRA CIVIL  PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE m? 75 392,33 392,33 2.942,47 0,46 %
LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
Local Descricdo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.7 - (6+1,50)*1 7,5000000
PAG. 5/28 - UTILIZAR AS ORIENTAGOES CONSTANTES DA TABELA 1 (DIMENSAO DAS PLACAS DE
OBRAS-ORIENTAGAO), GOVERNO ESTADUAL-6,0M2 + CREA-1,50M2
215 020701 GOINFRA CIVIL  LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA m? 129,51 5,42 5,42 701,94 0,11 %
(FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - 129,51 129,5100000
PAG. 4/28 - "Considerar sempre a quantificacdo igual & area construida".
216 020190 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m? 330,82 0,24 0,24 79,39 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-RO2.rvt - ITAJA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) - 2.1.3 330,82 330,8200000
LIMPEZA DO TERRENO, PAG 4/28, INFORMACOES RELATIVOS A TOPOGRAFIA DO TERRENO.
217 020400 GOINFRA CIVIL  LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA Un 1 3.459,07 3.459,07 3.459,07 0,54 %
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 1 1,0000000
INFRA) ITEM 2.1.2 Instalagdo do Canteiro, paragrafo "Caso necessario, prever ligagdes provisdrias de
agua e energia..." - PAG. 4/28.
218 020501 GOINFRA CIVIL  LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1 4.977,67 4.977,67 4.977,67 0,77 %
Local Descricdo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 1 1,0000000
INFRA) ITEM 2.1.2 Instalagdo do Canteiro, paragrafo "Caso necessario, prever ligagdes provisérias de
agua e energia..." - PAG. 4/28.
219 021400 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE AGUA m? 59,94 11,73 11,73 703,09 0,11 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5  0,4628*129,51 59,9372280
Consumo de Agua/ Esgoto/ Energia - AGUA - 0,4628 M*/M?
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 59,937228-59,94 0,0027720
2.1.10 021399 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE ESGOTO m? 59,94 9,38 9,38 562,23 0,09 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5  0,4628*129,51 59,9372280
Consumo de Agua/ Esgoto/ Energia - ESGOTO - 0,4628 M3/M?
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 59,937228-59,94 0,0027720
2111 021401 GOINFRA CIVIL  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 426,76 0,92 0,92 392,61 0,06 %
Local Descricao Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5  3,29517*129,51 426,7574667
Consumo de Agua/ Esgoto/ Energia - ENERGIA - 3,29517 Kwh/m2.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 426,7574667-426,76 0,0025333
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit D
Item Caodigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
2.1.12 060104 GOINFRA CIVIL  ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 24 36,37 36,37 872,88 0,14 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 5.2 - 3*2*4*1 24,0000000
ANDAIMES - Andaime Metalico Torre (ml): para servigos em alturas superiores a 3,00 m, nos quais for
necessario montar plataformas (com varias torres ou torre Unica), medidos em metros pela altura de
cada torre. Obs.: O valor constante da planilha referente as composigdes de andaimes se refere a 01
(um) més de aluguel. Deve-se dimensionar para quantos meses for necessario o aluguel do
equipamento para esta area. CONFORME PRANCHA 200 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-200-CTE-R00 - PE
DIREITO = 3,06m — CORTE AA — PORTANTO 3m * 2 CONJUNTOS (4M/CONJUNTO) * QUANTIDADE
DE MESES.
2.1.13 62.00.95 EMBASA VIGILANCIA REMOTA COM CFTV, POR CAMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO UNx 12 469,59 469,59 5.635,08 0,88 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA VIGILANCIA POR CAMERA/ MES, PORTANTO 4 UNIDADES, 1 EM CADA VERTICE DO LOTE, 4*3 12,0000000
DURANTE TODA A OBRA.
2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 1 3.709.23 3.709.23 0.58 %
221 030101 GOINFRA CIVIL  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 9,07 50,97 50,97 462,29 0,07 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.2 - 129,51*0,07 9,0657000
TRANSPORTES - Para o entulho gerado durante a obra, estimar volume de 7% da &rea de construgéo e
adotar a composicéo “transporte de entulho incluso carga manual”.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 9,0657-9,07 0,0043000
222 030114 GOINFRA CIVIL  MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA un 1 404,63 404,63 404,63 0,06 %
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
Local Descricdo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA MOBILIZACAO DO CANTEIRO - IDA 1 1.0000000
223 030116 GOINFRA CIVIL  DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA un 1 404,63 404,63 404,63 0,06 %
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
Local Descricdo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA PARA MOBILIZACAO DO CANTEIRO - VOLTA 1 1,0000000
224 12.05.010 CPOS/CDHU TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA tx 1 2.437,68 2.437,68 2.437,68 0,38 %
ESCAVADA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA 1 1,0000000
ESCAVADA.
3 IMPLANTACAO GERAL 1 130.146,70 130.146,70 20,21 %
3.1 SERVICOS EM TERRA 1 13.100,32 13.100,32 2,03 %
3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 3.921,34 3.921,34 0.61 %
3.1.11 041001 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m? 10,64 44,82 44,82 476,88 0,07 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
CONSELHO TUTELAR - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, 10,64 10,6400000
ITAJA CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -
ABA ITAJA. - Considerar o volume de corte — natural. - VOLUME < 70 M3 PORTATO ESCAVAGAO
MANUAL.
3.1.1.2 041007 GOINFRA CIVIL  ESPALHAMENTO MECANICO m? 501,54 0,41 0,41 205,63 0,03 %
Local Descricdo Formula Quantidade
CONSELHO TUTELAR - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, ((105,83*1,25)-((31,58-28,80)+(16,9+7,68+4,62)))/0,2 501,5375000
ITAJA CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -
ABA ITAJA - (quando nao se fizer o bota-fora) - Considerar a escavagdo menos o aterro “empolado”
dividido pela espessura da camada (20 cm).ORME CRITERIOS PARA ORCAMENTO DE OBRAS CIVIS
PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO
EQUIPAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ABA FLORES DE GOIAS. - (quando no se fizer o bota-
fora) - Considerar a escavagao menos o aterro “empolado” dividido pela espessura da camada (20 cm).
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 501,5375-501,54 0,0025000
3.1.1.3 041008 GOINFRA CIVIL  COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 132,29 5,33 5,33 705,10 0,11 %
Local Descricdo Formula Quantidade
CONSELHO TUTELAR - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORCAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, 105,83*1,25 132,2875000
ITAJA CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -
ABA ITAJA. -Considerar o volume do aterro — compactado
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 132,1875-132,19 0,0025000
3.1.1.4 041010 GOINFRA CIVIL  TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m? 39,83 1,56 1,56 62,13 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100M PARA ESPALHAMENTO DO SOLO DEPOIS DA ESCAVAGAO 16,89+7,68+4,62 29,1900000
DA FUNDACAO.
CONSELHO TUTELAR - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - CONFORME CRITERIOS PARA ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, 10,64-0 10,6400000
ITAJA TABELA 2 — CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DO CONSELHO
TUTELAR - ABA ITAJA. CONFORME PROJETO. Considerar o volume de corte menos o “bota-fora” —
natural.
3.1.15 040101 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 31,58 39,25 39,25 1.239,51 0,19 %
Local Descricao Férmula Quantidade

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit D
Item Caodigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-HSS-CST-ITJ-IFC-R00.ifc - ITAJA PREVISAO DE ESCAVAGAO PARA TUBOS DE ESGOTO ENTERRADOS, CONFORME IFC, ((0,1+0,2)*0,8)*(0,94+16,10+7,95+13,46+2,49+1,47+0,12) 10,2072000
PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE @100 -
ENTERRADOS Hméd = 0,7m. * COMPRIMENTO TOTAL.
001-HSS-CST-ITJ-IFC-R00.ifc - ITAJA PREVISAO DE ESCAVAGAO PARA TUBOS PLUVIAIS ENTERRADOS, CONFORME IFC, PRESENTES ((0,1+0,2)*0,6)*(5,26+7,03+1,99+12,38+1,14+(1,01*3)+13,57+ 15,2910000
NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE @100 E 150- ENTERRADOS Hméd 13,51+13,50+13,54)
=0,5m. * COMPRIMENTO TOTAL.
001-HSS-CST-ITJ-IFC-RO00.ifc - ITAJA PREVISAO DE ESCAVACAO PARA TUBOS HIDRAULICOS ENTERRADOS, CONFORME IFC, ((0,1)*0,3)*(4,40+6,21+0,25+3,41+0,17+1,01+3,99+2,68+6,41 0,8625000
PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO 10CM. TUBOS DE @25mm, ENTERRADOS Hméd = +0,22)
0,3m. * COMPRIMENTO TOTAL.
001-HSS-CST-ITJ-IFC-RO00.ifc - ITAJA PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA DE GORDURA ENTERRADOS, CONFORME IFC, PRESENTES 3,141592%0,15*0,15*1 0,0706858
NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO @ 0,3CM + H = 1,00m. VOLUME TOTAL 0,07 m3 * 1 unidade.
001-HSS-CST-ITJ-IFC-R00.ifc - ITAJA PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA DE INSPEGAO, AREIA E PASSAGEM, ENTERRADOS, (0,8*0,8*0,75)+(0,8*0,8*0,90)+(0,8*0,8*1,50)+(0,8*0,8*0,80)+( 5,1520000
CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAGAO. ESCAVAGAO LARGURA * COMPRIMENTO * 0,8*0,8*1,10)+(0,8*0,8*0,95)+(0,8*0,8*0,65)+(0,8*0,8*0,80)+(0,
ALTURA DE CADA UMA SEM FOLGA APENAS O TAMANHO DA CAIXA. 8*0,8*0,60)
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 31,5833858-31,58 -0,0033858
3.1.1.6 040104 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.2 A4 M m? 8,65 55,84 55,84 483,01 0.08 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAGAO). - ESCAVAGAO DO 3,141592*0,55*0,55*3 2,8509947
SUMIDOURO - @ 1.00m h= 3.00m - escavagdo +10cm para assentar o anel de concreto de 1 metro.
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAGAO). - ESCAVAGAO DA CAIXA 3,141592*0,55*0,55*2 1,9006632
DE INFRILTRAGAO PLUVIAL - @ 1.00m h= 3.00m - escavagéo +10cm para assentar o anel de concreto
de 1 metro.
001-HSS-CST-ITJ-IFC-RO00.ifc - ITAJA PREVISAO DE ESCAVAGAO CAIXA BIODIGESTOR 700 LITROS COM LEITO DE SECAGEM (3,141592%(0,50*0,50)*2,21)+(3,141592*(0,60*0,60)*1,91) 3,8958882
CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAGCAO. PARA BIODIGESTOR CALCULO = ESCAVAGAO
20,89 ** ALTURA DE CADA UMA COM 0,3CM DE FOLGA AO PERIMETRO. PARA LEITO DE
SECAGEM CALCULO = ESCAVAGAO @ 0,811 * ALTURA DE CADA UMA COM 0,3CM DE FOLGA AO
PERIMETRO. * 1 UNIDADE CADA.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 8,6475461-8,65 0,0024539
3.1.1.7 040902 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO m? 28,8 26,01 26,01 749,08 0,12 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-IFC-RO00.ifc - ITAJA CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO REATERRO DO ASSENTAMENTO DO BIODIGESTOR +  3,8958882- 2,4406621
LEITO DE SECAGEM. - VOLUME CONFORME ESPECIFICAGOES DO PRODUTO. - MENOS O ((3,141592*0,475*0,475*1,47)+(3,141592*0,4055*0,4055*0,80
VOLUME DE ESCAVACAO. )
001-HSS-CST-ITJ-IFC-RO00.ifc - ITAJA CONFORME REATERRO DO ASSENTAMENTO DOS TUBOS. 10,2072+15,291+0,8625 26,3607000
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 28,8013621-28,80 -0,0013621
3.1.2 CONTENCOES / EMBASAMENTO 1 9.178,98 9.178,98 143 %
3.1.2.1 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE m? 0,32 836,17 836,17 267,57 0,04 %
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ADAPTADO CONFORME
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
<Tabela de parede=
A B [~
Familia e tipo Area Comprimente
Parede basica: 16cm Centeio- texturizado externa 2x 135,58 m* 66,78
Parede basica: Arrimo 20cm 33,07 m* 66,97
Total geral: 7 168,63 m* 133,75
Local Descricao Férmula Quantidade
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
e - . Valor Unit o
Item Cédigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-RO2.rvt - ITAJA CONFORME PROJETO DE MURO DE ARRIMO - 001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg E PROJETO DE  (33,07-((66,97*0,25)+14,01))*0,14 0,3244500
IMPLATANGAO = AREA DO MURO DE ARRIMO - (AREA QUE RECEBE VIGA BALDRAME + AREA
QUE RECEBE MURO DE ARRIMO) O RESTANTE, E EMBASAMENTO * 14cm DE ESPESSURA DO
BLOCO.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,32445-0,32 -0,0044500
3.1.2.2 050302 GOINFRA CIVIL  ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 25,5 39,99 39,99 1.019,74 0,16 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. 25,50 25,5000000
3.1.23 051029 GOINFRA CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m?® 2,24 551,14 551,14 1.234,55 0.19 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - PILARES 0,44 0,4400000
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJA CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - ESTACAS 3,141592*0,15*0,15%(25,50) 1,8024884

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit D
Item Caodigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 2,2424884-2,24 -0.0024884
3.1.24 051027 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m?® 0,64 230,09 230,09 147,25 0,02 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - (3,141592*0,15*0,15*17)*0,1 0,1201659
ESPESSURA DE LASTRO10CM.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE ((14,01/0,19)*0,14)*0,05 0,5161579
MURO DE ARRIMO - para as canaletas de concreto. 5cm de lastro.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,6363238-0,64 0,0036762
3.1.25 041002 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO m? 1.2 6,12 6,12 7.34 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - ESTACAS @ 3,141592*0,15*0,15*17 1,2016589
30
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA 1,2016589-1,20 -0,0016589
3.1.2.6 060208 GOINFRA CIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 10,87 101,11 101,11 1.099,06 0.17 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. 10,87 10.8700000
3.1.2.7 110106 GOINFRA CIVIL  ADAPTADA - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X39 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO m? 14,01 169,97 169,97 2.381,27 0,37 %
(0,076M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. 14,01 14,0100000
3.1.2.8 121101 GOINFRA CIVIL  IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 28,02 17.18 17,18 481,38 0,07 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - 2 LADOS 14,01*2 28,0200000
3.1.29 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 58 12,01 12,01 696,58 0,11 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - JA 58 58,0000000
DESCONTADO OS 10%
3.1.2.10 052003 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 20 11,15 11,15 223,00 0,03 %
Local Descricdo Formula Quantidade
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und Qtd | Valor Unit \fel:‘rBU[;‘I't Total Peso (%)
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - JA 20 20,0000000
DESCONTADO OS 10%
3.1.2.11 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 16 11,14 11,14 178,24 0,03 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - JA 16 16,0000000
DESCONTADO OS 10%
3.1.2.12 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 130 11,10 11,10 1.443,00 0.22 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - JA 130 130,0000000
DESCONTADO OS 10%
3.2 PAVIMENTACAO 1 19.789,47 19.789.47 3,07 %
3.21 PAVIMENTACAO EXTERNA 1 19.789.47 19.789.47 3.07 %
3.2.11 220100 GOINFRA CIVIL  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m? 217,73 90,41 90,41 19.684,96 3,06 %
=Tabela de piso=
A B [+
Familia e tipo Area Perimetro
Piso: CALCADA DE CONCRETO DESEMPENADO 18,85 m* 21,04
Piso: CALCADA DE CONCRETO DESEMPENADO + PINTURA DE VAGAS 53,27 @ 28,02
Pigo: Calgada 800
Pizo: Calcada de Concreto desempenado - PT 3,39 m* 30,14
Piso: Calcada de Concreto desempenado - PTE 117 m* 822
Pizo: Genérice 150mm 53,07 m* 127,07
Total geral: 15 132,85 m* 22245
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-RO2.rvt - ITAJA CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO - CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, TABELA DE PISO - 19,85+53,27 73,1200000
PISO CORRESPONDENTE “Piso: CALCADA DE CONCRETO DESEMPENADO” + “Piso: CALCADA DE
CONCRETO DESEMPENADO + PINTURA DE VAGAS’. AREA APENAS DA PARTE ONDE SE
ENCONTRA AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO.

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
Item Caodigo Banco Descrigdo Und Valor Unit alogunit Total Peso (%)
sem BDI
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-RO2.rvt - ITAJA CONFORME PROJETO DE IMPLANTACAO - CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO NO REVIT, 140,77+1,75+2,09 144,6100000
ASSIM COMO NA EVIDENCIA ANEXADA. APENAS A PARTE DE CALGADA MENOS O MEIO FIO,
COMPRIMENTO DE TODA EXTENSAO DO LOTE.
3.21.2 040905 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 217,73 0,48 0,48 104,51 0,02 %
=Tabela de piso=
A B [+
Familia e tipo Area Perimetro
Piso: CALCADA DE CONCRETO DESEMPENADO 18,85 m* 21,04
Piso: CALCADA DE CONCRETO DESEMPENADO + PINTURA DE VAGAS 53,27 n# 28,02
Piso: Calgada 8,00
Piso: Calcada de Concreto desempenado - PT 3,39 m* 30,14
Piso: Calcada de Concreto desempenado - PTE 117 m* 822
Piso: Genérice 150mm 53,07 m* 127,07
Total geral 15 132,85 m® 227,49
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-RO2.rvt - ITAJA CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO - CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, TABELA DE PISO — 19,85+53,27 73,1200000
PISO CORRESPONDENTE “Piso: CALCADA DE CONCRETO DESEMPENADO” + “Piso: CALCADA DE
CONCRETO DESEMPENADO + PINTURA DE VAGAS”. AREA APENAS DA PARTE ONDE SE
ENCONTRA AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO.
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJA CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO - CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO NO REVIT, 140,77+1,75+2,09 144,6100000
ASSIM COMO NA EVIDENCIA ANEXADA. APENAS A PARTE DE CALGADA MENOS O MEIO FIO,
COMPRIMENTO DE TODA EXTENSAO DO LOTE.
3.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 19.978,24 19.978,24 3,10 %
3.31 INSTALACOES DE HIDRAULICAS - ALIMENTACAO 899,66 899,66 0.14 %
3.3.11 081815 GOINFRA CIVIL ~ KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 398,12 398,12 398,12 0,06 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1,0000000
3.3.1.2 080902 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 65,93 65,93 65,93 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1,0000000
3.3.1.3 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 4,68 4,68 9,36 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 2 2,0000000
3314 081055 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 12,81 12,81 25,62 0,00 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 2 2,0000000
3.3.1.5 89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 8,93 8,93 8,93 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1,0000000
3.3.1.6 081302 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 9,18 9,18 18,36 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
Item Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit alogunit Total Peso (%)
sem BDI
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 2 2,0000000
3.3.1.7 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8 8,18 8,18 65,44 0,01 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 8 8,0000000
3.3.1.8 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 34,9 8,56 8,56 298,74 0,05 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 34,90 34,9000000
3.3.1.9 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1 9,16 9,16 9,16 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTACAO. 1 1,0000000
3.3.2 INSTALACOES SANITARIAS 1 10.231.85 10.231.85 1.59 %
3.3.2.1 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE INSPECAO 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 6 420,64 420,64 2.523,84 0,39 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 6 6,0000000
3.3.2.2 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 2,16 88,45 88,45 191,05 0,03 %
Local Descrigdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 0,6*0,6*6 2,1600000
3.3.23 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 9 26,52 26,52 238,68 0,04 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 2+7 9,0000000
3.3.24 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 1 16,34 16,34 16,34 0,00 %
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL
N° 9900/2021)
Local Descrigdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
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© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit D
Item Caodigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
3325 89547 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 1 21,13 21,13 21,13 0,00 %
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL
N° 9900/2021)
Local Descricéo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1.0000000
3.3.26 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 41,9 46,16 46,16 1.934,10 0,30 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 41,70+0,2 41,9000000
3327 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 0,1 21,31 21,31 2,13 0,00 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 0,1 0.1000000
3328 89511 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 1 36,64 36,64 36,64 0,01 %
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
MEMORIAL DE CALCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00




GOVERNOLDE

SEINFRA =7
Secretaria de Estado ‘.—"
da Infraestrutura - g
O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit | sem BDI Total Peso (%)
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-RO2.rvt - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1.0000000
3.3.29 00136 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 1 2.120,26 2.120,26 2.120,26 0,33 %
DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO EM BRITA.
EXCLUSIVE ESCAVAGAO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1.0000000
3.3.2.10 00138 Préprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALACAO BIODISGESTOR E LEITO DE UN 1 3.147,68 3.147,68 3.147,68 0,49 %
SECAGEM 700L/DIA EM POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
3.33 INSTALACOES PLUVIAIS 1 8.846.73 8.846.73 137 %
3.3.3.1 081828 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA Un 3 678,09 678,09 2.034,27 0,32 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 3 3,0000000
3.3.3.2 89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 36,71 36,71 36,71 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 1 1.0000000
3.3.3.3 104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 123,99 123,99 247,98 0,04 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 2 2,0000000
3.3.34 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 9 26,52 26,52 238,68 0,04 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 1+8 9,0000000
3.3.35 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 7 68,48 68,48 479,36 0,07 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 1+6 7.0000000
3.3.3.6 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 68,2 46,16 46,16 3.148,11 0,49 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 1,10+67,10 68,2000000
3.3.3.7 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 15,6 73,39 73,39 1.144,88 0,18 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 0,2+15,40 15,6000000
3.3.3.8 00137 Proprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- UN 1 1.516,74 1.516,74 1.516,74 0,24 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTACAO). 1 1,0000000
34 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 6.993,48 6.993,48 1,09 %
3.4.1 INSTALACOES ELETRICAS 1 6.580,60 6.580,60 1,02 %
3.4.1.1 ENTRADA ENERGIA / ELETRICA 1 5.570,00 5.570,00 0.86 %
34.1.141 070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3 3,15 3,15 9,45 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 3 3,0000000
34.1.1.2 070501 GOINFRA CIVIL  CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2 7.91 791 15,82 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 2 2,0000000
IMPLANTACAO.
34113 071702 GOINFRACIVIL LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 2 7,41 7,41 14,82 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 2 2,0000000
IMPLANTACAO.
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und Qtd | Valor Unit | sem BDI Total Peso (%)
34.1.1.4 10764 ORSE Abragadeira em fita de ago 1", com fecho rapido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un ] 11,55 11,55 34,65 0,01 %
9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 3 3,0000000
IMPLANTACAO.
34115 070570 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 117,75 12,44 12,44 1.464.,81 0,23 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO. - AZUL CLARO
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO. - BRANCO
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO. - PRETO
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO. - VERDE-AMARELO
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO. - VERMELHO
3.4.1.1.6 071199 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 75MM M 23,55 38,88 38,88 915,62 0.14 %
Local Descrigdo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 23,55 23,5500000
IMPLANTACAO.
34117 071822 GOINFRA CIVIL  PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1 1.623,73 1.623,73 1.623,73 0,25 %
Local Descrigdo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 1 1,0000000
IMPLANTACAO.
34.1.1.8 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = UN 1 54,48 54,48 54,48 0,01 %
0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 1 1,0000000
IMPLANTACAO.
34.1.1.9 071481 GOINFRA CIVIL  ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2 18,58 18,58 37,16 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 2 2,0000000
IMPLANTACAO.
3.4.1.1.10 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 109,48 109,48 109,48 0,02 %
AF 08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 1 1,0000000
IMPLANTACAO.
34.1.1.11 082377 GOINFRA CIVIL  TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12 75,30 75,30 903,60 0,14 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 6*2 12,0000000
IMPLANTACAO.
34.1.1.12 070720 GOINFRA CIVIL  CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL Un 1 288,34 288,34 288,34 0,04 %
500X380X166MM
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 1 1,0000000
IMPLANTACAO.
3.4.1.1.13 071174 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1 98,04 98,04 98,04 0,02 %
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28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%

AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32

Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit | \:;I:‘rBU[r;Ilt Total Peso (%)

Local Descricédo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 1 1,0000000
IMPLANTACAO.
3.4.1.2 LUMINARIAS 1 1.010,60 1.010,60 0.16 %
3.4.1.21 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 20 W - UN 10 101,06 101,06 1.010,60 0,16 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Local Descrigdo Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 - PRESENTE NA 10 10,0000000
IMPLANTACAO.

3.4.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 412,88 412,88 0.06 %
34.2.1 070710 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un 1 157,65 157,65 157,65 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. APENAS A PARTE QUE PERTENCE 1 1,0000000
A IMPLANTACAO.
3422 071195 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 15,32 10,66 10,66 163,31 0,03 %

Local Descricdo Férmula Quantidade

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. APENAS A PARTE QUE PERTENCE 15,32 15,3200000
A IMPLANTACAO.
3423 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 15,32 6,00 6,00 91,92 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. APENAS A PARTE QUE PERTENCE 15,32 15,3200000
A IMPLANTACAO.
3.5 ESQUADRIAS 1 3.863,24 3.863,24 0,60 %

3.5.1 ESQUADRIAS METALICAS 1 3.863.24 3.863,24 0,60 %

3.5.1.1 15.03.87 EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME m? 4,93 783,62 783,62 3.863,24 0,60 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
3.6 PINTURAS 1 681,86 681,86 0.11 %

3.6.1 PISO 1 681,86 681,86 0,11 %

3.6.1.1 261705 GOINFRA CIVIL  PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE m? 6 41,34 41,34 248,04 0,04 %
POLIESTIRENO
Local Descricao Férmula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-RO2.rvt - ITAJA PINTURA DA FAIXA - A "faixa de acesso PCD" refere-se a drea demarcada ao lado das vagas de (1,20*5)*1 6,0000000
estacionamento reservadas para pessoas com deficiéncia (PCD) - 1,20x5 - 1 UNIDADE
3.6.1.2 261704 GOINFRA CIVIL  PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO un 2 47,42 47,42 94,84 0,01 %
UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)
Local Descricdo Formula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-RO2.rvt - ITAJA SIMBOLO PARA A VAGA QUE RECEBE A PINTURA DA FAIXA - A "faixa de acesso PCD" refere-se a 1*2 2,0000000
area demarcada ao lado das vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiéncia (PCD) -
1 UNIDADE e 1 Pintura para vaga de IDOSO. TOTAL 2 UNIDADES.
3.6.1.3 261700 GOINFRA CIVIL  DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 29,4 11,53 11,53 338,98 0,05 %
Local Descricao Férmula Quantidade
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
Item Caodigo Banco Descrigdo Qtd Valor Unit alogunit Total Peso (%)
sem BDI
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-RO2.rvt - ITAJA CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGCAO - PRANCHA 00 - SEIN-IMP-FLORES-FEIRA-00-R00 - 1 (((2,40%2)+(5*2))*3)-(5*3) 29,4000000
VAGA 2,40x5,00 PCD + 1 VAGA IDOSO 2,40x5,00 + 1 VAGA COMUM 2,40 X 5,00. LEMBRANDO QUE
A VAGA 02 com A 03 SE SOBREPOE 5 METROS E A VAGA 01 E 02 SOBREPOE COM A AREA DE
DESCIDA PCD -(5*2) TOTAL A SUBTRAIR -15m.
3.7 DIVERSOS 1 65.740,09 65.740,09 10.21 %
3.71 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 65.112,35 65.112,35 10,11 %
3.7.11 271708 GOINFRA CIVIL  MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA 48,1 54,04 54,04 2.599,32 0,40 %
COM ARGAM.(1CI
Local Descricao Quantidade
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-RO2.rvt - ITAJA CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE MEIO FIO, EM TODA SUA EXTENSAO DO LOTE DE 48,1000000
ESQUINA IMPLANTADO DE ITAJA.
3.7.1.2 00115 Préprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, 66,78 794,09 794,09 53.029,33 8,23 %
FUNDACAO, REVESTIDO E PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X
EMULSAO ASFALTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
<Tabela de parede=
A B [~
Familia e tipo Area Comprimento
Parede basica: 16cm Centeio- texturizado externa Zx 135,58 m* 66,78
Parede basica: Arrimo 20cm 33,07 m* 66,97
Total geral: 7 168,63 m™ 133,75
Local Descricdo Quantidade
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-RO2.rvt - ITAJA CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PAREDE, PAREDE CORRESPONDENTE, SEM 66,78 66,7800000
QUALQUER TIPO DE DESCONTO DEVIDO A MURO EXISTENTE, "Parede basica: 16cm Centeio-
texturizado externa 2x".
3713 201410 GOINFRA CIVIL  MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 13,36 71,22 71,22 951,49 0,15 %
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
e e . Valor Unit o
Item Cédigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit Total Peso (%)
sem BDI
=Tabela de parede=
A B C
Familia e tipo Area Comprimento
Parede bdsica: 16cm Centeio- texturizado externa 2x 135,56 m# 66,78
|Parede basica: Arrimo 20cm ____ [33.07m 66,97
Total geral: 7 168,63 m* 133,75
Local Descricéo Formula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-RO2.rvt - ITAJA CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PAREDE, PAREDE CORRESPONDENTE, SEM  66,78*0,2 13,3560000
QUALQUER TIPO DE DESCONTO DEVIDO A MURO EXISTENTE, "Parede basica: 16cm Centeio-
texturizado externa 2x". PINGADEIRA DE 20CM.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 13,356-13,36 0,0040000
3714 270720 GOINFRA CIVIL  GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM m 7,27 398,32 398,32 2.895,78 0,45 %
POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
3.71.5 221126 GOINFRA CIVIL  PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM m? 16,05 167,20 167,20 2.683,56 0,42 %
LASTRO
<Tabela de piso=
A B c
Familia e tipo Area Perimetro
Piso: CALCADA DE CONCRETO DESEMPENADO 19,85 m* 21,04
Piso: CALCADA DE CONCRETO DESEMPENADO + PINTURA DE VAGAS 5327 m* 29,02
Piso: Calgada 800
Piso: Calgada de Concreto desempenado - PT 339 m* 30,14
Pizo: Calgada de Concreto desempenado - PTB 117 m* 922
Pizo: Genérico 150mm 53,07 m* 127,07
Total geral: 15 132,85 m* 222 49
Local Descricdo Férmula Quantidade
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-RO2.rvt - ITAJA CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO - PRANCHA 00 - CONFORME EVIDENCIA - PISO TATIL 01 3,39+1,17 4,5600000
E 02. - PECAS DE 0,25x0,25m - PARTE INTERNA AO LOTE IMPLATADO.
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAQ / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 . s | | | " Valor Unit
Item Cédigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit Total Peso (%)
sem BDI
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-RO2.rvt - ITAJA CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO - CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO NO REVIT EM 0,056+0,107+0,189+0,563+0,908+0,25+1,739+0,251+7,427 11,4900000
TODA EXTENSAO DA CALCADA EXTERNA - PECAS DE 0,25x0,25m.
3.7.1.6 071761 GOINFRA CIVIL MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E LAJE m? 6,3 468,71 468,71 2.952,87 0,46 %
EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
3.7.2 PAISAGISMO 1 627,74 627,74 0,10 %
3.7.21 270105 GOINFRA CIVIL  PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) m? 62,9 9,98 9,98 627,74 0,10 %
A<11.000M2
Local Descricao Formula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME TABELA DE AREA PERMEAVEL - PRESENTE NA PRANCHA 101 - SEIN-CSTU-ARQ- 54,98 54,9800000
PEX-101- PLN-COB-R00
SEIN-IMP-CONS-ITAJA-RO2.rvt - ITAJA CONFORME PRANCHA 00 - SEIN-IMP-CONS-ITAJA-00-R00 - AREA PERMEAVEL 02 - 7,92 7,9200000
COMPLEMENTO DA IMPLANTACAO AO LOTE DE ITAJA.
4 EDIFICACAO PADRAO 1 421.981,07 421.981,07 65.52 %
41 INFRAESTRUTURA 1 55.201,27 55.201,27 8,57 %
411 ESTACAS 1 23.539,55 23.539,55 3,66 %
4111 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, M 23 25,66 25,66 6.132,74 0,95 %
(EXCLUSIVE CONCRETO, LANGAMENTO, AGCO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32

2 - . Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%)

Local Descricédo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 12 unidades de 4,50 metros 12*4,50 54,0000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 20 unidades de 6 metros 20%6 120,0000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 10 unidades de 6,50 metros 10%6,50 65,0000000

4.1.1.2 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. UN 42 14,70 14,70 617,40 0,10 %

AF 05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 12 unidades de 4,50 metros 12 12,0000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 20 unidades de 6 metros 20 20,0000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 10 unidades de 6,50 metros 10 10,0000000

4113 051060 GOINFRA CIVIL  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 16,89 44,79 44,79 756,50 0,12 %

FUNDACAO

Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 12 unidades de 4,50 metros 3,141592*0,15*0,15*(12*4,50) 3,8170343
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 20 unidades de 6 metros 3,141592*0,15*0,15*(20*6) 8.4822984
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 10 unidades de 6,50 metros 3,141592*0,15*0,15*(10*6,50) 4,5945783
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 16,893911-16,89 -0.0039110

4114 051036 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 16,89 599,76 599,76 10.129,94 1,57 %

Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 12 unidades de 4,50 metros 3,141592*0,15*0,15*(12*4,50) 3,8170343
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 20 unidades de 6 metros 3,141592*0,15*0,15*(20*6) 8.4822984
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 10 unidades de 6,50 metros 3,141592*0,15*0,15*(10*6,50) 4,5945783
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 16,893911-16,89 -0,0039110

4115 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 16,89 55,28 55,28 933,67 0,14 %

Local Descricao Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 12 unidades de 4,50 metros 3,141592*0,15*0,15*(12*4,50) 3,8170343
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 20 unidades de 6 metros 3,141592*0,15*0,15*(20*6) 8,4822984
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 30cm - 10 unidades de 6,50 metros 3,141592*0,15*0,15*(10*6,5) 4,5945783
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 16,893911-16,89 -0,0039110

4116 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 0,23 %

Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 TRACO PARA CONCRETO DE ESTACAS 1 1,0000000

4.1.1.7 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 25 375,00 0,06 %

Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA 3 corpos sdo rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (16,89/8)*3*4 25,3350000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 25,335-25 -0,3350000

4.1.1.8 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,3 69,02 0,01 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
Item Cédigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit | \fel:‘rBU[;‘I't | Total Peso (%)
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DO FUSTE, PARA O NAO CONTATO DO CONCRETO AO SOLO. 3,141592%0,15*0,15*(12+20+10)*0,1 0,2968804
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,2968804-0,3 0,0031196
4119 041002 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO m? 2,97 6,12 6,12 18,17 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA APILOAMENTO DO LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DO FUSTE, PARA O NAO CONTATO DO 3,141592*0,15*0,15*(12+20+10) 2,9688044
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 2,9688044-2,97 0.0011956
4.1.1.10 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 72,73 12,01 12,01 873,48 0,14 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 80/1,10 72,7272727
30cm - JA DESCONTADO 10%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 72,7272727-72,73 0,0027273

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit D
Item Caodigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
4.1.1.11 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 192,73 11,14 11,14 2.147,01 0,33 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - ESTACAS @ 212/1,10 192,7272727
30cm - JA DESCONTADO 10%
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 192,7272727-192,73 0,0027273
4.1.2 BLOCOS 1 14.552,24 14.552,24 2,26 %
4.1.21 051060 GOINFRA CIVIL  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m?® 7,68 44,79 44,79 343,98 0,05 %
FUNDACAO
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 7,68 7,6800000
4.1.2.2 051037 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m? 7.68 616,92 616,92 4.737,94 0,74 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 7,68 7.6800000
4123 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 10 55,28 55,28 552,80 0,09 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 7,68 7,6800000
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA TAXA MINIMA 10 M3 - COMO SERA CONCRETADO SEPARADO DE OUTRA PEGA NAO SE SOMA < 7,68-10 2,3200000
10M2.
4124 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486.,62 1.486,62 1.486,62 0,23 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
1 TRACO DE CONCRETO PARA BLOCOS. 1 1,0000000
4.1.25 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 12 15,00 15,00 180,00 0,03 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA 3 corpos sdo rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (7,68/8)*3*4 11,5200000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 11,62-12 0,4800000
4.1.2.6 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,7 230,09 230,09 161,06 0,03 %
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

MEMORIAL DE CALCULO

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
Item Caodigo Banco Descrigdo Und | Qtd | Valor Unit alogunit Total Peso (%)
sem BDI
NOME BLOCO | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA| ESCAVAGAO + 1 METRO | LASTRO - 5 CM
B1 1,5 06 0,55 5,005 0,045
B2 1.5 06 0.55 5.005 0.045
B3 06 05 0,55 3,718 0,018
06 06 0,55 3718 0,018
1,5 06 0,6 5,46 0,045
BS 1,5 06 08 5,48 0,045
B7 06 06 0,55 3718 0,018
B8 1,5 06 0,6 5,46 0,045
B9 1,5 06 06 5,46 0,045
B10 0.6 06 0.55 3.718 0.018
B11 06 05 0,55 3,718 0,018
B12 06 06 0,55 3718 0,018
B13 1,5 06 0,6 5,46 0,045
B14 1,5 06 08 5,48 0,045
B15 1,5 06 0,55 5,005 0,045
B16 1,5 06 0,6 5,46 0,045
B17 08 06 0,55 3,718 0,018
B1§ 0.6 06 0.55 3.718 0.018
B19 06 05 0,55 3,718 0,018
B20 06 06 0,55 3,718 0,018
B21 06 06 0,55 3,718 0,018
B22 08 06 0,55 3,718 0,018
B23 06 06 0,55 3718 0,018
B24 0.6 06 0,55 3,718 0,018
SOMA TOTAL 105,29 0,70
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA LASTRO DE BRITA CONFORME CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 0,70 0,7000000
PRANCHA 02-06 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA X COMPRIMENTO X
ESPESSURA 5CM.
4127 050907 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 14 0,48 0,48 6,72 0,00 %
Local Descrigdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA APILOAMENTO PARA O LASTRO DE BRITA CONFORME CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM 0,70/0,05 14,0000000
CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA X
COMPRIMENTO X ESPESSURA 5CM.
4.1.2.8 041004 GOINFRA CIVIL  ESCAVACAO MECANICA m? 105,29 2,46 2,46 259,01 0,04 %
MEMORIAL DE CALCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
Item Caodigo Banco Descrigdo Und | Qtd | Valor Unit \gl:‘rBU[r;llt Total Peso (%)
NOME BLOCO | LARGURA | COMPRIMENTQ | ALTURA| ESCAVAGAO + 1 METRO| LASTRO -5 CM
B1 15 0,6 0,55 5,005 0,045
B2 1,5 0,6 0,55 5,005 0,045
B3 0,6 0,6 0,55 3,718 0,018
B4 0.6 05 0,55 3,718 0,018
BS 15 06 0,6 548 0,045
B6 15 0.6 0.6 548 0,045
B7 0,6 0,6 0,55 3,718 0,018
B8 15 0,6 0,6 548 0,045
B9 1,5 0,6 0,6 5,48 0,045
B10 0,6 0,6 0,55 3,718 0,018
B11 0.6 05 0,55 3,718 0,018
B12 0,6 0,6 0,55 3,718 0,018
B13 15 0.6 0,6 548 0,045
B14 1,5 0,6 0,6 5,48 0,045
B15 15 0,6 0,55 5,005 0,045
B16 15 05 0,6 5,48 0,045
B17 0,6 0,6 0,55 3,718 0,018
B18 06 05 0,55 3,718 0,018
B19 0,6 0,6 0,55 3,718 0,018
B20 0,6 0,6 0,55 3,718 0,018
B21 0,6 0,6 0,55 3,718 0,018
B22 0,6 0,6 0,55 3,718 0,018
B23 0.6 05 0,55 3,718 0,018
B24 0,6 0,6 0,55 3,718 0,018
SOMA TOTAL 105,29 0,70
Local Descricao Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA ESCAVACAO CONFORME CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 105,29 105,2900000
PRANCHA 02-06 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA+2METRO X COMPRIMENTO+2
METROS X ALTURA DO BLOCO.
4129 050905 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m? 97,61 4,31 4,31 420,69 0,07 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA Volume total escavado com 1 metro ao perimetro - menos volume de concreto; 105,29-7,68 97,6100000
4.1.2.10 051009 GOINFRA CIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 43,05 81,64 81,64 3.514,60 0,55 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 43,05 43,0500000
41.2.11 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 108.1 12,01 12,01 1.298,28 0,20 %
Local Descrigdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - JA 108,10 108,1000000
DESCONTADO OS 10%
4.1.2.12 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 81 11,14 11,14 902,34 0,14 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - JA 81 81,0000000
DESCONTADO OS 10%
4.1.213 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 62 11,10 11,10 688,20 0,11 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - JA 62 62,0000000
DESCONTADO OS 10%
413 VIGAS BALDRAMES 1 17.109,48 17.109,48 2,66 %
4.1.3.1 051026 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m? 4,62 44,79 44,79 206,92 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 4,62 4,6200000
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
Item Codigo Descrigio | Und | atd | ValorUnit | Valorunit Total Peso (%)
sem BDI
4.1.3.2 051033 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m? 4,62 628,00 628,00 2.901,36 0,45 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 4,62 4,6200000
4133 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,23 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
1 TRACO DE CONCRETO PARA VIGAS BALDRAMES. 1 1,0000000
4.1.34 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 7 15,00 15,00 105,00 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA 3 corpos sdo rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (4,62/8)*3*4 6,9300000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 6,93-7 0,0700000
4.1.35 060470 GOINFRA CIVIL  LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,77 230,09 230,09 177.16 0,03 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 - TODAS AS 110*0,14*0,05 0.7700000
4.1.3.6 040905 GOINFRA CIVIL  APILOAMENTO MECANICO m? 15,4 0,48 0,48 7,39 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA APILOAMENTO PARA O LASTRO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 110*0,14 15,4000000
PRANCHA 04/06 - TODAS AS VIGAS BALDRAMES SAO 0,14x0,30 .: 0,042 m2 de &rea de se¢éo; o
volume divido pela area de segdo = comprimento tota. 110 metros de comprimento * (0,14)
4137 040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 48,4 39,25 39,25 1.899,70 0,29 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 - TODAS AS 110*(0,14+0,3) 48,4000000
VIGAS BALDRAMES SAO 0,14x0,30 .: 0,042 m2 de area de secéo; o volume divido pela area de secéo
4.1.3.8 040904 GOINFRA CIVIL  REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 43,78 4,31 4,31 188,69 0,03 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA VOLUME REATERRO VOLUME DE ESCAVAGAO - VOLUME DE CONCRETO. 48,40-4,62 43,7800000
4139 051009 GOINFRA CIVIL  FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 81,37 81,64 81,64 6.643,04 1,08 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 81,37 81,3700000
4.1.3.10 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 85,8 12,01 12,01 1.030,45 0,16 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 - VALOR JA 85,80 85,8000000
CONTEMPLA MENOS 10%
4.1.3.11 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 168 11,14 11,14 1.871,52 0,29 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 - VALOR JA 168 168,0000000
CONTEMPLA MENOS 10%
4.1.3.12 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 53,3 11,10 11,10 591,63 0,09 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 - VALOR JA 53,3 53,3000000
CONTEMPLA MENOS 10%
4.2 SUPERESTRUTURA 1 89.613,27 89.613,27 13,92 %
4.21 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1 63.144,93 63.144,93 9,81 %
4211 PILARES 1 15.329,96 15.329,96 2,38 %
42111 060802 GOINFRA CIVIL  LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m? 3,68 55,25 55,25 203,32 0,03 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 3,28 3,2800000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 0,2 0,2000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 0,2 0,2000000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
Item Codigo Descrigio | Und | atd | ValorUnit | Valorunit Total Peso (%)
sem BDI
42112 051033 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m? 3,68 628,00 628,00 2.311,04 0,36 %

Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 3,28 3,2800000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 0,2 0,2000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 0,2 0.2000000

42113 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486.,62 1.486,62 1.486,62 0,23 %

Local Descricdo Férmula Quantidade

PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 TRACO DE CONCRETO PARA PILARES. 1 1,0000000
42114 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 6 15,00 15,00 90,00 0,01 %

Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA 3 corpos sdo rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (3,68/8)*3*4 5,5200000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 5,52-6 0,4800000

42115 060209 GOINFRA CIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 77,24 85,59 85,59 6.610,97 1,03 %

Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 68,81 68.8100000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 4,14 4,1400000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 4,29 4.2900000

42116 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 98,1 12,01 12,01 1.178,18 0,18 %
Local Descrigdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 84,40 84,4000000
DESCONTADO OS 10%
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 6,6 6,6000000
DESCONTADO OS 10%
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 7,10 7,1000000
DESCONTADO OS 10%
42117 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 263,7 11,10 11,10 2.927,07 0,45 %

Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 234,60 234,6000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 9,60 9,6000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 19,50 19,5000000

42118 052006 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ka 43,6 11,99 11,99 522,76 0,08 %

Local Descricao Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 14,40 14,4000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA 29,20 29,2000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JA

4.21.2 VIGAS/CINTAS - VERGAS E CONTRAVERGAS 1 20.436,19 20.436,19 317 %

42121 060800 GOINFRA CIVIL  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 4,28 55,25 55,25 236,47 0,04 %
ESTRUTURA - (O.C.)

Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 3,37 3,3700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,57 0,5700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,34 0,3400000

42122 051037 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) m? 4,28 616,92 616,92 2.640,41 0,41 %

Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 3,37 3,3700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,57 0,5700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,34 0,3400000

42123 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 4,28 55,28 55,28 236,59 0,04 %

Local Descricao Férmula Quantidade

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit D
Item Caodigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 3,37 3,3700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,57 0,5700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,34 0,3400000
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA TAXA MINIMA DE 10 M3 - COMO VAI SER CONCRETADO JUNTO COM A LAJE O VOLUME > 10 M3.
4.21.24 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0.23 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 TRACO DE CONCRETO PARA VIGAS DE SUPERESTRUTURA. 1 1,0000000
42125 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 6 15,00 15,00 90,00 0,01 %
Local Descrigdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA 3 corpos sdo rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (4,28/8)*3*4 6,4200000
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 6,42-6 -0.4200000
4.21.2.6 060209 GOINFRA CIVIL  FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m? 62,15 85,59 85,59 5.319,41 0,83 %
Local Descrigdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 47,37 47,3700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 8,27 8,2700000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 6,51 6,5100000
4.21.27 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 86,5 12,01 12,01 1.038,86 0,16 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 64,3 64,3000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 93 9,3000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 12,90 12,9000000
DESCONTADO OS 10%.
42128 052003 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ka 0,3 11,15 11,15 3,34 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 0,3 0,3000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA
DESCONTADO OS 10%.
4.21.29 052004 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 110 11,14 11,14 1.225,40 0,19 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 81,40 81,4000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 9,3 9,3000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 19,30 19,3000000
DESCONTADO OS 10%.
4.21.2.10 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 120.3 11,10 11,10 1.335,33 021 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 91 91,0000000
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 23,80 23,8000000
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 5,50 5,5000000
DESCONTADO OS 10%.
4.21.211 052006 GOINFRA CIVIL  ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 354 11,99 11,99 424,44 0,07 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00
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MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00

e | ZGOIAS
Secretari
il —— :
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit D
Item Caodigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 26,50 26,5000000
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA 8,90 8,9000000
DESCONTADO OS 10%.
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JA
4.21.212 060010 GOINFRA CIVIL  VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? 2,39 267754 2.677,54 6.399,32 0,99 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 VERGA DAS PORTAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS - PORTAS — PRESENTE NA 22,94*0,15*0,2*1 0,6882000
PRANCHA 100 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00: FORMULA .: ((QUANTIDADE X LARGURA
DA PORTA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E ALTURA DO BLOCO) = X, XX
M2, PA9QOA — 1 UNIDADES x (0,90+0,6) LARGURA; PA150 — 1 UNIDADES X (1,50+0,6) LARGURA.
PT60 — 1 UNIDADES X (0,60+0,6) LARGURA. PA90B — 7 UNIDADES X (0,90+0,6) LARGURA. PA80 —
1 UNIDADES X (0,80+0,6) LARGURA. PAB90 — 4 UNIDADES X (0,96+0,6) LARGURA. .: (22,94m *
0,15*0,20) = 0,6882m?*. PAREDE 15cm e BLOCO 11,50x"19"x29
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 VERGA E CONTRA VERGA DAS JANELAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS — PORTAS — 28,30%0,15%0,2*2 1,6980000
PRESENTE NA PRANCHA 100 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 FORMULA .:
((QUANTIDADE X LARGURA DA JANELA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E
ALTURA DO BLOCO) = X,XX M?. JC120 — 1 UNIDADES x (1,20+0,6) LARGURA; JC150 — 8 UNIDADES
X (1,50+0,6) LARGURA. JF250 — 1 UNIDADES X (2,50+0,6) LARGURA. JMAG0 — 2 UNIDADES X
(0,60+0,6) LARGURA. JMAB80 — 3 UNIDADES X (0,80+0,6) LARGURA. .: (28,30m * 0,15%0,20) *2 =
1,698 m*. PAREDE 15cm e BLOCO 11,50x"19"x29
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 2,3862-2,39 0,0038000
4213 LAJES 1 27.378,78 27.378,78 4,25 %
4.2.1.31 060800 GOINFRA CIVIL  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m? 5,45 55,25 55,25 301,11 0,05 %
ESTRUTURA - (O.C.)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 5,45 5,4500000
42132 060525 GOINFRA CIVIL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) m? 5,45 616,92 616,92 3.362,21 0,52 %
Local Descrigdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 5,45 5,4500000
4.21.33 051045 GOINFRA CIVIL  TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) m? 5,45 55,28 55,28 301,27 0,05 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 5,45 5,4500000
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA TAXA MINIMA DE 10 M3 - COMO LAJE E VIGAS SERAO CONCRETADAS JUNTAS VOL. > 10 M3.
42134 050250 GOINFRA CIVIL  TRACO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,23 %
Local Descricdo Formula Quantidade
1 TRACO DE CONCRETO PARA LAJES. 1 1,0000000
42135 050251 GOINFRA CIVIL  CORPO DE PROVA Un 8 15,00 15,00 120,00 0,02 %
Local Descrigdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA 3 corpos sao rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. (5,45/8)*3*4 8,1750000




GOVERNOLDE

= | ZGOIAS
e, | :
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
ARREDONDAMENTO PARA NUMERO INTEIRO 8,175-8 -0.1750000
42136 061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ m? 103,81 52,46 52,46 5.445,87 0,85 %
Local Descrigdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 - 0,045m2 de 5,45/0,0525 103,8095238
area de secéao de concreto / m2 de laje.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 103,8095238 -103,81 0,0004762
4.21.3.7 00118 Préprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), m? 103,81 155,30 155,30 16.121,69 2,50 %
INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUIGAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO
CAPEAMENTO.
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 - 0,045m2 de 5,45/0,0525 103,8095238
area de secéao de concreto / m2 de laje.
ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 103,8095238 -103,81 0.0004762
42138 052014 GOINFRA CIVIL  ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 13,7 12,01 12,01 164,53 0,03 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 - JA 13,70 13,7000000
DESCONTADO OS 10%
4.21.39 052005 GOINFRA CIVIL  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 6.8 11,10 11,10 7548 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 - JA 6,80 6,8000000
DESCONTADO OS 10%
4.2.2 ESTRUTURA METALICA 1 26.468,34 26.468,34 411 %
4.2.21 150204 GOINFRA CIVIL  ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO Kg 15637,07 17,22 17,22 26.468,34 4,11 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-MET-CST-GER-DWG-R00.dwg SOMA TABELA DE ACO - A-36 PERFIL DOBRADO 577,99+715,37+107,70+27,27+62,80+18,24 1.509,3700000
001-MET-CST-GER-DWG-R00.dwg SOMA TABELA DE ACO - A-36 PERFIL DOBRADO - PLACAS ASTM A-36 0,45+21,15+2,20+1,58+2,32 27,7000000
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 35.508,10 35.508,10 5,51 %
431 ALVENARIAS 1 33.228,46 33.228,46 516 %
4.3.1.1 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM m? 349,28 91,19 91,19 31.850,84 4,95 %
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
4.3.1.2 93203 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO M 128,39 10,73 10,73 1.377,62 0,21 %
EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
4.3.2 DIVISORIAS E FECHAMENTOS 1 2.279.64 2.279.,64 0.35%
43.21 12816 ORSE Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em m? 5,62 89,78 89,78 504,56 0,08 %
estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento) (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGCAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGCAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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2 | ZGOIAS
e, | :
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
4322 100502 GOINFRA CIVIL  ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m? 7,78 228,16 228,16 1.775,08 0,28 %
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
4.4 IMPERMEABILIZACOES 1 1.635,96 1.635,96 0.25 %
4.4.1 121101 GOINFRA CIVIL  IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 81,37 17.18 17,18 1.397,93 0.22 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - FORMA JA 81,37 81,3700000
CONSIDERA 2 LADOS E FUNDO; FUNDO=TOPO.
4.4.2 121001 GOINFRA CIVIL  IMPERMEABILIZACAO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m? 13,92 17,10 17,10 238,03 0,04 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 IMPERMEABILIZAGAO DO BANHEIRO ACESSIV. - 4.15 M2 - 1,98x2,10m - em todo perimetro 1 metro  ((1,98*2+2,10*2)-0,90)*1 7,2600000
de altura. - descontando a porta "PAB90" - 90cm.
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 IMPERMEABILIZAGAO DO BANHEIRO - 3.17 M2 - 1,28x2,50m - em todo perimetro 1 metro de altura. - ((1,28*2+2,50*2)-0,90)*1 6,6600000
descontando a porta "PA90A" - 90cm.
4.5 COBERTURA 1 38.755,48 38.755,48 6,02 %
451 160971 GOINFRA CIVIL  COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM AGO m? 169,34 209,22 209,22 35.429,31 5,50 %
GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
452 9077 ORSE Cumeeira termoacustica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9 152,95 152,95 1.376,55 0,21 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
453 160602 GOINFRA CIVIL  RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 44,02 39,63 39,63 1.744,51 0,27 %
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
454 201410 GOINFRA CIVIL  MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA m? 2,88 71,22 71,22 205,11 0,03 %
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
4.6 ESQUADRIAS 1 38.839,15 38.839,15 6,03 %
4.6.1 ESQUADRIAS METALICAS 1 36.517.46 36.517.46 5,67 %
4.6.1.1 180122 GOINFRA CIVIL  JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - m? 2,16 899,24 899,24 1.942,35 0,30 %
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
46.1.2 180120 GOINFRA CIVIL  JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA m? 13,2 620,74 620,74 8.193,76 1,27 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00

ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
Descricdo
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Secretaria de Estado
da Infraestrutura

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA

ITAJA

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA:
REVISAQ:
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

28/08/2025
00
03 MESES

129,51

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BDI OBRA:

BDI DIFERENCIADO:

VAOR R$/M?

17,37%
74,19%
22,39%
18,27%
6085,32

Item

Caodigo

Banco

Descrigao | Und | Qtd

| Valor Unit

Valor Unit

sem BDI UGHEL

Peso (%)

4.6.1.3

46.1.4

46.1.5

4.6.1.6

4.6.2
4.6.21

46.22

4.7
4.71
4711

4.7.1.2

4713

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00

180124

100874

30.04.060

180710

9718

102180

200201

200101

200504

GOINFRA CIVIL

SINAPI

CPOS/CDHU

GOINFRA CIVIL

ORSE

SINAPI

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA m? 28,2
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 8
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 m 7,68
CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

ALCAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALCAS E PORTA m? 0,48

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

VIDROS

Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° m? 2,73

9900/2021)
Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m? 2,52
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

REVESTIMENTOS DE PAREDES
REVESTIMENTO ARGAMASSADOS
EMBOCO (1Cl

Descricdo

m? 141,69

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

CHAPISCO COMUM
Descricdo

m? 698,16

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH
Descricdo

m? 556,47

688,86

309,52

559,36

382,21

571,06

302,66

24,28

6,05

31,25

688,86 19.425,85

309,52 2.476,16

559,36 4.295,88

382,21 183,46

2.321,69 2.321,69
571,06 1.558,99

302,66 762,70

36.893,38 36.893,38
25.053,77 25.053,77
24,28 3.440,23

6,05 4.223,86

31,25 17.389,68

3,02 %

0,38 %

0,67 %

0,03 %

0,36 %
0,24 %

0,12 %

573 %
3.89 %
0,53 %

0,66 %

2,70 %
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OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA:

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAQ:
AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO:

ITAJA

AREA CONST. (m?)

28/08/2025
00
03 MESES

129,51

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:
VAOR R$/M?

17,37%
74,19%
22,39%
18,27%
6085,32

Item

Caodigo

Banco

Descrigao | Und | Qtd

| Valor Unit

Valor Unit
sem BDI

Total

Peso (%)

4.7.2
4.7.21

4.8
4.8.1
4811

4.8.1.2

4.8.1.3

4.8.2
4.8.21

4822

4.8.3
4.8.3.1

4.8.3.2

4833

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00

201302

00119

220101

041013

220100

041013

220920

19.01.062

00123

GOINFRA CIVIL

Préprio

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

CPOS/CDHU

Préprio

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

REVESTIMENTO CERAMICOS 1
REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 141,69
Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

REVESTIMENTOS DE PISO 1
PAVIMENTACAO INTERNA 1
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM m? 108,37
CONTRA PISO (1ClI

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m? 108,37
Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

APILOAMENTO MECANICO m? 108,37
Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

PAVIMENTACAO EXTERNA 1
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO m? 51,32
Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

APILOAMENTO MECANICO m? 51,32
Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE 1
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1ClI m? 1,54
Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, m 18,9
ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A

PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA

PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPE H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, m 118,41
LISO 60x60 COM ARGAMASSA COLANTE

83,56

120,94

38,56

7,09

90,41

7,09

441,46

168,52

12,59

11.839,61
83,56

28.412,67
18.053.34
120,94

38,56

7,09

5.003,69
90,41

7,09

5.355,64
441,46

168,52

12,59

11.839,61
11.839,61

28.412,67
18.053,34
13.106,26

4.178,74

768,34

5.003,69
4.639,84

363,85

5.355,64
679,84

3.185,02

1.490,78

1,84 %
1,84 %

4,41 %
2,80 %
2,04 %

0,65 %

0,12 %

0,78 %
0,72 %

0,06 %

0.83 %
0,11 %

0,49 %

0,23 %




GOVERNOLDE

= | ZGOIAS
Secretaria di d
C——. | :
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit \fel:‘rBU[;‘I't Total Peso (%)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 QUANTIDADE CONFORME EVIDENCIA ANEXADA A SEGUIR. RETIRADA PELA PROPRIEDADE DO 118,41 118,4100000
REVIT.
4.9 FORROS 1 6.362,25 6.362,25 0.99 %
491 210499 GOINFRA CIVIL  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m? 23,2 75,75 75,75 1.757,40 0.27 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
4.9.2 210515 GOINFRA CIVIL  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m? 74,89 20,70 20,70 1.550,22 0,24 %
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
493 210506 GOINFRA CIVIL  TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 160,77 19,00 19,00 3.054,63 0,47 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
4.10 APARELHOS SANITARIOS 1 22.854,00 22.854,00 3,55 %
4.10.1 LOUCAS 1 5.909,66 5.909,66 0,92 %
4.10.1.1 080502 GOINFRA CIVIL  VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO Un 1 329,69 329,69 329,69 0,05 %
EXCLUSO O ASSENTO
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
4.10.1.2 080503 GOINFRA CIVIL  VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - un 4 850,31 850,31 3.401,24 0,53 %
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
4.10.1.3 080543 GOINFRA CIVIL  LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 4 270,80 270,80 1.083,20 0,17 %

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00

Descricdo




GOVERNOSDE

= | ZGOIA
Secretaria d d
o a Infracstrutura == :
O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 17,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
e - . Valor Unit o
Item Cédigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
4.10.1.4 080804 GOINFRA CIVIL  TANQUE DE LOUGCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 Un 1 748,93 748,93 748,93 0,12 %
MM (C xL x A)
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
MEMORIAL DE CALCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA

ITAJA

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA:
REVISAO:
PRAZO:

AREA CONST. (m?)

28/08/2025
00
03 MESES

129,51

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:
VAOR R$/M?

17,37%
74,19%
22,39%
18,27%
6085,32

Item

Caodigo

Banco

Descrigao | Und |

Qtd

| Valor Unit

Valor Unit
sem BDI

Total

Peso (%)

4.10.1.5

4.10.1.6

4.10.2

4.10.2.1

4.10.2.2

4.10.2.3

4.10.2.4

4.10.2.5

4.10.2.6

4.10.2.7

4.10.2.8

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00

080686

080590

080560

230174

100867

230176

080573

080572

080810

0101001156

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

SINAPI

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

AGESUL

CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) Un

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA
Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

METAIS

SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM
Descricdo

un

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZAGCAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM
Descricdo

un

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA un

LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO un

DIAMETRO DE 1/2"
Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT UN
INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°

9900/2021)

1

228,65

117,95

197,56

85,59

328,52

159,94

587,85

173,34

89,11

2.318,63

228,65

117,95

11.397,65

197,56

85,59

328,52

159,94

587,85

173,34

89,11

2.318,63

228,65

117,95

11.397,65

987,80

684,72

1.314,08

1.279,52

2.939,25

173,34

89,11

2.318,63

0,04 %

0,02 %

1,77 %

0,15 %

0.11 %

0,20 %

0,20 %

0,46 %

0,03 %

0,01 %

0,36 %




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:

GOVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR
AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA

ITAJA

28/08/2025

REVISAQ: 00

03 MESES

AREA CONST. (m?) 129,51

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:
VAOR R$/M?

17,37%
74,19%
22,39%
18,27%
6085,32

Item

Caodigo

Banco

Descrigao

Und |

Qtd | Valor Unit

Valor Unit
sem BDI

Total

Peso (%)

4.10.2.9

4.10.2.10

4.10.2.11

4.10.3
4.10.3.1

4.10.3.2

4.10.3.3

4.10.3.4

4.10.3.5

4.10.3.6

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00

080811

080656

100875

080672

080526

080742

080734

080533

080721

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

SINAPI

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

GOINFRA CIVIL

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2” - BICA MOVEL

Descricéo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

PVC

SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2” PVC CROMADO

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGCAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA

Descricao

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO

Descricdo

QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

Un

un

UN

Un

Un

un

un

un

Un

5 81,70

1 138,06

1 1.064,64

1 48,53

5 183,13

5 50,52

4 55,79

5 63,81

2 121,74

81,70

138,06

1.064,64

3.711,00
48,53

183,13

50,52

55,79

63,81

121,74

408,50

138,06

1.064,64

3.711,00
48,53

915,65

252,60

223,16

319,05

243,48

0,06 %

0,02 %

0,17 %

0,58 %
0,01 %

0,14 %

0,04 %

0,03 %

0,05 %

0,04 %




Secretaria de Estado

GOVERNOLDE

MEMORIAL DE CALCULO (SD)
001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo Und Qtd Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
4.10.3.7 00133 Préprio ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, INFANTIL, FIXADO NA UN 1 1.708,53 1.708,53 1.708,53 0,27 %
PAREDE REF: BRAKEY CI-300 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME ARQUITETURA 1 1.0000000
4.10.4 BANCADAS 1 1.835,69 1.835,69 0.29 %
4.10.4.1 271608 GOINFRA CIVIL  BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 3,57 514,20 514,20 1.835,69 0,29 %
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
4.1 PINTURAS 1 13.570,95 13.570,95 211 %
4111 PAREDES 1 7.779.42 7.779.42 1.21%
41111 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 307,09 13,85 13,85 4.253,19 0,66 %
Descricéo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
4.11.1.2 260601 GOINFRA CIVIL  PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 249,38 14,14 14,14 3.526,23 0,55 %
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
4.11.2 PISO 1 1.990,70 1.990,70 0.31 %
4.11.21 261002 GOINFRA CIVIL  PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 51,32 38,79 38,79 1.990,70 0,31 %
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
4.11.3 TETO 1 2.241,35 2.241,35 0.35%
4.11.31 261301 GOINFRA CIVIL  EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 98,09 9,00 9,00 882,81 0,14 %
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
41132 261000 GOINFRA CIVIL  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 98,09 13,85 13,85 1.358,54 0,21 %
Descricao
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
4.11.4 PINTURA DIVERSAS 1 1.559,48 1.559,48 0,24 %
41141 261609 GOINFRA CIVIL  PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m? 121,55 12,83 12,83 1.559,48 0,24 %
Descricdo
QUANTITATIVOS CONFORME O ORGABIM — API DE INTEGRAGAO COM O REVIT, VINCULADA A
PLATAFORMA DE ORGAMENTO ORGAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CALCULO DA
PARAMETRIZACAO DISPONIVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)
4.12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 21.844,70 21.844,70 3,39 %
4121 INSTALACOES SANITARIAS 1 4.792,63 4.792,63 0.74 %
412141 ESGOTO 1 3.829,50 3.829,50 0,59 %
4.121.1.1 081661 GOINFRA CIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 7 27,19 27,19 190,33 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7.0000000
4.12.1.1.2 080580 GOINFRA CIVIL  VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 6 80,46 80,46 482,76 0,07 %
Local Descricdo Formula Quantidade
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6.,0000000
412113 080830 GOINFRA CIVIL  VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 6 32,82 32,82 196,92 0,03 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6,0000000
4.121.1.4 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 16 5,99 5,99 95,84 0,01 %
N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 16 16,0000000
412115 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 19 4,40 4,40 83,60 0,01 %
N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 19 19,0000000
4.12.1.1.6 081730 GOINFRA CIVIL  CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7 16,51 16,51 115,57 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7.0000000
4.121.1.7 081924 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6 26,21 26,21 157,26 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6,0000000
4.12.1.1.8 081921 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 17 13.45 13.45 228,65 0,04 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 17 17.0000000
4.12.1.1.9 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 6 14,85 14,85 89,10 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6 6,0000000
4.12.1.1.10 081938 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5 26,73 26,73 133,65 0,02 %
Local Descricdo Formula Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5,0000000
4.12.1.1.11 081935 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 7 13,87 13,87 97,09 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7.0000000
4.12.1.1.12 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 14,46 14,46 14,46 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.13 081927 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7 15,16 15,16 106,12 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7 7.0000000
4.12.1.1.14 081973 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 34,10 34,10 68,20 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2 2,0000000
4.121.1.15 081975 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 45,21 45,21 45,21 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.16 081970 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 20,43 20,43 20,43 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.17 082001 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 31 737 7.37 228,47 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 31 31,0000000
4.12.1.1.18 082004 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 18 14,67 14,67 264,06 0,04 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 18 18,0000000
4.12.1.1.19 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 20 8,26 8,26 165,20 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 20 20,0000000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
4.12.1.1.20 082304 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 105 36,28 36,28 380,94 0,06 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10,50 10.5000000
4.121.1.21 082301 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 18,7 15,94 15,94 298,07 0,05 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 18,70 18,7000000
4.12.1.1.22 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 11 23,04 23,04 253,44 0,04 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 11 11,0000000
4.12.1.1.23 082233 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 29,43 29,43 29,43 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1 1,0000000
4.12.1.1.24 080510 GOINFRA CIVIL  ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 5 16,94 16,94 84,70 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5 5.0000000
4.12.1.2 ESGOTO (GORDURA) 1 963,13 963,13 015 %
4.12.1.21 081661 GOINFRA CIVIL  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 1 27,19 27,19 27,19 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1.0000000
4.121.22 081085 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM Un 1 7,74 7,74 7,74 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1,0000000
4.121.2.3 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 8 4,40 4,40 35,20 0,01 %
N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 8 8,0000000
412124 00105 Préprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO un 1 5,37 5,37 5,37 0,00 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1,0000000
4.12.1.25 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2 14,85 14,85 29,70 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 2 2,0000000
4.12.1.26 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 3 14,46 14,46 43,38 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 3 3,0000000
4.121.2.7 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 27,66 27,66 27,66 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1,0000000
4.121.2.8 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 7 8,26 8,26 57,82 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 7 7.0000000
4.12.1.2.9 082003 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1 12,48 12,48 12,48 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1,0000000
4.12.1.2.10 082101 GOINFRA CIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 20,29 20,29 20,29 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1,0000000
4.12.1.2.11 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 3,9 23,04 23,04 89,85 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 3,90 3,9000000
4.121.2.12 082303 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 0.8 33,10 33,10 26,48 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 0,8 0,8000000
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
4.12.1.213 081851 GOINFRA CIVIL  CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1 579,97 579,97 579,97 0,09 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1 1,0000000
4.12.2 INSTALACOES PLUVIAIS / DRENO 1 8.662,20 8.662,20 1,35 %
4.12.21 INSTALACOES PLUVIAIS 1 7.995.06 7.995,06 1.24%
412211 100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, M 38,4 162,71 162,71 6.248,06 0,97 %
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES (ADAPTADO
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 38,40 38,4000000
4.12.21.2 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 20 5,99 5,99 119,80 0,02 %
N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 20 20,0000000
412213 081924 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 3 26,21 26,21 78,63 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 3 3,0000000
4.12.21.4 081938 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 14 26,73 26,73 374,22 0,06 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 14 14,0000000
412215 89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3 106,61 106,61 319,83 0,05 %
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 3 3,0000000
4.12.2.1.6 081975 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 45,21 45,21 45,21 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 1 1,0000000
412217 1687 ORSE Jungéo simples pvc rigido séldavel para esgoto secundario @ 150x100mm (ADAPTADO CONFORME un 1 107,65 107,65 107,65 0,02 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 1 1,0000000
4.12.21.8 082004 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 2 14,67 14,67 29,34 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 2 2,0000000
412219 95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 47,58 47,58 47,58 0,01 %
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 1 1,0000000
4.12.2.1.10 082331 GOINFRA CIVIL  TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 3,2 63,72 63,72 203,90 0,03 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 2,70+0,5 3,2000000
4.122.1.11 082304 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 11,6 36,28 36,28 420,84 0,07 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 11,60 11,6000000
4.12.2.2 INSTALACOES DE DRENO 1 667,14 667,14 0,10 %
4.12.2.21 89365 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA-  UN 7 9,57 9,57 66,99 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL DRENO 7 7.0000000
412222 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 18 8,18 8,18 147,24 0,02 %
Local Descricdo Formula Quantidade
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL DRENO 18 18,0000000
412223 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 49,7 8,56 8,56 425,43 0,07 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL DRENO 49,70 49,7000000
4.12.2.2.4 081402 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8 9,16 9.16 2748 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL DRENO 3 3.0000000
4.12.3 INSTALACOES VENTILACAO 1 3.032,47 3.032,47 0.47 %
4.12.3.1 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 3 5,99 5,99 17,97 0,00 %
N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 3 3.0000000
41232 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL un 63 4,40 4,40 277,20 0,04 %
N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 63 63,0000000
41233 00105 Proéprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO un 15 5,37 5,37 80,55 0,01 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 15 15,0000000
4.12.3.4 081922 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 12 14,85 14,85 178,20 0,03 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 12 12,0000000
4.12.3.5 081923 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 7 22,49 22,49 157,43 0,02 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 7 7,0000000
4.12.3.6 081936 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 14 14,46 14,46 202,44 0,03 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 14 14,0000000
4.12.3.7 081937 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6 22,96 22,96 137,76 0,02 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 6 6,0000000
4.12.3.8 081970 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5 20,43 20,43 102,15 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 5 5,0000000
4.12.3.9 081971 GOINFRA CIVIL  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 27,66 27,66 27,66 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 1 1,0000000
4.12.3.10 082002 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 24 8,26 8,26 198,24 0,03 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 24 24,0000000
4.12.3.11 082003 GOINFRA CIVIL  LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 8 12,48 12,48 99,84 0,02 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 8 8,0000000
4.12.3.12 082101 GOINFRA CIVIL  REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 20,29 20,29 40,58 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 2 2,0000000
4.12.3.13 081885 GOINFRA CIVIL  TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 11,77 11,77 11,77 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 1 1,0000000
4.12.3.14 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 2 21,96 21,96 43,92 0,01 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 2 2,0000000
4.12.3.15 082302 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 30 23,04 23,04 691,20 0,11 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 30,00 30,0000000
4.12.3.16 082303 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 14,7 33,10 33,10 486,57 0,08 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 14,70 14,7000000
4.12.3.17 082233 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 29,43 29,43 88,29 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 3 3,0000000
4.12.3.18 082230 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 10 16,65 16,65 166,50 0,03 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 10 10,0000000
4.12.3.19 082231 GOINFRA CIVIL  TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 24,20 24,20 24,20 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILACAO. 1 1,0000000
4.12.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 1 5.357.40 5.357.40 0.83 %
4.12.41 080926 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7 115,46 115,46 808,22 0,13 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 7 7.0000000
4.12.4.2 080946 GOINFRA CIVIL  REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2 110,24 110,24 220,48 0,03 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
41243 080564 GOINFRA CIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 5 37.67 37,67 188,35 0,03 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5 5,0000000
4.12.4.4 080562 GOINFRA CIVIL  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 6 22,80 22,80 136,80 0,02 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 6 6,0000000
41245 081131 GOINFRA CIVIL  LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 2 8,30 8,30 16,60 0,00 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.6 081055 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 2 12,81 12,81 25,62 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
41247 081056 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un 2 21,53 21,58 43,06 0,01 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.8 081066 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 16 4,68 4,68 74,88 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 16 16,0000000
4.12.4.9 081067 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un 2 5,90 5,90 11,80 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.10 081162 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 5 4,76 4,76 23,80 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5 5,0000000
4.12.4.11 081302 GOINFRA CIVIL  JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1 9,18 9,18 9,18 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.12 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 27 8,18 8,18 220,86 0,03 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 27 27,0000000
4.12.4.13 081322 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3 9,52 9,52 28,56 0,00 %
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3,0000000
4.12.4.14 081103 GOINFRA CIVIL  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1 6,29 6,29 6,29 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1.0000000
4.12.4.15 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 57,7 8,56 8,56 493,91 0,08 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 57,70 57,7000000
4.12.4.16 081004 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 26,3 13,16 13,16 346,10 0,05 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 26,3 26,3000000
4.12.4.17 081402 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 11 9,16 9,16 100,76 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 11 11,0000000
4.12.4.18 081403 GOINFRA CIVIL  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 8 12,20 12,20 36,60 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - [TAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3 3.0000000
4.12.4.19 081421 GOINFRA CIVIL  TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 5 15,39 15,39 76,95 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 5 5,0000000
4.12.4.20 081369 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 8 11,72 11,72 93,76 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 8 8,0000000
4.12.4.21 081361 GOINFRA CIVIL  JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 11 11,15 11,15 122,65 0,02 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 11 11,0000000
4.12.4.22 102608 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 UN 2 977,42 977,42 1.954,84 0,30 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
412423 103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 2 16,55 16,55 33,10 0,01 %
INSTALACAO. AF 08/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.24 081056 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" Un 2 21,53 21,53 43,06 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.25 081057 GOINFRA CIVIL  ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4" Un 2 34,14 34,14 68,28 0,01 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.26 081321 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2 8,18 8,18 16,36 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000
4.12.4.27 081323 GOINFRA CIVIL  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1 17,64 17,64 17,64 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1 1,0000000
4.12.4.28 081003 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,6 8,56 8,56 13,69 0,00 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 1,60 1,6000000
4.12.4.29 081005 GOINFRA CIVIL  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 3.7 20,33 20,33 75,22 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 3,70 3,7000000
4.12.4.30 3147 ORSE Té de redugao 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam =40 x 25mm (ADAPTADO CONFORME un 2 24,99 24,99 49,98 0,01 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
MEMORIAL DE CALCULO (SD)
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MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI

DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32

2 - . Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%)

Local Descricédo Férmula Quantidade
001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xIsx - ITAJA CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - AGUA FRIA. 2 2,0000000

4.13 INSTALACOES ELETRICAS/ CAB. EST. (LOGICA E DADOS) / SPDA 1 26.997.99 26.997,99 419 %
4.131 INSTALACOES ELETRICAS 1 14.067,31 14.067,31 218 %
4.13.141 ELETRICA 1 12.315.85 12.315.85 1.91 %
4.13.1.1.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 54 13,79 13,79 744,66 0,12 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°
9900/2021)

Local Descricdo Férmula Quantidade

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 54 54,0000000
4.13.1.1.2 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (ADAPTADO UN 43 12,83 12,83 551,69 0,09 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

Local Descricdo Férmula Quantidade

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 31+12 43,0000000
4.13.1.1.3 070251 GOINFRA CIVIL  ARRUELA LISA D=1/4" Un 4 0,10 0,10 0,40 0,00 %

Local Descricdo Férmula Quantidade

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 4 4,0000000
4.13.1.1.4 070391 GOINFRA CIVIL  BUCHA DE NYLON S-6 Un 4 0.80 0,80 3.20 0,00 %

Local Descricdo Férmula Quantidade

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 4 4,0000000
4.13.1.1.5 071861 GOINFRA CIVIL  PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4 0,62 0,62 2,48 0,00 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 4 4,0000000
4.13.1.1.6 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 549,59 2,82 2,82 1.549,84 0,24 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)

Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - AMARELO 196,73 196,7300000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - AZUL CLARO 150,08 150,0800000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - BRANCO 103,75 103,7500000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - VERDE AMARELO 99,03 99,0300000

4.131.1.7 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 626,69 4,17 4,17 2.613,29 0,41 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)

Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - AZUL CLARO 219,39 219,3900000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - BRANCO 106,25 106,2500000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - PRETO 66,45 66,4500000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - VERDE-AMARELO 1879 187.9000000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - VERMELHO 46,70 46,7000000

4.13.1.1.8 070565 GOINFRA CIVIL  CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 70,14 8,38 8,38 587,77 0,09 %

Local Descricao Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - AZUL CLARO 23,38 23,3800000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - PRETO 10,85 10,8500000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - VERDE-AMARELO 23,38 23,3800000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. - VERMELHO 12,63 12,5300000

4.13.1.1.9 071431 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 4 24,88 24,88 99,52 0,02 %

Local Descricao Férmula Quantidade

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 4 4,0000000
4.13.1.1.10 071440 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 7 16,84 16,84 117,88 0,02 %

Local Descricdo Formula Quantidade

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 7 7,0000000
4.13.1.1.11 071441 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2 29,33 29,33 58,66 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit sem BDI Total Peso (%)
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 2 2,0000000
4.13.1.1.12 071443 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 6 29,50 29,50 177,00 0,03 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 6 6,0000000
4.13.1.1.13 072570 GOINFRA CIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 37 21,86 21,86 808,82 0,13 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 16*2+7 37.0000000
4.13.1.1.14 072575 GOINFRA CIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 4 28,79 28,79 115,16 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 4 4,0000000
4.13.1.1.156 071174 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1 98,04 98,04 98,04 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 50A 1 1.0000000
4.13.1.1.16 071171 GOINFRA CIVIL  DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14 23,63 23,63 330,82 0,05 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 10A 11 11,0000000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 16A 1 1.0000000
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 32A 2 2,0000000
4.13.1.1.17 071186 GOINFRA CIVIL  DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8 195,09 195,09 585,27 0,09 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 3 3.0000000
4.13.1.1.18 071450 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 124,43 124,43 124,43 0,02 %
Local Descricao Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 1 1,0000000
4.13.1.1.19 071451 GOINFRA CIVIL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 2 165,75 165,75 331,50 0,05 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 2 2,0000000
4.13.1.1.20 071194 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 114,78 8,88 8,88 1.019.24 0,16 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 114,78 114,7800000
4.13.1.1.21 071193 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,48 8,68 8,68 1.991,88 0,31 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 229,48 229,4800000
4.13.1.1.22 072172 GOINFRA CIVIL  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1 404,30 404,30 404,30 0,06 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - ELETRICA. 1 1,0000000
4.13.1.2 LUMINARIAS 1 1.751,46 1.751,46 0,27 %
4.13.1.21 071647 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - un 20 43,39 43,39 867,80 0,13 %
INCLUSO CORTE NO FORRO
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 20 20,0000000
4.13.1.2.2 103788 SINAPI ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED UN 7 78,84 78,84 551,88 0,09 %
DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 7 7,0000000
4.13.1.23 071688 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 4 57,81 57,81 231,24 0,04 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 4 4,0000000
4.13.1.24 12807 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO un 2 50,27 50,27 100,54 0,02 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 2 2,0000000
4.13.2 CAB. EST. (LOGICA E DADOS) 1 3.781,26 3.781,26 0.59 %
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O ESTADO QUE DA CERTO
MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAOQ / SEM INCIDENCIA DE BDI
DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo | Und | Qtd | Valor Unit | sem BDI Total Peso (%)
4.13.2.1 160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixagdo em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° und 5] 267,69 267,69 1.338,45 0,21 %
9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 5 5,0000000
41322 720 ORSE Fornecimento e instalagéo de conector rj 45 fémea cat 5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 5 15,22 15,22 76,10 0,01 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 5,0000000
4.13.2.3 761 ORSE Fornecimento e instalagéo de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 1 388,49 388,49 388,49 0,06 %
9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 1 1.0000000
41324 00134 Préprio ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalagao de Switch 08 portas 10/100 Mbps un 1 93,27 93,27 93,27 0,01 %
(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 1 1,0000000
4.13.2.5 071026 GOINFRA CIVIL  CONECTOR MACHO RJ-45 Un 24 3.40 3.40 81,60 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 24 24,0000000
4.13.2.6 071796 GOINFRA CIVIL  ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2 36,05 36,05 72,10 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 2 2,0000000
4.13.2.7 072291 GOINFRA CIVIL REGUA COM 8 TOMADAS Un 1 69,85 69,85 69,85 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 1 1,0000000
4.13.2.8 072226 GOINFRA CIVIL  RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO un 1 785,47 785,47 785,47 0,12 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 1 1,0000000
4.13.2.9 072596 GOINFRA CIVIL  TOMADA LOGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 5 46,93 46,93 234,65 0,04 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. 5 5,0000000
4.13.2.10 071195 GOINFRA CIVIL  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 18,94 10,66 10,66 201,90 0,03 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. MENOS A PARTE QUE PERTENCE A 34,26-15,32 18,9400000
4.13.2.11 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 73,23 6,00 6,00 439,38 0,07 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TERREO - CABEAMENTO. MENOS A PARTE QUE PERTENCE A 88,55-15,32 73,2300000
4.13.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - (SPDA) 1 9.149.,42 9.149.42 1.42 %
4.13.3.1 071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4 161,80 161,80 647,20 0,10 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xlsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 4 4,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.2 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = UN 4 54,48 54,48 217,92 0,03 %
0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xlsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 4 4,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.3 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (ADAPTADO UN 1 160,51 160,51 160,51 0,02 %
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR REVISAQ: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
AREA CONST. (m?) 129,51 VAOR R$/M? 6085,32
2 - . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigdo Und | Qtd | Valor Unit | sem BDI Total Peso (%)
001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 1 1,0000000
PROTECAO (SPDA).
41334 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 1 909,11 909,11 909,11 0,14 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 1 1,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.5 42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2° (ADAPTADO CONFORME DECRETO m B} 89,68 89,68 269,04 0,04 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 3 3,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.6 171114 SEDOP Conijunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 337,27 337,27 337,27 0,05 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 1 1,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.7 070282 GOINFRA CIVIL  BASE METALICA PARA MASTRO Un 1 127,36 127,36 127,36 0,02 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 1 1,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.8 8795 ORSE Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8", com fixagéo horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO un 15 27,35 27,35 410,25 0,06 %
ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xlsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 15 15,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.9 12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME m 113,2 16,51 16,51 1.868,93 0,29 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 113,20 113,2000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.10 070543 GOINFRA CIVIL  CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 26,3 40,58 40,58 1.067,25 0,17 %
Local Descricéo Formula Quantidade
001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xlsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 26,30 26,3000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.11 070544 GOINFRA CIVIL  CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 59 53,06 53,06 3.130,54 0,49 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xIsx CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 59 59,0000000
PROTECAO (SPDA).
4.13.3.12 10972 ORSE Cordéo de vedagéo em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2 2,02 2,02 4,04 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xIsx PREVISAO DE FURO EM TELHA PARA PASSAGEM DO SPDA. 2 2,0000000
4.14 INSTALAGOES DE PLANO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO - (PPCI) 1 796,74 796,74 012 %
4.14.1 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa un 1 17,47 17.47 17,47 0,00 %
Local Descricao Férmula Quantidade
001-INC-CST-ITJ-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 1 1,0000000
INCENDIO.
4.14.2 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5 un 2 16,11 16,11 32,22 0,01 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-INC-CST-ITJ-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 2 2,0000000
INCENDIO.
4.14.3 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de un 3 23,25 23,25 69,75 0,01 %
Local Descricao Férmula Quantidade
MEMORIAL DE CALCULO (SD)




GOVERNOLDE

SEINFRA =7
Secretaria de Estado ;
da Infraestrutura -

© ESTADO QUE DA CERTO

MEMORIAL DE CALCULO
SEM DESONERAGAO / SEM INCIDENCIA DE BDI

28/08/2025

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:

17,37%

OBJETO: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO CONSELHO TUTELAR ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
LOCAL: AVENIDA JOAO SIMOES DE MELO, LOTE 3, QUADRA UNICA 03 MESES BDI OBRA: 22,39%
MUNICIPIO: ITAJA BDI DIFERENCIADO: 18,27%
129,51 VAOR R$/M? 6085,32
Item Codigo Banco Und ValorUnit | Valorunit Total Peso (%)
sem BDI
001-INC-CST-ITJ-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 3 3,0000000
INCENDIO.
4.14.4 091046 GOINFRA CIVIL  PLACA DE SINALIZACAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS INFLAMAVEL - PROIBIDO un 51,60 51,60 51,60 0,01 %
Local Descricédo Férmula Quantidade
001-INC-CST-ITJ-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 1 1,0000000
INCENDIO.
4.14.5 13827 ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E un 36,57 36,57 7314 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-INC-CST-ITJ-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 2 2,0000000
INCENDIO.
4.14.6 12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO CONFORME un 13,50 13,50 13,50 0,00 %
DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-INC-CST-ITJ-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 1 1,0000000
INCENDIO.
4.14.7 085006 GOINFRA CIVIL  EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 230,05 230,05 460,10 0,07 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-INC-CST-ITJ-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 2 2,0000000
INCENDIO.
4.14.8 071598 GOINFRA CIVIL  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 26,32 26,32 78,96 0,01 %
Local Descricdo Férmula Quantidade
001-INC-CST-ITJ-RVT-R00.rvt CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 3 3,0000000
INCENDIO.
4.15 DIVERSOS 4.695,16 4.695,16 0,73 %
4.151 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.695,16 4.695,16 0.73 %
4.15.1.1 270501 GOINFRA CIVIL  LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 4,23 4,23 547,82 0,09 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME AREA CONSTRUIDA NA PRANCHA 100 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 129,51 129,5100000
4.15.1.2 270804 GOINFRA CIVIL  PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1.795,57 1.795,57 1.795,57 0,28 %
Local Descricéo Formula Quantidade
PREVISAO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1 UNIDADE NECESSARIA CONFORME CRITERIO DE ORCAMENTO DA GOINFRA. 1 1,0000000
4.151.3 271850 GOINFRA CIVIL  LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 627,14 627,14 2.351,77 0,37 %
Local Descricdo Formula Quantidade
001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 CONFORME PRANCHA 300 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-300-ELE-FAC-R00 - LETRA CAIXA (ALTURA DA 15*0,25 3,7500000
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